
1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJETO: REFORMA PAVILHAO DE EVENTOS

ENDEREÇO: RUA GOIÂNIA - AVENCAL

MUNICIPIO: Piên / PR

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI JUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21/DER JAN/21

BDI: 20,34%

ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADO

DATA: 31/01/2022

CONVENIO: RECURSO PROPRIO

PRAZO DE EXECUÇÃO 6 MESES

AREA CONSTRUIDA: 1.769,37

2. IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTISTA
NOME COMPLETO: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA
PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PR 68.917/D
ART Nº
TELEFONE: 41 3632 1080
EMAIL: ada@adaengenharia.com.br

DADOS DA OBRA
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PROJETO: LOCAL: RUA GOIÂNIA - AVENCAL
REFERENCIA: SINAPI JUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21/DER JAN/21 DATA: 31/01/2022

AC 3,92%
SG 0,80%
R 0,97%

DF 0,59%
L 6,80%

CP 3,65%
ISS 2,00%

CPRB 4,50%
BDI PAD 20,34%
BDI DES 26,37%

Observações:

Data

Nome: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PR 68.917/D
ART: 0

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Piên / PR segunda-feira, 31 de janeiro de 2022
Local

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva 
alíquota de 3%.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Seguro e Garantia
Risco

Despesas Financeiras
Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Itens Siglas % Adotado

Administração Central

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

REFORMA PAVILHAO DE EVENTOS

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
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PROJETO: LOCAL:
REFERÊNCIA: DATA: 01/2022
ENCARGOS: BDI: 20,34%
RESP. TÉC.: AREA DA OBRA: 1.769,37 m²

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ORSE SE 00051 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADO M2 4,20 422,09 1.772,77 
SUB-TOTAL R$ 1.772,77

2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

2.1 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 10,00 66,09 660,90 

2.2 SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 19,00 8,06 153,14 

SUB-TOTAL R$ 814,04
3 SUPRAESTRUTURA

3.1 SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,24 19,17 138,79 

3.2 SINAPI 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2,88 23,97 69,03 

3.3 SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO 
DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 5,00 40,43 202,15 

3.4 SINAPI 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,25 693,01 173,94 

3.5 SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 4,50 157,00 706,50 

SUB-TOTAL R$ 1.290,41

4 ALVENARIA E FECHAMENTOS

4.1 SINAPI 87525

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 42,75 183,84 7.859,16 

4.1 SINAPI 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 20,00 197,41 3.948,20 

SUB-TOTAL R$ 3.948,20
5 COBERTURA

5.1 ORSE SE 09634
MANTA DE ALUMINIO, COBERTURA DE TELHADO, FRESSHFOIL DA TEGULA 
OU SIMILAR

M2 1681,27 34,14 57.398,55 

5.2 SINAPI 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 50,00 54,38 2.719,00 

5.3 PM CURITIBA COB-007 TESTEIRA DE CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO 1" X 8" APARELHADA M 214,68 33,00 7.084,44 

5.4 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 44,16 141,01 6.227,00 

SUB-TOTAL R$ 73.428,99

6 INSTALAÇÕES ELETRICAS

6.1 SINAPI 101884
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 210,35 12,22 2.570,47 

6.2 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2496,16 6,59 16.449,69 

6.3 SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 824,84 4,88 4.025,21 

6.4 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 780,00 8,15 6.357,00 

6.5 SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 23,00 64,58 1.485,34 

6.6 SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 66,05 66,05 

6.7 SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 80,85 80,85 

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL (R$)

RUA GOIÂNIA - AVENCALREFORMA PAVILHAO DE EVENTOS
SINAPI JUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21/DER JAN/21
NÃO DESONERADO
ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA - ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QUANTTABELA
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PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL (R$)ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QUANTTABELA

6.8 SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 83,04 166,08 

6.9 SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 87,28 87,28 

6.10 SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 598,64 11,31 6.770,61 

6.11 SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 355,03 15,42 5.474,56 

6.12 SINAPI 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 922,00 10,21 9.413,62 

6.13 SINAPI 91840
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,00 15,71 15,71 

6.14 SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 40,38 15,16 612,16 

6.15 SINAPI 93012
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 34,80 76,07 2.647,23 

6.16 SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 4,00 11,48 45,92 

6.17 SINAPI 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1  ), APARENTE, INSTALADO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 2,00 11,66 23,32 

6.18 SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,00 29,62 29,62 

6.19 SINAPI 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 88,00 48,53 4.270,64 

6.20 SINAPI 101649
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN 24,00 81,92 1.966,08 

6.21 SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 191,50 383,00 

6.22 SINAPI 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 96,11 96,11 

6.23 SINAPI 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 4,00 96,11 384,44 

6.24 SINAPI 93142
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 20,00 246,74 4.934,80 

6.25 SINAPI 93146

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR 
PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

UN 20,00 291,84 5.836,80 

6.26 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16,00 33,26 532,16 

6.27 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 32,00 52,63 1.684,16 

SUB-TOTAL R$ 76.408,91

7 REVESTIMENTOS

7.1 SINAPI 87259
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 
M². AF_06/2014

M2 64,57 134,22 8.666,58 

7.2 SINAPI 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 2236,92 10,27 22.973,16 

7.3 SINAPI 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 2236,92 64,28 143.789,21 

7.4 SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 318,09 67,45 21.455,17 

7.5 SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 491,81 77,66 38.193,96 

7.6 SINAPI 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_05/2017

M 112,53 14,16 1.593,42 

7.7 SINAPI 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. AF_06/2014

M2 151,18 49,74 7.519,69 

7.8 SINAPI 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

M 61,39 8,53 523,65 

SUB-TOTAL R$ 244.714,84

8 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

8.1 SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M2 1274,26 50,21 63.980,59 

SUB-TOTAL R$ 63.980,59
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PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL (R$)ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QUANTTABELA

9 ESQUADRIAS

9.1 SINAPI 94562
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 22,05 857,61 18.910,30 

9.2 SINAPI 102168
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

M2 22,05 530,16 11.690,02 

9.3 ORSE SE 09470
PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO COR N/B/P, DE ABRIR, EM TUBO 
QUADRADO 2"X1" COM ESPAÇAMENTO DE 18cm

M2 13,44 505,71 6.796,74 

SUB-TOTAL R$ 37.397,06
10 CALÇADA

10.1 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 359,86 4,09 1.471,82 

10.2 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 17,99 116,07 2.088,44 

10.3 SINAPI 92534
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 71,80 27,19 1.952,24 

10.4 SINAPI 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 10,80 364,06 3.930,31 

SUB-TOTAL R$ 9.442,81

11  PORTÕES

11.1 ORSE SE 10891
PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2" 
COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 
3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

M2 4,40 535,06 2.354,26 

11.2 ORSE SE 09290
PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, QUADRO EM TUBO DE AÇO GALV. 1 1/2", 
BARRA QUADRADA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 x 3/16" NA 
HORIZONTAL, INCLUSEVE DOBRADIÇAS E FERROLHO

M2 14,40 388,61 5.595,98 

SUB-TOTAL R$ 7.950,24

12 PINTURA

12.1 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 3183,31 14,15 45.043,83 

12.2 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 2129,46 3,18 6.771,68 

12.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 2129,46 17,54 37.350,72 

12.4 SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 65,87 26,73 1.760,70 

12.5 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 106,00 17,97 1.904,82 

12.6 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

M2 20,00 29,90 598,00 

12.7 SINAPI 88428
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2 1053,85 38,70 40.783,99 

12.8 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 366,59 35,13 12.878,30 

SUB-TOTAL R$ 147.092,04
13 LIMPEZA DA OBRA

13.1 SINAPI 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

M2 1769,37 2,44 4.317,26 

13.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 100,00 1,17 117,00 
SUB-TOTAL R$ 4.434,26

VALOR TOTAL

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D

R$ 672.675,16
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Projeto: REFORMA PAVILHAO DE EVENTOS Valor da Obra

Local: RUA GOIÂNIA - AVENCAL Prazo de Execução 6 MESES
Convenio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 1.769,37 m2

CRONOGRAMA GLOBAL
M Ê S M Ê S M Ê S M Ê S M Ê S M Ê S M Ê S M Ê S M Ê S

VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8

1.772,77 1.772,77 1.772,77

0,26% 100,00% 100%

814,04 407,02 407,02 814,04

0,12% 50,00% 50,00% 100%

1.290,41 1.290,41 1.290,41

0,19% 100,00% 100%

3.948,20 3.948,20 3.948,20

0,59% 100,00% 100%

73.428,99 36.714,50 36.714,50 73.429,00

10,92% 50,00% 50,00% 100%

76.408,91 76.408,91 76.408,91

11,36% 100,00% 100%

244.714,84 122.357,42 48.942,97 73.414,45 244.714,84

36,38% 50,00% 20,00% 30,00% 100%

63.980,59 12.796,12 51.184,47 63.980,59

9,51% 20,00% 80,00% 100%

37.397,06 37.397,06 37.397,06

5,56% 100,00% 100%

9.442,81 9.442,81 9.442,81

1,40% 100,00% 100%

7.950,24 7.950,24 7.950,24

1,18% 100,00% 100%

147.092,04 14.709,20 29.418,41 58.836,82 44.127,61 147.092,04

21,87% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 100%

4.434,26 4.434,26 4.434,26

0,66% 100,00% 100%

672.675,16 129.775,82 138.555,02 112.733,54 102.832,86 95.551,32 93.226,61 0,00 0,00 672.675,17

PERCENTUAL NO MÊS 19,29% 20,60% 16,76% 15,29% 14,20% 13,86% 0,00% 0,00%

TOTAL ACUMULADO 129.775,82 268.330,84 381.064,38 483.897,24 579.448,56 672.675,17 672.675,17 672.675,17 672.675,17

PERCENTUAL ACUMULADO 19,29% 39,89% 56,65% 71,94% 86,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

97902

10 CALÇADA

11  PORTÕES

12 PINTURA

13 LIMPEZA DA OBRA

Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D

TOTAL DO CUSTO

Adailton Rogério de Oliveira

5 COBERTURA

ALVENARIA E FECHAMENTOS

8 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

7 REVESTIMENTOS

4

9 ESQUADRIAS

6 INSTALAÇÕES ELETRICAS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

R$ 672.675,16

3

ITEM SERVIÇOS TOTAL

SUPRAESTRUTURA


