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CONSTRUÇÃO ESTRUTURA  
RESERVATÓRIO ELEVADO (REL) 30M³ 

 

O projeto prevê a Construção de uma Estrutura para o Reservatório Elevado (REL) 30m³, 
em concreto armado in-loco, possuindo fundações, vigas Baldrame, Pilares, vigas Intermediaria, 
Vigas Térreo, e Laje maciça. Na área em volta a estrutura também está previsto a construção da 
calçada em concreto. Que deverá ser executado dentro das normas de construção e obedecendo 
aos desenhos e detalhes dos projetos arquitetônico, estrutural, bem como seguindo as presentes 
especificações, as quais complementam os detalhes de desenho do projeto.  

 

Localização 

 

Estrada Municipal, s/n° – Paranazinho 

Município de Piên / PR 

 

Prazo de Execução 

 

3 (três) meses a contar da data da emissão da Ordem de Início dos Serviços. 

 

Conteúdo do Presente Caderno 

 

Projeto Arquitetônico 

Projeto Estrutural 

Planilha de Orçamento 

Cronograma Físico e Financeiro 

Especificações Técnicas 

 

 

 

 

Responsável Técnico 

 

Adailton Rogério de Oliveira 

Engenheiro Civil – CREA PR 68.917 D 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

As intervenções destinam-se Construção da Estrutura para o Reservatório Elevado (REL) 
30m³, localizado na Estrada municipal, coordenadas UTM: E=26.145208 e N=49.390789, na 
localidade Paranazinho, Piên-PR.  

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A obra deverá ser executada de acordo com as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). 

A Prefeitura Municipal de Piên, exige que a proponente faça um reconhecimento geral do 
local onde serão desenvolvidos os trabalhos, a fim de colher dados relativos às peculiaridades 
destas obras, tais como localização e acesso ao canteiro de obras, locais a serem demolidos e 
medidas de isolamento e proteção. 

A Prefeitura Municipal de Piên fornecerá um ponto de energia elétrica e água, ficando por 
conta da contratada a distribuição interna no canteiro. A empresa, antes do início da obra e em 
tempo hábil, indicará a locação destes pontos e necessidades da firma durante a obra (volume 
diário de água e potência instalada necessária). 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão atender às especificações de 
qualidade e desempenho da ABNT. Caberá à fiscalização a aprovação dos materiais antes de sua 
utilização. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material 
especificado. Deverá ser solicitada sua substituição, a juízo da fiscalização que analisará sua 
qualidade, resistência, aspecto e preço. 

O construtor fica obrigado a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução da 
obra e serviços contratados, o que implica no acesso da fiscalização a qualquer momento e a 
todas as partes da obra contratada, oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se 
encontrem materiais destinados à construção, serviços ou obras em execução, mesmo que de 
propriedade de terceiros. 

A fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir o ensaio de laboratório de qualquer 
material que se apresente duvidoso, bem como poderá ser exigido um certificado de origem e 
qualidade, sendo que as despesas correão por conta da construtora. 

A construtora obriga-se a retirar da obra qualquer material impugnado, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da impugnação. 
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A mão-de-obra a ser empregada na execução da obra será de inteira responsabilidade da 
construtora, devendo reunir permanentemente em serviço uma equipe suficiente e bem 
equipada de operários, mestre(s), encarregados e engenheiro(s) que possa assegurar o 
progresso satisfatório da obra e a execução dos serviços de acordo com as normas técnicas. Para 
a obra ou serviços que forem ajustados, caberá também ao construtor fornecer e conservar, pelo 
período que for necessário, equipamento mecânico e ferramental adequado. 

A construtora obriga-se a iniciar qualquer demolição exigida pela fiscalização, de 
elementos construtivos executados em desacordo com este memorial, no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas a contar do recebimento da exigência, correndo por sua exclusiva conta as despesas 
decorrentes das referidas demolições e re-execução dos trabalhos, sem que isto implique em um 
aumento de prazo de execução. 

À Prefeitura Municipal de Piên reserva-se o direito de, em qualquer ocasião, fazer 
alterações nos serviços o que pode implicar em redução ou acréscimo no volume de serviços. 
Assim sendo, a alteração do preço contratado será efetuada com base nos preços unitários dos 
respectivos serviços e nas quantidades levantadas pela fiscalização. Esta alteração não poderá 
ultrapassar um total de 25% do valor contratual da obra e poderá ser feita por troca de serviços. 

A construtora manterá no escritório da obra, à disposição da fiscalização, e sob sua 
responsabilidade, um livro de ocorrências onde serão lançadas, pelo engenheiro responsável da 
parte da construtora e pela fiscalização, informações suficientes para a caracterização do 
aumento da obra tais como: data de início e término dos serviços, pedidos de vistoria, 
notificações, impugnações, autorizações, etc., Em duas vias, ficando uma apensa ao livro e outra 
constituindo relatório mensal a ser enviado à contratante. 

As exigências e a atuação da fiscalização não eximem a construtora das 
responsabilidades assumidas pela execução da obra. 

A construtora deverá fornecer, a pedido da fiscalização, a qualquer momento, todas as 
informações relativas à execução da obra, sem que tal atitude implique em responsabilidade da 
fiscalização sobre a ação da construtora. 

Sempre que requisitada, através de ato convocatório determinado às pessoas e assuntos 
que serão tratados, deve a construtora apresentar-se no local indicado pela fiscalização, sem que 
tal fato acarrete retardamento ou suspensão de serviços. Caberão à construtora todas as 
consequências pelo não atendimento à fiscalização. 

A Prefeitura Municipal de Piên reserva-se o direito de paralisar ou suspender, a qualquer 
tempo, a execução dos serviços, mediante pagamento único exclusivo dos trabalhos já 
executados, e a aquisição por ajuste entre as partes interessadas, dos materiais existentes no 
local da obra e a ela destinados. 

A contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à Prefeitura 
Municipal de Piên ou a terceiros, por si ou por seus representantes na execução dos serviços 
contratados, isentando a Prefeitura Municipal de Piên de toda e qualquer reclamação que possa 
surgir em decorrência dos mesmos. 
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O prazo estabelecido para a execução da obra e serviços contratuais é improrrogável, 
salvo por interrupção dos trabalhos determinada pela administração da Prefeitura Municipal de 
Piên ou por motivo de força maior, de acordo com o Código Civil Brasileiro. Fica entendido que a 
simples ocorrência de chuvas não justifica a prorrogação do prazo, salvo quando se tratar de 
temporais ou períodos excepcionais de chuva plenamente reconhecidos e justificados pela 
fiscalização da obra. 

Caberá à contratada a responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos materiais 
e ferramentas necessários à execução da obra, não podendo, em hipótese nenhuma, solicitação 
de prorrogação de prazo, nem justificativa de retardamento na conclusão dos serviços em 
decorrência de fornecimento deficiente de materiais. 

A construtora assumirá total e exclusiva responsabilidade por quaisquer acidentes de 
trabalho decorrentes da execução da obra ou serviços contratados, pelo uso indevido de patentes 
registradas e pela destruição ou danificação da obra em construção, ainda que resultante de 
caso fortuito ou por qualquer causa, até o definitivo recebimento da obra concluída por parte do 
contratante. O mesmo deverá ser aplicado às indenizações que possam vir a ser devidas a 
terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

A Prefeitura Municipal de Piên, não se responsabilizará por qualquer pertence da 
contratada colocado no canteiro onde deverá executar os serviços. 

A apresentação de uma proposta na licitação é considerada como evidência de que o 
concorrente examinou completamente todas as especificações e documentação deste Memorial 
Descritivo, que as comparou entre si, que obteve da Prefeitura Municipal de Piên informações 
satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar sua proposta e que considera a 
documentação da licitação suficiente para entregar uma proposta totalmente satisfatória. 

A proponente deverá entregar a Prefeitura Municipal de Piên um orçamento discriminado 
da obra, contendo todos os serviços com os respectivos quantitativos, bem como o valor unitário 
e valor correspondente de cada serviço. Os preços unitários propostos deverão incluir materiais, 
fornecimento de mão de obra, encargos sociais e fiscais, ferramentas, equipamentos, 
administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços. 

O orçamento deverá ser apresentado, de acordo com os itens constantes do modelo 
fornecido pela Prefeitura Municipal de Piên. 

Os quantitativos e preços unitários deverão ser arredondados, apresentando apenas duas 
casas decimais. 

As quantidades da planilha orçamentária fornecida são estimativas e deverão ser 
confirmadas pelos concorrentes e eventuais diferenças e/ou omissões deverão fazer parte da 
planilha de serviços omissos. As quantidades apresentadas pelos concorrentes, serão de sua 
única e exclusiva responsabilidade. Eventuais diferenças observadas futuramente não 
representando motivo de quaisquer reivindicações por parte da Contratada. 

Deverá à empreiteira, satisfazer por sua conta as obrigações relacionadas com as leis 
trabalhistas e sociais, seguro de acidentes de seus operários ou empregados, bem como, a 
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quitação das exigências municipais, estaduais ou federais. Os comprovantes serão apresentados 
à fiscalização quando exigidos. 

A contratada fornecerá placa indicativa da obra sob sua responsabilidade, bem como 
indicara o nome do profissional responsável e o seu número de registro no sistema 
CONFEA/CREA. Antes de iniciar a execução da obra, a mesma deverá ser registrada no CREA PR, 
através de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) específico para a obra em questão e 
apresentada ao responsável da Prefeitura Municipal. 

A fiscalização considerará a obra como entregue quando todos os serviços estiverem 
devidamente concluídos e aceitos pela mesma, estando as suas instalações em perfeito 
funcionamento e devidamente ligadas às redes internas, livres de quaisquer encargos 
previdenciários, encargos sobre prestação de serviços e demais emolumentos prescritos em lei. 

O recebimento dos serviços pela fiscalização será efetuado mediante verificação prévia e 
indispensável da boa qualidade e perfeito desempenho dos materiais, trabalhos e instalações a 
cargo do construtor, sendo os mesmos, sempre que necessários submetidos a verificações, 
ensaios e provas para tal fim recomendados. 

 

Descrição dos serviços 

Os serviços consistirão de construção de uma Estrutura para o Reservatório Elevado (REL) 
30m³, em concreto armado in-loco, descrita acima, no município de Piên, estado do Paraná.  

Todos os materiais utilizados nos serviços deverão ser de primeira qualidade, certificados 
pelo INMETRO, e seguir rigorosamente as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura 
Municipal de Piên. 

 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Compreendem no aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos 
serviços provisórios tais como: andaimes, instalações de sanitários, objetivando atender as 
necessidades da obra e dos funcionários. 

Ficarão a cargo exclusivo da Empresa Empreiteira todas as providências e despesas 
correspondentes às instalações provisórias da Obra, compreendendo o aparelhamento, 
maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados, bem como: 
andaimes, instalações provisórias de sanitários, eletricidade, água, etc. 

O Empreiteiro também providenciará a retirada periódica do entulho que se acumular no 
recinto dos trabalhos, durante o encaminhamento da obra. 
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Placa de obra 

Deverá ser instalada a placa de obra com dimensões de 2,40x1,20m, com área de 2,88m² 
no padrão especificado pela Prefeitura Municipal de Piên. A placa deverá ser instalada na frente 
da obra e será em aço galvanizado fixada com auxílio de caibros de madeira. 

Locação 

Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, 
obedecendo-se os recuos estabelecidos no projeto arquitetônico em anexo. 

A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas, sendo definidos claramente 
os eixos de referência. Com referência as cotas do piso acabado, deverão também ser 
observadas no projeto arquitetônico. As medidas deverão ser conferidas “in-loco” junto com a 
fiscalização e só depois da aprovação é que as obras terão início. A empresa será responsável 
por qualquer erro de alinhamento e/ou nivelamento. 

 
 

3. FUNDAÇÕES 

A escavação será do tipo manual. O fundo das escavações deve ser nivelado e limpo de 
sujeiras. Para reaterro do material, deverá ser utilizado compactador manual. Todas as valas 
deverão receber lastro de brita 1, apiloados manualmente, com espessura de 5cm. 

As Fundações da Estrutura serão em Concreto moldado in loco devendo a empresa 
responsável pela execução da mesma, obedecer às especificações do presente memorial quanto 
ao tipo e a melhor utilização dos materiais para execução dos serviços objetivando garantir uma 
homogeneidade nos serviços. 

 Estacas 

 As fundações em estacas serão constituídas de estacas do tipo brocas em concreto 
armado moldado “IN LOCO”, e executado a trado, com diâmetro nominal de ø 0,30 cm e 
profundidade de 6,00 m. conforme indica o projeto estrutural, que penetre em terreno de boa 
qualidade e que dê aderência lateral. 

O concreto terá uma resistência de fck = 25 Mpa, e deverá ser lançada nas brocas com 
auxílio de funil, evitando assim o arraste de solo e mistura deste ao concreto. 

A armação das estacas será com AÇO CA 50 8.0mm que deverão penetrá-la até a 
profundidade conforme indica o projeto estrutural, com estribos AÇO CA60 5.0mm, com 
espaçamento a cada 12 cm, as esperas da estaca e que servirão para amarração, para as vigas 
baldrame. Deverá também ter cuidados p/que as ferragens das estacas não se encostem ao 
fundo e nas laterais (paredes) das mesmas na concretagem, por isso no fundo das estacas será 
colocado uma camada de 30 cm de pedra britada, e a utilização dos espaçadores adequados. 
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Blocos 

Os blocos serão do tipo concreto armado “in loco”, após a escavação da fundação, o fundo 
deverá ser limpo para receber uma camada de 5 cm brita, a forma deverá ser em madeira serrada 
espessura 25 mm, com as dimensões recomendadas no projeto, para que se possa executar os 
serviços de conforme as normas.  

 

Viga Baldrame 

As Vigas Baldrame serão de concreto armado moldado ‘In loco’ com as dimensões de 
20x40 cm, indicada no projeto estrutural. O concreto terá uma resistência de fck =25 MPA. 

A armadura será em aço para construção CA 50 e CA 60 com bitolas de 5.0mm, 8.0mm, 
conforme as medidas de acordo com o projeto estrutural em anexo. 

 

4. SUPRAESTRUTURA 

A execução da estrutura deverá seguir rigorosamente o projeto estrutural e atender ao 
disposto nas Normas Brasileiras em vigor.  

Aplicação do Concreto 

Será utilizado o concreto moldado in loco, conforme as exigências da fiscalização, e que 
será aplicado em toda obra, nos seguintes dimensionamentos: Estrutura de Fundação como 
estacas, Viga Baldrame. E a Supra estrutura em Pilares em concreto armado, e Viga Superior e 
laje maciça, com medidas descritas no Projeto Estrutural. A concretagem deverá ser executada 
antes do início da cura do concreto com o nivelamento e alisamento manual do piso. 

Dosagem de concreto 

 

a) O concreto deverá ser dosado racionalmente, de modo a assegurar, após a cura, a 
resistência indicada no projeto estrutural, levando-se em consideração a norma brasileira 
NBR 6118.  

b) A resistência padrão deverá ser a de ruptura dos corpos de provas de concreto simples 
aos 28 dias de idade, executados e ensaiados de acordo com os métodos da norma 
brasileira NBR 5739, em número nunca inferior a dois corpos de prova para cada 30m3 
de concreto lançado, ou sempre que houver alterações nos materiais ou no traço. O 
cimento deverá ser sempre indicado em peso, não se permitindo seu emprego em fração 
de saco.  

c) As caixas de medição dos agregados deverão ser marcadas distintamente para os 
agregados miúdos e graúdos. O fator água-cimento deverá ser rigorosamente observado 
com a correção da umidade do agregado.  
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Amassamento do concreto  

 

a) O amassamento deverá ser mecânico e contínuo e durar o tempo necessário para 
homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.  

 

b) Lançamento do concreto  

 

 O lançamento do concreto deverá obedecer sempre ao plano de concretagem.  

 O concreto deverá ser lançado logo após o fim do amassamento. Entre este e início 
do lançamento será tolerado intervalo máximo de 30 minutos.  

 O adensamento deverá ser efetuado durante e imediatamente após o lançamento 
do concreto, por vibrador adequado.  

 O adensamento deverá ser feito cuidadosamente para que o concreto envolva 
completamente as armaduras e atinja todos os pontos das formas.  

 Deverão ser tomadas precauções para que não se alterem as posições das 
armaduras durante os serviços de concretagem, nem se formem vazios.  
 

c) Juntas de concretagem: Quando o lançamento de concreto for interrompido e, assim, 
formar-se uma junta de concretagem, devem ser tomadas as precauções necessárias 
para garantir, ao reiniciar-se o lançamento, a suficiente ligação do concreto já 
endurecido com o novo trecho. 

 

 

d) Cura  

 

 Durante o prazo mínimo de sete dias, deverão as superfícies expostas ser 
conservadas permanentemente úmidas.  

 No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, as mesmas superfícies deverão ser 
convenientemente protegidas com a simples utilização da sacaria existente, ou 
outro processo adequado.  
 
 

e) Formas  

 

Na execução das formas deverá observar-se: 

 A reprodução fiel dos desenhos;  

 A adoção de contra flecha, quando necessária;  
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 O nivelamento das lajes e das vigas;  

 O contraventamento de painéis que possam se deslocar quando do lançamento do 
concreto;  

 Os furos para passagem das tubulações;  

 A vedação das formas;  

 A limpeza das formas.  

A execução das formas e do escoramento deverá ser feita de modo a haver facilidade de 
retirada dos seus diversos elementos. Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser 
molhadas até a saturação.  

 

OBSERVAÇÃO:  

 

 Não deverá ocorrer desforma do concreto antes dos seguintes prazos mínimos: 4 
(quatro) dias para as faces laterais; 14(quatorze) dias para as faces inferiores, 
deixando-se pontaletes bem apoiados sobre cunhas e convenientemente 
espaçados; 21(vinte e um) dias para as faces inferiores sem pontaletes. 

 Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem primordial 
e minuciosa verificação, por parte do Construtor e da Fiscalização, da perfeita 
disposição, dimensões e escoramento das formas e armaduras correspondentes, 
bem como a verificação da correta colocação de tubulações elétricas, hidro 
sanitárias e outras que devam ficar embutidas na massa de concreto.  

 Depois de prontas, as superfícies de concreto aparente serão limpas com palha de 
aço e em seguida acabadas de acordo com as especificações constantes do 
projeto arquitetônico.  

 

f) Armadura  

 

Na execução das armaduras deverá ser observado: 

 O dobramento das barras, de acordo com os desenhos; 

 O número de barras e respectivas bitolas definidas em projeto; 

 A posição e espaçamento corretos das barras; 

 Utilização de espaçadores para garantir o recobrimento mínimo exigido no projeto 
estrutural. 
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Pilares e Vigas 

Os Pilares da edificação serão de concreto armado moldado ‘In loco’ com seção 20x40cm, 
as vigas intermediárias do nível 285, possuirá a seção 20x40cm, e as vigas Terreo nível 570, 
com seção de 20x40cm. O concreto terá uma resistência de 25 MPA. 

A armadura será em aço para construção CA 50 e CA 60 com bitolas 5.00mm, 10.00mm, 
12.5mm, as medidas de acordo com o projeto estrutural em anexo. 

 

Lajes maciça 

A Laje será do tipo maciça em concreto armado, com a espessura 14cm. O concreto terá 
uma resistência de 25 MPA. 

A armadura utilizada será do tipo CA 50 com bitola de 10.0mm, e 12.5mm, o sentido da 
armação e a posição com as medidas estão descritas no projeto estrutural, conforme descrito 
acima a espessura da laje é 14cm. Seguindo as medidas da Companhia de saneamento do 
paraná (Sanepar). A forma da laje será executada com a forma da viga Térreo nível 570, as 
medidas e níveis devem respeitar o projeto arquitetônico e projeto estrutural, seguindo suas 
orientações. 

 Será utilizado escoras para o apoio da viga e laje, todas escoras devem ser poiadas sobre 
um calço, podendo ser em madeira, antes da concretagem as escoras devem ser verificadas se 
estão corretamente dimensionadas para o apoio. Durante a concretagem o concreto deve ser 
vibrado, para que não haja fissuras ou bolhas no concreto. 

As formas das lajes devem ser abundantemente molhadas antes do lançamento do 
concreto, o concreto deve ser executado conforme a resistência descrita acima. A laje deve ser 
molhada 3 vezes ao dia, durante o período de 7 dias. 

 

5. IMPERMEABILIZAÇÃO 

A impermeabilização será feita na fundação. Na fundação as superfícies e 5 cm de cada 
lateral dos blocos e vigas baldrames serão pintadas com duas de mão com emulsão asfáltica 
IGOL, NEUTROL ou similar, a aplicação e cura do material deve seguir rigorosamente as 
especificações do fabricante. 

 

 

6. REVESTIMENTO 

Os pilares e vigas da estrutura, receberão revestimento em argamassa constando de duas 
camadas superposta contínuas e uniforme, de chapisco e argamassa de areia fina 
desempenada. 
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Antes da execução de cada etapa as superfícies deverão estar limpas de gorduras, 
vestígios orgânicos e impurezas, e abundantemente molhadas. 

 

Chapisco. 

As superfícies a serem revestidas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia 
traço 1:3. 

Nos pilares, vigas intermediaria e viga Térreo, será feito revestimento com chapisco 
executados com peneira. Cuidados especiais deverão ser tomados quanto à perfeita aderência 
do chapisco na alvenaria. O chapisco deverá ficar em sua cor natural. 

 

Emboço e Massa única  

Areia fina – Serão utilizados agregados, silício – quartzo, de grãos inertes, limpos e isentos 
de impurezas 

Cal virgem – sempre que for utilizado este tipo de cal, deverá ser extinta com o mínimo 72 
(setenta e duas) horas antes de sua aplicação. 

Cimento – deverá ser utilizado cimento “Portland” comum, dentro do prazo de validade. 

Preparo da Dosagem – O preparo deverá ser feito por processo mecânico e contínuo, 
evitando – se perda de água ou segregação dos materiais – quando o volume de argamassa for 
pequeno, poderá ser utilizado preparo manual. Em quaisquer dos casos a mistura deverá 
apresentar massa homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica recomendada. A 
quantidade a ser preparada deverá atender as necessidades dos serviços a executar em cada 
etapa. Serão rejeitadas as argamassas que apresentem vestígio de endurecimento, retiradas ou 
caídas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassá-la. A dosagem a ser 
adotada será 1:2:8 de cimento, cal e areia. 

Aplicação – Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, as superfícies a revestir 
deverão apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros 
desempenados, prumados, alinhados e nivelados. 

Os revestimentos com massa única serão nas Nos pilares, vigas intermediaria e viga 
Térreo, com espessura máxima de 20 mm, com perfeito alisamento, sem imperfeições, para o 
acabamento com a pintura, devendo ser executados conforme indicação de Projeto Arquitetônico 
e informação de Orçamento de Custos. 

A aplicação da argamassa de areia fina desempenada deverá ser feita após completada 
(caso haja colocação das tubulações embutidas). 
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7. CALÇADA EM CONCRETO  

A calçada será feita ao redor da edificação, conforme as medidas indicadas no projeto 
arquitetônico, será iniciado os serviços, somente com a liberação por parte da fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Piên.  Depois do nivelamento do piso e locação com forma em madeira, 
será feita a execução uma base de lastro material granular (brita n°2), com compactação e 
apiloamento de forma manual, na espessura de 5 cm. 

 Antes dos serviços de concretagem as formas já prontas, devem ser previamente 
molhadas, somente em seguida e feita concretagem, com concreto moldado in-loco, com 
resistência Fck 20 mpa, a execução do piso deve ter a espessura de 10cm.  

No mesmo momento da concretagem, o concreto deve ser espalhado e nivelado, de forma 
manual, ao mesmo instante deve ser feito o alisamento do piso com inclinação para o lado 
externo, com uma diferença de desnível de 3 cm, conforme indica o projeto arquitetônico. 

 

8. PINTURA / LIMPEZA DA OBRA 

As superfícies a ser pintada deverá receber previamente uma demão de selador acrílico. 
Para executar a pintura a superfície deverá ser cuidadosamente limpa e convenientemente 
preparada para o tipo de pintura a que se destinam, só podendo ser pintadas quando 
perfeitamente enxutas. 

Para a verificação dos tons, o empreiteiro deverá preparar todas as amostras necessárias 
no local escolhido pela fiscalização. 

As pinturas serão iniciadas depois de autorizadas pela Fiscalização, com cuidado e 
perfeição, oferecendo acabamento impecável. Deverão ser obedecidas rigorosamente às 
instruções do fabricante para se conseguir a tonalidade desejada. Cada fase parcial de execução 
dos serviços de pintura deverá ficar totalmente concluída e aceita pela Fiscalização, para ser 
iniciada a subsequente. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 
seca, observando-se o intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em 
contrário. A aplicação de uma de mão de fundo selador e duas demãos de tinta látex acrílica linha 
Premium em cores a ser definida pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Piên. 

O acabamento final do revestimento de pintura deverá apresentar-se totalmente nivelado 
e uniforme quanto à textura, tonalidade e brilho; e sem o inconveniente de marcas de retoque. 

Não serão aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a 
pintura (pisos, gradis, paredes, etc.), para tanto a proteção das superfícies deverá ser obtida por 
isolamento com tiras de papel, fitas crepe, etc. 
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Limpeza da Obra 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar 
funcionamento perfeito de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos e com as 
instalações definitivamente ligadas. 

Deverão ser removidos o entulho e detritos da obra, devendo o canteiro ser entregue 
regularizado e limpo com jato de alta pressão no piso. 

 

Verificação geral 

Será procedida minuciosa verificação, por parte da fiscalização quanto à obediência e a 
perfeita execução dos serviços. 

Deverá ser verificado, por parte da fiscalização, o atendimento integral das especificações 
existentes no presente memorial. A data de recebimento da obra será marcada durante a 
verificação final. 

9. RECEBIMENTO DA OBRA 

O recebimento da obra se dará quando o construtor atender todas as exigências de 
projeto, memorial descritivo, especificações e recomendações da fiscalização. Ter concluído 
todos os serviços, inclusive os solicitados na verificação final. 

10. DECLARAÇÕES FINAIS 

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 
Concessionárias locais.  

A CONTRATADA responsabiliza-se pela execução e ônus financeiro de eventuais serviços 
extras, indispensáveis à perfeita habitabilidade da construção, mesmo que não constem no 
projeto, memorial e orçamento. 

Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições 
serão possíveis, desde que apresentadas com antecedência à fiscalização, devendo aos 
produtos apresentar desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, 
mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as 
Normas Brasileiras e com certificado do PBQP-H OU PSQ quando for o caso. 

 



1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJETO: RESERVATORIO ELEVADO

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL RURAL PARANAZINHO

MUNICIPIO: Piên / PR

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI NOV/22

BDI: 20,34%

ENCARGOS SOCIAIS:

DATA:

CONVENIO:

PRAZO DE EXECUÇÃO

NÃO DESONERADO 

20/12/2022 

RECURSO PROPRIO 

2 MESES

AREA CONSTRUIDA: 7,56m²

2. IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTISTA
NOME COMPLETO: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA
PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PR 68.917/D
ART Nº
TELEFONE: 41 3632 1080
EMAIL: ada@adaengenharia.com.br

DADOS DA OBRA

reservatorio elevado Página 1 de 5



ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC(*) 3,92

RISCOS R(*) 0,97

SEGUROS E GARANTIAS SG(*) 0,80

DESPESAS FINANCEIRAS DF(*) 0,59

LUCRO L(*) 6,80

ISS 2,00

PIS 0,65

COFINS 3,00

CPRB 0,00

SUB‐TOTAL 5,65

BDI % 20,34

Adailton Rogério de Oliveira

Engenheiro Civil ‐ CREA PR 68.917/D

BDI ESTIMATIVO  ‐ SEM DESONERAÇÃO                             

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS

TRIBUTOS (T)

PERCENTUAL DE ISS =  5% X 40% = 2,00% (**)

BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100))/(1‐T/100))‐1)x100)

(*) PERCENTUAIS MÉDIOS ‐ EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13‐P TCU                                                                                

(**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICIPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA



PLANILHA ORÇAMENTO BASE  -  VALORES MÁXIMOS
Obra: RESERVATÓRIOS ELEVADO - ESTRADA MUNICIPAL RURAL PARANAZINHO, PIÊN-PR
BDI: 20,34% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
Tabela de referência: SINAPI-NOV_22 / CURITIBA-ABR_22 / ORSE SE-NOV_22

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID  QTDE R$ UNIT TOTAL  (%) FONTE 
REFERÊNCIA

CÓDIGO 
REFERÊNCIA OBSERVAÇÕES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES       1.407,83 3,19%

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE MADEIRA m2  2,88  488,83  1.407,83 3,19%  CURITIBA ICO-001 Colocada em local a ser definido pela fiscalização

2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO     96,55 0,22%
2.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3  1,08  78,52  84,80 0,19%  SINAPI 97622

2.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF 07/2020

m3  1,08  10,88  11,75 0,03%  SINAPI 100981

3 FUNDAÇÃO     16.961,72 38,48%

3.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE 
ARMADA. AF 05/2020

m  48,00  182,29  8.749,92 19,85%  SINAPI 101176

3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF 06/2017

m3  4,01  216,31  867,40 1,97%  SINAPI 96522

3.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF 06/2017

m2  13,08  128,90  1.686,01 3,82%  SINAPI 96534

3.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF 06/2017

m2  7,40  111,52  825,25 1,87%  SINAPI 96536

3.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Kg  43,00  18,60  799,80 1,81%  SINAPI 92759

3.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,00 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Kg  43,10  16,15  696,07 1,58%  SINAPI 92761

3.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,00 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Kg  21,50  14,32  307,88 0,70%  SINAPI 92762

3.8
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

m3  2,74  524,48  1.437,08 3,26%  SINAPI 94965

3.9 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m3  2,74  413,79  1.133,78 2,57%  SINAPI 103670

3.10 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 1,27 71,99 91,43 0,21% SINAPI 96995

3.11 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 m2  6,10  60,18  367,10 0,83%  SINAPI 98557

4 SUPRAESTRUTURA     19.174,28 43,50%

4.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020

m2  27,36  182,93  5.004,96 11,35%  SINAPI 92413



ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID  QTDE R$ UNIT TOTAL  (%) FONTE 
REFERÊNCIA

CÓDIGO 
REFERÊNCIA OBSERVAÇÕES

4.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020

m2  18,10  223,40  4.043,54 9,17%  SINAPI 92448

4.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Kg  63,40  18,60  1.179,24 2,68%  SINAPI 92759

4.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,00 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Kg  149,10  14,32  2.135,11 4,84%  SINAPI 92762

4.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF 06/2022

Kg  42,50  12,01  510,43 1,16%  SINAPI 92763

4.6
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

m3  3,27  524,48  1.715,05 3,89%  SINAPI 94965

4.7 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m3  3,27  413,79  1.353,09 3,07%  SINAPI 103670

4.8 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_09/2020 m2  5,59  166,20  929,06 2,11%  SINAPI 92271

4.9 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.. 
AF_06/2022 Kg  58,60  11,75  688,55 1,56%  SINAPI 92803

4.10 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. 
AF_06/2022 Kg  87,90  10,05  883,40 2,00%  SINAPI 92804

4.11
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

m3  0,78  524,48  409,09 0,93%  SINAPI 94965

4.12 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m3  0,78  413,79  322,76 0,73%  SINAPI 103670

5 RESVETIMENTO     603,88 1,37%

5.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF 10/2022

m2  12,08  5,52  66,68 0,15%  SINAPI 87879

5.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014

m2  12,08  44,47  537,20 1,22%  SINAPI 87529

6 CALÇADA     1.435,88 3,26%
6.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5CM*. AF_08/2017 m3  0,66  141,57  93,44 0,21%  SINAPI 96622

6.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADDO. 
AF 08/2022

m2  13,20  101,70  1.342,44 3,05%  SINAPI 94992

7 PINTURA     290,88 0,66%
7.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2  12,08  20,18  243,77 0,55%  SINAPI 88489

7.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 m2  12,08  3,90  47,11 0,11%  SINAPI 88485

8 CERCA E PORTÕES     4.108,49 9,32%

8.1

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, 
ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE 
ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 05/2020

m  12,08  79,63  961,93 2,18%  SINAPI 101190



ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID  QTDE R$ UNIT TOTAL  (%) FONTE 
REFERÊNCIA

CÓDIGO 
REFERÊNCIA OBSERVAÇÕES

8.2
PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, 
DUAS FOLHAS, DE 2,00 X 2,00M, TELA MALHA REVESTIDA 76 X 
76MM, Nº12, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO

m2  4,00  740,18  2.960,72 6,72%  ORSE SE 12953

8.3
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020

m2  4,00  13,84  55,36 0,13%  SINAPI 100720

8.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE

m2  4,00  32,62  130,48 0,30%  SINAPI 100725

TOTAL DO ORÇAMENTO  44.079,51 

Piên, 20 de Dezembro 2022.

ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA PR 68.917‐D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PLANILHA ORÇAMENTO BASE  -  VALORES MÁXIMOS
Obra: RESERVATÓRIOS ELEVADO - ESTRADA MUNICIPAL RURAL PARANAZINHO, PIÊN-PR
BDI: 20,34% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
Tabela de referência: SINAPI-NOV_22 / CURITIBA-ABR_22 / ORSE SE-NOV_22

ITEM DESCRIÇÃO ETAPA
FÍSICO (%) FINANC (R$) FÍSICO (%) FINANC (R$) FÍSICO (%) FINANC (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100% 1.407,83     -             100% 1.407,83       

2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 100% 96,55         -             100% 96,55            

3 FUNDAÇÃO 100% 16.961,72   -             100% 16.961,72     

4 SUPRAESTRUTURA -             100% 19.174,28   100% 19.174,28     

5 RESVETIMENTO 100% 603,88       100% 603,88          

6 CALÇADA 100% 1.435,88     100% 1.435,88       

7 PINTURA 100% 290,88       100% 290,88          

8 CERCA E PORTÕES -             100% 4.108,49     100% 4.108,49       

TOTAL POR MEDIÇÃO 41,89% 18.466,10   58,11% 25.613,41   100% 44.079,51     
TOTAL ACUMULADO POR MEDIÇÃO 41,89% 18.466,10   100,00% 44.079,51   

Piên, 20 de Dezembro 2022.
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