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CONSTRUÇÃO DE BASE PARA RESERVATÓRIO (RAP) 20 m³(03 UNIDADES)
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CERCA ALAMBRADO
h= 1,80m.

CERCA EM
MOURÕES DE CONCRETO
h= 1,80 m.

PORTÃO DE
ACESSO 3,50x1,80 m.

PLANTA BAIXA TÉRREO
Escala: 1:50

CORTE-AA
Escala: 1:50

FACHADA
Escala: 1:50

VISTA LATERAL
Escala: 1:50

PLANTA COM CAIXA D'AGUA
Escala: 1:50

LOCALIZAÇÃO
Escala: 1:250

ÁREA A CONSTRUIR POR RESERVATÓRIO: 9,61m²

ÁREA A CONSTRUIR TOTAL: 28,83m²

QUANTITATIVO PISO EM CONCRETO

CAMADA DE BRITA BASE RESERVATORIOS = 1,44 m³

CAMADA DE AREIA BASE RESERVATORIOS = 1,10 m³

CONCRETO BORDA BASE RESERVATORIOS = 4,32 m³

  CONCRETO CALÇADA RESERVATORIOS = 2,93 m³

FORMA RADIER = 5,58 m²

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO= 77,60 m.



RELAÇÃO DO AÇO
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AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 8.0 396 301 119196

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 1192 517.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50 517.4

Volume de concreto (C‐25) = 4.32 m³
Área de forma = 5.58 m²
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Nome Tipo Altura Elevação Nível
(cm) (cm) (cm)

L1 Maciça 15 0 0
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L3 Maciça 15 0 0
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CONSTRUÇÃO BASE PARA  
RESERVATÓRIO (REL) 20M³ 

 

O projeto prevê a Construção de uma Base Fundação Radier para 3 Reservatórios (REL) 
20m³, em concreto armado in-loco, na área em volta a estrutura também está previsto a 
construção da calçada em concreto. Que deverá ser executado dentro das normas de construção 
e obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos arquitetônico, estrutural, bem como 
seguindo as presentes especificações, as quais complementam os detalhes de desenho do 
projeto.  

 

Localização 

 

Estrada Municipal Rural, s/n° – Boa Vista 

Município de Piên / PR 

 

Prazo de Execução 

 

4 (Quatro) meses a contar da data da emissão da Ordem de Início dos Serviços. 

 

Conteúdo do Presente Caderno 

 

Projeto Arquitetônico 

Projeto Estrutural 

Planilha de Orçamento 

Cronograma Físico e Financeiro 

Especificações Técnicas 

 

 

Responsável Técnico 

 

 

 

Adailton Rogério de Oliveira 

Engenheiro Civil – CREA PR 68.917 D 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

As intervenções destinam-se Construção da Base Fundação Radier para 3 Reservatórios 
(REL) 20m³, localizado na Estrada municipal rural, coordenadas UTM: E=659919.32m, 
N=7111448.64m, na localidade de boa Vista, Piên-PR.  

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A obra deverá ser executada de acordo com as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). 

A Prefeitura Municipal de Piên, exige que a proponente faça um reconhecimento geral do 
local onde serão desenvolvidos os trabalhos, a fim de colher dados relativos às peculiaridades 
destas obras, tais como localização e acesso ao canteiro de obras, locais a serem demolidos e 
medidas de isolamento e proteção. 

A Prefeitura Municipal de Piên fornecerá um ponto de energia elétrica e água, ficando por 
conta da contratada a distribuição interna no canteiro. A empresa, antes do início da obra e em 
tempo hábil, indicará a locação destes pontos e necessidades da firma durante a obra (volume 
diário de água e potência instalada necessária). 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão atender às especificações de 
qualidade e desempenho da ABNT. Caberá à fiscalização a aprovação dos materiais antes de sua 
utilização. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material 
especificado. Deverá ser solicitada sua substituição, a juízo da fiscalização que analisará sua 
qualidade, resistência, aspecto e preço. 

O construtor fica obrigado a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução da 
obra e serviços contratados, o que implica no acesso da fiscalização a qualquer momento e a 
todas as partes da obra contratada, oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se 
encontrem materiais destinados à construção, serviços ou obras em execução, mesmo que de 
propriedade de terceiros. 

A fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir o ensaio de laboratório de qualquer 
material que se apresente duvidoso, bem como poderá ser exigido um certificado de origem e 
qualidade, sendo que as despesas correão por conta da construtora. 

A construtora obriga-se a retirar da obra qualquer material impugnado, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da impugnação. 

A mão-de-obra a ser empregada na execução da obra será de inteira responsabilidade da 
construtora, devendo reunir permanentemente em serviço uma equipe suficiente e bem 
equipada de operários, mestre(s), encarregados e engenheiro(s) que possa assegurar o 
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progresso satisfatório da obra e a execução dos serviços de acordo com as normas técnicas. Para 
a obra ou serviços que forem ajustados, caberá também ao construtor fornecer e conservar, pelo 
período que for necessário, equipamento mecânico e ferramental adequado. 

A construtora obriga-se a iniciar qualquer demolição exigida pela fiscalização, de 
elementos construtivos executados em desacordo com este memorial, no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas a contar do recebimento da exigência, correndo por sua exclusiva conta as despesas 
decorrentes das referidas demolições e re-execução dos trabalhos, sem que isto implique em um 
aumento de prazo de execução. 

À Prefeitura Municipal de Piên reserva-se o direito de, em qualquer ocasião, fazer 
alterações nos serviços o que pode implicar em redução ou acréscimo no volume de serviços. 
Assim sendo, a alteração do preço contratado será efetuada com base nos preços unitários dos 
respectivos serviços e nas quantidades levantadas pela fiscalização. Esta alteração não poderá 
ultrapassar um total de 25% do valor contratual da obra e poderá ser feita por troca de serviços. 

A construtora manterá no escritório da obra, à disposição da fiscalização, e sob sua 
responsabilidade, um livro de ocorrências onde serão lançadas, pelo engenheiro responsável da 
parte da construtora e pela fiscalização, informações suficientes para a caracterização do 
aumento da obra tais como: data de início e término dos serviços, pedidos de vistoria, 
notificações, impugnações, autorizações, etc., Em duas vias, ficando uma apensa ao livro e outra 
constituindo relatório mensal a ser enviado à contratante. 

As exigências e a atuação da fiscalização não eximem a construtora das 
responsabilidades assumidas pela execução da obra. 

A construtora deverá fornecer, a pedido da fiscalização, a qualquer momento, todas as 
informações relativas à execução da obra, sem que tal atitude implique em responsabilidade da 
fiscalização sobre a ação da construtora. 

Sempre que requisitada, através de ato convocatório determinado às pessoas e assuntos 
que serão tratados, deve a construtora apresentar-se no local indicado pela fiscalização, sem que 
tal fato acarrete retardamento ou suspensão de serviços. Caberão à construtora todas as 
consequências pelo não atendimento à fiscalização. 

A Prefeitura Municipal de Piên reserva-se o direito de paralisar ou suspender, a qualquer 
tempo, a execução dos serviços, mediante pagamento único exclusivo dos trabalhos já 
executados, e a aquisição por ajuste entre as partes interessadas, dos materiais existentes no 
local da obra e a ela destinados. 

A contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à Prefeitura 
Municipal de Piên ou a terceiros, por si ou por seus representantes na execução dos serviços 
contratados, isentando a Prefeitura Municipal de Piên de toda e qualquer reclamação que possa 
surgir em decorrência dos mesmos. 

O prazo estabelecido para a execução da obra e serviços contratuais é improrrogável, 
salvo por interrupção dos trabalhos determinada pela administração da Prefeitura Municipal de 
Piên ou por motivo de força maior, de acordo com o Código Civil Brasileiro. Fica entendido que a 
simples ocorrência de chuvas não justifica a prorrogação do prazo, salvo quando se tratar de 
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temporais ou períodos excepcionais de chuva plenamente reconhecidos e justificados pela 
fiscalização da obra. 

Caberá à contratada a responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos materiais 
e ferramentas necessários à execução da obra, não podendo, em hipótese nenhuma, solicitação 
de prorrogação de prazo, nem justificativa de retardamento na conclusão dos serviços em 
decorrência de fornecimento deficiente de materiais. 

A construtora assumirá total e exclusiva responsabilidade por quaisquer acidentes de 
trabalho decorrentes da execução da obra ou serviços contratados, pelo uso indevido de patentes 
registradas e pela destruição ou danificação da obra em construção, ainda que resultante de 
caso fortuito ou por qualquer causa, até o definitivo recebimento da obra concluída por parte do 
contratante. O mesmo deverá ser aplicado às indenizações que possam vir a ser devidas a 
terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

A Prefeitura Municipal de Piên, não se responsabilizará por qualquer pertence da 
contratada colocado no canteiro onde deverá executar os serviços. 

A apresentação de uma proposta na licitação é considerada como evidência de que o 
concorrente examinou completamente todas as especificações e documentação deste Memorial 
Descritivo, que as comparou entre si, que obteve da Prefeitura Municipal de Piên informações 
satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar sua proposta e que considera a 
documentação da licitação suficiente para entregar uma proposta totalmente satisfatória. 

A proponente deverá entregar a Prefeitura Municipal de Piên um orçamento discriminado 
da obra, contendo todos os serviços com os respectivos quantitativos, bem como o valor unitário 
e valor correspondente de cada serviço. Os preços unitários propostos deverão incluir materiais, 
fornecimento de mão de obra, encargos sociais e fiscais, ferramentas, equipamentos, 
administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços. 

O orçamento deverá ser apresentado, de acordo com os itens constantes do modelo 
fornecido pela Prefeitura Municipal de Piên. 

Os quantitativos e preços unitários deverão ser arredondados, apresentando apenas duas 
casas decimais. 

As quantidades da planilha orçamentária fornecida são estimativas e deverão ser 
confirmadas pelos concorrentes e eventuais diferenças e/ou omissões deverão fazer parte da 
planilha de serviços omissos. As quantidades apresentadas pelos concorrentes, serão de sua 
única e exclusiva responsabilidade. Eventuais diferenças observadas futuramente não 
representando motivo de quaisquer reivindicações por parte da Contratada. 

Deverá à empreiteira, satisfazer por sua conta as obrigações relacionadas com as leis 
trabalhistas e sociais, seguro de acidentes de seus operários ou empregados, bem como, a 
quitação das exigências municipais, estaduais ou federais. Os comprovantes serão apresentados 
à fiscalização quando exigidos. 

A contratada fornecerá placa indicativa da obra sob sua responsabilidade, bem como 
indicara o nome do profissional responsável e o seu número de registro no sistema 
CONFEA/CREA. Antes de iniciar a execução da obra, a mesma deverá ser registrada no CREA PR, 
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através de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) específico para a obra em questão e 
apresentada ao responsável da Prefeitura Municipal. 

A fiscalização considerará a obra como entregue quando todos os serviços estiverem 
devidamente concluídos e aceitos pela mesma, estando as suas instalações em perfeito 
funcionamento e devidamente ligadas às redes internas, livres de quaisquer encargos 
previdenciários, encargos sobre prestação de serviços e demais emolumentos prescritos em lei. 

O recebimento dos serviços pela fiscalização será efetuado mediante verificação prévia e 
indispensável da boa qualidade e perfeito desempenho dos materiais, trabalhos e instalações a 
cargo do construtor, sendo os mesmos, sempre que necessários submetidos a verificações, 
ensaios e provas para tal fim recomendados. 

 

Descrição dos serviços 

Os serviços consistirão de construção de uma Fundação tipo Radier para sustentar os 3 
reservatórios (REL) 20m³, em concreto armado in-loco, descrita acima, no município de Piên, 
estado do Paraná.  

Todos os materiais utilizados nos serviços deverão ser de primeira qualidade, certificados 
pelo INMETRO, e seguir rigorosamente as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura 
Municipal de Piên. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Compreendem no aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos 
serviços provisórios tais como: andaimes, instalações de sanitários, objetivando atender as 
necessidades da obra e dos funcionários. 

Ficarão a cargo exclusivo da Empresa Empreiteira todas as providências e despesas 
correspondentes às instalações provisórias da Obra, compreendendo o aparelhamento, 
maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados, bem como: 
andaimes, instalações provisórias de sanitários, eletricidade, água, etc. 

O Empreiteiro também providenciará a retirada periódica do entulho que se acumular no 
recinto dos trabalhos, durante o encaminhamento da obra. 

 

Placa de obra 

Deverá ser instalada a placa de obra com dimensões de 2,40x1,20m, com área de 2,88m² 
no padrão especificado pela Prefeitura Municipal de Piên. A placa deverá ser instalada na frente 
da obra e será em aço galvanizado fixada com auxílio de caibros de madeira. 
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Locação 

Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, 
obedecendo-se os recuos estabelecidos no projeto arquitetônico em anexo. 

A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas, sendo definidos claramente 
os eixos de referência. Com referência as cotas do piso acabado, deverão também ser 
observadas no projeto arquitetônico.  

As medidas deverão ser conferidas “in-loco” junto com a fiscalização e só depois da 
aprovação é que as obras terão início. A empresa será responsável por qualquer erro de 
alinhamento e/ou nivelamento. 

 
 

3. FUNDAÇÕES 

Toda superfície aonde que delimita as áreas do terreno para os reservatórios, deve ser 
feito uma limpeza e raspagem da superfície, limpando da vegetação rasteira e nivelando a 
superfície do piso. 

Para a locação da obra, as áreas aonde será executado a fundação, o solo deve ser 
receber uma compactação mecânica tipo a percussão, durante este processo o solo deve ser 
molhado em etapas, assim melhorando a compactação. 

Radier 

Com solo devidamente compactado, será feito a locação das 3 fundações tipo Radier, com 
a, montagem das formas em madeira serrada. 

Antes da execução da fundação, deve ser feito as escavações e o assentamento das 
tubulações de drenagem com diâmetro de 300mm. 

Sob a superfície compactada e nivelada, será aplicado um lastro de material granular 
(brita) com espessura de 5 cm, compactada. 

A armação do radier deve seguir a ferragem e os materiais indicado no projeto estrutural, 
com aço CA 50, 8.00 mm, o concreto aplicado deve possuir uma resistência de fck de 25 mpa, 
durante a concretagem o concreto deve ser espalhado de forma manual, com perfeito 
nivelamento e alisamento de sua superfície, a espessura do concreto deve ter 15 cm de 
espessura, com toda ferragem coberta. 

No fim de cada lado do radier, deve ser executado uma borda em concreto, com a largura 
de 20 cm, e espessura de 10 cm, indicado no projeto Arquitetônico 
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Dosagem de concreto 

 

a) O concreto deverá ser dosado racionalmente, de modo a assegurar, após a cura, a 
resistência indicada no projeto estrutural, levando-se em consideração a norma brasileira 
NBR 6118.  

b) A resistência padrão deverá ser a de ruptura dos corpos de provas de concreto simples 
aos 28 dias de idade, executados e ensaiados de acordo com os métodos da norma 
brasileira NBR 5739, em número nunca inferior a dois corpos de prova para cada 30m3 
de concreto lançado, ou sempre que houver alterações nos materiais ou no traço. O 
cimento deverá ser sempre indicado em peso, não se permitindo seu emprego em fração 
de saco.  

c) As caixas de medição dos agregados deverão ser marcadas distintamente para os 
agregados miúdos e graúdos. O fator água-cimento deverá ser rigorosamente observado 
com a correção da umidade do agregado.  

 

Amassamento do concreto  

 

a) O amassamento deverá ser mecânico e contínuo e durar o tempo necessário para 
homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.  

 

b) Lançamento do concreto  

 

 O lançamento do concreto deverá obedecer sempre ao plano de concretagem.  

 O concreto deverá ser lançado logo após o fim do amassamento. Entre este e início 
do lançamento será tolerado intervalo máximo de 30 minutos.  

 O adensamento deverá ser efetuado durante e imediatamente após o lançamento 
do concreto, por vibrador adequado.  

 O adensamento deverá ser feito cuidadosamente para que o concreto envolva 
completamente as armaduras e atinja todos os pontos das formas.  

 Deverão ser tomadas precauções para que não se alterem as posições das 
armaduras durante os serviços de concretagem, nem se formem vazios.  
 

c) Juntas de concretagem: Quando o lançamento de concreto for interrompido e, assim, 
formar-se uma junta de concretagem, devem ser tomadas as precauções necessárias 
para garantir, ao reiniciar-se o lançamento, a suficiente ligação do concreto já 
endurecido com o novo trecho. 
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d) Cura  

 

 Durante o prazo mínimo de sete dias, deverão as superfícies expostas ser 
conservadas permanentemente úmidas.  

 No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, as mesmas superfícies deverão ser 
convenientemente protegidas com a simples utilização da sacaria existente, ou 
outro processo adequado.  
 
 

e) Formas  

 

Na execução das formas deverá observar-se: 

 A reprodução fiel dos desenhos;  

 A adoção de contra flecha, quando necessária;  

 O nivelamento das lajes e das vigas;  

 O contraventamento de painéis que possam se deslocar quando do lançamento do 
concreto;  

 Os furos para passagem das tubulações;  

 A vedação das formas;  

 A limpeza das formas.  

A execução das formas e do escoramento deverá ser feita de modo a haver facilidade de 
retirada dos seus diversos elementos. Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser 
molhadas até a saturação.  

 

OBSERVAÇÃO:  

 

 Não deverá ocorrer desforma do concreto antes dos seguintes prazos mínimos: 4 
(quatro) dias para as faces laterais; 14(quatorze) dias para as faces inferiores, 
deixando-se pontaletes bem apoiados sobre cunhas e convenientemente 
espaçados; 21(vinte e um) dias para as faces inferiores sem pontaletes. 

 Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem primordial 
e minuciosa verificação, por parte do Construtor e da Fiscalização, da perfeita 
disposição, dimensões e escoramento das formas e armaduras correspondentes, 
bem como a verificação da correta colocação de tubulações elétricas, hidro 
sanitárias e outras que devam ficar embutidas na massa de concreto.  

 Depois de prontas, as superfícies de concreto aparente serão limpas com palha de 
aço e em seguida acabadas de acordo com as especificações constantes do 
projeto arquitetônico.  
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f) Armadura  

 

Na execução das armaduras deverá ser observado: 

 O dobramento das barras, de acordo com os desenhos; 

 O número de barras e respectivas bitolas definidas em projeto; 

 A posição e espaçamento corretos das barras; 

 Utilização de espaçadores para garantir o recobrimento mínimo exigido no projeto 
estrutural. 
 

Camada de Areia  

Após o tempo de cura do Radier, deve ser feito a remoção das formas utilizadas como 
para concretagem da fundação, também a superfície deve ser limpa e removida, quaisquer 
corpos estranhos. 

Sob os 3 x Radier, deve ser espalhado de maneira uniforme uma camada de areia com 
espessura de 5 cm, para o assentamento dos Reservatórios. 

 

4. DRENAGEM 

Conforme descrito acima, durante os serviços iniciais para execução das fundações, foi 
executado a escavação e a locação das tubulações para drenagem com diâmetro 300 mm. Após 
a execução das fundações, será dado sequencia no serviço da drenagem, com a execução das 
caixas de passagem, em tijolo cerâmico maciço. 

As caixas devem possuir tamanho de 0,40 x 0,40 x 0,40 metros, enterradas no solo, 
ligando as tubulações de drenagem, essas tubulações serão direcionadas para o lado esquerdo 
dos reservatórios, aonde o nível natural do solo é mais baixo, esta etapa esta indicada no projeto 
arquitetônico.    

 

5. CALÇADA EM CONCRETO  

A calçada será feita ao redor da fundação, com o afastamento de 70 cm em todos os 
lados, conforme as medidas indicadas no projeto arquitetônico, será iniciado os serviços, 
somente com a liberação por parte da fiscalização da Prefeitura Municipal de Piên.  Depois do 
nivelamento do piso e locação com forma em madeira, será feita a execução uma base de lastro 
material granular (brita n°2), com compactação e apiloamento de forma manual, na espessura 
de 5 cm. 

 Antes dos serviços de concretagem as formas já prontas, devem ser previamente 
molhadas, somente em seguida e feita concretagem, com concreto moldado in-loco, com 
resistência Fck 20 mpa, a execução do piso deve ter a espessura de 8cm.  
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No mesmo momento da concretagem, o concreto deve ser espalhado e nivelado, de forma 
manual, ao mesmo instante deve ser feito o alisamento do piso com inclinação para o lado 
externo, com uma diferença de desnível de 3 cm, conforme indica o projeto arquitetônico. 

 

6. CERCA E FECHAMENTOS 

Como delimitação e limitando o acesso de qualquer pessoa no local, será executado uma 
cerca com mourões de concreto, com altura de 2,30 metros, cravados no solo a 0,50 metros, o 
espaçamento entre as colunas de concreto deve ser 2,50 m, com uma tela em fios de arame 
farpado. 

Á área aonde será implanta a cerca será, 26,10 x 12,70 m, em formato retangular, com a 
metragem total 77,60 metros. Dentro de todo o pátio deverão ser espalhados de maneira 
uniforme uma camada de brita de 5cm. 

Como acesso aos reservatórios, deve ser instalado um portão com dimensão de 3,50 x 
1,80 metros, de abrir 2 folhas, assim com espaço para a passagem dos reservatórios. 

A empresa que fornecera e executara a instalação do portão, o mesmo já deve ser pintado 
com um fundo tipo zarcão, e como acabamento final deve ser aplicado uma pintura esmalte 
sintético grafite, sob toda superfície metálica.  

A empresa fornecera a pintura dos palanques da cerca aplicando fundo e pintura sintética 
duas demãos a cor será escolhida pela Prefeitura Municipal. 

  

 

7. LIMPEZA DA OBRA 

Limpeza da Obra 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar 
funcionamento perfeito de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos e com as 
instalações definitivamente ligadas. 

Deverão ser removidos o entulho e detritos da obra, devendo o canteiro ser entregue 
regularizado e limpo com jato de alta pressão no piso. 

 

Verificação geral 

Será procedida minuciosa verificação, por parte da fiscalização quanto à obediência e a 
perfeita execução dos serviços. 

Deverá ser verificado, por parte da fiscalização, o atendimento integral das especificações 
existentes no presente memorial. A data de recebimento da obra será marcada durante a 
verificação final. 
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8. RECEBIMENTO DA OBRA 

O recebimento da obra se dará quando o construtor atender todas as exigências de 
projeto, memorial descritivo, especificações e recomendações da fiscalização. Ter concluído 
todos os serviços, inclusive os solicitados na verificação final. 

9. DECLARAÇÕES FINAIS 

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 
Concessionárias locais.  

A CONTRATADA responsabiliza-se pela execução e ônus financeiro de eventuais serviços 
extras, indispensáveis à perfeita habitabilidade da construção, mesmo que não constem no 
projeto, memorial e orçamento. 

Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições 
serão possíveis, desde que apresentadas com antecedência à fiscalização, devendo aos 
produtos apresentar desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, 
mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as 
Normas Brasileiras e com certificado do PBQP-H OU PSQ quando for o caso. 

 



1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJETO: BASE PARA RESERVATÓRIOS (RAP) 20m³

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL, S/N° BOA VISTA

MUNICIPIO: Piên / PR

TABELA DE REFERÊNCIA: ORSE SE/ CURITIBA / SINAPI NOVEM/22

BDI: 20,34%

ENCARGOS SOCIAIS:

DATA:

CONVENIO:

PRAZO DE EXECUÇÃO

NÃO DESONERADO 

20/12/2022 

RECURSO PROPRIO 

4 MÊS

28,83m²AREA CONSTRUIDA:

2. IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTISTA
NOME COMPLETO: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA
PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PR 68.917/D
ART Nº 1720226895207
TELEFONE: 41 3632 1080
EMAIL: ada@adaengenharia.com.br
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1070-ORÇ-RES-R01 Página 1 de 4



ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC(*) 3,92

RISCOS R(*) 0,97

SEGUROS E GARANTIAS SG(*) 0,80

DESPESAS FINANCEIRAS DF(*) 0,59

LUCRO L(*) 6,80

ISS 2,00

PIS 0,65

COFINS 3,00

CPRB 0,00

SUB‐TOTAL 5,65

BDI % 20,34

Adailton Rogério de Oliveira

Engenheiro Civil ‐ CREA PR 68.917/D

BDI ESTIMATIVO  ‐ SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS

TRIBUTOS (T)

PERCENTUAL DE ISS =  5% X 40% = 2,00% (**)

BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100))/(1‐T/100))‐1)x100)

(*) PERCENTUAIS MÉDIOS ‐ EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13‐P TCU

(**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICIPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA



PLANILHA ORÇAMENTO BASE  -  VALORES MÁXIMOS
Obra: BASE PARA RESERVATÓRIOS (RAP) - ESTRADA MUNICIPAL, S/Nº BOA VISTA, PIÊN-PR
BDI: 20,34% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
Tabela de referência: SINAPI-NOV_22 / CURITIBA-ABR_22 / ORSE SE-NOV_22

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID  QTDE R$ UNIT TOTAL  (%) FONTE 
REFERÊNCIA

CÓDIGO 
REFERÊNCIA OBSERVAÇÕES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.805,98 14,61%

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE MADEIRA m2  2,88  488,83  1.407,83 3,54%  CURITIBA ICO-001 Colocada em local a ser definido pela fiscalização

1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.
AF_05/2018 m2  331,47  4,39  1.455,15 3,66%  SINAPI 98524

1.3
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF 10/2018

m  36,50  80,63  2.943,00 7,41%  SINAPI 99059

2 FUNDAÇÃO 12.735,67 32,05%

2.1
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021

m2  28,83  4,62  133,19 0,34%  SINAPI 97083

2.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2021

m2  5,58  183,30  1.022,81 2,57%  SINAPI 97086

2.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5CM*. AF_08/2017 m3  1,44  141,57  203,86 0,51%  SINAPI 96622

2.4 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,00MM.
AF_06/2022 Kg  517,40  12,77  6.607,20 16,62%  SINAPI 92802

2.5
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L. AF 05/2021

m3  4,81  524,48  2.522,75 6,35%  SINAPI 94965

2.6 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m3  4,81  413,79  1.990,33 5,01%  SINAPI 103670

2.7 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA m3 1,10 232,30 255,53 0,64% CURITIBA OBR-032
3 DRENAGEM 3.435,97 8,65%

3.1
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

un  3,00  364,15  1.092,45 2,75%  SINAPI 99251

3.2

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015

m  16,00  146,47  2.343,52 5,90%  SINAPI 95565

4 CERCAS E CALÇADA EM CONCRETO 17.583,30 44,24%

4.1

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, 
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE 
ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 05/2020

m  77,60  82,59  6.408,98 16,13%  SINAPI 101192

4.2
PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, 
DUAS FOLHAS, DE 2,00 X 2,00M, TELA MALHA REVESTIDA 76 X 
76MM, Nº12, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO

m2  6,30  740,18  4.663,13 11,73%  ORSE SE 12953

4.3
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020

m2  6,30  13,84  87,19 0,22%  SINAPI 100720



ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID  QTDE R$ UNIT TOTAL  (%) FONTE 
REFERÊNCIA

CÓDIGO 
REFERÊNCIA OBSERVAÇÕES

4.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE

m2  6,30  32,62  205,51 0,52%  SINAPI 100725

4.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5CM*. AF_08/2017 m3  12,94  141,57  1.831,92 4,61%  SINAPI 96622

4.6

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO  DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF 08/2022

m2  36,72  119,46  4.386,57 11,04%  SINAPI 94994

5 LIMPEZA DA OBRA     181,76 0,46%
5.1 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m2  36,72  4,95  181,76 0,46%  SINAPI 99811

TOTAL DO ORÇAMENTO  39.742,68 

Piên, 20 de Dezembro 2022.

ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA PR 68.917‐D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PLANILHA ORÇAMENTO BASE  -  VALORES MÁXIMOS
Obra: BASE PARA RESERVATÓRIOS (RAP) - ESTRADA MUNICIPAL, S/Nº BOA VISTA, PIÊN-PR
BDI: 20,34% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
Tabela de referência: SINAPI-NOV_22 / CURITIBA-ABR_22 / ORSE SE-NOV_22

ITEM DESCRIÇÃO ETAPA
FÍSICO (%) FINANC (R$) FÍSICO (%) FINANC (R$) FÍSICO (%) FINANC (R$) FÍSICO (%) FINANC (R$) FÍSICO (%) FINANC (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100% 5.805,98     -              -              -              100% 5.805,98       
2 FUNDAÇÃO 30% 3.820,70     70% 8.914,97     -              -              100% 12.735,67     
3 DRENAGEM 40% 1.374,39     60% 2.061,58     -              -              100% 3.435,97       
4 CERCAS E CALÇADA EM CONCRETO -              -              60% 10.549,98   40% 7.033,32     100% 17.583,30     
5 LIMPEZA DA OBRA -              -              -              100% 181,76        100% 181,76          

TOTAL POR MEDIÇÃO 27,68% 11.001,07   27,62% 10.976,55   26,55% 10.549,98   18,15% 7.215,08     100% 39.742,68     
TOTAL ACUMULADO POR MEDIÇÃO 27,68% 11.001,07   55,30% 21.977,62   81,85% 32.527,60   100,00% 39.742,68   

Piên, 20 de Dezembro 2022.

FINALMedição 01 Medição 02 Medição 03 Medição 04

ADAILTON ROGÉRIO DE 
OLIVEIRA

Engenheiro Civil
CREA PR 68.917‐D




