
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CREA-SÇ

601
CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL

- 1. Dados pessoais

Nome: WALNEY AGILIO RAIMONDI

Règistro no CREA-SC: 075674-7 Registro nacional: 2500253252 Data do Règistro; 29/09/2006

« 2. Formações

Data: 19/06/2006 Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade do Vale do Itajaí

- 3. Especializações

Não constam especializações.

Atribuições -

Artigo 7 da lei 5.194/66, artigo 28 e alineas b e d do artigo 29 do decreto 23.569/33 e artigo

7 da resolução 218/73 do confea.

_ 5. Certidão

Certificamos que o(a) proifssional, acima citado(a). encontra-se devidamente registrado(a) junto a

este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquér moàifícação posteriordos.elementos cadastrais

nelé contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 30/01/2024 16:03:25 válida até 31/03/2025.

Rod. Admar Gonzaga. 2125 - Itacorubi.Florianópglis. SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc,org.br-.www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site

https://sicweb.crea-sc.org.br;autenlicidade/ mediante o preenchimento do
Token: d1296904-8af4-4d62-b455-cd17eaa86988



Certidão de Registro Profissíonai e Negativa de DébitosCREA^PR
ConMiha Rseloful de Cngenhari»

e Agronomia do Paraná

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal n® 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua 6 02
profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuiçâo(ões) constantes de seu registro.

Validade: 22/08/2024Certidão n°: 21688/2024

CPF:Nome civil:

WALNEYAGILIO RAIMONDI 040.457.329-00

RG:Carteira-CREA-PRN”:

SC-756747/D 4.284.485

órgão emissor:
SSP/SC/SC

Registro Nacional:
2500253252

Filiação:
PAI: VENDELINO RAIMONDI

MÃE: MARISA RAQUEL DA CUNHA RAIMONDI

Naturalidade:

ITAJAI/SC

Encontra-se quite com d exercício 2024.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI

Data da Colação de Grau; 03/12/2005 - Díplomação: 03/12/2005

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.® 218/1973 - Art. 7“ de 29/06/1973

Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7® de 24/12/1966

Decreto Federal N.® 23.569/1933 - Art; 29® de 11/12/1933

Obs.: ALÍNEAS "B"E"D'

Decreto Federal N.®23.569/1933-Art. 28®de 11/12/1933

Para fins de: Comprovação junto a órgãos públicos

Certificamos que caso ocorra(rn) alteraçâo(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá
validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR '{http://www.crea-pr.org.br), através do

protocolo n.“ 50908/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 22/02/2024 11:03:46

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N® 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autora respectiva ação penal.
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Ficha Cadastral do Profissional
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Dados Básicos do Profissional

r

Profissional; WALNEY AGILIO RAIMONDI

SC-756747/D RNP:

21/12/2005

172647

Carteira:

Data do Registro:

Visto:

2500253252

Data do Visto: Data Validade do

Visto:

22/08/2018

Data Veto Reg. Prov.:

Endereço:

Processo:

RODOVIA ANTONIO HEIL, 10900 - - ITAIPAVA

88316002-ITAJAI-SC

Endereço Atualizado:

Endereço de

Correspondência:

Sim

i
RODOVIA ANTONIÚ HEIL, 10900 - - ITAIPAVA

88316002-ITAJAI-SC

Tel. Comercial: Celular:0 (47)99983-6155

E-mail: engenharia@raimondi.com.br

04045732900

Não

REGULAR

GPF: RG: 4.284.485-SC 18/03/2015

Sênior

Situação:

Motivo da Situação:

Nacionalidade:

Data de Nascimento:

Data da Situação: 22/08/2018

Naturalidade:BRASIL

08/12/1983

CASADO

VENDELINO RAIMONDI

ITAJAI - SC

Sexo: M

Estado Civil:

Pai: Mãe: MARISA RAQUEL DA CUNHA

RAIMONDI

Observações:

Data da Reativação:

As atribuições do profissional foram concedidas pelo Crea-SC.

Observações:
i

Períodos de Interrupção

1

Anuidade

] AnoAnuid.: 2018

i Data Pgtp.:

Cota Anuid.: Q

01/01/2018 Valor Pgto: Q

Còta Anuid.: Q

18/02/2019 Valor Pgto: 530,82

Nro. Gula: 20181000000 UFReceb.: sC

Quitado

302019000736811 UFReceb.: pR

Quitado

Situação:

Nro. Guia:

Situação:

i AnoAnuid.: 2019

' Data Pgto.:

https://servicos.crea-pr.org.br/restrito/view?url=%2Fwebrestrita_prof%2Fconsultas%2Fprofissional%2Fficha.aspx%3FCODREGTO%3D69619 3%... 1/2
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20201000000 UFReceb.: sC

Quitado

20211000000 UFReceb.: SC

Quitado

20221000000 UFReceb.; sC

Quitado

20231000000 UFReceb.; sC

Quitado

20241000000 UFReceb.; SC

Quitado

Cota Anuid.: Q Nro. Guia:Ano Anuid.: 2020

DataPgtoj 08/02/2020 Valor Pgto: Q

Cota Anuid.: 0

Data Pgto.: 06/02/2021 Valor Pgto: 0

Situação:

Nro. Guia;Ano Anuid.: 2021

Situação:

Nro. Guia:Cota Anuid.: 0Ano Anuid.: 2022

Data Pgto.: 05/02/2022 Valor Pgto: Q

Cota Anuid.: Q

Data Pgto.: 11/02/2023 Valor Pgto: o

Cota Anuid.: o

Data Pgto.: 01/02/2024 Valor Pgto: o

Situação:

Nro. Guia:Ano Anuid.: 2023

Situação;

Nro. Guia:Ano Anuid.: 2024

Situação;

Responsabílídade/Quadro Técnico

Títulos

Principal: Sim1110200 - ENGENHEIRO CIVIL

45048 - UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI

03/12/2005 Data Diploma:Data Colação: 03/12/2005
I

J

Atribuições
r

ENGENHEIRO CIVIL - Lei - Decreto Federal N.® 23.569/1933 - Art. 28® - 11/12/1933

ENGENHEIRO CIVIL - Lei - Decreto Federal N.® 23.569/1933 - Art. 29® - 11/12/1933

ALÍNEAS "B" E "D"

i

I

ENGENHEIRO CIVIL - Decreto - Lei Federal N.® 5.194/1966 - Art. 7® - 24/12/1966

ENGENHEIRO CIVIL - Resolução - Resolução do Confea N.® 218/1973 - Art 7® - 29/06/1973I
í

Anotações

Advertências

Área Restrita do Crea-PR - 22/02/2024

https://setvicos.crea-pr.org.br/restrito/view?url=%2Fwebrestrita_proP/o2Fconsultas%2Fprofissional%2Fflcha.aspx%3FCODREGT07o3D696193%... 2/2
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n® 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC
25201911115060 r
Atividade concluida ^

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n" 1.025, de 30* de outubro

de 2009 do Confea, qüe consta dos assentamentos deste Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

o Acervo Técnico do(,a)CREA-SC /

Profissional

Registro....

C.P.F

Data Nasc...

WALNEY AGILIO RAIMONDI

SC SI 07567.4-7

040.457.329-00

08/12/1983

CL
<
O o.

(9 Q

•a

'e..s
o

“•5 c
.1 â i
£C c ®
O ™

âl I
0 B 9

O O

Títulos ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 19/06/2006 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI

ITAJAI
ts ®

SC8

é 5
a

•c
Q
£ •ART 7155978-0

Empresa

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL NAVEGANTES

Endereço Obra*: RUAS BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 100

NOSSA SENHORA DAS GR

88375 - NAVEGANTES

Registrada em: 11/10/2019

Período (Previsto) - Início:

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART

S
<

: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-f -o

CO®
o •» S

o

E •e

8 S ô
E e (9O

A •Q

•S i p
® i o
e E
■o

BairroCT5

O O

II I
a:-5 J

SC

Baixada em..

04/05/2015 Término

15/10/2019

: 02/06/2016

OI

V

o
lO

5 «o
CO d)
o -a

o _
o

O) CO
^ c

'O)
o -ra
c Q.

VINCULADA A ART: 5761764-4

Profissional: 075674-7 WALNEY AGILIO RAIMONDI
EXECUCAO

o

SINALIZACAO DE SEGURANÇA

Dimensão do Trabalho ..:

CANTEIRO DE OBRA

Dimensão do Trabalho ..:

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ..:

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ..:

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ..:

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ..:

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ..:

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ..:

2 §
6.251,42 METRO(S)S S

Q. ^
O f*-
•O ^

0)

Tí "O 20^00 UNIDADE(S)/MES
>

I

30.814,60 METRO{S) CUBICO(S)•o

§ ?
d>2:

o 25.131,43 METRO(S) CUBICO(S)
cC4

’oj H
u <
tt ü 321.198,18 TONELADA(S)/KM
u

*51 14.076,53 METROS CUBICOS/KM<1

60.111,19 METRO(S) QUADRADO(S)w

li ,p
2.638,26 METRO ,(S) CÚBICO (S)i

TOPOGRAFIA

Dimensão do Trabalho ..: 57.411,29 METRO(S) QUADRADO(S)
TOPOGRAFIA

Dimensão do Trabalho ..:

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ..;

5,833,00 METRO(S)

15.688,34 METRO(S) CÚBICO(S)

Certidão de Acervo Técnico n“ 252019111150 emitida em 17/10/2019



Página 2/4s

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252019111150
Atividade concluida

CREA-SC
S

606FABRICACAO

EXEGUCAO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ..: 30.135,55 METRO(S) QUADRADO(S)

DRENAGEM PLUVIAL PAVIMENTACAO EM LAJOTAS DE CONCRETO SEXTAVADAS

SINALIZACAO E PASSEIOS ACESSIBILIDADE DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS NAVEGANTES CR 013 2015 CT 091 2015

U a

(9 6
B CO

S-1 o
•ART 7156003-4

Empresa :

2 8.
a.

E
E

CR ARTEFATOS DE CJMENTO LTDAo: c »
o ar ^

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL NAVEGANTES

Endereço Obra: RUAS BAIRRO NOSSA. SENHORA DAS GRAÇAS 100

Bairro

■D 5
s s* 5
o o

o «i 9

3
S 5
Q

NOSSA SENHORA DAS GR

88375

Registrada em: 11/10/2019

Período (Previsto)

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO

Profissional: 075674-7 WALNEY AGILIO RAIMONDI

NAVEGANTES SCS
<

Baixada em..

Início: 04/05/2015 Término

15/10/2019

: 02/06/2016
a> •o
E c

I s<s
g s «
â £ o

Sl|*D ÍÜ ,5
3 I i
s s S

s 3 i
*ã 3 n
9. C .tf
ir 's 1

e -D

VINCULADA A ART: 7155978-0

FABRICACAO

EXECUCAO

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ..:
o
in

9.856,52 METRO(S) QUADRADO(S)5 «'
00 0)
o T>

O ^
O) n

ENSAIO

CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL

Dimensão do Trabalho ..;

c

^ O)
o KO
c a. 1.147,00 UNIDADE(S)

^2
“ o

FABRICACAO

EXECUCAO

MEIO FIO

2 CM
o
o

Q. ^
O

Dimensão do Trabalho ..:

BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

Dimensão do Trabalho ..;

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ..:

a>

14.632,70 METRO(S)— "O

.3
n

o

304,00 UNIDADE (S)"D ^

(0 p
£ ifj

2 ^

’o> H
0) <
££ O

CM

109,00 UNIDADE(S)
EXECUCAO

POCO DE VISITA

Dimensão do Trabalho ..: 37,00 UNIDADE(S)
*!»« DRENAGEM

<!
Dimensão do Trabalho ..: 5.498,00 METRO(S)Uii\

ttl! FABRICACAO

EXECUCAO

GALERIA

w

Dimensão do Trabalho ..: 335,00 METRO(S)
EXECUCAO

REATERRO

Dimensão do Trabalho ..: 8.324,86 METRO(S) CÚBICO(S)
SERVIÇO NAO RELACIONADO EM SISTEMA DE DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ..: 1.569,76 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico n° 252019111150 emitida em 17/10/2019
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252019111150
Atividade concluída

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agroriomia de Santa Catarina

CREA-SC

SERVIÇO NAO RELACIONADO EM SISTEMA DE DRENAGEM

2.880,00 HORA(S) 607Dimensão do Trabalho ..:

MUROS .DE GABIAO

Dimensão do Trabalho ..: 85,04 METRO(S) CÚBICO(S)

DRENAGEM PLUVIAL PAVIMENTACAO EM LAJOTAS DE CONCRETO SEXTAVADAS

SINALIZACAO E PASSEIOS ACESSIBILIDADE DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS

GRAÇAS NAVEGANTES CR 013 2015 CT 091 2015

U Q.

§ s
TJ

S

g-Sl
lí 5

«ART 7156030-1

Empresa

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL NAVEGANTES

Endereço Obra: RUAS BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 100

NOSSA SENHORA DAS GR

NAVEGANTES

: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
gi-s

« " w

o fi ■§a>5 5
<5 ^ OT

O o

S

Bairro
á t-
V 9

88375

Registrada em: 11/10/2019

Período (Previsto)

SC8
<

15/10/2019

: 02/06/2016

Baixada em..

Início: 04/05/2015 Término

S

9
O

Q Q
•O

E

II ô
S i-s
« g po E s
o S ,e

fid •§

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: CÒMPLEMENTAÇAO

Profissional: 075674-7 WALNEY AGILIO RAIMONDI

VINCULADA A ART: 7155978-0

C

O
CQ

O O
S EXECÜCAOeO

Is S
REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO

Dimensão do Trabalho ..:

•aS.
P C

0^ c

670,00 METRO(S)
o
in

DRENO
5 “
OÚ 0)

S "O
o
a> (Q
T- c

r- 'o)
■o to
c Q.

Dimensão do Trabalho ..:

CALCADA DE PAVER

Dimensão do Trabalho ..:

SINALIZACAO TATIL

Dimensão do Trabalho ..:

SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ..;

SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

Dimensão do Trabalho ..:

670,00 METRO(S)

17.587,72 METRO{S) QUADRADO(S)
o

o>
o
u o

2 CM
202,49 METRO(S) QUADRADO(S)o

o

Q. J-
O
■O ^

O

,1.714,57 METRO(S) QUADRADO(S)T3

3
rj

o

50,91 METRO(S) QUADRADO(S)■D T-

REMOCAO

9
BOCA DE LOBO

Dimensão do Trabalho ..:

c to

2 r'
"5 ^
'S) H
Q) <
Ct ü

198,14 UNIDADE(S)
DEMOLIÇÃO

PASSEIO

H»ii Dimensão do Trabalho ..: 1.688,08 METRO(S) QÜADRADO(S)
REMOCAO

EXECÜCAO

ttl 1

W
EQUIPAMENTO URBANO

Dimensão do Trabalho ..;
m
%

58,00 UNIDADE(S)
REMOCAO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ..: 356,27 METRO(S) QUADRADO(S)
MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ..: 1.046,55 METRO(S)
EXECÜCAO

Certidão de Acervo Técnico n® 252019111150 emitida em 17/10/2019
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Certidão de Acervò Técnico - CAT

Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009

Cónselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252019111150
Atividade concluida

CREA-SC
S

608REVESTIMENTO DE MATERIAL NAO RELACIONADO

Dimensão do Trabalho ..: 2.590,89 METRO(S) QUADRADO(S)

DRENAGEM PLUVIAL PAVIMENTACAO EM LAJOTAS DE CONCRETO SEXTAVADAS

SINALIZACAO E PASSEIOS ACESSIBILIDADE DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS

GRAÇAS NAVEGANTES CR 013 2015 CT 091 2015

Informações complementares:

O Atestado esta registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades

constantes na(s) ART(s) acima certificada(s) , desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na Area de Engenharia Civil.

5 è
U o.

o

§8
III
CC c ®
O «

o gS

•8

finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

certificado conforme processo n. 71900089150, o atestado anexo expedido pelo

veracidade e exatidão

CERTIFICAMOS,

- CAT,

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela

das informações nele constantes.

O
9O ü

88 V)

; £
. 8
■<

o -f
C Q

o

E

Certidão de Acervo Técnico n. 252019111150

17/10/2019,09:23:46
3 (9

s •o

o » o

Sli
3 o

Soo A CAT á qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o
registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados

quaiilativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART.
A autenticidade e a validada desta certidão deve ser confirmada no site

do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFÉA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor á respectiva ação penal.

técnicos

g "O S

2| 1
ct: £

o
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s «
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^ c

‘ra

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga. 2125 - Itacorubl - Florianópolis (SC). CEP; 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 Ermail: crea-sc@crea-sc.org.br

GREA-SC
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c a.

^ oJ
8 5
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o o
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Ceirbidao dâ Acearvo Técnico ® 252019111150 emitida em 17/10/2019n^
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ESTADO DE SANTA CÀTARINA

PREFEITÜRA MUNICIPAL DE NAVEGANTES^
SECRETARIA DE ÔBRÁS E SÉRVIÇOS MUNICÍPAÍS

CNPJ N° 83.102.855/0001-60 “ ""

V

c

ATESTADO DE CAPACIDÁDE TÉCNICA
's.fe

J

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE|NAyEGA^TES,^^UA JOÂO^EMÍLIO N“ 100 - CENTRO -

NAVEGANTES — SC, inscrite so^ p;Ç^PJ;,83.;ip2;;855/fidGl£5P'%test^^ai^^^devidos fins, que a empresa CR
ARTEFATOS .:DE ÇIMÈNTÒ ■&ltfinscrêÉ#S|:Sf|fn^‘''òTSqííf^ registrada com o CREÀ/SC

044591-5,■situgda na.Ruà.iteÍcpp|||fi|^jfâgli|a|fegd%^èít^a!/SC,-terTd comò responkvel

Técnrco o ENG° CIVIL WALr;IEY,.AGILIO;í^MONp^^ |,^REÃ/S^tó.67p, fabncoú, forneceu e executo

material para a seguih^t^í^isistórrâp3pIerámMe|^ffliá^|S4®pr^^ respectivos contratd
conforme abaixo:

Bt
ce ó
z to

•o
cr

& ^

tll
o S "S

rü
e
õ)Ji n

14^
u ra:

O o ”
O

0)

8a

5
b '.S 1:
4

I
2 V

%h

9

PlÍpÍÍÍW^íl|^pM,LAJOTÀS/ PAvfeRS,
DIVERSAS RUAS

iNAyiGj^NTES/SC. CONFORME

is À 02/06/2016 -UrT

EXECUÇÃO DE ÓBF^ D

sinali2:ação -yi^Ç)* %'|§g.^TRUç1íoIpÉ''i ^
LOCALIZADÁS NO|ÍBÁI^oÍnÒsSA SEíSgFíÍIÃÍs
CONCORRENCIA-Nf^i^^l^^^^^
7155978-0;/ ART;7Í5çàí)3-4i ART;tl56Ò30Íl

*9
Q>

C O O
® •

E t:
o

t.«Co
o 2 eo
£ e *9

^ I S
0^,1
'g e •§

•4

/aôisSiBEMíoi.• frs "H' ■ ' ■o

o9
‘- M "S

P XI
ièv(O

s o
«1

tiir ■5 = . <í' 1*.it:(. )

item
o

Qtdè. Uhid.in

SÍ!^UZÁÇÃd:bE|E'GÜ^NÇÀS ®
CO o

S
o «
O) (0
■C- C

'O)
o -ÍD
C Q.

■lo:*

NOTURNA' ,.

PLASTlGOlAMPADABOCAU-.E-FlAGAOr-EXECUCAO

1.1 i

h i
6.251,42 Mt

>y i

2.|
o

6o>

m VASO/I LAVATÓRIO/ Io

MICTjÕRlO /^OHUVElRl^lkABGtMx

CO^^^^gM^i^L^IlMstALAÇaEgl^ '
ÉSCAVÃÇAOLÉMÍTÊRRA
ÊSCAVAÇÃODEM/
EXECUCÃOVr^ -

2 S 1

o o 2.1
Q. ^
O
■o

.b 0)
•e "a

UNID/
20,00 R/ÍÊS

3.0rj

^iScScÃOr HiDiy^ULICA COM RRÒPÜNDIDÁD.E AfÉ-1,5&'

HIDRAULICÀ. COM PROFUNDIDADE DE 1.5 AT

3.1 •■D

:-5X' %^17;000,40Ê 2 f

•s ^ íF0)
£: lo

o ^ ^-Í^\:10.026,2Õs
I

30.814,60 M3

O)
3.3® <

01 o 3.788.00

TRANSPgRfBR^ÓVlAMQpi, ^RGÂ
^âjCÃóér°^^^ E DESe^GA DE MATERIAL - DMT ATÉ 4 KM,

CÕMCÃMNH^

TiÀNSRÒRTEBÓbÒVIÁRIO DE GARGÀ :

CAMINHÃO BASCUUNTE 6m» RODOVIA -

4.0

«A i
4.1

I
•24,634.60

lis i
m

4.2 25.131,43 M3

496,83
w S.O» !

m 5.1
TON/321.198,18
km?

Rua Arnaldo Passos. n° 273 - Contato: (047) 3185-2003
CEP N® 88.370-102-Bairro Genfrò -.Navega'níès/SC
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610ESTADO DE SANTA CATARINA ^
PREEEITÜRÀ MUNICIPAL DÈ NAVEGANTESf

SECRETARIA DE ÕBRÁS ESÈRVIÇÒS MUNICJÇÀIS
CNPJ N® 83.10Í855/GÓ01'-50 "

TRANSPÓrTECOMERGIAU COM CAMÍNÂOiBA^ EM RODOVIA ■ «
PÁ\^MÉNTÁDA(b^,13KM)-ÈXÉCÜÇÃÒ.' - - ^
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M» RODOVIA EM
LEITÓ'NATÜRÁL:.bMrrH3KM'-^‘ÉXÉCÜCÃÒ"' i

t

6.1 10.618,53
M3/

14.076,53I,
KM

6.2 3.458,00 i

O o.

s.s
ÇQMA^AÍAG bEAll^O^Bpy DÈ^BÀSi

' U'*

::-7.0

RE9ULARI2ÂÇÃ0 E'COM^:i|^|ÍÍ)|;SUBLBI^>àM?^Ã^7.1 60.111,19 M2
•o

S .2

8l PoMpagtaçÃq: pKtWPlíoü òEi^^^
'M IT*:

&S Ê
.5^0

I A*

COIVlPACTAÇApMEGANICA;^E%;CÇp^pLE,p0GC,.GOMCpM{^AejAp,QR|
TGPOGRAFÍÂ^t*'‘'-

Q)

8.1c ®
o s 2.638,26 M3

Cü
O
cn

s'.o; :í^-•O

9
t Irr

e* s
LOCÁÇAÒTDE SERVIÇOS DE PÃWMEI^AÇAOi:-EXECUÇÂO“ f .9.1o o

: . 57.411,29 M2; O
-

8

§11 liJ-

lQÇÁÇÃO:pE:RÉ|E,D&bREj^GlMigÍ:UV?^-;ÈXjECpÇAQrl^^.10.1 •
5.833,00 M"te?á3

lÁ^lMSlâlíPMt 'i< /(s

REFORÇp.DE SÜBLEITO COM RACHAO.(Ef18 CM)..FG{%EGÍMENfo’E-
EXECUÇÃO; ADENSAME^^•0^EMBRÃ||»0,4|plD0^ÂRÔS.G^pACTAç|G^^^
EXECUÇÃO . ‘^1'....% ^
BÃSÉ DE BRITAOPADUADAlc^ài2eM).
EXECUÇÃO; MEDIDA ApÓ^GjMpAÇtAÇAÒ,EXCÍiUSfiM^^j|p|}RTE'^-^-^'®y^
FORNEClMENXQippMATgíIAMGRANHI^Èi^ÈMPRI^IMoifeÊy^
INCLUSIVE^EXECUÇÃOTAbENSAMÈNTO:È^VjBRÃçA»EblDQAPÕÍ *^í "
cqmpactacãoEéxècücãò. T.' ' - : •

f•o

f o o 11.1 3

7^.67O

E '€ t

s s
o

11.2
;:f5'‘-4,799.60^ 1 § I

O i3 e
XI p .5
í3l =
» S O

O o

|5l

15.688,34 M3
11.3

.81^;81£ ■!■

nCO

11.4 IJlSiÍB7ARGILA7SAlBRÒl^ÍNCÉUSl^!T^SÍGRTgÀ-
EM PEDRAÍDE MÃO PARA^ASSB^^ENTOIDA GALERIA^FORNEGIMENTQ f

DE MATERIAL E EKECUCAQ'- EX^UeÃ6-^^ ?',r~\ ," C. ~ ff 'f- í■ - ^

gÍÍSgpg|EMi®OTAS . -
■f^ESTlMENJOÇyDMbAJOTA‘SEXTAVÀDA'êÓM'ESPESSURA'bE8b'CM
SOBRE epLCHApOE AREIA pAp ÁSSENJÀMENtÓ É REJUNTÂMENTO -

^BRiCACAO:E:EXEGUCAQjg^Í^: %•
■pyÍMÉNfÀçAG)EMlpY^T|^ "

íil
«i

11.5o

,^.00lO

5 ®
CO o
o -o

o «o
O) (0

'F- r

12.1
30.135,55 M2

O)
o ^0
c Q. 13.0 V 5-

ip-u

2 ° 13.1
' '■‘6.841.82S 3

Q. ^
O f^
■o ^

.t ©
f’ "O

9.856,52 M2

fqpipE;6,0;CM'13.25 '5*-. V
3.014,70:5

tfíaçM■© ^
ai

£ I
2
w ^
‘o) H
© <
cr ü

-14.1.
t

1.147,00 UNID14.2 1.
348,00' i

MHtffjO”15.0
‘y*fc>

FORNEClMENTOEiASSENTAMENTODE-MElÒrFIO fjRO^gjETAFM-'’ —"

P2iTO?fnP PK|M01GAD:p,FbK2Ò MPAPiMENSÕÈSílÒÒ X 25 X^25 CM SOBRE

WBraê\CÃÒ?^CUCÃÓ^^^° ARGAMASSA CIM^EIATRAÇO-1:3 ^ '

gB^|JRO^|^ER|JoUNTApo GOM ARGAMASSA CIM:^EIATRÃÇG
^

lStro^p DIMENSÕÉS.10bX10X30CM; SOBRE

•iikí
i

15.1 I

«Íí! 6.662.00

lU
I

15.2

1.499,70 14.632,70 M
i

15.3

6.471,00

Rua Arnaldo Passos, ri9;273-Contato:,(047). 3185-2003
CEP N® 88.370-102 Bairrò Centro - Nàvegahtes/SC
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: 61,ESTADO DE SANTA CATARINA

■SECRETARIA DE.OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CNPJN'’83.102.855/0001-50

1

16.0 BOÇADÉ LOBO E/ÓÜ BUEIRO , -r

I

BOGADE LOBO SIMPLES. NO PASSEIOGOMTAMPA EM CONCRETO ARMAP*
ÉM ALVENARIA DE TIJOLO MÀCrçOjRÉVEStlDÀ COM ÁRGÀMÂSSÃ DE-

CIMENTO E AREIA SOBRE BASE DÉ CÓNGRETO SÍMPLES FCK15-MPA-
FABRICAÇÃO EÈXECÜCÃO - ■ -■ !'■. .

BOGA DE BUEIRO PARA TUBOS bE;6Ó CM - FABFUG^ÇÃO-EiEXECUÇÃQa
BOCA DEBUEiROBÁF^ TÍJB!3(lil|0,GMr1^RIC|g^pXE^ilgÃ<^:
BOCA DE LOBO SIMPLES, VIA COM GRELHA DEFERRO ARTICULADA EM

ALVENARIA DÈ TIJOLO MAÇlÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE OlMENTO^E
AREIA SOBRE BASE DÉ GONG^%’SÍMPí£BlG;k
EXECUÇÃO -

16.1 217.00

5 ê
o a
<0 d
e m

S? ir
ÍS o o
S 2

16.2 1.00
304,00 UNID

16.3 1.00 1

Ia r? *c
.iá i
ar c ®
O ^

.4
16.4 85.00

3O
CQ

'17:0, OAI^DE UGAÇAO 4
•3 5
o o

17.1 Cabcá de Ugagâo APassage^rnj^GPOjl^F/B^AÇÃO.EjB^CÜÇÃO^^^^^ -

Caixa de Ligação Hassàgem - CPQ2 '

Caixa de ügagão passagem-‘Gg03 ?^FAB^eÀçÃO É pÉ¥üÇÃOg.t|
Caixa de Ligação/ j^ássagem-GPÇHv FABRICAÇÃO E%EÇUgÃÇ^^'

lí ?
•^.00,£ 8

8 S 1 17.2
A9,o(Q ‘V

109,00 UNID17.3
í&

s 17.4
^,00..<

^ O
í 45 *0

18.0 POÇO DE VISITAs
c O S
CJ •

POÇO DE VISITA E CHAMINÉ - PVOi - EXECUÇÃO ; r

POÇO DE V1SITíA-€cHAMINÉ,:^P^Ò2-EXECUÇÃO 4‘“ ^
POÇÒDÉ,VISITA^CJ4M[^|^Vg|~;BCEÇj|gÃfcé
poçG,,pÉ yisn^ie|i^it^;r:i^^4 -'ExfçjiçÃo"";®

E « ç
3 3

18.1
gi.op 1.'ií.u

18.2

■êss
S I c
■§ e 'i

f

11,00
37,00 UNID18.3

|2,00•1.^; í

18.4■o ^

^i3,0Ò'IO
n 2
g o o 19‘.b.7 DRENAGEM'

TUBO DE .CONCHO ARMADO PS2;C^30jCM; ,l=ORNEGIMENTO E
|I I
i i J
K ■? ..£

19:1 -jL'
•744.50EXECUÇÃO ■

'1

i
TUBO DE, CPNCRET0:ARMAD0<PS2 D^O CMi FORNECIMENTOíE
ASSENTAMENTO; INCLUSIVE REJONTAMENTÓ COM GEÕfgxtli:L EXECUCÃO
TUBO DE CONCRETO ARMADO BS2’D=60:CM;'FOf^CIMEMTO E
ASSENTAMENTO; INCLUSIVE RÈjyNTAMENTQ:GQMOÉÒTl^Hi - PXF.ri i.r&n

'[4BOCECONCRgTG;ARH^9.g^O=8OCIW,2F0RNEe}MENTOE
ASSENTAMENTO.^lNeLUSIVEREJUNTÃMENTÓ^CGMOlÒT^if _ EXÉCÚCÃO

0=1 OOGM, FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO; INCLUSIVEÍRP.IHNTAMPmto cOM OFOTÈXTIir-EXECIJCÀn

FOW^cfenJ|5^ÍHT^fl®^3ÍBSGG%|)x|iolÍ^^Sl45SÈÉ^
0^^«^W^O,,:|NaOs1VE^^Ç^RTe»fçp L«DA'dBRA-

19.2o

3.602,50
I

in

E ®
CO
o -D

s
a> <13
^ c

'O)

<“= -â
-i o»

19.3
936,00 5.498,00 M

19.4
.96,00

19.6 J

.•^*^^119,00
is 20.0

o
o

20.1Q. ^
O N-
■D

.b 0)

335.00 M
/

21.Ó REÁTERRO
3

SERVIÇOjNÃORÊLAÇIQnÍdÓ ÈM SISTEMA DE DRENAGÉM' ^

^g^^^REi!M^A6o:p:SÍSl^ DEpR^ÃÒEÉÍr;
ESGOT^ENTO. D&VÂLA GOM MpTÓfBÕMBA (POR H0RA) -- EXECUÇÃO

'

MUROS DE GABÍÃO ’ ^ ^ ^ :

Ex^iuc»),

^ UNHA e|
WENO i'. ^ “7~ . „

3

21.1

8;324,86 1VÍ3O ^
"O ^

22.0 •
â ^
<13 ®

22.1oj<D )c 10

O ^ 1.569;7G M2
'23.0« ^

O)

23.1Q> <
CC ü

2.880,00 H
24.0

24.1

74,00 f

ãll
85,0424.2 M3

11.04
?5.,P A

25.1
m

670,00 M
26.0

26.Í CÃI^DA DRENANTÈ COM BRITA E GEOTEXfiL - EXECUÇÃO ^
CÃLÇÁpÃpE RAVER , ^ ^ 670.00 M27.0:

t

Rua Arnaldo Passos, n° 273 - Contatõ: (047) 3185-2003
CEP N“ 88.37()-102;- Bairro Centro Navegantes/SC
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i^Hi ESTADO DE SANTA GATARINA

naerEITORA MÜNICIF^ DÈ NÂVEGÁNTES^
ECRÉfÃRIA;DE:ÒBíWáE SERVIÇOS MUNIClP^

. . '-C'ní?j;^M3';ÍÒ2;'855^0.01-5'Ó; ^
I
t

t

.J 1
II

f
(

t27.1'
17.027,081

.1

REjÜNTAiVÍÉNTO'4l f-
1

17.587,72 M2

í;pOMiKÇÉSSURA DÉ 6jO;CMj fex

27.2.< £
o

<0 o
C JO

COR VÈRMÈL^HÇ SOBREÇÕLCHÂÒ;bfe;pÓ'DÈ PÉbPaCP
REJÚNTÀMEf^Ó^BCECUCAO;^;;::^^ j
éFNÃMçÃrtÃTlC "n ‘

t

560,64

J

I
**c

18<P fí.

Il
0' § o
o,«

g,g€

■JÜ
-jiVotiy

.COMp^Sfe.ÃO'bE 36K1PÀ- CG^,
DEPEDRARARÃ^ASSÉNTAMgNT^^firfrÂMptsn-fi-JS
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■ 171;81
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30,68
m:. V
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11
8

i.g ','291102 IÍM^âiSK^SSfcàL ^
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Página 1/2

^_ Certidão de Acervo Técnico - CAT
^ Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009

Coiiselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252018090417
Atividade concluída

CREA-SC

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro

de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

CREA-SC, o Acervo Técnico do (a)

Profissional.

Registro

C.P.F

Data Nasc....

WALNEY AGILIÓ RÀIMONDI

SC SI 075674-7

040.457.329-00

08/12/1983

673H
< ê-
O a

e
c cs

S § d
Ha'™VI ÚJ

s s

.111 Títulos ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 19/06/2006 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO VALÉ DO ITAJAI

ITAJAI

D p:
(9

E* g
O o

o
o

SC? 8
SCO -SS'S

• (-
o

t •ART 6401224-7
S
<Q.

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDAQ.

Empresa

Proprietário.: SEMASA ITAJAI

Endereço Obra: RUA HEITOR LIBERATO 1189

e
•9

o
o

9 «9
•o

E

.3 §5
2|^
a> S 2 Bairro SAO JUDAS

88300 - ITAJAI

Registrada em: 30/11/2017

Período (Previsto) - Início:

Autoria: EQUIPE

Profissional: 075674-7 WALNEY AGILIO RAIMONDI

Tipo...: SUBST. ART

Profissional: 075674-7 WALNEY AGILIO RAIMONDI

O

O B
•o g>

SC•a

2 ?q, o o
>- m ^

S ar 2
12/03/2018

: 30/10/2017

Baixada ém..

17/01/2017 Términof II
■ K S S

CNJ

(O ^
CM 0)
O "C

O „
O

CO ar
^ c

h ‘ra
o to
c Q.

VINCULADA A ART: 6101018-7

EXECUCAO

o
PROJETO

II ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ..:
2 S
a. Q 24,00 METRO(S) CÚBICO(S)
TO CM

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS DE CANTEIRO DE OBRA

Dimensão do Trabalho . . :.

"T»

,3

4.550,00 METRO(S) QUADRADO(S)
™ o
o OJ EXECUCAO

1 i
£ S

LIMPEZA DE TERRENO

Dimensão do Trabalho ..: 7.800,00 METRO(S) QUADRADO(S)CM
O

o

to ^
'O) H
o <
Cd O

EXECUCAO

PROJETO

SARJETA

Dimensão do Trabalho ..:

DESCIDA D'AGUA

Dimensão do Trabalho ..:

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ..:

ENROCAMENTO

Dimensão do Trabalho ..:

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ..:

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ..:

260,00 METRO(S)

|||i
ttj 60,00 METRO(S)
w

57,60 METRO(S) QUADRADO(S)

1.600,00 METRO(S) CUBICO(S)

17.310,80 METRO(S) CUBICO(S)

19.260,80 METRO(S) CUBICO(S)
r

Certidão de Acervo Técnico n® 252018090417 emitida em 21/03/2018
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^ Certidão de Acervo Técnico - CAT
^ Resolução n® 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252018090417
Atividade concluída

Md

CREA-SCâ*

DRENO

Dimensão do Trabalho ..:

MUROS DE GABIAO

Dimensão do Trabalho ..:

2.000,00 METRO(S) QUADRADO(S) 6U
814,50 METRO(S) CÚBICO(S)

EXECUCAO DE OBRA DE CONTENCAO DE ENCOSTA E PROJETO AS BUILT DA OBRA
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Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades

constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.
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CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 71800026127, o atestado anexo expedido pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade é exatidão

das informações nele constantes.
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A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova p

registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade
técnicoitrofissional da pessoa Jurídica somente se o responsável técnico

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos

qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART.-
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site

do CREA-SC {www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Ifacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br
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^UNICÍ'PI'0 PE

615
ATESTÃDOTÉCMiCO 1%

técnica, com base nas

feua, Saneamento Básico a
íã., inscrita no CNPJ/MF n®.

101', bairro Cidade Nova,
le^ Básico e Infraestrutüra
■gjie Contenção de. Encosta
firgéns da Rodovia Osvaldo
assistida çom fornecimento

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capai
infontiações forneGídás pela Semãsa - Serviço Municípai úe

Infraestrutura, qüe a empresa CR Artefatos de Cimerito^
01.650.1'78/0G01-40, sediada Ruã irônica ÇiSeie ilio
ítajaí/SC, executou para é Servi^ IVluniGipal dèÂgua, ,^&a
- SÉMÂSA, conforme Contrato n®. G47/ÍG16, Execução àe ot

para proteção de adutora de água e emissário de ,esgoto nas
Reis, lta|aí/SC, incluIndO: montagem, instalação "
integral de matecials e equipamentos com as se

INSTALAÇÃO DE GANTBROS - EXEGÜÇj
Instãlaçâode, hidrossanltário de canteiros

JÇÃO E
Transporte camerçial das pedras c

§
s

!S:
-lll

1. Ei

lli 1.1 .4.550.QQ
4

S
2.

jtl bascuíarite em rodovia pavimentada
2'.4.14,50im*
400,00

..........1.200,00 m*
17.310.80 ni^

....17.3lD;8Òm"
....1.950,00 m"

.........5,200,00
2.600.00 nF

2.1

li ....

t.

is ;4f0 a 250 kg - èxècuçâo;
S a 2SO0;kg - executo..

2.2 Entocarriento com lançamento de
Ehrocamento è lançamento de pe
Escavação; carga e transpoited^aolo,.
Compáclãçfo de aterros 95% ptdeíor ni
Cprõpaciaçâo.de aterros 1G0âròt^r|
Desmatemeritoe Limpeza cjpí^menol^
Désmatamenfò.e Umpeza^dfeiTenb|r

DRENAGEM PLÜVIÀL;

Descida ftágüa em ,ê
Saijéfâ triangular de

$|NALMÇÃ0~®
Pintura dè FaixaWri

■ v,

de2.3

•'2.5§
I

2.6 lai:

li 2T o 1,

2.8

fÕ ^

3.

5-%á3b-2.....CO

-3.1 ..60,00,m
260,00 m3.2 IL.h-

■5 ®
4.o

tink acrilica branca,..4.1 ..57,60

•§

E CONTEÇÃO - EXECUÇÃO E PROJETOOBRAS ce5.

5.1 íO.Mpa c/brik corikrcíaí - confec^o, lançamento escura..,...24,00.m^
;Q0m com fornecimento, carga, transpoiíe e lançaménto de pedras

.....814,50

. 2.000,00

B

PVi5.2
i

déH5:á25kg -í-

li 5:3 m. manta geo^^t200g/ml..........
o

, “c

Período 201,7a28/pt 17.§
Obra: /

Walney Agílio í^|mpndi - ÇREA075674-7 - CPF
•i

.457.329-00

Cj
W

Sandro Ricardo Femandês
GPF: 694.198.579-72

Seo-eíárlo de Planejaménto, Or^menío e Gestão

• »
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

■ Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252020115175
Atividade em andamento

CREA-SG
t

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro

de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia de Santa. Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do (a)

profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional,.

Registro

C.P.F

Data Nasc... .

WALNEY A6ILI0 RAIMONDI

SC SI 075674-7

040.457.329-00

08/12/1983

S è
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C (Q

.11 1 Títulos . ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 19/06/2006 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI

ITAJAI
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; £ •ART 7274397-7
<(0

..: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.Empresa. . .

Proprietário.: FLORA BIOTECNOLOGIA LTDA

Endereço Obra: RUA VERGILIO CADORI S, N

1.- £ *0

^ OC O líO
Q *a

E *€
S ^

O
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è c *0

» g.p

li
ÍSI i

Bairro CAMPECHE

883Ò0 -

Registrada em: 29/01/2020

Período (Previsto) - Início:

Autoria: INDIVIDUAL

SCITAJAI
O

situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO

: 16/03/2020

O II
S •o

8 COm

29/01/2020 Término.C31 o o
O

q: '

o
m

Tipo...:

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado

vinculado a presente certidão.

NORMAL
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O -O
O

o
o ca
CM C

^ 'O)
. <?-
C Q.

.2 csi
2 CM
Q. Ç
O OJ
■o ^

C'

•ART 7274502-9

Empresa :

Proprietário.:

Endereço Obra: RUA VERGILIO CADORI S N

Bairro

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

FLORA BIOTECNOLOGIA LTDAo

ca

o í
"O T-
co -o
.y CM

2 r'

CAMPECHE

88300 - ITAJAI

Registrada em: 29/01/2020

Período (Previsto) - Início.:, 29/01/2020 Término

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO

Profissional: 075674-7 WALNEY AGILIO RAIMONDI

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado

vinculado a presente certidão.

SC

situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO

: 16/03/2020

II

O)
® <
o: ü

VINCULADA A ART: 7274397-7

BU

Certidão de Acervo Técnico 252020115175 emitida em 19/02/202



Página 2/2- ^

Í^J

Certidão de Acervo Técnico • CAT

Resolução n® 1.025, de .20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252020115175
Atividade em andamento

f

CREA-SC
}A

•9

617

Informações complementares:

O Atestado está registrado de acordo com as atribuições do(a) profissional na

área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72000011550, o atestado anexo expedido pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão

das informações nele constantes.
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Certidão de Acervo Técnico n. 252020115175

19/02/2020,08:52:23
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A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicps
qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da

situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site

do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o

registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das

propostas.
A CAT é vaiida em todo o território nacionai.
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^CREA-SeConselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001

Telefone; (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: cfèa-sc@crea-sc.org.br
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FLORA BIOTECNOLOGIA ITDA
GNPJ 10.492.180/000140 -I.E.; 2S5.783.S82

ERNEST0 DA SILVA, 100
- ÍTAIPAVA» ÍTAJAÍ- SC

{47) 3346-59535 i ^
ícnologia.conrLbr ^
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K
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oS fcí a’ ^ 01-e50-178/0#140,eygistrada com o CREA/S
044591-5, situada na Rua Monica Gísefô Elísio, |p1 - clllde Nova - Itaiáí/SG tPnrin
como íBspGnsátfel técnico 0 EngenhéírQ Çiw RAIMONd/-CREÃ/SC.

produto^^ís^ços destótos abaixo dèíbím
desémpenhò dós Wiços.péljados.

EM andamento - EXECUÇÃO
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FL®RA
FLQP^ BIOTECNOLOGIA LTDA

GNPJ 10492.18b/0tí01-20 - I.E.: 255.783.582
RUÀ Sll-VlO ERNESTO DA SILVA, 100

iKr^'12 - ITAIPAVA - ITÀjAf-Se
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CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40

DECLARAÇÃO SE VENCEDORA 620

CR 002/2024

A empresa CR Artefatos de Cimento Ltda., inscrita sob o CNPJ n°.:

01.650.178/0001-40, sediada na Rua Mônica Gisele Eüsio, 101, bairro Cidade

Nova, na cidade de Itajaí - SC, por intermédio de seu representante legai, deciara;

a) Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Pròfissional

indicando que atuará como Responsável Técnico;

b) Para fins de contratação, comprovará através de cópia autenticada da Carteira

de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que o(s)

profissional(s) indicado(s) como Responsávei (is) Técnico(s), pertence(m) ao

quadro permanente da empresa. Caso o(s) Profissionai (is) em questão seja(m)

proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação de atos

constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivaiente);

c) Para fins de contratação, indicará um Profissional que atuará como Engenheiro

Preposto, sujeitandò-se, em caso de descumprimento, à aplicação da penalidade

prevista na ciáusula Décima Sexta, parágrafo sexto, da Minuta do Contrato (Anexo

XiV):

d) Manterá o pessoai técnico e equipamentos declarados na habilitação durante

toda a execução do objeto desta licitação;

e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos

serviços;

V

tj

Walney Hgilio BaUiiond
En/Civil/CREA 071634-1

6-5 m

CR artefatos DE
ClMERTO LTDA9983.

Rua Mônica Gisele. Elisio, 40 í
Cidade Nova-CEP 88308-691

LL
/Eng. Civil Walney Adilio Raimondi

R.G.: 4.P84.485-1 CPF:'^40.457.329-00

CREA 075.674-7

1

Itajaí, 01 de março de 2024.

Rua Mônica Gisele Elisio, 101 - Cidade Nova - Itajaí - Santa Catarina - Caixa Postal 321

Fone/Fax: (47) 3346-5513 - E-Mail: cr.artefatos@gmail.com
CNPJ: 01.650.178/0001-40

1



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNP3: 01.650.178/0001.40

627

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

CR 002/2024

A empresa CR Artefatos de Cimento Ltda., inscrita sob o CNPJ n^.:

01.650.178/0001-40, sediada na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade

Nova, na cidade de Itajaí - SC, DECLARA, para os devidos fins e direito e sob as

penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a

modalidade CONCORRÊNCIA N® 002/2024, instaurado pela Prefeitura do

Município de Piên, que:

Possuímos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as

informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das

obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceitamos como válida a situação

em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e informando

que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças

técnicas ou financeiras com a contratante, para a Pavimentação em lajota

sextavada na localidade do aterrado alto.

^ I

mLtl \

CR artefatos DE
CíMERTO LTDA

Rua Mônica Gisele Etisio, 101
Cidade Nova-CEP 88303-691

^alneyAgilío Raimónu
íg. Civfl-CREA 075.q(/^
ÍX998Í61

/]
:346-l 00^

Éng. Civil^alney A^io Rain ondi

R.G.: 4.284A85-1 CPF: 040.457.^9-00
iSÇEA 075.674-7

í

Itajaí, 01 de março de 2024

Rua Mônica Gisele Elisio, 101 - Cidade Nova - Itajaí - Santa Catarina - Caixa Postal 321

Fone/Fax: (47) 3346-5513 - E-Maíl: cr.artefatos@gmail.com
CNPJ: 01.650.178/0001-40

1



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40

622
DECLARAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO

CR 002/2024

CR Artefatos de Cimento Ltda, com sede na Rua Môníca Gisele Elisío, 101,

bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí - SC, inscrita no CNPJ sob o n°.

01.650.178/0001-40, DECLARA que a empresa dispõe, em seu quadro

permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes de equipe técnica no

mínimo:

• Engenheiro Responsável Técnico;

• Topógrafo

• Encarregado.

a) Para fins de comprovação da capacidade técnica, o profissional indicado

(Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista) deverá participar da obra ou serviço

objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência

equivalente ou superior, desde que aprovado pelos fiscais de contrato.

b) A comprovação de disponibilidade dos profissionais deverá ser realizada

diretamente ao fiscal da obra, quando do início dos serviços.

r <■ \

B A

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

)/l/alney/Agilio Hanii
Eng. M-CREA_075.,
>7 99gá.6l

// IQIIÜ

/3ia^00
Rua Mônica Gisele Elísio, lOI
Cidade Nova-CEP 88308-691En^. Civil Walney Agilio Raimond:

CPF 040.457.329-00

CReAvP75.674-7

J
V

Itajaí, 01 de março de 2024.
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CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNP3: 01.650.178/0001.40

623
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

CR 002/2024

A empresa CR Artefatos de Cimento Ltda., inscrita sob o CNPJ n^.;

01.650.178/0001-40, sediada na Rua Mônica Gisele Elisio, 101, bairro Cidade

Nova, na cidade de Itajaí - SC, por intermédio de seu representante legal, declara

para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente dp procedimento de

licitação, sob a modalidade CONCORRÊNCIA N° 002/2024, instaurado pela

Prefeitura do Município de Piên, que:

a) Assumímos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os

documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se

façam necessárias;

b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de contratação, em

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais

reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos

incidentes sobre a execução do objeto, em função de alterações de legislação

pertinente, publicadas durante á vigência do, contrato;

d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n°. 8.078 Código

de Defesa do Consumidor, bem como ao edital e' anexos, realizado pela

Prefeitura de Piên.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.
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CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40

624

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

CR 002/2024

A empresa CR Artefatos de Cimento Ltda., inscrita sob o CNPJ n°.:

01.650.178/0001-40, sediada na Rua Mônica Gisele Elisio, 101, bairro Cidade

Nova, na cidade dê Itajaí - SC, por intermédio de seu representante legal, declara

para os devidos fins e direito, não é declarada inidôneã; que não está suspensa dp

direito de licitar e/ou contratar com esta Administração Pública, em suas esferas

federal, estadual e municipal nos termos da Lei n° 14.133/21; não possui, em seu

quadro de pessoal, empregado ou associado menor dè dezoito anos realizando

trabalho nòtumo, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em

qualquer trabalho, salvo na cpndição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos

termos do art. 7°, Inc. XXXIll, da Constituição Federal.

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação

da situação ora declarada será imediatamente comunicada, por escrito, ao agente

de contratações do Município de Piên.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN -

CONCORRÊNCIA N° 002/2024

ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILltAÇÃO.

No primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09:30 horas, ém sessão

pública, 0 agente de contratação Senhor Eduardo Duarte Scheivaraski e membros, a Senhora

Bernadete Maguerovski dos Santos e Sandríeli Aparecida Ludvínski, designados pela Portaria n°

24/2024 para proceder ao recebimento dos envelopes n° 1 e n° 2 entregues, pelas proponentes

interessadas na execução do objeto da Concorrência n® 002/2024, cujo p objeto Contratação de

empresa especializada para pavimentação em Lajota sextavada com área de 5.243,65 m^,

na localidadedo aterradoalto.

Aberta a sessão pélo Senhor agente de contratação, apresentaram-se como proponentes as

empresas: CONCRETIZA INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA, inscrita no CNPJ n^

51.29P.993/000i-14, estabelecida à Rua Francisco Pauli, no 451, sala 1, Oxford, São Bento dp Sul/SC,

CEP 89285-675, fone: (47) 99277-57Ó8, e-mail concretizaincorporadora@Qmail.com; representada

pela Sra: Naiana preveck portadora do CPF: 096.408.079-66; CR ARTEFATOS DEnessa sessão

CIMENTO LtDA, inscrita no CNPJ n^ 01.650.178/0001-40, estabelecida na Rua Monica Gisele Elisio,.

n° 100, Bairro São Vicente, Itajaí/SC, CEP 88308-691, telefone (47) 3346 5513 e-mail

crartefatos@vahoo.CQm.br: sem representante na sessão. Uma vez credenciadas as empresas

proponentes, 0 Presidente seguiu com as atividades pertinentes na seguinte or^deiti:
1 - Credenciamento.

2 - Abertura dos envelopes de.proposta de preços;

3 - Abertura dos envelopes de habilitação.
4 - Lavratura da Ata è assinatura.

Após 0 credenciamento estando, otdas em conformidade, foi dado sequência-à abertura dos envelopes

de propostas, conforme preços ofertados abaixo:

1) CONCRETIZA INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA: R$ 807.857,66 (oitocentos e

sete mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

2) CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA: R$ 907.242,70 (novecentos e sete mil e duzentos e

quarenta e,dois reais^é setenta centavos).

As propostas foram consideradas aptas, portanto procedemos com a abertura dos envelopes de

habilitação, seguindo a ordem das propostas.

O agente de contratação informou que a empresa CONCRETIZA INCORPORADORA E

IMOBILIÁRIA LTDA encontra-se habilitada portanto sendo declarada vencedora.

A segunda colocada não tendo representante na sessão, sendo assim não temos a intenção de

recursos.

Nada rhais havendo a tratar, o senhor agente de contratação deu por encerrada ã sessão e informou

que todos os documentos serão disponibilizados no site oficial.

Piên/PR, 01 de rnarço de 2024.

£PRESIDENTE: Eduardo Duarte Scheivaraski

MEMBRO: Bernadete Maguerovski dos Santos _

MEMBRO: Sandrieíi Aparecida Ludvinski

INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA "TUXAQonguCONCRETIZA
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PIÊN PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN / PARANÁ
Departamento de Licitações e Compras

. ■ ó;-'"PREFEITURA

Protocolo NS 2307/2023

Requerente: Licitações e compras.

Requisitante: Secretaria de Saúde.

Objetivo: Homologação de licitação.

Ao Jurídico,

Encaminho ao departamento, os documentos de habilitação, atâ da disputa e

demais documentos juntados neste processo para verificação e parecer para

homologação, considerando que não houve recursos.

Piên, 01 de Março de 2024.

Eduardo uriartesãtôlvaraski

Licitações e compras



Rua Amazonas, 373

Centro, Píên-PR
83.860-000

(41) 3632-U36

PROCURADORIA
JURÍDICA

PREFEITURAC >.

Processo Ádministrativo n°: 2307/2024

Modalidade licitatóriá: Concorrência n° 002/2024

Requerente: Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo

Objeto: ""Pavimentação em lajota-Aterrado Alto

627

Parecer Jurídico

Relatório1.

Apresenta-se para parecer derradeiro desta procuradoria jurídica, o

procedimento licitatório na modalidade Concorrência n.® 002/2024, cujo objeto é

pavimentação em lajota - aterrado alto”, conforme requerimento da secretaria municipal,

estudo técnico preliminar, termo de referência, declaração de existência de dotação

orçamentária e recursos financeiros.

Realizada a abertura das propostas em 01 de março de 2024, na sede da

Prefeitura Municipal de Piên, a qual transcorreu sem intercorrências de recursos ou

impugnações.

C(

Recebemos o procedimento para análise de cumprimento dos requisitos legais.

Da análise do processo:2.

A contratação em epígrafe teve início com a abertura de procedimento

administrativo, contendo o requerimento formulado pela Secretaria interessada, detalhando o

objeto de sua pretensão e justificando sua finalidade.

A Portaria nP 24/2024 designou a Comissão de Licitação para a condução dos

trabalhos, a qual elaborou a minuta do instrumento convocatório.

Já na fase externa, çonstatou-se que a divulgação da licitação se deu era estrita

obediência ao art. 53 e seguintes da Lei 14.133/2021.

A Comissão de Licitação procedeu a verificação dos documentos apresentados

pelos licitantes, relativos à habilitação jurídica, fiscal, qualificação econômico-financeira e

técnica, declarações firmadas, proposta técnica e a proposta de preços, após exame de sua

compatibilidade com as exigências do instrumento convocatório, não tendo a comissão

noticiado qualquer intercorrência, conclui-se que a licitação foi processada e julgada com

observância dos procedimentos estabelecidos na Lei Federal n° 14.133/2021.

1
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PIEN
Rua Amazonas, 373

Centro, Piên - PR
83.860-000

(41) 3632-1^^ 8

Ressalte-se ainda que não houve interposição de recurso pertinente ao

julgamento das propostas, no prazo legal.

PROCURADORIA

JURÍDICA
PREFEITURA

3. Da conclusão:

Considerando que a homologação é o ato de controle da regularidade de todo o

procedimento realizado como condição de validade da contratação, pelo qual se pÕe fim ao

processo e, considerando ainda, não ter encontrado no processo qualquer oposição por parte

dos licitantes e não havendo a Comissão de Licitações noticiado qualquer irregularidade no

decorrer de seus trabalhos nesta licitação, não resta outra providência senão opinar pela

regularidade do processo em apreço, podendo o mesmo ser encaminhado para os atos de

homologação e adjudicação pela autoridade competente.

No que tangencia a emissão de parecer proferido por advogado no processo

administrativo, cabe destacar que possui natureza apenas opinativa^ verdadeiro controle

preventivo de legalidade, sendo o Administrador/gestor, destinatário da consulta jurídica,

responsável pela edição do ato decisório final.

É 0 parecer.

Piên/PR, 04 de março de 2024.

p
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^iaiyi^rolinç^ Araújo
wrocuradorOi^dica
Lqab™ mÍ06

Eduardo Araújo
Procurador Jurídico

OAB/PR 58.418
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Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Parana

625.HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito do Município De Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
HOMOLOGA a CONCORRÊNCIA N“ 002/2024, 0 qual tem como objeto o
“Contratação de empresa especializada para pavimentação em Lajota sextavada com área
de 5.243,65 m^ na localidade do aterrado alto e ADJUDICA 0 objeto em favor da
seguinte empresa; CONCRETIZA INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA,
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob 0 n° 51.290.993/0001-14, vencedor dos itens

coiiforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R$

807.857,66 (oitocentos e sete mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis

centavos).

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme
Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao processo.

Piên/PR, 08 de março de 2024.

Maicon Grosskopf
Prefeito Municipal
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ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N* 12/2024

OBJETO: Registro de preço para aquisição de tubos de concreto para

atender as necessidades das Secretarias Municipais. Edital disponível

no site: www.pien.pr.gov.br a partir do dia 12^3/2024. Entrega das

propostas: a partir 12/03/2024 no site Bolsa Brasil de Licitações -

BLL. Abertura das Propostas: 21/03/2024 às 09h30 (horário de

Brasília) no site já citado.

EXTRATO DO CONTRATO N® 12/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEQALIZADA
PARA EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO EM
BARRACÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO

DE PÉROLA D'OESTE, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pérola D’ Oeste.
CONTRATADA: CELI SALETE WOLMUTH DAL BOSCO

ME.

ORIGEM: Dispensa de Licitação n® 02/2024, processo administrativo

n® 07/2024.

VALOR: R$ 113.515,38 (cento c trèze mil quinhentos e quinze
reais e trinta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.
BASE LEGAL: Lei n° 14.133/2021.

DATA DO FIRMAMENTO: 07/03/2024.

630
f

Piên/PR, 08 de março de 2024.

EDUARDO DUARTESCHEIVARASKI

Pregoeiro Municipal
Publicado por:

Bemadete Maguerovski Dos Santos

Código Identificador:lC173709

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N®

002/2024

O Prefeito do Município De Piên, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais, HOMOLOGA a CONCORRÊNCU N® 002/2024,
0 qual tem como objeto o “Contratação de empresa especializada para

pavimentação em Lajota sextavada com área de 5.243,65 m*, na

localidade do aterrado alto e ADJUDICA o objeto em favor da

seguinte empresa: CONCRETIZA INCORPORADORA E
IMOBILIÁRIA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n®

51.290.993/0001-14, vencedor dos itens conforme relatório disponível
no portal da transparência, resultando no valor total de R$ 807.857,66

(oitocentos e sete mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e

seis centavos).

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação,
conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao

processo.

EDSOM LUIZ BAGETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri

Código Identifícador:9247423C

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, Estado do Paraná, inscrito
no CNPJ n® 75.924.290/0001-69, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Sr. EDSOM LUIZ BAGETTI, residente e domiciliado na

Rua Manoel Ribas, n® 22, nesta cidade, portador da Cédula de

Identidade sob n® 3.719.625-8 -SSP-PR, CPF n® 629.393.609-44.
Piên/PR, 08 de março de 2024.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito MunicipalHOMOLOGO:

Publicado por:
Bemadete Maguerovski Dos Santos
Código Idcntifícador:349FB3A2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE

LICITAÇÃO N® 02/2024. referente a contratação de empresa
especializada para execução de piso em concreto em barracão

industrial pertencente aó município de pérola d'ocstc, estado do

paraná, conforme Parecer da Assessoria Jurídica e. Comissão de

Licitações, com base na Lei n® 14.133 de 01.04.21 e alterações

■posteriores, para a Execução na forma legal pela empresa: CELI

SALETE WOLMUTH DAL BOSCO ME, pessoa jurídica de direito
privado, com sua sede social à Avenida Brasília, n® 1079, Bairro

Centro, na cidade de Pérola'D’Oeste, Estado do Paraná, CEP: 85.740-

000 e com inscrição no CNPJ sob n° 03.770.752/Op01-20,Neste ato

representa pelo seu representante legal Sra. Celi Salete Wolmuth Dal

Boscó, pessoa fisica inscrito no CPF sob o n® 748.896.999-53 e RG

3.125.153-2 IIP/PR, declarado vencedor pelo valor de R$ 113.515,38
(cento e treze mil quinhentos e quinze reais e trinta e oito centavos).

Total da Licitação: R$ 113.515,38 (cento e treze mil quinhentos e
quinze reais e trinta e oito centavos).

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N® 017/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

CONTRATAÇÃO DIRETA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N® 017/2024

PROTOCOLO: 2616/2024

Objeto Contratação de empresa especializada na prestação de

serviços de manutenção técnica corretiva de câmaras refrigeradores
utilizadas para o armazenamento de vacinas e medicamentos da marca

Elber.

Pérola D’Oeste/PR, 07 de março de 2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

PESSOA JURÍDICA: COTTONIL DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.242.944/0001-26

VALOR: R$ 11.400,00 (onze mil, quatrocentos reais)

EDSOM LUIZ BA GETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Láis Fernanda Gindri

Código Idcntiricador:53F96974 AUTORIZAÇÃO 08/03/2024
Publicado por:

Bemadete Maguerovski Dos Santos
Código Idcntifícador:5AAA2911

. - ESTADO DO PAR^Ã>’
PREFEnlfe^JVnJMfelPÁl^T)ÊÉI^^^ *

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO N® 005/2024SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024

CONTRATANTE: Município de Piên, Estado do Paraná, com sède à

Rua Rua Amazonas, n® 373 - Centro, inscrito no CGC/MF n®

www.diariomunicÍDal.com.br/amD 249



Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Parana\

CONTRATO NO 007/2024

REFERENTE A CONCORRÊNCIA No 002/2024

CONTRÁTO DE OBRA PÚBLICA POR EMPREITADA POR

PREÇO GLOBAL QUE ENTRE SI FIRMAM Ó MUNICÍPIO
DE PIÊN E A EMPRESA CONCRETIZA INCORPORADORA
E IMOBILIÁRIA LTDA.

O MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito púbiico interno, estabelecido a Rua Amazonas, n®. 373,

Bairro Centro, inscrita no CNPJ n®. 76.002.666/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipai,

Senhor MAICON GROSSKPF, brasiieiro, residente e domiciliado em Piên, portador da Carteira de Identidade RG

n®. 10.094.176-7- SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n°. 080.278.589-17, ê peia Procuradoria Jurídica do
Município Sra. Naiany Caroline de Araújo, OAB/PR n® 111206/PR e em conjunto com o Secretário Municipai de

Pianejamento, Obras e Urbanismo Sr. Ciaudemir José de Andrade, inscrito no CPF sob n® 633.107.329-91,

doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa e CONCRETIZA INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.® 51.290.993/0001-14, estabeiecida na Rua

Francisco Pauli, n®. 451, Saia 01, Oxford em São Bento do Sui/SC, GEP 89285-675, Fone 47 99277-5708 e-mail

concretizaincorporadora@gmaii.com; neste ato representado peio, Sr. Rodrigo Luy, inscrito no CPF sob n®.

047.338.239-32, doravante denominada CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o

presente contrato de prestação de serviços, cuja celebração foi autorizada peio despacho exarado no processo

administrativo n®. 2307/2024, e que se regerá em observância às disposições da Lei n® 14.133, de 1® de abrii de
2021, além das cláusuias e condições abaixo discriminadas que as partes deciaram conhecer e mutuamente se
outorgam, a saber:

DO OBJETO (Art. 92,1, Lei n® 14.133/21)

Ciausuiaí-Primeira - O objeto do presente contrato é a Pavimentação em lajota ráxtavada na localidade

do Aterrado Alto, conforme Projeto Básico e Editai da CONCORRÊNCIA n® 002/2024.

DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 92, IV, da Lei n® 14.133/21)
ÇlâusúlySéqundãí- O objeto será executado indiretamente através de empreitada por menor preço giobai.

Parágrafo Primeiro: A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu
conteúdo, bem como dos demais documentos vincuiados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei
n® 14.133/21 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 92, V, Lei n®14.133/21)

- O valor total do presente contrato, correspondente ao preço obtido no certame Ildtatório, é
de R$ 807.857,66 (oitocentos e sete mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos), no qual
estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e Indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdendários, fiscais e comerciais Incidentes, taxa de

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Parágrafo Primeiro - O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

Parágrafo Segundo - Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e
obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCAUZAÇÃO, respeitada a rigorosa
correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

RODRIGO
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Parágrafo Terceiro - O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas peia CONTRATADA com
base nas medições de serviços aprovadas pela FISCAUZAÇÃO, obedecidas às condições estabelecidas no
contrato.

Parágrafo Quarto: A execução do contrato deverá ser iniciada mediante ordem de fornecimento emitida pelo
fiscal do contrato designado pela Secretaria solicitante;

Parágrafo Quinto: A execução do contrato antes de emitida a ordem de fornecimento, nos termos do parágrafo
anterior, é de responsabilidade única e exclusiva do CONTRATADO, não obrigando a CONTRATADA a adiantar
pagamentos.

Parágrafo $exto: No caso de execução antecipada, antes da ordem de fornecimento ser emitida, nos moldes do
parágrafo quarto, quando houver a existência de recursos vinculados, a CONTRATADA, desde logo, fica ciente de
que p pagamento dos valores atrelados a receitas vinculadas somente será efetuado quando o recurso financeiro
estiver disponibilizado em caixa da prefeitura, correndo por sua conta e risco a execução antecipada do contrato.

os

DO REAJUSTE DE PREÇO

Cláusula‘Qüaíta - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da

data da assinatura do presente contrato.

Parágrafo Primeiro - O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referencias fornecidas
pela prefeitura.

Parágrafo Segundo - Após o Interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela contratante, do índice nacional de custo da construção
(INCC), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Parágrafo Terceiro - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

Parágrafo Quarto - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante
pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitÍvo(s).

Parágrafo Quinto - Rca o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Parágrafo Sexto - Nas aferições finais, o(s) íhdice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

Parágrafo Sétimo - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ãó) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser

determinado(s) pela legislação então em vigor.

Parágrafo Oitavo - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

Parágrafo Nono - O reajuste será realizado por apostilamentò.

DO PAGAMENTO

fcláiièúláJQuIntá - O pagamento será realizado através de depósito bancário em até 30 dias subsequentes ao
protocolo da nota fiscal emitida de acordo com a medição e atestado pelo Fiscal da Obra e pelo Secretário
Municipal da pasta, conforme disposto no art 117 e 140 daLei n° 14.333/2021. RODRIGO
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Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão realizados por medição de serviços efetivamenté executados.

Parágrafo Segundo: Junto com a Nota Rscal, a CONTRATADA deverá enviar também a Certidão _de

Regularidade iunto ao FGTS, a Prova de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, a

Certidão Neoativa de Débitos Trabalhistas. Certidão Negativa de Débitos Municipais, e Certidão Neqativ.a__de

Débitos Estaduais, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrônica, e, ainda, o comprovante
de pagamento do período dos valores relativos aos salários e verbas previdenciárias e fundo de garantia de todos
os trabalhadores da obra.

Parágrafo Terceiro: Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também:

a) Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução do objeto
contratado;

b) Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação de todos os direitos
sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente termo de quitação das
verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS;

d) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos empregados que
desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e período, integral
ou parcial, de atuação no mês de apuração, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada
posto de trabalho e horário de intervalo de cada empregado;

a) A declaração mencionada na alínea "d" acima deverá trazer, ainda, a qualificação civil e número da
Carteira de Trabalho e Previdência Sbcial - CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem como
0 motivo 0 afastamento durante o mês.

Parágrafo Quarto: No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos todos os impostos,
encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo o material e equipamento necessário
para a execução dos serviços.

Parágrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento ém relação ao prazo estabelecido nesta cláusula, o valor
da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamerite pelo INPÇ (índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre

a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (Lei Federal 14.333/2021).

Parágrafo Sexto: Nos termos do Decreto Municipal n^ 157/2023, a administração CONTRATANTE procederá a
retenção do Imposto de Renda na fonte, tanto na aquisição de bens, quanto na prestação de serviços, Inclusive
nas obras da construção civil, salvo imunidade, isenção e/ou dispensa prevista em legislação em vigor, conforme
Instrução Normativa n.® 1234, de 2012 da Receita Federal do Brasil.

14Parágrafo Sétimo: Nos termos do artigo 98 e seguintes do Código Tributário Municipal (Lei Municipal n.o
1.485/2022) também será possível a retenção na fonte do Imposto Sobre Serviços.

Parágrafo Oitavo: Será possível ainda, que a CONTRATANTE, nos casos legalmente previstos, efetue a
retenção de INSS.

DO PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO DAS OBRAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO (Art. 92, VII, da Lei
14.133/2021).

Clãysüla Sexta - Fica estabelecido o prazo de, no máximo 5 (Cinco) dias úteis, a contar da emissão da ordem
de serviço para o início da obra, sendo sua execução total efetivada de 180 (cento e oitenta) dias a contar da

assinatura do Contrato, sendo que a vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura,
podendo seu prazo ser prorrogado caso haja necessidade e conveniência por parte da Contratante, respeitada si

legislação em vigor D Assinada deforma digital por
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Parágrafo Primeiro; Para emissão da Ordem de Serviço, deverá a CONTRATADA providenciar:

a. Os respectivos Aivarás junto aos órgãos competentes;

b. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART relativa à obra, onde deverá constar o nome e a
inscrição junto ao CREA do(s) engenheiro(s) que atuará(ão) como responsávei(is) Técnico(s) e
como Engenheiro(s) Preposto(s), bem como a respectiva "ART" dos engenheiros responsáveis
peia fiscaiização dos mesmos, os quais serio indicados pela CONTRATANTE,

c. A contratada, neste ato, indica como responsávei técnico o sr., Tiago Luy, Engenheiro civii inscrito
no CREA sob n° 086721-0, CPF n° 045.957.139-75, bem como apresenta como documento
comprobatório de víncuio o contrato social tudo conforme deciaração emitida em sede de
iicitação.

Parágrafo segundo: Para início dos serviços deverá a contratada providenciar, junto ao INSS, a matrícula
específica da obra a qual deverá ser apresentada à secretaria municipal de obras, planejamento e urbanismo e

fiscal da obra.

Parágrafo terceiro: A contratada, por ocasião do recebimento da ordem de serviço, deverá apresentar, a
critério da secretaria municipal de obras, planejamento e urbanismo, uma relação da equipe completa de
profissionais disponibilizados, para a execução da obra, devendo nesta relação dimensionar: engenheiro civil,
mestre de obras, encarregados, especialistas, ajudantes/serventes, profissionais para serviços especializados,
enfim, todos os profissionais que fazem parte da equipe de trabalho (com suas respectivas funções),
acompanhada de declaração formal, passada pelo representante legal da contratada, de sua disponibilidade para
atuarem na execução das obras.

Parágrafo quarto: Caso a contratada não venha a iniciar as obras dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis
contados da data da ordem de serviço, sem que apresente justificativa plenamente aceita pela secretaria
municipal de obras, planejamento e urbanismo, o contratante reserva-se o direito de cancelar a ordem de serviço
expedida, com a consequente rescisão do contrato, fundamentada no que dispõe a Lei Federal 14.333/2021 com
alterações posteriores.

Parágrafo Quinto: Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE poderá vir a efetivar a
contratação das obras através da convocação das outras proponentes habilitadas na licitação, em ordem
classificatória, nos moldes do disposto no parágrafo 7.°, do artigo 90 da Lei 14.133/2021, ou, sendo impossível
fazê-lo, poderá realizar contratação nos termos do parágrafo 7.o do artigo 90 da Lei n.® 14.133/2021.

Parágrafo Sexto: Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicação escrita do Contratado;

b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo, mediante
termo circunstanciado, assinado, pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove
a adequação do objeto aos termos contratuais

b.l) Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados,
é obrigação da contratada proceder à reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas
expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 92, VIII, Lei n° 14.133/21)

CÍáusuià Sétirmi - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações
orçamentárias: Assinado defarma
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DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (art. 96 da Lei 14.133, de 2021)

!diáiüfeula>^Òltá^^l“ Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste ato, garantia para

a prestação dos serviços, no valor de R$ 40.392,88 (quarenta mil e trezentos é noventa e dois reais e
oitenta e oito centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, por intermédio de

uma das opções abaixo:

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em

sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado peio Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II - seguro-garantia;

III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo
Banco Central do Brasil.

Parágrafo Primeiro: A garantia prestada será liberada quando decorridos 03 (três) meses da assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas às exigências contratuais.

Parágrafo Segundo: A garantia citada nesta cláusula terá validade durante toda a vigência do Contrato.

Parágrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas de obras
inadimplidas pela Contratada, conforme as disposições do Editai da licitação e cláusulas do presente contrato.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Alt., 92, XIV e XVI, Lei 14.133/21)

ÇláusuláiNoi^- São de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e equipamentos a serem empregados e
todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, bem como a contratação, às suas
expensas, da mão de obra necessária à prestação de serviços em objeto. Os materiais deverão ser da melhor
qualidade, obedecer às especificações e serem aprovados pela fiscalização da Secretaria Municipal de
Planejamento, Obras e Urbanismo, antes da utilização dos mesmos, sob pena do(s) serviço(s) não ser(em)
aceito(s), devendo a empresa refazê-lo sem ônus algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas de
sua notificação.

Parágrafo Primeiro: São responsabilidades da Contratada, além das disposições contidas no Edital
da CONCORRÊNCIA n» 002/2024:

a) Realizar adequadamente os serviços ora contratados, utilizando as técnicas constantes ho Projeto
Básico, bem como implementos de critérios de rendimento e economicidade, nos locais previamente
determinados pela Contratante, deixando estes Iocbís erh perfeitas condições de utilização segundo
a natureza dos serviços,

b) Dispor de todo o maquinário, equipamentos, ferramentas. Inclusive veículos que fórem necessários
para a execução da obra, em especial aqueles constantes nas declarações apresentadas no
procedimento licitatório.

c) Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de correções feitas pela
Contratante.

d) Utilizar-se de mão de obra e materiais de boa qualidade, conforme Projeto Básico, com profissionais
altamente qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa
que estes venham causar à Contratante ou terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente
pela qualidade do material e da mão de obra.

e) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e municipais
pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes das infrações a que der.

Ç Assinado defortna digital por
AROORIGOLUrdM733823932

causa.
RODRIGO

LUY:04733823932-'í’o*g2024-o3.isi«a2i<■/



Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Parana

vy

6 36

f) Manter na obra, desde o primeiro dia de Início de serviços, um Livro de Ocorrências, que deverá ser
entregue ao Município, quando da entrega final dos serviços, sendo que o mesmo não poderá conter
rasura sob qualquer hipótese, o qual receberá o visto do Fiscal de Obras semanalmente como forma
de fiscalização,

g) Mantei^ durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de qualificação e habilitação,

h) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham porventura incidir sobre
respectivo contrato bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciárips.

i) Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execução da obra à prévia
aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade quando necessário, responsabilizando-se
pela troca dos mesmos em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas até a aprovação finai,

j) Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do preço global,
necessário para assinatura do presente instrumento mediante escolha da modalidade que mais lhe
convier, de acordo com a cláusula oitava deste contrato.

0

k) Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro na CTPS, com
exames, médicos e, no mínimo, piso salarial da categoria profissional.

I) Manter a disposição dos funcionários um banheiro móvel (químico),

m) Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados, nos termos regulamentados por
normas técnicas, em especial do CREA, ABNT, INMETRO.

n) Conduzir e executar os serviços de acordo com as normas técnicas do serviço e em estrita
observância a legislação vigente;

o) Obedecer às Normas de Projeto e Execução de Obras da Secretaria Municipal de Planejamento,
Obras e urbanismo, tomando delas, expresso conhecimento;

p) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e responsabilidade,
no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções,
resultantes da execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no
prazo máximo de até 48 (quarenta e oito horas) contados a partir do recebimento da notificação da
CONTRATANTE.

Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou de
terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto da presente
licitação.

q)

r) Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos serviços executados com erros ou
imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o problema dentro de um prazo máximo de até 48
(quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da comunicação dá CONTRATANTE.

Se necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata a presente licitação.

Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de segurança individuais e coletivos (EPfs e EPC's), de
acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso. obrigatório de crachás de identificação e
uniforme.

s)

t)

Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às obrigações fiscais,
comerciais e trabalhistas e previdenciária, bem como as que dizem respeito às normas de segurança
do trabalho prevista na legislação específica, bem como os demais encargos que porventura venham
a incidir sobre o objeto do contrato.

u)
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Providenciar, sob as penas cabíveis, o uso de equipamentos de segurança obrigatório, inclusive
aqueles constantes nas declarações apresentadas no procedimento lldtatório, de acordo corti as
normas legais pertinentes, bem como. de conformidade com o "MANUAL DE EPIs' disponibilizado
pelo CONTRATANTE, o qual deverá ser rigorosamente observado na execução de obras/servjços

objeto do contrato, sendo obrigatório o uso de uniformes.

Providenciar, antes dò início dos trabalhos e durante a execução dos mesmos, o fornecimento dos
documentos exigidos na Cláusula Oitava, parágrafo primeiro, do presente Contrato.

Durante a execução do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir a

CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por

si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE
de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em outro local indicado,
para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto do Contrato.

Atender a todas as solicitações de natureza técnica do CONTRATANTE relacionadas com o objeto do
contrato;

V)

w)

X)

y)

2)

aa) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de serviços
executados por força do Contrato;

bb) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de todos os pormenores
dos serviços;

cc) Responsabilizar-se pelos serviços de controle de qualidade dos serviços executados;

dd) Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE, acatando as decisões da Fiscalização,
bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e
urbanismo;

ee) Respeitar, na execução das obras e serviços, as características ambientais da região, obrigando-se,
ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo CONTRATANTE, os entulhos e lixos de
quaisquer naturezas, provenientes das obras e serviços,

ff) Cumprir com todas as exigências técnicas ambientais solicitadas pela legislação municipal, estadual
e federai, assegurando que o projeto de execução obedeça a todos os requisitos dispostos nas
normas de meio ambiente, com intento de eliminar ou reduzir os eventuais Impactos ambientais,
decorrentes da execução,

gg) Manter os Profissionais e a Qualificação técnica durante toda a vigência do Contrato, sendo que, em
caso de substituição de Responsável Técnico, a Contratada deverá enviar comunicado à Contratante

de forma prévia e justiflcadamente, sob pena de não aceitação e aplicação de penalidades.

hh)A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de rescisão

administrativa prevista no contrato.

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos
ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições necessárias,
seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA,

jj) A CONTRATADA responderá diretamente por tòdas e quaisquer perdas e danos causados em bens
ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus
funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou
inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo

H)
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indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse títuio^
inciuindo muitas, correções monetárias e acréscimos de mora.

Parágrafo Segundo: São responsabilidades da Contratante:

a) Fornecer informações e garantir acesso à CONTRATADA a toda documentação técnica
necessária para a execução do objeto do presente Contrato;
Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no instrumento

convocatório e minuta do contrato;
Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para á atuação da CONTRATADA;
Disponibiiizar, com necessária antecedência o loca! onde serão realizados os serviços, com
adequações de locais próximos para armazenamento de todo o material utilizado pela
contratada;
Comunicar, por escrito, imediatamente à Contratada as irregularidades no desenvolvimento da
obra;

No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá emitir o comprovante
de recebimento por meio de assinatura do preposto da obra, sob pena de descumprimento
contratual.

Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto contratado, o
que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados.

£iáusula Décimá - CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a nenhuma
pessoa física ou jurídica, bem como não será admitido a subcontratação total das obras objeto do contrato.
Somente será admitida subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de

Planejamento, Obras e Urbanismo, com lavratura de termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia prevista
Cláusula Décima deste Contrato.

b)

c)
d)

e)

f)

g)

Parágrafo Primeiro: A autorização do CONTRATANTE para ,a CONTRATADA subcontratar parcialmente as
obras, objeto do contrato, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA frente à

CONTRATANTE em decorrência do Contrato, nem importará no estabelecimento de qualquer vínculo entre o
CONTRATANTE e o(s) subcòntratado(s).

Parágrafo Segundo: Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a subcontratada
obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos comprobatórios de idoneidade, exigidos da
Contratada, na fase de habilitação.

jCláusula Décima Primeira I- Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras,
seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, através da

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo, que autorizará por escrito, ficando obrigada a
CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários nas obras para rnelhor adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos na Lei n.o
14.133/2021.

Parágrafo Primeiro: Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização de serviços adicionais não

previstos originalmente, o custo dos mesmos será definido com base nos preços unitários constantes da Tabela
de Preços Unitários vigente na Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo, ou, se for o caso, o

custo praticado no mercado desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condições da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de desconto
da Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora;

Parágrafo Segundo; No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço correspondente somente será
expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecidas às formalidades legais.

Parágrafo Terceiro: Os pagamentos dos serviços mencionados neste item obedecerão às condições
estabelecidas no Item 23 do Edital.

j^osüíá PéciinàPSeqündá - A fiscalização da obra, bem como a verificação do atendimento às especificações
do projeto básico, ficará a cargo do Engenheiro Civil Emerson Gonçalves - Engenheiro Civil CREA-PR
75446-D, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo, pára fiscalizaçãp.de execuçãojde»ip«
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onde contempla o acompanhamento da execução, fiscalização de todos os materiais e mão de obra empregados
na obra, atestar as notas fiscais referentes a execução e responder por todos os assuntos relacionados a
execução. A gestão do Contrato ficará a cargo do servidor Claudemir José de Andrade, o qual ficará responsável
pelo acompanhamento e controle da vigência do contrato, controle de saldo de contrato e controle de saldo de

empenho.

Parágrafo Primeiro: A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente designados,
em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que
concerne a execução do objeto contratado.

Parágrafo Segundo: O fiscal dos serviços citado nesta cláusula responderá tecnicamente pelo Município e terá
total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar
toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais
profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, inspecionem a execução das obras, examinem os
registros e documentos que considerem necessários conferir, bem como que verifiquem se estão disponíveis no
canteiro das obras: os veículos, máquinas e equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilização de

veículos, máquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho destas tarefas, deverão os
técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da CONTRATADA.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o "Diário de Ocorrências" o qual,
diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização.

Parágrafo Quinto: Quando for o caso e a critério da fiscalização da Contratante, para início de uma nova etapa
da obra, a etapa anterior deverá ser submetida à aprovação de laboratório e/ou topografia indicada pela
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo, tendo em vista a necessidade de verificação, por uma
terceira empresa especializada, que a parcela da obra concluída tem suporte técnico para receber a sequência da

obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos os ônus e custos decorrentes de tal verificação.

Parágrafo Sexto; A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo requisitado pela
fiscalização o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessários nas obras. As despesas
decorrentes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Sétimo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar reuniões de
gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização do CONTRATANTE elaborará
ata dos assuntos tratadps nas reuniões de gerenciamento e distribuirá cópias da mesma aos participantes da
reunião. A responsabilidade das partes na tomada de providências deve ser decidida e informada por escrito.
Parágrafo Oitavo: Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser formalizada por
escrito. Quando se tratar de "notificação", a mesma somente tornar-se-á efetiva após o recebimento da mesma
por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Nono: A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de sua, total

e exclusiva responsabilidade quanto à perfeição da obra, ao cumprimento dos prazos e quaisquer outras
obrigações contratuais ou legais, responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer
irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer corresponsabilidáde.

Parágrafo Décimo; A fiscalização da execução da obra compete ao CONTRATANTE de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto, nos termos do Edital e do Projeto Básico.

Paj'ágrafo Décimo Primeiro; A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla

ação da FISCALIZADO, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo
prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

Parágrafo Décimo Segundo: A FISCALIZAÇÃO realizará, dentre outras, as seguintes atividades:

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o

contrato. Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, caderneta de ocorrências, correspondência,
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relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de
materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras;

Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela
CONTRATADA no início dos trabalhos;

Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem
apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;

Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos
serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;

Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmênte constatadas nos desenhos,
memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções
necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em
execução, beni como às Interferências e Interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as atividades de

outras empresas ou profissionais eventualmenté contratados pelo CONTRATANTE;

Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a
verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e
conceitos de projeto;

Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados em conformidade
com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou
inaplicáveis aos serviços e obras;

Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade
dos serviços e obras objeto do contrato, os quais deverão ser realizados às expensas da contratada.

Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais
ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou dificulte a ação da
FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no locál dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento
dos trabalhos;

Parágrafo Décimo Terceiro: Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na interpretação dos desenhos,
memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderão
ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos serviços e obras.

Parágrafo Décimo Quarto: A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será realizada através de

correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de Ocorrências.

Parágrafo Décimo Quinto: As reuniões^realizadas no local dos serviços e obras serão documentadas por Atas
de Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterâo, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas.

jGIáúsuiá D^^imá Terceir^ - Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras colocar à disposição
dos mesmos, veículos, máquinas e equipamentos adequados e necessários ern quantidade e qualidade à
execução do objeto do Contrato.

Parágrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utílização de qualquer veículo, máquina
ou equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que julgar impróprio para a execução do objeto
do contrato.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

J.

k.
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Parágrafo Segundo: É expressamente vedado à CONTRATADA o transporte de trabalhadores em carrocerias de
caminhões, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que não atenda as normas de segurança do trabalho e do

trânsito. O transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores deve obedecer às normas de segurança

instituídas pelo Código Nacional de Trânsito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora n°. 18, do
Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabiiidade soiidária do CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro; A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar equipamentos e
pessoal necessário à execução dos mesmos e, mediante prévia solicitação e expressa aprovação do
CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a afixação de adesivo ou placa em
todos os equipamentos/veículos destinados à execução do objeto do Contrato, conforme modelo a ser fornecido
pela Secretaria Municipai de Planejamento, Obras e urbanismo, sendo vedada a utilização de tais
equipamentos/veículos com tal identificação em outras obras e/ou serviços que não correspondam ao objeto do

presente Contrato.

Parágrafo Quinto: É vedada à CONTRATADA a utilização de placas de sinalização padrão da Prefeitura
Municipal de Piên, bem como de equipamentos ou veículos com a indicação de "A SERVIÇOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIÊN", em serviços não contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado peió
CONTRATANTE o não atendimento a este item, ficará a CONTRATADA sujeita à apiicação de multa
correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e
reincidência.

Parágrafo Sexto: Compete à CONTRATADA observar que veículos pesados a serem utilizados na execução dos
serviços somente poderão trafegar por vias definidas pela Fiscalização, sendo que as cargas e descargas de

materiais de construção somente poderão ocorrer através de autorização, por escrito da FAZTRANS, inclusive
quanto ao acesso de caminhões de dimensões e capacidade limitada de carga.

Parágrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalização do CONTRATANTE, o tráfego dos veículos
pesados em vias não autorizadas, a CONTRATADA será notificada e deverá recompor, às suas expensas, todo e

qualquer pavimento ou calçamento que porventura venha a ser danificado em sua decorrência. Caso a

CONTRATADA não venha a recompor os danos causados, o Contratante se reserva o direito de realizar os

mesmos, descontando da fatura devida à CONTRATADA os valores despendidos para tal fim, ficando inciusive, a

empresa, sujeita à aplicação das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatório e cláusulas do
presente contrato.

Parágrafo Oitavo; Compete a CONTRATADA observar que o tráfego de veículos pesados sobre a calçada
existente entre a obra e a rua, deverá ser realizada através da utilização de uma proteção especial em chapa de

aço. No caso de ocorrência de qualquer dano em decorrência de tal tráfego, obriga-se a CONTRATADA a repará-
lo aplicando-se, para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido no parágrafo anterior.

cláusula iPécimãfiOuãftá' - A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover de
sinalização os locais dos serviços, colocando no local dos trabalhos, antes de seu início, tapumes, cavaletes e

demais instrumentos de sinalização, bem como placas indicativas das mesmas.

Parágrafo único; No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento ao item anterior, flcará a
CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista
no mês, nos casos de incidência e reincidência.

jCláusúlã PécImalQuifitá - A CONTRATADA é responsável pela solidez do objeto do contrato, nos termos do
Artigo 618 do Código Civil Brasileiro e demais legislação aplicável.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andarhento dos serviços, bem como pela
execução dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os projetos, especificações e
memoriais respectivos.

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá impugnar ou Interditar no todo
ou em parte qualquer serviço, quando ps mesmos contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em desacordo
com os projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais respectivos. de farrria dlglral por

SOOAIGOlUY.iM;j}S239U

Dadoi;20]4J3.1SI4;2M<

<3W

RODRIGO

LUY:04733823932



642Estado do Parana

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE
ou terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução das obras contratadas, inclusive, quanto a acidentes,
mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, indenizações, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda
e qualquér reclamação que possam surgir em decorrência.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Título IV, Capítulo I, Lei 14.133/2021)

Mausulá peçjmfeSêX^ - Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.° 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa à Inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento
dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, saivo em decorrência de efto superveniente devidamente justificado;

0 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação quando convocado

dentro do prazo de validade da sua proposta;

g) ensejar o retardarriento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante

a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Parágrafo Primeiro; Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes
sanções:

Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a
imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);

Paragráfo Segundo; Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alíneas "b", "c", "d", "e", "f", e "g" da cláusula nona deste contrato, sempre que não se justificar a imposição de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n^ 14.133, de 2021);

Parágrafo Terceiro: Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alíneas "h", "i", "j" "k" e ”1" da cláusula nona deste contrato, bern como nas alíneas "b", "c", "d",
■•'e", "f", e"g", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

Parágrafo Quarto: Multa:
I - Moratória:

a) Moratória de 3 % (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor integral do contrato, até o limite

de 20 (vinte) dias;
b) Moratória de 5 % (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor integral do contrato, até o

limite máximo de 10 (dez) dias, pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou
reposição da garantia;
c) Moratória de 2 % (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor integral do contrato, até o limite

máximo de 30 (trinta) dias, pela inobservância do prazo fixado pelo fiscal do contrato para sanar alguma
' m KOCMCO
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irregularidade do objeto contratual e/ou apresentação de documentação solicitada,
d) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do artigo 137 da Lei n.o
14.133, de 2021.

II - Compensatória;
a) Para a infração descrita na alínea "á" da cláusula nona, a multa compensatória será de 8% (oitò por cento) a

15% (quinze por cento) do valor do contrato,
b) Para a infração descrita na alínea "b" da cláusula nona, a multa compensatória será de 15% (quinze por cento)
a 30% do valor do contrato,

c) Para a infração descrita na alínea "c" da cláusula nona, a multa compensatória será de 20% (vinte por cento) a
30% do valor do contrato,

d) Para a infração descrita na alínea "d" da cláusula nona, a multa compensatória será de 5% (cinco por cento) a

10% (dez por cento) do valor do contrato,
e) Para as infrações previstas nas alíneas "e"; T'; e "g" da cláusula nona, a multa compensatória será de 5%

(cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

Ò Para as infrações previstas nas alíneas "h"; "i"; "j"; "k"; e "I" da cláusula nona, a multa compensatória será de

10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

Parágrafo Quinto: A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a
obrigação de reparação Integral do dano causado ao contratante, nos moldes do previsto no artigo. 156,
parágrafo 9.0 da Lei n.o 14.133, de 2021.
Parágrafo Sexto: Todas as sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a
multa, conforme previsto no artigo 156, parágrafo 7°, da Lei n.o 14.133, de 2021.
Parágrafo Sétimo: Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, contado da data de sua intimação, nos moldes do disposto no artigo 157, da Léi n.o 14.133, de 2021.
Parágrafo Oitavo: Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da

garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
Parágrafo Nono: Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida
administrativamente no prazo máximo de JO (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.,
Parágrafo Décimo: A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o
contraditório e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do
artigo 158 da Lei n.o 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração
de inidoneldade para licitar ou contratar.
Parágrafo Décimo-Primeiro; Na aplicação das sanções serão considerados:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida.
II “ as peculiaridades do caso concreto.
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes.
IV - os danos que dela provierem para o contratante.
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos
de controle.

Parágrafo Décimo-Segundo: Os atos previstos como Infrações administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n^ 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
Parágrafo Décimo-Terceiro: A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste

Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa
jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica
sucessora ou à empresa do mesmo ramo com reiação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise
jurídica prévia (art. 160, da Lei n^ 14.133, de 2021).
Parágrafo Décimo-Quarto: Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que
implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneldade, será
obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo Décimo-Quinto: O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data
RODRIGO lüY:IM733823932'S.“S:£r.?*^’'”*°
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de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eia aplicadas, para fins

de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei no 14.133, de
2021).

Parágrafo Décimo-Sexto; As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei 14.133/21.

Parágrafo Décimo Nono: O valor da muita poderá ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao
Município de Piên, erri favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o
débito, se não adimplido, será inscrito em dívida ativa e executado na forma da lei.

Parágrafo Vigésimo: As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por
conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Arts. t04
e 137, Lei 14.133/2021).

jciáüsula beclhiá Sétlina; O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda

que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

Parágrafo Primeiro: O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de

terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

Parágrafo Segundo: O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante,
quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato
não mais lhe oferece vantagem. Nesta hipótese, a extinção ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato,
desde que haja notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedência desse dia.

Parágrafo Terceiro; Caso a notificação da não-contlnuidade do contrato, nos termos do parágrafo anterior,
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses
dá data de comunicação.

Parágrafo Quarto: O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como

amigavelmente, assegurados p contraditório e a ampla defesa, apllcando-se tambérri os artigos 138 e 139 da

mesma lei.

Parágrafo Quinto: A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a

extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

Parágrafo Sexto: No caso do parágrafo anterior, se a modificação implicar mudança da pessoa jurídica
contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

Parágrafo Séxto: O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de:
I - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
II - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
III - Indenizações e muitas.

Parágrafo Sétimo: A extinção do contrato não configura óbice para o. reconhecimento do desequilíbrio
econômico-finahceiro, hipótese em que será concedida indenização por rheio de termo indénizatório (artigo 131,

caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

Parágrafo Oitavo; O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade
contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na
gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até 0 terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.o 14.133, de 2021). ^ Assinâdo de forma dfgitat por

/VAOORICO LUy:04733921932
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DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Alt. 75, Lei 14.133/2021).

Üaüsulà^ Pécirfi#^bítãvà'; 0 presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei 14.133 de
01/04/2021, suas alterações e, pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da

Teoria Geral dos Contratos, as disposições de Direito Privado, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil a Lei

Orgânica e demais normas aplicáveis à espécie do Município de Piên/Pr.

Parágrafo Único; Os casos omissos serão resolvidos à iuz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à

analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos.

DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO (Alt. 89, Lei 14.133/2021).

Üilusüli-rDécimâlWòffil Fica o CONTRATADO obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação, devendo atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do presente Contrato.

DO FORO (Alt. 89 § 1^ Lei 14.133/2021).

!ciáuãulà?Vjq'^ihiaÍf Concorda o CONTRATADO quanto ao foro privilegiado atribuído ao CONTRATANTE, qual
seja 0 Foro de Rio Negro, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, para dirimir eventuais questões
oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, obrigando-se a cumprir fielmente o

que nele ficou convencionado.

Piên/PR, 12 de março de 2024

DOr^Dir”r^ Ç Assinado deforma digital por
nULfnlVjU A RODRIGO LUY:04733823932

LUY:04733823932y3^^^^°^^-°^-^^ i4:26:38
MAICONGfCOSSKOPF

Prefeito CONCRETIZA INCORPORADORA E

IMOBILIÁRIA LTDA
COJ ■ANTE

CONTRATADO,

NAIA^ CAROIANE DÉ ARAÚJO
/ Procuradpdá^ídlca
l OAB/PP:i11206

CLAqpeMIR JOSE DE ANDRADE

Secretário de Planejamento, Obras e Urbanizo
I lecreto n° 228/2023 Ç\

TESTEMUNHAS:

Nome: Emerson Gonçalves

Nome: Eduardo Duarte Scheivaraskí

Assinaturafy

Assinatura:
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A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code.

Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições
Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de

Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros
(juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde:de Nácar

1440 - Centro - Curitiba - PR
I

- \r

Data de Emissão: 15/03/2024 11:40:40

N° Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0456797

Proposta: 4424478

Controle Interno (Código Controle); 315708448

N° de Registro SUSEP: 054362024000107750456797

•»

i

DADOS DO SEGURADO: MUNICÍPIO DE PIEN

CPF/CNPJ: 76.002.666/0001-40 RUA AMAZONAS 373, ANEXO PRÉDIO,RREREITURA

CENTRO - CEP: 83.860-000 - PIEN - PR ' ^ ^ |

DADOS DO TOMADOR: CONCRETIZA INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME

CPF/CNPJ: 51290993000114 R FRANCISCO PAULI 451 SL 01, , OXFORD - CEP: 89.285-675 -
SAO BENTO DO SUL-SC

i

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.204957-3 KENIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

\t

j
ICP IGP yuvf'

í

Brasil Brasil
70 dlsiiatmente por; Asüinsda tíííjitalniPfsle por;

* ^Ã^Eduardo de O. Nobrega• jIÂig>Roque Jr. de H. Melo
J

'

Documento eletrônico assinado dlgitalmeríte conforme MP n" 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que insCtuiu a Infra • estrutura de Chaves Públicas Brasileira -^ICP - Brasil por: Signatáriosías):
Eduardo de Oliveira Nobrega N* de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Ho anda Melo N® de Série do Certificadoi;7ABF.10lBBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

r

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas BrasIlelra-ICP-B rasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade /
entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site httpsdAvww.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora
perante,a SUSEP pode ser consultada no site htipsd/www.gov.br/susep/pt-br. Este produto está protocolado através do N.' de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e n" 15414.636374/2022-97. Atendimento

SUSEP: 0800.021.6484. Central de Atendimento; 0800.704.0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, hUp;//www.consumIdor,gov.br.
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[IJt N° Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0456797
p Proposta: 4424478

Controle Interno (Código Controle): 315708448
% N° de Registro SUSEP: 054362024000107750456797

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

647llS

Limite i\^áxímo de Garantia

(LMG)

Modalidade Ramo

Executante Construtor 0775 - GARANTIA SEGURADO
-SETOR PÚBLICO

R$ 40.392,88

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

VigênciaModalidade e Cobertura

Adicional
Limite Máximo de Indenização

(LMI)
Início Término

Executante Construtor
R$ 40.392,88 15/03/2Ò24 ! 1-5/03/2025

Despesas de Contenção e
Salvamento

R$403,93 15/03/2024 - -15/03/2025

Multas e Penalidades 15/03/2025
í

R$ 40.392,88 15/03/2024:
I

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Executante Construtor

Adicional de Fracionamento

l.O.F

Prêmio Total

R$ 634,17

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 634,17

Válòr(R$)
'R$63417

Parcela Vencimento
22/03/2024

N® Camê
208367811

E[i)alendimenloàUi12.74l/12inlor[namosqueincidemasalíquctasdel},65%dePIS/P9seped34H daCOFINSsobcsosprèmada seguros, deduzidíjs do estabelecido e[nIegisla}9oespacifica.O[s)vaIor( sÍacãadesc;llQ(s)f4(sâo}dãvldo[s)ro
cenário itesta conlralac&i de cobeftuf3(5l,Pode[m) sofrer alieraçjotCesl quando contratadals) isotadainenle ou em outra CMTiOosicâa I
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; N® Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0456797

fp Proposta: 4424478
B Controle Interno (Código Controle): 315708448
m N® de Registro SUSEP: 054362024000107750456797

FRONTISPlCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA
Bi^

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia,

pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento, das obrigações assumidas pelo Tomador, na
execução dos serviços de construção, conforme termos e condições descritos no Contrato 07/2024
- Pavimentação em iajota sextavada na localidade do Aterrado Alto.

v

Ademais, está Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo dé^Garantia,
pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades adrfiinistrativás^impostas
pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contratei Principa.Lou notificação
realizada ao Tomador. ‘ ’ ‘

:

o presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de
2022. (. ...

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COWIO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE

APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENfE ÀO
MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO. ‘i

•Vv’.? -

#i. - .s

f'

/
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re N® Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0456797
® Proposta; 4424478
B Controle Interno (Código Controle): 315708448,
m N° de Registro SUSEP: 054362024000107750456797

CONDIÇÕES CONTRATUAIS
649

EXECUTANTE CONSTRUTOR

PROCESSO SUSEP n.° 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos
Prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato
Principal para construção, sendo estes compreendidos como o sobrecusío correspondente a
contratação do Construtor Substituto para execução do escopo inadimpiido pelo Jomador, assim
como penalidades pecuniárias Impostas pelo Segurado ao Tomador. /

EXCLUÍDOS2. RISCOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou ihdiretamente

consequência

a) obrigações trabalhistas e previdenciárias, salvo se expressamente contrãtádánrespectiva
íadicional;

ocorridos de:e em

cobertura

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades dé seguro, tais como, mas não se
limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza

ambiental; - 1

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do ^Código Civil;

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de;respõnsabi[ídade
do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante

para ocorrpçia do Sinistro;
e) inadimplência de obrigações do Contrato Principal que não sejam de responsabilidade do
Tomador;

f) eventos, obras ou serviços não estipulados no Contrato Principal, confofmé constante no
momento da subscrição de risco pela Seguradora, assim como todos os/ibventosi obras ou

serviços correspondentes à manutenção, refazimento, qualidadeíou garantia técnica do objeto
Principal;Contratodo i.

y

g) quaisquer obrigações e/ou prejuízos decorrentes da não-<.execüção das obras de
loteamento;

h) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus
Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Contrato Principal;

i) atos de terrorismo, conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

j) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou

infraestrutura para

APÓLICE3IGÍTALPágina 4 de 12
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SEGUROS
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requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e,
em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos

praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas
atividades visem a derrubar pela força o governo ou Instigar a sua queda, pela perturbação da
ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão

guerrilhas;e

k) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas
emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão,
inclusive não limitando, nucleares ionízantes;mas se as e

I) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente

Apólice; ■ \

m) prejuízos decorrentes do não cumprimento de obrigações fiscais e tribütánas. '

3. PRÊMIO ' í v"
3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólícéí assim como de
todos seus Endossos.

3.2. Exceto nas hipóteses de extinção da garantia pelo término de Vigência ou pelo'pagamento da
Indenização, caberá devolução Pro~rata-dÍe do Prêmio pago em caso de cancelaniènto deáta'Apólice,
de modo que a Seguradora terá o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos] a quantia
estabelecida a título de Prêmio Mínimo. 1 1
3.2.1. O eventual valor de devolução Pro-raía-d/e do Prêmio pago, será atuajizádq mediante
aplicação do IPCA, ou índice que lhe venha a substituir, da data de recebimento pela Seguradora da
solicitação de cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada da ;documentação
que comprove a inexistência de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.
3.2.2. Caso as informações bancárias para a restituição não sejam disponibilizadáapèlo responsável
ou estejam incorretas, o prazo estipulado nesta cláusula será reiniciado, a contar da data do envio

dos dados corretos. j ^ ’ ’ '
3.3. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar q Prêmio! nas datas
convencionadas. . A

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES j
4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Contrato Principal4ubWitó, mediante
emissão de Endosso ou nova Apólice. /

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Contrato Principal, em- virtude dás quais se faça
necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar taisjmodificaçõés, desde que
solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora,, por meio da^emissão''dé Endosso
Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido
do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização
monetária do LMG pelo índice constante do Contrato Principal.
4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu deverem comunicar

à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações
ocorridas ao Contrato Principal ou dã obrigação constante do Objeto da Garantia que

ou nova
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influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas
contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em
Perda de Direitos, conforme item 8, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco
coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que
o Segurado silenciou de má-fé.

4.6 Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência do Contrato Principal, a Seguradora se
compromete a renovar a Apólice enquanto houver risco a ser coberto, desde que solicitado
pelo Segurado ou Tomador. Na hipótese de necessidade de renovação, o Tomador reconhèce
que não poderá se opor à mesma, sendo-lhe facultado, no entanto, substituir a garantia por
outra aceita pelo Segurado ou aceitar o endosso da Apólice conforme condições comerciais
estabelecidas pela Seguradora.

N,

■ í

5. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO , \ .

5.1. Expectativa de Sinistro: Instauração do processo administrativo para apuração do
inadimplemento de quaisquer das obrigações do Tomador que possam gerar atrasp ou não.execução
do objeto do Contrato Principal. r " /
5.1.1. Tão logo tome conhecimento de qualquer inadimplência contratual dõ Tomador, o

Segurado deverá imedíatamente notificado acerca dos inadimplementos ocorridos, indicando
claramente os itens não cumpridos e prazo para regularização, remetendo cópia dã notificação
para o “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora. | j
5.1.2. A não comunicação da Expectativa de Sinistro se configura em hipótese dé perda de
direito, pelo Segurado, a eventual indenização securitária por Prejuízos decorrentes,
relacionados ou referentes ao evento não comunicado nos termos do item 5.1.1, desde que (i)
disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso impeça a Seguradora de atuar como
mediadora de eventual conflito e de adotar medidas de mitigação dos riscos de^sinistro.
5.2. Mediante recebimento da notificação remetida pelo Segurado, fica facultado k Seguradora atuar
como mediadora junto ao Segurado e Tomador, no intuito de avaiiar o caso e auxiiiár as partes na
resoiução de eventual conflito ou inadimplência contratuai, visando mitigar riscos ó évitájr prejuízos
às partes. j
5.2.1. Havendo previsão no Contrato Principal de deflagração do comit^ de resòlução de
conflito e/ou outro método similar, Segurado e Tomador, nos termos das regras previstas no
Contrato Príncipai, tentarão dirimir eventual controvérsia acerca da Expectativa de Sinistro
e/ou buscarão encontrar soluções eficientes para mitigar Prejuízos e/ou évitár a rescisão

contratual, mantendo, em qualquer caso, a Seguradora sempre informada do andamento das
tratativas. /

5.2.2. A adoção de ações pela Seguradora perante o Segurado e o Tomador, quando da'Expectativa
de Sinistro, não representa aceite tácito, ou expresso, de cobertura sêcürltárla réiácionada à futura

Reclamação de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado.L
5.3. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro poderá
ser convertida em Reclamação de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicação à
Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração do
Inadimplemento e consequente rescisão do Contrato Principal e/ou a aplicação de
penalidades, conforme o caso.
5.3.1. A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de
Sinistro.

5.4. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade da multa
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OU rescisão do Contrato Principal, por culpa ou dolo do Tomador, gerando Prejuízos ao Segurado.
5.5. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos;
a) cópia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, se houver, devidamente assinados pelo
Tomador e Segurado;
b) cópia do processo administrativo de acompanhamento do Contrato Principal;
c) cópias das ordens de serviço, de boletins de medição, relatórios de acompanhamento
contratual, assim como demais documentos relacionados a gestão do Contrato Principal;
d) cópia das notas fiscais, ou outros documentos de cobrança emitidos pelo Tomador, e de
seus respectivos comprovantes de pagamento;
e) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e resultou
na rescisão do Contrato Principal e/ou na aplicação de multa, contendo a notificação de
penalidades ao Tomador e sua publicação em Diário Oficial;
f) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Construtor Sübátituto, quando
aplicável. ...4- “ c
g) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sòfridos; - .
h) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valorqs retidos;
i) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspôhBêhciaé, inclusive e-
mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tòmador, se
aplicável;

j) cópia do edital de licitação do qual decorre o Contrato Principal, e seus ane^s;
5.6. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Finaí de Regulação do
Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da RecianiaÇão de Sinistro
devidamente acompanhada dos documentos acima iistados. \ "
5.6.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos je/õU informações
complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese
na qual o prazo previsto no item 5.6 será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir
do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da
Seguradora. | ;
5.6.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitrai, que impeça ou de alguma forrriâ irifl
possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação
de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante dp item 5.6 será
suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia úlüt subsequente a

uencie na

revogáção da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

INDENIZAÇÃO6. SUB-ROGAÇÃOE
y

1
6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado,%u *òiíBènefÍGiánò mediante:

a) pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão dajinadimplência-do Tomador ; ou

b) execução da obrigação garantida, de forma a dar continuidade e concluí-la sob sua

responsabilidade, nos limites da Apólice, nos termos e condições estabelecidos no Contrato Principal
conforme acordadoou entre Seguradora Segurado.e

6.|.1. O cálculo da Indenização corresponderá (i) à diferença entre o preço previsto no Contrato
Principal e o preçò contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execução do escopo
contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador; e/ou (ii) o valor da penalidade pecuniária
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aplicada pelo Segurado ao Tomador, e inadimplida por este após o decurso do prazo para seu
pagamento.

6.1.2. Para apuração do Prejuízo serão considerados, exclusivamente, os valores de materiais,

bens e serviços oríginalmente constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), não
abarcando itens como correção monetária, melhoramento técnico de bens e serviços,

manutenções

6.1.3. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os

eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no âmbito do Contrato

Principal, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento
devido.

6.2. Caso o pagamento da indenização aconteça antes da apuração dos sajdosjdé créditos do
Tomador no Contrato Principal, o Segurado devolverá à Seguradora os valores pòr ela pagos

excesso.

direta.refazimentos assunçãocorretivas. e

prazono

em

6.3.0 pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias,' devendo
o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o
caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de
juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Contratoi Principal e sua

legislação ' jespecífica.
i

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o
Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado caisáVãol Sinistro.

I
! . 1

6.4.1. É Ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os
direitos de sub-rogação.

7. CONTENÇÃO E SALVAMENTO > ^
7.1. A Seguradora realizará, até o valor máximo do LMI elencado no frontispíciò’da |Apólice, o
reembolso de valores comprovadamente gastos pelo Segurado à título de Despesas dè Contenção e

Despesas de Salvamento,, incorridos durante a Vigência da Apólice e vinculados ao^Objeto da
Garantia e ao Contrato Principal.
7.2. Além das hipóteses constantes do item 2.1 das Condições Contratuais, são excluídos da
cobertura de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento os valoresygastos pelo
Segurado: ^ ^
a) ém relação ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevenção-ordifíária de sinistros,
Prejuízos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutenção,
segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras
medidas afins;

b) para adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas,

sendo estas consideradas como aqueias medidas ou providências sem relação direta com o

possívei ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou

providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

I
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7.3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplícam-se as
regras e obrigações constantes do item 5.1 e seguintes, devendo ser encaminhado pelo
Segurado, além dos documentos constantes do item 5.5, cópias dos:
i. contrato(s) com terceiro(5) para execução de medidas ou providências as quais geraram as
Despesas de Contenção ou Despesas de Salvamento;

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execução das medidas de
contenção ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente às
Despesas de Contenção e Salvamento.

8. PERDA DE DIREITOS

8.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes
dos artigos 765,766,768,769 e 771 do Código Civil, ou outros quê venham á substitui-los, bem
como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.
8.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à desçumprimentos de
suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,
assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principài e/ou desta Apólicé^J " i
8.3. Para fins do disposto no artigo 766 do Código Civil, ao aceitar a presente Apólice / Endosso
o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos
não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s)
obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma
expectativa de sinistro, um aviso de sinistro ou que caracterize a ocorrência de um sinistro.

9. EXTINÇÃO DA COBERTURA
9.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se^á, de pleno direito, quando ocorrer uma das
seguintes situações abaixo: j 1
a) 0 objeto do Contrato Principal garantido pela Apólice for definitivamente realizado e quando houver
manifestação expressa do Segurado neste sentido; j
b) quando a Seguradora e 0 Segurado assim 0 acordarem; ' ^
c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice; . J
d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou , W'
e) término da Vigência prevista na Apólice ou Endosso. ; ^ ' xj
9.1.1 Para coberturas com LWII definido, uma vez que o valor de Indenização"atinja o LMI
indicado na Apólice, fica a respectiva cobertura extinta. i 4: . j
9.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos éventos de

inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apóiice, observado o prazò^^prescricional de
1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à
Seguradora. Í v ''-n

10. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

10.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o
mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.
10.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do
Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias
apresentadas no Contrato Principal, de modo a não resultar em auferíção de lucro ao Segurado.

ÂPÓLICESIGITALPágina 9 ds 12



Dáxa

[Ü [£]

juntogpPKSJS N° Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0456797
SKSrp Proposta: 4424478

Controle Interno (Código Controle): 315708448
N® de Registro SUSEP: 054362024000107750456797

m

11. CONTROVÉRSIAS

11.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio
do Segurado.

12. ACEITAÇÃO
12.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo
proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter
os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
12.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da
proposta, contados da data de seu recebimento. , ■"

'

12.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de’uma vez, durante o
prazo previsto no item 12.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto nó iteni^12.2 ficará
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da docurnentação.
12.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fátp ao .pYoponente por e-
mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por
escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácitá'^do seguro.
12.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o
prazo aludido no item 12.2. será suspenso até que o ressegurador se manifèsfe'fófmalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando á consequente
inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
12.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias,
aceitação da proposta.

12.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

a padir :da data de

13. DISPOSIÇÕES GERAIS i
13.1. Fica estabelecido que, para fins índenítários, esta Apólice não cobrirá ^quaisquer
Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção
perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.' ]
13.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou
divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e iro còrítrato e/ou
aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólíce/Endosso.
13.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice
e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto

em suas Condições Contratuais. f > ' . '
13.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente nêgóçiò jurídicb;e'a eficácia do
contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente.Apóliçé ou^Endosso em sua
integralidade.
13.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.
13.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

13.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência
de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Indenização e
Limite Máximo de Garantia.

13.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
13.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da
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13.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade

seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

14. DEFINIÇÕES
14.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também
a esta Apólice, as seguintes definições:
I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato
de seguro-garantia.

II. Beneficiário; pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode
incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemetito contratual do
Tomador.

lll. Condições Particulares; conjunto de cláusulas que complementam ou.alterarh ás Condições
r ■■Contratuais.

IV. Construtor Substituto; empresa terceira, idônea e tecnicamente capaz, ságuncJo parâmetros
usualmente utilizados para os contratos de construção, que se encarregará da construção caso o
Tomador não cumpra o Contrato Principal.

V. Contrato Principal: instrumento contratual firmado entre Tomador e Segurado,’ incluindo seus
anexos e especificações técnicas, no qual consta as obrigações de construção assumidas pelo

Tomador e garantidas pela Apólice. ^ ^ j
VI. Despesa de Contenção: despesas incorridas pelo Segurado com a topiada dê medidas
imediatas, ou ações emergenciais, para evitar a caracterização do Sinistro iminenfè qúéseria coberto
pela Apólice, a partir de um Incidente ou Perturbação ao Objeto da Garantia ou ad Gontratò Principal,
e sem as quais o Sinistro coberto pela Apólice seria inevitável e ocorrería de fato.j. j
VII. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomadá de medidas
imediatas, ou ações emergenciais, após a ocorrência de um evento de CaracterizaçãOido Sinistro
coberto pela Apólice, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados áò Sinistro.
Vlll. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas: alterações da

Apólice. j
IX. Incidente ou Perturbação: evento súbito, acidental, imprevisto quanto a sua réalização ou
efetivação dentro da vigência da Apólice, desconhecido ao Segurado e externo'às-çòtjidições de
execução do Contrato Principal ou Objeto da Garantia, e que pode constituir a cagsa de danos ou
Caracterização do Sinistro conforme termos da Apólice. i- ' l

X. Indenização; contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejüízgs causados
pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguido, a qual poderá se
dar por meio de (i) pagamento em dinheiro; ou (ii) retomada e conclusãp.dojObjèto dá iSárantia, por
meio da contratação de Construtor Substituto.
XI. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização .garantido pelà Seguradora
considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice. Não deye sêr çójifundido com a soma
dos Limites Máximos de Indenização por cobertura. Em sendÔ^promovida a Indenização
correspondente a uma cobertura com LMl definido, o LMG da Apólice corresponderá ao valor
indicado, subtraído o valor de Indenização pago a título de LMl.

XII. Limite Máximo de Indenização (LMl): valor máximo de Indenização^ para cada cobertura
contratada, podendo cada cobertura possuir um LMl igual ou inferior ao LMG.

Xlll. Prejuízos: (i) sobrecusto, sendo este o valor correspondente à diferença entre o preço previsto
no Contrato Principal e o preço contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execução
do escopo contratual do Contrato Principal inadimplido por culpa ou dolo do Tomador e/ou (íi) multas

s j
/
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aplicadas pelo Segurado em decorrência de inadimplementos do Tomador ao Contrato Principal e '
inadimplida apos o decurso do prazo para seu pagamento, das quais o Segurado não possua meios
para seu adimplemento de forma administrativa.

XIV. Prêmio, importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de
seguro contratada.

XV. Prêmio Wlínimo: a parcela do prêmio não reembolsável- , . . e devido à Seguradora a título de
remuneração minima a partir do momento da emissão do .seguro, em razão do consumo de

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde
0 momento da emissão da Apólice.
XVi. Pro-rata-die: corresponde a devolução de prêmio pro-rata-die, método de cáiculo para
devolução de Prêmio, com a retenção de valor proporcional aos dias de vigência decorridos e
devolução de valores proporcionais, por dia de vigência não decorridos,

xyil. Relatório Finai de Reguiação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica
existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para -éventual negativa de
cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora. ' '''
XVIIl. Segurado: ente da Administração Pública que contrata o Tomador, nos termos da legislação.
XIX. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.
XX. Seguro-garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo
Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases etapas ou
entregas parciais do Contrato Principal.
XXI. Tomador: pessoa jurídica contratada pela Administração Pública para execução "db Contrato
Principal, nos termos da legislação.
XXII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs' das datas
para tal fim neles indicadas. .i

* :

I
t

/, .

y

APÓLICEOIGITALPâgina 12 de 12



i

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink Jet) ou laser em qualidade norriial. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

AMA Bv Bênsficlãrio

üJ0“7 Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Vencimento

22/03/2024

Nosso Número

13638475

Número do Documento

20836781

Agintía / Côdipo Beneficiário

4849-6 / 8954380

(=) Valor do Documento

634,17Recibo do Pagador

Autenticação MecânicaPagador
CONCRETIZA INCÒRPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME CNPJ: 51.290.993/0001-14

R FRANCISCO PAULI 451 SL 01 89285675 SAO BENTO DO SUL, SC

Ref. emissão apólice 01-0775-0456797

Sacador/Avalista:
Çortenajinha pontilhada

03399.89543 38000.000133 63847.501010 5 96630000063417
Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCiALMENTE NO BANCO SANTANDER
Vencimento

22/03/2024

Beneficiário

Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33
Agência / Çôdigo Beneficiário

4849-6 /'8954380

Data do Documento

15/03/2Ò24

Número do Documento

20836781

Espécie Doc. Aceite Data do Processamento

15/03/2024

Nosso Número

NS N 13638475

Carteira

COBRANÇA SIMPLES - RCR

Espécie

REAL

Quantidade Valor Documento (=) Valor do Documento

634.17

Instruções; (■) Desconto

Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber

depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice

(Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores

Informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail:

contasareceber@juntoseguros.com.

(■) Abatimento

{+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CONCRETIZA INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME CNPJ: 51.290.993/0001-14

R FRANCISCO PAULI 451 SL.01 89285675 SAO BENTO DO SUL, SC

Ref. emissão apólice 01-0775-0456797

Sacador/Avalista Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha ponfilhada



15/03/2024 %

17150.1715

BANCO DO BRASIL 13:20:24

0001 ^59
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

C- •'
GLIENTE: HEMANUELLE L SILVA LUY
AGENCIA: 1715-9 CONTA: 19.487-5

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033998954338000000133638475010105966300000S3417
BENEFICIÁRIO:

JUNTO SEGUROS :S A

NOME FANTASIA:

JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33
BENEFICIÁRIO FINAL:

JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33
PAGADOR;

CONCRETIZA INCORPORADORA E IMOBILIA

CNPJ: 51.290.993/0001-14

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DÓ PAGAMENTO
VALÓR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

31.502

22/03/2024
15/03/2024

634,17

634,17

NR-. AUTENTICACAO C.8D3.3A3.47B.DD9.B81

Central de Atendimento BB

4004 OQÕl Capitais e regiões metropolitanas
0800 129 ÒOOl Demais localidades.

Consultas, informacoes. e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos 6' serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.
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Art. 1®' Ficam designados os servidores abaixo relagionados para

compor a comissão dê avaliação da prova de conceito relativa^ i
Pregão Eletrônico 07/2024, da secretaria, de Administração e'

Finanças:

- Rubens Teixeira - Assessor de Area II - Gestão de informática --

Matrícula,4765257

• Adriano Roberto de Oliviera - Técnico em Informática - Matricula

1321

- Márcia Zigovski Radol - Assessor de Areá I Recursos Humanos -

Matrícula 4765957

- Ana Claudia Klassar Augustin - Assistente: Administrativo -

Matrícula 105821

• Noili Forteski Gassner - Assessor de Area I - Documentação e

Controle - Matricula 4765252

n” 04/2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná -

Edição n° 2976, em Ò7/03/2Ó24, os candidatos abaixo relacionados:

PSICÓLOGO

CLASSIFICAÇÃO NOME,

MAURO TADEU DE CENA KRAMPE JUNIOR2* Lugar

KARINELUNKES3’ Lugar

Este Edital entra em vigor na data de süa publicação.
Pérola D’Oeste/PR,18 de março de 2024.

EDSOM LUIZ BA GETTI

Prefeito

Publicado por:
Aliahe Cristina Lavarda

Código Identificador:CÕ8DCCBD Art. 2® Esta Portaria entra em vigor na ^ta de sua publicação.

DEPARTAMENtO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.® 07/2024
Piên/PR, 06 de março de 2024.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito MunicipalPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS N® 002/2023

Edital de Convocação n.® 07/2024

Publique-se e registre-se.
O Prefeito de Pérola D’Oeste, Estado dp Paraná, np uso de suas

atribuições iegais, mediante as condições estipuladas no Edital n°

01/2023, em conformidade com a Constituição Federal e demais

disposições atinentes à matéria, resolve,,

TORNAR PÚBLICO

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração ê Finanças
Publicado por:
Márcia Zigovski

Código Idcritíficador:C04DBABF

1® - A convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovados no

Processo Seletivo n° 02/2023, conforme Edital n° 01/2023 e Edital de

Homologação do Resultado Final n® 05/2023.
2® - O candidato deverá comparecer ha Prefeitura Municipal de Pérola

do Oeste, PR, no prazo de 10 (dez) dias,,contados a partir da data de
publicação, obrigatoriamente munidos de todos os documentos
comprobatórios para o cargo, anexo I deste edital.
3® - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar

a aceitação da vaga, será considerado como desistência, e o candidato

perderá o direito de aprovação do Processo Seletivo, conforme item

13.2 do Edital n® 01/2023.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO N® 007/2024

MODALIDADE: REFÉRÉNTE A CONCORRÊNCIA N®
002/2024

CONCRETIZA INCORPORADGRA EContratado:

IMOBILIÁRIA LTDA
CNPJ: 51.290;993/Õ001.14
Objeto: Pavimentação em lajota sextavadá na localidade do Aterrado

Alto.

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E ALIMENTAÇÃO Valor: R$ 807i857,66 (oitocentos e sete mil e oitocentos e cinquenta e

sete reais e sessenta e seis centavos)

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias a contar da,assinatura.

Prazo de Vigência: 12 níeses a contar da sua publicação

Datai dé assinatura: 12 de março de 2024.

CLASSIFICAÇÃO NOME

CLARICE TBRESINHA DE AZAMBUJA POSTAL10 «Lugar

Este Edital entra em vigor ha data de suá publicação.
Pérola D’Óeste/PR, l8 de março de 2024.

Coordenação de Contratos.

Comprase Licitações
EDSOM L UIZ BA GETTI

Prefeito

Publicado por:
Aliane Cristina Lavarda

Código Identificador:E126A0B8

Publicado por:
Bemadete Mágueróvski Dos Santos
Código Identificadòr:C5044530

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2® TERMO ADITIVO AO CONTRATO N® 28/2022

INEXIGIBILIDADE DE LiaTAÇÃO N® 017/2022

2® TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS
IMÓVEIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
PIÊN EIRENEU TAUSCHER.

felTl

SECRETARIA DÊ ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N® 180, DE 06 DE MARÇO DE 2024.

PORTARIA N" 180, DE 06 DE MARÇO DE 2024.

NOMEIA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA
PROVA DE CONCEITO RELATIVO AO PREGÃÒ
ELETRÔNICO 07/2024.

Pelo presente instrumento particular de ^prestação de serviços que
entre si cêlebrám, de um lado 6 MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa

jurídica de direito público interno, inscrito no ÇNPJ sob n°

76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas, n® 373, Centro,

Piên/PR, neste ato representado pelo Prefeito, MAICON
GROSSKOPF, portador da Cl RG n® 10094176-7, inscrito no

CPF/MF sob o n® 080.278.589-17, residente e doníiçiliado ém Piên -

PR, neste atò assistido pela Procuradoria Jurídica do Município Sra.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais, conferidas pelo art. 66 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

280\vw\v.diái'ioriiunÍcioal.com.br/anm


