DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2020

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	IF INCONFIDENTES - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IF DO SUL DE MINAS-CAMPUS INCONFIDENTES
CNPJ PROPONENTE	10648539000458
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	SERVIÇOS PÚBLICOS
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	359.519,55
VALOR DO PEE (R$)	346.066,83
RCB PEE	0,7
RCB GLOBAL	0,73
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	ET 5.2.6.1 – Utiliza na proposta lâmpada Bulbo de 50W sem selo PROCEL, entretanto, a lâmpada Bulbo de 40W com selo PROCEL atenderia. ET 5.3.2 - Custos das lâmpadas BulboLED de 8W, das TuboLED, dos refletores LED de 30W e de 50W, das luminárias públicas LED e itens de acessórios não compatíveis com o valor de mercado. ET 5.3.3 – Alocação de despesa na rubrica incorreta.

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2020

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	IFTM UBERABA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IFTM UBERABA
CNPJ PROPONENTE	10695891000363
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	SERVIÇOS PÚBLICOS
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	665.006,48
VALOR DO PEE (R$)	628.181,14
RCB PEE	0,68
RCB GLOBAL	0,73
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	ET 5.2.6.1 – Lâmpada Bulbo LED de 30W utilizada na proposta de projeto não possui selo PROCEL. ET 5.3.2 - Custos das lâmpadas BulboLED de 8W, das TuboLED, dos refletores LED de 20W, 30W e 50W, das luminárias públicas LED e itens de acessórios não compatíveis com o valor de mercado. ET 5.2.1 - Vida útil de luminárias em desconformidade com o Anexo B. ET 5.3.3 – Alocação de despesa na rubrica incorreta.

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2020

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	Irmandade Santa Casa de Alpinópolis
NOME PROJETO SISTEMA	SAÚDE SUSTENTÁVEL - ATENDIMENTO COM QUALIDADE E CONSUMO CONSCIENTE DE ENERGIA ELÉTRICA
CNPJ PROPONENTE	16698771000-134
ESCO	Dinâmica Energia Solar
TIPOLOGIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
USOS FINAIS	Iluminação Sistema Fotovoltaico
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	374.198,80
VALOR DO PEE (R$)	374.198,80
RCB PEE	0,64
RCB GLOBAL	0,64
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	ET 8.2.7 – Considera na estimativa de participação "Outros" igual a 21%. ET 5.12 - Inconsistências na estratégia de medição e verificação: Para o sistema de iluminação a forma de cálculo do consumo está equivocada e não apresentou quanto ao cálculo da demanda no horário de ponta. Não apresenta a especificação dos medidores. ET 5.13.2.6 - Não apresentou a memória de cálculo que comprove a inviabilidade da eficientização dos demais usos finais da instalação.

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2020

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	PM ALMENARA
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALMENARA
CNPJ PROPONENTE	18349894000195
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	1.377.497,23
VALOR DO PEE (R$)	1.301.455,30
RCB PEE	0,72
RCB GLOBAL	0,79
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	ET 8.2.11 – Tipo / potência da luminária constante na simulação fotométrica para a Rua Doutor Rodrigues Seabra divergente da constante na planilha de RCB. Divergência na quantidade de pontos georreferenciados e considerados nos cálculos dos benefícios para a Avenida JK e para a Praça Doutor Hélio Rocha Guimarães. Divergência de quantidades de tecnologias georreferenciadas e consideradas nos cálculos dos benefícios para as Ruas Doutor Rodrigues Seabra e Radial Norte e para a Praça Doutor Hélio Rocha Guimarães. ET 8.2.24 – Não enviado catálogo para o suporte de refletor duplo. ET 5.3.2 - Custos das luminárias públicas LED e refletor LED não compatíveis com o valor de mercado. Custos dos itens de acessórios para readequação dos pontos de iluminação pública não compatíveis com o valor de mercado.

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2020

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	PM BICAS PRÉDIOS
NOME PROJETO SISTEMA	Eficiência Energética nos Próprios Públicos Municipais de Bicas
CNPJ PROPONENTE	17722935000184
ESCO	CARTO SOLAR
TIPOLOGIA	PODER PÚBLICO
USOS FINAIS	Iluminação Condicionamento Ambiental Refrigeração Sistema Fotovoltaico
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	600.426,98
VALOR DO PEE (R$)	600.426,98
RCB PEE	0,67
RCB GLOBAL	0,67
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	ET 8.2.10 – Não foram apresentadas fotos de todos os equipamentos de refrigeração existentes caracterizando os ambientes e algumas das fotos apresentadas não estão nítidas. ET 5.2.8 – Dados para estabelecimento do consumo de alguns equipamentos de refrigeração existentes em desconformidade com a Especificação Técnica. Não evidencia nem comprova critério de semelhança utilizado. ET 5.2.6.1 - Módulos para geração fotovoltaica utilizados sem selo PROCEL. ET 8.2.25 - Desbloqueou a senha de algumas abas de planilha de cálculo Planilha de RCB de uso obrigatório. Alterou o valor da produção média mensal de energia do fotovoltaico, célula que estava bloqueada para edição e com valor pré-determinado pela Cemig. ET 5.3.1 – Não apresentou orçamento para a lâmpada Bulbo LED de 50W. Não apresentou orçamento para os refletores. Não apresentou orçamento para os módulos fotovoltaicos. Não detalha os itens de acessórios e miscelânea no orçamento. Inseri custos para medições de linha de base do fotovoltaico. ET 5.13.2.6 - Não apresentou a memória de cálculo que comprove a inviabilidade da eficientização dos demais usos finais da instalação.

505

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2020

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	PM FORMIGA
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FORMIGA
CNPJ PROPONENTE	16784720000125
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	1.716.513,62
VALOR DO PEE (R$)	1.676.174,50
RCB PEE	0,65
RCB GLOBAL	0,69
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	ET 8.2.11 Quantidade de itens de acessórios para aterramento de iluminação pública não compatível com quantitativo de pontos a serem readequados. ET 5.3.2 - Custo das luminárias públicas LED não compatíveis com o valor de mercado. Custos dos itens de acessórios para readequação dos pontos de iluminação pública não compatíveis com o valor de mercado.

905

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2020

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	PM PARAISOPOLIS
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
CNPJ PROPONENTE	18025965000102
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	537.497,18
VALOR DO PEE (R$)	525.336,23
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	0,79
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	ET 8.2.11 Quantidade de itens de acessórios para aterramento de iluminação pública não compatível com quantitativo de pontos a serem readequados. ET 5.3.2 - Custo das luminárias públicas LED não compatíveis com o valor de mercado. Custos dos itens de acessórios para readequação dos pontos de iluminação pública não compatíveis com o valor de mercado.

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2020

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	PM SAO SEBASTIAO DO PARAISO
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
CNPJ PROPONENTE	18241349000180
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	2.816.481,97
VALOR DO PEE (R$)	2.780.119,05
RCB PEE	0,72
RCB GLOBAL	0,75
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	ET 8.2.11 Quantidade de itens de acessórios para aterramento de iluminação pública não compatível com quantitativo de pontos a serem readequados. ET 5.3.2 - Custo das luminárias públicas LED não compatíveis com o valor de mercado. Custos dos itens de acessórios para readequação dos pontos de iluminação pública não compatíveis com o valor de mercado.

805

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2020

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	SAAE FORMIGA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE FORMIGA
CNPJ PROPONENTE	16782211000163
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	SERVIÇOS PÚBLICOS
USOS FINAIS	Motores
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	739.091,53
VALOR DO PEE (R$)	729.570,12
RCB PEE	0,71
RCB GLOBAL	0,72
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	ET 5.3.1 – Não apresenta orçamento para o inversor utilizado na proposta de projeto para a Novo Horizonte. ET 5.3.2 - Custos dos painéis e inversores não compatíveis com o valor de mercado.

606

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2020

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	SAAE ITABIRA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE ITABIRA
CNPJ PROPONENTE	20959219000120
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	SERVIÇOS PÚBLICOS
USOS FINAIS	Iluminação Motores
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	1.788.294,74
VALOR DO PEE (R$)	1.757.412,52
RCB PEE	0,65
RCB GLOBAL	0,67
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	ET 5.3.2 - Custo das luminárias públicas LED, lâmpadas bulbo LED de 8W, refletor LED de 50W e lâmpadas tubo LED não compatíveis com valor de mercado. Custos dos itens de acessórios de iluminação e motores não compatíveis com o valor de mercado. Custos dos painéis e inversores não compatíveis com o valor de mercado. ET 5.3.3 – Alocação de despesa na rubrica incorreta.

916

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2020

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	SAAE VIÇOSA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE VIÇOSA
CNPJ PROPONENTE	25947276000102
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	SERVIÇOS PÚBLICOS
USOS FINAIS	Motores
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	1.866.700,45
VALOR DO PEE (R$)	1.836.627,19
RCB PEE	0,68
RCB GLOBAL	0,69
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	ET 5.3.2 - Custos dos itens de acessórios não compatíveis com o valor de mercado. Custos dos painéis e inversores não compatíveis com o valor de mercado.

911

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2020

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SAO JOAO DEL REI
NOME PROJETO SISTEMA	Santa Casa SJDR
CNPJ PROPONENTE	24729097000136
ESCO	ESCO Braesp
TIPOLOGIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
USOS FINAIS	Iluminação Condicionamento Ambiental Refrigeração
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	460.645,09
VALOR DO PEE (R$)	460.645,09
RCB PEE	0,73
RCB GLOBAL	0,73
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	ET 8.2.10 - Não apresenta as evidências / fotos de todos os equipamentos de ar condicionado existentes. Não caracteriza os ambientes com as fotos apresentadas. Não apresenta as fotos dos dados de placa/etiqueta dos equipamentos de condicionamento ambiental. Não apresenta as fotos dos dados de placa/etiqueta de todos os frigobares. ET 8.2.11 – Características consideradas para os equipamentos de condicionamento ambiental sem rastreabilidade. Características de consumo consideradas para os frigobares sem rastreabilidade. ET 5.3.2 - Custos das lâmpadas TuboLED e BulboLED, dos aparelhos de condicionamento ambiental e dos equipamentos de refrigeração não compatíveis com o valor de mercado.

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2020

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	SANTA CASA DE GUAXUPÉ - IRMANDADE DE MISERICORDIA DE GUAXUPE
NOME PROJETO SISTEMA	Santa Casa Guaxupé
CNPJ PROPONENTE	20772760000-124
ESCO	ESCO Braesp
TIPOLOGIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
USOS FINAIS	Iluminação Condicionamento Ambiental Motores
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	144.761,69
VALOR DO PEE (R$)	144.761,69
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	0,74
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	ET 8.2.9 - Para os motores da lavanderia não detalha a finalidade, uso, carga acionada, etc. ET 8.2.10 - Não apresenta a justificativa das escolhas dos equipamentos de iluminação. Não apresenta o comparativo dos fluxos luminosos dos conjuntos. Não justifica as escolhas dos equipamentos de condicionamento ambiental já que aumenta ou diminui a capacidade de refrigeração. Para o equipamento de 36.000 BTU/h cujo existente é reverso passa para só resfriamento. Não apresenta as evidências / fotos de todos os equipamentos de ar condicionado existentes. Não caracteriza os ambientes com as fotos apresentadas. Não apresenta as fotos dos dados de placa/etiqueta de todos os equipamentos de condicionamento ambiental. Não justifica as escolhas dos motores. Os existentes são alimentados em 380V e os novos em 440V, além de alterar a velocidade de rotação (rpm). Não caracteriza os ambientes com as fotos apresentadas. Para os motores não detalha os horários de funcionamento do ambiente e de uso dos equipamentos. ET 8.2.11 – Características consideradas para os equipamentos de condicionamento ambiental sem rastreabilidade. Tempo de funcionamento dos motores em rastreabilidade. ET 5.2.8 – Dados do carregamento definido para os motores em desconformidade com a especificação técnica. ET 5.3.2 - Custos das lâmpadas e dos aparelhos de condicionamento ambiental não compatíveis com o valor de mercado. ET 5.10.6 - Não prevê treinamento de forma virtual em casos específicos. ET 5.12 – Inconsistências na estratégia de medição e verificação. Indefinição das variáveis independentes para o condicionamento ambiental, pois há informações divergentes. Não prevê variável independente para os motores. Não definiu a fronteira de medição. Não apresenta o modelo de consumo da linha de base. Não apresenta as amostras para as medições de tempo de iluminação. No cálculo das economias prevê ajustes para a demanda, mas considera variável independente apenas para a energia para o ar condicionado. Não prevê variável independente para os motores, mas prevê ajuste da demanda. Informa que não vai considerar fatores estáticos, mas prevê ajustes não de rotina na equação. Prevê ajustes de custos da tarifa de energia. Não prevê ajuste da amostra. Não apresenta as características mínimas dos medidores, nem fotos dos mesmos.

913

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2020

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIUMHI
NOME PROJETO SISTEMA	Santa Casa Piumhi
CNPJ PROPONENTE	23591126000183
ESCO	ESCO Braesp
TIPOLOGIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
USOS FINAIS	Iluminação Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	205.394,28
VALOR DO PEE (R$)	205.394,28
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	0,74
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	ET 8.2.10 - Não apresenta as evidências / fotos de todos os equipamentos de ar condicionado existentes. Não caracteriza os ambientes com as fotos apresentadas. Não apresenta as fotos dos dados de placa/etiqueta de todos os equipamentos de condicionamento ambiental. ET 8.2.11 – Características consideradas para os equipamentos de condicionamento ambiental sem rastreabilidade. ET 5.3.2 - Custos das lâmpadas e dos aparelhos de condicionamento ambiental não compatíveis com o valor de mercado.

974

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2020

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	SANTA CASA DE MONTES CLAROS - IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DE MONTES CLAROS
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MONTES CLAROS
CNPJ PROPONENTE	22669931000110
ESCO	ECO ENERGIA
TIPOLOGIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
USOS FINAIS	Sistema Fotovoltaico
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	888.860,68
VALOR DO PEE (R$)	870.198,28
RCB PEE	0,53
RCB GLOBAL	0,54
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	ET 8.2.11 - Dados de entrada para aquecimento de água sem rastreabilidade. ET 5.3.1 - Prevê custos para as medições de linha de base do fotovoltaico. Não apresenta orçamentos para os custos considerados para aquecimento de água. Não detalha o item de acessórios no orçamento. ET 5.3.5 - Contrapartida com mão de obra própria do consumidor sem rastreabilidade. Não apresenta comprovação da origem dos valores dos custos unitários considerados, nem evidências de quem são os profissionais, nem comprovação de vínculo dos mesmos. Não detalha o serviço a ser executado. ET 5.13.2.6 - Não apresentou a memória de cálculo que comprove a inviabilidade da eficientização dos demais usos finais da instalação. ET 8.2.22 - Cálculo incorreto da tarifa.

915

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2020

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	UNIFEI - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA-UNIFEI
CNPJ PROPONENTE	21040001000130
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	SERVIÇOS PÚBLICOS
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	657.522,50
VALOR DO PEE (R$)	618.685,74
RCB PEE	0,67
RCB GLOBAL	0,72
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	ET 5.2.6.1 – Lâmpada Bulbo LED de 30W utilizada na proposta de projeto não possui selo PROCEL. Utiliza na proposta lâmpada Bulbo de 50W sem selo PROCEL, entretanto, a lâmpada Bulbo de 40W com selo PROCEL atenderia. ET 5.3.2 - Custos das lâmpadas BulboLED de 8W, de 100W, de 65W e de 80W, das TuboLED, do refletor LED de 30W, das luminárias públicas LED, da LED PAR 30 11W e itens de acessórios não compatíveis com o valor de mercado. ET 5.2.1 - Vida útil de luminárias em desconformidade com o Anexo B. ET 5.3.3 – Alocação de despesa na rubrica incorreta.

916

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2020

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	Vila Vicentina Furtado de Menezes
NOME PROJETO SISTEMA	Eficiência Energética na Vila Vicentina Furtado de Menezes
CNPJ PROPONENTE	18656025000103
ESCO	TECNIA
TIPOLOGIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
USOS FINAIS	Iluminação Sistema Fotovoltaico
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	574.153,33
VALOR DO PEE (R$)	574.153,33
RCB PEE	0,67
RCB GLOBAL	0,67
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	ET 8.2.24 - Não definiu o modelo do refletor no catálogo. Não apresentou catálogo referente ao transformador do sistema fotovoltaico. ET 5.3.1 - Não apresentou orçamentos para os custos do projeto. Arquivo enviado é de outro projeto. ET 5.12 – Na estratégia de medição e verificação não foi descrito como será estimado o fator de coincidência na ponta.

917

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230221413993

9 1 8

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: **Engenheiro Eletricista**
RNP: **1400617480**
Registro: **5069317728-SP**
Empresa Contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**
Registro: **2086121-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.** CPF/CNPJ: **07.282.377/0001-20**
Endereço: **Rodovia ASSIS CHATEAUBRIAND** Nº:
Complemento: **KM 455 MAIS 600 METROS PARTE B** Bairro: **VILA MARIA**
Cidade: **Presidente Prudente** UF: **SP** CEP: **19053-680**
Contrato: **010/2021** Celebrado em: **09/09/2021** Vinculada à Art nº:
Valor: **R$ 359.392,05** Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida DOM ANTÔNIO** Nº:
Complemento: Bairro: **VILA GLÓRIA**
Cidade: **Assis** UF: **SP** CEP: **19806-170**
Data de Início: **01/10/2022**
Previsão de Término: **09/03/2023**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro** Código:
Proprietário: **UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO** CPF/CNPJ: **48.031.918/0006-39**

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Elaboração				
1	**Mensuração**	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
Execução				
2	**Projeto**	**Diagnóstico Energético**	**1,00000**	**unidade**
	Projeto executivo	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Laudo	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Execução	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**6,00000**	**unidade**
	Execução	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**217,00000**	**unidade**
	Treinamento	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Gerenciamento	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, PROJETO EXECUTIVO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, EXECUÇÃO, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E CONDICIONAMENTO AMBIENTAL DAS INSTALAÇÕES DA UNESP ASSIS CONTEMPLANDO 217 LUMINÁRIAS LED E 6 APARELHOS SPLIT INVERTER. CPP ENERGISA SUL-SUDESTE 01/2020. 919

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Paulo (Local) 06 de setembro (data) de 2022

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CPF/CNPJ: 07.282.377/0001-20

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ 233,94 Registrada em: 05/09/2022 Valor Pago R$ 233,94 Nosso Numero: 28027230221413993 Versão do sistema

Impresso em: 06/09/2022 09:18:49

920

RESULTADO FINAL
CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS - CPP 001/2020
15 de Janeiro de 2021

Conforme estabelecido no cronograma da Chamada Pública de Projetos da **Energisa Sul Sudeste**, após análise do Comitê, segue para conhecimento o **resultado final**, em conformidade com Módulo 3 do PROPEE em sua seção 3.5.5.

Tabela I - Recursos Disponibilizados e Aprovados para a Chamada Pública de Projetos

Tipologia	Recursos Disponibilizados	Recursos Aprovados
Comércio e Serviço	R$ 2.202.050,70	R$ 1.101.542,96
Industrial	R$ 2.972.949,30	R$ 1.136.354,04
IP – Iluminação Pública	R$ 2.972.949,30	R$ 2.925.045,44
Poder público	R$ 3.402.050,70	R$ 3.388.826,52
	Disponibilizado	R$ 11.550.000,00
	Aprovado em Projetos	R$ 8.551.768,96
	Saldo Remanescente	R$ 2.998.231,04

Quadro - Resumo da classificação dos projetos

Projeto	Proponente	Pontuação	Valor Total	Valor PEE	RCB PEE	Situação
+ Eficiência | IND FAGOR	Vitális Energia LTDA.	80,89	R$500.000,00	R$500.000,00	0,36	Aprovado com ressalvas
+ Eficiência | IP Presidente Epitácio	Vitális Energia LTDA.	77,13	R$401.006,00	R$400.000,00	0,20	Aprovado com ressalvas
+ Eficiência | IP Adamantina	Vitális Energia LTDA.	75,64	R$401.044,00	R$400.000,00	0,21	Aprovado com ressalvas
+ Eficiência | IP Iacri	Vitális Energia LTDA.	73,59	R$401.030,00	R$400.000,00	0,22	Aprovado com ressalvas
+ Eficiência | IP Tupã	Vitális Energia LTDA.	72,17	R$106.348,22	R$106.348,22	0,16	Aprovado com ressalvas
9+ Eficiência | COM Lar dos Velhos Tupã	Vitális Energia LTDA.	71,42	R$102.296,62	R$102.296,62	0,57	Aprovado com ressalvas
+ Eficiência | IP Mendonça	Vitális Energia LTDA.	69,80	R$401.050,00	R$400.000,00	0,25	Aprovado com ressalvas
+ Eficiência | PP IFSP BRAGANÇA	Vitális Energia LTDA.	69,62	R$403.390,00	R$400.000,00	0,63	Aprovado com ressalvas
+ Eficiência | IP Álvares Machado	Vitális Energia LTDA.	69,09	R$142.396,33	R$142.396,33	0,19	Aprovado com ressalvas
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - CAMPUS ASSIS	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA	67,78	R$399.324,51	R$399.324,51	0,66	Aprovado com ressalvas
+ Eficiência | IP Catanduva	Vitális Energia LTDA.	66,71	R$401.066,00	R$400.000,00	0,27	Aprovado com ressalvas
Eficiência Energética na Irmandade São José de Novo Horizonte	Carto Solar Consultoria e Eficiência Energética LTDA	66,48	R$399.549,22	R$399.549,22	0,68	Aprovado com ressalvas

+ Eficiência | IP Paraguaçu	Vitális Energia LTDA.	63,93	R$401.028,00	R$400.000,00	0,29	Aprovado com ressalvas
+ Eficiência | Adamantina PP	Vitális Energia LTDA.	63,75	R$402.063,00	R$400.000,00	0,51	Aprovado com ressalvas
+ Eficiência | IP Novo Horizonte	Vitális Energia LTDA.	63,71	R$401.068,00	R$400.000,00	0,29	Cadastro Reserva
PM IBIRAREMA IP	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	63,46	R$128.590,11	R$113.591,11	0,43	Aprovado com ressalvas
Projeto de Eficiência Energética no Comando de Policiamento do Interior - Oito	Avante Energia e Serviços Eireli	63,30	R$402.929,37	R$400.000,00	0,68	Aprovado com ressalvas
+ Eficiência | IP Pedrinhas	Vitális Energia LTDA.	63,21	R$162.709,78	R$162.709,78	0,24	Aprovado com ressalvas
+ Eficiência | COM APAE Tupã	Vitális Energia LTDA.	61,60	R$232.913,18	R$232.913,18	0,62	Aprovado com ressalvas
Eficiência Energética na Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	Carto Solar Consultoria e Eficiência Energética LTDA	61,13	R$399.553,38	R$399.553,38	0,45	Aprovado com ressalvas
+ Eficiência | IP Salto Grande	Vitális Energia LTDA.	60,59	R$166.125,67	R$166.125,67	0,27	Cadastro Reserva
EFICIENTIZAÇÃO DE BASTOS - SP	3E Eficiência Energética Ltda.	59,41	R$387.204,00	R$374.704,00	0,32	Cadastro Reserva
+ Eficiência | IP Presidente Bernardes	Vitális Energia LTDA.	58,76	R$176.824,44	R$176.824,44	0,28	Cadastro Reserva
+ Eficiência | IP Inúbia Paulista	Vitális Energia LTDA.	58,57	R$105.091,67	R$105.091,67	0,27	Cadastro Reserva
Eficiência Energética na Iluminação Pública de Presidente Venceslau	Carto Solar Consultoria e Eficiência Energética LTDA	58,55	R$315.719,63	R$315.719,63	0,28	Cadastro Reserva
PM GUARAPUAVA PP	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	58,07	R$419.685,00	R$400.000,00	0,65	Aprovado com ressalvas
+ Eficiência | IP Emilianópolis	Vitális Energia LTDA.	57,53	R$78.951,39	R$78.951,39	0,27	Cadastro Reserva
COCAL	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	56,54	R$444.246,46	R$444.246,46	0,71	Aprovado com ressalvas
IP Regente Feijó	Cenergel Comércio e Consultoria em Sistemas Energéticos Ltda	55,94	R$398.402,72	R$388.402,72	0,35	Cadastro Reserva
PEE-IP-MUNICIPIO DE URUPES	Energisa Soluções S.A	55,63	R$372.669,69	R$372.669,69	0,46	Cadastro Reserva
+ Eficiência | IP Cambuí	Vitális Energia LTDA.	53,83	R$174.361,67	R$174.361,67	0,34	Cadastro Reserva
+ Eficiência | PP IFSP Tupã	Vitális Energia LTDA.	53,11	R$401.263,00	R$400.000,00	0,75	Aprovado com ressalvas
+ Eficiência | PP Catanduva	Vitális Energia LTDA.	52,65	R$350.377,78	R$350.377,78	0,74	Aprovado com ressalvas
+ Eficiência | PP Paço Tupã	Vitális Energia LTDA.	50,36	R$108.624,74	R$108.624,74	0,75	Aprovado com ressalvas
Bauducco Extrema - MG	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	50,32	R$192.107,58	R$192.107,58	0,84	Aprovado com ressalvas

922

Eficiência Energética na Superintendência da Polícia Técnico Científica de Tupã	Carto Solar Consultoria e Eficiência Energética LTDA	50,27	R$130.946,12	R$130.946,12	0,73	Aprovado com ressalvas
Eficiência Energética na Santa Casa de Tupã	Carto Solar Consultoria e Eficiência Energética LTDA	50,17	R$366.783,94	R$366.783,94	0,73	Aprovado com ressalvas
PEE-IP-MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	Energisa Soluções S.A	50,13	R$298.456,56	R$298.456,56	0,59	Cadastro Reserva
IP Toledo	Cenergel Comércio e Consultoria em Sistemas Energéticos Ltda	50,04	R$367.655,26	R$357.655,26	0,47	Cadastro Reserva
PEE-IP-MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	Energisa Soluções S.A	48,93	R$317.859,42	R$317.859,42	0,66	Não atingiu a pontuação
IP Córrego do Bom Jesus	Cenergel Comércio e Consultoria em Sistemas Energéticos Ltda	46,10	R$321.322,96	R$311.322,96	0,62	Não atingiu a pontuação
PM GUARAPUAVA IP	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	28,38	R$358.683,50	R$358.683,50	0,73	Não atingiu a pontuação
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA	MUNICIPIO DE FLORINEA	-	R$321.355,86	R$302.099,84	0,50	Reprovado
Borborema IP	SIGMASYS ENGENHARIA LTDA	-	R$369.393,72	R$375.550,27	0,52	Reprovado
Assis IP	SIGMASYS ENGENHARIA LTDA	-	R$399.513,34	R$399.505,51	0,21	Reprovado
Cruzalia IP	SIGMASYS ENGENHARIA LTDA	-	R$215.997,33	R$215.204,78	0,24	Reprovado
Iepe IP	SIGMASYS ENGENHARIA LTDA	-	R$328.340,43	R$333.812,78	0,26	Reprovado
+ Eficiência | PP IFSP CATANDUVA	Vitális Energia LTDA.	-	R$143.846,44	R$143.846,44	0,75	Reprovado
FATEC PRESIDENTE PRUDENTE	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	-	R$395.621,71	R$380.622,13	0,74	Reprovado
ETEC ADOLPHO ARRUDA MELO	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	-	R$289.959,09	R$274.959,09	0,61	Reprovado
ETEC PEDRO D ARCADIA NETO	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	-	R$324.379,39	R$309.379,39	0,71	Reprovado
ETEC EUDECIO LUIZ VICENTE	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	-	R$362.556,30	R$347.556,30	0,56	Reprovado
ETEC AMIM JUNDI OSVALDO CRUZ	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	-	R$400.485,47	R$385.485,47	0,74	Reprovado
FATEC BRAGANÇA PAULISTA	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	-	R$268.738,10	R$253.738,10	0,65	Reprovado

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ART OBRA OU SERVIÇO

25 2022 **8323888-6**

Inicial

Individual

923

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título Profissional: Eng. Eletric. Eletron.

RNP: 1400617480

Registro: 190124-4-SC

Empresa Contratada: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA

Registro: 190379-3-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CPF/CNPJ: 34.028.316/0031-29

Endereço: RUA MERGENTHALER

Nº: 592

Complemento: BLOCO II

Bairro: VILA LEOPOLDINA

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 05311-030

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 1.158.380,25 Honorários: Ação Institucional:

Contrato: 001/2020 Celebrado em: 17/05/2022 Vinculado à ART: Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CPF/CNPJ: 34.028.316/0028-23

Endereço: RUA ROMEU JOSE VIEIRA

Nº: 90

Complemento: BLOCO B

Bairro: N. SRA DO ROSÁRIO

Cidade: SAO JOSE

UF: SC

CEP: 88110-902

Data de Início: 21/06/2022 Data de Término: 17/05/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Código:

4. Atividade Técnica

Coordenação Planejamento

Gestão de Projetos

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

Projeto Estudo de Viabilid. Téc. Mensuração Supervisão

Instalação elétrica em baixa tensão para fins industriais

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

Execução Instalação

Iluminação

Dimensão do Trabalho: 6.315,00 Unidade(s)

5. Observações

Elab. projeto executivo, execução, gestão de descarte de materiais, treinamento e capacitação e M&V dos resultados do projeto dos CORREIOS/SC - COA, CPP 01/2020 - CELESC.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA

Valor ART: R$ 233,94 | Data Vencimento: 27/06/2022 | Registrada em: 15/06/2022
Valor Pago: R$ 233,94 | Data Pagamento: 15/06/2022 | Nosso Número: 14002204000366298

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

SAO JOSE - SC, 15 de Junho de 2022

DENISE SANCHES DE MELO

015.761.596-04

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34.028.316/0031-29

Celesc Distribuição S.A.

924

Chamada Pública PEE Celesc nº 1/2020

Resultado Final Após Julgamento dos Recursos

A Celesc Distribuição S.A., doravante denominada Celesc, vem através deste informar o resultado final da avaliação das propostas de projetos apresentadas na Chamada Pública PEE Celesc nº 001/2020, após o julgamento dos recursos.

O julgamento foi realizado pela Comissão Julgadora e por empresa de consultoria contratada para esse fim (CML Energy) respeitando as condições do Edital da Chamada Pública. Listamos as propostas de projetos na sequência, ordenadas por nota. As propostas classificadas são aquelas que atenderam os requisitos dessa chamada pública. As propostas aprovadas são aquelas que além de atender os requisitos do edital, o orçamento disponível permitirá sua contratação, desde que os demais critérios da chamada pública sejam atendidos.

As tabelas seguintes listam as propostas de projetos aprovadas, aptas a contratação.

As **propostas classificadas** são aquelas que atenderam os requisitos dessa chamada pública.

As **propostas aprovadas** são aquelas que além de atender os requisitos do edital, o orçamento disponível permitirá sua contratação após a validação do diagnóstico e demais condicionantes a contratação.

Classe de Consumo Industrial e Residencial

- Orçamento R$ 4.500.000,00
  - → Projetos classificados: R$ 1.333.643,21
    - Projetos Aprovados: R$ 1.333.643,21
    - Projetos em Lista de espera: R$ 0,00

ID	Projetos Aprovados	Tipologia	Nota	Investimento PEE
P01	BRF S/A	Industrial	40,28	R$ 1.333.643,21
			TOTAL	**R$ 1.333.643,21**

Segundo regulamento ANEEL, a sobra de recursos dessa classe de consumo, não assegura a transferência automática as demais classes, uma vez que o PROPEE rege sobre a obrigatoriedade de que 50% dos recursos do PEE sejam destinados as duas maiores classes de consumo. Sendo assim, a Celesc avaliará a carteira futura de projetos de forma a cumprir com essa obrigação legal.

Demais Classes de Consumo

- Orçamento R$ 4.500.000,00
  - → Projetos classificados: R$ 14.857.242,58
    - Projetos Aprovados: R$ 3.926.063,85
    - Projetos em Lista de espera: R$ 10.931.178,73

Celesc Distribuição S.A.

925

Aprovados

ID	Projetos Aprovados	Tipologia	Nota	Investimento PEE
P03	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Comércio e Serviços	68,27	R$ 1.284.629,32
P22	CISAMA - Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense	Iluminação Pública	54,28	R$ 1.707.444,05
P28	Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina	Comércio e Serviços	51,12	R$ 933.990,48
			TOTAL	**R$ 3.926.063,85**

Em Lista de Espera

ID	Projetos em lista de espera	Tipologia	Nota	Investimento PEE
P20	Instituto Santé - Hospital Sagrada Família Itapiranga	Comércio e Serviços	51,09	R$ 2.220.503,36
P30	Instituto Santé	Comércio e Serviços	48,77	R$ 3.729.386,80
P19	Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada - Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen	Comércio e Serviços	47,72	R$ 1.031.670,32
P44	Associação Educacional Luterana Bom Jesus - IELUSC	Comércio e Serviços	47,52	R$ 825.295,53
P26	Fundação Educacional de Brusque - FEBE	Comércio e Serviços	47,43	R$ 325.553,61
P24	Federação das Santas Casas Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado de Santa Catarina	Comércio e Serviços	46,41	R$ 951.360,16
P43	Associação Hospitalar e Educacional de Pomerode	Comércio e Serviços	46,23	R$ 539.879,69
P42	Associação Cultural e Beneficente	Comércio e Serviços	45,63	R$ 531.108,67
P10	Universidade do Estado de Santa Catarina	Poder Público	43,01	R$ 284.759,29
P27	Associação de Pais e Professores do Centro de Educação Profissional Dario Geraldo Salles	Poder Público	40,43	R$ 491.661,31
			TOTAL	**R$ 10.931.178,73**

Condições Para Contratação

A contratação das propostas de projetos aprovadas será condicionada a:

a) Validação do diagnóstico energético apresentado, através de fiscalização da Celesc. Se constatado que o diagnóstico não representa a situação real, a proposta de projeto será reprovada, conforme item 15.c do Edital de Chamada Pública.

Celesc Distribuição S.A.

b) Atendimento ao Artigo 101 – "Convênios e Termos de Cooperação" do Regulamento de Licitações e Contratos da Celesc e ao Art. 40 da Lei nº 13.303/2016. O respectivo regulamento encontra-se disponível em: http://fornecedores.celesc.com.br/arquivos/regulamento-de-licitacoes-e-contratos-celesc.pdf.

926

As demais propostas de projetos não cumpriram os critérios qualificatórios definidos no edital desta Chamada Pública. Os proponentes deveriam atender integralmente o Edital.

É importante lembrar que este resultado não garante a assinatura do termo de convênio para execução do projeto, uma vez que existem os requisitos das etapas posteriores.

Observação

Caso a proponente deseje reapresentar a proposta de projeto em editais futuros, informamos que as informações citadas acima, não eximem a proponente de reavaliar todos os itens para atendimento das regras do edital da chamada pública pretendida. Caso seja identificado mais algum item que o projeto não atenda a chamada pública, a proposta será desclassificada.

Índice

Classe de Consumo Industrial e Residencial....1
Demais Classes de Consumo....1
Aprovados....2
Em Lista de Espera....2
Condições Para Contratação....2
Observação....3
Índice....3
Julgamento dos Recursos....4
P04 Projeto de Eficiência Energética – IFC – Campus Videira....4
P12 Hospital Infantil de Joinville....4
P18 Eficientização do Hospital Rural de Nova Erechim....4
P21 Eficientização do Asilo São Vicente de Paulo de Criciúma....4
P25 Univille zi-jlle & São Bento do Sul....4
P29 Unoesc Videira....4
P33 IFSC + Eficiente....5
P35 Apae Criciúma....5
P39 Apae Tubarão....5
P40 Hospital Florianópolis....6
P41 Hospital Araranguá....6

Celesc Distribuição S.A.

Julgamento dos Recursos

Os seguintes recursos foram conhecidos e julgados.

927

P04 Projeto de Eficiência Energética – IFC – Campus Videira

RECURSO INDEFERIDO: Utilizando as planilhas submetidas pela proponente, conseguimos viabilizar a troca de pelo menos 15 condicionadores de ar, mantendo uma RCB de 0,92. Motivo esse suficiente para manter a decisão anterior. Para os demais itens, recomenda-se a melhoria da proposta para editais futuros.

P12 Hospital Infantil de Joinville

RECURSO INDEFERIDO: Segundo o PROPEE, a vida útil dos equipamentos deve ser comprovado por meio de laudos técnicos de laboratórios certificados pelo INMETRO. O proponente alega a contratação de garantia estendida, porém a documentação comprobatória dessa possibilidade não foi apresentada junto com a proposta. Em diligência, a proponente afirma que não caber a ela provar essa característica, porém era uma exigência do Edital da Chamada Pública, restando ao proponente o seu cumprimento, nesse etapa "pré-execução".

P18 Eficientização do Hospital Rural de Nova Erechim

RECURSO INDEFERIDO: Decisão mantida com base no item 11.2 do Edital. Utilizando a planilha de RCB submetida pela proponente, conseguimos viabilizar a instalação do sistema de aquecimento solar de água mantendo uma RCB de 0,94. Quanto a afirmação da proponente de que os usos finais individuais são inviáveis, ressaltamos que a análise da RCB deve ser feita pelo global do projeto, e não pelo individual do equipamento. Para processos futuros, faz-se necessário o envio de uma planilha de RCB por uso final. Quanto ao treinamento, o edital solicita o percentual de participantes no item 8.22.c. Quanto aos erros de digitação, os mesmos implicam no resultado (RCB e custos), sua correção não é permitida em fase de recursos. Esse item e os demais apontados pela comissão, podem ser corrigidos e reapresentados em chamadas públicas futuras.

P21 Eficientização do Asilo São Vicente de Paulo de Criciúma

RECURSO INDEFERIDO. Decisão mantida com base no item 11.2 do Edital. Utilizando a planilha de RCB submetida pela proponente, conseguimos viabilizar a instalação do sistema de aquecimento solar de água mantendo uma RCB de 0,94. Quanto a afirmação da proponente de que os usos finais individuais são inviáveis, ressaltamos que a análise da RCB deve ser feita pelo global do projeto, e não pel individual do equipamento. Para processos futuros, faz-se necessário o envio de uma planilha de RCB por uso final. Quanto ao treinamento, o edital solicita o percentual de participantes no item 8.22.c. Esse item é condição suficiente para indeferimento do recurso, os demais apontamentos são sugestões de melhoria para chamadas públicas futuras.

P25 Univille zi-jlle & São Bento do Sul

RECURSO INDEFERIDO. Utilizando as planilhas submetidas pela proponente, conseguimos viabilizar a troca de pelo menos 7 condicionadores de ar, mantendo uma RCB de 0,94. Para os demais itens, recomenda-se a melhoria da proposta para editais futuros. Muitos aparelhos de AC ineficientes (mais de 100) precisam ser eficientizados, assim como reduzir o tamanho do FV para permitir a inclusão de mais aparelhos AC eficientes, ou aumentar a contrapartida.

P29 Unoesc Videira

RECURSO INDEFERIDO. Revisamos o memorial de cálculo. Consideramos o calendário e horários informados. Encontramos um tempo de funcionamento médio de 14 horas/dia. As temperaturas horárias

Celesc Distribuição S.A.

da estação meteorológica indicam chegar em 21 °C em 972 horas, consequentemente uma média de 69 dias em um ano. Utilizando as planilhas submetidas pela proponente, conseguimos viabilizar a troca de pelo menos 14 condicionadores de ar, mantendo uma RCB de 0,94. Para os demais itens, recomenda-se a melhoria da proposta para editais futuros.

928

P33 IFSC + Eficiente

RECURSO INDEFERIDO. Decisão mantida com base no item 11.2 do Edital. Ratificamos que o motivo principal da reprovação está no uso do CEE e CED incorreto para esse projeto. ("Custos evitados de energia e demanda do ano errado, usou de 2019."). A proponente selecionou a tarifa 2019, conforme aba "Identificação". Ao se utilizar o CEE e CED correto, o benefício teria sido maior, permitindo a inclusão de mais aparelhos de condicionamento ambiental no projeto. Para os demais itens, recomenda-se a melhoria da proposta para editais futuros, incluindo uma análise de inviabilidade mais apurada, visto a quantidade de AC ineficientes existentes no local. A promessa de troca futura não é suficiente para atender aos critérios do PROPEE.

P35 Apae Criciúma

RECURSO INDEFERIDO. Decisão mantida com base no item 11.2 do Edital. Ambientes que possuam a mesma atividade, podem ter seus sistemas de iluminação agrupados, como cozinhas e salas de recreação. Área externa, quartos, banheiros, etc, esses ambientes devem ser discriminados no projeto, pois possuem tempos de funcionamento diferentes. A instituição não possui refletores externos de iluminação? O diagnóstico energético não trouxe fotos internas e externas da instituição para uma melhor análise. Para a determinação do consumo, em sistemas de iluminação, o edital indica um tempo mínimo de 1 segundo antes da ação de eficiência energética e 1 segundo após, sendo o consumo determinado ex ante e ex post, em função do tempo de funcionamento de cada ambiente, conforme estabelece o item 10.1.1 do edital da Chamada Pública. Referente aos adesivos para equipamentos eficientizados, a quantidade especificada pela proponente é de 31 unidades. Se considerarmos que as 243 lâmpadas de LED tubulares serão montadas individualmente em luminárias, seriam 243 adesivos para equipamentos eficiêncizados. Agora, se considerarmos que as lâmpadas serão montadas em luminárias para duas lâmpadas, seriam 122 adesivos (arredondando o valor) por luminária, observar o item 8.21.d, do edital. Atentar para que a quantidade de adesivos para interruptores atenda a tabela 6 do edital. Tempos de utilização não condizem com a realidade. O PROPEE permite agrupamentos para ambientes similares, o que não se reflete nessa proposta, que mistura diferentes setores da instituição. A afirmação de que durante a M&V os tempos serão ajustados expõe o projeto ao risco, tendo em vista que os tempos podem ser menores do que o apresentado.

P39 Apae Tubarão

RECURSO INDEFERIDO. Decisão mantida com base no item 11.2 do Edital. Ambientes que possuam a mesma atividade, podem ter seus sistemas de iluminação agrupados, como cozinhas e salas de recreação. Área externa, quartos, banheiros, etc, esses ambientes devem ser discriminados no projeto, pois possuem tempos de funcionamento diferentes. O diagnóstico energético não trouxe fotos internas e externas da instituição para uma melhor análise. Para a determinação do consumo, em sistemas de iluminação, o edital indica um tempo mínimo de 1 segundo antes da ação de eficiência energética e 1 segundo após, sendo o consumo determinado ex ante e ex post, em função do tempo de funcionamento de cada ambiente, conforme estabelece o item 10.1.1 do edital da Chamada Pública.

Referente aos adesivos para equipamentos eficientizados, a quantidade especificada pela proponente é de 67 unidades. Se considerarmos que as 520 lâmpadas de LED tubulares e refletores sejam montadas individualmente, seriam 520 adesivos para equipamentos eficientizados. Agora, se considerarmos que as lâmpadas tubulares de LED T8 serão montadas em luminárias para duas lâmpadas, seriam 255 adesivos por luminária, somados aos 10 adesivos para os refletores, totalizando 265 adesivos, observar o item

8.21.d, do edital. Atentar para que a quantidade de adesivos para interruptores atenda a tabela 6 do edital.

Sobre o treinamento e capacitação, entendemos que o percentual proposto de 10% para um público estimado de 54 colaboradores da APAE, é pequeno, visto que as ações de eficiência energética propostas devem ser informadas a maioria dos colaboradores.

Tempos de utilização não condizem com a realidade. O PROPEE permite agrupamentos para ambientes similares, o que não se reflete nessa proposta, que mistura diferentes setores da instituição. A afirmação de que durante a M&V os tempos serão ajustados expõe o projeto ao risco, tendo em vista que os tempos podem ser menores do que o apresentado.

P40 Hospital Florianópolis

RECURSO INDEFERIDO. Decisão mantida com base no item 11.2 do Edital. Ambientes que possuam a mesma atividade, podem ter seus sistemas de iluminação agrupados, como quartos, corredores. Área externa, UTIs, banheiros, cozinha, lavanderia, etc, esses ambientes devem ser discriminados no projeto, pois possuem tempos de funcionamento diferentes. O diagnóstico energético não trouxe fotos internas e externas da instituição para uma melhor análise. Para a determinação do consumo, em sistemas de iluminação, o edital indica um tempo mínimo de 1 segundo antes da ação de eficiência energética e segundo após, sendo o consumo determinado ex ante e ex post, em função do tempo de funcionamento de cada ambiente, conforme estabelece o item 10.1.1 do edital da Chamada Pública. Referente aos adesivos para equipamentos eficientizados, a quantidade especificada pela proponente é de 208 unidades. Se considerarmos que as 2501 lâmpadas de LED tubulares e refletores sejam montadas individualmente, seriam 2501 adesivos para equipamentos eficientizados. Agora, se considerarmos que as lâmpadas tubulares de LED T8 serão montadas em luminárias para duas lâmpadas, seriam 1245 adesivos por luminária, somados aos 11 adesivos para os refletores, totalizando 1256 adesivos, observar o item 8.21.d, do edital. Atentar para que a quantidade de adesivos para interruptores atenda a tabela 6 do edital. Sobre o treinamento e capacitação, entendemos que o percentual proposto de 10% para um público estimado de 600 colaboradores do hospital, é pequeno, visto que as ações de eficiência energética propostas devem ser informadas a maioria dos colaboradores. A diferença de M&V do sistema fotovoltaico entre os projetos dos hospitais Florianópolis e Araranguá é de 9 mil reais, possuindo ambos dois inversores, bem como, o relatório final do sistema fotovoltaico para o hospital Florianópolis é de R$7.500,00 e para o hospital Araranguá de R$ 15.000,00. Não justifica esses valores para sistemas FV semelhantes. Utilizando as planilhas submetidas pela proponente, conseguimos viabilizar a troca de pelo menos 55 condicionadores de ar, mantendo uma RCB de 0,94. Para os demais itens, recomenda-se a melhoria da proposta para editais futuros. Tempos de utilização não condizem com a realidade. O PROPEE permite agrupamento para ambientes similares, o que não se reflete nessa proposta, que mistura diferentes setores da instituição. A afirmação de que durante a M&V os tempos serão ajustados expõe o projeto ao risco, tendo em vista que os tempos podem ser menores do que o apresentado.

P41 Hospital Araranguá

RECURSO INDEFERIDO. Decisão mantida com base no item 11.2 do Edital. Ambientes que possuam a mesma atividade, podem ter seus sistemas de iluminação agrupados, como quartos, corredores. Área externa, UTIs, banheiros, cozinha, lavanderia, etc, esses ambientes devem ser discriminados no projeto, pois possuem tempos de funcionamento diferentes. O diagnóstico energético não trouxe fotos internas e externas da instituição para uma melhor análise. Para a determinação do consumo, em sistemas de iluminação, o edital indica um tempo mínimo de 1 segundo antes da ação de eficiência energética e 1 segundo após, sendo o consumo determinado ex ante e ex post, em função do tempo de funcionamento de cada ambiente, conforme estabelece o item 10.1.1 do edital da Chamada Pública.

Referente aos adesivos para equipamentos eficientizados, a quantidade especificada pela proponente é de 150 unidades. Se considerarmos que as 352 lâmpadas de LED tubulares, bulbo e refletores sejam

Celesc Distribuição S.A.

montadas individualmente, seriam 352 adesivos para equipamentos eficientizados. Agora, se considerarmos que as lâmpadas tubulares de LED T8 serão montadas em luminárias para duas lâmpadas, seriam 50 adesivos por luminária, somados aos 254 adesivos lâmpadas de bulbo e 8 para os refletores, totaliza 312 adesivos, observar o item 8.21.d, do edital. Atentar para que a quantidade de adesivos para interruptores atenda a tabela 6 do edital.

Sobre o treinamento e capacitação, entendemos que o percentual proposto de 10% para um público estimado de 578 colaboradores do hospital, é pequeno, visto que as ações de eficiência energética propostas devem ser informadas a maioria dos colaboradores.

A diferença de M&V do sistema fotovoltaico entre os projetos dos hospitais Florianópolis e Araranguá é de 9 mil reais, possuindo ambos dois inversores, bem como, o relatório final do sistema fotovoltaico para o hospital Florianópolis é de R$7.500,00 e para o hospital Araranguá de R$ 15.000,00. Não justifica esses valores para sistemas FV semelhantes. Utilizando as planilhas submetidas pela proponente, conseguimos viabilizar a troca de pelo menos 12 condicionadores de ar, mantendo uma RCB de 0,94. Para os demais itens, recomenda-se a melhoria da proposta para editais futuros. Tempos de utilização não condizem com a realidade. O PROPEE permite agrupamentos para ambientes similares, o que não se reflete nessa proposta, que mistura diferentes setores da instituição. A afirmação de que durante a M&V os tempos serão ajustados expõe o projeto ao risco, tendo em vista que os tempos podem ser menores do que o apresentado.

Florianópolis, 15 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Avaliação de Propostas de Projetos de Eficiência Energética.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720223803468

717

931

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA**

RNP: **1400617480**

Carteira: **MG-00000175922/D**

Empresa Contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**

Registro/Visto: **78568**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO** CNPJ: **77.816.510/0001-66**

R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000
- CENTRO - FRANCISCO BELTRAO/PR 85601-030

Contrato: (Sem número) Celebrado em: 08/06/2022

Valor: R$ 5.028.758,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000
- CENTRO - FRANCISCO BELTRAO/PR 85601-030

Data de Início: 15/08/2022 **Previsão de término:** 30/09/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ: **77.816.510/0001-66**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Projeto] *de diagnóstico energético*	1,00	UNID
[Aferição] *de consumo de energia elétrica*	1,00	UNID
[Gestão] *de equipamentos elétricos*	2700,00	UNID
[Treinamento] *de eficiência energética*	1,00	UNID
Execução	**Quantidade**	**Unidade**
[Execução de instalação] *de sistemas de iluminação*	2700,00	UNID

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

M&V dos Resultados, Gestão do Projeto e Gestão Descarte de Materiais de Iluminação Pública.CPP COPEL 003/2020.

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por DENISE SANCHES DE MELO, registro Crea-PR MG-00000175922/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 25/07/2022 e hora 11h59.

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - CNPJ: 77.816.510/0001-66

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R$ 233,94 **Registrada em : 27/07/2022** **Valor Pago: R$ 233,94** **Nosso número: 24101017202238034 68**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230005763
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DENISE SANCHES DE MELO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DENISE SANCHES DE MELO** RNP: **1400617480**
Registro: **MG-00000175922/D**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **1720223803468** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/07/2022 Baixada em: 25/09/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO** CNPJ: **77.816.510/0001-66**

Rua: R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS Nº: 1000

Complemento: - Bairro: CENTRO

Cidade: FRANCISCO BELTRAO UF: PR CEP: 85601-030

Contrato: celebrado em 08/06/2022

Valor do contrato: R$ 5.028.758,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS Nº: 1000

Complemento: - Bairro: CENTRO

Cidade: FRANCISCO BELTRAO UF: PR CEP: 85601-030

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/08/2022 Conclusão efetiva: 18/09/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ: 77.816.510/0001-66

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação de sistemas de iluminação , 2700 UNID; **2-** Projeto de diagnóstico energético , 1 UNID; **3-** Aferição de consumo de energia elétrica , 1 UNID; **4-** Gestão de equipamentos elétricos , 2700 UNID; **5-** Treinamento de eficiência energética , 1 UNID

Observações:
M&V dos Resultados, Gestão do Projeto e Gestão Descarte de Materiais de Iluminação Pública.CPP COPEL 003/2020.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005763/2023
27/10/2023 10:03

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 272501/2023.

CAT nº 1720230005763 de 27/10/2023, página 1 de 3

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230005763

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 272501/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas / Consultar pelo número do protocolo: 272501/2023.

CAT nº 1720230005763 de 27/10/2

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

9/314

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, inscrita no CNPJ 77.816.510/0001-66, com sede em Francisco Beltrão, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1000, Centro, Francisco Beltrão, neste ato representada pelo MARCOS RONALDO KOERICH, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 15.103.354/0001-39, sob a responsabilidade técnica da Denise Sanches de Melo, Engenheira Eletricista, Registro MG-00000175922/D, RNP 1400617480, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:
1. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Centro - Francisco Beltrão – PR, CEP 85601-030.
2. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:
Implementação de projeto na modalidade turn-key, envolvendo a elaboração de diagnóstico energético (projeto), realização de medição e verificação dos resultados, treinamento e capacitação, execução dos serviços contemplando 2.700 lâmpadas IP LED referentes ao projeto de eficiência energética do sistema de Iluminação Pública do Município de Francisco Beltrão. Chamada Pública de Projetos CPP COPEL 003/2020.
3. Período de execução total dos serviços: 15/08/2022 até 13/09/2023
4. Prazo contratual: 08/06/2022 até 08/06/2024

Francisco Beltrão, 28 de setembro de 2023.

MARCOS RONALDO KOERICH:05698283923

Assinado de forma digital por MARCOS RONALDO KOERICH:05698283923
Dados: 2023.09.29 09:01:06 -03'00'

MARCOS RONALDO KOERICH
ADMINISTRADOR CRA 28852/PR,
MAT FUNCIONAL 22344-1
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 272501/2023.

CAT nº 172023000763 de 27/10/2023, página 3 de 3

CREA-PR

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720223910809

935

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA**

Empresa Contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**

RNP: **1400617480**

Carteira: **MG-00000175922/D**

Registro/Visto: **78568**

2. Dados do Contrato

Contratante: **INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL** CNPJ: **00.993.264/0001-93**

R SAO JERONIMO, 200

- CENTRO - LONDRINA/PR 86010-480

Contrato: (Sem número) Celebrado em: 02/06/2022

Valor: R$ 1.069.301,84 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

AV SANTOS DUMONT, 2000

- JD. LINDOIA - GOIOERE/PR 87360-000

Data de Início: 01/08/2022 **Previsão de término:** 30/09/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CNPJ: **00.993.264/0001-93**

ROD PR 443, PE 223

10 KM 23 UNID DE RANC ALEGRE GLEBA QUINZE - RANCHO ALEGRE D OESTE/PR 87395-000

Data de Início: 01/08/2022 **Previsão de término:** 30/09/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CNPJ: **00.993.264/0001-93**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Execução de instalação] *de processos de controle e automação*	6,00	UNID
[Execução de instalação] *de sistemas de iluminação*	137,00	UNID
[Projeto] *de diagnóstico energético*	1,00	UNID
[Aferição] *de consumo de energia elétrica*	1,00	UNID
[Gestão] *de equipamentos elétricos*	137,00	UNID
[Treinamento] *de eficiência energética*	1,00	UNID
[Gestão] *de equipamentos elétricos*	6,00	UNID

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

M&V dos Resultados, Gestão do Projeto e Gestão Descarte de Materiais. CPP COPEL 003/2020.

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por DENISE SANCHES DE MELO, registro Crea-PR MG-00000175922/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 25/07/2022 e hora 11h56.

INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 00.993.264/0001-93

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R$ 233,94 **Registrada em : 27/07/2022** **Valor Pago: R$ 233,94** **Nosso número: 24101017202239108O9**

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

936

CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 003/2020
PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

RESULTADO FINAL
08/12/2021

A **COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**, doravante denominada simplesmente de **COPEL DIS**, comunica o resultado final da **CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 003/2020.** O resultado final segue ao disposto no item 5.5 do edital. Salientamos que o resultado é definitivo não cabendo mais a interposição de recursos por parte do consumidor.

As seguintes propostas de projetos de eficiência energética no uso final de energia elétrica, de consumidores pertencentes à área de concessão desta distribuidora, foram selecionadas conforme relacionado a seguir:

1. DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS APROVADOS E SELECIONADOS DE FORMA PRELIMINAR PARA EXECUÇÃO:

a. Tipologias industrial e residencial

	Consumidor	CNPJ	Pontuação	Custo PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual
1	SEPAC Serrados e Pasta de Celulose Ltda	75.655.720/0001-94	77.85	R$ 3,899,554.04	Industrial	Selecionado	Contrato de desempenho
2	ROMANHA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	76.097.567/0001-90	72.32	R$ 3,106,617.38	Industrial	Selecionado	Contrato de desempenho
3	BALFLEX BRASIL LTDA	032.97.362/0001-84	66.97	R$ 943,673.80	Industrial	Selecionado	Contrato de desempenho
4	BRF S.A	01.838.723/0362-37	62.92	R$ 1,427,271.23	Industrial	Selecionado	Contrato de desempenho
5	COOPERATIVA DE COMERC. E REFORMA AGRARIA AVANTE LTDA	01.106.849/0001-07	62.56	R$ 1,318,809.89	Industrial	Selecionado	Contrato de desempenho

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

937

	Consumidor	CNPJ	Pontuação	Custo PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual
6	CONDOMINIO BOULEVARD REBOUÇAS	13.178.427/0001-26	60.05	R$ 427,560.45	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho
7	CONDOMINIO MY WAY BATEL	22.664.341/0001-02	60.02	R$ 186,640.18	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho
8	CONDOMINIO ROSSI PATIO DAS PALMEIRAS	19.630.119/0001-76	57.75	R$ 210,456.43	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho
9	MECO MADEIRAS REMANUFATURADAS LTDA	03.078.613/0001-03	55.02	R$ 402,314.69	Industrial	Selecionado	Contrato de desempenho
10	BREE EFICIENCIA ENERGETICA	17.995.592/0002-02	53.96	R$ 1,482,646.89	Industrial	Selecionado	Contrato de desempenho
11	CONDOMINIO EDIFÍCIO FRANCISCO LACHOWSKI	78.744.494/0001-59	53.87	R$ 104,589.83	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho
12	BRF S.A	01.838.723/0364-07	53.72	R$ 816,603.13	Industrial	Selecionado	Contrato de desempenho
13	INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	00.993.264/0016-70	53.26	R$ 1,115,436.90	Industrial	Selecionado	Contrato de desempenho
14	GRAND GARDEN CONDOMINIUM	01.176.974/5000-36	52.20	R$ 240,527.23	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho
15	EDIFICIO LE PARC	21.424.722/0001-43	52.06	R$ 608,233.52	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho
16	SAN LORENZO HOME CLUB	21.100.159/0001-58	51.76	R$ 195,136.70	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho
17	CONDOMINIO QUARTIER	17.955.437/0001-81	51.64	R$ 331,648.24	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho
18	RESERVA CASA BLANCA	33.426.550/0001-26	50.76	R$ 530,270.48	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho
19	CONDOMINIO PARQUE ECOVILLE	20.138.940/0001-59	50.37	R$ 344,898.03	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho
20	CONDOMINIO EDIFICIO JUAREZ MACHADO	02.494.851/0001-63	49.93	R$ 282,376.72	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho
21	CONDOMINIO BOTANICA	18.545.555/0001-84	47.44	R$ 535,117.11	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho

b. Demais tipologias

	Consumidor	CNPJ	Pontuação	Custo PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual
1	MUNICÍPIO DE CAMBARÁ	75.442.756/0001-90	70,83	R$ 1.034.306,66	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	76.968.627/0001-00	67,33	R$ 1.522.906,72	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
3	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	76.285.345/0001-09	65,77	R$ 1.664.061,20	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
4	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	77.816.510/0001-66	65,39	R$ 5.193.676,95	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
5	MUNICÍPIO DE IRATI	75.654.574/0001-82	61,72	R$ 1.218.860,34	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
6	MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	76.021.450/0001-22	56,26	R$ 3.546.076,61	Iluminação pública	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
7	HOSPITAL SÃO VICENTE - CURITIBA	81.190.449/0002-42	52,17	R$ 1.045.983,95	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
8	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	76.205.814/0001-24	51,25	R$ 683.454,81	Poder Público	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
9	CASA DE MISERICORDIA DE CORNÉLIO PROCOPIO	76.256.064/0001-10	49,75	R$ 1.556.835,53	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
10	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	76.279.959/0001-70	49,31	R$ 555.734,01	Iluminação pública	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
11	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	06.019.110/0001-81	48,84	R$ 785.364,15	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

939

	Consumidor	CNPJ	Pontuação	Custo PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual
12	ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO PR	76.731.033/0002-54	48,65	R$ 338.533,59	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
13	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DE BANDEIRANTES	75.623.181/0001-01	48,63	R$ 1.321.938,20	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
14	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	00.348.003/0089-52	48,44	R$ 271.577,92	Serviços Públicos	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
15	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE APUCARANA	75.295.188/0001-41	48,05	R$ 268.439,14	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
16	MUNICÍPIO DE PARANACITY	76.970.334/0001-50	47,81	R$ 221.032,15	Iluminação pública	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
17	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	76.285.329/0001-08	47,20	R$ 1.235.037,41	Iluminação pública	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
18	MUNICÍPIO DE SENGÉS	76.911.676/0001-07	46,62	R$ 467.476,87	Iluminação pública	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
19	MUNICIPIO DE IVAIPORA	75.741.330/0001-37	46,55	R$ 2.190.558,43	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
20	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA	76.613.835/0010-70	45,87	R$ 1.212.842,88	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
21	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CASCAVEL	75.905.786/0001-95	45,67	R$ 389.023,48	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica

	Consumidor	CNPJ	Pontuação	Custo PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual
22	GREEN APPLE MOTEL LTDA	78.727.179/0001-70	45,63	R$ 662.243,34	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Contrato de Desempenho
23	IRMANDADE DA SANTA CASA DE ARAPONGAS	75.403.287/0001-08	45,49	R$ 703.344,26	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
24	IRMANDADE DE SANTA CASA DE LONDRINA	78.614.971/0001-19	45,15	R$ 1.133.900,43	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
25	INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA	05.961.193/0001-60	45,07	R$ 1.339.879,21	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
26	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P GROSSA	80.251.051/0001-25	44,91	R$ 101.984,07	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
27	IRMANDADE DE SANTA CASA DE LONDRINA	07.861.497/1000-19	44,26	R$ 1.340.443,13	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
28	MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	76.217.025/0001-03	44,14	R$ 1.351.780,41	Iluminação pública	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
29	CENTRO DE EXCELENCIA A ATENÇÃO GERIATRICA E GERONTOLOGIA - CEGEN	06.233.166/0001-34	43,47	R$ 697.470,27	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
30	HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA	78.943.321/0001-17	42,92	R$ 3.011.876,62	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Contrato de Desempenho
31	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA - APMI	81.644.718/0001-12	42,75	R$ 981.358,87	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
32	INSA - INSTITUTO NOSSA	75.759.480/0001-78	41,97	R$ 523.184,81	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica

	Consumidor	CNPJ	Pontuação	Custo PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual
	SENHORA AUXILIADORA						
33	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA – CAMPUS MEDIANEIRA	75.101.873/0002-70	40,90	R$ 3.847.168,47	Poder Público	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
34	SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA	76.564.624/0001-01	40,58	R$ 4.681.766,97	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Contrato de Desempenho
35	ASSOCIACAO BANESTADO	76.594.175/0001-36	40,49	R$ 837.854,44	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Contrato de Desempenho
36	PRIXX VEICULOS LTDA	07.202.226/0004-67	40,26	R$ 341.040,14	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Contrato de Desempenho
37	ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NIPO-BRASILEIRA DE CURITIBA - NIKKEI CURITIBA	76.715.101/0001-00	40,17	R$ 1.151.525,59	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Contrato de Desempenho
38	PLUSH GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	06.185.534/0001-16	39,75	R$ 350.339,71	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Contrato de Desempenho
39	MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL	75.458.836/0001-33	39,51	R$ 258.590,31	Iluminação pública	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
40	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE MOACIR MICHELETTO DE ASSIS CHATEAUBRIAND-PR	17.398.245/0001-11	39,11	R$ 591.970,43	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
41	IRMANDADE SAO VICENTE DE PAULO	80.147.804/0001-57	38,88	R$ 677.892,99	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica

	Consumidor	CNPJ	Pontuação	Custo PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual
42	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	77.667.855/0002-86	38,18	R$ 128.931,90	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
43	MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	75.462.820/0001-02	37,77	R$ 261.086,34	Iluminação pública	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
44	TV INDEPENDENCIA LTDA	79.107.918/0001-94	37,44	R$ 651.628,71	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
45	THE FIVE - EAST BATEL	27.025.056/0001-57	37,20	R$ 272.143,97	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
46	NOVO CENTRO	26.305.726/0001-26	35,68	R$ 211.702,55	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
47	INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA	78.624.202/0004-44	34,89	R$ 996.160,73	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
48	CONDOMINIO PIEMONTE VERSATILE HOME & OFFICE	30.901.678/0001-06	34,75	R$ 393.910,81	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
49	LAR MARIA TEREZA VIEIRA	80.760.879/0001-09	34,25	R$ 229.665,77	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
50	HOESP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ	6.958.776/0001-03	33,40	R$ 293.385,82	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
51	AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ	76.712.918/0001-25	33,17	R$ 700.520,43	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
52	EDIFICIO H.A OFICCES LINHA VERDE	27.602.661/0001-43	30,78	R$ 282.695,83	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
53	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	75.218.750/0001-33	30,21	R$ 217.383,59	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica

	Consumidor	CNPJ	Pontuação	Custo PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual
	EXCEPCIONAIS DE IBIPORA						
54	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ	04.823.494/0001-65	29,75	R$ 514.238,26	Poder Público	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
55	ASSOCIAÇÃO REFÚGIO	07.778.949/0001-66	12,57	R$ 44.060,69	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica

Conforme prevê o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), publicado pela Resolução Normativa ANEEL 920/2021, é apresentada no Anexo I a lista de propostas selecionadas com seus respectivos dados e pontuação obtida.

944

2. RECURSOS

Recurso Total (Previsto no edital)	Recurso por Classe	Classes
R$ 30.000.000,00	R$ 20.000.000,00	Industrial e Residencial
	R$ 10.000.000,00	Demais classes

Recurso Total (Projetos aprovados e selecionados)	Recurso por Classe	Classes
R$ 29.144.194,74**	R$ 18.510.382,87	Industrial e Residencial
	R$ 10.633.811,87*	Demais classes

* Conforme item 2.3.4 do edital, havendo sobra de recursos de alguma das tipologias, o recurso restante poderá ser destinado para atender propostas selecionadas de outras tipologias.

** O recurso remanescente é insuficiente para convocar o próximo proponente da lista de classificados

3. DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS NÃO SELECIONADOS:

a. Tipologias Industrial e Residencial

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	STATUS
1	INDUMEC INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA	Industrial	NÃO SELECIONADO
2	LACTOJARA INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS SA	Industrial	NÃO SELECIONADO

b. Demais tipologias

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	STATUS
1	ALBERGUE SANTA LUIZA DE MARILLAC DE MARINGA	Comércio e Serviços	NÃO SELECIONADO
2	APACN - APOIO A CRIANCA COM CANCER	Comércio e Serviços	NÃO SELECIONADO
3	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAÚDE DO NOROESTE DO PARANA	Comércio e Serviços	NÃO SELECIONADO
4	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS	Comércio e Serviços	NÃO SELECIONADO
5	AUTO POSTO TULIO LTDA	Comércio e Serviços	NÃO SELECIONADO
6	CONDOMINIO TERMINAL RODOVIÁRIO DE LONDRINA	Comércio e Serviços	NÃO SELECIONADO
7	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Poder Público	NÃO SELECIONADO
8	INSTITUTO POLICLINICA PATO BRANCO	Comércio e Serviços	NÃO SELECIONADO
9	LAR PADRE LEONE	Comércio e Serviços	NÃO SELECIONADO
10	MUNICÍPIO DE ALTÔNIA	Iluminação pública	NÃO SELECIONADO
11	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Poder Público	NÃO SELECIONADO
12	MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	Poder Público	NÃO SELECIONADO
13	MUNICIPIO DE JAPIRA	Poder Público	NÃO SELECIONADO
14	MUNICIPIO DE JAPIRA	Iluminação pública	NÃO SELECIONADO
15	MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA	Iluminação pública	NÃO SELECIONADO
16	MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA	Iluminação pública	NÃO SELECIONADO
17	MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE	Iluminação pública	NÃO SELECIONADO
18	MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE	Poder Público	NÃO SELECIONADO
19	MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA	Iluminação pública	NÃO SELECIONADO
20	MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARE	Iluminação pública	NÃO SELECIONADO

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	STATUS
21	MUNICÍPIO DE TAPIRA	Iluminação pública	NÃO SELECIONADO
22	MUNICÍPIO DE TURVO	Iluminação pública	NÃO SELECIONADO
23	MUNICÍPIO DE TURVO	Poder Público	NÃO SELECIONADO
24	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	Poder Público	NÃO SELECIONADO
25	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE - JATAIZINHO	Serviços Públicos	NÃO SELECIONADO
26	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE - PEABIRU	Serviços Públicos	NÃO SELECIONADO
27	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUAPITÃ	Serviços Públicos	NÃO SELECIONADO
28	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	Poder Público	NÃO SELECIONADO

Conforme prevê o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), publicado pela Resolução Normativa ANEEL 920/2021, é apresentada no Anexo II a lista de propostas não selecionadas e seu respectivo motivo.

946

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para os projetos selecionados em que eventualmente foram identificados pontos de correção (ressalvas), os proponentes serão notificados pela **COPEL DIS** com a indicação do ponto de ressalva. O prazo para atendimento está descrito no item "2.2.2" no edital da **CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 003/2020**.

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ANEXO I - PROPOSTAS DE PROJETOS SELECIONADAS: DADOS DE PROJETO E PONTUAÇÃO

Conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL 920/2021, que publicou o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), é informada abaixo a lista de propostas selecionadas com seus respectivos dados e pontuação obtida.

a. Tipologias Industrial e Residencial

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	ESCO	VALOR TOTAL	VALOR PEE	USOS FINAIS	RCB PEE	A	B	C	D	F	G	H	I	Total
1	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	Industrial	ACXXUS ENGENHARIA DE MEDIÇÕES LTDA	R$ 3.899.554,04	R$ 3.899.554,04	MT	0,56	30,00	4,67	20,00	14,40	8,00	0,00	0,71	0,06	77,85
2	ROMANHA	Industrial	BEH SOLUÇÕES LTDA.	R$ 3.806.617,38	R$ 3.106.617,38	FI	0,65	25,67	4,34	6,73	12,90	7,00	8,83	4,58	2,15	72,20
3	BALFLEX BRASIL	Industrial	TRIBUS - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	R$ 1.183.348,21	R$ 943.673,80	FI	0,61	27,19	4,81	1,55	12,00	2,00	9,72	4,61	5,00	66,88
4	BRF PONTA GROSSA	Industrial	ACXXUS ENGENHARIA DE MEDIÇÕES LTDA	R$ 1.427.271,23	R$ 1.427.271,23	MT	0,58	28,95	4,44	6,21	14,40	8,00	0,00	0,71	0,18	62,88
5	COANA - COOPERATIVA DE COMÉRCIO E REFORMA AGRÁRIA AVANTE	Industrial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 1.477.044,89	R$ 1.318.809,89	MT FI	0,67	23,71	5,00	2,11	13,20	8,00	5,14	5,00	0,15	62,31
6	CONDOMINIO BOULEVARD REBOUCAS	Residencial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 467.545,45	R$ 427.560,45	IL FI	0,65	25,19	4,10	0,56	13,20	8,00	4,11	4,27	0,46	59,89
7	CONDOMINIO MY WAY BATEL	Residencial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 233.352,68	R$ 186.640,18	IL FI	0,82	17,52	3,86	0,21	13,50	10,00	9,61	4,24	0,93	59,86
8	CONDOMINIO ROSSI PATIO DAS PALMEIRAS	Residencial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 237.656,43	R$ 210.456,43	IL FI	0,72	21,16	3,89	0,24	13,20	8,00	5,49	4,48	0,91	57,38
9	MECO MADEIRAS	Industrial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 457.039,69	R$ 402.314,69	IL FI	0,81	17,96	4,52	0,57	13,20	8,00	5,75	4,43	0,47	54,90
10	BREE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	Industrial	GRAPHUS ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA EIRELLI	R$ 1.482.646,89	R$ 1.482.646,89	FI	0,77	20,20	4,76	2,11	14,55	10,00	0,00	1,42	0,91	53,96

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	ESCO	VALOR TOTAL	VALOR PEE	USOS FINAIS	RCB PEE	A	B	C	D	F	G	H	I	Total
11	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FRANCISCO LACHOWSKI	Residencial	KB SMART ENERGY	R$ 117.931,83	R$ 104.589,83	FI	0,78	19,38	4,22	0,14	12,75	7,00	5,43	1,42	3,49	53,83
12	BRF PARANAGUÁ	Industrial	ACXXUS ENGENHARIA DE MEDIÇÕES LTDA	R$ 816.603,13	R$ 816.603,13	MT	0,69	22,77	4,28	2,95	14,40	8,00	0,00	0,71	0,31	53,43
13	INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	Industrial	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA	R$ 1.133.183,21	R$ 1.115.436,90	IL MT	0,82	16,96	3,91	3,62	14,10	10,00	0,75	2,35	1,36	53,05
14	GRAND GARDEN CONDOMINIUM	Residencial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 271.159,23	R$ 240.527,23	IL FI	0,84	16,17	3,82	0,32	13,20	8,00	5,42	4,22	0,80	51,95
15	CONDOMINIO EDIFICIO LE PARC	Residencial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 608.233,52	R$ 608.233,52	FI	0,66	24,44	4,07	0,66	12,90	8,00	0,00	1,42	0,36	51,85
16	CONDOMÍNIO SAN LORENZO HOME CLUB	Residencial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 220.986,70	R$ 195.136,70	FI	0,81	18,50	3,78	0,18	13,20	8,00	5,62	1,42	0,98	51,68
17	CONDOMINIO QUARTIER	Residencial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 418.918,27	R$ 331.648,24	FI	0,95	13,26	4,84	0,40	13,20	8,00	10,00	1,42	0,52	51,64
18	CONDOMÍNIO RESERVA CASA BLANCA	Residencial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 542.282,48	R$ 530.270,48	FI	0,71	21,85	3,95	0,54	13,20	8,00	1,06	1,42	0,40	50,43
19	CONDOMINIO PARQUE ECOVILLE	Residencial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 344.898,03	R$ 386.873,53	IL FI	0,89	14,45	4,22	0,51	12,90	8,00	5,21	4,53	0,56	50,37
20	CONDOMINIO EDIFICIO JUAREZ MACHADO	Residencial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 307.876,72	R$ 282.376,72	IL FI	0,87	15,32	3,89	0,30	13,20	8,00	3,98	4,26	0,70	49,64
21	CONDOMINIO BOTANICA	Residencial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 588.467,11	R$ 535.117,11	FI	0,89	14,53	4,57	0,66	13,20	8,00	4,35	1,42	0,37	47,10

*Usos Finais: IL – Iluminação; FI - Fonte Incentivada; AC - Condicionamento Ambiental; EH – Hospitalar; AS - Aquecimento Solar; MT – Motores; RF – Refrigeração; OU – Outros.

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

b. Demais Tipologias

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	ESCO	VALOR TOTAL	VALOR PEE	USOS FINAIS	RCB PEE	A	B	C	D	F	G	H	I	Total
1	MUNICÍPIO DE CAMBARÁ	Iluminação pública	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 1,154,306.66	R$ 1,034,306.66	IL	0.21	30.00	4.95	9.26	12.45	10.00	2.80	0.00	1.37	70.83
2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Iluminação pública	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 1,539,906.72	R$ 1,522,906.72	IL	0.24	27.09	4.51	11.95	12.45	10.00	0.30	0.00	1.03	67.33
3	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	Iluminação pública	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 2,156,301.20	R$ 1,664,061.20	IL	0.32	22.09	4.42	9.93	12.45	10.00	6.15	0.00	0.73	65.77
4	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	Iluminação pública	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA	R$ 5,250,885.83	R$ 5,193,676.95	IL	0.48	16.52	4.31	20.00	14.10	10.00	0.29	0.00	0.17	65.39
5	MUNICÍPIO DE IRATI	Iluminação pública	ENERGISA SOLUÇÕES	R$ 1,218,860.34	R$ 1,218,860.34	IL	0.28	23.96	4.03	8.81	14.40	10.00	0.00	0.00	0.52	61.72
6	MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	Iluminação pública	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA	R$ 3,594,225.97	R$ 3,546,076.61	IL	0.54	14.99	4.38	12.18	14.10	10.00	0.36	0.00	0.25	56.26
7	HOSPITAL SÃO VICENTE - CURITIBA	Comércio e Serviços	GRAPHUS ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA EIRELLI	R$ 1,085,983.95	R$ 1,045,983.95	IL AC EH	0.52	15.75	3.82	5.16	14.40	9.00	0.99	2.46	0.58	52.17
8	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Poder Público	ENGENAR	R$ 983,454.81	R$ 683,454.81	IL AC FI	0.61	13.40	3.95	2.05	12.15	8.00	8.21	2.87	0.61	51.25
9	CASA DE MISERICORDIA DE CORNÉLIO PROCOPIO	Comércio e Serviços	QUANTOM ENERGIA EIRELLI	R$ 1,556,835.53	R$ 1,556,835.53	IL AC FI	0.60	13.60	4.30	3.76	14.40	10.00	0.00	3.29	0.41	49.75
10	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	Iluminação pública	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 567,734.01	R$ 555,734.01	IL	0.46	17.10	4.13	2.28	12.45	10.00	0.57	0.00	2.79	49.31
11	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	Comércio e Serviços	QUANTOM ENERGIA EIRELLI	R$ 785,364.15	R$ 785,364.15	AC EH	0.52	15.49	3.92	3.12	14.40	10.00	0.00	1.10	0.81	48.84
12	ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO PR	Comércio e Serviços	DSA EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	R$ 538,533.59	R$ 338,533.59	IL FI	0.80	7.49	5.00	0.62	14.40	8.00	10.00	1.53	1.61	48.65
13	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DE BANDEIRANTES	Comércio e Serviços	GRAPHUS ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA EIRELLI	R$ 1,479,738.20	R$ 1,321,938.20	AC EH FI	0.68	11.29	4.66	2.85	14.40	9.00	2.87	3.13	0.43	48.63

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	ESCO	VALOR TOTAL	VALOR PEE	USOS FINAIS	RCB PEE	A	B	C	D	F	G	H	I	Total
14	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	Serviços Públicos	TECNIA ENGENHARIA LTDA	R$ 380,372.92	R$ 271,577.92	IL	0.74	9.51	3.93	0.98	14.70	10.00	7.70	0.00	1.62	48.44
15	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE APUCARANA	Comércio e Serviços	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 280,739.14	R$ 268,439.14	IL FI	0.58	14.11	3.48	0.37	12.45	10.00	1.18	1.53	4.92	48.05
16	MUNICÍPIO DE PARANACITY	Iluminação pública	AVANTE ENERGIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 221,032.15	R$ 221,032.15	IL	0.34	20.99	3.88	1.35	12.15	8.00	0.00	0.00	1.43	47.81
17	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	Iluminação pública	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 1,252,037.41	R$ 1,235,037.41	IL	0.56	14.55	4.42	4.14	12.45	10.00	0.37	0.00	1.26	47.20
18	MUNICÍPIO DE SENGÉS	Iluminação pública	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 484,476.87	R$ 467,476.87	IL	0.57	14.34	4.06	1.56	12.45	10.00	0.94	0.00	3.27	46.62
19	MUNICIPIO DE IVAIPORA	Comércio e Serviços	QUANTOM ENERGIA EIRELLI	R$ 2,190,558.43	R$ 2,190,558.43	IL	0.75	9.29	4.49	8.09	14.40	10.00	0.00	0.00	0.29	46.55
20	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA	Comércio e Serviços	GRAPHUS ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA EIRELLI	R$ 1,212,842.88	R$ 1,212,842.88	EH	0.63	12.72	4.56	3.41	14.40	10.00	0.00	0.25	0.52	45.87
21	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CASCAVEL	Comércio e Serviços	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 417,943.48	R$ 389,023.48	IL FI	0.61	13.06	3.73	0.52	12.45	10.00	1.86	1.54	2.50	45.67
22	GREEN APPLE MOTEL LTDA	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 771,833.34	R$ 662,243.34	AC FI	0.61	13.23	4.68	0.68	13.20	8.00	3.82	1.89	0.13	45.63
23	IRMANDADE DA SANTA CASA DE ARAPONGAS	Comércio e Serviços	QUANTOM ENERGIA EIRELLI	R$ 703,344.26	R$ 703,344.26	IL AC FI	0.67	11.50	3.81	1.70	14.40	10.00	0.00	3.18	0.90	45.49
24	IRMANDADE DE SANTA CASA DE LONDRINA	Comércio e Serviços	GRAPHUS ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA EIRELLI	R$ 1,133,900.43	R$ 1,133,900.43	IL AC	0.69	10.69	3.85	4.30	14.40	10.00	0.00	1.35	0.56	45.15
25	INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA	Comércio e Serviços	QUANTOM ENERGIA EIRELLI	R$ 1,339,879.21	R$ 1,339,879.21	AC FI	0.64	12.44	4.24	3.20	15.00	8.00	0.00	1.72	0.47	45.07
26	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P GROSSA	Comércio e Serviços	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 127,934.07	R$ 101,984.07	IL FI	0.80	7.32	3.12	0.13	12.45	10.00	5.46	1.42	5.00	44.91
27	IRMANDADE DE SANTA CASA DE LONDRINA	Comércio e Serviços	GRAPHUS ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA EIRELLI	R$ 1,340,443.13	R$ 1,340,443.13	IL AC FI	0.75	9.10	3.83	3.27	14.40	10.00	0.00	3.19	0.47	44.26

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	ESCO	VALOR TOTAL	VALOR PEE	USOS FINAIS	RCB PEE	A	B	C	D	F	G	H	I	Total
28	MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	Iluminação pública	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 1,368,780.41	R$ 1,351,780.41	IL	0.67	11.83	4.54	3.82	12.45	10.00	0.33	0.00	1.16	44.14
29	CENTRO DE EXCELENCIA A ATENÇÃO GERIATRICA E GERONTOLOGIA - CEGEN	Comércio e Serviços	QUANTOM ENERGIA EIRELLI	R$ 697,470.27	R$ 697,470.27	AC FI	0.69	10.97	3.93	1.57	14.40	10.00	0.00	1.69	0.91	43.47
30	HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 3,261,876.62	R$ 3,011,876.62	AC Outros	0.79	7.99	4.25	5.97	13.20	8.00	2.06	1.44	0.02	42.92
31	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA - APMI	Comércio e Serviços	GRAPHUS ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA EIRELLI	R$ 981,358.87	R$ 981,358.87	AC FI	0.72	9.93	4.16	1.86	14.40	10.00	0.00	1.75	0.65	42.75
32	INSA - INSTITUTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA	Comércio e Serviços	AGES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	R$ 558,184.81	R$ 523,184.81	IL FI	0.68	11.12	3.78	0.79	13.95	8.00	1.69	1.50	1.13	41.97
33	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	Poder Público	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 3,862,168.47	R$ 3,847,168.47	IL AC RF FI	0.95	5.00	4.12	4.20	13.95	8.00	0.10	5.00	0.53	40.90
34	SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 4,681,766.97	R$ 4,681,766.97	IL AC FI	0.88	5.94	4.33	6.14	13.20	8.00	0.00	2.95	0.02	40.58
35	ASSOCIACAO BANESTADO	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 940,789.44	R$ 837,854.44	IL FI	0.76	8.77	4.75	1.18	13.20	8.00	2.95	1.54	0.11	40.49
36	PRIXX VEICULOS LTDA	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 390,265.14	R$ 341,040.14	FI	0.71	10.31	4.43	0.46	12.90	8.00	3.40	0.51	0.26	40.26
37	ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NIPO-BRASILEIRA DE CURITIBA - NIKKEI CURITIBA	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 1,290,260.59	R$ 1,151,525.59	IL AS FI	0.84	6.79	4.57	1.89	13.20	8.00	2.90	2.75	0.08	40.17
38	PLUSH GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 414,299.71	R$ 350,339.71	FI	0.77	8.42	4.78	0.44	13.20	8.00	4.16	0.51	0.24	39.75
39	MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL	Iluminação pública	AVANTE ENERGIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 258,590.31	R$ 258,590.31	IL	0.69	10.83	3.85	0.82	12.90	10.00	0.00	0.00	1.10	39.51
40	HOSPITAL BENEFICENTE MOACIR MICHELETTO DE ASSIS CHATEAUBRIAND -PR	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 708,250.43	R$ 591,970.43	AS FI	0.87	6.16	4.62	0.79	13.20	8.00	4.42	1.77	0.14	39.11

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	ESCO	VALOR TOTAL	VALOR PEE	USOS FINAIS	RCB PEE	A	B	C	D	F	G	H	I	Total
41	IRMANDADE SAO VICENTE DE PAULO	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 781,717.99	R$ 677,892.99	IL AS FI	0.94	5.34	4.43	1.01	13.20	8.00	3.58	3.20	0.13	38.88
42	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	Comércio e Serviços	KB SMART ENERGY	R$ 141,251.90	R$ 128,931.90	FI	0.72	10.11	4.04	0.16	12.00	7.00	2.35	0.51	2.02	38.18
43	MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	Iluminação pública	AVANTE ENERGIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 261,086.34	R$ 261,086.34	IL	0.67	11.64	3.86	0.84	12.15	8.00	0.00	0.00	1.27	37.77
44	TV INDEPENDENCIA LTDA	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 720,653.71	R$ 651,628.71	AC FI	0.86	6.34	4.54	0.81	13.20	8.00	2.58	1.83	0.14	37.44
45	THE FIVE - EAST BATEL	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 305,363.97	R$ 272,143.97	FI	0.79	7.67	4.31	0.25	13.20	8.00	2.93	0.51	0.33	37.20
46	NOVO CENTRO	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 244,942.55	R$ 211,702.55	FI	0.94	5.48	4.21	0.21	13.20	8.00	3.65	0.51	0.41	35.68
47	INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA	Comércio e Serviços	EFI ENERGY ENGENHARIA	R$ 996,160.73	R$ 996,160.73	IL FI	0.77	8.27	4.21	1.56	12.75	6.00	0.00	1.58	0.52	34.89
48	CONDOMINIO PIEMONTE VERSATILE HOME & OFFICE	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 393,910.81	R$ 393,910.81	FI	0.77	8.57	3.90	0.31	13.20	8.00	0.00	0.51	0.26	34.75
49	LAR MARIA TEREZA VIEIRA	Comércio e Serviços	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 229,827.02	R$ 229,665.77	IL RF Outros FI	0.65	12.16	3.58	0.36	6.30	5.50	0.02	4.48	1.85	34.25
50	HOESP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ	Comércio e Serviços	ESCO IGUASSU E ENGENHARIA LTDA	R$ 293,385.82	R$ 293,385.82	AC	0.73	9.73	3.76	1.20	10.50	6.00	0.00	0.42	1.79	33.40
51	AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ	Comércio e Serviços	EFI ENERGY ENGENHARIA	R$ 700,520.43	R$ 700,520.43	IL FI	0.86	6.53	4.58	0.80	12.75	6.00	0.00	1.63	0.87	33.17
52	EDIFICIO H.A OFICCES LINHA VERDE	Comércio e Serviços	EFI ENERGY ENGENHARIA	R$ 282,695.83	R$ 282,695.83	FI	0.95	5.17	4.20	0.31	12.75	6.00	0.00	0.51	1.85	30.78
53	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBIPORA	Comércio e Serviços	ECOSOL ENERGIA SOLAR E TECNOLOGIA LTDA	R$ 217,383.59	R$ 217,383.59	IL FI	0.76	8.92	3.61	0.63	5.70	8.00	0.00	1.45	1.89	30.21
54	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ	Poder Público	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 569,770.66	R$ 514,238.26	IL AC FI	0.81	7.16	4.45	0.83	6.30	4.00	2.62	3.27	1.11	29.75
55	ASSOCIAÇÃO REFÚGIO	Comércio e Serviços	EFI ENERGY ENGENHARIA	R$ 44,060.69	R$ 44,060.69	FI	0.79	7.83	3.12	0.04	0.00	0.00	0.00	0.51	1.08	12.57

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ANEXO II - PROPOSTAS DE PROJETOS NÃO SELECIONADAS: MOTIVOS PARA NÃO SELEÇÃO

Conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL 920/2021, que publicou o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), é informada abaixo a lista de propostas não selecionadas e seu respectivo motivo.

	Nome Consumidor	Tipologia	ESCO	Valor Total	Valor Total PEE	Motivo Reprova
1	CONDOMINIO TERMINAL RODOVIÁRIO DE LONDRINA	Comércio e Serviços	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.162.599,76	R$ 1.136.138,75	Não atendimento ao item 9.2.5 - Não utilizado menor dos orçamentos nos cálculos. Não atendimento ao item 8.1.1 - Utilização de equipamento sem Selo PROCEL. Não atendimento ao item 11.2 - Estudo de inviabilidade dos usos finais.
2	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Poder Público	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 116.265,93	R$ 116.265,93	Não atendimento item 4.2.1 - Carta de Apresentação. Não atendimento item 9.2.2 - Emissão de orçamentos fora do prazo permitido pelo edital. Não atendimento item 9.2.5 - Ausência de orçamentos. Não atendimento item 9.2.6 - Ausência da informação no orçamento de material de atendimento ao selo PROCEL.
3	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE - JATAIZINHO	Serviços Públicos	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 713.205,10	R$ 673.675,12	Não atendimento item 9.3.2 - Não discriminada a quantidade de horas e valor unitário para mão de obra de terceiros Não atendimento item 11.2 - Ausência de cálculos de demonstração de inviabilidade de usos finais. Não atendimento item 12.1 - Ausência de informações necessárias sobre etapa de medição e verificação Não atendimento item 13.2.6 - Ausência de informações necessárias sobre a etapa de treinamento e capacitação Não atendimento Módulo 6, Seção 6.2, item 3.1 do PROPEE - Valoração incorreto do custo de energia do ponto de vista do consumidor.
4	MUNICIPIO DE JAPIRA	Poder Público	FUNPAR - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	R$ 391.751,86	R$ 348.148,61	Não atendimento item 9.3.2 - Não discriminada a quantidade de horas e valor unitário para mão de obra de terceiros Não atendimento item 11.2 - Incorreção na forma de demonstração de inviabilidade dos usos finais. Não atendimento item 11.3.1 - Ausência de simulação computacional para fontes incentivadas Não atendimento item 12.1 - Ausência de informações necessárias sobre etapa de medição e verificação Não atendimento item 13.2.6 - Ausência de informações necessárias sobre a etapa de treinamento e capacitação Não atendimento Módulo 6, Seção 6.2, item 3.1 do PROPEE - Valoração incorreto do custo de energia do ponto de vista do consumidor.
5	MUNICIPIO DE JAPIRA	Iluminação pública	FUNPAR - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	R$ 526.418,62	R$ 378.781,10	Não atendimento item 8.1.1 - Utilização de equipamento sem Selo Procel

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	Nome Consumidor	Tipologia	ESCO	Valor Total	Valor Total PEE	Motivo Reprova
6	MUNICÍPIO DE TURVO	Iluminação pública	FUNPAR - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	R$ 780.810,08	R$ 611.779,87	Não atendimento item 9.2.1 - Orçamento não endereçado ao consumidor proponente ou empresa responsável pela elaboração. Não atendimento item 9.2.5 - Ausência de no mínimo três orçamentos. Não atendimento item 12 - Ausência de informações necessárias em relação a estratégia de M&V. Não atendimento item 13.2.6 - Ausência de informações necessárias referente a etapa de treinamento e capacitação.
7	MUNICÍPIO DE TURVO	Poder Público	FUNPAR - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	R$ 271.194,75	R$ 233.732,25	Não atendimento item 8.4.1 - Ausência de informações sobre níveis de eficiência dos equipamentos existentes do sistema de condicionamento ambiental. Não atendimento item 12.1 - Ausência de informações necessárias sobre a etapa de treinamento e capacitação Não atendimento item 13.2.6 - Ausência de informações necessárias sobre a etapa de treinamento e capacitação. Não atendimento item 11.2 - Cálculo de inviabilidade não atende ao proposto no edital. Não atendimento Módulo 6, Seção 6.2, item 3.1 do PROPEE - Valoração incorreta do custo de energia do ponto de vista do consumidor.
8	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Poder Público	KOLF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 857.631,00	R$ 709.306,00	Não atendimento item 11.2 - Ausência de estudo de inviabilidade de usos finais Não atendimento item 11.3.1 - Ausência de simulação computacional para fontes incentivadas Não atendimento item itens 7.4.1 e 7.4.2 - Ausência cronogramas físico e financeiro.
9	MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE	Poder Público	95.640.132/0001-94	R$ 175.755,70	R$ 175.755,70	Não atendimento item 5.1.7 - Ausência de previsão da etapa de Medição e verificação dos resultados Não atendimento item 8.1.1 - Não comprovado a utilização de equipamentos com Selo PROCEL. Não atendimento itens 5.1.9 e 5.1.10 - Energia gerada pelo projeto é superior à estimativa de consumo anual da UC. Não atendimento item 11.2 - Estudo de inviabilidade Não atendimento ao item 8.1.8 - Não atendimento as vidas úteis dos equipamentos definidos no edital.
10	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS	Comércio e Serviços	ECO ENERGIA LTDA ME	R$ 1.615.228,90	R$ 1.471.826,01	Não atendimento Módulo 6, Seção 6.2, item 3.1 do PROPEE - Valoração incorreta do custo de energia do ponto de vista do consumidor.
11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	Poder Público	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR	R$ 1.866.713,16	R$ 1.866.713,16	Não atendimento item 4.1 - Ausência de informações necessárias no diagnóstico energético solicitadas no edital Não atendimento item 8.1.1 - Utilização de equipamento sem Selo Procel
12	INSTITUTO POLICLINICA PATO BRANCO	Comércio e Serviços	ESCO IGUASSU E ENGENHARIA LTDA	R$ 289.963,21	R$ 289.963,21	Não atendimento item 9.2.1 - Orçamento com emissão anterior ao permitido no edital.
13	MUNICÍPIO DE TAPIRA	Iluminação pública	CARTO SOLAR CONSULTORIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA	R$ 1.255.371,19	R$ 1.055.371,19	Não atendimento item 5.1.9 - Energia economizada superior ao consumo anual das unidades consumidoras beneficiadas pelo projeto

954

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	Nome Consumidor	Tipologia	ESCO	Valor Total	Valor Total PEE	Motivo Reprova
14	MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARE	Iluminação pública	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 417.484,04	R$ 294.507,26	Não atendimento item 8.1.9 - Utilização de perdas superior ao definido no edital. Não atendimento item 12 - Ausência de informações necessárias em relação a estratégia de M&V. Não atendimento item 13.2 - Ausência de informações necessárias em relação a etapa de Treinamento e Capacitação Não atendimento Módulo 7, Seção 7.2, item 3.12 do PROPEE - Projeto propôs contrapartida superior ao valor total do equipamento.
15	MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA	Iluminação pública	CARTO SOLAR CONSULTORIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA	R$ 423.996,99	R$ 423.996,99	Não atendimento item 8.1.9 - Utilização de perdas superior ao definido no edital. Divergência de dados entre cálculos apresentados na planilha de cálculo da relação custo benefício e o diagnóstico energético.
16	MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA	Iluminação pública	TECNOPORTO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI	R$ 989.337,54	R$ 874.337,54	Não atendimento item 8.1.1 - Utilização de equipamento sem Selo Procel
17	MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA	Iluminação pública	CARTO SOLAR CONSULTORIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA	R$ 695.996,56	R$ 625.996,56	Não atendimento item 5.1.9 - Energia economizada superior ao consumo das unidades consumidoras.
18	ALBERGUE SANTA LUIZA DE MARILLAC DE MARINGA	Comércio e Serviços	AGES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	R$ 790.139,79	R$ 775.139,79	Não atendimento item 11.1.4 - Geração da fonte incentivada superior à média de consumo anual das unidades consumidoras.
19	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAÚDE DO NOROESTE DO PARANA	Comércio e Serviços	AGES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	R$ 3.497.065,26	R$ 3.457.065,26	Não atendimento item 9.2.5 - Ausência de no mínimo três orçamentos Não atendimento item 11.3.1 - Ausência de simulação computacional da fonte incentivada Não atendimento 11.2 - Ausência de cálculo de inviabilidade de outros usos finais.
20	AUTO POSTO TULIO LTDA	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 1.434.884,55	R$ 1.244.859,55	Não atendimento item 11.2 - Ausência de cálculo de inviabilidade de outros usos finais.
21	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	Poder Público	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	R$ 2.570.679,06	R$ 2.528.369,06	Não atendimento item 8.5.1 - Vida útil inversor de frequência superior ao definido no edital.
22	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE - PEABIRU	Serviços Públicos	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 631.278,25	R$ 567.193,76	Não atendimento item 11.2 - Ausência de estudo de inviabilidade de outros usos finais.
23	MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	Poder Público	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 256.334,65	R$ 221.462,43	Não atendimento item 8.1.1 - Utilização de equipamento sem selo PROCEL
24	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUAPITÃ	Serviços Públicos	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 725.179,83	R$ 715.179,83	Não atendimento item 5.1.11 - Não utilização do menor dos orçamentos Não atendimento item 9.3.2 - Não discriminada a quantidade de horas e valor unitário para mão de obra de terceiros Não atendimento item 11.2 - Ausência de cálculos de demonstração de inviabilidade de usos finais. Não atendimento item 12.1 - Ausência de informações necessárias sobre etapa de medição e verificação Não atendimento item 13.2.6 - Ausência de informações necessárias sobre a etapa de treinamento e capacitação Não atendimento Módulo 6, Seção 6.2, item 3.1 do PROPEE - Valoração incorreta do custo de energia do ponto de vista do consumidor.
25	APACN - APOIO A CRIANCA COM CANCER	Comércio e Serviços	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 329.661,18	R$ 291.500,57	Não atendimento item 9.1.2 - Orçamento deverá ser encaminhado ao consumidor ou a empresa responsável pela elaboração do projeto.

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	Nome Consumidor	Tipologia	ESCO	Valor Total	Valor Total PEE	Motivo Reprova
26	LAR PADRE LEONE	Comércio e Serviços	ECOSOL ENERGIA SOLAR E TECNOLOGIA LTDA	R$ 188.570,66	R$ 188.570,66	Não atendimento ao item 5.1.9 - Energia economizada superior ao consumo anual das unidades consumidoras.
27	MUNICÍPIO DE ALTÔNIA	Iluminação pública	AVANTE ENERGIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 200.177,25	R$ 200.177,25	Não atendimento item 5.1.9 - Energia economizada superior ao consumo anual das unidades consumidoras beneficiadas pelo projeto
28	LACTOJARA INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS SA	Industrial	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 2.017.202,86	R$ 2.000.202,86	Não atendimento item 11.1.1 - Consumidores do mercado livre de energia não poderão incluir em suas propostas iniciativas que contemplem fontes incentivadas.
29	MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE	Iluminação pública	CARTO SOLAR CONSULTORIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA	R$ 2.038.883,69	R$ 2.038.883,69	Não atendimento item 5.1.9 - Energia economizada superior ao consumo anual das unidades consumidoras beneficiadas pelo projeto
30	INDUMEC INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA	Industrial	BEH SOLUÇÕES LTDA.	R$ 352.980,35	R$ 294.780,35	Não atendimento item 11.2 - Ausência de estudo inviabilidade para os demais usos finais.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

957

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230220250158

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: **Engenheiro Eletricista**
RNP: **1400617480**
Registro: **5069317728-SP**
Empresa Contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**
Registro: **2086121-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **FUNDECIF FUNDACAO PARA O DESENV DAS CIENCIAS FARMAC** CPF/CNPJ: **00.508.496/0001-09**
Endereço: **Avenida ESPANHA** Nº: **992**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Araraquara** UF: **SP** CEP: **14801-130**
Contrato: **ANEEL-000171-0266** Celebrado em: **23/12/2021** Vinculada à Art nº:
Valor: R$ **519.852,72** Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida ENGENHEIRO LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE** Nº: **1401**
Complemento: Bairro: **NÚCLEO RESIDENCIAL PRESIDENTE GEISEL**
Cidade: **Bauru** UF: **SP** CEP: **17033-360**
Data de Início: **07/03/2022**
Previsão de Término: **23/12/2022**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Escolar** Código:
Proprietário: **UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO** CPF/CNPJ: **48.031.918/0004-77**

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução				
1	**Gerenciamento**	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Projeto executivo	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Projeto	**Diagnóstico Energético**	**1,00000**	**unidade**
	Laudo	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Execução	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**5094,00000**	**unidade**
	Treinamento	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE PROJETO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO (M&V) DOS RESULTADOS, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, MONITORAMENTO/GESTÃO DO PROJETO EXECUTIVO, EXECUÇÃO EM REGIME TURN-KEY DA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA UNESP CAMPUS BAURU CONTEMPLANDO 5094 LÂMPADAS LED. CPP CPFL 001/2021.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

958

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Bauru (Local) 21 de fevereiro (data) de 2022

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

FUNDECIF FUNDACAO PARA O DESENV DAS CIENCIAS FARMAC - CPF/CNPJ: 00.508.496/0001-09

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 16 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ 233,94 Registrada em: 18/02/2022 Valor Pago R$ 233,94 Nosso Numero: 28027230220250158 Versão do sistema

Impresso em: 21/02/2022 14:27:02

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

959

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230220244947

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: Engenheiro Eletricista
RNP: 1400617480
Registro: 5069317728-SP
Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA
Registro: 2086121-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL
CPF/CNPJ: 52.846.144/0001-67
Endereço: Rua CAP JOSE INACIO
Nº: 91
Complemento:
Bairro: Centro
Cidade: Monte Alegre do Sul
UF: SP
CEP: 13820-000
Contrato: ANEEL-0275
Celebrado em: 09/12/2021
Vinculada à Art nº:
Valor: R$ 601.495,69
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua CAP JOSE INACIO
Nº: 91
Complemento:
Bairro: Centro
Cidade: Monte Alegre do Sul
UF: SP
CEP: 13820-000
Data de Início: 01/04/2022
Previsão de Término: 09/12/2022
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro
Código:
Proprietário: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL
CPF/CNPJ: 52.846.144/0001-67

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução 1	Projeto	Diagnóstico Energético	1,00000	unidade
	Treinamento	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Execução	Eficientização de Sistemas Energéticos	307,00000	unidade
	Laudo	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Gerenciamento	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Projeto executivo	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE PROJETO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO (M&V) DOS RESULTADOS, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, MONITORAMENTO/GESTÃO DO PROJETO EXECUTIVO, EXECUÇÃO EM REGIME TURN-KEY DA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL CONTEMPLANDO 307 LUMINÁRIAS IP LED, 25 BRAÇOS PARA IP, 17 SUPORTES PÉTALA 1 LADO, 7 SUPORTES PÉTALA 3 LADOS E 17 SUPORTES PÉTALA 4 LADOS. CPP CPFL 001/2021.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

960

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Monte Alegre do Sul (Local) 21 de fevereiro (data) de 2022

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL - CPF/CNPJ: 52.846.144/0001-67

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número.*

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ 233,94 Registrada em: 18/02/2022 Valor Pago R$ 233,94 Nosso Numero: 28027230220244947 Versão do sistema

Impresso em: 21/02/2022 14:29:23

746.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230012020
Atividade concluída

961

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional DENISE SANCHES DE MELO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DENISE SANCHES DE MELO
Registro: 5069317728-SP ..... RNP: 1400617480
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

Número ART: 28027230220244947 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 18/02/2022 Baixada em: 06/09/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL
RUA CAP JOSE INACIO ..... No.: 91
Complemento: ..... Bairro: Centro
Cidade: Monte Alegre do Sul ..... UF: SP CEP: 13820000 . PAIS: BRASIL
Contrato: ANEEL-0275 ..... Celebrado em : 09/12/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 601.495,69 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA CAP JOSE INACIO ..... No.: 91
Complemento: ..... Bairro: Centro
Cidade: Monte Alegre do Sul ..... UF: SP CEP: 13820000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/04/2022 Conclusão Efetiva: 09/12/2022 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL ..... CNPJ: 52.846.144/0001-67

Atividade Técnica: 1) Execução, Projeto, Diagnóstico Energético, 1,00000 unidade. 2) Execução, Laudo, Eficientização de Sistemas Energéticos, 1,00000 unidade. 3) Execução, Gerenciamento, Eficientização de Sistemas Energéticos, 1,00000 unidade. 4) Execução, Treinamento, Eficientização de Sistemas Energéticos, 1,00000 unidade. 5) Execução, Execução, Eficientização de Sistemas Energéticos, 307,00000 unidade. 6) Execução, Projeto executivo, Eficientização de Sistemas Energéticos, 1,00000 unidade.

Observações

EXECUÇÃO DE PROJETO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO (M&V) DOS RESULTADOS, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, MONITORAMENTO/GESTÃO DO PROJETO EXECUTIVO, EXECUÇÃO EM REGIME TURN-KEY DA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL CONTEMPLANDO 307 LUMINÁRIAS IP LED, 25 BRAÇOS PARA IP, 17 SUPORTES PÉTALA 1 LADO, 7 SUPORTES PÉTALA 3 LADOS E 17 SUPORTES PÉTALA 4 LADOS, CPP CPFL 001/2021.

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230012020
28/09/2023 10:17:07
Autenticação Digital: BCkGGAUzay61gCyaGBCUkC5ICAyCaCBG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

747

962

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Monte Alegre do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL — DA ESTÂNCIA DE — MONTE ALEGRE DO SUL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 52.846.144/0001-67, instalada a Rua CAP José Inácio, nº 91, bairro Centro, CEP: 13820-000, Monte Alegre do Sul/SP, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS QUE A empresa DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA, com sede a Rua Batista de Oliveira, 1164, Sala 208, Centro, Juiz de Fora - MG, CEP: 36010-532, inscrita no CNPJ nº15.103.354/0001-39, (CREA- nº2086121-SP) através de sua responsável técnica DENISE SANCHES DE MELO, Engenheira Eletricista, com visto no (CREA- nº5069317728-SP) realizou execução de projeto de diagnóstico energético, medição e verificação (M&V) dos resultados, gestão de descarte de materiais, treinamento e capacitação, monitoramento/gestão do projeto executivo, execução em regime Turn-Key da eficientização do sistema de iluminação pública do Município de Monte Alegre do Sul contemplando 307 luminárias IP led, 25 braços para IP, 17 suportes pétala 1 lado, 7 suportes pétala 3 lados e 17 suportes pétala 4 lados. O projeto foi realizado por meio da CPP CPFL 001/2021. A obra foi realizada na Rua CAP José Inácio, nº 91, bairro Centro, CEP: 13820-000, Monte Alegre do Sul/SP, no período de 01/04/2022 a 09/12/2022, conforme contrato n° ANEEL-0275 firmado entre as partes na data 09/12/2021, no valor de R$ 601.495,69.

A empresa acima citada atendeu satisfatoriamente todas as exigências técnicas demandadas para a execução das obras, não tendo nada que a desabone sua conduta.

Por ser verdade, firmo o presente.

Monte Alegre do Sul, 06 de setembro de 2023.

Beatriz Aparecida Babler

Eng.ª Beatriz Aparecida Babler
Diretora do Departamento de Obras
CREA SP 5070652820
CPF 443.053.298-24

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012020 - 28/09/2023 10:17:07 - Autenticação Digital: BCkGGAUzay61gCyaGBCUkC6ICAyCaCBG.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço 963
28027230220253090

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: Engenheiro Eletricista
RNP: **1400617480**
Registro: **5069317728-SP**
Empresa Contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**
Registro: **2086121-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **FUNDECIF FUNDACAO PARA O DESENV DAS CIENCIAS FARMAC** CPF/CNPJ: **00.508.496/0001-09**
Endereço: **Avenida ESPANHA** Nº: **000**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Araraquara** UF: **SP** CEP: **14801-130**
Contrato: **ANEEL-000171-0276** Celebrado em: **23/12/2021** Vinculada à Art nº:
Valor: **R$ 965.050,79** Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rodovia RODOVIA ARARAQUARA-JAÚ, KM 1** Nº: **000**
Complemento: Bairro: **CAMPOS VILLE**
Cidade: **Araraquara** UF: **SP** CEP: **14800-901**
Data de Início: **07/03/2022**
Previsão de Término: **23/12/2022**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Escolar** Código:
Proprietário: **UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO** CPF/CNPJ: **48.031.918/0026-82**

Endereço: **Rodovia RODOVIA ARARAQUARA-JAÚ, KM 1** Nº: **000**
Complemento: Bairro: **CAMPOS VILLE**
Cidade: **Araraquara** UF: **SP** CEP: **14800-903**
Data de Início: **07/03/2022**
Previsão de Término: **23/12/2022**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Escolar** Código:
Proprietário: **UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO** CPF/CNPJ: **48.031.918/0025-00**

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução 1	Projeto	Diagnóstico Energético	1,00000	unidade
	Laudo	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Execução	Eficientização de Sistemas Energéticos	5183,00000	unidade
	Treinamento	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Gerenciamento	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Projeto executivo	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE PROJETO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO (M&V) DOS RESULTADOS, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, MONITORAMENTO/GESTÃO DO PROJETO EXECUTIVO, EXECUÇÃO EM REGIME TURN-KEY DA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA UNESP CAMPUS ARARAQUARA CONTEMPLANDO 5.183 LÂMPADAS LED E A INSTALAÇÃO DE 73 SUPORTES PARA IP. CPP CPFL 001/2021.

6. Declarações

964

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Araraquara (Local) 21 de fevereiro (data) de 2022

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

FUNDECIF FUNDACAO PARA O DESENV DAS CIENCIAS FARMAC - CPF/CNPJ: 00.508.496/0001-09

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ 233,94 Registrada em: 18/02/2022 Valor Pago R$ 233,94 Nosso Numero: 28027230220253090 Versão do sistema

Impresso em: 21/02/2022 14:24:42

750

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230016154
Atividade concluída

965

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional DENISE SANCHES DE MELO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DENISE SANCHES DE MELO
Registro: 5069317728-SP ..... RNP: 1400617480
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

Número ART: 28027230220253090 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 18/02/2022Baixada em: 09/08/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA

Contratante: FUNDECIF FUNDACAO PARA O DESENV DAS CIENCIAS FARMAC . . . . . .
AVENIDA ESPANHA ..... No.: 000 . . . .
Complemento: ..... Bairro: CENTRO
Cidade: Araraquara ..... UF: SP CEP: 14801130 . PAIS: BRASIL
Contrato: ANEEL-000171-0276 ..... Celebrado em : 23/12/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 965.050,79 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA RODOVIA ARARAQUARA-JAÚ, KM 1 ..... No.: 000 . . . .
Complemento: ..... Bairro: CAMPOS VILLE
Cidade: Araraquara ..... UF: SP CEP: 14800901 . PAIS: BRASIL
Data de início: 07/03/2022 Conclusão Efetiva: 23/12/2022 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO . . . . CNPJ: 48.031.918/0025-00

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA RODOVIA ARARAQUARA-JAÚ, KM 1 ..... No.: 000 . . . .
Complemento: ..... Bairro: CAMPOS VILLE
Cidade: Araraquara ..... UF: SP CEP: 14800903 . PAIS: BRASIL
Data de início: 07/03/2022 Conclusão Efetiva: 23/12/2022 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO . . . . CNPJ: 48.031.918/0025-00

Atividade Técnica: 1) Execução, Projeto, Diagnóstico Energético. 1,00000 unidade. 2) Execução, Projeto executivo, Eficientização de Sistemas Energéticos. 1,00000 unidade. 3) Execução, Gerenciamento, Eficientização de Sistemas Energéticos. 1,00000 unidade. 4) Execução, Treinamento, Eficientização de Sistemas Energéticos. 1,00000 unidade. 5) Execução, Execução, Eficientização de Sistemas Energéticos. 5183,00000 unidade. 6) Execução, Laudo, Eficientização de Sistemas Energéticos. 1,00000 unidade.

Observações

EXECUÇÃO DE PROJETO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO (M&V) DOS RESULTADOS; GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, MONITORAMENTO/GESTÃO DO PROJETO EXECUTIVO, EXECUÇÃO EM REGIME TURN-KEY DA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA UNESP CAMPUS ARARAQUARA CONTEMPLANDO 5.183 LÂMPADAS LED E A INSTALAÇÃO DE 73 SUPORTES PARA IP. CPP CPFL 001/2021. .

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230016154
18/12/2023 17:14:39
Autenticação Digital: 0CUCCGyTFKfl6FGAaBasTGIJkzx1U1Fs

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

751

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Câmpus de Araraquara

966

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Fundação para Desenvolvimento das Ciências Farmacêuticas — FUNDECIF, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 00.508.496/0001-09, instalada à Avenida Espanha, n° 000, bairro Centro, Araraquara — SP, CEP: 14801-130, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS QUE A empresa DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA, com sede à Rua Batista de Oliveira, 1164, Sala 208, Centro, Juiz de Fora — MG, CEP: 36010- 532, inscrita no CNPJ no 15.103.354/0001-39, (CREA SP- n° 2086121-SP) através de sua responsável técnica DENISE SANCHES DE MELO, Engenheira Eletricista, com visto no (CREA- n° 5069317728-SP) executou o projeto de diagnóstico energético, medição e verificação (M&V) dos resultados, gestão de descarte de materiais, treinamento e capacitação, monitoramento/gestão do projeto executivo, execução em regime Turn-Key da eficientização do sistema de iluminação da UNESP, campus Araraquara, contemplando 5.183 lâmpadas led e a instalação de 73 suportes para IP, sobre o projeto e conscientização do uso eficiente e seguro da energia. Projeto aprovado na Chamada Pública SPF/PEE- CPFL_001/2021, executado nos endereços Rodovia Araraquara-Jaú, KM 1, n° 000, bairro Campos Ville, Araraquara — SP, CEP: 14800-901, na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho inscrita no CNPJ sob o n° 48.031.918/0026-82 e Rodovia Araraquara-Jaú, KM 1, n° 000, bairro Campos Ville, Araraquara — SP, CEP: 14800-903, na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho inscrita no CNPJ sob o n° 48.031.918/0025-00, ambos no período de 07/03/2022 a 23/12/2022, conforme contrato n° ANEEL-000171-0276 firmado entre as partes na data 23/12/2021, no valor de R$ 965.050,79. A empresa acima citada atendeu satisfatoriamente todas as exigências técnicas demandadas para a execução dos serviços, não tendo nada que desabone sua conduta.

Por ser verdade, firmo o presente.

gov.br Documento assinado digitalmente
ALVARO DE BAPTISTA NETO
Data: 04/12/2023 10:31:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Araraquara, 04 de dezembro de 2023.

Prof Dr.Álvaro de Baptista Neto
Diretor – Executivo FUNDECIF

Assinado digitalmente por Ricardo Luiz Nunes de Souza:43316522972
Localização:
Data: 2023.12.04 11:05:54 -03'00'

Prof. Dr. Ricardo Luiz Nunes de Souza
Diretor da FCF/Car

CLAUDIO ROBERTO VIEIRA:09789562810 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO VIEIRA:09789562810 Dados: 2023.12.04 11:45:47 -03'00'

Claudio Roberto Vieira
CREA-SP-068.515.182-7

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262023001615 4 - 18/12/2023 17:14:39 - Autenticação Digital: 0CUCCGyTFKfl6FGAaBasTGIJkzx1U1Fs.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

967

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230220253400

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: **Engenheiro Eletricista**
RNP: **1400617480**
Registro: **5069317728-SP**
Empresa Contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**
Registro: **2086121-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D OESTE** CPF/CNPJ: **54.010.863/0001-79**
Endereço: **Rua JOSÉ BONIFÁCIO** Nº: **400**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Santa Bárbara D'Oeste** UF: **SP** CEP: **13450-037**
Contrato: **ANEEL-0292** Celebrado em: **05/01/2022** Vinculada à Art nº:
Valor: R$ **1.216.987,42** Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua JOSÉ BENEDITO TEIXEIRA** Nº: **000**
Complemento: Bairro: **VILA APARECIDA**
Cidade: **Santa Bárbara D'Oeste** UF: **SP** CEP: **13450-330**
Data de Início: **21/02/2022**
Previsão de Término: **05/01/2023**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Saneamento básico** Código:
Proprietário: **DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D OESTE** CPF/CNPJ: **54.010.863/0001-79**

Endereço: **Rua CAIAPÓS** Nº: **500**
Complemento: Bairro: **JARDIM SÃO FRANCISCO**
Cidade: **Santa Bárbara D'Oeste** UF: **SP** CEP: **13456-082**
Data de Início: **21/02/2022**
Previsão de Término: **05/01/2023**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Saneamento básico** Código:
Proprietário: **DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D OESTE** CPF/CNPJ: **54.010.863/0001-79**

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução				
1	Treinamento	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Laudo	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Execução	Eficientização de Sistemas Energéticos	2,00000	unidade
	Gerenciamento	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Projeto executivo	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Projeto	Diagnóstico Energético	1,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE PROJETO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO (M&V) DOS RESULTADOS, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, MONITORAMENTO/GESTÃO DO PROJETO EXECUTIVO, EXECUÇÃO EM REGIME TURN-KEY DA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO DAE SANTA BARBARA D'OESTE CONTEMPLANDO 2 MOTORES ELÉTRICOS, 1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA E 1 BOMBA. CPP CPFL 001/2021.

968

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Santa Bárbara D'oeste (Local) 21 de fevereiro (data) de 2022

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D OESTE - CPF/CNPJ: 54.010.863/0001-79

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ 233,94 Registrada em: 18/02/2022 Valor Pago R$ 233,94 Nosso Numero: 28027230220253400 Versão do sistema

Impresso em: 21/02/2022 14:23:47

754

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230012247
Atividade concluída

969

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional DENISE SANCHES DE MELO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DENISE SANCHES DE MELO
Registro: 5069317728-SP ..... RNP: 1400617480
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

Número ART: 28027230220246980 , Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 18/02/2022 Baixada em: 18/09/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE SERRA NEGRA
PRAÇA JOHN F KENNEDY ..... No.: 000
Complemento: ..... Bairro: CENTRO
Cidade: Serra Negra ..... UF: SP CEP: 13930000 . PAIS: BRASIL
Contrato: ANEEL-0285 ..... Celebrado em : 18/01/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.011.942,55 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA JOHN F KENNEDY ..... No.: 000
Complemento: ..... Bairro: CENTRO
Cidade: Serra Negra ..... UF: SP CEP: 13930000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/04/2022 Conclusão Efetiva: 18/01/2023 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: MUNICIPIO DE SERRA NEGRA ..... CNPJ: 44.847.663/0001-11

Atividade Técnica: 1) Execução, Projeto, Diagnóstico Energético, 1,00000 unidade. 2) Execução, Laudo, Eficientização de Sistemas Energéticos, 1,00000 unidade. 3) Execução, Treinamento, Eficientização de Sistemas Energéticos, 1,00000 unidade. 4) Execução, Execução, Eficientização de Sistemas Energéticos, 591,00000 unidade. 5) Execução, Gerenciamento, Eficientização de Sistemas Energéticos, 1,00000 unidade. 6) Execução, Projeto executivo, Eficientização de Sistemas Energéticos, 1,00000 unidade.

Observações

EXECUÇÃO DE PROJETO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO (M&V) DOS RESULTADOS, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, MONITORAMENTO/GESTÃO DO PROJETO EXECUTIVO, EXECUÇÃO EM REGIME TURN-KEY DA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA CONTEMPLANDO 591 LUMINÁRIAS IP LED. CPP CPFL 001/2021.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230012247
02/10/2023 10:46:46
Autenticação Digital: z6x3F1U05zy6axnTfKg0a5F0AgCGICKT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

755

Prefeitura Municipal Da Estância Turística
Hidromineral De Serra Negra
(Secretaria de Obras e Infraestrutura)

970

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICIPIO DE SERRA NEGRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 44.847.663/0001-11, instalada a Praça John F Kennedy, nº 000, bairro Centro, CEP: 13930-000, Serra Negra/SP, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS que a empresa DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA, com sede a Rua Batista de Oliveira, 1164, Sala 208, Centro, Juiz de Fora - MG, CEP: 36010-532, inscrita no CNPJ nº15.103.354/0001-39, (CREA- nº2086121-SP) através de sua responsável técnica DENISE SANCHES DE MELO, Engenheira Eletricista, com visto no (CREA- nº5069317728-SP) realizou execução de projeto de diagnóstico energético, medição e verificação (M&V) dos resultados, gestão de descarte de materiais, treinamento e capacitação, monitoramento/gestão do projeto executivo, execução em regime Turn-Key da Eficientização do Sistema de iluminação pública do Município de Serra Negra contemplando 591 luminárias IP led. O projeto foi realizado por meio da CPP CPFL 001/2021. A obra foi realizada na Praça John F Kennedy, nº 000, bairro Centro, CEP: 13930-000, Serra Negra/SP, no período de 01/04/2022 a 18/01/2023, conforme contrato n° ANEEL-0285 firmado entre as partes na data 18/01/2022, no valor de R$ 1.011.942,55.

A empresa acima citada atendeu satisfatoriamente todas as exigências técnicas demandadas para a execução das obras, não tendo nada que a desabone sua conduta.

Por ser verdade, firmo o presente.

06 de setembro de 2023.

DANILO JORGE GARCIA
CARGO: Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
CPF: 437.860.368-37

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012247 - 02/10/2023 10:46:46 - Autenticação Digital: 26x3F1U05zy6axnTfKg0a5F0AgCGICKT.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

971

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230220246980

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: **Engenheiro Eletricista**
RNP: **1400617480**
Registro: **5069317728-SP**
Empresa Contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**
Registro: **2086121-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE SERRA NEGRA**
CPF/CNPJ: **44.847.663/0001-11**
Endereço: **Praça JOHN F KENNEDY**
Nº: **000**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Serra Negra**
UF: **SP**
CEP: **13930-000**
Contrato: **ANEEL-0285**
Celebrado em: **18/01/2022**
Vinculada à Art nº:
Valor: **R$ 1.011.942,55**
Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Praça JOHN F KENNEDY**
Nº: **000**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Serra Negra**
UF: **SP**
CEP: **13930-000**
Data de Início: **01/04/2022**
Previsão de Término: **18/01/2023**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro**
Código:
Proprietário: **MUNICIPIO DE SERRA NEGRA**
CPF/CNPJ: **44.847.663/0001-11**

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução				
1	**Projeto**	**Diagnóstico Energético**	**1,00000**	**unidade**
	Laudo	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Treinamento	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Execução	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**591,00000**	**unidade**
	Gerenciamento	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Projeto executivo	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE PROJETO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO (M&V) DOS RESULTADOS, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, MONITORAMENTO/GESTÃO DO PROJETO EXECUTIVO, EXECUÇÃO EM REGIME TURN-KEY DA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA CONTEMPLANDO 591 LUMINÁRIAS IP LED. CPP CPFL 001/2021.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Serra Negra (Local) 21 de fevereiro (data) de 2022

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA - CPF/CNPJ: 44.847.663/0001-11

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número* 972

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 16 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ **233,94** Registrada em: **18/02/2022** Valor Pago R$ **233,94** Nosso Numero: **28027230220246980** Versão do sistema

Impresso em: 21/02/2022 14:27:59

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

973

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230220254022

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: Engenheiro Eletricista
RNP: **1400617480**
Registro: **5069317728-SP**
Empresa Contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**
Registro: **2086121-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO** CPF/CNPJ: **06.252.986/0001-73**
Endereço: **Rua RIACHUELO** Nº: **249**
Complemento: **VILA PLANALTO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Vinhedo** UF: **SP** CEP: **13280-272**
Contrato: **22/2021** Celebrado em: **16/12/2021** Vinculada à Art nº:
Valor: R$ **633.804,35** Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua RIO TIETÊ** Nº: **000**
Complemento: Bairro: **SÃO JOAQUIM**
Cidade: **Vinhedo** UF: **SP** CEP: **13287-578**
Data de Início: **21/02/2022**
Previsão de Término: **16/12/2022**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Saneamento básico** Código:
Proprietário: **SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO** CPF/CNPJ: **06.252.986/0001-73**

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução				
1	**Projeto**	**Diagnóstico Energético**	**1,00000**	**unidade**
	Laudo	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Treinamento	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Execução	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Gerenciamento	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Projeto executivo	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE PROJETO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO (M&V) DOS RESULTADOS, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, MONITORAMENTO/GESTÃO DO PROJETO EXECUTIVO, EXECUÇÃO EM REGIME TURN-KEY DA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO SANEBAVI CONTEMPLANDO 1 MOTOR ELÉTRICO E 1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA. CPP CPFL 001/2021.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Vinhedo (Local) 21 de fevereiro (data) de 2022

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO - CPF/CNPJ: 06.252.986/0001-73

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

974

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ 233,94 Registrada em: 18/02/2022 Valor Pago R$ 233,94 Nosso Numero: 28027230220254022 Versão do sistema

Impresso em: 21/02/2022 14:23:04

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

975

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230220242220

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: Engenheiro Eletricista
RNP: **1400617480**
Registro: **5069317728-SP**
Empresa Contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**
Registro: **2086121-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE ITAPIRA** CPF/CNPJ: **45.281.144/0001-00**
Endereço: **Rua RUA JOÃO DE MORAES, 490** Nº: **490**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Itapira** UF: **SP** CEP: **13970-903**
Contrato: **ANEEL-0282** Celebrado em: **23/12/2021** Vinculada à Art nº:
Valor: **R$ 1.136.977,83** Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Endereço: **Rua RUA JOÃO DE MORAES, 490** Nº: **490**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Itapira** UF: **SP** CEP: **13970-903**
Data de Início: **21/03/2022**
Previsão de Término: **23/12/2022**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro** Código:
Proprietário: **MUNICIPIO DE ITAPIRA** CPF/CNPJ: **45.281.144/0001-00**

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução				
1	**Projeto**	**Diagnóstico Energético**	**1,00000**	**unidade**
	Projeto executivo	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Execução	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**668,00000**	**unidade**
	Treinamento	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Gerenciamento	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Laudo	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE PROJETO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO (M&V) DOS RESULTADOS, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, MONITORAMENTO/GESTÃO DO PROJETO EXECUTIVO, EXECUÇÃO EM REGIME TURN-KEY DA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA CONTEMPLANDO 668 LUMINÁRIAS IP LED E 2 BRAÇOS PARA IP. CPP CPFL 001/2021.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

976

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Itapira (Local) 21 de fevereiro (data) de 2022

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE ITAPIRA - CPF/CNPJ: 45.281.144/0001-00

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ 233,94 Registrada em: 18/02/2022 Valor Pago R$ 233,94 Nosso Numero: 28027230220242220 Versão do sistema

Impresso em: 21/02/2022 14:30:57

779

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230012089
Atividade concluída

977

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional DENISE SANCHES DE MELO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DENISE SANCHES DE MELO
Registro: 5069317728-SP ..... RNP: 1400617480
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

Número ART: 28027230220242220 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO .....Registrada em: 18/02/2022Baixada em: 25/07/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE ITAPIRA
RUA RUA JOÃO DE MORAES, 490 ..... No.: 490 ....
Complemento: ..... Bairro: CENTRO
Cidade: Itapira ..... UF: SP CEP: 13970903 . PAIS: BRASIL
Contrato: ANEEL-0282 ..... Celebrado em : 23/12/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.136.977,83 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA RUA JOÃO DE MORAES, 490 ..... No.: 490 ....
Complemento: ..... Bairro: CENTRO
Cidade: Itapira ..... UF: SP CEP: 13970903 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/03/2022 Conclusão Efetiva: 23/12/2022 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: MUNICIPIO DE ITAPIRA ..... CNPJ: 45.281.144/0001-00

Atividade Técnica: 1) Execução, Projeto, Diagnóstico Energético. 1,00000 unidade. 2) Execução, Projeto executivo, Eficientização de Sistemas Energéticos. 1,00000 unidade. 3) Execução, Execução, Eficientização de Sistemas Energéticos. 668,00000 unidade. 4) Execução, Treinamento, Eficientização de Sistemas Energéticos. 1,00000 unidade. 5) Execução, Gerenciamento, Eficientização de Sistemas Energéticos. 1,00000 unidade. 6) Execução, Laudo, Eficientização de Sistemas Energéticos. 1,00000 unidade.

Observações

EXECUÇÃO DE PROJETO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO (M&V) DOS RESULTADOS, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, MONITORAMENTO/GESTÃO DO PROJETO EXECUTIVO, EXECUÇÃO EM REGIME TURN-KEY DA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA CONTEMPLANDO 668 LUMINÁRIAS IP LED E 2 BRAÇOS PARA IP. CPP CPFL 001/2021.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230012089
28/09/2023 16:57:27
Autenticação Digital: sy5a61KB6BfzCl1AKCJUgAFCz0KUsCAF

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

780

978

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

ESTADO DE SÃO PAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICIPIO DE ITAPIRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 45.281.144/0001-00, instalada a Rua João de Moraes, nº 490, bairro Centro, CEP: 13970-903, Itapira/SP, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS que a empresa DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA, com sede a Rua Batista de Oliveira, 1164, Sala 208, Centro, Juiz de Fora - MG, CEP: 36010-532, inscrita no CNPJ nº15.103.354/0001-39, (CREA- nº2086121-SP) através de sua responsável técnica DENISE SANCHES DE MELO, Engenheira Eletricista, com visto no (CREA- nº5069317728-SP) realizou a execução de projeto de diagnóstico energético, medição e verificação (M&V) dos resultados, gestão de descarte de materiais, treinamento e capacitação, monitoramento/gestão do projeto executivo, execução em regime Turn-Key da eficientização do sistema de iluminação pública do Município de Itapira contemplando 668 luminárias IP LED e 2 braços para IP. O projeto foi realizado por meio da CPP CPFL 001/2021. A obra foi realizada na Rua João de Moraes, nº 490, bairro Centro, CEP: 13970-903, Itapira/SP, no período de 21/03/2022 a 23/12/2022, conforme contrato n° ANEEL-0282 firmado entre as partes na data 23/12/2021, no valor de R$ 1.136.977,83.

A empresa acima citada atendeu satisfatoriamente todas as exigências técnicas demandadas para a execução das obras, não tendo nada que a desabone sua conduta.

ITAPIRA

Por ser verdade, firmo o presente.

19 de julho de 2023.

Eng.º Antônio Carlos Andrigo Ferreira
Secretário de Obras
CPF: 846.369.718-68

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012089 - 28/09/2023 16:57:27 - Autenticação Digital: sy5a61KB6BfzCI1AKCJUgAFCz0KUsCAF.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Endereço: Rua Orestes Pucci, 44, Centro, Itapira-SP, CEP: 13970-225
Fone: (19) 31880990 – (19) 38131181 - email:obras.diretor@itapira.sp.gov.br

979

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

O Grupo CPFL Energia recebeu no processo da Chamada Pública de Projetos de 2021, 187 propostas de projeto, sendo todas essas avaliadas dentro das regras estabelecidas no Edital e demais documentos disponibilizados no site da CPP 2021 da CPFL (www.cpfl.com.br/chamadapublica). Dessas propostas, foram aprovados 46 projetos, no valor total de R$ 36.525.102,81, que atenderam todas as regras do processo citado.

Para as tipologias de projetos em que os recursos necessários para execução das propostas aprovadas superaram os valores disponibilizados, a CPFL Energia atuou da seguinte forma:

CPFL Paulista, Piratininga e Santa Cruz: houve a realocação dos recursos não utilizados em outras tipologias de projetos dentro da mesma distribuidora para as tipologias em que os recursos necessários superaram os valores disponibilizados. **Dessa forma, todos os projetos aprovados nessas distribuidoras serão executados.**

RGE: Da mesma forma que nas demais Distribuidoras, houve a realocação dos recursos não utilizados em outras tipologias de projetos, dentro da mesma distribuidora, para as tipologias em que os recursos necessários superaram os valores disponibilizados. Porém, mesmo com a realocação, o recurso requerido para os projetos aprovados ainda superou o recurso disponibilizado e, **dessa forma, optou-se por ampliar o recurso disponibilizado, sendo possível atender à necessidade financeira para execução de todos os projetos aprovados.**

Abaixo segue resumo de cada distribuidora.

Tabela 1 - Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (CPFL Paulista).

DISTRIBUIDORA	TIPOLOGIA	RECURSO	PROJETOS APROVADOS
CPFL Paulista	Residencial	R$ 892.670,00	R$ -
	Industrial	R$ 2.678.009,00	R$ -
	Rural	R$ 892.670,00	R$ -
	Iluminação Pública	R$ 1.785.339,00	R$ 3.035.151,58
	Serviço Público	R$ 1.785.339,00	R$ 3.127.010,97
	Comercial - Hospitais	R$ 4.463.349,00	R$ 7.383.822,85
	Comercial - Outros	R$ 892.670,00	R$ 782.292,33
	Poder Público - Hospitais	R$ 4.463.349,00	R$ 1.030.349,14
	Poder Público - Outros	R$ 1.785.339,00	R$ 1.639.783,00
Total		**R$ 19.638.734,00**	**R$ 16.998.409,87**

980

Tabela 2- Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (CPFL Piratininga).

DISTRIBUIDORA	TIPOLOGIA	RECURSO	PROJETOS APROVADOS
CPFL Piratininga	Residencial	R$ 369.153,00	R$ -
	Industrial	R$ 1.107.460,00	R$ -
	Rural	R$ 369.153,00	R$ -
	Iluminação Pública	R$ 738.307,00	R$ 1.436.649,62
	Serviço Público	R$ 738.307,00	R$ 699.833,68
	Comercial - Hospitais	R$ 1.845.767,00	R$ -
	Comercial - Outros	R$ 369.153,00	R$ -
	Poder Público - Hospitais	R$ 1.845.767,00	R$ -
	Poder Público - Outros	R$ 738.307,00	R$ 2.852.267,92
Total		**R$ 8.121.374,00**	**R$ 4.988.751,22**

Tabela 3 - Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (CPFL Santa Cruz).

DISTRIBUIDORA	TIPOLOGIA	RECURSO	PROJETOS APROVADOS
CPFL Santa Cruz	Residencial	R$ 88.962,00	R$ -
	Industrial	R$ 266.887,00	R$ -
	Rural	R$ 88.962,00	R$ -
	Iluminação Pública	R$ 177.924,00	R$ 157.436,59
	Serviço Público	R$ 177.924,00	R$ -
	Comercial - Hospitais	R$ 444.811,00	R$ 359.313,06
	Comercial - Outros	R$ 88.962,00	R$ -
	Poder Público - Hospitais	R$ 444.811,00	R$ -
	Poder Público - Outros	R$ 177.924,00	R$ -
Total		**R$ 1.957.167,00**	**R$ 516.749,65**

Tabela 4 - Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (RGE).

DISTRIBUIDORA	TIPOLOGIA	RECURSO	PROJETOS APROVADOS
RGE	Residencial	R$ 589.567,00	R$ -
	Industrial	R$ 1.768.700,00	R$ -
	Rural	R$ 589.567,00	R$ -
	Iluminação Pública	R$ 1.179.133,00	R$ 6.815.716,08
	Serviço Público	R$ 1.179.133,00	R$ -
	Comercial - Hospitais	R$ 2.947.833,00	R$ 4.771.749,32
	Comercial - Outros	R$ 589.567,00	R$ 1.484.254,85
	Poder Público - Hospitais	R$ 2.947.833,00	R$ 308.794,77
	Poder Público - Outros	R$ 1.179.133,00	R$ 640.677,05
Total Disponibilizado em Edital		**R$ 12.970.466,00**	
Recurso adicionado para execução		**R$ 1.050.726,07**	**R$ 14.021.192,07**
Total Disponibilizado Real		**R$ 14.021.192,07**	

981

Com base nas informações acima, todos os projetos que foram aprovados na Chamada Pública de Projetos de 2021 serão executados, e não se fará necessária a aplicação de ranking em nenhuma tipologia das Distribuidoras do Grupo CPFL Energia.

O resumo com a lista dos projetos aprovados segue abaixo:

Processo (Distribuidora)	Unidade Consumidora	Nome Fantasia Consumidor	Tipologia
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	166XXXXX00	SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL STA CASA MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	140XXXXX00	PM MONTE ALEGRE DO SUL ILUM VIAS PUBLICAS	Iluminação Pública
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	454XXXXX00	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	Poder Público
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	171XXXXX00	FUND DE APOIO AO ENS PESQ E ASSIST HCFMRPUSP	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	645XXXXX00	UNESP CAMPUS ARARAQUARA	Poder Público
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	400XXXXX42	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE HE SERRANA	Poder Público
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	234XXXXX00	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	158XXXXX00	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	137XXXXX00	PMITAPIRA ILUMINAÇÃO PUBLICA	Iluminação Pública
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	142XXXXX00	PM SERRA NEGRA	Iluminação Pública
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	440XXXXX00	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE AGUDOS	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	629XXXXX00	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	200XXXXX00	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	706XXXXX00	SAAE IBITINGA	Serviços Públicos
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	110XXXXX00	IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	111XXXXX00	DAE VALINHOS	Serviços Públicos
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	122XXXXX00	DAE SANTA BARBARA D OESTE	Serviços Públicos
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	209XXXXX55	PM BOITUVA	Iluminação Pública
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	209XXXXF39	MUNICIPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	Iluminação Pública
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	702XXXXX00	EMEF CORONEL C J A BOTELHO	Poder Público
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	703XXXXX04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	Poder Público
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	209XXXXX67	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	Poder Público
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	709XXXXX91	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	Iluminação Pública
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	703XXXXX58	PACO MUNICIPAL VOTORANTIM	Poder Público
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	703XXXXX21	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	Poder Público
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	703XXXXX78	SANEAMENTO BASICO VINHEDO	Serviços Públicos
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX41	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX46	SOCIEDADE ESCOLAR DE SANTA CRUZ	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX04	PM NOVA ARAÇA	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX90	ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX88	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX13	MUNICÍPIO DE GARIBALDI	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX10	HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	305XXXXX11	INSTITUIÇÃO SINODAL DE ASSISTÊNCIA, EDUCAÇÃO E CULTURA	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX06	POSTO DE SAUDE DR PEREIRA	Poder Público
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX76	HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX72	HOSPITAL S SEBASTIAO	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX82	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX33	PM SANTA ROSA ILUMIN PUBLICA	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX65	HOSPITAL SANTA CRUZ	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX32	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE CÂMPUS PASSO FUNDO	Poder Público
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX83	PM ESTRELA	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX08	PM CRUZEIRO DO SUL	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX85	MUNICIPIO DE FELIZ	Iluminação Pública
SPF/PEE-SANTA CRUZ_001/2021	303XXXXX41	PREFEITURA MUNICIPAL TAQUARITUBA	Iluminação Pública
SPF/PEE-SANTA CRUZ_001/2021	307XXXXX01	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	Comercial

Os projetos que não estão elencados acima, foram reprovados e não serão executados.

Segue abaixo o detalhamento individual de cada uma das propostas de projeto que foram submetidas no processo de Chamada Pública de Projetos das distribuidoras do grupo CPFL Energia de 2021, para maiores informações.

902

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: PM MONTE ALEGRE DO SUL ILUM VIAS PUBLICAS / 52.846.144/0001-67

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **140XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP

Valor total do projeto: R$679.995,77

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$664.350,65

RCB global do projeto: 0,31

Legenda:	
IL – Iluminação	SM – Sistemas motrizes
CA – Condicionamento ambiental	RE – Refrigeração
FI – Fontes incentivadas	AS – Aquecimento solar
OU – Outros usos	

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Avaliação Cadastral Aprovada.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Não foi necessário

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Cadastrais:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

983

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO / 48.031.918/0004-77

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **454XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Poder Público

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL

Valor total do projeto: R$590.117,42

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$574.607,34

RCB global do projeto: 0,64

Legenda:	
IL – Iluminação	SM – Sistemas motrizes
CA – Condicionamento ambiental	RE – Refrigeração
FI – Fontes incentivadas	AS – Aquecimento solar
OU – Outros usos	

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Avaliação Cadastral Aprovada.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Não foi necessário

Resultado final: **Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução**

Observações:

Técnicas:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Cadastrais:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

CPFL ENERGIA

984

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: UNESP CAMPUS ARARAQUARA / 48.031.918/0025-00

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **445XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Poder Público

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL

Valor total do projeto: R$1.088.695,82

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.065.175,66

RCB global do projeto: 0,49

Legenda:	
IL – Iluminação	SM – Sistemas motrizes
CA – Condicionamento ambiental	RE – Refrigeração
FI – Fontes incentivadas	AS – Aquecimento solar
OU – Outros usos	

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Avaliação Cadastral Aprovada.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Não foi necessário

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Cadastrais:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021



986

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: PM ITAPIRA ILUMINAÇÃO PUBLICA / 45.281.144/0001-00

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **137XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP

Valor total do projeto: R$1.266.672,81

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.254.323,01

RCB global do projeto: 0,26

Legenda:	
IL – Iluminação	SM – Sistemas motrizes
CA – Condicionamento ambiental	RE – Refrigeração
FI – Fontes incentivadas	AS – Aquecimento solar
OU – Outros usos	

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Reprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Não atendimento integral das seções 2 e 10 do Edital. Motivadores da reprova cadastral foram enviados diretamente ao cliente proponente.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Sim

Resultado final: **Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução**

Observações:

Técnicas:

Proposta Aprovada na Avaliação Técnica.

Cadastrais:

Proposta Aprovada na Avaliação Cadastral após recurso: Deferida a manifestação apresentada;

987

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

988

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: PM SERRA NEGRA / 44.847.663/0001-11

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **142XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP

Valor total do projeto: R$1.134.130,22

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.116.477,92

RCB global do projeto: 0,30

Legenda:	
IL – Iluminação	SM – Sistemas motrizes
CA – Condicionamento ambiental	RE – Refrigeração
FI – Fontes incentivadas	AS – Aquecimento solar
OU – Outros usos	

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Reprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Não atendimento integral das seções 2 e 10 do Edital. Motivadores da reprova cadastral foram enviados diretamente ao cliente proponente.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Sim

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Proposta Aprovada na Avaliação Técnica.

Cadastrais:

Proposta Aprovada na Avaliação Cadastral após recurso: Deferida a manifestação apresentada;

989

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

990

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: SANEAMENTO BASICO VINHEDO / 06.252.986/0001-73

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021 - **203XXXXX78**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Serviços Públicos

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: SM

Valor total do projeto: R$707.333,68

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$699.833,68

RCB global do projeto: 0,39

Legenda:	
IL – Iluminação	SM – Sistemas motrizes
CA – Condicionamento ambiental	RE – Refrigeração
FI – Fontes incentivadas	AS – Aquecimento solar
OU – Outros usos	

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Reprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Não atendimento integral das seções 2 e 10 do Edital. Motivadores da reprova cadastral foram enviados diretamente ao cliente proponente.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Sim

Resultado final: **Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução**

Observações:

Técnicas:

Proposta Aprovada na Avaliação Técnica.

Cadastrais;

Proposta Aprovada na Avaliação Cadastral após recurso: Deferida a manifestação apresentada;

991

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

992

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: DAE SANTA BARBARA D OESTE / 54.010.863/0001-79

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **122XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Serviços Públicos

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: SM

Valor total do projeto: R$1.357.945,82

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.341.908,78

RCB global do projeto: 0,38

Legenda:	
IL – Iluminação	SM – Sistemas motrizes
CA – Condicionamento ambiental	RE – Refrigeração
FI – Fontes incentivadas	AS – Aquecimento solar
OU – Outros usos	

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Avaliação Cadastral Aprovada.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Não foi necessário

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Cadastrais:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221303708

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 993

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA**

RNP: **1400617480**
Registro: **MG00000175922D MG**

Empresa contratada: **DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA**

Registro Nacional: **33303-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE ALMENARA**

CPF/CNPJ: **18.349.894/0001-95**

RODOVIA BR 367

Nº: **KM 750**

Complemento:

Bairro: **CIDADE NOVA**

Cidade: **ALMENARA**

UF: **MG**

CEP: **39900000**

Contrato: **ANEEL-0391**

Celebrado em: **12/07/2022**

Valor: **R$ 847.512,79**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA BR 367

Nº: **KM 750**

Complemento:

Bairro: **CIDADE NOVA**

Cidade: **ALMENARA**

UF: **MG**

CEP: **39900000**

Data de Início: **18/07/2022**

Previsão de término: **12/07/2023**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **OUTROS**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICIPIO DE ALMENARA**

CPF/CNPJ: **18.349.894/0001-95**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	658,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO	1,00	un
46 - Execução de instalação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	658,00	un
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	658,00	un
84 - Treinamento > ELETROTÉCNICA > IMPACTOS ENERGÉTICOS AO MEIO AMBIENTE > #11.8.1 - DE IMPACTOS ENERGÉTICOS	1,00	un
9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un
14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, EXECUÇÃO NA MODALIDADE TURN-KEY, GESTÃO DE PROJETOS, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALMENARA, CONTEMPLANDO 658 LÂMPADAS IP LED. CPP CEMIG 001/2021.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 6296/2004.

- A Resolução nº 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea).

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4bADY
Impresso em: 18/07/2022 às 09:47:35 por: , ip: 177.104.67.235

www.crea-mg.org.br crea-mg@crea-mg.org.br
Tel: 0312732 Fax:

CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221303708

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

994

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

Almenara, 18 de julho de 2022

Local data

MUNICIPIO DE ALMENARA - CNPJ: 18.349.894/0001-95

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 15/07/2022 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Número: 8599142080

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4bADY
Impresso em: 18/07/2022 às 08:47:37 por: , ip: 177.104.67.235

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221281949

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 995

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA**

RNP: **1400617480**
Registro: **MG000000175922D MG**

Empresa contratada: **DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA**

Registro Nacional: **33303-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO** CPF/CNPJ: **18.243.287/0001-46**
RUA DELFIM MOREIRA Nº: **62**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CARMO DO RIO CLARO** UF: **MG** CEP: **37150000**

Contrato: **ANEEL-0303** Celebrado em: **27/06/2022**
Valor: **R$ 886.901,29** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DELFIM MOREIRA Nº: **62**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CARMO DO RIO CLARO** UF: **MG** CEP: **37150000**
Data de Início: **08/08/2022** Previsão de término: **27/06/2023** Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **OUTROS** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO** CPF/CNPJ: **18.243.287/0001-46**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO	1,00	un
46 - Execução de instalação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	521,00	un
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	521,00	un
84 - Treinamento > ELETROTÉCNICA > IMPACTOS ENERGÉTICOS AO MEIO AMBIENTE > #11.8.1 - DE IMPACTOS ENERGÉTICOS	1,00	un
9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, EXECUÇÃO MODALIDADE TURN-KEY, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO CLARO, CONTEMPLANDO 521 LUMINÁRIAS IP LED. CPP 001/2021.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- A Resolução nº 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea) .

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221281949

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

996

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

Carmo do Rio Claro, 11 de julho de 2022

Local data

MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO - CNPJ: 18.243.287/0001-46

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **08/07/2022** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8599076178**

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3045252/2023

Atividade concluída

997

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **DENISE SANCHES DE MELO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DENISE SANCHES DE MELO**
Registro: **MG00000175922D MG** RNP: **1400617480**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA, ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA

Número da ART: **MG20221281949** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/07/2022 Baixada em: 16/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO** CPF/CNPJ: **18.243.287/0001-46**
Endereço do contratante: RUA DELFIM MOREIRA Nº: 62
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CARMO DO RIO CLARO UF: MG CEP: 37150000
Contrato: ANEEL-0303 Celebrado em: 27/06/2022
Valor do contrato: R$ 886.901,29 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DELFIM MOREIRA Nº: 62
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CARMO DO RIO CLARO UF: MG CEP: 37150000
Data de início: 08/08/2022 Conclusão efetiva: 27/06/2023
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO CPF/CNPJ: 18.243.287/0001-46

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 80 - Projeto 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico 521.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 521.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 80 - Projeto 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 9 - Avaliação 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > IMPACTOS ENERGÉTICOS AO MEIO AMBIENTE > #11.8.1 - DE IMPACTOS ENERGÉTICOS 84 - Treinamento 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, EXECUÇÃO MODALIDADE TURN-KEY, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO CLARO, CONTEMPLANDO 521 LUMINÁRIAS IP LED. CPP 001/2021.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3045252/2023
16/08/2023, 16:43
d4zcB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: d4zcB

998

MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO CLARO
Administração 2021/2024

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DIMSÃO DE OBRAS, PROJETOS E DEFESA CIVIL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Carmo do Rio Claro, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 18.243.287/0001-46, instalada na Rua Delfim Moreira, N° 62, Centro, Carmo do Rio Claro - MG, CEP: 37150000, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS que a empresa DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA, com sede a Rua Batista de Oliveira, 1164, Sala 208, Centro, Juiz de Fora – MG, CEP:36.010-532, inscrita no CNPJ nº15.103.354/0001-39, (CREA nº55515), através de sua responsável técnica Denise Sanches de Melo, Engenheira Eletricista, com registro no CREA-MG nº04.0.0000175922, realizou o estudo considerando a utilização racional de energia elétrica, estudo da viabilidade técnica e econômica, avaliação, execução de obra/serviço e laudo com elaboração de diagnóstico energético, plano de M&V, relatório de M&V, execução com gestão de projetos e gestão de descarte de materiais, treinamento e capacitação, que contempla os sistemas de iluminação pública com a substituição de 521 lâmpadas por tecnologia LED. A obra/serviço foi realizada Rua Delfim Moreira, N° 62, Centro, Carmo do Rio Claro - MG, CEP: 37150000. O projeto foi realizado por meio da CPP CEMIG 001/2021 no Município de Carmo do Rio Claro, no período de 08/08/2022 a 27/06/2023, firmado entre as partes no valor de R$ 886.901,29.

A empresa acima citada atendeu satisfatoriamente todas as exigências técnicas demandadas para a execução das obras, não tendo nada que a desabone sua conduta.

Por ser verdade, firmo o presente.

Carmo do Rio Claro, 16 de agosto de 2023.

NATANAEL HOMERO OLIVEIRA
FISCAL DE OBRAS PÚBLICAS
CPF: 130.768.406-81

CNPJ 18.243.287/0001-46
Rua José Pimenta Freire, 148, Jardim América – C. R. Claro - MG – CEP: 37150-000
E-mail: projetos@carmodorioclaro.mg.gov.br | Telefone: (35) 3561-2881

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3045252/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 3045252/2023
16/08/2023, 17:36
Chave de Impressão: d4zoB
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG
Impresso em: 16/08/2023 às 17:36

 801

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221283388

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 999

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA**

RNP: **1400617480**
Registro: **MG00000175922D MG**

Empresa contratada: **DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA**

Registro Nacional: **33303-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS**

CPF/CNPJ: **18.291.351/0001-64**

AVENIDA PARANÁ

Nº: **2601**

Complemento:

Bairro: **SÃO JOSÉ**

Cidade: **DIVINÓPOLIS**

UF: **MG**

CEP: **35501170**

Contrato: **ANEEL-0341**

Celebrado em: **05/07/2022**

Valor: **R$ 825.112,93**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PARANÁ

Nº: **2601**

Complemento:

Bairro: **SÃO JOSÉ**

Cidade: **DIVINÓPOLIS**

UF: **MG**

CEP: **35501170**

Data de Início: **18/08/2022**

Previsão de término: **05/07/2023**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **OUTROS**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS**

CPF/CNPJ: **18.291.351/0001-64**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	314,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO	1,00	un
46 - Execução de instalação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	314,00	un
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	314,00	un
84 - Treinamento > ELETROTÉCNICA > IMPACTOS ENERGÉTICOS AO MEIO AMBIENTE > #11.8.1 - DE IMPACTOS ENERGÉTICOS	1,00	un
9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un
14 - Elaboração	**Quantidade**	**Unidade**
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, EXECUÇÃO MODALIDADE TURN-KEY, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, CONTEMPLANDO 314 LUMINÁRIAS IP LED. CPP CEMIG 001/2021.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- A Resolução nº 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea) .

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221283388

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 1000

1 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

Divinópolis , 11 de julho de 2022
Local data

MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS - CNPJ: 18.291.351/0001-64

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 08/07/2022 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Número: 8599079028

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z20xD
Impresso em: 11/07/2022 às 07:54:48 por: , ip: 189.112.126.2

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3042063/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **DENISE SANCHES DE MELO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DENISE SANCHES DE MELO**
Registro: **MG000000175922D MG** RNP: **1400617480**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA, ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA

Número da ART: **MG20221302900** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/07/2022 Baixada em: 14/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE ITAJUBA** CPF/CNPJ: **18.025.940/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR JERSON DIAS Nº: 500
Complemento: Bairro: ESTIVA
Cidade: ITAJUBÁ UF: MG CEP: 37500279
Contrato: ANEEL-0302 Celebrado em: 14/07/2022
Valor do contrato: R$ 887.410,67 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR JERSON DIAS Nº: 500
Complemento: Bairro: ESTIVA
Cidade: ITAJUBÁ UF: MG CEP: 37500279
Data de início: 18/07/2022 Conclusão efetiva: 14/07/2023
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICIPIO DE ITAJUBA CPF/CNPJ: 18.025.940/0001-09

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 80 - Projeto 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico 592.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 592.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 80 - Projeto 592.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 9 - Avaliação 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > IMPACTOS ENERGÉTICOS AO MEIO AMBIENTE > #11.8.1 - DE IMPACTOS ENERGÉTICOS 84 - Treinamento 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, EXECUÇÃO NA MODALIDADE TURN-KEY, GESTÃO DE PROJETOS, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, CONTEMPLANDO 592 LÂMPADAS IP LED. CPP 001/2021.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3042063/2023
14/08/2023, 08:39
9dx93

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9dx93

PREFEITURA ITAJUBÁ
GOVERNO BOM E JUSTO, CIDADE FELIZ!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ
Avenida Dr. Jerson Dias, nº 500
Bairro Estiva, Itajubá-MG
CEP 37500-279
www.itajuba.mg.gov.br

1002

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Itajubá, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 18.025.940/0001-09, instalada na Avenida Doutor Jerson Dias, N° 500, Estiva, Itajubá - MG, CEP: 37500279, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS que a empresa DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA, com sede a Rua Batista de Oliveira, 1164, Sala 208, Centro, Juiz de Fora – MG, CEP:36.010-532, inscrita no CNPJ nº15.103.354/0001-39, (CREA nº55515), através de sua responsável técnica Denise Sanches de Melo, Engenheira Eletricista, com registro no CREA-MG nº04.0.0000175922, realizou o estudo considerando a utilização racional de energia elétrica, estudo da viabilidade técnica e econômica, avaliação, execução de obra/serviço e laudo com elaboração de diagnóstico energético, plano de M&V, relatório de M&V, execução com gestão de descarte de materiais e treinamento e capacitação do projeto que contempla os sistemas de iluminação pública com a substituição de 592 lâmpadas por tecnologia LED. O local de execução dos serviços foi realizado na Avenida Doutor Jerson Dias, n° 500, bairro Estiva, CEP: 37500279, Itajubá/MG. O projeto foi realizado por meio da CPP CEMIG 001/2021 no Município de Itajubá, no período de 05/07/2022 a 17/05/2023, firmado entre as partes no valor de R$ 887.410,67.

A empresa acima citada atendeu satisfatoriamente todas as exigências técnicas demandadas para a execução das obras, não tendo nada que a desabone sua conduta.

Por ser verdade, firmo o presente.

Itajubá, 31 de julho de 2023

JOAO HENRIQUE SILVA VILELA:96211946600

Digitally signed by JOAO HENRIQUE SILVA VILELA:96211946600
Date: 2023.08.08 16:37:31 -03'00'

JOAO HENRIQUE SILVA VILELA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF. 962.119.466-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3042063/2023, emitida em 14/08/2023

Certidão nº 3042063/2023
14/08/2023, 12:02
Chave de Impressão: 9dx93
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2023 e contém 1 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221302900

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 1003

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA**

RNP: **1400617480**
Registro: **MG00000175922D MG**

Empresa contratada: **DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA**

Registro Nacional: **33303-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE ITAJUBA**

CPF/CNPJ: **18.025.940/0001-09**

AVENIDA DOUTOR JERSON DIAS

Nº: **500**

Complemento:

Bairro: **ESTIVA**

Cidade: **ITAJUBÁ**

UF: **MG**

CEP: **37500279**

Contrato: **ANEEL-0302**

Celebrado em: **14/07/2022**

Valor: **R$ 887.410,67**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DOUTOR JERSON DIAS

Nº: **500**

Complemento:

Bairro: **ESTIVA**

Cidade: **ITAJUBÁ**

UF: **MG**

CEP: **37500279**

Data de Início: **18/07/2022**

Previsão de término: **14/07/2023**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **OUTROS**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICIPIO DE ITAJUBA**

CPF/CNPJ: **18.025.940/0001-09**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	592,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO	1,00	un
46 - Execução de instalação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	592,00	un
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	592,00	un
84 - Treinamento > ELETROTÉCNICA > IMPACTOS ENERGÉTICOS AO MEIO AMBIENTE > #11.8.1 - DE IMPACTOS ENERGÉTICOS	1,00	un
9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un
14 - Elaboração	**Quantidade**	**Unidade**
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, EXECUÇÃO NA MODALIDADE TURN-KEY, GESTÃO DE PROJETOS, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, CONTEMPLANDO 592 LÂMPADAS IP LED. CPP 001/2021.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- A Resolução nº 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea) .

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8C7bA
Impresso em: 18/07/2022 às 08:49:15 por: , ip: 177.104.67.235

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221302900

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 1004

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

Itajubá, 18 de julho de 2022
Local data

MUNICIPIO DE ITAJUBA - CNPJ: 18.025.940/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 15/07/2022 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Número: 8599140488

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8C7bA
Impresso em: 18/07/2022 às 08:49:16 por: , ip: 177.104.67.235

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3042063/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **DENISE SANCHES DE MELO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 1005

Profissional: **DENISE SANCHES DE MELO**
Registro: **MG00000175922D MG** RNP: **1400617480**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA, ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA

Número da ART: **MG20221302900** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: **15/07/2022** Baixada em: **14/08/2023**
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE ITAJUBA** CPF/CNPJ: **18.025.940/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR JERSON DIAS Nº: 500
Complemento: Bairro: ESTIVA
Cidade: ITAJUBÁ UF: MG CEP: 37500279
Contrato: ANEEL-0302 Celebrado em: 14/07/2022
Valor do contrato: R$ 887.410,67 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR JERSON DIAS Nº: 500
Complemento: Bairro: ESTIVA
Cidade: ITAJUBÁ UF: MG CEP: 37500279
Data de início: 18/07/2022 Conclusão efetiva: 14/07/2023
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICIPIO DE ITAJUBA CPF/CNPJ: 18.025.940/0001-09

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 80 - Projeto 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico 592.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 592.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 80 - Projeto 592.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 9 - Avaliação 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > IMPACTOS ENERGÉTICOS AO MEIO AMBIENTE > #11.8.1 - DE IMPACTOS ENERGÉTICOS 84 - Treinamento 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, EXECUÇÃO NA MODALIDADE TURN-KEY, GESTÃO DE PROJETOS, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, CONTEMPLANDO 592 LÂMPADAS IP LED. CPP 001/2021.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3042063/2023
14/08/2023, 08:39
9dx93

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9dx93

PREFEITURA ITAJUBÁ
GOVERNO BOM E JUSTO, CIDADE FELIZ!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ
Avenida Dr. Jerson Dias, nº 500
Bairro Estiva, Itajubá-MG
CEP 37500-279
www.itajuba.mg.gov.br

1006

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Itajubá, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 18.025.940/0001-09, instalada na Avenida Doutor Jerson Dias, N° 500, Estiva, Itajubá - MG, CEP: 37500279, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS que a empresa DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA, com sede a Rua Batista de Oliveira, 1164, Sala 208, Centro, Juiz de Fora – MG, CEP:36.010-532, inscrita no CNPJ nº15.103.354/0001-39, (CREA nº55515), através de sua responsável técnica Denise Sanches de Melo, Engenheira Eletricista, com registro no CREA-MG nº04.0.0000175922, realizou o estudo considerando a utilização racional de energia elétrica, estudo da viabilidade técnica e econômica, avaliação, execução de obra/serviço e laudo com elaboração de diagnóstico energético, plano de M&V, relatório de M&V, execução com gestão de descarte de materiais e treinamento e capacitação do projeto que contempla os sistemas de iluminação pública com a substituição de 592 lâmpadas por tecnologia LED. O local de execução dos serviços foi realizado na Avenida Doutor Jerson Dias, n° 500, bairro Estiva, CEP: 37500279, Itajubá/MG. O projeto foi realizado por meio da CPP CEMIG 001/2021 no Município de Itajubá, no período de 05/07/2022 a 17/05/2023, firmado entre as partes no valor de R$ 887.410,67.

A empresa acima citada atendeu satisfatoriamente todas as exigências técnicas demandadas para a execução das obras, não tendo nada que a desabone sua conduta.

Por ser verdade, firmo o presente.

Itajubá, 31 de julho de 2023

JOAO HENRIQUE SILVA VILELA:96211946600

Digitally signed by JOÃO HENRIQUE SILVA VILELA:96211946600
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=17044580000180, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=JOAO HENRIQUE SILVA VILELA:96211946600
Date: 2023.08.00 15:37:30 -03'00'

JOAO HENRIQUE SILVA VILELA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF. 962.119.466-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3042063/2023, emitida em 14/08/2023

Certidão nº 3042063/2023
14/08/2023, 12:02
Chave de Impressão: 9dx93
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2023 e contém 1 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221298665

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 1007

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA**
RNP: **1400617480**
Registro: **MG00000175922D MG**

Empresa contratada: **DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA**
Registro Nacional: **33303-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA**
CPF/CNPJ: **18.338.178/0001-02**
AVENIDA BRASIL
Nº: **2001**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **JUIZ DE FORA**
UF: **MG**
CEP: **36060010**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em: **28/06/2022**
Valor: **R$ 891.817,46**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA BRASIL
Nº: **2001**
Complemento: *
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **JUIZ DE FORA**
UF: **MG**
CEP: **36060010**
Data de Início: **14/07/2022**
Previsão de término: **28/06/2023**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **OUTROS**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA**
CPF/CNPJ: **18.338.178/0001-02**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	429,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO	1,00	un
46 - Execução de instalação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	429,00	un
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	429,00	un
84 - Treinamento > ELETROTÉCNICA > IMPACTOS ENERGÉTICOS AO MEIO AMBIENTE > #11.8.1 - DE IMPACTOS ENERGÉTICOS	1,00	un
9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, EXECUÇÃO MODALIDADE TURN-KEY, GESTÃO DE PROJETO, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, CONTEMPLANDO 429 LUMINÁRIAS IP LED. CPP CEMIG 001/2021.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- A Resolução nº 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea).

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221298665

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 1008

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

Juiz de Fora (Local), 14 de julho de 2022 (data)

MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - CNPJ: 18.338.178/0001-02

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: 13/07/2022 Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8599132217**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZACBy
Impresso em: 14/07/2022 às 08:06:47 por: , ip: 189.112.126.2

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA TIPOLOGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PÓS RECUROS DA CPP CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

A CEMIG apresenta a relação dos proponentes da tipologia Iluminação Pública APROVADOS e REPROVADOS na avaliação do diagnóstico energético da CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2021 pós análise de recursos:

NOME DO PROPONENTE / CONSUMIDOR	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
PM ALMENARA - IP	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALMENARA	APROVADO
PM ALPINOPOLIS - IP	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS	REPROVADO
PM BARBACENA - IP	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA	REPROVADO
PM CANDEIAS - IP	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM CANDEIAS	APROVADO
PM CARMO DA MATA - IP	CARMO DA MATA BEM ILUMINADA	REPROVADO
PM CARMO DO RIO CLARO - IP	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO CLARO	APROVADO
PM CRISTAIS - IP	CRISTAIS BEM ILUMINADA	REPROVADO
PM DIVINOPOLIS - IP	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS	APROVADO

1009

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA TIPOLOGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PÓS RECUROS DA CPP CEMIG 001/2021

NOME DO PROPONENTE / CONSUMIDOR	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
PM ITAJUBA - IP	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ	APROVADO
PM JUIZ DE FORA - IP	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA	APROVADO
PM OLIVEIRA - IP	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA	APROVADO
PM PAINS - IP	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAINS	REPROVADO
PM SANTA RITA DO SAPUCAI - IP	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	REPROVADO

Classificação: Público

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA TIPOLOGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PÓS RECUROS DA CPP CEMIG 001/2021

A seguir são detalhados para os projetos da tipologia Iluminação Pública APROVADOS as notas e a classificação por tipologia, bem como os detalhes das propostas de projeto:

TIPOLOGIA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		PONTUAÇÃO POR CRITÉRIO																			PONTUAÇÃO TOTAL
		A		B	C		D				E			F				G	H	I	
CLASSIFICAÇÃO	PROPONENTE	A1	A2	B	C1	C2	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	G	H	I	
1	PM CANDEIAS - IP	12,5	2,7	5,0	2,1	0,9	1,0	1,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	20,0	0,0	5,0	66,2
2	PM DIVINOPOLIS - IP	24,0	8,0	3,7	7,0	3,0	2,0	1,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,8	64,4
3	PM ITAJUBA - IP	13,8	6,7	3,7	4,5	1,9	2,0	1,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,8	49,3
4	PM JUIZ DE FORA - IP	13,6	5,3	4,4	4,2	1,9	2,0	1,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,8	47,3
5	PM CARMO DO RIO CLARO - IP	13,2	4,0	3,5	4,2	1,7	2,0	1,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,4	45,0
6	PM ALMENARA - IP	12,2	0,0	3,6	3,3	1,7	2,0	1,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	0,0	5,0	0,0	2,6	44,3
7	PM OLIVEIRA - IP	12,3	1,3	3,9	3,9	1,7	1,0	1,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	0,0	0,0	3,0	44,1

1011

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA TIPOLOGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	PM ALMENARA - IP
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALMENARA
CNPJ PROPONENTE	18349894000195
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	977.143,32
VALOR DO PEE (R$)	956.830,86
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	0,83

1012

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA TIPOLOGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	PM CANDEIAS - IP
NOME PROJETO SISTEMA	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM CANDEIAS
CNPJ PROPONENTE	17888090000100
ESCO	TECNIA
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	593.908,49
VALOR DO PEE (R$)	544.160,99
RCB PEE	0,73
RCB GLOBAL	0,83

1013

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA TIPOLOGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	PM CARMO DO RIO CLARO - IP
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO CLARO
CNPJ PROPONENTE	18243287000146
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	999.954,53
VALOR DO PEE (R$)	999.954,53
RCB PEE	0,69
RCB GLOBAL	0,69

1014

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA TIPOLOGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	PM DIVINOPOLIS - IP
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
CNPJ PROPONENTE	18291351000164
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	921.633,81
VALOR DO PEE (R$)	921.633,81
RCB PEE	0,38
RCB GLOBAL	0,38

1015

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA TIPOLOGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	PM ITAJUBA - IP
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ
CNPJ PROPONENTE	18025940000109
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	999.957,87
VALOR DO PEE (R$)	999.957,87
RCB PEE	0,66
RCB GLOBAL	0,66

1016

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA TIPOLOGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	PM JUIZ DE FORA - IP
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
CNPJ PROPONENTE	18338178000102
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	995.888,81
VALOR DO PEE (R$)	995.888,81
RCB PEE	0,67
RCB GLOBAL	0,67

1017

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA TIPOLOGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	PM OLIVEIRA - IP
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA
CNPJ PROPONENTE	16854531000181
ESCO	TECNIA
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	993.687,13
VALOR DO PEE (R$)	993.687,13
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	0,74

1018

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA TIPOLOGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

A seguir são detalhados para os projetos da tipologia Iluminação Pública REPROVADOS os motivos da reprovação. Para estes projetos a pontuação é não aplicável pois não foram aprovados, não entrando, assim, na classificação.

Ressaltamos que o prazo para interposição de recursos para a Chamada Pública CEMIG 01/2021 está encerrado. Este é, portanto, o resultado definitivo.

Belo Horizonte, 12 de abril de 2022.

Atenciosamente,

Comissão Julgadora da Chamada Pública CEMIG 01/2021

Gerência de Eficiência Energética

1019

Classificação: Público

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	PM ALPINOPOLIS - IP
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS
CNPJ PROPONENTE	18241752000100
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	996887,73
VALOR DO PEE (R$)	996887,73
RCB PEE	0,68
RCB GLOBAL	0,68
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	5.14.21.15 ET: A luminária considerada no projeto diverge da utilizada na simulação para a Rua Monsenhor João Pedro - Perfil 2. 5.14.21.17 ET: Para as Ruas José Gonçalves de Paula e José Jacinto Ribeiro não foram apresentadas fotos.

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA TIPOLOGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CPP CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	PM BARBACENA - IP
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA
CNPJ PROPONENTE	17095043000109
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	738687,51
VALOR DO PEE (R$)	738687,51
RCB PEE	0,5
RCB GLOBAL	0,5
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	5.14.21.15 ET: A luminária considerada no projeto diverge da utilizada na simulação para o parque de Exposições. 8.2.9 ET: A quantidade de luminárias considerada na simulação e proposta para aquisição para a praça Armando Júlio Neves é divergente.

1021

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA TIPOLOGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CPP CEMIG 001/2021

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	PM CARMO DA MATA - IP
NOME PROJETO SISTEMA	CARMO DA MATA BEM ILUMINADA
CNPJ PROPONENTE	18312967000174
ESCO	TECNIA
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	739082,87
VALOR DO PEE (R$)	699082,27
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	0,79
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	8.2.9 ET: Os trechos Avenida Dom Alexandre Amaral, Praça Presidente Vargas e Rua 17 de Setembro já são de luminárias LED. 5.14.21.15 ET: Para as vias Avenida Petrônio Paulo Câmara, Praça Cel. Joaquim Afonso Rodrigues, Praça Presidente Vargas, Rua Expedicionário José da Cruz, Rua Felisberto Corrêa Vaz, Rua José Afonso, Rua José Domingos Filho, Rua José Lobato, Rua Leonina Tavares de Assis e Rua Virgílio Silveira, que contam com mais de um tipo de luminária, a simulação foi feita para apenas uma das potências consideradas. A luminária considerada no projeto diverge da utilizada na simulação para a Rua José Antônio Ferreira. 5.14.21.17 ET: Não apresentou registro fotográfico para as seguintes vias: Avenida Dom Alexandre Amaral, Praça Presidente Vargas, Rua 17 Setembro, Rua Angelina Ruth Notini Lobato, Rua Francisco Xavier de Castro, Rua José Firmino, Rua Leonídia Alves de Melo, Rua Presidente Artur Bernardes e Rua Sebastião Paulino de Souza.

1022

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA TIPOLOGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CPP CEMIG 001/2021

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	PM CRISTAIS - IP
NOME PROJETO SISTEMA	CRISTAIS BEM ILUMINADA
CNPJ PROPONENTE	17888082000155
ESCO	TECNIA
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	738448,53
VALOR DO PEE (R$)	703498,53
RCB PEE	0,65
RCB GLOBAL	0,68
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	5.14.21.15 ET: Não apresentou a simulação para a Rua das Rosas para o sistema proposto. 5.14.21.17 ET: Não apresentou registro fotográfico para as seguintes vias: Cel. José da Costa Luiz Maia, Travessa Geraldo Luiz de Oliveira e Rua Sem Nome. Para as Ruas Lucas Martins Parreira e Rua Salomão Alante as fotos são as mesmas (Idênticas).

1023

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA TIPOLOGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CPP CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	PM PAINS - IP
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAINS
CNPJ PROPONENTE	20920575000130
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	959263,03
VALOR DO PEE (R$)	959263,03
RCB PEE	0,55
RCB GLOBAL	0,55
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	5.14.21.15 ET: A luminária considerada no projeto diverge da utilizada na simulação para Rua Arlindo de Melo.

1024

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA TIPOLOGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CPP CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	PM SANTA RITA DO SAPUCAI - IP
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
CNPJ PROPONENTE	18192898000102
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	989919,73
VALOR DO PEE (R$)	989919,73
RCB PEE	0,56
RCB GLOBAL	0,56
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	5.14.21.15 ET: Para a Avenida Sapucaí não apresentou simulação para a luminária proposta. Para a Rua Benedito Capistrano Alckmin a simulação enviada está incompleta.

1025

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
28027230221054742

1026

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: **Engenheiro Eletricista**
RNP: **1400617480**
Registro: **5069317728-SP**
Empresa Contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**
Registro: **2086121-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.** CPF/CNPJ: **02.302.100/0001-06**
Endereço: **Rua RUA WERNER VON SIEMENS, 111** Nº: **111**
Complemento: **Prédio 1** Bairro: **LAPA DE BAIXO**
Cidade: **São Paulo** UF: **SP** CEP: **05069-900**
Contrato: **5300007849** Celebrado em: **13/06/2022** Vinculada à Art nº:
Valor: R$ **837.288,10** Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua RUA DA GRANJA, S/N** Nº: **50**
Complemento: **ESCADA - CTA** Bairro: **CAMPUS DO CTA**
Cidade: **São José dos Campos** UF: **SP** CEP: **12228-901**
Data de Início: **11/07/2022**
Previsão de Término: **13/06/2023**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro** Código:
Proprietário: **CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL** CPF/CNPJ: **00.394.429/0020-73**

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução 1	Projeto	Diagnóstico Energético	1,00000	unidade
	Gerenciamento	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Treinamento	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Execução	Eficientização de Sistemas Energéticos	803,00000	unidade
	Execução	Eficientização de Sistemas Energéticos	4,00000	unidade
	Laudo	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, EXECUÇÃO DE PROJETO NA MODALIDADE TURN-KEY, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, GESTÃO DE PROJETO, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS ENERGÉTICOS SE TRATANDO DE UM PROJETO QUE CONTEMPLA A SUBSTITUIÇÃO DE 803 LÂMPADAS OBSOLETAS POR TECNOLOGIA LED E A SUBSTITUIÇÃO DE 4 CONDICIONADORES DE AR NO CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL - CPP EDP SP 001/2021.

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

1027

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Paulo 07 de julho de 2022

Local

DENISE SANCHES DE MELO:01576159604 Assinado de forma digital por DENISE SANCHES DE MELO:01576159604 Dados: 2022.07.07 16:01:03 -03'00'

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. - CPF/CNPJ: 02.302.100/0001-06

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número.*

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ 233,94 Registrada em: 06/07/2022 Valor Pago R$ 233,94 Nosso Numero: 28027230221054742 Versão do sistema

Impresso em: 07/07/2022 08:10:58

844

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230015490
Atividade concluída

1028

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional DENISE SANCHES DE MELO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DENISE SANCHES DE MELO
Registro: 5069317728-SP ..... RNP: 1400617480
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

Número ART: 28027230221054742 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 06/07/2022 Baixada em: 03/08/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA

Contratante: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RUA RUA WERNER VON SIEMENS, 111 ..... No.: 111 ....
Complemento: Prédio 1 ..... Bairro: LAPA DE BAIXO
Cidade: São Paulo ..... UF: SP CEP: 05069900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 5300007849 ..... Celebrado em : 13/06/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 837.288,10 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA RUA DA GRANJA, S/N ..... No.: 50 .....
Complemento: ESCADA - CTA ..... Bairro: CAMPUS DO CTA
Cidade: São José dos Campos ..... UF: SP CEP: 12228901 . PAIS: BRASIL
Data de Início: 11/07/2022 Conclusão Efetiva: 13/06/2023 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL ..... CNPJ: 00.394.429/0020-73

Atividade Técnica: 1) Execução, Projeto, Diagnóstico Energético. 1,00000 unidade. 2) Execução, Execução, Eficientização de Sistemas Energéticos. 803,00000 unidade. 3) Execução, Execução, Eficientização de Sistemas Energéticos. 4,00000 unidade. 4) Execução, Gerenciamento, Eficientização de Sistemas Energéticos. 1,00000 unidade. 5) Execução, Treinamento, Eficientização de Sistemas Energéticos. 1,00000 unidade. 6) Execução, Laudo, Eficientização de Sistemas Energéticos. 1,00000 unidade.

Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, EXECUÇÃO DE PROJETO NA MODALIDADE TURN-KEY, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, GESTÃO DE PROJETO, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS ENERGÉTICOS SE TRATANDO DE UM PROJETO QUE CONTEMPLA A SUBSTITUIÇÃO DE 803 LÂMPADAS OBSOLETAS POR TECNOLOGIA LED E A SUBSTITUIÇÃO DE 4 CONDICIONADORES DE AR NO CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL - CPP EDP SP 001/2021.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia elétrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230015490
04/12/2023 17:38:24
Autenticação Digital: a6ICC00g6kCxTnUBTxfyGTxB6zTAx6JK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

ANEEL | Programa de Eficiência Energética - PEE

edp 845

1029

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **"DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA"**, estabelecida na Rua Batista de Oliveira, 1164, Sala 208, Centro, Juiz de Fora – MG, CEP: 36010-532, inscrita no CNPJ nº **15.103.354/0001-39**, (CREA-nº2086121-SP) através de sua responsável técnica DENISE SANCHES DE MELO, Engenheira Eletricista, com visto no (CREA- nº 5069317728-SP), prestou à **EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.**, estabelecida na Rua Werner Von Siemens, 111 - Prédio 1 – bairro Lapa, São Paulo/SP, CEP: 05069-010., inscrita no CNPJ sob o nº **02.302.100/0001-06**, os serviços descritos abaixo:

Contrato: 5300007849
Valor do contrato: R$ 837.288,10
Período de vigência do contrato: 13/06/2022 a 13/06/2023
Responsável técnico: Denise Sanches de Melo, Engenheira Eletricista | CREA-nº5069317728-SP
Período de execução das atividades: 11/07/2022 a 13/06/2023

Serviços Executados: A **"DEODE"** executou o Projeto no Centro Técnico Aeroespacial (GAP – São José dos Campos), realizou a elaboração de diagnóstico energético, execução de projeto na modalidade Turn-Key, medição e verificação dos resultados, gestão de projeto, gestão de descarte de materiais, treinamento e capacitação da eficientização de sistemas energéticos do projeto de iluminação se tratando de um projeto que contempla a substituição de 803 lâmpadas de IP obsoletas por tecnologia LED e 4 condicionadores de ar, projeto aprovado na Chamada Pública CPP EDP SP 001/2021, localizado na Rua da Granja, S/N, n° 50, bairro Campus do CTA, Escada – CTA, São José dos Campos – SP, conforme ART Nº **28027230221054742.**

Atestamos que a empresa prestou os serviços acima descritos, de acordo com as especificações, nos prazos estabelecidos, não havendo nada que a desabone até o momento.

Em atenção,

gov.br Documento assinado digitalmente
KAIQUE YSSAO SUZUKI
Data: 12/09/2023 16:09:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Kaique Yssao Suzuki
Engenheiro de Eficiência Energética – EDP SP
CPF:326.962.208-24 | CREA: 5069483653

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PEDIDA PELO CREA-SP.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
28027230221054462

1030

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: Engenheiro Eletricista
RNP: 1400617480
Registro: 5069317728-SP
Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA
Registro: 2086121-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ: 02.302.100/0001-06
Endereço: Rua RUA WERNER VON SIEMENS, 111
Nº: 111
Complemento: Prédio 1
Bairro: LAPA DE BAIXO
Cidade: São Paulo
UF: SP
CEP: 05069-900
Contrato: 5300007848
Celebrado em: 15/06/2022
Vinculada à Art nº:
Valor: R$ 842.007,07
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Avenida NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO
Nº: 1400
Complemento: -
Bairro: ALTO DO CARDOSO
Cidade: Pindamonhangaba
UF: SP
CEP: 12420-010
Data de Início: 11/07/2022
Previsão de Término: 15/07/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro
Código:
Proprietário: MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
CPF/CNPJ: 45.226.214/0001-19

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução				
1	Projeto	Diagnóstico Energético	1,00000	unidade
	Execução	Eficientização de Sistemas Energéticos	948,00000	unidade
	Treinamento	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Gerenciamento	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Laudo	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, EXECUÇÃO DE PROJETO NA MODALIDADE TURN-KEY, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, GESTÃO DE PROJETO, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO SE TRATANTO DE UM PROJETO QUE CONTEMPLA A SUBSTITUIÇÃO DE 948 LÂMPADAS DE IP OBSOLETAS POR TECNOLOGIA LED NO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA- CPP EDP SP 001/2021.

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

1031

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Paulo 07 de julho de 2022

Local data

DENISE SANCHES DE MELO:01576159604

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. - CPF/CNPJ: 02.302.100/0001-06

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ 233,94 Registrada em: 06/07/2022 Valor Pago R$ 233,94 Nosso Numero: 28027230221054462 Versão do sistema

Impresso em: 07/07/2022 08:15:29

848

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230015473
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional DENISE SANCHES DE MELO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

1032

Profissional: DENISE SANCHES DE MELO
Registro: 5069317728-SP ..... RNP: 1400617480
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

Número ART: 28027230221054462 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 06/07/2022 Baixada em: 03/08/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA

Contratante: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RUA RUA WERNER VON SIEMENS, 111 ..... No.: 111
Complemento: Prédio 1 ..... Bairro: LAPA DE BAIXO
Cidade: São Paulo ..... UF: SP CEP: 05069900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 5300007848 ..... Celebrado em : 15/06/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 842.007,07 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO ..... No.: 1400
Complemento: - ..... Bairro: ALTO DO CARDOSO
Cidade: Pindamonhangaba ..... UF: SP CEP: 12420010 . PAIS: BRASIL
Data de início: 11/07/2022 Conclusão Efetiva: 02/06/2023 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA ..... CNPJ: 45.226.214/0001-19

Atividade Técnica: 1) Execução, Projeto, Diagnóstico Energético, 1,00000 unidade. 2) Execução, Execução, Eficientização de Sistemas Energéticos, 948,00000 unidade. 3) Execução, Treinamento, Eficientização de Sistemas Energéticos, 1,00000 unidade. 4) Execução, Gerenciamento, Eficientização de Sistemas Energéticos, 1,00000 unidade. 5) Execução, Laudo, Eficientização de Sistemas Energéticos, 1,00000 unidade.

Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, EXECUÇÃO DE PROJETO NA MODALIDADE TURN-KEY, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, GESTÃO DE PROJETO, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO SE TRATANTO DE UM PROJETO QUE CONTEMPLA A SUBSTITUIÇÃO DE 948 LÂMPADAS DE IP OBSOLETAS POR TECNOLOGIA LED NO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA-CPP EDP SP 001/2021.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia elétrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230015473
04/12/2023 16:32:53
Autenticação Digital: K51BJTBfJ5T30UBgkCAl3sk1CB5aFgl6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ANEEL | Programa de Eficiência Energética - PEE

edp 849

1 1033

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **"DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA"**, estabelecida na Rua Batista de Oliveira, 1164, Sala 208, Centro, Juiz de Fora – MG, CEP: 36010-532, inscrita no CNPJ nº **15.103.354/0001-39**, (CREA-nº2086121-SP) através de sua responsável técnica DENISE SANCHES DE MELO, Engenheira Eletricista, com visto no (CREA- nº 5069317728-SP), prestou à **EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.**, estabelecida na Rua Werner Von Siemens, 111 - Prédio 1 – bairro Lapa, São Paulo/SP, CEP: 05069-010., inscrita no CNPJ sob o nº **02.302.100/0001-06**, os serviços descritos abaixo:

Contrato: 5300007848
Valor do contrato: R$ 842.007,07
Período de vigência do contrato: 15/06/2022 a 15/06/2023
Responsável técnico: Denise Sanches de Melo, Engenheira Eletricista | CREA-nº5069317728-SP
Período de execução das atividades: 11/07/2022 a 02/06/2023

Serviços Executados: A "DEODE" executou o Projeto no Município de Pindamonhangaba, realizou a elaboração de diagnóstico energético, execução de projeto na modalidade Turn-Key, medição e verificação dos resultados, gestão de projeto, gestão de descarte de materiais, treinamento e capacitação da eficientização de sistemas energéticos do projeto de iluminação se tratando de um projeto que contempla a substituição de 948 lâmpadas de IP obsoletas por tecnologia LED, projeto aprovado na Chamada Pública CPP EDP SP 001/2021, localizado na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, bairro Alto do Cardoso, Pindamonhangaba – SP, conforme ART Nº **28027230221054462.**

Atestamos que a empresa prestou os serviços acima descritos, de acordo com as especificações, nos prazos estabelecidos, não havendo nada que a desabone até o momento.

Em atenção,

gov.br Documento assinado digitalmente
KAIQUE YSSAO SUZUKI
Data: 12/09/2023 16:11:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Kaique Yssao Suzuki
Engenheiro de Eficiência Energética – EDP SP
CPF:326.962.208-24 | CREA: 5069483653

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (PEDIDA PELO CREA-SP.

ANEEL | Programa de Eficiência Energética - PEE

1034

RESULTADO FINAL
CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS
29 de abril de 2022

Conforme estabelecido no cronograma da Chamada Pública de Projetos da EDP, após análise do Comitê, segue para conhecimento o **resultado final**, em conformidade com Módulo 3 do PROPEE em sua seção 3.5.5.

Tabela I - Recursos Disponibilizados e Aprovados para a Chamada Pública de Projetos

Tipologia	Recursos Disponibilizados	Recursos Aprovados
Demais classes	R$ 1.000.000,00	R$ 888.724,32
Hospitais e entidades beneficientes	R$ 3.000.000,00	R$ 908.332,00
IP	R$ 3.000.000,00	R$ 2.761.007,71
	Disponibilizado	R$ 7.000.000,00
	Aprovado em Projetos	R$ 4.558.064,03
	Saldo Remanescente	R$ 2.441.935,97

Quadro - Resumo da classificação dos projetos

Projeto	Proponente	Pontuação	Valor Total	Valor PEE	RCB PEE	Situação
+ EFICIÊNCIA | CENTRO ESPÍRITA NOSSO LAR CASAS ANDRÉ LUIZ	Vitális Energia LTDA.	96,40	R$912.271,91	R$908.332,00	0,59	Aprovado
EFICIENTIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E DE CONDICIONAMENTO AMBIENTAL DO CAMPUS DO CTA	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA	88,60	R$926.727,85	R$888.724,32	0,38	Aprovado
IP - Poá	AGES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	79,22	R$912.848,36	R$892.848,36	0,20	Aprovado
PROJETO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MOGI DAS CRUZES	ACE ENERGIA LTDA	77,28	R$1.233.258,70	R$974.467,70	0,24	Aprovado com ressalvas
Bônus Eficiente	Sigmasys Engenharia Ltda.	69,39	R$1.521.449,99	R$999.999,99	0,59	Cadastro Reserva
EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA	68,58	R$953.578,08	R$893.691,65	0,26	Aprovado
Município Eficiente - Iluminação Pública de Canas	Sigmasys Engenharia Ltda.	65,94	R$388.666,78	R$385.507,78	0,23	Cadastro Reserva
+ EFICIÊNCIA | ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CACHOEIRA PAULISTA - SP	Vitális Energia LTDA.	60,79	R$1.001.685,88	R$1.000.000,00	0,28	Cadastro Reserva
IP - Suzano	AGES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	57,59	R$929.718,89	R$909.718,89	0,29	Cadastro Reserva
UNESP FEG	Energias Ass. em Sistemas de Energia e Com. Ltda.	-	R$535.031,77	R$535.031,89	0,72	Reprovado

Quadro - Resumo da Tipologia Demais classes / Classificação dos projetos

Projeto	Proponente	Pontuação	Valor Total	Valor PEE	RCB PEE	Situação
EFICIENTIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E DE CONDICIONAMENTO AMBIENTAL DO CAMPUS DO CTA	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA	88,60	R$926.727,85	R$888.724,32	0,38	Aprovado
Bônus Eficiente	Sigmasys Engenharia Ltda.	69,39	R$1.521.449,99	R$999.999,99	0,59	Cadastro Reserva
UNESP FEG	Energias Ass. em Sistemas de Energia e Com. Ltda.	-	R$535.031,77	R$535.031,89	0,72	Reprovado
Eficiência Solidária	Baramaia Serviços LTDA.	-	R$994.545,30	R$994.545,30	0,12	Reprovado
Projeto de Eficiência Energética BAvEx	Coelte - Construções Elétricas, Telecomunicações e Engenharia Ltda.	-	R$690.013,74	R$690.013,74	0,26	Reprovado

Quadro - Resumo da Tipologia Iluminação pública / Classificação dos projetos

1036

Projeto	Proponente	Pontuação	Valor Total	Valor PEE	RCB PEE	Situação
IP - Poá	AGES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	79,22	R$912.848,36	R$892.848,36	0,20	Aprovado
PROJETO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MOGI DAS CRUZES	ACE ENERGIA LTDA	77,28	R$1.233.258,70	R$974.467,70	0,24	Aprovado com ressalvas
EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA	68,58	R$953.578,08	R$893.691,65	0,26	Aprovado
Município Eficiente - Iluminação Pública de Canas	Sigmasys Engenharia Ltda.	65,94	R$388.666,78	R$385.507,78	0,23	Cadastro Reserva
+ EFICIÊNCIA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CACHOEIRA PAULISTA - SP	Vitális Energia LTDA.	60,79	R$1.001.685,88	R$1.000.000,00	0,28	Cadastro Reserva
IP - Suzano	AGES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	57,59	R$929.718,89	R$909.718,89	0,29	Cadastro Reserva

ANEEL | Programa de Eficiência Energética - PEE

1037

ANEXO I
DETALHAMENTO DAS PROPOSTAS QUALIFICADAS POR CRITÉRIOS

Critério	Item	Descrição	Valor
A1	RCBMin	Menor relação custo-benefício entre projetos concorrentes à chamada pública	0,38
A2	n	Número de projetos apresentados	2
B	IDMax	Índice máximo de investimento em equipamentos entre as propostas apresentadas	0,6317
C1	EPMax	Maior economia de energia apresentada (MWh/ano)	703,7074
C2	DPMax	Maior redução de demanda na ponta apresentada (kW)	109,8356
G	PIMax	Máximo valor do índice PI apresentado	0,3427
H	DUFMax	Máximo valor do índice DUF entre os projetos concorrentes à Chamada Pública	5,2296
I	PTMax	Máximo valor do índice PT entre os projetos concorrentes à Chamada Pública	0,0260

ANEEL | Programa de Eficiência Energética - PEE

EFICIENTIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E DE CONDICIONAMENTO AMBIENTAL DO CAMPUS DO CTA

1038

Proponente:	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA		
CNPJ da Proponente:	15.103.354/0001-39		
Cliente:	COMANDO DA AERONAUTICA		
Tipologia:	Demais classes		
Valor Total:	R$ 926.727,85	**Valor PEE:**	R$ 888.724,32
RCB Total:	0,40	**RCB PEE:**	0,38
Usos Finais:	Iluminação, Condicionamento		
Pontuação Total:	88,60		

Critério	Subcritério	Descrição	Pontuação Máxima	Pontuação Atingida
A		Relação custo-benefício	36	36,00
	A1	Relação custo-benefício proporcional	27	27,00
	A2	Relação custo-benefício ordenada	9	9,00
B		Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	10,00
C		Impacto direto dos benefícios energéticos	15	15,00
	C1	Impacto direto na economia de energia	8	8,00
	C2	Impacto direto na redução de demanda na ponta	7	7,00
D		Qualidade do projeto	9	7,20
	D1	Qualidade global do projeto	2	1,60
	D2	Bases do projeto	2	1,60
	D3	Consistência do cronograma apresentado	2	1,60
	D4	Estratégia de M&V	3	2,40
E		Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	0	0,00
	E1	Eficácia na quebra de barreiras de mercado	0	0,00
	E2	Induz comportamentos de uso eficiente da energia	0	0,00
	E3	Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes	0	0,00
F		Experiência nos usos finais propostos	10	9,20
	F1	Experiência nos usos finais propostos	4	3,20
	F2	Experiência no PEE	2	2,00
	F3	Certificação CMVP da EVO	2	2,00
	F4	Outras certificações pertinentes	2	2,00
G		Contrapartida	10	1,20
H		Diversidade e priorização de usos finais	5	5,00
I		Ações educacionais, divulgação e gestão	5	5,00
		Pontuação Total	100	88,60

Observações

ANEEL | Programa de Eficiência Energética - PEE

1039

ANEXO I
DETALHAMENTO DAS PROPOSTAS QUALIFICADAS POR CRITÉRIOS

Critério	Item	Descrição	Valor
A1	RCBMin	Menor relação custo-benefício entre projetos concorrentes à chamada pública	0,59
A2	n	Número de projetos apresentados	1
B	IDMax	Índice máximo de investimento em equipamentos entre as propostas apresentadas	0,6454
C1	EPMax	Maior economia de energia apresentada (MWh/ano)	393,4110
C2	DPMax	Maior redução de demanda na ponta apresentada (kW)	52,7681
G	PIMax	Máximo valor do índice PI apresentado	0,0043
H	DUFMax	Máximo valor do índice DUF entre os projetos concorrentes à Chamada Pública	49,5560
I	PTMax	Máximo valor do índice PT entre os projetos concorrentes à Chamada Pública	0,0254

ANEEL | Programa de Eficiência Energética - PEE

1040

EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA			
Proponente:	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA		
CNPJ da Proponente:	15.103.354/0001-39		
Cliente:	MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA		
Tipologia:	Iluminação pública		
Valor Total:	R$ 953.578,08	**Valor PEE:**	R$ 893.691,65
RCB Total:	0,31	**RCB PEE:**	0,26
Usos Finais:	Iluminação		
Pontuação Total:	68,58		

Critério	Subcritério	Descrição	Pontuação Máxima	Pontuação Atingida
A		Relação custo-benefício	36	24,37
	A1	Relação custo-benefício proporcional	27	20,77
	A2	Relação custo-benefício ordenada	9	3,60
B		Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	9,29
C		Impacto direto dos benefícios energéticos	15	11,43
	C1	Impacto direto na economia de energia	8	7,09
	C2	Impacto direto na redução de demanda na ponta	7	4,34
D		Qualidade do projeto	9	7,20
	D1	Qualidade global do projeto	2	1,60
	D2	Bases do projeto	2	1,60
	D3	Consistência do cronograma apresentado	2	1,60
	D4	Estratégia de M&V	3	2,40
E		Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	0	0,00
	E1	Eficácia na quebra de barreiras de mercado	0	0,00
	E2	Induz comportamentos de uso eficiente da energia	0	0,00
	E3	Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes	0	0,00
F		Experiência nos usos finais propostos	10	9,20
	F1	Experiência nos usos finais propostos	4	3,20
	F2	Experiência no PEE	2	2,00
	F3	Certificação CMVP da EVO	2	2,00
	F4	Outras certificações pertinentes	2	2,00
G		Contrapartida	10	2,99
H		Diversidade e priorização de usos finais	5	0,00
I		Ações educacionais, divulgação e gestão	5	4,09
		Pontuação Total	100	68,58

Observações

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221402297

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 1041

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA**

RNP: **1400617480**
Registro: **MG000000175922D MG**

Empresa contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**

Registro Nacional: **0000033303-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SAAE DE BOA ESPERANCA**

CPF/CNPJ: **18.781.070/0001-90**

RUA GALENA

Nº: **239**

Complemento:

Bairro: **JARDIM ALVORADA**

Cidade: **BOA ESPERANÇA**

UF: **MG**

CEP: **37170000**

Contrato: **ANEEL-0267**

Celebrado em: **14/07/2022**

Valor: **R$ 553.314,59**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA GALENA

Nº: **239**

Complemento:

Bairro: **JARDIM ALVORADA**

Cidade: **BOA ESPERANÇA**

UF: **MG**

CEP: **37170000**

Data de Início: **24/08/2022**

Previsão de término: **14/07/2023**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **OUTROS**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SAAE DE BOA ESPERANCA**

CPF/CNPJ: **18.781.070/0001-90**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO	1,00	un
16 - Execução	**Quantidade**	**Unidade**
46 - Execução de instalação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un
40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un
9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO E ESTRATÉGIA DE M&V, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, EXECUÇÃO, GESTÃO DE PROJETO, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO SAAE BOA ESPERANÇA CONTEMPLANDO 1 MOTOR, 1 BOMBA, 1 PAINEL E 1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA. CPP 001/2021 CEMIG.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- A Resolução nº 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea) .

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221402297

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 1042

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

Boa Esperança, 23 de agosto de 2022
Local data

SAAE DE BOA ESPERANCA - CNPJ: 18.781.070/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **22/08/2022** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8599394795**

 859

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221402540

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 1043

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA**

RNP: **1400617480**
Registro: **MG000000175922D MG**

Empresa contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**

Registro Nacional: **0000033303-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG**

CPF/CNPJ: **17.281.106/0001-03**

RUA MAR DE ESPANHA

Nº: **525**

Complemento:

Bairro: **SANTO ANTÔNIO**

Cidade: **BELO HORIZONTE**

UF: **MG**

CEP: **30330270**

Contrato: **22.1838**

Celebrado em: **29/06/2022**

Valor: **R$ 1.059.574,66**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

FAZENDA BAR SOBERBO INCRA

Nº: **890 BG**

Complemento: **-**

Bairro: **BARRAGEM SOBERBO**

Cidade: **PEDRA AZUL**

UF: **MG**

CEP: **39970000**

Data de Início: **05/09/2022**

Previsão de término: **29/06/2023**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **OUTROS**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG**

CPF/CNPJ: **17.281.106/0001-03**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO	1,00	un
16 - Execução	**Quantidade**	**Unidade**
46 - Execução de instalação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un
40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un
9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO E ESTRATÉGIA DE M&V, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, EXECUÇÃO, GESTÃO DE PROJETO, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DA COPASA MG-PEDRA AZUL CONTEMPLANDO 2 MOTORES, 2 BOMBAS e 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA. CPP 001/2021 CEMIG.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- A Resolução nº 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea) .

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221402540

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 1044

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.696-04

Pedra Azul, 25 de agosto de 2022
Local data

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG - CNPJ: 17.281.106/0001-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 24/08/2022 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Número: 8599395297

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: bxD94
Impresso em: 25/08/2022 às 08:46:39 por: , ip: 189.112.126.2

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DAS DEMAIS TIPOLOGIAS DA CPP CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

A CEMIG apresenta a relação dos proponentes das demais tipologias APROVADOS e REPROVADOS na avaliação do diagnóstico energético da CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2021:

NOME DO PROPONENTE / CONSUMIDOR	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
COPASA - ANDRELÂNDIA	COPASA - ANDRELÂNDIA	APROVADO
COPASA - MONTE SIÃO	PROJETO DE MELHORIAS NA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - MONTE SIÃO	REPROVADO
COPASA - MUZAMBINHO	COPASA - MUZAMBINHO	APROVADO
COPASA - PEDRA AZUL	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG PEDRA AZUL	APROVADO
CORREIOS - GRANDE BH	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS CORREIOS - GRANDE BH	APROVADO
FADETEC Fundação de Apoio e desenvolvimento do ensino tecnológico / IFNMG Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais	PAE21021 - IFNMG	REPROVADO
FUNDAÇÃO HOSP. SÃO FRANCISCO	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	REPROVADO

1045

Classificação: Público

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DAS DEMAIS TIPOLOGIAS DA CPP CEMIG 001/2021

NOME DO PROPONENTE / CONSUMIDOR	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG - HC BLOCO C	HC-UFMG/EBSERH: BLOCO C - CONDICIONAMENTO AMBIENTAL - SUBSTITUIÇÃO DE CHILLER	REPROVADO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG - HC INSTITUTO JENNY FARIA	HC-UFMG/EBSERH: INSTITUTO JENNY DE ANDRADE FARIA - INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	APROVADO
PM JUIZ DE FORA - PRÉDIOS	EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EM PRÉDIOS DE JUIZ DE FORA	REPROVADO
RESIDENCIAL AVANTE	PROJETO RESIDENCIAL - ENERGIA QUE BRILHA	REPROVADO
RESIDENCIAL TECNIA	CASA DA EFICIÊNCIA	APROVADO
SAAE BOA ESPERANCA	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO SAAE DE BOA ESPERANÇA	APROVADO
SANTA CASA SÃO JOÃO DEL REI	SJDR	APROVADO
UNIUBE	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA UNIUBE	APROVADO

1046

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DAS DEMAIS TIPOLOGIAS DA CPP CEMIG 001/2021

A seguir são detalhados para os projetos das demais tipologias APROVADOS as notas e a classificação por tipologia, bem como os detalhes das propostas de projeto:

TIPOLOGIA - COMÉRCIO E SERVIÇOS		PONTUAÇÃO POR CRITÉRIO																			PONTUAÇÃO TOTAL
		A		B	C		D				E			F				G	H	I	
CLASSIFICAÇÃO	PROPONENTE	A1	A2	B	C1	C2	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	G	H	I	
1	UNIUBE	24,0	0,0	5,0	7,0	0,0	2,0	2,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	20,0	4,1	2,5	82,6
2	SANTA CASA SÃO JOÃO DEL REI	24,0	0,0	2,7	6,1	3,0	1,0	1,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	5,0	5,0	59,8

TIPOLOGIA - PODER PÚBLICO		PONTUAÇÃO POR CRITÉRIO																			PONTUAÇÃO TOTAL
		A		B	C		D				E			F				G	H	I	
CLASSIFICAÇÃO	PROPONENTE	A1	A2	B	C1	C2	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	G	H	I	
1	CORREIOS - GRANDE BH	24,0	8,0	4,2	7,0	3,0	1,0	1,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	20,0	0,0	5,0	89,2
2	HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG - HC INSTITUTO JENNY FARIA	18,3	0,0	5,0	4,9	0,0	2,0	2,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	8,6	5,0	2,3	57,1

TIPOLOGIA - RESIDENCIAL		PONTUAÇÃO POR CRITÉRIO																			PONTUAÇÃO TOTAL
		A		B	C		D				E			F				G	H	I	
CLASSIFICAÇÃO	PROPONENTE	A1	A2	B	C1	C2	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	G	H	I	
1	RESIDENCIAL TECNIA	24,0	8,0	5,0	7,0	3,0	2,0	1,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	0,0	0,0	5,0	71,0

1047

NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DAS DEMAIS TIPOLOGIAS DA CPP CEMIG 001/2021

TIPOLOGIA - SERVIÇOS PÚBLICOS		PONTUAÇÃO POR CRITÉRIO																			PONTUAÇÃO TOTAL
		A		B	C		D				E			F				G	H	I	
CLASSIFICAÇÃO	PROPONENTE	A1	A2	B	C1	C2	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	G	H	I	
1	COPASA - MUZAMBINHO	24,0	8,0	4,4	1,3	3,0	2,0	1,0	2,0	4,0	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	3,0	0,0	5,0	4,9	69,6
2	COPASA - PEDRA AZUL	23,6	5,3	5,0	7,0	2,5	2,0	1,0	2,0	4,0	1,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	0,0	0,0	1,3	2,0	63,8
3	COPASA - ANDRELÂNDIA	22,6	2,7	4,4	1,5	2,4	2,0	1,0	2,0	4,0	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	3,0	0,0	5,0	5,0	62,6
4	SAAE BOA ESPERANCA	22,0	0,0	4,7	2,9	1,9	2,0	1,0	2,0	4,0	1,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	0,0	0,0	1,3	3,5	53,4

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DAS DEMAIS TIPOLOGIAS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	COPASA - ANDRELÂNDIA
NOME PROJETO SISTEMA	COPASA - ANDRELÂNDIA
CNPJ PROPONENTE	17281106000103
ESCO	ENERGISA
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação; Motores
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	486.929,39
VALOR DO PEE (R$)	486.929,39
RCB PEE	0,71
RCB GLOBAL	0,71

1049

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DAS DEMAIS TIPOLOGIAS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	COPASA - MUZAMBINHO
NOME PROJETO SISTEMA	COPASA - MUZAMBINHO
CNPJ PROPONENTE	17281106000103
ESCO	ENERGISA
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação; Motores
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	495.790,53
VALOR DO PEE (R$)	495.790,53
RCB PEE	0,67
RCB GLOBAL	0,67

1050

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DAS DEMAIS TIPOLOGIAS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	COPASA - PEDRA AZUL
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG PEDRA AZUL
CNPJ PROPONENTE	17281106000103
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Motores
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	1.189.386,30
VALOR DO PEE (R$)	1.189.386,30
RCB PEE	0,68
RCB GLOBAL	0,68

1051

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DAS DEMAIS TIPOLOGIAS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	CORREIOS - GRANDE BH
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS CORREIOS - GRANDE BH
CNPJ PROPONENTE	34028316001509
ESCO	TECNIA
TIPOLOGIA	Poder Público
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	368.935,99
VALOR DO PEE (R$)	272.286,79
RCB PEE	0,55
RCB GLOBAL	0,75

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DAS DEMAIS TIPOLOGIAS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG - HC INSTITUTO JENNY FARIA
NOME PROJETO SISTEMA	HC-UFMG/EBSERH: INSTITUTO JENNY DE ANDRADE FARIA - INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO
CNPJ PROPONENTE	15126437001549
ESCO	EBSERH
TIPOLOGIA	Poder Público
USOS FINAIS	Sistema Fotovoltaico
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	386.595,72
VALOR DO PEE (R$)	343.189,53
RCB PEE	0,72
RCB GLOBAL	0,81

1053

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DAS DEMAIS TIPOLOGIAS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	RESIDENCIAL TECNIA
NOME PROJETO SISTEMA	CASA DA EFICIÊNCIA
CNPJ PROPONENTE	4434705000178
ESCO	TECNIA
TIPOLOGIA	Residencial
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	2.743.690,91
VALOR DO PEE (R$)	2.743.690,91
RCB PEE	0,26
RCB GLOBAL	0,26

1054

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DAS DEMAIS TIPOLOGIAS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	SAAE BOA ESPERANCA
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO SAAE DE BOA ESPERANÇA
CNPJ PROPONENTE	18781070000190
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Motores
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	631.643,27
VALOR DO PEE (R$)	631.643,27
RCB PEE	0,73
RCB GLOBAL	0,73

1055

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DAS DEMAIS TIPOLOGIAS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	SANTA CASA SÃO JOÃO DEL REI
NOME PROJETO SISTEMA	SJDR
CNPJ PROPONENTE	24729097000136
ESCO	ESCO Braesp Energia
TIPOLOGIA	Comércio e Serviços
USOS FINAIS	Iluminação; Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	377.249,71
VALOR DO PEE (R$)	377.249,71
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	0,74

1056

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DAS DEMAIS TIPOLOGIAS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	UNIUBE
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA UNIUBE
CNPJ PROPONENTE	25452301000500
ESCO	TECNIA
TIPOLOGIA	Comércio e Serviços
USOS FINAIS	Sistema Fotovoltaico
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	951.443,18
VALOR DO PEE (R$)	693.026,19
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	1,12

7057

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DAS DEMAIS TIPOLOGIAS DA CPP CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

A seguir são detalhados para os projetos das demais tipologias REPROVADOS os motivos da reprovação. Para estes projetos a pontuação é não aplicável pois não foram aprovados, não entrando, assim, na classificação.

Conforme item 3 do Regulamento da CPP 001/2021 o prazo limite para interposição de recursos, via sistema, é de 5 dias úteis após a publicação deste resultado. Ressaltamos que poderá haver mudança na classificação dos projetos aprovados caso algum recurso seja acatado.

Belo Horizonte, 12 de abril de 2022.

Atenciosamente,

Comissão Julgadora da Chamada Pública CEMIG 01/2021

Gerência de Eficiência Energética

1058

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DAS DEMAIS TIPOLOGIAS DA CPP CEMIG 001/2021

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	COPASA - MONTE SIÃO
NOME PROJETO SISTEMA	PROJETO DE MELHORIAS NA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - MONTE SIÃO
CNPJ PROPONENTE	17281106000103
ESCO	3E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Motores
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	940.089,33
VALOR DO PEE (R$)	940.089,33
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	0,74
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	8.2.9 ET: Não há rastreabilidade para os tempos de uso na ponta e fora da ponta considerados tanto para o sistema atual como para o sistema proposto. Não detalha os horários de funcionamento. Ação prevê substituição de motor reserva com funcionamento contínuo. Não apresenta memorial de cálculo nem como chegou nas considerações feitas e valores lançados na planilha de RCB. 5.2.8 ET: Fatores para sistemas motrizes não comprovados. 5.5.4 ET: Não evidencia como obteve os valores dos carregamentos e rendimentos nos pontos de carregamento. Não evidencia o funcionamento das bombas atuais e adequação para as novas bombas. A ação contempla inversores de frequência, mas não evidencia como eles contribuirão para a economia de energia. Não apresenta memória de cálculo nem comprovação dos valores considerados; 5.9.3.6 ET: Não prevê as fotos. 5.12 ET: Informa que é a opção B, mas pelo medidor a ser utilizado a energia não será medida diretamente e ainda prevê estimativa do tempo de funcionamento com um medidor distinto. Informa que haverá alteração na altura manométrica, mas não prevê esta alteração como um fator estático nem como fará os cálculos e ajustes. 8.2.15 ET: Prevê despesa de treinamento (cartilha) em marketing.

1059

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DAS DEMAIS TIPOLOGIAS DA CPP CEMIG 001/2021

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	FADETEC Fundação de Apoio e desenvolvimento do ensino tecnológico / IFNMG Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais
NOME PROJETO SISTEMA	PAE21021 - IFNMG
CNPJ PROPONENTE	4043851000172
ESCO	AMBIOPAR
TIPOLOGIA	Poder Público
USOS FINAIS	Iluminação; Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	914.606,92
VALOR DO PEE (R$)	914.606,92
RCB PEE	0,73
RCB GLOBAL	0,73
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	8.2.9 ET: Para Januária não apresentou fotos das placas dos equipamentos. Não apresenta justificativas das escolhas para o ar-condicionado ACJ de 12.000 BTU/h Para Salinas não apresenta fotos de todos os equipamentos caracterizando os ambientes. Não apresentou foto da placa dos equipamentos. Considera equipamentos com funcionamento fora do horário de funcionamento da unidade. Para Montes Claros os equipamentos de 24.000 BTU/h não apresentou foto das placas. 5.2.8 ET: Não apresentou comprovação dos dados para estabelecimento do consumo de todos os equipamentos de condicionamento ambiental. 5.3.2 ET: Orçamento de descarte não detalha o descarte para os ares-condicionados. 5.9.3.6 ET: Não prevê as fotos. 5.12 ET: Agrupamento das amostras dos ares-condicionados não homogênea.

1060

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DAS DEMAIS TIPOLOGIAS DA CPP CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	FUNDAÇÃO HOSP. SÃO FRANCISCO
NOME PROJETO SISTEMA	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ PROPONENTE	13025354000132
ESCO	VA ENGENHARIA
TIPOLOGIA	Comércio e Serviços
USOS FINAIS	Iluminação; Sistema Fotovoltaico
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	323.282,92
VALOR DO PEE (R$)	323.282,92
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	0,75
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	8.2.5 ET: O projeto prevê a implementação de Gestão Energética, entretanto, o detalhamento do item é referente a ações de marketing ou treinamento. 8.2.9 ET: Não apresenta justificativa / rastreabilidade para os tempos de utilização da iluminação tanto na ponta como fora de ponta. 8.2.21 ET: Não apresentou comprovação das características dos equipamentos existentes considerados nas estimativas de inviabilidade. 5.3.1 ET: Não apresentou orçamentos dos custos considerados nas estimativas de inviabilidade. 8.2.15 ET: Aloca os custos de gestão energética em mão de obra de terceiros, quando deveria estar em marketing ou treinamento, conforme descrição e detalhamento do item. 5.9.3.6 ET: Não prevê as fotos. 5.12 ET: Não apresenta as equações para cálculo das economias. 5.5.3 ET: Utilizou fatores de cálculos para sistemas de pequeno porte (até 200 litros) para estudo de eficientização no hospital quando a ação contempla sistema de aquecimento solar de maior porte. 5.13.2.6 ET: Não apresentou a memória de cálculo que comprove a inviabilidade da eficientização dos demais usos finais da instalação (equipamentos hospitalares, secadoras, lavadoras e outros itens).

1061

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DAS DEMAIS TIPOLOGIAS DA CPP CEMIG 001/2021

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG - HC BLOCO C
NOME PROJETO SISTEMA	HC-UFMG/EBSERH: BLOCO C - CONDICIONAMENTO AMBIENTAL - SUBSTITUIÇÃO DE CHILLER
CNPJ PROPONENTE	15126437001549
ESCO	SSA SOLUÇÕES
TIPOLOGIA	Poder Público
USOS FINAIS	Condicionamento Ambiental; Motores
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	1.576.153,03
VALOR DO PEE (R$)	1.110.553,03
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	1,09
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	8.2.9 ET: Informa haver redução no tempo de funcionamento dos motores propostos devido a instalação de inversores, entretanto, mantém o tempo de funcionamento na ponta. 5.12 ET: Não apresentou a estratégia de Medição e Verificação. 8.2.15 ET: Na planilha de RCB houve a troca dos custos de instalação das bombas com a instalação do chiller. 5.3.4 ET: Apresenta orçamento de mão de obra de terceiros para instalação incluindo custos com equipamentos. 5.3.2 ET: Orçamento de mão de obra contendo o fornecimento de equipamentos sem especificar as quantidades e custos unitários e sem distinguir equipamentos de serviços. Orçamento para "conjunto moto-bomba" contendo vários equipamentos sem especificar as quantidades e valores unitários, além deles terem vidas úteis distintas.

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DAS DEMAIS TIPOLOGIAS DA CPP CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	PM JUIZ DE FORA - PRÉDIOS
NOME PROJETO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EM PRÉDIOS DE JUIZ DE FORA
CNPJ PROPONENTE	18338178000102
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	Poder Público
USOS FINAIS	Iluminação; Sistema Fotovoltaico
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	397.989,30
VALOR DO PEE (R$)	397.989,30
RCB PEE	0,73
RCB GLOBAL	0,73
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	8.2.9 ET: Inconsistência nas justificativas das escolhas: Apresenta simulações luminotécnicas para justificativas das escolhas, mas estas não identificam os locais/ ambientes a que se referem, sendo que em algumas a identificação dos tipos de luminárias e potência não são compatíveis com as apresentadas no projeto e não atendem à uniformidade mínima. Na secretaria de obras substitui luminárias de vias (IP) por projetores LED. Não apresenta a justificativa das escolhas para os equipamentos de iluminação que considera inviáveis. 8.2.9 ET: Inconsistência nas evidências dos equipamentos existentes: Para o estádio apresenta foto de um local, mas na descrição no diagnóstico os locais são outros. Não apresenta evidências dos equipamentos de iluminação inviáveis e dos que já são eficientes. Não apresenta evidências dos chuveiros. Não apresenta evidências / detalhamento dos outros usos finais inviáveis. 8.2.9 ET: Rastreabilidade / detalhamento de horários ponta e fora de ponta: Não apresenta rastreabilidade dos dados de tempo dos equipamentos de iluminação viáveis, dos inviáveis e dos já eficientes. Não apresenta rastreabilidade para os dados considerados para os chuveiros / aquecimento solar. Não apresenta detalhes dos demais usos finais. 5.2.8 ET: Não apresenta comprovação para as perdas do reator do projetor de 2.000W. 8.2.21 ET: Não comprova as características dos equipamentos existentes: chuveiros, refletor de 1.000W ou 2.000W (pois há divergências entre o diagnóstico e planilha) e reator respectivo e luminária "posteLED" de 120W. Não apresenta catálogos para o sistema de aquecimento solar. 5.3.1 ET: Não apresentou orçamentos dos custos considerados nas estimativas de inviabilidade. 5.5.3 ET: Utilizou fatores de cálculos para sistemas de pequeno porte (até 200 litros) para estudo de eficientização no estádio quando a ação contempla sistema de aquecimento solar de maior porte. 5.12 ET: Apresenta modelo de consumo da linha de base para o fotovoltaico. Considera o ano de 2021 como base para ajustes. Não enviado o catálogo do medidor do Fotovoltaico. 5.13.2.6 ET: Não apresenta estudo de inviabilidade por uso final. Não apresenta evidências / rastreabilidade para os equipamentos e dados apresentados considerados para iluminação e chuveiros havendo ainda divergências nas informações constantes no diagnóstico e lançados na planilha de RCB. Não apresenta evidências / comprovações dos equipamentos de iluminação informados já eficientes nem estudo de inviabilidade. Para os demais usos finais não apresenta evidências nem rastreabilidade das informações nem estudo de inviabilidade.

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃ) DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DAS DEMAIS TIPOLOGIAS DA CPP CEMIG 001/2021

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	RESIDENCIAL AVANTE
NOME PROJETO SISTEMA	PROJETO RESIDENCIAL - ENERGIA QUE BRILHA
CNPJ PROPONENTE	1177442000170
ESCO	AVANTE ENERGIA E SOLUÇÕES
TIPOLOGIA	Residencial
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	2.945.832,16
VALOR DO PEE (R$)	2.935.832,16
RCB PEE	0,25
RCB GLOBAL	0,25
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	8.2.1 ET: Sumário executivo em desconformidade com o solicitado, dados divergentes da planilha de RCB e logo de outra concessionária. 8.2.4 ET: Não apresentou a abrangência do projeto. 5.10 ET: Treinamento em desconformidade com a Especificação Técnica. 5.12 ET: Não apresentou a estratégia de Medição e Verificação. 5.15.5 ET: Não descreveu o procedimento de teste e garantia das lâmpadas. 5.15.7 ET: Não apresenta a forma de seleção e atuação nas residências para realização da Medição e Verificação. 5.15.8 ET: Não apresenta o detalhamento de todos os itens considerados na composição do valor total de mão de obra de terceiros. 5.15.10 ET: Não detalhou a estrutura para atendimento aos clientes. 5.15.11 ET: Não previu a veiculação em carro de som. 5.15.12 ET: Não previu o sistema Web. 5.15.14 ET: Não previu atendimento comercial básico aos clientes atendidos pelo projeto. 5.9.3.5 ET: Não detalha em diagnóstico energético as ações de marketing previstas para a tipologia residencial. 5.9.3.6 ET: Não previu as fotos.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

1065

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230221853858

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: **Engenheiro Eletricista**
RNP: **1400617480**
Registro: **5069317728-SP**
Empresa Contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**
Registro: **2086121-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SOFTYS BRASIL LTDA.** CPF/CNPJ: **44.145.845/0011-12**
Endereço: **Rodovia PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES** Nº: **0**
Complemento: ******** Bairro: **MELHORAMENTOS**
Cidade: **Caieiras** UF: **SP** CEP: **07705-000**
Contrato: **0348** Celebrado em: **01/11/2022** Vinculada à Art nº:
Valor: R$ **441.276,13** Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rodovia PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES** Nº: **0**
Complemento: ******** Bairro: **MELHORAMENTOS**
Cidade: **Caieiras** UF: **SP** CEP: **07705-000**
Data de Início: **11/11/2022**
Previsão de Término: **30/08/2023**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro** Código:
Proprietário: **SOFTYS BRASIL LTDA.** CPF/CNPJ: **44.145.845/0011-12**

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Elaboração				
1	Projeto	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Projeto executivo	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
Execução				
2	Mensuração	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Treinamento	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Gerenciamento	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Instalação	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Instalação	Eficientização de Sistemas Energéticos	433,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, EXECUÇÃO DE PROJETO NA MODALIDADE TURN-KEY, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, GESTÃO DE PROJETO, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS ENERGÉTICOS SE TRATANDO DE UM PROJETO QUE CONTEMPLA A SUBSTITUIÇÃO DE 433 LUMINÁRIAS LED E A SUBSTITUIÇÃO DE 1 COMPRESSOR OBSOLETO POR 1 COMPRESSOR COM TECNOLOGIA VSD NA SOFTYS BRASIL LTDA. CPP 001/2021 - NEOENERGIA ELEKTRO REDES S/A. 1066

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Caieiras 23 de novembro de 2022

Local data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

Marcelo Zenni

SOFTYS BRASIL LTDA. - CPF/CNPJ: 44.145.845/0011-12

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ 233,94 Registrada em: 22/11/2022 Valor Pago R$ 233,94 Nosso Numero: 28027230221853858 Versão do sistema

Impresso em: 23/11/2022 09:17:10

0348-ART de Execução assinado

Final Audit Report 2022-11-25

1067

Created:	2022-11-23
By:	Mariana Bigogno (mariana.bigogno@deodenergia.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAYs6BO-ZAOHA8tvTJZ1v8ciBTpd3hwvoE

"0348-ART de Execução assinado" History

Document digitally presigned by DENISE SANCHES DE MELO:01576159604
2022-11-23 - 12:20:56 PM GMT

Document created by Mariana Bigogno (mariana.bigogno@deodenergia.com)
2022-11-23 - 4:48:49 PM GMT

Document emailed to mzenni@softys.com for signature
2022-11-23 - 4:49:16 PM GMT

Email viewed by mzenni@softys.com
2022-11-25 - 9:18:30 PM GMT

Signer mzenni@softys.com entered name at signing as Marcelo Zenni
2022-11-25 - 9:18:58 PM GMT

Document e-signed by Marcelo Zenni (mzenni@softys.com)
Signature Date: 2022-11-25 - 9:19:00 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2022-11-25 - 9:19:00 PM GMT

NEOENERGIA
ELEKTRO

ANEEL
Agência Nacional de Energia Elétrica
PEE - Programa de Eficiência Energética

RESULTADO FINAL DA 1ª ETAPA

CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS REE 001/2021

08 de abril de 2022

Conforme estabelecido no cronograma da Chamada Pública de Projetos, após análise da Comissão, segue para conhecimento o resultado final dos projetos qualificados e não qualificados, respectivamente.

Tipologia	Recursos Disponibilizados		Recursos Aprovados
Industrial	R$ 5.500.000,00	R$	1.322.178,21
Serviço Público	R$ 1.000.000,00	R$	-
Comércio e Serviços	R$ 1.000.000,00	R$	-
Poder Público	R$ 1.000.000,00	R$	1.000.000,00
Iluminação Pública	R$ 1.000.000,00	R$	963.473,95
Residencial	R$ 2.000.000,00	R$	-
Total Disponibilizado		R$	11.500.000,00
Total Aprovado		R$	3.285.652,16
Saldo Remanescente		R$	8.214.347,84

1068

884

NEOENERGIA
ELEKTRO

ANEEL
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
PEE - Programa de Eficiência Energética

Projetos Qualificados e Selecionados na 1ª etapa da Chamada Pública de Projetos REE 001/2021

Título	Tipologia	Usos Finais	Proponente	CNPJ (proponente)	Consumidor	Total	Total PEE	RCB	Pontuação
Eficientização Do Sistema De Iluminação Pública Do Município De Cerquilho	Iluminação Pública	Iluminação	Deode Inovação E Eficiência Em Energia Ltda	15.103.354/0001-39	Município de Cerquilho	R$ 963.473,95	R$ 963.473,95	0,28	74,4
Projeto De Eficientização Das Instalações Da Softys	Industrial	Iluminação e Ar Comprimido	Deode Inovação E Eficiência Em Energia Ltda	15.103.354/0001-39	Melhoramentos CMPC LTDA	R$ 873.645,19	R$ 873.645,19	0,58	85,3
+ Eficiência | Iluminação da UNESP - Diversos Campus	Poder Público	Iluminação	Vitális Energia Ltda	14.283.859/0001-60	Universidade Estadual Paulista Julio De Mesquita Filho	R$ 1.004.282,10*	R$ 1.000.000,00	0,53*	75,3

*Cálculo corrigido, resultando em novo valor de Investimento Total e de RCB. Correção não impactou o resultado.

1069

885

NEOENERGIA
ELEKTRO

ANEEL
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
PEE - Programa de Eficiência Energética

Pontuação por Tipologia

Iluminação Pública

Projeto	Critérios									Total
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Eficientização Do Sistema De Iluminação Pública Do Município De Cerquilho	35	4,1	9,9	7,6	0	15	0	0	2,8	74,4
Eficientização Do Sistema De Iluminação Pública Do Município De Pirassununga	31,5	4,1	9,1	7,6	0	15	0	0	2,7	70,0

Industrial

Projeto	Critérios									Total
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Projeto De Eficientização Das Instalações Da Softys	35,0	5,0	15,0	7,8	0,0	12,5	0,0	5,0	5,0	85,3

Poder Público

Projeto	Critérios									Total
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
+ Eficiência | Iluminação Da Unesp - Diversos Campus	35,0	4,0	15,0	4,6	0,0	11,5	0,4	0,0	4,8	75,3
Eficientização Do Sistema De Iluminação Da Universidade Estadual De Campinas - Campus Limeira	28,1	3,7	8,1	7,0	0,0	15,0	0,0	0,0	5,0	66,9
Carto Solar Consultoria e Eficiência Energética Ltda	18,6	5,0	2,0	6,9	0,0	8,5	10,0	5,0	4,9	61,0

1070

ENC: Chamada Pública de Projetos – REE 001/2021 – Diagnóstico Energético

1071

Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>
Qua, 10/08/2022 09:21
Para: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>

Atenciosamente,



Kauanny Garcia
Analista Técnica
© +55 32 99149-6005
32 3215-3013 (ramal 1005)

DEODE
www.deodenergia.com

De: ANDRE LUIZ GOMES SILVA <andre.luiz@neoenergia.com>
Enviada em: segunda-feira, 1 de agosto de 2022 16:21
Para: mzenni@softys.com; Comercial <comercial@deodenergia.com>
Cc: Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>; Flavia Leal <flavia.leal@neoenergia.com>
Assunto: Chamada Pública de Projetos – REE 001/2021 – Diagnóstico Energético

Caro Sr. Marcelo Zenni,

Em resposta ao diagnóstico de eficiência energética enviado para avaliação no âmbito da Chamada Pública de Projetos - REE 001/2021, lançada para a tipologia Industrial, informamos que o projeto foi **APROVADO.**
Nos próximos dias enviaremos as Minutas do Contrato e do Termo de Cooperação técnica para vossa análise. Para tanto solicitamos que sejam enviados os dados abaixo do representante legal da empresa e de uma testemunha:

- Nome:
- CPF;
- Email;
- Telefone.

O mesmo aplica-se para a ESCO proponente do Projeto.

Att


NEOENERGIA
ELEKTRO

André Luiz Gomes Silva
Unidade de Eficiência Energética Elektro

Rua Ary Antenor de Souza, 321. Jardim Nova América
CEP 13053-900 - Campinas – SP
E-mail: andre.luiz@neoenergia.com

1072

Siga nossos perfis nas redes sociais.
Site: https://www.neoenergiaelektro.com.br/



PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

Internal Use

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da Iberdrola Energia S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

1073

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230221716511

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: Engenheiro Eletricista
RNP: 1400617480
Registro: 5069317728-SP
Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA
Registro: 2086121-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: ELEKTRO REDES S.A.
CPF/CNPJ: 02.328.280/0001-97
Endereço: Rua ARY ANTENOR DE SOUZA
Nº: 321
Complemento: -
Bairro: JARDIM NOVA AMÉRICA
Cidade: Campinas
UF: SP
CEP: 13053-024
Contrato:
Celebrado em: 06/10/2022
Vinculada à Art nº:
Valor: R$ 829.173,47
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua ENG URBANO P ARAUJO
Nº: 28
Complemento: -
Bairro: CENTRO
Cidade: Cerquilho
UF: SAO PAULO
CEP:
Data de Início: 25/10/2022
Previsão de Término: 06/12/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro
Código:
Proprietário: MUNICIPIO DE CERQUILHO
CPF/CNPJ: 46.634.614/0001-26

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução 1				
	Projeto	Diagnóstico Energético	1,00000	unidade
	Laudo	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Gerenciamento	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Execução	Eficientização de Sistemas Energéticos	451,00000	unidade
	Treinamento	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO E PROJETO EXECUTIVO, EXECUÇÃO DE PROJETO NA MODALIDADE TURN-KEY, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, GESTÃO DE PROJETO, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA SE TRATANTO DE UM PROJETO QUE CONTEMPLA A SUBSTITUIÇÃO DE 451 LÂMPADAS DE IP OBSOLETAS POR TECNOLOGIA LED NO MUNICÍPIO DE CERQUILHO. CPP ELEKTRO SP 001/2021.

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Paulo (Local) 26 de outubro (data) de 2022

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

ELEKTRO REDES S.A. - CPF/CNPJ: 02.328.280/0001-97

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número* 1074

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ 233,94 Registrada em: 25/10/2022 Valor Pago R$ 233,94 Nosso Numero: 28027230221716511 Versão do sistema

Impresso em: 26/10/2022 09:12:47

NEOENERGIA
ELEKTRO

ANEEL
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
PEE - Programa de Eficiência Energética

RESULTADO FINAL DA 1ª ETAPA

CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS REE 001/2021

08 de abril de 2022

Conforme estabelecido no cronograma da Chamada Pública de Projetos, após análise da Comissão, segue para conhecimento o resultado final dos projetos qualificados e não qualificados, respectivamente.

Tipologia	Recursos Disponibilizados		Recursos Aprovados
Industrial	R$ 5.500.000,00	R$	1.322.178,21
Serviço Público	R$ 1.000.000,00	R$	-
Comércio e Serviços	R$ 1.000.000,00	R$	-
Poder Público	R$ 1.000.000,00	R$	1.000.000,00
Iluminação Pública	R$ 1.000.000,00	R$	963.473,95
Residencial	R$ 2.000.000,00	R$	-
Total Disponibilizado		R$	11.500.000,00
Total Aprovado		R$	3.285.652,16
Saldo Remanescente		R$	8.214.347,84

1075

891

NEOENERGIA
ELEKTRO

ANEEL
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
PEE - Programa de Eficiência Energética

Projetos Qualificados e Selecionados na 1ª etapa da Chamada Pública de Projetos REE 001/2021

Título	Tipologia	Usos Finais	Proponente	CNPJ (proponente)	Consumidor	Total	Total PEE	RCB	Pontuação
Eficientização Do Sistema De Iluminação Pública Do Município De Cerquilho	Iluminação Pública	Iluminação	Deode Inovação E Eficiência Em Energia Ltda	15.103.354/0001-39	Município de Cerquilho	R$ 963.473,95	R$ 963.473,95	0,28	74,4
Projeto De Eficientização Das Instalações Da Softys	Industrial	Iluminação e Ar Comprimido	Deode Inovação E Eficiência Em Energia Ltda	15.103.354/0001-39	Melhoramentos CMPC LTDA	R$ 873.645,19	R$ 873.645,19	0,58	85,3
+ Eficiência | Iluminação da UNESP - Diversos Campus	Poder Público	Iluminação	Vitális Energia Ltda	14.283.859/0001-60	Universidade Estadual Paulista Julio De Mesquita Filho	R$ 1.004.282,10*	R$ 1.000.000,00	0,53*	75,3

*Cálculo corrigido, resultando em novo valor de Investimento Total e de RCB. Correção não impactou o resultado.

1076

892

Pontuação por Tipologia

Iluminação Pública

Projeto	Critérios									Total
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Eficientização Do Sistema De Iluminação Pública Do Município De Cerquilho	35	4,1	9,9	7,6	0	15	0	0	2,8	74,4
Eficientização Do Sistema De Iluminação Pública Do Município De Pirassununga	31,5	4,1	9,1	7,6	0	15	0	0	2,7	70,0

Industrial

Projeto	Critérios									Total
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Projeto De Eficientização Das Instalações Da Softys	35,0	5,0	15,0	7,8	0,0	12,5	0,0	5,0	5,0	85,3

Poder Público

Projeto	Critérios									Total
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
+ Eficiência | Iluminação Da Unesp - Diversos Campus	35,0	4,0	15,0	4,6	0,0	11,5	0,4	0,0	4,8	75,3
Eficientização Do Sistema De Iluminação Da Universidade Estadual De Campinas - Campus Limeira	28,1	3,7	8,1	7,0	0,0	15,0	0,0	0,0	5,0	66,9
Carto Solar Consultoria e Eficiência Energética Ltda	18,6	5,0	2,0	6,9	0,0	8,5	10,0	5,0	4,9	61,0

ENC: Chamada Pública de Projetos – REE 001/2021 – Diagnóstico Energético

1078

Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>
Qua, 10/08/2022 09:21
Para: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>

Atenciosamente,



Kauanny Garcia
Analista Técnica
© +55 32 99149-6005
32 3215-3013 (ramal 1005)

DEODE
www.deodenergia.com

De: Flavia Leal <Flavia.Leal@neoenergia.com>
Enviada em: terça-feira, 2 de agosto de 2022 14:07
Para: Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; ANDRE LUIZ GOMES SILVA <andre.luiz@neoenergia.com>; gabinete@cerquilho.sp.gov.br
Cc: Comercial <comercial@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>; Guilherme Ebias <guilherme.ebias@deodenergia.com>; RAFAEL DE VASCONCELLOS GAGLIARDI <rafael.feitosa@neoenergia.com>
Assunto: RES: Chamada Pública de Projetos – REE 001/2021 – Diagnóstico Energético

Exmo. Sr. Prefeito José Pilon,

Em resposta ao diagnóstico de eficiência energética - IP Cerquilho-, enviado para avaliação no âmbito da Chamada Pública de Projetos - REE 001/2021, lançada para a tipologia Iluminação Pública, informamos que o projeto foi **APROVADO.**

Nos próximos dias enviaremos as Minutas do Contrato e do Termo de Cooperação técnica para vossa análise. Para tanto solicitamos que sejam enviados os dados abaixo do representante legal do município, da empresa proponente e de uma testemunha:

- Nome;
- CPF;
- Email;
- Telefone.

Atenciosamente,

NEOENERGIA
ELEKTRO

Flávia Bacelar Lima Leal
Unidade de Eficiência Energética Elektro

Rua Ary Antenor de Souza, 321. Jardim Nova América

CEP 13053-900 - Campinas – SP
Fixo: + 55 (19) 99506 8501
E-mail: flavia.leal@neoenergia.com

Siga nossos perfis nas redes sociais.
Site: https://www.neoenergiaelektro.com.br/

1079

BRASIL NEOENERGIA BRASILEIRÃO FEMININO NEOENERGIA 2021

PATROCINADORA OFICIAL DAS SELEÇÕES BRASILEIRAS FEMININAS DE FUTEBOL E DO BRASILEIRÃO FEMININO NEOENERGIA

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

De: Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>
Enviada em: sexta-feira, 22 de julho de 2022 19:43
Para: ANDRE LUIZ GOMES SILVA <andre.luiz@neoenergia.com>; gabinete@cerquilho.sp.gov.br
Cc: Comercial <comercial@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>; Flavia Leal <Flavia.Leal@neoenergia.com>; Guilherme Ebias <guilherme.ebias@deodenergia.com>
Assunto: RES: Chamada Pública de Projetos – REE 001/2021 – Diagnóstico Energético

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if suspicious.

Prezados, boa noite.


Segue o link para acesso aos documentos.

1

Fase II - Rev.01

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,



A SERVIÇO DA DEODE
Leonardo Barreto
Coordenador de Engenharia

32 3215-3013 (ramal 1019)

DEODE
@deodenergia
/deodenergia
www.deodenergia.com

De: ANDRE LUIZ GOMES SILVA <andre.luiz@neoenergia.com>
Enviada em: sexta-feira, 8 de julho de 2022 16:29
Para: gabinete@cerquilho.sp.gov.br
Cc: Comercial <comercial@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>; Flavia Leal <flavia.leal@neoenergia.com>
Assunto: Chamada Pública de Projetos – REE 001/2021 – Diagnóstico Energético

Exmo. Sr. José Pilon

Em resposta ao diagnóstico energético enviado para avaliação no âmbito da Chamada Pública de Projetos - REE 001/2021, lançada para a tipologia Iluminação Pública, enviamos em planilha anexa a este nossas considerações. Solicitamos que os pontos citados sejam reavaliados. 080

A proponente tem **15 dias corridos** a partir da data de hoje para envio das correções. O prazo limite é dia 23 (vinte e três) de julho de 2022 até as 17:00 horas.

Att

NEOENERGIA
ELEKTRO

André Luiz Gomes Silva
Unidade de Eficiência Energética Elektro

Rua Ary Antenor de Souza, 321. Jardim Nova América
CEP 13053-900 - Campinas – SP
E-mail: andre.luiz@neoenergia.com

Siga nossos perfis nas redes sociais.
Site: https://www.neoenergiaelektro.com.br/

BRASIL NEOENERGIA BRASILEIRÃO FEMININO NEOENERGIA 2021

PATROCINADORA OFICIAL DAS SELEÇÕES BRASILEIRAS FEMININAS DE FUTEBOL E DO BRASILEIRÃO FEMININO NEOENERGIA

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

Internal Use

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da Iberdrola Energia S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energia S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela

integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

1081

Internal Use

Internal Use

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

1ª Via - CONTRATADO

898

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

ART de Obra ou Serviço
20202300161 28
INICIAL

1082

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRONICA**

RNP: **1400617480**

Registro: **2014107538**

Empresa contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**

Registro: **2016200253**

2. Dados do contrato

Contratante: **LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A** CPF/CNPJ: **60444437000146**

AVENIDA MARECHAL FLORIANO

Complemento: - Bairro: **CENTRO** Nº: **168**

Cidade: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** CEP: **20080002**

Contrato: **4600009244** Celebrado em: **23/12/2022** Tipo de Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Valor do Contrato: **R$ 630.656,82**

3. Dados da Obra/Serviço

PRACA ALEXANDRE DE MELLO

Complemento: - Bairro: **CENTRO** Nº: **89**

Cidade: **CARMO** UF: **RJ** CEP: **28640000**

Data de Início: **03/04/2023** Previsão de término: **03/04/2024**

Finalidade: **OUTRO**

Proprietário: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO **CPF/CNPJ: 29259280000139**

4. Atividade técnica

Quantidade	Unidade	Pavimento
1,00	un	-

5 AVALIACAO
27 EXECUCAO DE INSTALACAO
49 PROJETO
1 AFERICAO
20 DIMENSIONAMENTO
42 MELHORAMENTO
79 GERADOR
85 ILUMINACAO
175 OUTROS

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, EXECUÇÃO, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO REFERENTE AO PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTEMPLANDO O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (118 LÂMPADAS), CONDICIONAMENTO AMBIENTAL (7 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO) E IMPLEMENTAÇÃO DE FONTES INCENTIVADAS (SISTEMA FOTOVOLTAICO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM POTÊNCIA DE 7 5 KW 89,13 MWH/ANO) NO HOSPITAL DO CARMO. CPP LIGHT 001/2021.

6. Declarações

Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2023

DENISE SANCHES DE MELO - 01576159604

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A - 60444437000146

9. Informações

- **A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade**
- **A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.**
- **A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

www.crea-rj.org.br atendimento@crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007 Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ

CREA-RJ

Valor ART: R$254,69 Registrada em 20/01/2023 Valor Pago R$254,69 Nosso Número: 28078570001681972

2ª Via - CONTRATANTE

899

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

ART de Obra ou Serviço
20202300161 28
INICIAL

1083

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional:
ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRONICA

RNP: **1400617480**

Registro: **2014107538**

Empresa contratada:
DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA

Registro: **2016200253**

2. Dados do contrato

Contratante: **LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A** CPF/CNPJ: **60444437000146**
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
Complemento: - Bairro: **CENTRO** Nº: **168**
Cidade: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** CEP: **20080002**
Contrato: **4600009244** Celebrado em: **23/12/2022** Tipo de Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
Valor do Contrato: **R$ 630.656,82**

3. Dados da Obra/Serviço

PRACA ALEXANDRE DE MELLO
Complemento: - Bairro: **CENTRO** Nº: **89**
Cidade: **CARMO** UF: **RJ** CEP: **28640000**
Data de Início: **03/04/2023** Previsão de término: **03/04/2024**
Finalidade: **OUTRO**
Proprietário: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO **CPF/CNPJ: 29259280000139**

4. Atividade técnica

Quantidade	Unidade	Pavimento
1,00	un	-

5 AVALIACAO
27 EXECUCAO DE INSTALACAO
49 PROJETO
1 AFERICAO
20 DIMENSIONAMENTO
42 MELHORAMENTO
79 GERADOR
85 ILUMINACAO
175 OUTROS

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, EXECUÇÃO, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO REFERENTE AO PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTEMPLANDO O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (118 LÂMPADAS), CONDICIONAMENTO AMBIENTAL (7 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO) E IMPLEMENTAÇÃO DE FONTES INCENTIVADAS (SISTEMA FOTOVOLTAICO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM POTÊNCIA DE 7 5 KW 89,13 MWH/ANO) NO HOSPITAL DO CARMO. CPP LIGHT 001/2021.

6. Declarações

Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2023

DENISE SANCHES DE MELO - 01576159604

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A - 60444437000146

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-rj.org.br atendimento@crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007 Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ

CREA-RJ

Valor ART: R$254,59 Registrada em 20/01/2023 Valor Pago R$254,59 Nosso Número: 28078570001681972

Light

ANEEL | Programa de Eficiência Energética - PEE

1084

RESULTADO FINAL
CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS 8ª CPP LIGHT - 2021
29 de julho de 2022

Resultado final da Chamada Pública de Projetos da Light, conforme previsto em Edital.

Tabela I - Recursos Disponibilizados e Aprovados para a Chamada Pública de Projetos

Tipologia	Recursos Disponibilizados	Recursos Aprovados
Comercial e Serviços	R$ 6.000.000,00	R$ 2.045.815,21
	Saldo Remanescente	R$ 3.954.184,79

Quadro - Resumo da classificação dos projetos

Projeto	Proponente	Pontuação	Valor Total	Valor PEE	RCB PEE	Situação
COLÉGIO NOTRE DAME – IPANEMA	DSA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA	89,37	R$796.926,25	R$662.074,99	0,50	Aprovado
COLÉGIO NOTRE DAME – RECREIO	DSA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA	82,77	R$829.122,39	R$683.567,89	0,63	Aprovado
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA	62,49	R$700.172,33	R$700.172,33	0,82	Aprovado
AÇÃO CRISTÃ VICENTE MORETTI	AGES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	-	R$851.902,32	R$791.902,32	0,56	Reprovado
PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - OBRA SOCIAL DONA MECA	ECOSOL GERAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	-	R$300.750,00	R$300.750,00	0,68	Reprovado
COLÉGIO MARISTA SÃO JOSÉ	AGES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	-	R$1.230.205,61	R$620.770,50	0,31	Reprovado
PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - HOSPITAL MÁRIO KROEFF	ECOSOL GERAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	-	R$348.833,56	R$348.833,56	0,34	Reprovado
COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS	DSA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA	-	R$852.474,30	R$794.974,30	0,58	Reprovado

DETALHAMENTO DAS PROPOSTAS QUALIFICADAS POR CRITÉRIOS

Critério	Item	Descrição	Valor
A1	RCBMin	Menor relação custo-benefício entre projetos concorrentes à chamada pública	0,50
A2	n	Número de projetos apresentados	3
B	IDMax	Índice máximo de investimento em equipamentos entre as propostas apresentadas	0,5309640
C1	EPMax	Maior economia de energia apresentada (MWh/ano)	188,48
C2	DPMax	Maior redução de demanda na ponta apresentada (kW)	9,08
G	PIMax	Máximo valor do índice PI apresentado	0,1755525
H	DUFMax	Máximo valor do índice DUF entre os projetos concorrentes à Chamada Pública	3,5244467
I	PTMax	Máximo valor do índice PT entre os projetos concorrentes à Chamada Pública	0,0409405

COLÉGIO NOTRE DAME – IPANEMA			
Proponente:	DSA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA		
CNPJ da Proponente:	19.827.985/0001-51		
Cliente:	COLÉGIO NOTRE DAME - IPANEMA		
Tipologia:	Comercial e Serviços		
Valor Total:	R$796.926,25	**Valor PEE:**	R$662.074,99
RCB Total:	0,61	**RCB PEE:**	0,50
Pontuação:	89,37		
Usos Finais:	Iluminação; Fonte Incentivada		

Critério	Subcritério	Descrição	Pontuação Máxima	Pontuação Atingida
A		Relação custo-benefício	30,00	30,00
	A1	Relação custo-benefício proporcional	22,50	22,50
	A2	Relação custo-benefício ordenada	7,50	7,50
B		Peso do investimento em equipamentos no custo total	5,00	4,82
C		Impacto direto dos benefícios energéticos	15,00	13,99
	C1	Impacto direto na economia de energia	9,00	7,99
	C2	Impacto direto na redução de demanda na ponta	6,00	6,00
D		Qualidade do projeto	20,00	16,50
	D1	Qualidade global do projeto	6,00	5,40
	D2	Bases do projeto	4,00	3,20
	D3	Consistência do cronograma apresentado	2,00	1,50
	D4	Estratégia de M&V	8,00	6,40
E		Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	0,00	0,00
	E1	Eficácia na quebra de barreiras de mercado	0,00	0,00
	E2	Induz comportamentos de uso eficiente da energia	0,00	0,00
	E3	Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes	0,00	0,00

Light

ANEEL | Programa de Eficiência Energética - PEE

G	Contrapartida	10,00	10,00
H	Diversidade e priorização de usos finais	5,00	4,23
I	Ações educacionais, divulgação e gestão	5,00	4,77
	TOTAL	100,00	82,77

1086

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO			
Proponente:	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA		
CNPJ da Proponente:	15.103.354/0001-39		
Cliente:	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO		
Tipologia:	Comercial e Serviços		
Valor Total:	R$ 700.172,33	**Valor PEE:**	R$ 700.172,33
RCB Total:	0,82	**RCB PEE:**	0,82
Pontuação	62,49		
Usos Finais:	Iluminação, Condicionamento Ambiental e Fonte Incentivada;		

Critério	Subcritério	Descrição	Pontuação Máxima	Pontuação Atingida
A		Relação custo-benefício	30,00	13,72
	A1	Relação custo-benefício proporcional	22,50	13,72
	A2	Relação custo-benefício ordenada	7,50	0,00
B		Peso do investimento em equipamentos no custo total	5,00	4,75
C		Impacto direto dos benefícios energéticos	15,00	9,12
	C1	Impacto direto na economia de energia	9,00	5,93
	C2	Impacto direto na redução de demanda na ponta	6,00	3,19
D		Qualidade do projeto	20,00	17,00
	D1	Qualidade global do projeto	6,00	5,10
	D2	Bases do projeto	4,00	3,40
	D3	Consistência do cronograma apresentado	2,00	1,70
	D4	Estratégia de M&V	8,00	6,80
E		Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	0,00	0,00
	E1	Eficácia na quebra de barreiras de mercado	0,00	0,00
	E2	Induz comportamentos de uso eficiente da energia	0,00	0,00
	E3	Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes	0,00	0,00
F		Experiência nos usos finais propostos	10,00	7,90
	F1	Experiência nos usos finais propostos	2,00	1,80
	F2	Experiência no PEE	3,00	2,70
	F3	Certificação CMVP da EVO	3,00	1,60
	F4	Outras certificações pertinentes	2,00	1,80
G		Contrapartida	10,00	0,00
H		Diversidade e priorização de usos finais	5,00	5,00
I		Ações educacionais, divulgação e gestão	5,00	5,00
		TOTAL	100,00	62,49

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20220554628

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à RN20220550119

1087

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA**

RNP: **1400617480**
Registro: **0699/IRA RN**

Empresa contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**

Registro : **2000073220-RN**

2. Dados do Contrato

Contratante: **COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN**

CPF/CNPJ: **08.324.196/0001-81**

RUA MERMOZ

Nº: **150**

Complemento: **-**

Bairro: **BALDO**

Cidade: **NATAL**

UF: **RN**

CEP: **59025250**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **26/10/2022**

Valor: **R$ 816.440,78**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO

Nº: **3000**

Complemento: **PR - Campus Central**

Bairro: **LAGOA NOVA AREA URBANA**

Cidade: **NATAL**

UF: **RN**

CEP: **59075000**

Data de Início: **01/12/2022**

Previsão de término: **26/10/2023**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE**

CPF/CNPJ: **24.365.710/0001-83**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	498,00	un
46 - Execução de instalação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	498,00	un
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	498,00	un
84 - Treinamento > ELETROTÉCNICA > IMPACTOS ENERGÉTICOS AO MEIO AMBIENTE > #11.8.1 - DE IMPACTOS ENERGÉTICOS	1,00	un
9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un
46 - Execução de instalação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	498,00	un
1 - Aferição > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.6.1 - DE SISTEMA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA	1,00	un
14 - Elaboração	**Quantidade**	**Unidade**
55 - Execução de serviço técnico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	498,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, EXECUÇÃO DO PROJETO NA MODALIDADE TURN-KEY, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, RELATÓRIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, EXECUÇÃO, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN. CPP 001/2021 NEOENERGIA COSERN.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20220554628

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à RN20220550119

1088

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

Natal, 18 de novembro de 2022
Local data

COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN - CNPJ: 08.324.196/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **18/11/2022**

EDITAL DE DIVULGAÇÃO: VI

1089

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PROCEL– EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SETOR PÚBLICO

Seleção de projetos de eficiência energética em edificações públicas federais, estaduais e municipais existentes em todo território nacional

05 de Setembro de 2022

A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS torna pública, conforme determina o Edital de Chamada Pública Procel – Eficiência Energética no Setor Público, a **lista de classificação final** da Chamada Pública:

Região geográfica	UF	Esfera pública	Proponente	Nome da proposta técnica	Valor da proposta técnica	Valor aprovado da proposta técnica	Nº de edificações	Nome das edificações	Situação	Pontuação	Classificação
Sudeste	ES	Estadual	Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernadino Alves	Eficientização do HIMABA	R$ 10.452.768,60	R$ 7.714.968,60	1	1. Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernadino Alves	Habilitado e classificado	25	1º
Sudeste	MG	Federal	Universidade Federal de Uberlândia	Projeto de Eficientização Energética das instalações da UFU	R$ 3.339.931,72	R$ 3.339.931,72	2	1. Bloco 1A 2. Bloco 1B	Habilitado e classificado	15	2º

COORDENAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230230150115

1090

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: **Engenheiro Eletricista**

RNP: **1400617480**
Registro: **5069317728-SP**
Registro: **2086121-SP**

Empresa Contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS** CPF/CNPJ: **43.467.992/0001-74**
Endereço: **Rua JOSÉ BONIFÁCIO** Nº: **300**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Amparo** UF: **SP** CEP: **13900-320**
Contrato: **0454/2022** Celebrado em: **24/11/2022** Vinculada à Art nº:
Valor: R$ **677.678,72** Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua CARLOS DE CAMPOS** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Amparo** UF: **SP** CEP: **13900-260**
Data de Início: **01/02/2023**
Previsão de Término: **24/11/2023**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro** Código:
Proprietário: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS** CPF/CNPJ: **43.467.992/0001-74**

Endereço: **Rua JOSÉ BONIFÁCIO** Nº: **300**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Amparo** UF: **SP** CEP: **13900-320**
Data de Início: **01/02/2023**
Previsão de Término: **24/11/2023**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro** Código:
Proprietário: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS** CPF/CNPJ: **43.467.992/0001-74**

Endereço: **Rua VICENTE JOSÉ ALBERTI** Nº:
Complemento: **GR A** Bairro:
Cidade: **Amparo** UF: **SAO PAULO** CEP:
Data de Início: **01/02/2023**
Previsão de Término: **24/11/2023**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro** Código:
Proprietário: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS** CPF/CNPJ: **43.467.992/0001-74**

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução				
1	**Treinamento**	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Laudo	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**

Execução 1	**Execução**	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**118,00000**	**unidade**
	Execução	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Projeto executivo	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Gerenciamento	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Projeto	**Diagnóstico Energético**	**1,00000**	**unidade**
Fiscalização 2	**Instalação**	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**

1091

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, EXECUÇÃO, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E MOTRIZ DO SAAE AMPARO - SP, CONTEMPLANDO 1 MOTOR ELÉTRICO, 1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA, 1 PAINEL E 118 LUMINÁRIAS DE LED (94 IP LED E 24 REFLETORES).

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Paulo (Local) 30 de janeiro (data) de 2023

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - CPF/CNPJ: 43.467.992/0001-74

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ 233,94 Registrada em: 27/01/2023 Valor Pago R$ 233,94 Nosso Numero: 28027230230150115 Versão do sistema

Impresso em: 30/01/2023 08:24:09

908

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240001601
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional DENISE SANCHES DE MELO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DENISE SANCHES DE MELO 1092
Registro: 5069317728-SP RNP: 1400617480
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

Número ART: 2620240117249 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/01/2024 Baixada em: 23/02/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230230150115
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA

Contratante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS
RUA JOSÉ BONIFÁCIO No.: 300
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Amparo UF: SP CEP: 13900320 . PAIS: BRASIL
Contrato: Nº 0454/2022 Celebrado em : 24/11/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 677.678,72 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA CARLOS DE CAMPOS No.:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Amparo UF: SP CEP: 13900260 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/02/2023 Conclusão Efetiva: 31/08/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS CNPJ: 43.467.992/0001-74

Endereço da Obra/serviço:RUA VICENTE JOSÉ ALBERTI No.:
Complemento: GR A Bairro:
Cidade: Amparo UF: CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 01/02/2023 Conclusão Efetiva: 31/08/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS CNPJ: 43.467.992/0001-74

Endereço da Obra/serviço:RUA JOSÉ BONIFÁCIO No.: 300
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Amparo UF: SP CEP: 13900320 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/02/2023 Conclusão Efetiva: 31/08/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS CNPJ: 43.467.992/0001-74

Atividade Técnica: 1) Execução, Treinamento, de eficiência energética. 1,00000 unidade. 2) Execução, Projeto, de diagnóstico energético. 1,00000 unidade. 3) Execução, Projeto, de eficiência energética. 1,00000 unidade. 4) Execução, Execução de Instalação, de eficiência energética. 1,00000 unidade. 5) Execução, Execução de instalação, de sistemas de iluminação. 118,00000 unidade. 6) Execução, Laudo, de eficiência energética. 1,00000 unidade.

Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, EXECUÇÃO, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E MOTRIZ DO SAAE AMPARO - SP, CONTEMPLANDO 1 MOTOR ELÉTRICO, 1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA, 1 PAINEL E 118 LUMINÁRIAS DE LED (94 IP LED E 24 REFLETORES).

909

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240001601
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

1093

Profissional: DENISE SANCHES DE MELO
Registro: 5069317728-SP ..... RNP: 1400617480
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240001601
24/02/2024 17:40:41
Autenticação Digital: xB0CACGa33AA3Jnkyxxy6fTFgK63zsBC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

910

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
Rua José Bonifácio, 300 – Caixa Postal 62 – Amparo/SP – CEP: 13900-904
Telefone (19) 3808-8400 – CNPJ 43.467.992/0001-74 – IE 168.131.370.116
www.saaeamparo.sp.gov.br contato@saaeamparo.sp.gov.br

1094

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 43.467.992/0001-74, instalada a Rua José Bonifácio, nº 300, bairro Centro, CEP: 13900-320, Amparo/SP, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS que a empresa DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA, com sede a Rua Batista de Oliveira, 1164, Sala 208, Centro, Juiz de Fora – MG, CEP: 36010-532, inscrita no CNPJ nº15.103.354/0001-39, (CREA-nº2086121-SP) através de sua responsável técnica DENISE SANCHES DE MELO, Engenheira Eletricista, com visto no (CREA-nº5069317728-SP) realizou a elaboração de diagnóstico energético, medição e verificação dos resultados, execução, gestão de descarte de materiais e treinamento e capacitação do sistema de iluminação e motriz do SAAE Amparo – SP, contemplando 1 motor elétrico, 1 inversor de frequência, 1 painel e 118 luminárias de led (94 IP led e 24 refletores). A obra foi realizada nos endereços: Rua Carlos de Campos, bairro Centro, CEP: 13900-260, Amparo/SP; Rua José Bonifácio, 300, bairro Centro, CEP: 13900-320, Amparo/SP; Rua Vicente José Alberti, GR A, Amparo/SP. No período de 01/02/2023 a 31/08/2023, conforme contrato n° 0454/2022 firmado entre as partes na data 24/11/2022, no valor de R$ 677.678,72.

A empresa acima citada atendeu satisfatoriamente todas as exigências técnicas demandadas para a execução das obras, não tendo nada que a desabone sua conduta.

Por ser verdade, firmo o presente.

Amparo, 22 de janeiro de 2024.

NOME: Luis Matheus Coelho
CARGO: Engenheiro Sanitarista
CPF: 395.977.048-03

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240001601 - 24/02/2024 17:40:41 - Autenticação Digital: xB0CACGa33AA3Jnkyxxy6ITFgK63zsBC.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230230137541

1095

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: Engenheiro Eletricista
RNP: 1400617480
Registro: 5069317728-SP
Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA
Registro: 2086121-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO
CPF/CNPJ: 08.252.986/0001-73
Endereço: Praça JOSÉ VON ZUBEN
Nº: 615
Complemento: CASA
Bairro: CENTRO
Cidade: Vinhedo
UF: SP
CEP: 13280-001
Contrato: 21/2022
Celebrado em: 25/11/2022
Vinculada à Art nº:
Valor: R$ 453.716,68
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Avenida ÂNGELO BRAVI
Nº: 230
Complemento: -
Bairro: JOÃO XXIII
Cidade: Vinhedo
UF: SP
CEP: 13283-212
Data de Início: 30/01/2023
Previsão de Término: 25/11/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro
Código:
Proprietário: SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO
CPF/CNPJ: 06.252.986/0001-73

Endereço: Rodovia EDENOR JOÃO TASCA
Nº: 4345
Complemento:
Bairro: CAIXA D?ÁGUA
Cidade: Vinhedo
UF: SP
CEP: 13282-360
Data de Início: 30/01/2023
Previsão de Término: 25/11/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro
Código:
Proprietário: SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO
CPF/CNPJ: 06.252.986/0001-73

Endereço: Rua EDGAR MARCHIORI
Nº: 500
Complemento: -
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL BENEDITO STORANI
Cidade: Vinhedo
UF: SP
CEP: 13288-006
Data de Início: 30/01/2023
Previsão de Término: 25/11/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro
Código:
Proprietário: SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO
CPF/CNPJ: 06.252.986/0001-73

Endereço: Rua RIO TIETÊ
Nº:
Complemento: -
Bairro: SÃO JOAQUIM
Cidade: Vinhedo
UF: SP
CEP: 13287-578
Data de Início: 30/01/2023
Previsão de Término: 25/12/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro
Código:

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Proprietário: **SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO** CPF/CNPJ: **06.252.986/0001-73** 1096

Endereço: **Via ACESSO A BOMBA PQ DA REPRESA** Nº:

Complemento: **-** Bairro: **-**

Cidade: **Vinhedo** UF: **SAO PAULO** CEP:

Data de Início: **30/01/2023**

Previsão de Término: **25/12/2023**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro** Código:

Proprietário: **SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO** CPF/CNPJ: **06.252.986/0001-73**

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução				
1	Treinamento	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Gerenciamento	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Execução	Eficientização de Sistemas Energéticos	72,00000	unidade
	Projeto executivo	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Execução	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Laudo	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Projeto	Diagnóstico Energético	1,00000	unidade
Fiscalização				
2	Instalação	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, EXECUÇÃO, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ E ILUMINAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO VINHEDO (SANEBAVI) EM VINHEDO □ SP, CONTEMPLANDO 1 MOTOR ELETRICO, 1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA, 1 PAINEL E 72 LUMINÁRIAS LED. CPP CPFL 001/2022.

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as Informações acima

São Paulo (Local) 27 de janeiro (data) de 2023

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO - CPF/CNPJ: 06.252.986/0001-73

9. Informações

- **A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.**

- **A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br**

- **A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ 233,94 Registrada em: 26/01/2023 Valor Pago R$ 233,94 Nosso Numero: 28027230230137541 Versão do sistema

Impresso em: 27/01/2023 08:08:48

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

1097

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230230137258

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: Engenheiro Eletricista
RNP: 1400617480
Registro: 5069317728-SP
Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA
Registro: 2086121-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D OESTE
CPF/CNPJ: 54.010.863/0001-79
Endereço: Rua JOSÉ BONIFÁCIO
Nº: 400
Complemento: -
Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Bárbara D'Oeste
UF: SP
CEP: 13450-037
Contrato: 0446/2022
Celebrado em: 12/12/2022
Vinculada à Art nº:
Valor: R$ 652.920,92
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua CAIAPÓS
Nº: 500
Complemento: -
Bairro: JARDIM SÃO FRANCISCO
Cidade: Santa Bárbara D'Oeste
UF: SP
CEP: 13456-082
Data de Início: 30/01/2023
Previsão de Término: 12/12/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro
Código:
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D?OESTE
CPF/CNPJ: 54.010.863/0001-79

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução				
1	Treinamento	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Projeto	Diagnóstico Energético	1,00000	unidade
	Gerenciamento	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Projeto executivo	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Execução	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Laudo	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
Fiscalização				
2	Instalação	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, EXECUÇÃO, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO DAE SANTA BARBARA EM SANTA BARBARA DO OESTE - SP, CONTEMPLANDO 1 MOTORES ELÉTRICOS, 1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA E 1 PAINEL. CPP CPFL 001/2022.

1098

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Paulo (Local) 27 de janeiro (data) de 2023

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D OESTE - CPF/CNPJ: 54.010.863/0001-79

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acesser link Fale Conosco do site acima.

CREA-SP

Valor ART R$ **233,94** Registrada em: **26/01/2023** Valor Pago R$ **233,94** Nosso Numero: **28027230230137258** Versão do sistema

Impresso em: 27/01/2023 07:57:42

915

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230004615
Atividade concluída

1099

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional DENISE SANCHES DE MELO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DENISE SANCHES DE MELO
Registro: 5069317728-SP ..... RNP: 1400617480
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

Número ART: 28027230220253400 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 18/02/2022 Baixada em: 25/04/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D OESTE .....
RUA JOSÉ BONIFÁCIO ..... No.: 400 .....
Complemento: ..... Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Bárbara D'Oeste ..... UF: SP CEP: 13450037 . PAIS: BRASIL
Contrato: ANEEL-0292 ..... Celebrado em : 05/01/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.216.987,42 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOSÉ BENEDITO TEIXEIRA ..... No.: 000 .....
Complemento: ..... Bairro: VILA APARECIDA
Cidade: Santa Bárbara D'Oeste ..... UF: SP CEP: 13450330 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/02/2022 Conclusão Efetiva: 05/01/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
Proprietário: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D OESTE CNPJ: 54.010.863/0001-79

Endereço da Obra/serviço:RUA CAIAPÓS ..... No.: 500 .....
Complemento: ..... Bairro: JARDIM SÃO FRANCISCO
Cidade: Santa Bárbara D'Oeste ..... UF: SP CEP: 13456082 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/02/2022 Conclusão Efetiva: 05/01/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
Proprietário: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D OESTE CNPJ: 54.010.863/0001-79

Atividade Técnica: 1) Execução, Treinamento, Eficientização de Sistemas Energéticos, 1,00000 unidade. 2) Execução, Laudo, Eficientização de Sistemas Energéticos, 1,00000 unidade. 3) Execução, Execução, Eficientização de Sistemas Energéticos, 2,00000 unidade. 4) Execução, Gerenciamento, Eficientização de Sistemas Energéticos, 1,00000 unidade. 5) Execução, Projeto executivo, Eficientização de Sistemas Energéticos, 1,00000 unidade. 6) Execução, Projeto, Diagnóstico Energético, 1,00000 unidade.

Observações

EXECUÇÃO DE PROJETO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO (M&V) DOS RESULTADOS, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, MONITORAMENTO/GESTÃO DO PROJETO EXECUTIVO, EXECUÇÃO EM REGIME TURN-KEY DA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO DAE SANTA BARBARA D OESTE CONTEMPLANDO 2 MOTORES ELÉTRICOS, 1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA E 1 BOMBA. CPP CPFL 001/2021.

Informações Complementares

-Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
-O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA ELÉTRICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230004615
10/05/2023 16:18:07
Autenticação Digital: 5a0CxCAAA33gUanasAG6CGy1AfB5CGTn

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

916

DAE
SANTA BÁRBARA D'OESTE

1100

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 54.010.863/0001-79, instalada na Rua José Bonifácio, n° 400, Bairro Centro, Santa Bárbara d'Oeste - SP, CEP: 13.450-037, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS QUE a empresa DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA, com sede a Rua Batista de Oliveira, nº 1164, Sala 208, Bairro Centro, Juiz de Fora - MG, CEP: 36010-532, inscrita no CNPJ nº 15.103.354/0001-39, (CREA- nº55515 através de sua responsável técnica Denise Sanches de Melo, Engenheira Eletricista, com registro no CREA-MG 04.0.0000175922 elaborou o estudo considerando a utilização racional de energia elétrica, estudo da viabilidade técnica e econômica, gestão, avaliação, execução de obra/serviço e laudo com elaboração de diagnóstico energético, plano de M&V, relatório de M&V, execução com gestão de descarte de materiais, relatório final do projeto e treinamento e capacitação do projeto que contempla o sistema motriz no Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste com a substituição de 1 Motor WEG W22 IR3 250 CV 4P 315 S/M 220/380/440 V, 1 Bomba KSB Omega 250-480B – Q=1000 m³/h e H=50 mca e 1 Inversor de Frequência CFW110370T4SZ. A obra foi realizada nos endereços:

- Rua José Benedito Teixeira, SN, Vila Aparecida, Santa Bárbara D'Oeste/SP, CEP: 13450-330;
- Rua CAIAPÓS, n° 500, Jardim São Francisco, Santa Bárbara D'Oeste/SP, CEP: 13456-082.

O projeto foi realizado por meio da CPP 001/2021 CPFL, no período de 21/02/2022 a 05/01/2023 no valor de R$ 1.216.987,42.

A empresa acima citada atendeu satisfatoriamente todas as exigências técnicas demandadas para a elaboração dos serviços citados, não tendo nada que a desabone sua conduta.

Por ser verdade, firmo o presente.

Santa Bárbara d'Oeste, 25 de abril de 2023.

Nelson Sartori Junior
Engenheiro Eletricista
CPF: 09694286859
CREA: 5060779030

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262023000461S - 10/05/2023 16:18:07 - Autenticação Digital: 5a0CxCAAA33gUanasAG6CGy1AfB5CGTn.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

1101

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230230159792

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: Engenheiro Eletricista
RNP: 1400617480
Registro: 5069317728-SP
Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA
Registro: 2086121-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA
CPF/CNPJ: 45.780.095/0001-41
Endereço: Avenida AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 255
Nº: 255
Complemento:
Bairro: JARDIM AMÉRICA
Cidade: Campo Limpo Paulista
UF: SP
CEP: 13231-901
Contrato: 0457/2022
Celebrado em: 23/01/2023
Vinculada à Art nº:
Valor: R$ 452.977,60
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Avenida AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 255
Nº: 255
Complemento:
Bairro: JARDIM AMÉRICA
Cidade: Campo Limpo Paulista
UF: SP
CEP: 13231-901
Data de Início: 06/02/2023
Previsão de Término: 23/01/2024
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro
Código:
Proprietário: MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA
CPF/CNPJ: 45.780.095/0001-41

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução				
1	Laudo	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Treinamento	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Gerenciamento	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Projeto executivo	Eficientização de Sistemas Energéticos	1,00000	unidade
	Execução	Eficientização de Sistemas Energéticos	279,00000	unidade
	Projeto	Diagnóstico Energético	1,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, EXECUÇÃO, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA, CONTEMPLANDO 279 LÂMPADAS DE IP LED. CPP CPFL 001/2022.

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

1102

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Paulo (Local) 31 de janeiro (data) de 2023

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CPF/CNPJ: 45.780.095/0001-41

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ 254,59 Registrada em: 30/01/2023 Valor Pago R$ 254,59 Nosso Numero: 28027230230159792 Versão do sistema

Impresso em: 31/01/2023 08:37:30

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

1103

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230230139372

1. Responsável Técnico

DENISE SÁNCHES DE MELO
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

RNP: 1400617480
Registro: 5069317728-SP
Registro: 2086121-SP

Empresa Contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE** CPF/CNPJ: **46.422.408/0001-52**
Endereço: **Avenida MONTE CASTELO** Nº: **1000**
Complemento: **-** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Santa Bárbara D'Oeste** UF: **SP** CEP: **13450-031**
Contrato: Celebrado em: **21/11/2022** Vinculada à Art nº:
Valor: R$ **486.474,33** Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida MONTE CASTELO** Nº: **1000**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Santa Bárbara D'Oeste** UF: **SP** CEP: **13450-031**
Data de Início: **06/02/2023**
Previsão de Término: **21/11/2023**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro** Código:
Proprietário: **MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE** CPF/CNPJ: **46.422.408/0001-52**

Endereço: **Avenida SÃO PAULO** Nº: **1953**
Complemento: **FT Onibus** Bairro: **CIDADE NOVA II**
Cidade: **Santa Bárbara D'Oeste** UF: **SP** CEP: **13454-065**
Data de Início: **06/02/2023**
Previsão de Término: **21/12/2023**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro** Código:
Proprietário: **MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE** CPF/CNPJ: **46.422.408/0001-52**

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução				
1	**Projeto**	**Diagnóstico Energético**	**1,00000**	**unidade**
	Laudo	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Gerenciamento	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Treinamento	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**
	Execução	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**275,00000**	**unidade**
	Projeto executivo	**Eficientização de Sistemas Energéticos**	**1,00000**	**unidade**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, EXECUÇÃO, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DOESTE, CONTEMPLANDO 275 LÂMPADAS E 116 SUPORTES PÉTALA. CPP CPFL 001/2022.

1104

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Paulo (Local) 27 de janeiro (data) de 2023

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE - CPF/CNPJ: 46.422.408/0001-52

9. Informações

- **A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.**

- **A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br**

- **A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ 233,94 Registrada em: 26/01/2023 Valor Pago R$ 233,94 Nosso Numero: 28027230230139372 Versão do sistema

Impresso em: 27/01/2023 08:10:50

921

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230012086
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

1105

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional DENISE SANCHES DE MELO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DENISE SANCHES DE MELO
Registro: 5069317728-SP . RNP: 1400617480
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

Número ART: 28027230230139372 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 26/01/2023Baixada em: 25/07/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D OESTE
AVENIDA MONTE CASTELO . . . . . No.: 1000 . . .
Complemento: - . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Bárbara D'Oeste . . . . . UF: SP CEP: 13450031 . PAIS: BRASIL
Contrato: . . . . . Celebrado em : 21/11/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 486.474,33 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA MONTE CASTELO . . . . . No.: 1000 . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Bárbara D'Oeste . . . . . UF: SP CEP: 13450031 . PAIS: BRASIL
Data de início: 06/02/2023 Conclusão Efetiva: 30/06/2023 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D OESTE . . . . . CNPJ: 46.422.408/0001-52

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA SÃO PAULO . . . . . No.: 1953 . . .
Complemento: FT Onibus . . . . . Bairro: CIDADE NOVA II
Cidade: Santa Bárbara D'Oeste . . . . . UF: SP CEP: 13454065 . PAIS: BRASIL
Data de início: 06/02/2023 Conclusão Efetiva: 30/06/2023 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D OESTE . . . . . CNPJ: 46.422.408/0001-52

Atividade Técnica: 1) Execução, Projeto, Diagnóstico Energético. 1,00000 unidade. 2) Execução, Laudo, Eficientização de Sistemas Energéticos. 1,00000 unidade. 3) Execução, Gerenciamento, Eficientização de Sistemas Energéticos. 1,00000 unidade. 4) Execução, Treinamento, Eficientização de Sistemas Energéticos. 1,00000 unidade. 5) Execução, Execução, Eficientização de Sistemas Energéticos. 275,00000 unidade. 6) Execução, Projeto executivo, Eficientização de Sistemas Energéticos. 1,00000 unidade.

Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, EXECUÇÃO, GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DIOESTE,CONTEMPLANDO 275 LÂMPADAS E 116 SUPORTES PÉTALA. CPP CPFL 001/2022.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230012086
28/09/2023 16:49:48
Autenticação Digital: GBsFyJC6A05TUCx1CJ3JUTkBnkg3FC6l

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Município de Santa Bárbara d'Oeste

1106

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação a empresa **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA,** estabelecida à Rua Batista de Oliveira, 1164, Sala 208, Centro, Juiz de Fora - MG, CEP: 36010-532, inscrita no CNPJ sob o nº 15.103.354/0001-39 e registrada no CREA-SP sob o nº nº2086121, executou para o **MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D' OESTE,** inscrita no CNPJ sob o nº 46.422.408/0001-52 os quantitativos referentes à obra abaixo caracterizada:

1. DADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Inexigibilidade de Licitação nº 01/2023

Contrato nº 11/2023

2. CARCTERIZAÇÃO DA OBRA

OBJETO: Contratação de empresa ESCO – Energy Services Company – responsável pela elaboração de projeto aprovado e selecionado pela Concessionária de Energia Elétrica CPFL no 'Programa de Eficiência Energética – PEE', com vistas à sua execução.

Endereço: Avenida São Paulo, 1953, FT Ônibus, bairro Cidade Nova II, CEP: 13454-065, Santa Bárbara D'Oeste/SP; e Avenida Monte Castelo, nº 1000, bairro Centro, CEP: 13450-031

Município: Santa Bárbara d'Oeste / SP.

3. VALORES CONTRATUAIS

Valor Total do contrato: .....R$ 486.474,33
Valor dos serviços executados: .....R$ 486.474,33

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012086 - 28/09/2023 16:49:48 - Autenticação Digital: GBsFyJC6A05TUCx1CJ3JUTkBnkg3FC6I.

923

1107

Município de Santa Bárbara d'Oeste

4. EXECUÇÃO DA OBRA

Assinatura do Contrato: 02/02/2023
Prazo Original: 24 meses
Data de Início: 06/02/2023
Data de Término: 30/06/2023

5. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão Social: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA

CNPJ: 15.103.354/0001-39

Endereço Completo: Rua Batista de Oliveira, 1164, Sala 208, Centro, Juiz de Fora - MG, CEP: 36010-532

6. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Denise Sanches De Melo
Título: Engenheira Eletricista - Eletrônica
CREA/SP: nº 5069317728 ART: nº MG 28027230230139372

7. SERVIÇOS EXECUTADOS

Elaboração de diagnóstico energético, medição e verificação dos resultados, execução, gestão de projetos, gestão de descarte de materiais e treinamento e capacitação do projeto de iluminação pública do Município de Santa Bárbara D'Oeste, contemplando 275 lâmpadas e 116 suportes pétala.

Santa Bárbara d'Oeste, 12 de julho de 2023.

Bruno Tuckmantel
Engenheiro Eletricista
CPF: 397.959.078-08

Hamilton Cavichiolli
Secretário Municipal de Obras e Serviços
CPF: 043.556.078-60

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (PEDIDA PELO CREA-SP.

V/Hub

59fe89d7-2cdb-4840-baeb-8040d6321a14

924

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA - DEODE (IP Santa Bárbara).pdf

ID do processo: 59fe89d7-2cdb-4840-baeb-8040d6321a14
ID do documento original: ae4dfc6e-5c02-49ac-b6fa-3f6818bed0a1
Hash do documento original (SHA256): e0eecb551e1b4a8fa67be42a0ed67036ae68e0b3353f0a071210560af75baaaa
Data de vencimento para assinatura: -
Finalização: Automática

1108

Signatários

Hamilton Cavichiolli
E-mail: hamilton.cavichiolli@santabarbara.sp.gov.br
Assinou em 14/07/2023 09:41:24 (GMT -03:00)
Bruno Tuckmantel
E-mail: bruno.tk@santabarbara.sp.gov.br
Assinou em 13/07/2023 15:13:36 (GMT -03:00)

Log de assinaturas

13/07/2023 15:12:34 (GMT -03:00)	O usuário **Municipio de Santa Barbara d'Oeste** criou este processo de assinatura (59fe89d7-2cdb-4840-baeb-8040d6321a14). Endereço IP: 179.125.172.98
13/07/2023 15:13:14 (GMT -03:00)	O usuário **Municipio de Santa Barbara d'Oeste** adicionou os signatários: **Hamilton Cavichiolli**, e-mail hamilton.cavichiolli@santabarbara.sp.gov.br, **Bruno Tuckmantel**, e-mail bruno.tk@santabarbara.sp.gov.br. Endereço IP: 179.125.172.98
13/07/2023 15:13:18 (GMT -03:00)	O usuário **Municipio de Santa Barbara d'Oeste** iniciou as assinaturas do processo (59fe89d7-2cdb-4840-baeb-8040d6321a14). Endereço IP: 179.125.172.98
13/07/2023 15:13:36 (GMT -03:00)	O signatário **Bruno Tuckmantel** (047b37f1-2031-425b-ae59-8d226061158c) realizou a assinatura. Endereço IP: 179.125.172.98
14/07/2023 09:41:24 (GMT -03:00)	O signatário **Hamilton Cavichiolli** (b7b5e77e-5ca6-4dc7-8a1e-1a74385c67fe) realizou a assinatura. Endereço IP: 179.125.172.98
14/07/2023 09:41:27 (GMT -03:00)	O processo de assinatura do processo (59fe89d7-2cdb-4840-baeb-8040d6321a14) foi finalizado automaticamente.

A assinatura digital contida neste documento tem validade jurídica prevista na Medida Provisória nº 2200-2 / 2001. Para validar este documento e suas assinaturas, acesse https://www.portalassinaturas.com.br/validador e siga os passos para realizar a sua validação.

Código: 8124c1c3-cb5e-4822-b966-ecbf3c6a565e / **Senha:** cUZI4SU1kLfs

Esse log é parte do documento 59fe89d7-2cdb-4840-baeb-8040d6321a14, e deve ser considerado de uso exclusivo ao criador e signatários do documento, com efeitos prescritos nos termos de uso do Portal de Assinaturas V/Hub disponível em https://www.portalassinaturas.com.br.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012086 - 28/09/2023 16:49:48 - Autenticação Digital: GBsFyJC6A05TUCx1CJ3JUTkBnkg3FC6I.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2022

1109

8011

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2022

O Grupo CPFL Energia recebeu no processo da Chamada Pública de Projetos 2022, 107 propostas de projeto, sendo todas essas propostas avaliadas dentro das regras estabelecidas no Edital e demais documentos disponibilizados no site da CPP 2022 da CPFL (www.cpfl.com.br/chamadapublica). Dessas propostas, 45 projetos foram aprovados, no valor total de R$ 24.293.484,32, que atenderam todas as regras do processo citado.

Para as tipologias de projetos em que os recursos necessários para execução das propostas aprovadas superaram os valores disponibilizados, a CPFL Energia atuou da seguinte forma:

CPFL Paulista, Piratininga e RGE: houve a realocação dos recursos não utilizados em outras tipologias de projetos dentro da mesma distribuidora para as tipologias em que os recursos necessários superaram os valores disponibilizados. **Dessa forma, todos os projetos aprovados nessas distribuidoras serão executados.**

Abaixo segue resumo de cada distribuidora.

Tabela 1 - Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (CPFL Paulista).

Distribuidora	Tipologia		Recursos		Valor Aprovados	
CPFL Paulista	Residencial		R$	595.568	R$	-
	Industrial		R$	1.786.704	R$	1.500.000,00
	Rural		R$	595.568	R$	-
	Iluminação Pública		R$	1.191.136	R$	1.051.894,25
	Serviço Público		R$	1.191.136	R$	3.109.987,23
	Comercial	Hospitais	R$	2.977.840	R$	1.519.151,69
		Outros	R$	595.568	R$	1.468.000,00
	Poder Público	Hospitais	R$	2.977.840	R$	-
		Outros	R$	1.191.136	R$	2.432.705,32
TOTAL			R$	13.102.495	R$	11.081.738,49

Tabela 2- Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (CPFL Piratininga).

Distribuidora	Tipologia		Recursos		Aprovados	
CPFL Piratininga	Residencial		R$	270.372,19	R$	-
	Industrial		R$	811.116,56	R$	800.000,00
	Rural		R$	270.372,19	R$	-
	Iluminação Pública		R$	540.744,38	R$	1.799.891,96
	Serviço Público		R$	540.744,38	R$	499.991,99
	Comercial	Hospitais	R$	1.351.860,94	R$	-
		Outros	R$	270.372,19	R$	704.756,28
	Poder Público	Hospitais	R$	1.351.860,94	R$	-
		Outros	R$	540.744,38	R$	317.100,00
TOTAL			R$	5.948.188,13	R$	4.121.740,24

1110

Tabela 3 - Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (CPFL Santa Cruz).

Distribuidora	Tipologia		Recursos	Aprovados
CPFL Santa Cruz	Residencial		R$ 52.348,41	R$ -
	Industrial		R$ 157.045,24	R$ -
	Rural		R$ 52.348,41	R$ -
	Iluminação Pública		R$ 104.696,82	R$ -
	Serviço Público		R$ 104.696,82	R$ -
	Comercial	Hospitais	R$ 261.742,06	R$ 249.930,72
		Outros	R$ 52.348,41	R$ -
	Poder Público	Hospitais	R$ 261.742,06	R$ -
		Outros	R$ 104.696,82	R$ -
TOTAL			**R$ 1.151.665,07**	**R$ 249.930,72**

Tabela 4 - Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (RGE).

Distribuidora	Tipologia		Recursos	Aprovados
RGE	Residencial		R$ 408.819,86	R$ -
	Industrial		R$ 1.226.459,58	R$ -
	Rural		R$ 408.819,86	R$ -
	Iluminação Pública		R$ 817.639,72	R$ 7.108.749,68
	Serviço Público		R$ 817.639,72	R$ -
	Comercial	Hospitais	R$ 2.044.099,29	R$ 320.000,00
		Outros	R$ 408.819,86	R$ 400.000,00
	Poder Público	Hospitais	R$ 2.044.099,29	R$ -
		Outros	R$ 817.639,72	R$ 1.011.325,18
TOTAL			**R$ 8.994.036,88**	**R$ 8.840.074,87**

Com base nas informações acima, todos os projetos que foram aprovados na Chamada Pública de Projetos 2022 serão executados, e não se fará necessária a aplicação de ranking em nenhuma tipologia das Distribuidoras do Grupo CPFL Energia.

O resumo com a lista dos projetos aprovados segue abaixo:

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2022

1111

Processo	UC Oculta	Nome Fantasia Consumidor	Tipologia
SPF/PEE-PAULISTA_001/2022	216XXXXX00	GUAPIAÇU GABINETE PREFEITO	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SPF/PEE-PAULISTA_001/2022	425XXXXX00	IFSP Birigui	PODER PÚBLICO - OUTRO
SPF/PEE-PAULISTA_001/2022	216XXXXX00	GUAPIAÇU GABINETE PREFEITO	PODER PÚBLICO - OUTRO
SPF/PEE-PAULISTA_001/2022	200XXXXX00	Prefeitura Municipal de Ituverava	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SPF/PEE-PAULISTA_001/2022	587XXXXX00	SERVICO DE AGUA E ESGOTOS LENÇOIS PAULISTAS	SERVIÇO PÚBLICO
SPF/PEE-PAULISTA_001/2022	202XXXXX00	Hospital Beneficente Santo Antônio	COMERCIAL - HOSPITAL
SPF/PEE-PAULISTA_001/2022	400XXXXX14	SERVICO DE AGUA E ESGOTOS LENÇOIS PAULISTA	SERVIÇO PÚBLICO
SPF/PEE-PAULISTA_001/2022	198XXXXX00	Santa Casa de Guará	COMERCIAL - HOSPITAL
SPF/PEE-PAULISTA_001/2022	237XXXXX00	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	COMERCIAL - HOSPITAL
SPF/PEE-PAULISTA_001/2022	213XXXXX00	ESCOLA TECNICA ESTADUAL PHILADELPHO GOUVEA NETTO	PODER PÚBLICO - OUTRO
SPF/PEE-PAULISTA_001/2022	362XXXXX00	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	PODER PÚBLICO - OUTRO
SPF/PEE-PAULISTA_001/2022	967XXXXX00	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINAS	COMERCIAL - OUTRO
SPF/PEE-PAULISTA_001/2022	127XXXXX00	GREENBRIER MAXION EQUIPAMENTOS E SERVICOS FERROVIARIOS S.A.	INDUSTRIAL
SPF/PEE-PAULISTA_001/2022	417XXXXX00	VILA VICENTINA	COMERCIAL - OUTRO
SPF/PEE-PAULISTA_001/2022	226XXXXX00	CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA	COMERCIAL - OUTRO
SPF/PEE-PAULISTA_001/2022	122XXXXX00	DAE SANTA BARBARA D'OESTE	SERVIÇO PÚBLICO
SPF/PEE-PAULISTA_001/2022	138XXXXX00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS AMPARO	SERVIÇO PÚBLICO
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2022	209XXXXX58	MUNICIPIO DE ALUMINIO	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2022	203XXXXX36	IVECO CNH FAB SOROCABA	INDUSTRIAL
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2022	203XXXXX62	CIDADE VICENTINA FREDERICO OZANAM	COMERCIAL - OUTRO
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2022	209XXXXX76	ARACOIABA DA SERRA GABINETE DO PREFEITO	PODER PÚBLICO - OUTRO
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2022	203XXXXX31	CIDADE DOS MENINOS	COMERCIAL - OUTRO
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2022	203XXXXX87	LAR SAO VICENTE DE PAULO	COMERCIAL - OUTRO
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2022	209XXXXX80	CAPELA DO ALTO GABINETE DO PREFEITO	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2022	209XXXXX39	ARAÇOIABA DA SERRA GABINETE DO PREFEITO	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2022	203XXXXX10	SANEBAVI	SERVIÇO PÚBLICO
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2022	209XXXXX17	CAMPO LIMPO PAULISTA GABINETE PREFEITO	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SPF/PEE-RGE SUL_001/2022	308XXXXX15	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SPF/PEE-RGE SUL_001/2022	309XXXXX12	SAPUCAIA DO SUL PREF GABINETE DO PREFEITO	PODER PÚBLICO - OUTRO
SPF/PEE-RGE SUL_001/2022	308XXXXX02	JULIO DE CASTILHOS PREF GABINETE DO PREFEITO	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SPF/PEE-RGE SUL_001/2022	308XXXXX86	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI	PODER PÚBLICO - OUTRO
SPF/PEE-RGE SUL_001/2022	308XXXXX04	HOSPITAL CRISTO REDENTOR	COMERCIAL - HOSPITAL
SPF/PEE-RGE SUL_001/2022	309XXXXX42	URI CAMPUS DE SANTIAGO	COMERCIAL - OUTRO
SPF/PEE-RGE SUL_001/2022	308XXXXX33	MUNICIPIO DE CAMPINAS DO SUL	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SPF/PEE-RGE SUL_001/2022	308XXXXX41	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAI-GABINETE	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SPF/PEE-RGE SUL_001/2022	308XXXXX13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SPF/PEE-RGE SUL_001/2022	308XXXXX21	RONDA ALTA GABINETE PREFEITO	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SPF/PEE-RGE SUL_001/2022	308XXXXX44	PREFEITURA CORONEL PILAR	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SPF/PEE-RGE SUL_001/2022	308XXXXX41	GUABIJU	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SPF/PEE-RGE SUL_001/2022	308XXXXX33	SANTA ROSA GABINETE PREFEITO	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SPF/PEE-RGE SUL_001/2022	308XXXXX67	PREFEITURA FAGUNDES VARELA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SPF/PEE-RGE SUL_001/2022	309XXXXX08	CRUZEIRO DO SUL PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SPF/PEE-RGE SUL_001/2022	308XXXXX81	GABINETE DO PREFEITO	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SPF/PEE-RGE SUL_001/2022	308XXXXX23	NOVA CANDELARIA GABINETE DO PREFEITO	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SPF/PEE-SANTA CRUZ_001/2022	304XXXXX10	Hospital São Vicente	COMERCIAL - HOSPITAL

Os projetos que não estão elencados acima, foram reprovados e não serão executados.

Segue abaixo o detalhamento individual de cada uma das propostas de projeto que foram submetidas no processo de Chamada Pública de Projetos das distribuidoras do grupo CPFL Energia de 2022, para maiores informações.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2022

1112

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2022

Nome e CNPJ do consumidor: DAE / 54.010.863/0001-79

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2022 - **122XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: SERVIÇO PÚBLICO

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: SM

Valor total do projeto: R$719.710,47

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$719.710,47

RCB global do projeto: 0,70

Legenda:	
IL – Iluminação	SM – Sistemas motrizes
CA – Condicionamento ambiental	RE – Refrigeração
FI – Fontes incentivadas	AS – Aquecimento solar
OU – Outros usos	

Avaliação pré-recurso

Resultado: Reprovado

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Não foram detalhados os cálculos para ajustes na memória de cálculo dos índices de carregamento e rendimento no ponto de carregamento para o sistema atual e proposto após simulação no CEE WEG. Inconsistência da tabela completa de gerenciamento de riscos, sendo divergente ao item 8 do Anexo C, dado que o item 3.5 não determina os responsáveis (funções) pelo gerenciamento de riscos

O ICMS inserido na Memória de Cálculo (30%) é maior do que o da fatura de energia (18%), sendo divergente ao item 7.16.2 do Edital.

Cadastrais:

Proposta Reprovada na Avaliação Cadastral: Cliente possui processo judicial ativo junto a distribuidora

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Sim

Resultado final: **Proposta de projeto APROVADA e selecionada para execução.**

Observações:

Técnicas:

Justificativa aceita para ajuste dos parâmetros do motor na memória de cálculo, conforme dados já existentes no Diagnóstico energético. Justificativa aceita para gerenciamento de riscos aceita. Justificativa aceita para o ICMS divergente na memória de cálculo, considerando que o projeto não possui ação de fontes incentivadas.

Cadastrais:

Recurso cadastral deferido.

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2022

1114

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2022

Nome e CNPJ do consumidor: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS / 43.467.992/0001-74

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2022 - **138XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: SERVIÇO PÚBLICO

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: SM; IL

Valor total do projeto: R$746.776,76

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$746.776,76

RCB global do projeto: 0,71

Legenda:	
IL – Iluminação	SM – Sistemas motrizes
CA – Condicionamento ambiental	RE – Refrigeração
FI – Fontes incentivadas	AS – Aquecimento solar
OU – Outros usos	

Avaliação pré-recurso

Resultado: Reprovado

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

O documento das faturas encaminhadas não se encontra com dados de consumo legível, sendo divergente ao item 9.1.1 b) do Edital.

O diagnóstico considera restrições que vão contra as diretrizes do edital, item 8.1, referente as alterações de valores apresentados na proposta até a data e implementação do projeto e responsabilidade de armazenamento sobre o material entregue em local seguro, descaracterizando a proposta inicial do projeto.

Resultado da troca de luminárias piora a percepção final do cliente nos perfis 1 e 2, o cliente está ciente?

Tempo de funcionamento considerado da iluminação segundo resolução homologatória 2590/2019 é aplicável ao faturamento por estimativa em iluminação pública ou vias de condomínios, não caracterizando o caso em questão (iluminação externa com medição geral dedicada).

O ICMS inserido na Memória de Cálculo é maior do que o da fatura de energia, sendo divergente ao item 7.16.2 do Edital.

Cadastrais:

Proposta Aprovada na Avaliação Cadastral

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Sim

Resultado final: **Proposta de projeto APROVADA e selecionada para execução.**

Observações:

Técnicas:

Recursos aceitos.

Cadastrais:

Sem avaliação, proposta aprovada na avaliação cadastral na fase pré-recurso.

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2022

1116

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2022

Nome e CNPJ do consumidor: SANEBAVI / 06.252.986/0001-73

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PIRATININGA_001/2022 - **203XXXXX10**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: SERVIÇO PÚBLICO

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: SM; IL

Valor total do projeto: R$499.991,99

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$499.991,99

RCB global do projeto: 0,67

Legenda:	
IL – Iluminação	SM – Sistemas motrizes
CA – Condicionamento ambiental	RE – Refrigeração
FI – Fontes incentivadas	AS – Aquecimento solar
OU – Outros usos	

Avaliação pré-recurso

Resultado: Reprovado

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Inconsistência de apresentação da participação de cada uso final de energia elétrica por unidade consumidora, sendo divergente ao item 2 c) do Anexo C.

O diagnóstico considera restrições que vão contra as diretrizes do edital, item 8.1, referente as alterações de valores apresentados na proposta até a data e implementação do projeto, descaracterizando a proposta inicial do projeto.

Resultado da troca de luminárias piora a percepção final do cliente nos perfis 1 e 2, o cliente está ciente?

Tempo de funcionamento considerado da iluminação segundo resolução homologatória 2590/2019 é aplicável ao faturamento por estimativa em iluminação pública ou vias de condomínios, não caracterizando o caso em questão (iluminação externa com medição geral dedicada)

Inconsistência do público-alvo descrito em Treinamento e Capacitação, sendo divergente ao item 7 do Anexo C dado que não deixa claro a quantidade mínima de participantes, o valor total orçado não corresponde a um número inteiro quando divido pelo valor permitido por pessoa e não menciona a restrição de R$200 por pessoa.

Ausencia de identificação de selo PROCEL do equipamento apresentado para Luminária DURA V.3, 70W, sendo divergente ao item 7.2 e) do Edital.

O ICMS inserido na Memória de Cálculo é maior do que o da fatura de energia, sendo divergente ao item 7.16.2 do Edital.

Cadastrais:

Proposta Reprovada na Avaliação Cadastral: Cliente possui processo judicial ativo junto a distribuidora - Processo Ativo: 0003688-50.2011.8.26.0659 Objetos: Faturas

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Sim

Resultado final: **Proposta de projeto APROVADA e selecionada para execução.**

Observações:

Técnicas:

Recursos aceitos.

Cadastrais:

Recurso cadastral deferido.

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2022

1118

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2022

Nome e CNPJ do consumidor: CAMPO LIMPO PAULISTA GABINETE PREFEITO / 45.780.095/0001-41

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PIRATININGA_001/2022 - **209XXXXX17**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP

Valor total do projeto: R$499.916,51

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$499.916,51

RCB global do projeto: 0,25

Legenda:	
IL – Iluminação	SM – Sistemas motrizes
CA – Condicionamento ambiental	RE – Refrigeração
FI – Fontes incentivadas	AS – Aquecimento solar
OU – Outros usos	

Avaliação pré-recurso

Resultado: Reprovado

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Inconsistência do público-alvo descrito em Treinamento e Capacitação, sendo divergente ao item 7 do Anexo C dado que não deixa claro a quantidade mínima de participantes, o valor total orçado não correponde a um número inteiro quando divido pelo valor permitido por pessoa e não menciona a restrição de R$200 por pessoa.

O ICMS inserido na Memória de Cálculo é maior do que o da fatura de energia, sendo divergente ao item 7.16.2 do Edital.

Cadastrais:

Proposta Reprovada na Avaliação Cadastral:CONTAS INADIMPLENTES: 5 VALOR: 18380,28 - Vencimento mais antigo: 23/01/2022 / Vencimento mais recente: 23/05/2022

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Sim

Resultado final: **Proposta de projeto APROVADA e selecionada para execução.**

Observações:

1119

Técnicas:

Recursos aceitos.

Cadastrais:

Recurso cadastral deferido.

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

Uso Interno CPFL

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2022

1120

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2022

Nome e CNPJ do consumidor: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE / 46.422.408/0001-52

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2022 - **400XXXXX71**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP

Valor total do projeto: R$536.000,39

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$536.000,39

RCB global do projeto: 0,28

Legenda:	
IL – Iluminação	SM – Sistemas motrizes
CA – Condicionamento ambiental	RE – Refrigeração
FI – Fontes incentivadas	AS – Aquecimento solar
OU – Outros usos	

Avaliação pré-recurso

Resultado: Reprovado

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Amparada por determinação constitucional, a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, no art. 218, determinou que as distribuidoras deveriam transferir os ativos de iluminação pública (luminárias, lâmpadas, relés e reatores) às prefeituras. Porém, a Prefeitura de Santa Barbara D´Oeste possui uma liminar judicial, ou ainda, decisão definitiva que desobriga a mesma a gerir o parque de iluminação pública, e passa a responsabilidade da mesma à distribuidora. E assim, de acordo com o item 10.3.1.4 da seção 4.1 do módulo 4, não podem fazer parte dos projetos de eficiência energética as ações de responsabilidade da própria distribuidora.

O ICMS inserido na Memória de Cálculo é maior do que o da fatura, sendo divergente ao item 7.16.2 do Edital.

Cadastrais:

Proposta Reprovada na Avaliação Cadastral:CONTAS INADIMPLENTES: 19 VALOR: 14773,68 - Vencimento mais antigo: 18/05/2022 / Vencimento mais recente: 22/07/2022 - Processo ativo: 1500333-30.2020.8.26.0533 // 1004856-50.2017.8.26.0533 // 0014853-66.2013.4.03

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Sim

Resultado final: Proposta de projeto APROVADA.

Observações:

Técnicas:

• Diagnostico

//O ICMS inserido na Memória de Cálculo é maior do que o da fatura, sendo divergente ao item 7.16.2 do Edital.

-RECURSO APROVADO

//Amparada por determinação constitucional, a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, no art. 218, determinou que as distribuidoras deveriam transferir os ativos de iluminação pública (luminárias, lâmpadas, relés e reatores) às prefeituras. Porém, a Prefeitura de Santa Barbara D'Oeste possui uma liminar judicial, ou ainda, decisão definitiva que desobriga a mesma a gerir o parque de iluminação pública, e passa a responsabilidade da mesma à distribuidora. E assim, de acordo com o item 10.3.1.4 da seção 4.1 do módulo 4, não podem fazer parte dos projetos de eficiência energética as ações de responsabilidade da própria distribuidora.

- RECURSO APROVADO, visto que nenhuma das Unidades Consumidoras possuem limitar judicial, não obrigando a distribuidora a realizar a manutenção do parque. Embora outras unidades de IP possuam liminar, a mesma está aceita por se tratar de parques e praças, e assim como solicitado no recurso, tal decisão é apresentado no 'FAQ - Principais Perguntas e Respostas sobre CPP 2022 (Atualizado em 30/05/2022)' item 1.17 página 7.

Cadastrais:

Conforme edital, é premissa da Chamada Pública a Inexistência de Processo Judicial em andamento com a CPFL ENERGIA, independe do autor ou teor do processo. Dessa forma, o recurso foi deferido.

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221248899

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 1122

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA**
RNP: **1400617480**
Registro: **MG000000175922D MG**

Empresa contratada: **DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA**
Registro Nacional: **33303-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL**
CPF/CNPJ: **00.082.024/0001-37**
AVENIDA SIBIPIRUNA
Nº: **15**
Complemento: **LOTES 13,15,17,19 E 21**
Bairro: **AGUAS CLARAS**
Cidade: **BRASÍLIA**
UF: **DF**
CEP: **71928720**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em:
Valor: **R$ 5.259,67**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA NACOES AV L4 SUL POE
Nº: **000**
Complemento:
Bairro: **SETOR SUL**
Cidade: **BRASÍLIA**
UF: **DF**
CEP: **70297400**
Data de Início: **29/10/2021**
Previsão de término: **03/07/2022**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **OUTROS**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL**
CPF/CNPJ: **00.082.024/0001-37**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	108,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	108,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO	1,00	un
2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	108,00	un
9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	108,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, CONTEMPLANDO 108 LÂMPADAS DE IP LED. CPP 001/2021 NEOENERGIA BRASÍLIA.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- A Resolução nº 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea) .

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221248899

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 123

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

Juiz de Fora , 29 de junho de 2022
Local data

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 00.082.024/0001-37

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **28/06/2022** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8598999783**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: b6B91
Impresso em: 29/06/2022 às 08:50:04 por: , ip: 189.112.126.2

RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB SERVIÇO PÚBLICO

ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>

Seg, 05/12/2022 15:02

1124

Para: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>;Humberto Belina Adamatti <humbertobelina@caesb.df.gov.br>

Cc: Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>;Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>;ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>;FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>;ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>;Breno Junqueira <breno.junqueira@deodenergia.com>;Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>;Frederico Araújo <frederico@deodenergia.com>;vivianevidal@caesb.df.gov.br <vivianevidal@caesb.df.gov.br>

Prezados, boa tarde

Em resposta ao diagnóstico de eficiência energética da CAESB enviado para avaliação no âmbito da Chamada Pública de Projetos - REE 001/2021, lançada para a tipologia Serviço Público, informamos que o projeto foi **APROVADO.**

Para darmos prosseguimento no processo, solicito que a DEODE nos envie o Diagnóstico Energético, a Planilha de RCB, e a Planilha de Revenda (completa) atualizados de acordo com a última versão dos orçamentos apresentados. As rubricas com limites estabelecidos no Edital da Chamada Pública devem ser revisadas de acordo com os orçamentos atualizados. Ou seja, o valor aprovado do projeto deverá ser atualizado após o envio do Diagnóstico Energético, a Planilha de RCB, e a Planilha de Revenda (completa) atualizados. Peço nos enviar até o dia **12/12/2022**, para que possamos anexar os documentos no Contrato e Termo a serem assinados.

Informo ainda que devido ao arredondamento (duas casas decimais) dos valores propostos na planilha de RCB, o valor aprovado do projeto foi de: Valor PEE **R$ 345.539,82**

Nos próximos dias enviaremos as Minutas do Contrato e do Termo de Cooperação Técnica para assinatura. Para tanto solicitamos que sejam enviados os dados abaixo, tanto para a CAESB quanto para a DEODE, dos representantes legais e testemunhas que assinarão os documentos.

CAESB

Representante Legal
- Nome:
- CPF;
- E-mail;
- Possui Certificado Digital? Caso não, informar o Telefone Celular (Para assinatura no Portal de Assinaturas Neoenergia)

Testemunha
- Nome:
- CPF;
- E-mail;
- Possui Certificado Digital? Caso não, informar o Telefone Celular (Para assinatura no Portal de Assinaturas Neoenergia)

Gestor do Termo de Cooperação Técnica
- Nome:
- E-mail;
- Telefone

DEODE

Representante Legal
- Nome:
- CPF;
- E-mail;
- Possui Certificado Digital? Caso não, informar o Telefone Celular (Para assinatura no Portal de Assinaturas Neoenergia)

1125

Testemunha
- Nome:
- CPF;
- E-mail;
- Possui Certificado Digital? Caso não, informar o Telefone Celular (Para assinatura no Portal de Assinaturas Neoenergia)

Segue sumário do Projeto:

1	**Descrição Geral**
1.1	Objetivo
	• Execução de serviços de eficiência energética no âmbito do PEE com substituição de 108 pontos de iluminação interna e externa em unidades consumidoras da tipologia Serviço Público da CAESB
1.2	Tipologia
	• Serviço Público
1.3	Beneficiados
	• Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB

2	**Benefícios**
2.1	Energia Economizada Prevista
	• Energia Economizada: 209,15 MWh/ano
2.2	Redução de Demanda na Ponta Prevista
	• Redução de Demanda na ponta : 44,26 kW.ano

3	**Viabilidade Econômica**
3.1	RCB do Projeto
	• RCB PEE: 0,38 • RCB Global: 0,38

4	**Custos**
4.1	Projeto
	• Recurso PEE : R$ 345.539,82

Atenciosamente,

NEOENERGIA
BRASÍLIA

Vinicius Araújo de Abreu
Eficiência Energética
SMAS, ParkShopping Corporate, Torre 1, 4º Andar, Zona Industrial, Guará
CEP 71219-900 – Brasília – Distrito Federal
Telefone Celular: + 55 (61) 99261-7418
Email: vinicius.aaraujo@neoenergia.com
Siga a Neoenergia nas redes sociais.
Site: https://www.neoenergiabrasilia.com.br

1126

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

Internal Use

De: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>
Enviada em: quinta-feira, 1 de dezembro de 2022 11:04
Para: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Cc: Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; Humberto Belina Adamatti <humbertobelina@caesb.df.gov.br>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>; Breno Junqueira <breno.junqueira@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Frederico Araújo <frederico@deodenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB


EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if suspicious.

Bom dia, Vinicius,

Temos algum retorno destes dois projetos?

Desde já, agradeço a atenção.

Att.,



Denise Melo
Diretora Técnica
+55 32 99818-6221
32 3215-3013 (ramal 1060)


DEODE

De: Denise Sanches
Enviada em: segunda-feira, 21 de novembro de 2022 11:39
Para: 'ARAUJO DE ABREU, VINICIUS' <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Cc: Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; 'Humberto Belina Adamatti' <humbertobelina@caesb.df.gov.br>; 'Daniela Souza' <daniela.souza@neoenergia.com>; 'ALEX JUNIO SOARES VENTURA' <alex.ventura@neoenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; 'FELLIPHE,

OVIDIO DE MELO SOUSA' <felliphe.ovidio@neoenergia.com>; 'ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS' <acmascarenhas@neoenergia.com>; Breno Junqueira <breno.junqueira@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Frederico Araújo <frederico@deodenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB 1127


Bom dia, Vinicius,

Somente para ajudar a entender o que é a instalação dos 1684 pontos de bulbo na CAESB Poder Público:




Substituição de lâmpadas FLC PL 18W em luminárias com o perfil da foto

1128



Instalando lâmpadas Bulbo 8 W, com soquete adaptado mantendo a luminária.

Att.,



Denise Melo
Diretora Técnica
+55 32 99818-6221
32 3215-3013 (ramal 1060)

DEODE

De: Denise Sanches
Enviada em: segunda-feira, 21 de novembro de 2022 11:24
Para: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Cc: Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; Humberto Belina Adamatti <humbertobelina@caesb.df.gov.br>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS

<acmascarenhas@neoenergia.com>; Breno Junqueira <breno.junqueira@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Frederico Araújo <frederico@deodenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

1129


Bom dia, Vinicius,

Quanto a faturar braço + cinta e parafusos de fixação como um único material, como vou fazer nota de revenda é possível. O preço será como conjunto.

Segue anexo os preços por ponto.

Ficamos no aguardo e nos colocamos a disposição.

Att.,



Denise Melo
Diretora Técnica
+55 32 99818-6221
32 3215-3013 (ramal 1060)

DEODE

De: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Enviada em: sexta-feira, 18 de novembro de 2022 15:39
Para: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>
Cc: Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; Humberto Belina Adamatti <humbertobelina@caesb.df.gov.br>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

Denise, boa tarde

Conforme falamos por telefone, poderia me enviar o preço por tipo de lâmpada para cada projeto?
Além disso, vocês conseguem faturar braço + cinta e parafusos de fixação como um único material?

Tipos de lâmpadas:

Serviço de Substituição de ponto de iluminação com Lâmpada Bocal Rosca Pé direito: < 3,0 m
Serviço de Substituição de ponto de iluminação com Lâmpada Bocal Rosca Pé direito: ≥ 3,0 m
Serviço de Substituição de ponto de iluminação com Lâmpada Tubular com Equipamento Reator Pé direito: < 3,0 m

Serviço de Substituição de Luminária Completa Pé direito: ≥ 3,0 m

1130

Atenciosamente,



NEOENERGIA
BRASÍLIA

Vinícius Araújo de Abreu
Eficiência Energética
SMAS, ParkShopping Corporate, Torre 1, 4º Andar, Zona Industrial, Guará
CEP 71219-900 – Brasília – Distrito Federal
Telefone Celular: + 55 (61) 99261-7418
Email: vinicius.aaraujo@neoenergia.com
Siga a Neoenergia nas redes sociais.
Site: https://www.neoenergiabrasilia.com.br



PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

Internal Use


De: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>
Enviada em: quinta-feira, 3 de novembro de 2022 10:23
Para: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Cc: Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; Humberto Belina Adamatti <humbertobelina@caesb.df.gov.br>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if suspicious.

Bom dia, Vinicius,

Algum retorno deste processo?

Att.,



Denise Melo
Diretora Técnica
+55 32 99818-6221
32 3215-3013 (ramal 1060)

DEODE

1131

De: Denise Sanches
Enviada em: terça-feira, 25 de outubro de 2022 18:04
Para: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Cc: Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; Humberto Belina Adamatti <humbertobelina@caesb.df.gov.br>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; alex.ventura@neoenergia.com; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB


Boa tarde, Vinicius,

Peço desculpas na demora pelo envio. Segue o Anexo 14, com a atualização dos preços de serviços e com os acessórios como materiais.

Demoramos, pois, as cotações demoraram e reduzimos somente os custos com instalação direta.

Dúvidas, estaremos à disposição.

Att.,



Denise Melo
Diretora Técnica
+55 32 99818-6221
32 3215-3013 (ramal 1060)

DEODE

De: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Enviada em: quinta-feira, 15 de setembro de 2022 17:32
Para: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; humbertobelina@caesb.df.gov.br
Cc: Marina Coutinho <marina.coutinho@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>; Frederico Araújo <frederico@deodenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

Prezada Denise, boa tarde

Conforme havíamos conversado por contato telefônico, solicito atualizar o orçamento do serviço de instalação da DEODE desconsiderando os custos embutidos de Soquetes e Relés, que deverão ser pagos como material. Para pagamento desses materiais, solicito enviar 3 orçamentos e atualizar a Planilha de Revenda de Materiais.

Atenciosamente,

1132

NEOENERGIA
BRASÍLIA

Vinícius Araújo de Abreu
Unidade de Eficiência Energética

Endereço: **SMAS, ParkShopping Corporate, Torre 1, 4º Andar**
Celular: **+55 (61) 99261 7418**
E-mail: vinicius.aaraujo@neoenergia.com

Siga nossos perfis nas redes sociais.
Site: https://www.neoenergiabrasilia.com.br

BRASIL NEOENERGIA BRASILEIRÃO

PATROCINADORA OFICIAL DAS SELEÇÕES BRASILEIRAS FEMININAS DE FUTEBOL E DO BRASILEIRÃO FEMININO NEOENERGIA

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

Internal Use

De: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>
Enviada em: quarta-feira, 24 de agosto de 2022 17:33
Para: ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>; ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>; Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; humbertobelina@caesb.df.gov.br
Cc: Marina Coutinho <marina.coutinho@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>; Frederico Araújo <frederico@deodenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB


EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if suspicious.

Boa tarde a todos!

Conforme solicitado seguem os projetos executivos dos projetos.

Qualquer dúvida, estaremos à disposição.

Att., 1133



Denise Melo
Diretora Técnica
+55 32 99818-6221
32 3215-3013 (ramal 1060)

DEODE

De: ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>
Enviada em: quarta-feira, 17 de agosto de 2022 18:38
Para: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>; Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; humbertobelina@caesb.df.gov.br
Cc: Marina Coutinho <marina.coutinho@deodenergia.com>; Fernando Alves <fernando.alves@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>; Frederico Araújo <frederico@deodenergia.com>
Assunto: Re: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

Obrigada . Precisamos dos projetos executivos para a cotação e vamos informando a vocês sobre o andamento das tratativas .

Ana Mascarenhas

Obter o Outlook para iOS

De: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>
Enviado: Wednesday, August 17, 2022 5:39:07 PM
Para: ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>; ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>; Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; humbertobelina@caesb.df.gov.br <humbertobelina@caesb.df.gov.br>
Cc: Marina Coutinho <marina.coutinho@deodenergia.com>; Fernando Alves <fernando.alves@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>; Frederico Araújo <frederico@deodenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if suspicious.

Ana Christina, boa tarde,


Seguem as respostas abaixo:

- O gestor de projetos é o gestor do contrato junto a NEO e a CAESB. O gerenciamento refere-se às reuniões de status report, com cliente beneficiário e concessionária, realizado quinzenalmente ou

semanalmente de acordo com a necessidade do projeto. Além disso, o gestor do projeto faz todo o acompanhamento referente as entregas de materiais, documentação de segurança, faturamento, controle de custos do projeto, acompanhamento das integrações, planejamento, cronograma e execução do projeto como um todo. Este custo está previsto na rubrica de gerenciamento de projeto apresentado no diagnóstico. 1134

- O supervisor é quem lidera a equipe de campo durante a execução física do projeto. A supervisão compreende a liderança do time, interface em campo com o cliente, a área técnica e o gestor de projetos, ele garante que as necessidades da obra in loco e do time sejam atendidas, responsável pela elaboração dos diários de obra e validação do cliente, produtividade do time e qualidade dos serviços conforme o escopo previsto. Ele faz todas as evidências do antes e depois para que o analista consiga fechar os relatórios finais, realiza o descarte junto com empresa especializada. Este custo faz parte dos preços apresentados de instalação, juntamente com os eletricistas e auxiliares.
- Estamos de acordo quanto ao comentário da consulta ao mercado e a ANEEL. O que for necessário para realização dos orçamentos, estaremos a disposição para elucidar as possíveis dúvidas. Encaminharemos um escopo detalhado de todo o serviço que deve ser realizado, assim como os acessórios e apoio técnico (com as mesmas premissas que adotamos para construir o nosso preço). A data prevista para envio do escopo a NEO e CAESB é até dia 24/08/2022.
- Quanto aos materiais estamos de acordo e ficamos no aguardo.

Att.,



Denise Melo
Diretora Técnica
+55 32 99818-6221
32 3215-3013 (ramal 1060)

DEODE

De: ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>
Enviada em: quarta-feira, 17 de agosto de 2022 16:40
Para: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>; Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; humbertobelina@caesb.df.gov.br
Cc: Marina Coutinho <marina.coutinho@deodenergia.com>; Fernando Alves <fernando.alves@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Laura Aguiar <laura.aguiar@deodenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

Denise, boa tarde ,

Voces cobram em rubrica separado pelo gerenciamento do projeto. Esse supervisor que está no detalhamento do custo fara o que diferente do que já é cobrado para gerenciar o projeto ?
Nos iremos cotar com outras empresas caso não seja possível conseguir menores custos , nos teremos de consultar a ANEEL sobre contratação desse serviço com a DEODE para seguir com o projeto .
As lâmpadas da iluminação externa serão fornecidas pela DEODE , iremos informar as lâmpadas da iluminação interna que vamos precisar que vocês forneçam.

Sds,

NEOENERGIA

1135

Ana Christina Romano Mascarenhas
GERENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Av Edgar Santos 300, Bloco A , 3 andar . Bloco A1
CEP – 41191-900
Telefone Fixo: + 55 (71) 3370 5054
Telefone Celular: + 55 (71) 9 8143 7009
Email: acmascarenhas@neoenergia.com

Internal Use


De: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>
Enviada em: quarta-feira, 17 de agosto de 2022 15:17
Para: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>; Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; humbertobelina@caesb.df.gov.br
Cc: Marina Coutinho <marina.coutinho@deodenergia.com>; Fernando Alves <fernando.alves@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Laura Aguiar <laura.aguiar@deodenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if suspicious.

Boa tarde a todos,

Segue a apresentação que tentamos mostrar com os detalhamentos do que envolve o escopo dos dois projetos.

Att.,



Denise Melo
Diretora Técnica
+55 32 99818-6221
32 3215-3013 (ramal 1060)

DEODE

De: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Enviada em: quarta-feira, 17 de agosto de 2022 14:37
Para: Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; humbertobelina@caesb.df.gov.br
Cc: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Marina Coutinho <marina.coutinho@deodenergia.com>; Fernando Alves <fernando.alves@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Laura

Aguiar <laura.aguiar@deodenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

1136

Boa tarde, prezados

Conforme direcionamentos da reunião de hoje, peço que a DEODE nos envie os projetos executivos para que possamos realizar a coleta de preço dos serviços de instalação de luminárias externas.
Peço também que a CAESB nos passe os contatos que possuem das empresas que realizam o serviço.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

NEOENERGIA
BRASÍLIA

Vinícius Araújo de Abreu
Unidade de Eficiência Energética

Endereço: **SMAS, ParkShopping Corporate, Torre 1, 4º Andar**
Celular: **+55 (61) 99261 7418**
E-mail: vinicius.aaraujo@neoenergia.com

Siga nossos perfis nas redes sociais.
Site: https://www.neoenergiabrasilia.com.br

BRASIL NEOENERGIA BRASILEIRÃO

PATROCINADORA OFICIAL DAS SELEÇÕES BRASILEIRAS FEMININAS DE FUTEBOL E DO BRASILEIRÃO FEMININO NEOENERGIA

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

Internal Use

De: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS
Enviada em: segunda-feira, 15 de agosto de 2022 15:40
Para: Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; humbertobelina@caesb.df.gov.br
Cc: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Marina Coutinho <marina.coutinho@deodenergia.com>; Fernando Alves <fernando.alves@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Laura Aguiar <laura.aguiar@deodenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

Prezados, boa tarde

1137

Em resposta aos diagnósticos de eficiência energética enviados para avaliação no âmbito da Chamada Pública de Projetos - REE 001/2021, , enviamos em planilhas anexas nossas considerações. Solicitamos que os pontos citados sejam reavaliados:

"O preço do serviço de instalação proposto para o projeto está muito superior ao preço médio recebido na presente Chamada Pública e nos preços praticados nos contratos executados pelo grupo Neoenergia (tabela na aba "Preço Médio Serviço"). Dessa forma, ***o preço atual não será aceito.***"

A proponente tem **7 dias corridos** a partir da data de hoje para envio das correções/ajustes. O prazo limite é dia 22 (vinte e dois) de agosto de 2022.

Nesse sentido, gostaria de agendar uma reunião com a CAESB e com a DEODE, de forma tempestiva, para expormos o resultado atual de modo mais assertivo. Temos disponibilidade para realização da reunião na sede da Neoenergia Brasília, nessa quarta-feira, dia 17/08/2022, às 10h00. Podemos também disponibilizar o link para acesso remoto.

Vocês teriam disponibilidade?

Atenciosamente,

NEOENERGIA
BRASÍLIA

Vinícius Araújo de Abreu
Unidade de Eficiência Energética

Endereço: **SMAS, ParkShopping Corporate, Torre 1, 4º Andar**
Celular: **+55 (61) 99261 7418**
E-mail: vinicius.aaraujo@neoenergia.com

Siga nossos perfis nas redes sociais.
Site: https://www.neoenergiabrasilia.com.br

BRASIL NEOENERGIA BRASILEIRÃO FEMININO PRIMEIRA DIVISÃO 2021

PATROCINADORA OFICIAL DAS SELEÇÕES BRASILEIRAS FEMININAS DE FUTEBOL E DO BRASILEIRÃO FEMININO NEOENERGIA

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

1138

De: Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>
Enviada em: sábado, 30 de julho de 2022 16:45
Para: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Cc: humbertobelina@caesb.df.gov.br; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Marina Coutinho <marina.coutinho@deodenergia.com>; Fernando Alves <fernando.alves@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Laura Aguiar <laura.aguiar@deodenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 1ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if suspicious.


Prezados, boa tarde.

Segue o link para acessar os documentos referente as revisões solicitadas nos diagnósticos de eficiência energética.

CAESB ADM:
Revisão I

CAESB SP:
Revisão I

Atenciosamente,



A SERVIÇO DA DEODE
Leonardo Barreto
Coordenador de Engenharia
32 3215-3013 (ramal 1019)

DEODE
@deodenergia
/deodenergia
www.deodenergia.com

De: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Enviada em: sexta-feira, 15 de julho de 2022 16:27
Para: Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>
Cc: humbertobelina@caesb.df.gov.br; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; Marina Coutinho <marina.coutinho@deodenergia.com>; Fernando Alves <fernando.alves@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 1ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

Prezados, boa tarde

Em resposta aos diagnósticos de eficiência energética enviados para avaliação no âmbito da Chamada Pública de Projetos - REE 001/2021, , enviamos em planilhas anexas nossas considerações. Solicitamos que os pontos citados sejam reavaliados.

A proponente tem **15 dias corridos** a partir da data de hoje para envio das correções/ajustes. O prazo limite é dia 30 (trinta) de julho de 2022.

Atenciosamente,

1139

NEOENERGIA
BRASÍLIA

Vinícius Araújo de Abreu
Unidade de Eficiência Energética

Endereço: **SMAS, ParkShopping Corporate, Torre 1, 4º Andar**
Celular: **+55 (61) 99261 7418**
E-mail: vinicius.aaraujo@neoenergia.com

Siga nossos perfis nas redes sociais.
Site: https://www.neoenergiabrasilia.com.br

BRASIL NEOENERGIA BRASILEIRÃO 2021

PATROCINADORA OFICIAL DAS SELEÇÕES BRASILEIRAS FEMININAS DE FUTEBOL E DO BRASILEIRÃO FEMININO NEOENERGIA

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

Internal Use

De: Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>
Enviada em: sexta-feira, 1 de julho de 2022 18:43
Para: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>
Cc: humbertobelina@caesb.df.gov.br; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; Marina Coutinho <marina.coutinho@deodenergia.com>; Fernando Alves <fernando.alves@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 1ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if suspicious.

Prezados, boa tarde!

Conforme solicitado, segue o link para acesso aos documentos referentes a 2ª fase.

0406-CAESB


0417-CAESB PP

Peço que confirmem se estão conseguindo visualizar.
Aguardamos o retorno.

1140

Qualquer dúvida, estou à disposição.
Obrigada.

Atenciosamente,



Kauanny Garcia
Analista Técnica
© +55 32 99149-6005
32 3215-3013 (ramal 1005)

DEODE
www.deodenergia.com

De: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Enviada em: quinta-feira, 19 de maio de 2022 16:52
Para: Humberto Belina Adamatti <humbertobelina@caesb.df.gov.br>
Cc: Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 1ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

Caro Sr. Humberto Belina Adamatti,

Segue, como anexo, correspondências com o resultado da 1ª Etapa da Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética 2021.

Informamos que foi apurado um erro material na avaliação do projeto e que a CAESB se encontra adimplente perante a Neoenergia Brasília.
Dessa forma, comunicamos a retificação do resultado e que a proposta foi **selecionada** na primeira etapa da Chamada.

A proponente tem **46 dias corridos** a partir da data de hoje para envio do Diagnóstico Energético. O prazo limite é dia **4 (quatro) de julho de 2022** até as 17:00 horas.
Atenção ao ponto sinalizado na correspondência acerca dos preços de serviços de instalação e descarte, que deverão ser reavaliados nessa 2ª Etapa.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

NEOENERGIA
BRASÍLIA

Vinicius Araújo de Abreu
Unidade de Eficiência Energética

Endereço: **SMAS, ParkShopping Corporate, Torre 1, 4º Andar**
Celular: **+55 (61) 99261 7418**
E-mail: vinicius.aaraujo@neoenergia.com

Siga nossos perfis nas redes sociais.
Site: https://www.neoenergiabrasilia.com.br

1141

BRASIL NEOENERGIA BRASILEIRÃO

PATROCINADORA OFICIAL DAS SELEÇÕES BRASILEIRAS FEMININAS DE FUTEBOL E DO BRASILEIRÃO FEMININO NEOENERGIA

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

Internal Use

De: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS
Enviada em: segunda-feira, 11 de abril de 2022 17:42
Para: Humberto Belina Adamatti <humbertobelina@caesb.df.gov.br>
Cc: Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; comercial@deodenergia.com; frederico@deodenergia.com; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO PARCIAL CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

Caro Sr. Humberto Belina Adamatti,

Segue, como anexo, correspondência com o resultado da 1ª Etapa da Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética 2021 e os motivos da não classificação do pré-diagnóstico.
Recomenda-se a adequação da proposta e uma nova submissão na próxima Chamada Pública de Projetos.

Atenciosamente,

NEOENERGIA
BRASÍLIA

Vinícius Araújo de Abreu
Unidade de Eficiência Energética

Endereço: **SMAS, ParkShopping Corporate, Torre 1, 4º Andar**
Celular: **+55 (61) 99261 7418**
E-mail: vinicius.aaraujo@neoenergia.com

Siga nossos perfis nas redes sociais.
Site: https://www.neoenergiabrasilia.com.br

BRASIL NEOENERGIA BRASILEIRÃO

PATROCINADORA OFICIAL DAS SELEÇÕES BRASILEIRAS FEMININAS DE FUTEBOL E DO BRASILEIRÃO FEMININO NEOENERGIA

1142

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

De: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS
Enviada em: sexta-feira, 25 de março de 2022 16:04
Para: Humberto Belina Adamatti <humbertobelina@caesb.df.gov.br>
Cc: Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; comercial@deodenergia.com; frederico@deodenergia.com; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>
Assunto: RESULTADO PARCIAL CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

Caro Sr. Humberto Belina Adamatti,

Segue, como anexo, correspondência com os motivos da não classificação dos pré-diagnósticos submetidos na Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética 2021.

O prazo para apresentação de recursos é **31/03/2022 até as 17h**, conforme estabelecido no Item 3.1 do Edital.
Ressalta-se que não é permitida a submissão de novos documentos ou novas informações para reavaliação, conforme Item 9.5 do Edital.

Gentileza confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

NEOENERGIA

Vinícius Araújo de Abreu
Unidade de Eficiência Energética

Celular: **+55 (61) 99261 7418**
E-mail: vinicius.aaraujo@neoenergia.com



PATROCINADORA OFICIAL DAS SELEÇÕES BRASILEIRAS FEMININAS DE FUTEBOL E DO BRASILEIRÃO FEMININO NEOENERGIA

1143



PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

Internal Use

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da Iberdrola Energia S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energia S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

1144

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da Iberdrola Energia S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energia S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da Iberdrola Energia S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energia S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221249169

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 1146

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA**
RNP: **1400617480**
Registro: **MG00000175922D MG**

Empresa contratada: **DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA**
Registro Nacional: **33303-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL**
CPF/CNPJ: **00.082.024/0001-37**
AVENIDA SIBIPIRUNA
Nº: **15**
Complemento: **LOTES 13,15,17,19 E 21**
Bairro: **AGUAS CLARAS**
Cidade: **BRASÍLIA**
UF: **DF**
CEP: **71928720**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em:
Valor: **R$ 18.811,23**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA SIBIPIRUNA
Nº: **13/21**
Complemento: **GSAP**
Bairro: **TAGUATINGA**
Cidade: **BRASÍLIA**
UF: **DF**
CEP: **71928720**
Data de Início: **29/10/2021**
Previsão de término: **03/07/2022**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **OUTROS**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL**
CPF/CNPJ: **00.082.024/0001-37**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.915,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.915,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO	1,00	un
2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.915,00	un
9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.915,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB PP), CONTEMPLANDO 1915, SENDO 1684 LÂMPADAS BULBO LED, 48 LÂMPADAS TUBULARES LED, 17 REFLETORES LED e 166 LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED. CPP 001/2021 NEOENERGIA BRASÍLIA.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- A Resolução nº 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea) .

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sifac.com.br/publico/, com a chave: dxDbA
Impresso em: 29/06/2022 às 08:51:36 por: , ip: 189.112.126.2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221249169

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 1147

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

Juiz de Fora, 29 de junho de 2022
Local data

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 00.082.024/0001-37

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **28/06/2022** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8599000177**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: dxDbA
Impresso em: 29/06/2022 às 08:51:36 por: , ip: 189.112.126.2

RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB PODER PÚBLICO

1148

ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Seg, 05/12/2022 14:31

Para: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>;Humberto Belina Adamatti <humbertobelina@caesb.df.gov.br>

Cc: Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>;Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>;ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>;Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>;FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>;ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>;Breno Junqueira <breno.junqueira@deodenergia.com>;Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>;Frederico Araújo <frederico@deodenergia.com>;vivianevidal@caesb.df.gov.br <vivianevidal@caesb.df.gov.br>

Prezados, boa tarde

Em resposta ao diagnóstico de eficiência energética da CAESB enviado para avaliação no âmbito da Chamada Pública de Projetos - REE 001/2021, lançada para a tipologia Poder Público, informamos que o projeto foi **APROVADO.**

Para darmos prosseguimento no processo, solicito que a DEODE nos envie o Diagnóstico Energético, a Planilha de RCB, e a Planilha de Revenda (completa) atualizados de acordo com a última versão dos orçamentos apresentados. Peço nos enviar até o dia **12/12/2022**, para que possamos anexar os documentos no Contrato e Termo a serem assinados.

Informo ainda que devido ao arredondamento (duas casas decimais) dos valores propostos na planilha de RCB, o valor aprovado do projeto foi de: Valor PEE **R$ 575.442,76**

Nos próximos dias enviaremos as Minutas do Contrato e do Termo de Cooperação Técnica para assinatura. Para tanto solicitamos que sejam enviados os dados abaixo, tanto para a CAESB quanto para a DEODE, dos representantes legais e testemunhas que assinarão os documentos.

CAESB

Representante Legal
- Nome:
- CPF;
- Email;
- Possui Certificado Digital? Caso não, informar o Telefone Celular (Para assinatura no Portal de Assinaturas Neoenergia)

Testemunha
- Nome:
- CPF;
- Email;
- Possui Certificado Digital? Caso não, informar o Telefone Celular (Para assinatura no Portal de Assinaturas Neoenergia)

Gestor do Termo de Cooperação Técnica
- Nome:
- Email;
- Telefone

DEODE

Representante Legal

- Nome:
- CPF;
- Email;
- Possui Certificado Digital? Caso não, informar o Telefone Celular (Para assinatura no Portal de Assinaturas Neoenergia)

1149

Testemunha

- Nome:
- CPF;
- Email;
- Possui Certificado Digital? Caso não, informar o Telefone Celular (Para assinatura no Portal de Assinaturas Neoenergia)

Segue sumário do Projeto:

1	**Descrição Geral**
1.1	Objetivo
	• Execução de serviços de eficiência energética no âmbito do PEE com substituição de 1.915 pontos de iluminação interna e externa em unidades consumidoras da tipologia Poder Público da CAESB
1.2	Tipologia
	• Poder Público
1.3	Beneficiados
	• Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB

2	**Benefícios**
2.1	Energia Economizada Prevista
	• Energia Economizada: 358,27 MWh/ano
2.2	Redução de Demanda na Ponta Prevista
	• Redução de Demanda na ponta : 69,93 kW.ano

3	**Viabilidade Econômica**
3.1	RCB do Projeto
	• RCB PEE: 0,42 • RCB Global: 0,42

4	**Custos**
4.1	Projeto
	• Recurso PEE : R$ 575.442,76

Atenciosamente,

NEOENERGIA
BRASÍLIA

Vinicius Araújo de Abreu
Eficiência Energética
SMAS, ParkShopping Corporate, Torre 1, 4º Andar, Zona Industrial, Guará

CEP 71219-900 – Brasília – Distrito Federal
Telefone Celular: + 55 (61) 99261-7418
Email: vinicius.aaraujo@neoenergia.com
Siga a Neoenergia nas redes sociais.
Site: https://www.neoenergiabrasilia.com.br

1150

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

Internal Use

De: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>
Enviada em: quinta-feira, 1 de dezembro de 2022 11:04
Para: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Cc: Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; Humberto Belina Adamatti <humbertobelina@caesb.df.gov.br>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>; Breno Junqueira <breno.junqueira@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Frederico Araújo <frederico@deodenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB


EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if suspicious.

Bom dia, Vinicius,

Temos algum retorno destes dois projetos?

Desde já, agradeço a atenção.

Att.,



Denise Melo
Diretora Técnica
+55 32 99818-6221
32 3215-3013 (ramal 1060)


DEODE

De: Denise Sanches
Enviada em: segunda-feira, 21 de novembro de 2022 11:39
Para: 'ARAUJO DE ABREU, VINICIUS' <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Cc: Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; 'Humberto Belina Adamatti' <humbertobelina@caesb.df.gov.br>; 'Daniela Souza' <daniela.souza@neoenergia.com>; 'ALEX JUNIO SOARES VENTURA' <alex.ventura@neoenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; 'FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA' <felliphe.ovidio@neoenergia.com>; 'ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS' <acmascarenhas@neoenergia.com>; Breno Junqueira <breno.junqueira@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Frederico Araújo <frederico@deodenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

1151


Bom dia, Vinicius,

Somente para ajudar a entender o que é a instalação dos 1684 pontos de bulbo na CAESB Poder Público:




Substituição de lâmpadas FLC PL 18W em luminárias com o perfil da foto

1152



Instalando lâmpadas Bulbo 8 W, com soquete adaptado mantendo a luminária.

Att.,



Denise Melo
Diretora Técnica
+55 32 99818-6221
32 3215-3013 (ramal 1060)

DEODE

De: Denise Sanches
Enviada em: segunda-feira, 21 de novembro de 2022 11:24
Para: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Cc: Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; Humberto Belina Adamatti <humbertobelina@caesb.df.gov.br>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS

<acmascarenhas@neoenergia.com>; Breno Junqueira <breno.junqueira@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Frederico Araújo <frederico@deodenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

1153


Bom dia, Vinicius,

Quanto a faturar braço + cinta e parafusos de fixação como um único material, como vou fazer nota de revenda é possível. O preço será como conjunto.

Segue anexo os preços por ponto.

Ficamos no aguardo e nos colocamos a disposição.

Att.,



Denise Melo
Diretora Técnica
+55 32 99818-6221
32 3215-3013 (ramal 1060)

DEODE

De: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Enviada em: sexta-feira, 18 de novembro de 2022 15:39
Para: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>
Cc: Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; Humberto Belina Adamatti <humbertobelina@caesb.df.gov.br>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

Denise, boa tarde

Conforme falamos por telefone, poderia me enviar o preço por tipo de lâmpada para cada projeto? Além disso, vocês conseguem faturar braço + cinta e parafusos de fixação como um único material?

Tipos de lâmpadas:

Serviço de Substituição de ponto de iluminação com Lâmpada Bocal Rosca Pé direito: < 3,0 m
Serviço de Substituição de ponto de iluminação com Lâmpada Bocal Rosca Pé direito: ≥ 3,0 m
Serviço de Substituição de ponto de iluminação com Lâmpada Tubular com Equipamento Reator Pé direito: < 3,0 m

Serviço de Substituição de Luminária Completa Pé direito: ≥ 3,0 m

Atenciosamente,

1154

NEOENERGIA
BRASÍLIA

Vinícius Araújo de Abreu
Eficiência Energética
SMAS, ParkShopping Corporate, Torre 1, 4º Andar, Zona Industrial, Guará
CEP 71219-900 – Brasília – Distrito Federal
Telefone Celular: + 55 (61) 99261-7418
Email: vinicius.aaraujo@neoenergia.com
Siga a Neoenergia nas redes sociais.
Site: https://www.neoenergiabrasilia.com.br

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

Internal Use


De: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>
Enviada em: quinta-feira, 3 de novembro de 2022 10:23
Para: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Cc: Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; Humberto Belina Adamatti <humbertobelina@caesb.df.gov.br>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if suspicious.

Bom dia, Vinicius,

Algum retorno deste processo?

Att.,



Denise Melo
Diretora Técnica
+55 32 99818-6221
32 3215-3013 (ramal 1060)

DEODE

1155

De: Denise Sanches
Enviada em: terça-feira, 25 de outubro de 2022 18:04
Para: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Cc: Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; Humberto Belina Adamatti <humbertobelina@caesb.df.gov.br>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; alex.ventura@neoenergia.com; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB


Boa tarde, Vinicius,

Peço desculpas na demora pelo envio. Segue o Anexo 14, com a atualização dos preços de serviços e com os acessórios como materiais.

Demoramos, pois, as cotações demoraram e reduzimos somente os custos com instalação direta.

Dúvidas, estaremos à disposição.

Att.,



Denise Melo
Diretora Técnica
+55 32 99818-6221
32 3215-3013 (ramal 1060)

DEODE

De: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Enviada em: quinta-feira, 15 de setembro de 2022 17:32
Para: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; humbertobelina@caesb.df.gov.br
Cc: Marina Coutinho <marina.coutinho@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>; Frederico Araújo <frederico@deodenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

Prezada Denise, boa tarde

Conforme havíamos conversado por contato telefônico, solicito atualizar o orçamento do serviço de instalação da DEODE desconsiderando os custos embutidos de Soquetes e Relés, que deverão ser pagos como material. Para pagamento desses materiais, solicito enviar 3 orçamentos e atualizar a Planilha de Revenda de Materiais.

Atenciosamente,

1156

NEOENERGIA
BRASÍLIA

Vinícius Araújo de Abreu
Unidade de Eficiência Energética

Endereço: **SMAS, ParkShopping Corporate, Torre 1, 4º Andar**
Celular: **+55 (61) 99261 7418**
E-mail: vinicius.aaraujo@neoenergia.com

Siga nossos perfis nas redes sociais.
Site: https://www.neoenergiabrasilia.com.br

BRASIL NEOENERGIA BRASILEIRÃO

PATROCINADORA OFICIAL DAS SELEÇÕES BRASILEIRAS FEMININAS DE FUTEBOL E DO BRASILEIRÃO FEMININO NEOENERGIA

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

Internal Use

De: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>
Enviada em: quarta-feira, 24 de agosto de 2022 17:33
Para: ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>; ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>; Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; humbertobelina@caesb.df.gov.br
Cc: Marina Coutinho <marina.coutinho@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>; Frederico Araújo <frederico@deodenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB


EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if suspicious.

Boa tarde a todos!

Conforme solicitado seguem os projetos executivos dos projetos.

Qualquer dúvida, estaremos à disposição. 1157

Att.,



Denise Melo
Diretora Técnica
+55 32 99818-6221
32 3215-3013 (ramal 1060)

DEODE

De: ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>
Enviada em: quarta-feira, 17 de agosto de 2022 18:38
Para: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>; Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; humbertobelina@caesb.df.gov.br
Cc: Marina Coutinho <marina.coutinho@deodenergia.com>; Fernando Alves <fernando.alves@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>; Frederico Araújo <frederico@deodenergia.com>
Assunto: Re: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

Obrigada . Precisamos dos projetos executivos para a cotação e vamos informando a vocês sobre o andamento das tratativas .

Ana Mascarenhas

Obter o Outlook para iOS

De: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>
Enviado: Wednesday, August 17, 2022 5:39:07 PM
Para: ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>; ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>; Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; humbertobelina@caesb.df.gov.br <humbertobelina@caesb.df.gov.br>
Cc: Marina Coutinho <marina.coutinho@deodenergia.com>; Fernando Alves <fernando.alves@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>; Frederico Araújo <frederico@deodenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if suspicious.

Ana Christina, boa tarde,


Seguem as respostas abaixo:

- O gestor de projetos é o gestor do contrato junto a NEO e a CAESB. O gerenciamento refere-se às reuniões de status report, com cliente beneficiário e concessionária, realizado quinzenalmente ou

semanalmente de acordo com a necessidade do projeto. Além disso, o gestor do projeto faz todo o acompanhamento referente as entregas de materiais, documentação de segurança, faturamento, controle de custos do projeto, acompanhamento das integrações, planejamento, cronograma e execução do projeto como um todo. Este custo está previsto na rubrica de gerenciamento de projeto apresentado no diagnóstico. 1158

- O supervisor é quem lidera a equipe de campo durante a execução física do projeto. A supervisão compreende a liderança do time, interface em campo com o cliente, a área técnica e o gestor de projetos, ele garante que as necessidades da obra in loco e do time sejam atendidas, responsável pela elaboração dos diários de obra e validação do cliente, produtividade do time e qualidade dos serviços conforme o escopo previsto. Ele faz todas as evidências do antes e depois para que o analista consiga fechar os relatórios finais, realiza o descarte junto com empresa especializada. Este custo faz parte dos preços apresentados de instalação, juntamente com os eletricistas e auxiliares.
- Estamos de acordo quanto ao comentário da consulta ao mercado e a ANEEL. O que for necessário para realização dos orçamentos, estaremos a disposição para elucidar as possíveis dúvidas. Encaminharemos um escopo detalhado de todo o serviço que deve ser realizado, assim como os acessórios e apoio técnico (com as mesmas premissas que adotamos para construir o nosso preço). A data prevista para envio do escopo a NEO e CAESB é até dia 24/08/2022.
- Quanto aos materiais estamos de acordo e ficamos no aguardo.

Att.,



Denise Melo
Diretora Técnica
© +55 32 99818-6221
32 3215-3013 (ramal 1060)

DEODE

De: ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>
Enviada em: quarta-feira, 17 de agosto de 2022 16:40
Para: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>; Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; humbertobelina@caesb.df.gov.br
Cc: Marina Coutinho <marina.coutinho@deodenergia.com>; Fernando Alves <fernando.alves@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Laura Aguiar <laura.aguiar@deodenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

Denise, boa tarde ,

Voces cobram em rubrica separado pelo gerenciamento do projeto. Esse supervisor que está no detalhamento do custo fara o que diferente do que já é cobrado para gerenciar o projeto ?
Nos iremos cotar com outras empresas caso não seja possível conseguir menores custos , nos teremos de consultar a ANEEL sobre contratação desse serviço com a DEODE para seguir com o projeto .
As lâmpadas da iluminação externa serão fornecidas pela DEODE , iremos informar as lâmpadas da iluminação interna que vamos precisar que vocês forneçam.

Sds,

NEOENERGIA

1159

Ana Christina Romano Mascarenhas
GERENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Av Edgar Santos 300, Bloco A , 3 andar , Bloco A1
CEP – 41191-900
Telefone Fixo: + 55 (71) 3370 5054
Telefone Celular: + 55 (71) 9 8143 7009
Email: acmascarenhas@neoenergia.com

Internal Use


De: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>
Enviada em: quarta-feira, 17 de agosto de 2022 15:17
Para: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>; Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; humbertobelina@caesb.df.gov.br
Cc: Marina Coutinho <marina.coutinho@deodenergia.com>; Fernando Alves <fernando.alves@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Laura Aguiar <laura.aguiar@deodenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if suspicious.

Boa tarde a todos,

Segue a apresentação que tentamos mostrar com os detalhamentos do que envolve o escopo dos dois projetos.

Att.,



Denise Melo
Diretora Técnica
+55 32 99818-6221
32 3215-3013 (ramal 1060)

DEODE

De: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Enviada em: quarta-feira, 17 de agosto de 2022 14:37
Para: Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; humbertobelina@caesb.df.gov.br
Cc: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Marina Coutinho <marina.coutinho@deodenergia.com>; Fernando Alves <fernando.alves@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Laura

Aguiar <laura.aguiar@deodenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

1160

Boa tarde, prezados

Conforme direcionamentos da reunião de hoje, peço que a DEODE nos envie os projetos executivos para que possamos realizar a coleta de preço dos serviços de instalação de luminárias externas.
Peço também que a CAESB nos passe os contatos que possuem das empresas que realizam o serviço.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

NEOENERGIA
BRASÍLIA

Vinicius Araújo de Abreu
Unidade de Eficiência Energética

Endereço: **SMAS, ParkShopping Corporate, Torre 1, 4º Andar**
Celular: **+55 (61) 99261 7418**
E-mail: vinicius.aaraujo@neoenergia.com

Siga nossos perfis nas redes sociais.
Site: https://www.neoenergiabrasilia.com.br

BRASIL NEOENERGIA BRASILEIRÃO

PATROCINADORA OFICIAL DAS SELEÇÕES BRASILEIRAS FEMININAS DE FUTEBOL E DO BRASILEIRÃO FEMININO NEOENERGIA

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

Internal Use

De: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS
Enviada em: segunda-feira, 15 de agosto de 2022 15:40
Para: Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; humbertobelina@caesb.df.gov.br
Cc: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Marina Coutinho <marina.coutinho@deodenergia.com>; Fernando Alves <fernando.alves@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Laura Aguiar <laura.aguiar@deodenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; FELLIPHE, OVIDIO DE MELO SOUSA <felliphe.ovidio@neoenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 2ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

Prezados, boa tarde

Em resposta aos diagnósticos de eficiência energética enviados para avaliação no âmbito da Chamada Pública de Projetos - REE 001/2021, , enviamos em planilhas anexas nossas considerações. Solicitamos que os pontos citados sejam reavaliados:

"O preço do serviço de instalação proposto para o projeto está muito superior ao preço médio recebido na presente Chamada Pública e nos preços praticados nos contratos executados pelo grupo Neoenergia (tabela na aba "Preço Médio Serviço"). Dessa forma, ***o preço atual não será aceito."***

A proponente tem **7 dias corridos** a partir da data de hoje para envio das correções/ajustes. O prazo limite é dia 22 (vinte e dois) de agosto de 2022.

Nesse sentido, gostaria de agendar uma reunião com a CAESB e com a DEODE, de forma tempestiva, para expormos o resultado atual de modo mais assertivo. Temos disponibilidade para realização da reunião na sede da Neoenergia Brasília, nessa quarta-feira, dia 17/08/2022, às 10h00. Podemos também disponibilizar o link para acesso remoto.

Vocês teriam disponibilidade?

Atenciosamente,

NEOENERGIA
BRASÍLIA

Vinícius Araújo de Abreu
Unidade de Eficiência Energética

Endereço: **SMAS, ParkShopping Corporate, Torre 1, 4º Andar**
Celular: **+55 (61) 99261 7418**
E-mail: vinicius.aaraujo@neoenergia.com

Siga nossos perfis nas redes sociais.
Site: https://www.neoenergiabrasilia.com.br

BRASIL NEOENERGIA BRASILEIRÃO

PATROCINADORA OFICIAL DAS SELEÇÕES BRASILEIRAS FEMININAS DE FUTEBOL E DO BRASILEIRÃO FEMININO NEOENERGIA

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

Internal Use

1162

De: Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>
Enviada em: sábado, 30 de julho de 2022 16:45
Para: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Cc: humbertobelina@caesb.df.gov.br; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Marina Coutinho <marina.coutinho@deodenergia.com>; Fernando Alves <fernando.alves@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>; Laura Aguiar <laura.aguiar@deodenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 1ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if suspicious.

Prezados, boa tarde.

Segue o link para acessar os documentos referente as revisões solicitadas nos diagnósticos de eficiência energética.

CAESB ADM:
Revisão I

CAESB SP:
Revisão I

Atenciosamente,



A SERVIÇO DA DEODE
Leonardo Barreto
Coordenador de Engenharia
32 3215-3013 (ramal 1019)

DEODE
@deodenergia
/deodenergia
www.deodenergia.com

De: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Enviada em: sexta-feira, 15 de julho de 2022 16:27
Para: Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>
Cc: humbertobelina@caesb.df.gov.br; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; Marina Coutinho <marina.coutinho@deodenergia.com>; Fernando Alves <fernando.alves@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 1ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

Prezados, boa tarde

Em resposta aos diagnósticos de eficiência energética enviados para avaliação no âmbito da Chamada Pública de Projetos - REE 001/2021, , enviamos em planilhas anexas nossas considerações. Solicitamos que os pontos citados sejam reavaliados.

A proponente tem **15 dias corridos** a partir da data de hoje para envio das correções/ajustes. O prazo limite é dia 30 (trinta) de julho de 2022.

Atenciosamente,

1163

NEOENERGIA
BRASÍLIA

Vinicius Araújo de Abreu
Unidade de Eficiência Energética

Endereço: **SMAS, ParkShopping Corporate, Torre 1, 4º Andar**
Celular: **+55 (61) 99261 7418**
E-mail: vinicius.aaraujo@neoenergia.com

Siga nossos perfis nas redes sociais.
Site: https://www.neoenergiabrasilia.com.br

BRASIL NEOENERGIA BRASILEIRÃO 2021

PATROCINADORA OFICIAL DAS SELEÇÕES BRASILEIRAS FEMININAS DE FUTEBOL E DO BRASILEIRÃO FEMININO NEOENERGIA

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

Internal Use

De: Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>
Enviada em: sexta-feira, 1 de julho de 2022 18:43
Para: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>; Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>
Cc: humbertobelina@caesb.df.gov.br; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Leonardo Barreto <leonardo.barreto@deodenergia.com>; Marina Coutinho <marina.coutinho@deodenergia.com>; Fernando Alves <fernando.alves@deodenergia.com>; Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 1ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if suspicious.

Prezados, boa tarde!

Conforme solicitado, segue o link para acesso aos documentos referentes a 2ª fase.

0406-CAESB

0417-CAESB PP

Peço que confirmem se estão conseguindo visualizar.
Aguardamos o retorno.

Qualquer dúvida, estou à disposição.
Obrigada.

1164

Atenciosamente,



Kauanny Garcia
Analista Técnica
© +55 32 99149-6005
32 3215-3013 (ramal 1005)

DEODE
www.deodenergia.com

De: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS <vinicius.aaraujo@neoenergia.com>
Enviada em: quinta-feira, 19 de maio de 2022 16:52
Para: Humberto Belina Adamatti <humbertobelina@caesb.df.gov.br>
Cc: Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS <acmascarenhas@neoenergia.com>; ALEX JUNIO SOARES VENTURA <alex.ventura@neoenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO 1ª ETAPA CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

Caro Sr. Humberto Belina Adamatti,

Segue, como anexo, correspondências com o resultado da 1ª Etapa da Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética 2021.

Informamos que foi apurado um erro material na avaliação do projeto e que a CAESB se encontra adimplente perante a Neoenergia Brasília.
Dessa forma, comunicamos a retificação do resultado e que a proposta foi **selecionada** na primeira etapa da Chamada.

A proponente tem **46 dias corridos** a partir da data de hoje para envio do Diagnóstico Energético. O prazo limite é dia **4 (quatro) de julho de 2022** até as 17:00 horas.
Atenção ao ponto sinalizado na correspondência acerca dos preços de serviços de instalação e descarte, que deverão ser reavaliados nessa 2ª Etapa.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

NEOENERGIA
BRASÍLIA

Vinícius Araújo de Abreu
Unidade de Eficiência Energética

Endereço: **SMAS, ParkShopping Corporate, Torre 1, 4º Andar**
Celular: **+55 (61) 99261 7418**
E-mail: vinicius.aaraujo@neoenergia.com

Siga nossos perfis nas redes sociais.
Site: https://www.neoenergiabrasilia.com.br

1165

BRASIL NEOENERGIA BRASILEIRÃO

PATROCINADORA OFICIAL DAS SELEÇÕES BRASILEIRAS FEMININAS DE FUTEBOL E DO BRASILEIRÃO FEMININO NEOENERGIA

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

Internal Use

De: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS
Enviada em: segunda-feira, 11 de abril de 2022 17:42
Para: Humberto Belina Adamatti <humbertobelina@caesb.df.gov.br>
Cc: Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; comercial@deodenergia.com; frederico@deodenergia.com; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>
Assunto: RES: RESULTADO PARCIAL CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

Caro Sr. Humberto Belina Adamatti,

Segue, como anexo, correspondência com o resultado da 1ª Etapa da Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética 2021 e os motivos da não classificação do pré-diagnóstico.
Recomenda-se a adequação da proposta e uma nova submissão na próxima Chamada Pública de Projetos.

Atenciosamente,

NEOENERGIA
BRASÍLIA

Vinícius Araújo de Abreu
Unidade de Eficiência Energética

Endereço: **SMAS, ParkShopping Corporate, Torre 1, 4º Andar**
Celular: **+55 (61) 99261 7418**
E-mail: vinicius.aaraujo@neoenergia.com

Siga nossos perfis nas redes sociais.
Site: https://www.neoenergiabrasilia.com.br

1166

BRASIL NEOENERGIA BRASILEIRÃO

PATROCINADORA OFICIAL DAS SELEÇÕES BRASILEIRAS FEMININAS DE FUTEBOL E DO BRASILEIRÃO FEMININO NEOENERGIA

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

De: ARAUJO DE ABREU, VINICIUS
Enviada em: sexta-feira, 25 de março de 2022 16:04
Para: Humberto Belina Adamatti <humbertobelina@caesb.df.gov.br>
Cc: Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; comercial@deodenergia.com; frederico@deodenergia.com; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>
Assunto: RESULTADO PARCIAL CPP REE 2021 - NEOENERGIA BRASÍLIA - CAESB

Caro Sr. Humberto Belina Adamatti,

Segue, como anexo, correspondência com os motivos da não classificação dos pré-diagnósticos submetidos na Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética 2021.

O prazo para apresentação de recursos é **31/03/2022 até as 17h**, conforme estabelecido no Item 3.1 do Edital.
Ressalta-se que não é permitida a submissão de novos documentos ou novas informações para reavaliação, conforme Item 9.5 do Edital.

Gentileza confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

NEOENERGIA

Vinícius Araújo de Abreu
Unidade de Eficiência Energética

Celular: **+55 (61) 99261 7418**
E-mail: vinicius.aaraujo@neoenergia.com

1167



PATROCINADORA OFICIAL DAS SELEÇÕES BRASILEIRAS FEMININAS DE FUTEBOL E DO BRASILEIRÃO FEMININO NEOENERGIA



PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

Internal Use

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da Iberdrola Energia S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energia S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

1168

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da Iberdrola Energia S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da Iberdrola Energia S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20231926622

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1170

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA**

RNP: **1400617480**
Registro: **MG00000175922D MG**

Empresa contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**

Registro Nacional: **0000033303-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL**

CPF/CNPJ: **76.021.450/0001-22**

RUA BARAO DO RIO BRANCO

Nº: **431**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO MATEUS DO SUL**

UF: **PR**

CEP: **83900000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R$ 21.650,77**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA BR DO RIO BRANCO

Nº: **431**

Complemento: **IP VIAS**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO MATEUS DO SUL**

UF: **PR**

CEP: **83900000**

Data de Início: **27/12/2021**

Previsão de término: **13/04/2023**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **OUTROS**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL**

CPF/CNPJ: **76.021.450/0001-22**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	2.065,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	2.065,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO	1,00	un
2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	2.065,00	un
9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	2.065,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, CONTEMPLANDO 2.065 LUMINÁRIAS DE IP. CPP 005/2021 COPEL.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Dx2c2
Impresso em: 22/03/2023 às 14:51:03 por: , ip: 170.82.175.14

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20231926622

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 1171

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

Juiz de Fora, 22 de março de 2023
Local data

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL - CNPJ: 76.021.450/0001-22

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 254,59 Registrada em: 21/03/2023 Valor pago: R$ 254,59 Nosso Número: 8601152686

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Dx2c2
Impresso em: 22/03/2023 às 14:51:05 por: , ip: 170.82.175.14

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20231926565

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 1172

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA**
RNP: **1400617480**
Registro: **MG00000175922D MG**

Empresa contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**
Registro Nacional: **0000033303-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS**
CPF/CNPJ: **76.105.543/0001-35**
RUA PASSOS DE OLIVEIRA
Nº: **1101**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**
UF: **PR**
CEP: **83030720**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em:
Valor: **R$ 75.114,10**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PASSOS DE OLIVEIRA
Nº: **1101**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**
UF: **PR**
CEP: **83030720**
Data de Início: **27/12/2021**
Previsão de término: **24/03/2023**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **OUTROS**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS**
CPF/CNPJ: **76.105.543/0001-35**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	3.018,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	3.018,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO	1,00	un
2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	3.018,00	un
9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	3.018,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONTEMPLANDO 3.018 LUMINÁRIAS DE IP. CPP 005/2021 COPEL.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20231926565

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 1173

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

Juiz de Fora , 22 de março de 2023
Local data

MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS - CNPJ: 76.105.543/0001-35

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 254,59** Registrada em: **21/03/2023** Valor pago: **R$ 254,59** Nosso Número: **8601152503**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: bbdA8
Impresso em: 22/03/2023 às 14:55:06 por: , ip: 170.82.175.14

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1174

CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 005/2021
PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

RESULTADO FINAL
27/12/2022

A **COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**, doravante denominada simplesmente de **COPEL DIS**, comunica o resultado final da **CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 005/2021.** O resultado em tela tem **caráter final** conforme definido no item 5.4 do edital. A seleção do projeto em caráter final não configura qualquer direito a execução do mesmo, tampouco estabelece compromisso financeiro entre o proponente e a **COPEL DIS.**

As seguintes propostas de projetos de eficiência energética no uso final de energia elétrica, de consumidores pertencentes à área de concessão desta distribuidora, foram selecionadas conforme relacionado a seguir:

1. PROPOSTAS DE PROJETOS SELECIONADAS FINALMENTE E CADASTRO DE RESERVA:

a. Tipologias industrial e residencial

	CONSUMIDOR	CNPJ	PONTUAÇÃO	CUSTO PEE	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL
1	CNH INDUSTRIAL BRASIL	01.844.555/0023-98	74,90	R$ 3.500.547,83	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
2	RESIDENCIAL CERRO AZUL	15.562.583/0001-11	62,87	R$ 223.872,21	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
3	EDIFICIO HOMESPACE BOTÂNICO	19.475.939/0001-30	60,65	R$ 284.621,26	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
4	FRIGORÍFICO SERENO	73.805.426/0001-96	60,52	R$ 1.749.781,55	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
5	CONJUNTO RESIDENCIAL VEREDAS ECOVILLE	11.114.431/0001-03	59,34	R$ 491.584,88	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
6	CONDOMÍNIO EDIFICIO BARIGUI VILLAGE	02.931.808/0001-18	56,99	R$ 210.552,47	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
7	DUCT METALURGICA	12.260.119/0001-82	53,98	R$ 408.934,27	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
8	PORTOMAG METALURGICA	02.831.257/0001-10	52,60	R$ 466.218,39	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
9	BRF - DOIS VIZINHOS	01.838.723/0370-47	47,51	R$ 3.367.699,40	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1175

b. Demais tipologias

	CONSUMIDOR	CNPJ	CUSTO PEE	TIPOLOGIA	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL
1	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	76.105.543/0001-35	R$ 3.815.496,18	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75,31	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
2	MUNICÍPIO DE PORECATU	80.542.764/0001-48	R$ 1.486.031,44	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70,77	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
3	MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	76.021.450/0001-22	R$ 2.266.017,27	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61,36	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
4	MUNICÍPIO DE MALLET	75.654.566/0001-36	R$ 1.172.492,26	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56,63	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
5	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	14.283.859/0001-60	R$ 731.731,00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56,08	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
6	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	77.816.510/0001-66	R$ 1.809.633,89	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55,99	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
7	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	76.285.345/0001-09	R$ 2.468.087,15	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55,31	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
8	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	76.279.959/0001-70	R$ 648.565,56	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53,65	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
9	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	76.968.064/0001-42	R$ 437.537,44	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52,40	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
10	MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA	14.283.859/0001-60	R$ 672.672,00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52,36	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
11	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇÚ	76.285.329/0001-08	R$ 1.179.164,54	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49,95	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
12	AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ	76.712.918/0001-25	R$ 779.733,59	COMÉRCIO E SERVIÇOS	49,71	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
13	MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	75.771.311/0001-53	R$ 863.797,30	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49,54	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
14	MUNICÍPIO DE TAPIRA	23.281.859/0001-11	R$ 1.145.852,71	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49,33	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
15	MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES	76.217.025/0001-03	R$ 1.056.429,40	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49,21	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
16	MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE	23.281.859/0001-11	R$ 1.882.826,36	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48,74	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
17	MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO	01.619.323/0001-20	R$ 229.392,56	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45,22	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
18	MUNICÍPIO DE CLEVELANDIA	76.161.199/0001-00	R$ 465.646,93	PODER PÚBLICO	44,58	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1176

	CONSUMIDOR	CNPJ	CUSTO PEE	TIPOLOGIA	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL
19	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APUCARANA	75.295.188/0001-41	R$ 310.294,30	COMÉRCIO E SERVIÇOS	42,86	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
20	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA	78.613.841/0001-61	R$ 2.335.603,21	COMÉRCIO E SERVIÇOS	42,41	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
21	MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA	76.105.550/0001-37	R$ 1.122.387,45	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42,17	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
22	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CASCAVEL	75.905.786/0001-95	R$ 416.674,55	COMÉRCIO E SERVIÇOS	41,84	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
23	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	76.995.448/0001-54	R$ 1.562.229,80	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41,72	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
24	UOPECCAN UMUARAMA	81.270.548/0002-34	R$ 1.583.421,68	COMÉRCIO E SERVIÇOS	41,21	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
25	SANTA CASA DE LONDRINA	78.614.971/0001-19	R$ 2.029.001,33	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40,92	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
26	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - PRADO VELHO	76.659.820/0003-13	R$ 671.955,73	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40,32	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
27	FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO PARANÁ	76.544.741/0001-03	R$ 493.701,97	COMÉRCIO E SERVIÇOS	39,96	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
28	UOPECCAN - CASCAVEL	81.270.548/0001-53	R$ 1.205.329,28	COMÉRCIO E SERVIÇOS	39,76	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
29	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ	06.353.041/0001-48	R$ 1.470.212,75	COMÉRCIO E SERVIÇOS	39,39	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
30	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	76.285.345/0001-09	R$ 1.018.257,78	PODER PÚBLICO	39,30	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
31	MUNICÍPIO DE CONTENDA	76.105.519/0001-04	R$ 1.605.469,34	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39,03	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
32	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - FAZENDA GRALHA AZUL	76.659.820/0005-85	R$ 656.086,52	COMÉRCIO E SERVIÇOS	38,76	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
33	CONDOMÍNIO TERMINAL RODOVIÁRIO DE LONDRINA	80.299.332/0001-58	R$ 962.647,65	COMÉRCIO E SERVIÇOS	37,54	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
34	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CASA DE UBIRATÃ	06.305.711/0001-50	R$ 545.548,36	COMÉRCIO E SERVIÇOS	37,14	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
35	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	34.028.316/0020-76	R$ 869.382,44	PODER PÚBLICO	37,13	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
36	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUAPITÃ	78.262.102/0001-72	R$ 1.329.314,41	SERVIÇOS PÚBLICOS	36,55	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica

	CONSUMIDOR	CNPJ	CUSTO PEE	TIPOLOGIA	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL
37	MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO	01.619.323/0001-20	R$ 541.417,48	PODER PÚBLICO	36,49	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
38	SOCIEDADE BENEFICENTE CRISTO REI - MANDAGUARI	02.194.783/0001-17	R$ 481.608,02	COMÉRCIO E SERVIÇOS	36,02	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
39	MUNICÍPIO DE TIBAGI	76.170.257/0001-53	R$ 737.154,90	PODER PÚBLICO	35,97	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
40	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	76.995.380/0001-03	R$ 621.795,33	SERVIÇOS PÚBLICOS	33,43	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
41	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - PEABIRU	75.370.155/0001-19	R$ 1.890.884,22	SERVIÇOS PÚBLICOS	33,20	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
42	POLICLÍNICA PATO BRANCO	12.651.010/0001-76	R$ 381.033,67	COMÉRCIO E SERVIÇOS	29,60	Cadastro de Reserva	Termo d Cooperação Técnica
43	APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER	78.145.372/0001-01	R$ 791.861,73	COMÉRCIO E SERVIÇOS	28,14	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
44	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ	06.958.776/0001-03	R$ 451.799,82	COMÉRCIO E SERVIÇOS	27,94	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica

Conforme prevê o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), publicado pela Resolução Normativa ANEEL 920/2021, é apresentada no Anexo I a lista de propostas selecionadas com seus respectivos dados e pontuação obtida.

2. RECURSOS

Recurso Total (Previsto no edital)	Recurso por Classe	Classes
R$ 20.000.000,00	R$ 10.000.000,00	Industrial e Residencial
	R$ 10.000.000,00	Demais classes

Recurso Total (Projetos aprovados e selecionados)	Recurso por Classe	Classes
R$ 20.175.575,41**	R$ 10.703.812,26	Industrial e Residencial
	R$ 9.471.763,15*	Demais classes

* Conforme item 2.3.4 do edital, havendo sobra de recursos de alguma das tipologias, o recurso restante poderá ser destinado para atender propostas selecionadas de outras tipologias.

** Conforme previsto no item 2.3.2 do edital, as propostas aprovadas que totalizaram montante financeiro superior ao disponibilizado para realização desta CHAMADA PÚBLICA, foram selecionados para a execução em virtude da disponibilidade adicional de recursos.

3. DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS NÃO SELECIONADOS:

a. Tipologias Industrial e Residencial

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO
1	BENERTI INDUSTRIA MECÂNICA LTDA	INDUSTRIAL	Não selecionado
2	CONDOMÍNIO CENTRAL PARK	RESIDENCIAL	Não selecionado
3	INDUMEC INDUSTRIA MECÂNICA LTDA	INDUSTRIAL	Não selecionado
4	RESIDENCIAL INCANTO	RESIDENCIAL	Não selecionado
5	SS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP	INDUSTRIAL	Não selecionado

b. Demais tipologias

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO
1	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERSONALIZADA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Não selecionado
2	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CURITIBA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Não selecionado
3	MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	ILUMINÇÃO PÚBLICA	Não selecionado
4	MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	PODER PÚBLICO	Não selecionado
5	MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	PODER PÚBLICO	Não selecionado
6	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	PODER PÚBLICO	Não selecionado
7	MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARE	ILUMINÇÃO PÚBLICA	Não selecionado
8	MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	ILUMINÇÃO PÚBLICA	Não selecionado
9	MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	PODER PÚBLICO	Não selecionado
10	REDE ESPERANÇA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Não selecionado
11	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - JATAIZINHO	SERVIÇOS PÚBLICOS	Não selecionado
12	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - CAMPUS TOLEDO	PODER PÚBLICO	Não selecionado

Conforme prevê o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), publicado pela Resolução Normativa ANEEL 920/2021, é apresentada no Anexo II a lista de propostas não selecionadas e seu respectivo motivo.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para os projetos selecionados em que eventualmente foram identificados pontos de correção (ressalvas), os proponentes serão notificados pela **COPEL DIS** com a indicação do ponto de ressalva. O prazo para atendimento está descrito no item "2.2.2" no edital da **CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 005/2021.**

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ANEXO I - PROPOSTAS DE PROJETOS SELECIONADAS FINALMENTE E CADASTRO DE RESERVA: DADOS DE PROJETO E PONTUAÇÃO

Conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL 920/2021, que publicou o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), é informada abaixo a lista de propostas selecionadas com seus respectivos dados e pontuação obtida.

a. Tipologias Industrial e Residencial

	CONSUMIDOR	CNPJ	RCB	VALOR PEE	VALOR TOTAL	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL	USOS FINAIS	A	B	C	D	F	G	H	I	TOTAL
1	CNH INDUSTRIAL BRASIL	01.844.555/0023-98	0,49	R$ 3.500.547,83	R$ 3.500.547,83	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL	30,00	4,35	20,00	12,15	8,00	0,00	0,00	0,41	74,90
2	RESIDENCIAL CERRO AZUL	15.562.583/0001-11	0,56	R$ 223.872,21	R$ 263.237,21	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	FI	26,28	4,70	0,19	12,45	8,00	7,09	1,46	2,70	62,87
3	EDIFICIO HOMESPACE BOTÂNICO	19.475.939/0001-30	0,61	R$ 284.621,26	R$ 331.122,76	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	21,72	4,46	0,24	12,90	8,00	6,66	4,52	2,15	60,65
4	FRIGORÍFICO SERENO	73.805.426/0001-96	0,67	R$ 1.749.781,55	R$ 2.217.674,09	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	17,27	5,00	1,79	13,35	8,00	10,00	4,79	0,32	60,52
5	CONJUNTO RESIDENCIAL VEREDAS ECOVILLE	11.114.431/0001-03	0,58	R$ 491.584,88	R$ 535.152,38	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	23,48	4,66	0,40	12,90	8,00	3,86	4,71	1,33	59,34
6	CONDOMÍNIO EDIFICIO BARIGUI VILLAGE	02.931.808/0001-18	0,67	R$ 210.552,47	R$ 239.538,97	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	18,39	4,37	0,16	12,90	8,00	5,74	4,46	2,97	56,99
7	DUCT METALURGICA	12.260.119/0001-82	0,65	R$ 408.934,27	R$ 426.934,27	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	MT FI	19,75	4,18	0,46	9,60	8,00	2,00	5,00	5,00	53,98
8	PORTOMAG METALURGICA	02.831.257/0001-10	0,58	R$ 466.218,39	R$ 484.218,39	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	FI	24,67	4,39	0,56	7,35	8,00	1,76	1,46	4,41	52,60
9	BRF - DOIS VIZINHOS	01.838.723/0370-47	0,85	R$ 3.367.699,40	R$ 3.367.699,40	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	MT	12,98	4,51	7,56	12,75	8,00	0,00	0,73	0,98	47,51

*Usos Finais: IL – iluminação; FI - Fonte Incentivada; AC - Condicionamento Ambiental; EH – Hospitalar; AS - Aquecimento Solar; MT – Motores; RF – Refrigeração; OU – Outros.

1181

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

b. Demais Tipologias

	CONSUMIDOR	CNPJ	RCB	VALOR PEE	VALOR TOTAL	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL	USOS FINAIS	A	B	C	D	F	G	H	I	TOTAL
1	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	76.105.543/0001-35	0,15	R$ 3.815.496,18	R$ 3.899.906,10	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	27,65	3,91	20,00	13,20	10,00	0,49	0,00	0,05	75,31
2	MUNICÍPIO DE PORECATU	80.542.764/0001-48	0,14	R$ 1.486.031,44	R$ 1.675.404,24	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	30,00	3,47	8,99	12,60	10,00	2,54	0,00	3,17	70,77
3	MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	76.021.450/0001-22	0,19	R$ 2.266.012,27	R$ 2.341.467,37	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	23,12	3,95	9,37	14,10	10,00	0,73	0,00	0,08	61,36
4	MUNICÍPIO DE MALLET	75.654.566/0001-36	0,23	R$ 1.172.492,26	R$ 1.329.544,84	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	19,88	3,68	4,23	12,60	10,00	2,66	0,00	3,59	56,63
5	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	75.771.204/0001-25	0,17	R$ 731.731,00	R$ 738.853,02	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	25,48	3,50	3,69	12,60	10,00	0,22	0,00	0,60	56,08
6	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	77.816.510/0001-66	0,21	R$ 1.809.633,89	R$ 1.856.185,85	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	21,27	3,85	6,70	13,50	10,00	0,56	0,00	0,11	55,99
7	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	76.285.345/0001-09	0,28	R$ 2.468.087,15	R$ 2.754.607,15	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	17,32	4,36	7,21	13,50	10,00	2,34	0,00	0,58	55,31
8	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	76.279.959/0001-70	0,25	R$ 648.565,56	R$ 756.565,07	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	18,79	3,92	2,13	13,50	10,00	3,21	0,00	2,10	53,65
9	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	76.968.064/0001-42	0,23	R$ 437.537,44	R$ 487.537,44	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	19,70	3,41	1,56	12,15	10,00	2,31	0,00	3,26	52,40

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	CONSUMIDOR	CNPJ	RCB	VALOR PEE	VALOR TOTAL	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL	USOS FINAIS	A	B	C	D	F	G	H	I	TOTAL
10	MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA	75.771.279/0001-06	0,20	R$ 672.672,00	R$ 679.284,02	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	22,56	3,47	2,91	12,60	10,00	0,22	0,00	0,60	52,36
11	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇÚ	76.285.329/0001-08	0,28	R$ 1.179.164,54	R$ 1.287.164,54	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	16,80	3,97	3,46	12,60	10,00	1,89	0,00	1,24	49,95
12	AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ	76.712.918/0001-25	0,45	R$ 779.733,59	R$ 1.402.732,16	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	FI	11,33	4,74	1,08	12,90	8,00	10,00	1,63	0,04	49,71
13	MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	75.771.311/0001-53	0,30	R$ 863.797,30	R$ 971.797,30	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	16,02	3,94	2,39	13,05	10,00	2,50	0,00	1,64	49,54
14	MUNICÍPIO DE TAPIRA	75.801.738/0001-57	0,42	R$ 1.145.852,71	R$ 1.345.480,34	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	12,20	4,57	2,47	13,95	10,00	3,34	0,00	2,80	49,33
15	MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES	76.217.025/0001-03	0,31	R$ 1.056.429,40	R$ 1.164.199,40	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	15,44	4,00	2,81	13,50	10,00	2,08	0,00	1,37	49,21
16	MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE	76.973.692/0001-16	0,41	R$ 1.882.826,36	R$ 2.082.826,36	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	12,52	4,11	4,15	13,95	10,00	2,16	0,00	1,85	48,74
17	MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO	01.619.323/0001-20	0,45	R$ 229.392,56	R$ 255.184,56	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	11,50	2,97	0,42	13,05	10,00	2,28	0,00	5,00	45,22
18	MUNICÍPIO DE CLEVELANDIA	76.161.199/0001-00	0,53	R$ 465.646,93	R$ 535.646,93	PODER PÚBLICO	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	9,21	4,01	0,38	13,50	10,00	2,94	1,57	2,97	44,58
19	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APUCARANA	75.295.188/0001-41	0,57	R$ 310.294,30	R$ 325.294,30	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	8,47	3,20	0,28	13,50	10,00	1,04	1,53	4,83	42,86
20	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA	78.613.841/0001-61	0,56	R$ 2.335.603,21	R$ 2.335.603,21	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	EH	8,78	4,16	5,30	13,65	10,00	0,00	0,25	0,27	42,41

1183

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	CONSUMIDOR	CNPJ	RCB	VALOR PEE	VALOR TOTAL	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL	USOS FINAIS	A	B	C	D	F	G	H	I	TOTAL
21	MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA	76.105.550/0001-37	0,41	R$ 1.122.387,45	R$ 1.222.387,45	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	12,74	4,02	3,70	11,40	8,00	1,84	0,00	0,47	42,17
22	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CASCAVEL	75.905.786/0001-95	0,60	R$ 416.674,55	R$ 465.374,55	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	7,68	3,39	0,37	13,20	10,00	2,36	1,41	3,42	41,84
23	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	76.995.448/0001-54	0,36	R$ 1.562.229,80	R$ 1.562.229,80	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	13,93	5,00	5,40	12,30	5,00	0,00	0,00	0,08	41,72
24	UOPECCAN UMUARAMA	81.270.548/0002-34	0,62	R$ 1.583.421,68	R$ 1.583.421,68	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL AC	7,15	3,51	4,74	14,10	10,00	0,00	1,31	0,40	41,21
25	SANTA CASA DE LONDRINA	78.614.971/0001-19	0,65	R$ 2.029.001,33	R$ 2.029.001,33	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL AC FI	6,61	3,76	4,28	12,90	10,00	0,00	3,07	0,31	40,92
26	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - PRADO VELHO	76.659.820/0003-13	0,67	R$ 671.955,73	R$ 792.470,73	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	AC FI	6,26	3,74	1,06	13,35	10,00	3,42	1,68	0,80	40,32
27	FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO PARANÁ	76.544.741/0001-03	0,70	R$ 493.701,97	R$ 554.235,47	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL AC FI	5,38	3,78	0,63	13,35	10,00	2,46	3,21	1,15	39,96
28	UOPECCAN - CASCAVEL	81.270.548/0001-53	0,59	R$ 1.205.329,28	R$ 1.205.329,28	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	AC	7,91	3,50	3,76	13,65	10,00	0,00	0,41	0,53	39,76
29	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ	06.353.041/0001-48	0,68	R$1.470.212,75	R$ 1.470.212,75	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	AC EH FI	5,99	3,73	2,49	13,80	10,00	0,00	2,95	0,43	39,39
30	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	76.285.345/0001-09	0,62	R$ 1.018.257,78	R$ 1.033.257,78	PODER PÚBLICO	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	7,35	3,77	0,81	13,95	10,00	0,33	1,56	1,54	39,30
31	MUNICÍPIO DE CONTENDA	76.105.519/0001-04	0,47	R$ 1.605.469,34	R$ 1.622.469,34	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	10,47	4,07	4,50	11,40	8,00	0,24	0,00	0,35	39,03

1184

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	CONSUMIDOR	CNPJ	RCB	VALOR PEE	VALOR TOTAL	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL	USOS FINAIS	A	B	C	D	F	G	H	I	TOTAL
32	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - FAZENDA GRALHA AZUL	76.659.820/0005-85	0,69	R$ 656.086,52	R$ 755.934,52	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	5,58	3,67	1,04	13,35	10,00	2,97	1,30	0,84	38,76
33	CONDOMÍNIO TERMINAL RODOVIÁRIO DE LONDRINA	80.299.332/0001-58	0,52	R$ 962.647,65	R$ 965.647,65	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL AC MT FI	9,71	3,50	2,47	10,20	5,00	0,07	4,61	1,98	37,54
34	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CASA DE UBIRATÃ	06.305.711/0001-60	0,63	R$ 545.548,36	R$ 545.548,36	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	AC FI	6,91	3,40	0,63	13,35	10,00	0,00	1,69	1,17	37,14
35	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	34.028.316/0020-76	0,57	R$ 869.382,44	R$ 869.382,44	PODER PÚBLICO	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	8,27	3,79	3,20	13,65	8,00	0,00	0,00	0,23	37,13
36	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUAPITÃ	78.262.102/0001-72	0,45	R$ 1.329.314,41	R$ 1.338.814,41	SERVIÇOS PÚBLICOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	MT FI	11,12	3,52	3,64	10,20	5,00	0,16	1,48	1,43	36,55
37	MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO	01.619.323/0001-20	0,80	R$ 541.417,48	R$ 556.417,48	PODER PÚBLICO	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	4,09	3,54	0,31	13,50	10,00	0,61	1,58	2,86	36,49
38	SOCIEDADE BENEFICENTE CRISTO REI - MANDAGUARI	02.194.783/0001-17	0,69	R$ 481.608,02	R$ 481.608,02	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	AC FI	5,78	3,36	0,54	13,35	10,00	0,00	1,66	1,32	36,02
39	MUNICÍPIO DE TIBAGI	76.170.257/0001-53	0,76	R$ 737.154,90	R$ 752.154,90	PODER PÚBLICO	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	4,50	3,48	0,49	13,50	10,00	0,45	1,44	2,12	35,97
40	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	76.995.380/0001-03	0,47	R$ 621.795,33	R$ 621.795,33	SERVIÇOS PÚBLICOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	10,71	3,89	1,53	11,70	5,00	0,00	0,00	0,60	33,43
41	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - PEABIRU	75.370.155/0001-19	0,53	R$ 1.890.884,22	R$ 1.899.884,22	SERVIÇOS PÚBLICOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	MT FI	9,44	3,59	2,25	10,20	5,00	0,11	1,61	1,00	33,20
42	POLICLÍNICA PATO BRANCO	12.651.010/0001-76	0,75	R$ 381.033,67	R$ 381.033,67	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	AC	4,71	3,63	1,03	12,15	6,00	0,00	0,41	1,67	29,60

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	CONSUMIDOR	CNPJ	RCB	VALOR PEE	VALOR TOTAL	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL	USOS FINAIS	A	B	C	D	F	G	H	I	TOTAL
43	APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER	78.145.372/0001-01	0,88	R$ 791.861,73	R$ 792.065,93	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL AC RF FI	3,59	3,70	0,60	10,20	4,25	0,01	5,00	0,80	28,14
44	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ	06.958.776/0001-03	0,73	R$ 451.799,82	R$ 451.799,82	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	AC	5,03	3,60	1,15	10,35	6,00	0,00	0,41	1,41	27,94

*Usos Finais: IL – iluminação; FI - Fonte Incentivada; AC - Condicionamento Ambiental; EH – Hospitalar; AS - Aquecimento Solar; MT – Motores; RF – Refrigeração; OU – Outros.

ANEXO II - PROPOSTAS DE PROJETOS NÃO SELECIONADAS: MOTIVOS PARA NÃO SELEÇÃO

Conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL 920/2021, que publicou o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), é informada abaixo a lista de propostas não selecionadas e seu respectivo motivo.

	NOME(S) CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	ESCO	VALOR TOTAL	VALOR PEE	MOTIVO REPROVA
1	CENTRAL PARK RESIDENCE	Residencial	ECOSOL ENERGIA SOLAR E TECNOLOGIA LTDA	R$ 194.518,89	R$ 194.044,96	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços.
2	BENERTI INDUSTRIA MECANICA LTDA	Industrial	TRIBUS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	R$ 1.900.862,01	R$ 1.633.371,53	Não atendimento ao item 11.3.2 - Utilização de resíduos de geração no horário de ponta, em desacordo ao previsto no edital.
3	INDUMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA	Industrial	BEH SOLUÇÕES LTDA.	R$ 704.727,21	R$ 598.547,21	Não atendimento ao item 11.3.2 - Utilização de resíduos de geração no horário de ponta, em desacordo ao previsto no edital.
4	SS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP	Industrial	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.058.875,85	R$ 959.875,85	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços.

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	NOME(S) CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	ESCO	VALOR TOTAL	VALOR PEE	MOTIVO REPROVA
5	CONDOMINIO DO RESIDENCIAL INCANTO	Residencial	ECOSOL ENERGIA SOLAR E TECNOLOGIA LTDA	R$ 147.434,14	R$ 147.434,14	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços. Não atendimento ao item 5.1.11 - Não utilização do menor dos três orçamentos apresentados Não atendimento ao item 11.2.1 - Não apresentação do estudo de inviabilidade dos usos finais presentes na unidade consumidora beneficiada. Não atendimento ao item 14.1.15 - Não utilizado valor conforme fatura de energia para valoração do benefício da fonte incentivada.
6	MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	Iluminação pública	3E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA.	R$ 481.799,06	R$ 464.799,06	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços.
7	MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	Iluminação pública	3E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA.	R$ 510.932,98	R$ 493.932,98	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços. Não atendimento ao item 9.2.1 - Os orçamentos encaminhados deverão estar em nome do consumidor proponente da proposta de projeto ou pela empresa responsável pela elaboração da proposta de projeto de eficiência energética, formalmente indicada na carta de apresentação.
8	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Poder Público	ENGENAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.099.116,67	R$ 725.616,03	Não atendimento ao item 4.1.10 - Não apresentação do histórico de consumo de, pelo menos, os últimos 12 meses de cada unidade consumidora a ser beneficiada. Não atendimento ao item 11.1.11 - Não apresentação da fatura de energia.
9	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	Poder Público	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	R$ 2.865.328,21	R$ 2.391.184,91	Não atendimento ao item 4.1.10 - Não apresentação do histórico de consumo de, pelo menos, os últimos 12 meses de cada unidade consumidora a ser beneficiada.. Não atendimento ao item 10.2.1 - Não utilização das constantes evitadas de energia e demanda, conforme definido no edital Não atendimento ao item 11.1.4 - Energia economizada pelo projeto deverá ser inferior à média de consumo da unidade consumidora beneficiada. Não atendimento ao item 11.2.1 - Não apresentação do estudo de inviabilidade dos usos finais presentes na unidade consumidora beneficiada.
10	MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	Poder Público	3E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA.	R$ 192.624,62	R$ 170.624,62	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços.

1187

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	NOME(S) CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	ESCO	VALOR TOTAL	VALOR PEE	MOTIVO REPROVA
11	MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	Poder Público	3E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA.	R$ 265.970,47	R$ 245.970,47	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços.
12	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA SA	R$ 544.429,76	R$ 372.807,76	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços.
13	REDE ESPERANÇA	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA SA	R$ 143.216,44	R$ 70.069,13	Não atendimento ao item 11.2.3 - Não inclusão de uso final com RCB individual inferior a 0,80.
14	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERSONALIZADA AEP	Comércio e Serviços	BEH SOLUÇÕES LTDA.	R$ 498.227,69	R$ 423.996,69	Não atendimento ao item 11.3.2 - Utilização de resíduos de geração no horário de ponta, em desacordo ao previsto no edital.
15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE - JATAIZINHO	Serviços Públicos	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.958.640,29	R$ 1.953.140,29	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços.
16	MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	Poder Público	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 374.874,75	R$ 373.694,75	Não atendimento ao item 5.1.11 - Não utilização o menor dos três orçamentos. Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços. Não atendimento ao item 11.2.1 - Não apresentação do estudo de inviabilidade dos usos finais presentes na unidade consumidora beneficiada. Não atendimento ao item 14.1.15 - Não utilizado valor conforme fatura de energia para valoração do benefício da fonte incentivada.
17	MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARE	Iluminação pública	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.689.494,45	R$ 925.126,34	Não atendimento ao item 8.1.11 - Não utilização de perdas dos equipamentos, conforme definido no edital. Não atendimento item 11.3.1 – Projeção da fonte incentivada não compatível com o informado na planilha da RCB

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20232364836

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 1189

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA**
RNP: **1400617480**
Registro: **MG00000175922D MG**

Empresa contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**
Registro Nacional: **0000033303-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO**
CPF/CNPJ: **77.816.510/0001-66**
RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS
Nº: **1000**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **FRANCISCO BELTRÃO**
UF: **PR**
CEP: **85601030**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em: **27/12/2022**
Valor: **R$ 30.961,69**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA JÚLIO ASSIS CAVALHEIRO
Nº: **IP VIAS**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **FRANCISCO BELTRÃO**
UF: **PR**
CEP: **85601000**
Data de Início: **27/12/2022**
Previsão de término: **04/10/2023**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **OUTROS**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO**
CPF/CNPJ: **77.816.510/0001-66**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.499,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.499,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO	1,00	un
2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.499,00	un
9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.499,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, CONTEMPLANDO 1.499 LUMINÁRIAS DE IP. CPP 006/2022 COPEL.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 53aaa
Impresso em: 14/09/2023 às 08:36:38 por: , ip: 200.25.56.74

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20232364836

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 1190

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

Juiz de Fora, 26 de Setembro de 2023

Local data

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - CNPJ: 77.816.510/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 254,59** Registrada em: **13/09/2023** Valor pago: **R$ 254,59** Nosso Número: **8602405172**

1007

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20232364950

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1191

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA**

RNP: **1400617480**

Registro: **MG00000175922D MG**

Empresa contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**

Registro Nacional: **0000033303-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS**

CPF/CNPJ: **76.105.543/0001-35**

RUA PASSOS DE OLIVEIRA

Nº: **1101**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**

UF: **PR**

CEP: **83030720**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **27/12/2022**

Valor: **R$ 40.383,11**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA QUINZE DE NOVEMBRO

Nº: **IP VIAS**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**

UF: **PR**

CEP: **83005000**

Data de Início: **27/12/2022**

Previsão de término: **04/10/2023**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **OUTROS**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS**

CPF/CNPJ: **76.105.543/0001-35**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.503,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.503,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO	1,00	un
2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.503,00	un
9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.503,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO; ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONTEMPLANDO 1.503 LUMINÁRIAS DE IP. CPP 006/2022 COPEL.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20232364950

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1192

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Juiz de Fora, 27 de Setembro de 2023

Local / data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS - CNPJ: 76.105.543/0001-35

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 254,59** Registrada em: **13/09/2023** Valor pago: **R$ 254,59** Nosso Número: **8602405396**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: BWaYz
Impresso em: 14/09/2023 às 08:37:42 por: , ip: 200.25.56.74

1009

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20232369490

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 1793

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA**

RNP: **1400617480**
Registro: **MG00000175922D MG**

Empresa contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**

Registro Nacional: **0000033303-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL**

CPF/CNPJ: **81.584.278/0065-10**

AVENIDA OTTO WILLIAM NISSEL

Nº: **S/N**

Complemento: **SALA C**

Bairro: **PARQUE INDUSTRIAL**

Cidade: **MARECHAL CÂNDIDO RONDON**

UF: **PR**

CEP: **85960000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **27/12/2022**

Valor: **R$ 46.113,48**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA OTTO WILLIAM NISSEL

Nº: **00**

Complemento: **CX POS 231, PE 01327 17**

Bairro: **FRIGORIFICO**

Cidade: **MARECHAL CÂNDIDO RONDON**

UF: **PR**

CEP: **85960000**

Data de Início: **27/12/2022**

Previsão de término: **11/10/2023**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **OUTROS**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL**

CPF/CNPJ: **81.584.278/0065-10**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.18 - DE SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO	1,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.18 - DE SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un
2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un
2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un
2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.18 - DE SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un
9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un
9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.18 - DE SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un
9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO E ESTRATÉGIA DE M&V PARA EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E DO SISTEMA MOTRIZ DA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL, CONTEMPLANDO 87 LUMINÁRIAS (10 LUMINÁRIAS E 77 REFLETORES) E A SUBSTITUIÇÃO DE 6 MOTORES E 1 INVERSOR DE FREQUENCIA. CPP 006/2022 COPEL.

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 087Z2
Impresso em: 14/09/2023 às 08:35:53 por: , ip: 200.25.56.74

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20232369490

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 1194

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Juiz de Fora, 27 de Setembro de 2023

Local data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL - CNPJ: 81.584.278/0065-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 254,59** Registrada em: **13/09/2023** Valor pago: **R$ 254,59** Nosso Número: **8602412910**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 087Z2
Impresso em: 14/09/2023 às 08:35:54 por: , ip: 200.25.56.74

 1011

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20232367435

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1195

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA**

RNP: **1400617480**
Registro: **MG00000175922D MG**

Empresa contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**

Registro Nacional: **0000033303-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA**

CPF/CNPJ: **01.609.843/0001-52**

RODOVIA PR 407-KM 19

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **PRAIA DE LESTE**

Cidade: **PONTAL DO PARANÁ**

UF: **PR**

CEP: **83255000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **27/12/2022**

Valor: **R$ 25.450,78**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DEP ANIBAL KHURY

Nº: **IP VIAS**

Complemento:

Bairro: **PRAIA DO LESTE**

Cidade: **PONTAL DO PARANÁ**

UF: **PR**

CEP: **83255000**

Data de Início: **27/12/2022**

Previsão de término: **04/10/2023**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **OUTROS**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA**

CPF/CNPJ: **01.609.843/0001-52**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.084,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.084,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO	1,00	un
2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.084,00	un
9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.084,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANA, CONTEMPLANDO 1.084 LUMINÁRIAS DE IP. CPP 006/2022 COPEL.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: d6ZBD
Impresso em: 14/09/2023 às 08:33:14 por: , ip: 170.82.175.9

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20232367435

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1196

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 016.761.696-04

Juiz de Fora, 27 de Setembro de 2023

Local data

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA - CNPJ: 01.609.843/0001-52

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 254,59** Registrada em: **13/09/2023** Valor pago: **R$ 254,59** Nosso Número: **8602409589**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: d6ZBD
Impresso em: 14/09/2023 às 08:33:15 por: , ip: 170.82.175.9

 1013

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20232368746

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 1197

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA**

RNP: **1400617480**
Registro: **MG000000175922D MG**

Empresa contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**

Registro Nacional: **0000033303-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO**

CPF/CNPJ: **01.607.539/0001-76**

RODOVIA GUMERCINDO BOZA

Nº: **20823**

Complemento: **KM 20**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAMPO MAGRO**

UF: **PR**

CEP: **83535000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **27/12/2022**

Valor: **R$ 31.520,62**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA PR 090 GUMERCINDO BOZA

Nº: **IP VIAS**

Complemento:

Bairro: **PASSAUNA**

Cidade: **CAMPO MAGRO**

UF: **PR**

CEP: **83535000**

Data de Início: **27/12/2022**

Previsão de término: **04/10/2023**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **OUTROS**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO**

CPF/CNPJ: **01.607.539/0001-76**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.389,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.389,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO	1,00	un
2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.389,00	un
9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.389,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO, CONTEMPLANDO 1.389 LUMINÁRIAS DE IP. CPP 006/2022 COPEL.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4w6ca
Impresso em: 14/09/2023 às 08:34:18 por: , ip: 170.82.175.9

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20232368746

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1198

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Juiz de Fora, 27 de Setembro de 2023
Local data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO - CNPJ: 01.607.539/0001-76

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 254,59** Registrada em: **13/09/2023** Valor pago: **R$ 254,59** Nosso Número: **8602411713**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4w6ca
Impresso em: 14/09/2023 às 08:34:19 por: , ip: 170.82.175.9

1015

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20232369151

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL 1199

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA**

RNP: **1400617480**
Registro: **MG00000175922D MG**

Empresa contratada: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA**

Registro Nacional: **0000033303-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE JAGUAPITA**

CPF/CNPJ: **75.457.341/0001-90**

AVENIDA MINAS GERAIS

Nº: **220**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUAPITÃ**

UF: **PR**

CEP: **86610000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **27/12/2022**

Valor: **R$ 24.350,34**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PARANA

Nº: **304**

Complemento: **IP VIAS**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUAPITÃ**

UF: **PR**

CEP: **86610000**

Data de Início: **27/12/2022**

Previsão de término: **04/10/2023**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **OUTROS**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICIPIO DE JAGUAPITA**

CPF/CNPJ: **75.457.341/0001-90**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.566,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.566,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO	1,00	un
2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.566,00	un
9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.566,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO; ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ, CONTEMPLANDO 1.566 LUMINÁRIAS DE IP. CPP 006/2022 COPEL.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZwA60
Impresso em: 14/09/2023 às 08:35:01 por: , ip: 170.82.175.9

1016

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20232369151

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1200

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Juiz de Fora, 26 de Setembro de 2023

Local data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE JAGUAPITA - CNPJ: 75.457.341/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 254,59** Registrada em: **13/09/2023** Valor pago: **R$ 254,59** Nosso Número: **8602412428**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZwA60
Impresso em: 14/09/2023 às 08:35:03 por: , ip: 170.82.175.9

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1201

CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 006/2022
PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

RESULTADO FINAL
04/09/2023

A **COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**, doravante denominada simplesmente de **COPEL DIS**, comunica o resultado da **CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 006/2022.** O resultado em tela tem **caráter final** conforme definido no item 5.4 do edital. A seleção do projeto em caráter final não configura qualquer direito a execução do mesmo, tampouco estabelece compromisso financeiro entre o proponente e a **COPEL DIS.**

As seguintes propostas de projetos de eficiência energética no uso final de energia elétrica, de consumidores pertencentes à área de concessão desta distribuidora, foram selecionadas conforme relacionado a seguir:

1. PROPOSTAS DE PROJETOS SELECIONADAS E CADASTRO DE RESERVA:

a. Tipologias industrial e residencial

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Pontuação
1	Seara Alimentos LTDA	02.914.460/0130-58	R$3,951,656.48	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	69.87
2	Cooperativa Agroindustrial COPAGRIL	81.584.278/0065-10	R$1,594,112.60	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	69.20
3	Benerti Industria Mecânica LTDA	78.155.405/0001-96	R$1,365,182.48	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	68.10
4	Multi Ply Wood Brasil S/A	39.665.323/0001-30	R$1,716,424.66	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	61.35
5	Condomínio Viver Bosque São josé dos Pinhais	17.125.884/0001-03	R$419,308.37	Residencial	Selecionado	Contrato de Desempenho	60.54
6	WM Indústria de Termoplásticos LTDA	17.232.143/0001-21	R$1,668,001.01	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	59.33

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Pontuação
7	INDUMEC Indústria Mecânica LTDA	76.541.515/0001-60	R$634,316.70	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	58.24
8	Magnetron Indústria e Comércio de Componentes LTDA	11.493.623/0001-60	R$916,778.80	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	58.17
9	Premier Residence	29.275.956/0001-88	R$405,870.70	Residencial	Selecionado	Contrato de Desempenho	57.65
10	Trombini Embalagens S/A	11.252.642/0014-19	R$1,292,391.59	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	56.69
11	AZZU Indústria de Resinas Termoplásticas LTDA	19.753.917/0001-95	R$618,972.02	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	55.66
12	I9 Engenharia LTDA	10.646.366/0001-96	R$487,011.47	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	54.17

b. **Demais tipologias**

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Pontuação
1	Município de Castro	77.001.311/0001-08	R$1.999.366,35	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	76,29
2	Município de Campo Magro	01.607.539/0001-76	R$1.998.944,13	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	75,44
3	Município de Francisco Beltrão	77.816.510/0001-66	R$1.818.839,20	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	67,87
4	Município de Jaguapitã	75.457.341/0001-90	R$1.820.978,73	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	62,63
5	Município de Califórnia	75.771.279/0001-06	R$686.455,00	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	59,30
6	Município de São José dos Pinhais	76.105.543/0001-35	R$1.908.633,39	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	57,19
7	Município de Pontal do Paraná	01.609.843/0001-52	R$1.218.025,89	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	51,56

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Pontuação
8	Município de Bela Vista do Paraíso	76.245.067/0001-58	R$544.950,00	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	48,99
9	UOPECCAN Umuarama	81.270.548/0002-34	R$1.459.315,30	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	48,99
10	Município de Jataizinho	76.245.042/0001-54	R$500.003,27	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	48,98
11	Associação de Educação Personalizada - AEP	10.548.157/0001-00	R$300.594,32	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	48,55
12	Município de Tapira	75.801.738/0001-57	R$783.041,26	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	48,08
13	Município Santa Mônica	95.641.916/0001-37	R$635.701,45	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	46,99
14	Associação Evangélica Beneficente de Londrina - Hospital Evangélico de Londrina	78.613.841/0001-61	R$2.202.495,95	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	46,40
15	UOPECCAN Cascavel	81.270.548/0001-53	R$1.141.680,39	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	45,82
16	Associação de Pais e amigos de Apucarana	75.295.188/0001-41	R$300.000,00	Comércio e Serviços	Selecionado	Contrato de Desempenho	43,08
17	Associação Paranaense de Cultura - Prado Velho	76.659.820/0003-13	R$601.772,81	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	43,04

Cadastro de Reserva

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Pontuação
18	Associação Paranaense de Cultura - Fazenda Gralha Azul	76.659.820/0005-85	R$563.077,61	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	41,75
19	SISNOR - Sistema Integrado de Saúde do Paraná	06.353.041/0001-48	R$1.403.506,67	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	40,59
20	Sociedade Beneficente Cristo Rei	02.194.783/0001-17	R$446.700,68	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	38,40
21	Município de Fernandes Pinheiro	01.619.323/0001-20	R$427.920,80	Poder Público	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	36,78

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Pontuação
22	Município de Ibema	80.881.931/0001-85	R$1.061.045,07	Iluminação pública	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	36,68
23	Hospital e Maternidade Santa Casa de Ubiratã - ASCAU	06.305.710/0001-60	R$517.744,81	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	36,20

Conforme prevê o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), publicado pela Resolução Normativa ANEEL 920/2021, é apresentada no Anexo I a lista de propostas selecionadas com seus respectivos dados e pontuação obtida.

2. RECURSOS

Recurso Total (Previsto no edital)	Recurso por Classe	Classes
R$ 30.000.000,00	R$ 15.000.000,00	Industrial e Residencial
	R$ 15.000.000,00	Demais classes

Recurso Total (Projetos aprovados e selecionados)	Recurso por Classe*	Classes
R$ 34.990.824,81**	R$ 15.070.026,88	Industrial e Residencial
	R$ 19.920.797,44	Demais classes

* Conforme item 2.3.4 do edital, havendo sobra de recursos de alguma das tipologias, o recurso restante poderá ser destinado para atender propostas selecionadas de outras tipologias.

** Conforme previsto no item 2.3.2 do edital, as propostas aprovadas que totalizaram montante financeiro superior ao disponibilizado para realização desta CHAMADA PÚBLICA, foram selecionados para a execução em virtude da disponibilidade adicional de recursos.

3. DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS NÃO SELECIONADOS:

a. Tipologias Industrial e Residencial

Não houve

b. Demais tipologias

	Consumidor	Tipologia	Situação
1	Município de Guaraniaçu	Iluminação pública	Não Selecionado
2	Instituto Santa Pelizzari	Comércio e Serviços	Não Selecionado
3	Município de Três Barras	Iluminação pública	Não Selecionado
4	Município de Contenda	Iluminação pública	Não Selecionado
5	Município de Mandirituba	Iluminação pública	Não Selecionado
6	Cruz Vermelha Brasileira Filial do Estado do Paraná	Comércio e Serviços	Não Selecionado

Conforme prevê o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), publicado pela Resolução Normativa ANEEL 920/2021, é apresentada no Anexo II a lista de propostas não selecionadas e seu respectivo motivo.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para os projetos selecionados em que eventualmente foram identificados pontos de correção (ressalvas), os proponentes serão notificados pela **COPEL DIS** com a indicação do ponto de ressalva. O prazo para atendimento está descrito no item "2.2.2" no edital da **CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 006/2022.**

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ANEXO I - PROPOSTAS DE PROJETOS SELECIONADAS E CADASTRO DE RESERVA: DADOS DE PROJETO E PONTUAÇÃO

Conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL 920/2021, que publicou o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), é informada abaixo a lista de propostas selecionadas com seus respectivos dados e pontuação obtida.

a. Tipologias Industrial e Residencial

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Usos Finais	A	B	C	D	F	G	H	I	Pontuação
1	Seara Alimentos LTDA	02.914.460/0130-58	R$3.951.656,48	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	MT	24,28	4,66	20,00	12,15	8,00	0,00	0,41	0,36	69,87
2	Cooperativa Agroindustrial COPAGRIL	81.584.278/0065-10	R$1.594.112,60	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL MT	28,66	4,31	8,39	13,20	10,00	2,91	1,46	0,26	69,20
3	Benerti Industria Mecânica LTDA	78.155.405/0001-96	R$1.365.182,48	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	22,54	4,38	3,53	13,50	6,50	10,00	2,66	5,00	68,10
4	Multi Ply Wood Brasil S/A	39.665.323/0001-30	R$1.716.424,66	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	MT FI	25,43	4,98	5,09	14,40	8,50	0,00	2,86	0,07	61,35
5	Condomínio Viver Bosque São José dos Pinhais	17.125.884/0001-03	R$419.308,37	Residencial	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	30,00	4,16	0,94	12,60	10,00	0,00	2,54	0,29	60,54
6	WM Indústria de Termoplásticos LTDA	17.232.143/0001-21	R$1.668.001,01	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL MT FI	21,57	5,00	4,74	13,95	9,00	0,00	5,00	0,07	59,33
7	INDUMEC Indústria Mecânica LTDA	76.541.515/0001-60	R$634.316,70	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	15,62	4,34	1,38	13,50	8,00	7,78	2,62	5,00	58,24
8	Magnetron Indústria e Comércio de Componentes LTDA	11.493.623/0001-60	R$916.778,80	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL CA FI	17,77	4,58	2,49	14,40	10,00	3,82	4,98	0,13	58,17
9	Premier Residence	29.275.956/0001-88	R$405.870,70	Residencial	Selecionado	Contrato de Desempenho	FI	27,87	4,31	0,85	13,50	10,00	0,00	0,83	0,30	57,65
10	Trombini Embalagens S/A	11.252.642/0014-19	R$1.292.391,59	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	MT OU	23,33	4,18	6,11	12,45	8,00	0,00	1,50	1,11	56,69
11	AZZU Indústria de Resinas Termoplásticas LTDA	19.753.917/0001-95	R$618.972,02	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	MT FI	19,52	4,92	1,68	13,95	8,50	3,99	2,91	0,19	55,66
12	I9 Engenharia LTDA	10.646.366/0001-96	R$487.011,47	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	FI	20,36	4,68	1,31	13,50	10,00	3,25	0,83	0,24	54,17

*Usos Finais: IL – iluminação; FI - Fonte Incentivada; AC - Condicionamento Ambiental; EH – Hospitalar; AS - Aquecimento Solar; MT – Motores; RF – Refrigeração; OU – Outros.

1206

b. Demais Tipologias

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Valor Total	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Usos Finais	A	B	C	D	F	G	H	I	Pontuação
1	Município de Castro	77.001.311/0001-08	R$1.999.366,35	R$1.999.366,35	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	30,00	4,23	19,93	10,80	10,00	0,00	0,00	1,33	76,29
2	Município de Campo Magro	01.607.539/0001-76	R$1.998.944,13	R$2.063.600,01	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	28,39	4,58	18,34	13,35	10,00	0,71	0,00	0,07	75,44
3	Município de Francisco Beltrão	77.816.510/0001-66	R$1.818.839,20	R$2.083.196,16	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	24,08	4,39	14,03	12,45	10,00	2,86	0,00	0,06	67,87
4	Município de Jaguapitã	75.457.341/0001-90	R$1.820.978,73	R$2.053.882,01	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	20,75	4,52	11,39	13,35	10,00	2,56	0,00	0,06	62,63
5	Município de Califórnia	75.771.279/0001-06	R$686.455,00	R$689.955,00	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	25,56	4,24	5,62	13,05	10,00	0,11	0,00	0,73	59,30
6	Município de São José dos Pinhais	76.105.543/0001-35	R$1.908.633,39	R$2.012.807,58	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	18,45	4,40	10,66	12,45	10,00	1,17	0,00	0,07	57,19
7	Município de Pontal do Paraná	01.609.843/0001-52	R$1.218.025,89	R$1.373.201,73	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	16,12	4,35	6,01	12,45	10,00	2,55	0,00	0,08	51,56
8	Município de Bela Vista do Paraíso	76.245.067/0001-58	R$544.950,00	R$548.450,00	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	18,01	4,17	3,07	12,60	10,00	0,14	0,00	0,99	48,99
9	UOPECCAN Umuarama	81.270.548/0002-34	R$1.459.315,30	R$1.459.315,30	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL CA	9,56	4,26	8,63	13,95	10,00	0,00	2,23	0,37	48,99
10	Município de Jataizinho	76.245.042/0001-54	R$500.003,27	R$510.003,27	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	19,26	4,08	3,44	11,10	8,00	0,44	0,00	2,65	48,98
11	Associação de Educação Personalizada - AEP	10.548.157/0001-00	R$300.594,32	R$540.413,32	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	7,68	4,72	0,75	13,05	6,50	10,00	2,62	3,24	48,55

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Valor Total	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Usos Finais	A	B	C	D	F	G	H	I	Pontuação
12	Município de Tapira	75.801.738/0001-57	R$783.041,26	R$982.178,03	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	10,38	5,00	2,24	13,65	10,00	4,57	0,00	2,24	48,08
13	Município Santa Mônica	95.641.916/0001-37	R$635.701,45	R$797.853,43	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	8,64	4,82	1,69	13,65	10,00	4,58	0,00	3,61	46,99
14	Associação Evangélica Beneficente de Londrina - Hospital Evangélico de Londrina	78.613.841/0001-61	R$2.202.495,95	R$2.202.495,95	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	EH	8,99	4,83	8,41	13,50	10,00	0,00	0,42	0,24	46,40
15	UOPECCAN Cascavel	81.270.548/0001-53	R$1.141.680,39	R$1.141.680,39	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	CA	10,03	4,25	6,87	13,50	10,00	0,00	0,70	0,47	45,82
16	Associação de Pais e amigos de Apucarana	75.295.188/0001-41	R$300.000,00	R$315.000,00	Comércio e Serviços	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	8,16	3,87	0,51	11,85	10,00	1,07	2,61	5,00	43,08
17	Associação Paranaense de Cultura - Prado Velho	76.659.820/0003-13	R$601.772,81	R$776.672,81	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	CA FI	5,76	4,52	1,83	12,30	10,00	5,07	2,86	0,69	43,04
18	Associação Paranaense de Cultura - Fazenda Gralha Azul	76.659.820/0005-85	R$563.077,61	R$714.524,44	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	5,25	4,55	1,67	12,30	10,00	4,78	2,46	0,75	41,75
19	SISNOR - Sistema Integrado de Saúde do Paraná	06.353.041/0001-48	R$1.403.506,67	R$1.403.506,67	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	CA EH FI	4,19	4,44	3,83	12,75	10,00	0,00	5,00	0,38	40,59
20	Sociedade Beneficente Cristo Rei	02.194.783/0001-17	R$446.700,68	R$446.700,68	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	CA FI	6,94	4,12	1,01	12,30	10,00	0,00	2,83	1,20	38,40
21	Município de Fernandes Pinheiro	01.619.323/0001-20	R$427.920,80	R$442.920,80	Poder Público	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	3,40	4,01	0,52	11,85	10,00	0,76	2,68	3,56	36,78

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Valor Total	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Usos Finais	A	B	C	D	F	G	H	I	Pontuação
22	Município de Ibema	80.881.931/0001-85	R$1.061.045,07	R$1.110.130,87	Iluminação pública	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	7,33	4,37	2,44	12,90	8,00	1,00	0,00	0,64	36,68
23	Hospital e Maternidade Santa Casa de Ubiratã - ASCAU	06.305.710/0001-60	R$517.744,81	R$517.744,81	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	CA FI	4,88	4,16	0,96	12,30	10,00	0,00	2,86	1,03	36,20

*Usos Finais: IL – iluminação; FI - Fonte Incentivada; AC - Condicionamento Ambiental; EH – Hospitalar; AS - Aquecimento Solar; MT – Motores; RF – Refrigeração; OU – Outros.

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ANEXO II - PROPOSTAS DE PROJETOS NÃO SELECIONADAS: MOTIVOS PARA NÃO SELEÇÃO

Conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL 920/2021, que publicou o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), é informada abaixo a lista de propostas não selecionadas e seu respectivo motivo.

Consumidor	Custo PEE	Custo Total	Tipologia	Motivo da Reprova
Município de Guaraniaçu	R$649.897,35	R$718.738,35	Iluminação pública	• Nota de corte (34,35): não atingiu a pontuação mínima exigida no item 5.3 do edital.
Instituto Santa Pelizzari	R$1.751.135,35	R$1.751.135,35	Comércio e Serviços	• Descumprimento do item 9.5.2.1 por utilizar planilha de RCB de outro edital. • Não apresentação de estudo de inviabilidade técnica conforme exigido no item 11.2.1.
Município de Três Barras	R$502.515,07	R$502.515,07	Iluminação pública	• Descumprimento do item 5.1.12 - Não encaminhar os 3 (três) orçamentos para todos os valores que compõem o projeto de eficiência energética. • Descumprimento do item 9.4.9.1 - Para todos os projetos que forem submetidos para a avaliação, deverá sèr previsto custo para rubrica "Gestão do Projeto". O não atendimento a este item sujeitará a proposta à DESCLASSIFICAÇÃO. • Linha base do projeto simulada equivocadamente implicando em resultados irreais.
Município de Contenda	R$713.095,00	R$716.595,00	Iluminação pública	• Descumprimento do item 5.1.12 - Não encaminhar os 3 (três) orçamentos para todos os valores que compõem o projeto de eficiência energética.
Município de Mandirituba	R$1.003.597,53	R$1.303.597,53	Iluminação pública	• Não atendimento ao item 5.1.11 - Não utilizar o menor dos 3 (três) orçamentos.
Cruz Vermelha Brasileira Filial do Estado do Paraná	R$1.150.555,10	R$1.150.555,10	Comércio e Serviços	• Descumprimento do item 11.3.3 - O valor da simulação será a referência de geração a ser utilizada na planilha de RCB, sendo que no caso de ser empregado valor diferente, a proposta estará sujeita à DESCLASSIFICAÇÃO. • Descumprimento do item 5.1.10 - Fonte incentivada com geração anual prevista superior ao consumo anual das unidades beneficiadas, já descontada a energia economizada anual prevista pelo projeto. • Descumprimento do item 11.2.1 - ausência de estudo de estudo de inviabilidade.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920240000074

Atividade concluída 1211

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional DENISE SANCHES DE MELO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Número da ART: 1920220023147 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: Baixada em: 20/11/2023

Forma de Registro: Substituição à 1920220022788 Participação Técnica: Equipe

Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA

Atividade Técnica: ELABORAÇÃO DIMENSIONAMENTO DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA, 3755.1600 quilowatt pico; ELABORAÇÃO LAUDO DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA, 1.0000 unidade; ELABORAÇÃO PROJETO DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA, 3755.1600 quilowatt pico; ELABORAÇÃO PROJETO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA, 3755.1600 quilowatt pico; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA, 3755.1600 quilowatt pico; EXECUÇÃO GESTÃO DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA, 3755.1600 quilowatt pico; EXECUÇÃO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA, 3755.1600 quilowatt pico; EXECUÇÃO SUPERVISÃO DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA, 1.0000 unidade

Observações

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000019560 a 0000019560, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920240000074
12 de Janeiro de 2024, 12:22:34
Certificação Digital: ZFB/uIVYownT8Mk81w==

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é valida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

RIO POTI
ENERGIA

1212

Página do atestado 1/1. Selo de Segurança: 0000019560.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **RIO POTI CONCESSIONARIA USINAS SOLAR PIAUI I E II SPE LTDA,** estabelecida à Rua Telesforo Do Vale, Nº466, Centro, Altos-PI, CEP: 64290-000, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 39.977.265/0001-80, atesta para os devidos fins que a profissional Engenheira Eletricista/Responsável Técnica Denise Sanches de Melo, CREA RNP 1400617480, através da empresa DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA., CREA/MT nº 0000040389EMPI, prestaram serviços com as seguintes características: fornecimentos e serviços necessários à implantação da UFV, instalações de HV, em regime de empreitada integral na modalidade EPC (Engineering, Procurement and Construction) Turn-Key por PREÇO GLOBAL.

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Engenheira Eletricista Denise Sanches de Melo - RNP nº1400617480
ART Nº: 1920220023147
ENDEREÇO DA OBRA: Fazenda Aposento, S/N-BR343, KM271, Bairro Zona Rural, Campo Maior-PI.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 19/01/2022 a 19/12/2022.
VALOR CONTRATUAL: R$ 4.749.653,52 (quatro milhões, setecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: elaboração de projeto e construção de usina fotovoltaica com trackers conectada na rede da concessionária, com 6954 módulos fotovoltaicos de 540wp e 14 inversores fotovoltaicos. fornecimento de materiais, gerenciamento, montagem e comissionamento em regime de empreitada integral na modalidade epc turn-key por preço global.

Declaramos ainda, que a empresa executou todos os serviços, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Campo Maior/PI, 13 de novembro de 2023.

RIO POTI CONCESSIONÁRIA USINAS SOLAR PIAUÍ I E II SPE LTDA
ELIZEU BATISTA CAMPOS

Giorgio Carlo da Câmara Santos
Eng. Eletricista
CREA/RN 5395

Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 1 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920240000074, emitida em 12/01/2024.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 **CREA-RJ**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
46011/2021
Atividade concluída

1213

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional DENISE SANCHES DE MELO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DENISE SANCHES DE MELO**
Registro: **2014107538** RNP: **1400617480**
Título Profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRONICA**

ART Nº 2020210087409 - de 18/05/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO
Baixada em: 13/05/2021 por: CONCLUSAO
Executante: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA
Registro: 2016200253
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Contratante: GD1 TRES RIOS LOCACAO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICO LTDA
Endereço: RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 208 - CENTRO
JUIZ DE FORA MG
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: GD1 TRES RIOS LOCACAO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICO LTDA
Atividade Técnica:
(1): ENSAIO
(2): EXECUCAO DE OBRA
(3): PROJETO
Especificação da Atividade:
(1): DIMENSIONAMENTO
(2): GERENCIA
(3): OUTROS
Complemento:
(1): GERADOR
(2): SUBESTACAO
(3): OUTROS
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA, COMISSIONAMENTO, LAUDOS E STARTUP DA USINA FOTOVOLTAICA DE 1MWP E DA CABINE PRIMÁRIA E DE TRANSFORMAÇÃO DE 1 MVA PARA A LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATRIZ SOLAR FOTOVOLTAICO.
Nº do contrato: S/Nº
Quantificação: 1,00 un
Data de Celebração: 01/10/2019

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente Verificação em: https://doclow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf Utilize o código: KIY6-W1R3-J38H-U05G

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

46011/2021

Atividade concluída

1214

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 46011/2021)

Data de Início: 09/10/2019.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 133.748,73.....

Endereço: RUA ISALTINO SILVEIRA 768 GALPÃO 20 - CANTAGALO.....

TRES RIOS RJ.....

OBSERVAÇÕES: .....

A EMPRESA DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA ALTEROU SUA RAZÃO SOCIAL JUNTO AO .....

CREA-RJ EM 13/07/2020 PARA DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA. .....

.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com observações, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a .... quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. .....

.....

Certidão de Acervo Técnico nº 46011/2021

Emitida às: 17/05/2021 12:23 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9270167880554848

Rio de Janeiro, 17 de Maio de 2021

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://doflow.crea-rj.org.br/doflow/digitalSignChecker.jsf Utilize o código: KIY6-W1H4-U05G

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA, situada à Rua Batista de Oliveira, nº 1.164, sala 208, Centro, Juiz de Fora-MG, CEP: 36010-532, inscrita no CNPJ sob o 15.103.354/0001-39, executou para a GD1 Três Rios Locação de Sistemas Fotovoltaico LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.127.705/0001-59, com sede na Rua Izaltino Silveira, nº 768, sala 32, Cantagalo, Três Rios – RJ, CEP: 25804-250L, o serviço descrito abaixo.

- **Serviço:** Elaboração de ensaio, comissionamento, dimensionamento, projeto, gerenciamento de obra, execução de obra, instalação de subestação, laudos e startup da usina fotovoltaica de 1 MWp e da cabine primária e de transformação de 1 MVA para a locação de gerador de energia elétrica de matriz solar fotovoltaico para a GD1 Três Rios Locação de Sistemas Fotovoltaico LTDA, localizado na Rua Isaltino Silveira, nº 768, Galpão 20, Cantagalo, Três Rios-RJ, CEP: 25804-250.
- **Período Contratual de Execução:** de 09/10/2019 a 03/08/2020.
- **Valor do projeto:** R$ 133.748,73.
- **Local de Execução dos Serviços:** Rua Isaltino Silveira, nº 768, Galpão 20, Cantagalo, Três Rios-RJ, CEP: 25804-250.
- **Responsável Técnico:** Denise Sanches de Melo.

Engenheira Eletricista / Eletrônica – Registro Nacional 2014107538/CREA-RJ

Três Rios, 02 de outubro de 2020

Leonardo Nehme Chapinoti
CPF: 046.163.566-61
Sócio

FREDERICO ROCHA DE ARAÚJO
CPF: 047.140.696-16
Sócio

35.127.705/0001-59
GD1 TRÊS RIOS LOCAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA
RUA IZALTINO SILVEIRA, 768 SALA32
CANTAGALO - CEP : 25804-250
TRÊS RIOS - RJ

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: KIY8-W1RB-J3JH-U05G

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 7 de abril de 2021 13:11:12 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pod convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/13634070421005334622O

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 13634070421005334622O-1
Data: 07/04/2021 12:56:13
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALI70654-4CX3;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

1216

Código de verificação: KIY6-W1RB-J38H-U05G

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/05/2021 é(são) :

- Rosiane da Silva Moulin Curti - 17/05/2021 12:53:17

1217

DEODE

inovação & eficiência

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

ITEM 06

Participação em Reunião Prévia Presencial com o município, a ser agendada pelo email contido no edital.

DEODE
inovação & eficiência

1218

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Piên, inscrita no CNPJ n° 76.002.666/0001-40, tendo em vista o disposto no Edital de chamamento público **N° 001/2024**, promovido pela **Prefeitura Municipal de Piên por meio da Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo da Prefeitura**, vem perante V. Exa. DECLARAR que a **Sra. Cynthia Carla Cartes Patrício**, inscrita no **CPF n° 736.221.929-68, RG 44182637**, representante da empresa DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 15.103.354/0001-39, realizou a visita técnica *in loco* nas instalações e participou da reunião prévia com a Prefeitura Municipal de Piên, para tomar conhecimento e inteirar-se de todos os aspectos referentes à elaboração de diagnósticos, projeto e execução dos serviços, caso o projeto seja selecionado para execução.

Piên, 11 de março de 2024.

Nome completo: EDUARDO DUARTE SCHEIDEMANDEL

CPF: 109 663 549 51

Setor: LICITAÇÕES

Cargo: ASSIN

Eduardo D. Scheidemandel
Departamento de Licitações e Compras

Assinatura:

1219

DEODE

inovação & eficiência

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

ITEM 07

Participação em Reunião de Apresentação do Projeto com o município, a ser agendada pelo email contido no edital.

DEODE
inovação & eficiência

1220

11. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA EMPRESA REPRESENTANTE


ITEM 7 DA TABELA DE PONTUAÇÃO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PRÉVIA PRESENCIAL COM O MUNICÍPIO, A SER AGENDADA PELO EMAIL CONTIDO NO EDITAL

Em 12/03/2024, de 17:22h às 18:08h, foi realizada reunião de Apresentação do Projeto com o Município de Piên para Copel, na presença de Josnei Grosskopf, Breno Junqueira, Gustavo Salume, Cristiane Carmona e Richard Silva. Abaixo, como evidência, seguem as imagens da referida reunião de Apresentação do Projeto, bem como da Lista de Presença fornecida pelo Teams e e-mail de agendamento.



DEODE
inovação & eficiência

1221



DEODE
inovação & eficiência

1222

De: Diretoria Administração <[illegible]>
Enviada em: segunda-feira, 11 de março de 2024 11:45
Para: Cristiane Carmona <[illegible]>
Assunto: RE: Chamamento Público nº 001/2024 | Agendamento apresentação do projeto

Bom dia

Está ok então pode ser em um dos dias sim

Att.

Eduardo Duarte Schuhmacher

Diretor Técnico

PIÊN

41-3532-1126
Prefeitura de
PIÊN
Rua Amazonas, 274 , Centro,

De: Cristiane Carmona <[illegible]>
Enviada em: segunda-feira, 11 de março de 2024 11:34
Para: Diretoria Administração <[illegible]>
Assunto: Chamamento Público nº 001/2024 | Agendamento apresentação do projeto

À Comissão de licitações do município de Piên.

Cumprimentando os cordialmente.

Venho, por meio deste, solicitar autorização para " Participação em Reunião de Apresentação do Projeto com o município a ser agendado pela assistência social ", em atendimento ao item 10 do edital de Chamamento Público nº 001/2024, emitido em 12/03/2024 as 11:08.

Fico no aguardo de seu retorno

Cordialmente,

Juiz de Fora, 13 de março de 2024.

P/P
Cynthia Cristina Barbosa Patrício

Nome: Denise Sanches de Melo

RG: MG-12.036.121, PC/MG

Cargo: Diretora Técnica

Telefone/Fax: (32) 3215-3013

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024

1223

No dia quinze do mês de março de dois mil e vinte e quatro, às 09:50 horas, reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Piên, localizada na Rua Amazonas, 373, Centro, Piên/PR, o Agente de contratação e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 24/2024, para procederem às atividades pertinentes a CHAMADA PUBLICA **nº 001/2024**, que tem como objeto Selecionar e contratar uma Empresa de Serviços de Conservação de Energia – ESCO, ou empresa de engenharia especializada a fim de representar o Município de Piên em Chamadas Públicas de Projetos - CPP junto à COPEL, no âmbito dos Programas de Eficiência Energética - PEE, regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, no que se refere à elaboração e a apresentação de diagnóstico energético com a respectiva proposta de projeto de eficiência energética no uso final de energia elétrica em suas instalações, a elaboração dos projetos executivos, a execução dos serviços contemplados na proposta de projeto e nos projetos executivos, e todas as demais etapas previstas na chamada pública PEE- 008/2023 da COPEL. Foi aberta a sessão pública tendo 2 empresas interessadas: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA** inscrito no CNPJ nº 15.103.354/0001-39, localizada na Rua Batista de Oliveira, 1164, Centro, em Juiz de Fora/MG, CEP 36010-532, Fone: nº (32) 3215-3013, e-mail: comercial@deodenergia.com neste ato representado pela Sra. Cynthia Carla Cartes Patricio, portadora do RG nº 4418263-7 e inscrita no CPF sob nº 736.221.929-68 e **OMATIC CONSULTORIA LTDA** inscrito no CNPJ nº 15.843.283/0001-00, localizada na Avenida Candido de Abreu, nº 70, Conj 1012, andar 10, Cond Centro Cívico, Bairro Centro Cívico, cidade de Curitiba/PR. Telefone (041) 3568-0155, e-mail: felipe.lucci@omatic.com.br; sem representante na sessão. Foram vistados e rubricados os documentos.

A empresa **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA** questionou os seguintes pontos quanto a documentação da empresa **OMATIC CONSULTORIA LTDA:**

1 - Alega que as certidões não foram assinadas pelo representante legal da empresa;
2 – Alega que não apresentou a CND Estadual e que a CND de FGTS está em desconformidade;
3 – Alega que a CND de Falência e concordata está vencida;
4 – Alega que não foi apresentado Atestado de capacidade técnica compatível com esse Chamamento;
5 - Alega que não foi apresentado documento obrigatório de qualificação técnica;
6 – Alega que não cumpriu com os itens 2 e 5 dos critérios de seleção da empresa conforme edital.

O Agente de Contratação suspendeu o certame para análise e comunicou que o resultado do julgamento será publicado no site oficial e enviado aos interessados, bem como o prazo de recurso será oportunizado após o julgamento.

Piên, 15 de março de 2024.

EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Agente de contratação

BERNADETE MAGUEROVSKI DOS SANTOS
Equipe de apoio

Cynthia Cartes Patricio
DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024

1224

JULGAMENTO

No dia quinze do mês de março de dois mil e vinte e quatro, às 09:50 horas, reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Piên, localizada na Rua Amazonas, 373, Centro, Piên/PR, o Agente de contratação e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 24/2024, para procederem às atividades pertinentes a CHAMADA PUBLICA **nº 001/2024**, que tem como objeto Selecionar e contratar uma Empresa de Serviços de Conservação de Energia – ESCO, ou empresa de engenharia especializada a fim de representar o Município de Piên em Chamadas Públicas de Projetos - CPP junto à COPEL, no âmbito dos Programas de Eficiência Energética - PEE, regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, no que se refere à elaboração e a apresentação de diagnóstico energético com a respectiva proposta de projeto de eficiência energética no uso final de energia elétrica em suas instalações, a elaboração dos projetos executivos, a execução dos serviços contemplados na proposta de projeto e nos projetos executivos, e todas as demais etapas previstas na chamada pública PEE- 008/2023 da COPEL. Foi aberta a sessão pública tendo 2 empresas interessadas: **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA** inscrito no CNPJ nº 15.103.354/0001-39, localizada na Rua Batista de Oliveira, 1164, Centro, em Juiz de Fora/MG, CEP 36010-532, Fone: nº (32) 3215-3013, e-mail: comercial@deodenergia.com neste ato representado pela Sra. Cynthia Carla Cartes Patricio, portadora do RG nº 4418263-7 e inscrita no CPF sob nº 736.221.929-68 e **OMATIC CONSULTORIA LTDA** inscrito no CNPJ nº 15.843.283/0001-00, localizada na Avenida Candido de Abreu, nº 70, Conj 1012, andar 10, Cond Centro Cívico, Bairro Centro Cívico, cidade de Curitiba/PR. Telefone (041) 3568-0155, e-mail: felipe.lucci@omatic.com.br; sem representante na sessão. Foram vistados e rubricados os documentos. Sabendo deste, publicamos o julgamento abaixo:

A empresa **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA,** CNPJ nº 15.103.354/0001-39, **apresentou os documentos em acordo com o edital, por tanto está habilitada.**

A empresa **OMATIC CONSULTORIA LTDA,** CNPJ nº 15.843.283/0001-00, apresentou alguns documentos com irregularidades, que seguem abaixo:

1 – Não apresentou a CND Estadual e que a CND de FGTS está em desconformidade com os dados da empresa;
2 –A CND de Falência e concordata está vencida;

Sendo assim a empresa **DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA** está declarada vencedora, pois foi a única que apresentou os documentos em acordo com o edital .

O Prazo de interposição de recursos, segue o edital contando a partir desta data.

Piên, 18 de março de 2024.

EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Agente de contratação