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DISPENSA DE LICITAÇÃO

050/2024

Objeto : Contratação de empresa para execução de
obras de reconstrução de muro de arrimo na Escola

Municipal Marciano de Carvalho.
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Contato: Secretaria de Educação - Tei: 4136321014 - educacao@pien.pr.gov.br

Assunto: Protocoio Gerai

Situação: Aguardando

Documento:
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Descrição: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de reconstrução de muro de arrimo na Escoia

Municipai Marciano de Carvaiho, ioçaüzado no município de Piên/PR
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Orgão requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇAO

03 / 2024

15/07/2024

N° requerimento;

Data:

Descrição do objeto a ser comprado/contratado (Especificações técnicas - quantidades, tamanhos,
cores, metragem, peso, capacidade, modelo, demais características):

Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de reconstrução de muro de arrimo na Esçpla
Municipal Marciano de Carvalho, localizado no município de Piên/PR.

Valor viabilizado: R$ 74.092,15 (setenta e quatro mil, noventa e dois reais é quinze centavos).

Todos os serviços devem estar em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e
documentos constantes ao processo.

Descrever a justificativa/motivação (apresentar as razões de jnteresse público que justificam a
compra/contratação pretendida, apontando explicitamente a finalidade pública a ser alcançada com a
licitação):

A presente solicitação para a contratação de urna empresa de engenharia especiaiizada na execução de obras de
reconstrução do muro de arrimo na Escola Municipal Marciano de Carvalho é fundamentada por razões de interesse
público que abrangem aspectos de segurança, continuidade educacional, preservação do patrimônio púbiico,
cumprimento de normas legais e berti-estar da comunidade escoiar.

A situação atual apresenta uma ameaça significativa à segurança dos alunos, professores, funcionários e visitantes

da Escola Municipal Marciano de Carvalho, A estrutura eornprometida encontra-se isolada, porém a reconstrução do

muro é urgente e necessária para eliminar qualquer risco de acidentes, garantindo um ambiente seguro para todos.

A integridade física das instaiações escolares é crucial para a continuidade das atividades educacionais. A
instabilidade do muro de arrimo levou a interdição de uma área do imóvel. Não houve interrupção nos processos de

ensino-aprendizagem, porém a área isolada pode vir a ser utilizada como recreação para os alunos.

A Escola Municipal Marciano de Carvalho é um patrimônio público que deve ser conservado e valorizado. A sua
deterioração pode causar danos adicionais à infraestrutura escolar, como desmoronamento de terrenos adjacentes
e Comprometimento de outras estruturas. A reconstrução do muro é essenciar para proteger e preservar o
patrimônio público, evitando custos adicionais futuros com reparos mais extensos.

As instituições públicas são obrigadas a manter suas estruturas em conformidade com as normas de segurançá e os

regulamentos vigentes. A reconstrução do muro é uma ação necessária para cumprir essas exigências legais,
demonstrando o compromisso da administração pública com a observância das normas de segurança e a proteção
da comunidade escolar.

y ■

A escola não é apenas um local de aprendizado, mas também um espaço de convivência e desenvolvimento social
para a comunidade. A presença de uma infraestrutura segura e bem construída contribui para o bem-estar gerai da
comunidade escolar, proporcionando um ambiente mais seguro, acoihedor e favorável ao desenvolvimento das
atividades educativas e sociais.

Compra/Contrataçãõ é para atendimento de ordem judicial?
Em caso afirmativo descrever qual:

( ) Sim (X)Nãò
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Dotação Orçamentária:

08.001.12.361.0009.2020-3390390000 - Fonte: 104 / Conta 2210

Recursos (X) Próprios ( ) Federais C )Estaduais

Local de entrega/prestação ou
execução do serviço/obra:

Horários: Prazo para entrega/prestação ou
execução dò serviço/obra:

Rua Fortaleza, no 532, Centro, Piên Não se aplica 60 dias.

Indicação do responsávei por recebimènto e fiscalização da execução do objeto:

LEANDRO MARCOS DE MELO - ENGENHEIRO CML - Matrícula 4766027

Há iicitáção em curso para o objeto pretendido?
Em caso afirmativo informar:

a) NO do processo licitatório
b) N° do contrato/ata de registro de preços vigente
c) Data de vencimento do contrato/ata. de registro de preços

{ ) Sim (X) Não

Documento assinado digitalmente

^ LEANDRO MARCOS DE MELO
Data: 15/07/202411:54:12-0300

Verifique em bttps://vaÍídar.tti.gov.br

LEANDRO MARCOS DE MELO

ENGENHEIRO CIVIL

Matrícula 4766027

CLARICE DE FATIMA [' Assinado de forma digital por

FRAGOSO:56377185^A,rSSaT;ra^5,s7
Da^õe 2024,07.1516<14;34^13'00'8Z

CLARICE FÁTIMA FRAGOSO

Secretária Municipal de Educação
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Histórico de Revisões

■■■ H

;-Diá^ÍçãÒi^'^;
S'1'-

; Data;; AutorVersão
-

Leandro Marcos

de Melo
20/06/2024 Finalização da primeira versão do documento1.0

‘ • , A> íi íntRQDUçÀo:í'íft=*;àí?íliil s ‘í \t.í
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O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o

atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem

como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas,

fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de

contratação.

Referência: Art. 11 da IN SGD/ME ns 1/2019.

1 - DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS
b’ •'

Identificação das necessidades de negócio

1 Considerando a necessidade de reconstrução de estrutura colapsada (muro de

divisa entre imóveis, na Escola Municipal Marciano de Carvalho), há demanda por

intervenções civis na área, visando o zelo pelo patrimônio público e criando assim

um ambiente escolar mais seguro;

2 Considerando disponibilidade orçamentária para aquisição de materiais e serviços;

3 Detectou-se a necessidade de contratação de empresa de engenharia para

execução de obras de reconstrução de muro de arrimo na Escola Municipal

Marciano de Carvalho, localizado no município de Piên/PR.

-

1

2 - ESTIM,ATIVA DA DEMANDA - QUANTÍDADE DÉ BENS E SERVIÇOS
A relação entra a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado

adveio de projetos de engenharia, contratados pela administração pública, que

disponibilizaram levantamento detalhado de quantitativos de insumos e serviços. O
levantamento teve como'base levantamento in loco das áreas, elaboração de

cronograma físico-financeiro, memorial descritivo, projeto arquitetônico, projeto

estrutural e orçamento detalhado, chegando ao valor final de referência da

contratação.
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REQUISITOS DA CÒNTRATAÇÃÒ P

W:

a) Definição do local de execução dos serviços, a saber: Escola Municipal Marciano
de Carvalho. Endereço: Rua Fortaleza, n^ 532, Centro, Piên;

b) Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados

e/ou substituídos, de acordo com as determinações do memorial descritivo, a
serem atendidas pela Contratada;

c) Definição do tipo de material e serviços a serem contratados, de acordo com

memorial descritivo, projetos, normas técnicas vigentes e recomendações dos
fabricantes;

d) Apresentação do orçamento e do prazo de entrega dos materiais e serviços,
definidos por meio do memorial descritivo, orçamento detalhado e cronograma
físico-financeiro;

e) Empresas especializadas no fornecimento dos materiais e serviços, conforme

quantitativos previstos;

f) Apresentações das certificações necessárias, de acordo com o tipo de material a
ser instalado no local;

g) Definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços que
possibilitem à contratada efetivar o planejamento para a execução dos serviços
em conformidade com a logística e infraestrutura existentes no mercado, e,

dessa forma, possibilitar a obtenção de preços mais competitivos para a

contratação.

Requisitos legais

h) Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de- Licitações e Contratos

Administrativos,

i) Lei n2 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de

Engenharia e dá outras providências;

j) Lei n5 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação
(CAU/UF);

k) Lei n° 6.496, DE 07 de dezembro de 1977, que institui a "Anotação de

Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a

criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -

CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, e dá outras providências;

I) Lei n2 1.432, de 19 de novembro de 2021, do município de Piên/PR, que institui

0 código de obras do município e dá outras providências,

m) Lei n° 1.433, de 19 de novembro de 2021, do município de Piên/PR, institui o

código de posturas do município e dá outras providências.

4 - JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DOTÍRÓ DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

2
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Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se

que a melhor solução para a contratação é a execução indireta, através de empreitada

por preço unitário, tendo em vista que o a municipalidade não detém os meios

necessários à concretização do objeto e que já há definição clara dos aspectos

quantitativos do objeto a ser executado.

Nesse caso, pode ser estabelecido um padrão ou uma unidade de medida, para

fins de aferição do valor a ser pago ao contratado, o que será feito após o período de

medição e a verificação da conformidade da prestação com a obrigação ajustada.

5 - ESTIMATIVAS PRELIMINARES DE PREÇOS
iV?:

A estimativa de preços da contratação é compatível com os quantitativos

levantados no projeto básico e com os preços do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa

de Custos e índices da Construção Civil, que é uma tabela muito utilizada no orçamento

de obras em geral, mantida pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE, que informa os

custos e índices da Construção Civil no Brasil. Tal sistema de Custos da construção civil é

disponibilizado na internet pela Caixa Econômica Federal.
Preliminarmente, baseado em orçamento elaborado, estimou-se em R$

74.092,05 (setenta e quatro mil, noventa e dois reais e quinze centavos) como o valor

de referência da contratação ora pretendida.

6 DESCRIÇÃO.DA SOLUÇÃO . ;rT j•' iV

■" ■?iV-’- -

Esta contratação destina-se à contratação de empresa especializada para a

execução de obras de reconstrução de muro de arrimo na Escola Municipal Marciano

de Carvalho. Tais contratação consta resumidamente em:

a) Contratação de empresa especializada que realize demolição de parte do muro

e seja especializada em estruturas de concreto armado para reconstrução do

objeto.

A contratação se dará de conformidade com o previsto no memorial descritivo e

projetos, já tendo sido aqui demonstrado que a melhor forma de aquisição dos

materiais é a busca no mercado e a execução dos serviços é a indireta por tarefa.

7 - JUSTIFICATIVA PARA.O PARCELAMENTO.OU NÃO DA SOLUÇÃO

O parcelamento da solução não é recomendável, devendo optar-se pela via

alternativa, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiência técnica, haja

vista que assim o gerenciamento da obrá permanecerá sempre a cargo de um único
contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte

da administração, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados

numa única pessoa jurídica.

3
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Ressalte-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma

etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo

e comprometimento dos marcos intermediários e da entrega do objeto.

Então, pelas razões expostas, recomenda-se que a contratação seja realizada

globalmente, por ser vantajoso para a administração e por representar possível

prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado em caso de parcelamento.

; .f8 - RESULTADOS PRETENDIDOS m

A solução deverá permitir o alcance dos seguintes resultados:

1) Melhorar os aspectos de segurança, continuidade educacional, preservação

do patrimônio público, cumprimento de normas legais e bem-estar da

comunidade escolar.

9 - PROVIDÊNCIAS PARA A ÀDEQUAÇÃO DO AMBIENTE DA SECRETÀRlÁ

A Secretaria de Educação deverá prover os devidos acessos à contratada, de

modo que ela possa executar satisfatoriamente os serviços, inclusive definindo

horários para execução deles, local de armazenamento de insumos, formas de acesso

dos operários, entre outras informações a serem descritas no termo de referência.

10 -^ yiABILIDÀpE OÜ NÁQ.pÁ CONTRATÀjÇÃO ^ ‘

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita,

mostra-se tecnicamente possível e fundamentadamente necessária.

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Documento assinado digitalmente

LEANDRO MARCOS DEMELO

Data: 17/07/202410:37:44-0300

Verifique em https;//validar.ltí,gov.far
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MEMORIAL DESCRITIVO COMPLETO

PARA O PROJETO DO MURO DE ARRIMO DA ESCOLA

MARCIANO DE CARVALHO, CENTRO DE PIÊN/PR

TR CONSTRUTORA
& ENGENHARIA

Projeto:

TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 29.479.764/0001-93

(49) 99920-8944

Proprietário:

MUNICÍPIO DE PIÊN-PR

CNPJ: 76.002.666/0001-40

(41) 3632-1136

Endereço da Obra:

Rua Fortaleza, 672, Centro, Município de Piên-PR, - CEP 83.860-000

Junho de 2024

MEMORIAL DESCRITIVO - PROJETO MURO DE ARRIMO, ESCOLA MARCIANO DE CARVALHO, PIÊN-PR Página 1/12
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TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Av. João Batista Dal Piva, n2 1101, Centro, Guatambú/SC
CEP: 89.817-000 E-mail: ti-constriitoraeengenharia@hotmail.com Fone: (49) 99920-894'^
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TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Av. João Batista Dal Piva, 1101, Centro, Guatambú/SC
CEP: 89.817-000 E-mail: trconstrutoraeengenharia@hotmail.com Fone: (49) 99920-8944

1 1

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

0 presente documento tem por objetivo discriminar as práticas necessárias à boa

execução da edificação, caracterizando os materiais nela a serem utilizados.

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos

projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar

determinado material especificado deverá ser solicitada sua substituição, condicionada

à manifestação do responsável técnico pela obra.

A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que

seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência

nos itens qualidade, resistência e aspecto.

Em caso de divergências de informações entre este memorial descritivo com os projetos

e/ou orçamento da obra, o fiscal da obra deverá ser consultado, a fim de definir qual

posição ser adotada.

O início da obra se dará apenas após emitida e paga a Anotação de Responsabilidade

Técnica - ART - do responsável pela execução. No canteiro de obras deverá sempre

baver uma cópia impressa desse documento, como também, dos memoriais e das

pranchas do projeto.

As atividades de execução da referida obra não deverão atrapalhar o fluxo das

atividades escolares. A área de trabalho deverá ser devidamente isolada para impedir o

acesso de crianças e/ou animais no local de execução dos trabalhos.

2 - PRERROGATIVAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO:

Para a concepção do projeto levou-se em consideração a demanda repassada pelo

departamento de engenharia do município, acerca da necessidade de um novo muro em

substituição ao existente, a qual foi detectada por meio de averiguações in loco,

realizadas mediante vistoria em conjunto com o fiscal do projeto.

A escolha pelo modelo de muro a ser executado foi definida também levando-se em

consideração as dimensões do terreno, a locação do muro atual, o processo construtivo e

os custos envolvidos para a execução do mesmo.

Página 3/12MEMORIAL DESCRITIVO - PROIETO MURO DE ARRIMO, ESCOLA MARCIANO DE CARVALHO, PIÊN-PR
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TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Av. João Batista Dal Piva, HOl, Centro, Guatambú/SC
CEP; 89.817-000 E-mail: trconstrutoraeengenharia@hotniail.com Fone; ('49J 99920-8944 1 2

3 - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PROJETADA;

A obra em questão trata-se da construção do novo muro de divisa da escola Marciano de

Carvalho, em substituição ao trecho do muro que colapsou, conforme exemplificado

imagem abaixo.

na

Imagem 01: Muro a construir
r

f:
'i

r.t

J

Muro a dérholir

t

tíí
•S'

Fonte; Acervo pessoal (2024J

0 trecho existente deverá ser totalmente demolido para possibilitar a execução da nova

estrutura. O alinhamento longitudinal e a altura deverão coincidir com os da construção

atual.

A área [exposta) totâl do novo muro é de aproximadamente 86,00 m^, sendo uma

estrutura de 42 m de extensão x 2,05 m de altura, conforme representado em projeto

arquitetônico. A fundação do novo muro se dará por meio de sapatas e mini estacas, e a

estrutura por meio de pilares e vigas, conforme detalhado em projeto estrutural. A

vedação será com alvenaria de vedação.

4 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:

A administração pública disponibilizará a estrutura da escola Marciano de Carvalho para

a utilização de sanitários aos funcionários da obra, bem como, um devido espaço para a

guarda de equipamentos, materiais e ferramentas.
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5 - LIMPEZA INICIAL E PERIÓDICA DO LOCAL DE TRABALHO: 1 3

Primeiramente deverá ser realizada a demolição da estrutura existente, na extensão do

trecho demarcado em projeto e na figura acima, com a seguida remoção do entulho

gerado e a limpeza parcial do terreno para permitir o início das atividades no canteiro,

eliminando-se inclusive demais equipamentos que interfiram na execução da obra.

No decorrer da execução também deverá ser feita a remoção periódica de todos os

resíduos que venham a se acumular no ambiente de trabalho.

6 - TRABALHOS EM TERRA:

Deverão ser executados movimentos de terra necessários para se atingir os níveis

indicados em planta de locação, permitindo assim implantar a obra conforme

referenciado em projeto. Na eventualidade de o terreno receber solo, este deverá ser de

boa qualidade> isento de matérias orgânicas.

As escavações a serem realizadas manualmente ou com máquinas deverão permitir a

necessária segurança das edificações vizinhas.

7 - LOCAÇÃO DA OBRA:

A locação da obra será realizada a partir das cotas fixadas em projeto, realizadas em

gabarito de esquadro e em nível, com alturas superiores ao baldrame, observando-se a

rigidez, o nivelamento e os ângulos internos.

8 - ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES:

Serão realizadas escavações para a execução das fundações necessárias à perfeita

estruturação do muro, as quais serão definidas e detalhadas em projeto estrutural e

executadas sob supervisão do responsável técnico pela obra. Toda fundação deverá

iniciar apoiada em solo firme, de modo a garantir-se a estabilidade e a segurança do

arrimo.

As escavações manuais para infraestrutura deverão ser feitas com ferramentas manuais

nas dimensões necessárias para se executarem sapatas e vigas baldrames, conforme

especificado no projeto estrutural. Todas as valas devem ser escavadas com dimensões

de no mínimo 10 cm a mais dã especificada para os elementos estruturais a serem

executados, para possibilitar a montagem das fôrmas.
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Os reaterros das valas de fundações deverão ser executados ou com o mesmo material

reutilizado das escavações, após este reaterro deverá ser compactado de fornia ou

manual ou mecânica [sapo], de forma que reduza ao máximo os vazios do solo, evitando

possíveis recalques.

Os fundos das valas das fundações de sapatas e vigas baldrames deverão ser apiloados

manualmente com compactador manual de 30 a 60 kg ou com compactador mecânico

[sapo), de acordo com o tipo de solo encontrado, bem como, a dimensão da área a ser

compactada.

Deverá ser executado no fundo das valas de fundações um lastro de brita, composto de

brita n^ 1, com 5 cmi de espessura, para reduzir o contato direto do concreto da fundação

com 0 solo.

9 - ELEMENTOS ESTRUTURAIS:

Os elementos estruturais do muro [estacas, sapatas, pilares e vigas) deverão ser

executados conforme as especificações do projeto estrutural, devendo ser na totalidade

em concreto armado com caixarias moldadas in loco.

As fundações e as estruturas serão executadas em concreto armado com a utilização de

fôrmas de madeira, atendendo às dimensões e armaduras indicadas em projeto

estrutural, utilizando-se para a concretagem concreto com resistência mínima de Fck =

25 Mpa, devidamente adensado.

mAs fôrmas deverão garantir a geometria final das peças estruturais, serem bem travadas

e escoradas. Deverão ser limpas e molhadas antes da concretagem e não poderão

ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionarhento

estrutural, nem a estética das peças.

Deverão ser executadas fôrmas utilizando-se tábuas de no mínimo 25 mm de espessura

ou em chapa compensada resinada de espessura mínima 17 mm. As juntas entre as

tábuas devem ser bem fechadas para impedir o vazamento da nata de cimento.

O tempo para desfôrma deverá ser de no mínimo 3 dias para pilares e faces laterais de

vigas. O reaproveitamento das fôrmas será permitido desde que sejam limpas e não

apresentem saliências ou deformações.
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As armaduras utilizadas deverão ser vergalhões de aço tipo CA-50 (06.3mm à 016mm] e

CA60 (05.Omm3, cortados, dobrados e colocados, conforme especificações do projeto

estrutural. Em todos elementos estruturais é obrigatório a utilização espaçadores, a fim

de garantir a colocação e o cobrimento da armadura. Não deverão ser utilizados

espaçadores de madeira, estes deverão ser plásticos e próprios para o uso,

Os raios de dobra das armaduras deverão ser realizados conforme as recomendações da

NBR 6118:2020. Os equipamentos utilizados para corte e dobra deverão estar em

conformidade com as normas técnicas.

A estocagem das armaduras, assim como o descarte e as operações de transporte no

canteiro de obras deverão ser realizadas de modo a garantir a segurança e prevenção de

acidentes. Da mesma maneira, os arranques dos pilares deverão ter as extremidades

protegidas por protetores plásticos.

O concreto deverá ser usinado e bombeado, com resistência mínima de 25MPa e slump

adequado ao elemento estrutural a ser empregado.

A vibração deverá ser executada de modo a impedir as falhas de concretagem e evitar a

segregação da nata de cimento. A concretagem não deverá ser realizada em condições

extremas de temperatura ou sob chuva intensa.

Caso a concretagem for interrompida, deverão ser tomados todos os cuidados

necessários para uma perfeita aderência quando retomada a concretagem de maneira

que não haja diminuição da resistência da referida peça nessa junta de concretagem.

10 - IMPERMEABILIZAÇÕES:

As vigas baldrames deverão ser impermeabilizadas com duas demãos de pintura do tipo

emulsão asfáltica [produto adequado para aplicação em superfícies de concreto e

alvenaria], cobrindo-se todas as faces laterais e a face superior desses elementos.

Também para evitar-se a umidade por capilaridade ascendente deverão ser

impermeabilizadas as fiadas de tijolos [face do muro que ficará de frente para o ginásio),

com aplicação de argamassa polimérica em três demãos cruzadas.

Para a aplicação dos referidos produtos deverá ser utilizada broxa/trincha, aguardando-

se 0 tempo de espera entre uma demão e outra, conforme as orientações do respectivo

fabricante.

Página 7/12MEMORIAL DESCRITIVO - PROIETO MURO DE ARRIMO, ESCOLA MARCIANO DE CARVALHO, PIÊN-PR

I Inserido por LEANDRO MARCOS DE MELO em: 17/07/2024 10:4111 ]



TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Av. João Batista Dal Piva, ns 1101, Centro, Guatambú/SC
CEP: 89.817-000 E-mail: trconstriitoraeengenharia@hotmail.com Fone; (49) 99920-8944- 1 6

11 - VEDAÇÃO DO MURO:

0 muro de arrimo deverá ser executado com fechamento dos vãos em panos de

alvenaria de vedação, confeccionadas com blocos de concreto, dimensões 14x19x39

(espessura de projeto = 14 cm], admitindo-se também o uso de blocos com dimensões

14x19x19 cm, 14x19x34 cm ou ainda 14x19x54 cm. As paredes deverão ser

posteriormente revestidas com chapisco, reboco e pintura.

cm

Os panos de parede de alvenaria deverão ser embutidos em pilares de concreto armado,

em cintas de amarração de concreto armado e em baldrames de concreto armado.

Para a perfeita amarração das alvenarias com os pilares deverão ser empregados fios de

aço com diâmetro de 5 mm, conforme demonstrado em projeto, engastados no concreto

em 10 centímetros e embutidos nas juntas das alvenarias.

12 - REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS (CHAPISCO E REBOCO):

Admite-se por revestimentos argamassados neste caso o chapisco e o reboco, sendo que

este último será considerado como massa única.

Todas as alvenarias deverão estar perfeitamente limpas e molhadas antes da aplicação

dos revestimentos argamassados. Pilares e vigas também deverão ser chapiscados antes

da aplicação da massa única.

A espessura desses revestimentos não deverá ultrapassar 15 mm em cada lado dos

tijolos, uma vez que será admitida a medida máxima de 17 cm para a espessura final das

paredes do muro.

Sobre a face superior do muro deverá ser executado requadro com borda ressaltando

em 5 cm a espessura do mesmo, voltada para o lado de dentro do lote, com o intuito

desta servir como pingadeira. Os traços utilizados deverão ser de 1:3 para o chapisco e

1:2:8 para o reboco/massa única.

13 - PINTURA:

As superfícies a pintar deverão estar perfeitamente curadas, secas e limpas, isentas de

qualquer poeira ou imperfeição.
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A face que ficará exposta para o interior do lote (de frente para o ginásio} deverá ser

pintada com tinta acrílica fosca, empregada sobre o reboco após feita a selagem da base

com fundo selador aplicado em duas demãos. Já a face que ficará exposta para o vizinho

não necessitará de pintura com tinta, apenas reboco e selante impermeável.

A cor das tintas utilizadas será preferencialmente semelhante aos tons da bandeira do

município de Piên. Para isso, o departamento de engenharia e o fiscal da obra deverão

ser consultados para então indicar a referência das cores a se utilizar no muro. Deverão

ser executadas quantas demãos forem necessárias para dar o cobrimento ideal das

tonalidades escolhidas.

Deverão ainda, ser adotadas precauções especiais, como a proteção e o isolamento com

tiras de papel, pano ou outros, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não

destinadas à pintura, como gramados, paredes de muros adjacente e/ou outras.

14 - DRENAGEM DO MURO:

Deverá ser executada a drenagem do muro conforme detalhe apresentado em projeto.

Considerou-se que a execução de tal sistema seja realizada através da instalação de lona

preta presa à face do muro que terá contato com o lote vizinho, além de tubo corrugado

perfurado, diâmetro de 100 mm - este específico para a finalidade de drenagem -

envolto em manta geotêxtil (bidim), instalado no pé do muro (face voltada para o lote

vizinho), sob camada vertical drenante formada por lastro de britas de granulometrias

n2 01e n2 02.

A extensão longitudinal do tubo de drenagem deverá ser compatível com o comprimento

total do muro, prolongando-se até desaguar em via pública, ficando o tubo embutido no

passeio público que dá para a Rua Belo Horizonte.

Já a camada vertical drenante (camada de brita) deverá ser executada em

compatibilidade com a área de aterro proveniente do lote vizinho, uma vez que o solo se

apoiará de forma parcial e variável ao longo das dimensões do muro. Portanto, os

volumes de aterro e lastro de brita deverão ser verificados in loco durante a execução.
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15-LIMPEZAGERAL:

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de conservação e limpeza. Antes de sua

entrega definitiva toda a estrutura deverá estar em comprovado estado de estabilidade e

acabamento.

16 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Todos os serviços mencionados deverão ser realizados com rigorosa observância aos

projetos e a este documento. É vedada qualquer modificação do projeto sem a prévia

análise e aprovação do autor e do{s) responsável(is) técnico(s) pela obra, uma vez que

nenhuma alteração de projeto durante a execução da obra poderá ser efetuada sem o

consentimento das projetistas.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não

alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do fiscal da obra.

Demais informações e/ou detalhes por eventualidade não abordados no presente

instrumento deverão ser consultados em planta. Na persistência de dúvidas, os

desenhistas deverão ser consultados para saná-las e prestar eventuais esclarecimentos

necessários ao bom entendimento do projeto. Os respectivos contatos estão descritos ao

final deste memorial.

Finda-se que deverão ser adotadas medidas de segurança durante todo prazo de

execução do empreendimento, visando-se a prevenção de acidentes na obra e a não

ocorrência de similares no canteiro.
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ANDRÉIA FÁTIMA TRICHÊS

Responsável técnico - CREA/SC 152052-3
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Proprietário
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17 - CONTATOS ÚTEIS (PROJETISTA E DESENHISTAS):

ANDRÉIA FÁTIMA TRICHÈS

CREA/SC 152052-3

Fone: (49) 99920-8944

E-mail: trichesandreia@gmail.com

CARINE GOSCHE

CAU/SCA262158-4

Fone: (49) 99934-2154

E-mail: carinegosche@gmail.com

FLÁVIO ANTÔNIO KOROLESKI

CREA/SC 152173-1

Fone: (49) 99910-0951

E-mail: flavio.koroleski@gmail.com

í
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.CRONÓGRAMÃ FÍSIÇÒ FÍNANCEIRQ :

MURO DE ARRIMO PARA A ESCOLA MARCIANO DE CARVALHOOBRA;

RUA FORTALEZA,. N" 672, CENTRO, MUNClPIO DE PIÊN/PR - CEP 83860-000LOCAL:

ÁREA: 86,10

.'Descrição

iÜfS^^^WiSí
-VALOR DOS- PESO.--
SERVIÇOS (R$).

SERVIÇOS A EXECUTAR (".'o)liSíSf.í--"'"''
i

i

MÊS 02Utoml ■ ifil*>«» .1

A

l«s%'■
No mês Acum.No mês Acum.Ssif.V

SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÃO DO MURO ATUAL R$ 0,00R$ 1.209,84 1,62% 100% R$1.209,84 0,00%1

"ÍOoVoFUNDAÇÕES .024,-18%' R$vi 8.034,0?R$ ‘18.034(09.2 .

R$21.352,47 RS 0.00ESTRUTURA R$ 21.352,47 28,63% 100% Q.00%3

í,R$::f|K626% ' 100% ‘ R$6.626,43, ifí8,88%DRENAGEM'. 4 *

VEDAÇÕES R$ 7.557,73R$ 2.519,24 75,00%R$ 10.076,98 13,51% 25%5

RÈyESTIMENT95,.Í^GAMSSADp,S j ■'19,91%: . ’Rf>! oj.,: 100,00%- .R$.14-854,38-:R$.-.;:, ;i.4:85f,386
■'r.Vrí'

R$ 2.155,38R$ 2.155,38 2,89% 0% R$ 0,00 100,00%PINTURA7

7

;;'R$2^;24.^:7 '- . S' Ví:
■

R$ : ‘V281,24LIMPEZA-.FINAL - - v100,00%0,38%"'- ■(--jíivtürao.'-í
-í,;

; ví; .

R$ 24.848,73TOTAL: R$ 74.590,80 100,00% R$ 49.742,07 33,31%66,69%

R$ 24.848,73R$ 49.742,07TOTAL SIMPLES (R$)

33,31%66,69%TOTAL SIMPLES (%)

R$ 49.742,07 R$ 74.590,80TOTAL ACUMULADO {R$)

100,00%66,69%TOTAL ACUMULADO (%)

Guatambú/SC, 14 de junho de 2024

Documento assinado dígitalmente

ANDREIA FATIMATRICHES

Data: 17/06/202410:53:56-0300
Verifique em https://vaiidar.iti.gov.br

ru

Proprietário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN/PR

CNPJ: 76.002,666/0001-40

Responsável Técnico(a):
ENG, ANDRÉIA FÁTIMA TRICHÊS

TR Construtora e Engenharia Ltda
CREA-SC 154766-9
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74.092,15m-íi"PLANIEHÂ DE ,ORÇAWIENTÍ3 - ESTIIVIATIVA DE PREÇO
r'.’■■■><■

MURÒ DE ARRIMO PARA A ESCOLA MARCIANO DÈ CARVALHOOBRA: - i

REFERÊNCIA; SINAPI (Não Desonerado")RUA FORTALEZA, N“ 672, CENTRO, MUNCiPIO DE PIÊN/PR - CEP 83860-000LOCAL: i'=

DATA BASE: ¥Bí^iT.V' .■ewsabtóA"'ÁREA: 86,10 IVF

I «4. *.»•**
S»' jV

UN1D7 'qJaNT ÇMS™ unitário
^ ^ (sem Duij

4
'J- C Referência

SINÃPI.
Descriçãoftem i * -»

. f .

: ’',T.SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÃO DO MURO ATUAL ’ *4i; ' '-t I

'R$^ ?'Vr.Ò>4';-,l6iDEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$71,35 R$97622 M" 12,30 .87,331.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 NP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA de 0,80 MV 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE; M3). AF 07/2020
R$NP R$ 9,01 11,03 R$,:rLÍi#35;65.100983 12,301.2

1
■m > -v•:5. TOTALDO ÍTEM 1 =

m
vt 84j■<v

tú
■.X'•

irí ^

fefelif mm
.'•«■rc

:S m- -M ■MisilÍí. ?..í;

PpSfí M S >
•jfc''M 3-íB

'?■ .i-LFiíp'

ESTftCp-V ■>
3'3-i ■3' 'Â■? Li’

■ir

R$r. 1.714:53
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA.

ÀF 05/2020 PA
R$R$ 155,64 190,50101176 M 9,002.1.1

=R$'’ 1.714,53-;T0TAL DO ITEM 2.1 =
3 jT

SAPATAS',2.2

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF^06/2017

R$117,62 R$ 143,97 R$ ' .: ,1.160,9596523 M" 8,062.2.1

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 , R$200,20 R$ R$'; ; . 141,15.96621 M" 0,58 245,042.2.2

iii

'.R$;' -- , 29,39.LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESP ESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M= R$41,69 R$ 51,0396619 0,582.2.3

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATÃ EM MADEIRA SERRADA E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF 06/2017 '

14,40 R$ 148,61 R$ 181,90 .R$ ; ' 2.619,34 -96535 M^2.2.4

íiRMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA VIGA BALDRAME E Si«lPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

R$ R$= 2!040,6i;.104918 KG 114,90 R$ 14,51 17,762.2.5

R$ 2.341,35’CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 R$ 664,19 R$96558 M= 2,88 812,972.2.6

Í96,13;REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 R$ 30,91 R$ 37,83 .R$.93382 NP 5,182.2.7

”

Sáif TOTAL DO ITEPJl 2.2 = R$ 8.528,92
-

i.*íi

VIGASBALDRAME (VB) ’ v '■2.3

ESCAVAÇÃO MANUAL PAFLA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
/y=06/20l7

R$ 453;5Ò'R$117,62 R$ 143,9796523 NP 3,152.3.1

w -

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADÃ E=25 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF 06/2017
R$ 72,89 R$ 89,22 R$-. ■. 2.248,28 -96536 NP 25,202.3.2

TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA- ORÇAMENTO SINÃPI, MURO DE ARRIMO, ESCOLA MARCIANO - Página i de 4
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■pif

;ptóNlIli/|c»áèR^ÍWEr^WÉSi:iÍ^W^t^E=REÇQ^ R$ 74.092,15

MURO DE ARRIMO PARA A ESCOLA MARCIANO DE CARVALHOOBRA: ■ 22,40%- .BDI:

RUA FORTALEZA N” 672, CENTRO, MUNCÍPIO DE PIÊN/PR - CEP 83860-000 ■ •. SINAPi (Não Desonerado) ^REFERÊNCIA:LOCAL:

ÁREA 86,10 IVF DATA BASE: ábr/24

CUSTO UNITÁRIO

(scni BDI)

Referência,'

SINAPt
Item Descrição'' ' UNID. , QUANT. PREÇO COM BDI ' PREÇO tOTAL1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/20162.3.3 95241 R$ 37,92 R$0,29 46,41 R$ ' 13,65

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 '

2.3.7 92759 KG R$ 14,67 R$9,54 17,96 R$ , 171,26

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

3.2.3 92761 KG 66,36 R$12,14 R$ R$ 986,0714,86

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024
2.3.5 R$10,75104920 KG 161,95 R$ 13,16 R$- ;^í: 2.1310,96

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFiCIE COM EMULSÃO ASFÃLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/20232.3.8 98557 M" 31,08 R$ 43,84 R$ 53,66 R$ 1.667,76

REATERROMANUAL DE VALAS, COM COMPACTADORDE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/20232.3.9 93382 M" 3,15 R$ 30,91 R$ R$ ■; 119,1837,83

■i-

' TOTAL dÓ fTEM 2.3 -■■íj,

R$ ., ■ 7.790,65

■' V

. TOTAL DO ITEM 2 = R$. • .18.034;09í;

ESTRUTURA
-

pilares' ,3.1

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17

MM. AF_09/2020
R$’'*';" 6.420,11,3.1.1 92263 M" 33,21 R$ 157,94 R$ 193,32

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022
3.1.2 KG R$ 14,6792759 68,67 R$ 17,96 R$ ■ '1.233,08

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF 06/2022 (INCLUSO ARRANQUES DE PILAR)
3.1.3 92762 KG R$10,65 R$331,40 13,04 R$ 4 320,04

CONCRETAGEMDE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

3.1.5 R$ 778,53 R$103688 M’ 1,66 952,92 R$ .1.582,32

5 • TOTAL DO ITEM 3.1 = R$ 13.555,55V
.%

VIGAS CINTA - SUPERIORES,(VS)3 21

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 17 MM. AF_09/20203.2.1 92265 M^ 25,20 R$117,02 R$ R$ T;Í3.609,46Í143,23

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

3.2.2 92759 KG 33,38 R$ 14,67 R$ R$.17,96 599,41

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2Õ22

3.2.3 92761 KG 66,36 R$ 12,14 R$ R$,».:.14,86 .986,07;;,^

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF 06/2022
3.2.4 92762 KG R$ 10,65 R$ R$ ,■ 1.351,22103,66 13,04

ro

-ís-
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74.092,15R$.
ifcrl

MURO DE ARRIMO PARA A ESCOLA MARCIANO DE CARVALHOOBRA: 22,40% .BDI

RUA FORTALEZA, 'N“ 672, CENTRO, MUNCiPIO DE PIÊN/PR - CEP 83860-000 RÈFERÊNCIALOCAL; SINAPI (Não Desonerado) .

ÁREA: 86,10 NF abr/24.: .DATABASE

rnmm fpèferencia '
SINAPI

CUSTO UNITÁRIO

^ ■ (sem BDI)

iW<y'?
3

•fniml., Út UNIO; QUANT PREÇO.COM BD! PREÇO TOTAlf
: wmmm•H’ '■Á'

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

3.2.5 103675 M’ 1.76 R$ 579,29 R$ R$', M .250,77709.05
—

L- a' ’■ Í V r'I

TOTAL DO ITEM 3.2 = R$'^ 7.796,92fyi: s

■FT-tt

TOTAL’PO !TEM:3 =
- ’ f

R$ 21.352,47.-•V

V-•Vf

4 DRENAGEM i

/■

DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/20214.1 .R$:: : 6.502:60102679 M 42,00 R$ 126,49 R$ 154,82

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 R$, . • '123,83.4.2 M=97113 43,05 R$ 2,35 R$ 2,88

‘•,TOTALDOrrEM4 = R$ ; . 6.626,«■
■í

. •í

‘Jhr-

, VEDAÇÕES
•r

' '5- ‘;r , -í.f. Ã
i

-L ' > ■-Ü-
f

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AFJ2/2021

5.1 R$ 97,24103318 84,67 R$ 119,02 'R$ '10.076,98.
■.I

TOTAL DO rTEM;5 = 10,076;98'I
-I- ■ - f ‘

— "

. ‘.V - TTvT^r-1 ,

'..^4 .
% ' •

& <" ít

REVESTIMENTOS ARGAMSSAUO^
r‘ 'r.,16

Irf* :iSL{
• * >•-” '

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFlCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICÃ 3 DEMÃOS. AF_09/2023
(IMPERMEABILIZAÇÃO DE AREAS UMIDAS ATE H; 1,5 M

6.1 NP 86,10 R$ 37,98 R$ .R$,. ’ 4:002,58,98555 46,49

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

6.2 M" 172,20 R$ R$ , "■ T.060,19 ,87879 R$ 5,03 6,16

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022

6.3 R$.," 9.292,97'87792 M" 172,20 R$ 44,09 R$ 53,97

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAFÍO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (REQUADRO
DA FACE SUPERIOR/PINGADEIRA)

6.4 R$ . . 498,65 '87792 M= 9,24 R$44,09 R$ 53,97

.íi-

'.-v;
TOTAL DO ÍTEM6 = R$ -14.355.74'A

;

-

PINTURA
4p%

iei. 7 t

«Sá;
"Qá

'•7

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/20247.1 88415 NP 95,34 R$ 4,82 R$ R$, ■ ; 562,485,90

PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/20237.3 M" 95,34 R$13,65 R$88489 16,71 R$ ■ 1.592,90

.'•fs ‘i-

,: ITOTAL DO rTEIH,7 = R$: 2.1.55;38lí. .

'■ V-

N3

Cn
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. ,PLÀ[ílLHA bEORÇÀMÈNTO>.EStlltí^^^ ■
.^-=: —t - — ^ ^ -—J- ^ C . .

R$ 74.092,15

22;40%MURO DE ARRIMO PARA A ESCOLA MARCIANO DE CARVALHO BDI:OBRA:

RUA FORTALEZA, N» 672, CENTRO, MUNClPIO DE PIÊN/PR - CEP 83860-000 REFERÊNCIA: .SINAPI (Não Desonerado)LOCAL:

ãbr/24ÁREA: DATA BASE:86,10 WF

QUANt
(sem BDI)

.'"C T i.Rèferência .
• -SINAPI

'ii-u-/ PREÇO COM BDI PREÇO TOTAL,UNID., Itèm ". Descrição v '■í

• ,8''- LIMPEZA FINAL. ;

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M’' 95,34 R$ 2,41 R$ 2,95 R$ '.281,24998148.1

TOTAL DO ITEM 8 = R$ ; 281,24i,'
),

,:a'
T

v"> -j-j -Cí c-.”'
^ TOTAL GLOBAL= R$ ,74.092,15

.1-
íy> .-./.jt-í'■•n

Guatambú/SC, 10 de junho de 2024

Documento assinado digitalmente

ANDRQA FATIMATRICHES

Data: 17/06/202410:53:56-0300

Verifique em https://vaiidar.iti.gov.br

Proprietário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN PR

CNPJ: 76.002.666/0001-10

Responsável Técnico(a):

ENG. ANDRÉIA FÁTIMA TRICHÊS

TR Construtora e Engenharia Ltda

CREA-SC 154766-9

ro

ON
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Volume de Concreto - FCK 25 Mpa
Pode ser produzido em obra

Traço: 1:2:2.5
1 dmento

2 areia

2.5 brita

0.5 água (dosar)

PC(x18)
-15/30

VB 14/30 - EXECUTAR VIGAS MÚLTIPLAS DE 12 METROS - TRANSPASSE FERRAGEM 80 cm SOBRE OS PILARES NA EMENDA smi

Corte B

1 FõfíUA:

1160

=31^

sr 123M0\Z3 C=1200

g ESTACAS X18: 0.7 m’

SAPATAS X18:3.0 m*

Viga Baldrame 42 metros: 2.0 m*
Viga Superior 42 melros: 2.0 m»
Pilar Contenção: 2.0 m*

I i i
0

èwflioo S S2 .11 §
ESTRIBOS:m

11

8

s Total estimado: 9.7 m*N5C/15

-TáT3-5- ^ f
N5P1S SON30&OO^

5
§ AÇO BARRAS e KG

5.0 mm - 85 barras-198.00 kg
8.0 mm - 60 barras - 284.40 kg
10 mm - 70 barras - 518.70 kg
1^5 mm -15 barras -173.40 kg

7sieesc<<o

PC PC PC PC PC PC

8

t:
50 (ESCALA 1:25)

J I Total: 1174.50 kg

1316 Blocos 14x19x34 cm
S 80x80 (x18)

ou

1150 Blocos 14x19x39 cm

ou

830 Blocos 14x19x54 cm
cc

>L Jo
Bfoeiis 01200 &!

PROJETO ESTRUTURAL

J
3 5f2

2

VS14/30 - EXECUTAR VIGAS MÚLTIPLAS DE 12 METROS - TRANSPASSE FERRAGEM 80 cm SOBRE OS PILARES NA EMENDA

I Corte B
1

141180 208 N2 011
10100=1200

8 ' PREVER ARRANQUES

s
i

KSP15

“1505"
NSP15

,3[ J 1375

8 N2 0 8 ai1 O1017SN50SCMO (ESCALA 1:25)

MUROOEARRIMO- ESCOLA MARCIANO OE CARVALHO
PC PC PC PC PC PC 0.00

EnMn^^daoeca;

Rua Fortaleza, N» 672, Cefitfo,P»n-PRC£pa38S(W)00EST01

0 30 (x18) •ÊI IWCADA1 ARMADURA VIGAS

ARMADURA PILAR

ARMADURA SAPATAS

ARMADURA ESTACA

HWMOaOM
o

2 SS• 41 S •real
2)(2N60ac=iieo 06ora 66.10 M»

..COenENCAO-MURQ.PIENPROJETO I OAVIO

Si505C«113 ■>L 1180

2N30IOC=121IO

Executar estribo redondo OU quadrado(ESCALA 125) ÍC>

Hunidcioe» PlíivPR
; er002.68SAXI01.40 CREAÍSC162DS2.3

'O



ART OBRA OU SERVIÇO
25 2024 9333498-2

Inicial

Individual

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

5-81. Responsável Técnico —

ANDREIA FATIMATRICHES

Titulo Profissional: Engenheira Civil RNP: 2516820810

Registro: 152052-3-SC

Empresa Contratada: TR CONSTRUTORAE ENGENHARIAUTDA Registro: 164766-9-SC

2. Dados do Contrato “

Contratante: MUNICÍPIO DE PIÊN
Endereço: RUA AMAZONAS
Complemento:
Cidade: PlEN
Valor: R$3.885,00
Contrato: 209/2023

CPF/CNPJ: 76.002.666/0001-40
N»: 373

Bairro: CENTRO

UF: PR CEP: 83860-000

Ação Institucional:
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito PúblicoCelebrado em: 23/08/2023 Vinculado à ART:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DE.PIÊN
Endereço: RUAFORTALEZA
Complemento:
Cidade: PlEN

Data de Inicio: 01/06/2024

Finalidade: Escolar

CPF/CNPJ: 76.002:666/0001-40
N»: 672

Bairro: CENTRO

UF: PR

Coordenadas Geográficas:
CEP: 83860-000

Previsão de Término: 29/06/2024

Código:

4. Atividade Técnica

Projeto Dimensionamento Orçamento
Muros de Arrimo de Concreto Armado

Dimensão do Trabalho: Metro(s) Quadrado(s)

-- 5. Observações

Projeto do novo muro de arrimo para a escola Marcianode Carvalho

— 6. Declarações — —____— ^

. Acessibilidadé: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividadejs) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de.acèssibilidade previstas nas normas técnicas de

acessibilidade da ABNT, na legislação especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

— 7. Entidade de Classe

AEAO- 6

— 9. Assinaturas —— —-— —

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

GUATAMBU - SC, 14 de Junho de 2024
8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART em 14/06/2024: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 99,64 | Data Vencimento: 24/06/2024 | Registrada em:
Valor Pago:

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

Documento assinado dígitalmente

ANDREIA FATIMATRICHÉS

Data: 17/06/202410:26:44-0300

Verifique em https://validar.iti.BOV.br
I Data Pagamento: I Nosso Número:

niSL/rvcin rni iivm ir\iv^nco

069.995.669-25

CREA-SCwww.crea-sc.org.br

Fone: (48) 3331-2000

falecom@crea-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107

Contratante: MUNICÍPIO DE PIÊN

76.002.666/0001-40

I Inserido por LEANDRO MARCOS DE MELO em: 17/07/2024 10:49:.‘Õ1 ]
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RODRIGUES ARAÚJO SERVICE LTDA

CNPJ - 53.135.006/0001-32

Rua Colibri, ne 2020 - casa 23, CEP 83.824-524

Bairro Gralha Azul, Fazenda Rio Grande - Paraná

fCRONcfGRÁMÍ¥íSltÒFINÂ^^^
lí'

OBRÀ/BLOdQ: MURO DE ARRIM0 PARA Á ESCOLA MARCIANO DE CARVALHO DATA: lS/07/24

ff^AZÒOEÉCui^o eo.ífías
mmm

RUA FORTALEZA, Ms 672, MONCÍPiO OERIÊM/PgreEP StSjSO^pdLOCAL:

ÁREA: 86,10 .■26;^

VALO«

período

% MÇ
PERfpDÔ

ÍNDICE 10 BOSERVIÇOSITESV5 rilAStl!»' .

.am s/m--

SEftVfÇOSPREtlMIMARES-DEMOLIÇÃO 00,IVtÚROATUAU 0,00% 3:271i.41S,S2% 5.271,41 100,00% 4.1S2.00'O.

rONDAÇÕES íOftOll,21,43% ',20'.4S9,27 ^aQo,«p 20.4S9;2^ 16.231,07

ESTRÜTÜ^., .WQ0Í ;i4.417;3919,04% IQ «03,87 •40,d0% ,13,173,12
/ 1

* í ;:Li25;48.so.otó . 2:i3,OC^DRENAGEM 10-627,38 8,431,0811,13% 8.501,90
. ^

VEDAÇÕES; '13.873,63 .11,006,4514,53% -8324,18 ■40,00%

;r20;6Í7;Q3REVESIIMENTOS ARGAtóSSADOS; 20.4^,3625,42% 3.640,06 .'85,00% 24.267,10

0,00%PINTURA 2,73% 2.607i82 100,00% 2.607,82 2:068,88
ç,---í:f¥ 152,54UMPEZAFINAL- 0,20% 0,00% 192,28 . 100,00% 192;28

a5.472;O0tfAiaaMMKaiUaCItRMÍ-^AtOMB^NDfffi^Oí^M:» '100,00% 57.100,69 '38.371,31'S9,S1K 40;19% 76.988,77

VÀLOHPSOFOSTO' R$ SS.472,00

IBREAN C Assinado de fôrma
^ digital por IBREAN

RODRIGUES dJ^odriguesde
ARAUJO:646^! 287

/-^'DadSsr2024.07.24

061287 ^ 11:39:15 -03'00'
I

<->1

CD



^ :ÊS|Íp|nyA'ÊEjí^O- R$ 95.472^00

MURO DE ARRIMO PARA A ESCOLA MARCIANO DE CARVALHO 26,05%BDt:OBRA: I-6DI 26,05%

RUA FORTALEZA. N-» 672, CENTRO. MUNCÍPIO DE PIÊN/PR - CEP 83860-000 REFERÊNCIA: SIN^^I (Não Desònerado)LOCAL:

ÁREA: DATA BASE: jui/2486,10 M*

CUSTO UNITÁRIO (semReferência

SINAPI “
Item Descrição UNID. PREÇO SEM BDI . PREÇO COM BDI « PREÇO TOTALQUANT.

BDI)

SERVIÇOS PREUMINARtS-DEMOUÇÃO DO MURO ATUAL
, '

1 ¥
'Xâ'

AmoisoDEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/20231.1 97622 m3 12,30 R$120,00 R$1.476.00 R$ 151,26 ^3-

CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 0,80 M’/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF„07/2020
100983 m3 12,30 R$ 220,00 R$2.706.00 R$ ‘R$ 3.410,911.2 277,31

— —

R$4.182,00 TOTAL DO ITEM 1 = R$ ‘ 5.271,41

m
—

FUNDACOCS :
ÉS ,mm L- t

2.1 ' ESTACAS V.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM. ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA. INTEIRAMENTE ARMADA.
2.1.1 101176 M 9,00 R$119.00 R$1.071.00 R$ 150,00 RJ iT:35q.pOAF_05/2020_PA

1 350,00- R$ 1.071,00 TOTAL DO ITEM 2.1 =
té

2.2 SAPATAS
■ T' J,

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF 06/2017

R$ 140,00 R$2.2.1 96523 M® 8,06 R$ 1.128.96 176,47 R$ 1.423.05:

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO.ESPESSURADE *5 CM*.AF„01/2024 96621 M» 0,58 R$ 186,00 R$ 107,14 R$ R$|.,Tf 135,042.2.2 234,45

LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESP ESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 R$ 45,00 R$';g 32;;67:2.2.3 96619 M* 0,58 R$ 25,92 R$ 56,72

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF 06/2017

96535 M^ 14,40 R$ 65,00 R$2.2.4 R$ 936,00 81.93 R$í !? - 1.179,83

í.

R$' :}-2.263.67ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA. VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 R$15.632.2.5 104918 KG 114,90 R$ 1.795,85 R$ 19,70

CONCRETAGEM DE SAPATA. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/20242.2.6 96558 M’ 2,88 R$ 689,00 R$1.984.32 R$ 868,48 r:$;

REATERRO MANUAL DE VALAS. COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/20232.2.7 93382 M» 5,18 R$ 28,20 R$ 146,19 R$ 35,55 'RSi:.§feyT84,27;

R$ 6.124,37. TOTAL DO ITEM 2.2 = RS 7.719,77
íf'±1

2.3' VIGAS BALDRAME (VB)

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF 06/2017

96523 M’ 3,15 R$ 38,00 R$119.70 R$ 47,90 'M: 1:150,88 ■2.3; 1

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME. EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 4

UTILIZAÇÕES. AF 06/2017
96536 M* 25.20 R$ 89,00 R$ 2.242,802.3.2 R$ 112,18 R$ ’ - 2.827,05:

C>4
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C R$ 95.472,00
04

MURO DE ARRIMO PARA A ESCOLA MARCIANO DE CARVALHO 26,05%OBRA: I-BDl 26,05% BDI:

. ' ' REFERÊNCIA:RUA FORTALEZA, N“ 672. CENTRO. MUNCÍPiO DE PIÊN/PR - CEP 83860-000 SlNAPl (Não Desonerado)LOCAL:

ÁREA: 86,10 JuI/24DATABASE:

CUSTO UNITÁRIO (sem
BDI)

Referência

SlNAPl
Item- Descrição UNID. QUANT. PREÇO SEM BDI: - PREÇO COM BDI ■ PREÇO TOTAL

{
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS. LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/20162.3.3 95241 M" 0,29 R$ 36.00 R$ 10.29 R$ 44,12 R$ . ' ■ 12,97

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

2.3.7 92759 KG 9,64 R$19.00 R$181.22 R$ 23,96 R$ . 228,'42

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

3.2.3 ^R$ ' 1.338,3592761 KG 66.36 R$ 16.00 R$1.061.76 R$ 20.17

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA. VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
R$ 3.266.252.3.5 KG R$16,00104920 161,95 R$ 2.591,23 R$ 20,17

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÃLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 R$^ ■. ' 2.938.‘232.3.8 98557 R$ 75,00M* 31,08 R$ 2.331,00 R$ 94,54

REATERRO MANUAL DE VALAS. COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_0B/2023 .2.3.9 93382 M" 3,16 R$ 158,00 R$ 497,70 R$ 199,16 R$ ' ^ 627,35

T-

íàfitsr V R$9u ■AL DO I 2.3 = R$ 11.389,504-

jí
■íi-

R$ ' 20.459,27'k !# R$ 16.231,07 TOTAL DO ITEM 2
V. '■ v.-i

• ‘ ■%miH i
' .> V ,

_ —

-

V

:-;í.
PILARES. 3.1 .

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17

MM. AF_09/2020
3.1.1 R$ 1.162,35 R$ , 1.465,1492263 M* 33.21 R$ 35,00 R$ 44,12

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

3.1.2 92759 KG 68,67 R$19,00 R$ 1.304.76 R$ 23,95 R$ • " .1.644,66

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETOARMADOUTILIZANDOAÇO CA-50DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF 06/2022 (INCLUSO ARRANQUES DE PILAR)

A

R$ : . '6.683,743.1.3 92762 KG 331,40 R$ 16,00 R$ 5.302.45 R$ 20,17

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

3.1.5 M" R$ 689,00 R$ 1.144,08 R$ ■R$ , 1.442,12103688 1,66 868,48

f

R$U.913 65 r: 11.235,65TOTAL DO ITEM 3.1 =

VIGAS CINTA - SUPERIORES (VS).'3.2

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADARESINADA,17 MM. AF_09/20203.2.1 92265 M^ 25,20 R$ 35,00 R$ 882,00 R$ 44,12 R$ 1.111,76

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022
3.2.2 KG R$19.0092759 33,38 R$ 634,26 R$ 23,95 íR$ 799,49

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022
3.2.3 92761 KG 66,36 R$ 16,00 R$1.061.76 R$ 20,17 :R$; ■■ 1.338.35

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF 06/2022
3.2.4 92762 KG 103,66 R$ 16,50 R$ 1.710,32 R$ 20,80 M$,â:^.;;2Ít55;86^
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n. R$ 95.472,00

MURO DE ARRIMO PARA A ESCOLA MARCIANO DE CARVALHO BDI: 26,05%l-BDI 26.05%OBRA:

RUA FORTALEZA, N® 672, CENTRO. MUNCÍPIO DE PIÊN/PR - CEP 83860-000 REFERÊNCIA: SINAPl <Não Desonerado)LOCAL:

ÁREA: juI/2486,10 DATABASE:

CUSTO UNITÁRIO (semReferência

SINAPl.
PREÇOSÊMBD! PREÇO COM BDIDescnção . UNID. QUANT, PREÇO TOTALItem

BDI)

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA. PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO.
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

103675 1.76 R$ 689.00 R$1.216.40 R$ 868,48 ,R$/. ' ‘i :532.0f3.2.5

RS 5.503,74 TOTAL DO ITEM 3.2 = R: 6 937,46

>(■
t.-#

R$ 14.417,39 TOTAL DO' ITEM 3 =-'’Ú- R$ 18.173.12
—

m
—

1 f;

DRENAGEi.14
%

_

DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO. ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 102679 M 42,00 R$195.00 R$ 8.190,00 R$ 245,80 ,R$,-' ^10.323'604.1

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS ÓE CONCRETO. AF_04/2022 97113 M* 43,05 R$5,60 R$ 241,08 R$ 7,064.2

R$ 8.431,08 TOTAL DO HEM 4 = R$ 10.627,38

b VEDAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

103318 84,67 R$ 130.00 R$11.006,45 R$ 163,87 :Rfe ,.13.873,63’:5.1

TOTAL DO ITEM 5 = TOTAL DO ITEM 5 = ', « RS 11.006,45 R$ 13.873,63
i.

REVESTIMENTOS /'RGAMSSADOS6
%■

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA. 3 DEMÃOS. AF_09/2023
(IMPERMEABILIZAÇÃO DE AREAS ÚMIDAS ATE H: 1,5 M

M* 86,10 R$ 78,60 R$ 6.767,46 R$ 99,08 .R$ 8.530.38.985556.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
i:627.9487879 M* 172,20 R$7.50 R$1.291,60 R$ 9,456.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇADE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022 ;Ç$%>14,108/73M* 172,20 R$ 65,00 R$11.193.00 R$ 81,93877926.3

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (REQUADRO DA

FACE SUPERIOR/PINGADEIRA)

R$ V ' Í572.3587792 M* 9,24 R$ 135,00 R$ 1.247.40 R$ 170.176.4

! TOTAL DO ITEM 6 = RS 24.267.10

1 1

7 PINTUPA

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 R$ 333,69 R$ 4,41 R$ 420,6288415 M* 95,34 R$ 3,607.1

Osl
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■ '-iL -■ ■ PjlAIillIlHA (ppKÇAMJNTOVÉ^TIiyiÂTIVA.blfp^EÇO:.;-' R$ 95.472,00

MURO DE ARRIMO PARA A ESCOLA MARCIANO DE CARVALHO 26,05%OBRA: l-QDl ■26.05% BDI:

RUA FORTALEZA. N® 672, CENTRO. MUNCÍPIO DE PIÉN/PR - CEP 83860-000 REFERÊNCIA: SINAPI (Não Desonerado)LOCAL:

ÁREA: 86,10 M* :jul/24DATA BASE:

GUSfo UNITÁRIO (sem
BDI) . . ,

Referência

SINAPI
item Descrição ,UNID. ^PREÇO SEM BD( PREÇO COM^BDI "PREÇO TOTAL" QUANT.

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 88489 M» 95.34 R$ 18,20 R$ 1.735,19 R$ 22,94 R$ ■ 2,187,20_7.3

TOTAL DO ITEM 7 = RS 2.607,82

1
«I

m

lIMPEZAriNAL
SE

miBÊ^Sm l'!

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 95,34 R$152,54 iRfi^:/,v492y28>8.1 99814 M^ R$.1.60 R$ 2,02

R$ 152,54 R$ 192,28TOTAL DO ITEM 8;«■/4.?

Rí 9*:4'2.C0R$76.988,77 TOTAL GLOBAL=
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RODRIGUES ARAÚJO SERVICE LTDA
CNPJ: 53.135.006/0001-32

Ressalvado o direito de; a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constarp débitos administrados péla Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou. objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão

negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a elé vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http;//rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov,br>.

certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:58 do dia 18/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/01/2025.

Código de controle da certidão: 6E14.70Ú9.9C5D.F8B3

Qualquer rasura ou emènda invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RODRIGUES ARAÚJO SERVICE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 53.135.006/0001-32

Certidão n“: 52847535/2024

Expedição: 01/08/2024, às 14:03:17

Validade: 28/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que RODRIGUES ARAÚJO SERVICE LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito (a) no CNPJ sob o n° 53.135.006/0001-32 , NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis, ns. ° 12.44G/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica,

a todos os seus estabelecimentos,

A aceitação desta certidão condiciona-se

autenticidade no

Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

a Certidão atesta a empresa em relação
agências ou filiais.

à verificação de sua

portal do Tribunal Superior do Trabalho na

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas
necessários à

constam os dados

identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado
acordos judiciais trabalhistas,

recolhimentos previdenciários, a honorários,
emolumentos ou ã recolhimentos determinados em lei;
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, '

disposição legal.

ou em

inclusive no concernente aos

a custas, a

ou decorrentes

Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que,
contiver força executiva.

por

Dúvidss e sugestões: cndtíStst. jus.br
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Ji--í\:.: CLIENTE; PREFEITURA PIEN

CONTATO: LEANDRO

053.24

23-jul-24

t .

ORQUES
OBRA: MURO DE ARRIMO PARA A ESCOLA MARCIANO DE CARVALHO

MÃO Dl. r.HF.\

UNITÁRIO TOTAL

IaTERIAU EQUIP/ TERCEIRO' PRECO

ITEM SERVIÇOS QUANT UND
UNITÁRIO TOTAL TOTAL

0,0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Mobilização, desmobilizaçâo e transporte de equipamentos

1.2 Administração da obra e ART de execução
1.3 Diversos

13.125,00

6.250,00

6.250,00

625,00

4.650,00

1.860,00
1.860,00

930,00

17.775,00

8;i 10,00
8.110,00

1.555,00

1,00 vb 6.250,00

6.250,00

625,00

1.860,00

1.860,00

930,00

1,00 vb

1,00 vb

SERyiÇÒS PRELIMINARES - DEMOLIÇÃO DÒ MURÕ ATUAL
Demolição de aivenaria de bloco furado, de forma manual, sem

reaproveitamento. AF_09/2023

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14m3 -

carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80m3 /111 HP) e descarga
livre (unidade m3). AF_07/2020

7.813 58

3.213,38

f381,88

1.306,88

3.431,70

1.906,501.1 12,30 M^ 106,25 155,00

1.2 12,30 M" 250,00 3.075,00 124,00 1.525i20 4.600,20

2.0 FUNDAÇÕES

2.1 ESTACAS

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO
2.1.1 tiMNUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA.

AF_05/2020_PA

iy .S;^ATÀS
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA ÇOLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

11.622,84 11.447,35 23.070,19

9,00 M 143,75 1.293,75 124,00 1.116,00 2.409,75

2.2.1 8,06 M" 124,00 999,94 999,94

2.2.2 0,58 M" 250,00 144,00 310,00 178,56 322,56

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESP ESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
2.2.3 0,58 M" 625,00 360,00 465,00 267,84 627,84

rMDíMortVMLj, ivtvjlN IMOCIVI c ucoivtC'1'i I/aouivi ud rwrMvirt

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.2.2.4 M"14,40 62,50 900,00 46,50 669,60 1.569,60
fiC r»C/Oí-»4-7

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇÀMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
2.3 VIGAS BALDRAME (VB)

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA ÇOLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

2.2.5 KG114,90 12,50 1.436,22 7,75 890,46 2.326,68

2.2.6 2,88 M" 687,50 1.980,00 620,00 1.785,60 3.765,60

2.2.7 M^ 124,005,18 642,82 642,82

Jl

2.3.1 3,15 M= 124,00 390,60 390,60

Osl

-<1
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FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF 06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2

DEMÃOS. AF_09/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M^ 62,50 1.575,00 46,50 2.746,802.3.2 25,20 1.171,80

M^ 136,712.3.3 0,29 625,00 183,75 465,00 320,46

KG2.3.4 9,54 12,50 119,22 7,75 73,92 193,14

66,36 KG 12,50 829,50 7,75 514,29 1.343,792.3.5

KG 12,50 2.024,40 3.279,532.3.6 161,95 7,75 1.255,13

1.740,482.3.7 31,08 M^ 25,00 777,00 31,00 963,48

3,15 M" 124,00 390,60 390,602.3.8

3.0 ESTRUTURA

_3_.1.._ PILARES _
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES Ê ESTRUTURAS SIMILARES,

3.1.1 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

AF_Õ9/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

3.1.2 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

3.1.3 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM-

MONTAGEM. AF_06/2022 (INCLUSO ARRANQUES DE PILAR)

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM

3.1.4 CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_02/2022

<;í3.Z vigas CINTA - SUPERIORES (VS)

fÂbrícáçãó dê fôrma pára vigas, em chapa dê madeira
COMPENSADA RESINADA, 17 MM. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

3.2.2 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

3.2.3 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

3.2.4 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

3.2.5 MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

8.218,16 5.874,36 13.892,52

M^ 62,50 2.075,63 3.619,9033,21 46,50 1.544,27

KG68,67 12,50 858,40 7,75 532,21 1.390,61

KG 12,50 4.142,54 7,75 ^568,37 6.710,91331,40

1,66 M= 687,50 1.141,59 620,00 1.029,51 2.171,10

5.330,23

1.575,00

3.841,81

1.171,80

9.172,04;

2.746,80M^ 62,50 46,503.2.1 25,20

33,38 KG 12,50 417,28 7,75 258,71 675,99

66,36 KG 12,50 829,50 7,75 514,29 1.343,79

103,66 KG 12,50 1.295,70 7,75 803,33 2.099,03

1,76 M= 687,50 1.212,75 620,00 1.093,68 2.306,43

OO
6.569,06.4.0 DRENAGEM 3.588,64 10.157,70



(f

DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE

BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE

CONCRETO. AF_04/2022

4.1 42,00 M 150,00 6.300,00 77,50 3.255,00 9.555,00

Os
4.2 43,05 M" 6,25 269,06 7,75 333,64 602,70

ro

'Vedaçõès_3,/ "".rT"'’”’ '<7 ■ -
ALVÍnAFiÍa dÉ vedação de BLOCOS wadÔs de còncretÔ’'de“‘’
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTOCOMPREPAROEM BETONEIRA.AF 12/2021

7^408,'l9'5.0 7.873,85 15,282,04

5.1. 84,67 M^ 87,50 7.408,19 93,00 7.873,85 15.282,04

reVestimentosarfamassados

"iMPERM^BlLIZAÇÃO DE SUPERFÍcfE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (IMPERMEABILIZAÇÃO
DE AREAS ÚMIDAS ATE H: 1,5 M

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO ou massa única em argamassa traço 1:2:8, PREPARO
MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_08/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_08/2022 (REQUADRO DA FACE SUPERIOR/PINGADEIRA)

6.0 6,630,75 8.293,74 1^924,49.

6.1 86,10 M^ 25,00 2.152,50 15,50 1.334,55 3.487,05

6.2 172,20 M^ 6,25 1.076,25 7,75 1.334,55 2.410,80

6.3 172,20 M^ 18,75 3.228,75 31,00 5.338,20 8.566,95

6.4 9,24 18,75 173,25 31,00 286,44 459,69

. .... .

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Xp ' ÍNSTÁLaçÕES EINFfíÃESTRÜTURAS

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

4

; ‘710 2^83,51

595,88

3.398,87:

443,33

5.782i38t

7.1 95,34 M" 6,25 4,65 1.039,21

7.2 95,34 M= 18,75 1.787;63 31,00 2.955,54 4.743,17

1.501,61

1.501,61

3.127,16

3.127,16

1.625,55

1.625,558.1 95,34 M^ 15,75 17,05

TOTAL GLOBAL 67.171,23 53.825,87 120.997,10

Torques Engenharia

Telefone: (47) 99145-8891 - Emerson Torques

E-mail: engenharia@torquesengenharia.com.br
CREA-SC 161826-3

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias
CONDIÇÕES DE PAG/\MENTO: através de medição pagamento 28 dias
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Coniérclo S Serviços

40DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ao

MUNICÍPIO DE PIÊN

REF. DISPENSA 052/2024

Conforme o disposto no edital e de acordo com a resolução ns 218 de 29/06/73 e n^ 317,

de 31/10/86, do CONFEA, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso

venhamos a vencer a referida dispensa, é:

Nome Especialidade CREAnS

AREOLINO lE 1 ENGENHEIRO CIVIL PR180646/D
t

u

J

Declaramós; qúé ò profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de

11 j-.'! í 1 • M t' ^ -- i M ' Ir' ^ 1
PEoflg^yanáis. ^ T 'S ! ~ !

t

KARLOS DE

ALGANTÂRA '• ' digitalpor KARLOS DE M
REBELLO

KfRCHNER:001 ^94*"D'ados; 2024.07.30
76227

Assinado de forma-^

í|pAL|gARjA; 3ppE |ÜlHÇpE |p240 is;

/\alcantara'rebello
/ KIRCHNER;00169476227

17:58:45 -03'00'

KARLOS DE ALCANTARA REBELLO KIRCHNER

RG N213.150.474-8 SESP/PR.

SÓCIO-PROPRIETÁRIO

Rua Paulo Alves Pinto N^ 2098 - Iguaçu - Araucária - PR - CNPJ 43.081.035/3001-05 - lE 90950385-03

Telefone: (41) 3552-3748 - e-mail: ctt.graopara(a)outlook.com.br
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rflln@Í^ã04r£Sj.í^i^R
Comércio & Serviços

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Piên

Sr. Pregoeiro,

Ref.: DISPENSA m 052/2024.

DADOS DA PROPONENTE

NOME: GRÃO PARÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

NS DO CNPJ: 43.081.035/0001-05

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Londrina, 597 - Iguaçu - Araucária/PR - CEP 83701 -450

TELEFONE: (41) 3552-3748 , |
E-MAIL: ctt.graopara@outlook.com.br ‘-1 , 1'

r-| l«i
Apresentamos e submetemos à apreciação de V.lSa nossa proposta de preços, a preços fixos

e sem reajuste, relativa à licitação^ern,epígrafe,- cujo objeto é Contratação de empresa para

execução de obras de reconstrução de rríuro de arrímo na Escola Municipal Marciano de

Carvalho. . I » ' x

la
'

VALOR TOTAL: R$ 74.017,37. (setenta e sete miljídezessete reais e trinta e sete centavos)
M M M II '-■) íl

(sessenta) DljAS ' j . ' .
Nos preços ofertados já éltão inclusos ostribulos; fretes,'taxas, seguros, encargos sociais,

trabalhistas e todas as demais despesas'neçessádas:;àgexecução do objeto.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60

íS%iá

Declaramos,-ainda, que-estamos-,enquadrados no-regime de tributação de. micrdempresa e

empresa•! de 1 peqúèno 1 porte, conforme--«estabelêce.,.d artigo 39 ’dai leucomplementar ne.

DECLARÃMOS que cohcordámds com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e

uCAnâosíi é r c i o â S ? T’ V 1 ç 0- sse

p Assinado deforma
ARAUCÁRIA, 30 DE JULHO DE 2024.

KARLOS DE ALCANTArI
RFRFII h J%ALCANTARA REBELLO

KIRCHNER:00169476227

KlECHNER:001694762;27--g-gg-024.07.30
// 17:58:27-03’00'

SÓCIO-PROPRIETÁRIO

KARLOS DE ALCANTARA REBELLO KIRCHNER

001.694.762-27

Rua Paulo Alves Pinto 2098 - Iguaçu - Araucária - PR - CNPJ 43.081.035/3001-05 - lE 90950385-03

Telefone: (41) 3552-3748 - e-mail: ctt.graopara@outlook.com.br
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RSFy-ANILHADÉ OR^MENTO -;E5pMATIVA PEpREÇO • : 74.017,37

MURO DE ARRIMO PARA A ÉSCOLA MARCIANO DE CARVALHOOBRA: 28,75%i-Bbi BDI:1 20C

RUA FORTALEZA, N° 672, CENTRO, MUNÇlPIO DE PIÊN/PR - CEP 83860-000 REFERÊNCIA: SINAPILOCAL:

ÁREA: 86,10 junf24DATA BASE:

* “-J 1
• - Reíerència

' ' SINAPi

' -ti , ; cJeÍÓ UNITÁRIO ‘RÉIoCOMBy ^REboTOTAL^
(spm 3DÍ)

QUANT. ’itomf Descricao ' > j"- . , UNID* ••
i

i

1 'SERVICOb l>KLLI"INAKES - DEMOLIÇÃO DO MURO ATUAL t ■)

4 -rt '

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_Ò3/20231.1 m3 RS 67.73 RS 87,27 RS 1 07J,3897622 12,30

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÉNTULhO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M^ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 0,80 M= / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020
1.2 m3 RS 8.61 RS 11 09 RS 136,35100983 12,30

TOTAL DO ITEM 1 = RS 1.209,73

íi. \

* s
i. f;

’ 4/í V- ' 1'í V í t - ’ i «

'. í; J.- , t ‘.MFUNDAÇÕES ^ '
9.3,

•2m
^ ; ‘ * f» *■

ESTACAS2.1

ESTACA BROCA DE CONCRETO. DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA. INTEIRAMENTE ARMADA.

AF_05/2020_PA
2.1.1 RS 148,44 R$101176 M 9,00 191,12 RS 1.720,05

TOTAL DO ITEM 2.1 = RS 1.720,05

SAPATAS2.2

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF 06/2017 R$ 1.160,132.2.1 8.03 RS 111 74 R$ 143,8796523 M"

a.

■ç-

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/20242.2.2 RS 187 58 R$ R$: '-,, -139,1196621 M’ 0,58 241,51

29,112.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESP ESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M= RS 39,25 R$ 50,53 RS96619 0,58

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DÉSMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM; 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

2.2.4 R$ RS 2 629,5396535 M" 14,40 PS 141 bi 182,61

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/20242.2.5 RS 14 06 R$ RS 2.079,91104918 KG 114,90 18,10

2.2.6 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01 /2024 R$ RS 2.339 7596558 M= 2,88 RS 631 00 812,41

REATERRO MANIJAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/20232.2.7 RS93382 M’ 5,18 RS 29,39 37,81 RS 196,16

7,^

TOTAL DO ITEM 2.2 = RS 8.573,69

lVIGAS BALDRAME (VB)2.3

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS).
AF 06/2017

2.3.1 96523 M" 3,15 R$ 111 74 RS 143,87 RS 453,18

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA E=25 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF 06/2017
2.3.2 RS 69,81 R$96536 M= 25,20 89,88 RS 2.264,99

iV)



R$»•■■■• 74.017,37

MURO DE ARRIMO PARA A ESCOLA MARCIANO DE CARVALHO 28;75%BDI:OBRA: l-BDI 1,288

RUA FORTALEZA, N” 672, CENTRO, MUNCiPlO DE PIÊN/PR - CEP 83860-000 ' íREFERÊNCIA: SINAPILOCAL:

ÁREA: ' ■ DATA BASE: jijn/2486,10

CUSTO JMITAR O

(tem SDII

Ref;rancn ,

SINAPI I
IINID. QUANI. PRECO COM BOI PRECO TOTmLIti-in Uc'i-!-ÉC:'0

:

R$ 35,67LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 R$95241 M" 0,29 45,93 R$ 13,502.3.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

R$ 14,16' R$92759 KG 9,54 18,23 R$ • 173,88'.2.3.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

R$11.81 R$ R$ ‘ 1.009,03:92761 KG 66,36 15,213.2.3

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

R$10,43104920 KG 161,95 R$ 13,43 RS 2.174,792.3.5

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 R$41.68 R$R$ 1.667,85.98557 M’ 31,08 53,662.3.8

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 93382 M" 3,15 R$ 29,39 R$ 37,84 ■R$- 119,192.3.9

TOTAL DO ITEM 2:3 = ■r$ -7.876,41•.-'L

TTT

^ ■ iMâ& TOTAL DO ITEM 2 = R$ 18.170,14."J"

H
¥ ^

3 ESTRUTU"
Üfe.'= 5 t

—-A-i...,:
-

PILARES3.1

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17

MM. AF 09/2020
6;290;11-R$,147,11 R$ R$'3.1.1 92263 M" 33,21 189,40

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022
R$ 14,16 R$3.1.2 92759 KG 68,67 18,23 R$ 1.251,96

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF 06/2022 (INCLUSO ARRANQUES DE PILAR)
R$ 10,3792762 KG 331,40 R$ 13,35 R$ .'4.424,693.1.3

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 02/2022 RSJ39,64103688 M» 1,66 R$ 952,29 R$ 1.581,273.1.5

—

TOTAL DO ITEM 3.1 = RS 13.548,02
-

VIGAS CINTA - SUPERIORES (VS)3.2

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 17 MM. AF_09/20203.2.1 92265 M^ 25,20 RS 108,36 ^ R$ 139,51 R$V;/3:515,74

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

RS RS92759 KG 33,38 RS 14,16 18,23 í608!59.,:3.2.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

R$11,81- RS3.2.3 92761 KG 66,36 15,21 RS 1'009,03 ^
cxARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022
-'vFÍS^IpíSt92762 KG 103,66 RS 13,35 RS - '1.383,953.2.4

I
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74.017,37

28,75%MURO DE ARRIMO PARA A ESCOLA MARCIANO DE CARVALHOOBRA: BDI;l-BDI 1,288

RUA FORTALEZA, N» 672, CENTRO, MUNCiPIO DE PIÊN/PR - CEP 83860-000LOCAL: REFERÊNCIA: SINAPI

ÁREA: DATA BASE:86,10 jun/24

T
I

I Relcrância

SINAPI

CUSTO UFMTARIO

(iotn 3DH
Item Oescric^o PRéCO CO',1 BDI PRECO -"OTaLUfTD QUAKT

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

3.2.5 R$103675 M= 1,76 R$ 550,32 708,54 ■R$ 1;249;86

TOTAL DO ITEM 3.2 = RS 7.767,17t
-

T
&

TOTAL DO ITEM 3 = R$ 21.316,19

f ^ -T

’\4V DRENAGEM
'

ã± Sí

DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/20214.1 R$ 120,08 R$ ■ 6.493,33-102679 M 42,00 R$ 154,60

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/20224.2 M" R$ 1,8897113 43,05 R$ 2,42

.TOTAL DO ITEM 4 = R$ 6.597,53

ít
5 ''EDACüES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

5.1 103318 M= R$‘92.44 . R$ R^yS;-10,076,53;84,67 119,02

TOTAL DO ITEM 5 = R$ 10.076,53

■■78 -REVESTIMENTOS ARG.AMSSADOS

*ál£

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFiCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/ MEMBRANA ACRiLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
(IMPERMEABILIZAÇÃO DE AREAS ÚMIDAS ATE H: 1,5 M

6.1 M“ 86,10 R$98555 ' R$ 34,89 , 44,92 ;R$:pí,,3;867,69::

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
R$ 4,766.2 87879 M^ 172,20 R$ 6,13 R$ 1.055,33

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022

6.3 87792 M' 172,20 R$41,99 . R$ R$ 9.309,5054,06

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (REQUADRO DA

FACE SUPERIOR/PINGADEIRA)
499,53.6.4 87792 M^ 9,24 R$41,S9 R$ 54,06 R$

•TOTAL DO IJEM 6 = R$ 14.232,51©
7,

— —

/ PINTURA

Ã/f" ggíy ^mtJí

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRlLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/20247.1 88415 M" 95,34 RS 4,58 R$ 5,90 R$ "562,20

4^



■J* 7,4.017,37

MURO DE ARRIMO PARA A ESCOLA MARCIANO DE CARVALHO BDi 28,75%l-BDI 1,288OBRA:

RUA FORTALEZA, N° 672, CENTRO, MUNCiPIO DE PIÊN/PR - CEP 83860-000 REFERÊNCIA SINAPILOCAL:

ÁREA: jun/2486,10 DATA BASE

CUSTO ui™o precocombdi
(sem BDI) ■-

>»
Rcrc-rcncia

UNID. QUANT;. PREÇO,tOTALItem D.,strlcdO I

\
i :'m IM

.i.

PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M^ 95,34 R$ 12,81: R$ R$ 1.572,4388489 16,497.3

TOTAL DO ITEM 7 = R$ 2.134,63

issLIMPEZA FINAL8

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 99814 M" 95,34 R$ 2,29 R$ 2,95 »$. 281,108.1

-1

TOTAL DO ITEM 8? R$ 281,10
“

TOTAL GLOBAL = RC 74 017.37■íê?

GRAO PARA COMERCIO E SERVIÇOSARAUCARIA, 30 DE JULHO DE 2024

f: Assinado de forma digital por

I GRAO PARA COMERCIO E
ÃSERVICOS

ETDA:43081035000105

LTDA:43081 035000JÉ5"'Daclos: 2024.07.30 17:04:44
-03'00'

GRAO PARA

COMERCIO E SERVIÇOS^;
y

i

/ y

Cn
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Íj

OBRA/BLOCÓ: MURO DE ARRIMO PARA A ESCOLA MARCIANO DE CARVALHO

RUA FORTALEZA. N° 672, CENTRO, MUNCÍPIO DE PIÊN/PR - CEP 83860-000LOCAL:

ÁREA: 86,10 M==

SERViÇOS A EXECUTAR {%)
VALCR DOS

SERVIÇOS IRS)
MÊS 01ítorr Descrição PESO (%) MES 02

No mês Acum. No mês Acum.
isa»

SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÃO DO MURO ATUAL1 R$ 1.209,73 1,64% 100,00% R$ 1.209,73

FUNDAÇÕES2 R$ 18.170,14 24,54% 100,00% R$ 18.170,14

3 ESTRUTURA R$ 28,80%21.315,19. 100,00% R$ 21.315,19

DRENAGEM4 R$ 6.597,53 8,92% R$ 6.597,53100,00%

VEDAÇÕES5 R$ 10.076,53 13,61% 100,00% R$ 10.076,53

REVESTIMENTOS ARGAMSSADOS6: R$ 14.232,51 19,23% 100,00% R$ 14.232,51

PINTURA7 R$ 2.134,63 2,88% 100,00% R$ 2.134,63

LIMPEZA FINAL,' 8 ' R$ 281,10 0,38% 100,00% R$ 281,10

TOTAL: R$ 74.017,36 100,00%

R$ 47.292,59TOTAL SIMPLES {R$): R$ 26.724,77

TOTAL SIMPLES (%): 63,90% 36,10%

R$ 47.292,59TOTAL ACUMULADO (R$): R$ 74.017,36

TOTAL ACUMULADO (%): 100,00% 100,00%

Assinado de forma digital por GRAO PARA
COMERCIO E SERVIÇOS

SERVIÇOS LTDA:430810350001 OÍ-^WBA:4308i 0350001 os
Dados: 2024.07.30 17:50:39 -03'00'

GRAO PARA COMERCIO E

a\
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MURO DE ARRIMO PARA A ESCOLA MARCIANO DE CARVALHOOBRA/BLOCO:

RUA FORTALEZA, 672, CENTRO, MUNCÍPIO DE PIÊN/PR - CEP 83860-000LOCAL:

ÁREA: 86,10 M=

11
~

ÍB

-SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
M

mm
‘S<'i

/itimí :
;i'V*
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»É
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

48
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÜMERO DE inscrição
43.081.035/0001-05

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

11/08/2021

NOME EMPRESARIAL

GRAO PARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

título do ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

EPP
********

■ CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
32.99-0-03 - Fabricação de letras, létrelros e placas de qualquer matéfial, exceto luminosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
;í2.1 3-8-00 - Obras de urbanização - ruas, práças e calçadas

L, _ ^12.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
~ 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios ern geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃÔ DA NATUREZA JURlDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R LONDRINA
NUMERO

597 .

COMPLEMENTO
********

MUNICÍPIO

ARAUCARIA

CEP BAIRRO/DISTRITO

IGUAÇU
UF

83.701-450 . PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ctt.graopara@outlook.com.br
TELEFONE

(41) 8409-0606

■ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

situaçAo-cadastral
ATIVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL
11/08/2021

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL
********

SITUAÇAO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 2.119, de 06 de dezembro de 2022

Emitido no dia 23/07/2024 às 10:20:45 (data e hora de Brasília). Página: 1/4

o
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49CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
43.081.035/0001-05

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

11/08/2021

NOME EMPRESARIAL

GRAO PARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS ^ ^

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos pára transporte e elevação de cargas e pessoas para
uso em obras

45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores

46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais

46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos

46.41 -9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

46.41 -9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados ..
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURlDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R LO^DRINA

NUMERO COMPLEMENTO

597
********

MUNICiPIO

ARAUCARIA

CEP BAIRRO/DISTRITO

IGUAÇU

UF

83.701-450 PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CTT.GRAOPARA@OUTLOOK.COM.BR

TELEFONE

(41) 8409-0606

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/08/2021

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIALSITUAÇÃO ESPECIAL
****************

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n“ 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/07/2024 às 10:20:45 (data e hora de Brasília). Página: 2/4
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50CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE inscrição
43.081.035/0001-05

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

11/08/2021

NOME EMPRESARIAL

GRAO PARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens é ferramentas
-47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
7.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

-f7.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

1

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURlDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R LONDRINA

NUMERO COMPLEMENTO

597
********

município

ARAUCARIA

CEP BAIRRO/DISTRITO

IGUAÇU

UF

83.701-450 PR

endereço eletrônico

ctt.graopara@outlook.com.br
telefone

(41) 8409-0606

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

11/08/2021

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

Motivo de situaçao cadastral

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
******** ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 2,119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/07/2024 às 10:20:45 (data e hora de Brasília). Página: 3/4
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 51

NUMERO DE INSCRIÇÃO
43.081.035/0001-05

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

11/08/2021

NOME EMPRESARIAL -

GRAO PARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ÇÔDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS ^ ^

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos é artigos recreativos

47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e cãmping
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional

53:20-2r02 - Serviços dé entrega rápida
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.33-1-00- Aluguel de máquinas e equipamentos parã escritórios

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem

operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
80.20-0-02- Outras atividades de serviços de segurança
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condominios prediais
81.21-4-00- Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas ahteriormènte

81.30-3-00-Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

85.99-6-04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

/
j

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURlDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R LONDRINA

NUMERO COMPLEMENTO

597 ********

municIpio
ARAUCARIA

CEP BAIRRO/DISTRITO

IGUAÇU

UF

83.701-450 PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CTT.GRAOPARA@OUTLPOK.COM.BR

TELEFONE

. (41)8409-0606

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

DATA DASITUAÇAO CADASTRAL

11/08/2021

SITUAÇÃO.CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL ■L,.

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
******** ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n" 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/07/2024 às 10:20:45 (data e hora de Brasília). Página: 4/4



17/07/2024, 09:51 Emissão do CICAD

ESTADUAL DO

GOVERNO DO' ESTADO
SECRETARIA DÁ FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS Inscrição CNPJ Início das Atividades

90950385-03 43.081.035/0001-05 06/2022

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial GRAO PARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Tftulo do Estabelecimento SAN JUAN NEGOCIOS E SERVIÇOS

Endereço do Estabelecimento RUA LONDRINA, 597 - IGUAÇU - CEP 83701-450

FONE: (41) 8409-0606

Município de Instalação ARAUCARIA - PR, DESDE 06/2022

(Estabelecimento Matriz)

1.
í

I

i

i'

I
Qualificação

Situação Atual ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2024

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Atividade Econômica Principal do 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS

Estabelecimento

Atividade(s) EconôiTiica(s) 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

I Secundária(s) do Estabelecimento 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO
ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

3299-0/03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER

MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS

4623-1/06 - COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E

GRAMAS

4623-1/09 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL

4641-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS

4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

4643-5/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS

4643-5/02 - COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE

VIAGEM

4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE |
PAPELARIA I

4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO I
PESSOAL E DOMESTICO

4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO
PESSOAL E DOMESTICO

4649-4/04- COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA i

4649-4/05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA;
PERSIANAS E CORTINAS

4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS

DE USO PESSOAL É DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTÉ

4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA

4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO

4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM

GERAL

4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS

4689-3/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS

PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NAO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE

4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E

SEMELHANTES

*■

1

j

Ü

%■

í

i

I

https://www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_ce_CIFS11D.asp?elnclud eLinkFacil=S&eCadicms=9095038503&eUser=VT614Y7Z 1/2



17/07/2024, 09:51 Emissão do CICAD

4741-5/00 - CÒMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERIVVGENS E FERRAMENTAS

4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM

GERAL

4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHÕ

4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO

DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
Recreativos

4763-6/04 - comercio VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E

CAMPING

4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE

PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

5320-2/01 - SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO

NACIONAL

5320-2/02 - SERVIÇOS DE ENTREGA RAPIDA

4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS É FERROVIAS

4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E
AEROPORTOS

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS

4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALIÇAS

4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL

4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITARjAS E DE GAS

4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

4330-4/02 - INSTALÁCAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E

ARMARIOS embutidos DE QUALQUER MATERIAL

4330-4/03 - OBRAS DÉ ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES

E EXTERIORES

4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES

4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA

ELETRÔNICOS

5 3

Quadro Societário

Qualificação

SÓCIO-ADMINISTRADOR

Tipo Nome Completo / Nome Empresarial

001.694.762-27 KARLOS DE ALCANTARA REBELLO KIRCHNER

Inscrição

CPF

Estado do Paraná

Secretaria de Estado dã Fazenda

Receita Estaduãl do ParanáEste CICAD tem validade até 16/08/2024.

CAD/ICMS N» 90950385-03

Emitido Eletronicamente via Internet

17/07/2024 9:51:28ps dados cadastrais deste estabelècimento poderão ser confirmados via

Dados transmitidos de forma segura
w» Tecnologia CELEPAR

https://www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_ce_CIFS11D.asp?elnclude.LinkFacil=S&eGadicms=9095038503&eUser=VT614Y7Z 2/2
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federai do Brasii
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: GRAO PARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 43.081.035/0001 -05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°'8.212, de 24 dejulho.de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2Õ14.
Emitida às 08:50:11 do dia 05/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/0íl/2025.
Código de controle da certidão: 2FBE.7BEE.8AF1.0E6C

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná
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Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N® 033451438-38

Certidão fornecida pára o CNPJ/MF: 43.081.035/0001-05
Nome: GRAO PARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de

natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 03/09/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1

Emitido via internet Púbilca (06/05/2024 15:06:37)



PREFEITUfU MUNSCIPAL DE ARAUCÁRIA
C.N.P.J.; 76.105.535/0001-99

RUA PEDRO DRUSZCZ, N» 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR

E-mail:

Home Page: https://araucaria.atende.net
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DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS

CERTIDÃO NEGATIVA DÉ TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA
N° 34751/2024

Nome/Razão Social:

ÇPF/CNPJ;

Endereço:

Bairro:

Complemento:

Cidade:

GRAO PARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

43.081.035/0001-05

RUA LONDRINA

IGUAÇU

N°: 597

Araucária - PR

Finalidade: DIVERSOS POR CONTRIBUINTE

Observação:

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a
INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressaivado o

direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriòrmente constatados, mesmo referente ao período nesta

certidão compreendido.

ATENÇÃO

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o
contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão

; deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Araucária PR sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 08:35 hs.
Certidão Válida até 12/08/2024

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipai de Finanças
(https://araucaria.atende.net) através do código de autenticidade N” WGT211202-000-LBCNASPÍKNURGG-3
Emitida no Portai do Cidadão
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRAO PARÃ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.081.035/0001-05

Certidão n°: 44795578/2024

Expedição: 25/06/2024, às 14:58:56

Validade: 22/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que GRAO PARA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ,

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 43.081.035/0001-05, NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndtíStst. jus .far
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS -CRF

Inscrição:
Razão

Social:

Endereço:

43.081.035/0001-05

GRAO PARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

R LONDRINA 597 / IGUAÇU / ARAUCARIA / PR / 83701-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação règular perante o Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das

obrigações com o FGTS.

Validade: 10/07/2024 a 08/08/2024

Certificação Número: 2024071011075669730570

Informação obtida em 18/07/2024 13:45:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a

verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.brV
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PjygANÂ#
Governo do Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná 0 o V £ n tl 0 0 O: £'& T A 0 0

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacionaí de Registro de Empresas Mercantis - SÍNREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial;GRAO PARA COMERCIOE SERVIÇOSLTDA

NIRE; 41210544744

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo; PRC2420733285

NIRE (Sede)
41210544744

CNPJ

43.081.035/0001-05

Data de Ato Constitutivo

11/08/2021

Início de Atividade

11/08/2021

Endereço Completo
Rua LONDRINA, N= 597, IGUAÇU - Araucária/PR - CEP 83701-450

Objeto Sõclal

CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS, COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, COMERCIO DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA PERSIANAS E

CORTINAS, SERVIÇOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E

PLASTIFICACAO, COMERCIO DE CALCADOS, ADMINISTRACAO DE OBRAS, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, OBRAS DE

URBANIZACAO- RUAS, PRAGAS E CALCADAS, FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E

FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS

DE MONTAGEM INDUSTRIAL, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS

DETERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTAUCOES HIDRÁULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALAÇÕES DE

SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO DE PORTAS,

JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE

EDIFÍCIOS, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO,

OBRAS DE FUNDAÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, OBRAS DE ALVENARIA,
SERVIÇOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARATRANSPORTEE ELEVACAODE CARGASE PESSOASPARAUSO

EM OBRAS, SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA
veículos automotores, comercio de sementes, FLORES, PLANTAS E GRAMAS, ALIMENTOS PARA ANIMAIS, AGUA MINERAL,

TECIDOS, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHÊfilRTrGgSíDEARMARINHO, BOLSASfiMALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, COSMÉTICOS E
PRODUTOS DE PERFUMARIA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, EQUIPAMENTOS ELETRICOS

DE USO PESSOAL E DOMESTICO, APARELHOS ELETRONICO'S DE.USO PESSOAL E DOMESTICO, MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA,

PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR,’ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO,

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SUPRIMENTOS PARÂTNFf||Í|-íld/íl'FlfflAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO,

EMBALAGENS, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS, DQGES, BALAèTfèljBdWéTEÍáEM ELHANJES, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA,
FERRAGENS E FERRAMENTAS,, MADEIRA E AR|Él;AtOSr:MATEBIAlsf0ISHAU LIG©.S, MOVEIS E ARTIGOS DE ILUMlNACAO. BRINQUEDOS E

ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, EQUIPAMENTOS PÁRA ÉSCRITORIO, SERVIÇOS DE MALOTE NAO
REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL. SERVÍCOSíDE ENTREGA RAPIDA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA,

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.-SERVICOS COMBINADOSfPARA APOIO A EDIFÍCIOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS
E EM domicílios, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIGOS-OÒMBINADOS DE ÉSCRITORIO E APOIO
ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERÈNCIÂL,' ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS
DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, ATIVIDADES DEBERVICOS DE SEGURANÇA, COMERGIÒ ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO,
LOCACAO DE AUTOMÓVEIS E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS.

V

I ' i

%■'% ICapital Social

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Capital Integralizadp

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Prazo de Duração
Indeterminado

Porte

(Empresa de Pequeno

IF' Porte)
vM

4.

Dados do Sócio

Norne

KARLOS DE ALCANTARA

REBELLO KIRCHNER

Participação noicapital " ‘ Espécie de sócio Administrador
R$ 200.000,00“’'

Término do mandato

Indeterminado

CPF/CNPJ

001.694.762-27 vsia;,. Sócio s

Dados do Administrador

Nome

KARLOS DE ALCANTARA REBELLO KIRCHNER

Término do mandato

Indeterminado

CPF

001.694.762-27

Último Arquivamento Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

Número

20230088333

Ato/eventos

002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO

NOME EMPRESARIAL)

Data

05/01/2023

1 de 2
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Governo do Estado do Paraná

Secretaria de Estado da indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná . 0 o V 8 H.fí O DO

.JUCEPAR

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Continuação

Sistema NacionãTde Registro de Empreiãs Mercantis - SÍNREM

Cartifioamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nòme Empresarial; GRAO PARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

NIRE: 41210544744

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Umltada

Protocolo: PRC2420733285

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/05/2024, às 17:39:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código 5R110PJ5.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

Secretário(a) Geral

2 de 2
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ESTADO DO PARANÁ
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ARAUGARIA
5

-4
I.

?

OFlei.Ó piStRlBUÍDOR E ANEXOS.
Rua - Françiscó Dranka; 991 - Vila Nòva;

ARAUCARWR - 83703276

feleforie: (41)3642^7200; .'.' l;':
Erniail:.dfetríbuidor.araucaria@gmal^ni

TITULAR

ATÍLIO BAVARESCO

JURAMENTADOS

elísangeiía DE.soüzÀ goncàlvés:ribeiró
DEBORAH MYLENA LINHARES

’ ..FÀBIÒ'BAVÁRESCO

i.

'%

‘V--.

K .■ -ç

I
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Certidão Negativa

Certifico, a pedido de paríé interessada, que revendo os livros e arquivos
dé distribuição de Ações: FALÊNCIA E CONCORDATA EM RECÚPERAÇÃO JUDI
CIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NAO CONS
TAR NENHUM registro CONTRA; , , ?

- I■
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f
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■ ■ i

. s.

í

I

GRAO PARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 43.081.035/000-1-05
■ "W- --‘.y I -

<•

-'i.

i

ARAUCARIA/PR^.SÕde Jülho.de 2024; 1'6:23:05. ^
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62:QRfeRMÃ CQMEació:É;SERV100S4;^
■ #. AlJ^ERACÃO rôNTRATU^Ia.

■ CN'FJi 43Jmi J35/O0OT-Q5

■ NME: 4'Í2I0544744 ^

KAKLQS DE ALCANTARA REBEtLO KlRCS^ÍNEk brasileiro, iiascjd0 e1n 2Ó/0’T/l988, casado s# reginte
de comunhão parcial üc bens , empresário, portador da cédula de idcntidáde: EÇ» n'X 13.1ãtíi474-8 Expêdiílõ pelo
SKSP/PR,.!iísGr{to nôCPF/MFsQbo;n”. 00l.694i7fi2-27. residentecdomicilitídôèmtódcâriá-PR, àRifa Londrina,

if 597 “ làiraçú - CEP 83701-450; tinico sócio componente da sociedade Empresaria Limitada que gira sob a
denoudiiação de CRÃO PARÁ COMEICIQT.SERVIÇOS IíTOA. CKEI 43:08i:ft35/000:1.0g.-.com sm.sedea.

Rua Londrina, .ip> 597 - Iguaçu Araucária/PR CEP 83701-450, com seu contrato social devidamente arquivado na
Junta Comercial do Paraná com d nirc n*’ 41210544744 pqi despacho em sessào de 11/02/2022 e ultima sitèração
sob n.® 20228547750 por dcspaçlio em sessão de 15/.I2/2022;|éso]ve por meioàieáteâjtèrarç cdnsoíidàr seü çontraio
social eâítcrações ntetliantc as,seguintes clausiilas;,

'C.-LAljSIIl-A PRIMEIRA: Altera a 'atividade do empresa que era: Comercio de Material de constrnçâo. Consiniçâõ
de edlfteios. Gomércio ilc anigos de lapcçaria; persianas c cortinas. Scr^.iços de^eaeadomaçàü c plastifícaeSé, Sçrvíiçsl

cic ácübamcnto.s gráficos, e.xccto encadernação o plastíficaçào. Comercio de calçados. Administração de obras, Improsiàb
de maícrial parâ uso publicitário. Obras de urbanização - nias. praças c ealçadas. Fabricação de Ictríus, letreiros c placas,.

Construção de rodoVi^ e feraovias. Pintura para.siaaiização. em pistas ordoviárias c.acroportos. Montagem de estriuiiras
metálicas. Obras dç tíiontagcm industriai. Dcmoiiçào de editiieio.s e esírutunis. Preparação dc eanieiro c linípcza de

lerreno, Obras dc icrrapicnagem. Instalação e manutenção élctri<si,íln.staiãÇdc,s hidráu|ÍCTs,^s^^^ e de gás. Instalações

dc sisíçmit dè prevenção contia Incêndio, hiipeoneabjlízapo entbbmde instalação:dévpc!rta.s, JaneláSi
tetos, divlsoriás .é urinários ■Cipbtitidps,: ©tes de •acabsmcntq cm gesso «'■ esliíqtté,. Sewíço.s .de-pírifeirá: 'dç; édificíosi, ^
Aplicação de re\'estÍménlos c de resinas em interiores e èXtóriOres- dbras de dçabamirntp da con.straçãOi Qbras dc

fundações, Moníágcrn e dc.smontagem dc: andaimes e outras .estruturas íèmpòraflás, Qfefás dç ái.\senariãi ^erviços dé.
ôperàçâo'e rVirnccimcmii dc cqiiiparacntos'para transporic eclevaçgo de eargas.epesoas.pàHi ««éin„obras,;Scwiçósdc'
lavagem, lubrificação c polimento dc vckulós automolures, Seiviços de boxíáclíiríkpara veiçiilos automotores.Clomércso
de sementes, flores, planíasto gramas, aliiuentos para animais, ágiia mineral. teCidOs, artigo,s dc cama, mc.síi e banlio.

artigos dc anr.arinho. bolsas, .máiaij ç artigos ele viagem, ctísraciicos c proíkilos de pcríumaria. produto.s dc higiene

pcjísttói artigos dc escritório e de papelãria, equipamentos elétricos dé uso pessoal e domé.stico, aparelho.s cícirónicos dc

U.S0 pessoal c duniésiico. móveis e artigps dc colchoaría, produio.s de higiene, limpeza e conseçtmção doinieiMar,
equipamcmo.s e artigos de uso ps^Soáí e doniéátieo, cqiiip3mCiUo.s dc informática, suprinicntas para !nfonnáliéa>.feridgéns
e feímtndmas, material elélriéói embalagens. produto.s intermediários. docc,s, balas, boinbons e semcjhaaiástj tintes e

ntateriai.s para pintura, ícrT<igens c ferramentas, madeira c arteiatos, materiais hidráulicos, móveis c anigos dc,Iluminação:

brinquedos.e artigos recre.1nvo.s, artigos dc caça. pesca ç çaniping, equipamentos para escritório; Serviços dé malote nãó

realizados petó Correio Nacional, Sciviços de entrâga rápida, Smdçò.s dc arquitetura, Servico.s de cngenliaria. Aluguel

dc máquinas e équipamonlos para escritório, Serviço.s combinados para apOio a cdificios. Limpeza em prédios é ern-

demieiíios. Aíívjdades de Hmp<»m Atividades pai.ragistica,?, Servdços combinados dc escritório e apoio adrainistrâtivó,
Treinamóntó em dcsciivoíyimsmo profissional c gerencial. Aiividadc.s dc monitoramento dc sistemas dc segurança,

clcírosíco. 0tf¥idátlc.s de íteféi^f';dfe ítégufánça. comercio anigos dc uso pessoal c domestico. Locação dc Amomavois 6'

maquinas é equipáhteritós. industriais e cómerciais. pá.ssantlo a .sériGónstnição de edificios; .Gomercio tie Material de

çonsiração; Conièrcjo de artigos de etpeçáriá: pepsianas o cortinas, Servíço.s dc encadernaçao c plnsuricaçãO; Sertriços:

tíc tícabaméifos grafíéOSi exeete eiica£|eráafiõ é pl.isíifíe.içãó, Còníércio dc cuiçados. Administração dc obnw, Impressio

dc lónterteí pára liSo pufeiicítárió* Obfjts dcrtirbanlzação - ruas: praças ,e cojçadas. Fabricação dc letras, letreiros,c, placas,-
ComiTUçáo tie ordovias e:feiTÓviá.s, EinTurã pân .smaiizaçãó em pistas rodoviária.s e aeroportos, Momagem de estruturas
metáííèas, 0bps dé moPtegém industrial, Dcmòiiçào de cdificio-S e eslmturas. Preparação de canteiro e limpeza dc

teneno. Obnisde térrápienagem. Jn.<tíilaçõo e manutenção eíctrica. Instalações íttdrâulicas. .sanitárias ede gâs, in-.talações

de sistema dc prcvcnçSô cpntra incêndio,■Jmpermcabjiizaçâo em obras de engenhíiria civU, Instalaçãó de portas, janelas,

tçíos. divisórias e :5nnário& embutidos. Obras dc acabamento em gesstí C esrt^ue, ■Scwiçõ.s dc pi.níura de edificios.
.Aplieáção dc rèvcsítmehtòs é de rc.sina.s’' em interiores c ektcriorei óliais dc aéabámêfltó da construção.- Übras dc

-.:w'
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fundações:. Mbnlágcni ç de$itiaiitagénl dc andaimes e óüfras estraouas tcinpoiáriaS; Ôbras dé âívenaria, Serviços de

operação e foráecintento de equipamentos para. irãnsportè e efò\ãiçâÒ descargas c pessfSãs pám iisó èni obras, Sérviços de
. i;

lavageiij, tubrifiçaçao e^políoicnto de veículos automotoi^. Serviços dè borrachnriapara veiculos automotores. Comercio
de sçnicntes, Hores, plantas e grarnasi.alimeritqs para antmáis; agua nimeraL reçidoSi artigos dç cáina, mesá c banho,

artigo? de arinariiiho. bolsas, malas c artigos <tc viagetn, cosméticos è produtos dé perfiimatia, prodiítos dc higierie

pessoal, ãrligos {ló escritório c de p»ipeIaria,'Cqu.!immontps elétricos dé uso pessoal c dotnèsiico. aparelhos eletrônicos de

uso pessoal e domestico: móveis: é artigos de coieheãrjá;, prQciíiJtds de higiene, Hmpe:® ç conscrvaçüo domiciliar.
equipamcntos eartigps de u.sopessoal edoniésüGa, equipamciiíosdc iiiformática. súprimcníos para informática, efrragens
,C efrramentas, iiiatcriai Çfâriço, çnibalagcnSç pwdutos'igtcfmg diúrios.. doces, balas, bombonsre sanoihantcs, tintas c

niatcriíiis para pintura, fen^gèns eferranicntas:,:madeim.è;ai:tçfatbs, materiais hidráulicos,rtiôvels e aftigos de iluminação. _
brinquedos e auigos rocreaíívos, artigos de caeaj pesca e camping, equipamentos patUíCSccilôrio, Seitviçb.s de malote nàe' j
.realizados polò Correio Nacional. Serviços de entrega rapida. Scjrtiçps de_ arquitetura, Serxdçof de engcnfeiria. Aluguel

ifc máquinas e cqutpamcníós paia efscrltôrío. .Serviços dbmbínaílos: para,apoio a edifícios. iLímpepta çm |)rédlos e cm

domicílios’. Atividades dc limpeza. Atividades paisag|átíeas,.Se rviços eombinado.s dc c.scriiõrio.éapoio administrativo.

Treinamento cm .desenvolvimento prOfíssionai c gçi-ençial, Ativídádes db oiqnitoramenío de sistemas de segurança
elcírónicn. atividades: c!c .serviços dê segurança,-cdinem:iqártigp.s dç tísp pbs^áie domé.síiç«, Lpaçlç de Aigomoveis e

maquina.s e equipamentos industriais c bomcreiáls.

tí

3

n

:S

n

bEGUNOA: Rbsoive- o ;S,ôfiiò çonsoliífer' .sêüfdMtetíè.' sòaãí :e;áitetíit^es:.':it|te(iapt'f -as: seguintes.
^}

clausulas;

i.
7

é&MyÂJIA COMEM» E SER¥!CQS'ErgÀ:
CNPJ: 434fôl.035/00fll-0S

'' ^ÍRfct’4f21.0544744-

:KARfaQS J>EmCÂNmm'REBE!al4>ÍG-RdãN£R. ■brdsüeifo,:ftaseKlo-.em 2p®:7/,rW8reasadq«ob regime

de comunhão parcial de bens, einpTesúrio, portaciof da cédülã de:jdéntidade RG Expedido pelo

SFSP.TR, inscrito n<>;,-.^feP/MP-^b-o;':»". «Í.694..?fi2^7i resídbníe e donM€t»do-:.eni AraucáBa- PR.,..à Rtffl

Loridritia, n”. -5W ~ íguaçu . CEP 83701-450; unicG sócio componente da sociedhde Empresária Limitada que
mra sob a denominacàó:déGRÃO PARÁM^ER€IÓ Ê M\ÍI€0S l.Ti>Ã. CgPJ43JS1.035/00()l-05 com
sua sede a Rüa Londrina, ft: 507 - Igitaçu - Araucilià/PR CEliafOMSO, com seir contraiu sotíial dçviíkmtcmc

arquivado na .luntà Çombrcial do Paraná GOtn o nire n” 41210544744por despacho em, sessão de 11.■'02/2022 c

uilimâ alteração sob nt" 20228547750 ppr dcspaclio em sessão de 15/i2/2022| tesoKfem por mi.o deste consolidar
- ■seU íM:otiat.o:.sòcral ealíerações-medifeteasscgumtes-dapsufóm: ’ '
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r ALTERAÇÃO 'CONmâTIJAI:..

CNPJ:- 43J8i JasMOl^fe

1

CLAUStiS-^Á^.PRIMFJRAi. PE?vOMIN/iÇÂ0 COM-ÉRCIAt;? - A sociedade cinínl sob ò- nóniè comerciál de
G!IAC>'PARA-€OMERGO-.E SKR-VÍ€:OS LTDA. C:NP.T43:»8RQ3S/deft^tf5-com suasedc.am-ua'.Londrina, if. ' ■
597--Iguaçu ~ Araucâriü/PR: CEP

s

CLAIJSÍÍLA SEGLNDA; OB.IETíVQ SOCfAL; A sociedade tera pór objêíívõ a explòcaçüo do ramo de
ãrividadc; ro}i«iíruçào de cdificios. Comercio cie MnícVial de consimçãp' Comércio de Artígosde tapeçaria; pcrsianas;ç
cortinas, Seniços dc encademaçào e plasttiicaçào. Serviços dc acaBamenfos gráficos, exceto encadefnáçM e
piastífigaçâo. Comércio dc calçados, Adininislraçào de dbra& ImptBSSão dc mnicrial para uso pubíicitàfíd. Obras de

urbanização mas, praças e calçadas. Fabricação dc iotnsss léíréii^íí^c placas, Consiniçào de rodovias e fcrfd^iis, Fiíííofa;
pani sinalização cm pistas rodoviárias c aeroportos. Montagem de estnttiiras taediíiças. Obras de mopiagcm induslriál,

Dçniollçio de cdificios c estrutinas. Preparação de.canlcho c liiitpczi» dc loriynoi Obras de terraplentgem, .tetalação c

tnartutençâo éiétrica. IrisíaJáçòes iddrãuítc-as, sanitárias ede gás, iustatações de sisténta de prévcnçâo contra íiicôndio,

Impenpcabiiizaçào, em obras dc engenharia civil. Instalação dc portas, janelas, tetos, divisórias e ãrmários êínbnticíos.
Obras cie acabajjientp.-.ent gesso c cstiiciuc, Serviços dc pintura tic edilicies, Ãplkaçfedè.revcstimeotos.c dc*resinâs ein,

imcrioccs e exícriores. obras de acabamento da constriiçàò, Qbrá.s dc fundações, Móidagetii e desiiiOntagein de andainies

e outras ç.struturas fâmpprárias. Obras de alvenaria, Scr\'iços dc opcraçsio c fòmeeimcRte de equipamentos para transporte
e cievaçâb dc êárgas e pèssouspars iiso em obras. Serviços tic lavagem, iubrificafáo épolimentode veículos antomotores.
Serviços dc borrachária para véícwla.s awtbmolorcs. Comercio dc sementes, flores, plantas c gramas, alimenttvs para

animais, áfíaniinerâl.-tèCido», art:igos'de.aima,-mesa.e banho, artigos dc annaritjhó. hoísas'.,malás c artigos dc viagem,

cosmctico.s c produtos de pérfumaria, produtos de higiene pessoa!. artigo,s de e.scritório e de papelaria, equipamentos
elétricos de uso pessoal c dosr.ésíico, aparelhos eletrônicos dc uso pessoal e doittésttco, móveis e artigos ,de colchoariií-

proditws dc higiene. limpeza c conservação domiciiiar, equipamentos c artigos de uso pessoa) c doméstico, cqujp-unehíos

de iníõmiátíeí!, suprimeíitos para ittfonn|!í,e<i, içiragens e ierramentas. maíerial elétrico, embalagens, produtos
intermediários, doces, balãs. bombons e .semelhantes, tintas c materiais para ptnínra. fcrragcn.s e ferramemas. madeira e

3iTèfaf0.s. materiais hidrâuíiGps; niòvoi.s e anigos de iluminação. brÍiiquedo.s e artigos recfcaiivo.ç. arítgo.s de onça, pesrâ

e enraping, eqiiipametitb!! pára:escritório. Serviços dc tnalolc nãó realizados pelo, Correió Nacional. Scrvdços de entrega

rápida, Serviços de arquitetura, Servítços de engenharia, .-\htgucl dc ntâqúitias é õqútpámehto.s para cscriióriov Scrvqçqs
cómbinado.s para apoiõ a edifícios. Limpeza em prédios cem domicílios, Atividades.de limpeza. Atividades paiSágiSiicãs.
Serviços aímbinado,s .de'eseptô.rio e.:appt.e..admtmstrâ;tivó,7rré!ntimciitò;,era dé.w:nwivlmçíito profissIOMl e gerencia!,.
Atividades de monitofáraertto dc ststemas dê scguraiiça cietróníco, atividades déierviços de segurançatc^^^ artigos

de u.sp pessoiíl e doméstiçOj, Lpeaçâó dc Auíomoyeis e maquinas e equipamentos industriais e édthéfçials.

i

?

y

CXAUSULA TERCEIRA; 0 praZo de dtiraçlo da sOetedade.:'è for etrápo in.aetefro1nãdo inieiapde suas
ãlivklades em 11/08.^2021.
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CLAliSULA QUARTA; O çapilal serâ dc RS 200.000,00 (Diizcníos Mil Reais^ dividídçfs em 200,000 |Diizenias

MH)qtiotaüdcR$ !,{M)(UitíÍiM0 cada ám4,iníe|raífeàdds em ínoddbpiwntedpf^ís, neste ato assim disti-ibuMos;

SÚCW ^ _
KARIXMDFÁ REHEÍlamÇãmR

mim EMm :%PART!C

ioo";/
N°omms

I 2mM0'~ 2omm.oü
I
f

iúoMúM jfíommm-

i

C.LAOSlítÁ OlJI?^TA;A-imDQHsabaMadedfesséciòs:ilimitàdaáTOoaâH6|atetâi do çâpííãlsoçM ãa, forína-da

lei vigetile, aos quais compete privativa e iudividuairriente õ uso da firWa e a representação ativa c passiva, judicial
e cJíírajifciiçial, <|a ..s«íiedade'.sendf !he,eiíü:etaHto vedado o ssii empíego’soli qtíã:|q«e,r ppfexíõ ©ii niociàlMade epi

operações ou negócios estrarilios ao objetivo social, espéeialmentc a pie^taçâo de avajs,,endossos. fianças ou cauções ,

dé íw?ori

CLAilSIllA SEXTAvO attO;Sd:ciá{ coméidMíConrovano eivíl, devendOdroJÍ: dedezeinbmde cada-éno, pjocecter

levantaroento de baíanço do exercício e obedecidas as prescrições legais e técnicas portinenles a matéria* a

destinaçâo dos resutodós ficarâ-a èritérip dos sócips obedecendo a panieipaçãõ dos sócios no lucros e perdas,

CLAüS1:LA-SE'riMA: o Administrador ■dêciara, soba? penas da Lei. de .que nio. está impedido, de exercer a

admini.strlçSp’da sociedade, por lej especiai, ou em virtude de condenaçíió criminal, ou por ?e encpnirar sob os

eféitos deiãv a pcna que \®del ainda oü {eiapórarianiénté, o acessõ a cargos piiblicos; o» por crime filarneniar, de

préyaricação, pqlta òn subõmo,. concussão, peculato, ou contra :a eeonQmia pqpúlãr. contra o sistema financeiro
naèioitüb. conU-a n0rmas.,de"defésa:;daçáncorrineià,ct>ntra;'a{; 'rcl8Ç|es’de'Cóp8umoi'fô püblica, ou proprfedíideros , ..

sócios deeiaratteque não estió incjüsosqm nenhiiin dos crimes previstos cm Iplque os impeçam de exercer atividade

■mercântil,

CLAOtPLA glTAVA; A respoiisabilidade de cada sócío ê reslriíáaò-vaióf de-suas quoíps, «as todos erspondem

solidariamente pela íntêgratizaçãa do capital social ç qs sócips ingressantes deciaram qiue não qstãp inclusos cm

nenhum dos erimes previstos em lei que os impeçam de exercer afividadè ínerçantiL bia saída de um dps sócios, o

mesmo deverá comunicar os demais sócios com óO (sessenta) dias de anifcedéncia e á ele dar pcéfetênciã no direito

a? qíiolas.

í

i

I»
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CLÂeSeiA NQMAi Fícã iiwèstftlo- na iíniçílè dè admMstradõr da snejedade o sócio .'KA-ÜLOS- BE.

áljíLAJVTAEA,B.EM.Lf.OiCISCI IIVF-K, (interionKciito ^tjííftljléííd#- W #8i iiicsnías iicain com «sd,
da empresa ficando dispensado da prestações de cauções.

C::LAI-S£1LA DECiMA: Feios:se#yiç{}S;:^pstadoe'« sieio administrador percebera a;lií«iõ.-cje^ remuneração-‘'‘'Ffo-
La!)orc-’. importância fi.^ada etti comum ácõído, âiçjUáÍMtá levada a conta tie despesas gérais.

fcL.AtSULA DECfMA PRiMElR-A;' As quotas sSo ândivisíveis e «ao pódeito Ser cedidas ou íninsferidas a
terceiros seji! o conseníimenio do outro .sócio, a qttetn fica assegurado, etn igualdade de condições c pifço direito
de prcíbrència para a sua aquisiçào se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas , a álteraçflo
contratual pertmente.

CLA0ÉIIT.Ã DECftIA .SEGIÍSPA: Nos quatro meses seguintes: ;ao (ermino :ltj ejiCreicio sbeiar,. bs
dcliberim sobre as contas c d^ignafio administradorc.s.qiiando for f çasq. EeuqitiiáQ^^se efdo-s ps sócio# uo dif f ^

(Primeiro) de çadã ?

CLAilStflA 'IIECÜM.A “FERCEIRA; Falecendo, .ou imèi-ditado. qualquer sócia, 'a -soeledade .continuará su#
atn'idades com ô.s herdeiros, .sircessores e o inçapaz. Mão .sendo possível ou inexistirido interesse deste.s ou .sôçios

rernawseéntes, d vrilor de seiis herdeirGSséraíápurado e üqiiídádo com bá.se irá situação palrimonial da sociedade, a

data di resoiiiçso, vtíriíiçada em Nrianço e^pcóinímçntç íevamado.

:Par{r:gi!af»-.iwfcor'Q' mesmo :}?rbceajmónt0 séráadptfíçío-.çm oiitrosbítsOsbm/quç a soçèdãdó^ie resoiVa- étííTciáçio'
so seu «ócio.

Ci.Âl.íSltLÃ KfiÇjfMA 0tJAR'fAT- Éteèlara .sOb às-- penas da Lei», qne sc enquadra:, na condição de Empresa: de

Pequeno Poite, nos tèrnròs dá Lei Cpropfemeirtar n'* 121* de 14-12/2000.

ClAIIMlI..-\ DF.CIMA OlIiNT.A: A sociedade poderá a qualquer terirpo» àbrir ou efcbãr filia! ou outra
dependência, mediante alteração coutraiuaí assinada por todos os sócios.

'v
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^..ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNfJ-; 13.081 >Q3SM0gl--e5 '

MIRE-t.4.iai.0544744-

1

CLAliSULA DÉCfMA SEX'i-A: Fica eleito o Foro da Cidade dê ARAUCARJA “ PARANÁ, para o exercício e
0 cumprimanto ám direitos c obrigações ersuila-nles deste contrato.

■i E, por assim estíirciii justos e contattados datâni e assinam o presunto contrato em
uma via de igual teor e forma.

ARAUC.ARIA, 22 Dl DEZEMBRO DE 2022.

Karlos de âlcantara rebillg.kjrchner

■t«
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Sècretarla dè Governo Digital

Departamento Naçional d© Registro Empresarial e Integração
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wmô :iÈ.âU‘mpfriQ0A6i

Eu, MIÇHELI CR!ST!1NA QZÈLÜSNíAK BARBÊTA, CÕffi inserlção átiwa iiô PRÓi^PR> sob p n° 0611B7, regístradO êni;
24/06/2013. inscrito no GPF n” 05204899936, DÉGLâROí spl as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções

administrativas e GÍveís, que este docum^Ptd è autêntico e çondfe com o õnginal.

i;

1 IDENTíFIGAÇAO D0(S) ASSfNAMTE(S)

W® do RegistroCPF Nome

MIGHELI GRISTINA CZELUSNlAK BARBETAQ5204899936 061187

'í

■ i.

v_ ^

çroTÍrrco:o REGISTRO. EM 05/01/2023 ISíOO; SOB N” 20230088333.

RÉqiOCOLO: 230088333'DE 05/01/2023.
âniGO DE VERIFia>,çnQ:''l23C'0156154.- jãSKl.im SÉDE": 43O'8ÍÒ35ÓO0Í05.;•

líiitffl; 41210544744. COM EFEITOS DO rSsXS«O Í^.:’ 22/12/2022.

mhO FMa ÇOMSRÇIO, ,E . SERSn:cds' I.TD*. ' " •
i

.LEAími^ nrscós mvsiíii siscam
■r-

. prgov .bs

A v^Jidadc- £}e'sçé documeríto, :fic& sugeito .'è corsprcvaj^o d« m‘à 3«tcntiei4sdc' nos; reepQçtivos
iriforissndo-seuâ'rèsp«;«.civO*vs'c6d.lgQS',dc'v^riTíc3c;3o.

\
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CREA-PR Certidão de Registro Profissionai e Negativa de Débitos
Conjem» Regional fto BigoiRiarla

« ftsíwwnlo 'fwrni

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal n® 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua

profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão n“: 94274/2024 Validade: 28/01/2025

Nome civil:

AREOLINOIE
CPF:

615.395.453-77

Carteira - CREA-PR N”:

PR-180646/D
RG:

C00084456

Órgão emissor:
PC/GNB/DF

Registro Nacional:
1718716842

Registrado(a) desde:
23/07/2019

Filiação:
PAI: ADELINO lE

MÃE: IMPILI DJU

Naturalidade:

GA-MAMUDO/GUINÉ BISSAU

Encontra-se quite com o exercício 2024.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE PARANAENSE

Data da Colação de Grau: 16/02/2019 - Diplomaçâo: 20/08/2019

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.“ 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933

Resoiução do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973

Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966

Obs.: "possui competência profissional para as atividades do Art. 7° da Lei n° 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n°
23.569/1933 e do art. 7° da Res. n° 218/1973 do Confea".

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

GRÃO PARÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 430810350OO105

Desde: 19/10/2022 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá
validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do

protocolo n.° 219654/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 3Õ/07/2024 11:15:18

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

sua

Página 1 de 1



70X Certidão de Acervo Técnico - CAT

. Resoiuçio no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREÃ“ [i '^Í. tSco com^^
1 Atestado

3960/2020Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
i,'

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional AREOLINO lE referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -ART abaixo discriminada(s);

>
I 0)

25.

=r3.

U
Profissional: AREOLINO lE

Registro: PR-180646/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1718716842

9<
o a

^ b O
0(3 Q.

Número da ART: 1720202511689 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/06/2020 Baixada em: 17/06/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: ANDERSON EIMAR DA SILVA EPP

m
o n n

oS õ:

il!
Contratante: AMMOLITE CONSTRUÇÃO CIVIL E PROJETOS LTDA CNPJ: 17.747.344/0001-61

Rua: R PALOTINA N“: 186

Complemento: Bairro: EMILIANO PERNETA

Cidade: PINHAIS UF: PR CEP: 83326-040

Contrato: 02/2020 celebrado em 16/05/2020

Valor do contrato: R$ 17.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridicá (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R NAPOLEAO BONAPARTE N°: 1778

Complemento: SOBRADOS 1,2, 3 E 4 Bairro: BAIRRO ALTO

Cidade: CURITIBA

Coordenadas Geográficas: -25,415163 x -49,200728

Data de início: 16/05/2020 Conclusão efetiva: 17/06/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: AMMOLITE CONSTRUÇÃO CIVIL E PROJETOS LTDA

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de instalação. Execução de obra, Execução de reforma de reforma de edificação
de alvenaria, 1150 M2

■n

si
' s®

Ui

3.Í
3
O)

0) Q.
3 0)

°§

c.ro

3 o.
o o

3

UF: PR CEP: 82820-270

O

3
o

CO
CD

CNPJ: 17.747.344/0001-61

hj
o

Observações da certidão:
"O atestado está registrado para o período iniciado conforme indicado na ART".

O

o atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o
endereço está divergente do informado pelo profissional na ART. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

(Q

D

0)

Q.
CD

CD

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 6 foiha(s), expedido peio contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações neie constantes.

Certidão de Acervo Técnico n" 3960/2020

12/01/202311:30

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br
CREA<PR

CoRsidNo R'egtonái '<(Q Engenl
éAgronomiá do Paraná

1a



71
Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009
Certidão de Acervo

Técnico com

Atestado

•Ví •>
mm

m'\
3960/2020Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser

confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https://\vww.crea-pr.org.br, informando o número do
protocolo: 170927/2020.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que

comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT â qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente
se 0 responsável técnico indicado estiver óu venha a ser

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

Q

03

■O 5.
^ (D

p-2.

11

A falsificação deste documento constitui crime previsto no

Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor á respectiva
ação penal.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br
ÇoÀsçihà Reglonnl da Engentinría

. e Agronomia de Paraná



72IAMMOLITE CONSTRUÇÃO ClVE. E PROJETOS
% CNPJ: 18.774.997/0001-00

AMMOLIfE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O

â-a.
DADOS DA OBRA/SERVIÇO
Contrato n° 02/2020

Tipo de obra: Reforma

Local: R. Napoleão Bonaparte, 1778 - Bairro Alto - Curitiba - PR - CEP: 82820-270

Período de Realização: Inicio 01/04/2020 - Término 20/06/2020

Dimensão: 1150m^

fi
la

CD

(D

? £0
<
£D

0-0

li"CONTRATANTE

Ammolite Construção Civil E Projetos Ltda - CNPJ: 18.774.997/000 1 -00

RUA PALOTINA, 186 - EMILIANO PERNETA - PINHAIS - PR CEP: 83326-040

cr

2.'-,111

.P 02
_».o ®

CONTRATADA

Anderson Eimarda Silva EPP - CNPJ: 32.533.163/0001-26

Av. Sete de Setembro, 4995 - Sala 1 - Batei - Curitiba/PR - CEP 80.240-000

>!(« a

o (A

'CD

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil: AREOLINO lE Carteira - CREA-PR N»: PR-180646/D

Registro Nacional: 1718716842 Título: ENGENHEIRO CIVIL

O 3

0) Q.
3 0)

SERVIÇOS REALIZADOS Q.
O

<

Descrição UN Quant. <

U_
CO

RETIR/\DAS, DEMOLIÇÕES É FECHAMENTOS

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, INCLUSO CORTE COM DISCO
M3 0,70

RETIRADA DE JANELAS M2 0,25

CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CAÇAMBA M3 15,00

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS (FECHAMENTO DE

VÃOS - CÂMARA CLARA E ESCURA) M2 120,00
OXD

COO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS M2 150,00 (J

<1

MASSA ÚNICA E REQUADROS, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA M2 150,00 4'

a
RETIRADA DE PISOS DE TACOS DE MADEIRA m^ 580,00 CO

a

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 412,68 c
30c

COBERTURA </

d

c ^RETIRADA DE CALHAS METÁLICAS w.
M 35,00 o:

i

s.

RETIRADA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO OU TRANSLÚCIDAS M2 250,00

CALHA OU RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 50 CM M 180,00 a

c
c

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA

4
M2 170,00 C.S

a

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO COMPACTO

M2 80,00
c
a

£
M2 80,00 s

c

X

c
X
tt:

tf

" 'm
CO

a
RUA PALO-nNA, 186

EMILIANO PERNETA-PINHAIS-PR

CEP: 83326-040

(41) 3059-1949/ (41) 9695-1687
óbras@ammoIiteconstnicoes.com.br

o w

IS
e:8
31
o o
•D >

w or

UJ CL

Este documento foi assinado digiíalmente por Jonatas Fernandes Dos Prazeres.

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldéass inaturas.com.br:443 e utilize o código 0B95-3F4A-4A78-6AFA,



73AMMOLITE CONSTRUÇÃO CIVIL E PROJETOS

k CNPJ: 18.774.997/0001-00

AMMOLITE

REVISÃO E SELAGEM DE JUNTAS DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES COM

SELANTE VEDA CALHA PARA METAL M 180,00

9ESQUADRIAS 4.
(D >íli:

■:<
0)

JANELA DE ALUMINIO COM VIDROS, TIPO MÁXIMO AR, BASCULANTE, GUILHOTINA OU

FIXA, CONFORME PROJETOS

UÇ

M2 2,65
Q
a

GRADE PARA JANELAS COM PERFIL RETANGULAR, PADRÃO EXISTENTE, INCLUSO
PINTURA

Oi
a.

M2 4,30
(D

Q

,< 03
<
Q>

BARRA DE APOIO PARA PORTAS, COMP. 40CM, FIXADO COM PARAFUSOS UD 8,00 o ■ó a
ü h or

CHAPA DE AÇO INOX, E=4MM, COLADA EM PORTAS M2 16,80
§5GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2", PARA PROTEÇÃO DE

JANELAS
oi â
fS|§'
NS D.

M2 12,00

CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1"X1", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE M 45,00 is
2
O-

‘ 8-.PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA M2 13,01 O)

í
D

O

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DE TECIDO NA COR

CINZA CLARO, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E ACESSÓRIOS
NECESSÁRIOSÃINSTALAÇÃO

3
B 0)

M2 42,56
fi) Q.
3 0)

<5 W

PELiCULA PARA VIDRO DE PORTAS E JANELAS, ESPELHADA, PRATA, 5% DE
TRANSMISSÃO LUMINOSA

O.

M2 112,00 O

<
HIDRAULICA, LOUÇAS E METAIS ' ■-/ X

<

RETIRADA DE DISPOSITIVOS SANITÁRIOS (TORNEIRA, ENGATE FLEXlVEL, VÁLVULA,
SIFÃO, DUCHA HIGIÊNICA, ACABAMENTO DE REGISTRO, ETC.)

u.
UD 220,00 CO

tn

ttO

RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÕES M 12,00

RASGO EM PISO PARA TUBULAÇÕES M 6,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, COM CONEXÕES M 12,00 cS

CHUMBAMENTO DE TUBULAÇÕES EM ALVENARIA M 12,00 -.30

=h.

CHUMBAMENTO DE TUBULAÇÕES EM PISO M 6,00 itro

VÁLVULA PARA LAVATÕRIO OU TANQUE EM METAL CROMADO PADRÃO ALTO
UD 37,00

ü :

2
d
N

SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA 3/4", INCLUSO CANOPLA CROMADA
a

UD 4,00 a

v:

C

SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA 1.1/2", INCLUSO CANOPLA CROMADA o

UD 2,00 a

C

SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2", INCLUSO ACABAMENTO CROMADO 1 3»
ií ^
I a
i i

UD 5,00

ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM ALAVANCA PARA P.N.E., EM INOX
UD 1,00

c

ACABAMENTO PARA REGISTRO PEQUENO EM METAL CROMADO UD 50,00
a

ACABAMENTO PARA REGISTRO GRANDE EM METAL CROMADO UD 15,00 c

<l

BARRA DE APOIO RETA 80CM EM INOX UD 3,00 £ V

C

c •

■ç
C

t.f

c
■nr

RUA PALOTINA, 186
EM ILIANO PERNETA - PINHAIS - PR

CEP; 83326-040

(41) 3059-1949/ (41) 9695-1687
obras@ammoliteconstrucoes.com.br
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Este documento foi assinado digilaimente por Jonatas Fernandes Dos Prazeres.

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeass inaturas.com.br:443 e utiiize o código 0B95-3F4A-4A78-6AFA.



AMMOLITE CONSTRUÇÃO CIVIL E PROJETOS

k CNPJ: 18.774.997/0001-00

7 4

AMMOLITE

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 1,80X0,40CM, ESP = 2CM, SUPORTE
POR MÃOS FRANCESAS. INCLUSO BORDA DUPLA E RODAPIA DE 10CM E SOLEIRA

DO PASSA PRATO

UD 1,00
O

ELÉTRICA, LÓGICA E 1ELFFONIA

FURO EM LAJE

TIE
I

UD 20,00 a O

■ga

ELETROCUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")
0)

M 1.000,00 a
<D

INSTALAÇÃO DE CANALETA DE PVC, COR BRANCA, 50X20MM, COM DIVISÓRIA,
PADRÃO SISTEMA X, COMPLETA.

0)
O

M 400,00
<
0)

&Q.,
O *0 0)
_ r* Q-
^ b CD
2.(0 Q.

CAIXA DE SOBREPOR, COR BRANCA, COM ESPELHO PARA KEYSTONE RJ45 OU

PARA TOMADA DUPLA. SAÍDAS PARA FRENTE. PADRÃO SISTEMA X

8
o ~~0)UD 50,00
° os
-4

Q.O
Q}i

MÓDULO OU CONECTOR KEYSTONE (JACK) FÊMEA RJ45 CAT.6
(D

UD 65,00

TOMADA UNIVERSAL 2P + T, 10A, COR BRANCA. DE SOBREPOR, PADRÃO SISTEMA X
UD 5,00 O (fl

CD

0)

CABO ELETRÔNICO UTP CAT.6, 4 PARES TRANÇADOS M 1.200,00 ãi

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM^ ANTI-CHAMA 450/750 V
O r

M 1.600,00
a

PATCH CORD UTP-4P RJ-45 / RJ-45 Cat 6 DE 1,5 M UD 100,00

CALHA/RÉGUA PARA 8 TOMADAS DE TAMANHO 1U PARA RACK 19" - FORNEC. E

INST.
UN 1,00

Q.

50

ORGANIZADOR DE CABO 1U UN 10,00
<

BLOCO TERMINAL TIPO M10-B, COM BASTIDOR TUD 2,00
<

CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO M 60,00 u.
CO

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS 5,00UD lO

qO

LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, INCLUSO 1 LÂMPADA LED

TROCA DE LÂMPADA COMUM BOCAL E27 PÀRA LÂMPADA LED 10W

a5>UD 5,00 CH

UD 16,00

TROCA DE LÂMPADAS TUBULARES POR LÂMPADAS TUBULARES LED 18/20W,
COMPATÍVEL COM AS LUMINÁRIAS EXISTENTES. INCLUSO RETIRADA DE

LÂMPADAS E REATORES E DISPONIBILIZAÇÃO PARA REUTILIZAÇÃO

cÇ

UD 260,00

=h.
OXD

YSPINTURA E REVESTIMENTOS
U

C

<1

TRATAMENTO DE PAREDES COM FECHAMENTO DE TRINCAS, FISSURAS E

RACHADURAS, COM DESCASCAMENTO, APLICAÇÃO DETELAEARGAMASSA
M2 3.000,00 a

ir OO
a

V

c

C
LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDES E TETOS M2 1800,00

LIXAMENTO DE PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA M2 390,00
cc

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS

M2 100,00

u ^M2 300,00 (/ O
n Q.

100,00M2 (I

c
c

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 300,00
9 á.
a

APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

(BRANCO, CONFORME PROJETO)

C

M2 2.900,00 a

a

c'

c

.£

^ CO
CO

ly-w—
o (/5

is

.V

RUA PALOTINA, 186
EMILIANO PERNETA-PINHAIS-PR

CEP: 83326-040

(41) 3059-1949/ (41) 9695-1687

obras@aramoliteconstrucoes.com.br
s
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Esie documento foi assinado digitalmente por Jonatas Fernandes Dos Prazeres.

Para verificar as assinaturas vá ao site htlps://www.poríaldeass inaturas.com,br:443 e utilize o código 0B95-3F4A-4A78-6AFA.



75
AMMOLITE CONSTRUÇÃO CIVIL E PROJETOS

k CNPJ: 18.774.997/0001-00

ÀMMOLITE

APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 100,00

O

APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRlUCA EM TETOS, DUAS DEMÃOS

(BRANCO NEVE, CONFORME PROJETO)

APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, PREMIUM, LAVÁLVEL, HOSPITALAR

AGETINADA, ANTI-BACTÉRIA, EM PAREDES E TETOS, DUAS DEMÃOS - SALA DE

URGÊNCIA, BANHEIRO E NECROTÉRIO (BRANCO,' CONFORME PROJETO)

>

M2 960,00 £ü

73

ir

* õ
£CA

M2 175,00
5 o

^ <
<5 w

o.^ K
©■o W:

oag-

8"!

â» i
fs|g'
Nw Q.

Kl;»

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS (CINZA CLARO

CONFORME PROJETO)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA, SIMILAR À EXISTENTE

M2 390,00

M2 10,00

PISOS E REVESTIMENTOS;

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, PORCELANATO RETIFICADO, PLACA

54,5X54,5CM , COR GRIS, OOM RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM

PLACAS 54,5X54,5CM , COR GRIS (MESMA PEÇA DO PISO) •
1.000,00

ZJ

o ::
3

CONTRAPISO NIVELANTE, APLICADO SOBRE PISO, ADERIDO, ESPESSURA 3 CM.
a> o.
3 0)

1°1.000,00

REVESTIMENTO EXTERNO COM PASTILHA CERAMIOA 10X10 TELADA
^o-395

SERVIÇOS EXTERNO.

REVESTIMÉNTOS E PINTURAS
<

7^ ■jíi

IL

APLICAÇÃO DE TEXTURA PROJETADA, ACABAMENTO TRAVERTINO, INCLUSO

PREPARO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA (MURO) .

CO

M2 1650,00 LO

a

LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS IO

M2 250,00 TXO

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSO
DEMÃO DE FUNDO ANTI-CORROSIVO

cÇM2 250,00

CALÇAMENTOS
CtCD

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA DE 5CM

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM

M3 8,00 (T/O .

(J

a
M2 400.00

N
a

FINCADINHA DE CONCRETO 45 X 22,5 X 05 ÇM M 120,00 a

GRADES^*Ê'í=>ORTÕES
V

C' ■'í'!
C -59

PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA Cf
M2 13,50 a

X"

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA,
INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTlLIZACAO DE REVOLVER (
AR- COMPRIMIDO)

c

a
c

M2 13,50

.a o

(O

Q.

ILUMINAÇÃO EXTERNA tu ã
c
c

RASGO EM CONTRAPISO PARA TUBULAÇÕES ELÉTRICAS M 20,00
3 Ú3

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA TUBULAÇÕES ELÉTRICAS
a

M 20,00 C

<L

E
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") M 275,00 £

C

X

i

C

u

(Í c
(t

í?
w

RUA PALOTINA, 186
EMILIANO PERNETA-PINHAIS-PR

CEP: 83326-040

(41) 3059-1949/ (41) 9695-1687
obras@ainmoliteconstnicoes.com.br
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Este documento foi assinado digiialmente por Jonatas Fernandes Dos Prazeres.

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeass inaturas.coni.br:443 e utiliza o código 0B95-3F4A-4A78-6AFA.



AMMOLITE CONSTRUÇÃO CIVIL E PROJETOS

k CNPJ: 18.774.997/0001-00
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AMMOXITE

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÂVEL, PVC, DN 20 MM (1/2")
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

M 45,00

UD 33,00
o

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSEJ4 OU 5, ISOLAÇÃO EM
HEPR, COBERTURA EM PVC, ANTICHAMA, 0,6/1 KV, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2

S >

M 600,00
3

“I
LUMINÁRIA TIPO COLONIAL PENDENTE, EM MATERIAL METÁLICO, ACABAMENTO NA

COR PRETA, COM CORRENTE, DIFUSOR EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA COM

ANTI-UV, BOCAL E27, LÂMPADA LED 10W OU EQUIVALENTE, FIXADO COM MÃO
FRANCESA DE ABA IGUAIS A

30CM, CONFORME PROJETO

§■
CD

? 0)
UD 26,00 <

Q]

o ■ó &
sbS-

LUMINÁRIA DECORATIVA (TIPO CAPACETE) DE ALTO RENDIMENTO COMPLETA

COM REATOR, CAPACITOR E IGNITOR, PARA LÂMPADA LED 150W
O n

UD 10,00 a.

oS E

§1°Nw ÇL

LÂMPADA LED 150W-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UD 10,00 2
SI Ui

POSTE RETO CÔNICO PINTADO COR PRETA, ENGASTADO NO SOLO,
ALTURA FORA DO SOLO = 4,00M, PARA LUMINÁRIA TIPO CAPACETE E

LÂMPADA LED EQUIVALENTE A150W, CORPRETA-FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

8/
UD 10,00

3

0)
3 0)

oã
<? Í2
^.cd’RELE FOTOELÉTRICO PI COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W UD 10,00

^ o
SERVIÇOS FINAIS

<
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CAÇAMBA M3 24,00

<
LIMPEZAS FINAIS

LU

LIMPEZA DE VIDROS E ESQUADRIAS M2 85,00 lA

OHLIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA - MURO,
PARTE BAIXA DA EDIFICAÇÃO, CALÇADAS, MEIO FIOS E MOBILIÁRIOS

M2 2181,00

Atestamos que a prestação dos serviços em referência, foram finalizados, tendo a empresa e o profissional
cumprido com suas obrigações, nada tendo que desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Curitiba, 20 de junho de 2020.

=h.
<!XD

.U

N
a

V

JONATAS FERNANDES DOS PRAZERES

CPF: 699.848.599-91

Engenheiro Civil
CREA-PRN°: PR-30150/D

Sócio Administrador
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RUA PALOTINA, 186
EMILIANOPERNETA-PINHAIS-PR

CEP: 83326-040

(41) 3059-1949/ (41) 9695-1687
obras@ammoIiteconstnJcoes.com.br
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Este documento foi assinado digitaimente por Jonatas Fernandes Dos Prazeres.

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeass inaturas.com.br:443 e utiiize o código 0B95-3F4A-4A78-6AFA.
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O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para ■

verificar as assinaturas clique no link: littps://www.portàldeassinaturas.eom.brA/erificar/0B95-3F4A-4A78-

6AFA ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.cpm.br:443 e utilize o código abaixo para verific^
se este documento é válido.
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Código para verificação: 0B95-3F4A-4A78-6AFA
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0(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/06/2020 é(são):

í

‘ 3'g ,.
3

0 Jonatas Fernandes Dos Prazeres (Sócio Administrador) -

699.848.599-91 em 18/06/2020 17:26 UTC-03:00 Tipo:

Certificado Digital
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: ,7 CREA-PR
ConsoIhoReglonattíoÊngenharta

nfi j >ülll 0 Ágronomla do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se
regularmente registrada nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer

suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão n”: 36771/2024 Validade: 25/09/2024

Razão social:

GRÃO PARA comércio E SERVIÇOS LTDA

Num. Registro;
77020

CNPJ:

43.081.035/0001-05

Data do Registro;
06/12/2021

Capital Social:
R$ 200.000,00

Endereço;
RUA LONDRINA, 597, IGUAÇU

CEP:

83701-450

Cidade;

ARAUCARIA-PR

N° da Alteração Contratual: Data da última alteração;
05/01/20234

Objetivo Social:

Construção de edifícios. Comércio de Material de construção. Comércio de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas. Serviços de encadernação e
plastificação, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificaçâo. Comércio de calçados. Administração de obras, Impressão
de material para uso publicitário, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Fabricação de letras, letreiros e placas, Construção de rodovias
e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. Montagem de estruturas metálicas. Obrás de montagem industrial,
Demolição de edificios e estruturas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Obras de terraplenagem. Instalação e manutenção elétrica,
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio. Impermeabilização em obras de engenharia civil.
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos. Obras de acabamento em gesso e estuque, Serviços de pintura de edifícios.
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, obras de acabamento da construção. Obras de fundações. Montagem e
desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias. Obras de alvenaria, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para
transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de Veículos automotores, Serviços
de borracharia para veículos automotores. Comércio de sementes, flores, plantas e gramas, alimentos para animais, água mineral, tecidos, atligos
de cama, mesa e banho, artigos de armarinho, bolsas, malas e artigos de viagem, cosméticos e produtos de perfumaria, produtos de higiene
pessoal, artigos de escritório e de papelaria. Equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, aparelhos eletrônicos de uso pessoa! e
doméstico. Móveis e artigos de colchoaria. produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, equipamentos e artigos de uso pessoal e
doméstico, equipamentos de informática, suprimentos para informática, ferragens e ferramentas, material elétrico, embalagens, produtos
intermediários, doces, balas. Bornbons e semelhantes, tintas e materiais para pintura. Ferragens e ferramentas, madeira e artefatos, materiais

hidráulicos. Móveis e artigos de iluminação. Brinquedos e artigos recreativos, artigos de caça, pesca e camping, eqUipamentos para escritório,
Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional. Serviços de entrega rápida, Serviços de arquitetura. Serviços de engenharia. Aluguel de
máquinas e equipamentos para escritório, Serviços combinados para apoio a edifícios, Umpeza em prédios e em domicílios. Atividades de limpeza.
Atividades paisagísticas. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, atividades de serviços de segurança, comércio artigos de uso pessoal e
doméstico, Locação de Automóveis e máquinas e equipamentos industriais e comerciais.

Restrição de atividade:

As atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seus responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com o exercício 2024
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 43.081.035/0001-05

NOME CIVIL: AREOLINO lE

Carteira: PR-180646/D - Data de expedição: 23/07/2019

Desde 19/10/2022 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28°

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação; Regular

Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 7°

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei-Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°

Página 1 de 2
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CREA-PR Cértidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos
1

Cónseibo Regional de EngentiQria
Q AgrofioníS» do Paraná

Obs.: "possui competência profissionai para as atividades do Art. T da Lei n° 5.194/1966 nos campos da atuação do artiqo 28 do Decreto n°
23.569/1933 e do art. 7° da Res. n° 218/1973 do Confea".

NOME CIVIL: DANIEL PEREIRA MORAES

Carteira: SC-1677541/D

Desde 20/02/2024 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Reguiar

Lei Federai N.“ 5.194/1966 - Art. 7°

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 7°

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 29“

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.» 23.569/1933 - Art. 28°

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.° 1.073/2016 - Art. 5°

Obs.: ATIVIDADES DISPOSTAS NO ART. 5 PARAGRAFO 1 DA RESOLUÇÃO 1073/16 DO CONFEA.

- Data de expedição: 20/09/2019

NOME CIVIL: MAHUTIN CHARLES GERAUD ABAMI

Carteira: PR-193534/D

Desde 02/06/2022 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO EM ELETRÔNICA - Situação: Regular

Lei Fedéral N.° 5.194/1966 - Art. 7°

TÍTULO: ENGENHEIRO EM ELETRONÍCA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 9°

TÍTULO: ENGENHEIRO EM ELETRÔNICA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.° 1.073/2016 - Art. 5°

- Data de expedição: 10/03/2021

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) aiteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua

vaiidade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://wvvw.crea-pr.org.br), através do

protocolo n.° 84049/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 27/03/2024 08:10:49

Dispensa-se a assinatura neste docurhento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penai Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Página 2 de 2
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CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento “CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS”, de um lado a empresa
GRÃO PARÁ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. tom sede à Rua Londrina, n°. 597- Iguaçu - Araucária/PR CEP
83701-450. Inscrita no C.N.P.J. n.° 43.081.035/0001-05, representada nesta ocasião por seu sócio: KARLOS DE
ALCANTARA REBELLO KIRCHNER, brasileiro, nascido em 20.07/1988. Casado sob regime de comunhão parcial
de bens, empresário. Portador da cédula de identidade RG n°. 13 150.474-8 Expedido pelo SESP/PR, inscrito no

CPF/MF sob 0 n°. 001.694.762-27, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr.(a)
AREOLINO lE, Beninense, C.P.F. n.“ 615.395.453-77, com título Profissional Engenheiro Civil, Cart. Crea-PR n.°

180646/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como (X) Responsável Técnico conforme suas
atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de
Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2® - A vigência do presente contrato será por: 4 anos, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3® - O Contratado terá carga horária de: 02 horas diárias;

Cláusula 4® - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5® - Os honorários profissionais do contratado será de 3,5% (três virgula cinco por cento),
correspondentes ao valor em contrato de cada obra.

Cláusula 6® - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 7® - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas
atividades técnicas da empresa contratante.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços,
assinam-no em duas vias de igual teor.

Araucária, 20 de dezembro de 2022.

Ã'

GRAO PARA

COMERCIO E SERVIÇOS’

LTDA:43081 03500^jl,Ó5 'SàaSf2022.12.22 09:08:11 -03'00'

Assinado de forma dígítal por
GRAO PARA COMERCIO E

JIRVJÇpS LTDA:4308103S000105

Contratante

GRÃO PARÁ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

AREOLINO Assinado de forma digital por

, ^ .. AREOUNO IE:61539545377
lEiôl 12:42:34-0300'

/y

Contratado

AREOLINO lE
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OBRA/BLOCO: MURO DE ARRIMO PARA A ESCOLA MARCIANO DE CARVALHO

RUA FORTALEZA, N° 672, CENTRO, MUNCiPIO DE PIÊN/PR - CEP 83860-000LOCAL:

ÁREA; 86,10

HMM SERVIÇOS A EXECUTAR (=/„l

;MES 02
VALOR DOS

SERVIÇOS (RS)
De',crir.'io TjiES 01ItCIIl ffil

PESO (“/,)

No mês Acum. No mês Acum.

SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÃO DO MURO ATUAL1 RS 1.209,73 1,64% 100,00% RS 1.209,73

FUNDAÇÕES ■2 24,54% RS 18.170,14RS 18.170,14 100,00%

ESTRUTURA3 RS , 21.316,19 28,80% 100,00% RS 21.315,19

DRENAGEM ' ‘ , -. 4 ■ RS S.597.538,92%'RS 6.597,53 ,.100,00% .

VEDAÇÕES5 RS 10.076,53 13,61% 100,00% RS 10.076,53

19,23%'6 REVESTIMENTOS ARGAMSSADOS. ’ RS . 14.232,51 100;00% R$ ' 14.232,51

PINTURA7 R$ 2.134,63 2,86% 100,00% RS 2.134,63

LIMPEZAFINAL .8 RS, 281,10 . 0,38% ' ÍÍ00,00% RS 281,10

TOTAL: RS 74.017,36 100,00%

TOTAL SIMPLES (RS); RS 47.292,59 RS 26.724,77

TOTAL SIMPLES (%): 63,90% 36,10%

TOTAL ACUMULADO (R$): RS 47.292,59 RS 74.017,36

TOTAL ACUMULADO (%): 100,00% 100,00%

P Assinado de forma digital por GRAO PARA
li COMERCIO E SERVIÇOS

SERVIÇOS LTDA:430810350001 OS-»da:43081 035000105
^ Dados: 2024.07.30 17:50:39 -03'00'

GRAO PARA COMERCIO E
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j* a:

OBRA/BLOCO: MURO DE ARRIMO PARA A ESCOLA MARCIANO DE CARVALHO

RUA FORTALEZA, N“ 672, CENTRO, MUNClP|0 DE PIÊN/PR - CEP 83860-000LOCAL:

ÁREA: 86,10 M"

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)'

VALOR DOS- ocsnwi
^SERVíÇOS.(R$L^“'^‘’'

Item I Dcscriçío MÊS'01 MES 02



Departamento de Licitações e Compras
PREFEITURA

83PROTOCOLO N° 3700/2024

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS

1) OBJETO: Contratação de empresa para execução dé obras de reconstrução de muro de arrimo na

Escola Municipal Marciano de Carvalho.

2) MODALIDADE: Dispensa.

3) VALOR MÉDIO ESTIMADO: R$ 74.017,37 (setenta e quatro mil e dezessete reais e trinta e sete

centavos)

4) FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após emissão de Nota Fiscal.

5) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme LOA 2024
{ /

08.001.12.361.0009.2020.3.3.90.39.00.00 Conta 2210 fonte 104

6) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

i2d^f às.Saldo Atualizado em.

() Há disponibilidade.

() Não há disponibilidade.

() Quando se tratar de Registro de Preços o Saldo Orçamei

da fissão do contrato/Empenho.
J^^ecessita suplementação.

hrs R$.

Io deverá ser consultado no momento

José L^de Barrõs
Contad^^^/PR 049922/0-8

Matrícula35076-1
lO^

7) RECURSOS FINANCEIROS:

() Há previsão de recursos financeiros e será incluido na Programação de acordo com a
disponibilidade.

() Não há previsão recursos financeiros.

() Quando se tratar de Registro de Preços o Saldo Orçamentário deverá ser consultado no monriento

da emissão do contrato/Empenho.

(^Necessita suplementação.

j

8) Declaramos que a análise da regularidade orçamentária e legal foi feita pelo órgão solicitante, de
acordo com as informações constantes no processo e epígrafe, em conformidade com o que dispões
os Arts. 16 e 17 da LC 101/00.

Silvia Teixeira Jung
Secretária Mwicipal de Administração e Finanças

i yOecreto 229/2023
hfí3L./Jl

01



Rua Amazonas, 373

Centro, Piên - PR

83.860-000

(41) 3032-1136
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JURÍDICA
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84
Protocolo; 3700/2024

Assunto: "Contratação de empresa para execução de obras de reconstrução de muro de arrimo
na Escola MunicipalMardano de Carvalho
Modalidade; Dispensa de Licitação - Emergencial
Requerente; Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo

Parecer Jurídico

I - Relatório

Trata-se de consulta jurídica formulada pela Secretaria requerente para abertura de

processo para "Contratação de empresa para execução de obras de reconstrução de muro de

arrimo na Escola Municipal Marciano de Carvalho

A justificativa apresentada pela secretaria Solicitante em resumo é de que: "[...] A

presente solicitação para a contratação de uma empresa de engenharia especializada na

execução de obras de reconstrução do muro de arrimo na Escola Municipal Marciano de Carvalho

é fundamentada por razões de interesse público que abrangem aspectos de segurança,

continuidade educacional, preservação do patrimônio público, cumprimento de normas legais e

bem-estar da comunidade escolar.

A situação atual apresenta uma ameaça significativa à segurança dos alunos, professores,

funcionários e visitantes da Escola Municipal Marciano de Carvalho. A estrutura comprometida

encontra-se isolada, porém a reconstrução do muro é urgente e necessária para eliminar

qualquer risco de acidentes, garantindo um ambiente seguro para todos, {grifo nosso)

O processo veio acompanhado do requerimento da secretaria municipal, estudo técnico

preliminar, termo de referência, planilha orçamentária, projetos e cotações de fornecedores

habilitados, consulta de regularidade fiscal e trabalhista, aviso de dispensa de licitação publicado

no site oficial do município, mapa comparativo de preços e tabela indicativa da melhor proposta,

informações orçamentárias e financeiras, e despacho da Comissão Permanente de Licitações.

II - Passamos a análise jurídica.

As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever dé licitar,

previstopo artigo 37, inciso XXI da Constituição. Porém, o comando constitucional já enuncia que

a lei poderá estabelecer exceções à regra geral, com a expressão "ressalvados os casos

especificados na legislação".

É sabido que, no Direito Administrativo brasileiro, a regra é a obrigatoriedade de licitação,

tanto para aquisição de bens, comO para que haja prestação de serviço para a Administração,

tendo como fundamento legal o art. 37, XXI, da Constituição Federal. Ocorre, entretanto, que o

mandamento legal comporta as exceções da dispensa e da inexigibilidade da licitação.

De ãÇOrdo com Lei n° 14.133/21, a licitação poderá ser dispensada (ou dispensável) nas

hipóteses do art. 75, sendo que, em todOs Os Casos, mesmo que exista a viabilidade de

@ H governodepien
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competição, o que torna a licitação possível, contudo, por comando normativo expresso, dada a

natureza da contratação, o procedimento licitatório estaria dispensado.

Inicialmente, destaca-se que a natureza do processo licitatório é, ordinariamente, o

atendimento de demanda pública, em apreço à livre concorrência e à captação de preço justo e

mais vantajoso à administração, elementos colhidos no espírito da Lei de Licitações e Contratos

Administrativos.
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Ressalta-se que, na contratação direta, o que é dispensado é o processo licitatório e não

os princípios constitucionais especialmente os inerentes a Administração Pública (art. 37 da CF)

bem como a legalidade do processo administrativo, logo, o administrador está obrigado a seguir

um procedimento administrativo determinado, destinado a assegurar mesmo nesses casos, a

prevalência dos princípios constitucionais da Administração pública.

Neste sentido, é de considerar que a demanda apresentada foi justificada pela Secretaria

Municipal, em razão da necessidade de limpeza e conservação urbana, evitando assim

proliferação de pragas e doenças em decorrência da não realização deste serviço público, fato

este que enseja a emergência, e, que justifica a contratação excepcional conforme disposto na

Lei no 14.133/21.

Além disso, 0 objeto deste processo se amolda ao inciso VIII do art. 75 da Lei no

14.133/21:

Art. 75. É dispensável a licitação:
I

VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer
a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para
aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e
para as parcelas de obras e serviços que possam-ser concluídas no prazo máximo de 1
(um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a
prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com
base no disposto neste inciso;

(...)

A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, dispõe em seu art. 72 os

documentos minimamente necessários para á instrução do processo de contratação dirèta, como

também nuances que devem ser observadas para garantir a proposta mais vantajosa para a

administração:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e
de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:
I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estüdq técnico preliminar,
análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

.II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23

desta

, III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento
exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o
compromisso
V - comprovação de que o contratado preenche oS requisitos de habilitação e qualificação

necessária;
contratado;

preço;

competente.

Lei;

dos requisitos

assumido;sera

mínima

da escolha doVI razao

justificativa deVII

VIII autorização da autoridade
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Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do

contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficiai.
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Vale salientar que deve restar demonstrado no processo administrativo a impossibilidade

de esperar o tempo necessário para a realização do procedimento licitatório regular, em face do

risco de prejuízo ou comprometimento da segurança de pessoas e de bens públicos ou

particulares, como também compor o processo a devida justificativa da escolha do fornecedor e

análise do preço pactuado, conforme prescreve o entendimento do Tribunal de Contas da União

(Acórdão 1130/2019/Primeira Câmara).

No presente processo administrativo, noto que foram atendidos os requisitos da

legislação, em especial, quanto ao requerimento, estimativa da despesa, documentos de

habilitação jurídica fornecidos pela área de licitações e contratos e justificativa da necessidade de

contratação.

Registra-se, igualmente, que a análise do preço da contratação foi realizada pela

Comissão de Licitação e pela secretaria requerente, quanto aos parâmetros do valor de mercado,

em atenção aos orçamentos que seguem no processo de dispensa de licitação, objetivando

atender aos princípios da legalidade, economicidade e celeridade, realizando a presente

contratação, com vistas a cumprir o disposto no art. 5°, da Lei no 14.133/21.

No que se refere, ao disposto no § 3° do art. 75, da Lei de Licitações e Contratos

Administrativos, segue nos autos o Aviso de Dispensa de Licitação, publicado no site oficial do

Município pelo período de três dias, a fim de promover a publicidade dos atos da administração

pública e obter o maior número de propostas adicionais de eventuais interessados. Neste sentido,

foi certificado pela Presidente da Comissão de Licitações, que não foram apresentadas novas

proposta para o objeto.

A Lei de Licitações estabelece que a realização de licitação ou contratação direta depende

da previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes

de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o

respectivo cronograma, neste sentido, foi anexado ao processo a declaração de disponibilidade

orçamentária e financeira, porém pendente de süplementação, atestada pelo setor da

contabilidade.

Igualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, direciona o gestor público a obrigatoriedade

de observar a lei orçamentária nos procedimentos licitatórios para que as contratações a serem

realizadas estejam incluídas no Plano Plurianual e Lei Orçamentária, vejamos:

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamentai que acarrete
aumento da despesa será acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro rio exercício em que deva entrar em
vigor

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária
e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com
a lei de diretrizes orçamentárias.

(Vide ADI 6357)

dois subseqüentes;e nos

(Dü. governodepien
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Neste sentido, verifica-se a presença de informações orçamentárias/financeiras prestadas

peia Secretaria de Administração e Finanças, atestando a existência de recursos e a necessidade

de supiementação..

Importante mencionar, que o art. 73 da referida Lei de Licitações prevê que se o gestor

vier a contratar diretamente fOra dos parâmetros e requisitos autorizados expressamente neste

dipioma, o contratado e o agente púbiico "responderão soiidariamente peio dano causado ao

erário, sem prejuízo de outras sanções iegais cabíveis".

Aiém disso, as irreguiaridades na contratação poderão configurar crime previsto no art.

337-E do Código Penal e, de maneira solidária, o contratado e o agente público responsável

poderão responder pelo eventual dano causado ao erário, vejamos:

Contratação direta ilegal
Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses
previstas em lei:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Por fim, evidencia-se, que a dispensa de licitação não implica em total abandono de

princípios que regem as contratações públicas, em especial a impessoalidade e a vantajosidade

da proposta, que deve ser obtida dentro do universo de fornecedores que estejam devidamente

habilitados para fornecimento do produto, neste caso, vemos que houve a busca/pesquisa de

preços, sendo a mesma considerada como suficiente.
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III - Conclusão

Neste sentido, entendemos que o processo em comento atende os princípios insculpidos

no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal e, diante disso, seguida a recomendação do item

III, opinamos favoravelmente pela legalidade da contratação direta excepcionai mente

para atender a aquisição do serviço a que se destina, em razão da emergência, com

base no permissivo legal expresso no inciso VIII, do art. 75 da Lei n® 14.133/21, observada a

proposta mais vantajosa à Administração.

Ressalte-se, qué os critérios e a análise de mérito (oportunidade e conveniência do

pedido) constituem análise técnica da Secretaria solicitante, bem como a verificação das dotações

orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do procedimento, pelo que o presente

opinativo se cinge exclusiva mente aoS contornos jurídicos formais do caso em comento.

S.M.J. É 0 parecer.

Piên, 02 de agosto de 2024.

Naiany/Carolii^e dé^raujo
idica

OAB/PR 111.206

Pro^

govèrnodepien
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■Trji;-i MUNICÍPIO DE PIÊN

ESTADO DO PARANÁPIEN

8
PROTOCOLO N° 3700/2024

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 050/2024

Díspénsá de Licitação, na forma do Art. 75°, Inciso XXI, da Lei Federal 14.133/21.

Objeto; Gontratação.de empresa para execução de obras de reconstrução de itiuro de arrimo
na Escola Municipal Marciano de Carvalho.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

CONTRATADA: GRAO PARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.081.035/0001-05

VALOR: R$ 74.017,37 (setenta e quatro mil, dezessete reais e trinta e sete centavos)

Dotação Orçamentária:

08.001.12.361,0Ú09.2020-3390390000 Fonte 104 Conta 2210

Condição de Pagamento: Depósito bancário em até 30 diasapós o recebimentodá N.F.

Riên/PR, 02 de agosto de 2024.

Maícon Grosskopf
Prefeito Municipal
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PIÊN SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação N° 050/2024

PROTOCOLO: 3700/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras dè reconstrução de muro de
arrimo na Escola Municipal Marciano de Carvalho.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

CONTRATADA: GRAO PARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.081.035/0001-05

VALOR: R$ 74.017,37 (setenta e quatro mil, dezessete reais e trinta e sete centavos)

AUTORIZAÇÃO: 02/08/2024
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0 MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público interno,

estabelecido a Rua Amazonas, n°. 373, Bairro Centro, inscrita no

CNPJ n“. 76.002.666/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito,
Senhor MAICON GROSSKPF, brasileiro, residente e domiciliado

em Piên, portador da Cl RG n° 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o

n" 080.278.589-17, neste ato assistido pela Procuradoria Jurídica do

Município, Sra. Naiany Caroline de Araújo, OAB/PR n“ 111206/PR

em conjunto com o Secretário de Planejamento, Obras e Urbanismo

Sr. CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE, doravante denominada
CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa EXTRAÇÃO DE
AREIA FUNDÃO LTDA, CNPJ 79.390.530/0001-43, localizada na

Rodovia Municipal 100, n° 3983, Bairro: Corredeiras em Campo

Alegre/SC,

fabiane@extracaodeareia.com.br, representada por
HEINZ MAAHS, portador da cédula de identidade R.G. n. “

3.520.106, inscrito no CPF sob n. ° 005.165.569-16, residente na

cidade de São Bento do Sul/SC, denominado CONTRATADO,
resolvem FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrato n” 085/2023,

nos termos da Lei n" 8.666/93 e das cláusulas e condições abaixo

discriminadas, qüe as partes declaram conhecer e mutuamente se

outorgam, a saber:

Publicado por:
Patrícia Hermann Domingues

Código Identificador:CF27EDlF

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESÇENTE - ÇMDÇA

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

Certificamos que o Centro de Integração Empresa Escola do

Paraná (CIEE/PR), CNPJ/MF sob o n“ 76.610.591/0001-80, com

sede à Rua Ivo Leão, 42 - Bairro Alto da Glória - Curitiba/PR, e

Escritório Regional em União da Vitória, localizado na Rua

Professor Cleto, n° 296, inscrito no CNPJ 76.610.591/0014-03 está

devidamente inscrito junto ao Conselho Municipal da Criança e do

Adolescente(CMDCA) de Paula Freitas - Paraná sob o n° n°1478

desde 19 de julho de 2024, o qual exerce suas funções de acordo com

as normas estabelecidas pela Resolução n° 164 de 09 de Abril de

2014, do CONANDA e Inscrição 03/2024 do CMDCA, com o

seguinte Programa: SOCIOAPRENDIZAGEM - MODALIDADE
EAD.

Telefone (47) 3635-1348, e-mail:

MARCOS

Cláusula Primeira: Fica acrescido ao contrato o valor de R$

591.338,11 (quinhentos e noventa e um mil e trezentos e trinta e oito

reais e onze centavos) conforme documentação constante no processo

Concorrência 001/2023.

02 de agosto de 2024.

ELIANE MARIA KADANAS STOKOLOSA

"' Presidente CMDCA

Cláusula Segunda: As demais clausulas permanecem inalteradas.
Publicado por:

Patrícia Hermann Domingues
Código Idcntificador:94454275

Piên/PR, 02 de agosto de 2024.

Publicado por:
Bemadete Maguerovski Dos Santos

Código Identificador: 3B26A282ESI UíODOPARWÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONTRATO N“ 080/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO 050/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa de Licitação N° 050/2024

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 080/2024

MODALIDADE: REFERENTE A DISPENSA N“ 050/2024

Contratado: GRÃO PARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ÇNPJ: 43.081.035/0001-05

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de

reconstrução de muro de arrimo na Escola Municipal Marciano de

Carvalho.

PROTOCOLO: 3700/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de

' econstrução de muro de arrimo na Escola Municipal Marciano de

— Carvalho.
Valor: R$ 74.017,37 (setenta e quatro mil, dezessete reais e trinta e

sete centavos)
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

Prazo de Exeeução: 60 (sessenta) dias a contar da sua publicação.
CONTRATADA: GRAO PARA COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA

CNPJ: 43.081.035/0001-05

VALOR: R$ 74.017,37 (setenta e quatro mil, dezessete reais e trinta e

sete centavos)

AUTORIZAÇÃO: 02/08/2024

Prazo de Vigência: 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua

publicação.

Data de assinatura: 02 de agosto de 2024.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.

COMPRAS E LICITA ÇÕES

Publicado por:
Bemadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:542BC424

Publicado por:
Bemadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:2BA5CD72

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2“ ADITIVO AO CONTRATO N" 85/2023

REFERENTE A CONCORRÊNCIA 01/2023
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO
EDITAL DE ALIENAÇÃO 01/2024 - CODEPI

2“ ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA

PÚBLICA POR EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL QUE ENTRE SI FIRMAM O
MUNICÍPIO DE PIÊN E A EMPRESA
EXTRAÇÃO DE AREIA FUNDÃO LTDA.

Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às nove

horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Piên, sala de reuniões,

conforme edital de convocação, reuniu-se a COMISSÃO

ww.diariomunicipal.com.br/ainn 248
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CONTRATO N» 080/2024

REFERENTE A DISPENSA N» 050/2024

CONTRATO DE OBRA QUE ENTRE SI FIRMAM

; O MUNICÍPIO DE PIÊN E A EMPRESA GRÃO

PARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

O MUNICÍPIO DE PlÊN, pessoa jurídica de direito púbüco interno, estabeiecido a Rua Amazonas, n°. 373,

Bairro Centro, inscrita no CNPJ u°. 76.002.666/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Munidpai,

Senhor MAICON GROSSKPF, brasiieiro, residente e domiciiiado em Piên, portador da Carteira de Identidade RG
n°. 10.094.176-7- SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob 0 n°. 080.278.589-17, e peia Procuradoria Jurídica do

Município Sra, Naiany Caroiine de AraujO/ OAB/PR n° 111206/PR e em conjunto com a Secretária de Educação
‘

Sra. Clarice de Fátima Fragoso> jnsçritâ no CPF sob ns 563.771.859-87, doravante denominada CONTRATANTE,

e a empresa e GRÃO PARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob n.o 43.081.035/0001-05, estabelecida na Rua Londrina, no. 597, Iguaçu em Araucária/PR, CEP 83701-

450, Fone (41) 3552-3748 e-mail ctt.graopara@outlool<.Gom.br;. neste ato representado pelo, Sr. Karlos de

Alcantara Rebello Kirchner, inscrito no CPF sob n®. 001.694.762-27, doravante denomihada CONTRATADA,

e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente cOntrato de obra, cuja celebração foi autorizada
pêlp despacho exarado no processo administrativo n°. 3700/2024, e que se regerá em observância, às disposições
dá Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, além das cláusulas e condições abaixo discriminadas que as partes

declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

DO OBJETO (Alt. 92,1, Lei nõ 14.133/21)

Ciáusbla Piimeiia - 0 objeto do presente contrato é a Contratação de empresa para execução de obras

de reconstrução de muro de arrimo na Escola Municipal Marciano de Carvalho, conforme Merhorial
descritivo constante na DISPENSA n° 050/2024.,

DO REGIME DE EXECUÇÃO (Alt. 92, IV, da Lei n» 14.133/21)
CÍáusúía Segundai - O objeto será executado indiretamênte átrayés de empreitada por menor preço global.

Parágrafo. Primeiro: A assinatura do presente contrato indica, à CONTRATADA possuir plena ciência de seu
conteúdo, berh como dos demais documentos vinculados áo presente, sujeitando-se os mesmos às normas dà Lei
n° 14.133/21 e à ottalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Alt. 92, V, Lei nOl4.133/2l)

Cláusula Terceira - 0 valor total do presente contrato. Correspondente ao preço obtido na dispensa, é de R$
74.017,37. (setenta e quatro mil, dezessete reais e trinta e sete centavos) no quâl estão incluídas todas as

despesas ordinárias diretas e indiretas .decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, pfevidençiários, fiscais e cbmèrCiais incidentes, taxa de administração, frete, seguro

e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

V.

Parágrafo Primeiro - O valor, acima é meramenté estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos..

parágrafo Segundo - Somente poderão ser. considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e
obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa
correspondência Com o projeto e suaS modificações expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro - O CONTRATANTE efetuará oS pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com.
base nas; medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas às condições estabelecidas no^

' contrato. í" \

Parágrafo Quarto: A execução do contrato deverá ser iniciada mediante ordem de fornecimento emitida pelo^ ^



% >

92■ ?

Estadódo Pararia

fiscal do contrato designado pela Secretaria solicitante;

Parágrafo Quinto; A execução do contrato antes de emitida d ordem de fornecimento, nos termos do parágrafo .
anterior, é dé responsabilidade única e exclusiva do CONTRATADO, não obrigando a CONTRATADA a adiantar os
pagamentos.

Parágrafo Sexto: No caso de execução antecipada, ántès da ordem de fornecimento ser emitida, nos moldes do
parágrafo quarto, quando houver a existência dê recursos vinculados, a CONTRATADA, desde logo, fica ciente de
que 0 pagamento, dos valores atrelados a receitas vinculadas somente serão efetuados quando, o recurso
financeiro estiver disponibilizado em caixa da prefeitura, correndo por sua corita e risco a execução antecipada do
contrato. .

DO REAJUSTE DE PREÇO

Cláusula Quaita - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da

. data da assinatura do presente contrato.
f"

Parágrafo Primeiro - O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referencias fornecidas
pela prefeitura.

Parágrafo Segundo - Após o interregno de um ano, e indepèndentemente de pedido do contratado, os preços
iniciais serão reajustados, mediante a ^aplicação, pela contratante, do índice nacional de custo da construção
(INCC), exçlusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anUalidade.

Parágrafo Terceiro - Nos reajustes subsequentes aò primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

Parágráfo Quarto - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamènto, o contratante
pagara ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

Parágrafo Quinto - Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Parágrafo Sexto - Nas aferições finais, o(s) índlce(s) utilizado(s) para reajuste será(ãò), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

. .Parágrafo Sétimo - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extlnto(s) ou de
qualquer forma não possa(m) otais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) quê vier(em)
determlnado(s) pela legislação então erh vigor.

Parágrafo Oitavo - Na ausência dé previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

Parágrafo Nono - O reajuste será realizado por apostilamento.

a ser

DO pagamento

ÍÇláusuia Quinta - O pagamento será realizado através de depósito bancário em até 30 dias subsequentes ao
protocolo da nota fiscal emitida de acordo com a medição e atestado pelo Fiscal da Obra e pelo Secretário
Municipal .da pasta, conforme disposto no art 117 e 140 daLei no 14.333/2021.

Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão realizados pòr medição de serviços efetivamente executados.

Parágrafo Segundo: Juhto .com a Nota Fiscai, a CONTRATADA deverá enviar também a Certidão de

Regularidade junto ad FGTS, a Prova de regularidade rêlativá a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, a

'- ..Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Certidão Negativa de Débitos Municipais, e Certidão Negativa de

Débitos Estaduais, podendo a contratante confirmar as rêgulafidades por. via eletrônica, è, ainda, o comprovante
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de pagamento do período dos valores relativos aos salários e verbas previdenciárias e fundo de garantia de todos
os trabalhadores da obra.

Parágrafo Terceiro: Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também:

ã) Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução do objeto

contratado; .

b) Declaração do responsável legai pela empresa dando conta da regular quitação de todos os direitos
sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Cópia dos termos de rescisão contratual firmados np período e correspondente termo de quitação das.',
verbas rescisórias e recolhimento do Fundó de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS;

d) Declaração do responsável legal da . empresa, contendo indicação dos empregados que
desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e período, integral
ou parcial, de atuação no mês de apuração, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada.
posto de trabalho e horário de intervalo dé cpda empregado;

’ ' ' ’ . ’ ' i ' ' '

a) A declaração rfiencionada na alínea "d" acima "deverá trazer, ainda, a qualificação civil e número da
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem cOmo
0 motivo 0 afastamento durante o mês.

Parágrafo Quarto: NO preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos otdos os impostos,
encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo o material e equipamento necessário .
para a execução dós serviçosi 7 ; . ;

Parágrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo êstabeleddo nesta cláusula, o valor
da nota fiscal poderá ser atualizado monetarlamente pelo INPC (índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre

a data em que deveria ter sido adimplída a obrigação e o efetivo pagamento (Lei Federal 14.333/2021).

Parágrafo Sexto: Nos termps do Decreto Municipal 0° 157/2023, a administração.CONTRATANTE procederá a
retenção do Imposto de Renda ha fonte, tanto na aquisição de bens, quanto na prestação de serviços, inclusive
nas obras da construção civil, salvo: imunidade, isenção etou dispensa prevista em iegislação em vigor, conforme
Instrução Normativa n.° 1234,.de 2012 da Receita Federal do Brasil.

Parágrafo Sétimo; Nos termos dô artigo 98 .e seguintes dó Código Tributário Municipal (Lei Municipal n.°
1.485/2022) também será possível a retenção na fonte.do Imposto Sobre Serviços.

Parágrafo Oitavo; Será possível ainda, que . a CONTRATANTE, nos casoS legalmente previstos, efetue a
retenção de INSS. ■

DO PRAZO DE INÍCIO É EXECUÇÃO DAS OBRAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO (Art. 92, VII, da Lei n»
14.133/2021),

Ciáusuia Sexta - Fica estabelecido o prazo de, no máximo 10 (dez) dias úteis, a contar da emissãò da ordem de
serviço para o início da obra, sendo,sua execução total efetivada de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura
do Contrato, sendo que a vigência do Contrato será .de 06 (seis) meses a contar.de sua assinatura, podendo seu

prazo ser prorrogado cato haja hecèssidade e conveniência por parte, da Contratante, respeitada a legislação ém

vigor.

Parágrafo Primeiro: Para emissão da Ordem de Serviço, deverá a CONTRATADÀ providenciar:

a. Os respectivos Alvarás junto ãos órgãos competentes;

/

b. Anotação dè ReSpontobilidade Técnica ART relativa à obra, onde deverá constar o nome e a
inscrição junto ao CREA do(s) engenheiro(s) que atuará(ão) como Responsável(is) Técnico(s) e
como Engenhêiro(s) Preposto(s), bem como a respectiva "ART" dos engenheiros responsáveis
pela fisçaiização dõs mesmos, os quais serão indicados peia CONTRATANTE.
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c. . A contratada, neste ato, indica como responsávei técnico o sr. Aeroiino lE, Engenheiro civii
inscrito no CREA sob 0° PR-180646/D, RG n°. 1718716842, CPF nO 6156395.453-77, bern como
apresenta como documento compróbatório de víncuio â/o Contrato de Prestação de Serviços,
tudo conforme deciaração emitida em sede de iicitação. ^

Parágrafo sãguhdo; Para início dos serviços deverá a contratada providenciar, junto ao INSS, a, matrícuia
específica da obra â quai deverá ser apresentada à secretaria municipai de obrás^ planejamento é urbanismo e

fiscai da obra.

Parágrafo terceiro; A contratada, por ocasião-dO recebimento da ordem de serviço, deverá apresentar, , a,
critério da secretaria municipal de obras, planejamento e urbahisrno, uma relação da equipe completa dè
profissionais disponibilizados para a execução da obra,' devendo nesta relação dimensionar: engenheiro civil,
mestre de obras, encarregados, especialistas, ajudantes/serventes, profissionais para serviços especializados,,
enfim, todos os profissionais que fazem parte da èquipe de trabalho (com suas respectivas funções),
acompanhada de declaração formal, passada pelo representante legal da contratada, de sua disponibilidade para
atuarem na exácüção das obras.

Parágrafo, qüarto: Caso a contratada não venha a iniciar as obras dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis
contados da data da ordem de serviço, sem que apresente justificativa plenamente aceita pela secretária
municipal de obras, planejamento e urbanismo, o contratante reserva-se o direito de cancelar a ordem de serviço
expedida, com a consequente rescisão do contrato, fundamentada no que dispõe a Lei Federal 14.333/2021 com
alterações posteriores.

Parágrafo Quinto: Em ocorrendo o disposto no item anterior, o- CONTRATANTE poderá vir a efetivar a
contratação das obras através da convocação das outras proponentes-hábilitadas na licitação/ em ordem;
classificâtória, nos moldes do disposto no parágrafo 7.°, do artigo 90 da Le| 14.133/2021, ou, sendo impossível
fazê-lo, poderá realizar contratação nos termos do parágrafo 7.° do artigo 90 da Lei n.° 14.135/2021.

Parágrafo Sexto; Executado 0 Contrato, o seu objeto será recebido:

a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicação escrita do Contratado;

b) definitivamente, pelo fiscal da obrá e pelo Secretaria Municipal de Planejamento, Obràs e urbanismo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou Vistoria que comprove
a adequação do objeto aos termos contratuais

b.l) Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados,
é obrigação da contratada proceder à reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas
expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Alt. 92,T^II, Lei no 14.133/21)

I; - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotaçõesCláusula

orçamentárias;

SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO
08.001.12.361.0009.2020-3390390000 Fonte 104 Conta 2210

DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (aft. 96 da Lei n° 14.133, de 2021)

, IÇláui^tifajÔISvaj-Não será exigido seguro garantia para esse contrato.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Alt., 92, XIV e XVI, Lei n» 14.133/21)
Cláusula Nona- São de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e equipamentos a serem empregados é
todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, bem como a contratação, às suas
expensas, da mão de obra necessária à prestação de serviços em objeto. Os materiais deverão ser da melhor

rO
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qualidade, obedecer às especificações e serem aprovados pela fiscalização da Secretaria Municipal de
Planejamento, Obras e. Urbanismo, antes da utiiização dos mesmos, sob pena do(s) serviço(s) não ser(em)
aceito(s), devendo a empresa refazê-io sem ônus aigum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas de
sua notificação.

Parágrafo Primeiro; São responsabilidades da Contratada:

a) Reaiizar adequadamente os serviços ora contratados, utiiizando as técnicas constantes no Projeto
Básico, bem como implementos de critérios de rendimento e economicidade, nos locais previamente
determinados peia Contratante, deixando estes locais em petfeitas condições de utiiização segundo
a natureza dos serviços,

b) Dispor de todo o maquinário, equipamentos, ferramentas, inclusive veículos que forem necessários
para a execução da obra, em especial aqueles constantes nas declarações apresentadas no
procedimento iicitatório.

c) Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de correções feitas pela
Contratante,

d) Utilizar-se de mão de obra e materiais de boa qualidade, conforme Projeto Básico, com profissionais
aitamente qualificados, responsabiiizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa
que estes venham causar à Contratante ou terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente
peia qualidade do material e da mão de obra.

e) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e municipais
pertinentes e vigentes, sendo a única responsávei por prejuízos decorrentes das infrações a que der
causa,

f) Manter na obra, desde o primeiro dia de início de serviços, um Livro de Ocorrências, que deverá ser
entregue ao Município, quando da entrega finai dos serviços, sendo que o mesmo não poderá conter
rasura sob quaiquer hipótese, o quai receberá o visto do Fiscal de Obras semanalmente como forma

de fiscalização,
g) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de qualificação e habiiitação.
h) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham porventura incidir sobre o

respectivo contrato bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários.
i) Submeter, quando requisitado peia contratante, os materiais utilizados na execução da obra à prévia

aprovação, arcando inclusive com os testes de quaiidade quando necessário, responsabilizando-se
pela troca dos mesmos em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas até a aprovação finai,

i) Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no vaior de 5% (cinco por cento) do preço giobai,
necessário para assinatura do presente instrumento mediante escoiha da modaiidade que mais ihe
convier, de acordo com a cláusuia oitava deste contrato,

k) Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro na CTPS, com
exames médicos e, no mínimo, piso saiarial da categoria profissional.

I) Manter a disposição dós funcionários um banheiro móvel (químico),
m) Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados, nos termos regulamentados por

normas técnicas, em especial do CREA, ABNT, INMETRO.
n) Conduzir e executar os serviços de acordo com as normas técnicas do seiviço e em estrita

observância a legislação vigente;
o) Obedecer às Normas de Projeto e Execução de Obras da Secretaria Municipal de Planejamento,

Obras e urbanismo, tomando deias, expresso conhecimento;
p) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exciusivas expensas e responsabilidade,

no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções,
resultantes da execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no
prazo máximo de até 48 (quarenta e oito horas) contados a partir do recebimento da notificação da
CONTRATANTE,

q) Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou de
terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto da presente
licitação,

r) Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos serviços executados com erros ou
imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o problema dentro de um prazo máximo de até 48
(quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da comunicação da CONTRATANTE,

s) Se necessário ou solicitado peia Administração, custear ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata a presente iicitação.
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t) Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de segurança individuais e coletivos (EPfs e EPCs), de
acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso obrigatório de crachás de identificação e
uniforme.

u) Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às obrigações fiscais,
comerciais e trabalhistas e previdenciária, bem como as que dizem respeito às normas de segurança
do trabalho prevista na legislação específica, bem como os demais encargos que porventura venham
a incidir sobre o objeto do contrato,

v) Providenciar, sob as penas cabíveis, o uso de equipamentos de segurança obrigatório, inclusive
aqueles constantes nas declarações apresentadas no procedimento licitatório, de acordo
normas legais pertinentes, bem como de conformidade com o "MANUAL DE EPIs' disponibilizado
pelo CONTRATANTE, o qual deverá ser rigorosamente observado na execução de obras/serviços
objeto do contrato, sendo obrigatório o uso de uniformes,

w) Providenciar, antes do início dos trabalhos e durante a execução dos mesmos, o fornecimento dos
documentos exigidos na Cláusula Oitava, parágrafo primeiro, do presente Contrato,

x) Durante a execução do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir a
CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por
si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE
de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

y) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em outro local indicado,
para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto do Contrato,

z) Atender a todas as solicitações de natureza técnica do CONTRATANTE relacionadas com o objeto do
contrato;

aa) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de serviços
executados por força do Contrato;

bb) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de todos os pormenores
dos serviços;

cc) Responsabilizar-se pelos serviços de controle de qualidade dos serviços executados;

dd) Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE, acatando as decisões da Fiscalização,
bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e
urbanismo;

ee) Respeitar, na execução das obras e serviços, as características ambientais da região, obrigando-se,
ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo CONTRATANTE, os entulhos e lixos de
quaisquer naturezas, provenientes das obras e serviços,

ff) Cumprir com todas as exigências técnicas ambientais solicitadas pela legislação municipal, estadual
e federal, assegurando que o projeto de execução obedeça a todos os requisitos dispostos nas
normas de meio ambiente, com intento de eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais,
decorrentes da execução,

gg) Manter os Profissionais e a Qualificação técnica durante toda a vigência do Contrato, sendo que, em
caso de substituição de Responsável Técnico, a Contratada deverá enviar comunicado à Contratante

de forma prévia e justificadamente, sob pena de não aceitação e aplicação de penalidades.

, hh)A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de rescisão

administrativa prevista no contrato.

com as
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ii) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos
ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições necessárias,
seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,

independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA,

jj) A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens
ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus
funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou
inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título,
incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora.

Parágrafo Segundo: São responsabilidades da Contratante:

a) Fornecer informações e garantir acesso à CONTRATADA a toda documentação técnica
necessária para a execução do objeto do presente Contrato;

b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, has condições estabelecidas no instrumento
convocatório e minuta do contrato;

c) Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da CONTRATADA;
d) Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde serão realizados os serviços, com

adequações de locais próximos para armazenamento de todo o materiai utilizado pela
contratada;

e) Comunicar, por escrito, imediatamente à Contratada as irregularidades no desenvolvimento da
obra;
No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá emitir o comprovante
de recebimento por meio de assinatura do preposto da obra, sob pena de descumprimento
contratual,

g) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto contratado, o
que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados.

Cláusula Dácisma - CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a nenhuma
pessoa física ou jurídica, bem como não será admitido a subcontratação total das obras objeto do contrato.
Somente será admitida subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de

Planejamento, Obras e Urbanismo, com lavratura de termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia prevista
Cláusula Décima deste Contrato.

f)

Parágrafo Primeiro: A autorização do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar parcialmente as
obras, objeto do contrato, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA frente à

CONTRATANTE em decorrência do Contrato, nem importará no estabelecimento de qualquer vínculo entre o
CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s).

Parágrafo Segundo: Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a subcontratada
obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos comprobatórios de idoneidade, exigidos da
Contratada, na fase de habilitação.

ÍíãiisúÍa?Decima^rinieír8- Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras,
seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, através da

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo, que autorizará por escrito, ficando obrigada a
CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários nas obras para melhor adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos na Lei n.°
14.133/2021.

Parágrafo Primeiro: Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização de serviços adicionais não

previstos ofiginalmente, o custo dos mesmos será definido com base nos preços unitários constantes da Tabeia
de Preços Unitários vigente na Secretaria Municipal de Educação, ou, se for o caso, o custo praticado no mercado

desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o
respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de desconto da Planilha de Custo d^

’ Proposta da licitante vencedora;
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Parágrafo Segundo; No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço correspondente somente será
expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecidas às formalidades legais.

jCiáüsüla Pécimã Segunda - A fiscalização da obra, bem como a verificação do atendimento às especificações
do projeto básico, ficará a cargo do Engenheiro Civil Leandro Marcos de Melo matrícula 4766027, lotado
na Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo, para fiscalização de execução de onde contempla o
acompanhamento da execução, fiscalização de todos os materiais e mão de obra empregados na obra, atestar as

notas fiscais referentes a execução e responder por todos os assuntos relacionados a execução. A gestão do

Contrato ficará a cargo do servidor Claudemir José de Andrade, a qual ficará responsável pelo acompanhamento
e controle da vigência do contrato, controle de saldo de contrato e controle de saldo de empenho.

Parágrafo Primeiro; A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente designados,
em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que
concerne a execução do objeto contratado.

Parágrafo Segundo; O fiscal dos serviços citado nesta cláusula responderá tecnicamente pelo Município e terá
total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar
toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão.

Parágrafo Terceiro; A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais
profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, inspecionem a execução das obras, examinem os
registros e documentos que considerem necessários conferir, bem como que verifiquem se estão disponíveis no
canteiro das obras; os veículos, máquinas e equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilização de

veículos, máquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho destas tarefas, deverão os
técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da CONTRATADA.

Parágrafo Quarto; A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o "Diário de Ocorrências" o qual,
diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização.

Parágrafo Quinto; Quando for o caso e a critério da fiscalização da Contratante, para início de uma nova etapa
da obra, a etapa anterior deverá ser submetida à aprovação de laboratório e/ou topografia indicada pela
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo, tendo em vista a necessidade de verificação, por uma
terceira empresa especializada, que a parcela da obra concluída tem suporte técnico para receber a sequência da

obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos os ônus e custos decorrentes de tal verificação.

Parágrafo Sexto: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo requisitado pela
fiscalização o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessários nas obras. As despesas
decorrentes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Sétimo; O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar reuniões de
gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização do CONTRATANTE elaborará
ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e distribuirá cópias da mesma aos participantes da
reunião. A responsabilidade das partes na tomada de providências deve ser decidida e informada por escrito.
Parágrafo Oitavo: Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser formalizada por
escrito. Quando se tratar de "notificação", a mesma somente tprnar-se-á efetiva após o recebimento da mesma
por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Nono; A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de sua total

e exclusiva responsabilidade quanto à perfeição da obra, ao cumprimento dos prazos e quaisquer outras
obrigações contratuais ou legais, responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por quaíquer
irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer corresponsabilidade.

Parágrafo Décimo: A fiscalização da execução da obra compete ao CONTRATANTE de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto, nos termos do Edital e do Projeto Básico,

Parágrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla
ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo
prontamente às solicitações que ihe forem efetuadas.

y
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Parágrafo Décimo Segundo; A FISCALIZAÇÃO realizará, dentre òutrãs, as seguintes atividades:

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o

contrato. Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, caderneta de ocorrências, correspondência,
relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de
materiais ê equipamentos aplicados nos serviços e obras;

b. Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de: serviço apresentados pela
CONTRÁTADA no ihído dos trabalhos;

c. Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem
' apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;

d. Rromover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento, dos
serviços e obras,.esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento dõ contrato;

e. Esclarecer ou solucionar ipcòerências; falhas e omissões eventualmehte constatadas nos desenhos,
memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções
necessárias aó desenvolvimento dos trabalhos;

f. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em
execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as atividades de

outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;

g. Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a
verificação da exata correspondência entre as condições.reais de execução e os parâmetros, definições e
conceitos de projeto;

h. Paralisar e/òu solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados em conformidade
com projeto, nprma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

i. Solicitar.a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou
inaplicáveis aos serviços e obras;

j. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade,
dos serviços e obras objeto do contrato, os quais deverão ser realizados às expensas da contratada,

k. Exercer rigoroso controle.sobre o cronograma de. execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais
ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

I. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou dificul.te a açãó da
FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento
dos trabalhos;

Parágrafo Décimo Terceiro; Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na interpretação dos desenhos,
memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderão
ser invocadb para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos serviços e obras.

Parágrafo Décimo Quarto: A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será realizada através de

correspondência oficial e anotações oU registros na Caderneta de Ocorrências.

Parágrafo Décimó Quinto: As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão documentadas por Atas
'

de Reunião, elaboradas!pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimOí .os seguintes, elementos: data, nome e
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas.

. - Obriga-se a. CONTRATADA, para o bom andamento das obras colocar à disposição
dos mesmos, veículos, máquinas e equipamentos adequados e necessários em quantidade e qualidade àf^
execução do objeto do Contrato. vjpr
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Parágrafo Primeiro; Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utiiização de qualquer veículo, máquina
ou equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que julgar impróprio para a execução do objeto
do contrato.

Parágrafo Segundo: É expressamente vedado à CONTRATADA o transporte de trabalhadores em carrocerias de

cajninhões, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que não atenda as normas de segurança do trabalho e do

trânsito. O transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores deve obedecer às normas de segurança
instituídas pelo Código Nacional de Trânsito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora n°. 18, do
Ministério do Trabalho, dé forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro; A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, sornente poderá retirar equipamentos e
pessoal necessário à execução dos mesmos e, mediante prévia solicitação e expressa aprovação do
CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto; A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a afixação de adesivo ou placa em
todos os equipamentos/veículos destinados à execução do objeto do Contrato, conforme modelo a ser fornecido
pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo, sendo vedada a utilização de tais
equipamentos/veículos com tal identificação em outras obras e/ou serviços que não correspondam ao objeto do

presente Contrato.

Parágrafo Quinto; É vedada à CONTRATADA a utilização de placas de sinalização padrão da Prefeitura
Municipal de Piên, bem como de equipamentos ou veículos com a indicação de "A SERVIÇOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIÊN", em serviços não contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo
CONTRATANTE o não atendimento a este item, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa
correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e
reincidência.

Parágrafo Sexto: Compete à CONTRATADA observar que veículos pesados a serem utilizados na execução dos
serviços somente poderão trafegar por vias definidas pela Fiscalização, sendo que as cargas e descargas de

materiais de construção somente poderão ocorrer através de autorização, por escrito da FAZTRANS, inclusive
quanto ao acesso de caminhões de dimensões e capacidade limitada de carga.

Parágrafo Sétimo; No caso de ser constatado pela fiscalização do CONTRATANTE, o tráfego dos veículos
pesados em vias não autorizadas, a CONTRATADA será notificada e deverá recompor, às suas expensas, todo e

qualquer pavimento ou calçamento que porventura venha a ser danificado em sua decorrência. Caso a

CONTRATADA não venha a recompor os danos causados, o Contratante se reserva o direito de realizar os

mesmos, descontando da fatura devida à CONTRATADA os valores despendidos para tal fim, ficando inclusive^ a

empresa, sujeita à aplicação das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatório e cláusulas do
presente contrato.

Parágrafo. Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o tráfego de veículos pesados sobre a calçada
existente entre a obra e a rua, deverá ser realizada através da utilização de uma proteção especial em chapa de

aço. No caso de ocorrência de qualquer dano em decorrência de tal tráfego, obriga-se a CONTRATADA a repará-
lo aplicando-se, para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido no parágrafo anterior.

SiáusulárPécima Qualtã - A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover de
sinalização os locais dos serviços, colocando nõ local dos trabalhos, antes de seu início, tapumes, cavaletes e

demais instrumentos de sinalização, bem como placas indicativas das mesmas.

Parágrafo único: No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento ao item anterior, ficará a
CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista
no mês, nos casos de incidência e reincidência.

.OáusuTa Décima Quinta! - A CONTRATADA é responsável pela solidez do objeto do contrato, nos termos do
Artigo 618 do Código Civil Brasileiro e demais legislação aplicável.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos serviços, bem como pela
execução dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os projetos, especificações e
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memoriais respectivos.

Parágrafo Segundo; O CONTRATANTE, por intermédio da fiscaiização poderá impugnar ou interditar nò todo
ou em parte quaiquer serviço, quando os mesmos contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em desacordo
com os projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais respectivos.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA assumirá integrai responsabiiidade por danos causados ao CONTRATANTE
ou terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução das obras contratadas, inclusive, quanto a acidentes,
mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, indenizações, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda,
e quaiquer reciamação que possam surgir em decorrência.;

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Título IV, Capítulo I, Lei 14.133/2021)

Cláusula Décima Sextaj Comete infração administrativa, nós termos da Lei n.° 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa à inexecuÇão parciai do contrato;

b) der causa à inexecução parciai do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento
dos serviços púbiicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação quando convocado

dentro do prazo de validade da sua proposta;

g) ensejar 0 retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;'

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante

a licitação ou a execução.do contrato;
i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; ■
I) praticar ato lesivo previsto no árt. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto dê 2013.

Parágrafo Primeiro; Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes
sanções:

Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a
imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei po 14.133, de 2021);

Paragráfo Segundo: Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alíneas "b", "c", "d", "e", "f", e "g" da cláusula nona deste contrato, sempre que não se justificar a imposição de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei no 14.133, de 2021);

Parágrafo Terceiro: Declaração de Inidoneldade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "I" da cláusula nona deste contrato, bem como nas alíneas "b", "c", "d",
"e", "f", e "g", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).

Parágrafo Quarto: Multa:
I - Moratória;

a) Moratória de 3 % (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor integral do contrato, até o limite

de 20 (vinte) dias;
b) Moratória de 5 % (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre ó valor integral do contrato, até o

limite máximo de 10 (dez) dias, pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou
reposição da garantia;
c) Moratória de 2 % (dois por cento) por diã de atraso injustificado sobre o valor Integral do contrato, até o limite j-
máximo de 30 (trinta) dias, pela inobservância do prazo fixado pelo fiscal do contrato para sanar alguma^''/^
irregularidade do objeto contratual e/ou apresentação de documentação solicitada.
d) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato porQf



102

Eâtàdoído PàíSnà'

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do artigo 137 da Lei n.°
14.133, de 2021.

II-Compensatória;
a) Para a infração descrita na alínea "a" da cláusula nona, a multa compensatória será de 8% (oito por cento) a

15% (quinze por cento) do valor do contrato,
b) Para a infração descrita na alínea "b"da cláusula nona, a multa compensatória será de 15% (quinze por cento)
a 30% do valor do contrato,

c) Para a infração descrita na alínea "c" da cláusula nona, a multa compensatória será de 20% (vinte por cento) a
30% do valor do contrato,

d) Para a infração descrita na alínea "d" da cláusula nona, a multa compensatória será de 5% (cinco por cento) a

10% (dez por cento) do valor do contrato,
e) Para as infrações previstas nas alíneas "e"; "f"; e "g" da cláusula nona, a multa compensatória será de 5%

(cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do contrato,

f) Para as infrações previstas nas alíneas "h"; "i"; "j"; "k"; e "i" da cláusula nona, a multa compensatória será de

10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

Parágrafo Quinto; A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a
obrigação de reparação integral do dano causado ao contratante, nos moldes do previsto no artigo 156,
parágrafo 9.° da Lei n.° 14.133, de 2021.
Parágrafo Sexto; Todas as sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a
multa, conforme previsto no artigo 156, parágrafo 7.°, da Lei n.o 14.133, de 2021.
Parágrafo Sétimo; Antes da aplicação da muita será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, contado da data de sua intimação, nos moldes do disposto no artigo 157, da Lei n.° 14.133, de 2021.
Parágrafo Oitavo; Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da

garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
Parágrafo Nono; Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida
administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.
Parágrafo Décimo; A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o
contraditório e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do
artigo 158 da Lei n.° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar.
Parágrafo Décimõ-Primeiro; Na aplicação das sanções serão considerados;

I - a natureza e a gravidade da infração cometida.
II - as peculiaridades do caso concreto.
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes.
IV - os danos que dela provierem para o contratante.
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos
de controle.

Parágrafo Décimo-Segundo; Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n° 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
Parágrafo Décimo-Terceiro; A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste

Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa
jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica
sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise
jurídica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021).
Parágrafo Décimo-Quarto; Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que
implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será
obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo Décimo-Quinto; O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data
de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins

de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
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Empresas Punidas. (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133, de

2021).

Parágrafo Décimo-Sexto; As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidáde para
licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

Parágrafo Décimo Nono: O valor da multa poderá ser descontado, do Recibo pu crédito existente junto ao
Município de Piên, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente^ o

débito, se não adimplido, será inscrito em dívida ativa e executado na forma da lei.

Parágrafo Vigésimo: As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motívadamente e por .
conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Aits. 104
e 137, Lei 14.133/2021).

feláusula l3écima-SeHmá;‘ O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

Parágrafo Primeiro: O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de

terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

Parágrafo Segundo: O contrato poderá ;ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante,
quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato

‘ não mais lhe oferece vantagem. Nesta hipótese, a extinção ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato,
desde que haja notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de .
antecedência desse dia.

Parágrafo Terceiro: Caso a notificação da não-continuidade do contrato, nos termos do parágrafo anterior,
ocorra com menos de 2 (dois) meSes da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses
da data de comunicação.

Parágrafo Quarto: O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da . Lei n° 14.133/21, bem Como

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ãmpla defesa, aplicando-se'também os .artigos 138 e 139 da
mesma lei. '

Parágrafo Quinto: A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura datompresa não ensejará a

extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

Parágrafo Sexto: No caso do parágrafo anterior, se a modificação implicar mudança da .pessoa jurídica
contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

Parágrafo Sexto: O termo de extinçãp, sempre que possível, será precedido de:
I - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
II - Relação dos pagamèntos já efetuados e ainda devidos;
III - Indenizações e multas.

Parágrafo Sétimo: A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio
econômicQ-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (artigo 131,
caput, da Lei n.o 14.133, de 2021).

Parágrafo Oitavo: O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade
contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na
gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até 0 terceiro grau (art. 14, inciso ÍV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Alt. 75, Lei 14.133/2021).
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iláiusüjifc.Décima ■ Oitava; O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei 14.133 de
01/04/2021, suas alterações e, pelos preceitos de Diceito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da

Teoria Geral dos Contratos, as disposições de Direito Privado, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil a Lei

Orgânica e demais normas aplicáveis à espécie do Município de Piên/Pr.

Parágrafo Único: Os caSos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à

analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos.

DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO (Alt. 89, Lei 14.133/202Í).

CláusMla becima Nóna:i Fica o CONTRATADO obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eie assumidas, todas as condições de habilitação e quaiificação exigidas
na licitação, devendo atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do presente Contrato.

DO FORO (Alt. 89 § 1°, Lei 14.133/2021).

ÇÍáiüsufãlilgésima; Concorda o CONTRATADO quanto ao foro privilegiado atribuído ao CONTRATANTE, qual
seja 0 Foro de Rio Negro, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, para dirimir eventuais questões
oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, obrigando-se a cumprir fieimente o

que nele ficou convencionado.

Piên/PR, 02 de agosto de 2024

GRAO PARA COMERCIO Assinado de forma digitai por

F<;FRVirn'; âgrao para comercio e
C /_S,ERVIÇOSLTDA:43081035000105

LTDA:43081 035000JJ35 Dadòs:2024.08.02 13;46:50-03'00'
MAICÕNQW iPF

GRÃO PARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CONTRATADO

PFéfeito

■RATANTE

CAROLEI^E ARAÚJO
í rocuradoria Jtnidica

OAB/PR 111206

CLARK

Secretária de Educação
Decreto n° 07/2021

E FATIMA FRAGOSO

TESTEMUNHAS;

Nome: Leandro Marcos de Melo Assinatura:

Nome: Eduardo Duarte Scheivaraski Assinatura:
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O MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direjfõ público iníeriro,
estabelecido a Rua Amazonas, n“. 373, Bairro Centro, inscrita no

CNPJ n”. 76.002.666/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito,
Senhor MAICON GROSSKPF, brasileiro, residente e doiniciliado

em Piên^ portador da Cl RG n° 10094176-7, inscrito tio CPF/MF sob o

n° 080.278.589-17, neste ato assistido pela Procuradoria Jurídica do

Município, Sra. Naiany Caroline de Araújo, OAB/PR n° 111206/PR

em conjunto com o Secretário de Planejamento, Obras e Urbanismo

Sr. CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE, doravante denominada
CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa EXTRAÇÃO DE
AREIA FUNDÃO LTDA, CNPJ 79.390.530/0001-43, localizada na

Rodovia Municipal 100; n“ 3983, Bairro; Corredeiras em Campo
Alegre/SC,

fabiane@extracaodeareia.com.br, representada por MARCOS
HEINZ MAAHS, portador da cédula de identidade R.G. n. °

3.520.106, Inscrito no CPF sob n. ° 005.165.569-16, residente na

cidade de São Bento do SuL/SC, denominado CONTRATADO,
resolvem FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrato n“ 085/2023,

nos termos da Lei n“ . 8.666/93 e das cláusulas e condições abaixo

discriminadas, quê as partes declaram conhecer e mutuamente se

outorgam, a saber:

Publicado por:
Patrieia Hermann Domingues

Código Identificador:CF27EDlF

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE - CMDCA

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

Certificamos que o Centro de Integração Empresa Escola do

Paraná (CIEE/PR), CNPJ/MF sob o n” 76.610.591/0001-80, com

sede à Rua Ivo Leão, 42 - Bairro Alto da Glória - Curitiba/PR, e

Escritório Regional em União da Vitória, localizado na Rua

Professor Cleto, n° 296, inscrito no CNPJ 76.610.591/0014-03 está

devidamente inscrito junto ao Conselho Municipal da Criança e do

Adolesoente(CMDCA) de Paula Freitas - Paraná sob o n° n°1478

desde 19 de julho de 2024, o qual exerce suas funções de acordo com

as normas estabelecidas pela Resolução n° 164 de 09 de Abril de

2014, do CONANDA e Inscrição 03/2024 do CMDCA, com o

seguinte Programa; SOCIOAPRENDIZAGÉM - MODALIDADE
EAD.

(47) 3635-1348, e-mail:Telefone

Cláusula Primeira: Fica acrescido ao contrato o valor de PS

591.338,11 (quinhentos e noventa e um mil e trezentos e trinta e oito

reais e onze centavos) conforme documentação constante no processo

Concorrência 001/2023.

02 de agosto de 2024.

ELIANE MARIA KADANAS STOKOLOSA

Presidente CMDCA

Cláusula Segunda; As demais claüsulas permanecem inalteradas.

Publicado por;
Patrieia Hermann Domingues

Código Identificador: 94454275
Piên/PR, 02 de agosto de 2024.

Publicado por:
Bemadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:3B26A282

“

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO N” 080/2024

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO 050/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa de Licitação N° 050/2024

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 080/2024

MODALIDADE: REFERENTE A DISPENSA N“ 050/2024

Contratado: GRÃO PARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 43.081.035/0001-05

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de

reconstrução de muro de arrimo na Escola Municipal Marciano de

Carvalho.

PROTOCOLO: 3700/2024

Objeto; Contratação de empresa para execução de obras de

reeonstrução de muro de arrimo na Escola Municipal Marciano de
Carvalho.

Valor: R$ 74.017,37 (setenta e quatro mil, dezessete reais e trinta e

sete centavos)
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias a contar da sua publicação.
CONTRATADA: GRAO PARA COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA

CNPJ: 43.081.035/0001-05

VALOR: R$ 74.017,37 (setenta e quatro mil, dezessete reais e trinta e

sete centavos)

AUTORIZAÇÃO: 02/08/2024

Prazo de Vigência: 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua

publicação.

Data de assinatura: 02 de agosto de 2024.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.

COMPRAS E LICITAÇÕES

Publicado por;
Bemadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:542BC424

Publicado por:
Bemadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:2BA5CD72

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2“ ADITIVO AO CONTRATO N“ 85/2023

REFERENTE A CONCORRÊNCIA 01/2023
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO
EDITAL DE ALIENAÇÃO 01/2024 - CODEPI

2° ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA

PÚBLICA POR EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL QUE ENTRE SI FIRMAM O
MUNICÍPIO DE PIÊN E A EMPRESA
EXTRAÇÃO DE AREIA FUNDÃO LTDA.

Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às.nove

horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Piên, sala de reuniões,

conforme edital de eonvoeação, reuniü-se a COMISSÃO

\\'^^'w.diariomuniciDal.com.br/amp 248



município DE PIEN-PR

CNPJ: 76002666000140 lE: ISENTO

Endereço; RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Plên

Fone; 41 36321136 Fax: (41)3632-1148
106

NOTA DE EMPENHO

NúrrBro iTpo Emlido em

09/08/2024

Requisição N” Req. Corrpra N°

73513Ordinário 45587036/2024

Licitação

Tipo Número

50/2024 de 02/08/2024Processo dispensa

Contrato/Aditivo

Sequência Contraia

4325 80/2024 - SliVI-AM: 802024

Credor

Fornecedor

GRÃO PARÁ COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
Endereço

LONDRINA, 597

CidadeãJF

Araucária/PR

Aditivo Inicio da vigênda Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

05/08/2024 04/02/2025 05/08/2024 03/10/2024

Matricula

37086-0

CPF/CNPJ

43.081.035/0001-05

Bárro

Iguaçu

Tipo de conta bancária Banco Agência

Conta Corrente 001 1467-2

CEP F&ie Conta

76677-183701-450

Classificação da despesa

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . ..

R$ 77.457,53

R$74.0Í7;37

08.001 EDUCAÇÃO

12.361.0009.2020 GESTÃO DO BJSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVBS

00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica-,.
'

Do Bcercício

2210 R$3.440,16

Outras informações

Histórico

Código Nome '

27503 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE -''
RECONSTRUÇÃO DE MURO

DEARRIMO NA ESCOLA MUNICIPAL WARCIANO DE CARVALHO.

((Sonforme Projeto).

fJiarc? Quaiitidacie '

Í.OÕÒÒ’' 74.017,370
UM' Valor, • Valor total

74'cÍT7,37, . 'SERV

Ccrtidjo

CERTIDÃO DÉBITOS TRABALHISTAS

CERTIDÃO FGTS

CERTIDÃO UNIFICADA - RFB/PGFN

~v|kiade
18/09/2024

09/08/2024

09/09/2024

Numero

‘ ' 19650264/2024

2024071011075669730570

' '*.'6407.D67A.4217.54B0

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO: LEANDRO MARCOS DE MELO

Forma de pagamento: EM ATE 30 DIAS

Dcal de entrega: ESCOLA MARCIANO DE CARVALHO - RUA FORTALEZA, 532 - CENTRO RÊN/PR

CLARICE DE FATIMA FRAGOSO

iqLSplínO


