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COBERTURA PRAÇA DA PAZ 

O projeto prevê a Construção de uma Cobertura com estrutura de pilares metálico e em 

concreto armado, a estrutura da cobertura composta com tesouras, treliças, terças e cantoneiras 

metálicas, a cobertura em telha metálica 0,50 mm, ondulada curva, com acabamento em pintura. 

Nas laterais da praça, será construído uma área para futuras barracas, com estrutura 

única com pilares, vigas em concreto armado, e tesoura metálica curva, também com a cobertura 

em telha metálica 0,50 mm. 

O projeto deverá ser executado dentro das normas de construção e obedecendo aos 

desenhos e detalhes dos projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, bem como seguindo as 

presentes especificações, as quais complementam os detalhes de desenho do projeto.  
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Localização 

 

Rua Amazonas, s/n° – Centro – Município de Piên / PR 

 

 

 

Prazo de Execução 

 

 

8 (oito meses) a contar da data da emissão da Ordem de Início dos Serviços. 

 

 

 

Conteúdo do Presente Caderno 

 

Projeto Arquitetônico 

Projeto Estrutural 

Planilha de Orçamento 

Cronograma Físico e Financeiro 

Especificações Técnicas 

 

 

 

 

 

 

Responsável Técnico 

 

 

Adailton Rogério de Oliveira 

Engenheiro Civil – CREA PR 68.917 D 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

As intervenções destinam-se Construção da Cobertura da Praça da paz, com estrutura 

para futura barracas, no centro de Piên. 

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A obra deverá ser executada de acordo com as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 

A Prefeitura Municipal de Piên, exige que a proponente faça um reconhecimento geral do 

local onde serão desenvolvidos os trabalhos, a fim de colher dados relativos às peculiaridades 

destas obras, tais como localização e acesso ao canteiro de obras, locais a serem demolidos e 

medidas de isolamento e proteção. 

A Prefeitura Municipal de Piên fornecerá um ponto de energia elétrica e água, ficando por 

conta da contratada a distribuição interna no canteiro. A empresa, antes do início da obra e em 

tempo hábil, indicará a locação destes pontos e necessidades da firma durante a obra (volume 

diário de água e potência instalada necessária). 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão atender às especificações de 

qualidade e desempenho da ABNT. Caberá à fiscalização a aprovação dos materiais antes de sua 

utilização. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material 

especificado. Deverá ser solicitada sua substituição, a juízo da fiscalização que analisará sua 

qualidade, resistência, aspecto e preço. 

O construtor fica obrigado a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução da 

obra e serviços contratados, o que implica no acesso da fiscalização a qualquer momento e a 

todas as partes da obra contratada, oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se 

encontrem materiais destinados à construção, serviços ou obras em execução, mesmo que de 

propriedade de terceiros. 

A fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir o ensaio de laboratório de qualquer 

material que se apresente duvidoso, bem como poderá ser exigido um certificado de origem e 

qualidade, sendo que as despesas correão por conta da construtora. 

A construtora obriga-se a retirar da obra qualquer material impugnado, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da impugnação. 

A mão-de-obra a ser empregada na execução da obra será de inteira responsabilidade da 

construtora, devendo reunir permanentemente em serviço uma equipe suficiente e bem 

equipada de operários, mestre(s), encarregados e engenheiro(s) que possa assegurar o 

progresso satisfatório da obra e a execução dos serviços de acordo com as normas técnicas. Para 
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a obra ou serviços que forem ajustados, caberá também ao construtor fornecer e conservar, pelo 

período que for necessário, equipamento mecânico e ferramental adequado. 

A construtora obriga-se a iniciar qualquer demolição exigida pela fiscalização, de 

elementos construtivos executados em desacordo com este memorial, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas a contar do recebimento da exigência, correndo por sua exclusiva conta as despesas 

decorrentes das referidas demolições e re-execução dos trabalhos, sem que isto implique em um 

aumento de prazo de execução. 

À Prefeitura Municipal de Piên reserva-se o direito de, em qualquer ocasião, fazer 

alterações nos serviços o que pode implicar em redução ou acréscimo no volume de serviços. 

Assim sendo, a alteração do preço contratado será efetuada com base nos preços unitários dos 

respectivos serviços e nas quantidades levantadas pela fiscalização. Esta alteração não poderá 

ultrapassar um total de 25% do valor contratual da obra e poderá ser feita por troca de serviços. 

A construtora manterá no escritório da obra, à disposição da fiscalização, e sob sua 

responsabilidade, um livro de ocorrências onde serão lançadas, pelo engenheiro responsável da 

parte da construtora e pela fiscalização, informações suficientes para a caracterização do 

aumento da obra tais como: data de início e término dos serviços, pedidos de vistoria, 

notificações, impugnações, autorizações, etc., Em duas vias, ficando uma apensa ao livro e outra 

constituindo relatório mensal a ser enviado à contratante. 

As exigências e a atuação da fiscalização não eximem a construtora das 

responsabilidades assumidas pela execução da obra. 

A construtora deverá fornecer, a pedido da fiscalização, a qualquer momento, todas as 

informações relativas à execução da obra, sem que tal atitude implique em responsabilidade da 

fiscalização sobre a ação da construtora. 

Sempre que requisitada, através de ato convocatório determinado às pessoas e assuntos 

que serão tratados, deve a construtora apresentar-se no local indicado pela fiscalização, sem que 

tal fato acarrete retardamento ou suspensão de serviços. Caberão à construtora todas as 

consequências pelo não atendimento à fiscalização. 

A Prefeitura Municipal de Piên reserva-se o direito de paralisar ou suspender, a qualquer 

tempo, a execução dos serviços, mediante pagamento único exclusivo dos trabalhos já 

executados, e a aquisição por ajuste entre as partes interessadas, dos materiais existentes no 

local da obra e a ela destinados. 

A contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à Prefeitura 

Municipal de Piên ou a terceiros, por si ou por seus representantes na execução dos serviços 

contratados, isentando a Prefeitura Municipal de Piên de toda e qualquer reclamação que possa 

surgir em decorrência dos mesmos. 

O prazo estabelecido para a execução da obra e serviços contratuais é improrrogável, 

salvo por interrupção dos trabalhos determinada pela administração da Prefeitura Municipal de 

Piên ou por motivo de força maior, de acordo com o Código Civil Brasileiro. Fica entendido que a 

simples ocorrência de chuvas não justifica a prorrogação do prazo, salvo quando se tratar de 
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temporais ou períodos excepcionais de chuva plenamente reconhecidos e justificados pela 

fiscalização da obra. 

Caberá à contratada a responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos materiais 

e ferramentas necessários à execução da obra, não podendo, em hipótese nenhuma, solicitação 

de prorrogação de prazo, nem justificativa de retardamento na conclusão dos serviços em 

decorrência de fornecimento deficiente de materiais. 

A construtora assumirá total e exclusiva responsabilidade por quaisquer acidentes de 

trabalho decorrentes da execução da obra ou serviços contratados, pelo uso indevido de patentes 

registradas e pela destruição ou danificação da obra em construção, ainda que resultante de 

caso fortuito ou por qualquer causa, até o definitivo recebimento da obra concluída por parte do 

contratante. O mesmo deverá ser aplicado às indenizações que possam vir a ser devidas a 

terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

A Prefeitura Municipal de Piên, não se responsabilizará por qualquer pertence da 

contratada colocado no canteiro onde deverá executar os serviços. 

A apresentação de uma proposta na licitação é considerada como evidência de que o 

concorrente examinou completamente todas as especificações e documentação deste Memorial 

Descritivo, que as comparou entre si, que obteve da Prefeitura Municipal de Piên informações 

satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar sua proposta e que considera a 

documentação da licitação suficiente para entregar uma proposta totalmente satisfatória. 

A proponente deverá entregar a Prefeitura Municipal de Piên um orçamento discriminado 

da obra, contendo todos os serviços com os respectivos quantitativos, bem como o valor unitário 

e valor correspondente de cada serviço. Os preços unitários propostos deverão incluir materiais, 

fornecimento de mão de obra, encargos sociais e fiscais, ferramentas, equipamentos, 

administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços. 

O orçamento deverá ser apresentado, de acordo com os itens constantes do modelo 

fornecido pela Prefeitura Municipal de Piên. 

Os quantitativos e preços unitários deverão ser arredondados, apresentando apenas duas 

casas decimaisAs quantidades da planilha orçamentária fornecida são estimativas e deverão ser 

confirmadas pelos concorrentes e eventuais diferenças e/ou omissões deverão fazer parte da 

planilha de serviços omissos. As quantidades apresentadas pelos concorrentes, serão de sua 

única e exclusiva responsabilidade. Eventuais diferenças observadas futuramente não 

representando motivo de quaisquer reivindicações por parte da Contratada. 

Deverá à empreiteira, satisfazer por sua conta as obrigações relacionadas com as leis 

trabalhistas e sociais, seguro de acidentes de seus operários ou empregados, bem como, a 

quitação das exigências municipais, estaduais ou federais. Os comprovantes serão apresentados 

à fiscalização quando exigidos. 

A contratada fornecerá placa indicativa da obra sob sua responsabilidade, bem como 

indicara o nome do profissional responsável e o seu número de registro no sistema 

CONFEA/CREA. Antes de iniciar a execução da obra, a mesma deverá ser registrada no CREA PR, 
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através de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) específico para a obra em questão e 

apresentada ao responsável da Prefeitura Municipal. 

A fiscalização considerará a obra como entregue quando todos os serviços estiverem 

devidamente concluídos e aceitos pela mesma, estando as suas instalações em perfeito 

funcionamento e devidamente ligadas às redes internas, livres de quaisquer encargos 

previdenciários, encargos sobre prestação de serviços e demais emolumentos prescritos em lei. 

O recebimento dos serviços pela fiscalização será efetuado mediante verificação prévia e 

indispensável da boa qualidade e perfeito desempenho dos materiais, trabalhos e instalações a 

cargo do construtor, sendo os mesmos, sempre que necessários submetidos a verificações, 

ensaios e provas para tal fim recomendados. 

Descrição dos serviços 

Os serviços consistirão de construção de uma Cobertura, com Fundações, vigas, pilares, 

em concreto armado, para futuras barracas, Tesouras em perfis metálico, a cobertura será em 

telha metálica ondulada, com espessura de 0,50 mm, descrita acima, no município de Piên, 

estado do Paraná.  

Todos os materiais utilizados nos serviços deverão ser de primeira qualidade, certificados 

pelo INMETRO, e seguir rigorosamente as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura 

Municipal de Piên. 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Ficarão a cargo exclusivo da Empresa Empreiteira todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da Obra, compreendendo o aparelhamento, 

maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados, bem como: 

andaimes, tapumes, cercas, instalações provisórias de sanitários, eletricidade, água, etc. 

A empresa empreiteira responsável pela Obra, deve fazer uma previa analise nos projetos, 

de dar início aos serviços, (ex: Andaimes), verificar a quantidade necessária, para dar o 

acabamento nos níveis superiores da edificação.  

O Empreiteiro também providenciará a retirada periódica do entulho que se acumular no 

recinto dos trabalhos, durante o encaminhamento da obra. 

Placa de obra 

Deverá ser instalada a placa de obra com dimensões de 3,00X2,40m. no padrão 

especificado pela Prefeitura Municipal de Piên. A placa deverá ser instalada na frente da obra e 

será em aço galvanizado fixada com auxílio de caibros de madeira. 
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- Modelo de referencia 

 

Tapume 

Antes de dar início aos serviços de locação, será feita a instalações de tapume metálico, 

sendo executado entre as divisas no alinhamento com a rua Amazonas, e aos fundos entre a 

quadra existente a edificação existente, e entre a quadra e o muro que divide a unidade de Saúde 

Central, o tapume possuirá comprimento total de 48 metros e altura de 2,00 metros, assim 

evitando a passagem de pedestres. 

Locação 

Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, 

obedecendo-se os recuos estabelecidos no projeto arquitetônico em anexo. 

A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas, sendo definidos claramente 

os eixos de referência. Com referência as cotas do piso acabado, deverão também ser 

observadas no projeto arquitetônico. As medidas deverão ser conferidas “in-loco” junto com a 

fiscalização e só depois da aprovação é que as obras terão início. A empresa será responsável 

por qualquer erro de alinhamento e/ou nivelamento. 
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3. REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES  

Remoção do Piso 

Antes de iniciar os serviços para a locação da obra, será executado o serviço de remoção 

do piso em blocos retangular existente, na locação aonde será feita a nova Cobertura, pois esse 

serviço será necessário para que o piso não seja danificado, com a passagem de maquinas e 

veículos pelo local, também ajudará para fazer as escavações para a implantação dos tubos e 

caixas de drenagem. 

Remoção dos bancos de madeira 

Próximo a edificação existente possui bancos em concreto, os mesmos serão demolidos. 

Também próximo a edificação existente e lado esquerdo possuem bancos em madeiras, estes 

também serão removidos, para a execução da estrutura da cobertura. 

 

4. INFRAESTRUTURA 

Fundação 

Conforme o relatório da sondagem SPT, realizada no local, a fundação ideal escolhida pela 

Prefeitura Municipal de Piên, será em estaca pré-moldada, cravado no solo com bate estacas, as 

estacas a serem implantadas, possuíram uma seção quadrada, 15x15 cm e 16x16 cm.  

A resistência do concreto e ferragem será dimensionada pela empresa responsável pela 

a execução das estacas, no projeto estrutural está indicando os tipos de estacas e seu 

posicionamento, a profundidade das estacas será entre 6 a 8 metros de profundidade, sendo 

esses números variáveis, pois cada estaca será cravada no solo atingido o limite de profundidade 

no solo necessário conforme as cargas da estrutura. 

Devem ser deixados nas estacas cravadas, com esperas visíveis no solo, para que na 

sequencia seja executados os blocos de fundação. 

Os blocos devem ser executados conforme o projeto estrutural, quanto aos seus materiais 

e posicionamento, no local será feita a escavação, e retirado para montagem das formas em 

madeira. 

Os blocos devem ser executados em concreto usinado in-loco com resistência fck mínima 

de 30 MPA. 

Viga Baldrame 

A escavação será do tipo manual. O fundo das escavações deve ser nivelado e limpo de 

sujeiras. Para reaterro do material, deverá ser utilizado compactador manual. Todas as valas 

deverão receber lastro de brita 1, apiloados manualmente, com espessura de 5cm. 
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As Vigas Baldrame serão de concreto armado moldado ‘In loco’ com as dimensões 

indicada no projeto estrutural. Executada ligando as colunas da estrutura da cobertura, e as 

paredes das barracas. O concreto terá uma resistência de 30 MPA. 

A armadura será em aço para construção CA 50 e CA 60 com bitolas e medidas de acordo 

com o projeto estrutural em anexo. 

 

5. SUPRAESTRUTURA  

A execução da estrutura deverá seguir rigorosamente o projeto estrutural e atender ao 

disposto nas Normas Brasileiras em vigor.  

Estrutura Pilares e Vigas 

Conforme o projeto prevê a construção da cobertura da praça da paz, a estrutura será 

mista sendo executado na parte inferior em concreto armado e a parte superior em perfis 

metálico, apresentando diversos níveis. 

Os Pilares para futuras barracas executadas com seção de 30x30cm, e altura de 2,50 m. 

Os pilares 30x80 cm, do lado direito apresentará altura de 2,80 m., e os pilares 30x80 cm, 45x80 

cm, 100x80 cm, do lado esquerdo possuirá altura de 4,00 m. Observando que próximo a quadra 

e escada existente, alguns pilares possuíram a altura maior, mantendo o nível da face superior 

para compensar o desnível do terreno.  Na área para as futuras barracas está prevista uma viga 

superior no nível 2,50 m.  

Os Pilares e Vigas da edificação serão de concreto armado moldado ‘In loco’ com seção 

variada. O concreto terá uma resistência de 25 MPA. 

A armadura será em aço para construção CA 50 e CA 60 com bitolas e medidas de acordo 

com o projeto estrutural em anexo. 

       

Aplicação do Concreto 

Será utilizado o concreto moldado in loco ou concreto usinado, conforme as exigências da 

fiscalização, e que será aplicado em toda obra, nos seguintes dimensionamentos: Estrutura de 

Fundação como estacas, blocos e Viga Baldrame. E a Supra estrutura em Pilares em concreto 

armado, e Viga Superior apoiando a laje pré-moldada, com medidas descritas no Projeto 

Estrutural. A concretagem deverá ser executada antes do início da cura do concreto com o 

nivelamento e alisamento manual do piso. 
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Dosagem de concreto 

 

a) O concreto deverá ser dosado racionalmente, de modo a assegurar, após a cura, a 

resistência indicada no projeto estrutural, levando-se em consideração a norma brasileira 

NBR 6118.  

b) A resistência padrão deverá ser a de ruptura dos corpos de provas de concreto simples 

aos 28 dias de idade, executados e ensaiados de acordo com os métodos da norma 

brasileira NBR 5739, em número nunca inferior a dois corpos de prova para cada 30m3 

de concreto lançado, ou sempre que houver alterações nos materiais ou no traço. O 

cimento deverá ser sempre indicado em peso, não se permitindo seu emprego em fração 

de saco.  

c) As caixas de medição dos agregados deverão ser marcadas distintamente para os 

agregados miúdos e graúdos. O fator água-cimento deverá ser rigorosamente observado 

com a correção da umidade do agregado.  

 

Amassamento do concreto  

 

a) O amassamento deverá ser mecânico e contínuo e durar o tempo necessário para 

homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.  

 

b) Lançamento do concreto  

 

• O lançamento do concreto deverá obedecer sempre ao plano de concretagem.  

• O concreto deverá ser lançado logo após o fim do amassamento. Entre este e início 

do lançamento será tolerado intervalo máximo de 30 minutos.  

• O adensamento deverá ser efetuado durante e imediatamente após o lançamento 

do concreto, por vibrador adequado.  

• O adensamento deverá ser feito cuidadosamente para que o concreto envolva 

completamente as armaduras e atinja todos os pontos das formas.  

• Deverão ser tomadas precauções para que não se alterem as posições das 

armaduras durante os serviços de concretagem, nem se formem vazios.  

 

c) Juntas de concretagem: Quando o lançamento de concreto for interrompido e, assim, 

formar-se uma junta de concretagem, devem ser tomadas as precauções necessárias 

para garantir, ao reiniciar-se o lançamento, a suficiente ligação do concreto já 

endurecido com o novo trecho. 

 

d) Cura  
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• Durante o prazo mínimo de sete dias, deverão as superfícies expostas ser 

conservadas permanentemente úmidas.  

• No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, as mesmas superfícies deverão ser 

convenientemente protegidas com a simples utilização da sacaria existente, ou 

outro processo adequado.  

 

e) Formas  

 

Na execução das formas deverá observar-se: 

• A reprodução fiel dos desenhos;  

• A adoção de contra flecha, quando necessária;  

• O nivelamento das lajes e das vigas;  

• O contraventamento de painéis que possam se deslocar quando do lançamento do 

concreto;  

• Os furos para passagem das tubulações;  

• A vedação das formas;  

• A limpeza das formas.  

A execução das formas e do escoramento deverá ser feita de modo a haver facilidade de 

retirada dos seus diversos elementos. Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser 

molhadas até a saturação.  

OBSERVAÇÃO:  

 

• Não deverá ocorrer desforma do concreto antes dos seguintes prazos mínimos: 4 

(quatro) dias para as faces laterais; 14(quatorze) dias para as faces inferiores, 

deixando-se pontaletes bem apoiados sobre cunhas e convenientemente 

espaçados; 21(vinte e um) dias para as faces inferiores sem pontaletes. 

• Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem primordial 

e minuciosa verificação, por parte do Construtor e da Fiscalização, da perfeita 

disposição, dimensões e escoramento das formas e armaduras correspondentes, 

bem como a verificação da correta colocação de tubulações elétricas, hidro 

sanitárias e outras que devam ficar embutidas na massa de concreto.  

• Depois de prontas, as superfícies de concreto aparente serão limpas com palha de 

aço e em seguida acabadas de acordo com as especificações constantes do 

projeto arquitetônico.  

 

f) Armadura  

 

Na execução das armaduras deverá ser observado: 
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• O dobramento das barras, de acordo com os desenhos; 

• O número de barras e respectivas bitolas definidas em projeto; 

• A posição e espaçamento corretos das barras; 

• Utilização de espaçadores para garantir o recobrimento mínimo exigido no projeto 

estrutural. 

Estrutura Metálica 

Acima dos pilares 30x80, 45x80 cm, 100x80 cm, no nível 2,80 e 4,00 m., será feita a 

fixação dos pilares metálico, dimensionado com perfis “U”, ligando a tesoura metálica. O pilar 

metálico será em formato reto e curvo, fixado na chapa metálica, chumbada no pilar em concreto. 

A Tesoura metálica também apresentara o formato curvo, com a parte inferior mais baixa 

na altura de 6,00 m., com altura inferior alta em 8,74 m. As tesouras das barracas também será 

formato curvo, com apoio no nível 2,50 m, e o nível superior de 4,20 m. 

Para a execução da estrutura os materiais utilizados devem possuir as seguintes 

características: 

1. Placa Base: ASTM-A36  

2. Aço Laminado: A-572 345  

3. Perfis Banzos: A-36 

4. Perfis Diagonais e Montantes: A-36 

5. Terças: A-36 

6. Parafusos: ASTM-A307 (galvanizados) 

7. Soldas: eletrodos AWS E70xx 

 

Todos os materiais utilizados deverão ser novos, sem utilização anterior. 

 

OBS:A empresa contratada deverá executar a estrutura seguindo o projeto de estrutura 

metálica e projeto arquitetônico, fornecendo a ART de execução. 

 

  Caberá à Empresa responsável pela execução e montagem da estrutura e cobertura 

metálica fornecer os chumbadores para a fixação da cobertura (insertes metálicos) nos 

contrafortes de concreto (pilares).  

Os cortes dos perfis e chapas deverão ser feitos com serras, discos e tesouras. Todas as 

arestas cortadas deverão ter as rebarbas removidas, de modo a eliminar os cantos vivos. 

Os furos deverão ser feitos a broca ou punção. Não serão aceitos furos feitos a maçarico. 

Os elementos principais das estruturas deverão ser pré-montados na fábrica para 

verificação e eventuais correções. Todos os pontos que apresentarem graxa, óleo ou outras 

gorduras deverão ser lavados com solvente apropriado. 

Deverão ser tomados cuidados especiais na carga, transporte e descarga, para evitar 

empenamentos, amassamentos e outros danos. 

A Contratada definirá o sistema de montagem e os equipamentos necessários, sempre 

observando a boa técnica construtiva e total segurança. 
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Toda a Estrutura metálica, a ser instalada, deve receber na sua fabricação, um 

acabamento com pintura, uma de mão fundo oxido de ferro, e posteriormente 2 de mão de 

esmalte epóxi branco, com perfeito acabamento.  

Deverá providenciar e utilizar todos os contraventamentos provisórios necessários à 

estabilidade da estrutura durante as diversas fases da montagem. 

 

6. IMPERMEABILIZAÇÃO 

A impermeabilização será feita sob as vigas baldrames, após execução e a cura do 

concreto, as superfícies devem ser limpas de forma manual, sem apresentar quaisquer vestígios 

sujeira ou corpo estranho.  A aplicação deverá ser feita, conforme o manual do fabricante, toda 

face da parede e as superfícies e 25 cm de cada lateral das vigas baldrames serão pintadas com 

duas de mãos de IGOL, NEUTROL ou similar. 

      

7. COBERTURA E DRENAGEM 

Conforme descrito acima a estrutura das tesouras, serão executadas com perfil metálico 

“U” formando uma estrutura curva, sendo uma estrutura de cobertura mais baixa, para futuras 

barracas, e um estrutura mais alta, sendo uma cobertura geral, sob essas Tesouras será feita a 

fixação com solda das terças em Perfil “U” Enrijecido. O espaçamento entre as terças deve 

respeitar as instruções do fabricante da telha, a telha implantada será do tipo ondulada, com 

espessura de 0,50 mm, a fixação deve ser com parafusos em aço zincado, entre a telha e terça, 

para as telhas onduladas deve ficar atento ao cobrimento das telhas, respeitando as medidas do 

cordão de vedação. 

As telhas fornecidas pelo fabricante, já devem vir pré-pintada, com a cor e tonalidade 

escolhida pela prefeitura Municipal de Piên. 

O manuseio da telha deve ser feito, por profissionais que estejam usando os 

Equipamentos de proteção Individual, com luvas, botas, etc. As telhas não podem ser arrastadas 

sobre elas, o manuseio e transporte não devem ser feito caso esteja chovendo. O 

Armazenamento deve ser feito em um local coberto, caso não haja cobertura, as telhas devem 

ser cobertas com uma lona impermeável. 

O transporte das telhas devera ser feito com o auxilio de hastes, podendo ser em madeira, 

o armazenamento das telhas, deverá ser empilhada com sarrafos de madeira, impedindo o 

contato entre elas. As telhas devem ser guardadas a inclinação de 5 graus, com altura máxima 

de 1,20 m. do nível do solo. 
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Calhas 

A cobertura das barracas apresentara um caimento curvo único, para o lado externo, e no 

fim da cobertura será previsto a implantação de calha em chapa galvanizada nº 24, com 

desenvolvimento 33 cm. 

E na cobertura mais alta a locação da calha, será feita no seu ponto mais baixo, e no fim 

da cobertura no lado esquerdo, a calha a ser instalada em chapa galvanizada n° 24, com 

desenvolvimento de 50 cm. 

 A sua instalação deve incluir o transporte vertical da cobertura até o nível do piso, fazendo 

a ligação as novas caixas de drenagem a ser instaladas, dentro dos serviços da calha deve estar 

incluso a aplicação de fundo para galvanizado tipo Galvite e pintura em esmalte sintético 

brilhante. 

Águas Pluviais 

Conforme descrito acima, os condutores verticais dimensionam a água da cobertura até 

o piso.  No projeto está indicado a descida das calhas nos pilares em concreto.  Deve ser previsto 

a remoção do piso em blocos e placas de concreto, e a escavação para a locação das caixas de 

drenagem, sendo executadas em alvenaria com blocos de concreto. A dimensão interna das 

caixas deve ter 0,60x0,60x0,60 m. uma nova tubulação deve ser implantada ligando as caixas 

novas de drenagem e as caixas de drenagem já existente, no projeto arquitetônico está indicando 

as posições das caixas de drenagem.  

 

 

8. PINTURA / E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Conforme as descrição acima, a pintura das estruturas metálica e telha de cobertura, já 

devem vir para obra, com a pintura de fábrica. 

Como serviço de Pintura, será feito um acabamento nos pilares em concreto, sendo 

aplicada uma demão de fundo selador acrílico, e posteriormente aplicado 2 de mão tinta látex 

acrílica. As cores e tons, será de escolha da prefeitura Municipal de Piên. 

Antes de iniciar os serviços de pintura, todas as superfícies em concreto devem ser 

lixadas, eliminando altos e baixos na sua superfície. As superfícies a pintar deverão estar secas, 

isenta de impurezas, limpas e preparadas para receber a pintura. 

Não serão aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a 

pintura (pisos, gradis, paredes, etc.), para tanto a proteção das superfícies deverá ser obtida por 

isolamento com tiras de papel, fitas crepe, etc. 
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Iluminação 

Conforme descrito acima, com a remoção das lumiarias, após a conclusão de toda 

cobertura, será feita a instalação de novas luminárias, de uso público, a localização e aposição 

será a prefeitura que decidirá aonde serão instaladas. 

Pavimentação 

Após a construção da cobertura, o piso perfeitamente nivelado, será feito a execução do 

novo piso em paver, com dimensão 20x10x6cm. as cor e estilo de bloco assentado, será 

escolhido pela prefeitura Municipal de Piên. 

 A execução do pavimento dos passeios deverá respeitar a recomendação específica das 

normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT referentes aos respectivos 

materiais e sistemas construtivos, inclusive os seus instrumentos de controle de qualidade e 

garantia. 

Limpeza da Obra 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar 

funcionamento perfeito de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos e com as 

instalações definitivamente ligadas. 

Externamente deverão ser removidos o entulho e detritos da obra, devendo o canteiro ser 

entregue regularizado e limpo. 

 

Verificação geral 

Será procedida minuciosa verificação, por parte da fiscalização quanto à obediência e a 

perfeita execução dos serviços. Deverá ser verificado, por parte da fiscalização, o atendimento 

integral das especificações existentes no presente memorial. 

A data de recebimento da obra será marcada durante a verificação final. 

 

9. RECEBIMENTO DA OBRA 

O recebimento da obra se dará quando o construtor atender todas as exigências de 

projeto, memorial descritivo, especificações e recomendações da fiscalização. Ter concluído 

todos os serviços, inclusive os solicitados na verificação final. 
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10. DECLARAÇÕES FINAIS 

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 

Concessionárias locais.  

A CONTRATADA responsabiliza-se pela execução e ônus financeiro de eventuais serviços 

extras, indispensáveis à perfeita habitabilidade da construção, mesmo que não constem no 

projeto, memorial e orçamento. 

Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições 

serão possíveis, desde que apresentadas com antecedência à fiscalização, devendo aos 

produtos apresentar desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, 

mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as 

Normas Brasileiras e com certificado do PBQP-H OU PSQ quando for o caso. 

 


