
PLANILHA ORÇAMENTO BASE -  VALORES MÁXIMOS
Obra: AMPLIAÇÃO DA UBS, TRIGOLÂNDIA, PIÊN-PR
BDI: 23,995% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,29%(HORA)
Data Base: 12/2017
Fonte de referência: Planilhas SINAPI/PR - SEM DESONARAÇÃO, ORSE - Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe.
Elaboração: Simon Schneider, Engenheiro Civil, CREA PR VISTO 70380

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID  QTDE TOTAL UNIT TOTAL  (%) Total material

SINAPI / ORSE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES        10.175,37 3,33%

1.1 M2             225,36                5,41          1.218,34 0,40%                4,60         1.035,59                0,81            182,75 74077/2

1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2                 6,00            403,77          2.422,59 0,79%              80,75            484,52            323,01         1.938,07 74209/1

1.3 M2               12,00            544,54          6.534,44 2,14%            190,59         2.287,05            353,95         4.247,39 93584

2 FUNDAÇÕES        28.260,62 9,24%
2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3               12,80              80,68          1.032,75 0,34%              68,58            877,84              12,10            154,91 93358

2.2 M             155,00              58,85          9.121,45 2,98%              23,54         3.648,58              35,31         5.472,87 74156/3

2.3 M2             102,64              56,81          5.831,44 1,91%              22,73         2.332,58              34,09         3.498,87 96536

2.4 KG               92,00                6,76             621,71 0,20%                2,70            248,68                4,05            373,03 92791

2.5 KG             156,00                6,21             969,10 0,32%                2,48            387,64                3,73            581,46 92793

2.6 KG             170,38                5,12             872,52 0,29%                2,05            349,01                3,07            523,51 92794

2.7 KG             592,52                4,71          2.791,84 0,91%                1,88         1.116,74                2,83         1.675,11 92795

2.8 M3               14,12            340,71          4.810,88 1,57%            136,29         1.924,35            204,43         2.886,53 94964

2.9 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3               14,12            135,32          1.910,66 0,63%              54,13            764,26              81,19         1.146,40 74157/4

2.10 M2               25,87              11,53             298,28 0,10%                4,61            119,31                6,92            178,97 74106/1

3 ESTRUTURA & ALVENARIA        71.435,33 23,37%

3.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2             207,38              58,98        12.232,19 4,00%              23,59         4.892,87              35,39         7.339,31 92270

3.2 KG             474,17                6,76          3.204,31 1,05%                2,70         1.281,72                4,05         1.922,59 92791

3.3 KG             381,00                6,21          2.366,83 0,77%                2,48            946,73                3,73         1.420,10 92793

3.4 KG             776,66                5,12          3.977,27 1,30%                2,05         1.590,91                3,07         2.386,36 92794

3.5 KG               85,82                4,71             404,37 0,13%                1,88            161,75                2,83            242,62 92795

3.6 M3               17,53            340,71          5.972,71 1,95%            136,29         2.389,08            204,43         3.583,62 94964

3.7 M3               17,53            210,53          3.690,61 1,21%              84,21         1.476,24            126,32         2.214,37 92873

3.8 M2               64,00            115,98          7.423,04 2,43%              46,39         2.969,21              69,59         4.453,82 74141/3

3.9 M2             425,45              70,43        29.964,23 9,80%              28,17       11.985,69              42,26       17.978,54 87521

R$ unit mão 
de obra
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CÓDIGO 
REFERÊNCIA

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, 
SEM ARMACAO.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS.

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015

LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA 
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE 
OBRA.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014
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3.10 M               22,80              48,49          1.105,67 0,36%              19,40            442,27              29,10            663,40 93188

3.11 M               23,30              46,96          1.094,10 0,36%              18,78            437,64              28,17            656,46 93186

4 COBERTURA DA EDIFICAÇÃO        21.748,67 7,11%

4.1 M2               82,88              63,68          5.278,12 1,73%              22,29         1.847,34              41,39         3.430,78 92542

4.2 M2               45,32              13,07             592,29 0,19%                4,57            207,30                8,49            384,99 92543

4.3 M2               45,32              36,90          1.672,35 0,55%              12,92            585,32              23,99         1.087,03 94207

4.4 M2               82,88              13,68          1.133,45 0,37%                4,79            396,71                8,89            736,74 72089

4.5 M                 5,00              46,62              233,11 0,08%              16,32              81,59              30,30            151,52 94223

4.6 M                 4,00              23,65               94,58 0,03%                8,28              33,10              15,37              61,48 94221

4.7 M               31,50            159,58          5.026,82 1,64%              55,85         1.759,39            103,73         3.267,43 94229

4.8 M                 8,95              53,14             475,64 0,16%              18,60            166,47              34,54            309,17 94227

4.9 M               40,90              44,01          1.799,84 0,59%              15,40            629,94              28,60         1.169,90 94231

4.10 M               40,90              44,01          1.799,84 0,59%              15,40            629,94              28,60         1.169,90 94231

4.11 M               40,50              44,01          1.782,24 0,58%              15,40            623,78              28,60         1.158,45 94231

4.12 UN               18,00              30,11             541,91 0,18%              10,54            189,67              19,57            352,24 89584

4.13 M               45,50              28,98          1.318,48 0,43%              10,14            461,47              18,84            857,01 89578

5 COBERTURA DO ACESSO PRINCIPAL (ESTRUTURA EM AÇO)        10.596,49 3,47%

5.1 M2               18,90              42,72             807,34 0,26%              14,95            282,57              27,77            524,77 94213

5.2 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL KG             230,84              12,64          2.916,63 0,95%                4,42         1.020,82                8,21         1.895,81 73970/2

5.3 M                 6,95              81,38             565,58 0,19%              28,48            197,95              52,90            367,62 94228

5.4 Chapa de alumínio lisa e=0,7mm m2               30,35            116,34          3.530,47 1,15%              40,72         1.235,67              75,62         2.294,81 09076/ORSE

5.5 M               16,80              44,01             739,30 0,24%              15,40            258,75              28,60            480,54 94231

5.6 UN                 3,00              30,11               90,32 0,03%              10,54              31,61              19,57              58,71 89584

5.7 M                 5,30              28,98             153,58 0,05%              10,14              53,75              18,84              99,83 89578

5.8 M2               30,35              10,18             308,91 0,10%                3,56            108,12                6,62            200,79 73865/1

5.9 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS M2               30,35              48,92          1.484,36 0,49%              17,12            519,53              31,80            964,83 79460
6 DEMOLIÇÕES & REMOÇÕES          5.631,37 1,84%

6.1 M3               32,80              53,28          1.747,61 0,57%              47,95         1.572,85                5,33            174,76 97622

6.2 M2             110,52                6,72             742,77 0,24%                6,05            668,50                0,67              74,28 97650

6.3 M2             110,52                3,11             343,98 0,11%                2,80            309,58                0,31              34,40 97647

6.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2                 3,96                8,68               34,37 0,01%                7,81              30,93                0,87                3,44 97644
6.5 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2                 4,16              25,07             104,30 0,03%              22,56              93,87                2,51              10,43 97645

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 
MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_06/2016

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA 
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL. AF_12/2017
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6.6 M3                 0,98            552,22             543,39 0,18%            497,00            489,05              55,22              54,34 97626

6.7 M2               46,00              20,84             958,80 0,31%              18,76            862,92                2,08              95,88 97633

6.8 DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3                 2,28            263,33             601,44 0,20%            237,00            541,30              26,33              60,14 97628
6.9 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN                 1,00              11,59                11,59 0,00%              10,43              10,43                1,16                1,16 97663

6.10 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN                 1,00                1,43                 1,43 0,00%                1,28                1,28                0,14                0,14 97664

6.11 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN                 5,00                1,20                 6,01 0,00%                1,08                5,41                0,12                0,60 97665

6.12 UN                 1,00                8,44                 8,44 0,00%                7,60                7,60                0,84                0,84 97666

6.13 REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS M               25,20                4,44              111,86 0,04%                4,00            100,68                0,44              11,19 85383

6.14 UN                 2,00                0,62                 1,24 0,00%                0,56                1,12                0,06                0,12 97660

6.15 M2               27,00                1,53               41,18 0,01%                1,37              37,06                0,15                4,12 97640

6.16 M2               27,00              13,81             372,95 0,12%              12,43            335,66                1,38              37,30 72201

7 REVESTIMENTOS        50.204,86 16,42%
7.1 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3               12,30              48,92             601,67 0,20%              18,59            228,63              30,33            373,03 96995

7.2 M3                 4,92            628,83          3.093,84 1,01%            238,95         1.175,66            389,87         1.918,18 94990

7.3 M2             446,72                3,60          1.606,36 0,53%                1,37            610,42                2,23            995,94 87879

7.4 M2             446,72              29,42        13.144,43 4,30%              11,18         4.994,88              18,24         8.149,55 87529

7.5 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO M               11,30              27,38             309,37 0,10%              10,40            117,56              16,97            191,81 84093

7.6 M2               16,24            106,54          1.730,15 0,57%              40,48            657,46              66,05         1.072,69 96112

7.7 M2             189,75              46,16          8.759,50 2,87%              17,54         3.328,61              28,62         5.430,89 96116

7.8 M2             239,77              51,37        12.317,16 4,03%              19,52         4.680,52              31,85         7.636,64 87249

7.9 M             204,47                5,89          1.204,28 0,39%                2,24            457,63                3,65            746,65 88649

7.10 M2             118,39              62,83           7.438,11 2,43%              23,87         2.826,48              38,95         4.611,63 87272

8 ESQUADRIAS, MOLDURAS, VIDROS E GRADES        29.535,64 9,66%

8.1 M2               14,82            235,96          3.496,97 1,14%              70,79         1.049,09            165,17         2.447,88 72119

8.2 M2                 2,10            296,52             622,69 0,20%              88,96            186,81            207,56            435,88 72120

8.3 RECOLOCAÇÃO DE JANELA DE AÇO DE CORRER EXISTENTE M2                 7,36            111,60             821,34 0,27%            106,02            780,28                5,58              41,07 94565

8.4 UN                 1,00            842,00             842,00 0,28%            252,60            252,60            589,40            589,40 90842

8.5 UN                 8,00            874,76          6.998,08 2,29%            262,43         2.099,42            612,33         4.898,66 90843

8.6 UN                 3,00            874,76          2.624,28 0,86%            262,43            787,28            612,33         1.837,00 90843

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015
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de obra
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8.7 UN                 2,00            912,70          1.825,41 0,60%            273,81            547,62            638,89         1.277,78 90844

8.8 UN                 1,00            323,66             323,66 0,11%            307,48            307,48              16,18              16,18 90843

8.9 RECOLOCAÇÃO DE PORTA EM AÇO DE CORRER EXISTENTE M2                 7,14            111,60             796,79 0,26%            106,02            756,95                5,58              39,84 94565
8.10 RECOLOCAÇÃO PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA M2                 1,26            127,71             160,92 0,05%            121,33            152,87                6,39                8,05 91341
8.11 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2                 7,25            147,13          1.066,72 0,35%              36,78            266,68            110,35            800,04 72117
8.12 MOLDURA ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL GALVANIZADO KG             321,78              12,64          4.065,72 1,33%                4,42         1.423,00                8,21         2.642,72 73970/2
8.13 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2               14,58            301,37          4.393,97 1,44%              75,34         1.098,49            226,03         3.295,48 73932/1

8.14 M2               36,90              10,18             375,64 0,12%                4,07            150,26                6,11            225,39 73865/1

8.15 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2               36,90              30,39          1.121,43 0,37%              12,16            448,57              18,23            672,86 73924/1
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        18.257,98 5,97%

9.1 Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 15,2 e 19 kw un                 1,00         2.088,36          2.088,36 0,68%            835,34            835,34         1.253,02         1.253,02 11136/ORSE

9.2 UN                 1,00            307,11              307,11 0,10%            122,84            122,84            184,27            184,27 83463

9.3 UN                 1,00              79,73               79,73 0,03%              31,89              31,89              47,84              47,84 84402

9.4 un                 5,00              65,49             327,47 0,11%              26,20            130,99              39,30            196,48 00748/ORSE

9.5 M               12,00              13,17             158,02 0,05%                5,27              63,21                7,90              94,81 93008

9.6 UN                 8,00              16,93             135,40 0,04%                6,77              54,16              10,16              81,24 74130/1

9.7 UN                 4,00              77,35             309,39 0,10%              30,94            123,76              46,41            185,64 74130/3

9.8 UN                 1,00            110,64              110,64 0,04%              44,26              44,26              66,38              66,38 74130/4

9.9 UN                 1,00            148,07             148,07 0,05%              59,23              59,23              88,84              88,84 74130/5

9.10 UN                 6,00            192,33          1.153,97 0,38%              76,93            461,59            115,40            692,38 73953/8

9.11 UN                 7,00              77,37             541,61 0,18%              30,95            216,64              46,42            324,97 97593

9.12 UN               15,00              78,10          1.171,57 0,38%              31,24            468,63              46,86            702,94 97594

9.13 UN               15,00              24,03             360,45 0,12%                9,61            144,18              14,42            216,27 91953

9.14 UN                 3,00              38,03              114,09 0,04%              15,21              45,64              22,82              68,45 91959

9.15 UN                 3,00              42,79             128,37 0,04%              17,12              51,35              25,67              77,02 92023

9.16 UN                 5,00              20,11             100,56 0,03%                8,04              40,22              12,07              60,34 91999

9.17 UN                 3,00              25,36               76,07 0,02%              10,14              30,43              15,21              45,64 92000

9.18 UN                 3,00              40,40             121,19 0,04%              16,16              48,48              24,24              72,72 92002

9.19 UN               13,00              55,88             726,50 0,24%              22,35            290,60              33,53            435,90 92016

9.20 M             152,00                7,71          1.172,30 0,38%                3,08            468,92                4,63            703,38 91834

9.21 M               79,20                8,52             674,66 0,22%                3,41            269,86                5,11            404,79 91854

9.22 M               62,50              23,77          1.485,62 0,49%                9,51            594,25              14,26            891,37 92985

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - INSTALAÇÃO 
SOMENTE

RECOLOCAÇÃO DE PORTA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA 
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou 
similar)

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E 
LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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9.23 M                 7,50                9,92               74,40 0,02%                3,97              29,76                5,95              44,64 92981

9.24 M             287,50              10,65          3.062,22 1,00%                4,26         1.224,89                6,39         1.837,33 91932

9.25 M             195,00                6,57          1.281,49 0,42%                2,63            512,60                3,94            768,89 91930

9.26 M             770,00                3,05          2.348,71 0,77%                1,22            939,49                1,83         1.409,23 91926

10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS        12.659,32 4,14%
10.1 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN                 1,00            719,47             719,47 0,24%            266,20            266,20            453,27            453,27 88504

10.2 UN                 5,00            138,43             692,14 0,23%              51,22            256,09              87,21            436,05 86904

10.3 UN                 5,00              44,23             221,15 0,07%              16,36              81,82              27,86            139,32 86906

10.4 UN                 5,00              40,77             203,85 0,07%              15,08              75,42              25,68            128,42 86878

10.5 UN                 5,00              20,45             102,23 0,03%                7,57              37,83              12,88              64,41 86882

10.6 UN                 5,00              10,71               53,57 0,02%                3,96              19,82                6,75              33,75 86885

10.7 UN                 4,00            464,39          1.857,54 0,61%            171,82            687,29            292,56         1.170,25 86888

10.8 UN                 4,00              11,28               45,13 0,01%                4,17              16,70                7,11              28,43 89709

10.9 UN                 1,00            358,72             358,72 0,12%            132,73            132,73            225,99            225,99 86875

10.10 UN                 1,00              34,90               34,90 0,01%              12,91              12,91              21,99              21,99 86914

10.11 UN                 3,00              88,05             264,15 0,09%              32,58              97,73              55,47            166,41 86909

10.12 UN                 1,00              61,27               61,27 0,02%              22,67              22,67              38,60              38,60 89984

10.13 M                 5,50              11,23               61,79 0,02%                4,16              22,86                7,08              38,93 89448

10.14 M               18,00                7,04             126,77 0,04%                2,61              46,91                4,44              79,87 89401

10.15 M               31,45                3,98             125,17 0,04%                1,47              46,31                2,51              78,86 89446

10.16 M               14,13                7,87              111,26 0,04%                2,91              41,17                4,96              70,09 89447

10.17 UN                 1,00              25,72               25,72 0,01%                9,52                9,52              16,20              16,20 94489

10.18 UN                 2,00              59,53              119,06 0,04%              22,03              44,05              37,50              75,01 94491

10.19 UN                 1,00              43,36               43,36 0,01%              16,04              16,04              27,32              27,32 94490

10.20 UN                 4,00              65,92             263,66 0,09%              24,39              97,56              41,53            166,11 89987

10.21 UN                 1,00              59,89               59,89 0,02%              22,16              22,16              37,73              37,73 89986

10.22 M                 2,45              18,73               45,88 0,02%                6,93              16,97              11,80              28,90 89711

10.23 M               31,70              27,09             858,85 0,28%              10,02            317,78              17,07            541,08 89712

10.24 M               38,20              51,83          1.979,90 0,65%              19,18            732,56              32,65         1.247,34 89714

10.25 M               11,85              47,61             564,23 0,18%              17,62            208,76              30,00            355,46 89849

10.26 CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO VOLUME ÚTIL 36L UN                 1,00            205,51             205,51 0,07%              76,04              76,04            129,47            129,47 74051/1

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. � X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE  FORNECIMENTO � FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
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10.27 UN                 1,00         1.879,45          1.879,45 0,61%            808,17            808,17         1.071,29         1.071,29 74198/2

10.28 UN                 1,00         1.574,70          1.574,70 0,52%            677,12            677,12            897,58            897,58 95463

11 EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO          1.302,94 0,43%
11.1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN                 2,00            174,31             348,62 0,11%              31,38              62,75            142,94            285,87 73775/1

11.2 UN                 2,00            179,47             358,94 0,12%              32,30              64,61            147,17            294,33 73775/2

11.3 Luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora un                 4,00              40,67             162,68 0,05%                7,32              29,28              33,35            133,40 10765/ORSE

11.4 Un               12,00              36,06             432,69 0,14%                6,49              77,88              29,57            354,81 11852/ORSE

12 CENTAL DE GLP          2.000,96 0,65%
12.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3                 0,13              80,69               10,49 0,00%              68,59                8,92              12,10                1,57 93358

12.2 M                 2,00              58,85              117,70 0,04%              23,54              47,08              35,31              70,62 74156/3

12.3 M2                 2,96              56,81             168,03 0,05%              22,73              67,21              34,09            100,82 96536

12.4 KG                 6,76                6,76               45,69 0,01%                2,70              18,28                4,05              27,42 92791

12.5 KG                 5,43                6,21               33,75 0,01%                2,48              13,50                3,73              20,25 92793

12.6 KG               11,08                5,12               56,72 0,02%                2,05              22,69                3,07              34,03 92794

12.7 M3                 0,25            340,74               85,18 0,03%            136,30              34,07            204,44              51,11 94964

12.8 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3                 0,25            135,30               33,83 0,01%              47,36              11,84              87,95              21,99 74157/4

12.9 M2                 0,70              11,53                 8,07 0,00%                4,04                2,83                7,50                5,25 74106/1

12.10 M                 4,00              23,61               94,43 0,03%                8,26              33,05              15,35              61,38 92305

12.11 M               13,60              37,27             506,92 0,17%              13,05            177,42              24,23            329,50 92306

12.12 M2                 1,80              70,43             126,77 0,04%              28,17              50,71              42,26              76,06 87521

12.13 M3                 0,07            628,83               44,02 0,01%            238,96              16,73            389,88              27,29 94990

12.14 M2                 4,50                3,60               16,18 0,01%                1,26                5,66                2,34              10,52 87879

12.15 M2                 4,50              29,43             132,41 0,04%              10,30              46,35              19,13              86,07 87529

12.16 UN                 0,54            797,68             430,75 0,14%            279,19            150,76            518,49            279,99 85188

12.17 M2                 4,50              12,71               57,20 0,02%                4,45              20,02                8,26              37,18 88489

12.18 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2                 1,08              30,39               32,82 0,01%              10,64              11,49              19,75              21,33 73924/1
13 PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS          4.572,69 1,50%

13.1 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2             160,00                8,16          1.305,42 0,43%                2,04            326,35                6,12            979,06 85422
13.2 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M2             160,00              14,31          2.289,44 0,75%                3,58            572,36              10,73         1.717,08 85179

13.3 M3                 1,56            628,83             977,82 0,32%            238,95            371,57            389,87            606,25 94990

14 PINTURA        29.730,61 9,73%
14.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2             299,33                2,43             727,47 0,24%                0,97            290,99                1,46            436,48 88485

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO MEDIDAS INTERNAS 1,40x1,80m 
PROFUNDIDADE 2,00m, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO

FOSSA SÉPTICA EM COCNCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20X1,60X1,45 M, 
VOLUME DE 3020 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E 
IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA     
COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em 
pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, 
SEM ARMACAO.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS.

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 
1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016



ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID  QTDE TOTAL UNIT TOTAL  (%) Total material

SINAPI / ORSE

R$ unit mão 
de obra

Total mão de 
obra

R$ unit 
material

CÓDIGO 
REFERÊNCIA

14.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2             217,81              15,34          3.340,84 1,09%                6,14         1.336,33                9,20         2.004,50 88497

14.3 M2             423,06              12,71          5.376,88 1,76%                5,08         2.150,75                7,63         3.226,13 88489

14.4 M2             931,12              12,71         11.834,01 3,87%                5,08         4.733,60                7,63         7.100,41 88489

14.5 M2             105,00              28,00          2.939,80 0,96%              11,20         1.175,92              16,80         1.763,88 74065/3

14.6 M2               23,44              28,00             656,36 0,21%              11,20            262,54              16,80            393,81 74065/3

14.7 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2               29,00              30,39             881,34 0,29%              12,15            352,39              18,24            528,95 73924/1

14.8 M2               30,35              10,18             308,91 0,10%                3,56            108,12                6,62            200,79 73865/1

14.9 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS M2               30,35              48,92          1.484,36 0,49%              17,12            519,53              31,80            964,83 79460

14.10 M2               36,90              10,18             375,64 0,12%                3,56            131,47                6,62            244,17 73865/1

14.11 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS M2               36,90              48,92          1.805,00 0,59%              17,12            631,75              31,80         1.173,25 79460
15 FECHAMENTO DO TERRENO          9.587,96 3,14%

15.1 M               68,20            114,82          7.830,68 2,56%              40,19         2.740,74              74,63         5.089,94 85172

15.2 Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas m2                 7,00            220,65          1.544,54 0,51%              55,16            386,14            165,49         1.158,41 04330/ORSE
15.3 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2                 7,00              30,39             212,74 0,07%              10,64              74,46              19,75            138,28 73924/1

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$)    305.700,80 
    119.257,12     186.443,68 

 TOTAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL 

Piên, 26 de Janeiro de 2018

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR 
BRANCO

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR 
BRANCO

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA 
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA 
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

Simon Schneider
Prefeitura Municipal de Piên-PR

Engenheiro Civil
CREA PR VISTO 70380



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: AMPLIAÇÃO DA UBS, TRIGOLÂNDIA, PIÊN-PR
BDI: 23,995% - já incormporado aos preços unitários (ver composição do BDI)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,29%(HORA)
Data Base: 12/2017
Fonte de referência: Planilhas SINAPI/PR - SEM DESONARAÇÃO, ORSE - Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe.
Elaboração: Simon Schneider, Engenheiro Civil, CREA PR VISTO 70380

ITEM DESCRIÇÃO ETAPA Medição 01 Medição 02 Medição 03 Medição 04 Medição 05 Medição 06 FINAL

FÍSICO (%)  FINANC (R$) FÍSICO (%)  FINANC (R$) FÍSICO (%)  FINANC (R$) FÍSICO (%)  FINANC (R$) FÍSICO (%)  FINANC (R$) FÍSICO (%)  FINANC (R$) FÍSICO (%)  FINANC (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100%    10.175,37                 -                   -                   -                   -                   -   100%     10.175,37 

2 FUNDAÇÕES 100%    28.260,62                 -                   -                   -                   -                   -   100%     28.260,62 

3 ESTRUTURA & ALVENARIA 20%    14.287,07 80%    57.148,26                 -                   -                   -                   -   100%     71.435,33 

4 COBERTURA DA EDIFICAÇÃO                 -                   -   100%     21.748,67                 -                   -                   -   100%     21.748,67 

5 COBERTURA DO ACESSO PRINCIPAL (ESTRUTURA EM AÇO)                 -                   -                   -   100%     10.596,49                 -                   -   100%     10.596,49 

6 DEMOLIÇÕES & REMOÇÕES                 -                   -                   -   100%       5.631,37                 -                   -   100%       5.631,37 

7 REVESTIMENTOS                 -                   -   30%     15.061,46 30%     15.061,46 40%     20.081,95                 -   100%     50.204,86 

8 ESQUADRIAS, MOLDURAS, VIDROS E GRADES                 -                   -                   -                   -   70%     20.674,94 30%       8.860,69 100%     29.535,64 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                 -                   -                   -   70%     12.780,59 30%       5.477,39                 -   100%     18.257,98 

10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS                 -                   -   60%       7.595,59 40%       5.063,73                 -                   -   100%     12.659,32 

11 EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO                 -                   -   100%       1.302,94 100%       1.302,94 

12 CENTAL DE GLP                 -                   -   80%       1.600,77 20%          400,19                 -                   -   100%       2.000,96 

13 PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS                 -                   -                   -   60%       2.743,61 40%       1.829,08                 -   100%       4.572,69 

14 PINTURA                 -                   -                   -                   -                   -   100%     29.730,61 100%     29.730,61 

15 FECHAMENTO DO TERRENO                 -                   -                   -                   -   60%       5.752,78 40%       3.835,19 100%       9.587,96 

TOTAL POR MEDIÇÃO 17%    52.723,05 19%    57.148,26 15%     46.006,49 17%     52.277,44 18%     53.816,14 14%     43.729,42 100%   305.700,80 

TOTAL ACUMULADO POR MEDIÇÃO 17%    52.723,05 36%  109.871,31 51%   155.877,80 68%   208.155,24 86%   261.971,38 100%   305.700,80 

Piên, 26 de Janeiro de 2018

Simon Schneider
Prefeitura Municipal de Piên-PR

Engenheiro Civil
CREA PR VISTO 70380
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