PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
ESTADO DO PARANA 001

TOMADA DE PRECOS

N° 001/2018
Processo n° 251/2018

Implantacao de Infraestrutura no Parque de Eventos Municipal —
Mtur/2012 - Etapa 3, Avencal - Pién/Pr, compreendendo:
Implantagdo de Infraestrutura, Playground e Equipamentos na
area do Parque; Construcao de Pista de Caminhada pavimentada
com 846 M e construgdo de Area de Convivéncia com
pavimentag¢do, Guarda-Corpo e Equipamentos Urbanos

Secretaria de Planejamento,
Obras e Urbanismo

Rug dAmazon as, 373.Centro — Pién/PR CEP: 83.860.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE (2
PIEN ESTADO DO PARANA

6rg50 requisitante: Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo
N° requerimento: 03/2018
Data: 07/02/2018

Descricdo do objete a ser compradoe/contratado (Especificagbes técnicas - quantidades, tamanhos,
cores, metragem, peso, capacidade, modelo, demais caracteristicas):

Implantagdo de Infraestrutura no Parque de Eventos Municipal - MTUR/2012 — Etapa 3, Avencal, Pién/PR

Compreendendo:

- Implantagéo de Infraestrutura, Playground e Equipamentos na drea do Pargue;
- Construcdo de Pista de Caminhada pavimentada com 846m;
- Construcdo de Area de Convivéncia com pavimentagao, Guarda-Corpo e Equipamentos Urbanos.

‘Todos 0s servicos devem ser executados de acardo com as especificacdes gue seguem e em conformidade com as
Normas Técnicas da ABNT pertinentes.

valor maximo previsto R$ 299.162,75 (Duzentos e noventa e nove mil, cento e sessenta € dois reais e setenta e
cince centavos)

Descrever a justificativa/motivac3o (apresentar as razbes de interesse plblico que justificam a
compra/contratagio pretendida, apantando explicitamente a finalidade publica a ser alcancada com a
licitagdo):

Esta solicitagdo visa atender o Contrato de Repasse n® 1.002,526-42/2012, celebrado com o Ministério do Turismo,
através da Caixa Econdémica Federal, conforme oficio n® 0326/2018/GIGOV/CT, em anexo.

Todos os anos a jd tradicional festa do produtor rural, € organizada pelo municipio, no parque de eventos
municipal, sendo prestigiada pelos moradores de Pién e de cidades préximas, A festa valoriza o homem do campe e
promove a confraternizacdo da populagdo local com os municipios de toda a regido, atraindo turistas de diversas
cidades do Parand e Santa Catarina. Durante o restante do ano, no parque de eventos sdo realizadas varias

atividades como caminhadas, confraternizaces, eventos e shows, por isso a conclusao desta obra corrobora com o
.interesse publico, pois visa o desenvolvimento do turismo no municipio, adequando e ampliando a infraestrutura
local, dessa forma, teremos como beneficios a expansao das atividades turisticas e de lazer, o fortalecimento a

melhoria da qualidade do espaco, melhorando o proposto inicialmente e com beneficios imediatos a populagdo
pienense.

Informamos ainda que se trata de uma reprogramagao de valores, pois houve rescisao contratual com a empresa
vencedora do Gltimo certame relativo a esta obra, 0go, a realizagdo deste nove processo busca concluir 05 servigos
parcialmente executados € também os servigos nao executados conforme projeta "as built”

Compra/Contratacdo é para atendimento de ordem judicial? ( )Sim (X)N3o
Em caso afirmativo descrever quatl:

Compra/Contratacdo exige solicitacdo de documentos/laudos especificos? {X)sSim ( }Nao
Em caso afirmativo descrever quais as exigéncias:

Acervo Tecnico

Rua Amazonas, 373 — Centro, Pin/PR, CEP 83.860-000, Fone: (41) 3632-1136 1




PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIEN ESTADO DO PARANA V%

Dotagido Orcamentaria:
(4.001.15.451.0006.2008.44.90.51.00.00
Recursos ( ) Préprios { X) Federais ( )Estaduais

Caso o0s recursos sejam oriundos de repasses Federais ou Estaduais descrever quais e anexar a esta
requisicio os documentos pertinentes ao repasse,

Local de entrega/prestacdo ou | Horarios: Prazo para entrega/prestagio ou
execucao do servigo/obra: execucio do servicofobra:
Pargue de Eventos Municipa!l - Avencal NAQ SE APLICA 120 dias (cento e vinte dias)

‘Indicagﬁo do responsavel por recebimento e fiscalizacdo da execugiio do objeto:

Engenheiro Simon Schneider

Ha licitacdo em curso para o objeto pretendido? { )Sim (X)N&o
Em caso afirmativo informar:
a) N° do processo licitatério
b) N° do contrato/ata de registro de pregos vigente
¢) Data de vencimento do contrato/ata de registro de precos
OBS: A informacdo acima pode ser verificada no Cronegrama de Renovagao de LicitagBes dispenibilizado pelo
Depto. de Licitagdes e Compras,

Informacbes Adicionais:
Arquivos em anexo: Oficio n® 0326/2018/GIGOV/CT e Contrato de Repasse n® 1.002.526-42/2012/MTUR.

Arquivos enviados via e-mail: PB REPROGRAMAGAO PARQUE DE EVENTOS 2018; PLANILHAS REPROGRAMAGCAO
PARQUE DE EVENTOS 2018.

Por fim, esclarecemos que até o momento o Ministéric do Turismo NAC efetuou o repasse do valor do convénio
para 0 municipio em sua integralidade, tendo apenas garantido que os valores serdo liberados conforme evolugao
fisica da obra, comprovada por meio de boletins de medigiio emitidos pelo engenheiro civit da prefeitura e
aprovados pelo fiscal da CAIXA, por esta razdo, solicitamos a inclusdo de cldusule no contrato que vincule o
pagamento do municipio ao contratado com a condigéo de que o repasse federal seja efetivado.

. (T\:'-'\ L :\\ x(,‘ /\‘ Fot
> Heloaha Samara Tureck
Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo

Protocole Depto. Licitagdes e Compras: Depto. de Lici\tagﬁes e Fompras
protocolone 281 _£IEY

Data ¥ Lo/

Responsével. %

LW

Rua Amazonas, 373 — Centro, Pién/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136 2
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Geréncia Executiva de Governo Curitiba/PR

Rua Conselheiro Laurindo, 280 — 6° andar.
80060-100 - Curitiba — PR

Oficio n” 0326 / 2018 / GIGOV/CT

CURITIBA, 2 de Fevereiro de 2018

A Sua Exceléncia o Senhor
Livino Tureck

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pién
Praga do Expedicionario, 140
CEP: 83860-000 — Pién - PR

Assunto: Comunica reprogramacio.
Ref.: Contrato de Repasse n° 780630/2012 - Operagio 1002526-42 - Programa Tutrismo -
Implantacio de Infraestrutura no Parque de Eventos Municipal

Senhor Prefeito Municipal,

1. Em resposta ao Of 002/2018/Secretaria Planejamento, Obras e Urbanismo, do
Municipio de Pién, protocolade em 16/01/2018, informando reprogramagdo contratual,
apresentando projeto readequade e demais documentos pertinentes. Apds verificagio da
documentagio apresentada e vistoria realizada no empreendimento, atestamos o seguinte:

3 Sob os aspectos técnicos de engenharia acatamos a reprogramagio proposta pelo
Municipio, com as alteragGes informadas de projeto.

4, Os valores atuais de investimento a serem considerados sdo, conforme QCI
apresentado;

VI=RS$ 716.326,53

Repasse = R$ 686.693,86

Contrapartida = R$ 14.326,53

Saldo de repasse a teprogramar = R$ 15.306,14

5. Para o proximo desbloqueio, o Municipio devera apresentar:

5.1 Manifestagio do 6rgde ambiental, pois a DLAE - Declaragio de Dispensa de
Licenciamento Ambiental Estadual - emitida pelo IAP encontra-se vencida desde 09/06/2016.

5.2 Cépia da Ordem de Servigo para a empresa vencedora da nova licitagio.

OF 0326/2018/GIGOVCT
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdcs, reclamagdes, sugestdes ¢ clogios)

Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de Fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
1
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5.3 Coépia da ART de execugio do responsavel técnico da empresa vencedora da nova
licitagdo.

5.4 Comprovagio de recolhimento do ressarcimento da analise de reprogramacio.

6. Até o tltimo desbloqueio, o Municipio devera comprovar:

6.1 Execuglio das instalagdes elétricas que alimentam os postes de ilumina¢io a serem

instalados na 4rea de conveniéncia, bem como o plantio da arvore ali prevista, a serem realizadas
pela prefeitura ds suas expensas, conforme informado em projeto e no memorial descritivo.

Respeitosamente,

FABIO DANTAS CASSALI
Coordenador de Filial
Geréncia Executiva de Governo Curitiba/PR

CELIO AMERICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Geréncia Executiva de Governo Curitiba/PR

QF (326/2018/GIGOVCT
SAC CAILXA: 0800 726 0101 (informagdcs, reclamacdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala; 0800 726 2492
Ouvidoria: 080C 725 7474
caixa.gov.br
2
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CONTRATO DE REPASSE N° 1.002.526- 42201 2/MTUR/CAIXA
PROCESSO N° 780630 /2012

CONTRAYO DE REPASSE QUE ENTRE S| CELEBRAM A
UNFAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO
DO TURISMO, REPRESENTADA PELA CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, E O MUNICIPIO DE PIEN,
OBJETIVANDO A EXECUGAO DE ACOES RELATIVAS
A0 APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
TURISTICA.

Por este Instrumento Particutar, as partes abaixo nominadas e qualificadas, tm, entre si, justo e acordado o Contrato
de Repasse de recursos orgamentirios da Uniio, em conformidade com 0s Anexos a este Contrato de Repasse e com
a seguinte requlamentacha, Decreto 93,872, de 23 de dezemivo de 1986, ¢ suas ateraghes, Decreto n® 6.170, de 25 de
juiho de 2007, e suas atteragBes, Portaria interministerial MPOG/MF/CGU n° 507, de 24 de novembro de 2011, Lei de
Diretrizes Orcamentéafias vigente, Diretrizes Operacionais do Concedente para o exercicio, Contrato de Prestagio de
Servigos (CPS) firmado entre o Concedente e a Caixa Econtimica Federal e demais normas que regulamentam a
espécie, as quais 05 comratantes se sujeitam, desde §4, na forma ajrstada a seguir

SIGNATARIOS
| = CONTRATANTE ~ A Unifio Federal, por intenmédio do Concedente Ministério do Turismo, representada pela Caixa
Econdmica Federal, instituigio financeira sob a forma de empresa pablica, dotada de personalidade juridica de direito
privado, criads pelo Decreto-Lei n® 759, de 12 de agosta de 1969 ¢ consithifda pelo Decreto n® 66.303, de 6 de
margo de 1970, regida pelo Estatuto aprovado peto Decteto n° 6,473, de § de junho de 2008, e suas alteragBes, com
sede no Setor Bancdrio Sul, Quadra 04, Lote 34, Brasilia-OF, inscrita no CNPJ-MF sob o n® (0.380.30%/0001-04, na
qualidade de Agente Operador, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por FABIO
CARNELOS, RG n® 2122.204-6 SSP-PR . CPF n® 236.745.041-20, residente e domiciliado 4 Rua Valentim Bokowski
n® 74, Guabirotuba, Curtiba/PR, conforme procuracio lavrada em notas do 2° oficio de Notas ¢ Protesto de
Hrasiliz/OF, no livro 2964 fis 037 , em 07/08/2012, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE
Il ~ CONTRATADO — Municipio de Pi&n/PR, inscrilo no CNP.JMF sob o n® 76.002.666/0004-40, neste aio
representado pelo respoctive Prefeito, S GILBERTO DRANKA, pottadaer do RG n° 523068234 -3/SSP/FPR @ CPF n®
017.768.369-44, rosidente e domicliado & Rua Espliito Santo, s/n® Centro, Pi8n/PR, doravante denominado
simplesmente CONTRATADO.

QBJETC DO CONTRATO DE REPASSE

ImElanta?o de infreestrutura no Parque de Eventas Municipsl,
10 BENEFICIARIO

PIEN - PR,

[ CONDIGAD SUSPENSIVA
1} Projeto Basico constituido por desenhos, memoriais desaritivos, especificagbes técnicas, orcamento, cronograma e
demais elementos técnicos necessérios e suficientes & precisa caracterizagio da obra a ser executada e atendimentos
as Normas de Acessbilidade, 2) Titularidade da drea de intesvengiio; 3) Manifestaclo do 6rgdo ambiental, soficitado
no check lisk4) Quadro de Composiglo do Investimento5) Declaragio de Responsabilidade pela operagio e
manutengio do objeto contratado;6) Designacdo da equipe técnica de acompanhamento do contrato;7) 03 prospectos
de fabricantes diferentes demonstrando as caracleristicas do equipamento a8 ser adquirido e seus respectivos
argamentos,

Praza para entrega da documentacio pelto CONTRATAIC: 08 {(ofto) meses,

Prazo para anélise pela CAIXA apés apresentagio da documentaco: B1(um)més.

DESCRIGAOD FINANCE(RA E ORGAMENTARIA
Recursos do Repasse da Unidio R$ 702 000,00 {setecentos e dois mil e reais).

Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADORS 14.328,53 {(quatorze mil, trezentos & vinte e seis reais e
cinquenta e trés centavos).

Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida) RS 716.326,53 (set: e dezessefs mil, trezentos e vinte e
seis reais e cinquenta e &1és centavos).

Ncta de Empenho n® 2012NES00912, emitida em 26/12/2012, no vator 702 000,00 (setecentes e dois mit
reais), Unidade Gestora 540007, Gestaa 00001,

Programa de Trabatho: 23695207610V00001.
m g
' 1

Natureza da Despesa: 444041,
Conta Corrente Vincutada do CONTRATADO: 2864.008 006847

1.002 52642
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Data da Assinatura do Contrato de Repasse ¢ Anexos: 31 de dezembro de 2012

Término da Vigéncia Contratual: 31 de outubro de 2014.

Prestag3o de Contas: 60 (sessenta) dias apbs o término da2 vigéncia contratual ou conclusido da execugiio do objeto,
0 que coormer primeiro.

Arquivamento. 20 anos contados da aprovagdo da prestacio de conlas pela CONTRATANTE ou da instauragho da
tomada de contas especial, se for o caso.

FORO
Justica Federsl, Secéic Judicidria do Estado do Parand

[ ENDEREGOS

E£nderego para entrega de comespendancias ao CONTRATADC: Praga do Expedicionario n® 104 -Pién/PR — CEF:
83.260-000.

Enderego para entrega de comespondéncias 4 CONTRATANTE: Curiiiba Oeste, Rua José Loureiro, 295 - 6° Andar-
CuritibaPR — CEF: 80.01(300.

s D
Curitiba, 31 de dezembro de 20,
Assinatura do Contrata Assi ntratado
Nome: Fabio Camelts Nome” o Dranka
CPF: 236.745.041-20 CPF: 017.763.369-44

1.002.626-42
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Pela presente Anexo as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as déiusulas a seguir
CLAUSULA PRIMEIRA - DOS ANEXOS E DA SUSPENSIVA

1 = 5ao partes integrantes do Contrato de Repasse, independente de transcrigdo;

a} o Anexo ao Contrato de Repasse — Condighes Gerais;

b) o Anexo ao Contrato de Repasse — Condigles Complerrientares, especificas de ¢ada Concedente, se for o caso;
¢) o Plane de Trabatho aprovado no Sisterna de Gestio de Convénios e Contratos de Repasse (SICONY).

1.1 — A eficdcia deste Insbumento, caso haja ftens inseridos em condigho suspensiva, estd condicionadz 2
apresentagdo pelo CONTRATADO de toda a doosmentacho no grazo fixado no Contrato de Repasse e & andlise
favordvel pela CONTRATANTE.

1.1.1 = © prazo fixado para atendimento da condicdo suspensiva poderd ser prorrogado, uma (nica vez, por igual
perlode, nos termos de ato regutamentar do Concedente.

1.1.2 = O CONTRATADD, desde ja e por este Instumento, reconhece e da sua anuéincia que o nJo atendimento das
exigéncias no prazo fhado ou & nfo aprovagio da documentagio pefa CONTRATANTE implicard a rescisio de plenc
direite do presente Contrato de Repasse, independente de notificag3o.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES
2 ~ Como forma matua de coopera¢ao na execuclo do objeto do Contrato de Repasse, s3o obrigagles das partas:

2.1 - DACONYRATANTE
|, enalisar e aprovar a documentagdo técnica, institucional e juridica das propostas selecionadas;
Il. celebrar o Contrate de Repasse, apds atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO, e publicar seu extrato, no
Ciario Oficial da Unifo (DOUY, e respectivas atteragles, se for o caso;

lll. acompanhar e atestar a execugho fisico-financeira do objeto previsto no Plano de Trabatho, cam os
correspondentes registros nos sistemas da Unido, utiizando-se para tanto dos recursos humanos ¢ tecnolbgicos
da CONTRATANTE;

IV, transferir ao CONTRATADO o5 recursas financeinos, na fooma do cronegrama de desembolso aprovado,
observado o disposto na Cifusula Quinta deste instrumento;

V. comunicar a assinatura e Jiberagho de recursos ao Poder Legisiativo na forma disposta na legislaco;

VI. analisar eventuais solickagles de reformulagio dos Projetos Témnicos, submetendp-as, quando for o caso, 0
Concedente;

Vil. fomecer, quando requisitadas pelos drgdes de controle extemo e nos limites de sua competéncia especifica,
informagles relativas ao Contrato de Repasse independente de autorizacdo judicial;

VIll. receber e analisar as prestagles de contas encaminhadas pelo CONTRATADO, bem como notificd-lo quando da
sua ndo apreseniagio no praze fixado e ainda quando constatada a md aplicagfio dos recursos, instaurando, se
for o caso, a cowespandentia Tomada de Contas Especial,

2.2 — DO CONTRATADO

{. consignar no Orgamento do exercicio camrente ou, em lei que autorize sua indusio, 0% recursos necessarios para
executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de investimento que edrapole ¢ exercicio, consignar no
Plano Plurianual os recursos para atender as despesas em exercicios futuros que, anualmente constaric do seu
Orgamento;

it cbservar as condigles para recebimento de recursos da Unido e para inserig3o om restos a pagar estabelecidas
pela Lei Complementarn® 101, de 04 de-maio de 2000,

ill.  comprometer-se, nos casos em que couber a instituig30 da contribuicho de methorig, nos termos do Cédigo
Tributdrio Nacional, a nlo efetuar cobranga que resulte em mentarte superior & contrapartida aportada ae
Contrato de Repasse;

V. adotar o disposto nas Leis n® 10.048, de 08 de novembny de 2000, e 10,098, de 19 de dezembro de 2000, e no
Cecrelo n® 5268 de 02 de dezembo de 2004, miativamente & promocio de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia fisica ou com mobiidade reduzida;

V. seletionar as 4reas de intervengio e os beneficidrios finais em
Concedente, podendo estabelecer oulras que busquem refletir
mformando a CONTRATANTE semmpre que houver afteragbes;

idade com as dinetrizes estabelecidas psio
gdes de vilnerabilidade econdmica e sacial,

B 4G

1.002.526-42



CA'XA Anexo ao Contrato de Repasse — Cordigbes Gerais — Setor Publico 009

Vl. elaborer os projetos técnicos retacionados ao objeto pactuado e apresentar toda documentacSo jurfdica, técnica e
institucional necesséria & cefebragdo do Contrato de Repasse, de acordo com ¢s nommatives do programa, bem
como apresentar documentos de titularidade dominial da érea de intervenglo, licencas e aprovaghes de projetes
emitides pelo drgio ambiental competente e concessiondrias de sefvigos pablicos, confarme o caso, nos termos
da legislagio aplicivet;

VIl compatibilizar ¢ objeto ¢do Contrato de Repasse com nomas e procedimentos de preservagio ambientat
municipal, estadual ou federal, conforme © caso;

VI,  executar e fiscalizar o5 trabalhoes necessérdos 3 consecugio do objelo pactuado no Contrato de Repasse,
observando prazos e custas, designando profissionat habifitado no tocal da intervencgto com a respectiva Anotagao
de Responsatilidade Técnica (ART);

IX assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execugdo dos produtos e servigos
contratados, em conformidade com as nomas brasileiras e os nonmativos dos pragramas, aghes e atividades,
determinando a corregdo de vicios que possam comprometer a fruicko do benefido pela poptiacsio beneficisria,
quando detectados peta CONTRATANTE ou pelos érgfos de controle;

X. definir o regime de execuglio, direto cu indireto, do objsto do Contrato de Repasse;

XL realizar o processo ficitatério, scb sua inteira responsabifidade, quando optar paio regime de execugSo indireta,
noes termos da Lei n® 8.668, de 21 de junho de 1993 e suas afteragbes, e demais nonmas pertinentes & matéria,
assegurando a corveglio dos procedimentos legais, a suficiéncia do projeto basico, da pfanilha orgamentéada
discriminativa do percentual de Bonificaclo e Despesas Indiretas {BD!) utilizado e o respectivo detalhamento de
Sua composi¢as;

XIl.  utilizar, para aquisicio de bens e servicos comuns, a modafidade pregio, nos termos da Lei n® 10.520, de 17 de
julho de 2002, e do requiamento previsto no Decreto n® 5.450, de 31 de maio de 2005, preferenciaimente a sua
forma elatrénica, devendo ser justificada pelo CONTRATADO a impossibilidade de sua utiieagiio;

Xil. apresentar declaracio expressa firmada por representante tegal do CONTRATADO, ou registro no SICONV que a
substitua, atestando o atendimento das disposigbes {egais apfciveis ao procadimento ficitatario;

XIV. apresentar dectaracio expressa ou fornecer dectaracio emftida pela empresa vencedora da licitagio, atestando
que esta ndo possul em sew quadno societdrio servidor plblico da ativa, ou empregado de emprese piblica ou de
sociedade de economia mista, sendo de inteira responsabifidade do Contratado a fiscalizaglio dessa vedacao;

XV. prever no edital de lictagio e no Contrato de Execugfio ou Fomecimento (CTEF) que a responsabilidade pela
qualidade das obras, materiais e servigos executadosTornecidas & da empresa contratada para esta finzlidade,
inclusive a promogio de readequagles, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecucdo do objeto contratado e exercer a fiscalizacdo sobre o CTEF;

XVi. registrar na SICONV o extrato do edital de tictagio, o preco estimado pela Administragho para a execugdo do
sefvico e a proposta de prego total ofertads por cada licitante com o seu respective CNFPJ, o termo de
homelogagio e adjudicagio, o exrato do CTEF e seus respeclivos aditives, a ART dos projetos, dos executores e
da fiscalizagdo de obras, € os boletins de medighes;

XVII. registrar no SICONV as atas ¢ as mformagdes sobre os participantes e respectivas propostas das licitages, bem
como as informacgSes referentes 4s dispensas e inesdgibilidades;

XVilL.  inserir, quando da celebragfio de contratos com terceiros para execucio do objeto do Contrato de Repasse,
cldusula que obrigue o terceiro a permilir o fivie dos servidores dos Grgdos ou entidades pobficas
concedentes cu contratantes, bem como dos &rgios de controfe intemo e extemo, a seus documentos e registras
contébegis;

XIX. atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS), a reguiaridade das empresas
efou profissionais participantes do processo de fcitagdo, em especial ae impedimento daquelas em contratar com
o Poder Pabfico, em atendimento a0 disposto na Portaria CGU n° 516, de 15 de margo de 2010;

XX, instaurar processo administrativo apuratério, indusive processo administrativo discipiinar, quando constatado o
desvio ou malversaglio de recurses plblicos, imegularidade na execuglo do CTEF ou gestio financelra do
Contrato de Repasse, comunicando tal fato 3 CONTRATANTE;

XXJ, apresentar 3 CONTRATANTE relatdrios de execuclio fisicofinanceira relatives 2o Contrato de Repasse, bem
como da integralizacdo da contrapartida, em periodicidade compativel com o croncgrama de execugdo
estabelecido;

XXli. responsabilizar-se pela conclusio do empreendimento quando 0 objeto do Contrato de Repasse prever apenas
sua exaecucio parcial e for etapa de empreendimento malor, a fim de assegurar sua funcienalidade;

XXt estimular a parSicipagBo dos beneficiarios finais na etaboragdo e implementagdo do objeto do Contrate de
Repasse, bem como na manutencio do patrimbnio gerado por estes investimentos;

XXIv. aotificar os partidos pofticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresarfais com seéde no municipio
gu Distrito Federal quando ocomer a liberagfo de recursos financeiros pela CONTRATANTE, em conformidade
com a Lei n® 9.452, de 20 de margo de 1997, facu'tada a notificacio por meio eletrénice;

XXV. fornecer 3 CONTRATANTE, a qualquer tempo, informagbes sobre as agdes desenvolvidas para viabllizar o
acompanhamento e avaliagio do processo;

XXVI.  divulgar, em qualquer aglio promocional retacionada ao objeto efou objetivo do Contrato de Repasse, o nome do
Pragrama, a origem do recurso, o valor do financiamento £ 0 nome do CONTRATANTE e do Concedente, camo
entes participantes, obrigando-se o CONTRATADD a comunicar expressamente 3 CAIXA a data, forma e local
onde ocorrerd 2 agde promocional, com antecedéncia minima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de
suspenséo da hberagio dos recursos financeiros, abservadas a5 & impostas pela Eleitoral n® 9.504, de 30

de setembro de 1997
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XXVIl. comprometer-se a ulilizar a2 assinatura do Concedente acompanhada da marca do Governo Federal nas
publicag8es decommentes do Confrato de Repasse, observadas as fimitagSes impostas pela Eleftoral n® 9.504, de
30 de setembro de 1997,

XXVIII. realizar tempestivamente no SICONV os atos ¢ os procedimentos relatives & formalizaclio, execuglo, licttagao,
acompanhamento, gresiagio de contas e informagdes acerca de tomada de contas especial do Contrato de
Repasse ¢ registrar no SICONV os ates que por sua natureza ndo possam ser realizados nesse Sistema;

XXIX. prestar contas dos recursos transferidos peta CONTRATANTE destinados A consecucio do objeto no prazo fixado
no Contrato de Repasse;,
XXX, operar, marter e conservar adequadamente o patrimdnio plbkeo gerado pelos investimentos decomentes do
Contrato de Repasse, apds sua execucio, de forma a possibilitar a sua funcionatidade;
XXXl vesponder solidaiamente, os entes consorciados, no caso da execuglo do objeto contratual por conséreios
plblicos;
XXX, tomar outras providéncias necessarias 3 hos execuglo do abjeto do Contrato de Repassa.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR

3 — A CONTRATANTE transferird, a0 CONTRATADQ, até o limite do valor dos Recursos de Repasse fixado no Contrato
de Repasse de acorda com o cronograma de desembolso ¢ com o plano de aplica¢gdo constantes do Plano de Trabalho.

3.1 — O CONTRATADO aportars, ao Contrato de Repasse, ¢ vator dos Recursos de Contrapartida fixado no Contrato de
Repasse de acordo com o cronograma de desembolso € com o plane de apficagdo constantes do Plano de Trabatho &
conta de recursos atocados em seu orgamento,

3.2 = Os recursos transferidos pela Unifio e os recursos do CONTRATADO destinados ao Contrato de Repasse,
figurario no Orgamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de
despesa.

3.3 -~ Recursos adicionais necessarios 4 consecugiic do objeto do Contrato de Repasse terfo o seu aporte sab
responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

3.4 ~ Toda & movimentagio financeira deve ser efeluada, obrigatoriamente, na conta especifica vinculada ac Contrato
de Repasse, em agéncda da CAIXA, isenta A cobranga de tarifas bancarias,

CLAUSULA QUARTA - DA AUTORIZAGAO PARA INICIO DO OBJETO

4 — O CONTRATADOQ, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concorddnca em aguardar a autorizagio
escrita da CONTRATANTE para o infdio da execuco do objeto deste Contrato de Repasse.

4.1 — A autorizacio ocomera apéds a finalizaglio do processo de andlise pés-contratual e o crédito de recursos de
repasse na conta vincutada, este se for 0 caso.

4.2 - Eventual execugdo do objeto reafzada antes da autorizagBo da CONTRATANTE ndo serd objeto de medigdo para
liberagfo de recursos até o emissdo da autorizagdo acima disposta.

4.3 - Caso a contrataclo seja efetuada no periode pré-eleitoral, o CONTRATADO declara estar ciente de
que 8 autorizaglio de inicio de objeto € a liberaglo dos recursos somente ocorferd apéds finalizado o
processo eleiforal a se realizar no més de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocofréncia de
seqgundo turno, em atendimento ao artigo 73, incise V1, alinea “a™ da Lei n® 5.504/97.

CLAUSULA QUINTA — DA LIBERAGAO E DO DESBLOQUEIO DOS RECURSOS

§ — A liberagdo dos recursas financeiros obedecerd ao cronograma de desembolso de acordo com as metas e tases ou
etapas de execugio do objeto e serd realizada sob bloquelo, apés eficica contratual, respeitando a disponibilidade
financeira do Concedente e atendidas as exigéncias cadastrais vigentes.

5.1 ~ A autorizacho de saque dos recursos creditados na conta vincuiada serd feita e parcelas, de acorde com o
cronograma de desembolso, apfis a autwrizagdo pars infde do objelo, depols de atestads, pela CONTRATANTE, o
execugdo fisica e 8 comprovagio do aporte da contrapartida da etapa comespondente e posterionmente a comprovagio
financeira da stapa anterior pelo CONTRATADO,

§.1.1 — No caso de execugdo do objelo contratual por regime de execuclio direta, a liberagdo dos recursos relativos &
primeira parcela sera antecipada na forma do cronograma de desem aprovado, ficando a fiberacio da segunda
parcela e seguintes, condicionada 4 aprovacio pela CONTRAT. relatdrio de expcugio com comprovagio da

aplicacdo dos recursos da (tima parceta hberada,
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5.2 — No caso de obras e services de engenharia de pequeno valor, cujo valor de repasse da Unido seja inferior a R$
7650.000,00 (setecentos @ cinquenta mil reais), a liberagdo dos recursos pele Concedente na conta vinculada, ocorrera
de acordo com ¢ cronograma de desembolso aprovado, emno méAximo trés parcelas correspondentes a 505 {cinquenta
por cento), 309 {trinta per cento) e 20% (vinte par cento) do valor de repasse da Unido.

5.2.1 — Nesse caso, o desbloqueio dos recursos ocorerd apds apresentacio do relatdrio de execugBo de cada etapa do
objeto do contrito de repasse devidamante atestada pefa fiscalizagdo do CONTRATADD,

CLAUSULA SEXTA ~ DA CLASSIFICAGAO ORGAMENTARIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

6 — As despesas com a execuglo do Contrate de Repasse comrerdo & conta de vecursos alocados nos respectivos
orgamentos dos contratantes.

6.1 — A emissdo do empenho plurianual, quando for o caso, ocorerd de acordo com determinacfo especlfica do
Concedente, com incorporacio ao Contrato de Repasse mediante Apostitamento.

6.2 — A eficécia deste Inshumento esté condicicnada @ validade dos smpenhos, que & determinada por instrumento
legal, findo ¢ qual, sem a total fliberacao dos reeursos, o Contrato de Repasse fica automaticamente extinto,

6.2.1 — No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo
‘ fisico-financeiro poderd ser reduzido até a etapa do objeto contratado que apresente funcionalidade.

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAO FINANCEIRA

7 = Os recursos somante poderdo ser «ilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabatho ou para
aplicagso no mercado financeire, nas Yipdteses previstas em lei ou na Portasia interministerial MPOG/MF/CGU n® 507,
de 24 de novembro de 2011, vedada sua utlizagio.em finalidade diversa da pactusda neste Instrumento,

7.1 — A programagao e a execucdo financeira deverio sef realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte
de recursos, se for o case.

7.2 — Antes da realizagio de cada pagamento, o CONTRATADO incluird no SICONV, no minimo, as seguintes
informagdes:

| - a destina¢do do recurso;

Il - 0 nome e CNPJ ou CPF do fomecedor, quando for o caso;

Il - o contrato a que se refere o pagamento realizado;

IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabaths refativa a0 pagamento;

V - a comprovacgho do recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante inclusio no Sistema das notas fiscais ou
documentos contébels.

7.3 — Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancéria de titularidade dos fomecedores e
. prestadores de servigos, facultada a dispensa deste procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito poders
sef realizado em conta bancana de titutaridade do prépric CONTRATADO, devendo ser registrado no SICONV o
beneficidrio final da despesa:

a) por ato da autoridade méxdima do Concedente;

b) na execuciio do objeto pelo CONTRATADO por regime direto;

¢) no ressarcimento ao CONTRATADO por pagamentos realizados as proprias cusias decorrentes de afrasos na
liberagda de recursos pelo Concedente e em valores além da contrapartida pactuada.

7.3.1 - Excepcionalmente, podera ser reatizado, uma <nica vez no decorrer da vigéncia do Contrato de Repasse,
pagamento a pessoa fisica que ndo possua conta bancaria, desde que permifida a identificagdo do beneficidrio pela
CONTRATANTE, ¢ observado o limite de RS 800,00 (oitocentos reals) por fomecedor ou prestador de servigos.

7.4 — Os recursos transferidos pela CONTRATANTE ndio poderfio ser utifizados para despesas efetuadas em perfodo
anterior ou posterior & vigéncia do Contrato de Repasse, permitide o pagamento de despesas posteriormente desde que
comprovadaments reafizadas na vigéncia do Contrato de Repasse e se expressamente autorizado pelo Concedente.

7.5 = Os recursos fransferidos, enguanto ndo utilizados, Serdo aplicados em cademets de poupanga se © prazo previsto
para sua utilizagao for igual ou superior a um més, ou em fundo de aplicagio financeira de curto prazo ou operagio de
mercado aberto lastreada em titulos da divida pibiica federa), quando a sua utilizaclo estiver prevista para prazo menor
que um més.

7.5.1 — Fica a CONTRATANTE aatorizada a promover as aplica Tecurses creditados na conta bancéria

vincutada ao Contrate de Repasse nas hipdteses e segundo as modalid de aplicacao previstas nesta Clausula.
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7.5.1.1 - O CONTRATADC deve reaplicar os recursos desbloqueados que ndo forem ulflizados no prazo aprovado no
cfonograma de desembolso, nas hiptteses e segundo as modalidades de aplicac8o previstas nesta Cliusula,

7.5.2 - Os rendimentos provenientes da aplicagio dos recurses serfio computados a crédito do Contreto de Repasse
para consecucio do seu objeto, salvo na exceglio abaixo disposta, devendo constar de demonstrativo especifico qua
integrard a prestagdo de contas, vedada a sua utilizagho como contrapatida,

7.5.21 - Todos os rendimentos provenientes da aplicacho dos recursos das contes comentes, no caso de obras e
servigos de engenheria de psqueno valor, cujo valor de repasse seja inferior a R$ 750.000,00 (sstecentos e cinquenta
mil reais), devem sef devolvidos d conta inica do Tesouro ao final da axecugio do objeto cantratado.

7.5.2.2 - Na ocorréneia de perdas financeiras decarrentes da aplicacéo dos recursos, que comprometam a execugdo do
objeto contratual, ica 0 CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

7.6 — Eventuais saklos financeiros verificados quando da conclusio, denfineia, rescisio ou edingio do Contrato de
Repasse, Inclusive os provenienies das receitas auferidas em apficagdes financeiras, deverdio ser restituidos 3 UNIAC
FEDERAL, no prazo improrogavel de 30 (trinta} dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na época da
restituicdo, sob pena da imediata instauragho de Tomada de Contas Espetial do responsdvel.

7.6.1 — A devoluclo prevista acima serd realizada observando-se a proporcionatidade dos recursos transferidos e da
confrapartida prevista, independente da época em que foram aportados, devendo, NoS Casds & que incida
exclusivamente sobre o repasse ou a contrapartida, ser devolvido apenas ao erte titular do valor remunerade.

7.7 — Deverfico ser restituidos, ainda, todos os wvalores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados

monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da legistag3o aplicivel aos débitos para com a Fazenda

Nacional, nos seguintes casos:

a) quando nio for executado o objeto packeado neste Instrumento;

b) quando néo for apresentada, no praze regulamentar, a respectiva prestacéo de contas;

¢) quando os recursos forem utilizados em finafidade diversa da estabelecida neste Instrumento;

d) quando houver utilizagio dos valores resultantes de aplicagdes financairas em desacordo com o pactuado;

e) quandoe houver impugnagio de despesas, se realizadas em desacordo com as disposigdes do termo celebrade ou da
Portaria interministerial MPOG/MF/CGU n® 507, de 24 de novembro de 2011.

7.7.1 = O CONTRATADQ, nas hipiteses previstas antertormente, serd notificado para que, no prazo méxmo de 30
{trinta) dias, a contar do recebimento da notificagfo, restiua os valores dos repasses acrescidos de juros legais e
atualizados monetariamente,

7.7.1.1 — Vencido o prazo pravisto no item anterior sem que o CONTRATADO proceda a restituig2o dos valores, fica a
CONTRATANTE autorizada, caso haja recursos disponiveis na conta vincuada, @ proceder aos débitos dos valores
respectivos ¢ repassi-dos A Unido.

7.7.1.1.1 — Na hipitese prevista no itern anterior, 3o havendo recursos sufilentes para se proceder a completa
restituicio, devera ser instaurada a imediata Tomada de Comtas Espedal, providenciada pela CONTRATANTE.

7.8 —~ Os casos fortuites ou de forga maior que impegam o CONTRATADO de prestar contas dos recursos recebidos e
aplicados ensejarbe & juntada de documentos e justificativas, a serem entregues 3 CONTRATANTE, para anilise e
manifestagio do Concedente,

CLAUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES AD TERMING DA VIGENCIA CONTRATUAL

8 - Os bens remanescentes decomrentes do Contrato de Repasse serfio de propriedade do CONTRATADO, quando da
sua extingo, desde que vinculados A finafidade a que se destinam.

CLAUSULA NONA — DAS PRERROGATIVAS

8 - O Concedente & a autoridade competente para coordenar e definir as direfrizes do Programa, cabendo 3
CONTRATANTE 0 acompanhamento e avaliagdo das agles constantes no o0 de Trabatho.

81 — Sempre que julgar conveniente, o Concedente poderd p visitas in Joco com o propdsito do

acompanhamento e avaliagio dos resultados das atividades des s em razio do Contrate de Repasse,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto.
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8.2 - E premogativa da Unido, por intermédio do Concedente e da CONTRATANTE, promover a fiscatizagio fisico-
firanceira das atividades referentes ao Contrate de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipttese, a faculdade
de assumir ou transferir a responsabilidade da execucio do objeto, no caso de sua paratisagio ou de fato relevante que
vertha a ocorrer.

CLAUSULA DECIMA ~ DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILZACAO

10 - Obriga-se 0 CONTRATADO a registrar, em sua contabilidade analitica, em conta especifica do grupo vincutado ao
ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no passivo
financeiro, com subcontas identificande ¢ Contrate de Repasse e a especificagho ca despesa, nos termos do Artigo 54,
paragrafo primeiro, do Decreta n* 93.872, de 23 de dezembro da 1886,

10.1 — As fatwras, recibos, nolas fiscals & quaisquer oubos decumentos comprobatérios do despesas serdo emilidos em
nome do CONTRATADQ, devidamente identificados com o nome do Programa e o numere do Conbrato de Repasse, e
mantidos em arquivo, em ordemn cronolégica, no priprio local em que foremn contabilizados, & disposico dos 6rgéos de
controle intemo ¢ externo, pelo prazo fixado no Contrato de Repasse.

10.1.1 - O CONTRATADO devera encaminhar copias dos comprovantes de despesas ou de outros
documentos & CONTRATANTE sempre que houver solicitagio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA PRESTAGAO DE CONTAS

11 - A Prestacio de Contas referente aos recursos financeiros deverd ser apresentada & CONTRATANTE nas
condigbes fixadas no Contrato de Repasse.

11.1 — Quardo a prestagdio de contas nae for encaminhada no prazo fixado, a CONTRATANTE estabelecera o prazo
méximo de 30 {trinta) dias para sua apresentacéo, ou recuthimento dos recursos, incluidos os rendimentos da aplicagao
nc mercado financeiro, stualizados monatanamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

11.2 = Caso o CONTRATADQ nio apresente a prestag3o de contas nem devolva 0s recursos nos termos do item
anterior, ao témino do prazo estabslecido, a CONTRATANTE registrard 2 inadimpléncia no SICONV por omissio do
dever de prestar contas e comurnicard o tato a0 &rgio de contabilidade analitica, para fine de instauraclic de Tomada de
Contas Especial sob aquele argumento e adocfio de outras medidas para reparagdo do dano ao erario, sob pena de
responsabilizagdo solidéria.

11.3 ~ Cabe a¢ prefeito e ao governador sucessores piestar contas dos recurses provenientes dos Contratos de
Repasse firmado pelo seu antecessor,

11.3.1 ~ Na impossibilidade dessa prestacio de contas, deve apresentar, 3 CONTRATANTE, e inserir no SICONV
documento com justificativas que demonstrem o impedimente e as medidas adotades para o resguardo do patriménio
piblico.

11.3.2 — Quendo 2 impossibiiidade de prestar contas decorrer de agAo ou omissdo do antecessor, o novo administrador
solicikard a instauragdo de tomada de contas especial.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS

12 — O CONTRATADO & responsivel pelas despesas extraordingrias incomidas pela CONTRATANTE, quando solicitar:

a) reandlise de enguadramento de Plano de Trabatho e de projetos de enganharia e de trabalho social, quando houver;

b} vistoria de etapas de obras n3o previstas onginalmente;

¢) publicagdo A‘go efrato no Diaro Oficial da Uni2o decomente de alteragdo contratual de responsabitidade da
CONTRAT, 3

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA AUDITORIA

13 — Os servigos de auditoria serdo realizados pelos SrgSos de controle interno e exdemno da UniSio, sem elidir a
competéncia dos 6rgos de controle intemo e extemo do CONTRATADO, em conformidade com o Capltulo V| do
Decreto n® 93,872, de 23 de dezembro de 1586,

13.1 — E livre 0 acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controte interno ao qual esteja subordinada a
CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da Unifio 4 todos 0s atos e acionadaos direta ou indiretamente com o

Instrumente pactuado, bem como aos locais de execucdo das obvas, quand missfo de fiscalizagio ou audiforia,
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14 - E obrigatéria a identificaglio do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE,
durante o perloda de duracio da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da
autorizaco da CONTRATANTE para o inido dos trabalhos, sob pena de suspensfc da liberagio dos recursos
financelros, observadas as limida¢Ses impostas pela Eleitoral n® 9,504, de 30 de setembro de 1697.

CLAUSULA DECIMA QUARTA ~ DA IDENTWFICAGAO DAS OBRAS E DAS AGOES PROMOCIONAIS

14,1 — Em qualquer agic promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse sergé obrigatoriamente
destacada a participacdo da CONTRATANTE, do Concedernte, bem como © objelo de aplicagdc dos recursos,
observado o disposto no § 1° do art. 37 da Constituicfio Federal, sob pena de suspensdo da liberagio dos recursos
financeiros, observadas as limitagbes impostas pela Eleitoral n® 9.504, de 30 de setembro de 1997,

CLAUSULA DECIMA QUINTA— DA VIGENCIA

15 ~ A vigéncia deste Instrumento iniciar-se-& na data de sua assinatura e encefrar-se-§ ao témino de sua vigéncia,
constantes no Contrato de Repasse, possibiitade a sud promogagdo mediante Termo Aditivo e aprovaclo da
CONTRATANTE, quando da oconéncia de fato superveniente que impega a consecugio ¢0 objeto no prazo acordado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAO E DA DENUNCEA

186 — O Conirato de Repasse poderd ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando os
contratantes responsédveis pelas obrigagBes assumidas na sua vigénda, creditando-selhes, iguaimente, os beneflcios
adquiridos no mesmo periodo, aplicando, ro que couber, @ Pertaria Irterministerial MPOG/MFICGU n° 507, de 24 de
novembro de 2011 e demais hormas pertinentes 4 matéria,

16.1 — Conetitui motivo para rescisio do Confrato de Repasse o descumprimento de qualquer das Clausiias pactuadas,
particulammenie quando constatada pefa CONTRATANTE a utifizagBo dos recursos em desacordo com o Plano de
Trabalho ou a falsidade ou incommecso de informacio de documento apresentado e sinda a verificaco de qualquer
tircunstancia que enseje a8 Instauragivo de Tomada de Contas Especial.

16.1.1 ~ A rescisdo do Contralo de Repasse, na forma adma prevista € sem que tenham sido os valores restituidos 3
Unifo Federal, ensejard a instauragio de Tomada de Contas Especial.

CLAUSULA DECIMA SETIMA ~ DA ALTERAGAO

17 - A aiteracéio deste Instrumento, no caso da necessidade de ajustamento da sua programacgdo de execuclo fisica e
financeira, inclusive a alteracio do prazo de vigéndia fixado no Contrato de Repasse, serd feita por meio de Termo
Aditivo e serd provocada pelo CONTRATADO, mediante apresentaco das respectivas justificativas, no prazo minimo
de 30 (trinta) dias que antecedem ¢ témino da sua vigénoa, sendo necessaria, para sua implementacdo, a aprovagio
da CONTRATANTE.

17.1 - A alteraclio do prazo de vigéncia do Contrato de Repasse, em decoméncia de atraso na liberagio dos recursos
por responsabilidade do Concedente, serdé promovida “de oficic” pela CONTRATANTE, timitada ao periodo do atraso
verificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO.

17.2 - A alteracdo contratual referente ao vator do Contrato de Repasse sera feita por meio de Termo Aditivo, ficando a
majorag3o dos recursos de repasse sob decisfo unilateral exclusiva do Concedente,

17.3 - E vedada a afteragio do objeto do Controto de Repasse, exceto para a ampliacio da execugio do objeto

pactuado ot para reducio ou exclusfio de meta, sem prejuizo da fumcionafidade do objeto contratado, desde que
devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS € DAS COMUNICAGOES

18 -~ Os documentos instnitdrios ou comprobatfrios relatives 4 execuclio do Contrato de Repasse deverdo ser
apresentades em original ou em ofpia autenticada,

18.1 - As comunicaches de fatos ou ccorrdngias relativas ao Contrato copsideradas como reguiarmente feitas se
entrégues por carta protocolada, telegrama ou fax, nos endetegos descritos o Contrato de Repasse.
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18 — Fica eleito o fore descrito no Contrato de Repasse para difimir o5 confitos decomrentes deste Instrumento, com
renincia expressa de qualquer oultro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO

E. por estarem assim justos e pactuados finnam este Instrumento, que sera assinado pelas partes e pelas testemunhas
abaixo, para que surta seus efeitof\juridicos e legais, em juizo e fora dele, sendo extraldas as respectivas cépias, que

’ Adginatidf edntratado
Nome: Fébic Camel ® Nome: Gilbefto Dranka
CPF: 236.745.041-20 9“\6:;*3\ CPF: 017.768.369-44
vy O W80
et
Testemunhas % e&@(@

1.002.526-42 10
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Grau de sigilo ’
#05
MINISTERIO DO TURISMO
1 —No caso de contratacio de operaghes no &mbito do Ministério do Turismo, o CONTRATADO dave instalar placa de
tnauguragao quando da conclugfio a ghsa ponforme padrio fornecido pela CONTRATANTE.

Assinatura do contratefi,/ — 2O Assi Sntratado

Nome; Fébie Camneilds W Nome: Gil Dranka

CPF: 236.745.041-20 bﬁﬁ&a@@ CPF: 017.768.369-44
o e

Nome: @ loge]
CPF: L 778-26

1.002 52642 LX)
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Departamento de Licitacoes e Compras

INFORMACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA ABERTURA
DE PROCESSO LICITATORIO OU CONTRATACAO DIRETA

1. Interessado: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO,

2. Objeto: Implantacio de Infraestrutura no Parque de Eventos Municipal - MTUR/2012 -
Etapa 3, Avencal, Pidn/PR, compreendendo: implantagio de Infraestrutura, Playground e
Equipamentos na area do Parque; Construcio de Pista de Caminhada pavimentada com
846 m e construcio de Area de Convivéncia com pavimentacio, Guarda-Corpo e
Equipamentos Urbanos.

3. Valor Maximo Estimado; R$ 299.162,75 (duzentos e noventa e nove mil, cento e sessenta dois reais
e setenta e cince centavos)

4, Dotagdo Orcamentaria:

Dotacio C4d. Reduzido Uls?o Grupo | Fonte
04.001.15.451,0006.2008-4490510000
( =) Ha Dotagdo Orgamentéria (X ) Ha Saldo Orgamentério
{ ) Nio ha Saldo Orcamentario

( ) Nao ha Dotacdo Orcamentdria
Obs: A e a (S

EI‘- (/’_—fj .r‘

* X . uw.» &féc ’), ‘;,(,é\ MvL{

Con!adm < Depafamm te Financas, Rece;tas e Cmtabiffdaab
5. Recursos Financeiros:
(X)) Ha recursos financeiros
{ ) N30 ha recursos financeiros
CondigBes de Pagamento: e

el

Rua Amazonas, n° 373, Centro, CEP 83.860.000, (41) 3632-1136, www.pien.or.gov.br, Pién, Estado do Parang




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/ PARANA

Departamento de LicitagBes e Compras

018

6. Despacho do PREFEITO MUNICIPAL:

(~J Autorizo a abertura de procedimento licitatorio ou a contratagéo direta com estrita observancia aos
ditames legais.

{ ) Néo autorizo & abertura do procedimento licitatério ou a contratacdo direta.

uﬁ' 0 TURECK

Prefeito Municipal

Obs:

CI0L 0

7. Indicagdo de modalidade ficitatéria ou contratagdo direta feita pela Comissdo de Licitagbes e
encaminhamento para analise juridica:

{ ) Convite

( ) Pregdo Presencial

( ) Pregdo Eletrénico

(¥ ) Tomada de Precos

( )} Concorréncia

{ ) Concursp

{ ) Dispensa de Licitagdo

( ) Inexigibilidade de Licitacdc

8. Consideracbes:

Pretende Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo a Implantagdo de Infraestrutura no
Parque de Eventos Municipal — MTUR/2012 - Etapa 3, Avencal, Pién/PR, compreendendo: implanta¢io de
Infraestrutura, Playground e Equipamentos na area do Parque; Construcio de Pista de Caminhada
pavimentada com 846 m e construcio de Area de Convivéncia com pavimentacao, Guarda-Coipo e
Equipamentos Urbanos.

Considerando que o objeto solicitado pela Secretaria trata-se de servigos de engenharia civil para
execucdo de obra e que ndo ha possibilidade de utilizagio de Pregdo para este tipo de objeto,
entendemos que a contragdo deva ser efetuada através de licitagdo na modalidade Tomada de Pregos.

Encaminha-se a Assessoria Juridica o presente processo para andlise quanto & adequacio da
escotha da modalidade ac caso em aprego e para aprovacio da minuta do instrumento convocatdrio e da
respectivo contrato que segue em anexc, para cumprimento do art. 38 da Lei n® 8.666/93.

0 40201 Z
PATRICIA APM TROJANOVSKT

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagbes

Rua Amazonas, n° 373, Centyo, CEP 83.860.000, (41) 3632-1136, www.pien.pr.gov.br, Pién, Estado do Parana



Parand , 22 de Dezembro de 2017 « Didrio Oficial dos Municipios do Parang = ANO VI | N° 1406

DECRETA:

Art, 1° Fica exonerado, a pedido, conforme requerimento, o servidor
Altair Treajanovski, portador da cédula de identidade civil com RG o°
6.097.055-5/PR, ocupante do cargo efetive de Operador de
Miquina, desde 0% de feversiro de 2015 — nomeado pelo Decreto
03672013, a contar de 20 de novembro de 2017,

Art. 2° Este Decreto cntra em vigor nesta data,
Art. 3* Ficamn revogadas as disposigdes em contrario.
Pién/PR, em 21 dc novembro de 2017,

LIVINO TURECK
Prefeite Municipal

Regisire-5¢ ¢
Publique-se.

CRISTIANG QUADROS
Sceretario de Administragio e Finangas
Publicado por:
Lueiana T.ubke
Codigo Tdentificador;9C6A ASIF

‘ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DECRETQ N° 2292017, DE 15 DE DEZEMRERO DE 2017

EXONERA SERVIDOR EFETIVO.

O Prefeitc Municipal de Pién, Fstado do Parana, no uso de suas
atribuigdes legais,

DECRETA:

Art. 1° Fica exonerada, a pedido, conforme requerimento, a servidora
Clandete Maunricenz, portadora da cédula de identidade civil com
RG n® 2.377.062/8C, ocupante do cargo efetivo de Técnico de
Enfermagem, desde 03 de agosto de 2017 — nomeada pelo Decrcto
15272017, a contar desta data.

Art. 2¢ Este Decreto entra em vigor nesta data.
Art, 3° Ficam revogadas as disposiciies en contratio,
Pien/PR, em 15 de dezcmbro de 2017,

LIVING TURECK
reteio Municipal

Registre-se e
Publique-se.

CRISTIANO QUADROS
Seeretdrio de Administragdo e Finangas
Publicado por:
Luciana Lubke
Codigo Identilicador: AEDE3YCS

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DECRETO N° 230/2017, DE. 19 DE, DEZEMBRO DE 2017,

NOMEIA A COMISSAO PERMANENTE DE
LICITACAQ E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito de Pién, Estado do Parani, no uso de suas atribuighes
legais, conferidas pelo art. 66, 1X, da Lei Orginica Municipal, e de
acordo com o que dispte o art. 51 da Lei n® 8.666/93,

DECRETA:

Art, 1" Ficam nomecados os servidores abaixo relacionados para
constittir a Comissdo Permanente de Licitagdo, a qual terd a funcin
de receber, examinar € julgar todos os documentos e procedimentos

40
vlJd
relativos s licitagdes e ao cadastramenie de licitantes, no periodo de
01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018;

Fungda Nome RG CPF
Presidente Patricta Aparecida Trojanovski 1, 376.658-3/PR, 093, 196 7326
i Bdircia Ziguveki 15,339, 8243-0/PR. D71 766, 249-76
Memirtor Diorori de Firima Pisckocs 4.3 7. 854-5/FR G0 .575.509-15
Memibig Simon Schneider 5.263. | 04-TPR {121,904 219-50
Supleme Sideney do Masel Miarine | 5.417.001-7/PR R5A.070.478-34
Suplatie Adrianc Robeta de Oliveira &.602.9031-9/PR 129.123 79911
Suplente Ingrid Rubige de Bassi 4 793 203-0PR {60670 65964
Suplenis B“:ﬂ"[’::m Maguerovski  do 1 o) 5301 PR 037.729.095-8|
Suplente Noil: Fortescki Gassocr 3059.29-4PR | 03180940408

Art, 2° Fica delegado ao Presidente da Comissdo Permanente de
Licitag#io ou, na sua falia, & Secretaria, a atribuigio de assinar todos 08
editais elaborados pelo Municipio,

Art. 3° Fica autorizada a Comissdo Permanente de Licitagio a realizar
todos os procedimentos relativos is licitagdes e ao cadastramento de
licitantes de interessz do Institwto de Previdéncia Secial dos
Servidores Piblicos do Municépio de Pigr — FIENPREV.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagio.
Pign/PR. 19 de devembro de 2017.

LIVINO TURECK
Preteito

Publique-se e
registre=-se.

CRISTIANG QUADROS
Secretirio de Administragdo e Finangas
Publicado por:
Jogé Luiz de Barros
Cédigo Identificador:5ST.53BB49

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FE FINANCAS
DECRETO N° 23172017, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017

DESIGNA PREGOCIRA E EQUIPE DE APOIO F
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito de Pién, Estado do Parand. no uso de suas atribuigfes
legais, conferidas pelo art, 66, 1X, da Lei Orgdnica Municipal, e de
acordo com o que dispde os arts. 8% 2 10 do D¢ereto Municipal n®
002/2006,

DECRETA:

Art  1° Fica  designads  PATRICIA  APARECIDA
TROJANOVSKI, ocupaiie do cargo de provimento em comissio de
Chefe do Depattamenin de Licita¢des e Compras, portadora do RG n®
10.376.658-3/PR, inscrita no CPF sob n° 093.196.739-26, para exercer
a fun¢do de PREGOEIRA nos processos licitatdrios realizados no
Municipio de Pién, sob a modalidade PREGAQ, no periodo de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2018.

Art. 2° Ficam designades ps servidores abaixo relacionados para
constiuir a2 sua EQUIPE DE AIMOIO:

Nome RG CPF

DOROYT DE FATIMA PIECKOCZ 1376 204-BPR G0 575 50915
STMON SCHNFEIDER 5.268.104- TR 021,904 210-50
ADRIANO ROEERTO BE (T TVEIRA 4 612.903-8PR 025 123 794.11
TNGRID RUBIANE DE BAGST 9. 795 233-0/FR, 50670, (5004

BERNADETE ~ MAGUEROVSKL  DOS[ 5 poy mypyp | 03772000581

SANTOS
NOILT FORTESCKT GASSNER B.055.291-4.PR 03 |09 4/5-08
MARCTA ZIGOVERT 10.339.822.0/PR 071,766.249-75

Art. 3° Fica delegado & Pregocira a awibuigdo de assinar todos os
editais de Pregio elaborados pelo Municipio.

www. diartomynicipal.com briamp 252



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
ESTADO DO PARANA 420

TOMADA DE PRECOS N° 001/2018
PROCESSO N° 251/2018
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

O Municipio de Pién, Estado do Parana, através da Comissdo Permanente de
Licitagdo, designada pelo Decreto n® 230/2017, torna pablico que fara realizar as 09:30 horas do
dia 02 de margo de 2018, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Amazonas, n® 373 —
Centro, Pién/PR, fone (41) 3632-1136, licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, VALOR
GLOBAL, para implantagiio de Infraestrutura no Parque de Eventos Municipal —
MTUR/2012 - Etapa 3, Avencal, Pién/PR, compreendendo: implantacdo de Infraestrutura,
Playground e Equipamentos na area do Parque; Construcdo de Pista de Caminhada
pavimentada com 846 m e construgio de Area de Convivéncia com pavimentacdo,
Guarda-Corpo e Equipamentos Urbanos.

O valor maximo total é R$ 299.162,75 (duzentos e noventa e nove mil, cento e sessenta dois

reais e setenta e cingo centavos), com prazo de execucao de 120 (cento e vinte) dias.
O edital completo poderd ser adquirido na Secretaria de Administracdo e Finangas de
09 de fevereiro @ 02 de margo de 2018, no Departamento de Compras e Licitagbes. As empresas

interessadas em participar da licitacio devem entrar em gontato com o artamento de Licitactes e

Compras, até o terceiro dia anterior & abertura das propostas para cadastro.

Pién/PR, 07 de fevereiro de 2018.

PATRICIA APAREC%OJANOVSKI
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagio

Rua Amazonas, n® 373 — Centro. Pién/PR. CEP 83.860-000. Fone (41) 3632-1136
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TOMADA DE PRECOS N°© 001/2018
PROCESSO N© 25172018

INDICE GERAL

1. PREAMBULO

2, OBJETO

3. VALORES MAXIMOS E RECURSOS ORGAMENTARIOS
4. CONDICOES DE PARTICIPAGAD

5. DA ENTREGA E CONTEUDO DOS ENVELOPES

6. DO RECEBIMENTO E QUALIFICAGAOQ

7. DO ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
8. DO ENVELOPE N© 02 "PROPOSTA DE PRECOS”

9. DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

10. DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS

11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO
12. DA PUBLICIDADE DOS ATOS

13. DO PRAZO DOS RECURSOS

14. DA GARANTIA DA PROPOSTA

15. DO CONTRATO

16. DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

17.  DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

18.  DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

19.  DAS PENALIDADES E MULTAS

20. DA RESCISAO

21.  DAS DISPOSIGOES GERAIS

22, DA DOCUMENTACAQC DOS FUNCIONARIOS

23. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAC

24.  RELAGAO DE ANEXQS

25.  ELEMENTOS BASES NECESSARIOS A ELABORACAO DA PROPOSTA

%

2
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TOMADA DE PRECOS N° 001/2018
PROCESSO N° 251/2018

1. PREAMBULO:

1.1. PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI, Presidente da Comissdo Permanente de Licitagac do
Municipio de Pién, Estado do Parana, no uso de suas atribuigdes legais, concedidas pelo Decreto n®
230/2017, TORNA PUBLICO para conhecimento de interessados, que fard realizar no dia 09:30
horas do dia 02 de mar¢co de 2018, na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Pién,
estabelecida na Rua Amazonas, n® 373, Centro, Pién/PR, fone (41) 3632-1136, na sala de reunides da
Prefeitura, procedimento licitatéric na modalidade TOMADA DE PRECOS, tipo MENOR PREGO —
VALOR GLOBAL, o qual serd processado e julgado em conformidade com a Lei n® 8.666/93 e com
as alteragbes introduzidas pela Lei n? B.883/94, pela Lei Complementar n® 123/06, Lei Complementar
Municipal n® 1/2015 (Regulamentada pelo Decreto Municipal n® 176/2016) e pelas disposicGes deste
edital.

1.2. Para o recebimento dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAQ” e "PROPOSTA DE PREGO”,
fica determinado o dia 09:30 horas do dia 02 de mar¢ge de 2018, os guais deverdo ser

protocolados junto & Comissdo Permanente de Licitag6es, no enderego acima mencionado.

1.3. ATENCAO: Os envelopes de Proposta de Precos e dos Documentos de Habilitagiio deverdo ser
entregues para protocolo no Setor de Licitagdes e Compras do Municipio até 15 minutos antes do
horario marcadoe para inicio da sessdo na data de realizagdo da mesma, apds a entrega dos
envelopes, estes ndo poderdo mais ser retirados em hipdtese alguma.

1.3.1. Apos esse horario ndo serdo recebidos mais envelopes e novos licitantes nio
poderdo ingressar na licitaciio.

1.3.2. Havendo alteracdo do horario efou data de abertura para recebimento dos envelopes
automaticamente altera-se o praza de protocolo, conforme item 1.3.

2. OBJETO:

2.1. O objeto da presente Tomada De Precos é implantacio de Infraestrutura no Parque de Eventos
Municipal — MTUR/2012 - Etapa 3, Avencal, Pién/PR, compreendendo; implantaciio de Infraestrutura,
Playground e Equipamentes na area do Pargue; Construgdo de Pista de Caminhada pavimentada com
846 m e construcdo de Area de Convivéncia com pavimentacio, Guarda-Corpo e Equipamentos

3
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Urbanos,

2.2 Todos os servigos devem ser executados de acordo com as especificacdes que seguem nos
prajetos basicos {em anexo) e em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT pertinentes e
demais especificacfies constantes do Prajeto Basico.

3. VALORES MAXIMOS E RECURSOS ORCAMENTARIOS:

3.1. O valor maximo total é R$ 299.162,75 (duzentos e noventa € nove mil, cento e sessenta dois
reais e setenta e cinco centavos), com prazo de execugao de 120 (cento e vinte) dias.

3.2. As despesas decorrentes da presente licitagao correrdo por conta do crédito indicado pelo cddigo
no:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
Dotages: 04.001.15.451.0006.2008-4490510000

3.3 Os recursos para custeio sdo oriundos do Ministério do Turismo — Contrato de repasse n®
1.002.520-42/2012/MTUR/CAIXA - processg¢ n° 780630/2012, Reprogramacdo Oficio no©
0326/2018/GIGOV/CT.

4. CONDICOES DE PARTICIPACAOD

4.1. Poderao participar desta TOMADA DE PRECOS pessoas juridicas do ramo de atividade pertinente
ao objeto da contratagdo, que atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus
Anexos,

4.2. Nao sera admitida a participagao, direta ou indiretamente, na licitacdo:

a) de servidores ou dirigentes de drgdo do Municipio de Pién ou de pessoas juridicas cujos sécios
sejam servidores ou dirigentes de drgao do Municipio de Pién;

b) de empresas estrangeiras que n&o funcionem no Pais;

¢) de interessados que se encontrem sob faléncia, concordata, concurso de credores, dissolugio e
liquidaco, de consércio de empresas, gualquer que seja sua forma de constituicdo;

d) de empresas com participagdo societaria entre si e empresas do mesmo grupo econdmico de
direito e/ou de fato, exceto para propostas para itens ou lotes distintos;

e) de empresa, isoladamente ou em consorcio, responsével pela elaboragio do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%

4
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(cinco por centa) do capital com direito a voto ou controlador, responsével técnico ou subcontratado
(quando for o caso);

f) também estfo abrangidos pela proibicdo aqueles que tenham sido punidos com suspensédo do
direito de licitar ou contratar com o Municipio de Pién, ou declarados inidéneos para licitar ou
contratar com a Administragéo Publica ou ainda, daqueles que estejam impedidos de licitar e contratar
com o Poder Piblico;

1) _Nio serd ainda admitida a pa2

Fazenda Municipal de Pién/PR.

4.3, Para fins de verificacio de atendimento as alineas “f” e “g” do item 4.2, apds o credenciamento
dos interessadas serd realizada consulta diretamente na pagina do Tribunal de Contas do Estado do
Parana, bem como através do site www.ceis.gov.br e junto ao Departamento de Tributagdo da
Prefeitura Municipal.

4.3.1. No caso de constar Certiddo Positiva em relagdo aos deébitos junto & Fazenda Municipal de
Pién/PR e se tratando o licitante de Micro ou Pequena Empresa, enquadradas no dispesto no item
4.4., sagrando-se vencedor do certame, estd fard jus ac prazo de 05 (cinco) dias Uteis para
apresentar a Certiddo Negativa de Débitos Municipais do Municipio de Pién ou a Certidao Positiva com
Efeitos de Negativa de Débitos Municipais do Municipio de Pién, em atendimento ao disposto no art.
43, § 10 da Lei Complementar n® 123/2006.

4.4. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fazer valer o direito de prioridade no
desempate (artigos 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006) deverd apresentar a declaragio
expressa do seu regime de tributagdo, conforme modelo do ANEXO II, junto com a proposta de
precos no ENVELQPE N° 01,

4,4.1. Conforme o inciso I do § 3° da Lei Complementar Federal n® 123/2006 considera-se
microempresa, aquela que aufira, em cada ano-calendério, receita bruta igual ou inferior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

4.4.2, Conforme ¢ inciso II do § 3° da Lei Complementar Federal n® 123/2006 considera-se empresa
de pequeno porte, aquela que auflra, em cada ano-calendario, receita bruta superior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil
reais).

4.4.3. O Microempreendedor Individual (MEIL) é equiparado & microempresa, possui natureza juridica

5
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de empresério individual e é optante pelo Simples Nacional, considera-se MEI aquele que aufira
receita bruta anual de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).

4,5. A participacio na presente licitagdo importa & proponente na irrestrita aceitagdo das condigbes
estabelecidas no presente Edital, bem como na observancia dos regulamentos, normas administrativas

¢ técnicas aplicveis, inclusive quanto a recursos.
5. DA ENTREGA E CONTEUDO DOS ENVELOPES

5.1. A representacdo por mandatario serd feita mediante Procuragdo no Credenciamento. Caso o
Representante seja sécio titular da empresa, deverd apresentar documento que comprove esse fato.
Em qualquer caso, deve ser apresentacda a Carteira de Identidade ou documento equivalente

(copia legivel e original), que se apresentard a Comissao de Licitagao.

5.1.1. Quando se tratar de titular da empresa licitante: apresentar cédula de identidade ou
outro documento de identificacido oficial, acompanhado de registro comercial no caso de empresa
individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por agdes, dos documentos de eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de
fundacgio e estatuto sociat em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de
sociedades cooperativas (sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para

exercerem direitos € assumir obrigagbes em decorréncia de tal investidura).

5.1.2 Quando se tratar de representante designado pela empresa licitante: deverd
apresentar instrumento plblico ou particular de procuracgo com firma reconhecida ou ainda carta de
credenciamento {conforme modelo do ANEXQ V), datada e assinada pelo Diretor ou Representante
Legal da Empresa com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da
licitagdo, acompanhado de documento de identificacdo oficial e do registro comercial, no caso de
empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais € no caso
de sociedades por agbes, acompanhado, neste Ultimo, de documentos de eleicio de seus
administradores; inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio; e ata de fundago e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas.

3.2. Caso a empresa interessada ndo queira mandar representante para a reunido de abertura,
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poderd entregar seus envelopes no enderege mencionado no preambulo deste Edital.

5.3. Os envelopes "DOCUMENTOS DE HABILITAGAO" e “"PROPOSTA DE PRECOS” deverdo ser
entregues no local, dia e hora indicados no predmbulo deste edital, em envelopes distintos, de forma
invioldvel, fechados, colados e rubricados no local de seu fechamento, contendo as seguintes

inscrigbes:

a) Envelope n¢ 01 "DOCUMENTOS DE HABILITACAO”
Firma ou razdo social € enderego completo do licitante
Destinatério; PREFETTURA MUNICIPAL DE PIEN

AT: Comissdo Permanente de Licitagdo

Tomada de Pregos n® 001/2018

b) Envelope n° 02 "PROPOSTA DE PRECOS”
Firma ou razio social e endereco completo do licitante
Destinatdrio: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

AT: Comissac Permanente de Licitacdo

Tomada de Pregos n° 001/2018

6. DO RECEBIMENTO E QUALIFICAGAQ

6.1. No dia, hora e local designados no predmbulo deste Edital, a Presidente da Comissdo de Licitagdo
convocara os representantes legais a apresentarem seus respectivos credenciamentos ou Procuragao,
acompanhados da Cédula de Identidade ou documento equivalente. Apds verificada a veracidade dos
mesmos, serdo recebidos os envelopes contendo a DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e
PROPOSTA DE PRECOS, devidamente fechados, colades e rubricados pelos proponentes licitantes.

6.2. Apds a Presidente da Comissdo de Licitacdo ter declarado encerrado o prazo do recebimento dos
envelopes, nenhum outro sera aceito, e tampouco sera permitido que se fagcam adendos, acréscimos
ou esclarecimentos aos mesmos.

6.3. Os documentos retirados do Envelope “"DOCUMENTOS DE HABILITAGAQ” serio rubricados
pela Comissdo de Licitacdo e pelos licitantes, facultando-os aos interessados o exame dos mesmos.

6.4. Caso a Comissao de Licitagdo julgue necessério, a seu critério, poderd suspender a reunido,
convidando os licitantes para em nova data efou horario para andlise dos documentos, e

apresentagao do resuitado da habilitacio.,
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6.5. Ocorrendo a hipotese prevista no item 6.4, a Comissdo de Licitacio ¢ os representantes das
empresas participantes, deverdo rubricar os documentos apresentados, ficando os envelopes das
PROPOSTAS DE PRECOS devidamente colados e rubricados, em poder da Comissdo Permanente de
Licitagdo.

6.6. O ndo comparecimento apds regular convocagio de qualquer dos participantes a nova reunido de
que trata o item 6.4, ndo impedira que ela se realize, ndo cabendo ao ausente o direito a reclamagéo

de qualquer natureza, salvo os recursos cabivels.

6.7. Caso haja algum recurso decorrente da primeira fase (abertura do envelope n® 01 -
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO), que importe em efeito suspensivo, as propostas de pregos dos
licitantes habilitados so serdo abertas apds cumpridas as exigéncias legais, ou seja, quando tiverem
sido esgotadas todas as vias recursais dos trabalhos da fase de habilitagdo, quando sera marcado o
dia, horario e local previamente acertade com os participantes para a segunda fase.

7. DO ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

7.1. O envelope n° 01 "DOCUMENTOS DE HABILITACAO", devera ser apresentado de forma
inviolavel, fechado, colado e rubricado, com os documentos exigidos em cdpia autenticada por
cartério competente ou conferida por servidor da Administragio, devendo neste caso, o licitante
apresentar os origlnais durante a sessdo para a devida conferéncia, com excecio dos documentos
exigidos nas letras &, j, n e o os quais deverdo ser apresentados em via original. Os documentos
obtidos por meio eletrdnico ficam dispensados da apresentagéo do original ou da autenticacdo por
cartdrio competente, e sé terdo validade depois de conferida sua autenticidade pelo Org3o licitante,
nos termos do art, 32, § 29, da Lei n° 8.666/93 e demais regulamentos. Deve constar do envelope:
a) Certificado de Cadastroc da Prefeitura de Pién;
b) Declaragdo, nos moldes do anexo 11 deste edital, sob as penas da Lei:
b.1) que ndo mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em harario
noturno de trabalho, ou em servicos perigosos ou insalubres, pdo mantendo ainda, em
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos;
b.2) que nenhum dos sdcios da proponente é servidor ou dirigente de 6rgdo do Municipio de
Pién;
b.3) Que nao esta suspensa temporariamente de participar em licitagdo ou impedidos de
contratar com a Administragao;

b.4) Que n&o foi declarada iniddnea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, em
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quaiquer e suas esferas;
b.5) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente
processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocarréncias posteriores.
c) Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido (que
abrange inclusive as contribuigbes sociais);
d) Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Estaduais;
) Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Municipais de sua sede;
f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
g) Certificado de Regularidade do FGTS;
h) Comprovante de que a empresa se enquadra em regime de fributagdo de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte:
1. Para as empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributagdo através do comprovante
extraido do sife da Secretaria da Receita Federal, através do site:
hitn.//wwwé. receita. fazenda.gov. br/SimplesNacional/Aplicacoes/ ATBHE/ConsultaOptantes.app
/ConsultarOpcao.aspx, ou, através de Certiddo Simplificada da Junta Comercial do Estado ou

declaragdo prestada para a Junta Comercial do Estado, atestando a condicso de Microempresa

ou Empresa de Pequeno Porte.
2, Para empresas ndo optantes pelc Sistema Simples de Tributagdc, através de Certiddo
Simplificada da Junta Comercial do Estado ou declaragéo prestada para a Junta Comercial do
Estado, atestando a condigéo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
i) Certidao de Registro e regularidade de Pessoa Juridica no CREA ou CAU;
) Declaracdo de Responsabilidade Técnica, indicando o engenheiro ou arquiteto responsavel pela
execugao (preenchida e assinada conforme modelo ANEXO IVY;
k) Certiddo de Registro e regularidade do engenheiro responséavel no CREA ou arquiteto responsave|
no CAL;
[} Comprovante do vincuio do responsavel técnico com a empresa proponente, podendo ser feito
através da apresentacic de copia da Carteira de Trabalho, cdpia do contrate de prestacéio de servicos
ou da apresentagdo do contrato social (no caso de proprietario);
m) CertidGo negativa de faléncias e concordatas.
n) Atestado de visita expedido pelo licitador (modelo ANEXO VI). A proponente, quando da visita ao
local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informacdo necessaria para o
preparo de sua proposta;
0) Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, que podera ser da empresa ou de profissional
téenico vinculado & mesma, para desempenho de atividade, pertinente e compativel em caracteristicas
com o objeto desta licitagdo (experiéncia em execucgdo de projetos em areas publicas, tais com:
pragas, parques e afins), através da apresentacdo de atestados fornecidos por pessoas de direito

publico ou privado, em que figure o nome da empresa ou de profissional técnico vinculada @ mesma
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na condiciic de contratada/contratado, comprovados através de Certificado de Acervo Téchico
- ATP emitido(s) pelo “Consetho Regional de Engenharia ¢ Arquitetura —CREA e/ou
Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo- CAU.

7.1.1. A participacdo nas condigGes previstas na alinea “k” do item 8.1, implica no reconhecimente de
ndc se encontrar em nenhuma das situagbes previstas no paragrafo quarto, do art. 39, da Lei
Complementar n® 123/06.

7.2. Tendo em vista tratar-se de execugdo de obras no ambito do Estado do Parand, os registros no
CREA ou CAU exigidos neste Edital deverao ser vistados pelo CREA/PR ou CAU, caso a licitante tenha
sua inscrigdo no CREA ou CAU de outro Estado. Esta exigéncia somente devera ser atendida
pela proponente vencedora da licitagdo para fins de assinatura do Contrato.

7.3. As microempresas € empresas de pequeno porte, por ccasido da participacdo em certames
licitatorios, deverdo apresentar toda a documentacio exigida para efeito de comprovacdo
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo.

7.3.1. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, serd assegurado as mesmas
o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em gue o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracio
Publica, para a regularizagao da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de
eventudis certidbes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

7.3.2. A ndo-regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 7.3.1, implicard
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangbes previstas no art. 81 da Lei n®
8.666/93, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificaco, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitag8o.

7.4, As certiddes ou documentos exigidos neste Edital que ndo apresentem expressamente o prazo de
validade deverao ter sido expedidos até 90 (noventa) dias anteriores a data de abertura do Certame.

7.5. Em nenhuma hipétese, sera concedide prazo para apresentacdo de documentos (“Documentos de
Habilitacdo”) exigidos neste Edital e ndo trazidos & sessdo destinada & Habilitagio, no respectivo
envelope, salvo na hipotese constante do art. 48, § 3°, da Lel n® 8.666/93 e item 7.3.1.

7.6. Serdo consideradas habilitadas as empresas licitantes que atenderem satisfatoriamente as
disposigdes deste item.
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7.7. Os envelopes contendo as Propostas de Pregos das empresas inabilitadas serGo devolvidos

devidamente lacrados aos representantes das empresas licitantes.

7.8. Se todas as empresas habilitadas efou inabilitadas manifestarem desisténcia expressa de interpor
recurso, inten¢io esta que sera consignada em Termo de Renuncia (conforme modelo do ANEXQ VII)
ou Ata, a ser lavrada, assinada por todos 0s licitantes presentes, ou apds o julgamento dos recursos
caso venham a ser interpostos, proceder-se-a a imediata abertura das Propastas de Pregos, sendo as
mesmas rubricadas, folha por folha, por todas as licitantes na presen¢a da Comissdo, que as
autenticara com suas rubricas.

7.9. A empresa que inserir certiddes tidas como falsas serdo remetidas aos Ministérios PUblicos

respectivos, para as providéncias cabiveis.

7.10. Ocorrende dificuldade de acesso por meio eletrénico, a licitagdo prosseguirda na fase de
habilitagao, decidida esta, quando efetivada a comprovagio da autenticidade do documento pelo
sistema,

7.11. Do resultado do julgamento da habilitagdo cabera recurso na forma definida no art. 109, 1, da
Lei n® B.666/93, com alteragBes introduzidas pela Lei 8.883/94.

7.12. A n3o apresentagiic ou incorrecdo do documento de credenciamento, ndo inabilitard a licitante,
mas impedira o seu representante de se manifestar e responder pela mesma, salvo as vias recursais.

7.13. Fica facultado ao Contratante proceder as diligéncias para sanar quaisquer dividas quanto
veracidade das informagdes prestadas.

8. DO ENVELOPE N° 02 “"PROPOSTA DE PRECOS”

8.1. O envelope n® 02 - "PROPOSTA DE PREGOS" serd apresentado de forma inviolavel, fechado,
colado e rubricado no local de seu fechamento, devendo conter a Proposta de Pregos,
preferencialmente, datilografada ou equivalente em papel timbrado da empresa, redigida em idioma
nacional, de forma clara e detalhada, isenta de emendas ou rasuras, com todas as suas folhas
rubricadas e a dltima assinada pelo seu responsavel, constando:

a) O nimero da TOMADA DE PRECOS n° 00172018 e a razdo social do licitante, o CNPJ, nimero de
telefone e de fax e e-mail, se houver, além do respectivo endereco e a indicacdo do banco e
agéncia e respectivos codigos e nimero da conta para efeito de emisso de Requisicio de
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empenho € posterior pagamento (sem que a auséncia gere desclassificacao);

b) Conter a especificagdo clara do objeto desta Licitacdo, de acordo com o estabelecido nesta Tomada
de Pregos e nas EspecificagBes e Normas Téchicas pertinentes;

¢) Preco total do LOTE objeto deste edital, expresso em moeda corrente nacional, apurado & data da
apresentacdo da proposta, sem a inclusdo de encargos financeiros ou previsdo inflacionéria. Os pregos
s0 poderdo conter 02 (dois) digitos apds a virgula, relativo aos centavos;

d) Declaragdo, emitida pela licitante, de pleno conhecimento das condigdes locais das obras/dos
servigos e todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das cbrigacdes objeto da
licitacdo, bem como do recebimento da documentacio e informagbes pettinentes & execucdo da obra;
e) Planilhas orgamentarias, que deverao ser apresentadas em papel timbrado da empresa licitante,
seguindo as discriminacdes farnecidas no ANEXO VIII. A licitante fica responsave! pela execugdo dos
mesmos em sua totalidade, tendo em vista que a contratacdo se dara por prego certo e global;

¢} Cronograma Fisico-Financeiro (ANEXO IX) devidamente preenchido, com o respectivo equilibrio
fisico-financeiro, constandc o nome, ndimero do registro na CREA ou CAU e assinatura do profissional
habilitado e o nome, nimero do RG e assinatura do responsavel legal pela empresa;

F) apresentar o prazo de validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de sua
apresentagao, sendo que a omissdo do prazo de validade na proposta de precos da licitante importara
no cumprimento da validade minima de 60 (sessenta) dias;

g) incluir nos precos propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ac
cumprimento integral do objeto da TOMADA DE PRECOS n® 001/2018, envolvendo, entre outras
despesas, fretes, deslocamentos, gastos com hospedagem, transporte e alimentagdo das
equipes de trabalho, tributos de qualquer natureza, manutengdo, encarges sociais € comerciais,
etc., garantindo-se este durante toda a vigéncia do Contrato, exceto quanto aos pregos nas hipsteses
de desequilibrio econdmico-financeiro previsto na legislagdo incidental;

h) No caso de Micro ou Pequena Empresa ou Microempreendedor Individual conter declaragéo
expressa de que a proponente se enquadra no regime tributdrio de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte (ME/EPP), desde que atenda aos preceitos do art. 3¢ da Lei Complementar n® 123, de
2006 (A auséncia desta declaragdio ndo gera desclassificacdo da proposta, no entanto & necessaria
para que a proponente possa ter direito aos beneficios destinados as Mes/EPPs/MEIs na fase de
julgamento das propostas).

i) Indicar e-mail para envio da Nota de Empenho e demais informag@es pertinentes ao processo, além
de conter declaragdo que se responsabiliza pela comunicagiio feita pelo e-mail indicado. (A auséncia
desta declaragdo nao gera desclassificagdo da proposta).

8.2. Ndo serao levadas em consideragdo as Propostas apresentadas por telex, telegrama, fax ou
internet.
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8.3. A entrega das propostas significard que o proponente estara de acordo com o edital de Tomada
de Pregos e seus anexos.

8.3.1 A apresentagéo da proposta serad considerada como evidéncia de que a empresa proponente:

a) Examinou criteriosamente os documentos deste Edital, que os comparou entre si e obteve
informacdes sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresenta-ia.

b) Considerou que os elementos desta licitacdo lhe permitimm a elaboracdo de uma proposta
totalmente satisfatoria.

8.4, As propostas deverdo ser assinadas pelo representante legal da empresa ou por procurador
devidamente constituido, através de instrumento particular com firma reconhecida, ou pablico, em 01
(uma) via, preferencialmente digitadas, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em envelope fechade,
devidamente identificado e fazendo mencdo a presente licitacdo, ndo sendo permitido o mesmg

representante para mais de uma empresa.

8.5. A Razao Social completa de licitante devera ser a mesma das notas fiscais apresentadas por
ocasido dos pagamentos, caso seja vencedora do certame.,

8.6. Poderao, a critérip da Comissdo, ser relevados erros ou omissdes formais dos quais nhdo
modifiquem as Propostas e nem resultarem prejuizes para o julgamento das mesmas, ou para o
Municipio de Pién.

8.7. As Propostas serdo examinadas e rubricadas pela Comissdo de Licitagdo, bem como pelas
proponentes ou seus representantes presentes, e serd procedida a leitura dos precos e condicbes
oferecidas.

8.8. A Comissao de Licitagdo podera desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a
qualquer tempo, ho caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstancia desabonadora da
empresa ou de seus sdcios, nos termos do artigo 43, § 5¢ da Lei n® 8.666/93.

8.9. O Municipio de Pién reserva-se o direito de revogar por interesse publico, ou anular de oficio ou
mediante provocagdo de terceiros, por ilegalidade, no todo ou em parte esta licitagdo, assequrados o
contraditorio € a ampla defesa (artigo 49 e paragrafos da Lei n® 8.666/93).

8.10. No caso de decisdo sobre a habilitagio ou inabilitacio das proponentes, na mesma sessio e
desde que ocorra a desisténcia da interposicio de recursos pela unanimidade das proponentes,
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podera a Comissdo de Licitagdo proceder & abertura do Envelape n® 02 - PROPOSTAS DE PRECOS.

8.11. N3o ocarrendo a desisténcia do prazo de recurso sobre as habilitagdes ou inabilitagdes, a
Comissdao de Licitagdo marcara nova data, hora e local, para a abertura dos Envelopes n® 02 -
PROPOSTAS DE PREGOS, que serd, obrigatoriamente, apds decorrido o prazo legal para apresentagio
de recursas ou ¢ julgamente dos mesmos.

8.12. Apos o juigamento dos recursos interpostos, os Envelopes n® 02 (PROPOSTAS DE PRECOS)
serdo devolvidos, inviolados, as proponentes inabiltadas.

8.13. Somente serdo abertos os Envelopes n® 02 das proponentes habilitadas.

8.14. A Comissic de LicitagBo é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com relagio aos
documentos apresentados, bem como promover diligéncias ou solicitar pareceres técnicos destinados

a esclarecer a instrugdo do processo.

8.15. As duvidas que eventualmente surgirem durante as sessdes publicas ser@o resolvidas pela

Comissdo Permanente de Licitacao, na presenca das proponentes.

8.16. Desta fase sera lavradc a Ata circunstanciada a respeito, que deverd ser assinada pelos
representantes presentes e pela Comissdo de Licitagdo, devendo toda e qualguer declaragdo constar
obrigatoriamente da mesma,

9. DO PRAZOQ DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

9.1. O prazo de execugdo dos servigos serd de 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da
publicacao do contrato.

9.2. O prazo de inicio, de etapa de execugdo, de conclusio e de entrega do objeto poderd ser
prorrogado desde que seja solicitado com as devidas justificativas ac Departamento de Obras e
Edificagbes e que estas sejam julgadas aceitaveis pelo Departamento, nos termos do artigo 57 da Lei
no® 8.666/93.

10. DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS

10.1. O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
entrega da mesma,
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11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO
11.1. Da Abertura dos envelopes "DOCUMENTOS DE HABILITAGAO"

11.1.1. No dia, hora e local designados no predmbule deste instrumento, seréo abertos os envelopes
contendo a documentagdo que serd devidamente rubricada pela Comissao e pelos proponentes, Apds
o exame da documentacdo feito pela Comissdc Julgadora, esta proclamara os habilitados e, lavrar-se-

4 Ata assinada pelos integrantes da Comissdo e representantes dos licitantes presentes.

11.1.2. Caso haja licitante néo habilitada e que venha a apresentar recurso, observar-se-a o prazo do

ftem 13.1, deste edital, ficando suspensa, a dassificacdo e julgamento até decisdo do recurso.

11.1.3. Proclamados os habilitados, se todos os licitantes desistirem dos recursos, os quais serdo
consignados em Termo de Renuncia (conforme modelo do ANEXQ VII) ou Ata, sera procedido o

julgamento dos pregos, 0 mesma acerrendo para as demais fases.

11.1.4. A inabilitacic do licitante e a renlncia de recurso importam preclusao do seu direito de

participar das fases subsequentes. Apos a fase de habilitacdo, ndo caberé desisténcia de proposta.

11.1.5. Quando todos forem inabilitados, podera a Administrago fixar o prazo de 08 {oito) dias iteis
para a apresentacao de nova documentagdo cujos documentos devern estar com sua validade regular
na data da nova habilitagdo.

11.2. Da Abertura dos Envelopes "PROPOSTA DE PREGCOS"

11.2.1. Os envelopes "Proposta de Precos’ de proponentes habilitados serdio abertos a seguir, no
mesmo local, pela Comissdao de Licitagdo, desde que haja renlncia expressa dos proponentes da
interposicdo de recursos quanto a fase de habilitacdo, de que trata o artigo 109, 1, "a" da Lei Federal
n® 8.666/93, a qual sera devidamente consignada em Ata. Exceto nos casos onde a suspensic da
sessdo for necessaria para o bom andamento do processo, ou que, estando os representantes
presentes manifestem intencdo de interpor recursos quanto & fase de habilitagdo, ou ainda ndo
estando estes presentes ndo tenham enviado o termo de rendincia (conforme modelo do ANEXO VII).

11.2.2. Uma vez abertos os envelopes, as Propostas serdo tidas como imutdveis e acabadas, néo
sendo admitidas quaisquer providéncias posteriores tendentes a sanar falhas ou omissdes que as
ofertas apresentarem em relagdo as exigéncias e formalidades previstas nesta Tomada de Precos,
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com excecdo do previsto nos subitens 8.4 e 11.2.3, salvo a possibilidade de diligéncias.

11.2.3. As Propostas que aptesentarem erros de calculos no global terdc os valores corrigidos
automaticamente pela Comissdo de Licitagdo, devendo prevalecer para participacdo do certame
licitatorio a Proposta devidamente retificada.

11.2.4. As Propostas serdo examinadas e rubricadas pela Comissdo de Licitagdo, bem como pelas
proponentes ou seus representantes presentes, € serd procedida a leitura dos pregos e condigOes

oferecidas,

11.2.5. Desta fase, serd lavrada a Ata circunstanciada a respeito, que deverd ser assinada pelos
representantes presentes e pela Comissdo de Licitagdo, devendo toda e qualquer declaragao constar
obrigatoriamente da mesma.

11.3. Dos Critérios para Julgamento
11.3.1. Da Desclassificacdo

11.3.1.1. Serdo desclassificadas as Propostas que:
a) Deixarem de atender alguma exigéncia constante deste Edital;
b) Cotarem parcialmente os itens;
¢) Apresentar oferta que ndo tenha correlaggo com que foi pedido no Edital, ou formular proposta
baseada nas propostas das demais proponentes;
d) Apresentarem pregos manifestamente inexequiveis ou excessives. Poderd a Administragao,
nessa hiptese, solicitar justificativa para avaliagio da capacidade de execucio do contrato, através
de documentacio que comprove que os pregos sdo coerentes com os do mercado. Consideram-se
manifestadamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores:
d.1) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orcado pela
administragio, ou
d.2) valor orgado pela administragdo.
&) Tenham evidentes erros de impressio de que inviabilizem o julgamento das propostas;
f) Tenham seus pregos cotados em qualquer padrdo monetdria diferente do nacional;
g) apresentar item com prego simbolico ou de valor zero.
h) Pregos acima do maximo estipulado pela Administraggo.

11.3.1.3. Se todas as Propostas forem desclassificadas, a Administragio podera fixar aos Licitantes o
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prazo de 08 {oito) dias teis para apresentacdo de outra, escoimadas das causas que ensejaram a

desclassificacgo.

11.3.1.4. As clausulas obrigatdrias do edital inadmitem modificagdo volitiva em suas propostas pelos
licitantes, sendo que estas devern conter apenas o exigido na Tomada de Pregos € em seus anexos.

11.3.1.5. Ocorrendo discordancia entre os pregos unitarios e totais, prevalecerdo os primeiros, sempre

que a eles se precisar recorrer,
11.3.1.6. Ocarrendo discordancia entre valores numéricos e por extenso, prevalecerio estes (ltimos.
11.3.2. Da Classificacao

11.3.2.1. As Propostas consideradas aceitaveis serdo analisadas pela Comissdo, que fara a
classificacao pelo menor prego global do objeto licitado, orientando-se pelo tipo de licitacdo de
menor prego, e aos requisitos contidos no Edital € seus Anexos, cujos pregos forem compativeis com
os de mercado.

11.3.2.1.1. O CRITERIO DE ACEITABILIDADE do prego global, da proposta cotada pelos licitantes,
serda de no maximo, o valor estimado para o objeto, o qual corresponde ao valor orgado pela
Administragao.

11.3.2.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas proceder-se-a ao sorteio, conforme
disposto no § 2° e no § 3° do art. 45 da Lei n° 8,666, de 1993,

11.4. Da Adjudicagido € Homologacio

11.4.1. A Comissdo Permanente de Licitagio encaminhard os autos ao Prefeito, para fins de
deliberagao quanto & homologagao da Licitagdo e adjudicagie do objeta.

12. DA PUBLICIDADE DOS ATOS

12.1. A intimagcdo da inabilitagdo e julgamento das propostas se fara por comunicagdo direta, no ato
em que foi adotada a deds8o, desde que presentes os representantes das empresas licitantes. Caso
contrario ocorrera publicagdo no veiculo oficial de imprensa do Municipio de Pién, pelo site

www diariomunicipal.com.br/amp e também no site oficial do Municipic de Pién, endereco
WWW.pien.pr br.
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13. DO PRAZ0O DE RECURSOS

13.1. A interposicio de recursos abedecera ao que estabelece o art. 109 da Lei n® 8.666/93, padendo
o licitante inconformado, no prazo de 05 (cinco) dias (teis, recorrer da decisdo da Comisséo de
Licitagdo, contados da cornunicagdo da decisdo lavrada em Ata, se presentes todos os licitantes, ou da
publicacdo no veicula oficial de imprensa do Municipio de Fién.

13.2. Os recursos interpostos deverdo ser dirigidos & Presidente da Comiss@o Permanente de
Licitagdo, que podlera reconsiderar sua decisdo no prazo de 05 {cinco) dias Uteis ou nesse mesmo
praze, fazé-lo subir devidamente informado ao Prefeito, onde este decidirda em 05 (cinco) dias dteis,
contados do recebimento do Recurso, nos termos do art. 109 da Lei n© 8.666/93,

13.3. Se todos os Licitantes desistirem dos recursos, os quais serdo consignados em Termo de
Renincia (conforme modelo do ANEXO VII) cu Ata, devera a Comissae de Licitacdo prosseguir a
efetivacdo do procedimento nas fases respectivas.

13.4. Os recursos relativos ao julgamento das fases de Habilitacdo e Propostas de Pregos terdo efeito
suspensivo conforme o art. 109, § 2° da Lei 8,666/93, senda 0s mesmos admitidos dentro do prazo

legal.

13.5. Decaird do direito de impugnar perante a Administragdo, os termos do Edital, o licitante que
tenha aceitado sem objegao, ou deixe de apontar falhas ou irregularidades até o segundo dia (til que
anteceder a abertura do envelope com as propostas, hipétese em que tal comunicac3o nio tera efeito
de recurso.

13.6. O recorrente devera fazer acompanhar de seu recurso ou impugnagdo, todas as provas

admitidas em direito que julgar necessarias para comprovagao de suas alegagfes.
13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Licitagio excluir-se-4 o dia do comego e incluir-se-
a 0 do vencimento. Se este recair em dia sem expediente normal no Orgéo, o término do prazo

ocorrerd no primeiro dia Otil subsequente.

14. DA GARANTIA DA PROPOSTA

14.1. N&o se exigira prestacdo de garantia da proposta neste procedimento.
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15. DO CONTRATO

15.1. Das Condicdes

15.1.1. O Contrato decorrente da presente licitacdo, bem como suas alteragdes, ficard subordinado a
Lei Federal n® 8.666/93 e alteracBes, bem como as normas do Cédigo Civil Brasileiro, no que couber,

de acordo com a minuta anexa ao presente.

15.1.2. O adjudicatario serd convocado a aceitar e assinar o Contrato e prestar a garantia
contratual ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 {cinco) dias (teis, a partir do
comunicado expedido pelo Departamento de LicitagSes e Compras, ressaltando que somente
podera assinar o contrato a proponente vencedora que estiver regularmente inscrita no
CREA ou CAU do estado do Parand, inclusive quanto ao engenheiro ou arquiteto indicado
para atuar como responsavel técnicg.

15.1.3. O prazo concedido para assinatura do Contrato poderd ser prorregado uma Gnica vez, por
igual periodo, quando solicitado durante o seu transcurso € desde que ocorra motivo justificado e

aceito pelo Municipio.

15.1.4. A Administragdo poderd, quando a convocada deixar de assinar o Contrato no prazo
estabelecido, convidar as demais proponentes classificadas, segundo a ardem de classificacio, para
fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pela primeira dassificada, inclusive de
precos, ou revogar a licitagao, independentemente da cominagdo do artigo 81 da Lei n® 8.666/93.

15.1.5. A autoridade competente podera, até a assinatura do Contrato, desclassificar o licitante
vencedor por despacho fundamentado sem direito a indenizagdo e ressarcimento e sem prejuizo de
outras sangdes cabiveis, quando o Municipio de Pién tiver noticia de qualquer fato ou circunstancia,
anterior ou posterior ao julgamento da presente licitagdio, que desabone a idoneidade ou capacidade
financeira, técnica ou administrativa da licitante, assegurada a ampla defesa, nos termos do art. 48 da
Lei B.666/93.

15.2. Dos Prazos de vigéncia do contrato

15.2.1. O prazo de vigéncia do contrato 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicacio do
extrato do contrato no Diario Oficial do Municipio, que podera ser prorragado desde que devidamente
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justificado o motivo e aceito pela Administracao, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

15.2.2, O prazo para recebimento provisério dos servicos sera de até 10 (dez) dias, a contar da

comunicacdo escrita do Contratado da conclusdo des servigos.

15.2.3. O prazo para recebimento definitivo dos servicos serd de até 15 {quinze) dias, a contar
do recebimento provisorio.

15.4. Das Obrigacdes da Contratada e do Contratante
15.4.1. Conforme especificadas na Minuta do Contrato, anexo & presente Tomada de Pregos.

16. DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

16.1. Para assinatura do contrato decorrente desta licitaco, a adjudicataria devera prestar garantia
de execugao da obra, cujo valor sera obtido pela aplicacan de 5% (cinco por cento) sobre o valor de
sua proposta.

16.2. O recolhimento da garantia de execugdo podera ser efetuado nas modalidades indicadas no art.
56 da Lei n@ 8.666/93.

16.3. A contratada perdera a garantia de execugio quando:

16.3.1. Da inadimpléncia das obrigacbes efou rescisdo do termo de contrato de empreitada;
16.3.2. Do nao recebimento provisdrio e definitive e/ou ndo aceitacio pela Prefeitura da obra.
16.4. A devolugio da garantia de execucio ou o valor que dela restar, dar-se-a mediante:
16.4.1, Aceitacdo pela Prefeitura do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo:

16.4.2. Comprovantes, nos casos previstos, de ligagbes definitivas de dgua e/ou energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de 4gua e energia, durante a execugio do objeto do lote, sio de
inteira responsabilidade da Contratada.

17. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
20
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17.1. O Pagamento seréd efetuado conforme medigbes mensais devidamente vistoriada e aprovadas
pela fiscalizacio da Contratante, em até 30 (trinta) dias apds a protocolizagdo da Nota Fiscal/Fatura
respectiva, onde deverdo vir discriminados os valores da mdc de obra e dos materiais, e
comprovantes de regularidade perante a Receita Federal, FGTS e a CNDT, bern como a Relagdo dos
Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP.

17.1.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no 6rgdo licitante, o

pagamento devera ser efetuado no primeiro dia util subsequente.
17.1.2. O pagamento sera efetuado por meio de depasito bancario.

17.1.3. O pagamento ac contratado fica condicionado a efetivacdo do repasse federal, possibilitando
assim a revogacdo do processo ¢aso 0 repasse ndo ocotra na integralidade.

18. DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

18.1. C objeto contratado podera ser aumentado ou reduzido em até 25% (vinte e cinco por
cento) sobre ¢ valor inicial atualizado do Contrato, mediante o interesse plblico, a necessidade de
servicos e a conveniéncia administrativa, nos termos do art. 65, § 12 da Lei n® 8.666/93.

19. DAS PENALIDADES E MULTAS

19.1. Pela inexecucdo total ou parcial dos compromissos firmados na presente licitaciio, a
Administracéo podera, garantida a prévia defesa, exceto para a penalidade de multa de mora, aplicar
ao contratado as sancGes previstas nos art. 86 e 87 da Lei n® 8.666, de 1993, conforme segue:

19.1.1, ADVERTENCTA
a) Adverténcia, no caso de descumprimento de obrigacdio contratual de menor gravidade, que nao
traga prejuizos econdmicos e funcionais para a Secretaria requisitante.

19.1.2, MULTA
a) Pelo atraso injustificado da execugdo dos servigos, o contratado ficara sujeito & penalidade de
multa de mora, a ser aplicada a partir do 1° dia \til posterior ac vencimento do prazo de execuciio, a
ser calculada pela seguinte equacéo:

M=V.F.N

Onde:
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M=valor da multa
V=valor correspondente a parcela em atraso
F=fator percentual correspondente a 0,33% por dia de atraso
N=periodo de atraso em dias corridos
b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, a critério da Administragao

Municipal de Pién, que avaliard a gravidade da falta cometida e os prejuizos sofridos pela
Administragdo, nos seguintes casos, entre outros:

b.1) reincidéncia dos motivos determinantes da aplicagdo da penalidade de adverténcia;

b.2) quando houver atraso injustificadc na execucdo por prazo superior ao dobro de prazo
originalmente concedido para aquela etapa da execugdo ou que impossibilite o atendimento de prazos
maximos a que se sujeite a Secretaria requisitante;

b.3) descumprimento ou cumprimento irreguiar de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou
prazos;

b.4) interrupcdo da execucdo sem justa causa e prévia comunicacdo § Administragéo;

b.5) a subcontratagao total ou parcial do seu objeto;

b.6) desatendimento injustificado das determinacbes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar o Contrato;

b.7) cometimento reiterado de faltas na vigéncia do Contrato;

b.8) recusa injustificada do adjudicatario em aceitar e assinar 0 Contrato dentro do prazo de 05
(cinco) dias Uteis apos a valida convocacdo, ou pela rescisdo nde amigavel do contrato por iniciativa
do Contratado.

19.1.3. SUSPENSAD

a) Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a Administragiio poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar a suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com o Municipio
de Pién, por prazo nae superior a 2 (dois) anos, na forma do art. 87, I1I da Lei Federal n® 8.666, de
1993,

19.1.4. DECLARACAO DE INIDONEIDADE

a) No caso de o licitante agir de mé fé ou fraudulentamente, configurande ilicito penal €, no casa de
inexecugao dolosa do contrato, sera declarada a inidoneidade do licitante ou contratado para licitar e
contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicio ou
até que seja promovida a reabilitagio perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
consoante o art. 87, IV da Lei Federal n? 8.6686, de 1993,

19.2. As multas sdo autdnomas e a aplicagdio de uma ndo exclui a outra. O valor da multa aplicada
sera descontado do crédito devido ao Contratado. Caso o valor da multa seja superior aos créditos
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referidos neste item, sera cobrada administrativamente pela municipalidade, ou ainda judicialmente.

19.3. As multas e sangdes, exceto a de mora, serdo aplicadas apds regular processe administrativo,

garantido o direito ao contraditdrio e 4 ampla defesa.

19.4. Independentemente da aplicacdo das penalidades indicadas no item 19.1, a proponente ficara
sujeita, ainda, & composicdo das perdas e danos causados a Administragao e decorrentes de sua

inadimpléncia.

19.5. A inadimpléncia total ou parcial do contrato podera ensejar, além da aplicacdo das
penalidades descritas no item 19.1, a rescisao contratual, constituindo motivo para tanto
as hipéteses especificadas nos arts. 77 e 78 da Lei n® 8.666/93. Fica reconhecido o direito da
Administragdo, em caso de rescisdo administrativa.

19.6. Qualquer penalidade aplicada devera ser registrada, tratando-se de penalidade que implique no
impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura, ou de declaragdo de inidoneidade, sera
obrigatdria a comunicagdo do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

20. DA RESCISAO

20.1. O Contrato Administrativo decorrente desta licitagdo podera ser rescindido:

20.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal
n° 8.666/93.

20.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagdo, desde
que haja conveniéncia para a Administracgo.

20.1.3. Judicialmente, nos termos da iegislacdo processual.

20.2. No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do processo, terd o
Contratante no prazo de 05 (cinco dias) (teis contados da notificagBo, assegurado o direito ao
contraditério € ampla defesa.

20.3. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as devidas consequéncias
contratuais.
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21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42 a 46 da Lei
Complementar n® 123/2006 (alterada pela Lei Complementar n® 147/2014), atendendo ao direito de
prioridade para as microempresas e empresas de pequeno porte para efeito do desempate.

21.2. Quaisquer esclarecimentos adicionais ao edital desta Tomada de Pregos poderdo ser obtidos
pelo fone/fax (41) 3632-1136 e pelo e-mail patricia@pien.pr.gov.br até o segundo dia Util que
anteceder a data marcada para a sessao destinada ao recebimento dos envelopes “Documentagéo de

HabilitagSo” e “Propostas de Pregos”,

21.3. Nio o fazendo neste prazo, pressupde-se que os elementos fornecidos sdo suficientemente
claros e precisos para permitir a apreciacdo das propostas, nao cabendo aos licitantes direito a

qualquer reclamacao posterior,

21.4. A Comissdo Permanente de LicitacBo poderd convocar servidores do Orgdo para oferecer
suporte técnico e/ou juridico as decisSes da Comissdo de Licitagio.

21.5. O licitante deverd examinar detidamente as disposices contidas neste Edital, pois a simples
apresentagao da proposta subentende o canhecimento integral do objeto da licitacdio, incondicional ao
presente instrumento convocatdrio, nao sendo aceitas alegagBes posteriores de desconhecimento de
qualgquer pormenor.

21.6. O Municipio de Pién reserva-se o direito de revogar, anular, suspender ou adiar a presente
licitagdo, no exercicio de seu poder de autotutela, por razdes de interesse pdblico ou por decorréncia
de fato superveniente comprovado, e anular no todo ou em parte, resguardando-se o direito de
defesa no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, conscante prevé o artigo 109, inciso I da Lei n® 8.666/93,
bem como, transferir a data de abertura, sem que caiba a licitante direito a indenizagdo, seja a que
titulo for,

21.7. As irregularidades sandveis que venham a surgir no processo licitatério sé importardo na
modificacdo velitiva do instrumento convocatdrio em caso de impugnagbes que sejam consideradas

procedentes.

21.8. As modificagdes ocorridas neste Edital obedecerdo ao disposto no § 4° do art. 21 da Lei n°
8.666/93.
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21.9. Em conformidade com o disposto no § 3° do art. 48 da Lei n® 8.666/93 quando todos os
licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administragdo poderd
fixar aos licitantes o prazo de oito dias (teis para a apresentagdo de nova documentagao ou de outras

propostas, corrigidas as inconformidades.

21.10. Os casos omissos no presente Edital serdo resolvidos pela Comissdo de Licitagdo, com
fundamento nas disposicdes da legislagao em vigor.

21.11. Fica estabelecido que todas e quaisquer informagdes, esclarecimentos ou dados, fornecidos
verbalmente por elementos do Municipio, ndo serdo considerados como argumento para

impugnacdes, reclamagtes, reivindicagdes e outros por parte dos proponentes.
22. DA DOCUMENTACAO DOS FUNCIONARIOS

22.1. Por ocasido da contratacao 0 CONTRATADO devera apresentar, no prazo de 03 (trés) dias, a
partir da assinatura do contrato, a seguinte decumentacdo individual relativa aos funcionérios gue
prestardo os servigos nas dependéncias da CONTRATANTE:

a) Copia da CTPS,

b) Cépia da Ficha de Registro, e

¢) Relagiio Anual de Informagcdes Sociais — RAIS (Ultimo Ano-base).

22,1.1 O CONTRATADO deveri fornecer a todos os trabalhadores os equipamentos de protegdo
individuais, adequados ao tipo de servigo a ser executado, devendo ainda:

a) Treinar e tornar obrigatorio o uso dos EPIs;

b) Certificar-se de que o equipamentc de protegio individual fornecido ao empregado
obrigatoriamente contém a identificacdo do fabricante;

¢) Observar todas as condigdes de higiene e seguranga necessarias a preservacdo da integridade fisica
de seus empregados, a0 patriménio do Contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos na cbra,
de acardo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela portaria 3.214 de 08/06/1978, lei
federal no 6.514 de 22/12/1977;

d) Solicitar ao contratante a presenca imediata do responsdvel pela fiscalizaco em caso de acidente
ha obra e/ou nos servicos efou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessaria
pericia.

22.2. Havendo troca de funcionarios na prestagdic dos servigos deverd o contratado reapresentar a
docurmentagdo acima.

25

ag

Rua Amazonas, n® 373 - Centro. Pién/PR. CEP 83.860-000. Fone (41) 3632-1136



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
ESTADO DO PARANA 045

23. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

O local é utilizado para diversos eventos municipais, sendo o principal deles a tradicional festa do
produtor rural, € organizada pelo municipio, no parque de eventos municipal, sendo prestigiada pelos
moradores de Pién e de cidades proximas. A festa valoriza o homem do campo e promove a
confraternizagio da populagdo local com os municipios de tada a regido, atraindo turistas de diversas
cidades do Parana e Santa Catarina. Durante o restante do ano, no parque de eventos sdo realizadas
varias atividades como caminhadas, confraternizacdes, eventos e shows, por isso a conclusdo desta
obra corrobora com o interesse plblico, pois visa 0 desenvolvimento do turismo no municipio,
adequando e ampliando a infraestrutura local, dessa forma, teremos como beneficios a expansao das
atividades turisticas e de lazer, o fortalecimento & melhoria da qualidade do espaco, melhorando o
proposto inicialmente e com beneficios imediatos a populacdo pienense. Informamos ainda que se
trata de uma reprogramacdo de valores, pois houve rescisdo contratual com a empresa vencedora do
ulimo certame relativo a esta obra, logo, a realizagio deste nove processo busca concluir s servigos

parcialmente executados e tamb&m os servigos ndo executados conforme projeto “as built”.

24. RELAGCAO DE ANEXOS

24.1. Integram o presente edital de Tomada de Precos:

ANEXO 1 Minuta do contrato

- 1

Porte

ANEXO I Modelo de declarago de Enquadramento coma Micraempresa efou Empresa de Pequeno

ANEXO III | Modelo de dedaragtes

ANEXO IV | Modelo de declaragdio de responsabilidade técnica

ANEXO V Modelo de carta credencial

ANEXO VI | Medelo de proposta de pregos

ANEXQ VII | Modelo de tetmo de rentincia do prazo recursal

ANEXO VIII | Planilha Orgamentaria

ANEXO IX | Cronograma Fisico-Financeiro

ANEXO X Modelo de Atestado de Visita

ANEXO XI Projeto Basico

25, ELEMENTOS BASES NECESSARIOS A ELABORACAQ DA PROPOSTA
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25.1. O edital completo ficara a disposicio dos interessados e as dividas poderdo ser esclarecidas na
Prefeitura Municipal de Pién, no Departamento de LicitagSes e Compras.

Pi&n/PR, 07 de fevereiro de 2018

PATRICIA APAWATRDJANOVSKI

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo
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ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO NO .............../ 2018
REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N© 001/2018

(MINUTA DE) CONTRATO DE EMPREITADA POR PREGO
GLOBAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
PIEN/PRE .ccoooverirrnemerermeereraes

Pelo presente instrumento particular de prestac@o de setvigos
que entre si celebram, de um lado o MUNICIPIO DE PIEN, pessoa juridica de direito pUblico interno,
inscrito no CNPJ sob n® 76.002.666/0001-40, com sede a Rua Amazonas, n° 373, Centro, Pién/PR,
neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. LIVINO TURECK, brasileiro, casado, empresdrio,
portador da CI n® 3.969.153-1/PR e inscrito no CPF sob n@ 450.964.229-68, residente e domiciliada
nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE @ de QUL ......vveeeveiveesicnraennnensy

pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNP] 50b n® ..........., InscricBo Estadual n® ...co.ovveeeenes,
Inscricao Municipal n® .................., CREA/PR — CAU N9 ..............., COM @NAEr&CO NA ....ccovvvrvrrnarersy
fone ..........e....., neste ato representado pelo Sr. .........cceeerien.., inscrite no CPF sob no

veeneennn, dOravante denominado simplesmente CONTRATADO, tém entre si justo e contratado a
emprejtada, nos termos da Lei n® 8.666/93 e das cldusulas e condigbes abaixo discriminadas, que as
partes declaram conhacer e mutuamente se putorgam, a saber:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93).

Clausula Primeira: O objeto do presente instrumento consiste na contratagdo de empresa
especializada para implantacdo de Infraestrutura no Pargue de Eventos Municipal — MTUR/2012 —
Etapa 3, Avencal, Pién/PR, compreendendo: implantacdo de Infraestrutura, Playground e
Equipamentos na drea do Parque; Construcdo de Pista de Caminhada pavimentada com 846m e
construcdo de Area de Convivéncia com pavimentacao, Guarda-Corpo e Equipamentos Urbanos.

Paragrafo Unico: Todos os servicos devem ser executados conforme especificagdes técnicas dos
orcamentos, de acordo com as normas pertinentes da Associacio Brasileira de Normas Téchicas
ABNT.

DO REGIME DE EXECUCAO (Art. 55, I1, Lei 8.666/93).

Clausula Segunda: A obra deverd ser executada de acordo com as especificagdes que seguem no
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Projeto Basico (ANEXO XI do Edital) e em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT
pertinentes, de acordo com as planilhas orgamentarias, vinculadas ao procedimento licitatorio Tomada
de Pregos n® 00172018, com supervisdo do engenheiro civil da Administracao.

DO PREGO E DAS CONDICOES PAGAMENTO (Art. 55, III, Lel 8.666/93).

Clausula Terceira: Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ ....vviee a serem pagos
conforme medicdes mensais devidamente vistoriada e aprovadas pela fiscalizagdo da Contratante, em
até 30 (trinta) dias apds a protocolizacao da Nota Fiscal/Fatura respectiva, onde deverao vir
discriminados os valores da mao de obra e dos materiais, e comprovantes de regularidade perante a
Receita Federal, FGTS € a CNDT, bem come a Relagio dos Trabalhadores Constantes no Arquivo
SEFIP.

Paragrafo Primeiro: A tesouraria depositard o pagamento em conta-corrente bancaria do contratado,

por ele fornecida,

Paragrafo Segundo: No preco ajustado estdo embutidas todas e quaisquer despesas diretas ou
indiretas, bem como, despesas com material, mo de obra, deslocamento, estadia e alimentacio dos
funcionarios que executardo os servigos, tributos, encargos fiscais, trabalhistas, previdenciarios e
outros que incidam sobre o objeto contratado.

Paragrafo Terceiro: O pagamento ao oontratado fica condicionado a efetivaco do repasse federal,
possibilitando assim a revogagio do processo caso o repasse ndo ocorra na integralidade.

Clausula Quarta: O prego pelo qual serd contratado o objeto da presente licitacio ndo serd
reajustado, conforme Leis n° 8.880/94 e 9.069/95, exceto quando acorrer prorrogacdo contratual por
prazo superior a 12 (doze) meses, quando poderd ser promovido reajuste do valor contratual
mediante requerimento da parte interessada, tomando-se por base o indice do INPC.

Clausula Quinta: Os pagamentas obedecer3o as seguintes exigéncias:

a) A 12 parcela do pagamento sd sera efetuada apés a apresentagio da matricula da obra no INSS, e
a base de clculo por parte do INSS do valor da obra,

b) As parcelas subsequentes somente serdo efetuadas apds medigdes e apresentacio de GPS e GFIP
quitadas.

C) A dltima parcela somente sera efetuada apds a baixa da obra ho INSS e apresentaciio da CND da
obra, acompanhada do Termo de Conclusdo.
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DO PRAZO DE INICIO, DE CONCLUSAO E DE RECEBIMENTO (Art. 55, IV, Lei 8.666/93).

Clausula Sexta: O prazo para execugdo do projeto serd de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
publicagdo do presente contrato devidamente assinado pelas partes.

Cldusula Sétima: O prazo para recebimento provisorio dos servicos serd de até 10 (dez) dias, a

contar da comunicagao escrita do Contratado da conclusdo dos servigos.

Clausula Qitava: O prazo para recebimento definitivo dos servigos sera de até 15 {quinze) dias,

a contar do recebimento provisario.

Clausula Nona: O prazo de vigéncla do contrato 180 {cento e oitenta) dias, a contar da
publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial do Municipio.

Paragrafo Unico: Os prazos de execugio e vigéncia deverdio ser contados com inicio € vencimento em
dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Uitimao,

Clausula Décima: Os prazos de inicio, de etapa de execugdo, de conclusdo e de entrega das obras,
bem como o prazo de vigéncia dos contratos poderSio ser prorrogados, desde que devidamente
justificado o motivo e aceito pela Administracdo nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

DOS CREDITOS ORGAMENTARIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).

Clausula Décima Primeira: As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo por conta do
crédito indicado pelo cédigo no:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
Dotagbes: 04.001.15.451.0006.2008-4430510000

Paragrafo Unico: Os recursos para custeio sdo oriundos do Ministério da Salde, referente a Proposta
n® 10430.4810001/16-003 Acdo: Programa de Requalificacéo de Unidades Basicas de Satde (UBS)
componente ampliagdo.

DA GARANTIA (Art. 55, VI, Lel 8.666/93).

Clausula Décima Segunda: Para assinatura do presente contrato, a adjudicatéria devera prestar
garantia de execugdo da obra, cujo valor sera obtido pefa aplicagiic de 5% (cinco por cento) sobre o
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valor contratual, no mesmo prazo para a assinatura do contrato.

Paragrafo Primeiro: O recolhimento da garantia de execugdo podera ser efetuado nas modalidades
indicadas no art. 56 da Lei n© 8.666/93.

Paragrafo Segundo: A contratada perdera a garantia de execucao quando:
a) Da inadimpléncia das obrigacdes efou rescisdo do termo de contrato de empreitada;

b) Do nao recebimento provisério e definitivo e/ou nio aceitagao pela Prefeitura da obra.

Paragrafo Terceiro: A devolugdo da garantia de execugdo ou o valor que dela restar, dar-se-a
mediante:

a) Aceitagao pela Prefeitura do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;

b) Apresentagdo de comprovantes, nos casos previstos, de ligagBes definitivas de agua e/ou energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execugdo do objeto do lote,
sao de inteira responsabilidade da Contratada.

DAS OBRIGACOES DAS PARTES { Art, 55, VII, Lei 8.666/93)

Clausula Décima Terceira: S&o obrigasfes da CONTRATADA:;

a) Assumir total responsabilidade por seus empregados efou prepostos que venham a executar os
servicos decorrentes do presente Contrato, sendo que o CONTRATANTE n3o tera nenhuma relacdo ou
vinculo contratual de natureza trabalhista, cuja responsabilidade sera t3o somente da CONTRATADA,
sendo esta titular e responsavel pelos direitos, obrigagdes e agdes decorrentes, pagamento de salarios
e demais Onus, recolhimento de toedos os encargos sociais e tributos pertinentes, indenizacdo por
quaisquer acidentes que seus empregados possam ser vitimas ou derem causa, quando da execucio
do servigo;

b) Assegurar a execugBo do objeto deste Contrato, a protegio e a conservacio dos servigos
executados, bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendacdes da ABNT;

¢} Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execucdo do
Contrato;

d) Manter-se durante toda execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, bem como todas as condigBes de habilitagdo e qualificagiio exigidas na assinatura do
mesmo;

€) Apresentar sempre que solicitado, durante toda a execucdio do Contrato, documentos que
compravem cumprir as legislagbes em vigor quanto as obrigacSes assumidas, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, bributarios, fiscais e comerciais;
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f) Dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou impedir
a conclusdo do objeto deste Contrato no todo ou em parte;

g) Manter no(s) local(is) do objeto deste Contrato, devidamente atualizado(s), Livro(s) Diario{s) de
Qcorréncias;

h) N&o manter em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horério
noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndao manter ainda, em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢o de aprendiz, comegando esta a partir dos 14
{quatorze) anos;

i) Atender a solicitagdo para prestagdo de servigo requerida pelo CONTRATANTE, no prazo maximo de
24 (vinte e quatro) horas;

j) Desvincular, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da céncia pelo CONTRATANTE,
qualquer funciondrio ou preposto, cuja petrmanéncia nos servicos venha a ser inconveniente, quando
for anatado pela fiscalizagdo do Municipio;

k) Prestar o servigo na forma ajustada, de acordo com os memoriais descritivos e Planithas de Servico;
) Estar & disposicao do CONTRATANTE sempre que solicitado.

Cldusula Décima Quarta: S8o obrigacbes da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento na forma ajustada;

b) Dar a CONTRATADA as condicBes hecessdrias a regular execugdo do Contrato;

C) Fiscalizar os servicos ora contratados e tomar as devidas providéncias quando for o caso.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

Cldusula Décima Quinta: Pela inexecugao total ou parcial dos compromissos firmades no presente

Contrato, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, excelp para a penalidade de muita de
mora, aplicar ao contratade as sangQes previstas nos art. 86 e 87 da lei 8.666/93, conforme segue:

1. ADVERTENCIA
a) Adverténcia, no caso de descumprimento de obrigaghio contratual de menor gravidade, que nao
traga prejuizos econdmicos e funcionais para a Secretaria requisitante.

2. MULTA
a) Pelo atraso injustificado da execugdo do servigo, o contratado ficara sujeito & penalidade de multa
de mora, a ser aplicada a partir do 12 dia util posterior ac vencimento do prazo de execucdio, a ser
calculada pela seguinte equagao:

M=V.F.N
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Onde:
M=valor da multa
=valor correspondente a parcela em atraso

F=fator percentual correspondente a 0,33% por dia de atraso

N=periodo de atrasa em dias corridos
b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, a critério da Administragzo
Municipal de Pién, que avaliara a gravidade da falta cometida e os prejuizos sofridos pela
Administracdo, nos seguintes casos, entre ouiros:
h.1) reincidéncia dos motivos determinantes da aplicagdo da penalidade de adverténcia;
b.2) quando houver atrasc injustificado na execugdo por prazo superior a0 dobro de prazo
criginalmente concedido para aquela etapa da execugao ou que impossibilite o atendimento de prazos
maximos a que se sujeite a Secretaria requisitante;
b.3} descumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou
prazos;
b.4) interrupcio da execucdo sem justa causa e prévia comunicacio @ Administracdo;
b.5) a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto;
b.6) desatendimento injustificado das determinagées regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar o Contrato;
b.7) cometimento reiterado de faltas na vigéncia de Contrato;
b.8) recusa injustificada do adjudicatério em aceitar e assinar o Contrato dentro do prazo de 05
(cinco} dias Gteis apds a valida convocagdo, ou pela rescisdio ndo amigavel do contrato por iniciativa
do Contratado.

3. SUSPENSAQ

a) Pela inexecuco total ou parcial do contrato, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar a suspensdo temporaria de participar em licitagio e impedimento de cantratar com o Municipio
de Pién, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, na forma do art. 87, III da Lei Federal n° 8.666, de
1993,

4. DECLARACAQ DE INIDONEIDADE

a) No caso de o licitante agir de ma fé ou fraudulentamente, configurando ilicito penal e, no caso de
inexecucdo dolosa do contrato, sera declarada a inidoneidade do licitante ou contratado para licitar e
contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou
até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

§ 1° As multas sdo autGnomas e a aplicagéo de uma néo exclui a outra. O valor da multa aplicada
serd descontado do crédito devido ao Contratado. Caso o valor da muita seja superior aos créditos
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referidos neste item, seré cobrada administrativamente pela municipalidade, ou ainda judicialmente.

§ 29 As multas e sangBes, exceto a de mora, serdo aplicadas apds regular processo administrativo,

garantido o direito ao contraditdrio e a8 ampla defesa.

§ 3° Independentemente da aplicacdo das penalidades indicadas nesta clausula, a proponente ficard
sujeita, ainda, & composicdo das perdas e danos causados a Administracdo e decorrentes de sua

inadimpléncia.

§ 49 A inadimpléncia total ou parcial do contrato podera ensejar, alem da aplicagdo das
penalidades descritas nesta clausula, a rescisio contratual, constituinde motivo para
tanto as hipéteses especificadas nos arts. 77 € 78 da Lei n° 8.666/93. Fica reconhecido ¢
direito da Administracdo, em caso de rescisdo administrativa.

§ 59 Qualquer penalidade aplicada devera ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no
impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura, ou de declaracdo de inidoneidade, sera
obrigatdria a comunicacdo do ato ao Tribunal de Contas do Fstado.

DOS CASOS DE RESCISAQ E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRACAO
(Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93).

Clausula Décima Sexta: O Contrato Administrativo decorrente desta licitagio podera ser rescindido;

a) Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal
n° 8.666/93.

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitacio, desde
que haja conveniéncia para a Administracdo.

¢) Judicialmente, nos termas da legislacdo processual.

Pardgrafo Primeiro: No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do pracesso,
tera o Contratante no prazo de 05 (cinco dias) tteis contados da notificaciio, assegurado o direito ao
contraditorio € ampla defesa.

Paragrafo Segunda: A inexecucio total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as devidas
consequéncias contratuais.

DA VINCULAGAO AO EDITAL (Art. 55, XI, Lei 8.666/93),
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Cldusula Décima Sétima: O presente contrato esta vinculado @ Tomada de Pregos n® 001/2018.
DA LEGISLACAO APLICAVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93).

Cldusula Décima Qitava: O presente contrato rege-se pelas disposigbes expressas na Lei n© 8.883/94
e pelos preceitos de Direito Pubiico, aplicando-se supletivamente os principios da Teoria Geral dos
Contratos, as disposigdes de Direito Privado, a Lei Organica e demais normas aplicaveis a espécie do
Municipio de Pién/PR.

Clausula Décima Nona Qs casos omissos serdo resolvidos a luz da referida Lei e suas alteragBes,

recorrendo-se & analogia, aos costumes e aos principios gerais de Direitos.
DA MANUTENCAO DAS CONDICOES DE HABILITAGAQ (Art. 55, XIII, Lel 8.666/93).

Clausula Vigésima: Fica o CONTRATADO obrigado a manter, durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacio

exigidas na licitagdo.
DA FISCALIZAGAO
Clausula Vigésima Primeira: A fiscalizagio do servigo, desde o inicic dos trabalhos até seu recebimento
definitivo, atuaré no interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo excluinde nem reduzindo a

responsabilidade do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualguer irregularidade.

Paragrafo Primeiro: A fiscalizagSo deste contrato ficara a cargo do servidor Simon Schneider
engenheiro civil do Municipio.

r

DA SEGURANGA E MEDICINA NO TRABALHO

Cidusula Vigésima Segunda: O CONTRATADC deverd fornecer a todos os trabalhadores os
equipamentos de protegdo individuais, adequados ao tipo de servico a ser executado, devendo ainda:

a) Treinar e tornar cbrigatério o uso dos EPIs;

b) Certificar-se de que o equipamento de protecio individual fornecido ao empregado
cbrigatoriamente contém a identificaggo do fabricante;

c) Observar todas as condigGes de higiene e seguranca necessdrias & preservacio da integridade fisica
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de seus empregados, ao patrimdnio do Contratante e de outrem, € aos materiais envolvidos na obra,
de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela portaria 3.214 de 08/06/1978, lei
federal no 6.514 de 22/12/1977;

d) Solicitar ao contratante a presenca imediata do responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente
na obra efou nos servicos efou nos bhens de terceiros, para que seja providenciada a necessaria

pericia.

Paragrafo Primeiro: O contratado, em qualquer hipdtese, ndo se eximird da total responsabilidade
guanto & negligéncia ou descumprimento da Lei federal no 6,514 de 22/12/1977, portaria 3.214 de
08/06/197, Normas Regulamentares — nos. 01 a 28 e em especial as nos. 04,05,G66 e 18.

Paragrafo Segundo: O Contratado ndo sera eximido de qualquer responsabilidade guanto & seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores.

Paragrafo Terceiro: Somente estd autorizada a executar a obra para o Contratante, o Contratado que
possuir profissionais qualificados e que estejam instruidos quanto &s precaucbes relativas ao seu
trabalho e apresentarem estado de salde compativel com as atividades desenvolvidas; portanto, os
trabalhos nunca deverdo ser executados sem que sejam analisados 0s riscos previstos, os sistemas de

protegdo individual e coletivo e estado geral das ferramentas e equipamentos utilizados.

Paragrafo Quarto: O Contratante atuard, objetivando o total cumprimento das normas, conforme
contido no edital de Tomada de Pregos n® 001/2018, estando autorizado a interditar servigos ou
partes destes em caso de ndo cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisagSes por essa
razao, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por atraso na obra,

DO FORO (Art. 55, § 2°, Lei 8.666/93),
Cldusula Vigesima Terceira: Concorda o CONTRATADO quanto ao foro privilegiado atribuido ao
CONTRATANTE, qual seja o Foro da Comarca de Rio Negro/PR, para dirimir eventuais questSes

oriundas do presente contrato, com exclusde de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (dois) vias de

igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fieimente o que nele ficou convencionado.

Fien/PR, ..oocvureeenn. de .vninennn... de 2018,
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LIVINOTURECK = seesesssscssssessarennses
PREFEITO DE PIEN
CONTRATANTE CONTRATADO
Testernunhas:
Nome: HELOANA S. TURECK Assinatura:
Nome: SIMON SCHNEIDER Assinatura:
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ANEXO I1
MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

[y

A
Presidente da Comiss§o Permanente de LicitagBes da PREFETTURA MUNICIPAL DE PIEN

DECLARACAO

vreeesersnnneenesy INSCHEA NO CNPI/MF $0b 0 NP ....coeeceenieneen e, DOF intermédio de seu
Representante Legal, Sr.(@).....c.cccoimmiciiimniniinnnnnnnenn,,  portador(a) da Carteira de Identidade
N9 eceriemveeneee, INSCHEO NO CPF/MF SOb 0 M%.niviienirveeerenn--o, DECLARA, para fins do disposto no Edital
de e s N? e f i, S0b 8s penas da lei, que esta empresa,

na presente data, é considerada:

OBS: Assinalar com um "X" a condigdo da empresa.

1. ( ) MICROEMPRESA, confotme Inciso 1 do artigo 3° da Lei Complementar n.@ 123, de
14/12/2006;

2. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso 1I do artigo 3° da Lei Complementar n.¢
123, de 14/12/20086;

3. { ) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, conforme § 1° do artigo 18 da Lei Complementar n.®
123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda, que a empresa esta excluida das vedagDes constantes do pardgrafo 4¢ do artigo 39
da Lei Complemantar n.© 123, de 14 de dezembro de 2006.

(local e data)

(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal)

Importante:

1) A DECLARAGAO de enquadramentc como Microempresa, Empresa de Pegueno Porte ou
Microempreendedor Individual, podera ser objeto de diligéncia para confirmac3o da veracidade da
mesma e implicard ne tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.© 123/2006.

2) A DECLARAGAD de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual, falsa ou inveridica sujeitard a licitante as penalidades previstas neste
Edital, bern como, as demais sancbes penais cabiveis.
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ANEXO II1
MODELO DE DECLARACOES

Tomada de Precos n? ..... /2018

Declaramos para os fins de direito, @ sob as penas da lei, na qualidade de Proponente do

procedimento licitatério em epigrafe, instaurado por este municipio, que:

a) Nao possuimos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturmo, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salve na condicde de aprendiz, a partir de 14 {quatorze) anos, em observancia a Lei
Federal n.° 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.° 8666/93;

b) Nenhum de nossos socios é servidor(a) ou dirigente de 6rgdo do Municipio de Pién;

c) Nao estamos suspensos temporariamente de participar em licitagio ou impedidos de contratar
com a Administracdo;

d) Nao fomos declarados inidéneos para licitar ou contratar com a Administragdo Pablica, em
qualquer e suas esferas;

€) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagiio no presente
processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

; em de de 2018.
(Assinatura do Representante Legal da Fmpresa Proponente).

(apontado no contrato social ou procuracdo com poderes espechicos).

OBS.: Esta declaragdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o nimero do CNPJ.
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ANEXO IV

DECLARACAQ DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n® __/

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolugao n® 218 de 29/06/73 e
. n° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arguitetura, e Agronomia,
declaramos que o responsavel técnico pelo servico, caso venhamos a vencer a referida licitacio, é:

n° Nome Especialidade CREA Data do | Assinatura do responsavel
n° registro técnico {obrigatdrio)

Declaramos, outrossim, que ofs) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso
quadro técnico de profissionais,

® Local, __de ___ de 2018,

(nome, RG n° e assinatwra do responsdvel legal)

Rua Amazonas, n® 373 — Centro. Pién/PR. CEP 83.860-000. Fone (41) 3632-1136 %_/
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ANEXO V
CARTA CREDENCIAL
Local, _ de_  de 2018,
A Comissdo Permanente de Licitagio
Ref.: Edital de Tomada de Pregos n® __/

Prezados Senhores,

O abaixo assinado,_(inserir ¢ pome completo), carteira de Identidade finserir 0 nimero e
orgdo emissor), na qualidade de responsavel legal pela proponente (inserir pome da
groponente) vem, pela presente, informar a V. 5% que o senhor finserir o nome completo),
carteira de identidade finserir o ngmerp ¢ drgde emiissor), & a pessoa designada por nés para

acompanhar a sessdo de abertura e recebimento da documentagdo de habilitagio e propostas de
precos, para assinar as atas, contratos e demais documentos com poderes para renunciar prazos

recursais a que se referir a licitagdo em epigrafe.

Atenciosamente,

(nome, RG n° e assinatura do responsdvel legal)

4]
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ANEXO VI
(razéo social, enderego, telefone, "iac-simie” e CNPJ)

PROPOSTA DE PRECOS

local, __de_ dez0 _,

A Comissdo Permanente de Licitagbes

Ref.: Edital de Tomada de Pregosn® /.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de V. 5% nossa proposta de pregos, relativa & execugdo de

, da licitagBo em epigrafe.

O prego global proposto para execucdo do projeto referente a objeto da licitacdo
supramencionada é de R$ {/nserjr o valor da proposta) (inserir o valor por extepso).

O prazo de execugdo do objeto é de (7nserir o prazo de execucdo) ( (inserir o prazo de
execucdo por extenso) ) dias contados a partir do recebimento da Requisicdo de Empenho.

Atenciosamente,

{nome, RG n° e assinatura do responsadvel legal)
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ANEXO VII

{razdo social, enderego, telefone, "fac-simile” e CNPJ)

TERMO DE RENUNCIA

A COMISSAQ PERMANENTE DE LICITACOES
Prefeitura Municipal de Pién

O proponente abaixo-assinado, participante da licitagdo modalidade TOMADA DE PRECOS n° !
__/____, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n®

8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a entidade que representa, que ndo recorrerd da

decisao da Comissdo de Licitagdo, que julgou os documentos para habilitagdo/proposta de

pregos, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ac prazo respectivo, e
concordande, em consequéncia, com o curso do procedimento licitatorio, passando-se & abertura

das propostas de pregos.

tocal, de _ de20_.

(nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)
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ECTREEN

; Prefeitura Municipal de Pién

RUA AMAZONAS, N° 373, CENTRO — P1EN PR — CEF £3.360-008

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRQ FROPOSTO

Obra: PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS PATAMARES - CONVENIO TURISMO 01, ETAPA 3, AVENCAL, PIEN.PR
BDI: 24% - j& incormporado aos pregos unitarios (ver compasicEo do BON

Encargos seciais - 117,G7%{HORA)

Fontes te referéncia; SINAPI-PR, 0742017 - MAQ DESONERADD; SICRY; ORSE E ORCAMENTOS,

Elaboracdo: Simen Schneider, Engenheiro Chvil, CREA PR VISTO 70350

ITEM* |DESCRIGAO ETAPA Medicao 01 Medigdo 02 Medigao 03 Medigio 04 TOTAL
Hl  Rs | me BT R EE R R
1|[PARQUE DE EVENTOS 100% | 7.250,92 | 40,0% | 20.00367 | 50.0% [3626460 | | - {1000%) 72.509,19
11| PLAYGROUND SO 5.800,44 | 27.237.75 ‘T 68.004,38
12| EQUIPAMENTOS URBANOS 441,48 176592 e 441481
2{PISTA DE CAMINHADA 55,0% | 68.846,57 | 35,0% | 43.811.45 10,0% | 12.517,56 | 100,0% 125.176,58
3/AREA DE GONVIVENCIA - - | 37,6% | 3818712 | 62,4% | 83.210,86 | 100,0% 101.477,98
31 PAVIMENTACAC E GUARDA-CORPO 2 - R - 38.167,12 B2 25.444 74 & 63.611,88
32|  INSTALAGOES ELETRICAS e - > - - s 372374 & 3.723,74
33|  PINTURA Ml - - EE - b 2.064,80 2.084.80
34  EQUIPAMENTOS URBANOS = - - B - EEER 3207758 | i 32.077,56
TOTAL POR MEDIGAO 78.00749 7281812 442178 7580847 299.162,75 |
TOTAL ACUMULADO POR MEDICAQ 76.00749 14 148.912,61 223,334,33 | WG| 299.162,75

Pién, 08 de Outubra de 2017

8imon Schneider
Prefeitura Municipal de Pién-PR
Engenheiro Civil
CREA PR YISTO 70360
ART 20175738770

£90
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ANEXO X

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n® __/

Declaramos que o 5r. (inserir 0 nome compjete) representante da empresa (inserir o
nome da proponente) devidamente credenciado, visitou o local da execugdo do servigo,
objeto da Tomada de Pregos em epigrafe.

local, __de  de20 .

{(nome, RG n° e assinatura do responsdvel pelo licitador)

44
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PROCURADORIA JURIDICA
PARECER JURIDICO INICIAL

Processo administrativo n%: 25172018

Interessado: Departamento de LicitagGes e Compras/Comissio Permanente de Licitagiio
Assunto: Aprovacdo juridica da abertura de licitagdo na modalidade Tomada de Pregos e
aprovagao da minuta do edital.

Recebe esta Procuradoria Juridica, pedido de parecer encaminhado pela Presidente da
Comisséc Permanente de Licitacdo do Municipio de Pién, relativo ao processo administrativa n®
25172018, o qual trata da abertura de licitagée para implantacdo de Infraestrutura no Parque de
Eventos Municipal -~ MTUR/2012 - Etapa 3, Avencal, Pién/PR, compreendendo:
implantacdo de Infraestrutura, Playground e Equipamentos na &rea do Parque;
Construgéo de Pista de Caminhada pavimentada com 846 m e construcdo de Area de
Convivéncia com pavimentacdo, Guarda-Corpo e Equipamentos Urbanos, em atendimento 3
Secretaria de Planejamento, QObras e Urbanismo.

Consulta-nos sobre a adequagdo da modalidade licitatoria adotada para o processo
em questdo, qual sefa Tomada de Precos, e solicita aprovacio juridica das minutas do instrumento
convocatorio e do respectivo confrato, para cumprimento do disposto no paragrafo tnico do art. 38 da
Lei de Licitacdes.

1. Do relatério:

O processe teve inicio com a requisicdo formulada pela Secretaria interessada, onde
foi descrita e justificada a necessidade de adquirir o referido objeto, informando que se trata de acio
a ser custeada com recursos oriundos do Contrato de Repasse n® 780630/2012 — Operaciio
1002526-42 - Programa Tutismo, junto a Caixa Econdmica Federal, além de contrapartida
pelo Municipio.

A requisicdo foi protocolada pelo Departamento de Licitagbes € Compras, que na
sequéncia instruiu o processo com as informagdes preliminares pertinentes a toda e qualguer
contratacdo plblica, independentemente de efetivarem-se na via licitatdria ou através de contrataco
direta,

Nessa esteira, constam dos autos: 2 indicacao, pelo contador responsavel, das
dotagdes orgamentarias por onde correrdo as despesas; a existénca de previsio dos recursos
financeiros necessarios para o custeic das despesas, confirmada pela Secretaria responsavel, e a

autorizagdo do Prefeito para que seja dada continuidade ao processo. ;\_)’ //

1
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A Presidente da Comissdo de Licitacio sugeriu que o processo ocorresse atraves de
licitagdo na modalidade Tomada de Precos, considerando o valor do objeto que fica abaixo do limite
estabelecido no art. 23, II, “b” da Lef de LicitagGes.

Ha ainda que se considerar que esta modalidade proporciona maior publicidade na
divulgacdo do edital, de maneira que haverd maiores chances de que se alcancem methores propostas
para o fornecimento do objeto.

Foi finalizada a minuta do edital e do respectivo contrato na modalidade Tomada de
Precos, para atendimento do requerimento da Secretaria solicitante, as quais ora sdo submetidas a

apreciagao da Procuradoria Juridica.
2. Da analise da escolha da modalidade:

Verificamos pelos documentos constantes dos autos que os procedimentos iniciais
para abertura de procedimento licitatdrio foram corretamente observados.

Quanto a adogdo da modalidade Tomada de Pregos para atender ao interesse da
Secretaria, ha que se registrar algumas consideragfes.

Ao nos depararmos com uma requisicio de licitagdo para execugdo de servicos de
engenharia, devemos nos ater a certas observancias minimas, visando garantir a real possibilidade de
conclusdo da mesma.

A Lei de LicitagOes expressamente elenca alguns requisitos que devem ser observados
antes da instauragdo de licitagdo com o objetivo de contratar empresa para execucio de servigos no
seu ait. 73, § 2°:

§ 2° As obras e os servigos somente poderdo ser licitados quando:

I- houver projeto basico aprovado pela autoridade competente e disponivel para exame dos
interessados em participar do processo licitatério;

11 - exdstir orgamento detalhade em planilhas que expressem a composigio de todos os seus
custos unitarios;

III - houver previsdo ce recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigages
decorrentes de obras ou servigos a serem executedas no exercicio financeirc em curse, de
acordo com o respectivo cronograma;

1V - ¢ produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual
de que trata o art. 165 da Constituicdo Federal, quando for o caso.

Para contratar a execugao de servigos de engenharia, & Lei n® 8.666, de 1993, prevé,
em seu artigo 23, I, que esta contratacao devera ser precedida de licitagio, nas modalidades Convite,
Tomada de Pregos e Concorréncia.

A Tomada de Pregos & a modalidade de licitagdo entre interessados devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as condigdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior a data do recebimento das propostas, obsefvada a necesséria qualificacgo.

Em conformidade com a Lei Federal de LicitagBes 8.666/1993, esta modalidade sera
utilizada para: obras e servigps de engenharia cujos contratos tenham valores estimados até R$

v

)
¢
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1.500.000,00; e aquisicdes de bens e demais servicos cujos contratos estiverem estimados até R$
650.000,00.

Desta forma, constatamos que o presente processo preenche estes requisitos legais
minimos, podendo assim, ser autorizada a instauragdo de licitagdo para contratar o objeto pretendido.

Sendo assim, esta Procuradoria Juridica entende que o presente processo preenche
estes requisitos legais minimos, podendo ser autorizada a instauracao de licitagdo para contratar o
ohjeto pretendido, orientando apenas para que durante a condugdo do processo sejam cumpridas as
determinagdes legais da Lei n® 8,666, de 1993, no que for aplicavel, sob pena de invalidade do
certame, em especial, quanto a forma e os meios de publicidade dos atos cantidos no art. 21 da Lei
de LicitacBes, o intersticio minimo de 15 (quinze) dias entre a publicagao do dltimo aviso de licitagdo e
a data da abertura dos envelopes, bem como o prazo de publicacde no Mural de Licitagdes do Tribunal
de Contas do Estado do Parana de no minimo 07 (sete) dias Gteis.

3. Da analise da minuta do editat:

Passamos a andlise dos elementos abordados na minuta do edital e sua concordancia
com as imposigbes do art. 40 da Lei de LicitagBes.

Traz o referido mandamento a obrigatoriedade de abordagem dos seguintes
elementos nos editais de licitagdo, podendo estes ser suprimidos ou acrescidos, canforme o caso:

Art. 40. O edital conterd no preambuio o nimero de ordem em série anual, o nome da
reparticio interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execucdo e o tipo da licitagdic,
a mengio de que serd regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da
documentagio e proposta, bem como para inicio da abertura dos envelopes, e indicara,
obrigatoriamente, o seguinte:

I - cbjeto da iicitagdo, em descricdo sucinta e clara;

I - prazo ¢ condigbes para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto
no art. 64 degta Lei, para exacugio do contrato e para entrega do ohjeto da licitagdo;

III - sangdes para o caso de inadimplemento;

IV - Jocal onde poderd ser examinado e adquirido o projeto basico;

V - se hd projeto executivo disponivel na data da publicagio do edital de licitacio e o local onde
possa ser examinado e adquirido;

VI - condigBes para participacdo na licitagdo, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei,
e forma de apresentacgo das propostas;

VII - critéric para julgamento, com disposicBes claras e parémetros objetivos;

VI - locais, horarios e cddigos de acesso dos meios de comunicagio & distincia em que serfio
fornecides elementos, informagbes e esclarecimentos relativos a licitagdo e as condigbes para
atendimento das obrigagBes necessérias a0 cumprimento de seu objeto;

IX - condigles equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso
de licitag@es internacionais;

X - o critério de aceitabilidade dos pregos unitirio e global, conforme o caso, permitida a
fixagéio de pregos maximos e vedados a fixagdo de preces minimos, critérios estatisticos cu
faixas de variagio em relagio a pregos de referéncia, ressalvado o disposto nos paragrafos 1¢ e
29 do art. 48;

XI - critério de reajuste, que devera retratar a variagio efetiva do custo de produgdo, admitida

a adocdo de Indices especificos ou setoriais, desde a data prevista para apresentacio da . ,/

3
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proposta, ou do orcamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada
parcela;

X1I - (VETADO)

X1 - limites para pagamento de instalagio e mobilizago para execucdo de obras ou servigos
que serao obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas;

X1V - condigfes de pagamente, prevendo:

a} prazo de pagamento ndo superior a trinta dias, contado a partir da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela;

b) cronograma de desembolso maximo por periode, em conformidade com a disponibilidade de
recursos financeiros;

¢} critério de atualizagdo financelra dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

d) compensacbes financeiras e penalizagbes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais
antecipagdes de pagamentos;

&) exigéncia de seguros, quando for o caso;

XV - instruglies e normas para 05 recursos previstos nesta Lei;

XVI - condigBes de recebimento do ohjeto da licitagéo;

XVII - outras indicacBes especificas ou peculiares da licitagdo.

Apds andlise do instrumento apresentado, constatou-se que o edital foi elaborado em
harmonia com 6s ditames do art. 40 da Lei n° 8.666, de 1993, destacando-se a clareza e objetividade
do objeto da licitagdo, a previsdo de requisitos pertinentes ao objeto do certame como condigao de
habilitagdo, fixagdo de critério objetive para julgamento das propostas, prazos legais respeitados para
impugnagdo ao edital, abertura das propostas e julgamento de recursos, pelo que esta Procuradoria
nao tem nenhuma recomendagdo a ser feita.

4. Da andlise da minuta do contrato:

Passamos & andlise dos elementos abordados na minuta do contrato e sua
concordancia com as imposicbes do art. 55 da Lei de Licitaches,

Traz o referido mandamento a obrigatoriedade de abordagem das seguintes clausulas
nos contratos administrativos, podendo estas ser suprimidas ou acrescidas, conforme o caso:

Art. 55. S80 dausulas necessarias em todo contrato as que estabelecam:

I - o chieto e seus eleraentos caracteristicos;

II - o regime de execugéo ou a forma de fornecimento;

Il - o prego e as condigdes de pagamento, os critérios, data-base & periodicidade do
reajustamento de precos, os critérios de atualizagdo monetaria entre a data do adimplemento
das obrigagtes e a do efetivo pagamento;

IV - ps prazos de inicio de etapas de execugdy, de conclusdo, de entrega, de observacio e de
recebimento definitivo, conforme o caso;

V-0 crédito pelo qual correrd 2 despesa, com a indicacio da classificacio funcional
programatica e da categoria econdmica;

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execugdc, quando exigidas;

VIi - os direitos € as responsabilidades das partes, as penalidades cabiveis e os valores das
multas;

VIII - 0s casos de rescisao;

IX - 0 reconhecimento dos direitos da Administrac8o, em caso de rescisiio administrativa
prevista no art. 77 desta Lei;
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X - as condigdes de importagic, a data e a taxa de cdmbio para conversdo, quando for o casa;

X - a vinculagBo &o edital de licitagdo ou ac termo que a dispensou ou a inexigiv, ac convite e

& proposta do licitante vencedor;

XII - a legislagiio aplicével a execugdo do contrato e especialmente aos Casos oMissos;

XIII - a obrigagdo do comtratado de manter, durante toda a execucdo do contrato, em

compatibilidade com as obrigacBes por ele assumidas, todas as condigtes de habilitacio e

qualificagdo exigidas na licitacdo.

Da analise da minuta do contrato vinculade ao instrumente convecatério apresentado,
constatamos que esta observa os requisitos minimos exigidos pelo art. 55 da Lei de Licitagdes, tendo
em vista que contém todas as cldusulas pertinentes a esta contratacdo, ndo sendo necessdria

nenhuma corregao.

5. Da conclusio:

Por todo o exposto, opina esta Procuradoria pela regularidade da escolha da
modalidade Tomada de Pregos para o desenvolvimento da licitagdo que se inicia e pela aprovacio da
minuta do instrumente convocatério e do respectivo contrato, ndo existindo dbice para o
prosseguimento dos trabalhos.

Contudo, alerta esta Procuradoria, que devem ser atendidas as orientagdes descritas
no item 2 deste parecer, i fine.

Ressalte-se, ainda, que os critérios e a analise de mérito (oportunidade e convenidncia
do pedido) constituem analise técnica da Secretaria solicitante, bem como a verificaco das dotages
orcamentarias e especificidade ou cumulagiio do objeto do procedimento licitatério, pelo que o

presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contarnos juridicos formais do caso em comento.

E o parecer.
- Pién/PR, 07 de fevereiro de 2018.

" Y T
P . N f - Cenn
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Veiviane Alves Domingos
QAB/FR 75.274
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Em anexo an edigl, Rende: & prosents Licitaghio de tips Manor Prego
= Giluhal Por Laote.

Os dna cm parli;ipal da i liciacip, poderia
retivar u Cdital na sede da Pn:l'uluﬂ Mllnn.lpal st 4 Avenida lgaagu
T50, cenirn, Novg F.spunnq.- da Sudocsie, Poiwi. dy segundaa o
feira, das (EU00min js IthHmin homs ¢ das I3!\30mu1 4 17830min,

QU ne enferep efeidnica i pr.gov.| hr
miores infarmapies peln Fons: (4a) \ﬁ&l]“
Nowva Lis Swdocsic- PR, T e & Je 2018
JAIR STANGE
Pretzitn

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGHA

AVISO DE REABERTUR A
PFREGAO ELETRONICO N* 242017

Registre de Prepos MM 6412007
A Prelvitora do Municipip de Paranagus. Adraves de Sis
Fegocim Oficial, Toma Publics n fim da_Suspensanr do Processn
Licialorip B Epigrafe. Cuje Objew ¢ Contratacon de Fmpresa
Especialicady Mo Fomecimento de Mesas Digilais Fngerativas, Com
T;In Sersivel Ao Toque, 'i]slnr:a Operacional Pmpno 3 Cm‘ulmlo 3;
A das

Municipgal de "" c Ensing Integral. A Scssan
Publica e Realizara Em 23 de Fevertim de 2018, As 09:00 Horms,
Informarss Que £ Edital Relificade Encoaua-Se Disponivel Nos
Sepnimes Endereeos: Wanw Pararagua PrGowlir & Wiw, Licitaeoes-
c.ComBr Sab 1.0, T01354. Outros Favlarecimentos Poderan Ser
Forngcidos Falo Pr irg. Aua Julie da Crosia. 322, Centra, Na
Lorario das 130 As 17:30h Ou Pelo Telefone N, (41] 342060013

Parzagua-PR. & de fevepam de 2008,
RONALD SITVA GONCALVES
PREFEITURA MUNICIPAYL DE PAULO FRONTRN

AVING DE LICTTACAO

Trocerse Liciltdrio n®, 012018
Tnexigibilidade We (] 2011k

A Prefeitura Municipal de Pavle Froutin, atrwvés da Preleite
Municipul en cxercicio 5. Anonio (nlb:n.n Gimgba | toma pubhco 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

A¥1S0 DE lJCI"l‘Alg‘KU
TUMADA DE PRECOS N© 112018

FROCESS( N® 23] 2%
TP MENOR FRECO GLOBAL

PREFFITURA MUNIIIPAL DE FONTA GROSSA

AVISU BE SUSPENSAD
PREGAQ ELETRONICO N® 62018

O Municipia de Prng Grossa - PR infumms a suspensdo de
pregda, que s realizacia mo dia N9 e fevereiro de 2018, através da
Bolsa iy u Luildes e hllbmnpras org.br), Pregan, na

O Municipio de Pién, Eqado do Parund, simvéy C
Termunente du 3030, designaila pelo Degrela n° 230 2007, toma
publico quc tard rewlizar 35 09:30 horas o dia 91 de margn de 2016,

trmiy  cleirdmica pava aquisigio dc génoos  ahimenticios,  Muis
inlpnnaptes sorip founecidas das L 260min a5 1 XhOOmin na sode da

t sete da Prefidtora Municipal, Sillada na Rua A 373 - 1ei ou peck lelefone 142) 1234-1176 o ainda awaves do link
Centra. Pitn'PR, Fane (41) 6331136 ficiagho na modalade  hipdfwiwpentigimssa. prgovbelici

TOMADA NE PRECOS, tipd MENCR PRECQ - EMPREITADA

POR TREQD GLORAL, pama implanagin de Infrestrufurs oo Fra 7 do fevereivo de 2M1FR.

Parque e evemros Municapal - MK;'UR.I'EUIZ = wtapa 3, Avencol, EXMERTA SAVELI

Picn/TR, wnpmndmhdc implantade de lufracstrtm, Playsmhliud Rexererdriy

¢ efuipanentns ny arca do Pan construgio de Pista de Caminhady

M g bir it e p e e e PREFEITURA MUNICIPAL DL PONTAL
pevimeniagio, Guarda-Uoipe « Equipamentss urbanes. O valor DO PARANA

mdxing Lol & RE 2916275, (dwenios e noventa & neve mil ¢
sessemid ¢ d0iG redld £ BelENI ¢ CINCOH conliOR) Com prazn ds
execucdo dy 120 (comwo = vinle) dias comdos,

£} edital complcte podera ker adguinido na Segrctana de
Adminisiragia de 09 Je fcv:n.n'n a3 12 deomargs de 2008 As

dng em da licitogha devem entrar em

wm.m cotn 0 nbpﬂlm de Llulal;ocs e Campras, aki o ferceins
dia unlcripr 4 abenura dis propostas, paa cadastro,

Fign-PR. 7 de lgveraim de 3018
PATRIC[A APARECIDA TROJAMDVSEL
Prsidente da £oGmicedo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
AVISD DE LICITAGAQ

PFREGAL PRESENCIAL - SRF
Edital n* 5 2018

A Comissie de Pregio, da Mrefeitura Municip:d Je Pinhaldo.
w0 exereicin d38 atnbuigivy que the contire o Portacia o' D272018, de
1812088, loma pablico, para conheeimenty dus inbcressados gque
fard realizar no dia 270202018, as BEM horas, o cndereg, RITA
NOMINGOS CALINTS, 483 PINHALAO PR, a romnido de
reeatumenlu e nberura das documenlm;ues ¢ propostas, conforme

Io oo Ldital de Lictacho N° 05/2018-PR na modalidade

wiedees s mtcms&arlus que realizard 1 perg
puara lizagho de médicas
cletivas I a0 oftrtadk pcln Getior Erbadual
dn SIS, o QU Bnone amaves dis mespeciivas cenlraia de regulaedu,
Mereseadas et fiomar conerats com & Profeitura Municipal de Paule
GrntiuPr, conforme dispuste no Congtitviclie Federa), Lai o=
860643 £ as deonis disposides vigenies, Jumis ¢ regularmente
aplicdvein 4 eepécie, mediane _de  CONTRATG  DE
CREDENCIAMENTS DL FRESTACAO DE SERYICOYX DE
CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS ELETIVAS P
sufwiv us necessidades da Secretarin Mumr.:pal d= Sadde de Panln
Frantin®R. Os i deverie
habilitagde & proposta de precos "o P:nodo cnmpneendulu dc
L40242018 § 21 022008, 00 Sewr Ju Liciugses do Municipio do
Pauk Frontin TR, em diss dgeis, no busine das ORMGMIn s
12h8nyin & das 1 3000min ds 17h00min. A aberura dos cnvelopes e
a comespondente babilimgdo ocomed & carge da Comissip
Pammanetil: de Liciacia, em a=rads pLIh|!La.. as 1h3mn dis 1¥ dia
i snbsey # data de 1 by gos kR,
o Selor de Licitagtics da Prefa Mupi de Paula FrontinPR.
Fdiul disponbvel: Rua Rui Barbosa, 204 - Faula Frontin - Pk, disx
laris das ORIWDImin 35 ) ThOMmin, Ynfermaghes: Fane £42§3543- BETT
L-nnail lig apanbolrontinguhounail com. :
wwwpaulofmmmpu'j,wbr Faly Froniin - PR - 08/02/201%

ialuzada

Fanly Frantn - PR, § de fevereirn de 2013,
ANTONIO GIl BERTO GRLIEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL.

AVISO DE LICITACAD
PREGAO PRESENCLAL N'4/2008%

CCh RESERVA DF TA  DE 2%  PARA
MICROEMPRES. ) B IJ'FNO TORTE _E
MICEOEMPREENDEDOR — INDYVIDUAL. UMICIPIG  DE
I’}-ROFU\L LELIADO RO PARANA | mlmrgﬂumu m_fm realizar um

na Avunide o go Parans,

sura Tarana, robal,
LII'_IT'\CAO na modalidads de PRFP&O 03 firma FRESENCIJ‘\L
Durd eaniralaghd de emypwesa para formegiments didsio de combustives
Etanel, caspling conmmn, dicsel B-10 ¢ dleo diesel) pa sede do
TG, pars 05 veiculos da frar da Prefoiura Musicipal de Perobal.
conlomie uantitguyos & oypeciliigdes Cin anexo, pAIT U periodo de
12[duze) meses TIPU mm[‘n-.qo For than
Ta DA ABERTURA: Seenunia Fufrg, 26 de tevercmo de
ale- HORARIO 140 ERGIRLACKD AP [CAV[.L Lei |062I}f02
Lei 360693, Lei Complemcmiar 10 12302006, el Lt
I.‘"cmp]unuuﬂr w434 ¢ o Decnin Municipal W 2r7UU7
Informiaciics adicionats, dovidie ¢ pedides e esclarecimento, devario
sor dirgice & Comissio de Licitagas oo £ndonopo menc i+ oy pelo
e dd- J6258300,  amaves  dn ender cletranics:
wuw penibal pepov. by link: Processos Licitotinie, de Segunda i Sexia-
Feira, o $h 5 {Th 30ron e das | 3h30mie 35 17h.

PEEGAD i'ltF‘iFNCiAL. abjethvande registn de pragos.

Infprrnamos yuc a meegra e Edinat poc{:m o solivitada
através do eemail; haldimidpmall com

Objeto da Licitagds:

Scletiio de poysod (5) junidien [s) do rame parlimen visanda
A contralaio 4t &tpresa para lranﬁpum: du ducrm tiaievias alayés
de caminhdey  basculandes, T apdly w
edital.

Critdein 11z Fulgamence - Mener Preco POR TTEM,

Pinlindds-PR, ¥ de Tevereira de 204
RODRIGO BAlDIM
Propocirg
PREFFITURA MUNICIPAL D¥ PIRAQUARA

EXTRAT DE CONTRATO K- 231018

Pracemsn o', 203032017 - CONCDIRREMNCIA n*, 672017
Conteatants: MUNICIPIO DE PIRAGUARA. Coutratada: VIASUL
CONSTRUTORA EIRELD - ME, intorita ne CNPJ soh o
O3O7RG030001 =21, envm sede na Run Doutar Mareelinn Nogueing,
507, Bainn Cankro, Sin J0sé dns PinhaisPR. Ohjeto: Conlrotanin
de enpresa pam u«ecuca,n de pavm:l,euw;hl Ae vizs whana? com
wervigos de fie de copcrets com
sajea., Tefargo Ju sgbleito vom areid, sulehose e britn 44, base
de brim gradwada, imprimagio, pintura de ligapio, revestimento
com CBUQ, wilyadas em CBUM, rimpes para PNE, plantio de
arama, sinalizacin  horgoncal,  cinsaios
recnelégicns, survigos complementares ¢ placad do ohbwe - Local:
FLANTA NEODOR®. Twchos: Rua Geedau Ribeire tenire s
Wilzu Gelingki de Funa ¢ Rus Mirio de Jesus Simeda); Run Nova
Jerusalém (emtre Av, Aotimio Meirellce Sobriche e Av. Lo
Tacomel); Avemida Lirio [ocomel {entve Rua Aver de Soura
Costa ;€ o final da rua) Bwa Antdnic Yalinga (e Rua da Paz
¢ R Mdno de Tesue Siawhoel ¢ Rua o o Gogalves da Silva
fertre Ry Amdmo Alegn Ziglonka e R Mario de Jeaus Siwedol.
Vakor plobal: RE 3.082.927.91 {Teds wmilhoes, oilenla ¢ sels mil,
LDONECENIGS & VIRlE & eI a5 ¢ noRdit’a © um centavos). Prazo de
da 300 [t diug, dos 4 partir do 1% (decimo
primeirn) din da data de sua agsinanira e o prazo de vigineia & de

simalizagdn  yertical,

AVIS0 DF VICITACAO
PREGAD ELETRONICO ° 62018

Pracessu Licililono n® 08 2018

Ohjein "Fonvagio e regisge de pegos para aquisicdn unifbmoes
escalares para of alwoss ot Rede Municipal de Ensine de Poutal o
Parand - Fdugacino infanti! e Eusino fundamenmnl” 4 comreiacds scca
pelo periaedo de 12 meses. Dato: 20 e FEVEREIR(Y de 2018, a5 09k,
A gessio Sord vealizads na anbernet no endercgs  Blefronice

WWW.AMNp s Foveanientaiz rov b Crisdnio de Julgomento:
MENOR PRECO POR LOTE - Edital; 4 dispesigiio dos no site:
www.pentaldoperang prgovbr  Link  liciagio ¢ licimgow0IR ¢

edtlaiz.

Tantal do Parand-TH, B da fevereino de 2018,
MARCELD M. FIORIN
Pregoeing

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

AVIS( DELICTTACAD
FREGAOD " 16/2018-P MG -

Ohjetr: CUNTRATAC A DE SEGURDS PARA VEICIILS Da
FRUT'\ MUNICIRAL

Losal; Profisitura Municipal

Data Hinitg de cotrega dos envelopes: 02 e margo de 2018, &5 0900
horas. Dot de aberiwa da weedy: 02 de margo de 20014, s 0% 15

SRE

huras, D rlﬂtus‘ 56 seido procopadus em caso Je vetardamently
canzado el Pn:l':-lum € nifica por Jicitantes Informapiies £ ingra
do edilal: Frafe de dinha, Rua Jose d= 5a Bibas,
134, Fone 41-38231 231, Fax H-36232118,
Iici:nm:@quimdﬁ;hn.pr.gm.hr
inlw-PR, 8 de de 2018
MARIA JULLA SOCEE, WO

Pieleia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
TEREZA DD QESTE

AVISO DE LICITACAD
PREGAO FRESENCTAL N* 2018

0 Winnicipio d& Sauls Tereza do Dcsre, Estds do Parund,
oana pibiico gue fara realizar, os 1400 horas do din 26 de Fevereim
de 2018, na A% Parand n° 61 em Santa Tereza do Ocalc, Parand,
Grasil, PREGAQ PRESENCIAL visando a Aquizicin du um
Caminhdo {egumba, zere quilsmeoe. dedel, awmves do Contrate de
Repasie 8589 20-201 TMAPA/Caixa, lipo menor [roge par ilem,

Locai: Prefeitwa Municipal.

A Pasta com o inteiro teor dy Edital & seus wspecums

deles, anexes ¢ planilhas, duverdo seor retirad d

intlicado & partir du dia 14 de Fevercin 20(F no horario das 0% m .ls
11:0¥ihs ¢ 13:34 s 17200 hs.

Saniy Tersm do Des-PR, & di feverciro de 2013

ELMD MARCINIAK
Prefeite
FREFLITURA MUNICIPAL DK SAD JOAQ
DO TRIUNFO

AVISO DE LICITACAO
PREt:A0 ELETRONICO N° 62018

0 Preteito o Munigipio de 330 Jodo dt Trivnfo, no usn de
sua% auihuie,'acs legais, loma publicn, para o conbecimonlo dos
TNTEressados, rd realizar licitagdo ns modalidade do Pregdo
Eletrdgico 3" [IﬁJ‘ZﬂIS PMSIT, du tipo menor TreEn, e pipime de
menar preyo Woidrio por item. objetvundo a aquisiglo d: Ol {uma)
eclroescavalsica, ncwa. anu g modele ke fabricde 2017 ow
u(;g canlirm cantrty de FRIESE [
Ed HNZO]TMPAK_‘A[XA. Aberturs 2 ser rcalizada no din 01 de
marge de 200% & 09:00 horas, O Edital deverd sor retifadn na

I FEROBA Gdcfew:n:um de 2018, . int o . Pretziur Municipal de Sae Jodn 4o Triunfs, Depssiwments de

ALMﬁl ALMEIDA mo.iseuuu[os] dioz, cuntadus da dats da yua Mata dy Li ., Compras ¢ Contrais, Bua Tenente Col Carles Soues.

_ Plﬁ.‘f’ulo A BHOL20 18, 21z, (_mh-u &y doao do Trivnlo, Estady do Parand, de seg—und.n a
Eqle documento podc serwn!':adu 1 gndertga eletrdoicn hiep:wans in. govbr autcnticidade him?, I i d digtical fi MP 1 2.300-2 de 2482001, que inststui a

pelo cidigs DO03201 402090025,

Infiaesuminrs de Chaves Piblicas Bras JCP=Lrasil.
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Orgao: Prefeitura Municipal de Pién

AVISO DE LICITAGAO TOMADA DE PRECOS N° 1/2018

PROCESSO N° 251/2018

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

O Municipio de Pién, Estado do Parana, através Comissdc Permanente de Licitagéo, designada
pelo Decreto n® 230/2017, torna piblico que fara realizar s 09:30 horas do dia 02 de margo de 2018, na
sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Amazonas, 373 - Centro, Pién/PR, fone (41) 3632-1136,
licitagdo na modalidade TOMADA DE PREGOS, tipo MENOR FPRECO - EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, para implantagéo de Infraestrutura no Pargue de eventos Municipal - MTUR/2012 - etapa 3,
Avencal, Pign/PR, compreendendo: implantagdo de Infraestrutura, Playground e equipamentos na area do

. Parque, construgéo de Pista de Caminhada pavimentada com 846 m e construgio de Area de Convivéncia

com pavimentaco, Guarda-Corpo e Equipamentos urbanos. O valor maximo fotal € RS 299.162,75,
(duzentos e noventa e nove mil e sessenta ¢ dois reais e setenta e cinco centavos), com prazo de
execucéo de 120 (cento e vinte) dias corridos.

O edital completo podera ser adquirido na Secretaria de Administragio de 09 de fevereiro a 02
de marge de 2018. As empresas interessadas em participar da licitagao devem entrar em contato com o
Departamento de Licitagoes e Compras, ate o terceira dia anterior & abertura das propostas, para cadastro.

PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
Presidente da Comissao

http://portal.imprensanacional.gov.briweb/guest/cansulta?p_p_id=101&p _p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=views_101_struts_act... 1/1
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TOMADA DE FRECOS K° 00172015
PROGCESSO W° 259216

TIFO: MENOR PREGO GLOBAL

Permanerts de Licilagéo, desipnada pelo Decsta o 23002017, tome
publleo gue fard realizar as 09030 hevas de dba 02 de margd de 208, e,
=elE 03 Prefaiune Muvchml, situdda na Rua Smazonas, e 372 — Cenlra,
Fe?PA. fone (41) 3632-1136. Menagdc na modalideds TOMADA DE
PRECOS. ALy GLOBAL, pard implawiagas ds Nfrassutra no Patue
de Buamea Munichal - MTURD0IZ - Elapa 3, Avensak, F'fem’PR
[CEUTLE L L 2 A=

Epmpyamantas ne S6a do quu:e Consatrucio de Plala dﬂ E‘-erv:mhadu
rpavimentada con B46m e cufstiugSo de Area de Conviedncis own
cavETEmagls. Guade-Soroo » Equpamentes Urbanos,

& valor imanme oisd @ RE 29810273 (0ioentos & noventa @ nove mil.
usnlo @ secsgtty OOfE raok o Belenla & GiNee canlavas) cOM Prazy de
A0 de 120 [cento @ v]nrs] duas

poders s

@ adital i na la de Adimi ¢4 &
FAnanpa e 63 de layoraka a 02 de man-o e 20ME. e Depanamenm de
LOTEARE & L e, As clie By pel g li

O lutuciso de Pibn. Esians do Parans, straves de Chmisssof

daven Boifar am contaln esm n Depammmante da Lmh!q.nas - Comwas
ahé o taroeirg gla avaror d at a3 prop para
IPRNPR, 0T de fevaraier te 2018,

PATRKIA APAR ECIDA TROJANOVE KL
de i

F da Somi Per c

FPREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMAMDARE
AVISO OE LISITARAC
PREGAD PRESEMCIAL n® 093/2048

»  DATA LIMITE PARA PROTOCOLAR OS ENVELOPES
OE MABILITACRO E PRUGPOSTA DE PRECOS:
05/03/18 dc DBh3D min.

+ DATA DA ARERTURA DA SESSAO: 05/03/1% ag
QZhO0min.

+  Dbjata: “CONTRATACAC be EMPARESA
BSPECIALTZADA WD FORMECIMENTO  DE
SERVICOS DE BUFFET™.

. Valor Mawmo: A% 46.764,00 (quarenta & sef mil
setecentas e sescanta B Guatro reals).

[ Informaches Complementares: G £dital poderd ser
retivado ne Portal da Transparines ou site da Prefeitura

ighatorsibBrmandaepegevlr (A1) 3699-8654
IEHY-8E4] / 169D-8655 f 3699-0674
Almiranbe Tarandars, 48 de % dw 2018,

LUIZ CARLOS TEIXETRA DA LUZ - Pregosiro Oficial

AVISO DE LIGITAGAD

PREFEITO DO MUNICIPIO DE S50 JOAQ DO TRIUWFO, 10 usa de suss
atribuigies lagars, iorma piblice, parg o conhecimenta dos ineressados.
qua Fard realizar litagdo ne modalidade de PREGAD Ewimnico a°
QE201E - PMSJT, do hpo A BHEGE, B Fegime o mendy Diepo untdnp
st i, o) isgEn de O flumat i3, o3, ahe
] mudulu de tabma-;:r: 2017 uu s or, Ganfonma cantrala <a {epasse
n* BAPIIHEA PMAPACAIGA. Aberura A ser mallzade no dia 01 ag
mareo do 2018, ds 08:00 horas. O Edila devers ser rallvado g Prefoilura
Municipal de S3o JoBo go Tdunfo, Depanamento de Licilagbes. Compiag
« Dunbalcs, Rua Tenente Cel Catou Scuza. 212, Cenra. 5éo dnan de
Trivnde, Eslede do Parand, o8 sequica a sexdsfeirg, dos OBRGQmIn 65
11b40min b s 13N be 18h20min, sdrmves o Bk ou s LGB

o Hrda v site: e glirignkogtgew br (Portat da Trangparéneias.
550 Jodo do Triunts, 08 de fevsraita do 2018,

Apknaa do Vallo - Preferts

AWISO DE LICITAGAD
FREFETO DO MUNICIPIS BE 820 JOED DO TRIUNFO, no uso desups
akibuicoms ops. torns pablico, paa o conhetimenio do mlerexsaros,
gue fark realzar Beltacde na medslidads g9 PREGAO Eltrénice n*
OFFANE - PAMEIT, da tipo menor precr. oM egime de menar prego
writkario par ilem. ahjetivaido o Registro de preges pars fuwss squisgies
dhy Mobiliarios pars 3 sducagso nfantil s ansine fundamental, pacs atepder
= demanda da Jecretarin Mumcic! de Educagio, cuura = Turisao.
Aberurg 2 enr realizada no din 85 de mamgo de 2018, g 0900 hoeas,
£ Edital cmvera ser murade oa Pralefiga Munlc'pal de Sac Iodg d0

Gar

i A BONYPLUS INDUSTRIA £ COMERCIO, IMPORTAGAC
i E EXPORTACAQ DE COSMETICOS LT, inscrita seb
: ChP.J n® 82 568.340/0001-49, toma plblico que Ira requerar
hstilulc Ambiental do Parana - tAF, a renovagic da
tenga da Opsracho, i 114394-R1, validade (10812015,

Eahrl

para a alividade de F 0 de Perumar e
Cosnvélicos, sito &4 Rua Rio Arnazonas T3, Weissopalis,
Pinhale/PR, CEP83 322-040.

A PREFEITURA MUNICIPAL OE MALLET forna piiblico que
fard realizar LiGlagdo sob medalidade LEILAD PUBLICO
001/2018 com w5 seguintes carastaristicas:

OEJETO: Alienacio de veiculos declaradns msarvivais a
asta Administregdo Pablica. no estads em que se anconlram
& s&m garanlia.

FORMA DE JULGAMENT(: Maior ofarta.

DATA DO LEILAC: 26/02/2018 & 14hD0min, na sede da
Cémara dog Varsadores, na Paldcio 21 de Setembro. sito a
Avenida JoRa Passoa, n° 909, Cantro, em MallkelfPR.

ADUISICAC OO EDITAL: Estard disponivel na sade da
Frefeitura Municipal de MalletPR, sito 3 Rua dMajor Estavio,
180, Centro, em MallelUPR e no site hil vy 3
LSt aietienitals ssn o partl de 09/02/2018.

INFORMAGOES: (42) 3542-1204.

Prefeitura Municipal da Mallet, Da/02/2018,

LUIZ CLAUDIY GRABOWSHI
LEILOIEIRC OFICIAL

CARTEMD DO CAMPO SOMPRIDO
RENETE FARTOLANA
OFICIAL
Aua Prolesxor Pedre Viriate Pangol de Soura, 101, kja 12, Tampo
Cempnodn, CintibaPR
Fona: #1-3378- 7236

ED{TAL DE FROCLAMAS
Fogo sabef QUE précetyiem 3e casar:
©1- MIGHEL HEPS DA GILVR 0 JEREIGA MOREIRA:
02 CLAUDINE] WILLE o JENIFFER A AREGITLA SHOUEIRA;
03-JOAD GUSTAVD S ARAZZAI DE MORAIS & SUELLEN TRENTIN SRLNE
Gd- MARLON FITER RIBEIRD DE S0UZA ¢ EVELYN OLIVEIRA RODRKIUEE:
D LEANDIRO BOUSA BE ARALI & ROSANGELA ALVES ELIAS;
05 FRON FABI0 MIRAKDA & JOSIANI DIEL;
07-ALEX CESAR VIDWRA LESINHOVSHM 2 ANA CARDLINA DO KASCRMENTS
FERREIRA:
98 M AUTILIO BING DE LINA 2 ALRFE DE WOURA D& S1LVA;
03 - CARLOS DE FARIAS » HELENA MATOA HAS,
10 = RONALDOC LATIE SORGES 4 MARIELLF E ABREU!
A1-RODRIGC FERREIRS (kb SILVA & ELIANE APARECIDE BARBOIA DE
MIRANDA
12- RAFAEL RiCARDO MASSANEINC ¢ ERUMA RIBEIRG DE LA
T JMNNm SOUDET dhe algum iMpedanenio, Dpardie-e na forme de Lei, e
prazo de $Hguinze) das,

furiba, G8 de kaneim de 2044,

QT! IUNICARG PO COVARCR DA REGIAG
'ROPOLITARA BE CLIN'NH NRD EEHTRM. D! CUHTI” 2 yaRka CI\IEI. oE
CUNTIEA = PADIUD Rua Matews Leme, 3142 . 197 agdar - Camvs Chelco - C\muw
PR - CEP: 30350040 flIZ0 DE DIEEIT!'! m\me IMA!E{'. WARA CTEL
LEN Ok COMBRCS ROPCL Tk DE. TEAPR !DII’N. EIE
= D& GRAPILA SMD ETDA [cprmm 01 501 £48 0001001, N2 peTMUN de s
a0 legal, com pram de b dlag, FoZ S 'mo QU O GRELAE SO e
dmle conlwcineio Burrsm, axpedidy doa AEReicy NOT MELS T A Nhn:mna
ug:lrm e e CITIEREL A 16 001 nrom a gelo PEOC BAMY, BRALIL a\
HCD MULTIPLG contra GRAFRCA SMD LTDA, (GPFIP. 6: 59 X0
T & 16qUeNdR 8 063 KGaNy, Noe GIsT uoe Lermes dn ach -
crednt haja wirta que Propakh 08 Aber o
de fants + Tormo de Upedo Basced Fisce, dandy ormnama mucm st
HAHESEN ovmesim, partndo 20 sfgrne FRCtn & e S200EN0E o naumanha,ao m
conka SodTEmE, A Raq-..qn:l: adanu .u;s&g:mlm mnas 06 oTe0E3. QUE SIaERY.
Crddrie 8F Coa l lirmie 3 . |10V g RE 2! 56? ia
- GIRS FACA PREMLM: PRICE. sag) que w m QEEI & Raquanda aardrato
#a Eanes em TQ5H201 3, uma 7 TS (AAIEGe $0B T GOTE-1154848 T, hendr,
aldia cPILAE I Conla cOTEA 02 MEpnd 8 GEnks 45 BT 13,000,00 cup kamn dpvedar
Adodls 710301 & RE 292972 - SIRG FACIL PRENUIA- FRICE, nenso que
por maitr desle & Reguerds coAraiy amio 30 Binco emd PORI0ND. e '.'nﬂracia de
crd il ARl soh M KIFE- 137703 7, banda 250 Coediur N2 monla coere Bbe ik masme
Aquanka de RE 2 152 60 , cufy saldo Jeioed 2% 0 dlp THALIHA € e B3 222653 O
equari RTAGR Al 1T Jal Ga 206013, Contraks 0o Limds Rolatro $¢ Deaconts
:Ia "mius Lo Criﬁh’.lm:m - DReEE-T1e03q cum'am FEUS 23 desconkiss de cheoue

I:‘U° o B
denmr auzsan e o &2 Drrm'zvﬂ i d@ Rs J TIE25 . -Tesstnlos the Dupioatas,
CANTALANG a0l n COe-07 38 e ukuﬁ 40 abe o da 070430 &
4 e RE 14ITE Du:.irmaa o n' DOGLO724825, cun o
Bk SRVRa0T LAY G & da i ke RS &nsu 1 k¥ = Duplicatas,
CHFIRUTE %0 0 C090-UTADOEE, o o 3N de\«ednr .mmnn ﬂé L] ma n?m’:.‘uld
@ de RS 101075 e Duplicatss. P9, mp o
sakp Wnedor ANARzade al¢ o da Drm 24 & ge Ag 154389" ,60_" m-l, quuhmnlm
4 e U 0 B £ hOVEREE @ owa centvasl Deceontms de Goglicatas, tontralwdog
S0 07 COFROT42TEL. Cule ¢ f6lua dnvette amurzaau au o oin DTS04 & de RE
0.X1.78 , -Damesrins oo Duploster. contratados - IO, © aakin
Hemiod Wisicmao 2tk 0 dig P04 & e 76 lll.&Sﬁ 2 Destontys de Duplicatas,
CONEtA0A S0t m CQ'JQ-RT‘&E’S wp ﬂ sxuo devedos mhusboatn e B e Dr’lﬂnl 2k
4 fa AY 4304 53 - woh G467 AR

chr ok 11" DBQ-QHQWC 0 2 Ml dekeur.rm i

.19 A% 174763 Dancailon co Duphenkas, covyassdas.
B0l JhmilcBde Ak O i GRDMGN & da RS D 56.1-32 ot Caeical
OIS S o OHRE OTA3TE tuw o !ﬂ'ﬂﬁ m atunkzace ahe £r thy U?JD‘JECII-I l
o RE 325,30 , Tuscmtak de 0 ueatas. adoamn“u‘.)mumis Clyo o amidy
BT AUMZLED Tt 0 A UMIV‘DH 6 uu Fig % 582 93 . Ccame e, 2 Reruirda nda
m‘ulu wm & nbngEpies por ey & WIS B pafarita dlvida, &gl

ammﬂoamoﬂw"ma oa B3 |2 05 . Dian & e o vakor de i+
1 UUD B7 i TOr4/14 CUMGALEN. e m FEUATEA Chadla doa Jermws F 3036 ¢ paIa a0
PR 8 JuNZn diua, epdl & iportan o tkwos 2o P2 s 0,80 s acnes e mon g,
kG e e PG e ) GLbrerd nﬂaﬂiar 3 PrEA. par ERTED) OF AN |
TN o E onle pagnari i, Fiooa P& ILArta da TUklas w vonory)os abeoeat|eig
na frma & a 1402 'c", E1da CPL
ALiradon S

Bern conw FiE3 FHeaciE (G TeTd IOt
T tabo da revaka DADC E PASSARE nasta Crlaue 5 Cornarca de
Cumina Capilsl g Egbade do Farand, 28001718 . S Leareia Romiite Comta, empl\suaqa
Fiiaraniads, qoe & dig 4o ubecey. Pauid B Thistiha Jutz da Deaiks

Trdurfo, Depart; e i (' Campeas 8 Coadrstos, Rua Finae
Crd Tarlom Searzd, 1L Seada, S0 Jody de Trundo, Eet:ar‘c <o Sarand.
v segmie 3 sestofdrs das OFOOoun gn 1i4Omin = das 13030min
aa 1EnMIncin, arawds oo site o -_b_,,_;,pr o0 TIED 0 BIS v,
silniunic prgowlr (Portal da T-ansparéncal,

$60 Joiio do Tzpnby, 08 de fave wio da 2018,

\ Abimach do Vells — Prefeita )

PLUBLICA W DTTIX0AE -SESIPR

QB gA DE EMPRESA PARA PRI ESTA

SERVI DS DE CONSULTORIA PARAVERPF?C&C.Q I.HOR[A
%& RAO QUALIDADE GOW COLEGIOS SESI HA FERSFEC‘I’N
CATA DE ABERTURA 06 UE MARGO DE 2013 AS 09:00 HORAS

Ca Wunicipal de Colombo
Extado do Parand
AVI3( DE LK ITAGAO

TOMADA D€ PRECOS N.° 0172012

TiPQ: MENGR FREGO
QFJET A prexzente Nclaphe tem comno objele 2 contiatapao de enpresa

PREGAD ELETRONICO N° 0R42MHT7
REGISTRD DE PREGOS N° 08472017
PROCESSG N° 3786072017

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAGUA, ATRAVES
DE SEU PREGOEIRC OFICIAL, TORNA PUBLICO O Fik DA
SUSPENSAD DO PROCESSO LICITATSRIO EM EFIGRAFE,
CUJO OBJETD E CONTRATAGAG DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MESAS QIGITAIS
INFERATIVAS, GOM TELA SENSIVEL AD TOQUE. SISTEMA
OPERAGCIONAL PROPRIC £ CONJUNTG DE APLICATIVOS
EDUCATIVOS, EM ATENDHMENTO DAS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAD E ENSING
INTEGRAL. A SESSAQ PUBLICA SE REALIZARA EM 23 DE
FEVEREIRO DE 2018, AS 000 HORAS. INFORMAMOS
QUE O EDITAL RETIFICADO ENCONTRA-BE DISPONIYEL

NOS SEGUINTES EMDEREGOS: www naranagus proow it E
wwwligitacoes-scombt  S08 1D, 701554 QUTROS

ESCLARECIMENTOS PODERAD SER FORNECIDOS PELD
PREGOEIRG, RUA JULIA DA COSTA, 322, CENTRD, NG
HORARIO DAS 11730 AS 17:30H Ol PELO TELEFONE H®
{41) 1420-6003. )

PARANAGLU . D8 DE FEVEREIRD DE 2048,

RCNALD SILVA GONGALVES - Pregosiro _|

REMATD FARTO LANA i execugsa de projta dn instalagdn Go rede 14gica, parts nuane
deste adital & et IPCable
CONDH:GEs DE PARTI':IPAQAU Nos teimos do §2°, do grl. 22, da Led
né. 863:03, pod da 5 Lioiagas o8
Mw los que CADASTRO aluafizadn na Prefeitifa Municipal
p - H - da Cotamba, vélido na data da aberkima da precene Mellagio: oL, squal
Secretaria Municipal daAdm.‘msn-apao que aend 5 Bas 25 oy a p Pera ot [::
L Comisede Permanshte ge Lickacio— C.RAL. lamﬁm.ﬂ]ﬂ.murm: & data o recebn: as proy b a
AVIS0 DE REABERTURA DE LIGITAGAD ey v o das e | n2

AVESO DE LICITAGAO - PREFEITURA MURICIFAL DE
FONTAL DO PARANA - PROCESSO LICITATORIO n° 08/2018
- PREGAO ELETRONICO SRF N2 25/2018

Objets; “Formacln de registo de pregos para aquisiso

junifoitnes escolares pera os alunos da Reds Monigipal de

Engino de Fontal do Parand - Educagdo infantl ¢ Ensing
fLndamental.

ABRERTURA 28022018, 4s U0h, se5580 serd realizada na
nternet endere ;o elsinfinico-

Wi COMpr 8EaYRrnamentais.goy b

Critério de Julgamento: MENOR PRECO POR LOTE.

Eetital: & disposigho no sile. www.ponlaldaparana. pr.govhr, link

|icitag3n.

Pantal do Parang, 08 de foversiro de 2018,
Marcefe W. Florin - Pregoeira - Deoreto n® §849/47.

DATA £ HORARIO DA ABERTURA® Dia Z50W2018. az 0%h {nuyve
hoiash
LOICAL, Sala do rarioes o Camara Muniapd de Cdomie, ievahizada
ra Rua Fr:ncsco Buuato 8Jos - Cmim
VISITA: O Prog daverd ar a5 pepeC
tecnicas do Proedo Baeko o des gSes da CAmara Mundcipal de
Colombo, pans apeaesntar sua proposia, para tanto, fca designado o dia
21 de levereizg de 2018, das f4h 3% 18h pam andilse do Projtte @
wistta 8% instalagoes da Casa.
RECEBIMENTO; O protonoke ) dos E 3!
2 02 dos intereesados. dar-se-d 0 data ¢ publicagso deste Exhal ans as
DBMSmm {ollo horas @ quarenia @ dncg minulas), 4o din 250372018, na
Camara Munispal de Coloinbo, nd endaregs [4 men cisnads,
NFORMM;QES © Edital aunpleto pode ser baﬁ&do alraves do endermgn]
I‘H’ Doy
refer\enhas a purnsenla Ic&a;a,o -] onndr;!aeu para alarfiments das
da men objein, soment= serdp
prealadcﬁ fquandn salnrxdos pot esdilc. dingidos ao Presdenke da
[Conbsean Fermanents de Licitacdo, e poloenlades na Seccmtafa da

(G Ruricipal de Cedgmbao, ou o -l
-M\‘Pmﬁﬂﬂmw in, gkt 05 feinen) dias Qs ankes s doln
p parap e Efved, 01w G2,
Gokombo, 0B deferereurra i 3018,
ALCEW LUZ MOTTIN
F ta & e Licitacd
CAMARA MUNICIPAL DE ARALCARIA
ESTADD DO PARANA,

EdHicie Vereador Pedro Nolasco Plzzatta

EXTRATO DE INEXIBILMIADE DE LICITAGAD v 0212018
N° do Processor 01412018, Objste: Inscrigds do Servidor
Qtonie! do Souza Rocha ne Curso “Frestagdo de Comas dg
acordd com o TOE-PR", que ocormerd nos dias 21 a 23 de
ieversite de 2(H8, na Cidade de Cuntiba/PR, Emprasa;
EFICIENCIA, CAPACITAGAD E TREINAMENTO
PROFISSIDONAL ERRELl - ME, (Unipdblica Escola de Gest3o
Poblica), Inscita no GNPUVKMF sab r® 25329 584000147
Fundamento Legak At 25, N ofc An. 13, ambos da Lej n®
B.666/93. Vator gobal: RS 1.490,00 {mil, quatrocenios @ noventa
reais). Decharacda da Inexipllidade: am 96022018, por Juiie
fSandro Inforzats, Presidente da Comissdo de Liciagac,
Ralificagtio da Inexibilidade: em Q7022018 por Bah Hur
Cusledio de Oliveira, Presdente da Clmara Mubicipal de
Arsucarta,
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Arrombamentos no interior voltam a
preocupar moradores e empresarios

Qcorvéncias registradas nesta semana na drea rural de
Pién ¢ Rio Negro expdem a auddcia dos bandidos

A falta dc scguranga &
um tema debatido com certa
fregjuéneia pelos moradores
das bairros Lageado dos
Martins, em Pign, e Lageado
dos Vieiras, em Rio Negro.
Distante das dreas centrais e
com varios cstabelecimen-
tos comercias, ambas as
comunidades ficam 4 mereé
da acdo dos bandidos. Na
madrugada da {illina terga-
-feira, dois empreendimen-
tos foram arombadoes.

Primeiramente, 0% cri-
minesos foram até asede da

ile Mudas Flarcrtais, om

da dos Marting, Por

valta di 0b30, eles adentra-
ram no estabelecimento &
furtaram dois notebooks, um
retroprajetor, TV, duas roga-

deiras, motosserra, soprador
euma lavadara. Fles ficaram
no local cerca de 1h30 e
depois ctprecnderam fugs
em um automavel.
Posteriormerite, os ban-
didos artombarzm a Agrope-
cudria Agrotec, em Lageado
dos Vieiras. “Tmagens de ci-
meras de seguranga de pré-
dios vizinhos mostram quc
eles ficaram aproximada-
mente 30 minulos no local,
Primeiramente, arrobaram
uma parte metalica da pona
frontal, onde um deles teve
acesso ae interior do estabe-
lecimento. Neste cspago, de
cerea de 30 centimeiros, eles
passdranm virios itens, como
motosseras, furadeirag, es-
pivgardas de pressio, diver-

sag facas, notebouk, entre
ouros produtos™, detaihou o
proprictério Jodoe Schade, que
estimi, Lm PrejUizo superior 4
R$ 10 mil. “Estamos amando
b cerca de um ano € meio &
ounca tinhamos enfrentado
uma sityagao dessa. A pe-
licia passa com frequéneia
fazendo rondas, mas vamos
contratar alarmes e investir
em cidmeras de seguranga
para se prevenir € inibir no-
Vs regisiros desta nahreza’
conchiu Jodo.

A Falicia Militar reforga
gue quem compra produ-
tu sem procedéncia pode
SEr pIes0 por receptacio.
Informagtes devem ser fe-
passadas, at¢ mesmo anoni-
mamnente, pelo telefone 190.

BANDIDOS ARROMBARAM PARTE du porta frontal & tiveram acesso & diea interna da agropecudria

Conseg de Quitandinha retoma as reunides mensais

Conselho de Seguranga vem mantendo atuagdo e amp!mndo o debate sobre a seguranga piblica ne mummpm

O Consellw de Seguranga
{Conseg) de Quitandinha
retomon ua iltima terga-
-feira as reunides mensais.
Na ocasido, foram debatidos
importantes assuntos visanda
avangos na melhotiz da segu-
ranga pubiica.

Emum primeiro momen-
10, esteve em pauts a utiliza-
¢io la Delegacia Eletranica.
“As pessoas podem utilizara
intenel para fermalizar bole-
1ins de ocorréneia de determi-
nados fatos, como oxtravie

meitos”, ressalta o
ngo Rudimilson Witk Na

sequéncia, foram zhordados
temas voltados ao trdnsito.
“Constaiamos muijtas irre-
pularidades, camo pessoas
falando ac celilar enquanta
dirigem, o desrespeiio & faixa
de pedestre e 0 esmaciona-
mento em faixas amarelas,
Além disso, muitos amda ngo
utilizam cinto de seguranga
€ transportn criancas sem
0 uso da cadeirinha. Vamaos
redobrar a fscalizacdo, mas
acimy de tudo, as nesacas
precisam se conscietizar”,
reforza Rudinilson.

A reunidio também abor-

dou a importincia das dentin- El hd
cias quando bi visnalizagio
de veiculos ¢ pessoas em
atitude suspeita. “A policia
precise ser acionada imediata-
menite para verificar o que esth
acontecendo”, salienta Rudi-
nilson, O Consey também
pontucu sobre a proibigda
de festas rave. “Os eventos
gue ndo 1€m 4 devida auteri-
7agAn serdo interditados 2 a8
organizadures responsabili-
zados™, aleria.

A proxima rcunido cstd
marcada paraodia 13 de mar-
te, 4 19 horas, no Celequi.

CONSEG DEBATEY IMPORTANTES 1emas na reunido realizada neata semana

Prefeitura Municipal
de Agudos do Sul

PREGAG PRESENGLAL N° 1012018

CMUNICIPIO DE AGUDOS DO BLIL, Esado do Parans, tama pablies para
canhscimante dos inlersesados que, de acordo com a Lel n®. 8,666, ds 21
de junho de 1892 & suas allersgaey, Lei n®, 1052002002, Decrato Municipal
n° N35/2006, = & Lot Complementar 123/2006 ¢ alteragies, enconira-se
abarta a licktagan 1ob & modslideda de PRESAC, na fanma PRESENCIAL,
do fipe MENGR FREGO — ITEM para contratagdo duohmn abaiko descnt:

ORJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGGGICOS EM ATENDIMEN-
TO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIND.

Drata limile pera enirega des envelopes: 2202018 as D9h15min, no
protectlo de Prefzilura.

Inicio da sossde pibbes 22M02/2018 A3 09n30min, na 3812 de reunices
da Prefaiturs Munlzipat.

3 Edital completn poders serrelirado no Degarranenm de Compras € Lici-
tages, das 5:00 45 11:30 horas & das 13:00 A 17:00 horas. nos dias dteds,
na sere da Licikants, na Av, Brasil, n® 277, Centro, Agudae do Sul, lelefone
{41)3624-1808, ou por solicilagio ng e-mail licitacss_agudosd holmad.com

1 UCIANE MAIRA TETXEIRA - Prafeila Municipal

PREGAD PRESENZIAL N* 1112018
[u] ML_I NICiPD DE AGUDOS DO SUL, Extade de Paran, loma plblco parg
doa gue, de Acordo com s Lein® B, BBE, de 21
de junho de 1993 ® 5upe ghacagias, Lei ®, 10.520/2002, Dacrale Mumapm
n® 3552008, & a Lei Compl 1 & ailaragdes, encontra-sa
abarta a Ietacao 2ob 8 moda dade de PREBAD, na lyrma PRI

RESENCIAL,
do lipe MEMOR FRECO — ITEM para contralagao do chjeio abalxa descritn:
OHJETO, FEGISTRO DE PRELOS PARAAQUEICEES DE FRALDAS DES-

CARTAVERS, EMATENDIMENTO AQS PACEENTES A 00 MURIC IR0,

Data imile para ontraga dos emvelopes: 2210202018 as 13h15min, ne
protocoln da Prataitura,

inicio de sexsdo phblica: 22022010 s 13h30mn, na sala de reunides
Ha Prefelurs Municipal.

© Edilatenmplets podars ser retirads na Departaments de Compras & Lici-
laqdes, das 9:00 43 11:30 horag e das 13:00 A5 17:D0 hewas, noa diss leis,
nz sede da Licgante, na Ay, Brasil, n® 277, Centro, Agudas do SU, talafans

{41} 3624- 1aua ouwsol.daq&o o e-mal ligtagao,_agudos
CIANE MAIRA TEIXEIRA - Prafaita tdunici

. £oim

PREGAD PRESENCIAL M° 122018
o MLINIC[PIG DE AGUDDS DO EUL, Extado do Parand, toma pubkco para
que, de gcarda om a Lei n® B.868 de 21
u’ajunhu de 1993 € Suas aharal;.ﬁes Lei n®, 10; 52042002, Deaets Mum:mar
. 03572006, & a Lal & tar 12312006 & ahieragles, encontra-sa
shearts % sob am deF , na forma PRESENGIAL,
detipa MENDR PREG = ITEM para ounl.l'aia;!oda obyjato abaivn descrlo:
ETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE
DIETA ENTERAL PARA ATENDER O35 PACIENTES DA ATENGAD BASICA.
Data limile para enuega dee envslopes: 230212018 a5 09015min, nd
prolocolo da Prefeitur,

# Prefeitura Municipal de Pién

TOMADA DE PRECOS N° 001/2018
PROCESSO N° 25102018
TIPQ! MEKOR FREGD GLOBAL
O Munilcipio de Fign, Extado do Parana, alravks da Comigado Ferma-
nenta de Licitagds, designada pelo Decrsto n® 230/2017, loma plblico
fue tars realizar Aa 09:30 horas do dia 02 de margo de 2018, na sede da
Prefeityure Municipal, stuada na Rua Amazonas, n® 373 — Cenlrg, Pién/
PR, fone (41] 3832- 1115, ieitacha va modalidade TOMADA DE PRECOS,
WALOR GLOBAL, para implantagéio de Infrassintura np Famus de Eusnlﬂs

bira.
Inicin da sesado pubkica: 230212018 4= 08hA0min, na zala de ity
da Prefeitura Bunlcipal.
£ Edital completa podera serreinads no Pepanamanio de Compras a Licl
Ia;ﬁes a3 8:00 g 11:30 horas = dag 13:00 a5 17:00 horas, nos dias abeis,
2 gede o2 LiCitante, na Av. Bragil, n° 2?? Cerlro }\gudos du Sul talafone

Municipal - MTUR/2012 - E‘rapa A M [ PiérlfPR. dandn;

de Infraagint d na arag do
Farque; Consingso de Pista de Carninhaaa pavlmenlsda com B46m e
j&onstrucan d= Areg de CONMVENZIE tamm Gugrda-Corpe

Equipamentos Ursbanos.
O valor mixirne otal & RS 220,162 75 [duxenios & novanta 2 nove mik canlo
L] das reais e scbenbs e dncg canlavos), com prazo de axecupao

m: 3624-1808, o por solicilacag n ili I.6om
LUCIANE umn.rrslxsnu meaaanfunmusi

REGAC PRESENCIAL N* 12/2018
ol RLINICIPID DEACUDOS D SUL. Estade do Parand, toma pdédico para
que, de aconds com a Led n, 8,666, de 21
depnho de 1993 € 3uas alteragoas, Lein®. 10.620/2002, Detreto Munizipal
, & a Lei 12312006 & snerapdm ENCOMTA-S&
aberta 2 lietzg e seh a modabdeda de PREGAD. na forma PRESENCIAL,
at ipe MENOR PRECO — {TEM para contrataeds do objsto abaixo desope!
OBJETO. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AGUISICOES DE
PAPEL A4 EM ATENDIMENTD AS SECRETARLAE MUNICIPAS,
Data hmite para entrega doz anvalppes: 23022018 as 13hi5min, no
protocole da Frefallura.
Inickn da 25550 pOblica: ZANE/20168 as 13h30mm, na sala de reunides
da Prafaitura Municipal
0 Edital complato poderd sar retirada no Depansmanta de Compras e Lick
laghes, das B:00 A= 11:30 horay e das 13:00 85 17:00 horas, noe dlas dtsls.
na sede da Licitante, na A, Brasll, n® 277. Cenfra, Agudes do Sul, telefone
141} 3624-1804, su por solicilagio no e-mail Imllamo_agudas@holmml SOm
LUWNE MAIRA TEIXEIRA - Prefeitz RMunicipal

de 120 (canto e vinlg) diss.

O edital eomplato podeca iguirido na Secrataria da Admini 40 &
Finangas de OQ da I‘mruoa {42 de margo de 2013. no Dspana'runlode
Compras & Li HeE. AE ricipar da kcltasse
devem Bnirer M coalo com ¢ Denz'lmmn‘lnda Llﬁcaq.nas & Compras, ate
a tercaire dis antgrior 3 para .

PisnPR, 07 de fevereiro da 2018.

PATRIGIA APARECIDA TROWMAKONSK] - Presidents
da Comissao Pemangnls de Licilagao

SUMULA DE FED. DE RENOV. DE
LICENGA DE OFERAGAD
LUIZ CARLOS KUDLAWICZ, inscrite no CPF: 047.247.459-67, toina
pUbico oue reguersy do |AF, renovagan da Licanga de Operagdo para
© Emprmendimente de SECADOR DE CEREAIS, no enderego Estrada
Lampestre tos Paulas, s/n®, Campesire dos Pawlas, Mandirituba - Parana,
CEF: 83.800-000.




Parana , 09 de Fevereiro de 2018 » Diario Oficial dos Municipios do Parand = ANQ VII | N 1440

Arl. 1" Determinar o arguivamento do processe de¢ Sindicincia
instaurado pela Portaria n® 394, de 21 de junho de 2017, nos termos
do art, 189, § 2°, da Lci n® 96042007,

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagio.
Art. 3° Ficam revogadas as disposicdes em contririo,
Pién/PR, U8 de fevereiro de 2018.

LIVING TURECK
Prefeito Municipal

Publique-se ¢ registre-se.

CRISTIANG QUADROS
Secretinio de Administragio e Finangas,
Publicado por:
Luciana Lubke
Cédige Tdentificader:C5674A8D

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 020/2018

PREGAO PRESENCIAL N® (02/20138

.Detentm: da Ata: FERNANDA JANTSCH REIS - ME.

CNEPJ sob 0" 23.732.869/0001-26

Objeto: Registro de Pregos para eventual contratagiio de servigos
de arbitragem, para os campeonatos realizados no Municipio,
para a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer.

Valor Total: RS 45.886,50 (quarenta c¢ cinco mil, oitocentos ¢
oitenta e s¢ls reals ¢ cingquenta centavos)

Dotagio Orgamentdria: 09.002.27.812.0011.2023.3350350500.
Data de assinatura: 07 de fevereiro de 2018.

Validade: 12 (doze) meses

CRISTIANOG QUADROS
Secretdrio de Administragdo e Finangas

LIVING TURECK
Prefeito Municipal
Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Codigo Tdentificador:2BES055A

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° (:21/2018

QREGKO PRESENCIAL N° 002/2018

Detentor da Ata: MICHELT KARINE ROSA — ME.

CNPJ sob n* 14.745235/0001-17

Objeto: Registro de Precos para eventual contratagin de servigos
de arbitragem, para o8 campeonatos realizadoz no Municiplo,
para a Secretarip de Esporte, Cultura e Lazer.

Valor Total: RS 126.318,00 (cento ¢ vinte ¢ seis mil, trezentos e
dezgito reais)

Dotaghio Orgamentdria:

09.002.27 812.0011.2023 3330350504

Data de assinatura: 07 de fevereiro de 2018.

Validade: 12 {doze) meses

CRISTIANG QUADROS
Secretdrio de Administracéio ¢ Finangas

LIVINO TURECK
Preftite Municipal
Publicade por:
Dototi de Fatima Picckocz
Cadige Hentificador:D010BF7E

bt

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TOMADA DE PRECOS N° 001/2018

PROCESSO N° 251/2018
TIPO: MENOR PRECO CLOBAL

O Municipio de Pién, Estado do Parani, através da Comissio
Permanente de Licitagdo, designada pelo Decreto n° 230/2017, torna
plblico que fara realizar s 09:30 horas do dia 02 de margo de 2018,
na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Amazonas, n° 373 —
Centro, Pién/PR, fone (41) 3632-1136, licitagdo na modalidade
TOMADA DE PRECOS, VALOR GLORBAL, para implantagao de
Infraestrutura no Parque de Eventos Mumicipal - MTURA2012 —
Etapa 3, Avencal, Pién/I'R, compreendendo: implantacio de
Infraestrutura, Playground & Equipamentos na drea do Parque;
Construgiio de Pista de Caminhada pavimentada com 846m e
construcio de Ares de Convivéncla com pavimentagio,
Guarda-Corpo ¢ Equipamentos Urbanos.

O valor mdximo total ¢ R$ 299.162,75 (duzentos e noventa e nove
mil, cento ¢ sessenta dois reais e setenta e cinea centavos), ¢om prazo
de execucdo de 120 {zento ¢ vinte) dias.

O edital completo poderd ser adquirido na Sectetaria de
Administragio e Finangas de 09 de fevereiro 2 02 de margo de 2013,
no Departamento de Compras e Licitagdes. As cmpresas interessadas
em participar da licitacio devemn eptrar _gm  contato com o
Departamento de Licitagbes & Compras, até o terceiro dia anterior
abertura das prapostas para cadastro.

Pién/PR, 07 de fovereiro de 2018,

PATRICFA APARECIDA TROJANOVSKT
Presidentc da Comissio Permanente de Licitagdo

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Cadigo Ldentificador:C1C80243

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONCURSO PUBLICO - EDITAL 81/2015

CONCURSQ PUBLICO - EDITAL 01/2015

EDITAL 003/2018 - CONVOCA CANDIDATOS
APROVADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES
MEDICOS E APRESENTACAO DE
DOCUMENTAGAO

O Prefeito Municipal de Pién/Estado do Parand, no uso de suas
atribuigoes legals, conferidas pelo artigo 66 da Lei Orginica
Municipal, considerando o resultado do Congurso Piblico - Edital n®
001/2015, homologado pelo Decreto n° 06/2016, d¢ 18 de janeiro de
2014,

RESOLVE:

1.1, Convocar 05 candidates a sepnir relacionados para comparacer no
Departamento d¢ Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Pién/Estado do Parang, sitmada na Rua Amazonas, n® 373 — Centro —
Pico/PR, a pattir do dia 15 de fevereivoe de 2018, no harario das 08:00
as [2:00 e das 13:00 as 17:00, para apresentagdo dc documentos e
para realizagio da avaliagao médica pré-admissional:

Cargo: Odontdloge

Classifleasdo Nome do Cendidato
2 Clagdia Belodki Carneiro Ribeia [los Santos
PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Pién/Estado do Parana, em 15 de fevereiro de
2018.

LIVINGO TURECK
Prefeito Municipal

www. diariomunicipal.com br/amp L56
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TOMADA DE PRECOS N° 001/2018 075

TOMADA DE PRECOS N° 001/2018
PROCESSO N® 251/2018

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

O Municipio de Pién, Estado do Paran3, através da Comissdo Permanente de Licitagdo,
designada pelo Decreto n° 230/2017, torna publico que fard realizar as 09:30 horas do
dia 02 de mar¢o de 2018, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Amazonas, n®
373 - Centro, Pién/PR, fone (41) 3632-1136, licitagao na modalidade TOMADA DE
PRECOS, VALOR GLOBAL, para implantagdo de Infraestrutura no Parque de Eventos
Municipal - MTUR/2012 - Etapa 3, Avencal, Pién/PR, compreendendo: implantagao de

. Infraestrutura, Playground e Equipamentos na drea do Parque; Construgao de Pista de
Caminhada pavimentada com 846m e construcio de Area de Convivéncia com
pavimentagao, Guarda-Corpo e Equipamentos Urhanos.

O valor maximo total é RS 299.162,75 (duzentos e noventa e nove mil, cento e sessenta
dois reais e setenta e cinco centavos), com prazo de execugao de 120 {cento e vinte)
dias.

O edital complete poders ser adquirido na Secretaria de Administragdo e Finangas de
09 de fevereiro a 02 de margo de 2018, no Departamento de Compras e Licitagbes. As
empresas interessadas em participar da licitagdo devem entrar em contato com o
Departamento de LicitagGes e Compras, até o terceiro dia anterior a abertura das

. propostas para cadastro.
Pién/PR, 07 de fevereiro de 2018.
PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI

Presidente da Comissao Permanente de Licitagdo

™ Solicite o edital completo desta licitagao, envie um email para doroti@pien.pr.gov.br
informando o numero e ano do processal

PUBLICACAQ
Certifico para os devidos fins que
este Edital foi publicado no quadro

de editaig, da Prefeigrg de Pifn.Y
ACESSE AINDA pitn Ol de.. 5.8 1. de M4

e J

Funciondvio Redponsavet
hitp./fanarw. pien.pr.gov.brilicitacoes/1780-tomada-de-precos-n-001-2018 213




TOMADA DE PREGOS N° 001/2018 076

Objeto: OBJETO: implantagio de Infraestrutura no Parque de Eventos Municipal - MTUR/2012 -
Etapa 3, Avencal, Pién/PR, compreendendo: implantacdo de Infraestrutura, Playground e
Equipamentos na area do Parque; Construgéo de Pista de Caminhada pavimentada com 846m e

construgdo de Area de Convivéncia com pavimentacdo, Guarda-Corpo e Equipamentos Urbanos
Abertura: 02 de Margo as 09h30m
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TOMADA DE PRECOS N° 001/2018
PROCESSO N° 251/2018
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

O Municipio de Pién, Estado do Parand, através da Comissao
Permanente de Licitacdo, designada peio Decreto n® 23072017, torna publico que fara realizar
as 09:30 horas do dia 02 de margo de 2018, na sede ga Prefeitura Municipal, situada na
Rua Amazonas, n® 373 - Cenuo, Fién/PR, lone {41) 3032-1136, licitacdo na modalidade
TOMADA DE PRECOS, VALOR GLOBAL, para implantacdo de Infraestrutura no Parque
de Eventos Municipal — MTUR/2012 — Etapa 3, Avencal, Pién/PR, compreendendo:
implantacdo de Infraestrutura, Playground e E¢uipamentos na area do Parque;
Construg¢io de Pista de Caminhada pavimentada com 846m e construcio de Area de
Convivéncia com pavimeniacao, Guarda-Corpo & Eguipamentos Urbanos.

O valor maximo total € R$ 299.162,75 (duzentos e noventa € nove mil, cento e
sessenta dois reais e setenta e cince centavos), wm praze de execugdo de 120 (cento e vinte)
nias.

U edidi compieto podeta ser adquirido na Secretaria de Administracio e
Finangas de 09 de fevereiro a U2 de tmargo de 2015, no Departamento de Compras e LicitagBes.

As empresas interassadas_ em _pariicipar_da lioiacdo _gevem enuar em contato com o

ompras, até e terceiro dia anterior @ abertura

para cadastro.

Pién/PR, 07 de fevereiro de 2018.

een 2ol SR <
PATRICY AP.-!I. B4 TROJANOVSKY

Presidente da Comis€ao Fenmianenie de Licitacdo
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Prefeitura Municipal de Pién

PROTOCCLO

Processo: 458 /2018

| Requerente: CASTRO CONSTRUCOES LTDA. ME CNPJ: 04.775.220/0001-48

Contato: CASTRO CONSTRUCOES LTDA. ME

Telefone: 47 36353136 « 47 36351120

Assunto: LICITAGAOQ - Versdo: °

Descriglio;  RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HASILITAGAO £ PROPOSTA D EPRECOS REFERENTE AQ PREGAO

Tempo Minimo Estimado: 0 dias.
Tempa Maximo Estimado: 0 gias.

Pién, 02 de Margo de 2018.

<
PATRICIA APARECTTDA TROJANOVSKI
Protocolista
:i S1P 00 30561 mtProcessol rotocols PATRICIA, ¢202/20418 08:16:45
' 4 Prefeitura Municipal de Pién
PROTOCOLO
Processo: 458 / 2018
Requerente: CASTRO CONSTRUCOES LTDA. ME CNPJ: 04.775.220/0001-48
@ Contato: CASTRO CONSTRUCOES LTDA. ME

i Telefone: 47 36353136 - 47 36351120
| Assunto: LICITACAO - Versio: ¢
' Descrigio: RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAGAD E PROPOSTA D EPREGOS REFERENTE AQ PREGAD

i
i
i

| Tempe Minimo Estimado: 0 dias.
Tempo Maximo Estimado: § dias.

Pién, e Marco de 2018.

CASTRO CONSTRUCOES LTDA. ME
Requerente

1
\_STP 50020561 rptProcessoProtocaln PATRICIA, 021032018 (81640 )
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{ W o,

Prefeitura Municipal de Pién

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
MUNICIPAIS

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DEBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO
IMPORTANTE: REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO

¢ NESTA CERTIDAO.

2. A PRESENTE CERTIDAO TEM VALIDADE
ATE 01/04/2618, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO 08 ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA
DEVE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABATIXO.
Pién, 02 de Margo de 2018

CODIGO DE AUTENTICACAOQ:
9ZTMJ42QEM4C4425RRT

NEGATIVA N*: 439/2018

FINALIDADE: VERIFICACAOG

RAZAO SOCIAL: CASTRO CONSTRUCOES LTDA. ME

.[NSCRICKO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL ALVARA
DE FORA
50547 04.775.220/0001-48 255348835
ENDERECO
RUA CORONEL VERISSIMO DE SOUZA FREITAS, 365 - SALA 01 - CASCATA CEP: 89294000 Campo
legre - SC
CNAE / ATIVIDADES

Comércio varejista de materiais de construgdio em geral, Qutras obras de engenharia civil nfo especificadas
nteriorments

htip:/1182 168.1.7:7474/esportalistmcertidac. view, logic 7idCertidao=0740 142



. 02/03/2018 Portal da Transparéncia - Cadastro de Empresas Iniddneas e Suspensas
Portal da Transparéncia - Governo Federal - http;//www.portaltransparencia.gov.br
Vock eath am; 0 8 0
Inicio » CEIS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDONEAS E SUSPENSAS (CEIS)

© Cadastro Nacisnal de Empresas Iniddneas e Suspensas (CELS) @ um banco de informagies mantido pela Controladoria-Geral da Unidio que tam coma objetivo consalidar a
relagio das emprasas & pessoas fisicas que sofreram sancies das quals decorra come efeito restrigio ae direlte de participar em licitagdes ou de celebrar contratos com 2
Administracio Piblica. Saibz mais

Consubiz

CPF/CNPJ: | k4775220000148

More, Rezfe Sorlal oil |  {Opcional)
Mome Fantasia: |

1 Tipo de Sangho: ] -'".I'-Dlr:lns

Quantidade de ragistros encontrados: 0 Data: 02/03/2018 08;:33:08
N&o foram encontrados registros gue atendam ao seguinte critévio de busca:
CNPJ/CPF: Q4775220000148

Pdginn 1/1

ATENGAO

Este cadastro visa dar publividade s sangdes administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedares. As Informagdes aqul velculadas s8a de intaira responsabilidade das
entidades que &z prestaram, ndic podandas a Unido ser responsabllizade pels veracldade efou autenticidade de tais informacdes nem pealps eventuais denos diretes ou indiretas
que dalas resultem cauvsados a tercelros.

* Designagdo do apenadp, conforme Informado pele rgdo sancionador {publicagio no DOU; dados constantes de Oficio, etc.)
#* Constatou-se gue o nome informada pels orgde sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNP)

Iaformadas. O nome constante do cadastrn da Receita Fedaeral pode ser verlficado clicando-se Sobre o respactivo registro. 4 divergéncia pode Indicar apenas uma alteracio no
ngme do sancionads ou uma inconsisténcia dos dados mformados, Mais informagdes podem ser obtidas junto 2o 6rgdo sandonader.

http:.Wmm.porlaIdatransparencia.gov.brfceis?cprnpj=047?5220000148&nome=&tip08ancao=

1M



. 02103/2018

TCEPR

DL AR S A A R LI PR AL

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesqulsa Impedidos de Licitar

Cadastro Impedidos Licitar e Contratar

031

ornecedor

Mome

Tipo documento :C”NF’J .

v MNimesa documento 04;75&00(].(.}148

Periodo publicaggc : de '
Data de Inicio Impedimento: de

Data de Fimn Impedimento: de :

NHUM fTEM ENCONTRADG!

Coaté
iaté:

:Bté:

hiips:/fservicos.tca.pr.gov.britce primunicipalfail/Consultarimpedidas\Wab. aspyx

"



HABILITACAO
LICITANTE : CASTRO CONSTRUCOES LTDA -ME

CNPJ: 64.775.220/0001-48

CREA SC: 0875909

RUA CORONEL VERISSIMO DE SOUZA FREITAS N°365
BAIRRO DAS CASCATAS - CAMPO ALEGRE -SC
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
AT : COMISSAQ PERMANENTE DE LICITACAQ

TOMADA DE PRECOS N° 001 /2018




083
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN -

PARANA

CADASTRO DE HABILITAGCAO PARA LICITAGCOES

CERTIFICADO DE REGISTRO N°287

Nome /Razio Social:
Castro Construc¢oes Ltda ME.

Endereco:
Rua Coronel Verissimo de Souza Freitas, n° 365- Bairro Cascata — Campo Alegre/SC
- CEP: 89294-000

E-mail: Telefone: Fax:
castroconstrucoesltda@hotmail.com | (47) 3633-3136 (47) 3633-3136
CNPJ: Inscrigao Estadual: Inscri¢ao Municipal:
04.775.220/0001-48 Isento 14370

Responsavel pela Empresa: RG: CFF:

Jodo Castro 5.14953-88P/SC 179.691.079-15

Objeto Social:
Comeércio varejista de materiais de construgic em geral;
Construcao, reformas, restauracdo de Edificacées, (CNAE 4521-7/01)

Certificamos que a empresa acima identificada encontra-se registrada no Cadastro de
Habilitagdo para Licitagdes, nesta Prefeitura, nos termos da Lei 8.666/93, tendo
apresentado os seguintes documentos (copia autenticada):

- Contrato Social e sua Gltima alteracéo;

- Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ (Cartao de Identificagéo);

- Comprovante de Inscri¢ao Estadual (CICAD) ou Ficha de Atualizacdo Cadastral (FAC);

- Comprovante de Inscricao Municipal.

L]

Patricia Aparecida Trojanovski /

Presidente da Comissao de Licitagio
{Decreto n°® 230/2017)

Este certificado é fornecido gratuitamente, tendo validade par 01 (um) ano, a partir da

data de emissao.

Emitido em: 27 de fevereiro 2018,




Razdo Social: CASTRO CONSTRUGCOES LTDA.

CNPJ: 04.775.220/0001-48

Endereco: RUA CORONEL VERISSIMO DE SOUZA FREITAS, n® 365 Bairro
CASCATA, Campo Alegre/SC

CEP: 89.285-675

Fone: {47] 3633-3136

Tomada de Pregos n* 001/2018

Declaramos para os fins de direite, e sob as penas da lei, na qualidade de Proponenic do procedimento

licitatorio em cpigrafe, instaurado por este municipio, que:

a) Nap possuimos. em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno. perigose ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. em observéncia 4 Lei Federal n.*
9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.? 8666/93;

b) Nenhum de nossos socios & servidor{a) ou dirigente de drgao do Municipio de Pién;

¢) Nio estamos suspensos temporariamente de parlicipar em licitagdo ou impedidos de contratar
com a Administracio:

d) Nao fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragdo Piblica, em
qualquer e suas esferas:

8) Que awé a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no presenle processo

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréneias posteriores,

Por ser expressao da verdade. firmamos a presente.
Campo Alegre. 02 de Margo 2018, /’\
/-I »
2/

Joao Castro
RG: 514953




MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Faderal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: CASTRO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 64.775.220/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é ceriificado que:

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n°® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional {CTN), ou objeto de decisfo judicial que determina sua
desconsideracéo para fins de cerificagae da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos; e

2. ndo constam inscrighes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional {PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem 0s masmos efeitos da certidio
negativa.

Esta certidao & valida para o estabelecimento matriz & suas filials e, ne caso de ente federativo, para
todos os 4rgdos @ fundos pablicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situacgdo do
sujeito passivo no Ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigfes sociais pravistas
nas alineas 'a’ a 'd’ do paragrafo Unico do art. 11 da Lel n° 8.212, de 24 de julhc ds 1991.

A aceitagHo desta certidio estd condicionada & verificacio de sua autenticidade na Intemet, nos
anderegos <http:/frfb.gov.br> ou <htlp:/fwww.pgfn.gov.br>,

Certiddo emitida gratuitamente com base na Pertaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014,
Emitida as 16:17.28 do dia 19/02/2018 <hora e data de Brasilia>.

Vilida até 18/08/2018.

Cddigo de controle da certiddo; 82EF.7D55.EA37.107E

Qualquer rasura ou emenda invalidard este documento.




ESTADO DE SANTA CATARINA 0 8 6
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAIS

Nome (razdo social): CASTRO CONSTRUGOES LTDA ME
CNPY/CPF: 04,775.220/0001-48

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever & eobrar as dividas que vierem a ser apuradas, & certificade
que nao constam, na presente data, pendéncias em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
divida ativa e demais débitos administrados paia Sacretaria de Estado da Fazenda.

Dispositive Legal: Lei n2 3938/66, Art. 154
Namero da certidao: 18014001576 6808

Data de emissdo; 20/02/2018 14:46:55
Validade {Lei n? 3938/66, Art. 158,

modificaco pelo artigo 18 da Lel n 21/04/2018
1551011 ):

A autenticidade desta certidio deverd ser confirmada ma pégina da Secretaria de Estado da Fazenda na intermet, no enderegoe:
http:f fororw sef.sc.gov. br

Este documanto foi assinado digitalmente
Impresso em: 20/02/2018 14:46:586

W
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ESTADC DE SANTA CATARINA _
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE Data: 2002/2018 14h35min
SECRETARIA DE FINANCAS Nimero — = Validade

19/08/2018

CERTIDAQ NEGATIVA DE DEBITOS

Nome / Razéo Social

CASTRO CONSTRUCOES LTDA - ME  CNPJ: 04.775.220/0001-48

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovagdo Junto a Finalidade

Mensagem

0

abaixo caracterizadas.

mesmo se referenies a periodos compreendidos nesta certiddo.

-~

Certificamos que até a presente data ndo constam débitos tributdrios relativos as inscrigdes

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,

%

—— InscrigBes

Contribuinte: 12331 - CASTRO CONSTRUCGOES LTDA - ME
Enderego: Rua CEL VERISSIMO 8. FREITAS, 365” - Bairro CASCATAS - Compl. sala 01 - CEP 89.234-000

Econdmico: 10852 - Comércio varsjista de materiais de construgio em geral
Enderegn: Rua CEL VERISSIMO S. FREITAS, 365* - Bairro CASCATAS - Compl, sala 01 - CEP 89.294-000

]
-
|

Cadigo de Cantrole

N

[_DBA‘I XHE5007W5361

"‘L_J

[ A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do codigo de conirole mformado

hitp/fwww.campoalegre.sc.gov.br/

Campo Alegre {SC), 20 de Fevereiro de 2018

Rua CEL BUENOD FRANCO, 292 - CENTRD
GCampo Alegre {SC) - CEP: B9 204-0041 - Fang! (47) 3632-2246

X
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CERTIDAC NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASTRO CONSTRUCOES LTDA

{(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.775.220/0001-48
Certiddo n°: 144820059/2018
Expedicdo: 19/02/2018, as 16:25:02
Validade: 17/08/2018 - 180 {(cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigio.

Certifica-se que CASTRO CONSTRUCOES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n®
04.775.220/0001-48, NAD CONSTA do BRanco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consclidacdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugdc Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011,
0s dados constantes desta Certidi3c s8o de responsabilidade dos
Tribunais doc Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedicéio.
No casc de pessoca juridica, a Certid3o atesta a empresa em relacdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.
A aceitaglo desta certiddoc condiciona-se a4 verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

4

Certidio emitida gratuitamente.

INFORMAGCAQ IMPORTANTE -
Do Banco Nacional de Devedeores Trabalhistas constam os dados
necessarios & identificacdo das pessoas naturais e Jjuridicas
inadimplentes perante a Justi¢a do Trabalho guante Aas obrigagbes
estabelecidas em sentenga condenatdria transitada em julgade ocu em
acordos jJjudiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honoréarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho ou Comiss3c de Conciliacde Prévia.




CTAIEA STONCMETA FECERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigdo: 04776220/0001-48
Razdo Social:  CASTRO CONSTRUCCES LTDA
Enderego: RUA CEL VERISSIMO DE SOUZA FREITAS 365 SALA 01 / CASCATA / CAMPO

ALEGRE / SC / 85294-000

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encentra-se em situagao regular perante o Fundo de Garantia do Tempo
de Servigo - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobran¢a de quaisquer débitos
referentes a contribuictes efou encargos devidos, decarrentes das obrigaciies com o
FGTS.

Validade: 05/02/2018 a 06/03/2018

Certifilcagio NGmero: 2018020607043027857809

InformacBo obtida em 19/02/2018, as 16:28:48.

A utilizac3o deste Certificado para os fins previstos em Lel estd condicionada a
verificagio de autenticidade no site da Caixa: www.calxa.gov.br

083




Razdo Social: CASTRO CONSTRUCOES LTDA.

CNPJ: 04.775.220/0001-48

Endereco: RUA CORONEL VERISSIMO DE SOUZA FREITAS, n2 365 Bairro
CASCATA, Campo Alegre/SC

CEP: 89.285-675

Fone: {47) 3633-3136

MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Ao
Presidente da Comisséo Permanente de Licitagdes da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
DECLARACAO

CASTRO CONSTRUCOES LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 04.775.220/0001-48, por
intermédio de seu representante Legal, Sr. JOAO CASTRO, portador da Carteira de Identidade
n.© 514.953, inscrito no CPF/MF sob o n.° 179.691.079-15, DECLARA, para fins do disposto no
Edital de TOMADA DE PRECOS N° 001/2018, sob as penas da lei, que esta empresa, na
presente data, é considerada:

OBS: Assinalar com um "X” a condigdo da empresa.

1. (x) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n.2 123, de
14/12/2005;

2. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 32 da Lei Complementar
n.% 123, de 14/12/2006;

3. { ) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, conforme § 1° do artigo 18 da Lei Complementar
n.© 123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda, que a empresa estd excluida das vedagbes constantes do paragrafo 4¢ do
artigo 3° da Lei Complementar n.? 123, de 14 de dezembro de 2006.

y




Campo Alegre, 02 de Margo 2018. 0 9 1
V4

r -

& ’ .
Y
Y zrya
“Jodio Castro
RG: 514.953

Importante:

1} A DECLARACAO de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequenc Porte,
poderd ser objeto de diligéncia para confirmagao da veracidade da mesma e implicard no
tratamente diferenciade previsto na Lef Complementar n.® 123/2006.

2) A DECLARAGAO de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte faisa
ou inveridica sujeitard a licitante as penalidades previstas neste Edital, bem como, as demais

sangdes penais cabiveis.




Sistema Nacional de Registro de Empresas Nercantis - SINREM
SECRETAR!A DE ESTADO DO DESENV. ECONOMICO SUSTENTAVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC 0 9 2

CERTIDAO SIMPLIFICADA Pagina 1 de 1
Certificamos que as informactes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e 530 vigentes
na data da sua expedigao.

Nome Empresarial
CASTRC CONSTRUCOES LTDA
Natureza Juridica:  SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Namero de dentificagio do Registro de CNP.J Data de Arquivemento do Data de Inicio
Empresas - NIRE {Sede) Ato Constitutive de Atividade
42 20308111-5 04.775.220/0001-48 141112001 01/11/2001

Endereco Complete {Logradouro, N® e Complemento, Bairro, Cldade, UF, OEP) - .
R COROMEL VERISSIMG DE SCUZA FREITAS, 365-5ALA 01, CASCATA, CAMF‘O ALEGRE 5C, §2.294-000
Objeto Soctal

COMERCI) VAREMNSTA DE MATERIAIS DE CONSTRUGAO EM GERAL COMERCIO VAREJSTA DE MATERIAIS DE CONSTRUGAD EM
GERAL; COMERCIO VAREJSTA DE MATERIAIS ESCOLARES:. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARID E SEUS

ACESSORIOS; CONSTRUGCAD, REFORMA, RESTAURACAO DE EDIFICAGCES

Capital: R$ 150.000.00 o o " Microempresa ou Prazo de Duragiia
{CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) _ ) o Empresa dé Pequeno Porte
T i (Lel n° 12342006)
Capital Integralizado: R$ 150.000,00 L
(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) - T . o h .:.'_: e . g ’ anroemese L Indelerminada
| SuclosfPattlclpar;io no ¢apltalespéci! e SécloJMmlnh!radur]Temm l:Iu Nhnda!o ] ) o : Yammino
TLoooLT . P . aming ga
Nome/CPE ou CNPJ o i anlclggggn no cagltagm "- ~ Espétie de Socio Administador - °  Mandato
JOAQ CASTRQ o S 14BDROOS .. : §OCIO Administrador e ROOBUOOO0E
179.691.079-15 . St o
MARIA LUZA FRIS CASTRO _ S0 4do0po . sooio L L RROOOKK
094.007.478-37 ' ' e LT T : o
(itimo Arquivamento ) - o AR o o _sit“ﬂ';i'm
Data: 10/06/2014 _ . Numeo 20141036823 REGISTRQ ATIVO
Ato: ALTERAGAQ ) S . ans
Evento(s): . . 3 . : o o . ) ) . ] - Status
ALTERACAD DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL), HORHHEXAAXHAR ALK

Floriandpolis - SC, terga-feira, 20 de fevereirn de 2018

Eu,
Conferi & assino.
HENRY GQOY PETRY NETO ,
Cartisign - Autoridade Certificadom !
Centificada pelo Instiluto Maconal de |ecnologia de lnformarlca ’/
: AFiue Ranom g &

Junta Comercial de Santa Catarina
Casa Civil CMPJ: 83.565.645.0001-32

; | Medida Provisérla N 2.200-2, Yous deve instalar o cerlificada da JUCESC
de 24 de agosto de 2001, | wwaw jucesc.sc.gov.bricartificade

Presidéncia da RepL]blica Documenia Assinado Digitaimente 20/02/2018 Q

Para verificar a autenticidade acesse www jucesc.sc.gov.br
e infarrne & namaro 020831/2019-01 na consulta de processos.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Juridica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n® 5,194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Parana,
circunscrita a(s) atribuicdo(des) de seu(s) respansdvel(eis) técnico(s).

Certiddo n°: 25341/2018 Validade: 22/08/2018

Razdo Soctal: CASTRO CONSTRUCGES LTDA
CNFPJ: 04775220000148

. Num. Registro: 50556 Registrada desde : 03/11/2010
Capital Social: R$ 158.000,00
Enderec¢o: RUA CORUNEL VERISSIMO DE SOUZA FREITAS, 365 SALA 01 CASCATA
Municipio/Estado: SAQ BENTO DO SUL-SC CEP: 89291570
Objetive Social:
Comércio varejista de materiais de construgdo em geral. (CNAE 4744-0/99). Comércio
varejista de materiais escolares. (CNAE 4761-3/03), Comércio varejista de artigos do
vestuario e seus acessoérios. (CNAE 4781-4/00), Construcdo, reforma, restauracdo de
edificacdes (CNAE 4521-7/01).
Restricdo de Atividade : As atividades da Empresa ficam restritas as Atribuicdes do(s}
Profissional{is) Responsavel{is) Técnico{s).

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2018,
N30 possui débito{s) referente a processo(s) de fiscalizaco e/ou divida ativa até a
presente data.

Responsavel(eis) Técnica{s):

. 1 - CLEVERSON BAUMEL
Carteira; SC-465114/D Data de Expedicdo: 14/07/1973
Desde: 03/11/2010 Carga Horaria: 4: H/D
Visto N 66378 Data do Visto: 22/02/2002 //(
Titulo: ENGENHEIRQ CIVIL Situagdo: Regular i
DA RESOLUCAQ 218 - ARTIGO 07 do CONFEA

Para fins de: LICITACOES

Certificamos que caso ocorra(m) alteracdo{des) nos elementos contidos neste documento,
esta Certidao perderd sua validade para todos 05 efeitos.

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocole n.® 70458/2018, ressaltando &
impossibilidade de execucdo de gquaisquer servigos ou obras sem a participagdo efetiva de
seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Ed
Emitida via Internet em 23/02/2018 10:03:52
hitp:/fcreaweb crea-pr.org briwebrestrita_profiDefaull aspx?SESSAO=«ZclezrhGLPHACODREGTO=483923&adjust_vpstrue E Lo 142

&



DECLARACAQ DE RESPONSABILIDADE TECNICA

094

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolu¢do n® 218 de 29/06/73 e
n® 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia,
declaramos que o responsavel técrico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitagso, é:

FCIVIL

n® Nome Especialidade CREA Data do registro Assinatura
ne visto Parana
01 | GLEVERSON BAUMEL | ENGENHEIRO SC 465114-D 22-02-2002
Visto PR~ 066378 % .%

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso

quadro téico de profissionais.

PIEN, 02 de Margo de 2018

0 i' _//j

JOAO CA‘.TI'RO/—- RG: SSP / 514.953

Responsavel legal da
CASTRO CONSTRUCOES LTDA - ME

Castro Consirugées Ltda.

CNPJ: 04.775.220/0001-48 LE.: 255348835
Rua Cel. Verissime de Sousa Freitas, 365

Cascata - Campo Alegre - SC




2/23/2071%. CREA
.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Fisica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registradae(a) nos termos da Lei Federal
ne 5,194/66 possibilitando-o{a) a exercer sua profissdo no Estado do Parand, circunscrita
a(s) atribuigdo(des) constantes de seu registro.

Certiddo n°: 25338/2018 Validadea: 22/08/2018
Nome Civil: CLEVERSON BAUMEL
Cartelra - CREA-SC N© :5C-465114/D Vistog N2 : 066378
. Registro Nacional ; 2500829901
Reyistrado(a} desde ; 14/07/1973 Dt. Expedigdo Visto | 22/02/2002

Filiagdo : ILTON JOSE BAUMEL
[ZABEL DO CARMD RUDNICK BAUMEL
Data de Nascimento : 27/04/1973
Carteira de Identidade : 2.373.903 CPF : 71066322953
Naturalidade : SAQ BENTO DO SUL/SC

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU-5C
Diplemacdo : 07/02/1998
Situagdo : Regular
Atribuicdes profissionais:
DA RESCLUCAQ 218 - ARTIGO Q7 de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/ngdro Técnica:
50556 - CASTRO CONSTRUCOES LTDA

. Desde: 03/11/2010 Carga Horéria: 4 Horas Unidade: HORA/DIA
Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exerciclo de 2018, /
N&do possui debito{s) referente a processo{s) de fiscalizacdo efou divida ativa até a A

presente data.

Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.® 70447/2018,

hitp:icreaweb.crea-pr.org briwebrestrita_prof/Default aspx?SESSAD=xZctozrhGLPHACODREGTO=4839238adjus|_vp=true 1712



2/23/201% CREA
) Emitida via Internet em 23/02/2018 10:02:38

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugdo de Servigo N° 00272014,
A falsificagac deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileirg, sujeitando o autor @
respectiva agao penal.

036

hlip:/icreawab.crea-pr.org briwebrestrita_proffDefault.aspx?SESSAQ=xZctczrhGLPH&CODREGTO=483923&adjust_vp=true



CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

097

A empresa : CASTRO CONSTRUGOES LTDA — ME , estabelecida a rua Wigando
Diener , n® 52, bairro : Vinte e Ginco de Julho , Sao Bento do Sul, Santa Catarina ,
CNPJ: 04.775.220 / 0001-48 e INSCRICAQ ESTADUAL : 255.348.835 , registrado
no CREA / SC sob o n® 087590-9 , representada por Jodo Castro , doravante deno-
minado simplesmente de CONTRATANTE ¢ de outro lado : Cleverson Baumel, en-
genheiro civil registrado no CREA / SC sob o n® 046511-4 | residente a rua Felipe
Schimidt n° 355 , bairro : Centro , S&o bento do Sul , Santa Catarina , com RG :
SSP-2.373.903 e CPF: 710.663.229-53 , doravante denominado simplesmente de
CONTRATADQ, ajustam entre si o presente termo de contrato como segue:

Clausula 1° - O contratado obriga-se a prestar servigos em qualguer municipio on-
de haja obras em andamento do contratante nos dias e horarios seguintes: de se-
gunda-feira a sexta-feira de todas as semanas, nos horarios das : 8:00 as 12:00
horas.

Clausula 2° - Todo o material necessario utilizado pelo coniratado na execugio dos
servigos do contratante seré fornecido pelo contratante.

Clausula 3° -0 transporte e as despesas com alimentagao quando necessario a vi-
sitas as obras, correra por conta do contratante.

Clausula 4° - Respondera o contratado, na condigao de responsavel técnico pelas
atividades desenvolvidas pela contratante ('Castro Construgoes Ltda ).

Clausula 5¢ - O contratado ficara responsavel pelas visitas e acompanhamentos de
obras e projetos que demandario de quatro { 04 ) horas diarias.

Clausula 6° - Se o houver horério extra ou suplementar, o valor desta hora sera de
cingienta { 50 % ) porcento superior da hora normal.

Clausula 7° - Considerar-se-4 rescindido o presente contrato, independente de noti-
ficagdo judicial e extrajudicial, para ambas partes, desde que comunicado por escrito
com antecedéncia de trinta dias a parte interessada.

Caso contrario , a vigéncia do contrato & por tempo indeterminado.

Clausula 8° - Fica eleito o forum de Sao Bento do Sul para dirimir quaisquer davidas [)
decorrentes do presente contrato.

Clausula 8° - A remuneragao mensal sera de R$ 3.060,00 ( equivalente & 06 sala-
rios minimos mensais ), pela jomada de 4:00 horas diarias.

Continua outra pagina ........... o

Gustavo
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L] 1 "

E por estarem juntos e perfeitamente acertados , assinam o presente contrato ,

Instrdmento de duas ( 02 ) vias de igual teor.

S&o Bento do Sul, 13 de Marco de 2010.

Jodo Castro - Cast;p’Construg:oes Ltda
Contratante

Cleverson Baumel — engenheiro civil
Contratado

%}/[‘ .
@ Al

Ivanior Varella - 1° testemunha
N
4

-

itton José Baumel - 2° testemunha

B

R:cnnhzgo e dou fé por VEHDADE]RA a(l) ﬁrma(s) de. '
' * CLEVERSON BAUMEL.,....... P
"""""" Em wesermorio - M daveduie.

S0 Bento do Sul-SC, 15/10/2010°
Emol.:1,99 - Seln: 1,00 - Toval: 2,90 - Sela: BXLBO?S}

o
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Poder Judicidrio da Unide
I J DF I TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D 9 9

CERTIDAO NEGATIVA DE DISTRIBUICAO(ACOES DE FALENCIAS E RECUPERAGOES JUDICI1AIS)
1% e 22 Instancias

CERTIFICAMOS que, apos consulta aos registros eletrénicos de distribuigdo de agdes de
faléncias e recuperagdes judiciais disponiveis até 19/02/2018, NADA CONSTA confra ¢ nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

CASTRO CONSTRUCOES LTDA - ME
04.775.220/0001-48

.OBSERVACOES:

a) Os dados de identificaglo séo de responsabiiidade do solicitante da certiddo, devende a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatario.

b) A autenticidade devera ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), informandoc-se o nitmero do seio digital de
seguranga impresso.

c) A certidéo serd emitida de acordo com as informagdes inseridas no banco de dados. Em caso de exibigdo de
processos com dados desatualizados, o interessado devera requerer a atualizagéo junto ao juizo ou érgéc julgador.
d) A certidao sera negativa quando néo for possivel a individualizagao dos processos por caréncia de dados do Poder
Judicidrio. {artigo 8° § 2° da Resolugdo 121/CNJ}.

e) A certidao civel contempla agbes civeis, execugbes fiscais, execugdes e insclvéncias civis, faléncias, recuperacoes
judiciais, recuperagdes extrajudiciais, inventérics, interdigdes, tuleias e curatelas, A certidao criminal compreende os
processos criminais, 0s processos criminais militares e as execugdes penais. Demais informagdes sobre o conteldo
das certiddes, consultar em www tjdft.jus.br, Cidadaos, Certiddo de Nada Consta, Tipos de Certid&o.

f) A certiddo civel atende ac disposto no inciso |l do artigo 31 da Lei 8.666/1993.

g) Cumprindo medida prevista no artigo 26 do Cédigo Penal, sentenga nio transitada em julgado.

Emitida gratuitamente pela internet em: 20/02/2018
Data da ultima atualizagao do banco de dados: 19/02/2018

.Se!o digital de seguran¢a: 2018.CTD.3ZAW.80BJ.0VZR.DLZY SHCR
*** VALIDA POR 30(TRINTA) DIAS ***

Pagina 1 de 1 20/02/2018 14:06:13

NUCER = Nicleo de Emissiio de Certiddes do TJIDFT
Foérum de Brasilia - Milton Sebastl3¢ Barbosa, Praga Municipal - Lote 1, Bloca A, Ala B - Térreo.
Brasilia - DF
Heraric de Atendimento; 7h as 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
ESTADO DO PARANA g

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n® 01/2018

Declaramos que o Engenheiro civil CLEVERSON BAUMEL, CREA n°® 046511-4 SC da
proponente CASTRO CONSTRUCOES LTDA ME, devidamente credenciado, visitou o local da

execucSo da obra, objeto da Tomada de Pregos em epigrafe.

Pién, 28 de Fevereiro de 2018,

}"W\@/\ Wudm

S{mon Schneiﬁler, RG 6.268.104-7 SSP-PR

Cleverson Baiimel, RG 2.373.903/SC, CREA: 046511-4 SC

Praga do Expedicionario, 104 — Centro. Pién/PR. CEP 83.860-000. Fone (41) 3632-1136




Prefeitura Municipal de Pién

Rua Amazonas n® 373 - Centro - Pién - Parana - CEP 83.860-000
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ATESTADO TECNICO
DOCUMENTO 64/2016

Alesto, para os fins de comprovagao de Capacidade Técnica, que a empresa:
CASTRO CONSTRUCOES LTDA — ME, com sede na Rua Coronel Verissimo de
Souza Freitas - n° 365, Bairro das Cascatas, Campo Alegre —-SC, registrado no visto
CREA-Pr n® 50556, inscrito no CNPJ: 04.775.220 7 0001-48, tendc como o seu
responsavel técnico pela empresa: Cleverson Baumel, engenheiro Civil, CREA: SC-
465114 / D, inscrito no CPF: 710.663.229-53, que esta empresa construiu para a
Prefeitura Municipal de PIEN - Pr, conforme o contrato: N° 023 / 2015, a execucio
da construgao da:
Quadra Poliesportiva em concreto com drea de: 550,00 m2 de piso, com estfrutura
metdlica e chapas galvanizadas com area coberta de :866,00, vestiario em alvenaria
com area: 33,00 m2, passarela metalica com area de: 30,00 m2, localizada no bairro:
Campina dos Maias, municipio de Pién — Parana, com area de edificagao total:
938,80 m2.
Os servigos executados foram os seguintes:

« Servigos preliminares
Piso da guadra de esportes em concreto
Fundagbes em concreto armado
Estruturas em concreto armado -
Estruturas metalicas na cobertura e na passareia
Cobertura
Fechamento das laterais e oitdes da cobertura com aco galvanizado
instalacdes eiétricas de baixa tenséo
Instalagdes hidraulicas
Sistemna de drenagem
Vedacéc de paredes em alvenaria
Alambrado metalico
Pinturas e revestimentos

CREA - PR

Conforme mencionado da ART N° 20151351572 A 012
Responsavel técnico pela elaboragado / execugao: Cleverson Baumel — Engenheiro
Civil - CREA:SC- 465114 / D.

A localizagao da obra: Estrada Municipal KO-402 S/ N, bairro: Campina dos Maias
Municipio de Pién - estado do Parana.

Periodo de execugao da abra: inicio- 21/05/2015 - témino-: 11/05/2016.

Pién, 23 de Junho de 2016. /

SIK;ON SOHNEIDER
Engenhéiro Civil
Prefettura Municipal de Pién — Parana Prafeitura Municipal de Pién

Inscrita CNPJ sob o n° : 76.002.666/0001-40 CREA/PR Visto 70380

Gustavo Mathias fgwom.q,
3 @%Wmammﬂgf |
L rgvi M AGELIALY L I -

Aulenticaqio
g Eonfare fielmenle com o original apresertado, dnu fé. ; .
I3 Sao Bento do Sul-SC, 23/02/2018. o S &

g Eonol.: 3,40 - Selo: 1,80 - Totak: 5.30 . ]
beioDlgttaI de ﬁscalgio do Tipo: NORMAL A EZRESE7-BLQH

g ROsanEs
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htip:/creaweb.crea-pr.org. briwebresirita_proffDefault. aspx?SESSAO=xZctezrhGLPHE CODREGT 0=483823&ad}ust_vp=true

CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGEMHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnhico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia € Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica
que o{a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servico(s)/obra(s) descrite(s) nesta Certiddo, integrando desta
forma sua experiéncia profissional, conforme o Artigo 47° da Resolucdo n® 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispbe o Artigo 2° da Lei Federal n.? 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais o0s responsaveis técnicos pele empreendimento de
engenharia e agronaemia.

Certifica que, cabe ao{a) profissional a responsabilidade quanto a realizagdo e
conclusao do(s) servigo(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Orgdo apenas a verificagdo da(s) atividade{s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuicdo{Bes) profissional(is), em conformidade com a lei Federa! n.® 5.194/66,
Resolugdes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instrugdes
Normativas deste Canselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica €
representada pelo conjunte dos acervos tecnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em fungdo de alteracdo dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolugdo 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critéric do{a) profissional, esta Certiddo de Acervo Técnico
estard acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s} contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual serd um complemente gue conterd detalhamentos quanto
ac{s) servigo(s)/obra(s), abrangentes acs dados desta Certiddo, e que atenderd a
exigéncia prevista no Artige 30, § 19, incise I, da Lei Federal n.? 8.666/93,

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, gue as informagdes constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certiddo de Acervo Técnico, ndo é(sdo) de responsabilidade do Crea-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se 2 presente Certiddoc as atividades registradas
na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.° 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informagdes divergentes
apresentadas em Atestado ndo se vinculam a presente Certiddo, sendo o conteudo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

CLEVERSON BAUMEL

Carteira Profissional : 5C-465114/D RNP N?:2500829901

Acervo Técnico N2.:2292/2016 Protocolo N9,:2016/00233696
Selos de autenticidade:A D10.211
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CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRUNOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

CLEVERSON BAUMEL

Carteira Profissional:SC-465114/D RNP NO.:2500829901

Acervo Técnico N°.:3292/2016 Protocolo N©.:2016/00233696

Selos de autenticidade:A 010.211

ART N7, ..o v e, 120151351572 0L ... Registrada:Ci/04/2015. ... ... ... ..

Empresa Erxecutora...:CASTRO CONSTRUCOES LTDA. . ... ... . it

Cortratante{s)......:PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - CNPJ/CPF:
J6.002.6866/0001-40. .. ot i i e e e

Tips de Contrano. ... tEMPRELTADA . L i ittt e e r et e ittt e e
Atividade Técnica,..:EXECUCAQ DE OBRA OU SERVICO TECNICO
hrez de Corpenéncia.:EDTFICAGOES ~ CONSTRUGAD CIVIL. ... .. vnnnsnan-
Tipc de Obra/Servigo:EDIFICACOES DE ESPORTE QUALOUER AREA.................
Servigo Contratado..:EXECUCAOD

Cimensds. .. ..-....-.3938,80 M2Z. ..., Arvea Existente:D,00 MZ _.........
Area Ampliada.......:0,00 M2 .. _ ... ..... brea de Reforma:o,C0 M2 ..... .. .
Dados Complementares: 0,00 ... ... i iveny e ey e e

Local da Obra.......:EZ5TRADA MUNICLIPAL KO-402 PX ESCOLA, S/N  CAHPINA LGS

MALAS . ........ e e e e e e e
Moricipio/Estado ., .o ot PImN PR i ittt et ittt e e
Gata de Inioro. ... . 120 0572015, 00..0... Data de Cenclusac:;1l/05/2026.....
Locmo de Cenclusdo. . :DECLARACEG PROFISSIONAL . vwe s v vaersns et et e
Descr. Compl. Serv..:EXECUGACQ DE Ur  OBRAE DE CONSTRUCAD DE  QUALRA

BOLIESEORTIVLA EM CONCRETO ( 550,00 M2 ), VESTUARIO
EM ALVENARTZ ({ 33,00 M2), PASSARELA METALICA | 3G, 00
M2 ) R ALAMBRADD METALICO, SISTEMA [E CRENAGEH,
SERYILOS PRELIMINARES, FUNDAC@ES EM COMCRETO ARMADO,
FECHAMENTO LATERAIS { QITOES DA COBRFRTURA
, INSTALACOES ELFETRTICAS DE BAIXA TENSED, ESTRUTURA CE
CONCRETO  ARMADO E CORBERTURA EM ESTRUTURA METALICA E
CEAPAS GALVANIZADLS oM { 866, 00 M2 } DE AREA
COBERTA E 938,80 M2 DE ZREZ TOTAL. ...ttt imn e rm s
USRI VACAT . 2 v v v v w v e vt
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CREA
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

CLEVERSON BAUMEL

Carteira Profissional:SC-465114/D RNP N9.:2500829901

Acervo Técnico N°,:3292/2016 Protocolo N©.:2016/00233696
Selos de autenticidade: A 010.211

A autenticidade desta certiddo poderd ser confirmada na pagina do Crea-PR
{http://www.crea-pr.org.br}, através do protocelo n.¢ 2016/00233696.

Emitida via Internet em 23/02/2018 10:01:07 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme s Resolugio N® 317/86 e a Instrugdo de Servigo N@
D02/2014,

A falsificacio deste documento censtitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor &
respectiva agao penal.

313



Razio Social: CASTRO CONSTRUCOES LTDA.

CNPJ: 04.775.220/0001-48

Endereco: RUA CORONEL VERISSIMO DE SOUZA FREITAS, n® 365 Bairro
CASCATA, Campo Alegre/SC

CEP: 89.285-675

Fone: [47) 3633-3136

TERMO DE RENUNCIA

A COMISSAO DE LICITACOES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

O proponente abaixo assinado, participante da licitacdo modalidade Tomada de Precos
001/2018. por seu responsavel legal, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei
n® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a entidade que representa que ndo ira
recorrer da decisdo da Comissdo de Licitagdo, que julgou os documentos para
habilitagdo, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo
respectivo e concordando, em consequéncia. com o curso do procedimento licitatorio,
passando-se a abertura das propostas de prego.

Campo Alegre, 02 de Margo de 2018.

o
r

Joao Q’astro
RG: 514.953

™




Razio Social: CASTRO CONSTRUCOES LTDA.

CNPJ: 04.775.220/0001-48

Enderego: RUA CORONEL VERISSIMO DE SOUZA FREITAS, n? 365 Bairro
CASCATA, Campo Alegre/SC

CEP: 89.285-675

Fone: (47) 3633-3136

TERMO DE RENUNCIA

A COMISSAO DE LICITACOES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

O proponente abaixo assinado, participante da licitagdio modalidade Tomada de Pregos
001/2018, por seu representante legal, declara, na forma € sob as penas impostas pela
Lei n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a entidade que representa que nao
pretende recorrer da decisio da Comissdo de Licitagdo, que julgou as proposta de
precos, renunciando, assim, expressamente ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e

concordando, em consequéncia, com o curso do procedimento licitatorio.

Campo Alegre, 02 de Margo 2018.

4

/
‘/’7’/})/

Jodo Chstro
RG: 514.953




Razio Social: CASTRO CONSTRUCOES LTDA.

CNPdJ: 04.775.220/0001-48

Endereco; RUA CORONEL VERISSIMO DE SOUZA FREITAS, n? 365 Bairro
CASCATA, Campo Alegre/SC

CEP: 89.285-675

Fone: (47) 3633-3136

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n° (01/2018,

Declaramos que ¢ Sr. Jodo Castro, representante da empresa CASTRO CONSTRUCOES
LTDA ME, devidamente credenciado, visitou © local da execucéo do servico, objeto da Tomada
de Precos em epigrafe.

Campo Alegre, 02 de Margo 2018.

Joda-Castro
RG: 514.953




Prefeitura Municipal de Pién
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PROTOCOLO

Processo: 459/ 2018

' Requerente: LN CONSTRUCOES LTDA. EPP CNPJ: 10.834.999/0001-28
' Senteto: LN CONSTRUCOES LTDA., EPP
| Telefone: 47 36351250

Assunto: LICITAGAD - Versio: 1

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITACAC E PROPOSTA DE PRECOS REFERENTE A TOMADA DE
PREGOS 001/2018
FORNECEDOR: LN CONSTRUCOES

Descrigéo:

Tempo Minimo Estimado: 0 dias.
@ Tempo Maximo Estimado: 0 dias.
Pﬁén, 02 de Margo de 2018.

!
T

BERNADETE MAGUEROVSKI DOS SANTOS
Protocolista

+_STP 5002056 miProcessaProtocal bemadets, 02/03/2D18 06:30:11

—
Prefeitura Municipal de Pién

PROTOCOLO

Processo: 4597 2018

Requerente;. LN CONSTRUCOES LTDA. EPP CNPJ: 10.834.999/0001-28
® conao LN CONSTRUCOES LTDA. EPP
Telefone: 47 36351250
| Assunto: LICITACAO - Versio: 1
‘ Descricio: RECERIMENTC DOS ENVELOPES DE HABILITAGAO E PROPOSTA DE PRECOS REFERENTE A TOMADA DE
. PRECOS 601/2018

FORMECEDOR: LN CONSTRUGOES

{ Tempo Minimo Estimado: & dias.
Tempo Maximo Estimado: 0 dias.
Pién, 02 de Margo de 2018.

- g S e

"N CONSTRYCOES LTGA EPP
Requerente

\ ETP 500.2066( rplProcessoPratocolo bernadeto, 021342018 09:30:11 )
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ALTERACAC CONTRATUAL N2 03 DA SOCIEDADE “ LN CONSTRUGOES
YDA EPP ¢

Pelo presente instrumento particular, LOURIVAL NEGRELI, brasileirc,
comerciante, divorciado, nascido em 21 de Fevereiro de 1962, Pién, PR,
CPF-420.543.899-00, Cl N2 784.677-SSP/SC, residente e domiciliado a Rua
Iracema, 349, Cruzeiro, CEP-89286.320, S3o Bento do Sul, SC; ¢ TONNY
CHRISTIAN NEGRELI, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 21 de Junho
de 1987, em S3o Bento do Sul, SC, CPF-049.603.709-98, CI N¢ 4.316.15-
SSP/SC, Arquiteto, registrado no CONFEA sob n? 250817408-4, e CREA
sob n? 098854-8, residente e domiciliado a Rua Fundido, 1920, Bairro
Mato Preto, CEP-89285-385, Sao Bento do Sul, SC; anicos sécios da

sociedade LN CONSTRUCOES LTDA EPP, Rua iracema, 349, Saia 2, Bairro

Lruzeiro, 89286.320, Sdo Bento do Sul, SC, registrada na Jucesc sob n?
42204308946 em 20/05/2009, e alteracdes posteriores, e inscrita no
CNPI-10.834.999/0001-28, resolvem, assim, aiterar o contrato social:

CLAUSULA i2 ~ O capital social que é de RS 270.000,00 (duzentos setenta
mil renic) com a incorporacio de RS 80.000,00 {oitenta mil reais) da
conta de Reserva de Lucros, passa para RS 350.000,00 {trezentos &
cingiierita mil reais), dividido em 350.000 guotas no valor de RS 1,00
{hum real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, assim
distribuidas:

LOURIVAL NEGREL................ , 239820 quotas no valor de R$239.820,00
TONNY CHRISTIAN NEGRELL.., 110180 guotas no valor de R$110.180,00
TOTAL.ccicceninicnisrsiacsssnneanses , 350000 quotas no vaior de R$350.000,0C

A VISTA DA MODIFICACAO ORA AJUSTADA, E A FIM DE ADAPTAR-SE A
LEI 10.406/2002, RESOLVEM AINDA 0S SOCIOS CONSOLIDAR ©
CONTRATO SOCIAL, CONFORME CLAUSULAS A SEGUIR:

CLAUSULA 12 - A sociedade gira sob o nome empresarial de “LN
CONSTRUCOES LTDA EPP”.

N - PR

. MUN. DE PIEN N JQ
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CLAUSULA 22 — A sociedade tér’ri sua sede na Rua Iracema, 349, Sala 2,
Bairro Cruzeiro, CEP-89286.320, S50 Bento do Sul, SC.

CLAUSULA 32 - O capital social é de RS 350.000,00 (trezentos cinglienta
mil reais}), dividido em 350.000 (trezentos cingiienta mil) guotas no valor

de RS 1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, assim
distribuidas:

LOURIVAL NEGRELI........corveees 239820 quotas no valor de RS 239.820,00
TONNY CHRISTIAN NEGRELI...110180 quotas no valor de RS 110.180,00
TOTAL e vsreenensecsersconmuorensersionne 350000 quotas no valor de R$ 350.000,00

CLAUSULA 42 - A sociedade explora o ramo de empreiteira de obras na
construgdo civil, e edificacdes residenciais, comerciais, obras de
urbanizagdo e paisagismo, comércio varejista de materiais de
construcdo.

CLAUSULA 52 - A sociedade iniciou suas atividades em 04 de Maio de
2009, e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLAUSULA 62 - As guotas sdo indivisiveis e ndo poderdo ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro socio, a quem fica
assegurado, em igualdade de condigdes e preco, direito de preferéncia
para sua aquisicio se postas a venda, formaiizando se realizada a cessdo
delas, a altera¢do pertinente.

CLAUSULA 72 — A responsabilidade de cada sécio é restrita ao valor de
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizagdo
do capital social.

CLAUSULA 82 — A sociedade & administrada pelos sécios LOURIVAL
NEGREL] e TONNY CHRISTIAN NEGRELI, isoladamente, com os poderes e
atribuicdes de administrar os negocios sociais, vedado no entanto, o use
do nome comercial em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigagdes seja em favor dos quotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imdveis da sociedade, sem autorizagdo dos

socios.

CLAUSULA 92 - Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro,
os administradores prestario contas justificadas de supe\l administragao

£
P?EF EREN B‘OGRIG C’?
" Je \



procedendo a elaboragéo do mventérlo, do balango de resultados

econdmico, cabendo aos sdcios, na proporg¢do de suas quotas, os lucros
ou perdas apurados.

CLAUSULA 102 - Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio
social, os socios deliberardo sobre as contas e designardo o
administrador quando for o caso.

CLAUSULA 112 - A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar

filiais de outra dependéncia, mediante alteracio contratuai, assinada
por todos os sécios.

CLAUSULA 122 - Os socios poderdio, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a titulo de pré-labore, observadas as disposigbes
regulamentares pertinentes.

CLAUSULA 132 - Falecendo ou interditado qualguer sécio a sociedade
continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.
Ndo sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou dos sécios
remanescentes o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com
base na situa¢dc patrimonial da sociedade, a data da resoiugio
verificada em balango especialmente levantado.

Paragrafo unico — O mesmo procedimento sera adotado em outros casos
em que a sociedade se resolva ao sécio.

CLAUSULA 142 -~ Os administradores declaram, sob as penas da lei, de
que nio estio impedidos de exercerem a administragdo da sociedade,
por lei especial, ou em virtude de condenagdo criminai, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, 0 acesso a cargos publicas, ou por crime falimentar,
de prevaricagio peita ou suborno, concussdo, peculato ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé péblica, ou
a propriedade.

CLAUSULA 152 - Fica eleito o Foro de Sdo Bento do Sul, SC, para o
exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigagoes resuitantes deste

contrato. 2
iny - P
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CLAUSULA 162 — Os atos reservados a competéncia de profissdes
legalmente regulamentadas sergo exclusivamente praticadas pelos
sdcios que preencham tal condicdo ou mediante a contratagdo de
terceiros, detentores de inscricio no respectivo orgao fiscalizador,

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente
instrumento em trés vias de igual teor e forma.

S&o Bento do Sul, 01 de Outubro de 2014.

A )

LOURIVAL NEGRELI

TONNY CHRISTIAN NEGRELI

bty JUNTA COMERC/AL
I _PEI:QT:F!CO O REGISTRO EM, 13/1212014 S0B Ne- gmgm
- Frofocolo: 14/250532 5 pE 174107201 ' ooz

Emprana; 4z o 0430894
L CONSTRUCQES LIDA 2pp .

BLASCO BORGES BARCEL)
SECRETARIQ GERAL °s
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DECLARACAO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

LOURIVAL NEGRELI e TONNY CHRISTIAN NEGRELIL, sécios da empresa LN
CONSTRUCOES LTDA, em constituigho nessa Junia Comercial, deciara para os
devidos fins e sob as penas da lei, que a receita bruta anual néio exceder4 ao limite
fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar n® 123 de 14 de Dezembro de
2006, e que néio se enquadra em qualquer das hipéteses de exclusio relacionadas
. no pariagrafo 4° de art. 3° da mencionada lei.
Em atendimento as disposi¢des da Lei Complementar 123/06, 2 microempresa
adotard em sen nome empresarial a expressio EPP.
Sio Bento do Sul, SC, 04 de Maio de 2009.

\ r‘/
. ‘(4 u\?z C. H/{/.Z

TONNY CHRISTIAN NEGREL1
. o o, JUHTA COMERCIAL DU ESTADO DE SANTA CATARIHA

FOLRTIFCO O REGISTRO EM. 20/05/2009 5003 N® 20081315581
“Protosoior 081216581, DE 14/05/2069

!/-\l .
Lk desspe—
. .. | -
FAONIQUE OLINGE IR PHILI 1
SECRETARIA GERAL
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02/03/2018 Certid&o
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; Prefeitura Municipal de Pién

Rua Amazonas n® 373 - Centro - Pién - Parana - CEP 83.860-000

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
MUNICIPAIS

. FICA RESSALVADO O DIREITO DM
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DEBRITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO
IMPORTANTE: REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO

o NESTA CERTIDAO. i
2. APRESENTE CERTIDAO TEM VALIDADE

ATE 01/04/2018, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA
DEVE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Pién, 02 de Margo de 2018
|9 CODIGO DE AUTENTICACAO:

\J i .
NEGATIVA N”:  440/2018 ZTMJI420EMAC4425RB3

FINALIDADE: VERIFICACAO

RAZAO SOCTAL: LN CONSTRUCOES LTDA. EPP

INSCRICAO EMPRESA CNPJY/CPF INSCRICAQ ESTADUAL ALVARA
DE FORA
56961 10.834.995/0001-28 253321
ENDERECO

RUA IRACEMA, 349 - SALA 02 - CRUZEIRQO CEP: 85286320 Sio Bento do Sul - SC
CNAE / ATIVIDADES

Construgdo de edificios, Construgdo de instalagdes esportivas e recreativas

http:/1192_ 188 1.7:7474/esportal/stmeertidao. view fogic?idCerlidan=8750 142



02/03/2018 Portal da Transparéncia - Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas

1

Portal da Transparéncia - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br
Vocé estd H
]nci::i: » CE;:BM 1 1 6
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDONEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Macional de Empreses [niddneas & Suspensas {CEIS) € um banco de informagles mantido pela Controladoria-Geral da Unkdo que tem comp objetivo consaligar a
relaggo das empresas e pessoas fisicas que safreram sangdies das quais decorra como efeito rastricio aq direito de participar em licitages ou de celebrar contrates cem a
ArministracSo Pdblica. Saiba mais

Cansulta

( CPF/CNPY: ] [10232339000128

[ Nome, Razdo Social ou |  |Opcional)
Nome Fantasia:

( Tipo de Sangho: | ' Todos

Quantidade de registras ancontrados: o Data: 02/03/2018 08:44:42
N3o foram ancontrados reqlstros nue atandam ao seguinte critério de busca:

CNRY/CPF: 10R34939000125

Pagina 1/1

ATENCAD

Este cadastro visa dar publicidade as sangies administrativas apticadas cantra licitantes £ fornecedares. As informagdes aqui veiculadas s3o de intaira responsabilidade das
entidades que as prestarsm, nZa podends 3 Unlfc ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de taic informagBes nem pefos eventuals danos diretos au indiretos
que delas resultern ¢ausados a terceires,

. Cesignacio do apenado, conforme informado palo érg30 sanelanador (publicagde no DOU; dades sonstantes de Oficia, ete.)
** Constatou-se gque a nome informade pelo Grg@o sancionador diverge significatimmente do constante do cadastre da Receita Federal, cunsiderando-se o CPF/CNPI

informados. © nome constants do cadastro da Receita Faderal pode ser verificado clicando-sg sobre o respectivo reglstro. A divergdncla pade indicar apenas uma alteragdc no
norme 44 sancionado ob uma incensisténcia dos dados informadas. Mais informagdes padem sar sbtidas junte ao rodo sancionador.

hitp: A portaldatransparencia gov.brfcais 2epfCnpj=10834899000128&neme=4&tipaSancao=



02/03/2018 Cadastro Impedidos Licitar @ Contratar

TCEPR

AR L, IR TN ML I PN S A s

Lonsulta de Impedidos de Licitar

Pesguisa Impedidos de dicitar

117

BT L B e

{ Tipo documents : CNPJ v i Himero documento  10834000000128 !

E o L R E

e |

Periodo publicagdo © de - . ate
Data de Inicic Impedimento: de o ate
Daka de Firn Impedimenta: de R

r
| besamtser

‘JHUM ITEM ENCONTRADO!

htlps:h’servicos.tce.pr‘gav.br!tcepr:'municipaIfaiJFConsultarirnpedidc:sWeb.aspx
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Parand , 12 de Iunho de 2019 = Didrio Oficial dos Municipios do Parang »

ANC VII | N" 1776

JOAO OSMAR MENDES
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

JACQUELINE NIEZER
Secretdria de Administracfio ¢ Finangas
Publicado por:
Luciana Lubke
Cidigo Identificador:2ACCATBA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAQ E FINANCAS
PORTARIA N° 442/2019, DE 87 DE JUNHO DE 2019

PORTARIA N 442/2019, DE 87 DE JUNHO DE 2019
Designa responsabilidade a servidor priblico.

G Senhor Jodo Osmar Mendes, Prefeito Municipal de Pién/Estado do
Parana ¢ a senhora Norilda Gross] Sacht, Secretdria de Educagio e
Secretiria de Esporte Cultura e Lazer, no uso de suas atribuigoes
legais,

RESOLVE:

Art. 1° Deternunar que a servidora piblica Zilda Aparecida Gomes,
poriadora da cédula de identidade civil com RG n® 5.339.957-6/PR,
ocupante do cargo plblico de Assistente Administrativo, exerga a
responsabilidade pela documentagio escolar do Centro Municipal de
Educagio Infantit Tia Nena, a contar de 03 de junho de 2019.

Art. 2" Esta Porlaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos a 03 de junho de 2619,

Art, 3° Ficam revogadas as disposicdes em contririo,
Pin/PR, em 07 de junho de 2619,

Registre-se ¢
Pobligue-se.

JOAD OSMAR MENDES
Prefeito Municipal

NORILDA GROSSL SACHT
Secretaria de Educacio

Republicudo por incorrecdo em 12/06/2019.
Puhlicado por:
Lucizna Lubke
Cadigo Identificador:DAC4ETD2

SECRETARIA DE. ADMINISTRAGCAO E FINANCAS
REQUERIMENTO DE DESISTENCTA

Pién/PR, 11 de junho de 2019.
REQUERIMENTO DE DESISTENCIA

Eu, SANDRIELI DO CARMO KUROVSKI, convocada pelo Edital
n® 01372019, residente e domiciliada na Rua Principal, s/n, Gramados,
Pién PR, portadora da cédula de identidade civil com RG of
[27186014/PR e CPF 062.311.029.63, venho mui respeitosamente
requerer desisténcia da vaga de Professor — Educagio Infantil e
anes iniclals do Emsine Fundamental — 2° chamada, conforme
classificagio obtida no dlimo Processo Seletivo Simplificado
001/2017/ Edital 01/2017 realizado.

SANDRIELI DO CARMO KUROVSKI
Publicadu por:
Lucians Lubke
Cidigo Identificador:BE2REG §

SECRETARIA DE ADMINISTRACAQ E FINANCAS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 802/2017 — EDITAL
01/2017

PMROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2017 — EDITAL
0172017

EDITAL 014/2019 - CONVOCA CANDIDATOS
APROVADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES
MEDICOS E APRESENTACAO DE
DOCUMENTACAQ

O Prefeito Municipal de Pién/Estado do Parand, no uso de suas
atribuigbes legais, conferidas pelo antigo 66 da Lei Orginica
Municipal, considerando o resultadc do Processo Seletivo
Simplificade 002/2017 - Edital n° 007/2017, homolagade pele Edital
007/2017, de 08 de dezembro de 2017,

RESOLVE:

1.1 Convocar os candidatos a scguir relacionados para comparecer no
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Pi¢w/Estado do Farand, situada na Rua Amazonas, n° 373 — Centro —
Pign/PR, a partir do dia 12 de junho de 2019, no horirio das 08:00 as
12:00 ¢ das 13:00 as 17:00, para apresentagio de documentos e para
realizagio da avaliagio médica pré-admissional:

Emprego: Professor — Educaciie Infantil & anos iniciais do Ensine
Fundamental - 2* chamada

Clagsificagio Nomg do Candidato
lg* Edlile Beira Frunicy
PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Pién/Estado do Parand, em 11 dec junho de
2019,

JOAO OSMAR MENDES
Prefeito Municipal
Publicado por:
Luciana Lubke
Caédigo Identificader:3C676083

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL
PREGAO PRESENCIAL N° 064/2019

PROCESSO N° 1088/2019
TIPO: MENOR PRECO —~ POR ITEM

LICITACAO DIFERENCIADA - EXCLUSIVA PARA
PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE PARA TODOS OS ITENS DO ANEXO 1
DESTE EDITAL (nos meldes da Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n® 147, de
7 de agosto de 2014).

OBIJETO: Registre de precos para evemtusl aquisicio de cesta
basica a serem fornecidos através dos beneficios eventuais
previsto na Let Municipal N°® 1.337/2018, regniamentada pelo
Decreto n° 072/2018, conforme especificagbes e quantidades
estimadas constanies do ANEXO L

REPARTICAO INTERESSADA: Secretavia de Assisténcia Social e
Defesa Civil

LEGISLACAD: Leis Federais n° 8.666/1993 ¢ n° 10.520/2002, Lei
Complcmentar Federal n® 123/2006 (alterada pela Lei Complementar
n®  1472014), Lei Complementar Munigipal n° 1/2015
(Regulamentada pelo Decreto Municipal n® 176/2016), Decretos
Municipais n° 002/2006 e n® 15372011,

DATA PARA ENTREGA TOS DOCUMENTOS  PARA
CREDENCIAMENTO, DA DECLARACAO DE

www.disciomunicipal .corl. br/amnp 185
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN -

PARANA

CADASTRO DE HABILITACAO PARA LICITACOES

CERTIFICADO DE REGISTRO N°295

Nome/Razao Social:
LN Construgées Ltda.

Endereco:
Rua Iracema, n° 349- sala 2- Bairro Cruzeiro - 840 Bento do Sul - CEP: 89290-000
E-mail; Telefone: Fax:
inconstrucoeszsaninternet.com | (47) 3635-1250 {47} 3635-3633
CNPJ: Inscricdo Estadual: Inscrigdo Municipal:
10.834.999/0001-28 25.585.,701-2 15520
Responsavel pela Empresa: RG: CPF: i
Lourival Negrelli 784.677 SSP/SC 420.543.899-00

-

Objeto Social:

Exploracio do ramo de empreiteira de obras na construcio civil, Edificagdes,
Residenciais, Industriais, Comerciais, de Servicos, Obras de Urbanizacio e
Paisagismo, comercio varejista de Materiais de Construcdo em geral.

Certificamos que a empresa acima identificada encontra-se registrada no Cuadostro de
Haobilitagdo para Licitagées, nesta Prefeitura, nos termos da Lei 8.666/93, tendo
apresentado os seguintes documentos (cépia autenticada):

- Contrato Social e sua ultima alteracdo;

- Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ (Cartdo de Identificacao);

- Comprovante de Inscrigdo Estadual (CICAD} cu Ficha de Atualizacio Cadastral (FAC);

- Comprovante de Inscrigao Municipal.

L

PR
‘
Patricia Apare—:'ﬁ';rojanovski /
Presidente da Comiss&o de Licitagéo A

{Decreto n® 230/2017)
Este certificado & fornecido gratuitamente, tendo validade por 01 [um) ano, a partir da

data de emissio,

Emitido em: 27/02/2018

0 )
%_




A

LN CONSTRUCOES Ltda.

Projetos e Execugao de Obras 0
Rua Iracema n° 349 - Cruzeiro- S3o Bento do Sul - SC
t.47-3635-1250 / @: Inconstrucoessbs@gmail.com

DECLARACAO

Presidente da Comissdo Permanente de Licitactes da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

Tomada de Pregos n°© 001/2018

Declaramos para os fins de direito, e sob as penas da lei, na qualidade de Proponente
do procedimento licitatorio em epigrafe, instaurado por este municipio, que:

a)

b)

)

d)

N&8o possuimos, em nosso Quadro de Pessocal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabatho noturno, perigoso ou insalubre e em gualquer
trabatho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, em observancia & Lei Federal n.° 9854, de
27.10.99, que altera a Lel n.? 8666/93;

Nenhum de nossos sacios é servidor(a) ou dirigente de drgdo do Municipio de
Pién;

N3o estamos suspensos temporariamente de participar em licitacdo ou
impedidos de contratar com @ Administragao;

Nao fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragdo
Pablica, em gualquer e suas esferas;

Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no
presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocarréncias
posteriores.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

SAO BENTO DO SUL, 02 DE MARGO DE 2018

Resp. Empresa: LOURIVAL NEGRELI

CPF: 420.543.899-00 .
RG: 784.677 SSP/SC Ojg \

CNPJ: 10.834.999/0001-28 KJM



141172017

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: LN CONSTRUCOES LTDA - EPP
CNPJ: 10.834.999/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda WNacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeite passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdes em Divida Afiva da Unido junto & Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidio é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os Grgéos e fundos pablicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se A situagdo do
sujeito passivo no Ambite da RFB & da PGFN e abrange inclusive as contribuigfes sociais previstas

nas alineas 'a' a 'd’ do paragrafo unico do art. 11 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacio desta certidfo estd condicionada a verificagio de sua autenticidade na Internet, nes
enderecos <http:/iveww receita fazenda.gov.br> ou <http:/Awww.pafn.fazenda.gov.br>,

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida as 13:32:42 do dia 14/11/2017 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 13/05/2018.

Codigo de controle da certiddo: 0BB1.D6FA.F921.C526

Qualgquer rasura ou emenda invalidara este documento.

121




ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITQS ESTADUAIS

Nome (razae social): LN CONSTRUCOES LTDA EPP
CNPJ/CPF: 10.834.999/0001-28

122

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dividas que vierem a ser apuradas, é certificado
que ndo constam, na presente data, pendéncias em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,

divida ativa e demais déhitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispasttive Legal: Lei n2 3938/66, Art. 154
Wumero da certiddo: 180140011279163

Data de emissia: 05,/02/2018 11:12-33
Validade {Lei n® 3938/66, Art, 158,

madificado pelo artigo 18 da Lein 06/04/2018

15 510/11.).

A autenticidade desta certiddo deverd zer confirmada na pagina da Secretaria de Estado da Fazenda na Intemet, no endarego:

hrtp:/ fwww .sef.5c.gav.br

Este documento foi assinado digitalmente Y .’

Impresso em: 05/02,

811:13:36




ESTADO DE SANTA CATARINA Pagina: 1 1 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS 123
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

N© 272712018
Nome/Razao: LN CONSTRUCOES LTDA - EPP Chdigo, 378720
CNPJ/CPF; 10.834.999/0001-28
Endereco; IRACEMA
Complemento:
Bairro: CRUZEIRO CEP: 89.286-320 Cidade: Sao Bento do Sul - SC

[ FINALIDADE j

Cettificamos, para os devidos fins,que conforme os Registros Cadastrais de Tributagao de Imposto e
Taxas desta Prefeitura, constatamos que LN CONSTRUCOES LTDA - EFP, residente e domiciliado na RUA
IRACEMA n° 349, cadastrado no CPF/CNPJ sob o n® 10.834,999/0001-28, nada deve a Fazenda Municipal,

ate a presente data, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo as
penalidades pecunidrias ndo langadas a data desta.

Validade até: 07/03/2018. Séo Bento do Sul (SC), 5 de fevereiro de 2018.

BN

Cadigo de Controle: WGT211201-000-MUERGR-255524234

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do cddigo de-controle.
infermado: '
http://sacbentodosul.atende.net

Emitida via Portal do Cidadéo
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITCS TRABALHISTAS

Nome: LN CONSTRUCOES LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.8324.999/0001-28

Certiddc n®: 142872309/2018

Expedicc: 09/01/2018, &s 14:15:20

validade: 07/07/2018 -~ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicioc.

Certifica-se gue LN CONSTRUCOES LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito{a) no CNPJ scb ¢ n° 10.834.595/0001-28, NRo CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida ¢om base no art. 642-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugdo Administrativa n°® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalhco, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidico sdoc de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e est8o atualizados até 2 (doig) dias
antericres & data da sua expedigidc.

No caso de pesgoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagio
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagdo desta certidio condicicna-se a4 verificagdo de sua
autenticidade nc portal do Tribunal Superior do Trabkalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidio emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessArios a identificagdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justig¢a do Trabalhe guanto ds obrigagdes
estabelecidas em sentenga condenatdria transitada em julgado ou em
acordes judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorérics, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Pablico do
Trabalhe ou Comissdo de Conciliagdo Prévia.

\
Dividas e sugestdes: codtdtst.jus.br R

Gy
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CVOLIAR 125

CAIXA EOONEMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

inscricdao: 10834999/0001-28

Razdo Social: LN CONSTRUCOQES LTDA

Endereco: AV TRACEMA 349 SALA 2 / CRUZEIRD / FLORIANOPOLIS / 5C 7 85290~
000

A Caixa EconSmica Federal, no uso da atribuigdo que Jhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

. O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranga de quaisquer
débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigagdes com o FGTS.

Validade: 05/02/2018 a 06/03/2018

Certificagdo Numero: 2018020615361239344482
Informacio obtida em 20/02/2018, s 14:00:48.

A utilizagdo deste Certificado para os Ffins previstes em Lei estd
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

htips:fiwww.silge.caixa gov.bi/Empresa/Cr/CrifFgeCFSImprimirPapel.asp PVARPasscaMatriz=157310538VARFessoa=15731 DSS&VARUf-SC&%‘ . 1M



12
Simples Nacional - Consulta Optantes b
Data da consulta; 26/01/2018

® Identificacdo do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNFJ : 10.834.999/0001-28 :
A opeao pelo Simples Nacional e/ou SIME| abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : LN CONSTRUCOES LTDA -EPP

& Situacio Atual

Situagao no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 20/05/2009

Situagao no SIMEI: NAO optante pelo SIMEI

lgeriod os Anteriores

Opcdes pelo Simples Nacional em Periodos Anteriores: Nao Existem

Opgoes pelo SIME! em Periodos Anteriores: Nao Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Ndo Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Nao Existem

E‘ventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIME|; Nao Existem




Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENY. ECONOMICO SUSTENTAVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC 1 2 7

CERTIDAO SIMPLIFICADA Pégina 1 de 1
Certificamos que as informacdes abaixe constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sfo vigentes
na data da sua expedigio.

Nome Empresarial
LN CONSTRUCOES LTDA
Matureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Numero de Identificacao do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do Data de Inicio
Empresas - NIRE (Sede) Aty Constitutive de Atividads
42 2 04308948 10,834 99%/0004-28 20/05/2009 04/05/2009

Endere¢o Completo {Logradouro, N° & Complemento, Baimo, Cidade, UF, CEP]
RUA IRACEMA, 343-5ALA 2. CRUZEIRGQ, $SA0 BENT DO SUL, SC, 8928'3.-_,_‘,}29
Objeto Social T
EMPREITEIRA DE OBRAS NA CONSTRUGAC CWMIL E EDIFICAGAHE
PAISAGISMO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE GONSTRUQ«!\'D

" RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, OBRAS DE URBANIZAGAQ E

Capital: R$ 350.000,00 Praze do Duragéio
(TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)
Capital Integralizado: R§ 270.00
(DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS) ; Indeterminade
cios/Participacao ne GapitalEs; . _
. Témino do
NomefC P CN Mandate
LOQURIVAL NEGRELI BIRG s eie i d

420.543.899-00 b
TOMNNY GHRISTIAN NEGRELI -
04%.803.709-98 a

Ultime Arquivamento y Situagio
Data: 15/12/20149 Nimero:
Ato ALTERACAO

Eventogs).

- ﬁ;ﬁISTRO ATIVO

&

: . : Status
ALTERACAQ DE DADDS (EXCETQ NOME EMPRESARIAL) . L e o I
CONSOLIDACAO DEGONTRATO/E . : . : "tﬂ:":w”‘x’““

i

OESTATUTO: -

Flerianépolis - $C, quarta-feira, 17 de janeirc de 2018

Eu,
Conferi e assing.
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA

JURIDICA
Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA JURIDICA N° 0000000421701 1 2 8
Ldm:lzs?ﬂdaSldebmnhnﬂnzolD
LU L
20180000421

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA
Validede: 31/05/2018

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada enconira-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10,
de 31/12/2010, conforme o3 dados impressos nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa nfio se encontra
em débito com o Conselho de Arguitetura e Urbanisme - CAU, estando habilitada a exercar suar alividades,
circunscrita a(s) atrbuiglo{cdes) de seuls) respansavel{veis) técnico(s)

INFORMACOES DO REGISTRO

Razdo Soctal: LN CONSTRUCOES LTDA - EPP
Reglstro CAU :

CNPJ: 10.834, 999!0001-23

Objetivo soclal: EXPLORA O RAMC DE EMPREITEIRA DE OBRAS NA C &STRUCAO CIVIL, E EDIFICA&?ES
RESIDENCIAIS, COMERCIALS, OBRAS DE URBANIZA PAISAGISMO, COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUGAQ.

EMPRESA HABILITADA PARA O EXERCIC|O DE ATIVIDADES DE ARQUITETURA E
URBANISMO, CONFCRME CAMPOS DE ATUACAO DEFINIDOS PELA LE] 12.376/2010.

Atividades econdmicas:
- CONSTRUGAO DE EDIFICIOS
- CONSTRUGAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Capital social: R$ 350.000,00
(itima atuallzagio do capital: 15/12/2014

RESPONSAVEIS TECNICOS

Neme: TONNY CHRISTIAN NEGREL!

Titulo:
- Arquiteto e Urbarnista

inicic da responsabilidade técnica: 31/05/2012

A aubenticidace desta Certidlio pode ser verificada sen: hitps:/fsh caubr.gov.t gt no o Bervicos, com a chave: CAASAZ
Irmrumem mmmmasos:a?mmrm ip: 128.118.31.82

&




LN CONSTRUGOES Ltda.

Projetos e Execucdo de Obras

129

Rua Iracema n® 349 - Cruzelro- Sao Bento do Sul — SC

t.47-3635-1250 / @: Inconstrucoessbs@gmail.com

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ref.: Edital de Tomada de Precos n® 001/2018

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolugao n® 218 de 29/06/73
e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharla, Arquitetura, e Agronomia,
declaramos que o responsave! técnico pelo servigo, caso venhamos a vencer a referida licitag3o, é:

n® Nome Especialidade |CREA/ CAU|Data doregistro]  Assinatura
“D
TECNICO _
01 LOURIVAL NEGRELI 59070-0 | 18-04-2002 A
EDIFICACOES
TONNY CRHISTIAN | ARQUITETO E
02 A57720-0 | 31-12-2010 u !
NEGREL! URBANISTA S .ﬁuu ! &

Declaramas, outrossim, que os) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) a0 NOSsa
quadro técnico de profissionais.

SAO BENTO DO SUL, 02 DE MARGO DE 2018

Resp. Empresa: LOURIVAL NEGRELI
CPF: 420.543.899-00
RG: 784.677 SSP/SC

CNPJ: 10.834.999/0001-28
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAQ

Conselho de Arguitetura e Urbanismo N° 0000000424562

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAD 1 3 0
Lel N® 12378 da 31 da Daxembeo da 2010
RERRIBENE

20180000424%562

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAQ PESSOA FISICA
Validade: 30/07/2018
CERTIFICAMOS gue o Profissional TONNY CHRISTIAN NEGRELI encontra-se registrado neste Consetho, nos

Termos da Lei 12,378M10, de 3171212010, conforme os dados impressos nesta certidiio. CERTIFICAMOS, ainda, que o
Profissional no se enconira em débito com o Conselho de Arguitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMACOES DO REGISTROQ

Nome: TONNY CHRISTIAN NEGRELLI
Registro CALU : A57720-0

Registro Anterior CAL: 111678-2

CPF: 049.603.709-08

Tipo de registro: DEFINITIVO { PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)
Situacio de ragistro: ATIVO

Titulo(s):

- Arquiteto & Urbanista

Cursos anotados no SICCAU:

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUICOES

As atividades, atribuichas 8 campos de atuagBo profissional sdo especificados no art. 20 da Lei 12.378, de 31 de
dezembro de 2010,

OBSERVACOES

- A falsificacfio deste documenin constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando ofa) autor(a) a
respectiva agdo penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorram) alteragéo(Bes) nofs) elementols) cortido(s) neste documento, ests Certidsio
perderé a sua Validade para todos os(e‘g gao(Bes) no(s) to

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocoma quaiquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nele contidos.
- Vilida em tode territério nacional.

A auterticidade desta Certidio poda ssr verificada sm: hitps-isiocaa csubr.gov.briappiviewsightiextemoform=Servicos, com a chave: Y260Y4
impresso em; 0102HE 42 13. WAGwTONNYCHRIBTMNEGRELI ip: 138.118.31.62

&




e

.«’"«\'-

i K

¢¢¢¢¢

ALTERAGCAD CONTRATUAL N2 03 DA SOCIEDADE “ LN CONSTRUCOES
LTDA EPP “ B

Pelo presente instrumento particular, LOURIVAL NEGRELI, brasileiro,
comerciante, divorciado, nascido em 21 de Fevereiro de 19'52, Pién, PR,
CPF-420.543.899-00, Cl N2 784.677-SSP/SC, residente e domiciliado a Rua
lracema, 349, Cruzeiro, CEP-89286.320, $30 Bento do Sul, SC; e TONNY
CHRISTIAN NEGRELI, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 21 de Junho
de 1987, em Sdo Bento do Sul, SC, CPF-049.603.709-98, Cl N¢ 4.316.15-
SSP/SC, Arquiteto, registrado no CONFEA sob n® 250817408-4, e CREA
sob ne 098854-8, residente e domiciliado a Rua Fundio, 1920, Bairro
Mato Preto, CEP-89285-385, Sdo Bento do Sul, SC; unicos sécios da
sociedade LN CONSTRUCﬁES LTDA EPP, Rua Iracema, 349, Sala 2, Bairro
Lruzeiro, 89286.320, Sdo Bento do Sul, SC, registrada na Jucesc sob n2
42204308946 em 20/05/2009, e alteraces posteriores, e inscrita no
CNP$-10.834.999/0001-28, resalvem, assim, alterar o contrato social:

CLAUSULA 12 - O capital social que é de RS 270.000,00 (duzentos setenta
mil reaic) com a incorporacio de R$ 20.000,00 loitenta mil reais) da
conta de Reserva de Lucros, passa para RS 350.000,00 (trezentos e
cingiienta mil reais), dividido em 350.000 guotas no valor de RS 1,00
(hum real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, assim
distribuidas:

LOURIVAL NEGRELL.........oc0eee, , 239820 quotas no valor de R$239.820,00
TONNY CHRISTIAN NEGREL!.., 110180 quotas no valor de R$110.180,6¢
TOTAL vireiainrrssisrerossrsassesssornss , 350000 quotas no valor de R$350.000,00

A VISTA DA MODIFICACAO ORA AJUSTADA, E A FIM DE ADAPTAR-SE A
LE} 10.406/2002, RESOLVEM AINDA OS SOCIOS CONSOLIDAR O
CONTRATO SCCIAL, CONFORME CLAUSULAS A SEGUIR:

CLAUSULA 12 - A sociedade gira sob o nome empresarial de “IN
CONSTRUCOES LTDA EPP”,

/,—,
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CLAUSULA 22 — A sociedade tem sua sede na Rua Iracema, 349, Sala 2,
Bairro Cruzeiro, CEP-89286.320, Sio Bento do Sul, SC.

CLAUSULA 32 - O capital social é de RS 350.000,00 (trezelitbs cingiienta
mil reais), dividido em 350.000 (trezentos cingiienta mil) quotas no valor
de RS 1,00 cada uma, totalmente subscritas e mtegrallzadas, assim
distribuidas:

a
i

LOURIVAL NEGRELI.............. 239820 quotas o valor deR$ 239.820,00
TONNY CHRISTIAN NEGRELI...110180 quotas no valor de RS 110.180,00
TOTAL e crcrnersnseenes vesse00.. 350000 quotas no valor de RS 350.000,00

CLAUSULA 42 - A sociedade explora o ramo de empreiteira de obras na
construgdo civil, e edificagbes residenciais, comerciais, obras de
urbanizacdo e paisagismo, comércio varejista de materiais de
construgao.

CLAUSULA 52 - A sociedade iniciou suas atividades em 04 de Maio de
2009, e seu prazo é por tempo indeterminado. '

CLAUSULA 6% - As guotas 350 indivisivels e ndo poder§o ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sécio, a quem fica
assegurado, em igualdade de condigdes e prego, direito de preferéncia
para sua aquisicao se postas a venda, formalizando se realizada a cessdo
delas, a altera¢do pertinente.

CLAUSULA 72 — A responsabilidade de cada sécio é restrita ao valor de
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizacao
do capital social.

CLAUSULA 82 — A sociedade & administrada pelos sacios LOURIVAL
NEGRELI e TONNY CHRISTIAN NEGREL), isoladamente, com os poderes e
atribuigdes de administrar os negdcios sociais, vedado no entanto, o uso
do nome comercial em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigacGes seja em favor dos quotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens iméveis da sociedade, sem autorizagdo dos
sOcios.

CLAUSULA 92 - Ao término de tada exercicio social, em 31 de dezembro,
os administradores prestardo contas justificadas de sua administracdo

~ PREF. MU%M;Q:.

CONFERE
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econdmico, cabendo aos sécios, ha proporgdo de suas quotas, os Jucros

// ~ procedendo a elaboragio do inventario, do balango de resultados

ou perdas apurados.

CLAUSULA 102 — Nos gquatro meses seguintes ao término do exercicio
social, os soécios deliberardo sobre as contas e - 'désignarﬁo 0
administrador quando for o caso. o

CLAUSULA 112 — A sociedade podera a qualquer tempé, abrir ou fechar
filiais de outra dependéncia, mediante alteragio contratual, assinada
por todos os sdcios.

CLAUSULA 122 — Os socios poderdo, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a titulo de pré-labore, observadas as disposigdes
regulamentares pertinentes.

CLAUSULA 132 - Falecendo ou interditado qualquer sdcio a sociedade
continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.
Nido sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou dos sdcios
remanescentes o valor de seus haveres sera apurado e tiquidado com
base na situagdo patrimonial Ga sociedade,. a data da resolucdo
verificada em balango especialmente levantado.

Paragrafo tinico — O mesmo procedimento sera adotado em outros casos
em que a sociedade se resolva ao sdcio.

CLAUSULA 142 — Os administradores declaram, sob as penas da lei, de
que nio estdo impedidos de exercerem a administra¢do da sociedade,
por lei especial, ou em virtude de condenagdo criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou por crime falimentar,
de prevaricagdo peita ou suborno, concussdo, peculato ou contra a
econamia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé piblica, ou
a propriedade.

CLAUSULA 152 - Fica eleito o Foro de S3o Bento do Sul, SC, para o
exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigacoes resultantes deste
contrato.

n-P |
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~" CLAUSULA 162 — Os atos reservados a competéncia de profissies 134
' legalmente regulamentadas serdo exclusivamente praticadas pelos

socios que preencham tal condi¢io ou mediante a contratacdio de
terceiros, detentores de inscri¢io no respectivo 6rgdo fiscalizador.

E por estarem assim justos e contratados assinam ‘o presente
instrumento em trés vias de igual teor e forma.

1

530 Bento do Sul, 01 de Outubro de 2014.

LOURIVAL NEGRELI

-:_—/]:ik/l?w &‘

TONNY CHRISTI%N NEGRELI

Empresa: 42 2 ga30
LN CONSTRUCOES 1mpa aﬂi: 6

BLASCO BORGES BARCELLOS

SECRETARIO GERAL




DECLARACAO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

LOURIVAL NEGRELI e TONNY CHRISTIAN NEGRELI, socios da empresa LN
CONSTRUCOES LTDA, em constitui¢io nessa Junta Comercial, declara para os
devidos fins e sob as penas da lei, que a receita bruta anual nfio excederi ao limite
fixado no inciso I1 de art. 3° da Lei Complementar n® 123 de 14 de Dezembro de
2006, e que nde se enquadra em qualquer das hipéteses de exclusdo relacionadas
no paragrafo 4° de art. 3° da mencionada lei.

. Em atendimento as disposi¢cies da Lei Complementar 123/06, a microempresa
adotard em seu nome empresarial a expressao EPP.

Sao Bento do Sul, SC, 04 de Maio de 2009.

-
TONNY CHRIS TIAN NEGRELI
4
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26/0172018 6995?25

PODER JUDICIARIO 136
TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Caomarca de 880 Bento do Sul

CERTIDAO
FALENCIA, CONCORDATA E RECUPERAGAO JUDICIAL

CERTIDAO N°: 5001559 FOLHA: 11

A vista das registros civeis constanies nos sistemas de informitica do Poder Judicidrio do Estado de Santa
Catarina da Comarca de Sao Bento do Sul, com distribuig&o anterior a data de 26/01/2018, verificou-se NADA
CONSTAR em nome de:

LN CONSTRUGOES LTDA, portador do CNPJ; 10,834,999/0001-28,

OBSERVACOES:
a} para a emissao desta cerlidao, foram considerados os normativos do Conselhe Nacional de Justica;

b) os dados informados séo de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interassade efou
destinatario,

¢) a autenticidade deste documento poders serconfirmada noenderego eletrdnico hitp:/Awww.djsc jus.bripartal, opgao
Certidbas/Conferéncia de Certidéo;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Cenfral, Eduarde Luz, Norte da
llha, Forum Bancdrio e Distrital do Continente;

&) certidao é expedida em consonéincia com a Lei n® 11.101/2005, com a incluséo das classes exirajudiciais: 128 -
Recuperagio Extrajudicial e 20331 - Homologagac de Recuperagao Extrajudicial.

Certifice finalmente que esta ceridio & isenta de custas.

Esta cerhiddo foi emitida pela internet e sua validade é de 80 dias.

Séo Benio do Sul, sexta-feira, 26 de janeiro de 2018.

6995725

e 11111111




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
ESTADO DO PARANA {37

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n® 001/2018

Declaramos que 0 Arquiteto TONNY CHRISTIAN NEGRELI, CAU n° AS57720-0 da
propeonente LN CONSTRUCOES 1LTDA EPP, devidamente credenciado, visitou o local da execugdo

da obra, objeto da Tomada de Pregos em epigrafe.

Pién, 27 de Fevereiro de 2018.

}a PV ;L,WM; [N

Simor( Schneider, l‘lG 6.268.104-7 S5P-PR

Tonny Christian Negreli, RG 4.31 2 SSP/SC, CAU A57720-0

Praga do Expedicionario, 104 — Centro. Pién/PR. CFP 83.860-000. Fone (41) 3632-1136 1
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM
ATESTADO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo N°® 0000000061109 1 3 8

CERTIDAQ DE ACERVC TECNICO COM ATESTADO
gL L LI BT
2012 109

Lai No 12378 de 31 da Dazembro de 2010
o000 0E1

CERTIFICAMOS, para os devidos fing, que consta am nOssos argquivos O registro de Acervo referenta ao{s) Reglstro(s) de
Responsabilidade Técnica - RRTs abaixa discriminada(s);

Profissional: TONNY CHRISTIAN NEGRELI

Tltulo do Profissional: Arquiteto ¢ Urbanista
Registro Nacionai: Registro CAU n° 000AS77200

Validade: Indefinida

Numero do RRT: 653632 Tipo do RRT: DERIVADO Reglstrado am:
Forma da Registro: RETIFICADQR 4 534824 Participaglo Técnica: INDIVIDUAL

Dascricao: RRT SUBSTITUICAO DA RRT N. 534824, PARA CORREGAO DE AREA DE REFORMA, SENDO DE 544,12m?. Execugéio de
Reforma & Ampliagiio no Centro de Educaclo Infanti Municipal Sonho Meu, Contrato n. 223/2010, sendo ampliagio de 297.35m° ¢
reforma na edficacio existents de 544 12m7, tolalizandc uma drea de B41.47m% Obs: No que se refere & Execusdo de instalagbes
prediais de prevengfo 8 combate a incdndio abrangem Sinalizagiio e lluminagic de Emergéncia e Conjunia de Extintores.

Empresa contratada; LN CONSTRUGOES LTDA - EPP
CNPJ; 10,834.999/0001-28

Contratante; Prefeitura Municipal de S8o Bento do Sul
CPF/CNPJ; 86051388000100

RUA Rua Jorge Lacerda N° 75

Complemento: Baimo: Centro -
Cidade: SAQ BENTO DO SUL UF: SC CEP: 89280002 - /\
Contrato: 223/2010 Celebrado em 27/01/2011 B
Valor do Contrato: RS 312.331,12 Tipo do Contratante: Pessoa juridica de direito plblico

Data de Inicio; 01/12/2010 Data ds Fim: 30/04/2011

Atividade Técnica

2.1.1 - Execugiio de obra , 297.35 m? - metro quadrado; 2.2.2 - Execugdo de estrutura de concreto , 297.35 m? - metre Yuadrado;
2.5.1 - Execugado de instalagdes hidrossanitarias prediais , 287.35 m? - metro guadrado; 2.5.7 - Execucdo de instalagbes elétricas
prediais de baixa tensdo , 297.35 m? - matro quadrada; 2.5.5 - Execugdio de inatalagles prediais de preven;do e combate a incéndie
, 207.35 m? - metro quadrado; 2.1.2 - Execuco de reforma de edificagso , 544.12 m? - metro quadrada;

Endarego da obralservige

RUA AFONSO HASTREITER N° 55

Complemento:; Baimo: MATQ PRETO
Cidade: SAQ BENTO DO SUL UF. 8C CEP: 89285130

Coordenadas Geogrificas: 0 0

. 1. Descrigho

CERTIDAQ DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO

Z Informacies i

A gutenticrdade desta Certiddo poce ser verificada em: hitps:/sicesu.caubs gov briapphiew!sightfextama?h Servicos, com 8 chava: STDRS 1WSRS 1
Impresso em: 28/02/2018 as 13:18:58 por: TONNY CHRISTIAN NEGRELI, ip: 188.228,157.
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM
ATESTADO

Conselho de Arquitetura e Urbanismeo N° 0000000061109 1 3 9

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO
Lol N2 12376 da 31 de Daxembro de 2018

- A Certiddo de Acervo Técnico (CAT} & qual o atestado sastd vinculado constituird prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsdvel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado an seu
quadro técnico por meio de declarago entregue no momento da habilita¢éio ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos lermos do artigo 2° da Lei n° 12.378/2010 e artigos 2° e 3° da Resolugdo n®
21/2012-CAU/BR, esta Certiddo & valida somente para o$ servigos condizentes com as atribuigdes profissionais acima
discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93,
expedido pala pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidéio das informagGes
nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificagfio da atividade profissional em conformidade com a Lei
n® 12.378/2010 e Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanisme do Brasil (CAU/BR)

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocomra qualquer altera¢3o posteriar dos elementos cadastrais nela contidos

Gertidiio n® 511092012
2810212018, 13:18
Chave de impressiio; STOESI1WIRS1IWOZRIWDZ
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA®

Atestamos para os devidos fins de comprovacio, que a empresa LN CONSTRUCOES
LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob n® 10.834.999/0001-28, sediada a %ua lracema, 349,
sala 2, Bairro Cruzeiro, na cidade de Sao Bento do Sul, Estado de Santa Cataring,
executou para PREFEITURA DE SAO BENTO DO SUL; nscrita no CNP)
86.051.398/0001-00, os seguintes servigos nesta cidade:

SBUI0 £ WPIIOT B ‘BLOZIZO/Z LIS OPIILIE 19} OpeIsiSeu Oj8 SIBOU URZSHE O

AL STRAAGI GOEAN N COr 1L ARESANII AN SAREN - A1 'C1 FQIATIZADT « 7| ATMEN 1O (1 DPNNE"

CONSTRUCAO:

- Execucdo de obra com édrea de 297,35m2;

» Execucao de Estrutura de Concreto com area de 297,35m2;

» Execucdo de Instalagdes Hidrossanitarias prediais com area de 297,35m2,

» Execusdo de Instalaches Elétricas prediais de Baixa Tensao com area de
297,35m2;

» Execucdo de Instalaces prediais de Prevencdo e Combate a Incéndio com drea
de 297.35m2;

» BExecucdo de Reforma de Edificacdo com area de 544,12 m2.

A responsabilidade técnica pela execu¢do destes servicos foi do Arquiteto e Urbanista
Tonny Christian Negrefi CAU 111676-2. O periodo de execugdo deu-se de 01/12/2010 a
30/04/2011, baixada por conclusao em 24/10/2012.

A PREFEITURA DE SAO BENTO DO SUL atesta que os referidos servigos foram
desempenhados com qualidade, pontualidade e competéncia, dentro do gue haviam sido
previstos no contrate, bem como atendendo normas técnicas vigentes da ABNT.

A obra foi executada na Rua Afonso Hastreiter, 55 - "EXECUCAO DE REFORMA E
AMPLIACAO NO CENTRO DE EDUCACAC INFANTIL MUNICIPAL SONHO MEU” - no bairro
Mato Preto na cidade de Sao Bento do Sul.

Sdo Bento do Sul 2110/2012.
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.
LN CONSTRUCOES

CHNP): 10.2%4 295/0001-28 - lnserigioEstadual: 253,321 301
RuA: (racema v, 349 - Cruzeiro - Sho Beatp do Sul - SC - Font/Fax4#-2635-3633

e-vdll: lnoonstrucota@stninternet.com

Obra: AMPLIACOES, REFORMAS E CONSTRUGAO DE MURCS DE CONTENGOES NO CENTRO DE EDUCAGAD INFANTIL MUNICIPAL SONHO MEU

Local: Rua Afonso Hastreiter, 55 - Bairro Mato Preto - 530 Bento do SuliSC
Proprietario: PREFEITURA MUNICPAL DE SAQ BENTO DO SUL

Abertura : 24/11/20100 - horaric 14:00+A135hrs

TOMADA PREGO N° 235/2010

PLAN!LHA DE CUSTOS |

= CUSTO MATERIAL "CUSTO MAO DE OBRA
UANT i CUSTO TOTAL
T PR o | -____U"D l WA | wwmawo  TotAL | uNmkre T ToTaL
_.._1._'. DESPESAS INIC"AIS —_ — . ————— J J— . R —_ — L - - - co
1 |DESPESAS COM LICENGAS, TAXAS, IMPOSTOS, ART | v . 100,  se000 56000 24000 24000, 800,00
[PROJETOS ESTRUTURAL DAS AMPLIAGOES, PROJETOS (ELETRICO, HIDRO- |
SANITARIO DAS PARTES AMPLIADAS E REFORMADAS), PROJETO o sssocol  tesocol  1esc.o 550000
2| PREVENTIVO CONTRA-INCENDIO DAS AMPLIAGOES E PROJETO rstruTURALL VB 1oo; 3850 ' ' ' |
DOS MUROS DE CONTENGOES, VER MEWORIAL DESCRITIVO | - :
3 _PLacas naoBRA v s smen smsooteso0 s 00 _ss000
| __. — _ TotaldoGrupo - _ el esS0D0
| : e _ | _ .
AMPLIAGOES NO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CONFORME PROJETOS ! ‘
' 2. |E MEMORIAL DESCRITIVO) B - 1 B
p—
I~
[N




ITEM

A

_|RETIRADA DE DIVISORIAS DE EUCATEX

PLANILHA

DE C UST&

DISCRIMINATIVO

AMPLIACAO NO CENTRO DE EDUCAGAD INFANTIL PREVENDO: INSTALAGAO
DO CANTEIRQ DE OBRAS, MOVIMENTAGAQ DE TERRA, INFRA E SUPRA-
ESTRUTURA (Prever nas fundagbes estacas em concreto armado cravadas
mecanicamente), VEDACAD, ESQUADRIAS, COBERTURA, REVESTIMENTO DOSI
FORROS, REVESTIMENTOS DE PAREDES, IMPERMEABILIZACOES, PISOS, :
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS , EQUIPAMENTOS HIDRO-SANITARIOS ;
REDE DE AGUAS PLUVIAIS, INSTALACOES ELETRICAS, PREVENTIVO CONTRA
INGENDIQ, VIDROS, ESPELHOS, PINTURA, CALGADAS, ESCADAS, QUADROS
NEGROS..,

Total do Grupo

'REFORMA DAS CONSTRUGAO EXISTENTES NO CENTRO DE EDUCAGAO

(CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESC RITIVO}

RETIRADA DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES HIDRQ-SANITARIAS E

ELETRICAS QUE DEVERAO SER RETIRADOS PARA EXECUCﬂO DA REFORMA

UND

QUANT

Mz 297,35

~ DEMOLIGAO DE PAREDES EM ALVENARIA COM POSTERIOR REQUADROS

RETIRADAS DE JANELAS E PORTAS COM OS CAIXILHOS NOS LOCAIS
lNDlCADOS EM PROJETO EM ANEXO

RETIRADA DE AZULEJOS NAS PAREDES COM POSTERIOR REGULARIZACAO
DA SUPERFICIA COM ARGAMASSA

CUSTO MATERIAL

-7

UNITARID }_ _

|
483,00

TDTAL

143620,05

280,00

_ 30ee2
455,70

245,00

543,23

CUSTD MAD DE OBRA
UNITARIO

207,00

Total do Grupo

ALVENARIA E DNISéRlAS_

CONSTRUCAQ DE ALVENARIA C/BLOCOS DE CONCRETO
'CELULAR(CHAPISCADO E REBOCADO)

\/

M2 112,95 |

N —
w e

[N Gonstugfes L3

§

<

CUSTC TOTAL

TOTAL 3
61551,45!| 205171,50
20517150
S |

120,00 400,00
13141 43803
19530 65100
105,00 350,00
232,81 776,04
L oe1507
180268 ';: 6008.94
B



PLANILHA DE CUST

0S

DISCRIMINATIVC

CUSTO MATERIAL

CUSTO MAO DE OBRA |

—_

\

ITEM UND QUANT }; R ; CUSTC TOTAL
cL. . o . ] UNITARIO . TOTAL UNITARIO TOTAL -

.2 CONSTRUQAO DE DIVISORIAS EM GESSO ACARTONADA DUPLO ESP. 12CM_ M2 1596, 49,00 782,04 21,00! 335,16 - 1117.20
.3 |DIVISORIA EM EUCATEX COR CINZA CRISTAL (COLOCADA) ) M2 12,04 | 30,77 370,49 13,19 158,78 529,28
| Total do Grupo ) B N | 765542
i 5 H
- __._..{ —_ . e — . — __!_ . — ST

3.3 REFORMA Do P|5° . - o ; B B | S

.1 |RETIRADA DE PISO CERAMIGO COM os RODAPES i M2 63591 45 55 243 33_ 195 10450 34834

2 _|RETIRADA DE PISO VINILICO COM OS RODAPES M2 4760| 285 12128 109 5198 173,26
CONTRAPISO DE CONCRETO IMPERMEAVEL- esp Scme Fck—25MPa - .
3 PREVER ATERRQ, COMPACTACAD DO ATERRO E LASTRC DE BRITA NR. 2 M2 25,50 27,90' 711,32 11,85 304,85 101618
. ESP.. 10cm EMALHADEAGO QST i ] e S I
|4 |SOLEIRADE GRANITO M2 242 210,00 445,20: 90,00 190,80 836,00
COLOCAGAO DE NOVO PISO CERAMICA RUSTICO PLACA 43x43cm F’EI 4 : ' '
5 |ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE+ REJUNTE + RODAPES M2 97,15 21,70 2108,16 9,30 03,50 3011,68
- CERAMICOS (Prever regulanzat;ao € tratamento do plso L ]
COLOCACAO DE NOVO PISO VINILICO PLACAS 30x30cm - espsssura do piso de |
6 2mm + RODAPES DE MADEIRA (Prever regularizagfo e tratamento do piso) M2 7712 28,70 221 3’34‘; 12,30 948,58 3161,92
. | N R S
_ R SN R — | .
. : _TotaldoGrupo - _ S NN R . o .
I U ASUE S N R
3.4 PINTURA DE TODAS AS CONSTRUGOES EXISTENTES | !
4 |PINTURA DAS CONSTRUGOES EXISTENTES CONFORME MEMORIAL vB 1.00 £950,00 595000 2550.00 255000 8500,00
DESCRITIVO
Total do Grupo ) 8500,00
3.5 |[INSTALACOES E APARELHOS HIDRO-SANITARIOS ) )
TORNEIRA VERSATIL CROMADA DA MARCA LORENZETTI QU SIMILAR -
‘1 |POTENCIA DE 5.500W NO QUENTE NA COZINHA UN 1.0 159,25 158.25 ©8.25 es25 = 227.%0
2__'CUBA DE INOX 500x400x200mm - COM ACESSORIOS E INSTALADA i cJ 1,00 : 315,00 315,00] 135,00 135,00 ¥ 450,00
f £, g / N
2’7 N LN Construgges Lida
: / —




cusr?

" ITEM [DISCRIMINATIVO UND  QUANT __.. CUSTO MATERIAL CUSTO MAO DE OBRA CUSTO TOTAL
;________ _ o _ UNITARIO TOTAL UNITARIO | TOTAL _
3 _|CUBA DE INOX 560x340x150mm - COM ACESSORIOS E INSTALADA cy 200 22400 44800 9600 19200 640,00
.4 _|CUBA DE INOX 600x550x450mm - COM ACESSORIOS E INSTALADA o 1,00 525,00 52500 22500 22500 750,00
5 TANQUE DE INOX COM BALCAD (COMPLETO COM OS ACESSORIOS) CUN_ 100 56000 560,00 24000 24000 800.00
8 _BANCADA DE GRANITO COM OS AGABAMENTOS M2 | 665 19600 130340 8400 55860 1862,00
.7 |TORNEIRA GIRATORIA DE METAL CROMADA UN 3,00 71.09 213,27 30.47 9140, 304,67
8 | TORNEIRA DE PAREDE DE METAL CROMADA o UN 200 2741 s481 1175 2349 78,30
) Total do Grupo o - I : 5112,47
3.6 |ESQUADRIAS NOVAS A SEREM FORNECIDAS E INSTALADAS | |
361 lPORTAS B f A o
| PORTAJANELA DE FERRO 5702500m(PJ2) - COM FERRAGENS E COLOCADA - ¢, 100 w000 147000 63000 630,00 2100.00
E VIDROS 4mm L | o .
PORTA DE MADEIRA DE ABRIR MACICA ALMOFADADA 80:x210cm - COM VISOR' | |
2 10.2040,80m DE VIDRO TEMPERADO 10mm - COM FERAGENS E COLOCADA (PT) 1 10 315,00 315,00 135,00 13500 450.00
. [ L — _—t ._i______
PORTA DE MADEIRA DE ABRIR MACICA ALMOFADADA 90x210cm - COM | 5 |
3 L ERRAGENS £ COLOGADA (P2) c 200 288,54 577,08 12368 247,32 624,40
PORTA DE MADEIRA DE ABRIR MACICA ALMOFADADA 80x210cm - COM | .
4 ERRAGENS £ COLOGADA (%) c 300 283,85 851,55 12165 36495 121650
| PORTA DE MADEIRA DE ABRIR LAMINADA MACIGA 70x140cm - COM
5 | EERRAGENS E COLOCADA ) c) - 800 182,00,  1456,00 7800, 62400 2080,00
.6 |PORTA DE EUCATEX COM FECHADURA 80x210cm (P5) - COLOCADA cJ 100 119,12 119,12 51,05 5105 170,17
______ . Total do Grupo _ 684,07
4. |SERVIGOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS o |
- ¥ - i
4 IFORRC PVC 200mm - COM RODAFORRO, AMARRAGOES E ARMAGAO 2 2550 1735 042,32 ras 107 T ea1sol
METALICA { i
. _ _ S ! I E A MmO
E - N Construgdes Ltda

=N



PLANILHA DE C USTOS

CUSTO MATERIAL CUSTO MAO DE OBRA
N CUSTO TOTAL
T iDISCRIMINATIVO UT’_ _ ANt UN(TARIO ToTAL | __UNITARIO TOTAL
| 'CONSTRUGAO DE UM DOMUS NO REFEITORIO - A CONTRATADA DEVERA |
" .2 !PREVER TODOS OS ACABAMENTOS NECESSARIOS: FORRO DE MADEIRA, UN 2,00 315,00 630,00 135,00 270,00 900,00
- _’@EERTURA EM POLI-CARBONATO... . |
AZULEJO CERAMICO PLACA 30x30cm PE!-3 - EXTRA - ASSENTADO COM ! |
3 ARGAMASSA COLANTE+ REJUNTE, EXECUTADO NOS LOCAIS INDICADOS EM = M2 132,27 16,91 2236.95 7.25 958,69 319564
~ PROJETOEMANEXODOPISQATEOTETO R L
, ARRUMAR FISSURAS, RACHADURAS E TRINCAS EM PAREDES, PREVENDO |
. 4 ‘RETIRADA DE PARTE O REBOCQ EXISTENTE E REFAZENDO COM VB 1,00 490,00 490,00 210,00 210,00 700,00.
i lARGAMASSA ARMADA - Ver Memorial Descritivo L A o
5 REVISAD DAS JANELAS E PORTAS EXISTENTES (PREVER TROCA DE VIDROS VB 1,00 315,00 315,00 135.00 135,00 450,005
'QUEBRADOS, DANIFICADAS, PERFIS DE METAL DANIFICADOS..) : -
B [RETIRADA E RECOLOCAGAQ DE RODAPE NOVOS DE MADEIRA COLOCADO E M 5436 720 39117 3,08 167,65 558,82
j .PINTADO (h=7,0cm) T o
- i N S S
| .7 |ARRUMAR TRILHOS DE PORTAS DE CORRER EXISTENTES ] LN | 200 [ 35,00 7_0_ 00 1500 3000 100,00
g [TROCAR VALVULAS DE DESCARGAS EXISTENTES POR VALVULAS DE UN 6.00] 126.00 756,00 54,00 324,00 1080,00
__ 'DESCARGAS DA DOCOL COM ACABAMENTOS S R D LT T, N
CONSTRUGAO DE CALGADAS EM CONCRETO NOS LOCAIS INDICADOS EM 108271 15.18 468.30, 1561,01
.‘ 9 [PROJETO EM ANEXO - PREVER DEMOLICAO DAS CALCADAS EXISTENTES M2 3085 3842 092, j ’ " J
- --—-i——.—- — e -— - ——— —— — — — e
|r 'FORNECIMENTO E GOLOCAGAO DE PASTILHAS CERAMICAS ESMALTADAS !
10x10cm (PEI-3) COM PLACA DE 30,8x30,8cm ASSENTADO COM ARGAMASSA 5 5046.75 15.00 2592.75 8642,50
" 10 |COLANTE PARA USD EXTERNG+REJUNTE - NOS LOCAIS INDICADOS EM M2 17235 .00 ‘ ’ |
: PROJETO EM ANEXO - VER MEMORIAL DESCRITIVO !
!—-- JE—— - [ [ —— P —_ —_— S —_ —_— —_ —_— 1 _—_——
11 'RETIRADA E RECOLOCAGAO DE UMA PORTA JANELA DE VIDRO TEMPERADO UN 1.00 140,00 140,00 60,00 80,00 200,00
(P) - PREVER TODOS OS ACABAMENTOS NECESSARIOS R S
S R Total do Grupo _ - _. . _ 18013,86
- - - - . - (I . - - ]
5. INSTALACGES ELETRICAS, DE TELEFONE E DE TV L N
INSTALAGAO COMPLETA DA REDE ELETRICA E DE TV NAS AREAS i 1400.00 600.00 600,00 2000,00
1 Imzl:,_.)mmu:J AS VB 1,00 1400'00. : 0o} oo | 0000
(S
S =
Ao - | N ConstrugBes A




PLANILHA

DE CUsTOY

ITEM  DISCRIMINATIVO

. 8

8.1

A

Obs.: A contratada deverd prever foda & instalagédo, conforme portos forecidos
pela prefeitura e projeto fomecido pela contratada e aprovado pela Secretaria de
Plangjamento e Urbanismo. A contrada devera prever ffagBes novas, eletrodutos,

tomadas, lumingrias... Ver especificagdes no Memonial Descritive

~ Total do Grupo

msmLAt;:bEs HIDRO-SANITARIAS

REDE DE AGUA FRIA

URD

1INSTALACAC COMPLETA DE TODA REDE DE AGUA-FRIA NAS AREAS REFORMA

'Obs A contratada deverd prever toda a instalago, conforme projeto forecido pela
'contratada e aprovado pela Secretana de Planejamento e Urbanismo. A contrada
deverd prever caixas de 4gua, registros, tubos, conexdes... Ver especificagdes no

‘Memorial Descritivo

QUANT

1,00

CUSTO MATERIAL

UNITARIO

CUSTO MAQ DE OBRA

UNITARIQ

Total do Grupe

Blz....

REDE DE ESGOTO

i1

INSTALAGAO COMPLETA DA REDE DE ESGOTC NAS AREAS REFORMADAS

-Obs.. A contratada devera praver toda a instalagdo, conforme projeto fornecido pela

.. |confrafada e aprovado peia Secrefaria de Flanejamento e Urbanismo. A conirada

deveré prever tubos, caixas, conexdes, fanque-séptico, fittro anaerébico, ralos... Ver

= AN sl L i

805,00,

805,00

345,00

TOTAL

450,00 4500

CUSTO TOTAL

2000,00

150,00

345,00

1150,00

Total do Grupo

‘REDE DE AGUAS PLUVIAIS

1150,00

INSTALAGAQ COMPLETA DA REDE DE AGUAS PLUVIAIS NAS AREAS
REFORMADAS

vB

815,00

875,00

375,00,

375,00

1250,00

Obs.: A contratada deverd prever toda a instalagao, conforrne projeto forecida pela
Frefeitura. A contrada deveré prever calhas, dascidas, caixas de areais,

[y

A

tubulagbes... Ver especificagbes no Memorial.Descritivo

wuda i
LN Construgdes
— ]

11 - S



_ PLANILHA DE_CUSTOS

ITEM |DISCRIMINATIVO UND QUANT | CUSTO MATERIAL CUSTOMAODEOBRA oo rors
. N R UNITARIO ~ TOTAL UNITARIO TOTAL o
o o Total do Grupo _ L ~ o 1250,00
.._8. PREVENTIVO CONTRA-INCENDIO . I o o ‘
INSTALAGACQ COMPLETA DE TODC O PREVENTIVO CONTRA INCENDIO NAS ' I 1200 00
1 |AREAS REFORMADAS VB 1,00 840,00 840,00 360,00, 360,00 00,00
___ .|Obs.: Toda a instalagéo, conforme projeto fomecido pela contratada. o _J e
oo __ Total do Grupo ] - ' . 1200,00:
8. |IMPLANTAGAO ) _ i A o do o
A _|ATERRO COM MATERIAL SOQUE - COMPACTADO M3 | 410,00 840 344400 360 147600 4920,00
CONSTRUGAO DE CERCA DE COM TELA GALVANIZADO E PALANQUES DE | _
2 'CONCRETO - ALT.1,50m - CONFORME PROJETO EM ANEXO M2 75,00 a0 267750 1530 147,50 382500
S - . T
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE UM PARQUINHO EXISTENTTE - VER ' ;
3 | MEMORIAL DESCRITIVO VB 1,00 770,00 770,00 330,00 330,00/ 1100,00
4 [CONSTRUCAD DE UMA CAIXA DE AREIA - VER MEMORIAL DESGRITIVO UN 1.00 1050,00: 1050,00 450,00 450,00 1500,00
'PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA DO TIPQ SEMPRE VERDE (COM NIVELAMENTO ' 1 30
5 |E PREPARAGAG DO SOLO) | M2 210,00 | 6,30 132327 2,70 567,12| 890,
PAVIMENTAGAC COM PO DE BRITA NOS LOCAIS INDICADOS EM ANEXO -
©  |ESPESSURA DA CAMADA DE PO DE BRITA COMPACATADA=10cm M2 | 30000 o) 210000 300 900,00 3000.00
PORTAC DE FERRQ DE CORRER 1 ASA 1,.50x1,50M - CONFORME PROJETO DE :
7 | DETALHE E MEMORIAL DESCRITIVO cJ 1,00 231,00 231,00 9,00 99,00 330,00
CONSTRUCAO DE UM BOEIRO CONFORME DETALHE E MEMORIAL | SN 450.00
8 DESCRITIVO UN i 1,00 | 315,00 315,00 135,00 135,00‘ . ,
- ) e



-
PLANILHA DE CUSTOS

N _ ] R )
" ITEM | DISCRIMINATIVO UND | QUANT CUSTO MATERIAL CUSTO MAO DE OBRA CUSTO TOTAL
S . e } _. . UNITARIC TOTAL  UNITARIO TOTAL
.9 TUBO DE CONCRETO DIAM. 30cm M 38,00 21,70 824,60, 9,30 353,40 1178,00
I _ Totaldo Grupo - 18193,39
|
I_ U — e - . . S _
i_ 1.0-.____|C°£ST UGAO DE NOVO MUROS DE CONTENGAQ - Ver especificagdes no Memorial Descritivo
.CONSTRUGAG DO NOVO MURO DE CONTENGAC CONFORME MEMORIAL '. , ) : { ’
.1 'DESCRITIVO, PROJETOS ARQUITETONICOS E PROJETO ESTRUTURAL M2 112,50 105,00 11812,50° 45,00 5062,50i 16875,00;
FORNECIDO PELA CONTRATADA | i !
R __ Totaldo Grupe _ 16875,00
O e _ o - .. - J R } U I |
_11._|SERVICOS COMPLEMENTARES _ I S S O 4‘
4 PLACA DE INAUGURACAO DE ACO ESCOVADO COM PLACA DE GRANITO - T 1.00. 385‘005 385-00i 1 65'00‘ 165,00 550,00,
INSTALADA i |
e [, B e . — I I .. . ——— N . L |
.2 |LIMPEZA GERAL DE TODA A OBRA PARAENTREGA . vB 1,00 35000 350,00! 150,00 150,00 500,00
i — .. TotaldoGrupo o R I L R A 1050,00
TOTAL DA OBRA _ ‘ 218631,79 93699,34 312331,12
TOTAL RS 312.331,12 ]
(Trezentos e Doze Mil Trezentos ¢ Trinta ¢ Um Reais e Doze Centavos) *
BD} UTILIZADO P/ TODOS ITENS 25% L . o
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Ficha Cadastral - IE 25.585. 701-2 - LN CONSTRUCOES LTDA EPP

ESTADO DE SANTA CATARINA

149

! Dados do Contribuinte

DATA/HORA ATUAL 28/02/2018 11:21:55
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INSCRICAO ESTADUAL 255857012
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA CPF/CNPJ 108349990001 28
SISTEMA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA USDARIO 04361013942

FICHA CADASTRAL

Inscrigdo Estadual:

25.585.701-2

CPF/CNPI:[10.834.999/0001-28

Nome Empresarial:

LN CONSTRUCOES LTDA EPP

Tit.Estab./N.Fantasia:

LN

Municipio/UF:

83119 - SAQ BENTO DO SUL / SC |

Unidade Regional:[141 - GERFE DE MAFRA

Tipo de Contribuinte

H 09 - OUTROS PRESTADORES DE SERYICOS

Tipo de Inscrigdo:

01 - ESTABELECIMENTG PRINCIPAL

Situacio Cadastral:

1- ATIVD

| Dt da situacio Cadastral:[20/05/2009

Natureza Juridica:

2062 - SOCIEDADE EMPRESARTA LIMITADA

Eventas:

.I'Lf Dados Fiscais

Nire: 42204308246 Capital Social:|350.000,00

Ipt, Constituicio: 20/05/2009 Enquadramento Fiscal: |[EFP

. SIMPLES

Dt. Cadastramento: 20/05/2009 Regime de Apuracio de ICMS: {NACIONAL
Optante do Simples Nacional na RFB: (SIM

Dt. Inicio Atividade ¢/ ICMS: 30/06/2009 . - .|N&o se aplica

Regulariddade ou Prazo Adicional: [Ver Motivos]

Dt. Ultima Atualizagdo Cadastral:

08/01/2018 00:14:52, por SATO0058 - Manutengdo Comretiva Unidade -
Portarias SEF 380/2017 e 458/2017

Area Utilizada:

50,00 METRG QUADRADO (M2)

Apuracio Consolidad

a desde:

Forma de Atuacdo:

Sltuagia Especial:

Auxillares/Adjuntos:

1 - SEDE ADMINISTR. ISOLADA

Valor da Estimativa (

Ufir):

Informacies sobre Documentos Eletrdnicos:

- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrénica - NFe a partir de 31/08/2011

CNAE Dascricio Quualificagio
4120400 jConstrucio de edificios Principal
4299501 |Construcio de instalagbes esportivas e recreativas Secundario

¥l Enderego do Estabelecimento

Endereco: RUA IRACEMA

[NGmero: 349 [Complemento: SALA 2

[Referéncia: [Bairro: CRUZEIRO

Quadra: |Lote:

CEP: 59286-320 [Municipio /UF: SAQ BENTO DO SUL/SC

Caixa Postal: ICEP Caixa Postal:

Telefone: FAX:

E-Mail: Web Site:

JiU‘E Enderaco de Correspondéncia

Endereco: VENIDA IRACEMA

Nlamero; 345 {Compiemento: SALA 2
Referéncla: PROXIOMO A EMPREITEIRA DE OBRAS LEAQ LTDA |Bairro: CRUZEIRO
Quadra: Lote:

CEP: 89286-320 MunicipiofUF: SAQ BENTO DO SUL/SC
Caixa Postal: CEP Calxa Postal:

Telefone: FAX:

E-Mail: \Web Site:

| Dados do Contabilista

= 1] LT N

Neme: JATISON DANILO ALVES

CPF/CNPI: 04361013942 lcre: J15C03765706

Data Ingresso: 16/05/2016

Guarda de

Documentos:

Enderecgo: AVENIDA ARGOLOD

htps:fiributario_ sef sc.gov.britax NET/ExtratoFAGC_V2.aspx?ruc=255857012%20%20%20%20%20%20&seca0=1,2,3.4,5,6,7




280202018

Ficha Cadastral - IE 25.585.701-2 - LN CONSTRUCOES LTDA EPP

NOmero: 450 Icomplemento: SALA 02 1 5 0
Referéncia: {Bairro: CENMTRO

[Quadra: ﬁ.ote:

CEP: 85280-040 " IMuniciplo/UF: SAC BENTO DO SUL/SC

Caixa Postal: lcEP Caixa Postal:

Telefone: 47 3633 4575 ~|rax:

E-Mail: isison_alves@hotmail.com |web site:

_ngadm Societario !SéciostAdmlnIsh-adures‘Titulares)

Dados Gerals

INome: [TONNY CHRISTIAN NEGRELI
lcrr/scnea: 04950370998
[relacae: 50CIO
fQualificacao: SOCIO ADMINISTRADOR
Ipata Ingresso: 04/05/2009 [pata saida: [
[Endereco: RUA FUNDAO
Sacio: [Nﬁmero: 1520 [Complemento:
Refer&ncia: |Balrro: MATO PRETO
Quadra: 00000 [Lote:
CEP: 89285-355 [Municipio/UF: SAO BENTO DO SUL/SC
|Caixa Postal: iCEP Caixa Postal:
[velefone: 047 36341134 [Eax:
|E-Mail: ESCRITURA@DIENER,COM.BR  |Web Site:
J M =100 . — ——— |
Dados Garais
. INome: LOURIVAL NEGRELI
lcPF/CNPI: 42054389900
[Relagao: S6CIO0
[Qualificacso: SOCIO ADMINISTRADOR
Ipata ingresso: 04/05/2009 [Data Saida: i
|[Endereco: RUA IRACEMA
Scio: lNﬁmero: 349 iIComplemento!
[Referéncia: [Bairro: CRUZEIRQ
Quadra: Lote:
] . SAO BENTO DO
CEP: 89286-320 Municipio JUF; SUL/SC
Caixa Postal: CEP Caixa Postal:
Telefone: 4736321055 FAX:
E-Mail: PROJETOS@EMPREITEIRALEAO .COM.ER |[Web Site:

Jﬂ Informagties Adicionais

Grupo Especialista :

GESMAC

Franqueadores:

Frangueados:

iIntegradores:

Integrados:

Condigdo de Uso:

99 - NAO TEM VALOR

'Data Inicio:

Data Fim:

Tipo Registro:

99 - NAD TEM VALOR

INI.'lmeru Registro:

Locatérios, Arrendatarios, Parceiros e Comodatarios.

f Imprimir , FEChaF;E
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Envelope n® 02 “"PROPOSTA DE PRECOS”

LN CONSTRUGOES Ltda EPP
B Rua fracema n. 349 — Bairro Cruzeiro — Sdo Bento do Sul/SC - CEP 89.286-320

‘  Destinatario: PREFETTURA MUNICIPAL DE PIEN

do

Comissio Permanente de Lici

AT

e T LT T F]




LN CONSTRUGCOES Ltda.

Projetos e Execugédo de Obras 1 5 2
Rua Iracema n° 349 - Cruzeiro- Sao Bento do Sul - SC
t£.47-3635-1250 / @: Inconstrucoessbs@gmait.com

PROPOSTA DE PRECO
PIEN/PR, 02 DE MARCO DE 2018.

A Comissio Permanente de Licitagbes
Ref.: Edital de Tomada de Pre¢os n® 001/2018

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos a apreciacio de V. S™ nossa proposta de pregos, relativa a execucio de
implantacio de Infraestrutura no Parque de Eventos Municipal — MTUR/2012 — Etapa 3,
Avencal, Pién/PR, compreendendo: implantacdo de Infraestrutura, Playground e Equipamentos
na drea do Parque; Construcio de Pista de Caminhada pavimentada com 846 m e construcio de
Area de Convivéncia com pavimentaciio, Guarda-Corpo e Equipamentos Urbanos, da licitag3o em
epigrafe.

O preco global proposto para execucao do projeto referente a TOMADA DE PRECOS N. 001/2018
objeto da licitacao Sup'famendOnada é de R$ 288.154,61 W

0 pramdeexealgéodo ob]eboéde 120 DIAS W%Ma partir do
recebimento da Requisicéo de Empenho.
Prazo validade proposta: 60 dias contatos a partir da data de entrega da mesma.
Banco SCRCRED ~AGENCIA 0112 — CONTA 460-0 - BANCO 085
BDi da obra: 21% incorporado aos pre¢os unitérios no valor final

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAQ-DE-OBRA: 117,57% (HORA}

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributacio de microempresa e empresa de
pequeno porte, conforme estabelece o artigo 32 da lei complementar n2 123/2006.

Declaramos que temos pleno conhecimento das condigBes locais das obras/dos servicos e todas as
dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigaglies objeto desta lichagio, bem como, que
recebemos a documentagdo e informagles pertinentes a execugdo da obra.

Atenciosamente,

Resp. Empresa: LOURIVAL NEGRELI
CPF: 420.543.899-00 :
RG: 784.677 SSP/SC o&)

CNPJ: 10.834.999/0001-28 @



LN CONSTRUCOES Ltda.

Projetos e Execugdo de Obras 1 53
Rua Iracema n° 349 - Cruzeiro- S30 Bento do Sul - SC
t.47-3635-1250 / @: inconstrucoessbs@gmail.com

DECLARACAO
CONHECIMENTO DAS CONDIGOES LOCAIS DAS OBRAS

A
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacbes da PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIEN

LN CONSTRUGOES Ltda EPP, inscrita no CNP}/MF sob o n° 10.834.758/0001/19,
por intermédio de seu Representante Legat, Sr.(a)LOURIVAL NEGRELI], portador(a) da
Carteira de Identidade n.© RG: 784.677 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n® CPF:
420.543.899-00, DECLARA, para fins do disposto no Edital de implantagdo de
Infraestrutura no Parque de Eventos Municipal - MTUR/2012 -~ Etapa 3, Avencal,
Pién/PR, compreendendo: implantacico de Infraestiutura, Playground e

Equipamentos na area do Parque; Construcdo de Pista de Caminhada pavimentada
com 846 m e construgio de Area de Convivéncla com pavimentacho, Guarda-Corpo e

Equipamentos Urbanos. n® 001/2018, que possui pleno conhecimento das condigdes
e locais da obra e dos servigos e todas as dificuldades porventura existentes para
cumprimento das obrigagfes objeto da licitacdo, bem como do recebimento da
documentacdo e informagtes pertinentes a execu¢do da obra;

SAO BENTOQ DO SUL, 02 DE MARGCO DE 2018

......... a1 _

Resp. Empresa: LOUKIVAL NEGRELI
CPF: 420.543.899-00
RG: 784.677 SSP/SC b

A

CNPJ: 10.834.999/0001-28

c@
v



Obra: PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS PATAMARES - CONVENIO TURISMO 01, ETAPA 3, AVENCAL, PIEN-PR

®
LN CONSTRUGOES Ltda.

Projetos e Execugio de Obras
CNP2: 10.834.999/0001-28

Rua Iracema n® 349 - Cruzeiro- Sdo Bento do Sul - SC
.47-3635-1250 / @: Inconstrucoessbs@gmail.com

BDI: 24% - ja incormporado aocs pre¢os unitarios {ver composi¢éo do BDI)
Encargos sociais - 117,57%(HORA)

Fontes de referéncia: SINAPI-PR, 07/2017 - NAO DESONERADO; SICRO; ORSE E ORCAMENTOS.
Elaboracéo: Simon Schneider, Engenheiro Civil, CREA PR VISTO 70380
TOMADA DE PRECOS N. 001/2018

PLANILHA DE CUSTOS
PARQUE DE EVENTOS

ITEM DESCRICAC DO ITEM QUANTIDADE | UNID | irﬁgﬁzﬂ'r” TOTAL (%)
1|PLAYGROUND - - 63.071,78| 93,89%|
1.1{ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF _03/2018 20,80 M3 89,37 1.867,83] 2.78%
1.2 EEAOEIE;:)[::Q MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAC MECANIZADA. 20,90] M3 30,88 645,39 0,96%)
1.3 roe';gf;z c‘:?sooncreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia 58,80| m 27.70 157336  2.34%
1.4|LASTRO DE AREIA GROSSA ESPALHAMENTO MANUAL 16,50] M3 100,00 1.650,00 2,46%
1.5|Banco em tora de eucalipto autoclavado 400 ud 720,00 2.880,00] 4,29%
1.8|Lixeiras duplas em aco e madeira de lei, 2 cestos de 40| 4,.00] ud 880,00 3.520,00 5.24%
1.7|Banco de madeira e ferro fundido 3,00 ud 700,00 2.100,00 3,13%
1.8|Floreira aco e madeira com 80cm de didmetro 2,00 ud 1.100,00 2200000 327%
1.9|Floreira aco e madsira com 110cm de didmetro 2,00 ud 1.700,00 3.400,00] 5.06%
1.10|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF (03/2018 2,00} M3 89,37 178,74] 0.27%
1114 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. 1.00] M3 30,88 30,88 0,05%

AF 04/2016

cﬁ% pm

e Y

b <

T



@ @
ITEM '  DESCRIGAD DO ITEM | ouawmmae| umo E‘TO‘TTLT TOTAL % _|
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
112|8RITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 0,501 M3 361,42 180.71)  0.27%
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO _
113 pE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 080 | M3 233,74) 1687 017%
Playground em madeira tratada 12x5m; com 1 torre, 1 ponte em arco, 2
1.14!escorregadores, 1 tunel, 1 teia, 1 rampa escalada, 2 escadas, 1 tubo 1,00 ud 40.000,00] 40.000,00| 59,54%
bombeiro, 2 patamares
1.15|PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS 248,001 M2 11,00 272800 4,06%
2EQUIPAMENTOS URBANOS - . 4,104,81 6,11%
2.1|ESCAVACAQO MANUAL DE VALAS. AF 03/2018 1,00f M3 89,37 89,37 0,13%
29 :EA&E;%OI?‘% MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. 0.50| M3 30,88 15,44 0,02%
2.3{Placa de entrada em madeira de lei 3x0,60m e suporte em pontaletes 1,00{ ud 4.000,00 4.000,00] 5,95%
TOTAL DO ORCAMENTO 67.176,59 | 100,00%

(SESSENTA E SETE MIL. E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTAE

NOVE CENTAVOS)

SAO BENTO DO SUL/SC, 02 DE MARCO DE 2018

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

RG: 784.677 S5P/SC

e

TONNY C. NEGRELI
CAY A57.720-0
CPE: 04%.603,.709-98
RG. 4.316.252




@ @
LN CONSTRUGOES Ltda.

Projetos e Execuglo de Obras
CNP): 10.834.999/0001-28
Rua Iracerna n@ 349 - Cruzeiro- S30 Bento do Sul - SC
t.47-3635-1250 / @ Inconstrucoesshs@gmaii.com

Obra: PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS PATAMARES - CONVENIO TURISMO 01, ETAPA 3, AVENCAL, PIEN-PR
BDI: 24% - jA incormporado a0s pregos unitdrios (ver compaosigio do BDD

Encargos aociaig - 117,57 %{HORA)}

Fontes de refaréncie; SINAPI-PR, 07/2017 - NAO DESONERADD; SICRD; ORSE E ORCAMENTOS,

Elaberaglo: Simon Schneider, Engenheiro Civil, CREA PR VISTO 70380

TOMADA DE PRECOS N. 001/2018

PLANILHA DE CUSTOS
PISTA DE CAMINHADA
ITEM DESCRIGAC DG ITEM quaNTIDADE | Ui E | rom %
1|PAVIMENTACAO PISTA DE CAMINHADA 122,971,08| 100,00%
1 1.BASE PARA PAVIMENTAGAO GOM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 152.86] M3 93.95 1436120 11.68%
12| FINTURA DE LIGAGAD COM EMULSAD RR-1C 3.057.00] M2 148 459466  368%
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAC DE CONCRETO BETUMINGSO USINADO A QUENTE
1.3} CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 91.72) M3 79025 7248173 5894%
< L!;gt;giome COM CAMINHAO BASGULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAGAO 3608.64] "X 10dl st 310%
1.5|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 512| M3 89,37 45757 0.37%)
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO [N LOCO, USINADO, ACABAMENTO
16| CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 512 M3 |  4e310)  23707) 193%
1.7|ARMACAD EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-02, ACO GA-80, 4,21M, MALHA 16X15CM SE60] M2 1187 303.87] 0.5%
1.8IPREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL 816,00] M2 728]  ooesae8|  542%
1.8|PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS 916,00 Mz 11.00] 1007600  819%
T 10|ESCAVAGAG MANUAL DE VALAS. AF_03/2018 0.25] W3 59.37 2534 0.02%
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
1.11| S ETONEIRA 400 L. AF. 073016 _ 0.25] M3 361,42 9038  0,07%
LANGAMENTO COM USO OE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
112 G TURAS AF 12/2015 025] M3 233,74 sa44]  0,05%
1.13{bixeiras duplas em aco e madeira de e, 2 cesios de 40 400] ud 880,00 3.520,001 2,86%
7 URA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 4321 M2 26.21 113,23| /. 0.09%
— U._'
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ITEM | DESCRIGAO DO ITEM auAnTIDADE | UNID ';'ﬂ“"&" TOTAL (%)
1.15{Fornecimento e implantagio de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - D =060m 13,00 UD 230,98 3.002,87 2,44%
1.16|Confecco de placa em aluminio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com pelicula retrorrefistiva tipo | + Il 214 M2 516,82 1.103,85 0,90%

TOTAL DO ORCAMENTO 122.971,08] 100,00%

{CENTO E VINTE DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVCS)

SAD BENTO DC SUL/SC, 02 DE MARGO DE 2018

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

RG: 784.677 SSP/SC

TONNY CINEGRELI
CAU A57.720-0
CPF: 049.603. 709-98
RG. 4.216.152
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LN CONSTRUCOES Ltda.

Projetos e Execugdo de Obras
CNPJ: 10.834.999/0001~28

Rua Iracema n® 349 - Cruzeiro- S%0 Bento do S - 5C
t.47-3635-1250 / @ Inconstrucoessbs@gmail .com

Obra: PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS PATAMARES - CONVENIO TURISMO 01, ETAPA 3, AVENCAL, PIEN-PR
BD{: 24% - j& incormporado aos precos unitarios (ver composicho do BDN)

Encargos socials - 117, 57%(HORA)

Fontes de referdncla: SINAPI-PR, 07/2017 - NAO DESONERADO; SICRO; ORSE E ORGAMENTOS,

ElabaracSo: Simon Schnelder, Engenheiro Civil, CREA FR VISTO 70380

TOMADA DE PRECOS N. 001/2018

PLANILHA DE CUSTOS
“AREA DE GONVIVENGIA
rTEm _ DESCRIGAO DO ITEM : QUANTIDADE| UMD 5.,0'::,_" TOTAL %)
1{PAVIMENTAGAO E GUARDA-CORPO -| 8381188 6481%
1.1| DEMOLICAC MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO 020 | M3 349,74 101,42 0,10%
1.2|FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 2213 M2 71,81 1.589,164 1,62%
CONCRETO FCK = 20MPA. TRACD 1:2,7:3 (CIMENT O7 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
13 BETONEIRA 400 L. AF_07/2018 o _ 162] M3 361,42 58550]  0.60%
4 :ﬁn?z,mfgm COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. P 23374 378,68 0.30%
15 igrz;zz ;cs)oam DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 1633 Ko 7,02 62133 004
1.6|PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM 302,50 M2 9070} _ 30.169.258]  30.77%]
1.7 [LASTRO DE AREIA GROSSA ESPALHAMENTO MANUAL 27,23 M3 111,76 3.043,22 3,11%
1.8|GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" 76.00] M2 36307| 26.89332 _ 27,38%
2|INSTALACOES ELETRICAS . 3.723,74 3,00%'
POSTE DE ACO GALVANIZADO CONICO CONTINUO GURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEGAO
211 1 4M(LIVRE), DIAMETRO 60.3mm- FORNEGIMENTO E INSTALACAO 200 | UN| 108561 217122)  222%
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAC PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
22 (EXCLUINDO LAMPADAS) 400 | UN 316,101  1.264,40 1,20%
2 3|LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAQ 400 | UN 72,03 288,12 0,29%
3|PINTURA . 1.893,78 1,93%
3.1|Aplicacao de fundo fosfatizants (p/aco galvanizado) - 1 deméio 7845 | m2 10,14 78548 0.81%
3.2|Pintura de acabamento com aplicac8o de 02 dem&os tinta esmalte sintético, @ = 35 microns p/ deméo 7845 | m2 14,00 1.098,30¢ 1,12%
4|EQUIPAMENTOS URBANOS ,, -1 28777,58 29,386%

]
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T

ITEM DESCNIGAO DO STEM QUANTIDADE | UNID m TOTAL %)
CONCRETOQ FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTQ/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARQ MECANICO COM
4.1 IBETONEIRA 400 L. AF 0772018 050 M3 361,42 180,71 0,18%
42 k;:Ng:«%ﬁ;lTO COM USQ DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETC EM ESTRUTURAS. 050 | M3 233.74 116,87 0.12%
4.3 Baﬁco de madsira e ferro fundido 8.00] ud 700,00 5.600,00 571%
4.4|Banco tipo vestiario madeira e ferro fundido 8,00l ud 720,00 4.320,00 441%
4.51Floreira ago @ madeira com 80cm de didmetro 8,00} ud 1.100,00 6.800,00 8.73%
4.8lFloreira ago 8 madeira com 110cm de didmetro 8,00] ud 1.700,00 10.260,00 10,41%
4 7]Lixeiras duplag em aco e madeira de lei, 2 cesios de 40! 2,000 ud 850,00 1.760,00 1,80%
ITOTAL DO ORCAMENTO $8.008,98 100,00%
{NOVENTA E OITO MIL E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

SAQ BENTO DO SUL/SC, 02 DE MARGO DE 2018

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

—_T

“M%ﬂlﬂ e
TONNY C. EL{

CPF: 420.543.89%9-D0 CAU AS7,

RG: T84.677 SSP/SC CPF: 042.503. 769-36
RG. 4.316.1%2

—_—T

TN Construcbes Ltda.
s

Arguiteto € Urbanisia
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LN CONSTRUGOES Ltda.

Projetos € Exacuglio de Otywas
CNP): 10.834.999/0001-28

Rua Iracema n® 249 - Cruzeiro- S%0 Bante do Sul - 5C
t.47-3635-1250 / € Inconstrucoesshs@gmall.com

Obra: PARQUE MUNICIPAL CE EVENTOS PATAMARES - GONVENIO TURISMO 01, ETAPA 3, AVENCAL, FIEN-PR
BD!: 24% - |d Incormporadie a0s pre¢os UnilArios (ver composicho do BDN)

Encargos soclals - 117, 57%(HORA)

Fanles de raferéncia; SINAPI-PR, 07/2017 « NAQ DEGONERADCD:; BICRO; ORSE E ORCAMENTDS.

Elaboragin: Gimon Schnsider, Enganhatro Civl, CREA PR VISTO 70380

TOMADA DE PREGOS N. 001/2018

CRONOGRAMA FISICO
ITEM |DESCRIGAO ETAPA Motigio 01 Nodicao 02 Madiglio 03 Nedico 04 TOTAL
% RS % RS % s % | 0~ % RS

1/ PARQUE DE EVENTOS 10,0% | 6.717,88 | 40,0% | 26.670,83 | 50,0% | 33.888,% - | 100,0% €7.176,50
1.1] PLAYGROUND 10%| 6.307,48] 40%| 26226711 60%| 31.33580] . 100% 63,071,718
12]  EQUIPAMENTOS URBANOS 10%] 41048] 40%| 1e41,92]  eo% 208241 - 100% 4,104,861

2, PISTA DE CAMINHADA 55,0% | 67.634,08 | 38,0% | 43.038,87 - | 10,0% | 12.207,41| 100,0% 122,571,068

3 AREA DE CONVIVENCIA - - 38,9% | 38.167,12 | 81,1% | 59.839,84 | 100,0% 98.006,9¢
31|  PAVIMENTAGAO E GUARDA-CORFPO . R o0%] 26.167,92|  40u[ 2544474 | 100% 83,611,866
32|  INSTALAGOES ELETRICAS - - - 100% 372374 100% 372374
33| PINTURA - | - . 100%| 1.803,76 | 100% 1.803,78
34|  EQUIPAMENTOS URBANOS . - 100%| 28.777,88 | 100%

TOTAL POR MEDIGAG N 60.910.50
TOTAL ACUMULADO POR MEDIGAQ 7435174 | 50,1%| 14428224 | -
VALOR TOTAL: R$ 285.154 61 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL E GENTQ E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) @.W e —
Q - \ ém.L
lﬂw;lﬂu TONNY C.
SAD BENTO DO SUL/SC, 62 DE MARGO DE 2018 CFF: £20.545. CAU A7,
RG: 784477 S5P/5C CPF; 049.603.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS RG. 4.325.152




LN CONSTRUGOES Ltda.

Projetos e Execugdo de Obras 161
Rua Iracema n® 349 - Cruzeiro- Sdo Bento do Sul - SC
t.47-3635-1250 / @: |nconstrucoessbs@gmail.com

DECLARACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A
Presidente da Comiss3o Permanente de Licitagdes da PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIEN

LN CONSTRUGOES Ltda EPP, inscrita no CNPI/MF sob o n® 10.834.758/0001/19,
por intermeédio de seu Representante Legal, Sr.(a)LOURIVAL NEGREL], portador{a) da
Carteira de Identidade n.© RG: 784.677 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n® CPF:
420.543.899-00, DECLARA, para fins do disposto no Edital de Iimplantagio de
Infraestrutura no Parque de Eventos Municipal - MTUR/2012 - Etapa 3, Avencal,
Pién/PR, compreendendo: Implantaciio de Infraestrutura, Playground e
Equipamentos na area do Parque; Construclio de Pista de Caminhada pavimentada
com 846 m e construclio de Area de Convivéncia com pavimentaciio, Guarda-Corpo e
Equipamentos Urbanos. n® 001/2018, sob as penas da lei, que esta empresa, ha
presente data, é considerada:

OBS: Assinalar com um "X"” a condigdo da empresa.

1. { ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 39 da Lei Complementar n.°
123, de 14/12/2006;

2. {X ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei
Complementar n.© 123, de 14/12/2006;

3. ( } MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, conforme § 1° do artigo 18 da Lei
Complementar n.? 123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda, que a empresa esta excluida das vedagOes constantes do paragrafo
49 do artigo 3° da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006.

SAO BENTO DO SUL, 02 DE MARGO DE 2018 UX
* 7

-------------------------------

Resp. mpresaz(OURIVAIWEGREtI------\ &8
CPF: 420.543.899-00
RG: 784.677 SSP/SC

CNPI: 10.834.999/0001-28 &/

-



Requerente:
Contato:

Telefone:

Assunto;

Descrigdo:

Tempo Minimo Estimado: 0 dias.
. Tempo Maximo Estimado: 0 dias.

L ST 500.2056) plProcessoPralocalko PATRICIA, 020342018 0:08.06

Prefeitura Municipal de Pién
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PROTOCOLO

Processo: 460/ 2018

BOUARD & BOUARD CONSTRUGAOQ CIVIL CNPJ: 09.519.064/0001-78
BOUARD & BOUARD CONSTRUGAO CIVIL LTDA - ME

LICITAGAO - Versio: 1

Descrigdo:RECEBIMENTD DOS ENVELOPES DE HABILITACAO E PROPOSTA DE PREGOS REFEREMTE A TP
001/2018

Pién, 02 de Margo de 2018,

PATRICIA APARELIRA TROJANOVSKI
Protocolista

-~

i
r
‘ Reguerente:

@ contaie:
H
i Telefone:
Assunio:

Descricao:

l STP 5002056 rpiProcessoProtocslo PATRICIA, 020312018 09:08:06

Tempo Minimo Estimado: 0  dias.
Tempo Maximo Estimado: 0 dias.

—
Prefeitura Municipal de Pién

PROTOCOLO

Processo: 460/ 2018

BOUARD & BOUARD CONSTRUCAO CIVIL  CNPJ: 09.519.064/0001-78
BOUARD & BOUARD CONSTRUGAO CIVIL LTDA - ME

LICITAGAO - Versio: 1

Descrigao:RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITACAO E PROPOSTA DE PREGOS REFERENTE A TP
001/2618

Pién, 02 de Margo de 2018.

Jcuono Wrwape b 1 G
OUARD & BOUARD €ONSTRUCAQC CIVIL
Requerente

.
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Pelo presente instrumento, JOSIEL BOUARD, brasilsiro, casado sob
5 reglme de comunhao parcial de bens, natural de Cerro Azul — PR, nascido em 22/07/1966,
empresario, portador da Cédula de ldentidade RG n° 4.405.756-5-SSP/PR, € da CPF/MF °
531 3085.279-87. residente e domiciliado & Travessa Souza, 176, Centro, CEP 83570-000, na
cidade de Cerro Azul, Estado do Parand e RQSILDA DE MATOS BOUARD, brasileira, casada em
comunhéo parcial de bens, empresdria, natural de Cerro Azul - PR, nascida em 22/08/1970,
portadora da Cédula de Identidade RG n® 5.345.785-1-SSP/PR, s do CPFME n° 031.2614.850- 08,
residente e domicitiada a Travessa Souza, 178, Centro, CEP 83570-000, na cidade de Cerro Azul,
Estado do Parana; tnicos socios componentes da sociedade empresaria BOUARD & BOUARD
CONSTRUGAQ CIVIL LTDA ME, com atc constitutive registrado na Jucepar sob NIRE n°
4120617176-9 em 15/04/2008, inscrita no CNPJ/MF n° 09.519.064/0001-78, com sede a Rua Mal.
Floriano Peixoto, 122, Centro, CEP 83.570-000, Centro, municipio de Cerro Azul, Estado do
Parana; deliberam de pleno & comum acordo, nos termos da Lei n°. 10,406, de 2002, a presente
alteracio deste contrato:

1 - INCLUSAO DE ATIVIDADES: Serdo incorporadas as atividades da empresa, as seguintes:

CNAE FISCAL 42.13-8!00 {OBRAS DE URBANIZAGAO - RUAS, PRACAS E CALGCADAS);

CWF FACAL 3410400 COLETA DE REGIDUOS NAD-PERIGOSOS), CMAE FISCAL 81.30-

L INTIVIDADES vAiuAf‘!STn "AS), CNAE FISCAL 81.29-0/00 (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE

LS. CAKAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA). CNAE FISCAL 6B.21-8/01 '
(CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAD DE IMOVEI&J CNAE FISCAL 68.21- w
8/02 {CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMGVEIS) CNAE FISCAL 68.22-6/00 {GE E
ADMINISTRACAQ DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA). &[}ﬁ"

2 — Face as alteragbes acima, os sbcios resolvem CONSOLIDAR o contrato social, conforme }45
segue: :

BOUARD & BOUARD CONSTRUGAO CIVIL LTDA ME — CNPJ 09.519.064/0001-78

CONSOLIDAGAOQ DE CONTRATO SOCIAL ~ NIRE 4120617176-9

. Pelo presente instrumento de contrato social, JOSIEL BOUARD,
brasileiro, casado sob o regime de comunhéo parcial de bens, natural de Cerro Azul - PR, nascido
em 22/07/1986, empresario, portador da Cédula de ldentidade RG n® 4.405.756-5-SSP/PR, e do
CPF/MF ° 581.305,279-87, residente e domiciliado 4 Rua Mal. Floriano Peixoto, 122, Centro, CEP J
83.570-000, na cidade de Cerro Azul, Estado do Paranad & ROSILDA DE MATOS BOUARD,
brasileira, casada em comunhao parcial de bens, empresaria, natural de Cerro Azul - PR, nascida
em 22/08/1870, portadora da Cédula de ldentidade RG n® 5.345.785-1-SSP/PR, e do CPE/MF n°
031 261 859—08 residente e domlclilada a Rua Mal. Fioriano Peixoto, 122, Centro, CEP 83.570-
o Siebade e Cerro A 125tado do Parard: resclvemn consolidar o presente contrato social

. WL ety AR L T
RIS R HASR ] D J2

Cldusula Primeira: A sociedade terd a razdio social d¢ BOUARD & BOUARD CONSTRUGAQ
CIVIL LTDA ME.

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2017 11:37 SO
B N° 01727173
PROTOCCLO: 173717322 DE 01/06/2017. CODIGO DE VER"?;.CBCAUZZ

. 'v' — 11702046504, WIRE: 41206171769.
| R BOUARD & BOUARD CONSTRUGAQ CIVIL LTDA - ME
JUnTa COMERCIAL
..__‘_3.3..9_&*3‘”‘“'\ J Libartad Bogus 4
------- £ECRETARIA-GERAL !
CORITIEA, 02/06/2017
www. emprecafacil.pr.gov.br

A

mprovacao da sua autenticidade neom respectivos portais.

Ioformando aeus respectivos cidiges de veTificagdo

A validade deste documento, =e impressc, fiea aujelto & co
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Clausula Segunda: A sociedade tera sua sede & Rua Mal. Floriano Peixoto, 122, Centro, CEP
83.570-000, na cidade de Cerro Azul, Estado do Parand. Poders, mediante deliberagao
dos sdcios representando a maicria do capital social e observada as disposicées da legislagdo
aplicavel, abrir e encerrar filiais, sucursais, agéncias e escritérios em aualquer parte do territdrio

vkt

Srasils Tercelra: & < onedads tem por abjetn a ativdade de:
CNAE FISCAL DESCRICAQ DA ATIVIDADE
4120-4/00 Construcio de Edificios.
3101-2/60 Fabricagdo de méveis com predominincia de madeira.
38.11-4/00 Coleta de residuos nfio-perigosos.
42.13-8/00 Obras de urbanizacdo — ruas, pragas e calgadas.
4321-5/00 Instalagdo e Manuten¢3o Elétrica.
4322-3/01 Instaiagoes Hidraulicas, Sanitarias a de Gas.
4322-3/03 instalagoes de sistema de prevengéo contra incéndio.
4336-4!02 Instalagéo de portas, janelas, tetos, divisérias e armarios embutidos.
4330-4/04 Servigos de pintura em edificios em geral. .
4391-6/00 Obras de fundagdes.
4399-1/03 Obras de alvenaria.
47 42-3100 Comséreio varejista de materiais efétricos.
47.44-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
4144002  Comercio varejista de madeiras e artefatos.
47.44-0/04 Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construgio em geral.
68.21-3/01 Corretagem na compra e venda e avaliagéo de imoveis
68.21-8/02 Corretagem no aluguel de iméveis
68.22-6/00 Gestao e administragio da propriedade imobiliaria.
7732-2/01 Aluguel de maquinas ¢ equipamentos para constru¢io sem operador.
7732-2/02  Aluguel de andaimes. _
§1.29-0/00 Atividade de limpeza de ruas, caixas de 4gua e caixas de gordura,
81.30-300 Atividades paisagisticas

. o

) i
T e——————

CERTIFICO O REGISTRO BM 02/06/2017 11:37 S0B N° 20173717322,
172727327 DE 01/06/0C017. CODICO DE VERITICACRC:

TCTHOSLE.

RS R T

GZRE: 41308173764,

AOUARD o BOUAED CONSTRULAO CIVIL LTDA - ME

Libertad Bogus
EBCRETARIA-GERAL

CURITIBA, 02/06/Z017
www , empresafacil.pr.gov.br
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Clausula Quarta: O prazo de duragdo da sociedade & indeterminado, tendo iniciado suas
~onTes an YRl cenferm o contrats arquivatic na Junta Comercial do Paranad,

~enusulz Quintar O capita! social ¢ de RE 350.000,00 (Yrezentos e Cinguenta mil Reais),
uviade € 360.000 (Trezenios e Cinguenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real)
cada, integralizado peios sbcios neste ato, em moeda corrente do pafs da seguints forma:

Socic: N2 de Quotas: Valor Total; %
JOSIEL BOUARD 315.000 quotas R%$ 315.000,00 @0
ROSILDA DE MATQS BOUARD 35.000 quotas R$ 35.000,00 10
Total 3580.000 quotas R$ 350.000,00 100

Paragrafo Primeiro: A responsabilidade de cada socio € restrita ao valor de suas guotas, nos
termos do Artigo 1.052, da Lei n® 10.406, de 2002.

Clausula Sexta: A sociedade sera administrada pelo sécio JOSIEL BOUARD, ao qual cabera
individuaimente a representagao ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente,
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de inferesse da
sociedade; sendo vedado de acordo com o Arigo 1.084, da Lei n> 10.408, de 2002, o uso da
denominagdo social, ou da firma, em negocios estranhos aos fins propostos.

CIausula Satima: F|ca facultada a nomeacgio de administradores ndc pertencentes ao quadro
Lbonoadz oo wmoytddo oo dos toroas Oos aoting 27 acorde com o Artige 1.081, da Led
a -".-‘10-‘:., e 2-_1!..‘/.

Clausula Oitava: No exercicio da administragio, o administrador tera direito a uma retirada
mensal a titulo de.pro /abore, cujo valor serd convencionado de comum acordo entre os sbcios.

Clausula Nona: Os sdcios reunir-se-80 sempre que necessario, mediante convocaglo do sécio
majoritario ou pelos sécios minoritarios cujas quotas formem pelo menos um quinto do capital
social, e suas deliberacSes ou decisbes constar&o no livro de “Atas de Reunibes da Diretoria”,
Para que a deliberagio seja valida, serd necessaria a presenga da maioria dos socios; qucrum

e, para tomada de decisdes serd necessaria maioria simples ¢ no case de empate, o sécio 4

majoritario tera direito a0 segundo voto, de desempate.

Paragrafo Primeiro: Fica dispensada a formalidade da convocagdo, quando todos os sécics ’

comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia, nos
termos do Paragrafo 22, Artigo 1.072, da Lei n® 10,408, de 2002,

Paragrafo Segundo: Se todos os sdcios se decidirem, por escrito, sobre a matéria objeto da
reunifo, fica dispensada a sua realizaglo, nos termos do Paragrafo 3%, Artigo 1.072, da Lei n®
10.406, de 2002

Clausula Décima: Os soOcios que representam, no minimo, a trés quartos do capital social,
poderdo promover a alteragio do contrato social, independentemnente do consentimento expresso
ou tacilo, por parte dos demais socios, especialmente no due tange a3 exclusio de sécic que
passe a colocar am risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegavel gravidade.

CRETIFICO O REGISTRO EM 02/06/2017 11:37 SOB N* 20173717322.
PROTOCOLO: 173717322 DR 01/06/2017. C6DIGD DE VBRIFICAGAO:
_m‘ ______ 11702046504, NIRE: 41206171769.
F BODARD & BOUARE CONSTRUGAQ CIVIL LTDA - ME

}
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: O PARAMN :

Doy R MA Libertad Bogup
— SECRETARIA-GERAL 1
CURITIBA, D2/056/2017 ! #\
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Paragrafo Unico: A exclusdo de ségio somente podera ser delerminada em réuniao
especialmente convocada para esse fim, estando o sécio exciuido ciente em tempo hébil para
permitir o seu comparecimento e ¢ exercicio do seu direito de defesa.

Ctausula Décima Primeira: As quotas de capital da sociedade s8o indivisivels e néo poderio ser
alienadas a pessoas estranhas ao quadro social sem o prévio consentimento dos demais soclos,
aos quais fica assegurado, em iguaidade de condicdes e prego, o direito de preferéncia’ para
aguisicio das quotas, formalizando a aiteragio contratual, se realizada a cess#o.

Clausula Décima Segunda: Havendo, no sécio, 0 desejo de retirar-se da sociedade, deveré
natificar aos demais socios, por escrito, com anteced@ncia minima de 60 dias; e seus haveres ihes
serio pagos apbs o levantamento de balango especial levantado para esse fim, em condigdes e
Prazos negocuadns no mimmo em seis parceias iguais e sucessivas, atualizada por indices

Paragrafo Unice: Findo o praze de 60 dias para o exercicio da preferdncia, sem que 0s socios
tehham se manitestade O §€ houver sobras, as quotas poderdo ser cedidas ou alienadas
terceiras, |

Clausula Décima Terceira: O séclo que ceder suas quotas, total ou parcialmente, fica livre de
quaisquer responsabilidades posteriores a data de averbagio de sua saida da sociedade, apés
quitar todas as obrigagBes decorrentes do periodo em que o sécio refirante partlcspava na
sociedade, de conformidade com o Artigo 1.057, da Lei n® 10.406, de 2002,

Clausula Décima Quarta: O exercicio social terminaré em 31 de dezembro de cada ano, data
esta em que serdo efaborados o inventdrio, o balango patrimonial & o balang:o de resultado
econdmico, e serd efetuada a apuragdo do resultade com observancia as disposigies Iegais
aphcévels .

Paragrafo tnico: Os lucros ou prejuizos apurados serdo distribuidos ou suportados pelos socios
na propergdo de sua participagao no capital secial.

Clausula Décima Quinta: O falecimento de qualquer um dos s&cios néo dissolvera a socneqade, 0
que prosseguird com as sicios remanescentes, herdeiros e sucessores, apurando os haveres do U
socio falecido em balango especial levantado para esse fim, na data do falecimento. Se os
herdeiros do sécio falecido ndo tiverem interesse, ou ndo for possivel continuar na sociedade, o
valor comespondente as suas quotas de capital e sua participagdo nos Jucros liquides serdo pagos
oy condicdes £ orazos negeciados, no minimo sm sels parcelas fguais e sucessivas, atualizadas /4~
por indices oficiais acrescidos de juros de 6% ao ano. L R

Clausula Dacima Sem A ;regéncia supletwa da sociedade limitada dar-se-& pelas hopna;
f@ﬁmaﬂtaia da sociedade andnir J 78 o

Clausula Décima Betuma. Flca expresso que os socios ndo respondem subsadiarramen{e pe[as
cbrigagdes sociais, segundo a remissao determinada pelo Arligo 1.054, ao Artigo 887, da*Le’i '
10.408, de 2002. o /{

Clausula Decima Qitava: Os cases omissos no presente contrato seréio resolvidos pelo conséné;o
dos sdcios, com observancia 4 Lei n® 10.406, de 2002, e outros dispositivos legais su;eltos a0
presente tipo de sociedade,

CERTIFICO © REGISTRO EM 02/06/3017 11:37 8OB N° 20173717322.  °
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Crausula Décima Nona: O sdcio administrader declara que ndo esta incurso em nenhurm dos
impedimentos previstos no Paragrafo 1° do Artigo 1.011 da Lei n® 10.408, de 2002, que o impaga
de exercar a presante atividade mercantil. Art. 1.011: O administrador da sociedade davera ter, no
exercicio de suas fungbes, ¢ cuidade e a diligéncia que tode homem ative e probo costuma
empregat na adminisiracao de seus proprios negdcics, § 1° Na&o podem ser adminisiradores, aiém
das pessoas impedidas por lei especial, os condenados & pena que vede, ainda que temporaria, o
acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagao, peita ou suborno, concusséo,
peculato; ou contra a economia popular, ¢conira ¢ sistema financeiro nacional, contra as normas de
defesa da concorrénma contra as relacbes de consumo, a fé publica ou a propriedade, enquanto
camen vs sfoilnr ds orndenacda. § 2 Apticam-sn, 4 atividade dos administradores, no que

R LTI T LT T e
R ;_‘_‘r T DRI TR ETTET B0 vy dorey

Clausula Vigésima: Fica eleite. 0 foro:da Comarca de Ceno Azul, Estado do Parand, para.
qualquer agio fundada neste contrdto, comy exclisBo expressd de qualquer ocutro, por hils.
privilegiado que seja

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em trés vias de igual
forma teor, que serdo assinadas pelos sdcios, na presenga de duas testemunhas.

Cerre Azul (PR), 30 de Maio de 2017.

ROSILDA DE MATOS BOUARD

ELABORADO POR:/}

PR EIIN 38 Foa-

LEANDRO DOS SANTOS DIONE! DE JESUS HOCK

- RG n® 8.588.583-3-5SP/PR RG n® 12.769.817-8-SSP/PR’
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
MUNICIPAIS

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DEBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO
q IMPORTANTE: REFERENTE AO PERTODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDAO.
2. A PRESENTE CERTIDAQ TEM VALIDADE
ATE 09/03/2018, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA
DEVE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Pién, 07 de Feverciro de 2018
L‘ CODIGO DE AUTENTICACAO:

NEGATIVA N°: 306/2018 ZTMJI42QEMMX4425UBQ

FINALIDADE: VERIFICACAQO

RAZAO SOCIAL: BOUARD & BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME

INSCRICAO EMPRESA CNPY/CPF INSCRICAO ESTADUAL ALVARA
DE FORA
58696 09.519.064/0001-78
ENDERECO

RUA MAL. FLORIANO PEIXOTOQ, 122 - CERRO AZUL CEP: 86570000 Cerro Azul - PR
{CNAE / ATIVIDADES

Mo definidas

hitp://192.168.1.7- 747 4lasportalistmeertidao. view. ogic?idCertidac=9607 142
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Portal da Transparéncia - Governg Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br
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vood agtd am:
Inicio » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS TNIDONEAS E SUSPENSAS {CEIS)

0O Cadastrg Nacional de Empresas Iniddness e Suspensas {CEIS) é um bancg de informagies mantido pala Cantroladoria-Garal da Unlde que tem corne abjetive consolidar a
relagdo das empresas e pessoas flslcas gue sofreram sangdes das quais decorra como efelto restrigSo as dirgito de partidpar em leitacdes ou de celebrar contratos com a3
Administragag Publica, Saiba mais

Consulta

{ CPF/CNPD: | §195190540000178

{ Neme, Rardo Soclaf ou ¥Opeionsl}
L Name Fantasia:

Tipo de Sangdior | Todes e e

Quantidade de registros encentradas: § Data: 02/03/2018 09:24:31
Nio foram encontrados registros que aktandam ao sequinte cri2ério de busca:
CNPI/CPF: 095160640000178

Pigina 1/1

ATEHCAD

Este eadastro visa dar publicidade s sanc3es administrativas aplicadas contra licitantes 2 fornecedores. As informagdes agui veiculadas sio de inteira responsabilidade das
entidades que &% prestaram, ndc pedendo a Unido ser responsabilizada pela veracidade efou autenticidade de tals informagdes nem pelos eventuais danos diretos ou indlretos
gue delas resultem causados a tereeiros.

.* Dasignacis do apenade, conforme informado pelo drgdo sancionador {publicagdc no POL; dados constantes de Oficia, etc.)
~+ Constatou-52 gue o nome infarmade pelo drgdo sancionador diverge significativernente do constante do cadastro de Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPI

informades, O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificads dicando-se sobre o respectivo reglstro. A divergéncia pode indicar apenas ura alteragia no
nome de sancionada ou UMa Incensiskéncia dos dados Informades. Mals Informagies pedem ser obtidas junto ag Srgdo sancionador,

http:/iwww. portaldatransparencia.gov.brieeis 2epfCnpj=0851906400001 T8&nome=&tipoSancac=



02/03/2018 Cadastra impedidas Licitar & Contratar

TCEPR

TR I TR LN R L B e

(onsulta de Impedidos de Licitar

Peaquisa Jmpedidos da Liciktar ---- - ...

172

- Fornesedor

Tipo decuments ©

Nome :

Periode publicacdo : de atd

Data de Inicio Impedimento: de - T T T e

Data de Fim tmpedimentos de e v e ad

"\!HUM {TEM ENCONTRADO!

https:ifservicos.tce.pr.gov.britceprimunicipal/ailiConsultarimpedidos\Web,aspx

141



ENVELOPE N2 01 “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”
| BOUARD & BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA — EPF

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 122, CENTRO,
CERRO AZUL / PR

DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
AT: COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N2001/2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN -

PARANA

CADASTRO DE HABILITAGAO PARA LICITACOES

CERTIFICADO DE REGISTRO N° 389

| Nome/Razao Social:
| Bouard & Bouard Construgéo Civil LTDA
’TE‘,nderego:
RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, 122, CERRO AZUL, CURITIBA/PR - CEP: 83570-
000

E-mail: Telefone: Celular
j-bconstrucacemarcenaria@gmailcom (41) 3662-1174 (41) 98412-7199
CNPJ: Inscrigéo Estadual: Inscricao Municipal: |
~i9.519.064/0001-78 950440967-70 1064
Responsavel pela Empresa: ‘ | RG: CPF:
| Josiel Bouard + 4.405.756-5/SSPPR | 581.305.279-87

Chieto Social:

' Construgao de edificios, instalacdo e manutengao elétrica, instalagdes hidriulicas,

- sanitarias e de gis, instalacdio de sistema de prevencdio de incéndio, obras de

fundacoes e de alvenaria, instalagdes de porta, janelas, tetos, divisdrias e armarios

embutidos, servicos de pintura, fabricagio de modveis, aluguel de méquinas,

equipamentos ¢ andaimes e comércio varejista de matérias de construgio,

ferragens, ferramentas, madeiras artefatos, materiais hidriulicos e matérias
elétricos.

| Certificamos que a empresa acima identificada encontra-se registrada no Cadastro de |

HabilitacGo para Licitacoes, nesta Prefeitura, nos termos da Lei 8.666/93, tendo
apresentado os seguintes documentos (cépia autenticada):

- Contrato Social e sua tltima alteragio;

- Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ (Cartéo de Identificagéo);

- Comprovante de Inscricdo Estadual (CICAD} ou Ficha de Atualizacao Cadastral (FAC);

! - Comprovante de Inscricao Municipal.

B

PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
Presidente da Comissdo de Licitacao
(Decreto n® 230/2017)

Este certificado € fornecido gratuitamente, tendo validade por 01 (um) ano, a partir

da data de emisséo.

Emitido em: 27 /02/2018,




Jes  Bouard & Bouard Construgdo Civil

Construcao e Reforma do Piso ao Teto 175
GNP): 09.519.064/0001-18

DECLARACOES
TOMADA DE PREGOS N° 001/2018

Declaramos para os fins de direito, e sob as penas da lei, na qualidade de Proponente do
procedimento licitatério em epigrafe, instaurado par este municipio, que:

a. N&o possuimos, em nosse Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito)
anos em frabalho noturno, perigoso cu insalubre e em qualquer trabalho, menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em
observancia a Lei Federal n.© 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.® 8666/93;

b, Nenhum de nossos socios € servidor{a) ou dirigente de 6rgdo do Municipio de Pién;

c. N3o estamos suspenses temporariamente de participar em licitagéo ou impedidos de
contratar com a Administraggo;

d. N3o fomos declarados iniddneos pata licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
em qualquer e suas esferas;

e. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente
processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Loy ser oxpressac da verdane, firmamos a presente.

Cerro Azul, em 02 de Margo de 2018.

C. C
7" %" JoSIEL BOUARD

RG 4.405.756-5

LB construcido ¢ Narcenaria
R. Mal. Flerlane Poixeto n° 122, Gentre, Cerro Azul- Pr CEP 83570-000
Fone/Fax (411 3662-1174 o-mali Lhconstrucaoemarcenaria@gmaileom
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MINISTERIO DA FAZENDA

Secretaria da Recaita Federal do Brasli
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

. CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS'
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAD

Nome: BOUARD & BOUARD CONSTRUCAOQ CWVIL LTDA - ME
CNPJ: 09.519.064/0001-78

Ressalvadd o direito de a Fazenda Macional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que viersm a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5172, de 25 de outubro de 1966 -
Cadigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de deciséo judicial que determina sua
desconsideracao para fins de certificagdo da regularidade fiscal; e

2. n&o constam inscri¢des em Divida Ativa da Unifio na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
{PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
* negativa.

Esta certidac ¢ vélida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, ‘pafa
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagio do
sujeito passivo no dmbitc da RFB e da PGFN e abrange inclusive as confribuicGes sociais previstas
nas alineas ‘a’' a 'd' do paragrafo Gnico do art. 141 da Lei n2 8.212, de 24 de jutho de 1891,

A aceitacdo desta certiddo esta condicionada & verificagio de sua auienticidade na internet, nos
enderecos <http:/fwww.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>,

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014. .
Emitida as (7:48:44 do dia 06/09/2017 <hora e data de Brasilia>. _
Vilida até 05/03/2018.

Cddigo de controle da certidao: 7620.4068.6D7B.40C0

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.




Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenacio da Receita do Estado 1 77

GUALENT D ESTADO

EagreladaFaondn

Certidao Negativa
de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 017605275-81

Certiddo fomecida para 0 CNPJ/MF:  09.519.064/0001-78
Nome: BOUARD & BOUARD CONSTRUCAQ CIVIL LTDA EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar debitos ainda néo
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de

Csindio da Fazenda, constatamos ndo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certiddo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria & ndo tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagfes tributarias acessorias.

Valida até 09/06/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada via Internet
www . fazenda.pr.gov.br

Fdgina 1de T
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Parana

PREFEITURA MUNICIPAL CERRO AZUL Data: 09/02/2018 10h14min
SECRETARIA DE FINANCAS Numero —— Validade
o “ 44 11/03/2018

178

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

i i il -
Rarbo Sooal _

LS el
et e

. & BOUARD CONSTRUQ}@.O ot LTDRA ERP CHMPJ: 08,519.064/0001-78
L y
Aviso :

Sem débitos pendentes até a presente data.
\

Comprovacao Junto a Finalidade .

\.
._ Mensagem .

Qertificamos que até a presente data néo constam débitos tributarios relativos as inscricoes
. abaixo caracterizadas.
A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a periodos compreendidos nesta certidao.

Coadigo de Controle

rcwwEF'ANSSJoHKm . o J

e v ducienide D sl 306 Sonstiltada na il G8 Lt ieitine por meno do codigo ce cantrole infarmada .
L hitp./iwww cerroazul.pr.gov.br/ J

Cerro Azul (PR), 09 de Fevereiro de 2018

Rua Bardo do Carro Azul, 53 - Cenba 6
Cermo Azut (PR} - CEP. B3570000 - Fone:4136621222

Pagina 1 de

ay”




CERTIDAC NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: BQUARD & BOUARD CONSTRUCAQ CIVIL LTDA —~ ME

(MATRIZ E FILIATS) CNPJ: 09.519.064/0001-78-.
Certidao n®: 138618776/2017
Expedicao: 17/10/2017, as 10:04:19
Validdade: 14/04/2018 - 180 {(cento e oitenta) dias, contados da da;a
de sua expedigio.

Certlflca se Jgue BOUARD & BOUARD CONSTRUCAC CIVIL LTIDA - ME
(MATRIZ E FILIAZIS), inscrito{a) no CNPJ sob o n°©

09.519.064/0001—73, NAO CONSTA do Banco Naclional de Devedores

Trabalhistas.

Certidic emitida com base no art. 642-A da Consclidagdo das Leis do

.Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolugdo Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalhe, de 24 de agosto de 2011.

0s dados constantes desta Certidioc sio de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e est8c atualizados até 2 (dois) dias
anteriores 4 data da sua expedigdo. -

No casg de pessoa ]urldlca, a Certiddo atesta a empresa em relagioc
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais,

A aceitacdc desta certiddc condiclena-se & verificagdc de* sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet {http://www.tst.jus.br). ;

i

Certiddoc emitida gratuitamente. B !

INFORMACAC IMPORTANTE : ' [(
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacaoc das pessoas naturais e juridicas
iﬁadimplenteg perante a Justiga do Trabalho duanto as obrigacdes
estabelecidas em sentencga condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabkalhistas, inclusive no concernente acs
.recolhimentos previdenciérios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determihados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministéric Piublico do
Trabalho ou Comissdac de Conciliagac Preéavia.




26/02/2018  hitps:Hwww. sifge caixa.gov.or/Empresa/Cri/Cri/F geCF SimprimirPapel aspTVARPessoaMatriz=151349368VARPess0oa=15 1340364 VARLUA. ..
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigda: 09519064/0001-78

Razda Social: BOUARD E BOUARD CONSTRUCAD CIVIL LTDA EPP

Nome Fantasia: JB CONSTRUCAO CIVIL

Endereco: R MARECHAL FLORIANO PEINOTO 122 / CENTRO / CERRO AZUL f PR / 83570-000

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuic8o que lhe confere o Art. 7, da Lei B.036, de 11
de maic de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em
situagdo regular perante o Fundo de Garantia do Tempa de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranga de guaisquer débitos referentes
a cantribuicBes efou encargos devidos, decorrentes das obrigagtes com o FGTS.

Validade: 17/02/2018 a 18/03/2018

. Certlficagac NOmero: 2018021706550487823199

Informacio obtida em 26/02/2018, as 08:59:54,

©oa utilizoche decte Cottificado para os fins provistos om Lel estd condicionada & verificacdo do
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

hnps:(Iuyww.sifge.caixa.gov.bﬂEmpresaJ CrCrFgeGFSmprimirPapel. asp?VARPessoaMatriz=15134926&VARPessoa=151348368 VAR U P@V. IR Ta |



i-- = JOSIEL BOUARD
09.519. 0(34/000’[/ RG 4.405.756-5

Bouard & Bouard Construcao Civil

Construcdo e Reforma do Piso ao Teto 18
CNP): 09.519.064/0001-18 1.5

DECLARACAO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A
Aresicerte da Comissda Permanente de LicitagBes da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

BOUARD. & BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA — EPP, inscrita no CNPI/MF sob o ne
09.519.064/0001-78, por intermédio de seu Representante Legal, Sr. JOSIEL BOUARD,
portador(a) da Carteira de Identidade n.% 4.405.756-5, inscrito no CPF/MF sob o n9
581.305,279-87, DECLARA, para fins do disposto no Edital de TOMADA DE PRECOS N°
001/2018, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, & considerada:

OBS: Assinalar com um “X” a condi¢do da empresa.

1. { ) MICROEMPRESA, conforme Inciso 1 do artigo 3° da Lei Complementar n.® 123, de

14/12/2006;

2. (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3© da Lei Complementar

n.2 123, de 14/12/2006;

3. { ) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, conforme § 1° do artigo 18 da Lei Complementar
BRI I i 4 5B

DECLARA ainda, que 2 empresa estd excluida das vedages constantes do paragrafo 4° do
artigo 3° da Lei Complementar n.© 123, de 14 de dezembro de 2006.

____Cerro Azul, em 02 de Marco de 2018.

DOUARD & BOUARD

CONETRUCAQ CIVIL LTDA - EpP

L.

RUAMAL LORIAND PEI TO R 122

CERPOAZLY. - - CEF EIETO-(UY
CERRO £ZUL - PR

18 construc2e & Marcenaria
R Mal Floriane Peixats n° 122, Centre, Cerro Azul- Pr SEP 83570800
 Fome/fax (411 3662-1174 ¢-madl mcnmmmmm




& SIMPLES

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 26/02/2018
Crontiio T Ao a9 Cnntrébuir-%_e - CNP t2atriz

CNPJ : 08.519.064/0001-78

182

A opcio pelo Simples Nacional e/ou SIMEL abrange todos os estabeieclmentos da empresa :

Nome Empresarial : BOUARD &BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA

ik} Situagao Atual

Situac@o no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 15/04/2008

Situacsio no SIME!: NAO optante pelo SIMEI

iz! Periodos Anteriores

Opcdes pelo Simples Nacional em Periodos Anteriores: Nao Existem

Nnndes neln SIMEL em Periodes Antericres: Nae Existem

it} Agendamentos (Simples Nacnonal]

Agendamentos no Slmples Nacnonal Nﬁo'E‘xistem;' o

! Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Ndo Existem

@ Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Nao Existem




15/02/2018 _ CREA
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certiddo de Registro de Pessoa Juridica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a
empresa encoentra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n® 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estade do Parang,
circunscrita a(s) atribuicdo(des) de seu(s) responsavel{eis) técnico(s).

Certiddo n°: 2109272018 Validade: 14/08/2018B

Razio Social: BOUARD & BOUARD CONSTRUCAQ CIVIL LTDA - EPP
. CNPJ: 09519064000178
Num. Registro: 47892 Registrada desde : 16/04/2009
Capital Social: R$ 350.000,00
Enderecgo: RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, 122 CENTRO :
Municipio/Estado: CERRO AZUL-PR CEP: 83570000
Objetivo Social:
4120-4/00 Canstrucdo de edificios; 3101- 2/00 Fabrlcagao de moveis com predomindncia
de madeira; 3811-4/00 Coleta de residuos ndo-perigosos; 4213-8/00 Obras de
urbanizacdo - ruas, pracas e calgadas; 4321-5/00 Instalagdo e manutengdo elétrica; 4322-
/01 Instalagles hidraulicas, sanitdrias e de gas; 4322-3/03 Instalagdes de sisterna de
~revancAn contra mcendlo 4330-4/02 Instalacdo de portas, janelas, tetos, divisdrias e
st w030 04 Herviges de oirture am edificios em geral; 4391-6/00
Obras de fundacdes; 4399 1/03 Obras de alvenaria; 4742-3/00 Comércio varejista de
materiais elétricos; 4744-0/01 Comeércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02
Comércio varejista de madeiras e artefatos; 4744-0/03 Comérco varejista de materiais
hidraulicos; 4744-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construcdo em geral; 6821-8/01
Corretagem na compra e venda e avaliagdo de imoveis; 6821-8/02 Corretagem no alugue!
de ‘imaveis; 6822-6/00 Gestdo e administrac8o da propriedade imobilidria; 7732-2/01
Alugue! de maquinas e equipamentos para construgdo sem cperador; 7732-2/02 Aluguel
de andaimes; 8129-0/00 Atividades de limpeza de ruas, caixas de Agua e caixas de
gordura; 8130-3/00 Atividades paisagisticas,
Restricio de Atividade : Atividades restritas a area de Engenharia Civil.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2018.
N&o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo efou divida ativa até a
presente data.

Responsavel{eis) Técnico(s):

1 - PAULO ROBERTO PINTO SILVA

Carteira: PR-30723/D Data de Cxpedigao: 08/04/1998
NDesde: 20/08/2012  Carga Horaria: 20: H/S

Vituter ENGENHFTROQ CIVIL Situacao: Regular

Resolucdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 72 do CONFEA

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular
Decreto Federal N.? 23.569/1933 - Art. 28°

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situacdo: Regular
Lei Federal N.© 5.194/1966 - Art. 79

http:#fereaweb.crea-prorg briwebresinta_profiDefault aspx?SESSAO=FM3BxhjghZyv8 CODREGTO=6313228adjust_vp=irue 112



15/0212018

CREA

Observacdes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da lLei Federal
N.° 5.194/1966 nos campos de atuacdo do art. 28 do Decreto Federal N.° 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolucdo do Confea N.2 218/1973. 184

Quadre(s) Techica(s):

i - LUAMA MENEGUEL DEPETRIS

Cartaias PR-138417/D Data de Expedicdo: 04/04/2014

Desde; 15/02/2018

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL

Resolucio do Confea N.9 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA

Lei Federal N.© 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966

Observagtes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.¢ 5,194/1966 nos campos de atuagdo do art, 28 do Decreto Federal N.°? 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolucao do Confea N.© 218/1973.

Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 289 de 11/12/1933

Para fins de: LICITAGOES

Certificamos gue caso ocorra{m) alteracdo(Ges) nos elementos contidos neste documento,
esta Certiddo perdera sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidSo poderd ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocole n.® 58723/2018, ressaltando a
impossibilidade de execugcado de quaisquer servigos ou obras sem a participagdo efetiva de
seu(s) responsavel{eis) técnico(s).

“mitida via Internat em 15/02/2018 15:50:38

TiapeEnsa-se & assinatura neste documento, conforme Instrugdn de Servign NO G02/2014.
A falsificagdo deste documento conskitui-se em crime previsto no Codige Penal Brasileiro, sujeitando o autor a
respectiva agao penal. -

http:ﬁcreaiveb.crea-pr,org,brMebresuita _prof/Default. azpx?SESSAO=FM3BxbjghZyv& CODREGTO=6313228adjust_vp=true

2{2



Bouard & Bouard Construcao Clvil

Construcdo e Reforma do Piso ao Teto _ g
GNPl 99.519.064/0001-18 1 g

DECLARAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ref.: Edital de TOMADA DE PRECOS N°© 001/2018

Conforme ¢ disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolugdo n® 218 de
20/06/73 e n® 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura,
= Agronomia, declaramos que o responsavel técnico pelo servigo, caso venhames a vencer a

referida jicitacao, é:

n° |- Nome Especialidade | CREA/CAU | Data do Assinatura
o registro _
D =5
1 | Paulo Reberto Pinto da |Engenheiro Civil| 30.723 /D | 08/04/1998 | /. £
Silva — Resp. Técnico 2
2 Luana Meneguel Engenheira Civil| 138.417/D | 04/04/2014 GO
Depetris - Quadro ' ,
Técnico ()p'pt :

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso
quadro técnico de profissionais. _

Azul, em 02 de Marco de 2018.

[
_-:—”’_P—F :
re - - ) /
\\_ AL €7 [ fe— ’
__.______________HH N

_ // JOSIEL BOUARD
‘ RG. 4.405.756--5

[09.519.064/0001-78]

BOUARD & BOUARD
CONSTRUGAQ CVILLTDA - EFP
A LIAL FLORIANQ PEMAGTO N
JEBRD RZUL - SEP: 82370000 -_1
CERRO AZUL - PR

1B censtrucio e Marcenaria
R. Mal. Fleriane Peixoto w° 122, Centro, Gerro Azul- Pr GEP 83570-000
Fene/Fay (311 36521174 e-miail |.bconstrucaosmarcenaria@amail.com
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certiddo de Registro de Pessoa Fisica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que
' o{a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado{a) nos termos da Lei Federal
n® 5.194/6€ possibilitando-a(a) a exercer sua profissdo no Estado do Parand, circunscrita
. . - a(s) atribuicdo(des) constantes de seu registro.

Certiddo n9: 13754172017 Validade: 31/03/2018

Nome Civil;: PAULO RCBERTO PINTCO SILVA
Carteira - CREA-PR N° :PR-30723/D

Reglstro Naclonal : 1702245586

Reqistradola) desde : 0B/04/1958

Fillacie : ALBERTO LUCAS PINTO STLVA
DORALIIE HORAES DA SILYA

==t Sha .rﬂ_n‘!.' | 96?

‘ CPF : 67241573000

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Data da Colag8o de Grau : 06/03/1997 Diplomacdo : 06/03/1997
Situacdo : Regular
Atribuigbes profissionais: '
Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 280 de 11/12/1933
Lel Federai N.® 5.194/1966 - Art. 70 da 24/12/1966
Observagbes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7¢ da Lei Federal
N.2 5.194/1966 nos campos de atuagdc do art. 28 do Decreto Federal N.© 23.5569/1933 e
do art. 7® da Resolugdo do Confea N.© 218/1973.
Resolugdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 70 de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
41576 - PRPS CONSTRUCOES METALICAS LTDA
Desde; 27/02/2012 Carga Heraria: 20 Horas Unidade; HORA/SEMANA

47892 - BOUARD & BOUARD CONSTRUCE\O CIVIL LTDA - EPP
Desde: 20/08/2012 Carga Horaria: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

chcountra-se guite com a auuidade relativa ao exercicio de 2017,
Ndo possui dépito(s) referente a processo{s) de fiscalizacdo efou divida ativa até a
presente data. -

Para fins de: Licitacdes

A autenticidade desta certiddo poderd ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocole n.® 377078/2017.

. Emitida via Internet em 24/10/2017 09:46:36

http:Hcreaweb. crea-pr.org. bi/consultas/certidac. asp ?SESSAC=TspOfsBSITDUACODREGTO=54836&4NUMPROT=8ANOPROT= ECODFUNC=99_% 1/



241072017 . CREA

Dispensa-se ‘s assinatura neste documento, conforme Instru¢dio de Servigo N© 002/2014,
A falsificagdo deste documeanto constitui-se em crime previsto no Cddigo Penal Brasileiro, sujeitandn o autor a

respectiva aglio penal. 1 8 7

http:/creaweb creapr.org brfconsultas/certidac asp?SESSAQ=TspORBSI TDUSCODREGTO=54836&NUMPROT=8ANOPROT=4CODFUNC=88... 2/2
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARTA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certiddao de Registro de Pessoa Fisica e
Positiva de Débitos com Efeito de Negativa

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que
ofa) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
n% 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissdo no Estado do Parand, circunscrita
a(s) atribuicdo(des) constantes de seu registro.

Certiddo n°: 2849672018 Validade: 3170372018

Nome Civil: LUANA MENEGUEL DEPETRIS

Carteira - CREA-PR N° :PR-138417/D
Registro Macional : 1713112949
Registrado(a) desde : 04/04/2014

iliache U7 CARLOS MENEGLIEN
EULALIA GURA MEMEGUEL
Vata de Mascimento @ 04/12/1991
arteira de Tdentidade : 05362375292 CPF : 08554305980
Naturalidade : CERRO AZUL/PR

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL
UNIVERSIDADE POSITIVO
Data da Colagdo de Grau @ 28/03/2014 Diplomacio : 28/03/2014
Situagéo : Regular :
Atribuigbes profissionais:

Lei Federal N.© 5,194/1966 - Art. 79 de 24/12/1966
Observagdes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.2 5.194/1966 nos campos de atuagao do art. 28 do Decreto Federal N.° 23.509/1933 e
do art. 7° da Resolugdo do Confea N.© 218/1973.

Resolucdo do Confea N.C 218/1973 - Art. 70 de 28/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.© 23.565/1933 - Art. 289 de 11/12/1933

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnicc_::
47892 - BOUARD & BOUARD CONSTRUGAO CIVIL LTDA - EPP
Desde: 15/02/2018 Carga Horéaria: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Ndo possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo efou divida ativa até a
presente data. g

Para fins de: LICITAA+AsES E (

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pégina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protaocolo n.@ 78920/2018.

' : ,X 5

hitt p:ﬁcreaweﬁ.crea—pr, org briwebrestrita_prof/Default. aspx?SESSAQ=1hAXY3Y2byPM&CODREGTO=631322 ®
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Emitida via Internet em 01/03/2018 10:35.24
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Dispensa-se a assinatura neste docuwrmente, canforme Instrugdo de Servigoe N 002/2014.
A falsificacdo deste documento canstitul=se emt crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a
respectiva acdo penal,

http:ffcreaweD.crea-rr.org briwebrestrita_prof/Default aspx?SESSADR=1hAXY3Y¥2byPMECODREGTO=631322




190

e A 7

CONTR;AQI_O PARTICULAR DE PRESTAGAO DE SERVICOS PROFISS!ONAiS

- #

Pelo presenfe instruments particular de zontran, de uwm e o
BOUARD & BCGUARD CONSTRUCAQ CIVIL LTDA, pessca juridica de direitc crivac.
inscrita no CNPJ/MF n® 09.513.084/00(1-78, sediada a rus Marechal Flonano Pexoto.idl
Centro. municipic de Cerro Azul. neste ato representado por seu SOCIG-Admirusrasy”
JOSIEL, BOUARD brasiigirn. casade, smpresario. portader da Cédula de Identdads RG
4.405.756-5-SSP/PR., € do CPF/MF n® 381.305.274¢-87, residente e domiciliade a Travessa
Sﬁuza. 176 — Ceniro — Cerro Azui — Parana, de ora em dianie denominada simplesmente ge
'CONTRATANTE, ¢ de outro lado PAULO ROBERTQ PINTO SILVA, brasileiro. casado.

domiciliade a8 Rua José Leal Fontoura 578, Centro. municinie de Colombo, Estado Lo
Parand. de ora em diante denpminade de CONTRATADO. tém entre si comu usic o
contratado, a PRESTAGAQ DE SERVICOS PROFISSIONAIS deste ultimo. como §EOLE

CLAUSULA PRIMEIRA - Gue ¢ CONTRATANTE. oor 25ie instrumento, curnusig - <
servicos do COMTRATADQ a partir do gue esie passara a ser o RESPONSAVEL TEONID
pelas obras da CONTRATANTE. Fica o COMTRATADO cbrigado a cumpnr uma ¢a3n: |
horaria de 20 {Horas} horas semanais.

CLAUSULA SEGUNDA:.- Cue o CONTRATADO. pele presente mstumanty o

i | i wve for zoficitade. com as espesticacdes a serc~
predisple a efetuar os servigos a que f sicitad pesiticac

especificadas oportunamente, podendo indicar 25 ness0as quUe e comvier para pausing:
COMO SEus auxiiares, 0S quUais nNac teras nenbium vincuio com o ora CONTRATANTE

CLAUSULA TERCEIRA - Que a CONTRATANTE se obriga a fornecer (odc o
material necessério para as obras a serem realizadas.

P ApmT A MUEAERT R -

cenoa I

IQuatra) 8nls, &m0 s o B o« L 3 - ard ke £l 8

4
1
i

Fevereiro de 2019,

CLAUSULA QUINTA- Que o valor dos servicos contratados e de R$ 4.728.00 /'/'}
{Quatro mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais), ou szia. 06 (sels) salarios minimos
mengais em wgéneia no pails, que deverdo sor pasos atd o 5° dig Wil de zada nés =
moeda correnie rig pais. _
Paragrafe Unico:- Por ocasiqe do aumenie 3o saldrio minmo © saldno oo
CONTRATADC aumentard automaticaments na mesma propercds '
PREF. MUN. DE PIEN - PR e ,
CONFERE COM O ORIGINAL e - :
/\ 4

it
PREGO
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CLAUSULA SEXTA:- Caso o ora CONTRATADO esteja am desacordo quante a
qualidade do material utilizado nas obras, devers fazer par escrito um termo de rejeicdo por
ascritgrac CONTRATANTE, para que ¢ impasse seja solucionado. ¥ .

CLAUSULA SETIMA - Fica eleito o Foro da Comarca de Cerro Azu!l - Estado do
Parand, para nele serem dirimidas todas as ddvidas que o presente contrato gerar,

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente
contrate em duas vias de igual teor @ forma, na presenca de duas testemunhas idéneas.
Cerro Azul, 01 de Margo de 2011.

y -' SIS TR
JOSIEL BOUARD
CONTRATANTE

o R
"+, x it i ]
k X Q@f\.-
— . - Lo ) ey B
R UL I
G f ey O aiiramnt o

PAULC ROBERTO PINTO SILVA
CONTRATADO

. z,:»{\n"“')i{ L rEAT I T O e

it E TR
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CONTRATC PARTICULAR DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS

- ¢

Pelo presente instrumento paricular de contrato, de um lado |

BOUARD & BOUARD CONSTRUCAG CIVIL LTDA, pessoa juridica de direite privado,
inscrita no CNPJMF n® 09.519.064/0001-78, sediada & Travessa Souza, 178, Centro.
municipio de Cerro Azul, neste ato representade por seu sociv-administrador JOSIEL

BOUARD, brasileire, casado, empresario, portador da Ceédula de’ ldentidade RG n°
4.406.756-5-38P/PR., e do CPF/MF n® 581.305.279-87, residente ¢ domiciliado & Travessa
Souzs, 176 - Centro - Cerro Azul — Parana, de ora em diante dsnominada simplssmente de
CONTRATANTE, e de outro lado PAULO ROBERTO PINTO SILVA, brasﬁearo, casade,
engenheairo ol insonito ng CREANR sob n® B0 70 VD-PR pomadnr 4 Tails o e
F"a{?ﬁ ?‘!9 4. 804 9U2-3-88P/PH., & do CPFMAF m? 872 818 T55000 ossops a0 cnmcino s
domicﬁladn a Rua José Leal Fontoura, 578, Centro. municipio de Colomba, Estado do

Parana, de ora em diante denominado de CONTRATADO, tém sntre =i, como justo e
confratado, a PRESTAGAC DE SERVIGCOS PROFISSIONAIS deste (iltime, coma segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - Que o CONTRATANTE, por este instrumento, conitraia os
servicos do CONTRATADQ, a partir do que este passara a ser 0 RESPONSAVEL TECNICO
peias obras da CONTRATANTE. Fica o CONTRATADO chrigade a cumprlr -uma carga
horaria de 04 (Quatro) horas didrias.

_ CLAUSULA SEGUNDA:- Quz o CONTRATADO, pelo presente instrumen'o, se
predispde a afstuar os servicos a gue for solicitade, com as especificagdes a serem
especificadas oportunamente, podende indisar as pessoas que the convier para trabalhar
oMo seus auxiliares, 08 quais Nao terdo nanhum vinouls com o ora CONTRATANTE,

CLAUSULA TERCEIRA:- Que a GONTRATANTE s¢ obriga a fomecer todo ¢
erial necessario para as obras a serem realizadas.
CLAUSULA QUARTA- Qus 0 nrazs A= diracin AR nroraste cnctrate 4 do 04

(Quatro) anos. enda nicio ey 07 de aroe de 2071 ot oo ey o roain 2o

Fevereiro de 2315
CLAUSULA QUINTA - Que o valor dos servi_gos éo_ntratados géde R$ _3.270,00 {Trés
mil, Buzentes e Setanta Reais), ou seja. 06 (seis) salarios minimos mensails em vigéncia
no pais, gue deveric ser pagos até ¢ 5° dia utll de cada més, em moeda corrente no pa’s.
Paragrafo Unico:- Por ocasido do aumento do sajadc minimo, o salaro do

CONTRATADO aumentara automaticamenie.

- PR
g, MU, D QEIGINN
OT&FERECD

S /\ 4qf
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CLAUSULA SEXTA:- Caco o ora CONTRATADO esteja em desacordo cuanio 4
quaiidade do matsrial utiizado nas obvas, deveré fazer por escrito um termoe de rgigeigdo por

A SR ‘gscrito a0 CONTRATANTE, pars que © impasse séja solucionado.
Qi.»ii%,if‘sij LA 352_'?:'5?.-"?.32_ S FDLCEBIDIU L e DL ae oot
Faracn ournoiels aeca s ion D v e ] e T .
k. por estarem jusios e convatados. assinam o presenn
contrato em duas vias de iéuai teor & forma, na presanca de duas testemunhas idoneas
Cerro Azul. 01 de Margo de 2015,
ga@mm} & BOUARD CONSTR ch\o CIViL LTDA
BOUARD & ROUARD S JOSIEL BOUARD
CONTRUCAQ CiIvIL LTDA.~ CONTRATANTE

TRAVESSASOUZA N 174

CENTRO « CEP 8357 10K

CERROAZUL - PR

TESTEMUNHAS:
m; - Y ..F--:\"‘" XA%EL,!
‘5 £, hh {w‘a\ }\k CE;}J ‘s‘;’,;-ﬁ\,:\} Ik-\L n’(.r"“g- N 5 @,*ﬁ% &fé’/
S =
T ) §§ : &
eve f"gf iaaaiites '
.’.‘3_ e ot PR . B
teat 4 /
! 2. &‘{m \,4“354_, £x iy /( % gi‘;;:ic-ig.g:'i;"'{;-'e::tf..1-§.. _— : )
8aj
da { - . ‘ ) .';‘5;
' OREF, MUN. DE P NGI Jﬂ%‘\ e
& CONFERE COM OO .

M
K
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CONTRATO PARTICULAR DE SERVICOS PROFISSIONAIS

Pelo presente instrumento particular de contralo de um jado BQUARD & BOUARD
CONSTRUGAD CIVIL LTDA -~ ME, pessoz juridica de diteito privado, inscrita no CNFJ/MF n°
(19.515.064/0001-78, sediada & Rua Marechal Floriano Peixoilo, 122. centro. municipio de Serro Azul,
neste ate representado por seu socio administrador. JOSIEL BOUARD, brasilerre. casads.
amprasario. portador de cadula de identidade RG n® 4,408 756-5-8SP/PR, e do CPF n® 581 305 279
87 resciente e domiciliade na Rua Marechal Floriano Peixolo, 122, centro. Cerro Azul, Parana, de o
em diante denominada simplesmente de CONTRATANTE. & de outro lado LUANA MENEGUEL
DEPETRIS, brasileira, casada, Engenheira Civil, inscrita no CREA/PR sob n® 138.417/D-PR,
portadora da cédula de identidade RG n° 9.829 747-2 SSP/PR e do CPF n® 065.543. 059—80 resldente
e‘domicifiado na Rua Jodc Stival Sohrinhe SN Cenirs Carp Azt Farana de ooooem
dendmanads LONTRATAE}A v motre g coena gt e oercbraiude o URESTYACAC T L
PROSBUUGNAMG dozin Shon o

cLAUSULA PR!MEIRA Que a GONTRATANTE por esse instrumento, confrata os sernvigos
do CONTRATADO, 2 parir do que este passard a ser INTEGRANTE DO QUADRO TECNICG da
CONTRATANTE. Fica o CONTRATADO obrigado a cumprir uma carga hordria de 4 horas didrias.
cumprindo uma jormada digtia de segunda a sexta-feira das 1300 as 17:00 n.

CLAUSULA SEGUNDA: Que o presente contrato tem duracao de 02 {dois} anos, tendo inicio
sm 20/12/2017 e Wermino previsto para 20/12/2019. '

CLAUSULA TERCEIRA: Que o valor dos servigos contratados & de R$ 3.816,00 (Trés mil
pitocentos e dezassais reais), ou seja, 04 {quatrp} saldrios minmos mengas em vigéncia ne pals, gue
deverdo ser pagos até o 5% dia Util de cada més.

Paragratc gnico. Por ocasids do aumento do saldrio minimo, o salario do CONTRATADO
aumentara autiomaticamente na masma proporgéo. '

CLAUSULA QUARTA: Fica elkeito o Foro da Comarca de Cerra Azul - Bstado do Parand, para
nele serem dinmidas todas as dividas que o presente contrato gerar '

E. por estarem justos e contyatgdes, assinam o presenie contralo em duas vias de igual teor ¢
forma, na presenca de duas tesiemunhas iddneas,

e — ‘_____.._..»Cerro Azui, 20 de dezembru de 2017.
/ e — Q AT oM -
g . r_,_._-——ﬁ-“"’" L .

B ;ix“?ia g b

SOSEL BOUARD

L @Nj0) Waragush Oepdus <

{ UANA MENEGUEL DEPETRIS

TESTEMUNBAS -

Vgt n e o id
Nome: “30-; ¥rls A;* e
RG: v LA

Nome: ~\» jm}i: i oy Fo »;[ru_tu:s
RG: 4233 gage




PODER JUDICIARIO DO ESNTADO DO PARANA

DISTRIBUIC. A0 PROCESSUAL DA COMARCA DE CERRO AZDL
ESCRIVANES I CRIME £ DO DISTRIBUIDOR E ANEXQS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
ESTADO DO PARANA 198

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n° 01 /2018

Declaramos que © Engenheire Civil PAULO ROBERTQ FPINTO DA SIIVA CREA n° PR
30.723/P da proponente BOUARD & BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME devidamente

credenciado, visitou o local da execugdo da obra, objeto da Tomada de Pregos em epigrafe.

Pién, 27 de Fevereiro de 2018.

b fbprindin

?‘lmon Schneiéer, RG 6.268.104-7 SSP-PR

L

Paulo Roberto Pinto da Silva, RG 4.804.992-3/SSP-PR, CREA: PR 30.723/D

Praga do Expediciondrio, 104 — Centro. Pién/PR. CEP 83.860-000. Fone (41) 3632-1136 1
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CONSELHO REGIDNAL DE ENGENHSAHIA £ AGRONOMIA
L0 PARANA

Certidao de Acervo Técnico com Atestado

A i‘}\&";\_.. La e

PR

e Madc Ues*";wsvuf‘ dgds Tachica -

: . ) aEsia Terhidao, videgraeds dests
forma sua exper&énc;a profassmnai cunforme o Artigo 479, da R&salucﬁa ne 1025{20&9,
do CONFEA '

Certifica gue, conforme dispbe © Ar‘tige 29 da L& Federai n.e 6.496/77, a ART
define para os efellos legais 0s responsaveis teécnicos pelo empreendamenm de
angenharia e 3gronomis, . .

Certifica que, cabe ao{a) profissicnal a2 responsabilidade quanto a realizagdo e
conclusdo do(s) serviga(s), bem como seus guantitatives, sende de responsabifidade
deste Orgdo apenas a verificaciic da{s) atividade{s) condizente{s} com o registro e a(s)
atribuicdniBes) profissionai(is), em corformidade com a lei Federal n.9 5.194/86,
Resolughes do Conselnp Federal de Engenharia e Agronomia -~ CONFEA e Instruges
Noragtivas deste Conseiho Regional de Engenharia e Agmnomia.,-,-

.

Certifica gue a capacidade técnico-profissional de uma gesma jurigica &
cepresentada pelo conjunto dos acerves téonkios dos profissionais itegrantes de seu
guadre téenico & vana em funcdo de alteragho dos acervog técnicos dos profissionais

integrantes de seu quadro téonico, conforme o Artigo 489 da Resolugde 1025/2009 do
CONFEA,

Certificas que, & critério dofa) pruﬂssionai e$ta (Zert:daa da Acervg Tecruco

Wk m e LI B Py e

I R LI R L T AT BN ) E S ' T AN S

AT e b Lo 1 A Ls»gu i g l‘: [T N} .i,. dd Lei rederat n, ") &, bbbf(}.j

Certifica que ficam cientes of2) profissional dete’ntor"--e'a quen interassar possa,
recebecores desta, que as informagdes constantes no Atestado, em desacordo com a
aresenia Certiddo de Acervo Técnico, ndo é(s30) de responsabifidade do CREA-PR, 2 sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se & presente Certiddo 35 atividades reqistradas na
{2} ART{s} acervadals), conforme disposto na Lei Federal n.? 6 456/77.

Certficames, finaimente, gue quaisquer eventuais informacfes divergentes
apresentadas em Atestads ndo se vinculam 3 presente Certiddo, sendo o conteddo
'*“Ju@i& ge respansabilidade dofs) seu(s) emitente{s).

ENGENHEIRD CIVIL

PAULO ROBERTO PINTO SILVA

Carteira Profissional: PR-30723/D RNP NO: 1702245586
acerve Tednico Ne.; 21 1572017 Protocolo N2.: 2017 /00159397 %
Selos Jde autenticidade: A §36.046

SR T YT T Y e S LS e I eV TS ERSAG -GN L. 2
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CONSELHD REGTONAL OF ENGENHARIA E AGRONOMYA
B0 PARANA

Certiddo de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

PAULG ROBERTO PINTO SILVA

Carteira Profissional: PR-30723/D RNP N©.; 1702245586

Acerya Técmicd NC. (211572017 Protocoio N9 2017 /001593927

Selos de dutenticidsde A 036.046

A autenticidade desta certidic poderd ser confirmada na pagina do CREA-PR
{htip/fwww.crea-pr.org.br), stravés do protocole n.? 2017/00159397.

Emitida vig Infernet em 24/05/2017 15:04.06 horas.

A O PP DL T TS CL S et Al BT 0 R IBDERLGERL Gy e i Do
Bhzf2014. .

4 falsificagic deste documento Constiii-5s &m Crime previsto no Codiga Penal Brasieire, sujeXande o autor &
respective aclo penst,

au

Bl -oresweb.creg-proore broweberea/consubtas/imprimir acervo.asp?SESSAG-0& N . 24052007
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Frd v b e TR LA, Do f%"&ﬂ?) ATGL

. ES’(ADO no PARANA
SECRETARIA DE RELACDES P!

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROJETOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa BOUARD & BOUARD
CONSTRUCAQ CIVIL LYDA ME, CNPI 09.519.064/0001-78 com sede & Rua Marechal
Floriana F’eixcm)‘ 122, centro, municipio de Cerro Azul, estado do Parand, executou para a
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL, CNPJ 76.105.626/0001-24 sob o regime de
empreitada 2 Preco Global, a obra de OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA
MONSENHOR CLELSO, conforme deserito abaixo:

Dudas da Obra f Servigo:

ART n® 20152433530,
Profissional Resporisdv el: PauiuRnberto Pinto Sitva~ CREA PR 30.7
Obieto de Contrato: obra de reforma ¢ adequaglo da Praga Monsenhor {’30380,

Focal de execuglor Praga Monsenhor Celso, centro, Cerro Azul, Parang;
Perivdo de execuciio: 05 de Junho de 2015 4 24 de Abril de 2017;
Arca da obra: 6.600 m

Afestamos ainda, que os servigos prestados atenderam. satisfatoriamente. ndo existindo
ard 1 presente data, fatos que desabonem sua conduts e responsabilidade com as obrigagBes
assumidas.

Cerro Azul, 08 de maio de 2017,

: [ - .
~ DINAELIN KETLYN SOUZA JAQUETTI )
y Engenheira Civil CREA 127339/D T
Responsave! Técrico Fiscalizagho  nqer ™

Rua Barfio do Serro Azul, i 63 - Contro - CEP: 83,570-000 - CERRO AZUL, -
Telatone: (413 3662-1875 - F-mailh: gabinete@cerroazol.pr.gov.br

“Feliz d uaedn cufo Dens 6 o Senfror” htestado m%smﬂo m:ﬁam

vineuagdo

29
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONGMEA
{30 PARANA

Certidio de Acervo Técnico com Atestado

: O Conselho Regional de Engecharia & Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica
que ofa} profissional abaixo procedeu a(s) Anotagdo(fes) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ac(s) servigo(s)/obra(s) descrite(s} nesta Certiddo, integrando desta
forma sua experiéncia profissional, conforme ¢ Artigo 479 da Resolucdo n® 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispde o Artigo 2° da Lei Federal n.® 6,496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsaveis técnicos pelo empreendimento de
A-genharite & agronomia.

“aruiicy que, cabo coia) profissional o responsabilidade quanto a realizagdo e
conclusdo do(s) servigo(s),” bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Orgdc apenas a verificacBo da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuicdo(bes) profissional(is}, em conformidade com a Lei Federal n.¢ 5.194/66,
Resolugtes do Conselho Federal de Engenharfa e Agronomia — CONFEA e Instrugoes
Normativas deste Consetho Regiongl de Engenharia e Agronomia. .

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é
representada pelo conjunto dos acervos teécnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em fungdo de alteracdo dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolugdo 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a c¢ritério do(a) profissional, esta CertidSo de Acerve Técnico
estard acompanhada do Atestado emitido pelo(a){s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual serd um complemento que conterd detalhamentos quanto
au(s) servigo{s)/obra(s}, abrangentes aos dados desta Certiddo, e que atenderd a
exigéncia prevista no Artigo 30, § 1°, inciso I, da Lei Federal n.° B.666/93.

. Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e 2 quem interessar
possa, recebedores desta, gue as anformagoes constantes no Atestade, em desacordo
Y o prES{.mt:' Certidde de Acervo Técnice, ndo e(sao) de responsaoihdade do CRE,’A

‘_ rr cle sep{s) amitentels), re,rrmgwriﬁ se & presente Certid3o as atw:déties
L NAle: Ani{s ace-vadals), conmerme disposto na Lei Federal n.o & d%/?_?

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informagles divergentes
apresentadas em Atestado ndo se vinculam a presente Certiddo, sendo o contelido /§
daquele de responsabilidade do{s) seu(s) emitente(s). _ £ -

ENGENHEIRO CIVIL

PAULO ROBERTO PINTO SILVA

Carteira Profissional :PR-30723/D RNP N2:1702245586

Acervo Técnico N°,:2249/72017 Protocolo No.: 2017700166771
Selos de autenticidade A 036.033

N - PR

g PIEN
PR Cov 0 RO

sirm"P

hitpforeawel crea-pr.org briwebcreafconsuitasfimprimir_acervoasp?™MUMCERT=22488AN O=201 T&PAR AME TRO=IGCODREGTO=54838 43
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certid3do de Acervo Técnico

RUED RGBERTO PINTO SILVA

Coeb s Profeies anp i 20T 00N NP NS 1702245586

IR SR PGSR Pt: I O O Srowlalc NS 2047706166771
Selos de autenticidade:A 036.033

AT H7 it s i e 120152210824 O....., Heglstrada:26/05/2005 0 ievevnnnn

AL Uorrespons. vl iieaianiainr s ++a. ART Vipculada:........ooiiiucaian.
rInpresa Executura. .. :BOUARD & BOUARD CONSTRUCAC CIVIL TIDA ME. .. ..........
cantratanteds) ... .. :PREFEITURA MURICIFAL DE CERRO AZUL -~ ONPJI/CPR:

T, LG5 626/ 000124 . . .. e e e
Tipo de Contrato....:PRESTACAO DE SERVICOS..... e mas e e v ra e
atividade Técnica...:PROJETO E EXECUCRD DE OBRA QU SERVICO TECNICO........
Arr iz Compotfinois. tSERVICOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDALE CivVIL.......

- Ulra/Servics: ERTFICACOES PUBLICAS QUALOUER AREA

Tips oo Obras ServieorERDIFICACOES PUBLICAS QUALDUER AREA. ... ... ... ..
Serviss Conbratado. L iERRCUCAD . L L L i i e e e e e
MR EAD e e e 2B B0, 00 MEL L., Area Existente:0,00 M2 ... .......
Ares Bupllada.. ... .. 0,00 MZ e Area de Reforma:0,00 M2 .. ._.....

Tados Complamentares:0, 00 L. it iviseresnis i
Lagal Az Ohra.., ..., :PRAQA MUNICIPAL CENTRAL, S/N CENTRO

MundcipiodTsrado. . tCRERRD ARUL/PR. e ie s v vnn s fh e aaea e e
Toate e Inloio. ... .t VRSAR52015 0. . Data de Conclusao:z4a/04/,2017.....
eIt CITWULARACAD PROFISSIONAL. v v v nee e PPN
L IORRAS DE EEVITALIZACAC DA PRACA
AR : VUL A RN A DAL

PRACA., IMFLANTACAG DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AQ
AR LIVRE E BARNCOS DE PRACA, TOTALIZANDC 6.600,00 M2..

CotetEso e acdreo asp DTG BR TR REANOS 2 FAFARAME IRGTIRCCD I2GT (- L4636 A
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CONSELHO REGXONAL BE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

PAULO ROBERTO PINTO SILVA

Carteira Profissional :PR-30723/0 RNP N2 117022455868

Acervo Técnico N°,:2249/2017 Protocolo N©.:20177/00166771
Selos de autenticidade: A 036.033

A autenticidade desta certiddo poderd ser confirmada na pagina do CREA-PR
{http://www.crea-pr.arg.br), atraveés do protocolo n.® 2017/00166771.

Emitida via Internet em 25/05/2017 08:34:48 horas.

Dispensa-se & assinatura neste documento, conforme a Resolugso N° 317/86 e a Instrugdo de Servigp N°
neRoN14

R e e s e by e L D e Wegedear ) supeartando o dulor o
AT TR B TR T PR T

http:Acreawebh.crea-pr.org briweberea/consullasimprimir_scervo aspINUMOERT=22408 ANO= 201 7&PARAMETRO=18C QDR EGTO=54636 & 5 Q"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL
ESTADO DO PARANA

SECRETARIA DE RELACOES PUBLICAS,
PESFNVOL VIMENTD ECONOMICO E PROIETOS

SRR I ARE TEONICA

A.ﬁSTAMOS, para os devidos fins, que a empresa BOUARD & BOUARD
CONSTRUCAQ CIVHL LTDA ME, CNPJ 09.519.064/0601-78 com sede 2 Rua Marechal
Flonano Peixoto, 122, centre, municipto de Cerro Azul, estado do Parang, executou para a
PREFLITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL, ONPJ 76.105.626/0001-24 sob o regime de
empreitada @ Prego Global. a obra de OBRA DE APOIO A PROJETOS DA
INFRAESTRUTURA TURISTICA - REVITALIZACAO DA PRACA MONSENHOR CELSG.

contomme descrito abaixo:

Dados da Obra / Service:

Lontrato o 012 R,
ART o7 20197210824

e -
noETES . UTE g

WO OC LI, QUFE Gk aPOI0 8 PLopeius Ji IR TURISICE ~ 1ovRIZEGES da iy
Monsenhot Celso;

Lace! de exceugdo: Praga Monsenhor Celso. eentro, Cemro Azil, Parand, Parang;

Periodo de exerucio: 20 de Malo de 2015 a 24 de Abril de 2017:

Area do obm: 6 600 m*,

Atestamos ainda, que 0s servigos prestados atenderam satisfatoriamente, nfo existindo

aw o prosente data. fatos que desabonem sua vonduia ¢ responsabilidade com as obrigacoes

assumidasg.
Lerro Azul, 08 de maio de 2017,
Eatey “}""T }"’"""':
i LY. A 1‘ A
i N
d DmAELtN KETLYN scuzg JAQUETTI O

Rua Bards do Serro Azul, o. 83 - Centro - CEP: £3.570-000 CERRO AZUL - \
Tulefone: (41} 3662-1876 - E-mail: gabingte@rerroazul.pr.gov.or

“Feliz a4 nogdo cujp Deys & o Senttor™ ﬁ‘l;imo trasn tedisnis

RER MUN. DE PIEN - PR GREA PR
EEOEIE;ERE COM O ORIGINAL % 8% 5

e
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico com Atestado

L3

O Conseihp Regiona!l de Engenharia & Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica
gue o{a} profissional abaixe procedeu a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servigo(s}/obra(s) descrito(s} nesta Centiddo, integrando desta
forma sua experiéncia profissional, conforme o Artigo 47° da Resolugdo n® 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispBe o Artigo 2° da Lei Federal n.° 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais 05 rasponsaveis técnicos peio empreendimento de
gngenharia @ agronamia.

Cemﬁca qUE, cabe ao[a) proﬁsssonal 3 responsabmdade quanto a realizagap e
Voo, Sendo de responsabibdade
Ti‘?(-‘ﬂt&‘\ay (ul"ﬂ (,- 'L_.LUS\Fu Codin;

Resciugdes do Conselho Federal de Engenhana e Agronomla - CONFEA e Instru;oes
Normativas deste Conselho Regionai de Engenharia e Agronomita,

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica &
representada peio conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técmico e varia em fungdo de alteracio dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, contorme ¢ Artigo 480 da Resolugdo 1025/2009 do
CONFT A,

Certifica que, a critéric dofa)] profissional, esta Certiddo de Acervo Técnico
estara acompanhada do Atestado emitido pelo{a){s) contratante(s) constante(s) da{s)
ART{s) acarvada{s}, o qual serd um compiemento gue conterd detalhamentos quante ac
{s) serwgo(s}mbra{s), abrangentes aos dados desta Certiddo, ¢ gue atendeyd a
exigéncia prevista no Artigo 30, § 1°, inciso 1, da Let Federal n.© 8,666/93,

Certifica que ficam cientas o(a) profissional detentor e a quern interessar possa,
recebedores desta, que as informacfes canstantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certbidie de Acerve Téconics, ndo £(s80) de responsabilidade do CRFA-PR, e sim
de seuf{s) emitente(s), restringindo-se & presente Certidie as atividedes registradas na
(s} ART(s) acervada(s). conforme disposto na Lei Federal n.2 6.496/77.

ﬁ'.‘».~ firu'; PN T vr:-«;al_:-,-.;_ PEY ety d.s i’ for“nd wen i EMGENTED

ol T RS T R W

gdaqueie de responsabthdade do(s) seu(s) emntente{s)

ENGENHHRO CIVIL

PAULO ROBERTO PINTO SILVA

Carteira Profissional:PR-30723/D RNP NP:1702245586 .
Acervo Téchieo NG 6500/2017 Protocoio N©.;2017 /00405467 e

Selos de autenticidade: A 054013, A 054014, A 054015, A 054016, A 054017 _

-PR

i
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA £ AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

PAULO ROBERTO PIN'I'O S!LVA
Carteira Profissional:PR-30723/D ANP NC.:1702245586
Acervo Técnico N©.:6500/2017 Protocolo N2.; 2017/00405467

Selos de autenticidade: A 054013, A 054014, A 054015, A 054016, A 054017

OO :s:,w::;,} TECNINO, .

hroa pxistents: U, Ul
come Befoomas 00 M oo oeaaa

A A R R R TR B

Deavm ae DonniusdorDel DA 2000 0L,

- PR

1EN
PPEF MUNOM OPO“GIN“L

i

hitp: “creaweb.crea-pr.org br/weberca/consultas/imprimir_acervo.asp?SESSAO=0&N... 24(11/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

Lakado do Marand
frig buwts 8 OO Rt 229 Cepoen CEROMIRAD DU
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Sl Www. wffsndsrha prgow b/ Bl prefoituta@nuitang aho o g br 2 09

ATESTARY UE CAPALIDAUE TECNICA

SIATALACS, cure o5 devians fins, yue a pmpresa ROUARD & BOLIARD CONSTRULAD Civu, LTDA ME, {NB!
T T e e SR L T DR 28 e el MSEGR BR FL s L,

Progr Gtobal, 1 obra CENTRO DE EVENTOS, conforme descrito abalxa:
¥
A FRAIIN AU B LAY L
H RPRTES B *
P LN AR S
e

o B pesrayel Trna Rehsses Bintn Siva ~ CREA PR 30.723/D ~ Engerthelro Ui,
Cabenme o r T rste Sunn gl de ohrs o CENTRO DF EVENTOE,
semi o g enuugBes Ay, Fainahdes de Andrade, esquing com Rua Anlbal Paolini, Bairra Paalird Coltandinha, Parand;

£ Avan ad 25 S8 Mialo de 2015 1 OF de marce de 2017,

Sionue 0% tRAvios nrestados afznceram sarisfatoriamante, niic exisinice s1€ 3 presente sata,

' Cerro Az.), 15 ¢e ouTubro da 2017, a
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A mutenticidade desta certid%u pﬂdera ser confirmada na  pAging do CREA-PR
thttp://www.crea pr.org.br), através do profecole n.@ 2017/00405467,

Enviticla via Internet em 2471172017 100 2042 horas,

Dispenua-se @ asvhiatina nosty documents, canforme & Rasohugbe N® 317/66 & a Instiugla de Servige N7
Qi2ialidg,

A faieity acko deste doruimente constiub-se om crine previste no Codigo Penel Bresieind, 5U2ands o aumr 3
respective agay pueaal
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ENVELOPE N2 02 “PROPOSTA DE PRECOS”
BOUARD & BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA — EPP

RUA MARECHAL FLORIANG PEIXOTO, 122, CENTRO,

DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
AT: COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N2001/2018




, % Bouard & Bouard Construgao Civil

Construc¢do e Reforma do Piso ao Teto
eNPJ: 09.519.064/0001-18 |

BOUARD & BOUARD CONSTRUGAO CIVIL LTDA —‘EPP, CNPJ 059.519.064/0001-78
Riui» Maiechal Floriano Peixoto, 122, Cerro Azul, Parana, 83,570-0(«)
(41) 3662-1174 (41) 3662-1528
BANCO DO BRASIL — AG 4740-6 CC 6975-2

PROPOSTA DE PRECOS

Cerro Azul, em (2 de Margo de 2018.
A Comissdp Permanente de Licitacdes
Ref.: Edital de Tomada de Pregos n® 001/2018

Frezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciagdo de V. S nossa proposta de pregos, a
pregos fixgs € sem reajuste, relativa & implantagdo de Infraestrutura no Parque de
Eventos Municipal - MTUR/2012 — Etapa 3, Avencal, Pién/PR, compreendendo:
implantacio de Infraestrutura, Playground e Equipamentos na area do Parque;
Construcio de Pista de Caminhada pavimentada com 846 m e construcio de Area de
Convivéncia com pavimeintacdo, Guarda-Corpo e Equipamentos Urbanas, da licitacdo

' "
S ) AT
a2

Q 'prego global proposto para execugdo da obra supramencionada € de
R$216.865,78 (Duzentos e dezesseis mil oitocentos e sessenta e Cinco reais e setenta
e oito centavos).

0O prazo dé execucdo do objeto € de 120 (cento e vinte) dias contados a partir do
recebimento da Requisiggo de Empenho.

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos.

Declaramos que temos pleno conhecimento das condigdes locais dos servigos e
toclas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigacdes objeto
desta I1cuta;ao, bem como, que recebemos a documentacio e informagtes pertinentes
a execugdo da obra. /

Atenciosamente, .. -~/

f/L/// S
' /’ JOSIEL BOUARD

RG. 4.405,756—5
1B construcio e Marcenaria
R. Mal. Horfano Pelxoto n° 122, Centro, Cerre Azul- Pr GEP 83510-000
Fone/Fax (41) 3662-1114 e-mail lhunsmlnnemalcenarla@umarl.um
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Bouard & Bouard Construcao Civil

Construciio e Reforma do Piso ao Teto
CNPI: 99.519.064/0801-18

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
COMISSAC DE LIGITAGAC
TOMADA DE PREGOS N° 001/2018

OBRA: PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS PATAMARES - CONVENIO TURISMO 01, ETAPA 3, AVENCAL, PIEN-PR

R. Mal. Flosiane Peixalo i° 122, Centre, Cerro Azul- Pr GEP 83570-000
Fone/Fax [41] 3662-117 e-mail Lbconstrucacemarcenaria@gmail.com

| e ! . _ .
D' . DESCRICAD DO TEM
1 | PLAYGROUND R 48 387,62 83.91%
11 ESGAVACﬁO MANUAL DE VALAS. AF_D3/2016 20.60 M3 RE 64,70 R$ 1.354 11 2.58% | SINAPI 83358
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAD MECANIZADA.
1.2 AF 04/2018 26,90 M3 R$ 2239 R% 467,55 0.85% | SINAFI 93382
Weic-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e
13 areia no traco 1.3 56,80 m R% 20,08 RE 1.140,54 217% ORSE 4555
1.4 | LASTRO DE ARElA GROS5A ESPALHAMENTO MANUAL 16.50 M3 R$ 81,03 R$ 1.337.00 2,54% COMP.
1.5 | Banco &m tara de eucaipto auioclavado son] W R$ 522,00 RS 2.088,00 3.97% DORGAM.
1.6 | Liveiras duplas sm aga & madeira de lel, 2 cestos de 401 400 ud RE 71050 RS 2 842 00 5,41% ORCAM.
17 | Banco de madelra e fe_rro fundida 3.00 ud RE 587,25 R§ 1.761,75 3.35% DROAM.
1.8| Floreira ago & madeira com 80em de didmedre 200 v R% 84,50 R$ 1.769,00 3.3T% ORCAM,
1.9 | Floreira ago e madeira com 110cm de diametro sop| w4 R$ 1.413.75 R%2.827.50 5.38% ORGAM.
1.10 | ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2018 2 00 W3 36479 R§ 129,58 D25% | SINAPI 93358
111 EEADEE;DF:((? MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAD MECANIZADA. ‘o0 M3 RS 22,39 R$ 22,39 0.04% | SINAPI 93282
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO! ARE A MEDILAS B .
1.12 | BRITA 1) - PREFARC MECANICC COM BETONEIRA 400 L 0.50 M3 RS 262,03 R& 131,02 0,25% | BINAPY 94964
AF_07r2016 '
- NGAMITNTO GOM USH Dk BALDES, ADENSAMENTO £ - " i
CUAMER O DE CONGRE 11 DM ESTRUIURAS 2E_122015 asoi M3 . RE16940 RY8473.  Q18% | SINAPL 92873,
| | Piaygreund em madeira Wratada 12x5m; com 1 torre, 1 ponte em arco, 2 RS
1.14 | escormegadores, 1 tuned, 1 teia, 1 rampa escalada. 2 escadas, 1 tubo 100 ud 31.080.75 R§ 31.080,75 58.12% ORCAM.
bambeir, 2 patamaras | 080, .
1.15 | PLANTIO DE GRAMA BATATALS EM PLACAS 248 00 M2 R$ 040 R¥ 2.331,20 4.44% | SINAPI| 742381
2| EQUIPAMENTOS URBANDS - R$ 2.200,74 €.09%
2.1 { ESCAVACAD MANLUAL OE VALAS. AF_D3/2016 1.00 M3 RE 64,79 R 64,79 0,12% { SINAPI 83358
232 REATERRD MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MEGANIZADA, w3 R$ 22.38 RS 11.20 0.02% | SINARI 03382
AF 042016 0.50
2.3 | Placa de entrada em madeira de lei 3x0,60m e suporte em pontaletes 1.00 ud R$ 3.124.75 R§I12475 5.94% ORGAM.
3 | PAVIMENTACAQ PISTA DE CAMINHADA R$90.726,74 | 100,00%
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE
31 COMPACTACAO 162,88 M3 R$ &8, 11 R$10.411.29 1147% | SINAPI T30
3.2 | PINTURA DE LIGACAC COM EMULSAQ RR-1C 1 057 20 M2 R$1.07 R$3.271,20 361% | SINAP T2942
' C_ONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLIC;QCAO DE CONCRETO
BETUMINGSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE
33 | ROLAMENTO, COM ESPESSURADE 30CM  EXCLUSIVE gr72| M3 R$57203| RI5254044 5700% 1 SINAPI| - 95090
TRANSPORTE. AF_ Q32017
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCGULANTE 10 M3 DE MASSA .
34 | ASFALTICA PARA PAVIMENTAGAD URBANA 3.668,4 | MIXK REQ78| RY276148|  3.05% [ SINAPI) 95303
35! ESCAVAGAC MANUAL DE VALAS. AF (3/2016 5.12 M3 R$ 64,79 R% 331,72 0.37% | SINAPI 93358
l EAECUGAQ DE PISQ DE CONCRETOQ COM CONCRETO MOLDADG IN
KRR 4 ¥ WADO ACARAMENTC CONVENCIONAL. NAO ARMADO 512 M3 R 33875 RF 1.710,0d 1.88% | SINAPI 94591
RN Y o _ S . : j
1B consirucia ¢ Marcesaria




Bouard & Bouard Construcdo Civil

Construcio e Reforma do Piso ac Teto

CNPI: 09.519.064/0001-M
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ARMACAQ EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA G-92, AGO CA-
3.7 | 60, 4.2MM, MALHA 15X15CM 2se0| M2 R% 851 R§22042| D24% | SINAPI|  bSGe2
18 | PREPARO MANUAL DE TERRENO 5/ RASPAGEM SUPERFICIAL sisan| M2 RE528 | RS4.83648| 533% | SwaPl| 85422
3.9 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS s1s00| M2 R$040| R$E61040| 949% | Swapl| 742381
.u el ) A MLAL UE WA AS . AF e 025 3 R3 64,78 R$ 16,20 0.02% | SINAFI 93356 |
! | CONCRETO FCK = Z0MPA, TRACO 1:2.7:3 (CIMENTO! AREIA MEDIA/ Y1 /171 71T o/
' 311 BRITA 1) - PREPARD MFCANICO COM BETONEIRA 400 L. 0zs| M3 RS 262.03 RS 65,51 D.O7% | SINAPL| 94964
: A NTIE !
TANCAMENTQ COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
312 | AGABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_ 1212015 06| M | RE16948 R§4237) 005% | SINAPI) 02873
3.13 | Lixuiras duplas em ago @ madeira de tei, 2 cestos de 400 so0| ud Rr$71050 | Rs2842z00! 3413% ORGAM,
PINTURA ACRILICA DARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO
314 CIMENTADO 432 M2 R% 19,00 R¥ 82,08 0,G8% ] SINAPI G405
Fornecimentos & implantagéo de suporte metalico gatlvanizado para placa
318 | o amentagho - D = 0,60 0 1a00| YD R$ 16747 R$2.177.11 240% | SICRO | 5213851
Confecgsio de placa em aluminio, espessura de 1,5 mm, modulada, asrea,
346 | T encula rirorefiativa ipg 1 + 1) 214] M2 RS 373.87 R$80030| 086% | SICRO| 5213434
4 | PAVIMENTAGAC E GUARDA-CORPO R$46.118.00 | 62,60%
DEMOLICAD MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR 7 VIGA 7 LAJE) -
41| |NCL EMPILHAGAO LATERAL NG CANTEIRO a2a| M R§ 253,58 RE7353|  010% | SINAPI)  Ba152
FASRICACAD DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
| 42| COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 23| M Re5208| R§115209) 1.57%| SINAPI| 92266
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 [CIMENTO? AREIA MEDIA/
4.3| BRITA 1) - PREPARD MECANICC COM BETONEIRA 400 L. P RS 262,03 RG 42449 | 058% | SINAPI| 94564
AF 0772015 : !
TLANCAMENTC COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
44| A CABAMENTO DE CONCRETO EM F;\STRUTURAS. AF_1202015 182] ™ R3 16348 R§27453 | 037% SINAPY) 92073
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO
4.5 | Erd ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_1212015 1sas| KO R$5.74 REBE7.73| 081%| SINAPI 92734
PISC EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADD SOBRE BASE DE
48 | AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM soz50| M2 R$7228 | RE2186470| 20.72% | SINAPI| 84183
4.7 | LASTRO DE AREIA GROSSA ESPALHAMENTO MANUAL - REE103| R$220645| 3.00% | SNapl| come,
4.8 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 1 142 sep0| M2 RE 26508 | R$19.45443| 26.44% | SINAPI| 73631
5 | INSTALACHES ELETRICAS R$2.699.70 | 367%
e IE A ALVANIZARO COMita CONTINDD CURVA DUPLT T 7
P SGEADO COM IANELA DE INSPECAD H=4MILIVRE). DIAMETRO oot UN RE787.07 | RE-6i414|  2.04% ORE AR,
T TIVGENOE BB AL AT AN P T !
; Hr‘l. ~E I‘b"\lJr" FARA L \Jrllfvf\\_.r\d FUBLIT ILJ.r-\ LJ:\IU' AL}Hb _JI:.- H 1
5.2 | 250/500W . FORNEGIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO eog| WM R$ 228,17 R$U1668| 1.25% | B3I478 | SINAPI
LAMPADAS) .
5.3 | LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAQ acol UN R$ 52,22 R$20898 | 028% | SINAPI| 73831/
6 | PINTURA R§ 149883  2.03%
6.1 | Aplicagdo de fundo fesfatizante (p/ago galvanizado) - 1 deméo 7845 | ™ R$ 7,35 R$ 576,61 0,78% | ORSE 2337
Pinture de acabamento com aplicagaa de 02 demaos tinta esmalte
6.2 | Grético, o < 95 maorone pf demfo 7545| ™ R$ 11,73 R§92022! 125% | ORSE 2318
7 | EQUIPAMENTOS URBANOS R$23.256,25 | 31.61%
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTG! AREIA MEDIA!
7.1 | BRITA 1) - PREPARQ MECANICO COM BETONEIRA 400 L. osn| M3 R$ 262,03 R§ 131,02 018% | SINAPt| 94064
AF 0712016 -
LANCAMENTO COM US0 DE BALDES, ADENSAMENTC E
72 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_122015 ogo| M3 | R18046 REB4TI[  012% | SINAPI| 52673
7.3 | Banca de madeira e ferra fundido aop| ud R$ 58725 R% 4.698,00 B,39% QRGAM.
7.4,| Banco tipo vestidrio madeira e ferro fundido 6.00 ud R$ 522,00 R$ 3.132.00 4,26% CRCAM.
7.5 | Fipreira ego e madeira cormn 80cm de didmetro 6.00 ud R$ 884,50 R$ 5.207.00 7.21% ORCAM.
76 | Floreira ago & madeira com 110cm de didmetro 600 ud R% 141375 R% B.482,50 11,53% ORGAM,
7.7 | Lixewras duplas am age e madeira de lei, 2 cestos de 401 2.00 ud R§ 710,50 RE 1.421,00 1,83% ORCAM.
TOTAL DO ORGAMENTO R$ 21686578 | 100,00%
A ~ Cetro Azul, 02 de margo de 2018
£ )
- S - .
-/ /g >
-7 JOSIEL"BOUARD PAULO ROBERTO PINTO SILVA
o RG 4.405.756-5 JOSIEL BOUARD CREA PR 30.723/D
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Bouard & Bouard Construcao Givil
Constru¢So e Reforma do Piso ao Teto
CNFI: 09.519.064/0001-78 2 2 0

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
COMISSAQ DE LICITAGAC
TOMADA DE PRECOS N° 001/2018

OBRA: PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS PATAMARES - CONVENIO TURISMO 01, ETAPA 3, AVENCAL, PIEN-PR

R — i : \
[ITEM | BESCRIGAQ ETAPA Medico 01 |  MedigAo02 | Medigho03 | Modigio0d TOTAL
5, 75 o, RS % RS % . R$ | % . R§
1| PARQUE DE EVENTOS ! 001 sasssz | 001 2073 5,?“'0 | 2828413 P- 1052'0 5266328 |
11i  PLAYGROUND | 10% | 493675 | 40%: 1974701 | 50% ] 24.683,76 . 100% | 4936752 |
12 EQUIPAMENTOS URBANOS " 10% | 320,07 40%} 128030 | 0% 1.600,37 . 100% | 3.200.74
: ........... 55I° 35,0 _ 1m'u
2 PISTADE CAMNHADA v | agaser1 | 5 1 8175436 - 100% 807267 | o0 9072674
3 AREA DE CONVIVENCIA P L 3;’{;5 27.570,80 ; 62,4% | 45.899,98 1?;-“ 73.570,78
31 PAVIMENTACAO E GUARDA- - 60% ] 2787080 | 40% . 1844720 | 100% 4811800
P CORPO ...... . H i
32" INSTALAGOES E ELETRICAS | 100% | 260970 100%;3 2.690,70
231 PINTURA i - _ - 100% © 1.408.83 mo% 149683 ;
T R [, e e ..MEL JRPVRURUIT NP H H i
24°  EQUIPAMENTOS URBANGS : ‘ - 100% | 2328625 | 100% 2325625 |
: oy ' T 248 ! o
TOTAL BOR MEmcﬁo i % 155.75650 |G 5906488 | 293% Sig7a6s | 0% 1 216.885,78 !
;254 , I8 100,0 ;
| TOTALACUMULABO PORMEDIGAG | "'y les 158,53 | % 107.03820] % |18189313 |  %]21880678 |
. Cerro Azul, 02 de margo de 2018,
1
J o
/ ; 3 - " d / : . .; -
< g =" et e C L L5 ‘_
S~ "PAULO ROBERTO PINTO STLVA - S
Z RG 4.405.756-5 CREA PR 30.723/D )
- RG 4.804.992-3
0 g
JOSIEL BOUARD o ot o
To.c10.054/0004-73
ooy 1 RTE \.- \J i -
BOUARD & BOUARD

CONSTRUGAO CIVIL LTDA - EF -

RUA MAL. FLORIANG PEIXOTO N 127
CERPO AZUL - CEP: B35TIHAY

ERRO AZUL - PR et

1B comstrucio e Marcenaria
R. Mal Foriano Pebioto n° 122, Centro, Gerro Rzul- Pr GEP 83570-800 Ob {
Fone/Fax [41) 3662-1178 a-mall LhesnsirueasemarcenariaCgmailcom .



Bouard & Bouard Construcaoe Civil

Construcdo e Reforma do Piso ao Teto 291
CNPJ: 09.519.064/0001-78

DECLARACAO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A
Trecidenie da Comiss3o Permanente de Licitagdes da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

BOUARD' & BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA — EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
09.519.064/0001-78, por intermédio de seu Representante Legal, Sr. JOSIEL BOUARD,
portador(a) da Carteira de Identidade n.® 4.405.756-5, inscrito no CPF/MF sob o n®
581.305.279-87, DECLARA, para fins do disposto no Edital de TOMADA DE PRECOS N°
001/2018, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente dala, € considerada:

OBS: Assinalar com um "X” a condi¢do da empresa.

1. () MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Compiementar n.% 123, de
14/12/2006;

2. {X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar
n.0 123, de 14/12/2006; '

2 (Y MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, conforme § 1° do artige 18 da Lei Complementar
n.© 123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda, que a empresa estd excluida das vedagfes constantes do parégrafo 4° do
artigo 3° da Lei Complementar n.? 123, de 14 de dezembro de 2006.

7

/ JOSIEL BOUARD

wasssss 109 245 0eainnn g 78]

BOUARD & 80UARD
CONSTRUGAC CIVIL LTDA - EFP\J

RUAMAL. FLORIANG Pl
NO PEIXOTO 0 120
L CERROAZUL - GEP: £z oy

CERRCAZUL - PR

Cerre Azul, em 02 de Margo de 2018,
g J

1.8 censtrucio e Marcenaria
R. Mal. Heriano Pelxete B° 122, Contro, Corro Azul- Pr CEP 83570-000
" Fone/Fax (41} 3662-11M4 s-mall Liconstrucasemarconarialymailcom
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN —
PARANA 299

TOMADA DE PRECOS N° 00172018
ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITACAO

No dia dois do més de margo do ano de dois mil e dezoito, as 09:30 horas, reuniram-
se na sala de reunibes da Prefeltura Municipal de Pién, a Comiss3o de Licitagdo nemeada pelo Decreto
n® 330/2017 pare procederem as atividades pertinentes @ Tomada de Pregos n® 001/2018 por
TOMADA DE PREGOS, VALOR GILOBAL, para impiantacdo de Infraestrutura no Parque de
Eventos Municipal -- MTUR/2012 - Etapa 3, Awvencal, Pién/PR, compreendendo:
implantacic de Infraestruturz, Playgreund e Equipamentos na &rea do Parque;
Construgio de Pista de Caminhada pavimentada com 846 m e construcio de Area de
Convivéncia com pavimentacdc, Guarda-Corpo 2 Equipamentos Urbanos. O processo
licitatdrio teve seu exirato devidamente publicado na data de 09 de fevereiro de 2018 no Diario Oficial
do Estado, no Jornal do Fstade, no Jornal O Regional e no Diarie Oficial dos Municipios do Parana.
Registra-se que solicitaram o edital referente 8 Tomada de Precos n® 001/2018 as empresas:
BRUVETEC ENGENHARIA; IDI COMSTRUTORA LTDA; CH ENGENHARIA CIVIL; PRIMEE SERVICE
LTDA; CASTRO CONSTRUCOES LTDA - ME; LN CONSTRUCOES LTDA; BOUARD & BOUARD
CONSTRUCAC CIVIL LTDA - ME | As 09:15 horas encerrou-se o prazo para protocolizagdo dos
envelopes de habilitagdc e ds preposta de precos pelas empresas interessadas em
nerticipar du certame, conforme previsto no item 1.3 do Edital. As 09:30 foi aberta a sessdo
otiblica, iniciando o periode de identificaciio/credenciamento dos representantes e de recebimento dos
envelopes tendo comparecido e sido credenciadas as empresas: CASTRO CONSTRUGCOES LTDA,
inscrita no CNP] r© 04.775.220/0001-48, estabelecida a Rua Coronel Verissimo de Souza Freitas, n©
365, Baiite das Cascatas em Campo Alegre/SC, CEP: 89.294-000, fone (047) 3633-3136, sem
representanie oreserte na seeséo; LN CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ n® 10.834,999/0001-
28, estabelecida a Rua Iracema, n® 346, Bairro Cruzeiro, em S30 Bento do Sul/SC, CFP 89286-320,
fone (47) 3635-1250, representado nesta sessdo pelo Sr. Tonny Christian Negreli portador do RG n®
4316152 e inscritc no CPF sob n® (49.603.709-98 ¢ BOUARD & BOUARD CDNSTRUGI\O CIVIL
LTDA - ME, inscrita no CNP] n® £5.519.064/0001-78, estabelecida a Rua Mal. Floriano Peixoto, n°
122, Bairro Centro em Cerre Azul/PR, CEP: 83.570-000, fone (41) 3662-1174, representada nesta
sessao nela Sra. Luana Meneguel Depetric, portadora do RG n® 9.829747-2/PR e inscrita no CPF sob
n® 065.543.059-80. Estando 02 {doic} representantes credenciados presentes na sessdo, a Presidente
informou os procedimentos do processo licitatdrio, que sequirdo o seguinte cronograma:

i — Abertura dos envelopes de habilitagdo;
2 ~ Registro das consideragges;
2 - Lavratura dz 27 = assinaturs;

4 — Havende condichss, aberfura dac prooosias de precos.

Na continuidade dos trabalhoc 2 Presidente procedeu a abertura dos anvelopes referente a
documentagdo, onde foi constatado que a empresa CASTRC CONSTRUCOES LTDA apressqtot
atestado de capacidade téenica de uma guadra poliesportiva, estando portanto em desconft%e
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com o item 7.1, alinea “o” (Comprovacio da capacidade técnico-operacional, que podera ser da
smpresa ou de profissional técnico vinculado a mesma, para desempenho de atividade, pertinente e
compativel em caracteristicas com o objeto desta licitacdo (experiéncia em execugdc de projetos em
areas plblicas, tais com: pracas, parques € afins), através da apresentagio de atestados fornecidos
por pessoas de direito publico ou privado, em que figure o nome da empresa ou de profissional
téenico vinculado a mesma na condigdo de contratada/contratado, comprovados atraves de
Certificado de Acervo Técnico - AT? emitido(s) pele “Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura —
CREA efou Consalho de Arquitetura e Urbanismo- CAU). Além disso, a empresa CASTRO também
apresentou a Certidao de faléncia e concordata (item 7.1. Alinea “m”) em desconformidade uma vez
que ndo apresentou a certiddo do poder judicidrio de seu Estado e sim do Distrito Federal e seus
Teritdrios, sendo portanto desclassificada. As demais empresas apresentaram s documentos em
conformidade com o edital, sendo, portanto, declaradas habifitadas. A presidente da Comissdo de
LicitagBes fez constar nesta ata que & empresa LN CONSTRUGOES LTDA colocou em sua Declaracgo
de Responsabilidade Técnica dois responsdveis, no entanto n3o apresentou o registro no CREA/CAU
dc Sr. Lourival Negreli, portanto, ressalta este Municipio que serd aceito como responsavel técnico
apenas © Sr. Tonay Christian Negreli, Os represeptantes na sessdo analisaram e vistaram os
documentos e fizeram constar nesta ata que abrem mdo do prazo recursal referente a fase de
habilitacio. As empresas que ndc estavam presentes na sessdo enviaram termo de rendncia referente
ao prazo recursal quanto a fase de habilitacdo, 0s quais serdo anexados aos autos. Na continuidade
dos trabalhos a Presidente procedeu & abertura dos envelopes referente & proposta de precos, as
guais atenderam as condigdes estipuadas em edital, tendo sido cotado os seguintes precos:

I EMPRESAS VALOR
‘LN CONSTRUCCES LTDA R$ 288.154,61
fETJUARD & BOUARD CONSTRUCAQ CIVZL LTDA - ME R$ 216.865,78

Apés andlise das oropostas apresentadas, a empresa BOUARD & BQUARD
CONSTRUGAO CIVIL LTDA - ME foi declarada detentora da melhor praposta conforme valor
apresentado na tabela acima identificada. Os representantes das proponentes presentes analisaram e
vistaram as propostas apresentadas e fizeram constar nesta ata que abrem mido do prazo recursal
referente a fase de classificagdo da proposta. As demais empresas sem representante presente na
Ses530 enviaram termo de rentincia referente ao prazo recursal quanto a fase das propostas, os quais
serao anexados aos autos. Nada mais havendo a tratar, a3 Senhora presidente deu por encerrada a
525530, cujos trabalhos eu, Marcia Zigovski, secretdria, lavrel a presente ata que, fida e achada

conforme, vai assinada por mim & pelos membros da comisséo de licitaggo.

Pién/PR, 02 de marco de 2018. , ’
Presidente: Patricia Aparecida Trojanovski l i @//
Secretéria: Marcia Zigovski _ L &

Membro: Doroti de Fatima Pieckocz ’ \) e

(jr;”/
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BOUARD 8 BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME




Prefeitura Municipal de Pién - 2018
Relagao de Participantes
Tomada de pregos 1/2018

ClassHcado

O9.519.0540001- 78 BOUARD & BOUARD CONETRUGAD SIME LTDA - ME Classificade

Qtcka 1okl da formecedoras: 002

Erritdo por: DOROTI DE FATIMA PEECKOCZ, nay wrsde; 5518 x D0V018 10:3631
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Prefcé'. wirinicipal de Pién - 2018 .
Claseiiice b por Boriacedor
Tomaria de precos if2018

edak Preco Vnitdrio Prego Total S50
fatal

00 16782 IMPLANTAGAD DE INFRAESTRUTURA NG PARALIE DE EVENTOS MUNICIPAL - ) sE 100 Classificade

MTURZIN2 - ETARA 3, AVENCAL, FENIPR, COMPREENDENDO; IMPLAN TAGAD OE INFRAESTRUTURA, PLAYGROUND E EQUIPAMENTOS A AREA OO PAROLUE; CONSTRUGRD DE PISTA DE CAMINAADS PAVIMENTADA GOM
B46 W E CONSTRUGAD DE AREA DE GONWVENCIA TOM PAVIMENTAGAD, GUARDA CORPO E EQUIPAMENTOS URBANDS.

VALOR TOTAL: 2168578

Emilidopor; DOROTEDE FATIM & PIECKOCE, na werean: 5518 x 02018 10136103

EAL]
oo
<Y
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PROCURADORIA JURIDICA
PARECER JURIDICO FINAL

Processo Administrativo n®: 25172018 (Tomada de Precos n© 001/2018)
Interessado: Departamento de Lidtactes e Compras/Comissdc Permanente de Licitacdo
Assunto: Homologacgao de Licitacao

Encaminha-nos a Presidente da Comissdo Permanente de licitagdo, © processo
licitatdrio Tomada de Pregos n® 001/2018, cujo objeto é a implantagdo de Infraestrutura no
Parque de Eventos Municipal = MTUR/2012 - Etapa 3, Avencal, Pién/PR, compreendendo:
. implantagédo de Infraestrutura, Playground e Equipamentos na area do Parque;
Construcio de Pista de Caminhada pavimentada com 846 m e construcdo de Area de
Convivéncia com pavimentagao, Guarda-Corpo e Equipamentos Urbanos, em atendimento a

Secretaria de Planegjamento, Obras e Urbanismo, para analise quanto a possibilidade de homalogacdo.
1. Da analise do processo:

A contratacdo em epigrafe teve inicio com a requisicdo formulada pela Secretaria
interessada, onde foi descrita e justificada a necessidade de adquirir o referido ohieto, informando aue
se trata de acd0 a ser custeada com recursas oriundos do Contrato de Repasse n°
780630/2012 — Operagdo 1002526-42 - Programa Turismo, junta a Caixa Econdémica
Federal, além de contrapartida pelo Municipio.

. Fei informade o recurso orgamentdrio, a previsdo financeira para ¢ custeio da despesa
foi confirmada e depois de avaliada a necessidade e conveniéncia do pedido, a contratacio foi
autorizada pelo Prefeito.

A Comissdo Permanente de Licitagdo sugeriu que a pretensio fosse atendida através
de licitagao, na modalidade Tomada de Pregos, uma vez que se trata de servicos de engenharia, que
impede a utilizagdo do Preg&o, bem como por conferir maior publicidade ao certame,

Foi designada a Comissac Permanente de Licitagdo para a condugdo dos trabalhos, a
qual elaborou as minutas do instrumento convocatdric e do contrate correspondente, gue foram
submetidas & apreciacio da Procuradoria Juridica, e, por estes estarem em conformidade com o3
termos da Lei Federal n? 8.666/93, foram aprovadas, consoante parecer incluso ao processo.

Ja na fase externa, constatou-se que a divulgacio da licitacdo se deu em estrita
obediéncia ao art. 21 da lLei de Licitagbes quanto & forma, e o intersticio de 15 (quinze) dias entre a
publicacdo e a realizacdo do certame, estabelecido no artigo 21, § 2°, 11T, do mesma diplama legal, fol
respeitado. . .
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O aviso de licitacdo foi publicado nos seguintes diarios:

- Diario Oficial da Unido — DOU — Em 09 de fevereiro de 2018;

- Jornal do Estado “Bem Parana” (de grande circulagio no Estado) — Em 09 de
fevereiro de 2018;

- Diario Oficial dos Municipios do Parand (veiculo oficial de imprensa do Municipio) -
Em 09 de fevereirc de 2018;

- Jornal "0 Regional” (de circulagdo local e regional) - £m 09 de fevereiro de 2018;

- Sitio oficial da Prefeitura (www.pien pr.gov.br) - Em 09 de fevereiro de 2018;

- Quadro de avisos da Prefeitura Municipal - Em 09 ce fevereirc de 2018,

A disponibilidade efetiva do edital se deu a partir de 09 de fevereiro de 2018,

N&o houve registro de nenhum pedido de esclarecimento, providéncia ou impugnagio
contra o Edital.

Da apreciacdo dos documentos apresentados pelas licitantes, relativos a habilitacdo
juridica, fiscal, qualificacdo econdmico-financeira e técnica e declaracbes firmadas, apds exame de sua
compatibilidade com as exigéncias do instrumente convecatério, conclui-se que a licitagda foi
processada e julgada com observancia dos procedimentos estabelecidos na Lei Fadera! n® 8.666/93.

Ndo houve interposicdo de recursos e ¢ objeto da licitagio foi adjudicade pela
Presidente da Comissdo de Licitagdo a vencedora do certame, ficande esta ciente de gue devera
apresentay, no prazo de 03 (trés) dias, a partir da assinatura do conirato, a documentagdo constante
do item 22 do Edital de Tomada de Precos n® 001/2018.

2. Da conclusao:

Considerando que a homologagao € o ato de controle da regularidade de todo o
procedimento realizado como condigdo de validade da contratagdo, pelo qual se pde fim ao processo,
e considerando ainda que nenhuma ilegalidade foi constatada na andlise efstuada por esta
Procuradoria, opinamos pela homologagdo do processo em epigrafe e adjudicacio de seu obieto,

cabendo, no entanto, a autoridade competente, a avaliacdo quanto a oportunidade e conveniéncia.

E o parecer.
":}-—— Pien/PR, G2 de margo de 2018,
| A . N
k_l/-é‘rb/{v “.:‘—"O"\.J"\-Q--‘ @‘\-.)‘-J"aefﬁ 6;"/—»%":?‘.&%:
Velviane Alves Domingos <
QAB/PR 75.274

I~
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TOMADA DE PRECOS N° 001/2018
HOMOLOGACAO

Eu, LIVINO TURECK, Prefeito Municipal de Pién, no usc de minhas atribuicbes
legais:

ADIUDICO o objeto desta licitagdo: Execugac de obra para implantagao de
Infraestrutura no Parque de Eventos Municipal — MTUR/2012 — Etapa 3, Avencal, Pién/R,
compreendendo: implantacdo de Infraestrutura, Playground e Equipamentos na area do
Parque; Construcdo de Pista de Caminhada pavimentada com 846 m e construcac de Area
de Convivéncia com pavimentagdo, Guarda-Corpo e Equipamentos Urbanos, em atendimente
a Secretaria de Planejamento, Ohras e Urbanismo, em favor da empresa: BOUARD &
BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME, inscrita no CNPJ n© 09.519.064/0001-
78. no valor de R$ 216.865,78 (duzentos e dezessels mil, oitocentos e sessenta & Cinco reais
e setenta e oito centavos).

HOMOLOGO a Tomada de Pregos n® 001/2018, processo n® 251/20:8,
referente a contratagdo de empresa cujo objeto € a Implantacdo de Infraestrutura no
Parque de Eventos Municipal — MTUR/2012 - Etapa 3, Avencal, Pién/PR,
compreendendo: implantagdao de Infraestrutura, Playground e Equipamentos na
area do Parque; Construgio de Pista de Caminhada pavimentada com 846 m &
construcio de Area de Convivéncia com pavimentagio, Guarda-Corpo e
Equipamentos Urbanos, tendo em vista que em toda sua tramitaggo foi atendida a
legislacdo pertinente, conscante parecer juridico contido nos autos.

Pién/PR, 02 de mar¢o de 2018.

L TURECK

Prefeito Municipal
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EXTRATO DE RESULTADO DE LICITACOES

TOMADA DEPRECO 001.2018

PRAZO l:IE1
DaATA DPFl NATA DE ABERTLRA/S 2 VaLOR - "

INSTAURACAD JULGAMENTO OBIETG VERCEROR RS ! :;iﬁ%::}
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compreendendo:
Implamtacia de} ROUARD & :
;"t:;::;:”;“’ JEOUARD  CONSTRUCAG) .5

2/201 i - irgericaf 216.865.7

opl2018 TOMADA DE PRECO  |07/022018 a3 18 Equipamentos na 4rea dol ﬁ?ﬁ?ﬁ?t@sﬁ%mﬁ?&ﬂ 6.255.78
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Pubticado por:
Dorott de Fatima Picckocz
Cadigo bdentiflcader;F133237F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

DECRETO 09-20138
2018
Relatdrio de alteragfio orgamentaria por funcional programdtica
LeifAto 0 3835 - Decreto o Y2018 de 06032014 Escopc B Ann
Ao rizagin; |l L ordindriz o Orgamentdcis Anwal - LOA 79 217
Crédin adicional Roourse 4o erédie adicienal Previsto Realizado
Suplumeriar Arulagiio du Delagtes S0.000.00 E0.000,00
Flespesa
[ DEPART AMENTO DE FDUCACAQ F CULTURA Anlagio 25,000,640
A DEFARTAMENTC DE [“.DUCACAO E CU'LTU'RA Aberiura
g 610005, 1006 Comstrugan ¢ Ampliacs dci’ idaieg Edl
‘}0.5].00.00 DRRAS E TI\STA]_A(;OES
240 |mma 5% snhve Tranaferdneias Constimeinnaiz FLUNDER
Crédilo adicianal: Suplumentar l Bzcurte do crédito adiciorai: Anmlagio de Dolsgics
[ DEPARTAMENTO DE EDUCACA E CULTURA Antbiedn 14.000,00
03,001 DEPARTAMENTO DE EDUCAC AGE (.U]..TlJRA Alratora
123610006 1006 Cnusu'ugioe.ﬂ liagla de Unidades Fducac
. 4.90.6 1. 00.00 AQU]SICAO DE IMOVELS
540 I LLUITIE] 5% subre Transfirencias Constitacionais FUNDER
Lrédite adivionnl: Suplmenrar 1 Reerso do crédito adicional: Anmilaghe de Doaghes
05 DEPARTAMENTCD DE ERUCAGAD E CULTURA Acriiuimu 30.060,00
05001 DEPARTAMENT( DE EBDCACAD E CULTIRA Aberiuz
12.361,0007.2007 I do do Ensine Fund 1
3.3.50.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERYICO PARA DISTRIBLICAD GRATUITA
650 |oo103 [ 45%6 sabee T 2noix Constitucionats FUNDED
Créditp adicional; Supkementar | Reeursa do erédite adicional; Anulngin de Dotagées
FResumo acummlado Recurso do crédito adicional Tigxr de aileragin Provisis Renlizad
Suplememtar Anulagio de Dolughes AzrEscion S5 000,60 50,000,006
Suplementar Anulagde de Detaghes Anulugio S0.000,00 S0.500,00

Publicado por:
Nébi Aparecida Hildebrant Krettlow
Chdigo [dentificador:BDBER4ES

www diariomusicipal .com. br/amp 362
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GARANTIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR

Em Anexo, encaminhamos a nova apdlice digital da JMaiucell: Seguradora S/A, um documents com a
mesma veracidade de uma apdlice impressa, sendc que = inlca diferenca é gue a apdlice agors faz
parte de um processo de cerfificeacdo digital, utiizando técricas & processog gue garaniam seqirangz e
valor juridico &s transagfes eletrdnicas. Esta apdlice substiui, de forma definitva, o modelo anterior, &
acompanha as inovagles tecnolégicas j& presentes no mercado, como nota fiscal digital, recibos ds

tos via internet, emi de boi . etc.
pagamen Internet, emissao de boietos, & JMalucell! Seguradora

TiTULO: APOLICE Seguro Garantia N° 01-0775-0257395
Documento eletrdnico digitaimente assinado por:

ICP ‘ ICP @

Br&s H :551 ady digitalmante por Brasil digitalmente poe:
Gustavo Henrich & = Roque Ir. de H, Melo

Documents elebdnico assineds digitalmente comforme MP n® 22002001, gue instihiv 2 Infle-estrutura de  chevze
Pdblicas Bras#eira - ICP-Brasll por; Signataria {as);

Gustavo Henrich N° de Série do Certificado: 209FCO8915F5831A
Rogue de Helanda Mela N° de Série do Certificade: 52AF2099725C0002

© PRESIDENTE DA REPUBLICA, no usc da atibuicic que ihe oferace o &t 62 da Consfituiclio, adota & seguintz Mexida
Provigéria, com forga de lai:

Art 1% . Fice inslituida a Infra-estnuturs e Chaves Fuiblicas Brasileim - 0P Brasit, para gersnir a autentickdade a
integridade ¢ a velidade Juridica de documantos em forma eletrdnica, das aplicaglies de suporte € das  aplicagdes
habilitadas que ulilizem certificados digitais, ber como a realizecho de ransacies eletrénicas saguras.

N® Apdlice: 01-0775-0257395
Cantrole Interno{Cédigo Controle): 239168149
Data de Emissio: 08/03/2018

A aulenticidade do presenie documenio, bem como o arquive em fomna eletrGnic:, podsm ser verficados 1o
website www.malucelliseguradora.com.br.

Apés setp dias (tels da emissio deste doowmentn, © mesmo poderd ser verificade sob o o°
05436,.2018.0001.0776.0257395.000000 no  site  «da  susep: wwwsusepgov.hr.  Acesse: Servigo a0 Cidadia -»
Censulia de apblice de seguro garanta,

et sssu

sssociada a TRAVELERET




-
Associada a TRAVELERS | S ea s e

? JMalucelli Pmﬁﬁ 232

- Sequradora

IR P LRI A1 W DO

S e g u r o G a ra nti a Gonirole Interno{Codigo Controls): 233146 13

\ A atentickiade do presents documento, bem como o arquive erl famna aketran £5,
Apdlice: 01-0775-0257395 podem  ser verficados no wabsité  www jmalucellisegumdera.com br. Apds sele cizs;
Froposta: 2038928 ttals da wctittdo Jesls decumenic, 0 mesmo poderd ser verfficado sk o
05435,2018,0001 0775,0257395.000000 1o sits  da  SUSEP  www.tusepgovb:  As|
condigfos  contratumisfreguiamentc  deste produte  protogclizadss saig!
sociedadefantiiade junto & Susep poder@o ser conguladss no endsrago ede'.rﬁri:o!
www susep.gov iy, de acordo com o ndmesn de  processn consanty  oa!
apdiica/proposte. Mlendimento SUSEP: 0800 021 8484 '
Frontispiclo da Apdlice Certral de Atendimento JM - GO0 704 0301 /Quvidoria JM - DE0C 643 0503

A J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNP. 84.948.157/0001-33, Cadigo de Registro na SUSEFP 05436, com sede ra Sz
Visconde de Nacar, 1440 - Centro - Curitibs - PR, por meio desta APOLICE de Seguro Garantia, garante as SEGURASOL
PREFEITURA MUNICIPAL OCE PIEN/IPR, CNPJ 76.002.666/0001-40, RUA AMAZONAS, 373FPIEN PR, as obrigacgies  dc
TOMADOR BOUARD & BOUARD CONSTRUCAD CIVIL LTDA ME, CNPJ 09.519.064/0001-78, R MAL FLORIAND PZIXTTo
122 CERRO AZUL CERRO AZUL PR, até ¢ valor de RS 10.843,25 (dez mil e oitocenios & quarenia e trds resis & virrz &
nove centavos), na modalidade abaixo descrita.

Modalidade Limite Maximo de Garantia (L.M.G.) Ramo

Executante Construtor ; RE 10.843,29 0775 - GARANTIA SEGURADG - SETOR FSE_10

Descrigdo da Garantia
{Coberiuras, Velorés e prazos previstos no contrato)

: Vigéncia
- - - | —_—
Modalidade e Cobertura Adicional ! Importancia Segurada inicio Térming
Executante Construtor ! R$ 10.843,29 07/03/2018 07709/20t8
Hio se aplice franquia a h daa eoh tratadas por sste apdlice.

Objeto da Garantia

Tomador ac Segurade, em razéo de [jadimplemento na execuglio dos serviges descitos no ohielo do Corimg
01112018, .

Esta apdlice & emitida de acordo com as condigbes da Circular da Susep n.° 477/13.

ESTA APOLICE NAO PODERA SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSC DE APOLICE ANTERIORMENTS
FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO. :
-t'tl“‘*"l‘ttt‘&ﬁi*‘**‘iiil‘*tiii'}.‘2t"lln‘-"ﬁlﬁ.‘tw‘*ﬁ*\i\l\k*‘!“‘!*i&****ttkt*_l’**&vutt-t(:wkxi'-' LN

**iii-0*tt*tttt-t‘*na*k-tn*l‘ﬁtitt&**tii*i—i—*an-tt1-t*-.rﬂ-J4-q-u-‘ttuwnaw#i*aﬁiﬂﬁiﬁk'*iwtwittxs.u-f--..-

tt‘lbﬁtkttﬂttttt‘*titl'l'ttt!II'I‘*‘,ewr't"ttk*itti‘**i’t-ﬁt*ii**t‘ttttl‘i*itﬂ-tntt‘lltiﬁvﬁlr.r‘cdrl-,: HoOoe oy
t-ttl--ttuIqrttvett-tﬁwt*intu&i—t*\kttta't1-t1-!t-o'qﬁ\ntn‘t»t*it*-trttwt&**t**tt-t-*tmw----qwﬂea-uﬁ-urum
t*il*t!l‘ﬁ*iitii&ttttlt*t!t.*tnt*xvitit**itlit‘#**to‘(txttlttl”fl‘llntr*l‘l‘**ﬁ*ti“(’i\lti*ittlvr:‘.—i'*.
wcuonttt-ttt*itiﬁ*ﬁ*\titit*itt-tos-*tten--awttuiiwi*wﬁuw*i—i*&i*tttwtott---tntwvtnvkﬂ**iri-ka‘r-.c-.:t*

i*tttttt“'l’bttw,lth-*ll‘ﬂiti'*tt*a;’*iitﬁ****i-t‘tl‘ﬂtntiﬂ'l‘a"ht*it*iitt*ii*lttt’!lttltt‘t'**&*.*l

Cometor: 00000 Z01BEM-S - TOTUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME Continua na proxima pégisa
Brasil -zié Brasil -
Assinado digitatmente par: digitalmente por:
;}m Gustavo Henrich ;1? Rogue Jr. de H. Melo
Controle de Sdquranga
Documento  eletrdnico  asainade  digteimenta  conforme MP  n®  2.200-20001 da  24/08/2001 Que  iwew - H
nfra-sstniturs de Chavas Publeas Brasikisa - IC2-Brasil por: Signetérios fac!
Guslavo Henrich N® de Série do Certificado: 095FC08915F5851A
Rogua de Helands Malo N® de Séris do Certificsto: 52AE2089726C5C02
At 1% - Fica insttuida a Infra-Eshuturs de Chaves Prhiieas Srasiera - ICP-Brasi, para garartic = aderdZosss, =
|n!agrldadu 3 4 vakdade juridica do decumentos em forma eletrénics, das aplicagdes de supoits e fas apl-z e
habilitadas ~ue uiilizam cendicados digilais, bem como & resiizacdio de transaches sietronicas seguras. ’

Curitiba - PR. 08/0372018
“SUSEP- - Superintendéncia de equros privadus. Aularquia Faderal respons dvel pela fiscslizacio, renmatizagdo & controle dos marcadas de Seguro, previd éncia compiementar shae
t.aputalza;ﬁo, rassequro e cometagem ds seQurD. ™ Este produte estgd protocolado ne SUSEP através do M. de Processa SUSEP 15414 900195/2014-17,
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Contrels Interno{Gadigo Controisy:2as{Ee-2:

Il
Seguro Garantia
A autenticideds do presents documento, barn como o amquive & forma esirlo o=

Apillce: 01-0775-0257385 podem ser verificados no wehsite www jmakscellisaguradaracombr. Apds aete  tiEs;
Proposta: 2038928 lais da emissSo deate documents, © meame poderd ser verificede ot o n."lll
05436.2018.0001.0775.0257395,000000 ro.  sfte dm  SUSEP  www.sisep.govr. f£s)
lcondigbes  contraluaisfregulamente  deste  predulo protoco.izadas Lels
sociedadelentidade junte & Susep poderdo ser consultadas no sndermgo éietCrico.
wew.susep.govbr, g6 scorde com o numeve de  processo conslanie dat
apdlicalproposte. Alendimente SUSER: 0800 021 8484,
Frontispiclo de Apdlice Centyal de Alendimeano JM - 0300 704 030140 uvidaria JM - 0800 B43 034

Demonstrativo de Prémio

| mmmm——me mmmme——t e e e -
L Importancia SEQUIALA................coovi i R% 10.843,29
'; Prémio Liquide Executanta Construtor ..o ve v e RS 150,00
1 Adicional de Fracionamento...........cc... oot e ae e snres RS 8,00
I i
i |
LPIBMIO TOMEL. ..o R$ 190,23 i
| Condigbes de Pagamento
| Parcela Vencimento ° Carng Valor{R$)
!L 1 15/33/2018 5624424 190,00
e e e e i
Em alendmarnlo & Lei 12741/12 informamos que icidem ae aliquotas de 085% de PiEfPosep & de 4% de COFING sobre os pwémios oe segurcs F
deduzidos do eatabelecido am legistagho espacifica, ' ;
Ofs) valor{ss) acime deseritngs), &5&0) devido(s; -> cendrio desta confratagio de coberturais). Pode(m) sofrer alteraghoies) quande contrasacais }
isoladamenta ou em outra COMPOSICAS. !
S¥o Paulo - SP - 08/03/2018 .

Cometor: 000010.2.018834-) - TOTUS CORRETORA DE SEGURGS LTDA - ME

’SI..I_SEP: - Superimaréncia de seguros privedos. Auterquis Federal respons svel pela fiscslizacio, romalizagio & conrole dos metcados de segune, previdéncia complersriar coe te,
capnauzagso ressaguro & _cnrreaageﬂfp_de s8qUrD. “*Esta procilo 28t 3 protocolado na SUSER através do M.° de Processo SUSEP 154149001 55/2014-17.
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Seguradora

CONDIGOES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADC
CAPITULO | - GONDIGOES GERAIS - RAMO 0775
SEGLURQ GARANTIA - BEGURADO: SETOR PUBLICC

1. Objeta:

1.1, Este contralc de seguro garante o fiel cumprimenlo das obrigagies assumidas pelc fomador peranie o seg.ads,
conforme o5 termos da apolice e alé 5 valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade!s; efou
cobertura(s) adicional(is) expressamenle contratada(s), em razio de participagio em licitagio, em contrato  otincipa:
pertinante a obras, servigos, inclusive de publicidade, compras, concessfes ¢ pemnissfes no &@mbilo dos Poderes da
Unio, Estados, do Distrito Federal e dos Municipigs, ou, ainda as obrigagdes assumidas em fungio de:

| — processos administrativos;

i — processos judiciais, inclusive execuctes fiscais;

Ill = parcelamentes administrativos de créditos fiscais, inscrites ou ndo, em divida aliva;

IV — regulamentos administrativos. :

1.2, Encantram-se também garantidos por este seguro os valores gevidos ao segurado, tais como nuﬂas & :m!emz.agoes
oriundos do inadimplemento das obrigactes assumidas pelo tomador, pravisios em legislacho espec[nce_x_, para  cace
Caso,

2. Definigdes:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definigdes:

2.1. Apélice: decumento, assinado pela sequradora, que representa formatmente o cortrato de Segure Garantia.

2.2. Condighes Gerais: conjunte das ddusgias, comuns a todas as modalidades efou coberturas de um plano ds segu™
que estabelecem as obrigagles e os direitos des partes contratantes.

23. Condighes Espedais: corjunto das disposipdes especificas relativas a cada rmdalndade efou oubedura de 'Jm - W]
de seguro, que aiteram as disposicdes estabeiecidas nas Condigdes Gerais. '

24. Condicbes Particulares: cohjunto de cldusulas que zlteram, de alguma forma. as t‘,ondlgﬁes Gerars efou  Cordigdes
Especiais, de acordo com cada segurada. . .

25. Contratv Princlpal: todo & qualquer ajuste entre Grgdos ou entidades da Adminisitagio Publics (seguredc) e
particulares (tomadeores), em que haja um acordo de vontades para a formacldo de vinculo @ a estipulacio de obrigagdes
reciprocas, seja qual for a denominacao ufilizada. '

26. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introdur modificaches na apdliite de Seg'uro Ge-qrtia
medianta solicitacdo e anuéncia expressa das paries. ] -

2.7. IndenmizagBo. pagamento dos prejuizos efou  multas resuﬂanles ‘do inadimplememo dac obngag:oes coberlac eI
Seguro,

2.8. Limite Méxdimo de Garantia: valor méximo que a seguradora e responsahilizard perante o segurada em f.sfga'\"-:._cf
pagamento de indenizacio. '
2.9. Prémio: imporlancia devida pelo tomador & seguradora, em fungdoc da coherfure do sequro, e Que devera corsa” cE
apdlice ou endosso.

2.10. Procesto de Regulagio de Sinistro: procedimerto pelo gual a seguradora constatad ou ndo a8 procedéncie ca
reclamagfio de sinistro, bem come a apuracdo dos prejuizos cobertos pela apdlice.

2.11. Proposta de Seguro: instumento formal de pedido de emissSc de apdlice de segurn, firmado nos termos o
tegislagdo em vigar.

2.12. Relatdrio Final de Reguiagdo: documento emitido pela seguracora ng qual se iransmile o posicionamento zcsrce oe
caracterizagio ou ndo do sinistro reclamado, bam como os possiveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado; a Administragio Poblica ou ¢ Podar Concedante.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termes da  apdlice, do cumprimente das cbidgaghes
gssumidas pelo tornadar,

215 Seguro Garantia. segura que garante o fel cumprimenio das obrigaches assumidas pelo temador perarte ©
segurado, conforme os termos da apdiice.

2.16. Sinistra: ¢ inadimplemento das abrigagbes do tomador cobertas pelo segura,

2.17. Tomador: devedor das obrigagdes por ele agsurnidas perante o segurado.

3. Aceitacho:
3.1. A contratagiofalteragiio do contrato de segure somente poderd ser feita mediante proposta assinada pelo properents,
seu representante ou por cometor de seguros habilitado. A proposta escrita deverd conter os elementos essencizis 2o
exame e aceitagdo do risco.
3.2. A seguradora formecerd, obrgatoriamente, 20 proponente, proiocolo que identifioue a proposta por ela recepcishaca,
corn a indicagio da data e da hora de seu recebimento.
3:3. A sequradora feré o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre 2 aceftacde ou néo da proposta, contados da
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data de seu recebimenio, seja para seguros novos ou renovacies, bem como pars alteragdes gue impliquem medificagio
do risco.

331, Gaso o proponente do seguro seja pessoa fisice, a sclicitagio de documenfos complementares, parg anéizs =
aceitagio do risco, ou da alteracio proposta, poderd ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

332 5e o proponente for pessoa juridica, a solicitagio de documentos complementanes poderd otorer mais de LmE VEZ
durante o prazo previsio no item 3.3., deade que & seguradora indique 0s fundamentos do pedido de novos starrctics,
para avalia¢io da proposta ou taxaglic do risce.

333 No caso de solictagio de dogumentos complementares, para andlise & ateftaghe do risco, ou da  zherago

proposta, o prazo de 15 {quinze) dias previstc no item 3.3. ficard suspensoe, vollando a correr a parlir da data em que s¢ 38 |

a sntrega da docurnentagan.
34. No caso de nép aceilagiic da proposis, @ seguradorm comuricard o fato, por escrito, ao proponente, especificanco o8
motivos da recusa.

35. A auséncia de manifestaglo, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, carsclerizard a aceitaglio t&ce oo

Seguro.

36. Caso a aceitagio da proposta dependa de conirategho ou alteragho de resseguro facultativo, o prazo aludido no fdem :

33. serd suspenso até que o ressagurador se manifeste formalmente, comunicandc a  seguradora, por esorith, &6
propanente, tal eventualidade, ressallando a consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspenséc.
3.7. A emiss8o da apdlice ou do endosso serd feita em até 15 (guinze) dias, a partir da data de aceitaglio da proposta.

4 Valor da Garantia:
4.1. O valor da garentia desta apolice & o valor méximo nominal por ela garanixdo.

4.2 Quando efetuadas alleracdes previamenle estabelecidas no contrato principal ou no documento gque senviv de 2ase

A T e

B WS . e

para a aceitagho do nrsco pela seguradora, © valor da garantia devera acompanhar tais modificagbes, deveics & .

seguradora emitir o respective endassa.
43. Para alteragles posteriores efeluadas ~o contrato principal o ho documente gue serviy de base nare & acsvars:
fisco pela seguradora, em virlwde das ouals se faga necessdria @ modificagio do valor contratual, o walor de rez-

poderd acompanhar ftais medificaglies, desde que solicitado e haja ¢ mespeclivo acsie pela seguradam. DOr . MEl CE

emissdc de endosso.

5. Prémio do Seguro:
5.1. O lomador & responsavel pelo pagamento do prémio 4 seguradora por todo o prazo de vigéncia da apélice.

§.2. Fica entendida e acordado que o segurop continuard em vigor masmo quando o lomador néo houver pagado ¢ ordmg ¢

nas datas convencionadas.

5.2.1. Nio paga pelo tomador, na data fixada, quaiquer parcela do prémio de\nda‘ poderd a seguradnra recomer @ execugac
do contrafo de contragarandla.

53. Em caso de parcelamento do prémio, nlc serd permitida = cobranga de nenhum valor adicionai, a :i:ufo dz cusic
adminigtrativo de fracionamento, devendc ser garantido ao lomador, quando ' houver 'paroelerneﬁto com ju’m-:-, 2
possiblilade de antecipar o pagamentc de qualquer uma des parcelas, com a conssquente reduclo pRporciona: dog
juros pactuados.

§4. Se a data limite para ¢ pagamentc do prémio a vista ou de qualquer umz de suas parcelas coincidir com diz 2 e
néo haja expedients bancario, o pagamento podara ser efetuade no primeire dia fil em que houver expediente bancario.

55. A sociedade seguradora encaminhara o documento de cobranga dirctamente 20 tomador ou seu represerianre,
ohbsarvada a antecedéncia minima de 5 (cinco) dias dteis, em relagho 4 data do respectivo vencimento.

6. Vigéncia:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garartia nas quais hajz a vinculegiio da apdlice & um conirato princlpal, a vigércia de
apilice serd lgual ao prazo estabelecide no conirato principal, respeiladas s  pacdicularidades previstas nas Condigbes
Especiais de cada modalidade contraiada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigéazia da apdlice serd igual ao prazo informado na mesma, estabelesido de 2corde
com as disposighes previstas nas Condigbes Especisis da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alteragdies de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no cacumenio que  saral
de base para a aceftaglic do rsco pela seguradora, a vignoia da apdlice acompenhard teis modificagbes, devende 2 |

seguradora emitir o respective endosso.

6.4. Para alteragles posteriores efetuadas 1o conbrate principal ou no decumento que serviy de base para 2 acettacds o

IO b o T TR A e © L e

risco pela seguradora, em virtude das guais se faga necessdria a modificagso da vigéncia da  apélice, estz sopers

acompanhar fais modificagles, desde que solicitado e haja o respecivo aceile pela Seguradora, por meio Gz evissic oe
endosso.

7. Expectativa, Reclamagiio e Caracterizagdo do Sinistro:

7.1. A Expectallva, Reclamacdc e CaracterizagBo do Sinistro serfo especificadas para cada modalidade nas Condigies

Espetiais, quanda coubererr.

72. A sequradora descreverd nas Condighes Especiais o8 documentos que deverds ser apresentados parz & sfelivagio ;
... da Reciamagde da Sinistra. . .
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7.2.1. Com base em divide fundada e justificdvel, a seguradora poderd solicitar documertagdo efou informacdc

complamentar.

7.3. A Reclamagdo de Sinistros amparados pela presente apélice poderd ser realizada durante ¢ prazo presoicionst, o8 ¢

termos da Cléusula 17 destas Condigdes Gerais:

74 Caso a seguradora conclua pela n8oc caracterizagio do sinistro, comunicard formalmente 20 segurzoc, ©or 215
sua negativa de indenizagdo, apreseniande, conjuntamente, as razdes que embasaram sua  conclusdc, fe e
delalhada.

8. Indenizagio:

8.1. Caracterizado o© sinistro, 2 seguradora cumprira a obrigago descrita na apblice, afé o limite maximo de garzroe ag .

mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acurdadao enire as partes:

[ — realizando, por meio de terceiros, o chjsto do contrato principal, de forma a lhe dar conlinuidade, sob 2 sua integral

responsabilidade; efou

Il = indanlzande, mediante pagamento em dinheiro, os prejuizos efou multas causados peta inadimpléngia do te—ador
cobertos pela apdlice.

8.2. Do prazo para ¢ cumprimants da obrigag3c: _

8.2.1. O pagamentc da indenizagdo ou o inicio da reafizaghio do obieto do confrafo principal deverd ocorrer deniro do wrazo

maximo de 30 (irinta) dias, corMados da data de recebimento do Ulimo documsnta solicitado durante o procassc Ge .

regulagdo do sinistro.

8.2.2. Na hipdtese de solicitagiic de documentos de que firata o item 7.2.1, o prazo de 30 (trinta) dias serd susperso
reiniciando sua contagem a partir do dia Wil subsequente aguele em que forem completamente atendidas as exigéncias.

8.23. No caso de decisdo judicial ou decisdo arbifral, que suspenda os efeitos de reclamacgin da apdlice, o praze gz 30
(tinta) dias serd suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia (til subsequente & revogagio da deciso.

8.3 Nos casos em que haja vinculagdo da apdlice a um contrato principal, todos os saldos de crédios 2o tara-- - ¢
contrato principal serc ulilizados na amortizagdo do prejuize efor da multa objete da redamagio do s-mstra, S&Y. preaive
do pagamenic da indenizagio no prazo devido.

83.1. Caso o pagameno da indenizagdo j& tiver ocomido quande da conduséo da apuragdo dos salkdos ce corédic: oo
fomador no cantrato principal, o segurado obriga-s8 a devolver 4 seguradora qualquer excesso que |he tenha sido pago.

8. Atualizagio de Valores:
89.1. O ndo pagamento das obrigagbes pecunidrias da seguradora, inclusive da indenizagio nos iermos da Cldusuia 3
destas Condigbes Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigagio, acametard em;

a) atualizagio moneldria, a parlir da date de exigiblidade da obrigacde, sendo, no caso de indenizagic, a datz e

caraclerizagho do sinistro; &

b) incidéncia de juros moratSrios calculados “pro rate temparis’, cortados a pariir do primeiro dia posterior ap Eraiic ac

prazo fixado.

9.2. O indice uilizado para atualizaglio monetéria serd ¢ IPCAJIBGE - [ndice de Pregos ao Consumidor Amplo da Fundagéc

Instituto  Brasileire de Geografia e Eslatistica - ou Indice que vier 3 substitul-do, sendo caleulado com base na Va1

positiva apurada entre o (limo indice publicado ames da data de ocbrigagio de pagamento e aquele puticacs ¢

imedialamente anterior 3 data de sua efetiva liquidacso.
8.3, Os juros moratérios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamepit g

obrigagio, serfio equivelentes 3 taxa que estiver em vigar para a mora do pagamento de impostos devidos & Fazanas |

Nacional.

94. O pagamenic de valores relstivos ¢ atualizagle monetdric ¢ juros de mora serd feito independente de guaquer

interpalacio judicial au extrajudicial, de uma s6 vez, juntamenta com os demais valores davidos na contrato.

10. Sub-Rogacio:

101. Paga a indenizagBic ou iniciads © cumprivenio das obrigagies inadimpiidas pelo tomador, a Seguratose |

sub-rogar-se-4 nos direitos € privilegios do segurado confra © iomador, ou conirs terceiros cujos atos ou fatos erham
dade causa ao sinistro,

10.2. E ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuizo do segurador, os direitos a que se reicre
este item.

11. Parda de Direitos:

© sagurado pardera a direlto & indentzagéo na ccorréncia de uma ou mels das segulntes hipsteses;
I = Casas fortuitos ou de forga malor, nos termos do Cédigo Civll Braslleiro;
il - Descumprimento das obrigagiies do tomadcr decorrents de atos ou fatos de respongsabilidade do segurade;

Il = Alteragio das obrigagBes contratuais garantidas por ests apdlice, que tenham sido acordadas entre segurzdc e

tomador, sem prévia anudncia da seguradora;

IV - Atos Hicitos dologos ou per culpa grave equiparivel ao dolo praticados pelo segurado, pelo bemeficidriv ou pe'c

representante, de um ou de outro;
V' - O segurado néo cumprir Integralmente quaisquer chrigacbes previstag no contrato de segure;

V1 = §@ 0.8egurada ou seu representants legal (izer declaragfes inexatss ou omitir de ma-18 clrcunstincias de seu.
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conhecimentc qus configurem agravagéo de risco de inadimpkncia do tomador ou que possam  influenclar na

aceltacdo da proposta;
VIl = Sa o Segurado agravar Intenclonalmente o risco;

12. Concorréncia de Garantias:
No case de existiren duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeic desie scgus =x

beneficio do mesmc segurado ou beneficidrio, a seguradora responderd, de forma proporcional 20 MSCO 2ESUMIdC. O™

os demais paricipantes, relativamente ao prejuizo comum,

13. Concarréncia de Apolices:

E vedada a uliizacio de mais de um Segure Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto desle coniraio, saivo 7o -

caso de apdlices complementares.

14, Extingéo da Garantia:

14.1. A garantia expressa por esle seguro extinguir-se-d na ocordncia de um dos seguintes evenlos, ¢ que ccomer
primeiro, sem prejuizo do prazo para reclamagie do sinistro conforme item 7.3. destas Candigles Gerais:

I - guando o ohjeto do conrato princlpai garantide pela apblice for definitivemente meelizedo mediante temo ou dederagic
assingda pelo segurado ou devolugdin da apdlice;

Il - quande o segurado & a sequradora assim o acordarem;

1l - quando ¢ pagamento da indenizagho ao segurado atingir o limite maximo de garantia da apoiics;

IV — quande o contratc prncipal for extinto, para as modalidades nes quais haja vinculaglc da apdlice a um confratc

principat, ou quando a obrigagdo garantida for extinia, para 0s demais casos, ou
V - guando do 1émino de vigéncia previsto na aodlice, salvo se estabelecido em contrério nas CondigBes Especiais.

14.2. Quando a garantia da apdlice recair sobre um objeto previsto em conirate, esta garantiz somente serd libzracz )

rastituida apbs a execuc3o do contrato, em consonéncia com o disposto no pardgrafo 4° do arfigo $6da Lei N° 8.665883

e sua exingiic se comprovard, além das hipotesss previstas no ftem 14.1, pelo recebimento do ohjeto dc cortas nse :

termos do art. 73 da Lei n® 8.666/93.

15. Rescisfio Condratual:

15.1. No caso de rescis@o tolal ou parciai de contrato, a qualquer tempo, por inicietiva do segurade ou da seguradora €

com a cancordancia reciproca, deverdo ser observadas as saquintes disposigles:

15.1.1. Na hipdtese de rescisio a pedidc da sociedade seguradorz, esta reterda do prémic mecebido, akér:  dne

emolumentos, a parte propordienal ao tempo decormido;
151.2. NMNa hipdtese de rescisdo a pedido do segurado, a socledade seguradora reterd, no mdxime, alér Ao
emolumantas, o prémlo caiculado de acordo corm & seguinte tabela de prazc curio: ' i

Relagio a ser aplicada sobre a vighneia —| ~—%-do—| Relagc a ser aplicada sobre a vigéncia — | —~3%-tdo-—
orlginal para abtengilo de prazo em dias—|—Prémio—| original para obtengo de prazo em dias—- |[—Prémio—

.............. L] T Y R PR [ 1771 T RER R TR TRTRPIN IR, - 173
T s - R T TY e 20%e e 2A0/3B5 - - - rr e |- -75%
............. T T I 1+ T e 2251385 v e TR
veenaias R T RPN [ B0%e [ ererem e AOPAGE - -+ e [ - -80%
.............. 2 L ROk /4 Shhd SATTTRRRFRTRTRRRy T T 1 1"t PPN PR TV
B ¥ 17 F 1.1, RN R (1 SRRY PERITPEE PP DFOMES < v rernr i [+ BE% -
............. L T RSP PROYT: PRy FRRRPEPE RPPRRPES 1. .71 Y PUIN PRI R Y 1 7
. AROIBEE - <o cemnans Jo 0% [ e B00/366 == v v ernnronen] s -B0%
B 10 1 P IU fov Y v [ e 3951366 -+~ - sanenn craal 8%
............. 15T EETEEEEERPPPREE PP . SERY SYPTUPIPPRPITIN. 1 1,111 FEEETIIN PN P17
............. 1851386 e o] BBV e BABIBEE e o1 8B%e
............. ABOMIBS - - -« oo TO% e[ e s e BBEMBE oo - 100%

15.1.2.1. Para prazos nfic previstos na tabela constante de subitem 15.1.2., deverd ser uliizado percentual COTESGONtEne
ao prazg imediatamente inferior.

18. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicagio destas Condigses Contratuais poderiio ser resclvidas:
| — por arbitragem; ou

Il - por medida de caréter judicial.

PR

16.2. No caso de arbitragem, deverd constar, na apédlice, a cidusula compromisséria de arbiragem, que devar su-

fecultativamente aderida pelo segurado por meio de snudneia axpressa. .
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18.2.1. Ao concordar com a aplicagio desta clausul, o sequrado estard saé compromefendo a resolver todos os seus
litigios com a sociedade seguradora por meic de Juizo Arbitral, cujss sentencaz t&m o mesmo sfelto que =23 sentengas

proferidas pelo Poder Judiciario.
16.2.2, A cliugula de arbltragem & regids pela Lei n® 9307, de 23 de setambro de 1996,

17. Prescrigio;
Os prazos prescricionals s3a aquekes determinados pala lei,

18. Foro:
As questdes judiciais entre seguradora e segurado serfig processadas no fore do domicilio deste.

19. Disposighes Finaig

19.1. A aceitacln do seguro estaré sujeita a anslise do risco.

19.2. As apflicas a endossos terdo seu iniclo e término de vigéncia a8 24hs das datas para tal fim neles indicadas. -
193. O registro deste plane na Susep ndo implica, por pate da Autarquia, ingentivoa ou recomerdagic 3 sug
comercializagia. )
19.4. Ap6s sete dias Uleis da emisséo desie documento, podera ser verificedo se & apalice ou endosse foi ccrretameme
registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situagdo cadastral do cometor de seguros pode ser consultada no site www.susep.govbr, por meio do ndmero de
saU registra na Susep, nome complets, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro & conlratado a primeiro risco absoluda, .

18.7. Considerase como Ambito geogréfic: das modalidades contradadas fodo o temitdric nacional, salve disposicae em
conirario nas Condigbes Especiais €/ou Particuleres da Apdlice.

18.8. Os eventugis encargos de fradugdo referentes ao reembelso de despesas efetuadas no exterior ficarac lotalmerie &
cargo da Sociedade Seguradora.

CONDICOES ESPECIAIS

CAPITULO Il - SONDIGOES ESPECIAIS DAS HODALIDADES RAHO 0775
SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUGAO, CONCESSAO FORNECIMENTO ou PRESTAGAO DE SE.RVIC-OS
NOTA TECNICA - PROCESSQ SUSEP n.° 15414,800185/2014-17.

1. Objet:;

1.1. Este confralo de seguro garanta a indenizag#to, até o valor da garantia fixado na apélice, pelos prejulzos decorantes
do inadimplemento das obrigagies assumidas pelo tomador no conbrafe pringipal, para construcdo, fornetimers. oL
presfacio de servigos.

1.2, Encontram-s¢ também garantidos por este contrato de saguro oS wvalores das mulias e indenizaches devides &
Administracfo Pablica, tendo em vista o disposic na Lei n® 8.666/93,

1.3. Poderd ainda ser conirateds, com verba especifica independente, a Coberturz Adiclonal de Acdes Trabalrisizs e
Previdencidrias, conforme descrito no Capitulo Hl deste Anexo.

2. DefinigBes:

¢ b e R L L =

L e L A T A

T T e B 0o e i

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definiches constantes do art. 6° da Lei n® 8666/93¢ do am. 2° da iel o°

B.98v/a5:
l- Riscos Declarados. fens expressamente descritos na apélice, aos quais se restinge a cobertura securiiaria. Ou selg, &
responsabilidade da Seguradora estd restrita aos viscos expressamente descritos neste documento.;

I- Prejulze: Perda pecunidria comprovads, excedente aos valores origlndrios previsios para a2 execugdo do objetc do |
confrate principal, causada pelo inadimplernento do tomador, exciuindo-Se quelquer prejuizo decorrente de cutto amo de @

segurg, tais como responsabilidade civil, ivcros cessantes,

3. Vigéncia:

3.1. Avigéncia da apélice serd fixada de acordo com as seguintes regras:

{ - coincidindo com ¢ prazo de vigéncia do coniate administrative pertinente & execugia de obras, servigos cfou COMpPras;
il = por periodos renovaveis, no caso de concessGes e permissiies do servigo plblico.

3.2. As renovagles, a que se refere ¢ irciso || do item 3.1., ndc se presumem, seric precedidas de nofificagiio asciia da
seguradora a0 segurade & a0 tomador com ameoedanda de até nmnenla dias da daia do lérmmo de wgénaa da apbhce

Pégina 07 d 10
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&m vigor, declarando seu explicite interesse na manutengéo da garantia,

VA P S S SRS - e L iy

321 Fica também estabelecido que a n3o renovagio da cobertura deste seguro, independentemente de 2 saguEdote |

querer ou ndo renovida, ndo caracterizara sinistro passivel de recuperagdo junio a seguradora.

4, Expectaliva, Reclamagio e Caracterizag#io ¢o Sinistro:
4.1. Expectativa: t5a logo reglizada a abherture do processo administrativo para apurar possivel Ihadimplaacis  do
tomador, este deverd ser imediatamente notiflcade pslo seguradg, indicando claramente o3 lHens o compricos &
concedendodhe praze para regularizacio da Inadimpldncla apontada, remetendo cdpia da notlflcagie pare @
seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

4.2, Reclamagdo: a Expectativa de Sinistro serd convertida em Reclamagio, medlante comunicagde pelc seguradc &
seguradora, da finalizagdo doa procedimentos adminigtrativos gque comprovem o inadimplemento do tomador, data em
qus restars oficializada a Reclamagio do Sinlsyro.

421 Para a Reclamagdo do Sinistrc serd necessdrin & apresentac3c dos seguintes documentos, sem p‘wu—.zc. do
dispoxto no item 7.2.1. das Condigbes Garais:

a) Cdépla do contrato princlpal ou do documento em que consiam as obrigagBes assumidas pelo tomador, seu's AnSXos
o aditivos s houver, devidamente assinados palo segurado & pelo tomador;
b) Cépia do processo administrativo que documentou a Inadimpincia do tomador o culminour na rescis¥o do conwaic
assegurado;
¢) Cdpias de atas, notificagdes, contra notificacdes, documentos, correspondéncias, inclusive e-malls, trocados entre
o spgurado € ¢ tomador, relacionados & Inadimpidncia do tomador; : '

d) Planilha, relatGrio efou correspondénclas nsormando da existancla de valores retidos;
&) Planilha, refatdrio elou correspondéncias Informando os valores dos prajuizos sofrbdos, .
f) Diario de Ohras, quando aplicavel; -
g) Comprovantes dos pagamentos reallzades palo segurade ac tomador,
h} Cépia da publicagdo da reacisdio unilateral do contrato asseguratdo em Didrio Oficlal;

Iy Cdpia do novo contrate firmado peic segurado com a empresa SUCEBEOrA do tomador no esmpo contratua!l |

inadimpluio, quando aplicivel.
422 Sem prejulzo do disposto no ant. 77tdo Codigo Civil, fica acordado que a néo formallzaqéo da Reclamagds do
Sinistre dentro do prazo prescricional tomaré sem efeito a prévia notificagio de Expectativa do Sinistro;

o s,

R REE T

RUPIRVEENE——

4.3. Caraclerizacfo: quando a seguradora fiver recebido todos o5 documentos listados no fiem 4.2.1. e, apbs andlise. ficar

compravada @ inadimpléncia do ltomador zm relagBo 2s obrigagbes aobertas pela apbiice, o, sinistro ﬁcaré GRMBUE 280,
devendo a seguradora emitir o relatério final de reguacio; c . .

5. DisposigSes Garais: - .
5.1. A presente apélice, de riscos declarados, assegura a wmprlmanﬁo das obrigagoos direlns dn mmador perar-te o

segurado, especificaments descritas noc  objeto desta apolice, de acordo com a moddlidade de seguro-garantia |
indicada na mesma, ndo assegurando rlscos refersntes a indenkagdes a terceiros, dancs ambientais & iucros -

cessantes, despesas de contenglio de  sinistrc ou despesas de salvamento, desanvolvimanto e programagdc de |

qualquer tipe de software ou slstema, riscos referentas s  obrigages que competemn ac  Fabricante  doe
equipamentos, bem como ndo assegura riscos referentes a outros ramos ou modafidades de segufe ot “scos
trabalhistag e previdencidrios, salve quando contratada a cobertura adiclonal prevista no jtem 1.3 das Corgigfee
Especials, em conformidade com a legislacdo nacional referente ao seguro-garantia.

5.2. A inadimpléncla do tomador deverd ocorrer dentro do prazo de vigBncia da apélice. Em caso de ndo observacko
deste requisito a seguradora ficars isenta de gqualquer responsabilidade.

5.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitirlo, nio estar¥o cobertos danos e perdas causados direia ow |

indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentagdo hibil acompanhada de lavdo clreunstanciado gue
caracterize 3 natureza do atentado, Independentsmente de seu propésio, que tenha sido devidamente reconhecido
como atentatdrio a ordem piiblica paia auvtoridade piblica competenta.

54. Uma vez cumpridas todas as obrigagies assumidas pelo tomador para a obiengic das licengas necessdriag 2
execucdo e conclusio do objeto desia garantiz e se, por Gualsguer motivos, alhelos a vontzde do tomecn-  ¥s
orgio{s) competents(s) para conceder a(s) licenca(s) requeridais), nZo o fizerlem} efou negdda(s), tais atas ~Eo sesc

motivo(s) para execugho desta apdlice, flcande & seguradors isenta de qualquer responsabifidade o2 indenizagdc |

securitiria.
§.5. A validadefcoberturs deste deocumenio estd condicionada a aceMagliodo oposigio do segurado em relagdc 2

todos o seus fermos. Ao aceitar este documento o seguradc comcorda Que & Seguradora ndo feri responsablidade :

de indenlzar reclamaclio quanto & cobartura desta garantia se for constalado que o sinistro ou inadimplemento
contratual se enquadra nos fermos de Incise Vi, do item 11 - Perda de Direlte, das Condigdes Gerals.
6. Ratificaglo:

6. Ratificagéo:
6.1. Ratificam-sa integralmente as dieposigbes das Condiges Gerals que nfo tenham side akteradas pela presenta
Condigio Espacial.

G 239168145
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CONDIGOES PARTICULARES

Fica estabelecido gue, especificarnente para fing indenitirios, ndic estarlo cobertos pela prasente apdiice de seguroe
garantia, quaisquer prejulzes e/ou demals penalidades decorrentes de rescledoa de confrato garantido pelan presente
apblice de seguro, causados por ou de qualguer forma relaclonados & aios efou fatos violadores de novmas de
anticorrupglo, perpetrados pelo segurado, tomador ou controladas, controladeras e coligadas, sews respectives
stclos/aclionistas, representantes, titulares ou funclonérios.
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—DEVOLUGAO DO DOCUMENTO

1

Em conformidede com a cldusula 14 incisa |, das Condicbes Gerais, estamos pracedendo a devoluglo
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CONTRATO N° 011/2018
REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N° 001/2018

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE PIEN/PR E
BOUARD & BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA — ME.

Pelo presente instrumento particular de prestagdo de servigos
que entre si celebram, de um lado o MUNICIPIO DE PIEN, pessoa juridica de direito publico interno,
inscrito no CNPT sob n© 76.002.666/0001-40, com sede & Rua Amazanas, n°® 373, Centro, Pién/PR,
neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. LIVINO TURECK, brasileiro, casado, empresario,
portador da CI n? 3.965.153-1/PR e inscrito no CPF sob n® 450.564.229-68, residente e domiciliado
nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro BOUARD & BOUARD
CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob ne
09.519.064/0001-78, InscricBo Estadual n® 904.40967-70, Inscricio Municipal n® 1064, CREA/PR —
CAU n® 47892, com endere¢o na Rua Mal. Floriano Peixoto, n® 122, Bairro Centro em Cerro Azul/PR,
CEP: 83.570-000, fone (41) 3662-1174, neste ato representado pelo Sr. Josiel Bouard, inscrito no CPF
sob n® 581.305.279-87, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, tém entre si justo e
contratado a empreitada, nos termos da Lei n° B.666/93 e das cldusulas e condigBes abaixo
discriminadas, que as partes declaram conhecer € mutuamente se outorgam, a saber:

DO OBIETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS (Art. 55, I, Lel 8.666/ 93).

Clausula Primeira: O objeto do presente instrumento consiste na contratagio de empresa
especializada para implantaciio de Infraestrutura no Parque de Eventos Municipal — MTUR/2012 —
Etapa 3, Avencal, Pién/PR, compreendendo: implantacio de Infraestrutura, Playground e
Equipamentos na drea do Parque; Construgio de Pista de Caminhada pavimentada com 846m e
construcdio de Area de Convivéncia com pavimentacia, Guarda-Corpo e Equipamentos Urbanos.

Paragrafo Unico: Todos os servigos devem ser executados conforme especificacdes técnicas dos
orcamentos, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
ABNT.

DO REGIME DE EXECUGAO (Art. 55, II, Lei 8.666/93).

Clausula Segunda: A obra deverad ser executada por EMPREITADA GLOBAL de acordo com as
especificagdes que seguem no Projeto Basico (ANEXO XI do Edital) e em conformidade com as 4
Normas Técnicas da ABNT pertinentes, de acordo com as planithas or¢amentrias, vinculadas ao G/
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procedimento licitatorio Tomada de Pregos n® 001/2018, com supervisao do engenheiro civil da

Administragao,

DO PREGO E DAS CONDICOES PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).

Clausula Terceira: Fica ajustade o valor total do presente contrato em R$ 216.865,78 (duzentos e
dezesseis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos) a serem pagos
conforme medicdes mensais devidamente vistoriada e aprovadas pela fiscalizagdo da Contratante, em
até 30 (trinta) dias apds a protocolizagdo da Nota Fiscal/Fatura respectiva, onde deverao vir
discriminados os valores da méo de obra e dos materiais, e comprovantes de regularidade perante a
Recelta Federal, FGTS e a CNDT, bem como a Relagdo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo
SEFIP,

Paragrafo Primeiro: A tesouraria depositard o pagamento em conta-comrente bancaria do contratado,
por ele fornecida.

Paragrafo Segundo: No preco ajustado estdo embutidas todas e quaisquer despesas diretas ou
indiretas, bem como, despesas com material, mdo de obra, deslocamento, estadia e alimentagdo dos
funcionarios que executardo oOs servigos, tributos, encargos fiscais, trabalhistas, previdenciarios e
outros que Incidam sobre o objeto contratado.

Pardgrafo Terceiro: O pagamento ao contratado fica condicionado a efetivacdo do repasse federal,
possibilitando assim a revogagdo do processo caso 0 repasse nao ocorra na integralidade.

Clausula Quarta: O prego pelo qual serd contratado o objeto da presente licitagio ndo serd
reajustado, conforme Leis n° 8.880/94 e 9.069/95, exceto quando ocorrer prorrogacao contratual por
prazo superior a 12 (doze) meses, quando poderd ser promovido reajuste do valor contratual
mediante requerimento da parte interessada, tomando-se por base ¢ indice do INPC.

Clausula Quinta: Os pagamentos cbedecerdo 3s seguintes exigéncias:

a) A 12 parcela do pagamento so sera efetuada apds a apresentacdo da matricula da obra no INSS, e
a base de calculo por parte do INSS do valor da obra.

b) As parcelas subsequentes somente serdo efetuadas apds medicfes e apresentagdo de GPS e GFIP
quitadas.

c) A dltima parcela somente sera efetuada apds a baixa da obra no INSS e apresentacio da CND da
obra, acompanhada do Termo de Conclusdo.

DO PRAZO DE INICIO, DE CONCLUSAO E DE RECEBIMENTO (Art. 55, 1V, Lei 8.666/93).
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Clausula Sexta: O prazo para execugio do projeto serd de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
publicagdo do presente contrato devidamente assinado pelas partes.

Cléusula Sétima: O prazo para recebimento provisério dos servicos serd de até 10 (dez) dias, a
contar da comunicagao escrita do Contratado da conclus3o dos servigos.

Clausula Ottava: O prazo para recebimento definitivo dos servicos sera de até 15 (quinze) dias,
a contar do recebimento provisério.

Clausula Nona: O prazo de vigéncia do contrato 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
publicagdo do extrato do contrato no Diarie Oficial do Municipio.

Paragrafo Unico: Os prazos de execucio € vigéncia deverdo ser contados com inicio e vencimento em
dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro € incluir o ditime.

Clausula Déecima: Os prazos de inicio, de etapa de execugdo, de conclusdo e de entrega das obras,
bem como o prazo de vigéncia dos contratos poderdo ser prorrogados, desde que devidamente
justificado o motivo e aceito pela Administragdo nos termos do artigo 57 da Lei n© 8.666/93.

DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS (Art. 55, V, Lel 8.666/93).

Clausula Décima Primeira: As despesas decarrentes da presente licitacio correrdio por conta do
crédito indicado pelo cadigo ne:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
DotagBes: 04.001.15.451.0006.2008-4430510000

Paragrafo Unico: Os recursos para custeio 530 oriundos do Ministéric da Sadde, referente a Proposta
n° 10430.4810001/16-003 Acao: Programa de Requalificagdo de Unidades Basicas de Salde (UBS)
componente ampliacio.

DA GARANTIA (Art. 55, VI, Lei 8.666/93).

Clausula Décima Segunda: Para assinatura do presente contrato, a adjudicatéria deverd prestar
garantia de execucdo da obra, cujo valor serd obtido pela aplicagio de 5% (cinco por cento) sobre o
valor contratual, no mesmeo prazo para a assinatura do contrato.

Paragrafo Primeiro: O recolhimento da garantia de execugiio poderd ser efetuado nas modalidades
indicadas no art. 56 da Lei n® B.666/93,

Paragrafo Segundo: A contratada perderé a garantia de execugdo quando:

a) Da inadimpléncia das obrigagdes e/ou rescisdo do termo de contrato de empreitada;
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b) Do nao recebimento provisério e definitivo e/ou néo aceitacado pela Prefeitura da obra.

Paragrafo Terceiro: A devolugdo da garantia de execugdo ou o valor que dela restar, dar-se-a
meadiante:

a) Aceitagdo pela Prefeitura do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;

b) Apresentacdo de comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua efou energia
elétrica. As despesas referentes ac consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto do lote,
sdo de inteira responsabilidade da Contratada.

DAS OBRIGAGCOES DAS PARTES ( Art. 55, VII, Lei 8.666/93)

Clausula Décima Terceira: 530 obrigacdes da CONTRATADA:
a) Assumir total responsabilidade por seus empregados efou prepostos que venham a executar 0s
servigos decorrentes do presente Contrato, sendo que o CONTRATANTE ndo tera nenhuma relacao ou
vinrculo contratual de natureza trabalhista, cuja responsabilidade serd tdo somente da CONTRATADA,
sendo esta titular e responsavel pelos direitos, obrigagies e agbes decorrentes, pagamento de salérios
e demais Onus, recolhimento de todos os encargos sociais e tributos partinentes, indenizagio por
quaisquer acidentes que seus empregados possam ser vitimas ou derem causa, quando da execucio
do servigo;

b) Assegurar a execucdio do objeto deste Contrato, a protecio e a conservacio dos servigos
executados, bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendacfes da ABNT;

C) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarics, fiscais e comerciais decorrentes da execucio do
Contrato;

d) Manter-se durante toda execugdio do Contrato, em compatibilidade com as obrigagbes por ela
assumidas, bem como todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na assinatura do
mesmo;

e) Apresentar sempre que solicitado, durante toda a execucio do Contrato, documentos que
comprovem cumprir as legislagdes em vigor quanto as obrigagGes assumidas, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributérios, fiscais e comerciais;

f) Dar ciéncia a fiscalizagdio da ocorréncia de qualquer fato ou condic3o que possa atrasar ou impedir
a conclusio do objeto deste Contrato no todo ou em parte;

g) Manter no(s) local(is) do objete deste Contrato, devidamente atualizado(s), Livro(s) Diério(s) de
QOcorréncias;

h) Nao manter em seu quadro de pesscal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horario
noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo manter ainda, em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, comecando esta a partir dos 14
{quatorze) anos;
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i) Atender a solicitacdo para prestacio de servigo requerida pelo CONTRATANTE, no prazo maximo de

24 (vinte e quatro) horas;

j) Desvincular, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da ciéncia pelo CONTRATANTE,
qualguer funciondrio ou preposto, cuja pennanéncia nos servigos venha a ser inconveniente, quando
for anotado pela fiscalizagdo do Municipio;

k) Prestar o servico na forma ajustada, de acordo com os memoriais descritivos e Planilhas de
Servigo;

1) Estar & disposicio do CONTRATANTE sempre que solicitada.

Clausula Décima Quarta: Sdo obrigactes da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento na forma ajustada;
b} Dar a CONTRATADA as condiges necessarias a regular execugio do Contrato;

c) Fiscalizar os servicos ora contratados e tomar as devidas providéncias guando for o caso.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

Clausula Décima Quinta: Pela inexecugio total ou parcial dos compromissos firmados no presente
Contrato, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, exceto para a penalidade de muita de

mora, aplicar a0 contratado as sanghes previstas nos art. 86 e 87 da lei 8.666/93, conforme segue:

1. ADVERTENCIA
a) Adverténcia, no caso de descumprimento de obrigagac contratual de menor gravidade, que ndo
traga prejuizos econdmicos e funcionais para a Secretaria requisitante.

2. MULTA
a} Pelo atraso injustificado da execugdo do servigo, o contratado ficard sujeito a penalidade de multa
de mora, a ser aplicada a partir do 1¢ dia 0til posterior ac vencimento do prazo de execugdo, a ser
calculada pela seguinte equagao:

M=V.F.N

Onde:

M=valor da multa

V=valor correspondente a parcela em atraso

F=fator percentual correspondente a 0,33% por dia de atraso

N=perijodo de atraso em dias corridos

b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, a critério da Administragdo _,!"

1

Municipal de Pién, que avaliard a gravidade da falta cometida e os prejuizos sofridos pela /
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b.1) reincidéncia dos motivos determinantes da aplicacdo da penalidade de adverténcia;

b.2) quando houver atraso injustificado na execucdo por prazo superior ao dobro de prazo
originalmente concedido para aquela etapa da execugio ou que impossibilite o atendimento de prazos
maximos a que se sujeite a Secretaria requisitante;

b.3) descumprimento ou cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagbes, projetos ou
prazos;

b.4) interrupcdo da execucdo sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracio;

b.5) a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto;

b.6) desatendimento injustificade das determinagtes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar o Contrato;

b.7) cometimento reiterado de faltas na vigéncia do Contrato;

b.8) recusa injustificada do adjudicatario em aceitar e assinar o Contrato dentro do prazo de 05
{(cinco) dias {iteis apds a valida convocacdo, ou pela rescisdo nac amigavel do contrato por iniciativa
do Contratado.

3. SUSPENSAOD

a) Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar a suspensdo temparéaria de participar em licitacic e impedimento de contratar com o Municipio
de Pién, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, na forma do art. 87, 1II da Lei Federal n® 8.666, de
1993,

4, DECLARACAO DE INIDONEIDADE

a) No caso de o licitante agir de ma fé ou fraudulentamente, configurando ilicito penal e, no caso de
inexecucao dolosa do contrato, serd declarada a inidoneidade do licitante ou contratado para licitar e
contratar com a Administragdo Plblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢io ou
até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

§ 19 As multas s3o autdnomas e a aplicacio de uma ndo exclui a outra. O valor da multa aplicada
sera descontado do crédito devido ao Contratado. Caso o valor da multa seja superior aos créditos
referidos neste item, sera cobrada administrativamente pela municipalidade, ou ainda judiciaimente.

§ 20 As multas e sangOes, exceto a de mora, serdo aplicadas apts regular processo administrativo,
garantido o direito a0 contraditdrio e & ampla defesa.

§ 3° Independentemente da aplicacdo das penalidades indicadas nesta cldusula, a proponente ficard
sujeita, ainda, a composigio das perdas e danos causados a Administragdo e decorrentes de sua

inadimpléncia.
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§ 49 A inadimpléncia total ou parcial do contrato podera ensejar, além da aplicacéo das
penalidades descritas nesta cldusula, a rescisdo contratual, constituindo motivo para
tanto as hipoteses especificadas nos arks. 77 e 78 da Lei n® 8.666/93. Fica reconhecido o
direito da Administracdo, em caso de rescisdo administrativa.

§ 5° Qualquer penalidade aplicada devera ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no
impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura, ou de declaracdo de inidoneidade, sera
obrigatdria a comunica¢io do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

DOS CASOS DE RESCISAO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRACAO
(Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93).

Clausula Décima Sexta: O Contrato Administrativo decorrente desta licitagdo podera ser rescindido:

a) Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal
n° 8.666/93.

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no pracesso de licltacdo, desde
que haja conveniéncia para a Administracgo.

¢) Judicialmente, nos termos da legislacdo processual.

Paragrafo Primeiro: No caso de rescisdo contratual, devidamente justificada nos autos do processo,
tera o Contratante no prazo de 05 {cinco dias) Uteis contados da notificacio, assegurado o direito ao
contraditdrio & ampla defesa.

Parégrafo Segundo: A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisio, com as devidas
consequéncias contratuais.

DA VINCULAGAO AO EDITAL (Art. 55, XI, Lei 8.666/93).
Clausula Décima Setima: O presente contrata estd vinculado & Tomada de Pregos n® 001/2018.
DA LEGISLACAO APLICAVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93).

Clausula Décima Oitava: O presente contrato rege-se pelas disposigdes expressas na Lei n© 8,883/94
e pelos preceitos de Direito Plblico, aplicando-se supletivamente os principios da Teoria Geral dos
Contratos, as disposicdes de Direito Privado, a Lei Organica e demais normas aplicaveis a espécie do
Municipio de Pién/PR.

Clausula Décima Nona Os casos omissos serdio resolvidos & luz da referida Lei e suas alteragdes,
recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos principios gerais de Direitos.

DA MANUTENGAO DAS CONDIGOES DE HABILITAGAO (Art. 55, XIII, Lei 8.666/93). “ﬁ/
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Clausula Vigésima: Fica 0 CONTRATADO obrigado a manter, durante toda a execugio do contrato, em
compatibilidade com as obrigagBes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagéo e qualificagao

exigidas na licitacio.
DA FISCALIZACAO

Clausula Vigésima Primeira: A fiscalizagdo do servigo, desde o inicio dos trabalhos até seu recebimento
definitivo, atuarda no interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo excluindo nem reduzindo a
responsabilidade do CONTRATADQ, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

Paragrafo Primeiro: A fiscalizagdo deste contrato ficara a cargo do servidor Simon Schneider,
engenheiro civil do Municipio.

DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO

Clausula Vigésima Segunda: O CONTRATADO deverd fornecer a todos os trabalhadores os
equipamentos de protegao individuais, adequados ao tipo de servico a ser executado, devendo ainda:

a) Treinar e tornar obrigatorio o uso dos EPIs;

b) Certificar-se de que o equipamento de protecdo individual fornecide ao empregado
obrigatoriamente contém a identificagdo do fabricante;

¢) Observar todas as condi¢Bes de higiene e seguranga necessarias & preservacio da integridade fisica
de seus empregados, ao patrimonio do Contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra,
de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela portaria 3.214 de 08/06/1978, lei
federal no 6.514 de 22/12/1977;

d) Sollcitar ao contratante a presenga imediata do responsdvel pela fiscalizacio em casc de acidente

na obra e/ou nos servicos efou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necesséria
pericia.

Paragrafo Primeiro: O contratado, em qualquer hipdtese, ndo se eximird da total responsabilidade
quanto & negligéncia ou descumprimento da Lei federal no 6.514 de 22{12/1977, portaria 3.214 de
08/06/197, Normas Regulamentares — nos. 01 a 28 e em especial as nos. 04,05,06 e 18.

Paragrafo Segundo: O Centratado ndo serd eximido de qualquer responsabilidade quanto & seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores.
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Paragrafo Terceiro: Somente estd autorizada a executar a obra para o Contratante, o Contratado que
possuir profissionais qualificados e que estejam instruidos quanto as precaugles relativas ao seu
trabalho e apresentarem estado de saGde compativel com as atividades desenvolvidas; portanto, os
trabalhos nunca deverdio ser executados sem que sejam analisados os riscos previstos, os sistemas de
protecdo individuat e coletivo e estado geral das ferramentas e equipamentos utilizados.

Paragrafo Quarto: O Contratante atuard, objetivando o total cumprimento das normas, conforme
contido no edital de Tomada de Pregos n® 001/2018, estando autorizado a interditar servicos ou
partes destes em caso de niio cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacdes por essa

razio, estas ndo serda caracterizadas como justificativa por atraso na obra.

DO FORO (Art. 55, § 29, Lei B.666/93).

Clausula Vigésima Terceira: Concorda o CONTRATADO quanto ao foro privilegiado atribuido ao
CONTRATANTE, qual seja o Forc da Comarca de Rio Negro/PR, para dirimir eventuais questdes

oriundas do presente contrato, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado,

Pién/PR, 07 de margo de 2018.

- L t -

LIVINO TURECK yﬂkﬁn & BOUARD CONSTRUCAO CIVIL

PREFEITO DE PIEN LTDA - ME

CONTRATANTE CONTRATADO
Testemunhas:
CuL D
Nome: HELOANA S. TURECK Assinatura: W P~ o
. e .
Nome: SIMON SCHNEIDER Assinatura: }" AN Ww« A
!,ll
9
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DECRETA

Art. 1% Fica EXONERADA, a pedido, a partir desta data a2 Senhora
CAROLINE MARIA PACHECQO PIVA, ocupante do Cargo de Menor
Aprendiz.

Art. 2° . O presente Decrelo cnira em vigor nesa data, ficando
revogado parcialmente o decreto de n® 119/2017.

Giabinete do Prefeito Municipal, em 12 de Margo de 2013.

NILSON ENGELS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tarcisio Hettwer
Cddigo Ldentificador:F4 1 BADEB

~ARJL
1.1. Convocar o candidato a seguir relacionado para comparecer no
Departamente de Recurgos Humanos da Prefeitura Municipal de
Pién/Estadn do Parand, situada na Rua Amazonas, n° 373 — Centro -
Pién/PR, a partir do dia 14 de marge de 2018, no hordrio das 08:00 as
12:00 ¢ das 13:00 as 17:00, para apresentagio de documentos ¢ para
realizogio da avaliagio médica pré-admissional:

Emprego: Agente dc Comunitirio de Satide ~ ESF — Campo Nove

Classiflcacio Noke do Camdidu

a Duyanz Cristina Forquim dos Sanios Gulghingki

CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO
ADOLESCENTE
RESOLUCAO N° 003 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018

0O Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescenic -
CMDCA de Pién, no uso de suas atribuiges legais, que lhe confere a

ei Municipal n® 1187/2013, com respaldo na deliberagiio da plendria
.]Ia Reunific Ordindria de 27.02.2018, ¢ considerando o disposto no art.
21, X11 da Lei Municipal n® 1187 de 2016,

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar a abertura d¢ Sindicincia Administrativa, nos termo
do art. 21, XII da Lei Municipal n> 1187/2013, para apuragio de
irregularidades praticadas pelo Conselho Tutelar, as quais toram
demunciadas ac CMDCA,

Art. 2* Constitnir a Comissdo Especial para apuragiio dos fatos, que
scra composta pelos seguintes Conselheiros Municipais de Direito da
Crianga e do Adolescente:

T - Daniclli dos Santos;

IT — EHane Maria L. Kaminski;
111 — Araci Ribas;

IV — Valfrido Honorato Bueno.

Art. 3° Esta Resolucio entra em vigor na data de sua publicagio.
Pién, 28 de fevereivo de 2018,

.DANIELLI POS SANTOS
Presidente do Conselho da Crianga e do Adolescente

Publicado peor:
Pamela Ritzmann de Lima
Cédigo [dentilicador:5 | ACS955

PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Pién/Esiado de Parend, em 13 de marco de
2018.

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal
Pullicado por:
Luciana Lubke
Cédigo Tdentificador:035ATFED

SECRETARIA DE ADMINISTRACAC E FINANCAS
CONTRATO N 011/2018

REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N° 001/2018
CONTRATADO; BOUARD & BOUARD CONSTRUCAO
CIVIL LTDA - ME.

CNPJ sob n° (19.519.064/0001-78

OBJETO: O objeto du presentc instrumento consiste na contratagiio
de empresa especializada para implantagio de [nfraestrutura no
Parque de Eventos Municipal — MTUR/2012 — Etapa 3, Avencal,
Pién/PR, compreendendo: implantagde de Infraestrutura, Playground e
Equipamentos na drca do Parque; Constracdo de Pista de Caminhada
pavimeniada com 846m ¢ construgdo de Area de Convivéncia com
pavimentagdo, Guarda-Corpo e Equipamentos Urbanos.

Valor: RS 216.865,78 (duzentos e dezesseis mil, oltocentos e
sessenta € cinco reais e setenia e oito centavos) & serem pagos
conforme medigdces mensais devidamente vistoriada ¢ aprovadas pela
fiscalizagdo da Contravante.

Dotagdo: (4.001.15.451.0006.2008-4490510000

O prazo para execugdo do projeto serd de 120 (cento e vinte) dias.

O prazo de vigéncia do contrato 180 (cento e oltenta) dias, a contar
da publicacio do extrato do contrata no Diario Oficial do Municipio.
Data de assinatura: 07 de margo de 2018,

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

CRISTIANG QUADROS
Secretdrio de Administragiio e Finangas
Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Cadigo Identificador: 589216F9

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONCURSQ PUBLICO 002/2017 - EDITAL 01/2017

CONCURSO PUBLICO 002/2617 — EDITAL 01/2017

EDITAL 007/2018 - CONVOCA CANDIDATOS
APROVADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES
MEDICOS E APRESENTACAQ DE
DOCUMENTACAO

0 Prefeito Municipal de Pién/Estado do Parand, nc uso de suas
atribuigdes legais, conferidas pelo artige 66 da Lei Organica
Municipal, considerando o resultado do Concurso Piblico - Edital n®
007/2017, homologado pelo Edital 0072017, de 08 de dezembro de
2017, considerando ainda que a segunda colocada ndo comprovou
residéncia nos termos de Edital 001/2017,

RESOLVE:

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATO N° 012/2018

REFERENTE AO PREGAQ ELETRONICO N° 145/2017
CONTRATADO: ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPI 05.063.653/0001-33

OBJETO: Aquisicio de 01 (uma) P4 carregadeira sobre rodas
acoplada com retroescavadelra para a Secreiaria de Viagdo e
Servigos Rodoviarios,

Yalor: R$ 295.000,00 (duzentos & noventa & cinco mil reais)
Dota¢io: 05.001.26.782.0005.1004-4490524000

O prazo de fornecimento é de 6{(sessenta) dias, contados da
assinatura deste contrato.

O presente contrato terd vigéneia de 365 (trezentos & sessenta e cinco)
dias, contados a partir de sua assinatura.

Data de assinatura: 08 de margo de 2018.

www.diariomupicipal com br/amp 146
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CONTRATO N° 011/2018 259

REFERENTE A TOMADA DE PREGOS N° 001/2018 CONTRATADQ: BOUARD & BOUARD
CONSTRUGAO CIVIL LTDA — ME. CNPJ sob n° 09.519.064/0001-78 OBJETO: O objeto do
presente instrumento consiste na contratacdo de empresa especializada para implantagdo de
Infraestrutu

07 de Margo de 2018

l http./fwww.pien,pr.gov.bricontratos
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CALXA ECONOMICA FEDERAL
Geréncia Executiva ¢ Negocial de Governo Curitiba/PR
Rua Conselheiro Laurindo, 280 — 6° andar.
80060-100 - Curitiba — PR

Oficio n° 0821 /2018 / GIGOV/CT

CURITIBA, 29 de Margo d¢ 2018

A Sua Exceléncia o Senhor
Livino Tureck

Prefeito Municipal
Municipio de Pién

Praga do Expedicionario, 140
CEP: 83860-000 — Pién - PR

Assunto: Comunica resultado do Processo Licitatorio
Ref.: Contrato dc Repasse OGU n° 780630/2012 - Operagde 1002526-42 - Programa Turismo
- Implantagdo de Infraestrutura no Parque de Eventos Municipal

Senhor Prefeito Municipal,

l. Comunicamos a conclusio da verificagdo do resultade do processo licitatorio
conforme documentagdo apresentada através do oficio 088/2018/Gabinete do Prefeito de
19/03/2018, sendo que nos qucsitos inerentes aos contratos de repasse OGU, a licitagdo for
considerada apta no valor de RS 216.865,78.

1.1 Informamos os valores e itens licitados, verificados e aceitos pela CAIXA, na forma
a seguir discriminada, conforme QCI apresentado:

Valor de Investimento = R$ 716.326,53

Valor de Repasse = RY 604.396,89

Valor de Contrapartida = R$ 14.326,53

Saldo de repasse a reprogramar = R$ 97.603,1 1

2 Para o proximo desbloqucio, o Municipio devera apresentar:

2.1 Manifestagio do orgdc ambiental, pois a DLAE - Declaragio de Dispensa de
Licenciamento Ambiental Estadual - emitida pelo IAP encontra-se vencida desde 09/06/2016.

Oficio n® 0821/ 2018 / GIGOV/CT

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (infurmagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Quvidoria: 0800 725 7474 — Quvidgria de Governo 0300 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
caixa.gov.br
]



CAILA 2L

2.2 Copia da Ordem de Servigo para a empresa vencedora da nova licitagio.

23 Copia da ART dc excecugdo do responsdvel técnico da empresa vencedora da nova
licitagio.

2.4 Comprovagdo de recolhimento da tarifa correspondente & andlisc de resultade de
processo licitatorio extra.

2.5 Encaminhar & CAIXA os seguintes documentos:

a) Oficic de Solicitagdo de Desbloqueio de Recursos, modelo CAIXA (MO27056),
assinado pelo Senhor Prefeito Municipal para o encaminhamento da documentagao;

b) Boletim d¢ Medi¢ao, medelo CAIXA (MO 37587),;

¢} Relatorio Resumo de Empreendimento, modelo CAIXA (MO 37588);

d) Relagiio dos fornecedores / prestadores de scrvigos vencedores do certame
licitatorio, contendo nome, CNPJ ou CPF e valor de cada fornecedor.

¢} Relatorio de Acompanhamento do Trabalho Técnico Social, se houver.

f) Nota Fiscal a ser apresentada somente no caso de equipamentos, devendo constar
o nimero do chassi do bem adquirido, o niunero do Contrato dc Repasse e o

programa;

Importante: Nio emitir / enviar Nota Fiscal no caso de obras. A mesma s6 deverd ser emitida apos o
envio do Oficio da CAIXA com o valor definitivo da autorizagdo de desbloqueio. Sera enviada na
Prestagao de Contas Parcial como comprovante de cada desbloqueio realizado.

2.6 Instalar placa de obra no prazoe de até 15 dias apds o recebimente deste oficio, em
cumprimento a cliusula especifica do Contrato de Repasse, indicando a origem e destinagdo dos
recursos, no caso de execucdo de obras/servigos, conforme modelo formecido pela CAIXA.

2.7 Incluir os dados da licitagdo no SICONV, conforme abaixo:

2.7.1 Na Aba Processo de Exccugfio: registrar dados da licitagdo, proposta de prego,
planilha, cronograma, justificativa, termo de homologagio e adjudicagdo, extrato do edital de
licitaco, atas, Declaracdo de atendimento d Lei de Licitagdes, Declaragio CNAE e Declaragdo de
Composicio de Quadro Societario;

3. Os documentos fiscais emitidos contra esse contratado, representados por faturas,
notas fiscais ou quaisquetr outros comprobatorios da realizagdo das despesas, devem estar
devidamente identificados na primeira via, com o nome do programa ¢ ¢ nimero do Contrato de

Oficio n® 0821 /2018 / GIGOV/CT

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdces, reclamagdes, sugestdes e clogios)
Para pessoas com deficidncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvideria: 0800 725 7474 — Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br

caixa.gov.br
2



CAILA 20

Repasse. {nessa etapa de solicitacdo de desbloqueio, emitir nota fiscal somente no caso de maquinas
ou equipamentos).

4, Sobre a vistoria de ateste de medigio, informamos:

4.1 A atividade de fiscalizagdo rcalizada pelo Tomador de recursos e ndo deve ser
confundida com a atividade de acompanhamento de obra cxercida pelo engenhciro/arquiteto da
CAIXA, pois este profissional ¢ responsavel, exclusivamente, pela conferéncia, por ocasido da
vistoria, da realizacdo das etapas de obras indicadas na medicdo fornecida pelo proponente. O
objetivo da visita técnica ¢ verificar a situagdo da obra ¢ observar sua evolugio fisica, para o
cumprimento do Contrate de Repasse.

4.2 A visita técnica ndo tem o objetivo de conferir 8 CAIXA, ou aos profissionais de
engenharia e arquitetura que dela participam, a responsabilidade pela qualidade de execugo dos
servicos, pois a vistoria objctiva assegurar a correta aplicagdo dos recursos financeiros.

5. Até o uitimo desbloqucio, 0 Municipio devera comprovar:

5.1 Execugiio das instalagdes elétricas que alimentam os postes de iluminagdo a serem
instalados na area dc conveniéncia, bem como o plantio da arvore ali prevista, a screm realizadas
pela prefeitura 3s suas expensas, conforme informado em projeto e no memorial descritivo.

6. Scgue em anexo guia de analisc de resultado do processo licitatdrio extra,
solicitamos nos develver um avia autenticada.

7. Estamos a disposi¢io para mais esclarecimentos.

Respeitosamente,

Fabio Dantas Cassali
Coordenador de Filial
Geréncia Executiva ¢ Negocial de Governo Curitiba

Célio Américo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Geréncia Executiva e Negocial de Governo Curitiba

Oficio n” 0821 /2018 / GIGOV/CT

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagoes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva cu de fala: 0800 726 24092
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR

CNPJ: 78002666000740  IE:

Enderago: RUA AMAZONAS, 372 - PREDIO PREFEITURA  CEP: B3880000  Cidade: Pién ne
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148 2 ‘) 6
NOTA DE EMPENHO
Morrero Tipo Erriticks am Rapssiclo N° Req. Compra N®
3073/2018 Ordinario 28/03/2018 1793 36389
Licitagéo
Tipo Nowero
Tomada de pregos 112018 de 07/02/2018
Contrato/Aditivo
Sequéncia  Contralo Aditivo Inicio da vigna Fun 8 wgdncia  Fim o vig, ahalizeds  Inicio da ewacucdo Fim de execugBo  Fim da exe. afuofizece
1860 1142018 - SM-AM 112018 14/03/2018  09/09/2018 14/03/2018  11/07/2018
Credor
Formeacedor Matricuta CREACNPS
BOUARD & BOUARD CONSTRUGAO CIVIL LTDA - ME 165156-2 00.519.084/0001-78
Encereco Bairro
RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, 122 CERRO AZUL
Cidade/UF ceP Fone Tipodecoria bancana  Banco  Agéntia Corta
Cerro AzuVPR 86570-000 Conta Corrente 001  4740-6 6975-2

Classificagin da desp
08 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA ELAZER

08.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA

g

o3 B
.13.392,0010.2022 MMH'ENCAO BA CULTURA E TURISMO R$ 209.205,88
4.4.90.51.02.01 PRACAS, PARQUES E BOSQUES i S —
2511 00750 Canvénio Federal - Parque de Eventos R$ 10.000,00

De Bxercicios Anteriores

Qutrae Inlormagdos

Histdrico
PRODUTO MARCRA M QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
IMPLANTAGAC DE INFRAESTRUTURA NO PARQU SERV 1,0000 20%.205%,8800 209.205, 88

B DE EVENTOS MUNICIPAL -

MTUR/ 2012 - ETAPA 32, AVENCAL, PIEN/PR, COMPREENDENDG: IMPLANTACAQ DE INFRAESTRUTURA, PLAYGRQUND E
EQUIPAMENTOS NA AREZ DO PARQUE; CONSTRUGCAOQ DE PISTA DE CAMINHADA PAVIMENTADA COM 846 M E CONSTRUCAOD
DE AREA DE CONVIVENCIA COM PAVIMENTACAOD, GUARDA-CORPO B EQUIPAMENTOS URBANOCS.

CERTIDAQ DEBITOS TRABALHISTAS: 138470625/2017 VALIDADE: 09/04/2018
CERTIDAC FGT3: 20180308B05422985529603 VALIDADE: 06/04/2018
CERTIDAC UNIFICADA - RFB/PGFN: 3622.0F65.ClBA.S5E66 VALIDADE: 12/09/2018

\f?j;hziﬂy Lo AL Wioione

LIVING TURECK ~ GRISTIANG QUADROS SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
PREFEITD MUNICIFAL SECRETARIO DE ADMINISTRAGAC E FINANGAS CONTADOR




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR

CNPJ: 760D2666000140  E: -
Enderago: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIC PREFEITURA  CEP: B3860000  Cidade: Pién J 7
Fone: 4136321136  Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Nirero T Emilido am Requisigio N Req Compra N®
3074/2018 Ordinario 28/03/2018 1792 36389
Licitacéio
Tipa Nuinmera
Tomada de pregos 112018 de 07/02/2018
Contrato/ Aditive
Sequéncia Comrae Aditivo Infcio da widncia Fim da wolnoia  Fim da wig. shealizace  InfCio oo execugdn  Frm da erscugd0  Fim of ene. afualizata
1860 11/2018 - SIM-AM 112018 14/03/2018  09/09/2018 14/03/2018 1170772018
Credor
Fornmcddior Mairfrida CRFCNES
BOUARD & BOUARD CONSTRUGAQ CIVIL LTDA - ME 155156-2 09.5198.0684/0001-78
Enderego Bairro
RUA MAL. FLORIAND PEIXOTO , 122 CERRO AZUL
Crdage/UF CER Fone Tipode conta bancdria  Barco  Agéncia Coma
Cerro Azul/PR 86570-000 Conta Corrante 001 4740-6 6975-2
Classiflca¢gdo da desp
09 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA ELAZER s R
R$ 10.000,00

09.001 DEFARTAMENTC DE CULTURA,
13.392.0010.2022 MANUTENGAQ DA CULTURA E TURISMO
4.4.90.51.02.01 PRACAS, PARQUES E BOSQUES o
2511 00750 Convénio Federal - Parque de Eventos RS 2.340,10
Do Exercicio

.\s\m:l TIRIE R
R$ 7.659,90

Outras informagies

Histérico
PRCDUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
IMPFLANTACAQ DE INFRAESTRUTURA NO PARQU SERV 1,000 7.65%,9000 7.659, 90

E DE EVENTOS MUNICIPAL -

MTUR/2012 - ETAPA 3, AVENCAL, PIEN/PR, COMPREENDENWDG: IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA, PLAYGRGOUND E
EQUIPAMENTOS NA AREA DO PARQUE; CONSTRUGAO DE PISTA DE CAMINHADA PAVIMENTADA COM 846 M E CONSTRUCAD
DE AREA DE CONVIVENCIA COM PAVIMENTACAQ, GUARDA-COREO E EQUIPAMENTGS URBANOS.

CERTTIDAO DERITOS TRABALHISTAS: 138470625/2017 VALIDADE: 09/04/2018
CERTIBAD FGTS: 201BD30805422885529603 YALIDRDE: 06/Q4/201%
CERTIDAC UNIFICADA - RFB/PGFN: 3622,0F65.C18A.5E6G6 VALIDADE: 12/09/2018

ST wlnssf s W Yo Uane

LEVIND TURECK,  CRISTIANO QUADROS SIDENEY DO NASCIMENT( MIORINE
PREFETTO MUNICIPAL SECRETARIC DE ADMINISTRACAD E FINANCAS CONTADGR




, PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIEN ESTADO DO PARANA 238

ﬁrggo reguisitante: Secretaria de Planejamento, Obras € Urbanismo
N° requerimento; 16/2018

Data: 10/07/2018

N© Processo Licitatgrio: TOMADA DE PRECOS N© QD1/2018

N Contrato/Ata Req. Pregos: CONTRATO N© 011/2018

Fornecedor: BOUARD & BOUARD CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME
Vencimento do Contrato / Ata Reg. Pregos: VIGENCIA 10/09/2018

Aditivo solicitado:
( )} valor /

(X) Prazos de Execucdo (90 dias) e Vigéncia (ate 31 de Dezembro de 2018)

J( } Quantidade(s) /

OBS: Aditivos de prazo em atas de registros de pregos ndo podem ser superiores hd 12 meses, incluinde as
prorrogagbes {Art. 12, Dec. 7.892/13)

Descrico do(s) objetos a ser(em) aditivado(s):

IMPLANTACﬁO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL — MTUR/2012 ~ ETAPA 3, AVENCAL,
PIEN-PR, COMPREENDENDO: IMPLANTAGAO DE INFRAESTRUTURA, PLAYGROUND E EQUIPAMENTOS NA AREA DO
PARQUE; CONSTRUGAO DE PISTA DE CAMINHADA PAVIMENTADA COM 846M; CONSTRUGAO DE AREA DE
CONVIVENCIA COM PAVIMENTAGAQ, GUARDA-CORPO E EQUIPAMENTOS URBANOS.

Descrever a justificativa/motivagio (apresentar as razdes de interesse publico que justificam o
aditivo pretendido, apontando explicitamente a finalidade ptblica a ser alcancada com a licitagdo):

A obra estd em execugdo, porém, em comum acordo com a empresa, © Municipio optou em iniciar a obra pela

pavimentaciio da pista de caminhada, a empresa teve dificuldades em encontrar fornecedores disponiveis no

periodo para a execugdo do servigo, o que atrasou o inicio da execugio.

Os equipamentos urbanos estdo sendo fabricados pela empresa (foi comprovado com envio de fotos), porém serdo

q aplicados e medidos somente no final da obra, com o intuito de evitar um eventual vandalismo durante a obra.
Dessa farma, solicitamos um aditivo de prazo de execugac de 90 dias e prorrogagao do prazo de vigéncia ate o dia

31 de Dezembro de 2018 (mesma data do contrato com a Caixa Econdmica Federal).

Realizacdo do aditivo é para atendimento de ordem judicia!? ( )Sim (x )Ndo
Em caso afirmativo descrever qual:

Dotagao Orcamentaria:
04.001.15.451.0006,2008.44.90.51.00.00
Recursos ( X ) Préprios ( X ) Federais ( )Estaduais

Caso os recursos sejam oriundos de repasses Federais ou Estaduais descrever quais ¢ anexar a esta
requisicao os documentos pertinentes ao repasse.

Rua Amazonas, 373 — Centro, Pién/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136 ]




PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIEN ESTADO DO PARANA 299

Local de entrega/prestac3c ou | Hordrios: Prazo para entrega/prestacio ou

execucao do servigo/obra: execucado do servico/obra em vigor:

RUA SAQ PAULO, ESQUINA COM - 10/10/2018 (Prazo de execucio apds o

RUA DOURADOS S/NO, QUADRA 49, aditivo)

AVENCAL, PIEN- PR 31/12/2018 (Prazo de Vigéncia apds a
prorrogagéo)

Indicacédo do responsavel por recebimento e fiscalizacdo da execug¢iio do objeto:

Engenheiro Civil - Simon Schneider

L.

OBSERVACOES:

Junto ao aditivo contratual, o Departamento de LicitagBes e Compras deverd anexar essa requisicdo, ¢ parecer
juridico acerca do mesmo, as comprovages de que o contratado mantém em dia suas condigbes de habilitacdo e
de regularidade fiscal, bem como a consulta no site do Tribunal de Contas do Parana (TCE/PR) para verificagdo
guanto a nao existéncia de impedimentos para licitar e cantratar com 3 Administragdio Publica.

\’ = 5\4
\, Ay U\} )U\_/
Heloana S. Tureck .
Secretaria de Planejamento,
Obras e Urbanismao

Protocolo Depto. Licitagbes e Compras:

Rua Amazonas, 373 - Centro, Pién/PR. CEP 83.860-000. Fone; (41) 3632-1136 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
ESTADO DO PARANA  9¢¢

PROCURADORIA JURIDICA
PARECER JURIDICO

Interessado: Departamento de Licitagbes e Compras
Assunto: 1¢ Aditivo ao Contrato n® 011/2018.

Recebe esta Procuradoria Juridica, pedido de parecer encaminhado pelo
Departamento de Licitagdes e Compras, sobre a possibilidade de realizar aditivo ao Contrato n®
011/2018, decorrente da Tomada de Pregos n® 001/2018, cujo objeto é a Implantagao de
Infraestrutura no Parque de Eventas Municipal — Mtur/2012 - Etapa 3, Avencal — Pién/Pr,
compreendendo: Implantacfio de Infraestrutura, Playground e Equipamentos na area do
Pargue; Construcio de Pista de Caminhada pavimentada com 846 M e construgio de Area
de Convivéncia com pavimentacdo, Guarda-Corpo e Equipamentos Urbanos, em
atendimento a Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo.

1. Da analise do processo:

O Departamento de Licitagbes e Compras instruiu o pedido com o requerimento da
Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo, a qual solicita a prorrogagdo do prazo contratual de
execucdo por mais 90 (noventa) dias, a partir de 12/07/2018 e o prazo de vigéncia fica prorrogado
até 31/12/2018, justificando adequadamente sua pretensdo,

O pedido de prorrogacdo de prazo estd amparado na Lei n® 8.666/93, a qual dispde
em seu artigo 57, II, que:

Art. 57. A duracBo dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita & vigéncia dos respectivos
créditos orcamentarios, exceto quanto aos relativos:

()

II - & prestacio de servicos a serem executados de forma continua, que poderdo ter & sua
duragdo promogada por iguais e sucessivos periodos com vistas a obtencdc de pregos e
condigles mais vantajosas para a administra¢do, limitada a sessenta meses;

()

E importante observar que a prorrogagao depende de previsdo no ato convocatério.
Conforme leciona o mestre Marcal Justen Filho':

A renovagdo do contrato, na hipdtese do inc. II, depende de explicita autorizacdo no ato
convocatdrio. Omisso esse, nd¢ poderd promover-se a renovagio. Essa asserclo deriva do
principio da seguranga. N&o € possivel que se instaure a licitacio sem explicita previsio acerca
do tema. Os eventuais interessados deverdo ter plena ciéncia da possibilidade de prorrogacio.

'JUSTEN FILHO, Marcal. Comentsdrios a lei de licitagdes e contratos administratives. 15. Ed., 580 Paulo: Dialética,

2012, p. B36.
| /

i
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Ressalta-se que o pedido quanto a prorrogacdo do prazo encontra previsac no ato
convocatério da Tomada de Pregos n? 001/2018, no item 9.2, conforme abaixo:

9.2. O prazo de inicio, de etapa de execugio, de conclusdo e de entrega do objeto poderd ser
prorrogado desde que seja solicitado com as devidas justificativas ao Departamento de Obras e
EdificacBes e que estas sejam julgadas aceitaveis pelo Departamento, nos termos do artigo 57
da Lei n® 8.666/93.

Da andlise contratual, constatamos que o pedido quanto a prorrogagao do prazo
encontra guarida na cldusula décima, do respectivo instrumento, onde estabelece que:

Clausula Décima: Os prazos de inicio, de etapa de execucdo, de conclusdo e de entrega das
obras, bem como o prazo de vigéncia dos contratos poderdo ser prorrogados, desde que
devidamente justificado ¢ mativo e aceito pela Administragdo nos termos do artigo 57 da Lei n®
8.666/93,

Finda a vigéncia contratual € importante gue o Gestor Pliblico observe alguns critérios
necessarios a prorrogacio. O primeiro desses pressupostos € que a prorrogagio seja devidamente
justificada, conforme disciplina o §2° do art. 57 da Lei de Licitagbes:

§ 2° Toda prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Pela verificacdo dos autos nota-se que a Secretaria solicitante devidamente justificou
o pedido de prorrogacdo, conforme consta de seu requerimento.

Destarte, entende-se que ndo ha ébices quanto a possibilidade de deferimento do
pedido de aditive de prazo.

Recomenda-se, no entanto, ao Departamentc de Licitagdes e Compras que realize
consulta junto ao sitic do Tribunal de Contas do Estado do Parand, com vistas a verificar o cadastro
de impedidos de licitar e contratar com a Administracgo Publica e que solicite a contratada que esta
apresente novamente a documentacdo concernente a sua regularidade perante o FGTS, INSS e
Justica do Trabalho, em consondncia com o inciso XIII do art. 55 da Lei n® 8.666/1993, o qual
estabelece que a contratada tem obrigagdo de se manter, durante toda a execuggo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigBes de habilitaggo e qualificagdo
exigidas na licitagdo.

2. Da conclusio:

Diante do exposto, opina esta Procuradoria Juridica pelo deferimento do pedido de
prorrogacio do prazo contratual de execugdo por mais 90 (noventa) dias, a partir de 12/07/2018 e o
prazo de vigénda fica prorrogado até 31/12/2018

Contudo, alerta esta Procuradoria que devem ser atendidas as aorientacdes descritas
no item 1 deste parecer, in fine.

N
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Por fim, frisa-se que, gque os critérios € a analise do mérito (oportunidade e
conveniéncia do pedido) constituem andlise técnica da Secretaria solicitante, bem como a verificagdo
das dotacBes orcamentarias e especificidade ou cumulacdo do objeto do procedimento, pelo que o
presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos juridicos formais do caso em comento.

S.M.], é o parecer.

RN Pién/PR, 10 de Jutho de 2018,

A

_ /
|

Feman‘da’ébas Wierzynski
OAB/PR 92,275
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1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2018
REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N° 001/2018

1° TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE PIEN/PR E BOUARD & BOUARD
CONSTRUCAD CIVIL LTDA - ME

, Pelo presente instrumento particular que entre si celebram, de
um lade o MUNICIPIO DE PIEN, pessoa juridica de direito publica interno, inscrito no CNPJ sob n©
76.002.666/0001-40, com sede na Rua Amazonas n® 373, Centro, Pién/PR, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal Sr. LIVINO TURECK, braslleiro, casado, empresario, portador da CI n®
3.969.153-1/PR e inscrito no CPF sob no 450.964.229-68, residente e domiciliado nesta cidade,
denominado simplesmente CONTRATANTE, € de outro BOUARD & BOUARD CONSTRUGAO CIVIL
LTDA - ME, pessoa juridica de direita privado, inscrita na CNPJ sob n® 09.519.064/0001-78, Inscricao
Estadual n® 904.409.677-0, Inscricdo Municipal n® 1064, CREA/PR — CAU n® 47892, com enderego na
Rua Marechal Floriano Peixoto, n® 122, Bairro Centro em Cerro Azul/PR, CEP: 83.570-000, fone (41)
3662-1174, neste ato representado pelo Sr. JOSIEL BOUARD, inscrito no CPF sob n® 581.305.279-
87, doravante denominado simplesmente CONTRAYADO, resolvem FIRMAR TERMO ADITIVO ao
Contrate n°® 011/2018, nos termos da lei n® 8.666/93 e das cldusulas e condigdes abaixo
discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

Cldusula Primeira; O prazo de execugio deste contrato fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias a
partir de 12/07/2018.

Cldusula Segunda: O prazo de vigéncia deste contrato fica prorrogado até 31/12/2018.

Clsusia Terceira: Ficam inatteradas as demais clausulas do contrato original.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam © presente instrumento, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Pién/PR, 10 de jutho de 2018.

— 7’
== 1_/ —— /_1/ /7
P g ._, C {\ .F
LIVINO TURECK / JOSIEL BOUARD
Municipio de Pién " BOUARD & BOUARD CONSTRUCAOQ CIVIL
CONTRATANTE LTDA - ME
CONTRATADO
Testemunhas: .
-~ ~ ( \
Nome: HELOANA S. TURECK Assinatura: _jC oo IS A
P E—
Nome: SIMON SCHNEIDER Assinatura;_jx £ 3 _lrv din

£

Rua Amazonas, 373 - Centro. Pién/PR. CEP 83.860-000. Fone (41) 3632-1136
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Publicado por:
Douglas Ingeczak Borges
Codigo Identificador:31DSEBFC

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS

MUNICIPIO DE PIEN — CNPJ: 76.002.666/0001-40

':;:::wo v E)“mm pe ?;macio " mopatmane | conrmarano ABmIve
‘ T 5 PRAZO DE EXECUCAD DESTE CONTRATO FICA PRORROGADO POR MATS 50
L0072018 0112018 0012018 TOMADA  DE|BOUARD & BOUARD CONSTRUCAO) nuiyENTAY DIAS A CAXTIR DE 1257018
1* ABITIVO FRELOS CIVIL LIDA - ME )1, O PRAZO DE VIGENCIA DESTE CONTRATO FICA PRORROGADD ATE 1171242018,
11, O PRAZO DE VIGENCIA DESTE CONTRATO HICA PRORROGADD ATE 11/12/2018.
042007 TOMADA DE} . e 1. O FRAZD DE EXECUCAO DESTE CONTRATO FICA PRORROGADD POR MAIS | X0
R 2 apitve |07 PRECUS LN CONSTRUCOES LTDA (CENTU E OITENTA) DIAS A PARTIR BIE 271072014,

CRISTIANG QUADROS
Secrewdrio De Administragio E Finangas
Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Codigo 1dentificador:00CF5D50

DIVISAO DE MATERIAIS E COMPRAS
TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAQO PREGAO PRESENCIAL N° 52/2H38

TERMO DE ADJUDICACAQ E HOMOLOGACAD

SILVIO ANTONIO DAMACENO, Prefeito do Municipio de PRADO FERREIRA, Estado do Parand, no uso das amibuigdes que lhe sio
conferidas em Lej,

RESOLVE:

ADJUDICAR E HOMOLOGAR a Licitagio n® 90/2018, referente ao Pregao Presencial n® 52/2018, que foi devidamente apreciada pela Assessoria
Juridica e pela Comissfio de Licitagfio, designado pelo Senhor Prefeitc Municipal, através da Portaria n® 20/2018, conforme consta do Parecer
Juridico ¢ termo de ata, devidamente lavrada em que figa ¢lassificada a empresa abaixo mencionada, nos termos dos Astigos 3° 23 da Lei n°

8.666/93 ¢ demais alieragdes, visando a AQUISICAOQ DE GRAMA ESMERALDA DESTINADAS A DIVERSQS LOCAIS DE ACESSO
PUBLICO DO MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA, sendo:

JEFERSON BATISTA D0OS SANTOS EIRELI ME

J.ote [term. Produlo/Se vigo | Mara | Unidode CQuant kiads Piigo Frego lotal
1 1 GRAMA ESMERALDA [5A0 BENTO [MTS 000,00 285 4.550,00
TOTAL 4.950,00

‘ execugdo dos servigos serd realizada, em conformidade com as cspecificagdes acima mencionadas, por um periode de 12 (dozc) meses, da
assinatura do contrato.

O pagamento serd cfetuado mensalmente, apds entrega dos produtos, mediante solicitagio de pagamento protocolada pela empresa, aravés de
crédito ¢m conta corrente 4 vista da apresentagdo da MNota Fiscal devidamente atestada pelo responsdvel pelo Departamento requisitante,
acompanhadas obrigatoriamente da CND do INSS e CRF do FGTS.

Em face do despacho acima, autorizamos o Setor competente desta Municipalidade efetuar a contratacio conforme a proposta vencedora, obedecidas
as normas de formalizagio legal, prevista na Legislagio.

PRADO FERREIRA, 30/07/2018.

SILVIQ ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Cadigo 1dentificader:BFAB97D0

e

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMONIO
CONTRATO 164/2018

www.diariomunicipal.com.br/amp 373
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REFERENTE A TOMADA DE PREGOS N° 001/2018 1° TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE PIEN/PR E BOUARD & BOUARD CONSTRUGAOQO CIVIL LTDA -

ME
10 de Julho de 2018

hitps:ffwanw, pien,pr.gov.bricontralns
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_('lggéo requisitante: Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismao
N? requerimento; 24/2018 ¢
Data: 10/10/2018
N° Processo Licitatério: TOMADA DE PRECOS N° 001/2018
N© Contrato/Ata Req. Precos: CONTRATO N° 011/2018
Fornecedor: BOUARD & BOUARD CONTRUCAQ CIVIL LTDA - ME

| Vencimenta do Contrato / Ata Reg. Precos: VIGENCIA 31/12/2018

Aditivo solicitado:
{x) valor /

{X) Prazos de Execugdo (45 dias)

{ ) Quantidade(s) /

ﬁOBS: Aditivos de prazo em atas de registros de precos ndo podem ser superiores ha 12 meses, incluindo as
prorrogacoes (Art. 12, Dec. 7.892/13)

[

Descri¢lio do(s) objetos a ser{(em) aditivado(s):

IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL — MTUR/2012 — ETAPA 3, AVENCAL,
PIEN-PR, COMPREENDENDO: IMPLANTAGAQO DE INFRAESTRUTURA, PLAYGROUND E EQUIPAMENTOS NA AREA po

PARQUE; CONSTRUGAQ DE PISTA DE CAMINHADA PAVIMENTADA COM B46M; CONSTRUGAC DE AREA DE
CONVIVENCIA COM PAVIMENTAGAQ, GUARDA-CORPO E EQUIPAMENTOS URBANOS.

Descrever a justificativa/motivagio (apresentar as razbes de interesse puablico que justificam o
aditivo pretendido, apontando explicitamente a finalidade piblica a ser alcancada com a licitagao):

S30 necessarios 45 dias de aditivo no prazo de execugdo para a realizagdo de servigos extras adicionais ndo
previstos em contrato,

Reallzag¢do do aditivo é para atendimento de ordem judicial? ( )Sim (x )Nao
. Em caso afirmativo descrever qual:

Dotacdo Orcamentaria: '
04.001,15.451,0006.2008.44.90.51.00.00
Recursos ( X ) Préprios (X ) Federals ({ )Estaduais

Caso os recursos sejam oriundos de repasses Federais ou Estaduais descrever quais e anexar a esta
requisicido os documentos pertinentes ao repasse.

Local de entrega/prestacao ou | Horarios: Prazo para entrega/prestagdo ou
execugao do servigo/obra: execucdo do servigo/obra em vigor:
RUA SAO PAULO, ESQUINA COM - 24/11/2018 (Prazo de execugdo apds o
RUA DOURADQS, S/No, QUADRA 49, aditivo)

AVENCAL, PIEN-PR

Rua Amazonas, 373 - Centro, Pién/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136 1
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Indicagdo do responsavel por recebimento e fiscalizac3o da execugfio do objeto:

Engenheiro Civil - Simon Schneider

OBSERVACOES:

Junio ag aditivo contratual, ¢ Departamento de Licitacbes e Compras devera anexar essa requisicde, o parecer
juridico acerca do mesmo, as comprovages de que o contratado mantém em dia suas condigdes de habilitaggo e
de regularldacle fiscal, bem como a consulta ho site do Tribunal de Contas do Parana (TCE/PR) para venf‘cagao
quanto a ndo existéncia de impedimentos para licitar e contratar com a Administragao Pablica.

Secretaria de Planejamento,
Obras e Urbanismo

Protocolo Depto, Licitagies e Compras:

Rua Amazonas, 373 — Centra, Pién/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136 2




21/09:2018

https flwwww, sifge.caixa gov.bi Empresa/CriiCrifFgeCF SimprimirPapel.asp

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigdo: 09519064/0C01-78

Razéo Social: BOUARE E BOUARD CONSTRUCAS CTVIL LTDA ERP

Nome Fantasia: )8 CONSTRUCAD CIVIL

Enderego: R MARECHAL FLORIAND PEIXOTO 122 f CENTRO / CERRG AZUL / PR/ B3570-000

A Caixa Econémica Federal, no uso da atribuic3a que |he confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11
de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em
situagén regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova tontra cobrangs de quaisquer débitos referentes
a contrihuictes efou encargas devidos, decorrentes das abrigagbes com o FGTS.

Validade: 25/09/2018 a 14/1G/2018

Certificagio Namern: 2018091504495696392156

Informacio obtida em 21/09/2018, as 14:18:54.

{ A utilizacBo deste Certificado para os fins previstos em Lel esta condicionada a3 verificacio de

autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

hitps:ffwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa CriiCrifFgeCF SImpri~irPapet. asp
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CERTIDAC WEGATIVA DE OEBITOS TRABALHISTAS

Nome: BCUARD & BOUARD CONSTRUCALD CIVIL LTDA

{(MATRIZ ® FILIAIS)CNPJ: $9.51%.064/00C1-78
Certidio n*: 156150917/2018
Expedicdc: 15/08/2018, &s 08:08:21
validade: 10/02/2018 - 280 {(cento e citenta) dias, contadcs da data
de sua expacigac.

Certifica~se gue BOUARD & BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA
(MATRIZ ¥ FILIAYS), inscrito{al no CNPJ sob o n°

09.519.064,/0901-78, NWAOQO CONSTZ do Banco Nacional de Devedoras

Trabalxnistes.

Certidic emn.tida <om base no art. §42-A da Jonsclidagdo das Leis do

Trabalhc, acrescentadc pela Leil n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na ResolucgHe Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

0s dadneg coastantes desta Certidio o de respoansakilidade dos

Tribuna:s do Trabalho e estioc atualizados até % (dois) dias

anteriorss & data da sua expedicdo.

No caso de pssgoa “uridica, a Certid@o atesta a empresa em relacdo

a todos os seus estabelecimertcos, agéncias cou filiais.

2 aceitacds desta cerridic condicicna-se & veriiicagdo de sua

autenticidade no portal d» Tribunal Supericy do Trabalho mna

Internet (http://www.tgt.jus.br).

Certiddc enmizida gratuitanente.

INFORMAGAQ IMPORTANTE

Do Banco Nacilcral de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessdrioz a4 idertificacdo daz pessoas naturais e juridicas
inadimplentes peracts a Justiga do Trabalho guanto as obrigagdes
estabelecidas em sentenga condsnardSria transitada 2m julgado ou em
acordos Judicials trabslhistas, inclusive n¢ ¢oncernente aos
recolhimsentos previdencidries, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos decerminadoz em i1=2i; o decorrentes
de exerugdo de acordos firmados perante o Mipistério Pablico do
Trabalho ou Zomigsdo de Conciliagdo Prévia.

5



Estado dc Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenacao da Receiia do Est{ado 2 ?0

GUWTRI " BETADU
TBecookd 9 Falande

Certidao Negativa

de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 018218344-77

Certidao fornecida para o CNPJ/MF:  02.519.064/0601-7
Nome: BOUARD & BQUARD CONSTRUCAOQO CIVIL LTDA EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Puablica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda néo
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de

Estado da Fazenda, constatamos nag exisiir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certiddo engloba todos o3 estabelecimenios da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e ndn tributaria, bem como ao descumprimento de obrigacdes fributarias acessorias.

Valida aié 14/13/2018 - Forriecimento Gratuifo

A auienticidade destz ceriid2o devera ser confirmada via Internet
wwyw. fazenda.pr.gov.br

143
Fagdan e § 3 o
Ertadicky vy Indermed Pobha [ YOOS0 6 D34 42} ﬁ)>



Parana .
PREFEITURA MUNICIPAL CERRO AZUL Date: 11/09/2018 10hazmin

TARIL INANCAS NUMETD —mee— Validate
SECRETARIADET ¢ 278 111042018

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

Nomea /| Razao Social

BOUARD & BOUARD CONSTRUGAQ CIVIL LTDA - EPP  CNP4. 09519064000178 J
Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data. ]

Comprovagdc Junto & Finalidade -

— Mensagem -

Cerlificamos que até a presente data nao constam déhitos iributarios relativos a inscrigéo
abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a periodos compreendidos nesta certidao.

Codigo de Contsole

[TJWKJGYKHSPDIVUAT }

[ A validade do documento pode ser ceneuitzda no site da prefeitura por meio do codigo de controle informacloq

hitp./iwww.cerroazul pr.gov.br/

Cerro Azul (PR}, 11 de Setembro de 2018

A
Rua Barde de Serea Azul. B3 - Centrg ?E('\

Ceve AxL{BR} . CER HISTOOND - Fone 4138624021 )}‘
Pa%zde 1
BS o 5
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PROCURADORIA JURIDICA
PARECER JURIDICO

Interessaco: Departamento de Licitagbes e Compras
Assunto: 29 Aditivo ao Contrato n® 011/2018.

Recebe esta Procuradoria Juridica, pedido de parecer encaminhado pelo
Departamento de Licitagdes e Compras, sobre a possibilidade de realizar aditive ao Contrato n®
011/2018, decorrente da Tomada de Precos n® 001/2018, cujo objeto € a Implantagio de
Infraestrutura no Parque de Eventos Municipal — Mtur/2012 - Etapa 3, Avencal — Pién/Pr,
compreendendo: Implantacéio de Infraestrutura, Playground e Equipamentos na area do
Parque; Construcio de Pista de Caminhada pavimentada com 846 M e construcio de Area
de Convivéncia com pavimentagio, Guarda-Corpo e Equipamentos Urbanos, em

atendimento 3 Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo.
1. Da analise do processo:

O Departamento de Licitagdes e Compras instruiu o pedido com o requerimento da
Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo, a qual solicita a prorrogagdo do prazo contratual de
execucio par mais 45 {quarenta e cince) dias, a partir de 10/10/2018, justificando adequadamente
sua pretensao.

O pedido de prorrogagdo de prazo estd amparado na Lei n® 8.666/93, a qual dispoe
em seu artigo 57, 11, que:

Art. 57. A duracao dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita & vigéncia dos respectivos
créditos orgamentarios, exceto quanto aos relativos:

(o)

1I - & prestacio de servigos a serem executados de forma continua, que poderdo ter a sua
duragdo prorrogada por iguais e sucessivos periodos com vistas a obtengdo de precos e
condiges mais vantajosas para 8 administragdo, limitada a sessenta meses;

()

E importante observar que a prorrogacic depende de previsio no ato convocatdric.
Conforme leciona o mestre Margai Justen Filho':

A renovagdo do contrato, na hipdtese do inc. II, depende de explicita autorizagdo no ato
convocatdric. Omisso esse, ndo podera promover-se€ a renovacac. Essa asser¢do deriva do
principio da seguranca. Nic € possivel que se instaure a licitagdo sem explicita previsdo acerca
do tema. Os eventuais interessados deverdo ter plena ciéncia da possibilidade de prorrogagdo.

"IUSTEN FILHO, Marcal. Comentdrios a lei de licitag8es e contratos administrativos, 15, Ed., $3o Paulo: Dialética,
2012, p. 836.
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Ressalta-se que o pedido quanto d prorrogagde do prazo encontra previsdao no ato
convocaténio da Tomada de Pregos n® 001/2018, no item 9.2, conforme abaixo:

9.2. O prazo de inicio, de etapa de execugio, de conclusdo e de entrega do objeto podera ser
prorrogade desde que seja solicitado com as devidas justificativas ao Departamento de Obras e

EdificacBes e que estas sejam juigadas aceitaveis pelo Departamento, nos termas do artigo 57
da Lei n® B.665/93.

Da analise contratual, constatamos que o pedido quanto a prorrogagdo do prazo
encontra guarida na clausula décima, do respectivo instrumento, onde estabelece que:

Cldusuta Décima: Qs prazos de inicio, de etapa de execugdo, de conclusidc e de entrega das
phras, bem como o prazo de vigéncia dos contratos poderdo ser prorrogados, desde que
devidamente justificado o motivo e aceito pela Administragdo nos termos do artigo 57 da Lei n®
B.666/93.

Finda a vigéncia contratual & importante que o Gestor Piblico chserve alguns critérios
necessdrios & prorrogacdo. O primeiro desses pressupostos € que a prorrogacdo seja devidamente
justificada, conforme disciplina o 8§22 do art. 57 da Lei de Licitagbes:

§ 20 Toda prorrogacdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Pela verificacdo dos autos nota-se que a Secretaria solicitante devidamente justificou
o pedido de prorrogacan, conforme consta de seu requerimento.

Destarte, entende-se que ndo hd dbices quanto & possibilidade de deferimento do
pedido de aditivo de prazo.

Recomenda-se, no entanto, ao Departamento de Licitagbes e Compras que realize
consulta junto ao sitio do Tribunal de Contas do Estade do Parand, com vistas a verificar o cadastro
de impedidos de licitar e contratar com a Administragdo Publica e que solicite a contratada que esta
apresente navamente a documentaglo concernente a sua regularidade perante o FGTS, INSS e
Justiga do Trabatho, em consondncia com o inciso XIII do art. 55 da Lei n® 8.666/1993, o qual
estabelece gue a contratada tem obrigacdo de se manter, durante toda a execugdo do contrato, em

compatibilidade com as obrigagBes por ele assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagao
exigidas na licitaggo.

2. Da conclusdo:

Diante do exposto, opina esta Procuradoria Juridica pelo deferimento do pedido de
prorrogacdo do prazo contratual de execugao por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a partir de
10/10/2018.

Contudo, alerta esta Procuradoria que devem ser atendidas as orientacbes descritas
no item 1 deste parecer, in fine.

I .\\.
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Por fim, frisa-se que, que 0s critérios € a andlise do mérito (oportunidade e
conveniéncia do pedido) constituem analise técnica da Secretaria solicitante, bem como a verificacao
das dotacdes orgamentdrias e especificidade ou cumulacdo do objeto do procedimento, pelo que o
presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos juridicos formais do caso em comento.

S.M.J. é o parecer.

A\ ] : Pién/PR, 1C de Outubro de 2018.
W
Fernanda Ribas Wierzynski

OAB/PR 92.275
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2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2018
REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N° 001/2018

2° TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE PIEN/PR E BOUARD & BOUARD
CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que entre si celebram, de
um lado o MUNICIPIO DE PIEN, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob n®
76.002.666/0001-40, com sede na Rua Amazonas n® 373, Centro, Pién/PR, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal Sr. LIVINO TURECK, brasileiro, casado, empresario, portador da CI n°
3.968.153-1/PR e inscrito no CPF sob n® 450.564.229-68, residente e domiciliade nesta cidade,
denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outrc BOUARD & BOUARD CONSTRUGAO CIVIL
LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNP) sob n® 09.519.064/0001-78, Inscricdo
Estadual n® 904.409.677-0, Inscricdo Municipal n® 1064, CREA/PR — CAU n® 47892, cam endereco na
Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 122, Bairro Centro em Cerro Azul/PR, CEP: 83.570-000, fone (41)
3662-1174, neste ato representado pelo Sr. JOSIEL BOUARD, inscrito no CPF sob n® 581.305.279-
87, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem FIRMAR TERMO ADITIVO ac
Centrato n® 011/2018, nos termos da Lel n® 8.666/93 e das cldusulas e condigdes abaixo
discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

Cidustida Primeira: O prazo de execugio deste contrato fica prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco)
dias a partir de 10/10/2018.

Clusula Segunda. Ficam inalteradas as demais clausulas do contrato original.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Pién/PR, 10 de outubro de 2018.

- % L

LIVINO TURECK e JOSIEL BOUARD
Municipio de Pién - BOUARD & BOUARD CONSTRUGAO CIVIL
CONTRATANTE LTDA - ME
CONTRATADQ
Testemunhas:
Nome: HELOANA S. TURECK Assinatura: ‘—'lt:UU\-’\ pAAns "l‘v"
Nome: SIMON SCHNEIDER Assinatura:__ A v ;!«e{wﬂ.a(w\.

Rua Amazonas, 373 — Centro. Pi€n/PR. CEP 83.860-000. Fone (41) 3632-1136



Parana , 24 de Outubro dc 2018 » Didrio Oficial dos Municipios do Parand « ANO VII [ N° 1618

O MUNICITIO DE PEROLA D'OESTE. Estado do Paran, inscrito

no CNPJ n® 75,924 290/0001-69, ncste ato representado pelo Prefeito

Municipal, em pleno exercicio de seu mandato e funcdes, o St

NILSON ENGELS, residente e domiciliado na Rua Parand, n® 52,

nesta cidade, portador da Cédula de Tdentidade sob n® 4223882 [-85P-

PR, CPF n® 717.534.785-87, worna pablico a Dispensa de Licitagdo a

seguir:

Objeto: contrata¢do de empresa especializada para prestagiio de

servicos de laZer para os grupos de terceira idade de PEROLA

D'OESTE/PR, contendo o almogo ¢ 05 banhos mas piscinas para

atender a demanda da secretaria municipal de assisténcia social

de municipio de PEROLA D'OESTE, ESTADO DO PARANA,

conforme ordem de servign em anexa.

Valor total estimado: RS 15.750,00 (quinze mil selecenlos e

cinquenta reais)

Data da abertara; 23/10/2018

Prazo de entrega; 120 dias.

Forma de Pagamento; todo dia 15 de cada més.

Dotagio Orcamentaria:

08.00 — SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.01 - DEPARTAMENTO DE PROMOGAQ SOCIAL

08.244.0009.2.016 — Bloco dc Financiamento da Prote¢dio Social

Bagica

3.3.90.39.00.00.00.00.1003 — Dutros Servicos de Terceiros-Juridica

Conlomme Parecer Juridico.

Fundamento Legal; artigo 24, inciso 11 da Lei B.666 de 21 de Junho
.I 993 e suas alteragbes posteriores.

Péroia D'Ocste, 23 dias do més de outubro de 2018,

NILSON ENGELS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Delesio Defante
Cidige Identificador:3EC27371

DEPARTAMENTO DE LICITACAO
TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

TERMO DE HOMOLOGACAD E ADJUDICACAQ.
O MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE, Estado do Parand, inscrito
ne CNPJ n® 75.924.290/0001 -69, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, em pleno exercicio de seu mandate e fungdes, o Sr
NILSON ENGELS, residente e domiciliado na Rua Parand, n® 52,
nesia cidade, portador da Cédula de Jdentidade sob 0® 42238821-85D-
PR, CPF n® 717.534.785-87.
HOMOLOGO:
A DISPENSA DE LICITACAQ N° 152018, referente a
tratacdo de cmipresa especializada para prestacio de servigos
lazer para os grupos de terceira idade de PEROLA
D'OESTE/PR, contendo o almogo ¢ os banhos nas piscinas para
atender 2 demunda da secretaria municipal de assisténcia social
de municipic de PEROLA D'OESTE, ESTADO DO PARANA,
conforme ordem de servign em amexo, conforme Parecer da
Asscessoria Juridica ¢, Comissdio de Licitagdes, com base no arl. 24,
incise [f da Lei n* 8.666 de 21.06.93 ¢ alticra¢des posteriores, para a
Excencio na forma legal pela cmpresa: GRIMM E FISS LTDA,
pessoa juridica de direito privado, com sua sede social na Coldnia das
Missbes, 8/N, Zona Rural, do municipio de Pérola 1D'Qesle, estado do
Parana, CLP: 85740-000, inscrita no CNPJ s0b n° 11.031.488/0001-
30, neste ato representada pelo Sr. ANI MARGARIDA GRIMM
FISS, portadora do RG sob n® 7.106907-0 SSPPR ¢ CPF n®
777.924.049-49, brasileira, empresaria, residente ¢ domiciliado, na
cidade de Pérola D'Oeste estado do Parend , pelo valor de RS
15.750,00 {gquinze mil sclccentos ¢ cinguenta reais)

Pérola D'Ocste/PR, 23 dias do més de oumbro de 2018,

NILSON ENGELS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Delesio Defante
Codigo Identificador:4 4164079

™
- ESTADO DOPARANA- = W~ € 3_
' PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUCAO N° 13, DE 22 DE OUTUBRO DE 2018,

APROVA A PRESTAGAO DE CONTAS DO PPAS
I, REFERENTE AO {* SEMESTRE DE 2018,

O Consclho Municipal de Assisténcia Social-CMAS de Piéu, no uso
de suas atribuigdes legais que he sio conferidas pela Lei n’ n® 1.337,
06 de abril de 2018, e de acordo com o art. 19, do Regimento Interno
do Conselha e

CONSIDERANDO a deliberagio da plenaria realizada em 22 de
oulubro de 2018;

RESQOLVE:

Art. 1* Aprovar a Prestacio de Contas do PPAS I, referenie ao 1°
semestre de 2018,

Art. 2* Esta resolugdo entra em vigor na data de sua publicagio.
Pién/PR, 22 de outumbro de 2018.

LUZ MARINA V. C. NADER
Presidente do Conselho Municipal de Assisténeia Social

Publicado por:
Ingrid Rubiane de Bassi Fragoso
Codigo Identificador:627C3629

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS MUNICIPIO DE
FIEN — CNPJ: 76,002.666/0001-40

DATA
e
ADITIVO

™ By N (L2}

CONTRATO} LICITACAQ| MOPALIDARE| CONTRATADO| ABITIVO

I O pRAZ0 DE
EXECUGAD DESTE
BOUARD &| CONTRATO  FICA]

. ROUARD PRORROGADG POR
wetonoigl 5428 Lo 2o ",gg‘c“ot;* PH CONSTRUCAD | MAIS 49
h CWVIL LTDA - (QUARENT A E
ME CINCO, DEAS A
PARTIR Dk
L1020 %,
CRISTIAND QUADROS
Secretario De Administra¢io ¢ Finangas
Publicade por:

José Luiz dc Barros
Caédigo Identificador:6BDRSSBF

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO E FINANCAS
PREGA©Q PRESENCIAL N° 119/2018 PROCESSO N© 2095/2018
TIPO: MENOR PRECO - POR ITEM

LICITACAO  DIFERENCIADA -  EXCLUSIVA  PARA
PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENQO PORTE PARA TODOS OS5 ITENS DO ANEXQ I
DESTE EDITAL (nos moldes da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, altcrada pela Lel Complementar n® 147, de 7 de
agosto de 2014).

OBIETO:  AguisicBo  de  cguipamentos,  eletroeletronicos,
eletrodomésticos ¢ de informdtica ¢ tapetes sntiderrapantes para
piscina cm  atendimento as secretarias municipais, conforme
quantidades e especificagbes constantes do ANEXO L

REPARTICAO INTERESSADA; Sccretariz Municipais
LEGISLAGAO: Leis Federais n® 8.666/1993 ¢ n® 10.520/2002, Lci

Complementar Federal n° 123/2006 (zalterada pela Lei Complementar
n®  14772014), Lei Complementar Muonicipal n®  1/2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIEN ESTADO DO PARANA

Orgéo requisitante: Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo
N° requerimento: 26/2018

Data: 25/10/2018

N©° Processo Licitatério: TOMADA BE PRECOS N© 001/2018

N©¢ Contrato/Ata Reg. Precos: CONTRATO N° 011/2018

Fornecedor; BOUARD & BOUARD CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME
Vencimento do Contrato / Ata Reg. Precos: | VIGENCIA 31/12/2018

Aditivo solicitado: _
(X) valor / ADITIVO R$ 18.008,36 — SUPRESSAO R$ 1.899,17

{ ) Prazos de Execucdo
{ ) Quantidade(s) /

OBS: Aditivos de prazo em atas de registros de pregos ndo podem ser superiores hd 12 meses, incluindo as
prorrogacgdes (Art. 12, Dec. 7.892/13)

Descricio do(s) objetos a ser(em) aditivado(s):

IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE DE EVENTQOS MUNICIPAL — MTUR/2012 — ETAPA 3, AVENCAL
PIEN-PR, COMPREENDENDOQ: IMPLANTAGAO DE INFRAESTRUTURA, PLAYGRCUND E EQUIPAMENTOS NA AREA DO
PARQUE; CONSTRUGAO DE PISTA DE CAMINHADA PAVIMENTADA COM 846M; CONSTRUGAO DE AREA DE
CONVIVENCIA COM PAVIMENTACAQ, GUARDA-CORPO E EQUIPAMENTOS URBANOS

Descrever a justificativa/motivagdo (apresentar as razdes de interesse piblico que justificam o
aditivo pretendido, apontando explicitamente a finalidade pablica a ser alcancada com a licitac8o):
Purante a obra ocorreram alteragdes de quantidades de servigos do contrato para a incrementar a qualidade e
funcionalidade da mesma; A planilha em anexo (PLANILHA DE ORGAMENTO DE ADITIVO DE VALOR) detalhada de
servigos em anexo (orgamento do aditivo), 0 contrato teve a inclusio de servigos que geram um ACRESCIMO De R$
18.008,36 ¢ uma SUPRESSAO de R$ 1.899,17. O valor do acréscimos estd em 8,30% em relacio ao contrato
original e a supressdo em 0,88% em relagdo ao contrato original.

’Realizagﬁo do aditivo é para atendimento de ordem judicial? { )Sim (x )Nao
Em caso afirmativo descrever qual;

Dotacao Orcamentaria:
04.001.15.451.0006.2008.44.90.51.00.00
Recursos ( X ) Proprios { )Federais ( )Estaduais

Caso os recursos sejam oriundos de repasses Federais ou Estaduais descrever quals e anexar a esta
requisicdo os documentos pertinentes ao repasse.

Local de entrega/prestacdo ou | Horarios: Prazo para entrega/prestacio ou
execucdo do servigo/obra: execucio do servigo/obra em vigor:
RUA SAC PAULO, ESQUINA COM - 24/11/2018

RUA DOURADOS, S'JN0 QUADRA 49,
AVENCAL, PIEN-PR

Rua Amazonas, 373 = Centro, Pién/PR, CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136 1o



PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIEN ESTADO DO PARANA  *'7

Indicagdo do responsavel por recebimento e fiscalizagio da execugdo do objeto:

Engenheiro Civil - Simon Schneider

OBSERVACOES:

Junto ao aditivo contratual, o Departamento de LicitagSes e Compras deverd anexar essa requisicio, o parecer
juridico acerca do mesmo, as comprovagdes de que o contratado mantém em dia suas condicdes de habilitacio e
de regularidade fiscal, bem como a consulta no site de Tribunal de Contas do Parana (TCE/PR) para verificacio
quanto a ndo existéncia de impedimentos para licitar € contratar com a Administragio Plblica.

Secretaria de Planejamento,
Obras e Urbanismao

Protocolo Depto. Licitacdes e Compras:

Rua Amazonas, 373 - Centro, Pién/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136 2




Rua Armazcnas n® 373 - Centra - Pidn - Farand - CEP 23.850-000

ORCAMENTC DE ADI TNOISUPRESSAD

DObra; PARGUE MUNICIPAE DE EVENTOS PATAMARES - CONVENIO TURISMG 01, ETAPA 3, AVENCAL . PIEN-PR
CONTRATC: I11/2018
EDI: 24,00% - j4 incormporada Bos pregos unitinos

BASE SINAF D3/2018 - NAD DESONERADC

DESCONTO NA LIGITAGAD - 27 50% (0,7249)

Elaboragda: Simon Schnelder, Engenheire Civil, CREA PR VISTO 70380

18. 008 36 8,30% do valor do caontrate urlginal

Pién, 25 de Outubso de 2018.

INCLUSO MOBILIARIO. AF_0#2016 B D N s #1664} 395808 INecessidade de denbsiio para malertals e
ESXE?\-{EQEDE gggg:gzmgg:?sEﬁ %gf;at‘lyg BASE COM PEDRA RACHAC - EXCLUSIVE . MG 38,18 ) 51,21 1.666,20 {Servigos de reforgo de subleito necessarios para a plsta de caminhada -
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _ I 150.00 17,06 2.559,00 Senrir;cs de hstalaﬁo 30 elétrica para funcionamanio do slsbema de llurminaeaa da plsla
ELETRICISTA COM ENCARGOGS COMPLEMENTARES H | 150,00 21.19 3.178.50 Senrlpcs de instakicao eiéirica para funcionamento do sistema de iluminagao da pisla K
E[Gaba da aluminie 0,6/1kv mulliplexades 3x1xe6 +26rem® m 240,00 781) 189840 de luminacho dapists
EiCabe de aluminio 0,61k multplexados 3x1x16+16mmz " " m 440,00 =02 . 2.213,20 Materiok e instalacao elétrica para funcionamento do sistema de iuminagao dapista
LUMINARIA FECHADA. PARA ILUMINACAD PUBLICA - LAMPADAS DE Z50/500W - FORNECIMENTO £ ] . . - s . . - .
INSTALACAD (EXCLUNDO, LAMPADAS) e e Ny 900)PEAO) S80S0 [Materiak de instekago eféirica parm funcionamenta do sistama de luminagio dapets
LAMPADA MISTA DE 2500V - FORNECIMENTU EINSTALACAQ. o UN 12,00 2200 26508 {Maleriais de instalagBo elétrica pera funciosamento do sisiema de iumiragfo dapista
TOTAL SUPRESSAQ 1.899,17 0.88% do valor do contrate original 1.
R - b - I _ - R e
; 1.2! CONTRATO :&BT{FC‘I:%AZOO %E FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENGADA RESINADA, E = 17 M2 B8.52 52,06 495.39 Servipa suprimido por execugdo em quantikdade menor que a da planliha :
T T CONGRETO FOK = 20MPA, TRAGD 1-2,7:3 (CIMENTO! AREIA MEDIA] BHITA 1) - PREPARD o i
] 1',.3. . CONTRATO PIMECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 072016 M:!" _ ti,?n 262,03 182,53 Sempu suprimido por mw;&a em quantidade menor fw_ea_ da planitha S ].
14] ConTraTo|ANCAUENTO COM USO OF BALOES, ADENSAMENTO & AGAGAMENTO OF CONGRETO €N o | on] el st e sy o m et e e st
17 CONTRATOlLASTRO DE AREIA GROUSSA ESFALHAMENTO MANUAL M2 13.81 81,03 1.103,21 H

PR WISTO HI330
SECRETARIA DE PLANE]AMENTQ,
OBRAS E URBANISMO

08¢
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htips./fwww.sifge, caixa.gov.bi/Empresa/Cri/Cri/FgeCFSImprimitPapel.asp

CAILXA

TAIXA ECDN@ME& FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigdo: 09519064/0001-78
Razdo Social: BOUARD E BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP

Nome Fantasia:lB CONSTRUCAQ CIVIL
Endereco: R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 122 / CENTRO / CERRO AZUL / PR /
83570-000

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que |he confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica gque, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagac regular perante o
Fundo de Garanfia do Tempo¢ de Servigo - FGTS,

O presente Certificado n3o servird de prova contra cobranca de guaisquet
débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigactes com o FGTS.

Validade: 25/10/2018 a 23/11/2018

Certificagdo Niumero: 2018102510455526591865

Informacdo obtida em 26/10/2018, as 13:15:36.

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei estd
condicionada & verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

hitps:/fwww.sifge.caixa.gov.by/Empresa/CrifCiiF geCF SImprimirPapel.asp
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHD

CERTIDAO NEGATIVA DE DERITOS TRABALHISTAS

Neome: BOUARD & BOUARD COMSTRUCAC CIVIL LTDA

(MATRIZ E FILTATS) CNPJ: 09.519.064/0001-78
Certiddo n®: LEL038B595/2018
Expedigidc: 26/10/2018, as 13:17:50
Validade: 23/04/2019 - 1B0 (centeo e oitenta) dias, contados da data
de sua exXpedicio,

Certifica-se que BOUARD & BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA
{MATRIZ E FILIAIS), inscrito{a) no CNPJ sab o n°

09.519.064/0001-78, NWAQ CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas,.

Certidac emitida com base nc art. 642-A da Consclidac3o das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolucdo Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011,

Os dados constantes desta Certidaoc s&o de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 {(dois) dias

anteriores a data da sua expedicéo.

No caso de pessoca juridica, a Certiddc atesta a empresa em relacio

a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagdoc desta certiddo condicicona-se a verificacgdo de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.brd.

Certidio emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necesgarios a identificagéo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justig¢a do Trabalho guantoc as obrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honordrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Pablice do
Trabalho ou Comissdo de Conciliacdo Prévia.

1

Tuvidss & sugestHss: codl#bst.joz.br
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Emissda de 2? via de Certidao

BRASIL ~ Acessa a informacdo Participe Servigos - Legislacdao

PhLEN

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretfaria da Receita Federal do Brasii
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: BOUARD & EQOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 09.519.064/0001-78

Ressalvado o direito de a Farenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, é cerlificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasi (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n°® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragio para fins de certificagio da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos; e

2. ndo constam inscricdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 208 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certiddo é vdiida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os drgéos e fundos plblicos da administrag8o direta a ele vinculados. Refere-se & situagdo do
sujeito passivo no ambilc da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui¢bes sociais previstas
nas alineas 'a’ a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n°® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certidao estd condicionada & verificagéo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <htip://rb.gov.br> ou <htip:/iwww.pgfn.govbrs.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 01:55:37 do dia 26/10/2018 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 24/04/2019.

{Cadigo de controle da certidao: 93B6.409E.3357.EAG6

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

E_ Oreparar pagina
| parz impressdo

Nova Consulta

htp.//servicos.recelta.fazenda.gov.briServicas/certidan/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?app=CNDConjuntaSagVia

Canais
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Certiddao Negativa
de Débitos Tributérios e de Divida Ativa Estadual
N° 018946510-62

Certidao fornecida para o CNPJ/MF;  09.519.064/0001-78
Nome: BOUARD & BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP

Ressalvado o direitc da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nao
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Esiado da Fazenda, constatamos ndo existir pendénctas em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Cbs.: Esta Certiddo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributéria e ndo tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagdes tributarias acessdrias.

Vilida até 23/02/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta ceriidao devera ser confirmada via Intemet

www.fazenda. pr.gov.br

Pagina 1 de 1
Emitido via Intemet Piblica (26102018 13:16:12)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERROS AZUL — NUMERQ -

SECRETARIA DE FINANCAS 908
DIVISAO DE ARRECADAGAO VALIDO ATE —
081112018
CERTIDAO NEGATIVA 285

NOME | RAZAD SOCIAL
BOUARD & BOUARD CONSTRUGAG CIVIL LTDA - EPP - CNPJ 08.519.064/0001.78

e AVISG

SEM DEBITOS PENDENTES ATE A PRESENTE DATA:  09/10/2018

Requerents:
Finalidade: CN.O

.J TRIBUTARIO RELATIVO A{S} INSCRICAQ(OES) ABAIXO CARACTERIZADA(S).

1 - A presente Certidfo tem validade de 30 dias, & guando anexada ao {2i&0 de recathimento do imposto
Predial e Territorial e outros, como também & taxa de Negativa em referéncia Certidao,

2 - Deverd ser anexatla a Certiddo o 1aldo de quilagio de imposto Predial, Territorial, taxa de Negativa ¢

CERTIFICAMOS QUE ATE A PRESENTE DATA NAQ CONSTA DESBITO

Qutros.
INBCRICAD ENDEREGD / LOCALIZAGAD r"QMERC)—i‘BLOCD% APTO -
{ 1254 01 030500144 001 01 { RUAPREF JULID PRZYSIADA NETO g 428 ‘
| 5233 | RUA MARECHAL FLORIANG PEIXOTO | 2 |
{ 3021608 Constrygao de edificios ! RUA MARECHAL FLORIAND PEIXQOTC \ 122 1
i
g - 'r“"’.’l. . — 4
08/10/2018 Oihete Rator TbhtdNo
LEA SLVA DOS SANTOS

Setor de Tributacio



26/10/2018 Certiddo

286

Prefeitura Municipal de Pien

£stado do Parana

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
MUNICIPAIS

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DEBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO
IMPORTANTE: REFERENTE AQ PERIODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDAO.

. 2. A PRESENTE CERTIDAO TEM VALIDADE
ATE 14/11/2018, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA
DEVE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.
Pién, 15 de Outubro de 2018

o CODIGO DE AUTENTICAGAO:
NEGATIVA N°:  1917/2018 ZTMI42QET 244425895

FINALIDADE: CONCORRENCIA / LICITACAO

RAZAO SOCIAL: BOUARD & BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME

INSCRICAO EMPRESA CNPY/CPF INSCRICAO ESTADUAL ALVARA
DE FORA
58696 09.519.064/0001-78
. ENDERECO

RUA MAL. FLORIANQ PEIXOTO, 122 - CERRO AZUL CEP: 86570000 Cerro Azul - PR

CNAE / ATIVIDADES
Nio definidas

Emitide por: << Equiplano Plblico Web =>>

http:/#182.168.1.7:747 4fesportal/stmeertidac.view.logic?idCertidao=11245

1M



281 0/2018 Cadastro Impadidos Licitar @ Contratar

TCEP

SO TR R U TR LD e i

{onsulta da impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licktar e

287

OT

Tipo documento

Periodo publicagdo | de !

até
Data de Initio Impediments: de : ats
Data de Firn Impedimento: :Ie::_ : "

.NHUM [TEM ENCONTRADD PARA G (NPJ: 095150640001 78!

hitps./fservicos.ice.pr.gov.biftcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb aspx

11



2610/2018 Detalhamenlo das Sancdes Vigentes - Cadastro de Emprasas Inidéneas e Sus%sas - CEIS - Porial da transparéncia
FILTROS APLICADOS:

CPF/CNPJ: 09513064000178

Data da consulta: 26/10/2018 14:29:12
Data da lltima atualizagdo: 26/10/2018 04:45:10

* DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADD NOME DO SANECIONADO UF DO SANCIONADO ORGAQ/ENTIDADE SANCIONADORA  TIPO DA SANCAD . DATA DE PUBLICACAD DA SANCRO

- Menhum registro encontrade

88¢

htlp:;‘!portaltransparencia.gov.brfsancoes!ceis?paginacaoSimplea;:true&tamanhoF'agina=&offset=&direcaDOrdenacao=asc&calunasSeIecionadas=IinkDetaIhamento%2Ccprnpj%ZCnome%ZCufSancionado%2Corga.,, ifal
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PROCURADORIA JURIDICA
PARECER JURIDICO

Interessado: Departamento de Licitacdes e Compras
Assunto: 3° e 4° Aditivo ao Contrato n© 01172018

Recebe esta Procuradoria Juridica, pedido de parecer encaminhado pelo
Departamento de Licitagbes € Compras, sobre a possibilidade de realizar aditivo ao Contrata n®
011/2018, decorrente da Tomada de Pregos n® 001/2018, cujo objeto é a Implantacio de
Infraestrutura no Parque de Eventos Municipal — Mtur/2012 - Etapa 3, Avencal — Plén/Pr,
compreendendo: Implantagao de Infraestrutura, Playground e Equipamentos na irea do
Parque; Construgéo de Pista de Caminhada pavimentada com 846 M e construgao de Area
de Convivéncia com pavimentagdo, Guarda-Corpo e Equipamentas Urbanos, em

atendimento a Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo.
1. Da analise do processo:

O Departamento de Licitagbes e Compras instruiu ¢ pedide com o requerimento da
Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo, a qual se utiliza da prestacdo de servigos ora
conratada, solicitando a supressdo de R$ 1.899,17 (mil, oitocentos e noventa e nove reais e
dezessete centavos), e acréscimo de R$ 18.008,36 {dezoito mil, oito reais e trinta e seis centavos),
do Contrato n® 011/2018.

A Secretaria solicitante justifica a supressdo e 0 acréscimo em razdo da alteracdo
na quantidade dos servigos, conforme planilha em anexo.

O pedido de supressio/acréscimo do contrato encontra guarida na Lei de Licitagbes, a
qual prevé as alteragbes contratuais no artigo 65:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas,
nos seguintes ¢asos:

()

§ 1= O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicbes contratuais, os acréscimos

ou supressbes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e ¢ingo por
to) do valor inicial atualiz rato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de

equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos,

O pedido de supressdo/acréscimo também encontra amparo no item 18.1 do
instrumento convocatdrio da Tomada de Pregos n® 001/2018:

18.1. O objeto contratado poderd ser aumentado ou reduzido em até 25% (vinte e cinco
por cento} sobre o valor inicial atualizado do Contrato, mediante o interesse publico, a

! "\-\ .
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necessidade de servigos e a conveniéncia administrativa, nos termos do art. 65, § 1° da Lei n°
8.666/93.

O acréscima e a supressao pretendida, ndo extrapolam o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, portanto, entende-se que nao ha dbices quanto 3
possibilidade de deferimento do pedido de acréscimo e supressdo.

Recomenda-se, no entanto, ao Departamento de Licitagdes e Compras que realize
consulta junto ao sitio do Tribunal de Contas do Estado do Parand, com vistas a verificar o cadastro de
impedidos de licitar e contratar com a Administracdio Pablica e que solicite a contratada que esta
apresente novamente a documentagdo concernente a sua regularidade peranie o FGTS, INSS e
Justica do Trabaiho, em consondncia com o inciso XIII do art. 55 da Lei n® 8.666/1993, o qual
estabelece que a contratada tem obrigacdo de se manter, durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigOes de habilitacio e qualificagdo
exigidas na licitag3o,

2. Da canclusda:

Diante do exposto, oping esta Procuradoria Juridica pelo deferimento do pedido de
supressdo e acréscimo ao Contrato n® 011/2018.

Contudo, alerta esta Procuradoria que devem ser atendidas as orientagBes descritas
no item 1 deste parecer, in fine.

Por fim, frisa-se que, gque os critérios e a andlise do mérito (oportunidade e
conveniéncia do pedido) constituem analise técnica da Secretaria solicitante, bem como a verificagdio
das dotagOes or¢amentarias e especificidade ou cumulagdo do objeto do procedimento, pelo que o
presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos juridicos formais do caso em comento.

$.M.]. é o parecer.

/o Pién/PR, 29 de Outubro de 2018.

Fernand@)as Wierzynski

OQAB/PR 92.275



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
— PARANA 9291

3° TERMO ADITIVO AQ CONTRATO N° 011/2018
REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N° 001/2018

3° TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE PIEN/PR E BOUARD & BOUARD
CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME

i ) Pelo presente instrumento particular que entre si celebram, de
um lade o MUNICIPIO DE PIEN, pessoa juridica de direito publica interno, inscrite no CNPJ sob n©
76.002.666/0001-40, com sede na Rua Amazonas n® 373, Centro, Pién/PR, neste ato representado
pelo seu Prefeitc Municipal em Exercicio, Sr. EDUARDO PIRES FERREIRA, brasileiro, casado,
agricultor, portador da CI n® 1553721-3/FR e inscrito no CPF sob n® 394.037.349-49, residente e
domiciliado nesta cidade, denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro BOUARD &
BOUARD CONSTRUCAQO CIVIL LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
n 09.519.064/0001-78, Inscricdo Estadual n® 904,409.677-0, Inscricio Municipal n® 1064, CREA/PR —
CAU n® 47892, com enderego na Rua Marechal Florianc Peixoto, n® 122, Bairro Ceniro em Cerro
AzulfPR, CEP: 83.570-000, fone (41) 3662-1174, neste ato representado pelo Sr. JOSIEL BOUARD,
inscrito no CPF sob n® 581.305.279-87, doravante denominado simplesmente CONTRATADO,
resolvemn FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrate n® 011/2018, nos termos da Lei n® 8.666/93 e das
cldusulas e condicdes abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecer e mufuamente se
outorgam, a saber:

Cldusula Primeira: Acréscimo de R$ 18.008,36 (Dezoito mil e oito reais e trinta e seis centavos),
devido a execugdo de servigos ndo previstos no projeto basico.

Cldusula Segunda. Ficam inalteradas as demais clausulas do contrato original.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Pién/PR, 25 de outubro de 2018.

e TV

[ { -
EDUARDO PIRES FERREIRA /
Municipio de Pién BOUARD & BOUARD CONSTRUGAO CIVIL
CONTRATANTE LTDA - ME

CONTRATJADO

Testemunhas:
Nome: HELOANA S. TURECK Assinaturas aN
Nome: SIMON SCHNEIDER Assinatura: bM '

Rua Amazonas, 373 — Centro. Pién/PR. CEP 83.860-000. Fone (41) 3632-1136
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Péroia D' Oeste/TR, 01 de novembro de 2018,

NILSON ENGELS
Prefeito Municipal

DELESIO DEFANTE
Pregocivo
Pubifcado por:
Delesio Defante
Cédigo Identificador:F7759241

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PORTARIA N* 474/2018, DE 02 DE OUTUBRO DE 2058

PORTARIA N* 474/2018, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018

Concede livenga em vazdo de doen¢a em pessoa dr
familia,

0 senhnr Cristiano Quadros, Secretario de Administragio e Financas
da Prefeitura Municipal de Piéo/Estado do Parand, no uso de snas
tribuicdes legais conferidas pelo Decreto 00172017, considerando
ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 — Estatuto
dos Servidores Publicos e o atestado médico expedido,

RESOLVE:

Art. 1* Conceder licenca em 12230 de doenga em pessoa da famiiia,
no periodo de 28 de setembro 2 12 de outwbre de 2018, 4 servidora
plblica Mivtes de Olivelra, portadosa da cédula de identidade civil
com RG n° 2.010.332/SC, ocupante do cargo plblico dc Agente de
Servigos Gerais.

Art. 2° Esta Portaria enira em vigor nesta data, Tetroagindo seus
efeitos a data do atestado médico apresentado.

Art. 32 Ficam revogadas as disposigdes em contrario.
Pién/PR, em 02 de outubro de 2018,

Repistre-se &
Publique-se.

CRISTIANG QUADROS
Secretirio de Administragdo ¢ Finangas
Puablicado por:
Luciang Lubke
Codigo Identificador:1E66B286

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PORTARIA N° 475/2018, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018

PORTARIA N°® 475/2018, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018

Concede licence em razio de doenga em pesson du
Jamilia,

O senhor Cristiano Quadros, Secretdrio de Administrag@o ¢ Finangas
da Prefeitura Municipal de PignEstado do Parand, no uso de sunas
atribujcSes legais conferidas pele Decreio 00142017, congiderando
ainda o disposio ne Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 — Estaruto
dos Servidores Piblicos & o atestado médico expedido,

RESOLVE:

Art. 1° Conceder licenga em razio de doenga em pessoa da familia,
no periode de 02 de outubro & 05 de outubro de 2018, a servidora
piblica Cristiane Stoeber], portadora da cédula de identidade civil
com RG n® 8.383.491-9/PR, ocupanit do cargo piblice de Atendente
de Creche.

Art. 2" Esta Portaria entra em vigor nesta data.

292

Art. 3° Ficam revogadag ag disposiges em contrario.
Pién/PR, em 02 de cumibro de 2018,

Registre-sc ¢
Publique-se.

CRISTIANO QUADROS
Secretdrio de Administragdo ¢ Finangas
Publicado por:
Luciana Lubke
Cédigo Identificador:715A4FCY

SECRETARIA DE ADMINISTRACAQ E FINANCAS
EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS

MUNICIPIO DE PIEN - CNPJ: 76.002.666/0001-30

DATA DO| N ool N [
ADITIVO | CONTRATO | LICETAGAD

MODALIDADE | CONTRATADG | AMTIVO

Il. ACRESCIMO
NE RS 1300835
(DEZOITO  MIL
E 0ITO REAIS L
BOUARD | TRINTA E SEI§

U1 17208

20/ 102018 3% ADITIVO

ooty | SOMADA DErEOU*‘RD CENTAVOS),

PREQOS CONSTRUGAD | DEVIDO
CIVIL LTDA - ME} EXECUCAO PR
SERVICDS NAD
PREVIETUS NO)
PROJETO
BASLCLL

[. SUPRESSA(N
DE RS 189917
(LM ML,
OITOUENTHS E
MOVENTA
BOUARD & NOYE REMS E
TOMAaDA  DE[BOUARD DEZESSETE
FRECOS COMSTRUGAC | CENTAVOS),
CIVIL LTDA - ME} DEVIDO A NAD|
EXECUCAC DE|
SERVICOS
PREVISTOS NOJ
BROIET!)
BASICCL

GLL20IE

202HE | . ADITTVO

ObLANIR

CRISTIANO QUADROS
Secretario de Administra¢io ¢ Finangas

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Cadigo Identificador:636DFOFR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
2° AUDIENCIA PUBLICA DA REVISAO DO PLANO
DIRETOR MUNICIPAL DE

SECRETARIA OE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO

Realiza a 2° audiéacia Piblica da Revisio do Plano Diretor Municipal
de Pién
Dia: 13/11/2018
Horario: 18h30
Local: Cimara Municipal de Pién
Assunto! FASE 02 - Diagnostice do Municipio
Publicado por:
Pamzla Ritzmann de Lima
Cédigo Identificador:B543CEBB

CAMARA MUNICIFAL DE PIRAQUARA
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL IN° 013/2018 SISTEMA
DE REGISTRO DE PRECCS PROCESSO ADMINISTRATIVO
N 023/2018

Modalidade; Pregio Presencial — Sistema de Registro de Pregos.
Criiéeio de Julgamento: Menor Preco por Ttem.

www.diariominicipal. com.brfamp 114



0741142018 Contratos - Prefeitura de Pién

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2018 293

REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N° 001/2018 3° TERMO ADITIVO QUE ENTRE Sl
CELEBRAM O MUNICIPIO DE PIEN/PR E BOUARD & BOUARD CONSTRUGAO CIVIL LTDA -
ME

29 de Outubro de 2018

hitps:/fwww.pien.pr.gov.bricontratos

11
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4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2018
REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N° 001/2018

4° TERMQ ADITIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE PIEN/PR E BOUARD & BOUARD
CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular gue entre si celebram, de
um lado o MUNICIPIO DE PIEN, pessoa juridica de direito plblico interno, inscrito no CNPJ sob n®
76.002.666/0001-40, com sede na Rua Amazonas n® 373, Centro, Pién/PR, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal em Exercicio, Sr. EDUARDO PIRES FERREIRA, brasileiro, casado,
agricultor, portador da CI n°® 1553721-3/PR e Inscrito no CPF sob n® 394,037.349-49, residente ¢
domiciliado nesta cidade, dencminado simplesmente CONTRATANTE, e de cutrc BOUARD &
BOUARD CONSTRUGAO CIVIL LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
n® 09.519.064/0001-78, Inscricdo Estadual n® 904.409.677-0, InscricBo Municipal n® 1064, CREA/PR -
CAU n© 47892, com endereco na Rua Marechal Floriano Peixoto, n® 122, Bairro Centro em Cerro
AzulfPR, CEP: 83.570-000, fone {41) 3662-1174, neste ato representado pelo Sr. JOSIEL BOUARD,
inscrito no CPF scb n® 581.305.279-87, doravante denominado simplesmente CONTRATADQ,
resolvem FIRMAR TERMO ADPITIVQ ao Contrato n® 011/2018, nos termos da Lei n® 8.666/93 e das
clausulas e condicbes abaixe discriminadas, que as partes declaram conhecer € mutuamente se
outorgam, a saber:

Cldusula Primeifra; Supressido de R$ 1.899,17 (Um mil, oitocentos e noventa e nove reais e dezessete

centavos), devido a nao execugan de servigos previstos no projeto basico.

Cldusula Segunda. Ficam inalteradas as demais cldusulas do contrato original.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de
igual feor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Pién/PR, 28 de cutubro de 2018.

EDUARDO PIRES FERREIRA / ¢ JOSIEL BOUARD = ——————— .
Municipio de Pién BOUARD & BOUARD CONSTRUGAD CIVIL
CONTRATANTE LTDA - ME
CONTRATADO

Testemunhas: m
Nome: HELOANA S. TURECK Assinatura: "@ ‘ e

Nome: SIMON SCHNEIDER Assinatura: /MWW\-

/

Rua Amazonas, 373 - Centro. Pién/PR. CEP 83.860-000. Fone (41) 3632-1136
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Pérola D" Qeste/PR, 01 de novembro de 2018,

NILSON ENGELS
Prefetto Municipal

DELESI) DEFANTE
Pregoeiro
Publiczdo por:
Delesio Defante
Cédipo [dentificador:F7759261

SECRETARIA BE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PORTARIA N° 474/2018, DE 02 DE OUTUBRO DE 2013

PORTARIA N* 474/2018, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018

Concede licenga em razie de doenga em pessoa 42
familia.

O senhor Cristiann Quadros, Secretario de Administragio e Financas
da Prefeitura Municipa! de Pién/Estado do Parand, no uso de suas
atribuices legais conferidas pelo Decreto (01/2017, considerando
ainda o disposte no Ast. 108 da Lei Municipal 960/2007 — Estatutc
dos Servidores Piblicos e o atestade médico cxpedido,

RESOLVE:

Art. 1° Conceder licenga em razio de doenca em pessoa da familia,
no periodo de 28 de setembro a 12 de outubre de 2018, 4 servidora
pablica Mirtes de Olivelra, portadors da céduia de identidade civil
com RG n® 2.010.332/8C, ocupante do cargo publico de Agente de
Servicos Grerafs.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos a data do atestado médico apresentado.

Arl. 3° Ficam revogadas as disposicbes e contrizio,
PiewPR, em 02 de outubro de 2018,

Regisire-s2 2
Publique-se.

CRISTIANG QUADROGS
Secrefario de Administraciio ¢ Financas
Publicade por:
Lucianz Lobke
Cédige Identificador: 1IES6B2R4

SECRETARIA DE ADMiNISTRACAO E FINANCAS
PORTARIA N* 475/2018, DE 02 DE OUTUBRQ DE 2018

PORTAREA N® 475/2018, DE 02 DE OUTUERO DE 2418

Cancede licenga em raziio de doenga em pesson da
Jamilia.

O senhar Cristiano Quadros, Secretirio de Administracio e Financas
da Prefeinira Municipal de Pién/Estado do Parana, no uso de suas
afribuigiies jewais conferidas pelo Decreio 001/2007, considerando
ainda o dizposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 -. Estatuto
dos Servidores Piblicos & o atestado médico expedido,

RESOLVE:

ArL. 1* Conceder licenga em razio de doenga em pesses da famitia,
0o periode de 02 de oumbro a 65 de ontubro de 2018, 4 servidora
publica Cristiane Stoeberl, poriadora da cédula de identidade civil
com Rz n® 8.383.491-8/PR, ocupanic do cargo piblice de Atendente
de Creche,

Art, 2° Esta Portaria enira em vigor nesta data.

295

Art. 3° Ficam revogadas as disposigies em contririo.
Pién/PR, em 02 de ourubro de 2018,

Repistre-se e
Publique-se.

CRISTIAND QUADREDS
Secretdrio de Administragio ¢ Financas
Publicado por:
Luciana Lubke

{Codigo Tdentificador:715A4FCS

SECRETARIA DE ADMINISTRAGCAO E FINANCAS
EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS

MUNICIPIO DE PIEN — CNPJ: 76.002.666/0001-40

DATA DO N Dy N" A ADITIV(}

NTRATADO
ADITIVO | CONTRATO | LICITagAg| MODALIMADE | CO

1. ACRESCIMG
NE RE 1008340
(DEZOITG  MIL
E OITO REAIS E
BOUARD &| TRIMTA E SELS|
a1l 0012 E TOMADA  BPE] BOUJARD CENTAYOE),
2= ADITIVO s PRECOS COMETRUCAD | DEVIDD A
CIVIL LT3 - ME| EXECUCAC DE
SERVIGOS NAQ)
PREWIITOS WO
FROJETL

BASICO.

202018

I SUPRESSAD
DE RS L.Rys.I7
LU MIL,
QITOCENTOS
NOVENTA E
BOUARD &f NOVE REAIS E
0712018 COLIOLE TOMATMA  DE| BOUARD DEZRSSETE
4% ADITIVO PRECOS CONSTRUGAC | cenTavos,
CIVIL LTDA - ME{ DEVIDO A NAD

EXFCUCAO T
SERVICOS
PREVISTOS NO)
FROJETS

1C0.

25i1u20d

CRISTIANO QUADROS
Secretario de Administragdo € Fipangas

Fublicado por:
Daornti de Fatima Pieckocz
Cadigo 1dentificador:686DFOFS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
2° AUDIENCTIA PUBLICA DA REVISAO DO PLANO
DIRETOR MUNICYIPAL DE

SECRETARIA OE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO

Rezliza 2 2° audiéneia Pdblica da Revisdo do Plano Diretor Municipal
de Pién
Dia: 13/11/2018
Horario: 18h30
Local: Cdmara Municipat de Pién
Assunto: FASE 02 - Diagnéstico do Municipio
Publicado par:
Panmicla Ritzmann de Lima
Cddigo Ideniificador:B548EEBB

CaMakas MUNICIFAL DE FIRAQUARA
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 013/2018 SISTEMA
DE REGISTRO DE PRECOS PROCESSO ADMINISTRATIVO
N° 023/2018

Modalidade: Pregio Presencial — Sistema de Registro de Precos.
Critério de Julgamento: Menor Prego por ltem.

www disriomunicipal.com brfamp 114



Q7H11/2018 Coniratos - Prefeitura de Pién

4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2018 9298

REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N° 001/2018 4° TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE PIEN/PR E BOUARD & BOUARD CONSTRUGCAOQ CIVIL LTDA -
ME

29 de CQutubro de 2018

htips:/Awaww.pien.pr.gov.bricontratos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR

CNPJ: 76002666000140  |E:
Endereco: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA  GEP: B3B60000 Cidade: Pién
Fone: 4136321136  Fax: (41)3632-1148

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO

Tipo de empenha Emitdo ém Requisican N° Etigenbo M°
Ordinario 14/11/2018 1793 3073/2018
Licnacao JS— P —
Tipo Miimero
Tomada de pragos 1/2018
ContratofAditivo e e
Sequencia  Conirsta Aditiv fricio da vigénoia Fim da vigénola Fim da vip. sluafizades inicio da esecupdo Fim oa erscupdo Fim da exe atuatzaod
1860 11/2018 - SIM-AM: 112018 14/03/2018  059/09/2018 31/12/2018 14/03/2018 11/07/2018  24M11/2018
Credor e Ce e e
Farnecedar CFPFICNPS
BOUARD & BOUARD CONSTRUCAQO CIVIL LTDA - ME 05.515.064/0001-78
Engienag Bauro
RUA MAL, FLORIANO PEIXOTO , 122 CERRO AZUL
CidadeUF CEP Matricuiz Fone Fx
Cerro AzuliPR 85570-000 15515-2

Classificag3o da despesa
09 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

09.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.0010.2022 MANUTENGAO DA CULTURA E TURISMO WW"’%’*‘%&* 898 17

4.4.90.51.02.01 PRAGAS, PARQUES E BOSQUES -
2511 00750 Convénio Federal - Parque de Eventos R$ 423927

Outras informagdes ———————————

Motivo
dutios

SUPRESSAG DE CONTRATO

Histérico - - - -




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR
CNPJ: 76002666000140  IE; 2 9 8
Enderago: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA  CEP: 83860000 Cidade: Pign
Fone: 4138321136 Fax: (41)3832-1148

NOTA DE EMPENHO

M Tipo Emiticfo sim Reqursicie N° Req. Compra ff°

11828/2018 Omdindrio 04/12/2018 6905 40677
Licitagia - -

Tipo Nemero

Tomada de pregos 1/2018 de 07/02/2018

Contrato/Aditive

Jequéncia  Contralo Aclitive Inivio da vigencia Fint o2 wigencia Fim da vip. aluafzads feico da sxecugdo Fim o2 execugdc Fim da exe.
1860 11/2018 - SIM-AM: 112018 3 14/03/2018 094082018  31/12/2018 14/0372018 11/07/2018 24/11/2018
Formecador Matricufa GPFICNPY

BOUARD & BOUARD CONSTRUCAG CIVIL LTDA - ME 156515-2 09.519.064/0001-78

Enderecn Bairre

RUA MAL. FLORIAND PEIXOTO , 122 CERRO AZUL

Cidaged - CEP Fone Tipa e conta bancdria Bance Agéncia Conta
Cerro Azul/PR 86570-000 Conta Corrante 001 47406 6975-2
Classificagao da despesa

04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
15.451.0006.2008 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
. 4.4.90.51.02.01 PRACAS, PARQUES E BOSQUES
950 00501 Receltas de Alienacdes de Ativos
Do Exercicio

Outras informagbes

H}stbﬂco . . e e —
PRODUTC MARCA oM QUANT IDADE VALOR  VALOR TOTAL
IMPLANTACAQ DE INFRAESTRUTURA NO BARQU SERV 1,0000 18,008, 3500 18,008, 36

E DE EVENTOS MUNICIPAL -
MTUR/2012 - ETBP}"\ 3, AVENCAL, PIEN)’PR, COMFFEENDENDD: IMPLANTAC.@O DE INFRAESTRUTUORR, PLAYGROUMD E
EQUIPAMENTOS WA AREA DO PARCUE: CONSTRU(;?\O DE PISTA DE CAMINHADA PAVIMENTADA COM B46 M E CONSTRUGP_&O
DE AREA DE COWVIVENCIA COM PAVIMENTAGAQ, GUARDA-CORPO E EQUIPAMENTOS URBANOS.

CERTIDAD DEBITOS TRARALHISTAS: 153997680/2018 VALIDADE: 12/01/2019
CERTIDAD UNIFICADA - RFB/PGFN: 4245.09E6.R7A0.81ES VALIDADE: 1&/04/2019

EDUARDO PIRES FERREIRA . CRISTIANG QUADRDS JOSE LULZ DE BARROS
SECRETARI() DE ADMINISTRACAC E FINANCAS CONTADOR
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