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CONCORRÊNCIA 
N° 00112018 

Processo n° 45612018 

Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado 
tipo paver com área de 4.378,42m 2  e em CBUQ com área de 

3.504,31m2 , incluindo os serviços preliminares, terraplenagens, 
base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, paisagismo e 
urbanismo, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços 

diversos, drenagem e ensaios tecnológicos 

Secretaria de Planejamento, Obras 
e Urbanismo 

Rua Amazonas, 373,Centro - Piên/PR CEP: 83.860.000- Piên - PR 

Fone3532-1136 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

lvi 	PIÊN ESTADO DO PARANÁ 002 

Órgão requisitante: Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo 
N° requerimento: 00512018 
Data: 12810212018 

Descrição do objeto a ser comprado/contratado (Especificações técnicas - quantidades, tamanhos, 
cores, metragem, peso, capacidade, modelo, demais características): 

Execução de pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto tipo paver com área de 4.378,42m 2  e em CBUQ 
com área de 3.504,31m 2, num total de 7.882,73m 2 , incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-
base, revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços 
diversos, drenagem e ensaios tecnológicos, conforme lote abaixo discriminado: 

LOTE 1: Bairros Trigolândia e Avencal (Rua Caxias do Sul, Rua Geraldo Pykosz, Rua Demétrio de Borba, Rua 
Morretes, Rua General Carneiro e Prolongamento, Rua São Leopoldo), totalizando o valor máximo de R$ 
1.585.422,06 (Um milhão, quinhentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e seis centavos) 

Todos os serviços devem estar em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e 
documentos constantes ao processo. 

Descrever a justificativa/ motivação (apresentar as razões de interesse público que justificam a 
compra/contratação pretendida, apontando explicitamente a finalidade pública a ser alcançada com a 
licitação): 

Esta solicitação visa atender o Projeto n° 45, conforme autorização do PARANACIDADE em anexo. 

Dentre as prioridades do Executivo Municipal, está a infraestrutura urbana, porém faltam-nos recursos financeiros 
suficientes para investir em pavimentação para as diversas ruas do quadro urbano de nossa cidade, dessa forma, 
com vistas à melhoria da infraestrutura existente, o Município buscou junto ao PARANACIDADE, através do Sistema 
de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná - SFM, financiamento de recursos para pavimentar 
as ruas supra discriminadas, nos bairros Trigolândia e Avencal, desta forma, objetivamos melhorar a qualidade das 
vias para a população, otimizando o espaço e viabilizando uma melhor mobilidade, ficando o interesse público 
evidenciado nesta ação. 

Compra/Contratação é para atendimento de ordem judicial? 	 ( ) Sim (X) Não 
Em caso afirmativo descrever qual: 

Compra/ Contratação exige solicitação de documentos/ laudos específicos? 	( ) Sim (X) Não 
Em caso afirmativo descrever quais as exigências: 

Dotação Orçamentária: 

04.001. 15.451.0006. 1001.44.90.51.00.00 

Recursos ( ) Próprios - ( ) Federais 	(X )Estaduais - Operaçio de Crédito 
Caso os recursos sejam oriundos de repasses Federais ou Estaduais descrever quais e anexar a esta 
requisição os documentos pertinentes ao repasse. 

Rua Amazonas, 373 - Centro, P/ên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136 



,aflt 	PREFEITURA MUNICIPAL DE 003 
PIEN ESTADO DO PARANA 

Local de entrega/ prestação ou Horários: 	 Prazo para entrega/prestação oiT 
execução do serviço/obra: 	 execução do serviço/obra: 

Bairros Trigolândia e Avencal 	 - 	 180 (cento e oitenta) dias 

do responsável por recebimento e fiscalização da execução do objeto: 

Engenheiro Simon Schneider 

Há licitação em curso para o objeto pretendido? 	 ( ) Sim (X) Não 
Em caso afirmativo informar: 

a) N° do processo licitatório  
b) N° do contrato/ata de registro de preços vigente__________________ 
c) Data de vencimento do contrato/ata de registro de preços__________________ 

085: A informação acima pode ser verificada no Cronograma de Renovação de Licitações disponibilizado pelo 

ara Tureck 
Secretária de Planejamento, Obras e Urbanismo 

Protocolo Depto. Licitações e Compras: 

Depto. de Licitações e Compras 

Protocolo no  

Data CLL /c)i2LiL 

Respons4vtI: 

Li 

Rua Amazonas, 373 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136 



CÓPIA DA PREFEn'IJpA 

PaRaNac IDaDe 

Sistema de Acompanhamento 	004 
5AM 	e Monitoramento de projetos 

Autorização para Licitação 

Município Píên 
Valor VIab.: R$ 1.585.422,06 

N°  Projeto: 45 	Lote: 1 

Autorizo o inicio dos procedimentos licitatórios do Projeto de acordo com 
as 

características acima descritas. 
Os Procedimentos licitatórios ora autorizados, bem como todas as atividades 

ligadas à contratação, execução, fiscalização e recebimento do Projeto em questão, 
deverão seguir as normas e orientações prescritas na legislação vigente. 

Alertamos que: 
a) Deverá ser observado o contido na Lei Complementar n °  101, de 4 de maio de 
2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal), para efetivação dos atos ora autorizados e, 
também, que este lote tem um valor total viabilizado de R$1.585.422,06, com a 
seguinte composição financeira: Valor Financiável: R$1.585.422,06; 
b ) Para a publicação do edital deverá ser obedecida a Instrução Normativa 
no  00212011 do PARANACIDADE de 04/04/2011, em anexo. 

A publicação deverá ser feita imediatamente. 

Curitiba , 2310212018 

Carlos Alberto Richa 
Governador do Estado do Paraná 

\7 João Carlos Ortega 
Secretário dê1Estado do Desenvolvimento Urbano 
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005 
Sistema de Acompanhamento 

5AM 	e Monitoramento de projetos 
PRNC1DDC 

Autorização para Licitação 

Município: Piên 	 Etapa : 002118 

Associação AMSULEP 	 Escritório Regional : Escritório Regional de Curitiba 

N° Projeto: 45 
Descrição : Lote 1 - Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo paver com 

árcade 4.378,42m 2  e em CBUQ com área de 3.504,31 m2, num total de 7.882,73m 2 , 

incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio 
e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de transito, iluminação pública, serviços 

diversos, drenagem e ensaios tecnológicos. 

Modalidade : Concorrência Nacional 	 Valor Viabilizado : R$ 1.585.422,06 

Local do Objeto : Lote: 1 => Bairros Trigolândia e Avencal 

Indicadores : Lote: 1=> Área Pavimentada 7882,73 m 2  - 

Objeto: Lote: 1 => Rua Caxias do Sul'— trecho entre Rua Francisco Beltrão e Rua Geraldo 
Pykosz * Rua Geraldo Pykosz'L trecho entre Rua Caxias do sul e rua Francisco Beltrão 

Rua São LeopolddL  trecho entre Rua Belo Horizonte até 379,58 tu * Rua Demétrio 

de Borba- trecho entre Av. Caiobá até 68,35 m * Rua Morretey- trecho entre Av. 
Paraná até 176,34 m * Prolongamento Rua GenFral  Carneiro trecho entre Rua 

Morretes até 259,10 m * Rua General CarneirY- trecho entre Av. Paraná até o fim dama * 
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AVISO IMPORTANTE 

Com a Autorização para Licitação, estão sendo remetidos: 

• CD contendo o Edital e demais anexos; 

• CD contendo a PLANILHA DE SERVIÇOS, MODELO N° 08 
(Tomada de Preços e/ou Concorrência Nacional); deverá ser 
entregue às proponentes por meio digital. 

o • Elementos Gráficos - deverá ser entregue às proponentes 

• CD contendo Modelo da Placa da Obra; 

• Instrução Normativa n° 002/2011 

ALERTAMOS QUE O EDITAL E SEUS ANEXOS NÃO PODERÃO SER 

Visando diminuir custos, a publicação no Diário Oficial do Estado poderá ser 
feita diretamente pelo Município no site: 

Li 
www. Dioe.pr.gov.Br 

Qualquer dúvida entrar em contato com o Paranacidade: 

Adriana Schweiger (41) 3350-3401 
Silvaria dos Anjos 	(41) 3350-3390 

12(7/2017 
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PROCESSO LICITATÓRIO - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Após a licitação encaminhar cópias dos documentos abaixo 
relacionados à Procuradoria Jurídica do Paranacidade: 

• Portaria designando a comissão de licitação; 
• Edital, somente as 04 (quatro) primeiras páginas; 
• Parecer jurídico do edital; 
• Publicações do aviso (necessário constar o nome do jornal 

e data); 
• Atas; 
• Declaração das proponentes declinando do prazo recursal 

(se houver); 
• Recurso, contrarrazões e decisão (se houver); 
• Relatórios; 
• Edital de habilitação; 
• Edital de classificação; 
• Proposta comercial da empresa vencedora; 
• Planilha de orçamento e cronograma físico financeiro 

(obras/pavimentação) ou características técnicas 
preenchidas pela empresa (equipamentos) 

• Declaração de inexistência de recursos. 

COMUNICAÇÃO 

o 

O Município poderá homologar e contratar o objeto licitado, 
somente após o recebimento da "AUTORIZAÇÃO PARA 
HOMOLOGAÇÃO", emitida pelo Paranacidade. 

Ainda, como condição para cadastrar os contratos firmados, o 
Município deverá encaminhar, além do contrato devidamente 
firmado e a publicação de seu extrato, a prova da efetivação da 
garantia de execução contratual (obra), quando tal exigência 
existir no contrato (cláusula nona). 
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- PARANÁ 
SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE  

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 00212011 

O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, no uso de suas atribuições 
que lhe confere a Lei n15.211, de 1707.2006 e o Estatuto daEntidade, 

RESOLVE 

1°) Estabelecer as seguintes regras básicas relativas aos procedimentos licitatôrios, 
especificadamente as publicações, realizados pelo PARANACDADE e também Municípios 
quando utilizarem recursos do Sistema de Aç3cs Municipais (5PM): 

li) Para licitações nas modalidades Concorrência e Tomada de Preços, será obritzatóría a 
publicação do aviso, ao menos por uma vez, nos seguintes veículos de comunicação: 

a) Diário Oficial do Estado do Paraná 
b)jornal diário de grande circulação no Estado do Paraná; 
C) jornal Local ou regional, se houver, e 
d) internei se possível. 

20) O PARANACIDADE providenciará a publicação das autorizações para licitaçt na 
internet. 

30) As licitações autorizadas a partir desta data e que no observarem o disposto nesta Instrução 
Normativa no seno aprovadas. 

4°) Fica revogada a histrtiço Normativa de ti" 02/2004. 

Curitiba, 04 de abril de 2011. 

CEZXflLJG':RÔfl,O SILVESTRI 
Superintondente o PAItAN ACll) ADE 

u3Dcputado Mmc doS1rrb 1200, 'andar, Ct 805W.913, Cunhbo Paraná ci Postal 1b079 
Fone: 41-33503300, Pac 41 3353-3300 - 	 wsv.paraivicidade.orgbr 
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Departam..ento de 	i1Er.I 

o 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS PARA ABERTURA 
DE PROCESSO LICITATÓRIO OU CONTRATAÇÃO DIRETA 

1. Interessado: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO. 

2. Objeto: Pavimentação em Paver e CBUQ. 

3. Valor Máximo Estimado: R 1585422,06 (hum milhão, quinhentos e oitenta e cinco mil, 

quatrocentos e vinte e dos reais e seis centavos). 

4. Dotação Orçamentária: 

Dotação 	 Cód. Reduzido  
ID 

uso  Grupo Fonte 

04.001.15.451.00061001-4490510000,  

(v) Há Dotação Orçamentária 	(\) Há Saldo Orçamentário 
Não há Saldo Orçamentário 

Não há Dotação Orçamentária 
Obs: 	

J 

'(.ycí2i L( 

SIDENEÍ ao ASCIF4ENTO 1 RIFlE 
Coritadõr - Depaftarnerg o de Finanças, Receitas e Contabilidade 

S. R,grsos Financeiros: 
cu  

 
/ Há recursos financeiros 

Não há recursos financeiros 
Condições de Pagamento: 

e 

Rua Amazonas, n°373, Centro, CEP 83860000, (41) 3632-1136,.pien.or.pov.br, Piên, 	do Paraná 

o 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN/ PARANÁ 	riu 
) 

Departamento zir Licitações raCompras 

6. Despacho do PREFEITO MUNICIPAL: 

7Ç Autorizo a abertura de procedimento licitatório ou a contratação direta com estrita observância aos 

ditames legais. 
Não autorizo a abertura ào procedimento lidtatório ou a contratação direta. 

Obs: 	

ij 

LIVINO TURECK 
Prefeito Municipal 

7. Indicação de modalidade licitatiSria ou contratação direta feita pela Comissão de Licitações e 

encaminhamento para análise jurídica: 

Convite 

Pregão Presencial 
Pregão Eletrônico 

Tomada de Preços 
(Y) Concorrência 

Concurso 

Dispensa de Licitação 

( ) Inexigibilidade de Ucitação 

8. Considerações: 

Pretende Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo a Pavimentação em Paver e CBUQ. 

Consideranao que o objeto solicitado pela Secretaria trata-se de serviços de engenharia civil para 

execução de obra e qLe não há possibilidade de utilização de Pregão para este tipo de objeto, 

entendemos que a contração deva ser efetuada através de licitação na modalidade Concorrência. 

Encaminha-se à Assesseria Jurídica o presente processo para análise quanto à adequação da 

escolha da modalidade ao caso em apreço e para aprovação da minuta do instrumento convocatório e do 

respectivo contrato que segue em anexo, para cumprimento do art. 38 da Lei n° 8.666/93. 

PA TRIUA APARÁtI*XJÁOJÁ4NOVSKI 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

RuaAmazonas, n°373, Centro, CEP 83860.000, (41) 3632-1136, 	.pien.or.gobr, Piên, Estado do Paraná 
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DECRETA: 

Art. 1° Fica exonerado, a pedido, conforme requerimento, o servidor 
Altair Trajanovski, portador da cédula de identidade civil com RG n° 
6.097.095-5/PR, ocupante do cargo efetivo de Operador de 

Máquina, desde 09 de fevereiro de 2015 — nomeado pelo Decreto 
036/2015, a contar de 20 de novembro de 2017. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor nesta data. 

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Piên/PR, em 21 de novembro de 2017. 

LI VINO TURECK 
Prefeito Municipal 

Registre-se e 
Publique-se. 

CRISTIANO QUADROS 
Secretário de Administração e Finanças 

Publicado por: 

Luciana Lubke 
Código Identificador:9C6AA591 7  

, 	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
DECRETO N°22912017, DEIS DE DEZEMBRO DE 2017 

EXONERA SERVIDOR EFETIVO. 

O Prefeito Municipal de Pián. Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica exonerada, a pedido, conforme requerimento, a servidora 
Claudete Mauricenz, portadora da cédula de identidade civil com 
RG n° 2.377.062/SC, ocupante do cargo efetivo de Técnico de 

Enfermagem, desde 03 de agosto de 2017 — nomeada pelo Decreto 
152/2017, a contar desta data. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor nesta data. 

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Piên/PR, em IS de dezembro de 2017. 

LIVINO TURECK 
Prefeito Municipal 

Registre-se e 
Publique-se. 

CRISTIANO QUADROS 

Secretário de Administração e Finanças 

Publicado por: 

Luciana Lubke 
Código ldcntíficador:AEDE39C5 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
DECRETO N° 230/2017, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017. 

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, conl'eridas pelo a. 66, IX, da Lei Orgânica Municipal, e de 
acordo como que dispõe o art. SI da Lei 008 . 666/93 ,  

DECRETA: 

.krt. 1° Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para 

constituir a Comissão Permanente de Licitação, a qual terá a função 

de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos 

relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes, no período de 
01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018: 

flil .1 

Função Nome RG CPF 12 1 
Preoide,lo Pariria Aparecida Trojanovoki I0.376.659-3IPR 093 196 739-26 

secretária Márcia Zigovski 10.339.824.0/PR 071 766.249.76 

Membro Dornti de FáIi,nt Piackoca 4-376 094.1/ES 601.579 509.15 

Membro Si.. Schneid,r 6.268,' 04-74`R 021904219.30 

suplente Sidetuey do Naacim,nro Miorine 5437001 .75›S 336.970.879.34 

5uplcntr Adriano Roberto dc Oliveira 6.612.903-9/Es 029-123-799.11 

suplente lngrid Rubiane de Bassi 9 793 2523.0/013 060 676.639-64 

sapleuie 
Bemdete 	Magrerovnki 	da 
Stnios 

12 812 9318-1,P11 037729.099-e1 

Suplente Noili Foneec ki Guroner 8059 2911/PR 031 009409-08 

Art. 2° Fica delegado ao Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação ou, lia sua falta, à Secretária, a atribuição de assinar todos os 
editais elaborados pelo Município. 

Art. 3° Fica autorizada a Comissão Permanente de Licitação a realizar 
todos os procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de 
licitantes de interesse do Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Piên - PIENPREV. 

Art. 4 0  Este Decreto entra cm vigor na data de sua publicação. 

Piôn/PR, 19 de dezembro de 2017. 

LWINO TURECK 
Prel'eito 

Publique-se e 

registre-se. 

CRISTIANO QUADROS 

Secretário de Administração e Finanças 

Publicado por: 

José Luiz de Barros 
Código Identificador:5E58B1349 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

DECRETO N°231/2017, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 

DESIGNA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 66, IX. da Lei Orgânica Municipal, e de 

acordo com o que dispõe os arts. 8° a lO do Decreto Municipal n° 
002/2006, 

DECRETA: 

Art. 	1° 	Fica designada 	PATRÍCIA APARECIDA 
TROJANOVSKI, ocupante do cargo de provimento em comissão de 
Chefe do Departamento de Licitações e Compras, portadora do RG n° 

I0.376.658-3/PR, inscrita no CPF sob n°093.196.739-26, para exercer 

a função de PREGOEIRA nos processos licitatórios realizados no 
Município de Piôn, sob a modalidade PREGÃO, no período de 01 de 
janeiro a 31 de dezembro de 2018. 

Art. 2° Ficam designados os servidores abaixo relacionados para 
constituir a sua EQUIPE DE APOIO: 

Nono RG CPr 

OOROTI DE FÁTIMA PlecKocz 4.376.894-8/95 601 575.509-IS 
5IM01,1 5cHNEIDER 6.263.04-7/05 023 004 219.50 

ADRIANO ROBERTO DE 0L3VEI33A 6612 909-OlOR 029.123.799.11 

INGRIO RUB8ANE I3E 0A551 9.795 293-0/I'R 060.676 659-64 

BERNAOETE 	MAGUER0v5KI 	DOS 
1852 931-1/ES 0.87 720 099,81 

NOrLI Foknlsr:KI GA5SNER 3 059.291-4/ER 031.909.409-08 

MARCIA zi'3ovsI,2 10.339.324-0lOR 071 766 249-76 

Art. 3° Fica delegado à Pregoeira a atribuição de assinar todos os 

editais de Pregão elaborados pelo Município. 

www.diariomunicipai.com.br/ami) 	 252 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 
EDITAL 1W CONCORRÊNCIA N0  001/2018 SAM/45 

PROCESSO N0456/2018 

PaRaNaci0000 

1. OBJETiVO 

O Estado do Paraná, por meio do Sistema de Financiamento de Ações está financiando ao 
Município abaixo identificado s) objeto (s) abaixo descrito (s). 
O Sistema de Finaiciamento de Ações nos Municípios - SFM, foi instituído pelo Decreto 
Estadual n. 	5631/20u2, 	adminktrado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano - 
SEDU, por r. cio ao 	core uc* 3crac2o Serviço Social Autônomo PARANACIDADE. 

2. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL e REGIME DE CONTRATAÇÃO 

O MUNICÍPIO de Piên, ora denominado licitador, torna público que às 09:00 horas do dia 05 
de abril do ano de 2018, na rua Amazonas n° 373. Centro, em Piên, Paraná, Brasil, a 
Comissão de Licitação_ integrada por membros indicados pela entidade instauradora da 
licitação, por meio de documemo hãbL receberá as propostas para execução da(s) obra(s) 
objeto daConcorrêrda o ÜO/'2Úí .s:ws. Esta licitação, sob regime de empreitada por 
preço glohar ia :i00 menor proço. strâ regida pelo Ari. 27 da Constituição do Estado do 
Paraná, Lei Compmntar Federai ri. 123/2006; Lei Federal n. O  8.666/1993 e suas 
alterações postericts, pelas disposições deste Edital e seus anexos. 

3. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO DO EDITAL 

03.1 Informações 	esclareementos r­ :ativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos 
poderão ser solicirados. por escrito à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes 
da data limre parti, o recodimenro das oronostas (envelopes n° 1 e n° 2), sendo que as 
respostas serão cn iadas por escrito a todas as proponentes, até 02 (dois) dias úteis antes do 
recebimento das propostas, sem identicar a proponente que deu origem à consulta. 

03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 
e n° 2), o licitador poderá. por sua própria iniciativa ou como consequência de algum 
esclarecimento solicitado por uma possível proponente, alterar os termos do Edital, com 
anuência expressa do PAR ANACIDADE. mediante a emissão de um adendo. 

03.3 Nos casos em que a alteração do Edital importe em modificação das propostas, o 
licitador prorrogará o prazo de entrega das mesmas. 

4. OBJETO, REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, PRAZO DE EXECUÇÃO, CAPITAL 
SOCIAL, CAPACIDADE DE EXECUÇÃO e PERCENTUAL DE GRANDES 
ITENS 

04.1 A presente lickaçàc tem or cbet a execução, sob regime de empreitada por preço 
global, tipo menor oreço, ia s) seguinte (s) obra (5): 
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Local: Bairros Trigolândia e .Avencal; 
Objeto: Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo paver com 

área de 4.378,42m 2  e em CBUQ com área de 3.504,3 1m 2  ,num total de 7.882,73m 2, 

incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e 
sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços 

diversos, drenagem e ensaios tecnológicos. 

Trechos: 

• Rua Caxias do Su; trecho ertre Rua Francisco Beltrão e Rua Geraldo Pykosz 

• Rua Gcra:dr Pyk3sz trecho entre Rua Caxias do sul e rua Francisco Beltrão 

• Rua São Leopoldo - trecho entre Rua Belo Horizonte até 379.58 m 

• Rua Demétrio de Borba - trecho entre Av. Caiobá até 68.35 m 

• Rua More --es - trecho entre Av. Paraná até 176,34 m 

• Prolongamento Rua General Carneiro trecho entre Rua Morretes até 259,10 m 

• Rua General Carneiro— trecho entre Av Paraná até o fim da rua 

Área Pavimentada: 7882.73 ni 

Colocação dc placas de comunicação visual. 

Prazo de execução: 180 (cento (21 oitenta) dias; 
Capital sociai mínimo: R$ 158.530.00 (cento c cinquenta e oito mil e quinhentos reais): 

Preço máximo: R 	585.422,06 (hum milhão, quinhentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos 

e vinte e dois reak e seis centavos). 

5AM 45 

042 Entende-se po: obra serne!hante a que apresenta complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior a: 

Pavimentação com Blocos de Concreto / Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado 

a Quente - CBUQ  

04.3 O valor do sub:oLai da ianhha de serviços, de cada grande item, deverá respeitar o 
percentual pré-estabeiecdo na tabela abaixo, admitindo uma margem de variação para mais 

em até 20%. O v&or que exceder esse percentual será pago junto com a última parcela do 
cronograrna físico-financeiro. 

r  
ITEM DESCRIÇÃO - GRANDES ITENS 

PERCENTUALDO 
VALOR GLORAL_J 

SERVIÇOS PRELIMINARES  0.54%j 
2 

4 

1LM _____________ 

REVESTIMENTO  

141% 
17,23% 
30,46% 

5 MEIO-FIO E SARJEtA  3,32% 
6 PAISAGISMO / URBANISMO 8,43% 
7 SINA1JZAÇÃODETRÁNSITO  2,11% 
8 1LUMrNAÇÃO PÚBLICA 
9 SERViÇOS DIVERSOS  10,57% 

JQ DRENAGEM   19.11% 
0,63% 

2 
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04.4 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada grande item, o preço 
global da proposta não poderá ultrapassar o Preço Máximo estabelecido no item 04.1, sob 
pena de desclassificação. 

04.5 O prazo de execução e a data de início da (s) obra (s) será contado a partir do 11° 
(décimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato. 

04.6 O reajustamento dos preços será conecdido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) 
meses da data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC D1/FGV 
sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir: 

SR= S (112/10) 

R = SR - S 

TI 2 = índice INCC-Di/FGV do 12° mês após proposta. 

10 = índice TNCC-D1/FGV do mês da proposta. 

S = saldo de contrato após medição referente ao 12° mês da proposta. 

SR = saldo reajustado 

R = valor do reajuste 

5. ÍNDICES FINANCEIROS 

A proponente deverá comprovar, por meio do modelo n. ° 05 em anexo, sua capacidade 
financeira mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (LU), liquidez corrente (L(-) 
e solvência geral (SG), cujos valores :imites são os a seguir estabelecidos: 

(LG) 	 (LC) 
vaor maior que) 	 (valor maior que)) 

(50) 
(valor maior que) 

- 	 1 1 

As empresas cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 
1 (um) em qualquer dos ínaices dc liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência 
geral (SG), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação. 

6. RECURSOS FINANCEIROS. 

As despesas com a execução do chiem deste Contrato serão financiadas com recursos do 
Sistema de Financiamento c.e Ações nos Municípios do Estado do Paraná - SFM, a serem 
creditados em conta específica indicada pelo Município através da dotação orçamentária 
04.001.1545!.0006.100j-44905 1 0000. 
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	 015 

07.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos poderá ser examinada no endereço mencionado no item 02, em horário comercial, ou 
solicitada por meio dc e-mail patriciapiemptgov.br. O licitador não assume 
responsabilidade com a proposta da proponente que não recebeu este edital, seus modelos e 
anexos dirctamente do licitador. Neste caso, não serão aceitos protestos ou reclamações de 
empresas em relação a tais documentos, principalmente no que concerne ao item 03.2. 

07.2 São parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer 
adendos posteriores emitidos de acordo com o item 03.2: 

a) carta-credencia (Modelo o. 031) :  

b) declaração do recehïnten:o ao documentos (Modelo n. 002); 
c) atestado de visita 	(Modelo o. 	03 1' ou declaração formal de dispensa (Modelo n. o  

03.1); 
d) declaração de responsabilidade técnica (Modelo n. ° 04); 
e) capacidade financeira (Modelo n. ° 05); 

O declaração de sujeição ao edital 	e inexistência de fato ou fatos supervenientes 
imoeditivos da habilitação (Modelo n, 0  06): 

g) carta-proposta de preços (Modelo o. 0  07); 
h) planiHa de serviços (Modelo o. 	08); 
i) cronogr-ama fisico-financeiro (Modelo o. ° 09); 
j)  declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de 

origem exótica ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n. 0  10); 
k) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica 

ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n. ° 11); 
1) declaração de que a pr000nente enquadra-se como microempresa, empresa de pequeno 

porte orz er.presa injividJa: 1 e responsabilidade limitada, para fins de aplicação da 
Lei Complementar Federal P. ' 1 23/2006 (Modelo n° 12); 

m) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 
(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, 
não mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo n. 0  13); 

ti) minuta de Contrato de Empreitada 	(Modelo n. ° 14); 
o) anexo do Contrato - ensaios e declaração; 
pj relação de disponibilidade de veícule.s, máquinas e equipamentos (Modelo n. ° IS) 
q) cronograrna de unização dc xeicuios, máquinas e equipamentos (Modelo n. ° ló); 
r) elementos grácos ( plantas e documentos gráficos ) (Anexo 1); 
s) especificações técnicas e memoriais (Anexo II); 
t) relação de serviços e quantidades - orçamento (Anexo III), 
u) modelo de placa (Anexo IV) 
v) planilha de Ïnsumos (Anexo V); 
w) BDJ - composição (Anexo Vi 

07.3 A Comissão dc Licitação disponibilizará a planilha de serviços (Modelo n. ° 08) em 
meio digital. 

08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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08.1 Poderão participar da presente licitação empresa do ramo, brasileira ou estrangeira, 
devidamente constituída. 

08.2 Está impedido (o) de participar da !icitaçào: 

1) 0 autor do projeto básico ou executivo da obra; 

2) empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor 
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador, responsável 
técnico ou subcontratadc,: 

3) empresa expressamente declarada nidônea por qualquer órgão da administração direta ou 
indireta federal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou 
impedida de contratar com o licitador. 

4) servidor ou dirigente vinculado ao licitador; 

5) consórcio de empresas. 

08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar 
somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas. 

09. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS 

09.1 A proponente arcará com teias es custos relativos à elaboração e submissão de sua 
proposta. O icitaier rào será responsável direta ou indiretamente por nenhum desses custos, 
independentemente do desenvolvimenro do processo licitatório. 

09.2 A proponente deverá entregar à Comissão de Licitação no local, data e hora fixados neste 
edital, os envelopes: 

a)ENVELOPE N-'1 HABILITAÇÃO PRELIMINAR; 
b)ENVELOPE N- - 2 - PROPOSTA DE PREÇOS. 

Os envelopes deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa e 
frontal os dizeres: 

RAZÃO SOCIAL 
CONCORRÊNCJAN° - .201 
ENVELOPE N° t - HABILITAÇÃO PRELIMINAR 
DATA: 	201  

RAZÃO SOCiAL 
CONCORRËNCIA 
ENVELOPE N° 2— PROPOSTA DE PREÇOS 
DATA: 	/ /201  
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09.3 A proposta (envelopes n. ° 01 e n. 02) poderá ser entregue diretamente pela proponente 
à Comissão de Licitação ou enviada peo correio ou outro serviço de entrega. Entretanto, a 
Comissão de Licitação não será responsável por qualquer perda de proposta (envelopes n. 
01 e n. 0  02) enviada pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega da 
mesma. 

09.4 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondência trocada entre a 
proponente e o licitador deverão ser escritos em língua portuguesa. Documentos de apoio, 
como ilustrações, catálogcs, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma 
desde que acompani'ados de iradoção (por tradutor juramentado) para o idioma português. 

09.5 No horário estabeecido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma outra (s) 
proposta (s) (envelopes n CÜ] e n°02) será (ão) recebida (s). 

10. HABILITAÇÃO PRELIMINAR - ENVELOPE N° 1 

10.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia 
autenticada (em tabeião de notas ou pela Comissão de Licitação na sessão de recebimento 
das propostas em confronto com o originai), ou publicação em órgão de imprensa e deverão 
estar com prazo de validade eern vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no 
documento, o mesmo será aceito desde que a data de emissão não seja anterior a 60 (sessenta) 
dias da data limite para o recebimento das propostas, exceto para o documento referente aos 
itens 10.2, 1 "d", "e" e "1", 3 "d" e "g", 4 "b" e "d". As folhas deverão, preferencialmente, 
estar numeradas em ordem crescente e rubricadas pela proponente. 

10.2 Deverão estar nseridos no cnveone o. °Ol: 

1) Quanto à Rabihtação Jurídica: 

a) declaração, sob penas da leL que não mantém em seu quadro de pessoal menores em 
horário noturno de trabalho eu em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, ainda, em 
qualquer trabalno. menores dc 6 (dezessris) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 (auatorze) anos Ítvíodeio n°13). 

b) declaração de compromisso de utflizaçâo de produtos e subprodutos de madeira de origem 
exótica, ou de origem nativa de procedência legal. (Modelo n°10). 

e) declaração de microempresa (ME). empresa de pequeno porte (EPP) ou empresa individual 
de responsa31idade limitada (RIRE-II) para os fins da Lei Complementar Federal n. 
123/2006 Mod&lc o J2. quando ±hr o caso. 

d) prova de inscrição da roponcnte no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (CNKi). 

e) registro cornercai. RU e CPF no caso de empresário individual. 

6 



f) ato constiluuva estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração 
contratual, devidamente registrada, em se tratando de sociedades empresariais, no caso de 
sociedades por ações acompanhado de documento de eleição dos seus administradores. 

OBS: os documentos podem ser substituídos por certidão simplificada da Junta Comercial, 
desde que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o ramo de atividade, com 
data de expedição não superior a 06 (seis) meses. 

2) Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

2.1) prova de regularidade com as fazendas públicas: 

a) federal, mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos a 
tributos federais e dívida ativa da União.; 

h) estadual, mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a certidão negativa 
de dívida atixa de tributos estaduais emhtida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda 
do Estado da sede da empresa; 

c) municipal, mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva Secretaria 
de Fazenda da sede da empresa; 

OBS: No caso em que a certidão negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a certidão 
negativa de dívida ativa forem unificadas, este documento único poderá ser apresentado. 

2.2) prova de reg  aridade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situação regular 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRS); 

2.3) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

OBS: No caso de a proponente pretender executar o contrato por meio de filial, deverão ser 
apresentados todos os documentos acima, tanto da matriz quanto da filial. 

3) Quanto à Qualificação Técnica: 

a) prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU; 

h) declaração de recebimento de documentos (Modelo n. 002) ;  

e) atestado de vrita (Modelo n. P3), expedido pelo licitador. A proponente, por meio de 
representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, quando da visita ao local da obra, 
deve obter, por sua exc!usiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo 
de sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada pelo telefone (41)3632-1136 data limite 
para o agendarnento 04/04/2018; ou declaração formal (Modelo n.° 03.]), assinada pelo 
responsável técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento 
das condçôes e peculiaridades nerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total 

7 
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responsabilidade- ocr esse fato e iritormando que não o utilizará para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante 

d) atestado (s) e/ou declaração (ões), em nome da proponente, expedido (s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às solicitadas no item 04.2, 
em quantidade iguai ou superior conforme definido a seguir: 

DESCRIÇÃO SERVIÇO 	- QUANTIDADE MtNIMA 
Bloco de concreto (paver) 1.750,00 m2 
Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) 170,00 tonj 

OBS Para atendimento das quantidades mínimas acima, a quantidade de cada um dos 
serviços deverá ser atendida em um do (s) atestado (s) ou declaração (ões), sendo 
permitida a sorna das quantidades de um mesmo serviço com a apresentação de, no 
máximo, 3 (três) atestados ou declarações. 

e) declaração de responsabihdade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da 
obra (Modelo n. ° 04) até o seu recebimento definitivo pelo licitador; 

o a declaração acima exigida deverá ser acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico 
Profissional - CAT" do responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo "Conselho 
Regional de Engcohaïia e Agronomïa - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - 
CAI]", de execução de, no mínoro, urna obra de semelhante complexidade tecnológica e 
operacional eqriva;ente ou superior à solicitada no item 04.2; 

g) comprovação de vínculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de 
prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para 
dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio da cópia da ata da 
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social. 

h) relação de dsponibiiidade de veícuLos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados 
para a execução da (s) obra (i), conforme Anexo 1, caso não conste a relação mínima neste 
anexo, a proponente deverá apresentar sua relação de veículos, máquinas e equipamentos 
conforme análise do projeto, constando o nome, n. ° do RG, assinatura do responsável legal e 
nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado, com 
declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação 
(Modelo n. ô]5); 

i) cronograrra cc utilização de vc-ícuos, máquinas e equipamentos (Modelo n. ° 16), 
devidamente preenchido, com case ria relação de disponibilidade do item anterior, constando 
nome, n. " RG e assinatura dc responsável legal pela empresa; e nome, número do registro no 
CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado; 

4) Quanto à Quaiiflcaçãc Econômica Financeira: 
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a) prova de capacidade fninarc&ra  conforme Modelo n. 005,  apresentando as demonstrações 
contábeis do último exereicio sociaL Deverão ser apresentados os índices de: 

- liquidez gera! (LG); liquidez corrente (LC); e Solvência Geral(SG), 

tais índices serão calculados como se segue: 

L.0(4(. T RLP)/(PC + ELP) 

LC= (AC /PC) 

SG= (AC +AP+RLP)/ (PC +ELP) 

sendo 

AC - ativo circulante 	 PC - passivo circulante 	AP - ativo permanente 
RLP - realizável a longo prazo 	ELP - exigível a longo prazo 

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as 
demais, obedecendo-se os limites previstos no item 05; 

b) demonstrações financeiras do último exercício social (balanço patrimonial anual com 
demonstrações cor:tábeis de resultados), já exigível. O balanço patrimonial anual com as 
demonstrações contabers, devidarnente assinado por contabilista registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade e 3 representante legal da empresa, deverá vir acompanhado dos 
termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados. O 
balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no 
Diário Oficial. O (s) mesmo (s) deverá (ão) ser assinado (s) por profissional da contabilidade 
registrado no Conselho Regiona de Contabilidade. 

e) certidão negativa de Faneia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou 
negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, dentro do prazo de 

• 	validade; 

d) comprovação do capital social, integralizado e registrado na forma da lei, de valor igual ou 
superior ao estabelecido no item 04. 

OBS: o valor do apitai social pocerá ser atualizado pela proponente, para a data limite 
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n. 01  e n. ° 2), por meio de índices 
oficiais específicos para e caso; 

e) declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente edital e 
documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da 
habilitação (Modelo n. 006),  em anexo- 

9 
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10.3 É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico, ou 
utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente. 

10.4 O responsável técnico só poderá ser substituído se atendido o item 10.2, subitem 3. 
alíneas "e", "f' e "g", com expressa autorização do licitador. 

11. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N.° 2 

11.1 Deverá ser apresentade um envelope o. ° 2, devidamente fechado e inviolado, contendo 
os documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverão ser, 
preferivelmente, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da 
proponente. 

1) Carta-proposta de Preços (Modelo n 0), digitada ou impressa sem rasura e entrelinhas. 
Cada proponente deverá apresentar somente uma única carta-proposta de preços que deverá 
conter: 
a) razão social, CPNJ, endereço, telefone, e-mail, etc; 
b) data; 
c) preço gioba! do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso; 
d) prazo de execução do objeto em dias; 
e) prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados a partir da data limite 

estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n. 	e a ° 2) pela Comissão de 
Licitação. 

O nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura; 

OBS: Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de validade da 
proposta, o licitador poderá solicitar às proponentes uma prorrogação específica no prazo de 
validade. A solicitação e as respostas deverão ser formuladas por escrito. No caso de a 
proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta será rejeitada. 
Caso a proponente concorde com a dilação do prazo solicitado, não será permitido modificar a 
proposta, nem ser motivo para arguir futuramente qualquer alteração de preços. 

2) Planilha de Serviços, impressa sem rasura e entrelinhas, deverá ser preenchida conforme 
(Modelo n. ° 08, com nome do titular ou do representante legalmente constituído com 
respectiva assinatura, conforme item 07.3. O licitante deverá apresentar a planilha, 
obrigatoriamente, contenco as quantidades e a descrição completa de todos os itens na forma 
constante na planilha de servicos, sob pena de desclassificação. 

3) Cronograrna Esico-Financeiro (Moáelo n ° 09), devidamente preenchido, constando o 
nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado; e o 
nome, número do RO e assinatura do responsável legal pela empresa. 

12. DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇOS 

12.1 A apresentação ca proposta de preços na licitação será considerada como evidência de 
que a proponente examinou completamente os projetos, as especificações e demais 
documentos, que os comparou entre si, que obteve as informações necessárias sobre qualquer 
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ponto duvidoso e que os document3s da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de 
preços completa e satisfatória. 

12.2 Os serviços deverão ser relacionados na planilha de Serviços (Modelo n. 008),  na coluna 
"DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS". 

12.3 As quantidades deverão ser relacionadas na Planilha de Serviços (Modelo n. 0  08), na 
coluna "QUANTIDADES". 

114 Os preços unitários propostos deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo 
n. O  08), na coluna "PREÇO UNITARJO", e deverão ser apresentados para cada serviço, de 
conformidade com o projeto, as especificações e as demais peças fornecidas pelo licitador. 

12.51)everão estar incluídos nos preços unitários: materiais, equipamentos, aparelhos, 
ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros 
em geral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, 
hospedagem, locomoções, Lributos, administração, lucro e quaisquer outras despesas 
necessárias não especificadas neste EditaL mas julgadas essenciais à execução da obra. 

12.6 Os preços parciais deverão ser r-tacionados na Planilha de Serviços (Modelo n. ° 08), na 
coluna 'PREÇO PARCIAL" e será obtido pela multiplicação da quantidade pelo preço 
unitário. 

12.7 Os preços subtotais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo n. 008)  na 
coluna "PREÇO SUBTOTAL" e serão a soma dos preços parciais de cada grande item da 
planilha de serviços. 

12.8 O preço tcta ceverá ser relacionado na Planilha de Serviços (Modelo n. 0  08) na coluna 
"PREÇO TOTAL" e será a soma dos preços subtotais de cada grande item da planilha de 
serviços. 

12.9 Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e 
todos os docui-neceos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se 
mencione em um e se omita em outro, será considerado especificado e válido. 

13. RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

13.1 No local, dia c hora fixados neste edital, a Comissão de Licitação receberá os envelopes 
n. ° 1 e n. ° 2, fechados e inviolados, de cada proponente. Rubricará, juntamente com os 
representantes que assim o desejarem, o envelope n. O  2 que contém as propostas de preços e 
procederá à abertura dos envelopes n. ° 1 cicie contém a documentação de habilitação que será 
submetida ao exame da Comissão de Licitação e das proponentes interessadas. 

13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes n. ° 1 e n. 0  2 o representante da 
proponente, se não for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com 
poderes legais para representar a proponente) da sessão, deverá apresentar à Comissão de 
Licitação a credencial (Mor/elo n. ° 01) com firma reconhecida, ou por meio de procuração 
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passada em cartório. A credencial é documento avulso e não deve estar inserida em 
nenhum dos envelopes. 

13.3 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente. 

13.4 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de 
documentos exigidos e não inseridos nos envelopes n. O  1 e n. O  2, ressalvados os erros e 
omissões sanáveis. No entanto, é facultado à Comissão de Licitação realizar diligências 
destinadas a esclarecer a nsPução do processo licitatório, em qualquer fase da licitação, 
solicitar informações ou es arecinemos cornpementares que julgar necessários, bem como, 
solicitar o originai de documento da proponente, devendo a mesma apresentá-lo num prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da solicitação. 

13.5 Após a rubrica dos documentos, a Comissão de Licitação oportunizará aos representantes 
presentes a possibilidade de analisar a documentação de habilitação dos demais proponentes, 
que poderão ;mpugnar, por escrjto, algum documento apresentado em desacordo com o edital. 
Não havendo manifestação por parte dos proponentes, a Comissão encerrará a sessão 
informando que o resuitaco co julgamento da habilitação será encaminhado aos interessados 
pelos meios usuais de comunicação (edital, e-mail e publicação na imprensa oficial). 

13.6 Será lavrada ata circunstanciada da sessão, que registrará as impugnações, observações e 
demais ocorrências, e será assinada pela Comissão de Licitação e pelas proponentes presentes 
que assim o desejarem. 

13.7 Será inabifltada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido, 
exceto o co item 13,2, desde que a nhdrmação que nele deveria estar contida, certificada ou 
atestada não puder ser suprida por outro dceumento apresentado ou estar disponível em site 
oficial. Não serão aceitos protocolos em substituição a documentos. 

13.8 A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser suprida se o 
representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato 
ser registrado em ata. 

13.9 Serão aceLass certidôes em original, cópia autenticada OLL obtidas pela Internet, dentro 
W prazo de validade, suieltando-as às verificações caso necessário. No caso de divergência 
entre os dados constantes da cercdáo apresentada e os dados constantes da verificação, 
prevalecerá esta. 

13.10 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissão de Licitação poderá fixar o 
prazo de 8 (oito) dias úteis para anresentação de nova documentação. 

131! A parir da cuivcgação do resuitado do julgamento, as proponentes terão o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para internosição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o 
disposto no Art. 109 da Lei Federal n. O  8.666/1993. Não havendo recursos, ou 
definitivamente julgados, a Comissão comunicará às proponentes a data da sessão de abertura 
dos envelopes ti, 

0 2, por meio dos meios usuais de comunicação (edital, e-mail e/ou 
publicação na imprensa oficial2, 
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13.12 Caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de habilitação na 
própria sessão, anunciará o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao 
prazo para interposição de recurso, quanto à fase de habilitação preliminar, mediante 
manifestação expressa a constar na respectiva ata que deverá ser assinada por todos , a 
Comissão de Licitação devolverá, mediante recibo ou protocolo, às proponentes inabilitadas, 
os respectivos envelopes n.° 2. Ato contínuo, proceder-se-á a abertura dos envelopes das 
proponentes habilitadas. 

14. ABERTUW4iO ENVELOPE N. 2-PROPOSTA DE PREÇOS 

14.1 Na data fixada para a sessão de abertura dos envelopes n. 02,  a Comissão de Licitação 
devolverá à proponente não habilitada o respectivo envelope n. O  2, fechado e inviolado. Caso 
a proponente não habiiitada não se fizer representar neste ato, o envelope será devolvido pelos 
meios convenc;onsis, após a homologação da licitação. 

14.2 A Comissão oe Licitação '- 1-,­ccCA à abertura dos envelopes n. O  2 das proponentes 
habilitadas, examinará a documentação aDresentada, lendo em voz alta o nome da proponente, 
o objeto, o preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta. Os 
documentos serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes das 
proponentes presentes. 

14.3 Da reunião de abertura dos envelopes n. ° 2 será lavrada ata circunstanciada que será 
assinada pela Comissão de Licitação e representantes das empresas proponentes presentes. 

14.4 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas será o menor preço global 
analisado, desde que cumprido o exigido no edital. A Comissão de Licitação poderá relevar, 
numa proposta, qualquer informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza 
secundária, formal, que não constituam um desvio significativo, desde que não prejudique ou 
afete a classificação relativa de qualquer outra proponente. 

14.5 A ausência de assinatura r1a proposta, planilha ou cronograma físico-financeiro poderá 
ser suprida se o ropresentarte estiser presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, 
devendo tal fato ser registrado em ata, 

14.6 A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços, planilha de serviços e 
cronograma físico-financeiro. Constatado erro aritmético OU de anotação no preenchimento, 
serão efetuadas as devidas correções. 

14.7 No caso do haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por 
extenso, prevalecerá o útirnv a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um 
erro grosseiro e óbvo. ou, ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso), a 
proposta será válida, desde que não haja dúvidas sobre o preço apresentado. 

14.8 Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta. 

14.9 Se exis:ir erro aritmético na rnuitipuicação da quantidade pelo preço unitário, o preço 
unitário preva!e.ceri a não ser oce. na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro 
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grosseiro e óbvio no preço unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o preço 
unitário será corrigido. 

14.10 Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado na planilha de 
serviços e o preço global analisado, prevalecerá este. 

14.11 Se o valor de um grande item (item 043) ultrapassar o percentual máximo admissível 
estabelecido, a diferença entre o valor proposto pela proponente e o máximo admissível será 
remanejado para a última parcela do cronograma físico-financeiro. 

14.12 A Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma físico-financeiro e 
procederá a correção se constatado erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou a necessidade de 
ajuste face o contido no item 04.3. A simples correção de erro, desequilíbrio físico-financeiro 
e/ou de ajuste não acarretará a desclassificação da mesma. 

14.13 O cronograma tTsico-financeiro corrigido deverá ser aceito expressamente pela 
proponente. Caso rejeite a correção, a sua proposta será desclassificada. 

14.14 Será desclassificada a proposta: 

a) elaborada em desacordo com o presente edital; 
b) cujo valor giob& analisado for superior ao estabelecido no item 04.1; 
e) que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital; 
d) que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes; 
e) que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 

que não aceite correção do cronograma físico-financeiro; 
g) que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitação, após procedimento 
para apurar a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto, quando for razoável 
concluir que a proponente não é capaz de executar o Contrato ao preço de sua oferta. 

14.15 Consideram-se inexequíveis as propostas cujos preços globais analisados sejam 
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos preços globais analisados, das propostas superiores a 50% (cinquenta 
por cento) do preço orçado pelo licitador, ou 

b) preço global orçado pelo licitador. 

14.16 A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a 
apresentar urna detalhada composiÇão de preços unitários que demonstrem a viabilidade 
técnica e econômica do preço global proposto para a obra. A composição de preço deverá ser 
entregue por escrito ao presidente da Comissão de Licitação, no prazo a ser fixado pela 
mesma, após o recebimento da soflcitação, A não apresentação da composição detalhada dos 
preços unitários será considerada como prova da inexequibilidade da proposta de preço. 

14.17 Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 80% (oitenta por 
cento) do menor preço a que se referem as alíneas "a" e "b" do item 14.15, será exigida, para 
assinatura do contrato, prestação de garantia adicional igual à diferença entre o valor 
resultante do item 14.15 e o preço global analisado. 
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14.18 Se todas as propostas de preÇos forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá 
fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta de preços. 

14.19 Ocorrendo empate no preço giobai analisado entre duas ou mais propostas de preços, a 
Comissão de Licitação procederá ao sorteie em sessão pública, para se conhecer a ordem de 
classificação, desde que não ocorra o disposto no item 15. 

14.20 A classificação das propostas será comunicada às proponentes através dos meios usuais 
de comun.cação (edital, e-mail e publicação na imprensa oficial). A partir da divulgação do 
resultado do iuigamento. as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição de recurso, se assim o deseiarcm, observando-se o disposto no Art. 109 da Lei 
Federal n. 08 . 666/1993 .  

14.21 Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, será declarado o vencedor. 

15. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE 
PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
EPP OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI 

15.1 As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de sua regularidade fiscal (item 10.2, 2.1 "a" e "b'D, mesmo que apresente 
alguma restrição. 

15.2 Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME, 
"- PP ou LIREL:. 

15.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas 
de pequeno porte ou empresa individual de responsabilidade limitada sejam iguais ou até 10% 
(dez por cento) superiores à proposta de menor preço classificada, desde que esta não tenha 
sido apresentada por outra ME, EPP ou FIRELI. 

• 	15.4 Ocorrendo e empate arima descrtc a ME, EPP ou EIRELI melhor classificada poderá 
apresentar nova pro costa ie preço in:d:or à menor proposta classificada, na própria sessão se 
presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas se não 
estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada 
vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor. 

15.5 No caso de ME. EPP ou EIRELL ser declarada vencedora do certame e havendo alguma 
restrição na comprovação de sua reguiaridade fiscal, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, procrogáveis por igual Dccíodo a critério do licitador, para a regularização da 
restrição e emissão áe eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa. 

15.6 As certidões deverão ser entregues à Comissão de Licitação dentro do prazo acima, para 
efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da 
proponente e aplicacão das sanções previstas no Art. 81 c/c Art. 87 da Lei Federal n. 
8.666/1993. 
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15.7 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente, a 
Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às 
proponentes por meio dos meios usuais de comunicação (edital, e-mail e publicação na 
imprensa ojiciol). A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-
se o disposto no Arr. 109 da Lei Federal n. °8666/1993. 

15.8 Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 15.6, ou 
não ocorrendo a contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela ME, EPP ou 
ETRELI melhor classificada, serão convocadas as ME, EPP ou EIRELJ remanescentes que se 
enquadrem na hipótese do item 15.4, segundo a ordem de classificação. 

15.9 Na hipótese de não contratação de ME, EPP ou FIRELI, nos termos dos itens anteriores, 
o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do 
certame. 

16. ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

16.1 A execução da obra dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado 
entre o licitador e a proponente vencedora da licitação, após análise desta licitação pelo 
PARANACIDADE. 

162 A proponente vencedora será ccrvocada nara assinar o termo de Contrato de Empreitada 
(Modelo n. 14. Ientro ao paio náximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do 
direito de contratação e suj&tando-se às penalidades previstas em lei. 

16.3 A proponente vencedora deverá apresentar para celebração do contrato, quitação de 
débito junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU. ou visto, quando a empresa não tiver sede no Estado do 
Paraná. 

164 É facultado ac deitado,. quando a convocada não assinar o termo de Contrato, convocar 
as prcpenentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a revogação da presente 
licitação independentemente da cominação prevista no Art. 81 da Lei Federal n. ° 8.666/1993. 

17. GARANTIA DE EXECUÇÃO [.ADICIONAL 

17.1 A proponente vencecora deverá apresentar, na assinatura do termo de Contrato de 
Empreitada, a formalizaçãc da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que 
servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais. 

17.2 O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitein 14.17). 

17.3 O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser 
efetuada nos termos do Art. 56. §°.1. 1! e iii da Lei Federal n. 08 . 666/1993 .  

16 



028 

17.4 Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas 
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da 
alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da 
garantia de execução, se assim o desejar. No caso de prorrogação dos prazos contratuais, as 
garantias deverão ser devidamente Prorrogadas- 

1 7.5 A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando: 

a) da inadimplência das obrigações ciou rescisão unilateral do Contrato de Empreitada; 
b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação da obra pelo 
licitador. 

17.6 A devolução da garantia dc execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por 
rcquerimeito mediinte a apresentação de: 

a) termo de recebimento definitivo: 
b) certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído; 
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As 
despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de 
inteira responsabilidade da contratada. 

18. PRAZOS 

18.1 Na contagem dos prazos previstos neste edital, excluir-se-á o dia da 
publicação/notificação/convocação e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam ou 
vencem os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador. 

18.2 O prazo máximo para o início dos serviços é do 11° (décimo primeiro) dias a contar da 
data de assinatura O) Corurato de Emoreitada. 

18.3 O prazo de execução do obcto será contado a partir do 110  (décimo primeiro) dia da data 
de assinatura do Contrato de Empreitada- 

18.4 O prazo de execução da obra poderá ser alterado nos casos especificados na Cláusula 
Quarta da minuta do Contraio de Empreitada. 

19. DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO, 
COMUNICAÇÃO 

19.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações 
técnicas que integram o edita!, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços 
executados, em conformidade com as normas e especificações do DNIT, por meio da relação 
de ensaios necessários conforme Anexe 1 do contrato, parte integrante deste edital. 

20. SEGURANÇA E MEMCINA DO TRABALHO 
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20.1 A segurança e medicina do trabalho está disciplinada na Cláusula Décima Quarta da 
minuta do Contrato de Empreitada. 

21. PLACAS DE OBRA 

21.1 O fornecrnento e instalação das placas de obra está disciplinada na Cláusula Sexta da 
minuta do Contrato de Empreitada, modelo anexo. 

22. PAGAMENTO 

22.1 O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) 
dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo município e a apresentação correta de 
cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, 
desde que cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das 
parcelas 

22.2 O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do 
licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma 
de apresentação: 

a) nota fiscal/fatwa, com discriminação resumida dos serviços executados, número da 
licitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo 
município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não 
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico; 

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GPS do(s) mês(s) de execução por 
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as 
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão 
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), 
devidamente qairada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao 
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada; 

OBS: Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da 
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do 
contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o 
comprovante do último recolhimento realizado. 

c) prova de inexistência de débitos inadimpiidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CND `f; 

d) cópia da folha de oagarnento dos empregados da obra contratada; 

e) a liberação da Drimeira parcela fica condicionada à apresentação: 
e.!) da ART pela CONTRATADA:. 
e.2) comprovação de abertura da matrícula CEI junto à Receita Federal, com os dados 
conforme contrato 
e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS. 
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930 

O a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação: 
LI) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto 
contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra 
conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova); 
f'.2) do Termo de Recebimento Provisório; 
f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. 
As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de 
inteira responsabi!idade da CONTRATADA. 

g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não 
serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste 
Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos: 

g.i) original (is) ou cópia (s) autentcada (s) da (s) Nota (s) Fiscal (is) de aquisição dos 
referidos materiais; 
g.2) declaração de fornecmento ar produtos e subprodutos de madeira de origem exótica 
ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n. ° 1]); 
g.3) original da prïmeira via da Ai PF --Autorização de Transporte de Produtos Florestais, 
expedida pelo instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
IBAMA; 
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos 
de madeira de origem nativa. 

h) acompanhado de Declaração de Realização de Ensaios - firmado pelo CONTRATANTE e 
pelo responsável da CONTRATADA -, quando o faturamento ocorrer após a realização de 
ensaio, conforme relação constante no orçamento. 

23. Do RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

23.1 O recebimento provisório e definitivo da obra estão disciplinadas na Cláusula Décima 
Sexta da minuta do Contrato de Empreitada. 

24. PENALIDADES 

24.1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estão disciplinadas na 
Cláusula Décima Nona da minuta do Contrato de Empreitada. 

25. RESCISÃO 

25,1 	O 	licitauor 	se 	reserva 	o direito 	de 	rescindir 	o contrato, independentemente de 
interoelação 	judicial, 	nos casos definidos na Cláusula Vigésima Primeira da minuta de 
Contrato de Empreitada. 

26. DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1 O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente, 
sem que caiba a proponente o direito oe qualquer reclamação ou indenização. 
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031 
26.2 O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando, respectivamente, 
não acorrerem proponentes à hcitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto. 

26.3 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do 
edital. 

26.4 Durante a fase icitatória a Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá 
efetuar vistorias nas instalações das oroponentes. 

26.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos 
verbalmente por servidores/empregados dc licitador não serão considerados como argumento 
para impugnações, reclamações ou reivindicações por parte das proponentes. 

26.6 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificações técnicas, 
nos memoriais e nos orçamentos, quando citadas, são protótipos comerciais que servem, 
exciusiv3ner1re.. para indicar o tino dc material a empregar. Portanto, serão aceitos materiais 
com qualidade, característica e tipo equivalentes ou similares. 

26.7 Quando qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo venha a ser descoberto, 
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do 
presente edital, a Contratada deverá notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os 
procedimentos a serem seguidos. 

26.8 Caso as datas orevistas para a reaizaçào de sessões na presente licitação sejam 
declaradas feriado ou ponto facultativo, serão realizadas no primeiro dia útil subsequente. 

26.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação à luz da legislação, da 
jurisprudência e da doutrina aplicáveis à espécie. 

Piên. 01 de março de 20l8. 

. 	 PATRICiA APAREC 	ROJANOVSKI 
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇÕES 
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MODELO N°01 

CARTA-CREDENCIAL 	

032 
Local, de de 201 

À Comissão de Licitação 

Ref.: Edital de Concorrência n° 

Prezados Senhores, 

O abaixo assnado, (hrserit o ,wrne completo), carteira de identidade (inserir o número e 

tk.gioemisnrj na c1 uiidede de responsável legal pela proponente (inserir nome da proponente), 

vem, pela presente, nfornar a V S° que o senhor (inserir o nome completo), carteira de 
identidade (Laserironúmero e óruão emisson é a pessoa designada por nós para acompanhar a 
sessão de abertura e recebimento da cocumentação de habilitação e propostas de preços, para 
assinar as atas e demais documentos, com poderes específicos para ratificar documentos e 
renunciar prazos recursais (opcional) a que se referir à licitação em epígrafe. 

Atenciosamente, 

(Nome, RG e. 0  e assinatura do responsável legal). 

(Nome, RU n° e asshvizu'o do reorc'semame legal). 

Obs.: firma reconhecida do responsável legal 

o 



MODELO N°02 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS 	 33 

Ref.: Edital de Concorrência d l 

O signatário do presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente 
constituído da proponente (Lnserir o nome da nroponente), declara que a mesma recebeu toda a 
documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à 
execução do objeto da Concorrência supramencionada. 

Local, 	de 	de 201 

Vc»C, RG r °  e cisina/ura do responsável legal) 

1 

e 
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MODELO N°03 	

- 	 034 
ATESTADO DE VISITA 

Ref.: Edital de Concorrência n'—/-  

Declaramos qüe o Responsável Técnico (inserir o nome como/elo), CREA/CAU n° ('inserir o 
número) da proponente (jriro ztQric* proponente), devidamente credenciado, visitou o local 
da execução da obra, objeto da Concorrência em epígrafe. 

Local, 	de 	de 20! 

o 
RO vi e assinatura do responsável pelo licitador). 

CRLACAl/ecssinaura do Responsável Técnico habilitado da proponente) 

o 
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MODELO No 03.1 	

- 	 035 
DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA 

Concorrência Nacional n° oo!/2018 
Objeto: 
Nome da Empresa: 
CNN n°: 
Endereço: 
Fone: 
Fax: 
E-mail: 

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr. (a) (inserir o nome do 
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à 
\rlSIt!a Técnica acs ocais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento 

a das eondçôes e pecuflardades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total 
responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a 
Contratante. 

de 	de2Ol& 

(Nome, o> ('RLA>C4 L/ e assinatura do Responsável Técnico) 

o 
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Li 

036 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Ref.: Edital ,'c Concorrência no / 

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n° 218 de 
29/06/73 e n° 317, de 31/10/86. do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, 
e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a 
referida licitação, é: 

N°J No:ne 	Espnia!ic!ade i CRIE3A /CAU Assinatura do 
N° responsável técnico 

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) 
ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços. 

Local, 	de 	de 20i - 

!r9 	rnsiaiura do responsável legal) 

1 
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MODELON° 05 

CAPACIDADE FINANCEIRA 
	

037 
Ref: Edital de Concorrência r.­ _/_ 

Declaramos qe as demonstraçëes abaixo correspondem a real situação da proponente. 
Esses índices foram obtidos no hakinço do último exercício social. 

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos 
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as 
demonstrações. 

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES: 

Ilpo de índice Valor em reais Índice 

Liquidez geral (LU) 

LG = (AC 	RI Y1 /(PC + EL?) 

Liquidez corrente 

LC=AC/PC 

Solvência Geral (50) 

SG=(ACAP+RLP)/(PCrEl- 

AC - ativo circulante; 	 RIP- realizávela longo prazo; 
AP - alho permanente; 	 FI P - exigível a longo pra7o. 
PC - passivo circulante: 

OBS. Os índices e evero ser aorc-scntacos com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as 
demais. 

Local, 	de 	de 201 

Representante lega! 
	

Contador 
(Nome. RG .rj  e 'ssina!1tra) 

	
(nome, n° CRC e assinatura,) 
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MODELO N°06 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

Ref.: Edital de Concorrência ri'--/,  

O signatário do presente, em nome da proponente (inserir o nome da proponente), declara, 
expressamente, que se sujeita às ondiç6es estabelecidas no edital de Concorrência e 
respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer 
decisão que venha a ser tornada pelo licitador. 

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do 

a 

	

	Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e 
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local, de 	de 201  

(NcmeRG n° e assinatura do responsável legal) 
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MODELO N°07 
:Raz& saciaL, endeiço, telefbne. e-mail e (JNPJ/MF). 	 939 

PROPOSTA DE PREÇOS 

	

Local, 	de 	de 201 

À Comissão de Licitação 

Ref.: Edital de Concorrência n'_/.  

Prezados Senhores, 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S nossa proposta de preços, relativa à 

	

execução de 	, da licitação em epígrafe. 

O preço global proposta para execução da obra objeto da licitação supramencionada é 
de R$ (inserir o vakrd cpna' (1 tiro valor por extenso). 

O prazo de execução do objeto é de (inserir o prazo de execucão) (inserir o prazo de 
execucão por extensa) dias contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data de 
assinatura do Contrato de Empreitada. 

O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade) ((inserir o 
prazo de valldadegj extenso)) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento 
das propostas enve/opes ° 1 e n° 2) nela Comissão de Licitação. 

Atenciosamente. 

(Nome, RG ti °  e assinatura do responsável legal) 
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MODELO N°08 

PLANILHA DE SERVIÇOS 	 ti 40 
Ref.: Edital de Concorrência n° 
MUNICÍPIO 

OBRA 

ITEM CÓDIGO 	OFCGEM 	DiSCtUMINAÇR 	UhID 
O DOS SERViCOS 

- 

QUANL PREÇO 
UNITARI 

O(R$) 

PREÇO 
PARCIAL 

(R$) 

PREÇO 
SUBTOTAL 

(R$) 

PREÇO TOTAL  

(A/orne, RG n° e assinantua dc '-esponsável lego!) (nome, CREA/CA(J n° e assinatura Responsável Técnico 

habilitado) 

1 
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MODELO 09 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA NACIONAL  

PRCPONENTE 

a 
D!SCR!M1\TO 1 	_ PRA.O DE Xt1.Q ÀjaL.. - TOTAL COEF 

SERVIÇO) ACIJM1JLAD( INFL (% 150 	80 	200 - % 
RS - --E- -------- t---  

--------- 

- _ _ _ • ______ 
TUl.IAP.\RCI1S - 
TDTÀLACUMULALLj.  

(carimbo, nome e assinatura do responsável lega!) 

(carimbo, nome, n° RG e CREA e assinatura do engenheiro) 



MODELO N°10 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E 
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA 

DE PROCEDÊNCIA LEGAL 

A Comissão de Licitação 	
042 

Ref.: Edital de Concorrência rd / 

Eu, q'insetirQ_nomej. RC Onserir. número do RG ), legalmente nomeado 
representante da proponenLe anserir a nome dtpxoponente), CNPJ (inserir o número), para 
o fim de quaif1-cação téer:ca no procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência n° 
finserir o númer& i. declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida 
licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de 
origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo 
florestal aprovados por órgão ambientai competente integrante do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do 
Mdc Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo ciência que o não 
atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as 
sanções administradvas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, 
§ 8°, inciso V da Lei Federal 9.605198, sem prejuízo das implicações de ordem criminal 
contempladas na referida lei. 

Local, 	de 	de 201 - 

(Nome, RG n° e assinatura cio responsável legal pela proponente) 

o 
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MODELO N°11 
	

043 
DECLAR'tÇÂO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE 

MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA 
LEGAL 

Ref.: Edita] de Concorrência n° / 

Eu, 'inserirojiome ?k.  REi(inserir o número do RG ), legalmente nomeado 
representante da p:Dponente tinsrir o nome da proponente), CNPJ (inserir o número do 
C'NPJ da nroponenie, declaro, sob as penas da lei, que para o fornecimento dos materiais, 
objeto do Contrato n° (inserir número), somente foram utilizados produtos e subprodutos de 
madeira de origem (inserir a origem- nativa ou exótica), de procedência lega], decorrentes de 
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente 
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de 
transporte conceiia p&o Tnstjtuto Brasiiero do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - TRAMA, tendo cidncia que o não atendimento da presente exigência na fase de 
execução do conta; poderá carreiar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 
da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, 8°, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo 
das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei. 

Local, 	de 	de 201 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal pela proponente) 

Obs.: Este modelo será utilizado posteriormente somente pela proponente vencedora do 
certame, conforme liam 22 2ieriag ' deste edital. 
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MODELO N°12 

014 

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 
OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) 

Ref. 	: Edita! de Concorrência n°/ 

Objeto: Qnserironome da obra, local, rua, número, cidade e outros). 

O signatário do presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente 
constituído da proponente (isk o nome _dg_proponente , declara sob as penas da Lei, que a 

• mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EIRELI, conforme conceito legal 
e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n° 
123/06. 

Local, 	de 	de 201 

(\sme, RG n° e assinatura do responsável legal). 

E 
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MODELO N°13 

015 

Rel. 	: Ecti:at de oncorrënela n° 

Objeto: (inserir o nome da obra, local, rua, número, cidade e outros). 

O signatnn da presente, o senhor (insel-ir o nome completo), representante 
legalmente constiuifcio da cr-oponente (inserir nmue da proponente,) declara, sob as penas da Lei, 
que não IT1aniórn em seu quadre de pesscai tenores de 18 (dezoito) anos em horário noturno 
de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer 
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. 

Local, 	de 	cc 201 8. 

(Nome, 1W C  e assinatura do responsável legal). 
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MODELO N°14 	 046 
CONTRATO No 	/2018 
CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR 
PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE Si CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE PLÊN E A , NA FORMA 
ABAIXO: 

O (inserir 1?&me do ronrrcncrrei. SOUaÜC na (inserir endereço), PR, CNPJ (inserir no), a seguir 
denominado CONTRATANTE, nesm ato representado por seu (inserir nome do representante 
kgaü, portador da cédula de identidaie LO. ri. ° ,'inserir n°), inscrito no CPF sob n. ° (inserir n°, 

e a empresa (inserà-  nome do emrreso, CNPJ (inserir n°, localizada na (inserir endereco), a seguir 
denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal) portador da 
cédula de identidade R.G. n, (serirn°; inscrito no CPF sob n. ° (inserir n°, residente na 
(inserir enderec °2, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n. 
° 8666/1993. na pmposta da CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. ° (inserir n°) 

conforme condições que estipulam a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA -1)0 OBJETO 

O objeto do presente Contrato é a execução de (inserir obieto), sob regime de empreitada por 
preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e 
demais peças ecnnieni,js da licitaco ° OC!/2018, fornecida pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R$ (inserir valor) (inserir valor nor 
extenso), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS 

As despesas com a execução do objeto deste Contrato serão financiadas com recursos do 

S 
Sistema de Financamentc de Ações nos Municípios do Estado do Paraná - SFM, a serem 
creditados em conta especifica indicada pelo Município através da dotação orçamentária 
04.001.15. 45 1. 0006. 100 1-44905 10000. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 
E PRORROGACÃO 

A CONTRA1i&D!; obriga-se a ernrega'- ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, 
inteiramente ccncleÇdo, em ccndçcs oe aceitação e de utilização, em até (inserir prazo de 
execucão) dias. contados a partir dc 11° (décimo primeiro) dia da data da assinatura do 
Contrato de Empreitada. 

Parágrafo Primeiro 

Os serviços deerão ser iniciados no rnáxmo até 110  (décimo primeiro) dia contado a partir 
da data da assinatura do Contra to de Empreitada. 
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Parágrafo Segundo 

Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante: 
	 047 

a) da alteração dc' projeto e/ou de especificaÇões técnicas pelo CONTRATANTE; 
b) do aumonto. por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, 
obedecidos os mitos fixados na iei: 
e) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio 
concernente ao objeto contratado que estejam sob responsabilidade expressa do 
CONTRATANTE: 
d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 
interesse do CONTRATANTE; 
e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo 
CONTRATANTE em documento cocremporâneo à sua ocorrência; 
1) da superver ruia de fato oxcepconal ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundarnentairnonte as cond!ções de execução do contrato; 
g) de outros casos previstos em lei. 

Parágrafo Terceiro 

Salvo exceções ieg:als. as paraisaodes da execução do contrato somente podem ser 
determinadas oclo CONTRATAN7E oo seu interesse, e os documentos que as formalizam 
servirão corro fundamento para a nação /a lteraç ão  dos prazos pactuados. 

Parágrafo Quarto 

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e 
Justificar o fato nor escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências 
cabíveis. Os atrasot provenierces de ureves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte 
de suas eventuais sibeontEatadas no ooderão ser alegados como justificativa. 

Parágrafo Qu-ito 

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, 
W 	desde que rescinddc opresente eorrrrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo 

direito à CONTRATADA de formular qLka!quer reivindicação, pleito ou reclamação. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da 
data da assinatura dc Contrato de Empreitada. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATA:' se ohrga a: 

a) confecção e colocação de paeas de obra, conforme modelo; 
b) manutenção e conservação da p!aca de obra até o recebimento definitivo da obra; 

II 



e) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços 
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT; 
d) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da 
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto 
e, quando for o caso, do nícic dos Testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas; 
e) manter, em todos os ocais de servicos, um seguro sistema de sinalização e segurança, 
principamentc em vias púbcas. de acordo com as normas de segurança do trabalho; 

dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 
impedir a conclusão do objeto deste Contrato; 
g) manter no locai da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro 
Diário de Oeorrênca; 
h) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS; 
i) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em 
serviços perigosos ou insamhros nào manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, sacio na 000dção de aprendiz. a partir de 14 (quatorze) anos; 

j) manter, durante soda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
k) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos; 
1) examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, 

. memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer 
ponto dividoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de 
serviecs para urna proposta de preços completa e satisfatória; 
co) rcspc.itar riscrosarnenze as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram 
o edita!, bem como garantir a cualidade de todos os materiais e serviços executados, em 
conformidade com as normas e especificações do DNIT, por meio da relação de ensaios 
necessários, já previstos no orçamento, firmando a respectiva Declaração de Realização de 
Ensaios emitida pela CONTRATANTE. 
n) participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o parágrafo único da 
Cláusula sátima e 
o) elaborar, pa:a a resentacãc c-ocmvaç:.ão na reunião de partida, o cronograma físico de 
execução. 
p) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisão contratual. 

Parágrafo Primeiro 

O cronograma físico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva 

Ø 	
mcc de precedências na modalidade ERT-CPM. A CONTRATADA adotará como referência 

c-ronograrrc 'is:co-nnanceco aprerer;rado na licitação para elaboração do cronograma de 
execução. no oca oons:acã a sequência oc todas as tarefas, os seus prazos de execução e 
respectivas datas dc início e término. 

Parágrafo Segundo 

A CONTRATADA é resr.onsdvel cios encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais re Iccores da cico dc: contrato. No caso da propositura de qualquer demanda 
judicial em cm é: ntrat;. a CONTRATADA compromete-se a assumir a 
integralidade ci rusoonsabiiídade e de esentual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a 
Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de 
obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis. 

Parágrafo Terceiro 
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As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao 
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato. 

Parágrafo Quarto 
	 049 

As despesas referentes ao COnSUmO de água e energia, durante a execução do objeto, são de 
inteira responsabilidade da contratada. 

Parágrafo Quinto 

A CONTRATADA á c.hrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados 
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade 
da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE se obriga a: 

a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução 
. 	do objeto do presente ( --ontrato; 

b) efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota 
Fiscal emitida pela CONTRAtADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de 
controle tecnológicos, quando realizados; 
e) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de Ensaios; 
d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato; 
e) garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a execução do 
objeto do presente Contrato; 

garantir à CONTRATADA acesso às suas instalações. 
g) organizar e participar de ieunião de partida firmando a respectiva ata. 
h) providenciar. no caso de rescisão do contrato, o termo de compatibilidade físico financeiro. 

Parágrafo Unico 

Na data da assinatura do contrato será realizada a reunião de partida, na qual estarão presentes 
representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal 
e responsáve pelo objeu» corit-ataac. bern como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa 

Ø oportunidade dever-ão- ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas 
características gerais, impantaçâo, crcrc grama físico financeiro, proceder-se-á a abertura do 
Diário de Obra" e aprovar-se-á e oronograma físico de execução. Ademais, ressaltar-se-ão as 

normas relativas às medições. condições de pagamento e obrigações da CONTRATADA. 

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento cos ser\ios ser-á efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias 
úteis, após recepcão do recurso tinanceiro pelo Município, desde que haja a apresentação 
correta de cada ratura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente 
protocol-acos. cumoridas às ciáusu.as contratuais e obedecidas às condições para liberação 
das parcelas. O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na 
sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e 
forma de apresentação: 



a) nota fiscal/fatwa, com discriminação resumida dos serviços executados, número da 
licitação, número do contrate. ciseriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo 
Município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não 
apresentar rasura e;ou entre]inhas e ser certificada pelo Responsável Técnico; 	 oso 
b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GPS do(s) mês(s) de execução por 
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFJP/GFIP com as 
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão 
do(s) arquivo(s para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do 
Fundo de Garanta nor 'Fer:po de Sen iço [015 do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), 
devictamerite onirana(s), 3cconbrcidade com o demonstrativo de dados referentes ao 
FGTS/INSS, ex(-1usivo da obra contratada; 

b.l) deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra 
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o 
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último 
recolhimento realizado. 

e) prova de inexstêneia de débitos inadmpiidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada; 

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação: 
da ART peia CONTRATADA; 

e.Z) coniorovcde de abertur.a da matrícula (lEI junto à Receita Federal, com os dados 
conforme coma ato; 
c,3) da quitaÇão Junto ao FGTS/CRF, por, meio do CRS. 

f') a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação: 
LI) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto 
contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra 
conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova); 
f2) do 'I'erroo de Recebimento Provisório; 
L)') de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. 
As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de 

Ø 	
inteira responsabilidade na CONTRATADA; 
£4) quando necessário, do AS BUILT da obra. 

g) no mês em nue ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não 
serem medidos e pagos os scrvços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste 
Fdital, 

 
d-, erà--, se: entregues os seguIntes documentos: 

g. 1) origdta(d ou c5nia(s) autentica(s cia(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos 
materiais; 
g.2) declaração cc fornecimento de rocutos e subprodutos de madeira de origem exótica 
ou de origem nativa de Procedência lega] (Modelo n. ° 11) em anexo; 
g.3) origintu da orimeira "ia da .ATPF - Autorização de Transporte de Produtos Florestais, 
expedida pelo Insotuto Brasi:eiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
- IBAMA: 
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis -- IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos 
de madeira de origem nativa. 
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h) acompanhado Ue Dcc!aração de Realização de Ensaios - firmado pelo CONTRATANTE e 
pelo responsável da CONTRATADA -, quando o faturamento ocorrer após a realização de 
ensaio. 

Parágrafo Primeiro 
	 051 

O faturamento deverá ser efetuado em nome do (inserir no de contratante) - CNPJ n. ° (inserir nfj 

Parágrafo Segundo 

Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a apresentação correta 
da fatura e recepção do recurso financeiro pelo CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no 
montante de 2,0 % (dois por cento) ao mês do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias. 

Parágrafo Terceiro 

O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da 
data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC Dl/FGV, sobre o 
saldo remanescente dos serviços, deendo ser aplicado a fórmula a seguir: 

w 	
SR=S(112/ ir) ) 

R=SR — S 

112 = índice iNCC-DJIFOV do 12° mês após proposta. 

10 = índice INCC-DJ/FGV do mês da proposta. 

5 = saldo de conLra0 após medição referente ao 12° mês da proposta. 

SR = saldo reajustado 

R = valor do realuste 

CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL 

O valor da garanda de execução será obtido pela aplicação de 5 % (cinco por cento) sobre o 
valor contratua, acrescido da garantia adicional, se houver. 

Parágrafo Primeiro 

A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, 
sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da 
garantia de execução e da garantia adicional, se houver. 

Parágrafo Segunda 

Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela 
aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do 
valor contratua, oo.derá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o 



desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação 
da garantia contemolando o novo período. 

Parágrafo Terceiro 	 052 
A de;oluçãc ia raL anua ao ex• oucãe e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor 
que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de: 

a) aceitação peio CONTRATANTE do objcto contratado e o termo de recebimento definitivo; 
b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado 
conciuído; 
c) comprovantes, nos casos prevIstos. de -:gações definitivas de água e/ou energia elétrica. 

Parágrafo Quarto 

Nos casos previstos na Cláusula Vigésima Primeira - Rescisão do Contrato, a garantia de 
execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas 
pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa. 

. 	CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E SUPERVISÃO DO 
CONTRATO 

O fiscal e gesLor do contrate serão indcados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou 
arquitetos e servidor. respectivam(-nte, ambos capacitados para exercerem essas funções. 

Parágrafo Primeiro 

Caberá a gestão os' ornsratc à/ao S' 	J-'elcana Samara Tureck, a quem compete as ações 
necessárias ac10 s'imr:roelre easoiorilçes estipuladas neste contrato e ainda: 
a) propor ao órgão compaente a ancação das penalidades previstas neste contrato e na 
legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA; 
b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado; 
c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados 
pela iscalização; 
a) rpor meo;das tue neioorent a execução do contrato. 

Parágrafo Segundo 

Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (a) Sim»i Schneider, e ao fiscal substituto Sr. (a) Ingrid R. de 
Bassi, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao 
gestor do conïrato todas as ccorr&ncias, em especial as que possam prejudicar o bom 
andamento da exet ucão cocrrstu&. Aiép -  disso, a fiscalização procederá, mensalmente, a 
cantar da ±bora taoão acsot Cori:ato à medição baseada nos serviços executados, elaborará 
o boietim de ;.teeção. venficará o andamento físico dos serviços e comparará com o 
estabelecido no cr000grama flsico-f?nancero e cronograma de execução aprovado, para que 
se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não 
correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação, 
inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso. 
Ocorrendo a substituião do fiscal. este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT. 

Parágrafo Tereero 
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Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias ao 
fiel cumprimento das condições esrpuiad-as, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos 
seguintes casos 	 053 
a) quando houcr omissão no cumprimento de suas obrigações; 
b) quando verificar robleroas na execução dos serviços contratados, sem que a fiscalização 
e/ou gestão tenham tomado providências; 
c) quando houver alteração pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e 

anuência da Supervisão do PARANACIDADE. 

Parágrafo Quarto 

A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais 
peritos enviados pelo CONrFRATANTE: 
a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado; 
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir. 

Parágrafo Quinto 

A contratada deverá manter no iocai da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para 
representá-la na execução do conLrato 

Parágrafo Sexto 

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das 
especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, 
Bolecim Diário cc Ocorrências - BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado 
pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o 
manuseio da Rscaiização. 

Parágrafo Sétimo 

A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização 
prévia da fiscalização 

Parágrafo Oitavo 

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação 
ou omissão culpos& ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 

Parágrafo Nono 

A ação ou om;ssão, cotai ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem 
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações 
pactuadas corre as panei responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades 
resultantes cc iniierfcições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, as ouais não imploarão cocresponsabjlidade do CONTRATANTE ou do servidor 
designado para a riscalização. 
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Parágrafo Décimo 	 054 
Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados 
inadequados pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que 
apresente defehos vícios OU incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia previsto no 
ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou 
substituído peia CONTRATADA, iirc de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE. 

Parágrafo Décimo Primeiro 

Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má 
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as 
normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos 
defeitos devides ao desgaste rormai de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as 
despesas relarionacs cem a eorreçác - remoção e/ou substituição do material rejeitado. 

Parágrafo Décimo Segundo 

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados 
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade 
da CONTRATADA, nos termos do parágrafo quinto da cláusula sexta. 

Parágrafo I3éc-imc: Terceiro 

A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade 
será revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais. 

Parágrafo Décimo Quarto 
Toda a conrencaoo entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á 
efetit-a após O seu recebimeoto, 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRAS PROVISÓRIAS 

A CONTRATADA deve submeter as desenhos, especificações técnicas e memoriais propostos 
para as obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização, que deverá aprová-los caso 
estejam adequados ao objeto deste Contrato. 

fraragrafoPnmeiro 

A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias. 

Parágrafo Segundo 

A aprovação ocia Tsoafizaçàc rAr. corra a responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto 
de obras proois5rris. 

Parágrafo Terceiro 

A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de 
obras provisórias. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGLNDA DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratua;s, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer(em) na 
obra, nos liirites actorizados em lei. 

Parágrafo Prinieirc 	 055 
A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo 
anterior. 

Parágrafo Segundo 

Se no Contrata nã: iJverem sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante 
acordo entre as pa.:tes, utiUzandose como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os limites 
estabelecidos no caput desta Cláusui& 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços 
decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira 
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego 
dacucies que julgar impróprios. 

Parágrafo Único 

Sempre que dos documentos de !ictação não constarem características determinadas em 
referênca à :m/oce-cbra r -natcriais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos 
devem ser novos ria reelor ooaidade em suas respectivas espécies, de acordo com a 
finalidade a que destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são 
mencionados nas oechcaç5es tëcnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão 
especial, o CON ÏRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

A CONTRATADA não será exinida de qualquer responsabilidade quanto à segurança 
indivdual e coetva de seus :rabaihadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo 
adequado de ecanoamcn:c de protecho individual - EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o 
LISO dos PPls. 

Parágrafo Primeiro 

O eQuIpamento de proteção ndvidual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, 
conter a ide:itTcacão da CONTRATADA, 

Parágrafo Segundo 

A CONTRATADA, em quaiquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à 
negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do 
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capítulo "Da Segurança e da Medicïna do Trabalho", Portarias do Ministério do Trabalho e 
Emprego e Normas Reguiamentador-as relativas à segurança e medicina do trabalho. 

Parágrafo Terceiro 	 056 
Deverão ser c'oscrmas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança 
necessárias à presurvação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos 
na obra, de acordo com aa Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas 
Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho. 

Parágrafo Quarto 

O CONT1*AfNTE atuará objet:ar4o o total cumprimento das normas de segurança, 
estando autorizada a interditar serviços •ou parte destes em caso do não cumprimento das 
exigências de lei. Se houver paralisaçôes, csras não serão caracterizadas como justificativa por 
atraso na execução da obra. 

Parágrafo Quinto 

$ 	Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável 
pela fiscalização cm caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para 
que seja providenciada a necessária perícia. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DA SEGURANÇA DA OBRA E DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618 
cio Código Ci;b 3rasi!eirn bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o 
CONTRATA»; Ïc. õor otermédio da fisca;ização, impugná-los quando contrariarem a boa 
técnica ou desobedecerem aos proJetes e/ou especificações técnicas e/ou memoriais. 

Parágrafo Prinieirc 

A CONTRATADA deverá manter urn perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os 
locais de servços, orir±cipaímcnte nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas 
de segurança de trabalho. 

Parágrafo Segundo 

A 	CONTRATAD A assumirá 	integral 	responsabilidade 	por 	danos 	causados 	ao 
CONTRATANYE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, 
inclusive 	acidentes mortes, 	nardas 	o 	destruições 	parciais ou 	totais, isentando 	o 
CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente 
Contrato. 

Parágrafo Terceiro 

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 
reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 
assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a 
CONTRATANTE de quaisquer obrigações. 
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Parágrafo Quarto 
	

057 
A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma 
e se responsabflize direta e integralmente pe!a plena e total realização dos serviços 
contratados, sob pena de fr,correr em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à 
aplicação das penalidades cabíveis. 

Parágrafo Quinto 

A CONTRÁTAD responde, cxciusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado 
por seus prcpostos que dele decora a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos 
materiais ou morais (Art. 931 III. Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser 
responsabilizada por eles a nenhum título. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após 
a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela 
CONTRATADA, f;cando esta responsável ueo bom funcionamento dos serviços executados 

Ø até o seu recebimento def!nitío, exceto por danos que sejam de responsabilidade do 
CONTRATANTE. A aceitação da obra pele CONTRATANTE se dará quando não houver 
qualquer pendéncia por pane da CONTRATADA. 

Parágrafo Prim&ro 

O recebimento definitivo do objeto oeste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) 
dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo 
CONTRATANTE. Lecorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra 
(s) será(õ(,,) eonicicrada(s) como recebida(s) definitivamente. 

Parágrafo Segundo 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da 
obra, nem a &nco-orofissional pea perfeita execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 	DA CESSÃO DO CONTRATO E 
SUBCONTRATAÇÃO 

.A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma 
pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE. 

Parágrafo Primeiro 

Se a CONTRAfADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas 
físicas ou UríTiCaS sem aacorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá 
obrigatoriamente reassumr a execução da obra, no prazo máximo de IS (quinze) dias, da data 
da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sançães contratuais. 

Parágrafo Segundo 
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Se eventuaImerte for concedida a suhcortratação no todo ou em parte pelo CONTRA'I'ANTE, 
não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA em decorrência 
deste Comrais. neto m.po' -rari estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o 
subcontratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA O!L4\A ANTICORRUPÇÃO 

As partes declaram conhecer as normas de prevenção á corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n. °  8.429/1992), a 
Lei Federal n.° 12846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste 
contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que 
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria 
quanEo por inte:rndio :JC outrem. ouaquer pagamento, doação, compensação, vantagens 
financeiras eu benefícios indcviies ue qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam 
prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato. seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da 
mesma forma. 

. 	CLÁUSULA ItÉcniA NONA DAS PENALIDADES 

À CONTRA-7 TADA cuando níio manu'er a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, 
comportar-se de modo ',i -.idôneo. declarar fflsarncnte ou cometer fraude fiscal, poderá ser 
aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem prejuízo da reparação dos 
danos a ele causados, as seguintes penalidades: 
a) advertência: 
h) multa de mora de 0, % zero vírgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela 
recebida por da de atraso, limicado a 90 (noventa) dias. Após este prazo, este Termo será 

nata ahe'uirs dc Pnce;so Administrativo; 
c) multa compensatória_ em caso de inad1mplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor da parcela inadimplida: 
d) multa compensatória, em caso de inadimplêneia total, de 10% (dez por cento) sobre o valor 
do contrato; 
e) suspensão co t'etc de lear junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito 
Municipal dcterrrõrar, ac ou máximo 2 dcis) anos, nas seguintes hipóteses: 

e. 1) recusar-se i - just:feaAarncnt após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, 
aceitar ou reora:r o 	rrcrrcotc eruvalenr.e, dentro do prazo estabelecido pela 

4 
e.2) não mantiver sua proposta: 
eS) abandonar a execuçáo do contrato; 
e 4) incorrer em inexecução contratual. 

f) declaraçiio de nidoncidade nara licitar ou contratar com a Administração Pública 
Muncipal. pei( prazo que o 7:efcLa vlunicpal determinar, até no máximo de 5 (cinco) anos, 
nas seguintes hicóteses - 

zer :cc,aacac 	ra aae 	eah:Ittaçao; fi  
cii) anresentar aoc-amento caso 
L 3,) frustrar ou fraujar. r1eea-:ç ajust, combinação ou qualquer outro expediente, o 
procedimento; 
ti4) afastar ou procurar afastar particnante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oFerecimento de \•antagens de qualquer tipo; ou 
fiS) agi: cc má f na reação ecutratual. comprovada em procedimento específico; 
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f.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
f.7) demonscar no possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de 
atos iiícitos iracc3Jos err esoecía >  afrações à ordem econômica; 
f.8) tenha sufoco concenação ae±inid\a por ato de improbidade administrativa, na forma 
da Lei. 	 059 

Parágrafo Primeiro 

As penalidades de Advertência, Suspenso Temporária e Declaração de Inidoneidade poderão 
ser aplicadas juntamente com as penalidades de multa, facultada a defesa prévia do 

 CONTRATADO. 

Parágrafo Segundo 

Sendo a licitante penalizada c incorrendo multa, a respectiva importância será descontada do 
valor da garantia contratual. 

Parágrafo Terceiro 

Se a multa aplicada for soerior ao 'aor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
o CONTRATADO pela sua di±ërença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração, ou cobradas judiciaimente. 

Parágrafo Quarto 

As penalicades previstas não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato. 

CLÁ USULA VIGk'SfMA DA 4PLICAÇÀ0 DAS PENALIDADES 

Quardo forem verrcadas sauações, que ensejarem a aplicação das penalidades previstas na 
cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início a procedimento administrativo para 
apuração dos fatos e, quando for o caso, imputação de penalidades, garantindo ao 
CONTRATADO o exerccic do contraditório e da ampla defesa. 

(--LÁUSULA CfSiMAPRIMTÏRA.-DARFSCISÃO 

O CONTRA' A 11 
	 se reserva ao direise de rescindir o Contrato, independentemente de 

interpelação j  udiciai, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer 
espécie, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA falïr. for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica; 
b) quando a CONTRATADA ransferír, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas 
ou cunséroics reo correras sem a rréoia e expressa anuência do CONTRATANTE; 
e) cuando hou =' atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da 
CON TRATADA sem justiflcatva accjca pelo CONTRATANTE; 
e!) quando houver inadimpência de cláusulas ou condições contratuais por parte da 
CONTRATADA e cesobediência da determinação da fiscalização, e 
e) demais hipóteses mencionadas no Ail. 78 da Lei 8.666/1993. 

Parágrafo fnrimeirc, 



A rescisão do contrato, quando irotivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará 
a apuração de perdas e danos, -a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação 
das demais penadades legais cabíveis. 

Parágrafo Segundo 	
060 

Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a 
CONTRATADA se obriga, expressamente. a entregar o percentual executado e/ou o objeto 
deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, 
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos na alínea "f' da Cláusula 
Oitava deste contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSYMA SEGUNDA DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes 
em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da 
CONTRATADA: o instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais, 
proposta, planilha de serv 7 ços, cronograma físico-financeiro, anexos e pareceres que formam 
o processo. 

• 	CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base tia legislação 
em vigore aplicáveis a espécie. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES 

Serão incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos 
projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução 
ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, com anuência 
expressa e prévia do RARANACIDADE. 

Parágrafo único 

Para a prorrogaço tão somente, do .Drazo de vigência contratual, respeitados os preceitos da 
lei, não será ecessaria anuência oréva do PARANACIDADE. 

• 	CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES 

Ao firmar este instrumento, decíara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem 
como dos demais documentos a ee vinculados. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Havendo discre-pância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já 
acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerão aqueles mencionados por 
extenso. 

Parágrafo Único 

Deverá a CONTRATADA notificar à fiscaiizaçào e aguardar instruções sobre os 
procodinientos a serem seguidos, cïuardo vier a ser descoberto qualquer objeto de valor 
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histórico ou va!oc sgniflcativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está 
sendo executado o objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de (inserir nome da comarca), Estado do Paraná, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo. 

LInSEJiT local), 	de 	de 2018. 

 

CONTRATANTE 
LIVINO TURE.CK 
PREFEITO 

Assinatura do Responsáv& 
CREA/CAU n° CREA/PRVISTO 70380 

Testemun has : 

RG: 9.535.7296 - HELOANA S. TURECK 

CONTRATADA 

o 

RG:9.795.293-3 -1NGRJD R. DE RASSI 
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ANF.XCt DO CONTRATO! DECLARAÇÃO 	 O i  2 
PAVIMENTAÇÕES COM BLOCOS DE CONCRETO, PAVER, LAJOTAS E BLOCKREt 

ENSAIOS NECESSÁRIOS 

1) Terrapienagem (quando houver) 

- Deterrnne;ão da massa específica aparente "in situ", com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compactaçâo) - Norma DNER-ME 092194 - mínimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista. 

2) Reforço do Subleito (quandohuver) 

- Deterr1-ação da massa específica aparente 'in situ", com emprego do frasco de 
areia [Grau de Corncactaçào Norma DNER-ME 092194 - mínimo 1 ensaio a cada 
100 rr de olsta 

3) Reguiarzação e Compactaçâo do Súbleito (quando houver) 

- Dete'minacão da massa especffia  aparente "in situ", com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compactação - Norma DNER-ME 092194 - mínimo 1 ensaio a cada 
100 mdc psta. 

4 1)  Sub-base e Base (quandc houver) 

- Anáse •2:anulorr,étrica dos Agregados - Norma DNER-ME 083198 - mínimo 1 
ensaio a cada 100 m. de pista; 

- Determir:aço da massa especifica aparente "in situ", com emprego do frasco de 
areia (Grau e Ccmpactaçâ& - Norma DNER-ME 052194 ou 088194 e Norma DNER-
ME 092/94 :de acorao ccrr. a Norma DNIT 14112010-ES) - mínimo 1 ensaio a cada 
100 rn de pista. 

5) Revesdr.er:rt ca Ra a OEcaaa: asseo 

- Biocos cc Concreto. Paver, Lajotas, Biocket etc 
(A empresa fabricante deverá apresentar ensaios das peças de concreto realizados 
conforme Normas aceitas pelo in.metro -ABNT—NSR 978112013). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 

sij 
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. 

Dedaraçáo de Realização de Ensaios Tecnológicos 

Programa 	 O 1 
5AM 45 Lote 	Medição n°  
SIT n °  

Empresa Ccn?rataca 
CNPJ 	N°  Oontrato EpretaJa 

Valor do Contrato 
Valor Medido Acumulado 
Percentual Executado  

Serviços: 	 (%) executado 

Terraplanagem. 
Reforçc do Suhlito: 
Regularização e oompactaçàc do subleto: 
Sub-base: 
Base: 
Revestimento: 

Declaro que foram rea;izados os ensaios tecnoidgicos na presente obra, conforme descrito no anexo 
do contrato de empreftaa cc&orme normas técnicas vigentes, atestando que as espessuras 

médias das carreds estio de acordo com o projeto, bem como, atestando a qualidade dos serviços 
realizacos. O pagaiemc está apto a ser realizado. 

Declaro a veracidade desta nforrnaçc prestada. 

Locai 	 data, 

Nome 

	

Formação 	- CREA/CAU 
Responsâve! pela Fiscalização da Obra 

3 
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064 
PAVIMENTAÇÕES EM CBUQ - PMF - TRATAMENTOS (TST) 

ENSAIOS NECESSÁRIOS 

1) Terrapienagem 

-. Determinação da massa específica aparente "in situ", com emprego do 
frasco de areia (Grau de Compactação) - Norma DNER-ME 092194 - mínimo 
i ensaio a cada 100 m de pista. 

2) Reforço do Subleito 

- - Deterrninaçã3 da massa específica aparente "in situ", com emprego do 
frsscc de areia (Grau de Compactação) - Norma DNER-ME 092194 - mínimo 
1 ensaio a cada 103 rn de pista. 

3) Regularização e Compactação do Subleito 

- - Determinação da massa específica aparente "in situ", com emprego do 
frasco de areia (Grau de Compactação) - Norma DNER-ME 092194 - mínimo 

ensaio a cada 100 m de pista. 

4) Sub-base e Base 

- - Aráiise Granulornétrica dos Agregados - Norma DNER-ME 083/98 -  mínimo 
1 ensaio a cada 100 m de pista; 

- Determftiaçio da massa específica aparente "in situ", com emprego do 
frasco de ar&a (Grau de Oompactação) - Norma DNER-ME 052194 ou 
383t94 e Norma [NER-ME 092194 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-
ES; - -À-imo 1 ensaio a caóa 100 m de pista. 

5) Revestimento cor Tratarne;',tc (TST) 

- Controle de Taxas ae Anhoação e espalhamento - Norma DNIT 148/2012-
ES: 

- - Taxa de Ugante Asfático (mediante a colocação de bandejas de massa e 
área coniecidas a pista onde está sendo feita a aplicação) - mínimo 1 
ensaio a cada 800 mn 2  de oista 
- Taxa de Agregados (mediante a colocação de bandejas de massa e área 
conhecidas, na pista cnde estiver sendo feito o espalhamento) - mínimo 1 
ensaio a cada 600 m 2  de pista. 

6) Revestimento em CBUQ / PMF 

- LetermLaç;ão da espess,ra do revestimento com a extração de corpos de 
2 OOfl !I za ,  'j as socaa rotativa (medir a altura do corpo-de-prova 

00r: paqumetrc. em cuatro Posições equidistantes, e adotar como altura o 
valor da média arftmética das quatro leituras) - mínimo 1 ensaio a cada 700 
.2  de oista; 
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- Percentagem de Betume - Norma DNER-ME 053194 - mínimo 1 ensaio a 
cada 700 m' de pista; 

Determinação da Densidade Aparente - Norma DNER-ME 117194 - mínimA G 5 
1 ensaio a cada 703 m de pista: 

- Grau de Compactação (razão entre a densidade aparente da massa 
asfática compactada na pista e a densidade máxima indicada em laboratório 
para a mistura - ensaio Marshall) —mínimo 1 ensaio a cada 700 m 2  de pista. 

o 

rj 
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-- 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 	 066 

Declaração de Realização de Ensaios Tecnológicos 

Programa 
8AM 	Lote 	Medição n 3  
SIT n°  

Empresa Contrat&a a 
CNPJ 	N°  Contrato Empreitada 

Valor do Conratc 
Valor Medido Acumulado 
Percentual Executado  

Serviços: 	 (%) executado 

Terraplanagem 
Reforço do Subieto: 
Regularização e compactação do subleito: 
Sub-base: 
Base: 
Revestimento: 

Dedare que 'o --r: eazsdcs os eisLos tcnológicos na presente obra, conforme descrito no anexo 
1 de contrato ce ampreftada, conforme normas técnicas vigentes, atestando que as espessuras 
médias das camadas estão de acordo com o projeto, bem como, atestando a qualidade dos serviços 
realizados. O pagamento está apto a ser realizado. 

Declaro a veracidade desta nforrnaçào prestada. 

Local 	 data. 

Nome 

	

Formação 	- CREA/CAU 
Ras.ocrsav& pela Fiscalização da Obra 
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MODELO 15 
RELAÇÃO DE DSPONiB 1 L1DADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

E: 

o 
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o 

MODELO 16 

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N' ,' 	ámerLanseriano-pnserira sigla do licitador) 

PROPONENTE (incnriranna prnpnnaate 

MUNICIPIO /L3CA:  

ÁREA CONSTRUIDA 

LOTE 	 PRAZO DE EXECUÇÂO 

'TEM 1  DISCRIMINACÃO DOS VEÍCULOS. MÃOUINAS 	1 PRAZO DE EXECIJGÃO (dias  
1 - E FOI IPAMENIQS OIS?ONlBLIDA5 _ . 4 30  60 	90 	120 	150 	160 	210 	240 

Cl UTii,ZL.ÇÃO 	2 
J,__  

021 LTL,1AÇJ 

UTILIZAÇÃO  03 

04 u-rILIZAçÂO  

OIJANITIBADE  

05 JIJÇÃQ 

tCUANTOADE 

OUANTIADE 

391 

13' 	 :J LLÂÇ 

LI-11:ZAÇ AO 

ÇiJAN4T1LIADE 	1 

1 3 UJ1L1ZAÇÁO 

14 

UFÇÃ3 

EXE jiPLC: 

NCONONC D 

-4eSEflt3JOt: 44SeWSS3Í$ de4insA.ir n mãc) de4inserkaan 

(carimbo, nome RG n' e assinatura do respersá'ei I623t) 	 (carimbo, nome, RG n,CREA n e assinatura do engenh. habilitado) 
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Ref.: Edital tk Co&rrência n c 

MUNICÍPIO: 

1- ELEMENTOS GRÁFICOS 

ANEXO 1 

o 

LJ 
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ANEXO II 

[fl] 
Ref.: Edital de Concorrência n 

MUNICÍPIO 

1 	ESPECIFR:ÁÇÕEs TÉCNICAS E MEMORIAIS 

ri 

o 
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o 

ANEXO III 

Ref.: Edital de Concorrência n 3 	/ 

	 071 

MUNICtPIft 

OBRA: 

1- RELAÇÃO DE SERVIÇOS E QUANTIDADES - ORÇAMENTO 

E] 
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ANEXO IV 

MODELO DE PLACA (CD) 
	 072 

o 
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o 

(ANEXO V) 	 073 
PLANILHA DE INSUMOS 

Municipio: 	 TPIEN 	 8AM 	45  

cÃIiiENTAçÃO DEVIAS UR8APJAS 	 LOTE 	1 
Local da Obra: 	3AIRROS ÁVENCAL E T.!!2OLAN0IA  
Código 	Ori 	 E,-_.5cRíç.A-_ rós SERVÇ3S ENSAIOS DMT CONSUMO UO 

- APRV 

km ton) QUANT 

1 	 SERVJÇÇS PRELIMINARES  

606730 	DER 	Heiieconceto Sfrnples 	- -  148 

512000 	DER 	:ernolicâo Mecánica de Pavimento e 

x 2,00 

8,20 m3 

un  

2697 

 3,00 

840000 	DER 	ROÇãO e recotccaçãTeFcas de ara- m 3800 

73899/1 	SEIL 	Demotcao de civenaria oe ilolos rnacicos sfreaproveitamento m3 4,26 

2 	 TERRAPLENAGEM  

520100 	DER 	E' avaçãc.,Trga e Transo. de calda  V 8,20 1,5000 m3 3.127,41 

3 	 •SASESUB-SASE  

r411303 	DER 	' Aierr 	c'mat do cant&rc escav 1 8  1,00 m3 - 464,12 

511003 	1 DER 	RecL•ia'izaçac 3onpac.abie10 S.A.R m2 9.458,38 

0200 	DERt4A(SUi7  9,10 2,2 000 1m3 1.134,78 
531300 	TER 	Ente G:adjac'a  9,10 2,4000 m3 1.149,06 

4 	 REVESTIMENTO  

 81,80 	00011 m2 3 504 31 
561106 	DER_, 	 ra de ;ação cm P8-ID  81,80 0,0005 m2 3.504,31 
534908 	DER 	7are=8ca-setEichào  20,00 0,1600 m2 3.244,79 ' 534908A 	DER 	ver Ccionidc e=Scm- sem co'cnão  20,00 0,1600 m2 

 ton 
1.133,63 

419,54 570000 	DER 	°a'1neto em OSUD 
170500 	DERTAA[euoáia ______ _________ 89,90 

5,50 
0,0570  
0,1000  

transporte 	 CaEdratada_CK-   134,00 0,0150  
0,10 0,8280  

transporte 	 Massa    9,20 1,0000  
RVIÇÕSEXTRAS - RiVEIMENW  

gQ0DER 	Dotcho de Areia    12,80 1,7300 m3 218,93 
602100 	DEP 	Formes de .'nadera compensada resinada m2 100,68 

603303 	, DER 	o2A-5DDccr, e Coic•caçâc (viga) kg 348,85 
833303 	DER 	e3AoDcu r e 	o ccaj 	(t ga)  7761 
605400 	IDER 	Ccncreto F'ok=i8 Mpa (v1 _________ ______  m3 7,55 

5 	 MEIO-FO E SARJETA  
85335 	'SEIL 	Rernoço de M&o-Ro  
810150 	DER 	Meio-Fo com Sarjeta DER - lTpo 2- (0.042 m3) - Pré- 

Mctdacc 
30,00 0,0982 

m 
m 

40,00 
879,00 

	

810650 	DER 	M&o-FIo com Sarlera DER 	TTpo 7- (0,031 m3) - Prè- - 	. Moidaoü 

	

10253 	ER 	&b-Pocom Saera DR-• 	3- (0,034 m3) - Pré- 
:;lcjdaoc 
SERVÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SAR- 

ETA 

	

30,00 	0,0726 

	

30,00 	0,0795 

rn 

m 

136,00 

214,00 

D_ o-FoSir;esDE.Jpo8 - (p023 rn3) - Pré-Moldado   m 35,00 
6 	 PAISACiSMO 1 UREAV.IiSMO - 

!T0Ai  DER 	'Hr,cadin'nde conorec -9xí9x39crn-0,0171m3/rn)  m 2.576,00 
532500 	DER 	jÇ2j3pào JeAreia car;aaaseoutros)  1280 1,7300 m3 49,81 
511100 	DER 	'Regula:'izeçác e Caoioactaçãc 	00% PN - 

Rassele Com Pavimento 
02E ' tBr113 4A-1asr   9,10 2,2000 

m2 

m3 

1.457,95 

21,08 
A 	 ER 	Ente Gacteoa - Passe  9,10 2,4000 m3 99,63 
534906 	DER. 	°avere=Scm 	sem  20,00 0,1200 m2 785,53 - 534903 	DER 	7a'er=8 -T. - sem coko 20,00 0,1600 210,76 
742361 	SEIL R1.antdo de GrRemiaca ___  
60SOCOE 	DER 	Ra2ra PNE com Piso Tátil NBR 9050 conforme proeto un 10,00 

SINAL!ZAÇAC DE TRÃNSITO  
822360 	DER 	fixa de s;nailzaçso Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m21m2) m2 104,16 

820008 	F :EP 	zaefieVvSEM3°QR 	1 075 
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____.TCii_iII_  
821300 	DER 	1or.e meã.aIv.fogc c=2,5' c;iarnpa e aletas anti-giro h=3,OOm un 2âN  
82000õ r ER'Raca sinaizaçãc retethia-circc'- suporte METALICO un 1 
820000G 	DER'Racasaácfleua-octóqono 	parte METÁLICO tJfl 11,00 
820000H 	DER 	Rlaca sioalizaçâo refIeu'osan 	suporte METALICO un 21,00 

SERViÇOS EXTRAS - S!MALiZAÇAO DE TRANSITO  
605400 	DER 	- 	Ccncretosck = 	8M,paom020as)  m3 3,18 

8  

844000 	LER j Remanejamento postes linha transmissãc  un 21,00 
9 	 t SERVIÇOS DIVERSOS - MUROS DE AR- 

RIMO  
0LE 	Aço CA-50 Dobce Colocaçao -  g_ 3.674,73 

603300 	.DER 	Aço CA-60 Door. e Coiocação - 	-- - ___________ ________ _____________ a 346136 
605400 	ER 	, Ccnco Fcr = 	S Moa   
trapprte C>ent: 
tansporte 	 Are_____ 

 m3 37,51 
 119,00 0,1800  

_________ 12,80 1,0600  
ts arte 	 Rr:a  9,10 1.1100  
602100 	CER 	Torrr,as de madera comaensaceesinada  m2 378,38 
603900 	LER 	Lasro ae Brita  9,10 1,5000 m31 12,44 

SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DVER- 
_________________ SOB  
150329 	t SANEPAR 'a'aooe ~ tubo de PVQgwuadc - perfurado DE 110  rn 174,50 
150332 	SANE°AR 	'rente geotãxt:l - restêroa à trsçãc m2 197,64 

T6050' 	SANF°AR 	(Asrda coroo em aço gaisanizado contar- 

390961TtbN: 	 com espessura 

in 101,00 

de 20cm  m2 136,61 
2306091 DNT 	Esiace broca roanua! a=Oücm - confecção_  rn 143,25 

10 DRENAGEM  
600300 LER 	Escavacão de Bueiros em 1 1  Caiegoria  m31 1.544,61 
630300 DER 	Remoção de bueiro 0,30m  rn 22,00 
630400 DER 	Remoção de bueiro 0,40m  rn 21,00 
601200 DER 	 eA.2jjoar.lento Mecàn(co _4Reaterro  m3 412,72 
606500 	DER 	Cerootiçãc_de Aiveraria   m3 5,32 

.€200C31b 	DER 	.O:.:a,4 arde8STCo043m ________ ______  un 1,00 

=1_li--------------------- ____ 
w  SI, 

jsp iria 	 ;on'a 

-______ 11900 01154  
12,80 0,4105  

__________ 9,10 0,7496  
62010° 	LES 	- ocP&deSSTC e 	a r-  un 400 

119,00 
12,80 

0,1978  
0,7035  transporte 	 Areia  

transporte 	 Bria  9.10 1,2846  
610400a 	LER 	Corpo de BS'-C 00.40 sem Berço e sem 

_______ 	• Arc. ação ___________ __________ _______ ____________ 
rn 
- 

263.00 
________ 

transporte 	 _21ri2   22,10 0,0019  
trar.spjd 	 nre'e  22,10 0,0100  

--_1n2_ç 	___ 	-.----.------- 
61C6COa 	 :cne,3:ccoceo 	Herçc.cerr 

 22,10 0,1100  
m 119,00 

22,10 0,0026  
transporte 	 Areia -- -  22,10 1 	0,0134  
transporte 	 ,TLbo  22,10 0,3900 
610400b 	LER 	, Corpo oe ESTO 0040 San Berçc c!Armação Simples CA-1  Dl 559.00 

sofl_ _C[,mentc  --   22,10 0,0019  
transporte  22.10 0,0100  
t:aorte 	 nbc 
LL6C3bEE 	 uc3'oTSeíccoc_AmaçaoslmplesCAl 

:.._ .......- 
JLans ofla 	 cc 

 22,10 	0,1100  

0,0026  
 rn 18000 

J_22,10 0,0134  
  1 22,10 0,3900  

ELSM2SO . LEP 	Caixa de captação sinop:es em aivenaria de blocos de concreto con- 
fcrr,e projeto  

un 47,00 

jpj orte 122,10 0,9035  
transporte  22,10 2,5778  
transpwIe 22,10 	3,0880  

22,10  
22,10  
conforme projeto un 2,00 

jjans arte  
BLDV25O 	£ ES 

	
xá 	, çsarâ L o j o o 	a've"ara de blocos de concreto 

transporte 	- 	- 
transporte 

22,10 1,7167  
 2210 48978  
 22,10 5,8672  

1 transporte 	 1 T.joio 	 --  22,10  

7 .1 
¶5; 
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E] 

Iiao 	JTZ1JIli_ITiili 	 22,10 1 
CLMO40 	Tfr-ER 	Caxa de ioaçâo er aL 	e blocos de concreto Tubo até 040 

___ 
 un 1 	6,00 

22,10 0,1332  
transporte 	 Area   1 22.10 0.4019 - 

transporte 	 1 Brita   1  2210 0,4744  
jflf orle 	 Tt1 1 00   22,10  
transporte 	 Cai  22,10  
PVMHSO 	1 DER 	PV em alv. De bloco de concreto Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m  un 2,00 
transporte 	 Cimento  22,10 0,3854  
transporte 	 ,~re.2  22,10 1,1484  
transporte 	 Bft-a  22.10 

22.10  
1,3598  

transporte 
- ----------------------------------  

transporte 	 • Ç  22,10  
PVMH100 TER 	T

_
:vi em ait De bloco 3c concre:c ruco até 0,60 + chaminé 1,00 m  un 1,00 

transporte 	 C;mento    22,10 0,4349  
transporte 	 4±ria   22.10 1,2865  
transporte 	 LEnta 
transporte 	 Jjjoc 

 22.10 
 22,10  

1,5263  

transporte    22,10  
DIESl7TDER 	ssipadcr oe Energia clpedra de Mão 

3,40  
un 
- 

1,00 

fl!Êorte 	 Cimento   22.10 0,4928  
transporte 	 frrea -- __________ 22,10 1,7520  
transporte 	 Eria 	 -.   22,10 

 22,10  
1 	2,5748  

transporte   
transporte 	 Cai   22,10  
DISSIPM 	1  DER 	Dssipador de Energia o/Pedra de Mão 

tjbozü,50  
un 2,00 

orte 	 Cimento 	 " 22,10 0,6091  
transporte 	 A:&a  22,10 2,1658  

22,10 3,1927  
transporte 	 , Tloic  22,10  

- -yr - ------- -- -- ---- 
transporte  -  22,10  

SERVÇCS_EXTRAS -  

PA-2 	FM c:i - 	 Caibo CCR>=21 Baseou Sub- Case 5,30 1,9500 m3 

m2 

815,27 

131,34 050lC 	SANEPAR 	Fsccçamen:o da vala em n-edera Tioc por.- 
tolde  

83671 	SIA'Tubc PVC DN lCOmm para_drenagm_- fornecimento e instalação  m 118,00 
DER 	 de bueiro 	 1 	1 un 2,00 

11 	t 	 ENSAIOS TECNQLÕI3ICOS 
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 

- a extração de amostras para os ensaios tecnolágicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da emp resa executora da obra.)  

7402214 	SEIL 	2 - saio de Massa Especifica - !n Situ - Método Frasco de 
Cra. 	Compactação - Reguanização e Compac- 

• 	 noáo cc S,aieitc 

un 11,00 

74C22n4 	:EEIL• 	° 052[O da Massa E3ac7loa - r, Situ - Método Frasco de 
Areia'audeComeacação - Sub-base e Base  

74022/52 	SEIL 	Ensao de Granujometria do Agregado 

Un 

 un 

17,00 

11,00 
74022/35SHL'Ensaio de Percenae Betume - Misturas Betuminosas 
74022/53 1 	 Ensaio de 000ïrole do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica  

un 5,00 

74022'56 	SEM 	--saio de Cens;dade do Mateda! BetumE- 
!n'so 

[ un 5,00 

72872 	SEIL 	2/•ehi/zsçac 	desrnooiliaação oe equpamento e equipe para extra- 
- 	 saooeos1eorovi 	os 

5,0000 gb 2,00 
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dSEXO VI 
BDÍ cornposição) 

076 BOI ATUAL - DER /PAVIMENTAÇÃO 
IMPOSTOS 	T 

___  

ISS = 2,00 
PIS = 0,65 

F]NSOCIAL = 2,00 
CPMF= 0,00 

TOTAL E = 4,65 
ADMINISTRAÇÃO 10,00 
EVENTUAIS  5,00 
LUCRO 6,00 

BDI 28,12 
BDI 	1,0465 xl ,1 x 1,05 x 1 5 06 
BDI arredondado 1 	28,1% 

• 	BDI Insurnosde Petróleo 	 18,1% 

Valor Tot& com BOI 	- 1.671.915,85 1 1.310.628 979 Valor Totaj sem BD! 

BDI médio do Projeto 	J 27,6% 



c 
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PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO 
Município: PIEN 	 - 	[SÁM 	 £6 
Projeto: 1 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 	 LOTE O 

Local da Obra: BAIRROS AVENCAL E TRIGOLANDIA  
Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD ORÇAMENTO APROVADO 

QUANT 1 UNIT (R$) - PM (R$) - PM 
TOTAIS 

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  
606700 DER Demolição de Concreto Simples m3 1,481 	i 
512000 DER Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte ni3 26,97  
8200001— DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 un 3,00  
840000 DER Remoção e recolocação de cercas de arame rn 35,00  
7389911 SEIL Demolicao de alvenaria de tijolos macicos s/reaproveitamento m3 4,26  

2  TERRAPLENAGEM 
520100 DER Escavação, Carga e Transp. de jazida 1  Cat. 3.127,41  

3  BASE /SUB-BASE  
411000 DER Aterro c/ mat. do canteiro (escav ia CAT+transp+compact) rn3 46412 
511000 DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% P1 m2 9.458,38  
530200 DER Brita 4A (Sub-base) m3 1.134,78  
531000 DER Brita Graduada rna 1.149,06  

4  REVESTIMENTO  
560100B DER Irnprimação com Emulsão EAI m2 3.504,31  
561100 DER 1 Pintura de ligação com RR-1C rn2 3.504,31  
534908 DER 1 Paver e=8cm - sem colchão m2 3.244,79  
534908A DER Paver Colorido e=Scm - sem colchão rn2 1.133,63  
570000 DER Pavimento em CBUQ ton 419,54  
532500 DER Colchão de Areia m3 218,93  
602100 DER Formas de madeira compensada resinada (viga) m2 10068 
603000 DER Aço CA-50 Dobr. e Colocação (viga)  346,55  
603300 DER Aço CA-60 Dobr. e Colocação (viga) jkg 77,6 -. 
605400 DER Concreto Fck = 18 Mpa (viga) m3 7,55 i 

5 MEIO-FIO E SARJETA 1 
85335 SEIL Remoção de Meio-Fio m 40,00  
810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2- (0,042 m3) - Pré- 

Moldado 
rn 879 , 00 1 

4 
810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7- (0,031 m3) - Pré- 

Moldado 
m 136,00 

810250 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3- (0,034 m3) - Pré- 
Moldado 

m 214,00 

810750 DER Meio-Fio Simples DER - Tipo 8- (0,023 m3) - Pré-Moldado rn 
4 

35,00  
6  PAISAGISMO / URBANISMO 

810250A DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m31m) E 2.576,00j" 
532500 DER Colchão de Areia (calçadas e outros) í m31 49,81  
511100 DER Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com 

Pavimento 
rn2 1.45795 

530200 DER Brita 4A - passeio m3 21,08  
A DER Brita Graduada - Passeio m3 99,634 
534906 DER Paver e6cm - sem colchão m2 785,531  
534908 DER Paver e=Bcm - sem colchão jm2 210,76 
7423611 SEIL Plantio de Grama em placas m21 304,94  
605000E DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) conforme projeto un 1 	1 0.00 

7 SINALIZAÇAO DE TRANSITO 1 822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrilica base 
solvente- (0,034 m21m2) 

m2 104,16 

820000 DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE m2 
821300 DER Suporte metál.galv.fogo d2,5"  cltampa e aletas anti-giro 

h3,00m 
un 2,00 

1 820000E DER Placa sinalização refletiva-círculo + suporte METALICO unt 17,00  
820000G DER Placa sinalização refletiva-octógono + suporte METÁLICO un 
820000H DER Placa sinalização refletiva-losango + suporte METÁLICO un  
605400 DER Concreto Fck = 15 Mpa (lombadas) m31 3.18j __ 

8  ILUMINAÇAO PUBLICA  
844000 DER Remanejamento postes linha transmissão 	 - un 21,00  

9 SERVIÇOS DIVERSOS - MUROS DE ARRIMO  
603000 DER Aço CA-50 Dobr. e Colocação jj, 3.674,73  
603300 DER 1 Aço CA-60 Dobr. e Colocação ,j5j, 345,36  
605400 DER 	1 Concreto Fck = 18 Mpa m3 37,51  
602100 DER Forma sde madeira compensada resinada 'm2 378,38  
603900 DER Lastro de Brita - m3 12,44  
150329 SANEPAR Dreno em tubo de PVC corrugado - perfurado DE 110 m g  174,50 
150332 SANEPAR Manta geotéxti! - ressténcia à tração= 7KN/m 	 m2 197,64  

L162601  SANEPAR Guarda corpo em aço galvanizado conformeprojeto 	 rn 101,00  
agogsig DNIT Alvenaria em bloco de concreto 20x20x4Ocm com espessura 	Im2 

de 20cm 
136,61 1 



2306091 DNIT Estaca broca manual d=30cm - confecção in114321'  
10  DRENAGEM -I 600300 DER Escavação de Bueiros em P Categoria m3 154461  

630300 DER Remoção de bueiro 0,30m m 2200  
630400 DER Remoção de bueiro 0,40m M 21,00 
601200 DER Reaterro e Apiloarnento Mecânico m3 412,72 
606500 DER Demolição de Alvenaria m3 5,32 1 
620000b DER Boca (Ala) de BSTC 0 0,40 m un 1,00 
620100 DER Boca (Ala) de BSTC o 0,60 m un 4,00  
610400a DER Corpo de BSTC 00,40 sem Berço e sem Armação m 263,00 
610600a DER Corpo de BSTC 00,60 sem Berço e sem Armação rn 119,00  
610400b DER 1 Corpo de BSTC 00,40 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1 m 559,00 
6106001b DER 1 Corpo de BSTC 00,60 Sem Berço ai Armação Simples CA-1 m 160,00 
BLSM250 

BLDM250 

DER 

DER 

Caixa de captação simples em alvenaria de blocos de 
concreto conforme projeto  
Caixa de captação dupla em alvenaria de blocos de concreto 
conforme projeto 

un 

un 

47.00 

2.00 

CLM040 DER Caixa de Ligação em alv. De blocos de concreto Tubo até 
0,40  

- un 6,00 

PVMH80 DER P.V. em alv. De bloco de concreto Tubo até 0,40 + chaminé 
1,00rn  

un 2,00 

PVMHIOO DER P.V. em alv. De bloco de concreto Tubo até 0,60 + chaminé 
1,00 m 

un 1,00 

DISSIPM DER Dissipador de Energia a/Pedra de Mão tubo 00,40 un 1 	1,00  
DISSIPM DER Dissipador de Energia a/Pedra de Mão tubo o 0,60 un 1 	2,00  
PAV-2 PM 

curitiba 
Saibro CBR>=20 (Base ou Sub-Base) i m3 815,27 

050101 SANEPAR Escoramento de vala em madeira tipo pontalete m2 13134  
83671 SINAPI Tubo PVC DN 1 OOmm para drenagem - fornecimento e 

instalação  
m 118,00 

600310 DER Limpeza de bueiro un 2,00  
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e 
equipamentos para a extração de amostras para os 
ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de 
responsabilidade da empresa executora da obra.)  

74022114 SEIL Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia 
(Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do 
Subleito  

un 11.00 

74022114 SEIL Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia 
(Grau de Compactação) - Sub-base e Base  

un 17,00 

74022152 SEIL Ensaio de Granulometria do Agregado un 11.00 i 
74022135 1 SEIL 	1 Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 1 un 5,30 1 
74022153 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura 

Asfáltica 
un 5,00 

__ ___________ 
74022156 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 5,00 __ __________ 
72872 SEIL Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para 

extração de corpos de prova da capa asfáltica. 
gb 2,00 1 1  

PREÇO GLOBAL 
- 
- 

e 



I 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 
ESTADO DO PARANÁ 

PROCURADORIA JURÍDICA 	 079 
PARECER JURÍDICO INICIAL 

Processo administrativo n°: 045612018 

Interessado: Departamento de Licitação e Compras/Comissão Permanente de Licitação 

Assunto: Aprovação jurídica da abertura de licitação na modalidade Concorrência e 

aprovação da minuta do edital e do contrato 

Recebe esta Procuradoria Jurídica, pedido de parecer encaminhado pela Presidente da 

Comissão Permanente de Licitações do Município de Piên, relativo ao processo administrativo n° 

S 
045612018, que trata da abertura de licitação para contratação de empresa especializada para 

pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo paver, com área de 

4.378,42 m 2, incluindo os serviços preliminares, terraplanagens, base e sub-base, 

revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, 

iluminação pública, serviços diversos, drenagem e ensaios tecnológicos, em atendimento à 

Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo. 

Consulta-nos sobre a adequação da modalidade licitatória adotada para o processo 

em questão, qual seja Concorrência, e solicita aprovação jurídica das minutas do instrumento 

convocatório e do respectivo contrato, para cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 38 da 

Lei de Licitações. 

1. Do relatório: 

O processo teve início com a requisição formulada pela Secretaria interessada, 

informando a necessidade de se realizar a contratação em comento e justificando a pretensão. 

A requisição foi protocolada pelo Departamento de Licitações e Compras, que na 

sequência instruiu o processo com as informações preliminares pertinentes a toda e qualquer 

contratação pública, independentemente de efetivarem-se na via licitatória ou através de contratação 

direta. 

Ressalta-se que os recursos para a contratação são oriundos do Sistema de 

Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná - SFM, através de operação 

de crédito para financiamento junto ao PARANACIDADE (Projeto n° 4$). 

Nessa esteira, constam dos autos: a indicação, pelo contador responsável, das 

dotações orçamentárias por onde correrão as despesas; a existência de previsão dos recursos 

financeiros necessários para o custeio das despesas, confirmada pela Secretaria responsável, e a 

autorização do Prefeito para que seja dada continuidade ao processo. 	
j 

1j 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 1w ESTADO DO PARANÁ 	080 

A Presidente da Comissão de Licitações sugeriu que o processo ocorresse através de 

licitação na modalidade Concorrência. 

Foi finalizada a minuta do edital e do respectivo contrato na modalidade Concorrência, 

para atendimento do requerimento da Secretaria solicitante, as quais ora são submetidas à apreciação 

da Procuradoria Jurídica. 

2. Da análise da escolha da modalidade: 

Verificamos pelos documentos constantes dos autos que os procedimentos iniciais 

para abertura de procedimento licitatário foram corretamente observados. 

Quanto à adoção da modalidade Concorrência para atender ao interesse da Secretaria 

solicitante, há que se registrar algumas considerações. 

Quanto à escolha da modalidade de licitação, a Lei de Licitações estabelece no artigo 

23 quais os limites, em razão do valor estimado da contratação, para definição da modalidade a ser 

utilizada. 

A utilização da modalidade Concorrência está prevista na alínea "c", do inciso II do 

art. 23, que dispõe: 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos 1 a III do artigo anterior serão 
determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: 

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: 

c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). 

(...) 

Tendo em vista que o valor estimado para a contratação em apreço é de R$ 

1.585.422,06 (hum milhão, quinhentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e seis 

centavos) esta Procuradoria Jurídica entende que está correta a escolha da modalidade de licitação 

para o presente processo, orientando apenas para que durante a condução do processo sejam 

cumpridas as determinações legais da Lei n° 8.666/93 no que for aplicável, sob pena de invalidade do 

certame, em especial, quanto à forma e os meios de publicidade dos atos contidos no art. 21 da Lei 

de Licitações, o interstício mínimo de 30 (trinta) dias entre a publicação do último aviso de licitação e 

a data da abertura dos envelopes, bem como o prazo de publicação no Mural de Licitações do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná de no mínimo 07 (sete) dias úteis. 

3. Da análise da minuta do edital: 

Passamos a análise dos elementos abordados na minuta do edital e sua concordância 

com as imposições do art. 40 da Lei de Licitações. 
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Traz o referido mandamento a obrigatoriedade de abordagem dos seguintes 

elementos nos editais de licitação, podendo estes ser suprimidos ou acrescidos, conforme o caso: 

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da 

repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, 

a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da 

documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, 

obrigatoriamente, o seguinte: 

- objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; 

II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto 

no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação; 

III - sanções para o caso de inadimplemento; 

IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico; 

V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde 

possa ser examinado e adquirido; 

VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, 

e forma de apresentação das propostas; 

VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos; 

VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão 

fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para 

atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto; 

IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso 

de licitações internacionais; 

X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a 

fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou 

faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1 0  e 
20  do art. 48; 

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida 

a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da 

proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada 

parcela; 

XII - (VETADO) 

XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços 

que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas; 

XIV - condições de pagamento, prevendo: 

a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de 

admplemento de cada parcela; 

b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de 

recursos financeiros; 

c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de 

adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento; 

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais 

antecipações de pagamentos; 

e) exigência de seguros, quando for o caso; 

XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei; 

XVI - condições de recebimento do objeto da licitação; 

XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação. 

Após análise do instrumento apresentado, constatou-se que o edital foi elaborado em 

harmonia com os ditames do art. 40 da Lei n° 8.666/93, destacando-se a clareza e objetividade do 
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objeto da licitação, a previsão de requisitos pertinentes ao objeto do certame como condição de 

habilitação, fixação de critério objetivo para julgamento das propostas, prazos legais respeitados para 

impugnação ao edital, abertura das propostas e julgamento de recursos, pelo que esta Assessoria não 

tem nenhuma recomendação a ser feita. 

4. Da análise da minuta do contrato: 

Passamos à análise dos elementos abordados na minuta do contrato (termo de 

permissão) e sua concordância com as imposições do art. 55 da Lei de Licitações. 

Traz o referido mandamento a obrigatoriedade de abordagem das seguintes cláusulas 

nos contratos administrativos, podendo estas ser suprimidas ou acrescidas, conforme o caso: 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

- o objeto e seus elementos característicos; 

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do 

reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento 

das obrigações e a do efetivo pagamento; 

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de 

recebimento definitivo, conforme o caso; 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional 

programática e da categoria econômica; 

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das 

multas; 

VIII - os casos de rescisão; 

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 desta Lei; 

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso; 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e 

à proposta do licitante vencedor; 

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos; 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

Da análise da minuta do contrato vinculado ao instrumento convocatório apresentado, 

constatamos que esta observa os requisitos mínimos exigidos pelo art. 55 da Lei de Licitações, tendo 

em vista que contém todas as cláusulas pertinentes a esta contratação, não sendo necessária 

nenhuma correção. 
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S. Da conclusão: 

Por todo o exposto, opina esta Procuradoria pela regularidade da escolha da 

modalidade Concorrência para o desenvolvimento da licitação que se inicia e pela aprovação da 

minuta do instrumento convocatório apresentado e do respectivo contrato, não existindo óbice para o 

prosseguimento dos trabalhos. 

Contudo, alerta esta Procuradoria, que devem ser atendidas as orientações descritas 

no item 2 deste parecer, in tine. 

Ressalte-se, ainda, que os critérios e a análise de mérito (oportunidade e conveniência 

do pedido) constituem análise técnica da Secretaria solicitante, bem como, a verificação das dotações 

orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do procedimento licitatório, pelo que, o 

presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos jurídicos formais do caso em comento. 

É o parecer. 

Piên/PR, 01 de março de 2018. 

Veiviane Alves Domingos 

OAB/PR 75.274 

o 
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1 Nova Santa Rosa 
	 1 Paranaguá 	 084 

TOMADA DE PREÇOS El 005/2018 

A PREFEITURA DO MUN1CiPIO DE NOVA SANTA ROSA, Estado 

do Paraná, comunica aos interessados tua fará roulbar !icftaçao na 

modalidade acima, visando à Contratação de empresa para fornecimento de 

serviços e/ou máquinas, equipamentos e lnsLnos para atender as 

necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e lnfraesteutura 

deste Município de Nova Santa Rota, conforme Convênio 26412017- StAR, 

entre o Município de Nova Santa Rosa e o Estada do Paraná, onde os 

recursos envolvidos na ação tem. origem percial de financiamentos do BIRD, 

conforme descrito e especificado no Edital. 

• Tipo de Licitação: Menor Preço 

• Data de abertura dos Envelopes: 22103/2018 

• Horário limite para Protocolo dos Envelopes: 39:00 horas 

• Horário da sessão: 0900 bo'es 

• Local: Sala de Reurt:õaa da Prefetura Mi r 'a -na' 

o Edital estará disponisei soa intereisadou, através no afta 

s,'ww.rtovasanD rosa. rsr,aov.br: Licitaçãea, consulta :icituções  ou poderá ser 

obtida junto ao Departamento de Corro'ss desta Drefeiturs,  situa cssAv 

Tucunduva, 833 - Nova Santa Rosa - P9, ro horário de expediente, de 

segunda a sexta-feira. 

II AVIDU Lit NtMOCSCI UNA UC LI51IAÇAU 

PREGAO ELETRONICO N°084/2017 
REGISTRO DE PREÇOS N°064/2017 

PROCESSO N°37.560/2017 

A Prefeitura do Município de Paranaguá, através de seu Pregoeiro 
oficial, toma público o fim da Suspensão do processo licitatório em 
epigrafe cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada no 
Fornecimento de Mesas Digitais Interativas. com  Tela Sensível ao 
Toque. Sistema Operacional próprio e Conjunto de Aplicativos 
Educativos, em atendimento da Secretaria Municipal de Educação e 
Ensino Integral. A sessão pública se realizará em 16 de março de 2018, 
as 09:00 horas. Informamos que não houve alteração no edital. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos pelo Pregoeiro. Rua Júlia da 
Costa, 322, Centro, no horário das 11:30 ás 17:30h ou pelo telefone n° 
(41) 3420-6003. 

PARANAGUÁ, 02 DE MARÇO DE 2018. 

RONALD SILVA GONÇALVES 

18621/2018 

1 Paranapoema 

e 
Nova Santa Rosa, 02de Março de 2018. 

Tânia Futsr Werle 

Presidente da Comissão Permanente de licitação 
EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°09/2018 

e 

18566/2018 

1 Palmas 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO is..302.2015 -- 1MP PAlMAS — PR 

O Mussicipio de Palmas, Estado do Parsni', torna público, para ciência dos 
intcrcsasdos, que estão abertas a partir do dia 06103/2018, as inscrições paia o 

processo de Credenciamento de entidadcs Filar.sró,nicas c.'ou privadas, e/ou Pessoas 

Jurídicas de Direito Privado, coto ou aros liisalidade secativa. de serviços médicos 

cai Pediatria pata ateindinactstos ao Programa N4SF e Saúde da Criança, Serviços 

Médicos em Oinecotogiaiübssccrícia e Servicrs Médicos tina C.iinica Geral ora 

atender a demanda do touoscipir; nas 005. snsando à coir,pusiçãc. da Rede de 
Atenção Básica. 

EDITALDE REGIJLAMENTG CCADAS'FRAMr:NTC DE FORNECõDOES' 

Todas as In formações sobre a iiis'cri çõst, donu. nseetos, :edaasraitieíuos e rtqsiis isOs 

para a realização do crcdenciarnentoestà'o dispuaivcis as, cndrrcço eletrônico: s"v. 

nmo.ssr ao'Lbr. no icone LICETAÇEES. FUsa de c,'edesscúsmento. ou poderão sue 

solicitados pelsa emait: licitacãoúlomn.st;:so'n.lnr 
Palmas, 15/02/2018 

Rodrigo José Scliraincr 

Prcsideone da Comissão l°crma'sentc de Licitaçto 

18431/2018 

1 Paranatity 

OBJETO: 	CONTRATAÇÃO 	DE 	EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. 
ENTREGA DE ENVELOPES: 	ATÉ 08:15 HORAS DE 

1910312018 DATA ABERTURA: Ás 08:30 HORAS, DO DIA 

19/0312018. 

MAIS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO TELEFONE (44) 3342-1133. 
PARANAPOEMA, 01 DE MARÇO DE 2018 
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO - PREFEITA - 

17958/2018 

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N ° 01012018 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FARMÁCLA, 
ENTREGA DE ENVELOPES: ATÉ 13:30 HORAS DE 

19/O3/2OI8 DATA ABERTURA ,  ÁS 14:00 HORAS, DO DIA 

19103/2018. 

MAIS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO TELEFONE (44) 3342-1133. 
PARANAPOEMA, 02 DE MARÇO DE 2015 

cEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO - PREFEITA. 

18291/2018 

1 Perobal 

AVISO DE TOMADA DE PREÇO N- 1/2018 

O MUNICIPIO DE PERt)BAL, ESTADO DO PARANÁ, torna público qtto fará 

reahzaa' cm sua sede, alta na Avenida Paraná, 609, LICI'I'AÇÃO na modalidade de 

TOMADA DE PREÇO, tipo Menor Preço - Global, para Conrmtsção de crnprcai, 

ssits regime de empreitada global, para execução de um banacão de triagem com 

tom ecinneneo e instalação de prensa enfardadeira vertical de resíduos sólidos 
dei Município de Pcrobal, com recursos provenientes do convénio FUNASA 
N90434/20I3/Fundaç ão  Nacional de Saúde- FIJNASA eu Municípios de Perobal, 

Falado do Paraaá. Data do Recebimento e abertura dos envelopes: Quinta-Feira, 

22 de maa'ço de 20115.1 lnrãrs'o: 14:00 horas 

Local: Aseoida Paratsã, 609, em Perobal - PR 

lnfonssaçõcs adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento, deverão ser dirigidos 

à Comissão de Licitação tio endereço mencionado, de Segunda à Sexta-leira, das 

lis às ti li 30mio e das 13h30sain às 1 7ha., ou através do endereço eletrônico: suavas: 
perohal.pr.gov.br  link: Proceesos' Licisatõrio, 
PREFEITI IRA MUNICIPAL DE PEROBAL, 01 de março de 2018. 

ALM1R DE ALMEIDA 

Presèilo Municipal 
17793/2018 

IPlên 

PREFEITURA MUNICIPAL DE: PIÊN 
AVISO DE LIs.'I'rAÇÂO 

EDITA!. DE CONCORRÊNCIA N°4101/2018 - SAM/45 
PROCESSO N°456/2018 

0 Muoicip;o de Piais torna público que fará realizar. às 09:0111 horas do dia 



Lor 

28 1  2' feira 05i?alar/2018 -EdoniO1é! 	DiárioØFfCIALParaná 	
fmi, OIOiITTTÍI 

05(cinec) de abril do a,,o de 2)115, na Sede da Prefeilura. healinada na Rua 
A nazonas ri" 373, Centra, cai 'te-ia Pa: n'ri. Orasi., CONCORRÊNCiA. 500 

regime de empreitada por preço global, ::no meis, r preço, a pmços lixos 
sem reajuste. da(s) ïe otiinle(s)obra(s): 

Quantidade e 	P,r,,o de 
Local tio objela 5 )hjeio I,tL,Jade d e 	execl4ãO 

medida 	1 	(dias) 
flair7os Trigolãndia e Pavi'iscnlaçac' 	cai 7 552.73 r , r 	i 	150 

A, 1  Paser e em CõhiQ 

A Pasta Tieni caco m o intel,,,  teor do Sdusal e seara resflert,5' os modelos, 
adendnseanexos -, poderá ser cxamdsada no e suna ço acirra indicado, 
horário ca,mi ou solicitada atra "dv do a-ora;]ialrica'apia.n b'5  .hn 
Informações adicionais. dúvicas a pad$::,s de e:sciarac,nreni,s deveria ser 
encana, hados ri Comissan de l.iciraçào no n.icur'rço ou e-mal . ]Cloi 

mire neio,tados 'na letia,,c 41 $632- 1:3n 

ohra.Trechoa: 	 Rua Reinaldo Meira - trecho entre Rua Barão do Ce,','o 

Anil e Rua Elias Alves Fen'eira; Rua Victi rio Ilervewanso - Trecho entre Rua 

Tarumã e Rua Leõnida,s Alves Cordeiro : Rua t,eõ,sidaa Als'cs Cordeiro trerlto 

ettlre Rua Vlc torta Ilervervanvo e Rua Barão do Cerro Azul. Abertura: 05 de abril 

de 2018, às 9h00, na Sala do Licitações da Prefeitura Municipal de Piraquara. la 

Av. c;etftlio Vagas, 1990 - Centro Piraquara - PR. Critério de Julgamento: 

MENOR PREÇO GLOBAL. Valor Máximo estimado: RS l.168.8011.37 (num 

:ntlliào, cento esesaenta e oito mil, oitocentos maia o Inata e sele cenlavos). Edital: 

Estará à disposição doa interessados na Divisão de Licitações e Contratos, ao preço 

de RS 5,006rinco)raais.no horáeiodas8ltàs 

 

121edas l3hãs 17lsougraluilamenle 

rio sitc: W3v5v. u 'atluara.tsr.eov.bT'.Piraquara, tI? de março de 201 REmemos 

 

Antonio 

Zapcluau - Presittenle da Comissão de Lieilaçôes 

18629/2018 

0,85 

PiCa. 01 de calço da 'Ou). 

nA - fRICtA APARECIDA VROJANC2VSK] 
PRESIDENTE DA ('OMtSSÂO CE ].lr'l'rAÇÔES 

18042)2018 

1 Pinhão 

AVISO 111. 1.1c1i AÇAO 
MUNICIPIO DE PINHÃO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP 
EDITAL DE PREIIÃO PRESENCIAL N.' 011912018 

presen]e licitação tem por Objelo o 'REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTARES 

ARA APLICAÇÃO EM TERAPIA ENTERAL E FÓRMUI AS; 
NEANTIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
SILTN1CIPAI. DE SAÚDE, IX) MUNICÍPiO 1W PINHAS) - PR " ,  

specificaçôeu cot,s tantos c medita]. 

)isponibilidade do edital: de 05 103/20D5 ate 1610312018. 

níi,rmaçiies através do fone'. /42) 3677- 31 
7-ntail: cunupraçnunh aof(t -'is si!.rru m 

Protocolo dos envelopes até as Ü9h00mmn riu, dia 16;03 20i 5, na sab ir raiantiles 
da I'reíeitura Municipal dc Pinha:.. 

Abertura da licitação: às 091,OOosn do dia 16.03i2]',' 8, na sItIa cc reanhules IL 

Prefeitura Metaicipal de Pinhãc. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
Pacecer Jueldico e' 031/201813 - Waldir Eigae]reulo Reccancilo - (lAR PR 
30.5114 

de Março de 201 8. 
Odir Antonio Gotarde 

18284/2018 

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 00912018 

PREGÃO N' 00912038 
AVISO DE ALTERACÃO DO EDITAL DE LICITACÃO 

o Municipio de Pira) do Sul toma público aos inleressanos Que houve 

alterações no Edital de Licitação n° 30912018 - Pregão Presencial n 5  
00912018- Registro de Preços visando aquisições de cascalho fino, 

Sendo assim, a data de abertura da referida licitação fica adiada para o 
dia 15 de março de 2018, ás ôDhOOmiis. no Paço Muniopal de Pira] do 
Sul. 

O edital alterado poderá ser obtido através do sitio da Prefeitura 

Municipal de Pirai do Sul ( UuYwwv.oieaidosutpr.g,ov.brisite/) e demais 
informações poderão ser solio.ledos ocos ntetsaados na Secretaria 
Municipal de Administração, na Praça Alipo Dominguoa. 134, em Pirai 
do Sul, Estado do Paraná, ou pelo e-mal! ticiLçpjiraudoaail.sr.00v,br 

Pirai do Sul, 01 de março de 2017. 
JOSÉ CARLOS SANDRINI 

Prefeito Municipal 

1791012018 

1 Piraquara 

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nc06/2018 

Objeto: Urbanização de 14.992,28 ni2 da .:atçadas com e cxecuçio d::ec 

de árvore; meio-fio de concrelo colo saijeur; calçadas em paver e CBIiQ; ranipat 

para acessibilidade em concreto: plantio ate graltu:s erv çns dc sub-base, base. 

pintora de ligação e revesumc,Tílu com CBUQ, serviços de drcaagen: e placas de 

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N" 0712018 

Objeto: Contralação do empresa para a obra de restauração e melhora da Rua 

Herberi flapp. noucelocons, a Rodovia PR-4l5 ca Rua PaslorAdolfo Wcid,nann, 

COM exTensões geométricas e de pavimenlaçlss (tc 3,104,08 m, coot as seguintes 

:ool'dclsadas geográfloas: Início: 25"26'58.8 V'S e 49'07'36.97"0. Término: 

252628.968 e 49'07'50.80Q, com área de 24.726.88 m'. no Munieipio do 

i'iraq;lar.t, confornte eapeeiftraç(ses ro,tlidas 110 Projeto Iltisico anexo. Abertura: 

O6de abril de2üll,àsO9:Oãhoras, na Sala dc LieiiaçõesdaPrefeimraMunictpat 

'de Pi:'aquara, na As, Ociális' Msrgas. 1990 - Cent.,- Piraquara - PR. Critério 

de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL. Valor Máximo Eltioaado: R$ 

4,002,398,53 (quatro milhões, dois mil e trezentos e noventa e oito reais e 

cinquenta e erb etotavos). Edital: Estará à disposição dos interessados na D,vaão 

de Lieitaçõe s,ao preço de R$ 5,00 (eiaeo) reais, tio horário das 05h00 às 1 lh3onsin 

e das 131h00 As 1 óh3onutt ou gratuitamente tio site: wn'as-.piraouara.or coa bu. 

Piraqoara, 02 de março de 201 8.EMERSON.4.VTONIO Z41`CH.41/- Presidente 

da Comissão Permanente de I.ieilações 

1861 2/2018 

1 Pitanga 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA 
AVISO DE. LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Na  09/2018 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de retifica de motor 
de ambulã,,eia. Abcrtnra das prop,sslas as 09:00 horas, de ttis 15 de niarço de 
2018. tipo menor preço por lote. Loca) Prefeitura Municipal de Pitanga. Edital 

disponível pelo site: www.  pitanga .pr.gor.br . Pilanga, 02 de 'isa rço de 2015. 

Macias A. Ilecher - Preguerru' - 

1841812018 

1 Ponta Grossa 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR 
Aviso de Licitação 

1 °  Adendo ao Pregão, na forma eletrônica n' 02512018. 

O Município de Ponta Grossa - PR, por força do parágrafo 4' do artigo 21 
da lei 8,56611993, informa a existência do 1' adendo ao pregão, na forma 
eletrônica n' 025/2018 1  que se realizará no dia 19 de março de 2018, 

através de Bolsa de Licitações e Leilões (as.v.bllcompras,org.br), 
Pregão, na forma eletrônica para aquisição eventual de material 

odontológico. Mais informações poderão ser obtidas no Departamento de 
Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da 

prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220-1349 ou ainda através do Iink 
http //vnwi,pontagrossa.pr.gov ,br/Iicitacoes. 

Ponta Grossa, 02 103 12018 

Ângela Pompeu 
Secretária Muniopal 

18282/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR 
Resultado do Pregão, na forma eletrônica na  434/2017. 

O Ivunicipio de Ponta Grossa - PR informa o resultado final do pregão, 

realizado no dia 03 de janeiro de 2018, através da Bolsa de Licitações e 
Leilões (twN,I.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica para 
aquisição de maquinas e equipamentos. Mais informações poderão ser 
obtidas no Departamento de Compras e Contratos no horário das 
121h00rnin as 18h00rnin na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 
3224-'176 	ou 	ainda 	através 	do 	link 
http://www.pc  ntagrossa. pr.gov . br/licitacoes. 

Ponta Grossa, 02 103 12018 
Ivone, Vieira 

Secretário Municipal 

18533/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR 
Aviso de Licitação 

1 °  Adendo ao Pregão, na forma eletrônica n°015/2018. 
O Municipio de Ponta Grossa - PR, por força do parágrafo 45  do artigo 21 
da 1618.666/1993. informa a existência do 1 0  adendo ao pregão, na forma 

eletrônrca n' 01512018, que se realizará no dia 16 de março de 2018, 
alravés da Bolsa de Licitações e Leilões (awnv.bllcompras.org.br ), 

Pregão, na forma eletrônica para aquisição eventual de material 

• 1 Pirai do Sul 
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jJ COlOMBO 
PtLPtaeUeAMiiPlIl'InA ,_ 

Aviso de Ucitação 
Edital - Pregão Presencial N'. 01512010 

ato: Contratação de empresa especializada por meio do 

ema de Registro de Preços para prestação de serviços 

resgate, salvaguarda e destinação de eneaanes de 

lias e vespae, para atendimento de diversas Secretarias 

ticipais de CoIombolPR. 

a: 19 de março de 2018 às 09:00 horas, 

ai de Abertura: Sala de Licitações, situada na Rua XV de 

ombro W. 105, Centro, Colombo, Paraná. 

;o Máximo: Constante rio edital. 

ério de Julgamento: Menor Preço. 

rrnaçôea Complementares poderão ser obtidrrr, ala 

retaria Municipal nt Administração, sito a Raia XV de 

'ombro Ni 105. Centro, Colombo Paraná, ou patos 

Is: (041) 3656—BOBO ou 3656-8002 ou pato sire: 

s.cotombo.pr.gov.br . 

Cotombo, 02 de março de 2016. 
rebate Cristina Pavin 

Prefeito Municipat 

ea.95 	 MUNIUII!i$72t VMMANMUUA 

Secroraria Mtanlclpal de Adminisrraçae 
Comissáo Penaasnenre de Licitação - C.PL. 

It AVISO DE REABERTURA DE LICiTAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO tal' 06412017 

S 	REGISTRO DE PREÇOS N 5  0640077 

PROCESSO No 37,56012017 

A Prefeitura do Municipio de Parensguã atraaêe de seu 

Pregoeiro oficial, torna público o Cm da saspensão do 

proceseo licitalório elo epigrefe. cujo objeto é Contratação de 

Empresa Especializada no Forneomento de Meeat Digitais 

Intetativas. com  tela Sensivei ao Toque, Sistema Ope'acional 

prdprio e Conjunto de Aplicativos Educativos, ei,' atend,nterato 

da Seerelana Muntcapsl de Educarão e Erntrrio Integral. A 

sessEo pública se realizará em 16 de março de 2016, as 0900 

horas lntorrnamos que não houve alieraçâra no adira. Out os 

esdarpomentos poderão ser fornecadot pe 3 Regre'... R ia 

JúlIa da Cotia, 322 Centro, no trotar  das '1.42 às :: :30; ou 

pelo telefone 5' /411 3420'6003 
02 DE MARÇO DE 20 8. 

RONALD SILVA GONÇALVES 

Prennairõ 

. A RODONORTE - Concessionária de Rodovias 

Integradas S.A , CNPJ: 02.221 631!ÜCO1-30, torna 

oúbl/co aeoebeu do IAP, a Renarvaçào da Licença de 

tnstaiacão para dup/acaçAo da rodov a BR-376 km 402,1 

ao k1'i 411.40 ser implantada no raaurucic',io de TibagIiPR 

CÂMARA IIIUMQPAL DE ARAUCÁRIA 
ç,. 	 FOI TADO 

 

DO °ARANA 
Edtfício Vereador Pedro Nolasco Pizzatto 

EXTRATO DE CONTRATO li' 0112018.Data do Contrato: 

27/0212018. Partes: CÀMA.RA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA e a 

empresa EDITORA O POPULAR DO PARANÁ LTDA, EPP, 

lr,sorite no CNPJIMP sob o o' 07.f46.77410001-87. Objeto: A 

!Presente licitação tem por objeto Contratação de eeelnateara 

anual do .'ornal "O °opular do °,ranE' rota 01 jutmal edição 

Ise,ratt ai ront entrega de 'ri iitlte e vea exemplares por edição 

rasa dependéni. as cc CP,mara ta,lunicipal de Arauc,irla. Valor 

Globãt:RS 3360 00 ,trés mil, amiantos e oitenta rsaitl. Prazo 

Máximo: 12 idosO me/es Recursos: Provenientes Das 

ido rs(3 es;! (:9i 'cotarias. 2.; .20.3901 70 - Assinaturas de 

1 Periodicos e Ar;: cadeo P,n:ar,ari a 27 de fevereiro de 2015. Ban

i 
 

.Hu'Cusrooio De Oliveira . Pree,oente da Câmara Municipal de 

EXTRATO DA PORTARIA N' 01812018 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

ARAUCÃRIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suais 

atribuições legais e regirrneantaat, confotme a Resolução o- 

IS desta casa de ;eis e de acordo com o Processe 

Ad'a':n at-eduo 028:23' é, RESOLVE t - Designar o cerca doa Joâc 

isuder,isonpemer n'voador 30  PC n'õ 563.483.6 e CPF E' 

O3/ 418 909'! 1 para participe r 00 curso 'Coralrole interno na 

etsão do '707,'. aoer'eahzaco nos dias 07 e 08 de março na 

;;aade de Lond:,ns .IR  II- Autorizar o empenho em nome dc 

isen'aoc'r no ',a•or de P5 740.00 lsetecentos e quarenta reais) 

correspondente a '2 (duas) diárias, que davelã ser depoaladc 

no Banco do Brasil. agência 5467-2, conta salãno: 30.279' 1 

Publique-se, Anote-se e Cumpre.se. Araucária. 27 de Íevereirc 

I da 2018 Bem Hur Custódio de Oliveira - PRESIDENTE 

Amarada Maria Brunailo Silva Naasar,la  SECRETÁRIA 

Francasco csrlos Calarini-2' SECRETÁRIO, 

EDITAL 'DE O0NCORRENCIA N' 001/2010 - SAMI45 
PROCESSO N' 46612018 

Piú''i.e —'';.'. a',:, azea;sinali:a' âa Ci 110 i:aaasdua:a 
Paerela,is,aoeaiizadaa 

t,,, asju.'aa'ver 37;. Cml,r. em,, P— Passa. Ore; 
CONCORRENCIA, sob aegianv de casa; i aiteaiu pua pam,. oJioSa'. ai5e ricas 

E ' Dualidade e Preze de 
Laaua.atr 	'baet' Osac:': / 	mondada eneas4en 

L. ' n'adida lalas) ._ 
aeirae,atv ode es, 1 	7882.73..' 1 	las . Pa,ue 	e 

haste recai coram saameir,' eu,, ar CaieI e tsou roapeCt,ssu acede: 
e n'a ,, vir, tece:., 1-a' s,ss,,rredo, es c.n.semeço adaaia ,rlradr 

s.n'a,iva.ils e 7sa'dos ria ,:'aciaansap 
dci~ nea»:isl'çvsnaeade.sçaa

.Taial,,a;ear .1532 - 1:35. 

P:ea'. lii de ouça de 2015 
54,1' .04 APAP.00I0A rçoJeNovaKt 

PQE213ENTE DA COMISSÃO DE LICtrACÕEs 

pRocesSo N' 45712018 
TIPO; MAIOR LANCE - POR LOTE 

3 Uaaricipio de Fria, caiado daa Pa'aed. au,ra pualiso que laaa realize, 

as 09  horas dó dia 28 de mares de 28, soa aaditaario da Cda,aa',aa 
LlajsidpaI 'is Veaeadarev. sulcada ri Rias Aranzaaas, ra 135, ce , ,',o 

5 IdaePR. ata canis da Lei a,.° e etc, a is 21 1. i anta,, se 993 e 

ilreaaçdes, IIuI.1na mods:idade LeILÃo, tira htaiaa Le'çe ei  Oiro_a. 
vara alaeaaasao da. t.tÃOuaNAS R000VIÃRI AS ,a,'caara/as am,sei'e:ueis 

vara osereaçu, 1,adi,,a, 'e. soarás ser, as aacr,aa oa'Ies e;iahelei,arleaa 

matei 
odiai' cavmplela estala dixponivelapa ali, alia 'lia Ob a 28 de i,AIC/ de 

201t ro Deparlarvebta da Lirilaçoes 1, Ca"o'as da Prsreaaura e -  Pier: 

are !4) 3632-' r  38, 'au ,súiiadijilaa pr',s -maal 2,L,adam,'_ar..k... 

'iae"PR. 02 de março ar 3D'S 

PATRICIA APARECIDA TROJANOVSI{I 
P,eei,laamlesa Csra,ssja Firma,rearie.dsLi,aa,,dãa, 



Avaliação é positiva quanto à 

atteraço para três pistas na via 

PREPEITUI5A MUNICIPAL DE PIÉN 

AVISO DE LIcITAçÃo 

EDITAl. DE. CONCOORÉNCI & N' 061/2018 —CAMaS 
PROCESSO N° 4SeJZils 

O Mu,oieip,o de P,n'o aLoja pdbt'uo qoe fond nootioon, b, eçeo bona, do dia 
OSçu','coldnab,iI da ono do 2010, "o 50,55 do P,'oíui,uno i000l,eada,,asa, 
Aotoeo,,oso° 373, cacos,. um Pido Poroo,í, Oo,il, CONCORRÈNCIA, sob 

do o,"nouttado  pan pnoço global, ,po mo,On 50010, O nonos tio,, 
sue, o,oios ,e. daç.,l aogujninist oboatol, 

Qoogoridoda o P,o,o, de 
doaoie,o Ob50o o,idoda da ooçàa 

'lngolà od,•a, eaoio,aaoçso 	ao, 7.5t2,73 'e' 1 ao 
Aso,,oai Pasa,ao,,C'.iiuo 

Posto 7',5cg,ca 100,0 Socar, co, do Edical asa,,, ,içpuu'ioos "odeio, 
"dose a005nu. podcd ,nre,ornir,oda ia oodanaç,, aoic,,, i,,dic,dn cio 
'aio co'iooruiai. os s'oaoi lado oco,,,d, d,, i',coii poicniodjpien.prgos bo 
ooiiaçie,odioi000io,ddsidosopodoioodoe,oio,',oi,c,o,o degeoao,,,-

oLsd,tàCo,si,'do de i"niioçdonoendeeeço'ouo-,»oiia0000 
nao,,odoi—Teiotonc ai 3632-] 136 

eia, 01 de n'oiço da SOIs. 

EATRIt'iA .\PAREC3OA TROIANnVSKI 
PRLSIOENTF, DA coMissão tu LILtTAÇÕES 

A Gazeta 
Segunda-feira, 5 de março de 2018 	 geral 	3 
UM MÊS DEPOIS 

Mudança aprovada na 087 

Rua Barão do Rio Branco 
A alteração facilitou o fluxo de veículos na área central e foi bem aceita pela comunidade 

Mathous MüIIer 
rç titeus@gszeta.ç ir. num. br 

São Bento do Sul 

H á um mês foi consolidada a mudan-

em trecho da Rua Barão do Rio 

• Br
ça

anco, que passou a funcionar em 

três pistas, sem as duas faixas de estacio-
'sarnento. A novidade alterou o desenho 

do trânsito na zona central da cidade, e 

facilitou o fluxo para os veículos que ali 
circulam. 

O secretário de 
Planejamento e lir-

banisnno, Luiz Clau-

dio Schuvcs, deta-

lha que levando em 
conta relatos rece-

bidos na ouvidoria 

municipal e pelas re-

des sociais, o nível 

de aceitação da mu-
dança foi superior a 

90%. "O balanço é 

altamente positivo. 

Cumpriu a função 

proposta, que era a 
redução do engar- 

rafamento naquele 

ponto". comemora. 

Durante as primeiras semanas, hou-

ve um cuidado intenso em relação ao 

coo

-

trânsito na área, com o trabalho em 

. enu'e o Ocpartansento de 'rl'ãnsito 

tJrbano (Detru) e a Polícia Militar. Ape-
sar disso, alguns ainda acabam estacio-

nando de forma irregular e alguns vei-

ctilos lá acabaram guinchados ou noti- 

ficados, "Tivemos muita conversa e avi-

sos para a comunidade, O local está bem 

sinalizado, não tem como gerar confu-

são", lembra Schoves, 

O eslacionamento na via é permitido 

apenas no lado esquerdo, de segunda a 

sábado, das 19 às 7 horas, e nos domin-
gne e feriados durante o dia todo, O tre-
cho de estacionamento inicia em frente ao 

Tecidos Scherer e encen'a na Praça Geuilio 

Vargas, antes da faixa de pedestres. "To-

das as cidades grandes têm este tipo de ai- 

ternaliva, precisamos 

de três pistas para os 

horários de pico, após 

isso não é precisn. A 

via está bem sinaliza-

da, tranquilamente é 

possível estacionar na 

área", lembra o secre-

tádo. 

Ele comenta que 

o rrecho liberado 

para estacionamen-

lo foi reduzido em 

comparação com o 

que havia anlcs para 

evitar surpresas aos 
motoristas que co: 

tram naquela via. "E 
o tempo do carro realizar a curva entre a 

Rua Felipe Schimdt com a Barão do Rio 

Branco c verificar que há um veículo es-

tacionado mais à frente", detalha. 

VOLTA Às AULAS 
Com a volta às aulas e o aumento do 

fluxo, surgiu uni problema de engarrafa-

mento na pista da direita. Porém a situa- 

Vacinas 
importadas 

para cães e gatos 

Limpeza de tártaro 
Dermatologia 
Tratamento 

antiparasitário 

ção foi gerada por om problema iden-

tificado próximo ao Colégio São Bento, 
onde o acúmulo de veículos e vans faz 

com que a lentidão chegue até a Barão 

do Rio Branco. "Estamos realizando um 

trabalho de organização do fluxo, junto 

com a definição de um loca] de parada 

para as vans, o que deve ajudar a ameni-

Zar o probiema". adianta Schuves. 

O secretário de Planejamento diz que 
por enquanto não devem n'ais ser realiza' 

das mudanças naquela área, Porém, algu-

mas ideias estão sendo estudadas, como a 
remoção da rotatória existente na Rua Ca-

pitão Ernesco Nunes, em frente ao INSS, e 

a mudança da faixa de pedestres que está 
próximo da escadaria, com a retirada ou 

não do semáforo existente naquele local. 

Quanto ao aumento da velocidade na 

pista, Schuves comenta que um pro-
cesso já esperado. Porém, elo frisa que 
este aumento não está acima do normal, 

já que antes, devido ao estacionamento 

nus dois lados, os veículos costumavam 

passar na via abaixo do limite permiti-
do, que é de 40 kro/h. "Não aumentou 
ao ponto de virar unia pista de corrida", 

reforça, lembrando que os agentes estão 
diariamente na via para coibir qualquer 

excesso que possa ocorrer. 

MOBILIDADE URBANA 
A mudança na Barão do Rio Branco 

jâ é uma alteração que nasceu graças ao 

Plano de Mobilidade Urbana, que vem 
senda desenvolvido pela equipe da Se-

cretaria de Plaiselamenso e Urbanismo, 
com açsessoria da Universidade Federal 

de Sania Catarina (UPSC). 

tt,almente o plano de mobilida-
de está na sua quarta fase, que é de 

diagnóstico. Ele jã passou pela etapa 

de preparação, levantamento de da-

dos primários e secundários; e pela 

etapa de oficinas e audiências públi-
cas. Após o diagnóstico, ocorre a fase 
de estudos e proelos, seguida da sex-
ta e última ação, que é a elaboração 

do projeto de lei e conclusão do plano 
propriamente dito, 

Segundo Schoves, o prazo final 

para conclusão estipulado para o pla-

no é o final de outubro. Após isso, ele 

será encaminhado para aprovação oa 
Câmara de Vereadores de São Bento. 

"Grandes mudanças de trânsito estão 
previstas, principalmente para 2019", 
adianta Schuves, lembrando que o pla-

no não trata apenas de veículos, mas 
também de pedestres, ciclistas e do 
transporte público, 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
DECRETO N° 038, DE 1° DE MARÇO DE 2018. 

DESIGNA SERVIDORES PARA AS ATIVIDADES 
DE ATENDIMENTO DO PROCON E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX, da Lei Orgânica 
Municipal, e confonne determina o art. 6°  da Lei n° 1.311, de 22 de 
setembro de 2017, 

DECRETA 

LIVINO TUREcK 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Luciana Luhke 

Cédigo Identificador:C89F8F8E 

SECRETARiA DE ADMINJST2&ÇAO E FINANÇAS 
EDITAL DE CONCORRÉNCYA N°001/2018 - SAM/45 

AVISO DE LICITAÇÃO 	 - 	088 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°001,2018— SAM/45 
PROCESSO N° 456/2018 

Art. 1° Ficam designados para as atividades de atendimento do 
PROCON os seguintes servidores: 

— Atendimento ao consumidor: 
Kassiane Roberta Melenek (estagiária auxiliar) RG n" 12.921.749-
9/PR 

II — Coordenação do PROCON: 
Patrícia Adelina Ferreira Dreveck RG n`7.551.853-6/PR 

III - Apoio administrativo: 
Janete Tcresinha Xavier Simões RG n °  1726.642/SC 

1V—Suporte jurídico: 
a) Rosana Maria Grossl RG n° 3.786.006/SC 
h) Kátia Rejane Neneve RG n°2.013.1 14/SC 
cl Veivianc Alves Domingos RG no 8.330.187-2/PR 

Au. 20  As atribuições do PROCON são aquelas previstas na Lei n° 
131 l,de 2017. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Piàn/PR, l°de março de 2018. 

LIVINO TURECK 
Prefeito Municipal 

Publique-se e registre-se. 

CRISTIANO QUADROS 
Secretário de Administração e Finanças 

Publicado por: 
Pameta Ritzmann de Lima 

Código Identificador:BC785478 

lo SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
PORTARIA N° 113, DE 02 DE MARÇO DE 2018. 

PORTARIA N° 113, DE 02 DE MARÇO DE 2018. 

O Prefeito do Município de Pién, no uso das atribuições conferidas 
pela Lei Municipal n°  1110, de 12 de setembro de 2011, e tendo em 
vista o que consta do processo n. °  2018.0400057P, 

RESOLVE: 

Art. 1° Conceder aposentadoria voluntária integral, para a servidora 
MARIA LEONI TABORDA, portadora da cédula de identidade civil 
com RG n° 1.317.835-6/PR e matricula n",001317-1, ocupante do 
cargo de PROFESSOR, do Quadro Pernianentc, padrão C — nível 09. 
com  proventos de R$ 2.595,50 (dois mil, quinhentos e noventa e cinco 
reais e cinquenta centavos) mensais e integrais, com fundamento nos 
artigos 6 0  e 7 0  da Emenda Constitucional 41/2003. 

Art. 2°  Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

Art. 3° Ficam revogadas as disposições cm contrário. 

Piên/PR, 02 de março de 2018. 

O Municipio de Pián torna páblico qtsc brá realizar, às 09:00 horas do 
dia 05(cinco) de abri; do aio dc 2)2', na Sede da Prefeitura, 
localizada na Rua Amazonas o° 373. •,cnrro, enFiàa, Parará, Brasii, 
CONCORRÊNCIA, sob Iegimc de errnreitada por prcce global, tipo 
menor preço, a preces fixos e sem ma l,. sic, da(s) seguinte(s) obra(s): 

de 
1 Local dotlbjeto 	1 Objeto 	 ooidade de medida 	1 (dias) 

ekerrzçao 	1 

_______________________________________________ 7oanridade 

 

Bairras TdgeIjnd!a e Avenca! 	CBUQe. 
em 	7112,73 m' 	1180 

A Pasta Técnica com o inteiro teo: do Edital e seus respectivos 
modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima 
indicado, no horário cowievcia, ou solicitada através do e-mail 
patriciapien.pr.govbr. Informações rc.icionais. dúvidas e pedidos de 
esclarecimento deverão ser encaminhacos à Comissão de Licitação no 
endereço ou e-mail acima mencionados — Telefone 41 3632-1136. 

Pián, 01 de março de 2018. 

PA TRICIA APARECIDA TROJANc- 7SKI 
Presidente da Comissão de Licitações 

Publicado nor: 
here::ru air. a Pieckocz 

.'ádigo ïdentifscadar.6844F791 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018 PC 01 

PROCESSO 21512018 

Fornecedor: VALDEMER JOSÉ EREWER cPF o° '0t464.!6920 

1 	 1,jPREÇO 
ITEM 1 DESCRIÇÃO 	JQTDE UNIDADE UNIPR!O 

' ,ÁX 

145 	MORANGO 	 130 	Kg 	 ; S 3.00 	 RS 1.950,00 

1TO'i' AL 	 as 1.950,00 

Fornecedor: NILSON LIMAR BAUMEL CPF o' 725a66.499.49 

	

DEScR!ÇÃ 	

PREÇO 

	

O 	

QTOE 	UNIDADE 	J PREÇO 	MÁXIMO 
UNÁRIO 	

MÁXIMO 
IT 

TOTAL 

MEL PIIRO-500 GR. 	200 	j Unielados 	RS 13110 

Tola!, 	 RS 2.600,00 

Publicado por: 
Doroti de Fatima Pieckocz 

já 	!dentificador:05'83B231 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
RESULTADO DA CHAMADA p:JBLICA 00112018 PG 02 

PROCESSO 21512018 

1 Foniecedor: It.TON TSCHOKE CP}1 0 542,521.I0S.E3 

ITEMI 	DESCRIÇÃO 	QTDE 	UNIOAOE 	 MÁXIMO 
PREÇO MÁXIMO 	

PREÇO 

UNaTÁRIO 
 i 	dOTAL 

06 	J ALFACE CROStAj, 	800( Unidades 	 OS 2001 	S 1.600.1111 

1:EBOL:N[IA VERDE 	300] Maços 	 ES I,85j 	ES 92500 

20 	5AL5INHA 	 450j Maços 	. 	 ns i,E 	ES 810.00 
03 	AGRIÃO 	 9Jaços 	j 	RS 2, 	RS 1211.01 

06 	IRUCULA 	 _601 Maços_55221_ES132.00 

TOTAL 	 ES 3.587.00 

y.diariomunicipa1.comm 	 169 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EM IAL DE CONCORRÊNCIA N°001/2018 - SAM/45 
PROCESSO N°456/2018 

O Municipio de Pián toma público que fará realizar, ás 09:00 horas do dia 
05(cinw) de abril do ano de 2018, na Sede da Prefeitura, localizada na Rua 
Amazonas n° 373, Certo, em Pn Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA, sob 
regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e 
sem reaiuste, da(s) sequinte(s) obra(s): 

Quantidade e Prazo de 
Local do objelo Objeto unidade de execução 

medida (dias) 
Bairros Trigolândia e Pavimentação 	em 7882,73 ,5  180 

Aveneal 1 Paver e elo CBUQ 

A Pasta técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no 
horário comercial, ou solicitada alravôs do e-mail patrieiapienprgovbr 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de eselarecimenlo deverão ser 
encaminhados á Couaiasào de Licitação no endereço os' e-mail acima 
mencionados — Telefone 41 3632-1136 

Piên, 01 demarço de 20 

	

PATRICIA APARE 	 ANOVSKI 

	

PRESIDENTE DA CO 	 E LICITAÇÕES 

[] 

313t] 

0 

PUBLICAÇÃO 
Certifico para os devidos fins que 
este Edital foi publicado n quadro 
de editais,-da Pre 

Plên 9e ..... 
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Licitações Prefeitura Municipal de Piên 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 00112018 - SAM/45 

PREFEITURA MUNICIPAL DE P!ÊN 
	

[11411] 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 001/2018 - SAM/45 

PROCESSO N° 456/2012 

O Municipio de Piên toma público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 05(cinco) de 

abril do ano de 20182 na Sede da Prefeitura, localizada na Rua Amazonas n° 373, Centro, 

em Piên, Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada por preço global, 

• 

	

	tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s): 

Local do objeto 

Objeto: Pavimemaçào em Paver e em CBUQ 

7.882,73 m 2  

Prazo de execução: 1 80(dias) 

Bairros Trigolândia e Avencai 

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e 

anexos, poderá ser exam:nada 110 endereço acima indicado, no horário comercial, ou 

solicitada através do e-mail patriciapien.pr.govbr. Informações adicionais, dúvidas e 

pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no 

endereço ou e-mail acima mencionados - Telefone 41 3632-1136. 

Piên, 01 de março de 2018. 

0 PATRICIA APAREC:DA TROJANOVSK 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

Solicite o edital completo desta licitação, envie um email para dorotipien.pr.gov.br  
informando o número e ano do processo! 

ACESSE AINDA 

214 



RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇO E DE HABILITAÇÃO 
DA EMPRESA DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS REFERENTE A 
CONCORRÊNCIA 001/2018. 

PIÊN, 05 DE ABRIL DE 2018 

HORÁRIO: 08H07MIN. 

091 

DE AMORIN CONSTRUTORA DE OBRAS 

PATRICIA APA 	TROJANOVSKI  

. 
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Certidão negativa de débitos 

MUWKIPIO DE PÊN 
	

Versão do Banco de Dados: em tempo real 

Versão do Sistema: 500.2056s 
Pc,rl d Governança 	 Desenvolvido por Equiplano Sistemas 

o 

CPF/CNPJ não encontrado. Emita Certidão 
	

de Cadastro. 

Cadastro: 	Imóvel Imóvel Empresado Empresa de 	Pessoa 
Autônomo 

urbano rural município fora 	 física 
Inscrição municipal: 

CNPJ: 

Contribuinte: 092 
Finalidade: 

Nome: 

CPF/CNPJ: 

Limpar PÁgina Inicial 

Dados da certidão 

Dados do requerente 

o 

http://192.168.1 .7:7474/esportal/stmcertidao.Ioadjogic 	 1/1 



0510412018 	 Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.qov.br  

Você está em: 
Início » CEIS 

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS) 

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) 6 um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a 

relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorre Como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou da celebrar contratos com a 

Administração Pública. Saiba mais 

Consulta 

	

CPF/CNP): 	F741 9000135 

Nome, Razão SociaiiT] k6ï 
Nome Fantasia: 1 

	

Tipo de Senção: 	Todos 

	

Quantidade de registros 	encontrados: O 	Data: 05/04/2018 09:13:00 

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca: 

cNPJ/CPF: 77577419000135 

Página 1/1 

ATENÇÃO 

Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das 

entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela  veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos 

• que delas resultem causados a terceiros. 

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionedor (publicação no DOU; dados constantes de Oficio, etc.) 

Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o cPF/CNPJ 

informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicarido-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no 

nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador. 

Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo em vista que o Cadastro permite consulta pôblica e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de 
contratar e licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência. 

http://.portaldatransparenciagov.br/ceis?cpfCnpj=7757741 90001 35&name=&tipoSancao= 	 1/1 
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Cadastro Impedidos Licitar e Contratar 

>  TCEPR 

Consulta de Impedidos de Licitar 

Pesquisa Impedidos de Licitar 

Fornecedo 

	

Tipo documento 	CNPJ 	v 	Número documento 	77577419000135 

Nome 

	

Período pubiicação de 	 até 

	

Data de Início Impedimento: de 	 até 

	

Data de Fim Impedimento: de 	 até 

E- 
•ENHUM ITEM ENCONTRADO! 

a 

https://servicos.tce.pr.00vbr/tcepr/municipal/aíl/consultarimpedidoswebaspx 	 1/1 



AMOR 
TUTORA DE O 

DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTI 
CONCORRÊNCIA LP 00112018 

ENVELOPE N9  1 - HABILITAÇÃO PRELIMINÁO  
DATA: 0510412018 
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ri Preparandoo Terreno para o Futuro" 
Rua Padre João Rzemelka, 136- 81280-120 - Curitiba - PR 1 Tal. 41 3373-2155 - Fax 41 3373-3538 

deamorini@deamorim.com.br  1 www.deamorim.com.br  

Curitiba, 05 de Abril de 2018 

Concorrência N° 00112018 

HABILITAÇÃO PRELIMINAR 

DEAMORIM 
CONSTRUTORA DE DONAS 

Prefeitura Municipal de Piên 
	 096 



DEAMORIM 

: 	
Índice 	 CONSTRUTORA DE 

°Pâinas 99 

Declaração de Menores de 18 Anos ---------------------------------------------------1 

• 	 Declaração de Compromisso de Produtos e Sub Produtos ------------------ 2 

• 	Cartão CNPJ ----------------------------------------------------------------------------------- 3 

Contrato Social ------------------------------------------------------------------------- 4-11 

• 	Certidão RFB ---------------------------------------------------------------------------------12 

• 	Certidão Estadual ---------------------------------------------------------------------------13 

CertidãoMunicipal -------------------------------------------------------------------------14 

• 	Certidão Débitos INSS - FGTS --------------------------------------------------------- 15 

• 	Certidão Justiça Federal Débitos Trabalhistas ----------------------------------- 16 

Certidão Registro CREA-PR PJ ---------------------------------------------------17-19 

• 	Certidão Registro CREA-PR PF ------------------------------------------------------- 20 

• 	Declaração de Recebimentos de Documentos ---------------------------------- 21 

Declaração Formal de Dispensa Visita Técnica ---------------------------------22 

• 	Declaração de Responsável Técnico ----------------------------------------------23 

• 	Acervo Técnico -------------------------------------------------------------------------24-29 

Relaçãode Veículos ---------------------------------------------------------------------- 30 

Cronograma de Utilização de Veículos ---------------------------------------------31 

• 

	

	Capacidade Financeira -------------------------------------------------------------------32 

Balanço Patrimonial ------------------------------------------------------------------ 33-34 

• 	Demonstração do Resultado do Exercício --------------------------------------- 35 

• 	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido --------------------- 36-37 • 
Demonstração dos Fluxos de Caixa -------------------------------------------------38 

• 	Notas Explicativas ---------------------------------------------------------------------39-41 

• 	Análise Econômico Financeiro --------------------------------------------------------- 42 

Termo de Abertura e Encerramento --------------------------------------------------43 

• 	Recibo de Entrega SPED ----------------------------------------------------------------- 44 • 
• 	 I I 

I 	 Preparando o Terreno para o Futuro 
Rua Padre João Rzemelka, 136- 81280-120 - Curitiba - PR 1 Tel. 41 3373-2155 - Fax 41 3373-3528 

deamorim@deamorim.com.br  1 www.deamorim.com.br  • 



DEAMORIM - 09° CONSTRUTORA DE URRAS 	 O 

• 	Certidão Negativa de Falência ------------------------------------------------------- 45 

• 	Certidão Simplificada -------------------------------------------------------------- 46-47 

Declaração de Concorda com todas Condições -------------------------------48 
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DEAMORIM 
CONSTRUTORA DE OBRAS 

Edital de Concorrência n° 001 12018 

Local: Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo paver 
com área de 4.378,42m2  e em CBUQ com área de 3.504,3 1m 2, num total de 7.882,73m 2 , 

incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-
fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, iluminação pública, 
serviços diversos, drenagem e ensaios tecnológicos. 
Trechos: 

• Rua Caxias do Sul - trecho entre Rua Francisco Beltrão e Rua Geraldo Pykosz 
• Rua Geraldo Pykosz - trecho entre Rua Caxias do sul e rua Francisco Beltrão 
• Rua São Leopoldo —trecho entre Rua Belo Horizonte até 379,58 m 
• Rua Demétrio de Borba - trecho entre Av. Caiobá até 68,35 m 
• Rua Morretes - trecho entre Av. Paraná até 176,34 m 
• Prolongamento Rua General Carneiro - trecho entre Rua Monetes até 259,10 m 

Rua General Carneiro - trecho entre Av. Paraná até o fim da rua 

O signatário da presente, o senhor Gilson João de Amorin, 
representante legalmente constituído da proponente De amorim construtora 
de obras LTDA ,declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu 
quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de 
trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em 
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Curitiba, 05 de Abril de 2018 

De de Obras LTDA 

I1on João de Amorin 
Sócio Administrador 

RG: 3.745.750-7 

( 

"Preparando o Terreno para o Futuro' 
Rua Padre João Hzemelka, 136- 81280-120 - Curitiba - PR 1 Tel. 41 3373-2155 - Fax 41 3373-35 

deamorim@deamorim.com.br  1 www.deamorim.com.br  
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DEAMORIM 
CONSTRUTORA CE OBRAS 	 100 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E 
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA 

DE PROCEDÊNCIA LEGAL 

À Comissão de Licitação 

Edital de Concorrência n 2  001 / 2018 

Eu, Gilson João de Amorim. RG 3.745.750-7, legalmente nomeado representante da 
proponente De Amorim Construtora de Obras LTDA, CNPJ 77.577.41910001-35, para o fim 
de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência n 9  
00112018, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação 

somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem 

nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo 

florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo ciência que o não 

atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as 

sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, 

§ 8, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal 
contempladas na referida lei. 

Curitiba, 5 de Abril de 2018. 

DE AMO)J$W IMCO 	UtORADEOBRASLTDA 

n João de Amorin 
Socio Administrador 

RG :3.745.750-7 

"Preparando o Terreno para o Futuro" 	 ' 

Rua Padre João Rzemelka, 136- 81280-120 - Curitiba - PR 1 Tel. 41 3373-2155 - Fax 41 3373-3538 
deamorim@deamorim.com.br  1 www.deamorim.com.br  



2310212018 	 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Q0003 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

INSCRIÇÁO 

MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

NOME EMPRESARIAL 
DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
DE AMORIM 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

NÚMERO 	COMPLEMENTO 
136 	 JARDIM GABINETO 

MUNICÍPIO 	 g 
CURITIBA 	 PR 

LOGRADOURO 
R PE JOAO RZEMELKA 

CEP 
81.280-120 

BAIRRO/DISTRITO 
CID INDL CURITIBA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTADOR.PK@BRTURBO.COM  

TELEFONE 
(041) 2292-370 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SÍrUAÇAO CADASTRAL 
17107/2001 

MOTIVO DE srruAÇAO CADASTRAL 

SrFUAÇAO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

101 

: •httP:ff'w.reCeita.fazenda.ov.br/PessoaJuridiCa/CNPJ/CnPireva/CnPireVa_COmPrOVante.aSP 	 "1/1 
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DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 
107 

CNPJ/MF - 77.577.41910001-35 
VIGÉSIMA NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

-1- 

LUIZ JOÃO DE AMORIM, brasileiro, natural de Tijucas - SC, nascido 
em 01 de novembro de • 1937, casado com comunhão de bens, 
comerciante, portador do CPF/MF n°. 114.045.239-87 e Cédula de 
Identidade Civil n°. 414.296 expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Paraná, residente e domiciliado na Rua Capitão Souza Franco 
no. 965, apto. 162 - Bigorrilho - Curitiba - Paraná - CEP 8073-420; 

ANGELINA FURTADO DE AMORIM, brasileira, natural de TiJUCaS - 
.SC,, nascida em 13 de outubro de 1939, casada com comunhão de bens. 
comerciante, portadora do CPF/MF n°. 864.372329-00 e Cédula cie 
Identidade Civil n°. 4.032.852-1 expedida pela Secretaria de Segurançà 

[Pública do Paraná, residente e domiciliada na Rua Capitão Sour Franco 
1:  no. 965, apto. 162 - Bigorrilho - Curitiba - Paraná - CEP 80730-420; 

GILSON JOÃO DE AMORIN, brasileiro, natural de CuriEib.e - 
nascido em 09 de setembro de 1966, divorciado, engenhtbt cvJ, 
portador da CPF/MF n°. 532.416.069-53 e Cédula de Identidade Civil 
n°. 3.745.750-7 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 
Paraná, residente e domiciliado na Rua Padre João Rzemelka no. 136 - 
Jardim Gabineto - Cidade Industrial de Curitiba - CEP 81280-120 e 

MARILENE DE AMORIM CASTELLANO, brasileira, natural de Palmeira 
PR, nascida em 30 de outubro de 1960, casada com comunhão parcial 

de bens, maior, farmacêutica, portadora da Identidade Profissional de 
Farmacêutica n°. 3359, expedida pelo Conselho Regional de Farmácia 
do Paraná, Carteira de Identidade n°. 2.095.309 expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Paraná e CPF/MF 439.591.569-87, 
residente e domiciliada na Rua Emilio de Almeida Torres n°. 560, 
Campina do Siqueira - Curitiba - Paraná - CEP 80740-160, sócios 
componentes da sociedade limitada: 

DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., registrada na Junta 
Comercial do Paraná - NIRE n°. 41202679156 em 30 de dezembro de 
1.991, inscrita no CNPJ n°. 77.577.419/0001-35, com sede e foro em 
Curitiba - Paraná, na Rua Padre João Rzemelka no. 136 - Jardim 
Gabineto - Cidade Industrial de Curitiba - CEP 81280-120, e as 
seguintes alterações: 98  sob n°. 510.891 em 30 de dezembro de 
1.991; 108.  sob n°. 521.255 em 11 de junho de 1.992; 11sb n°. 
527.602 em 25 de agosto de 1.992; 128. sob n°. 541.50 e3jD3de 
março de 1.993; l3. sob n°. 555.634 em 27 de agostcf det93rA 
Sob n°. 558.176 em 27 de setembro de 1.993; 158. sob Ir. 
'4 de fevereiro de 1.994; 16.  sob n°. 950291838 em »6 de 7 r+Ft&de 

LUIZ JOÃO 1 ANGELINA 1 GILSON 	1 MAR2ÉNE 1 TEST.EI4ÚNHA 1 

ir LTE 
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DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 	103 
CNPJ/MF — 77.577.41910001-35 

VIGÉSIMA NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

-2- 

1.995; 17a.  sob n°. 960281304 em 28 de fevereiro de 1.996; 18.  sob 
no. 	960539042 em 10 de maio de 1.996; 19a.  sob no. 970545150 em 
01 de abril de 1.997; 20 	sob n° 20011765542 em 31 de julho de 
2.001; 21a  sob no. 20022173714 de 20 de agosto de 2002, 22a sob n o . 

20022781749 de 29 de outubro de 2.002, 23a sob n°. 20030403790 de 
07.03.2003, 24a  sob n°. 20030814987 de 03 de abril de 2.003, 25. 
sob 	no. 	20041879864 	de 	02 	de junho 	de 	2.004, 	26 	õb 	n -'. 

20042341523 de 08 de Julho de 2.004, 27a sob n°. 200608775 ~ 0 de 06 
de abril de 2006, 28a sob n°. 20109303008 de 04 de outubro de 2010 
RESOLVEM 	alterar e 	consolidar seu 	contrato 	primitivo 	e.:  demais 
alterações conforme cláusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — O capital social da empresa cjie é de 

5.000.000,00 (cinco milhões reais) divididos em 5.000.00c catas nu 
valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 5.000.000 (cinco 
milhões de reais), fica elevado para R$ 30.000.000,00 (trintaLmilhõos 
de reais) sendo um aumento de 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões 
de 	reais) 	com 	aproveitamento 	das 	reservas 	da 	conta 	"Lucros 
Acumulados". 

!CLÃUSULA, SEGUNDA — Em decorrência da alteração havida fica assim 
o capital social distribuído entre os sócios: 

Luiz João de Amorim 	13.800.000 cotas 	R$ 13.800.000,00 	46,00% 
Angelina F de Amorim 	13.500.000 cotas 	R$ 13.500.000,00 	45,000/o  

Gilson João de Amorin 	1.800.000 cotas 	R$ 	1.800.000,00 	6,00% 
Marilene de A Castetiano 	900.000 cotas 	R$ 	900.000.00 	3,00% 
TOTAL 	 30.000.000 cotas 	R$30.000.000,00 	100,00% 

CLÁUSULA TERCEIRA — Fica EXTINTA a filial sita a Av. Marcos 
Konder no. 1313 — Edifício Liberty — Sala no. 409 — Centro — 

Itajaí 	— 	 Santa 	Catarina 	— 	CEP 	88301-906, 	com 	CNP] 	no. 
77.577.419/0003-05 com o registro do NIRE sob no. 42900590551 em 

20/08/2002. 

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO — A vista das modificações ora 
ajustadas e em consonância com o que determina o art. 2.031 de Le i  
n°. 10.40612002, os sócios RESOLVEM por este instrumento, atualizar e 
consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a part'kNdesta /Q 
data, as cláusulas e condições contidas no contrato priiiiffi'e-edena4s'Ç' 
alterações anteriores, que adequando às disposições d4 

aplicáveis a este tipo societário, passa p tr  
redaço 

LUIZ JOÃO ANGEUNA GILSON MsiL ' E 1  TE IRHA 1 
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CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 
DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 

NIRE 41202679156 

LUIZ JOÃO DE AMORIM, brasileiro, natural de Tijucas - SC, nascido 
em 01 de novembro de 1937, casado com comunhão de bens• 
comerciante, portador do CPF/MF no. 114.045.239-87 e Cëdiüa de 
Identidade Civil n°. 414.296 expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Paraná, residente e domiciliado na Rua Capitão Souze Franco 

no. 965, apto. 162 - Bigorrilho - Curitiba - Paraná - CEP 80730 --420; 

ANGELINA FURTADO DE AMORIM, brasileira, natural de TUucas - 
SC, nascida em 13 de outubro de 1939, casada com comunhão-de bens, 
comerciante, portadora do CPF/MF n°. 864.372.329-00 e Cédula de 

Identidade Civil n°. 4.032.852-1 expedida pela Secretaria de Segurançô 
Pública do Paraná, residente e domiciliada na Rua Capitão Souza Franco 
n°. 965, apto. 162 - Bigorrilho - Curitiba - Paraná - CEP 80730-420; 

GILSON 30ÃO DE AMORIN, brasileiro, natural de Curitiba - PR, 
nascido em 09 de setembro de 1966, divorciado, engenheiro civil, 
portador da CPF/MF no. 532.416.069-53 e Cédula de Identidade Civil 
n°. 3.745.750-7 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 
Paraná, residente e domiciliado na Rua Padre João Rzemelka n°. 136 - 
Jardim Gabineto - Cidade Industrial de Curitiba - CEP 81280-120 e, 

MARILENE DE AMORIM CASTELLANO, brasileira, natural de Palmeira 
H PR, nascida em 30 de outubro de 1960, casada com comunhão parcial 
de bens, maior, farmacêutica, portadora da Identidade Profissional de 
Farmacêutica n°. 3359, expedida pelo Conselho Regional de Farmácia 
do Paraná, Carteira de Identidade n°. 2.095.309 expedida peia 
Secretaria de Segurança Pública do Paraná e CPF/MF 439.591.569-87, 
residente e domiciliada na Rua Emilio de Almeida Torres n°. 560 
Campina do Siqueira - Curitiba - Paraná - CEP 80740-160, sócios 
componentes da sociedade limitada: 

DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., 	sora de 
EMPREITEIRA DE OBRAS SANTA MONICA S/C LTDA., c& 	Contrato 
social registrado no 2 0 . Oficio de Registro de Títulos e 	ntos de 
Curitiba - Paraná, sob n. 2.328 do livro "A" de 
protocolado sob n. 271.952 em 11 de janeiro de 1.978 e 
registrado na Junta Comercial do Paraná sob n°. 4120: 

	
T3  

LUIZ JOÃO ANGELINA GIL5974 /4Àk»N& 1 .TINL$HJL\ 
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1 de dezembro de 1991, inscrita no CNP] n°. 77.577.419/0001-35 com 
28a Alteração Contratual sob n°. 20109303008 em 04 de outubro de 
2010, que se rege pelas seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sede da Empresa situa-se na Rua Pe. João 
Rzemelka n°. 136 - Jardim Gabineto - Cidade Industrial de 
Curitiba - Curitiba - Paraná - CEP 81280-120, com -CNPJ no. 
77.577.419/0001-35. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Existe uma filial situada na Estrad:Colônia 
Matos, km 9,5 - Colônia Matos - Mandirituba - Paraná - CEP 
83.800-000, com CNP] n 0 . 77.577.419/0002-16 com O rSçstro do 
NIRE sob n°. 4190041062-4 

CLÁUSULA TERCEIRA - o objeto social da sede perinanece o 
seguinte: Obras de Terraplanagem (Terraplenagem) (433-4/00); 
Construção e Incorporação de Emprêendimentos Imobiliários (4110-
7/00); Construção de Obras de Artes Especiais (4112-0/00); 
Construção de Rodovias e Ferrovias (4211-1/01); Fabricação de Outros 
Produtos de Minerais não-especificados Anteriormente (2399-1/99); 
Comercio Varejista de Cal, Areia, Pedra Britada, Tijolos e Telhas (4744-
0/04); Extração e Britamento de pedras e Outros Materiais Para 
Construção e Beneficiamento Associado (0810-0/99); Comercio 
Atacadista de Produtos da Extração Mineral, exceto Combustíveis 
(4689-3/01); Serviços de Coleta e Transporte de Lixo Urbano (3811-
4/00); Serviços de Coleta, Acondicionamento e Transporte de Lixo 
Hospitalar (3812-2/00); Construção ou Reforma de Casas, Residências, 
Moradias, Apartamentos, etc. Unifamiliares (4120-4/00); Construção 
(construtor) e Reforma em Edificações Residenciais (4120-4/00); 
Construção ou Reforma de Edifícios Comerciais (4120-4/00); 
Construção de Estações de Passageiros para Trens, Sondes e 
Metropolitanas (metrô) (4120-4100); Construção de Fábricas, Oficinas, 
:Galpões e outros Tipos de Edifício Para Fins Industriais (4120-4/00); 
Serviços de Engenharia (7112-0/00); Elaboração de Projetos de 
Engenharia Ambiental (7112-0/00); Serviços de Projetos de Engenharia 
Civil (7112-0/00); Serviços de Projetos de Engenharia Eletrônica, de 
Minas, Química, Mecânica, Industrial, de Sistema Agrária (7112-0/00); 
Execução de Fundações Diversas para Edifícios e Outrps Obras de 
Engenharia (4391-6/00); Execução de Fundações para Ëqincações e 
Outras Obras de Engenharia Civil (construção) (4391-qtOÇr 4 ,. /,; têflefe-

Tecnica na Área de Engenharia (7112-0/00), ServIçbsc4TJt3ç, 
Perícia e Inspeção em Engenharia (7112-0/00); 
m Engenharia Civil, Naval, Elétrica, Eletrônic Hidráu'ica (71JOÕ); 4 II 	LUIZ JOÃO 	ANGELINA 1 GILSO 	1 MA1# kTESTEk&Â Fi fi 
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Consultaria em Engenharia de Obras em Estradas, Obras Hidráulicas e 
Urbanas (7112-0/00); Serviços de Engenharia Ambiental (7112-0/00); 
Serviços de Engenharia de Projetos (7112-0/00); Serviços de 
Engenharia Portuária (7112-00/00); Serviços Técnicos de Engenharia 
(7112-0/00); Serviços de Engenharia de Escritório de Projetista (7112-
0/00), Gerenciamento de Elaboração de Projetas de Engenharia (7112 
0/00); Obras de Terraplanagem (Terraplenagem) para Construção de 
Rodovias e Aeroportos (4313-4/00); Obras de Terrpanagern 
(Terraplenagem) para Proteção Ambiental (4313-4/00); Serviços de. 
Terraplanagem (Terra plenagem): Greide, Leito, Sub-Leito, Corte, Aterro 
(4313-4/00); Aluguel (locação) de Máquinas de Terraplenagelrn. com  
Operador (4313-4/00); Aluguel e Locação de Máqutas de 
Terraplenagem sem Operador (7732-2/01); Aluguel de Máquinas e 
Equipamentos para Construção sem Operador, exceto Andaimes i-773?-
2/01). 

CLÁUSULA QUARTA - O objeto social da filial sita na Estrada 
Colônia Matos, km 9,5 — Colônia Matos — Mandirituba — Paraná — 
CEP 83.800-000 é o seguinte: Obras de Terraplanagem 
(Terraplenagem) (4313-4100); Construção e Incorporação de 
Empreendimentos Imobiliários (4110-7/00); Construção de Obras de 
Artes Especiais (4112-0/00); Construção de Rodovias e Ferrovias 
(4211-1/01); Fabricação de Outros Produtos de Minerais não-
especificados Anteriormente (2399-1/99); Comercio Varejista de Cal, 
Areia, Pedra Britada, Tijolos e Telhas (4744-0/04); Extração e 
Britamento de pedras e Outros Materiais Para Construção e 
Beneficiamento Associado (0810-0199); Comercio Atacadista de 
Produtos da Extração Mineral, exceto Combustíveis (4689-3/01); 
Serviços de Coleta e Transporte de Lixo Urbano (3811-4/00); Serviços 
de Coleta, Acondicionamento e Transporte de Lixo Hospitalar (3812-
2/00); Construção ou Reforma de Casas, Residências, Moradias, 
Apartamentos, etc. Unifamiliares (4120-4/00);Construção (construtor) e 
Reforma em Edificações Residenciais (4120-4/00); Construção ou 
Reforma de Edifícios Comerciais (4120-4/00); Construção de Estações 
'de Passageiros para Trens, Bondes e Metropolitanas (metrô) (4120-
4/00); Construção de Fábricas, Oficinas, Galpões e outros Tipos de 
Edifício Para Fins Industriais (4120-4100); Serviços de Engenharia 
(7112-0/00); Elaboração de Projetos de Engenharia AmIntal (7112 
0/00); Serviços de Projetos de Engenharia Civil (7112-0/0QQ; Serviços 
de Projetos de Engenharia Eletrônica, de Minas, Quum4ea-M%âuca,. 
[ndustrial, de Sistema Agraria (7112-0/00), Execuçã4 
Diversas para Edifícios e Outras Obras de Engenhara  ................................... 

LUIZ JOÃO 1 ANGEUNA 
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Execução de Fundações para Edificações e Outras Obras de Engenharia 
Civil (construção) (4391-6/00); Assistência Técnica na Area de 
Engenharia (7112-0/00); Serviços de Avaliação, Perícia e Inspeção em 
Engenharia (7112-0100); Serviços de Consultoria em Engenharia Civil, 
Naval, Elétrica, Eletrônica, Hidráulica (7112-0100); Consultoria em 
Engenharia de obras em Estradas, Obras Hidráulicas e Urbanas (7112-
0/00); Serviços de Engenharia Ambiental (7112-0/00); Serviços de 
Engenharia de Projetos (7112-0/00); Serviços de Engenharia -Portuária -
(7112-00/00); Serviços Técnicos de Engenharia (7112-0/00); Serviços 
de Engenharia de Escritório de Projetista (7112-0100), Gerenciamento 
de Elaboração de Projetos de Engenharia (7112-0100); obras de 
Terraplanagem (Terraplenagem) para Construção de Rõd-Õvias e 
Aeroportos (4313-4/00); Obras de Terraplanagem (Terraplenagem) 
para Proteção Ambiental (4313-4100); Serviços de Terraplanagem 
(Terraplenagem): Greide, Leito, Sub-Leito, Corte, Aterro (43134/00)•; 
Aluguel (locação) de Máquinas de Terraplenagem com Operador 
(4313-4/00); Aluguel e Locação de Máquinas de Terraplenagem sem 
Operador (7732-2101); Aluguel de Máquinas e Equipamentos para 
Construção sem Operador, exceto Andaimes (7732-2/01). 

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O Capital Social é de R$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de reais), divididos em 30.000.000 
cotas de R$ 1,00 (hum real) cada, assim distribuído entre os sócios: 
LUIZ JOÃO DE AMORIM R$ 13.800.000,00 (treze milhões e 
oitocentos mil reais) equivalentes a 13.800.000 cotas de R$ 1,00 (hum 
real) cada; ANGELINA FURTADO DE AMORIM R$ 13.500.000,00 
(treze milhões e quinhentos mil reais) equivalentes a 13.500.000 cotas 
de R$ 1,00 (hum real) cada; GILSON JOÃO DE AMORIN R$ 
1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais) equivalentes a 
1.800.000 cotas de R$ 1,00 (hum real) cada; MARILENE DE AMORIM 
CASTELLANO R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) equivalentes a 
900.000 cotas de P4 1,00 (hum real) cada, já devidamente 
integralizadas em dinheiro na abertura da empresa e restante com 
reservas de lucros. Assim é o Capital Social distribuído entre os sócios: 

Luiz João de Amorim 13.800.000 cotas R$ 13.800.000,00 46,000/o  
Angelina F de Amorim 13.500.000 cotas R$ 13.500.000,00( 45 0001c 
Gilson João de Amorin 1.800.000 cotas R$ 	1.800.000,00\ 6,00% 
Marilene de A Castellano 900.000 cotas R$ 	900.000,00 \ 3,00% 
TOTAL 30.000.000 cotas R$30.000.00ÓW: ç JQT 
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CLÁUSULA SEXTA - A RESPONSABILIDADE dos SÓCIOS é restrita ao 
valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Permanece investido _na função de 
ADMINISTRADOR da sociedade o Sr. GILSON JOÃO DE AMORIN, 
para o qual fica dispensada a prestação de caução, com poder iridMdua 
para assinar contratos, recibos, empréstimos, negociações bar.cáHas e 
recibos de vendas de veículos junto ao DETRAN. 

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de 
dezembro, os administradores prestarão contas justificadas- -de ser 
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo us -  sócios. 
na  proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados. - 

CLÁUSULA NOVA - Nos quatro meses seguintes ao término do 
exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão 
administrador(es), quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DESIMPEDIMENTO - O administrador Sr. 
GILSON JOÃO DE AMORIN, declara, sob as penas da lei, de que não 
está impedido, por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob 
efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé publica ou a 
propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Inicio das Atividades: 11 de 
janeiro 1978. Prazo de duração da sociedade: Indeterminado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Foro: Fica eleito o foro da comarca 
de Curitiba - PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste Contrato, com expressa( renúncia a 
qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja àç venha ser. 

Lavrado em três vias de igual teor e forma 	 1 	1 
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Curitiba, 11 11 de agosto de 2.014. 

2 ed& - 
DE AMORIM 

ANGEJt4RTADO DE AMORIM 

GalILSO  

MARILENE 	MtSÓI CASTELLAN0 

'-7 
TESTEL4UN/AS. 	 - 

1) 	
Kolefskj R 1.. 	.070-5 SSP-PR. 	 RG 7.686.129-3 SSP-PR 

OBSERVAÇÃO: A PRESENTE FOLHA É PARTE INTEGRANTE DA VIGÉSIMA NONA 
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA "DE AMORIM 
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA." 
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S MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 	 lio O 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
CN13J: 77.577.41910001-35 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

e. 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços chttp://rfb.gov.br > ou 'chttp://www.pgfn.gov. br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 211012014. 
Emitida às 08:53:52 do dia 0810112018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 0710712018. 
Código de controle da certidão: FCI3.3973.EAFE.350A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

e 
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Observaçóes RFB: 
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei n° 9532/1997. 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 	 O O 013 

PARANÁ 	
Coordenação da Receita do Estado 

GOVERNO DO ESTADO 
S.crMSrlI d Fntndi 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N°017661404-94 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 77.577.419/0001 -35 
Nome: DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
• registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 

Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

1 

Válida até 23106/2018 - Fornecimento Gratuito 
1 
1 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br  

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 	 j 1014 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

• 	 CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE 
• 	 TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS 	112 
:CONTRIBUINTE: DE AMORIM-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

•CNR1: 77.577.41910001-35 • 
•INStl.'RJÇÁ() MUNICIPAL: 95416-6 
•ENDEREÇO: R. PADRE JOÃO RZEMELKA, 136 - CIDADE INDUSTRIAL, CURITIBA, PR 
•FI VALIDADE: CONCORRÊNCIA/LICITAÇÃO 

•É expedida esta CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA referente a Tributos e outros 
*débitos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, nos termos do artigo 151 da Lei n° 
#5.172/1966 (CTN) e Lei Complementar n° 104/2001 e demais legislações aplicáveis à espécie. Constam em 

e do sujeito passivo os débitos abaixo relacionados com sua exigibilidade suspensa, conforme parecer da 
TI no processo n° 01-026146/2018. 

Tributos 	 jExercício(s)  

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. AUTO (DIFERENÇA) 	1996 

•A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de 
•Curitiba, 

• 
•Certidão expedida com base no Decreto n° 670/2012, de 30/04/2012. 

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial 
•Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de 
•Melhoria). Taxas de Serviços e pelo Poder de Policia e outros débitos municipais. 

. 
•íTIDÀO N°: 06721812018 •EMITIDA EM: 0110312018 
.VÁLIDA ATÉ 28/0812018 

Código de autenticidade da Certidão: F0F8.3362. 4FDG. 4A9C-O .3215. 45C3 . DeBE. 9313-4 
•A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no 
*endereça http://wwwcuritiba.pr.gov.br  - Iink: Secretarias/Finanças. 

*Reserva-se a Fazenda Municipal,o direito de cobrar dívidas posteriormentes constatadas, mesmo as referentes a 
•Periodos compreendidos nesta. 

•Certidão expedida pela Internet gratuitamente 

• • • 

• • (ILr • 
e 



2910312018 	https://w.sifge.caixa.govbr/Empresa/Crf/Crf/FgecFstmprlmjrpapeJasp?vARpeoaMarjz5l  88678&VARPossoa51 88678&V... 

- 	11 

w 

e 
e 

e 

• 

• 
: 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSIrnprjmjrpapIasp7vARpe55oaMatrjz5  88678&VARPessoa5l 88678&VARUfPR&'RFnsc$7757 



ágin4Jffl 

114 

1 

0 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

a 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DE AJIORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 77.577.419/0001-35 
Certidão n°: 145217473/2018 
Expedição: 26/02/2018, às 14:53:54 
Validade: 24/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que DE A}IORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 77.577.419/0001-35, NÃO CONSTA do 

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  

1 
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• 	Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 
o 	 Negativa de Débitos o 
• 	 O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a 
• empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24 

de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, 
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável (eis) técnico(s). 

• 	
Certidão ti 0 : 2646412018 	 Validade: 25/0812018 

• 	Razão Social: DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
CNPJ: 77577419000135 

• 	Num. Registro: 10546 	 Registrada desde: 16/0511991 

• 	
Capital Social: R$ 30.000.000,00 
Endereço: RUA PADRE JOAO RZEMELKA, 136 JARDIM GABINETO • Município/ Estado: CURITIBA-PR 	 CEP: 81280120 

• 	Objetivo Social: 

• 	Obras de terraplanagem (trerraplenagem) (4313-4/00); construção e incorporação de 
empreendimentos imobiliários (4110-7/00); construção de obras de artes especiais (4112- 

• 	0/00); construção de rodovias e ferrovias (4211-1/01); fabricação de outros produtos de 

• 	minerais (2399-1/99); comércio varejista de cal, areia, pedra tiritada, tijolos e telhas 
' 	(4744-0/04); extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e 

beneficiamento associado (0810-0/99); comércio atacadista de produtos da extração 
• 	mineral, exceto combustíveis (4689-3/01); serviços de coleta e transporte de lixo urbano 

• 	
(3811-4/00); serviços de coleta, acondicionamento e transporte de lixo hospitalar (3812- 
2/00); construção ou reforma de casas, residências, moradias, apartamentos, etc. 

• 	Unifamiliares (4120-4/00); construção (construtor) e reforma em edificações residenciais 

• 	(4120-4/00); construção ou reforma de edifícios comerciais (4120-4/00); construção de 
. 	estações de passageiros para trens, bondes e metropolitanas (metrô) (4120-4/00); 

construção de fábricas, oficinas, galpões e outros tipos de edifício para fins industriais 
• 	(4120-4/00); serviços de engenharia (7112-0/00); elaboração de projetos de engenharia 
. 	ambiental (7112-0/00); serviços de projetos de engenharia civil (7112-0/00); serviços de 

projetos de engenharia eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistema 
• 	agrário (7112-0/00); execução de fundações diversas para edifícios e outras obras de 

• 	engenharia (4391-6100); execução de fundações para edificações e outras obras de 
' 	engenharia civil (construção) (4391-6/00); assistência técnica na área de engenharia 

(7112-0/00); serviços de avaliação, perícia e inspeção em engenharia (7112-0100); 
• serviços de consultoria em engenharia civil, naval, elétrica, eletrônica, hidráulica (7112-

0/00); consultoria em engenharia de obras em estradas, obras hidráulicas e urbanas 
(7112-0/00); serviços de engenharia ambiental (7112-0/00); serviços de engenharia de 

• 	projetos (7112-0/00); serviços de engenharia portuária (7112-00/00); serviços técnicos 

• 	de engenharia (7112-0100); serviços de engenharia de escritório de projetista (7112- 
0/00); gerenciamento de elaboração de projetos de engenharia (7112-0100); obras de 

• 	terraplanagem (terraplenagem) para construção de rodovias e aeroportos (4313-4/00); 

• 	obras de terraplanagem (terraplenagem) para proteção ambiental (4313-4/00); serviços 
' 	de terraplanagem (terraplenagem): greide, leito, sub-leito, corte, aterro (4313-4100); 

aluguel (locação) de máquinas de terraplenagem com operador (4313-4/00); aluguel de, 
• 	locação de máquinas de terraplenagem sem operador (7732-2/01); aluguel de máquinas e 

• 	
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (7732-2/01). 	 .. 
Restrição de Atividade : Atividades técnicas circunscritas às atribuições dos 

• 	responsáveis técnicos. • • Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018. 

a 



Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 	 J rj  918 presente data. 

Filial(ais): 
1 - CNPJ:77577419000216 
Endereço: ESTRADA COLÔNIA MATOS, S/N° KM 9,5 
Bairro: COLÔNIA MATOS 
Cidade: MANDIRITUBA-PR CEP: 83800000 
Situação: Bloqueada por Falta de Responsável Técnico 

Responsável (eis) Técnico(s): 

1 - JOÃO CARLOS ARAUJO HYCZY 
Carteira: PR-3696/D 	Data de Expedição: 22110/1973 
Desde: 09/10/2008 Carga Horária: 8:48 H/D 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 70 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70  da Lei Federal 
N.° 5.19411966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.° 23.56911933 e 
do art. 7 0  da Resolução do Confea N.° 21811973. 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação; Regular 
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 29 0  
Observações: Alíneas b, c, d. 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 70  do CONFEA 

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Decreto Federal N.° 23.56911933 - Art. 28 0  

2 - GILSON JOAO DE AMORIN 
Carteira: PR-23630/D 	Data de Expedição: 05/11/1991 
Desde: 16/05/1991 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.° 218;1973 - Art. 7 0  do CONFEA 

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Decreto Federal N.° 23.56911933 - Art. 28 0  

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 70 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70  da Lei Federal 
N.° 5.19411966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.° 23.569/1933 e 
do art. 7 0  da Resolução do Confea N.° 218/1973. 

3 - GILDEMAR RODRIGUES FERNANDES 
Carteira: RN-191/D 	Data de Expedição: 02/02/1978 
Desde: 16/0112017 Carga Horária: 8: H/M 
Visto N°: 3820 	Data do Visto: 1410711980 
Título: TECNOLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.° 313/1986 - Art. 3 0  do CONFEA 

Título: TECNÓLOGO EM GESTO AMBIENTAL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.° 31311986 - Art. 4 0  do CONFEA 

Título: TECNICO EM MINERACAO Situação: Regular 
DA RESOLUCAO 051 - ARTIGO 03 do CONFEA 

Título: TECNICO EM MINERAAO Situação: Regular 
DA RESOLUCAO 051 - ARTIGO 05 (AL.C) do CONFEA 

4 - BERNARDO ROCHA DE OLIVEIrA 
Carteira: PR-61036/D 	Data de Expedição: 07102/2001 
Desde: 15/0512002 Carga Horária: 8: H/D 
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Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 	 fl (1 018 Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 7 0  do CONFEA 

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28 0  

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 	 117 
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7 0  
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70  da Lei Federal 
N.° 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.° 23.569/1933 e 
do art. 7 0  da Resolução do Confea N.° 218/1973. 
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5 - FERNANDO HENRIQUE BLASI OLANDOSKI 
Carteira: PR-102556/D 	Data de Expedição: 26/03/2009 
Desde: 06/02/2012 Carga Horária: 44: H/S Até: 0910112017 
Desde: 24/03/2017 Carga Horária: 44: H/S 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.° 21811973 - Art. 70  do CONFEA 

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Lei Federal N.° 5.19411966 - Art. 70 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70  da Lei Federal 
N.° 5.19411966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.° 23.569/1933 e 
do art. 7 0  da Resolução do Confea N.° 218/1973. 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Decreto Federal N.° 23.56911933 - Art. 28 0  

Para fins de: CADASTRO 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, 
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br ), através do protocolo ri. 0  7364812018, ressaltando a 
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de 
seu(s) responsável (eis) técnico(s). 

Emitida via Internet em 26/02/2018 15:31:15 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 00212014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 
respectiva ação penal. 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal 
n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita 
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro. 

Certidão n°: 2646512018 	 Validade: 25/08/2018 

Nome Civil; GILSON )OAO DE AMORIN 
Carteira - CREA-PR N° :PR-23630/D 
Registro Nacional 1703098587 
Registrado(a) desde 05/1111991 

Filiação: LUIZ JOAO DE AMORIN 
ANGELINA FURTADO AMORIN 

Data de Nascimento 09/0911966 
Carteira de Identidade 3.745.750-7 	 CPF 53241606953 
Naturalidade CURITIBA/PR 

Título: ENGENHEIRO CIVIL 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA 
Data da Colação de Grau : 05101/1991 	 Diplomação : 05101/1991 
Situação : Regular 
Atribuições profissionais: 

Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28 0  de 11/12/1933 
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7 0  de 24/12/1966 

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70  da Lei Federal 
N.° 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.° 23.569/1933 e 
do art. 7 0  da Resolução do Confea N.° 218/1973. 

Resolução do Confea N.° 21811973 - Art. 7 0  de 29106/1973 do CONFEA. 
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Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Para fins de: CADASTRO 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do 
(http://www.crea-pr.org.br ), através do protocolo n.° 73661/2018. 

CREA-PR1/ ,  
Emitida via Internet em 26/02/2018 15:32:28 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 00212014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS 

Edital de Concorrência n° 00112018 

O signatário do presente, o senhor Gilson João de Amorin, representante 
legalmente constituído da proponente De Amorim Construtora de Obras LTDA, 
declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de 
todas as informações e condições necessárias á execução do objeto da 
Concorrência supramencionada. 

Curitiba, 05 de Abril de 2018 

De Amorim Çp4itiútora de Obras L 
9HÔn João de Amorin 

_- Sócio Administrador 
RG: 3.745.750-7 

2 
"Preparando o Terreno para o Futuro" 	( 	L 

Rua Padre João Rzemelka, 136- 61280-120 - Curitiba - PR 1 Tel. 41 3373-2155 - Fax 41 3373-38 \) \ 
deamorim@deamorjm.com.br  1 www.deamorim.com.br 
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DEAMORIM 
CONSTRUTORA DE OBRAS 

120 
DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA 

Concorrência Nacional n 2  001 /2018 

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo 

paver com área de 4.378,42m' e em CBUQ com área de 3.504,31m 2, num total de 
7.882,73m 2, incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, 

revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, 

iluminação pública, serviços diversos, drenagem e ensaios tecnológicos. 
Nome da Empresa: De Amorim Construtora de Obras LTDA 
CNPJ n 9 : 77.577.419/0001-35 

Endereço: Rua Padre João Rzemelka N2 136 

Fone: 3373-2155 

E-mail: cadastro@deamorim.com.br  

O representante técnico da De Amorim Construtora de Obras LTDA, Si -2 Gilson João de 
Amorin, devidamente habilitado junto ao CREA-PR N9 PR-23630/D, DECLARA que 

renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, 

assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para 

quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para 
com a Contratante. 

Curitiba, 05 de Abril de 2018. 

De Amo im}9$tfutora de Obras LTDA 

Kón João de Amorin 
iinistrador/Responsavel Técnico 

RG :3.745.750-7 

CREA-PR : PR-23630/D 

-\ 	<A 

'Preparando o Terreno para o Futuro'  

Rua Padre João Rzemelka, 136- 81280-120 - Curitiba - PR J Tel. 41 3373-2155 - Fax 41 3373-3538.  

deamorim@deamorim.com.br  1 www.deamorim.com.br 	 \oi 



Inflo, - 

• 	flinova 
• 	Triunfo, 07 de junho de 1999. 

• À 
DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 

• 	Rua Pe. João Rzemelka, 136. 

• 	Curitiba - Paraná 
CG  - 77.577.41910001-35 

1 • • 
Atestamos para os devidos fins que essa empresa executou para a INNOVA S/A, localizada no 
município de Triunfo - RS, os serviços de Urbanização, conforme especificados a seguir 

• 	Contrato n.° : INN 004198 

Valor Contratual Realizado: R$ 2.223.573,90 (Dois milhões duzentos e vinte e três mil 
• 	 quinhentos e setenta e três reais e noventa centavos). 

Período de Duração: 	04/05198 à 04103199, duração de 304 dias corridos, sendo que • deste período somente 170 dias operáveis. 

: Responsável Técnico 	Gilson João de Amorim - CREA-PR —023630/D 

. 1 TERRAPLENAGEM 
1,1 Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1 1  categoria, 

1 sendo • 1.1.1 30,00m <DTM<500,00m m3 66.650,00 

1 2 PAVIMENTAÇÃO 
2.1 Regularização do sub-leito m2 54.068,82 . 2.2 Reforço do sub-leito m3 18.521,08 
2.3 Sub-base de brita graduada m3 10.940,69 
2,4 Base de brita graduada m3 9.464,26 . 2.5 Imprimação m2 50.121,58 
2.6 Pintura de ligação m2 5.964,17 

1 2.7 Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ton. 5.229,48 
2.8 Blocos 	de 	concreto 	articulado 	(h= 	10cm) 	inclusive 	camada de 

assentamento (3cm) m2 5.600,00 
1 2.9 Concreto simples m3 100,56 

1 . 3 DRENAGEM 
3.1 Execução de Rede Coletora 

3.1.1 Escavação mecânica de vala m3 24.273,76 

S 3.1.2 Escavação manual m3 288,28 
3.1.3 Reaterro compactado m3 16.693,13 

1 3.1.4 Fornecimento e colocação de berço de areia m3 1446 
3.1.5 Fornecimento e colocação de lastro de concreto 
3.1.6 Carga e transporte de material excedente OmC 
3.1.7 Fornecimento e assentamento de tubulação diâmetro O 40m Ç-2 / 	ulrits 

N 
3.1.8 Fornecimento e assentamento de tubulação 	

iame: 

INNOVA S.A. 

Rod. Taba,/Canoas . OS 386 Km 4 19 . Pólo PetrnquimTco 

Fones (05 1) 157 5800 / 457 1380 • Fax (05 1) 457 384 

95853-000 • Triun!0/RS • Brasil 
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ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 



4 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 

4.1 Viaduto da Rua 4 
4.1.1 Concreto magro (Fck >9 Mpa) m3 
4.1.2 Concreto estrutural (Fck> 18 Mpa) m3 
4.1.3 Formas 
4.1.4 Armaduras 
4.1.5 Estrutura metálica 
4.1.6 Drenos PVC DN 40 lun 
4.1.7 Manta Geotextil Bidim OP-30 

. 

2 ( k 
IR 

/ 

; e 

80,00 
Ü 4 ARR. 70 

VFS, ESCREVENTE 

surF 
UtTIMA TOLHA no 

q '1  025 

INNOVA SA. 

Rod. Tabai/Canoas - BR 386- Krn 119 -Pólo Petroquimico 

" TIPflQVU 
Porias (05 1) 457 5800 1457 1380 • 
95853000 • Triunfo/RS • Brasil 

Fax (05 1) 431 1384 

122 
3.1.9 Fornecimento e assentamento de tubulação diâmetro 0,60m 0-2 	m 459,23 
3.1.10 Fornecimento e assentamento de tubulação diâmetro 0,80m CA-2 	m 292,57 
3.1.7 Fornecimento e assentamento de tubulação diâmetro 1 ,00m CA-2 	m 802,28 
3.1.7 Fornecimento e assentamento de tubulação diâmetro 1,20m CA-2 	m 39,00 

3.2 Poços de Visita 

3.2.1 PV Tipo 1 (0,80 x 0,80) 
3.2.1.1 Profundidade h>1,5 un 42,00 

3.2.1.2 Profundidade 1,5ch=c2,0 un 41,00 

3.2.1.3 Profundidade 3,0ch='c3,5 un 5,00 

3.2.2 PV Tipo 1(1,00 xl ,00) 
3.2.2.1 Profundidade 1,5<h=c2,0 un 19,00 

3.2.2.2 Profundidade 2,0ch<2,5 un 5,00 

3.2.3 PV Tipo 1(1,00 xl ,00) 
3.2.3.1 Profundidade 1,5<hc2,0 un 1,00 

3.2.3.2 Profundidade 2,0<h=<2,5 un 3,00 

3.2.3.3 Profundidade 2,5ch=c3,0 un 9,00 
3.2.3.4 Profundidade 3,0ch=<3,5 un 4,00 
3.2.3.5 Profundidade 3,5<h=<4,0 un 1,00 

3.2.4 PV Tipo 2 (0.80 x 0.80) 
3.2.4.1 Profundidade h=>1,5 un 4,00 

3.3 Bocas de lobo un 61,00 

3.4 Bocas de bueiro un 4,00 

3.5 Canaleta de Concreto 
3.5.1 DN 300 m 525,30 
3.5.2 DN 400 m 182,00 

3.6 Execução de Canal de Drenagem m 150,00 

3.7 Execução de Meio Fio e Sarjeta de Concreto m 7.519,50 

3.8 Execução de Meio Fio de Concreto m 52,00 

3.9 Comporta Tipo CQAW 800mm, pedestal PES 49, Haste e manca] da 
Barbará ou similar un 1,00 
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INNOVA SA- 

Rod. Tabdi/Canoas - BR 386 - Krn 419 Pólo Petroquimico 

• 	 I'ones(05l)45? 5000/457 1380 • Fasc(051)457 1384 

TflflOt' 	 95853-000 - Triunfo/RS • brasil 

41.8 Brita N.° 1 	 m3 	2,00 123 
4.1.9 Apoio de Neoprene Fretado (80x150x15)mm 	 un 	40,00 

42 Viaduto da Rua 5 
4.2A Concreto magro (Eck> O Mpa) 	 m3 	6,80 

4.2.2 Concreto estrutural (Fck> 18 Mpa) 	 m3 	83,50 

4.2.3 Formas 	 m2 	345,00 

4.2.4 Armaduras 	 kg 	6.841,00 

4.2.5 Estrutura metálica 	 kg 	206,00 

4.2.6 Drenos PVC DN 40 	 un 	20,00 

4.2.7 Manta Geotextil Bidim OP-30 	 m2 	75,00 

4.2.8 Brita N.° 1 	 m3 	1,50 

4.2.9 Apoio de Neoprene Fretado (80x1 50x1 5)mm 	 un 	32,00 

4.3 Viaduto da Rua G 
4.3.1 Concreto magro (Fck> 9 Mpa) 	 m3 	8,50 

4.3.2 Concreto estrutural (Fck> 18 Mpa) 	 m3 	119,20 

4.3.3 Formas 	 m2 	475,00 

4.3.4 Armaduras 	 kg 	9.701,00 

4.35 Estrutura metálica 	 kg 	206,00 

4.3.6 Drenos PVC ON 40 	 un 	22,00 

4.3.7 Manta Geotextil Bidim OP-30 	 m2 	115,00 

4.3.8 Brita N.° 1 	 m3 	1,50 

4.3.9 Apoio de Neoprene Fretado (80x1 50x1 5)mm 	 un 	32,00 

4.4 Viaduto da Rua K 
4.4.1 Concreto magro (Fck> 9 Mpa) 	 m3 	7,00 
4.4.2 Concreto estrutural (Fok> 18 Mpa) 	 m3 	98,30 
4.4.3 Formas 	 m2 	405,00 
4.4.4 Armaduras 	 kg 	7.880,00 
4.4.5 Estrutura metálica 	 kg 	206,00 
4.4.6 Drenos PVC DN 40 	 un 	20,00 
4.4.7 Manta Geotextil Bidim OP-30 	 m2 	100,00 
4.4.8 Brita N.° 1 	 m3 	1,50 
4.4.9 Apoio de Neoprene Fretado (80x150x15)mm 	 un 	24,00 

4.5 	Poço de Visita 01 
4.5.1 Concreto magro (Fck> 9 Mpa) 	 m3 	1,00 
4.5.2 Concreto estrutural (Fok> 18 Mpa) 	 m3 	18,86 
4.5.3 Formas 	 m2 	140,00 
4.5.4 Armaduras 	 kg 	1.305,00 
4.5.5 Estrutura metálica 	 kg 	292,00 

4.6 	Poço de Visita 89 
4.6.1 Concreto magro (Fck>9 Mpa) 	 m3 	1,00 
4.6.2 Concreto estrutural (Fek> 18 Mpa) 	 m3 	17,00 
4.6.3 Formas 	 m2 	íi5,00 
4.6.4 Armaduras 	 kg 	125,00 
4.6.5 Estrutura metálica 	 k 	2 , 

 PS o 
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n'novo 
5,3 Enleivamentos 

FNNCVA S.A. 

Rod Tabdi/Canoas BR 386 - Km 419 - Pólo Petroq.1mirn 

Sones (051)457 5800/ 457 1 1H13 • Eax (051)457 1354 

95853-000 • Triun(o/RS • ISrasil 

9.360,00 124 

Grau de avaliação: SATISFATÓRIO. 

Atenciosamente 

jus da Costa 
de Projetos 

J 5 

VISTO EM ATESTADO No.

« 

 > 

CERTflCAMOS, para fins d Ai, 33 II lo,  di Lei 

fl) 8,656193 que o pree atestajo contere coa à 

Anotação 	de 	Resp3ls3bitidode 	Ténca 

arquivada 	n33t3 C.E \/.L; 0113 (31]1 o 

Re3ponsãvel Técnico L.ÇL\L............°. 
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DEAMORIM 
CONSTRUTORA DE OBRAS 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

125 

Edital de Concorrência n° 00112018 

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n° 
218 de 29106173 e n°317, de 31110186, do CONFEA - Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela 
obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é: 

N° Nome Especialidade CREA-PR N° Assinatura do 
responsável técnico 

1 Gilson João de Amorim Eng.Civil PR-23630/D 

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima rJdCnado (s) 
pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contra)éde prestação de 
serviços. 

 

Curitiba, 5 de Abril de 2018 

De Amorim C9ptí ora de Obras LTDA 

9'ón João de Amorin 

Sócio Administrador 

RG : 3.745.750-7 	 / 

« 
"Preparando o Terreno para o Futuro" 	/ 

Rua Padre João Rzemelka, 136- 81280-120 - Curitiba - PA 1 Tei. 41 3373-2155 - Fax 41 3373-35?8 iJ \ 
dearnorim@deamorim. com . br 1 www.deamorirn.com.br  

-4 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS 
SERVIÇO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA 

Rua Guilherme Alves, 1010— Fone (0xx51) 33202100— CEP 90680-000 - Porto Alegre - RS 
www.crea-rs.org.br 	 126 

DECLARAÇÃO 

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul 

(Crea-RS) declara que a aptidão técnica em licitações será feita por atestados fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 

competentes, conforme estabelece a Lei 8.666/93. 

O Crea-RS, a partir de 16 de maio de 2005, passou a emitir a Certidão de Acervo 

Técnico (CAT) da(s) ART(s) citada(s) no atestado técnico junto com o carimbo de registro. 

Portanto, temos duas situações: 

a) Pedidos de registro de atestado técnico protocolados no Crea-RS antes de 16 de 

maio de 2005: o registro que trata a Lei 8.666/93 era feito com a colocação do 

carimbo e assinatura de funcionário do Crea-RS especialmente designado para 

este fim, em todas as folhas do atestado técnico. 

b) Pedidos de registro de atestado técnico protocolados no Crea-RS após 16 de 

maio de 2005: o registro que trata a Lei 8.666/93 é feito com a colocação do 

carimbo e assinatura de funcionário do Crea-RS especialmente designado para 

este fim, em todas as folhas do atestado técnico, e impressão da CAT da ART da 

obra/serviço. 

Todos os atestados técnicos que encontram-se nestas duas situação estão 

devidamente registrados no Crea-RS e atendem o estabelecido na Lei 8.666/93. 

Porto Alegre, 10 de setembro de 2007. 

Eng°. de Minas Sandro Schneider 
CREA/RS 093653-D 

Gerente do Depto. de Fiscalização 

ti' (\ 
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DEAMORIM o CONSTRUTORA DE OBRAS 

• 	 RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

1— Caminhão Basculante 	 3 veículos 	 127 
• 	 2— Escavadeira Hidráulica 	 1 veiculo 

3— Motoniveladora 	 1 veiculo 

• 	 4—Rolo Corrugado Vibratorio Autopropelido 	1 veiculo 

• 	
5—Caminhão Pipa 	 1 veiculo 

6—Caminhão Espargidor de Asfalto 	 1 veiculo 

• 	 7—Rolo de Pneus Autopropelido 	 1 veiculo 

8— Rolo Liso Estatico Autopropelido 	 1 veiculo 

• 	 9—Vidro Acabador de Asfalto Sobre Esteiras 	1 veiculo 

10— Retroescavadeira 	 1 veiculo 

• 	 11— Compactador Mecânico - Tipo Sapo 	1 veiculo 

• 	 12— Betoneira a Disel —320 L 	 1 veiculo 

13—Vibrador de Imersão 	 iveiculo 

14— Onibus Para Transporte de Pessoal 	1 veiculo 

15—Caminhão Lubrificador 	 1 veiculo 

• 	 16— Veiculo Leve 	 1 veiculo 

17— Caminhão Carroceira 	 1 veiculo 

Curitiba, OS de Abril de 2018 

mo  

Sócio Administrador o 

RG: 3.745.750-7 

Preparando o Terreno para o Futuro 
• 	Pua Padre João Pzemelka, 136- 81280-120 - Curitiba - PP 1 Tel. 41 3373-2155 - Fax 41 3373-3538\'&. 

deaniorim@deamorim. com . br 1 www.deamorim.com.br  

e 



00030 

DEAMORIM 

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
DeAMORIM 

- 12 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N00112018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 

PROPONENTE: DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

MUNICÍPIO: PIÊN 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ ÁREA CONSTRUIDA: 7.88273 m2 

LOTE: ÚNICO PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 

DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS PRAZO DE EXECUÇÃO-DIAS ITEM 
E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 

JOBASCtRATE 	- 
30 

fx 
60 	90 	120 

UiIJJ 
150 	180 

- 
- QUANTIDADE 3 3 3 	3 3 	3 - 

2 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
UTILIZAÇAO X ---- X ------- X 

------ 	-------- 

----- 	--------- 
QUANTIDADE .  1 1 1 

...... H----- 
3 MOTONIVELADORA 

QUANTIDADE  

4 

----------- 

ROLO CORRUGADO VLBRATORIOAUTOPROPEUDO 
tITILIZAÇÀO. 

---------- - 
X 
-- 

--------- 

X 
... 	 .... -.--r-------- 

X L----------------- - 
-- 

QUANTIDADE 1 1 1 

5 CAMINI-IAOPIPA 
UTILIZAÇÃO 	: X X X 

r X---------- -------- 
x 	f 	x 

.-.--_---+ 
QUANTiDADE 

------ 
1 1 1 	1 

- 
1 	1 

6 CAMINHÃO ESPAROIDORDE ASFALTO 
UTILIZAÇÃO 1 

-F------ 
X 	X 

H 	 ------*-- 
X ---_ --------- 

-----. -----.--.----------- 	.................................................... QUANTIDADE 1 	1 1 - 	------- 

7 ROLO DE PNEUS AUTOPROPELIDO 
UTILIZAÇÃO 

.----------- 

-r ------- 
X 	X 

-- 

---.-- 
X 

- 
- $U»DADE 

---
L_I 

3 ROLO LISO 	 . uTILIZAÇÃO 	. X X X 	X 
1---- 

X 	X 
QUANTIDADE 1 1 1 	1 1 	1 

9 VIBRO ACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 
UTILIZAÇÀO 

----- 
-- 	------------- 

 

--------- ------------- -f-------- 
X 	X X 

QUANTIDADE --1 	1 	- 1 

lO RETROESCAVADEIRA 
- UTILIZAÇÃO: X - ------------- X X 	X -_____ X 	X ---- -- 

QUANTIDADE 

UTILIZAÇÃO 

1 
XX 

1 1 	1 1 	1 

II COMPACTADORMECANICO-TIPOSAPO X 	 _.!_.._ -- 
QUANTIDADE- 1 	1 1 1 	1 1 

12 

-- 	 - 	---- 	- 

BETONEIRÀADIESEL-320L 

----- ------. 
UTILIZAÇÃO 

- 
X 

- -____ 
X 

------- 
X 	X 

---- 
X 

QUANTIDADE 1 1 
_____ 

1 	1 1 
UTILIZAÇÃOI X X X 	X X 13 VIBRADOR DE IMERSAO 	 i 1--------- - _______--______ - 

-- QUANTIDADE 2 2 2 	2 2 

14 ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL 
LJI1LIZAÇÃO x x x 	x 

QUANTIDADEI 1 1 1 	1 1 	1 
çj X X - X 	X IS CAMINHÃO LUBRIFICADOR 	 - 

QUANTIDADE 	1 ------ -------- -_____ 

16 VEICULO LEVE 
UTILIZAÇÃO 	X 

1 
X 

1 	1 
X 	X 

1 	1 
X 	X 

EQUANTIDADEI 1 1 1 	1 1 	1 

17 CAMINI-IÃOCARROCERIA 
UTILIZAÇÃO r- _!.. _1- ------ 

QUANTIDADE  

GILSO  

RESPONSAVEL TÉCNICO 

Hreparando o Terreno para o Futuro 

Pua Padre João Rzernelka, 136- 61280-120 - Curitiba - PR 1 Tel. 41 3373-2155 - Fax 41 3373-353 
deamorim@deamorim.com.br  1 www.deamorim.com.br  

W, 
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CAPACIDADE FINANCEIRA 
	 9n031 

Ref.: Edital de Concorrência no ( '2018 
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Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. 
Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. 

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos 
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as 
demonstrações. 

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES: 

Tipo de índice Valor em reais Índice 

Liquidez geral (LG) (16.579.767,04+14.579.602,17)/ 24 
(4.777.072,42+7.040.649,37) 

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

Liquidez corrente (LC) 16.579.767,04/4.777.072,42 3,47 	/ 

LC=AC/PC 

Solvência Geral (SG) (16579.767,04+53.990.880,61+ 22.1 •/ 
14.579.602,17)! 

SEi = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP) (4.777.072,42+7.040.649,37) 

AC - ativo circulante; 
AP - ativo permanente; 
PC - passivo circulante; 

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as 
demais. 

Curitiba, 05 de Abril de 2018 

12; 	i 
.3 	, J 

/1 

RLP - realizável a longo prazo; 
ELP - exigível a longo prazo. 

Gilson João 
	

RG n° 3.745.750-7/SSP-P 
	

de Oliveira Rosa, RO no6o4 

-... CRC/PRn°037811/0-6 



ATIVO 
ATIVO CIRCULANTE 

DISPONIBILIDADES 
CAIXA 
BANCOS CONTA MOVIMENTO 
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 

CLIENTES 
DUPLICATAS A RECEBER 

OUTROS CRÉDITOS 
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 
CRÉDITOS DE EMPREGADOS 
IMPOSTOS A RECUPERAR 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

SOCIEDADES CONTROLADAS E COLIGADAS 
PESSOAS LIGADAS 
OUTROS EMPRÉSTIMOS A RECEBER 
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 
IMPOSTOS A RECUPERAR 

INVESTIMENTOS 
SOCIEDADES CONTROLADAS E COLIGADAS 
OUTROS INVESTIMENTOS 

IMOBILIZADO 
CUSTO DE AQUISIÇÃO 
(-) DEPRECIAÇÃO! EXAUSTÃO ACUMULADA 

INTANGÍVEL 
CUSTO DE AQUISIÇÃO 
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 

TOTAL DO ATIVO 

.. 

e 
e 

e 

e 

a 

EMITIDO POR: FORCONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL S.S. - FONE: (041)3322-0033 

00032 
FOLHA: 	 1 
Data: 	31112/2016  
Hora 	 19,40 

Encerrado em: 31/12/2016 

130 	12/2016 	'21201t 

85.150.24982 88.534.485,5Z 
/16.579.767,04 211Á5.529,0e - 

1.506.67459 7.37.811J 
32.841.16 1-7786.59 

194,028,38 - a4507739' 
1.279.805,05 6521.947.58 

14.875.021,94 13.566.262,22 - 
14.875.021,94 13.566.262,26-- 

	

198,070,51 : 	519.455.11 	- 
49.495,90 -  - -24;1.319,67 

	

27.144,87 	- 1.772,69 	- 

	

121,429,74 	260.362,55 

68.570.482,78 67.068.956,49 
14.579.602.17 12.711 348,33 
2.182.035,70 2147 148,42 
1.000.000,00 1.000.000,00 

11.000.879,83 8.421.811,34 
329.376,61 1.026.741,76 

	

67.310,03 	115.646,81 

	

.J853,900,00 	858.900,00 

	

847.500,00 	852.500,00 

	

6.400,00 	6,400,00 

153.127.450,74 53.486.322,63 
91 340.772,64 93.550.923.83 

-38.213.321,90 -40.064.601,00 

	

J 9.529,87 	12.385,33 

	

14.277,28 	14.277,28 

	

-4.747.41 	-1.891.95 

85.150.249,82 88,534.485,58 

AE:k.LPflk/ ---- 
t 

lrJN. 
1 	1 

1 

DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
CNPJ: 77577.41910001-35 

	
Balanço Patrimonial 

Cordilheira Sistema Contábil  

Co  
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PASSIVO "5.150.249,82 88 .534.485,53 	- 
PASSIVO CIRCULANTE / &777.072,42 : 3.56&038,9 1, -  

FORNECEDORES 265390196 	I.55.i 16.0 	- 
FORNECEDORES NACIONAIS 2.653.901,96: 1,835.1 16.J5 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 1.359.090,67 	1.395 337,82 
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 701,66 	0,00 
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 321.315,44 	261.194,13 
PROVISÕES 1.037.073,57 	-1- 1 Á.143,64- - 

OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS 	 . 737.420,75 - - '478.372,91 
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 611.739,60 	451,617,76 
TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER 109.820,14 	0.00 
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER 15.861,01 	26.755,13 

OUTRAS OBRIGAÇÕES 26.659,04 	155.211.26 
CONTAS A PAGAR 26.659.04 	155.211.26 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE /7.040.649,37 10.154.705,58 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.040.649,37 	10.154.705,58 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS 4.042.479,61 	7173,782,55 
OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.998.169,76 	2.980.923,03 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 73.332.528,03 74.815.741,06 
CAPITAL SOCIAL 30.000.000.00 30.000.000.00 

CAPITAL REALIZADO 30.000.000,00 30,000.000,00 

RESERVAS 23,486.801,33 23.486.801.33 
RESERVAS DE CAPITAL 10.712,82 	10.712,82 
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 23,476.088,51 	23.476.088,51 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 19,845.726,70 21 328,939,73 
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.800.827.41 	33.225,624,19 
RESULTADO DO EXERCÍCIO -5,970.596,12 -16.645,985,21 
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9,015.495,41 	4.749,300,75 

TOTAL DO PASSIVO 	 85,150.249,82 88.534.485,58 

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 
31112/2016, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 85,150.249,82 (oitenta e cinco milhões, cento e cinquenta mil, 
duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), e em 3111212015, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de 
R$ 88.534.485,58 (oitenta e oito milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). 
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DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA FOLHA: 	 3 
CNPJ: 77.577.41910001-35 	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Data: 	31112/2016 
Cordilheira Sistema Contábil   Hora: 	 1941 

Consolidação:Ernp __ .,Grau: 3 

2016 	- 2015 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA  

VENDAS DE PRODUTOS 
VENDAS DE SERVIÇOS 
LOCAÇÃO DE BENS 

DEDIJCÇDA RECEITA BRUTA  

VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS 
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS 

RECEITA LIQUIDA 

CUSTOS  

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS 
CUSTO DOS BENS LOCADOS 

41.124.582,58 6.181.283,t 

10.823.581,98 9.851.536,54 - 
28.295.674,35  i - - 

2.005.326,25 - 2:055'555,3 

3.254.062,78 - 3.7-6S637,72 

	

91.348,52 	23,569.16: 
3.162.714,26 3.745 068,56 - 

37.870.519,80 í2t2.645,44 

42.141.282,46_67.435.686,51 

15.634.433,30 18.057.867,25 
26.480.449,18 49.344.491,13 

	

26.400,00 	31.328,13 

LUCRO BRUTO  	 -4.270.762,66_45.021.041,07 

DESPESAS OPERACIONAIS -- 	785.430,85 -1. 41.292,02 

DESPESAS COMERCIAIS 1.003.109.97 824.914,07 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.131,022,72 1.971.384,16 

VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS 32,49 1,37 
VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE CRÉDITOS 32.49 1,37 

VARIAÇOES MONETÁRIAS PASSIVAS 89,10 434,40 
VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE OBRIGAÇÕES 89,10 434,40 

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.146.111,71 302.603,16 
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.146.111,71 302.603,16 

OUTRAS RECEITAS 989.500,00 776.300,00 
OUTRAS RECEITAS 989.500,00 776.300,00 

OUTRAS DESPESAS 645.599,61 177.569,61 
OUTRAS DESPESAS 645.599,61 177.569,61 

LUCROS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 858.746,35 854.105,69 
LUCROS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 858.746,35 854105,69 

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES F!NANCEIRAS -5.056.193,51 -16.062.333,09 

RECEITAS FINANCEIRAS 733.381,38 1.604.248,51 
RECEITAS FINANCEIRAS 733.381,38 1.604.248,51 

DESPESAS FINANCEIRAS 324.974,38 482.079,76 
DESPESAS FINANCEIRAS 324.974,38 482.079,76 

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 	- - 4647786 51 14940 16434 

PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 	 461.372,00 	606.550,64 

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA 	 -5.109.1-58,5116,546.724,98 

PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA 	 861.437,61 1.099 260,23 

LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 	 -5.970.596,12 -16.645.985,21 

GILSON JOA , 	AMORIN RNANDO DE OLIVEIRA ROS 
SOCIO- Â1TDOR 
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DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
CNPJ: 7757741910001-35 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

FOLHA: 	 4 
Data; 	3111212016 

Capital Social 
i Realizado 

Adiantamentos para - 
Futuro Aumento de 
Capital 

iWCijjal Reservas de 	Reservas de Lucros 1 Outras Reservas 
Reavaliação 

Lucros ou Prejulzos 
Acumulados 

Outros Resultados 
Abrangentes 

Total do Património 
Liquido 

Saldos Iniciais 30.000.000,00 0,00 10.7 12,82 23.476.088,51 : 	 0,00 0,00 38.473.476,49 0,00 91.960.277,82' 

Ajustes de Exercícios Anteriores 000 0.00 000 000 	 0.00 000 4.74930075 0.00 4.749.300,75 

Lucro (Prejuízo) Liquido do Exercicio 0,00 000 ' 	0,00 0,00 	 0,00 - 	 0,00 -16.645.985,21 0,00 -16,645.985,21 

Lucros Retidos 0,00 0.00 0.00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultado Liquido 0,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 0,00 -11.896.684,46 0,00 -11.896.684,46 

Subscrição de Capital 0,00 0.00 0,00 ' 	 0,00 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 

Aumento de Capital 
 0.001' 

0,00 0,00 - 	0,00 E 	0,00 - 	0.00 0.00 0,00 0.00 

Adiantamentos pari?iuro Aumento de 
Capital  

o.ãÕ " 0,00 - 	 0,00 0,00 0,00 - 	0,00 0.00 0,00 

Redução de Capital 0,00 0,00 0.00 0,00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 

Lucros Distribuídos 

Transações do CapItal com os Sócios 

' 0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 	 000t 

0,00. 	 0,00 

0,00 

0,00 

-5.247,852,30 

-5.247.882,30 

0,00 

0,00 

-5.247.852,30 

-5.247.852,30 

Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

biiiïss Resultados Abranjíntes 	1  0,00 0,00 0,00 , 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldos Finais 	 ' 	30.000.000,00 0,00 10.712,82 23.476.088,51 , 	 o,Õ 0,00 21.328.939,73 0,00 74.815.741.06 

/ 
/ 
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DE 
.41910001-35 

DE OBRAS LiDA 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
FOLHA: 	 5 
Data: 	3111212016 

Capital Social 
Realizado 

Ãiantanentos para 
Futuro Aumento de 
ca dei 

Reservas de Capital Reservas de 	Reservas de Lucros 
Reavaliação 

Outras Reservas Lucros ou Prejuizos 
Acumulados 

Outros Resultados 
Abrangentes 

Total do Patrimônio 
Liquido 

Saldos Iniciais 1 	30.000.000,00 0,00 10.712,82 23.416.088,51 	 0,00 0,00 21.326.939,73 i 74.815i1 

Ajustes de Exercidos Anteriores 0,00 0,00 0,00 000: 	 0.00 000 J 	9.01 5.495.41 0.00 9.015.495.41 

-  lucro (Prejuízo) Liquido do Exercido 0Ç .00 0

.00 

0.00 0,00 	 0,00 0,00 -5.970.596,12 0,00 -5.970.596,1il 

Lucros Relidos 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0.0

0 

 0.00 0,00 0.00 1 

 Liquido 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 0,00 3.044.899,29 0,00 3.044.899.29 

Subscnção de Capital 0,00 0.00 õÕ' 0.00: 	 o,00 0.00 0.00 0,00 

Aumento de Capital  0,00 0.00 0.00 0.00 , 	 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 

Adiantamentos para Futuro Aumento de 0,00' 
Capilal  

0,00 { 	0.00 ' 	0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

Ledução de Capital 

tucrosDistnbuídos 	- 

0,00 

0,00 

0,00 

- 	0,00 

0,00 

0,00 

, 	0,00 	 0.00 

0,00: 	 0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

-4.528.112,32 

0,00 

0,00 

0,00 

-4.528.112,32 

transaçõesdeCapital coiiSócios iõâ 0,00 'ôj 0,00 	 0,00' 0,00 -4.528.112,32 0,00 ' 	-4.528.112,32 

Ajustes deAvaliaço Patrimonial 

- 

 0,00 0,00 0,00 0,00 	 0.00 0.00 0,00 0,00 11  0,001 

Outros Resultados Abrangemos 0,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldos Finais 30.000.000,ÕWj 'ijU 
_ 

10.712,82 	23.476.068,51 	 0,00 0,00 19.545,726j0 0.00 73.332.528,03 

GlLSii 
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DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 	 FOLHA: 	 6 
CNPJ: 77.577419/0001-35 	 Demonstração dos Fluxos de Caixa 	 Data: 	3111212016 
Cordilheira Sistema Contábil 	 ______ 	Hora: 	 19:42 
Consohdaçãf1ppesa 	. 	. 	 . 12151 	Mét3do: Indireto 

Conta 	Descrição 	 1212016 	1 	121201& 

1 	 DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 	 511.65023 	6.399.023,35 
1.01 	 LUCRO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL 	 -4.647.786,51 -14.9Ç1.164,34 
101.001 	LUCRO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL 	 -4.647.78651 -14.940.164.34 
1.02 	 AJUSTES 	 5.510.886,06 21:s6.g73,1c 
1.02.001 	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 	 6.249.475,76 13.107940,01 
1.02.005 	PROVISÃO P1 RISCOS E CONTIGÊNCIAS 	 0,00 	 Qqc) 

1.02.010 	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 	 0,00 	 0,00 
1.02.011 	RESULTADO DE ALIENAÇÃO / BAIXA IMOBILIZADO 	 -343.900,39 	598,730,39 
1.02.012 	RESULTADO DE ALIENAÇÃO / BAIXA INVESTIMENTOS 	 0,00 3.501A60,96 
1.02,013 	RESULTADO DE ALIENAÇÃO / BAIXA INTANGÍVEL 	 0,00 	- 	 - 0,00 
1.02.020 	OUTROS AJUSTES 	 -394.689,31 	-2.329541,82 
1.03 	 (-) AUMENTO / REDUÇÃO DOS ATIVOS 	 -241.673,19 42.492:282,23 
1.03.001 	CLIENTES 	 -1.308.759,72 43.508.177,22 
1.03.002 	OUTRAS CONTAS A RECEBER 	 0,00 	 0,00 
1,03.003 	TRIBUTOS  RECUPERAR 	 187.269,59 	-376.009,36 
1.03.004 	ESTOQUES 	 0,00 	 0,00 
1.03.005 	DESPESAS ANTECIPADAS 	 0,00 	 0,00 
1.03.010 	OUTROS ATIVOS 	 879.816,94 	-639.865,63 
1.04 	 AUMENTO / (-) REDUÇÃO DOS PASSIVOS 	 -109376,13 -42.690.067,72 
1.04.001 	FORNECEDORES 	 1.118.785,01 	1.495.116,95 
1.04.002 	OUTRAS CONTAS A PAGAR 	 -128.552,22 	155.211,26 
1.04.003 	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 	 -36.247,15 	1.012.241,52 
1.04.004 	IRPJ E CSLL PAGOS 	 -1.194.842,14 	-1.947.429,20 
1.04.005 	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS 	 131.080,37 	-36.800,97 
1,04.010 	OUTROS PASSIVOS 	 0,00 -43.368.407,28 

2 	 DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 	 1.257.381,13 -9.480.655,29 
2.01 	 DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 	 1.257.381,13 -9.480.655,29 
2.01 .001 	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 	 -155.573,03 	-3.898,448,90 
2.01 .002 	AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS 	 0,00 	 0,00 
2.01 .003 	AQUISIÇÃO DE INTANGÍVEL 	 0,00 	-13.027,28 
2.01.010 	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 	 989.500,00 	776.300,00 
2.01.011 	ALIENAÇÃO DEINVESTIMENTOS 	 0,00 	 0,00 
2.01.012 	ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEL 	 0,00 	 0,00 
2.01.015 	(CONCESSÃO) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 	 -435.292,19 -7.199.584,80 
2.01.020 	ADIANTAMENTOS P1 FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 	 0,00 	 0,00 
2.01.025 	RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS E JCP 	 858.746,35 	854.105,69 

3 	 DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO 	 -7.642.168,53 -5.247.852,30 
3.01 	 DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO 	 -7.642.168,53 -5.247.852,30 
3.01 .001 	OBTENÇÃO (AMORTIZAÇÃO) DE EMPRÉSTIMOS 	 -3.114.056,21 	 0,00 
3.01.005 	SUBSCRIÇÃO /AUMENTO DE CAPITAL 	 0,00 	 0.00 
3.01.006 	ADIANTAMENTOS P1 FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 	 0,00 	 0,00 
3.01 .010 	PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS EJCP 	 -4.528.112,32 -5.247.852,30 

Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa 	 -5.873.137,17 	-8.329.484,24 

Disponibilidades 
No inicio do Período 	 7.379.811,76 	15.709.296.00 
No final do Período 	 1.506.674,59 	7.379 811,76 

Variação 	 -5.873.137,17 	-8.329.484,24 

GILSON J . EC: 	 OLIVEIRA 
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90038 
DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 	 FOLHA: 	 7 
CNPJ: 77.577.419/0001-35 	 Notas Explicativas ,.JData: 	31/1212016 
Cordilheira Sistema Contábil 	

- 	 13 Diora: 	 19:43 
- - 	 -- _______ 	fAno;_1212016 

Estabelecimento: 01 - DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - 77.577.41910001-35 

Notas Explicativas Gerais 
0001 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCIdOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 

1 INFORMAÇÕES GERAIS 

DE ANORIN 	CONSTRUTORA 	DE 	OBRAS 	LTDA., 	inscrita no CNPJ sob o n-- 
77.577.419/0001-35, 	constituída em 20/12/1977, com sede no município d& 
Curitiba/FR, na Rua Padre João Rzemelka, 136, Jardim Gabinete, Cidade 
Industrial. Tributada pelo Regime Cumulativo/Lucro Presumido, tem por objetivos 
obras de terraplanagem, construção de rodovias e ferrovias, extração e 
britaniento do pedras e outros materiais para construção e beneficiamento-
associado e demais atividades previstas na última alteração contratual da 
sociedade. - - 

2 RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo 
consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. As 
demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na 
legislação societãria brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. A 
escrituração contábil foi realizada com a observância da NBC TG 1000 - Modelo 
contábil para pequenas e médias empresas. 

3 MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO 

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional 
da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas 
demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são 
ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, 
de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas 
resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do 
período atendendo ao regime de competência. 

4 ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS 

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil requer que a administração da empresa se baseie em 
estimativas e julgamentos para o registro de certas transações que afetam os 
ativos e passivos, as receitas e despesas, bem como a divulgação de informações 
sobre dados das suas demonstrações financeiras. A empresa declara expressamente 
que a elaboração e a apresentaçao das demonstrações contábeis estão em 
conformidade com a NBC TO 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, 
expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução 
1.255/2009. A Administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e 
concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim 
encontra-se apta a aplicabilidade do previsto na referida Resolução. 

5 ATIVOS FINANCEIROS 

A empresa classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: 
mensuração ao valor justo através do resultado e empréstimo recebíveis. A 
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram 
adquiridos. A Administração determina a classificação de seus ativos 
financeiros no reconhecimento inicial. A empresa avalia no final de cada 
período do relatório se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou 
grupo de ativos financeiros está deteriorado ou desvalorizado. -- 

6 TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT) 

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de 
Contabilidade através da Resolução 1.255/2009, a administração da e, 
a análise sobre a recuperabilidade dos ativos, levando em conta os 	inôipaA-;-  

sensível, além do esperado, no valor de mercado ativo; o valor 
indicadores de desvalorização, previstos na resolução, tais como: 

tábil 
rdduãJt ' 

ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou 	o fisiac,--'--<..-i 
do ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações 	.ornas da 
empresa, que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após 	aháIs,ig if 

	

a valor' 	- a administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encont 
recuperável através da Venda ou do Uso. 

EMITIDO POR: FORCONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL S.S. - FONE: (041)3322-0033 	•t:ff7!E& 	» 1 
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00038 
DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 	 FOLHA: 	 8 
CNPJ: 77.577.419/0001-35 	 Notas Explicativas rj  Data: 	31/12/2016 
Cordilheira Sistema Contábil - 	

- 	 1 3 7 Hora: 	19:43 
Consolidaçãjpesa _____   	j[Ano1 ~120i6 

7 BASE DE ELABORAÇÃO 

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico 
como base de valor e ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo 
contra o resultado do exercício. 
O Ativo foi classificado como Ativo Circulante quando sua realização tem a - 

expectativa de realização de até 12 meses da data de encerramento do balanço 
patrimonial. Nos casos em que o ciclo operacional foi superior a 12 meses,-
prevaleceu o ciclo operacional. Todos os outros ativos foram classificados como 
Ativo Não Circulante. 
O Passivo foi classificado como Passivo Circulante quando sua exigibilidade tem 
a expectativa de realização de até 12 meses da data de encerramento do balanço: - - 

patrimonial. Nos casos em que o ciclo operaclonal foi superior a 12 meses, 
prevaleceu o ciclo operacional. Todos os outros passivos foram classificados-- - 

como Passivo Não Circulante. 
As receitas, as despesas e os custos do período da entidade foram escriturados 
contabilmente, de acordo com o regime de competência. 

7.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de 
mudança de valor e prontamente conversíveis em dinheiro. 

7.2 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 

As contas a receber são registradas e mantidas nas demonstrações financeiras 
pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. O ajuste a 
valor presente do saldo de contas a receber de clientes não é relevante devido 
ao curto prazo de sua realização. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso 
contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. 

7.3 INVESTIMENTOS 

Os investimentos em sociedades controladas e coligadas são avaliados pelo 
método de equivalência patrimonial. Sob o método da equivalência patrimonial, o 
investimento em patrimõnio é reconhecido, inicialmente, pelo preço da transação 
(incluindo os custos da transação), e é ajustado subsequentemente para refletir 
a participação do investidor no resultado e em outros resultados abrangentes da 
entidade coligada - 

7.4 IMOBILIZADO 

Os bens do ativo imobilizado estão demonstrados ao valor justo, deduzidos de 
depreciação e da perda por redução ao valor recuperável acumuladas, quando 
aplicável.  
O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis á aquisição dos 
itens. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou 
reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for 
provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. 
O valor contábil de itens ou peças substituidos é baixado. Todos os outros 
reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, 
quando incorridos. 
A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo 
método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua 
vida útil seja integralmente baixado. A vida útil estimada, os valores 
residuais e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas são contabilizadas 
prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quanto não 
há beneficias econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. 
Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são 
determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o vaiçlr 
contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. 
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustad 5, se 
apropriado, ao final de cada exercício. 
Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calcula 
usando o método linear considerando os seus custos e seus valores .rssidua.j,a.. 
durante a vida útil estimada. 

7.5 INTANGÍVEL 

Composto por softwares e valores de marcas e patentes 
custo de aquisição. As amortizações são calculadas pelo cl 
no prazo da vida útil estimada. - 

7.6 CONTAS A PAGAR AOS FORNECEDORES 

EMITIDO POR: FORCONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL S.S. - FONE (D 

-4Fo co»t'q: 

Estão regiétrados ao 
de ,linear .con 



00040 
DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 	 138 FOLHA: 	 9 
CNPJ: 77.577.41910001-35 	 Notas Explicativas 	 Data: 	31/1212016 
Cordilheira Sistema Contábil 	 Hora: 	19:43 
CojJdaç  ao :  Empresa __-    	 JAno:1f 20:6 

As contas a pagar aos fornecedores sao obrigações a pagar por bens ou serviços - 

que foram adquiridos de fornecedores no curso normal de negócios, sendo 
classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de 
até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo) . - 

Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. 
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 
Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 

7.7 EMPRÉSTIMOS 

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos 
custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo 
amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) 
e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o 
período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa 
efetiva de juros. 
As taxas pagas no estabelecimento do empréstimo, quando relevantes, são 
reconhecidas como custos da transação do empréstimo, uma vez que seja provável 
que uma parte ou todo o empréstimo seja sacado. Nesse caso, a taxa é diferida 
até que o saque ocorra. Quando não houver evidências da probabilidade de saque 
de parte ou da totalidade do empréstimo, a taxa é capitalizada como um 
pagamento antecipado de serviços de liquidez e amortizada durante o período do 
empréstimo ao qual se relaciona. 

7.8 PROVISÕES 

Uma provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis ou de outra 
natureza é reconhecida no balanço quando a companhia possui uma presente ou não 
formalizada (constructive obligation) como resultado de um evento passado e é 
provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As 
provisões para riscos tributários, trabalhistas e civeis são constituídas para 
perdas consideradas prováveis pela Companhia e por seus assessores legais, 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido e consideradas 
suficientes para cobrir perdas futuras segundo a administração da empresa. 
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las 
é determinada, levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. 
Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada 
com qualquer item individual incluido na mesma classe de obrigações seja 
pequena. 
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser 
necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a 
qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e 
dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da 
passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. 

- 

1~"1 DE OLIVEIRA ROSA 

 RR6 	 A 

A AiV, '.LtLvmTr 	j .ltt 

1 	 -"! 
EMITIDO POR: mRc0NTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL S.S. - FONE: (041)3322-0033 
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DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 	 1 	FOLHA: 	 10 
CNPJ: 77.57741910001-35 	 Análise Econômico Financeira 	 Data: 	 31112/2016 
Cordilheira Sistema Contábil 	 Hora: 

- 	
19:43 

Consolidação:_Em,p 	 Mis: 1212016 

01 - Liquidez Corrente 	 06 - Imobilização do Investimento Total 

Ativo Circulante 	 16.579.767,04 	 Ativo Não Circulante - R.L.P. 	53.990.880,61 
3,47 

	 = 	0,63 
Passivo Circulante 	 4.777.072,42 	 Ativo Total 	 85.150.249.82 

interpretação: A Empresa tem R$ 3,47 para cada 	 interpretação: O Ativo Permanente representa 63,41% do 
R$ 100 de dívida 	 capital de giro 

02 - Liquidez Seca 	 07- Imobilização do Capital Próprio 	 1 
Ativo Circulante - Estoques 	16.579.767,04 	 Ativo Não Circulante - R.L.P. 	53.990.880.61 

= 	
3,47 	 = 	0.74 

Passivo Circulante 	 4.777,072,42 	 Patrimonio Liquido 	 73.332.528,03 

Interpretação: A Empresa tem R$ 3,47 para cada 	 Interpretação: O Ativo Permanente representa 73,62% do 
R$ 1,00 de divida 	 capital próprio 

' 	03- Liquidez Geral 	 08- Rentabilidade do Investimento Total 

Ativo Circulante + R.L.P. 	31.159.369,21 	 Res,Exercicio antes I . R. 	 -4.647786,51 

- 	 2,64 
	

0,05 
EglveI Total 	 11.817.721,79 	 Ativo Total 	 85.150.249,82 

Interpretação: A Empresa tem R$ 2,64 para cada 	 Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de 
R$ 1.00 de dívida 	 Renda é de 5,46% sobre o capital em giro 

04-Participação de Terceiros 	 09 - Rentabilidade do Capital Próprio 

Exigível Total 	 11 .817.721,79 	 Res,Exercicio antes I . R. 	 .4.647,785,51 

0.14 	 '= 	0.06 ' 	Ativo Total 	 85.150249,82 	 Patrimonio Liquido 	 73.332.528,03 

Interpretação: O capital de terceiros representa 13.88% 	 Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de 
do investimento total 	 Renda é de 6,34% sobre o capital própno 

' 	05-Garantia de Capital de Terceiros 	 10-Capital de Giro Próprio 

Patrimônio Liquido 	 73.332.528,03 	 1 	(+) Ativo Circulante 	 16.579.767,04 
(+) Realizável a longo prazo 	14.579.602,17 

= 	6,21 	 (-) Passivo Circulante 	 4.777.072.42 
Exigivel Total 	 11.817.721,79 	 (-) EÁgivel a longo prazo 	 7.040 649,37 

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 	 (=) Capital de giro próprio 	19.341 .647,42 
620,53% do capital próprio 

--- 

11 - Solvência Geral 

Ativo Total 	 85.150.249.82 

7,21 
Exigivel 	 11.817,721,79 

GILSON JQ;~ DF AMOR N IS  
4OLIVEi
! 

J 	
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EMITIDO POR: FORCONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL s,s. FONE: (041)3322-0033 T 
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 	140 
• Entidade: DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

• Período da Escrituração: 01/0112016 231/12/2016 	 CNPJ: 	77.577.41910001-35 

Número de Ordem do Livro: 34 

Período Selecionado; 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 

• __ 

• 	 TERMO DE ABERTURA 

Nome Empresarial 	 DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

e 
• NIRE 41202679156 

• 
CNPJ 77.577.41910001.35 

Número de Ordem 34 

•. • Natureza do Livro Livra Diário Geral 

• Município Curitiba 

• Data do arquivamento dos atos 
constitutivos 

2011211977 

S Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em • sociedade empresária 

Data de encerramento do exercício social 3111212016 

Quantidade total de linhas do arquivo 
a w digital 

148477 

• TERMO DE ENCERRAMENTO • — Nome Empresarial DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

e. 
Natureza do Livro Livro Diário Geral • • 	Número de ordem 34 

Quantidade total de linhas do arquivo • 	digital 
l48477 

Data de inicio 0110112016 • • 	Data de término 3111212016 

• 
• 

00042 
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141 	- 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped 	 Versão: 4.0.4 • 

• 
RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 

NIRE 	 CNPJ 

• 41202679156 	 77.57741910001-35 . NOME EMPRESARIAL 
DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

•t --  
IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO  

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÂBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 

• Livro Diário 	 --  0I/0l/2016a3I/12/20I6 -  . 4ATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO 

L~,,o_D.ârio Geral 
 

• 
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 

6.77.4A.C6.37.D6.22.5D.51.1B.3C.4C.65.F5.E1.D6.A0.70.A2.98 
 

• 
ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS 

• 

 

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO 	CPF/CNPJ 	 NOME VALIDADE 	RESPONSÁVEL DOO 	 LEGAL 

FERNANDO DE 149004663649655494  
23/10/2015 a Contador 	 01666374911 	OLIVEIRA ROSA: 

01666374911 
555199421181227876 	 Não 

303 	 2111012018 

• Administrador 	 53241606953 	GILSON ODE 299411253898130270 
962173l65260095534 	 Sim AMORIN:53241606953 •a 

•w NÚMERO DO RECIBO: 	 Escrituração recebida via Internet 

• 	C6.77.4A.C6.37.D6.22.5D.51 .1 
	 pelo Agente Receptor SERPRO 

65.F5.E1 .D6.A0.70.A2.98-9 	
em 	2210512017 às 17:37:03 • 	 ED.6E.CB.4C.8A.E8.09.F3 

0 
	

CA.3B2A.E4.66.62.EF.10 • 
• 	Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo- A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação 

dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n°8.934/1994. 

O 	BASE LEGAL: Decreto n° 1.80011996, com a alteração do Decreto n°8,683/2016, e arts. 39,39-A, 39-B da Lei n°8.934/1994 com a aiter4ão  da 
Lei Complementar n° 124712014. 

• • 	 - • 	 ,.. 
• 
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que 	rvel1d o 	os 	livros 	de 	cl istri bu 1 c:oe.s 
FAS. coNc::cIpçg • RECUI;ERACAO JUDICIAL, E Ex'ÍRÁJUDICIAL, 

r'res 'Le Cavtc, r':o 9 
 

do. 	nviçy consta qualquer acao contra. 
• 	'ik. 	t 	 -.-_> 	:' 	r.- 	• 	R - 	) 	 )•4,••" 	.: 

DeI J.c!du de :Lb dc rarc:r. de :1963 (data da i.rist.ajacan deste? Cart.orj.o) 
1k, .4.. ó:'j, de 19/12/62) • ate a presen te (lata,. 

O REFERIDO E' VERDADE E Dou FE'. 

Curitiba, 12 de marco de 2018L. 

FERNANDA 	SINI 
Escrevente uramentada 

R$ 31.30 
E1ITHIA FÍf FF'W'ÍLIA 

lOto ElWCfl: AV. C4D11,0 DE AWIJJ 14.535 - lo #: - IB{IRÚ CIVil]) - CEP 	0-9O6 fl 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	 ria044 

COMARCA DE CURITIBA 	 ESTADO DO PARANÁ 
::.DÍ.  CIO  000ISTAIBUIDOR PARI  E  CONTADOR JUDICIAL OOFORO 	 142 EMPREGADOS JURAMENTADOS 

CET RAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 	
MAURI TOZO 

P, P -AUFE ANCHIETA. 1287 FONE FAX (41) 3027-5253 	 1 	1: 	 SANDRA WCIA PELIKI rfl1I':.15 •RAS DA FAZENDA PUBLJCA • S1GORRILMO -El`807WD0 ..•f 	 LUIZ CARLOS KOFANOVSKI www.1djstribujdorcurlIIba.com.br 	
- 	 ISABEL ANGELA WYPYCH 

PEDIDO DE CERTIDOES 	 MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI 

• 	CENTRAL DE CERTIDÕES FONE (41) 3223-8915 JOSE BORGES DA CRUZ FILHO 	CHRISTIANNE SOARES 
RLA : oEovEr4BRas622°ANDw2o2CEP 80020-923 	

TITULAR 	 ISAIAS AGOSTINHO DOS SANTOS SCHNEIDER 
A'! t ND1L j DE ABREU. 535 • TÉRREO • CEP 60530-906 

• 	 RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL 
VARAS CRIMINAIS • VARAS DA FAZENDA • VARAS DA FAMILIA• VARAS DE 

EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICíPIO REGISTROS PUBLICOS • TRIBUNAL DO JURI 
TABEUONA1OS • JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 
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GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIADA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Páciina: 001/ 002 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 

DE AMOR1M CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

1 

1 
e 

1 
1 
1 

1 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
Número de identificação do Registro de 	 CNPJ 	 Data de Arquivamento do Data de inicio 
Empresas - NIRE (Sede) 	 Ato Constitutivo 	de Atividade 
41 2 0267915-6 	 77577,419í00O1-35 	 11/01/1978 	 11/01/1978 

Endereço Completo (Logradouro, N' e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RUA PE. JOÃO RZEMELKA, 136-JARDIM GABINETO, CIDADE INDUSTRIAL, CURITIBA, PR, 81.280-120 

Objeto Social 
OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO DE EMPREEDiMENTOS 1MOBiLiARI0; CONSTRUÇAO 
DE OBRAS ESPECIAIS; CONSTRUÇAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; FABRICAÇAO DE PRODUTOS DE MINERAIS; 
COMERCIO DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, E OUTROS MATWERIAIS PARA CONSTRUÇAO E BENEFICIAMENTO 
ASSOCIADO, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DA EXTRÇAO MINERAL, EXCETO COMBUSTIVEiS; SERVIÇO DE 
COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO; SERVIÇO DE COLETA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE LOXO 
HOSPITALAR; CONSTRUÇAO OU REFORMAS DE CASAS, RESIDENCIAS, MORADIAS, APARTAMENTOS, 
UNIFAMILIARES; CONSTRUÇAO (CONSTRUTOR) E REFORMA EM EDIFICAÇOES RESIDENCIAIS; CONSTRUÇAO OU 
REFORMA DE EDIFICAÇOES COMERCIAIS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇOES DE PASSAGEIROS PARA TRENS, BONDES E 
METROPOLITANAS (METRO); CONSTRUÇAO DE FABRICAS, OFICINAS, GALPOES E OUTRO TIPOS DE EDIFICIOS 
PARA FINS INDUSTRIAIS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL; 
SERVIÇOS DE PROGETOS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ELETRONICA, DE MINAS, 
QUIMICA, MECANICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMA AGRARIA, EXECUÇAO DE FUNAÇOES DIVERSAS PARA EDIFICIOS E 
OUTRAS OBRAS DA ENGENHARIA; EXECUÇÃO DE FUNDAÇOES PARA EDIFICAÇOES E OUTRAS OBRAS DE 
ENGENHARIA CIVIL; ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE AVAUAÇAO, PERICIA E 
INSPEÇAO EM ENGENHARIA CIVIL NAVAL, ELETRICA, ELETRINICA, HIDRAULICA; CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE 
OBRAS EM ESTRADAS, OBRA HIDRAULICAS E URBANAS; SERVIÇO DE ENGENHARIA AMBIENTAL; SERVIÇO DE 
ENGENHARIA E PROJETOS; SERVIÇO DE ENGENHARIA PORTUARIA; SERVIÇO TECNICO DE ENGENHARIA; SERVIÇO 
DE ENGENHARIA DE ESCRrrORIO DE PROJETISTA; GERENCIAMENTO DE ELABARAÇAO DE PROJETOS DE 
ENGENHARIA; OBRAS DE TERRAPLENAGEN PARA CONSTRUÇAO DE RODOVIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE 
TERRAPLENAGEM PARA PROTEÇAO AMBIENTAL; SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM GREIDE, LEITO E SUB-LEITO, 
CORTE E ATERRO; ALUGUEL ( LOCAÇAO) DE MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM COM OPERADOR; ALUGUEL 
LOCAÇAO) DE MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
CQNSTRUÇAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.  

Capital: R$ 	30.000.000,00 	 Microempresa ou 	Prazo de Duração 
(TRINTA MILHOES DE REAIS) 	 Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n2  12312006) 

Capital Integrallzado: R$ 	30.000.000,00 	 Não 	
Indeterminado 

(TRINTA MILHOES DE REAIS) 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato 	 Término do 
Nome/CPF 0oCNPJ 	 ParticiDacão no capital (RI) Espécie de Sócio Administrador 	Mandato 

LUIZ JOAO DE AMORIM 	 13.800.000,00 SOCIO 	 xxxxxxxxxx 
114.045.239-87 

GILSON JOAO DE AMORIN 	 1.800.000,00 SOCIO 	 Administrador 	xxxxxxxxxx 
532.416.069-53 

CURITIBA- PR, 07 de fevereiro de 2018 
181059735-3 

ar 
LIBERTAD BOGUS 

SECRETARIA GERAL 

.w 

1 
1 
e 
1 
e 
e 
e 
e 

e 
e 

e 
Para verificar a au%enicidade acesso vnn4untacomerciaI.pr.gov .r 

e informe o número 180597353 na Consulta de Autenticidade 

Consulta diaponivel por 30 dias 

Documento Assinado Di l~ent~~1Dj702~018 
Junta ComeTctal do Para 	51 1 

PrSdsndsdaR.púbIic. 1 CNPJ:77.968.17010001.99N ±\2 	 - a Casa CMI * bMdM,ProvIsádaN'UOOZ Você deve instalar o certificado da JUCEPAR 
ii ntnrnn,nrriI nrnnv hr/rArtpfpn,rin 



, Sócios/Participação no CapitaL'Espécie de 
Non,eICPÇ ou cnpj 

ANGELINA FURTADO DE AMORIM 

864.372.329-00 

1 MARILENE DE AMORIM CASTELLANO 

439.591.569-87  

Último Arquivamento 

— 	 Data: 2510512017 	 Número: 20112998255 

Ato: BALANCO 

Evento (s): 

Filiai(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 

1 -NIRE:419004l062-4 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

Situação 

REGISTRO ATIVO 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Participação no caiS (as) 
13.500.000,00 SOCIO 

900.000,00 SOCIO 

CNPJ: 77.577.419/000216 

o 
* GOVERNO DO PARANÁ 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 	 U U 04 6 1  
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL -  SIARCO 144 

1 
1 	Continuação 	 CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Pácjlna: 0021 002 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição.  

[Nome Empresarial 	 - 
DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LiDA 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  

Número de Identificação do Registra de 	 CNPJ 
Empresas - NIRE (Seda) 

412 0267915-6 	 77.577.41910001-35 

Endereço Completo (Logradouro, N'e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais) 

ESTRADA COLÔNIA MATOS KM 9,5, COLÔNIA MATOS, MANDIRITUBA, PR, 83.800-000, BRASIL 

CURITIBA - PA, 07 de fevereiro de 2018 
18/0597354 

LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

0 
O 

0 
O 
O 
O 
O 

O 

O 
O 	 \j9 

O 
Para verificar a autenticidade acesse n.w.juntacomerclal.pr.gov.br  

e informe o número 180597353 na Consulta de Autenticidade 	 . 
.1 

Consulta disponivel por 30 dias 
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DEAMORIM 
CONSTRUTORA DEOBPAS 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE 
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

Edital de Concorrência n° 001 12018 

O signatário do presente, em nome da proponente De Amorim 
Construtora de Obras LTDA, declara, expressamente, que se sujeita às 
condições estabelecidas no edital de Concorrência e respectivos modelos, 
adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer 
decisão que venha a ser tomada pelo licitador. 

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos 
supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a 
idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2 0 , e Artigo 97 
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

00047 

145 

Curitiba. 5 de Abril de 2018 

De 	pttrutora de Obras LTDA 
João de Amorin 

Sócio Administrador 
RG: 3.745.750-7 

EE 
» 

"Preparando o Terreno para o Futuro" 	1T 	1k 	1 

	

Rua Padre João Rzernelka, 136- 81280-120 - Curitiba - PP 1 Tel. 41 3373-2155 - Fax 41 3373-33a L4 \ 	1 
deamorim@deamorini.com.br  1 www.deamorim.com.br  
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4 	 Prefeitura Municipal de Piên 

PROTOCOLO 

Processo: 780 12018 

Requerente: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA 

Contato: 	PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA 

Telefone: 

146 

CNPJ: 03.620.92710001-12 

Assunto: 	LICITAÇÃO - Versão: 1 

Descrição: 	RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE A CONCORRÊNCIA 
Ç 	00112018 

FORNECEDOR: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO 

Tempo Minirno Estimado: O 	dias. 

Tempo Maximo Estimado: O 	dias. 

9iên,Ø5 de Abril de 2018. 

BERNADETE MAGUEROVSKI DOS SANTOS 
Protocolista 

Prefeitura Municipal de Piên 

/ 	 PROTOCOLO 

Processo: 780/2018 

•Recjuerente: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA 

Contato: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA 

Telefone: 

Assunto: 	LICITAÇÃO - Versão: 1 

CNPJ: 03.620-92710001-12 

Descrição: 	RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS  REFERENTE A CONCORRÊNCIA 
001/2018 
FORNECEDOR: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO 

Tempo Minimo Estimado: O 	dias 

Tempo Maximo Estimado: O 	dias 

• Piên,Q5 de Abril de 2018. 

/ 

PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA 
Requerente 
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Certidão 

A a -a 

14( 

j_ 	Prefeitura Municipal de Pien 
Rua Amazonas n° 373 - Centro - Piên - Paraná - CEP 83.860-000 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
MUNICIPAIS 

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA 
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS 
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO 

IMPORTANTE: REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO 
NESTA CERTIDÃO. 
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE 
ATÉ 05105/2018, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA 
DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

Piên, 05 de Abril de 2018 

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: NEGATIVA N° 	76312018 19ZTMJ42QEM224425U92 

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA 

INSCRIÇÃO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARÁ 
DE FORA 

56618 03.620.927/0001-12 253992443 
ENDEREÇO 

RUA ANÉLIO NICOCELLI, 1720- FIGUEIRINHA CEP: 89270000 Guaramirim - SC 
CNAE / ATIVIDADES 

Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 

o 

o 

http;11192.188.1 .77474Iesportal/stmcertidao.view.logic?idCertidaoI 0080 	 1/2 



0510412018 	 Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br  

Você está em: 
micro » CEIS 

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS) 

148 

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidara 
relação das empresas a pessoas fisicas que sofreram sanções das quais decorre como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a 
Administração Pública. saiba mais 

Consulta 

[ 	 CPF/CNJ 	27000112 

Nome, 	 Lf1 1 6ona1) 

fl 	TipodeSançJ Todos 	 - 	 y 

Quantidade de registros encontrados: O 	Data: 05/0412018 08:49:46 

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca: 

CNP3/CPF: 03620927000112 

Página 1/1 

ATENÇÃO 

Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das 

entidades que as prestaram, não podendo a união ser responsabilizada pala veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos • que delas resultem causados a terceiros. 

* Designação do epenado, conforme informado pelo  órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Oficio, etc.) 

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ 
informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado ditando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no 
nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador. 

Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo em vista que o Cadastro permite consulta pública e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de 
contratara licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência. 

http://'w.portaIdatransparencia.gov.br/ceis?opfCnpj=036209270001 1 2&nome&tipoSancao 	 1/1 



Cadastro Impedidos Licitar e Contratar 

Fornecedor 	 - 

	

Tino documente 	CNP 	, j Número documento 	03620927000112 

L 	Nome 

	

Período publicação de 	 até 

	

Data de Início Impedimento: de 	 até 

	

Data de Fim Tmpedimento: de 	 até 

•NHUM ITEM ENCONTRADO! 

Ih 

https://servicostce.pr.govbr/tceprfrnunicipal/ail/Consullarirnpedidoswebaspx 	 1/1 
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D PAVIPLAN 
0 PAVIMENTAÇÃO LTDA 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 
NESTA 

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 001/2018 SAMJ45 

PROCESSO N° 456/2018. 

MODELO N°13 

Objeto: Pavimentação de vias urbanas cm bloco de concreto intertravado tipo paver com área de 
4.378,42m2 e em CBUQ com área de 3.504,31m2, num total de 7.882,73m2, incluindo os serviços 
preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, 
sinalização de transito, iluminação publica, serviços diversos, drenagem e ensaios tecnológicos. 
Trechos: 

Rua Caxias do Sul - trecho entre Rua Francisco Beltrao e Rua Geraldo Pykosz 
Rua Geraldo Pykosz trecho entre Rua Caxias do sul e rua Francisco Beltrao 
Rua Sao Leopoldo - trecho entre Rua Belo Horizonte ate 379,58 m 
Rua Demetrio de Borba - trecho entre Av. Caioba ate 68,35 m 
Rua Morretes - trecho entre Av. Pararia ate 176,34 m 
Prolongamento Rua General Carneiro - trecho entre Rua Morretes ate 259,10 m 
Rua General Carneiro - trecho entre Av. Pararia ate o fim da rua 

O signatário da presente, o senhor Mauricio Vogelsanger, representante legalmente constituído 
da proponente PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, declara, sob as penas da Lei, que não mantém 
em seu quadro pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 
perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Guaramirim, SC, em 03 de abril de 2018. 

£I% 
CW.L'tt i:iD.t 

E nUL 	 ue sotra Leh ert 
CRiA;C ;7,fl:! G 

Rua Anélio Nicocelli, 1720- Figueirinha - Fone/Fax (47) 3372-1502 - CEP 89270-000V Cx. Postal 71 - Guaramirim - SC 
CNPJ: 03.620.92710001-12 - lnscr. Est.: 253.992.443 - e-mail: adm.pavlplanterra.com.br  



1) PAVIPLAN 
li PAVIMENTAÇÃO LTHA 

152 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 
NESTA 

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 00112018 SAMJ45 

PROCESSO N° 45612018. 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E 

SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM 

NATIVA DE PROCEDÂNCIA LEGAL 

Eu, Mauricio Vogelsanger, RG n° 2.191.067, legalmente nomeado representante da proponente 
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNP.] n° 03.620.927/0001-12, para o fim de qualificação 
técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência n°001/2018, declaro, sob as penas 
da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e 
subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de 
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante 
do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo ciência que 
o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções 
administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei federal 8.666193, e no artigo 72, § 8°, inciso V da Lei 
Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei. 

Guaramirim, SC, em 03 de abril de 2018. 

:flPL 

! 

-. 

Rua Anélio Nicoeelli, 1720 Figueirinha - Fone/Fax (47) 3372-1502 - CEP 89270-000 - Cx. Postal 71 - Guaramirim - SC 
CNPJ: 03.820.92710001-12 - Inser. Est.: 253.992.443 - e-mail: adm.paviplan@terra.com.br  



0410412018 	 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 	 153 
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

a 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

fl 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO 

MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

NOME EMPRE SARIAL 	 - 

PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA 

TiTULO 00 ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIAI PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

42.11-1-01 - construção de rodovias e ferrovias 
43.13-4-00 -Obras de teraplenagem 
46.194-04 - comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 
41.20-4-00 - construção de edifícios 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
08.99-1-99 - Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, Interestadual e 
internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIOICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

NÚMERO 	COMPLEMENTO 

1720 

MUNICÍPIO 	 UE 

GUARAMIRIM 	 SC 

LOGRADOURO 

R ANELIO NIcOCELLI 

CEP 

69.270-000 
BAIRRO/DISTRITO 

FIGUEIRINIIA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(47) 3205-5000 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL IEFRI 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

0311112005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 04/0412018 às 09:22:09 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 

Consulta QSA / Capital Social 
	

Voltar 
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L 

Pepaar Dàqa 

http:/A.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 

	
para rnpressão 

1
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, eliqu e.aquj. 
Atualize sua página 

154 

o 

L, 

http:/.recita.fazendagov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjrevaJCnpjrevasolftjtaco.asp 	 212 



JUCESC 1728 	 - 

12' ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA Ó)siçbsõW  - 	 "PAVIPLANPAVIMENTAÇAOLTDAf, ............ 	a 

Mauricio Vogelsanqer, brasileiro, natural do município de Joinville, estado de 
Santa Catarina, divorciado, nascido em 0410911967, empresário, portador da 
cédula de identidade n 0 2/R-2.191.067, emitida pela SSP/SC, CPF n°638.924.309-
00, residente e domiciliado no município de Jaraguá do Sul, estado de Santa 
Catarina, na Rua Germano Marquardt, n°187, Bairro Vila Lalau, Cep 89256-200. 

Marta Regina Vogelsanger, brasileira, natural do município de Joinville, estado de 
Santa Catarina, nascida em 12110/1963, divorciada, empresária, portadora da 
cédula de identidade n°1.133.723-O, emitida pela SESP/SC, CPF n°568.131.479-
00, residente e domiciliada no município de Joinville, estado de Santa Catarina, na 
Rua Francisco Moser, n°622, Bairro Vila Nova, Gep 89237-300. 

Únicos sócios da Sociedade Limitada "PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA.", com 
sede no município de Guaramirim, estado de Santa Catarina, na Rua Anélio 
Nicocelli, n° 1720, Bairro Figueirinha, Cep 89270-000, com contrato social 
devidamente registrado e arquivado na MM. Junta Comercial do Estado de Santa 
Catarina sob o n° 42202782055 em 0110212000, última alteração contratual em 
1010612013, CNPJ/MF sob o n°03.620.927/0001-12, resolvem alterar e consolidar 
o contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes: 

Primeira: O capital social que é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido 
em 10.000 (dez mil) quotas no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, 
totalmente subscritas e integralizadas, passa a ser de R$ 1.500.000,00 (um milhão 
e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000,00 (um milhão e quinhentas mil) 
quotas, no valor de A$ 1,00 (um real) cada uma, com o aumento de 11$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais), provenientes de lucros acumulados, 
integralizados neste ato pelos sócios, proporcionalmente a participação no capital 
social. 

Segunda: Em razão dessa modificação na sociedade a cláusula sexta do contrato 
social passa a ter a seguinte redação: 

O capital social é de R$ 1.500.000.00 (um milhão e quinhentos mil reais), dividido 
em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país e 
assim distribuído: 

;ç U1• 
1.050.000 

tiÃt 

R$ 1.050.000,00 Maurício Vogelsanger 70% 

Marta Regina Vogelsanger 30% 450.000 R$ 	450.000,00 
DÔCiJ3ftÂÇbIAt fl fl49 JJBflWÔôiiOO 

Terceira: À vista das modificações ora ajustadas consolida-se a Alteração 
Contratual com a seguinte redação: 

121 Aftoração Contratual 
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. 

1 deli meu 

1 

- Ms,aaaI,Cen.taJo,a 	 - -. 
eeltoa. p.+Ms,'[u!w Na.kaI dTe,t!, 

Documento Assinado üigitalmente0 	8 
1 Pre'd da RmOb!ice Junta Comercial de Santa Catadna 	 7' 

CasaCiI 	1 CNPJ: 83.565.648.0001-32 
Para venficar a autenticidade acesse 	.jucesc.sc.gov.br 	 Medidaprovitãia It'2.200-2, 

e informe o número 003294/2018-03 na consulta de processos. 	 de 24 de agosto de2001. Você deve instalar o certificado da JUCESC 
J 	v.jucesc.sc.gov.br/cerlificado  
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121  ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA b4*fçI.bA4vE ' 

"PAVIPLANPAVIMENTAÇAOLTDA ............• 

JJCE8C1729 
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

"PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA." 

Cláusula 1 - A sociedade gira sob o nome empresarial de "PAVIPLAN 
PAVIMENTAÇÃO LTDA.". 

Cláusula 2 - A sociedade tem por objeto a exploração dos ramos de: 
- Serviços de terraplenagem, pavimentação, asfaltamento de estradas e vias 
urbanas e particulares, o aproveitamento de jazidas no território nacional, 
serviços de construção civil e transporte rodoviário de cargas intermunicipal, 
interestadual e internacional; 
- Serviços de obras em rede de água e esgoto e saneamento; 
- Comércio atacadista de asfalto quente e frio. 

Cláusula 31 - A sociedade tem sua sede no município de Guaramirim, estado de 
Santa Catarina, na Rua Análio Nicoceili, n° 1720, Bairro Figueirinha, Cep 89270- 

S 	
000. 

Cláusula 4' - A sociedade mantém um filial na Rodovia SC 301, nO 3815, KM 139, 
Bairro Fragosos, Cep 89294-000, município de Campo Alegre, estado de Santa 
Catarina, devidamente registrada e arquivada na MM. Junta Comercial do Estada 
de Santa Catarina sob o n 9  42900925960 em 0410412011 e no CNPJ/MF sob o Q 

03.620.92710003-84, destacado para a mesma o capital de R$ 1.000,00 (um mil 
reais), explorando as atividades de Serviços de terraplenagem, pavimentação, 
asfaltamento de estradas e vias urbanas e particulares, o aproveitamento de 
jazidas no território nacional, serviços de construção civil e transporte 
rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e internacional; Serviços 
de obras em rede de água e esgoto e saneamento, tendo iniciado suas 
atividades em 15 de Abril de 2011. 

Cláusula 51 - A sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas 
atividades em 28 de Dezembro de 1999. 

Cláusula 6' - A sociedade poderá abrir a qualquer tempo, instalar, manter e 
extinguir filiais e quaisquer outros estabelecimentos necessários ao bom 
desempenho das atividades consubstanciadas no objeto social, em qualquer parte 
do território nacional ou no exterior, respeitadas as prescrições e exigências legais 
pertinentes, mediante alteração contratual assinada por todos (as) os (as) sócios 
(as). 

DO CAPITAL SOCIAL, DAS QUOTAS, QUOTISTAS, AUMENTO DE CAPITAL E 
RESPONSABILIDADES 

Cláusula 7' - O capital social é de R$ 1 .500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 
reais), dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas no valor de R$ 
1,00 (um real) cada urna, totalmente subscritas e integralizadas em moeda 
corrente do país e assim distribuído: 

12' Afloração Contratual 
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO UTO& 

2doS 

cv 
Para verificar a autenticidade acesse sww.jucesc.scgovbr 

e informe e número 00329412018-03 na consulta de processos. 
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129  ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA tIA OtIDAW •: 
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Maurício Vogelsanger - 70% 1.050.000 R$ 1.050.000,00 

Marta Regina Vogelsanger 30% 450.000 R$ 	450.000,00 
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Cláusula 8 51  - As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do (os/alas) outro (os/aias) sócio (os/aias), a quem 
fica assegurado, em igualdade, de condições e preço, direito de preferência para a 
sua aquisição se postas à venda, formalizado, se realizada a cessão delas, a 
alteração contratual pertinente. 

Cláusula 92  - A responsabilidade de cada sócio (os/alas) é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos (as) respondem solidariamente pela integralização do capital. 

Cláusula 100  - Em caso de aumento de capital, os (as) sécios (as) o (a) 
subscrevem em Igualdade de condições e na proporção exata das quotas que 
possuem, salvo se os (as) sécios (as) renunciarem ao direito de subscrição. 

Cláusula 11 - Os (as) sécios (as) não podem a qualquer título ser avalistas de 
terceiros bem como, contrair dívidas de sua capacidade econômica de modo que 
possa comprometer a sociedade ocasionando a penhora de suas quotas e que 
resulte no comprometimento do Funcionamento da empresa, sob pena de sanção 
prevista no § único do art. 1.030 do Código Civil. 

DA ADMINISTRAÇÃO, SUAS ATRIBUIÇÕES E REMUNERAÇÃO. 

Cláusula 12 - A Sociedade é administrada pelo sócio Maurício Vogelsanger, já 
identificado neste instrumento, isoladamente, assinando pela empresa todos os 
atos administrativos, comerciais e financeiros da sociedade, próprios do cargo, a 
fim de garantir o pleno funcionamento dos negócios sociais e a realização do 
objeto da sociedade, representando-a ativa e passivamente e em juízo ou fora 
dele, podendo celebrar contratos, contrair obrigações, transigir, renunciar a 
direitos, constituir procuradores em nome da sociedade com a especificação dos 
poderes conferidos e duração do mandato e praticar todos e quaisquer atos 
necessários a consecução dos objetivos sociais e a defesa dos interesses e 
direitos da sociedade. 

Parágrafo único: A sociedade sempre que necessário manterá em suas 
instalações ou em seu quadro pessoal, um profissional devidamente habilitado $ 
registrado junto ao seu devido Conselho Regional, o qual assumirá todas as 
responsabilidades perante seu Conselho, e demais órgãos competentes. 

Cláusula 139  - O (os/alas) administrador (es/as) responde (ri) solidariamente 
perante a sociedade e aos terceiros prejudicados por culpa no desempenho de 
suas funções. 
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Cláusula 14 - É expressamente vedado à administração, atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou 
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do (os/alas) outro (os/alas) sócio (os/alas). 

Cláusula 15a - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercício 
social, o (os/atas) administrador (es/alas) está (ão) obrigado (os/alas) a prestar ao 
(alas) sócio (os/a/os), contas justificadas de sua administração, apresentando-lhe 
(s) o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico. 

Cláusula 16 - O (os/alas) administrador (es/aias) declara (iii), sob as penas da lei, 
de que não está (ão) impedido (os/alas) de exercer (em) a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Cláusula 17 ,1  - O (os/alas) administrador (es/alas) e o (os/a/as) sócio (os/alas) que 
prestar (em) serviços à empresa poderá (ão) receber remuneração conforme 
decidido em assembléia ou reunião, pelos votos correspondentes a mais da 
metade do capital social, ou por decisão escrita por todos (as) os (as) sócios (as). 

DA IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE 

Cláusula 18 2  - A sociedade não responderá com seus bens por obrigação que seus 
(suas) sócios (as) assumirem perante terceiros, ficando os bens gravados com as 
cláusulas de impenhorabilidade e inalienabilidade, igualmente, as quotas de capital 
são indivisíveis, inalienáveis e impenhoráveis. 

Parágrafo Primeiro: As quotas de capital social deixarão de ser Inalienáveis e 
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros tão somente com o consentimento 
expresso dos (as) outros (as) sócios (as), pelos votos correspondentes a, no 
mínimo, dois terços do capital social. 
Parágrafo Segundo: Caso não seja aprovada a cessão ou transferência de quotas, 
poderá o (a) sócio (a) interessado (a), retirar-se voluntariamente da sociedade, nos 
termos deste contrato. 
Parágrafo Terceiro: Os bens dá sociedade deixarão de ser inalienáveis e poderão 
ser cedidos ou transferidos a terceiros tão somente por aprovação dos (as) sócios 
(as), pelos votos correspondentes a, no mínimo, dois terços do capital social. 
Parágrafo Quarto: A inalienabilidade e impenhorabilidade das quotas e do 
patrimônio da sociedade, previstas nesta cláusula e nos respectivos parágrafos, 
não serão suprimidas nas hipóteses de doação, alienação, aquisição por herança 
ou outro ato que importe em transferência da titularidade das quotas. 
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Cláusula 19' - As quotas sociais dos (as) sécios (as), não se comunicam ao 159  
patrimônio do seu cônjuge ou convivente (união estável); também são 
incomunicáveis os bens, direitos, obrigações da sociedade e a responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes do exercício do objeto social. 

Parágrafo Primeiro: O acréscimo patrimonial da sociedade após o casamento ou 
união estável também não se comunica com o cônjuge ou convivente (união 
estável). 
Parágrafo Segundo: A incomunicabilidade das quotas e do patrimônio da 
sociedade, prevista nesta cláusula e nos respectivas parágrafos, não será 
suprimida em qualquer tempo e será mantida mesmo nas hipóteses de doação, 
alienação, aquisição por herança ou outro ato que importe em transferência da 
titularidade das quotas. 

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E/OU 
. 	 PREJUÍZOS. 

Cláusula 2011  - O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro 
de cada ano ser procedido o balanço geral da sociedade, obedecidas às 
prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados poderão ser 
atribuídos (as) aos (as) sócios (as), diferentemente de suas quotas de capital, sendo 
os prejuízos suportados pelos (as) sócios (as) 1  podendo os lucros de comum acordo 
entre os (as) sócios (as), serem distribuídos ou ficarem na reserva da sociedade. 

Cláusula 21' - Até quatro meses após o encerramento do exercício social, haverá 
uma reunião dos (as) sócios (as) para: 

a) Tomar as contas dos (as) administradores (as) e detalhar sobre o balanço 
patrimonial e o resultado econômico. 
b) Designar administradores (as), quando foro caso; 
c) Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. 

Cláusula 22' - Por decisão dos (as) sócios (as), poderá haver distribuição mensal 
dos lucros, na proporção da sua participação no capital social, tendo como base o 
lucro de exercícios anteriores ou por conta de período base ainda não encerrado, a 
título de antecipação. 

Cláusula 23' - Por decisão da maioria dos (as) sócios (as), a distribuição de lucro 
mencionada na cláusula anterior, poderá ser realizada diferentemente da proporção 
da participação de cada sócio (a) no capital social. 

Cláusula 24' - Os (as) sócios (as) são obrigados (as) à reposição dos lucros e das 
quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, 
quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital, nos lermos do 
art. 1.059 da Lei 10.40612002. 
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DAS REUNIÕES 
	 V5  

Cláusula 25* - As deliberações dos (as) sécios (as) serão tomadas em reunião, que 
será convocada pelo (os/alas) administrador (es/alas). 

Parágrafo Primeiro: O anúncio de convocação para reunião será afixado em mural 
na sede da empresa com antecedência mínima de 10 dias. 
Parágrafo Segundo: Dispensam-se as formalidades de convocação nos parágrafos 
antecedentes, quando todos (as) os (as) sócios (as) comparecerem ou declararem, 
por escrito, estar cientes do local, data, hora e ordem do dia. 
Parágrafo Terceiro: A reunião torna-se dispensável quando todos (as) os (as) sécios 
(as) decidirem, por escrito, sobre a matéria, que seria objeto dela, 
Parágrafo Quarto: Realizada a reunião dos trabalhos e deliberações será lavrada no 
livro de atas de reuniões, ata assinada pelos (as) sócios (as) participantes e cópia 
da ata autenticada pelo (os/alas) administrador (es/alas), ou pela mesa será 
apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e 
averbação. 
Parágrafo Quinto: A reunião dos (as) sécios (as) Instala-se com a presença, em 
primeira convocação, de titulares de no mínimo dois terços do capital social e em 
Segunda, com qualquer número. 

DA RETIRADA DE SÓCIOS. 

Cláusula 26* - No caso de um (a) dos (as) sócios (as) desejar retirar-se da 
Sociedade, ficará sujeito ao direito de preferência previsto nesta cláusula: 

Parágrafo Primeiro: O (a) sócio (a) que pretender vender ou transferir suas quotas 
deverá notificar por escrito o (os/alas) outro (os/alas) sócio (os/a/as), devendo ser 
feita a Apuração de Balanço Especial da Sociedade, levantado na data da 
notificação, que irá servir para base do preço por ela pretendido, o qual poderá ter 
uma variação superior, de até 20% (vinte por cento), do valor apurado naquele 
Balanço, para as suas quotas: 
Parágrafo Segundo: Ocorrendo esta hipótese, o (os/alas) sócio (os/alas) 
remanescente (s) terá (ao), no prazo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data do 
recebimento da comunicação, a preferência na aquisição, no preço, no prazo e 
condições pretendidos; 
Parágrafo Terceiro: O prazo de preferência, previsto no parágrafo anterior, poderá 
ser aumentado com o consentimento do (a) sócio (a) notificante; 
Parágrafo Quarto: Vencido o prazo, sem que tenha sido exercido o direito de 
preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

DA EXCLUSÃO DE UM DOS SÕCIOS 

Cláusula 27* - Pode o (a) sócio (a) ser excluído (a) quando a maioria dos (as) sécios 
(as), representando mais da metade do capital social, entender que um (a) ou mais 
sócios (as) estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos 
graves e que configure justa causa. 
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Parágrafo Primeiro: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião 
especialmente convocada para este fim, ciente o (a) acusado (a) em tempo hábil 
para permitir seu comparecimento e o exercício do direito da defesa. 
Parágrafo Segundo: Será também de pleno direito excluído (a) da sociedade o (a) 
sócio (a) declarado (a) falido (a), ou aquele (a) cuja quota tenha sido liquidada para 
o pagamento de credor particular do (a) sócio (a). 
Parágrafo Terceiro: No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios (as) ou 
dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante 
efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da 
sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e 
seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, 
vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor. 
Parágrafo Quarto: No caso de exclusão de sócio (a) por excesso ou mau uso do 
mandato, serão descontados dos eventuais haveres que o (a) sócio (a) excluído (a) 
teria direito, os valores relativos aos prejuízos que, cornprovadamente, deu causa. 
Parágrafo Quinto: Podem os (as) sócios (as) remanescentes suprir o valor da quota. 

DA INDENIZAÇÃO DOS HAVERES E SUBSTITUIÇÃO DOS sócios 
HERDEIROS 

Cláusula 28 - O falecimento de qualquer dos (as) quotistas não dissolverá a 
sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do (a) de cujus, salvo se os (as) 
sócios (as) remanescentes optarem pela dissolução da mesma. 

Parágrafo Primeiro: Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos 
bens deixados pelo (a) de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos 
legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a Sociedade. 
Parágrafo Segundo: Os haveres do (a) sócio (a) falecido (a) serão calculados de 
acordo com a apuração de um Balanço Especial, levantado pela Sociedade na data 
do falecimento devendo os herdeiros do (a) de cujus ingressar na Sociedade, como 
sócios (as) quotistas, após apresentada a Sociedade a Autorização Judicial que 
permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive perante o Registro do 
Comércio. 
Parágrafo Terceiro: Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante 
legal, poderão retirar-se da sociedade. 
Parágrafo Quarto: A retirada, exclusão ou morte de sócio (a), não o (a) exime, ou a 
seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois 
anos depois de averbada a resolução da sociedade. 

DA DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS 

Cláusula 294 - Dependem da deliberação dos (as) sócios (as), além de outras 
matérias indicadas na lei ou no contrato: 

a) aprovação das contas da administração; 
b) a designação dos administradores, quando feita em ato separado; 

12 Alteração Contratual 
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c) a destituição dos administradores; 
d) o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato; 
e) a modificação no contrato social; 
1) a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de 
liquidação; 
g) a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas; 
h) o pedido de recuperação judicial. 

Parágrafo Primeiro: As deliberações dos (as) sócios (as) serão tomadas: 
1) pelos votos correspondentes, no mínimo, a dois terços do capital social, nos 
casos previstos nas letras Men  e 1"; 
II) pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, nos casos 
previstos nas letras Mb", "c", °d" e 
III)pela maioria dos presentes, nos demais casos previstos no contrato ou na lei. 
Parágrafo Segundo: As deliberações dos (as) sócios (as) serão tomadas por maioria 
simples de votos, contados segundo o valor da quota de cada um (a). 
Parágrafo Terceiro: As deliberações tomadas de conformidade corri o presente 
contrato e ao amparo da lei vinculam todos (as) os (as) sécios (as), ainda que 
ausentes ou dissidentes. 
Parágrafo Quarto: A Sociedade será dissolvida nos casos legais e/ou por consenso 
dos (as) sécios (as) através de reunião devidamente registrada. A reunião dos (as) 
sócios (as) que decidir a dissolução da Sociedade determinará a sua forma, 
funcionamento, prazos e liquidante. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula 30 - Os casos omissos no presente contrato serão disciplinados pelos 
artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil (Lei 10.40612002) e, subsidiariamente, pela Lei 
das Sociedades Simples (Lei 10.40612002, artigos 997 à 1.038), fica eleito o foro da 
cidade de Guarainirim/SC para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato, renunciando a todo e qualquer outro foro de 
seu eventual domicílio. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente Instrumento de 
Alteração Contratual em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito. 

162 

Guaramlrim/SC, 20 de Junho de 2013. 

Maurício Vogelsanger 	,J 

mtchi4zca veáo7qk 
Márta Regina Voge sanger 
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W MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA 
CNP,J: 03.620.92710001-12 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 

• 

	

	 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, 
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos 
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins 
de certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a d' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http:/Iwww.pgfn.gov.br>. 

• 	Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 211012014. 
Emitida às 16:23:33 do dia 2610212018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 2510812018. 
Código de controle da certidão: 2C85.E7DD.8575.51A2 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

.1 
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164 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS 

Nome (razão social): 	PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA 
CNPJ/CPF: 	 03.620.92710001-12 

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado 

que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, 

divida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Dispositivo Legal: 	 Lei n2 3938166. Art. 154 

Número da certidão: 	 180140026150943 

Data de emissão: 	 2110312018 15:35:03 

Validade (Lei ng 3938166, Ali. 158, 

modificado pelo artigo 18 da Lei o 	2010512018 

15.510/11.): 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: 

http ://www.sef.sc.gov . br 

Este documento foi assinado digitalmente 

Impresso eco: 21/03/2018 15:35:04 	/ 



t 	ESTADO SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

- 	165 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

N°3236/2018 

[CONTRIBUINTE] 

Nome/Razão: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA 	 189841 
CNPJ/CPF: 	03.620.92710001-12 
Endereço: 	RUA ANELIO NICOCELLI, 1720 

Complemento: 
Bairro: 	FIGUEIRINHA 	 Cidade: Guaramirim - SC 

NALIDADE 

PARA FINS DIVERSOS 

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos 

competentes desta Prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, NÃO CONSTA(M) DÉBITO(S) 
referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, estando o contribuinte em situação 

REGULAR, até presente data. 

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dividas posteriormente constatadas, mesmo as 

referentes a períodos compreendidos nesta Certidão. 

A presente Certidão é válida por 90 (noventa) dias.A consulta da autenticidade da presente certidão pode 

ser conferida no site guaramirim atende. net . 

alidade Até: 0410612018 	 GUARAMIRIM/SC, 6 de março de 2018 

o 
Emitido Via Portal 

Rua 28 de Agosto, 2042 - Fone/Fax (47) 3373-0247 - Centro - CEP 89270-000 - GUARAMIRIM - SC 	 \J 
E-mail: gabirlete@guaramirim.sc.gov.br  



21/03/2018 

[IMPRJMW f VOLTAR  ] 

CAIW' a 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 03620927/0001-12 

Razão Social: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA 

Endereço: RUA ANELIO NICOCELLL 1720 / FIGUEIRINHA / GUARAMIRIM / SC / 
89270-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 15103/2018 a 13/04/2018 

Certificação Número: 2018031511445782101521 

Informação obtida em 21/03/2018, às 15:45:48. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

o 

o 
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https://~.sifge.caixa.gov.br]Empresa/Crf/Crf/FgeC ~-SimpdmirPapel.asp?VARPessoaMalriz=8678374&VARPessoa=8678374&VARUf-SC&VAR.. 14-V/ 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 03.620.927/0001-12 
Certidão n': 143706564/2018 

Expedição: 25/01/2018, às 14:21:45 
Validade: 23/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.620.927/0001-12, NÃO CONSTA do Banco 

Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 

anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



168 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA 

Razão Social: PAVIPLAN PAVIMENflCAO LTDA 	 Aprovado em: 03/03/2000 

CNPJ: 03620.927/0001-12 

Registro: 052579-7 

Endereço: RIJA ANELIONI('OCCELLI, 1720 FIGUEIRINH 

89270-000 GIJARAMIRIM SC 

Capital social atual: RS 1.500.000,00- HUM MILHAO QUINHENTOS MIL REAIS 

• 	Objetivos Sociais: SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO. ASFALTAMENTO DE ESTRADAS E 
VIAS URBANAS E PARTICULARES, O APROVEITAMENTO DE JAZIDAS NO 
TERRITORIONACIONAL,SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E ÍNTERNACINAL; SERVICOS DE OBRAS EMREDE DE AGUA E 
ESGOTO E SANEAMENTO;COMERCIO ATACADISTA DE ASFAlTO QUENTE E FRIO . ********REGISTRO 

APROVADO PARA AS ArIvIDADES DE: SERVICOS DE TERRAPLENAGEM.I'A-VIMENTACAO. 
ASFALTAMENTO Dli ESTRADAS E VIAS URBANAS E PARTICULARES.SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL 
E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS INTER-MUNICIPAL E INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, 
SERVICOS DE OBRAS EM REDEDE AGUA E ESCOVO E SANEAMENTO. 

Responsáveis Técnicos: 
Nome: LUIZ ANTONIO VALGAS 
Responsabilidade Técnica aprovada em 07/04/2000 
Registro: SCSI 005337-6 Expedido pelo CREA-SC 
RNP: 2500697185 
Titulo:ENGENIIEIRO CIVIL 
Atribuições do Prolissional:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA 

Nome: JOMALEY MORA LINS 
Responsabilidade Técnica aprovada em 26 10 1/2010 
Registro: SCSI 077530-7 Expedido pelo CREA-SC 
RNP: 2500475867 
Título:ENGENI IEIRO CIVIL 
Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA 

Nome: MARCELO CORBELI INI RUFATTO 
Responsabilidade Técnica aprovada em 08/04/2011 
Carteira: RS 152011-1) Expedida pelo CREA-RS (Visada sob nro 085910-2 por este CREA-SC) 
RNP: 2205214870 
Titulo:GEOLOGO 
Atribuições do Proflssional:RESOLUCAO 218/73 ART. II 

Nome: MARtELE BARBOZA DE SOUZA LEHMERT 
Responsabilidade Técnica aprovada em 20/02/2009 
Registro: SC SI 087282-0 Expedido pelo CREA-SC 
RNP: 2505650217 
Titulo:ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições do Proflssional:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA 

Nome: THIAGO PAUL 
Responsabilidade Técnica aprovada em 20/02/2014 
Registro: SC SI 124857-0 Expedido pelo CREA-SC 
RNP: 2512769267 

-is--.  
1' 



Título:ENGENHEIRO Clvii, 
Atribuições do Profissional:ARTIGO 7 DA RESOLI.JCAO 218/73, DO CONFEA 

Nome: KARIN StJ/.AN DE OLIVEIRA SIMAO 
Responsabilidade Técnica aprovada em 03/12/2014 
Registro: SC SI 129328-8 Expedido peio CREA-SC 	 169  
RNP: 2513335015 
TituIo:ENGENHEIRO AMBIENTAL 
Atribuições do Proflssional:"RESOLIJCAO 447, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000. DO CONFEA." 

Nome: FERNANDA VOGELSANGER 
Responsabilidade Técnica aprovada em 19/07/2016 
Registro: SCSI 141993-4 Expedido pelo CREA-SC 
RNI': 2515419666 
Titulo:ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições do Profissional:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218173, DO CONFEA. 

'erlificamos que a pessoa juridica, acima cilada, encontra-se, regttrada neste Canse//ia, nos lermos da Lei Fede,'aI o" 

5. 194, de 24 de de:emhro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido tios artigos 68 e 69 da ;'eftrida Lei, que a 

pessoa /urídia mencionado, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o ( 'RFA-SC 

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o dtt'eito de executar quaisquer se/viços técnicos seu? a 

participação leal, direta e efetiva tios encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atrihuiçôes. 

.1 certidão perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadasirais nela contidos. 

Emitida às 11:21:59 do dia 02/04/2018 válida até 3110312019. 

Código de controle de certidão: AH6D-9Al2-2H114-21E5 

A autenticidade desta certidão poderá ser coníirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa 
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org ±r) 

"provada pela 1 nstniç3o Normal fl a 15 Dl de 13. •0 7.' 2001 

CREA-SC 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 
Rodovia Admar Gonzaga. 2125- Itacorubt - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax (Oxx48) 3331-2005 
Caixa Postal 125- CEP 88034-001 Sito: www.crea-sc.org.br  E-Mail: crea-sc©crea-sc.org.br  

o 

à 



2810312018 	 Certidão de empresa 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a 
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24 
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, 
circunscrita à(s) atribuiçào(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Certidão n°: 4360212018 	 Validade: 24/09/2018 

Razão Social: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA 

• 	CNP): 03620927000112 

Num. Registro: 56426 	 Registrada desde : 12/0312014 

Capital Social: R$ 1.500.000,00 

Endereço: RUA ANÉLIO NICOCELLI, 1720 FIGUEIRINHA 

Município/ Estado: GUARAMIRIM-SC 	 CEP: 89270000 

Objetivo Social: 
Serviços de terraplenagem, pavimentação, asfaltamento de estradas e vias urbanas e 
particulares, o aproveitamento de jazidas no território nacinal, serviços de construção civil 
e transporte rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e internacional; Serviços de 
obras em rede de água e esgoto e saneamento; Comércio atacadista de asfalto quente e 
frio. 
Restrição de Atividade : Atividades restritas às Atribuições do(s) Profissional (is) 
Responsável(eis) Técnico(s). 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

o Responsável (eis) Técnico(s): 

1 THIAGO PAUL 
Carteira: SC-1248570/D 	Data de Expedição: 08/01/2014 
Desde: 12/03/2014 Carga Horária: 44: H/S 
Visto N°: 136861 	Data do Visto: 04/02/2014 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA 

2 - MARTELE BARBOZA DE SOUZA 
Carteira: SC-872820/D 	Data de Expedição: 31/03/2008 
Desde: 18/06/2014 Carga Horária: 6: H/D 
Visto N°: 138853 	Data do Visto: 25/0412014 
Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular 
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA 

Para fins de: Licitações 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento,  
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 



28/03/2018 
	

Certidão de empresa 

(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n. 0  119200/2018, ressaltando a 
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de 
seu(s) responsável (eis) técnico(s). 

171 
Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 002/2014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 
respectiva ação penal. 

o 

ri 

Emitida via Internet em 28/03/2018 15:05:41 

y 



C) PAVIPLAN 
li PAVIMENTAÇÃO LTHA 

172 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 
NESTA 

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°001/2018 SAM/45 

PROCESSO N° 456/2018. 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS 

O signatário da presente, o Sr. Maurício Vogelsanger, representante legalmente 
constituído da proponente PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, declara que a mesma 
recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições 
necessárias à execução do objeto da Concorrência supramencionada. 

Guaramirim, SC, em 03 de abri! de 2018. 

r' 

Tk&4. 
ycft 3. de t ••  

CkEAJSC  

Rua Anélio Nicocelil, 1720 - Figueirinha - Fone/Fax (47) 3372-1502 . CEP 89270-000 - Cx. Postal 71 - Guaramirim - SC 
CNPJ: 03.620.92710001-12 - Inser. Est.: 253.992.443 - e-mali: adm.pavipian@terra.com.br  



e PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 

1!1 	ESTADO DO PARANÁ - 173 

ATESTADO DE VISITA 

Ref.: Edital de Concorrência n° 001/2018 

Declaramos que o Engenheiro Civil THIAGO PAUL CREA no SC 124857-O da proponente 

PA VIPLAN PÁ VIMENTA CÃO L TDA, devidamente credenciado, visitou o local da execução da obra, 

o objeto da Concorrência em epígrafe. 

Piên, 21 de Março de 2018. 

JWLk/\ 

Simo Schneider, G 6.268.104-7 SSP-PR 

1• 

aç; 
Thiago Paul, RG 4.7 aP-Sc, dEA: SC 124857-0 

Praça do Expedicionário, 104 - Centro. P/ên/PR. CEP 83.860-000. Fone (41) 3632-1136 



I' PAVIPLAN 
li PAVIMENTAÇÃO ITDA 

174 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

NESTA 

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 001/2018 SAM/45 

PROCESSO N° 456/2018. 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n°218 de 
29/06/73 e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos 
a vencer a referida licitação, é: 

N° Nome Especialidade CREA n° Data 	do Assinatura 

Registro do 

Responsável 

Técnico 

01 Mariele Barboza de Engenheira 087282-0 11/04/2008 

Souza Lehmert Civil  

Guaramirim, SC, em 03 de abril de 2018. 

' 

Li 

'A 
Rua Anélio Nicocelil, 1120- Figueirinha - Fone/Fax (47) 3372-1502 - CEP 89270-000- Cx. Postal 71 - Guaramirim - SC 

CNPJ: 03.620.92710001-12 - lnscr. Est.: 253.992.443 - e-mail: adm.paviplan©terra.com.br  



n 
CERTIDAO ACERVO TECNICO 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CERTIDÃO NRO 029i2/200175 

EMITIDA EM 23/10/2009 

FOLHA .....0001 

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA 
e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo lo. do artigo 30 
da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se en-
contra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as 
Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas, 
registradas neste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo 
respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 
deste Conselho. 

PROFISSIONAL.: MARIELE BARBOZA DE SOUZA 
. TITULOS ......: ENGENHEIRO CIVIL 

DIPLOMADO EM 11/04/2008 PELO(A) 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
FLORIANOPOLIS 	 - SC 

REGISTRO ......SC 51 087282-0 
C. P. F ........: 050.176.149/74 
NASCIMENTO. . . : 15/04/1985 
ART 3566016-7 

Empresa ......: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA 
Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM 
Endereco Obra: DIVERSAS RUAS 

89270 - GUARAMIRIM 	 - SC 
Cadastrada em: 21/10/2009 	 Baixada em...: 22/10/2009 
Periodo (Previsto) - Inicio: 23/02/2009 Termino......: 02/12/2009 
Autoria ......o INDIVIDUAL 	 Tipo .........: SUBST. ART 
EXECUCAO 

BASE E/OU SUB-BASE 
Dirnensao do Trabalho 	..: 3.396,62 

. 	 BASE E/OU SUL-BASE 
Dimensao do Trabalho 	..: 889,43 

BASE E/OU SUB-BASE 
Dimensao do Trabalho ..: 524,76 

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS 
Dimensao do Trabalho ..: 7.625,18 

IMPRIMACAO 
Dimensao do Trabalho 	..: 4.373,00 

PINTURA DE LIGACAO 
Dimensao do Trabalho 	..: 4.373,00 

PAVIMENTACAO AS FALTI CA 
Dimensao do Trabalho 	..; 173,04 

REATERRO 
Dimensao do Trabalho 	..: 1.615,32 

5 INALI ZACAO 
Dimensao do Trabalho 	..: 1.192,31 

SUBSTITUICAO A PEDIDO DO CREA 

METRO(S) CUBICO(S) 

METRO(S) CUBICO(S) 

METRO(S) CUBICO(S) 

METRO(S) QUADRADO(S) 

METRO(S) QUADRADO(S) 

METRO(S) QUADRADO(S) 

METRO(S) CUBICO(S) 

METRO(S) CUBICO(S) 

METRO(S) QUADRADO(S) 

CONTINUA ==> FOLHA 00 Uo 

CREA-SC 
Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Santa Catarina 

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: 40) 3331.2000 - Fax: (48) 3331 .2009 - Caixa Postal 125 - CEP 80034-001 - 

ww'w.crea-ac.org.br - crea-xc@crea-ac.org.br  



CERTIDÃO ACERVO TECNICO 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CERTIDÃO NRO 02932/2009 

EMITIDA EM 23/10/2009 

Prof.: MARIELE BARBOZA DE SOUZA 	 FOLHA ..... 0002 

ART 3566048-5 176 
Empresa ...... : PAVIPLAN PAVIMENTACÃO LTDA 
Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIRIM 
Endereco Obra: DIVERSAS RUAS 

	

89270 - GUARAMIRIM 	 - 80 
Cadastrada em: 21/10/2009 	 Baixada em. . . : 22/10/2009 
Penado (Previsto) - Inicio: 23/02/2009 Termino ....... 02/12/2009 
Autoria ....... INDIVIDUAL 	 Tipo ......... : COMPLEMENTACAO 
EXECUCAO 

5 INALI ZACAO 

	

Dimensao do Trabalho ..: 	57,00 UNIDADE(S) 
. 	SINALIZACAO 

	

Dimensao do Trabalho ..; 	59,00 UNIDADE(S) 
MEIO FIO 

	

Dimensao do Trabalho ..: 	1.282,96 METRO(S) 
MEIO FIO 

	

Dimensao do Trabalho ..: 	4.101,41 METRO(S) 
COMPLEMENTACAO POR INSUFICIENCIA DE CAMPO 

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de 
Aptidao Tecnica emitido por: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM 
datado(s) de 21 de OUTUBRO de 2009, a quem cabe a exatidao e veraci-
dade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Con-
selho. 

Nada mais tendo sido solicitado, que depois dedo e achado 
conforme, por ser verdade, firmo o presente termo. 	

[) 

\ 
fluliana de Azev - 

Q Atendente 
apartamento de Atendimen' 

OPEA-SC Ml 1O 

. . 	 ' 	 M(RlM 

	

TASELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITuLeS DE GUARAMIRI 	
2608A(05b0 i28 

Geovana Delagnolo -Tabeliã 	
SadaO?- re 

	

Rua 28 de Agosto 1280 sola 02- Conlro_GllaTamirioltSC - CEP: 89270.000 	O 

Telefones: (47) 2372-2054 -(47) 3372-1494- (47) 3273.2421 
lar 

Ajjtenticaç0. Autentico a presente cópia fotostática por ser uma 	 - 

reproduçAo fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi 

e 

 

elou fé. 
Em*Iunhlntoe. 1 AUt.ou,n40 R$ 3,40 li $elo de FIecallz.ÇIO Pego 

(FAV98830.SKSN) = R$ 190 I' - 0.07 i Tim = R$ 5,37 1 Recibo Nu: 603681 	3 

Selo Digital de Flsc 	AVOBS3O-SKSN 

Confira os os dadodo ai 	http:!TseIo.tiSCJUS.bI'I 
no.. £ flua 	lo .8C.O4dflbrlldø2Olø 

,tObrt,t !Itt° 

CREA-SC 
Conselho Regional de 
Engenharia! Arquitetura e 
Agronomia de Santa Catarina 

v 	 v- = o 
g 

'.1 

o 

Rodov)aAdmar Gonzaga, 2125 - llacorubi - Fone: (48) 3331.2000 - Fax (48) 3331.2009 - Caixa Posto) 125 - CEP 88034-001 

www.crea-sc.orgbr 	- 	crea-sc@crea-scorgbr 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 	 C REA-S C ICAT COM REGISTRO DE ATESTADO 
Resolução n°1.025, de 20 de outubro de 2009 	 252015059407 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 	 Atividade concluida 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro 

de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) 

profissional e Anotação (ôes) de Responsabilidade Téçnica-ART abaixo 

descriminado(s) 

Profissional.: MARIELE BARBOZA DE SOUZA 
	 1?? 

Registro .....: 50 Si 087282-0 

C,P, F ........: 050.116.149-74 

Data Nasc.... : 15/04/1985 

Títulos .......ENGENHEIRO CIVIL 

DIPLOMADO EM 11/04/2008 PELO(A) 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

ELORIANOPOLIS 	 - SC 

2%RT 5579297-0 

Empresa ......: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA 

Contratante..: CENTRO IMOVEIS LTDA 

Proprietário.: CENTRO IMOVEIS LTDA 	LOTEAMENTO MONTPELL 

Endereço Obra: RUA 1090 - ALWIN KOCH 

Bairro ........TRES RIOS DO SUL 

89260 - JARAGUA DO SUL - SC 

Registrada em: 	17/09/2015 Baixada em 21/09/2015 

Período 	(Previsto) 	- Início: 	17/03/2015 Término ...... : 	18/09/2015 

Autoria: 	INDIVIDUAL 

Tipo...: 	NORMAL 

E XE OU C AO 

TERRAPLENAGEM 

Dimensão do Trabalho ..: 25.088,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

REFORCO 

Dimensão do Trabalho 	.. : 6.272,00 METRO(S) CUBICO(S) 

Ø 	
BASE E/OU SUB-BASE 

Dimensão do Trabalho ..: 5.017,60 METRO(S) CUBICO(S) 

BASE E/OU SUB-BASE 

Dimensão do Trabalho ..: 2.000,00 METRO(S) CUBICO(S) 

IMPRIMACAO 

Dimensão do Trabalho . .: 24.324,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

PINTURA DE LIGACAO 

Dimensão do Trabalho . . : 24.324,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

CONCRETO ASFALTICO 

Dimensão do Trabalho ..: 2.535,10 TONELADA(S) 

Certidão de Aceno Técnico n° 252015059407 emitida em 22/09/2015 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 	 CREA-SC 	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 
Resolução n° 1 .025, de 20 de outubro de 2009 

	
252015059407 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 	 Atividade concluida 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico 

- CAT, conforme selos de segurança A010327 a A010327, o atestado contendo 001 página(s) 

expedido polo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade peia veracidade 

e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n. 252015059407 
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22/09/2015,15:04:20 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Creia. 
A CAT á qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade 
técnico-profissional da pessoa juridica somente se  responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 

• 

	

	de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 
A CAT é valida em lodo o território nacional. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-SC (www.crea-sc.org.br ) ou no site do Confea(wew.contea.org.br ) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal. 

o 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

Rodovia Admar Gonzaga, 2125- Itaconibi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001 
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br  

__CREA-SC 

8 
Certidão de Acervo Técnico n° 252015059407 emitida em 22/0912015 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

- 	179 
CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA 

Nome: MARIELE RARBOZA DE SOUZA LEI IMERT 	 Aprovado em: 31/03/2008 

CPF: 050.176.149-74 

Registro: SC SI 087282-0 
	

Expedido pelo CREA-SC 

Registro Nacional: 2505650217 

Endereço: RUA ANGELO FORINELLI 78 BLOCO E, APTO 103 VILA NOVA 
89259-200 JARAGUA Do sui. SC 

Títulos 

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL 
Escola: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
Data: 11/04/2008 

Atribuições profissionais: ARTIGO 7 DA RESOI.UCAO 218/73, DO CONFEA 

('es//ficamos que o(?t) profissional, acima citado ('a), encontra-se devidainente registrado(a)/unto a es/e Conselho 

Regional, nos termos da Lei Federal n° 5/94, de 24 de desenibro de 1966. C'erfificamos,  ainda, que até esta data não 

constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este ('1/FÃ. 

.4 certidão perderá a ia/idade, caso ocorra qualquer modf1caçõo posterior dos elementos cadastrais nela conluios. 

Emitida às 11:25:23 do dia 02/0412018 válidaaté3I/03/2919, 

Código de controle de certidão CHIC-3025-66116-8182 

A autenticidade desta certido poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa 
Catarina - CREA-SC (www.ct -ea-se.org.br ). 
Aprovada icIa 1 nsttuçao N1orrnativa 005/01 de 1 3 07200! 

CI9EA-SC 
CREA-SC 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 
Rodovia Admar Gonzaga, 2125- Itacorubi - Fone. (Oxx48) 3331-2000 - Fax. (exx48) 3331-2005 
Caixa Posta! 125- CEP 88034-001 Silo : wmNv.erea-sc.org.br  E-Mail: crea-scerea-sc.org.br  
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ESTADO DE SANTA OATÀINA 

,Ç 	EiTURA MUNICIPAL DE GUARAMIRM 
SECRETARLA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

183 
ATESTO DE CAPACIDADE TÉCNICA  

a:cs:ap1os para os de\idos tios que a Empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO 
ISLÀ.. com sede a. -Rua Prefeito \\ aldemar  Grubba cf 1878. Vila Lainu. na Cidade de Jaraguá 

SC. nsc:ia ao CctCMF sob O n°03620.927/0301-12 executou para a PREFEITURA 
4:MGPA. DEGUÁRAMIRnI. com  sede na Rua 28 de Agosto. Centro, na Cidade 
c:corEujSC. CNPJ 83. )2,475.0i(i0i-j6, Execução dos sen iços terraplenagem, 

cl'. rentacão USÍ&Ika pavimentação em paver. sinalizaçâ viária e obras complementares em 
civersas ruas na cidade de GuarcunirintSC. com  área total de 21.876.11 m 2. Os serviços ('oram 
rn:z'os no. ocriodo de 23 02:2009 o 09 02)35 em conformidade com a ARTn° 3557461-0 

3/5T 5IiIJ-4. com  os quanlitivos de seniços discriminados abaixo: 

o 	1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

1.1 	Fcrnec.. iransp.. e execução de seixo ia natura p1 sub-base 
1.2 Fel rec.. lraqsp., e execução de base de brim graduada 

Imprimação de base com CM 30 
1.4 Pintura de ligação com RR-2C 

Capa asfáltica com CBLTQ faixa C cio DNIT 

2. PAVLMENTAÇÃO EM PAVER 

1 	Fornec.. transp.. e espalharnemo de colchão de areia p' base de paver 
Fomec.. transp.. e assentamento de paer de concreto 3SMPa 

3. OBRAS COMPLEMENTARES 

3.1 	O--aterro de meio-no c/ mat. de jazida 
3.2 Execução de meio-fio de concreto moldado "in loco" 
3.3 Execução de meio-fio de concreto pré-moldado 

. 

4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

3.396.62 rn3  
524.70 in 
4.373.00 ai2  
4.373.00 m2  
173.04 011 3  

889.43 ni' 
7.625.18 102 

1.615.32 & 
1,282.96 m 
4.101.41 (TI 

4.liPintura de faixas, setas e zebrados. com  linta carilica, durabilidade de 2 anos 	1.192.31 m2  
4.2 Fornecimento e colocação de tachão refeltixo bidirecional 	 57 unid. 
4.3 Farnecimemo e implantação de placa de sinalização Niária 	 59 unid. 

ti 
07 

400 

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITIILOS DE GUARAMIR 
Geovana Delagn010 - Tabeliã 

Rua 20 de Agosto, 1200 sala 02 . Centro_GuaranhirI,dOC . CEP: 09270.000 

Telefones: (1 3272.3054 -(47)3373.1404-1471 3273.2421 

Aiuenticaçao: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma 	-. 

reprodução fiel do documento que me foi apresentado coro a qual conr 1  L 

Emolumentos 1 Aut.ntIcIÇIO al R$ 3,40 1 1 Selo de FlecalIzeçIo Pago 

rAvgoe3e.NPeel = R$ 1.90 li - 	 0.011 Total = R$ 6,311 Recibo N': So,eel 	4:-. 
Selo Digital d 	zaç o FAV98835NPB6 

Confira os d dos 	 http:#fSelo.tltCJUs.br ( 



W ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

um 
informamos ainda que o ReSpOnSá\eI Técnico, e executor cia obra foi a Engenheira Civil 
Mande Barboza dc Souza CREA (187.2$2-(l/SC. 

Os serviços foram executados a contendo e dentro das normas e padrões exigidos pela 
contratante, nao havendo nada que desabone a conduta da contratada. 

Jaraguá do Sul- 21 de outubro de 2(I(N. 

?REFEJTURA MUNICIPAL. DE GEJARARIIR$Çq 
CNPJ ','J.1()2471/5 0001 - 

VALERIO VERBINEM 
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO 
E DESENVOLVIMENTO URBANO 

546 XSU230-57 

TASELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TíTULOS OEG Z 
Geovarla Deiagnolo - TaboIiã 

Rua 28 de Agosto, 1280 sI 02- C000ro_OuararTIIr)Tn(SC - CEP: 892t0400 
Teinfones: (47) 2372-2054 -(47) 3372-1494- (47) 32732421 	C: 

Autenticaçh -  Autentico a presente cópia fotostática por ser uma 
reproduçAo fiel do documenta que me foi apresentado com a qual confen 
edoufá 
Emolumentos: 1 Autenticaflo = RI 3401 Selo de FlscelIz.çlo pago 

(FAVS8S334W113L) = R$ 190 liS 	- 	$0011 Total = RI 6.311 Recibo 'V: 603881 

Selo Digital de Fisc 	FAVOSS334WBL 

Confira os da 	do at 	http:flselo.tjsc.jus.brf 
uM, 	u 	dr 	-SC_.04 de abril de 2018 

JULJANSCI4R0EDER - Ectraveçe 	 - 

todeg5r&,gtl, àsl&lOtJCtilsiAle osóoaoojg ,ea1w 
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CNPJ 04.636.570/0001-23 
AMILTON LEONI 
SÓCIO GERENTE 

CPF 399.986.229-72 

CRECI - 1959.J 

185 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a Empresa PAVIPLAN 
PAVIMENTAÇÃO LTDA., com sede a Rua Anélio Nicoceili n° 1720, Figueirinha, na 
Cidade de GuaramirimlSC, inscrita no CGC/MF sob o n °  03.62092710001-12, executou 
para CENTRO IMOVEIS LTDA., com sede na Rua Felipe Schmidt, 140, Centro, na 
Cidade Jaraguá do Sul/SC, CNPJ 04.63657010001-23. Execução dos serviços de 
pavimentação asfáltica e obras complementares no Loteamento Montpellier, localizado 
Bairro Tres Rios do Sul, à Rua 1.090 - Alwin Koch, município de Jaraguá do Sul/SC, 
com área total de 24.324,00m 2 . Os serviços foram realizados no período de 17/03/2015 
e 18/09/2015, em conformidade com a ART n° 5579297-0, com os quantitativos de 
serviços discriminados abaixo: 

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

1.1 Regularização e compactação do sub-leito a 95% P.N. 25.088,00m2  
1.2 Fornec., transp., e execução de reforço de subleito com macadame 6.272,00 m3  
1.3 Fornec., transp., e execução de sub-base com macadame seco 5.017,60 m3  
1.4 Fornec., transp., e execução de base de brita graduada - BUS 2í300,00 m3  
1.5 Imprimação da base com ADP CM-30 24.324,00m' 
1.6 Pintura de ligação com RR-2C 24.324,00 m2  
1.7 Fornecimento, transporte e execução de CBUQ faixa "C" 2.535,10ton 

Informamos ainda que o Responsável Técnico. c executor da obra foi a Engenheira 
Civil Maneje Barboza de Souza, CREA 087.282-0!SC. 

Os serviços foram executados a contendo e dentro das normas e padrões exigidos pela 
contratante, não havendada que desabone a conduta da contratada. 

Guaramirjm. 21 de setembro de 2015. ;r 
§1 
co z 
a i ii 

CENTROIM 	ISLTDA. 

o 



EITURA MUNICIPAL DE PIÊN L t) VAVIP4sijL DE LJOT1CORRÊUCIÀ . ÚBLIQA 
DE EQUIPAMENTOS DA EMPRESA 

IE6 1 

IPAVIPLAN PAVIMENIAÇAI) LI liA. 	 vara: 	 tníwiIzuio 

Local: Piên - PR 	 Aren da Obra: 	 7.882,73 m2  

Lote: oi 	 Prazo de Execução: 	 180 dias 

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo paver com árcade 4.378,42m` cem CBUQ cum àrea de 3.504,31m 2, num 

total de 7.882,73m 2, incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, 

sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem e ensaios tecnológicos. Rua Caxias do Sul - trecho entre Rua Francisco Beltrão e 

Rua Geraldo Pykosz; Rua Geraldo Pykosz - trecho entre Rua Caxias do sul e rua Francisco Beltrão; Rua São Leopoldo - trecho entre Rua Belo Horizonte 
até 379,58 m; Rua Dcmútrio de Borba trecho entre Av. Caiobã até 68,35 m; Rua Morreres —trecho entre Av. Paraná até 176,34 m; Prolongamento Rua 

General Carneiro - trecho entre Rua Monetes até 259,10 m; Rua General Carneiro - trecho entre Av. Paraná até o fim da rua 

ITEM TIPO 
QIJANI 

POL/CAP. N° DE SÉRIE 
ANO DE ESTADO DE 

F'ABRICAÇÂ CONSERVAÇÃO 

Caminhão cspargidor Mercedes Bens - mod. 
1 136CV 16000 1, 189 1996 Condição operacional plena 

1414, com barra espargidora, e caneta de  

2 
Caminhão irrigador Mercedes Benz modelo 

1 1 36CV 16000 1, 1990 Condição operacional plena 
L1214  

3 Cavalo Mecânico SCANIA, 142 Ii 1 388 CV 1986 Condição operacional plena 

Compactador Corrugado, Ternatena Turbo SPV 
ti 

324 VI. Condição operacional plena 

5 
Rolo Compaetador vibratório Corrugado 

1 6778646 Condição operacional plena 
rebocável, DYNAI'AC  

6 Compactador de Pneus Autopropulsor ?vlÜller, 1  145  Condição operacional plena 

7 
Compactador Vibratório Autopropelido marca 

1 127 677B643 1992 Condição operacional plena 
DYNAPAC,CA IS  

8 
Compactadt,r (Soquete Vibratório) marca 

1 7 718401002 1994 Condição operacional plena 
WACKER. 85- 62Y,  

9 
Escavadeira Hidráulica de Esteiras CAT, modelo 

1 751(23431 Condição operacional plena 
320-1?  

10 
Motoniveladora CNIERPILAR, com riper- 

1 125 32C01906 1987 Condição operacional plena 
escarificador e lâmina, modelo 120 13  

II IMoloniveladora marca IIUBER WARCO 1  II DS -576 1973 Condição operacional plena 

12 
Pá Carregadeira CASE. (trator industrial), mod. 

1 31W00 18732 1990 Condição operacional plena 
W 36B  

13 
Placa vibratória marca WACKER, modelo CV 

1 48610776 Condição operacional plena 
400 D  

4 Semi - Reboque carrega tudo rebaixado 1 45000 SR- CIR - 3-45 1997 Condição operacional plena 

IS Trator de Esteiras CATFRPILLAR, D 6 M - XL 1 140 5WR00347 1997 Condição operacional plena 

16 
Trator de Esteiras CAT, mod. D8, servo- 

1 77V08867 1979 Condição operacional plena 
transmissão.  

7 
Usina de asfalto à quente, marca CIFALI, mod. 

1 40 1/hora Condição operacional plena 
Drun-mixer  

18 Tanques para armazenamento de asfalto 2 56000 L  Condição operacional plena 

19 Vassoura mecânica 1 * * * Condição operacional plena 

Vibroacabadora de Asfalto Hidrostática, n° 
20 1 30604450 1997 Condição operacional plena 

li l,mod. SAI ISC.CIBER  
21 laboratório de Solos, Betume e concreto 1 * * * Condição operacional plena 
22 Instrumental de topografia 1 * * * Condição operacional plena 

Máquina para cortar asfalto, a gasolina, marca 
23 1 8.0 HP * . Condição operacional plena 

Christhensen  
24 Vibrocompactador a gasolina 1 5,011P * * Condição operacional plena 
25 Retroescavadeira hidráulica 580 II 1 * * * Condição operacional plena 
26 Caminhão Basculante 12 m 3  - MB 1524 1 * CDL 1219 1986 Condição operacional plena 
27 Caminhão Basculante 12 m 3  - MB 1933 1 * LYL 9270 1987 Condição operacional plena 
28 Caminhão Basculante 12 m' - MB 1516 1 * IZE 1533 1981 Condição operacional plena 
29 Caminhão Basculante lO m' - MB 1318 1 * GPP 0075 1989 Condição operacional plena 
30 Usina de solos 1 * * * Condição operacional plena 
31 Mmi Escavadeira  1 1 	Condição operacional plena 

Nome da empresa: 

Paviplan Pavimentação Lida 

F3 

Rua Arrelio Nicocelli 1720 Flgueirinha Fone/Fax (47) 3372-1502 CEP 8 270-00 Cx 1¼Stah11U9fllp SC 
CNPJ: 03.620.92110001-12 - lnscr. Est.: 253.992.443 - e-mail: adm.pavhplanterra,t'ol14 



D PAVIPLAN 
fi PAVIMENTAÇÃO 1TDA 

iS? 

CRONOGRAMA DE UTILIZACÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

IPAVH'LAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. 	 Data: 	05/04/2018 

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto interuravado tipo paver coso área de 4.378,42ns' e em CBUQ com área de 3504.3 1ni, num total 

de 7,882,73m 5, incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de 

trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem e ensaios tecnológicos. Rua Catas do S01 - trecho entre Rua Francisco Beltrão e Rua Geraldo 

P'ykosz; Rua Geraldo Pkc,s. - trecho entre Rua Caxias do sul e rua Francisco Beltrão; Rua São Leopoldo trecho caEre Rua Belo Horizonle até 379,58 m; 

Rua Demétrio de plorba trecho entre Av. Caiobá até 68,35 m; Rua Monetes trecho entre As. Paraná até 176,34 m; Prolongamento Rua General Carneiro — 

trecho entre Rua Monetes até 259,10 m: Rua General Carneiro - n'ccho entre As. Paraná até o um da rua 

I'I'EM 
DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS DISPONIBILtZADOS 

  PRAZO DE EXECUÇAO  

30 60 90 120 150 180 

1 Caminhao eapargidor Mercedes Bens 
UILIZAÇÃO  

QUANTIDADE  

2 Caminhão irrigador 
IJILIZAÇÃO  

QUANTIDADE 

3 Cavalo Mecânico 
UILIZAÇÃO  

QUANTIDADE 1 5 1 1 5 

4 Compactador Corrugado 
tlltIZAÇÃO  

QUANTIDADE 1 

5 Compactadorde Pneus Autopropulsssr 
USLIZAÇÃO ________  

QUANTIDADE 1 t 1 1 

6 Compactado, Vibratormo Autopropelmdo 
UILtZAÇÃO ________  

QUANTIDADE 1 1 1 1 1 

7 Compactados Soquete  Vibralorio 
UILIZAÇÃO ________  

ANTIDADr QUANTIDAD 1 1 1 1 1 

8 Escavadeara Hidraulica de Esteiras 
Ull.IZAÇÃO ________  

NTIDADr 1 1 1 1 1 

9 Motoniveladora 
UILIZAÇÃO _______  

QUANTIDADE 

lo Pa carregadora de pneus 
UILIZAÇÃO ________  

QUANTIDADE 1 1 1 1 

ii Placa vibratoria 
UILIZAÇÃO _______  

1 1 5 1 1 

12 Semi - Reboque rebaixado 
UIL ILAÇÃO 

QtJANTtDADE 
________ 
__________ 5 t 1 

13 Trator de Esteiras 
UIL ILAÇÃO ________  

QUANTIDADE 1 1 1 1 

14 5 sina de asfalto à quente 
VIL tLAÇ ÃO _______  

QUANTIDADE  1 1 1 

- 

IS Tanques pan armazenamento de asfalto 
UILIZAÇÃO  

QUANTIDADE  1 1 1 

16 Vassoura Mecânica 
UILIZAÇÃO  

QLTANTIDADE  

Vibroacabadora de Aaf. Umdmoaiaimca, n‹`  11 l,mod UILIZAÇÃO  
,SAIISC,CIBER  

lã laboratório de Solos, Betume e concreto 
QUANTIDADE 1 1 1 1 1 1 

ao lnssrsianentatdctopografia 
QUANTIDADE 1 1 1 1 1 

Máquina para cortar asfalto, a gasolina, marca 
Chrrathcnscn 

UILIZAÇÃO  

QUANTIDADE  1 1 

21 Vibrocompactador a gasolina 
UILIZAÇÃO  

QUANTIDADE 1 1 5 1 1 

22 Retrocacavadeira tndraulmca 
UILIZAÇÃO  

QUANTIDADE 1 1 1 1 1 

23 Caminhão Basculante 
UIt.IZAÇÃO ________  

QUAN1IDADE 4 4 4 4 4 4 

24 Usina de solos 
tJILIZAÇÃO ________  

QUANTIDADE 1 1 1 1 

25 Mim - F... 
UILIZAÇÃQ  

QUANTIDADE 1 1 1 1 

Nome da empresa: 	 Data: 05/04/2018 

Paviplan Pavimentação Ltda 

[NOME EN' RODO RESPONSAVEL LEC5AIINOME 

'/l'  

E N°  CREA DO RESPONSÁVEL 

 s;iJJ? !i/,/1 

Rua Anélio Nicocelli, 1720 -F14UeirÃha-Fonó/FãW(47 	502 - CEP 270-000 - CX. ostJ ti? 	aanhiç - SC 

CNPJ: 03.620.927I000112 	P5.992.443 - e-mail: adiaVDÍà*$fta)øm.bt: 
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PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA 
03.620.927/0001-12 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 

CAPACIDADE FINANCEIRA 

Ref.: Edital de Concorrência n'001/2018 - 2018 -  5AM 45 

PROCESSO N° 45612018 

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. 
Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. 

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos 
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as 
demonstrações. 

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES: 

Liquidez Gemi (LG) 

LG = (AC+RLP) / (PC+ELP) LG = 	(17.722.333,99+40.678,88) 2,44 	y 

(5.602.463,06 + 1.683.712,13)  

Liquidez Corrente (LC) 

LC = AC/PC LC = 	17.722-33 	99 3,16 

5.602.463,06  

Solvência Geral (SG) SG = 

SG -= (AC+RLP+AP) /(PC E ELP) (17.722.333.99+40.678,88+14.681.507.88) 4,45 
(5.602.463,06 + 1.683.712,13)  

AC - ativo circulante; 	 RU - realizável a longo prazo.; 

AP - ativo permanente; 	 ELP - exigível a longo prazo. 

PC - passivo circulante; 

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se 
as demais. 

Guaramirim, 04 de Abril de 2018. 

CPF: 
Sócio 
	 16786/0-1 

)fltábil 

	

Rua Anélio Nicoceili, 1720 Figueirinha - Fone/Fax (47) 3372-1502 - CEP 
	

70-000 - Cx. Postal 71 - Guaramirim SC 

	

CNPJ: 03.620.92110001-12 - Inscr. Est.: 253.992.443 - e-m 	adm.paviplanterra.com.br  
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 
	

Sped 

Entidade: 	 PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA 

Período da Escrituração: 0110112016 a 3111212016 	 CNPJ: 03.620.92710001-12 

Número de Ordem do Livro: 19 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 

TERMO IDE ABERTURA 

Nome Empresarial PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA 

NIRE 42202782055 

•NPJ 
03.620.92710001-12 

Número de Ordem 19 

Natureza do Livro LIVRO DIARIO 

Município Guaramirim 

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos 

0110212000 

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empressria 

Data de encerramento do exercício social 31112/2016 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

101661 

o TERMO DE ENCERRAMENTO 

Nome Empresarial PAVIPLAN PAvIMENTAcA0 LTDA 

Natureza do Livro LIVRO DIARIO 

Número de ordem 19 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

101661 

Data de inicio 0110112016 

Data de término 	 3111212016 	 - 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped  

4.0.2 	 - 	 / 	 Página lde 1 

-4-' 	7LFRED SCHAPUZ  
- 	 CRCÍSC 16.786-Técnico Contábil 	 (y' 

CPF 381.848.429-53 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped 	 Versão: 4.0.2 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 

NIRE 	 CNPJ 

42202782055 	 03.620.92110001-12  

NOME EMPRESARIAL 

PAVIPLN4 PAVIMENTACAO LTDA 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO 

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL pERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 

Livro Diário   01/0112016 a 3111212016 

NATUREZA DO LIVRO J0MER0 DO LIVRO 

LIVRO OIARIO 119 

IDENTIFICAÇAO DO ARQUIVO (HASH) 

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

N° SÉRIE DO RESPONSÁVEL 
QUALIFICAÇÃO 00 SIGNATARIO 	CPF/CNPJ NOME CERTIFICADO 

VALIDADE LEGAL 

628743666681596571 
VILFRED 11/02/2016 a 

Contador 	 38184842953 793116859122808649 
SCHAPITZ:381 84842953 0910212019 Não 

41 
PAVIPLAN 	809729594562071092 

06/02/2017 a • 	03620927000112 PAVIMENTACAO 	851495459239192181 
LTDA:036209270001 12 	 15 05102/2018  - 

NÚMERO DO RECIBO: 
	

Escrituração recebida via Internet 

54.7B.54.FC.31 .54.96.86.F3.B0.D5.E9. 	 pelo Agente Receptor SERPRO 

2F.0A.59.70.9DSD.E6.65-0 	 em 2810412017 às 10:01:23 

7D.F0.9E.56.85.2E.D4.F13 
47.00.4A.43Ã8.32.013.E3 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenucação dá-se por este recibo. Esta autenticação 
dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n°8.934/1994. 

BASE LEGAL: Decreto no i .800/1996, com a alteração do Decreto n°8.683/2016, e ana. 39,39-A. 39-B da Lei no 8.93411994 com a alteração da 
Lei Complementar no  124712014. 



0497 PÂVIPLAI1 PAVIMENTÀCAO LIDA 
CNN: 03.620.9271000I-12 

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA 

Valores expíessos em Reais (ES) 

rd0d0 de PC,IOdO de 

01/01/2016 s31122j2016 	01/11/2015 a31/12120I5 

- FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

a) RESULTADO LIQUIDO AJUSTADO 1.31430I,35 3340106,59 
ResultoUqaidada Exercício 4.89135331 1.094.16442 
Ajustes de Exercidos AnIesi ores (29,673,94) (17252,42) 
Depseeiaa a Anso,tinçIo 2.445.621,71 2163304,49 
Oman Ajudes do Resulcado Uquido 0,00 0,00 

b) (ACRÊSCIMO)/DECRÉScII%fO DO ATIVO (873.794,56) (737134,96) 
Duplicatas aRseeber (825233,67) (56.021,03) 
Estoques 1.030.391,50 (1.635329,99) 
IlIlposcos a RrmpersríCompatsar (51957.71) (279334,06) 
Qauos Créditos (1.026.001,61) 1.233.157,12 

e) ACRÉSCIMO/(DECRSCIMO) DO PASSIVO 275.643,67 1.951.749» 
Fotneeedoavs (359.231,14) 2-141.164,24 
Obogaçasa Tribuijois, 64564,00 (129.666,16) 
Obeigaçaea Sociais 41.094,26 9.866,50 
Guesas Contas a Pagstr 530.084,25 (62.614.63) 

2- FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (1.346.170,01) (4.066938,29) 
Vaúaçao sn Ativo Imobilimdn e Intangível (1.346.170,08) (4.064.938,29) 
Cooalssações 	, Aadammeo 0,00 0.00 

3-FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (2,667389.83) (1.931.186,54) 
Vaeiaçaonoa Emprôstimna e Financiamento, (635.42620) (1.001916,62) 
Vatiaçio nos Adiasstaxneascoe de Clientes (58.623.43) 7423,57 
Diotribuiçan dc Lastros (I.973.13820).. (935.695.79) 

a 	Ince5ialinçlodo Cs9iIaIIAFAC ' .. , '5.00 0.00 
(1 4'24'3)AUMENT0(DIMINUIÇÃO) LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 	1-'2.702350,55 	:/ 

/ 
(1.436.403.75) 

SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA / 	2.784.508,57 	) 	./ 4120.912,02 
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5.417.151,82  2.784306,27 

/ 

191 

C4I6766/O-1 - Temico Conlabil 
CPF: 
	

CPV 361.148.429-53 

o 

TABELIONATO DE NOTA 
Os 

Rua 28 de Agosto. 12 
Telefono,: l4 

-- / 

PROTESTO DE TITULOS DE GUARAMIRrnVZ4 

3: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma 	-, 
fie! do documento que me foi apresentado com a qual confeti 

e dou fé. 
Emolumentos: 1 Autenticsçio = R$ 3,3011 Selo de FIscIllflÇlQ Pago 

(EWVI9I0O.0241.) = aS 1.96 Total = P5 6,16 1 Recibo N' -  478139 

Selo Digital de Fiscalização 	19,11004241. 

Confira os dados do 	ttp:llselo.tjsc.iuS.bri 
Dou , as 	Im .01 de novembro de 2017 

.JULIANA SHROEDER . Escrevent 

- 	

HodOabsl&tr1&Ol 	slo;iC5ra2edIdcs d,noalS.teclss.br  

o 



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: 	 PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA 

Período da Escrituração: 	01/01/2015 a 31/12/2016 CNPJ: 	03.620.92710001-12 

Número de Ordem do Livro: 	19 192 
Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 

Demonstração da filial: 

Descrição 	 Valor da última DRE Valor 
RECEITA BRUTA R$ 33.383.874,82 R$ 55.810.960,53 

RECEITA DE VENDAS R$1.195.9411,70 R$1.641.339,45 

VENDAS DE MERCADORIAS R$ 70.372.59 R$ 539.808,29 

VENDAS DE PRODUTOS R$1.125.569,11 R$1.101.531,16 

RECEITA DE VENDAS R$ 0,00 R$ 0,00 

RECEITA DE SERVICOS P3 32 187.933,12 R$ 54.169.621,08 

VENDAS DE SERVICOS R$ 32.187.933,12 R$ 54,189.62108 

(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (3.135.027,77) R$ (4.189.427,97) 

(-) VENDAS CANCELADAS 1* (0,00) R$ (34,90) 

(-) DEVOLUCOES DE VENDAS R$ (0,00) R$ (34.90) 

(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS R$ (3.135.027,77) R$ (4.189.393,07) • 	(-) ICMS FATURADO R$ (257.460,72) R$ (552.830,74) 

(-) P18 RECEITA OPERACIONAL R$ (218.99516) R$ (862.723,02) 

(-) COFINS S/ FATURAMENTO R$ (1.001,516,25) R$ (1.874.106,26) 

(-) ISS FATURADO R$ (914,18684) R$ (1.499.684,39) 

(-) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA R$ (744.868.80) R$ (100.048,66) 

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA R$ 30.248.847.05 R$ 51.621.532.56 

(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS R$ (24.440.298,12) R$ (40.487.247,48) 

(-) CUSTOS OPERACIONAIS R$ (14.938.304,12) R$ (29.422.798,33) 

(-) CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS R$ (9.501.992.00) P3 (11.064.449, 15) 

LUCRO BRUTO R$5.808,560,93 R$ 11.134.28508 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (2.845,611,04) R$ (4.369.785,93) 

(-) DE VENDAS R$(303.806,12) P8 (58.170,81) 

(-) DESPESAS CNENDAS R$ (303.805,12) R$ (58.170,61) 

(-) ADMINISTRATIVAS R$ (2.096.921,61) R$ (3.956.083,95) 

() DESPESAS ADMINISTRATIVAS P3 (2.096.921,61) R$ (3.956.063,95) 

(-) COM VEICULOS R$ (72.229,18) R$ (36.084,58) 

(-) DESPESAS COM VEICULOS R$(72,229,18) R$(36.084,58) 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (273.952,32) P3 (250.79502) . 	(-) DESPESAS FINANCEIRAS P3 (273,952,32) R$ (250.795,02) 

(-) RECEITAS FINANCEIRAS P8 249.692,81 R$ 289,047,20 

RECEITAS FINANCEIRAS P8 249.692,81 R$ 289,047,20 

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS P3 (165.440,43) P8 (361.169,04) 

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (165.440,43) R$ (361.169,04) 

(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 17,045,81 R$ 3.450,27 

RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS R$ 17,045,81 R$ 3.450,27 

LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO P3 8.162,939,89 P3 6.764.499,15 

(-) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS P3 (28,080,64) P3 (4.731,18) 

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 110,000,00 R$ 1911000,00 

- 	 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 110,000,00 P8 190,000,00 

(-) OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS R$ (138,080,64) P3 (194.731,18) 

(-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS RI (138,080,84) RI (194.731,16) 

RESULTADO ANTES DA CS E IR RI 3.134,859,25 RI 8.759.767,97 

(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RI (602,348,17) RI (644250,30) 

(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL RI (602,348,17) RI (644.250,30) 

(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA RI (1.438.34656) RI (1.217.164,0,9y' 

(-) PROVISAO PARA IR RI (1.438.346e) 	
- 	" 

RI (1.217.)8409) 

LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 1.094q4,52.'9 RI 4.898.353,58 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de 

4.0.2 

i 

Página 
C 18,786 - Técnico Co 
CPF 381.848.429-53 



- 	 Descdçao 

ATIVO 

CIRCULANTE 

DISPONIVEL 

CAIXA 

BANCOS CONTA MOVIMENTO 

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 

CREDITOS 

DUPLICATAS A RECEBER 

TITULOS A RECEBER 

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 

CREDITOS DE FLJNCIONABIOS 

IMPOSTOS A RECUPERAR 

INVESTIMENTOS TEMPORARIOS 

. ESTOQUES 

ESTOQUES DIVERSOS 

DESPESAS EXERCIdO SEGUINTE 

DESPESAS ANTECIPADAS 

NÃO CIRCULANTE 

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

CREOITOS 

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 

IMPOSTOS A RECUPERAR 

INVESTIMENTOS TEMPORARIOS 

INVESTIMENTOS 

FARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES 

IMOBILIZADO 

IMOVEIS 

OUTROS IMOBILIZADOS 

(-) (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA 

PASSIVO 

CIRCULANTE 

OBRIGACOES DIVERSAS 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 

FORNECEDORES 

O8RIGACOES FISCAIS 

OBRIGACOES SOCIAIS 

OBRIGACOES TRABALHISTAS 

PROV.PIIMP.DE  RENDA E CONTRIB.SOCIAL 

OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO 

NÃO CIRCULANTE 

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

EMPREST1MOS E FINANCIAMENTOS 

EMPREST,E FINANC. A LONGO PRAZO 

PATRIMONIO LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SOCIAL 

AFAC 

AFAC 

RESERVA DE LUCROS 

RESERVA DE LUCROS 

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 

(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO 

(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de 

4.0.2 

II 

BALANÇO PATRIMONIAL 	 4)sped 

Entidade: 	 PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTOA 

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 	 CNPJ: 03.620.92710001-12 
Número de Ordem do Livro: 19 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2016 
19 

Saldo Inicial Saldo Final 
R$ 29.967.621,27 R$ 32.444.520,75 

RI 14.124.764,16 R$17.722333,99 

RI 2.784.508,27 RI 6.487.058,62 

RI 149.745,14 RI 21.750,59 

RI 91.907,84 RI 897.522,22 

RI 2.542.855.59 RI 4.867.986,01 
RI 9.572.464,24 RI 11.319.658,32 

RI 4.818.358.27 RI 5.443.591.94 

RI 3,688.024,80 RI 5.083.024,8 

RI 567,855,00 RI 138.342,88 

RI 51.749,75 R$139.099,73 

RI 426.635,88 RI 500.472,71 

RI 13.840,54 RI 15.126,26 

RI 1,666.326,24 RI 635.927,74 

RI 1.668.326,24 P163592774 

RI 101.456,01 P127968911 

RI 101.466,01 RI 279.689,11 

RI 15.842.862,51 R$14.722.186,715 

RS81.9O3,00 R$40.678,88 1 
RI 61.903,00 RI 40.618,88 

RI 545,00 RI 0,00 

R$41.358.00 RI 20.678,86 

9120.000,00 R$ 20.000,W 

RI 1.703,78 RI 1.103,78 	
, 

RI 1.703,76 RI  

RI 15.779.255.73 R$14.67 

RI 2.125,565,92 RI 3.055.565,92 

RI 21.905.982,07 R$22.322.152,15 

RI (8.252292,26) RI (10.697.913,97) 

RI 29.967.627,27 RI 32.444 520,76 

RI 5.428.699,49 8 	RI 5.602.463,06 

RI 5.428.699,49 RI 5.602.463,06 

R$1.257.130.63 RI 1.213.413,96 

RI 2.465.351,63 RI 2.106.112,79 

R$155.059,45 RI 325.D22,57 

RI 273.356,41 RI 313.550,67 

RI 524.662,36 RI 995.562,01 

RI 853776,40 RI 548.377,29 

RI 99.362,58 RI 100,423,77 

RI 2.275.423,66 RI 1.683.712,13 

RI 2275,423,66 RI 1,683.712,13 

RI 2.215.423,86 RI 1.683.712,13 

RI 2.275.423,66 R$ 1.683.712,13 

RI 22 263.5".12 R125.158.345,56 

RI 1.500.090,00 RI 1.500.000,00.8 

RI 1.500.000,00 RI 1.590.000,00 1 

RI &299 677.M RI 3.299.611,90 

RI 3.299.677,90 RI 3299.677,90 	 — 

RI 17.322.619,91 9$ 17.483.826,22 

RI 17.322.619,91 RI 17.463.825,22 

91141.206,31 R$3.894.841,44 "  

RI (17.262,42) /" 	 (29.673. 	) ,"i1I 

asio y /-  
 Rs (1 973 638 2 

/ 

2FRED SCHAP 
C 16.786- Técnico Contáb 
CPF 381.848.429-53 
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7250755 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Comarca de Guaramirim 
	 194 

CERTIDÃO 

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CERTIDÃO N°: 5184690 
	

FOLHA: 111 

Avista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa 
Catarina da Comarca de Guaramirim, com distribuição anterior  data de 0710312018, verificou-se NADA CONSTAR 
em nome de: 

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, portador do CNPJ: 03.620.92710001-12. ************************************** ************* 

rn 	OBSERVAÇÕES: 

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça; 

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou 
destinatário; 

c) a autenticidadedestedocumento poderá serconfirmada noendereço eletrônico http:/Mww.tjsc.jus.br/portal,  opção 
Certidões/Conferência de Certidão; 

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da 
Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente; 

e) certidão é expedida em consonância com a Lei n° 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - 
Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial. 

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias. 

Guaramiiinr; quarta-feira, 21 de março de 2018. 

1• 
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4 	Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 
SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENV. ECONÓMICO SUSTENTÁVEL 

)H; 	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Página 1 de 1 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 

na data da sua expedição. 

Nome Empresarial 

PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA 

Natureza Juridica 	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Identificação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do Datade Início 
Empresas. NIRE (Sede) Ato Constitutivo de Atividade 

422 0278205-5 03.620.927/0001-12 01102/2000 28112/1999 

Endereço Completo Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RUA ANELIO NICOCELLI, 1720, FIJGUEIRINHA, GIJARAMIRIM, SC, 89.270-000 

Objeto Social 

SERVIÇOS 	DE 	TERRAPLENAGEM 	PAVIMENTAÇÃO. 	ASFALTAMENTO 	DE ESTRADAS 	E 	VIAS 	URBANAS E 	PARTICULARES, 	O 
APROVEITAMENTO 	DE 	JAZIDAS 	NO 	TERRITORIO 	NACIONAL,.. SERVIÇOS DE 	CONSTRUÇÃO 	CIVIL 	E 	TRANSPORTE 	RODOVIÁRIO 	DE 
CARGAS 	INTERMUNICIPAL, 	INTERESTADUAL 	E 	INTÉRNACIONA.., 	SERVIÇOS DE 	OBRAS 	EM 	REDE 	DE ÁGUA 	E 	ESGOTO 	E 
SANEAMENTO; COMERCIO ATACADISTA DE ASFALTO QUENTE E FRIO. 

Capital: R$ 	1.500.000.00 	 .. Microempresa ou Prazo de Duração 
(UM MILHAO E QUINHENTOS MIL REAIS) Empresa de Pequeno Porte 

(Lei ti' 12312006) 

apita[ Integraluzado R$ 	1-500.000,00 

(UM MILHAO E QUINHENTOS MIL REAIS) tião Indeterminado 

. Sôcios/Participação no Capital/Espécie de Sàclo/AdminlstradoriTérmino do Mandato 
Termino do 

Nome/CPF ou CNPJ 	 Participação no eaoitalIR$) Espécie de Sócio 	Administrador Mandato 

MAURICIO VOGELSANGER 	 1.05 .0.000,00 SOCIO 	 Administrador xxxxxxxxxx 
638.924.309-00 

	

MARTA REGINA VOGELSANGER 	 45000000 

580131.479-00 	 . 

SOCIO xxxxxxxxxx 
. 

Último Arquivamento Situação 

Data: 11/0712013 	 Número; 	20131540151 	. REGISTRO ATIVO 
Ato ALTERAÇÃO 

Evento(s): 	 . 	 . 	 . 	 . Status 

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) xxxxxxxxxxxxx 

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela fo 

1 - NIRE' 42 9 0092596-0 	 , 	 CNPJ; 03.620.927/0003-84 

Endereço Completo (Logradouro, No 	Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 

RODOVIA SC 301, 3515- KM 139, FRAGOSOS, CAMPO ALEGRE, Se, 89.294-000, BRASIL 

Florianópolis- SC, quarta-feira. 21 de março de 2018 

	 ri 
Eu, 
Conferi e assino. 	'ç ) 

HENRY 00V PETRY NETO 
Certisign - Autoridade Certificadora 
Certificado pelo instituto Nadonal de Tecnologia de Informática 

Para verificar a autenticidade acesse 	.lusc.sc.gov.br 
e informe o número 03559712018-01 na consulta de processos, L_ ' 

Presidência da República 

Casa Civil 

Medida Provisória N°2.200-2, 

de 24 de agosto de 2001. 

Documenlo Assinado Digitalmente 21/0312018 
Junta Comercial de Santa Calanna 
CNP.J' 835656480001-32 

Você deve instalar o 	ifido da JUCESC 
www iucesc sc gov.br/certificado 

II 



Ci) PAVIPLAN 
li PAVIMENTAÇÃO LTDA 

196 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÉN 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 
NESTA 

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 00112018 SAM/45 

PROCESSO N° 45612018. 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS 

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

O signatário da presente, em nome da proponente PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO 
LTDA, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de 
Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará 
integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador. 

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos 
do Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Guaramirim, SC, em 03 de abril de 2018. 

.23c; OYT.232-( 	
2 	12:77 

M  ?íJ IÁ 

Rua Anélio Nicocelil, 1720- Figueirinha Fone/Fax (41)3372-1502. CEP 89270-000- Cx. Postal 71 - Guaramirim SC 

CNPJ: 03.620.92710001-12 - Inscr. Est.: 253.992.443 - e-mali: adm.paviplan@terra.com.br  



RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS 
REFERENTE A CONCORRÊNCIA 001/2018 RECEBIDOS DA EMPRESA TEC TUBO 
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP INSCRITA NO CNPJ N° 07.888342/0001-44 

PIÊN, 04 DE ABRIL DE 2018 

19? 
- 	

L)JJ 	 JY 

TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP 

PATRICIA APAkI4 TROJANOVSKI 

11 
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Certidão negativa de 	débitos 

	

MUN!ÇPiO DE P1ÊN 	 Versão do Banco de Dados: em tempo real 

Versão do Sistema: 500.2056s 

	

Q3ove hanca 	 Desenvolvido por Equipiano Sistemas 

Ir 
CPF/CNPJ não encontrado. Emita Certidão Negativa de Cadastro. 

SeleçEL 

Cadastro: 	Imóvel 	Imóvel 	Empresado 	 Empresa de 	Pessoa 
urbano 	rural 	'' município 	 fora 	 ' fisica 	

Autônomo 

Inscrição municipal: 

CNPJ: U8 	çgj 
Dados da certidão 	 198 

Contribuinte: 

Finalidade: 

Dados do requerente 

Nome: 

CPF/CNPJ: 

Gerar nnv, cetide 	ír:par 	Pâgina Inicial 

o 

o 

http://192.168.1 .7:7474/esportaiístmcertidao.Ioad.logic 	 1/1 



05104120118 	 Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inidóneas e Suspensas 

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portattransparencia.gov.br  

Você está era: 
Início » cEIS 

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS) 

O Cadastro Nacional da Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidara 

relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a 

Administração pública. Saiba mais 

Consulta 

CPIFIC1 , 1P3 	F7888742000144 	 199 
Nome,Razão 	 ir 1 	oeaiF ' 

Nome  

Tipo de Sanção: ] Todos - 

Quantidade de registros encontrados: O 	Data: 05/04/2018 08:12:58 

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca: 

CNP]/cPF: 07888742000144 

Página 1/1 

ATENÇÃO 

Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das 

entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos 
•que delas resultem cassados,a terceiros, 

* Designação do apenado, conforma informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Oficio, etc.) 

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ 

informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no 

nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador. 

Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo em vista que o Cadastro permite consulta pública e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de 
contratar e licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência. 

o 

http://.portaIdatransparencia.govbrJoeis?opfCnpjo7s53742aoo144&nome=&tiposanoao= 	 1/1 



0510412018 
	

Cadastro Impedidos Licitar e Contratar 

290 
Consulta de Impedidos de licitar 

Pesquisa Impedidos de Licitar 

ornecedo, 

	

Tipo documento 	CNPJ 	v 	Número documento 	07888742000144 

Nome 

	

Período pub!icaço : de 	 até 

	

Data de Inicio Impedimento: de 	 até 

	

Data de Fim Impedimento: de 	 até 

•1FIUN ITEM ENCONTRADO! 

https:/íservicos.tce.pr.90vbr/tcepr/municipal/ail/Consultarimpedidoswebaspx 	 1/1 





%0-~ 
TECTUÍ3O 
Materiais de Construção 

MODELO N°. 13 

À Comissão de Licitação da Prefeitura de Piên - PR 
Ref.: Edital de Concorrência n°01/2018 

Rua Bento Luz de França, n°442 
Cachoeira - CEP 83.708-590 

L ARAUCÁRIA - PR J 
- 	 202 

Local: Bairros Trigolândia e Avencal; 

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo paver 
com área de 4.378,42m 2  e em CBUQ com área de 3504,31m 2, num total de 
7.882,73m2, incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, 
revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, 
iluminação pública, serviços diversos, drenagem e ensaios tecnológicos. 

Trechos: 
• Rua Caxias do Sul - trecho entre Rua Francisco Beltrão e Rua Geraldo Pykosz 
• Rua Geraldo Pykosz - trecho entre Rua Caxias do sul e rua Francisco Beltrão 
• Rua São Leopoldo - trecho entre Rua Belo Horizonte até 379,58 m 
• Rua Demétrio de Borba - trecho entre Av. Caiobá até 68,35 m 
• Rua Morretes - trecho entre Av. Paraná até 176,34 m 
• Prolongamento Rua General Carneiro - trecho entre Rua Morretes até 259,10 m 
• Rua General Carneiro - trecho entre Av. Paraná até o fim da rua 

Área Pavimentada: 7.882,73 m 2  

Os signatários da presente, os senhores Wellington Aloysio Araújo de Oliveira e 
Luis Antônio Romanus Filho, legalmente constituídos procuradores da proponente TEC 
TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP, declaram, sob as penas da Lei, que 
não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário 

. noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em 
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos. 

Araucária, 05 de abril de 2018. 

gl4on vsío kat4o te 	 £uL .Ant otèjo 'Rpmanus 
'í&Crea Pt 23.(O . Crea Sc 0460649 	 CM Pi 28.8* - rB*& 0795619 

RG..3.97t593-X 	 Ra.4.7oe.l44.o\9853.380289-72 

Wellington Aloysio Araújo de Oliveira 	Luis Antônio Ioiianus Filho 

	

RO n°. 3.971.593-7 SSP PR 	 RG n°. 4.70844-0 SSP PR 
CPF n°. 872.182.409-68 	 CPF n°. 853340i89-72 

Procurador 	 Procurador 

Rua Bento Luiz de França, 442- Cachoeira- CEP: 83.708-590 - Araucária - Paraná Fone: (41) 3552-3568 
E-mail: tectubo@creapr.org.br 	- 	 CNPJ: 07.888.74210001-44 	- 	 lnscr. Est.: 903.68042-35 



TECTUBO 
Materiais do Construção 

MODELO N° 10 

rõ788874210001 .441 
TEC TUBO CONSTRUTORA 

DE OBRAS 1TDA 	203 
Rua Sento Lifia ck França, n° 442 

Cachoeira. CP 83.703.590 

L ARAUCÁRIA-PR J 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E 
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE 

PROCEDÊNCIA LEGAL 

À Comissão de Licitação da Prefeitura de Piên - PR 
Ref.: Edital de Concorrência n°01/2018 

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo paver com 
área de 4.378,42m' e em CBUQ com área de 3.504,31m 2, num total de 7.882,73m2 , incluindo 

• os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, 
• 

	

	paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem 
e ensaios tecnológicos. 

Os senhores, Wellington Aloysio Araújo de Oliveira, RG no. 3.971.593-7 
SSP/PR, e Luis Antônio Romanus Filho, RG n°. 4.708.144-0 SSP/PR, legalmente 
nomeados procuradores da proponente TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - 
EPP, CNPJ sob o n°. 07.888.74210001-44, para o fim de qualificação técnica no 
procedimento licitatÓrio, na modalidade de Concorrência n° 0112018, declaram sob as 
penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados 
produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência 
legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 
órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo ciência que o não 
atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as 
sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666193, e no artigo 

• 72, § 8°, inciso V da Lei Federal 9.605198, sem prejuízo das implicações de ordem 
criminal contempladas na referida lei. 

Araucária, 05 de abril de 2018. 

á Oftwu'a 

:

i \Crea Sc 0480649 Luís .b 
R271p97i1.593.7 FJ72A82A0968 Cita Pr. 

njøuufíüïo 
Sc 0196619 

F553.380289-72 

Wellington Aloysio Aràújo de Oliveira 
	

Luis Ant& 
	

inus Filho 
RG n°. 3.971.593-7 SSP PR 

	
RG no. 4. 	)SSPPR 

CPF n°. 872.182.409-68 
	

CPF n° 	.289-72 
Procurador 

Rua Bento Luiz de França, 442- Cachoeira CEP: 83.708-590 . Araucária - Paraná - Fone: (41) 3552-3568 
E-mail: tectubo@creapr.org.br 	- 	CNPJ: 07.888.74210001-44 	. 	lnscr. Est.: 903.68042-35 



te Otrvewa 

Ctea Pt  

RG..3.971.5934 C.:872.182.4 

Luís Mtt k RomdflW filho 
cita Pt 28.gosA - Crea Sc 0195619 

RO.. 4.108.1441 tjf.:353.380.2*92 

ŵ~ 
TECTUBO 
Materiais de Construç ã o 

MODELO N° 12 

nu b
'Ø'Lujz de França n42 

- CEp L 	RIA  J 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPOSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) 

À Comissão de Licitação da Prefeitura de Piên - PR 
Ref.: Edital de Concorrência n°01/2018 

Local: Bairros Trigolândia e Avencal; 

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo paver com 
área de 4.378,42m' e em CBUQ com área de 3.504,31m 2, num total de 7.882,73m 2, incluindo 

• os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, 
paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem 
e ensaios tecnológicos. 

Trechos: 
• Rua Caxias do Sul - trecho entre Rua Francisco Beltrão e Rua Geraldo Pykosz 
• Rua Geraldo Pykosz - trecho entre Rua Caxias do sul e rua Francisco Beltrão 
• Rua São Leopoldo - trecho entre Rua Belo Horizonte até 379,58 m 
• Rua Demétrio de Borba - trecho entre Av. Caiobá até 68,35 m 
• Rua Morretes - trecho entre Av. Paraná até 176,34 m 
• Prolongamento Rua General Carneiro - trecho entre Rua Morretes até 259,10 m 
• Rua General Carneiro - trecho entre Av. Paraná até o fim da rua 

Área Pavimentada: 7.882,73 m 2  

Os signatários da presente, os senhores Wellington Aloysio Araújo de Oliveira e 
Luis Antônio Romanus Filho, legalmente constituídos procuradores da proponente TEC 

. TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP, declaram sob as penas da Lei, que a 
mesma está estabelecida sob o regime legal de Empresa de Pequeno Porte - EPP, 
conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os 
benefícios da Lei Complementar n° 123106. 

Arniir.Aria üa de abril de 2018 

Wellington Aloysio Aràújo de Oliveira 	Luis Antônio 	ius Filho 
RG n°. 3.971.593-7 SSP PR 	 RG n°. 4.708. 	SSP PR 

CPF n°. 872.182.409-68 	 CPF n°. 85: 
Procurador 	 Proci 

Rua Bento Luiz de França, 442- Cachoeira CEP: 83.708-590 - Araucária . Paraná - Fone: (41) 3552-3568 
E-mail: tectubo@creapr.org.br 	- 	 CNPJ: 07.888.74210001-44 	. 	 lnscr. Est.: 903.68042-35 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Confributflt'e, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE 7I 'k 

NOME EMPRESARIAL 
TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

I CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

I -  Construção de rodovias e ferrovias 
.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 

35.20-4-02 - Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas 
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
41.10-7-00 	Incorporação de empreendimentos imobiliários 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.134-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

NÚMERO 	COMPLEMENTO LOGRADOURO 

BENTO LUIZ DE FRANCA 442 

MUNICIPIO 	 UF 

ARAUCARIA 	 PR 
CEP 

83.708-590 
BAIRRO/DISTRITO 

CACHOEIRA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

TECVIA@TECVIACONSTRUTORA.COM.BR  (41) 3552-3566 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÃVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

1310312006 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n 0  1.634, de 06 de maio de 2016. 

9flr 

Emitido no dia 12/0312018 às 10:20:30 (data e hora de Brasília). 	 Página: 112 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

07.888.74210001-44
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

ABE RTURA  

NOME EMPRESARIAL 

TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
43.914-00 - Obras de fundações 
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
74.90-1-04 - Atividades de intermediação o agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 
43.99-1-01 -Administração de obras 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

NÚMERO 	COMPLEMENTO 

442 

MUNICÍPIO 	 UF 
ARAUCARIA 	 PR 

LOGRADOURO 

BENTO LUIZ DE FRANCA 

CEP 

83.708-590 
BAIRRO/DISTRITO 

CACHOEIRA 

ENDEREÇO ELETRÕNICO 

TECVIA@TECVIACONSTRUTORA.COM.BR  
TELEFONE 

(41) 3552-3568 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÃVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

1310312006 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 
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'0€, 
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TEC-TUBO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇA02 97 
LTDA 

CNN 07.888.74210001-44 
OITAVA ALTERAÇAO E CONSOLIDAÇAO CONTRATUAL 

WELLINGTON ALOYSIO ARAUJO DE OLIVEIRA, 
brasileiro, natural de Palmas - PR, maior, nascido aos 02 de 
Julho de 1968, casado com comunhão parcial de bens, 
engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade do \ / 
CREA - PR registro sob o n. PR 023289-D expedida em 
04.07.1991; portador do CPF/MF n° 872.182.409-68 e da 
Cédula de Identidade Civil no 3.971.593-7 expedida pela 
Secretaria de Segurança Publica do Paraná - residente e 
domiciliado na Rua Eduardo Sprada no 1797 — Casa 05 - 

• 	 Campo Comprido - Curitiba .. Paraná - CEP 81210-370; 
LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO, brasileiro, natural 
de Curitiba-PR, maior, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, nascido aos 07 de abril de 1972. 
engenheiro civil, portador da Carteira de identidade do 
CREA - PR. registro sob o n. 28805-D expedida em 
28.10.1996; portador do CPFIMF no. 853.380.289-72 e da L Cédula de Identidade Civil 0  4.708.144-0 expedida pela 
Secretaria de Segurança Publica do Paraná, residente e 
domiciliado na Rua Eduardo Sprada n°. 2520 - casa 14 - 
Campo Comprido - Curitiba - Paraná -. CEP 81210-370; 
sócios componentes da sociedade empresarial limitada 	k 
TEC-TUBO COMÉRCIO DE MATE AIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA registrado na Junta Comercial do 
Paraná - NIRE n. 41205663005 em 13 de marçode 2006; 
1, Alteração Contratual a, 20092566464 em 26 de junho de 
2009; 1 Alteração Contratual n. 20116445823 em 21 de 
junho de 2011-,1 Alteração Contratual a. 20118561707 em 
30 de novembro de 2011; 4. Alteração Contratual n. 
20130691267 em 05 de fevereiro de 2013; S. Alteração I4JJ 
Contratual n. 20151126232 em 02 de marco de 2015; 6. — 
Alteração Contratual n. 20151657440 em 24 de marco de 
2015; 7. Alteração Contratual n. 20155856448 em 08 de 
outubro de 2015: inscrita no CNPJ N 07.888.74210001-44 
com sede e foro na Rua Bento Luiz de França a. 442 - 
Cachoeira - CEP 83708-590 - Araucária - Paraná; 
RESOLVEM alterar seu contraio primitivo conformet 
clausulas abaixo: 

CERTIFICO O RSXStRO EM 07/04/2017 09:23 COR N' 20172106950. 
PROTOCOLO: 172108950 DE 31/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11701320122. MIRE: 41205663005. r"-  .r-- 	TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP 

JUNTA COMERCIAL' 
Libertad BOgUS 	 ( 

SECRETARIA-GERfl 
CURITIBA, 01/0412017 	 . 

www. enpresafaci 1. pr .90V. br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovaçio de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos cõdigcs de verificação 
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TEC-TUBO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 
LTDA 

CNPJ 07.888.74210001-44 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇAO CONTRATUAL 

2 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Ingressa na sociedade a Sra. SANDRA WALDOW 1) 
OLIVEIRA, brasileira, natural de Palotina - PR, maior, casada com comunhão parcial de bens 
nascida aos 06 de novembro de 1970, tecnologa em processamento de dados, portadora da 
Carteira de Identidade Civil n° 4.338.069-9 expedida pela Secretaria de Segurança Publica do 
Paraná e do CPF/MF n° 738.890.839-00; residente e domiciliada na Rua Eduardo Sprada ti0  

1797— Casa 05 - Campo Comprido - Curitiba Pararia -  CEP 81210-370. 

1 
. 	 CLÁUSULA SEGUNDA - Retira-se da sociedade o Sr. WELLINGTON ALOYSIO 

ARAUJO DE OLIVEIRA que possui 350.000 cotas de R$ 1.00 (hum real) cada, totalizando 
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), já devidamente integralizadas em moeda 
corrente do país; 

VENDE E TRANSFERE A TÍTULO ONEROSO —350.000 cotas de 1(5 1.00 (um real) cada, 
totalizando 14$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para a sócia ingressante a Sra. 
SANDRA WALDOW DE OLIVEIRA, declarando haver recebido neste ato, em moeda 
corrente do país; dando desde já quitação das cotas transferidas; 

CLÁUSULA TERCEIRA - Ingressa na sociedade a Sra. ANA CRISTINA PEDROSA 
GIGLIO ROMANLJS, brasileira, natural de Curitiba-PR, maior, casada com comunhão parcial 
de bens, nascida aos 25 de setembro de 1972, engenheira de alimentos, portadora do CPFIMF n 
962.558.209-63 e da Cédula de Identidade Civil n° 4.674.449-7 expedida pela Secretaria de 
Segurança Publica do Paraná, residente e domiciliada n a Rua Eduardo Sprada n° 2520 - Casa 
14 —Campo Comprido - Curitiba - Paraná— CEP 81210-370. 

CLAUSULA QUARTA — Retira-se da sociedade o Sr. LUIS ANTONIO ROMANUS 
FILHO que possui 350.000 cotas de 14$ 1.00 (hum real) cada, totalizando R$ 350.000,00 
(trezentos e cinquenta mil reais). já devidameiQijntegra1izadas em moeda corrente do país; 

VENDE E TRANSFERE A TÍTULO ONERQSÕ 
totalizando R$ 350.000,00 (trezentos e cinquent mil 
CRISTINA PEDROSA CIGLIO ROMANUS, 
moeda corrente do país; dando desde já quitação aas 

350.000 cotas de R$ 1.00 (um real) cada, 
tis) para a sócia ingressante a Sra. ANA 
tirando haver recebido neste ato, em 

09:23 SOB N 20172108950. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

- E?? 

respectivos portais. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/0112017 
PROTOCOLO: 172108950 DE 31103/2017 

V 	11701320122. NIRE: l205663005. 
TEC TUBO CONSTRUTO4 DE OBRAS LTDA 

1 JUNIAcMERCAL 
DOPARÂNIA 	 Ltbertpd !logue 

SECRETÂIÃ-GEELkL 
CURITIBA, k07/04/2017 
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CLÁUSULA QUINTA - Em decorrência das alterações havidas, fica assim o capital social 
distribuído entre os sócios: 

SANDRA W. OLIVEIRA 350.000 cotas j 	R$ 	350.000,00 50,00% 

1 ANA C. P. G. ROMANUS 350M00 cotasL RS 350.000,00 _ 50,00% 
TOTAL 	 J0Q00cotasl R$700..000,00 100,00% 

CLÁUSULA SEXTA A sociedade será administrada em conjunto, sempre com ass inatura de 
• dois sõcios administradores as Sras.SANDRÀ WALDOW DE OLIVEIRA e ANA 

CRISTINA PEDROSA GIGLJO ROMANIIS com todos os poderes e atribuições para 
assinarem contratos, recibos. empréstimos e negociações bancarias e transferências de veículos 
junto ao DETRAN. ficando dispensados a prestação de caução, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar 
bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio 

CLÁUSULA SÉTIMA - Desimpedimento: As administradoras, as Sras. SANDRA 
WALDOW DE OLIVEIRA e ANA CRISTINA PEDROSA GIGLIO ROMANUS, declaram 
sob as penas da lei, de que não estão impedidas, por lei especial, e nem condenadas ou encontra-
se sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a. economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da t 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA OITAVA - Á responsabilidade de cada sécia é restrita ao valor de suas cotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA NONA - O nome empresarial passa a ser TEC TUBO CONSTRUTORA DE 
OBRAS LTDA, 

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/04/2017 03:23 SOB N 20172108950 
PROTOCOLO 172108950 DE 31/0312017 CODIGO DE VERIFICAÇÃO 
11701320122 MIRE 41205663005 
TEC TUBO CONSTRUTORA 08 OBRAS LTDA - EPP 

JUt4TACOME CÀL 
DO 	 Libertsd BOg1s 

SECRETÁRIA-GERAL 
CURITIBA. 0710412017 

w.apresatacii.pr.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito ã comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Inforrando seus respectivos códigos de verificaÇÃo 
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OITAVA ALTERAÇAO E CONSOLIDAÇAO CONTRATUAL 

CLÁUSULA DÉCIMA - O Objeto Social passa a ser de: Construção e Reforma em 
Edificações 	Residenciais 	(4120-4100); 	Edificações, 	Instalações 	Industriais 	(4120-4100); 
Construção de Apartamentos, Casas, Conjuntos Habitacionais, Prédios, Edificios, Edificações, 
Condomínios Residenciais (4120-4100); Obras de Reformas em Edificações Não Residenciais: 
Escritórios, Lojas, Plantas Industriais, Prédios Governamentais (4120-4100); 	Serviços de 
Fiscalização de Obras (7112-0/00); Serviço de Pintura em Obras de Engenharia Civil (4330- 
4/04); Elaboração de Projetos na Construção Civil (7112-0100); Consultoria e Assessoria em 
Arquitetura (7111-1100); Serviços de Consultoria em Engenharia Civil, Naval, Elétrica, 
Eletrônica, Hidráulica (7112-0100); Construção de Sistema de Saneamento Básico (4222-7/01) 
Execução de Fundações para Edificações e Obras de Engenharia Civil (Construção) (4391- 
6/00); Assistência Técnica na Área de Engenharia (7112-0/00); Consultoria em Engenharia de 
Obras em Estradas. Obras Hidráulicas e Urbanas (7112-0/00); Serviços de Engenharia 
Ambiental 	(7112-0100); 	Serviços 	de 	Engenharia 	Consultiva 	(7112-0100); 	Serviços 	de 
Engenharia de Projetos (7112-0/00); Consultoria em Engenharia de Transporte (7112-0100); 
Escritório de Engenharia de Projetos (7112-0/00); Implantação de Sinalização em Estradas e 
Rodovias (4211-1/02); Serviços de Sinalização com Pintura em Rodovias e Aeroportos 
(Construção) (4211-1102); Sinalização Rodoviária (4211-1/02); Sinalização com Pinturas em 
Ruas e Estacionamentos (Construção). (4213-8100); Operação de Estações de Transferência de 
Resíduos Não-Perigosos, Responsáveis Pelo Armanezamento 	Temporário e a Transferência 
Definitiva de Resíduos Não-Perigosos Para os Aterros Sanitários ou Lixões.(3811-4/00); Coleta 
de Resíduos em Pequenas Lixeiras Publicas (3811-4100); Coleta de Resíduos Não-Perigosos de. 
Origem Domestica Através de Lixeiras Veículos ou Caçambas (3811-4/00); Coleta de Resíduos 
Não-Perigosos de Origem Industrial Através de Lixeiras, Veículos ou Caçambas (3811-4/00); 
Aluguei (Locação) de Maquinas de Terraplanagem com Operador (4313-4100); Transporte 
Rodoviário de Cargas, Municipal (4930-2/01); Transporte Rodoviário de Cargas. Interestadual 
(4930-2102); Transporte Rodoviário de Cargas, lntermunicipal (4930-2102); Atividades de 
Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios na Arca de Construção Civil (7490- 
1/04); Construção de Pontes, Túneis, Viadutos, Elevados, Passarelas (4212-0/00); Recuperação 
de Obras de Arte: Pontes, Túneis, Viadutos, Passarelas (4212-0100); Construção de Grandes 
Estruturas e Obras de Arte (4212-0/00); Construção de Obras de Arte Corrente (4212-0100); 
Construção de Obras de Arte Especiais (4212-0100); Obras de Terraplanagem e Terraplenagem 
(4313-4100); Obras de Terraplanagem e Terraplenagem. pata Construção de Rodovias e 
Aeroportos (4313-4/00); Construção de Redes de Transportes por Dutos, Oleodutos, Gasodutos, 
Minerodutos (4223-5/00); Obras de Pavimentação (Asfalto, Cimento), em Rodovias (4211- 
1/01); 	Construção 	e 	Manutenção 	de 	Rodovias, 	Inclusive 	Pavimentação 	(4211-1/01); 
Pavimentação de Logradouros (4213-8100); Obras de Pavimentação de Ruas (4213-8/00); 
Incorporação de Ebpreendimcntos Imobiliárias (4110-7/00); Instalação e Manutenção Elétrica L 

JUT'flÀ cOMtROAL 
DO PÁRANA 

tTIFICO O REGISTRO EM 07104/2017 09,23 SOB N 20172108950 
wxOTCCOLO; 172100950 DE 31103/2017. CÕDIGO DE VERIFICAÇÀO, 
11701320122. NIRE; 41205653005. 
TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP 

Libertad Boguri 
SECRETARrA-GERAL 

CURITIBA. 07/04/2017 
www.empresafacil.prgov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos porta 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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(4321-5100); Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás (4322-3101); Obras de Acabamento da '1? 
Construção (4330-4/99); Administração de Obras (4399-1101); Serviços de Arquitetura (7111- 
1/00); Distribuição de Combustíveis Gasosos Para Redes Urbanas (3520-4102); Captação, ( \ 
Tratamento e Distribuição de Agua (3600-6101); Atividades Relacionadas a Esgoto, Exceto 
Gestão de Redes (3702-9/00); Coleta de Resíduos não Perigosos (3811-4100); Atividades 
Paisagísticas (8130-3100); Obras Portuárias, Marítimas e. Fluviais (4291-0100); Construção de 
Instalações Esportivas e Recreativas (4299-5/01); Demolição, de Edifícios e Estruturas (4311-
8/01.); Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno (4311-8/02); Obras de Terraplenagem 
(4313-4100); Comércio Atacadista de Materiais de Construção (4679-6199); Comércio Varejista 

• 

	

	de Materiais de Construção (4744-0199); Fabricação de Artefatos de Cimento Para Uso na 
Construção (2330-3/02); Atividades de limpeza (8129-0/00). 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO - A vista 
da modificação ora ajustada e em consonância como que determina o art. 2.031 de Lei n 0, 

10.406/2002, os sécios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato 
social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condições contidas no 
contrato primitivo que, adequando ás disposições da referida Lei n°. 10.40612002 aplicáveis a 
este tipo societário, passa a ver a seguinte redação: 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 
TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, 

NIRE 41205663005 

SANDRA WALDOW DE OLIVEIRA, brasileira, natural de Palotina - PR, maior, casada com 
comunhão parcial de bens, nascida aos 06 de novembro de 1970. tecnologa em processamento 

• de dados, portadora da Carteira de Identidade Civil n° 4.338.069-9 expedida pela Secretaria de 
Segurança Publica do Paraná e do CPF/MF no 738,890.839-00; residente e domiciliada na Rua 
Eduardo Sprada n° 1797--Casa 05 - Campo Comprido - Curitiba - Paraná - CEP 81210-370. 

ANA CRISTITI(A PEDROSA GIGLIOROMANUS, brasileira, natural de Curitiba-PR, maior, 
• casada com ctmh& parcial de bens, nascida aos 25 de setembro de 1972, engenheira de 

alimentos, porta ra do CPFIMF no 962.558.209-63e da Cédula de Identidade Civil n -
4 .674.449-7 exaeia Secretaria de Segurança Publica do Paraná, residente e domiciliada n 

CERTIFICO O REGISflO EM 07/04/2017 0923 SOB 	20172108950. 
PROTOCOLO: 172108950 DE 31103/2017. CÓDIGO 03 V3RIFIcAÇÀO: 
11701320122. NIRE: 41205663005. 
EEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LEDA -. E?? 

JUNTA C0MERoÂL 	. 	 Libe.rtad Bogtis 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 07104/2011 
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a Rua. Eduardo Sprada n 0  2520 - Casa 14 - Campo Comprido -. Curitiba - Paraná -  CEP 81210-
370. 

TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. registrado na Junta Comercial do Paraná 
- NIRE n. 41205663005 em 13 de março de 2006; 1. Alteração Contratual ri. 20092566464 em 
26 de junho de 2009; 2. Alteração Contratual a. 20116445823 em 21 de junho de 2011; 3. 
Alteração Contratual n. 20118561707 em 30 de novembro de 2011; 4. Alteração Contratual n. 
20130691267 em 05 de fevereiro de 2013: 5, Alteração Contratual n. 20151126232 em 02 de 
marco de 2015; 6. Alteração Contratual n. 20151657440 em 24 de marco de 2015; 7. Âtteração\ 

• Contratual n. 20155856448 em 08 de outubro de 2015; inscrita no CNPJ N 07.888.742/0001-44 
com sede e foro na Rua Bento Luiz .de França n. 442 - Cachoeira - CEP 83708-590 - Araucária 
- Paraná; que se rege pelas seguintes cláusulas e condições: 

V 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de: TEC TUBO 
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O local da sede situa-se na RUA BENTO LUIZ DE FRANÇA N. 
442 - BAIRRO CACHOEIRA - ARAUCÁRIA - PARANÁ - CEP 83708-590. 

CLÁUSULA TERCEIRA - O Objeto Social: Construção e Reforma em Edificações 
Residenciais (4120-4/00); Edificações, Instalações Industriais (4120-4100); Construção de 
Apartamentos, Casas, Conjuntos Habitacionais, Prédios, Edificios, Edificações, Condomínios 
Residenciais (41204/00); Obras de Reformas em Edificações Não Residenciais: Escritórios, 
Lojas, Plantas Industriais, Prédios Governamentais (4120.4/00): Serviços de Fiscalização de 
Obras (7112-0100); Serviço de Pintura em Obras de Engenharia Civil (4330-4104); Elaboração 
de Projetos na Construção Civil (7112-0100); Consultoria, Assessoria em Arquitetura (7111-
1/00); Serviços de Consultoria. em Engenharia. Civil, Naval, Elétrica, Eletrônica, Hidráulica 

• (7112-0100); Construção de Sistema de Saneamento Básico (4222-7101) Execução de 
Fundações para Edificações e Obras de Engenharia Civil (Construção) (4391-6/00); Assistência 
Técnica na Ama de Engenharia (7112-0100); Consultoria em Engenharia de Obras em Estradas, 
Obras Hidráulicas e Urbanas (7112-0/00); Serviços de Engenharia Ambiental (7112-0100); 
Sei-viços de (Engenharia Consultiva (7112-0100); Serviços de Engenharia de Projetos (7112-
0/00); Consultb'ia em Engenharia de Transporte (7112-0/00): Escritório de Engenharia de 
Projetos (71 12-0/QO); Implantação de Sinalização em Estradas e Rodovias (4211-1.102); Serviços 
de Sinalização cmii Pintura em Rodovias e Aeroportos (Construção) (4211-1/02); Sinalização 
Rodoviária (4211-1/02); Sinalização com Pinturas em Ruas e Estacionamentos (Construção) 
(4213-8/00); O.peraç o de Estações de Transferência de Resíduos Não-Perigosos, Responsáveis 

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/0412017 09;23 SOB N 20172108950 
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Pelo Armanezarnento Temporário e a Transferência Definitiva de Resíduos Não-Perigosos Para 
os Aterros Sanitários ou Lixões (381.1-4100); Coleta de Resíduos em Pequenas Lixeiras Publicas 
(3811-4100); Coleta de Resíduos Não-Perigosos de Origem Domestica Através de Lixeiras 
Veículos ou Caçambas (3811-4/00); Coleta de Resíduos Não-Perigosos de Origem Industrial 
Através de Lixeiras, Veículos ou Caçambas (3811-4100); Aluguel (Locação) de Maquinas de 
Terraplanagem com Operador (4313-4/00): Transporte Rodoviário de Cargas em Geral, 
Municipal (4930-2/01): Transporte Rodoviário de Cargas em Geral, Interestadual (4930-2/02); 
Transporte Rodoviário de Cargas cm Geral. intermunicipal (4930-2102); Atividades de 
Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios na Arca de Construção Civil (7490- \J / 
1/04); Construção de Pontes, Túneis, Viadutos, Elevados, Passarelas (4212-0/00); Recuperação 
de Obras de Arte: Pontes, Túneis, Viadutos, Passarelas (4212-0100); Construção de Grandes 
Estruturas e Obras de Arte (4212-0100); Construção de Obras de Arte Corrente (42j2-0/00); 
Construção de Obras de Arte Especiais (4212-0/00); Obras de Terraplanagem e Terraplenagem 
(4313-4/00); Obras de Terraplanagem e Terraplenagem para Construção de Rodovias e 
Aeroportos (4313-4/00); Construção de Redes de Tránsportes por Dutos, Oleodutos, Gasodutos, 
Minerodutos (4223-5100); Obras de Pavimentação (Asfalto, Cimento), em Rodovias (4211- 
1/01); 	Construção 	e 	Manutenção 	de 	Rodovias, 	Inclusive 	Pavimentação 	(4211-1/01); 
Pavimentação de Logradouros (4213-8100); Obras de Pavimentação de Ruas (4213-8/00); i 
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários (4110-7/00); Instalação e Manutenção Elétrica 
(4321-5/00); 	Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás (4322-3/01); Outras obras de 
Acabamento da Construção ( 4330-4/99); Administração de Obras (4399-1/01); Serviços de 
Arquitetura (7111-1100); Distribuição de Combustíveis Gasosos Para Redes .Urbanas (3520- 
4/02); Captação. Tratamento e Distribuição de Agua (3600-6/01); 	Atividades Relacionadas a 
Esgoto, Exceto Gestão de Redes (3702-9/00); 	Coleta de Resíduos não Perigosos (3811-4100); 
Atividades Paisagísticas (8130-3/00); Obras Portuárias, Marítimas e fluviais (4291-0100); 
Construção de Instalações Esportivas e Recreativas (4299-5101); Demolição de Edffiõios e 

• 	Outras Estruturas (4311-8101); Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno (4311-8/02); 
Obras de Terraplenagem (4313-4100); Comércio Atacadista de Materiais de Construção em 
Geral (4679-6199);. Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral (4744-0199); 
Fabricação de Artefatos de Cimento Para Uso na Construção (2330-3102); Atividades de 
limpeza (81.29-0/00). 

CLÁUSULA QUARTA - O capital social é de R$ 700000,0() (setecentos mil reais) divididos 
em 700.000 cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, integralizados, neste ato, em 
moeda correniè'4o País. O capital social fica assim distribuído entre os sócios:  
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• SANDRA W. OLIVEIRA 1 	350.000 cotas R$ 350.000,00 500 %j 
ANA C. P. G. ROMANUS 	- 	j 350.000 cotas R$ 350.000,00 50,00 04j 
TOTAL f700.000 cotas R$ 700.000,00 100,QQ4j 

CLÁUSULA QUINTA - A sociedade será administrada em conjunto, sempre com assinatura 
de dois sécios administradores as Sras. SANDRA WALDOW DE OLIVEIRA e ANA 
CRISTINA PEDROSA GIGLIO ROMANUS com todos os poderes e atribuições para 
assinarem contratos, recibos, empréstimos e negociações bancarias e transferências de veículos 
junto ao DETRAN, ficando dispensados a prestação de caução, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem conto onerar ou alienar 
bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio 

CLÁUSULA SEXTA - Desimpedimento: As administradoras, as Sras. SANDRA wALDow /. 
DE OLIVEIRA e ANA CRISTINA PEDROSA CIGLIO ROMANUS, declaram sob as 
penas da lei, de que não estão impedidas, por lei especial, e nem condenadas ou encontra-se sob 
efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 
ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumi), a fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Inicio das Atividades: 13/03/2006. 
Prazo de duração: indeterminado. 

CLÁUSULA OITAVA A responsabilidade de cada sécia é restrita ao valor de suas cotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA NONA - As cotas são indivisíveis e não poderão 'ser cedidas ou transféridas a 
terceiros sem o consentimento da outra sécia, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se 	• 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.  

CLÁUSULA\DÉCIMA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador 	contas justificadas 'de sua administração, procedendo á elaboração do 
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inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício 
social, as sócias deliberarão sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Ø 	
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As sócias poderão. de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal. a titulo de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou. 
inexistindc, interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado 

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a. sociedade se 
resolva em relação a. seu sócio. 	 - 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Deliberações sociais: Por maioria absoluta de votos. 
Inclusive a de transformação do tipo jurídico, cabendo um voto a cada cota de capital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Transferência de cotas. Por consentimento dos demais 
• 	sócios e decursos de prazo de direito de preferãicia, de sessenta dias, mediante notificação 

prévia.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Foro - Fica eleito o foro da comarca de Araucária - 
Paraná, para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, 
com exrè'srenuncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha, ser. 
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E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de 
igual teor e forma, juntamente com as testemunhas adiante nomeadas. 

Araucária, 14 de Março de 2017.- 

? 7i 
ANA CRISTINA PEDROSA GIGLIO ROMA—NUS 

-

MRAN., 

SANDRA AL 	DE OLIVEIRA 

7 

WELLING- N ALOVSO ARAUJO DE OLIVEIRA 

• 	LuIMJN10 ROMANUS FILHO 

Koiefski 

129-3fl 
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wtv 	PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: 
TEC-TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

19 MAR. 2 ift EM FAVOR DE ANGELITA FAGUNDES 
CI-JIMAIDA DE LIMA E OUTROS , NA FORMA 
ABAIXO: 

IR 01k3ENfr 0T0 61 0  E 1 	S/M/B/A/M 	QUANTOS 	ESTE 	PUBLICO 
INSTRUMENT'Õ'DE PROCURAÇÃO VIREM QUE AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE 
ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE (18104/2017), NESTA CIDADE DE 
ARAUCÁRIA, COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, ESTADO 
DO PARANÁ, EM CARTÓRIO, PERANTE MIM TABELIÃO TITULAR DESIGNADO, 
COMPARECEU COMO OUTORGANTE: TEC-TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS 
LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, COM SEDE NESTA CIDADE, À 
RUA BENTO LUIZ DE FRANÇA, 442, BAIRRO CACHOEIRA, CEP. 83708-590 
INSCRITA NO CNPJ/MF SOB N° 07.888.74210001-44, COM CÓPIAS DO CONTRATO 
SOCIAL-8a (OITAVA) ALTERAÇÃO, REGISTRADA SOB N° 20172108950, EM DATA 
DE 0710412017, E CERTIDÃO SIMPLIFICADA, ATUALIZADA, DATADA DE 17 DE 
ABRIL DE 2017, DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ, ARQUIVADAS 
NESTA SERVENTIA NOTARIAL, NO LIVRO 30.CS/P., ÁS FOLHAS N°. 019, NESTE 
ATO REPRESENTADA POR SUAS SÓCIAS: SANDRA WALDOW DE OLIVEIRA, 
BRASILEIRA, TECNÓLOGA EM PROCESSAMENTO DE DADOS, IDENTIDADE RG 
N° 4.338.069-9-SESP/PR., INSCRITA NO CPF/MF SOB N° 738.890.839-00, 
RESIDENTE E DOMICILIADA NA CIDADE DE CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ, À 
RUA EDUARDO SPRADA, 1797, CASA 05, BAIRRO CAMPO COMPRIDO, CEP. 
81210-370; E ANA CRISTINA PEDROSA GIGLIO ROMANUS, BRASILEIRA, 
CASADA, ARQUITETA, IDENTIDADE RG N° 4.674.449-7-SESP/PR, INSCRITA NO 
CPF/MF SOB N° 962.558.209-63, RESIDENTE E DOMICILIADA NA CIDADE DE 
CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ, À RUA EDUARDO SPRADA, N° 2520, CASA 14, 
CEP. 81210-370, BAIRRO CAMPO COMPRIDO. A PRESENTE RECONHECIDA 
COMO A PRÓPRIA, ATRAVÉS DE SUAS REPRESENTANTES LEGAIS, MEDIANTE 
DOCUF)4ENTOS QUE ME FORAM APRESENTADOS DO QUE DOU FÉ. E QUE, POR 
ESTE i'NSTRUMENTO NOMEIA E CONSTITUI COMO SEUS BASTANTE 
PROCL4RA'ØORES: ANGELITA FAGUNDES CHIMAIDA DE LIMA, BRASILEIRA, 
CASAD.I, \ GERENTE 	ADMINISTRATIVA, 	IDENTIDADE 	RG 	N° 
6.418.3dp-9-SP/PR., INSCRITA NO CPF/MF SOB N° 000.025.289-1 6, RESIDENTL J/[' 
E DOMIILIADA NESTA CIDADE, À RUA EDUARDO WAGNER N° 558, BAIRRcLL. 
COSTEIRA, CEP\83709-240; MURILO GOMES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, 
ENGENH IRO CFSÇIL, IDENTIDADE RG N° 7.199.124-5-SESP/PR., INSCRITO NO 
CPF/MF $OB N° Óp6.772.379-81, RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DE 
CURITIBA ESTADO DO PARANÁ, À RUA AMAZONAS N° 1136, BAIRRO ÁGUA 
VERDE, èEP. 80.610-030; WELLINGTON ALOYSIO ARAUJO DE OLIVEIRA, 
BRASILEIRO, CASADO, 	ENGENHEIRO CIVIL, IDENTIDADE RG N° 
3.971.593-7-SSPPR., INSCRITO NO CPF/MF SOB N° 872.182.409-68, RESIDENTE 
E DOMICILIADO NA CIDADE DE CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ, À RUA 
EDUARDO SPRADA, N° 1797, CASA 05, BAIRRO CAMPO COMPRIDO, CEP. 
81210-370; E LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO, BRASILEIRO, CASAD7 
ENGENHEIRO CIVIL, IDENTIDADE RG N °  4.708144-0-SESP-PR., INSCRITO 
CPF/MF SOB N° 853.380.289-72, RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE VU 
CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ, Á RUA EDUARDO SPRADA, 2520, CASA 14, 
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BAIRRO CAMPO COMPRIDO, CEP. 81210-370, SÓCIOS COMPONENTES DA 
SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA. AOS QUAIS CONFERE OS SEGUINTES 
PODERES: PODERES: PARA, SEMPRE EM CONJUNTO DE 02 (DOIS) 
PROCURADORES, LIVREMENTE GERIR E ADMINISTRAR TODOS OS BENS, 
NEGÓCIOS, HAVERES E INTERESSES DA EMPRESA OUTORGANTE, QUE 
POSSUI OU QUE VENHA A POSSUIR, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL; 
PODENDO COMPRAR, VENDER, CEDER, TRANSFERIR, COMPROMISSAR À 
VENDA, DOAR, HIPOTECAR, PERMUTAR, ARRENDAR, LOCAR, SUBLOCAR, DAR 
EM PAGAMENTO, CONTRATAR, DISTRATAR, RESCINDIR, ANUIR, DIVISAR, 
DEMARCAR, GRAVAR, LOTEAR, OU POR QUALQUER OUTRA FORMA OU 
TÍTULO, ALIENAR OU ONERAR A QUEM QUISER, PELO PREÇO, PRAZO E 

. CONDIÇÕES QUE AJUSTAR, QUAISQUER BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, 
SEMOVENTES, TÍTULOS, DIREITOS, AÇÕES DE PROPRIEDADE DA 
OUTORGANTE, POSSUIDOS OU QUE VENHA A POSSUIR, INCLUSIVE VEÍCULOS 
E TELEFONES; RECEBER QUANTIAS TOTAIS, PARCIAIS, PASSAR RECIBOS E 
DAR QUITAÇÃO; RECEBER OU TRANSMITIR A POSSE, JUS, DOMÍNIO, DIREITOS 
E AÇÕES; RESPONDER PELA EVICÇÃO DE DIREITOS NA FORMA DA LEI; 
REPRESENTÁ-LA PERANTE REPARTIÇÕES PÚBLICAS EM GERAL, FEDERAIS, 
ESTADUAIS, MUNICIPAIS, AUTARQUIAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, 
PARAESTATAIS, ADMINISTRATIVAS, JUDICIÁRIAS, EMPRESAS PRIVADAS, 
PREFEITURA, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, MINISTÉRIO DA FAZENDA E DEMAIS 
MINISTÉRIOS; RECEITA FEDERAL E ESTADUAL, JUNTA COMERCIAL E 
ESTADUAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO, JUNTA DE CONCILIAÇÃO, 
SINDICATOS, INSS, IPE, IPMC, lAPAS, CREA, INCRA, IBAMA, INSTITUTOS 
AMBIENTAIS, NOTADAMENTE JUNTO AS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇOES, 
SANEPAR E COPEL; SEPROC, PROCON, DELEGACIAS DE POLÍCIA, POLÍCIA 
FEDERAL, DETRAN, ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIOS, TERCEIROS EM 
GERAL, CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TABELIONATOS, REGISTRO 

• 	CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS, CARTÓRIOS DE PROTESTO E DEMAIS 
OFÍCIOS E SERVENTIA$- DE JUSTIÇA; PERANTE IMOBILIÁRIAS E/OU 
ADMINISTRADORAS DE BE$&COMPANHIAS  DE SEGURO EM GERAL, ÓRGÃOS 
FILIADOS AO SISTEMA IN$JCEIRO DA HABITAÇÃO, COMPANHIAS DE 
CRÉDITOS, FINANCIAMENTS È\ INVESTIMENTOS, EM QUAISQUER DE SUAS 
AGÊNCIAS, DEPARTAMENtpS, »ELEGACIAS OU DIVISÕES E ONDE MAIS 
NECESSÁRIO FOR E COM E$TA St APRESENTAR, AÍ TRATANDO DE TODOS E 
QUAISQUER ASSUNTOS DE INTERESSE E NA DEFESA DELA OUTORGANTE, 
REQUERENDO, ALEGANDO t ASSINANDO O QUE CONVIER; REQUERER E 
RETIRAR CARTÕES DE CRÉDITOS; PRODUZIR E APRESENTAR PROVAS; 
JUNTAR, DESENTRANHAR E APRESENTAR DOCUMENTOS; FIRMAR RECIBOS, •j 
GUIAS, TERMOS, DECLARAÇQES, REQUERIMENTOS, OFÍCIOS, FORMULÁRIOS, 
FOLHAS OU LIVROS; RECEBER TODAS E QUAISQUER IMPORTÃNCIAS DEVIDAS 
.LM\NDANTE, DANDO AS RESPECTIVAS  QUITAÇÕES; ACEITAR, OUTORGAR, 
I SS NAR, ANUIR E CONCORDAR EM ESCRITURAS PÚBLICAS DE QUAISQUER 

AVTENTICIDAD ti .JREZA, INCLUSIVE DE RE-RATIFICAÇÃO, RESCISÃO, CESSÃO DE DIREITOS 
Do 	

7T7'/ 
1 9* NDA INSTRUMENTOS PARTICULARES, INCLUSIVE DE ARRENDAMENTOL)() 

19 MAPf2 6F fl 3TAÇÃO DE SERVIÇOS, RE-RATIFICAÇÃO, COM SUAS CLÁUSULAS E 

J C1QpIÇÕES DE ESTILO, PODENDO TAMBÉM RESCINDI-LOS; AUTORIZAR 
............. .....(STROS, AVERBAÇÕES E CANCELAMENTOS; REQUERER E RETIRAR 
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CERTIDÕES; ASSINAR PLANTAS, CROQUIS E MEMORIAIS; ASSINAR 
CONTRATOS DE LOCAÇÃO E RESCINDI-LOS; RECEBER ALUGUERES, PASSAR 
RECIBOS E DAR QUITAÇÃO; ASSINAR CONTRATOS CONSTITUTIVOS, 
ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, DISTRATOS SOCIAIS, E QUAISQUER OUTROS 
DOCUMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, CONCORDAR OU DISCORDAR 
COM O QUE CONVIER; PARTICIPAR DE LICITAÇÕES EM GERAL, PERANTE 
QUAISQUER ÓRGÃOS PÚBLICOS, PARTICULARES, AUTARQUIAS, APRESENTAR 
PROPOSTAS; REQUERER E ASSINAR TUDO MAIS O QUE SE FIZER 
NECESSÁRIO; REPRESENTAR A OUTORGANTE PERANTE ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS EM GERAL, INCLUSIVE BANCO DO BRASIL 5/A, CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO S/A, BANCO ITAU 5/A, HSBC-BANK 
BRASIL S/A, BANCO MÚLTIPLO, BANCO REAL-ABN AMRO BANK, EM 
QUAISQUER DE SUAS AGÊNCIAS, FILIAIS OU POSTOS DE ATENDIMENTO, 
NESTA CIDADE OU FORA DELA, PODENDO ABRIR, MOVIMENTAR E ENCERRAR 
CONTAS CORRENTES, CADERNETAS DE POUPANÇA OU QUALQUER OUTRO 
TIPO DE APLICAÇÃO, INCLUSIVE AS JÁ EXISTENTES, EFETUAR DEPÓSITOS E 
RETIRADAS DE QUAISQUER QUANTIAS, REQUISITAR E RETIRAR TALÕES DE 
CHEQUES, SALDOS E EXTRATOS DE CONTAS; CADASTRAR SENHAS, 
SOLICITAR, RETIRAR, RENOVAR E USAR CARTÕES MAGNÉTICOS; VERIFICAR 
SALDOS, CONCORDAR OU NÃO COM OS MESMOS; ASSINAR, EMITIR, ACEITAR, 
SACAR, ENDOSSAR, DESCONTAR, PROTESTAR OU CAUCIONAR CHEQUES, 
RECIBOS, ORDENS DE PAGAMENTOS, NOTAS PROMISSÓRIAS, DUPLICATAS E 
DEMAIS PAPÉIS DO GIRO BANCÁRIO; CONFERIR O QUE NECESSÁRIO FOR, 
EFETUAR APLICAÇÕES DE DINHEIRO E DEMAIS OPERAÇÕES FINANCEIRAS; 
FAZER ABERTURA DE CRÉDITOS, AJUSTANDO OS VALORES DOS CRÉDITOS A 
CONTRATAR, JUROS, COMISSÕES, PRAZOS, FORMAS DE PAGAMENTO, 
PRORROGAÇÕES DE PRAZOS E ELEVAÇÕES. OU REDUÇÕES DE CRÉDITOS, 
UTILIZAR OS CRÉDITOS ABERTOS NA FORMA E PELOS MEIOS QUE FOREM 
CONVENCIONADOS,r ESTIPULAR QUAISQUER CLÁUSULAS E CONDIÇÕES, 
ASSINAR CONTRflOS., GUIAS E ADITIVOS CONTRATUAIS; MOVIMENTAR 
CONTAS EM DEPÓITO'SL E DE EMPRÉSTIMOS; SOLICITAR ORDENS DE 
PAGAMENTOS; PASSÀR RECIBOS E DAR QUITAÇÕES; SOLICITAR RESGATES 
DE IMPORTÂNCIAS \MONETÁRIAS; ASSINAR E RECEBER TODA A 
CORRESPONDÊNCIA D* OUTRGANTE, INCLUSIVE A DIRIGIDA AOS BANCOS, 
DANDO INSTRUÇÕES \SOBRE TÍTULOS, AUTORIZANDO ABATIMENTOS 
DESCONTOS, PRORRÕGÀÇÕES DE VENCIMENTOS, ENTREGA FRANCO D 
PAGAMENTO, PROTESTOS\E O QUE MAIS PRECISO FOR; AUTORIZAR DÉBITOS 
EM CONTAS, TRANSFERÊNCIAS; RECONHECER SALDO DE CONTAS 
CREDORAS; COBRAR E RECEBER QUAISQUER IMPORTÂNCIAS DEVIDAS À 
OUTORGANTE, POR QUALQUER TÍTULO OU ORIGEM, MESMO EM 
REPARTIÇÕES PÚBLICAS EM GERAL, PASSANDO OS COMPETENTES RECIBOS 
tTALPANDO QUITAÇÕES, INCLUSIVE EFETUAR PROTESTOS DE DUPLICATAS, -.. 
stt&g PROMISSÓRIAS, LETRAS DE CÂMBIO E OUTROS TÍTULOS DE 

oçmaLl LV fl SI 

MflWOS; ASSINAR OS \ RESPECTIVOS RECIBOS E INSTRUMENTOS; 
ØLÚ*RER E RETIRAR hÓQUELES TÍTULOS DE ESTABELECIMENTOS 

BA RIOS AOS QUAIS À OÜTORGANTE HAJA ENDOSSADO PARA 
CO*NÇA, DESDE QUE VENCIDOS E NÃO TENHAM SIDO PAGOS PELOS 
&$MNSÁVEIS, ASSIM COMO TAMBÉM DE CARTÓRIOS; REPRESENTÁ-LA 
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JUNTO À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, EM 
QUAISQUER DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS, AÍ PODENDO RETIRAR 
MERCADORIAS E CORRESPONDÊNCIAS SIMPLES E REGISTRADAS COM OU 
SEM VALOR; RECEBER VALES POSTAIS E REEMBOLSOS; REPRESENTÁ-LA NA 
ASSINATURA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AO ÓRGÃO PAGADOR 
COMPETENTE, DANDO AS QUITAÇÕES NECESSÁRIAS; PERANTE O DETRAN, 
REQUERER, ASSINAR E DECLARAR O QUE FOR NECESSÁRIO, PAGAR 
IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS, IPVA E DEMAIS EMOLUMENTOS; EFETUAR 
PARCELAMENTOS E INCLUSIVE REQUERER E RETIRAR A SEGUNDA VIA DE 
DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DE 
TRANSFERÊNCIA DE QUAISQUER VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA 
OUTORGANTE; REPRESENTAR A OUTORGANTE NO FORO EM GERAL, 
PERANTE QUALQUER JUÍZO, INSTÂNCIA OU TRIBUNAL, PODENDO MOVER 
AÇÕES E DEFENDÊ-LA NAS CONTRÁRIAS, SEGUINDO UMAS E OUTRAS ATÉ 
FINAL DECISÃO, INTERPOR RECURSOS, REQUERER BENEFÍCIOS, PRESTAR 
DECLARAÇÕES, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS, 
CONTRATAR ADVOGADOS, REQUERER INVENTÁRIOS, ASSINANDO TERMOS 
DE INVENTARIANTE, DECLARAR BENS, CONCORDAR OU NÃO COM 
AVALIAÇÕES, ACEITAR E ASSINAR PARTILHAS, UTILIZAR-SE INCLUSIVE DOS 
PODERES DA CLÁUSULA "AD JUDICIA", TRANSIGIR, DESISTIR, FIRMAR 
COMPROMISSOS, FAZER ACORDOS, CONCORDAR, DISCORDAR, 
REPRESENTANDO-A PERANTE ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIOS, 
PROMOVENDO O QUE CONVIER DAR LANCES, RETIRAR BENS 
CONTEMPLADOS E ASSINANDO TUDO O QUE FOR NECESSÁRIO, INCLUSIVE 
ASSUMINDO E LIQUIDANL?O  DIVIDAS; PERANTE FUNDOS DE PENSÃO E SAÚDE 
E DE PREVIDÊNCIA PRIVAPA, E AÍ PAGAR TAXAS DE SEGURO, MENSALIDADES 
E OUTRAS; RECEBER RE*TITUIÇÕES  E BENEFÍCIOS, APRESENTAR E RETIRAR 
DOCUMENTOS E FAZERROVAS DOCUMENTAIS REQUERER EXAMES E 
ATENDIMENTOS; E, AINIA, PERANTE QUAISQUER ASSOCIAÇÕES OU 
CONDOMÍNIOS,  PODENDO QUESTIONAR TODAS AS MATÉRIAS CONSTANTES 
DA ORDEM DO DIA, EXAMINAR DOCUMENTOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS, 
ACEITAR OU IMPUGNAR, \PROPÕR DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO OU DE 
ADMINISTRADOR, CONCORDAR COM ORÇAMENTOS E OBRAS; VOTAR E SER 
VOTADO PARA AS FUNÇÕES \pE SÍNDICO E OUTRAS, E PRATICAR TODOS OS 
DEMAIS ATOS QUE DEPENDAM DA OUTORGA, ANUÊNCIA, CONCORDÂNCIA O 
ASSINATURA DA OUTORGANTE, MESMO AQUI NÃO EXPRESSAMENT 
ENUNCIADOS, E PRATICAR, FINALMENTE, TODOS OS DEMAIS ATOS 
NECESSÁRIOS E INDISPENSÁVEIS AO FIEL E CABAL DESEMPENHO DO 
PRESENTE MANDATO, PODENDO SUBSTABELECER OS PODERES QUE LHES 
FORAM CONFERIDOS PELA PRESENTE, NO TODO OU EM PARTE. A PRESENTE 
PROCURACÃO É VÁLIDA POR PRAZO INDETERMINADO, A CONTAR DA 

5ENTE DATA. FEITA SOB MINUTA. E DE COMO ASSIM DISSE DOU FÉ E ME 
E U QUE LHE LAVRASSE ESTE INSTRUMENTO, O QUAL FEITO LHE LI,, / 

TOU E ASSINA DECLARANDO EXPRESSAMENTE QUE DISPENSA A4) 
tt EMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS, NOS TERMOS DO CÓDIGO DE NORMAS DA 

C REGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, EM 
C PRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 684. POR DETERMINAÇÃO DO 

J ÍE UNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, SERÁ RECOLHIDO O 
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FUNREJUS SOBRE A ALIQUOTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), NO 
VALOR DE R$ 17,50, CONFORME LEI ESTADUAL N °  18.415114. A PRESENTE 
PROCURAÇÃO FOI PROTOCOLADA SOB N° 00502/2017, NESTA DATA, NO LIVRO 
DE PROTOCOLO N° 07 (SETE), DESTA SERVENTIA. EU , (a) LUIZ ANTONIO 
MACHADO FERREIRA, AUXILIAR, QUE A DIGITEI. E, DE COMO ASSIM O DISSE, 
DO QUE DOU FÉ, LHES LAVREI ESTE INSTRUMENTO POR ME SER PEDIDO, QUE 
APÓS4ID0 E ACHADO CONFORME, OUTORGA, ACEITA E ASSINA. EU , (a.) 

')j5c1ic , TABELIÃO TITULAR DESIGNADO, QUE A FIZ 
DIGITAR, SUBSCREVI E DOU FÉ. CUSTAS: ( 384,62 VRC) - (R$ 70,00). (a.a.) 
SANDRA WALDOW DE OLIVEIRA, ANA CRISTINA PEDROSA GIGLIO ROMANUS. 
TRASLADADA EM SEGUIDA, CONFERE EM TUDO COM O ORIGINAL, AO QUAL 
ME REPORTO E DOU FÉ. 

EM TESTEMUNHO 	DA VERDADE 
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S MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 	 q 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP 
CNPJ: 07.888.74210001-44 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 4 5.172, de 25 de outubro de 1966 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts, 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único, do art. 11 da Lei n 2  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços chttp://www.receita.fazenda.gov.br > ou chttp://www.pgfn.fazenda.gov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n 2  1.751, de 0211012014. 
Emitida às 08:43:25 do dia 17/11/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 1610512018. 
Código de controle da certidão: A7CA.9420.26E6.A6AA 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

INN 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

PARANÁ 	
Coordenação da Receita do Estado 	

224 
COVARNO DO ESTADO 

SRcnewz. da Fazenda 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N°017782401-57 

Certidão fornecida para o CNPJ/ME 07.888.74210001-44 
Nome: TEC-TUBO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 
Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 1810712018 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
flnda±pbr 

Páginaldel 

Emitido via Internet Pública (201O3'2016 16.4755) 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
C.N.P.J. :76105,535/0001-99 

Rua: Pedro Druszcz, N°111 - Centro - CEP: 83702-080 Araucária - PR 
E-mail: 

F-iome Page:http://giig.araucaria.pr.govbr/24horas  - 	225 
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIARIAS! IMOBILIARIAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURIDICA 
N° 19642512018 

Nome do Requerente: TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP 
Razão Social: TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP 
CNP3: 07888742000144 
CMC: 1203706 
Endereço: RUA BENTO LUIZ DE FRANÇA 	 N°: 	 442 
Bairro: CACHOEIRA 
Complemento: -- 
Cidade: ARAUCARIA 	 UP: 	 PR 

Finalidade: 
Loteamento: 
Quadra: 
Lote Loteamento: 
Observação: 
Situação do CMC: 	Empresa com situação de Cadastro Ativa 

Atendendo solicitação da parte interessada, verificou-se os registros da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 

e constatou-se a INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos em nome do contribuinte acima identificado. Fica 

ressalvado o direito da Fazenda Publica Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao 

período nesta certidão compreendido. 

ATENÇÃO 

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 

devidos pelas Microernpresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido 

optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão 

• 	de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil. 
Araucária PR quarta-feira, 28 de março de 2018 às 00:00 hs. 

Certidão Válida até 27/0412018 

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na págia da Secretaria Municipal da Fazenda 
(http://güg.araucaria.pr.gov ,br/24horas) através do código de aptenticidade N° 196425 
Aprovada pela IN/5MFI n° 007/2001-SMFI 
Emitente: 24horas 

8 
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CAIXA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0788874210001-44 

Razão Social: TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP 

Endereço; R BENTO LUIZ DE FRANCA 442 / CACHOEIRA / ARAUCARIA / PR /83708- 
590 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da 
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa 
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade: 15/03/2018 a 13/04/2018 

Certificação Número: 2018031514565146182696 

Informação obtida em 20103/2018, às 08:10:08. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada 
à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br  

\ 
LA 

1 
!t1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 07.888.742/0001-44 

Certidão n°: 143113186/2018 
Expedição: 15/01/2018, às 10:35:05 
Validade: 13/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

07.888.742/0001-44, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 

anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à ident4i4icação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes peranteJustiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença\condenatária transitada em julgado ou em 

acordos judiciais traba1"istas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenci'$rios, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhjments determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firma'os perante o Ministério Púb co do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a 
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24 
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, 
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável (eis) técnico(s). 

Certidão n°: 4322112018 	 Validade: 30/04/2018 

Razão Social: TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP 

o 

o 

CNP3: 07888742000144 
Num. Registro: 53122 

	
Registrada desde: 26/04/2012 

Capital Social: R$ 700.000,00 
Endereço: RUA BENTO LUIZ DE FRANCA, 442 CACHOEIRA 

Município/ Estado: ARAUCARIA-PR 	 CEP: 83708590 

Objetivo Social: 
Construção e reforma em edificações residenciais (4120-4/00); Edificações, instalações 
industriais (4120-4/00); Construção de apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, 
prédios, edifícios, edificações, condomínios residenciais (4120-4/00); Obras de reformas 

,em edificações não residenciais: escritórios, lojas, plantas industriais, prédios 
'governamentais (4120-4/00); Serviços de fiscalização de obras (7112-0100); Serviço de 
pintura em obras de engenharia civil (4330-4/04); Elaboração de projetos na construção 
civil (7112-0100); Consultoria, assessoria em arquitetura (7111-1/00); Serviços de 
consultoria em engenharia civil, naval, elétrica, eletrônica, hidráulica (7112-0/00); 
Construção de sistema de saneamento básico (4222-7/01); Execução de fundações para 
edificações e obras de engenharia civil (construção) (4391-6/00); Assistência técnica na 
área de engenharia (71\2O(00);  Consultoria em engenharia de obras em estradas, obras 
hidráulicas e urbanas 711 ç0/00); Serviços de engenharia ambiental (7112-0/00); 
Serviços de engenharia \conscNtiva (7112-0/00); Serviços de engenharia de projetos 
(7112-0100); Consultoria \ em Qgenharia de transporte (7112-0/00); Escritório de 
engenharia de projetos (7,12-0/0Õ.; Implantação de sinalização em estradas e rodovias 
(4211-1102); Serviços de 4nalizaçãà\com pintura em rodovias e aeroportos (construção) 
(4211-1/02); Sinalização rdoviária 211-1/02); Sinalização com pinturas em ruas e 
estacionamentos (construç) (4213-&'00); operação de estações de transferência de 
resíduos não-perigosos, responsáveis plo armazenamento temporário e a transferência 
definitiva de resíduos não-perigosos par4 aterros sanitários ou lixões (3811-4/00); Coleta 
de resíduos em pequenas lixeiras públicas (3811-4/00); Coleta de resíduos não-perigosos 
de origem doméstica através de lixeiras veículos ou caçambas (3811-4100); Coleta de 
resíduos não-perigosos de origem industrial através de lixeiras, veículos ou caçambas 
(3811-4/00); Aluguel (locação) de máquinas de terraplanagem com operador (4313-
4/00); Transporte rodoviário de: cargas em geral, municipal (4930-2/01); Transporte 
rodoviário de cargas em geral, irtjerestadual (4930-2102); Transporte rodoviário de cargas 
.em geral, intermunicipal (4930-/02); Atividades de intermediação e agenciamento dei 
serviços e negócios na área de construção civil (7490-1104); Construção de pontes, túneis, 
viadutos, elevados, passarelas (4212-0/00); recuperação de obras de arte: pontes, túneis, 
viadutos, passarelas (4212-0100); Construção de grandes estruturas e obras de arte 
(4212-0/00); Construção de obras de arte corrente (4212-0/00); Construção de obras de 
arte especiais (4212-0100); Obras de terraplanagem e terraplenagem (4313-4/00); Obras 
de terraplanagem e terraplenagem para construção de rodovias e aeroportos (4313-4/00); 
Construção de redes de transportes por dutos, oleodutos, gasodutos, minerodutos (4223-
5/00); Obras de pavimentação (asfaito, cimento), em rodovias (4211-1/01); Construção e 
manutenção de rodovias, inclusive pavimentação (4211-1/01); Pavimentação de 
logradouros (4213-8/00); Obras de pavimentação de ruas (4213-8/00); Incorporação de 
empreendimentos imobiliários (4110-7/00); Instalação e manutenção elétrica (4321-
5/00); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (4322-3/01); Outras obras de 
acabamento da construção (4330-4199); Administração de obras (4399-1/01); Serviços de 



arquitetura (7111-1/00); Distribuição de combustíveis gasosos para redes urbanas (3520-
4/02); Captação, tratamento e distribuição de água (3600-6/01); Atividades relacionadas 
a esgoto, exceto gestão de redes (3702-9/00); Coleta de resíduos não perigosos (3811-
4/00); Atividades paisagísticas (8130-3/00); Obras portuárias, marítimas e fluviais (4291-
0/00); Construção de instalações esportivas e recreativas (4299-5/01), Demolição de 
edifícios e outras estruturas (4311-8/01); Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
(4311-8/02); Obras de terraplenagem (4313-4/00); Comércio atacadista de materiais de 
construção em geral (4679-6/99); Comércio varejista de materiais de construção em geral 
(4744-0/99); Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (2330-3102); 
Atividades de limpeza (8129-0/00). 
Restrição de Atividade : Atividades técnicas circunscritas à área da Engenharia Civil. 

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR. 
Mão possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativ; até a229 
presente data. 

Responsável(eis) Técnico(s): 

o 

1 - WELLINGTON ALOYSTO ARAUJO DE OLIVEIRA 
Carteira: PR-23289/D 	Data de Expedição: 03/0411991 
Desde: 05/0912016 Carga Horária: 2: H/D Até: 13/0412017 
Desde: 17/04/2017 Carga Horária: 3: H/D Até: 04112/2017 
Desde: 05/1212017 Carga Horária: 4: H/D 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7 0  
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7 0  da Lei Federal 
N.° 5.19411966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.° 23.56911933 e 
do art. 7 0  da Resolução do Confea N.° 218/1973. 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28 0  

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 7 0  do CONFEA 

o 

'2 - LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO 	 r 
Carteira: PR-28805/D Data de Expedição: 28/10/i99\ 
Desde: 26/04/2012 Carga Horária: 4: H/D Até: 20/06M01 
Desde: 23/05/2017 Carga Horária: 3: H/D Até: 04/12/017 
Desde: 05/12/2017 Carga Horária: 4: H/O 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Lei Federal N.° 5.19411966 - Art. 7 0  
Observações: Possui competência profissional para as atividades 
N.° 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto F 
do art. 70  da Resolução do Confea N.° 218/1973. 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28 0  

art. 70  da Lei Federal 
ai N.° 23.569/1933 e 

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 7 0  do CONFEA 

Para fins de: LICITAÇÕES 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, 
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
.(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 11822512018, ressaltando a 
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de 
seu(s) responsável (eis) técnico(s). 

Emitida via Internet em 28/03/2018 10:15:26 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço NO 002/2014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 
respectiva ação penal. 

cd 



ri 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 	

230 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal 
n° 5.194166 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita 
à(s) atribuição(ôes) constantes de seu registro. 

Certidão no; 4317312018 	 Validade: 30/04/2018 

Nome Civil: LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO 
Carteira - CREA-PR N° :PR-28805/D 

. 	Registro Nacional 1704487048 
Registrado(a) desde 28J10/1996 

Filiação LUIS ANTONIO ROMANUS 
MARIA IGNEZ MARINS ROMANUS 

Data de Nascimento : 0710411972 
Carteira de Identidade 4.708.144-0 	 CPF 85338028972 
Naturalidade CURITIBA/PR 

Título: ENGENHEIRO CIVIL 	- 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLJÇA DO PARANA 
Data da Colação de Grau : 15/02/195 	 Diplomação : 15/02/1995 
Situação : Regular 
Atribuições profissionais: 

Decreto Federal N.° 23.569/1933ç Art. 	de 11/12/1933 
Lei Federal N.° 5,194/1966 - Art. ° de 24/S/1966 

Observações: Possui competência profissionalpara\s atividades do art. 70 da Lei Federal 
N.° 5.194/1966 nos campos de atuação do art, 28 dp Decreto Federal N.° 23.569/1933 e 
do art. 7 0  da Resolução do Confea N.° 218/1973. \ 

Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art.7° de 29/06/1973 do CONFEA. 

Possui parcelamento de anuidade em dia no GREA-PR. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Para fins de: LICITAÃ*Ã.ES 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br ), através do protocolo n.° 118144/2018. 

Emitida via Internet em 28/03/2018 09:57:50 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 00212014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 

respectiva ação penal. 	
; 1 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa dê Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal 
no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita 
à(s) atribuição(ôes) constantes de seu registro. 

Certidão n°: 4344812018 	 Validade; 30/0412018 

Nome Civil: WELLINGTON ALOYSIO ARAUJO DE OLIVEIRA 
Carteira - CREA-PR N° :PR-23289/D 

, 	Registro Nacional : 1704496160 
Registrado(a) desde 03/04/1991 

Filiação ANTONIO FRANCISCO C OLIVEIRA 
INDIA OARA A A OLIVEIRA 

Data de Nascimento 0210711968 
Carteira de Identidade 3971593-7 	 CPF : 87218240968 
Naturalidade PALMAS/PR 

Título: ENGENHEIRO CIVIL 
SETOR DE TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
Data da Colação de Grau :15/02/1991 	 Diplomação : 15/02/1991 
.Situação : Regular 
Atribuições profissionais: 

Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 70  de 24/1211966 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7 0  da Lei Federal 
N.° 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.° 23.569/1933 e 
do art. 7 0  da Resolução do ConfeN.° 218/1973. 

Decreto Federal N.° 23.569/1N3 - Art. 28 0  de 11/1211933 
Resolução do Confea N.° 2211 7  - Art. 70  de 29/0611973 do CONFEA. 

0 
kossui parcelamento de anuidade ei dia no CA-PR. 
Não possui débito(s) referente a \processo(s) 'de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Para fins de: LICITAÃtÃ.ES 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 118837/2018. 

Emitida via Internet em 28/03/2018 13:31:54 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 00212014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 

respectiva ação penal. 



TECTUBO 
Materiais de Construção 

1 Õ-7.888.74210001-4-4í 
TEC TUBO CONSTRUTORA 

DE OCRAS LTDA 
Rua Sento tuiz de França, n°442 

Cachoeira - CEP 83.708-590 

L ARAUCÁRIA-PR J 
MODELO N°02 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS 

-  
A Comissão de Licitação da Prefeitura de Piên - PR 	

232 
Rei.: Edital de Concorrência n°01/2018 

Local: Bairros Trigolândia e Avencal; 

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo paver com 
área de 4.378,42m 2  e em CBUQ com área de 3.504,31m2 , num total de 7.882,73m 2 , incluindo 
os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, 

,

paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem 
e ensaios tecnológicos. 
Trechos: 

• Rua Caxias do Sul - trecho entre Rua Francisco Beltrão e Rua Geraldo Pykosz 
• Rua Geraldo Pykosz - trecho entre Rua Caxias do sul e rua Francisco Beltrão 
• Rua São Leopoldo - trecho entre Rua Belo Horizonte até 379,58 m 
• Rua Demétrio de Borba - trecho entre Av. Caiobá até 68,35 m 
• Rua Morretes - trecho entre Av. Paraná até 176,34 m 
• Prolongamento Rua General Carneiro —trecho entre Rua Morretes até 259,10 m 
• Rua General Carneiro - trecho entre Av. Paraná até o fim da rua 

Área Pavimentada: 7.882,73 m 2  

Os signatários da presente, os senhores Wellington Aloysio Araújo de Oliveira e 
Luis Antônio Romanus Filho, procuradores da proponente TEC TUBO 
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP, declaram que a mesma recebeu toda a 
documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias 

• á execução do objeto da CONCORRÊNCIA supramencionada. 

Araucária, 05 de abril de 2018. 

WeQ'mgton Noysmo k

N:87,0182.40M 

 te OCwera 
Cies Pr.:   3289i'D - Cr 	0480649 

RG.. 3.971.593.7 CPF  

Wellington Aloysio Ara'újo de Oliveira 
RG n°. 3.971.593-7 SSP PR 

CPF n°. 872.182.409-68 
Procurador 

íAÁiçon(o Ronuznwflio 
Cvea*L8O&D.Crea&Ø795ej9 
t 4.*$40  CPFJ53,380.28942 

Luis Antnic ornanus Filho 
RG n°. 4»08.144-O SSP PR 

CPF n0\  8$3.380.289-72 
Pbéu rador ti 

Rua Bento Luiz de França, 442 - Cachoeira- CEP: 83.108-590 - Araucária - Paraná - Fone: (41) 3552-3568 

E-mail: tectubo©creaprorg.br 	- 	CNPJ: 07.888.74210001-44 	- 	lnscr. Est.: 90368042-35 



TECTUI3O 
Materiais de Construção 

F_07.888.74210001 -441  
TEC TUBO CONSTRUTORA 

DE OBRAS ITDA 
Ru2 Bento Luz de França, n°442 

Cachoeira' CEP 33.703-590 

ARAUCÁRIA - PR 
MODELO N° 03.1 	- 

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA 

À Comissão de Licitação da Prefeitura de Piên - PR 	 -233 Ref.: Edital de Concorrência n°01/2018 

Local: Bairros Trigolândia e Avencal; 

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo paver com 
área de 4.378,42m' e em CBUQ com área de 3.504,31m 2 , num total de 7.882,73m 2 , incluindo 
os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, 
paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem 

• e ensaios tecnológicos. 
Trechos: 

• Rua Caxias do Sul - trecho entre Rua Francisco Beltrão e Rua Geraldo Pykosz 
• Rua Geraldo Pykosz - trecho entre Rua Caxias do sul e rua Francisco Beltrão 
• Rua São Leopoldo - trecho entre Rua Belo Horizonte até 379,58 m 
• Rua Demétrio de Borba - trecho entre Av Caiobá até 68,35 m 
• Rua Morretes - trecho entre Av. Paraná até 176,34 m 
• Prolongamento Rua General Carneiro - trecho entre Rua Morretes até 259,10 m 
• Rua General Carneiro - trecho entre Av. Paraná até o fim da rua 

Área Pavimentada: 7.882,73 m 2  

TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n° 
07.888.74210001-44, sediada na Rua Bento Luis de França, 442, Cachoeira, Araucária/PR, 
telefone para contato 41 3552-3568, e-mail Iicitacaotecserviceconstrutora. com . br. 

O representante técnico da TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - 

S EPP, o Sr. LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO, devidamente habilitado junto ao 
CRENPR 28.805/O, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações 
do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e 
informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 
avenças técnicas e/ou financefrpara com a Contratante. 

Araucária, 05 de abril de 2018. 

te Ofwen 	 Luís t4h(onk i(omanus filio 
Cma 	 CffiaPt233O5/D.CreascO7956l, 

RG.. 3.971.593-? CPF.:872I82.4O963 	CPF.:853.3802g. 

Wellington Aloysio Araújó de Oliveira 	Luis Antôto Rc¼manus Filho 
RG n°. 3.971.593-7 SSP PR 	 RG n°. 4.7\08.144-O SSP PR 

CPF n°. 872.182.409-68 	 CPF n°. 853.380.289-72 
Procurador 	 Por curador 

Rua Bento Luiz de França, 442 - Cachoeira - CEP: 83.708-590 - Araucária - Paraná - Fone: (41) 3552-3568 
E-mail: tectubocreapr.org.br 	- 	CNPJ: 07.888.74210001-44 	- 	lnscr. Est: 903.63042-35 

(56 



CREA 
	

Página 1. de 9 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 	- 	 i 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico com Atestado 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica 
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - 
ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta 
forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47 0  da Resolução n° 102512009, 
do CONFEA. 

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2 0  da Lei Federal n.° 6.496/77, a ART 
• 	define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de, 

engenharia e agronomia. 

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e 
conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidadeS 
deste órgão apenas a verificação da(s) tividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) 
atribuição(óes) profissional (is), em conformidade com a Lei Federal n.° 5.194/66, 
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções 
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é 
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu 
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais 
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48 0  da Resolução 102512009 do 
CONFEA. 

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico 
estará acompanhada do Atestado emitidp pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) 
ART(s) acervada(s), o qual será um corT\p!mento que conterá detaíhamentos quanto ao 
(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aci ?idos desta Certidão, e que atenderá a 
exigência prevista no Artigo 30, § 1 0 , inc10 I,\a Lei Federal n.° 8.666/93.: 

Certifica que ficam cientes o(a) pfissipa1 detentor e a quem interessar possa, 
recebedores desta, que as informações cqnstants no Atestado, em desacordo com a 
presente Certidão de Acervo Técnico, não «são) dç responsabilidade do CREÂ-PR, e sim 
de seu(s) emitente(s), restringindo-se 4 pesente ertidão às atividades registradas na 
(s) ART(s) acervada(s), conforme dispostq na Lei Federal n.° 6.496177. 

Certificamos, finalmente, que cpaisquer eventuais informações divergentes 
apresentadas em Atestado não se vincut à presente Certidão, sendo o conteúdo 
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) erktente(s). 

ENGENHEIRO CIVIL 
LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO 
Carteira Profissional:PR-28805/D 	 RNP N°: 1704487048 
Acervo Técnico NO.: 254212016 	 Protocolo N°. :2016/00167258 
Selos de autenticidade:A 031.461, A 031.462, A 031.463 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO 
Carteira Profissional: PR-28805/D 	 RNP N°.:1704487048 
Acervo Técnico NO.:  254212016 	. 	Protocolo N°. :2016/00167258 • 	Selos de autenticidadeA 031.461, A 031.462, A 031.463 

ART N° ..............:20133584170 o ...... Registrada:09/09/2013 ............ 
ART Correspons ...... . ................... ART Vinculada: ................... 
Empresa Executora. . . :TEC-TUBO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 

ME.................................................... 
Contratante(s) ........REFEITURA 	MUNICIPAL DE QUITANDINHA - CNPJ/CPF: 

76.002.674/0001-97...., .............................. 
Tipo de Contrato.... :EMPREITADA ............................................ 
Atividade Técnica. .. :EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO .................. 
Área de Competência. :OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS., ..................... 
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO ............................................ 
Serviço Contratado.. :EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO .................... 
Dimensão ............:3.475,65 M2 ........Área Existente:0,00 M2 ........... 
Área Ampliada .......:0,00 M2 ...........Área de Reforma:0,00 M2 ......... 
Dados Complenentares:0,00 ................................................ 
Local da Obra .......:RUA DINO PAOLINI, S/N CENTRO ........................ 
Município/Estado.. .. : QUITANDINHA/PR ........................................ 
Data de Início .......09/09/2013 .........Data de Conclusão:29/07/2014. 
Docto de Conclusão. . : DECLARAÇÃO PROFISSIONAL .............................. 
Descr. Compl. Serv. . :EXECUÇÃO PAVIMENTACAÕ ASFALTICA, SOE - REGIME DE 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, TIPO MENOR PREÇO, A 
PREÇOS . FIXOS E SEM REAJUSTE, EM CONSONÂNCIA COM OS 
PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS PEÇAS E 

	

DOCUMENTOS 	DA TP N° 04/2013-PMQ, NA RUA: DINO. 
PAOLINI ....................................... . j ....... 

Observação................................................................. 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO 
Carteira Profissional: PR-28805/D 	 RNP N°.: 17Õ4487048 
Acervo Técnico N°. :2542/2016 	 Protocolo N°. :2016/00167258 
Selos de autenticidade:A 031.461, A 031.462, A 031.463 

ART N° ..............:20140016025 O ......Registrada:03!D1/2014 ............ 
ART Corresporis .........................•. ART Vinculada: ................... 
Empresa Executora... :TEC-TUBO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- - 

ME................................................... 
Contratante(s) .......UNIVERflDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - CAÍIPUS 

APUCARANA - CNPJ/CPF: 75.101.873/0010-80 ............ 
Tipo de Contrato.... :EMPREITADA ............................................ 
Atividade Técnica... :EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO .................. 
Área de Competéncia. : SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL ....... 
Tipo de Obra/Serviço:OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS ................................ 
Serviço Contratado.. :EXECUÇÃO .............................................. 
Dimensão ............:5.i59,85M2 ........Área Existente:0,00 M2 .......... 
Área Ampliada .......:0,00 M2 ........... Ares de Reforma:0,00 M2 ......... 
DadosComplementares:0,00 ............................................... 
Local da Obra .......:R MARCILIO DIAS, 635 JARDIM PARAISO ................. 
Município/Estado ......PUCARANA/PR ......................................... 
Data de Início ......:06/01/2014 .........Data de Conclusào:18/10/2014 ..... 
Docto de Conclusão.. : DECLARAÇÃO PROFISSIONAL .............................. 
Descr. Compl. Serv. . :EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA 

ESTACIONAMENTO PRÓXIMO AO BLOCO M - UTFPR - APUCARANA 

• 	Observação .......... 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO 
CarteiraProfissionalfPR-28805/D 	 RNP N°.:1704487048 
Acervo Técnico NO.: 254212016 	 Protocolo N°. :2016/00167258 
Selos de autenticidade:A 031.461, A 031.462, A 031.463 

ART N'. . . . :.........:2C15221656 	O .......Registrada:28/05!2015 ............ 
ART Correspons ...... . ................... AST Vinculada:._ ............... 
Empresa Executara... :TEC-TUBO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 

ME. ................................................... 
Contratante(s) ......:PREFEITtJRA 	MUNICIPAL 	DE ARAUCÁRIA. - CNPJ/CPF: 

76.105.535/0001-99 .......................... ......... 
Tipo de Contrato.... :EMPREITADA ......................................... 
Atividade Técnica.. . :EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO ................... 
Área de Competência. :OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS ....................... 
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO ........................................ ..... 
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM ................... 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO .................... 
Dimensão ............:15.441,42 M2 .......Área Existente:0,00 M2 .......... 
Área ampliada .......:0,00 142 ...........Área de Reforma:0,00 M2 ......... 
Dados Coxnplernentares:0,0C ............................................... 
Local da Obra ....... :DIVERSAS RUAS, S/N COSTEIRA., ....................... 
Município/Estado. . . . :ARAUCARIA/PR .......................................... 
Data de Inicio ......:01/06/2015 .........Data de Conclusâo:26/11/2015 ..... 
Docto de Conclusão.. : DEÇLARAÇÃO PROFISSIONAL ............................... 
Desor. Compl. Serv. . :EXECUÇÃO DE 15.441,42 M 2  DE PAVIMENTAÇÃOE RECAPE, 

• 	 COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RS DO 
BAIRRO CCSTEIPP........................................ 

Observação............................................................... 

IZ 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO 
Carteira Profissional:PR-28805/D 	 RNP N°.: 1704487048 
Acervo Técnica NO.: 254212016 	 Protocolo N°. :2016/00167258 
Selos de autenticidade:A 031.461, A 031.462, A 031.463 

ART 	N° .............. :20152364392 	O ....... 	Registrada:12!06/2015 ............ 
ART 	Cõrrespons ........................... ART 	Vinculada: ................... 
Empresa Executora. -. :TEC-TUBO 	COMÉRCIO 	DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 

ME................................................... 
Contratante(s) ....... - -PREFEITURA 	MrINICIPAL 	DE 	ARAUCÁRIA 	- 	CNPJ/CPF: 

76.105.535/0001-99 ................................... 
Tipo de Contrato ..... -EMPREITADA ........................................... 
Atividade Técnica. - . :EXECUÇÃO DE OBRA OU 	SERVIÇO TÉCNICO .................. 
Área de Competência. :OBRAS 	RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS ....................... 
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO ........................................... 
Serviço Contratado.. :EXECUÇÃO ............................................. 

EXECUÇÃO 	DE OBRAS 	DE TERRAPLENAGEM ................... 
EXECUÇÃO DE OBRAS 	DE PAVIMENTAÇÃO .................... 

Dimensão ............. :40.715,9.9 	M2 ........Área 	Existente:0,00 	M2 	.......... 
Área Ampliada ....... :0,00 	M2 	...........Arca 	de 	Reforma:0,00 	M2 	......... 
Dados Complementares:O,OO ............................................... 
Local 	da 	Obra ........ DÍVERSAS RUAS, 	S/N 	PASSAUNA E BOQUEIRÃO ............. 
Município/Estado ..... -ARAUCARIA/PR ......................................... 
Data de 	Início ...... :15/06/2015 .........DaLa de 	Conciusão:11/01/201.6 ..... 
Docto de Conclusão.. :DECLARAÇÃO 	PROFISSIONAL .............................. 
Descr. Compl. 	Serv..:EXECUÇÃO DE 40.715,99 M2 DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPE DE 

VIAS URBANAS, NOS BAIRROS PASSAÚNA E BÓQUEIRÃO ....... 
Observação................................................................ 

M 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

od PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO 
Carteira Profissional:PR-28805/D RN 	N°.; 1704487048 
Acervo Técnico NO.: 254212016 	 Protocolo N°. :2016/00167258 
Selos de autenticidade:A 031.461, A 031.462, A 031.463 • 
ART 	N° .............. :20153281628 	O ...... 	Regi strada:29/07/2015........ ..... 
ART Correspons ...... . ........ ........... 	 ART 	Vinculada- ................... 
Empresa Executora. .. :TEC-TUBO 	COMÉRCIO 	DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 

ME................................................... 
Contratante(s) ...... :PREFEITURA 	MUNICIPAL 	DE 	ARAUCÁRIA 	- 	CNPJ/CPF: 

76,105.535/0001-99 ................................... 
Tipo de Contrato.... :EMPREITADA ........................................... 
Ativi-dade Técnica... :EXECUÇÃO DE OBRA OU 	SERVIÇO TÉCNICO .................. 
Área de Competência. :OBRAS 	RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS ....................... 
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO ............................................ 
Serviço Contratado..:EXECUÇAO ............................................. 

EXECUÇÃO DE OBRAS 	DE TERRAPLENAGEM .................... 
EXECUÇÃO 	DE OBRAS 	DE PAVIMENTAÇÃO .................... 

Dimensão ............ :13.185,77 	M2 .......Área 	Existente:0,00 	M2 	.......... 
Área Ampliada ....... :0,00 	M2 	.... ....... 	Área 	de 	Re±orma:0,00 	M2 	......... 
Dados Complementares:0,00 ............................................... 
Local 	da Obra ........ DIVERSAS 	RUAS, 	S/N 	COSTEIRA ......................... 
Município/Estado.. .. :ARAUCARIA/PR ......................................... 
Data 	de 	Início ........ 30/06/2015 ......... Data 	de 	Conolusão:11/02/2016 ..... 
Docto de Concluão.. :DECLARAÇÃO 	PROFISSIONAL ............................... 
Descr. 	Compl. 	Serv.. :F.XECUÇÃO 	DE 13.185,77 M2 DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPE DE 

VIAS URBANAS NO BAIRRO COSTEIRA LOTE 02 .............. 
Observação................................................................. 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

Li LI 

LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO 
Carteira Profissional: PR-28805/D 	 RNP N°.:1704487048 
Acervo Técnico NO.: 254212016 	 protocolo N°. :2016/00167258 
Selos de autenticidade:A 031.461, A 031.462, A 031.463 

ART 	N° .............. :20153282012 	O ......Registrada:29/07/2015 ............ 
ART Correspons ...... . ................... 	ART 	Vinculada: ................... 
Empresa Executora. . . :TEC-TUBO 	COMÉR±IO 	DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 

ME ................................................... 
Contratante(s) ...... :PREFEITURA 	MUNICIPAL 	DE 	ARAUCÁRIA 	- 	CNPJ/CPF: 

76.105.535/0001-99 ................................... 
Tipo de Contrato.... :EMPREITADA ............................................ 
Atividade Técnica... :EXECUÇÃO DE OBRA OU 	SERVIÇO TÉCNICO ................... 
Área de Competência. :OBRAS 	RODOVIÁRIAS/FERROVIARIAS ....................... 
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO ........................................... 
Serviço Contratado.. :EXECUÇÃO ............................................ 

$ EXECUÇÃO DE OBRAS 	DE TERRAPLENAGEM ................... 
EXECUÇÃO DE OBRAS 	DE 	PAVIMENTAÇÃO .................... 

Dimensão ............ :21.194,71 	M2 .......Área Existente:0,00 	M2 	.......... 
Área Ampliada ....... :0,00 	M2 	...........Área 	de 	Reforma:0,00 	M2 	......... 
Dados Complementaresf0,00 ............................................... 
Local da Obra ....... :DIVERSAS-RUAS, 	S/N 	COSTEIRA .......................... 
Município/Estado.... :ARAUCARIA/PR .......................................... 
Data de 	Início ...... :30/06/2015 .........Data de 	ConClusào:11/02/2016 ..... 
Docto de Conclusão.. :DECLARAÇÃO 	PROFISSIONAL .............................. 
Descr. 	Compl. 	Serv.. :EXECUÇÃO 	DE 	21194,71 M2 DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPE DE 

VIAS URBANAS NO BAIRRO COSTEIRA LOTE 03 .............. 
Observação................................................................ 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO 
Carteira Profissional:PR-28805/D 	 RNP N°.: 1704487048 
Acervo Técnico NO.: 254212016 	 Protocolo NO.: 2016100167258 
Selos de autenticidade:A 031.461, A 031.462, A 031.463 

ART N °  ..............:20155010745 0 ......Registrada:13/1l/2015 ............ 
ART Correspons ...... . ................... ART Vinculada: ................... 
Empresa txécutora. . :TEC-TUEO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 

ME.................................................... 
Contratante(s) ......:PREFEITURA 	MUNICIPAL 	DE ARAUCÁRIA - CNPJ/CPF; 

/ 76.105.535/0001-99 ................................... 
Tipo de Contrato. . .. :EMPREITADA .......................................... 
Atividade Técnica...:EXECUÇÃODE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO .................. 
Área de Competência. :OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS ....................... 
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO ........................................... 
Serviço Contratado. . :EXECUÇÃO ............................................. 

EXECUÇÃO DE OBRAS. DE TERRAPLENAGEM ................... 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ..................... 

Dimensão ............:4.208,43 M2 ........Área Existente:0,00 M2 .......... 
Área Ampliada .......:0,00.M2 ...........Área de Reforma:0,00 M2 ......... 
DadosCompiementares:0,00 ................................................ 
Local da Obra .......:R MINAS GERAIS, S/N COSTEIRA ........................ 
Município/Estado.... :ARAUCARIA/PR ......................................... 
Data de Inicio ...... :23/10/2015 ......... Data de Conclusão:10/12/2015 ..... 
Dooto de Conclusão.. :DECLARAÇÀO PROFISSIONAL ................................ 
Descr. Compl. Serv.. :EXECUÇÃ3 DE 4.208,40 M2 DE PAVIMENTAÇÃO URBANA NA RUA 

MINAS GERAIS, NO BAIRRO COSTEIRA ..................... 
Observação.............................................................. 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

ENGENHEIRO CIVIL 
LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO 
Carteira Profissional: PR-28805/D• 	 RNP NO.: 1704487048 
Acervo Técnico N°. :2542t2016 	 Protocolo N°.:2016/00167258 o 	Selos de autenticidade:A 031.461, A 031.462, A 031.463 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada, na página do CREA-PR' 
(http://www.crea-pr.org.br ), através do protocolo n.° 2016100167258. 

Emitida via Internet em 27/05/2016 10:51:46 horas. 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução N° 317/86'e a Instrução de Serviço NO 
00212014. 	- 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 
respectiva ação penal 

o 	r 

* '4 
fiffi. 



Prefeitura do Município de Araucária 
Sècretaria Municipal de Obras e Transporte 	213 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, para devidos fins, que a empresa TEC-TUBO COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA, registro no CREA 53.122-F, sediada na Rua Bento Luiz de França, 442, 
Araucária - PR, CNPJ 07.888-74210001-44, executou para a Prefeitura Municipal de Araucária, 
CNPJ 76.105.535/0001-99, sob responsabilidade do Eng. Civil LUIS ANTONIO ROMANUS 
FILHO, CREA PR-28.805/D, conforme os seguintes serviços: IrTAnELKMToDFNoTAslu1 

1SMAL 018 

1 ART: 20152364392 
PAVIMENTAÇÃO E RECAPE DE VIAS URBANAS - CBUQ 
Local: BAIRROS PASSAÜNA E BOQUEIRÃO 
DATA DE INICIO: 16/0612015 -  DATA FINAL: 0910212016 1 

e  

. 1 CÓDIGO 1 	 DESCRIÇAO DOS 
311.01 	1 SERVICOS PRELIMINARES 

311-01.01.002 Placade obra -(4,O0x2,00m) 	 ud 	
] 	

4,00 
311.01.04 DEMOLIÇÕES 
311.01.04.002 Demolição Mecânica do Pavimento (remendo profundo) m3  1.022,30 
311.02 TERRAPLENAGEM. 
311.02.02 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE  

311.02.02.012 
Escavação, Carga e Transporte - Mat. 	cat. DMT 1.000m a m3  3.353,46 

311.02.02.041 Remoção de Solos Moles - DMT => 2000m 	 - m3  1.486,00 
311.02.03 COMPACTAÇÃO DE ATERRO  
311.02.03.002 Compactação de Aterro - 100% PN 	 m3  1.486,00 

311.03 DRENAGEM 
311.03.01 SERVIÇOS INICIAIS  
311.03.01.013 Escavação Mecânica de Valas - PCat. m3  4.251,60 
311.03.01.016 Transporte de Material m3x1km 1.207,00 

Reaterro com Apiloamento m3  2.275,97 • 311.03.01.021 
311.03.01.023 Aterro com Material de Jazida (saibro com apiloamento) m3  540,48 

Remoção de Caixas de Captação ud 31,00 
Limpeza e Desobstrução deeiro Existente m 2.443,00 

311.03.02 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS\  
311.03.02.001 - Corpo de BSTC 00,40 sem Brço (S1) m 

[ 	
726,00 

311.03.02.002 Corpo de BSTC øO,60 sem Berço (P1) m 614,00 
Corpo de BSTC o 0,80 armadd sem Be o(PA2 m 8,00 

311.03.02.021 Como  de BSTC 0 0,40 armaç$ simples\sem Berço (PAI) m 501,00 

1311.03.02.023 Corpo de BSTC o 0,60 armaçãdsimpIes Sem Berço (PAi) m 107,00 
311.03.02.025 Corpo de BSTC o 0,80 armaçãoimples sem Berço (PAi) m 333,00 
311.03.02.073 Boca de BSTC o 0,80 ud 1,00 
311.03.03 CAIXAS! POÇO_   
311.03.03.001 1 Caixa de Ligação/Queda 0,40 ud 34,00 
311.03.03.002 1 Caixa de Ligação/Queda 0$0  ud 21,00 
311.03.03.003 Caixa de L ueda 0,80 igação/Q ud 8,00 
311.03.03.032 Boca de Lobo Simples, com Grelha de Concreto Armado ud 122,00 
311.03.03.051 Poço de Visita/Queda- 0,40 ud 2,00 
311.03.03.052 Poço de Visita/Queda - 0,60 ud 400 
31 1.03.03053 Poço de Visita/Queda -0,80 	 . 	 .  ud  

CRM 
Rodovia do Xisto - Km 24/ CEP: 83.703-470/ Arauc 	

í04136'4-1400 cN IC DAD FOI  
ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA . 	/ 
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Prefeitura do Município de Araucária - 	-: 	.- 	- 
Secretaria Municipal de Obras e Transporte -- 

Reforma(readeguação) de Caixas de Captação 	 1 	ud 	121,00 
311.03.04 DRENOS  

Dreno Transversal 0,50 x 0,50 m, preenchido com Brita mJ 47,00 
311.03.04.010 Boca de Saida de Dreno ud 00 
311.03.05 DISSIPADOR  
311.03.05.003 Dissipador de Energia 0,80 (com pedra de mão) 	 J_jjT 	3,00 
311.03.06 SERVIÇOS DIVERSOS   
311.03.06.001 Escoramento de Valas  m3  568,75 
311.03.06.041 Lastro de Brita m 3  105,02 

Levantamento/Rebaixo de Tampão de Ferro/Concreto unid. 127,00 
Ligação de águas Pluviais das Edificações com Tubo de PVC 
150 mm (inclusive conexões)  

m 802,20 

311.04 BASE! SUB-BASE 
311.04.01 SUBLEITO 
311.04.01.005 Regularização e 	 ._•_ m2  11.414,36 
311.04.01.012 Reforço do Subleito com Areia 1 AH*LCAA.k .364;J;'; IN m3  1.486,00 
311.04.02 SUB-BASE jA

1U A U 

311.04.02.006 Sub-Based 	Brita 4A jfj J 	m3 	J 	2.706,74 
311.04.03 BASE  
311.04.03.005 Base de Brita Graduada  m 1.959,95 
311.05 MEIO-FIO E SARJETA ___  
311.05.01 SERVIÇOS INICIAIS • .N' - 
311.05.01.001 Remoção de Meio-Fio 00MTQ69 	, m 	2.504,50 
311.05.02 MEIO-FIO E SARJETA 
311 .05.02.õõT Meio-Fio Simples de Concreto (0,031 m31m) m j641 68 
311.05.02.011 Meio-Fio com Sarjeta de Concreto (0,042 m31m) m 5.428,02 
311.06.08 SERVIÇOS DIVERSOS 

Limpeza de Sarjeta m 3.910,50 
Capina Manual 	 n m 586,59 

311.06 REVESTIMENTO 
311.06.01 SERVIÇOS INICIAIS 	 \ 	\. 
311.06.01.001 Limpeza e Lavagem da Pista 	 1 	m2 	134.072,79 
311.06.02 PINTURA 
311.06.02.001 Pintura de Ligação com Emulsão m2  180.778,30 
311.06.02.006 Imprimação- CM-30 	 -. m2  12.295,70 
311.06.06 
311.06.06.007 

USINADO 	 - 	 _ 
Concreto Betuminoso Usinado a Quente kCBÜ)TFÁIA C 	ton

___ 
4.58-0,97 C 

311.06.06.008 Reperfilamento em CBUQ ton 1.277,73 
311.06.06.009 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (ÇBUQ) - BINDER ton 581,04 
311.06.07 IFRESAGEM 
311.06.07.001 Fresagem 	 J 	m3 	410,83 
311.06.08 SERVIÇOS DIVERSOS 

311.06.08.015 
p rof.  5 ,0

? 	rmeuito AsfáItico/Concretco!W serra diamantada m 3.805,30 

311.07 PAISAGISMO / URBANISMO 
311.07.01 SERVIÇOS INICIAIS 
311.07.01.015 Demolição de Calçada em Concreto m3  582,70 
311.07.01.023 Aterro Compactado Manualmente m3  450,00 
311.07.01.030 Pintura de Ligação com Emulsão m2  23.555,77 
311.07.01.039 Regularização e Compctço Manual de Passeio (inclusive m 2  52.819,401_ 

Rodovia do Xisto - Km 24/ CEP: 83.703-470 / Araucária / Parai?ft41 ) 3614-1400 

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI 	 - - 
ANEXADO NA ÚLT?MA FOLHA 



311.07.03.009 Lastro de Brita Graduada 
311.07.04 PROTEÇÃO VEGETAL 
311.07.04.001 Plantio de Grama em Placa 
311.07.04.005 Plantio de Árvores (inclusive 
311.08 SINALIZAÇÃO IDE TRÂNSI 
311.08.01 SINALIZAÇÃO VERTICAL 
311.08.01.005 Placa de Regulamentação - • 311.08.01.021 Placa de Advertência - Los 
311.08.02 SINALIZAÇÃO HORIZONT 
311.08.02.001 Pintura de Faixas - Brancas 
311.08.02.0051 Pintura de Faixas - Amarela 

Prefeitura do Município de Arauc 
Secretaria Municipal de Obras e Transporte 

ud 	160,00 

2.680,83 

m2  22.506,64 

ud 	33,00 
ud 	40.00 

A 

i em ÇUUU 
para PNE Piso Tátil (NBR 9050) e Pintura, conforme 

ti 

1311.09.01.0501 Relocação de Postes (COPEL) 	(t 	NI 1 ud 1 	2,001 

ART. 20153281628 ELtUr3 o I 1 
PAVIMENTAÇAO E RECAPE DE VIAS URBANAS - CuQ 
Local: BAIRRO COSTEIRA - LOTE 02 
DATA DE INICIO: 30106/2015— DATA FINAL: 11102/2016 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID 1 QUANT 
311.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 
311.01.01 PLACAS 
311.01.01.002 Placa de obra -(4,00x2Q0m) 	 ud 	1 	2,00 
311.01.04 DEMOLIÇÕES  
311.01.04002 Demolição Mecânica do Pvir$nto (remendo profundo) 1 	m3  1 	109,20 
311.02 TERRAPLENAGEM 	\ 	\ 
311.02.02 ESCAVAÇÃO, CARGA E tlAl$PORTE  

311.02.02.012 
Escavação, Carga e Transpdçte - 	at.1a Cat. DMT 1.000m a 
2.000m 	 ______________________  

m3  1.638,29 

311.02.02.041 Remoção de Solos Moles - DMT => 2.000m m 3  1.000,00 
311.02.03 COMPACTAÇÃO DE ATERRO,  
311.02.03.002 Compactação de Aterro - 100% PINI 	 m3 	595,00 
311.03 DRENAGEM 
311.03.01 SERVIÇOS INICIAIS  
311.03.01.013 Escavação Mecânica de Valas 	laCat. m3  2.236,04 
311.03.01.016 Transporte de Material m3x1km 625,22 
311.03.01.021 Reaterro com Apiloamento 	 - m3  1.350,36 
311.03.01.023 Aterro com Material de Jazida (saibro com apiloamento) m3  191,51 

Limpeza e Desobstrução de Bueiro Existente m 210,00 
311.03.02 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS 
311.03.02.001 Corpo de BSTC 00,40 sem Berço (PS1) m 665,00 
3Il.03.02r" fl.__._-, _J_. nO'Tt' - 	fl 	 fl,_..,....,.. /00.1' 1 t 

LJLJ.L LeUI.JU de 001 Li 10 0,60 sem  owv,.0 tr 	I,i 	 E 	''' 	1 	£..J'J,U%J 

Rodovia do Xisto - Km 24 / CEP: 83.703-470 / Araucária! Paraná / Fon4*-1400 
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Prefeitura do Município de Araucária 
Secretaria Municipal de Obras e Transporte 

311.03.02.021 Corpo de BSTC o 0,40 armação simples sem Berço (PAI) m 208,00 
311.03.02.023 Corpo de BSTC 00,60 armação simples sem Berço (PAI) m 22,00 
311.03.02.025 Corpo de BSTC 00,80 armação simples sem Berço (PAi) m 57,00 
311.03.02.071 Boca de BSTC o 0,40 ud 3,00 
311.03.02.072 Boca de BSTC ø 0,60 ud 1,00 
311.03.02.073 Boca de BSTC 0 0,80 ud 1,00 
311.03.03 CAIXAS! POÇOS  
311.03.03.001 Caixa de Ligação/Queda 0,40 ud 18,00 
311.03.03.002 Caixa de Ligação/Queda 0,60 ud 9,00 
311.03.03.003 Caixa de Ligação/Queda 0,80 ud 1,00 
311.03.03.032 Boca de Lobo Simples, com Grelha de Concreto Armado ud 70,00 
311.03.03.051 Poço de Visita/Queda- 0,40 ud 2,00 
311.03.03.052 Poço de Visita/Queda - 0,60 ud 2,00 
3 1 1-03.03.053 Poço de Visita/Queda - 0,80 ud 2,00 
311.03.04 DRENOS  

Dreno Transversal 0,50 x 0,50 m, preenchido com Brita m 76,00 
311.03.04.010 Boca de Saida de Dreno ud 8,00 
311.03.06 SERVIÇOS DIVERSOS _ _______ 
311.03.06.001 Escoramento de Valas m3  275,00 
311.03.06.041 Lastro de Brita m8  47,67 

Levantamento/Rebaixo de Tampão de Ferro/Concreto ud 20,00 
Ligação de águas Pluviais das Edificações com Tubo de PVC 
150 mm (inclusive conexões)  

m 73,59 

311.04 BASE! SUB-BASE  
311.04.01 SUBLEITO  
311.04.01.005 Regularização e Compactação Subleito 	__ m 2  4.824,57 

ft04.01.012 Reforço do Subleito com Nela nA13Jg 	fl. m 3  655,00 
311.04.02 SUB-BASE  
311.04.02.006 Sub-Base de Brita 4A ZZnou\ 	: 	m 3 	1.388,20 
311.04.03 BASE  

1 	 m3 	765,29 311.04.03.005 Base de Brita Graduada 
311.05 MEIO-FIO E SARJETA  
311.05.01 SERVIÇOS INICIAIS ...............-, 
311.05.01.001 

- 
Remoção de Meio-Fio 

Auki.ao& 
(n.aeENEsBweATooe 	' 	{ 	m 	{ 	1.026,00 

311.05.02 MEIO-FIO E SARJETA 
311.05.02.001 Meio-Fio Simples de Coriçreto0,031 m31m) m 1 	405,36 
311 .05.02.011 Meio-Fio com Sarjeta de Concre'tp (0,042 m31m) m 2.077,56 
311.06 REVESTIMENTO 
311.06.01 SERVIÇOS INICIAIS 
311.06.01.001 Limpeza e Lavagem da Pist* 	 m2 	8.839,19 
311.06.02 PINTURA  
311.06.02.001 Pintura de Ligação com EmuIão m2  14.799,15 
311.06.02.006 Imprimação - CM-30 m2  4.774,08 
311.06.06 USINADO  
311.06.06.007 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBQ)- FAIXA  ton 1.448,19 
31 	.06.06.008 Reperfilamento em CBUQ - ton 331,47 
311.06.06.009 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - BINDER ton 158,58 
311.06.07 FRESAGEM  
311.06.07.001 Fresagem - m3  53,03 
311.07 PAISAGISMO / URBANISMO 

Rodovia do Xisto- Km 24/ CEP: 83.703-470 / Araucária/ Paraná/ Fone:cRPR400  
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ART: 20153282012 ________  
PAVIMENTAÇÃO E RECAPE DE VIAS URBANAS - CBUQ 19 RAt RO1B 
Local: BAIRRO COSTEIRA - LOTE 03  
DATA DE INICIO: 30/0612015— DATA FINAL: 1110212016 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇ r' 	"''° NIO QUANT 
311.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 
311.01.01 PLACAS 
311.01.01.002 Placa de obra - (4,00 x 2,00m) 	 ud 	2,00 
311.01.04 DEMOLIÇÕES 
311.01.04.002 Demolição Mecânica dó Pa'irnento (remendo profundo) m3  40,11 
311.02 TERRAPLENAGEM 
311.02.02 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE  

311.02.02.012 Carga e Tranporte 'Pat.1a  Cat. DMT 1.000m a 
m3  8.092,63 

311.02.02.041 Remoção de Solos Moles DMT =>2.000m - m3  1 	2.202,50 
311.02.03 COMPACTAÇÃO DE ATEARO  
311.02.03.002 Compactação de Aterro - 100% PN m3 	2.202,50 
311.03 DRENAGEM 
311.03.01 SERVIÇOS INICIAIS  
311.03.01.013 Escavação Mecânica de Valas - ia Cat. jm 3 1.936,50 
311.03.01.016 Transporte de Material ftnxkm 586,18 
311.03.01.021 Reaterro com Apiloamento m3  1.061,10 
311.03.01.023 Aterro com Material de Jazida (saibro com apiloamento) m 3  264,92 

Limpeza e Desobstrução de Bueiro Existente L m 1.822,00 
311.03.02 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS 
311.03.02.001 Corpo de BSTC øO,40 sem Berço (PS1) 	 m 	496,00 

[1 

Prefeitura do Município de Araucária 
Secretaria Municipal de Obras e Transporte 	' - 

o 
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Prefeitura do Município de Araucária 
Secretaria Municipal de Obras e Transporte 

311.03.02.002 Corpo deBSTCøoBosem Berço (PS1) m 210,00 
311.03.02.013 	1 Corpo de BSTC øO,80 armado sem Berço (PA2) m 7,00 
311.03.02.021 Corpo de BSTC 00,40 armação simples sem Berço (PAi) m 290,00 
311.03.02.023 Como de BSTC o 0,60 armação simples sem Berço (PAi) m 35,00 
311.03.02.025 Corpo de BSTC 00,80 armação simples sem Berço (PAi) m 80,00 
311.03.02.072 Boca de BSTC 00,60  ud 1,00 
311.03.02.073 Boca de BSTC 00,80 ud 1,00 
311.03.03 CAIXAS 1 
311.03.03.001 Caixa de Ligação/Queda 0,40 ud 31,00 
311.03.03-002 Caixa de Ligação/Queda 0,60 ud 6,00 
311.03.03.003 Caixa de Ligação/Queda 0,80 ud 3,00 
311.03.03.032 Boca de Lobo Simples, com Grelha de Concreto Armado ud 63,00 
311.03.03.051 Poço de Visita/Queda - 0,40 ud 2,00 
311.03.03.052 Poço de Visita/Queda - 0,60 ud 	] 2,00 
311.03.03.053 Poço de Visita/Queda - 0,80 ud 1,00  

Reforma (readeguação)de Caixas deCaptação u_ d- _91,00 
311.03.04 DRENOS   

DrenoTransversal0,50x0,50m,preenchidocomBrita m 162,00 
311.03.04.010 Boca de Saida de Dreno  

_ 
311.03.06 SERVIÇOS DIVERSOS  
311.03.06.001 Escoramentode Valas m3  213,25 
311.03.06.041 Lastro de Brita m3  46,26  

Levantamento/Rebaixo de Tampão deFerro/Concreto ud 60,00 
Ligação de águas Pluviais das Edificações com Tubo de PVC 
150mm_  (inclusive _conexões)  

m 132 > 18 

311.04 BASE! SUB-BASE 
311.04.01 SUBLEITO 
311.04.01.005 RegularizaçãoeCompactaçãoSubleito 1 	m2  119.092,78 
311.04.01.012 Reforço doSubleito com Areia NOTAS ,J ØNAmDE m3  _2.202,50 
311.04.02 SUB-BASE 

Tl 
AUTLNTICIOAD

.11 4o 
 1tç ___________ 

311.04.02.006 Sub-Basede Brita 4A fl. m3  _4.742,27 
311.04.03 BASE (9_PIAR.'1 
311.04.03.005 Base de Brita c4i$uada 

_ 
'- 

- m _2.948,98 
311.05 MEIO-FIO ESARJETA  
311.05.01 SERVIÇOSINICI*IS\ . 
311.05.01.001 Remoçãode Meio-Fio _\ R4ÓGENES aBATO. 69 

. 
m 	_3.579,00 

311.05.02 MEIO-FIO E SARJETA \ 
311.05.02.001 Meio-Fio Simples deÇoncrto(0,031m3/m) m 1.322,36 
311.05.02.011 Meio-Fio com Sarjeta deCocreto(0,042m3/m) _ _ 

_m 
_ 
_5.286,57 

311.06 REVESTIMENTO 	\ 
311.06.01 SERVIÇOS INICIAIS 
311.06.01.001 Limpeza e Lavagem da P ista 	 _m2 	_3.171,88 
311.06.02 PINTURA 
311.06.02.001 Pintura de Ligação com Èrnulsão m2  21.766,92 
311.06.02.006 Imprimação - CM-30 

_ 
_m2  

_ 
_18.343,33 

311.06.06 USINADO 
311.06.06.007 ConcretoBetuminosoUsinadoaQuente(CBUQ) - FAIXA C ton 2.598,1 
311.06.06.008 Reperfilamento em CBUQ 

_ 
ton 

_ 
118,94 

311. 06 .06 . 009 i-..._.........._ ns.......;........ iI;.Á. 	 Ir'niirn 	flIkIfltfl 4...., CV 
311.06.07 311.06.07 

L)VtJ Concreto WLLJDtUlttIItVbL)LIbtIIdUVdI.4UCIILk¼IOU.t) - OIINIJIrX 1_LVII 57 , 13  7 \ 
FRESAGEM 

Rodovia do Xisto - Km 24! CEP: 83.703-470 / Araucária! Paraná / Fone: (041 	-1 / 
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Prefeitura do Município de Araucária 
Secretaria Municipal 

de 
 Obras 

 eTransPQrte2 

311.06.07.001 	Fresagem 	 1 m3  1 	19,031  
311.07 	PAISAGISMO! URBANISMO 
311.07.01 	SERVIÇOS INICIAIS  
311.07.01.015 Demolição de Calçada em Concreto 	 m3 	242,85 
311.07.01.030 Pintura de Ligação com Emulsão 	 m2 	13.523,64 
311.07.01.039 Regularização e Compactação Manual de Passeio (inclusive 	m2 	25.476,83 

ÇÀJILV 	CLCIIU)  

311.07.02 CALÇADA 	 _____ ________ 
311.07.02.012 Calçada em CBUQ ton j1.014,28 

Rampa para PNE Piso Tátil (NBR 9050) e Pintura, conforme 
projeto  

ud 1 	12000 

311.07.03 LASTRO 
311.07.03.009 Lastro de Brita Graduada 	 m3 	1.236,28 
311.07.04 PROTEÇAO VEGETAL  
311.07.04.001 Plantio de Grama em Placas m2  9.953,19  
311.07.04.005 Plantio de Árvores (inclusive moldura em blocos de concreto) ud 79,00 
311.08 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 
311.08.01 SINALIZAÇÃO VERTICAL 
311.08.01.005 Placa de Regulamentação - Octógono (inclusive suporte) ud 320 
311.08.01.021 Placa de Advertência - Losango (inclusive suporte) ud 19,00 
311.08.02 SINALIZAÇÃO. HORIZONTAL ____ 

T.%EaJoflAjop[ ?JOT,%S 
311.08.02.001 Pintura de Faixas - Brancas ARtlJChJrPRl8.2iI33 m 1.960,11 
311.08.02.005 Pintura de Faixas - Amarelas ! m2  436,32 
311.09 SERVIÇOS DIVERSOS  
311.09.01 DIVERSOS  

13 11.09.01.050 Relocação de Poste (COPEL) - ud 15,00 
r 

ART: 20152218566 Autw~ 15 1  
PAVIMENTAÇÃO E RECAPE DE VIAS URBANAS CÜu 
Local: BAIRRO COSTEIRA LOTE UNICO 
DATA DE INICIO: 0110612015— DATA FINAL: 1011212015 

CÓDIGO DESCRIfl&ÇOS SERVIÇOS 1 UNID QUANT 
311.01 SERVIÇOS PRELIMINARES \, 
311.01.01 PLACAS  
311.01.01.002 Placa de obra -(4,00x2,Õpm) 	 ud 	3,00 
311.01.04 DEMOLIÇÕES 
311.01.04.002 Demolição Mecânica do Pavimento (remendo profundo) m3  1407 
311.02 TERRAPLENAGEM 
311.02.02 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE  

311.02.02.012 Escavação, Carga e Transprte - Mat.? Cat. DMT 1.000M a 
m3  4.48906 

311.02.02.041 Remoção de Solos Moles - IiMT => 2.000m m3  2.245,00 
311.02.03 COMPACTAÇÃO DE ATERRO __________ 
311.02.03.002 Compactação de Aterro - 100% PN m3  2.245,00 
311.03 DRENAGEM 
311.03.01 SERVIÇOS INICIAIS  
311.03.01.013 Escavação Mecânica de Valas- 1 0  Cat. 	 1 m3 	1.015,00 
311.03.01.016 Transporte de Material 	 1m3xkm 249,15 

Rodovia do Xisto - Km 24 / CEP: 83.703-470 / Araucária! Paraná! Fone: (041) 	 - 
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311 
MEIO-FIO E SARJETA 

• 311.05.01.001 	Remoção de Meio-F ~  
311.05.02 	MEIO-FIO E SARJE! 
311.05.02.001 	Meio-Fio Simples de 
311.05.02.011 	Meio-Fio com Sarjeta 
311.05.03 	SERVIÇOS DIVERS 

Limpeza de Sarjeta - 
CaDina Manual 

311.06.01 

'npactação Subleito 
com Areia 	— 

rTAb€LIONATOr* NOTAS t- 
AR&JJCÁH1A-PR 415 36421133 	.; 

- 

AUIENTIt,IijMuE  

Apewttcáo.ae.)6c(Io'ne 

19 MÁR.y1\ 

In,e'I ribe vtsnado  uutft. 	t- 

Jorizado • j4'rament 	o  Autorizado  " WUATO, 

m 3  1 2.24 

m3 	2.71 

rn) 
m3/m 

1 

•ffl 

Prefeitura do Município de Araucária  _ 
Secretaria Municipal de Obras e Transporte 

311.03.01.021 	eaterro com Apiloamento 	 m3 	502 , 34 1  
311.03.01.023 Aterro com Material de Jazida (saibro com apiloamento) 	m3 	235,10 

Limpeza e Desobstrução de Bueiro Existente 	 m 	789,00 
311.03.02 	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS  
311.03.02.001 Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço (PS1) 	 m 	504,00 
311 03M2021 Corno de BSTC ø 0.40 armacão simoles sem Berco (PAfl 	m 	268.00 
311.03.03 	CAIXAS / POÇOS  
311.03.03.001 	Caixa de Ligação/Queda 0,40 	 ud 
311.03.03.032 	Boca de Lobo Simples, com Grelha de Concreto Armado 	ud 
311.03.03.051 	Poço de Visita/Queda - 0,40 	 ud 

Reforma (readeguação) de Caixas de Captação 	 ud 
311.03.04 	DRENOS  

Dreno Transversal 0,50 x 0,50 m, preenchido com Brita 	m 

•

311.03.04.010 	Boca de Saida de Dreno 	 ud 
311.03.06 	SERVIÇOS DIVERSOS  
311.03.06.001 	Escoramento de Valas  
311.03.06.041 	Lastro de Brita 	 m2 

Levantamento/Rebaixo de Tampão de Ferro/Concreto 	 ud 
Ligação de águas Pluviais das Edificações com Tubo de PVC 	

m 
150 mm (inclusive conexões)  

311.04 	BASE / SUB-BASE 
311.04.01 	SUBLEITO 

300,60 

311.06.06.008 1 Reperfilamento em CI 
311.06.06.009 1 Concreto Betuminoso 
311.06.07 IFRESAGEM 

1 

311.06.08 	1 SERVIÇOS DIVERSOS 

Rodovia do Xisto - Km 24 / CEP: 83.703-470 / Araucária! Paraná 1 Fone: (041) 
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Prefeitura do Município de Araucária 
ci 

Secretaria Municipal de Obras e Transporte 

311.06.08.015 
Corte 

 r 	
dPavimento Asfáltico/Concreto com serra diamantada m 403,00 

311.07 PAISAGISMO 1 URBANISMO 
311.07.01 SERVIÇOS INICIAIS  
311.07.01.015 Demolição de C a lçada em Concreto m3  381,18 
311.07.01.030 Pintura de Ligação com Emulsão m2  9.375,45 

311.07.01.039 
Regularização e Compactação Manual de Passeio (inclusive 
corte e aterro) 

m2  15.684,46 

311.07.02 CALÇADA  
311.07.02.012 Calçada emCBUQ ton 703,16 

Rampa para PNE Piso Tátil (NBR 9050) e Pintura, conforme ud 72,00 

311.07.03 LASTRO 
311.07.03.009 Lastro de Brita Graduada 	 m3 	916,42 
311.07.04 PROTEÇÃO VEGETAL 
311.07.04.001 Plantio de Grama em Placas m2  8.932,71 
311 .07.04.005 Plantio de Árvores (inclusive moldura em blocos de concreto) ud 54,00 
311.08 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 
311.08.01 SINALIZAÇÃO VERTICAL 	 _______ 
311.08.01.005 Placa de Regulamentação - Octógono (inclusive suporte) ud 23,00 
311.08.01.021 Placa de Advertência - Losango (inclusive suporte) ud 13,00 
311.08.02 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  
311.08.02.001 Pintura de Faixas - Brancas 	J m2  1.209,57 
311.08.02.005 1 Pintura de Faixas - Amarelas  m2 1 	274,95 

AIJTENTIC 	AD 
a.. 

E2 ____ 
ART: 20155010745  

PAVIMENTAÇÃO E RECAPE DE VIAS URBANAS - CBUI is 	M 	111H __ 
Local: RUA MINAS GERAIS, SIN - BAIRRO COSTEIRA __ 
DATA DE INICIO: 23/1012015 - DATA FINAL: 10112/201Ç5 __ 

CÕDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS €4. DiÓGENES a LOBATO. JNID QUANT 
311.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 
311.01.01 PLACAS 
311.01.01.002 Placa de obra -(4,002,00m) ud 1,00 
311.02 TERRAPLENAGEM 
311.02.02 ESCAVAÇÃO, CARG* E TRANSPORTE 

311.02.02.015 
;gão Carga e Tra\çsorte -. Mat. P Cat. DMT 4.000m a 

m3  2.829,67 

311.03 DRENAGEM 
311.03.03 CAIXAS / POÇOS 
311.03.03.001 Caixa de Ligação/Qued 	Ç,40 ud 11,00 
311.03.03.032 Boca de Lobo Simples, com Grelha de Concreto Armado ud 32,00 
311.03.03.051 Poço de Visita/Queda - 0,40 ud 5,00 
311.04 BASE / SUB-BASE 
311.04.01 SUB-LEITO 
311.04.01.005 Regularização e Compactação Subleito 	 m2 	4.717,58 
311.04.02 SUB-BASE 
311.04.02.006 Sub-Base de Brita 4A m 3  1.650,27 
311.04.03 BASE 	 - 

Rodovia do Xisto - Km 24/ CEP: 83.703-470/ Araucária / Paraná! Fone: (041) 3PQpQ 	-' 
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Prefeitura do Município de Araucária 
Secretaria Municipal de Obras e Transporte 

311.04.03.005 Base de Brita Graduada 	 m3 	707,64 
311.05 MEIO-FIO E SARJETA 
311.05.01 SERVIÇOS INICIAIS 
311.05.01.001 Remoção de Meio-Fio 	 m 	515,00 
311.05.02 MEIO-FIO E SARJETA  

Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado — Tipo 2- DER-PR m 1.022 ,10 
Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado (Rebaixado) — Tipo 7- 
DER-PR  

m 100 00 

311.06 REVESTIMENTO 
311.06.02 PINTURA  
311.06.02.001 Pintura de Ligação com Emulsão m2  8.416,80 
311.06.02.006 Imprimação — CM-30 m2  4.208,40 
311.06.06 USINADO 
311.06.06.007 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)- FAIXA  ton 1.010,01 
311.07 PAISAGISMO / URBANISMO 
311.07.01 SERVIÇOS INICIAIS  
311.07.01.030 Pintura de Ligação com Emulsão m2  1.953,15 

311.07.01.039 
Regularização e Compactação Manual de Passeio (inclusive 
corte e aterro) 

m2  4.599,45 

311.07.02 CALÇADA 
311.07.02.012 Calçada em CBUQ ton 140,63 

Rampa para PNE Piso Tátil (NBR 9050) e Pintura, conforme 
projeto 

ud 12,00 

311.07.03 LASTRO 
311.07.03.009 Lastro de Brita Graduada 	 m3 	234,38 
311.07.04 PROTEÇÃO VEGETAL 
311.07.04.001 Plantio de Grama em Placas 	 m2  2.646,30 

311.08 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 
311.08.01 SINALIZAÇÃO VERTICAL,, 
311.08.01.001 Placa de Regulamentação - Ctrculo (inclusive Suporte) ud 9,00 
311.08.01.005 Placa de Regulamentação — Octógono (inclusive suporte) ud 3,00 
311.08.02 SINALIZAÇAO HORIZONTAL \ 
311.08.02.001 1 Pintura de Faixas 	 m 2  253,32 

Atestamos também que os serviços foram realizados estritamente dentro do prazo, com o 
emprego de materiais com qualidade e exeçutados, dentro da melhor técnica disponível, nada 
havendo que desabone profissional ou empreS. 

XVT1WNOTAS. expressão da verdade assino o presente atestado. 

I
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.Atestamos, para devidos fins, que a empresa TEC-TUBO COMERCIO DE - 
RIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, registro no CREA 53122-F, sediada na Rua Bento 
 França, 442, Araucária - PR, CNPJ 07.886.742/0001-44, executou a Pavimentação 

Asfáltica para estacionamento próximo ao bloco M, na Rua Marcilio Dias, 635, Jardim 
Paraíso, Apucarana - PR, para a Universidade Tecnológica Federal do Paraná Câmpus - 

AP, CNPJ. 75.101.87310001-80, sob responsabilidade do Eng. Civil LUIS ANTONIO 

ROMANUS FILHO, CREA PR-28.8051D, no período de 06 de janeiro de 2014 a 18 de 

outubro de 2014. 

o 

o 
Item Especificações 	 Qtd. 	1 	Ud. 

1 PRELIMINARES 
1.1 Serviços Preliminares ______________ 

1.1.1 Mobilização de pessoal, ferramentas e equipamentos  400,00 	TxKM 

1.1 .2 
Placa de obra (2,17x1,35)m em chapa galvanizada pintada com tinta esmalte; 
conforme caderno de encargos. 

293 
' 

151 Serviços Topográficos ___  

• 1 2 1 

 
Locação e nivelamento de emissário/rede coletora com auxilio de equipamento 
topográfico - 

321 00 m 

1 , 2 . 2 
11acompanhamento 

Serviços 	topográficos 	para 	pavimentação, 	inclusive 	nota 	de 	serviço, 
e greide  

515985 m2  

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 
2.1  

2 1 1 

Abrigo provisório em chapa de madeira 12mm, com piso em concreto e pintura. 
Compreende: escritório, depósito de materiais, ferramentas, refeitório, instalações 
sanitarias, elétricas e sanitárias, de acordo com o disposto na NR-18 e projeto 
especifico- Para garagem e cobertur -. 

120 , 00 m2  

1 
Instalação/ligação provisória de enérgiaèrica, baixa tensão, para canteiro de 
obras 	 ~1~  

1 , 00 ud 

21.7 Instalação/ligação provisória deua 	em rnedWor, para canteiro de obras 1,00 çj_ 
2.2 Administração Local 

 

22.1 Engenheiro de Obra (1 hora/dia, 2 2  diàplrnês). 	 j 110,00 1 	h 
2.2.2 iMestre de Obras (176 ti/mês) _L 

_ 
880,00 h 

2.2.3 1 Despesas com alimentação dos trabalhadores. 	. 110,00 dia 
3 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  

3.1 1 Retirada de blocos intertravado de concreto com reaproveitamento. 317,88 m2  
3.2 Demoliçãode meio fio em concreto. 12,00 m 
4 ESTACIONAMENTO 

4.1 Movimentação de Terra  
Limpeza mecânica do terF 	 incluindo retirada de vegetais 
e material o rgânico.  5248 70 , 

2 m  

4.1.2 
Escavação, carga e transporte de mat&rial de P categoria com trator sobre 

s30flpecaapba5m 3 , DMT 50 a 200m 
31261 , m 

41 3 

Importação e espalhamento mecanizado com 	motoniveladora 	140 	HP, 	em 
camadas de 20 a 40 cm de solo para aterro/ reaterro (argila, argila vermelha ou 
argila arenosa) - retirada em jazida - inclusive transporte em caminhão basculante 
trucado - DMT 30 KM   

21532° 2153 , 28 

4.1.4 Compactação mecãpjça 109% do 	roctor normal -py7entaçâo urbana 5,89 m 3  
4.2 Preparo da Caixa de Pavimento 

oaiwinpactaçâo de sub leito até 20  
[4.) 	 j 

Q 	/ 	(À / 
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o 

4.2.2 1 Embasamento de meio-fio com rachão - espessura de 10 cm, 62,58 	m 3  

A  Meio-fio e sarjeta conjugados de concreta 15 MPa, 30 cm base x 26 cm altura, 97560 	m +t.Q  moldado "in loca" com extrusora. 
Meia-fio e sarjeta rebaixado conjugados de concreto 15 MPa, 30 cm base x 14 cm 

424 - 589,00 
altura, moldado "in loco" com extrusora. 	 ' m 

4.3 Base e Sub-base 	ti____ 

4.31  
Base para pavimentação com brita graduada, inclusive transporte e compactação, 773,98 m3  
conforme definições em projeto.  

4.3.,4lpprimaoão de base de pavimentação com emulsão cm-30. 	 j5159,85 m2  
4.4 Pavimentação  

Bloco 	de 	Concreto 	lntertravado 	- 	Paver, 	referência 	Bricka 4, 	dimensões: 
(10x20x8)cm, em conformidade com a NBR 9781187 (resistência à compressão de 

4.4.1 35 MPa a 50 MPa) e certificado pela ABCP, na cor definida em detalhamento. 5159,85 m2  
Incluindo compactação com placa vibratória, base nivelada com areia ou pó de 
brita e fechamento de frestas. Conforme especificações em projeto.  
Bloco 	de 	Concreto 	Intertravado 	- 	Paver, 	referência 	Bricka 	4, 	dimensões: 
(10x20x6)cm, em conformidade com a NBR 9781187 (resistência à compressão de 

4.4.1 35 MPa a 50 MPa) e certificado pela ABCP, na cor definida em detalhamento. 214,00 m 2  
Incluindo compactação com placa vibratória, base nivelada com areia ou pó de 
brita e fechamento de frestas. Conforme especificações em projeto.  

474.16 Recolocasão de Paver com compactação mecânica.  317,88 m2  
4.5 Drenagem  

4 5 1 Escavação 	mecânica 	de 	vala 	não 	escorada 	em 	material 	de 	la 	cat 	c/ 385 20 m3  
retroescavadeira até 1,50m excluindo esgotamento. 

4.5.2 
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado diam. 400 mm - classe 321,00 m 
PA2 - com junta em argamassa, incluindo montagem e auxílio de equipamentos.  
Reaterro de vala/ cava sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira 344,88 m3  4 5.4 e compactador vibratório com material reaproveitado. 
Caixa tipo boca lobo 30x90x90cm, em alv ti] maciço 1 	vez, revestida com 

4.5.5 argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples fcklompa, com 32,00 ud 
grelha fofo 135kg, incluindo escavação e reaterro.  
Poço visita ag pluv:conc arm 1x1x1,40m coletor d=40  a 50cm parede e=lScm 

4.5.6 base conc fck=lompa revest c/arg cim/areia 	1:4 degraus ff inci forn todos 7,00 ud 

L materiais.  

1 Tampão ferro fundido p1 poço de visita, 79,5 kg, tipo t-100 - fornecimento e 7,00 ud 
instalação.  

4.6 Muros 	 1 

Muro de concreto armado 'aparente, altura de 90 cm, sobre estaca broca com 
4.6.1 diâmetro de 25 cm e pr6fundk4ade de 1,50 m - tipo 1. Conforme definições em 	216,00 m 

projeto.  
Muro de concreto armado apare ?4e, altura de 1,40 m, sobre estaca broca com 

4.6.2 diâmetro de 25 cm e profundidad 	de 2 m, com buzinote - tipo 2; conforme 113,00 m 
definições em projeto,  

4.5.3 Calha em concreto simples, em meia cana com diâmetro 200 mm. 204,00 m 
Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço 50x50x50cm (medida interna), 

4.5.5 revestida internamento com emboço de cimento e areia, traço 1:4 e=2,Ocm, com 6,00 ud 
tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 MPa.  

8 564 Tubo de PVC Esgoto Série R DN lSOmm, com anel de b Jtqç 
4700 m instalação.  ARM)CÁkP(4I)3542.fl33 

8.526] Joelho de PVC 90° Esgoto SérieR DN lSOmm Ârwnftnecó,s'anIrw,r 

U 
9,00 

79,10 
ud 
m3  4.6.3 Reaterro manual sobre face de muro de concreto, 

4.6.4 Apiloamento com maço de 30 kg. 03 ABR. 	2018 - 746,67  m 
5 ESCADAS E RAMPAS  

______ 5.1 Escadas  
5.1.jftegularizaçãoecompactaçãomanualdoterreno com a 16,87 m2  
5.1.3 	lastro debritadepedra britada, espessurade3c'7' fl 0,51 

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) eÊncnapaaema 
5. 1.4 compensada resinada, 	de 1,10 x 2,20, 	espessura de 12 mm, 	2 utilizações 86,25 m2  

,ficação,montagemedesmontage  

8 Armação de aço CA-50 e CA-60, diâmetro variável entre 0=6,3r 	eø=12,Smm, 
incluindoosserviçosdefornecimento,corte(comperdade10%), 	dobrae 345,00 kg 

CONFERE COM.,QRIAL 	 cn.p 
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colocação; conforme especificações.   
Concreto 	estrutural 	251VIPa 	usinado, 	bombeado; 	inclusive 	lançamento, 

5.1.13 adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; conforme 5,75 m3  
especificações. 
Guarda corpo/ corrimão em tubo de aço galvanizado diam. 50 mm. Conforme 12 ,M 5 1 17 
definições em projeto.  LI m 

Fundo preparador primer a base de epõxi, para estruturas metálicas, uma demão, 1229 m2  5. 1.18 esp25 micra.  
5119 Pintura em epóxi, duas demãos, na cor amarelo canário.  12,29 ti? 

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x119cm. 	112 vez (espessura 9 cm), 
5.1.19 assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media não peneirada), 13,34 m 2  

preparo manual, junta 1 cm.  
5.2 jRampa 

5.1.2 Regularização e compactação manual do terreno com soquete 90,00 m' 
5.1.3 Lastro de brita de  pedra britada, espessura de 3cm.  2,70 m3  

Forma para estruturas de concreto em chapa de madeira compensada resinada, 
5.21 de 1,10 x 2,20, espessura de 12 mm, 2 utilizações (fabricação, montagem e 50,00 m2  

desmontagem). 
Armação em tela soldada 0-138 (Aço CA-60 4,2mm com 10cm). Consumo de 1,5 13500 k 5 . 2 . 3 kg1m 2 . 
Concreto 	estrutural 	251VIPa 	usinado, 	bombeado; 	inclusive 	lançamento, 

52.7 adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; conforme 9,00 m3  
especifjçções. 
Guarda corpo/ corrimão em tubo de aço galvanizado diam. 50 mm. Conforme 6763 m2  5.2. 8 definições em projeto. ___ 
Fundo preparador primer a base de epóxi, para estruturas metálicas, uma demão, 6763 m 2  5.2.9 esp = 25 micra.  

5.1.19 Pintura em epóxi, duas demãos, na cor amarelo canário. 67,63 m2  
6 INSTALAÇÕES ELÈTRICAS  

6.1 Fios e cabos elétricos  _ 
Condutor flexível de cobre eletrolítico tempera mole com isolação em PVC anti- 

1 6 	1 
propagação de chamas para tensão de 750V, temperatura máxima de 70°C em 135 00 m 
serviço continuo, obedecendo as normas NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 e 
NBR-6880, seção nominal de 10 mm 2 . 
Condutor flexível de cobre eletrolítico tempera mole com isolação em PVC anti- 

61 2 
propagação de chamas para tensão de 06/1kv, temperatura máxima de 70°C em 117000 m 
serviço continuo, obedecénclo as normas NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 e 
NBR-6880, seção nominal de 4. 1mm2 . 
Condutor flexível de cobre eletatltico  tempera mole com isolação em PVC anti- 

61 
propagação de chamas para tens 	de 0611kV, temperatura máxima de 70 °C em 113400 m 

. ' 

serviço continuo, obedecendo as hprmas NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 e 
NBR-6880, seção nominal de 2,5 mm 2 . 

6.2 Eletrodutos, perfilados, eletrocalhas, eitos e conexões  
Eletroduto de ferro zincado leve, diâmetro nominal 1", devendo ser fornecido com 
todas as peças e acessórios de conexão e fixação (todos zincados) (luvas de 

6,21  emenda, buchas e arruelas de alumínio, porcas, parafusos e arruelas) conforme 
300 m  necessidade do projeto. Para a fixação do eletroduto utilizar abraçadeira tipo ID 

com cunha e esta fixada con1 parafuso e bucha SIO; as abraçadeiras deverão 
- estar distanciadas de 1,5m.  

~A1JCÂfiiAPR(«3fl4: 1133 
T Eletroduto de PVC corrugado antichariflipo Kanalex, diâmetro 1", devendo ser 

fornecido com todas as peças e 'acessórios (curvas, luvas de emenda, saídas para 24,00 m 
nlorncap'tsn°LSj eletroduto, etc.) conforme necessidadegpppjeto_  

7'g Eletroduto de PVC corrugado antichama tipo Kanalex, diâmetro 314", devendo ser 
Ü 	3 AO R. 	211 115 .: fornecido com todas as peças e acessórios (curvas, luvas de emenda, saldas para 490,00 m 
/ eletroduto, etc.) conforme necessidade do projeto.  

6 Tomadas, interruptores e conduletes 

o Caixa de ligação em alumínio (condulete), saídas de diâmetro 1", dimensões 
nIÓGENES li. LOBA 69 95x95mm conforme necessidade do projeto, pintada com esmalte sintético cinza, 

, sem rosca, com parafusos de fixação das saldas zincados medindo SxlOmm, Tipo 2,00 pç 6.3.1 
C ou E, para fixação de tomadas, interruptores, etc, ou para interligação de curvas, 

de eletrodutos, ou ainda para interligações de 
 _____ ÇUM 

CREa-PR 
3 
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eletrodutos em travessias de paredes, pilares, etc, conforme necessidade do 
projeto. 

256  
Caixa de passagem de embutir, em PVC antichama, dimensões lOOxlOOmm 

6.3.2 (4"x4") (conforme necessidade do projeto), saídas de diâmetro 314", 1", 1.114", 1,00 pç  
para  fixação de tomadas, interruptores, etc, conforme necessidade no projeto.  
Tampa cega para caixa de ligação em alumínio, dimensões (95x95)mm, pintada 

6-3.3 com esmalte sintético cinza, contendo parafusos de fixação zincados e borracha 2,00 pç 
de vedação.  

6.3.4 Tampa cega em PVC para caixa de passagem, dimensões 4"x4". 1,00 pç 
6.4 Luminárias, refletores, lâmpadas, fotocélulase reatores  

Relê Fotoelétrico 220V com base e tampa em polipropileno estabilizado contra 

6.4.1 
radiações UV e resistente a choques mecânicos, com potência máxima de 1000W 00 
(1800VA), com acionamento ajustável de 3 a 20lux e desligamento ajustável de 

' pç 

80 lux, forrnecido instalado.  
Luminária 	p/iluminação 	pública, 	em 	alumínio 	injetado cinza, 	refletor alumínio 
anodizado e difusor em vidro temperado, fornecido com 2 lâmpadas 70W vapor de 

6.4,2 
sódio alta pressão durabilidade 32.000 horas, reatores 220V alto fator de potência 35 00 , pç 
e ignitores para vapor de sódio 70W, e acessórios de fixação, incluindo cabo pp 3 
vias de 6m e poste circular metálico 6m de aço galvanizado a fogo, fornecido 
instalado  

6.5 TQuadros elétricos e acessórios internos  
Quadro elétrico (QFL) de sobrepor com espaços para 24 disjuntores monopolares 
padrão DIN distribuídos em duas colunas e barramento central, espaços para 
disjuntor geral na parte superior ou inferior juntamente com 1 IDR terapolar e 4 
DPS, feito em chapa de aço SAF 1008 com tratamento anti-oxidante, pintura epoxi 
com flange com borrachas de vedação e placa de montagem removível na cor 
a anja, espelho removivel em policarbonato, porta removivel com borrachas de 1* TAHE1.IONATOI DE NOTAS 

AUTENTICI r /j dação com 	fechadura 	e chave, 	grau 	de 	proteção 	1P54, 	fornecido com 1,00 
' b rramento de cobre eletrolítico trifásico de no mínimo 1SOA, derivações para 24 

c, juntores Monopolares DIN/IEC, barra de cobre para neutro e barra de cobre 
03 ABA 2018 rã terra, conforme especificações do projeto e memorial anexos, fornecido 

/ t, mpleto e instalado, com todas as peças necessárias à instalação, parafusos de 
- •«- 	s 0 ação, isoladores de BT, trilhos de fixação padrão DIN, de acordo com a INIBIR 

.......................... 10104 e NR-10, identificado com plaqueta plástica chumbada ou parafusada na 
,iuramentado Au 

n. DIÓGENES B. L( 
orizado 

LQ fiq p rta conforme projeto.  

6.5.2 
Disjuntor bipolar padrão DIN, curva C, isolamento 250 V e corrente de 16A 900 , pç 
fornecido instalado. 

6,5.3 
Disjuntor tripolar padrão, 	DIN, 	curva C, 	isolamento 250V e corrente de 40A 

1,00  00 pç 
fornecido instalado 	 1 	., • 6 54 
Dispositivo de proteção contra surtos(D!$) 1 polo, Corrente nominal de descarga 400 pç 

,4kV>foecido instalado. 40kA, nível de proteção de tensão até\ 1 	rn 
6.6 Materiais e serviços diversos para àecuøq de instalação elétrica  

6.61  
Terminal de pressão para conexão de 	abo 1 0?tm2  a barramento, feito de bronze, 11.00 

 pç fornecido instalado  	 .. , 

662 
Terminal de pressão para conexão 	e cabo .4mm2  a barramento, fornecido 

1600 , pç ' instalado 

6.6.3 
Terminal de Pressão para conexão dd cabo 2,5mm 2  a barramento, fornecido 

12,0o pç instalado  

Caixa de passagem/inspeção em alvFJia de tijolos maciços, espessura 12cm, J 
6.7.1 dimensões internas (30x30x30)cm, cm tØmpa em concreto e aço CA-60 0=4,2 a 38,00 pç 

9,5mm. Fornecida e instalada. 
6.8 Sistema de proteção contra descargaÈ atmosféricas - SPDA e aterramento 

Serviço de escavação de vala com máquina, profundidade 0,5m, apiolamento e 
6.8.1 regularização de fundo de vala e reaterro por máquinas, para passagem de 95 m3  

eletrodutos de galeria subterrânea ou cabos de malha de aterramento. 
7 PAISAGISMO 

7.1 Plantio de grama batatais com terra vegetal. 	 2591,82 1 
8 LIMPEZA DA OBRA  

- I4NAkduindo a retirada  e destinação final do reslduo/entulho 	5248,70 1 	m2  e. 

% 1 
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1° ADITIVO 	

- 	257 
Item 	1  Descrição 	 Quant 	linid 

4.6 LMuros 
Muro de concreto armado aparente, altura de 90 cm, sobre estaca broca com 

4.6.1 diâmetro de 25 cm e profundidade de 1,50 m - 	tipo 1. Conforme definições em 7,00 m 
proje to.  
Muro de concreto armado aparente, altura de 1,40 m, sobre estaca broca com 

4.52 diâmetro de 25 cm e profundidade de 2 m. com  buzinote - tipo 2; conforme 134,001 m 
definições em projeto.   

4. 5—. 3—  Calha em concreto simples, em meia cana com diâmetro 200 mm, 91,00 m 
Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço 50x50x50cm (medida interna), 

4.5.5 revestida internamento com emboço de cimento e areia, traço 1:4 e=2,Ocm, com 3,00 ud 
tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 MPa.  
Tubo de PVC Esgoto Série R DN lSOmm, com anel de borracha, fornecimento e 3800 m 8 	64 instalação.  

8.5.26 Joelho de PVC 90 0  Esgoto Série R DN 150mm.  500 ud 

4.6.3 Reaterro manual sobre face de muro de concreto. 93,80 m3  

4.6.4 Apiloamento com maço de 30 kg. 312,67 m2  

Remanejamento_da_  Tubulação _de_Água_Fria  
Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e 11000 m 
instalação 
Escavação manual a céu aberto em material de 1 	categoria, em profundidade ate 27,50 m3  
0,50m  
Reaterro manual de valas 27,50 m3  

AflAIJCÃflA.PR W 364211 	1 . 	1 
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22.1 Engenheiro de Obra (1 hora/dia, 22 dias/mês).  h 

2.2.2 Mestre de Obras (176 h/mês) fl] 792,00 h 
2.2.3 Despesas com alimentação dos trabalhadores. 99,00 dia 

5 ESCADAS E RAMPAS 
5.1 Escadas  

5.1.2 flarizaçâo e compac ta ção manual do terreno com soquete  16,87 m2  
5.1.3 Lastro de brita de pedra britda, espessura de 3cm. 0,51 rn3  • 5.1,4 

Forma para estruturas de \conceto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira 
compensada resinada, de \i,io . 2,20, espessura de 12 mm, 2 utilizações 
(fabricação, montagem e destontagem). 

86,25 m2  

5.1.8 
Armação de aço CA-50 e CA-60, diâmetro variável entre 06,3mm e 0=12,5mm, 
incluindo os serviços de fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e 
colocação; conforme especificações.  

345,00 kg 

5.1.13 
Concreto 	estrutural 	25MPa 	usinado, 	bombeado; 	inclusive 	lançamento, 
adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; conforme 
especificações. 

5,75 m3  

5.1.17 
Guarda corpo/ corrimão em tubIp de aço galvanizado diam. 50 mm. Conforme 
definições em projeto. 1229 ' 2 

_T. 
5 1 18 

Fundo preparador primer a base de epóxi, para estruturas metálicas, uma demão, 
esp = 25 micra. 1229 , 2 m  

5.1.19 Pintura em epóxi, duas demãos, na cor amarelo canário. 12,29 m2  

5.1.19 
Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 	112 vez (espessura 9 cm), 
assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media não peneirada), 
preparo manual, junta 1 cm. 

13,34 m' 

6 (INSTALAÇÕES ELÈTRICAS 
6.1 Fios e cabos elétricos _____ 

6 1 2 Condutor flexível de cobre eletrolítico tempera mole com isolaçâo em PVC ar ti-fi83,5 
.D(QaaacQ..de caamas.tara tensão de 0611 kV. temoeratura máxima de 70°C em 6 m  

4 / O< 	/ 
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serviço contínuo, obedecendo as normas NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812e Z 
NBR-6880, seção nominal de 4 mm 2 . 

1 Condutor flexível de cobre eletrolítico tempera mole com isolação em PVC anti- 

6 1 3 propagação de chamas para tensão de 0611kV, temperatura máxima de 70 °C em 
serviço contínuo, obedecendo as normas NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 e 13205 m 

NBR-6880, seção nominal de 2,5 mm 2 . 

Cabo PP 3 vias de cobre, têmpera mole, encordamento classe 4, com isolação de 
PVC anti-propagação de chamas para tensão máxima de 750V, temperatura 

528,65 m máxima de 70C em serviço contínuo, obedecendo a norma NBR- 13249, seção 
nominal de 1,5mm2 por via,  

6.7 Caixas de Passagem  
Caixa de passagem/inspeção em alvenaria de tijolos maciços, espessura 12cm, 

67.1 dimensões internas (30x30x30)cm, com tampa em concreto e aço CA-60 0=4,2 a 3,00 pç 
9,5mm. Fornecida e instalada. 

Atestamos também que os serviços foram realizados estritamente dentro do prazo, 
com o emprego de materiais com qualidade e executados dentro da melhor técnica 
disponível, nada havendo que desabone profissional ou empresa- 

Por ser expressão da verdade assino o presente atestado. 

Apucarana, 03 de março de 2015. 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico com Atestado 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica 
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - 
ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta 
forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47 0  da Resolução n° 102512009, 
do CONFEA. 

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2 0  da Lei Federal n.° 6.496/77, a ART 
• 	define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de 

engenharia e agronomia. 

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e 
conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade 
deste órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) 
atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.° 5.194/66, 
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções 
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é 
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu 
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais 
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 480  da Resolução 1025/2009 do 
CONFEA. 

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico 
estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) 
ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao 
(s) serviço(s)/obra(s), abrrïgentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a 
exigência prevista no Artigo inciso 1, da Lei Federal n.° 8.666193. 

Certifica que ficam cientes o() profissional detentor e a quem interessar possa, 
recebedores desta, que as infrmaçõe\ constantes no Atestado, em desacordo com a 
presente Certidão de Acervo TéÇnico,  nã é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim 
de seu(s) emitente(s), restringindo-se à resente Certidão às atividades registradas na 
(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.° 6.496/77. 

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes 
apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo 
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s). 

ENGENHEIRO CIVIL 
WELLINGTON ALOYSIO ARAWO DE OLIVEIRA 
Carteira Profissional:PR-23289/D 	 RNP N°:1704496160 
Acervo Técnico N°. :6275/2016 	 Protocolo NO.: 2016100399773 
Selos de autenticidade :A 035.172 

/ 

13/12/2016 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

WELLINGTON ALOYSIO ARAUJO DE OLIVEIRA 
Carteira Profissional: PR-23289/D 	 RNP N°.:1704496160 
Acervo Técnico N°. :6275/2016 	 Protocolo N°. :2016/00399773 
Selos de autenticidade:A 035.172 

ART 	N °  .............. :20155233850 	O ......Registrada:07/12/2015 ............ 
ART Correspons ...... . ................... 	ART 	Vinculada: ................... 
Empresa Executora. .. :GIRALDA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME ............... 
Contratante(s) ...... :PREFEITURA 	MUNICIPAL 	DE 	ARAUCARIA 	- 	CNPJ/CPF: 

76.105.535/0001-99., ................................. 
Tipo de Contrato.... :EMPREITADA ........................................... 
Atividade Técnica. .. :EXECUÇÃO 	DE OBRA OU 	SERVIÇO TÉCNICO .................. 
Área de Competência. :OERAS 	RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS ....................... 
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO ........................................... 
Serviço Contratado : EXECUÇÃO ............................................. 

EXECUÇÃO 	DE OBRAS 	DE TERRAPLENAGEM ................... 
EXECUÇÃO DE 	OBRAS 	DE 	PAVIMENTAÇÃO .................... 

Dimensão ............ :9.287,29 	M2 ........Área 	Existente:0,00 	M2 	.......... 
Área Ampliada ....... :0,00 	M2 	...........Área 	de 	Reforma:0,00 	M2 	......... 
Dados Complementares:0,00 ............................................... 
Local 	da 	Obra ....... :DIVERSAS RUAS, 	S/N 	CAPELA VELHA - JD ITAIPU ......... 
Município/Estado .... :ARAUCARIA/PR ......................................... 
Data 	de 	Inicio ...... :30/11/2015 .........Data 	de 	Conclusão:28/05/2016 ..... 
Docto de Conclusão.. : DECLARAÇÃO 	PROFISSIONAL .............................. 
Descr. 	Compl. 	Serv.. :EXECUÇÃO 	DE 	9.287,29 	M2 	DE 	PAVIMENTAÇÃO 	DE VIAS • URBANAS; 	LOCAL: 	JARDIM 	ITAIPU II - BAIRRO CAPELA 

VELHA; 	TRECHOS 	: 	RUA CARNAÚBA (ENTRE RUA CEDRO 
ATÉ 	O 	FINAL) 	RUA TARUMÃ (ENTRE RUA DAS PALMEIRAS 
ATÉ 	O 	FINAL) 	RUA PINUS ELLIOTTI 	(ENTRE RUA DAS 
PALMEIRAS 	ATÉ 	O 	FINAL) 	RUA FÊNIX (ENTRE RUA DAS 
PALMEIRAS 	ATÉ 	O 	FINAL) 	RUA 	CEDRO (ENTRE RUA 
CARNAÚBA 	ATÉ 	O 	FINAL) ................................ 

Observação................................................................ 

1V19/)Oh#Ç 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

WELLINGTON ALOYSIO ARAUJO DE OLIVEIRA 
Carteira Profissional: PR-23289/D 	 RN 	N°.:1704496160 
Acervo Técnico No. :6275/2016 	 Protocolo NO.: 2016100399773 
Selos de autenticidade:A 035.172 

ART 	N °  .............. :20160206075 	0 ......Registrada:21/01/2016 ............ 
ART 	Correspons .......................... ART 	Vinculada: ................... 
Empresa Executara... :GIRALDA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME, ............ — 

Contratante(s) ...... :PREFEITURA 	MUNICIPAL 	DE 	ARAUCÁRIA 	- 	CNPJ/CPF: 
76.105.535/0001-99 ................................... 

Tipo de Contrato.. .. :EMPREITADA ........................................... 
Atividade Técnica... :EXECUÇÃO DE OBRA OU 	SERVIÇO TÉCNICO .................. 
Área de Competência. :OBRAS 	RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS ....................... 
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO ........................................... 
Serviço Contratado.. :EXECUÇÃO ............................................. 

EXECUÇÃO DE OBRAS 	DE TERRAPLENAGEM ................... 
EXECUÇÃO DE OBRAS 	DE 	PAVIMENTAÇÃO .................... 

Dimensão ............ :8.561,84 	M2 ........Área 	Existente:0,00 	M2 	.......... 
Área Ampliada ....... :0,00 	M2 	...........Área 	de 	Reforrna:0,00 	M2 	......... 
Dados Complementares:0,00 ............................................... 
Local 	da 	Obra ....... :DIVERSAS 	RUAS, 	S/N 	CAPELA VELHA ..................... 
Município/Estado. . .. :ARAUCARIA/PR ......................................... 
Data 	de 	Inicio ...... :25/01/2016 .........Data 	de 	Conclusào:25/07/2016 ..... 
Docto de Conclusão..: DECLARAÇÃO 	PROFISSIONAL .............................. 
Descr. 	Compl. 	Serv.. :EXECUÇÃO DE 6.332,83 M 2 	DE PAVIMENTAÇÃO E 2.229,01 M 2  

DE 	RECAPE 	DE VIAS URBANAS, TOTALIZANDO 8.561,84 M 2 . 

LOCAL: 	DIVERSAS 	RUAS 	DO 	JARDIM 	ITAIPU 1 - BAIRRO 
CAPELA 	VELHA 	(LOTE 	2) ................................ 

Observação................................................................ 

13/12/2016 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

WELLINGTON ALOYSIO ARAUJO DE OLIVEIRA 
Carteira Profissional:PR-2328g/D 	 RNP NO.: 1704496160 
Acervo Técnico N°. :6275/2016 	 Protocolo N°. :2016/00399773 
Selos de autenticidade :A 035.172 

E] 	ART N° ..............:20160207713 O ......Registrada:21/01/2016 ............ 
ART Correspons ...... . ................... ART Vinculada: ................... 
Empresa Executora. .. :GIRALDA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME ............... 
Contratante(s) ......:PREFEITURA 	MUNICIPAL 	DE ARAUCÁRIA - CNPJ/CPF: 

76.105.535/0001-99 ................................... 
Tipo de Contrato.... :EMPREITADA ........................................... 
Atividade Técnica. .. : EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO .................. 
Área de Competência. :OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS ....................... 
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO ........................................... 
Serviço Contratado.. :EXECUÇÃO ............................................. 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM ................... 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO .................... 

Dimensão ............:15.918,00 M2 .......Área Existente:0,00 M2 .......... 
Área Ampliada .......:0,00 M2 ...........Área de Reforna:0,00 M2 ......... 
Dados Complenentares:0,00 ............................................... 
Local da Obra .......:DIVERSAS RUAS, S/N PORTO DAS LARANJEIRAS ............ 
Município/Estado.... :AR.AUCARIA/PR ......................................... 
Data de Início ......:25/01/2016 .........Data de Conciusão:21/09/2016 ..... 
Docto de Conclusão.. :DECLARAÇÃO PROFISSIONAL .............................. 
Descr. Compl. Serv.. :EXECUÇÃO DE 11.690,00 M 2  DE PAVIMENTAÇÃO E 4.228,00 

o 	 M 2  DE RECAPE DE VIAS URBANAS, TOTALIZANDO 15.918,00 
Mz. 	LOCAL: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PORTO DAS 
LARANJEIRAS .......................................... 

Observação................................................................ 

13/12/2016 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

ENGENHEIRO CIVIL 
WELLINGTON ALOYSIO ARAWO DE OLIVEIRA 
Carteira Proflssional:PR-23289/D 	 RNP NO.: 1704496160 
Acervo Técnico N°. :6275/2016 	 Protocolo NO.: 2016100399773 
Selos de autenticidade:A 035.172 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br ), através do protocolo n.° 2016/00399773. 

Emitida via Internet em 13/12/2016 14:21:46 horas. 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução NO 317/86 e a Instrução de Serviço NO 
002/2014. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 
respectiva ação penal. 

\\\ \\\\ 

/ 

13/12/2016 



. 

. 

Aráúcária 	PrefeSada.Município de Araucária 
Secretaria Municipal de ~ e Transporte 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 	 264 
Atestamos, para devidos fins, que a erïpresa GIRALDA CONSTRUTORA DE OBRAS 

LTDA ME, registro no CREA 38929-F, sediada na Rua Bento Luiz de França, 442, Araucária - 
PR, CNPJ 01.692.89410001-90, executou serviços de pavimentação e recape em diversas ruas, 
para a Prefeitura Municipal de Araucária, CNPJ. 76.105.53510001-99, sob responsabilidade do 
ErigCivflWelflngton Aloysio Araújo de Oliveira, CREA PR-2.289íQcQnoLme.4e 1scriões dos 

Ã,etAnn',negv,r FÉ 

PAVIMENTAÇAO E RECAPE DE VIAS URBANAS - CBUQ 	j 3 	2018 
LOCAL: JD ITAIPU 1- BAIRRO CAPELA VELHA 
DATA DE INICIO: 25/0112016- DATA FINAL: 2510712016 

...................... 

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS a,GENES O. LC)BATQ9J4JId. 1 	Quant 
311.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 
311.01.01 PLACAS  
311.01.01.002 Placade obra - (40090m) 	 1 	ud 	1 	1,00 
311.01.04 DEMOLIÇÕES  
311.01.04.002 Demolição Mecânica do Pavimento (remendo profundo) 	 1 	m3 	2,23 
311.02 TERRAPLENAGEM 
311.02.02 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 
311.02.02.012 Escavação, Carga e Transporte - Mat. P Cat. DMT 1.000m a 2.000m m3  2.319,27 
311.02.02.041 Remoção  de Solos Moles - DMT => 2.000m m3  1.804,50 
311.02.03 COMPACJÇÂO DE ATERRO  
311.02.03.002 CompactaçãodeAterro - 100% PN 	 J m 3 	J 	1.030,00 
311.03 DRENAGEM 
311.03.01 SERVIÇOS INICIAIS  
311.03.01.013 Escavação Mecânica de Valas - V Cat. m3  1.692,30 

Transporte_de_  Material _DMT_30_Km rn3xkm 304,43 
311.03.01.021 Reaterro com Apiloamento m3  1.094,50 
311.03.01.023 Aterro com Material de Jazida (saibro com apiloamento) m3  161,76 

Transporte de Material DMT 30 Km, m3x1‹m 4.852,80 
311.03.02 GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS  
311.03.02.001 Corpo de BSTC o 0,40 sem Berço '(PSj)\ _____ ____________ m 615,00 
311.03.02.002 Corpo de BSTC 00,60 sem Berço (PS1) 	. m 60,00 
311.03.02.021 Corpo de BSTC 00,40 armação simples sem Berço (PAi) m 152,00 
311.03.02.023 Corpo de BSTC 00,60 armação simples sem Berço (PAi) m 30,00 
311.03.02.025 Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem Berço (PAI) m 6,00 
311.03.02.071 Boca de BSTC 00,40 ud 2,00 
311.03.02.073 Boca de BSTC 00,80 ud 1,00 
311.03.03 CAIXAS /_POÇOS  
311.03.03.001 Caixa de Ligação/Queda 0,40 ud 19,00 
311.03.03.002 Caixa de Ligação/Queda 0,60 ud 2,00 
311.03.03.032 Boca de Lobo Simples, com Grelha de Concreto Armado ud 40,00 
311.03.03.052 Poço de VisitalQueda -0,60 ud 1,00 
311.03.03.053 Poço de Visita/Queda - 0,80 ud 100 
311.03.04 DRENOS 

Dreno Transversal 0,50 x 0,50 m, preenchido com Brita m 45,00 
311.03.04.010 Boca de Salda deDreno ud 5,00 
311.03.05 DISSIPADOR 
311.03.05.003 Dissipador de Energia 080 (com enroncamento de pedra de mão) 	ud 	1 	1 ,OQ 

Rodovia do Xisto - Km 24 / CEP: 83.703-470 / Araucária / Paraná / Fone: (041) 3614-1400 	 /# 
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Prefeitura do Município de Araucária 

Secretaria Municipal de Obras e Transporte 265 
31103.06 SERVIÇOSDIVERSOS  
311.03.06.0011 Escoramento de Valas m3 1 21575 
311.03.06.041 Lastro de Brita m3  35,54 

Transporte de materiais DMT 46 Km m3xKm 1.634,84 
Levantamento/Rebaixo de Tampão de Ferro/Concreto ud 19,00 
Ligação de águas Pluviais das Edificações com Tubo de PVC 150 mm 
(inclusive conexões)  

m 74,52 

___________ Retirada e Recolocação de lixeiras ud 18,00 
311.04 BASE! SUB-BASE 
311.04.01 SUBLEITO 
311.04.01.005 Regularização e Compactação Subleito m2  6.785,19 
311.04.01.012 Reforço do Subleito com Areia m 3 1.180,00 

Transporte de materiais DMT 20 Km  
311. G4.02 SUB- BASE A ,",sene cãr,a ,ET 	co',tormo ao 

311.04.02.006 Sub-Base de Brita 4A ''" m3  1.970,23 
- Transporte de materiais DMT 46 Km p flBR 	2fllA m3xKm 90.630,58 

311.04.03 BASE  
311.04.03.005 Base de Brita Graduada 'C.S'.1.. jJ m3 	Jj018,10 

Transporte de materiais DMT 46 Km m3xKm 46.832,60 

311.05 MEIO-FIO E SARJETA IL ___________________ 
311.05.01 SERVIÇOS INICIAIS 
311.05.01.001 Remoço de Meio-Fio 	 m 	1.797,08 
311.05.02 MEIO-FIO E SARJETA 

Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado - Tipo 2- DER-PR m 1.343,80 
Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado (Rebaixado) - Tipo 7- DER-PR 1 	m 1 	519,10 

311.06 REVESTIMENTO 
311.06.01 SERVIÇOS INICIAIS  
311.06.01.001 Limpeza e Lavagem cia Pista 	 M2 	1 	2.229,01 
311.06.02 PINTURA  
311.06.02.001 Pintura de Ligação com Emulsão m2  10.794,19 
311.06.02.006 Imprimação - CM-30 m2  6.335,06 
311.06.06 USINADO  
311.06.06.007 Concreto Betuminoso Usinado 	Q'tiente (CBUQ) - FAIXA C ton 973,92 

Transporte de materiais DMT 46 Km \. tonxKm 44.800,32 
311.06.06.008 Reperfilamento em CBUQ ton 80,24 

Transporte de materiais DMT 46 Km tonxKm 3.691,04 
311.06.06.009 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (BUQ) - BINDER ton 0,53 

Transporte de materiais DMT 46 Km tonxKm 24,38 
311.06.07 FRESAGEM  
311.06.07.001 Fresagem m°  0,13 

Transporte de materiais DMT 03 Km m3xkm 0,39 
311.07 1 PAISAGISMO / URBANISMO 
311.07.01 SERVIÇOS INICIAIS  
311.07.01.015 Demolição de Calçada e Sarjetas em Concreto m3  70,77 a 
311.07.01.030 Pintura de Ligação com Emulsão m2  5.532,45 ! 

311.07.01.039 Regularização e Compactação Manual de Passeio (inclusive corte e m2  10.012,93 

311.07.02 CALÇADA 
311.07.02.012 Calçada em CBUQ - ton 398,34 

Transporte de materiais DMT 46 Km tonxKm 18.323,64 
Rampa para P 	Piso Tátil (NBR 9050) e Pintura, conforme projeto 1 ud 38,00 

311.07.03 LASTRO  
311.07.03.009 Lastro de Brita Graduada 	 1 	m3 	1 	521,39 
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Transporte de materiais DMT 46 Km 	 1 	m3xKm 	123.963,94 
311.07.04 1 PROTEÇÃO VEGETAL 
311.07.04.001 Plantio de Grama em Placas m2  4.460,48 
311.07.04.005 Plantio de Árvores (inclusive moldura em blocos de concreto) ud 22,00 
311.08 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 
311.08.01 SINALIZAÇÃO VERTICAL 
311.08.01.001 Placa de Regulamentação - Circulo (inclusive suporte) 	 j ud 10,00 
311.08.01.005 Placa de Regulamentação - Octógono (inclusive suporte) ud 7,00 
311.08.01.021 Placa de Advertência - Losango (inclusive suporte) ud 13,00 
311.08.02 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  
311.08.02.001 Pintura de Faixas - Brancas 652,46 
311.08.02.005 Pintura de Faixas -Amarelas 	 1 

A 	ucA 	 nfl 145,86 

RT: 20155233850 	
S3resnri,õo DOUFÉ 

flA 
	bJ3 

PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS - CBUQ 	 ABR. 2018 
LOCAL: JD ITAIPU II- BAIRRO CAPELA VELHA 	 E o 

DATA DE INICIO: 3011112015 - DATA FINAL: 28/0512016 	 3cc M r. 
CODIGO DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS 	 b. LOBATO. 	LINID 	1 QUANT 

311,01 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
311.01.01 PLACAS 
311.01.01.002 Placa de obra -(4,00 x 2,00m) 	 1 	ud 	1 	1,00 
311.02 TERRAPLENAGEM 
311.02.02 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 
311.02.02.012 Escavação, Carga e Transporte - Mat? Cat. DMT 1 ,000m a 2.000m m2  3.430,67 
311.02.02.041 Remoção de Solos Moles - DMT => 2.000m m3  2.050,00 
311.02.03 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 

11.02.03.002 Compactação de Aterro - 100% PN 	 ií1 	2.050,00 
311.03 DRENAGEM  
311.03.01 SERVIÇOS INICIAIS 	 _____________________ _______  
311.03.01.013 Escavação Mecânica de Valas - la Cat. m3  2.491,95 
311.03.01.016 Transporte de Material m3xkm 493,00 
311.03.01.021 Reaterro com Apiloamento m3  1.347,34 
311.03.01.023 Aterro com Material de Jazida (saibro com apiIoarneç) m3  _321,35 

Transporte de materiais DMT 30 Krr( m3xKm 9.640,50 
311.03.02 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS  
311.03.02.001 Corpo de BSTC 00,40 sem Berço (PS1)\ m 598,00 
311.03.02.002 Corpo de BSTC 00,60 sem Berço (PSI) m 320,00 
311.03.02.021 Corpo de BSTC 00,40 armação simples sem Berço (PAi) m 335,00 
311.03.02.023 Corpo de BSTC 00,60 armação simples sem Berço (PAI) m 29,0 
311.03.02.071 Boca de BSTC o 0,40 ud 2,0 
311.03.02.072 Boca de BSTC ø 0,60 ud 3,0 
311.03.03 CAIXAS! POÇOS -1 
311.03.03.001 Caixa de Ligação/Queda 0,40 	 . ud 23,Ot 
311.03.03.002 Caixa de Ligação/Queda 0,60 ud 11,00 
311.03.03.032 Boca de Lobo Simples, com Grelha de Concreto Armado - ud 66,00 
311.03.03.051 Poço de Visita/Queda -0,40 ud - 	 1,00 
311.03.03.052 Poço de Visita/Queda -0,60 ud 3,00 
311.03.04 DRENOS 

Dreno Transversal 0,50 x 0,50 m, preenchido com Brita m 63,00 
311.03.04.010 Boca de Saida de Dreno ud 9,00 
311.03.05 _DISSIPADOR  

Rodovia do Xisto - Km 24 / CEP: 83.703-470 / Araucária 1 Paraná / Fone: (041)3614-1400 
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11.03.05.002 Dissipador de 	ia 0,60 (com enroncamento de pedra de não) 	ud 	1 	3,00 Energ  
311.03.06 SERVIÇOS DIVERSOS  
311.03.06.001 Escoramento de Valas m3  320,50 
311.03.06.041 Lastro de Brita m3  54,77  

Transporte de materiais DMT 46 Km m¼Km 2.519,42 
Levantamento/Rebaixo de Tampão de Ferro/Concreto  ud 30,00 
Ligação de águas Pluviais das Edificações com Tubo de PVC 150 mm 
(inclusive conexões)  

m 19500 

311.04 BASE 1 SUB-BASE  
311.04.01 SUBLEITO  
311.04.01.005 Regularização e Compactação Subleito rn2  110.175,71 
311.04.01.012 Reforço do Subleito com Areia m3  1.640,00 

Transporte de materiais DMT 20 Km  m3xKm 132.800,00 
311.04.02 - SUS-BASE AALJLÁ9W»pfl{4Ij364fl33 

311.04.02.006 ii-Base de Brita 4A m3  2.129,70 
Transporte de materiais DMT 46 Km 

F-' 	uurt 
W 1 	m3xKm 197.966,20 

311.04.03 BASE 	 O 3 ABR. 2010  
311.04.03.005 Base de Brita Graduada m2 	J 1.526,35 

_______ Transporte de materiais DMT 46 Km m3~ 170.212,10 
311.05 MEIO-FIO E SARJETA 
1I05.01 SERVIÇOS INICIAIS 	 RÓGEN. 9  

311.05.01.001 Remoção de Meio-Fio 	 - 	m 	2.566,00 
11.05.02 MEIO-FIO E SARJETA  

Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado - Tipo 2- DER-PR m 2.219,50 
Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado (Rebaixado) - Tipo 7 - DER-PR m 488,40 

311.06 REVESTIMENTO  
311.06.02 PINTURA 	 ___________ 
311.06.02.001 Pintura de Ligação com Emulsão m2  9.512,29 
311.06.02.006 Imprimação - CM-30 9.512,29 
311.06.06 USINADO 
311.06.06.007 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C ton 1.142,60 

Transporte de materiais DMT 46 Km tonxkm 152.559,60 
311.07 PAISAGISMO / URBANISMO  
311.07.01 SERVIÇOS INICIAIS 	 (. _______ 
311.07.01.015 Demolição de Calçada e Sarjetas em Contreto'\ m3  61,75 
311.07.01.030 Pintura de Ligação com Emulsão m2  5.507,55 

311.07.01.039 
Regularização e Compactação Manual de 9assei&Çclusive corte e m2  11.506,05 

311.07.02 CALÇADA  
311.07.02,012 Calçada em Õ1JQ ton J 397,72 _ 

Transporte de materiais DMT 46 Km tonxKm 118.295,12 
Rampa para PNE Piso Tátil (NBR 9050) e Pinftira,  conforme projeto j 	ud 	J 36,00 

311.07.03 LASTRO  
311.07.03.009 Lastro de Brita Graduada 	 J m2  501,28  

Transporte de materiais DMT 46 Km 1 	m3xkm 23.056,88 
311.07.04 PROTEÇAO VEGETAL  
311.07.04.001 Plantio de Grama em Placas 	 - m2 	1 6.385,50 
311.07.04.005 Plantio de Árvores (inclusive moldura em blocos de concreto) ud 32,00 
311.08 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  
311.08.01 SINALIZAÇÃO VERTICAL 
311.08.01.001 Placa de Regulamentação - Circulo (inclusive suporte) ud 1 	10,00j 
311.08.01.005 Placa de Regulamentação - Octógono (inclusive suporte) ud 11,00] 
311.08.01.021 Placa de Advertência - Losango (inclusive suporte) ud 12,Ç 
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PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS - CBUQ 	 - 

LOCAL: BAIRRO PORTO DAS LARANJEIRAS 
DATA DE INICIO: 25/0112016 - DATA FINAL: 2310812016  

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 	 Unid. 	qnt 
311.01 SERVIÇOS PRELIMINARES  
311.01.01 PLACAS   
311.01 .01.002 Placa de obra -(4,00 x 2,00m) ud 	 2,00 
311.02 TERRAPLENAGEM  
311.02.02 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 
311.02.02.012 Escavação, Carga e Transporte - Mat.? CaL DMT 1.000m a 2.000m m3  5.736,14 

31 102,02.041 Remoção de Solos Moles - DMT =>2.000m M3 2.795,70 

311.03 DRENAGEM  
311.03.01 SERVIÇOS INICIAIS  
311.03.01.013 Escavação Mecânica de Valas - ? Cat. L 	miiij 327,30 

311.03.01.021 Reaterro com Apiloamento L 	m3 97,65 

Limpeza e Desobstrução de Bueiro Existente m 2.205,00 

311.03.02 GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS  
311.03.02.001 Corpo de BSTC 00,40 sem BerçpJfj) 	 Jrn 267,00 

311.03.02.021 Corpo de BSTC o 0,40 armação simples sem Berço (PAi) 112,00 

311.03.03 CAIXAS / POÇOS  
311.03.03.001 Caixa de Ligação/Queda 0,40 	 Jud j 	7,00 
311.03.03.032 Boca de Lobo Simples, com Grelha de Concreto Armado ud 18,00 

Reforma (readeguação) de Caixas de Captação ud f 	152,00 
311.03.06 SERVIÇOS DIVERSOS  
311.03.06.041 Lastro de Brita 	 . m3  11,43 

Transporte de materiais DMT 46 Kjp m3xKm 525,78 
Ligação de águas Pluviais das Edificações 	Tubo de PVC 150 mm 
(inclusive conexões) 

m 174,28 

Retirada e Recolocação de lixeiras ud 107,00 
311.04 BASE! SUB-BASE  
311.04.01 SUBLEITO  
311.04.01.005 Regularização e Compactação Subleito 	 - 14.903,50 
311.04.01.012 Reforço do Subleito com Areia m3  1.390,70 

Transporte de materiais DMT 20 Km m3xlKm 27.814,00 
311.04.02 SUB-BASE  
311.04702.00 Sub-Base de Brita 4A m3  4.400,40 

Transporte de materiais DMT 46 Km m3xKm 202.418,40 
311.04.03 BASE 
311.04.03.005 Base de Brita Graduada  

Transporte de materiais DMT46Km 	 J m3xKm 109.689,76 
311.05 MEIO-FIO E SARJETA  
311.05.01 SERVIÇOS INICIAIS 
311.05.01.001 Remoção de Meio-Fio  
311.05.02  MEIO-FIO E SARJETA  

Rodovia do Xisto - Kni 24 / CEP: 83.703-470 / Araucária / Paraná / Fone: (041) 3614-1400 
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Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado - Tipo 2- DER-PR m 4,591,10 
Meio-Fio de Concreto m L 	593,40 

311.06 REVESTIMENTO  
311.06.01 SERVIÇOS INICIAIS  __ 	 ______ 
311.06.01.001 Limpeza e Lavagem da Pista   ____ 	_______ 
311.06.02 PINTURA ________ _________  
311.06.02.001 Pintura de Ligção com Emulsão 16.408,00 
311.06.02.006 Imprimaçào - CM-30  	 J m 13.233,50 
311.06.06 USINADO  
311.06.06.007 ConcretoBetuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXAC ton 1.968,96 

Transporte de materiais DMT 46 Km  tonxKrn 90.572,16 
311.06.07 FRESAGEM  
311.06.07.001 Fresagem m2  L 158,73  

Transporte  _de_materiais_DMT_03_Km 
_ 
m3xKm 476,19 

311.07 PAISAGISMO / URBANISMO  
311.07.01 SERVIÇOS INICIAIS  
311.07.01.015 Demolição de Calçada  em Concreto _____ 	_______  1.117,45 

31107.O1.o39 
Regularização e Compactaçào Manual de Passeio (inclusive corte e 

m2  19.228,86 

301!1 CALÇADA  
Calçada em Paver (e=6,0 cm), inclusive Cinta de Amarração, 
Embasamento com Pó de Pedra (e=5,0 c 	 com Areia m) e Refuntamento 

2 m . 
T Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) e Pintura, conforme projeto - ud 72,00 

31 1j07 .03  
311 07.03.009  Lastro de Brita Graduada m3  1.088,91 

Transporte de materiais DMT46 Km   m3xKm 50.089,86 
31107.04 PROTEÇÃO VEGETAL  

Tõ7.0i001 Plantio de Grama em Placas 	 m2 	7.116,88 
311.08 SINALIZAÇAO DE TRANSITO  
311$.01 SINALIZAÇÃO VERTICAL  
311.08.01.001 Placa de Regplamentação - Círculo (inclusive Suporte) ud 7,00 
31 1 ..  8.01.005 Placa de Regi1apientação - Octógono (inclusive suporte) ud 13,00 

Retirada e Reioca\ão de Placa de Regulamentação ud 21,00 
8.02ii SINALIZAÇÃO HO$ZONTAL  

311.08 .02.001 
311M8.02.005  

Pintura de Faixas - Bràpcas 	 1 m2  418,41 

1 	Atestamos também que os serviços foram realizados estritamente dentro do prazo, com o 
emprego de materiais com qualidade e executados dentro da melhor técnica disponível, nada 
hvendo que desabone profissional ou empresa. 

li 	Por ser expressão da verdade assino o presente atestado. 
26 de agosto de 2016. 

.:ft..VL4 

Atestado registrado mediante 
vinculaçã~rkff 
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TECTUBO 
Materiais de Construção 

MODELO N°04 

TEC TUBO CONSTRUTORA 
DE ORAS tWA 

Rua 8ent0 &túz  
Cachoeira 

de França, n°442 Çp L ARAUCÁRIA'
- PR 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

À Comissão de Licitação da Prefeitura de Piên - PR 

	 270 
Ref.: Edital de Concorrência n" 0112018 

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n° 218 de 
29106173 e n° 317, de 31110186, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia. Declaramos que o responsável técnico e preposto pela obra, caso venhamos a vencer 
a referida licitação, é: 

ffil 

Nome Especialidade CREA n° Data do 
registro 

Assihatura do responsável 

'\ 	tfrcnico 

Luis Antônio LuLzúRomanwyjffio 
Romanus 

Engenheiro 
PR 28.805/D 2811011996 

Filho Civil R 	 853.aao1872 

2 Wellington A. Engenheiro PR 23.289/D 03/04/1 991 Sc0480649 
A. de Oliveira Civil 

RG..&971.593-7 	CPF.:872.182A09-68 

S
Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencm ao nosso 

quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços. 

Araucária, 05 de abril de 2018. 

r 44YØ0 	 Luís $nío Roinanus fíllio 

Creø 	
' 	 Ciea Pt 280&D - Crea Sc 0795619 

p&3.911S93-T 	vfl 	 CPF.:353.380.28942 

Wellington Aloysio Aiújo de Oliveira 	Luis Anfnio Romanus Filho 
RG n°. 3.971.5M7 SSP PR 	 RG n°.4.708.144-0 SSP PR 

CPF n°. 872.182 .409-68  	 CPF n. 853.380.289-72 

	

Procurador 	 Procurador 

fl~ 

Rua Bento Luiz de França, 442-Cachoeira - CEP: 83.708-590 -Araucária - Paraná - Fone: (41) 3552-3568 
E-mail: tectubocreaprorg.br 	- 	 CNPJ: 07.888.7420001-44 	- 	 lnscr. Est.: 903.68042-35 
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COMPROMISSO PARTICULAR DE CONTRATO DE TRABALHO 
	27 

Pelo instrumento Particular de Contrato que entre si fazem: 

De um lado TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ: 
07.888.74210001-44, sediada à Rua Bento Luiz de França, 442 — Cachoeira — Araucária - 
PR, representada, neste ato, por seus procuradores: WELLINGTON ALOYS1O ARAúJO 
DE OLIVEIRA, portador do CPF 872.182.409-68 e ANGELITA FAGUNDES CHIMAIDA DE 
LIMA, portadora do CPF 000.025.289-16, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE, e 

De outro lado, o Sr. LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO, Eng° Civil, pessoa física, residente 
na Rua Eduardo Sprada, 2520 — Campo Comprido - Curitiba- PR, portador do RG: 

• 

	

	
4.708.144-0 SSP/PR e CPF: 853.380.289-72, doravante denominado simplesmente de 
CONTRATADO, tem entre si e ajustado, mediante cláusulas e condições, o que segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATANTE contrata os serviços de Responsável Técnico do 
CONTRATADO, onde o mesmo passará a fazer parte integrante do quadro de funcionários da 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA •- O presente instrumento fixa a carga horária de 04:00 (quatro) horas diárias 
para o CONTRATADO, dentro e fora da sede da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - A remuneração estipulada será de 4 (quatro) salários mínimos, no valor de 
R$ 3.748,00 (Três mil, setecentos e quarenta e oito reais.) mensais, vencidos no quinto dia útil do 
mês subseqüente a prestação de serviço. 

CLÁUSULA QUARTA - O presente instrumento ,de contrato iniciado em 20 de novembro de 2017, 
terá o prazo de 4 (Quatro) anos, podendo ser renoyado no vencimento. A Rescisão do presente 
contrato pode ser denunciada por qualquer das pattes,çm antecedência de 30 dias. 

CLÁUSULA QUINTA .- Fica eleito o Foro desta Corrca para dirimir quaisquer dúvidas que 
• 	eventualmente venham a surgir, decorrente deste instrumet. 	- 

E, por assim estarem, justos e contratados, lavram datam e assinam juntamente com duas 
testemunhas em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

Araucária, 24 de novembro de 2017. 

pep 

7 	 1 

7 \ 

TEC TUBO ÕpNSTR. 9E OBRØtTDA. 	LUIS 
Wellington A. A. déOliveirakAtgaHt (i C. de Lima 

CÕINTRATANTE 

FILHO 

 

TESTEMUNHAS: 

Jessic* O. N. Valegura 

) 

 

Rua Bento Luiz de França, 442- Cachoeira - CEP: 83.708-590 - Araucária - Paraná - Fone: (41) 3552-3568 
E-mail: tectubocreapr.org.br 	- 	CNPJ: 07.888.742/0001-44 	- 	lnscr. EM.: 903.68042-35 
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COMPROMISSO PARTICULAR DE CONTRATO DE TRABALHO 

Pelo instrumento Particular de Contrato que entre si fazem: 	 - 	272 
De um lado TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ: 

07.888.74210001-44, sediada à Rua Bento Luiz de França, 442 - Cachoeira - Araucária - 
PR, representada, neste ato, por seus procuradores: LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO, 
portador do CPF 853.380.289-72 e ANGELITA FAGUNDES CHIMAIDA DE LIMA, 
portadora do CPF 000.025.289-16, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, 
e 

De outro lado, o Sr. WELLINGTON ALOYSIO ARAUJO DE OLIVEIRA, Eng° Civil, pessoa 
física, residente na Rua Eduardo Sprada, 1797— Campo Comprido - Curitiba- PR, portador 
do RG: 3.971.593-7 SSP/PR e CPF: 872.182.409-68, doravante denominado simplesmente 
de CONTRATADO, tem entre si e ajustado, mediante cláusulas e condições, o que segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATANTE contrata os serviços de Responsável Técnico do 
CONTRATADO, onde o mesmo passará a fazer parte integrante do quadro de funcionários da 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente instrumento fixa a carga horária de 04:00 (quatro) horas diárias 
para o CONTRATADO, dentro e fora da sede da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - A remuneração estipulada será de 4 (quatro) salários mínimos, no valor de 
R$ 3.748,00 (Três mil, setecentos e quarenta e oito reais.) mensais, vencidos no quinto dia útil do 
mês subseqüente a prestação de serviço. 

CLÁUSULA QUARTA - O presente instrumento de contrato iniciado em 20 de novembro de 2017, 
terá o prazo de 4 (Quatro) anos, podendo ser renovado no vencimento. A Rescisão do presente 
contrato pode ser denunciada por qualquer das partes, com antecedência de 30 dias. 

CLÁUSULA QUINTA - Fica eleito o Foro desta Comarca para dirimir quaisquer dúvidas que 
eventualmente venham a surgir, decórrenle deste instrumento. 

E, por assim estarem, justos e contratad 
	

lavram datam e assinam juntamente com duas 
testemunhas em 03 (três) vias de igual teor e 

Araucária, 24 de novembro de 2017. 

2as\ 
ccj 

ONSTRD.OtS LTDA. 
us Filho/ AngeIi CONTRATANTt E. C. de Lima 

E! 

—,— 	/ 

WELLINGTON A. A UJO DE OLIVEIRA 
CO NT tTA  DO __1 

Jessicaf N. Valegura 

Rua Bento Luiz de França, 442 - Cachoeira - CEP: 83.708-590 - Araucária - Paraná - Fone: (41) 3552-3568 
E-mail: tectubo@creapr.org.br 	- 	CNPJ: 07.888.742/0001-44 	- 	Inser. Est.,  903.68042-35 
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TECTUBO 
Materiais de Censtruçeo 

Rua Bento Luiz de França, n° 443 
Cachoeira CEP 83.708-590 

L ARAUCÁRIA - PR 273 
RELAÇAO DE DISPONIBILIDADE DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

REF. EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°01/2018 
MUNICÍPIO: PIÊN/PR 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 
PROPONENTE: TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP  

LOTE 
N° 

VEÍCULO / MÁQUINA EQUIPAMENTO MARCA E MODELO 
ANO DE 

FABRIÇÃO/ 
PLACA  

QUANT 

único MOTONIVELADORA CAT 1206 127 HP 1978 1 
ún ico MOTONIVELADORA CAT 1206 127 HP 1984 1 
único ROLO LISO AUTOPROPELIDO MULLER VAP 70127 HP 1985 1 
ún i co ROLO LISO AUTOPROPELIDO MULLER VAP 70 127 HP 1985 1 
único CAMINHAO IRRIGADOR (PIPA) 7.0001- FORO F12.00 140 CV 1973/ADG 4860 1 
único CAMINHÃO IRRIGADOR (PIPA) 6.0001- FORO F12.00 142 CV 1997/AHL 9226 1 
único ICAMINHAO ESPARGIDOR 5 . 000 L CHEVROLET 060 142 CV 1972/AIL 5044 1 
único CAMINHÃO ESPARGIDOR 8.000 L MERCEDES 2314 231 CV 1991/EFE 3168 1 
único VASSOURA MECANICA AUTOPROPELIDA Bob Cat - S205 66 HP 2011 1 
único ESCAVADEIRA HIDRÃULICA17OHP CAT 312 2012 1 
único RETROESCAVADEIRA NEW HOLLANO B 90B 94 HP 2011 2 
único RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 110 100 HP 2008 2 
mico PA CARREGADEIRA DE PNEUS 227 CV CASE 821 e 2008 1 
único BETONEIRA DIESEL MENEGOTrI400L5CV 2016 2 
único CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3  VOLKSWAGEN 24280 275 CV 2014/AYO 1051 1 
único CAMINHAO BASCULANTE 12 M3  VOLKSWAGEN 24260 275 CV 201 5/AZM 4216 1 
ún ico CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3  VOLKSWAGEN 24280 275 CV 201 5/AZM 4359 1 
único CAMINHAO BASCULANTE 12 M 3  VOLKSWAGEN 24220 215 CV 2001/MBO 3452 1 
iú n ico CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK FORO F 14.00 134 CV 1995/AFN 4658 1 
único CAMINHAO DE ABASTECIMENTO/LUBRIFICADOR CHEVROLET 060 142 CV 1972 1 
único ROLO DE PNEUS 145 HP TEMA TERRA SP 8000 1988 1 
ú n ico ROLO TANDEM 80 HP DYNAPAC CC21 1990 1 
único VIBRO ACABADORA 100T11-1 CIBERSAI467HP 1980 1 
único PLACA VIBRATORIA A GASOLINA VIBROMAK SHP 2017 2 
único TANQUE DE DEPOSITO DE LIGANTES ASFALTICOS ICIBER 25.0001- 2008 1 

Declaramos que os equipamentos acima descritos, ficarão disponíveis durante a execução total do objeto 
licitado. 

Araucária, 05 de abril de 2018. 

Clea Pt 23289(0 - 
Cru 0480649 

RG.. 3.911 .E3-1 CPFJ74182.4096 

Wellington Aloysio Araújo 1çie Oliveira 

RG n°. 3.971.593-7 SSPJPR 

Procurador 

Luís J4ÀS9 Itomanus fíffio 
Crea Pr. 28.805't Crea Sc 0795619 

M. 4.106.144ft \c.'. 853.380239-72 

Luis AntôIo Ro4nanus Filho 
RO n° . 4i8.144-0 SSP/PR 

Pr\cutador 

~ , 1\ K 
Rua Bento Luiz de França, 442- Cachoeira- CEP: 83.708-590-Araucária . Paraná - Fone: (41) 3552-3568 
E-mail: tectubo@creaprorg.br 	- 	 CNPJ: 07.888.74210001-44 	- 	 lnscr. Est.: 903.68042-35 
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TECTU!30 
Materiais de Construção 

1 Õ7888j42/0001 .441 
TEC TUBO CONSTRUTORA 

DE OBRAS LTDA 
Rua Bento Luiz de França, n°442 

Cachoeira - CEP 83308-590 

L ARAUCÁRIA. PR  J 
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CRONOGRAMA DE UTILIZAÇAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
REF. EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°01/2018 	 MUNICIPIO: PIÉN/PR 
PROPONENTE: TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTOA - EPP 
Pavimentação de vias em paver e em CBUQ 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 
Área Pavimentada: 7.882,73 m° 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS VEICULOS, MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 

PRAZO DE EXECUÇAO (dias) - - 
30 60 90 120 150 180 

1 MOTONIVELADORA 
utilização 
quantidade 1 1 1 1 1 1 

2 MOTONIVELADORA utilização 
quantidade 1 1 1 1 1 1 

3 ROLO LISO AUTOPROPELIDO utilização •:kiyhi. -1 LIÇRiI 
quantidade 1 1 1 1 1 1 

4 ROLO LISO AUTOPROPELIDO 
utilização .itt55. €!2 
quantidade 1 1 1 1 1 1 - 5 CAMINHÃO IRRIGADOR (PIPA) 7.000L 
 utilização  -'-' 
quantidade 1 1 1 

- 
1 1 1 

6 CAMINHÃO IRRIGADOR (PIPA) 6.000L uti izaçao 
quantidade 1 1 1 1 1 1 

7 CAMINHÃO ESPARGIDOR 5.000 L utilização :!1t95 1 •  
quantidade 1 1 1 1 1 1 

8 CAMtNHAO ESPARGIDOR 8.000 L u i iÇ3O 

quantidade 1 1 1 1 1 1 

9 — VASSOURA MECÂNICA AUTOPROPELIDA utilização 55 
quantidade 1 1 1 1 1 1 

10 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 170 HP utilização .n n zr 

quantidade 1 1 1 1 1 1 

11 RETROESCAVADEIRA utilização 
quantidade 2 2 2 2 2 2 

12 RETROESCAVADEIRA utilização 
quantidade 2 2 2 2 2 2 

13 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS 227 CV utilização >i555i55L&. 2I15S 

quantidade 1 1 1 1 1 1 

14 BETONEIRA DIESEL 
utilização t?TT: 
quantidade 2 2 2 2 2 2 

15 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M ulilização 1ZIi .fl 
quantidade 1 1 1 1 1 1 

16 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M' utilização . 
quantidade 1 1 1 1 1 1 

17 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 
utilização 
quantidade 1 1 1 1 1 1 

18 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M° utilização  

. 

quantidade 1 1 1 1 1 1 

19 CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK utilização 
quantidade 1 1 5 1 1 1 

20 CAMINHÃO DE ABASTECIMENTO/LUBRIFICADOR utilização = = 5Jj 
quantidade 1 1 1 1 1 1 

21 ROLO DE PNEUS 145 HP 
utilização 
quantidade 1 1 1 1 1 1 

22 ROLO TANDEM 50 HP utilização 
quantidade 1 1 1 1 1 1 

23 VIBRO ACABADORA 100T11-1 
utilização JNrg 3]E 'A E1 .. 
quantidade 1 1 1 1 1 1 

24 PLACA VIBRATORIAA GASOLINA 
_____________________________ 

utilização 
quantidade 2 2 2 2 2 2 

24 TANQUE DE DEPOSITO 	4ANTES ASEALTICOS 
utilização •: 19ff 

. 

quantidade _ 1 1 	1 1 
. 

1 1 

RG.. 3.911.5931 CPF42.182409a 

Wellington Aloysio Arauje Oliveira 
RG W. 3.971.593-7 SSPIPR 

raucária, 05 de abril de 2018. 

Luís t

VS

yíüio 
N. 28.8 	•CreeScOl956t9 

ML 4.706.1 	CPÍ.:553.380289.72 

Luis Antiio Romanus Filho 
RG W. 4.8.144-0 SSPIPR 

dv 
Rua Bento Luiz de França, 442- Cachoeira- CEP: 83.708-590 - Araucária - Paraná - Fone: (41) 3552-3568 
E-mail: tectubo@creapr.org.br 	- 	CNPJ: 07.888J4210001-44 	- 	lnscr. Est.: 903.68042-35 



TECTUBO 
Materiais de Construção 

MODELO 05 
CAPACIDADE FINANCEIRA 

À Comissão de Licitação da Prefeitura de Piên - PR 
Ref.: Edital de Concorrência n°01/2018 

117.88a742/009l 441 
TEC TUBO CONSTRUTORA 

DE OC .45 
UDA 

Rua Beoit Luiz de França 
9Q 

n° 442 

L ARAUCÁRIA',03..5PR J 

275 

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses 
índices foram obtidos no balanço do último exercício social. 

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos 
a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações. 

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES: 

Tipo de índice Valor em reais Índice 
Indice de Liquidez Geral (11.6) LO = 2,191.400,88 + 0,00 655 
ILG=(AC + RLP)/(PC + ELP)  75.754,01 +258.866,11  
Índice de Liquidez Corrente (ILC) 1-C = 2.191.400,88 2893 	/ 
ILC = AC / PC 75.754,01  
GE = PC+ELP GE= 75.754,01 + 258.866.11 - 

'a, 
Pi- 2.089.830,90 

Solvência Geral (SG) SG = 2.191.400,88 +233.050,14 + 0,00 725 
SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP) 75.754,01 + 258.866,11  
Endividamento (E) E =75.754,01 + 258.866,11 0,14 
E = (PC+ ELP)/(AC+RLP+AP)  2.191.400,88 + 0,00 + 233.050,14  

AC - ativo circulante 	 RLP - realizável a longo prazo 
	

AT - ativo total 
ELP - exigível a longo prazo 	PC - passivo circulante 

	
AP - Ativo Permanente 

Araucária, 05 de abril de 2018. 

/ 

$vft kw4o te Otrvewa 
CMVr23O - Crea Sc 0480649 

RG. 3.911*1 CW:81218z40968 

PROCURADOR 

Luis JIw 

C,ea Pt. 2 
RG.. 4306. 

is 

yffllo 

RG n°. 3.971.593-7 SSP-PR 	 RG n°. 4.70 
CREA PR 23.28911D 	 CREA F 

/ 

7heiron Colaço 
CR 4/0-3 PR 

0 SSP PR 
805/D 

lo 

Rua Bento Luiz de França, 442- Cachoeira - CEP: 83.708-590 - Araucária - Paraná - Fone: (41) 3552-3568 
E-mail: tectubo@creapr.org.br 	- 	CNPJ: 07.888.74210007-44 	- 	!nscr. Est.: 903.68042-35 
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ECTOSO CONSTRUTORA DE OBRAS =DA EPP 
aanea.ro/2O16 	CONTA 

LUXZED 
Folha 
01/01/16 

0001 
16:49  

CN?J o-7.se8.142/0001-44 101202 P1304 VPYMR 

tERMO DE ABERTURA DO DIÁRIO 

TERMO 01 ABEP.TOP.A DO LIVRO DIÁRIO 

	 276 

contem este livro 32 (Trinta e DuaS) folhas. referentes ao livro dIarto de 

registro 
número 0013 da escrituração de 01/Janeiro/2016 & 31/DazexnbrO/2O1€ e 

exerciciO social encerrado em 31/Dezettbr0/2O1€, tncluindO os Termos de 
Abertura e Encerramento. numeradas sequencialmente Via proceSsamentO, do 
número 01 ao número 30 e servirá para o lancamento das operações prôprtas do 

estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, 
COlo registro na Junta 

Comercial deste estado sob número 41205663005 EM 13/03/2006, conforme 

documentos apresentados. 

Nome (RazEo Social> TIO-TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 1FF 

Endereço ............ RUA BENTO LUIZ DE FRANCA, 442 - 

Bairro ..............Cachoeira  
CEP ................. 63108590  
MufliCipio .......... : ARAUCAPIA - 

CNPJ/MF ............. 01888142000144  
Inscrição Estadual.: 9036804235 

,InWAmDENOTASI 

A UTE NT IC ID A Li 
A Mnfl!S t6o.A ttIá flfllonfle ao 

— 	ViflI0. flOU rÉ. 

7 	26MAR 

—.................. . 

ramantadO A
........ 

Nc4as 	
utorizado 

Exdustvoa 	R:DÓOENES 9. LOBATO. 69 

Ait Co: 

FHNB?'765 

ARAUCARIA. 01 de Janeiro de 2016. 
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ALOYSIO ARJO DE O 

2!' 	2- 182 409 o8 	\ 
TIO-TUBO CONSTRUTORA DE\OBRAS LTDA 522 

/
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CRC/P.,. 
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tSt oz272! 
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RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATREMONIAL, ENCERRADO NA DATA DE 3111212016, CONFORME DOCUMENTOS APRESENTP.00St 
TOTALIZANDO No ATIVO E NO PASSIVO A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.424.451,02 (DOIS MIL010ES, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL,_OUATROCENTOC E 
CINQUENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS.). 	 - - - 	 - 

'TARELIONAFOLOL NOTAS - - 

ARAUCARIA-FR (41) 3642-1133 r. 
AUTENTICIDADE 

A rv81ønlc 16)49 0573 consrn, a 	 - í1onjmeoo T7 ApJcSSATBl& DOU FÉ ., 

2€ MAR. 2010 -. 

ABAUCANIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016. 

N4/INGTON =Elo ARAUtO DE O 
E0ØPISARIO 
CtF 872.182.409-68 
TEC-TUBO CONSTNUTOPA DE bSBJ(S LTDA F.PP 

Dezerbr0/2016 	 CONTA 	Folha 	0022 
LUXIEB 	31112/16 1639 
101202 81304 	V8Y1(R 

PASSIVO 

2.424,451,02 8 	A 5 	5 	1 	V 	O (2.424.451,02) 

2.191.400,88 1 	PASSIVO CIRCULANTE (75.754, 01) 

2.191.400,88 à 	TRIBUTOS A RECOLHER (75.754,01) 

173.842,19 TRIBUTOS A RECOLHER (75.754,01) 

106.788,22 TRIBUTOS A RECOLHER (75-754,01) 
61.053,97 

PASSIVO !ao-CIRCOLANTE (258.866,11) 
90.000,00 

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 258.866,11) 
90.000.00 

n4PREST40S E FINANCIAMENTOS (256.866,11) 
1. 927 . 558, 69 

FINANCIAMENTOS 258.866,11) 
1.927.559,69 

PATRD(OMIO LIQUIDO (2.089330.90) 
233.050,14 e,  

CAPITAl. SOCIAL (700.000,00) 	4 
233.050. 14 

CAPITAL SOCIAL (700.000,00) 
258.944,59 

CAPITAL SOCIAL n00.000,00) 
258.944.59 1 

RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS (1.389.830,90) 
(25.894,45) 

RESERVAS DE LUCROS (1.389.830,90) 
(25.994,45) 

LUCROS ACT.B(ULADOS (1.389.930,90) 

rnon(ado Autorizado 
! 1 

GENES ft LOBATO. fl9 1 

TécftTSb contábil 
RC/PR 022792/0-2 	 - 

CpF 
TÈCN\ '5'L- 

- çi3NE 

TIO-TUBO CONSTRUTOR.k DE OBRAS LIDA EPP 
Capa O1.888.742/000I-44 
BALANÇO PATRIMONIAL 

ATIVO 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONIBILIDADES 

CAIXA 
BANCOS- CONTA MOVINENTO 

CREDITOS TRIBUTARIOS/JUDICIAIS 

CREDITOS SOCIOS 

VALORES A RECEBER 

VALORES A RECEBER 

ATIVO NAO-CIROULANTE 

TNOSlL1ZADO  

ATIVO IMOBILIZA 

VEICULOS 

DEPRECIACAO ACtB4ULAOA 

DA- VEICULOS 



A vesonr cór., OOI 	ao 	o 
lo umerlIo o, aorrsenMdo Dou 

Z6MAR, 2018 
/ 	h- 

D Autorizado 
3.WBAT0 6919 o 

\ 

TEC-TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EP? Dezembro/2016 CONTA 	Folha 	0023 
CNPJ 07.8S8742/000144 	 LUXZED 	31/12/16 16:40 
DENONSTRACAO DE RESULTADOS * DO EXERCtCIO 	 101202 	P1304 	VPYMR 

(*) RECEITA BRUTA SERVICOS/VEN 2.163.429,61 

(-) IMPOSTOS '55 (53.635,48) 

(-) IMPOSTOS PIS/FAT (15.869,88) 

() IMPOSTOS COFINS (75.245,59) 

() RECEITA LIQUIDA 2.020.678,86 

(-) CUSTOS PRODUTOS E SERVICOS (1.499.754,98) 

() RESULTADO, LUCRO BRUTO 521-923,88 

(-) DES? ADMINISTRATIVAS (189-322,78) 

() DESP FINANCEIRAS (19.491,12) 

(-) RESULTADO, LUCRO OPERACION 313109,38 

(-*-) RECEITAS NAO OPERACIONAIS 696,08 

(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS (25.894.45) 

() RESULTADO. LUCRO ANTES IR 287.911,01 

(-) PROVISAO P1 IMP RENDA (37.471.59) 

(-) PROVI$AO P/ CONTR SOCIAL (26.368,41) 

() RESULTADO. LUCRO DEPOIS IR 224.070,91 

(-) LUCROS DISTRIBUIDOS (195.000,00) 

() RESULT DEPOIS DISTR LUCROS 29.010.91 

278 

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, TANTO NO ATIVO, COMO 
NO PASSIVO, BEM COMO NA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO 
APRESENTADA. 

ARAUCARIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016. 	 -- 

AULO KOLEFSKI 

CRC/PR022792/0-2 

1 	--. 

L 
* 	

— 

0.ifl .4 4L
. P 0tõ  

flet° 	. 
j5ard0 zaao - 

É
T / EftRESÁRI0 

872.182.409-6 
TECTUBO CONSTRUTORA 

O DE O 

OBRAS LTDA EP? 



TEC-TUEO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP Dezembro/2016 CONTA 
CNPJ O1.8eS.742/0001-44 	 LUXZED 
DEMONSTRACAO DE LUCROS/PREJUtZOS ACUMULADOS 	 101202 

Folha 	0024 
31/12/16 16:41 
P1304 	VPYHR 

1.360.759,99 

0.00 

0,00 	

279 
0.00 

SALDO INICIAL LUCRO (PREJUIZO) ACUMULADO 

(+3 CORRECAO MONETARIA 

( -'- 3 LUCRO (PREJUIZO) DO PERIODO 

(+) REVERSAO DE RESERVAS 

RESERVA PARA CONTINGENCIAS 

1-) CONSPITUICAO DE RESERVAS 

RESERVA LEGAL 
RESERVA PARA CONTINGENCIAS 
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR 
RESERVA DE LUCROS P/ EXPANSAO 

INCORPORACAO AO CAPITAL 

TRANSFERENCIA PARA AUMENTO DE CAPITAL 

( - ) DISTRISUICAO DE LUCROS 

LUCROS DISTRISUIDOS 

SALDO FINAL LUCRO ACUMULADO 

224.070.91 
0,00 
0,00 
0,00 	224.070.91 

0.00 

(195.00Q ' 00) 

1.389.830,90 

/- ~17 
/ LLINGTON ALOYSIO A&AUJO  DE O 

EMPRESÁRIO 
CPF 872.182.409-68 
TEC-TUBO CONSTRUTORA 	ORRAS LTDA EPP 

P O KOLEFSKI 

CRC/PR022192,'O-2 

4 ° TABELIÜNAfÕI)Niy(y 
AJIAUCÁHIA.PR41) 3612- 3) 

AUTENT4CIDADE 
\ 	 A ptosenr, c6in esr6 cootc,rnn a 

agnenu, mc apresrIwta r67t, F 

26 MAR. 2018 

Jurarnontado Autorizado 	- 

A. DIÓGENES O. LOAATO 69 O 

c O22 	 Fir0 	- 
gicat 3204n-

çp W 



13 	Saldos em 3111212015 	1 700.000,00 	1 0,00 

2) Ajustas de exerciciOs 	1 1 
anteriores 	 1 1 

- Credores 
- Devedores 

3) :ntegralxzacao de Capital 1 0,00 

4) Aumento de Capital 	 1 

- Com reservas 0,00 	1 0,00 

5) ReversoeslTransferencias 	1 
de Reservas 	 1 1 

- De Contingeocias 	1 - De ReavaliaCao 	 1 1 0.00 

6) Resultado do Exercido 

- Lucro Liquido Exercido 1 1 
- Prejuizo do Exercicio 

7) DestinscaO de Lucros 	1 1 

- Distribuicao aos modos 1 

--+ -------------------------------------- 
8) Saldos em 31112/2016 	1 700000,00 	1 0,00 

e 

1.360.759,99 i 2D60.759,99 

	

0,00 1 	 0,00 

	

0,00 1 	 0,00 

0.00 

0,00 

0,00 	1 0,00 
0,00 	1 0.00 

0,001 0.00 
0,00 	1 0,00 

(195.000, 	i:fl -L 	4195.000.0l - - 

0,00 	1 0,00 

0,00 
0,00 	1 

0,00 1 	 0,00 1 	1.165.759,9 1 isesns;,gS - - 

TECTUDO CONSTRUTORA DE OBRAS LT0A 599 	 Dezeribro12015 
	

CONTA 	Folha 	0025 
CNFJ 07.888.742/0001-44 

	
LUXZED 	31112116 16;45 

DENONSTRACAO DAS HUTACOE5 DO FATRINONIO LIQUIDO (4FL) 
	

101202 91304 	vpY0m 

D(ONSTMCAO DAS )4UTAC0ES DO PATRINDNIO LIQUIDO eL) 

TEC-MO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA E?? 

31/12/2016 

280 

OESCEICAO DAS MUTACOES 	1 	 1 RESERVAS DE 1 RESERVAS DE 	RESERVAS DE 1 	LUCROS 	1 TOTAL 
INTEGRAL~ 1 	 1 PEAVALIACAO 	1 	LUCROS 	1 ACUNULASOS 	1 

//a4LLINGTON ALOYSTO APAUJOE O 	 / / 	PAULq,4C0MSKI 
/ rRESARIO 	 / 	Tê 	ntab11  

C?F 872192.409-6? 	 / 	CRC/PT( 022792/0-2 	 e. 
TECTUBO CONSTRUTORA DE 08 	LTDA E??  

1 / 
/ 

/ 	 1t.iD 

N 	 l°TABELIONATODENOTAS 
ARAUCAIIIAI'R(41) 3642-1133 0; 

AUTENTICIDADE 
A piosenre cói,e ená conlorme ao 3 
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DRMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACAO DE RECURSOS (DOAS) 

TECTUEO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP 
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31/12/2016 

 

ORIGEM DOS RECURSOS 

DAS OPEBACOES PROPRIAS DA EMPRESA 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCIdO 
DEPRECTACAO DO PERIODO 

DOS SOCIOS OU ACIONISTAS 

AUMENTO DO CAPITAL SOl IAS 

DE TERCEIROS 

AUMENTO DO PASSIVO NAOCIRCULANTE 
REDUCAO DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE 
ALIEDIACAO DE INVESTIMENTOS 
ALIENACAO DE IMOBILIZADO 
DOACOES/SUBVENCOES INVESTIMENTOS RESERVAS DE CAPITAL) 

TOTAL DAS ORIGENS 

APLICACOES DOS RECURSOS 

PREJOIZO DO EXERCIdO 
AUMENTO DO ATIVO NAO.CIRCULANTE 
REDUUAO DO PASSIVO IaO-'CIRCUIXflE 

AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE 

AQUISICAO E PARTICIPACCES SOCIETARIAS 
AQUISICOES DE INOSELIEADOS 
AUMENTO NO DIFERIDO 

RENUNERACAO AO CAPITAL DOS ACIONISTAS OU SOÇIOS 

LUCROS OU DIVIDENDOS PROPOSTOS OU DISTRIBUIDOS 

TOTAL DAS APLICACOES 

VARTACÃO DO CAPITAL CIRCULASTE LIQUIDO 

OEN0NSTBACA0 DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO (CCL) 

CCL EM 31112/2015 	(ATIVO CIRCULANTE - PASSIVO CIRCULANTE) 

CCL EM 3111212016 	(ATIVO CIRCULANTE - PASSIVO CIRCULASTE) 

VAR LACRO DO CCL 

0,00 
0.00 

0,00 
25.a94 45 

0,00 
0,00 

1.389.8$0.90 

0.00 

0,00 

1.415.725,35 

1.415.725,35 

e 0,00 
3,00 

2.871.447,35 

0,00 
0,00 
0,00 

4.932.128,06 
2.115.646,87 

2.871.447,35 

0,00 

2.871,447.35- 	 - 

(1.453.722.00? 

(2.816,481,99) - 
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CNPJ 07.988.742/0001-44 	 LUXZED 	31/12/16 16!46 
ANALISE DE LIQUIDEZ POR QUOCIENTES 	 101202 	P1304 	VPYHR 

	

TEC-TUSO CONSTRUTORA DE OBRAS =DA EP? 	 282 
ANAIISE EÇONOMICO-FINANCEIRA 

31/12/2016 

e 

Ind Ind 
Apurado Desejado 

01 - LIQUIDEZ CORRENTE 

Ativo Circulante 2.191.400,08 
(28,93) 	-> 3,00 

Passa-vo Circulante (75.754.01) 

02 - LIQUIDEZ SECA 

Ativo Circulante - Estoques 2.191.400,89 
(28,93) 	-> 3,00 

Passivo Circulante (75.754.01) 

03 - LIQUIDEZ GERAL 

Ativo Circulante + At Real L P 2.191.400.98 
(6,55) 	-> 3,00 

Exigivei Total 	(PC + Pas Exlg L P ) (334.620.12) 

04 - ENDIVIDAMENTO GERAL 

Exiqive2. Total 	(PC + Pas Exiq L P) (334.620,12) 

0.16 	-< 	0,30 
Total do Patrimonio Liquido (2.089.930,90) 

05 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL 

Ativo Permanente 233.050,14 
0,10 

Ativo Total 2.424.451,02 

06 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO  

Ativo Permanente 233.050,14 
( 0 , 11 ) 

Patrimonio Liquido 
 

<2.089-830,90) 

07 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO 

Resultado antes dos Impostos 0,00 - 
0,00 -. 

Ativo Total 2.424.451.02 
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0,00 
0,00 

(2. 089. 830. 90) 

2. 424 - 431, 02 

(334 .620, 12) 

2191.400.88 
233.050.14 

0,00 
(75.754, 01) 

(258.866.11) 
0,00 

233.050.14 
0.00 

2-322.881,04 

175 	14,01 

2.08 .930.90 
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OS - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO 

Resultado antes dos Impostos 

Patrimonio Liquido 

09 - SOLVENCIA GERAL 

Ativo Total 

Exigivel (PC + Pas Exig L F) 

10 - CAPACIDADE FINANCEIRA DISPONIVEL 
(+) ATIVO CIRCULANTE 
(+) ATIVO NAOCIRCULANTE 
(+) INVESTIMENTOS PERMANENTES 
() PASSIVO CIRCULANTE 

PASSIVO NAOCIRCULANTE 

(-) RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS 
(+) IMOSILIZADO PERMANENTE LIQUIDO 

(-) VALOR RESIDUAL 

(=) Capacidade Financeira Disponivel 

11 - CAPITAL DE RO PROPRIO 
(1- ) ATIVO CIRCU ANTE 
(-r) ATIVO NAO-C CULANTE 
1-) PASSZVO CIRC LANTE 
)-) PASSIVO NAO-c,1NRCTJLANTE 

Capital e ei o Proprio 

.1 
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TEC-TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP 	Dezembro/2016 	CONTA Folha 	0029 
CNP.T 07.888.742/0001-44 	 LUXZED 31/12/16 16:48 
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FLUXOS DE CAIXA ORIGINADOS DE: ATIVIDADES 
OPERACIONAIS 

VALORES RECEBIDOS DE CLIENTES 0,00 

VALORES PAGOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS 1.652.945,69 
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICÀO SOCIAL PAGOS 0,00 

PAGAMENTOS DE CONTINGENCIAS 0.00 

RECEBIMENTOS POR REEMBOLSO DE SEGUROS 0,00 

RECEBIMENTOS DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIARIAS 0.00 

OUTROS RECEBIMENTO(PAGBMENTOS) LIQUIDOS 0.00 

DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS - ATIVIDADES OPERACIONAIS 1.657-948,69 

ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTOS 

COMPRAS DE IMOBILIZADO 0.00 
AQOISICOES DE ACOES/COTAS 0.00 
RECEBIMENTO POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES 0,00 
JUROS RECEBIDOS DE CONTRATOS DE MUTUOS 0.00 

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 0,00 

ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTOS 

INTEGRALIZACAO DE CAPITAL 0,00 

PAGAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS 195.000,00 
JUROS RECEBIDOS DE EMPRESTIMOS 0,00 
EMPRESTIMOS TOMADOS 0,00 
PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS/DEBENTURES 0,00 

DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS - ATIVIDADES DE FINANCIANSNT 195 -0 00 , 00  

VARIACAO DAS DISPONIBILIDADES DO PERI000 1.852.940,69 

DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERI000 
DISPONIBILIDADES No INICIO Do PERIODO 675.702,08 

VARIACAO DAS DISPONIBILIDADES DO PERIODO (5o1.8C;cCr 

2S4 

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO. CONFORME DOCOO4ENTAÇAO 
APRESENTADA. 

ARAUCARIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016. 
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2'W-TUBO CONSTRUTOR& DE OBRAS UTDA EPP 	 Dezembro)2016 	 CONTA 	rolha 	0030 

CNPG 0L888.7421000144 	 LUXISO 	31/12116 16;39 

BALMÇO PATRIMONIAL 	 101202 P1304 	VPYUR 

Notas Explicativas - Encerrado em 31/1212016 

265 
1- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

A administração declara que a escrituração contábil e as demonstrações encontram-se convergidas de acordo com a norma Contabilidade - NBC TG 1000 

Resolução CI'C n21255109, e que não tem obrigação de prestação pública de contas e elaboram demonstrações contábeis para fins gerais para usuários 

externos. 

2-CONTEXTO OPERACIONAL 

A Empresa está enquadrada no Regime Tributário Lucro Presumido, atuando no segmento de Construção CMI e Construção pesada. 

3- PRÁTICAS CONTÁBEIS, BASES DE MENSURAÇÕES E DEMONSTRATIVOS DE SALDOS 

3.1 BALANÇO PATRIMONIAL 

Foi elaborado seguindo os critérios estipulados da NBC TG 1000 seção 4, onde os ativos e passivos foram dassificados como circulante e não circulante. 

Ativos: aumento de benefícios econômicos futuros, e quando valor do custo pôde ser mensurado em bases confiáveis, passivos: como redução de 

benefícios econômicos futuros para entidade quando o valor pôde ser estimado com segurança e Patrimônio Liquido: é a diferença entre Ativo e Passivo. 

3.2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

Foi elaborada segundo os critérios da NBC TG 1000 seção S. Evidenciam as receitas, custos e despesas para apurar o resultado do exercício. Foi 

apresentada a partir da receita bruta e deduções por questões técnicas na área de tecnologia da informação. 	 - - 	- 

3.3 ESTOQUE - 
	 - - - 

Critério de avaliação do estoque é o custo méio. 
 

Mercadorias 	 2015 	 2016 	 - - - -' 	- 	- 

0,00 	 - - 

3.4 IMOBILIZADO  

Foram reconhecidos inicialmente quando era provável que beneficids econômicos futuros pudessem fluir para entidade e o custo pud 	ser estimado 
de maneira confiável. Ainda foram considerados como critério de reconhecimento: os riscos, os benefícios e o controle, quando assumidos 

substancialmente pela entidade independente da transferência de titularidade do bem. Foram mensurados inicialmente pelo custo histórico, que é 

formado pelo preço de compra, tributos não recuperáveis, corretagens e demais custos diretos necessários para colocar o bem em condição de uso. 

Os bens adquiridos através de financiamento tiveram seus juros segregados como instrumentos financeiros e não fizeram parte do custo de aquisição, 

sendo estes tratados como despesas financeiras. 	 - 

Depreciação: O método utilizado foi o linear onde a depreciação foi alocada com base na vida útil e valor residual: 

DEPRECIAÇÃO 

- 	 [õ&RiÃo 
	

PERCENTUAL 	 1 2015 

10 

3.5- INTANGIVEL 

1 DESCRIÇÃO 	 centual 2015 2016 
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3.6- PATRIMÔNIO LIQUIDO 

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido: 

-. 	 3.6.1 Capital social 

Está representado por 700.000 (setecentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada. 

3.6.2 Lucros ou Prejuízos Acumulados: 

A empresa apresentou o seguinte saldo no ano de 2016: 1.9.830,90 de lucros, 	 286 

4- PROVISÕES 

As provisões foram reconhecidas apenas quando: a entidade tinha uma obrigação na data das demonstrações como resultado de eventos passados, era 

provável a redução de benefícios econômicos na liquidação e o valor da obrigação pudesse ser estimado de forma confiável. 

5-ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES 

Os ativos contingentes segundo NEC TG 1000 seção 21, item 13, não devem ser reconhecidos, a não ser quando forem praticamente certo. No 

O reconhecimento inicial os passivos provenientes do arrendamento mercantil financeiro foram reconhecidos pelo valor do principal e dos encargos 

- 	 financeiros, foram segregados, utilizando o Método da Taxa Efetiva de Juros e assim reconhecidos como despesas no decorrer do tempo. 

6— EMPRES11MOS/FINANCJAMENTOS/LEASING 

Os bens adquiridos através de arrendamento mercantil foram classificados como ativos. Foram considerados como arrendamento mercantil financeiro, 

aqueles onde o contrato em sua essência, transferiu substancialmente os riscos, os benefícios e o controle dos bens ar4endad'oç para oidquirente 

(arrendatário). 

7-EVENTO SUBSEQUENTE 	 - 	 - 

Evento subsequente é qualquer fato favorável ou não que ocorra entre a data do balanço e a data da publicação ou autenticação do li"ro dári. A 

administração da entidade declara que não houve eventos subsequentes até a publicação das demonstrações que causasse1 imractcs relevantes. 

-- 

3-RESPONSABIUDADE DAAOMINISTRA.CÃO  

A administração da empresa declara que tomou .ciência \o conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, asp?e.sçntes deq39sjr;8es 

refletem e espelham a realidade da empresa em todos oeus termos. 

Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, 

integralidade e procedência de tais documentos;_ 

A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.10112005 que informa o contribuinte das suas 
responsabilidades quanto às documentações e ocedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações 

contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamrote notificados pela administração da empresa a este profissional 
- 	 1 

9- CONTINUIDADE NORMAL DOS NEGÓCIOS 

A administração d*clara que não existe probabilidade das operações da empresa 

1
-.~~ -~N
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TERNO DE ENCERRaMENTO DO LIVRO DIÁRIO 

Contém este livro 32 (Trinta e Duas) tolhas, referentes ao livro diério de 
registro número 0013 da escriturado de 01/Janeiro/2016 A 31/Dezertbro/2016 e 
exercicio social encerrado em 31/Dezembro/2016, incluindo os Termos de 
Abertura e Encerramento, numeradas sequencialmente via processamento, do 
número 01 ao número 30 e serviu para o landanento das operagões próprias do 
estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, com registro na Junta 
Comercial deste estado sob número 41205663005 EM 13/03/2006, conforme 
documentos apresentados. 

Nome (Razao Social) : TEC-TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP 
Endereco -----------: RUA BENTO LUIZ DE FRANCA, 442 - 
Bairro ..............: cachoeira 
CE? ................. 83708590 
Municipio .......... : ARAUCARIA - 
CNPJ/MF ............ : 07588742000144 
Inscricão Estadual.: 90368042-35 

ARAUCARIA, 31 de Dezembro de 201 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA FORO REGIONAL DE 
ARAUCARIÂ 

OFICIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

Rua - Francisco Dranka, ggl - V)la Nova 

ARAUCARIA/PR - 83702.270 

238  TITULAR 

ATILIO BAVARESCO 

JURAMENTADOS 

ISOLDA BAVARESCO 
ELISANGELA DE SOUZA GONCALVES RIBEIRO 

DEBORAH MYLENA LINHARES 

Certidão Negativa 
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 

de distribuição de Ações: FALENCIA E CONCORDATA EM RECUPERAÇÃO JUDI-
CIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONS-
TAR NENHUM registro CONTRA: 

TEC TUBO 
	

DE OBRAS LTDA - EPP 
CNPJ 07-888.742/0001-44, 

AHAuCÂnlAPi l4) 3r,41I33 

AUTENTICIDADE 
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3M 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Página; 0011 002 

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Cornercià* e são vigentes 
na data da Sua expedição. 
Nome Empresarial 
TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LEIA - EPP 	 2 K  9 •....•.•, £. 

Número de Identificação do Registro de 
Empresas- NIRE (Sede) 

41 2 0666300-5 

Endereço Completo (Logradouro, N°0 

CNN 	 Data de Arquivamento do Data de Inicio 
Ato Constitutivo 	de Atividade 

07,888.742/0001-44 	 13103/2006 . 	 1310312006 

CEP) 

Objeto Social 
Construção e Reforma em Edificações Residenciais (4120-400); Edificações, Instalações Industriais (4120.4100); 
Construção de Apartamentos, Casas, Conjuntos Habitacionais, Prédios, Edifícios, Edificações Condomínios 
Residenciais (4120-4100); Obras de Reformas em Edificações Não Escritórios, Lojas, Plantas Industriais, Prédios 
Governamentais (4120-4100); Serviços de Fiscalização de Obras (7112.0100); Serviço de Pintura em Obras de Engenharia 
Civil (43304104); Elaboração de Projetos na Construção Civil (7112-0100); Consultaria e Assessoria emAi -quiteturã (7111-
1/00); Serviços de Consultoria em. Engenharia Civil, Naval,  Elétrica, EleUónÍca,*lIdauilca (7112-0100); Construção de 
Sistema de Saneamento Básico (4222.7101) Exeúçdo e Fundações Para -Edificações e Obras de Engenharia Civil 
(Construção) (4391-6/00); Assistência TéçnIca na.Areisde Enenharia (7112-0100); Consultoria em Engenharia de Obras 
em Estradas, Obras Hidráulicas e Urbanas (7112-0(00); Serviços di Engõnharia Ambientai (7112.o/00; Serviços de 
Engenharia Consultiva (7112-0/00); Serviços de Engenharia «e Projetçs(7112-0100); Consultoria cai Engenharia de 
Transporte (7112-0100); Escritório de Engenliar(ade rojatos (7112-0(00); implantação de Sinalização em Estradas e 
Rodovias (4211.1/02); Serviços de Sindlização com Plnújraem-Ródovias e Aeroportos (Construção) (4211-1102); 
Sinalização Rodoviária (4211-1102),ialljaçao com Pinturas em.Ruase-Estacibnamontos (Construção) (42134100); 
Operação de Estações de Transfarncle de Resíduos Não-Perigosos, Resp<»i$Sv$s Pelo Annanezamento Temporário e a 
Transferência Definitiva de ResIduôsJão-Perugosos Para os Atentos Sn?tarIo  ou Lixões (38114100); Coleta do Resíduos 
em Pequenas Lixeiras Publicas (38-4/ 1100); Coleta de Resíduos Não-Perigospsde Origem Domestica Através de Lixeiras 
Veículos ou Caçambas (3811-4/00), Çoleta dó Resíduos Nóo 	os -Perigos de Origem Industrial Através de Lixeiras, Veículos 
ou Caçambas (3811400); Aluguel (Locação)  de Maquina de Terraplanaorq tom Operador (43134/00); Transporte 
Rodoviário de Cargas, Municipal (4Sà02/01); Transporte Rodoviário de Q

—,
argaseinterostadual (4930-2102); Transporte 

Rodoviário de Cargas, intermunlclpl 4$3Or2/O2);  Atividades de intermeuaçao e Agenciamento de Serviços e Negócios 
na Área de Construção Civil (7490-t04) Construção do Pontes. Túneis, Vlad(jtos, Elevados, Passarela (4212-O/C0); 
Recuperação de Obras da 	 Viadutos, Passarela (4212-0/00» Construção de Grandes Estruturas e Obras 
do Arte. (4212-0100); Construção dwObfl de Arto Corrente (4212-0100); Cofis~o de Obras de Arte EspeciaiS (4212. 
0100) Obras de Terraplanagem e Trraplenagent (4313.4,00), Obras de Teiyaplanagem e Terraplenagempara Construção 
de Rodovias e Aeroportos (4313-41/001 Cojsfrução de Rede 	ns «o Trapàe por Dutos, Oleodutos, Gasodutos, 

i Minerodutos (4223.W00); Obras de Pa,UnePta5ão (Asfaltb, Cimento) et43odøvlas (4211-1/01); Construçãoi Manutenção 
de Rodovias, Inclusive Pavimentação (42í1jL0t)- Pqvlmenbçã9,dçtograt$ouros (4213-8/00); Obras de Pavimentação de 
Rijas (42134/00); Incorporação de Empreendimentos Joloblllarios (41i0-Y/oo); Instalação e Manutenção Elétrica (4321-
5/00); instalações Hidráulicas, Sanitárias e deSáS44Z3/01); Obras de Acabamento da Construção (43304199); 
Administração de Obras (4399-1101); Serviços de Arqultetura',71 11.1(00); Distribuição de Combustíveis Gasosos Para 
Redes Urbanas (35204102); Captação, Tratamentoe Distribuição de Agua (3600-6101); Atividades Relacionadas a Esgoto, 
Exceto Gestão de Redes (3102-9100); Coleta de Resíduos não Perigosos (38114100); Atividades Palsagisticas (8130-
3/00); Obras Portuárias, Maritiniase Fluviais (4291-0/00); Construção de Instalações Esportiva eRocreativas (4299-
5/01): Demolição de Edifícios e Estruturas (431148/01); Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno (4311-8102); Obras 
de Terraplenagem (4313-4100); Comércio Atacadista de Materiais de Construção (4879-6199); Comércio Varejista de• 
Materiais do Construção (4744-0199); Fabricação de Artefatos de Cimento Para Uso na Construção (2330-3102); Atividades 
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UM * III 
Continuação 	 CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Páqina: 0021 002 
Certificamos que as Informações; abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 

Nome Empresarial 
TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP 	 - 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  

Número de Identificação do Registro de 	 CNPJ 
Empresas - NIRE (Sede) 

412 0566300-5 	 07.888.74210001-44 

Capital: R$ 	100.000,00 	
Microempresa ou 	Prazo de Duração 

(SETECENTOS MIL REAIS) 	 Empresa de Pequeno Porte 
(Lei n°  123/2006) 

Capital Integralizado: R$ 	700.000,00 	 Indeterminado
Empresa de pequeno porte 

(SETECENTOS MIL REAIS) 

Sócios/Particlpaçao no Capital/Epécie , Sóclo(AdminjsfradorlTértnlno dõMandato - 	 Término do 
Nome/CPF ou ÇNPJ 	 -: - - - 	 Partkcloac no dapttaflR$1 -  EspaIe de Sacio Administrador 	Mandato 

.1) 

ANA CRISTINA PEDROSA GIOLIO ROMANLÍS1 . - - - 	 - 	 - 	 3Sobto,lko soclo 	 Administrador 	XXXXXXXXXX 
962.658.20943 	 - 

SANDRA WALDOW DE OLIVEIRA 	 - 35q.oe0,00 soclo 	 Administrador 	xxxxxxxxxx 

Último Arquivamento 	 Situação 
Data: 07(04/2017 	

- 	
Número: 20112108993 	 REGISTRO ATIVO 

Ato; ENQUADRAMENTO DEEM?RESA DE PEQUENO PORTE, 
 - 	 Stas 

Evento 	. 	 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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MODELO N° 06 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS 291 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

À Comissão de Licitação da Prefeitura de Piên - PR 
Ref.: Edital de  Concorrência n° 0112018 

Local: Bairros Trigolândia e Avencal; 

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo paver com • área de 4.378,42m 2  e em CBUQ com área de 3.504,31m 2 , num total de 7.882,73m 2 , incluindo 
os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, 
paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem 
e ensaios tecnológicos. 
Trechos: 

• Rua Caxias do Sul — trecho entre Rua Francisco Beltrão e Rua Geraldo Pykosz 
• Rua Geraldo Pykosz — trecho entre Rua Caxias do sul e rua Francisco Beltrão 
• Rua São Leopoldo — trecho entre Rua Belo Horizonte até 379,58 m 
• Rua Demétrio de Borba — trecho entre Av. Caiobá até 68,35 m 
• Rua Morretes — trecho entre Av. Paraná até 176,34 m 
• Prolongamento Rua General Carneiro —trecho entre Rua Morretes até 259,10 m 
• Rua General Carneiro — trecho entre Av. Paraná até o fim da rua 

Área Pavimentada: 7.882,73 m 2  

Os signatários da presente, em nome da proponente TEC TUBO CONSTRUTORA 
DE OBRAS LTDA - EPP declaram, expressamente, que se sujeitam às condições 
estabelecidas no edital de CONCORRÊNCIA e respectivos modelos, adendos, anexos e 
documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo 
licitador. 

Declaram, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos 
supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da 
proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e suas alteraç es, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

Arauç ia, 05 de abril de 2018. 

Luís . intètfo Romanos 5ik 
Crea Pr: 28. 	- Crea Sc O195619 

RB.. 4.708.1 	C'PF.:853.38018-72 

Luis Antõnict Romanus Filho 
RG n°. 4.708.144-0 SSP PR 

CPF n°. 853.380.289-72 
Procu`i"ador 

Ofiveaa 
z~2asio-crea oaeosas 

RG,. 3.971593-7 CPL:8118Z4O968 

Wellington Aloysio Araújotde Oliveira 
RG no. 3.971.593-7 SSP PR 

CPF n°. 872.182.409-68 
Procurador 

Rua Bento Luiz de França, 442 - Cachoeira - CEP: 83.708-590 - Araucária - Paraná - Fone: (41) 3552-3568 
E-mail: tectubo@creapr.org.br 	- 	CNPJ: 07.888.74210001.44 	- 	Inscr. Est.: 903.68042-35 
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ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N° 1 E N° 2 
292  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 001/2018. 

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois e dezoito, às 09:00 horas, em sessão pública, sob 

presidência da Senhora Patricia Aparecida Trojanovski e membros as Senhoras Doroti de Fátima Pieckocz 

e Márcia Zigovski, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria n° 230/2017, para 

proceder ao recebimento dos envelopes n° 1 e n° 2 entregues pelas proponentes interessadas na 

execução do objeto: Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo 

paver com área de 4.378,42m 2  e em CBUQ com área de 3.504,31m2, num total de 

7.882,73m 2 , incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, 

* 	revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, 

iluminação pública, serviços diversos, drenagem e ensaios tecnológicos da Concorrência n° 

00112018. Aberta a sessão pela Senhora Presidente, apresentaram-se como proponentes: concorrendo 

ao lote n° 01 as empresas: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ n° 03.620.927/0001-

12, estabelecida a Rua Anélio Nicolli, n° 1720, Bairro Figueirinha, em Guaramirim/SC, CEP 89270-000, 

fone (47) 3372-1502, sem representante com poderes legais presente na sessão; DE AMORIM 

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., inscrita no CNP] n° 77.577.419/0001-35, estabelecida a Rua Padre 

João Rzemelka, n° 136, Bairro Cidade Industrial, em Curitiba/PR, CEP 81.280-120, fone (41) 3373-2155, 

sem representante na sessão e TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., inscrita no CNPJ n 0  

07.888.742/0001-44, estabelecida a Rua Bento Luiz de França, n° 442, Bairro Cachoeira, em 

Araucária/PR, CEP 83.708-590, fone (41) 3552-356.8, sem representante na sessão. Os senhores 

representantes, após se identificarem junto à comissão, efetuaram a entrega dos envelopes n° 1 e n° 2, 

ocasião em que o senhor presidente declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos 

termos do edital. A seguir, foram rubricados os envelopes n° 2 pela comissão de licitação e pelos 

representantes das proponentes presentes que o assim desejaram. Em ato contínuo, procedeu-se à 

abertura dos envelopes n° 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros 

da comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica dos senhores representantes das proponentes 

presentes. Registra-se que a sessão foi acompanhada pelo Sr. Gustavo Correa Costa, portador do Rg 

501.784-5 SSP/SC e inscrito no CPF n° 047.698.959-09, representando a empresa PAVIPLAN, no entanto 

somente para fins de acompanhamento da sessão, visto que o mesmo não apresentou a documentação 

exigida para credenciamento. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, a senhora 

presidente informou aos interessados presentes, que o resultado da habilitação será oportunamente 

divulgada através de aviso a ser encaminhado a cada participante e fixado em quadro próprio existente 

nas dependências da Prefeitura Municipal de Piên, e que a data e hora de abertura dos envelopes n° 2, 

contendo as propostas de preços das proponentes habilitadas será estabelecida mediante aviso 

convocatório que será encaminhado a todas as proponentes com antecedência mínima de 24 (vinte e 

quatro) horas. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a sessão de cujos 
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trabalhos eu, Márcia Zigovski, secretária, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada 

por mim e pelos membros da comissão de licitação e representantes das proponentes presentes. 
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Piên/PR, 05 de abril de 2018. 

Presidente: Patricia Aparecida Trojanovski 

Secretária: Márcia Zigovski 

Membro: Doroti de Fátima Pieckocz 

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA 
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RESULTADO DA HABILITAÇÃO 

Assunto: RESULTADO DA HABILITAÇÃO 	 295 
De: Patricia Aparecida Trojanovski <patricia@pien.pr.gov.br > 

Data: 06/04/2018 10:04 

Para: adm.paviplan@terra.com.br, tectubo@creapr.org.br, deamorim@deamorim.com.br  

PREZADOS LICITANTES, 

SEGUE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 001/2018 

Patricia Aparecida Trojanovski 

* 	* 	Departamento de licitações Compras - Prefeitura Municipal de Piên 

Fone: (41) 3632 1136 - Skype:pati.pien@hotmail.com  

—Anexos: 

modelo edital habilitação concorrência.doc 	 29,SKB 

de 1 
06/04/2018 10:04 



MUNICÍPIO DE PIÊN 

EDITAL DE HABILITAÇÃO 

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 001/2018. 

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Concorrência n° 001/2018, 
que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar as seguintes proponentes: 

N° 	 - 	 EMPRESA 	- 	 - 

01 PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA - 	- 	- 	- 	- - 	- 

02 DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 

TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS ITDA 

E inabilitar as seguintes proponentes: 

NÃO HOUVE INABILITAÇÃO 

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de 
licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para 
interposição de recurso. 

Piên, 06 de abril de 2018. 

Presidente da comissão: PATRICIA APARj]ANOV5KI 
Membros da comissão: MÁRCIA ZIGOVSKI 

DOROTI DE FÁTIMA PIECKOCZ 
INGRJD RUBIANE DE BASSI 

o 
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processo de formalização de parcerias; proceder o cadastramento 
municipal das entidades reconhecidas como de assistência social. 

SECRETÁRIO DE SAÚDE: Gerir, planejar, organizar, coordenar, 

supervisionar, controlar e avaliar as ações de saúde do município, 
organizando o SUS no âmbito municipal; viabilizar o 

desenvolvimento de ações de Saúde através de unidades estatais ou 
privadas, priorizando as entidades filantrópicas; participar na 
constituição do SUS, de fonua integrada e harmónica com os demais 

sistemas municipais; disponibilizar ações e serviços de saúde de 
qualidade a todos os cidadãos conforme preconiza a Constituição 

Federal, cumprindo as normas do SUS e os princípios da 
Administração Pública: participar ativamente dos espaços legítimos de 
discussão e pactuação do SUS a exemplo da Comissão lntergcstores 
Regional (CIR), do Conselho Regional de Secretários Municipais de 
Saúde (CRESEMS), do Conselho Estadual de Secretários Municipais 

de Saúde (COSEMS) e da Comissão Intergestores Bipartite (Cifi); 
estabelecer articulação com outras Secretarias Municipais de Saúde, 
com a Secretaria Estadual de Saúde, com o Ministério da Saúde, com 
instituições acadêmicas, com os prestadores de serviços e lideranças 

políticas; respeitar e ouvir qualificadamente o cidadão-usuário, 
valorizar os profissionais de saúde e fazer do Conselho Municipal de 

Saúde o principal suporte da sua gestão; assegurar a participação da 
sociedade civil e de representantes de entidades nas decisões da SMS 

através do Conselho Municipal de Saúde; participar de: planejamento, • orçamentação, licitações, compras, contratualizações, gestão do 
trabalho, prestação de coutas, avaliação, monitoramento, regulação da 

Secretaria de Saúde. 

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA SAÚDE: 
Coordenar e administrar os serviços técnicos, a demanda de gestão e 
controle administrativo e financeiro; supervisionar o controle de 

documentos e processos inerentes à Secretaria de Saúde; assessorar o 

Secretário Municipal de Saúde; supervisionar as demandas inerentes ú 
gestão de pessoal, intermediando a sua consecução junto ao 
departamento de RH; gereneiar e controlar contratos de serviços, 
convênios e outros firmados pelo município na área da Saúde; manter 
e controlar o registro de materiais e património da Secretaria 
Municipal de Saúde;desempenhar outras atividades, determinada pelo 
Secretário Municipal de Saúde. 

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE: 

Planejar e coordenar as ações atribuídas ao departamento, articular 

ações, programas e projetos, responsabilizando-se por produtos e 

resultados específicos; participar e supervisionar a formulação e 
implementação da política de assistência á saúde, observando os 
princípios e diretrizes do SUS conforme a Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOAS-SUS 0112002 ou outra Normatização que 
a substituir; planejar, orientar e avaliar as ações e serviços prestados 

ara a população; promover o desenvolvimento de ações estratégicas 
voltadas para a reorientação do modelo de atenção à saúde, tendo 

como eixo estruturante as ações de atenção básica em saúde; 
participar da elaboração, implantação e implementação de normas, 
protocolos, instrumentos e indicadores que fortaleçam a qualidade e a 

capacidade de gestão do SUS no município; definir cm conjunto os 
diferentes fluxos de referência e contra referência para os serviços 

básicos e de maior complexidade ou de apoio diagnóstico, de acordo 
com a rede instalada; chefiar as ações de saúde desenvolvidas nas 

unidades de atendimento; participar e cooperar em 
eventosrelaeionadasa promoção e prevenção à saúde da população; 

desempenhar outras atividades, determinada pelo Secretário 
Municipal de Saúde. 

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: 
Chefiar e coordenar a equipe de Vigilância em Saúde para 

desenvolver um conjunto de medidas capazes de promover, prevenir e 

controlar as doenças e agravos à saúde além de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de 

trabalho, da produção e da circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde, visando à melhoria da qualidade de 

vida da população; desempenhar outras atividades, determinada pelo 
Secretário Municipal de Saúde. 

A Vigilância em Saúde divide-se em:  

Vigilância epidemiológica que é um "conjunto de ações que 
proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de se recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos". Seu 

propósito é fornecer orientação técnica permanente para os que têm a 
responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de2orpIp de 

doenças e agravos. 
Vigilância sanitária que é entendida como um conjunto de ações 
capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir 
nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e 

circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde. 

Abrange o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, 
se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e 
processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de 

serviços que, direta ou indiretamente, se relacionam com a saúde. 
Vigilância em saúde do trabalhador que se caracteriza por ser um 
conjunto de atividades destinadas à promoção e proteção, recuperação 
e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 

agravos advindos das condições de trabalho. 
Vigilância em saúde ambiental que visa o conhecimento e á 

detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes do ambiente que interferiram na saúde 
humana: recomendar e adotar medidas de prevenção e controle dos 

fatores de risco, relacionados ás doenças e outros agravos á saúde, 
prioritariamente a vigilância da qualidade da água para consumo 

humano, ar e solo; desastres de origem natural, substâncias químicas, 

acidentes com produtos perigosos, fatores físicos e ambiente de 

trabalho. 

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA E TERAPIA: Chefiar e coordenar a equipe e 

auxiliar o Secretário de Saúde na gestão da Assistência Farmacêutica 
no SUS; coordenar a equipe na realização de todas as atividades que 
envolvam direta e indiretamente todo o ciclo da Assistência 
Farmacêutica no municipio, como: programação, aquisição, 

armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos; 
promover e contribuir para o uso racional de medicamentos; 

coordenar os serviços de Assistência Farmacêutica Básica, 

Especializada e Estratégica no município; desempenhar outras 

atividades, determinada pelo Secretário Municipal de Saúde. 

Publicado por: 
Pamela Ritzmann de Lima 

Código ldentificador:DFC960D0 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
RESULTADO DA HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA 01/2018 

EDITAL DE HABILITAÇÃO 

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°001/2018. 

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do 
objeto do Edital de Concorrência n° 00112018, que após a análise e 
verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar as 
seguintes proponentes: 

N° EMPRESA 

Di pAvipLAs PAvIMENTAÇÃO LTDA 

02 1 DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 

03 1 TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS i.TDA 

E inabilitar as seguintes proponentes: 

NÃO HOUVE INABILITAÇÃO 

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao 

respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se 
sinta prejudicada,para interposição de recurso. 

Pién, 06 de abril de 2018. 
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PATRÍCIA APARECIDA TROJANOVSKI 
Presidente da Comissão 

Membros da Comissão: 

MÁRCIA .ZIGOVSKI 

DOROTIDE FÁTIMA PIECKOCZ 

INGRJD RUBIANE DE BASSI 
Publicado por: 

Doroti de Fatima Picckoez 
Código Identificador: 1 ODF.2D00 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS 05912015 

MUNICÍPIO DE PIÊN —CNPJ: 76.002.66610001-49 

DATA D( 
ADITIVO 

N 	mo 
CONTRATO 

5 	O) 
MODALIDADE 

LICITAÇÃO  
CONJRAFADO ADITIVO 

ACRI5ClMO 
0^ R5 13831.9 
(TREZE 	MII. 
OITOCIINI OS 
Ii 	TRINTA 
UM 	REAIS 	F 
NOVENTA OVENTA 

28-03/2018 
05912015    
9° ADITIVO 

001/21115 CONCORRÊNCIA 
CENTAVOS).  

CONSTRUÇÕES 
DOIS 

LT DA 
DEVIDO 	Á 
EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS 
NÃI 
PREVISTOS Nt 
PRO3ETO 
OÁSICO. 

CRISTIANO QUADROS 
Secretário de Administração e Finanças 

Publicado por: 
Doroti de Fatima Pieckocz 

Código ldentilicador:440F326F 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
1° ALTERAÇÃO DO EDITAL E DATA DE ABERTURA 

PREGÃO PRESENCIAL N°042/2018 
PROCESSO N°740/2018 
TIPO: MENOR PREÇO - POR ITEM 

O processo em epígrafe fica alterado nos seguintes termos: 

.

1)0 item 1 do TERMO DE REFERÊNCIA fica acrescido do item 03 
conforme abaixo: 

11cm Descrição 1 Unidade 
l Qtde 

Estiolado 
1 Preço 	

Má 
UnItário 

preço Preço 	Máxirtol 
1 Total 

03 Coriseno 11,1.1 e' 8 Por Pneu I 240 1 RS 37.00 1 R$ 0.8540,00 

Em razão das alterações promovidas no Edital a DATA PARA 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAJ.1ENT0, 
DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 
MICROEMPRE5A OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, DA 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES DE 
PROPOSTA DE PREÇOS E DE hABILITAÇÃO fica alterada para o 
dia 20 de abril de 2018, às 09:30 horas. 

As demais disposições do edital permanecem inalteradas. 

Piên/PR, 06 de abril de 2018. 

PATRÍCIA APARECIDA TROJANOVSKI 
Pregoeira 

Publicado por: 
Dormi de Fatima Pieckocz 

Código Identificador:23DC2DDF 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATO DE CONTRATO 

A Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento, Estado 2 
TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal n °  8.666/93 e legislação 
complementar. EXTRATO DE CONTRATO. 
CONTRATO N°33 de 2018. 

OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Contratação de empresa especializada para fornecimento e 
instalação de material e sistema de monitoramento na Prefeitura 
Municipal e na Unidade de Saúde., conforme processo de Processo 
dispensa ri o  2/2018. 

CONTRATADO: G.M.C.- PLUS INFORMÁTICA LTDA - ME. 

VALOR CONTRATADO: R$ 7.550,00 (Sete Mil, Quinhentos e 
Cinqüenta Reais). 
DATA DA ASSINATURA: 05/04/2018. 
RECURSOS: 

DOTA ÇÕ ES 

Coco 	daI 
despesa 

. 	- 
Funcional pIltcrnIIlittIca 

Fonte 	d 
recurso 

Nalirexin da sloopcsn 
(inaptt 
fonte 

590 O3.11112.04.122.0402.2009 O 3.390 3000-00 1 Do ExercIdo 

2321 06.001.I0.302.IrIII .2043 1 495 1190.30.00.00 1 Do 1/tece cio 

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado 30 DIAS APÓS 
EMISSÃO DA NOTA FISCAL. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 Dias após a assinatura do contrato. 

Pinhal de São Bento, 05/04/2018. 

JAIME ERNESTO CARNIEL 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Thiago Delia Giustina 

Código Identificador:76E 1 C2E 1 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, 
TORNA PUBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislação 
complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO. 
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°113/2017 
CONTRATANTE: Município de Pinhal de São Bento 
CONTRATADA: SONEIDE TEREZINFIA BARBIERI ZANLCUHI 
- ME 
CLAUSULA PRIMEIRA: 
VALOR 
O contrato fica aditivado no Valor de R$ 10.221,00. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato 
original. 

Pinhal de São Bento. cm 06104/2018 

JAIME ERNESTO CARNIEI. 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Thiago DelIa Giustina 

Código ldentificador:D132D9C4 1 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, 
TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal n' 8.666/93 e legislação 
complementar. EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO. 

e 
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0910412018 	 Licitações- Prefeitura Municipal de Piên 

EDITAL DE HABILITAÇÃO 

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°001/2018. 	 - 	 299 

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de 

Concorrência n° 001/2018, que após a análise e verificação da documentação de 

habilitação, decidiu habilitar as seguintes proponentes: 

N° 

EMPRESA 

01 

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA 

02 

DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 

•03 

TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTD 

E inabilitar as seguintes proponentes: 

NÃO HOUVE INABILITAÇÃO 

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data 

deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a 

qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso. 

Plên, 06 de abril de 2018. 

Presidente da comissão: PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI 

Membros da comissão: MÁRCIA ZIGOVSKI 

DOROTI DE FÁTIMA PIECKOCZ 

INGRID RUBIANE DE BASSI 

U Solicite o edital completo desta licitação, envie um email para doroti©pien.pr.gov.br  

informando o número e ano do processo! 

http://v.pien.prgov.br/licitacoes/1  868-edital-de-habilitacao 	 2/4 



MUNICÍPIO DE PIÊN 

EDITAL DE HABILITAÇÃO 

oo 
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 001/2018. 

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Concorrência n° 001/2018, 
que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar as seguintes proponentes: 

N° 	 EMPRESA 

01 PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA 

02 DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 

03 'TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

E inabilitar as seguintes proponentes: 

NÃO HOUVE INABILITAÇÃO 

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de 
licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para 
interposição de recurso. 

Piên, 06 de abril de 2018. 

Presidente da comissão: PATRICIA APAR 	TRO]ANOVSKI 
Membros da comissão: MÁRCIA ZIGOVSKI 

DOROTI DE FÁTIMA PIECKOCZ 
INGRID RUBIANE DE BASSI 

PUBLICAÇÃO 
Certifico para os devidos fins que 

este Edital foi publicado no quadro 

de editais da prefeitura de Pi. 

Pién O\de ... Q't.  ...... dea.íj'  

çi... ......... 

Fundanário 	,nsável 
- 

LI 



:0Nc0RRÊNcIA 001/2018 

Assunto: CONCORRÊNCIA 001/2018 

De: Patricia Aparecida Trojanovski <patricia@pien.pr.gov.br > 	 301 
Data: 17/04/2018 09:24 

Para: adm.pavipian@terra.com.br, tectubo@creapr.org.br, deamorim@deamorim.com.br  

PREZADOS LICITANTES, 

REFERENTE A CONCORRÊNCIA 001/2018, DISCORRIDO O PRAZO RECURSAL E NÃO 

HAVENDO NENHUMA MANISFESTAÇÃO DE RECURSO, FICA AGENDADA SESSÃO PARA 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA PARA O DIA 18/04/2018 AS 15 HORAS. 

FAVOR CONFIRMA RECEBIMENTO. 

Patricia Aparecida Trojanovki 

bepartamento de iicitoç5es Compras - Prefeitura Municipal de Pi€n 

Fone: (41) 3632 1136 - Skype:patLpienehotmail.com 

de 1 
17/04/2018 10:04 



Lida: CONCORRÊNCIA 001/2018 

Assunto: Lida: CONCORRÊNCIA 001/2018 

De: "Maria Aparecida - Secretaria" <deamorim@deamorim.com.br > 

Data: 17/04/2018 09:24 
Para: "Patricia Aparecida Trojanovski" <patricia@pien.pr.gov.br > 	

302 

Sua mensagem 

Para: adm.paviplan@terra.com.br ; tectubo@creapr.org.br ; deamorim@deamorim.com.br  

Assunto: CONCORRIA 001/2018 

Enviada: 17/04/2018 09:24 

foi lida em 17/04/2018 09:24. 

• Reporting-UA: deamorim.coni.br ; Microsoft Out].00k 15.0 
Final-Recipient: rfc822;deamorimdeamorim.com.br  

Original-Message-ID: <69a410db-b9ed-e12a-3ca9-8877316d7d47Ipien.pr.gov.br > 
Disposition: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed 

o 

de 1 	 17/04/2018 10:03 



Lidas; Fwd: Fwd: CONCORRÊNCIA 001/2018 

Assunto: Lidas: Fwd: Fwd: CONCORRÊNCIA 001/2018 

De: 'TECVIA-LICITACAO' <Iicitacaol@tecviaconstrutora.com.br > 

Data: 17/04/2018 09:31 

Para: "Patricia Aparecida Trojanovski" <patricia@pien.pr.gov.br > 	 303 
Esta é uma confirmação de recebimento da mensagem de email que você enviou 
para 
<1icitacaoltecviaconstrutora.com.br > em 17/04/2018 09:30 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do 
destinatário em 17/04/2018 09:31 

Final-Recipient: rfc822;patrici4pien.pr.gov.br  
Original-Message-ID: <f6a595bc-7d26-bc8f-b8b2-7895ee7d5138pien.pr.gov.br > 
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed 

o 

. 

de 1 17/04/2018 10:03 



Lida: CONCORRÊNCIA 001/2018 

Assunto: Lida: CONCORRÊNCIA 001/2018 

De: Moacir - Paviplan" cadm.paviplan@terra.com.br > 

Data: 17/04/2018 09:43 	 30 1 
Para: "Patricia Aparecida Trojanovski" <patricia@pien.pr.gov.br > 

Sua mensagem 

Para: adm.paviplan@terra.com.br ; tectubo@creapr.org.br; deamorim@deamorim.com.br  

Assunto: CONCORRÊNCIA 001/2018 

Enviada: 17/04/2018 09:24 

foi lida em 17/04/2018 09:42. 

• Reporting-UA: terra.com.br ; Microsoft Outlook 15.0 

Final-Recipient: rfc822;adm.pavip1anterra.com.br  

Original-Message-lu: c69a410db-b9ed-el2a-3ca9-8877316d7d47pien.pr.gov.br > 

Disposition: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed 

1 

L de 1 
17/04/2018 10:03 



RES: CONCORRÊNCIA 001/2018 

Assunto: RES: CONCORRÊNCIA 001/2018 
De: "Maria Aparecida - Secretaria" csecretaria@deamorim.com.br > 
Data: 18/04/2018 10:22 
Para: "Patricia Aparecida Trojanovski" <patricia@pien.pr.gov.br > 	 305 
[SI = §yq51 

Atenciosamente. 

Maria Aparecida 
Secretaria! Recepcionista 
De Miorim Construtora de Obras Ltda. 

Fone:(41)3373-2155 -7 Fax:(41) 3373-3538 

i Site: http:/J.deamorim.combr 

e-mail: secretariadeamorimconibr 

De: Patricia Aparecida Trojanovski [mailto:patricia@pien.pr.gov.br]  

Enviada em: quarta-feira, 18 de abril de 2018 10:26 
Para: secretaria@deamorim.com.br  

Assunto: Fwd: CONCORRÊNCIA 001/2018 

Mensagem encaminhada --------
Assunto:CONCORRENCIA 001/2018 

Data:Tue, 17 Apr 2018 09:24:46 -0300 
De-Patricia Aparecida Trojanovski <patriciapien.pr.gov.br > 

Para: adm.pavip1an4iterra.com.br , tectubo(creapr.org.br, deamorim(deamorim.com.br  

PREZADOS LICITANTES, 

REFERENTE A CONCORRÊNCIA 001/2018, DISCORRIDO O PRAZO RECURSAL 
E NÃO HAVENDO NENHUMA MANISFESTAÇÃO DE RECURSO, FICA 
AGENDADA SESSÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA 
PARA O DIA 18/04/2018 AS 15 HORAS. 

FAVOR CONFIRMA RECEBIMENTO. 

1 de 2 	 18/04/2018 10:27 



Lida; CONCORRÊNCIA 001/2018 

Assunto: Lida: CONCORRÊNCIA 001/2018 

De: "Maria Aparecida - Secretaria" <secretaria@deamorim.com.br > 

Data: 18/04/2018 10:22 	 306 
Para: "Patricia Aparecida Trojanovski" <patricia@pien.pr.gov.br > 

Sua mensagem 

Para: secretaria@deamorim.com.br  

Assunto: Fwd: CONCORR•NCIA 001/2018 

Enviada; 18/04/2018 10:25 

foi lida em 18/04/2018 10:21. 

Reporting-UA: deamorim.com.br ; Microsoft Outlook 15,0 

Final-Recipient: rfc822;secretariadeamorim.coni.br  

Original-Message-ID: <9ØdcØdbe-569c-a7e2-bdØ7-4f9ac2c5ac40pien.pr.gov.br > 

Disposition: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed 

o 

1de 1 	 18/04/2018 10:26 



t 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 

1§ 	ESTADO DO PARANÁ 

307 
CERTIDÃO 

Eu, PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LIUTAÇÕES designada pelo Decreto 

n° 230/2017, CERTIFICO que foram realizadas diligências junto ao PARANÁCIDADE, no dia 05/04/2018 as 

lOhSOmin., onde foi conversado com a Dra. Vilma Regina Gonsalves Dias (Advogada), sobre o item 10.2 alínea "h" do 

edital de Concorrência n° 001/2018 e a orientação foi de aceitar o documento sem a declaração expressa de 

disponibilidade visto que quando as empresas relacionaram os veículos necessários para a execução da obra já fica 

subentendido que os mesmos estão disponíveis para tal obra, sendo um excesso de formalismo inabilitar as 

preponentes pela omissão desta informação. Faço constar ainda que o contato foi acompanhado pela Servidora Ingrid 

Rubiane de Bassi Fragoso(Membro da Comissão de Licitação). 

O referido é verdade. 

Piên, 05 de abril de 2018. 

(L 	............................... 
PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI 

INGRID RUBIANE DE BASSI FRAGOSO 

Rua Amazonas, no 373 - Centro - Piên/PR - CEP 83.860-000 



DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
CONCORRÊNcIA N2 0011201 8 

ENVELOPE 1$ 2- PROPOSTA DE PREÇOS 
DATA:050412018 



DEAMORIM 
CONSTRUTORA DE DERAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

e 	CONCORRÊNCIA N° 00112018 

PROPOSTA DE PREÇOS 

CNPJ 
77.577.41910001..3 

• DE ASIORIM CONSTRUTORA 
DE OBRAS LTDA. 

Rua Padv.Jo$oRzmdi, 136 
a. Gabinsto - CEP 8l28O-1 

CURITIBA, 05 DE ABRIL DE 2018 

"Preparando o Terreno para o Futuro" 	- 	J 
Rua Padre João Rzemelka, 136- 61280-120 - Curitiba - PR 1 Tel. 41 3373-2155 - Fax 41 3373-3538 

deamorim@deamorim.com.br  1 www.dearnorim.com.br  



DEAMORIM 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTACONSTRUTORA DE OBRAS 

Curitiba, 05 de Abril de 2018. 

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Piên - PR. 	 - 	330 
RAZÃO SOCIAL: DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 

CNPJ: 71.577.41910001-35 

ENDEREÇO COMPLETO: RUA PADRE JoÃo RZEMELKA, N2  136— CIDADE INDUSTRIAL-

CURITIBA - PARANÁ 

TELEFONE: (41) 33732155 	 CELULAR: (41) 99811-0011 

MAlI: engenharia@deamorim.com.br  

NOME E CARGO (Responsável pela Assinatura do Contrato): GILSON JoÃo DE AMORIN - 

lo 	DIRETOR COMERCIAL 

RG: 3.745.750-7 	 CPF: 532.416.069-53 

TELEFONE: (41)3373-2155 	 E-MAIL: enienharia@deamorim.com.br  

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 2. 001/2018 - PROCESSO N 2  45612018 

Prezados Senhores: 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.S05 nossa proposta de preços, relativa à 
execução de Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo paver 

com área de 4.378,42m2  e em CBUQ com área de 3.504,3 1m2, num total de 7.882,73m2 , 

incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-

fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, iluminação pública, 
serviços diversos, drenagem e ensaios tecnológicos, da licitação em epígrafe. 

1. O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é 

de R$ 1.299.069,51 (Um Milhão e Duzentos e Noventa e Nove Mil e Sessenta e Nove Reais e 

Cinquenta e Um Centavos). 

2. O prazo de execução do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do 110 

(décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada. 

3. O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite 

estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e no 2) pela Comissão de 

Licitação. 

Atenciosamente,  

CNPJ 
Curitiba, 05 de Abril de 2018. 	 1 77.577.41910001-35 

1 DEAM=CONSTRUT~ 
1 	DE OBRAS LTDA. 

r 	 1 
 

Rua Padmj000Rzmsut 136 
Eng°GikcrJoõOd 	;rIrl 	 i 

Gilson J - e Amorin (RG. 3.745.750-7) 

Preparando o Terreno para o Futuro' 
Rua Padre João Rzemelka. 136 - 81280-120 - Curitiba - PR 1 Tel. 41 3373-2155 - Fax 41 3373-3538 

deamorim@deamorim. com . br 1 www.deamorim.com.br  
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IIIJEAMORIM 
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r 

ORÇAMENTO 
PREFEITURAPREF EITURA MUNICIPAL 

DEAMORIM 	 PIÉN 
CC 01 

Execução de obras de pavimentação em ruas dos bairros Trigolándia e Avencala. cornp. -e,ndendo o fornecimento de todo o material de conetação empregado, 
equipamentos, mão-de-obre, serviços complementares, transportes entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ore contratados, 

conforme manilha de Serviços e Memorial escrilivo 

ORÇAMENTO GERAL - CONCORRÊNCIA 01 12018 

liam DISCRIMINAÇÃO UNtO. - QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO COM 
BOI (Rã) 

PREÇO 
B

JOTALCOM  
I 'R$ 

606700 Demolição de Concreto Simples m3 1,48 98.75 148,15 

512000 DemoliçãoMecânicade Pavimento eTransporte m3 26.91 58,8$ 1587,99 

8200001. Placa de Obre 4,00 x 2,00 ia, 3,00 1003,58 3.010,74 

640000 Remoção e recolocação de cercas de arame m 3800 7,84 290.32 

7389911 Oeolotcao de alvenaria de tijolos j 	m3 j 	 4,26 98,75 420$7 

TOTAL 1 5.455.8 

520100 Escavação, Carga e Transp. de jazida P Cat. m3 3.127,41 8,20 25.544.78 

TOTAL 2 - 25.644,76 

411000 Aterro c/mat. do canteiro (escav, 1 CAT+tyansp+compact) m3 464,12 21,58 10,015,70 
511000 Regularizaçãocompac.subleitos,AF. 100%PI M2 9.458,38 1,35 12.768,81 
530200 Brita 4A(Sub-base) m3 1,134,78 63,87 95.173,99 
531000 Brita Graduada m3 1,149,06 102,07 117.264.55 

TOTAL 3 235.243,05 

5601006 Imprimação com Emulsão EAI m2 3,504,31 3,40 11.914,65 

581100 Pinturadeligaçeo com RR-IC m2 3.504,31 1,39 4.870,99 
Pavere=Scm - semcoldão m2 3,244,79 49,68 161.850,12 
Psver Colorido e-Soa, - sem colchão 1. M.$3 60,59 68,686.64 

570000 Pavlmentoen,C8tJQ ton 419,54 287,64 120.676,48 

532500 Colchâodeneia m3 218.93 82,40 18.039,83 

Formas Foaa de madeira compensada resinada (viga) M2 100,68 81,09 8.184,14 

603000 Aço CA-SO Dobr. e Colocação (viga) kg 348,95 8,54 2.979,17 

603300 Aço CA-GO Dobr. e Colocação (viga) kg 77,61 9,39 728.75 

coso Concreto FcJc 	18 Mpa (viga) ,n3 7,55 613,40 4.631.17 

TOTAL 4 401541,94 

Remoção de Meio-Fio m 40,00 18,54 661.60 

810150 Meio.FiocomSa,jeta DER - Tipo 2.(0,042m3)-Pré.Moldado m 879,00 35,26 30.993,54 

810650 Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo? - (0,031 m3) - Pré- Moldado m 136.00 34,43 4682.48 

810250 ~Fio com Sarjeta DER -Tipo3-(0,034m3)- Pré- Moldado m 214,00 37,77 . 	8.082.78 

810750 Moio-Fio Simples DER - TipoS - (0,023 m3) - Pré-Moldado rn 1 	35,00 33,92 1,187,20 

TOTAL 5 45S07,60 

610250A Fincadinha de concreto - (9x1949cm.0,0171m3/m) 
_ 

m 2.576,00 26,00 66,976,00 

532500 Colchão de Areia  eia (calçadas a outros) " 49,81 , 	1.457.95 

$2 ,40 4.104,34 

511100 Regularização e Compactação 100% P1 ,1 -  Passeio com Pavimento 3,48 5.073,66 

530200 Brita 4A - passeio "113 21,08 83,87 1.767,97 

A Brita Graduada - Passeio m3 99,63 102,07 , 	43,19 

10.169,23 

534906 Pavereecm -som colchão 785,53 33.927.04 

534908 Pavere=8ca,semcolchão m2 210.76 49,88 10,512,70 

74236/1 Plantio de Grame emplacas M2 304,94 828 2.51$,80 

6o5000E Rampa Pata PNE com Pleo Tá$5O) conforme projeto  Uf1 10,00 366,79 3.667,90 

TOTAL 6 	," -  13t717,61 

 
QÁ,,.FreParando o Terreno para o Futuro ` 
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ÓEAMORIM 

o 

ORÇAMENTO 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DEAMORIM 	 PIÉN 
CCOI 

Exaaiçâo de obras de pavimentação em ruas dos bairros Trigolãndia e Avancala, compreendendo o fornecimento de todo o material de constnjçãO empregado. 
equipamentos, mão-de-obre, serviços complementares, transportas entre outras despe5as que sSn necasstias para a perfeita execução dos servIços ora contratados. 

oonfonie Planilha de Sannços e Memorial escritivo 

ORÇAMENTO GERAL - CONCORRÊNCIA 01! 2018 

Itan, DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO COM 
BOI (R$) 

0 TOTAL COM 
BDI 'R$ 

822000 
Fiaxade Sinehzação Horizontal entinta resina saltos baseaoFvente- (0,034 

104,16 20,07 2090,49 

820000 Piava sinalização refletiva - SEM SUPORTE rn2 0,75 374,67 28100 

821300 Suporte metál.gatv.fogo d25cdtampe e alojas anti-giro h3,COm un 2,00 147,19 294.38 

820000E Placa sinalização refletiva-circulo + suporte METÁLICO 17,00 287.691 4890,73 

8200006 Ptata stnahzação refletiva-octegono + suporte METALICO 307.76 3385.36 

820000H Placa s1nalao refleliva-losatigo + s'ovte METÁLICO un  287.69 6.041.41 

605400 Cancelo Fd = 18 14a (lombados)  613,40 1950,61 

TOTAL? 

4un 

;21,00 

1t93108 

844000 Remanejamento postes tinha transmIssão  3.880,49 81.49029 

TOTAL a 81.410,21 

6030)3 AÇO CA-5o Dobr, e colocação kg 3,674,73 	 8,54 	 31.38219 

® Aço CA-60 DObr. e Colocação kg 34536 939 3.252,32 

606400 ConaetoFd18Mpa ,n3 37,51 613,40 23.008,63 

602100 Formas de madeira compensada resina m2 378.36 81.09 30.682,83 

Lastro da Bota na 12,44 95,51 1.188,14 

150329 Dreno em titio de PVC corrugado - perfurado DE 110 T 174.50 52.48 9.157.76 

150332 Manta geol6dil - resistência à bação= 7KN/m M2 197,64 2,65 52274 

eoi Guarda corpo em aço galvanizado conforme projeto m 101,00 198.72 20.070,72 

3909819 
Nvanwia em bloco da coaceto 20,QOx40an com espessura de 20cm 

136,61 84,67 11.5857 

2306091 Esteta broca manual d30o1 - confecção  143,25 13,38 1.916,68 

TOTAL e 1 1 	132.741.77 

João de Aju:H 

-2 CR 28630 D 

"Preparando o Terrena para o Futuro" 
Rua Padre João Rzemelka, 136- 61280-120 - Curitiba - 	Tel. 41 3373-2155 - Fax 41 3373-353E 
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o 

ORÇAMENTO 
PREFEITURA MUNICIPAL 

OaAMORIM 	 PIÉN 
CC 01 

Exeaição de aras de pavimentação em ruas dos bairros rrgoIãndia e Avencala, compreendendo o fornedmento de todo o material de construção empregado, 
eguipanientos, mão-de--obr^ serviços complementares, transportes entre 044,0$ despesas que seissi necessárias para a perfeita execução dos serviços ore contratados, 

conforme Planilha de Serviços e Memorial esonlivo 

ORÇAMENTO GERAL - CONCORRÊNCIA 0112018 

K~ DISCRIMINAÇÃO 	 UNID. QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO CM 
BDI (R$) 

TOTAL COM PREÇO 	
(R$) BOI 

Escavação de Bueiros em 1' Categoria 	 m3 1 544,61 9,39 1450388 

630300 Remoção de buefro 0,30m m 22,00 19,43 421.46 

Remoção de bueiro 0,4Cm m 21.00 19,43 408.03 

601200 ReateroepiloamentoMenico m3 412.72 10,96 4.523,41 

600500 DemoliçlodeAivanaria M3 s 98.75 525,35 

62~ Boce(Ata)deBSTCeO,40m tu 1,00 1.024,73 1.024,72 

620100 Boca(AJa)deBSTCeO,80rn un 4,00 1.196.61 4.786,44 

6104c0a CorpodeBSTCeo,4OsemBerçtesemNfl'lação m 1 	263,00 50,09 13.173,67 

sioøoo Corpo deBSTCøO,SO som BerçoewnMileçio m 119,00 92,77 11.039,63 

6104006 Corpo de BSTC e 0,40 Sem Berço ri kmação Simples CA-1 TT 559,00 68,55 38.319,45 

610600b ICorpo de BSTC e 0,60 Sem Berço clkmação Simples CA-1 rfl 160,00 117,22 21.099,60 

Caixa de captação simples em alvenaria de blocos de corioreto conforme 
Im 47,00 616,03 38 353.41 

8LDM250 
Caixa de caplação dupla em ejrenaia de blocos de concreto conforme 

prceto 
un - 2.00 941,65 1.883,70 

CtMo4o CabiadeLigaçãoemelv, Debloços ele conaeto Tubo atéa.40 un 6,00 1,177,01 7.862,06 

pwt-tso P 	. em elv. De bloco de concrelotubo até 0.40+ chaminé 1,00 m un 1 	 2,00 1.514.21 3.028,42 

PVMH100 
P,V. emalv. De bloco de ~to Tubo até 0,60 +diai,iné 1,00m 

1,00 1 946,12 1,946,12 

DlSslpM Dissipador de Energia e/Pedra de Mão tubo e 0, 40 u,1 1.00 598.45 598,45 

DISSIPM Dissipa 	de  EroVi8  C~M dehWtuboa o,60  un 2,00 1,022,48 2.044,96 

PAv2 Setro C8R"20 (Base ou Sb-8ase) rn3 815,27 37951 30.939,4t 

50101 Esamentode vais ernmadelra tipo pontalete m2 131,34 48,18 6.327,96 

83871 Tubo PVC DN 1Om, para drenagem -fornecimento e instalação m 116.00 25,13 2.965,34 

600310 Linçezade"iro 2,00 112,78 225,9 

TOTAL 10 205.207,12 

o 

"Preparando o Terreno para o Futuro" 
Rua Padre João Rzemelka, 136- 61280-120 - Curitiba - 	Tel. 41 3373-2155 - Fax 41 3373-3538 

deamorim@deamorim.com.br  1 www.deamorim.com.br  
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DEAMORIM 

ORÇAMENTO 
PREFEITURA MUNICIPAL CC 01 

DEAMORIM 	 PIÉN 

Execução de obras de pavimentação em ruas dos bairros Trigolándia e Avenc&a, compreendendo o fornecimento de todo o notarial de conshução empregado, 
eJipmnenlos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes ent -e ouas despesas que se3a'n necessárias para a perfeita execução dos serviços ore contratados, 

conforme Planilha de Serviços e Memorial ascritivo 

ORÇAMENTO GERAL - CONCORRÊNCIA 011 2018 

Nem DISCRIMINAÇÀO 	 UNID. QUANTIDADE 

PREÇO 

UNITÁRIO COM 
PREÇO TOTAL COM 

(R) 

- BDI(R$) 

Ensaio de Massa Especifica- In Situ -Método Frasco de Ateia (Grau de 
91 

______ Comped) - Reg,trizaçáo e Cortwectação do Subleito 
654AE 

Ensaio de Messe Especifica - In Situ - Método Frasco de Ateia (Grau de 
9.2  11,00 77.66 1,320,56 

Caycectação) - Stt,-t,ese e Base  

93 Ensa,ode&anulometnadoAQ'egado un 11,00 110,97 1.220,67 

EnsaIo de Percentagem de Bettnie - Minas Betusinosas ur,  1 	 50 99 49930 

Ensaio de Catole do Grau de Compactaç*o da Mistura Asfáltica un 1 	5,00 99 49930 

9.6 Ensaio de Densidade do Material Betsimlnoso 5,00 81,38 406,90 

MoblizaçioedesmobilizaçSodeeqipamentoeequipo para extração da 
9 iib 2,00 1 3380 2676,20 

pos de prova da capa asfáltica. - 
TOTAL 11 1.477,41 

TOTAL DO GRUPO 1.299.069,51 

Total geral do orçamento: 	 R$ 1.299.069,51 

CURrnBA, Os de Abril de 2018 	 - 
..3riJO'tr 

C,LEA 2363 

2G35.7415.750-7 S;,j 

CNPJ 
77,577.41910001-35 

DE AMORtM CONSTRUTORA 
DE OBRAS LTDA. 

Rua padre  JoaoRzmeIk.13C' 
Jd.GabinetoCEP81280-t2(; 

L— 	
CURITIBA- PARAN.. 	 ,. 

"Preparando o Terreno para o Futuro" 	\ 
Rua Padre João Rzemelka, 136- B1280-120 - Curitiba - PR 1 Tel. 41 3373-2155 - Fax 41 3373-353<\i' 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ORÇAMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL CC 01 

DEAMORIM 

VALOR DA OBRA (R$): 1299.069,51 BAIRROS TRIGOLANOIA E AVENCAL  

MÊS MÊS MÊS i 	MÊS i 	MÊS MÊS MÊS i ITEM SERVIÇOS TOTAL I VALOR 1 2 i 
5455,87 5.455.87 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 5.455.87 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100% 0.42% 100% 

25.644,76 12.822,38 12.822,38 0,00 0,00 0,00 0,00 25.644,16 

2 TERRAPLENAGEM 
1,97% 50% 50% 100% 

235.243,05 0,00 82.335.01 82.335,07 70.572.92 0,00 0,00 235.243,05 

3 BASE ISUO-BASE 
18,11% 35% 35% 30% 100% 

402,541,94 0,00 0,00 140.889,68 140.889,68 120.762,58 0,00 402.541,94 

4 REVESTIMENTO 
30,99% 35% 35% 30% 100% 

45.607,60 0,00 22.803,80 22.603,80 0,00 0,00 0,00 45.607,60 

5 MEIO-FIO E SARJETA 
3,51% 50% 50% 100% 

138717,64 0,00 0,00 0,00 41.615,29 41,615,29 55,487,06 138.717,84 

5 'PAISAGISMO É URBANISMO 
10,68% 30% 30% 40% 100% 

18,934,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.934,06 16.934,06 

7 SINAJJZAÇAO DE TRANSITO 100% 100% 1,48% 

81,490,29 40,745,15 40,745,15 0,00 0,00 0,00 0,00 81.490,29 
8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100% 6,27% 50% 50% 

132.149,77 66.374,89 66.374,89 0,00 0,00 0,00 0,00 132.749,77 

9 SERVIÇOS DIVERSOS. MUROS DE ARRIMO 100% 10,22% 50% 50% 

205.207,12 61.562,14 61.562,14 82.062,85 0,00 0,00 0,00 205207,12 

10 DRENAGEM 
15,80% 30% 30% 40% 100% 

1.477,41 1,271,16 1,271,18 1.211,16 1.271,16 1.196,39 1.196.39 147741% 

11 ENSAIOS TECNOLÕGICOS 
0,58% 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100% 

TOTAL 1.299.069.51 188.231,58 287.914.51 329.382,55 254.349,05 163.574,26 75.611,50 

PERCENTUAL NA SEMANA 14,49% 22,16% 25,36% 19,58% 12,59% 5,82% 

TOTAL ACUMULADO 188.231,58 476,146,15 805.528,70 1.059.877,75 1.223.452,01 1.299.069,51 

PERCENTUAL ACUMULADO 14,49% 36,65% 62,01% 81,59% 94,18% 100,00% 

CNPJ 

77.577.419/000145 
DE A MORIM CONSTRUTORA 

DE OBRAS LTDA. 
Rua Padre João RzmeIIc, 136 

M. Gabineto -CEP B128O.t 
A23630D 
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ÍÚ7888 7AImpi11477 
TEC TUPÁ) CCMSTRIJTCJPA 

Rua 3ertn Lui ' França, 0442 
Cacie;r - OFEI' l3.7GU.ts0 

ARÍWCÁRtA PR 

MODELO N°. 07- PROPOSTA DE PRECOS 	- 	311 
TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP, Rua Bento Luiz de França, 442, Cachoeira, Araucária - PR 

Fone/Fax: (41)3031-9264 e-mail: licitacao(&tecseMceconstrutora.com.br  - CNPJ 07.888.74210001-44. 

Araucária, 05 de abril de 2018. 
A Comissão de Licitação da Prefeitura de Piên - PR 
Ref.: Edital de Concorrência n° 0112018 

Local: Bairros Trigolândia e Avencal; 

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo paver com 
área de 4.378,42m 2  e em CBUQ com área de 3.504,31m 2, num total de 7.882,73m 2 , incluindo 
os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, 

• paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem 
e ensaios tecnológicos. 
Trechos: 

• Rua Caxias do Sul - trecho entre Rua Francisco Beltrão e Rua Geraldo Pykosz 
• Rua Geraldo Pykosz - trecho entre Rua Caxias do sul e rua Francisco Beltrão 
• Rua São Leopoldo - trecho entre Rua Belo Horizonte até 379,58 m 
'. Rua Demétrio de Borba - trecho entre Av. Caiobá até 68,35 m 
• Rua Morretes - trecho entre Av. Paraná até 176,34 m 
• Prolongamento Rua General Carneiro - trecho entre Rua Morretes até 259,10 m 
• Rua General Carneiro - trecho entre Av. Paraná até o fim da rua 

Área Pavimentada: 7.882,73 m 2  

Prezados Senhores, 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à 
execução de Pavimentação em CBUQ, da licitação em epígrafe. 

• O preço global proposto para a execução da obra objeto da licitação supramencionada é 
- de R$ 1.458.552,39 (hum milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e 

cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos). 

O prazo de execução do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do 110 
(décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada. 

O prazo de valida 	s.proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite 

Atenciosamente, / 	\ 	 - 
estabelecida para o rebiento das propostas (envelopes n°. 01 e n°. 02) pela Comissão de 
Licitação. 

IV  
Luis 	1{omunusjz 

RG.. 357t599-T\ cPiJW 	
079561982.4O9 	

RG,.4.7*14K CPF.;353283.289.72 

Wellington Aloysio Arjo de Oliveira 	Luis Ant 4'iJomanus Filho 

	

RG n°. 3.971.593-7 SSP PR 	 RG no. tOø.l44O  SSP PR 
CPF n°. 872.182.409-68 	 CPF 0 .i53.380.289-72 

Procurador 	 ockjrador  

9/ Rua Sentõ Luiz de França, 442- Cachoeira - CEP: 83.708-590 - Araucária - Paraná - Fone: (41) 3552-3568 
E-mail: tectubocreapr.org.br 	- 	CNPJ: 07.888.74210001-44 	 Inscr. Est.: 903.68042-35 

TECTUI3O 
Materiais de Construção 
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TECTU!30 
Materiais de Construçõo 

íÕ7.889174210001 4Í 
TEC TUBO CONSTRUTORA 

DEOMASLTDA 
3 1 1a Bento Luz de França, n ° 442 

Cachoeira CEP 83.708.590 

L ARAUCÁRIA - PR J 
PLANILHA DE SERVIÇOS. PAVIMENTAÇAO 

Município: PIEN 	 - SAM 45 
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 	 - LOTE n° 
Local da Obra: BAIRROS AVENCAL E TRIGOLANDIA 

Código 	Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 	 1 UDI QUANT 1 UNIT R$ TOTAL R$ 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES -  ______ ______ 7S75,97 

606700 DER Demolição de Concreto Simples m3 1,48 105,80 156.58 
512000 DER Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte m3 26.97 26,51 714,97 

8200001 DER Placa de Obra 4.00 x 2,00 un 3,00 1.877,84 5632,92 
840000 DER Remoção e recolocaçâo de cercas de arame rn 38.00 27,21 1.033,98 
73899/1 SEu Demolicao de alvenaria de tijolos macicos s/reaproveitamento 1 M31 4,261 79,23 337.52 

2 TERRAPLENAGEM  -  35.120.81 
520100 1 	DER Escavação. Carga e Transp dejazida i 	Cat. 	 1 m3 3.127,41 	11,23 35.120,81 

3 BASE 1 SUEI-BASE -  251.282,82 
411000 DER Aterro a mat. do canteiro (escav ia  CAT+transp+compact) m3 464,12 12,69 5.889.68 
511000 DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% P1 m2 9.458,38 3,40 32.158,49 
530200 DER Brita 4A (Sub-base) 1m3 1.134,78 81,02 91.939,88 
531000 DER Brita Graduada 1 m3 1.149,06 105,56 121.294.77 

4 REVESTIMENTO -  444.290,45 
5601008 DER Imprimação com Emulsão EAI m21 3.504,31 3,651 12790,73 
561100 DER Pintura de ligação com RR-IC m2 3504,31 1,32 4.625,69 
534908 DER Paver e=8cm - sem colchão m2 3.244,79 58,88 191 .053,24 

5349o8A DER Paver Colorido e8cm - sem colchão m2 1.133.63 64,51 73,130,47 
570000 DER Pavimento em CBUQ ton 419,54 300.38 126.021,43 
532500 DER Colchão de Areia m3 218,93 85,51 19.377,49 
602100 DER Formas de madeira compensada resinada (viga) m2 100,68 82,62 8.318,18 
603000 DER Aço CA-50 DDbr. e Colocação (viga) jj 348.85 12,02 4.193,18 
8O3300 DER Aço CA-60 Dobr. e Colocação (viga) jg 77.61 12,37 960,04 
605400 DER Concreto Fck = 18 Mpa (viga) m3 7,55 505,96 3.820,00 

MEIO-FIO E SARJETA   48.428,82 
05335 SEIL Remoção de Meio-Fio 1 .211 40,00 8,661 34640 

610150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2- (0,042 m3) - Prã-Moldado rnJ 879.00 40,08 35.230,32 
810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7- (0,031 m3) - Pré-Moldado m 136,00 33,53 4.560,08 
810250 DER Meio-Fio com Saieta DER - Tipo 3- (0,034 m3) - Pré-Moldado m 214,00 33,03 7.068,42 
810750 DER Meio-Fio Simples DER - Tipo 8- (0,023 m3) - Pré-Moldado 35,00 34,961 1,223,60 

6 PAISAGISMO IURBANISMO   122.951,72 
810250A DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m31m) m 2.576,00 16,62 42.813,12 
532500 DER Colchão de Areia (calçadas e outros) m3 49,81 88,55 4.410,68 

511100 DER 
Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com 
Pavimento m2 1.457,95 2,81 4.096,84 

530200 DER Brita 4A - passeio m3 21,08 81,02 1.707,90 
A DER Brita Graduada - Passeio m3 99,63 106,07 10.567,75 

534906 DER Paver e=6cm - sem colchão m2 785,53 54,00 42.418,62 
534908 DER Pavere=Bcm - sem colchão !12 210,76 59,84 12.611,88 
74236/1 SEIL Plantio de Grama em placas m2 304,94 7,84 2.390,73 
6O5000E I 	DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) conforme projeto 	 1 un 10,00 193,42 1.934,20 

7 SINALIZAÇAO DE TRANSITO  30.775,95 

822000 DER Horizontal o/tinta resina acrílica base 
solvente- (0,034 m21m2) m2 104,16 21,48 2.237,36 

020000 DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE m2 0,75 340,35 255,26 

821300 DER 
Suporte metél.galv.fogo d=2,5' o/tampa e aletas anti-giro 

un 2,00 477,36 954.72 

8200000 DER Placa sinalização refletiva-círculo + suporte METÁLICO iH 17,00 557,24 9.473,06 
8200000 DER Placa sinalização refletiva-octógono + suporte METÁLICO un 11,00 560,08 6.160.88 
8200001H DER Placa sinalização refletiva-losango + suporte METÁLICO un 21,00 556,49 11.686,29 
605400 DER Concreto Fck = 18 Mpa (lombadas) 	 1 m3 3,18 2,63 8,36 

8 ILUMINAÇAO PÚBLICA  75.848,75 
844000 

] 
DER Remanejamento postes linha transmissão 	 1.yn. 	21.001 3,611,751 75.846,75 

SERVIÇOS DIVERSOS . MUROS DE ARRIMO   154.045,46 
603000 1 DER Aço CA-50 Dobr. e Colocação kg 1 3.674,731 11,99 44.060,01 
603300 DER Aço CA-60 Dobr. e Colocação k 346,36 12.37 4.284,47 
605400 DER Concreto Fck = IS Mpa m3 37,51 506,00 18.980,06 
602100 DER Formas de madeira compensada resinada m2 378,38 82,62 31.261.76 
603900 DER Lastro de Brita m3 12,44 109,08 1,356,96 
150329 SANEPAR Dreno em tubo de PVC corrugado - perfurado DE 110 rn 174,50 19,79 3.453,36 
150332 SANEPAR Manta geotêxtil - resistência á tração= 7KNIm m2 197,64 2,71 535,60 
160601 SANEPAR Guarda corpo em aço galvanizado conforme projeto rn 101,00 299,39 30.238,39 

3909619 DNIT Alvenaria em bloco de concreto 2Ox2Ox4Ocm com espessura de 20cm m2 136.61 79,34 10.838,64 
2306091 DNIT Estaca broca manual d=30cm -confecção rn 143,25 63,08 9.036,21 

Rua Bento Luiz de França, 442- Cachoeira - CEP: 83.708-590 -Araucária - Paraná Fone: (41) 3552-3568 
E-mail: tectubocreapr.org.br 	- 	CNP.J: 07.888.74210001-44 	- 	lnscr. Est.: 90168042-35 
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10 DRENAGEM 	 , 278.744,40 
500300 DER Escavação de Bueiros em l  Categoria M3 1.544,611 7,641 11.800,82 
630300 DER Remoção de bueiro 0,30m rn 22.001 10.441 229,68 
630400 DER Remoção de bueiro 0,40m rn 21,001 13,061 274,26 
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecânico m3 412,72 26,131 10.784,37 
606500 DER Demolição de Alvenaria mS 5,32 139,291 741,02 

620000b DER Boca (Ala) de BSTC 00.4Cm un 1,00 720,191 720,19 
620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø0,60m un 4,00 965,101 3.860,40 

610400. DER Corpo de BSTC 00,40 sem Berço e sem Armação rn 263,00 73,591 19.354,17 
SlOGOca DER Corpo de BSTC 00,60 sem Berço e sem Armação rn 119,00 128,321 15.270,08 
610400b DER Corpo de BSTC 0 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1 m 559,00 112,62 62.954.58 
610600b DER Corpo de BSTC 00,60 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1 na 180,00 170,96 30.772,80 

BLSM25O DER 
Caixa de captação simples em alvenaria de blocos de 
concreto conforme projeto  un 47,00 1.104,00 51.888,00 

8L0M250 DER 
Caixa de captação dupla em alvenaria de blocos de concreto 
conforme projeto  un 2.00 1.196.00 2.392,00 _ 

CLMO4O DER Caixa de Ligação em alv. De blocos de concreto Tubo até 0.40 un 6,00 1.120,10 6.720,60 

PVMH8O DER 
P.V. em alv. De bloco de concreto Tubo até 0,40 + chaminé 
1 , 00m  un 2,00 1.111,17 2.222,34 

PVMH100 DER 
P.V. em alv. De bloco de concreto Tubo até 0.60 + chaminé 
1,00 m  un 1,00 1.190,23 1.190.23 

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo o 0.40 ïT 1,00 850,40 
DlssIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo o 0, 60 IJI1 2 5 00  2.051,20 

PAV-2 
PM 

curitiba Saibro CBR>=20 (Baseou Sub-Base) m3 815.27 45.573,59 
soio 5ANEPAR Escoramento de vala em madeira tipo pontalete m2 13i34  

El.025,60 

1.547.19 

83671 SINAPI 
m pa 	renagem - 	meno eTubo PVC DN lOOmra d 	fornecit

nstalação m 118,00 7.324,26 

600310 DER Limpezade bueiro un 2.00  222,22 

11 

ENSAIOS TECNOLOG1COS 
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 
amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade 
da empresa executora da obra.)  

9.189,24 

74022114 SER- 
_____ 

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de  
Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito un 11,00 53,41 

- 
587,51 

74022114 SER-  
Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Sub-base e Base  un 17,00 53,41 907,97 

74022152 SEIL Ensaio de Granulometria do Agregado un 11,00 76,30 839,30 
74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betumo - Misturas Betuminosas un 5,00 114,45 572,25 

74022/53 SEIL 
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura 
Asfáltica  un 5,00 68,66 343,30 

74022156 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso n 5,00 55,95 279,75 

72672 SEIL 
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para 
extração de corpos de prova da capa asfáltica gb 2,00 2.829,58 5.659.16 

PREÇO GLOBAL 	 - 1.458.552,39 

)Y&ngtonM 
CzesPt232B9 
RG 3fl 

Luís iknl 
GteaPr.2 

R&410& 

tnus J'íÜio 
Se 0195619 

Rua Bento Luiz de França, 442 - Cachoeira - CEP: 83.708-590 - Araucária - Paraná - Fone: (41) 3552-3568 
E-mail: tectubo@creapr.org.br 	- 	CNP.J: 07.88834210001-44 	- 	lnscr. Est.: 903.68042-35 



cm Pf. 232M cm Sc 

R 	
28.8O5ft.Casco,9561g 

& tTZI4 	CPFJ53.38023s,2 

o 
-1 

h3 

o 
1' 

a 

o 

cor.n 
o h 

o, 

Município: PIEN 5AM 1 	45 
Projeto: PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS il LOTE r,°  
Local da Obra: BAIRROS AVENCAL E TRIGOLANDIA 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO  

DISCRIMINAÇÃO 
- 

PRAZO EXECUÇÃO- DIAS ________ ________   TOTAL  
30 60 90 120 150 180 SERVIÇO ACUM Inf. 1%) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.906,98 393,80 787,60 787,60  7.875,97 7.875,97 
0,54% 

0,54%  % 75,00% 5,00% 10,00% 10,00%  100,00% 

2 TERRAPLENAGEM 
10.536,24 10.536,24 12.292,28 1.756,04  35.120,81 42.996,78 

241% 
2,95%  %  30,00% 30,00% 35,00% 5,00%  100,00% 

3 BASE/SUB-BASE 
50,256,56 80.410,50 80.410,50 40.205,25  251,282,82 294.279,60 

17,23% %  20,00% 32,00% 32,00% 16,00%  100,00% 20,18% 

4 REVESTIMENTO 
__________ ___________ 88.858,09 266.574,27 88.858,09  444.290,45 738.570,05 

30,46% 
50,64%  %  20,00% 60,00% 20,00%  100,00% 

5 MEIO-FIO E SARJETA 14.528,65 14.528,65 14.528,65 4.842,88  48.428,82 786.998,87 
3,32% % 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%  100,00% 53,96% 

6 PAISAGISMO / URBANISMO 
_________ __________ 30.737,93 30.737,93 36.885,52 24.590,34 122.951,72 909.950,59 

8,43% 
62,39%  %  25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 100,00% 

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO R$  30.775,95 30.775,95 940.726,54 
2,11% 

64,50%  %  100,00% 100,00% 

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA  37.923,38 37.923,38  75.846,75 1.016.573,29 
5,20% 

69,70%  %  50,00% 50,00%  100,00% 

- 
SERVIÇOS DIVERSOS MURO DE 
ARRIMO 

 30.809,09 30.809,09 30.809,09 61.618,18 154.045,46 1,170,618,75 
10,56% 

80,26%  %  20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 100,00% 

10 DRENAGEM 
111.497,76 111.497,76 55.748,88 278.744,40 1.449.363,15 

 19,11%  % 40,00% 40,00% 20,00%  100,00% 99,37% 

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 
918,92 1.378,39 1.378,39 1.837,85 1.837,85 1.837,85 9.189,24 1.458.552,39 

0,63% 
100,00%  % 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00% 

TOTAL PARCELA 
118.323,66 188.591,40 351.718,74 475.901,54 205.194,72 118.822,33 

1.458-552,39 
8,11% 12,93% 24,11% 32,63% 14,07% 8,15% 

TOTAL ACUMULADO 
118.323,66 306.915,06 658.633,80 1.134.535,34 1.339.730,06 1.458.552,39 

8,11% 21,04% 45,16% 77,79% 91,85% 100,00% 
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PAVIPLAN 
PAVIMENTAÇÃO LTDA 

PAVIPLAN PAVIMENTACÃO LTDA 
COCNORRÊNCIA N 2  001/2018 

ENVELOPE N 9  2- PROPOSTA DE PRE 

DATA: 05/04/2018 

Rua Anélio Nicoceili, 1720- Figueirinha - Fone/Fax (47) 3372-1502 - CEP 8 
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Guaramirim, 05 de abril de 2018. 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
NESTA 

322 

.0 

REF.: EDITAL DL CONCORRÊNCIA N° 00112018. 

OBJETO: Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo paver com área de 
4.378,42m' e em CBUQ com área de 3.504,31m 2, num total de 7.882,73m2, incluindo os serviços 
preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, 
sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem e ensaios tecnológicos. 

Prezados senhores, 
Paviplan Pavimentação Ltda., Pessoa Jurídica de Direito Privado, representada pelo Sr. Maurício 
Vogelsanger, vem através desta apresentar sua Proposta de Preços e Prazos, para a execução de serviços 
objeto da Concorrência acima referenciada. 

LOTE QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
VALOR 

MAXIMO 
PERMITIDO 

Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado 
tipo paver com área de 4.378,42m 2  e em CBUQ com área de 
3.504,3 1m2, num total de 7.882,73m2 , incluindo os serviços 
preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio- 
fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, 
iluminação 	pública, 	serviços 	diversos, 	drenagem 	e 	ensaios 
tecnológicos. 
Trecho: 

• 	Rua Caxias do Sul - trecho entre Rua Francisco 
Beltrão e Rua Geraldo Pykosz; 

• 	Rua Geraldo Pykosz —trecho entre Rua Caxias do 
sul e Rua Francisco Beltrão; R$ 

• 	Rua São Leopoldo - trecho entre Rua Belo 1 .585.422,06 

Horizonte ate 379,58 m; 
• 	Rua Demétrjo de Borba - trecho entre Av. Caiobá 

ate 68,35 m; 
• 	Rua Monetes - trecho entre Av. Paraná ate 176,34 

tu; 
• 	Prolongamento Rua General Carneiro - trecho entre 

Rua Monetes ate 259,10 m; 
• 	Rua General Carneiro - trecho entre Av. Paraná ate 

o fim da rua. 

PREÇO GLOBAL DA OBRA 

o 14$ 1.284.191,86 (um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e um reais"e 

oitenta e seis centavos), sendo o preço da mão de obra de R$ 321.047,97 (trezentos e vinte e um 

Rua Anélio Nicocelli, 1720 - Figueirinha - Fone/Fax (47) 3372-1502 - CEP 89270-000 - Cx. Postal 71 - Cuaramirim - SC L 
CNPJ: 03.620.92710001-12 - lnscr. Est.: 253.992.443 - e-mail: adm.paviplan@terra.com.br 	- 
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mil, quarenta e sete reais e noventa e sete centavos) e material de R$ 963.143,90 (novecentos e 

sessenta e três mil, cento e quarenta e três reais e noventa centavos). 

- 	 323 
O BDI utilizado nas planilhas orçamentárias é de 28,10% aplicado ao custo do objeto licitado. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, ate 05 (cinco) dias uteis apos 
recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação correta de cada fatura 
dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas as 
clausulas contratuais e obedecidas as condições para liberação das parcelas. 

PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DA OBRA: 
O prazo de execução do objeto será 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do 110  (décimo primeiro) dia 
da data de assinatura do Contrato de Empreitada. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 
Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados a partir da data limite estabelecida 
para o recebimento das propostas (envelopes n.° 1 e n.° 2) pela Comissão de Licitação. 

IDENTIFICAÇÃO DO ADJUDICADO: 
RAZÃO SOCIAL: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA 
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 03.620.927/0001-12 e 253.992.443 
ENDEREÇO: Rua Anélio Nicocceli, 1720, Figueirinha, Guaramirim/SC 
REPRESENTANTE E CARGO: MAURICIO VOGELSANGER— SOCIO/DIRETOR 
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 2.191.067 e 638.924.309-00 
ENDEREÇO e TELEFONE: Rua Germano Marquardt, n° 187, Bairro Vila Lalau, Jaraguá do Sul - SC / 
4733 72 15 02. 
E-MAIL: paviplan.filialiwnai .com  

DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO DO BRASIL 
AGÊNCIA: 3012-0 
C/C: 25167-4 

Cordialmente 

r€r,L 

Rua Anélin Niencelli. 1720- Finueirinha - Fone/Fax (47) 3372-1502 - CEP 89270-000 - Cx. Postal 71 - Guaramirim - SC 
CNPJ: 03.620.92710001-12 - lnscr. Est.: 253.992.443 - e-mau: adm.paviplan@terra.com.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PItN 	 - 	 324 
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' 001t2018 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PAVU'IAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. 	 Data: 	05104120181 

Município: Piê& PR 1 	SAM 45 

Projeto: 	PAVIMENTAÇÃO DEVIAS URBANAS URBANA - GLOBAL 1 	lote.?: 01 

Local: 	BAIROS AVENCAL E TRIGOLANDIA BOI: 2lO%J 

CÓDIGO ORIGEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 	

. 1 UMID. 1 QVANT. 

PREÇO .I 1 UNITÁRIO 
flEÇO. 

j PARCIAL 

PREÇO 

SUBTOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     6.891,16 

606700 DER Demolição de Concreto Simples m3 1,41 92,57 137,00  

512000 DER Demolição Mecânica 	me de Pavinto e leansporte m3 26,97 25,191 679.40  

74209/1 SEU Placa de Obra 4.00 x 2,00 tmid 1 	3,001 1.610,831 4832,49  

840000 DER Rcinoçlo e recolocaçlo de cercas de arame m 38,wl 24,191 919.09  

7389911 SF11. Dcmolicao de alvenaria de tijolos mancos s/reaproveitamenro m3 1 	4,261 75,861 323,18 

2 TERRAPLENAGEM     30.955,73 

520100 DER 	[Escavação, Carga e Tranaporte - Mal.' Cal. 	 m3 	1 	3.127,411 	9,90 	30.955,73  

3 BASE /SUB-BASE  221.222,31 

DER AteSTO c/ mar. dejazida (escav E CAT+Iranap+eompael) m3 464, 104 5.078,91 

11000 DER Regularizaçiocompac.aubleitoSA.F.100%P1 m2 9.458 381 2,95 27.817,09 i
1000.4 

30200 DER Brita4A(Sub-Rase) 

31000 DER IBimG.duada 1 	m3 1 	1149,06 93,38 107.304,85  

4 REVESTIMENTO     391.127,77 

5601008 DER l,npeimação com Emãouls 	RR IC ( Araucária) .2 15(4,3111 3,18 11.126.89  

561100 DER Pintura de ligaçlo com RR-IC (Araucária) m2 3.51)4,31 1,15 4.030,66  

534908 DER Pavrr elem - sem colchão m2 3.244.79 52,26 169.576,62  

534908A DER Paver Colorido e-Scm - sem colchão m2 1.133,63 57.28 64.928,77  

532500 DER Colchão de Areia (calçadas e outros) m3 218,93 77,96 - 17.068,33  

570000 1 DER CBUQ (Quantidade menor que 0000 toneladas) ton 419.54 262,42 110.093.88  

602100 DER Formas de madeira compensada resinada rol 100,65 70,47 7.094,92  

603000 DER Aço CA-SO Dohr. e Colocação Kg 348,85 10,25 3.577,32  

603300 DER Aço CA-60 Dobr. e Colocação Kg 7741 10,45 810,95  

605400 DER lConareto, Eck = Ia Mpa 1 	m3 7,55 373,43 2.819,43  

5 MEIO-FIO E SARJETA     42.629,10 
006700A DER aoo ão de Meio Fio m 40,00 7,20 288,04 
10150 DER DER - Tipo 2- 	2 m3) - Pré-Moldado Meio-Fio com Sa4eta 	 (0,04 ao 879,00 35,60 31.291,96  
810650 DER Meio-Fio com Saijeta DER - Tipo 7- (0,03' m3) . Pré-Moldado 

f 
m 136.00 29,82 4.054,99  

810250 Z DER Meio-Fio Simples DER -Ti1» 3 -(0,034 m3) - Pré-Moldado m 214,00 29,31 6.273,17  

110750 DER Meio-Fio Simples DER - Tipo 8- (0,023 m3) - Pré-Moldado m 35,00 20,60 720.94  

6 PAISAGISMO / URBANISMO     108.228,06 
810250A DER IFffi.adi". de concreto - (9xl9x39cm-0,0171m31m) o 1576,00 13,99 36.034,89  
532500 DER ICdetro, de Areia (calçadas e outros) m3 49,81 77,96 3.883,31 
511100 DER 1 Rcgtalaaizaçâo e Compactaçlo 100%PN - Passeio com Pavimento m2 1.457,95 2.44 3.554,63  
520200 DER 113nu, 4A - passeio in3 21,08 71,34 -1 503,78  
531000 DER IBám Graduada - Passeio m3 99,63 93,38 9.303,94  
534906 DER Pavcr e-ócm - tem colchão m2 785,53 47,55 37.349,59  
534908 DER Paver e-Sem - sem colchão o12 210,76 52,68 11.103,34 
74236/1 SER, Plantio de Gtrmsa em pIaras m2 304,94 6,89 2.101,98  

605000E DER Rampa pana PNE com Piso Tátil (NBR 9050)- Modelo 06-7.65 an2 ml 10.00 339,26 3.392,60 

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  27491,28 
605400 DER Concreto Fck = IS Mina m3 3,18 37343 1.117,52  

822000 DER DER 
Faixa de Sinalização Horizontal e/tinta resista acrílica base 

 

(0,034 m21m2) 
m2 104,16 20,61 2.46,36 

820000 DER 1 Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE m2 0,75 287.51 215,63  
821300 DER Suporte metál.galv.fogo d-2,5' a/tampa e ateIas anti-giro h=3h10m unid 2,00 395,50 791,00 

820000E DER Placa sinalização rrfletiva-círculo (0,1964 m2/ud) 1 	uporte METÁLICO unid 17,00 461,93 7.852,76 

S20000G DER 
Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 an2/ud) + suporte 
METÁLICO unid 11,00 468,56 5.154,17 

820000H DER Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2fud) + suporte METÁLICO unid 21,00 463,99 9.743,84 

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA    66.791,13 
844000 DER 	JRej..Lo poslraUnha asansmiaaào 	

[ 	
no 	

( 	
21,00[ 	1180,531 	66.791,13 _________ 

9 SERVIÇOS DIVERSOS 	 ______ _______ ______ 135.774,12 
603000 DER Aço CA-SO Dobr. e Colocação kg 3.674,73 10,25 37.682,89 
603300 DER Aço CA-60 Dobr. e Colocação kg 346,36 10,45 3.619,12  

____________ 

605400 DER Coocreeo Eck -= IR Mpa m3 37,51 373,43 14 007,52 ___________ 
602100 DER Foonas de madeira compensada resinada rol 378,38 70,47 664 26.,44 
603900 DER Lastro de Brita m3 12,44 92,19 1.146,90  
603000 DER Dreno em tubo de PVC corrugado-perfurado DE 110 m 174,50 20,60 3.594,40  
603000 DER Manta ge otéxtil - Resistência atração 	7 KN/m m2 197,64 2.71 536,30  

[ii/oo3 SIN API (manda 	em aço galvanizado m 101,00 274,11 27.685,52  

Rua Anélio Nicoceili, 1720- Elgueirinha - Fone/Fax (47) 3372-1502 - CEP 89270-000 - Cx. Postal 71 - Guaramirim - 

CNPJ: 03.620.92710001-12 - lnscr. Est.: 253.992.443 - e-mail: adm.pavipIancterra.com.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 

REI, .: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 5  001/2018 

PLANILIIA ORÇAMENTÁRIA 

[ÃV1nÁN PAVIMENTAÇÃO LTDA. 	 Data: 	05104120181 

Fiunieípio: Piên/PR 5AM: 451 

jProJeto: 	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS URBANA - GLOBAL Lote n': 01 

ElocaI; 	BAIROS AVENCAI E TRIGOLANDIA BOI: 28,10% 

CÓDIGO ORIGEM DISCRIMINAÇÃO DOS  SERVIÇOS . UNW QI/ANT 
.;: 

UNITÁRIO 
(RS) 

RUZÇO 
n.Rcia 

(*1) 

~0 
S*1$'IOTÂL 

(R 

5651 SINAPI Alvenaria em Bloco de Concreto 20 X 20 X 40 em com espessura de 20 . 
cm - areia comercial 

m3 136,61 79,84 10.907.17 

Estaca broca manual D - 30cm - confecção m 1 	143,251 69,321 9.930,06  

lO DRENAGEM  245.445,09 
600300 DER 1 Escavação de Bueiros em 5' Categoria 013 1.544,61 6,37 9.846,43  

0 DER Remoção de bueiro 0,30m m 22,00 8,70 191,39  
0 DER Remoção de bueiro 0,40n, m 21,00 10,88 228,44  
0 DER Reatetro e Apiloamento Mecânico m3 412,72 21,59 8.912,52 
0 DER Demolição de caixa de captação tia Alvenaria m3 5,32 115,06 612,12  
0 DER Boca (Ala) de BSTCa 0,40 os unid 1,00 606,22 606,22  
0 

16201

0

610601, 

DER Boca(Ala)deBSTCo0,6Oio unid 4,00 812,66 3.250,66 
a DER Corpo de BSTC 00,40sem Beeço e sem Annação m 263,00 57,06 15.007.96 
a DER Corpode BSTCoO,óflaem Beeçoe sem Armação 119,00 100,13 11.915,73 
b DER Coepo de BSTC 00,40 Seio Beço e/ Annação Simples CA-a m 559,00 88,82 49.648,42 
 DER Corpo de BSTC o 0,60 Sem Betvo eI Armação Simples CA-I m 1 	180,00 145,691 26.223,59  

BLSCl20 DER DL. Simples concreto ansiado II até 1,20 m tanid 47,00 1.152.05 54.146,20  
131-DCl20 DER B.L. Dupla Concreto armado H até 1.20 m unid 2,00 1208,55 4.417,09  
CLAMO DER CL. Alvenaria Tubo até 0,40 unid . 	6,00 273,44 1.640,64  

PVAI-t80 DER P.V. Concreto armado H até 0.80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m unid 2,00 978,16 1.956.31 

PVAHIOO DER P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m unid 1,00 1.047,76 1.047,76 

DISSIPM DER Dissipador de Energia e/Pedra de Mão tubo 00,40 tanid 1,00 696,79 696,79  
DISSIPM DER 1 Dissipador de Energia clPedra de Mão tubo ø O, 60 ttnid 2,00 839,44 1.678,87  

PAV-2 PM CTBA Saibro CBR>20 (Base ou Ssah-tlase) m3 815,27 55,73 45.433,37  
50101 SANEPAR Escoramento de Vala em Madeira Tipo Pontalete m2 131,34 10,30 1.352,16  
83671 SNAPI Tubo PVC DN 100 mm Para Drenaem 	Fomecimento e instalação m 

600310 DER Limpeza de bueiro uoid  
II ENSAIOS TECNOLÓGICOS     8.036,11 

74022/14 SElt. Ensaio de Massa Especifica. lo Sito - Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Regularização e Compo etação do Subteito 

miM 11,00 46,99 5 16,87 

74022114 SEIL Ensaio de Massa Especifica. In Sito. Método Frasco de Areia (Grau de 
Contpactação) . Sb-base e Base 

tmid 17,00 46,99 798,80 

74022152 SEIL Ensaio dc Gxanulometaia do Argado -Base imid 11.00 67,12 738.37 
74022/35 SE!!. Eoaaio de Percentagem de Betume ' Misturas Betuminoaaa tanid 5,00 100,68 503,42  
74022/53 SER, Ensaio de Controle do Grau de Compactaçlo da Mistura Asfáltica tmid 5,00 60,40 302,01  
74022/56 SUL Ensaio de Densidade do Material Bctutninoao smid 5,00 49,22 246,12  

72872 SEIL 
__________ 

Mobilização e desmnbilizaçao de cqtaipaanento e equipe para extração de 
corpos de prova da capa asfáltica. gb 2,00 1465.26 4.930,52 

DATA: 	 NOME: 	 ASSINATURA; 
0510412018 

N' CREA / CAL: 

JtAVt 

En9 5 . Marik Ei. 'Je 	 44. 
CRE&IS ripi 

Rua Anélio Nicoceili, 1720- Figueirinha - Fone/Fax (47) 3372-1 502- CEP 89270-000 - Cx. Postal 71 - Guaramirim - 

CNPJ: 03.620.92710001-12 - lnscr. Est.: 253.992.443 - e-mail: adm.paviplan@terra.com.br  



P PAVIPLAN 
PAVIMENTAÇÃO LIDA 

IPAVIPIAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. 	 Data: 	 O5/04t20i81 

Município: PIÊN/ PR 5AM: 45 
Projeto: 	PAVIMENTAÇÃO DEVIASIJRBANAS URBANA Lote a': 

local: 	RUA SÃO LEOPOLDO - AVENCAL BOI: 28,10% 

CÓDIGO ORIGEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNI» QUANT 

PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 

PARCIAL 
PREÇO 

SUBTOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  2.236,26 
606700 DER Demolição de Concreto Simples ml 1.41 92,571 137,00  
74209/1 SEIL Placado Obra 4,00 a 2.00 uoid 1,00 1 , 	10,83 1-610,83  
840000 DER Remoção e recolocação de cercas deaaame ias 10,00 24,191 241,87  
73899/1 SEIL Demolicaz, de alvenaria de tijolos macicos s/reroveilamenlo ml 3,25 75,861 246,56  

2 TERRAPLENAGEM 16,878,91 
520100 DER 	jEscavação, Caras e Transporte - Mal 1' Cat. 	 ias' 	I.705,251 	9,901 	16871,91  

3 RASE/ SUO-BASE    99258,43 
411 000A DER Aterro e/ mal, do canteiro (escav 1 • CAT+lranap+compact) 1 	ml 1 	224,14 41 2-452,79  
511100 DER Regularização compac.subleito SAI. 100% P1 m2 2.952,37 2,95 8.704,77  
531000 1 	ml 1 	379,591 93,38 35.447,97  
530200 DER IBam 4A (Sub-Base) 1 	m3 1 	738,09 71,341 52 652,90  

4 REVESTIMENtO 89.853,53 
560100 DER lmprimaçãocomEmulsão RR 14) ( Araucária) mil 2.325,981 3,181 7315,45  

561100 DER Pinlura de ligação com RR'lC ( Araucária) n,2 2-325,98 1,15 2.675,34 

570000 DER JCBUQ (Quarilidade menor que 10000 toneladas) 1 	100 1 	304,071 262,421 79.792,74  
5 MEIO-FIO E SARJETA  27.786,99 

606700,4, DER Remoção de Meio Fia m 40ffil 7,201 288,04 
810150 DER Mexo-Fio com Saijela DER - Tipo 2' (0,042 ml)' Pré-Moldado m M8 >001 35,60 23 M,47  

110230 DER Meio-Fio Simples DER' Tipo 3- (0,034 ml)' Pré-Moldado 1  m 17,00 29,31 498.34 

810650 DER Meio-Fio com Saejela DER' Tipo 7- (0,031 ml) - Pré-Moldado - na 08,00 29,82 3.220,14  
6 PAISAGISMO / URBANISMO   82.027,23 

606700A DER Fincadrnha deCcanito - (9x19x39em'00171m3/m) m 703,00 13,99 9.834,06  
532500 DER Colchão de Areia (calçadas e oub'oa) ml 49,81 77,96 3893,31  
511100 DER Regularização e Compaclação 100% PN- Passeio com Pavimento m2 1.457,95 2,44 3.554,63  
530200 DER Brito 4A-passeio m3 21,08 71,34 1.503,78  
531000 DER Brita Graduada' Passeio m3 99,63 93.38 9303,94 
534906 DER Paver e=ócm ' sem colchão m2 785,53 47,55 37349,59  
534908 DER Paver ricos - acm colchão m2 210,76 52,68 11.103,34  
74236/1 SEIL Plantio de Grama  em placas m2 304,94 6,89 2.101,98  

605000E DER Rampa pare PNE com Piso TatO (19BR 9050)' Modelo 06 '7,65 m2 onid 10,00 339,26 3 392,64) 

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  

822000 DER 
Faixa de Sinalização Horizontal c/rinla resina acrilica base solvente- 
(0,034 m2/m2) m2 73,13 20,61 1506,95 

820000 DER 	jPl.. sinalização refletiva - SEM SUPORTE rn2 0,75 287,51 215,63  

821300 DER Suporse mete[ .galv.fogo d=2,5' cllaonpa e aletasanti-giro h300m unid 2,00 395,50 791,00 

820000E DER Placa sinalização refletiva-círculo (0, 1964 m21ud) + suporte METÁLICO uuid 2,00 461,93 923,85 

820000G DER 
o refletiva-oogono (0,2160 m2iud) 4 suporto ; goã 	 ct 

unid 4,00 468,56 1.874,24 

820000H DER Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/tal), + suporte METÁLICO unid 5,00 463,99 2.319,96 

8 ILUMINACÁO PÚBLICA  
84400 DER 	1 Remanejamento Pastes ltnhamsnsmissâo 	 aoid 	8,00 	3.180,531 	25.444,24  

9 DRENAGEM  71.229,45 
600300 DER Escavação de Recuos cml 5  Categoria m3 578,22 6,57 3.685,98  
630400 DER Remoção de bueiro 0,40m m 21,00 10,88 228,44  
601200 DER Realenase Apiloamento Mecânico ml 397,39 21,59 8.581,48  
606500 DER Demolição de Alvenaria ml 1.52 115,06 174,89  
620300 DER Boca (Ala) de BSTC 00,60 m otaid 1,00 812,66 812,66  

61040a DER Coipti de BSTC a 0,40 sem Berço e sem Armação m 251,00 57,06 14.323,19 

ó101Oa DER Corpo de BSTC e 0,60 acm Berço e sem Armação 	 - na 119,00 1130,13 11.915,73  
61040b DER Corpo deBSTCe 0,40 Sem Berço e/ Armação Simples CA-1 m 71.00 88,82 (1.305,97  

RISC 120 DER B.L. Simples concreto armadoR até 1,20 m anal 22,00 1.152,05 25.345,03 

CLA040 DER CL. Alvenaria lobo até 0.40 unid 3,00 273,44 820,32  
PVAFS80 DER 	jPV Alvena'ia Ralé 0,80 m'l'ubo até 0,40+ chaaniné 1,00 na onid 1,W 978,16 978,16  
I3ISSIPM DER Dissipador de Energia e/Pedra de Mio tubo o ti, 60 1  unid 1,00 839,44 83944  

PAV-2 PM CIBA Saibro CHR)'-'20 (Base ou Sub-Base) ml 56,10 55,73 3.126

,

,34  
600310 DER 	jLmrReade bueiro oid 	1 1,00  

Rua Anélio Nicocetli, 1720 - Figueirinha - Fone/Fax (47) 3372-1502 - CEP 89270-000 -Cx. Po 	71 - Guaramiritn4 - SC 

CNPJ: 03.620.92710001-12 - lnscr. Est.: 253.992.443 - e-mail: adm.paviplan©terra.com.br  
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II ENSAIOS TECNOLÓGICOS 3.720,46 

74022/14 SEIL 
Ensaio de Massa Específica - lo Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 

Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito 
un 3,00 46,99 140.97 

74022/14 SEIL 
Ensaio de Massa Específica - te Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 

Comão) - Sub-base e Base 
un 6,00 46,99 281,94 

74022/52 SEIL Ensaio de Granulomelria do Agregada - Base os 3,00 67,12 201,36  
74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Reluminosas as 3,00 100,65 302,05  
74022/53 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Cumpactação da Misture Asfáltica mi 3,00 60,40 18 1,21  
74022/56 SEU. Ensaio de Densidade do Material Bctarssinuso un 3,00 49,22 147,67  

72872 SEI!, Mobilização e desmobilização & equipamenio e esissipe para extração de 

da capa asfáltica. 
gb - 	1,00 2465,26 2.465,26 

	

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRAR$j 	108.016.78 

	

TOTAL DE MATERIAIS RsI 	32405934 

DATA: 0510412013 NOME: ASSINATURA: 

N" CREA / CAU: 

PAVIPL 
p1MLNfl tWA 

L\b4tzaLtn  
En99 Martele B. de 

CREAJSC 087.282 

5.-, 

t 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°001/2018 

PLANILHA, ORÇAMENTÁRIA 

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTD& 	 Data: 	0S/04iiii] 

Município: PIÊN/ PR 5AM: 45 
Projeto: 	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS URBANA 	 J Lote n°: 1 

Local: 	RUA DEMETRIO BORBA - TRIGOLÂNDIA BOI: 28,10% 

CÓDIGO ORIGEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNI» QUANT PREÇO UNITÁRIO 
PREÇO 

PARCIAL 
PREÇO 

SUBTOTAL 

2 TERRAPLENAGEM _________ 682,18 
520100 DER 	Escawição,CargaeTransporte-Matl'Cat, 	 f 	m3 	68,92 	9,90! 	682,18  

3 BASE / 5178-BASE     10.442,88 
41 I000A DER Alen.o ei mal. de jazida (escav 1' CAT+tr,msptcompact) 1 	m3 13,591 10,941 148,72 - 

511000 DER liregularicaçãocompac.subleitoSAT. 100%P1 1 	m2 522,90 2,95 154172 

530200 DER Briia4A(Sub-Base) 1 	m3 1 	52,291 71,341 3.730,20  
531000 1 	DER jBntaGraduada 1 	m3 1 	53,781 93.38 5.022,24 

4 REVES1'!MENTO _________  29.078,91 

534908 DER Paver e=8cm - sem colchão m2 326.53

__ _ 	
5226 17 .M4,85  

534908A DER t'aver Colorido e=Scm - sem colchão m2 106,85 57,281 6.119,84  
532500 DER Colchão de Areia (calçadas e outros) m3 21,67 77,961 1.689,45  
602100 DER Formas de madeira compensada resinada m2 29,6 70,47 2.085,91  
603000 DER Aço CASO Dobr. e Colocação Kg 102,56 10,25L_ 1.051,71  
603300 DER Aço CA.-60 Dobr. e Colocação Kg 22,79 10,45 238.13  
605400 DER Concreto Fck = IS Mpa m3 2.22 373,43 829,02  

6 PAISAG1SMO1URBANISMO   ____ ____ 6.071,10 
810250A DER 	Fincadinha deconcreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) 	 ia 	f 	434,001 	l3,J 	6.071,10  

7 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO     2.322,47 

82000E DER Placa sinalização refletiva-círculo (0, 1964 m21ud) + suporte METÁLICO unid 1,00 461,93 461,93 

82000(7 DER 
Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte 

unid 1,00 468,56 468,56 

8200014 DER Placa sinalização refletiva-losango (0.2025 m2/ud) 1 suporte METÁLICO raid 3,00 463,99 1.391,98 

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA     6.361,06 
844000 DER 	1Remroeiento postes linha 0anstnissão 	 1 	tmid 	( 	2,001 	1180,53J 	6.361,06 __________ 

10 DRENAGEM    6.512,89 
600300 DER Escavação do Bueiros em 1' Categoria m3 4,21 6,37 26.84  
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecânico n3 0.78 21,59 16,84  
620100 DER Boca (Ala) de BSTC 00,60 m raid 2,00 812.66 1.625,33  
ÕI060b DER Corpo de BSTC o 0,60 Sem Berço ei Mmação Simples CA-1 m 2,00 145,69 291,37  

131-5C120 DER B.l.. Simples concreto armado Fã até 1,20 m tmid 2,00 2.208,55 4.417,09 __________ 
PAV-2 PM CTBA Saibro CBR>-20 (Base ou Sub-Base) m3 2,43 55,73 135,42 __________ 

II ENSAIOS 1'ECNOLÓGICOS    208,09 

74022114 SEIL 
Ensaio de Massa Especifica - lo Sim - Método Frasco de Areia (Grau do 

-  Compactaçao) - Regutanão e Compaclação do Subteito 1,00 46 ,99 46 , 99 

74022/14 SEIL 
Ensaio de Massa Especifica - lis Sim - Método Frasco de Areia (Grau de 

taç Compacão) - Sub-base e Base 2,00 4699 9398 

74022/52 SEIL Ensaio de Grauuloinetsia do Agregado - Base 1 	ml 	1 . 	 1,001 67,12 67,12  

05/04/20 18 

DATA: 	 NOME: 	

rSSINATURA: ~N'CREA/CAU: 

C*.A!SC QFi.L 

Rua Anélio Nicocelli, 1720- Figueirinha - Fone/Fax (47) 3372.1502 . CEP 89270-000 - Cx. Postal 71 - Guaramirim - SC 

CNPJ: 03.620.92710001-12 - lnscr. Est.: 253.992.443 - e-mail: adm.paviplanterra.com.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIËN 

REF.: EDITAL DE CONCORRiNCIA PÚBLICA N' 001/2018 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

IrtAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. 	 Data: 	05104120181 

[icipio: PIÊN/PR SAM: 45 

Projeto; 	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS URBANA Lote n': 1 

Local: 	RUA CAXIAS DO SUl t-TRIGOLÂNDIA EDI: 28,10% 

CÓDIGO ORIGEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNU), QUANT 
PREÇO 

~RIO 
(R$) 

PREÇO 
PARCIAL 

(R 

.PREÇO 
SUBTOTAL 
. 

1 SERVIÇO PRELIMINAR 1.610,83 

8200001 DER 	lvia 	de Obra 4,00 se 2,00 	 m,id 	
j 	

1,00 	1 	1610.831 	1.610,83 

2 TERRAPLENAGEM 2.158,40 
410600 DER 	Escavação, Casa e Transpoase - Mali' Cat. 	 te3 	1 	218,061 	9.901 	2-158,40  

3 BASE / SUB-BASE ___  23.874,85 
41 I000A DER Aterro ei mal. dejazida (escav P CAT+transp+compaet) ao3 36,62 10,%ll 400,74  
511100 DER Regularizaçlo compae.subleito S.A.F. 100% P1  
530200 DER Brita 4A (Sub-Base) te3 135,12 71,34 9.639,01  
531000 DER Brita Graduada m3 112,60 93.381 10315,14  

4 REVESTIMENTO  26396,64 
560100 DER 	- Imprimaçto com Easssalsão RR IC ( Araucária) ni2 885,34 3,18 2.811,13  
561 100 DER Pintura dc ligação com RR-IC (Araucária) an-2 885,34 1,15 1.018,32  
570000 DER JCBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) lo' 1 

MEIO-FIOESAR.JETA  11.256,75 
810150 DER JMeio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2- (0,042 m3)- Pré-Moldado m ] 	155,00 560 5.517,92  
810650 DER IMeio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 an3)- Pré-Moldado m 23,00 329 ,82 685,77  
810250 DER jMeio-Fio Simples DER- Tipo 3- (0.034 m3) -Pré-Moldado te 152,ffil 29,31 4.455,71  
810750 DER lMeio-Fio Simples DER. Tipo 8- (0,023 m3) - Pré-Moldado 1 te 29,001 20,601 597,35  

7 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO     2.860,52 

822000 DER 
Faixa de Sinalilaçà0Hotizootal e/tinta resina acalliea base solvente- 

m2 26.09 20,61 537.62 

82000E DER I'Iaea sinalização refletiva-circulo (0,1)64 m21ud) + suposto METÁLICO ursid 3,00 461,93 1.385,78 

820000 DER l'lacasitaalizaçlo rdfletasss-octógono (0,2160 m21ud) + suporte 
METÁLACO unid 2,00 468,56 937,12 

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA    12.722,12 
844000 DER fteeosanejasnento postes linha transmissão 	 unid 	[ 	4,00 	3.11o,53[ 	12.722,12  

lO DRENAGEM 28.512.64 
600300 DER lEscavaçlo de liteiros em 1' Categoria m3 167,62 6.37 1.068,53  
606500 DER Demoliçao de Alvrnaria m3 0,761i 115,061i 87,45  
6104ob DER JCoa?o de BSTC o 0,40 Sem Berço e/ Asinação Simples CA-I te 144,00 88,82 12.789,58  

BLSC 120 DER 	JjTL. Simples concreto armado ti até 1,20 te unid 6,00 1.152,05 6.912,28 __________ 
PAV-2 PM CTliAfSaibro CBID20 (Base ou Sub-Base) eu] 137,36 55,73 7.654,10 

II ENSAIOS TECNOLÓGICOS  2.883,65 

SER, 74022/14 

 
Ensaio de Massa Elpecit'ara 

: 
In Sina - Mélodo Frasco de Areia ((nau de 

Compactaçao) - Regulanzaçao e Compactaçto do Subleato 1,00 46,99 46,99 

74022114 SEIL Ensaio de Massa Especifica - In Sito - Método Frasco de Areia (Grau de 
Conipactaçao) . Sub-base e Base eu 2,00 46,99 93.98 

4022152 SF11. Ensaio de Granulomeeria do Agar5ado - Base mi 1,00 67.12 67,12 
4022/35 SEIL Ensaio de Perceastagem de Betuane - Misturas Betsaosinosas nu 1,00 100,68 100,61 

___________ 
___ 

4022/53 

[72 

SEU. Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica lan 1,00 60,40 60,40 __ 
4022/56 SEIL Ensaio dc Densidade do Material Betsaminoso uaa 1,00 49.22 49,22 

872 

________ SELE __________ 
Mobilização e desmobilização de equipamcoto e equape para extraçãode 
corpos de prova da capa aslhltsca. 1b 1,00 2,465,26 2.465,26 

__ 

05/04/2018 

- 	
llil 	- 

- 

fl 5 	jI 	1 	vir sr 	. 	 ucijePlo iLol 

2 	].u3(-71CP r 
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PAVIMENTAÇÃO LTDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIËN 
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' 00112018 	 -. 	Rio   

PLANJLIIA ORÇAMENTÁRIA 

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. 	 Data: 	 0510412018 

[Município: PlN/ P14 5AM: 45 

[projeto: 	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS URBANA Lote n': 

L1..0ca1: 	RUA GERALDO PYKOSZ - TRIGOLÂrfi)IA RIM: 28,10% 

CÓDIGO ORIGEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIOL QUANT 

PREÇO 

UNITÁRIO 

(lis) 

PREÇO 

PARCIAL 

(US) 

PREÇO 

SUBTOTAL 

(liS) 
2 

____________________ 
TERRAPLENAGEM     735,14 

410600 DER 	[Escavação, Carga e 'transporte - Mat.P Cal. 	
[ 	

m3 	
[ 	

74,271 	9,901 	735,14  

3 BASE /SUB-BASE  8.622,60 

4110004 DER Aterro e' mat. dejazida (cscav 1' CAT+transp-4-enmpact) sul 6,59 10,94 72,12  

551100 DER Regularizaçloconipac.subleitos.A.F. I00%FI m2 371,96 2,95 1096,69  

530200 DER BriIa4A(Sub-Base) m3 1 	55 ,791 71,341 3979,87  

531000 1 	DER BritaGnsduada ml 1 	37,201 93,381 3473,92  

4 IREVESTIMENTO     8.801,25 

560100 DER Imprimaçào com Emulsão RR IC ( Araucária) m2 292.99 3,18 930,30  

561100 DER Pinturadeligaçãocom RR-1C ( Araucária) 1 	m2 1 	292 ,99 11  
570000 DER JCBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 1 	ton 1 	28,71 262,42 7.533,95  

5 MEIO-FIO E SARJETA     3385,37 

810150 DER Meio-Fio com Saijeta DER - 'lipo 2- (0,042 m3) - Pré-Moldado m 56,00 35,60 1.993,57  

810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7- (0,031 m3) - Pré-Moldado m 5,00 29,82 149.08  

810250 DER Meio-Fio Simples DER - Tipo 3- (0,034 m3) - Pré-Moldado  

810750 DER Meio-Fio Simples DER - Tipo 8- (0,023 m3) - Pré-Moldado m 6.00  

7 SINALIZAÇÃO DEI RANSITO     930,49 

82000E DER Placa sinalização refletiva-cIrculo (0,1964 m2/ud) * suporte METÁLICO tsnid 1,00 461,93 461,93 

820000 DER 
Plara, sMizaçâorefletiva-octõgono (0,2160 m21ssd) -'-suporte 

METALICO 
unid 1,00 468.56 468,56 

9 11LUMINAÇAO PÚBLICA ______ __  6.361,06 
844000 DER 	JEemanejamento postes linha transmissão 	 E 	ttnid 	E 	2,00 	3.180.53] 	6.361,06 _______ 

10 DRENAGEM     14.140,77 
600300 DER Escavação de Bueiros em 1' Categoria m3 97,02 6.37 618,47  
601200 DER ReaterroeApiloamentoMecânico m3 14,55 2159 314,20  
61040a DER Corpo de BSI'C oO,40 sem Berço e sem Mutação m 12,00 57,06 684,77  
61040b DER Corpo de BSTC o 0,40 Sem Berço ei Armação Simples CA-1 m 57,00 88,82 5.062,54  

BLSCl20 DER B.L. Simples concreto armado H até 1,20 ni unid 2,00 1.152,05 2.304,09  
CLA040 DER CL. Alvenaria Tubo até 0.40 unid 2,00 273,44 546,88  
PVAI120 DER P.V Alvenaria 11 até 0,80 ai Tubo até 0,40 '-chaminé 1,00 m raid 1,00 978.16 978,16  
PAV-2 PM CTBA Saibro CBR>'-20 (Base ou Sub-Base) m3 63,52 55.73 3.539,84  
6003101 DER Limpeza de bueiro unid 1.00 91,82 91,82 ____________ 
li ENSAIOS TECNOLÓGICOS     418,39 

74022114 EIL 
Ensaio de Massa Especifica - lss Situ -Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Regularização e Compactaçan do Stibleito 

mi 1,00 46,99 46,99 

74022/14 SEIL 
Ensaio de Massa Especifica - In Sitia - Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Sob-base e Base na 2,00 46,99 9398 

74022/52 SEIL EnsaiodeGranulomets'iadoAprepado -Base san 1,1)0 67,12 67,12  
74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Retriminosas ml 1,00 100,68 100,68  
74022153 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Compaetação da Mistura Asfáltica un 1,00 60,40  
74022156 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso san 1,00 49,22  

CREA/ CAI): 

pr._• 

1 	7; 7 ) 

RG2.1li.t.37-7 1 CPF 

Rua Anélio Nicoceili, 1720 - Figueirinha . Fone/Fax (47) 3372-1502 - CEP 89270-000 - Cx. Postal 71 - Guaramirim - SC 

CNPJ: 03.620.92710001-12 - lnscr. Est.: 253.992.443 - e-mail: adm.paviplanterra.com.br  
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li PAVIMENTAÇÃO LTDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PJÊN 
REIC: EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N"001/2018 	 -  

PLANILHA, ORÇAMENTÁRIA 

IPAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. 	 Dat: 	05104120181 

Município: PIÊN/ PR SAM: 45 

Projeto: 	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS URBANA Lote o': 4 1 

Local: 	RUA GENERAL CARNEIRO - TRIGOLÂNDIA BDI: 28,10% 

CÓDIGO ORIGEM jDISCRIMINAÃO DOS SERVIÇOS 	 :1 UNIU. J PREÇO 

DÃRIO 
1 	PREÇO. 

1 PARCIAL 

t(- 

PREÇO 

.SU$TOTAL 

(fl) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.129.56 

512000 DER Demolição Mecãniea de Pavimento e Transporte m3 1 25, I9 442,10  

74209/1 SEIL Placa dcObra4,00 '2,00 unid 1,00 1.610,13 610,83  

73199/1 SEIL 1 Demolicao de alvenana de tijolos macicos s/iproveitamenlo 1 	m3 1,011 75,861 76,62  

2 TERRAPLENAGEM 4M1 ,42 

520100 DER 	Escavação, CargaeTnnsporte- Mali' Cal 	 1 	m3 	1 	412,341 	9,901 	4.011,42  

3 RASE/ SUB-BASE 26.792,76 

411 000A DER Aterrocimal dejazida(etcav 1' CAT-f-lraalsp-fcompact) 1 	m3 90.141 10,941 986,41  

511000 DER Ragularização eompac aubleito S.A.F. 100'/, P1 m2  1 	1.637.941 2,951  

531000 DER Brita Graduada 224.631 93.38!  

4 REVESTIMENTO 80.595,26 

534908 DER Paver elcm - sem colchão m2 1.030,711 52,26 53.866,14  

534908A DER PaverColondo elcm -sem colchão 1 	m2 371,261 57,28 21 .263,95  

532500 DER 1 Colchão de Areia (calçadaseouaros) 1 	IDo 1 	70.101 77,96 5465,17  

6 PAISAGISMO / URBANISMO 7260,14 

810250A DER Fincadrolra deGranito - (9,cl9x39cni'0,0171m3/m) 	 m 1 	519,001 	13.991 	7.260,14  

7 SI74ALIZAÇAO DE TRÂNSITO     7322,10 

605400 DER Concreto Eck"lIMpa p3 3,8 373,431 1.187,52  

822000 DER 
Il Faixa de Sinalização 	orizontal e/tinta resina sonhes base solvente- 

(0,034 m2Irn2) 
m2 4,94 20,61 101,10 

820000E DER Placa sinalização refletiva-circulo (0, 196 ,1 m21ud) + auportc METÁLICO unid 4,00 461.93 1.847,71 

8200000 DER 
Placa aioalização refletiva-octágono (0,2160 m2/ud) + aupose 

METÁLICO  
unid 2,00 468,56 937,12 

820000H DER Placa ainalização refleliva-losango (02025 m2/ud) + suponle METÁLICO anel 7,00 463,99 3.247,95 

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA  9.541,59 

844000 DER 1 	oid 	1 	3.001 	3 180,531 	9.541.59  
9 SERVIÇOS DIVERSOS    89.520,14 

603000 DER JAç. CA-50 Dobr. e Colocação Kg 2.359 337 10,25 24 194,40  

603300 DER Aço CA-60 Dclsr, e Colocação Kg 227,19 10.45 2.373,91  

605400 DER Concreto Fck 	lIMpa m3 2520 373,43 9.410,54  
602100 DER Formasde madeincornpenoada reinada m2 259,84 70,47 18.310,92  
603900 DER LaslrodcBrita ad 7,34 92,19 676,71  
150329 SANTEPAR Dreno em lobo de PVC corwgado'paiurado DE tio m 103,00 20,60 2.121,62  
150,132 SANEPAR Manta geolêxlil - Resiatôncia a 'l 'ração = 7 KN/m m2 116,64 2,71 316,50  
160601 SANEPAR Guarda corpo em aço galvanizado m 72,00 274,11 19736,071  

3909619 DNIT 
Alvenaria em Bloco de Concreto 20 X 20 X 400m com espessura de 20 
cm - areia 

comercia] 
ls2 14,61 79,84 5.9569 

2306091 DNIT Estaca broca manual O 	30 cm- confecção m 92,65 69,32 6.422,48  
lo DRENAGEM 40.618,37 

600300 DER Escavação dc Bueirosem P Categoria m3 230,05 6,371 1.466,50  
630300 DER Rzmoção de bueiro 0,30m m 9,00 8,701 78,29  
606500 DER Demolição de Alveoaria m3 1,52 115,06 174,89  
61040b DER Corpo de BSTC 00,40 Som Berço ei Annaçío Simples CA-] m 135,00 88.82 II 990,23  
61060b DER Coqtode BSTC 00,60 Sem Berço  c/Amião Simples CA-1 m 58,00 145,69 8.449,82  

BLSCl20 DER li L. Simples conoeto solado H ate 1,20 m una] ' 	6,00 1 152,05 6.912,28  
PAV-2 p14 CTBA Saibro CBR-20 (Base ou Sub-Base) m3 175,81 55,73 9.797,54  

83671 SINAPI Tubo PVC DN IDO mm Para Drenagem - Foraecimentoelnstalação m 32,00 54,65 1.748,82 

II ENSAIOS TECNOLÓGICOS    322,21 

74022/14 SEIL 
Ensaio de Massa Especifica- lo Sito -Método Frasco de Areia (Gaas de 
Compaclação) - Regularização e Compaclação do Subleito 

unid 2,00 93,98 
 

46,99 

74022/14 SEIL Ensaio de M.Especifica' lo Sim- Método Fraco de Areia (Grau de 

Compaclwão) - Sub-base e Base 
- 

unid 2,00 4499 93,98 

74022152 SER. Ensaio de ellmnulometria do Agregado- Base unid 2,00 67,12 134,25 

TraI5 

CREA / CAU: 

Rua Anétio Nicoceili, 1720- Figueirinha - ËàP'(4t)3372.1502-
CNP,.J: 03.620.92710001-12 - Inscr. Est.: 253.992.443 - 
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IPAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. 	 Data: 	 05/04120181 

Município: PIÊNI PR SAM 45 

Projeto: 	PAVIMENTAÇÃO DEVIAS URBANAS URBANA Lote o": 

Local; 	PROLONGAMENTO RUA GENERAL CARNEIRO - TRICOLÂNDIA BOI: 28,10% 

cówGo ORIGEM IWSCIUMINAçÃO DOS SERVIÇOS UNID. QIÍANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 

PARCIAL 
PREÇO 

SUBTOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 914,52 

512000 DER 	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte m3 9,42 25,19 237,30 

840000 DER 	Remoção_e_recolocação de cercas de arame m _28,00 24,191 677,22  

2 TERRAPLENAGEM 3.911,27 

520100 DER 	Escavação, Caixae Transporte - Mat.I'Cat 	
} 	

iaS 	1 	395j51 	9,90} 	391127 

3 BASE / SUB-BASE    27600,35 
411 000A DER lAteriu, e/ mar- de jarda (ercav 1' CAT+Iranrpltompacr) ns3 80,21 0,94 877,75  

511000 DER Regularização compacaubicito S.A.F. 100% P1 m2 1.887,89 2,95 1 	5-566,25  
551000 DER IBimGd..da taiS j 	226,551 93,381 21-156,35  

4 REVESTIMENTO ___  90.912,18 
534908 DER Paver e"Scm - sem colchão .2 1 	191,14 52,26 62 .250,41  

5349084 DER Paver Colorido elcm - ..colchão m2 392,63 57.28 22.487,92  

532500 DER Colchão de Areia (calçadaac oulros) ton 79.19 77,96 6.173,85  

6 PAISAGISMO 1 URBANISMO ___ 1.693,79 
810250A DER 	Fineadinha de Granito - (9xl9x39cm'O,Ol 71 m3/m) 	 m 	550,00 	11,%j 	7.693,79  

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO   2215,83 

820000E DER 'laca sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) * suportc MEI'ÁLICO umd 1 	2,00 461,93 923,85 

82000011 DER 
Placa smal'zação refletiva-losango (0,2025 m21ud) + suporte 

uaaid 3,00 463,99 1.391,98 

8 RUMINAÇÃO PÚBLICA    6261,06 
844000 DER Remanejamento postes loiSa tr-ansrnisslo 	 unid 	2,001 	3.180.531 	6.361.06  

9 SERVIÇOS DIVERSOS     46.253,97 
603000 DER Aço C 	5 Dobr. e Colocação Kg 1 315,361 10,25 3.488,49  
603300 DER Aço CA-60 Dobr. e Colocação Kg 1 É 9,171 10,45 1.245.21  
605400 DER Concreto Fck = 18 Moa m3 12,311 373,43 4.596,98  
602100 DER Formas de madeira compensada reainada m2 118,54 70,47 8.353,5'  
603900 DER Laslro de Brita naS 5,10 92,19 470,19  
150329 SANEPAR Dreno emrubo de PVC corsudo-perfiarado DE 110 m 71,50 20,60 1.472,78  
150332 SANEPAR Manta geotêxtil - Res,srânciaa Tração7 KN/m m2 81,00 2 771 219,79  
16060; SANEPAR Guarda corpo em aço galvanizado m 29,00 274,11 7.949,25  

390969 DNI'F 
Alvenana em Bloco de Concreto 20 X 20 X 4O cm com espessura de 20 
em --aro. comercial 62,00 79,84 4.950,19 

2306091 1 	DNIT iLsIaca broca manual D = 30 etc, - confecção m 50,60 69,32 3507,58  
10 DRENAGEM 57331,04 

600300 DER Escavação de Bueiros em l'Carcgoria aiS 327,71 6,37 2.089.05  
606500 DER Demolição de Alvenaria naS 1,52 115,06 174,89  
620000 DER Boca (Ala) de BSTC o 0,40 m unid 1,00 606,22 606,22  

620100 DER Boca (Ala)dc BSTC oO,60 m unid 1,00 812,66 812,66  
6104Db DER Corpo de 851 C e 0,40 Sem Berço e/ Armação Simples CA-1 m 64,00 88,82 5.684,26  
61060b DER Corpo de BSTC nO,60 Sem Berço e/ Armação Simples CA-1 m 120,00 145,69 17 482,39  

BLSC 120 DER DL. Simples concreto armado H até 1,20 ai unid 7,00 1.152,05 8.064,33  
PVAHIOO DER P.V. AlvenariaH até l,OOm Tubo até ú,60+chamioã l,OOm uoid 1,00 1.047,76 1.047,76  
DISSIPM DER Dissipador de Energia e/Pedra de Mão ruim ti 0, 40 uoid 1,00 696,79 696,79  
DISSIPM DER Dissipador de Energia c/l'edra de Mão tubo o 0, 60 iiaid - 	1,00 839,44 839,44  

PAV-2 PM CTBA Saibro CBR-=20 (Baseou Sub-Rase) m3 260,68 55,73 l4 527,18  
50101 SANEPAR Eacoraioeoto de Vala em Madeira Tipo Ponralete m2 78,30 l 0,30 806.11  

85671 SINAPI Tubo PVC DN 100 mm Pare Drenagem- Fomecimenro e Instalação m 86,00 54,65 4.699,96 

II ENSAIOS TECNOL5G8COS ______ ______ 
 

74022/14 SE.,  Ensaio de Massa Especifica: lo Seu - Mérodo Frasco de Areia (Grau de 
Compactação)- Regulanzaçao e Compactaçao do Subleiro 

unid 2,00 46,99 93,98 

74022/14 SEIL Ensaio de Massa Especifica- lis Siru- Mérodo Frasco de Areia (Grau dc 
Compacração) - Sub-basr e Base 

unid 2,00 46,99 93,98 

74022/52 sErL 	jEmen. de Granulomersis do Agregado - Base uniO 2,001 67,121 134,25  

- .- 	 - 	 - -
- 	 -VÁ RTKMÃDEOBRÁfl 	60.954,06 

	

SIAl (ID IYfl'AV 1w %AA'I'rnTÁrc lal 	 a. 	- 

0510412018 NOME: 	 - 	. 	 ÀSSIN4tU*; flrtdké -; 

Rua Anélio Nicoceili, 1720 - Figueirinha - FonàíPÍc (47)337Z.1$02 - CEP 89 
	 sc 
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PAVIMENTAÇÃO ITDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 1/2018 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

IPAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. 	 Data: 	 05/04/20181 

Município: PIÉN/ PR SAM 45 

Projeto 	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS IIRBANAS URBANA lote n: 

Local: 	RUA MORRETES. TRIGOLÂNDIA BOI: 28,10% 

CÓDIGO ORIGEM DISCRIMINAÇÃO ~SERVIÇOS UNID. QVM'IT. 
PREÇO 1 

UNITÁRIO 1 
PREÇO 

PARCIAL 

PREÇO 

SUBTOTAL 

2 TERRAPLENAGEM  2.508,40 

520100 DER 	Escavação, Carga e Transporte - Mal.!' Cal. 	 1 	tu3 	1 	253,421 	9,901 	2.508,40  

3 BASE/SUR-RASE    24.630,45 

41 1000A DER Atesto e/ mal. dejazida (eseav 1' CAI'Hnussp4-compact) m3 12.83 

959.30 

10,94 140.40  

511000 DER Regularização compac.suhleiuo S.A.F. 100% P1 2,951 1828.40  

530200 DER BnIa 4A (Sub-Base) m3 153,491 71,34 10.949,47  

531000 DER IiritaCradasda 1 	m3 1 	114,711 93,381 10.712,18  

4 REVESTIMENTO    65.239,96 

534908 DER Ester e=3cm - sem colchão 1 	m2 1 	696.4' 1 	52,261 36.395,22  

534908A DER Paver Colorido e=Scn, 	sem colchão m2 262,89 57,281 15,057,05  

532500 DER Colchão de Areia (calçadas e outros) iaS 47,97 77.96 3-739,86  

602100 DER Eomsas de madeira compensada rcsinada m2 71,08 1 	
246,29 

70,47 5.009,01  

603000 DER Aço CA-SO Dobr. e Colocação 1(4 10.25 2.525,61 _____ 

603300 DER Aço CA-60 Dobr. e Colocação  

605400 DLK Concreto Eck - 18 Mpa m3 1 	5,331 373,431 1.990,40  

6 PAISAGISMO / URBANISMO    5.175,82 

810250A DER 	Fiticadinha de concretoS (9x19x39cm-0,0l71m3/m) 	 m 	 370 .00 1 13,99 1 	5.175,82  

7 SINALUAÇAO DE TRÂNSITO    3.708.25 

82000E DER Placa sinslizaçãorctletiva-circuio (0,1964 m2lud) * suporte METÁLICO unid 4,00 461,93 1.847,71 

82000G DER 
Placa sinalização refleti va-octogono (0,2160 tis2/ud) + suporte 

M E FÁ É. CO 
wmt 1,00 468.56 468.56 

82000B DER Placasinalizaçãru refletiva.losango(0.2025 m21ud)+ suporsc METÁLICO unid 3,00 463,99 1.391,98 

ID DRENAGEM . 	20.899.93 

600300 DER Escavação de Bueiros em 1' Categoria m3 139,78 6,37 891,06  

630300 DER Remoção de bueiro 0,30m nt 13.00 8,70 113,09  

6 1040h DER Corpo de BSTC 00.40 S. Berço c/ Annação Simples CA-I m 88,00 88.82 7815,85  

131 .SC 120 DER B.L. Simples concreto armado H até 1,20m and 4,00 1.152,05 4,608,19 

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 onid 1,00 273,44 273,44  

I'AV-2 PM C] BA Saibro CBR>-20 (Base ou Sub.Baae) m3 119,37 55,73 6.652,25  

50101 SANEPAR Escoramento de Vala cín Madeira Tipo Poolalete m2 53,04 10,30 546.05  

II ENSAIOS TECNOLÓGICOS  161.10 

74022/14 SEIL 
Ensaio de Massa Especifica- luSitia- Método Frasco de Areia (Crua de 

Cs,mpactação)- Regularização e Compaceação do Subleito 
un 1,00 46,99 46,99 

74022114 SEIL 
Ensaio de Massa Específica- In Sim. Método Frasco de Areia (Grau de 

Compaclação) . Sul~e Base 
nus 1.00 46.99 46,99 

74022/52 SEIL l-:nsaio de Granulometria do Agregado. Base tos 1,00 67,121 67,12  

TA: 0510412018 INOME: 

N' CREA / CAU: 

PLS 

Tíbk 

Rua Anélio Nicoceili, 1720- Figueirinha - Fone/Fax (47) 3372-1 502- CEP 89270-000 - U. Postal 71 - Guaramirim - SC 
CNPJ: 03.620.92710001-12 - lnscr. Est.: 253.992.443 - e-mail: adm.paviplan@terra.com.br  
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- PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN 	334 
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°001/2018 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
[yIPLAN PAVIMENTAÇAO LTDA. 	 05/0412018 

Projeto: Pavimentação de vias urbailas 	 Valor da Obra - R$: 	R$ 	1.284.191,86 
Local: Piên - PR 	 Prazo de Execução: 	180 dias 

Área da Obra: 	7.882,73 m 1  - 

ITEM SERVIÇOS 
MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS 

TOTAL 
VALOR 1 2 3 4 5 6 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
6.891,16 6,891.16 - - - - - 6.891,16 

0,54% 100,00% 100,30% 

2 TERRAPLENAGEM 
30.955,73 6.191,35 9.206,72 9.286,12 6,191,35 - - 30.955,73 

2,41% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00% 

3 BASE; SUB-BASE 
221.222,31 - - 	47362,80 5&623,91 77.427,81 3760779 - 221.222,31 

1723% 21,50% 26,50% 35,00% 17,00% 100,00% 

4 REVESTIMENTO 
391.127,77 - - - -. 78225,55 234476,66 - 	78225,55 391J27,77 

30,46% 20,00% 60,00% 20,00% 0% 

5 MEIO PIO E SARJETA 
42.629,10 - - - 29,840,37 12.788,13 - 10 

3,32% 70,00% 30,00% 0% 

6 PAISAGISMO / URBANISMO 
108.228,06 27.051,02 50i67,19 30303.86- 06 

8,43% 25,00% 47,00% 2800% 0% 

7 SINAlIZAÇÃO DE TRANSITO 
27.091,28 27.091.28- ,28 

fi 
2,11% 10000% 0°/o 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
66.791,13 33395,57 3339557 - - - ,13 

5,20% 50,00% 50,00% 0% 

9 SERVIÇOS DIVERSOS 
135.774,12 - - - .,12 

10,37% 60,00% 40,00% 100,00% 

10 DRENAGEM 
_______________________ 

245445,09 - - 245.445,09 
19,11% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 00,00% 

II ENSAIOS TECNOLÓGICOS 
8.036,11 - - - - - R.M6,111 8.036,11 

0,63% 100100% 100,00% 

TOTAL 1.284Á91,86 107.839,14 151.606,35 129271,80 361367,64 390.250,02 143.656,80 12114.191,86 

PERCENTUAL NO MÊS  8,40% 11.81% 10,07% 28,16% 30,39% - 11,19%  
TOTAL ACUMULADO 107S39,14 259.445,50 388.717,40 750.285,04 1.140.535,06 1.284.191,86  

PERCENTUAL ACUMULADO 1,40% 2020% 30,27% 51,42% 88,11% 10000% 100,00% 

DATA: 	 8 NOME E N° RG DO RESPONSÁVEL LEGAL: NOME E N° CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

Rua Anélio Nicocelil, 1720- Figueirinha - Fone/Fax (47) 3372-1502 - CEP 89270-000 - Cx. Postal 71 - Guaramirim - SC 
CNPJ: 03.620.92710001-12 . lnscr. Est.: 253.992.443 - e-mail: adm.paviplan@terra.com.br  
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PAVIMENTAÇÃO LTDA 

BOI ATUAL - DER / PAVIMENTAÇÃO 

IMPOSTOS 

ISS = 2,00 

PIS = 0,65 

FINSOCIAL = 2,00 
CPMF = 0,00 

TOTAL 4,65 

ADMINISTR. 10,00 

EVENTUAIS 5,00 

LUCRO 6,00 

BDI 28,123 

BDI= 1,0615x1,JOxl,05x1,06 

BDI arredond. 1 	 28,1% 

- 	335 

Guaraxnirün, 05 de abril de 2018. 

.: 

RG 231.U3?-7100 

1 
«e) 

Rua Anélio Nicocelti, 1720- Figuelrinha - Fone/Fax (47)3372-1502. CEP 89270-000 - Cx. Postal 71 - Guaramirim - SC 
CNPJ: 03.620.92710001-12 - lnscr. Est.: 253.992.443 - e-mail: adm.paviplanterra.com.br  



a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 
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ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES N°2 - 	336 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 001/2018. 

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 15:00 horas, em sessão pública, sob 

presidência da Senhora Patricia Aparecida Trojanovski e membros as Senhoras Doroti de Fátima Pieckocz 

e Ingrid Rubiane de Bassi Fragoso reuniu-se a Comissão de Licitação designada pelo Decreto n° 

230/2017, para proceder a Abertura dos envelopes n° 2 entregues pelas proponentes interessadas na 

execução do objeto: Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo 

paver com área de 4.378,42m 2  e em CBUQ com área de 3.504,31m 2, num total de 

7882,73m 2 , incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, 

revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, 

iluminação pública, serviços diversos, drenagem e ensaios tecnológicos da Concorrência n° 

00112018. Aberta a sessão a Senhora presidente esclareceu que não mais cabia qualquer reclamação 

relativa à habilitação. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes n° 2 contendo as 

propostas de preços, lendo-se em voz alta os preços globais propostos, a saber; proponente concorrendo 

ao lote n° 01 as empresas: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA., Valor R$ 1.284.191,86 (um milhão, 

duzentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e um reais e oitenta e seis centavos); DE AMORIM 

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., Valor R$ 1.299.069,51 (um milhão, duzentos e noventa e nove 

mil, sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos); TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., 

Valor R$ 1.458.552,39 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois 

reais e trinta e nove centavos). As propostas foram rubricadas pela comissão de licitação. Deixada livre a 

palavra, e como ninguém se manifestou, a Senhora presidente após comunicar aos interessados 

• presentes que o resultado final da licitação será oportunamente divulgada através de aviso a ser 

encaminhado a cada participante e fixado em quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura 

Municipal de Piên. Sendo constatado a ausência da secretária designada pelo Decreto n° 230/2017, a 

Presidente designou para proceder os trabalhos como secretária "Ad Hoc", eu, Ingrid Rubiane de Bassi 

Fragoso. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a sessão eu, Ingrid 

Rubiane de Bassi Fragoso, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim e 

pelos membros da comissão de licitação. 

Piên/PR, 18 de abril de 2018. 

Presidente: Patricia Aparecida Trojanovski  

Membro: Doroti de Fatima Pieckocz 	 1 .L(ClJÍL 	 CC 

Membro: Ingrid Rubiane de Bassi Fragoso 	 J 

1 



PROPOSTA DE PREÇO CONCORRÊNCIA 0001/2018 

Assunto: PROPOSTA DE PREÇO CONCORRÊNCIA 0001/2018 

De: Patricia Aparecida Trojanovski <patricia@pien.pr.gov.br > 	 337 
Data: 18/04/2018 17:02 

Para: adm.paviplan@terra.com.br, tectubo@creapr.org.br, deamorim@deamorim.com.br  

PREZADOS LICITANTES, 

SEGUE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTAS DA CONCORRÊNCIA 001/2018 

—Anexos: 

Ata de abertura propostas concorrencia 001.2018.pdf 
	

115 KB 

e 

1 de 1 	 18/04/2018 17:03 



MUNICÍPIO DE PIÊN 	 338 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°001/2018. 

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de 
Concorrência n° 001/2018, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as 
seguintes proponentes: 

N° 	 EMPRESA 	 VALOR R$ 

!01 PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA 	 R$ 1.284.191,86 

02
1
DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 	 R$ 1.299.069,51 

r 
L 
	

03 TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 1 	 R$ 1.458.552,39 

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão 
de licitação dará vistas ao respectivo processo !icitatório, a qualquer das proponentes que se sinta 
prejudicada, para interposição de recurso. 

Piên, 18 de abril de 2018. 

Presidente da comissão: PATRICIA APARECID 	OJANOVSKI 
Membros da comissão: INGRID RUBIANE DE BASSI FRAGOSO 

DOROTI DE FÁTIMA PIECKOCZ 

o 



ANEXO!! - COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS 

Coniptosoçís dc Títulos Poitiunção 

Liocnciado 

Euporiêiucia 	comprovado 	ciii 	oiro bolizoção 
ou pacuieipo ão ciii 

051 ouros eapos do Ensino Fundameisial 

Curia,ido indtigogia ou curso dc licenciaDas 

PontuaÇQ tisáxima 

Pérola DOeste — PR, Data: ________/ 	/2018. 

Assinatura do voluntário (a) 

EDITAL N°01/ 2018 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE MONITORES PARA 
ATUAREM NO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 
ANEXO III - TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE 
VOLUNTÁRIO 

Eu, ....................... residente e domiciliado (a) á Rua .................... no 
....................... portador do CPF no R.G. o° ....................... 
pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso cm 
prestar, a contento, serviço voluntario, nos termos da Lei n" 9.608, de 
18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução 
do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da • Educação, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de 
execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na 
Escola (PDDE), cônscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas 
com transporte e alimentação decorrentes da prestação do 
referenciado serviço não será remunerado e não gerará vinculo 
empregaticio, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária 
ou afim. 

Pérola DOeste — PR, Data: _________/ 	/2018. 

Assinatura do voluntário (a) 
Publicado por: 

Tarcislo Hettwer 
Código klentificador:58C2C3CA 

ES FADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÉN 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
CONTRATO N°026/2018 

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N°038/2018 
CONTRATADA: SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE 

Ø VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. 
CNPJ sob nl  83.706.78810002-64 
O objeto do presente contrato consiste na Aquisição de 01 (um) 
Conjunto Coletor de Recicláveis. 
Valor: R$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais). 
Dotação: 07.002.20.606.0008.2013-4490520000 
O prazo para entrega dos itens será de no máximo 30 (trinta) dias 
a partir da assinatura do contrato, nas condições estabelecidas no 
Edital. 
Data da Assinatura: 18 de abril de 2018. 

LIVINO TUFLECK 
Prefeito Municipal 

CRISTIANO QUADROS 
Secretário de Administração e Finanças 

Publicado por: 
Dornti de Fatima Pieckocz 

Código Identificador:2B67276C 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°02812018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'923/2018 

Paraná, 19 de Abril de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná 	ANO VIII N°1488 

Fica dispensada a licitação na forma do art. 24, VIII da Lei 8.666/93, e 
suas alterações posteriores, a despesa abaixo especificada: 

Interessado: Secretaria de Administração e Finanças 339 
Objeto: Prestação de serviços postais pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, e venda de produtos de sua competência, para 
atendimento das necessidades da Administração Municipal, conforme 
tabelas especificas de cada serviço, fornecidas pela ECT. 
Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS 
CNPJ: 34.028.316/0020-76 
Endereço: Rua João Negrão, 1251, bloco 1, 2° andar, Rebouças, em 
Curitiba/PR, CEP 80.230-150, fone (41)3310.2056. 
Valor: Ri 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 
Dotação Orçamentária: 03.001.04.122.0003.2004-3390394701. 
Prazo de pagamento: Mensal, até o dia 23 do mês seguinte ao da 
prestação dos serviços. 
Prazo de execução e vigência: inicia-se em 25/04/2018 a 24/04/2019, 
podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses. 

Piên/PR, IS de abril de 2018. 

LIVINO TURECK 
Prefeito 

Publicado por: 
Doroti de Fatima Pieekocz 

Código Ideutiticador:A.2262848 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS 

CNPJ: 76.002.6661000140 

DATA DO 
ADITIVO 

V 	Do 
CONTRATO 

N° 	DA 
LICITAÇÃO 

MODALIDADE CONTRATADO ADITIVO 

0 PRAZO DE 
vIoPNcIA DESTE 
CONTRATO FICA 
PRORROGADO 
POR 	MAIS 	12 
(DOZEI MESES A 

OXITEC 
PARTIR DE ló DE 

04/04/2018 
28/2017 	lo PREGÃO COMÉRCIO DE 

ABRIL DE 	2015. 

ADITIVO 
045/207 

PRESENCIAL GASES 	EIRELI 
EM RAZÃO DA 

EPP 
PRORROGAÇÃO 
(IRA AJUSTADA, 
O 	CONTRATO 
FICA ACRESCIDO 
EM 	R5 	53.100.00 
(CINQUENTA 	E 
TRÊS Mil. E CEM 
REAIS). 

CRISTIANO QUADROS 
Secretário de Administração e Finanças 

Publicado por: 
Doroti de Fatima Pieckoez 

Código Identiticador:B5E74BB5 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
MUNICÍPIO DE PIÊN 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°001/2018. 

A comissão de licitação constituida comunica aos interessados na 
execução do objeto do Edital de Concorrência n° 00 1/2018, que após a 
análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as 
seguintes proponentes: 

N EMPRESA vAL0 
01 PAVIPLANPAVIMENTAÇÃOLTDA 2t4j

RR5 

R5 L91,86 

02 DE M4DRIM CONSTRUTORA DE OBRAS I.TDA 1 RS 1.299069,51 

03 1 TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAR LIDA 1 ES '.458-552.39 

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao 
respectivo processo licilatório, a qualquer das proponentes que se 
sinta prejudicada, para interposição de recurso. 

www.diariomunieipal.com.br/amp 	 157 
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Piên, 18 de abril de 2018. 

PATRÍCIA APARECIDA TROJANO VSKÍ 
Presidente da comissão: 

Membros da Comissão: 

INGRID RURIANE DE BASSI FRA GOSO 

DOROTI DE FÁTIMA PIECKOCZ 
Publicado por: 

Doroti de Fatima Pieekocz 
Código ldentificador:6 1D6C826 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DIÁRIA NÓ  49/2018 

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 
LEI MUNICIPAL N°497/2016 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016 
PUBLICADA EM 15/12/2016 

S
N°49/2018 

O Prefeito Municipal, neste ato devidamente acompanhado do(a) 
respectivo controlador(a) interno, autoriza a liberação de 02 (duas) 
diárias, para o(a) Sr(a) SELSO CLAUDIO BURTET, CPF 
750.342.209-20, para viagem a cidade de Maringá - PR, no dia 08 e 
retorno dia 09 de abril de 2018, ressaltando que deverá ser 
apresentado o devido relatório de viagem ao Departamento de 
Contabilidade, em cumprimento ao art. 6° da Lei Municipal acima 
indicada. 

Meio de Transporte: Carro Oficial 

DIÁRIAS R$ 360,00 (2 X R$ 180,00 - art. 1°, III, "b" da Lei n° 
497/2016) 

Publique-se. 

Pinhal de São Bento/PR, 09 de Abril de 2018. 

JAIME ERNESTO CARNIEL 
Prefeito Municipal 

TAILINEMAIARA DA SILVA 
Controlador(a) Interno 

VLADEMIR FRANCISCO MANENTI 
Secretario de Finanças 

Autorizado Em// 

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 
LEI MUNICIPAL N°497/2016 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016 
PUBLICADA EM 1511212016 

N°49/2018 

O Prefeito Municipal, neste ato devidamente acompanhado do(a) 
respectivo controlador(a) interno, autoriza a liberação de 02 (duas) 
diárias, para o(a) Sr(a) SELSO CLAUDIO BURTET, CPF 
750.342.209-20, para viagem a cidade de Maringá - PR, no dia 08 e 
retomo dia 09 de abril de 2018, ressaltando que deverá ser 
apresentado o devido relatório de viagem ao Departamento de 
Contabilidade, em cumprimento ao art. 6° da Lei Municipal acima 
indicada. 

Meio de Transporte: Cano Oficial  

DIÁRIAS ES 360,00 (2 X ES 180,00 - art. 1°, III, "b" da Lei n° 
497/2016) 

Publique-se. 

Pinhal de São Bento/PR, 09 de Abril de 2018 	 40 
JAIME ERNESTO CARNIEL 
Prefeito Municipal 

TA ILINE MAIARA DA SILVA 
Controlador(a) Interno 

VLADEMIR FRANCISCO MANENTI 
Secretario de Finanças 

Autorizado Em  
Publicado por: 

Sirlene M. Stein Claudino 
Código Identiflcador:8ACF3F46 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DIÁRIA NÓ  5012018 

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 
LEI MUNICIPAL N°497/2016 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016 
PUBLICADA EM 1511212016 

N°50/2018 

O Prefeito Municipal, neste ato devidamente acompanhado do(a) 
respectivo controlador(a) interno, autoriza a liberação de 02 (duas) 
diárias, para o(a) Sr(a) PAULO SERGIO DE LIMA, CPF 
026.883.519-58, para viagem a cidade de Curitiba - PR, no dia 10 e 
retomo no dia II de abril de 2018, ressaltando que deverá ser 
apresentado o devido relatório de viagem ao Departamento de 
Contabilidade, em cumprimento ao art. 6 0  da Lei Municipal acima 
indicada. 

Meio de Transporte: Cano Oficial 

DIÁRIAS R$ 360,00 (2 X R$ 180,00 - art. 1°, III, "b" da Lei n° 
497/2016) 

Publique-se. 

Pinhal de São Bento/PE, II de Abril de 2018. 

JAIME ERNESTO CARNIEL 
Prefeito Municipal 

TAILINE MAIARA DA SILVA 
Controlador(a) Interno 

VLADEMIR FRANCISCO MANENTI 
Secretario de Finanças 

Autorizado Em 	/ 	/ 
Publicado por: 

Sirlene M. Stein Claudino 
Código Identiflcador:261 60F15 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DIÁRIA N°51/2018 

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 
LEI MUNICIPAL N°497/2016 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016 
PUBLICADA EM 15/1212016 

N°51/2018 

O Prefeito Municipal, neste ato devidamente acompanhado do(a) 
respectivo controlador(a) interno, autoriza a liberação de 01 (uma) 
diária, para o(a) Sr(a) SELSO CLAUDIO BURTET, CPF 

www.diariomunicipal.com.br/amp 	 158 
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Licitações - Prefeitura Municipal de Piên 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 

311 
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°001/2018. 

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto 

do Edital de Concorrência n°001/2018, que após a análise e verificação das propostas 

ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes: 

N° EMPRESA 
	

VALOR R$ 

01 PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA 
	

R$ 1.284i 91,86 

e 
02 DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 	 R$ 1.299.069,51 

03 TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LIDA 
	

R$ 1.458.552,39 

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data 

deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a 

qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso. 

Piên, 18 de abril de 2018. 

Presidente da comissão: PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI 

Membros da comissão: INGRID RUBIANE DE BASSI FRAGOSO 

DOROTI DE FÁTIMA PIECKOCZ 

Solicite o edital completo desta licitação, envie um email para doroti®pien.pr.gov.br  

informando o número e ano do processo! 

http://.pien.pr.gov.br/licitacoes/1 888-edital-de-classificacao 	 214 



MUNICÍPIO DE PIÊN 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°001/2018. 

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de 
Concorrência n° 001/2018, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as 
seguintes proponentes: 

No 
	

EMPRESA 
	

VALOR R$ 

01 PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA 
	

R$ 1.284.191,86 

• 02 DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 	 R$ 1.299.069,51 

03 TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
	

R$ 1.458.552,39 

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão 
de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta 
prejudicada, para interposição de recurso. 

Piên, 18 de abril de 2018. 

Presidente da comissão: PATRICIA APARETROJANOVSKI 
Membros da comissão: INGRID RUBIANE DE BASSI FRAGOSO 

DOROTI DE FÁTIMA 

Os 	
° 

o4 • 
\edtt2't 

de ..... 

ncfl_á_.,._ - 



Prefeitura Municipal de Piên -2018 
ciasção por Fornecedor 

/ 	 Concorrência 112018 

Pgino;l 

Ite.si Produtolitenviço 	 UN. 	Qntidade Status 	 M. 	 Modelo 	 Proço Unitário 	Prtço Total Sol 

fl 	t* 1flait 
1,066001 - Lote 001 	 1264191,08 

SOl 10876 pAvrMEN1ACAOOESlASURElASEM 00,OCODE CONCRETO INTERTRAVADOTIPO 	 SE 	 1,55 Clastilcado 	 1.204191.00 	1.204.19100 * 

PAVOR COM 
PPEAOE4.37t,4252 SEM CEUD COM NIEADE2504,31M2, NUM TOTALDEI.682,73M2. 
INCWINDO OSSERV1COS PREuMINMES.rERR/LENAOEM, EASEESUB-RASE,REVESTIMENTO,SIEIO-FIOE 
SnPJETA, PPISAOISMOEURRPJ'JISMO, SINAUZACAODETRMJSÍrO.IWMFNACAORJEUCASERVICOS 
09/508605. DRENAGEM E ENSPIOSTECNOLCCICOS. 
TRECHOS; 
• RUACMJASDO SUL-TRECHO ENTRE RUA FRP/OCISCO EELTRAOERUAGEEALDOPYKOSZ 
• RUA GERALDO PVKOSZ -TRECHO ENTRE RUACAGPS DO SUL ERUA FRANCISCO EaTRAO 

-RUA SA0  LEOPOLDO-TRECHO ENTRE RUA BELO HORIZONTEATE376,58M 
• RUADEMETRIO DEEOR6A-TRECHO ENTREAV. CPJ0EAATE66,35M 
• RUA MORRETES-TRECHOUNTREAV. PMP/OAATE 176,34M 
• PROLONGAMENTO RUA GENERAL CARNEIRO-TRECHO ENTRE RUA MORRETES ATE 258,10 M 
• RUA OErdEftAL CARNEIRO -TRECHO ENTRE AV. PMANA ATE OFIM DA RUA 
PREA PAVIMENTADA: 7.082,73 M2 
COLOCACAD DE PlACAS DE COMUNICACAO VISUAL 

Ennisdopor: DOROTI DE FATIMA PIECKOCZ, 9959909: 55199 	 20104201E 155223 

l•n 



DECLARAÇÃO 

344 

Declaramos, pelo presente instrumento, que decorrido o prazo legal após a 
abertura do envelope n° 2 - Proposta de Preços, da Concorrência no 00 1/2018 e, após 
concluído todo o processo licitatório, inexistem recursos ou impugnações, tanto 
administrativas quanto judiciais, bem como pendência de qualquer espécie referente à 
Concorrência supra. 

Declaramos, ainda, no que se refere à parte geral do edital, que não 
houveram modificações prevalecendo o modelo aprovado pelo PARANACIDADE. 

Por ser a mais pura expressão da verdade, firmamos a presente. 

Piên, 27 de abril de 2018. 

PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI 
DECRETO N° 230/2017 

o 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN Ia 	ESTADO DO PARANÁ 

PROCURADORIA JURÍDICA 

PARECER JURÍDICO FINAL 	 - 	345 

Processo Administrativo n°: 045612018 (Concorrência n° 00112018) 

Interessado: Departamento de Licitação e Compras/ Comissão Permanente de Licitações 

Assunto: Homologação de Licitação 

Encaminha-nos a Presidente da Comissão de Licitação, o processo licitatório 

modalidade Concorrência n° 001/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 

para pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo paver, com 

área de 4.378,42 m2, incluindo os serviços preliminares, terraplanagens, base e sub-base, ao revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, 

iluminação pública, serviços diversos, drenagem e ensaios tecnológicos, em atendimento à 

Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo, para análise quanto à possibilidade de homologação. 

1. Da análise do processo: 

A contratação em epígrafe teve início com a abertura de processo administrativo, 

contendo o requerimento formulado pela Secretaria interessada, detalhando o objeto de sua 

pretensão e justificando sua finalidade. 

Ressalta-se que os recursos para a contratação são oriundos do Sistema de 

Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná - SFM, através de operação 

de crédito para financiamento junto ao PARANACIDADE (Projeto n° 45). 

qo O processo foi apreciado pelo Departamento de Finanças, Receitas e Contabilidade, 

bem como pela Secretaria de Administração e Finanças, no entanto para essa contratação, não se 

configura a existência de aplicação de recursos financeiros, haja vista a ausência de despesas. 

Depois de avaliada a necessidade e conveniência do pedido, a contratação foi 

autorizada pelo Prefeito. 

A Comissão de Licitação sugeriu que a pretensão fosse atendida através de licitação, 

na modalidade Concorrência, uma vez que se trata de utilização de bens públicos por particulares. 

Foi designada a Comissão de Licitação para a condução dos trabalhos, a qual elaborou 

as minutas do instrumento convocatório e do termo de permissão correspondente, que foram 

submetidos à apreciação da Procuradoria Jurídica, e, por estar em conformidade com os termos das 

Leis Federais n° 8.666/93 e 8.987/95, foram aprovadas, consoante parecer incluso ao processo. 

Já na fase externa, constatou-se que a divulgação da licitação se deu em estrita 

obediência ao art. 21, da Lei de Licitações quanto à forma, bem como o interstício de 30 (trinta) dias 	/ 	) 

1 



, 

I 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 
ESTADO DO PARANÁ 

para a realização do certame estabelecido no artigo 21, § 2 0, II do mesmo diplom 4A1, foi 

respeitado. 

Não houve registro de nenhum pedido de esclarecimento, providência ou impugnação 

contra o edital. 

Da apreciação dos documentos apresentados pelas licitantes, relativos à habilitação 

jurídica, fiscal, qualificação econômico-financeira e técnica, declarações firmadas, proposta técnica e a 

proposta de preços, após exame de sua compatibilidade com as exigências do instrumento 

convocatório, conclui-se que a licitação foi processada e julgada com observância dos procedimentos 

estabelecidos na Lei Federal n° 8.666/93. 

Ressalte-se ainda que não houve interposição de recurso pertinente ao julgamento 

das propostas, no prazo legal. 

2. Da conclusão 

Considerando que a homologação é o ato de controle da regularidade de todo o 

procedimento realizado como condição de validade da contratação, pelo qual se põe fim ao processo, 

e, considerando ainda, que não houve recursos e que nenhuma ilegalidade foi constatada na análise 

efetuada por esta Procuradoria, opinamos pela homologação do processo em epígrafe e adjudicação 

de seu objeto, cabendo à autoridade competente a avaliação quanto à oportunidade e conveniência. 

É o parecer. 

Piên/PR, 27 de abril de 2018. 

ki2\C 	 C 
Vêiviane Alves Domingos- 

OAB/PR 75.274 

2 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA No 001/2018 - SAM/45 (EDITAL 

Assunto: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 9  001/2018 - SAM/45 (EDITAL COMPLETO) 

De: Prefeitura Municipal de Piên <informacaopien.pr.gov.br > 

Data: 07/03/2018 08:18 

Para: Prefeitura Municipal de Piên <doroti@pien.pr.gov.br > 

EDITAL COMPLETO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA Ng 001/2018 - SAM/45 

Baixado por: cristiane 

E-mail: cris@urbangreen.com.br  
Telefone: (43) 3014-3009 

Raão Social: urban green serviços urbanísticos ltda 	 - 	347 
CNPJ: 26451543000169 

Dia: 07/03/2018 08h18 

ii 

1de 1 	 27/0412018 16:11 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA NQ 001/2018 - SAM/45 (EDITAL 

Assunto: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Ng 001/2018 - SAM/45 (EDITAL COMPLETO) 

De: Prefeitura Municipal de Piên <informacaopien.pr.gov.br > 

Data: 07/03/2018 10:20 
Para: Prefeitura Municipal de Piên cdorotipien.pr.gov.br > 

EDITAL COMPLETO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA Ng 001/2018 - SAM/45 

Baixado por: JESSICA 

E-mail: Iicitacao@tecserviceconstrutora.com.br  
Telefone: (41) 3552-3568 
Raão Social: tectubo construtora de obras Itda 

CNPJ: 07.888.742/0001-44 

Dia: 07/03/2018 10h20 

E] 

o 

1del 	 27/04/2018 16:11 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA NQ 001/2018 - SAM/45 (EDITAL 

Assunto: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Ng 001/2018 - SAM/45 (EDITAL COMPLETO) 

De: Prefeitura Municipal de Piên cinformacao@pien.pr.gov.br > 
Data: 07/03/2018 09:16 

Para: Prefeitura Municipal de Piên <doroti@pien.pr.gov.br > 	 - 	349 

EDITAL COMPLETO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 2  001/2018 - SAM/45 

Baixado por: SÉRGIO VAZ VIEIRA 

E-mail: sergiovazcontador@gmail.com  
Telefone: (41) 9611-9704 

Rao Social: MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

CNPJ: 78166287000111 

Dia: 07/03/2018 09h16 

o 

1de 1 	 27/04/2018 16:12 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 9  001/2018 - SAM/45 (EDITAL 

Assunto: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Ng 001/2018 - SAM/45 (EDITAL COMPLETO) 

De: Prefeitura Municipal de Piên cinformacaopien.pr.gov.br > 

Data: 08/03/2018 10:07 

Para: Prefeitura Municipal de Piên <doroti@pien.pr.gov.br > 	 - 

EDITAL COMPLETO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 9  001/2018 - SAM/45 

Baixado por: CRISTIANO 

E-mail: comercial@compasa.com.br  
Telefone: (41) 3888-5800 

Ra5o Social: COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

CNPJ: 80250-000 

Dia: 08/03/2018 10h07 

o 

o 

1de 1 	 27/04/2018 16:12 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA NO 001/2018 - SAM/45 (EDITAL 

Assunto: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 9  001/2018 - SAM/45 (EDITAL COMPLETO) 

De: Prefeitura Municipal de Piên <informacao@pien.pr.gov.br > 
Data: 09/03/2018 11:31 	 - 	

3# 
Para: Prefeitura Municipal de Piên cdoroti@pien.pr.gov.br > 

EDITAL COMPLETO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA Ng 001/2018 - SAM/45 

Baixado por: NELSO ANTONIO SONDA 

E-mail: tecnico@grupoandraus.com.br  
Telefone: 4133175800 

Rao Social: SOTIL LTDA 
CNPJ: 76541945000182 

Dia: 09/03/2018 11h31 

. 

. 

1del 	 27/04/201816:13 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 2  001/2018 - SAM/45 (EDITAL 

Assunto: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 9  001/2018 - SAM/45 (EDITAL COMPLETO) 

De: Prefeitura Municipal de Piên <informacao@pien.pr.gov.br > 	 - 

Data: 09/03/2018 16:18 

Para: Prefeitura Municipal de Piên <doroti@pien.pr.gov.br > 

EDITAL COMPLETO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 001/2018 - SAM/45 

Baixado por: WAGNER ANTONIO 

E-mail: contato@grupoded.com.br  

Telefone: (41) 3621-0018 

Raão Social: KJPR PAVIMENTAÇÕES EIRELI EPP 

CNPJ: 26786919000146 

Dia: 09/03/2018 16h18 

o 

. 

1 de 1 	 27/04/2018 16:13 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 001/2018- SAM/45 (EDITAL 

Assunto: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Ng 001/2018 - SAM/45 (EDITAL COMPLETO) 

De: Prefeitura Municipal de Piên <informacao@pien.pr.gov.br > 

Data: 12/03/2018 07:59 	 - 

Para: Prefeitura Municipal de Piên cdoroti@pien-pr.gov.br > 	 a 

EDITAL COMPLETO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 2  001/2018 - SAM/45 

Baixado por: SERGIO BERNARDI 

E-mail: terpasul@yahoo.com.br  
Telefone: (41) 3286-5772 

Raão Social: TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

CNPJ: 02774220000106 

Dia: 12/03/2018 07h59 

de 1 27/04/2018 16:13 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA No 001/2018 - SAM/45 (EDITAL 

Assunto: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Ng 001/2018 - SAM/45 (EDITAL COMPLETO) 

De: Prefeitura Municipal de Piên <informacao@pien.pr.gov.br > 
Data: 14/03/2018 20:54 	 334 
Para: Prefeitura Municipal de Piên <dorcti@pien.pr.gov.br > 

EDITAL COMPLETO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 001/2018 - SAM/45 

Baixado por: LAERCIO TELLES 

E-mail: impactoengenharialtdagrnaiI.com  
Telefone: (47) 3633-7360 

Raão Social: IMPACTO ENGENHARIA LTDA 

CNPJ: 04989180000137 

Dia: 14/03/2018 20h54 

o 

o 

t de 1 
27/04/2018 16:14 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 2  001/2018 - SAM/45 (EDITAL 

Assunto: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Ng 001/2018 - SAM/45 (EDITAL COMPLETO) 

De: Prefeitura Municipal de Piên <informacao@pien.pr.gov.br > 

Data: 15/03/2018 09:23 

Para: Prefeitura Municipal de Piên cdoroti@pien.pr.gov.br > 	 - 	

3a5 

EDITAL COMPLETO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 9  001/2018 - SAM/45 

Baixado por: JOSIANE 

E-mail:iosiane@pgc.eng.br  

Telefone: (41) 3521-7043 

Ra5o Social: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 

CNPJ: 82025-230 

Dia: 15/03/2018 09h23 

o 

E: 

1 de 1 
27/04/2018 16:14 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 9  001/2018 - SAM/45 (EDITAL 

Assunto: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Ng 001/2018 - SAM/45 (EDITAL COMPLETO) 

De: Prefeitura Municipal de Piên cinformacao@pien.pr.gov.br > 

Data: 21/03/2018 09:21 	 356 
Para: Prefeitura Municipal de Piên <doroti@pien.pr.gov.br > 

EDITAL COMPLETO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 9  001/2018 - SAM/45 

Baixado por: Anderson Joaquim Rosa 

E-mail: andersonjrosa@gmail.com  

Telefone: (41) 99861-6996 

Raão Social: R.D. de Aguiar - Consultoria e Participações 

CNPJ: 10701349000104 

Dia: 21/03/2018 09h21 

E] 

Li 

1 de 1 27/04/2018 16:15 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 2  001/2018 - SAM/45 (EDITAL 

Assunto: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Ng 001/2018 - SAM/45 (EDITAL COMPLETO) 

De: Prefeitura Municipal de Piên cinformacao@pien.pr.gov.br > 
Data: 23/03/2018 10:51 	 - 	35 7  Para: Prefeitura Municipal de Piên cdoroti@pien.pr.gov.br > 

EDITAL COMPLETO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA N9 001/2018 - SAM/45 

Baixado por: PEDRO EUGENIO 

E-mail: pedroprojeto@yahoo.com.br  

Telefone: (85) 99852-7901 

Raão Social: berta serviços 

CNPJ: 07.236.401/0001-94 

Dia: 23/03/2018 10h51 

E] 

0 

1 de 1 27/04/2018 16:15 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA No 001/2018 - SAM/45 (EDITAL 

Assunto: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Ng 001/2018 - SAM/45 (EDITAL COMPLETO) 

De: Prefeitura Municipal de Piên cinformacao@pien.pr.gov.br > 

Data: 25/03/2018 19:57 

Para: Prefeitura Municipal de Piên cdorofi@pien.pr.gov.br > 	 338 

EDITAL COMPLETO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 2  001/2018 - SAM/45 

Baixado por: Vilmar Lorenz 

E-mail: lorenz_construcoes@outlook.com  

Telefone: (41) 9879-3433 

Ra5o Social: Vilmar Lorenz 24969907153 

CNPJ: 29.274.406/0001-44 

Dia: 25/03/2018 19h57 

o 

o 

1 de 1 
27/04/2018 16:16 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 9  001/2018 - SAM/45 (EDITAL 

Assunto: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Ng 001/2018 - SAM/45 (EDITAL COMPLETO) 

De: Prefeitura Municipal de Piên <informacao@pien.pr.gov.br > 
Data: 03/04/2018 16:01 

Para: Prefeitura Municipal de Piên <doroti@pien.pr.gov.br> 	 359 

EDITAL COMPLETO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA Ng 001/2018 - SAM/45 

Baixado por: Eliane do Prado 

E-mail: pradoepradoservicos@gamil.com  

Telefone: (45) 3097-7665 

Raâo Social: Prado e Prado Ltda EPP 

CNPJ: 23153183000180 

Dia: 03/04/2018 16h01 

ci 

0 

1 de 1 27/04/2018 16:16 



Concorrência 001/2018 

Assunto: Concorrência 001/2018 

De: "Graziele Vogelsanger Felipe" <graziele.paviplan@terra.com.br > 	 o 
Data: 20/03/2018 16:44 

Para: cdoroti@pien.pr.gov.br > 

Boa tarde Doroti. 

Podes me enviar o edital e anexos da CR 001/2018? 

Atenciosamente, 

PAVI PLAN 
PAVIMENTAÇÃO LTDA 

Graziele Vogelsanger Felipe 

graziele.paviplan(Wterra.com.br  

www.paviplan.net  

((47) 3372-1502 

Guaramirim - SC 

Livre de vírus. www.avast.com . 

ci 

0 

de 1 
	

27/04/2018 16:17 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 9  001/2018 - SAM/45 (EDITAL 

Assunto: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N2 001/2018 - SAM/45 (EDITAL COMPLETO) 
De: Prefeitura Municipal de Piên <informacao@pien.pr.gov.br > 
Data: 06/03/2018 12:03 

Para: Prefeitura Municipal de Piên cdoroti@pien.pr.gov.br > 	 - 	351 

EDITAL COMPLETO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 2  001/2018 - SAM/45 

Baixado por: bruno vidal woiciekowski 

E-mail: cl.piomixyahoo.com.br  

Telefone: (41) 99135-6023 

Ra5o Social: piomix construtora 

CNPJ: 19035092000173 

Dia: 06/03/2018 12h03 

o 

. 

1 de 1 
27/04/2018 16:10 



EDITAL DE CONCORRÊNCIA N o  001/2018 - SAM/45 (EDITAL 

Assunto: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 9  001/2018 - SAM/45 (EDITAL COMPLETO) 

De: Prefeitura Municipal de Piên <informacao@pien.pr.gov.br > 

Data: 06/03/2018 14:58 

Para: Prefeitura Municipal de Piên <doroti@pien.pr.gov.br > 	 - 	362 

EDITAL COMPLETO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA N2 001/2018 - SAM/45 

Baixado por: adriana 

E-mail: Iicitacao@fortunato.com.br  
Telefone: (47) 3026-5600 

Raão Social: construtora fortunato ltda. 

CNPJ: 82607623000191 

Dia: 06/03/2018 14h58 

o 

de 1 27/04/2018 16:11 



te: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 2  001/2018 - SAM/45 (EDIT.. 

Assunto: Re: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Ng 001/2018 - SAM/45 (EDITAL COMPLETO) 

De: Doroti de Fatima Pieckocz <dorotipien.pr.gov.br > 

Data: 06/03/2018 11:06 
Para: JDI Construtora Ltda cjdi_emp@yahoo.com.br > 	 3 ) 3 

Em 06/03/2018 10:54, Prefeitura Municipal de Piên escreveu: 

EDITAL COMPLETO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 9  001/2018 - SAM/45 

Baixado por: JDI Construtora Ltda 
E-mail: idi empyahoo.com.br  

Telefone: (47) 3633-5324 

Raão Social: jdi 
CNPJ: 0053265700 
Dia: 06/03/2018 10h54 

—Anexos: 

edital 1 pien sam 45 planilha de serviços sfm.doc 	 282K13 

edital piên sam 45 concorrência 001.2018.pdf 	 507K13 

dei 	 27/04/2018 16:09 



Re: '' Anti-Spam 	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Na 001/2018 

Assunto: Re: '' Anti-Spam 	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N9 001/2018 - SAM/45 - 

PROCESSO N° 456/2018 

De: Doroti de Fatima Pieckocz <doroti@pien.pr.gov.br > 

Data: 27/03/2018 11:31 	 364 
Para: orcamento@deamorim.com.br  

Em 27/03/2018 09:47, Sergio - Orcamento escreveu: 

Bom dia, 

Vimos por meio desta solicitar o edital e a pasta de inteiro teor do processo, supra citado, 

Colocamos a disposição para esclarecimentos adicionais, 

Atenciosamente, 

Sergio David Kovalski 
Opto Orçamentos 
De Miorim Construtora de Obras Ltda. 

Fone:(41)3373-2155 -7 Fax:(41) 3373-3538 

i Site: http://www.deamorim.com.br  

)e-mail: orcamentoideamorimcom.br 

---Anexos: 

. 

1. Edital piên sam 45 concorrência 001.2018.pdf 
	

SO7KB 

2. Planilha de serviços edital 1 pien sam 45 sfm.doc 
	

282KB 

de 1 27104/2018 16:10 



NOME 	 _ 

[01PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA 	- 

ENDEREÇO  

GUARAMIRIMISC  

jDE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CURITIBAJPR 

03 TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ARAUCÁRIA/PR 

04 IJRBAN GRENN SERVIÇOS URBANISTICOS 
LTDA 

LONDRINA/PR 

05 MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA SÃO JOSÉ DOS PINHAS/PR 

06 COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE 
DERIVADOS DE PRETÓLEO 

CUBJTIBAIPR 

07 SOTIL LTDA CURITIBA/PR 

08 KJPR PAVIMENTAÇOES ELRELI EPP COLOMBO/PR 

09 TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA RIO BRANCO DO SUL/PR 

10 IMPACTO ENGENHARIA LTDA SÃO BENTO DO SUL/SC 

11 PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA CURITIBA/PR 

12 R. 	O. 	DE 	AGUIAR 	CONSULTORIA 	E 
PARTICIPAÇÕES  

PONTAL/PR 

11 BERTA SER VICOS EDUCACIONAIS LTDA FORTALEZA/CE 

n 
1... 

MUNICÍPIO PÍÊN 

RELATÓRIO DE JULGAMENTO 

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°001/2018 

OB.JETO:Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo paver com área de 4.378,42m 2  e em CBUQ 
com área de 3.504,31m', num total de 7.882,73m 2 , incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, 
revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, 
drenagem e ensaios tecnológicos. 
Trechos: 

• Rua Caxias do Sul - trecho entre Rua Francisco Beltrão e Rua Geraldo Pykosz 
• Rua Geraldo Pykosz - trecho entre Rua Caxias do sul e rua Francisco Beltrão 
• Rua São Leopoldo - trecho entre Rua Belo Horizonte até 379,58 m 
• Rua Demétrio de Borba - trecho entre As'. Caiobá até 68,35 m 
• Rua Morretes—trecho entre Av. Paraná até 176,34 m 
• Prolongamento Rua General Carneiro - trecho entre Rua Monetes até 259,10 m 
• Rua General Carneiro - trecho entre Av. Paraná até o fim da rua 

o 01. ABERTURA: 05/04/2018, as 09 horas na sede da Prefeitura Municipal de Piên, na Rua Amazonas, n° 373, Centro, Piên/PR 

2. PUBLICIDADE: O aviso de licitação foi publicado nos seguintes diários: 

- Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 05/03/2018; 
- Diário Oficial do Estado no dia 05/03/2018; 
- Jornal do Estado (de Grande Circulação no Estado) no dia 05/03/2018; 
- Jornal A Gazeta (de circulação regional) 05/03/2018. 
A disponibilidade do edital se deu a partir de 05/03/2018 

A data da sessão de abertura e recebimento de envelopes foi designada para 05/04/2018, portanto, cumpriu-se o disposto no art. 
21,11 e III c/c o § 2°, II, "a" e § 3 0  da Lei 8.666/93. 

3. EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL: 



NOME 	 JENDEREÇO 	 366 
14 VILMAR LORENZ 24969907153 FAZENDA RIO GRANDE/PR 

15 PRADO E PRADO LTDA EPP CASCA VEL/PR 

16 PIOMIX CONSTRUTORA - LIRELI SAO JOSE DOS PINHAIS/PR 

CONSTRUTORA FORTATO LTDA JOINVILLE/SC 

JDI CONSTRUTORA LTDA SÃO BENTO DO SUL/SC 

4. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativo ao edital, modelos e anexos. 

5. PARTICIPANTES DO CERTAME 

LN° 	 EMPRESA 	j 	REPRESENTANTE CREDENCIADO 

[o 1  1E'IPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA jSEM REPRESENTANTE 

AMORIM CONSTRUTORA DE SEM REPRESENTANTE 
OBRAS LTDA 

03 TEC TUBO CONSTRUTORA DE SEM REPRESENTANTE 

L JBRAS LTDA 
 

6. HABILITAÇÃO 

Proponentes habilitados: 

EMPRESA 
 

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA 

02 DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

TEC TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

Proponentes inabilitados: 

NÃO HOUVE INABILITADAS 

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 09/04/2018 e enviado via e-mail as interessadas no dia 
06/04/2018. 

7. RECURSOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO 

Não houve recursos 

8. JULGAMENTO DOS RECURSOS 

Não houve recursos 

9. COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS 

Não houve recursos. 



15. CONSIDERAÇÕES FINAIS 	 337 
Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, a 
comissão de licitação emite a seguir seu parecer final. 

- Que a contratação do(s) objeto(s) constante(s) do(s) lote(s) adiante descrito(s), objeto da concorrência n° 001/2018 sejam 
adjudicadas, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório, às respectivas proponentes 
vencedoras, para entrega nos prazos e de acordo com os cronogramas fisico-financeiros propostos e pelos valores globais 
seguintes: 

Lote ri' 01 	 - 
Proponente: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA 
Valor global:RS 1.284.191,86 (Um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e um reais e oitenta e seis 
centavos) 
Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias; 

PJÊN, 02 de maio de 2018. 

Presidente da comissão: Patricia Apareç a Trojanovski 
Membro: Doroti de Fátima Pieckocz - 	 - 	- - 
Membro: Jngrid Rubiane de Bas Fragôso 	- 
Membro: Márcia Zigovski  

9 
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ATRAVES DE ROLDANAS Qt 
SEGUEM EM GUIAS E ADERTUR 
INDIVIDUAL, COM PLATAFORM 
RFXRATIL DE APOIO NA IRASEIH 
PARÁ OS TRABALHADORES E 
COLETA, O SISTEMA ELETRI( 
DEVE SER DE 12V COM coNmwrc 
DE LANTERNAS TRASEIRAS 
LATERAIS. TOMADA DE FOR( 
PARA ALIMENTAR SISTE1E 
HIDRÁULICO DE COMPACTAÇÃ: 
FIXAÇÃO DE ARTE E COr 
MARCAS DE ACORDO CO 
MODELO DEFINIDO. MEDID; 
MÍNIMAS DE CADA UNIDAD 
ALTURA: 2,02 M, LARGURA: 2,2 
COMPRIMENTO: 6.955 M. [ASA 
ACOMODAÇÃO DE CARGA; 3: 
CAPACIDADE 9,5 M'. PNEUS: 215f 

12,5. FABRICANTE DEVE POSSUI 
CÓDIGO '111EV" CÕDIO 
UNIVERSAL DE IDENTIFICAÇÃO E 
FABRICANTE SOBRE CHASSI) PAR 

Estando tudo em con 1' rmidadc com a Ata de Sessão de Julgamento. 

Paulo Frontin, 26 de abril de 2018 

SEBASTIÃO ELIAS DA SILVA NETO 
• Prefeito Municipal 
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Rafaella Caros Godoy 

Código Identificador:FC 1 A2008 
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EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÕES -CONCORRÊNCIA 00112018 

N'DA LICITAÇÃO MODALIDADE DATA 	 DE 
INSTAURAÇÃO 

DATA DE ARERTURA/ 
JULGAMENTO O BJETO VENCEDOR VALOR 

R$ 

PRAZO 	DE 
VIGÊNCIA/ 
EXECUÇÃO 
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orbanas 	em 	bloco 	de 
Coulcreto 	Inleutnvado 
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00I120I8 CONCORRÊNCIA 01103/2018 
prellnslusares, PAVIMENTAÇÃO 	LIDA. 

1.284.191,86 
180 	(CENTO 	E 

17/0412018 Icrrtp coatem, 	bole 	c inserita 	no 	C'lPj OITENTA) DIAS 
,,b-base, 	revestimento, 03.620.927/000i'I 2 
meIo-fio 	e 	olheis, 
paisagltmocurt,anismo, 
sinalicoção 	de 	trânsito, 
iluuninaçáo 	puiblim, 
sen'lços 	diversos, 
ilrenalem 	e 	ensaios 
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DorotI de Fatima Pieckocz 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

EXTRATO DE RESULTADO DO LEILÃO 00112018 

DA 
LICITAÇÃO MODALIDADE 1DATA 	 DEI 

INSTAURAÇÃO 
DATA 	DE 	ARERTURA/ 
JULGAMENTO OBJETO VENCEDOR VALOR R$ 

LOTE. o' 01 - RETROESCAVADEIRA C/ PÀ1 PEDRO 	ADALBERTO! 

CARREGADEIRA, JCB, 4X4 4CX, 
NEUBURGER R$ 60.000,00 

0011218 LEILÃO 11110312018 28/03/2018 26/114/2018 CPP o' 3.iO.772.ilO-I5 
LOTE N' 2 . P4 CARREGADEIRA, FIATAI.LJ 
LOTE 	N' 	03 	- 	 NIOTONIVEI.ADO DESERTO 
CATERPILLAR 

Publicado por: 

Doroti de Fatima Pieckocz 

Código ldentiflcador:67FD51)FD 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÕES -PREGÃO 05012018 
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OW 5AM 	
Sistema de Acompanhamento 

oa oe e Monitorcimento de projetos 
aaac  

AUTORIZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO 	 VIA  
PARANÁ URBANO - SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES MUNI 

ri, 

Município Piõn 
Modalidade: Concorrência Nacional 	 Nr. : 000112018 

Objeto : Pavimentação em Bloco de Concreto Intertravado tipo Paver (área de 4.378,42 m 2) e em CBUQ 
(área de 3.504,31 m 2), num total de 7.882,73 m', em vias urbanas dos BairrosTrigolândia e 
Avencal, incluindo execução de rede de drenagem de águas pluviais, meio fio e sarjeta, 
urbanização e paisagismo de calçadas, sinalização viária e iluminação pública. 

Lote(s): 1> R$ 1.284.191,86 

Tem a presente por objetivo autorizar essa Municipalidade a dar continuidade aos atos administrativos como 

• Homologação do(s) Lote(s) do Processo Licitatório 

• Assinatura do Contrato com o(s) Fornecedor(es) vencedor(es) 

Ia
:  

Lote 1 - Paviplan Pavimentação Ltda 

A presente Autorização prende-se ao fato de que, após criteriosa análise do processo licitatório por 
parte da Assessoria Jurídica / PARANACIDADE, a mesma concluiu que todas as etapas exigidas 
pela Lei 8.666/93 e alterações foram cumpridas de forma satisfatória. 

Alertamos: 
a) a necessidade da observância do contido na Lei Complementar n°101, de 4 de maio de 2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal), para a efetivação dos atos ora autorizados. 
b) que este lote é financiável através do Sistema de Financiamento de Ações Municipais. 

O(s) Lote(s) tem a seguinte composição financeira: 
Lote 01 - Valor Total: R$1.284.191,86 Valor Financiável: R$`1.284.191,86; 

Obs.: Não haverá transferência voluntária e repasse de recursos financiados do Estado ao Município em período 
eleitoral, a excessão de repasses já transferidos antes deste período. 

Curitiba , 08/0 12018 

O 
Governadora do Estado do Paraná 

Sil 	Mgalhaes Barr 5 II 
Secretário de Estado do Desenvolv en Urbano 

Associação: AMSULEP 
Escritório Regional Escritório Regional de Curitiba 

Contratos de empréstimo: Lote : 1 ==> 000010382-3 
SAM Projeto Nr: 45 

r 
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Nia 	5AM 
PaRaNac IDaDe 

Sistema de Acompanhamento 
e Mcnitoramento de projetos 

SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ - SFM 

Parecer Processo Licitatório N O 201817733 

Município : Piên 
Modalidade: Concorrência Nacional 	 N°  :0001/2018 

Lote(s) : 	1 **•* 

A Assessoria Jurídica do PARANACIDADE analisou o Processo 
Licitatório em epígrafe referente a execução de 7.882,73 m 2  
de Pavimentação em CBUQ e, considerando a documentação 
apresentada, emite Parecer FAVORÁVEL à aprovação e 
consequente homologação do procedimento, pois o mesmo 
cumpriu os requisitos estabelecidos na legislação vigente e 
nos manuais operacionais do SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE 
AÇÕES MUNICIPAIS. 

Curitiba,  

Vilma Regina Gonça3)/es Dias 
Advogado 

Associação: AMSULEP 
Escritório Regional : Escritório Regional de Curitiba 

Contratos de empréstimo: Lote: 1 ==> 
SAM Projeto N° : 45 

o 

0 
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371 
CONCORRÊNCIA N° 00112018 

HOMOLOGAÇÃO 

Eu, LIVINO TURECK, Prefeito Municipal de Piên, no uso de minhas atribuições legais: 

ADJUDICO O objeto da presente concorrência: Pavimentação de vias urbanas 

em bloco de concreto intertravado tipo paver com área de 4.378,42m 2  e em CBUQ com 

área de 3.504,31m 2, num total de 7.882,73m 2, incluindo os serviços preliminares, 

• terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo e 

urbanismo, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem e 

ensaios tecnológicos em favor da empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ 

n° 03.620.927/0001-12. 

HOMOLOGO a Concorrência n° 001/2018, processo n° 456/2018, referente a 

Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo paver com área de 4.378,42m 2  

e em CBUQ com área de 3.504,31m 2 , num total de 7.882,73m 2 , incluindo os serviços preliminares, 

terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, 

sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem e ensaios tecnológicos, tendo 

em vista que em toda sua tramitação foi atendida a legislação pertinente, consoante parecer jurídico 

contido nos autos. 

Piên/PR, 14 maio de 2018. 

o 

UVINO TURECK 

Prefeito Municipal 



APÓLICE N°: 
	 0306920189907750215895000 

APÓLICE 
	

RAMO: 	 0775 - SEGURO GMNTIA - SETOR PUBLICO 
DE SEGURO GARANTIA PROPOSTA: 	 470.065 

NOME: PIEN PREFEITURA 0Ff OU CtIPJ: 	76.002,666/0001-40 

ENDEREÇO: PC 00 E)GEDIClOMNlIO 104- CENTRO 
- 372 

CEP: 83.860-000 	 CIDADE: 	PIEN 1W: 	P11 

DADOS lIeIIIIMd ID]: 

NOME: PAV1FIAI4 PAVIMENTAÇÃO LTDA 0FF OU CNPJ: 	O3.620.927/1 -12 

ENDEREÇO: RUA ANÉUO NICOÇELLI, N°1720- FIGUEIRINHA 
CEP: 89.210- 	 CIDADE: 	GWRfMIRIM 1W: 	SC 

DADOS i.I.ICORRETOR 

NOME: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 0FF DUCNPJ: 	10.864.690/000I-80 SUSEP;100638935 

UMITE M4IIIMO DE GARANIIA ØMG): 11$ 64.209.59 - Sessenta e Quatro Mil Otizentra e Nove Ruia e Cinquenta e Nove Centavos 

MODALIDADE: 	Construção, Fornecimento ou PTsztação de Serviços 

Este seguro garante a Indenização, até o valor da gerasfia tInJo ria apólice, pe1os pr*izoe causados - Tomador ao Segurado, em rãS de inarimplemento das obrigações 

Pavimentação de vias urbanas em bloco de concrato interfravado tipo paver com liras de 4.378,42nf e em (SUO corri &as de 3.504,31m2, mEl total de 7.882.73ni°, incluindo os 

serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meIo-fio e saleta. reie4suo e iflailaivo, sftialização de froilte, iluminação pública, serviços diversos, 

drenagem e ensaios tecnológicos, sob reme de empreitada por preço globel, tipo menor preço, em consonéncia com os proj~ especificações técnicas e demais peças e 

documentos da licitação ri. • Concorréncia rr 001)2018. fornecida pelo CONTRATANTE. contoone deecdtoe no objeto retomai. ao Conlzt número ~18/Edital número 

COWJRA IMPORIMICIA SEGURADA PRÉMIO dniuio INICIO DE VIDENCIA 	FIM DE V1WW 

Conaffijção, Fornecimento ou Prestação de Seretçoe RI 64.209.59 R$ 660,00 15105/2018 	 1010512019 

Não se aplica frula e nenhuma das coberturas contratadas 	esta P~. 
DADOS IIel PREM I O Il]aSEGURO 

CUSTO DO SEGURO rOMA DE PMMIBIID - flETO 

Prémio Liquido 	 RI 660,00 Parcela Valor Vencimento 

Adicional de Fracionamento 	RI 0,00 1 RI 860,00 25/05/2018 

Custo de Apólice 	 RI 0,00 

IDF 	 RI 0,00 

Prémio Total 	 RI 	 660,00 

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, nomianzegão e controle doa morcadoe de esguio, previdência ccrisplemaitar 
aberta, capitalização, remegum e corretagem de seguros. Piano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Stmep 477113. Proceaso Susep 15414,90013812014-20. O 
Registro desta plano na Susep não implica, por — da Autarqu &icanftvo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(a) 
Conetor(es) deste Seguro poderão ser coneuttadce no alta vnnv.susep.gov.br , por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento 
ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita), 

Documento eletrônico assinado digiteiniente comilona MP 2260-2 de 24108/2001, que 

instituiu a lnlrae*tura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante 

E.C. n° 32de 11/09/2001 - Nt2. Ntl°. - FIca instituida a lntraostutura de Chaves 
Belo Horizonte, 15/05/2018 17:49:00 	 Públicere, B rasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade 

juridica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das 

aplicações que utiizeni certificados digna bem como a rasrização de transações 

eletrônicas seguias. 

Jose rim Lima Goa Neto 
O lx pior 

CNPJ: 11.699,534/0001-74. Av. Ra Gtaglia, 1143/19° andar - CEP 30.380-403 - Luxemburgo -Belo Horizonte - MG - Fone; (31) 2121-7777 

r sério 
Diretor 	- 

autenticidade do presente docomisnto, bem como o arqiívo em tonna eltêréca 
e sei verificada no endereço htlJNwtpoItenciS.com.br/autentcidade . No doe, 
mie o 11° da Apólice: 0306920189907750215895000e o Controle Interno: 
õE3o34B571 131. A$ee sete dias úteis da emissão, este documento poderá 
bém seir verificado no sito da Susep: wvm.susep.gov.br  sob o rr da documento 
69201800975021 5895000000. 
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APÕUCE 	 RAMO: 	 0775- SEGURO GARAWflA - SETOR PUBUCO 

DE SEGURO GARANTIA 	PROPOSTA., 	 470.065 

SEGURO GARANTIA - SEGURADO SETOR PÚBLICO 	

- 	373 
1. 	OBJETO 

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador 
perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo 
com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s) em razão de 
participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de: 

1. 	processos administrativos; 
II. processos judiciais, inclusive execuções fiscais; 
III. parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em divida ativa; 
IV. regulamentos administrativos. 

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como 
multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos 
em legislação específica, para cada caso. 

2. 	DEFINIÇÕES: 
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições: 
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de 

Seguro Garantia. 
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas 

de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes. 
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou 

cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais. 
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas - que alteram, de alguma forma, as Condições 

Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado. 
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública 

(s urado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a 
ulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice 
de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes. 

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das 
obrigações cobertas pelo seguro. 

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o 
segurado em função do pagamento de indenização. 

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e 
que deverá constar da apólice ou endosso. 

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não 
a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice. 

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, 
firmado nos termos da legislação em vigor. 

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o 
posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a 
serem indenizados. 

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente. 

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento 
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das obrigações assumidas pelo tomador. 
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 

tomador perante o;egurado, conforme os termos da apólice. 
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro. 	 374 
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado. 

3. ACEITAÇÃO: 
3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta 

assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita 
deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco. 

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a 
proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento. 

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da 
proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para 
alterações que impliquem modificação do risco. 

• 	
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos 

complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas 
uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.. 

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá 
ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os 
fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco. 

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, 
ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a 
correr a partir da data em que se der a entrega da documentação. 

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao 
proponente, especificando os motivos da recusa. 

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, 
caracterizará a aceitação tácita do seguro. 

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, 
o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, 
comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente tal eventualidade, ressaltando a consequente 
in istência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de 
aceitação da proposta. 

4. VALOR DA GARANTIA: 
4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido. 
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no 

documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá 
acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso. 

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de 
base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação 
do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja 
o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso. 

5. PRÊMIO DO SEGURO: 
5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prémio à seguradora por todo o prazo de 

vigência da apólice. 
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não 

houver pagado o prêmio nas datas convencionadas. 
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5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a 
seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia. 

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor 
adicional, a titulo de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando 
houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, 
com a consequente redução proporcional dos juros pactuados. 

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas 
coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia 
útil em que houver expediente bancário. 

S.S. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou 
seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação á data do 
respectivo vencimento. 

6. VIGÊNCIA: 
61. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um 

tato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas 
as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada. 

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, 
estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva 
modalidade. 

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no 
documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice 
acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso. 

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de 
base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação 
da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o 
respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso. 

7. EXPECTATIVA. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZACÂO DO SINISTRO: 
7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada 

modalidade nas Condições Especiais, quando couberem. 
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser 

asentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro. 
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação 

e/ou informação complementar. 
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o 

prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais; 
7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao 

segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que 
embasaram sua conclusão, de forma detalhada. 

8. INDENIZAÇÃO: 
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite 

máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes: 
- realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, 

sob a sua integral responsabilidade; e/ou 
II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela 

inadimplência do tomador, cobertos pela apólice. 
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: 
8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá 
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ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do 3t4documento 

solicitado durante o processo de regulação do sinistro. 
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) 

dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente daquele em que forem 
completamente atendidas as exigências. 

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitrei, que suspenda os efeitos de reclamação da 
apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil 
subsequente a revogação da decisão. 

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de 
créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto 
da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. 

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos 
saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver a seguradora 

qualquer excesso que lhe tenha sido pago. 

• ATUALIZAÇÃO DE VALORES: 
9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos 

termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, 
acarretará em: 

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de 
indenização, a data de caracterização do sinistro; e 

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia 
posterior ao término do prazo fixado 

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCAJIBGE - índice de Preços ao 
Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a 
substitui-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes 
da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva 
liquidação. 

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado 
para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento 
de impostos devidos à Fazenda Nacional. 

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito 
ir*endente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais 
valores devidos no contrato. 

10. SUB-ROGACÃO: 
10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a 

seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros 
cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro. 

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os 
direitos a que se refere este item. 

11. PERDA DE DIREITOS: 

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes 
hipóteses: 

- Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; 

II - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de 
responsabilidade do segurado; 

III - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido 
acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora; 
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IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, 

pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro; 
V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de 

seguro; 
VI Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má- fé 

circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do 

tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta; 

VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco. 

12. 	CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS: 
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto 

deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma 
proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum. 

1 	CONCORRÊNCIA DE APÓLICES: 
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto 

deste contrato, salvo no caso de apólices complementares. 

14. 	EXTINCÃO DA GARANTIA: 
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes 

eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. 

destas Condições Gerais: 
- quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado 

mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice: 
II - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem: 
III - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da 

apólice: 
IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vincula ção da 

apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos: ou 

V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrario nas 
Condições Especiais. 

o 14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia 
somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no 
parágrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.66611993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses 
previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666193. 

15. 	RESCISÃO CONTRATUAL: 
15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado 

ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições: 

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio 

recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido: 

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no 
máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto: 
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Relação a ser aplicada 
sobre a vigência original 
para obtenção do prazo 
em dias 

APÓUCE 
DE SEGURO GARANTIA 

% do prêmio 

APÓLICE N°: 

RAMO: 

PROPOSTA: 

Relação a ser aplicada 
sobre a vigência original 
para obtenção do prazo 
em dias 

0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLiCO 

470.065 

- 	378 
% do prêmio 

151365 13 1951365 73 

301365 20 2101365 75 

451365 27 2251365 78 

601365 30 2401365 80 

751365 37 2551365 83 

901365 40 2701365 85 

1051365 46 2851365 88 

1jL365 50 3001365 90 

1W365 56 3151365 93 

1501365 60 3301365 95 

1651365 66 3451365 98 

1801365 70 3651365 100 

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado 
percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior. 

16. CONTROVÉRSIAS: 
16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser 

resolvidas: 
- por arbitragem; ou 

II - por medida de caráter judicial. 

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de 
a itragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência 
e asa. 

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se 
comprometendo a resolver todos os seus litígios com -a sociedade seguradora por meio de Juízo 
Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário. 

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n°9307, de 23 de setembro de 1996. 

17. PRESCRIÇÃO: 
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei. 

18. FORO: 
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicilio deste. 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 
19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. 
19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim 

neles indicadas. 
19.3. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou 

recomendação à sua comercialização. 
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19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou 
endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br  chttq://www.suseD.Qov.br>. 

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.pov.br  

<http://www.suseø.gov.br>, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. 
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.. 
19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território 

nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice. 
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no 

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora. 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

•URO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

1. OBJETO: 

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, 
pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato 
principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviçoi. 

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e 
indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei n° 8.666193. 

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba especifica independente, a Cobertura 

Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenclárlas, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo. 

2. DEFINIÇÕES: 

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n c 

8.666193 e do art. 2 0  da Lei no 8.987195: 

- Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a 
execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer 

ízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes. 

3. VIGÊNCIA: 

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras: 

- coincidindo com o prazo de vigência do Contrato administrativo pertinente à execução de 
obras, serviços e/ou compras; 

II - por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público. 
3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serãc 

precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até 
noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na 
manutenção da garantia. 

4. EXPECTATIVA. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO: 

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurai 

possível inadimplêncla do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, 

indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da 

inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de 

comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro. 
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4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante 

comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que 

comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação de 

Sinistro. 
4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes 

documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais: 
a)Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações 

assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pele 

segurado e pelo tomador; 

b)Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador; 

c)Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, 

inclusive e-maus, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à Inadimplência de 

tomador; 

d)Planilha, relatório elou correspondências informando da existência de valores 

rtos; 
W 	 e)Pianilha, relatório elou correspondências informando os valores dos prejuízos 

sofridos; 

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do 
Sinistro; 

4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no 
item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações 
cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de 
regulação; 

5. RATIFICAÇÃO: 

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido 
alteradas pela presente Condição Especial. 

r 
L 
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CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO 

1 Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões 

e/ou demais penalidades relacionados, direta ou indiretamente, a atos, omissões e/ou fatos violadores de 

normas de anticorrupção, perpêtrados pelo segurado, tomador, coobrigados e suas controladas, 
controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, 

funcionários e/ou prepostos. 

o 
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CONTRATO N° 039/2018 

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR 
PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICIPIO DE PIEN/PR E A FORMTEXT 

EMPRESA PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO 
LTDA, NA FORMA ABAIXO: 

O MUNICÍPIO PIÊN/ PR, situado na Rua Amazonas, n°373 - Centro na Cidade de Piên-PR, 
CNPJ 76.002.666/0001-40, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado 
por seu Prefeito, Sr. LIVINO TURECK, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de 
identidade R.G. n. ° 3.969.153-I/PR, inscrito no CPF sob n. ° 450.964.229-68 e a empresa 
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 03.620.927/0001-12, localizada na Rua Aného Nicoili, 
n° 1720, Bairro Figueirinha, em Guaramirim/SC, CEP 89270-000, fone (47) 3372-1502, a seguir 
denominada CONTRATADA, representada por Maurício Vogelsanger, portador da cédula de 
identidade R.G. n. O  2.191.067, inscrito no CPF sob n. O  638.924.309-00, residente na Rua 
Germano Marquardt. n° 187, Bairro Vila Lalau-CEP: 89.256-200 na cidade Jaraguá do 
Sul/SC, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n. 
8.666/1993, na proposta da CONTRATADA datada de 05/04/2018, protocolo n. ° 780/2018, 
conforme condições que estipulam a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente Contrato é a execução de Pavimentação de vias urbanas em bloco de 
concreto intertravado tipo paver com área de 4.378,42m' e em CBUQ com área de 
3.504,31m 2, num total de 7.882,73m 2 , incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, 
base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de 
trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem e ensaios tecnológicos, sob 
regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, 
especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n. ° Concorrência n° 
001/2018, fornecida pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R$ 1.284.191,86 ( um milhão, 
duzentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e um reais e oitenta e seis centavos ), daqui 
por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS 

As despesas com a execução do objeto deste Contrato serão financiadas com recursos do 
Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná - SEM, a serem 

e 



creditados em conta específica indicada pelo Município através da dotação orçamentária 
04.001.15.451.0006.1001-44905 10000. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 
E PRORROGAÇÃO 

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, 
inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 1 80(cento e 
oitenta) dias, contados a partir do 110  (décimo primeiro) dia da data da assinatura do 
Contrato de Empreitada. 

Parágrafo Primeiro 

Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 110  (décimo primeiro) dia contado a partir 
da data da assinatura do Contrato de Empreitada. o Parágrafo Segundo 

Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante: 

a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE; 
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, 
obedecidos os limites fixados na lei; 
c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio 
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do 
CONTRATANTE; 
d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 
interesse do CONTRATANTE; 
e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo 
CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
1) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

Ø g) de outros casos previstos em lei 

Parágrafo Terceiro 

Salvo exceções legais. as paralisações da execução do contrato somente podem ser 
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam 
servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados. 

Parágrafo Quarto 

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e 
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências 
cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte 
de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa. 

1n 



Parágrafo Quinto 

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, 
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo 
direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

CLÁUSULA QUINTA- DA VIGÊNCIA 	 384 

O prazo de vigência do presente Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da 
data da assinatura do Contrato de Empreitada. 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se obriga a: 

a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo; 
b) manutenção e conservação da placa de obra até o recebimento definitivo da obra; 
e) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços 
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT; 
d) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da 
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto 
e, quando foro caso, do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas; 
e) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, 
principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho; 
O dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 
impedir a conclusão do objeto deste Contrato; 
g) manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro 
Diário de Ocorrência; 
h) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS; 
i) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em 
serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
k) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos; 
1) examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, 
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer 
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de 
serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória; 
m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram 
o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em 
conformidade com as normas e especificações do DNIT, por meio da relação de ensaios 
necessários, já previstos no orçamento, firmando a respectiva Declaração de Realização de 
Ensaios emitida pela CONTRATANTE. 
n) participar e firmar a ata da reunião de partida. conforme estabelece o parágrafo único da 
cláusula sétima; e 
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o) elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma físico de 
execução. 
p) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisão contratual. 

Parágrafo Primeiro 

O cronograma físico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva 
rede de precedências na modalidade PERT-CPM. A CONTRATADA adotará como referência 
o cronograma físico-financeiro apresentado na licitação para elaboração do cronograma de 
execução, no qual constará a sequência de todas as tarefas, os seus prazos de execução e 
respectivas datas de inicio e término. 

Parágrafo Segundo 

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previ denciários, fiscais e 

S comerciais resultantes da execução do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda 
judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a 
integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a 
Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de 
obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis. 

Parágrafo Terceiro 

As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao 
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato. 

Parágrafo Quarto 

As despesas referentes ao consumo de água c energia, durante a execução do objeto, são de 
inteira responsabilidade da contratada. 

Parágrafo Quinto 

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados 
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade 
da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE se obriga a: 

a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução 
do objeto do presente Contrato; 
b) efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota 
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de 
controle tecnológicos, quando realizados; 
c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de Ensaios; 	 J/' d)

 
efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato; 
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e) garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a execução do 

objeto do presente Contrato; 

f) garantir à CONTRATADA acesso às suas instalações. 

g) organizar e participar de reunião de partida firmando a respectiva ata. 

h) providenciar, no caso de rescisão do contrato, o termo de compatibilidade físico financeiro. 

Parágrafo Único 

Na data da assinatura do contrato será realizada a reunião de partida, na qual estarão presentes 

representantes da CONTRAI'ANFE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal 

e responsável pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa 

oportunidade deverão ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas 
características gerais, implantação, cronograma físico financeiro, proceder-se-á a abertura do 

"Diário de Obra" e aprovar-se-á o cronograma físico de execução. Ademais, ressaltar-se-ão as 

normas relativas às medições, condições de pagamento e obrigações da CONTRATADA. 

o 	CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias 

úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação 

correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente 

protocolados, cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação 

das parcelas. O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na 

sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e 

forma de apresentação: 

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da 

licitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo 

Município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não 

apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico; 

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GPS do(s) mês(s) de execução por 
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obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFTP/GFIP com as 

folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão 

do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), 

devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao 
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada; 

b.l) deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de ff455 e FGTS da obra 

contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o 

primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último 

recolhimento realizado. 

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada; 

E 
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e) a liberação da primeira parcela fica condicionada á apresentação: 

e. 1) da ART pela CONTRATADA; 
e.2) comprovação de abertura da matrícula CEI junto à Receita Federal, com os dados 
conforme contrato; 
e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS. 

O a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação: 
f 1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto 
contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra 
conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova); 
f.2) do Termo de Recebimento Provisório; 
f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. 
As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA; • f.4) quando necessário, do AS BUILT da obra. 

g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não 
serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste 
Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos: 

g.1) original(is) ou cópia(s) autentica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos 
materiais; 
g.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica 
ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n. ° 1]) em anexo; 
g.3) original da primeira via da ATPF - Autorização de Transporte de Produtos Florestais, 
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
- IBAMA; 
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos 
de madeira de origem nativa. 

h) acompanhado de Declaração de Realização de Ensaios - firmado pelo CONTRATANTE e 
pelo responsável da CONTRATADA -, quando o faturamento ocorrer após a realização de 
ensaio. 

Parágrafo Primeiro 

O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Piên, Paraná. - CNPJ n. ° 
76.002.666/0001-40. 

Parágrafo Segundo 

Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a apresentação correta 
da fatura e recepção do recurso financeiro pelo CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no 
montante de 2,0 % (dois por cento) ao mês do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias. 

Parágrafo Terceiro 



O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da 
data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC Dl/FGV. sobre o 
saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir: 

SR= S( 112 / lO) 

R - SR - S 

112 = índice INCC-Dl/FGV do 12° mês após proposta. 

10 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta. 

S = saldo de contrato após medição referente ao 12° mês da proposta. 

SR = saldo reajustado 

R valor do reajuste 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL 

O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5 % (cinco por cento) sobre o 
valor contratual, acrescido da garantia adicional, se houver. 

Parágrafo Primeiro 

A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, 
sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da íormalização da 
garantia de execução e da garantia adicional, se houver. 

Parágrafo Segundo 

Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela 
aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do 
valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o 
desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação 
da garantia contemplando o novo período. 

Parágrafo Terceiro 

A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor 
que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de: 

a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo; 

b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, reFerente ao objeto contratado 
concluído; 
e) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. 

Parágrafo Quarto 

Y 
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Nos casos previstos na Cláusula Vigésima Primeira - Rescisão do Contrato, a garantia de 
execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas 
pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E SUPERVISÃO DO 
CONTRATO 

O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou 
arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções. 

Parágrafo Primeiro 

Caberá a gestão do contrato àlao Sr. (a) 1-leloana Sarnara 'l'ureck, a quem compete as ações 
necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda: 

• 

	

	 a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na 
legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA; 
h) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado; 
e) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados 
pela fiscalização; 
d) propor medidas que melhorem a execução do contrato. 

Parágrafo Segundo 

Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (a) Simon Schneider, e ao fiscal substituto Sr. (a) lngrid R. 
de Bassi, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao 
gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom 
andamento da execução contratual. Além disso, a fiscalização procederá, mensalmente, a 
contar da formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados, elaborará 
o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o 
estabelecido no cronograma Físico-financeiro e cronograma de execução aprovado, para que 

• se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não 
correspondam ao estabelecido no cronograma fTsieo-financeiro, será registrada a situação, 
inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso. 
Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRTI 

Parágrafo Terceiro 

Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias ao 
fiei cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos 
seguintes casos: 

a) quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações; 
b) quando verificar problemas na execução dos serviços contratados, sem que a fiscalização 
e/ou gestão tenham tomado providências: 
c) quando houver alteração pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e 

anuência da Supervisão do PARANACIDADE. 
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Parágrafo Quarto 

A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais 
peritos enviados pelo CONTRATANTE: 
a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado; 
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir. 

Parágrafo Quinto 

A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para 
representá-la na execução do contrato. 

Parágrafo Sexto 

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra uni projeto completo e cópia das 
especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, 
Boletim Diário de Ocorrências - E3D0. o qual. diariamente, deverá ser preenchido e rubricado 
pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o 
manuseio da fiscalização. 

Parágrafo Sétimo 

A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização 
prévia da fiscalização. 

Parágrafo Oitavo 

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação 
ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 

Parágrafo Nono 

Á ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem 
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações 
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades 
resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do CONTRJVI'ANTE ou do servidor 
designado para a fiscalização. 

Parágrafo Décimo 

Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados 
inadequados pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que 
apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia previsto no 
ordenan-iento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou 
substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE. 
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Parágrafo Décimo Primeiro 

Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má 
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as 
normas e/ou prescrições da AI3NT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos 
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as 
despesas relacionadas com a correção. remoção e/ou substituição do material rejeitado. 

Parágrafo Décimo Segundo 

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados 
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade 
da CONTRATADA, nos termos do parágrafo quinto da cláusula sexta. 

Parágrafo Décimo Terceiro 

A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade 
será revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais. 

Parágrafo Décimo Quarto 
Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tomar-se-á 
efetiva após o seu recebimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRAS PROVISÓRIAS 

A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e memoriais propostos 
para as obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização, que deverá aprová-los caso 
estejam adequados ao objeto deste Contrato. 

Parágrafo Primeiro 

A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias. 

Parágrafo Segundo 

A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto 
de obras provisórias. 

Parágrafo Terceiro 

A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de 
obras provisórias. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 
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Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizer (em) na 

obra, nos limites autorizados em lei. 

Parágrafo Primeiro 

A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o 

CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo 
anterior. 

Parágrafo Segundo 

Se no Contrato não tiverem sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante 

acordo entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os limites 

estabelecidos no caput desta Cláusula. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços 

decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira 
qualidade, cabendo ao CONTRATANI'E, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego 
daqueles que julgar impróprios. 

Parágrafo Único 

Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em 

referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos 

devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a 

finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são 
mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão 

especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança 
individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo 

adequado de equipamento de proteção individual - EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o 

uso dos EPIs. 

Parágrafo Primeiro 

O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, 

conter a identificação da CONTRATADA. 

Parágrafo Segundo 
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A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à 
negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do 
capítulo "Da Segurança e da Medicina do Trabalho", Portarias do Ministério do Trabalho e 
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho. 

Parágrafo Terceiro 

Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança 
necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos 
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas 
Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho. 

Parágrafo Quarto 

. 	0 CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, 
estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das 
exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por 
atraso na execução da obra. 

Parágrafo Quinto 

Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável 
pela fiscalização em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para 
que seja providenciada a necessária perícia. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618 
do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o 
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa 
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais. 

Parágrafo Primeiro 

A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os 
locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas 
de segurança do trabalho. 

Parágrafo Segundo 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, 
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o 
CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente 
Contrato. 

& 
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Parágrafo Terceiro 

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 
reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 

assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a 
CONTRATANTE de quaisquer obrigações. 

Parágrafo Quarto 

A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma 
e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços 

contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à 
aplicação das penalidades cabíveis. 

Parágrafo Quinto 

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado 

por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos 

materiais ou morais (Art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser 

responsabilizada por eles a nenhum título. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após 

a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela 

CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados 

até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do 

CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver 

qualquer pendência por parte da CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro 

• 	O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) 

dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo 

CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra 
(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 

Parágrafo Segundo 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da 
obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E 
SUBCONTRATAÇÃO 

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma 

pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE. 

9: /) 
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Parágrafo Primeiro 

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas 
físicas ou jurídicas setin autorização prévia, por escrito do CON1'RATANI'E, deverá 
obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no prazo máximo de IS (quinze) dias, da data 
da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais. 

Parágrafo Segundo 

Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte pelo CONTRATANTE, 
não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA em decorrência 
deste Contrato, nem importará cm estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o 
subcontratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ANTICORRUPÇÂO 

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a 
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste 
contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que 
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria 
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 
financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam 
prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da 
mesma forma. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS PENALIDADES 

À CONTRATADA quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, declarar falsamente ou cometer fraude fiscal, poderá sei-
aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem prejuízo da reparação dos 
danos a ele causados, as seguintes penalidades: 
a) advertência; 
b) multa de mora de 0,1% (zero vírgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela 
recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Após este prazo, este Termo será 
encaminhado para abertura de Processo Administrativo; 
e) multa compensatória. em caso de inadimplência parcial. de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor da parcela inadimplida; 
d) multa compensatória, em caso de inadiniplência total, de 10% (dez por cento) sobre o valor 
do contrato; 
e) suspensão do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito 
Municipal determinar, até no máximo 2 (dois) anos, nas seguintes hipóteses: 

e. 1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração; 
e.2) não mantiver sua proposta; 
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e.3) abandonar a execução do contrato; 

e 4) incorrer cm inexecução contratual. 

1) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Municipal, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no máximo de 5 (cinco) anos, 
nas seguintes hipóteses: 

LI) fizer declaração falsa na fase de habilitação; 
f.2) apresentar documento falso; 
f.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
procedimento; 

f.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagens de qualquer tipo: ou 

f.5) agir de má fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico; 
f.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

f.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de 
• 	 atos ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica; 

f.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma 
da Lei. 

Parágrafo Primeiro 

As penalidades de Advertência, Suspensão Temporária e Declaração de Inidoneidade poderão 

ser aplicadas juntamente com as penalidades de multa, facultada a defesa prévia do 
CONTRATADO. 

Parágrafo Segundo 

Sendo a licitante penalizada e incorrendo muita, a respectiva importância será descontada do 
valor da garantia contratual. 

Parágrafo Terceiro 

• 	Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 

o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração, ou cobradas judicialmente. 

Parágrafo Quarto 

As penalidades previstas não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades previstas na 

cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início a procedimento administrativo para 

apuração dos fatos e, quando for o caso, imputação de penalidades, garantindo ao 

CONTRATADO o exercício do contraditório e da ampla defesa. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
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O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independentemente de 
interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer 
espécie, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica; 
b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas 
ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; 
c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da 
CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE; 
d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da 
CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização, e 
e) demais hipóteses mencionadas noArt. 78 da Lei 8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro 

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará 
a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação 
das demais penalidades legais cabíveis. 

Parágrafo Segundo 

Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a 
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto 
deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, 
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos na alínea "f' da Cláusula 
Oitava deste contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes 
cm todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da 

• CONTRATADA: o instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais, 
proposta, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro, anexos e pareceres que formam 
o processo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação 
em vigor e aplicáveis a espécie. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES 

Serão incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos 
projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução 
ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRAIADA, com anuência 
expressa e prévia do PARANACIDADE. 
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Parágrafo único 

Para a prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual, respeitados os preceitos da 
lei, não será necessária anuência prévia do PARANACIDADE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES 

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem 
como dos demais documentos a ele vinculados. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já 
acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerão aqueles mencionados por 
extenso. 

o Parágrafo Único 

Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os 
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor 
histórico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está 
sendo executado o objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de RIO NEGRO, Estado do Paraná, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente cm duas vias de igual teor c 
forma, na presença das testemunhas abaixo. 

PIÊN/PR, 15 de MAIO de2OI8. 

CONTRAI'ÁNTE 
LIVINO TURECK PREFEITO 

CONTS% 

LTDA. 

f w 
Assi/iatura do esponsável 
CR?A/CAU n1 70380 - Simon Schneider 

Testemunhas: 

RG :9.535.7294—flELOANÁ S. TURECK 
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RG :9.795.29 -INÕRt13 R. DE BASST FRAGOSO 
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ANEXO DO CONTRATO! DECLARAÇÃO 

PAVIMENTAÇÕES COM BLOCOS DE CONCRETO, PAVER, LAJOTAS E BLOCKRET. 

ENSAIOS NECESSÁRIOS 

1) Terraplenagem (quando houver) 

- Determinação da massa especifica aparente "in situ", com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compactação) - Norma DNER-ME 092194 - mínimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista. 

2) Reforço do Subleito (quando houver) 

- Determinação da massa específica aparente "in situ", com emprego do frasco de 
• 	 areia (Grau de Compactação) - Norma DNER-ME 092194 - mínimo 1 ensaio a cada 

100 m de pista. 

3) Regularização e Compactação do Subleito (quando houver) 

- Determinação da massa específica aparente "in situ", com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compactação) - Norma DNER-ME 092194 - mínimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista. 

4) Sub-base e Base (quando houver) 

- Análise Granulométrica dos Agregados - Norma DNER-ME 083198 - mínimo 1 
ensaio a cada 100 m de pista; 

- Determinação da massa específica aparente "in situ", com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compactação) - Norma DNER-ME 052194 ou 088194 e Norma DNER-
ME 092194 (de acordo com a Norma DNIT 14112010-ES) - mínimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista. 

5) Revestimento da Rua e Calçada / Passeio 

- Blocos de Concreto, Paver, Lajotas, Blocket etc 
(A empresa fabricante deverá apresentar ensaios das peças de concreto realizados 
conforme Normas aceitas pelo Inmetro -ABNT—NBR 978112013). 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE XT PIÊN/PR 

Declaração de Realização de Ensaios Tecnológicos 

Programa 
SAM 	Lote 	Medição n°  
SIT no  

Empresa Contratada 
CNPJ 	N°  Contrato Empreitada 

Valor do Contrato 
Valor Medido Acumulado 
Percentual Executado 

Serviços: 	 (%) executado 

Terraplanagem: 
Reforço do Subleito: 
Regularização e compactação do subleito: 
Sub-base: 
Base: 
Revestimento: 

Declaro que foram realizados os ensaios tecnológicos na presente obra, conforme descrito no anexo 
1 do contrato de empreitada, conforme normas técnicas vigentes, atestando que as espessuras 
médias das camadas estão de acordo com o projeto, bem como, atestando a qualidade dos serviços 
realizados. O pagamento está apto a ser realizado. 

Declaro a veracidade desta informação prestada. 

Local PIÊN/PR 	data. 

Nome 

	

Formação 	- CREA/CAU 
Responsável pela Fiscalização da Obra 
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-II 
PAVIMENTAÇÕES EM CBUQ - PMF - TRATAMENTOS (TST) 

ENSAIOS NECESSÁRIOS 

1) Terraplenagem 

- - Determinação da massa especifica aparente "in situ", com emprego do 
frasco de areia (Grau de Compactação) - Norma DNER-ME 092194 - mínimo 
1 ensaio a cada 100 m de pista. 

2) Reforço do Subleito 

- - Determinação da massa específica aparente "in situ", com emprego do 
frasco de areia (Grau de Compactação) - Norma DNER-ME 092194 - mínimo 
1 ensaio a cada 100 m de pista. 

3) Regularização e Compactação do Subleito 

- - Determinação da massa específica aparente "in situ", com emprego do 
frasco de areia (Grau de Compactação) - Norma DNER-ME 092194 - mínimo 
1 ensaio a cada 100  de pista. 

4) Sub-base e Base 

- - Análise Granulométrica dos Agregados - Norma DNER-ME 083198 - mínimo 
1 ensaio a cada 100 m de pista; 

- Determinação da massa específica aparente "in situ", com emprego do 
frasco de areia (Grau de Compactação) - Norma DNER-ME 052194 ou 
088194 e Norma DNER-ME 092194 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010- 
ES) - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista. 

o 5) Revestimento com Tratamento (TST) 

- Controle de Taxas de Aplicação e espalhamento - Norma DNIT 148/2012- 
ES: 

- - Taxa de Ligante Asfáltico (mediante a colocação de bandejas de massa e 
área conhecidas na pista onde está sendo feita a aplicação) - mínimo 1 
ensaio a cada 800 m 2  de pista; 

- - Taxa de Agregados (mediante a colocação de bandejas de massa e área 
conhecidas, na pista onde estiver sendo feito o espalhamento) - mínimo 1 
ensaio a cada 600 m 2  de pista. 

6) Revestimento em CBUQ / PMF 

- - Determinação da espessura do revestimento com a extração de corpos de 
prova com a utilização de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova 
com paquímetro, em quatro posições equidistantes, e adotar como altura o 

& 
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valor da média aritmética das quatro leituras) - mínimo 1 ensaio a cada 700 
m2  de pista; 

- - Percentagem de Betume - Norma DNER-ME 053194 - mínimo 1 ensaio a 
cada 700 m2  de pista; 

- Determinação da Densidade Aparente - Norma DNER-ME 117194 - mínimo 
1 ensaio a cada 700 m 2  de pista; 

- - Grau de Compactação (razão entre a densidade aparente da massa 
asfáltica compactada na pista e a densidade máxima indicada em laboratório 
para a mistura - ensaia Marshall) —mínimo 1 ensaio a cada 700 m 2  de pista. 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN/PR 

Declaração de Realização de Ensaios Tecnológicos 

Programa 
SAM 	Lote 	Medição n°  
SIT no  

Empresa Contratada 
CNPJ 	N°  Contrato Empreitada 

Valor do Contrato 
Valor Medido Acumulado 
Percentual Executado 

o 	Serviços: 	 (%) executado 

Terraplanagem: 
Reforço do Subleito: 
Regularização e compactação do subleito: 
Sub-base: 
Base: 
Revestimento: 

Declaro que foram realizados os ensaios tecnológicos na presente obra, conforme descrito no anexo 
1 do contrato de empreitada, conforme normas técnicas vigentes, atestando que as espessuras 
médias das camadas estão de acordo com o projeto, bem como, atestando a qualidade dos serviços 
realizados. O pagamento está apto a ser realizado. 

Declaro a veracidade desta informação prestada. 

fl 
Local PIÊN/PR 	data. 

Nome 

	

Formação 	- CREA/CAU 
Responsável pela Fiscalização da Obra 
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Paraná, 24 de Maio de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná 	ANO VIII N° 1512 

da Lei Municipal n° 1110, de 12 de setembro de 2011, c/c a alinea 
"b", do inciso III, do § 1' do art. 40 da CF/88. 

Art, 2° Considerando o disposto no § 20 do artigo 201 da Constituição 
Federal, o provento de aposentadoria será de 954,00 (novecentos e 
cinquenta c quatro reais). 

Art. 30  Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

Piên!PR, 03 de maio de 2018. 

LWINO TURECK 
Prefeito Municipal 

Republicado por incorreção em 2410512018 
Publicado por: 
Luciana Lubke 

Código Identificador:4FF538AE 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
CONTRATO N° 039/2018 

REFERENTE A CONCORRÊNCIA 00112018 
CONTRATADA: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. 
CNN sob n° 03.620.92710001-12 

BJETO: Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto 
Íntertravado tipo paver com área de 4.378,42m' e em CBUQ com 
área de 3.504,31m2, num total de 7.882,73m 2 , incluindo os serviços 

preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-
fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, 
iluminação pública, serviços diversos, drenagem e ensaios 

tecnológicos. 
Valor: 1.284.191,86(1 um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, 
cento e noventa e um reais e oitenta e seis centavos1 1 
Dotação: 04.001.15.451.0006.1001-44905 10000 
O prazo de execução contrato será de 1 80(cento e oitenta) dias, 
contados a partir do 11 0  (décimo primeiro) dia da data da assinatura 

do Contrato de Empreitada. 
O prazo de vigência do Contrato é de 360 (trezentos c sessenta) dias, 
contados da data da assinatura do Contrato de Empreitada. 
Data da Assinatura: 15 de maio de 2018. 

LIVINO TURECK 
Prefeito Municipal 

CRISTIANO QUADROS 
Secretário de Administração e Finanças 

Publicado por: 
. 	 Doroti de Fatima Piecicocz 

Código Identificador: 1E5024C9 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10712018 

PREGÃO PRESENCIAL N°05712018 

Detentor da Ata: NILSO STREIT, produtor rural, inscrito no 
CEI sob. N. 95440885-02 
CPF sob a' 827.746.929-20 
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de mudas de 
flores e de árvores, plantas ornamentais, grama e outros materiais 
para paisagismo de bens públicos. 
Valor Total: R$ 24.640,00 (vinte e quatro mil, seiscentos 
quarenta reais) 
Dotação Orçamentária: 
04.001.04.121.0004.2007-3390398202 E 
04.001.04.121.0004.2007-3390303100. 
Data de assinatura: 23 de maio de 2018. 
Validade: 12 (doze) meses 

CRISTIANO QUADROS 
Secretário de Administração e Finanças  

LIVINO TURECK 
Prefeito Municipal 	- 

405 	Publicado por: 
Doroti de Fatima Piecicocz 

Código Identiflcador:B20F9256 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10812018 

PREGÃO PRESENCIAL N°05712018 

Detentor da Ata: SUELI TEREZINHA MALCHOVSKI 
85782548991. 
CNPJ sob n° 11.9I9.46910001-45 
Objeto: Registro de Preços para eventuais Serviços de 
manutenção de canteiros de bens públicos. 
Valor Total: R$ 13300,00 (treze mil e trezentos reais) 
Dotação Orçamentária: 
04.001.04.121.0004.2007-3390398202 E 
04.001.04.121.0004.2007-3390303100. 
Data de assinatura: 23 de maio de 2018. 
Validade: 12 (doze) meses 

CRISTIANO QUADROS 
Secretário de Administração e Finanças 

LIVINO TURECK 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Doroti de Fatima Pieckocz 

Código Identlfleador:C9BI lA56 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10912018 

PREGÃO PRESENCIAL N' 05712018 

Detentor da Ata: SUELI TEREZINHA MALCHOVSKI, 
produtora rural, inscrita no CEI sob. N. 95440885-02. 
CPF sob n° 857.825.489-91 
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de mudas de 
flores e Húmus para paisagismo de bens públicos. 
Valor Total: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) 
Dotação Orçamentária: 
04.001.04.121.0004.2007-3390398202 E 
04.001.04.121.0004.2007-3390303100. 
Data de assinatura: 23 de maio de 2018. 
Validade: 12 (doze) meses 

CRISTIANO QUADROS 
Secretário de Administração e Finanças 

LIVINO TURECK 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Doroti de Fatima Pieckocz 

Código Identiflcndor:913A45FC3 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
PREGÃO PRESENCIAL N°067/2018 

PROCESSO N° 119912018 
TIPO: MENOR PREÇO - POR ITEM 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA - EXCLUSIVA PARA 
PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE PARA 'IODOS OS ITENS DO ANEXO 1 
DESTE EDITAL (nos moldes da Lei Complementar n° 123, de 14 
de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 

7 de agosto de 2014). 

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de 
serviços de transporte de passageiros em ônibus, em viagens 

www.diariomunicinal.com.br/amp 	 162 



2410512018 	 Contratos - Prefeitura Municipal de Piên 

CONTRATO N° 03912018 
REFERENTE A CONCORRÊNCIA 001/2018 CONTRATADA: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. 
CNPJ sob n°03.620.92710001-12 OBJETO: Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto 
intertravado tipo paver com área de 4.378,42m 2  e em CBUQ com área de 3.504,31 m 2, num tot 
15 de Maio de 2018 

ft 

1 

http://www.pienprgov.br/contratos 	 111 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR 
_________ 	 CNPJ: 76002666000140 IE: 

Endereço: RUA AMAZONAS, 373- PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83660000 Cidade: Pi&n 

_______ 	
Fone: 4136321136 	Fax: (41)3632-1148 	 - 

____ 	 NOTA DE EMPENHO 

Nánoro 	 Tipo 	 Enttida em 	 Rinição N' 	 Rsq Conpra N' 

496112018 	 Global 	 2410512018 	 2950 	 37328 

Licitação 
Núrvam 

Concorrência 	 112018 de 0110312018 

Contrato/Aditivo 
Sej,uêrria 	Cnto 	 Adtvo 	Início da vigência Fim da vigência Fim da vig atualizada mico da wacução Fim da extçâo Fim da are atualizada 

1939 	3912018 - SIM-AM: 392018 	 1510512018 0910512019 	 1510512018 	0910512019 

Credor 
Matrícula 	 CPF/CNPJ 

PAVIPLAN PAVIMeITACAO LTDA 	 11079-5 	 03.620.92710001-12 

Endereço 

 

acirro 

RUA ANÉLIO NICOCELLI, 1720 	 FK3UHRJNF-IA 

Cidai&JF 	 0FF 	 Fone 	 Tipo da corta barcána Barro Agéioa 	conta 

GuaranirirWSC 	 89270-000 	 Conta Corrente 001 3012-0 	25167-4 

Classificação da despesa 
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO 

04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO 	
R$ 2.000.000,00 

k 15.451.0006.1001 PAVIMENTAÇÃO EASFALTO R$ 432.067,13 

4,4.90.51,02.02 RUAS, LOGRADOUROS EESTRAI)AS RURAIS 

911 	00602 Operações de Crédito Internas - Pavimentação 	 R$ 1.567,932,87 

Do Exercício 

Outras informações 

Histórico 
PRODUTO 	 MARCA 	 UM 	QUANTIDADE 	 VALOR VALOR TOTAL 

PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS EM BLOCO 	 SERV 	1,0000 432.067,1300 	432.067,13 

DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO 
PAVER COM 
AREA DE 4.378,42M2 E EM CBUQ COM AREA DE 3.504,31M2, NUM TOTAL DE 7.882,73512, 
INCLUINDO OS SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E 
SARJETA, PAISAGISMO E URBANISMO, SINAL1ZACAO DE TRANSITO, ILUMINACAO PUBLICA, SERVICOS 
DIVERSOS, DRENAGEM E ENSAIOS TECNOLOGICOS. 
TRECHOS: 
• RUA CAXIAS DO SUL - TRECHO ENTRE RUA FRANCISCO BELTRAO E RUA GERALDO PYKOSZ 
• RUA GERALDO PYKOSZ - TRECHO ENTRE RUA CAXIAS DO SUL E RUA FRANCISCO BELTRAO 
• RUA SAO LEOPOLDO - TRECHO ENTRE RUA BELO HORIZONTE ATE 379,58 M 
• RUA DEMETRIO DE BORBA - TRECHO ENTRE AV. CAIOBA ATE 68,35 M 
• RUA NORRETES - TRECHO ENTRE AV. PARANA ATE 176,34 M 

I PROLONGAMENTO RUA GENERAL CARNEIRO - TRECHO ENTRE RUA MORRETES ATE 259,10 51 
RUA GENERAL CARNEIRO - TRECHO ENTRE AV. PARANA ATE O FIM DA RUA 

ARMA PAVIMENTADA: 7.882,73 512 
COLOCACAO DE PLACAS DE COMUNICACAO VISUAL 

CERTIDÃO DÉBITOS TRABALHISTAS: 144862943/2018 	 VALIDADE: 19/08/2018 
CERTIDÃO FGTS: 2018051111090352026540 	 VALIDADE: 09/06/2018 
CERTIDÃO UNIFICADA - RFB/PGFN: 9311.C4A6.349A.1CA4 	 VALIDADE: 17/07/2018 

RUA SAO LEOPOLDO - TRECHO ENTRE RUA BELO HORIZONTE ATE 379,58 M 

L M; 

LIVTNO TURECK 	 CRISTLANO QUADROS 	 SIDENtY DD NAIMENJO MIORiNE 
EFB1'0 MUNICIPAL 	 SECRUAIU0 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 	 CONTAR 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR 
CNPJ: 76002666000140 	IE: 

Endereço: RUA AMAZONAS, 373- PRÉDIO PREFEITURA CEP: 63660000 Cidade: Pién 
Fone 4136321136 Fax (41)3632-1148 	 49 NOTA DE EMPENHO 

Núnoro 	 77po 	 EnÍtkk, em 	 Risiçao N' 	 Req Coopa N°  

4962/2018 	 Ordinário 	 2410512018 	 2951 	 37329 

Licitação 
Tipo 	 Núrvro 

Concorrência 	 112018 de 0110312018 
Contrato/Aditivo 

Sequêrc,a 	Contro 	 Adbvo 	Início da v,géioa Fim da vigércla Fim da vig atualizada Inicio da execução Fim da execução Fim da exe atuaI,zsda 

1939 	3912018 - SIM-AM 392018 	 1510512018 0910512019 	 1510512018 	09/0512019 
Credor 
Fornecedor 	 Matricula 	 CPF/CIVPJ 

PAVIPLAN PAVIMOMTACAO LTDA 	 11079-5 	03.620.92710001-12 
Enacreço 	 Barro 

RUA ANÉ1JO NICOCaLI, 1720 	 FIGUEIRINE-IA 
CidadeaJF 	 CEP 	 Foro 	 Tipo da coata ba,réria Barco Agstia 	C~a 

GuararririmfSC 	 89270-000 	 Conta Corrente 001 3012-0 	25167-4 
Classificação da despesa 

04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO 

04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS EURBANISIWD 	
1.567.932,87 

15.451 .0006.1001 PAVIMENTAÇÃO EASFALTO 
R$ 61.679,58 

4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 

911 	00602 Operações de Crédito Internas - Pavinentação 	 R$ 1.506.253,29 

[b Exercício 

Outras informações 

Histórico 

PRODUTO 	 MARCA 	 UM 	QUANTIDADE 	 VALOR VALOR TOTAL 
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS EM BLOCO 	 SERV 	1,0000 	61.679,5800 	61.679,58 
DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO 
PAVER COM 

AREA DE 4.378,42M2 E EM CBUO COM AREA DE 3.504,31M2, NUM TOTAL DE 7.882,73M2, 
INCLUINDO OS SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E 
SARJETA, PAISAGISMO E URBANISMO, SINALIZACAO DE TRANSITO, ILUMINACAO PUBLICA, SERVICOS 
DIVERSOS, DRENAGEM E ENSAIOS TECNOLOGICOS. 
TRECHOS: 
• RUA CAXIAS DO SUL - TRECHO ENTRE RUA FRANCISCO BELTRAO E RUA GERALDO PYKOSE 
• RUA GERALDO PYEOSZ - TRECHO ENTRE RUA CAXIAS DO SUL E RUA FRANCISCO BELTRAO 
• RUA SAO LEOPOLDO - TRECHO ENTRE RUA BELO HORIZONTE ATE 379,58 M 
• RUA DEMETRIO DE BORBA - TRECHO ENTRE AV. CAIOBA ATE 68,35 M 
• RUA MORRETES - TRECHO ENTRE AV. PARANA ATE 176,34 M 

SPROLONGAMENTO RUA GENERAL CARNEIRO - TRECHO ENTRE RUA MORRETES ATE 259,10 M 
RUA GENERAL CARNEIRO - TRECHO ENTRE AV. PARANA ATE O FIM DA RUA 
EA PAVIMENTADA: 7.882,73 M2 

COLOCACAO DE PLACAS DE COMUNICACAO VISUAL 

CERTIDÃO DÉBITOS TRABALHISTAS: 144862943/2018 	 VALIDADE: 19/08/2018 
CERTIDÃO FGTS: 2018051111090352026540 	 VALIDADE: 09/06/2018 
CERTIDÃO UNIFICADA - RFB/PGFN: 9311.C4A6.349A.1CA4 	 VALIDADE: 17/07/2018 

RUA DEMETRIO DE BORBA - TRECHO ENTRE AV. CAIOBA ATE 68,35 M 

C 2. (ItSLx7 

LIVINO TURECK 	 , CRJSrIANO QUA DROS 	 SIDENE? DO NASCIMENTO MIORINE 
EFEITO MUNICIPAL 	 CRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FIPtANÇAS 	 CONTADOR 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR 
- CNPJ: 76002666000140 IE

Endereço: RUAAMAZONAS, 373- PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83660000 Cidade: Piên 
 Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148 

 
NOTA DE EMPENHO 	 409 

Núnero 	 Tipo 	 Emtid, em 	 Reqaisiçâo N° 	 Rei, Coria N 

496312018 	 Ordinário 	 2410512018 	 2952 	 37330 

LIcitação 
Tipo 	 Nãno 

Concorrência 	 112018 de 0110312018 

Contrato/Aditivo 
Sequéria 	C&tralo 	 Acífivo 	lnioo da vig&oa Fim da vg&r,a Fim da vig atualizada Inicio da oxecuç&o Fim da eiecuQãO Fim da ave, atualizada 
1939 	3912018 - SIM-AM 392018 	 1510512018 0910512019 	 1510512018 	0910512019 
Credor 
Fo,nacedar 	 MatrlcLga 	 CPFCNiJ 

PAVIPLAN PAVIM B4rACAO LTDA 	 11079-5 	03.620.92710001-12 
EffJws,o 	 Balrro 
RUA ANÉLK) NICOCELLI, 1720 	 FIGUEIRINIIA 
CidadeVF 	 CEP 	 Fone 	 Tipo da cata bancéna Ba,ro Agência 	Cota 
GuararririnVSC 	 89270-000 	 Conta Corrente 001 3012-0 	25167-4 
Classificação da despesa 

04 SECRETARIA DE ftANEJAIIJENTO, OBRAS E URBANISMO 

04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO 	 R$ 1.506.253,29 

15.451.0006.1001 RAVIMENTAÇÃOEASFALTO 	
R$ 112.476,40 

4.4.90.51,02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 

911 	00602 Operações de Crédito Internas - Pavimentação 	 R$ 1.393.776,89 

1)3 Exercício 

Outras informaçâe 

Histórico 
PRODUTO 	 MARCA 	 UM 	QUANTIDADE 	 VALOR VALOR TOTAL 
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS EM BLOCO 	 SERV 	1,0000 112.476,4000 	112.476,40 
DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO 
PAVER COM 

ARFA DE 4.378,42(12 E EM CBUQ COM AREA DE 3504,31M2, NUM TOTAL DE 7.882,73M2, 
INCLUINDO OS SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E 
SARJETA, PAISAGISMO E URBANISMO, SINALIZACAO DE TRANSITO, ILUMINACAO PUBLICA, SERVICOS 
DIVERSOS, DRENAGEM E ENSAIOS TECNOLOGICOS. 
TRECHOS: 

• RUA CAXIAS DO SUL - TRECHO ENTRE RUA FRANCISCO BELTRAO E RUA GERALDO PYKOSZ 
• RUA GERALDO PYFÇO5Z - TRECHO ENTRE RUA CAXIAS DO SUL E RUA FRANCISCO BELTRAO 
• RUA SÃO LEOPOLDO - TRECHO ENTRE RUA BELO HORIZONTE ATE 379,58 M 
• RUA DEMETRIO DE BORBA - TRECHO ENTRE AV. CAIOBA ATE 68,35 M 
• RUA MORRETES - TRECHO ENTRE AV. PARANA ATE 176,34 M 

10S ROLONGAMENTO RUA GENERAL CARNEIRO - TRECHO ENTRE RUA MORRETES ATE 259,10 M 
UA GENERAL CARNEIRO - TRECHO ENTRE AV. PARANA ATE O FIM DA RUA 

EA PAVIMENTADA: 7.882,73 M2 
COLOCACAO DE PLACAS DE COMUNICACAO VISUAL 

CERTIDÃO DÉBITOS TRABALHISTAS: 144862943/2018 	 VALIDADE: 19/08/2016 
CERTIDÃO FGTS: 2018051111090352026540 	 VALIDADE: 09/06/2018 
CERTIDÃO UNIFICADA - RFB/PGFN: 9311.C4A6.349A.1CA4 	 VALIDADE: 17/07/2018 

RUA CAXIAS DO SUL - TRECHO ENTRE RUA FRANCISCO BELTRÃO E RUA GERALDO PYKOSZ 

d 'Vi- NVk;O 

UVINO IURECK 	 CRISTIANO QUADROS 	 SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE 
PREFEITO MUNICIPAL 	 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FIMANÇAS 	 CONTADOR 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR 
CNPJ: 76002666000140 	IE: 

Endereço: RUA AMAZONAS, 373- PRÉDIO PREFEITURA CEP: 63860000 Cidade: Pién- 	 O Fone. 4136321136 	Fax: (41)3632-1148 

NOTA DE EMPENHO 

Nú.rero 	 Enihdoem 	 ReqiÃsiço N' 	 Re. Ocorra N°  

496412018 	 Ordinário 	 2410512018 	 2953 	 37331 

Licitação 
T,vo 	 Nõnaro 

Concorrência 	 112016 de 0110312018 

Contrato/Aditivo 
Sujieria 	Ccflrato 	 Adtvo 	Início da vigência Fim da vigência Fim da vip. atualizada Inicio da execução Fim da execução Fim da ele. atuagizarÊ  

1939 	3912018 - SIM-AM: 392018 	 1510512018 0910512019 	 1510512018 	0910512019 
Credor 
Fc,rIe3gJo( 	 Matrícula 	 CPF,CNPJ 

PAVIPLAN PAVIMB'ITACAO LTDA 	 11079-5 	03.62092710001-12 

Eireço 	 Barro 

RUA ANÉLIO NICOCaLI, 1720 	 FIGUEIRINI-IA 
Cidart4JF 	 CEP 	 Fone 	 Tiro da conta bancária Barco Agéncia 	Conta 

GUaramirinl'SC 	 89270-000 	 Conta Corrente 001 3012-0 	25167-4 

Classificação de despesa 

04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO 	 IIILI*IVN$*. 
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO 	

R$ 1.393.776,89 

15.451 .0006.1001 PAV1vIENTAÇÃ0 EASFALTO 	 a 
R$ 43.595,07 

4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS B911 	00602 Operações de Crédito Internas - P'avírrentaçâo 	 R$ 1.350.181,82 

[k Exercício 

Outras intormaçõee 

Histórico 
PRODUTO 	 MARCA 	 UM 	QUANTIDADE 	 VALOR VALOR TOTAL 

PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS EM BLOCO 	 SERV 	 1,0000 	43.595,0700 	43.595,07 

DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO 

PAVER COM 

AREA DE 4.378,42142 E EM CBUQ COM AREA DE 3.504,31M2, NUM TOTAL DE 7.882,73M2, 

INCLUINDO OS SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE F. SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E 

SARJETA, PAISAGISMO E URBANISMO, SINALIZACAO DE TRANSITO, ILUMINACAO PUBLICA, SERVIÇOS 

DIVERSOS, DRENAGEM E ENSAIOS TECNOLOGICOS. 

TRECHOS; 

• RUA CAXIAS DO SUL - TRECHO ENTRE RUA FRANCISCO BEITRAO E RUA GERALDO PYMOSZ 

• RUA GERALDO PYKOSZ - TRECHO ENTRE RUA CAXIAS DO SUL E RUA FRANCISCO BELTRAO 

• RUA SAO LEOPOLDO - TRECHO ENTRE RUA BELO HORIZONTE ATE 379,58 [1 

• RUA DEMETRIO DE BORBA - TRECHO ENTRE AV. CAIOBA ATE 68,35 M 

• RUA MORRETES - TRECHO ENTRE AV. PARANA ATE 176,34 14 
PROLONGAMENTO RUA GENERAL CARNEIRO - TRECHO ENTRE RUA MORRETES ATE 259,10 M 

RUA GENERAL CARNEIRO - TRECHO ENTRE AV. PARANA ATE O FIM DA RUA 

REA PAVIMENTADA: 7.882,73 142 

COLOCACAO DE PLACAS DE COMUNICACAO VISUAL 

CERTIDÃO DÉBITOS TRABALHISTAS: 144862943/2018 	 VALIDADE: 19/08/2010 
CERTIDÃO FGTS: 2018051111090352026540 	 VALIDADE: 09/06/2018 

CERTIDÃO UNIFICADA - RFB/PGFN: 9311.C4A6.349A.1CA4 	 VALIDADE; 17/07/2018 

RUA GERALDO PYROSZ - TRECHO ENTRE RUA CAXIAS DO SUL E RUA FRANCISCO BELTRAO 

4t- 

UVINO TURECK 	 CRISTIANO QUADROS 	 SEDENEY CO NAIMENTO MIORINE 
PRETO MUNICIPAL 	 SECREPAÍLIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 	 CONTADOR 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR 
- 	 CNPJ: 76002666000140 	IE: 

- 	 Endereço: RUA AMAZONAS, 373- PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên - 
Fone: 4136321136 	Fax: (41)3632-1148 	 - 

NOTA DE EMPENHO 

Núrrero 	 Tipo 	 EMricbe,n 	 Reqtisiçao N' 	 Req Coapta N- 

4965/2018 	 Ordinário 	 2410512018 	 2954 	 37332 

Licitação 
Tipo 	 Núnwo 

Concorrência 	 112018 de 0110312018 

Contrato/Aditivo 
Sória 	Coto 	 Advo 	Inicio da vigência Fim da vigência Fim da vig atu&izwJa Inicio da exLçGo Fim da axa%çã, Fim da exe Mualizat 
1939 	3912018 - SIM-AM: 392018 	 1510512018 0910512019 	 1510512018 	0910512019 

Credor 
Forr~ 	 Matricida 	 CPF/CNPJ 

PAVIPLAN PAVIMBITACAO ILTDA 	 11079-5 	03,620.92710001-12 

Enda'aço 	 Barro 

RUA ANÉLK) NICOCau, 1720 	 FlGU6NI-lA 

Cidad&JF 	 05° 	 Fone 	 Tipo da conta bancária Banco Â4etia 	Corta 

GUaranirinYSC 	 89270-000 	 Conta Corrente 001 3012-0 	25167-4 

Classificação da despesa 
04 SECREtARiA DE FtANEJAMENtO, OBRAS E URBANIS'áO 

04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS EIJRBANISrUL) 	
R$ 1.350.161,82 

15.451.0006.1001 PAVIMENTAÇÃO EASFALTO R$ 268.183,55 6 4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS EESTRA[S RURAIS 

911 	00602 Operações de Crédito Internas - Pavirrentaçâo 	 R$ 1.081.998,27 

[b Exercício 

Outras informações 

Histórico 
PRODUTO 	 MARCA 	 UM 	QUANTIDADE 	 VALOR VALOR TOTAL 
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS EM BLOCO 	 SERV 	1,0000 268.183,5500 	268.183,55 
DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO 
PAVER COM 

AREA DE 4.378,42M2 E EM CBUQ COM AREA DE 3.504,31M2, NUM TOTAL DE 7.882,73M2, 
INCLUINDO OS SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E 

SARJETA, PAISAGISMO E URBANISMO, SINALIZACAO DE TRANSITO, ILUMINACAO PUBLICA, SERVICOS 
DIVERSOS, DRENAGEM E ENSAIOS TECNOLOGICOS. 
TRECHOS: 

• RUA CAXIAS DO SUL - TRECHO ENTRE RUA FRANCISCO BELTRAO E RUA GERALDO PYROSZ 
• RUA GERALDO PYKOSZ - TRECHO ENTRE RUA CAXIAS DO SUL E RUA FRANCISCO BELTRAG 
• RUA SAO LEOPOLDO - TRECHO ENTRE RUA BELO HORIZONTE ATE 379,58 M 

• RUA DEMETRIO DE BORBA - TRECHO ENTRE AV. CAIOBA ATE 68,35 M 
• RUA MORRETES 	TRECHO ENTRE AV. PARANA ATE 176,34 M 

ROLONSAMENTO RUA GENERAL CARNEIRO - TRECHO ENTRE RUA MORRETES ATE 259,10 M 
UJA GENERAL CARNEIRO - TRECHO ENTRE AV PARANA ATE O FIM DA RUA 
EA PAVIMENTADA: 7.882,73 M2 

COLOCACAO DE PLACAS DE COMUNICACAO VISUAL 

CERTIDÃO DÉBITOS TRABALHISTAS: 144862943/2018 	 VALIDADE: 19/08/2018 
CERTIDÃO FGTS: 2018051111090352026540 	 VALIDADE: 09/06/2018 
CERTIDÃO UNIFICADA - RFB/PGFN: 9371.C4A6.349A.1CA4 	 VALIDADE: 17/07/2018 

RUA GENERAL CARNEIRO - TRECHO ENTRE AV. PARANA ATE O FIM DA RUA 
ARFA PAVIMENTADA: 7.882,73 M2 

L 4. 

LIVINO TURECK 	 CRISTIANO QUADROS 	 SIDENEY CO NASCIMENTO MIORINE 
PREFUTD MUNICIPAL 	 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FIP4ANÇAS 	 CONTADOR 



1 ____ 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR 
CNFJ: 76002666000140 	E: 

f1 Endereço: RUA AMAZONAS, 373- PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên 

________ 	

Fone: 4136321136 	Fax: (41)3632-1148 	 - 

____ 	 NOTA DE EMPENHO 

Núnvro 	 Tipo 	 Eoitida em 	 Retis,ção N° 	 Req Coop'a N° 

496612018 	 Ordinário 	 2410512018 	 2955 	 37333 

Licitação 
Tipo 	 Núoarn 

Concorrência 	 112018 de 0110312018 

Contrato/Aditivo 

Sequência 	Contrato 	 Ad/iva 	Início da vigérra Fim da  vioência Fim da vip. atualizada Início da eXLÇâO Fim da XãO Fim da me. atualizada 

1939 	3912018- SIM-AM 392018 	 1510512018 0910512019 	 1510512018 	0910512019 
Credor 
Forneccdr 	 Matrícula 	 CPFICIVPJ 

PAVIPLAN PAVIMS%ITACAO LTDA 	 11079-5 	03.620.92710001-12 

Enderalo 	 Balrro 

RUA ANÉLIO NIC0CaLI, 1720 	 FK)UEIR]NHA 

Cidade]IJF 	 CEP 	 Fone 	 Tipo da conta bancária Beira Agência 	Conta 

Guaramirim(SC 	 89270-000 	 Conta Corrente 001 3012-0 	25167-4 

Classificação da despesa 

04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO 

04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
R$ 1.081 .998 27 

15.451.0006.1001 PAVIMENTAÇÃO EASFALTO R$ 243.816,22 
4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 

911 	00602 Operações de Crédito Internas - Paviimntação 	 R$ 838.182,05 

Do Exercício 

Outras Informações 

Histórico 

PRODUTO 	 MARCA 	 UM 	QUANTIDADE 	 VALOR VALOR TOTAL 
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS EM BLOCO 	 SERV 	1,0000 243.816,2200 	243.816,22 
DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO 
PAVER COM 

AREA DE 4.378,42M2 E EM CBUQ COM AREA DE 3.504,31M2, NUM TOTAL DE 7.882,73M2, 
INCLUINDO OS SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E 
SARJETA, PAISAGISMO E URBANISMO, SINALIZACAO DE TRANSITO, ILUMINACAO PUBLICA, SERVICOS 
DIVERSOS, DRENAGEM E ENSAIOS TECNOLOGICOS. 
TRECHOS: 
• RUA CAXIAS DO SUL - TRECHO ENTRE RUA FRANCISCO 8ELTRAO E RUA GERALDO PYKOSZ 
• RUA GERALDO PYKOSZ - TRECHO ENTRE RUA CAXIAS DO SUL E RUA FRANCISCO SELTRAO 
• RUA SAO LEOPOLDO - TRECHO ENTRE RUA BELO HORIZONTE ATE 379,58 M 
• RUA DEMETRIO DE BORBA - TRECHO ENTRE AV. CAIOBA ATE 68,35 M 
• RUA MORRETES - TRECHO ENTRE AV. PARANA ATE 176,34 M 
PROLONGAMENTO RUA GENERAL CARNEIRO - TRECHO ENTRE RUA MORRETES ATE 259,10 M 
RUA GENERAL CARNEIRO - TRECHO ENTRE AV. PARANA ATE O FIM DA RUA 
REA PAVIMENTADA: 7.882,73 M2 

COLOCACAO DE PLACAS DE COMDNICACAO VISUAL 

CERTIDÃO DÉBITOS TRABALHISTAS: 144862943/2018 	 VALIDADE: 19/08/2010 
CERTIDÃO POIS: 2018051111090352026540 	 VALIDADE: 09/06/2018 
CERTIDÃO UNIFICADA - RFB/PGFN: 9311.C4A6.349A.1CA4 	 VALIDADE: 17/07/2018 

PROLONGAMENTO RUA GENERAL CARNEIRO - TRECHO ENTRE RUA MORRETES ATE 259,10 M 

- 

LIVINO TURECK 	 CRISTIANO QUADROS 	 SID€NEY DO NASCIMENTO MIORINE 
PREFEITO MUNICIPAL 	 =RETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 	 CONTADOR 

iE:ip.r:o 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR 
CNPJ: 76002666000140 	IE: 

Endereço: RUA AMAZONAS , 373- PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Pién 
1 	 Fone: 4136321136 	Fax (41)3632-1148 	

413 NOTA DE EMPENHO 

Núgwo 	 Tipo 	 Embdo em 	 Riasiç4o N' 	 Roq Contra N' 

4967/2018 	 Ordinário 	 2410512018 	 2956 	 37334 

Licitação 
Tipo 	 Núnoro 

Concorrência 	 112018 de 0110312018 

Contratolpditivo 
Seqitnc,a 	Cor#rato 	 AÚOVQ 	Início da vigência Fim da vigência Fim da vig atualizada lobo da mwLçc Fim da wwwáo Fim da aa. atualizada 
1939 	3912018 - SIM-AM: 392018 	 1510512018 0910512019 	 15105/2018 	0910512019 
Credor 
Forrecectr 	 Matrbla 	 CPF/CNPJ 

PAVIPLAN PAVIM U1TACAO LTDA 	 11079-5 	03.620.927/0001-12 
Ern 	 Barro 
RUA ANÉLK) NCOCaLI, 1720 	 FK3UEIRINI-tA 
C,4JF 	 CEP 	 Fca 	 Tipo da cata bancória Banco AgéFOla 	corta 
GUararririnY5C 	 89270-000 	 Conta Corrente 001 3012-0 	25167-4 
Classificação da despesa 

04 SECRETARIA DE ftANEJAFQEWrO, OBRAS E URBANISMO 

04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS EURBANISPt*D 	 R$838.182,05 

15.451.0006. 1001 PAVIMENTAÇÃO EASFALTO 
R$ 122.373,91 a 4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS EESTRACIAS RURAIS 

li 	00602 Operações de Crédito Internas - Pavimentação 	 R$ 715.808,14 

Do Exercício 

Outras informações 

Histórico 
PRODUTO 	 MARCA 	 UM 	QUANTIDADE 	 VALOR VALOR TOTAL 
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS EM BLOCO 	 SERV 	1,0000 122.373,9100 	122.373,91 
DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO 
PAVER COM 

AREA DE 4.378,42M2 E EM CBUQ COM AREA DE 3.504,31M2, NUM TOTAL DE 7.882,73142, 
INCLUINDO OS SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E 
SARJETA, PAISAGISMO E URBANISMO, SINALIZACAO DE TRANSITO, ILUMINACAO PUBLICA, SERVICOS 
DIVERSOS, DRENAGEM E ENSAIOS TECNOLOGICOS. 
TRECHOS: 

• RUA CAXIAS DO SUL - TRECHO ENTRE RUA FRANCISCO BELTRAO E RUA GERALDO PYKOSZ 
• RUA GERALDO PYROSZ - TRECHO ENTRE RUA CAXIAS DO SUL E RUA FRANCISCO BELTRÃO 
• RUA SAO LEOPOLDO - TRECHO ENTRE RUA BELO HORIZONTE ATE 379,58 M 
• RUA DEMETRIO DE BORBA - TRECHO ENTRE AV. CAIOBA ATE 68,35 M 
• RUA MORRETES - TRECHO ENTRE AV. PARANA ATE 176,34 M 

WOLONGAMENTO RUA GENERAL CARNEIRO - TRECHO ENTRE RUA MORRETES ATE 259,10 M 
A GENERAL CARNEIRO - TRECHO ENTRE AV. PARANA ATE O FIM DA RUA 
PAVIMENTADA: 7.682,73 M2 

COLOCACAO DE PLACAS DE COMUNICACAO VISUAL 

CERTIDÃO DÉBITOS TRABALHISTAS: 144862943/2018 	 VALIDADE: 19/08/2018 
CERTIDÃO FGTS: 2018051111090352026540 	 VALIDADE: 09/06/2018 
CERTIDÃO UNIFICADA - RFB/PGFN: 9311.C4A6.349A.1CA4 	 VALIDADE: 17/07/2018 

RUA MORRETES - TRECHO ENTRE AV. PARANA ATE 176,34 M 

J tv. 	it 

UVINO TURECK 	 - CRISTIANO QUADROS 	 SIDFNEY IX) NASCIMENTO MIDRINE 'UTO MUNICIPAL 	 CRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 	 CONTAR 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PIÊN ESTADO DO PARANÁ 414 

Órgão requisitante: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO 
N° requerimento: 2712018 
Data: 1 2011112018 

N° Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA N° 00112018 
N° Contrato/ Ata Reg. Preços: CONTRATO N° 039/2018 
Fornecedor: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA 
Vencimento do Contrato / Ata Reg. Preços: VIGENCIA 	.40/os! .2o11 

( )Valor/ 

(X) Prazo / Período - 120 (cento e vinte) dias - EXECUÇÃO 

( ) Quantidade(s) / 

Aditivos de prazo em atas de registros de preços não podem ser superiores há 12 meses, incluindo as 

do(s) objetos a ser(em) 

Alteração do prazo de vigência do contrato supracitado, cujo objeto é a execução de pavimentação de vias urbanas 
no bairro de TRigolândia e Distrito de Trigolândia, com 7.882,73m 2, Piên/PR. 

Descrever a justificativa/ motivação (apresentar as razões de interesse público que justificam o 
aditivo pretendido, apontando explicitamente a finalidade pública a ser alcançada com a licitação): 

A empresa apresentou justificativa quanto ao atraso na execução da obra, alegou intempéries climáticas, bem 
como, o prazo que a companhia de energia elétrica demorou para realizar a relocação de postes que estavam na 
pista de rolamento. 

Convocamos a empresa para uma reunião com o Prefeito; o Município impôs os problemas apresentados, a 
mpresa apresentou as justificativas e o compromisso de concluir a obra em 120 (cento e vinte) dias, sem 

interrupções, respeitando as cláusulas do contrato original e executando a obra com qualidade. 

Diante do exposto e considerando a conclusão da obra, acreditamos ficar evidente o interesse público em realizar 
tal ação. 

Realização do aditivo é para atendimento de ordem judicial? 
	

( ) Sim (x)Não 

04.001.15.451.0006.1001-4.4.90.51.02.02 

Recursos ( ) Próprios 	( ) Federais 	(X )Estaduais 
Caso os recursos sejam oriundos de repasses Federais ou Estaduais descrever quais e anexar a esta 
requisição os documentos pertinentes ao repasse. 

Rua Amazonas, 373 - Centro, P/ên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136 	1 



D PAVIIAN 
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PAVIMENTAÇÃO LTDA 

Guaramirim, 20 de Novembro de 2018. 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 

NESTA 

415 

REF.: CONTRATO N° 3912018. 

Ref: Aditivo de Prazo de Contrato. 

Prezados senhores, 

Paviplan Pavimentação Ltda., Pessoa Jurídica de Direito Privado, vem através desta, solicitar 
o aditamento de prazo execução do contrato acima referenciado. 

O aditamento do contraio deve-se a intempéries climáticas da região principalmente nos meses 
de setembro e outubro. E também devido ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias da COPEL para 
a realocação dos postes que estavam na pista de rolamento, impedindo assim a continuação e o 
bom andamento da obra dentro do prazo pré-determinado em licitação. 

Por estas razões, pedimos o aditamento de execução do contrato no prazo de mais 120 (cento e 
vinte) dias, a contar da data de vencimento do mesmo. 

Sem mais para o momento e agradecendo desde já a atenção dispensada, 

Cordialmente 

PAVII'LAI% 
i.0 ntn' 4çi• 1.11)1 

Rua Anélio Nicocelli, 1720- Figueirinha - Fone/Fax (47) 3372-1502 - CEP 89270-000 - Cx. Postal 71 - Guaramirim - SC 
CNPJ: 03.620.92710001-12 - Inscr. Est.: 253.992.443 - e-mail: adm.paviplanterra.com.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIËN 	

-: 	:I REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°001/2018 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PAVIPLAN PAVIMENTAÇAO LTDA. 	 20/11/2018 1 
Projeto:  Pavimentação de vias urbanas 	 Valor da Obra - R$: 	R$ 	 I.284.191,86 

Local: Piên - PR 	 Prazo de Execuçflo: 	 180 dias 
Área da Obra: 	7.882,73 m 3  

ITEM 	 SERVIÇOS 	
MtS 	MÊS 	MÊS 	 MÊS 	 MÊS 	

TOTAL 
VALOR 	Mediçlo 5 	Fér,s, coletivas 	3 	 4 

1 	SERVIÇOS PRELIMINARES 	
6.891,16 	. 	 . 	IS7fl ..'. .,:.S3E* 	

- 	

6,8 

2 	TERRAPLENAGEM 	- 3-.11, 	30.955,73 
2,41% 	74,18% 	12,91% 	12,91% 	100,O0'/o 

3 	BASE!S a-BASE 	 221.222.31 :lfliØjt 	 $4I. : 	$.flÕ,$* 	221.222,31 
U 	 17.23% 	68,78% 	15,61% 	15,61% 	100.00% 

4 	REVESTIMENTO 	 391.127,77 	.,'tár,t$ 	391.127.77 
30,46% 	37,63% 	31,19% 	31,19% 	100.00% 

- 	MEIO FIOESARJETA 	42.629910 	-27.7~* 	- 	 . 	 42429,10 
 3,32% 	65,18% 	17,41% 	17,41% 	I00,0O', 

8,43%6.42% 	5,00%44,29% 	44,29% 	00,00% 

7 	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 	27.091,28 	- 	- 	- 	. 	 27.091,28 

4 	ILUMINAÇÃO PUBLICA 

4 	PAISAGISMO (URBANISMO 	108.22 
8,43
8.06 .t9s5j4: 	.J ____ .m,ncs. 	... .anLl& 	108.228,06 

 
".791,13 	

3,803,10 
	

...' 	 - 	66.790,03 

9 	SERVIÇOS DIVERSOS 	135.774,12 ,s5.*;,6Í _____________ _____ 	135.774.12 
0,57% 	2448% 	 37,56% 	37,56% 	100,00% 

lo 	DRENAGEM 	 245.445,09 	 •.4,9O a 	 - 	245.445,09 
19.11% 	68,81% 	2.00% 	29,19% 	 100,O/. 

II 	ENSAIOS TECNOLÓGICOS 	8.036,01 	3.8tfl3 	
- 

TOTAL 	 1.284.191,86 	601.043,44 	10.458,13 	374,584,77 	298.105,51 	1.284.191,85 
PERCENTUAL NO MÊS 	46,80% 	1,81% 	29,17% 	23.21% 
TOTALACUMULADO 	_____________ 	601.043,44 	611.501,57 	986.086,34 	1.284.191,85  

PERCENTUAL ACUMULADO 	 46,80% 	47,62% 	76,79% 	'00,00% 1  00,00/, 

DATA: 20/11/2018 	NOME E N'RODO RESPONSÁVEL LEGAL: 	NOME E N° CREA DO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

PÊWI 

 

Al 
%O 1.111.1 

mci' 7'IisMIa Pau ,rpc,jt'C. .j 



Prefeitura Municipal de Plên 
Rua Amazonas n° 373 - CentroS Piên - Paraná - CEP 83.860-000 

- 	 417 

Piên, 20 de Novembro de 2018. 

OFÍCIO 124/2018 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO 

Ao DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
PARECER TÉCNICO - ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
CONTRATO 39/2018 

O Departamento de Obras e Edificações, neste ato representado pelo Sr. Simon Schneiàer, 
engenheiro civil, através desse ofício emite parecer técnico sobre uma prorrogação do prazo de 
execução do contrato 39/2018. 

O objeto do contrato refere-se à pavimentação de vias urbanas no Bairro Avencal e no 
Distrito de Trigolândia, com 7.882,73m2, Piên-PR. 

Convocamos a empresa para uma reunião com o Prefeito; o Município impôs os problemas 
apresentados, a empresa apresentou as justificativas e o compromisso de concluir a obra em 120 
dias, sem interrupções, respeitando as cláusulas do contrato original e executando a obra com 
qualidade. Portanto emito o parecer técnico favorável ao aditivo de prazo de execução em 120 dias 
do contrato, para que a obra continue em andamento e seja concluída. 

Segue em anexo o ofício da empresa com as justificativas, a solicitação e o novo cronograma 
físico-financeiro. 

Atenciosamente, 

/ SIMON CHNEIDER 

J ENGENhEIRO CIVIL 
CREA PR VISTO 70380 

PREFEITURA MUNICPAL DE PIÊN-PR 

. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 
ESTADO DO PARANÁ 

PROCURADORIA JURÍDICA 

	 ma 
PARECER JURÍDICO 

Interessado: Departamento de Licitações e Compras 

Assunto: 1 0  Aditivo ao Contrato no 039/ 2018. 

Recebe esta Procuradoria Jurídica, pedido de parecer encaminhado pelo 

Departamento de Licitações e Compras, sobre a possibilidade de realizar aditivo ao Contrato n° 

039/2018, decorrente da Concorrência n° 001/2018, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada para pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo 

paver, com área de 4.378,42 m 2 , incluindo os serviços preliminares, terraplanagens, base 

e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de 

trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem e ensaios tecnológicos, em 

atendimento à Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo. 

1. Da análise do processo: 

O Departamento de Licitações e Compras instruiu o pedido com o requerimento da 

Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo, a qual solicita a prorrogação do prazo contratual de 

execução por mais 120 (cento e vinte) dias, a partir de 24/11/2018, justificando adequadamente sua 

pretensão. 

Consta dos documentos anexados ao processo a solicitação de aditivo de prazo 

requerido pela Empresa, a qual apresenta suas justificativas e um novo cronograma físico financeiro. 

O Departamento de Obras e Edificações, responsável pela fiscalização dos serviços 

constantes do Contrato n° 039/2018, emitiu parecer técnico favorável acerca do aditivo de prazo de 

execução, o qual segue em anexo. 

O pedido de prorrogação de prazo está amparado na Lei n° 8.666/93, em seu artigo 

57, o qual dispõe: 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
(...) 
§ 1° Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 
equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente 
autuados em processo: 

(.. .) 

II - supervenlência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
(...) 
§ 2° Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada 
pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN Ia 	ESTADO DO PARANÁ 419 

No que concerne à prorrogação do prazo de execução do contrato, verifica-se que a 

possibilidade da solicitação ora formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, § 1 0, II e § 20  

da Lei 8666/93. Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado se 

restringe a prorrogação de prazo, sem aditamento de seu valor e a possibilidade jurídica resta 

amparada no art. 57, § 1 0 , II e §20  da Lei 8.666/93. 

Quanto a alteração do prazo de execução da obra, o ato convocatório da Concorrência 

n° 001/2018, no item 18.4, prevê que: 

18.4 O prazo de execução da obra poderá ser alterado nos casos especificados na Cláusula 
Quarta da minuta do Contrato de Empreitada. 

Da análise contratual, constatamos que o pedido quanto à prorrogação do prazo 

encontra guarida no parágrafo segundo, alínea "f" da cláusula quarta, do respectivo instrumento, 

onde estabelece que: 

Parágrafo Segundo: somente será admitida a alteração do prazo de execução diante: 
f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
(...) 

Uma vez que, de acordo com o requerimento do solicitante, há necessidade de aditivo 

decorre em razão das condições climáticas da região principalmente nos meses de Setembro e 

Outubro, e também devido ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias da COPEL para a realocação dos 

postes que estavam na pista de rolamento, o que impediu a continuação e o bom andamento da obra 

dentro do prazo pré-determinado em licitação, motivos estes apontados pela empresa contratada e 

acatados pelo engenheiro responsável pela fiscalização, ficando assim caracterizado o evento 

imprevisível, conforme o parágrafo segundo, alínea "f" da cláusula quarta acima mencionada. 

Na iminência de esgotamento dos prazos contratuais é importante que o Gestor 

Público observe alguns critérios necessários à prorrogação. O primeiro desses pressupostos é que a 

prorrogação seja devidamente justificada, conforme disciplina o §20  do art. 57 da Lei de Licitações: 

§ 20  Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada 
pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

Pela verificação dos autos nota-se que, tanto a Contratada quanto a Secretaria 

solicitante devidamente justificaram o pedido de prorrogação, conforme consta de seus 

requerimentos, e ainda, consta o parecer técnico favorável acerca do aditivo. 

Destarte, entende-se que não há óbices quanto à possibilidade de deferimento do 

pedido de aditivo de prazo. 

Recomenda-se, no entanto, ao Departamento de Licitações e Compras que realize 

consulta junto ao sítio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com vistas a verificar o cadastro 

2 



e ai 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 
ESTADO DO PARANÁ 

de impedidos de licitar e contratar com a Administração Pública e que solicite a contratada que esta 

apresente novamente a documentação concernente à sua regularidade perante o FGTS, INSS e 

Justiça do Trabalho, em consonância com o inciso XIII do art. 55 da Lei n° 8.666/1993, o qual 

estabelece que a contratada tem obrigação de se manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

2. Da conclusão: 

Diante do exposto, opina esta Procuradoria Jurídica pelo deferimento do pedido de 

prorrogação do prazo contratual de execução por mais 120 (cento e vinte) dias, a partir de 

o 	24/11/2018. 

Contudo, alerta esta Procuradoria que devem ser atendidas as orientações descritas 

no item 1 deste parecer, in fine. 

Por fim, frisa-se que, que os critérios e a análise do mérito (oportunidade e 

conveniência do pedido) constituem análise técnica da Secretaria solicitante, bem como a verificação 

das dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do procedimento, pelo que o 

presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos jurídicos formais do caso em comento. 

S.M.J. é o parecer. 

Fernanda 4as Wierzynski 

Piên/PR, 20 de Novembro de 2018. 

OAB/PR 92.275 o 
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CONCORRÊNCIA N°001/2018 

1° TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE PIÊN/PR E A EMPRESA PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que entre si celebram, de 

um lado o MUNICfPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 

76.002.666/0001-40, com sede na Rua Amazonas n° 373, Centro, Piên/PR, neste ato representado 

pelo seu Prefeito em Exercício, Sr. EDUARDO PIRES FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, 

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, 

residente e domiciliado nesta cidade, denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro 

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no 

03.620.927/0001-12, localizada na Rua Anélio Nicocelli n° 1720, Figueirinha, Guaramirim/SC, a seguir 

denominada CONTRATADA, representada por MAURÍCIO VOGELSANGER portador da cédula de 

identidade R.G. N° 2/R 2.191.067/SC, CPF n° 638.924.309-00, residente na Rua Germano Marquardt 

n° 187, Vila Lalau, Joinville/SC, resolvem FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrato n° 022/2016, nos 

termos da Lei n° 8.666/93 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram 

conhecer e mutuamente se outorgam, a saber: 

Cláusula Primeira: O prazo de execução deste contrato fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) 

dias a partir de 24/11/2018. 

o Cláusula Segunda: Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato original. 

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado. 

Piên/PR, 20 de#ftttbro de 2018. 

EDUARDO PIRES FERREIRA 	 MAU 

PREFEITO EM EXERCICIO 
	

LTDA 

CONTRATANTE 
	

TADO 

Testemunhas: 

Nome: HELOANA SAMARA TURECK 	 Assinatura: 

Nome: CRISTIANO QUADROS 	 Assinatura: 

Rua Amazonas, 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone (41) 3632-1136 
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Paraná, 25 de Janeiro de 2019 	Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO VIII  N°  168I 

O Senhor Cristiano Quadros, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de PiôniEstado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais conferidas pelo Decreto 00112017, considerando ainda o disposto no Título 111, Capítulo 111 da Lei Municipal 96012007 - Estatuto dos 
Servidores Públicos, 

RESOLVE: 

Art. 1°  Conceder férias, para os servidores abaixo relacionados: 
422 

Matricula Nata, culto Prelado de 1,d*' 

00108-1 Aldo PçeI,eidt Secretário de Viação e Serv'çoç Rodoviários 26/12/21118 a 24/01/1019 

1505094-1 .kmad,na Eco-rira A',c Operaeional 261l2.'2010 a 24101/2019 

010128-1 Amauri Moreira Goiana Operador de Mdqaiim 26/122018 a 24/01/2019 

01074-1 A,tônio Cwlou PadiIi,a Encanado, 26A22013.24/01,2019 

001040-1 Claudio Lourenço da Cnaz Operador de Mdqiiioa 20/1212010 a 24101/2019 

038-140-1 (leia Maria Machado Agema de Serviços Gerais 26112120s.,24/01 2019 

1110127-1 Daiso,' Re,6igueu Moreelil Operador de Mdquirta 26/122018 a 24101-2019 

006670-' DirceuJo ad Ciros*n pf Operador de Máquina 26/12/2018 a 24/01/2019 

001090-1 Cieroainio Va Ieari,x, Mali,,ovski Operador de Máquina 26/12/2010 a 24/111(1019 

010521-1 Gilberto La,quieviez cheiO de Depa,iaate,aio 26/122018 a 24/01/2019 

010554-1 Jarkson Selváso Vani Operador de Máquina 26/12/2018 a 24)01/2019 

O 1040a- 1 jefErsan Fausura, dos Santos Agente de so-viços Gemi, 26/12/2018 a 24/01/2019 

010402-' Jhonathaa Igor Almeida dou Santas Agente da Serviços O traia 26/12/2010 a 24101/1019 

001141-1 bOa Ma,,oc 1 fiança Eco Ribeiro Operador de Máquina 28101 a 1602/2019 

00779-' Jorge Cavalheiro Pires Malodala 26/12/2019 a 24/111/2019 

00023-1 José Gonçalves Ribeiro Motorola 26112/2018 a 24101/2019 

05991-1 Loarival Aires de Soa,a Agente Operacional 26/122010 a 24101, 2019 

0461390- 1 Luiz Man. rie ia Maio' Motorista 2010' a 16,02/2019 

079066-1 Miguel Argelo Mali,novski 1 Operador de Máquina 28101 a 26102/209 

00795-1 Panin Cavalheiro da Silva Operadi,r de Máqaira 26/1212018 a 24/0U21019 

Age,ilr Operaciollal 76112-2018 a 24/012019 

11111141-1 Sebaqldo Pereira Gocres Operador de Má quIna 26/12120111 a 2401/1019 

0033-1 SilvEI 0011(01145 Ribeiro Operador dc máquina 26/121201 Ri 24/0112019 

001015-1 Va/frido Abres Domi,lgos Mutilar olneraeioaal 26/12/2010 a 24/01/2019 

11111498-1 Vil "lar Laurel Iço dos Sa,ltos Operador de Máquina 26/1212018 a 24101/2019 

011407-1 Vilsou Oai'éui,, Zie,ointec Moaorisla 26/12/1018 a 24/01/2019 

523-1 Wiloon Bosch Mst,,risla 26/12/2010 a 24/01/2019 

Art. 2' Esta Portaria entra ano vigor de acordo com as datas de concessão de férias. 

Art. 3" Ficam revogadas as disposições em contrário. 

PiânfPR, em 26 de dezembro de 2018. 

Registre-se e 
Publique-se- 

CRISTIANO QUADROS 
Secretário de Administração e Finanças 	

Publicado por: 

Luciana Luhke 

Código Identiflcador:C075A1ID7 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

RESULTADO DE LICITAÇÔF.S -PREGÃO 14112018 

N . 	DAI IOOLIOADE 1 DATA 	DEI DAT4 	 DE 
IA8ERTURA13UICAME5T0I05T0 IVENCEDOR (vAtoRus 

DATA 	 DEI 
ENTREGA/EXECUÇÃO J.ICiflç:ÃO 1 IIIISTAURAÇÂ0 1 

Regluoro 	d, 	preços 	pan 	evea.tnaij POSTO 	AGRICOPELJ J 
PREGÃO aquisição 	dreo,aahaautíveiu 	para 	aj I LTDA,- FILIAL 02 Inscrita1 

1245/240.00 (DO/.[) MESES 
141/2018 PRESENCIAL 

20/12/2010 24/Oi/201924(0l/2019 frota,a.ianiripalrlaa 	atendimento 	950 CNPJ n' S3.488881/00031 112 

 Municipais 1 1 1 

Publicado por: 

Doroti de Fatima Picckoez 

Código ldentificador:91 7446F813 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS 

MUNICÍPIO DE PIÊN - CNPJ: 76.002.666/0001-40 

DATA 	DO 
ADITIVO 

N-  
50 DO CONTRAIO 

- 	DA MODALIDADE 1 CONTRATADO Aflitivo 

1 O PRAZO oE CONTRATAÇÃO FICA PRORRO0AOO 

CENTRO DE INTEGRAÇÃO DII ESTUDANTES 
POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARi IR DL 31/12/2010. 
 li-EM RAZÃO DA PRORROGAÇÃO ORA AJUSTADA. 19 	12 - 21118 uni 2018V AnITIv O 002/21118 IT DISPENSA DE LICAÇÃO - ESTÁGIOS - CIN CONTRATO FICA ACRESCIDO EM MAIS RS 7.10000 
(SETE MIL C CEM REAIS). 

1. O PRAZO DL EXECUÇÃO OESTE CONTRATO FICA 

1011-2018 039 2018 1 - ADITIVO 181112018 CONCORRÊNCIA PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LIDA PRORROGADO POR MAIS 120 CENTO E VINrE0 DIAS A 
PARTIR DE 241 112010. 

i&4iariomunicial.coibr/am 	 488 
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CRISTIANO QUADROS 
Secretário de Administração e Finanças 

Publicado por: 

Doroti de Fatima Pieckocz 

Código Identificador:085 1 5CFD 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA N°00512018 

PROCESSO Y2282/2018 

[ 
Fnnieccdor: VALDEMIR josÉ ICREWER CPFr 798.464.169-10 

(IrESI DESCmÇÁO 	 QTOE UNIDADE PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO il RI 13,00 

PREÇOMAXIMO TOTAL 

45 MORANGO 	 1 500 Kg ES 6.50000 

TOTAL 115 6.500,00 

Fornecedor: LAURINDO TSCIIOKE CPF a' 185.792.999-34 

ITEM OESCRIÇAO QTDE UNIDADE PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO PREÇO MÁXIMO TOTAL 

ABÓBORA MENINA ES 100 ES 1,53 RS 253.00 

AIPIM Kg 400 RI 505 ES 2.02000 

BATATA DOCE Eg 5(0 RI 2.55 ES 1 .275.00 

0 COUVE MANTEIGA Maços 225 ES 1,73 ES 380.25 

24 MILHO VERDE EM ESPIGA Kg 1 300 ES 3.26 ES 984.00 

TOTAl, 1154,921,25 

Fornecedor: ALCEU josÉ RUNSCHKA CPF ir 014.52364942  

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNIDADE 	1 PRF:ÇO MÁXIMO UNITÁRIO PREÇO MAXL%IOTOTAL 

03 ACELGA Ililidades 500 ES 2,38 ES 1.190,00 

04 AGRIÃO Maços 150 ES 130 RI 345,00 

(06 ALFACE CRE,SPA VERDE Unidades 1300 ES 1.65 ES 2.145,00 

IS BETERRABA Maços 250 ES 2,80 ES 700.00 

14 BRÓCOLIS Ulidades 750 ES 3,04 ES 12811,00 

ló CEBOLINHA VERDE Maços 700 ES 1,43 ES :001,00 

'5 COUVE MANTEIGA Maços 225 EI 1,73 ES 309,15 

20 COUVE-FLOR Unidades 650 ES 3.50 ES 2.275,00 

II ESPINAFRE Maços 2110 ES 2,00 ES 400.00 

21 FEIJÃO DE COR Kg 450 ES 4.93 ES 2,216,50 

23 FRIaSo PRETO Kg 1100 RI 4.24 RS 4.664.00 

27 REPOLHO ROXO COM FOLHAS U:Iidadcs 100 ES 1.97 ES 197,110 

20 REPOLHO VERDE SOM FOLHAS UusisLcIes 700 ES .66 ES 1. 1621M 

29 EÚCLI.A Un,dadcs 60 1 ES 2.00 R$ :20,00 

SAI_SIBIlA Maços 700 ES 1,30 RS 610,151 

TOTAL RS 19.996,75 

Fornecedor: EOSINILDA DE FÁTIMA M. R. CRUZ CPFo'034.58&319'41 

IrEM DESCRIÇÃO OTOE UNIDADE PRELO MÁXIMO UNITÁRIO PREÇO MÁXIMO TOTAL 

53 SU['O DE UVA INTEGRAL 000 ES 14.00 ES 14.000,00 ES 14.000,1111 

LTOT4I. 
R5 14,000.00 

Fornecedor'. COOPERATIVA DE PRODU'I'ORES ORGANICOS DE '[IJUCASDo SUL CNPJ: 08398.84310991-08  

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNIDADE 

02 

 PREÇO MÁXIMO UNI'r.;RIO PREÇO MÁXIMO TOTAL 

ABOBRINHA VERDE Kg 1000 ES 2,48 RI 2.480.00 

5:8 ALHO Pacosca 4511 ES 2,88 ES 1.296,00 

lo lIA [ATA INGLESA Kg 1600 RS 2,60 ES 4.160,00 

II BATATA SALSA K, 450 ES 5,00 ES 2.250,00 

17 BEEINJEI..A Kg 80 ES 3,119 ES 247,20 

IS CEBOLA Kg 800 ES 2,35 ES i .800,081 

:7 CENOURA Kg 0200 ES 2,611 ES 1.120,00 

1% CHUCHU Kg ('50 ES 2,70 ES 	.755,00 

25 1 PEPINO SALADA 1<0 600 RI 3.10 R5 1.920.00 

16 PIMENTÃO VERDE K. 300 ES 3.95 ES 1.165,60 

$1 TOMATE N8 1800 RS 3,95 ES 7.1 10,(X) 

33 ABACATE Kg 5(61 ES 3,95 ES 1.975,00 

34 ABACAXI Unidade 400 ES 4,40 RI 1.7óV.W 

33 AMEIXA VERMELHA Kg 50 ES 6,50 ES 325,00 

36 BANANA CATURR 1 Kg 1700 ES 2,30 ES 83 10.00 

37 CÁQUI F1JVU Kg 1(6) ES 3,95 ES 395.60 

38 GOIABA VERMElHA KF 70 ES 5,35 ES 374,50 

19 LARANJA 2.500 ES 2,20 RS 5.500,110 

40 LIMÃO Ke 500 ES 2,93 ES 1.475,00 

41 MACA 1<4 2000 ES 4,00 ES 8.000.00 

42 MAMÃO TIPO FORMOSA Kg 1000 ES 4,10 R54 10(,,00 

43 MANGA Kg 500 ES 3,75 ES 	.875,00 

44 MARACUJÁ Kg 150 ES 6,96 ES 1 .14,00 

46 MElANCIA UIIidadC 200 ES) 1,00 ES 4.200(0) 

47 MELÃO Kg 350 RS 4,63 ES 1.627,50 

46 1 PÇ1EA Eg 1(13 1156,10 ES 630,00 

49 PESSEGU Kg (00 ES 4,90 ES 490,00 

SI TANGI1EINA (.11u11..1panFanO Kg 6511 ES 3.30 ES 2.145.110 

TOTAL ES 72.132,20 

EDUARDO PIRES FERREIRA 
Prefeito em Exercício 

L 
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2510112019 
	

Contratos - Prefeitura de Piên 

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 03912018 
CONCORRÊNCIA N°001/2018 1° TERMO ADITIVO QUE ENTRE Si CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE PIÊN/PR E A EMPRESA PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. 
20 de Novembro de 2018 

424 

0 

https://w.pien.pr.gov.br/contratos 	 111 



a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

1!! PIÊN ESTADO DO PARANÁ 

Órgão requisitante: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO 
No requerimento: 13/2019 
Data: 07/05/2019 

h9r 
N° Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA N° 001/2018 
N° Contrato/Ata Reg. Preços: CONTRATO N° 039/2018 
Fornecedor: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA 
Vencimento do Contrato / Ata Reg. Preços:  09105/2019 

Aditivo solicitado: 
( )Valor/ 

(X) Prazo / Período - 120 (cento e vinte) dias - VIGÊNCIA 

( ) Quantidade(s) / 

OBS: Aditivos de prazo em atas de registros de preços não podem ser superiores há 12 meses, incluindo as 
prorrogações (Art. 12, Dec. 7.892/13) 

Descrição do(s) objetos a 

Pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo paver com área de 4.378,42m 2  em CBUQ 
com área de 3.504,31m 2, num total de 7.882,73m 2 , incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-
base, revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços 
diversos, drenagem e ensaios tecnológicos. 

Descrever a justificativa /motivação (apresentar as razões de interesse público que justificam o 
aditivo pretendido, apontando explicitamente a finalidade pública a ser alcançada com a licitação): 

Esta solicitação se dá devido à necessidade de manter o referido contrato vigente, pois considerando que a 
efetivação do repasse dos recursos relativos à obra, esta efetuada pelo PARANACIDADE, e os consequentes 
pagamentos à empresa executora ainda não ocorreram na integralidade, e considerando ainda as etapas 
pertinentes a questões de prestação de contas, incluindo os termos de recebimento provisório e definitivo da obra e 
a baixa da matrícula CEI por parte da empresa (condicionante à Receita Federal), solicitamos a prorrogação do 
prazo de vigência em 120 (cento e vinte) dias, de modo a garantir a quitação de todos os débitos devidos ao 
prestador de serviços, assim sendo, acreditamos ficar evidente o interesse público em realizar tal ação. 

Realização do aditivo é para atendimento de ordem judicial? 	
( ) 

Sim (x 
) 

Não 

Dotação Orçamentária: 

04.001.15.451.0006.1001-4.4.90.51.00.00 

Recursos 
( 

) Próprios 	( 
) 

Federais 	(X )Estaduais 
Caso os recursos sejam oriundos de repasses Federais ou Estaduais descrever quais e anexar a esta 

Rua Amazonas, 373 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1135 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PIÊN ESTADO DO PARANÁ 

Local de entrega/  prestação ou Horários: Prazo 	para 	entrega/ prestação 	ou 
execução do serviço/obra: execução do serviço/obra: 

Trigolândia e Avencal, Piên/PR Não se aplica VIGÊNCIA: 
09/05/2019 
06/09/2019 

Indicação do responsável por recebimento e fiscalização da execução do objeto: 

Simon Schneider - Engenheiro Civil 

Junto ao aditivo contratual, o Departamento de Licitações e Compras deverá anexar essa requisição, o parecer 
jurídico acerca do mesmo, as comprovações de que o contratado mantém em dia suas condições de habilitação e 
de regularidade fiscal, bem como a consulta no site do Tribunal de Contas do Paraná (TCE/PR) para verificação 
quanto a não existência de impedimentos para licitar e contratar com a Administração Pública. 

JCIJEUNE NZEZER 
de Planejamento, Obras e Urbanismo 

Protocolo Depto. Licitações e Compras: 	Depto. de Licitações e Compras 

Protocolo n°  

Data SÍÍ 1 c'51 1a 

Responsável:  

Rua Amazonas, 373 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136 	2 



0710512019 	 https://consutta-crf.caixagov.br/Enipresa/Cr -f/Crf/FgecFslmprjmjçpapelasp  

CAW a 
CAIXA ECONÕMCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 	 427 

Inscrição: 03620927/0001-12 

Razão Social: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA 

Endereço: RUA ANELIO NICOCELLI 1720 / FICUEIRINHA / GUARAMIRIM / SC / 
89270-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 07/05/2019 a 05/06/2019 

Certificação Número: 2019050702185627217577 

Informação obtida em 07/05/2019, às 16:50:39. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

o 

. 
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JUSTIÇA DC; TF<ABALHC) 

i 	1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 03.620.927/0001-12 
Certidão n ° : 172069417/2019 
Expedição: 07/05/2019, às 16:50:58 
Validade: 02/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito (a) no CNPJ sob o n °  03.620.927/0001-12, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ).  
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA 
CNPJ: 03.620.92710001-12 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional Cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, 
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos 
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins 
de certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 211012014. 
Emitida às 13:35:38 do dia 2510212019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 2410812019. 
Código de controle da certidão: 3532.8534.03AD.6ADD 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

	Preparar página Nova Consulta 	 S 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS 

Nome (razão social): 	PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA 
CNPJ/CPE: 	 03.620.92710001-12 

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado 
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, 
divida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Dispositivo Legal: 	 Lei n2 3938166, Art. 154 
Número da certidão: 	 190140042790034 
Data de emissão: 	 3010412019 11:29:25 
Validade (Lei n 5  3938/66, Art. 158, 
modificado pelo artigo 18 da Lei n 	2910612019 
15.510/11.): 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: 
http://www.sef.sc.gov.br  

. 

Este documento foi assinado digitalmente 

Impresso em: 07/05/2019 16:54:40 



t 	ESTADO SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
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N°7857/2019 

[CONTRIBUINTE] 

Nome/Razão: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA 	 189847 

CNPJ/CPF: 	03.620.92710001-12 

Endereço: 	Rua ANELIO NIC0CELLI, 1720 

Complemento: 

Bairro: 	FIGLJEIRINHA 	 Cidade: Guaramirim - SC 

PARA FINS DIVERSOS 

CERTIFICO, para os devidos fins que, de Conformidade com as informações prestadas pelos órgãos 
Competentes desta Prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, NÃO CONSTA(M) DÉBITO(S) 

referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, estando o contribuinte em situação 
REGULAR, até presente data. 

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dividas posteriormente constatadas, mesmo as 
referentes a períodos compreendidos nesta Certidão. 

A presente Certidão é válida por 90 (noventa) dias.A consulta da autenticidade da presente certidão pode 

ser conferida no site guaramirim.atende.net . 

. 

Validade Até: 0510812019 
	

GUARAMIRIM/SC, 7 de maio de 2019 

Emitido Via Portal 

Rua 28 de Agosto, 2042 - Fone/Fax (47) 3373-0247 - Centro - CEP 89270-000 - GUARAMIRIM - SC 
E-mail: gabineteguaramirim.sc.gov.br  
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Cadastro Impedidos Licitar e Contratar 

TCEPR 
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Consulta de Impedidos de Licitar 

Pesquisa Impedidos  de Licitar 

irnecedor 

	

Tipo documento 	CNPJ 	1 	Número documento 	03620927000112 

Nome 

	

Período publicação de 	 ate 

	

Data de início Impedimento: de 	 ate 

	

Data de Fim Impedimento: de 	 até 

%HUM ITEM ENCONTRADO PARA O CNPJ: 03620927000112! 

ID 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarlmpedidosWebaspx 	 1/1 



07/05(2019 

FILTROS APLICADOS: 

CPF / CNPJ: 03620927000112 

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidõneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência 

. 

LIMPAR 

Data da consulta: 07105/2019 16:43:27 

Data da última atualização: 0710512019 12:00:07 

DETALHAR 	 CNPJ/CPF DO SANCIONADO 
	

NOME DO SANCIONADO 	LJF DO SANCIONADO 	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA TIPO DA SANÇÃO 	 DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO 

Nenhum registro encontrado 

CC 
t.AD 

p 	 111 
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- 	434 
Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (0710512019 às 16:50) não consta registro no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao 

CNPJ n°03.620.927/0001-12. 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: 
através do número de controle: 5CD1.E179.EC2A.0617 

o 

E 

Gerado em: 0710512019 as 16:50:18 	 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 	 Página 111 



0710512019 	 Certidão 

Prefeitura Municipal de Pi 
Estado do Parana 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
MUNICIPAIS 

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA 
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS 
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO 

IMPORTANTE: 	 REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO 
NESTA CERTIDÃO. 
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE 
ATÉ 06/06/2019, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA 
DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

Piên, 07 de Maio de 2019 

NEGATIVA N°: 64012019 	 JAUTENTICAÇÃO:  

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA 

INSCRIÇÃO 	SA EMPRE 	CNPJ/CPF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	ALVARÁ 
DE FORA 

56618 	 03.620.927/0001-12 	253992443 
• 	 ENDEREÇO 

RUA ANÉLIO NICOCELLI, 1720 - FIGUEIRINFIA CEP: 89270000 Guaramirim - SC 
CNAE / ATIVIDADES 

Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 

Emitido por: «Equiplano Público Web» 

192.168.1 .7:7474lesportal/stmcertidao.view.Iogic?idCertidao=1 2264 	 111 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 
ESTADO DO PARANÁ 

PROCURADORIA JURÍDICA 

PARECER JURÍDICO 	 4 
Interessado: Departamento de Licitações e Compras 

Assunto:.j° Aditivo ao Contrato n° 03912018 

Recebe esta Procuradoria Jurídica, pedido de parecer encaminhado pelo 

Departamento de Licitações e Compras, sobre a possibilidade de realizar aditivo ao Contrato n° 

039/2018, decorrente da Concorrência n° 001/2018, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada para pavimentação de vias urbanas em bloco de concreto intertravado tipo 

paver, com área de 4.378,42 m 2  e em CBUQ com área de 3.504,31 m 2 , incluindo os 

serviços preliminares, terraplanagens, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, 

paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, 

drenagem e ensaios tecnológicos, em atendimento à Secretaria de Planejamento, Obras e 

Urbanismo 

1. Da análise do processo: 

O Departamento de Licitações e Compras instruiu o pedido com o requerimento da 

Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo, solicitando aditivo de prorrogação do prazo de 

vigência, justificando a sua pretensão. 

A Secretaria requerente justifica sua pretensão em razão de que o contrato terá sua 

vigência encerrada no próximo dia 09/05/2019, contudo informa que existem obrigações a cargo da 

Administração Municipal que encontram-se pendentes (pagamentos à empresa executora que ainda 

não ocorreram na integralidade), as quais se presume que não serão cumpridas antes do 

encerramento do prazo de vigência, considerando ainda, as etapas pertinentes a questões de 

prestação de contas, incluindo os termos de recebimento provisório e definitivo da obra e a baixa da 

matrícula CEI. 

Com esse breve relato do pedido, passamos à análise do caso. 

Destaca-se que a pretensão da Secretaria requerente encontra amparo na Lei n° 

8.666/93, que dispõe em seu artigo 57, 1: 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
1 - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no 
Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da 
Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório; 

§ V Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 

P1 
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equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente 
autuados em processo: 

- alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 
interesse da Administração; 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por 
esta Lei; 
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos 
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução 
do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

• 	 § 2 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

§ 3 É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. 

(...) 

Da análise do Contrato n° 039/2018, decorrente da Concorrência n° 001/2018, 

constatamos que não há previsão contratual para a prorrogação do prazo de vigência do mesmo, 

prevendo apenas as seguintes hipóteses de alteração contratual: 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do presente Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da 
data de assinatura do Contrato de Empreitada. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 
Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos 
projetos, nas especificações técnicas, nos memorias, nas quantidades, no prazo de execução ou 
nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, com anuência expressa 
do PAFtANACIDADE. 

• 	 Parágrafo único: Para a prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual, respeitados 
os preceitos da lei, não será necessária anuência do PARANACIDADE. 

Ao se analisar o edital da Concorrência pública n° 001/2018 também constatou-se a 

ausência de previsão expressa para a prorrogação do prazo de vigência de modo que numa primeira 

análise, poderia se entender pela impossibilidade de atender ao pedido da requerente. 

Antes de adentrarmos no cerne na questão, convém traçarmos uma breve distinção 

entre prazo de vigência do contrato e prazo de execução contratual: O prazo de vigência dos 

contratos administrativos é o lapso pactuado em que as partes estão atreladas por direitos e 

obrigações. Já o prazo de execução dos contratos administrativos limita-se apenas àquele lapso 

necessário para concluir a execução do objeto do contrato. 

Assim sendo, o prazo de vigência do contrato administrativo deve ser sempre igual ou 

superior ao prazo necessário para a execução do objeto contratado, pois deve abranger também as 

fases dos recebimentos provisório e definitivo do objeto, além do cumprimento de outras obrigações 

pactuadas, como por exemplo, o pagamento pelos serviços executados. 

2 
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Ao pesquisar a doutrina do célebre autor Marçal Justen Filho' quando aborda a 

questão dos prazos contratuais, encontramos a seguinte interpretação sobre o disposto no art. 57, 1, 

que entendemos se aplicar perfeitamente ao caso, senão vejamos: 

"1) Pluralidade de matérias versadas 
O artigo dispõe sobre matérias diversas e distintas. A_questão da duracão dos contratos 

não se confunde com a prorrogação dos prazos neles previstos para a execução das 

prestacões. O prazo de vigência dos contratos é questão enfrentada no momento da 
elaboração do ato convocatório; o prazo para execução das prestações é tema rela-

tivo à execução do contrato. Portanto, lógica e cronologicamente as questões são inconfun-
díveis. Tecnicamente, os §§ 10 e 20 ficariam melhor se inseridos no capítulo destinado a regular 
a execução dos contratos administrativos. 

(...) 

o Adiante segue o autor discorrendo sobre o prazo de validade contratual que diferen-

cia-se nos casos de contratos de execução instantânea (ou de escopo) e de execução continuada: 

3) Prazo de validade contratual 
Devem-se distinguir os contratos de execução instantânea e os de execução continuada. A ter-
minologia não é precisa e pode induzir a equívocos. 
3.1) Os contratos de execução instantânea (ou de escopo) 
Os contratos de execução instantânea impõem à parte o dever de realizar uma conduta espe-
cífica e definida. Uma vez cumprida a prestação, o contrato se exaure e nada mais pode ser 
exigido do contratante (excluídas as hipóteses de vícios redibitórios, evicção etc.) 

Jurisprudência do TCU 
"8. A principal tese jurídica da defesa é que o aditamento de prazo não é necessário nos cha-
mados contratos de escopo, em que o objeto é a aquisição de um determinado bem ou benfei-
toria, a exemplo de uma obra..." 

(...) 

Temos então que o contrato de execução continuada (ou contrato por prazo certo) é 

aquele cujo prazo de execução do objeto coincide exatamente com o termo final da vigência do ajus-

te. Neste tipo de contrato, o prazo de vigência destina-se a estabelecer o período de tempo durante o 

qual a contratação produzirá efeitos. Transcorrido o prazo de vigência, o contrato se extingue. São 

exemplos de contrato por prazo certo os contratos de prestação de serviços contínuos, como vigilân-

cia, limpeza, segurança, etc. 

Contrato por Escopo é aquele cujo prazo de execução somente se extingue quando o 

contratado entrega para a Administração o objeto ou o resultado final pactuado. Para esse tipo de 

contrato o tempo não implica, necessariamente, no encerramento das obrigações contratuais assumi-

das pelas partes contratantes. São exemplos desse tipo de ajuste os contratos de obras. Nesses ca-

sos, o tempo apenas caracteriza ou não a mora do contratado ou da própria Administração. 

Ainda utilizando-se dos ensinamentos de Marçal Justen Filho, verificamos, na continui-

dade de sua obra, que o autor destaca que o dispositivo (art. 57, 1) "autoriza, ainda, a prorrogação do 

JUSTEN FILHO, Marçal. Co,nentáriosàle/de//citaçõesecontratosadmin/strativos. 15. Ed., São Paulo: Dialética, 
2012, p. 828. 
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prazo de vigência do contrato, desde que prevista no ato convocatório. A prorrogação deverá ser mo-

tivada." E cita a jurisprudência do TCU: 

Jurisprudência do TCU 
"21. Outrossim, com o advento da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, a vigência dos con-
tratos anteriormente celebrados passou a ficar adstrita aos respectivos créditos orçamentários, 
com exceção dos projetos cujos produtos estivessem contemplados nas metas estabelecidas no 

Plano Plurianual, os quais poderiam receber prorrogação, desde que previstos no ins-

trumento convocatório. 

Acórdão n° 1.68312004, Plenário, rei. Mm. Augusto Sherman Cavaicanti) 

Não obstante a previsão literal do art. 57, 1 da Lei no 8.666/93 que exige a previsão 

expressa de cláusula contratual de prorrogação do prazo de vigência, cabe anotar que os tribunais 

pátrios têm admitido a possibilidade de prorrogação do prazo de vigência dos contratos que tenham 

como objeto a execução de obras, por tratar-se de contratos "de escopo", isso porque não havendo o 

cumprimento do objeto do contrato no prazo avençado, a parte que deu causa ao descumprimento, 

incorre em mora, no entanto, até que o contratado execute a totalidade do objeto e até que a 

Administração, depois da execução, pague o que é devido, o contrato é vigente. 

Nesse sentido, destaca-se trecho do Parecer n° 31/2015 do Tribunal de Contas do 

Estado do Mato Grosso: 

Assim, enquanto no contrato de escopo "o prazo de vigência se destina a delimitar o período de 

tempo para a execução da prestação pela parte", nos de execução continuada "o prazo de vi-
gência destina-se a estabelecer o período de tempo durante o qual a contratação produzirá 

efeitos". 

Sobre o tema é oportuno evidenciar a lição do nobre Ministro Substituto do TCU Mar-

cos Bemquerer Costa, ao se manifestar nos autos do Acórdão n° 2.406/2010: 

Relatório 
5.2.52. A título ilustrativo, convém citar que Marcal Justen Filho (Comentários à Lei de Licita-

ções e Contratos Administrativos, 13a  Edição, Dialética, São Paulo, 2009) distingue os contratos 
administrativos em "de execucão instantânea" (ou "de escopo") e "de execução continuada": 

'( ...) Os contratos de execução instantânea impõem à parte o dever de realizar uma conduta 
específica e definida. Uma vez cumprida a prestação, o contrato se exaure e nada mais pode 

ser exigido do contratante ( ... ) 
Já os contratos de execução continuada impõem à parte o dever de realizar uma conduta que 
se renova ou se mantém no decurso do tempo. Não há uma conduta específica e definida cuja 
execução libere o devedor. ( ... ) 
As distintas características das duas espécies contratuais acima referidas produzem reflexos 
marcantes relativamente ao prazo de vigência, o qual desempenha função normativa diversa 
em cada caso. 
Num contrato de execução instantânea, o prazo de vigência se destina a delimitar o período de 
tempo para a execução da prestação Dela parte. Assim, o prazo de vigência de um contrato de 
obra de engenharia é fixado em face do tempo necessário e adequado para a execução do ob- 

Já num contrato de execução continuada, existe uma clara dissociacão entre as condições tem-

porais sara execução da prestação e o prazo de vigência. Um exemplo facilita a compreensão. 

ük 1 	
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Suponha-se contrato de serviço de limpeza, que especifique a obrigação contratUpo contra 
tado promover a limpeza dos vidros do edifício uma vez por mês. O sujeito estará obrigado a 
realizar essa prestação a cada mês, sem que tal especificação se destine a determinar a dura-
ção propriamente dita do contrato. O prazo de vigência destina-se, nesse caso, a estabelecer o 
período de tempo durante o qual a contratação produzirá efeitos.' 
5.2.53. A implicacão prática de tal diferenciacão reside no fato de oue o contrato por escopo 
não se extinguiria Dela simples ultrapassapem do tempo de vigência, mas sim pela conclusão da 
obra ou servico. Assim, mesmo que o prazo de execução dos servicos terminasse, ainda restaria 
válida no mundo jurídico. Os prazos estabelecidos teriam, portanto, caráter meramente morató-
rio, e não extintivo. A partir do término dos prazos estabelecidos, poderiam ser aplicadas 
as diversas sancões previstas em lei ou no oráorio instrumento de ajuste, que, entretanto, não 
se extinguiria até a consecução do objeto. (grifou-se) 

O Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso encerra a questão com o seguinte 

entendimento: 

Pelo exposto, constata-se a existência de correntes doutrinárias e de jurisprudência 
corroborando a tese de que: no contrato por escopo a superveniência do respectivo 
termo final não extingue o ajuste, tendo em vista que a efetiva extinção dessa mo-
dalidade contratual ocorre quando da realização do objeto e não, necessariamente, 
pelo término da vigência do contrato. Após o decurso do prazo contratual para a execução 
do objeto, sem sua ocorrência, o contratado encontrar-se-á e responderá pela mora, mas sem 
a extinção imediata da avença. 

No presente caso, verifica-se que se trata de um contrato de escopo, cujo prazo de 

execução encontra-se encerrado. As pendências verificadas não dizem respeito à execução do objeto 

propriamente dita, e sim a obrigações acessórias decorrentes do cumprimento do objeto: 1) encerra-

mento da matrícula CEI por parte da contratada, e 2) pagamento dos valores devidos por parte da 

Administração. 

Verifica-se ainda que o cronograma de execução sofreu alterações durante o curso da 

execução, enquadrando-se na hipótese do art. 57, § 10, 1, II, IV, V e VI. Assim, caso não houvesse os 

atrasos no prazo de execução da obra, muito provável seria que as obrigações ainda pendentes já ti-

vessem sido cumpridas. 

Dessa forma, ocorrendo as hipóteses descritas nos incisos do § 10 do art. 57 da Lei de 

Licitações, nada mais lógico que se devolva ao contratado o prazo de execução para o deslinde do 

contrato. 

Cabe destacar que o TCU tem este entendimento, conforme o seguinte provimento 

sumulado: 

Súmula 191 - TCU 
Torna-se, em princípio, indispensável à fixação dos limites de vigência dos contratos administra-
tivos, de forma que o tempo não comprometa as condições originais da avença, não havendo, 
entretanto, obstáculo jurídico à devolução de prazo, quando a Administração mesma con-
corre, em virtude da própria natureza do avençado, para interrupção da sua execu-
ção pelo contratante. (grifou-se) 
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De se concluir assim, que, quando cabível a prorrogação do prazo de execução con-

tratual, conforme as hipóteses elencadas nos incisos no § 1 0  do art. 57, o prazo de vigência do res-

pectivo contrato também deve ser ajustado ao novo prazo de vigência compatível com o prazo de 

execução. 

Nesse sentido prejulgou o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso: 

Resolução de Consulta no 5412008 (DOE 0411212008). Contrato. Alteração deve ser 
exceção. Prorrogação de prazo para execução. Requisitos e apuração de responsabi-
lidades. Coincidência entre o prazo de execução no cronograma físico e o fixado na 
cláusula contratual. Regra. 

2) A prorrogação do prazo para execução do objeto do contrato e do prazo do contrato deve 
ser realizada por meio de termo aditivo, desde que a situação do caso concreto se encaixe 

• numa das hipóteses previstas no art. 57, § 10 da Lei n° 8.666/93 e após tomadas todas as pro-
vidências legais, como justificativa por escrito, prévia autorização da autoridade competente 
(art. 57, § 2 0  da citada norma legal) e dentro do prazo original do contrato. 

(...) 
4) É razoável que o prazo para execução do objeto do contrato e o prazo posto no contrato 
(geralmente na cláusula sobre vigência) sejam coincidentes, porque as normas previstas no art. 
57 da Lei n° 8.666193 têm natureza jurídica de prazo de execução. 

(...) 

Embora não seja exatamente o mesmo questionamento (realização de aditivo de pra-

zo de vigência em face da ausência de previsão de cláusula específica do contrato), vale destacar que 

o TCU tem admitido a dilação de prazo para a execução dos contratos por escopo, mesmo para 

contratos vencidos, conforme transcrito a seguir: 

ACÓRDÃO N° 167412014 - TCIJ - Plenário - Ministro José Múcio 

Voto 
9. No tocante à retomada da avença, a unidade técnica e a Procuradoria acreditam 

ser possível, por se tratar de contrato por escopo, cuja extinção ocorreria apenas com 

a conclusão do objeto. 
Para fundamentar essa posição, foram mencionados o Acórdão 778/2012 - Plenário e 

a Decisão 732/1999 - Plenário. 

ACÓRDÃO N° 5.46612011 - TUI - Segunda Câmara - Ministro - José Jorge 

Voto 
Como demonstrou a Sra Abreu, a doutrina e a jurisprudência dividem os contratos pú-

blicos em duas espécies: 1) por prazo determinado, que se extinguem pela expiração 
do prazo de sua vigência; e 2) "por escopo", que se extinguem pela conclusão de seu 

objeto. No caso dos segundos, expirado o prazo de sua vigência sem a conclusão do 
respectivo objeto, seria permitida a devolução do prazo, como previsto no art. 79, 

50, da Lei n° 8.666/1993, in verbis 
'Art. 79 ( ... ) 

§ 50  Ocorrendo impedimento, paralização ou sustação do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.' 
A jurisprudência do TCU também postou-se nesse sentido, como se observa no Voto 

condutor da Decisão 732/1999 - Plenário, de que se extraiu o trecho a seguir: 
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'No entanto, ao meu ver, inexistindo motivos para sua rescisão ou anulação, a extin-

ção de contrato pelo término de seu prazo somente se opera nos ajustes celebrados 

por tempo determinado, nos quais o prazo constitui elemento essencial e imprescindí-

vel para a consecução ou eficácia do objeto avençado, o que não é o caso do contrato 
firmado pelo DER/MG, no qual a execução prévia é o seu objetivo principal. 
Dessa forma, não havendo motivos para a cessação prévia do ajuste, a extinção do 

contrato firmado com o DER/MG operar-se-ia apenas com a conclusão de seu objeto e 

recebimento pela Administração, o que ainda não ocorreu'. 

Nota-se que o espírito das decisões buscam prestigiar o interesse público ou o objeti-

vo final almejado pela contratação, ou seja, a conclusão e respectiva entrega do objeto à sociedade, 

beneficiária final do contrato administrativo. 

Nesse sentido é o ensinamento de Hely Lopes Meirelles (Licitação e Contrato Adminis-

trativo, ed. RT, 10a  ed.), ao afirmar que: 

Nos demais contratos, como no de empreitada de obra pública, não se exige, nem se justifica 
cláusula de prorrogação, porque o contrato não se extingue pela fluência do prazo fixado, mas 
sim pela conclusão da obra. Nestes contratos o prazo é apenas limitativo do cronograma físico, 
e será prorrogado (com ou sem mora das partes) tantas vezes quantas sejam necessárias para 
a conclusão da obra independentemente de previsão contratual. 

No presente caso, é de se concluir que qualquer outra solução ou simplesmente a não 

celebração do termo aditivo, acarretará maiores custos ao erário e transtornos à sociedade, o que vai 

na contramão da própria finalidade do Estado. 

Além dos elementos até aqui externados, vale ressaltar que mesmo que a Administra-

ção não celebre o termo aditivo pleiteado, ainda assim, permanece o dever de indenizar ao contratado 

pelos serviços regularmente executados com a aceitação da Administração. 

• 	 Confira-se a jurisprudência nesse sentido: 

CONTRATO - CONVINCENTE PROVA DE SUA EXISTÊNCIA E EFETIVO CUMPRIMENTO PELO 
CONTRATADO - INARREDÁVEL DEVER DO CONTRATANTE DE PAGAR O VALOR ATINENTE AO 
OBJETO DO CONTRATO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - Se há prova hábil não só de ter o 
serviço sido contratado, mas também efetivamente prestado, não pode o contratante esquivar-
se a inafastável obrigação de pagar o 'quantum' devido ao contratado, sob pena de enriqueci-
mento sem causa. 
(TJMG, 4 8  Câmara Cível, Apelação Cível n.° 211.919-6, Comarca de Botelhos, Rei. Des. Hyparco 
Immesi, j. 18.10.01) 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS - LICITAÇÃO - NULIDADE DO CONTRATO - NÃO 
PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA AVENÇADA - CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. Embora consi-
derado nulo o contrato de execução dos serviços, por inobservância do competente processo li-
citatório, o pagamento relativo à execução dos serviços se impõe, sob pena de locupletamento 
ilícito da Administração, posto que estes passaram a integrar o patrimônio da Municipalidade. 
Em reexame necessário, confirmar a decisão, prejudicado o recurso voluntário. 
(TJMG, 4a Câmara Cível, Apelação Cível n.° 1.0000.00.199568- 7/000, Rei. Des. Célio César Pa-
duani, j. 7.06.01) 
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Destaca-se ainda que o contrato está vinculado ao Sistema de Financiamento de 

Ações nos Municípios do Estado do Paraná, SFM, através do PARANACIDADE. 

Por fim, destaca-se que o Departamento de Licitações e Compras realizou consulta 

junto ao sítio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com vistas a verificar o cadastro de 

impedidos de licitar e contratar com a Administração Pública e juntou novamente a documentação 

concernente à sua regularidade perante o FGTS, INSS e Justiça do Trabalho, em consonância com o 

inciso XIII do art. 55 da Lei n° 8.666/1993, o qual estabelece que a contratada tem obrigação de se 

manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

o 1. Da conclusão: 

Diante do exposto, opina esta Procuradoria Jurídica pelo deferimento do pedido de 

aditivo de prazo de vigência do contrato, tendo como base o atendimento do interesse público, 

devendo observar a recomendação descrita no item 1, iii fina. 

Destaco que compete a esta Procuradoria prestar consultoria sob o prisma 

estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e à 

oportunidade da prática dos atos administrativos, reservados à esfera discricionária do administrador 

público legalmente competente. Tampouco cabe a esta Consultoria examinar questões de natureza 

eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira. 

Ademais, registro que a presente manifestação apresenta natureza meramente 

opinativa e, por tal motivo, as orientações apresentadas não tornam-se vinculantes para o gestor 

público, o qual pode, de forma justificada, adotar orientação contrária ou diversa daquela emanada 

por esta Procuradoria Jurídica. 

É o parecer. 

Fernandaí)asW' ierzynski 

OAB/PR 92.275 

Piên/PR, 07 de Maio de 2019. 
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20  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 03912018 

CONCORRÊNCIA N° 00112018 

20  TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE PIÊN/PR E A EMPRESA PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que entre si celebram, de 

um lado o MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNP] sob n° 

76.002.666/0001-40, com sede na Rua Amazonas n° 373, Centro, Piên/PR, neste ato representado 

pelo seu Prefeito Sr. JOÃO OSMAR MENDES, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° 

3.270.822 SESP/SC e inscrito no CPF sob n° 857.823.869-91, residente e domiciliado nesta cidade, 

denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA., 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 03.620.927/0001-12, localizada na Rua 

Anélio Nicocelli n° 1720, Figueirinha, Guaramirim/SC, a seguir denominada CONTRATADA, 

representada por MAURÍCIO VOGELSANGER portador da cédula de identidade R.G. N° 2/R 

2.191.067/SC, CPF n° 638.924.309-00, residente na Rua Germano Marquardt n° 187, Vila Lalau, 

Joinville/SC, resolvem FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrato n° 039/2018, nos termos da Lei n° 

8.666/93 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecer e 

mutuamente se outorgam, a saber: 

Cláusula Primeira: O prazo de vigência deste contrato fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) 

dias a partir de 09/05/2019. 

Cláusula Segunda Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato original. 

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado. 

Piên/PR, 07 de ma 

OÂè9WDES 

PREFEITO 

CONTRATANTE 

- 	 / 

MAURÍCIO VOG 	N 

PAVIPLAN PAVI NTAV'  LTDA 

Testemunhas: 

Nome: SIMON SCF-INEIDER 	 Assinatura: &%404 ftlw' Çti7(4 

Nome: JACQUELINE NIEZER 	 Assinatura: 	 / '? 

yr 
Rua Amazonas, 373 - Centro. PIên/PR. CEP 83.860-000. Fone (41) 3532-1136 
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PAPELARIA SÃO BENTO LTDA-ME. 
CNP.) sob n' 07.63411610001-16 

17.299,40 

RIO ELES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 
ESCR. LTDA. 2.468,00 
dPI sob A' 3I.075.213/000146 

RODRIGO S. ROCHA COMERCIO DE GÁS-ME, 
CNPJ sob o' 04.243.61610001-56 

130.652,70 

SATÉLITE COMERCIAL LIDA - EPP. 
CNfl sob o' 82.629.072m00i-67 

15.949,69 

TIAGO DANIEL VEDAN - ME. 
CNPJ sob 00  21.245.98610001-32 

0,011,75 

VIANTEX INDOSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
CNI'J sob o' 32.275.325/0001-73 

1 5.019,00 

Publicado por: 
Doroti de Fatima Pieckocz 

Código Identifjcador:F423F8AD 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO 
EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS 

MUNICÍPIO DE PIÊN - CNPJ: 76.002.66610001-40 

DATADO 
ADITIVO 

5' 	])o 
CONTRATO 

N . 	lIA 
MODALIDADE 

LICITAÇÃO  
CONTRATADO ADITIVO 

1. O PRAZO DE 
VIDÊNCIA 
DESTE 
CONTRATO 

PAVII'LAN FICA 
07G5/20I9 

1149/2014 "  ADITIVO 
 1121/2000 CONCORRÊNCIA PAVIMENTAÇÃO PRORROGADORROOADO 

[TOlA POR MAIS 120 
(CENTO 	E 

VINTE) DIAS A 
PARTIR 	DE 
09/0512019. 

JA CQUELINE NIEZER 
Secretária De Administração E Finanças 

Publicado por: 
Doroti de Fatima Pieckocz 

Código Identificador:5 I2200A1 

SECRETARIA DE SAÚDE 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09912019 

PREGÃO PRESENCIAL N°043/2019 

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de recargas 
de cilindros de oxigênio, conforme especificações e quantidades 
estimadas constantes do ANEXO 1. 

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria de Saúde. 445 
LEGISLAÇÃO: LEGISLAÇÃO: Leis Federais n° 8.666/1993 e no 
10.520/2002, Lei Complementar Federal n' 123/2006 (alterada pela 
Lei Complementar n' 147/2014), Lei Complementar Municipal n' 
1/2015 (Regulamentada pelo Decreto Municipal n° 176/2016), 
Decretos Municipais n ° 002/2006 e a°  153/2011. 

DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA 
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE 
ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, DA DECLARAÇÃO DE 
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE 
PREÇOS E DE HABILITAÇÃO: 04 de junho de 2019, às 09:30 
horas. 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: 
Prefeitura Municipal de Piên, situada na Rua Amazonas, no 373, 
Centro — Piên/PR. 

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 21 de 
maio a 04 de junho de 2019, no Departamento de Licitações e 
Compras. 

Piên/PR, 20 de maio de 2019. 

PÁ TRICIA APARECIDA TROJANOVSKI 
Pregoeira 

Publicado por: 
Doroti de Fatima Pieckocz 

Código Identifieador:B1 75FC44 

SECRETARIA DE SAÚDE 
EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS 1 

MUNICÍPIO DE PIÊN - CNPJ: 76.002.66610001-40 
Detentor da Ata: MN NUTRIÇÃO LTDA. 
CNPJ sob n° 29.496.518/0001-40, 
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de suplemento 
nutricional, em atendimento a Secretaria de Saúde. 
Valor Total: R$ 11.592,00 (onze mil, quinhentos e noventa e dois 
reais) • Dotação 	 Orçamentária: 	 Dotações: 
11.001.10.301.0014.2030.3390320300 
Contas: 3560 
Data de assinatura: 20 de maio de 2019. 
Validade: 12 (doze) meses 

JACQUELINE NIEZER 
Secretário de Administração e Finanças 

JOÃO OSMAR MENDES 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Doroti de Fatima Picckocz 

Código Identifleador:489806C7 

SECRETARIA DE SAÚDE 
PREGÃO PRESENCIAL N° 05312019 

PROCESSO N°909/2019 
TIPO: MENOR PREÇO - POR ITEM 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA - EXCLUSIVA PARA 
PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE PARA TODOS OS ITENS DO ANEXO 1 
DESTE EDITAL (nos moldes da Lei Complementar a° 123. de 14 
de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 
7 de agosto de 2014). 

DATA 
Do 
ADITIVO 

N' 	DO 
CONTRÃT 
O 

5' 	DA 
LICITAÇÃ 
O 

MODALIDADE 
CONTRATAD ADITIVO 

1. 	 FICA 
PRORROGADO O 
CONTRATO POR 
MAIS 03 	(TRÊS) 
MESES, A PARFIR 
DE 28/0512019. 

FUNDAÇÃO 
II. EM RAZÃO DA 

l705/20I 
9 

041/2017 
5-ADITIVO 

23/2017 
INEXIGIBILIDAD 
E DE LICITAÇÃO 

HARRV (11110(1 
REPACFIJAÇÃO 
OPA AJUSTADA 

OREIPEL o 	CONTRATO 
FICA ACRESCIDO 
EM 	MAIS 	R$ 

430.000,00 
(QUATROCENTO 

E TRINTA e 
0110 MIL REAIS). 

JACQUELJNE NIEZER 
Secretária De Administração E Finanças 

Publicado por: 
Doroti de Fatima Pieckocz 

Código Identificador:48203 165 

SECRETARIA DE SAÚDE 
PREGÃO PRESENCIAL N°05412019 

PROCESSO N°954/2019 
TIPO: MENOR PREÇO - POR ITEM 

OBJETO: Prestação de serviços privativos de médico para 
realização de auditoria e avaliação, conforme especificações 
constantes do ANEXO 1. 

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria de Saúde. 

www.diariomunicipal.com.br/amp 	 180 
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Contratos - Prefeitura de Piên 

20  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N °  03912018 	446 
CONCORRÊNCIA N°001/2018 2 0  TERMO ADITIVO QUE ENTRE Si CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE PIÊN/PR E A EMPRESA PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. Pelo presente instrumento 
particular que entre si celebram, de um lado o MUNICIPIO DE PIEN, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob n°76.002.666/0001-40, com sede na Rua Amazonas n°373, 
Centro, Piên/PR, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. JOÃO OSMAR MENDES, brasileiro, 
casado, empresário, portador do RG n° 3.270.822 SESP/SC e inscrito no CPF sob n° 
857.823.869-91, residente e domiciliado nesta cidade, denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob n°03.620.927/0001-12, localizada na Rua Anélio Nicocelli n° 1720, 
Figueirinha, Guaramirim/SC, a seguir denominada CONTRATADA, representada por MAURICIO 
VOGELSANGER portador da cédula de identidade R.G. N° 2/R 2.191 .067/SC, CPF n° 
638.924.309-00, residente na Rua Germano Marquardt n° 187, Vila Lalau, Joinville/SC, resolvem 
FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrato n°039/2018, nos termos da Lei n°8.666/93 e das 
cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se 
outorgam, a saber: Cláusula Primeira: O prazo de vigência deste contrato fica prorrogado por mais 
120 (cento e vinte) dias a partir de 0910512019. Cláusula Segunda: Ficam inalteradas as demais 
cláusulas do contrato original. E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente 

•nstrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele 
ficou convencionado. Piên/PR, 07 de maio de 2019  

JOÃO OSMAR MENDES PREFEITO CONTRATANTE 
MAURÍCIO VOGELSANGER PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA CONTRATADO Testemunhas: 
Nome: SIMON SCHNEIDER Assinatura: 	Nome: 
JACQUELINE NIEZER Assinatura:  
07 de Maio de 2019 

https:llwzw.pien.pr.gov.br/coritratos 	 111 
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