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TERIVIO DE REFERÉNeiA PARA CONJRATAÇÃQ DE ERflPRESA

ESPECiALIZAOA NO RAMO, DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETOS.

Piên 27 de Janeiro de 2022



Prefferturade

PIÊN
004

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
SECRETARIA DE PLANEJAMÈNTO, OBRAS E

URBANISMO

11

HORAS TÉGNiCAS - CORREÇÃO DE
PROJETO

Correção do projeto de Pavimentação
estrádá Pòço Frio,

Horas 80

Justificativa; se faz hècéssárío a Qontrátaç^^
A Contração de empresa de engenharia visa adequar e Gomplèniêhtãr iiifdrriiãÇÔêS técnicas em
projetos selecionados no governo do Estado do Pâràhá séjam eles: PREDiO PAÇO
MUNiCIPAL. PROJETO MEU CAMPlNHO, OlNASÍOS DÉ ESPORTES, SONDAGENS E
LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS ESPECÍFICOS.

Tais projetos tem prazo para complementação até o finai dõ primeiro biitiéstfé de 2022, sendo
necessária a contratação externa desses, serviços, tèndò ém vista que o corpo técnico
ymunicipal, encontra-se ãtüãndo em outros projetos de pavimentação e obras de construção civil.

Compra/Contratação é para atendimento de ordem Judicial? () Sim (X )Não
Èm caso afirmativo descrever qual:

Local de entregâ/prestãção ou execução dp serviço/obra:

Conforrne Termo de Referência

Horários'

Conforme Termo de Referência

Prazo para entrega/prestação ou execução do serviço/obra:
Conforme Terrho de Referência

Dotação Orçamentária: 004.001.04.121.0004.2007.3.3.90.39.00.00

Respònsável pór recebimento e fiscalização da execução do objeto:
Simon Schneider
Fernanda Buba

Caroiina da Rosa Conceição Baptistã
Emerson Gonçalves

Há licitação em curso para o objeto pretendidó?

Em caso afirmativo informar:

() Sim (X) Não

Rua Amazonas, 373 - Cenfro, Piên/PR. CEP 83.860-QÓÔ. Fone: (41) 3632-1136



Rrefeituracte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E

. MO ̂  URBANISMOa) N° dp processo licitatório ~—
b) N° do contrato/ata de registro de preços vigente
c) Data de vencimento dp contrato/ata de registro de preços

0G5

í  IfhY\rl -li." f /ka
SandrféiTAcSandrlélí'Ap

? I düt-

arecida Ludvínski
Matrícula 4765644

Simon Schneider
EngenMèírò Civil
Matrícula 282901

Jêmandà Buba
Engenheira Civil

Matricula 4765258

Carolinayda Rdãa^Oííceição Baptista
Engenheira Civil

Matricula 4765338

:mOTi

/En<
Emetson^Onçalyes

ngen|ieiro Civil
a 4765333

Glaucfamfr Uòsé de Apdrade
Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo

Decreto n** 249/2021

Rua Am^onas, 373 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-00(). Fone:: (41) 3632-1136
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Órgão reqiiisitante:
N° requerimento:

Data:
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PREFEITURA MUMICIPAL DE PIÊN
SEGRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E

URBANISMO
Secretaria de Planejamento. Obras e Urbanismo
08/2Q22 —

27/01/2022

Déscfição do objeto a ser comprado/contratadb

Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos, conforme especificações
quantidades estimadas abaixo;

ITEM ESPEGIFICAÇÃO UNIDADE
demédida

QUANTIDADE

i Projetos de Terraplanagem - Nova
Prefeitura m 6060 m2

2 Projetos dè Tèrraplanagem - Meu
Campinho M2

DC
O
O

3
Projetó do Canteiro de Obra — Nova
Prefeitura Unidade 1

4

5

Sondagem a, trado com caracterização do
solo e determinação do CBR e expansão -
h=L50m

.Laudò Taxa de absorção do solo

.Unidade

Unidade

4

-  2

6 Topografia Terreno Poço Frio M2 2.500

7
Topografia Terreno Meu Campinho M2

X—
DC
O
O

8

Projeto Pavimentação Estrada KO - 002 -
T6, extensão de 1.120,00 m„ sem
sondagem

M 1.120

9
Projeto Pavimentação Rua da Baixada,
pavimentação em concreto M '  390

10 _m,pre,ssões em pioter, tamanho Al ' Unidade 50

Rua Amazonas, 373 - Centro^ Piên/PR. CEP 83.860-000., Fone: (41) 3632-1136
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"Fernanda Buba

Engenheira Civil

Matrícula 4765258

Simòn Sclineldér

Engenheiro civil

Matrícula 282901

4MifÂAlú ríú, ■/I

Cáròlíhia/da Rçsa Conceição Baptista

Engenheira Civil

Matrícula 4765338

jâ2Lík

En>erson Gonçalves

Engenheiro Clyil

Màthcuia 4765333

"  ■ /
\.

í  /'' .
Claudeniir JOSé de Andrade

Secretário de Planejamento, Obras e Urbanismo

Decreto 249/2021
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Estâclò dò Párafiá:

AN^ I-TÇRiVIO PE RÊFERÊr^^^
I - OBJETO: OcintnàtaçaQ dê émjrèsa éspètí éíabofaçaq ■dêrprojèto^^ cônforrne
especificações e quantidades estítfiadas abaiko:

ITEM üÉJR QT0E- PRPPUTO VALOR
uNitárío

VALOR
TOTAL

,  1 6060 m2

Projeto de Tefrapianagem - Nova
Prefeitura

2
rrí2

900
Projetos de Terraplanagem - Meu

Campinho

3
Un

1 unidade
Projeto dd Canteiro de Obra-Nova

Prefeitura

4

Un

4 unidades

Sondagem a trâdo com caracterização
do solo e determinação do GBR é

expansão - h=1,50m

5
üri

2 unidades
Laudo Taxa de absorção do Sojo

6 2v5Ò0
Topografia Terreno Poço Frio

7 1000m^
Topografia terreno Meü Campinho

8,

m

1120 m

Projeto pavimentação Estrada KO -
002 - T6, extensão de 1.120,00 m, sem

sondagem

9

tn

390

Projeto Pavimentação Rua da Baixada,
pavimentação em concreto:

1Q 50,00
Impressões em ploter, tamanho Á1

ii;

Horas

80 h

HORAS TÉNICAS - CORREÇÃO DE
PROJETO

Correções do projeto de Pavimentação
estrada Poço Frio

\_y
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PRQJETÔS DIVERSOS

1 - Pfojáto dé térrápíanagem - (Nova Prefeitura e Meu Çamplnho)
1.1. O projeto de terraplenagem será desenvolvido tendo como. base os estudos

topográfioGs. estudos geotécnloos., o projeto geométrico (arquitetônico) e
constituir-se-á de;

a) Segoes transversais, em espaçamento compatível com a conformação do terrapleno.
com a indicação da inclinação adotada para os (aludes e das cotas finais de
terraplenagem, preferencialmente em escala 1:50:

b) Especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;
c) Cálculo e cubagem do movimento de terra;
d) Indicação dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e grau

de:compactação a ser observado;
e) Relatório técnico, conforme Prática Gerar de Projeto.

f) Análise dè viabilidade do material indicado para aterro, ocorrências e
adequação do material às condições climáticas durante a execução.

g) Detalhes das seções transversais tipo e soluções particulares para o caso de
dificuldade de acesso aos moradores em decorrência da implantação do projeto.

h) Nos trechos, em projeto onde as vias já estão implantadas, a terraplenagem
ficará restrita a èSçaváção da caixa da pista de rolamento, na largura definida pelo
Projeto Geométrico acrescida de 50 cm para cada lado e na profundidade
necessária para a implantação do pavimento dimensionado.

i) Nos trechos em projeto èm que for feita a implantação de rua, a terraplenagem
deverá ser executada (aterro e/ou corte) de maneiras e obter uma superfície na
largura prevista no Projeto Geométrico entre os álinhamentòs prediais
propostos, e observando as diferenças de cotas entre os
passeios e a pista de rolamento sèndo a pista considerada com o acréscimo
de 50 cm, paraçada iadp.

j) Ds taiüdés de çorte e/ou saias de aterro deverão ser previstos-a partir dos
Alinhamentos Prediais.
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k) Rara o cálcdlo dós volüníiès dé èsGayâçãò deVerâ: éèF cprisiddrádá a: ardá das

saçpéa trarjsvarsais dé:aaíada;díi^lda:ipdló 1 jarduita Ja plàtaadêírófe^
Idais 1,00 hi, pela espessúrâ necéssariã: .a èsqâwãF para. sa irnpíantadâó do

pavirnefitó ̂ método da rtiédiâ das áreas).

1) Os dèsènhoS deverâd sér apreseihitadós ria. êseála 1150.

%' Pròjãífe de C^ntairaíde Òbra;{N

Defirié^sé Gànléiró de Obras Góriíó a árèá de trabalho fixa e tefripórâria; õridé sé

desenyQÍvem operações dé apoio eíexecuçâo de uma obra.

1,v péyerâ ser eiáberado pela GG?NTR/pA!3Ã o a RÍSGAUIZÃÇÃO,- átae 5® dja .dtil

apôs a expediçáo da Ordéra deôerviçoí projete de oanteiró dé obras Goristaride :péÍo^
mértos, dós seguintes iteris:

1.1. Vias de acesso / GirGulação de pessoal / veículos;

1.2. Áreas de carga e desçarga de materiais;
1.3. . Áreas dééstoGagem. dè nriafèriais;,

1.4. Área de carpintarla, armação, solda;

1,6. Outros eduipariiéritós (elèVadófèS; gdincliós, geradores è outros)

1.6. Redes-èlétricãs^ trarisforrriadores ê: outras iriterferêricias aéreas,

1.7. Edificações; vizinhas, recuos, viãs, cõrregos, árvores e outros;

1 ;8. Oariteiro|s) /odritairieresláreás dáviviriciá;

Çj 1i9. As instalações; ' elétricas próVisõrias de um caritéiró de obras deverãõ- ser
pròyidèftòiàdas pela GQNTI^TáPA e eonstltuídasde;

à) Gfíave geral dO tipo bllridadá dé aCórdo corri a aprovação da; coriceSsiOriâriã Ideal,

iocalizada no quadro principal,de distribuição,

b) Ghávé jnd^dua) pata cada cifçuítd de dérivaçaO;

c) Cliave-fáca blindada em quadro de tomadas;

d) Chaves magnéticas e disjuntores, para ps equipamentos.

1.10. É obrigatória a adoção de medidas que atendam, de forma eficaz, às necessidades

de prevenção e combate a incêndio; para os diversos setorêS,;ati\^idadéSt máquinas

e equipamentos do canteiro de obras.



1.11. Os canteiros deverão ter equipes de operários organizadas e especiaimente
treinadas no correto manejo do rnaíerial dísponívei para o primeiro cornbate ao
fogo.

1.12. 0;canteiro de obras deve ser sinalizado com o objétivo de:
a) identificar os iocáis de apoio que compõem p canteiro de obras:
b) indicar as saídas por meio de dizeres ou setas;

Ç) i^f ntsr cornunicação através de avisos, Gartazes õü similârés;
d) Advertir contra perigo de contato ou acionamento, acidental com partes móveis das

máquinas e equípámentos.

e) Advertir quanto a risco de queda;

f) Alertar quanto a obrigatoriedade do uso de EPl, específlçp para a atividade
executada, com; a devida sinalização e Advértêheia próximas ao posto de trabalho;

g) Identificar acessos, circulação de veículos e equipamsntos na obra;
h) Advertir contra risco de passagem dê trabalhadores onde o pé-direito for inferior a

1,8Óm (um metro e oitenta centímetros):
1.13. identificar looais Com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e

radioativas,

1.14. As instalações da carpintaria obedecerão ao que prescreve a NR-18,
particularmente no que diz respeito a serra circular, que deve atender às
disposições a seguir:

a) Ser dotada de mesa estável, com fechamento de suas faces inferiores, anterior e
posterior, construída em madeira resistente é dé primeira quálidádé, material
metálico ou similar de resistência equivalente, sem irregularidades, com
dimensionamento suficiente para a execução das tarefas;

b) Ter a carcaça do motor aterrada elêtricamente;

c) O disco deve ser mantido afiado e travado, devendo ser substituído quándo
apresentar trincas, dentes quebrados ou empenamentos;

d) As transmissões de força mecânica deverão estar protegidas òbrigatoriamente por
afitepàros fixos e resistentes, não podendo ser removidos, em hipótese alguma,
durante a exeGução dos trabalhos;

e) Ser provida de. coifa protetora do disco e ctJtelo divisor, com identificação do
fabricante e ainda coletor de serragem.
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1.1 A ddbrâgéíji e q eorte díé?. yergal|i9esí de .aço ern ebra deyerâo; ser feitos; sqbre

bancâdâê ;0ü platafòrffias aprópriadas õ estáveis, àppiádàd spprè süpéifdes

resistentes, niveladas e :pã;ò esçQrregãdias, afastadas: dã área de cirGuiáçâõ idê

trabalhadores.

1,1 Si É obrigatória, a instalação dè proteção coletiva onde hOiivér risco de queda de

trabalhadores ou de pidjèçioe materiais,.

1v.17. Opeiaçõès de: Soldagern e Corte a Çuèríte deVerãO seguir os seguintes

procedjrnentOs;.

ã) Aa operações dé soldagêrn e corte a quente: somente podem ser realizadas por

trabalhadores qualificados.,

b) O dispositivo: usado para manusear eletrodos deve ter isoíamento adèqüadò à

OOrrentè- usádà, a fini dé sé ãvitâr â fòrmação de arco :eiétr!CD ou choques no

Operador.

0) Nás operações de soidagém e corte a quente, é obrigatória a utilização de. ariteparo

eficaz para a prdteção doS; tfaballladorés circUrivizinhos. 0 material, ytiiijzac^ ;nesta

proteção deveiser dotipo íheombustíyel,

d) Nas operações de soldagem oü corte a quente de vasilhame, recipiente; tanque ou

similar, que envolvam geração de gases confinados ou semi confinados, é

obrigatória a, adoção de medidas preventivas adicionais- para eliminar riscos de

explosão e intoxicação do trabalhador, conforme mencionado no item 1Õ.20 - Locais

confinados.

e) As mangueiras deverão possuir mecanismos contra o retrocesso, das chamas na

saída do cilindro e chegada do maçarico.

f) É pròibída á presença de substâncias inflamáveis e/ou explosivas próximo às

garrafásdè 02 .(oxigênio),:

g) Os equipamentos de soldagem elétrica deverão ser aterrados.

h) Os fios eoridUtores dos equipamentos, as pinças ou os alicates de soldagem deverão

sér mantidos longe de locais com óleo, gfaXa ou umidade, e deverão ser deixados

em descanso sobre superfícies Isoiantes.
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2. Máquinas, equipamentos e ferramentas diversas

2.1. Ántes de imeiar qualquer operação com equipamento pesado, de terraplanagem,
pavimentação, demolição ou movimentação de material, o enGarregado da
operação deverá providenciar que as linhas de fornecimento de energia elétrica,
água, inflamáveis líquidos e gasosos liqüefeitos, substâncias tóxicas, canalizações
de esgoto e de escoamento de água sejam desligadas, retiradas, protegidas ou
isoladas, respeitando-se as normas e determinações em vigor. As construções
vizinhas à obra deverão ser examinadas, prévia e periodicamente, no sentido de
ser preservada sua estabilidade e a integridade fisiça de terceiros.

2.2., A CONTRATADA se rèspònsabilizará pòr danos, decorrentes da.obra. causados a
terceiros ou a própria Organização Militar, independente de dolo ou culpa.

2.3. A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador oç terceiros a
riscos só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá.

2.4. Deverão ser protegidas todas as partes móyeis dos motores, transmissões e partes
perigosas dás máquinas ao alcance dos trabalhadores.

2.5. As máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes
móveis, projeção de peças ou de partículas de materiais deverão ser providos de
proteção adequada.

3. Controle de pessoal e velculps

3.1. A CONTRATADA deverá providenciar e manter, no escritório da obra, registro,
devidamente atualizado, com informações de pessoal de. sua empresa e das
empresas subcontrãtadas que trabalham no canteiro de obras.

Os registros de pessoal deverão conter no mínimo: identificação do profissional com foto 3x4
recente, nome completo, endereço,. Registro de Identidade e função que exerce na empresa
3.2. Todos os trabalhadores deverão portar crachá de identificação padronizado,

fornecido pela CONTRATADA, contendo o nome completo, nome da empresa,
função, e foto 3x4.

3.3; Todos os veículos qüe neoessitarem entràr no canteiro de. obras; deverão possuir
cartão de identificação, padronizado, fornecido pela CONTRATADA, contendo o
hòme do proprietário, nome da empresa e assinatura do responsável pela obra.
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i3;4. ©s visitantes cíu fornácéiiôreâ eyériítuáis que |íréci§áreni; enfiar na área cfe obra

deverâq ebrtaríãraGhádaA/íSÈÂI^ bem cornó seus:véIèulos devefêQ condi»

oàiiâò dâVísilÁNf E.

ÍM. ©s crachás :e cartões dè visitante somenté serão distribuídos apôs o preencíiiiTieHto

de forrnulárip de identificação de pessoal e veículo, que constará das seguintes

infòrmações:; norrie coniplétOi húrhet-o do régístró de idenfídadei plâca do'AiPÍcuío,

motivo da visita, hora deentrada è hofâ dé saída.

3;6. ^À folhã de registros de entrada e saída de visitantes deverá ser entregue, no finál do

^jrpediente, ao- eiicarregadô da óbia, :qué anexâta uma CÔpia jao liVro diário de

obras.,

3^. É Vedado 0^ ingresso Oii: â dérraanêncla hb GapteírO df; obras, nas seguintes

condições'

a) |/isitanté ou frabaíhador sem Equipamento de Proteção I ndividual adequado

b) Visitante oü trabalhador seiti' idéritifiCaçãq;

e) Visitantesem. autorização de entrada ou permanência na obrá;:

4. : Controle de matefiâl e ferramèhtas

4.1. Cabe a CONTRATADA o controle do material e ferramentas no cariteiro de trabalho.

-Todo o ferramenta! da obra deverá ser guardado, no final do expediente, èm ioeài

seguro, limpo, organizado e adequado.

4.2. ; Cabe a CONTRATADA escalar vigia, caso aChe necessário^ para prover a guarda do

seu mátefiài,

4.3. Enquanto a obra não for entregue foritiaimentè, caberá a CONTRATADA assegurar

a guarda de todo material posto na obra.

5. Controle de documentos e projetos

5.1. ,A CONTRATADA deverá manter, atualizar, organizar e cbhtfõiár, em seu escritório

no câhtêlno dê obras, riáípripa impressa, os seguintes documeníos:'

a) Projeto básico, contendo especificações técnicas, orçamento da

contratada e plantas de arquitetura;

b) Projetos executivos da fase ém andamento e das fases já executadas:

c) Crohograma descritivo da obra;

d) Livro diário de obras;;

5;2. A gestão dòs: resíduos de construção deverá obedecer áo que prescreve a

resolução CONAMA n° 307, de 5 dé julho de 2002.
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Os resíduos dá obra serão classificados nas seguintes classes:
a) Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis corno agregados, tais

como: a) de construção, demolição, reformas e reparos de-pavimentação e de
outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de
terraplanagem; b) de construção, demolição, reformas e ;èpárós de
edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de
revestimento etc,), argamassa e concreto; c) de processo de fabricação e/ou
dernòlição de peças pré - rnoldadas em concreto (blocos, tubos, meíos-fios
etc.) produzidas.nos canteiros de obras;

b) Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações; tais como:
plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;

c) Classe G - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua
reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriühdos do gesso;

d) Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do prOcesso, de construção,
tais como: tintas, sòlventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados
oriundos de demolições; reformas e reparos de clínicas radiológicas.
Instalações industriais e outros.

5.3. O canteiro deverá dispor de local de triagem de resíduos, respeitadas as classes
estabelecidas no item anterior. Esse locai dê triagem deverá permitir o
acoridicionamento dos resíduos gerados, até a etapa de transporte, assegurando
em todos os casos em que sejam possíveis, as condições de reutilização e de
reciclagem; Os resíduos da obra serão destinados das seguintes formas:

a) Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de
modo a perrnitir a sua utilização ou reciclagem futura

b) Gíássè. B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de
armazenamento temporário, sèndo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou
reciclagem futura;

c) Classe G: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

d) ClãSse D: deverão sér armazenados, transportados, reutilizados e destinados em

conformidade com as normas técnicas especificas.
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5;4. A réütili^^ãó dó í^afèrjai^^n# ôbra qü fòra dé!a, séií fàraqq^ previgtrreate a

-err»: tempa^liâbil a FlSGÃLlÉ^Ç^
5.5. O transporte do matena! ihèeryíyel,. nâõ reutilizado ou reGÍcíado deverá ser realizado

èm conformidade corti as normas técnicas vigentes para o transporte de resíduos.

A GÕNtRATAPA deverá retirar do canteiro; ísemanaimente o resídüõ gerado e

cqnsideradQ inseiVíVelrpifá leutí^ Téclciagern.

5.6. Q canteiro deverá ser mantido ilmpo e organizado pêía CONTRATADA.,

5.7. Cabe a CQNTRÁtADA manter o canteiro de obras organizado, limpo e desimpedido,

notadâmente nas vias de Cirçuiação, passagens e escadarias.

3- Serviços de Sondagem: Sondagem a trado com cafacter|zaçãO do solo e

determinação do CBR e expansão:

1: Sondagem à trado (St), tem por finalidade a coleta de amostras deformadas,

classificação dos materiais por camada de solo em profundidade,; determinação: de

profundidade do nivej d'água.e identificação dos horizontes do terreno.

2. Ensaio CBR/ISC Conforme norma ABNT NBR 9895:2016, para levantamento da

capacidade de suporte de soio a receber pavimentação asfáltica.

a) O'relatório definitivo deverá apresentar curva de compactação, massa específica

aparente seca máxima (expressa com aproximação de 0,01 g/cm3) umidade ótirna

(expressa com aproximação de 0,1%) e Indice de Suporte Califórnia e expansão

4 - Laucjo Taxa de Absorção dò Solo

A realização do ensaio de absorção de solo segue a NBR 7229/93, norma técnica que válida

o teste.

1, O Teste de Absorção de soiõ, em resumo, consiste em escavações feitas no terreno

com dimensões geralmente de 1 metro. Após isso, se faz uma nova escavação, com

dimensões de 30 cm de lado e 30 cm de profundidade. Após a escavação, deverse

raspar p fundo e os lados da vala de modo que fiquem ásperos: e cobrir o fundo da.

mesma çom uma camada de 5 cm de brjta. Em seguida, o buraco é preenchido

totalrhènte corri água, e será medido q tempo em que 1 Crn de coluna d'ágüa

foi absorvido no solo. COm esse resultado, conseguimos estimar o coeficiente de

irífiltraçãq do solo.
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5 - Topografia (Poço Frio - Terreno Meu Campinho)
Conjunto de métodos e processos que,, através de medições de ângulos horizontais e

verticais, de distâncias horizontais, verticais e inclinadas, cóm instrumental adequado à
exatidão, pretendida, primordiaimente, implanta e materializa pontos de apoio no terreno,
determinando suas. coordenadas topográficas. A estes pontos se relacionam os pontos de
detalhes visando à sua exata representação pianimétrica numa escala predeterminada e à
sua representação aitimétriGa por intermédio de curvas de nível, com eqüidistância também
predeterminada e/ou pontos cotados.

O Lèvantámento Topográfico tem como objetivo o conhecimento geral do terreno:
relevo, limites, confrontantes, área, localização, amarração e posicionamento, gerando
informações para estudos de projetos.

1. O Lèvantámento Topográfico, em qualquer de suas finàlidades, deve ter, no
mínimo, as seguintes fases;

a) plánejaitiento, seleção de métodos e aparelhagem;

b) apoio topográfico;

c) levantamento de detalhes;

d) cálculos e ajustes;

é) original topográfico;

f) desenho topográfico finai;

g) relatório técnico;

h) ART de serviço.

2. Levantamento topográfico planimétrico (ou levantamento planimétriço, ou
ievaménto perimétrico)

á) Levantamento dos limites e confrontações de uma propriedade, pela
determiináção do seu perímetro, incluindo, quando houver, o alinhamento da
via ou logradouro com a qual faça frentéi bèm com a suá orientação e sua
amarração a pontos materializados no, terreno de uma rede de referência

cadastrai, ou, no caso de sua inexistência, a pontos' notáveis e estáveis nas
suas imediações; Quando este levantamento se destinar à identificação
domini.al. do jmóvel, são necessários outros elementos complementares, tais
como: pérícia fécníco-judicial, memoriai descritivo, etc.
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6 ■^Projeto: Pavimèrifação

1 i O jsrpjêtd de pavimentação 'terã como báse ps esiúdps geótècrijcps, p prpjêto
gepmétripp p ;ps dados dertráfego (vGÍüfnéj olaâsifieâção-e xãrga pPr eix|| dos
ííêíéiilps#:tã5^ de cfesc^irtérítò) eserà cójnstituídó ppn

a). Estudo éstãtísticõ e déflhiçao: dps vaiòres GaraçterístiGos.do sublelta para cada sub
trecho hõrnogêneo.

b) Definição dos materiais a serem utilizadas: nas divèrsâs câmãdas. dò
pavimehtp;

c) Dimensionamento dò pavimento da pista de rolamento.

d)' Desenhos apresentando a seção transversal.

é)- Determinação do número de repetições de éixòs simpíês; dupiPs oüdriplòs dos
veíeujõs eoiTierGiais para a vida dp projeto.

2. O- dlrnensipnannento dp, pavimento flexível- adotado deverá atender no mínimo ã
Metodologia do DNER jtMetddd de Dimensiònainefito de Pavirnentos Fiexíveis:db
Eng, Murilip Lopes de sotli^âi i96@ e 'tasií) prOourandO a alternativa téGriloa é
êcõnôrriica mais vantajosa para o Qpntratante. Õs: poeficlèntes dê Equjváiênçia
Estrutural (Kr) a serem adotados nas camadas constjtiiíntes do pavimento são;"

- QBLIPI Kr = 2,00

- Brita Graduada:,Kr =Í,OP

- Brita 4-Ã; Kr-O.SS

- SáibrbPoledo: Kr=0.^7;

3; D íridice de suporte do subleito será Gaicujado com base rios resuitàdps dos;
ensaiós^ realizados com os: materiais do subleito e das ocorrências de rnatèriais

indicados para.terrapjenagem.
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4. A seção transversal tipo de pavimentação para os diversos trechos homogêneos
deverá ser apresentada em escala 1:50; contendo todas as Informações
necessárias, quanto ao pavimento, inclusive com estacas de referência do projeto
geométrico para cada seção tipo. No caso d e so Luç ões diferenciadas para cada
trecho, deverão ser apresentadas as respectivas seções tipo para cada caso com
indicação das respectivas estacas de referência.

5. Caso .o(a) projetista resoiva optar por outras alternativas de dimensionamento de
pavimento Ou de aplicação de novos materiais, a solução proposta deverá ser
discutida e analisada em conjunto com o Contratante ao qual o projeto se refere,
sendo submetida à apreciação da Fiscalização. Para isto. a emprása deverá
elaborar justificativa para a proposta contendo análise comparativa de desempenho
de custos e .relatório tócnico com informações detalhadas e específicas dos
materiais e/ou dimensionamentos propostos, incluindo as especificações dos
materiais e serviços que constarão do orçamento.

6. A empresa contratada deverá realizar os estudos necessários para o
enearninhamento para a obtenção de Licenciamento Ambiental para execução das
obras de arruamsnto, quando necèssáno.

7. O Projeto Básico de Pavimentação deverá conter;
a) Desenho das seções transversais típicas de pavimentação;
b) Esquema linear da pavimentação, com a caractérização técnica das soluções

propostas;

c) Gráfico geral de localização das ocorrências de materiais para pavimentação.

II. - DOCUMENTOS NEGESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO:

a) Gertificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de
seu prazo de validade.
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b) Gértificadó de Registro dè Regularidade de Pèssoa Física, dentro dê seu prazo de

validade; junto ao Gonselho Regional de* Engenharia é Agrohoraia;;— oü jünto áo

Conselhp: dê Arqíjiteturae Urbanismo - do engenheiro qu arqtiitèto qae.Irá., atuar na

quaiidadgida Respnsàveí Tèonico^indiòadò na Êeclarãçãoexigiaáínãi alínea "oS

ç) Dèclârâção, forífiál,' assinada pelo representânté legal da íéniprêsa,, IndiòàndO uíti

profissional habilitado, para responder tecnicamente: peios serviços previstos no Edital,

(indicar o nome e número de inscrição junto ao CREA pu CAü).

0.1) O profissiohál indicado pejo licitante (Arquiteto ou Engenheiro Civil) deverá participar

dos serviços objeto da iicitação, adniitindo-se a substituição por profissionais de experiência

equivalente ou superior, desde qué aprovado pela adrriinistraçâo.

III. DÓ PRAZO DA PRESTAÇÃÕ DOS SERVIÇOS: Õ objeto deste será entregue em até 03

meses.

m.l. Não poderá o Detentor recusar-se a prestar os serviços solicitados na Nota dé

Empenho no Munfcípip dè Piên, ítiesmO que em pequena quantidade.

IV. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS:

IV.I. EDIFICAÇÕES:

•  Projeto básico deverá seguir na íntegra a Orientação técnica OT-iBR 001/2006 do

IBRAQP (Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas) que se encontra anexo a

esse tèrmo de referência:

•  Fiscalização do projeto e liberação dò empenho através do Departamento de Obras

é Edificações da Prefèitúrl;

•  Gfüalquer chamado ou comunicado da prefeitura deverá ser respondido ou atendido

em até 5 dias úteis;

•  Entrega dos elementos, em 03 (três) vias impressas e assinadas de todos os

documentos e partes gráficas em escata e 01 via digital em CD Com os docümentòs

em um arquivo pdf completo è todos os abertos editáveis (dvvg; .xis; .doC; .jpg; entre

outros)
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Pagamento do projeto: na 1« entrega, após comparação com a, orientação técnica
80% do valor; após a aprovação fjnai do último órgão, quando houver recursos
destes (PARANAGÍDADE,. eOHAPAR, GAIXA EGONÔWIGA, CORPO DE
BOMBEIROS, .PREFEITURA, ETC...) 20% restante.
Todas as horas técnicas dos profissionais envolvidos para elaboração do projeto
(visita técnica, discussões, alterações solicitadas pelos órgãos) da edificação estão
erhbutidos nos preços dos itens.

.  Ps valores referentes a ART ou RRT (conforme cada caso) Já devem ester Inclusos
nò valor do projeto.

V. DA FISCALI2»\ÇÃ0: A fiscalização da execução do objeto será realizada pela Secretaria
dè Planejamento, Obras e Urbanismo, através dos servidores indicados abaixo, os quais
atuarão no acompanhamento das solicitações, entrega e recebimento dos materiais/serviços
é execução déstès:

■ ■'^secretaria...' ■ :i;:.^:FiseAiSv..,
SECREIARiADE planejamento, OBRAS E URBANISMO SIMON SCHNEIDER

FERNANDA BUBA

CARO LI NA DA ROSA C.

BAPTISTA

EMERSON GOLÇALVES

VI. OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

Vl.l, São obrigações da Contratada:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas çondiçõesi conforme especificações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objetO; de acordo com os artigos
12i 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Leí n® 8,078, de 1990);
c) Substituir; reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste edital, ò objeto
com avarias ou defeitos;;

d) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o Cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovaçãp;
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e) Mãnterj durante todã à éxèGupo dõ cdritráto, ènii eòrtípatibilidadé com ás õb'nigáç.õès

assumldas.tQdas as çpndições de hábilítáçâo:e:qualificáção;©xí^ na lioitaçãb;

VÍÍH. S%i» obrigações da Goníratantê:

á) Propòrcipnãf iòdâs.âstaGÍIidâdés,-fe informações e esclarecimentos que veriham

a ser solicitados para qüè a empresaõdntrãtáda póssá desempenhar bèm suas funções;

b) Dispònlbillzar loça), data e horário para a entrega dos materiais pela Contratada è átéstar

O seu récébimehto, qtiarídõ restarem átendídás todãs as èspecifiçações e çondições;:

c) Acompanhar e: fiscalizar a: execüção; dõ objeto, i/efificándO minüciósaíiíente: a

cpnformidàdè dõs mãteriais/serviÕOs recebidos com as especifiOações constantes do Edital

e da PrõpOStá, pára fins de aGeitaçãõ e recebimentos definitivos;
í»

d) Rejeitar, no todo pu- em parte, os materiais entregues em desacordó corn ás

espècificações e condições eStábèlecidás nõ Editál, no Termo: de ReferêhGla,e-na Proposta;

e) Notificar, por escrito, a empresa contratàdá. sobre ãOcõrrênGiá de eventuais irtipéiFfêições

nos produtos, solicitándõá sua ímediáta substituição;

^ Efetuar, os págamentos pontualmèntè, dé acordo com as cóndiçôes é preços pactuados nó

Gontrato.

VII. JÜ3TIFÍGATIYA DÂ GÕNTRMAtçtD PARA DISPENSA DE pGítAÇÃOr

A Contração; de empresâ de engenharia visa adequar :e çoraplementar informações técnicas

em projetos eeieGionadOs no, go^èfno do Estado do Paflnã, sejam; eles; PREDjO PAQG

MUNICiPÂL, PRQJETÕ MEU CAMPINHO, GINASIÕS DE ESPGRlrÊSy; SONDAGENS E
LE\A\NTAMENTOS'fi^OPOGRAFiGOSESPEG«

Tais projetos-têm prazo para compiemèntaçãõ até o flnâl dO pnmêírõ biínestre de 2G22y

sendo necessária à contràtãçâõ externa desses serviços, tendo em vista que o corpò técnieó

municipal, éncontrarse átüandó èm outros projetos de pavimèhtação è pbra;s de construção

civil.

Vl|l, DAS CONDIÇÕES DE PAáÂMENtÒ: O pagamento será céíebrado em duas partes, a

primeira épós á entrega do item solicitado, em torno de 80% do; valor, a segunda parte
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posterior a aprovação do projeto pélos órgãos que ãnálísam o òroietò rPARANACIDADF,
SEIL, SEAB, GAIXA, etc), e a correção do oroieto. se for necessário, será nann ny. ?n°/.

restantes, mediante apresentação da Nota Fjsçal correspondente, junto a Gertidão Negativa
dè Débitos Relativos aos Tributos^Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive
as contribuições sociais), do Certificado de Reguiaridade do FGTS - CRF e da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, previstas neste Edital.

Vlil.l. se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão
iicitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

VIII.II. O Município de Pien rèserva-se o direito de não átestar a Nota Fiscal para pagamento
se os bens/serviços fornecidos não estiverem em conformidade com as exigências
apresentadas ,ém Edital.

VIII.lil. A Nota Fiscal deverá ser apresentada sem rasuras, em letra bem legível, em nome
do Município de Piên, CNPJ n». 76.002.666/0QDi-40, indicando o número de conta corrente
para pagamento, o nome do Banco e a respectiva Agência, e, ainda, os materiais/serviços
fornecidos.

IX. LOCAIS ONDE FORAM REALIZADAS AS COTAÇÕES.

DADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
2) NG ENGENHARIA CIVIL
3) KOTRICH E ZACH ARI AS LTDA.

Elaborado em 27 de Janeiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E

URBANISMO

ANEXO 1

ITEM ESPECÍFICAÇÂO UNIDADE

DE MEDIPÁ
QUANTIDADE

1
Projetos dê Terraplànàgém - Nova
Prefeitura

M2 6060 m^

2 Projetos de Tèrráplanagèm - Meu
Carnpinho

M2 900

3
Projeto do Canteiro de Obra - Nova
Prefeitura

Unidade 1

4

Sondagem a tradO com caracterização do
solo e determinação do GBR e expansão ̂
h=1,50 m

Unidade 4

5

Laudo Taxa dè absorção do solo
Unidade 2

6 Topografiã Terreno Poço Frio M^ 2.500

7 Topografia Terreno Meu Gampínho M2 1.000

8

Projeto Pavimentação Estrada KG - 002 -
T6, extensão de 1.120,00 m, sem
sondagem

M 1.120

9
Projeto Pavimentação Rüa da Baixada,
pavimentação em concreto

M 390

10 impressões èm pioter, tãrnànho Al Unidade 5o;

11

HORAS TÉCNiGAS - GORREÇÃO DE
PROJETO

Gorreção do projeto de Pavimentação
estrada Poço Frio.

Horas 80

4

Rua Amazonas, 373 - Centro,.Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136
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chneiderSimon,
Enger

Matrícula 2:82901

Fernanda Büba

Engenheira Civil
Matrícula 4765258

Carolína da Rosa Conceição Baptísta
Engenheira Civil

Matrícula 4765338

^:y?7é'(A

Emers^
Eno^heiro Civil

Matrícula 4765333

Secretário Mu
emir José de A

I de Píanejamentc
Decreto 249/2021

ddradé
Obras e Urbanismo

Rua Amazonas, 373 - Centro, Piên/PR. CEP 83.86,0-000. Fone; (41) 36324136



Rua Acre, 122 I Sala 6 I Piên I Paraná I CEP 83.860-000
4113632.1080. 8805.9627

www. adaengenharla .com.br
CNPJ: 11.519.548/0001 -69 I inscrição Estadual 90510263-03

Piên, 13 de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
A/c Sra. Sandrieii Ludvinski

Ih

Proposta 004/2022

Descrição dos Serviços

Conforme vossa solicitação a nossa empresa, apresento através do presente, a proposta para a

execução dos seguintes serviços, no município de Piên, conforme pianiihia fornecida.

Item Descrição Quant. Valor

1 PROJETOS DIVERSOS R$ 4.150,00

1.1 Projeto de Terrapienagem - Nova Prefeitura 6060 m^ R$ 2.500,00

1.2 Projeto de Terrapienagem - Meu Campinho 900 m^ R$ 900,00

1.3 Projeto do Canteiro de Obra - Nova Prefeitura 1 unidade R$ 750,00

2 SERVIÇOS DE SONDAGEM R$ 5.420,00

2.1
Sondagem a trado com caracterização do solo e determinação do CBR e

4 unidades RS 3.720,00
expansão - h=l,50m

2.2 Laudo Taxa de Absorção do Solo 2 unidades R$ 1.700,00

3 TOPOGRAFIA R$ 1.950,00

3.1 Terreno Poço Frio 2.500 m' R$ 1.250,00

3.2 Topografia terreno meu campinho 1.000 m^ R$ 700,00

4 4. PROJETO PAVIMENTAÇÃO R$ 22.900,00

4.1 Estrada KO-002 -T6, extensão de 1.120,00m, sem sondagem 1120 m R$ 15.900,00

4.2 Rua da Baixada, pavimentação em concreto 390,00 R$ 7.000,00

5 IMPRESSÃO R$ 240,00

5.1 Impressões em ploter, tamanho Al 50,00 R$ 240,00

6 7. HORAS TÉCNICAS - CORREÇÃO DE PROJETO R$ 6.080,00

6.1 Correções do Projeto de Pavimentação estrada Poço Frio 80 horas R$ 6.080,00

TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 40.740,00

Vai o r Total \

O vaior totai para a execução dos serviços previstos é de R$41.700,00 (Quarenta e um mil e
setecentos reais). \
Condições de. Pagamento

Pagamento parceiado, conforme execução\dos serviços no prazo de 15 dias a contar da emissão da
nota fiscal e ,aceite do fiscal de contrato. \
Observações

• Esta proposta é válida por^9p.^(novénta) dias.
• Todos os Projetos e ser-viços, serão acompanhados de ART do CREA PR.

Atenciosamente

,  ■ , (\ A^kton Rogério de Oliveira
Eíté^heiro Civil - CREA PR 68.917/D

Sócio Administrador
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Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N°O260O6342-53
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Certldãofõrnecl,cia para o CNPJ/MR: 11.519.548/0001-69
Nome: ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAÓ LTDA

»-«««» • débte aiflda não

Válida até 28/05/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
WWW.fa?finriq, pr r|n^^ hi-

Péglpa i dé-1 < ■

Emitido, via Inlameí Pública Í2SI0Í/2022 08:37:4$)
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poder jddiciáriq
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome; ÁDA ENGENHARIA E GONSTRÜCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS):
.CNPJ; 11.519.548/0:001-69

Certidão n° : 3523378,/2022

Expedição: 28/01/2022, às 09:12:19

Vãlidáde: 26/07/2022 - i8Ó (cênto e oitenta) diasy Gontados da data
de sua expedição.
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N

Certifica-se que ÁDA ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), §
inscrito (a) no CNPJ sob o n" 11.519.548/0001-69., NÃQ CONSTA do Banco 1
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitidâ com base no art. 642-A da Consolidação das.- Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440,. de 7 de julhó- de 2011, è
na Resolução Administrativa h° 1470/2011 do' Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão sãó de responsabilidade dos ç
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até: 2 (dois) dias
anteriores a data da sUa expedição.
No caso. de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos- os seus estabelecimentos, agências oú filiais. p
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação' de sUa
aut.e.nticidade no po.rtal do Tribunal Superior- do Trabalho na
Internet (http:: //www . tst. j us . br) .

Certidão emitida gratuitamente.

1 ̂ INFORMAÇÃO IMEORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam Os dados

necessários á identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas- em sentença condehatória transitada em julgado- ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive n-o concernente aos

recolhimentos pievidenciários, a- honorários, a custas; a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decòrrentès
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dáv-ldál- e : ov.lCtíl.sl:. uís. br.
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|S| Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Parana

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS N.173/2022

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA

MÜNlCIPÁL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS

POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO

PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ

27/02/2022rSEM RASÜRÂS E NO ORIGINAL,

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Piên, 28 de Janeiro de 2022

NEGATIVA N°: 173/2022
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:

9ZTMJ42QE5T44XJ4EAM

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZAO SOCIAL: ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

INSCRIÇÃO EMPRESA

8125

CNPJ/CPF

11.519.548/0001-69

PROTOCOLO DATA DE EMISSÃO

28/01/2022

ENDEREÇO

RUA ACRE, 162 - SALA 06 - CENTRO CEP: 83860000 Piên - PR

CNAE / ATIVIDADES

Serviços de engenharia, Construção de edifícios, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente,
Administração de obras, Serviços de cartografia, topografia e gèodésia

Emitido por: « Bquiplano Público Web»
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VoUar Imprimir

CABJIJk
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Reguíàridade
doFGTS-CRF

Inscrição: 11.519.548/oooi-69
Razão SocialuADA engenharia E construção ltda
Endereço: RUÀ acre 162 sala 05 / centro / pien / pR / sãseõ-óóo

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere O Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação reguiar perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,

Q presente Certificado naO servirá de prova; contra, cobrança de
quaisquer débitos refèrêfités a contribuições e/bu encargos: dèvidós-,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/01/2022 a 25/02/2022

Certificação Número: 20220i270435558;7405128

Informação obtida em 28/01/2022 09:16:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.çaixa.gòv.br
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MINISTÉRIO DÁ FÂZENDA
f Secretaria da Receita Federal do Brãell

Procuradorlá-Geral da Fazenda Nacional

CÈRTIDÂO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJvi 1.519.548/0001-69

ReseaJv^do p direito, de á Fazenda Ndelõnal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito^ passivo âelrtia idéntificado qüé vierem à sér apuradas,, é certificado que —
não constam pendências em seu horhé, relativâS a créditos tributários administrados pela Secretaria ^
da Rèceita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à ^
Procdfadoria-Geral da Fazenda: Nacional (PGFN). g

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas^ filiais e, nO caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da, administração direta a ele vincüladós. Refère-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as cOritribUições sòciais previstas ®
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art, 11 dá Lei n° 8.212, de 24dé julho de 1991.

E

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidádé na Internet, nos >
endereços <http://rfb.gov.br> ou <htfp://vyvyw.pgfn.gov.br>. w

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/20.14. S
Emitida às 08:30:09 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>. ^
Válida até 27/07/2022. ^
Código de controle da certidão:: 046D.46E2.D226.21A8 ^
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento, g
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!S.>'C#ãSí
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N®026006342-53
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Certidão fornecida para o CNPJ/MF:. 11.519.548/0001 -69
Nome: ADÂ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Ressaivado o direito da Fazenda Púbiica Estaduai inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificãndo os registros dá Secretaria, de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em-nome do contribuinte acimã identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engioba todos os estabeiecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descurnprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/05/2022 - Fornecimento Gratuito
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A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gQV.br
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033QUINTA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE " págha 1 de 6
ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/WIF: n" 11.519.548/0001-69

NIRE: 412,0667990-8

Os abaixo Identificados e qualificados;

1) ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, casado sob o
regime de comunhão parcial de bens, natural de Piên-PR, engenheiro civil,
inscrito no CPF/MF sob n°. 018.588.859-30, portador da carteira de
identidade civil n°. 5.151.983.3 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua
Oliveira, 58, Centro, Piên-PR, CEP: 83860-000.

2) FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA, brasileira, maior, viúva, natural
de Piên-PR, aposentada, inscrita no CPF/MF sob n°. 021.804.029-61,
portadora da carteira de identidade civil n°.3.2l 6.992-9 SSP/PR, residente
e domiciliada na Rua Acre, 162, Centro, Pien-PR, CEP: 83860-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira
nesta praça sob o nome de ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA,
com sede na Rua Acre, 162, Sala 06, Centro, Piên-PR, CEP 83860t000, e
inscrita no CNPJ/MF sob rf. 11.519.548/0001-69, registrada na Junta
Comercial do Paraná sob n° 412.0667990-8 em 28/01/2010 e última
alteração contratual registrada sob n°. 20175898804 em 14/08/2017;
resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas
cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA PARA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE: Qs sócios declaram, sob as penas da lei, que a
empresa se reenquadra na condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, nos termos da lei complementar n° 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO INGRESSO DE SÓCIO: Ingressa na sociedade o sócio
ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA, maior, brasileiro, natural de Piên-PR, solteiro,
nascido em 03/06/1986, empresário, inscrito no CPF/MF sob n°. 053.706.329-36,
pòrtador da carteira de identidade civil n°.8.366.364-2 SSP/PR, residente e domiciliado
na Rua Acre, 162, Centro, Piên-PR, CEP: 83860-000.

CLÁUSULA TERCEIRA - O sócio ingressante declara conhecer a situação econômica e
financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do
presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DA RETIRADA E INGRESSO DE SÓCIOS: Retíra-se da
sociedade a sócia FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA, acima qualificada, transferindo
por venda onerosa, com o consentimento dos outros sócios, as 6.000 (seis mil) quotas ̂
integralizadas em moeda corrente nacional que possui peio valor nominal de R$ 6.000,00
(seis mil ; reais) ao sócio ingressante ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA, acima
qualificado, dando plena quitação das quotas vendidas.



QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/MF: n" 11.519.548/0001-69
NIRE: 412.0667990-8
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CLÁUSULA QUINTA - DA RETIRADA E TRANSFERÊNCIA DE COTAS: A súcia retirant©
FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA, acima qualificada, com o consentimento dos outros
sócios, transfere por venda onerosa, 4.000,00 (quatro mil) quotas integralizádas que
possui, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo valor nominal de R$ 1,00 (um real)
cada uma; ao sócio remanescente ADAIlTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA, acima
qualificado,' dando plena quitação das quotas vendidas..

CLÁUSULA SEXTA - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL; Em, virtude das modificações
havidas, o capital social, inteiramente integrálizado em moeda nacional, fica assim dividido
entre os sócios:
Wome ' ' . " s (%) Cotas Valor R$
ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA 97.00 194,000 194.000,00
ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA 3.00 6.000 6.000,00
TOTAL

100.00 200.000 200,000.00

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À Vista da modificação ora
ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/MF: 11.519.548/0001-69
NIRE: 412.0667990-8

Os abaixo identificados e qualificados:

1) ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, casado sob o
regirne de comunhão parcial de bens, natural de Piôn-PR, engenheiro civil,
inscrito no CPF/MF sob n°. 018.588.859-30, portador dá carteiraí de
identidade civil n®, 5.151.983.3 SSP/PR, residente e domiciliado há Rua
Oliveira, 58, Centro, Piên-PR, CEP; 83860-000.

■ 2) ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, solteiro, nascido
, em 03/06/1986, natural de Piên-PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob n°.
053.706.329-36, portador da carteira de identidade civil n°.8.366.364-2
SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Acre, 162, Centro, Piôn-PR, CEP:
83860-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta
praça sob o nome de ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, com
sede na Rua Acre, 162, Sala 06, Centro, Pien-PR, CEP 83860-000, e insçrita /
no CNPJ/MF sob n°. 11.519.548/0001-69, registrada na Junta Comercial do
Paraná sob n° 412.0667990-8 em 28/01/2010 e última alteração contratual
registrada sob n°. 20175898804 em 14/08/2017; resolvem atualizar o contrato
social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:
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ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/MF: n" 11.519.548/0001-69
NIRE: 412.0667990-8
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CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira
sob o nome empresarial de ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e tem Sede e
domicílio na Rua Acre, 162, Sala 06, Centro, Plen-PR, CEP 83860-000.

CLÁUSULÁ SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior,
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA- INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 01/02/2010 e seu prazo de duração
é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA -^OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no
ramo de; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ENGENHARIA, PERIÇIA E
CONSULTORIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO, RELACIONADOS A ENGENHARIA CIVIL,
ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E TESTES DE ANALISES
TÉCNICAS E SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA..

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas de capital nò valor nominal de R$
1,00 (um real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos

Nome ^ ijKr-y Cotãs' rf Valor R$
ADAiLTON Rogério de oliveira 97.00 194.000 194.000,00
ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA 3.00 6.000 6.000,00
TOTAL 100.00 200.000 200.000,00

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidarlamente pela
íntegralizaçgo do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas São
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos
outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de
preferencia para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão
delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas
à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao
direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do /
recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos
sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção
das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de
preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.
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ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/WIF: n" 11.519.548/0001-69
NIRE: 412.O667990-8

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a ADAILTON ROGÉRIO DE
oliveira; a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com
os poderés e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e
terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas
bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à
consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o
uso do nome empresarial isoladamente.

§1.° - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
§2.° - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato
especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador declara,
sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade; por
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitoS dela,
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussãO, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo,
fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições
reguiamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de
cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário^ do balanço
patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária,
elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando
todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital
que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em
períodos Inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias,
poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, dT»,
proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a ^
reposição dbs lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o
art. 1.059 da Lei n." 10.406/2002.
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ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/MF: n" 11.519.548/0001.69

NIRE: 412.0667990-8

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses
seguintes :ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e
designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo I único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou
dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.

Parágrafo, único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ENQUADRAMENTO - Os SóciOS declaram que a
atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer
das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Rio Negro-PR
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com
expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha
ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em viai única,
obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os
seus termos.

Piên-PR, 27 de maio de 2021.

^ (iSCi/ã-tÚM.
TON ROGÉRIO DE OLIVEIRA FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA

ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA
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TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ORLANDO LIEBL, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 01789606, inscrito no CPF n° 05875668920,

DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é
autêntico e condiz corh o originai.

r  IPENTIFICAÇÃ0D0(S)ASSINANTE(SK

CPF N° do Registro Nome

05875668920 01789606 ORLANDO LIEBL

yf

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2021 10:22 SOB N® 20213451085.

PROTOCOLO: 213451085 DE 31/05/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103814289. CNPJ DA SEDE: 11519548000169.
NIRE: 41206679908. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/05/2021.

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETÁRIO-GERAL

WWW. enipresafacil. pr. gov. br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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041Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

ReGéita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N"026006301-20

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 11.095.755/0001-33
Nome: KÓtRICH É ZACHARIAS LTDA ME

í
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data. j

r

Obs.: festa Certidão engloba todos- os estabêlécímentos: da empresa e refere-se a débitos de
natureza tribulária e não tributária, bem como ào descumprimento de obrigãçòés: tributárias acessórias.

Válida até 28/05/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fãzendã.pr.òov.br

Página 1 dei

Emitido via Internet Púbícà (28/01/2Q22 '0B:34:59}



§
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Frocuradoria-Geral da Fazenda Nacional

GERTIDÃQ POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Noitie: KOTRICH & 2ACHARIAS LTDA
CNPJ: 11.095.755/0001-33

Ressaivado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que;

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federai do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de-25 de outubro de 1966 ■
odigo Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua

desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vendidos; e

NacioSlpGFN^^'^ União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
n©Q3tlV3.

Esta certidão_é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo para
todos os orgaos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas, alíneas a a d do paragrafo único do art. 11 da Lgi n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet nos
endereços <http://rfh.gov.br> ou <http://www_.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 2/10/2014
Emitida às 08.28:21 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>
Válida até 27/07/2022.
Código.de controle dá certidão: 2C45.C0CD.F152.DCC1
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.
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RÊS: SoIlGitação de orçamento de serviços

Giuliano Zachanas <giuJianozacharias@gmail.com>
Ter, Í8/0Í/2022 14:03

Para: Sandrieli Aparecida Ludvinski <saridrieri.iudvi'riski@pien.pr.gov.br>

Tarde

Segue atualizada

De: Sarídrieli A'p,areçidá LudVihski <sandrièli.ludvinski@pieri.pr.gov;br>
Enviada ém: terça-feira, 18 de janeircj dê 2Ó2213:23
Para: GiUliáno Zachárias <giullânozaGharias(5)gmalU
Assunto; RE: Sei ieitaçlQ de:ofçaménto dê serviços

Boa tarde Giúl ano

Peço a gentileza que nos envie novamente a cotação, houve algumas alterações quanto a
quantidade,

AtJERAÇÕES SOLICnADAí

ITEM 4

• 4 UNIDADES

ITEM 5

.. ... i
• 2 UNIDADES,

Obrigada.

043

De: Gjullãnõ.ZaGhâfias, <giulianòzacharias(5) gmail.com>
Enviado: te;rça4êira,-18 de jãneiro dé 2022 11:39
Para: Sândrlèli Aparecida Ludvinski <sandrieli.ludvinski@pÍen.pr.gOv.br>
Assunto: RES: Solicitação de orçamento de serviços

Bom dia

Segue a proposta solicitada

Giuliano

De: Sandrieli Aí)arecida Ludvinski <sandrieli.ludvinski(S)plen.pr.gov.br>
Enviada èm: quintá-feira, 13 de janeiro de 2022 13:38
Para: giUlianozãcharias@gmail.com

Cc; converilos.'t!)ianeiamento(5)pien.pr.gov.br
Assunto: Solicitação de orçamento de serviços

Boa Tarde

SoliGÍtamos orçamentos dos itens conforme pianilhâ ânéxà. Favòr preencher o formulário que segue

Obrigada I

Atenciòsamehtè:

Sandrieli Ludvinski
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NG ENGENHARIA CIVIL\  ̂3/ CNPJ 16.890.189/0001-75
eng.moletta@gmáil.com / (41)3298-3153 /.9290r6331

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIçn.S

Curitiba, eiti 25 de Janeiro de 2022.

Para Prefeitura Municipal de Piên ■ PR

Em atendimento a solicitação da Prefeitura Municipal de Piên, apresentamos oroDosta oara a
Prestação de serviços, conforme objeto abaixo. «i^^ntamos proposta para a

OBJETO:

ITEM UNID QTDE PRODUTO VALOR

UNITÁRIO
VALOR

TOTAL

1 6060

Projeto de Terraplanagem -
Nova Prefeitura R$0,45 R$2.727,00

2 900
Projetos de Terrapianagem

- Meu Campinho R$1,10 R$990,00

3
Ünid

1 unidade
Projeto do Canteiro de Obra

- Nova Prefeitura R$1.230,00 R$1.230,00

4

Unid

4

unidades

Sondagem a trado com

caracterização, do soio e

determinação do CBR e

expansão - h=1,50m

R$1.150,00 R$4.600,00

5
Unid 2

unidades

Laudo Taxa de absorção do

solo R$950,00 R$1.900,00

6 2.500
Topografia Terreno Poço

Frio
R$0,80

-

R$2.000,00

GUILHERME JOSÉ MOLETTA ENGENHARIA ME - CNPJ 16.890.189/0001-75
Rua Nicola Pellanda, 5.962, Umbará-CurItIba/PR-CEP 81.940-305
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NG ENGENHARIA CIVIL
CNPJ 16.890.189/0001-75

eng.moletta@gmail,com / (41)3298-3153 / 9290-6331

7 1000
Topografia terreno Meu

Campinho
R$0,80 R$800,00

8

m

Ti 20 rri

Projeto pavimentação
Estrada KO - 002 - T6.

extensão de 1.120,00 m,

sem sondagem

R$18,00 R$20.160,00

9

m

390

Projeto Pavimentação Rua

da Baixada, pavimentâçãó:
em concreto

R$19,00 R$7.4i0,00

10 50,00
Impressões em ploter,

tamanho Al
R$2Ó,00 R$1.000,00

1.1

H

80 h

HGRAS TÉNJCAS -
CORREÇÃO DE PROJETO

Gorreções do projéto de

Pavímentaçãõ estrada Poço

Frio

R$90,OÒ: R$7,200,00

VALOR TOTAL: R$ 50.017,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

Atenciosamente.

()
Guilhérmè Jose Moletta

NG Engenharia Givil
GNPJ 16.890.189/0001-75

GUILHERME JOSÉ MOLETTA ENGENHARIA ME - CNPJ 16.890.189/0001-75
Rua Nicôla Pellánda, 5.962, Umbará - Curitiba/PR - CEP 81.940-305



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda - 04^

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N°026010204-23

Certidão fornecida para o CNPJ/MF; 16.890.189/0001-75
Nome; CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

nesta data.. constatamos nao existir pendências em nome do contribuinte acima Identificado,

n f Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos Hpnatureza tributaria e nao tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/05/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr nnv hr

Página; i de 1
Emitido viajntemet Pública (28/01/202213:30:58)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federai do Brasil
Procuradõna-Gérai dá Fazénda Nacional

CÈRTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOSTRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nóme: GUILHÉRME JOSÉ MOLETTA ENGENHARIA
CNPJ: 16.890.189/0001 -75

Ressalvado o direito de a Fazenda Naoidnál cobrar é Ihsèrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo aolrna identificado que vierem á ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nõfnè", reiativas a créditos tribútârips administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil- (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGF.N).

Esta certidão é válida' para o estabeiecimento matriz e suâS filiais e, nõ caso de énté federativo,, para
todos Os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Réfere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e-abrange inclusive as contribuições, sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art; 11 da Lei n° 8.212, de 24 de jüiho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na- internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://vww.pgfn,goV,br>.i

Gertidão emitida gratuitamente com base na Portaria Çonjüntâ RFB/PGFN n° 1 ;751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:15:56 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasiiia>.
Válida até 27/07/2022.
Código dè controle da certidão: 796A.1BDA.E911.96E7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documente.
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€JkÊ
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 16.890."l89/0001-75
Razão Soclafi-GUILHERME JOSE MOLETTA ENGENHARIA ME
Endereço: r nicola pellanda 5952 / umbara / Curitiba/ pr / 81940-305

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que ihe. confere o Art
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data' ã
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos
decorrentes das obrigações com o FGTS. '

Validade:02/01/2022 a ,31/01/202.2

Certificação Número: 2022010201382547956,505

Informação obtida em 28/01/2022 09:14:35

A utilipção deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa'
www.caixa.gov.br
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PROPOSTA DE SERVIÇOS

t

ENGENHARIA
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1. APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por objetivo a apresentação dos serviços a serem

prestados pela Empresa do ramo de Engenharia FRAPORTTI ENGENHARIA - EIRELI, em

atendimento as solicitações. A empresa FRAPORTTI ENGENHARIA com sede em

Curitiba/PR atua na prestação de serviços de engenharia, nas áreas de construção civil

e manutenção predial, reformas, consultorias, projetos, gerenciamento e supervisão de

obras, buscando de forma objetiva satisfazer e superar as expectativas e necessidade de

seus clientes.

2. OBJETO DA PROPOSTA

Proposta referente ao Aviso de Dispensa 08 da Prefeitura Municipal de Piên -

PR. A qual solicita a execução dos seguintes serviços:

Projeto de Terraplanagem - Nova Prefeitura, com área de 6060 m^

Projeto de Terraplanagem - Meu Campinho, com área de 900 m^;

^ Projeto de Canteiro de Obra - Nova Prefeitura;

4 Sondagens a trado com caracterização do solo e determinação do CBR e

expansão-h = 1,50 m;

Topografia Terreno Poço Frio, com área de 2500 m^;

Topografia Meu Campinho, com área de 1000 m^

Projeto de pavimentação Estrada KO - 002 - T6, extensão de 1.120,00 m,

sem sondagem;

^ Projeto de Pavimentação Rua da Baixada, pavimentação em concreto;

50 impressões em plotter, tamanho Al;

Horas Técnicas - Correção de projeto de Pavimentação, totalizando 80 horas.

11 de agosto de 2021

FRAPORTTI ENGENHARIA

FONE: (41) 9 9101-3253
CNPJ: 36.554.766/0001-65

E-mail: fraporttiengenharla(5)gmail.com
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3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A elaboração de projetos será de responsabilidade do Engenheiro Civil Gabriel

Krizanoski Fraportti. O qual irá coordenar sua equipe para a perfeita execução dos
serviços.

Os projetos serão realizados, a partir do recebimento de dados de localização,

especificações necessárias em projeto e ordem de serviço da contratante. Considerando

um prazo mínimo de execução por parte da contratada, de 30 dias a partir da ordem de

serviço.

Todos os projetos serão entregues na forma EXECUTIVA, e aprovados pela secretaria
municipai responsável, sendo assim a Prefeitura poderá logo que aprovado os projetos
usa-los para a execução das obras.

O acompanhamento dos ensaios será reaiizado por um dos engenheiros da empresa.
O quai irá fiscaiizar a execução dos serviços, orientar a mão de obra garantindo a perfeita
execução e um resuitado seguro do mesmo.

Para todos os projetos, ensaios e iaudos serão emitidos uma ART, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA - PR).

OBS.: A contratante deverá fornecer seus critérios e especificações referentes aos
projetos solicitados.

11 de agosto de 2021

FRAPORTTI ENGENHARIA CNPJ: 36.554.766/0001-65
FONE: (41) 9 9101-3253 E-maii: fraporttiengenharia@gmail.com



052

4. PROPOSTA FINANCEIRA

A proposta financeira apresentada inclui o demonstrativo de valores para cada
serviço, e um demonstrativo de preço aplicado toda a série de encargos sociais e
despesas da empresa.

A tabela a seguir apresenta os preços unitários para a cada serviço, e o valor total
dos serviços solicitados pela prefeitura municipal de Piên - PR, sem a inclusão dos
encargos e despesas.

ITEM UNID QTDE ' .PRODUTO • " "'f'h VÀilÕR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 6060 Projeto de Terraplanagem - Nova Prefeitura RS 1,29 RS 7.817,40

2 nT' 900 Projetos de Terraplanagem - Meu Campinho RS 1.29 RS 1.161,00

3 Un 1 Projeto do Canteiro de Obra - Nova Prefeitura RS 1.000,00 RS 1.000,00

4 Un 4

Sondagem a trado com caracterização do soio
e determinação do CBR e expansão -

h=1.50m
RS 2.588,50 RS 10.354,00

5 Un 2 Laudo Taxa de absorção do soio RS 800,00 RS 1.600,00

6 2500 Topografia Terreno Poço Frio RS 0,96 RS 2.392,50

7 m= 1000 Topografia terreno Meu Campinho RS 0,96 RS 957,00

8 m 1120
Projeto pavimentação Estrada KO - 002 - T6,

extensão de 1.120,00 m. sem sondagem RS 3,50 RS 3.920,00

9 m 390
Projeto Pavimentação Rua da Baixada,

pavimentação em concreto RS 3,50 RS 1.365,00

10 Un 50 impressões em ploter, tamanho Al RS 6,00 RS 300,00

11

'

Horas 80
HORAS TÉNiCAS - CORRECÃO DE

PROJETO
_ Correções do proieto de Pavimpntarãr.

RS 35,00 FiS 2.800,00

Vaiordos Serviços FtS 33.666,90

Para complementar a proposta global, foram calculados e demonstrados a baixo o
BDI da empresa para este aviso de dispensa. Apresentando assim o valor global da
proposta incluído de todos os encargos e despesas centrais.

11 de agosto de 2021

FRAPORTTI ENGENHARIA
FONE: (41) 9 9101-3253

CNPJ: 36.554.766/0001-65

E-mail: fraporttiengenharia@gmail.com
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PROPOSTA ■ ■

Adm Central 4%

Impostos e Taxas 10%

Taxa de Risco 2.5%

Despesas Rnancelras 1%

Margem de Contribuição 11,0%

BDI calculado 28.0%

Valor dos Serviços RS33.666.90

Valor Pi pf)osto_ R$40.759,50

o valor global da proposta incluindo todos os serviços e despesas financeiras da
empresa descrito, é de:

R$ 46.759,58 (quarenta e seis mil setecentos
e oito centavos).

Curitiba, 04 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

e cinqüenta e nove reais e cinqüenta

GABRIEL-KRIZANOSKI

FRAPORTTI:! 0831531967

FRAPORTTI ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 36.554.766/0001-65

GABRIEL KRIZANOSKI FRAPORTTI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR 185014/D

I Assinado de forma digital por GABRIEL KRIZANOSKI
'\j;RAP0RTTI:10831531967

Dados: 2022,02.04 16:01:14-03'00'

FRAPORTTI ENGENHARIA
FONE: (41) 9 9101-3253

11 de agosto de 2021

CNPJ: 36.554.766/0001-65
E-maii: fraporttiengenharia@gmail.com
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRAPORTTI ENGENHARIA - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.554.766/0001-65

Certidão n°: 4323011/2022

Expedição: 03/02/2022, âs 10:30:56

Validade: 01/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que fraportti engenharia - eireli (matriz e filiais),
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 36.554.766/0001-65, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários ã identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndtstst.jus.br



055

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gera! da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E Â DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome:, FRAPORTTI ENGENHARIA - EIRELI
CNPJ: 36.554.766/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionai cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, reiativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabeiecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inciusive as contribuições sociais previstas
nas aiíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1 751 de 2/10/2014
Emitida às 10:26:41 do dia 03/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2022.
Código de controle da certidão: 1F95.390C.690C.9F29
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Voltar Imprimir

CAIXli ECONÔM8CA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 36.554,766/0001-65
Razão Socíal:FRAPORTi engenharia eireli
Endereço: JOSE afonso cordeiro 210 / pinheirinho / Curitiba / pr / 8i870-

300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
ernpresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/02/2022 a 08/03/2022

Certificação Número: 2022020708103984932240

Informação obtida em 07/02/2022 08:10:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.calxa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
1/1
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I
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRAPORTTI ENGENHARIA - EIRELI
CNPJ: 36.554.766/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima Identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradòria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão eníltlda gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:26:41 do dia 03/02/2022 <hora e data de Brasílla>.
Válida até 02/08/2022.

Código de controle da certidão: 1F95.390C.690C.9F29
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



C
;

P
R
E
F
E
I
T
U
R
A
 M
U
N
I
C
I
P
A
L
 D
E
 P
I
E
N

M
A
P
A
 C
O
M
P
A
R
A
T
I
V
O
 D
E
 P
R
E
Ç
O
S

I
T
E
M

1

1
0

I
I

1
2

U
N
I
D
.

m U
n

U
n

U
n

Q
T
D
E

6
0
6
0

9
0
0
 m
'

1

u
n
i
d
a
d
e

4
 u
n
i
d
a
d
e

s

2
 u
n
i
d
a
d
e

s

2
.
5
0
0
 m
-
'

H
o
r
a
s

1
0
0
0

1
1
2
0
 m

3
9
0

5
0
,
0
0

P
R
O
D
U
T
O

Pr
oj

et
o 
d
e
 T
e
n
a
p
l
a
n
a
g
e
m
 -
 N
o
v
a
 P
re
fe
it
ur
a

Pr
oj
et
os
 d
e 
Te
rr
ap
la
na
ge
m 

M
e
u
 C
am
pl
nt
io

Pr
oj
et
o 
d
o
 C
an
te
ir
o 
d
e
 O
b
r
a
 -
 N
o
v
a
 P
re
fe
it
ur
a

So
nd

ag
em

 a
 tr

ad
o 
co

m 
ca

ra
ct

er
iz

aç
ão

 d
o 
so
io
 e
 d
et
er
mi
na
çã
o 
do

G
B
R
 e
 e
x
p
a
n
s
ã
o
 -
 ti
=1
,5
0m

La
ud

o 
T
a
x
a
 d
e
 a
bs

or
çã

o 
d
o
 s
ol

o

To
po
gr
af
ia
 T
er

re
no

 P
o
ç
o
 F
ri
o

To
po

gr
af

ia
 t
er
re
no
 M
e
u
 C
am

pi
nh

o
Pr
oj
et
o 
pa

vi
me

nt
aç

ão
 E
st
ra
da
 K
O
 -
 0
0
2
 -
 T
6,

 ex
te
ns
ão
 d
e

,
1
2
0
.
0
0
 m
.
 s
e
m
 s
o
n
d
a
g
e
m

Pr
oj
et
o 
Pa

vi
me

nt
aç

ão
 R
ua

 d
a 
Ba

ix
ad

a,
 p
av
im
en
ta
çã
o 
e
m

co
nc
re
to

im
pr

es
sõ

es
 e
m
 p
lo
te
r,
 t
am

an
ho

 A
l

8
0
 h

H
O
R
A
S
 T
ÉN
iC
AS
 -
 C
O
R
R
E
Ç
Ã
O
 D
E 
PR
OJ
ET
O 

Co
rr
eç
õe
s d

o
pr

oj
et

o 
de

 P
av
im
en
ta
çã
o 
es
tr
ad
a 
P
o
ç
o
 F
ri

o

Va
lo
r 
gl

ob
al

 p
ro
pr
os
ta
 d
e 
to
do
s 
se
rv
iç
os
 e
 d
es

pe
sa

s 
fi

na
nc

ei
ra

s
da

 e
mp

re
sa

A
D
A
 E
N
G
E
N
H
A
R
I
A

V
a
l
o
r
 U
n
i
t
á
r
i
o

R
$
0
,
4
I

r
$
t
;
o
o

R
$
 7
50

,0
0

R
$
 9
30
,0
0

R
$
 8
50

,0
0

R
$
 0
,5

0

R
$
0
,
7
0

R
$
 1
4,

19

R
$
 1
7,
95

R
$
4
,
8
0

R
$
 7
6,

00

R
$
 9
60
,0
0

V
a
l
o
r
 T
o
t
a
l

R
$
 2
.5

00
,0

0

R
$
 9
0
0
.
0
0

R
$
 7
50

,0
0

R
$
 3
.7

20
,0

0

R
$
 1
.7
00
,0
0

R
$
 1
.2
50
,0
0

R
$
 7
0
0
,
0
0

R
$
 1
5.
90
0,
00

R
$
 7
.0

00
,0

0

R
$
 2
40

,0
0

R
$
 6
.0
80
,0
0

R
$
 4
0.

74
0,

00

R
$
 4
1.
70
0,
00

L
P
O
R
T
T
I
 E
N
G
E
N
H
A
R
I
A

V
a
l
o
r
 U
n
i
t
á
r
i
o

R
$
4
^
9
-

R
$
 1
,2

9

R
$
 1
.0
00
,0
0

R
$
 2
.5

88
,5

0

R
$
 8
00

,0
0

R
$
0
,
9
6

R
$
0
,
9
6

R
$
3
,
5
0

R
$
3
,
5
0

R
$
6
,
0
0

R
$
 3
5,
00

V
a
l
o
r
 T
o
t
a
l

R
$
 7
.8
17
,^
0'

R
$
 1
.1

61
.0

0

R
$
 1
.0
00
,0
0

R
$
 1
0.
35
4,
00

R
$
 1
.6
00
,0
0

R
$
 2
.3
92
,5
0

R
$
 9
57
,0
0

R
$
 3
.9
20
,0
0

R
$
 1
3.
09
2,
68

R
$
 1
.3
65
,0
0

R
$
 3
00
,0
0

R
$
 2
.8
00
,0
0

G
U
I
L
H
E
R
M
E
 J
O
S
E

V
a
l
o
r
 U
n
i
t
á
r
i
o
 

V
a
l
o
r
 T
o
t
a
l

R
$
0
,
4
5

R
$
 1
,1

0

R
$
 1
.2

30
,0

0

R
$
 1
.1

50
,0

0

R
$
 9
50

,0
0

R
$
0
,
8
0

R
$
0
,
8
0

R
$
 1
8,
00

R
$
 1
9,
00

R
$
 2
0,

00

R
$
3
3
.
6
6
6
,
9
0

R
$
 4
6.
75
9,
58

R
$
 2
.7

27
,0

0

R
$
 9
9
0
.
0
0

R
$
 1
.2
30
,0
0

R
$
 4
.6
00
,0
0

R
$
 1
.9
00
,0
0

R
$
 2
.0
00
,0
0

R
$
 8
00

,0
0

R
$
2
0
.
1
6
0
,
0
0

R
$
7
.
4
1
0
,
0
0

R
$
 1
.0
00
,0
0

R
$
 9
0,

00
 

R
$
 7
.2

00
,0

0

R
$
5
0
.
0
1
7
,
0
0

K
O
T
R
I
C
H
 E
 Z
A
C
H
A
R
I
A
S

V
a
l
o
r
-
U
n
i
t
a
r
i
o

R
$
 1
,5

0

R
$
 1
,5

0

R
$
 8
00
,0
0

R
$
 1
.5
00
,0
0

R
$
 9
00

,0
0

R
$
2
,
0
0

R
$
2
,
0
0

R
$
 2
5,

00

R
$
 2
5,

00

R
$
5
,
0
0

R
$
 8
0,
00

V
a
l
o
r
 T
o
t
a
l

- 
R
$
 9
.0

90
.0

0

R
$
 1
.3
50
,0
0

R
$
 8
0
0
,
0
0

R
$
 6
.0

00
,0

0

R
$
 1
.8
00
,0
0

R
$
 5
.0

00
,0

0

R
$
 2
.0
00
,0
0

R
$
 2
8.
00
0,
00

R
$
 9
.7
50
,0
0

R
$
 2
5
0
,
0
0

R
$
 6
.4
00
,0
0

R
$
 7
0
.
4
4
0
,
0
0

"
 f
 

^ 
M
E
N
O
R
 V
A
L
O
R
 
:
 

c
 

;
 j
 —
 -

 /
 ;:

?v
"

■■ 
E
M
P
R
E
S
A
 

.
V
A
L
O
R

1
°

A
D
A
 E
N
G
E
N
H
A
R
I
A

R
S
 4
1
.
7
0
0
,
0
0

1
1
.
5
1
9
.
5
4
8
/
0
0
0
1
-
6
9

2
°

F
R
A
P
O
R
T
T
I
E
N
G
E
N
H
A
R
U

R
$
 4
6
.
7
5
9
,
5
8

3
6
.
5
5
4
.
7
6
6
/
0
0
0
1
-
6
5

3
°

G
U
I
L
H
E
R
M
E
 J
O
S
E
 M
O
L
E
T
A
 E
N
G
E
N
H
A
R
I
A

R
$
5
0
.
0
1
7
,
0
0

1
6
.
8
9
0
.
1
8
9
/
0
0
0
1
-
7
5

4
°

K
O
T
R
I
C
H
 E
 Z
A
C
H
A
R
I
A
S
D
 L
T
D
A
 M
E

R
$
 7
0.

44
0,

00
1
1
.
0
9
5
.
7
5
5
/
0
0
0
1
-
3
3

AT
ES

TO
 Q
U
E
 A
S 
CO
TA
ÇÕ
ES
 Aa

rV
tA

 D
EF

JN
tD

AS
 E
ST

ÃO
 D
E 
AC
OR
DO
 C
O
M
 O
 V
AL
OR
 D
E 
ME

RC
AD

O
Pi
in
, 0
3
d
e
 f
ev

er
ei

ro
 d
e
 2
0
2
2

O c
n

o
o



059

'f: Prefeitura de
município de piem

ESTADO DO PARANÁ
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROTOCOLO N°302/2022

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS

() Convite ( ) Concorrência

() Pregão Presencial (  ) Concurso

() Pregão Eletrônico (X) Dispensa de Licitação

() Tomada de Preços (  ) Inexigibilidade de Licitação

1) OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS.

2) VALOR MÉDIO ESTIMADO: R$ 41.700,00 (Quarenta e um mil e setecentos reais)

3) FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após emissão de Nota Fiscal.

4) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme LDO 2022

Funcional

04.001.04.121.0004.2007.3390.39.00.00

5) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

(>0 Há disponibilidade
(  ) Não há disponibilidade
(  ) Quando se tratar de Registro de Preços o Saldo Orçamentário deverá ser
consultado no momento da emissão do contrato/Empenho

José Lui2^'Barrcs
Contador CRj^R 049922/O-8

jytófncula 35076-1

6) RECURSOS FINANCEIROS

(  ) Há previsão de recursos financeiros e será incluído na Programação de acordo
com a disponibilidade
(  ) Não há previsão recursos financeiros

7) Declaramos que a análise da regularidade orçamentária e legal foi feita pelo órgão
solicitante, de acordo com as informações constantes no processo e epígrafe, em
conformidade com o que dispões os Aás. |16 e ;í^ da LC 101/00.

07/02/2022

Claudem Jdfeé de Andrade
Secretário Municipal HeAvIministração e Finanças

Decreto 02/2021

Prefeitura Municipal de Piên - Rua Amazonas, 373 - Centro - Cep: 83860-000



Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

Aviso de Dispensa de Licitação

A Prefeitura Municipal de Piên por meio da Secretaria Municipal de Planejamento,
Obras e Urbanismo, está aberta a apresentação de propostas para o Seguinte Objeto:
Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia para elaboração de
Projetos. Para mais informações solicitar no e-mail abaixo.

Documentação Solicitada:

Proposta, Contrato Social, Certidões de Regularidade Trabalhista e Fiscal.
Inscrição. CREA/ CAU da empresa
Inscrição CREA/CAU do responsável técnico
Dúvidas: enviar para o e-mail: licitacoes.administracao@,pien.pr.gov.br.

O Recebimento das propostas e documentação será até dia 04/02/2022, após será
encerrado o recebimento.

Piên/PR 01 de fevereiro de 2022

Claudemir Jose de Andrade

Secretario Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo

060



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/ PARANA
Departamento de Licitações e Compras q ̂

Protocolo N9 302/2022 Requerente: LICITAÇÕES E COMPRAS

Objeto : Dispensa de licitação para contratação de empresa especializada no
ramo de Engenharia para elaboração de Projetos.

A Procuradoria Jurídica,

Encaminho o presente processo para análise e parecer quanto à solicitação da
Secretaria.

Considerando que temos saldo para esta dispensa.

Considerando que foi publicado no site da prefeitura e dado o prazo de 3 dias,
para recebimento de novas propostas.

Aguardo vossa análise e parecer.

07/02/2022

I
1

Jacqueline de Oliveira Vieira
i
I
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Protocolo Equiplano: 302/2022
Assunto: "Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para elaboração
de projetos

Requerènte: Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo.

Parecer Jurídico

I - Relatório

Trata-se de consulta jurídica formulada pela Secretaria requerente para abertura
de processo para " Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para
elaboração de projetos (...) Justifica o Secretário Claudemir José de Andrade, o seguinte:

!  A Contração de empresa de engenharia visa adequar e complementar informações
j  técnicas em projetos selecionados no governo do Estado do Paraná sejam eles:
;  PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL, PROJETO MEU CAMPINHO, GINÁSIOS DE

ESPORTES, SONDAGENS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS
específicos. Tais projetos tem prazo para complementação até o final do
primeiro bimestre de 2022, sendo necessária a contratação externa desses serviços,

^  tendo em vista que o corpo técnico municipal, encontra-se atuando em outros
projetos de pavimentação e obras de construção civil.

O processo veio acompanhado do requerimento do secretário municipal e termo
de referência, cotações de fornecedores habilitados, consulta de regularidade fiscal e
trabalhista, aviso de dispensa de licitação publicado no site oficial do município, mapa
comparativo de preços e tabela indicativa da melhor proposta, declaração de existência de
dotação orçamentária e informações quanto ao valor de mercado.

II - Passamos a análise jurídica.

As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever de
licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI da Constituição. Porém, o comando constitucional
já enuncia que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral, com a expressão "ressalvados
os casoh especificados na legislação".

I

De acordo com Lei n.° 14.133/21, a licitação poderá ser dispensada (ou
^  dispensável) nas hipóteses do art. 75, sendo que, em todos os casos, mesmo que exista a

viabilidade de competição, o que toma a licitação possível, contudo, por comando normativo
expresso, dada a natureza da contratação, o procedimento licitatório estaria dispensado.

Inicialmente, destaca-se que a natureza do processo licitatório é, ordinariamente,
o atendimento de demanda pública, em apreço à livre concorrência e à captação de preço
justo e mais vantajoso à administração, elementos colhidos no espírito da Lei de Licitações
e Contratos Administrativos.

'  Ressalta-se que, na contratação direta, o que é dispensado é o processo licitatório
e não o processo administrativo, logo, o administrador está obrigado a seguir um
procedimento administrativo determinado, destinado a assegurar mesmo nesses casos, a
prevalência dos princípios constitucionais da Administração pública.

I

i  Neste sentido, é de considerar que a demanda apresentada foi justificada pela
Secretaria e o valor da contratação é relativamente baixo e adequado dentro da
excepciònalidade da Lei n° 14.133/21, o que toma a licitação dispensável.
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Além disso, o objeto deste processo se amolda ao inciso II do art. 75 da Lei n°

14.133/21:

Art. 75. É dispensável a licitação:
I  - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000, 00 (cem
mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de
manutenção de veículos automotores;

II -para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;
III - para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital
de licitação realizada há menos de I (um) ano, quando se verificar que naquela
licitação:
(...)

A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, dispõe em seu art. 72 os
documentos minimamente necessários para a instrução do processo de contratação direta,
como também nuances que devem ser observadas para garantir a proposta mais vantajosa
para a administração:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de
inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes
documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico
preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto
executivo;

II- estimativa de despesa, que deverá ser calculada naforma estabelecida no art. 23
desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o
atendimento dos requisitos exigidos;
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com
o  compromisso a ser assumido;
V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de iiabiiitação e
qualificação mínima necessária;
VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;
VIU - autorização da autoridade competente.
Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do
contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sitio eletrônico
oficial.

No presente processo administrativo, noto que foram atendidos os requisitos da
legislação, em especial, quanto ao requerimento, estimativa da despesa, demonstração da
compatibilidade de recursos orçamentários, documentos de habilitação jurídica fornecidos
pela área de licitações e contratos e justificativa da necessidade de contratação.

Registra-se, igualmente, que a análise do preço da contratação foi realizada pela
Comissão de Licitação e pela secretaria requerente, quanto aos parâmetros do valor de
mercado, em atenção aos orçamentos que seguem no processo de dispensa de licitação,
objetivando atender aos princípios da legalidade, economicidade e celeridade, realizando a
presente contratação, com vistas a cumprir o disposto no art. 5°, da Lei n° 14.133/21.

No que se refere, ao disposto no § 3° do art. 75, da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, segue nos autos o Aviso de Dispensa de Licitação, publicado no site oficial
do Município pelo período de três dias, a fim de promover a publicidade dos atos da
administração pública e obter o maior número de propostas adicionais de eventuais
interessados. Neste sentido, foi certificado pelo membro Comissão de Licitações, sra.
Jacqueline de Oliveira Vieira, que foi apresentada uma nova proposta para o objeto.
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A Lei de Licitações estabelece que a realização de licitação ou contratação direta

depende da previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações
decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de
acordo com o respectivo cronograma, neste sentido, foi anexado ao processo a declaração de
disponibilidade orçamentária e financeira atestada pelo contador José Luiz de Barros,
servidor do Município matrícula 35076-1.

;  Igualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, direciona o gestor público a
obrigatoriedade de observar a lei orçamentária nos procedimentos licitatórios para que as
contratações a serem realizadas estejam incluídas no Plano Plurianual e Lei Orçamentária,
vejamos:

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que
acarrete aumento da despesa será acompanhado de: (Vide ADI 6357)
I- estimativa do impacto orçamentário-fmanceiro no exercício em que deva entrar
em vigor e nos dois subseqüentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o
plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

Neste sentido, verifica-se a presença da autorização expressa do Secretário de
Administração e Finanças Claudemir José de Andrade, para o início dos trabalhos
licitatórios, atestando a existência de recursos e a regularidade orçamentária para
contratação.

Importante mencionar, que o art. 73 da referida Lei de Licitações prevê que se o
gestor vier a contratar diretamente fora dos parâmetros e requisitos autorizados
expressamente neste diploma, o contratado e o agente público "responderão solidariamente
pelo dano\causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis".

ÍAlém disso, as irregularidades na contratação poderão configurar crime previsto
no art. 33i7-E do Código Penal e, de maneira solidária, o contratado e o agente público
responsável poderão responder pelo eventual dano causado ao erário, vejamos:

Contratação direta ilegal
Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das

Ç  j hipóteses previstas em lei:
'  Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Por fim, evidencia-se, que a dispensa de licitação não implica em total abandono
de princípios que regem as contratações públicas, em especial a impessoalidade e a
vantajosidade da proposta, que deve ser obtida dentro do universo de fornecedores que
estejam devidamente habilitados para fornecimento do produto, neste caso, vemos que
houve a busca/pesquisa de preços, sendo a mesma considerada como suficiente.

I  III - Conclusão

I

' Neste sentido, entendemos que o processo em comento atende os princípios
insculpidos no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal e, diante disso, opinamos
favoravelmente pela regularidade da eontratação direta excepcionalmente para
atender a contratação dos serviços a que se destina, em razão do valor apresentado,
eom base no permissivo legal expresso no inciso I, do art. 75 da Lei n° 14.133/21.

: Ressalte-se, que os critérios e a análise de mérito (oportunidade e conveniência do
pedido) constituem análise técnica da Secretaria solicitante, bem como a verificação das
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dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do procedimento, pelo que
o presente opinativo se cinge exclusivamente aos contornos jurídicos formais do caso em
comento.

IV - Recomendação

A Assessoria de Licitações e Contratos, para que:

- na elaboração e formalização do contrato, atente-se para as disposições presentes
no art. 89 e seguintes da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

- proceda à divulgação em sítio eletrônico oficial do ato que autoriza a contratação
direta ou o extrato decorrente do contrato, nos termos do parágrafo único do art. 72, da Lei
de Licitações e Contratos Administrativos.

S.M.J. E o parecer.

Piên, 09 de fevereiro de 2022.

Calebé/^rança Costa
Procmador Jurídico

OAB/PR 61.756
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Protocolo n":. 302/2022 _Requerente: Licitações.

Ref.;Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada no ramo de

Engenharia para elaboração de Projetos.

Ao administrativo

Claux; eu ir José de AndrMe

Maicon Grosskopf
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município de piên
ESTADO DO PARANÁ

i

Dispensa de

PROTOCOLO N° 302/2022

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2022

Licitação, na forma do Art. 24°, Inciso IV da Lei Federai 14.133.

Objeto: Dispensa para contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia para
elaboração de Projetos.

PESSOA JURÍDICA: ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ:11.519.548/0001-69

.41.700,00 ( Quarenta e um mil e setecentos reais)

Dotação Orçamentária:

Funcional
04.001.04.121.0004.2007.3.3.90.39.QQ.QQ

Condição dé Pagamento: Depósito bancário em até 30 dias após o recebimento da N.f

Piên/PR, 09 de fevereiro de 2022

Malcon Grosskopf

Prefeito Municipal

Prefeiturc Municipal de Fazenda Rio Grande - Rua Jacarandá, 300 - Nações - Cep; 83823-901 - Telefone: (41) 3627-8500
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PIÈN SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
I  ' Comissão Permanente de Licitações

CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa de Licitação N° 04/2022

PROTOCOLO: 302/2022

Objeto: Dié|Pensa para contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia
para elaboração de Projetos. Conforme Solicitação da Secretaria Municipal de
Planejamento, Obras e Urbanismo.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ:11.519.548/0001-69

VALOR: R$',.41.700,00 (Quarenta e um mil e setecentos reais).

AUTORIZAÇÃO: 09/02/2022
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Voltar

Detalhes processo licitatório

Entidade Executora

I

Ano*

NO llcitação/dispensa/iriexigibilidade*

Modalidade*

Número edilal/processo*

-Informações Gerais-

MUNiaPIO DE PIEN

2022 i

Processo Dispensa

004/2022

Instituição Financeira

Contrato de Empréstimo

-Recursos provenientes de organismos Internaclonais/multilaterais de crédíto-

Descrição Resumida do Objeto*

Dotação Orçamentária*

Preço máximo/Referência de preço -

; •

Data Publicação Termo ratificação

Data de Lançamento do Edital
j

Data da Abertura das Propostas

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS.

0400104121000420073390390000

41.700,00

10/02/2022

i  Há itens exclusivos para EPP/ME? ;

•  Há cota de participação para EPP/ME?

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?

Há prioridade paraiaquisições de microempresas regionais ou locais?

Percentual de participação; q qo

Data Cancelamento

CPF: 966354958 fLoooutI

https://servicos.tce.pr.gov.br/JCEPR/Municlpal/aml/DetalhesProcessoCompra.aspx 1/1
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Art, 2° O Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná - COMESP
se organiza com aspecto multifinalitário, com a finalidade de
desempenhar as mais diversas atividades para o alcance de seus
objetivos nas áreas de políticas públicas de saúde e de assistência
social, saneamento, agricultura familiar, segurança, tecnologia,
inovação, meio ambiente, Igestão territorial, esportes, patrimônio
cultural, turismo, vigilânciaj em saúde, recursos minerais, energia
elétrica, iluminação pública,' produtos de origem animal e vegetal,
manutenção de vias públicas,' entre outras atividades, conforme define
a  4° Alteração e Consolidação do Contrato do Consórcio
Metropolitano de Serviços dp Paraná, que segue em anexo e é parte
integrante da presente lei.

Art. 3° Fica autorizado a permanência e participação do Município de
Piên no Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná, nos termos
da 4° Alteração e Consolidação do Contrato do Consórcio Público.

Art. 4o O Município de Piên continuará a contribuir, pelo sistema de
rateio, para a manutenção e prestação dos serviços pelo COMESP, nos
termos previstos no Contrato de Consórcio Público, bem como em
Estatuto da Entidade, atendendo as previsões orçamentárias previstas
em lei anual.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Ficam revogadas as disposições em contrário.

P; -.'R, 09 de fevereiro de 2022.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se

CLA UDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

I  Publicado por;
'  Leticia Aparecida Fuerst
1  Código Identificador:775E6FD4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI N" 1.453, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.

LEI N° 1.453, DE 09 DE FEjV^EREIRO DE 2022.

Origem: Projeto de Lei n° 003/2022

DISPÕE SOBRE A REVISÃO ANUAL DOS

VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS

■- ' MUNICIPAIS, PREVISTA NO ART. 37, X, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

A Câmara Municipal de Piên, Estado do Paraná, aprovou, e eu
Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° A revisão geral .das remunerações e dos subsídios dos
servidores públicos em geral dos Poderes Executivo e Legislativo
Municipal, extensiva aos proventos da inatividade e às pensões,
prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, será concedida
anualmente sempre no mês de janeiro, com base na variação do INPC
- índice Nacional de Preços ao Consumidor, publicado pelo IBGE, ou
outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 2° A revisão geral anual| de que trata esta lei deverá atender aos
limites para despesa com pessoal de que tratam o art. 169 da
Constituição Federal e a Lei Complementar n° lOI, de 04 de maio de
2000. ;

I
Art. 3° Para fins de apuração da revisão geral das remunerações
previstas no art. 1° desta Lei, será compreendido o índice INPC -
índice Nacional de Preços ao Consumidor, publicado pelo IBGE, ou
outro índice que vier a substituí-lo, medido e acumulado entre o
período de 01 de janeiro a áté 31 de dezembro do ano anterior.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos
retroativos a 01 de janeiro de 2022.

Art. 5° Fica revogada a Lei n° 993, de 26 de junho de 2008, e demais
disposições em contrário.

Piên/PR, 09 de fevereiro de 2022.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Leticia Aparecida Fuerst

Código Identifiçador:B3D4C2AD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL 008/2022 - CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS

PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

TESTE SELETIVO N° 02/2019

EDITAL 008/2022 - CONVOCA CANDIDATOS
APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo artigo 66 da Lei Orgânica
Municipal, considerando o resultado do Teste Seletivo 002/2019 -
Edital n° 001/2019, homologado pelo Edital 003/2020, de 12 de
fevereiro de 2020,

RESOLVE:

LI. Convocar os candidatos a seguir relacionados para comparecer no
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Piên/Estado do Paraná, situada na Rua Amazonas, n° 373 - Centro -
Piên/PR, a partir do dia 10 de fevereiro de 2022, no horário das 07:30
as 12:00 e das 12:45 as 16:15, para apresentação de documentos e
para realização da avaliação médica pré-admissional:

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 30 h

Classífícnçüo Nome do Candidato

6" Lírían de Fátima Stafin Liebl

Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em 09 de fevereiro de
2022.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador:8FC52ID3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/2022

Comissão Permanente de Licitações

CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa de Licitação N° 04/2022

PROTOCOLO: 302/2022
Objeto: Dispensa para contratação de empresa especializada no ramo
de Engenharia para elaboração de Projetos. Conforme Solicitação da
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.
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PESSOA JURÍDICA: ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
LTDA

CNPJ: 11.519.548/0001-69
VALOR: R$ .41.700,00 (Quarenta e um mil e setecentos reais).

AUTORIZAÇÃO: 09/02/2022
Publicado por:

Eduardo Duarte Scheivaraski

Código ldentificador:A4E888CA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 05/2022

Comissão Permanente de Licitações

CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa de Licitação N° 05/2022

PROTOCOLO: 174 /2022

Objeto: Dispensa para aquisição de 250 (Duzentos e cinqüenta)
ECOBÀG-Sacola ecológica TNT, Conforme Soiicitação da Secretaria
Municipal de Educação.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: ELIANE FERRAZ DA SILVA
CNPJ: 10.268.137/0001-85
VALOR: R$ 2.225,00(Dois mil duzentos e vinte e cinco reais).

AUTORIZAÇÃO: 09/02/2022
Publicado por:

Eduardo Duarte Scheivaraski
Código ldentificador:AB324ClA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO N° 001/2022

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIÊN, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, HOMOLOGA o PREGÃO
ELETRÔNICO N° 001/2022, o qual tem como objeto a "Aquisição
de um automóvei HATCH, fabricação/modelo 2021/2022 (novo, zero
km), potência mínima de 70 CV (E) e 66 CV (G), capacidade para 5
passageiros e demais características técnicas constantes no processo",
e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa:

PROESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS BAURU -
LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n° 24.053.587/0001-
65, vencedor dos itens conforme relatório disponível no portal da
transparência, resultando no valor total de R$ 69.000,00 (sessenta e
nove mil reais).

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação,
conforme Parecer da Procuradoria Gerai do Município em anexo ao
processo.

Piên/PR, 09 de fevereiro de 2022.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Duarte Scheivaraski

Código Identificador: 14406C7B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO N° 004/2022

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIÊN, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, HOMOLOGA o PREGÃO
ELETRÔNICO N° 004/2022, o qual tem como objeto a "Aquisição
de um automóvel HATCH para Secretaria de Assistência Social,

confonne Projeto n" 67 do PARANACIDADE", e ADJUDICA o
objeto em favor da seguinte empresa:

VERITÀ VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o
n° 83.528.232/0003-06, vencedor dos itens conforme relatório
disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R$
64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais).

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação,
conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao
processo.

Piên/PR, 09 de fevereiro de 2022.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Duarte Scheivaraski

Código ldentificador:4F229B8A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 025/2021

5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 025/2021

REFERENTE A DISPENSA 049/2021

5° TERMO ADITIVO, QUE ENTRE —I
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN/PR \
EMPRESA PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA
NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que
entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°
76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas, n° 373, Centro,
Piên/PR, neste ato representado pelo seu Prefeito Maicon Grosskopf,
casado, diagramador, portador da Cl RG'n° 10094176-7, inscrito no
CPF/MF sob o n° 080.278.589-17, residente e domiciliado em Piên -
PR, neste ato assistido pela Procuradoria Geral do Município, Sr.
Calebe França Costa, OAB/PR 61756, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE e de outro a empresa PAVIPLAN
PAVIMENTAÇÃO LTDA. inscrita no CNPJ n° 03.620.927/0001-
12, estabelecida a Rua Anelio Nicocelii, n° 1720, Bairro Figueirinha
em Guaramirim/SC, CEP: 89.270-000, fone (47) 3372-1502,
representado neste ato pelo Sr: Mauricio Vogelsanger, portador do
RG n° 2/R-2.191.067 SSP/SC e inscrito no CPF sob n° 638.924.309-
00, resolvem FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrato n" 025/2021,
nos termos da Lei n° 8.666/93 e das cláusulas e condições abaixo
discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuameirf" -e
outorgam, a saber: ( *

Cláusula Primeira: Aumento do prazo de vigência em 180 (cento e
oitenta) dias, a partir de 23/02/2022.

Cláusula Segunda: As demais cláusulas do instrumento original
permanecem inalteradas.

Piên, 01 de fevereiro de 2022.

Publicado por:
Bemadete Maguerovski dos Santos
Código ldentificador:58FD0BFB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO N° 005/2022

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIÊN, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, HOMOLOGA o PREGÃO
ELETRÔNICO N° 005/2022, o qual tem como objeto a "Aquisição
de um veículo tipo VAN para Secretaria de Assistência Social,
conforme Projeto n° 65 do PARANACIDADE", e ADJUDICA o
objeto em favor da seguinte empresa:
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CONTRATO

Modalidade;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO

011/2022

Dispensa de Licitação n° 004/2022.

Protocolo: 302/2022

Contratado: ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 11.519.'548/0001-69

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para eiaboração de

projetos.

Valor estimado: R$ 41.677,90 (Quarenta e um mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa
centavos)

Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte) dias.

Data de assinatura: 11 de fevereiro de 2022.

Coordenação de Contratos.
Compras e licitações

Depto. de Licitações e Compras ̂
P40to(;olo A.HX-
Data V) / ..

Responsável:
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CONTRATO|No 011/2022
REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N» 004/2022

j  CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E ADA ENGENHARIA E

CONSTRUÇÃO LTDA.

j
i  Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que

entre si ceiebram, de um lado o MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público Interno, inscrito
no CNPJ sob n° 76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas, 373, Centro, Plên/PR, neste ato
representado pelo seu Prefeito Sr. MAICON GROSSKOPF, portador da Cl n° 10094176-7, inscrito no

CPF/MF sob o n° 080.278.589-17, residente e domiciliado nesta cidade, assistido pela Procuradoria Jurídica
Sr. Caiebe França Costa, OAB/PR n° 61.756/PR em conjunto com o Secretário de Planejamento, Obras e

Urbanismo Sr. Claudemir José de Andrade, inscrito no CPF sob n° 633.107.329-91, doravante denominado

simpiesmentelCONTRATANTE, e de outro ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ
sob n.° 11.519.548/0001-69, estabeiecida na Rua Acre, n° 122, Centro, em Piên/PR, CEP; 83.860-000, Fone
(41) 3632-1080, neste ato representado peio, Sr. Adailton Rogério de Oliveira, inscrito no CPF sob n°.
018.588.859-30 doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem celebrar o presente

contrato de prestação de serviços, nos termos dos Arts. 75 e 89 da Lei Federal n° 14.133/2021, e suas
alterações, resoluções e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente contratação, de acordo
com o que determina a modalidade Dispensa de Licitação 004/2022, devidamente homologada pelo
CONTRATANTÈ mediante as cláusulas expressas a seguir, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades de ambas as partes.

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 6°, Lei 14.133/2021)
Scíáusüla Pritndrã; O objeto do presente Contrato é a Contratação de empresa especializada no

ramo de engenharia para elaboração de projetos.

Parágrafo Primeiro: O Serviço adquirido seguirá as especificações, quantidades, preços unitários e globais
ofertados pelas empresas classificadas no certame, conforme termo de Referencia da Dispensa 004/2022
em anexo a esse contrato.

Parágrafo Segundo: O valor do presente contrato correspondente ao preço obtido através de prévia
cotação totalizando R$ 41.677,90 ( Quarenta e um mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa
centavos) no qual se Inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do objeto.

Parágrafo Terceiro: Integra e completa o presente Termo Contratual, para melhor caracterização dos
serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora
contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições
expressas no Termo de Referência e suas documentações complementares, anexos a este Contrato e
devidamente assinado pela parte CONTRATANTE, sendo os mesmos considerados suficientes para, em
complemento ajeste contrato e a assinatura da CONTRATADA, definir sua extensão e, desta forma, reger a
execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO a assumir todas as exigências presentes nos
termos retro rriéndonados.

I

Parágrafo Quiarto: Ao assinar a presente contratação o CONTRATADO atesta conformidade com a
cessão de direitos sobre o item objeto desta dispensa ao Órgão Contratante.

DA ENTREGA E RECEBIMENTO (Art. 140, Lei 14.133/2021)
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lcíáusula;,sêqiinda;: A entrega do objeto dessa Dispensa deverá ser feita em prazo máximo de 3
(três) meses, a contar do recebimento Autorização de Fornecimento/nota de empenho.

Parágrafo Primeiro: Será de totai responsabilidade da empresa contratada os fornecimentos de todos os
equipamentos e materiais necessários para a elaboração e execução do objeto. Todo o serviço e quantitativo
deverá obedecer às especificações do termo de referência em anexo.

Parágrafo Segundo: Em caso de não aceitação total ou parcial do serviço prestado, objeto desta
DISPENSA, fica a Contratada obrigada a reiterá-io de forma a compiementá-io e/ou corrigir possíveis falhas,
em até 10 (dez) dias corridos da solicitação, sem qualquer ônus à Administração, logo após a notificação
expedida pela Contratante, ou Imediatamente; sob pena de incidência nas sanções capituladas no Art. 155
da Lei Federai n° 14.133/2021 e multa de 2% da autorização de fornecimento/nota de empenho, ao dia, até
o limite de 10 % (dez por cento) do valor contratado no caso de não cumprimento dos prazos e solicitações
estabelecidas.

Parágrafo Terceiro; Os serviços serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea ou posterior
verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade,
quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo que-será realizado
pelo servidor devidamente designado como fiscal pela Secretaria Soiicitante, observado o prazo de até 05
(cinco) dias corridos de sua entrega.

DA FISCALIZAÇÃO (Art. 140, Lei 14.133/2021)

Cláusula Terceira; Os serviços serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea ou posterior
verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade,
quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo que será realizado
pelo servidor devidamente designado como fiscal pela Secretaria Soiicitante, obsen/ado o prazo de até 05
(cinco) dias corridos de sua entrega.
Parágrafo Primeiro: A empresa contratada deverá apresentar a Nota de Empenho no ato da entrega, para
conferência por parte de servidor responsável pelo recebimento.
Parágrafo Segundo: É designado como fiscais, os servidores Simon Schneider, Fernanda Buba, Caroiina
da Rosa Conceição Baptista e Emerson Goiçaives.
Parágrafo Terceiro: O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária,
nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão do contrato, sem prejuízo das sanções previstas
no presente contrato.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
ÍSaüsuia Quarta; O presente contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua
assinatura.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14.133/2021).
jCiãusuiã^iiinta; O pagamento será celebrado em duas partes, a primeira aoós a entrega do item
solicitado, em torno de 80% do valor, a secunda parte posterior a aprovação do oroieto pelos óroãos oue
analisam o projeto fPARANACIDADE. SEIL. SEAB. CAIXA, etcj. e a correcão do oroieto. se for necessário,

será pago os 20% restantes, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, junto a Certidão
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as
contribuições sociais), do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT, previstas neste Edital.

Parágrafo Primeiro: Fica ajustado o valor totai do presente contrato em R$ 41.677,90 ( Quarenta e um
mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa centavos).

Parágrafo Segundo: Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão
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licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útii subsequente.
Parágrafo Terceiro: Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscai. O
prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).
Parágrafo Sexto: Em caso de atraso de pagamento em reiação ao prazo estabelecido nesta cláusula, o
valor da nota fiscai poderá ser atualizado monetariamente pelo INPC (índice Nacional de Preço ao
Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento.
Parágrafo Sétimo: No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos todos os
impostos, encargos, taxas, fretes, manutenções, leis sociais, instalação, bem como todo o material e
equipamento necessário para a plena realização dos serviços.

DA GARANTIA

Fica dispensada a garantia para o item desta dispensa.
DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 141, V, Lei 14.133/2021).
Iciáüsüiã^Sétjríi^ As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do crédito indicado
pelos códigos: i

j  Funcional Secretaria

CONTA: 04.001.04.121.0004.2007.3390390500
Secretaria Municipal de

Planejamento, Obras e Urbanismo

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Üiáusuía Oitava;' Constitui direitos de o MUNICÍPIO receber o objeto deste contrato nas condições
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
Parágrafo Primeiro - Constitui obrigações da CONTRATADA:

a) Utilizar-se de mão de obra e materiais de boa qualidade, com profissionais altamente qualificados,
responsabiiizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar à
Contratante ou terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente pela qualidade da presta
ção de serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em de
corrência dos mesmos;

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e responsabilidade,
no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, resul
tantes da execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, imediata
mente a'solicitação independente de notificação.

c) Quando |houver a necessidade de refazer parte dos serviços executados com erros ou imperfeições,
a CONTRATADA deverá solucionar o problema imediatamente a solicitação independente de
notificação.

d) Repor rio prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou de
terceiros, que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto do presente con
trato.

e) Manter ém dia todos os valores relativos à remuneração, encargos e demais ônus trabalhistas ou so
ciais de tíoda a equipe mencionada na cláusula primeira, para a prestação dos serviços, constituindo
obrigação a apresentação, juntamente com a nota fiscai, para pagamento, a apresentação de cópias
dos registros em Carteira de Trabalho e Previdência Social, dos recibos de pagamento de todas as
despesas trabalhistas e sociais respectivas e, ainda, de certidão negativa de Débitos Trabalhistas;

f) Responsabiiizar-se por quaisquer danos decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive quanto à
prejuízos ocorridos a terceiros ou servidores;

g) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e municipais
pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes das infrações a que der
causa.

em-
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h) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura incidir sobre o
respectivo contrato, bem como com os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, assim como
os que dizem respeito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação específica e
demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°,
do Artigo 71, da Lei n° 8.666/93, com alterações subsequentes;

I) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em outro locai indicado,
para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto do Contrato,

j) Fornecer os números de telefone e fax, bem como endereço de e-mail para contato, a fim de
atender as solicitações do Contratante;

k) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de serviços
executados por força do Contrato;

I) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de todos os pormenores
dos serviços;

m) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos serviços executados;

Parágrafo Segundo: São responsabilidades da Contratante:
a) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no instrumento
convocatório e minuta do contrato;
b) Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da CONTRATADA;
c) Comunicar, verbalmente, imediatamente à Contratada as irregularidades no desenvolvimento dos
serviços;
d) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto contratado, o que não
exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Título IV, Capítulo I, Lei 14.133/2021)
!cÍaijisuíã~'Eíor^ No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta
licitação, sem prejuízos das responsabilidades civil e criminal, ressalvado as situações devidamente
justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório,
serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

a) Advertência;
b) Multa.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração Municipal por prazo não superior a dois anos.
d) Declaração de inidoneldade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

Parágrafo Primeiro: Advertência: A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção
das necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações
assumidas ou desatender a determinações da autoridade competente incumbida para acompanhar e
fiscalizar a execução do contrato.
Parágrafo Segundo: Muita, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no início dos serviços, será aplicada muita de mora de 1% (um por cento) do valor
integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser rescindido, caso em que, além da
presente multa moratória, será aplicada muita sancionatória decorrente da rescisão, no valor de
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções
previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d";

b) Pela recusa em iniciar o serviço, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais 'específicas, ou
em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou apresentar documentos
solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) do valor integrai do contrato, quando
da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda

, ou subsequente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em
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iniciar ós serviços quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da
realização dos serviços, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar
imediatamente os trabalhos. A realização, ainda què única, de quaisquer condutas previstas na
presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão,
caso erri que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em muita sancionatória decorrente
da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e
danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d";

c) Pelo descumprimerito ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de determinações do
fiscal dc|.contrato ou do Município, ou pela não apresentação de documentos solicitados nos prazos,
soiicitádps, ou ainda, pelo descumprimento de condições do presente Contrato, ou da Lei
14.133/2021, muita de 5% (cinco por cento) do valor integrai do contrato, quando da primeira
ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou
subsequente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A. realização, ainda que única,
de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeitp Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada
em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona,
alíneas jc" e "d";

d) Pelo descumprimento de qualquer especificação do serviço prevista em Contrato ou Termo de
Referência anexo, será aplicada muita de 0,5% (meio por cento) do valor integrai do contrato,
quando [da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do valor integrai do contrato, quando da
segunda ou subsequente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de
desfazef a parte não aceita e refazê-ia de acordo com o Termo de Referência. A realização, ainda
que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá
a contratada em muita sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do
valor dp Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula
nona, alíneas "c" e "d".

e) Sendo vjerificada uma das condutas previstas no item IV anterior e, com base na mesma, aplicada a
penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de
acordo com o Termo de Referência e/ou especificações, no prazo máximo de 20 (vinte) dias da
aplicação da penalidade da alínea "d" anterior, incorrerá a contratada em muita de 05% (cinco por
cento) do valor integrai do contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda
que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal)
ensejar I rescisão, caso em que, além da muita já aplicada, incorrerá a contratada em muita
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuízo; das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d".

f) Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento dos serviços importará em multa de
0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de
eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal do contrato, caracteriza-se como
injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a
critério [da administração pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta
justificativa no prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez,
de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso
em que', além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em muita sancionatória decorrente da
rescisãd, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo dais perdas e danos, e
de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d".

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto no item VI anterior, em
persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, na execução dos serviços noticiado pelo
fiscal dp contrato, incorrerá a contratada em muita de 2% (dois por cento) do valor integrai
contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em
que, além da muita já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da

.ía^
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rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e
de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d",

h) Caso a contratada não apresente qualquer um dos documentos necessários para a reaiização do
pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento incompleto, ir\satisfatórlo ou
Irregular, incorrerá a contratada em muita de 0,5% (meio por cento) do vaior integrai do contrato,
por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Após a notificação da
contratada, nos termos do disposto na presente alínea, para a apresentação dos documentos, a
mesma terá o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresentá-ios, findos os quais, incorrerá a
contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso.
A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada
em muita sancionatória decorrente da rescisão, no vaior de 10% (dez por centd) do valor do
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona,
alíneas Ve "d".

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação faisa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federai ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a
que se refere o inciso XIV do art. 4o da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco)
anos, sem prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do valor do contrato e das demais cominações iegais.
IV. Deciaração de inidoneldade para licitar ou contratar com esta Administração Púbiica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabiiitação perante a
própria autoridade que apiicou a penaiidade, que será concedida sempre que a penaiizada ressarcir o
Município, peios prejuízos resuitantes e, após, decorrido o prazo da sanção apiicada com base no item
anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei n°. 14.133/2021.
Parágrafo Primeiro: Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a Contratada
estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV desta cláusula, cumuladas com multas, tanto
moratórios como sancionatórias.

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;
II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o
atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da hora da rejeição;
III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados no Termo de
Referência ou neste Contrato.

Parágrafo Segundo: Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, às demais
penalidades referidas no Título IV, Capítulo I, da Lei Federal 14.133/2021 e posteriores alterações.
Parágrafo Terceiro: As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o
seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.
Parágrafo Quarto: Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou
por qualquer outra forma prevista em Lei.
Parágrafo Quinto: Qualquer penaiidade apiicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que
implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de deciaração de inidoneidade, será
obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Arts.
104 e 137, Lei 14.133/2021).
Cláusula Dez; O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateraimente
quando ocorrerem as hipóteses do art. 137 da Lei Federai 14.133/2021.
Parágrafo Único: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre as partes
ou judicial, nos termos da legislação.
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DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 75, Lei 14.133/2021).
jCláusula O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei 14.133 de 01/04/2021,
suas alteraçõés e, pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supietivamente os princípios da Teoria
Geral dos Contratos, as disposições de Direito Privado, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil a Lei
Orgânica e demais normas aplicáveis à espécie do Município de Piên/Pr.
Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se
à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos.

DA OBRIGADO DO CONTRATADO (Art. 89, Lei 14.133/2021).
Sláüsula' Trézei Fica o CONTRATADO obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compa
tibilidade com ás obrigações por eie assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, devendo atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do pi-esente Contrato.

DO FORO (Art. 89 § 1°, Lei 14.133/2021).

Iciáúsüla Ouátorze:! Concorda o CONTRATADO quanto ao foro privilegiado atribuído ao CONTRATANTE,
qual seja o Foro de Rio Negro, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, para dirimir eventuais
questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem jjustos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

I

MAICON CÍROSSKOPF
{Prefeito

CONTRATANTE

CALEBE7FRANÇA COSTA
Proa|radoria Jurídica

O^B/PR 61756

ARIA È CONSTRUÇÃO LTDA
ONTÍATADO/

Piên, 11 de fevereiro de 2022.

ADAE

CLAUDEMIR ÍOSÉ DE AND^DE

Secretário de Pl^damento, Obras e Urbanismo
Decreto 1° 249/2021

TESTEMUNHAS:

Nome: Emerson ponçaives

Nome: Fernanda! Buba

Assinatura^ yy^l /■'aò
Assinatura:



081

Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE

PROJETOS.

Piên, 27 de janeiro de 2022
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
I - OBJETO: Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos, conforme

especificações e quantidades estimadas abaixo:

iÍTEM
}  '
i

UNIO
QTDE PRODUTO

VALOR

unítário
valor;
total ;

1
m2

6060

Projeto de Terraplanagem - Nova
Prefeitura

2
rr2

900
Projetos de Terraplanagem - Meu

Campinho

3
U

1 unidade
Projeto do Canteiro de Obra - Nova

Prefeitura

4

U1

4 unidades

Sondagem a trado com caracterização
do solo e determinação.do CBR e

expansão - h=1,50m

5

U

2 unidades

Laudo Taxa de absorção do solo

6

m2

2.500 m2

Topografia Terreno Poço Frio

7
m
2

1000
Topografia terreno Meu Campinho

8

rr

1120 m

Projeto pavimentação Estrada KG -
002 - T6, extensão de 1.120,00 m, sem

sondagem

9

rr

• 390

Projeto Pavimentação Rua da Baixada,
pavimentação em concreto

10 50,00
Impressões em ploter, tamanho Al

11

Horas

80 h

HORAS TENICAS - CORREÇÃO DE
PROJETO

Correções do projeto de Pavimentação
estrada Poço Frio
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PROJETOS DIVERSOS

1 - Projeto de terraplanagem - (Nova Prefeitura e Meu Campinho)

1.1. O projeto de terraplenagem será desenvolvido tendo como base os estudos

topográficos, estudos geotécnicos, o projeto geométrico (arquitetônico) e

constituir-se-á de:

a) Seções transversais, em espaçamento compatível com a conformação do terrapleno,

com a indicação da inclinação adotada para os taludes e das cotas finais de

terraplenagem, preferencialmente em escala 1:50:

b) Especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;

c) Cálculo e cubagem do movimento de terra;

d) Indicação dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e grau

de compactação a ser observado;

e) Relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

f) Análise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorrências e

adequação do material ás condições climáticas durante a execução.

g) Detalhes das seções transversais tipo e soluções particulares para o caso de

dificuldade de acesso aos moradores em decorrência da implantação do projeto.

h) Nos trechos em projeto onde as vias já estão implantadas, a terraplenagem

ficará restrita a escavação da caixa da pista de rolamento, na largura definida pelo

Projeto Geométrico acrescida de 50 cm para cada lado e na profundidade

necessária para a implantação do pavimento dimensionado.

i) Nos trechos em projeto em que for feita a implantação de rua, a terraplenagem

deverá ser executada (aterro e/ou corte) de maneiras e obter uma superfície na

largura prevista no Projeto Geométrico entre os alinhamentos prediais

propostos, e observando as diferenças de cotas entre os

passeios e a pista de rolamento sendo a pista considerada com o acréscimo

de 50 cm para cada lado.

j) Os taludes de corte e/ou saias de aterro deverão ser previstos a partir dos

Alinhamentos Prediais.
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k) Para o cálculo dos volumes de escavação deverá ser considerada a área das

seções transversais de estaca obtida pelo produto da largura da pista de rolamento

rnais 1,00 m, pela espessura necessária a escavar para a implantação do

pavimento (método da média das áreas).

I) OS desenhos deverão ser apresentados na escala 1:50.

2 - Projeto de Canteiro de Obra (Nova Prefeitura)

Define-s^ Canteiro de Obras como a área de trabalho fixa e temporária, onde se
desenvolvem operações de apoio e execução de uma obra.

1. Deverá ser elaborado pela CONTRATADA e entregue a FISCALIZAÇÃO, até o 5°

dia útil após a expedição da Ordem de Serviço, projeto de canteiro de obras,

constando, pelo menos, dos seguintes itens:

1.1. |/ias de acesso / circulação de pessoal / veículos;
1.2. i^reas de carga e descarga de materiais;
1.3. Áreas de estocagem de materiais;

1.4. /^rea de carpintaria, armação, solda;
1.5. putros equipamentos (elevadores, guinchos, geradores e outros);
1.6. Redes elétricas, transformadores e outras interferências aéreas;

1.7. Edificações vizinhas, recuos, vias, córregos, árvores e outros;

1.8. Canteiro(s) / containeres / áreas de vivência;

1.9. ks instalações, elétricas provisórias de um canteiro de obras deverão ser
providenciadas pela CONTRATADA e constituídas de:

a) Chave geral do tipo blindada de acordo com a aprovação da concessionária local,

localizada no quadro principal de distribuição.

b) Chave individual para cada circuito de derivação;

c) phave-faca blindada em quadro de tomadas;
d) Chaves magnéticas e disjuntores, para os equipamentos.

1.10. Ê obrigatória a adoção de medidas que atendam, de forma eficaz, às necessidades

de prevenção e combate a incêndio para os diversos setores, atividades, máquinas

e equipamentos do canteiro de obras.

^
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1.11. Os canteiros deverão ter equipes de operários organizadas e especialmente

treinadas no correto manejo do material disponível para o primeiro combate ao

fogo.

1.12. O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de:

a) Identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras;

b) Indicar as saídas por meio de dizeres ou setas;

c) Manter comunicação através de avisos, cartazes ou similares;

d) Advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das

máquinas e equipamentos.

e) Advertir quanto a risco de queda;

f) Alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI, específico para a atividade

executada, com a devida sinalização e Advertência próximas ao posto de trabalho;

g) Identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra;

h) Advertir contra risco de passagem de trabalhadores onde o pé-direito for inferior a

1,80m (um metro e oitenta centímetros);

1.13. Identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e

radioativas.

1.14. As instalações da carpintaria obedecerão ao que prescreve a NR-18,

particularmente no que diz respeito a serra circular, que deve atender às

disposições a seguir:

a) Ser dotada de mesa estável, com fechamento de suas faces inferiores, anterior e

posterior, construída em madeira resistente e de primeira qualidade, material

metálico ou similar de resistência equivalente, sem Irregularidades, com

dimensionamento suficiente para a execução das tarefas;

b) Ter a carcaça do motor aterrada eletricamente;

c) O disco deve ser mantido afiado e travado, devendo ser substituído quando

apresentar trincas, dentes quebrados ou empenamentos;

d) As transmissões de força mecânica deverão estar protegidas obrigatoriamente por

anteparos fixos e resistentes, não podendo ser removidos, em hipótese alguma,

durante a execução dos trabalhos;

e) Ser provida de coifa protetora do disco e cutelo divisor, com identificação do

fabricante e ainda coletor de serragem. ,

êAJ>—'
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1.15. A dlobragem e o corte de vergalhões de aço em obra deverão ser feitos sobre
bancadas ou plataformas apropriadas e estáveis, apoiadas sobre superfícies

re'sistentes, niveladas e não escorregadias, afastadas da área de circulação de
trabalhadores.

I

1.16. É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de

trabalhadores ou de projeção e materiais.

1.17. Asj Operações de Soidagem e Corte a Quente deverão seguir os seguintes
procedimentos:,

a) As operações de soidagem e corte a quente somente podem ser realizadas por

tráiiaihadores qualificados.

b) O iiispositivo usado para manusear eletrodos deve ter isolamento adequado à
corrente usada, a fim de se evitar a formação de arco elétrico ou choques no

operador.

c) Nas operações de soidagem e corte a quente, é obrigatória a utilização de anteparo

eficaz para a proteção dos trabalhadores circunvizinhos. O material utilizado nesta
projeção deve ser do tipo incombustívei.

d) Nas operações de soidagem ou corte a quente de vasilhame, recipiente, tanque ou

sirniiar, que envolvam geração de gases confinados ou semi confinados, é

obrigatória a adoção de medidas preventivas adicionais para eliminar riscos de

explosão e intoxicação do trabalhador, conforme mencionado no item 18.20 - Locais

confinados.

e) As mangueiras deverão possuir mecanismos contra o retrocesso das chamas na

sa da do cilindro e chegada do maçarico.

f) É proibida a presença de substâncias infiamáveis e/ou explosivas próximo às

garrafas de 02 (oxigênio).

g) Os equipamentos de soidagem elétrica deverão ser aterrados.

h) Os fios condutores dos equipamentos, as pinças ou os alicates de soidagem deverão

ser mantidos longe de locais com óleo, graxa ou umidade, e deverão ser deixados

enli descanso sobre superfícies isoiantes.
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2. Máquinas, equipamentos e ferramentas diversas

2.1. Antes de iniciar qualquer operação com equipamento pesado, de terrapjenagem,

pavimentação, demolição ou movimentação de material, o encarregado da

operação deverá providenciar que as linhas de fornecimento de energia elétrica,

água, infiamáveis líquidos e gasosos liqüefeitos, substâncias tóxicas, canalizações

de esgoto e de escoamento de água sejam desligadas, retiradas, protegidas ou

isoladas, respeitando-se as normas e determinações em vigor. As construções

vizinhas à obra deverão ser examinadas, prévia e periodicamente, no sentido de

ser preservada sua estabilidade e a integridade física de terceiros.

2.2. A CONTRATADA se responsabilizará por danos, decorrentes da obra, causados a

terceiros ou a própria Organização Militar, independente de doio ou culpa.

2.3. A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a

riscos só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá.

2.4. Deverão ser protegidas todas as partes móveis dos motores, transmissões e partes

perigosas das máquinas ao alcance dos trabalhadores.

2.5. As máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes

móveis, projeção de peças ou de partículas de materiais deverão ser pròvidos de

proteção adequada.

3. Controle de pessoal e veículos

3.1. A CONTRATADA deverá providenciar e manter, no escritório da obra, registro,

devidamente atualizado, com informações de pessoal de sua empresa e das

empresas subcontratadas que trabalham no canteiro de obras.

Os registros de pessoal deverão conter no mínimo: identificação do profissional com foto 3x4

recente, nome completo, endereço. Registro de identidade e função que exerce na empresa

3.2. Todos os trabalhadores deverão portar crachá de identificação padronizado,

fornecido pela CONTRATADA, contendo o nome completo, nome da empresa,

função e foto 3x4.

3.3. Todos os veículos que necessitarem entrar no canteiro de obras deverão possuir

cartão de identificação, padronizado, fornecido pela CONTRATADA, contendo o

nome do proprietário, nome da empresa e assinatura do responsável pela obra.
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Os visitantes ou fornecedores eventuais que precisarem entrar na área da obra

deverão portar crachá de ViSiTANTE, bem como seus veícuios deverão conduzir o

cartão de ViSiTANTE.
i

3.5. ips crachás e cartões de visitante somente serão distribuídos após o preenchimento
(de formuiário de identificação de pessoai e veícuio, que constará das seguintes
informações: nome compieto, número do registro de identidade, placa do veícuio,

motivo da visita, hora de entrada e hora de saída.

3.6. foiha de registros de entrada e saída de visitantes deverá ser entregue, no finai do

lexpediente, ao encarregado da obra, que anexará uma cópia ao iivro diário de

pbras.

3.7. Ú vedado o ingresso ou a permanência no canteiro de obras, nas seguintes
condições:

a) Visitante ou trabalhador sem Equipaniento de Proteção individual adequado

b) visitante ou trabalhador sem identificação;

c) Visitante sem autorização de entrada ou permanência na obra.

4. Controle de material e ferramentas

4.1. Cabe a CONTRATADA o controle do material e ferramentas no canteiro de trabalho.

Todo o ferramentai da obra deverá ser guardado, no final do expediente, em locai

seguro, limpo, organizado e adequado.

4.2. Cabe a CONTRATADA escalar vigia, caso ache necessário, para prover a guarda do

seu material.

4.3. Enquanto a obra não for entregue formalmente, caberá a CONTRATADA assegurar
aiguarda de todo material posto na obra.

5. Controle de documentos e projetos

5.1. A CONTRATADA deverá manter, atualizar, organizar e controlar, em seu escritório

np canteiro de obras, na forma impressa, os seguintes documentos:

à) Projeto básico, contendo especificações técnicas, orçamento da
I  CONTRATADA e plantas de arquitetura;

■  b) Projetos executivos da fase em andamento e das fases já executadas;

ç) Cronograma descritivo da obra;

d) Livro diário de obras;

5.2. A gestão dos resíduos de construção deverá obedecer ao que prescreve a

resolução CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002.
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Os resíduos da obra serão classificados nas seguintes ciasses:

a) Ciasse A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais

como: a) de construção, demoiição, reformas e reparos de pavimentação e de

outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de

terraplanagem; b) de construção, demolição, reformas e reparos de

edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de

revestimento etc.), argamassa e concreto; c) de processo de fabricação e/ou

demoiição de peças pré - moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios

etc.) produzidas nos canteiros de obras;

b) Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como:

plásticos, papei/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;

c) Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua

reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso;

d) Ciasse D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção,

tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados

oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radioiógicas,

instalações industriais e outros.

5.3. O canteiro deverá dispor de locai de triagem de resíduos, respeitadas as classes

estabelecidas no item anterior. Esse local de triagem deverá permitir o

acondicionamento dos resíduos gerados, até a etapa de transporte, assegurando

em todos os casos em que sejam possíveis, as condições de reutilização e de

reciclagem; Os resíduos da obra serão destinados das seguintes formas:

a) Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou

encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de

modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura

b) Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou

reciclagem futura;

c) Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade

com as normas técnicas especificas.

d) Ciasse D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em

conformidade com as normas técnicas especificas.
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A reutilização de materiai, na obra ou fora deia, deverá ser proposta previamente e

em tempo hábil à FISCALIZAÇÃO.

5.5. O transporte do materiai inservívei, não reutilizado ou reciclado deverá ser realizado

p TI conformidade com as normas técnicas vigentes para o transporte de resíduos.

A CONTRATADA deverá retirar do canteiro semanalmente o resíduo gerado e

considerado inservívei para reutilização ou reciclagem.

5.6. O canteiro deverá ser mantido limpo e organizado pela CONTRATADA.

5.7. Cãbe a CONTRATADA manter o canteiro de obras organizado, limpo e desimpedido,

notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias.

3- Serviçps de Sondagem: Sondagem a trado com caracterização do solo e

determinação do CBR e expansão:

1. Sondagem à trado (ST), tem por finalidade a coleta de amostras deformadas,

classificação dos materiais por camada de solo em profundidade, determinação de

profundidade do nivei d'água e identificação dos horizontes do terreno.

2. Ensaio CBR/iSC conforme norma ABNT NBR 9895:2016, para levantamento da

capacidade de suporte de solo a receber pavimentação asfáitica.

a) O Relatório definitivo deverá apresentar curva de compactação, massa específica
aparente seca máxima (expressa com aproximação de 0,01 g/cmS) umidade ótima

(expressa com aproximação de 0,1%) e índice de Suporte Califórnia e expansão
I
j

4 - Laudo Taxa de Absorção do Soio

A realização do ensaio de absorção de soio segue a NBR 7229/93, norma técnica que válida

o teste.

1. O Ijeste de Absorção de soio, em resumo, consiste em escavações feitas no terreno
com dimensões geralmente de 1 metro. Após isso, se faz uma nova escavação, com

dimensões de 30 cm de lado e 30 cm de profundidade. Após a escavação, deve-se

raspar o fundo e os lados da vaia de modo que fiquem ásperos e cobrir o fundo da

mesma com uma camada de 5 cm de brita. Em seguida, o buraco é preenchido

totalmente com água, e será medido o tempo em que 1 cm de coluna d'água

foi absorvido no soio. Com esse resultado, conseguimos estimar o coeficiente de

infiltração do soio.
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5 - Topografia (Poço Frio - Terreno Meu Campinho)

Conjunto de métodos e processos que, através de medições de ângulos horizontais e

verticais, de distâncias horizontais, verticais e inclinadas, com instrumental adequado à

exatidão pretendida, primordialmente, implanta e materializa pontos de apoio no terreno,

determinando suas coordenadas topográficas. A estes pontos se relacionam os pontos de

detalhes visando à sua exata representação planimétrica numa escala predeterminada e à

sua representação altimétrica por intermédio de curvas de nível, com eqüidistãncia também

predeterminada e/ou pontos cotados.

O Levantamento Topográfico tem como objetivo o conhecimento geral do terreno:

relevo, limites, confrontantes, área, localização, amarração e posicionamento," gerando

informações para estudos de projetos.

1. O Levantamento Topográfico, em qualquer de suas finalidades, deve ter, no

mínimo, as seguintes fases:

a) planejamento, seleção de métodos e aparelhagem;

b) apoio topográfico;

c) levantamento de detalhes;

d) cálculos e ajustes;

e) original topográfico;

f) desenho topográfico final;

g) relatório técnico;

h) ART de serviço.

2. Levantamento topográfico planimétrico (ou levantamento planimétrico, ou

levamento perimétrico)

a) Levantamento dos limites e confrontações de uma propriedade, peia

determinação do seu perímetro, incluindo, quando houver, o alinhamento da

via ou logradouro com a qual faça frente, bem com a sua orientação e sua

amarração a pontos materializados no terreno de uma rede de referência

cadastral, ou, no caso de sua inexistência, a pontos notáveis e estáveis nas

suas imediações. Quando este levantamento se destinar à identificação

dominial do imóvel, são necessários outros elementos complementares, tais

como: perícia técnico-judicial, memorial descritivo, etc.
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6 - Projeto Pavimentação

1. Oj. projeto de pavimentação terá como base os estudos geotécnicos, o projeto
geométrico e os dados de tráfego (voiume, classificação e carga por eixo dos

veículos e taxa de crescimento) e será constituído por:

a) Estudo estatístico e definição dos valores característicos do subleito para cada sub

trecho homogêneo.



Prefeitura Municipal de Piái^
Estado do Paraná

b) Definição dos materiais a serem utilizadas nas diversas camadas do

pavimento.

o) Dimensionamento do pavimento da pista de rolamento.

d) Desenhos apresentando a seção transversal.

e) Determinação do número de repetições de eixos simples, duplos ou triplos dos

veículos comerciais para a vida do projeto.

2. O dimensionamento do pavimento flexível adotado deverá atender no mínimo a

Metodologia do DNER (Método de Dimensionamento de Pavimentes Flexíveis do

Eng. Murillo Lopes de Souza, 1966 e 1981) procurando a alternativa técnica e

econômica mais vantajosa para o Contratante. Os Coeficientes de Equivalência

Estrutural (Kr) a serem adotados nas camadas constituintes do pavimento são:

- CBUQ: Kr = 2,00

- Brita Graduada: Kr =1,00

- Brita 4-A: Kr =0,85

- Saibro/Moledo: Kr=0,77

3. O índice de suporte do subleito será calculado com base nos resultados dos

ensaios realizados com os materiais do subleito e das ocorrências de materiais

indicados para terraplanagem.

4. A seção transversal tipo de pavimentação para os diversos trechos homogêneos

deverá ser apresentada em escala 1:50; contendo todas as informações

necessárias quanto ao pavimento, inclusive com estacas de referência do projeto

geométrico para cada seção tipo. No caso de soluções diferenciadas para cada

trecho, deverão ser apresentadas as respectivas seções tipo para cada caso com

indicação das respectivas estacas de referência.

5. Caso o(a) projetista resolva optar por outras alternativas de dimensionamento de

pavimento ou de aplicação de novos materiais, a solução proposta deverá ser

discutida e analisada em conjunto com o Contratante ao qual o projeto se refere,

sendo submetida à apreciação da Fiscalização. Para isto, a empresa deverá

elaborar justificativa para a proposta contendo análise comparativa de desempenho

de custos e relatório técnico com informações detalhadas e específicas dos

'
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materiais e/ou dimensionamentos propostos, inciuindo as especificações dos
1

materiais e serviços que constarão do orçamento.

i
6. A empresa contratada deverá reaiizar os estudos necessários para o

encaminhamento para a obtenção de Licenciamento Ambientai para execução das

obras de arruamento, quando necessário.
i
i

7. O Projeto Básico de Pavimentação deverá conter:

a) Desenho das seções transversais típicas de pavimentação;

b) Esquema linear da pavimentação, com a caracterização técnica das soiuções

propostas;

c) Gráfico gerai de locaiização das ocorrências de materiais para pavimentação.

II. - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO;

a) Certificado de Registro de Reguiaridade da empresa junto ao Conseiho Regionai de

Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de

seu prazo de validade.

b) Certificado de Registro de Regularidade de Pessoa Física, dentro de seu prazo de

validade, junto ao Conseiho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou junto ao

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, do engenheiro ou arquiteto que irá atuar na

qualidade de Responsável Técnico, indicado na Declaração exigida na alínea "c".

c) Declaração formai, assinada pelo representante legai da empresa, indicando um

profissional habilitado, para responder tecnicamente pelos serviços previstos no Edital,

(indicar p nome e número de inscrição junto ao CREA ou CAU).

0.1) O profissional indicado pelo iicitante (Arquiteto ou Engenheiro Civil) deverá participar

dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência

equivaietjite ou superior, desde que aprovado pela administração.

III. DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O objeto deste será entregue em até 03

meses, j
III.I. Não poderá o Detentor recusar-se a prestar os serviços solicitados na Nota de

Empenho no Município de Piên, mesmo que em pequena quantidade.

IV. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS:

IV.I. EDIFICAÇÕES:
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•  Projeto básico deverá seguir na íntegra a Orientação técnica OT-IBR 001/2006 do

IBRAQP (instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas) que se encontra anexo a

esse termo de referência;

•  Fiscalização do projeto e liberação do empenho através do Departamento de Obras

e Edificações da Prefeitura;

•  Qualquer chamado ou comunicado da prefeitura deverá ser respondido ou atendido

em até 5 dias úteis;

•  Entrega dos elementos em 03 (três) vias impressas e assinadas -de todos os

documentos e partes gráficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos

em um arquivo pdf completo e todos os abertos editáveis (dwg; .xis; .doe; .jpg; entre

outros)

•  Pagamento do projeto: na 1® entrega, após comparação com a orientação técnica

80% do valor; após a aprovação final do último órgão, quando houver recursos

destes (PARANACiDADE, COHAPAR, CAIXA ECONÔMICA, CORPO DE

BOMBEIROS, PREFEITURA, ETC.) 20% restante.

•  Todas as horas técnicas dos profissionais envolvidos para elaboração do projeto

(visita técnica, discussões, alterações solicitadas pelos órgãos) da edificação estão

embutidos nos preços dos itens.

•  Os valores referentes a ART ou RRT (conforme cada caso) já devem estar inclusos

no valor do projeto.

V. DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da execução do objeto será realizada pela Secretaria

de Planejamento, Obras e Urbanismo, através dos servidores indicados abaixo, os quais

atuarão no acompanhamento das solicitações, entrega e recebimento dos materiais/serviços

e execução destes:

SECRETARIA FISCAIS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO SIMON SCHNEIDER

FERNANDA BUBA

CAROLINA DA ROSAC.

BAPTISTA

EMERSON GOLÇALVES

VI. OBRIGAÇÕES DAS PARTES;

VI.I. São obrigações da Contratada:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e

local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos

12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
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c) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste editai, o objeto

com avarias ou defeitos;

d) Com^unicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data dá entrega, os motivos que impossibiiitem o cumprimento do prazo previsto, com a

devida comprovação;

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibiiidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habiiitação e qualificação exigidas na licitação;

VI.II. São obrigações da Contratante:

a) Proporcionar todas as faciiidades, bem como informações e esciarecimentos que venham

a ser solicitados para que a empresa contratada possa desempenhar bem suas funções;

b) Dispdnibiiizar iocai, data e horário para a entrega dos materiais peia Contratada e atestar

o seu repebimento, quando restarem atendidas todas as especificações e condições;
c) Acompanhar e fiscaiizar a execução do objeto, verificando minuciosamente a

conform dade dos materiais/serviços recebidos com as especificações constantes do Editai

e da Proposta, para fins de aceitação e recebimentos definitivos;

d) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as

especificações e condições estabeiecidas no Edital, no Termo de Referência e na Proposta;

e) Notificar, por escrito, a empresa contratada sobre a ocorrência de eventuais imperfeições

nos produtos, soiicitando a sua imediata substituição;
i

f) Efetuar os pagamentos pontuaimente, de acordo com as condições e preços pactuados

no Contrato.
l

I

VII. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO;

A Contra'pão de empresa de engenharia visa adequar e compiementar informações técnicas
em projetos selecionados no governo do Estado do Paraná sejam eles: PRÉDIO PAÇO

MUNICIPAL, PROJETO MEU CAMPINHO, GINÁSIOS DE ESPORTES, SONDAGENS E

LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS ESPECÍFICOS.

Tais prpjetos tem prazo para complementação até o finai do primeiro bimestre de 2022,

sendo necessária a contratação externa desses serviços, tendo em vista que o corpo

técnico rnunicipal, encontra-se atuando em outros projetos de pavimentação e obras de

construção civii.

I

VIII. das! condições de PAGAMENTO: O pagamento será celebrado em duas partes, a

primeira após a entrega do item solicitado, em torno de 80% do vaior. a segunda parte

posterior ia aprovação do proieto pelos órgãos oue analisam o projeto (PARANACIDADE,

SEiL. SEAB. CAIXA. etcL e a correcão do oroieto. se for necessário, será pago os 20%

I
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restantes, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, junto a Certidão Negativa

de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive

as contribuições sociais), do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e da Certidão

Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, previstas neste Editai.

Vili.i. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão

iicitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

VIII.II. O Município de Piên reserva-se o direito de não atestar a Nota Fiscal para pagamento

se os bens/serviços fornecidos não estiverem em conformidade com as exigências

apresentadas em Editai.

Vili.iil. A Nota Fiscal deverá ser apresentada sem rasuras, em letra bem legível, em nome

do Município de Piên, CNPJ n°. 76.002.666/0001-40, indicando o número de conta corrente

para pagamento, o nome do Banco e a respectiva Agência, e, ainda, os materiais/serviços

fornecidos.

IX. LOCAIS ONDE FORAM REALIZADAS AS COTAÇÕES.

1)ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO.
2)NG ENGENHARIA CIVIL
3) KOTRICH E ZACHARIAS LTDA.

Elaborado em 27 de janeiro de 2022.

Fernanda Buba

Engenheira Civil

Matrícula 4765258

Slmon Sfchneider

Engenheiro civil

Matrícula 282901
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Caroliná da Rosa Conceição Baptista

Engenheira Civil

Matrícula 4765338

Emerson Gonçalves

Engenheiro Civil

Matri/uia 4765333

Clau(^mir José de Andrade
Secretário de/Pianejamento, Obras e Urbanismo

Decreto 249/2021
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!  ESTADO DO PARANÁ i
i  PREFEITURA ÍNiUNICIPAL DE PÉROLA D'OE>TE [

ADMir)ÍISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO N° 05/2022 -

TIPO PRESENCIAL

AVISO DE LICITACãL
EDITAL DE PREGÃO! N° 05/2022 - TIPO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE Estado do Paraná, por seu
Prefeito Municipal, Senhor EDSOM LUIZ BAGETTI, e a Senhora
Laís Fernanda Gíndrí, ̂ Pregoeíra, designada pela Portaria de n"
90/2021 de 30/12/2021, no uso de suas atribuições legais, faz saber e
TORNA PUBLICO aos interessados, que se encontra aberto o
presente Edital de Llcltaçao, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que será regido pela Lei Federal
de n" 10.520 de 17 de julho de 2002, Deereto Munlelpal de n° 65/2007
de 03/07/2007, Lei Complementar n° 123, de 14/02/2006,
regulamentada pela Lei | Municipal n° 521/2008, de 26/02/2008 e
subsidlarlamente pela Lei n° 8666 de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores alterações e legislação correlata, para a firialidade abaixo
especificatia: I

EDITAL DE PREGÃO ÉRESENCIAL DE N° 05/2022.

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: A presente licitação do tipo
menor preço por item tem por objetivo a contratação de empresa
para fornecimento de refeições prontas (almoço do tipo buffet,
marmita e bebida) para atender a demanda das diversas
secretarias e departamento da prefeitura do Município de Pérola
D'Oeste, Estado Do Paraná.

•I
2. PREÇO MÁXIMO TOTAL DOS ITENS: RS 163.340,00 (cento e
sessenta e três mil trezentos e quarenta reais).

3. DATA DE ABERTuJa: No dia 08 de Março de 2022 às 08:30
horas.

4. LOCAL DA ABERITJRA: Saia de Reuniões da Prefeitura
Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, com a Pregoeira e
Equipe de Apoio. '!

O Edital e anexos poderá spr retirado gratuitamente e diretamente com
a Pregoeira na Prefeitura Municipal, localizada à Rua Presidente
Costa e Silva, 290, em horário comercial (08:00 às 17:00) de segunda
a sexta feira ou poderá ser requisitado através do Telefone: (046)
3556-1223, onde tambémj serão prestadas todas as informações a
respeito do certame licitatório.

Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, 14 de Fevereiro de 2022.

EDSOM L UIZ BA GETTI

Prefeito Municipal

LAIS FERNANDA GINDRI
Pregoeira j

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri

Código Idcntificador:6086B2I3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MÜNICIPÃL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO N° 011/2022

EXTRATO DE CONTRATO

pONTRTõGN" 011/2022117

Modalidade: Dispensa de Licitação n° 004/2022
Protocolo: 302/2022

Contratado: ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: II.519.548/0001-69

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de
engenharia para elaboração de projetos.
Valor estimado: RS 41.677,90 (Quarenta e um mil, seiscentos .e
setenta e sete reais e noventa centavos)

Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte) dias.

Data de assinatura: 11 de fevereiro de 2022.

COORDENA ÇÃO DE CONTRA TOS.
Compras e Licitações

Publicado por:
Bemadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:757BF7F0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE ATAS 023/2022 A 027/2022

ATAS N° 023/2022 A 027/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 007/2022
Contratados: ANGELA MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS -
ME, pessoa juridica inscrita no CNPJ sob o n° 03.483.400/0001-93,
vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da
transparência, resultando no valor total de R$ 88.980,37 (oitenta e oito
mil, novecentos e oitenta reais e trinta e sete centavos).
DG RUDNICK LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob
n° 10.816.474/0001-60, vencedora dos itens conforme relatório
disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R$
11.867,45 (onze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e
cinco centavos).
FLÃVIA PERANDRE DIAS - MEI, pessoa jurídica inscrita no
CNPJ sob n° 40.626.859/0001-25, vencedora dos Itens conforme
relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor
total de R$ 549,45 (quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e
cinco centavos).
MERCITTA COMÉRCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO
LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob n° 27.486.278/0001-77,
vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da
transparência, resultando no valor total de R$ 45.541,70 (quarenta e
cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta eentavos).
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA - EPP, pessoa jurídica inscrita
no CNPJ sob n° 07.634.816/0001-16, vencedora dos itens conforme
relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor
total de R$ 29.953,68 (vinte e nove mil, novecentos e cinqüenta e três
reais e sessenta e oito centavos).

Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios
para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.
Fiscal Administrativo: Conforme processo
Prazo de Vigência: 12 (Doze) Meses.

Data de assinatura: 10 de fevereiro de 2022.

COORDENA ÇÃO DE CONTRA TOS.

COMPRAS E LICITA ÇÕES

Publicado pori
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:DlFEAF37

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO N° 006/2022

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 006/2022

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2022
Protocolo: 270/2021

\v\w.diariomuiiicinal.com.br/amp 239



município de PIEN - PR
CNPJ: 76002666000140 lE: 1961

Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO PREFEITURA CEP; 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NÕTA DE EMPENHO

1 01

NúnÉró- ■ '

967/2022

Tipo

Ordinário-

Emtidóèm'

1S/D2/2022-

Requisição A/®'

676^

'Req. Córrpfà N"

58227 ..

Licitação — ^
Tipó

■Recesso dispensa
Cóntratb/Aditivo
'Seqüência Contrato

3182 11/2022 - SiWI-AM: 112022
Credor " - "— ^

Nòrferó

4/2022 de 09/02/2022

AdiOvo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Inicio dá éxeàução Fim da execução Fim dá exe. àtualizadá
11/02/2022 10/06/2022 11/Ó2/2022 11/05/2022

Fornecedor

ADA BsIGÉ^HÁraA È GÒNSTRUGÁO LTDA ^ WIE
Endereço ' ' ' ■

RUA ACRE, 162 - SALA 06
CidadàUF.- '

Rên/PR

Ciassificaçãò da despesa -

Matrícula

9083^2
CPF/CNPJ

11.519.548/0001-69

CEP

83860-000
. Fone' •

■41 36321080'

Bairro ' ' ■ • ' ■

.  c&ímô
'fipodè'contab'àiícá'ria' Bàhcó' 'Agência- -Conta' ' '
ContaiGorréhtei 75'6- 3035 ■ ■ 1'71i9'1-9'

;  04SÉ(3RpARiADÉHÃNEJAMÉNTO,.OBRASÊURBÀNrSWlO ,
;  - 04.001 PLÁNEJAMÈMTÓ, OBRAS E URBANiSMO —

Ó4.12Í.ÒOÕ4.20O7 I\/I/^NL|THvIÇÃO DA SECRETARÍÀ DÉRÁNEJAMENTO OBRAS.E URBANiSMO
3.3.90.39.05.00 SERVíÇOS TÉCNICOS PROFISSiONAiS

930 ■ ' i ÒOOOO RècürsoS Ordinários.(Livres)i ÒOOÚO RècürsoS Ordinários (Livres)

Saldo antéric»!
.  .R$ 91^273,84

Vaior.en^nhadq
R$ 41.677,90

DõÉxercício
.Qti trás i ri fo rriiáçèes •

Histórico"

Sai^ialú^
■ R$'-49r595'í94

Codigo Nome
f^rw- i,r TV1

Marca UM . .Quantidade Vaior Valor total

23637 "HORAS TÉNiCAS j CORREÇÃO DE PROJÈTO^-]
.  I

23636'

23631

.:2Ò6'35
23627

23629 ' ' de Obra - Nova Refeitúrá
'  f-"' [ )■23634;' RojètO pávimentação Estnadá K0--002^ ■

. ., fo, extensão de 1 .jl20,Õ0 m, semáondágèrnr''
23628 Rojetos'de Tèrrapianagem - Meu Carfipinho

. \ .. . .,
" Correções do projeto dè fevimèhtáçâo estrada^Riço Frio
inipfèssões ern piOtèr, tarnanho Al . V /
■LãüàoTaxa de absorção do soio: ^4^

[ Pròjátp Pavimentação Rua da Baixada, pavimentação-eníognoreto:
Rojéta dè Terrápiariágem - Nová Réfeitura"^-''-

\
V

1  HR

,  "UN

f
Hé

80;OOOO ^O.ÕOOO- ' O.OOOjOO

n•-J b

£
\L

ü ,

Ot'
'W J

com caráotérizâção do soio e determinação3630; , Sóridagem a-iradb
'  .'dó ÒBRe expansão - h=1,50m

23632 , i tòpografià terrenò Poço Frio■•■23633;.;',i Topografiá-terrénojMeu Carnpinho.
/23638f .^ ;Và[ór global dá.ipropOsta de todos' servlçòs

.  , ■ ,; '■ e dèspésás financeiras dá empresa-.

MT.

WF

.UN"

MT: ■

m .

UN

NP.

NP

SÈRV

50,0QÕ0-
,  2,0ÒÕ0'. ,

390,0000, '
, 6.060,■ÒOPO

1 ;'0OÓ'Ó''
■ l'.-l'20í0Q00-,

•„■. 9Ò0,0OÒ0
4iOOÔ'0

'2.56O,'00ÕÓ
l.-OOOiOOOO.

KOooo'^

4;8O0Õ

.8'5OV0;o:00
1-7;9560^ '
■O;4l0Ó

■75p;ÍDtiÕÕ
■■ i^;1^o.-

•i,obo0-.
930,6000:

O;500O:
O;70O0

960.,0000-

■ ■ '240,00
1;70Ói00
■'7.00(3,50
.2.484,60

■  ' ■ 75O;0Ó
;1Í5'.-S92,80

■, ■■ :9O:0,:Õ0
.  ■3:720,00

„ 1.25b-,O'0
7001.00

■  :96b,0O

Certidão- Número Validade

CERTIDÃO, DÉBITOS TRABALHISTAS
i-CERTIDÃO FGTS' ' ■ [
■ CER6DÃd UNIFICADA - RFB/PGFN

FòYrna de págartentb: ÉM AijE 30 DAS
Local-d'èí"ènfrega: SECRETARA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

3523378/2022; .
2022Ò12704355587405128'.

, 046D;46Ê2.D226;21A8,

26/07/2022

'25/02/2022
27/07/2022

'.MAICON GROSSKOPF .
. PREFEITO , I

CLAUDEMÍR JOSÉ DE.-ANDRADE
SÉCRErÁRIO DE-ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JÓSE LUÍZ DE BARROS
conTAdOR '

=qulp!ano .


