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excelentíssimo senhor presidente da comissão permanente

DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE PIÊN - PR

EDITAL TOMADA DE PREÇO 002/2022

A empresa SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ/MF N° 19.401.788/0001-76 sediada R. Rosália
Wantoski N°146, bairro São Rafael. Rio Negrinho, SC, por intermédio de seu

representante legal, Sr Alisson Stuy Pereira, portador da Carteira de Identidade
n° 5.018.496 e do CPF n° 076.955.069-07, com fundamento do art. 109 da lei n.

8666/93, perante Vossa Senhoria, interpor o presente:

RECURSO ADMISTRATIVO, em face da empresa PETRY ENGENHARIA
LTDA, referente a PROPOSTA COMERCIAL pelas razões a seguir:

I - DA TEMPESTIVIDADE

O presente recurso se encontra tempestivo em conformidade com o iten 11.1.

II-DOS FATOS

Em 15 de março de 2022, a recorrente participou da sessão de julgamento de
proposta comercial no processo de licitação 002/2022, julgado vencedora do
certame.

A empresa SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES EIRELI, não encaminhou seu representante para a abertura
de propostas, após divulgado o resultado da abertura de preço, por ata em
correspondência digital, a empresa solicitou uma cópia digitalizada, da proposta
vencedora, qual foi de pronto atendida pelo setor de licitações da prefeitura,
inclusive no dia seguinte dia 16 de março de 2022, a empresa encaminhou seu
representante junto ao setor de licitações da prefeitura para retirar um cópia
física da primeira e segunda colocada, e manifestou-se intenção de recurso,
comunicando o excelentíssimo presidente de comissão de Sr. Marcos Aurélio
Meienek.

Ocorre que a proponente PETRY ENGENHARIA LTDA, não cumpriu
integralmente as exigências do Edital, de modo que a mesma deverá ser
inabilitada do certame, conforme se demonstrará a seguir.

III - RAZÕES PARA A PROCEDÊNCIA DO RECURSO

A empresa PETRY ENGENHARIA LTDA, não cumpriu integralmente com as
exigências do editai conforme os itens 11.1 que diz:

IV - CRITÉRIOS PARA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO

11.1. A empresa vencedora da licitação deverá, quando solicitado pela
Comissão Permanente de Licitações, sob pena de desclassificação de sua
Proposta de Preços, apresentar as planilhas detalhando o preço unitário
proposto, contendo a composição de custos (destacando os custos de
CNPJ: 19.401.788/0001-76 Rio Negrínho, SC, Rua Rosália Wantoski 146, Bairro São Rafóel, Cep; 89295-
000, Fone: (47) 9 9245 3877 (47) 9 9210 4056, spdefilhos@gmail.com.
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material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e BDI - Benefícios e
Despesas Indiretas), devendo apropriar os custos e as distâncias reais de
transporte independente daquelas indicadas no projeto básico da obra.

Verificamos que a empresa deixou de apresentar a planilha de composição do
BDI, conforme exigência do item 11.1, do Edital, senão vejamos:

O detalhamento do BDI é requisito obrigatório da proposta, devendo observar,
no que couber, a composição mínima indicada no art. ̂  do Decreto Federal
n® 7.983, de 08 de abril de 2013, sob pena de desclassificação da proposta:

"Art. 9° O preço global de referência será o resultante do custo global de referência
acrescido do valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição,
no mínimo:

I - taxa de rateio da administração central;

II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de
natureza direta e personalística que oneram o contratado;

III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e

IV - taxa de lucro".

A proposta deverá ser acompanhada de Planilha Orçamentária contendo a composição
dos custos unitários com o detalhamento de encargos sociais e do BDI (taxa percentual)
estabelecido pelo Acórdão n" 2622/2013-TCU/Plenário, conforme informações abaixo,
oü declaração da empresa vencedora informando o percentual (%) na composição do
preço, tudo nos moldes exigidos pelo art. 7°, § 2**, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c a Súmula
n° 258 do TCU.

Logo, a ausência do BDI no edital ou na proposta configura erro insanável. Se o
erro é do edital, a conseqüência é a anulação da licitação; se a falha está na
proposta, a medida é a desclassificação do proponente.

Observando o item 13.7 do edital, temos:

13.7. Serão desclassificadas as propostas que:

a) Não atenderem a qualquer disposição deste Edital e seus Anexos, bem como
aos itens que compõem a proposta, conforme dispõe o Projeto Básico;

Bem como foi disponibilizado a planilha da composição do BDI em formato
edital pela prefeitura, em todas as 11 planilhas que compõem os anexos
(proposta), e a empresa PETRY ENGENHARIA LTDA, deixou de apresentar.
Tendo em vista que tal realidade desclassifica a proposta, a empresa SÓ POR
DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, vêm
pedir para considerar o que exige o edital e também estabelece o §3® do art. 48
da Lei n®. 8.666/93 que busca zelar pela regularidade procedimental/legal e
interesse público municipal, entende necessário encaminhar a comissão de
licitação, ao excelentíssimo presidente de comissão de Sr. Marcos Aurélio
Melenek e ao órgão jurídico da prefeitura.

V - DO REQUERIMENTO

cnkj: i».4ui./uu/uuui-/tí Kio Negnnno, üc, Kua Kosaiia wantosKi I4t>, uairro sao Kataei, uep: u»zu!>-

000, Fone; (47) 9 9245 3877 (47) 9 9210 4056, spdeiilhos@gmail.com.
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Por todo exposto, afim de que seja cumprido os ditames, vem requerer:

1-0 conhecimento e provimento do RECURSO, com a consequentemente
DESABILITAÇÃO da proposta da empresa PETRY ENGENHARIA
LTDA, por não apresentar a composição do BDI.

2- O encaminhamento do presente recurso administrativo para instância
superior, em caso de julgado improcedente.

Sem mais, firmamos o presente.

Rio NegrinhOi 22 de março de 2022.

*9.401.788/0001-76l
SÓPORDEUSEFUIOSOeRASDE
MHÍIME CONSTRUÍ BREU
IIUAI)0UUI«AWiWT0WSKI,1«

I D?í 89-295-000LJIO NEGRINHO - SANTA CATARINA J

Alisson Síuy Pereira
Engenheiro Civil

CREA/SC 165524-0

CNPJ: 19.401.788/0001-76 Rio Negrínho, SC, Rua Rosália Wantoski 146, Bairro São Rafael, Cep: 89295-
000, Fone: (47) 9 9245 3877 (47) 9 9210 4056, spdefilhos@gmail.coin.



E IXI C3 E rsl MyíVR iyX

RUA DOS ANGICOS; 768. CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

PROJETOS:

- ARQUITETÔNICO! - PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
- ELÉTRICO; - LOTEAMENTOS;
- HIDROSSANITÁRIO; - DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS;
- ESTRUTURAL; -REGULARIZAÇÕES: FONES: <46) • 96122455

(46)-S9764928
potryongenharía^hotmoll.eom

PROPOSTA DE PREÇOS
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RUA DOS ANGICOS. 768, CENTRO

QUEDAS OO ÍGUAÇU-PR

PROJETOS:

-  • prevsmçAo dh )NoPN»nío
. eUÉTRICO: - LOTSAMEIMTOS:
- HIDROSSANITARIO: - OIMENSIONAMENTO os galerias PLUVIAIS:
- estrutural: - regularizações:

ENG» DJOGO PETRY
CR6A/PR: 135939/0

ENG® PAULO PSTRY
CREA/PR: 13593â/D

FONES: (46) > 9S12Z4SS
(46) - 90764928

paltycnsonharia^holrnail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Piên
Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações,
Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° 002/2022.

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de TOMADA DE
PREÇOS n° 002/2022, que tem por com objeto a Contratação de empresa especializada
para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais.
Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEÍ Tia Nena (Super Creche),
Escola Municipal do Campo Prefeito Laercio Bueno dos Santos, Escola Municipal
Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escoja Municipal do Campo Frei
Deméírío, Escola Municipal do Campo S^anta ísabel, Escola Municipal do Campo
de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e
Escola Municipal Marciano de Carvalho.

VALOR PROPOSTO == R$ 557.231,95 (QUINHENTOS E CINQÜENTA E SETE
MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E NO vTiNTA CINCO CENTAVOS).

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tnbutaçao de mieroempresa
e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei Complementar n
123/2006. [somente na hipótese de o licitante ser mieroempresa ou empresa de pequeno
porte - ME/EPP]

QUEDAS DO IGUAÇU, 16 DE FEVEREIRO DE 2022.

n 9.534.982/0001-2Õ~1

REPRESENTANTE LE&AL

DIOGO ALEX PETRY
RG: 9A4L228-5

L

PETRY ENGENHARIA LTDA

RUA DOS ANG/COS 768 - FUNDOS - CENTRO
CEP: 85.460-000

QUEDAS DO IGUAÇU - PR j
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RUA DOS ANGICOS. 768. CENTRO

QUEDAS DO IGUAÇU-PR

rÀROurrerôNico; - iNceNOio
: giSg!SSioTA«.o: :ÈSJS^êí!ISlNTooeoALSB.«sPLuv«=:. estrutural; - REOULARlZAÇOeJ. rONES: <aO> • 9S122<t9&

<4B)•00764030
p«t»y«r»0Pn'>aTtaa3h©ir**oll.co'"

LOCAL: RUA FORTALEZA N 572RÉFÓRMÀ ESCdLÁ M. MARCIÂNÓ DE GÂRVALHOPROJETO:
02/2022DATA:SINAPIJUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21REFERÊNCIA: 20;34%,

NÃOOESONERADOENCARGOS 2429,59 mAREA DA OBRA:
PAULO HENRIQUE PETRY

. CPREÇO ■
UNITÁRIO

■ TÓTÂL(RS).QÜANTDESCRIÇÃO DO SERVIÇOCODlGOITEM TABELA

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
111,8140,46

DE1VI-D22 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRACURITIBA
SUB-TOTAL

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA^
INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASEOU EMBOÇO-RER04

7.565,31115,59
071722.1 ORSE SE

2.2 ORSE SE

2.3 ORSE SE

4440

11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHALUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
RÉJÜNTÀDÓ', EXCLUSIVE RÊGULARIZÁÇÃÕ DE BASE ÓÜ EMBQÇO - RÉR 01
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV

M2 115,59

231,17

43,66 5.046,36

81,85 ia922,21

RS 3i.533,88

PINTURA

REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU 14.969,853137,13
077253.1 ORSE SE ESCOVAÇÂO]

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM 43.956,693418,94

PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014SINAP 88489

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 284,92172,76
102193SINAPI AF 01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 2.275,59172,76

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/20211022193'.4 SINAPI
5.018,64594,85LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/20201007173.5 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUfDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTEniMlUr.MUWlVl I

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPE_RFlCIES 8.088,79369,07

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO]1007263.5 SINAPI

AF 01/2020

TINTA ALQUÍDIGA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
—  HÜC-rXl !/">

PINTURA COM

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
20,30 4.582,60225,78

100742SINAPI (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 RS 79.177,08
SUB-TOTAL

limpeza DA OBRA

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO UMIDC 335,51462,35
SINAPI AF 04/2019

2.478,11997,28
LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS

148,16172,76
LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019SINAPI RS 2.961,78

SUB-TOTAL

R$ ÍÍ3.784,5!j
: VALOR TOTAL

.534.982/0001-SO"!
PETRT ENGENHARIA LTDA

RUA DOS ANGICOS 768 - FUNDOS - CENTRO
CEP: 85.460-0001^ QUEDAS DO IGUAÇU - PR j

PAULO HENRIQUE PETRY
Engenheiíoivtt^REÂ PR 135.967/D

Página 1 de 1
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- arquíteVõnico;
- ELÉTRICO;
- hidrossanitArío;
- EÔTRUTÜRAL;

^3ã
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RUA DOS AMGICOS, 768. CENTRO

QUEDAS DO IGUAÇU-F^R

- PÍ^EVENçAo de ÍNCÊNdlO

- dÍnT^^^^ONAMENTO de ©AUERfAS PLUVIAIS;
- REGULARIZAÇÕES:

ENG"» DIOGQ PETRV
CREA/PR: 135030/0

ENG® PAULO PETRY
CREA/PR: 13S930/D

FOhÍES; (-ÍC) - 99122455
(<ie> - 99764928

pe>liVonoonhorio<§3hoirTioll.coiT»

R$ tll3.7S4,55Valor da Ob^

reforma escola m. marciano dE carvalho
RUA FORÍTALEZA N 672

Projeto: 2 MESESPrazo de Execução

2429,69Area do Obta

RECURSO PRORRIOConvênio:

CRQlvlQSRáMA eL#ÀE ' " ^ '
TOTAL

SERVIÇOS

DEMÒLIÇÃO E REMOÇÃO

VALOR 111,81

111,^111,81

0.10% 100,00%

31.533,88
31.533,88

31.533.88

REVESTIMENTOS
100,00%27,71% 79.177,08

39.588:5139.588,5479.177.08
PINTURA

50,00%50,00%69,59%
2.961.78

2.961,782.961,78

LIMPEZA DA OBRA
100.00%2.60% 113.784,55

42.550,3271.234,23113.784,55CUSTOTOTAL

37,40%62,60%PERCENTUAL NO MÊS 113.784,55

113.784,5571.234,23
TOTAL ACUMULADO 100,00%

100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO

n 9.534.982/0001-2Ó~I

PETRYENGENHARIALTDA

^OLO HENRICiUE PETRY
Engenheiro Civil CREA PR I35.967/D

L

RUA DOS ANGICOS 763 - FUNDOS ■ CENTR^^
CEP: 85.460-000

QUEDAS DO IGUAÇU-PR

0948iORÇ-ROO^E.!VI.'M.D.C- COM DESC0I\n"0.xlsx

Página 1 de 1
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RUA DOS ANGICOS. 768. CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

sSi-sjfiTcr:

. ARQUtTETÔNíCÍO;

. CLeTRICO:
- Ht0R0SSANtTAR>0:
. eSTRUTURAU

.  os INCÊNOÍO

. LOTEAMliNTOS;
> OlMeNSIONAUENTO OB OALBRIAS RUUSOAIS:
. RBOULARlZACOeS: PONES: (40) -9t)1CZ4S9

(4C> - e07&S933
poiryenganhartaQhotmall.e

PROJETO: REFORMA E.M.D.C.S.I LOCAL; ÊST. M. KO-002, CAMPINA DOS CRESPINS

SINAPIJÜL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 02/2022

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: . 20,34%

RESP.TÉC: PAULO HENRIQUE PETRY AREA DA OBRA: 562,63

ITEM TABELA ■cóDreo ■ • .  DESÇRIÇ& D0SERV!Çp5; Lv •' ;■ fouÂttf, ■  .PRTÇQ, ^
, .UNitÃRtÒ,,- ! V TOTAL,(R$)

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA 112,80 2,76 311,71

SUB-TOTAL RS 311,71

REVESTIMENTOS

2.1 ORSESE 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OU EMBOÇO - RER 04

M2 35,75 65,45 2.340,47

2.2 ORSE SE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTADO, EX'C:'LÚSIVÉ REG'ÜLAR|ZAÇÃÔ DE BASE ÔÜ ÉMB'ÔÇÔ- RER ÜÍ

M2 35,76 43,66 1.561,19

2.3 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

M2 71,53 81,85 5.855,02

SOB-TóTAL 8$ 9.755,68

3 PINTURA

3.1 ORSESE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 1028,47 4,77 4.907,68

3.2 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AP 06/2014

M2 28,71 10,37 297,77

3.3 SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AP 06/2014

M2 28,71 2,71 77,86

3.4 SINAPI R84R9
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÃTEX ACRÍLICA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

M2. 1028,47 12,86 13;222,S5

3.5 SINAPI 102203
PINTURA VERNIZ (INCOLOR)ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO. 1 DEMÃO. AF 01/2021

M2 66,26 8,44 559,02

3.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021

M2 78,32 1,65 129,16

3.7 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF 01/2021

M2 16,80 19,59 329,16

3.8' SINAPI iOiSÍS-
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÂOS. AF_01/2021

iVÍ2 78,32 13,17 1.031,55

3.9 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 117,59 8,44 992,08

3.10 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF 01/2020

M2 117,59 21,92 2.577,13

RS 24.124,39

4 LIMPEZA DA OBRA

4.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF 04/2019

M2 143,05 0,73 103,80

4.2 SINAPI 99322 LIMPEZA DE PORTA DE MADEÍKA. AF_0'4/2013' M2' 83,88 0)86 71,91

SUB-TOTAL

.VALORTOTAL

0948-ORÇ-ROO-EM.D.C,S.I - COM DESCONTO.xIsx

r~19.534.982/0001-20~I
PETRY ENGENHARIA LTDA

RUA DOS ANGICOS 763 ■ FUNDOS - CENTRO
CEP: 85.460-000j  quedas DO IGUAÇU- PR

J

PAULO HENRIQUE PETRY
Engenheiro Civil CREA PR 135.967/D

Página 1 de 1
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RUA DOS ANGICOS. 768, CÊNTRO

QUEDAS DO ÍGUAÇU-PR

pr<Q>>KT.';íí}-

- Al^lQUITe1*<2iNlCO: - PAeVENÇAO DE ÍNCÊNOIO
- EUÉTBICO; - LOTEAMENTOS;
- HÍDROSSANITARIO: - DIMENSIOWAMENVO OE ©ALERfAS PLUVfAtS;
_ ESTRUTURAL; . RECSULARIZAÇOSS;

FONES: (46)-00122'>55
(46) - 69784026

potryongânharitKShotmoIl.com

REFORMÍ\ E.M.D.C.S.1 Valdr da Ot)-a R$ 34.363,49

Local: EST. M. KO-002, CAMPINA DOS CRESPINS Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 562,63 m2

CROÍvlOGRAMA GLOBAL . ■  ■

MÊS M ÈS M ÈS iV. > .• K: ■■ Iv'
TOTAL

VALOR 1 2

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
311,71 3lli7:l 311,71

1

0,91% 100,00% 100%

REVESTIMENTOS
9.756,68 9.7S6j63 9.756,68

2
28,39% 100,00% 100%

PINTURA
24.124,39 14.474,63 9.649,76 24.124,39

3

70,19% 60,00% 40,00% 100%

UMPEZA DA OBRA
175,71 175,71 175,71

4
0,51% 100,00% 100%

TOTAl. DO CUS1ro 34.368,49 2"4.543,0.2 9.825,47 34.368,49

PERCÉ-NTUAL no MÈè 71,41% 28,59%

TOTAl. ACUMULADO M.543,Ó2 34.363,49 34.368,49

PERCÈNTUALACUMÜLADO 71,41%> 100,00%
.

100,00%

r19.5,34.982/0001-20 I
PETRY ENGENHARIA LTDA,

RUA DOS ANGICOS 768 - FUNDOS - CENTRO ̂
CEP: 85.460-000QUEDAS DO IGUAÇU-PR ^ ̂

PAULO HENRiaUE PETRY

Engenheiro Civil CREA PR 135;967/D

0948-ORÇ-ReO-E.M.D.C.S.I - COM lSESCOMTO.xlsx Página 1 de 1
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RUA DOS ANGICOS. 768, CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

- ARQUITSTÔNIÒO-. - PiSÍCX/CS.V^O OS'lf4CSN0:O
• SUÊTRICO: • LOTEAMENTOS;
- HIDROSSANITARIO; • OIMENSIONAMENTO OO CALERIAS PLUVIAIS;
. ESTRUTURAL: ' - REOULARlZAÇOES: FONES; (AS) • 09122055

(oc>•os7eoosn
povyonoonbona^hotmall.e

PROJETO: REFOTlMA ESCOLA M. DO CAMPO PREFEITO LAERCIO B. DOS SANTOS LOCAL: EST. PRINCIPAL POÇO FRIO

REFERENCIA: SINAPIJUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 02/2022

ENCARGOS: NAO DESONERADO BDI: 20,34%.

RESP.TÉC.: PAULO HENRIQUE PETRY AREA DA OBRA: 462,30 m'

ITEM . TABELA CÓDIGO ■ V ' ■ descrição'pó SERVIÇO > j. :UD; ^•áÚÁNt'''  PREÇO.;"-,.
.'ú'NírÁRiòr

" TOTAL (RS).;

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

1.1 SINAPI 37632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M' 52,15 2,23 116-i20

1,2 $INA.P|- 97531
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 3,65 2,84- 10; 35-

SUB-TOTAL RS 126,55

2 REVESTIMENTOS

2.1 ORSE SE 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OU EMBOÇO-RER04

M2 29,95 65,45 1.960,21

2.2 ORSE SE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA

LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
fl'ÉJ'uNTÃD'Ó, ÉX'CLÜS'IVÉ KÈÓULAffIZÃÇÃÓ dE BÃá'E ÓU'ÉmB'Ó'ÇÓ- ft'Éft'ÓT

M2 29,95 43,66 1.307,54

2.3 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE RE6UWRIZAÇÃ0 DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

M2 59,91 81,85 4.903,87

SUB-TOTAL RS S'.17Í,S2

3 PINTURA

3.1 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA IÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 1060,20 4,77 5.059,09

3.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

M2 1060,20 12,86 13.530,80

3.3 SINAPI ip2193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021

M2 280,77 1,65 463,05

3.4 SINAPI 102.497
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF 01/2021

M2 4,40 19,59 86,20

3.5 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 280,77 13,17 3.698,30

3.6 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 60,37 8,44 509,33

3.7 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL).EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO),. AF_0a/2Q20

M2 60,37 20,30 1.225,31

SUB-TOTAL RS 24.672,0!

4 UMPEZA D.A OBRA

4.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF-04/2019

M2 462,30 0,73 335,47

4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 95,01 0,85 82,33

SUB-TOTAL

.-.VALOR TOTAL
R$ 33.388,05

ri 9.534.982/0001-aÕ"!
0 PETRY ENSENHARIA LIDA
^  'RUA DOS ANGICOS 768 ■ FUNDOS ■ CENTRO

CEP: 85.460-000
QUEDAS DO IGUAÇU - PR J

L

PAULO HENRIQUE PETRY

Engenheiro Civil CREA PR 135,967/D

õ^Ho-OIvÇ-RCZJ-E.rvT.D.C.P.t - COW DESCOríTOjíísx
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RUA DOS ANGICOS, 768, CENTRO

QUEDAS DO IGUACU-PR

riRO.Jtí rosi-

- ARQUITETÔNICO;
- ELÉsTRICO:
- HIDROSSANITARIO:
- ESTRUTURAL;

- prevenção de incêndio
- LOTEAMENTOS: ^
- OIMEÍWSIONAMENTO OE GALERIAS PLUVIAIS;
- REGULARIZAÇÕES:

ENG" d:ogo pêtry
CREA/PRí ISSftaO/D

ENG' PAULO PETRY
CREA/PR: 13Sf)30/D

FONES: (4C) - 03n2245&
(46) . 99784926

poIryonÊjonhariaVãilotmeU.com

Projeto: REFORMA ESCDLA M. DO CAMfPO PREFEITO LAliRCIO B. PQS SAfiMTOS
EST. PRINCIPAL POÇO FRlÇ) .

Valor da Od'a R$ 33.388,05

Prazo de Extjcução 2 MESES

Convênio: RECURSO PRQPRIO

CRONQG RÂMAGIOBAL

ÍTEM S2RV1Ç0S

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

REVESTlMEIMtOS

PINTURA

LIMPÈZA DA OBRA

TOTAL DO CUSTO

PERCÉNTUAL NO MÊS

TOTAL ACUNfULADO

PERCENTUAL ACUMULADO

MÊS

VALOR

126,55

0,3

8.171,62

24,47%

24.672,08

73,89%

417,80

1,25%

33.388,05

MÊS

125,S;

100,00%

8,171,62

100,00%

14.803,22;

60,00%

23.101,42

69,195i

23.101,4í>

69,19?;

M ÊS

9.868,83

40,00?;

417,80

100,00?;

10.28'6,63

30,81%

33.383,05

100,00%

Area do ObLa 462,30 m2

ri9.534.982/0001-20l
PETRY•ENGENHAR1ALTD^

RUA DOS ANGICOS 768 - FUNDOS - CENTR^^
CEP: 85.460-000I  quedas DO IGUAÇU - PR

TOTAL

126,55

100%

8.171,62

100%

24.672,08

100?;

417,80

100%

33.388,05

33.388,05

100,00?;.

■  PAULO HENRIQUE PETRY

Engenheiro Civil CREA PR 135.967/D

0948^ORÇ-RGO-E.iVi.t).C.P.L- COM DESCONTO.xiá:<
Página 1 de 1
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RUA DOS ANGICOS. 768. CENTRO

QUEDAS DO IGUAÇU-PR

•-?lOJF;Tor. ^
. ÂSCiufTGrrSfiTií^; • r-Rsvèt-i^ííAô offiKcCr^Oíò
. ELÉTrRíCO: -UOTCAMeNTOS:
• MIOROOSANITARIO; • OlMeNSíONAMCNTO OE OALERIAS F»UUV1A»0:
- ESTRUTURAI.: - RSOULARUlAÇOeS: PONCS: (40) •031224SS

(43)•«9764939
pciryanQennerlãC&l^«l'nBll.

ri9.534.982/0001-20 '

PETRY ENGENHARIA LTDA
RUA DOS ANGICOS 768-FUNDOS-CENTRO

CEP; 85.460-000
I  QUEDAS DO IGUAÇU - PR J

PROJETO: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO DE GRAMADOS LOCAL:
■mRA&AMUMIéML-k4-0í>i.,.GkÀMAtVjit
s/N

REFERÊNCIA: SINAPIJUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA; 02/2022

ENCARGOS; NÃO DESONERADO BDI: 20,34%

RESP.TÉC.: PAULO HENRIQUE PETRY AREA DA OBRA: 503,25 m'

-ITEM TABBA ■  -.CÓDIGO . ' - 'jDÈSCRi^ojDÓSERVIçÒ. ■ -ÜDT ■ ■.QUANf,-' .  ■ PREÇO
■ UNITÃRÍÓ. TÒTAL (RS)

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

1.1 SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,20 250,55 50,11

1.2 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 49,67 19,45 966,27

1.3 SINAPI 97531
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 53,47 •V 151,07

SUB-TOTAL RS 1.168,05

2 REFORMA PILARES

2.1 SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,80 121,10 339,07

2.2 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,32 18,93 62,83

2.3 SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,70 17,69 12,38

2.4 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12,75 14,62 186,44

2.5 SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

M3 0,12 306,64 36,79

2,6 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,12 192,87 23,14

SüB-TOTAL R$ SSC',S

REVESTIMENTOS

3.1 CURITBA OBR-048
TRATAMENTO DE TRINCAS COM TELA ESTUQUE COM RECUPERAÇÃO DO
ÊMBOÇO

59,31 225,36

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA3.2 ORSE SE 07172 INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASEOUEMBOÇO-RER04

M2 56,01 65,45 3.665,83

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
3.3 ORSE SE 4440 LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01
M2 56,01 43,66 2.445,25

3.4 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPpXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

M2 112,03 81,85 9.170,11

SUB-TOTAL R$ 15.506,55

CALÇADA EXTERNA

4.1 SINAPI 98524 limpeza MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 28,19 3,00 84,51

4.2 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE ^
SOLO, ESPESSURA DE "5 CM'. AF_08/2017

1,13

094S-ORÇ-R00-E.IV1.D.C.G - COM DESCONTO.xIsx

85,08 16,13

Página Ide2



ITEM TABELA CÓDIGO ■ ■DÊSCRtÇSa DO SER VIÇO UD j,QUANT PREÇO
' UNITÁRIO-

TOTAL (RS)

4.3 SINAPI 92271
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF_09/2020

M2 3,12 118,25 368,93

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
4.4 SINAPI 94969 AREIA MÉDIA/ B.RITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021
M3 1,69 266,86 450,98

SUB-TOTAL FtS i.ooa',5S

5 pintura

5.1 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÃTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 1408,60 4,77 6.721,59

5.2 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 15,90 10,37 164,91

5.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1164,56 12,86 14.972,53

5.4 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PI6MENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 84,92 13,17 1.118,56

5.5 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 64,72 8,44 546,03

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE

5.6 SINAPI 100726
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF 01/2020

M2 64,72 21,92 1.418,44

SUB-TOTAL RS 24.942,06

6 LIMPEZA DA OBRA

6.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF 04/2019

M2 224,05 0,73 162,58

6.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 84,92 0,86 72,82

* SUB-TOTAL RS 235,40

VALOR TOTAL '■ . L'. ' T . • ■ R$43.513,26

rrV19.534.982/0001-20
PETRY ENGENHARIM-TDA

RUADOSANGICOS 768-FUNDOS-CENTRO
CEP: 85.460-000^  quedas DO IGUAÇU - PR ^

PAULO HENRIQUE PETRY
Engenheiro Civil CREA PR 135.967/D

0948-ORÇ-R00-E.M.0.C.G - COM DESCONTO.xIsx
Página 2 de 2
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RUA DOS ANGICOS, 768, CEMTRO
QUEDAS DO IGUÁÇU-PR

í»fvc>J».i*í"Oír.-

. ARt)UJTETt>NíCO;
- ELéiTRICO:
- hidrossanitArio:
- ESVruTURAL;

- PRkVENÇAO DE INCÊNDIO
- LOTEAMENTOS;
- DIMENSÍONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS:
- REGULARIZAÇÕES:

ENG" DIOGOCPETRY
CREA/PR: 133939/D

ENG® PAULO'PETRY
CREA/PRl 13:593970

FONES: (46)-99122435
(46) - 99764928

pDtryonoenhoría(G>hotmaH.com

Hg.534.982/000

PETRYENGENHARIALtI

RUA DOS ANGICOS 768 - FUNDOS - CENT

CEP: 85.460-000

QUEDAS DO IGUAÇU- PR
J

Projeto; REFORMA ESCOLA M. DO, CAMÍPO DE GRAMAPPS Valcir da Ob'a R$ 43.513,26

Local:

Convênio:

ESTÍRADA MUNICIPAL KO-ÜOl, GRAMADOS S/N
RECURSO PRORRIO

Pra£) de Execução 2 MESES

Area do Obra 503,25 ml

TAULO HENRiaUE PETRY

"^Engenheiro CivilCREA PR 135.'967/D

ITEM SERVIÇOS
M ÊS MÊS MÊS, V. ' » v: ■

TOTAL

VALOR 1 2

1 demolição E REMOÇÃO
1.168,05 ; 1,168,0'!5 1.1SS,05

2,68% 100,00%

66Ò,6i;

100%

2 REFORMA PIlitRES
660,65 660,65

1,52% 100,00%

1S;S06,S'5

100%

3 REVESTIMENTOS
15.506,55 15.506,55

35,64% 100,00% 100%

4 calçada EXTERNA
1.000,55 l.OO0,S5 1.000,55

2,30% 100,00% 100%

5 PINTURA

24.942,06 I2!471,tí3 12.471,03 24.942,06

57,32% 50,00% 50,00% 100%

6 LIMPEZA DA OBRA
235,40 235,40 235,40

0,54% 100,00% 100%

TOTAL DO eusTO 43.513,26 30.806,83 12.706,43 43.513,26

PERCENTUAL NO MÊS 70,80% 29,20%

TOTAL ACUNÍULADO 30.806,83 43.513,26 43.513,26

PERCENTUAL ACUMULADO 70,80% 100,00%
1 ,1 1 , , , , - I I I ■■

100,00%

■ ■ 1 II 11-1 11 11—«iiiÉi i»«,'i ii« 1 1 1 - 1 1 ni I I 1 '11 • ' " " ' ■

0948iORÇ-RCO-E.M.t).C.6 -fCOM DESCONTO.xlsx Página 1 de 1
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RUA DOS ANGICOS. 768, CENTRO

QUEDAS DO IGUAÇU-PR

- AKGUrrÉTOKtáO. - Prjfi^^^ErNÍiAO DS INCgl-ODIO
- eufiTRICO; - LOTCAMBNTOS;
- M'DROaSANiTARIO; - DÍMeNSIONAMENTO OE CAUERIAS RLOVIAIS:
- ESTRUTURAL: - RSOULARIZAÇOeS: PONCS: («»C> - dOISSASS

<âC) • 997&<1920
p>otfyongOftHafia©hevnon,e

PROJCT REFORMA- ESCOtA W. DO'CAMPO'FREI DEMÉTRIO' LOCAL; EST W' KC-402, CAMPtNA-.DOS MAIA

REFERÊNCIA: SINAPI JUL/21-ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 02/2022

ENCARGOS: NÃO■DES0MERADO■ on-j. 2D 3.4^5'

RESP. TÉC.: PAULO HENRIQUE PETRY AREA DA OBRA: 1.016,80

1

ITEM TABELA

.

CÓDIGO
--- . . .

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ' ■ UD.. ;QaA.NT'
PKEÇÚ'."

UNITÁRIO
■ TOTAL (RS)

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

1.1 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 12,00 19,45 233,44

1.2 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 12,00 2,84 34,04

1.3 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. ,AF_12/2017

M 327,44 2,23 729,64

SUB-TOTAL RS 997,12

REVESTI MEWrOS

2.1 ORSESE 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE

M2 59,82 65,45 4.569,68

2.2 ORSESE 4440
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTAD'0, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO D'E BASE ÕU EMBoÇO - R'ER ül

M2 69,82 43,66 3.048,16

2.3 ORSESE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

M2 139,64 81,85 11.430,10

sUd-totAl R$ Í3'.0'47,S'Í

3 PINTURA

3.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019 M2 211,84 1,66 350,92

3.2 ORSESE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÂTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 1993,90 4,77 9.514,55

3.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1993,90 12,86 . 25.635,21

3.4 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
ÁF" ÕÍ/2Ó2Í

M2 281,38 1,65 464,06

3.5 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 281,38 13,17 3.706,34

3.6 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 46,07 8,44 388,68

3.7 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
ÁF âí/2Õ2Õ'

M2 46,07 21,92 1.009,70

SUB-TOTAL RS 41.069,45

4 L4MPEZA-DA.0BRA

4.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF 04/2019

M2 279,28 0,73 202,66

4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 171,16 0,86 146,78

SUB-TOTAL RS 349,44

VALOR TOTAL . . ' R$61.463,96

n 9,534.982/0001-20~1
PETRY ENGENHARIA LTDA

PAULO HENRiaUE PETRY
Engenheiro Civil CREA PR 135.967/D
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RUA DOS A1\iGICOS. 768, CENTRO

QUEDAS DO IGUAÇU-FR

proj":tod.

- ARQdlTETÔNICO; - PRGVENÇAO CÍã INCÈWDÍO
- ELfirrílCO; - LOTeAT/iaNTOS;
- HIDROSSANíTARIO; - OtMEtslS:|ONAMENTO OS GAl.SRtAS PLUVIAIS;
- ESTFÉUTURAL; - REOULARÍZAÇÔSS: POMSS; <46>' 091^3^55

|40) o 09704&28
potryongonhartci@hotrnoil.com

Projeto: REFORMÍV ESCOLA M. DO CAMPO FREI DEMETRIO Valcfda Ob'a RS t)1.463,96

Local: EST. M. KO-40Í, CAMPINA DOS MA!A Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Obfa 1.0!L6,80 mZ

ÇRÓÍ jOâRA MA global '

i""EM SliRVIÇOÍ.

DEMOLIÇÃO È REMOÇÃO

REVESTIMENTOS

PINTURA

LIMPEZA DA GBRA

TOTAL DO CUJTO

PERCENTUAL NO MÊS

TOTAl ACUMULADO

percentual ACUMULADO

M ES

VALOR

997,12

1,52%

19.047,94

30,99%

41.069,46

66,82%

349,44

0,57%

61.463,95

MÊS

997,li!

100,00%

19.047,94

100,00%

28.748,52

70,00%

48.793,6J!

79,39%

48.793,68

79,39%

M ÉS

12.329,84

30,00%

343,44

100,00%

12.670,28

20,61%

61.463,96

100,90%

quedas DO ISUAV

3AUL0 HENRiaUE PETRY

Engenheiro CivilCREA PR 135.'967/D

TOTAL

997,12

100%

19.047,94

100%

41.069,46

100%

349,44

100%

61.463,96

61.463,96

130,00%

09480RÇ-Re0-E.M.1).C.F.D - C0M13ESC0NT0.xls): PáginSi 1 de 1
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RUA DOS ANGrCOS. 768, CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

- ARQumrriSNíco; - prevênçAo ds incêndio
- euSTFüCO; - UOTeAMCNTOS;
. HIOPC»C2;ANrrARIO: - DlMCNStONAMENrO OC CAUCRIAS PLUVIAIS-
- ESTRUTurSAU -REGULARIZAÇÕES:

PROJETO: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO ETELViNA PACHECO LOCAL: EST. M. KO-305, CAMPO NOVO

REFERP-NCVA-. SINAPI JUL/21
-
ORSE SE JUN./21-CUR JUL/21 RATA".

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI:- ..20,34%
RESP. TÉC: PAULO HENRIQUE PETRY AREA DA OBRA; 443.71

ITEM- TABELA CÓDIGO' ;■ ■ ■ ■ DÉSCRilÇÃO DOSERVIÇO '* .ÜD- " rOLÍÂlÍT preço;;..
V utiiifÁRÍS :■ TOTAL-(RS)

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

1.1 SiNAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M 110,24 2,23 245,64

1.2 SiNAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 50,28 19,45 978,13

1.3 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE AR6AMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 50,28 2,84 142,62

SUB-TOTAL RS 1.366,39
2 REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
2.1 ORSESE 07172

VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASEOU EMBOÇO-RER04

M2 33,68 65,45 2.204,34

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
2.2 ORSESE 4440 LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, M2 33,68 43,66 1.470,38

KbjüNTÃuO, cXClL/SIVE KEGüLAkIZáÇãu DE B'ÁS'È uU' EivíSuÇu - RÉR Oi
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA

2.3 ORSESE 11175
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

M2 67,37 81,85 5.514,51REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

SUB-TOTAL rví** »v •» rrr* ->•**•

3 PINTURA

3.1 ORSESE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LATEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 1139,09 4,77 5.435,54

3.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 M2 1139,09 12,86 14.645,07

3.3 SINAPI 102193
«

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021 M2 175,34 1,65 289,17

> 7* SIWAPi" 10221'^
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 175.34 13 "^7 7  CG

3.5 SiNAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 62,15 8,44 524,34

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
3.6 SINAPI 100746 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS M2 62,15 20,19 1.255,06

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SUR-TOTAI RS 24.458,76
4 * LIMPEZA DA OBRA

4.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF_04/2019 M2 134,73 0,73 97,76

íi' '>■
f.A

o»Kr/rr»|i
unirkt ( 39SZ2 ílvír LZA Dl PORTA DC MADEÍRA. AF_04/2013" M2 .V-7CI ->... r. 0,- TCW T-f

SUB-TOTAL RS 248,13

VALOR TOTAL

n 9,534.982/0001-20 1
PETRY ENGENHARIA LTDA

R$35.262,51

..íí^PAULO HENRIQUE PETRY
Engenheiro Civil CREA PR 135.967/D

RUA DOS ANGICOS 768 - FUNDOS ■ CENTRO
CEP; 85.460-000

QUEDAS DO IGUAÇU- PR J
0948-ORÇ-R00-E.M.D.C.E.P - COM DESCONTO.xIsx Página 1 de 1
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- ARQUITETÔNICO;
- ELÉTRICO:
- HIOROSSANITARíO;
- ESTfíUTURAL;

RUA DOS ANGICOS. 763, CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

- PREVENÇAQ DE INCÊNDIO
- LOTEAMENTOC:
- OIMENSIONAMENTO OE galerias PLUVIAIS:
- REGULARIZAÇÕES:

ENG" DÍOGO PETRY
CREA^PR: -T3Sn30/D

FONES: (46)-SD1224SÍ»
<46) - 967640211

potryon(ionliar>ata)hotmaU.com

Projelo: REPORM^íV ESCOLA M. DO CAMPO ETELVIMA PACHECO Vald-da Ob"a RS üS.Zfâ.Sl
Local: EST. MJÍO-30&, CAMPO KOVO Prazo de Execução 2 MESES
Convênio: RECURSO PROPRIO

ÇROtjÓSRAlVjA GI.OIÍAL 'V

Area do Obra 443,71 mZ

item SERVIÇO!-
MÊS MÊS M ÈS 'ú! t" > ;v- • .

TOTAL
VALOR 1 2

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.366,39 i.366,3!) 1.366,39

3,87% 100,00% 100%

REVESTIMENTOS
9.189,23 9J.89ÍZ;i 9.189,23

25,06% 100,00% 100%

3 PINTURA
24.458,76 14.675,Ã() 9.783,50 24.458,76

69,36% 50,00% 40,0054 100%

LIMPEZA DA GBRA
248,13 243,13 248,13

0,70% 100,0054 100%

TOTAL DO CUãTp 35.262,51 25.230,88 10.031,63 35.262,51

PERCtNTUAL NO MÊS 71,55% 28,45%

TOtAI. ACUMULADO 25.230,8U 35.26.í,51 35.262,51

PERCE NTUAL ACUMULADO 71,553". 100,00% 130,00%

.-ÍÍ^PALILO HENRiaUE PETRY
" nr-roV Eh|:enheiro CivilCREA PR I35.'967/D

0948-'0RÇ-RG0-E.M.l).C.E.P - COMDESCOMTO.xls>: Páginsi 1 de 1
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RUA DOS ANGICOS. 768, CENTRO

QUEDAS DO ÍGUAÇU-PR

P^OJITOSV.

. ARQUITeTANieO: • PRÊVENÇAo DB INCÊNDIO
- CLCTRICO- - LOTEAMSNTOS: _
. HIDROSSANITARJO: - OlMENSIONAMeNTO ob galerias PUUVIAIS:
. eSTRUTURAU -REGULARIZAÇÕES; FONES: (46) -SOISSASS

^AO)•Q07G4928
fri'sy<iiva4rtí'.3V<4ísí--'í7.-iín.44iA

PP.OiETO;
[j.pp0pKA&; PSCOLA M. .ALMÍMD.A .ANTOMLA DE .AMDPwADE t qc.'^L: ,^^/ENÍDA P.^R.AN.Ã

REFERÊNCIA: SINAPI JUL/21- ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 02/2022

Mão nEinwPRADO BDI: 20^ 34%

RESP.TÉC.: PAULO HENRIQUE PETRY AREA DA OBRA: 1.550,84 m'-

■

ITEM

r——n

TABELA ' CÕDI60

T  ̂ ^ ^
|. .. ■ descrição,DOSERVIÇd •

.  ■ ■. 1
ÜD ■

•• •;

■aUANT
mcÇu

■ UNITÁRIO ■
•TOTAL (RS) 1

1
• DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 253,50 2,76 700,52

1.2 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
RÊAPROVEITAMENTO. AF J.2/2017

M 180,20 2,23 401,54

SUB-TOTAL RS 1.102,06

♦V KuVLoTrfvtLNTOS

2.1 ORSESE 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM AR6AMASSA
INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASEOU EMBOÇO-RER04

M2 99,87 65,45 6.536,44

2.2 ORSE SE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
RtJÜNTÁDü, EXCLUSIVE REGULÁRÍZAÇÂO Lie BÁSt Ciü EivíBuÇu - RER ül

M2 99,87 43,66 4.360,07

2.3 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
m

M2 199,74 81,85 16.349,53

3Üo-T0TrtL RS 217.240,04

a  PINTURA

3.1 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 1789,62 4,77 8.539,76

3.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PÊRFnpq ni)A.<i DEMÃOS. AF 06/2014

M2 1789,62 12,86 23.008,82

3.3 SINAPI ip2193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. M2 177,35 1,65 292,51

3.A C*M A Df •vrv^T-* A-
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÂOS. AF 01/2021

i«>^
•>77 25 13 17 -> 226 18

3.5 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 15,84 8,44 133,63

3.6 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF 01/2020 ——

M2 15,84 21,92 347,16

RS 34.658,06

4 lIMPEZADA OBRA

4.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AC n<i/->mq

M2 399,4fi 0,73 289,89

4.2 ""'■"PI 93S22 LIMPuZA Du porta Du MnDCífYM.

SUB-TOTAL

mZ 177,30 0,usj 152,10

RS 441,99

—— Ri,b5;44a;ib
VALOR TOTAL ■ : — —

n9.534.982/0001-2Õ~l

L

PETRY ENGENHARIA LTDA
RUA DOS ANGICOS 753 - FUNDOS ■ CENTRO

CEP: 85.460-000QUEDAS DO IGUAÇU - PR j

/>PÂULO HENRIQUE PETRY^^^^/^Engenheiro Civil CREA PR 135.967/D

0948-ORÇ-R00-E.M.A.A.D.A - COM DESCONTO.xlsx
Página 1 de 1
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- ARQUITETÔíMtCO;
- ELÉVRICO:

C3: E:r4 l-l,/Qí.FÍ:B>Ck
rua dos angicos. 768. CENTRO

QUEDAS DO IGUA^ÍU-PR

tr

- PREVEN(pAC> DE INCÊNDIO
- LOTEAMENTOS;

- HTDROSSANITÁRIO: - DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS »'LUVIAr3;
- ESTRUTURAL: - REGULARIZA.çCES:

FONES: (46) - 991224SU
(46) - S:-0764926

potfyor(9onharla(Stho1maíi.com

fP-"

S.

Projeto; REFORMA ESroLA M. ALMINDA ANTONIA DE ANDRADE Vala'da Olya RS {;3.44íB,15

Local: AVENIDA PARANA Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIQ

CROIJOGRAMA GtóBAL

Arca do Obra 1.5íi0,84 m2

ITEM SERVIÇOS;
MÊS MÊS M ÊS r.'- r 'V. i'

íCTAeS- -

VALOR 1 2

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.102,06 1.102,0li 'KL

1,74% 100,00%

revestimentos
27.246,04 27.246,04

42,94% 100,00%

3 pintura
34.658,06 20.794,84 .13,863,22 34ÍV.

54,62% 60,00% 40,00%

4 limpeza DA CBRA
441,93 441,99 ;

0,70% 100,00%

TOTAL Dp CUSTO 63.448,15 4;).142,94 14.30.5,21

PERCENTUAL NO MÊS 77,45% 22,55%

TOTAL ACUM.ÜUDO 4!).142,94 63.443,15

percentual acumulado 77,45% 100,30% O-.»—
;  IS;

^9.534.982'°°°'^
"PAULO HENRiaUE FETRY

Engenheiro Civil CREA PR 1;35.967.'D

u

,3. CENTRO

CEP:85-fSu-PR%\quedas do

„.r.rO<^76S-FUNDO^
RUADO-AN!f^:«5_460-000

0948-'ORÇ-RGO-E.M.A.A.D.A- COM DESCOWTO.xISx ( PágiíSKr'-



13 A
RUA DOS ANGICOS, 768, CENTRO

QUEDAS DO 1GUA'ÇU-PR

«■«RO.iri ros

- ARQUITETÔNICO: - PREVENÇAQ DE INCÊNDIO
- ELÊVRICO: - LOTEAMENTOS;
- HIOROSSANITÁRIO; - DÍMENSIONAMENTO DH GALERIAS PLUVIAIS:
- ESTRUTURAL: - REGULARIZAÇÕES;

ENG® CtOGO RSTRY
CREA/PR: 135039/0

FONES: (46) - 9912246S
(46) . 9076492S

potryon90nbaria@hotn1ail.eom

Projeto: REFORMA ESODLA M. ALMINDA ANTONIA DE ANDRADE Valo-da Ob-a RS (53.44»,15
Local: AVENIDA PARANA Prazo de Execução 2 MESES
Convênio: RECURSO PROPRiO

ÇRÓNOGRÁMA GJIOBAL'
Area do Obra 1.550,84 m2

ITEM SERVIÇOS MÊS M ÊS MÊS Í-. .: 1 '
TOTAL

VALOR 1 2

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.102,06 1.102,01! 1.102,06

1,74% 100,00% 100%

2 revestimentos
27.246,04 27.246,04 27.246,04

42,94% 100,00% 100%

3 pintura
34.658,06 20.794,84 13,863,22 34.658,05

54,62% 60,00% 40,00% 100%

4 LIMPEZA DA OBRA
441,99 441,99 441,99

0,70% 100,00% 100%

TOTAI. DO CU5T0 63.448,15 49.142,94 14.305,21 63.448,15

PERCENTUAL NO MÊS 77,45?; 22,55%

TOTAL ACUMULADO 49.142,94 63.4453,15 63.448,15

percentual ACUMULADO 77,45% 100,00% 1 , „ , 100,00%

"n9 534.98210001-20

L-

^--^ULO HENRIQUE PETRY
Engenheiro Civil CREA PR i;}5.967/D

0948.'ORÇ-RaO-E.M.A.A.D.A - COM DESCONTO.xISx
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RUA DOS ANGICOS, 768. CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

;j«oj;.TOíj;

. AROViTcrâNsco:
- EueTRICO;
. HiDnossANrrARio:
« CSTRUTunAL;

' RRCVCNCÃO OB INCâNOIO
. LOTCAMENTOS;
07w<BNSI0r-iAMeNTO OB GAUBruAS RUUVIAIS:
RCOuUARC&A<;iOes:

PONC«: (-«O) • 001224SS
<4c>> soTc^tesa

pocryonQoriHansCS^^in^il-c

HKÜJbrõ: rEFu^IvÍÂ C.rví.c.í iÍm^ÍlTun lOcál: ÁVbNÍÕÀ PÀKÁNÀ

REFERÊNCIA: SINAPi JUiy21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 02/2022

EnCakGOS: NmÕ ucSOrícrvauO dÔÍ: zUja<4yo

RESP. TÉC PAULO HENRIQUE PETRY AREA DA OBRA: 558,77

ITEM :  TABELA.' / CÓDIGO ■ - :V ''. ,'DKeRÍçÃgçaiERtfiço"- >vubV-.' j;ÓÜANT;í". PREÇO ■

■ UNITÁRIO. ■ ;  . TOTAL (ííS)

1 PINTURA

í.l ORSE SE CÍ7725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU UXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 1108,19 4,77 5.288,09

1.2 SINAPI 102489
PINTURA HIDROFUGANTE COM SIUCONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS.
AF 05/2021

M2 361,34 20,91 7.556,51

1.3 SINAPI 88489
APUCAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍUCA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF 05/2014

M2 . 1108,19 12,86 14.247,79

1,4 SiNAPI 102193
UXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
Ãf üíuüli

M2 436,47 1,65 719,84

1.5 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVEIADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.

AF 01/2021
M2 31,09 19,59 607,38

1.6 SINAPI 1Ò2219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 436,47 13,17 5.749,18

SUB-TOTAL RS 34.168,/9

2 LIMPEZA DA OBRA

2.1 SINAPI 99806
ÜMPE2A DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF 04/2019

M2 553,77 0,73 405,48

2.2 0Í?S22 UMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AP_C4/2C10 M2
rto orv rv oe SO 00

SUB-TOTAL R$ 485,48

R$34
VALOR TOTAL

.654,27

r19.534.982/0001-20 1

PETRY ENGENHARIA LTDA

WA DOS ANGICOS 76S ■ FUNDOS ■ CENTRO
CEP: 85.460-000

QUEDAS DO IGUAÇU - PR J

O-PAULO HENRIQUE PETRY
^fjí^^^Engenheiro Civil CREA PR 135.957/0

0948-ORÇ-R00-CM.E.I.T.M -COM DESCONTO.xIsx Página 1 de 1



(M^ jhãiíS ffftSS

.^;J-  >• ^

^•t3$S323 iSÍ tíd

EIB^CSETS^HlAPSa-^
RUA DOS ANGICOS. 768. CENTRO

QUEDAS DO ÍGUAÇU-PR

f>wojisro!s

- ARlaUITET^^NJCO;
- EUCTRICO;
- hiorossanitArio:
- ESVRUTUFIAL;

- prevenção de INCENDtO
- LOTEAMENTOS;
- OIMENSÍONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS:

- RE<)UI_AR>ZAÇÇES;

ENG" DIOGO l»ETRY
CRE/./PR; 133939/0

FONES; (46) • 991224156
(46) - 99764928

potryonocnharjo® hottYiail.com

Projeto; REFORMÍV C.M.E.I TIO MILTON ValO'da Oh-a RS ;)4.654,27
Local: AVENIDA PARANA Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 558,77 m2

CRONOGRAMA GLOBAL

ITEM SERVIÇOS.
MÊS MÊS M ÊS V.,; >" ■ \K '

TOTAL

VALOR 1 2

PINTURA
34.168,79 22.209,711 11.9S9;p8 34.168,79

98,60% 65,00% 35,00% 100%

LIMPEZA DA CBRA
485,48 485,48 485,43

1,40% 100,00% 100%

TOTAl. DO CÜ3T0 34.654,27 2.T.209,7;l 12.444,56 34.654,27

PERCENTUAL NO MÊS 64,09% 35,91%

TOTAl. ACUM'JLADO 2:í.209,7;l 34,654,27 34.654,27

PERCENTUAL ACUMUUDQ 64,09% 100,00% 130,00%

.-2.0 ^

qUED^^^

PAULO HENRIQUE PETRY

Engenheiro Civil CRE^ PR 135.967/D

0948-'ORÇ-RG0-C.M.^M.T.M- COM OESCOMTO.xl» Páginíj 1 de 1
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KUA ÜOS ANGICOS, '/6tl. CfeN IHO
QO£OAS OO IGUACU-PR

.-••ac<V»:T«S

• ABOUITCTONICO: . PRIfveNCAO OS INCCNOIO
• d-crroco: • uoTcwt.moo:
• hiorossanitario: • oiMeMSior^AMrtNTO oe calcrias pluwms;
. estrutural: • rccularizaçoes;

PONCK: (<1^1 oa7S3,iso
(cc)■oorcdosa

peiivonBonnan»Qr«ttnail,<i

2^ ORSESE

2.3 ORSESE

PROJETO: REFORMA CM El RAIO DE SOL LOCAL EST. M. KO-402, CAMPINA DOS MAIA

REFERÊNCIA: SINAPIJUL/21- ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 02/2022

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDl: 20,34%

KhSP. íhC.: KAÜLUMCNMlUütKtlKy ARbA ÜAOÜRA: 198,1/ m^'

ÍTEM . TABELA ■CÓDIGO ■
•

DESCftiçÃO DO serviço/ , "UD l.QÚÁNT.l
f'- . ■ -1

■  PREÇO
UI7I rKitiu*

TOTAL tR$)

1 DEMOUÇÃO E REMOÇÃO

1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 57,10 2,75 157,79

1.2 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.AF 12/2017

M 32,85 2,23 73,20

1.3 SINAPI 97633
DEMOUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 59,80 19,45 1.163,33

1.4 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS/DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 59,80 2,84 169,63

, SUB-TOTAL R$ 1.563,95

7 BFVF.STIMEMTO.S

2.1 ORSESE 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDÜSTRIAUZADA AC- III, R0UNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASEOU EMBOÇO-RER 04

M2 19,65 65,45 1.286,08

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, UNHA
LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REIUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01

M2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, UNHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV

19,65 43,66 857,86

58,96 81,85 4,826,11

2,4 SINAPI 87269

02

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 5 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 59,80 47,23 2.824.37

SuS-TuTÂí, ã.754,4*i

3 PINTURA

3.1 ORSESE * 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RA5PAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 834,00 4,77 3.979,70

3.2 SINAPI 8S495
APUCAÇÃO E ÜXAMENTO DE MASSA LÃTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO,
AP 06/2014

M2 12,48 10,37 129,44

3.3 SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, AP 06/2014

M2 12,48 2,71 33,84

3.4 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS, AP 06/2014

M2 834,00 12,86 10.722,53

3.5 SINAPI 102193
ÜXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA,
AF_01/2021

M2 312,69 1,65 515,70

3.6 SINAPI , 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA,
AP 01/2021

M2 135,97 19,59 2.664,07

3.7 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021

M2 312,69 13,17 4.118,75

3.3 SINAPI 100717 ÜXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÃUCAS EM OBRA, AF_01/2020 M2 23,70 8,44 199,95

3^ SINAPI 100746

PINTURA COM TINTA ALOUÍDICA DC nCnSrttvit-i. i xx luoivmLi i. jii. i l i
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÃUCAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020

M2 23,70 20,19 478,60

" ■ SUB-TOTAL RS 22.842,63

4- LIMPEZA DA OBRA

4.1 SINAPI 99806
LIMcLZA Dl KuVuSTÍMlNTO ClKAWil.l' liv» mrxLWL uvivi uiviiuw
AF 04/2019

M2 158,06 0,73 114,70

4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AFJD4/2019 M2 47,80 0,86 40,99

SUB-TOTAL R$ 155,69

VMORTOTAl - ...
RS 34'356.^9-

0918-ORÇ-ROO-C,M,E,l,R,aS - COM DESCONTOJllsx

19.534.982/0001-20 '

PETRY ENGENHARIA LTDA

RUA DOS ANGICOS 76SFUNDOS - CENTRO
CEP: 85.460-000j  QUEDAS DO IGUAÇU - PR ^

PAULO HENRIQUE PETRY
Engenheiro Civil CREA PR 135567/D
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RUA DOS ANGICOS. 768, CENTRO
aUEDAS DO IGLJAÇU-P5R

PRO.:i.**Tor-;-

- AFtQUITEl'ÔNICO:
EUÊTRICOi

- ppíevençAo de incêndio
- LOTEAMENTOS;

- HIDROSSANITÂRIO: - OlMENSlONAMeNTO DE CJALERIAS PLUVIAIS:
ESTRUTURAL; - REOULARIZAÇOES;

FONES: <4G) - 09122455
(A6) . 99764>»28

p»lry<}nsanh^ria^hotmdil.corlt

Projeto: REFORMA CMEil RAID DE SOL Valo- da Ob"a R$ -54.3515,69

Locai: EST. M. KO-401, CAMPINA DOS MA!A Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 198,17 m2

CROftòGRÀMA 6L0BÀL.-

ITEM SERVIÇOS-
MÊS MÊS MÊS f'/ ; V. 1

TOTAL

VALOR 1 2

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.563,95 Í.S63,9!; 1.563,95

4,55% 100,00%

9.794,4:í

100%

2 REVESTIMENTOS
9.794,42 9.794,42

28,51% 100,00% 100%

3 PINTURA
22.842,63 13.705,5» 9.137;Ò5 22.842,63

65,49% 60,00% 40,00% 100%

4 LIMPEZA DA OBRA
155,69 155,69 155,69

0,455S 100,00% 100%

TOTAL DO CU51ro 34.356,59 25.063,95 9.29:!,74 34.356,69

PERCENTUAL NO MÊS 72,95?) 27,05%

TOTAL ACUMULADO 25.063,95 34.356,69 34.356,69

PERCEWfuÀL ACUMUWDO 72,95?; ioo,ao?s
— L afTA] 100,00%

r-\9.53*-^®'

U

i76'

quedas

centro
^'PALILO HENRIQUE PETRY
Engienhelro Civil CREA PR 135.'367/D

0948-'ORÇ-Rt30-C.M.3:.i.R.D.!; - COM DESÇONTO.xlüX Página 1 de 1
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RUA DOS ANGICOS. 768. CENTRO

QUEDAS DO IGtMÇU-PR

'ROJTTôc.

- AftpuipeTONico: - PRsveNçAo pe incGndio
• ̂L.iTivíC*3. - L&T£Av.íCr^<S;^i
• HIOROSSANirARtO; - DIMeNâlONA^tENTO OB GALERIAS PLUVIAIS:
. estrutural; . RECULARIZA^CS:

PONCS: (AO) • 99123^53
<4G).OO7C4Õ30

p«lr)r«nQ»nheTia^iiotm3l>,«

PROJETO: REFORMA C.M.E.1 SOTINHAS DO SABER LOCAL: RUA GOIÂNIA N 994

REFERENCIA: SINAPI JÜL/21 ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 02/2022

ENCARGOS: NÂO DESONERADO BDI: 20,34%

í\c5r. TlC.I A A I 1» V-N V4r;(.ir»i<Ai its Aírrrsw
1 r>UI.W 1 ILIIIXIL^UL I Ul l\ 1 * rs «

niM-n L/M CGííAr
"»/>

m

item I
■1

TABELA .CÓDIGO. . .  . . - DESCRÍCÃO pò SERVIÇO . -UD.' .. l.-.QUANT- PREÇO
XínhARÍô' Q TOTAL (rS).

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 96,73 2,76 267,30

1.2 SINAPI 97632
ücrviõLiÇÃú DE kOOâPe CEkâmíCú, DE Fúkmá manual, sEm
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 18,36 2,23 40,91

SLiB-TuTÂL r($ SOS,21

2 REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
2.1 ORSESE 07172

VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA
M2 39,12 65,45 2.560,38INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE

BASE OU EMBOÇO-RER04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
2.2 ORSE SE 4440 LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

REJUNTADO, EXClUSÍVE REbüLARIZÁÇÃCi DE BASE OU EMBOÇO - KEK úi
M2 19,56 43,66 853,94

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA

2.3 ORSE SE 11175
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

M2 19,56 81,85 1.601,06REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

3UB-TGTAL
i><h fT r* •><>

3 PINTURA

3.1 ORSESE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 1147,97 4,77 5.477,91

3.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 M2 908,55 12,86 11.681,06

3.3 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

M2 239,36 14,66 3.509,01

3.4 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021

M2 81,68 1.65 134,71

3.5 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 81,68 13,17 1.075,88

3.6 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 54,41 8,44 459,04

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
3.7 SINAPI 100726

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF 01/2020

M2 54,41 21,92 1.192,48

SUB-TOTAL R$ 23.530,09
4 limpeza da obra

4.1 SINAPI 9?806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AFJ34/2019

M2 297,78 0,73 216,09

4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 81,68 0,86 70,04

SUB-TOTAL R$ 286,13

VALORTOTAL ' ■ .R$.29.139,81-

n 9.534.982/0001-20~1

L

PETRY engenharia™

RUA DOS ANGICOS 763 - FUNDOS ■ CENTRO

CEP: 85.460-000
QUEDAS DO IGUAÇU- PR J

PAULO HENRIQUE PETRY
Engenheiro Civil CREA PR 135.967/D

0948-ORÇ-R00-CM.E.I.6.S - COM DESCONTO.xlsx Pagina 1 de I
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KUA DOS ANGICOS, 763, CENTOO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

PFVO.JfÂTOSJ

- ARQUITETÔNICO: - PlieVRNOAODE ttJCêNDIO
- ELÉTRICO: - LOTEAMENTOS; . _
- HIDROSSANITARIO: - DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS:
- ESTRUTURAL; - REGULARIZAÇÕES: IFONES: <"46) - Sôt 22455

<<ie)-90)'0492U
potryon(]>>nHuirto^hotmoi1.Bom

REFORMA C.M.E.I GOTINHAS DO SAEiER Valo- da Ob-a R$ ;L9.13í3,81

Local: RUA GOIÂNIA N 994 Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 297,78 ml

CRÒNOGRAMAól-ÓBÂL ■ ■  ■ ■

ITEM SERVIÇOS.
M ÊS M ÊS MÊS '  ••• i" ■ TOTAL

VALOR 1 2 ,

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
308,21 '.' -soá^aii 308,21

1
1,06% 100,00%

100%

REVESTIMENTOS
5.015,38 5.015,38

5.015,38

2
17,21% 100,00%

100%

PINTURA
23.530,09 16.471,06 7.099,03

23.530,09

3
80,75% 70,00% • 30,005S

100%

LIMPEZA DA CBRA
286,13 285,13

286,13

4
0,98% 100,005S

100%

XOTAI DO cusnro 29.139,81 21.794,65 7.345,16
29.139,81

PERCENTUAL NO MÊS 74,795'. 25,21%

TOTAÍ. ACUMULADO 21.794,65 29.139,81
29.139,81

PERCENTUAL ACUMULADO 74,795; 100,30%
130,00%

PAULO HENRIQUE PETRY

Engenhairo Civil CREA PR 13S.967./D

qO'

0948-*ORÇ-RQ0-C.M.l:.I.G.S - COM EtSCONTO.xIsx
Páginíi 1 de 1
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. AnOurTCTO''I>CO; - PRSVíINCAO OB INCCKOia

. Fi.PTWWí, .i.oTtyAyrvrop.

. MiaRosT-ANrrAnio: • dimcncionamsnto 03 nt.uvMS:--• • ■ HeavtysKizAçOcs.
FOMCO: (-«C) >991=2-4 ft»

HO) - S97M9Z9
poiTvon[)e nna/iaS1Wrna<i.e

PROJETO: REFORMA C.M.E.I TIA NENA (SUPER CRECHE ) LOCAL: RUA DIADEMA, N' 258 - CENTRO

REFERÊNCIA: SINAPI JUL/21 ORSE SEJUN/21 DATA: 02/2022

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: 20,34%

RESP. TEC.: PAULO HENRIQUE PETRY AREA DA OBRA: 1.475,15 m'

ITPM 1
1

T,4BEL4 '' CÕDÍGG ' 1  - . , nçsrpjçÃQ r\Q , ÜD '|'',QU.ANT' :'jpern i imItádJ .. TOTAL (P.S)

1 • OtIciT) >0 A
1 ii-< 1 \.pisri'

1.1 ORSESE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LATEX(RASPA6EME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 3173,23 4,77 15.142,11

1.2 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF 06/2014

IV12 1145,86 10,37 11.884,80

1.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

M2 3173,23 12,86 40.797,64

1.4 SINAPI 1021.93
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021

M7 2-42,88 1,65 400,56

1.5 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 242,88 13,17 3.199,21

1.5 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 79,22 8,44 668,36

1.7 SINAPI 100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 45,74 19,06 871,71

1.8 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

33,48 20,30 679,53

RS 73.643,92

2 LIMPEZA DA OBRA

2.1 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 242,88 0,86 208,29

SUB-TOTAL
RS 208,29

• VALOR.TOTAL
f!$73.«52,21

n 9.534.982/0001-20~1

PETRY engenharia™

PAULO HENRiaUE PETRY

Engenheiro Civil CREA PR 135.967/D

L

RUA DCSA.'JG:C0S 76S - FUNDCS ■ CENTRO

CEP: 85.460-000

QUEDAS DO IGUAÇU-PR

0948-ORÇ-RO(K:.M.E1T.N-COM DESCONTO.xkx .
Página 1 de 1
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ftlíA DOS ANGICOS. 76Ô. CFNTRO
CyJCOAS DO IGUAÇU-PR

• AítOUlTtiTãNICQ:
- ELCTRICO;
- »^tlDR0^•SA^JITAR!O;
- eOTRUTUrtAU;

- f>ntSVENÇAO De tNCâNDIO
. LOlCAKmNTOS:
- OIMSNSIONAMQMTO Ol3 OALCRIAS PI.UV.'>;'>i9:
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Projeig ^DRMÃ ç!m'.E,1 TIA NENÀ (SUPER Ó^ECHg )
Local: RUA DIADEMA, l^° 258 - CIEI^TRO

Val0-da Obi-a P$ j'3.85iZ,21
Prazo de Execijgão ? ME?ES

Convênio: RECURSO P;ROPRilO

ÇRÒNQGRAiylA gÍ-QÍBAl' '

Area dp Obra %AV5,15 m

rrEM serviço:.
Mês M ÊS M ÊS i \ r '■

TCpTAL
VALOR 1 2

3 PINTURA
73.643,92 44.186,3!; 29.457,57 73.643,92

99,72% 60,00% 40,0054 100%

4 LIMPEZA DA CBRA
298,29 203,29 203,29

0,28% 100,00% 100%

TOTAl. DO ÇU 3TP 73.852,21 44.3,86,3!; 29.665,86 73.852421

percentual no MÊÍ 59,83% 40,17JS

TOTAl. ACUMULADO 44.186,35 73.85.!, 21 73.852,21

PERCENTUAL ÁGUMULAÇO 59,835". 100,30% 100,00%
) ^ ' 1

r- .54,98^'°°°^
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PAULO HENRIQUE PETRY
Engenheiro Civil CREA PR 135.'967/D
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