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REFORMA PAVILHAO DE EVENTOS




O projeto prevé a Reforma do Pavilhao de Eventos, com a execucao dos acabamentos nas
paredes, sendo executado chapisco e embogo, nos ambientes interno e externo. O assentamento
de revestimento ceramico no piso e paredes, banheiros superiores, e camarote Térreo.

Nas esquadrias sera feita a substituicao de algumas portas existente, a instalacao de
novas janelas aonde nao possuem, o0 piso no pavimento Térreo sera feito uma pintura Epoxi, a
cobertura sera feita a substituicao das telhas danificadas, também esta previsto a instalacao de
uma Manta Térmica.

Nas paredes Internas e externas, sera feito o acabamento final com massa latex aplicados
1 demao, fundo selador acrilico e 2 demaos de pintura latex acrilica.

Localizagédo

Rua Goiania, s/n° - Avencal- Municipio de Pién / PR

Prazo de Execucéo




6 (seis meses) a contar da data da emissao da Ordem de Inicio dos Servicos.

Contetido do Presente Caderno

Projeto Arquitetonico
Planilha de Orcamento
Cronograma Fisico e Financeiro

Especificacoes Técnicas

Responsavel Técnico

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA PR 68.917 D

MEMORIAL DESCRITIVO

As intervencoes destinam-se a reforma do pavilhdo de Eventos, os servicos serao feitos
em toda edificacao, fazendo os servicos de acabamento e melhora na edificacao, estando pronto
para uso, localizado no bairro Avencal, em Pién.




1. CONSIDERACOES GERAIS

A obra devera ser executada de acordo com as normas da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

A Prefeitura Municipal de Pién, exige que a proponente faca um reconhecimento geral do
local onde serao desenvolvidos os trabalhos, a fim de colher dados relativos as peculiaridades
destas obras, tais como localizacao e acesso ao canteiro de obras, locais a serem demolidos e
medidas de isolamento e protecao.

A Prefeitura Municipal de Pién fornecera um ponto de energia elétrica e agua, ficando por
conta da contratada a distribuicado interna no canteiro. A empresa, antes do inicio da obra e em
tempo habil, indicara a locacao destes pontos e necessidades da firma durante a obra (volume
diario de agua e poténcia instalada necessaria).

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao atender as especificacoes de
qualidade e desempenho da ABNT. Cabera a fiscalizacao a aprovacao dos materiais antes de sua
utilizacao. Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material
especificado. Devera ser solicitada sua substituicao, a juizo da fiscalizacao que analisara sua
gualidade, resisténcia, aspecto e preco.

O construtor fica obrigado a facilitar meticulosa fiscalizacao dos materiais, execucao da
obra e servicos contratados, o que implica no acesso da fiscalizacao a qualguer momento e a
todas as partes da obra contratada, oficinas, depésitos, armazéns ou dependéncias onde se
encontrem materiais destinados a construcao, servicos ou obras em execucao, mesmo que de
propriedade de terceiros.

A fiscalizacao podera, a qualquer tempo, exigir o ensaio de laboratério de qualquer
material que se apresente duvidoso, bem como podera ser exigido um certificado de origem e
qualidade, sendo que as despesas correao por conta da construtora.

A construtora obriga-se a retirar da obra qualquer material impugnado, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da impugnacao.

A mao-de-obra a ser empregada na execucao da obra sera de inteira responsabilidade da
construtora, devendo reunir permanentemente em servico uma equipe suficiente e bem
equipada de operarios, mestre(s), encarregados e engenheiro(s) que possa assegurar o
progresso satisfatorio da obra e a execucao dos servicos de acordo com as normas técnicas. Para
a obra ou servicos que forem ajustados, cabera também ao construtor fornecer e conservar, pelo
periodo que for necessario, equipamento mecanico e ferramental adequado.

A construtora obriga-se a iniciar qualquer demolicdo exigida pela fiscalizacao, de
elementos construtivos executados em desacordo com este memorial, no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas a contar do recebimento da exigéncia, correndo por sua exclusiva conta as despesas
decorrentes das referidas demolicoes e re-execucao dos trabalhos, sem que isto implique em um
aumento de prazo de execucao.



A Prefeitura Municipal de Pién reserva-se o direito de, em qualquer ocasidao, fazer
alteracoes nos servigos o que pode implicar em reducao ou acréscimo no volume de servicos.
Assim sendo, a alteracao do preco contratado sera efetuada com base nos precos unitarios dos
respectivos servicos e nas quantidades levantadas pela fiscalizacao. Esta alteracao nao podera
ultrapassar um total de 25% do valor contratual da obra e podera ser feita por troca de servigos.

A construtora mantera no escritorio da obra, a disposicao da fiscalizacao, e sob sua
responsabilidade, um livro de ocorréncias onde serao lancadas, pelo engenheiro responsavel da
parte da construtora e pela fiscalizagao, informacoes suficientes para a caracterizacao do
aumento da obra tais como: data de inicio e término dos servicos, pedidos de vistoria,
notificacoes, impugnacoes, autorizagoes, etc., Em duas vias, ficando uma apensa ao livro e outra
constituindo relatério mensal a ser enviado a contratante.

As exigéncias e a atuacao da fiscalizacao nao eximem a construtora das
responsabilidades assumidas pela execucao da obra.

A construtora devera fornecer, a pedido da fiscalizacao, a qualquer momento, todas as
informacodes relativas a execucao da obra, sem que tal atitude implique em responsabilidade da
fiscalizacao sobre a acao da construtora.

Sempre que requisitada, através de ato convocatoério determinado as pessoas e assuntos
que serao tratados, deve a construtora apresentar-se no local indicado pela fiscalizagao, sem que
tal fato acarrete retardamento ou suspensao de servigos. Caberao a construtora todas as
consequéncias pelo nao atendimento a fiscalizacao.

A Prefeitura Municipal de Pién reserva-se o direito de paralisar ou suspender, a qualquer
tempo, a execucao dos servicos, mediante pagamento Unico exclusivo dos trabalhos ja
executados, e a aquisicao por ajuste entre as partes interessadas, dos materiais existentes no
local da obra e a ela destinados.

A contratada assumira integral responsabilidade pelos danos que causar a Prefeitura
Municipal de Pién ou a terceiros, por si ou por seus representantes na execucao dos servicos
contratados, isentando a Prefeitura Municipal de Pién de toda e qualquer reclamacao que possa
surgir em decorréncia dos mesmos.

O prazo estabelecido para a execucao da obra e servicos contratuais € improrrogavel,
salvo por interrupcao dos trabalhos determinada pela administracao da Prefeitura Municipal de
Pién ou por motivo de forca maior, de acordo com o Cédigo Civil Brasileiro. Fica entendido que a
simples ocorréncia de chuvas nao justifica a prorrogacao do prazo, salvo quando se tratar de
temporais ou periodos excepcionais de chuva plenamente reconhecidos e justificados pela
fiscalizacao da obra.

Cabera a contratada a responsabilidade pelo fornecimento, em tempo habil, dos materiais
e ferramentas necessarios a execucao da obra, nao podendo, em hipétese nenhuma, solicitacao
de prorrogacao de prazo, nem justificativa de retardamento na conclusao dos servicos em
decorréncia de fornecimento deficiente de materiais.

A construtora assumira total e exclusiva responsabilidade por quaisquer acidentes de
trabalho decorrentes da execucao da obra ou servicos contratados, pelo uso indevido de patentes
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registradas e pela destruicao ou danificacao da obra em construgcao, ainda que resultante de
caso fortuito ou por qualquer causa, até o definitivo recebimento da obra concluida por parte do
contratante. O mesmo devera ser aplicado as indenizagcdes que possam vir a ser devidas a
terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

A Prefeitura Municipal de Pién, ndo se responsabilizard por qualquer pertence da
contratada colocado no canteiro onde devera executar os servicos.

A apresentacao de uma proposta na licitacao é considerada como evidéncia de que o
concorrente examinou completamente todas as especificacoes e documentacao deste Memorial
Descritivo, que as comparou entre si, que obteve da Prefeitura Municipal de Pién informacoes
satisfatorias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar sua proposta e que considera a
documentacao da licitacao suficiente para entregar uma proposta totalmente satisfatoria.

A proponente devera entregar a Prefeitura Municipal de Pién um orcamento discriminado
da obra, contendo todos os servicos com 0s respectivos quantitativos, bem como o valor unitario
e valor correspondente de cada servico. Os precos unitarios propostos deverao incluir materiais,
fornecimento de mao de obra, encargos sociais e fiscais, ferramentas, equipamentos,
administracao, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre 0s servicos.

O orcamento devera ser apresentado, de acordo com os itens constantes do modelo
fornecido pela Prefeitura Municipal de Pién.

Os quantitativos e precos unitarios deverao ser arredondados, apresentando apenas duas
casas decimais.

As quantidades da planilha orcamentaria fornecida sao estimativas e deverao ser
confirmadas pelos concorrentes e eventuais diferencas e/ou omissoes deverao fazer parte da
planilha de servicos omissos. As quantidades apresentadas pelos concorrentes, serao de sua
dnica e exclusiva responsabilidade. Eventuais diferencas observadas futuramente nao
representando motivo de quaisquer reivindicacoes por parte da Contratada.

Devera a empreiteira, satisfazer por sua conta as obrigacoes relacionadas com as leis
trabalhistas e sociais, seguro de acidentes de seus operarios ou empregados, bem como, a
quitacao das exigéncias municipais, estaduais ou federais. Os comprovantes serao apresentados
a fiscalizacao quando exigidos.

A contratada fornecera placa indicativa da obra sob sua responsabilidade, bem como
indicara o nome do profissional responsavel e o seu numero de registro no sistema
CONFEA/CREA. Antes de iniciar a execucao da obra, a mesma devera ser registrada no CREA PR,
através de ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica) especifico para a obra em questao e
apresentada ao responsavel da Prefeitura Municipal.

A fiscalizacao considerara a obra como entregue quando todos os servigos estiverem
devidamente concluidos e aceitos pela mesma, estando as suas instalacoes em perfeito
funcionamento e devidamente ligadas as redes internas, livres de quaisquer encargos
previdenciarios, encargos sobre prestacao de servicos e demais emolumentos prescritos em lei.

O recebimento dos servicos pela fiscalizacao sera efetuado mediante verificagao prévia e
indispensavel da boa qualidade e perfeito desempenho dos materiais, trabalhos e instalacoes a
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cargo do construtor, sendo os mesmos, sempre que necessarios submetidos a verificacoes,
ensaios e provas para tal fim recomendados.

Descri¢gao dos servigos

Os servicos consistirao na reforma do pavilhao de eventos, os servicos Principais sera a
execucao dos acabamentos, nas paredes, pisos e tetos, entre outros servicos a serem feitos
como substituicao de portas, novas janelas instaladas, um novo sistema de tratamento de esgoto
para suprir a demanda dos banheiros.

A cobertura existente, possui varias telhas danificadas, esta sendo previsto a substituicao
das mesmas, e também a execucao de uma impermeabilizacao na cobertura com o uso de uma
manta asfaltica. E entre outros servicos a serem feitos na edificacao, como descrita acima, no
municipio de Pién, estado do Parana.

Todos os materiais utilizados nos servicos deverao ser de primeira qualidade, certificados
pelo INMETRO, e seguir rigorosamente as especificagdes técnicas fornecidas pela Prefeitura
Municipal de Pién.

2. SERVICOS PRELIMINARES

Ficarao a cargo exclusivo da Empresa Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacées provisérias da Obra, compreendendo o aparelhamento,
maquinario e ferramentas necessarias a execucao dos servicos contratados, bem como:
andaimes, tapumes, cercas, instalagoes provisorias de sanitarios, eletricidade, agua, etc.

A empresa empreiteira responsavel pela Obra, deve fazer uma previa analise nos projetos,
de dar inicio aos servigos, (ex: Andaimes), verificar a quantidade necessaria, para dar o
acabamento nos niveis superiores da edificacao.

O Empreiteiro também providenciara a retirada periddica do entulho que se acumular no
recinto dos trabalhos, durante o encaminhamento da obra.

Placa de obra

Devera ser instalada a placa de obra com dimensoes de 2,40X1,20m. no padrao
especificado pela Prefeitura Municipal de Pién. A placa devera ser instalada na frente da obra e
sera em aco galvanizado fixada com auxilio de caibros de madeira.

3. DEMOLICOES

Na edificacao esta sendo previsto a demoli¢cao, na parte da cozinha, com abertura de uma
parede para a colocacao de uma nova porta de acesso, e o pavimento superior no lado direito, o
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local de venda de bebidas, possui uma parede danificada, esta parede vai ser demolida, para
que feito uma nova.

Neste servico deve ser executado com cuidado, observando a localizacao e medidas
aonde serao executadas. Os materiais provenientes da demoli¢ao, reaproveitaveis ou nao, serao
convenientemente removidos para locais indicados pela FISCALIZAQAO.

4. ALVENARIAS E FECHAMENTOS

Tijolos de barro

Deverao atender as normas brasileiras (EB - 20), sendo pecas com 06(seis) furos, com
dimensao de 9cm x 14cm x 19cm, de primeira qualidade bem cozidos, leves, duros, sonoros,
com faces planas e quebra maxima de 3% (trés por cento). Caso o material nao ser encontrado
na regiao, devera ser alertada a fiscalizacao para a substituicao do mesmo, por um material
atenda as necessidades conforme o projeto.

Argamassa

Para assentamento dos tijolos devera ser utilizado argamassa mista de cimento, cal e
areia no traco 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa
nao podera ultrapassar 0,015m. Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevacao devera ser
utilizada argamassa de cimento na areia no trago 1:3 com adicao de Sika ou equivalente na
proporcao de 1:15 a agua de amassamento. Na primeira fiada devera ser utilizada pintura com
igol 2 ou equivalente.

Execugao das alvenarias

Deverao obedecer a detalhes especificos do projeto na execucao quanto as dimensoes,
ap6s a demolicao da parede do local de venda de bebidas, sera executada uma nova parede em
alvenaria, e também a execucao do fechamento da cobertura, entre a terca e a telha possui uma
abertura. A alvenaria sera executada com blocos tijolo ceramico vazado 9x14x19cm, sendo
paredes com (espessura 14cm. No projeto arquitetdnico esta indicando as areas aonde sera feito
as paredes, com todas as medidas e especificacoes.

As paredes em alvenarias devem ser bem prumadas e alinhadas. A espessura das juntas
devera ser no maximo 0,015m, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente colocadas
em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas. A fixacao dos caixilhos de madeira
devera ser feita com a utilizacao de espuma expansiva.

Vergas e Contra Vergas

Sobre 0s vaos das portas serao executadas vergas de concreto armado moldada “In Loco”
na espessura da parede a altura minima de 0,20m, contendo quatro barras de aco CA-50 com
diametro de 6.3mm prolongando este 0,20m para cada lado do vao a cobrir, e estribos com
diametro de 4,2mm (CA-60) e secao de 3 cm menor do que da secao da verga acabada.



5. COBERTURAS

Conforme a conferencia na edificacao, sera necessario a substituicao de algumas telhas
existente, que encontra- se danificadas.

Conforme indica o projeto arquitetonico as telhao serao tipo fibrocimento com espessura
de 6.00 mm, fixadas na estrutura de madeira existente.

Incluindo neste servico sera feita a instalacao da tabua testeira, nos beirais do lado da
cozinha e banheiros, pois 0 mesmo nao possui.

Manta

Na cobertura esta previsto a colocacao de uma manta asfaltica pré-fabricada de alta
flexibilidade e aderéncia a superficie, a manta possui um filme sintético de alta resistente e em
sua superficie fica exposta com filme de aluminio, exposta ao sol, para refletir a luz solar.

A execucao deste servigco dever feita por uma empresa, especializada na area com
aplicacao dos materiais seguindo a qualidade da NBR 9952, os profissionais ha execucao do
servico devem usar equipamentos de protecao, e seguir a norma da NR 35.

Os servicos s6 devem ser iniciados apds todos os servigcos de substituicao das telhas
danificadas na cobertura e a liberacao da fiscalizacao, da prefeitura Municipal de Pién.

Calhas

A cobertura existente da edificacao atualmente é em 2 aguas, deve ser instalado a calha
metalica ao lado esquerdo da edificacao, aonde o telhado € mais baixo, sendo na cobertura dos
banheiros e cozinha.

A calha sera em chapa metalica e possuira a dimensao 50 cm, dentro deste servico esta
incluso o transporte vertical, até o solo, conforme indicado no orgcamento.

6. INSTALACOES ELETRICAS

A execucao das instalacoes elétricas s6 podera ser executada por profissionais
devidamente habilitados e qualificados, identificados e providos dos EPI's adequados a cada
servico. Sendo, contudo, a empreiteira da responsavel pelo perfeito funcionamento das mesmas.

Os equipamentos de acabamento devem seguir padroes de controle de qualidade
reconhecidos e ser aprovados pelo INMETRO.

As Instalacoes elétricas no Centro de evento, manterao a suas instalacoes, apenas serao
melhoradas.



Luminarias
No pavimento térreo, as luminarias abaixo da laje serao substituidas por novas luminarias

com lampada em led, no pavimento superior, camarote banheiro sera feita a instalacao de novas
luminarias.

Tomadas

As cargas de cada tomada foram alimentadas com condutores condizentes com sua
corrente, tomando-se como base a NBR 5410 e as recomendacgdes de fabricantes para o
dimensionamento dos mesmos. Todos os condutores especificados possuem isolagcdo minima
para 750 V tipo antichama.

Todos os interruptores e tomadas deverao ser da linha standard monocromo, embutidos
nas paredes de alvenaria em caixas de 2x4” ou 4x4”, conforme especificacao do Projeto Elétrico.

Todas as tomadas serao do tipo 2P+T, para aterramento do condutor de protecao
conforme nova norma Brasileira. Na edificacao esta prevista também algumas caixas 4 x 2",
com tampa cega, para futura instalacoes de rede ou logica.

Tubulagées

As tubulacoes serao executadas, somente aonde haver a fiacao exposta, em laje, parede
ou teto, conforme sera exigido.

Todas as conexoes entre eletrodutos e caixas de passagem devem ser providas de
buchas e arruelas de aluminio na bitola adequada.

Observacgoes

Todos os cortes necessarios para embutir os eletrodutos e caixas deverao ser feitos com
0 maximo cuidado, a fim de causar o menor dano possivel aos servicos ja executados. Os
eletrodutos serao chumbados com argamassa de cimento e areia 1:4.

A enfiacao so sera executada apds o revestimento completo das paredes, tetos e pisos,
guando serao retiradas as obstrucoes das tubulacoes. Todas as emendas dos condutores serao
feitas nas caixas nao sendo permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.

Para os condutores de 6 mmz2 ou mais, sO serao permitidas emendas e ligacoes através
de conectores de pressao.

Sempre que solicitado pela fiscalizacao, devera a empresa fornecer amostras do material
que ird empregar, resultados de ensaios de resisténcia, isolamento, e condutibilidade, assim
como outros esclarecimentos que forem solicitados.

As caixas embutidas nas paredes deverao facear o revestimento da alvenaria e estar
niveladas e prumadas. As tubulacdes em areas externas deverao ter um caimento minimo de 1%
para as caixas de passagem. Todas as partes metalicas que puderem ter eventual contato com
energia elétrica deverao ter ligacao a terra. A fixacao de interruptores, tomadas, etc., nas caixas
estampadas, somente sera feita por parafusos metalicos zincados.
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A fixacao de espelhos somente sera feita com parafuso de latdo cromado, nao sendo
permitido o uso de parafusos plasticos.

Cablagem

A cablagem de distribuicao devera ser constituida na condicao de isolagcao em PVC classe
750V, encordoamento classe 5. A cablagem de alimentacao devera ser constituida na condicao
de isolacao em PVC classe 0,6/1 KV, encordoamento classe 5.

Quadro de Distribuicao

No camarote do lado direito, proximo ao palco, sera feito a instalagcdo de um novo Quadro
de Distribuicao embutido na parede, o quadro devera possui barramento com 24 disjuntores, DIN
de 100 A, A instalacao deve ser feita por um profissional habilitado, o dimensionamento das
instalacoes deve ser feito de modo organizado, colocando todas a indicacoes e funcao de cada
disjuntor.

7. REVESTIMENTO

As paredes internas e externas, receberao revestimento em argamassa constando de
duas camadas superposta continuas e uniforme, de chapisco e argamassa de areia fina
desempenada. Antes da execucao de cada etapa as superficies deverao estar limpas de
gorduras, vestigios organicos e impurezas, e abundantemente molhadas.

Chapisco.

As superficies a serem revestidas serao chapiscadas com argamassa de cimento e areia
traco 1:4. Nas faces externas e internas das alvenarias, receberam acabamento com chapisco
com posteriormente revestimentos. Cuidados especiais deverao ser tomados quanto a perfeita
aderéncia do chapisco na alvenaria. O chapisco devera ficar em sua cor natural.

Embogo e Massa (nica

Areia fina - Serao utilizados agregados, silicio - quartzo, de graos inertes, limpos e isentos
de impurezas

Cal virgem - sempre que for utilizado este tipo de cal, devera ser extinta com o minimo 72
(setenta e duas) horas antes de sua aplicagao.

Cimento - devera ser utilizado cimento “Portland” comum, dentro do prazo de validade.

Preparo da Dosagem - O preparo devera ser feito por processo mecanico e continuo,
evitando - se perda de agua ou segregacao dos materiais - quando o volume de argamassa for
pequeno, podera ser utilizado preparo manual. Em quaisquer dos casos a mistura devera
apresentar massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia plastica recomendada. A
qguantidade a ser preparada devera atender as necessidades dos servicos a executar em cada

etapa. Serao rejeitadas as argamassas que apresentem vestigio de endurecimento, retiradas ou
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caidas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassa-la. A dosagem a ser
adotada sera 1:2:8 de cimento, cal e areia.

Aplicacao - Antes de iniciado qualquer servico de revestimento, as superficies a revestir
deverao apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverao apresentar parametros
desempenados, prumados, alinhados e nivelados.

Os revestimentos emboco serao executadas em todas paredes que nao possuem
acabamento, nas paredes do palco e proxima dela, algumas paredes ja possuem 0 acabamento
com emboco.

Sera feito acabamento abaixo da laje trelicada sera feito acabamento com massa Unica,
aplicada manualmente com espessura de 20 mm, para o recebimento de pintura, Com perfeito
acabamento e nivelamento, devendo ser executados conforme indicacao de Projeto Arquitetonico
e informacao de Orcamento de Custos.

A aplicagao da argamassa de areia fina desempenada devera ser feita apés completada
a colocacgao das tubulagdes embutidas.

Revestimento ceramico Interno

As paredes da cozinha, banheiros do pavimento superior, e 0s banheiros das salas dos
musicos, receberam um revestimento ceramico

O revestimento em placas ceramicas 33x45cm, linha branco, brilhante, junta de 2 mm
espessura entre 7,0 e 8,0mm, assentadas com argamassa ACIl, com a cor branca, sera aplicado
nas paredes do piso até a teto, serao de primeira qualidade, apresentando esmalte liso,
vitrificacao homogénea e coloracao perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas
e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicao, de padronagem
especificada em projeto, com rejunte em epdxi em cor branca.

apos a conclusao do revestimento de azulejos ou de ladrilhos, superficie perfeitamente
desempenada, no esquadro e no prumo. O assentamento sera procedido a seco, com emprego
de argamassa de alta adesividade, o que dispensa a operacao de molhar as superficies do
emboco e do azulejo.

As juntas serdo em material epoxi (com indice de absorcao de agua inferior a 4%) e
corridas e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas sera de 2mm.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operacao do rejuntamento, 0 que sera

efetuado com pasta de cimento branco e p6 de marmore no traco volumétrico de 1:4. A
proporcao desse produto nao podera ser superior a 20% do volume de cimento.

Quando necessario, os cortes e os furos das cerdmicas s6 poderao ser feitos com
equipamentos proprio para essa finalidade, nao se admitindo o processo manual.

Os cortes e furos deverao ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o
rejuntamento. As ceramicas deverao ser assentadas com argamassa pronta.
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Forro de PVC

Na cozinha hoje o forro estd em algumas partes danificado, sendo necessario a
substituicao, por completo por nova parte forrada, nos banheiros do pavimento térreo, e
superiores sera feita 0 acabamento abaixo da laje com forro, e no local de venda de bebidas no
pavimento superior.

Os forros de PVC serao réguas de PVC, na cor clara e lineares, fabricados a partir de
policloreto de vinila. A fixacao do forro sera feita por perfis metalico de sustentacao e pendurais,
e devera ser uniforme, sem recortes ou emendas aparentes. Para juncao das réguas, no sentido
do comprimento, serao utilizadas emendas, e no perimetro do forro, serao utilizados arremates,
ambos em PVC.

0 armazenamento das réguas sera feito em local protegido de poeira e de intempéries e
serao colocadas horizontalmente em pilhas de até 60 (sessenta) placas. Todas as precaucoes
serao tomadas para evitar que as chapas sejam submetidas a esforcos que eventualmente
possam ocasionar deformacdes. Recomenda-se ainda o uso de papelao ondulado, lona ou outro
material adequado como protecao provisoria.

As réguas serao manuseadas com o maximo de cuidado possivel, com o uso de luvas de
borracha, para evitar que a gordura e o suor das maos possam impregnar nas chapas de forro.

As placas deverao apresentar 110mm de largura e 10mm de espessura, no minimo, com
encaixe do tipo macho e fémea, na cor branca.

Os forros serao estruturados com perfis de madeira espacados de 0,5 x 0,5 m sustentados
por perfis metalico, com espacamento da laje, com espaco pra a passagem da parte elétrica. As
emendas e as bordas junto as paredes deverao ser encaixadas em pecas especiais constituidas
do mesmo material do forro.

As réguas de PVC serao cortadas com laminas abrasivas ou serra de dentes finos e com
trava nao acentuada. O comprimento das réguas do forro sera cerca de 5mm menor do que o
vao a ser forrado, em todas as extremidades junto as paredes ou as juncoes, para permitir a livre
dilatacao do material. O forro de PVC sera do tipo frisado, em lambris de 10 cm, fixado na laje da
cobertura. No arremate junto as paredes sera colocado acabamento roda forro.

8. PISO INTERNO

O piso Térreo do pavilhao de eventos, nao possui acabamentos, esta em concreto alisado,
sendo assim, no projeto esta prevendo a execucao de uma pintura para piso na area de acesso
ao publico no pavimento Térreo, e nas areas de acesso ao camarote, com tinta epoxi.

Antes de iniciar o servico de pintura, toda superficie deve ser limpa, ou lavada, para a
remocao de remocao de sujeira. Poeira, graxa. Etc. O piso deve estar seco, nao apresentando
umidade antes da pintura. As areas de pintura devem ser delimitadas, com faixas de acesso, a
execucao da pintura do piso, deve seguir as orientacoes, conforme o fabricante, e ter sempre o
acompanhamento de um profissional habilitado, atestando a aplicacao da pintura correta. Os
tons e as cores serao definidos pela fiscalizacao da prefeitura Municipal de Pién.
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9. CALCADA EXTERNA

Na parte externa da edificacao, sera feito uma calcada ao redor de toda edificagao, com
a largura de 1,50 m. a calcada sera executada em concreto alisado.

Antes do Inicio dos Servicos, sera executado uma limpeza e o nivelamento da superficie,
de forma manual, com uso de enxada e outras ferramentas, depois sera feita a locacao da forma,
com madeira serrada, com perfeito nivelamento e esquadro.

Na sequéncia sera colocado o lastro com uma camada de 5cm de brita n°® 02, incluindo
a compactacao do lastro. Apds a execucao do lastro de brita, sera executado na obra o concreto
para calgada, com auxilio de betoneira de 600 I., deve ser feito de forma manual com auxilio de
carrinho e baldes, no alisamento do concreto, deve ser feito com que a calcada tenha inclinacao
de 1° a 2°para o lado externo da edificacao, a resisténcia do concreto de ser fck 15 Mpa, com a
espessura 5cm.

10. ESQUADRIAS

Janelas em Ago

Conforme o projeto arquitetonico indica, esta previsto no pavimento superior, a execucao
de janelas em perfis em aco, as dimensoes e caracteristicas esta descrita no projeto, as janelas
sao de correr 4 folhas, com contramarco, as janelas vao possui vidro incolor.

Ferragens

Todas as ferragens serao de fabricacao nacional, inteiramente novas, em perfeitas
condicoes de funcionamento e de primeira qualidade. A Instalacao das ferragens sera procedida
com particular esmero.

Os rebaixos ou encaixes para fechaduras de embutir, dobradicas, chapas, testas, etc.
Terao a forma das ferragens, nao sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de
madeira, etc. Para o assentamento serao empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensoes correspondentes aos das pecas que fixarem.

A localizacao das pecas das ferragens nas esquadrias sera medida com precisao, de modo
a serem evitadas discrepancias de posicao ou diferenca de nivel perceptivel a vista. A localizacao
das fechaduras, dobradicas e outras ferragens, serao conforme detalhes do projeto
arquitetonico.

As Fechaduras tipo externa de embutir completa padrao médio segundo a ABNT com
maquina 45, cilindro oval em latdo com 2(duas) chaves em latdo, complementos em acgo inox e
acabamento cromado.
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Vidros

Nao serao aceitos vidros que apresentarem defeitos de fabricacao como ondulacoes,
bolhas ou gretas, ou que nao estejam bem colocados apresentando envergamento, instabilidade
ou trepidacoes.

Os vidros das janelas e portas de madeira definida no projeto arquitetonico, serao lisos,
incolor, com espessura de 8.0 mm.

Nao sera permitido o assentamento de vidros que nao seja executado sobre leito elastico,
com as necessarias folgas para evitar trincamentos decorrentes do trabalho de dilatacao.

A colocacao dos vidros somente sera feita entre as duas demaos finais de pintura de
acabamento, com prévia limpeza e lixamento dos rebaixos dos caixilhos.

Esquadrias metalicas

Todos os trabalhos de serralheira serao executados em estrita observancia das
especificacoes e detalhes de projeto, bem como os previstos neste memorial, utilizando-se
material de boa qualidade e sem defeitos ou falhas.

No projeto esta previsto a instalagao de novas portas em aluminio, nas areas de acesso a
cozinha, e acesso aos camarotes. Aporta de abrir 1 folha, com tamanho de passagem 0,80x2,10
m.

Nas areas de apoio Técnico proximo ao Palco esta previsto 2 portdes de ago galvanizado,
com perfil em barra quadrada 1.1//2" e perfil barra chata 1 x 3/16”, e 2 portoes também em
aco galvanizado com 0os mesmos perfis, instalados no pavimento superior ao final da escada de
acesso, dentro do mesmo servico esta incluso dobradicas e ferrolho.

Executando os trabalhos de serralheria, com perfis compativeis com as dimensoes dos
vaos e com a funcao da esquadria, para obtencao da adequada rigidez do conjunto.

Todas as esquadrias deverao ser fornecidas e montadas completas, incluindo dobradicas,
fechos, baguetes, etc. As pecas serao entregues na obra com superficies limpas e livres de
ferrugem, devendo levar uma demao de tinta composta de zarcao de 6leo e 6xido vermelho de
chumbo.

Cabera a Contratada a elaboracao dos desenhos de execucao das esquadrias de ago, com
base nos detalhes fornecidos e apoés verificacdao na obra das dimensoes dos vaos.

Todas as rebarbas e saliéncias de solda deverao ser eliminadas por esmerilhamento,
tomando-se o devido cuidado para evitar o enfraquecimento da solda.

Os trabalhos de serralheria serao fornecidos a obra com aplicacao prévia de pintura de
fundo antiferruginosa. Os furos de rebites ou parafusos deverao ser escareados e as emendas
deverao apresentar perfeito ajustamento, sem folgas, rebarbas ou desniveis.

Todos o0s encaixes e rebaixamentos para instalacao das ferragens (dobradicas,
fechaduras, etc.) terao o formato destas, ndao sendo permitidas folgas que tornem necessarias
emendas ou outros artificios.
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11. PINTURA / LIMPEZA DA OBRA

Antecedendo o servi¢o de pintura, todas as paredes devem ser raspadas e lixadas para
remover 0 excesso argamassa e homogeneizar a superficie objetivando dar aderéncia necessaria
para o processo de pintura.

Com a remocao do excesso de p6 do lixamento das paredes e teto, sera aplicado uma
de mao de fundo selador acrilico, em todas as paredes internas e externas, na parte inferior da
laje, apds o tempo de secagem do fundo selado acrilico, indicada pelo fabricante sera feito a
aplicacao da pintura latex Acrilica, com 2 de maos, nas paredes internas e a parte inferior da laje,
também obedecendo o intervalo de aplicagao, conforme o fabricante.

0 acabamento com a pintura nas paredes externas também sera com aplicacao de tinta
latex acrilica semibrilho, com aplicacao de 2 demao, de 1?2 linha premium, com cores: azul,
vermelho e cinza, sendo aplicado a cor azul RGB 33, 71, 122, na parte inferior com altura de 50
cm, a cor vermelha RGB 33,71, 122, sera feita com faixas de 3 a 8 cm, intercaladas com a com
faixas na cor cinza RGB 191,191,191, com espacamento de 3 cm, e acima da faixa vermelha
continuara a pintura na cor cinza. Aonde estao localizadas as janelas sera feita a pintura na
parede, com a cor branca, e uma borda na parte de cima e laterais com espessura de 10 cm, e
na parte interior 40 cm, a pintura deve seguir o modelo abaixo.

Para executar a pintura a superficie devera ser cuidadosamente limpa e
convenientemente preparada para o tipo de pintura a que se destinam, s6 podendo ser pintadas
guando perfeitamente enxutas. Para a verificacao dos tons, o empreiteiro devera preparar todas
as amostras necessarias no local escolhido pela fiscalizacao.

As pinturas serao iniciadas depois de autorizadas pela Fiscalizacao, com cuidado e
perfeicao, oferecendo acabamento impecavel. Deverao ser obedecidas rigorosamente as
instrucoes do fabricante para se conseguir a tonalidade desejada.

Cada fase parcial de execucao dos servigos de pintura devera ficar totalmente concluida
e aceita pela Fiscalizagao, para ser iniciada a subsequente.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, observando-se o intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, salvo especificacao em
contrario.

PADRONIZACAO DE PINTURA
DE EDIFICACOES PUBLICAS

ESPELHO BEIRAL: VERMELHO CODIGO DAS CORES:

FORRO BEIRAL: BRANCO
Vermelho:

FAIXA BRANCA EM TORNO DA JANELA: 10cm

- RGB 115, 26, 20 16

HSV 4, 83, 45

o PAREDE CINZA CLARO CMYK O, 77, 83, 55
LAB 25, 38, 27
Cinza:

ESQUADRIAS DAS JANELAS: VERMELHO RGB 191,191, 191
HSV 0,0, 75




Nas esquadrias metalicas, as superficies a pintar deverdo estar secas, isenta de
impurezas, limpas e preparadas para receber o a pintura com tinta alquidica de fundo, com
acabamento esmalte sintético grafite, aplicado com rolo ou pincel, os tons e a cor a sera definida
pela Prefeitura Municipal de Pién.

Nao serao aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superficies nao destinadas a
pintura (pisos, gradis, paredes, etc.), para tanto a protecao das superficies devera ser obtida por
isolamento com tiras de papel, fitas crepe, etc.

As portas de madeira existente e 0 madeiramento da cobertura da cozinha e banheiro, no
pavimento térreo, receberao acabamento com uma nova pintura.

Sendo feito o servico com o lixamento de batentes e guarnicobes com lixa para madeira
grana 220 até a total eliminacao do brilho. Eliminar o p6 com um pano umedecido em aguarras
e em seguida sera aplicado o fundo nivelador branco.

E em seguida sera feito a aplicacao da pintura tinta de acabamento Pigmentada, esmalte
sintético acetinado, para madeira, aplicado com de maos. As cores aplicadas, sera definida pela
fiscalizacao Municipal de Pién.

Limpeza da Obra

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao, devendo apresentar
funcionamento perfeito de todas as suas instalacoes, equipamentos e aparelhos e com as
instalacoes definitivamente ligadas.

Deverao ser removidos quaisquer vestigios de tinta, mancha e argamassa. Os vidros,
loucas, revestimentos ceramicos deverao ser lavados, de acordo com as especificacoes do
material. Todos os metais deverao ser perfeitamente polidos.

Todas as ferragens serao limpas e lubrificadas substituindo-se aquelas que nao
apresentarem o minimo de funcionamento ou de acabamento. Os aparelhos, esquadrias e
instalacoes deverao ser testados em conjunto com a fiscalizacao. Externamente deverao ser
removidos o entulho e detritos da obra, devendo o canteiro ser entregue regularizado e limpo.
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Verificagao geral
Sera procedida minuciosa verificacao, por parte da fiscalizacao quanto a obediéncia e a

perfeita execucao dos servicos. Devera ser verificado, por parte da fiscalizacao, o atendimento
integral das especificacoes existentes no presente memorial.

A data de recebimento da obra sera marcada durante a verificacao final.

12.RECEBIMENTO DA OBRA

O recebimento da obra se dara quando o construtor atender todas as exigéncias de
projeto, memorial descritivo, especificacoes e recomendacdes da fiscalizacao. Ter concluido
todos os servicos, inclusive os solicitados na verificacao final.

13.DECLARA(;6ES FINAIS

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendacdes da ABNT e das
Concessionarias locais.

A CONTRATADA responsabiliza-se pela execucao e 6nus financeiro de eventuais servicos
extras, indispensaveis a perfeita habitabilidade da construcdo, mesmo que nao constem no
projeto, memorial e orcamento.

Em funcado da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituicoes
serao possiveis, desde que apresentadas com antecedéncia a fiscalizacao, devendo aos
produtos apresentar desempenho técnico equivalente aqueles anteriormente especificados,
mediante comprovacao através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as
Normas Brasileiras e com certificado do PBQP-H OU PSQ quando for o caso.
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