01
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
ESTADO DO PARANA

CONCORRENCIA
011/2025

Protocolo: 3889/2025

Objeto: Contratagdo de empresa especializada -
para recuperacido e reforco de ponte em
concreto armado, localizagdo: Estrada Municipal
KO-402, sobre o Rio Negro; na divisa dos
municipios de Pién/PR (localidade de Campina
dos Maia) e Campo Alegre/SC (localidade de
Corredeira)

Prefeituta Municipal de Pi¢n - Rua Amazonas, 373 - Centro - Cep: 83860-000 — Telefone 41- 3632-1136



@ E!.E.u!.‘ Processo; 3889/2025

Tramitagdo de Processo

Data: 15/07/2025 15:53

Requerenie: SIMON SCHNEIDER
Contato: SIMON SCHNEIDER - Tel: 04736354174 - Cel: 47997539939 - simon.schnelder@plen.pr.gov.br
Assunto: Protocolo Geral

Equiplana
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Situagéo: Aguardando

Documento: 02190421950

Descrigio: SOLICITA PROCESSO LICITATORIO PARA OBRA DE RECUPERAGAO E REFORGO DE PONTE EM CONCRETO

ARMADO; LOCALNZADA NA ESTRADA MUNICIPAL KO-402, SOBRE Q RIO NEGRO; NA DIVISA DOS MUNICIPIOS
DE PIEN/PR (LOCALIDADE DE CAMPINA DOS MAIA) E CAMPO ALEGRE/SC (LOCALIDADE DE CORREDEIRA);
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COM COMPRIMENTO TOTAL DE 31,25M E LARGURA DE 7,05M; VALOR M
e * D 1072025 15:53:55
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AXIMO: R$ 417.152,25.

o 200712025

De: SIMON SCHNEIDER
Fase/Etapa: Geral/Abertura
Descrigao: Abertura do processo

Para: EDUARDO DUARTE SCHEIVARASK[

Confirmagédoe: nédo

ANEXOS/ASSINATURAS
Anexo Descrigao Assinatura Assinado em
Requerimente 55-2025 - OBRA - Requerimento SIMON SCHNEIDER 15/07/2025 15:53
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - Estudo técnico Preliminar SIMON SCHNEIDER 15/07/2025 15:53
PROJETO EXECUTIVO RECUPERAGAC  PROJETO EXECUTIVO SIMON SCHNEIDER 15/07/2025 15:53
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N° requerlmento: :faf,is !55/2025,¢. ‘-« L "

Data: : 15/07!2025 - . R e 2&’"‘5‘{ f"isx @lrﬁ"“" E"?J’mﬂ“ﬁ?’t‘h
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mpradn[ contratadg \(Especlficagae'
cores, . metragem, peso_. capacidade, modelo, demags caracterlstncas)'-h iyt % 4@@*.:::39715.» &4
OBJETO; RECUPERACAO E REFOR(;O DE PONTE EM CONCREI'O ARMADO

e:m LJ:

miw"au“'"ﬁéq ng“gi'i‘-*‘ ;f&
VALOR MAXIMO R$ 417,152,285 (Quatmcentos e dezesse'te mil, cento e cinguantaie. e ‘
centavos), r,mm‘zm Tyt bl gF

At aly o LEE VIRSITRE I [

Todos os servicos devem estar em consonéncia Lom-os, prOJetos,.espemf' {:a(;oes iecnicas el demals pec;as e dccumentos i
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censtantes ao processo. . ) = b3

s vinte eicinco |

D T e T T i - . —

Descrever a JUStnf' catlvalmotlvagao (apresentar as razfes de interesse publico que Justifi cam a-

compta/contratagio pretendida, apontando. explicutamente afi nalldade priblica a ger alcangada’ com a

licitacdo):

?x ifr.

A solicitagao visa atender ac Convemo n°001!20251celebradd\entre os‘Marliup:os de Carnpo Aregre(SC} e P[en(PR),
cujo objeto ¢ & execugdo de recupera ’ :
territdrios dos convenentes, comiuis % Rui
transporte-escolar, passagem‘de pess 35; entre outro devldo E] Hpomalias apresentadas.
A.obra de recupera;ao & refored g porite & necessarla-ﬁara*daumento de sua vnda (tit e gatantia de segiranga da
mobilidade do§ dsudrles da estrada, As mtervengoes se: fazem fiecessarias téndo efni vista &¢ manifestactas
patologicas eXIstentes na OAE, apresentadas no Rélatdrio-de Patologia (ver:projeto).

Compra/Contratagio é: ppara.atendimento de arden judncna]7 {X)sim ( )Ndo
Em caso afirmativo-descréver.qual: p?l%g&,ﬁx@'m rfenmrng
Inquérito-aberto pelo Ministério Plblico:de-Rfo- Negro-PR:idetalhes: consultar assessoria. juridica.

.;—n-.,:..ahz'v ~EvE T _,.u.‘ T
-‘Tu ru‘m“ Q’QL st
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ComprajContrataco exige: solicitacdo.de: dncumentos[ faudos especificos? (x) Sim { ) Ndo
Em caso afirmativo descrever quais as exigéncias:

Comprovagao de. acervo técnicd especifico (repato - manutengio de obra de arte especal, (pontes e Viadutos) e
experiéncia comprovada fessa modaildide de servigos di infraestrutura.

'Do'taé’é‘io Or-t;ar"rien't'aria‘.
£4.001.15.451.006.2009.4.4.90. 51.00.00
Conta; 1140

Total méximo: R§ 417.152,25
‘Municiplo de Caripo Alegre (SC): R$ 208.576,12
Municipia de Pfan: (PR): R$208,576,12
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Assunto: Protocolo Geral -
Descrigao: SOLICITA PROCESSO LICITATORIO PARA OBRA DE RECUPERAGAO E REFORGO DE PONTE EM CONCRETO

Assinatura avangada realizada por: SIMON SCHNEIDER em 15/07/2025 15;53:55.

1y

=N
=N

PREFEITURA 5

U
e

=]

-

Documento assinado nos termos do .

A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
http://pienprscp.equiplanc.com.br:5355/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-
assinado/entidade/355 com

o codigo 4cad4871¢-BaSa-4d3d-b632-e398cc86252¢

Inserido por SIMON SCHNEIDER em: 15/07/2025 15 53:55. Assinatura(s) Avancada(s} realizada por; SIMON SCHNEIDER em 15/07/2025 15:53:55. Documento
assinado nos termos do .. A autenticidade deste documento pode ser vahdada no endereg:o
tip:/nienprsep equiplano,com.br:5355/tramitacagProcessof#feansulta-anexc-assinadofentidade/355 6digo: 4cad87




Dy oy e,

: PIERN

- PREFEITURA’

€

s et AP ¥z ESTU DOTECNICO-PRELIMINAR S ~% 1.2 sfitr ozt o
-2 wvEn SR mwrE PN ok 5,%’5‘:2%3'-& ordetlesioli & eadlL A s B TS 7 L R
Ank -

1 s il Al etk QFUTERTLNAR 0T HFReL S AT a.ﬁ‘{aw-.n;:;’a’a" 'z

INTRODUCA w

B Tl REATRANT- g pab Cenpar oy AT 0 Bl mdees ol geminen $RIR0RT ry S0

O+ feseite" dbeUimento Caratterizaar primalra Tataa dastase’ davplandaments Eapiésenta os
3 devidos estudos para a coftiaticas d& SNERG U atendarsa flecassidatd sbaivo sspecificada.
' Osbjetivd prinicipal ¢ estidat dataliataments i natestivade e [MEREREAIRD Mércads’a fiehor
SolucHoparav SUpHHIa; 6T “Chservantia<as: fioas Vigentes e dos printiplos  diie>regem
- Ad'ﬁinféﬁa'géﬁfﬁ‘ﬁuﬁli‘,éé?y (BERAGT Tl s A L B ed S et B et I i

J»in;;}wg,-;‘,f' v Lol AR PRIV G A 2300

1 - DESCRIGAO DA NECESSIDADE
SRR v Lo n

Considerando a necessidade de aprimorar a gualidade e a: seguranga da infraestrutura rural do
imunicipio;storna:sg imprescindivel:o-invéstimentosparatasrecuperagiosesreforco:desuma ponte de
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05 nomes dos profissidhals’qiie;pderad atliar¢sifa réspansavels tcnicos pelos:servigos a
Serem execttados, conforme disciplina a Resblugéo-425}9‘8-do CONEEA, artigo 49, paragrafo
Grilco;
g) Comprovaggo de aptiddo técnica, cons_isteijte ha-apresentagao de uma pg‘ r'nai;if%%f’rtjdr'_i‘si de
s ~srsfungio de;responsévels técnicos, comprovaido,a; exécuiio. de pelo:merios.uma:obra; ou
v SYiGOicOM caracterléticas siilares.a0 objeto 2,56t contratador s es:

----- .

- 4xh) ;Definicdp, de.-dlausulas .e.condicdes - para :a -execucdordos ,servicos

. wgsCONfatada-efetivar,o planefamento para;a execuciosdos;servicos.em conformidade, com a

logistica € inffaestritura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar,a:obtengdo, de

Erteird

. . i
precos mais com_p.etitivo& para a contratacao.
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- pnzesAzConcorrénciarestarestabélecidas nofineiso: XXV dorartigh 62 dat el nof{ 4:133/2021,
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3 — LEVANTAMENTO DE MERCADO o PR HCARTEE 0 B0 PR - S

, a0 levantamento; de,solucfies, acerca. da:;obra;. poderse, mendlonar, . reparo estrutural
. -fradicional,para concreto armada, (resinas epdx, tratamento. da corrosao, . grampos,.refargo) e 0

levantamenta .do, estado:atual . dos .demals. itens..de ;uma: ponte; _que,visa.uma.melhoria .da
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infraestrutura ekisterite &rn termos-de qualidade, durabilidade e seguranga na relhot Viabilidade

custo/beneficio em relagdo as outras técnicas possivels, Rt e gl
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O reparo éstrutural &3 manuténcio geral da poiite; déve ter Uima execucdo relativarienté rapida,
AU RN H BETnAe UER A PVELLDY P eSS M - [ A

BRI IRy e X st - PR

‘trazendo um menor impacto no transito da via, g@vvgztmrhapga,ekuo mejo ambiente da regigo.
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6 — ESTIMATIVA'DO.PRECO.DA: commnm‘gfm‘

LT -rIJ-“ IR

Recuperagiio e reforgo: de panteem concrefo armado;’ Iocalizada n?estrada mumc:pa['KO 402, sobre,
o Rio Negro! na divisa dos municipios. de’ Pign/PR: {localidade de Camprna dos Maia) e -Campo
»«Alegrelsc (Iocalidade>deaCorredelra)‘ izt LEieent o AOETRS ThO B svnealineyt B el v

ValorEstimado:{antes:db:profeta):R$:450;000,00;(quatrocentos e:cinquentaimil feais)rc 4me
IRTANLET L TS IR R

APt GG DO B TGS T T B Bipeod mART 1) A

7 —JUSTIiFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Ngo se aplica.
N ; [ R T E NI PR S Iy

oy ~8--CONTRATA(;EES'CORRELATAS]INTERDEPENDEN?‘S'
\
N3o existe licitagio em andﬁrﬁ‘zanto com g\&mesmo objeto : Y
f, = P ’\ s B ‘is’t B‘
angtnd o ';3 % s "W‘Jv
9 — ALINHAMENTO- coM PAC &.m v S

"_}!1‘3",,;-‘.1“ o 25

Essa necessidade 13 estd prevista no Pidho Anuaids ContratLagfies;_;pois se trata de uma agdo que
inclusive estd sendo cobrada. pelo Ministério Pdblico. (Rlo Negra).

10 - DEMONSTRAGAO.DOS RESULTADOS PRETEN DIDOS.

Com a realizagio desta -agSo, objetiva-se Investir na melhoria ‘da Infraestrutura existente;
incrementando a qualidade, durabliidade, e seguranga dessaa ponte. ‘Essa iriiciativa incentivara o:
desenvolvimento do nosso municiplo, ao oportunizar acesso de qualidade a bens: e sérvios:
plblicos, facilitar o deslocamento dos ustdrios: da via e possibilitar condicdes adequadas de
trafego, otimizande:a mobilidide e a crcalicis.de todos,

e

11— PROVIDENCIAS PREVIAS AG. CONTRATO

O Municipio dispbe de $ervidoresféngenheiros civis capacitados para acompanhamento e
Tiscalizagdo da obra,.

12 —IMPACTOS AMBIENTAIS

©Obras & servigos.de ehgenhatia gerami residuts & rejeltos e'a fase de planejamento da contratagdo
deve -considerar: medidas para a minimizar sua geragd0 e prever sua destlhagdo @mbiental
adéquada,

’ Vislumbram-se impactes ambientais provenientes desta contratagdo: Gerago de residuos da
construggo civil,- descarte de residuos solidos- da. construgdo civil. Qrientacbes complementares
acerca da sustentabllidade da prestagdo almejada serdo répassadas pela fiscalizagio compstente.
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Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnica. Prefiminar
e seus anexos;: &inalexisténcia «de-planejaniertoiorcamentario. parazstibsidiar: esta-contratacdo,.
declaramos que a contratagiio ¢ vidvel, atendendo. aos padytes e-precos de mercado.
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OBRA:

RECUPERACAO E REFORCO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE-PONTE)
ESTRADA MUNICIPAL KO-402, SOBRE O RIO NEGRO; CAMPINA DOS MAIA, PIEN-PR

. OBJETO: RECUPERACAO E REFORCO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE-PONTE)
ESTRADA MUNICIPAL KO-402, SOBRE O RIO NEGRO; NA DIVISA DOS
MUNICIPIOS DE PIEN/PR (LOCALIDADE DE CAMPINA DOS MAIA) E
CAMPO ALEGRE/SC (LOCALIDADE DE CORREDEIRA).
TODOS OS SERVICOS DEVEM SER EXECUTADOS DE ACORDO COM AS
ESPECIFICACOES QUE SEGUEM E EM CONFORMIDADE COM AS
NORMAS TECNICAS PERTINENTES.
DIMENESOES: COMPRIMENTO TOTAL DE 31,25M E LARGURA DE 7,05M
OBRA: RECUPERACAQ E REFORCO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE-PONTE)
. ESTRADA MUNICIPAL KO-402, SOBRE O RIO NEGRO
ENDERECO: DIVISA DOS MUNICIPIOS DE PIEN/PR (LOCALIDADE DE CAMPINA DOS
MAIA) E CAMPO ALEGRE/SC (LOCALIDADE DE CORREDEIRA).
- COORD.:
Latitude Longitude Latitude Longitude
26° 9'57.16"S | 49°25'21.20"0 | 26° 9'58.01"S | 49°25'21.81"0
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE PIEN-PR / MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE-SC
PRAZO DE
) EXECUCAO: 120 DIAS CORRIDOS.
VALOR MAXIMO
. PREVISTO: R$ 417.152,25
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1. INTRODUGAO _ . e

O presente documento apresenta a memoria de cilculo dos elementos a seréem implantados ou
reforgados na OAE. Para obtencdo dos esforgos e reagdes de apoio, foi desenvolvido um modelo
computacional utilizando o software CSi Bridge, apresentados nas figuras seguintes. Os desenhos
apresentados sdo retirados na modelagem estrutural da Obra de Arte Especial, utilizando-se o
Método dos Elementos Finitos como o fundamento matematico e as informagbes de geometria
obtidas da inspe¢do realizada, cujo relatério encontra-se em documento anexo.

Os resultados sdo mostrados de forma dispersa pelo fato gue o interesse esta nas reages de apoio,
necessarias para o possivel erguimento da estrutura para garantir o comportamento estrutural
como se pretende, com a adi¢do de aparelhos de apoio de neoprene fretados, garantindo que a
estrutura n3o apresentara em futuro deslocamentos transversais horizontais ndc recomendados. -

Os diagramas de esforgos identificam que a estrutura possul caracteristicas geométricas em
condigbes de absorvé-los, mostrando que as patologias apresentadas se mostram mais aparentes
devido a deslocamentos espurios do que de sobrecargas. Apesar disso, foi recomendado em
relatérios que se estabelecesse em operagdo situagbes de redugdo de velocidades na entrada da
OAE para mitigar o efeito do impacto do veiculo, que é fun¢do direta da sua velocidade. ' o

As figuras que indicam a modelagem sdo:

-

by it et e |

e
'

Figura 1: morfologia da OAE : o
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-

Figura 3: Estrutura deformada.

A carga de trafego aplicada é definida nas normas brasileiras vigentes.

A aplicagdo dos modelos computacionais indicados anteriormente, com a aplicagdo do trem de
carga TB-450, devidamente implantado no programa CSi BRIDGE, permitiu que fossem encontrados
os esfor¢os para a consideragdo do dimensionamento e avaliagdo da estrutura como segue neste

P relatério.

As cargas aplicadas obedeceram as condigBes de normalizagio. E apresentado apenas as

= caracteristicas das cargas moveis das pontes Classe 45, obrigatdrias para as rodovias federais. O
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trem-tipo é composto por um veiculo de 450 kN, multiddo de 500kg/m? na pista e multiddo de 300

keg/m? nos passeios.

* Veiculo de 45 tf {450 kN) ' | 5
s Peso total do veiculo: 45 tf (450 kN);

e Quantidade de eixos: 3;

® Pesode uma roda dianteira: 7,5 tf (75kN}; . s
¢ Pesode uma roda traseira: 7,5 tf (75 kN};

o Pesode uma roda intermedidria; 7,5 tf (75kN);
o Largura de contato de cada roda: 0,50m;

s Comprimento de contato de cada roda: 0,20m; Ze
e Distdncia entre os eixos: 1,50m;

* Distancia entre os centros de rodas dos eixos: 2,00m.

1

Pt ) m—

H

|7 [——— k] [ s

ur § e, 17 —tcam ~ o

Figura 4 Esquema para formag&o do trem-tipo

EEN

"t

Inserido por SIMON SCHNEIDER em: 15/07/2025 15:53:55. Assinatura(s) Avangada(s) realizada por: SIMON SCHNEIDER em 15/07/2025 15:53:65. Documento- |
o assinado nos termos do .. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
hitp://pienprsep equiplano,com,br:5355/tramitacaoProcessof#consulta-anexo-assinadofentidade/355,_com o cidiqo: 8f2ddfd1-af2b-4663-b792-a8573c50945f




S SAPITANDUVA

PREFEITURA Servigos de Engenharia

Revisdo: Emissao: Felha:
00 11/01/2022 6/14

i1
th

4§‘,
- S - ~uur.r|uﬁo’a

:,um-uv‘

Figura 5 Esquema do trem tipo a ser aplicado

A Norma ABNT NBR 7188:2013 preconiza uma majoragdo nos valores das cargas conforme

2 a seguinte equagio:
Q = P*CIV+CNF=«CIA
q =p+«CIV+CNFxCIA

_Onde:

¢ P& ovalorestatico de uma roda do trem-tipo (kN);
e e pé ovalor estdtico da carga mével uniformemente distribuida (kN/m?2), conhecida também
' . como carga de multiddo;
e (& ovalorestatico P acrescido de todos os coeficientes de ponderagao;
s g é ovalor estético p acrescido de todos os coeficientes de ponderagao;
s » (IVé o-coeficiente de Impacto Vertical;
e (CHF é o Coeficiente do Nimero dé Faixas de rolamento (define a probabilidade do veiculo
atuar em mais de uma faixa de rolamento);
* (IA é o Coeficiente de Impacto Adicional {define a majoragdo da carga movel em funcio das

imperfeicdes dos elos de continuidade da pista de rolamento). Utilizado para caracterizar o

¥
o8

comportamento em juntas de dilatagio e extremidades das obras, as condi¢des de acessos

e estruturas de transigdo como lajes de aproximagéo.
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Para o calculo dos esforgos diversas combinagbes de carga foram efetuadas para emular as
condi¢es de operagdo da obra de arte especial em estudo. Dentro dessas condigdes foram

impostadas as seguintes diretrizes de andlises através de coeficientes de seguranca:

- ¢ Majorag¢do das agdes aplicadas na ponte:

Permanentes = 7y = 1350uy; =1,0

Acidentais = yy = 1500uy; =0
e Coeficientes aplicados aos materiais {resisténcia):

\

|

Ago = y,=1,15

Concreto = y, =140

Para o dimensionamento no ELU (Estado Limite Ultimo), foram considerados, conforme a NBR

8681:2004, os seguintes critérios de majoragdo das Eqrgas:

Fa =79 XFgi +¥gx [Fq.k +1yg x (FVENTO.!( + FTEI\«P,R)]

Alguns resultados podem ser mostrados nas figuras a seguir:
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Figura 7: Diagrama de Deslocamentos Verticais {envoltéria) para toda a se¢3o transversal da OAE
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2. CONSOLOS

Para o icamento da estrutura visando a substituicdo dos aparelhos de apoio é necessdrio que se

implantem consolos curtos nos elementos estruturais de suportes (travessas e encontros) que
resistam as cargas dessa movimentag&o vertical do tabuleiro.

Essas cargas podem ser retiradas da analise desenvolvida e sdo apresentadas na tabela a seguir:

TABLE:Foint Reactions i s "
loint | OutputCaie | CaseType |StepTypa!  F1 F2 [z M1 I ] M3

CText | Text Text Text KN KN kN | KNem L KN-m  KN-m
27 DEAD LinStatic 122,875 1,97 118,529 0,0002521 -20,2866 0,2643
127 Combinacao2 [LinMaving |Max 360,134 27,344 333,976 0,0007104 24,3641 4,6749
27 Combinacao2 [LinMoving |Min -70,533 -48,951 -142,352!  -0,0003028 -57,1611 -8,3692
{28 1453+A1:C1598 LinStatic 130,598  -9,493E-10 123,051  -7,662E-19 -21,0616  -1,623E-10
28 .C'ornbinamoz LinMoving Max 453,854 49,723 276,073 0 13,5508 8,5025
28 Combinacao2 LinMaving Min -34,085 -49,723 -79,169 0 -47,253 -8,5025
29 DEAD LinStatic 122,875 -1,97 118,529 -0,0002521. -20,2866 -0,2643
29 Combinacao2 |LInMoving [Max 360,134 48,951 333,976 0,0003028 24,3641 8,3692
29 Combinacao2 |LinMoving |[Min -70,533 -27,344 -142,352] -0,0007104 -57,1611 -4,6749
33 DEAD LinStatic 8,081E-07| -0,00008247 2,662 -0,2362 4,311E-07| 2,264E-07
33 Combinacao2 |LinMoving [ Max 0,00000224| 0,000008613| 0,000003728| 0,000001524; 0,000001162 5,921E-07
33 Combinacao2 |LinMoving [Min -5,086E-07| -0,000003696| -7,338E-07/ -0,000005226| -0,000000463{  -2,305E-07
'34 DEAD LinStatic 8,081E-07| 0,00008247 2,662 0,2362 4,311E-07|  -2,264E-07
34 Combinacao2 |LinMoving [Max 0,00000224( 0,000003696( 0,000003728| 0,000005226| 0,000001162 2,305E-07
34 Combinacao2 |LinMoving [Min -9,086E-07| -0,000008613| -7,338E-07] -0,000001524| -0,000000463]  -5,921E-07
412 DEAD LinStatic 117,711 0,385 -117,305] -0,0002455 20,0771 -0,0068
:112 Combinacao2 |LinMoving { Max 357,361 25,275 145,216 0,0003089 58,4883 4,3211
412 Combinacao2 [LinMoving [Min -68,512 -45,741 -341,73| -0,0007269 -24,8543 -7,8205
413 DEAD. LinStatic '120!35 -6,962E-11 -125,495 7,814E-19 21,4806 -1,198-11
413 Combinacao2 LinMoving Max - 453,854 40,413 77,426 "] 47,5762 6,9105
413 Combinacao?. LinMaving Min -37,673 0413 97T06L 0 -132524 -6,9105
414 DEAD LinStatic 117,711 -0,385 -117,305 0,0002495 20,0771 0,0068
414 Combinacan2 |LinMoving | Max 357,361 45,741 145,216 0,0007268 58,4883 7,8205
[r414 Combinacao2 {LinMoving [Min -68,512 -25,275 -341,73]  -0,0003089 -24,8543 -4,3211
|418 DEAD LinStatic -7,9976-07| -0,00008225 2,662 -0,2362|  -4,266E-07{ -2,241E-07
418 Combinacao2 |LinMoving [ Max 9,365E-07] 0,0000081C5} 0,000003749| 0,000001344 4,642E-07] 0,000000232
418 Combinacao2 |linMoving [Min -0,000002301/ -0,000003369|  -7,395E-07} -0,000004984| -0,000001207|  -5,973E-07
'419 DEAD LinStatic -7,997E-07|  0,00008225 2,662 0,2362f -4,266E-07 2,241E-07
419 Combinacao? [LinMoving | Max 9,369E-07| 0,000003369] 0,000003749] 0,000004984 4,642E-07 5,973€E-07
1415 Combinacao2 |LinMoving [Min -0,000002301 -0,000008105]  -7,395E-07] -0,000001344| -0,000001207| -0,000000232

Tabela 1: Tabela de reagbes nodais para os pontos de apoio das vigas.

Para o célculo de consolos curtos, a modelagem serd apresentada a seguir.

Célculo de consolos curtos.

a: comprimento do consolo, adotado como 0,50m;
h: altura do consolo, adotado como 0,75m;
d: altura (til do consolo, adotado como 0,70m;
y: largura da travessa, igual a 0,50m;

..J”

ienprscp.eguiplang,com.br5355/ir:
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P: carga atuante (peso préprio) caracteristica no apoio, obtide através do modelo computacional,
igual a 454kN;

P,: carga atuante {peso proprio) de célculo;
Ag: drea da armadura;

'Equacgdo da armadura principals

- Com

(1+02de
4=70,85d 2

P, obtido através do modelo computacional, é igual a 454 kN.

2 ' Py = 1,1 x 454 = 500 kN

Assim:

7 _0,50+0,2x0,5xsoo_25211kN
4= 0,85x0,7 2

" Célculo da armadura principal:

) _Za_ 25211 _ .o
s=prine = 7 T 5000/1,15 oo

e — adota — se 416mm

Para os grampos:
Ag_grampo = 0,3As_prine = 0,3 X 5,798 = 1,739¢cm?

—= adota — se 408mm

Para os estribos, utiliza-se armadura minima:
Agy = 8,0cm?/m

- adota — se estribos de @8mm
o 3. VIGAS DOS ENCONTROS

Reag3o no encontro, obtida através do modele computacional: 1989 kN.
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Considerando a possibilidade de a estrutura existente estar suportando pelo menos 50% da carga P s

-

aplicada. I
AP = 0,5 X 1989 = 994,5kN
Adotam-se 2 estacas tipo raiz, $45¢cm. Cada uma com capacidade de 500 kN.

Considerando uma viga bi apoiada, com v8o L de 5,50m. ' ..

R: reagdo nos apoios da viga;

q: carga distribuida;

L: vao;

M: momento fletor. o .

L
R = q x5 =500kN

_2XR_2x500_ .
1="7 =755 /m
Momento fletor atuante: ~=
gl> 181x 35,52
M=—=————=684,406kN

8 8

Propriedades dos materiais:

fx225MPa  f, 2 500 MPa
Geometria da viga:
Base: 80cm altura: 80cm
Armadura longitudinal necessaria: et

Ag_torar = 30,63cm?

Ag = 15,32cm?
- adota — se 2 X 5020mm '

Armadura de cisalhamento:

Agy = 17,45cm?/m

. —>' adotd —se 2 X 010mm cada 15cm
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4. GRAMPOS DAS VIGAS
Considerando a fissuracgdo:
i I
- Mr — afct [
S yt
Aonde:
_ { 1,2 —5secio T
. ~ 1,5 — secdo retangular
g 3 )
Jetk = 0,2‘/fc2k —p/fissura
fer = .
ferm = 0,3 Jf;zk ~ p/deformacio
o _ . bh?
Chupa c 12
Considerando a candigéo limite:
My M,
Jsi “Ag =

= = 0,80d4, 0,80day;
Aonde:
g — tensido no aco de costura

Dimensodes da secdo transversal:

¥
Hs

e ’ ‘bW = 0,30m
h = 1,15m (d = 1,05m)

Esfor¢o na fissuragdo:

: Fot = 0o X Ac = g

Adotando-se conservadoramente:

0 =0,1fx 0. 2=25MPa A, =115x0,3 = 0,345m?

H
i

Tl _ M, =0,8xdXouXA,=08%x1,05x 2500 x (1,15 % 0,3) = 724,5 kN.m

—Insendo por SIMON SCHNEIDER em: 15/07/2025 15:53:55, Assinalura(s) Avangada(s) realizada por: SIMON SCHNEIDER em 15/07/2025 15:53:55. Documento
" . . assinado nos termos do .. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
: br:5355/tramitacaoProcesso/ff/consulta-anexo-assinado/entidade/355, com o codigo: 82ddld1-ef2b-466




20

s SAPITANDUVA

Servigos de Engenbaria
PREFEITURA

Reviséo: Emiss&o: Folha:
00 11/01/2022 13114
Para a armadura absorver M, ~z
My

A, =———comoa,; =
ST 08xdXay st =y

7245
= ’ = (, 725m2 — d aces: 0,0008625?11.2 . -
As 0,8 X 1,05 X 500000 0,001 nas duas f

Qu
As=75cm?*/m—= adota&bl(?)B,O c/10em
5. APARELHOS DE APOIO
Carga méxima no apoio (Np,,,) obtido atra\;és do modelo computacional: 900 kN.
Tensdo admissivel (6,4,) adotada no neoprene fretado: 11,0 MPa.

Dimensdes longitudinal () e transversal (a} do aparelho de apoio: .

Nmax 1,15 X 900

=
GXb_Jadm 11

ax b =940 cm?

-

et
o

Adota-se:
a=25cm
b=40cm

Altura do neoprene:
h' > 26, .
&), — deslocamento obtido através do modelo numérico.
& = 0,0039m ~ k' = 0,008m
Adotando h = 30mm

Numera de camadas: n=2.

-7
LY

[ Tnserido por SIMON SCHNEIDER em: 15{07/2025 15.53:55. Assinatura(s} Avangada(s) realizada por; SIVON SCHNEIDER em 15/07/2025 15:53:55. Documento-
- assinado nos termos do .. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
br:5355/tramitacaoProcessoffi/consulta-anexo-assinado/entidade/355, com o codi o: 8f2ddfd1-ef2b-466

hitp://pienprsep.eauiplano,co




s SAPITANDUVA

Servicos de Engenhiarla

Revisdo: Emisséo: Folha:
00 11/01/2022 1414

Espessura da camada do neoprene: t=8mm.

“Valor 8,0 = 14,7mm

. Deformagdo maxima: dpae < 0,158 = 0,15 %30 = 4,5em
Deformagdo modelo computacional: § = 3,9mm
Obs.:para h < % pade ser desprezada a andlise da estabilidade.

S .No caso:

250

h=30mm < = 50mm — andlise de estabilidade nSo necessaria.
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1. INTRODUCAO

O presente documento tem como objetivo descrever os servicos a serem executados para
recuperagdo e reforgo da Obra de Arte Especial {QAE) localizada na Estrada KO-402, divisa entre os I
municipios de Pién-PR e Campo Alegre-SC.

As intervengdes se fazem necessdrias tendo em vista as manifestagSes patoldgicas existentes na
OAE, apresentadas no Relatorio de Patologia.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS ' '

2,1, Placa desinalizacdo de obra

Deverdo ser alocadas placas para sinalizar a ocorréncia de obras, em cada uma das extremidades da

OAE, visando alertar os usuarios da via, e consequentemente evitar acidentes. Recomenda-se o
posicionamento da placa a uma distancia aproximada de 100m a partir de cada extremidade da =
OAE.

2.2, Tratamento de concreto disgregado ou segregado com argamassa polimérica

Para o tratamento dessas anomalias deverdo ser seguidas as metodologias apresentadas nos
Anexos Il e lll do Relatério de Terapia. X -

Reitera-se a importdncia de que as armaduras sejam lixadas antes da aplicagdo da argamassa
polimérica, removendo todos os dxidos presentes nas mesmas.

2.3. Injecdo de fissuras passivas, secas, com abertura maior que 0,3mm

Para o tratamento da anomalia deve ser seguida a metodologia apresentada no Anexo IV do
Relatério de Patologia.

2.4. Grampeamento de trincas

No grampeamento das trincas deverdo ser empregadas as metodologias apresentadas nos anexos
V e VIl do Relatério de Terapia. No encontro ENC 2, caso os grampos das trincas estejam localizados

no mesmo local onde serd implantada a viga para reforgo da fundagdio, esses pontos poderdo ser
concretados juntamente com a viga.

A profundidade e o didmetro dos furos indicados no projeto sio sugestdes. Tais valores devero ser
verificados em fungdo das recomendagBes do fabricante da resina. e

4
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2.5. Adequaggo da sinalizagdo vertical

Para adequagiio da sinalizagio vertical deve-se seguir as recomendag@es apresentadas no Anexo VI
do Relatério de Patologia. Deverdo ser implantados marcadores de perigo nas quatro extremidades

_da OAE; e placas de adverténcia, indicando ponte estreita, em cada uma das aproximacbes da obra.

As dimensdes e especificagbes das placas devem estar de acordo com os manuais do CONTRAN.
2.6. Implantagio de buzinotes

Os buzinotes devem ser implantados a cada 4m. Para os drenos, utilizar tubos de PVC com didmetro

“de 100mm. Caso algum buzinote seja locado sobre as travessas, é permitido deslocar o dreno em

relagdo & posigdo original, evitando desague em elementos da mesoestrutura.
2.7. Implantagdo de pingadeiras

Deverdo sem implantadas pingadeiras em elastdmero, posicionadas na extremidade inferior das
laterais em balango.

2.8. Limpeza da superficie através de jateamento d'dgua
Devera ser seguida a metodologia presente no Anexo X do Relatério de Terapia.
2.9. Estucamento de superficies de concreto
Deverd ser seguida a metodologia presente no Anexo Xi do Relatorio de Terapia.
2.10. Pintura acrilica
Devera ser seguida a metodologia presente no Anexo Xl do Relatdrio de Terapia.
2.11. Fundagio em estaca raiz

a. Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm — confec¢io

Deverdo ser executadas 4 estacas raiz, com 8m de profundidade cada, sendo duas em cada
encontro. As estacas deverdo ser executadas com didgmetro de 45cm, com armadura de 8¢$12,5mm

e estribos de ¢6,3mm a cada 15¢m.

A estaca raiz € uma estaca concretada "in [oco", com didmetro acabado 45cm e de elevada tensdo
de trabalho fuste, que é constituido de argamassa de areia e cimento e é inteiramente armado ao
longo de todo o seu fuste.

" A estaca raiz devera ser executada em direg#o vertical, mediante uso de rotagio ou rotopercurssdo

com circulagdo de agua, lama bentonitica ou ar comprimido, e pode, por meio de ferramentas

ttp://pienprscp.equiplang.com.br:5355/
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especiais, atravessar terrenos de qualquer natureza, inclusive alvenarias, concreto armado, rochas
ou matacdes. Completada a perfuragdo com revestimento total do furo, & colocada a armadura
necessdria ao longo da estaca, procedendo-se a concretagem do fuste com a correspondente
retirada do tubo de revestimento. A concretagem € executada de baixo para cima, aplicando-se
regularmente uma press&o rigorosamente controlada e varidve! em funcdo da natureza do terreno.
Com esse procedimento, além de se aumentar substancialmente o valor do atrito lateral, garante-
se também a integridade do fuste, permitindo que se considere a resisténcia da argamassa no
dimensionamento estrutural da estaca. O processo de perfuragdo, ndo pode provocar vibragoes,
nem qualquer tipo de descompressgo do terreno adjacente.

o

b. Armagédo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e coloca;ﬁo-

As armaduras constituidas por vergalhGes dé ago de tipo e bitolas especificadas em projeto, devero
obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificagdes da ABNT. Para efeito de
aceitacdo de cada lote de ago, a empreiteira providenciara a realizacio dos correspondentes ensaios
de dobramento e tragéio, através de laboratdrio iddneo. Os lotes serdo aceitos ou rejeitados de
acordo com a conformidade dos resultados dos ensaios com as exigéncias da ABNT.

A construtora devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras de ago, incluindo estljibos,
fixadores, arames, amarragdes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposig3o ou solda,
e tudo o mais que for necessario a perfeita execucio desses servigos de acordo, com as indicacdes
do projeto ou determinagdes da fiscalizagdo.

Qualquer armadura, inclusive de distribui¢8io, de montagem e estribos, tera cobrimento de concreto
nunca menor que as espessuras prescritas em projeto, nesse caso, de 25mm, Para garantia do
recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo utilizadas pastilhas de concreto com
espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual
ou superior a do concreto das pegas as quais serdo incorporadas. As pastilhas serdo providas de
arames para fixacdo nas armaduras.

As barras de aco deverfio ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidag3o. De preferéncia, desde
que vidvel, a limpeza da armadura seréd feita fora das respectivas formas. Quando feita em
armaduras j& montadas em formas, serd cuidadosamente executada, de modo a garantir que os
materiais provenientes dessa limpeza ndo permanec¢am retidos nas formas.

0 dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverd ser feito com raios de curvatura previstos
na NBR 6118.

As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas de acordo com o previsto no projeto,
respeitando-se as prescricdes da ABNT.

1

~an

Tnsendo por SIMON SCHNEIDER em: 150772075 15:53:55. Assinatura(s} Avangada(s) realizada por: SIMON SCHNEIDER em

http:#/pienprscp.eqiliplano. com. br:5355 /tramitacanProcesso/#/consulta-a exo-assinadofentidade/365

assinado nos termos do .. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
6digo: 8

TEI0712025 1875355, Documento




a
EAS)

S SAPITANDUVA
Sarvigos de Engenharla

PREFEITURA

Revisdo: Emissao: Folha:
00 28/01/2022 6/11

Para manter o posicionamento da armadura e durante as operagfes de montagem, langamento e
adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e espagadores, desde que fique garantido
o recobrimento minimo preconizado no projeto e que essas peg¢as sejam totalmente envolvidas pelo
concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou deterioragéo nas superficies externas.

i 2.12. Viga de reforgo
a. Demoli¢do de concreto simples

Nos locais de execugdo das vigas de reforgo, em cada um dos encontros, devera ser removida uma

camada de concreto com profundidade de 10cm e largura igual 3 do encontro. Deverd ser realizada

demoligdo com equipamento elétrico ou pneumatico, tendo cuidado para ndo danificar eventuais
“armaduras existentes no elemento.

b. Limpeza da superficie de concreto com jateamento d’dgua sob presséio
Devera ser seguida a metodologia presente no Anexo X do Relatério de Terapia.
¢. Preparagio de ponte de aderéncia com adesivo acrifico

A aplicagdo de adesivo acrilico proporciona uma melhor aderéncia entre o concreto da estrutura
antiga e o da viga a ser executada. Para aplicagdo, deverdo ser seguidas as instru¢@es fornecidas
pelo fabricante.

d. Chumbamento de barras com resina epoxi
Devera ser seguida a metodologia presente no Anexo VI do Relatério de Terapia.
e. Concreto para bombeamento fck = 25 MPao

'O concreto a ser utilizado devera ser pré-misturado em usina e atender as especificagdes de norma
técnica vigente, como resisténcia minima de 25MPa e fator dgua cimento especifico em projeta.

Quanto ao langamento do concreto, o mesmo deverd ser depositado nos locais de aplicagéo,
diretamente em sua posicdo final, através da agdo adequada de vibradores, evitando-se a sua
segregacio. Nio sera permitido o langamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros,
_devenda-se usar funil e tubos metalicos articulados de chapa de ago para o langamento.

‘‘‘‘‘

Antes do langamento do concreto, os locais a serem concretados deverdo ser vistoriados e retirados

destes quaisquer tipos de residuos prejudiciais ao concreto. O adensamento do concreto deverd

ser executado através de vibradores de alta frequéncia, com didmetro adequado as dimensdes das
- formas, e com caracter(sticas para proporcionar bom acabamento.

e
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Os vibradores de agulha deverfo trabalhar sempre na posigdo vertical e movimentados
constantemente na massa de cancreto, até a caracterizagéo do total adensamento, e 0s seus pontos
de aplicagdo deverdo ser distantes entre si cerca de uma vez e meia 0 seu raio de a¢3o. Dever3o ser
evitados os contatos prolongados dos vibradores junto as formas e armaduras. As armaduras
parcialmente expostas, devido a concretagem parcial de uma pega estrutural, nio deverio sofrer
qualquer agdio de movimento ou vibragdo antes que o concreto adquira suficiente resisténcia para
assegurar a eficiéncia da aderéncia. Os vibradores de parede s deverfio ser usados se forem
tomados cuidados especiais, no sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser
deslocadas.

K

A cura do concreto devera ser feita por um periodo minimo de 7 dias apés o lancamento garantindo
uma umidade constante, de tal forma que a resisténcia do concreto estabelecida em projeto seja
atingida. Alguns cuidados a serem tomados na concretagem:

e Antes da concretagem, conferir as medidas e a posigdo das formas, verificando suas
dimensdes. Certificar também se estdo [impas e suas juntas vedadas;

¢ Conferir as bitolas das armaduras e verificar se estdo posicionadas de acordo com o projeto;

* Conferir o dimensionamento do escoramento, se estd de acordo com o peso das férmas,
ferragens e do concreto a ser aplicado;

* O tempo de transporte do concreto decorrido entre o inicio da mistura (a primeira adigéo
de agua) até a entrega deve ser fixado de maneira que até o fim da descarga seja de no
maximo 150 minutos;

* Molhar continuamente as superficies expostas para fazer o processo de cura.

f. Formas de compensado plastificado

Consideram-se material e mdo-de-cbra para fabricagio, montagem (inclusive de travamentos) e
desforma.

Os materiais de execucdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado. A estrutura
serd executada com madeira compensada plastificada. O reaproveitamento dos materiais usados
nas formas serd permitido desde que se realize a conveniente limpeza e se verifique estarem os
mesmos isentos de deformagdes.

As juntas entre as tabuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento de argamassa. Os
sarrafos sdo utilizados para fazer o travamento da férma.

Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fé6rmas no lado interno.

Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da
concretagem). Evitar a utilizacio de pé-de-cabra.
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As formas deverdo ser providas de escoramentos e travamento convenientemente dimensionados

- e dispostos de modo a evitar deformagdes.

Antes do langamento do concreto, deverdo ser conferidas as medidas e posigdes das férmas, a fim
de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projete, com tolerdncias previstas na
NBR 6118. As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustagdes
ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serdo convenientemente molhadas até a

“saturacdo, fazendo-se filtros para escoamento de dgua em excesso.

2.13. Execugdo dos consolos

a. Apicoamento mecanizado do concreto -

-0 apicoamento deverd ser realizado com equipamento mecénico, aumentando a rugosidade da

suyperficie da travessa visando uma melhor aderéncia entre o concreto antigo € o novo,
b. Limpeza da superficie de concreto com jateamento d’dgua sob pressdo

Devera ser seguida a metodologia presente no Anexo X do Relatério de Terapia.
¢. Preparagdo de ponte de aderéncia com adesivo acrifico

A aplicagdo de adesivo acrilico proporciona uma melhor aderéncia entre o concreto da estrutura
antiga e o da viga a ser executada. Para aplicagdo, deverdo ser seguidas as instrugdes fornecidas
pelo fabricante.

d. Chumbamento de barras com resing epoxi
Devera ser seguida a metodologia presente no Anexo V1 do Relatério de Terapia.

e. Concreto para bombeamento fck = 25 MPa

"0 concreto a ser utilizado devera ser pré-misturado em usina e atender as especificacbes de norma

técnica vigente, como resisténcia minima de 25MPa e fator 3gua cimento especifico em projeto.

Quanto ao lancamento do concreto, o mesmo deverd ser depositado nos locais de aplicagio,
diretamente em sua posicdo final, através da a¢do adequada de vibradores, evitando-se a sua -

segregacdo. Ndo serd permitido o lancamento do concreto com alturas supericres a 2,00 metros,
devendo-se usar funil e tubos metélicos articulados de chapa de ago para o langamento.

Antes do langamento do concreto, os locais a serem concretados deverdo ser vistoriados e retirados
destes quaisquer tipos de residuos prejudiciais ao concreto. O adensamento do concreto deverd

ser executado através de vibradores de alta frequéncia, com didmetro adequado as dimensdes das
formas, e com caracteristicas para proporcionar bom acabamento.
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Os vibradores de agulha deverdo trabalhar sempre na posi¢do vertical e movimentados
constantemente na massa de concreto, até a caracterizagdo do total adensamento, e 0s seus pontos

de aplicagdo deverdo ser distantes entre si cerca de uma vez e meia o seu raio de ag3o. Dever3o ser

evitados os contatos prolongados dos vibradores junto as formas e armaduras. As armaduras
parcialmente expostas, devido & concretagem parcial de uma pega estrutural, ndo deveriio sofrer -
qualquer agdo de movimento ou vibragdo antes que o concreto adquira suficiente resisténcia para
assegurar a eficiéncia da aderéncia. Os vibradores de parede sé deverdo ser usados se forem

tomados cuidados especials, no sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser
deslocadas.

A cura do concreto devera ser feita por um periodo minimo de 7 dias apds o lancamento garantindo I
uma umidade constante, de tal forma que a resisténcia do concreto estabelecida em projeto seja
atingida. Alguns cuidados a serem tomados na concretagem:

® Antes da concretagem, conferir as medidas e a posi¢cdo das férmas, verificando suas
dimens&es. Certificar também se est3o limpas e suas juntas vedadas;

e Conferir as bitolas das armaduras e verificar se estdo posicionadas de acordo com o pro;etO' -2

¢ Conferir o dimensionamento do escoramento, se esta de acorde com 0 peso das férmas,
ferragens e do concreto a ser aplicado;

s O tempo de transparte do concreto decorrido entre 0 infcio da mistura (a primeira adigdo
de dgua) até a entrega deve ser fixado de maneira que até o fim da descarga seja de no
maximo 150 minutas; .

+ Molhar continuamente as superficies expostas para fazer o processo de cura.

f. Férmas de compensado plastificado

Consideram-se material e m3o-de-obra para fabrica¢o, montagem (inclusive de travamentos) e
desforma.

i
Wy

Os materiais de execu¢do das formas serdo compativeis com o acabamento desejado. A estrutura
sera executada com madeira compensada plastificada. O reaproveitamento dos materiais usados
nas formas serd permitido desde que se realize a conveniente limpeza e se verifique estarem os
mesmos isentos de deformacdes. . i

As juntas entre as tdbuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento de argamassa. Os
sarrafos sdo utilizados para fazer o travamento da férma.

Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as férmas no lado interno.

Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da
concretagem). Evitar a utilizagdo de pé-de-cabra.
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As formas deverdo ser providas de escoramentos e travamento convenientemente dimensionados
e dispostos de modo a evitar deformacdes.

" Antes do langamento do concreto, deverdo ser conferidas as medidas e posi¢Ses das formas, a fim
de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerdncias previstas na
NBR 6118. As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustagbes
ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serdc convenientemente molhadas até a
saturacdo, fazendo-se filtros para escoamento de dgua em excesso.

2.14. Implantagdo dos aparelhos de apoio
a. Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local

Devera ser utilizado aparelho em elastdmero fretado com dimensdes e alinhamento previstos
B em projeto.

b. Elevagdo de estruturas de concreto para substituictio dos aparelhos de apoio
Antes de se iniciar o macaqueamento da estrutura, os seguintes cuidados devem ser tomados:

o o Verificar os certificados de calibragdo dos mandmetros e macacos hidraulicos;
e Verificar as dimensdes e posicionamento dos aparelhos de apoio;
e Verificar o local destinado a implantagdo dos macacos hidriulicos sobre os consolos ou vigas
travessas. A regidio devera estar limpa e regularizada para apcio do macaco.

Nio existem aparelhos de apoio na estrutura, verificou-se apenas a existéncia de concreto entre a
superestrutura e a mesoestrutura. Para implanta¢do dos aparelhos de apoio em elastémero, deve-
se primeiro calgar a estrutura e realizar a demolicdo cuidadosa dessa camada de concreto. Caso
existam armaduras de ligacdo entre a superestrutura e mesoestrutura, as mesmas deverdo ser
cortadas manualmente ou com magarico.

]
H

Verificar a necessidade de regularizacdo das bases ou face inferior das vigas. Nesse caso, reparar
- _com argamassa polimérica ou argamassa de reparo com ganho rapido de resisténcia.

Por ser uma estrutura em vigas continuas, a elevacdo deverd ser uniforme, igual em todos os

macacoes utilizados. A realizagio do servigo deverd ser agendada previamente junto a Prefeitura, em

virtude da necessidade de interdigdo temporaria da via. Caso necessario, remover uma faixa do
. aterro na cabeceira, visando liberar a estrutura, com posterior preenchimento.

Durante a elevagdo da estrutura, devem ser observados as seguintes pontos:

s Realizar a montagem dos macacos e verificar a sequéncia de macaqueamento prevista. Todo
o sistema hidraulico devera ser verificado antes do inicio do macaqueamento;
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¢ Posicionar os macacos ou sistema provisério e iniciar o macaqueamento da estrutura;
* Posicionar o aparelho de apoio de neoprene centralizado em relagdo 3 travessa e a viga
longarina; i o

14

e Ajustar os calgos sob a viga caso seja um macaqueamento demorado para que haja mais
seguranga para a equipe;

e Colocar um filme plastico sobre o aparelho de apoio e aplicar argamassa base epdxi com
areia de quartzo tipo SIKADUR 43/SIKA ou equivalente sobre o mesmo. “O filme pléstico tem
por objetivo permitir uma futuré_'troca deste aparelho”;

s Reposicionar a estrutura sobre o aparelho de apolo; ‘ -

* Remover o excesso da argamassa aplicada sobre o aparelho de apoio e dar acabamento
lateral;

¢ Aguardar o tempo necessario para que a argamassa adquira resisténcia de 20 MPa;

» Retirar os calgos e aliviar o restante do curso do macaco.

Controle de qualidade dos aparelhos de apoio: certificados de qualidade, a cada lote fabricado, ~a
conforme ABNT NBR 19783:2015- Aparelhos de apoio de elastdmero fretado - Especificagio e
métodos de ensaio.

Y
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"1. INTRODUCAO

O presente relatério tem por objetivo apresentar a inspe¢do técnica realizada em Obra de Arte
Especial rodovidria, localizada na Estrada Municipal KO-402 — municipio de Pién, Estado do Parand.

A inspe¢do mencionada compreendeu o levantamento cadastral geométrico e registro das falhas
"de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade da obra, apresentadas neste relatério. Com
as informagbes de campo, sdo definidos os trabalhos de recuperagdo necessarios, descritos
Relatdrio de Terapia e Projeto de Reparos.

LOCALIZACAD

ESTRADA K0O-402 — PIEN-PR — CAMPO ALEGRE-SC

Ponte sobre o Rio Negro _
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2. DADOS GERAIS
Identificacdo:
Nome da Obra:
Localizagdo:
Rodovia:
Municipio:

Pista:

Obstaculo:

Data da vistoria:

Composigio da equipe técnica:

Engenheiros civis:

Equipamentos utilizados:

Ponte sobre o Rio Negro

Estrada KO-402

Pién-PR

Norte/Sul

Rio Negtr1o’

29 de novembro de 2021

Mauro Lacerda Santos Filho

Ramon Macedo Corréa

escadas telescdpicas, equipamentos de
medigdo a laser, trenas-de fita, marretas,

ponteiros, etc. .

3. CONVENCOES UTILIZADAS EM CAMPO E NOS RELATORIOS

Todos os elementos estruturais foram nomeados com referéncia ac lado
préximo a cidade de Pién-PR, sendo:

* lado inicial: lado mais préximo a cidade de Pi&n-PR (Norte);

¢ lado final: lado mais préximo a cidade de Campo Alegre-SC (Sul);

e Apoios: numerados a partir da cidade de Pién-PR.

inicial {Norte), mais

A numerag&o dos elementos ¢ feita de acordo com o preconizado pela norma ABNT NBR 9452:2019
- Inspecéo de pontes, viadutos e passarelas de concreto — Procedimento.

) assinado nos.termos do .. A autentici
rscp.equiblano.com.br:5355/ira
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- Convengoes nos desenhos:
o e Al= Muro de ala;
o AP= Linha de apoio;
e ENC= Encontro;
e s GC= Guarda-corpos;
| e GR= Guarda-rodas;
e |I= Laje;
¢ [B= Laje em balango;
E s TR= Viga Travessa;
e T= Tubuldo;
o V= Viga longaring;
¢ V= ’ Viga transversina.

4, CARACTERISTICAS GERAIS

A Obra de Arte Especial (OAE) objeto desta vistoria estd localizada na Estrada KO-402, na divisa entre
os municipios de Pién-PR e Campo Alegre-SC. Neste trecho a via ndo se encontra pavimentada.

Trata-se de uma Obra de Arte Especial com alinhamento retilinec em relagdo ao obstéaculo,
- _transversalmente e longitudinalmente em nivel.

A OAE possui comprimento total de 31,25m e largura de 7,05m. O projeto original ndo foi localizado,
contudo, por estar localizada em uma estrada vicinal, acredita-se que seja classe 24.

’

O sistema estrutura é composto por 03 (trés) vAos. Em relagdo a superestrutura, a mesma é

- _constituida por 01 (uma} laje central), 02 (duas) lajes em balango, 03 (trés) vigas longarinas
continuas e 07 {sete) vigas transversinas. As transversinas sdo conectadas a [aje e estdo posicionadas
sobre cada um dos apoios e no meio dos vaos.

Na ligagdo entre a superestrutura e a mesoestrutura observou-se a presenga de bergos de concreto.
Aparelhos de apoio ndo foram identificados.

Em relagio & mesoestrutura, existe 04 (quatro) linhas de apoio. Os apoios intermedidrios s3o
constitufdos por viga travessa apoiada diretamente sobre tubuldes. Os apoios de extremidade sdo
constituidos por encontros portantes.
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A infraestrutura encontra-se aterrada na regido dos encontros, ndo sendo possivel sua
caracterizagdo, Nos apoios intermedidrios a infraestrutura é composta por tubuldes.

Os encontros sdo elementos de transicdo entre a estrutura da OAE e a via. No presente caso sdo
constituidos por aterro contido, sob a OAE por estruturas tipo encontro portante, e nas laterais por
muros de ala. =

Em rela¢do aos taludes, na projec@o da OAE, encontra-se desprotegido no lado norte. No [ado sul,
a base do encontro portante encontra-se abaixo do nivel d’agua. Nas laterais da OAE os taludes
encontram-se revestidos por vegetagdo, em bom estado.

A pista de rolamento sobre a OAE nfo é pavimento, sendo que o trifego de vefculos ocorre -
diretamente sobre a laje do tabuleiro. A pista possui largura total de 5,85m, permitindo a passagem

de um veiculo de cada vez. N&o foi verificada a existéncia de sinalizagfio horizontal. Em relagéo a
sinalizagdo vertical, hd uma placa indicando a capacidade da OAE em 45t,

Em cada uma das laterais existem guarda-rodas e guarda-corpos. Os guarda-rodas sdo de concreto s
possuindo 0,33m de altura e 0,60m de [argura. Os guarda-corpos possuem altura de 0,60m e sio Ny
constituidos por tubos metdlicos com didmetro de 2.1/2”.

O aterro encontra-se diretamente em contato com a laje, ndo havendo juntas de encontro. A OAE
ndo possui juntas de dilatac3o.

A drenagem é feita por buzinotes com dimetro de 50mm localizados nas laterais da QAE. N3o ha I
drenagem de talude.

Os detalhes e dimenstes da obra estio apresentados no desenho K0-402-001-21.

As Fotos cadastrais 1 a 24 apresentadas no Anexo IV ilustram as caracteristicas acima mencion_adas. -
5. ANOMALIAS VERIFICADAS
5.1. Superestrutura

5.1.1. Vigaslongarinas

s Fissuras nos seguintes locais:
- F.01, localizada na viga VL1, vio 1, passante (faces leste e oeste), com abertura
maxima de 8,0mm, préximo a travessa TR1 (Foto 25 e Foto 30);
- F.02 a F.04, localizadas na viga VL1, vdo 2, passante (faces leste e oeste), com
abertura mdxima de 1,0mm, prdéximas a linha de apoio AP2 (Foto 33); _ e
- F.05 e F.06, localizadas na viga VL1, vdo 2, face inferior, com abertura maxima de -
2,0mm, préximas a travessa TR2 (Foto 33); '
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- F.O7 e F.08, localizadas na viga VL1, vio 3, face leste, com abertura maxima de
3,0mm, proximas a travessa TR2 (Foto 35);

- F.09 e F.10, localizadas na viga VL2, vdo 1, face leste, com aberturas respectivas de
6,0mm e 3,0mm, préximas a travessa TR2 {Foto 36);

- F.11, localizada na viga VL2, vdo 1, face oeste, com abertura de 3,0mm, préximas 2
travessa TR2 {Foto 39);

- F.12, localizada na viga VL2, vdo 2, passante (faces leste e oeste), com abertura de

i 2,0mm, préximas a travessa TR2;

' - F.13, localizada na viga VL2, vdo 2, passante (faces leste e oeste), com abertura de
4,0mm, préximas a travessa TR1 (Foto 40);

- F.14 e F.15, localizadas na viga VL2, vio 3, face leste, com abertura de 1,0mm,
préximas a travessa TR2 (Foto 42);

- F.16, localizadas na viga VL2, vdo 3, passante {faces leste e oeste), com abertura de
6,0mm, proximo a travessa TR2 (Foto 42);

- F.17 e F.18, locailizadas na viga VL3, vdo 1, passantes (faces leste e oeste), com
abertura de 7,0mm, préximas a travessa TR1 (Foto 43 e Foto 46};

- F.19, localizada na viga VL3, vio 2, passante (faces leste e oeste), com abertura de
7,0mm, préxima a travessa TR2 (Foto 47 e Foto 49);

- F.20, localizada na viga VL3, vdo 2, face leste, com abertura de 6,0mm, préxima &

' travessa TR2 (Foto 47);

- F.21, localizada na viga VL3, vdo 2, passante (faces leste e oeste), com abertura de
7,0mm, préxima a TR1 (Foto 48);

- F.22, localizada na viga VL3, vdo 2, face oeste, com abertura de 0,2mm, préxima a TR
2 (Foto 49);

- F.23, localizada na viga VL3, vdo 3, passante (faces leste e oeste), com abertura de
6,0mm, préxima 3 TR2 {Foto 50).

!
H
H

e Concreto segregado com armadura exposta e oxidada nos seguintes locais:
- Viga VL1, v3o 1, faces leste oeste e inferior (Foto 25, Foto 28, Foto 29, Foto 30);

Pl - Viga VL1, vao 2, faces leste, oeste e inferior (Foto 32 e Foto 34);
e ' - Viga VL1, vdo 3, faces leste e inferior (Foto 35};

- VigaVL2, vdo 1, faces leste, inferior e oeste (Foto 36, Foto 37, Foto 38 e Foto 39);

- Viga VL2, vdo 2, faces leste e inferior (Foto 40);

- Viga VL2, vio 3, faces oeste e inferior (Foto 41);
. - Viga VL3, vdo 1, face oeste (Foto 45 e Foto 46);

- Viga VL3, vdo 2, faces leste, ceste e inferior (Foto 47);

- Viga VL3, vdo 3, face inferior.

e Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada nos seguintes locais:
- Viga VL1, vdo 1, face leste; ’
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5.1.2.

5.1.3,

5.2.

5.2.1.

- Viga VL3, vdo 1, face inferior (Foto 44);
- Viga V13, vio 2, face leste (Foto 48};

Concreto segregado na viga VL1, vdo 1, face oeste (Foto 31).
Deformac@es de origem construtiva nas vigas dos vios 1, 2 e 3 (Foto 51 e Foto 52).
Vigas transversinas

Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada nos seguintes locais:
- Transversina VT1, face sul;

Concreto segregado com armadura exposta e oxidada nos seguintes locais:
- Transversina VT2, faces norte e inferior (Foto 53 e Foto 55);
- Transversina VT3, face norte;
- Transversina VT4, faces norte, sul e inferior (Foto 56);
- Transversina VTS5, face sul;
- Transversina VT6, faces norte, sul e inferior;
- Transversina VT7, face norte.

Concreto disgregado na transversina VT2, face norte (Foto 54).
Laje e lajes em balanco

Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada em pontos localizados da laje e lajes
em balango, face inferior, nos vdos 1, 2 e 3 (Foto 57, Foto 58 e Foto 59);

Concreto disgregado na laje, face superior (Foto 60);

Deformagdo construtiva {flecha) observada na laje da OAE (Foto 3).

Mesoestrutura

Travessas

Desaprumo da travessa na linha de apoio AP2 (Foto 61);
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5.3. Aparelhos de apoio

e Aparelhos de apoio nio visualizado/inexistentes.

5.4. Encontros

5.4.1. Encontros portantes
e Concreto disgregado no encontro ENC1 {(Foto 62);

e Fissuras F.24 e F.25, localizadas no encontro ENC2, com abertura maxima de 40,0mm (Foto
63). A fissura F.24 pode ser dividida em dois trechos distintos, o primeiro, inclinado, com
abertura maxima de 8,0mm); e o segundo, horizontal, com abertura méxima de 40,0mm.

N~ 5.4.2, Murosde ala

s Fissuras nos seguintes locais:
- Fissura F.26, localizada na ala AL2, face leste, com abertura méaxima de 10,0mm {Foto
64);
- Fissura F.27, localizada na ala AL2, face leste, com abertura maxima de 50,0mm (Foto
65);
- Fissuras F.28 a F.30, localizada na ala AL4, face oeste, com abertura méxima de
10,0mm {Foto 66).

Vi
K

5.5. Infraestrutura

¢ Tubuldoes em bom estado.

5.6. Pavimento, sinalizagdo e dispositivos de seguranca

* Auséncia de sinalizagdo horizontal. Sinalizagdo vertical insuficiente.

5.7. Drenagem

e Os buzinotes sdo curtos e encontram-se entupidos em virtude do acimulo de detritos nas
laterais de pista.
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5.8. Guarda-corpos e guarda-rodas

e Concreto disgregado no guarda-rodas GR1 [Foto 67).

6. GABARITOS VERTICAL E HORIZONTAL

Gabarito vertical ndo medido por se tratar de OAE sobre rio ndo navegavel. Gabarito horizontal de
5,85m, considerado adequado, uma vez que se trata de estrada vicinal.

Prontos para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atencigsamente,

SAPITANDUVA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Eng® Mauro Lacerda Santos Filho
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ANEXO | - LOCALIZAGAO DAS FOTOS E REGISTRO DE ANOMALIAS
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Todas as dimens&es apresentadas nas tabelas estdio em metros
Elemento: Viga longarina VL1 - vio 1 (Folha 15/84) ‘
Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada =
Face leste Face inferior Face oeste
N2 | Comprimento | Altura | Area N2 | Comprimento | Altura | Area N2 | Comprimento | Altura | Area
1 1,00 0,20 0,2 1 1,00 0,30 0,3 1 1,00 0,20 0,2
2 0,50 0,20 0,1 2 0,30 0,30 | 0,09 - - - - i
| - - - - 3 0,30 0,30 | 0,09 - - - - I
‘ - - - - 4 0,30 0,30 | 0,09 - - - -
i - - - - 5 1,50 0,30 | 0,45 - - - -
| - - - - 6 0,30 0,30 | 0,09 - - - -
1 - - - - 7 0,10 0,30 | 0,03 - - - -
Anomalia: Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada e
Face [este - -
Ne| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area N2 | Comprimento | Altura | Area
1 0,10 0,50 0,05 - - - - - - - -
2 0,10 010 | 0,01 - - . . - . . -
_ Anomalia: Concreto segregado )
Face oeste - -
‘ Ne| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area N | Comprimento | Altura | Area
\ -
| 1 1,50 0,20 | 03 - - - - - - - -
| Elemento: Viga longarina VL1 - vio 2 (Fotha 16/84) =
| Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada
Face laste Face inferior Face ceste
N2| Comprimento | Altura | Area Ne | Comprimento | Altura | Area N? | Comprimento | Altura | Area .
1 1,10 0,20 0,22 1 1,00 0,30 | 0,3 1 0,30 0,30 | 0,09 e
2 1,00 0,20 0,20 2 1,50 0,30 | 0,45 2 3,00 0,10 03
3 1,00 0,20 0,20 3 0,70 0,30 (021 - - - -
- - - - 4 1,40 0,30 | 042 - - - -
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Elemento: Viga longarina VL1 - vio 3 (Folha 17/84)

Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada

Face leste ‘ Face inferior Face oeste
N2| Comprimento | Altura | Area N2| Comprimento | Aftura | Area N2 | Comprimento | Altura | Area
1 0,30 0,30 0,09 1 1,00 0,30 | 0,3 - - - -

Elemento: Viga longarina VL2 - viio 1 (Folha 18/84)

Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada

Face leste Face inferior Face oeste
N2| Comprimento Altura | Area N2 | Comprimento Altura | Area Ne | Comprimento | Altura | Area
1 0,50 0,20 0,1 1 1,00 0,30 | 0,3 - - - -
- - - - 2 0,30 0,30 | 0,09 - - - -
- - - - 3 0,30 0,30 {0,09 . - - -
- - - - 4 0,80 0,30 | 0,24 - - - -
- - - - 5 0,30 0,30 | 0,09 - - - -
- - - - 6 0,50 0,30 | 0,45 - - - -

Elemento: Viga longarina VL2 - vio 2 (Folha 19/84)

Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada

Face leste Face inferior Face oeste
Ne| Comprimente | Altura | Area Ne| Comprimento Altura | Area Ne | Comprimento | Altura | Area
1 2,00 0,10 0,2 1 9,00 0,30 | 2,7 - - - -
= 2 1,00 0,20 0,2 - - - - - . _ _

Elemento: Viga longarina VL2 - vio 3 (Folha 20/84)

Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada

Face leste Face inferior Face oeste
- Ne| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimente | Altura | Area N2 | Comprimento | Altura | Area
S -1 - - - 1 5,00 0,30 1,5 1 2,00 0,20 04
- - - - 2 2,20 0,30 | 0,66 - - - -
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Elemento: Viga longarina VL3 - vio 1 (Falha 21/84)
Anomalia: Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada
Face [este Face inferior Face oeste
Ne| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area Ne | Comprimento | Altura | Area
- - - - 1 0,10 0,30 |0,03 - - - -
- - - - 2 0,10 0,30 | 0,03 - - - -
Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada
Face leste Face inferior Face oeste
Ne| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimente | Altura | Area Ne | Comprimento | Altura | Area
. . - - - - - - 1 1,00 0,10 0,1
_ _ . . - - - - - 2 1,00 0,10 | 04
Elemento: Viga longarina VL3 - vio 2 (Folha 22/84)
Anomalia: Concrato segregado com armadura exposta e oxidada
Face leste Face inferior Face oeste
Ne| Comprimento | Altura | Area N2| Comprimento | Altura | Area N2 | Comprimento | Altura Area
1 2,00 0,10 0,2 0,40 0,10 |004( | 1 0,40 0,10 | 0,04
2 0,40 0,10 Q,04 4,80 0,10 | 0,48 2 ' 0,40 0,10 0,04
3 0,05 0,30 | 0,015 - - - - 3 1,00 0,10 0,1
4 0,05 0,30 | 0,015 - - - - 4 0,30 0,10 0,03
5 0,05 0,30 | 0,015 - - - - - - - -
Anomalia: Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada B
Face leste Face inferior Face oeste
Ne| Comprimento | Altura | Area N2 | Comprimento | Altura | Area N¢ | Comprimento | Altura | Area
1 0,30 0,10 0,03 - - - - - - - -
Elemento: Viga longarina VL3 - vdo 3 (Folha 23/84)
Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada
Face leste Face inferior Face oeste
Ne| Comprimento | Altura [ Area N2 | Comprimento | Altura | Area N2 | Comprimento | Altura | Area
- - - - 1 1,00 0,30 | 0,3 - - - -
- - - - 2 0,20 0,30 | 0,12 - - - -
- - - - 3 0,60 0,30 (0,18 - - - -
- - - - 4 0,10 0,30 | 0,03 - - - -

3
)

v F
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N
1

Elemento: Transversina VT1 (Folha 24/84)

Anomalia: Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada

Face norte Face inferior Face sul
ATa Ne| Comprimento | Altura | Area N

L-]

Comprimento | Altura | Area N2 | Comprimento | Altura | Area
- - - - - - _ - - 1 0,10 0,10 0,01

Elemento: Transversina VT2 {Folha 24/84) A

Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e-oxidada

B Face norte -Face inferior Face sul
Ne¢| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area N2 | Comprimento | Altura | Area
1 1,77 0,10 0,177 1 1,40 0,20 | 0,28 - - - -

Anomalia: Concreto disgregado

- Face norte Face inferior Face sul
e Ne| Comprimento | Altura | Area N2| Comprimento | Altura | Area N2 | Comprimento | Altura | Area
1 0,15 0,15 [ 0,0225 - - - - - - - -

Elemento; Transversina VT3 (Folha 25/84)

A Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada

Face norte Face inferior Face sul
N2 | Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento Altura | Area N2 | Comprimento | Aitura | Area
1 0,30 0,10 0,03 - - - - - - - -
2 0,30 0,10 0,03 - - - - - - -
- 3 0,30 0,10 0,03 - - - - - - - -

Elemento; Transversina VT4 (Folha 25/84)

Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada

Face norte Face inferior Face sul
= Ne| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area Ne | Comprimento | Altura | Area
-~ 1| 0,40 0,10 0,04 1 5,00 0,20 - 1 1,77 0,10 | 0,177
2 1,77 0,10 0,177 - - .- - 2 0,30 0,10 0,03
- - - - - - - - 3 0,30 0,10 0,03
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Elemento: Transversina VT5 (Folha 26/84) h
Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxfdada
Face norte Face inferior Face sul
Ne| Comprimento | Altura | Area N2| Comprimento | Altura | Area N2 | Comprimento | Altura | Area
- - - - - - - - 1 0,40 0,10 | 6,04 .
Elemento: Transversina VT6 (Folha 26/84)
Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada
Face norte Face inferior Face sul
N2 | Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area N2 { Comprimento | Altura | Area -
1 1,50 0,10 | 0,15 1 2,50 0,30 | 0,30 1 0,30 0,10 | 0,03 s
- - - - 2 0,40 0,20 | 0,20 2 0,30 0,10 0,03
- - - - - - - - 3 0,30 0,10 | 0,03
. . . . - - - - 4 0,30 0,10 | 0,03
Elemento: Transversina VT7 (Folha 27/84) ]
Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada
Face norte Face inferior Face sul
Ne| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area Neg | Comprimento | Altura | Area
1 0,30 0,10 0,03 - - - - - - - -
2 0,30 010 | 0,03 - - - - -1 - - - e
Elemento: Laje e laje em balango - vio 1 (Folha 26/84) )
Anomalia: Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada
Face inferior Face inferior Face inferior ,
N2| Comprimento | Altura | Area N2 [ Comprimento | Altura | Area N2 | Comprimento | Altura | Area =
1 2,80 0,10 0,28 9 0,20 0,10 | 0,02 17 0,10 ' 0,10 0,01
2 0,20 0,10 0,02 10 0,10 0,10 | 0,01 18 0,10 0,10 | 0,01
3 0,10 0,10 0,01 11 0,30 0,10 | 0,03 19 0,10 0,10 0,01
4 0,30 0,10 0,03 12 0,30 0,10 | 0,03 20 0,20 0,10 0,02
5 0,30 010 | 003 | |13 0,30 0,10 |003| |21 0,20 0,10 | 0,02 o
6 0,30 0,10 | 0,03 14 0,30 0,10 | 0,03 22 0,10 0,10 | 0,01 =
7 0,30 0,10 0,03 15 0,30 0,10 | 0,03 23 0,10 0,10 0,01
8 0,20 0,10 0,02 16 0,30 0,10 | 0,03 24 0,10 0,10 0,01
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e Anomalia: Concreto disgregado (folha 26/34)
Face superior Face inferior Face inferior
Ne| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimenta | Altura | Area Ne | Comprimento | Altura | Area
1 10,00 2,00 20 - - - - - - - -
= Elemento: Laje e laje em balango - vio 2 (Folha 29/84)
Anomalia: Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada
Face inferlor Face inferior Face inferfor
Ne| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area N2 | Comprimento | Altura | Area
1 2,90 0,10 0,29 4 0,30 0,10 | 0,03 7 2,00 0,10 0,2
o 2 0,30 0,10 0,03 5 0,30 0,10 | 0,03 8 0,20 0,10 | 0,02
3 0,30 0,10 0,03 6 0,30 0,10 | 0,03 9 0,20 0,10 0,02
Elemento: Laje e laje em balango - vio 3 (Folha 30/84)
Anomalia: Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada
i Face inferior Face inferior Face inferior
Ne| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area N2 | Comprimento | Altura | Area
1 0,20 0,10 0,02 0,40 0,10 | 0,04 15 0,40 0,10 0,04
2 0,20 0,10 0,02 0,40 0,10 | 0,04 16 0,40 0,10 0,04
3 0,20 0,10 0,02 10 1,50 0,10 [ 0,15 17 0,40 0,10 0,04
= 4 0,20 0,10 0,02 11 1,50 0,10 | 0,15 18 0,20 0,10 0,02
5 0,20 0,10 0,02 12 0,40 0,10 | 0,04 19 0,20 0,10 0,02
[3) 0,40 0,10 0,04 13 0,40 0,10 | 0,04 20 0,20 0,10 0,02
7 0,40 0,10 0,04 14 0,40 0,10 | 0,04 21 0,20 0,10 0,02
Elemento: Guarda-rodas GR1 {Folha 33/84)
E Anomalia: Concreto disgregado
Face superior - -
Ne| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area N2 | Comprimento | Altura | Area
1 2,00 0,20 0,4 - - - - - - - -
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ANEXO Ill - TABELA DE LOCALIZAGAO DAS FISSURAS
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FISSURA oL FACE ggﬂ;‘;ﬂ’:ﬁ{r’% ngBﬁnT?m) ! DEEQGEL‘}Q °
= 1 TIPO ESTRUTURAL
) F.01 VL1 -VAO 1 LESTE/CESTE 2,80 8,0 0,8m da TR1
F.02 VL1-VAD 2 LESTE/CESTE 2,00 2,0 0,3m da TR2
F.03 VL1 -VAQ 2 LESTE/OESTE 1,50 2.0 0,9m da TR2
F.04 VL1-VAO 2 LESTE/QOESTE 1,60 20 1,2m da TR2
F.05 VL1 -VAO 2 INFERIOR 0,30 1,0 0,9m da TR2
o F.06 VL1-VAO2 INFERICR 0,30 1,0 1.2m da TR2
) F.07 VL1-VAO 3 LESTE 0,80 3.0 1,0m da TR2
F.08 VL1-VAO 3 LESTE 0,70 3,0 0,5m da TR2
F.09 VL2 -VAO 1 LESTE 1,00 6,0 0,7m da TR1
F.10 VL2 -VAOD 1 LESTE 0,50 3,0 1,0m da TR1
F.11 VL2 -VAD 1 QESTE 1,10 3,0 0,6m da TR1
o F.12 VL2 -VAD 2 LESTE/QESTE 2,20 2,0 0,5m da TR2
*|  F.13 VL2-VAO 2 LESTE/CESTE 2,20 4,0 0,5m da TR1
F.14 VI2-VAO 3 LESTE 0,20 10 1,1m da TR2
F.15 VL2 -vAO 3 LESTE 0,40 1.0 0,6m da TR2
F.16 VL2-vAO 3 LESTE/CESTE 2,80 6,0 0,7m da TR2
F.17 VL3 -VAO 1 LESTE/OESTE 1,20 7.0 0,6m da TR1
e F.18 VL3-VAQ 1 LESTE/OESTE 1,00 7.0 0,75m da TR1
- F.1¢ VL3-VAQ 2 LESTE/OESTE 2,20 4,0 0,5m da TR2
F.20 VL3 -VAO 2 LESTE 1.00 6,0 0,6m da TR2
F.21 VL3 -VAO 2 LESTE/OESTE 2,20 7.0 0,6m da TR1
F.22 VL3 -VAD 2 QESTE 1,00 2,0 0,6m da TR2
F:23 VL3-VAQ3 LESTE/QESTE 2,70 6,0 0,7m da TR2
B4 F.24 ENC2 NORTE B 6,50 40,0 Na face do encontro
) F.25 ENC2 NCRTE 0,56 8,0 Na face do encantre
F.26 AL2 LESTE 0,80 10 Na face da ala
F.27 AL2 LESTE 2,80 50 Na face da ala
F.28 Al4 QESTE 1,70 10 Na face da ala
F.29 AlL4 OESTE 1,20 40 Regido préxima ao solo
- F.30 Al4 OESTE 0,60 40 Regifo préxima ao sclo
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Foto 1
Vista superior — lado norte

A
-
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Guarda-corpo e guarda-rodas lado leste
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Vista superior — lado Sul
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Foto 5

Foto 6
Transigdo entre o aterro e a OAE ~

lado Norte
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Foto 7
Placa indicativa da capacidade da OAE - lado Norte

~

Foto 8 o
Vista lateral —lado leste "
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Foto 9
i Vista lateral ~ lado leste

Foto 10
Vista lateral — lado leste

Insendo par SIMON SCHNEIDER em: 15/07/2025 15:53:55, Assinalura(s) Avangada(s) realizada por: SIMON SCHNEIDER em 15/07/2025 16: 53 55. Documento

asslnado nos termos do .. A autenticidade deste-documento pode ser validada no enderet;o
ienprscp.equiplano.com.br:5355/tramitacaok ocesso.' ‘consulta-anexo-assinado/ent e/355,.com o codigo: 8




PPN

S SAPITANDUVA
| YSorvigos de Engenharla

PREFEITURA

Revisdo: Emisséo: Folha:
Q0 1711212021 56/84

Foto 11
Vista lateral —lado oeste _ o
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Foto 12
Vista lateral — lado oeste
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Vista inferior e detalhe da mesoestrutura.no vio 1
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Vista Inferior — vio 2
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“Foto 17
Vista da mesoestrutura — linha de apoio AP3

Foto 18
Vista do Encontro ENC1
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Foto 19 =
Vista do Muro de Ala AL1

Foto 20
Vista superior do Muro de Ala AL1
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Vista do Muro de Ala AL2
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oto 22
Vista do Encontro ENC2
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Foto 24
Bergo de concreto na linha de apoio AP2, N&o foi verificada a existéncia de aparelho de apoio
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Foto 25
Fissura F.01 (face leste}, com abertura de 8mm, localizada na viga VL1, vdo 1, junto a TR1; e concreto disgregado com
armadura exposta e oxidada nas faces lateral e inferior da viga

Foto 26
Vista aproximada da Fissura F.01, com abertura de 8mm, localizada na viga VL1, vdo 1, junto a TR1
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Foto 27
Vista da Fissura F.01, com abertura de-8mm, localizada na viga VL1, viio 1, junto a TR1, Nota-se que ndo hd fissura
simétrica 3 F.01 nov3o 2
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Foto 28
Concreto segregado com armadura exposta e oxidada na viga VL1, vio 1, face inferior i
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v . Foto 29
R Concreto segregado com armadura exposta e oxidada na viga VL1, véo 1, face Inferior
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Fissura F.01 (face oeste), com abertura de 8mm, localizada na viga VL1, vdo 1, junto & TR1; e concreto disgregado com
armadura exposta e oxidada nas faces lateral e inferior da viga

Foto 30
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' Foto 31
Concreto segregado na viga VL1, vdo 1, face oeste

Foto 32
Concreto segregado com armadura exposta e oxidada e deformagdo construtiva na viga VL1, vio 2, face leste
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Foto 33
Fissuras F.02 a F.06, faces leste e Inferior da viga VL1, vio 2, junto 4 linha de apoio AP2
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Foto 34
Concreto segregado com armadura exposta e oxidada na face inferior das vigas VL1 e VL2, vio 2
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Foto 35
Fissuras F.07 & F.08, e concreto segregado com armadura exposta e oxidada na viga VL1, vdo 3, face leste -

Foto 36
Fissuras F.09 e F.10, localizadas na viga VL2, viio 1, junto 4 TR1, face leste; e concreto segregado com armadura
exposta e oxidada
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Foto 37
Concreto segregado com armadura exposta e oxidada na viga VL2, vio 1, face inferior
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. - " Foto38
Concreto segregado com armadura exposta e oxidada na viga VL2, vio 1, face lesta

ATregs

lnsendo por SIMON-SCHNEIDER em: 15/07/2025 15:53:55. Assinatura(s) Avangada(s) realizada por. SIMON SCHNEIDER em 15/07/2025 15 53: 55 Documento
assinado nos termos do .. A autenticidade deste documento pode servalidada no endereco
br:5355/tramitacaoProcesso/#fconsulta-anexo-assinado/entidade/356; cam o ebdigo; 8f2ddfd




PREFEITURA

Revisdo:
00

Emissgo: Folha:

1711212021 70/64

167
SAPITANDUVA
Scrvicosdo Engenharia

Foto 39
Fissura F.11, localizada na viga VL2, vio 1, junto & TR1, face oeste; e concreto segregado com armadura exposta-e
oxidada
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Foto 40

Fissura F.13, localizada na viga VL2, vio 2, junto a TR1, passante {faces leste e oeste); e concreto segregado com
armadura exposta e oxidada na face inferior
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.Foto 41

Foto 42
. Fissuras F.14 a F.16, localizadas na viga VL2, vdo 3, junto a TR2
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Foto 43

Fissuras F.17 e F.18, Iocahzadas na viga VL3, vdo 1, junto & TR1, passantes (faces leste e oeste)

Foto 44
Concreto disgregado com armadura exposta e oxldada na viga VL3, vio 1, face inferior
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- Foto 45
Concretd segregado com armadura exposta e oxidada na viga VL3, vo 1, face oeste

Foto 46
Fissuras F.17 e F.18, localizadas na viga VL3, vdo 1, junto a TR1, passantes {faces leste e oeste); e concreto segregado
com armadura exposta na face oeste
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Foto 47
Fissuras F.19 e F.20, localizadas na viga VL3, vio 2, junto 3 TR1, passantes (faces leste e oeste); e-concreto segregado
com armadura exposta na face leste

Foto 48 s
Fissura F.20, localizada na viga VL3, vao 2, junto 4 TR1, passante (faces leste e oeste); e concreto disgregado com
armadura exposta na face leste
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A ' Foto 49
o " Fissuras F.19 e F.22, localizada na viga VL3, vdo 2, junto 3 TR2, passante (faces leste e oeste); e concreto disgregado
com armadura exposta na face oeste

Foto 50
Fissura F.23, localizada na viga VL3, v3o 3, junto & TR3, passante (faces leste e oeste}
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Foto 51
Deformagdo construtiva na viga do vio 1

Pl

Foto 52 =
Deformagio construtiva na viga do vio 2
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Foto 53
Concreto segregado com armadura exposta e oxidada na transversina VT2, face norte

Foto 54
Concreto disgregado na transversina VT2, face norte
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Foto 55
Concreto segregado com armadura exposta e oxidada na transversina VT2, face inferior
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Foto 56
Vista inferior no vdo 2, Nota-se a presenga de concreto segregado com armadura exposta e oxidada na transversina
VT4
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Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada na lale em balango do vao 2

Foto 57

Foto 58
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Fato 59 ~Ein
Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada na laje em balango do vio 3
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Foto-60
Concreto disgregado na |aje, face superior
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Foto 61
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i Concreto disgregado no encontro ENC1
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Foto 62
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Foto 63
Fissuras F.24 e F.25, com abertura maxima de 40,0mm, localizadas no encontro ENC2

Foto 64
Fissura F.26, com abertura méxima de 10,0mm, localizada na-ala AL2
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Fissuras F.28 a F.30, com abertura maxima de 40,0mm, localizadas na ala AL4
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Concreto-disgregado no guarda-rodas GR1
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PREFEITURA Eng® Mauro Lacerda Santos Filho

Sapitanduva Servigos de Engenharia Ltda.
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Responsave! Técnico - Prefeitura.

Lote: Rodovia: ‘ N® INTERND
KO-402

i Trecho: Verificado:
Pién — S3o Bento do Sul

Objeto: Aprovado:
Projeto de Reforco
Ponte sobre o Rio Negro
Inspecgdo Especial - Relatério de Terapia
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1. INTRODUGCAO

O presente relatorio trata, especificamente, do diagnéstico das anomalias e apresentacdo das
metodaologias de recuperagio estrutural, funcional e de durabilidade a serem aplicadas nas falhas
de desempenho verificadas durante a vistoria especial, complementando o Relatério de Patologia,
onde encontram-se registradas as anomalias da OAE.

. 2. DADOS GERAIS
Identificacdo:
Nome da Qbra: Ponte sobre o Rio Negro

- Localizagao:

Rodovia: Estrada KO-402
Municipio: Pién-PR

= Pista: Norte/Sul

N | Obstaculo: Rio Negro

Data da vistoria: 29 de novembro de 2021

Composigio da equipe técnica:

F
1

| Engenheiros civis: Mauro Lacerda Santos Filho
Ramon Macedo Corréa

Equipamentos utilizados: escadas telescépicas, equipamentos de

H
1

medigdo a laser, trenas de fita, marretas,
ponteiros, etc.

3. CARACTERISTICAS GERAIS

i
7

. A Obra de Arte Especial {OAE) objeto desta vistoria esta localizada na Estrada KO-402, na divisa entre
os municipios de Pién-PR e Campo Alegre-SC. Neste trecho a via ndo se encontra pavimentada.

Trata-se de uma Obra de Arte Especial com alinhamento retilineo em relagdo ao obstaculo,
transversalmente e longitudinalmente em nivel.
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A OAE possui comprimento total de 31,25m e largura de 7,05m. O projeto original ndo foi localizado,
contudo, por estar localizada em uma estrada vicinal, acredita-se que seja classe 24,

O sistema estrutura é composto por 03 {trés) vdos. Em relacdo a superestrutura, a mesma é
constituida por 01 (uma) laje central), 02 (duas) lajes em balango, 03 (trés) vigas longarinas
continuas e 07 (sete) vigas transversinas. As transversinas sdo conectadas a laje e estdo posicionadas =
sobre cada um dos apoios e no meio dos vdos.

Na ligagdo entre a superestrutura e a mesoestrutura observou-se a presenca de bergos de concreto.
Aparelhos de apolo ndo foram identificados.

Em relagdo a mesoestrutura, existe 04 {(quatro) linhas de apoio. Os apoios intermedidrios sdo =
constituldos por viga travessa apoiada diretamente sobre tubul&es, Os apoios de extremidade s&o
constituidos por encontros portantes.

A infraestrutura encontra-se aterrada na regido dos encontros, ndo sendo possivel sua
caracterizacSo. Nos apoios intermedidrios a infraestrutura é composta por tubuldes.

Os encontros sdo elementos de transicio entre a estrutura da OAE e a via. No presente caso sdo
constituldos por aterro contido, sob a OAE por estruturas tipo encontro portante, e nas laterais por
muros de ala.

Em relagdo aos taludes, na projegdo da OAE, encontra-se desprotegido no lado norte. No lado sul,
a base do encontro portante encontra-se abaixo do nivel d’dgua. Nas laterais da OAE os taludes =
encontram-se revestidos por vegetagdo, em bom estado,

A pista de rolamento sobre a OAE ndo é pavimento, sendo que o trafego de veiculos ocorre
diretamente sobre a laje do tabuleiro. A pista possui largura total de 5,85m, permitindo a passagem
de um veiculo de cada vez, N&o foi verificada a existéncia de sinalizagio horizontal, Em relagio a
sinalizagdo vertical, hd uma placa indicando a capacidade da OAE em 45t.

Em cada uma das laterais existem guarda-rodas e guarda-corpos. Os guarda-rodas sdo de concreto
possuindo 0,33m de altura e 0,60m de largura. Os guarda-corpos possuem altura de 0,60m e séo
constituidos por tubos metalicos com didgmetro de 2.1/2",

O aterro encontra-se diretamente em contato com a laje, ndo havendo juntas de encontro. A OAE
nao possui juntas de dilatagdo.

A drenagem é feita por buzinotes com didmetro de 50mm localizados nas laterais da OAE. N&o ha
drenagem de talude.

Os detalhes e dimensdes da obra estdo apresentados no desenho KO-402-001-21. -
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4. DIAGNOSTICO DAS ANOMALIAS VERIFICADAS
T 4,1. Superestrutura

4.1.1. Vigas longarinas

* Asfissuras nasvigas langarinas possuem grande abertura e estdo localizadas na regifio sobre
| os apolos intermediarios. Verificou-se em campo gue as vigas estio solidarizadas a travessa,
T _ ndo existindo aparelhos de apoio. As fissuras, por sua vez, sdo atribuidas aos efeitos
dindmicos. Como as travessas da OAE sdo bastante robustas, quando da passagem de
velculos, a energia é dissipada através da abertura de fissuras nas vigas;

e 0O concreto segregado com e sem armadura exposta e oxidada é decorréncia da utilizagdo
= de concreto mal dosado ou mal vibrado durante a execugio da OAE;

1‘ o O concreto disgregado com armadura exposta e oxidada é decarréncia do baixo cobrimento
das armaduras em virtude da n3o utilizagdo de espagadores;

¢ As deformagdes construtivas sdo decorréncia da utilizagdo de formas e escoramentos com
- capacidade portante insuficiente em relagdo ao peso produzido pelo concreto.

.
+

4.1.2. Vigas transversinas

* 0 concreto segregado é decorréncia da utilizagdo de concreto mal dosado ou mal vibrado
» durante a execugio da OAE;

e 0 concreto disgregado é decorréncia da tentativa de retirada de um corpo de prova.
4.1.3. Laje e lajes em balango

s 0O concreto disgregado com armadura exposta e oxidada é decorréncia do baixo cobrimento
das armaduras em virtude da ndo utilizagdo de espacadores;

* O concreto disgregado na face superior da laje é decorréncia do desgaste provocado pelo
trafego de veiculos;

- e As deformacgdes construtivas sdo decorréncia da utiliza¢iio de formas e escoramentos com
' capacidade portante insuficiente em relagéio ao peso produzido pelo concreto.
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4.2,

4.3.1.

44,

4.4.1.

4.4.2.

4.5.

4.6.

4.7,

Aparelhos de apoio

Aparelhos de apoio no visualizado/inexistentes.

Mesoestrutura

Travessas

O desaprumo é decorréncia de erros de posicionamento ou movimenta¢io das férmas e
escoramentos.

Encontros

Encontros portantes

Rl
O concreto disgregado no encontro ENC1 é decorréncia de mé execugdo, com camada de
concreto apresentando espessura insuficiente;

As fissuras F.24 e F.25, localizadas no encontro ENC2 sfo decorréncia de recalgue.
Muros de ala

As fissuras F.26 e F.27, localizadas na ala AL2 e a fissuras F.28 e F.30, na ala AL4, sdo
decorréncia de recalques,

Infraestrutura

Tubuldes em bom estado.

Pavimento, sinalizagdo e dispositivos de seguranca

Auséncia de sinalizagdo horizontal, Sinalizacdo vertical insuficiente.

Drenagem

Os buzinotes curtos sdo decorréncia da implantagdo inadequada desses elementos, com
comprimento insuficiente;

Buzinotes entupidos s&o decorréncia do acimulo de detritos nas laterais da pista;

t
13

- -
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® A auséncia de pingadeiras é decorrente na ndo implantagdo desses elementos durante a
execugdo da OAE.

- ‘4.8. Guarda-corpos e guarda-rodas

s O concreto disgregado no guarda-rodas GR1 é decorréncia do destacamento da camada
superficial de concreto.

5. GABARITOS VERTICAL E HORIZONTAL

Gabarito vertical ndo medido por se tratar de OAE sobre rio ndo navegdvel. Gabarito horizontal de
5,85m, considerado adequado, uma vez que se trata de estrada vicinal.

6. DESEMPENHO
6.1,  Estrutural
O desempenho estrutural é ruim.

Nas vigas longarinas foram observadas fissuras inclinadas com grande abertura sobre os apoios
intermedidrios. Tais anomalias representam um risco a estrutura.

- Existern grandes dreas com concreto segregado e armadura com corrosdo incipiente nas vigas
longarinas e transversinas. Como a OAE estd localizada em um ambiente pouco agressivo, as
armaduras ndo apresentam corrosdo significativa. Todavia, tal configuragdo representa um risco a
OAE no médio e longo prazo, caso as armaduras desenvolvam corrosao.

e Em relagdo as deformagBes construtivas nas vigas e lajes, ndo foram identificados riscos a estrutura
" decorrentes dessa situagdo. '

No encontro ENC2 e alas AL2 e AL4 existem fissuras de grande abertura provocadas por recalque,
que podera gerar alguma insuficiéncia estrutural quando da passagem de cargas elevadas.

6.2. Funcional

i':l

O desempenho funcional é regular.
O gabarito da OAE é adequado uma vez que sé trata de estrada vicinal.

Os dispositivos de seguranga, notadamente o guarda-corpo, apresenta um ponto com concreto
_disgregado, contudo, tal anomalia é de pequena dimensdo, ndo representado risco.

Na drenagem de pista verificou-se a presenca de buzinotes curtos e entupidos, podendo ocasionar
empogamentos, A OAE ndo possui pingadeiras.
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A pista de rolamento apresenta irregularidades (concreto disgregado na laje) em virtude do trafego .
de veiculos. Sinalizagdo horizontal inexistente, e vertical insuficiente. -

6.3. Durabilidade

O desempenho em relagdo 3 durabilidade é ruim.

As fissuras de grande abertura existentes nas vigas indicam um problema de durabilidade, pois
facilitam a entrada de &gua no elemento, consequentemente provocando a corrosdo das =
armaduras.

»
‘l

LY .

As vigas longarinas e transversinas aprésentam grandes dreas com concreto segregado e armaduras
com corrosdo incipiente. Mesmo em um ambiente pouco agressivo, como é o caso da OAE em
questdo, a anomalia representa um problema de durabilidade em virtude da area elevada.

Os pontos com concreto disgregado e armadura exposta e oxidada nas vigas transversinas e lajes
nao representam um problema de durabilidade, uma vez que os pontos sdo localizados e de
pequenas dimensdes.

Em relacdo a drenagem, tanto os buzinotes curtos quanto a auséncia de pingadeiras representam
problemas de durabilidade. Isso ocorre, pois, as 4guas pluviais escorrem pelas lajes em balango e -
vigas longarinas facilitando a ocorréncia de anomalias, como por exemplo a corrosdo das

armaduras.

6.4. Avaliagdo de acordo com a ABNT NBR 9452:2019 )
ELEMENTOS
Pardmetro Encontras
Superestrutura | Mesoestrutura | Infraestrutura Pista Nota final
Estrutura | Complementos

Estrutural 2 5 5 2 5

Funcional NA NA 5 5 -~z

Durabilidade 5 - 2 5

Estrutural 2;

¢ Fissuras em elementos de concreto armado com abertura superior aos limites previstos
conforme ABNT NBR 6118:2014, item 13.4.

Funcional 4:

¢ Dispositivos de drenagem deficientes.

assinado nos
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"Durabilidade 2:
¢ Armaduras expostas com corrosdo incipiente em elemento principal.
7. ACOES RECONSTITUIDORAS DA INTEGRIDADE DA OBRA

As agBes reconstituidoras dos elementos estruturais ou complementas da obra de arte especial
estdo associados a agdes localizadas, com objetivo de restabelecer niveis adequados aos
parametros estruturais, funcionais e de durabilidade. As agGes propostas para a obra em questdo
sdo:

- » Reparos superficiais nos pontos com concreto segregado e disgregado com e sem armadura
exposta e oxidada;
s Injecdo das fissuras nas vigas com resina epoxi;
¢ Grampeamento das trincas no encontro ENC2 e muros de ala AL2 e AlL4;
s Adequagdo da sinalizagdo vertical;
¢ Implantagdo de buzinotes;
- ‘ ¢ Implantagdo de pingadeiras;
¢ Hidrojateamento completo da OAE;
e Estucamento e aplicacdo de pintura acrilica em todos os elementos da OAE com concreto
aparente;
s Execucdo de projeto de reforco da OAE. '

H
2

8. CONCLUSAO
De um modo geral, o estado da OAE pode ser classificado como ruim.

As fissuras localizadas nas vigas longarinas na regido sobre os apoios intermediarios, em virtude da
. abertura elevada, representam um risco a OAE. Recomenda-se que as fissuras recebam injegio com
. - resina epoxi para restaurar a monoliticidade dos elementos, juntamente com o reforgo das vigas.

Os pontos com armaduras principais expostas e oxidadas na face inferior das vigas longarinas e
transversinas representam um problema, principalmente em relag8o & durabilidade da OAE.
Recomenda-se o tratamento imediato através da remogdo da camada de éxido das armaduras e
N posterior recuperacao da se¢do com argamassa polimérica. Nesse servico especificamente, deve-se
tomar cuidado para ndo preservar nenhum resquicio de armadura oxidada antes da aplica¢do de
argamassa polimérica. Os demais pontos com concreto segregado e disgregado com armadura
exposta devem ser recuperados utilizando a mesma metodologia.

Na face superior da laje recomenda-se o tratamento do concreto disgregado também com
I argamassa polimérica.
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No encontro ENC2 e nos muros de ala AL2 e AL4 recomenda-se o grampeamento das fissuras, -
juntamente com o reforgo do elemento,

Em relagdo a sinalizagdo vertical, recomenda-se a implantaciio de placas indicadoras de obsticulo
nas extremidades da OAE, bem como placas indicativas de ponte estreita nas aproximacgdes. Em
relacdo a sinalizagdo horizontal, come se trata de uma via ndo pavimentada, segue-se o mesmo
padrédo da via, ou seja, sem sinalizagdo horizontal. L

Verificou-se que os buzinotes existentes sdo curtos e de pequeno didmetro. Além disso, desaguam
nas laterais da OAE, facilitando o entupimento. Assim, recomenda-se a implantagdc de novos
buzinotes com didmetro de 100mm, e§pa5ados a cada 4,00m. Em relagdo as pingadeiras,
recomenda-se a implantagdo das mesmas nas,extremidades das lajes em balango. ) o

0

Visando melhorar os aspectos estéticos e a durabilidade da OAE, através da impermeabilizagdo da
superficie, recomenda-se o hidrojateamento completo, estucamento e pintura acrilica em todos os
elementos com concreto aparente.

E recomendado que seja realizado uma andlise estrutural e projeto de reforgo, sobretudo na regido
dos momentos negativos, sobre os apoios. ~

Em relagdo a periocdicidade da Inspecdo Especial, recomenda-se a realizagio no prazo normal, de
cinco anos, Deve-se observar nas proximas inspegdes, principalmente a ocorréncia de fissuras sobre
os apoios intermediarios.

Prontos para quaisquer esclarecimentos adicionais. I

Atenciosamente,

SAPITANDUVA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Eng? Mauro Lacerda Santos Fitho
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A. MOBILIZAGAO E INSTAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Realizar a instalagdo do canteiro de obra conforme as normas vigentes de seguranca e medicina do
trabalho, além de respeitar as condigBes operacicnais da rodovia. Deve-se evitar, sempre que
possivel, o transito de materiais, mdo-de-obra e equipamentos sobre a pista. O canteiro de obras
deverd ser devidamente sinalizado e isolado do tréfego. S

B. ISOLAMENTO DAS AREAS DE TRABALHO

Sinalizar e isolar previamente os locais onde serdo realizados os trabalhos de recuperagio da
estrutura. Além de impedir a entrada e circulagdo de estranhos, deve-se impedir atos de
vandalismo, furtos e acidentes de terceiros. e
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DISGREGADO OU SEGREGADO
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AREA A SER REPARADA

As dreas a serem reparadas s3o aquelas com concreto segregado e disgregado com e sem
armaduras expostas e oxidadas, indicadas nas folhas 15 a 31/84 e 39/84 do Relatério de Patologia. "

1. EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS

. - EQUIPAMENTOS wU il ' FERRAMENTAS/OUTROS

o~k
=

‘MARTELETE (ELETRICO OU D GlZ
HIDRAULICO) | - (CERA QU ESCOLAR)
: ST A CPRIMER PARA PROTECAO. |7 "MANGUEIRAS COM

~ . DAARMADURA: “.v | ' -~ BICOS‘DIRECIONAIS
ANODO DE SACRIFICIO. RESERVATORIO DE
(OPCIONAL)

TR

MARTELO OU MARRETA

ASPIRADOR DE AR INDUSTRIAL ESCOVAS DU

. {OPEIONAL) | 2 VASSOURGES
2. LIMPEZA DA SUPERFICIE - -

. A superficie de concreto a ser tratada deve estar limpa e livre de pasta de cimento, resquicio
de solo ou outro material que prejudique a visualizagdo da regido a ser tratada.

. Aplicar jato de dgua de alta pressio (com ou sem auxilio de ar comprimido) ou lixamento
mecénico em toda a superficie do concreto, caso necessdrio.

3. DELIMITAGAO DA AREA A SER TRATADA =

. [dentificar com giz de cera ou ldpis estaca as regides com anomalias a serem reparadas,

criando figuras geomeétricas retas (quadradas ou retangulares) que envolvam com folga estas
areas. Ndo utilizar demarcagdes em figuras circulares ou onduladas {vide imagem a seguir).
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. Delimitagdo das regides a serem reparadas com serra elétrica circular dotada de disco de corte
diamantado, tipo Makita, com a profundidade de aproximadamente 1,0 cm. Esta medida pode
variar em fung¢do do cobrimento das armaduras (estribos), no entanto deve apresentar no
minimo 0,5 cm. '

N -fé:ﬁﬁma_las-’ | ievitar -~ " iéxgcitar
. Apicoamento do concreto na superficie, dentro da drea delimitada, até o friso formado pelo

disco de corte, através de apicoamento manual (ponteiros e marretas leves
preferencialmente) ou mecénico (rebarbadores pneumaticos leves de até 6 Kg ou marteletes
elétricos), evitando-se o rompimento das bordas do friso.

5

. : + :
Pty o . ' v e i - et
~ - k. K N € . - N -
A M S Y H i ~—
. . { . K y
) T X RIT P £ : - -
LS Tur
- [l ’
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ESCARIFICAGAO ATE 3 CM DE PROFUNDIDADE

Remover do concreto deteriorado escarificando com ponteiro e marreta, de fora para dentro,
evitando golpes bruscos que possam lascar as arestas e dreas adjacentes. Em dreas grandes
{maiores que 1 m2) pode-se empregar rebarbador elétrico ou pneumitico.

Y
Remover todo material solto até atingir concreto sdo, deixando a superficie rugosa e coesa
com o agregado graido visfvel.

ESCARIFICACAO MECANICA PARA ESPESSURAS MAIORES QUE 3,00CM

r

Este procedimento é recomendado para trabalhos em grandes dreas a serem tratadas,
cuidados e medidas preventivas podem ser necessarias para trabalhos em estruturas delgadas
e pilares esbeltos. )

Remover todo material solto até atingir concreto sio, deixando a superficie rugosa e coesa
com o agregado gratdo visivel. Esta remog¢&do pode ser realizada com marteletes elétricos ou
pneumaticos de até 6kg, sendo proibido o uso de picdes.

O encarregado da équipe deve supervisionar essa atividade. O corte devera ser executado de
acordo com o projeto, caso existente, ou até uma profundidade que ndo cause danos a
estrutura.

Pode ser necessdrio o escoramento da estrutura para profundidades acima de 10,0cm.

LIMPEZA DA SUPERFICIE

Apbs a remogdo do concreto deteriorado, executar a limpeza da drea apicoada através
lavagem por hidrojateamento ou a seco, com ar comprimido. A superficie deve ficar isenta de
particulas e de éleo.

[oTTee
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8.1,

Para ambientes fechados, pode-se utilizar a aspiragdo dos residuos através de aspiradores
industriais de grande poténcia, porém a superficie deveré primeiramente receber
escovamento, com escovas ou vassourdes, para retirar as particulas mais aderidas na
superficie.

PREPARO DAS ARMADURAS COM CORROSAO

Realizar a limpeza das armaduras (todas as barras, em trechos corroidos), através escovas com
cerdas de ago, deixando-as na condigdo de metal cinza com cor uniforme (grau Sa2 1/2, da
norma sueca SIS 5800).

Caso se verifique, em decorréncia da oxidagdo da armadura longitudinal e/ou transversal, uma
reducdo de se¢do da barra de aco superior a 20% da nominal e/ou reducio do didmetro em
10% em relagdo a barra original, devera ser adicionada para reforgo outra barra de mesmo
tipo e bitola da existente, observando-se os transpasses minimos estabelecidos pela norma
ABNT NBR 6118:2007.

Para a ancoragem de novas armaduras (estribos suplementares) ao concreto respeitar
recomendacdes contidas na metodologia de reparo especifica.

Realizar nova limpeza das superficies de ago e concreto, com jato de ar comprimido filtrado
(isento de dleos, graxas, agua, etc.).

PROTEGAO DAS ARMADURAS

PROTECAO ATRAVES DE PRIMER RICO EM ZINCO

Aplicar protegdo através de pintura passivadora das armaduras, composta de primer rico em
zinco (zinco metalico puro, com teores superiores a 55% em peso), devendo ser utilizado um
dos seguintes produtos, preparado conforme instrugdes do fabricante:

NITOPRIMER ZN- ANCHORTEC

MASTERSEAL ZINCO PRIMER - BASF

DENVERPRIMER Z2INCO - DENVER GLOBAL.

MSET ADESIVO EP ZN - MSET/BAUTECH

VIAPLUS FERROPROTEC - VIAPOL.

Antes da aplicagdo da camada protetora, ndo devem existir pontos de ferrugem ou éxido
aderente nas barras de ago.

Apos a aplicagdo da pintura, ndo poderdo existir pontos sem perfeita cobertura pela tinta
anticorrosiva.

NN NN
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ANEXO [1l - METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE CONCRETO DISGREGADO QU SEGREGADO
COM ARGAMASSA POLIMERICA

3
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. AREA A SER REPARADA

As dreas a serem reparadas sfo aquelas com concreto segregado e disgregado com e sem
armaduras expostas e oxidadas, indicadas nas folhas 15 a 31/84 e 39/84 do Relatdrio de Patologia.

1.  EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS

= MATERIAIS.

;. AGUA

‘MISTURADORA CIMENTO
- COMPRESSOR COM| FILTRO:
GERADOR

ULSAD ACRILICA.
MASSA POLIMERICA

2.  PONTE DE ADERENCIA

. Condicgdo do substrato:
v O substrato deve estar limpo e livre de particulas soltas, poeira, dleos, nata de cimento e
outros agentes contaminantes.
v O substrato deve possuir uma resisténcia ao arranque superior a 1,5 MPa.
O substrato deve estar rugoso para a aplicagdo.

v Para aplicagdo do material o substrato deve apresentar a condigio superficie saturada
seca, Ou seja, niio apresentar dgua escorrendo ou empogada; condigdo obtida, por
' aspersdo de dgua potavel, 30 minutos antes do inicio da aplica¢do da argamassa.
¥" A ponte de aderéncia deve ser aplicada sobre o substrato ja preparado. A argamassa

polimérica deve ser aplicada sobre a ponte de aderéncia ainda fresca {fresco no fresco).

\

. Preparo da calda / argamassa para ponte de aderéncia:
v'  As proporgdes da mistura devem obedecer as especificagfes do fabricante com relagdo a

diluiciio recomendada e o trago sugerido; 1 parte de emulsdo acrilica e 3 partes de
cimento (em volume).

¢t
)

v'  Erecomendado primeiramente, a adigdo de 2/3 da 4gua de amassamento, com um tempo
de mistura de dois minutos.
Sl v Com o misturador em movimento, adicionar o pd aos poucos, até se constatar
' unifarmidade e homogeneidadé do material;
v logo a seguir, adicionar o restante da dgua até atingir a consisténcia desejada e misturar
durante cinco minutos;
¥v"  Executar a mistura erm misturador de agio for¢cada ou uma hélice acoplada a furadeira de
baixa rotagdo e, de preferéncia, o mais proximo possivel do local de aplicacéo;

v it
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L

v" Para reparos com pequenas dimens&es (a < 0,01m2), pode-se optar pela aplicacio apenas .
da emulsdo acrilica, sem a necessidade do uso da pasta de cimento.

. Produtos a serem aplicados conforme orientagdo do fabricante:

ANCHORBOND AR - ANCHORTEC.

MASTERFIX C - BASF, o _ -
DENVERFIX ACRILICO - DENVER GLOBAL. -
MSET ACRILICO - MSET/BAUTECH.

ZENTRIFIX KMH - MC-BAUCHEMIE.

KZ Acrilico — VIAPOL

AN N N NN

. Aplicagdo da pante de aderéncia: '
v" Apb6s a execugiio dos servigos iniciais, proceder 3 saturagdo do substrato de concreto com )
agua limpa, deixando-o na condi¢io de “saturada superficie seca” (poros saturados, sem
excesso de dgua na superficie do concreto);
v" Aplicagiio, com pincel ou trincha, de ponte de aderéncia & base de pasta de cimento
aditivada sobre toda a superficie, inclusive as bordas.

3. RECOMPOSICAO COM ARGAMASSA POLIMERICA

. Condicdo do substrato:
v Aargamassa polimérica deve ser aplicada sobre a ponte de aderéncia ainda fresca (fresco
no fresco).
v" Caso ocorra a secagem da ponte de aderéncia, deve-se saturar a superficie e aplicar nova -
camada da ponte.

. Preparo da argamassa — OPCAO 1 : ARGAMASSA MONOCOMPONENTE

v A argamassa monocomponente é fornecida pré-dosada em sacos e necessita apenas de )
adi¢do de dgua na sua composi¢io; Iy

v" Erecomendada primeiramente, a adi¢3o de 2/3 da 4gua de amassamento, com um tempo
de mistura de dois minutos;

v Com o misturador em movimento, adicionar o pé aos poucos, até se constatar
uniformidade e homogeneidade do material;

¥v"  Logo a seguir, adicionar o restante da dgua ajustando-se a plasticidade da argamassa até e
obter uma consisténcia tixotrdpica (similar a massa de modelar) e misturar durante trés -
minutos;

v’ Executar a mistura em misturador de a¢do forcada ou uma hélice acoplada a furadeira de
baixa rotagdo e, de preferéncia, o mais préximo possivel do local de aplicac3o;

v"  Adi¢do de dgua gelada permite um maior tempo de trabalhabilidade.

inserido por SIMON SCHNEIDER em: 15/07/2025 15:53:55. Assinatura(s) Avangada(s) realizada por: SIMON SCHNEIDER em 15/07/2025 15:53:55. Documento_
assinado nos termos do .. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego: ~z
| hitp:fipienprscp.equiplanc.com.br:5355/tramitacaoProcesso/f#fconsulta-ahexo-assinado/entidade/355, com o codigo; 8f2ddid]-ef2b-4663-b792-a8b73c50049f




S SAPITANDUVA
Servlos de Engenharia

PREFEITURA

Revisdo: Emi'sséo: Falha:
00 11/01/2022 21/61

. Preparo da argamassa — OPGAO 2: ARGAMASSA BICOMPONENTE:
v' A argamassa bicomponente é fornecida pré-dosada em duas partes: componente ‘A’
{liquido) em um recipiente e adicionar o componente ‘B’ (pd). NAQO deve ser adicionada
Agua em sua composi¢do;
v" As embalagens nio devem ser fracionadas;

v E recomendado primeiramente, a adigio de 2/3 do componente ‘A’ (liguido) em um

. recipiente e adicionar o componente ‘B’ {pé), sempre com o misturador em movimento,

: até se obter uma argamassa homogénea;

v"  Deve-se utilizar misturador de a¢3o forgada ou uma hélice acoplada a furadeira de baixa
rotagaoc;

v Adicionar o restante do componente ‘A’, dando continuidade & mistura e ajustando-se a
plasticidade da argamassa até obter uma consisténcia tixotrdpica (similar a massa de
modelar).

v" O tempo de mistura ideal é de 5 minutos.

As caracteristicas minimas exigidas para as argamassas a serem aplicadas so:
v Resisténcia & compressio - NBR 12041:
= - apdésldia 2 8 MPa;
- apods 28dias =25 MPa.
- apds28dias >resisténcia do concreto da estrutura.
v Resistér-mia ao arrancamento aos 28 dias:
- aderéncia (pulloff) = 1,5 MPa.
v "Médulo de Elasticidade acs 28 dias:
- Ec>15GPa.
e v Espessuras de aplicagdo:
- minima porcamada =5mm;

- maéxima por camada 2 25 mm
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Produtos a serem aplicados conforme orientagio do fabricante:

Trabalhabilidade; 30 min
ZentrificGmz | Aveamss.Polim. 1 b chemie 24 40 a4 espessuras até 50 mm
Monocomponente em camadas de 5 mm a
25 mm
Trabalhabilidade: 30 min
¢ espessuras até 100 mm;
. em camadas de 6 mma
Argamss. Polim. 50 mm
Zentrifix CR Monocompenente | Mc Bauchemie 21 43 49
ndo necessita ponte de
reforg com fibras N
aderéncia
ndo necessita protetor
cantra carros3o
Trabalhabilidade: 30 min
Argamss. Polim. espessuras até 100 mm;
Zentrifix KM250 | Moneocompenente | Mc Bauchemlie 25 45 50 o N
em camadas de5mm a
reforg oom fibras
50 mm
. Trahalhahilidade: 50 min
Argamss. Polim. espessuras a té 100 mm;
Trafix 588 Monocomponente Bautech 24 50 60 ! N '
nio necessitaprotetar
reforg oom fibras «
oontra corrosio
Argamss, Polim. Trabalhabilidade: 40 a 60
Si ka Monolop . ;
632BR Monocomponente Sika 17 25 40 .min
reforg com fibras camadas de 10a 25 mm
Trabalhabilidade: 20 min
Renderoc ER Argamss. Pollm. Anchartec 10 23 28 espessuras até 20 mm;
Bicomponente cor pode diferenciar do
restante da estrutura
Trabalhabilidade: 20 a 30
Argamss. Palim min
Denvertec 700 & : : Denver 20 30 40 espessuras até 70 mm;
Blcomponente
em ¢amadas de 15 mm
até 25 mm
Trabalhabilidade: 60 min
Argamassa Argamss, Polim. espessuras até 70 mm;
estrutural 250 Bicomponente Otto Baumgart 15 30 36 em camadas de 52 25
mm
Trabalhabilidade: 20 min
Anchormassa 52 Argamss. Polim. Anchartec 15 25 20 espessuras até 25 mm;
Bicomponente cor pode diferenciar do
restante da estrutura
Trabalhabilidade: 120
Argamss. Polim min
Viaplus ST h ' ' Viapol 20 41 47 espessuras até 100 mm;
Bicomponente
em camadas de 10 mm a
25mm
Argamss, Polim. Trabalhabilidade: 40 a 60
Sikatop 122 Plus | Mcnocomponente | Sika 20 40 50 min
reforg com fibras camadasde 5a 25 mm
Espessura méxima de 25
mm; acima de 25 mm
com adigSo de brita 0;
MasterSet 45 Argamassa de agio Basf " 45 8 em 1lh>13 MPa/em 3h
quimica >32 MPa;
Trabalhabilidade: 30 min;
n&o necessita ponte de
aderéntia; dispensa cura

o

1
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Argamasa 1 Trabalhabilidade: 40 min
. T . espessuras até 120 mm
Viaplus ST Tix pulimérici;:‘po Dry | Viapol 10 41 43 em camadas de 10 mma
Pa 25 mm
e A Argamassa Trabalhabilidade: 60 min
man rfar:ass[az 0 palimérica tipo "Dry | Otto Baumgart 21 50 68 camadas de 30a 70 mm
estrutura pack” isenta de retragdo
Anch Argamassa Trabalhabilidade: 60 min
s:_c ormassa polimérica tipo "Dry | Anchortet 20 35 40 camadas de 30a 70 mm
im pack" ) isenta de retragio

. . Aplicagdo da argamassa

¥v" A argamassa deve ser aplicada em camadas sucessivas, em média variando-de 15 a 25
mm de espessura, dependendo do produto aplicado, deve-se pressionar muito bem o
material para evitar a formac&o de vazios e permitir o preenchimento total do interior da
cavidade, de modo a atingir, inclusive, a parte atras das armaduras.

R P
T

v" A argamassa depois de misturada deve ser integralmente utilizada no tempo maximo
indicado pelo fabricante (normalmente variando de 20 a 40 min};
v" A argamassa que nio tiver sido empregada dentro do periodo definido pelo fabricante,

- apos sua preparagdo, deve ser rejeitada. Esse prazo pode ser modificado em func¢éo da
temperatura ambiente;

v" 0 material vem racionalmente dosado, deve-se evitar seu fracionamento, ou seja, a

condi¢do ideal é de preparar uma drea de reparo capaz de consumir volumes multiplos
de um saco a cada operacdo;
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v O acabamento superficial deve ser dado com desempenadeira de madeira ou ‘de aco,
conforme o desejado;

. Para reparos mais profundos, na faixa dos 6,0.cm de espessura, pode-se aplicar o sistema “dry -
Pack”, que consiste da aplicagdo de uma argamassa seca até a recomposicdo parcial da secfo,
com diferenga de 1,0 cm para o preenchimento total. Esta argamassa de reparo, do tipo
AnchormassaShim- ANCHORTEC ou VIAPLUS ST TIX - VIAPOL, € aplicada em camadas de 1,0
c¢m incorporando manualmente brita a argamassa aplicada. Apds o endurecimento da
AnchormassaShim, até que n&c haja marcas com a pressio do dedo, saturar sua superficie e "‘»
aplicar a argamassa polimérica ANCHORMASSA S2 na espessura final de 1,0 cm. ~x

. Caso necessario, a fiscalizagdo poderd solicitar ao executor dos servigos os seguintes ensaios
de controle de qualidade dos materiais e/ou servigos:

v' Aderéncia ao substrato: como referéncia a resisténcia deve ser > 1,0 MPa. Utilizar para
ensaio a norma ABNT NBR 13528:2010 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas -
inorgédnicas — Determinag&o da resisténcia de aderéncia a tragda.

v" Resisténcia 3§ compressdo: como referéncia os dados do fabricante e utilizar para ensaio a
norma ABNT NBR 5739:2007 - Concreto - Ensaio de compressdo de corpos-de-prova
cilindricos.

4. CURA

. Recomenda-se que seja Umida, obtida por molhagem constante durante sete dias, ou por
aplicagdo de membrana de cura com pulverizador antes do inicio da pega, ou com trincha ou
rolo apds a pega;

. Nas primeiras 36 horas evitar a radiagdo solar direta através do uso de anteparos.
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o ANEXO IV- METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE FISSURAS PASSIVAS, SECAS E COM
. ‘ ABERTURA MAIOR QUE 0,3mm
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AREA A SER REPARADA

Devem ser tratadas as fissuras F.01 a F.23, localizadas nas vigas VL1, VL2 e V13; trecho com menor
abertura na fissura F.24, localizada no encontro ENC2; e F.28, localizada na ala AL4, indicadas nas
folhas 15 a 23, 39 e 40/84 do Relatdrio de Patologia.

R

1. EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS

2.  PREPARO DA SUPERFICIE

o limpeza da fissura através de raspagem superficial com espdtula e escovagdo enérgica de
faixa lateral & fissura, com. aproximadamente 5,0 em para cada lado (ndo sobre a flssura),
utilizando uma escova de ago;-

e Limpeza das fissuras com jato de ar comprimido filtrado {isento de dleos, graxas, agua, etc.);

* Fixagdo dos bicos de injegdo conforme opgdes apresentadas a seguir;

e Limpeza da fissura e dos furos através de jateamento com ar comprimido, eliminando-se
dleo, graxa, sujeira ou pequenas particulas de concreto que possam prejudicar a penetragao
e aderéncia do selante, bem como entupir os furos. Em fissuras verticais o jateamento.deve
ser executado da parte superior para a inferior;

e Caso a fissura esteja imida, aplicar o jato de ar durante o tempo necessério para seca-la,
este procedimento é Gtil para verificar e garantir perfeita comunicagéo entre os bicos; caso
ni3o seja verificada, os servigos devem ser necessariamente refeitos;

» Apds a distribuig5o e fixagdo dos bicos Injetores; calafetar superficialmente as fissuras entre
0s bicos com resinas epdxi ou poliéster, aplicadas com espatula; '

¢ As resinas a serem utilizadas na fixagdo dos bicos e também para a posterior colmatagéo
superficial das fissuras (nos trechos entre bicos), poderdo variar em fungdo da necessidade
de uma cura mais rapida do material, permitindo a inje¢do em menor tempo; resinas de base
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e

poliéster permitem uma liberagdo mais rapida dos servigos de injegdo {minimo de 4 horas),
enquanto que resinas de base epoxi exigem um tempo minimo de 12 horas.
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. Aplicar um dos seguintes produtos para fixagdo dos bicos e calafetago superficial das
- fissuras, preparado conforme instrugdes do fabricante:

v" XYPEX PATCH'N PLUG (argamassa hidrulica) - MC-BAUCHEMIE;
MC-DUR 1300 TX {resina epéxi) - MC-BAUCHEMIE;
ANCHORBOND TIX — ANCHORTEC;

e SIKADUR 31 SVL NEW- SIKA,

AR NN

e Em fissuras passantes em vigas (que atravessam totalmente a pega), a distribuicdo dos
bicos de inje¢do nas duas faces opostas sera feita a espagos alternados, ou seja, 0 12 hico
da face posterior da viga devera ser fixado & meia distancia entre o 12 e o 22 bico da face
anterior da viga, garantindo-se, assim, um melhor controle da injeciio e um melhor

. preenchimento da fissura.

2.1. PREPARO PARA INJECAO COM BICOS DE PERFURACAO OU DE PLASTICO

Execu¢do de furos, visando a introdugdo de tubos pldsticos (pressdo até 3 Mpa) ou de aluminio

(pressdo até 20 MPa) para injecio, com didmetro, espagamento e profundidade conforme
_discriminado abaixo:

¢ Furagdo deve ser feita com brocas apropriadas para evitar a micro-fissuragiio nas regides
circunvizinhas; recomenda-se que os furos sejam executados a partir de pré-furos com broca
mais fina e, sucessivamente, amplia-se o furo até o didmetro desejado;
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* Os furos devem ser alternados .em cada lado da fissura em um angulo de 45° cruzando a
fissura a meia profundidade;
¢ O espagamento entre os bicos {medido ao longo do comprimento da fissura) deve ser
normalmente a metade da espessura da estrutura a ser injetada, respeitando-se os -
maximos:
v’ Acada 15 cm - fissuras com abertura < 0,5 mm;
v A cada 30 cm - fissuras com abertura > 1,0 mm.
e Para fixar os bicos e transferir o produto para dentro da fissura, s30 necessarios furos com
brocas de 12,5 de didmetro, compativeis com o didmetro dos bicos de injecdo;
s A técnica de furagdo a 452 tem a finalidade de assegurar que, mesmo com a mudanga de
direcdo da fissura no interior da pega, o furo realizado mantenha a intersecgio com a fissura
de acordo com a figura apresentada na sequéncia,
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2.2, PREPARO PARA INJEGAQ COM BICOS DE ADESAO

- e Colar os bicos sobre a fissura com adesivo estrutural a base de epéxi, conforme apresentado
‘ em 2.1 com espagamento igual 3 espessura da pega estrutural {medido ao longo do
comprimento da fissura), respeitando-se os maximos:
v" Acada 15 cm - fissuras com abertura £ 0,5 mm;
v" A cada 30 cm - fissuras com abertura > 1,0 mm.
¢ Selar a fissura com o mesmao adesivo, entre os bicos.

‘
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3. INJECAO DAS FISSURAS

* Uma vez curada a resina de calafetacdo da fissura, realizar teste de intercomunicabilidade
entre bicos injetores, utilizando-se ar comprimido filtrado (pressGes inferiores a 2,00
kef/cm?). Injeta-se ar comprimido em um dos bicos, verificando-se a saida do ar no bico
adjacente no trecho dafissura ensgiado, vedando-se os outros bicos fixados. Caso ndo esteja
ocorrendo @ comunicagdc entre os b'i,cos, instalar mais um bico intermediario;

* Realizagdo da injegdo com adesivo a base da resina apropriada para inje¢do apds o teste e
quando o adesivo suportar as press@es de servigos, respeitando-se:

v No caso de fissuras verticals, inje¢iio deve seriniclada pelos tubos inferiores de modo
que o produto penetre no sentido ascendente. Assim que for verificada a saida de :
resina pelo tubo imediatamente acima do que estd sendo injetado, este deve ser I
tamponado, prosseguindo-se a operagdo pelo seguinte e assim sucessivamente;

v" Para as superficies horizontais o processo devera ser mantido, sendo que a injegio
devera ser iniciada por qualquer uma das extremidades;

¥ Nas fissuras que seccionam a segfo transversal da pega estrutural, a injeg3o deverd
ser realizada alternadamente em cada um dos lados do elemento, de modo a garantir
o melhor preenchimento da fissura; =

v" Somente devers ser permitido o emprego de resinas que ndo tenham atingido o seu
"potlife"” (tempo apds a mistura dos componentes em que a resina pode ser usada);

v A operagdo de injecdo de resina ndo deve ser efetivada quando a temperatura
ambiente estiver acima de 30 2C ou inferior a 89C; B

v A manutengdo de pressdo constante: a pressio depende da viscosidade do material -
e da abertura da fissura; como orientagdo preliminar 1,0 MPa atende a maioria dos
casos; fissuras mais abertas pedem menos pressdo: 0,6 MPa a 0,8 MPa;

v" Afissura podera ser considerada como injetada quando for possivel manter a pressdo
de aplicagdo da resina. Caso isso ndo ocorra, é sinal que a resina ainda estd
penetrando na fissura ou saindo para outro local; : e

v" Apés ainjegdo, em cada furo deverd ser mantida uma press3o em torno de 0,6 MPa, -
visando garantir a penetracio de resina pelas porosidades e capilaridades do
concreto. Deve-se tomar cuidado para que a pressdo aplicada no provoque danos &
peca, decorrente da ac¢do hidrulica do fluido.

® Apos o término da injegdo, do endurecimento da resina e da cura final (tempo indicado pelo
fornecedor do produto e da ordem de 24 horas & temperatura ambiente de 20 °C), procéder-
se-a ao corte dos tubos e acabamento da superficie, preenchendo-se o rebaixo de 10 mm
com argamassa polimérica.
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3.1. INJECAO DE RESINA EPOXIDICA

¢ Os materiais abaixo apresentados deverdo ser preparados e aplicados conforme orienta¢&es
dos fabricantes;

* Visando uma melhor orientagdo para os servigos, as viscosidades da resina para inje¢dio de
fissuras podem ser:

v' Para fissuras com aberturas <0,30 mm, formulacdes sem solvente, com viscosidade
inferior a 100 cP a 20 2C;

¥ Para fissuras com aberturas 20,30 mm, formulag&es sem solvente, com viscosidade
inferior a 500 cP a 20 oC.

Benverpdxi Denver 120 g 200 Resina rigida, para fissuras com abertura entre 0,15 a 10 mm
inje¢do Global trabalhabilidade: 2h
Anchorbond . Resina rigida, para fissuras com abertura entre 0,3 2 9,0 mm
>70 \ e . ’
Injecio Wt Anchortec 7 n.disp 1502200 trabalhahilidade: 50 a 70 min
MC-DUR 1264 KF MC 85 35 a5 Resina rfgida, para fissuras com abertura > 0,1 mm trabalhabilidade:
Bauchemie 60 min

Resina rigida, para fissuras com abertura > 0,2 mm trabalhabilidade:

_f" Congresive S0 Basf n. disp n.disp ‘ _100 302 60 min

Resina rigida, resistente & umidade
trabalhabilidade; 20 min
" Resina rigida, para fissuras com abertura de 0,2 a 10 mm
Sikadur 55 SLV Sika 80 48 105 trabalhabilidade: 40 min
Resina rigida, para fissuras com abertura de 0,1 a 10 mm
trabalhabilidade: 120 min

| Sikadurs2 Sika 40 200 a 400

Trafix EP Injegdo Bautech >70 n.disp n.disp

-3.2. INJEGAO DE MICROCIMENTO

® Preparo da Mistura:
v" A relagio dgua/microcimento deve respeitar a indicac3o constante na ficha técnica
do produto definido pelo fabricante;
kS v' 0 pb deve ser adicionado a dgua e misturado até obten¢do de um produto
' homogéneo. Recomenda-se o uso de misturadores mecéinicos. Ndo é permitida a
mistura manual ou de pequenas quantidades. O produto deve ser misturado por pelo
menos 10 minutos;
* Apés o endurecimento do adesivo epdxi, injetar 4gua com a mesma bomba de injegdo;
- s O excesso de dgua acumulada deverd ser removido antes da inje¢io do microcimento;

¢ Os materiais abaixo apresentados deverdo ser preparados e aplicados conforme orientagées
dos fabricantes.
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Centicrete FB MC 5 60 Pode ser injetado em aberturas > 0,5 mm, preenche até 0,2
Bauchemie mm; ndo-retratil, ndo-expansivel, trabalhabilidade: 30 min R
MC Pode ser injetado em aberturas > 0,2 mm, preenche até 0,05 -
Centi U ! ! . ——t
nticrete UF Bauchemle 42 8 mm; ndo-retratil, ndo-expansivel, trabalhakilidade: 60 min -
; Rheomix MCZ0 Basf 0 6 ‘Pode ser Injetada em aberturas > 0,3 mm; trabalhabilidade:
30a 40 min
Rheomix MC30 Basf 55 30 Pode ser Injetado em aberturas.> 0,4 mm; trabalhabilidade:
60 min
MicroCim Viscosidade ~10 cPs, para fator afc 0,6; retragio ~0,1%,
Standard RogerTec 150 7 trabalhabilidade; 180 min
MicroCim Viscosidade ~10 cPs, para fator afc 0,6; retragdo ~0,03%, | o
Premium RogerTec 190 4 trabalhabilidade: 220 min -

4, SERVICOS FINAIS

e Apds 24 h, retirar os bicos de injecdo e a resina de colmatagdo, utilizando-se politriz dotada
de disco rigido; dar acabamento com estuque de base cimenticia aditivado com polimero
acrilico; =

* Caso necessario, a fiscalizacdo podera solicitar ao executor dos servigos o5 seguintes
ensajos de controle de qualidade dos materiais e/ou servicos:

: ® Resisténcia a compressdo: como referéncla os dados do fabricante e utilizar
para ensaio a norma ABNT NBR 5739:2018 - Concreto - Ensaic de compressdo
de corpos-de-prova cilindricos. '

s Verificagio de vazios de injecdo por método NAO-destrutivo conforme norma ABNT
NBR8802:2013 - Concreto endurecido - Determinagdo da velocidade de propagagdo de onda
ultra-sdnica;

» Verificagdo de vazios de injegiio por método destrutivo realizado através da extracgdo de
corpos de prova sobre a fissura tratada, tomando-se o cuidado de localizar as armaduras
antes da perfuragio, evitando secciond-las. Utilizar para ensaioc a norma ABNT NBR 7680-
1:2015 - Concreto - Extragiio, preparo e ensaio de testemunhos de concreto.
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ANEXO V - METODOLOGIA PARA GRAMPEAMENTO DE TRINCAS
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Fissuras F.24 a F.27, F.29 e‘F 30 localizadas no encentro ENC2 e nos muros de ala AL2 e AL4,
indicadas nas folhas 39 e 40/84 do Relatério de Patologia.

O detalhamento dos grampos é apresentado no desenho K@:402-002-21

1. EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS

COLHER DE PEDREIRO /
DESEMPENADEIBA/

“MANTA TIPO BIDIM. QU
' CURAFLEX ’

2. SEQUENCIA DOS SERVICOS

e Demarcacdo da area a ser tratada no concreto, delimitando um perimetro formado por uma
faixa de 60 cm para cada lado da trinca ao longo de todo o eixo, mantendo uma folga de 10
cm nhas extremidades; '

e Corte e remocdo da faixa delimitada, rebaixando-se a superficie em espessura de 50 mm;

e Limpeza do concreto meio de lixamento e jateamento de ar na superficie de toda a drea
delimitada;

P
——

fLo.
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e Abertura de sulco em forma de "V", ao longo da fissura;

e Seguir a seqiiéncia de procedimentos constante no item 4.

e O material a ser utilizado para a Injegdo da Trinca deve ser de formulag3o rigida de modo a

- restaurar o monolitismo da peca (item 4);-
" & Apdsotérmino dos servigos de inje¢do da trinca, devera ser efetuada a furagio para fixacdo
dos grampos;
s O espagamento dos furos serd como definido nas figuras 1 a 4, de modo a manter o
espagamento das barras igual a 20 em ao longo do eixo da trinca;
¢ Fixac8o dos grampos conforme especificagdo de procedimentos do ANEXO VI - ANCORAGEM
N , DE ARMADURAS NO CONCRETO;

e Terminados os servicos de fixagdo e chumbamento dos grampos, o rebaixo de 50 mm
devera ser preenchido com argamassa polimérica seguindo-se as especificacdes constantes
no ANEXO Ill - METODCLOGIA RECOM EPOSlCﬁO DO CONCRETO COM ARGAMASSA
POLIMERICA. A recomposi¢io com argamassa serd empregada na fissura localizada na laje,

- aquelas localizadas no encontro serd aplicado concreto projetado.

e Efetuar o acabamento superficial com utilizacdo de esponja levemente umedecida;

e Proceder a cura da argamassa;

e Se necessario, apds a cura realizar o estucamento da superficie para regularizacio
equalizagdo de tonalidade da superficie nova com a existente;

e C(Caso seja previsto no projeto e nas planilhas de quantidades, os servicos devem ser
finalizados com pintura superficial.

Py
1

3. DEFINICAO DA FORMA E ESPACAMENTO DOS GRAMPOS

s As barras a serem chumbadas para grampeamento das trincas podem, a critério da obra, a

i menos de explicitamente indicado em projeto, seguirem a dire¢do horizontal (ou vertical

' para trincas preponderantemente horizontais), ou serem posicionadas na diregdo
aproximadamente perpendicular a dire¢do do eixo da trinca.
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FIGURA 2- Grampos posmonados na dlre;ao

horizontal ou vertical

-
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FIGURA 3 — Grampos posicionados em
direcdo perpendicular ao eixo da trinca

e Adrea acortar é a unido das duas figuras - perimetro externo;

i FIGURA 4 — Para trincas com ramificagdes, deve-se delimitar a figura geométrica como se tratasse de trincas isoladas
‘ (FIGURAS 2 e 3) ~linhas tracejadas em cor azul

e 0O posicionamento dos grampos deve ser preferencialmente horizontal {ou vertical para
trincas preponderantemente horizontais);

e ¢ Nos casos em gue a unido das figuras acarrete regiGes isoladas com angulos agudos,

(representados na figura abaixo pelo tridngulo vermelho) este trecho deve ser incorporado

a area de corte;

e Se necessdrio, para que se obtenha uma maior uniformidade e que se consiga com a mesma
barra atingir as duas trincas, a &rea de corte deve ser aumentada ao longo do eixo da outra

trinca (retangulo vermelho da FIGURA 5);

l
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i

FIGURA 5 — Em alguns casos ndo se consegue a:‘manutengdo da mesma diregdo para todas as barras, como na situagdo s
o representada nesta imagem

» Nestes casos deve-se dividir cada uma das laterais no mesmo nimero de espagamentos
definidos pelo eixo da trinca {com o espagamento definido em projeto ou o espagamento
padrdo de 20 em, se ndo especificado). Uma lateral apresentara espagamento maior que o s
definido ao longo da trinca e, obviamente, na lateral oposta ocorre o inverso; i
" -+ Com esta marcagdo, a variagdo de inclinagdo das barras se da de forma automatica.

4. INJECAO DA TRINCA

4,1. INJEGAO DE RESINA EPOXIDICA RESISTENTE A UMIDADE : e

Os materiais abaixo apresentados deverdo ser preparados e aplicados conforme orientagdes dos
fabricantes.

o Anchorbond . 180 a Resina rlgida, para fissuras com abeﬁuré 7
- Anchortec >70 n.disp entre 0,3 a 9,0 mm; trabalhabilidade: 5¢ a
Injegdo WT 200
: 70 min
MC-Injekt
1264 MC Resina rigida, para fissuras com abertura >
-compact Bauchemie 8 35 = 0,1 mm; trabalhabilidade: 60 min .
MC-Injekt . =
1264 TF-TR s
- Sikadur 55 Resina rigida, tesistente 3 umidade -
= sLV Slka 80 a8 105 Trabalhabilidade: 20 min
4.2. INJEGAO DE MICROCIMENTO
Preparo da Mistura: ' e

v © - * e
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¢ A relacdo dgua/microcimento deve respeitar a indicacio constante na ficha técnica do
produto definido pelo fabricants;

e O po deve ser adicionado a dgua e misturado até obtengdo de uma produto homogéneo.
Recomenda-se o uso de misturadores mecinicos. Nio é permitida a mistura manual ou de
pequenas quantidadés. O produto deve ser misturado por pelo menos 10 minutos;

* Apos o endurecimento do adesivo epéxi, injetar dgua com a mesma bomba de injegio;

ol e D excesso de dgua acumulada devera ser removido antes da injeg8o do microcimento;

s ' * Os materiais abaixo apresentados deverdo ser preparados e aplicados conforme orientagdes

dos fabricantes.

g ' MC Pode ser injetade em aberturas > 0,5 mm,
Centicrete FB Bauchemie 45 60 preenche até 0,2 mm; n3o-retritil, n3o-
a expansivel, trabalhabilidade: 30 min
Centicrete U MC Pode ser injetado em.aber;turas > q,z Tm.
E Bauchemie 42 8 preenche até 0,05 mm; ndo-retratil, nie-
expansivel, trabalhabilidade: 60 min
" Rheomix Basf 60 6 Pode ser injetado em aberturas > 0,3 mm;
o . MC20 . trabalhabilidade: 30 a 40 min
o Rheomix Pode ser.injetado em aberturas > 0,4 mm;
MC30 Bast 55 30 trabalhabilidade: 60 min
MicroCim Viscosidade ~10 cPs, para fator a/c 0,5;
Standard RogerTec 150 . 7 retragdo ~0,1%, trabalhabilidade: 180 min
MicroQim | Viscosidade ~10 cPs, para fator a/c 0,6;
Premi um RogerTec 190 4 retragio ~0,03%, trabalhabilidade: 220 min
*4.3. INJECAO DE RESINA POLIURETANICA RGIDA

Os materiais abaixo apresentados deverdo ser preparados e aplicados conforme orientagdes
dos fabricantes:

o
AL

.

PoUrock RogerTec 105 47 250 "Gel time" na presenga de dgua: 30 segundos

MC—lnjekt MC [ n . i
2700 L Bauchemie 40 3,5 250 Gel time™ na presenga de éguzz. 45 minutos
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AREA A SER REPARADA

R Esta metodologia deverd ser aplicada no grampeamento das fissuras F.24 a F.30, localizadas no
“encontre ENC2 e nos muros de ala AL2 e Al4, indicadas nas folhas 39 e 40/84 do Relatério de
Patologia.

1. EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS

CA-50 {4 ESPECIFICADG EM: S
. PROJETO)

2. CUIDADOS NA EXECUGAO

e Os chumbadores de espera tipo "insert" ou de reagdo devem ser executados em ago
CA-50 na bitola especificada em projeto;

¢ Quando existir o risco de corrosdo da ancoragem de a¢o carbono, deve-se entdo
especificar ago inoxidavel. Esta condicéo devera estar definida em projeto;

e Um chumbador quimico é inserido em um pré-furo de didmetro superior ao do

. chumbador e os vazios devem ser-preenchidos pelo elemento quimico fixador;

e Por elemento quimico fixador entende-se e sdo aceitdveis produtos de base
polimérica, poliéster bicomponente, viniléster (metacrilatos), epoxiacrilatos, resina de
epoéxi, ou, adesivo a base de cimento com pega rapida e agente expansivo;

e Recomenda-se fazer pelo menos um teste de arrancamento em um chumbador de

A sacrificio para testar a qualidade final do chumbador implantado;

) *» O adesivo do chumbamento guimico deve ser fornecido em ampolas ou aplicado na
forma de cartucho de adesivo bicomponente. A aplicagdo do conteldo do cartucho
deve ser realizada através de um bico dosador e de um dispensador especificos,
definidos pelo fabricante;

e O adesivo NAQ deve ser inserido no interior dos furos através de gotejamento ou
transferéncia por contato {inser¢io com palitos ou espetos) ou ser utilizado ¢ método
de untar as barras ou chumbadores com adesivo antes de sua colocagdo nos furos.

3. PREPARO DA BARRA DE AGO / BARRA ROSCADA

e Os elementos a serem ancorados deverSo ter suas dimensfies cuidadosamente
verificadas antes da execug3o, de mado a evitar armaduras fora de posicionamento;

e As barras de aco deverdo ser limpas com escovas de ago e protegidas contra inicio
de corrosdo,

Inserido por SIMON SCHNEIDER em: 15/07/2025 15:53:55. Assinatura(s) Avangada(s) realizada por: SIMON SCHNEIDER em 15/07/2025 15:53:55, Documento
assinado nos termos do .. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderega:

L hitp:plenprscp. equiplano.com, br: 5355!trgm@c_oProcesso!#lcunsg[la-auexo-assnnadolentrdadel355, com o codigo; 8f2ddfd1 9[2bﬁﬁﬁa-bZQQ-aBb73c50949f




S SAPITANDUVA
Servigesde Engenharfa

PREFEITURA

Revis3a: Emissé&o: Folha:
00 11/01/2022 42761 N

4, SEQUENCIA EXECUTIVA — ADESIVOS DE AMPOLA

Aplicar um dos materiais abaixo apresentados de acordo com a orientagio do

fabricante.
v" Fischer RM - Fischer Brasil — druro 10 a 35 mm; o
¥" Chumbador de ampola AQV (p/ vergalhdes.ou haste zincada) - Ancora - Gruo 12
a20mm; :
v" Chumbador de ampola AQA (p/ haste rosqueada) - Ancora $rur 10 a 35 mm;
v" Sistema adesive HVA (cdpsulas HVU)- Hilti do Brasil - dfuro 11 @ 37 mmy; ‘ .
v" Chumbador quimico de ampola WQA - Walsiwa - ¢uro 10 a 35 mm, o
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5. SEQUENCIA EXECUTIVA — ADESIVOS DE INJECAO COM PISTOLA
Aplicar um dos materiais abaixo apresentados de acordo com a orientagio do
fabricante.
SUBSTRATO SECO:
v" Chumbador quimico FIS V 360 § - Resina Viniléster- Fischer Brasil;
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v" Chumbador Quimico por Injegio AQI 345 - Ancora- Resina Epoxiacrilato e Perdxido de
Benzoila- Cargas médias;

v Chumbador Quimico por Inje¢io QPO 345 -Ancora- Resina Poliéster e Perdxido de Benzoila
- Cargas médjias;

v' Sistema de inje¢io HIT- HY 200 R - Hilti do Brasil - Resina de Metacrilato de uretano
{cimenticio)- Cargas médias;

v' Sistema de injecio HIT- HY 150 MAX- Hilti do Brasil - Resina de Metacrilato de uretano
{cimenticio}- Cargas altas;

= v Chumbador quimico por injegdo WQI 44 - Walsywa - Resina Viniléster-Cargas altas.

SUBSTRATO SECO OU UMIDO:

v" Chumbador Quimico por Injegdo QEP 400 - Ancora- Resina Epdxi e A mina Negra - Cargas

altas;

e v" Sistema de inje¢do HIT - RE 500 - Hilti do Brasil - Resina base epdxi ~Cargas altas;

. v" Chumbador quimico por injecio WQE 500 PLUS - Walsywa - Resina base epéxi puro - Cargas
altas;

v Tecfix One- Anchorte - Resina Epdxi-acrilato - Cargas altas;
v" Sikadur AnchorFix-4- Sika do Brasil - Resina Ep6xi - Cargas altas.
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ANEXO VIl - METODOLOGIA PARA ADEQUAGAD DA SINALIZACAO VERTICAL -
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AREA A SER REPARADA

Esta metodologia deverd aplicada para implantagdo de marcadores de perigo e placas indicando
ponte estreita.

1. LOCAIS PARA IMPLANTACAO DA SINALIZACAO

Devem ser implantados marcadores de perigo nas quatro extremidades da OAE, conforme esquema
abaixo:

OAE

Figura 1 - Esquema para implantagio dos marcadores de perigo

3
)

Nas aproximacgdes da OAE, implantar placa de adverténcia indicando ponte estreita. A placa a ser
utilizada é o modelo A-22 do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN Vol
exemplificada nas figuras abaixo

Figura 3 — Disposiggo das pnlacas {Fonte: Manual Brasileiro de SinalizagSo Transito)
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ANEXO VIIl - METODOLOGIA PARA IMPLANTAGAO DE BUZINOTES

'
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.. AREA A SER REPARADA
Esta metodologia devera ser utilizada na implantagdo de buzinotes (D=100mm) na laje do tabuleiro.

Os buzinotes devem ser implantados a cada 4,0m, conforme indicado no crogui abaixo.

LOCAIS DE IMPLANTACAO DDS BUZINOTES

GCY

iy _ _ GR1 7]

162.5 400 400 400 400 400 400 162.5

162.5 400 1400, 400 400 400 400 400 1825

C e } i n

[£4]

ADESIVO LoLR :
BASE POLIESTER o]V EPOXI EDREIRO/DESEMPENADEERA

ESPATULA

. BALDES/VASILHAS/
ARGAMASSADEIRA

.2,  CUIDADOS NA EXECUCAO

e Erm obras com sistema de protensio das lajes ou tabuleiros em caixdo, deverdo ser realizados
pré-furos de pequenos didmetros para verificagdo da existéncia de cabegas de protensdo ou
cabos, caso néo seja conhecido o projeto original da OAE;

* Na falta dos projetos, verificar nas bordas das lajes, vestigios de caixas de ancoragem, que
servirdo para definir a posigdo dos cabos;

e Confirmando-se tratar de laje armada com armadura passiva, ou confirmando-se inexistir
interferéncia com a armadura pretendida, executar-se.o aumento de furo com a perfuratriz;

¢ Nocaso de se confirmar eventual interferéncia com cabos de armadura protendida, a menos
de 15cm do furo a alargar, o furo deverd ser relocade mantendo-se uma distdncia minima
de 30cm da posigio provavel do cabo;
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3. SEQUENCIA EXECUTIVA ~n

e Para drenagem da pista de rolamento, executar os fures na lateral da Pista de Rodagem
(acostamento), com perfuragio do pavimento e da laje.

¢ Execugdo do furo com a utilizacdo de perfuratriz elétrica dotada de broca diamantada,
com abertura suficiente para a colocé.gbﬁo do tubo em PVC de @ = 4", ,

e Lixamento da superficie do tubo para :remogﬁo de eventuais residuos e aumento da =
aderéncia com o epdxi.

e Para garantir a aderéncia do tubo de PVC com o concreto, aplicar nos primeiros
10,0cm do tubo, com o auxilio de pincel, adesivo base poliéster tipo LOKFIX MP de
fabricagdo da ANCHORTEC-FOSROC ou DENVER ANCOR de fabricagdo da
DENVER GLOBAL. '

e Colocagdo de tubo de PVC com 10cm de didmetro e comprimento minimo de 20,0 cm
a partir do fundo da laje. Este tubo deverd ter a parte inferior cortada no sentido
diagonal;

e No pavimento executar chanfros para facilitar o escoamento das dguas pluviais, com
as seguintes dimensdes:

Reconstituicio do concreto da laje, mediante aplicagdc de argamassa polimérica,
utilizando um dos seguintes produtos, preparado conforme instruges do fabricante: -

. Produtos a serem aplicados conforme orientagdo do fabricante:

ANCHORBOND AR - ANCHORTEC.

MASTERFIX C - BASF.

DENVERFIX ACRILICO - DENVER GLOBAL. _
MSET ACRILICO - MSET/BAUTECH, =
ZENTRIEIX KMH - MC-BAUCHEMIE.

KZ Acrilico - VIAPOL

AN N N
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AREA A SER REPARADA

Implantar pingadeiras nas extremidades do guarda-rodas, conforme indicado no croqui abaixo:

PINGADEIRA

PERFIL:DE- BORRACHA
- PINGADEIRA

2. PREPARO DA SUPERFICIE

» Remover todos os detritos e residuos das formas existentes na superficie onde vai ser

aplicado;

e Jatear ou lixar o concreto, nas areas de adesdo do perfil para remover a nata de cimento,
partes soltas ou contaminadas. Deixar as superficies rugosas para aumentar a superficie de

aderéncia;

e Alimpeza deverd se estender por uma faixa de mais ou menos 5,0cm ao longo da borda da

i estrutura;

e Limpar as superficies preparadas com ar comprimido ou estopa com &lcool;
e Trincas em quaisquer diregBes proximas a junta podem ser potenciais pontos de
vazamentos. Verificar com atengio as superficies e reparar apropriadamente as trincas

existentes.
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3. INSTALAGAO DO PERFIL - PINGADEIRA UNIONTECH

e Devera ser efetuada limpeza rigorosa na sede utilizando-se para isso uma lixadeira elétrica )
do tipo orbital ou disco, lixando e removendo toda impureza da superficie dentre elas os
desmoldantes, pedacos de fﬁrmaiis e‘outros materiais soltos, essa limpeza devera se estender
por uma faixa de mais ou menos 5,0cm ao longo da horda da estrutura;

» Apos a limpeza devera ser aplicado o Primer PR2000 ao longo desta faixa;

* Nesta mesma sequéncia devera ser aplicado o adesivo D2000 nas arestas ou
ranhuras do perfil UT 50 PGD 10de fabricagdo UNIONTECH; z

e O passo sequencial é comprimir o perfil contra a estrutura fixando em pontos
equidistantes de mais ou menos 60cm com pistola finca pinos {pinos com cabega) e
espoleta amarela ou utilizar bucha e parafuso.

4, INSTALAGAO DO PERFIL — PINGADEIRA JEENE e

‘

* Retirar o perfil de sua embalagem e estendé-lo sobre uma superficie limpa e plana. Cortd-lo
ou emenda-lo de acordo cam o comprimento a ser aplicado. Como o perfil é de material
elastico, evitar estica-lo para nio cometer erros de medicio;
* Quando for necessarias emendas, proceder ao corte, lixamento, aplicagio de ADE 31 R {nas
duas superficies) e manté-los unidos por 30 segundos; =
* Misturar cuidadosamente os componentes A e B do ADE 52, até formar uma pasta
homogénea. O tempo disponivel para trabalhar com o  adesivo
apds a sua mistura (pot-life) é de aproximadamente 40 minutos a 20°C. O "pot life"
varia em funcdo da temperatura ambiente. Ele aumenta com o frio e diminui com o
calor; .
» Aplicar uniformemente o ADE 52 na superficie e nas estrias do perfil;
¢ Posiclonar o perfil com a m3o e pressiond-lo contra a superficie a ser aplicada, A
05(cinco) cm de uma das faces, fincar o primeiro pino e repeti-lo a cada 40(quarenta)
cm até a outra face;
» Aplicar no canto superior do perfil um reforco de adesivo e remover com espétula o
excesso das superficies. Limpar o residuo de adesivo da superficie do perfil com -
dlcool;
e Limpar e remover o entulho e todos os detritos produzidos durante o trabatho.
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ANEXO X - METODOLOGIA PARA LIMPEZA DA SUPERF{CIE ATRAVES DE JATEAMENTO DE AGUA

h
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AREA A SER REPARADA
Esta metodologia devera ser aplicada em toda a superficie da ©AE com concreto aparente.

1. EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS

~ et LR T L ik S e e e e
_ . SRR EQUIPAMENTOS s | 32

*FHIDROJATEADORAWAR) SR R R AGUASES

 AGENTE DE LIMPEZA |
| - (DETERGENTE NEUTRO).

'y

‘COMPRESSCR COM FILTRO

‘2. SEQUENCIA EXECUTIVA

e Em regides com manchas de 6leo ou graxa, realizar a limpeza da superficie com
detergente neutro ou detergente especifico para limpeza de superficies de concreto;
e Aplicar jato de dgua potdvel sob pressdo, com abertura do jato em leque, varrendo
= _ toda a superficie do concreto até o completo desprendimento de toda a sujeira,
fungos, pintura ou verniz utilizado anteriormente para protegdo da estrutura;

e |niclar a limpeza pelas partes mais profundas procurando manter uma pressio

adequada para remogio de particulas soltas;

e [Executar de preferéncia movimentos circulares com o bico do jato para facilitar a

5 limpeza de toda a superficie;

S ' s Jateamento com dgua a temperatura entre 40 e 50 2C se mostra bastante eficaz na
réemogdo de incrustagdes decorrentes da corrosdo do ago, mesmo com pressdes
inferiores as que seriam necessarias com agua fria;

e Caso, em determinadas areas, permanecam gotas de &gua ndo absorvidas pelo
substrato é indicagdo da presenca de graxa ou substancias oleosas.

Tal
; of.
|‘t
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ANEXO X! - METODOLOGIA PARA ESTUCAMENTO DE SUPERF(CIES DE CONCRETO
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AREA A SER REPARADA

Esta metodologia devera ser aplicada em toda a superficie da OAE com concreto aparente.

1. EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS

ESPATULA/
 DESEMPENADEIRA

2. SEQUENCIA EXECUTIVA

* Retirada das particulas soltas e pulverulentas da superficie de concreto, através de
hidrojateamento com pressdo até 10MPa e bico tipo leque;

- e Lixamento mecdnico preliminar, executado com lixadeira elétrica equipada com discos de

lixa de carbureto de silicio com 24 a 36 grios/cm2 (lixa grossa);

s A lixa deve ser mantida paralela a superficie em tratamento, procurando-se fazer
movimentos circulares, uniformizando ac maximo a superficie, substituindo-se a lixa sempre
que necessdrio, evitando-se a ocorréncia de manchas e "queima" superficial do concreto;

¢ Fazer uma nova lavagem para eliminagdo do pd proveniente do lixamento com

. hidrojateamento de alta pressdo com bico em leque. Anteriormente & lavagem, o material

pulverulento pode ser removido com vassouras ou brochas de pelo macio;
e Apds a limpeza das superficies, promover a satura¢gdo do concreto, até inicio de
escorrimento superficial da dgua langada, indicando a saturagfo do concreto;
¢ Aplicagdo de pasta de estucamento em toda a superficie de concreto (j na condi¢do de
el saturada e seca), tamponando-se os poros e regularizando a superficie do concreto, de modo
fue somente os poros e pequenas irregularidades sejam preenchidos e n3o haja formagdo
de camada ou pelicula sobre a superficie {(estuque raspado); a aplicagio poderd ser feita com
espatula, desempenadeira metalica, betumadeira ou espuma;

e Apés 4 a 8 minutos, concluir a aplicagdio com espitula de aco pressionando-se a mesma
fortemente, de modo a evitar a formagio de uma camada, com bolhas de ar aprisionadas,
sobre o concreto, ou seja, a argamassa de estucamento devera ter uma consisténcia tal que
permita preencher furos, cavidades, vazios, bolhas ou microfissuras, sem que haja formacao
de pelicula sobre o concreto;

* O acabamento deverd ser dado com desempenadeira de ago, ou feltrada (espuma)
dependendo do acabamento que se queira conferir & superficie;
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¢ O estuque poderad ser dosado em canteiro (pasta de cimento aditivada com emuls3o acrilica)
ou ser pré-formulado (produtos encontrados no mercado), o estuque deve ser formulado na
cor do concreto aparente com utilizagdo de cimento Portland mais cimento branco;

* Para preparacdo da pasta de estuque, misturar manualmente e diretamente num caixote,
cimento Portland (CP 11 32 ou CPIil 32}, cimento branco estrutural, resina acrilica e 4gua no
trago 2:1:1:1 em volume. Se necessario par‘aamelhorar a eficiéncia do processo de mistura,
utilizar um misturador; '

* A proporgdo relativa entre o cimento Portland e cimento branco, poderé ser alterada para
obtencdo de coloracdes mais claras ou mais escuras de modo a obter uma tonalidade similar
a da estrutura original, deverdo ser realizadas amostras para defini¢io da coloragiio aser “.
adotada, com tragos variando entre 1:1, 1.5:1 e 2:1, Apés definido o trago, adicionar 1 parte .
de adesivo a base de resina acrilica para concretos e argamassas para 1 parte de agua, em
volume, ou no trago recomendado pelo fabricante;

» Decorridas cerca de 2 (duas) horas, devera ser iniciado o processo de cura do estuque,
através de aplicagdo de borrifos de dgua sobre a superficie, utilizando-se pulverizador
manusal de 4gua, mantendo-se a superficie Umida pelo menos por 3 (trés) dias;

* Nestas primeiras 36 horas, devera ser evitada a radiac8o solar direta através do uso de
anteparos;

¢ Apds a cura do estuque, retirar os excessos (camadas superficiais) através de lixamento
manual com lixa no 100, deixando apenas o material depositado nos poros e pequenas
cavidades; s

* Apds o lixamento superficial, limpar as superficies através de hidrojateamento de alta ~
pressao com bico em leque, retirando todo o material pulverulento. Anteriormente
lavagem, o material pulverulento pode ser removido com vassouras ou brochas de pelo
macio.

3. ARGAMASSA DE “MAKE UP” “a

* Em algumas situagSes extremas, quando o estucamento convencional ndo é suficiente para
a regularizacdo da superficie, principalmente com relagio 3 uniformidade de coloracio,
pode-se optar pela aplicagdo de argamassa de "Make up" de modo a se obter uma superficie
homogénea e regularizada;

* A sequéncia de operacdo é a mesma descrita no item 3 com a diferenca que se aplica a
argamassa de modo a manter uma pelicula de no maximo 2 mm sobre a superficie tratada;

¢ Neste caso devera ser utilizada argamassa preparada industrialmente, ndo sendo permitida
sua preparag¢éo no canteiro;

¢ Especial atengdo deverd ser dada a cura da pelicula de argamassa, para evitar-se a fissurag3o
por retragdo. A superficie devera ser mantida imida, com molhagem intermitente por sete
dias e nas primeiras 36 horas deverd ser evitada a radiacdo solar direta através do uso de =
anteparos,
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4. PRODUTOS
Emulsdo acrilica;

v" RHEOMIX 104 - BASF - trago recomendado (adesivo:4gua)- (1 :1);

DENVERFIX ACRILICO - Denver Global - tragco recomendado (adesivo:agua)- (1:2);
CHAPIX AR - ANCHORTEC - trago recomendado (adesivo:dgua) - (1 :2);
MURAFAN 39 - MC BAUCHEMIE - trago recomendado (adesivo:dgua) - (1 :1);
SIKA SUPERFIX - SIKA - trago recomendado (adesivo:dgua)- (1 :2).

AN

Produtos formulados para estucamento:

\

EMACO R300 - BASF;

ANCHORMASSA FC 2 — ANCHORTEC;

DENVERTEC600 — DENVERGLOBAL;

MC- QUICKTOP - MC BAUCHEMIE - disponivel em 4 tons de cinza;
ZENTRIFIX KM 110 - MC BAUCHEMIE;

SIKATOP 120 BR — SIKA,

A NN NN

Produtos formulados para "Make Up":

4\

EMACO R300 — BASF — aderéncia 28 dias / 2 MPa;

DENVERTEC 600 - DENVERGLOBAL - aderéncia 28 dias / 2 MPa;
SIKAMONOTOP 622 BR- SIKA - aderéncia 28 dias / 1 MPa;
ZENTRIFIX KM. 110 — MC BAUCHEMIE ~ aderéncia 28 dias / 2 MPa;
MC-QUICKTOP - MC BAUCHEMIE - disponivel em 2 tons de cinza;
VIAPLUS STUC - VIAPOL - aditivado com fibras sintéticas.

RN N NEN
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AREA A SER REPARADA

Esta metodologia deverd ser aplicada em toda a superficie externa da OAE onde existe concreto

e aparente.

1. EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS

VERNIZ BASE ACRILIC/
~ OPCAO:2

GERADOR

e 2. SERVICOS INICIAIS

e As superficies do concreto deverdo ser limpas através de hidrojatemento conforme
metodologia presente no Anexo X.

e Todos os poros, fissuras e demais irregularidades deverio ser tratados através de
estucameto da superficie realizado conforme metodologia presente no Anexo XI.

3. SEQUENCIA EXECUTIVA

e Apds a cura e polimento do estucamento, com a superficie limpa e seca aplicar uma demao
de primer uniformemente mediante a utilizacdo de rolo de |3 ou pincel ou pistola airless;

¢ De modo a evitar-se o surgimento de manchas no concreto, aplica-se uma primeira demo
com "primer" de verniz acrilico sollivel em 4gua {diluido em até 20% de dgua) e quando esta
demao estiver totalmente seca, aplicar duas demaos de verniz de base solvente;

* Qintervalo entre as demdos deve ser de 6 a 24 horas, o verniz de acabamento ndo deve ser
diluido;

e Estesistema é especialmente indicado para ser aplicado sobre areas externas por apresentar

ey boa estabilidade de cor e resisténcia a foto-degradagéo e ser uma pintura anticarbonatag3o.
: E recomendével uma repintura em média a cada 4 ou 5 anos.

4. PRODUTOS

v DENVERNIZ SF OU SB - DENVER GLOBAL {conforme acabamento fosco ou semibrilho;

v’ MASTERSEAL F 1370 PLUS- BASF (acabamento brilhante);

v' CONCREGUARD FS OU BS- ANCHORTEC ({conforme acabamento fosco ou
semibrilho).

Inserido por SIMON SCHNEIDER em: 15/07/2025 15:53:55. Assinatura(s) Avangada(s) realizada por: SIMON SCHNEIDER em 15/07/2025 15:53:55. Documento

assinado nos termos do .. A autenticidade deste documento pode ser vahdacé% no enderego:
br:

55/tramitacaoProcessof#i/consulta-anexo-assi ado/entidade/355, com ¢ codigo; 8f2ddfd




PREXPGAL YO
Ve X0 wanona] Yol L SOracl 3G rvd wansy
A I WEEVONOT YO A DT DY Yayn oo
oD VIR W oo i omd M [T
CuckIITeo X v 3 Xavd W oL
DO YO X L o O
wwlon S tatm N OO 3 D
o X TR W [ ] i id
W Yon W waia ¥ N WO WG
GLcrweil 30 Yiw, iRl CuTberil 30 WY1 QoY X DTN
¥Ted Bkl OOeivl 1O BV EIONY 1) cogm
et YOS E il e o
WEILSL YA OENIYI) 30 VINOE O I
gL YT Va0 Y
[ T Ew- S NS WIROUXE WY
Lo bl . 30 N IC Oam
QoSO  Ed OuieOed B3 VOVECIN
ORON QIR M T 8 COuY 30 QT
:SI0INIAN

ssilﬂ.ln-.lliﬂu@-

I53/5
(dn) 3avHD YINYId

8 see¥aveidssdscad.

TaT e I

N
N
S

AN

8
8

RN ////////g?f?.%.?///ﬁ///////// =
3|
H :

N

LI

17

=47

Y

'3 = n
S T ‘
L 119 L1} -

'S L3 ]
E 2
i T ‘Tl
ul‘T E 1113 -
=
3

q
A

| oLl

coin o=

VHNLNMISIOSTN ¥ WINVId

Bt

oo o=
SVUNINYLS SOWNZNZTI 500 VINvTd




rr

H R o
1 23 Y
{ - 4

sl

VISTA SUPERIOR

e 1900

T 2
~ =ll 100 1028 1024 P
N 5
~ ‘i
I(\ b
I
| !
l I g I
A = = —
‘/l : = [
b risl

PERFIL LONGITUDINAL

Bx, 1100

MORTE

SEGAO TRANSVERSAL NO ENCONTRQ 1

5 1M sc 10

—a T

SEGAO TRANSVERSAL NOS APOIOS AP2 E AP3

L)

Pimiz

SEGAO TRANSVERSAL

NO ENCONTRO 2

CONVENGOES:
A DL A N ERORR ]
Py Dw: ExconT0 n
O o A ] n
AX Ak EXTR O CuMeA-moOkt w
Al Rk STTA 4 s ]
w won T AT E DL TE
K S Oa L U n
Bk OLXO DT NCORMDE LB LAK EN BANKGD 23
D AOCO DE PO T LAK DE TRANGOT TR
oA ewmIRA MDA U LAK wremon "
o comtn 13 LAK Semoe w
far o M MROTDNM W amg w
€ emtio P vor
o7 oo o ame ]
03 ODAT crRRCy P SO O Comard w
U GETDEL MOTMER W pART) ACOC. w
[ M FUCL OF FOWETY WY
-
-2 11 P
NOTAS:

Hﬂgﬁﬁﬁ

i

o EMISSAD IMICIAL 91,/12/2021
REV. TTA

LOGAL: ESTRADA KO—402

N* DESENHG: KO-402-001-21

ESCALA: (NDICADAS

[ Fouhn: c2/02




P

N [ ]

VISTA SUPERIOR

REFORGO DA FUNDAGAD NOS ENCONTROS — IMPLANTAR NOS ENCONTROS 1 E 2

VISTA = VIGA A SER EXECUTADA

nl

IMPLANTAGEO DOS CONSOLOS NOS PILARES {8X)

ESC. 125

FUB0 11 #720rem —]

R 43 #12eem

Bl
B

A KT o 1 G 02 00 Dol

Lo TmR

2 M3 s cas 2 MY o83 =53

A MA LD CFD Dl A i mbY O/ Dk

10 e cazs LT
- -

POSICIONAMENTD DAS ARMADURAS

18 420 Ca10

ESTACA @45cm — CARGA DE 500 kN (4X) — PROF. 8m

[ WEN

33 N12 4L C/1S Catdd

o W7 10 608 Em2 7 00 6As can

BN

3 ™1 w20

A M w3 e

IMPLANTAGRO DOS CONSOLOS NOS ENGONTROS (BX)

[> =)

CCRTE B-B

4 aroa i APARELHO DE APOIO A SER IMPLANTADO
(12X

- S/ESC.
. DIMENSOES EM mm

TASELA DE FUROS P BARRAS CHUMEATMS
L ]
o poarml D [ [ Res
[ [n) L]
[
s =
T e
| ]

afsfulule] =
-
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RESUMO DE AGD CA—50

# | ka/m| COWPR. {m) |PESC {kg)|
o3 | azed Jrace 130
& [ oo =i Wiz
[ ic | oai7 sz 37363
125 | osar 500 PIE]
[ [om 5] e
| gasw] - 14200 Shon?

PESC TOTAL | 1247.70

PRCCEDIMENTO PARA CHUMBAMENTG DAS BARRAS:

1 = DXECUTAR 09 FUROS COM BROCA DE VIDEA, CONFORWE PROKTS;

+ 1 = REALZAR A LMPIZA DOS FURCS COM AR COMPRIMIDOY

3 = EXECUTAR APLICALLD D€ RESNA CPON PUETAVEL. [
4 — POSICIONAR A BARRA O ACD, CONFORME PROVET) OE ARMADLRA,

NOTAS:

1 — MIDEMS EM CENTAJETROS. EXCETO DWOE BMOICADO;

2 - CONFFMAR METEDAS MO LOCA;

3 = ACD CA-50;

4 = DONCRETO £25. RELAGKD A/C WAXINA 0.8;

5 — CORWUENTD 25mm:

B = SEGUR SEQUENCI EXECUTGA OO RELATORIO DE TERAPIA PARA XECUGKD DOS GRAMPOS;
7 — A DISPOSKA APRESDNTADA PARA 03 CRAMPCS § REPRESENTATN, DEVENDO ESTA. SER

VERNFIGADA ND LOGAL, DE ACORDO) OOl A GIDWETRIA DAS POGAS, PARA EVTAR &
SOOREPOSIGAD BE CRAUPOS € DE INTERTERINGIA COM ©5 CHUMEBADORES:

4 - 0 (UMEITAG € PROFUNDIDADE DOS. FURCS KO SUGESTOES, VERIFICAR ESSCS VALDRES EM
FUNCAD' D0 FABRICANTE DA, RESINA.

9 - WACACOS PRk TROCA £0F DE AP0 COM winmien, GE
30 TORTLADAS:

10— A ELEVIGLO DEVERA STR UNFDRME, COM DESLOGAMENTOS [GUN'S €4 TODOS 0 MACACOS

TIULO: MPLANTAGRD DE CONSOLD E REFORGO DE FUNIUGRO
FPONTE ESTRADA KQ-402

LOCAL: ESTRADA K002

W DESENHO: KO-402-002-21

ESCALA INDICADAS FOLHA: 01,/01

— -
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IMPLANTAGAOD DOS GRAMPOS ALA AL4

£SC. 1230

IMPLANTACAQ DOS GRAMPOS ENCONTRO 2
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IMPLANTAGRQ DOS GRAMPDS ALA AL2

o 10

HI_8al0 Cwida
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TAELA P; DAREADAS
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RESUMD DE AGO CA-50

¢ | ka/m| cowPR, {m) |PESD (kg)|
Bo | ooy | 170,08 A7)
10 AL FrEs)

PESO TOTAL 2880

DETALHE TIFICO GRAMPEAMENTC DE FISSURAS
NAS VIGAS

S 1228

Y

[LET-TU R T

ARRANJO TIPICO DOS GRAMPOS
NAS VIGAS

[ F ]

DETALHE TIPICO DOS GRAMPOS

NAS VIGAS

- 125

= S,

oo .
)
4

PROCEDIMENTO PARA CHUMBAMENTO DAS BARRAS:

1 = ENECUTAR O8 FURDS COM EROCA D ViOEA, CONFORME FROJETD)
2 = REALZAR A UNPEZA DOS FURDS COW AR COMPRIMIGD;

3 = DXECUTAR APUCAGRD DE RESINA EPOXI INJETAVEL,
4+ = JODCIONAR A BARRA DE aG0, CONFORMT PROVETD OE ARMADRIRA,

NOTAS:

1 - UEDIGAS EM CENTRIETRIS, EXGETO ONDE SNDICADO;
2 - CONFIRAR WEDIDAS NO LOCAL

3 - a0 LAy
4 — SECUR SEOUENCA, EXECUTNA OC RELATSRIC DE TERAPA PARA EXECUGAD DOS GRAMPOS:

5 - A DISPOSICIG. PARA 05 CRAUI CEVENDO ESTA SR
VERTICADA NO LOCAL, DE ACORDO COM A GECWETRIA DAS PECAS, PARA EVITAR A
SOBREPOSKAD DE GAAMPCS E i

B = O CUMETRC DOS FURDS SR VERFICAR ESSES VALDRES EM

E
FUNCLD DO FABRICANTE DA RESIRA,

551

DETALHE TIPICO DOS GRAMPOS NOS ENCONTROS
E MURGCS DE ALA

€56, 123

i)

N

5

ARRANJO TIPICO DOS GRAMPOS NOS ENCONTROS
E MURQOS DE ALA

ESC. 123

[ EMISSAD INTCIAL 17/01/20: WAURG LACERDA
FEV. DESCRIGID DATA RESPONSAVEL _TECNICD

PROVETISTA

WTULD: GRAVPEAMENTO OE TRINGAS MAS VIGAS, ENCONTRUS E MUROS DE ALA
PONTE ESTRADA KO—402

LOCAL: ESTRADA KO—402
N DESENHC: KO-402-003+21
ESCALA: INDICADAS

FOLHA: 01,/01
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MEMORIA DE CALCULO DAS QUANTIDADES - Recuperagio de estrutura existente

OBRA:

Ponte sobre o Rio Negro

DADOS GEOMETRIA {meétros)
comprimerito, -
T : ;

% No Longarinas:

"' Altura Longar:
. Largura Lohgar

DMT

Cddigo Servigo DISCRIMINACAO
el
%g §

UNIDADE

1.1 SICRO

Placa de adverténcia para sinalizagSo de obras montada em suporte metélico mével, lado 1,00 m -

5212560 R - s
utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e D1 retirada didria

120,00

Tempo previsto de obra: 60 dias

Ndmero de placas de sinalizagdo: 2 un.

Tempo:

120 un.dia

211 FDE 16.35.001 Definicao e demarcacao da‘area de reparo, com disco de corte m l 276,12
Area de reparo:
Perimetro:
Esp. Corte:

2.1.2 SICRO-PR 3806402 lLimpeza em superficie de concreto com jateamento d’dgua seb pressio l m? 38,86

oD
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213 DER-SP 27.02.08 Limpeza manual com escova de ago p/ago m 155,43
Considerando 4m de ago por m? de repare: 38,86%4=155,434
2.14 SIURB 10-04-00 Corte superficial de concreto até 3 ¢cm de profundidade m? 38,86
215 SICRO-PR 1600408 ~ Apicoamento manual de concreto m? 38,86
2.1.6 DER-5P 27.01.40 Tratamento de armadura com primer rico em zinco m? 38,86
217 FDE 16.47.001 Preparagio de ponte de ader@ncia com adesivo acrilico m? 38,86
218 SICRO-PR 1109680 Argamassa para reparos e grauteamento - confecgio em misturador e langamente manual m? 1,17
Considera o corte superficiol de 3cm para exposigiio e tratamento da armadura: 38,86%0,03=1,1658m°
2.1.9 SIURB 10-15-00 Cura quimica m? 38,86
b - - — O
2.1.10 SICRO-PR 5915433 Carga, ma_no ra e descarga de material demolido em caminh&o basculante de 6 m? - carga manual e ¢ 2.01
descarga livre
Peso especifico 2.5 t/m?
Empolamento 0 %
Carga: 38,86%0,03%2,5= 2,81
2.1.11 SICRO-PR 5914329 Transporte com caminh3o basculante de 6 m? - rodavia em revestimento primario tkm 37,89
oMT 10 kav
Peso especifico 25 t/m?
Empolamento 30%
Mom transp 38,86%0,03%2,5%(1+0,3)*1 37,89 takin
2.2 : ih]gg;a;};j Héj , ls,_)s'ums pasSivés,-se:a_sg.q:om,abe{tzfxfr'a maior que U,_imm
2.2.1 SICRO-PR 4915639 Limpeza em superficie de concreto com escova de ago m? 6,34
2.2.2 FDE 16.35.019 Limpeza do substrato, com jato de ar comprimido m? 6,34
Comprimento fiss. o 33;,:4"1 m
Considerando limpeza de 10cm para cada lado da fissura: 21,7%0,.2 = 6,34m?
223 SICRO-PR 4915651 ::; ::aperfuragéo para injegdo de adesivo estrutural & base de resina epdxi - fornecimento, instalagdo e un 127,00

Conslderando considerando 4 bicos de infegéio por metro de fissura

Bicos: 31,7*4 =127 un

697
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Injécdo de adesivo estrutural 3 base de resina epdxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em ke 951
Ly

2:2.4 SICRG-PR 4515650 . L.
estruturas de concreto - fornecimento e aplicagdo manual

Considerando um consumo de resina de 0,3 kg/m

Consumo de resina: 31,7*0,3 =9,51kg

Grampeamento de tiincas
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FDE 16.35.001 Definicao e demarcacao da area de reparo, com disco de corte m

T
Encontros e alas: 16/ m

Vigas: m

Demarcagdo com disco em cada lado da fissura: (14,16+31,7)*2 = 91,72m

232 | SICRO-PR 1600436 DemoligSo de concreto simples m* l 1,13
Profund. enc. e alas: 0,05 m
Profund. Vigas 0,03 m

Considerando demolic3o de 0,6m para cada lado da fissura nos encontros e alas: 14,16%1,2*0,05= 0,85 m*

Considerande demoligio de 0,15m para cada lado da fissura nas vigas: 31,7%0,3*0,03= 0,2853 m*

=3 | 233 DER-PR 706160 Perfuragio em concreto armado d=16,0mm m 12,30
)
= Desenho KO-402-003-21: 82 furos ¢/ comprimento de 0,15m cada
=3 Comprimento dos furos: 82*0,15: 12,30m
o
w N
© -
s = 2.3.4 DER-PR 706120 Perfuracio em concreto armado d=12,7mm m 68,00
= -
s = Desenho X0-402-003-21: 680 furos ¢/ comprimento de 0,1m cada
o
3, 3' Comprimento dos furos: 5680"0,1; 68,00m
o =
o
2 o
£ 235 DER-SP 27.06.17 Chumbamento barras resina c/resina epdxi inj. kg 21,08
o
%3 Encontros e muros de ala:
o Q

Diimetro minimo do furo: 14mm

Didmetro da barra; 10mm
2
Consume de adesivo: M
4

Considerando 10% de perda: 3,78*1,1 = 4,16kg

x 0,15 * 82 = 0,00189m® = 1,891 x 2kg/l = 3,78kg

68}
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Vigas:

Didimetro minimo do furo: 12mm

Didmetro da barra: 8.0mm

7 % (0,012)2
4

Considerando 10% de perda: 15,38%1,1 = 16,92kg

Consumo de adesivo;

x 0,1 + 680 = 0,00769m3 = 7,69 x 2kg/l = 15,38kg

Consumo total: 4,16+16,92 = 21,08kg
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I_ 2.3.6 I SICRO-PR 407819 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 95,90
Desenho KO-402-003-21: ferros N1, N2 e N3
Peso de ago 95,9 ke
237 FDE 16.35.019 Limpeza do substrato, com jato de ar comprimido m? 26,50
Encontros e muros de ola: 0,6m paro cada lado da fissura: 14,16'1,2# 16,99 m? . A
Vigas: 0,3m para cada lado da fissura; 31,7*0,3= 9,51 m? w ‘
Area total para limpeza: 16,99+9,51 = 26,5m?
238 FDE 16.47.001 Preparagdo de ponte de aderéncia com adesivo acrilico m? 26,50
2349 SICRO-PR 1109680 Argamassa para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador e langamento manual m? 1,13
fal d i inhd tede 6 m?-
23.10 SICRO-PR 5915433 Carga, maf]obra e destarga de material demolido em caminhdo basculante de 6 m?- carga manual e " 2,84
descarga livre
Peso especifico 25 t/m*
Empolamento 0 %
Carga: 1,13*25 2,84 t
23.11 SICRO-PR 5914329 Transporte com caminhdo basculante de 5 m® - rodovia em revestimento primdrio tkm 36,88]
DMT io km
Peso especifico 2,5 t/m*
Empolamento 30%
Mom transp 1,13%2,5%(1+0,3)*10 36,88 txkm
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SICRO-PR 5213571 Placa em ago - pelicula | + 11t - fornecimento e implantagdo m? 1,08
Dimensdo marcadores de perigo: 0,3m x 0,9m
Area da placa (4 un.): 4%0,3%0,9= m?
242 SICRO-PR 5213464 ?Iaca de af_iverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelfcula retrorrefletiva tipo | + 51 - fornecimento e un 2,00
implantagdo
1 placa em coda extremidade, total de 2 un.
243 SICRO-PR 5313863 Supam? metélico. galvanizafo para placa de advert&ncia ou regulamentacdo - lado ou didgmetro de 0,60 m un 2,00
- fornecimento e implantagio
Suporte para as placos de adverténcia: 2 un,
2.4.4 SICRO-PR, 5213857 Suparte metalico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento ¢ implantagdo un 4,00
Suporte para os marcadores de perigo: 4 un. ’
H 5
2.5
2.5.1 SICRO-PR 1408148 Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D = 100 mm m 3,20
Quant. buziotes: ],51 un.
Profundidade do furo: 02 m
Comprimento perfur. 32 m
252 SICRO-GO 2007971 Dreno de PVC D=100 mm para OAE - fornecimento e instalagdo m 8,00
Comprim. buzinote 05 m
Comprim. total Em
253 SICRO-PR 1600436 lDemolic;io de concreto simples m? 0,02
Area do chanfro: 004 m
Profundididade 2,03 m
Volume total: 0,0192 m?
254 SICRO-PR 1109680 Argamassa para reparos e grauteamento - canfecglio em misturador e langamento manual m? 0,02
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355 SICRO-PR 5915433 Carga, manobra e descarga de material demolldo em caminh3o basculante de 6 m® - carga manual e t 0,05
: descarga Ilvre
Peso especifico 2,5 t/m?
Empolamento 0%
Cargo: 0,048 t
256 SICRO-PR I 5914329 ITransporte com caminhdo basculante de € m® - rodovia er_h revestimento primério tkm 0,62
DMT 10 km -
Peso especifico 25 ¢/m?®
‘Empolamento 30%
Mom transp - 0,624 tkm
— - T
2.6 . Imp!anta;ﬁo de pingadeiras
261 SICRO-PR 4915639 ~ |Limpeza em superficie de concreto com escova de ago m? 6,25 .
Comp, implantacdo; R 25225 m
Limpeza de uma faixa com 0,1m nos locais de implant&;&o das pingadeiras: .
6,25 m :‘
2.6.2 FDE 16.35.019 Limpeza do substrato, com jato de ar comprimido m? 6,25
263 SICRO-ER 3806407 Pingadeira de elastémero perfil 40 x 40 mm com aba inclinada e fixada com ades:vo estrutural e pinos - m 62,50
fornecimento e instalagdo
271 SICRO-PR 3806402 ijpeza em superF cie de concreto com jateamento d'dgua sob pressio 591,51
Lofes 1829 m?
Vigas 1724 m?
Transversinas 724 m?
Encontros 26,06 m?
Alas 31,09 m?
Guarda-rodas 58,12 m?
Travessos 48,54 m?
Total 581,51 m?
g LI 4l
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8.

L

271601

Aplicago manual e preparo de pasta para estucam
29 . T intors derlica IR v R ‘
2.9.1 DER-SP 271404 Pintura acrilica - 2 demiios m? 591,51

SICRO-PR 407819

Armag3o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio

Desenho KO-402-002-21: ferros N13 e N14

Peso N13: 246,53 ke
Peso N14: 72,72 kg
Total 315,25 kg
3.1.2 I SICRO-PR |' 2306180 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecgao ' m 32,00
Profund. cado estaca 8,00 m
Profund. Total 32,00 m
3.1.3 SICRO-PR 2306248 Arrasamento de estacas de concreto com segSo superior 2 900 cm? m? 0,64
Considerando 1,00m de aitura de argomassa a ser demolida
Volume: 0,64 m?
314 SICRO-PR 5915433 Carga, marmbra e descarga de matetial demolido em caminh3o basculante de 6 m? - carga manual e ¢ 1,59
descarga livre
Peso especffico 2,5 t/m’
Empolamento 0%
Corga: L59 t
3.1.5 l SICRO-PR 5914329 Transporte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primério tkm 20,68
DMT 10 km
Peso especffico 25 t/m®
Empolamento 30%
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Mom transp 20,68 txkm
32 . ‘ . w Viga'_'de‘ r_éfﬁ'r_go
3.21 SICRO-PR 1600436 Demaligdo de concreto simples m? 0,89
Remogio de uma camada com espessura de 10cm com altura iguol a da viga de reforgo (0,80m) ao londo de todo o encontro (5,55m)
Volume: 0,89 m*
322 SICRO-PR l 3806413 Apicoamento mecanizado de concreto m? 8,88'
Area 8388 m*
3.2.3 SICRO-PR 3806402 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d’4gua sob pressio m? 8,88‘
3.2.4 DER-PR 706160 Perfuragdo em concreto armado d=16,0mm m 28,20
Desenho KO-402-002-21: furo f5
Furo f5 28,20 m
3.25 FDE 16.47.001 Preparagdo de ponte de aderéncia com adesivo acrilico m? 8,88
3.2.6 DER-SP 27.06,17 Chumbamento barras resina c/resina epdxi Inj. ke 9,55
Diéimetro minimo do furo: 24mm
Consumo de adesivo: T X (0,014)2 3
———7—— X 0,15 %188 = 0,00434m® = 4,341 x 2kg/l = 8,68kg
Considerando 10% de perda: 8,68*%1,1 = 5,55kg
327 SICRO-PR 1116263 Concret-o_para bombeamento fck = 25 MPa - confecgio em central dosadora de 40 m?/h - areia e brita m? 015
comerciais
Volume cada viga: 4,576 m?
Volume total: 9,152 m? -
3.28 SICRO-PR 1106088 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocédvel com capacidade de 30 m*/h - confecgiio em e 9,15
central dosadora de 30 m®*/h
129 SICRO-PR 3108015 Fér'mas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, instalagéo e m? 27,98
retirada
Area cada viga: 12,72 m?
Area total: 25,44 m?

Considerando 10% de perda: 25,44%1,1=27,98m?

o
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3210 SICRO-PR 407819 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio ke GSM
Desenho KO-402-002-21: ferros N9 a N12
Peso NO; 189,65 ke
Peso N10: 136,29 kg
Peso N11: 350,17 kg
Peso N12: 13,92 kg
Total 690,03 kg
3211 SICRO-PR 5415433 sizsz;grza]irlc;:ra e descarga de material demolido em caminhgo basculante de 6 m® - carga manual e ¢ 2.22
Peso especlfico 25 t/m*
Empolamento 0%
Carga: 222t
l 3.2.12 SICRO-PR 5914329 Transporte com caminho basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primario tkm : 28,86
DMT 10 km ' '
Peso especifico 2,5 t/m?
Empolomento 30%
Mom tronsp 28,86 txkm

il N e 3 et CRA
411 SICRO-PR 3806413 |Ap'|coamento mecanizado de concreto
Area cada consolo: 0,225 m?
Area total: 4,05 m?
41,2 SICRO-PR 3806402 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d’dgua sob pressao m? 4,05
413 DER-PR 706200 Perfuragido em concreto armado d=20,0mm m 18,00
Desenho KO-402-002-21: furos f2 e f3
Furo f2 12,60 m
Furo f3 6,00 m
Comprim. Total 18,00 m



4.1.4 DER-PR 706120 Perfuragio em concreto armado d=12,7mm I m 21,60
Desenho K0-402-002-21: furo 4
Furo f4 21,60 m
4.1.5 FDE 16.47.001 |Preparagio de ponte de ader2ncia com adesivo acrilico m? 4,05
416 DER-SP 27.06.17 Chumbamento barras resina ¢/resina epéxiinj, kg 17,81

Didmetro dos furos f2 e f3: 20mm

=)
[ 7]
[1]
=,
[=X
o
-
=1
ol
=
(=}
=|-
w
0
X
=z
m
o
m
il
o
AE
192 5‘-;
[N en
= =
=
53 = Didmetre do furo f4: 122mm
=58 7 X (0,02)2
E Ry ] ' . [
S Constimo de adesivo furo /2 —— ——X05x24= 0,00377m® = 3,771 x 2kg/l = 7,54kg
o
35 ﬂ
o os
885 _ 7 % (0,02)2 s
85> Consuma de adesivo furo f3: ——g X 0,25%24 =10,00188m’ = 3,881 X 2kg/l =3,77kg
RES
g8 2
E25 _ 7 % (0,012) _ \ _
B o5 Consumo de adesivo furo f4: T X 0,15 + 144 = 0,00244m° = 2,441 x 2kg/l = 4,88kg
gl
Fr
Ras
g i .-é’ Considerando 10% de perda: (7,54 + 3,77 + 4,88)%1,1 = 17,81kg
n @
2.0 8
8% - - - "
%5 3 4.1.7 FDE 16.47.001 Preparagio de ponte de aderéncia com adesivo acrilico * m 4,05
O D o = - 3 ’ - i
=¥ E. a18 SICRO-PR 1116263 Concret_o_para bombeamento fck = 25 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m?/h - areia e brita m? 1,60
o © camerciais
o5 o
o gz Volume cada consolo: 0,09375 m*
(v
ﬁ @ a Volume totol: 1,6875 m?
w
=
0 g
o
2o - = —
g2 418 SICRO-PR 1106088 Langamento mecinico de’concreto com bomba rebocdvel com capacidade de 30 m*/h - confecgdo em o 1,60
& 8 central dosadora de 30 m3h
L5 T 8, - - uti B
32 41.10 SICRO-PR 3108015 F r‘mas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizag3o de 1 vez - confec¢3o, instalagio e m? 21,64
@M retirada
& R Area coda consolo: 1,0927 mi
@ A
83 Areq total: 19,6686 m?
o Considerando 10% de perda: 19,6686%1,1 = 21,64m*
S
N
=] 4.1.11 SICRO-PR 407819 Armag3o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio ke 238,42
&
o Desenho KO-402-002-21: ferros N3 a N8
Q " Peso N3: 89,75 kg - © fonk
& o
g - F.
[+
c
3
o]
2
5
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Peso N4: 39,81 ke oo
Peso N5: 4,67 kg
Peso Nb: 52,40 kg
Pesa N7: 7,10 kg
Peso N8: 44,69 kg
Tota! 238,42 kg
4.2 L Imipldnticas dos aparelhos de apolo L =

4,21 SICRO-PR 307731 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e-instalagdo dm? 36,00
Vol. cada ap. apoio 3,0000 dm?
Quant, Ap, apolo 12,00
Vol, Total 36,00

423 SICRO-PR 3806417 Elevagdo E!e estruturas de 496 2 529 kN para substituigio de aparelho de apoio com a utilizagio de on 18,00

macaco hidriulico

Ne de pontos macaqueomento: 18

423 SICRO-PR 1600990 Demolic3o de concreto armado com martelete e corte oxiacetilens m? 0,19
Conslderondo a remogdo do concreto existente entre as vigas e as travessas; e entre as vigas e os encontros
Volume demolizdo 0,19

424 SICRO-PR 1108055 Argamassa autoadensdvel para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador e langamento manual m? 0,10

Considerando a necessidade de regularizacio da superficle das vigas apds a remo¢8o do concreto

Volume reconstituicio

0,10
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0,62
Elemento: Viga longarina VL1 -vdo 3
Face leste
Ne Comprimento| Altura Area
1 0,30 0,30 0,09
0,09
Elemento: Viga longarina VL2 - vio 1
Face leste
Ne Comprimento|  Altura Area
1 0,50 0,20 0,1
o1
Elemento: Viga longarina VL2 - vio 2
Face leste
N2 Comprimento| Altura Area
1 2,00 0,10 0,2
2 1,60 0,20 0,2
0,4
Elemento: Viga longarina VL2 - vio 3
Face leste
Ne Comprimento| Altura Area
Elemento: Viga longarina VL3 -vdo 1
Face leste
Ne | Comprimento| Altura | Area

74

Perim.

1,2
1,2

Perim.

14

14

Perim.

4,2
2,4
6,6

Perim.

Parim.

T
i

4 1,40 0,30 0,42
1,38
Face inferior
Ne Comprimento |  Altura Area
1 1,00 0,30 0,3
0,3
Face inferior
Ne Comprimento Altura Area
1 1,00 0,30 0,3
2 0,30 0,30 0,09
3 0,30 0,30 0,09
4 0,80 0,30 0,24
5 0,30 0,30 0,09
6 0,50 0,30 0,15
0,96
Face inferior
Ne Comprimento |  Altura Area
1 9,00 0,30 2,7
2,7
Face inferior
Ne Comprimento Altura Area
1 5,00 0,30 1,5
2 2,20 0,20 0,66
2,16
Face inferior
Ne Comprimento |  Altura | Area

3,4
11,6
Perim.
2,6
2,6
Perim.
2,6
1,2
1,2
2,2
1,2
1,6

10
Perim.

18,6

18,6

Perim.

10,6

15,6

Perim.

0,39
Face oeste
Comprimento | Altura Area
Face oeste
Comprimento |  Altura Area
Face oeste
Comprimento |  Altura Area
Face oeste
Comprimento |  Altura Area
2,00 0,20 0,4
0,4
Face oeste
Comprimento I Altura [ Area

7,4

Perim.

Perim.

Perim.

Perim.

4,4

4,4

Perim.
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Perim.

Perim.

4,2
1

0,7
0,7
0,7
7,3

Perim,
0,8

0,8

Perim.

Face leste
Comprimente| Altura Area
Elemento: Viga longarina VL3 - vio 2
' Face [este
Comprimentc| Altura Area
1 2,00 0,10 0,2
2 0,40 0,10 0,04
3 0,05 0,30 0,015
4 0,05 0,30 0,015
5 0,05 0,30 0,015
0,285
Face [este -
Comprimento| Altura Area
0,30 0,10 0,03
0,03
Elemento: Viga longarina VL3 - vio 3
Face leste
Comprimento|[ Altura Area
Elemento: Transversina VT1
Face norte )
Ne I Comprimentol Altura | Area

4
g

Perim.

s

0,10 0,30 0,03
0,10 0,30 0,03
0,06
Face inferior
Comprimento |  Altura Area
Face inferior
Comprimento | Altura Area
0,40 0,10 0,04
4,80 0,10 0,48
0,52
Face inferior
Comprimento Altura Area
Face inferior
Comprimento Altura Area
1 1,00 0,30 0,3
2 0,40 0,30 0,12
3 0,60 0,30 0,18
4 0,10 0,30 0,03
0,63
Face inferior
Comprimento I Altura Area

L.

Tt b

028
03
16

Perim.

10,8

Perim,

Perim.

2,6
1,4
1,8
0,8
6,6

Perim.

Face oeste
Comprimento | Altura Area
1 1,00 0,10 01
2 1,00 0,10 0,1
0,2

Face oeste
Comprimento |  Altura Area
0,40 0,10 0,04
0,46 = 0,10 0,04
1,00 0,10 0,1
0,30 0,10 0,03
0,21

Face oeste
Comprimento | Altura Area

Face oaste
Comprimento |  Altura Area

Face sul

] Comprimento [ Altura | Area

Perim.

2,2
2,2
4,4

Perim.

2,2

0,8

Perim.

Perim.

Perim.
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Elemento: Transversina V12

Face norte Perim.
Ne Comprimento|  Altura Area
1 1,77 0,10 0,177 |3,74
0,177 3,74
Elemento: Transversina VT3
Face norte Perim.
Ne Comprimento] Altura Area
0,30 0,10 0,03 |08
0,30 0,10 003 |08
3 0,30 0,10 0,03 0.8
0,09 2,4
Elemento: Transversina VT4
Face norte Perim.
Ne Comprimento|  Altura Area
1 0,40 0,10 0,04 1
2 1,77 0,10 0,177 |3,74
0,217 4,74
Elemento: Transversina VT5
Face norte Perim.
Ne Comprimento| Altura Area
Elemento: Transversina VT6
Face norte Perim.
Ne Comprimento|  Altura Area
1 1,50 0,10 0,15 3,2

Face inferior Perim.
N Comprimento |  Altura Area
1 1,40 0,20 028 3,2
028 32
Face inferior Perim.
Ne Comprimento |  Altura Area
Face inferior Perim.
Ne Comprimento |  Altura Area
1 5,00 0,20 1 10,4
1 10,4
Face inferior Perim.
Ne Comprimento |  Altura Area
Face inferior Perim.
Ne Comprimento |  Altura Area
1 2,50 0,30 030 |56
2 0,40 0,20 0,20 1,2

1. 010 | o010 001 |o4.
0,01 0,4
Face sul Perim.
Ne Comprimento |  Altura Area
Face sul Perim.
Ne Comprimento| Altura Area
Face sul Perim.
Ne Comprimento |  Altura Area
1 1,77 0,10 0,177 |3,74
2 0,30 0,10 0,03 0,8
3 0,30 0,10 0,03 0,8
0,237 5,34
Face sul Perim.
Ne Comprimento |  Altura Area
1 0,40 0,10 0,04 1
0,05 1
Face sul Perim.
Ne Comprimento |  Altura Area
1 0,30 0,10 0,03 0,8
2 0,30 0,10 0,03 0,8
3 0,30 0,10 0,03 0,8

D
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p2¥Anomalia:lconcreto’segregadolou]

Area:
Perimetro:

Elemento: Viga iongarina VL1 -vio 1

20,7225 m?

324 m

4 0,20 0,10 002 |06 .

5 0,20 0,10 0,02 0,6

6 0,40 0,10 0,04 1

7 0,40 G,10 0,04 1
0,18 5

disgregad o,

Face oeste Perim.
Ne Comprimento|  Altura Area
1 1,50 0,20 0,3 3,4
0,3 3,4
Elemento: Transversina VT2
Face norte Perim.
Ne Comprimento| Altura Area
1 0,15 0,15 0,0225 [0,6
00225 0,6
Elemento: Laje e laje em balango - vio 1
Face superigr Perim.
No Comprimento|  Altura Area
1 10,00 2,00 20 24
20 24
Elemento: Guarda-rodas GR1
Face superior Perim.
Ne Comprimento|  Altura Area
1 2,00 0,20 04 |44
0,4 4,4

11 1,50 0,10 . 0,15 3,2

12 0,40 0,10 0,04 1

13 0,40 0,10 0,04 1

14 0,40 0,10 0,04 1
0,5 11,4

Ne Comprimento |  Altura Area
Face inferior

Ne Comprimento |  Altura Area
Face inferior

Ne Comprimento |  Altura Area

Ne Comprimento |  Altura Area

Perim.

Perim.

Perim.

Perim.

Ne Comprimento |  Altura Area
Face sul
Ne Comprimento |  Altura Area
Face inferior
N2 Comprimento |  Altura Area
Ne Comprimento | Altura Area

.18 0,20 0,10 0,02 o6
19 0,20 0,10 002 |06
20 0,20 0,10 002 |06
21 0,20 0,10 0,02 |06

02 54

Perim.

Perim.

Perim.

Perim.
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FISSURA | ELEMENTO ESTRUTURAL FACE mh::;gi:n:m DA ABE':;‘::;AI:’:‘:;'MA D'STA'EEL;E:;:TENTO
LESTE/OESTE -2;80. 1 e
3 LESTE/OESTE 2,00 g 3mda TRY
_ LESTE/OESTE. - 1,50 '0,9m da TR2
' \_fL1_-vﬂ0s2 “(ESTE/ORSTE - 1,60 " 12mdaTR2 Nris
| VLL-VAGZ INFERIOR 0,30 H#aTR2
vii-VAoZ _INFERIOR ¢ 8,30,
vir-vAo3 LESTE ; 0,80°
Vi1-vAO3. LESTE; T
TR e o M N
vi2-vRo1 LESTE 0,50 _.,
_Vi2-vAo1 - OESTE 110 _0j6m da TR "
viz-vioz . LESTE/OESTE 320 ~ 0;5mdaTR2 ]
VL2-VAD?Z, LESTE/QESTE. 2,20 0;5m:da’TR1 -
V2-VADO3 +. | LESTE 0,20 ]
VI2ZeVAO3Z .t LESTE - 040 _
- Vi2:-VAO3 _ LESTE/OESTE 280 i ‘
VI3-VAO1 .« LESTE/OESTE 120 =
- V5-VAO'L * LESTE/OESTE 51,00
119 TvizsVAOZ LESTE/OESTE 220
F20 VI3 -VAQZ ieste 1,00 E
F21 VI3 -VAOZ LESTE/OESTE 4 .- 2,20
T ViE-VAO 2 OESTE . [ 1,00
£.23 VI3-VAO3 . LESTEJOESTE. || 2,70 .60 o s
Fi2d - ENC2 NORTE . 6,50 |. 40,0 “face do encontre
F.25- ENC2 NORTE 0,56 8,0 Na taceido encontro:
F26-" |- Az LESTE, ; 0E0 . | o 10 _Naface:da ala
Fi7 | A LESTE N 280 50 ‘Na-face da ala.
ALY o oeste - e 1,70 " Naface daala .
as L eeste 120 ~ Regidopréximaacsolo” -
A4 OESTE 660 ] giEGpr =
b . #1Injetar epdxi e grampear
/ Grampear
- e
.

Inserido por SIMON SCHNEIDER em: 15!07!2025 15:53:55. Assinatura(s) Avam;ada(s) realizada por; SIMON: SCHNEIDER em 15/07/2025 15:53: 55 Documento
ass ggdc nos termos do .. A autenficidade deste dcccllJmento pode ser validad% glo ende:?c.o i
35
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Comprimento fissuras injetar epéxi e grampear: 31,7 m

Comprimento fissuras grampear: 14,16 m

0 nos termos do .. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
tramitacaoProcess sulta- i i o codigo: 8

*Inserido por SIMON SCHNEIDER em:.15$07!2025 i5:53:55. Assinatura(s) Avancada(s) realizada por: SIMON SCHNEIDER em 15/07/2025 15:53:55, DoGUmMento
assina
i i br:53:

-assinado/entidade/3
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5C,00%

[Contorme iegistachio tibutéra municpal, definir estimativa dz percentuzl da base de cilcul para o GS:

|Sabre & base de célculo, defink a respectiva aliquota do ISS {entre 296 & 5%):

. 200%

[ BDI 1
TiPO DE DBRA -
(Censtrucho de Precas Urbanas, Rodavias, Ferroviss b ferar 108, pAV et G
Itens Siglas A do% do Situagdo 1° Quartl| Média |3* Quartil
Administrac3o Central AC 4.67% - 3,80% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia 5G 0.74% - 0.32% | 040% | 0.74%
Risco R 0,97% - 0,50% | 0.56% | 0,97%
Despesas Financeiras nF 1.21%: - 1,02% | 1,11% | 1,.21%
Lucro L 8,69% - 6,64% | 7,30% | 8,69%
Tributas fmpostos COFING 3%, e PIS 0,65%) CcP 3.65% - 3,65% | 3,65% { 3.65%
Tributos (1SS, varidve! de acordo com o municpio) 158 1,00% - 0,00% | 250% | 5.00%
Trbutos (Contibuigao Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Deseneracio) CPRB [ [, - 0,00% | 4,50% | 4,50%
BD1 SEM desoneragao (Férmula Acdrdio TCU) BOI PAD J 22,73% CK 19,60% | 20,97% | 24.23%

Os valores de BDI foram cafowados com a emprego da formula;

{LAC+S+R+G) 1+ DF*{1+} 3

Di =
B {I-CP-ISS-CRPB)

respectiva atiquote de 2%,

Deciaro para 08 devides fins que, conformz legislaco tributiria municips), & base de cileulo dests tipo de obra comesponde & 50%, cama
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Redavia e Trechg: Codigo: |RevisSo:
Estrada KO-402 - Divisa dos Municiplos de Pién - PR e Campo Alegre/SC KO-402-MC-001-21 3
Titulo: Contrato: Folha:
Qrgamento de recuperacio e reforgo 114/2021
PONTE SOBRE O RIC NEGRO BASE PRECOS agof24
D PR )
B O | A ECRRE m insmsﬂ:z? J69]
'|Placas, cantelro de obiras, equipamento o L . L o ) ’ ’ ) RS 81.127,69
111 EDE 5212560 Placa de adverténcia para slTallzacao die obraf rr}cntada em suporte rnetdlico mével, lade 1,60 m - utilizagZo de 600 ciclos - undis | RS 5,29 120,00| RS 634,80
fornecimento, 01 Implantagio e QL retirada didria
1.1.2 SANEPAR-PR 1005001  [Placa de Obra em chapa metélica m2 RS 476,23 9,00| RS 4.285,06
1.1.3 SANEPAR-PR 1001003  |Local para refeigGes / Refeitério m? RS 838,56 12,00| RS 10.062,78
114 SANEPAR-PR 1001004  |Barracdo fechado para materiais m? R% 562,68 9,00| RS 5.064,12
115 SANEPAR-PR 1001008  |Sanitdrio quimico udxmés | RS 673,24 4,00] RS 2.692,94
116 SANEPAR-PR 1004003  |Tapume de chapa de madeira compensada m RS 149,72 40,00] RS 5.988,73
1.1.7 SICRD-PR ES056 Grupo gerador - 14 kVA h RS 15,21 640,00| RS 9.736,71
1.1.8 DER-PR 713200 Andaime suspenso de madeira, inclusive plataforma m2 RS 150,85 282,81| RS 42.661,54
st 2 vons | IR | SRR |5 TENCAD £ RECURERACAG DE OAE TR 139858341
2.1 1’ Tratamento de concreto disgregado ou segregado com argamassa polimérica ] B ’ . .. | RS 17.147,46
2.1.1 FDE 16.35.001 [Definicac e demarcacao da area de reparo, com disco de corte m RS 8,18 276,12| RS 2.258,66
212 SICRO-PR 3806402  |timpeza em superficie de concreto com jateamento d’4gua sob pressio m? RS 3,19 38,86[ RS 124,00
213 DER-SP 27.02.08 |Limpeza manual com escova de ago p/ago m RS 12,80 155,43 RS 1.989,67
2.1.4 SIURB 10004000 _ |Corte superficial de concreto até 3 ¢m de profundidade mé RS 100,15 38,86] RS 3.891,59
215 SICRD-PR 1600408  [Apicoamento manual de concreto m? RS 28,41 38,86| RS 1.104,05
2.1.6 DER-SP 27.01.4D0  [Tratamento de armadura com primer rico em zinco m? RS 19,07 38,86[ RS 741,12
2.1.7 FDE 16.47.001  |Preparagdo de ponte de aderéncia com adesivo acrilico m2 RS 24,48 38,86 RS 951,26
2.18 SICRO-PR 1109680 _[Argamassa para reparos e grauteamento - confecdo em misturador e langamento manual m? RS 4,976,37 1,17| RS 5.801,23
2.19 SIURB 10015000  {Cura quimica m? RS 2,69 39,51| RS 106,19
2.1.10 SICRO-PR 5915433 Carga, manobra e descarga de material demaolido em caminhio basculante de 6 m® - carga manual ¢ descarga livre t RS 45,55 2,91 RS 132,74
2111 SICRO-PR 5914329  [Transporte com caminh3o basculante de 6 m? - rodovia em revestlmento pnméno tkm | RS 1,24 37, 89 RS 46,96
2.2 G Injecdo de fissuras passivas; secas, com abertura malor diie 0,3mm, _ o L s | rS v 508,22
221 SICRO-PR 4915639  |Limpeza em supgrficie de concreto com escova de ago m? RS 6,64 E 34 RS 42,10
222 FDE 16.35.009 |Limpeza da substrato, com jato de ar comprimido m? RS 11,35 6,34 | RS 71,96
2.2.3 SICRO-PR 4915651 _ [Bico de perfuragio para inje¢io de adesivo estrutural A base de resina epoxi - fornecimento, instalagdo e retirada un RS 12,02 127,00 | RS 1.525,94
324 SICRO-PR 4915650 Injecdo de adesivo estr:xtural a base de resina epoxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - ke RS 364,60 9,51 | Rs 3.468,22
fornecimento e aplicagdo manual
23 . Grampeamento de trincas RS 31.457,78
2.3.1 FDE 16.35.001 |Definicao e demarcacao da area de reparo, com disco de corte m RS 8,18 91,72 | RS 750,27
23.2 SICRD-PR 1600436 |Demoligio de concreto simples m? RS 596,80 1,13 | RS 677,31
233 DER-PR 706160 Perfuraglio em concreto armado d=16,0mm m RS 305,82 12,30 | RS 3.761,59
2.3.4 DER-PR 706120 Perfuragdo em concreto armado d=12,7mm m RS 218,45 68,00 | RS 14.854,60
235 DER-5P 27.06.17 Chumbamento barras resina c/fresing epéxi inj. kg RS 151,80 21,08 [ RS 3,200,04
2.3.6 SICRO-PR 407819 Armagdc em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg RS 15,03 95,90 | RS 1.441,80
2.3.7 FDE 16.35.019 _ |Limpeza do substrato, com jato de ar comprimido m?* RS 11,35 26,50 | RS 300,78
238 FDE 16.47.001 |Preparagdo de ponte de aderéncia com adesivo acrilico m? RS 24,48 26,50 | RS 648,77
2.3.9 SICRD-PR 1109680 |Argamassa para reparos e grauteamento - confeccio em misturador e langamento manual m? RS 4.976,37 1,13 | RS 5.647,68
2.3.10 SICRO-PR 5915433  |Carpa, manobra e descarga de material demolido em eaminhdo basculante de 6 m? - - carga manual e descarga livre t RS 45,55 2,84 { RS 129,22
2311 SICRO-PR 5914229 |Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia em revestimento prlmérm tkm | RS 1,24 36,88 | RS 45,72
2.4 L Adequaciio de sinalizdcio vertical L ) - |ns 5.157,76
2.4.1 SICRO-PR 5213571  [Placa em ago - pelfcula | + M - fornecimento e implantagio m? RS 631,84 1,08 | RS 682,39
2.4.2 5ICRO-PR 5213464 |Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + 5l - fornecimento e implantagio un RS 310,45 2,00 | RS 520,89
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Redovia e Trecha: Codigo: Revis3o:
Estrada KO-402 - Divisa dos Municfpios de Pi&n - PR e Campo Alegre/SC KO-402-MC-001-21 3
Titulo: Contrato: Folhar
PREFEITURA Orgamento de recuperag3o e reforgo 114/2021
PONTE SOBRE O RIO NEGRO BASE PRECOS ago/24
R L A T R TR AT T A L i e A L 5 T E AU LI D :
« [TEM FONTE: cODIGO 3 ATIVIDADE f SERVICO UNID, RREGO UNIT. QTDE. VALOR
243 SICRO-PR 5213863 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implantag&o un RS 550,97 2,00 [ RS 1.101,94
2.4.4 SICRO-PR 5213867  |Suporte metdlico galvanizado para marco quﬂométrlco fornecimentu [} implantacao un RS 688,13 4,00 | RS 2.752,54
25" Y Implanticio de buzinotes - . i ] - i , - I i 2.191,07
25.1 5ICRO-PR 1608148  |Perfuragio em concreto com coroa dlamantada D= 100 mm m RS 343,54 3,20 | RS 1.099,66
2.5.2 SICRO-PR 2007971 Drero de PVYC D=100 mm para QAE - fornecimento e instalagio m RS 122,68 8,00 | RS 981,45
253 SICRO-PR 1600436 Demaligio de cancreto simples m? RS 596,80 0,02 | RS 11,46- :
254 SICRO-PR 1109680 |Argamassa para reparos e grauteamenta - confeccio em misturadar e langamento manual m’ RS 4.976,37 0,02 | RS 95,55
2.5.5 SICRO-PR 5915433 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminh8o basculante de 6 m® - carga manual e descarga livre t RS 45,55 0,05 | RS 2,19
2.5.6 SICRO-PR 5914329  [Transporte com caminho basculante de 6 m* - rodovia em revestimento primdrio tkm | RS 1,24 0,62 | RS 0,77
. 2.6 . s Implantaciio de. pingadelras 3 B . : RS~ 14.116,70:
2.6.1 SICRO-PR 4915639 |LImpeza em superficie de concreto com escova de ago m? RS 6,64 6,25 | RS 41,50,
2.6.2 FDE 16.35.019 [Limpeza do substrato, com Jato de ar comprimido m? RS 11,35 6,25 | RS 70,94
2,63 SICRO-PR 3806407 |Pingadeira de elastdmero perfil 40 x 40 mm com aba inclinada ¢ fixada com adesivo estrutural e pinos - fornecimento e instalagso m RS 224,07 62,50 | R$ 14.004,26
AT bR s |limperadasuperficie através dé jateamento d'dgua = L ot T T s s T - N v o st RS 1.887,50°
27.1 SICRO-PR 3806402 |Limpeza em superficie de cancreto com jateamento d'agua s0b pressao m? R$ 3,191 591,51 |RS 1.887,50
2:8: S i+ |Estucamiénto de superficies de concreto _ - ) T + A <liRSS L 19:187,13
2.8.1 DER-SP 27.16.01  [Aplicagio manual e prepara de pasta para estucamento em OAE sem plntum m? RS 32,44 591,51 | RS 19.187,13
2.9 R ) Pinturaacrilica . . L e o e i C ) RS: 43.644,73
2.9.1 DER-SP 27.14.04  |Pintura acrilica- 2 demEos m? RS 73,79 591,51 43.644,73
i 3 IS R | SNSRI | REFORCO DAS FUNDACOES! - ‘ “I!ns R 164!088,62]
"3 o . S .. |rindatio’em estaca raiz Yo B . L N “Irs 132,245,54
3.11 SICRO-PR 407819 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio ke RS 15,03 319,25 | RS 4.799,74
3.1.2 DER-SP - 25.04.21 TAXA DE INSTALACAO EQUIPAM.ESTACA RAIZ un RS 54.109,41 1,00 | RS 54.109,41
3.1.3 SANEPAR-PR | 008001036 |Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-taiz) @ 41 cm m. { RS 2,274,83 32,00 | RS 72.794,40
3.14 SICRO-PR 2306248 |Arrasamento de estacas de concreto com se¢do superior 3 900 cm? m? R$ 697,79 0,64 | RS 443,92
3.1.5 SICRO-PR 5915433  |Carga, manobra e descarga de material demolido em caminh3o basculante de 6 m® - carga manual e descarga livre t - [RS 45,55 1,59 | RS 72,44
3.16 SICRO-PR 5914329 [Transporte com mmmhao hasculante de 6 m?- rodovia em revestlrnento primdrio . tkm RS 1,24 20,68 | RS . 25,63
BEF IR o . |viga de reforge ' T ’ ‘RS 31.843,09
3.2.1 SICRO-PR 1600436 |Demoligio de concreto simples m? RS 596,380 0,89 { RS 529,96
3.2.2 SICRO-PR 3806413 |Apicoamento mecanizado de concreto m? R% 29,60 8,88 | RS 252,87
3.2.3 SICRO-PR 3806402 |Umpeza em supetficie de concreto com jateamento d’dgua sob pressae m? RS 3,19 8,88 | RS 28,34
3.2.4 DER-FR 706160 Perfuragio em concreto armade d=16,0mm m RS 305,82 28,20 | RS 8.624,12
325 FDE 16.47.001 |Preparacio de ponte de aderéncia cam adesive acrilico m* RS 24,48 8,88 | RS 217,38
3286 DER-5P 27.06.17 |Chumbamento barras resina c/resina epdxi inj. ke RS 151,80 2,55 | RS 1.449,74
3,2.7 SICRO-PR 1116263 |Concreto para bombeamento fck == 25 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m'/h - areia e brita comerciais m? RS 467,59 9,15 | RS 4.279,37
328 SICRO-PR 1106088  |Langamento mecdnico de concreta com bomba rebocével com capacidade de 30 m?h - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h m? RS 71,45 9,15 | RS 653,94
3.2.9 SICRO-PR 3108015 |Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagio de 1 vez - confecgdo, instalagio e retirada m? RS 188,93 27,98 | RS 5.286,28
3.2.10 SICRO-PR 407819 Armagio em ago CA-50 - fornecimento, preparo e calocagio kg RS 15,03 690,03 | RS 10.374,20
3.2.11 SICRO-PR 5915433 |Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhde basculante de 6 m® - carga manual e descarga livre t RS 45,55 2,22 | RS 101,11
3.2.12 SICRO-PR 5914329 {Transporte com caminhdo basculante de 6 m* - rodovia em revestimento primério tkm | RS 1,24 28,86 | RS 35,77
IR ¢ A
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-g Rodovla e Trecho: |Csdigo: Revisdo:

S Estrada KO-402 - Divisa dos Municipios de Pién - PR ¢ Campo Alegre/SC KO-402-MC-001-21 3

%’ Titulo: Contrato: Folha:

g PREFEITURA - Orgamento de recuperagio e reforgo . : - 114/2021 .

= PONTE SOBRE O RIO NEGRO BASE PREGOS ago/24

% ODIGO ALOR

o L. &1 ] _ _ IMPLANTACAD DOS/APARELHOS DEAPOIONS . i i 2 ) SR - (RSN 32703 7,59)

g 41 } Execucio dos consolos 1% | . ] - B R o L - N . 5 JRS ° 23.20068
o 5 4.1.1 SICRO-PR 3806413 Apfcoamento mecanizado de cancreto m? RS 29,60 4,05 | RS 119,89
% = 4.1.2 SICRO-PR 3806402  |Limpeza em superficie de concreto com Jateamento d*4gua sob pressio m? RS 3,19 4,05 | RS 12,92
a2 :m: 413 DER-PR 706200 Perfuragiio em concreto armado d=20,0mm m RS 392,49 18,00 | RS 7.064,82
o 9., 4.1.4 DER-PR 706120 Perfuragido em concreto armado d=12,7mm m RS 218,45 21,60 | RS 4.718,52

.§ E 4.1.5 FDE 16.47.001 |Preparagao de ponte de aderéncia com adesivo acrilico . m? RS 24,48 4,05 | RS 99,14

& E 4.1.6 _DER-SP 27.06.17  JChumbamento barras resina c/resina epéxi inj, kg RS 151,80 17,81 | RS 2.703,64
§ o 4.1.7 FDE 16.47.001 |Preparagio de ponte de aderéncia com adesivo acrilico m? RS 24,48 4,05 | RS 99,14
2 8 4.1.8 SICRO-PR 1116263 |Concreto para bombeamento fek = 25 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m?/h - areia e brita comercials m? RS 457,59 169 | RS 789,06
.8' a 4.19 SICRO-PR 1106088  [Langamento mecinico de concreto com bomba rebocave) cam capacidade de 30 m3/h - confecgdo em central dosadora de 20 m*/h m? RS 71,45 1,69 | RS 120,58
: § 41,10 SICRO-PR 3108015  |Fdrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagio de 1 vez - confecgdo, instalagdo e retirada m? RS 188,93 21,64 | RS 4.088,46
g. g' 4.1.11 SICRO-PR 407819 Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocat;ﬁo __ _ __ _ kg RS 15,03 238,42 | RS _3.584,51
3= 4.2 i - [Implantagdo dos aparelhos de'apoio - ’ T L T b RS U B636,91
g’_: 8 4.2.1 5ICRO-PR 307731 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas rno]dadas no local - fornearnento [ rnstalac;ao dm? RS 165,29 36,00 | RS 5.950,54
2 4.2.2 SICRO-PR 3806417 |Elevac3o de estruturas de 496 a 929 kN para substituicio de aparelho de apoic com a utilizag&o de macaco hidrdulico un RS 117,18 18,00 | RS 2.109,29
g 4.23 SICRD-PR 1600990  |Demoligdo de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m? RS 951,13 0,19 | RS 182,62
o 45.2.4 SICRO-PR 1108055  [Argamassa autoadensdvel para reparos e grauteamento - confecgdo e misturador e langamento manual m? RS 4.109,01 0,10 | RS 394,47
T
& L o I ' VALOR TOTAL DOS SERVICOS - ' _ RS -417:152,25

OBSERVAGAO:
* Atoalizagdo de pregos para Agosto/2024; inclusdo dos itens 1.1.2 2 1.1.8; 3.1.2 e 3.1.3; realizada pelo engenheiro civil SIMON SCHNEIDER CREA RS 117.954/D; funciondrio do Municipio de Pién-PR
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o CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
[=]
2 DATA BASE: ago/24
3 VALORTOTAL: R$ 417.152,25
p=d BDI: 22,73%
8
T ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 TOTAL
(4}
= meM | DESCRICRO VALORTOTAL VALOR VALOR % VALOR % VALOR
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P IEN Departamento de LicitacOes e Compras

PREFEITURA

PROTOCOLO N° 3889/2025
INFORMACOES ORGAMENTARIAS E FINANCEIRAS

1) OBJETIVO: RECUPERAGAO E REFORGO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

2) MODALIDADE: Concoméncia,

3) VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 417.152,25 (Quatrocentos e dezessete mil, cento e cmq
uenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

4) FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias apds emisséo de Nota Fiscal.

5) DOTAGAO ORGAMENTARIA: LOA2025
Secretaria Municipal de Planejamento Obras e | 04.001,15.451.0006.2009.4.4.90.51.00.00 - conta
Urbanismo - 1140

Municipic de Campo Alegre SC R$ 208.576,12
Municipio de Pién PR R$ 208.576,13

6) RECURSOS ORGAMENTARIOS:

Saldo Atualizado em OBI 5? 12S s 08 -3 ms re_ SR AY6H2

(X) Ha disponibilidade.

( ) N&o ha disponbbilidade.

( ) Quando se tratar de Registro de Pregos o Saldo Orgamentario devera ser consultado no momento
da emissdo do contrato/Empenhe.

(%) Necessita suplementag8o. ¢ onyeney - Cq,‘f,o ‘Mg.a,.c

José Luiz de Barros Claudin queira
Contador CRC/PR 049922/0-8 Tesouraria
Matricuia 35076-1 Matricula: 7441
/ / 0, 08 4 2S

8) RECURSOS FINANCEIROS:

{ ) Ha disponibilidade,

{ ) Nao ha disponibilidade.

{ ) Ha previs&o de recursos financeiros e sera incluido na Programag&o de acordo com a
disponibilidade .

{ ) Nao ha previsdo recurscs financeiros.

() Necessita suplementagéo.

9) Declaramos que a andlise da regularidade orgamentaria e legal foi feita pelo 4rgdo solicitante, de

acordo com as informagdes constantes no processo e epigrafe, em conformidade com o que disp&es
os Arts. 16 ¢ 17 da LC 101/00.

Secretaria

o1



Prefeitura Municipal de Pien

Estado do Parana

CONCORRENCIA ELETRONICA N° xxx/2025
TIPO: MENOR PRECO — GLOBAL

1.1, O Municipio de Pién, Estado do Parana, torna publico que, na sala do Departamento de Licitagbes
e Compras, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Amazonas, n°® 373, através da
Plataforma Eletrdnica “www.bll.org.br”, realizar-se-4 licitacdo sob modalidlade CONCORRENCIA
ELETRONICA objetivando o CONTRATA(;EO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
RECUPERACﬁO E REFORCO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, LOCALIZACE\O: ESTRADA
MUNICIPAL KO-402, SOBRE O RIO NEGRO; NA DIVISA DOS MUNICIPIOS DE PIEN/PR
(LOCALIDADE DE CAMPINA DOS MAIA) E CAMPO ALEGRE/SC (LOCALIDADE DE
CORREDEIRA), conforme PROJETOS e planilhas em anexo.

1,2, Rege a presente licitacdo, a Lei Federal n°® 14.133/21, a Lei Complementar 123/2006 observadas
as alteragOes posteriores e demais legislagtes aplicaveis.

1.3. REPARTICAO INTERESSADA: Secretaria Municipal De Planejamento, Obras e Urbanismo.

1.4. VALOR ESTIMADO: R$ 417.152,25 (Quatrocentos e dezessete mil, cento e cinquenta e dois reais
e vinte e cinco centavos).

1.5. A CONCORRENCIA ELETRONICA serd realizado conforme datas abaixo:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 09:29 do dia xx de x000 de 2025.
INICIO DA SESSAQ DE DISPUTA DE PRECOS: as 09:30 horas do dia xx de oo de 2025,

1.6. LOCAL DA REALIZAGAO DA SESSAO PUBLICA: www.bll.org.br “Acesso Identificado no
link - licitacoes”.

1.7. Para todas as referéncias de tempo seré observado o horario de Brasilia (DF).

1.8. Para participacdo na licitagio, os interessados deverdo providenciar o seu cadastramento, sua

certificacdo e seu credenciamento no portal de licitagBes, sistema portal de licitagdes bolsa de

licitagdes e leilGes do Brasil - BLL.

1.9, O edital completo podera ser obtido no endereco eletrdnico https://www.pien.pr.gov.br/licitacoes
e www.bll.org.br e PNCP.

1.10. A CONCORRENCIA sera conduzido pelo AGENTE DE CONTRATAGOES, auxiliado péla EQUIPE DE
APQIO, designados pela Portaria n® 290/2025.

2. OBJETO:

2.1. CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAGAO E REFORCO DE
PONTE EM CONCRETO ARMADO, LOCALIZAGAO: ESTRADA MUNICIPAL K0-402, SOBRE O
RIO NEGRO; NA DIVISA DOS MUNICIPIOS DE PIEN/PR (LOCALIDADE DE CAMPINA DOS
MAIA) E CAMPO ALEGRE/SC (LOCALIDADE DE CORREDEIRA.

Rua Amazonas, n® 373 — Centro. Pién/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.administracao@pien.pr.aov.br - Fone (41) 3632-1136



Prefeitura Municipal de Pien

Estado do Parana

3. TIPO DA CONCORRENCIA:

3.1. O contrato originado da presente licitacdo sera efetuado através de execucéo indireta
por meio de empreitada por prego global.

4. DOTACAO OR(;AMENTARIA:
4.1. As despesas provenientes da presente contratagdo serdo pagas através da dotacédo abaixo:

Secretaria Municipal de Planejamento Obras e | 04.001.15.451.0006.2009.4,4.90.51.00.00 — conta
Urbanismo 1140

Municipio de Campo Alegre/SC, R$ 208.576,12
Municipio de Pién/PR R$ 208.576,13

5. DISPOSICOES PRELIMINARES:!

5.1. A CONCORRENCIA ELETRONICA serd realizado em sessdo piiblica, por meio da INTERNEi;
mediante condigBes de segurancga - .criptografia e autenticaggo - em todas as suas fases através do
Sistema (Licitacoes) da Bolsa de Licitagdes e Leildes.

5.2. Os trabalhos serdo conduzidos por funciondrio do Municipio de Pién, denominado agente de
contratacdo, mediante a insergdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo
“BLL Compras” constante da péagina eletronica da Bolsa de Licitagbes e Leildes do Brasil
(www.bll.org.br).

6. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA:

6.1. O fornecedor deverd observar as datas e os hordrios limites previstos para  a inscricdo e
cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e hordrio para inicio da
disputa previsto no item 1.4.

7. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO:
7.1. licitacdo destinada a todas as empresas que atendam aos requisitos deste edital.

7.2. Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas a participagdo no certame aquelas que
preenchem os requisitos do art. 3° da Lel Complementar Federal n® 123/2006 e que néo se
enquadrem em nenhuma das situagfies descritas no parégrafo 4° do referido art. 3°.

7.2.1. Conforme o inciso I do § 3° da Lei Complementar Federal n® 123/2006 considera-se
microempresa, aquela que aufira, em cada ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

7.2.2. Conforme o inciso II do § 3° da Lei Complementar Federal n® 123/2006 considera-se empresa
de pequeno porte, aquela que aufira, em cada ano-calendario, receita bruta superior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a 4.800.000,00 (quatro milhSes e
oitocentos mil reais), conforme inciso II do art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006.

7.2.3. O Microempreendedor Individual (MEI) é equiparado & microempresa, possui natureza juridica
de empresario individual e é optante pelo Simples Nacional, considera-se MEI aquele que aufira

2

Rua Amazonas, n® 373 — Centro. Pién/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.administracac@pien.pr.gov.br - Fone {(41) 3632-1136
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receita bruta anual de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), conforme § 1° do art. 18-A da Lei
Complementar n® 123/2006.

7.3. Poderao participar deste as empresas que apresentarem toda a documentagdo exigida para o
respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitacdes e Leildes do Brasil.

7.4. E vedada a participacdo de empresa em forma de consdrcios ou grupos de empresas.

7.5. Ndo sera admitida a participagdo, direta ou indiretamente, na licitacdo:

a) de servidores ou dirigentes de drgdo do Municipio de Pién ou de pessoas juridicas cujos sdcios
sejam servidores ou dirigentes de ¢rgdo do Municipio de Pién;

b) de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais; ,

€) de interessados que se encontrem sob faléncia, concordata, concurso de credores, dissolugdo e
liquidagao, de consdrcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicio;

d) de empresas com participacdo societaria entre si e empresas do mesmo grupo econdmico de
direito efou de fato, exceto para propostas para itens ou lotes distintos;

e) de empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado
(quando for o caso);

f) também estdo abrangidos pela proibigdo aqueles que tenham sido punidos com suspensdo
temporaria de participagdo em licitagiio e impedimento de contratar com a Administracéo, e ainda,
aqueles declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administracdo Plblica, a ser verificado no
momento do credenciamento dos interessados;

g) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente plblico que desempenhe funggo
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigio
constar expressamente do edital de licitagdo; Art. 14 inciso IV da lei 14.133/2021.

7.7, No caso de constar Certidao Positiva em refacdo aos débitos e se tratando o licitante de Micro ou
Pequena Empresa, enquadradas no disposto no item 7 Sagrando-se vencedor do certame, estd fara
jus ao prazo de 05 (cinco) dias (teis para apresentar a Certidio Negativa de Débitas ou a Certiddo
Positiva com Efeitos de Negativa, em atendimento ao disposto no art. 43, § 1° da Lei Complementar

n% 123/2006, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante autorizacio do agente de
contratagdo e equipe. :

7.8. O licitante devera estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas a Bolsa

de Licitagbes e Leiles, até no minimo uma hora antes do horéario fixado no edital para o recebimento
das propostas.

7.8.1. O cadastramento do licitante devera ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando a corretora assoclada, por meio de seu operador
devidamente credenciado junto & Bolsa, poderes especificos de sua representacio, conforme modelo
fornecido pela Bolsa de Licitagdes e LeilSes.

b) Declaracio de seu pleno conhecimento, de aceitagBo e de atendimento as exigéncias de

habilitagdo previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de LicitagGes e Leildes.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Pién/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136
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©) O custo de operacionalizagdo e uso do sistema, ficard a cargo do Licitante vencedor do certame,
que pagard a Bolsa de Licitagbes e Leildes, provedora do sistema eletrdnico, o equivalente ao
percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a titulo de taxa pela utilizaggo
dos recursos de tecnologia da informag&o, em conformidade com o regulamento operacional da BLL —
Balsa de Licitacdes e Leildes.

7.8.2. As MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL deveriio declarar no campo INFORMAGOES ADICIONAIS, na oportunidade de
credenciamento, a sua condicido de ME ou EPP, para que possam ter o direito de
participar, nos termos da Lei Complementar Federal n® 123/2006.

8. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

8.1. O certame serd conduzido pelo agente, com o auxilio da equipe de apoio, que tera, em especial,
as seguintes atribuigbes:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

b) responder as questdes formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

c) abrir as propostas de pregos;

d) analisar a aceitabilidade das propostas;

e) desclassificar propostas indicando os motivos;

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do lance de menor prego;
g) verificar a habilitagdo do proponente classificado em primeiro lugar;

h) declarar o vencedor;

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinéncia dos recursos;

j) elaborar a ata da sessdo com o auxilio eletrdnico;

k) encaminhar o processo & autoridade superior para homologar e autorizar a contratagao;

I) abrir processo administrativo para apuragéo de irregularidades visando a aplicagdo de penalidades
previstas na legislaggo.

8.2 CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITA(;ﬁES DA BOLSA DE LICITAGGES E LEILOES
DO BRASIL

8.2.1. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deveréio nomear através do instrumento
de mandato previsto no item 7.8.1. “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado
em qualquer empresa associada & Bolsa de LicitagGes e Leildes, atribuindo poderes para formular
lances de pregos e praticar os demais atos e operagdes no site: www.bll.org.br.

8.2.2. A participacdo do licitante no certame se dard por meio de participagéo direta ou através de
empresas associadas a BLL — Bolsa de Licitagdes e Leildes, a qual devera manifestar, por meio de seu
operador designado, em campo proprio do sistema, pleno conhecimento, aceitagéo e atendimento as
exigéncias de habilitagdo previstas no Edital.

8.2.3. O acesso do operador ao certame, para efeito de encaminhamento de proposta de prego e
lances sucessivos de precos, em nome do licitante, somente se dara mediante prévia definigio de
senha privativa.

8.2.4. A chave de identificagdo e a senha dos operadores poderdo ser utilizadas em qualquer
certame, salvo quando canceladas por solicitagg8o do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De
LicitacDes e LeilGes.

Rua Amazonas, n® 373 — Centro. Pién/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.administracac@plen.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136
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8.2.5. E de exclusiva responsabilidade do usudrio o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transagdo efetuada diretamente ou por seu representante, néo cabendo a BLL - Bolsa de Licitagdes
e LeilSes a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.,

8.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrOnico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presung2o de capacidade técnica para
realizagao das transagdes inerentes ao certame.

8.2.7. Cabera ao licitante acompanhar as operagoes no sistema eletrénico durante todo o
andamento do processo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservdncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

8.3. DA FORMA DE PARTICIPACAO

8.3.1. A participagdo no certame se dara por meio da digitagdo da senha pessoal e intransferivel do
representante credenciado (operador da corretora de mercadorias ou licitante direto) e subsequente
cadastramento para participar e encaminhamento da proposta de pregos, exclusivamente por meio do
sistema eletrOnico, observados data e horario limite estabelecidos.

8.3.2. Caberd ao fornecedor acompanhar as operaces no sistema eletrdnico durante a sessfo
publica, ficando responsével pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexdo do seu representante.

8.3.3. Qualquer duvida em relagdo ao acesso no sistema operacional, poderd ser esclarecida ou
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3042-9909 e 3091-9654, ou
através da Bolsa de LicitagSes e Leildes ou pelo e-mail contato@bll.org.br

9. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

9.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
0s documentos de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a descricio do objeto ofertado e o
prego, até as 09:29 horas do dia do certame, horério de Brasilia/DF, quando, entfo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentagdo.

9.1.1. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacio exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

9.1.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagdo de
habilitagao, ainda que haja alguma restricio de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 10 da LC n® 123, de 2006.

9.2, Até a abertura da sessdo plblica os licitantes poderdio retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.

9.3. O licitante devera dar oferta de forma clara e precisa, sem alternativas de pregos ou qualquer
outra condicao que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

Rua Amazonas, n® 373 —~ Centro. PiénfPR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.administracap@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136
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9.4, Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitagio anteriormente inseridos no sistema.

9.5. Ndo serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagio entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd apds a realizagdo dos procedimentos de negociagio e
julgamento da proposta.

9.6. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliagdo do agente e para acesso publico apds o encerramento do envio
de lances,

10. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

10.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrnico, dos

seguintes campos:

Valor total;

10.2. Na aba em que se anexa a proposta devera constar planilha de custos da obras,

conforme modelo disponibilizado.

10.2.1 Em conjunto com a planilha deve ser apresentado o cronograma fisico financeiro.
10.2.2 Deverdo estar_inclusos nos valores unitérios todos os custos da execugdo do
objeto, como materiais, equipamentos, frete e/ou_transporte, instalacbes, méo-de-
obra, bem como os encargos trabalhistas e sociais, tributos ou outros valores de
natureza direta ou indireta, necessarios & plena execucdo do objeto da licitacdo, ndo
sendo admitidos acréscimos, encargos ou quaisguer outras despesas.

10.3. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagao
de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

10.4. Nos termos do Convénio ICMS n® 26/2003- CONFAZ, quando se tratar de operagao interna, as
licitantes beneficiadas com a respectiva isengdo fiscal devem apresentar as suas propostas e lances de
pregos com o valor liquido, ou seja, sem a carga tributaria do ICMS.

10.5. Os estabelecimentos enquadrados no Regime Fiscal do Simples Nacional deverdo apresentar a
proposta de pregos com a carga tributéria completa.

10.6. No caso de o prazo de validade da proposta ser omitido nesta, o agente entendera como sendo
igual ao minimo exigido neste edital (sessenta dias). '

10.7. Para elaboracio da proposta de pregos, a empresa proponente deverd observar rigorosamente
as especificacbes dos materiais, servigos e detalhes diversos.

10.8. A proposta devera conter obrigatoriamente, percentual de desconto diferente de zero para
todos os pregos unitarios constantes na PLANILHA ORCAMENTARIA, apresentada no Projeto Basico.
Deverdo ser aplicados percentuais de desconto com apenas 02 (duas) casas decimais apos a virgula.
Caso o percentual de desconto aplicado contenha mais de 02 (duas) casas decimais apés a virgula, os
valores serdo arredondados.
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10.9 Caso a proposta vencedora seja de microempresa ou empresa de pequeno porte, resultante de
novo valor em decorréncia do empate ficto, apds o encerramento da "Sessdo Publica”, esta devera
encaminhar, em até 01 {um) dia (til, a(s) Proposta(s) de Pregos com os respectivos valores dos itens
readequados proporcicnalmente ao valor total ofertado, representado pelo valor vencedor, caso ndo
possa ser feita readequacgo na prdpria sessé@o de licitagao.

10.10, Na recomposigao final, os pregos dos itens que compfem o anexo ndo poderdo ultrapassar os
valores maximos que estdo fixados neste edital, bem como n&8o poderdo ser majorados os valores
unitérios consignados na proposta inicial.

10.11. Os precos propostos serdo considerados completos e suficientes para a execugao do objeto
licitado, sendo desconsiderada qualquer:r,eivindicagéo de pagamento adicional devido a erro ou ma
interpretagdo de parte da licitante, O valor cotado € de inteira responsabilidade da licitante, devendo
observar com rigor, quando da elaboragdo da proposta, para que ndo ocorram erros de digitac3o,
especificagoes incompletas, equivocos de marcas ou valores cotados erroneamente, estando sujeito a
desclassificagdo da proposta.

10.12. A proposta (além de digitada), planilha e cronograma devem ser anexados na
plataforma da BLL sempre antes da sessio, ndo podendo ser anexada apos o certame.
10.12,1 este sera motivo de desclassificacio!

11. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:

11.1. A partir das 09:30 horas do dia do certame, horério de Brasilia/DF, a sessfo piblica na
internet, no sitio eletrdnico www.bll.org.br, serd aberta por comando do agente, com a divulgacdo das
propostas/planilhas/cronograma eletronicas recebidas passando o agente a avaliar a devida
aceitabilidade.

11.2. O agente verificard as propostas apresentadas, desclassificando, de plano, aqueles que sejfam
omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, bem como
aquelas que ndo estejam em conformidade com os outros requisitos estabelecidos neste Edital.

11.3. A desclassificagdo de proposta serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

11.4. E expressamente proibido o jogo de planilhas, todos os.itens devem ter desconto]

11.5. A comunicagdo entre o agente e os licitantes ocorrerd exclusivamente mediante troca de
mensagens, em campo proprio do sistema eletrénico.

11.6. Cabe ao licitante acompanhar as operagbes no sistema eletrbnico durante a sessdo plblica,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexdo.

11.7. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacio do
certame na data marcada, a sess@o publica seré automaticamente transferida para o primeiro dia (til
subsequente, no horario estabelecido neste edital, desde que néio haja comunicagdo do agente em
contrario.
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12, DA FORMULAGAO DE LANCES:

12.1. A partir das 09:30 horas do dia do certame, horario de Brasilia/DF, serad aberta a sesséo
ptiblica de disputa de pregos na internet, no sitio eletrénico www.bll.org.br, por comando do agente.

12.2. O sistema ordenard automaticamente as propostas -classificadas pelo agente, sendo que
somente estas participardo da fase de lances.

12,3, Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderdo encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrnico, sendo imediatamente informados do
recebimento e respectivo horario de registro e valor.

12.4. Os licitantes poderdo- oferecer lances sucessivos, nao sendo aceitos dois ou mais lances de
mesmo valor, prevalecendo aguele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

12.5. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ltimo que tenha sido anteriormente
registrado no sistema.

12.6 O intervalo. minimo de diferensa de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediérios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser R$ 10,00
(dez reais).

12.7. O intervalo entre o5 lances enviados. pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre fances ndo podeta ser inferior a trés (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

12.8. Sera adotado para o envio de lances o0 modo de disputa “"ABERTO", em que os licitantes
apresentardo lances plblicos e sucessivos, com prorrogagoes.

12.9. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos do
periodo de duraggo da sess&o plblica.

12.10. A prorrogagdo automdtica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse perfodo de
prorrogacio, inclusive no caso de lances intermediérios.

12,11, Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

12.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema, podera o
agente, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecucdo do melhor preco.

12,13, Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
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12.14. Durante o transcurso da sessdo plblica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

12.15. Se ocorrer a desconexfio do agente no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrdnico
permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos ates
realizados,

12.16. Caso a desconexdo do agente persista por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessé@o do
serd suspensa automaticamente e terd reinicio somente apds comunicagdo expressa a0s
participantes no sitio www.bll.org.br.

12,17, Caso o licitante n3o apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.18. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempates
previstos no artigo 60 da Lei n® 14.133/2021.

12.18.1. Os critérios de desempate serdo aplicados nos termos do item 12.18, caso ndo haja envio
de lances apos o inicio da fase competitiva. :

12.19. Na hipdtese de persistir o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico
dentre as propostas empatadas.

12.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo plblica, o agente devera encaminhar, pelo
sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigdes diferentes das previstas neste Edital e na
nas leis 14.133/2021 e 123/2006.

12.20.1. A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

12.20.2. O Agente solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie
a proposta adequada ao dltimo lance ofertado apos a negociagé@o realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste
Edital e j& apresentados.

12.21. ApGs a negociagdo do prego, o agente iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.
12.22, Os fornecedores, a qualquer momento, depois de finalizado o processo, podergo registrar
questionamentos ao agente via Sistema, acessando a sequéncia “Relatério de Disputa” /

"Chat de Mensagens” / "Enviar Mensagens”, para cada lote disputado. Esta opgdo estara disponivel

até o momento da declaragdo de vencedor no Sistema.

12.23. O agente responderd os questicnamentos formulados pelos licitantes, via Sistema, ficando
registradas no Relatdrio da Disputa as mensagens tanto dos licitantes quanto as respostas.

13.0. CRITERIOS PARA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREGO
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13.1. A empresa vencedora da licitagdo devera, quando solicitado pela Comiss&o Permanente de

LicitagBes, sob pena de desclassificacdo de sua Proposta de Pregos, apresentar as planilhas

detalhando o preco unitario proposto, contendo a composicdo de custos {destacando os custos
de material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e BDI — Beneficios e Despesas Indiretas),
devendo apropriar os custos e as distancias reais de transporte independente daquelas indicadas no
projeto basico da obra, ' ’

13.2. Para a Contratada que ira realizar a obra, a administragdo local, instalagio de canteiro,
acampamento, mobilizacdo e desmobilizacdo (de mao-de-obra e de equipamentos) devem compor a
planilha orgamentaria da obra, ficando vedada sua inclusdo na composicdo do BDI.

13.3. Para a Contratada, no detalhamento da composicdo do seu BDI — Beneficios e Despesas
Indiretas (despesas indiretas + lucro operacional + tributos) e os respectivos percentuais praticados,
fica vedada a inclus@o de tributos de natureza direta e personalissima que oneram pessoalmente o
contrato, tais como o IR (Imposto de Renda) e CSLL (Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido), ndo
podendo ser repassado ao contratante, mesmo $e atendida a faixa de admissibilidade de 20% a 30%
{vinte a trinta por cento). ’

13.4. A proponente devera observar a aliquota vigente no Municipio e o regime tributario a que esta
enquadrado, bem como, caso solicitado, devera comprovar sua situagdo através do Contrato Social ou
documento equivalente.

13.5. Considerar-se-4 que_os precos fixados pela licitante sGo completos e suficientes
para assegurar a justa remuneraciio de todas as etapas de execucio do objeto
contratado, da utilizacio dos equipamentos e da aquisicio de materiais. Desta forma, a
ndo indicacio no conjunto de composicoes de custos unitarios de qualquer insumo ou
componente necessario para a execucdo dos servicos, conforme projetos significa
tacitamente que seu. custo esta diluido pelos demais itens componentes dos custos
unitarios, itens estes julgados necessarios e suficientes, e ndo ensejardo qualquer

alteracdo contratual sob esta alegaciio, ressalvados os casos excepcionais previstos em
lei.

13.6. Para a elaboragdo da Proposta de Preco, as licitantes deverao observar, entre outros critérios,
que os materiais a serem empregados na execugdo da obra seréo fornecidos pela empresa contratada
e todos os custos de aquisicdo, transporte, armazenamento e utilizagiio deverdo estar inclusos nos
pregos unitarios propostos para os diferentes servigos. Os materiais deverdo ser da melhor qualidade,
obedecer as especificagbes e serem aprovados pela fiscalizagdo do Departamento competente.

13.7. A apresentacdo da proposta sera considerada como evidéncia de que a empresa proponente:

a) Examinou criteriosamente os documentos deste Edital, que os comparou entre si e obteve
informagdes sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresenta-la;

b) Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa
execugao dos servicos.

¢) Considerou que os elementos desta licitacdo [he permitiram a elaboragdo de uma proposta
totalmente satisfatoria.
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13.8. Atendidos todos os requisitos, serd considerada vencedora a licitante que oferecer ¢ MENOR
PRECO — GLOBAL.

14, DAS CONDICOES DE HABILITAGAO:

14.1. Encerrada a etapa de lances da sessd@o publica, o agente efetuarad consulta aos cadastros
descritos nos subitens 7.6. a fim de comprovar a regularidade de situacdo do autor da proposta.

14.2. Constatada a existéncia de sang@o, o agente reputara o licitante inabilitado, por falta de
condigdo de participaggo.

14.3. Apos as consultas delineadas no item 14.1, o agente examinara os documentos de
habilitagio exigidos abaixo que devem ser anexados antes da sess3o, com tudo se ndo
forem o agente pode convocar via chat concedendo um prazo, conforme determina o
inciso II do artigo.63 da Lei 14,133/

a)_Em hipotese alguma sera aceito documento emitido apés_o_prazo concedido)

b)_A proposta deve sempre ser anexada antes da sesséo sob pena de desclassificacio.

c)_Os demais casos nHo previstos nesse edital serdo resolvidos via sistema, no chat/
pelo_ agente, sempre respeitando as leis vigentes!

14.3.1 Habilitagio Juridica:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado (Caso esse
documento ja tenha sido entregue no credenciamento fica dispensada sua entrega novamente);

b) Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ (Cartdo de Identificacdo), com prazo de emissdo ndo
superior a 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data de abertura da licitaggo;

c) Decreto de autorizaggo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo drgdo competente,
quando a atividade assim o exigir;

14.3.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

b) Certidéo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

c) Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e & Divida Ativa da Unido (que
abrange inclusive as contribuigGes sociais);

d) Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Estaduais;

e) Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Municipais de sua sede;

14.3.3 Qualificagao Econdmico-Financeira;

a) Certiddo Negativa de Recuperagdo judicial e Faléncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor

da sede da pessoa juridica, com data ndo superior a (90) noventa dias da abertura do certame.

b) Balango Patrimonial, devidamente acompanhados das Notas Explicativas, e demonstracbes
contébeis do Uitimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lel, que comprovem
a boa situagao financeirm da empresa, conforme indices descritos a seguir, vedada a sua
substituigdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizado por indices oficiais
quando encerrada ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;
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Observagdo: O balango das sociedades andnimas ou por agGes devera ser apresentado em
publicagdo no Diario Oficial. O Balango das demais empresas vir acompanhado dos termos de abertura
e de encerramento do Livro Diario, devidamente registrados e assinados por profissional responsavel
(Contador).

b1, O Balanco Patrimonial solicitado na alinea “b” do subitem 9.1.3 devera ser
acompanhado da demonstrac@o dos calculos dos indices elencados abaixo:

Ativo Circulante +

Realizavel a Longo Prazo

Indices de Liquidez Geral - ILG = >1,10

Passivo Circulante +
Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante

Indices de Liquidez Corrente - ILC = —
>1,10

Passivo Circulante

Ativo Total

Indice de Solvéncia Geral - ISG = 20,50

Passivo Circulante +

Exigivel a Longo Prazo

Observacgdo: Os documentos acima aludidos deverao estar dentro de seus prazos de validade.

14.3.4. QUALIFICACAO TECNICA]|

a) Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, dentro de seu prazo de validade.

a.1) Empresas que forem sediadas em outra jurisdigdo e, consequentemente, inscritas
no CREA de origem, se vencedor, deverdo apresentar, obrigatoriamente, visto junto
ao CREA/PR, em conformidade com o que dispe a Lei n® 5.194/66, em conscnancia
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(indicar o nome e ndmero de inscricdo junto ao CREA), cujo nome vird a constar da

Anctacdo de Responsabilidade Técnica — ART relativo a obra em questéo.
b.1) A comprovagdo de vinculo do profissional que atuard como Responsavel
Técnico se dara quando da assinatura do contrato, por meio idoneo {(copia da
carteira de trabalho ou da Ficha de Registro de Empregado da Empresa e caso o(s)
profissional(is) seja(m) proprietario(s) da empresa, devera(ao) fazer prova mediante
apresentacdo de atos constitutivos — estatuto, contrato social ou documento
equivalente), :

c) Certificado de Registro de Regularidade do Responsavel técnico junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, dentro de seu prazo de validade.

d) Atestado(s) ou Declaragdo(Ges), devidamente registrado(s) no CREA, expedido por
pessoa juridica de direito pablico ou privado, emitido(s) em nome do Responsavel
Técnico indicado, Tais atestados deverSo estar vinculados e acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — conforme abaixo:

d1) Acervo técnico do profissional ou da empresa com todos esses servigos:
Execugdo de estrutura em concreto armado 5m3
Execucdo de estaca profunda tipo raiz 16m
Restauracdo de estrutura em concreto armado 5m3

by
d2) Acervo técnico do profissional ou da empresa com servico de recuperagio de
ponte 15m (comprimento da ponte) ou 110m2 (érea do tabuleiro da ponte)

e) Declaragdo de que, se vencedora: (Anexo VIII)

e.1, Mantera, durante toda a execugio da obra, no minimo, um Profissional indicando
que atuara como Responsavel Técnico;

e.2, Para fins de contratagdo, comprovara através de copia autenticada da Carteira de

Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que ofs)
profissional(s) indicado(s) como Responsavel(is) Técnico(s), pertence{m) ao quadro
permanente da empresa. Caso o(s) profissional(is) em questdo sefa(m) proprietario(s)
da empresa, deverd(8o) fazer prova mediante apresentaciio de atos constitutivos
(estatuto, contrato social ou documento equivalente);

e.3, Para fins de contrataggo, indicard um Profissional que atuard como Engenheiro
Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, a aplicagdo da penalidade
prevista na Minuta do Contrato (Anexo XI);

e.4. Manterd o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitacio durante
toda a execugdo do objeto desta licitaco;

e.5. Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execucio dos
servicos;
13
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f) Atestado de Visita Técnica expedido pelo licitador comprovando que a proponente
efetuou vistoria nos locais onde serdo executadas as obras e de que tem pleno
conhecimento do estado do mesmo.

f.1. A proponente, através de equipe técnica devidamente habilitada junto ao CREA,
quando da visita ao local da obra, deve aobter, por sua exclusiva responsabilidade, toda
a informagdo necessaria para o preparo de stia proposta.

f.2. A Visita Técnica ao local devera ser agendada pelo telefone: (41) 3632-2247 e
ocorrera até 01 (hum) dia util anterior a data fixada para abertura da sess&o, entre as
0Sh00min e 16h00min, sendo que tal comprovacdo se dara através de atestado
emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo e devera ser
assinado pelo Servidor Municipal responsdvel por acompanhar a visita e pelo
responsavel técnico da licitante ou representante legal ou pessoa com procuragio
{devendo cdpia desta ser juntada no ‘envelope de Habilitagdo).

f.3. A declaragdo de Visita Técnica serd emitida conforme modelo constante no Anexo
VII,

f.4. No caso de ndo comparecimento na Visita Técnica, o interessado devera
apresentar a Declaracio de Pleno Conhecimento, conforme modelo do Anexo IX do
edital.

g) Declaragdo de Equipe Técnica, conforme Anexo X, sob penas de Lei, de que dispde,
em seu quadro permanente, no minimo:
h)
sEngenheiro Responsavel Técnico;
sEncarregado

g.1) Os profissionais indicados deverdo participar da obra ou servico objeto da
licitacBo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovado pelos fiscais de contrato.

g.2) A comprovacdo de disponibilidade dos profissionais deverd ser realizada
diretamente ao fiscal das obras, quando do inicio dos servigos.

14.3.5 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a) Declaracdo, nos moldes do ANEXO V deste edital, sob as penas da Lei, que:
b) ndo mantém em seu quadro de pessoal, menocres de 18 (dezoito) anos em horario noturno de
trabalho, ou em servicos perigosos ou insalubres, ndo mantendo ainda, em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
c) nenhum dos sécios da proponente é servidor ou dirigente de 6rgdo do Municipio de Pién;
d) ndo estd suspensa temporariamente de participar em licitagdo ou impedida de contratar com a
Administragdo, por prazo néo superior a 2 {dois) anos;
e) ndo foi declarada iniddnea para licitar ou contratar com a Administragdo Piblica, em qualquer e
suas esferas;
f) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagio no presente processo e que
esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.
h) Declaracdo de Microempresa cu Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo do ANEXO IV
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acompanhada de comprovante.

14.4. A participacdo nas condigbes previstas no item 14.3, implica no reconhecimento de ndo se
encontrar em nenhuma das situag@es previstas no paragrafo quarto, do art, 39, da Lei Complementar
ne 123/06.

14.4.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo em cettames
licitatdrios, deverdo apresentar toda a documentagio exigida para efeito de comprovacio de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restriggo.

14.4.2. Havendo alguma restngao na comprovagdo da regularidade fiscal, sera assegurado as
mesmas o prazo de 05 {cinco) d|as (teis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o
proponente for declarado o venceéddr do certame, prorrggaveis por igual periodo, a critério da
Administragdo Pdblica, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissdo de eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa,

14.4.3. A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 14.4.2, implicard
decadéncia do direito @ contratagdo, sem prejuizo das sangBes previstas, sendo facultado 2
Administrago convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do
Contrato, ou revogar a licitacdo.

14.5. Todas as certiddes exigidas deverdo ser expedidas pela sede do domicilio da licitante.

14.6. Havendo licitante que possua matriz e filiais, toda documentagdo deverd ser apresentada para
empresa que estiver apresentando a proposta, ou seja, se a proposta for da matriz, toda
documentacao devera referir-se a matriz e-se for a filial, toda documentac&io devera referir-se a filial.

14.7. Néo serdo aceitos protocolos de solicitagio de certiddes ou de quaisquer outros documentos em
substituicdo daqueles exigidos no presente Edital e seus Anexos.

14.8. A falta ou irregularidade de qualquer dos documentos mencionados acarretard a inabilitaciio do
concorrente.

14.9. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacio fixadas no Edital, o licitante serd
declarado venicedor,

15. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

15.1. O prazo para a execugéo e entrega dos servigos sera de 120 (cento e vinte) dias, contados a
partir da data de recebimento da Ordem de Servico, deduzidos os dias determinados em ordem de
paralisagdo, se ocorrer — Conforme Cronograma Fisico- Financeiro. A vigéncia do contrato serd de 12
(doze) meses a contar da publicacio do mesmo em Didrio oficial.

15.2. O prazo de que trata o subitem anterior poderd ser prorrogado, conforme o art. 105 da Lei n®
14.133/2021, mediante termo especifico e formalizado de justificativa apresentada pela empresa
contratada mediante aprovagdo justificada e comprovada tecnicamente pela Administracio por meio
de Termo Aditivo ou outra Ato equivalente, caso seja de interesse da Contratante.

17.3. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus
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deveres e responsabilidades relativos a execugdo da obra/servigos, deverd comunicar e justificar o
fato por escrito para que o Contratante tome as providéncias cabiveis,

16. DA GARANTIA:

16.1. A empresa devera apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a titulo de garantia de
execucdo dos servigos, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor do pactuado entre
as partes, pelo que garantira a fiel observéncia dos termos do contrato,

16.2. Ficara a critério de empresa escolher uma das seguintes modalidades de Garantia:

a) Caucéo em dinheiro
b) Titulos da Divida Ativa;
¢) Fianga bancaria;

d} Seguro Garantia,

16.3. A validade da garantia devera ter condicGes legais necessarias durante toda a vigéncia do
Contrato.

17. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:

17.1. E facultada a qualquer interessado a apresentacfio de pedido de esclarecimentos sobre o ato
convocatério e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitagio de cdpias da legislagdo
disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodugdo grafica sera cobrado, observado, para tanto,
o0 prazo de até 03 (trés) dias Uteis anteriores & data fixada para recebimento das propostas.

17.1.1. A pretensdo referida no subitem 17.1 pode ser formalizada por meio de requerimento
enderecado a autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no enderego eletrnico
BLL. Também serd aceito pedido de esclarecimentos encaminhado por meio do e-maif
licitacoes.administracao@pien,pr.gov.br ou através do telefone (41) 3632-1136, este ultimo apenas
informal,

17.1.2. Os esclarecimentos deverdo ser prestados no prazo de 03 (trés) dias Uteis, a contar do
recebimento da solicitagio por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos
do processo, dando-se ciéncia as demais licitantes.

18. PROVIDENCIAS/IMPUGNAGAO AO EDITAL:

18.1. E facultada a qualquer interessado a apresentagio de pedido de providéncias ou de
impugnaciio ao ato convocatdrio e seus anexos, observado, para tanto, ¢ prazo de até 03 (Trés)
dias Gtels anteriores 3 data fixada para recebimento das propostas.

18.1.1. As medidas referidas no subitem 18.1 poderdo ser formalizadas por meic de requerimento
enderecado a autoridade subscritora do Edital, devidamente protocolado no enderego eletrénico BLL.
Também serd aceito pedido de providéncias cu de impugnagdo encaminhado por meio do e-maif
licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br,

18.1.2. A decisdo sobre o pedido de providéncias ou de impugnagdo sera proferida pela autoridade
subscritora do ato convocatério. Além de comportar divulgac8o, deverda também ser juntada aos
autos.
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18.1.3. O acolhimento do pedido de providéncias ou de impugnagdo exige, desde que implique em
medificagdo do ato convocatdrio, além da alteragdo decorrente, divulgacdo pela mesma forma que se
deu o texto original e designacéo de nova data para a realizagdo do certame.

19. RECURSO ADMINISTRATIVO E REABERTURA DA SESSAO PUBLICA:

19.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdio fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo
de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengéio de recorrer, de forma
motivada, isto &, indicando contra qual(is) deciséo{des) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo proprio do sistema. '

19.2, Havendo quem se manifeste, cabera ao agente verificar a tempestividade e a existéncia de
motivagdo da intengdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

19.2.1. Nesse momento o agente ndo adentrard no meérito recursal, mas apenas verificara as
condigBes de admissibilidade do recurso,

19.2,2, A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer importara a
decadéncia desse diraito.

19.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de trés dias para
apresentar as razbes, pelo sistema eletrbnico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazoes também pelo sistema eletrdnico, em outros trés dias,
que comegardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-thes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

19.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

19.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no site da
prefeitura municipal.

19.5. A sessdo publica podera ser reaberta:

19.5.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulag8o de atos anteriores 3 realizacdo
da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo plblica, situagdo em que
serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

19.5.2. Quando houver erro na aceitagdo melhor prego classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou nfo comprovar a
regularizacio fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n® 123/2006. Nessas hipdteses,
serao adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

19,5.3. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo
reaberta,
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19.5.4. A convocagdo se dard por meio do sistema eletrénico ("chat”) ou e-mail, de acordo com a
fase do procedimento licitatério.

20, PREVENGAO DE ACIDENTES DE TRABALHO

20.1. A CONTRATADA devera assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se
refere as obrigagGes fiscais, comerciais, trabalhistas e previdencidrias, bem como as que dizem
respeito as normas de seguranca do trabalho, previstas na legislagdo especifica, bem como os demais
encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos da lei 14.133/21.

20.2. A CONTRATADA devera providenciar, sob as penas cabiveis, 0 usoc de equipamentos de
seguranca obrigatorios, de acordo com as normas legais pertinentes, bem como de conformidade com
o “MANUAL DE EPIs” do Ministério do Trabalho e sindicatos deste segmento.

20.3. Durante a execugdo dos Trabalhos, A CONTRATADA deverd apresentar, a Fiscalizagdo do
Departamento competente da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo os seguintes
documentos:

a) Em caso de acidente de trabalho, a CONTRATADA deverd apresentar ao Departamento
competente, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apos a ocorréncia, cdpia da
CAT — Comunicagdo de Acidente do Trabalho, providéncias tomadas, relatério do acidente
efetuado pelo SESMET, investigacdo do acidente pela CIPA;

b) No caso de acidente grave ou fatal, a CONTRATADA deverd informar imediatamente a
ocorréncia & fiscalizag8o da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo.

21. DAS NORMAS AMBIENTAIS A SEREM SEGUIDAS

21.1. A empresa Contratada deverd cumprir com todas as exigéncias ambientals, no que se refere as
LegislacBes a Nivel Municipal, Estadual e Federal relacionadas ao Controle de EmissOes Atmosféricas,
bem como &s relacionadas com os aspectos do Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil = RCC,
de acordo com as LegislagGes pertinentes.

22, SANGOES ADMINISTRATIVAS:

22.1. Todas as sancdes aplicveis que cingem este processo estdo referidas na minuta do contrato no
ANEXO XI desse edital.

23. DA HOMOLOGACAO E ADJUDICAGAO

23,1, Conforme art. 71 da Lei n® 14.133/2021, encerradas as fases de julgamento e habilitagéo, e
exauridos os recursos administrativos, o processo licitatério serd encaminhado a autoridade superior,
que podera:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

) Proceder a anufagdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocacio de terceiros, sempre que
presente ilegalidade insanavel;

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitagéo.
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23.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios insanaveis,
tornando sem efeito todos 0s subsequentes que deles dependam, e daré ensejo & apuracio de
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa {art. 71, § 1° da Lei n® 14.133/2021).

23.3. O motivo determinante para a revogacdo do processo licitatdrio deverd ser resultante de fato
superveniente devidamente comprovado (art. 71, § 2° da Lei n® 14,133/2021).

23.4. Nos casos de anulagdo e revogagdo, serd assegurada a prévia manifestagiio dos interessados
(art. 71, § 39 da Lei n® 14.133/2021).

26. DIVULGAGAO DO RESULTADO:

24.1. O resultado final da concorréncia sera comunicado as proponentes e publicado no site
www.diariomunicipal.com.br/amp também no site oficial do Municipio de Pién, enderego
www.plen.pr.gov.br,

25. FISCALIZACAO: .
“

25.1. A fiscalizacfio da obra, bem como a verificagio do atendimento as especificagfes do projeto
basico, ficard a cargo do Engenheiro Simon Schneider, CREA RS 117.954/D, lotado na Secretaria
Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo, para fiscalizagdo de execugo de onde contempla o
acompanhamento da execugdo, fiscalizacdo de todos os materiais e m3o de obra empregados na
obra, atestar as notas fiscals referentes a execugiio e responder por todos os assuntos relacionados a
€Xecucao.

25.2. A existéncia e a atuago da fiscalizaggo, através de servidores previamente designados, em
nada restringem a responsabilidade, (nica, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que
concerne a execugdo do objeto contratado.

25.3. 0O fiscal citado no subitem 27.1. responderd tecnicamente pelo Municipio e tera total direito e
responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e
qualquer conduta efou parcela da obra em questdo

28. DISPOSICOES FINAIS:

26.1. Para emissdo da Ordem de Servigo, a empresa Contratada compromete-se a apresentar, junto a
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo, a respectiva ART (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) relativa ao objeto licitado,
do Profissional Habilitado indicado como Responsavel Técnico conforme alinea “b” do subitem 5.1.4
do presente Edital, acompanhada de InformacBes relativas ao niimero de inscricdo junto ao
CREA/CAU, nlimero da Cédula de Identidade (RG) e ntimero do CPF/MF, bem como deverd ser
apresentado prova de registro e quitagio junto ao CREA/CAU.

26.2. A empresa contratada devera apresentar & Secretarla Municipal de Planejamento, Obras e
Urbanismo, quando da conclusdo das obras, a “Built’, ou seja, um relatério com a revisdo final nos
desenhos de projeto, incorporando todas as adaptagBes feitas no canteiro de obras, para espelharem
fielmente o que foi efetivamente construido e que venha a refletir as condicBes finais da obra,

26.3. Ao término da execugSo dos servigos, o local dos mesmos deverd se apresentar limpo, sem
qualquer espécie de entulho, devendo os custos inerentes ser previstos e ja inclusos nos pregos
propostos.
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26.3.1. Reserva-se ao Municipio, ainda, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a
execucio dos servigos contratados, desde que haja conveniéncia para o Municipio, devidamente
autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa contratada terd direito a receber
os servicos efetivamente executados.

26.4, A proponente que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento da presente
licitagiio, além das sangbes legais previstas, serd responsabilizada civilmente pelos danos e
prejuizos causados & entidade licitante, derivado da ndo conclusio do processo licitatdrio, bem
como do objeto pretendido.

26.5. O Municipio poderd revogar a presente licitagdo, por interesse publico decorrente de fato '

superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal conduta, devendo
anuld-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocaclio de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado, ficando, nesse lltimo caso.

26.5.1. Serdo assegurados aos envolvidos o contraditorio e a ampla defesa nos casos
tratados no item anterior.

26.6. O objeto licitado podera sofrer acréscimos ou supressdes em conformidade com o estabelecido
na lef 14.133/21, :

26.7. O Agente de contratagbes resolvera os casos omissos com base na legislagdo vigente, mais
precisamente, na Lei n® 14.133/2021.

26.8. As normas disciplinadoras desta Concorréncia serdo interpretadas em favor da ampliagéio da
disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do
interesse publico, da finalidade e da seguranga do contrato.

26.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento, e considerar-se-fo os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrario.

26.9.1. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no
4rgdo ou na entidade,

26.9.2, Nio havendo expediente no drgdo licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato
superveniente que impeca a realizacgdo do certame na data marcada, a sessdo serd
automaticamente transferida para o primeiro dia (til subsequente, no horério e local
estabelecidos neste EDITAL, desde que ndo haja comunicagdio do agente de contratagbes em
sentido contrério.

26.10. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais deixard de importar no afastamento
da proponente, desde que possiveis a exata compreens&o de sua proposta e a afericdo da sua
qualificacBo, durante a realizagdo da sessdo publica da Concorréncia.

26.11. As decisdes do agente de contratacGes serfio consideradas definitivas somente apos
homologagdo pelo Prefeito Municipal.

26.12. A participacio e a ndo impugnagio deste instrumento pela licitante implica aceitagdio de todos
os termos deste edital e seus anexos, bem como das normas legais que regem a ratéria e, se
porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposicdes contidas
nesta licitacdo.
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26.13. Todos os documentos deverdo ser apresentados, se possivel, em folha tamanho A4.

26..14. Todas as Declaragfes que formam os anexos desta licitacdo deverdo ser assinadas por pessoa
com comprovados poderes para tanto,

26.15. Em caso de paralisacéo (greve) dos servidores de orgdos plblicos Federais, Estaduais e
Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciario), que impega a expedigdo
de documentos oficiais, a habilitagio da licitante ficard condicionada a apresentacio do documento
que ndo pode ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05 (cinco) dias
Uteis apos encerramento da greve.

26.16. No caso de apresentagdo de certiddo positiva (ou documento que demonstre que a licitante
estd lrregu!ar perante determinado drgédo), havera a INABILITA(;AO em razdo de descumprimento das
exigénctas do Edital.

26.17. Demais esclarecimentos sobre esta Concorréncia serdo prestados pelo agente de contratagBes
e poderdo ser obtidos mediante solicitagdo por escrito, nos termos do seguindo os meios de
comunicagdo.

26.18. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos executados ou fornecidos é
da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promocéo de readequagdes, sempre que
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucfio do objeto contratado;

26.18.1. As composigBes de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do BDI que
integram o orcamento do anteprojeto, nos termos da Lei n® 14,133/2021, ou do projeto bésico da
obra efou servigo, em cumprimento ao prévisto na legislacio vigente e conforme a Simula n® 258 do
Tribunal de Contas da Unido, vedada a utilizac8o de orgamento sigiloso;

26.18. Fazem parte do presente instrumento convocatério os seguintes anexos:

Anexo I — Memorial Técnico Descritivo, Planilhas, Projetos

Anexo II - Placa Indicativa da Obra

Anexo III - Declaracdo de Responsabilidade

Anexo IV — Declarag@o de Enquadramento na condicdo de Microempresa ou EPP

Anexo V — Declaracdo de Ndo-Impedimento

Anexo VI — Modelo de Proposta de Pregos

Anexo VII — Atestado de Visita Técnica

Anexo VIII — Declaragdo de que manterd profissional que atuara como responsave] técnico
Anexo IX — Declaragdo de Pleno Conhecimento

Anexo X — Declaragdo de disponibilidade de Equipe Técenica

Anexo XI - Minuta do Contrato.

alidemir José de Andrade
Secretario Municipal{de Planejamento, Obras e Urbanis

PR, 13 de agosto de 2025.
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ANEXO I — MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO
PROJETO BASICO

PLANILHAS

https://www.pien.pr.gov.br/licitacoes, www.bll.org.br e PNCP.
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ANEXO 11

. PLACA INDICATIVA DA OBRA

a) A empresa contratada devera providenciar, antes do inicio de cada obra, a colocagdo de
placa(s) indicativa(s), nas dimens@es e quantidades abaixo discriminadas, conforme
modelo a ser apresentado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo,
e sem Gnus algum para esta Secretaria.

- 01 {uma) placa, conforme dimensCes e exigéncias da Prefeitura Municipal de Pién,
sendo que o texto serd definido pela fiscalizagdo da Secretaria Municipal de
Planejamento, Obras & Urbanismo, quando da emissédo da Ordem de Servico,

b) A empresa contratada devera providenciar, ainda, durante a execucdo das obras, a
colocagdo nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalizagdo, nas dimensBes e
guantidades a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser
apresentado: fitas e outros sinalizadores pertinentes,

c)} Caso a fiscalizagdo venha a constatar o ndo cumprimento destes itens, a Secretaria

Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo, se reserva o direito de aplicar as multas
cabiveis em lel.

23

Rua Amazonas, n® 373 — Centro. Pién/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br - Fone {41) 3632-1136



D
[a8)
w3

Prefeltura Municipal de Pién

Estado:do Parani

CONCORRENCIA N° 011/2025

ANEXO III
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE
Ao agente de contratagBes da Prefeitura do Municipio de Pién.

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do pracedimento de
licitagao, sob a modalidade CONCORRENCIA N° 011/2025, instaurado pela Prefeitura do Municipio
de Pién, que:

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,
sujeitando-nos a eventuais averiguacBes que se fagam necessarias;

b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o periodo de contratagdo, em compatibilidade com as
obrigagBes assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificacéio exigidas na licitagéo;

¢) Comprometemo-nos a repassar na proporgdo correspondente, eventuais reducbes de pregos
decorrentes de mudancas de aliquotas de impostos incidentes sobre a execugdo do objeto, em funggo
de alteracdes de legislagio pertinente, publicadas durante a vigéncia do contrato;

d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n®, 8.078 — Cddigo de Defesa do
Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Pién.

Por ser expressao de verdade, firmamos o presente.

LOCAL, DIA de MES de 2025.

..............................................................................

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO IV

DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIGAO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (MODELO DE DECLARACAO)

Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capitulo II, Artigo 3° “Para os efeitos

desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade

simples e o empresario a que se refere o art. 966 da Lei n®10. 406, de 10 de janeiro de 2002,

devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou nho Registro Civil de

Pessoas Juridicas...”

(Razéo Social da empresa proponente) , pessoa juridica de direito privado
inscrita no CNPJ/MF sob n° , com sede , através de
seu representante legal, para os fins da Lei Complementar n®123, de 14/12/2006, DECLARA estar
inserida na condicdo de (assinalar a opgéo correspondente & situagdo da empresa):

[ 1 microempresa — recelta bruta anual igual ou inferior a R$ 360,000,00 (trezentos e sessenta mil
reais);

[ ]empresa de pequeno porte ~ receita anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil
reais); e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais);
DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa esta registrada como Microempresa ou
Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Jurfdicas.
DECLARA Igualmente que:

L de seu capital ndo participa outra pessoa juridica;

II.  que ndo é filial, sucursal, agéncia ou representagdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no

exterior;

III. de seu capital social ndo participa pessoa fisica que seja inscrita como empresério ou seja
sécia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, ou, embora havendo participagio, a receita bruta global das
empresas ndo ultrapassa o limite de que trata o inciso 1I do art. 3° da Lei Complementar
n®123/2006;

IV. ndo possui titular ou sécio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa ndo beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita bruta
global das empresas ndo ultrapassa o limite de que trata ¢ inciso II do caput do art.3° da Lei
Complementar n®123/2006;

V. ndo possui sécio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa juridico com fins
lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas ndo ultrapassa o limite

de que trata o inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006;
25
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VI. n8o é constituida sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;

VIL. néo participa do capital de outra pessoa juridica;

VIIL. nfo exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento ou de
caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cémbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagio ou de previdéncia
complementar;

IX. n3o é resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

X.  N3o é constituida sob a forma de sociedade por agBes;

Por fim, DECLARA, que esté ciente que a inverdade relativa as declaragBes ora prestadas, sujeita

a Declarante &s penalidades legais, dentre efas a exclusdo do certame licitatdrio.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

LOCAL, DIA de MES de 2025.

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO V

DECLARACAO DE NAO IMPEDIMENTO

Através da presente, declaro(amos) expressamente que a Empresa
............................................. ¢ CNP] DO, ecvrrvenvrevsmnvrrrssesnnnerenenyy. N30 € declarada
inidonea; ndo estd suspensa do direito de licitar e/eu contratar com a Administraciio Pdblica,
em suas esferas federal, estadual € municipal nos terrﬁos da Lei n® 14.133/21; ndo possui, em
seu_quadro de pessoal, empregado ou_associado menor de dezoito anos realizando trabalho
noturno, perigoso_ou insalubre, e/ou menor de dezesseis ancs, em gualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze angs, nos termos do art. 7°, fnc. XXXIII, da
Constituicio Federal,

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificacdo da situacdo ora
declarada sera imediatamente comunicada, por escrito, ao agente de contratacdes do Municipio
de Pién.

LOCAL, DIA de MES de 2025.

..............................................................................

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO V1

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A Prefeitura Municipal de Pién
Sr. Agente de contratagdes,

Ref.: CONCORRENCIA N° 011/2025,

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Pregos ao Edital de CONCORRENCIA N°© 011/2025,
que tem por como objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERACAO E
REFORGO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, LOCALIZACAO: ESTRADA MUNICIPAL KO-402, SOBRE
O RIQ NEGRO; NA DIVISA DOS MUNICIPIOS DE PIEN/PR {LOCALIDADE DE CAMPINA DOS MAIA) E
CAMPO ALEGRE/SC (LOCALIDADE DE CORREDEIRA).

AQUI DEVERAO ESTAR DISPOSTOS TODOS OS ITENS INTEGRANTES DA PLANILHA DE
VALORES MAXIMOS ADMITIDOS, COM SEUS RESPECTIVOS VALORES UNITARIOS E
TOTAIS (PROPOSTOS PELA LICITANTE), ONDE SE DEMONSTRE DE FORMA CLARA E
OBJETIVA TODOS OS PONTOS QUE, CALCULADOS, DERAM ORIGEM AO VALOR TOTAL DA
PROPOSTA, TUDO CONFORME PLANILHA DETALHADA CONSTANTE DO “PROJETO
BASICO”

ESTA EXIGENCIA E NECESSARIA PARA ANALISE, ENTENDIMENTO E JULGAMENTO, POR
PARTE DO AGENTE DE CONTRATACOES E SUA EQUIPE,

VALOR PROPOSTO = wc.ovecreesner (ssamserssnnsnens)s

O prazo de validade da proposta de pregos é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributagéio de microempresa e
empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei Complementar n®. 123/2006.

[somente na hipétese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte -
ME/EPP]

LOCAL, DIA de MES de 2025.
AssinatL]ra do represe;{t;ﬁte legal da licitante

Nome do representante legal da licitante
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CONCORRENCIA N° 011/2025

ANEXO VII
" ATESTADO DE VISITA TECNICA

A Prefeitura Municipal de Pién
CONCORRENCIA N° 011/2025.

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAGAO E REFORGCO
DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, LOCALIZAGAO: ESTRADA MUNICIPAL KO-402, SOBRE
O RIO NEGRO; NA DIVISA DOS MUNICIPIOS DE PIEN/PR (LOCALIDADE DE CAMPINA
DOS MAIA) E CAMPO ALEGRE/SC (LOCALIDADE DE CORREDEIRA).

Senhor Agente de contratagGes:

Declaramos que o , representante da proponente

Inscrita no CNPJ sob o n® , devidamente
credenciado, visitou os locais da execugdo do objeto da licitagdo em epigrafe.

Pién,___ de de 2025.

carimbo, nome, RG n° e

assinatura do responsavel legal do licitador

Nome e assinatura do representante da proponente ou pessoa com procuragio
(devendo copla desta ser juntada no envelope de Habilitagio).

OBS. Deverd ser emitido em papel timbrado do Municfpio.
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ANEXO VIII

A Prefeitura Municipal de Pién
CONCORRENCIA N° 011/2025.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAGAO E REFORCO DE PONTE
EM CONCRETO ARMADO, LOCALIZAGAO: ESTRADA MUNICIPAL KO-402, SOBRE O RIO NEGRO; NA
DIVISA DOS MUNICIPIOS DE PIEN/PR (LOCALIDADE DE CAMPINA DOS MAIA) E CAMPO ALEGRE/SC
(LOCALIDADE DE CORREDEIRA).

Senhor Agente de contratagbes:

Declaramos que a propanente , inscrita no CNPJ socb o n°

a) Mantera, durante toda a execugdo da obra, no minimo, um Profissional indicando que atuara como
Responsavel Técnico;

b) Para fins de contratacio, comprovard através de cépia autenticada da Carteira de Trabalho
acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que o(s) profissional(s) indicado(s) como
Responsavel (is) Técnico(s), pertence(m) aoc quadro permanente da empresa. Caso o(s) Profissional
(is) em questdio seja(m) proprietério(s) da empresa, deverd fazer prova mediante apresentagdo de
atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);

¢) Para fins de contratagio, indicara um Profissional que atuard como Engenheiro Preposto,
sujeitando-se, em caso de descumprimento, a aplicagdo da penalidade prevista na minuta do
contrato;

d) Mantera o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitagdo durante toda a execugdo do
objeto desta licitagdo;

e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execucdo dos servigos;

Pién __ de de 2025,

Nome e assinatura do representante da proponente ou pessoa com procuragao (devendo cdpia desta
ser juntada no envelope de Habilitag3o).
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ANEXO IX

DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO
Ao agente de contratagBes da Prefeitura do Municipio de Pién.

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de propenente
do procedimento de licitagdo, sob a modalidlade CONCORRENCIA N° 011/2025, instaurado pela
Prefeitura do Municipio de Pién, que:

Possuimos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informagdes, das
condigdes locais e dificuldades para o cumprimento das obrigagBes objeto desta licitacHo, e ainda, que
aceitamos como vélida a situagdio em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato
e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras com a contratante, para o OBIJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA RECUPERAGAQO E REFORGO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO,
LOCALIZAGAO: ESTRADA MUNICIPAL KO-402, SOBRE O RIO NEGRO; NA DIVISA DOS MUNICIPIOS
DE PIEN/PR (LOCALIDADE DE CAMPINA DOS MAIA) E CAMPO ALEGRE/SC (LOCALIDADE DE
CORREDEIRA),

LOCAL, DIA de MES de 2025.

Assinatura do representante legal da licitante

Nome do representante legal da licitante
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CONCORRENCIA N° 011/2025

ANEXO X

. DECLARACAO DE EQUIPE TECNICA

A Prefeitura Municipal de Pién
CONCORRENCIA N° 011/2025

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERACAO E REFORCO
DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, LOCALIZACAOQ: ESTRADA MUNICIPAL KO-402, SOBRE
O RIO NEGRO; NA DIVISA DOS MUNICIP10S DE PIEN/PR (LOCALIDADE DE CAMPINA
DOS MAIA) E CAMPO ALEGRE/SC (LOCALIDADE DE CORREDEIRA).

Declaramos que a proponente , inscrita no CNPJ sob o n°

, dispBe, em seu quadro permanente, na data prevista a equipe técnica no minimo:
Engenheiro Responsavel Técnico;

» Encarregado.

a) Para fins de comprovagdo da capacidade técnica, o profissional indicado (Engenheiro Civil ou
Arquiteto e Urbanista) deverd participar da obra ou servico objeto da licitagdo, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pelos fiscais
de contrato.

b) A comprovacio de disponibilidade dos profissionais devera ser realizada diretamente ao fiscal da
abra, quando do inicio dos servigos.

Pién,____de de 2025,

Noéme, RG ou CPF

assinatura do responsavel legal
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ANEXO XI

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL QUE
ENTRE SI FIRMAM O MUNICIPIO DE PIEN E
A EMPRESA ...

0 MUNICIPIO DE PIEN, pessoa juridica de direito pblico interno, estabelecido a Rua Amazonas,
n%, 373, Bairro Centro, inscrita no CNPJ no, 76.002.666/0001-40, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal, Senhor MAICON GROSSKPF, brasileiro, residente e domiciliado em Pién,

portador da Carteira de Identidade RG n?9. ...... e inscrito no CPF/MF sab o n@. ....; e assistido pelo (a)
Procurador (a) do Municipio OAB no ; € em conjunto com o Secretario
Municipal de 000000000000 CPF n° doravante denominada
CONTRATANTE, € 2 €MPrésSal € wmassessusssssnnnsnes , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob N2 e, , Inscricio Estadual nC. ...coeoessessens , Inscrigo Municipal N2, .cseeeeenen .
estabelecida na R. ...coveineens B 1 s CEP vvires , FONE orreeerrrnnens POr s€U representante
legal, Sr. comenennnnee: , inscrito no CPF sob n%, .....cceeeeeivenins , doravante denominada CONTRATADA, e

perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de prestacdo de servigos, cuja
celebragdo foi autorizada pelo despacho exarado no processo administrativo n?. X)(XX/2025, e que se
regera em observancia as disposigdes da Lei n® 14.133, de 19 de abril de 2021, além das clausulas e
condicfes abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a
saber:

DO OBJETO (Art. 92, I, Lei n© 14.133/21)

Clausula~'Primeira — O objeto do presente contrato é a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA RECUF’ERACI\O E REFORCO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO,
LOCALIZACAO: ESTRADA MUNICIPAL KO-402, SOBRE O RIO NEGRO; NA DIVISA DOS MUNICIPIOS
DE PIEN/PR (LOCALIDADE DE CAMPINA DOS MAIA) E CAMPO ALEGRE/SC (LOCALIDADE DE
CORREDEIRA), conforme Projeto Basico e Edital da CONCORRENCIA no 001/2025.

DO REGIME DE EXECUGAO (Art. 92, IV, da Lei n® 14.133/21)

Clausula Segunda — O objeto serd executado indiretamente através de empreitada por menor prego
global,

Paragrafo Primeiro: A assinatura do presente contrato indica & CONTRATADA possuir plena ciéncia
de seu contettdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os
mesmos as normas da Lei n® 14.133/21 e 3 totalidade das clausulas contratuais aqui estabelecidas.

DO PREGO E DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO (Art. 92, V, Lei n°14.133/21)

Clausula Terceira — O valor total do presente contrato, correspondente ao prego obtido no certame
licitatdrio, é de R$ ( ), no qual estdo incluidas
todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucio do objeto, inclusive tributos
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efou impostos, encargos saciais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administrag8o, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacio.

Paragrafo Primeiro — O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos
ao contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

Paragrafoc Segundo - Somente poderdo ser considerados para efeito de medicio e pagamento os
servicos e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAGAO,
respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas modificagSes expressa e previamente
aprovadas pelo CONTRATANTE,

Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE efetuard os pagamentos das faturas emitidas pela

CONTRATADA com base nas medigSes de servicos aprovadas pela FISCALIZAGAO, obedecidas as
condices estabelecidas no contrato.

Paragrafo Quarto: A execucdo do contrato devera ser iniciada mediante ordem de fornecimento
emitida pelo fiscal do contrato designado pefa Secretaria solicitante;

Paragrafo Quinto: A execucdo do contrato antes de emitida a ordem de fornecimento, nos termos
do paragrafo anterior, é de responsabilidade (nica e exclusiva do CONTRATADO, ndo obrigando a
CONTRATADA a adiantar 0s pagamentos.

Paragrafo Sexto: No caso de execugdo antecipada, antes da ordem de fornecimento ser emitida,
nos moldes do paragrafo quarto, quando houver a existéncia de recursos vinculados, a CONTRATADA,
desde logo, fica ciente de que o pagamento dos valores atrelados a receitas vinculadas somente seréo
efetuados quando o recurso financeiro estiver disponibifizado em caixa da prefeitura, correndo par sua
conta e risco a execucdo antecipada do contrato.

DO REAJUSTE DE PRECO

Clausula Quarta — Os precos inicialmente contratados sfo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data da assinatura do presente contrato,

Paragrafo Primeiro — O orgamento estimado pela Administragéo baseou-se nas planithas referencias
fornecidas pela prefeitura.

Paragrafo Segundo — Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado,
os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pela contratante, do indice nacional de
custo da construgio (INCC), exclusivamente para as obtigacBes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

Paragrafo Terceiro - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

Paragrafo Quarto - No caso de atraso ou hdo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenga correspondente t&o logo seja(m) divulgado(s) ofs) indice(s) definitivo(s).

Paragrafo Quinto - Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Paragrafo Sexto — Nas aferighes finais, ofs) indice(s) utilizado{s) para reajuste sera(3o),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
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Paragrafo Sétimo - Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma n&o possa{m) mais ser utilizado(s), sera(8o) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier{em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor,

Paragrafo Qitavo - Na auséncia de previs3o legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

Paragrafo Nono - O reajuste sera realizado por apostilamento.

DO PAGAMENTO

Clausula’ Quintd — O pagamento sera realizado através de depdsito bancario em até 30 dias
subsequentes ao protocolo da nota fiscal emitida de acordo com a medigéo e atestado pelo Fiscal da
Obra e pelo Secretario Municipal da pasta, conforme disposto no art 117 e 140 da Lei n° 14.333/2021.

Paragrafo Primeiro: Os pagamentos serdo realizados por medicio de servigos efetivamente
executados.

Paragrafo Segundo: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA devera enviar também a CertidSo de
Reqularidade junto ao FGTS, a Prova de regularidade relativa a Tributos Federais e & Divida Ativa da
Unido, a Certidio Negativa de_Débitos Trabalhistas, Certiddo Negativa de Débitos Municipais, e
Certiddo Negativa de Débitos Estaduais, podendo a contratante confirmar as regularidades por via
eletronica, e, ainda, o comprovante de pagamento do periodo dos valores relativos aos saldrios e
verbas previdencidrias e fundo de garantia de todos os trabalhadores da obra.

Paragrafo Terceiro: Para fins de efetivacio do pagamento, devera constar também:

a) Copia autenticada das folhas de saldrio dos empregados envolvidos na execucio do
objeto contratado;

b) Declaragéo do responsével legal pela empresa dando conta da regular quitagdo de todos
os direitos socials trabalhistas de seus empregados;

c) Copia dos termos de resciséio contratual firmados no periodo e correspondente termo de

quitagdo das verbas rescisorias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servicos
- FGTS;

d) Declaracdo do responsavel legal da empresa, contendo indicac8o dos empregados que
desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e
periodo, integral ou parcial, de atuagdo no més de apuragdo, com indicativo expresso da
jornada cumprida em cada posto de trabalho e horario de intervalo de cada empregado;

a) A declaragdo mencionada na alinea “d” acima devera trazer, ainda, a qualificacdo civil e
nimero da Carteira de Trabaiho e Previdéncia Social — CTPS de cada um dos empregados
envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o més.

Paragrafo Quarto: No preco pago pela CONTRATANTE & CONTRATADA, jé estardo incluidos todos
0s impostos, encargos, taxas, frete, manutencgo, leis sociais, instalagio, bem como todo o material e
equipamento necessdrio para a execugio dos servicos.
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Paragrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em relagdo ao prazo estabelecido nesta
clausula, o valor da nota fiscal poderé ser atualizado monetariamente pelo INPC (indice Nacional de
Prego ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigacdo e o efetivo
pagamento (Lei Federal 14.333/2021).

Paragrafo Sexto: Nos termos do Decreto Municipal n°® 157/2023, a administracdo CONTRATANTE
procedera a retengdo do Imposto de Renda na fonte, tanto na aquisicdo de bens, quanto na prestagdo
de servigos, inclusive nas obras da construgdo civil, salvo imunidade, iseng@o efou dispensa prevista
em legislacio em vigor, conforme Instrugdo Normativa n.¢ 1224, de 2012 da Receita Federal do Brasil,

Paragrafo Sétimo: Nos termos do artigo 98 e seguintes do Cddigo Tributario Municipal (Lei
Municipal n.© 1.485/2022) também sera possivel a retengdo na fonte do Imposto Sobre Servigos.

Paragrafo Oitavo: Serd possivel ainda, que a CONTRATANTE, nos casos legalmente previstos,
efetue a retencdo de INSS.

DO PRAZO DE INICIO E EXECUGAO DAS OBRAS E VIGENCIA DO CONTRATO (Art. 92, VII,
da Lei n°® 14.133/2021).

Clausula Sextd — Fica estabelecido o prazo de, no méximo 5 (Cinco) dias Uteis, a contar da emissdo
da ordem de servico para o inicio da obra, sendo sua execugdo total efetivada de 120 (cento e
vinte) dias a contar da publicacio do Contrato, sendo que a vigéncia do Contrato sera de 12 (doze)
meses a contar de sua publicacdo, podendo seu prazo ser prorrogado caso haja necessidade e
conveniéncia por parte da Contratante, respeitada a legislagéo em vigor.

Paragrafo Primeiro: Para emisso da Ordem de Servigo, deverd a CONTRATADA providenciar:
a. Os respectivos Alvaras junto aos 6rgdos competentes;

b. Anotaciio de Responsabilidade Técnica — ART relativa a obra,
onde deverd constar o nome e a inscricdo junto ao CREA do(s) engenheiro(s) que
atuard(8o) como Responsavel(is) Técnico(s) e como Engenheiro(s) Preposto(s), bem
como a respectiva "ART” dos engenheiros responsaveis pela fiscalizagdo dos mesmos,
05 quais serao indicados pela CONTRATANTE.

c. A contratada, neste ato, indica como responsavel técnico o st ,
Engenheiro civil inscrito no CREA sob n® , RG n° , CPF n® ,
bem como apresenta como documento comprobatério de vinculo afo
(Contrato de Prestacdo de Servigos, ou a copia autenticada da Carteira de Trabalho
acompanhada da Ficha Registro de Empregado ou o estatuto ou o contrato social ou
documento equivalente), tudo conforme declaracdo emitida em sede de licitaggo.

Paragrafo segundo: Para inicio dos servigos devera a contratada providenciar, junto ao INSS, a
matricula especifica da obra a qual deverd ser apresentada & secretaria municipal de obras,
planejamento e urbanismo e fiscal da obra.

Paragrafo terceiro: A contratada, por ocasido do recebimento da ordem de servico, devera
apresentar, a critério da secretaria municipal de obras, planejamento e urbanismo, uma relagdo da
equipe completa de profissionais disponibilizados para a execugdo da obra, devendo nesta relagéo
dimensionar: engenheiro civil, mestre de obras, encarregados, especialistas, ajudantes/serventes,
profissionais para servigos especializados, enfim, todos os profissionais que fazem parte da equipe de
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trabalho (com suas respectivas fungSes), acompanhada de declaracdo formal, passada pelo
representante legal da contratada, de sua disponibilidade para atuarem na execucdo das obras.

Paragrafo quarto: Caso a contratada n8o venha a iniciar as obras dentro do prazo de 10 (dez) dias
(teis contados da data da ordem de servigo, sem que apresente justificativa plenamente aceita pela
secretaria municipal de obras, planejamento e urbanismo, o contratante reserva-se o direito de
cancelar a ordem de servigo expedida, com a consequente rescisdo do contrato, fundamentada no
que dispde a Lei Federal 14.333/2021 com alteragGes posteriores.

Paragrafo Quinto: Em ocorrendo o disposto no item anterior, 0 CONTRATANTE podera vir a efetivar
a contratagdo das obras através da convocagdo das outras proponentes habilitadas na licitagSo, em
ordem classificatéria, nos moldes do disposto no paragrafo 7.2, do artigo 90 da Lel 14.133/2021, ou,
sendo impossivel fazé-lo, podera realizar contratagio nos termos do paragrafo 7.9 do artigo 90 da Lei
n.° 14.133/2021.

Paragrafo Sexto: Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) proviscriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do Contratado;

b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e
urbanismo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observagdo, ou vistorla que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais

b.1) Caso sejam verificados vicios, defeitos ou incorregBes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados, € obrigagdo da contratada proceder & reparagdo, corregiio, remogdo, reconstrucdo ou
substituiciio, as suas expensas, no prazo méximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificacio.

DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS (Art. 92, VIII, Lei n° 14,133/21)

Clausula:Sétima - As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta das sequintes
dotagles orcamentarias:

Funcional
04.001.15.451,0006.2009.4.4.90.51.00,00 conta 1140

DA GARANTIA PARA EXECUGAO DA OBRA (art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021)

Clausula:Oitava - Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste ato,
garantia para a prestacdo dos servicos, no valor de R$ JOOC ()X reais e XXX centavos),
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, por intermédio de uma das opgbes
abaixo:

I - caugdio em dinheiro ou em titulos da divida plblica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagio e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

1I - seguro-garantia;
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111 - fianga bancaria emitida por banco ou instituicéio financelra devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

Paragrafo Primeiro: A garantia prestada sera liberada quando decorridos 03 (trés) meses da
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas as exigéncias contratuais.

Parigrafo Segundo; A garantia citada nesta clausula terd validade durante toda a vigéncia do
Contrato.

Paragrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas de
obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposicbes do Edital da licitagdo e cldusulas do
presente contrato.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 92, XIV e XVI, Lei n© 14.133/21)

Clausula’ Nona- Sio de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e equipamentos a serem
empregados e todos os custos de sua aquisicdo, transporte, armazenamento e utilizagdo, bem como a
contratagio, as suas expensas, da méo de obra necesséria a prestagdo de servicos em objeto, A
responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos executados ou fornecidos € da
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promogdo de readequacbes, sempre que
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecugéo do objeto contratado.

Paragrafo Primeiro: Sio responsabilidades da Contratada, além das disposicoes contidas
no Edital da CONCORRENCIA n® xxx/2025:

a) Realizar adequadamente os servigos ora contratados, utilizando as técnicas constantes
no Projeto Basico, bem como implementos de critérios de rendimente e economicidade,
nos locais previamente determinados pela Contratante, deixando estes locais em
perfeitas condicBes de utilizagdo segundo a natureza dos servicos.

b) Dispor de todo o maquinario, equipamentos, ferramentas, inclusive vejculos que forem
necessarios para a execucio da obra, em especial aqueles constantes nas declaragbes
apresentadas no procedimento licitatdrio.

c) Obedecer ds especificagbes e serem aprovados pela fiscalizagdo da Secretaria Municipal
de Planejamento, Obras e Urbanismo, antes da utilizaco dos mesmos, sob pena do(s)
servico(s) ndo ser(em) aceito(s), devendo a empresa refazé-lo sem &nus algum ao
CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas de sua notificaco.

d) Utilizar-se de m8o de obra e materiais de boa qualidade, conforme Projeto Basico, com
profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de
natureza dolosa ou culposa que estes venham causar a Contratante ou terceiros, bem
como se responsabilizando objetivamente pela qualidade do material e da mao de obra.

e) Cumprir, durante a execucdo do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e
municipals pertinentes e vigentes, sendo a tinica responsavel por prejuizos decorrentes
das infragBes a que der causa.

f) Manter na obra, desde o primeiro dia de inicio de servigos, um Livro de Ocorréncias, que
devera ser entregue ao Municipio, quando da entrega final dos servigos, sendo que ©
mesmo ndo poderd conter rasura sob qualquer hipdtese, o qual recebera o visto do
Fiscal de Obras semanalmente como forma de fiscalizagdo.

g) Manter durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigBes de qualificacdo e habilitagdo.

h) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham porventura incidir
sobre o respectivo contrato bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios.
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i) Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execuggo da
obra a prévia aprovagdo, arcando inclusive com os testes de qualidade quando
necessario, responsabilizando-se pela troca dos mesmos em um prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas até a aprovagdo final.

i) Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do
prego global, necessario para assinatura do presente instrumento mediante escolha da
modalidade que mais lhe convier, de acordo com a clausula oitava deste contrato.

k) Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro na
CTPS, com exames médicos e, no minimo, piso salarial da categoria profissional.

1) Manter a disposic&o dos funcionarios um banheiro mével (quimico).

m) Prestar e garantir os servigos executados e materiais empregados, nos termos
regulamentados por normas técnicas, em especial do CREA, ABNT, INMETRO.

n) Conduzir e executar os servigos de acordo com as normas técnicas do servico e em
estrita observéncia a legislagio vigente;

o) Obedecer as Normas de Projeto e Execugiio de Obras da Secretaria Municipal de
Planejamento, Obras e urbanismo, tomando delas, expresso conhecimento;

P) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substitui, as suas exclusivas expensas e
responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vicios,
defeitos ou incorregbes, resultantes da execugdo dos mesmos ou resultantes da
qualidade dos materiais empregados, no prazo maximo de até 48 (quarenta e oito horas)
contados a partir do recebimento da notificagdo da CONTRATANTE.

q) Repor no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da
Administracdo efou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razéo da
execucio do objeto da presente licitagdo.

r) Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos servigos executados
com erros ou imperfeigdes, a CONTRATADA devera solucionar o problema dentro de um
prazo méximo de até 48 {(quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da
comunicacdo da CONTRATANTE.

§) Se necessario ou solicitado pela Administracdo, custear ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugiio do objeto de que trata a
presente licitacdo.

t) Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranga individuais e coletivos (EPI's e
EPC’s), de acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso obrigatério de
crachés de identificagdo e uniforme,

u) Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere as
obrigagbes fiscais, comerciais e trabalhistas e previdencidria, bem como as que dizem
respeito as normas de seguranga do trabalho prevista na legislaciio especifica, bem
como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato.

v) Providenciar, sob as penas cabiveis, 0 uso de equipamentos de seguranca obrigatério,
inclusive aqueles constantes nas declaragbes apresentadas no procedimento licitatério,
de acordo com as normas legais pertinentes, bem como de conformidade com o
"MANUAL DE EPIs’ disponibilizado pelo CONTRATANTE, o qual deverd ser rigorosamente
observado na execugdo de obras/servicos objeto do contrato, sendo obrigatdrio o uso de
uniformes,

w) Providenciar, antes do Infcio dos trabalhos e durante a execucdo dos mesmos, o
fornecimento dos documentos exigidos na Cldusula Oitava, pardgrafo primeiro, do
presente Contrato.

x) Durante a execugdo do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir a
CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execucio dos servigos,
isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamaciio que possa surgir em
decorréncia dos mesmos; )

y) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, 3s suas reparticbes ou em outro
local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados
com o objeto do Contrato.,
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z)} Atender a todas as solicitagBes de natureza técnica do CONTRATANTE relacionadas com
0 objeto do contrato;

aa) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes
de servigos executados por forga do Contrato;

bb) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniéncia deste, de todos os
pormenores dos servigos;

cc) Responsabilizar-se pelos servigos de controle de qualidade dos servigos executados;

dd) Desenvolver seu trabalho sob a orientagdo do CONTRATANTE, acatando as decisdes da
Fiscalizagdo, bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria Municipal de
Planejamento, Obras e urbanismo; '

ee) Respeitar, na execugfo das obras e servigos, as caracteristicas ambientais da regido,
obrigando-se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo CONTRATANTE,
os entulhos e lixos de quaisquer naturezas, provenientes das cbras e servicos,

ff) Cumprir com todas as exigéncias técnicas ambientals solicitadas pela legislagio
municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execugdo obedeca a todos
os requisitos dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de eliminar ou reduzir
os eventuais impactos ambientais, decorrentes da execuggo.

gg) Manter os Profissionais e a Qualificagdo técnica durante toda a vigéncia do Contrato,
sendo que, em caso de substituicdo de Responsével Técnico, a Contratada devera enviar
comunicado & Contratante de forma prévia e justificadamente, sob pena de ndo
aceitacéo e aplicacdo de penalidades.

hh)A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de resciséo
administrativa prevista no contrato.,

ii) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicbes apontadas, poderd o CONTRATANTE efetuar os reparos e
substituicbes necessdrias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
CONTRATADA,

jj) A CONTRATADA responderd diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados
em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissbes e
atos praticados por seus funciondrios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem
como originados de infragbes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias
e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer
pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corregBes
monetarias e acréscimos de mora.

Paragrafo Segundo: S3o responsabilidades da Contratante:

a) Fornecer informagBes e garantir acesso a CONTRATADA a toda documentagio
técnica necessaria para a execugdo do objeto do presente Contrato;

b) Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas no
instrumento convocatdrio e minuta do contrato;

c) Emitr Ordem de Servigos e Autorizagbes especificas para a atuagdc da
CONTRATADA;

d) Disponibilizar, com necessaria antecedéncla o local onde ser@o realizados os
servicos, com adequacbes de locais préximos para armazenamento de todo o
material utilizado pela contratada;

e) Comunicar, por escrito, imediatamente & Contratada as irregularidades no
desenvolvimento da obra; :
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f) No ato do recebimento da comunicacdo supracitada, a Contratada devera emitir o
comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto da obra, sob pena
de descumprimento contratual.

g) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto
contratado, o que ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos
causados.

Clausula:Décima — CONTRATADA ndo poderd ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a
nenhuma pessca fisica ou juridica, bem como n&o serd admitido a subcontratagio total das obras
objeto do contrato. Somente serd admitida subcontratagdo parcial mediante prévia e expressa
autorizagdo da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo, com lavratura de termo
Aditivo e fornecimento da mesma garantia pravista neste Contrato.

Paragrafo Primeiro: A autorizaco do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar
parcialmente as obras, objeto do contrato, ndo reduz nem elimina as responsabilidades e obrigag&es
da CONTRATADA frente a CONTRATANTE em decorréncia do Contrato, nem importard no
estabelecimento de qualquer vinculo entre o CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s).

Paragrafo Segundo: Em caso de autorizagio de subcontratagdo total ou parcial do objeto, fica a
subcontratada obrigada a apresentar previamente & autorizagiio, os documentos comprobatérios de
idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitacéo.

Clausula.Décima;Primeira;- Qualquer modificacio que se faca necessaria durante o andamento
das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificacBes, somente podera ser feita a critério do
CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo, que autorizara
por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condigbes contratuais, os
acréscimos ou supressbes que se fizerem necessarios nas obras para melhor adequagdo técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos na Lei n.° 14,133/2021.

Paragrafo Primeiro: Caso venha a ser necessaria na obra contratada a realizagdo de servicos
adicionais ndo previstos originalmente, o custo_dos_mesmos serd definido com base nos pregos
unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigente na Secretaria Municipal de Planejamento,
Obras e Urbanismo, ou, se for o caso, o custo praticado no mercado desde que aprovado pela
Secretaria, observadas as condicBes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo
aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de desconto da Planilha de Custo da
Proposta da licitante vencedora;

Paragrafo Segundo: No caso de acréscimos de servicos, a Ordem de Servigo correspondente
somente serd expedida apbs a formalizagio do respectivo aditamento ao contrato primitivo,
obedecidas as formalidades legais.

Paragrafo Terceiro: Os pagamentos dos servicos mencionados neste item obedecerfo 3s condigBes
estabelecidas no Item 23 do Edital,

Clausula’Décima;Segundd - A fiscalizacio da obra, bem como a verificagio do atendimento as
especificagbes do projeto bésico, ficard a cargo do Engenheiro Civil Simen Schneider, CREA/RS
117.954/D lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo, para fiscalizacdo de
execugdo de onde contempla o acompanhamento da execuco, fiscalizagio de todos os materiais e
mdo de obra empregados na obra, atestar as notas fiscais referentes a execucdo e responder por
todos os assuntos relacionados a execugfio. A gestdio do Contrato ficard a cargo do servidor
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Claudemir José de Andrade a qual ficara responsavel pelo acompanhamento e controle da vigéncia
do contrato, controle de saldo de contrato e controle de saldo de empenho.

Paragrafo Primeiro: A existéncia e a atuacio da fiscalizagdo, através de servidores previamente
designados, em nada restringem a responsabilidade, Unica, integral e exclusiva da(s) licitante(s)
vencedora(s), no que concerne a execugcao do objeto contratado.

Paragrafo Segundo: O fiscal dos servigos citado nesta cldusula respondera tecnicamente pelo
Municipio e tera total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente,
aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta efou parcela da obra em quest3o.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA devera permitir que funciondrios, engenheiros, especialistas e
demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, inspecionem a execugo das
obras, examinem os registros e documentos que considerem necessarios conferir, bem como que
verifiquem se estdo disponiveis no canteiro das obras: os vefculos, maquinas e equipamentos,
indicados na relacio e no cronograma de utilizagdo de veiculos, méquinas e equipamentos fornecidos
pela CONTRATADA. No desempenho destas tarefas, deverdo os técnicos do CONTRATANTE contar
com a total colaboragdo da CONTRATADA.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o “Didrio de Ocorréncias” o
qual, diariamente, deverd ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela
fiscalizago.

Paragrafo Quinto: Quando for o caso e a critério da fiscalizagdo da Contratante, para inicio de uma
nova etapa da obra, a etapa anterior deverd ser submetida a aprovaggo de laboratério e/ou topografia
indicada pela Secretarfa Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo, tendo em vista a necessidade
de verificacdio, por uma terceira empresa especializada, que a parcela da obra concluida tem suporte
técnico para receber a sequéncia da obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos os
dnus e custos decorrentes de tal verificagdo.

Paragrafo Sexto: A CONTRATADA € obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo
requisitado pela fiscalizagio o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessarios nas
obras. As despesas decorrentes sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Paragrafo Sétimo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar reunifes de
gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalizagdo do CONTRATANTE
elaborard ata dos assuntos tratados nas reunides de gerenciamento e distribuird copias da mesma aos
participantes da reunido. A responsabilidade das partes na tomada de providéncias deve ser decidida
e informada por escrito.

Paragrafo Oitavo: Toda comunicacio entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser formalizada
por escrito, Quando se tratar de “notificacdio”, a mesma somente tornar-se-a efetiva apos o
recebimento da mesma por parte da CONTRATADA,

Paragrafo Nono: A acdo ou omissdo da fiscalizagdo do CONTRATANTE n&o eximird a CONTRATADA
de sua total e exclusiva responsabilidade quanto a perfeigdo da obra, ao cumprimento dos prazos e
quaisquer outras obriga¢bes contratuais ou legais, responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive,
perante terceiros, por qualquer irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer
corresponsabilidade.
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Paragrafo Décimo: A fiscalizagio da execugdo da obra compete ao CONTRATANTE de forma a
garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execugdo do objeto, nos termos do Edital e do
Projeto Basico.

Paragrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla agdo da FISCALIZAGAO, permitindo o acesso aos servicos e obras em execucdo, bem como
atendendo prontamente as solicitagbes que |he forem efetuadas.

Paragrafo Décimo Segundo: A FISCALIZAGAO realizara, dentre outras, as seguintes atividades:

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacio pertinente aos trabalhos,
incluindo o contrato, Cadernc de Encargos, orcamentos, cronogramas, caderneta de
ocorréncias, correspondéncia, relatdrios didrios, certificados de ensaios e testes de materiais e
servigos, protétipos e catdlogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e obras;

b. Analisar e aprovar o projeto das instalagGes provisorias e canteiro de servigo apresentados
pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

c. Analisar e aprovar o plano de execugéio e o cronograma detalhado dos servicos e obras a
serem apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

d. Promover reunides periédicas no canteiro de servico para andlise e discussio sobre o
andamento dos servigos e obras, esclarecimentos e providéncias necessérias ao cumprimento
do contrato;

e. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f. Solucionar as dividas e questSes pertinentes & prioridade ou sequéncia dos servicos e obras
em execugdo, bem como &s interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
CONTRATANTE;

g. Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de servu,'o, sempre que for
necessaria a verifi cagao da exata correspondéncia entre as condicBies reais de execuciio e os
parametros, definigdes e conceitos de projeto;

h. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer servigos que ndo sejam executados em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicio oficial aplicivel ao objeto do
contrato;

i. Solicitar a substituicio de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

J»  Solicitar a realizaglo de testes, exames, ensalos e quaisquer provas necessérias ao controle
de qualidade dos servicos e obras objeto do contrato, os quais deverfio ser realizados as
expensas da contratada,

k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

. Solicitar a substituigio de qualquer funciondrio da CONTRATADA que embarace ou dificulte a
acdo da FISCALIZAGAO ou cuja presenca no local dos servicos e obras seja considerada
prejudicial ao andamento dos trabalhos;

Paragrafo Décimo Terceiro: Qualquer auxilio prestado pela FISCALIZAGAO na interpretacio dos
desenhos, memoriais, especificagies e demals elementos de projeto, bem como na condugdo dos

trabalhos, n8o poderdo ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execugdo
dos servigos e obras.
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Paragrafo Décimo Quarto: A comunicagio entre a FISCALIZAGAO e a CONTRATADA sera realizada
através de correspondéncia oficial e anotagGes ou registros na Caderneta de Ocorréncias.

Pardgrafo Décimo Quinto: As reunides realizadas no local dos servias e obras ser@o
documentadas por Atas de Reunido, efaboradas pela FISCALIZAGAO e que conterfio, no minimo, os
seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisbes e
responsaveis pelas providéncias a serem tomadas.

Clausula Décima Terceira — Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras colocar a
disposicio dos mesmos, veiculos, maquinas e equipamentos adequados e necessarios em quantidade
e qualidade a execugdo do objeto do Contrato.

Paragrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilizagdo de qualquer
veiculo, maquina ou equipamento que ndo esteja em perfeitas condigdes de uso ou que julgar
impréprio para a execugdo do objeto do contrato.

Paragrafo Segundo: E expressamente vedado & CONTRATADA o transporte de trabalhadores em
carrocerias de caminhdes, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que ndo atenda as normas de
seguranca do trabalho e do trinsito. O transporte coletivo de trabalhadores em vefculos automotores
deve obedecer as normas de seguranca instituidas pelo Codigo Nacional de Trénsito, bem como as
definidas pela Norma Regulamentadora n®, 18, do Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser
elidida a responsabilidade solidéria do CONTRATANTE,

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados os servigos, somente podera retirar
equipamentos e pessoal necessario & execugdo dos mesmos e, mediante prévia solicitagdo e expressa
aprovacéo do CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA deverd providenciar, obrigatoriamente, a afixagéo de adesivo ou
placa em todos os equipamentos/velculos destinados a execugdo do objeto do Contrato, conforme
modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo, sendo vedada
a utilizaciio de tais equipamentos/veiculos com tal identificacBo em outras obras e/ou servicos que
ndo correspondam ao objeto do presente Contrato.

Paragrafo Quinto: £ vedada & CONTRATADA a utilizagio de placas de sinalizagio padrio da
Prefeitura Municipal de Pién, bem como de equipamentos ou veiculos com a indicagdo de “A
SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN”, em servigos ndo contratados pelo CONTRATANTE.
No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o néo atendimento a este item, ficara a CONTRATADA
sujeita & aplicagio de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no
més, nos casos de incidéncia e reincidéncia.

Paragrafo Sexto: Compete 3 CONTRATADA observar que veiculos pesados a serem utilizados na
execucdo dos servicos somente poderdo trafegar por vias definidas pela Fiscalizacdo, sendo que as
cargas e descargas de materiais de construgiio somente poderéio ocorrer através de autorizagdo, por
escrito da FAZTRANS, inclusive quanto ao acesso de caminhdes de dimensées e capacidade limitada
de carga.

Paragrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalizagdio do CONTRATANTE, o tréfego dos
vefculos pesados em vias ndo autorizadas, 8 CONTRATADA sera notificada e deveré recompor, as suas
expensas, todo e qualquer pavimento ou calcamento que porventura venha a ser danificado em sua
decorréncia. Caso a CONTRATADA ndo venha a recompor os danos causados, o Contratante se
reserva o direito de realizar os mesmos, descontando da fatura devida 8 CONTRATADA os valores
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despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita 3 aplicacdo das penalidades previstas
em lei, no instrumento convocatério e cldusulas do presente contrato.

Paragrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o trifego de veiculos pesados sobre a
calcada existente entre a obra e a rua, devera ser realizada através da utilizaco de uma protecio
especial em chapa de ago. No caso de ocorréncia de qualquer dano em decorréncia de tal tréfego,
obriga-se a CONTRATADA a repara-lo aplicando-se, para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido no
pardgrafo anterior,

Clausula’DécimasQuarta — A CONTRATADA, por imperativo de ordem e seguranca, obriga-se a
prover de sinalizagdo os locais dos servigos, colocando no local dos trabalhos, antes de seu inicio,
tapumes, cavaletes e demais instrumentos de sinalizagdo, bem como placas indicativas das mesmas.

Paragrafo tnico: No caso de ser constatado pels CONTRATANTE o ndo atendimento ao item
anterior, ficard a CONTRATADA sujeita & aplicagdo de multa correspondente a 1% (um por cento) do
valor global da etapa prevista no més, nos casos de incidéncia e reincidéncia.

Clausula.DécimaQuintd — A CONTRATADA & responsavel pela solidez do objeto do contrato, nos
termos do Artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro e demais legislagio aplicavel,

Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos servigos, bem
como pela execugdio dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os projetos,
especificacdes e memoriais respectivos,

Paragrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizag8o poderd impugnar ou interditar
no todo ou em parte qualquer servigo, quando os mesmos contrariarem a boa técnica ou quando
estiverem em desacordo com os projetos e/ou especificacBes técnicas efou memoriais respectivos.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou terceiros, pessoa fisica ou juridica, durante a execucfio das obras contratadas,
inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruicBes parciais ou totals, indenizagGes, entre
outros, isentando 0 CONTRATANTE de toda e qualquer reclamagio que possam surgir em decorréncia.

DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (Titulo IV, Capitulo I, Lei 14,133/2021)

Clausula Décima Sexta — Comete infragio administrativa, nos termos da Lei n.° 14,133, de 2021, o
contratado que:

a)  der causa a inexecugdo parcial do contrato; 5

b) der causa a inexecugdo parcial/total do contrato que cause grave dano 3 Administracdo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

€)  der causa & inexecucdo total do contrato;

d)  deixar de entregar a documentagio exigido originalmente no certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagsio exigida para a contratagdo quando
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta;

g)  ensefar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

h)  apresentar declaragiio ou documentaco falsa exigida para ¢ certame ou prestar dedaragdo
falsa durante a licitagéio ou a execucBo do contrato;

45

Rua Amazonas, n° 373 — Centro. Pién/PR. CEP 83.860-000.,
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.administracao@pien.praov.br - Fone (41) 3632-1136

oo



Prefeitura Municipal de Pien

Estado do Parand

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

)] comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

) praticar ato lesivo previsto no art, 5° da Lei n° 12.846, de 19 de agosto de 2013,

Paragrafo Primeiro: Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragGes acima descritas as
seguintes sangdes:

Paragrafo Segundo: Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n©
14.133, de 2021);

Parigrafo Terceiro: Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “b”, “c” “d“ “e" “f", e "g” do item 8.1 deste contrato, sempre que nZo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art, 156, § 49, da Lei n® 14.133, de 2021);

Paragrafo Quarto: Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “h” “i", "j”, *k” e “” do item 8.1 deste contrato, bem como nas alineas
“p* e d" e, “f*, e “g”", que justifiquem a imposi¢8o de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei
n° 14.133, de 2021}.

Paragrafo Quinto: ~ Morataria:

a) Moratdria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor integral da nota de
empenho, até o limite de 10 (dez) dias;

b) Moratéria de 3% (trés por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor integral da nota de
empenho, até o limite méximo de 20 (vinte) dias, e pela inobservancia do prazo fixado para
apresentagdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia;

¢) Moratéria de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor integral da nota de
empenho, até o limite maximo de 30 (trinta) dias, e pela inobservéncia do prazo fixado pelo fiscal do
contrato para sanar alguma irregularidade do ohjeto contratual efou apresentacdo de documentagao
solicitada.

d) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingo da Ata de
Registro de Pregos por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde
o inciso I do artigo 137 da Lei n.2 14.133, de 2021.

Paragrafo Sexto: Compensatoria:

a) Para a infracio descrita na alinea “a” do item 8.1, 2 multa compensatéria serd de 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

b) Para a infracBo descrita na alinea “b” do item 8.1, a multa compensatdria sera de 30% (trinta por
cento} do valor total do contrato.,

¢) Para a infraglo descrita na alinea “¢” do item 8.1, a multa compensatéria sera de 10% (dez por
cento) do valor total do contrato,
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d) Para a infracio descrita na alinea “d” do item 8.1, a multa compensatdria serd de 10% (dez por
cento) do valor total do contrato.

e) Para as infragbes previstas nas alineas “e”; “f"; & “g” do item 8.1, a multa compensatdria serd de
5% (cinco por cento) do valor do contrato.

f) Para as infragOes previstas nas alineas “h”; “i"; “j”; “k"; e “I” do item 8.1, a multa compensatdria
sera de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

Paragrafo Sétimo: A aplicagdo das sangBes previstas nesta ata n3o exclui, em hipétese alguma, a

obrigagdo de reparagdo integral do dano causado ao contratante, nos moldes do previsto no artige
156, paragrafo 9.0 da Lei n.? 14,133, de 2021,

Paragrafo Oitavo: Todas as sang@es previstas nesta ata poderdio ser aplicadas cumulativamente
com a multa, conforme previsto no artigo 156, paragrafo 7.9, da Lei n.° 14.133, de 2021.

Paragrafo Nono: Antes da aplicagio da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o, nos moldes do disposto no artigo 157, da Lei
n.° 14,133, de 2021.

Paragrafo Décimo: Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou seré cobrada judicialmente.

Paragrafo Décimo Primeiro: Previamente ao encaminhamento & cobranga judidial, a multa poderd
ser recolhida administrativamente no prazo méximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagéio enviada pela autoridade competente.

Paragrafo Décimo Segundo: A aplicacio das sancGes realizar-se-4 em processo administrativo que
assegure o contraditorio e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no

caput e paragrafos do artigo 158 da Lei n,© 14,133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e

Paragrafo Décimo Terceiro: Na aplicagiio das sangdes serio considerados:
I - a natureza e a gravidade da infrago cometida.

II - as peculiaridades do caso concreto.

III - as circunstancias agravantes ou atenuantes.

IV - os danos que dela provierem para o contratante,

V —a implantacdo ou o aperfeigpamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos drgdos de controle.

Paragrafo Décimo Quarto: Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14,133, de
2021, ou em outras leis de licitaghes e contratos da Administracdo Piblica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente,

nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei
(art. 159).
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Parigrafo Décimo Quinto: A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confus&o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sangBes aplicadas & pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administragio, a pessoa juridica sucessora ou @ empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021).

Paragrafo Décimo Sexto: Qualquer penalidade aplicada deverad ser registrada; tratando-se de
penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Municipio, ou de declaracio de
inidoneidade, sera obrigatdria a comunicacéo do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

Paragrafo Décimo Sétimo: O Contratante devera, no prazo méximo de 15 (quinze) dias dteis,
contado da data de aplicagiio da sang8o, informar e manter atualizados os dados relativos as sang@es
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161, da Lei n® 14,133, de 2021).

Paragrafo Décimo Oitavo: As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21,

DOS CASOS DE RESCISAO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAGAO
(Arts. 104 e 137, Lei 14.133/2021).

Clausula Décima-Sétimas O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as
partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

Paragrafo Primeiro: O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem Gnus para o
contratante, quando este ndo dispuser de créditos orgamentdrios para sua continuidade ou quando
entender que o contrato ndo mais |he oferece vantagem. Nesta hipétese, a extingiio ocorrerd na
proxima data de aniversario do contrato, desde que haja notificagdo do contratado pelo contratante
nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

Paragrafo Segundo: Caso a notificagio da ndo-continuidade do contrato, nos termos do paragrafo
anterior, ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera
apds 2 (dois) meses da data de comunicagao.

Paragrafo Terceiro: O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagGes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n®
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa, aplicando-se
também os artigos 138 e 139 da mesma lel.

Paragrafo Quarto: A alteracio social ou a modificac8o da finalidade ou da estrutura da empresa néo
ensejara a extingdo se nio restringir sua capacidade de concluir o contrato.

Paragrafo Quinto: No caso do paragrafo anterior, se a modificagdo implicar mudanga da pessoa
juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteracio subjetiva.

Paragrafo Sexto; O termo de extingdo, sempre que iaossn’vel, serd precedido de:
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1 - Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
IT - Relagdo dos pagamentos j3. efetuados e ainda devidos;
IIT - Indenizagdes e multas.

Paragrafo Sétimo: A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacio por meio de termo
indenizatdrio (artigo 131, caput, da Lei n.© 14,133, de 2021).

Paragrafo Oitavo: O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do dérgdo ou
entidade contratante ou com agente ptblico que tenha desempenhado fung¢o na licitacSo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestfio do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.® 14.133, de 2021).

DA LEGISLAGAO APLICAVEL (Art. 75, Lei 14,133/2021).

Clausula Décima;0itava: O presente contrato rege-se pelas disposicSes expressas na Lei 14.133 de
01/04/2021, suas alteragBes e, pelos preceitos de Direito Pdblico, aplicando-se supletivamente os
principios da Teoria Geral dos Contratos, as disposicSes de Direito Privado, Codigo de Defesa do
Consumidor, Cédigo Civil a Lef Organica e demais normas aplicévels & espécie do Municipio de Pién/Pr.

Paragrafo Unico: Os casos omissos serdo resolvidos a luz da referida Lei e suas alteragbes,
recorrendo-se & analogia, acs costumes e aos principios gerais de Direitos.

DA OBRIGAGCAO DO CONTRATADO (Art. 89, Lei 14.133/2021).

Clausula’Décima Nona] Fica o CONTRATADO obrigado a manter, durante toda a execugdio do
contrato, em compatibilidade com as obrigagGes por ele assumidas, todas as condigBes de habilitacio
e qualificacio exigidas na licitagdo, devendo atender aos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais

e comerciais decorrentes da execucdo do presente Contrato.

DO FORO (Art. 89 § 19, Lei 14.133/2021),

ClausulaxVigésimad Concorda o CONTRATADO quanto ao foro privilegiado atribuido ao
CONTRATANTE, qual seja o Foro de Rio Negro, Comarca da Regifio Metropolitana de Curitiba/PR, para
dirimir eventuais questdes oriundas do presente contrato, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, obrigando-se a cumprir
fielmente o que nele ficou convencionado.

Pién, ** de ** de 2025

MAICON GROSSKOPF CONTRATADO

MUNICIPIO DE PIEN
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EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Karim Fernanda Pacheco
Cédigo Identificador:3B13C5E(
ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DECRETO N° 290, DE 06 DE AGOSTOQ DE 2025,

DECRETO N° 290, DE 06 DE AGOSTO DE 2025.

NOMEIA AGENTE DE CONTRATACAQ,
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO PARA
CONDUZIR OS ATOS DAS LICITAQOES E
CONTRATACOES MUNICIPAIS DERIVADAS
DA

LET FEDERAL N° 14.133/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIEN, Estado do Parand, no uso de
suas atribuicGes legais, conferidas pelo art. 66, IX, da Lei QOrgénica
Municipal, e considerando o disposto na Lei Federal n® 14.133, de 1°
de abril de 2021,

DECRETA:

Art, 1° Nomeia-se o servidor Marcos Aurelio Melenek com matricula
de n° 4766178 para exercer a fingio de AGENTE DE
CONTRATAGAOQ e de PREGOEIRO do Municipio de Pin/PR, a fim
de conduzir os atos das licitaghes e contratagdes municipais derivadas
da Lei Federal n° 14.133/2021.

Pardgrafo tinico. Somente em licitagBes na modalidade pregio, a
agente responsdvel pela condugio do certame é designada pregoeiro.

Art. 2° Nomeia-se os servidores abaixo para exercerem a fungio de
equipe de apoio das licitagdes e contrataglies municipais derivadas da
Lei Federal n°® 14.133/2021:

Bernadete Maguerovski dos Santos, com matricula de n®

105401,

Igor Elias Telma, com matricula de n® 4766020

Solange de Fatima Senn, com matrfcula de n® 4765826

Pardgrafo dnico. Os servidores mencionados no caput deste artigo
auxiliario a Agente de Contratagio e o Pregoeiro no desempenho de
suas atribuigges.

Art. 3° Integram o rol de atribuigbes do Agente de Contratagéio e do
Pregoeiro, o disposto no Decreto Municipal n® 309/2023, para a
tomada de decisSes, o acompanhamento do trimite da licitagio, o
impulsionamento do procedimento licitatério € a execugio de
quaisquer outras atividades necessdrias a0 bom andamento do certame
até a homologagdo e das contratagBes diretas, incluindo a solicitacio
de emisséio de pareceres técnicos e juridicos, para subsidiar as suas
decisdes.

§ 1° O(A) Agente de Contratagio ou o(a) Pregoeiro(a) convocara os
membros da equipe de apolo quando necessirio e delegard as
atribui¢des para o regular desenvolvimento das licitagdes e
contratagGes municipais.

§ 2° O(A) Agente de Contratagfio ou ofa) Pregoeiro(a) convocard
servidores piblicos efetivos, que possuam conhecimento técnico
acerca do objeto da licitagio, para auxiliarem em atos dos certames.

Art. 4° O agente deste decreto passa a responder por todos os
processos licitatérios em andamento, mesmo que iniciados antes.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagfo.

Art, 6° Fica revogado o Decreto 047 de 04 de fevereiro de 2025 e
demais disposigdes e contrario.

Pién/PR, 06 de agosto de 2025.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mareia Zigovski
Cadigo Identificador:095587BF

SECRETARIA DE ADMINISTRACAOQ E FINANCAS
DECRETO N° 291, DE 06 DE AGOSTO DE 2025

DECRETO N° 291, DE 06 DE AGOSTO DE 2025,

EXONERA EDUARDO DUARTE
SCHEIVARASKI DE ocupaNTE Do cargo de
provimento em comissdo DIRETOR DE AREA

O Prefeito Municipal de Pién, Estado do Parani, no uso de suas
atribuigies legais, considerando o disposto na Lei Municipal
1.151/2013, de 30 de janeiro de 2013,

DECRETA:
Art. 1° Fica exonerado a pedido o senhor EDUARDO DUARTE
SCHEIVARASKI, portador da cédula de identidade civil RG/CPF n°®

000, *** *»*_** matricula 4766168, ocupante do cargo de provimento
em comisséio de Dirctor de Area.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor nesta data.
Art. 3° Ficam revogadas as disposi¢des em contrério.
Pién/PR, 06 de agosto de 20235,

MAICON GROSSKOPF
Prefeito

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretario De Administragdo E Finangas

Publique-se e registre-se.
Publicado por:
Mircia Zigovski
Cédigo Identificador: SCA9DFAL1

SECRETARIA DE ADMINISTRACAOQ F, FINANCAS
DECRETOQ N.° 292/2025

DECRETO N.° 292 DE 056 DE AGOSTO DE 2025

SUMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a
abrir Crédito Adicional SUPLEMENTAR junto ao
orgamento do Municipio de Pién, para o Exercicio de
2025 no total de R$ 42.561,20.

O Prefeito Municipal de Pién , Estado do Parand, no uso de suas
atribui¢es ¢ em conformidade com as disposigies da Lei Federal
n.° 4.320/64, Lei Orginica Municipal art. 66, item IX, combinados
com as Leis Municipais n.° 1558 de 02 de dezembro de 2024 e 1559
de 16 de dezembro de 2024 resolve:

DECRETAR

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a
Abertura de Crédito Adicienal SUPLEMENTAR junto ao orgamento
do Municipio para o exercicio de 2025, na importincia de RS
42.561,20, mediante as seguintes providéncias:

Suplementagio de rubricas de despesa nas dotagies
or¢amentirias:

wivw, diaripmunicipal.com.br/famp 286
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" Publicado por:
Daiane Aparecida Sura da Silva
Codigo Identificador:6548BD11

LEGISLATIVO MUNICIPAL
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO

CONTRATO N°. 005/2025 — PREGAO ELETRONICO N° 001/2025
Contratado: GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA CNPJ n °
51.217.260/0001-54

Objeto: Execugiio do Projeto de Reestruturagfo Elétrica da Sede da
Cémara Municipal de Pién.

Ficam aditivadas:

Adigdes no valor de R$ 11.223,88 (onze mil e duzentos ¢ vinte e trés
reais ¢ oitenta e oito centavos)

Supressdes no valor R$ 10.729,94 (dez mil e setecentos ¢ vinte e
nove e noventa e quatro centavos).

Desta forma, fica alterado o valor do contrato originirio de R$
97.008,51 (noventa ¢ sete mil e oito reais e cinquenta e um centavos)
para R$ 97.502,45 (noventa e sete mil e quinhentos e dois reais e
quarenta e cinco reais)

Pién/PR; 28 de julho de 2025

ALMIR PEDRO MIELKE
Presidente da Cimara Municipal de Pién
Publieado por:
Daiane Aparecida Sura da Silva
Cédigo Identificador:9FF6E2C

SECRETARIA DE ADMINISTRACAQ E FINANCAS
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
AVISO DE LICITACAC

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/2025

O Municipic de Pién, Estado do Parand, torna piblico que fard

realizar, as 09:30 horas do dia 02 de setembro de 2025, na

plataforma  eletrénica  https:/bll.org.br, CONCORRENCIA
ELETRONICA, sob regime de empreitada por prego global, tipo
menocr preso, do seguinte objeto: CONTRATAGCAQ DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA RECUPERACAO E REFORCO DE
PONTE EM CONCRETO ARMADO, LOCALIZACAQ:
ESTRADA MUNICIPAL KOQ-402, SOBRE O RIO NEGRO; NA
DIVISA DOS MUNICIPIOS DE PIEN/PR (LOCALIDADE DE
CAMPINA DOS MAIA) E CAMPO ALEGRE/SC
(LOCALIDADE DE CORREDEIRA).

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos
modelos, adendos ¢ anexos, poderda ser ecxaminada no site
hitps:/fwww.pien.pr.gov.br/licitacoes, hitps:/bll.org.br/ PNCP ou
solicitada através do e-mail:
licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br, Informages adicionais,
dividas ¢ pedidos de esclarecimento deverfo ser encaminhados ao
Agente de coniratagie de Licitagles nos enderegos ou e-mail acima
mencionados — Telefone (41) 3632-1136,

Pién/PR, 13 de agosto de 2025.

MARCOS AURELIO MELENEK
Agente de Contratagdo
Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Cédigo Identificador:BD365D61

SECRETARIA DE ADMINISTRACAQ E FINANCAS
PORTARIA N° 1061, DE 13 DE AGOSTO DE 2025,

PORTARIA N° 1061, DE 13 DE AGOSTO DE 2025.

PRORROGA PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.

O Prefeito Municipal de Pién, Estado do Parand, no uso de suas
atribuigbes legais, conferidas pelo art. 66, IX da Lei Orglnica
Municipal,

RESOLVE:

Art. 1° Prorrogar processo administrativo disciplinar instaurado pela
Portaria 318 de 17 de margo de 2025, por mais 60 dias a contar de 17
de agosto de 2025, a fim de averiguar os fatos comunicados, através
do memoranda apresentado pela Secretaria de Educagdo,

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagio.
Pién/PR, 13 de agosto de 2025.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretaria de Administragio e Finangas
Publicado por:
Marcia Zigovski
Cédigo Identificador: CSEE3A83

SECRETARIA DE ADMINISTRACAQ E FINANCAS
PORTARIA N° 1062 DE 13 DE AGOSTO DE 2025

PORTARIA N° 1062 DE 13 DE AGOSTO DE 2025
Concessfio de diaria para agente politico(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretiria de Administragio e
Finangas da Prefeitura Municipal de Pién/Estado do Parand, no uso de
suas atribuicies legais conferidas pelo Decreto 146/2025 e
considerando o disposto na Lei Municipal 1.118/2011,

RESOLVE:

Art, 1° Conceder a servidora publica Sabrina de Fatima Reck dos
Santos Bineck, portadora da cédula de identidade civil com RG/CPF
n° Q78.*** *+4_14 mairicula fumcional 4766175, ocupante do cargo
publico de agente politico de Secretdria de Govemo, o pagamento de
diaria(s):

- . Perfodo def . Quantidade de| Ne dof
QObjetivo da viager ATiSIAmento Destine drias Valor exmpertho
Reunido na SECID F2/08/2025 Curitiba /PR | 1{uma) 58,00 B036/2025

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos financeiros a data da viagem.

Art. 3° Ficam revogadas as disposi¢Bes em contrério.
Pién/PR, em 13 de agosto de 2025,

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretiria de Administracio e Finangas
Publicado por:
Estefany Seidel
Cadigoe Identificador:7416EEC1

SECRETARIA DE ADMINISTRACAQ E FINANCAS
PORTARIA N° 1063 DE 13 DE AGOSTO DE 2025

PORTARIA N° 1063 DE 13 DE AGOSTO DE 2025

Concessio de diaria para servidor(a) puiblico(a).
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{ Didrio Oficlal Certificadn D), e
ou-md-hmocummmmn a gararcla -
dexia documen, &

I

iario(JFICTAL Dasans

Comérein, IndGarrla e Servicos

D™D

5% feira | 14/Ago/2025 - Edigo n° 11954 | 53

obedecer 3s especificagfes estabelecidas por este instrumento convocatério € seus
anexos, que dele fazem parte integrante, Os envelopes contendo a proposta de pregos
¢ os documentos de habilitagio seriio recebidos conforme mencionado no edital,
apds o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do
certame no site wyrw gov br/compras/pt-br, A sessdo de prucesstunento do Pregdo
serd realizada eletronicamente no site: iniciando-se
no dia 01/09/2025 45 08h00 horas e serd conduzida pelo Agente de Contratagio/
Pregociro Oficial com o0 auxilip da Comiss3o de Contratzgiio, designados nos autes
do processo em epigrafe. INFORMAGAQ/EDITAL: O Edital de Pregio Eletrinico
n° 43/2025 completo encontro-se a disposigho des interessados no Departamento
de LicitagZo do Pago Municipal - Rua Seis, n° 1030 - Centro — CEP: 85,525-000 —
Mariépolis, Estado do Paran4, no horfirio de expediente, de Segunda a Sexta-Feira
entre ag 08h00 ds 11h30min ¢ das 13h00 &s 17000, E-mail: francisco.bugno@:
mardopolis,pr.gov.br Portal Transparéncia do Municipio cu pelos sites www,

mariopolis.pr.gov.br, na sba licitagdes — Pregio Eletrdnico e yww.govbr/compras/
ph-br - UASG N° 987693. Marifpolis/PR, 13 de Agosto de 2025, Mario Eduardo
Lopes Paulek - Prefeito Municipal.

107920/2025

MUNICPIO DE MARIOPOLIS
AVISODE LIC[TACAO EDITALDE PREGAQ ELETRONICO N° 44/2025,
UASG N° 987693. PROCESSO N° 600/2025. Critério de Julgamento: MENOR
PRECO. Data da realize¢io; 02 de SETEMBRO de 2025. Abertura da Sessfio:
08h00 horas. Local: v, -br. O Municipio de Maridpolis/PR,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek que
o presente instrumento subscreve € pelo Agente de Centratagio/Pregeeiro Oficial da
municipalidade Fermando Romeirp, tomam piiblico que se encontra aberto, certame
licitatério na modalidade PREGAO ELETRONICO o°. 44/2025, com critério de
julgamento de MENOR PRECO—Processon.® 600/2025, objeuva.ndo a implantagio
de REGISTRO DE PRECO para’ fistura eventual contratagio de empresa para
prestagdo de semgas de recolhimento, transporte ¢ destinagdo final de carcagas de
bovinos, por meio de processo de compostegem, conforme condigdes, quantidades,
engénclase demais especificagBes estabelecidas no Anexo II - Termo de Referéncia
que faz parte do edital, que serd regldo pela Lein® 14.133/2021, Decreto Munieipal
n® 110/2023, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, ¢ demais
normas regulamentares aplicdveis & espéc:e. LICITAGCAO EXCLUSIVA PARA
APARTICIPAGCAQ DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE- EPF, AQ MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL— MEIE Sociedade
Cooperativa (8.C.). As propostas deverdo obedecer ds especificagies estabelecidas
por este instrumento convocatério € seus anexos, que dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta de pregos e os documentos de habilitagéio serfo
recebidos conforme mencienado no edital, apés o credenciamento dos interessados
que s apresentarem para participar do certame no site www pov.br/compras/pt-
br. A sessio de processamento do Pregfo sera realizada eletronfcamente no site:
Www, g0y, br/compras/pt-by, iniciando-se no dia 02/09/2025 s 08h00 horas e serd
conduzida pelo Agente de Contratagio/Pregoeiro Oficial com o auxilio da Comissao
de Contratagio, designados nos autes do processo em epigrafe. INFORMACAO/
EDITAL: O Edital de Pregio Eletrénico n® 44/2025 completo encontra-se a
disposigao dus interessados no Departamento de Licitagio do Pago Municipal —
Rua Seis, n* 1030 - Centro— CEP: 85,525-000 — Mariépolis, Estadoe do Parand, no
herdrio de expediente, de Segunda a Sexta-Feira enlre 25 08K00 és 11h30min ¢ das
13h00 as 17h00, E-mail: francisco g Portal Transparéneia
do Municipio ou pelos s:tes ‘mard na aba licitagdes — Pregio
Eletrénico ¢ b-br - UASG N"987693 Mariépolis/PR, 13 de
Agosto de 2025, Mario Bduan!o Lopes Paulek - Prefeito Municipal.
10792512025

l oy - e ) B
N Marmeleiro

CHAMAMENTO PUBLICO N° 00372025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 752/2025
_ COD. VERIFICADOR: E73AAAIF
RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAQ
A comissfio de licitagiio, designada stravés da Portaria n° 7481 de 15 de janeirn
de 2025, com base na Lei Federal n° 14.133/21 e legislagio complementar, torna
publico o resultado da licitagio em epigrafe, cuja classificagiio dé-se da scguinte
forma:
FORNECEDOR INDIVIDUAL (ndo organizado em grupo):

DARCI FRANCISCO DOS SANTOS credencion-se para os itens 06, 66 ¢ 68,
perfazendo o valor total de RS 34.610,00 (trinta e quatro mil & seiscentos e dez reais),
Marmelelro, 13 de agoste de 2025.

Daverson Colle da Silva
Presidente da Comissiio de Contratagiio
Portaria n® 7,481 de 15/01/2025

1078122025

P; Nossa Seithora dds Gragas

ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REQUERIMENTO DE LICENGA
AMBIENTAL. O PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS
GRACAS/PR, no uso de suas atbulgbes legais, toma phblico que
requereu ao Instituto de Aguas e Terma {IAT), a Autorizagio Ambiental
para a construgdo da Unidade de Valorzagio de Reciclavels — lalpu
Binaclona! (UVR-Nossa Senhora das Gragas), por melo do
Requerimento n® 308.843. Nossa Senhora das Gragas 13 de agosto de
2025. Cledaaldo Aparecido Rigier, Prefelto.

107651/2025

T

AVISO DE LICITAGAQ

LICITAGAO COM ITENS EXCLUSIVOS E COM RESERVA DE COTADE
ATE 25% (VINTE E CINCO POR CENTC) PARA MICROEMPRESA,
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, CONFORME PREVISAO NO ARTIGO 48, DA LEl
COMPLEMENTAR 123/2006.

PROCESSO N° 138/2025

Modalidade de licitagio: PREGAQ ELETRONICO N° 33/2025
O Municiplo de Palmas, Estado do Parang, TORNA PUBLICO aos
interessados que realizard processo de licltagdo na maodalidade de
PREGAO ELETRONICO n®. 33/2025, e conforme especificagies deste
cerlame nas condigBes fixadas no Edital e seus anexos, sendo a licitaglo
do tipo "MENOR PREGO PCR [TEM",
INICIO DA SESSAO: 09:15 do dia 02/09/2025;
CREDENCIAMENTO: Sltio eletrénico — Sltio eletrénico - BLL COMPRAS:
www.bil.org.br
MODALIDADE: PREGAQ ELETRONICO. )
VALOR MAXIMO DO PROCESSO; R§ 3.895.933,63 (rés milhdes,
oilocentos e noventa e cinco mil, novecentos e frinta e trés reais e
sessenta o trés centavos).
OBJETQ: Aquisigio de equipamentos, licengas e materiais de Informatica
para atendar a demanda das Secretarias Municipais, de acordo com as
especificagbes do edital e seus anexos.
informagbes: Departamento de Licitagdes — Prefeitura Municipal de
Palmas - Avenida Clevelandia, n° 521, Centro, Palmas — PR, telefone (46)
3263-7068 ~ Site: www.pmp.pr.qov.br e www.bll.crg.br
Palmas, 13/08/2025
Daniel Ricardo Langaro
Prefeite

10772412025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN AVISO DEABERTURA

DE LICITAGAO

PREGAO ELETRONICO N.° 11/2025 Processo: Adminisirativo N°

682025

Modo de Disputa: Aberto e Fechado Critério de Julgamento: Menor

Prego por Item,

Objeto: REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL PETREO {PEDRA

BRITA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE OBRAS, TRANSPORTE ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO

DE PAULO FRONTIN/PR, em conformidade com as especificagdes,

quantidades e valores maximos admitidos e constantes no Termo de

Refaréncla, e demais disposigbes do Edital,

Data da Sessfc Puoblica: 20/08/2025 as 930 horas, no  sie

hitps:fiwww.blicompras.com

Edital na Integra estd disponivel em hitps:/fwww.blicompras.com;

hitps:#paulofrontin.pr.gov.biflicitacan, ou na Prefeilura, & Ruva Rui

Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin/Pr. Cep, 84635-000, de segunda a

sexta-feira, das 8:00 Horas as 12:00 e das 13:00 4s 17:00 horas.

Pregoelro respensdvel: Eder Renato Stelmach

Paulo Frontin/Pr 13 dé agosto da 2025. WELINTON LUIZ GIOVANONI.

Diretor  do Departamento de Licitagdo o Compras.
10T886/2025

P

CONCORRENCIAELETRONICA N° 01§/2025

Tipe: Menor Prego Global

O Municipio de Pién, Bstado do Parand toma pliblico que farf realizar, 35 09:30 horas
do dia 02 de setembro do ano de 2025, na plataforma BLL, CONCORRENCIA
ELETROGNICA, sob regime de empmmdn POr prego globnl tipo menor prega,
dao seguinte ob_]eto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
RECUPERACAO E REFORGO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO,
LOCALIZACAQ: ESTRADAMUNICIPAL KO-402, SOBRE O RIONEGRO; NA
DIVISA DOS MUNICIPIOS DE PIEN/PR {(LOCALIDADE DE CAMPINA DDS
MAIA) E CAMPO ALEGRE/SC {LOCALIDADE DE CORREDEIRA). A Pasta
Técnica comi o inteito teor do Edital ¢ seus respectivos modelos, adendos ¢ anexes,

poderd ser examinada ho site MMMBQYMM BLL compras,
PNCP ou através do e-mail; Jicifacoes.2 80| ov,br. Informagdes

adicionals, dividas e pedidos de esclarecimento dwerﬁo ser encaminhados ao
Agente de Contratagfo de Licitagdes no enderego ou e-mail acima mencionados
= Telefone (41) 3632-1136,

Pitn/PR, 13 de agosto de 2025.
Marcos Aurelio Melenck

Agente de Contratagdo
107599/2025

e
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i Prefeitura Municipal
2 de Agudos do Sul

e

& servidora ANA PAULA NAUMES, matricuta n® 2243, ccupante do
carge em provimento efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
Arl. 2° Esta Portarla entra em viger na data da sua publicagio,
com efeitos a partlr desta data, revegadas as disposigdes em
contrdrie.

Cumpra-se e registre-se,
GENEZIO GONGALVES DA LUZ

PREFEITO MUNICIPAL

Matéria publicada no Didric Cficlal des Municiples do Paran no
dia 04/08/2025, Edigio 3333

A verificagdo de autenticidade da matéria pode ser felta Infor-
mando o cddigo idantificader no site: hitps:Mwww.diariomunicipal.
com.br/amp/

PORTARIA N° 252
DE 04 DE AGOSTO DE 2025
O PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, Estado de
Parand, no uso de suas atribuigdes legals @ com base ne Titula lll,
capltuto Iit Art. 89 da Lel Municipal n* 402/2007, de 19/12/2007:
RESOLVE

Art. 1° Conceder 30 (trinta) djas de férias, raferente ao periedo
aquisitivo de 2023/2024, ne perfodo da 04/08/2025 alé 02/09/2025,
&0 servidor ROLF JUNG, matricula n® 2374, ocupante do cargo
em provimento efetive de MOTORISTA CARTEIRA D.
Art. 2% Esta Portaria entra sm vigor na data-de sua publicagio,
com efsitos a
partir desta data, revegadas as disposigles em contrarle.

Cumpra-se e registre-se,

GENEZIO GONGALVES DA LUZ
PREFEITO MUNICIPAL

Matéria putlicada no Didrio Oficial dos Municipios do Parani no
dia 11/08/2025. Edigdo 3338

A vorificaglo de autentieidade da matéria peda ser feita infor-
mando o cédige identificador no site: hitps/iwww.diariomunicipal.
com.briamp/

PORTARIA N° 253
DE 04 DE AGOSTO DE 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDGS DO SUL, Estada do

Parana, no uso de suas atrlbuigbes lagals:
RESOLVE

Art. 19 Conceder 10 (dez) dias de férias, referante ac periodo
aquisitivo de 2024/2025, no pericds de 04/08/2025 at§ 13/08/2025,
2 sarvidora DEBORA FERREIRA DA ROCHA, matricula n® 3177,
ocupanta do cargo em previmento de comissdo de DIRETQRA DO
DEPARTAMENTQ PESSOAL.

Art. 2° Esta Portaria antra em viger na data do sua publicaglo,
com afeilos a pariir desta data, revegadas as disposigbes em
contrario,

Cumpra-se e reglstre-se.
GENEZIO GONGALVES DA LUZ
PREFEITO MUNICIPAL

Matéria publicada no Diarie Cficlal dos Municiplos do Parané no
dla 11/08/2025. Edigdo 3338

A varificagfio de autenticidade da matéria pode ser feita infor-
mando ¢ cédigo identificador no site: hitps:fhwww.diarlomunicipal.
com.briamp/

PORTARIA N°® 254
DE 04 DE AGOSTO DE 2025
PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, Estado do
‘ané, no uso de 5uas atribuigdes legals e com base no Tlulo (13,
iituta |1l Art. 89 da Lei Munricipal n* 409/2007, de 19/12/2007:
RESQLVE
Art. 1° Conceder 30 {trinta) dias da fdrias, referante ap periode
aquistive de 2023/2024, no petlodo de 04/08/2025 até 02/08/2025,
ao servidor VALDEMAR SIQUEIRA, matricula n® 2370, ocupante
do cargoc em provimento efetiva de MOTORLSTA CARTEIRA D,

Arh, 2° Esta Portaria entra om viger na data da sua publicagao,
com efeitos a parlir desta data, revogadas as disposigdes em
contrdrio.

Cumpra-se e registre-se,
GENEZIO GONGALVES DA LUZ
FREFEITO MUNICIFAL

Matéria publicada no Diario Oficial dos Municipics de Parand no
dia 11/08/2025, Edigfic 3338

A verificagio de autenticldade da matéria pode ser feita Infor-
mande o codige identiticador no site: https:fAwvww.diariomunicipal.
com,br/famp/

PORTARIA N° 255
DE 04 DE AGOSTO DE 2025

O PREFEITC MUNIGIPAL DE AGUDOS DO SUL, Estado do
Parana, no uso de suas atribulges legais e com base no Titulo 11,
capitulo Itl Art. 89 da Lei Municipal n® 402/2007, de 19/12/2007:

RESOLVE

Art. 1° Coneeder 30 (trinta) dias de farias, referente ac pericdo
aquisilivo da 2023/2024, no perjodo de 04/08/2025 até 02/09/2025,
4 servidera ROSENILDA WOITSCHEKOVSKI BARON, matricula
n° 2352, ccupante do cargo em provimento efetivo de AUXILIAR
DE SERVIGOS GERAIS |,

Arl. 2° Esta Portarla entra em viger na data de sua publicagdo,
com efeitos a partir desta data, revogadas as disposigles em
conlrério.

Cumpra-se e ragistre-se,
GENEZIO GONCALVES DA LUZ
PREFEITO MUNICIPAL

Matéria publicada no Di4rio Oficial dos Munlelpios do Parana no
dia 11/08/2025. Edig8o 3338

A varificagdo da aulenticldade da matéria pode ser felta infor-
mando o cddigo identificador no site: hitps./fwww.diariemunicipal.
com.briamp/

PORTARIA N 286
DE 04 DE AGOSTO DE 202%

O PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, Estado do
Parané, no uso de suas atribulgbes lagals e com base no Titulo
1ll, capltule [11 Art, 89 da Lei Municipal n°408/2007, de 19/12/2007:

RESQLVE

Art. 1° Congedar 20 (vinte) dias de férias, com abono de 10 {dez)
dias, referente ao periodo aquisitivo de 2023/2024, ne parfodo da
04/08/2025 até 23/08/2025, a servidora MELIANE MAQSKI DE
BASTOS, matricula n® 2513, acupante do cargo em provimento
efetiva de ENFERMEIRO.

Art, 2° Esta Portaria eptra em vigor na data de sua publicagéo,
com efeitos & partir desta data, ravogadas as disposigies em
contrério,

Cumpra-sa 8 registra-se.
GENEZIO GONGALVES DA LUZ
PREFEITO MUNICIPAL

Matéria publicada no Didrlo Oficlal dos Municipics do Parand no
dia 11/08/2025, Edigie 3328

A verificagdo de autenticikdade da matéria pode ser feita Infor-
mando o cédige identificador ne site: https:#www.dlarfomunicipal,
com.brfamp/

PORTARIA N° 257
DE 04 DE AGOSTO DE 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, Estado do
Parané, no uso do suas atilbuigbes legals e com base ne Titulo I,
capitulo 111 Art. 89 da Lel Municipal n* 409/2007, de 18/12/2007;

RESOLVE

Art. 1° Conceder 30 (trinta) dias de férias, referente ao pariedo
aquisitivo de 2023/2024, no pericdo de 04/06/2025 até £02/00/2025,
eo servider RODRIGO DE SCUZA NARLOK, matricula n® 2498,
ocupante do cargo em provimento efativo de PATROLEIRQ,

Arl. 2° Esta Poriaria eptra am viger na data de sua publicagio,
com efeitcs a partir desta data, revogadas as disposigdes em
contrérlo,

Cumpra-se e registre-se.
GENEZIO GONGALVES DA LUZ
PREFEITC MUNICIPAL

Matéria publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parané no
dia 11/08/2025. Edigdo 3338

A verificag8o de autenticidade da matéria pode ser felta infor-
manda a cédigo identlficadar ne site; https:/Avww.diaricmunlcipal,
com.brlamp/

PORTARIA N° 258
DE 07 DE AGOSTO DE 2025

O PREFEITQO MUNICIPAL DE AGUDGS DO SUL, Estado do| '™ ~

Paran4, nouse de suas atribuigdes legals o com basa no Tituto Jil,
capliulo lIl Art. 89 da Lei Municipal n® 409/2007, de 19/12/2007:
RESOLVE

Art, 1° Conceder 30 (trinta) dlas de férias, referenta ao pe-
riodo aquisitivo de 2024/2025, no periode de 07/08/2028 até
05/09/2025, 4 servidora MARILDA REMIGIO VAZ, matricula p?
2389, ceupante do carge em provimento afetivo de ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO.

Art. 2° Esta Portarfa entra em viger na data de sua publicagéo,
com efeitcs a partir desta data, revogadas as disposigbes em
contrario.

Cumpra-se e registra-se.
GENEZIO GONGALVES DA LUZ
FREFEITO MUNICIPAL

Matéria publicada na Diérie Cficial dos Municipios do Parana no
dia 12/08/2025. Edigho 3338

A verificagdo de aulenticidade da matéria poda ser feita infor-
mande o cédigo [dantificador no site: hitps:/Avww.diaricmunicipal,
com.brfamp/

PORTARIA N* 259
DE 11 DE AGOSTO DE 2025
© PREFEITO MUNICIPAL DE AGUROQS DO SUL, Estado do
Parana, no uso de suas atribulg@es legals e cem base no Titula (I,
capltulo Il Art. 89 da Lei Muricipal n* 408/2007, de 19/12/2007.
RESOLVE

-

20-%

Art. 1° Conceder 10 {dez) dias de férias, referente ao pericdo -:-;

aguisitivo de 2022/2023, ne paricde de 11/08/2025 até 20/08/2025,
A servidera ELIANE GOMES PANFIL, matricula n® 2388, ocupante
do cargo em provimentio efetiva de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.
Arl. 2° Esta Portarla entra em viger na data da sua publicagio,
com efeitos a partir desta data, revogadas as disposigbes em
contrétio.
Cumpra-se e regisire-se,
GENEZIO GONCALVES DA LUZ
PREFEITO MUNICIPAL

Matéria publicada ne Didrio Oficial dos Municiplos do Parana ra | "
dia 12/08/2025. EdigHic 3339

A verificaglo de autenticidade da matdria podo ser felta infor- .._:'\

mando o cadigo dentificadar na site: hitps:/fwww.diariomunicipal,
com.brfamp/

PORTARIA N° 260
DE 11 DE AGOSTO DE 2025

0O PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDOCS DO SUL, Estado do
Parand, no uso da suas atribulgdes legals e com base no Titulo I,
capitulo 111 Art. 89 da Lel Municipal n® 409/2007, de 19/12/2007:

RESOLVE

Art. 1° Conceder 28 (vinte) dias da férias, com abono de 10 (dez)
dias, refersnte ac perfodo aguisitive de 2023/2024, no periodo
de 11/08/2025 até 30/08/2025, ao servidor JOAO IVA SCHUEDA,

matricula n® 2271, ocupante do cargo em provimento efetivo da ._T

MOTORISTA CARTEIRA D.

Art. 2° Esta Portarla entra am vigor na data da sua publicagdo,
com efaitos a partir desta data, revegadas ag disposiples em
contririo,

Cumpra-se e ragistre-se.
GENEZIO GONGALVES DA LUZ
PREFEITO MUNICIPAL

Matéria publicada na Didrio Oficial dos Municipies do Parana no
dia 12/08/2625. Edigfo 3339

A verificaglo do autenticidade da matéria pode ser feita infor-|
mando o cédigo Identificador no site: hitps:thwww.diariemunicipal. |

com.br/famp/ -

@Prefeitura Municipal de Pién

AVISO DE LICITAGAO
EDITAL DE CONCORRENCIA
ELETRANICA N° 01072025

O Agente de Contratagbes torna piblico que fard realizar,
as 09:30 haras do dia 01 de setembro do ano de 2025, na
plataferma Bolsa Brasil de Licitagdes — BLL ne site: www.bll,
org.br, CONCORRENCIA, na forma Elatrdnica, sab regime de
empreitada por prega global, tipe manor prego, per lote da(s)
seguinte(s) obra(s):
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A Pasta Técnica com o intelro teor do Edital, seus respecti-
ves medslos, adendos e anexos, poderd ser obtida no Portal
Nacional de Contratagdes Ptblicas — PNCP, sitio elatronico
da Prefaitura & na plataforma BLL. Informagdes aditiopals, di-
vidas & pedidos de esclarecimento podesao sor apresentades

ao Agente de Centratagde, por meio da plataforma.
PIbniPR, 11 de agosto de 2025.
Marcas Auréllo Melenek
Agente de Contratagia

AVISO DE LICITAGAO
EDITAL DE CONCORRENGIA ELETRONICA N° 011/2025

0 Municipio de Pign, Estado do Parana, tarna pablico que faré
realizar, &s 09;30 horas do dia 02 de setembro de 2025, na pla-
taforma elstrénica hitps://bil.org.brf, CONCORRENCIA ELETRO-
NICA, sob ragime de empreitada por prago glsbal, tipo menor
prago, do seguinte objoto; CONTRATAGAC DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARARECUPERAGAO E REFORCO DE PONTE EM
CONCRETO ARMADO, LOCALIZAGAO: ESTRADA MUNICIPAL)
K0-402, SOBRE O RIQ NEGRE; NA DIVISA DOS MUNICIPIOS
DE PIEN/PR (LOCALIDADE DE CAMPINA DOS MAIA) E CAMPO
ALEGRE/SC (LOCALIDADE DE CORREDEIRA).

A Pasta Técnica com ¢ Intelro teor do Edltal e seus respectivos
modelos, adendos e anexas, podard serexaminada no site https://
www.pien.pr.govbrficitacoes, hitps:/fbll.org.brf PNCP au solicitada
através do e-mall: licitacoes,administracao@plen.pr.gov.br, Infar-
macdas ediclonals, dividas e pedidos de esdarecimento deverae
serencaminhados ao Agents de contratagde de Lictagdes nos en-
deregos ou e-mall acima mancicnados — Telefons (41) 3632-1136.

Pién/PR, 13 de agosto de 2025,
Marcos Aurello Melenek

Agante de Contratagdo

Prefeitura Municipal
de Tijucas do Sul

AFér
%
EDITAL DE LICITAGAC -
CHAMADA PUBLICA N° 08/2025
A Comissdo Permanente de Licitagdo nomeada palo De- -
creto n® §422/2025, da Prefeitura Municipal de Tijucas do| ~
Sul, torna pulblico, para conhecimente dos interessados,
que recebera os documentos a partis do dia 11/08/2025,
das 08:00 as 17:00 h, na sede da Prefeitura Municipal, sito
Rua XV de Novambro n® 1458 - Centro, licitago na mo-
dalidade Chamada Publica, destinada ao Credenciamento
de LEILOEIROS PUBLICOS OFICIAIS matriculados na
Junta Comercial do Estado do Parand — JUCEPAR, visan-|
do a prestagao de servigos de leiloeire pdblice oficial de
bens pertencentes ac Municlpio de Tijucas do Sul/PR. Os

através do e-mail: lcitacoes@tijucasdosul.pr.gov.br,
Tijucas do SuliPR, em i1 de agosto de 2025.

Thals Becker de Souza
Agente de Conlratagdo

interessados poderfo obter informagdes e copia do edital| -
complato no site da prefaitura: www.tijucasdosul.pr.gov, cu (™=



EJK CONSTRUCAO CiVIL LTDA
CNPJ; 10.615.382/0001-11 921
Rua Americana, 337, Brcao 03, Distrito Industrial Sul, Pién — PR d
Fone (41) 9 9605-7572 CEP: 83860-000

. ANEXO VI
PROPQSTA DE PRECOS
Ao
MUNICIPIO DE PIEN/PR
Concorrénecian.” 011/2025
Licitante; EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA CNPI: 10.615.382/0001-11

Enderego: Rua Americana, 337, Breao 03, Bairro: Distrito Industrial Sul; CEP: 83860-000
Telefone: (41) 9 9605-7572 Inscrigio Estadual: 90701817-27 Cidade: Pién;
Estado: PR Banco: Caixa  Agéncia: 4609 Conta-corrente: 577842187-3

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Pregos ao Edital de CONCORRENCIA N°

011/2025, que tem por como objeto CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA RECUPERACAO E REFORCO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO,

LOCALIZACAO: ESTRADA MUNICIPAL KO0-402, SOBRE O RIO NEGRO; NA DIVISA

DOS MUNICIPIOS DE PIEN/PR (LOCALIDADE DE CAMPINA DOS MAIA) E CAMPO
ALEGRE/SC (LOCALIDADE DE CORREDEIRA).

A Empresa EJIK CONSTRUCAO CIVIL LTDA, propde ao MUNICIPIO DE Pién/PR a
execugdo do objeto da Licitagio supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o
contrato e os anexos da licitacio em referéncia.

1) O prego proposto é de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) conforme planilha em
anexo nas proximas paginas.

2) O prazo de validade da Proposta ser4 de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitacéo.

Se vencedor da licitagHo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal,
o Sr. CELSO ALVES DOMINGOS, portador do CPF 029.129.929-66 ¢ sera responsavel
técnico pelos servigos o Sr. RAFAEL ANDRADE, Titulo de engenheiro, CREA/n. 1445582/D.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributagdo de microempresa ¢
empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei Complementar n°. 123/2006.
[somente na hipotese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte - ME/EPP.

Documento assinado digitalmente H
gﬁu CELSO ALVES DOMINGDS
Data: 02/09/2025 10:25:15-0300
verifique em https:f/validar.iti.gov.br
CELSO ALVES DOMINGOS

CPF: 029.129.929-66
___Sacio Administrador
"EJK.CONSTRUGAG'GIVIL LYDA

CNPJ:10.615.382/0001-11
: ‘Rua:Americana; 337, Bredo 03;: -
. Distrito Industrial Sul, Pien~ PR,

© GEP:83860-000
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Rodavia e Trecho: Chddiga: Revisio:
Estrada KO-402 - Divisa das Municlpios de Pién - PR & Campo Alegre/$C KQ-402-MC-001-21 3
Titulo: Contrato: Folhas
PREFEITURA Orgamento de recuperaco e refergo 114/2021
PONTE SOBRE O RIO NEGRO BASE PRECOS ago/24
P a . ) i = a
ITEM FONTE cODIGO ATIVIDADE / SERVICO UNID, PREGO UNIT, QTDE. VALOR
| AR | SIS SRV OS FRELIMINARES R RN | TR | S M 7 17946111
1.1 ) _|placas, canteiro de okras, equipamenta ) o ) ‘ |IRS 71.946,11
111 EDE 5212560 Placa de adverténcia para si_rjalizagsn de obras n]ontada em suporte metslico mével, lado 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos - undia | RS 4,69 120,00| RS 562,80
farnecimento, 01 implantacio e 01 retirada didria
1.1.2 SANEPAR-PR 1005001 Placa de Obra em chapa metalica m2 RS 421,40 9,00] RS 3.792,60
1.13 SANEPAR-PR 1001003 Local para refeicdes / Refeitdrio m? RS 743,77 12,00/ RS 8.925,24
114 SANEPAR-PR 1001004 Barracdo fechado para materials m? RS 499,00 9,00[ RS 4.491,00
1.1.5 SANEPAR-PR 1001008 Sanitdrio quimico udxmés | RS 597,14 4,00| RS 2.388,56
1.1,6 SANEPAR-PR 1004003 Tapume de chapa de madeira compensada m RS 132,80 40,00] RS 5.312,00
1.1.7 SICRO-PR E9QE6 Grupo gerador - 14 kVA h RS 13,49 540,00] RS 8.633,60
1.1.8 DER-PR 713200 Andalme suspenso de madelra, inclusive platafarma m2 RS 133,80 282,81| RS 37.840,31
i - o A | R 17/~ U TECA £ RECUPERACAD DE OAT I | A | E—— IRS I 124/088,29]
2.1 L Tratamento de concreto disgregado ou segregado com argamassa polimérica ‘RS 15.209,88
211 FDE 16.35.001 |Definicao e demarcacao da area de reparo, com disco de corte m RS 7.26 276,12| RS 2.004,63
2.1.2 SICRO-PR 3806402 Limpeza em superficie de concreto com Jateamento d*dgua sab presséo m? RS 2,83 38,86| RS 109,97
2.1.3 DER-SP 27.02.08 Limpeza manual com escova de ago p/ago m RS 11,35 155,43| RS 1.764,18
2.1.4 SIURB 10604000 |Corte superficial de concreto até 3 cm de profundidade m? RS 88,83 38,86] RS 3.451,80
2.15 SICRO-PR 1600408  |Apicoamento manual de concreto m2 RS 25,20 38,36] RS 979,23.
2.1.6 DER-SP 27.01.40 |Tratamento de armadura com primer rico em zinco m? RS 16,92 38,86] RS 657,49
2.1.7 FDE 16.47.001 |Preparagiio de ponte de ader&ncia com adesivo acrilico m? RS 21,71 38,86{ RS 843,62
2.1.8 SICRO-PR 1109680 |Argamassa para reparos e grauteamento - confecgio em misturador e langamento manual m? RS 4.413,89 1,17| RS 5.145,51
2.19 SIURB 10015000 |Cura qulmica m? RS 2,38 39,51| RS 94,03
2.1.10 SICRO-PR 5915433 |Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhgo basculante de 6 m? - carga manual e descarga livre t RS 40,40 2,91| RS 117,74
2111 SICRO-PR 5914329 |Transporte com caminh3o basculante de 6 m® - radovia em revestimento primério tkm | RS 1,10 37,89| R$ 41,68
2.2 . Injecdo de fissuras passivas, secas, com abertura maior que 0,3mm N R$ 4.531,20
2.2.1 SICRO-PR 4915639 [Uimpeza em superficie de concreto com escova de ago m* RS 5,89 6,34 | RS 37,34
222 FDE 16.35.019 |Limpeza do substrato, com jato de ar comprimido m? RS 10,07 6,34 | RS 63,84
223 SICRO-PR 4915651 Bico de perfuragio para injeglio de adesivo estrutural & base de resina epéxi - farnecimento, instalagio e retirada un R$ 10,66 127,00 | RS 1.353,82
224 SICRO-PR 4915650 InJe;ﬁt? de adesivo fastrinural 3 base de resina epéxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - ke RS 323,47 9,51 | RS 3.076,20
farnecimento e aplicagdo manual
2.3 Grampeamento dé trincas R$ 27.903,16
231 FDE 16.35.001 |Definicao e demarcacao da area de reparo, com disco de corte m RS 7.26 91,72 | RS 665,89
2.3.2 SICRO-PR 1600436  |Demoligio de concreto simples m? RS 529,34 1,13 | R% 600,75
233 DER-PR 706160 Perfuragio em concreto armado d=16,0mm m RS 271,25 12,30 | RS 3.336,38
2.3.4 DER-PR 706120 Perfuragio em concreto armado d=12,7mm m RS 193,76 68,00 | RS 13.175,68
2.3.5 DER-SP 27.06.17 |Chumbamento barras resina cfresina epoxi inj. kg RS 134,565 21,08 | RS 2.838,42
236 SICRO-PR 407819 Armagic em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg RS 13,34 95,90 | RS 1.279,31
237 FDE 16.35.019 |Limpeza do substrato, com jato de ar comprimido m? RS 10,07 26,50 | RS 266,86
238 FDE 16.47.001 [Preparagdo de ponte de aderéncia com adesivo acrilico m? RS 21,71 26,50 | RS 575,36
239 SICRO-PR 1109680 | Argamassa para reparas e grauteamento - canfecgSio em misturador e langamento manual m* |R$ 4.413,89 1,13 | RS 5.009,32
2.3.10 SICRO-PR 5915433  |Carga, manobra e descarga de materlal demolido em caminhgo basculante de 6 m* - carga manual e descarga fivre t RS 40,40 2,84 | RS 114,62
2311 SICRO-PR 5914329 Transporte com caminho basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primério tkm RS 1,10 35,38 | RS 40,57
2.4 B Adequagdo de sinalizagio vertical RS 4.574,63
2.4.1 SICRO-PR 5213571 Placa em ago - pelicula + lll - fornecimento e implantagdo m? RS 560,42 1,08 | RS 605,25
242 SICRO-PR 5213464  |Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagiio un RS 275,36 2,00 | RS 550,72
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Rodaovia e Trecho: Chdigo: Revisfo;
Estrada KO-402 - Divisa dos Municipios de Pién - PR e Campo Alegre/SC KO-402-MC-001-21 3
Titulo: Contrato; Felhat
PREFEITURA Orgamento de recuperagdo e reforgo 114/2021
PONTE SCBRE O RIO NEGRO BASE PREGOS ago/24
oy : - S =
cGDIGO ATIVIDADE / SERVICO UNID. PRECO UNIT.
243 SICRO-PR 5213863 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implantagio un RS 488,63 2,00 | RS 977,26
2.4.4 SICRO-PR 5213867  |Suporte metélico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantagdo un RS 610,35 4,00 | RS 2.441,40
2.5 ) ) Implantagio de buzinotes B B ) S B RS 1.943,38"
2.5.1 SICRO-PR 1608148 |Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D= 100 mm m RS 304,80 3,20 | RS 975,36
252 SICRD-PR 2007971 Dreno de PVC D=100 mm para QAE - fornecimento e instalagio m RS 108,81 8,00 | RS 870,48
2.5.3 SICRO-PR 1600436  |Demoligio de concreto simples m? RS 529,34 0,02 | RS 10,16
254 SICRO-PR 1109680  |Argamassa para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador e langamento manual m* RS 4.413,89 0,02 | RS 84,75
SICRO-PR 5915433 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhgo basculante de & m® - carga manual e descarga livre t RS 40,40 0,05 | RS 1,94
5|CRO-PR 5914329 |Transporte com caminh3o basculante de 6 m? - rodovia em revestimente primério tkm | RS 1,10 0,62 | RS 0,69
) Implantagdo de pingadeiras B . RS 12.521,00
SICRO-PR 4915639  |Limpeza em superficie de concreto com escova de ago m? RS 5,89 6,25 | RS 36,81
FDE 16.35.015 |Limpeza do substrato, com jato de ar comprimido m? RS 10,07 6,25 | RS 62,94
SICRD-PR 3106407 Pingadeira de elastémero peifil 40 x 40 mm com aba inclinada e fixada com adesivo estrutural e pinos - fornecmmento e mstalacao m RS 198,74 62,50 | RS 12.421,25
e ) Limpeza da superficie através de jateamento d'4gua _ : ] L R$ 1.673,97
f SICRO-PR 3806402 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob pressao m? RS 2,83 591,51 | RS 1.673,97
28 IR Estutamento dé siiperficies de concreto e R I ST ) RS 17.017,74:
281 DER-SP 27.16.01 Aplicagdo manual e preparo de pasta para estucamento em OAE sem pintura m* RS 28,77 591,51 | RS 17.017,74
XN o |Pinturaacrilica @ - .. L j B _ .| R$ .38.714,33
291 DER-SP | 271404 IPlntura acrilica - 2 deméos m? RS 65,45 591,51 | RS 38.714,33
_ i [ FEESNEEBE  REFORCO DAS FUNDAGOES M i T B iR Pi145.546,741
" _|Fundagiio emy estaca raiz B} RS _117.299,35.
3.1.1 SICRD—PR 407815 Armagdo em ago CA-50 - forneclmento, preparo e colocagdo kg RS 13,34 319,25 | RS 4.258,80
3.1.2 DER-SP 25.04.21 TAXA DE INSTALACAO EQUIPAM.ESTACA RAIZ un RS 47.993,42 1,00 | RS 47.5993,42
3.1.3 SANEPAR-PR 008001036 |Escavada, injetada (Microestaca, Estaca-raiz) @ 41 cm m RS 2.017,70 32,00 | RS 64.566,40
3.1.4 SICRO-PR 2306248 |Arrasamento de estacas de concreto com segdo superior 3 900 cm? m® RS 618,92 0,64 | RS 393,74
3.1.5 SICRO-PR 5915433 Carga, manohbra e descarga de material demolido em caminh3o basculante de 6 m* - carga manual e descarga livre t RS 40,40 1,59 | RS 64,25
3.1.6 SICRO-PR 5914329  |Transporte com caminhio basculante de 6 m’ - rodowa em revestimento primdrio tkm RS 1,10 20,68 | RS 22,74
3.2 L " .. . |vigadereforgo. _ s e A . _— . R$. 28.247,39
321 SICRO-PR 1600436 |DemaligSo de concreto 5|mp|es m* RS 529,34 0,89 | RS 470,05
3,22 SICRO-PR 3806413 Apicoamento mecanizado de concreto m? RS 26,26 8,88 | RS 233,19
3.2.3 SICRO-PR 3806402 |Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'dgua sob pressdo m? RS 2,83 8,88 | RS 25,13
3.2.4 DER-PR 706150 Perfuragio em concreto armado d=16,0mm m RS 271,25 28,20 | RS 7.649,25
325 FDE 16.47.001 |Preparagdo de ponte de aderéncia com adesivo acrilico m? R$ 21,71 8,88 | RS 192,78
3.2.6 DER-SP 27.06.17 |Chumbamento barras resina c/resina epdxi inj. kg RS 134,65 9,55 | RS 1.285,91
3.2.7 SICRO-PR 1116263 |Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecgio em central dosadora de 40 m?/h - areia e brita comerciais m? RS 414,74 9,15 | RS 3.795,70
3.2.38 SICRO-PR 1106088 |Langamento mecanico de concreto com bomba rebocdvel com capacidade de 30 m*/h - confecgio em central dosadora de 30 m*/h m? RS 63,38 9,15 | RS 580,05
329 SICRO-PR 3108015 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizag3o de 1 vez - confecgdo, instalagdo e retirada m? RS 167,58 27,98 | RS 4.688,89
3.2.10 SICRO-PR 407819 Armacdo em ago CA-50 - fornecimente, preparo e colocagio kg RS 13,34 690,03 | RS 9,205,00
3.2.11 SICRO-PR 5915433 |Carga, manobra e descarga de material demalido em caminh8o basculante de 6 m® - carga manual e descarga livre t RS 40,40 2,22 | RS 89,69
3,212 SICRO-PR 5914329  |Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia em revestimento primdrio tkm R% 1,10 28,86 | RS 31,75

6L¢



* Atualizagdo de pregos para Agasto/2024; inclus3o dos itens 1.1.2 a 1.1.8; 3,1.2 e 3.1.3; realizada pelo engenheiro civil SIMON SCHNEIDER CREA RS 117.954/D; funcionério do Municipio de Pién-PR
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fRodovia e Trecho: Cédiga: RevisSo:
(-] Estrada KO-402 - Divisa dos Municlpios de Pién - PR @ Campo Alegre/SC K0-402-MC-001-21 3
E Titulo: Contrato: Folha:
PREFEITURA Orgamento de recuperagio e reforgo 114/2021
PONTE SOBRE O RIO NEGRO BASE PRECO_S ago/24
O oD #, A DAD R O [ PR 8 QTD ALOR
2 T | RO | SN ||/ [N TAGAQDOS APARELHOS DE'ARCI0 I S | | SR | RS /- S 25141756
31 | Execucdo dos consolos ‘ ] ) RS 20.757,12
4.1.1 SICRO-PR 3806412  |Aplcoamento mecanizado de concreto m2 RS 26,26 4,05 | RS 106,35
4.1.2 SICRG-PR 3806402 |Uimpeza em superficie de concreto com jateamento d'dgua sob pressdo m? RS 2,83 4,05 | RS 11,46
413 DER-PR 706200 Perfuragio em concreto armado d=20,0mm m RS 348,13 18,00 | RS 6.266,34
4.1.4 DER-PR 706120 Perfurag3o em concreto armado d=12,7mm m RS 193,76 21,60 | RS 4.185,22
4.1.5 FDE 16.47.001 |Preparagiio de ponte de aderéncia com adesivo acrilico m? RS 21,71 4,05 | RS 87,93
4.16 DER-SP 27.06.17 |Chumbamento barras resina ¢/resina epdxi Inj. kg RS 134,65 17,81 | RS 2.398,12
41,7 FDE 16.47.001 |Preparagdo de ponte de ader&ncia com adesivo acrilico m* |RS$ 21,71 4,05 | RS 87,93
4.18 SICRO-PR 1116263 |Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m*/h - areia e brita comerciais m? RS 414,74 1,69 | RS 659,87
4,19 SICRO-PR 1106088 |Langamento mecanico de concreto com bomba rebocével com capacidade de 30 m*/h - confecgdo em central dosadora de 30 m%h m* RS 63,38 1,69 | RS 106,95
41,10 SICRO-PR 3108015 |FArmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagSo de 1 vez - confecgdo, Instalagdo e retirada m? RS 167,58 21,64 | R$ 3.626,43
4.1,11 SICRO-PR 407819 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg RS 13,34 238,42 | RS 3.180,52
4.2 . - Implantagio dos aparelhos de apolo B .. | RS 7.660,74
4,2.1 SICRO-FR 307731 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalagio dm? RS 146,61 36,00 | RS 5.277,96
4.2.2 SICRO-PR 3806417 |Elevagdo de estruturas de 496 a 929 kN para substituic3o de aparelho de apoio com a utilizag8o de macaco hidrdulico un RS 103,54 18,00 | RS 1.870,92
4.2.3 SICRO-PR 1600930 |Demoligdo de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m® RS 843,63 0,19 | RS 161,98
4.24 SICRO-PR 1108055 |Argamassa autoadensdvel para reparos e grauteamento - confecgSo em misturader e lancamenta manual m? RS 3.644,57 0,10 | RS 349,88
VALOR TOTAL DOS SERVICOS RS 370.600,00.
OBSERVACAD:
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CRONOGRAMA E{SICO FINANCEIRO

DATA BASE: apo/24
VALORTOTAL: R$ 370.000,C0
BDI: 22,73%
ETAPA 1 ETAPA2 ETAPA 3 ETAPA 4 TOTAL
(Tem DESCRICAO VALOR TOTAL S VALCR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 71.946,11] - a P ) I
1.1 |Placas, conteiro de obras, equipamento RS 7194611| 100% | RS 7154611 RS 71.946,11
. 2-  |MANUTENCAQE RECUPERACAO DE DAE . R$ 124.089,29
2.1 |Tratamento de concreto disgregado ou segregeda com arg polimérica RS 15.209,88| 100% | RS 1520988 RS 1520988
2.2 |Injegdo de fissuras passivas, secas, com abertura maior que 0.3mm RS 453r20| 100% |RS  4.531,20 RS  4.531,20
2.3 |Grampeamento de trincas RS 27.903,16| 100% |RS 27.903.16 RS 27.903,16
2.4 |Adequociio de sinalizeg@o vertical RS 457463 100% |RS  4.574,63 RS 27.903,16
2,5 |implantagio de buzinotes RS 1.943,38| 100% |RS  1.943,38 RS  4.574,63
2.6 |Implantagdo de pingadeiras RS 1252100| 100% |RS 12.521,00 RS  1.943,38
2.7 |Limpeza da superficie através de jateamento d'égua RS 167397 100% |RS 167397 RS 1252100
2.8 |Estucomento de superficies de concreto RS 17.017,74 100% | RS 17.017,74 RS  1.673,97
2.9 |Pintura acrilica RS 38.714,33 100% | RS 3871433 RS 38.714,33
_ 4 |REFORCO DAS FUNDAGDES RS 145546,74 | Al - e
4.1  |Fundagio em estaca raiz RS 117.299,35 100% | RS 11728535 RS 117.299,35
4.2 Viga de reforgo RS 28.247.39 10% R$ 2 824 74 90% | RS 25.422,65 RS 28.247,39
5 lIMPLANTACRO DOS APARELHOS DE APDIO - | 'rS.:. 28:417,86' i = T P - ) -
5.1 Execugdo dos consolos RS 20.757,12 20% R$ 4. 151 42 80%| RS 16.605,70 RS 20.757,12
5.2 |implontagio dos aparelhos de apelo RS  7.660.74 100% | RS 7.660,74 RS  7.660,74
TOTALETAPA| RS 370.000,00 38% RS 140.303,33 34% R$ 124.275,51 13%| RS  49,689,09 15% RS 55.732,07 100% | RS 370.000,00
ACUMULADO| RS 370.000,00 38% RS 140.303,33 72% f% 264,578,84 85%| RS 314.267,93 100% (RS 370.000,00( 100% |RS$ 370.000,00
RAFAEL DE Assinado de forma
digital por RAFAEL DE
T ANDRADE:(2/ *aNDRADE:02963419910
CELSO ALVE Y e kgt y .
ECEIM’ OU=AC VALID RFB V5, GU=AR SC e Dados: '2025 09.02
DOMINGOS 0 o ot Scxtso 963419910/ 10:26:02-03'00
MINGOS:02912932966 £
291 2992966 (E;.ﬁ;mEu estoy nprovando este documento
Ly Data; 2025,09 02 10:55:15-03'00"
Foxit POF Reader Versfio: 2025.1.0
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L
QUART}L‘ALTERACAO CONTRATUAL DA SGCIEDADE.
EJK CONSTRUGAO:CIVIL LTDA - ME
CNPJ::10:615: 382/0001-11

NIRE: 41206388156

modlﬁcacﬁo ora ajusmda, consohdmse 0. conlrato socxaf que passa atera segumte redag:ﬁo

-— ‘I. ‘ t N
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
« FJK: CONSTRUCAO CIVIL L'EDA -ME
CNPJ:10 615. 382/0001-11
P LR . NIRE: 41206388156

1) EDILSON DE JESUS KLOK, brasileird, maids, solteiro, natural -dé
chn!Pr, nascido'em 16/09/1977, .mesire de obras; portador ‘do: CPF 1°
«4026 917 929-19 e'da céduln de u{enudade cwﬂ RG n° ‘7 653: 36’7-9 SSP!PR

2% «bmrro AVem:a] mumcfpxo de Pxen, estadojdo Parami, CEP b 83 860-000
w i 2) CELSO ALVBS DOMINGOS braSﬂeuo, mamr solten'o, -hatural’ de
- sCunubalPrw mﬂmdo em’ 05]12i 1978, do -coméreio, portador do- CPF °
029,129:929:66- & da’ gédula de 1dent1dade civil RG n? 4.080.008 SSP/SC.,,
expedida em 14/10/2014; residente ¢ domiciliado & Rua Com Aterrado- Alte,
- g bmrro—AtermdorAlto, mumcxpxo e Pxé’n, estado do Parané, CEP. 83,860-

000

_\, -!7“3;,1""

Tem congtitulda entre:si-uma.Sociedade antadaxque gira:sob;o ndme de EJK
C@NSTRUCKG CIViL: LTDA ME, ‘com. sedd & Rum Americagd; n° 377,
“barracio 03, bairco: Dlsmto Industrial Sul; municipio:dé Pign, estado, do Parani,

sogial. regtstrado fa.Junta Comercial du Parané sob NIRE n* 41206388156 e
27/01/2009 ¢ primeira‘afteragio; contratial sob:a®20146906020 em 12/12/2014
Jesegunidn alteragdo;sobi? 20154373001 ein 13/08/2015 e-erceira; alteragdo sob
1° 20160572991 em 20/01/2016; segidapelos; arhgos 1.052:31.087db Codizo
"C;vﬂ instituido. pela. Lei. n® 10,406, de 10 de: jahgiio de. 2002 pelas demms
dxsposxgoes ]egansapltcﬁvels a espécxe e pelas claugulas; segumtcs

-

P .
- "( . "

JUNTA /COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA.- ‘SEDE

CERTIPICG O REGISTRO EM)21/07/2016 14711 EOB N* 20164180702,
FROTOCOLO: 464180702 DE 1170772016, CADIGO DE VERIFICACAD:
216011936865, NIRE:. 41206386156,

(BIK ccnsmucko CIVIL LTDA ~ ME

leartaﬁ Boguu

g CURITIBR, ZI/OT/ZUIG
- irw . empresafacil.pr.gov.BE

h validade: deste:-documénto,, sé iSpfesdd, .fica siijeito A' comprovaglo. de sua. autent:lcidada nos ‘respactivos poa:tais‘.
Intormando sous :eapoctivoe ‘ebdigos do ‘yorificacho

[ P N R T . A8 -

CEP -83:860-000;" € nsétita go CNPJ sob 0°°10.615: 38J0001 11, com contrato
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CLAUSULA PRIMEIRA - - NOME ‘EMPRESARIAL; SEDE ‘B DOMICILIO; A
sociedade. gita gob 6 nowie: ‘erprésarial de . RIK-Ci AQ GIVIL LTDA - ME; siteni

sede. ¢ domioflio & Rug, Americ 377, barraclo 03,, Distrito: industiil Sal, PxenIPR;,
CEP §3.860-000;

FILTAIS 157 oums nnmmnﬁxvcms‘ A socxedade podéra,
filial: Oy outra dependéncza, o Pars ol fo ex;er:o,r,
il &apor lodos oséécms

NICIO.DAS. ATIVIDADES. E! PRAZO DE DURACAO

, dade: inicion. suas atividades: efi 01/02/2009-en: seu’ prazo: ds. -
dyagfio’éipor mpo:indeterminado.

CLAUSHEA ‘QUARTA: OBJETO:
rcforma derednf’ icios. resndencxa,s O,
edifici Tcias: i :

SOCIAI:HA sociedade tem. por objéto. consirugdo: &
iz ustrxms e de servu;us, serwcos de: pmtura de

dezbesquadnas ide
tomotores, excefo

'(E)?capnalr-s G!__ 5K
.00 oite ‘ } RE:
);: totalmenf&mtegxahzad § e moeda; cortenie. do I’als! ﬁca pssxm dxsmbufdo S

entre 0§; sémos; Cie
[ o80T (A:) QUOTAS VALGR
‘ Edtlson de Jes’us*Klok _‘,:_ff:'" o 50 90:00000
Celso Alves,Dommgos ( -90,000,00 4 -
i " S F L "Jf.f.‘l?i&i?éDQ‘Ui 0t 2
TR oE ; r

'CLAUSUL SEXTA RESPONSABILIDADE DOF SOCIOS A rcspnnSahxhdade de
-cada socxo é Testrita a0, valor. de. su s~quotas. mps; todps tespondem solxdzmaménte pcla
X ‘ca ‘_1tal soclal confo:me dlspﬁes 0 art. 1,052 da Lei 1040672002,

ETRANSFBRENCIA DE; QUOTAS’ As quotas sio
o pad feridasa ercéirds seffi 6 “consentimento: dos
- outros sécxos wquent fica assegurado, cm;gualdade- de: condu;ocs ep:‘éqo 0 dlrexio de:

‘ ’ JUNTA: COMERCIAL. DO -ESTADO' DO ‘PARNIA- -« EEDR. .
" CERTIFICO, O REGISTRO.EM-217/0772016 14:1% .S6HNE" 20161180702
- ) v PROTOCOLO': ‘164180702 DE '11/07/2016, CADIGO. DESVERTF FICAQAD:. 4 B
ISR AN~ 116011936861 NIRE: 41205398156 AR ~ *
AP SLNTA COMERCIAL S ‘ESRICONSTRUGRO GIVIY-LTDA -~ <
i Dbmmm :

Libortad" Bogus
‘ . ) :SECRETARTA-GERAL’
- P CURITIBA,: 21707/2018,

Vand: éiprasatacil.fr.gov be: SR ’ b -
validadn deata do:umnto, n impnsso, ﬂ.ca sitjeito: . éaiprovicho- da . Sua aur.enl:icidada ‘rioy’ :espectivet portai.av

Informindg * -:aapactivos ‘cédiges;da vexiﬂcacﬁo

e Y
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QUARTA ALTERAcAo CONTRATUAL DA SOCIEDADE:

CNPJ. 10.615382!0001 11
'NIRE: 41206388156

-

‘Pardgrafo vinico:. O s6¢i0> que}prctendwcederou transfenr todas -6u parte de-suas quotas:
deveré nouﬁcarpor escrito 808 outiosishicios, diseriminandd a quantidade de. «quotas postas &
o, forma'e prazo‘d ‘Pagamento, pars: queiestes exercim . ou rénnciem ao direito
' sque-deverio: fazer -dentro dc 30 (tnma) dias, contados do recgbimento- da
nohﬁcagdc oW’ effi.pfazo faiora crifério.do s6cio alienante. Se todos 08 56¢ios ‘Thanifestarem
sew-direito: de: preﬁ:réncxa, 2 cessho das: quotas s¢- fard: na proporgiio’ dus quotas ‘que entio
possuifems: rJDecomefesse prazo-sem.que, s¢ia exercido-o, ditéits. de pieferéncia, as quotas
poderdo ser livesmente transferidas.

CLAUSULA OITAVA-~ ADMINISTRACAO DA SQCIEDADE E USO DO NOME
EMPRESARIAE: A. administragio da sociedade cabe: a0s-socios Edilson de Jesus Klok e
Celso AAiv' ,Dommgos -com-poderes, e atnbmt;ﬁes de: gerire, admlmstrﬂr 08 _negoeios da

i 2 enfd-laativ paxsmamentg;mdwr '8 extra’ Judncmlmente;
nst;tunt}ées_ﬁnancelmsz htidades privadas-eiterceiros e geraf ibérii oo priticar
todos™05. detiiais atoy iceessdrios: " consecugﬁo dos Obj&tWOS ou & defesa dos interesses e
dureltos da; socxedade, anitorizado 0 -uso.do nome: emprcs;mal isoladamente:

§l°
'1

vE vadado o uso-do:nome empresanal em atwidades estranlms 20 mteresse socil ou

‘-!'

O WM L

"ando 1soladamente, constltuxr, eni nomeud ' 'ocledade,
] _ara périodo detm:mm 5; devendo o ingtrumentode: mdn
dtos 8 operac;ﬁes a. serem prancadés. :

§. 3.- & Poderao ser desngnados adminisiradores nio s6¢ios, obedecéndo. do dxsposto no art.
1,067 da. Let.n® 10.406/2001, ou- sgja, & demgnac;a@ deles dependerd..de apmvar;ao da
unnmmldad 5°56¢]05, enqugntq 07 capltal nfiovestiver mtegrahzado -¢<de-dofs téfeas, 66
zmtegl‘allzaqi{o. v

- A @’-.Stldurak de- admmlstrador des:gnado “euv ato‘”sepamdo deveni obedecer as
fot?mahd'tdes a\leglslagao vrgeme. FRREEE-

- - : MTACOERCIALDOESMDODOPM = SEDE .

CERTIFICO-.O REGISTRO: m‘?ilﬂ?/!ﬂlﬁ 14711 50p N° 20164190702
“PROTOCOLO: 164180702:DE '11/07/2016, ciDICO DR VERIFICAGAO:
11601193686, NIRE: . 41206388156,

EJ'K CONSTRU@O CIVIL;LTDA = ME'

Libartad Bogud
SBCREIARI.I\ GERAL

- . CURITIBA, 21/07/2015’
ol empmnafacil p: govibr

‘A validad.a dasta documanto, se’ i.mp:eua,_ £ica, aujei.to A cuwpmac!o do- pua’. nutenucldada noa xqspectivos,pc:tais

Informands ‘gaus - :espect.ivos cédigoa aa ve:!.ﬂ.cncln L. . .

fapom . q .
lu. B 4

perante‘érgtzos,

2T



kb SR

- fjustificadas -dé: sua- admmxstn

possuemnngo¢icdade, - -

mvaudadn dasr.a docnmanto, so .mens-o, t.tcn uujeito ‘& corprovaclolder sue’ Autentididac

| Nmn- 41206388156

‘CLAUSULA NONA. = RETIRADA, PRO-EABORE: Os: “s6cios - padetdio, de- comuimi,

-geordo;. fixar -uma reurada meénsalyendiinlode: “pro-Inbore” obiservades s+ dxspbstgqes:
regulmnentarcs perhnentes

[ - H

5 i=f]:}_\ERCICI_§_)\_r_ SOCIAL, DEMONSTRACOES
CAO:DOS:SOCIOS: Nos RESUI}TADOS. Arténining

*CLAUSULA DECI\‘IAx =
I‘I‘IANGDIRAS T, PARTI
‘detada exereielo socxaI coii

A¢a0,.
pammnmalzev. demms demonstragﬁ
elaboradas Bang
todos; os,sécf

tcaﬁtéﬁens réquendas pclaf iIc:g_nslaqp:?m socxctana.
3 conform1dade«coz_n ‘25" Nommas: Brasileiras-de: Contabilidade; :-f)'artncxpanﬂ0=
dos lucios. oy, perdns apurados, na mcsmaapmporgﬁo -das quotasde ‘gapitalique,

J

-

'qu{zgr‘\fo Mnice = A SOCl&dBde_.‘deeré levantar bilangss b bulancstes: palnmomms em
_per{odos il r;oresaum ang;: e_o’lucro apumdmnessas demonstractes, mwrmedxﬁrlas, poderd.

ser distib do mensalmen{e, ‘Aos sfeios, ‘a titulo  de Antaclpaqﬁo dé: Tieros,.
réi scapital dé cadard i, NEs; 'caso serd-gbservada a reposicio.

-das lucros gua:ido a: dlstnbulqﬁo afetar o capua] socidl, confo fie’ estabieléce o ate: 1.059 da
,Le: n"w 406!”00 SR

Al "_,‘ “-g(: k3%

frieses. sebuin §: ao témunu ‘da exercicm Scmml .08 séuos dehbcrﬁrﬁo so__,_,_ 8y
des:gnnrﬁ administr 150;

. - ’F}\LI:CNL'NTO ou INTE_RDI’(;AO ~DE:
ale::endogou interditads: qualqm.r socw, 4 socledade ‘continuard suas: ‘au\r'idides
) S, sucessorés ¢ ¢ iheapaz, Nio sendo: possfvel ou iexistindd dntetasse. destes:
o dos$6ios 1 remanescentes vélor de seus.haveres ser npurado e lquidado com basena.
situacdo. patrimonial da:soci

levantada,

- » iv ¥ . =
« . . PREIL + Fe

Parﬁgrafo iiniide. = °Q mesmo procedxmen{o -seid: udqtadu em omms cas;gssé em e
sociedade Se:resolva em re]aqao 8 seusocio. -

CI:IRA - DECLARAQAQ DE DESIMPEDIMENTO G5
o § pénas:-da dei, que ndo estdo 1mped1dos de EXCISEr .3,
admmlstrar;ﬁa da- sbmedade sporilel especial, oureny virtide dé t:ondenagao it:rmunal ou por?
se-epconiraren sob o -efeifosdela; o pEna quie vede, dmda que:temporariafiiente; o neesse i
cargos pubhcos :OWPOT crime- fahmentar, de prevar:cacﬁo peita-ou; subOmo COTICSSAD,

JUHTA COHERCIM DO zsnno DO Pm SEDE

- 'CERTI?ICO D R!GISTRO E4- 21IE7IZOIS 14:11: SOB N 20164180702

. rnoroco:.o,usuao'mz :DE '11/07/2016%. CADYE0'DE vza:rxc,ncio
7 - 11601193686, * NIRE:/ 412063001567, ~

BIK consmuqxo cmt. mnn M

!.d.bortad Bogus , S e,
fszcrmm:m ~GERAL: o
LCURITIBA;, 21/01‘!2016 L
W, emp:aaatacnwpz.gnv bE

Informanids ‘seus’ respéctivos - cbdigoa do vazificaclo.-

gl

edade; & datadu resoluqaoJ venﬁcada e balangs especmlmentc :

dey oA :cs,pectivos‘-po:tliu
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QUARTA ALTERAcAO’CONTRATUAL DA'SOCIEDADE:
EJK-CONSTRUCAO-CIVIL LTDA-- ME .-
CINPJ: 10.615:382/0001-11
NIRE: 41206388156

-

peciilato, ou wonta 4 cconéiila: popular,gcontra o sistéma financeiro-naciofial, contra normas
de defesa da concorrencna contra as rela(;ﬁes de.consurno, fé:piiblica ou 4 propriedade.

GLAUSULA DECIVA QY. A-,— FORQ:, Flea eleito; o foro da Comarea de Rio
Negro/PR. pita o exerciclo' cumpnmento dos -direitos e obngaz;ﬁes resultasites deste
‘contrato,-com ¢xpressa renuncma qualquer outro, por mais;especial ou privilegiado que.seja

E, por-estarént assim Justo' e-c‘ontmmdos Javram; datamie:assinain o:presente instrumento,
*elabbrado em*wa umca,—de 1gual teor & forma Jpara;0 mesmo- 3I‘un, para que valha na. mellio
) sendo a; umca vm destmada ao reglstro 8 arqmvamento na Junfa. Comercial

- At p F
-~ -
_\....._. ,‘:mu: .. - v
\ ] B ‘
;] it ot AL R S . . . Lo e T,
79,129929’66 ; ST P
. oL . . -
vk T i
- 5
- : o !
w
-‘.—| = - - *
-
- - - . -
« = »

JUNTA COMERCTAL DO.ESTADO DOUPANANA - SEDR

A © . CERTIFICO 'O HEGISTRO'EM 21/07/2016 14:11 ‘SOB N™ 201641807027
e v Sl PROTOCOLO: 154180702:DE 11/07/2016., cénxco DE VERIFICACAO:
- “' nsousasas NIRE: 41206388156

-consmc&o GIVIL LTDA - ME,

- fibortad Bogus
SECRETARIA-GERAL

cunmxm 21.!01?1‘2:)15I

empz:esataci). Pr.gov.br

A validade® deste documento, se.impzesso, ﬁ.ca lujeito 4 comprovagia: de sua autenticidndé nds: respectivos: poitais.

Infordandoe. séus. reupectivos cddigos. da varuicacln
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Péagina 1

EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11
NIRE: 41206388156
QUINTA ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL

EDILSON DE JESUS KLOK, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 16/09/1977, empresirio,
portador do CPF n® 026.917.929-19 ¢ RG n° 7.653.367-9/PR, residente e domiciliado 2 Rua
Florianépolis, n® 200, bairro Avencal, municipio de Pién, estado do Paransd, CEP 83860-000 e
CELSO ALVES DOMINGOS, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 05/12/1978, empresirio,
portador do CPF n°® 029.129.929-66 ¢ RG n° 4.080.008/SC, residente e domiciliado & Rua
Uberlandia, n° 131, bairro Avencal, municipio de Pién, estado do Parand, CEP 83860-000, sécios
componentes da empresa EJK CONTRUCAO CIVIL LTDA, com sede & Rua Americana, n°
377, barracdo 03, bairro Distrito Industrial Sul, Pién/PR., CEP 83860-000, com contrato social
arquivado na JUCEPAR sob NIRE n° 41206388156 em 27/01/2009, primeira alteracdo
contratual sob n° 20146906020 em 12/12/2014, segunda alteragiio contratual sob n°
20154373001 em 13/08/20135, terceira alteragdo contratual sob n®° 20160572991 em 20/01/2016 ¢
quarta alteragdo contratual sob n°® 20164180702 em 21/07/2016, resolve alterar o mesmo como
segue: r

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade terd como objeto social as atividades de construgio e
reforma de edificios residenciais, comerciais, industriais e de servigos; servigos de pintura de
edificios residenciais, comerciais, industriais e de servigos; comércio varejista de materiais de
construcdo; comércio varejista de pisos e revestimentos para construgéo; servigo de corte e dobra
de metais; servi¢o de usinagem, tornearia e solda; servigo de tratamento e revestimento em
metais; montagem de estruturas metdlicas; fabrica¢io de esquadrias de metal; fabricacdio de
cabines, carrocerias e reboques para veiculos automotores, exceto caminhdes e 6nibus, servigos
de operagdo e fornecimento de equipamentos para transporte e elevagiio de cargas e pessoas para
uso em obras.

CLAUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as cldusulas vigentes que nio colidirem
com as disposicdes do presente instrumento;

E, por estar assim justo e contratado assina o presente instrumento em 01 via.
Pién PR., 31 de julho de 2025.

EDILSON DE JESUS KLLOK
CPF: 026.917.929-19

CELSO ALVES DOMINGOS
CPF: 029.125.929-66

[o R

e

(%]



MINISTERIO DA ECONOMIA Pagina 2 de 2
Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestao e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracao

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA consta assinado digitalmente por:

02912992966 CELSO ALVES DOMINGOS

02691792919 EDILSCN DE JESUS KLOK

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2025 15:29 SOB N° 20253760674.
PROTOCOLO: 253760674 DE 01/08/2025.
N/ _ C6DIGO DE VERIFICACKO: 12512390542, CNPJ DA BEDE: 10615382000111.
- ; NIRE: 41206388156, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/07/2025.

EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA
JUCEPAR

TRTeTORITEELTRTARINL LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCATA
SECRETARIO-GERAL
www . emprasafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impressa, fica sujeito 4 comprovagde de sua autenticidade nos
respectives portais, informande seus respectivos cédigos de verificacdo.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIGAQ F DATYA DE ABERTURA
10.615 382/0001 11 COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAO | 371000

MATRIZ CADASTRAL .

3

NOME EMPRESARIAL
EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTG {NOME DE FANTASIA) PORTE
Aok EPP

CODIGO E DESCRIGAQ DAATIVIDADE ECONCMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construgao de edificios

CODIGO E DESCRIGAD DAS ATIVIDADES ECONGMICAS SECUNDARIAS

25.12-8-00 - Fabricagdo de esquadrias de metal

25.39-0-01 - Servigos de usinagem, tornearia e solda

25,39-0-02 - Servigos de tratamento e revestimento em metals

25,98-3-02 - Servigo de corte e dobra de metais

29.30-1-03 - Fabricagio de cablnes, carrocerias e rebocques para outros veiculos automotores, exceto caminhdes e
onibus

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metallcas

43.30-4-04 - Servigos de pintura de edificlos em geral

43.99-1-04 - Servigos de operagio e fornecimento de equipamentos para transporte e elevagfio de cargas e pesscas para
uso em obras

47.44-0-05 - Comércelo vare]ista de materlais de construgiio ndo especificados anterlormente

47.44-0-99 - Comércio vare)lsta de materlals de construgdo em geral

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Socledade Empresaria Limitada

LOGRADQURO NUMERD COMPLEMENTO
R AMERICANA 377 BRCAO 03
CEP BAIRROMDISTRITO MUNICIPtO UF
83.860-000 DISTRITO INDUSTRIAL SUL PIEN PR
ENDEREGQ ELETRONICO TELEFONE

(41) 9605-7572

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
whhak

SITUAGAD CADASTRAL DATA DA SITUAGAD CADASTRAL
ATIVA 2710172009

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUAGAQ ESPECIAL DATA DA SITUAGAD ESPECIAL

dpdicinicirkw irinirkinkd

Aprovado pela Instrug&o Normativa RFB n® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
Emitido no dia 29/08/2025 as 10:26:00 (data e hora de Brasilia). Pagina: 111




Governo do Eslado do Parang
Secretaria de Estado da Indistria, Comércio & Servigos
Junta Comercial do Estado do Parana

JUCEPAR

APETN EUASEAIEL Mo FAVARE

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

PARANA D

GAOVYERNG OO ESTADD

Cenlificamas que as informagdes abaixo canstam dos documentos arquivades nesta Junta Comercial e 8o vigentes na data da sua expedigéo.

Nome Empresarial: EJK CONSTRUGAO CIVILLTDA Pretocalo: PRC2502853260
NIRE : 41206388156

Natureza Juridica: Socledade Empresdria Limitada

NIRE (Seds) CNPJ Data do Ato Conslitulivo Inicio de Atividade
41208388158 10,615.3920001-11 27/01/2009 011022003

Endersgo Complato

Rua AMERICANA, N? 377, BRGAO 03, DISTRITO INDUSTRIAL SUL - Pién/PR - CEP B3860-000

Otjato Social

CONSTRUGAO E REFORMA DE EDIFICIOS RESIDENGIAIS, GCOMERCIAIS, INDUSTRIAIS E OE SERVIGOS; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS,
{NDUSTRIAIS E DE SERVICOS: COMERCIO VAREJISTA DE MATERLAYS DE CONSTRUGAD; COMERCIO VAREJISTA DE PiSOS E REVESTIMENTOS PARA CONSTRUGAO; SERVIGO DE
CORTE E DOBRA DE METAIS; SERVICO DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA; SERVIGO DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;
FABRICAGAO DE ESQUADRIAS DE METAL; FABRICAGAD DE CABINES, CARROCERIAS E REBOGUES PARA YEICULOS AUTOMOTORES, EXCETO CAMINHOES E ONIBUS.

Capltal Soclel Porta
R$ 180.000,00 {cento o oitenta mil reals) EPP {(Empresa de Pequeno Porta)

Capital Integralizado
R$ 180.000,00 (centd o oitenta mil reals)

Prazo da Duregéo
Indetarminado

Dados do S6clo
Nome CPF/CNPJ Participagio ne capltal Espécle de séclo Administrador Término do mandate
CELSO ALVES DOMINGOS 029.129.929-66 R$ 90.000,00 Socio Indelemminado
r\- e oy .f""'{ T:‘;}
Nome CPF/CNPJ ‘Parficipagdo no capltalf, =3 # f" Espétle de sétia Administrador Término do mandato
EDILSON DE JESUS KLOK 26.917.929-19 RS 80.000,00 -y ™ r,t_::-’-'u. __f} S6eio " 7 5 Indseterminado
L w=t! = K
Dados do Administrador S L J . :.‘f
'“?. "K;-_Ji-\.":‘f L-'_..-—:‘{J e
Nome f“ 'ﬁt CPF, N Térmlno do mandato
CELSO ALVES DOMINGOS ) 013.129.929-3 } [determinado
~ P s ¥
Nome r‘ '7 CPF [ "{:f’ "-..;’ 2 Térmiﬁn do mandato
EDILSON DE JESUS KLOK Ly K 0:25.9I7|929-19 o] i Indeterminada
) I - *
Uitimo Arquivamento i h‘.' o R ™ SHuagio
3 ? Lol vy ATIVA
Data Hamera ~ Alofeventos T T
251 1221 20217668020 ‘}_ ‘: 207 1307~ REENQUADRAMENTOC DE MICROEMPRESA SEM STATUS
(‘ "—m} & GOMO EMPRESA Df PREQUEND PCRTE
2N e ol k] e
e, N G0 Ly R

) oy 4, Sl
Esta corlid2o foi emitida automalicamente emﬁ 1/07/2025, &5 08:46:33 (hordirio de Braslia).
Sa Impressa, verificar sua autenticidada ro https:fwww.empresatacil.pr.gav.br, com o cidigo 53U4DZP1.

Em caso de divergsncia de dados, soficitar a cormeo através do "Falé Gonosco” (I;?tqs;_’ﬁvww'.jrfn‘iacgméru‘él.pr.gpv.h’riwebsarvicesfmem:ﬂalewmsm) no prazo de 30 dias da emisséo deste

b
e
—a

¥ ™\, “documento.s
‘\‘ 1 -
By S Fe
e
LEANDHOeMARCOS"RB,‘{J'SEL BISCAIA
Sacretario-Geral
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Voltar Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONGMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  10.615,382/0001-11
Razdo
Social:
Enderego:  RUA PROJETADA A 1 S/N / AVENCAL / PIEN / PR / 83860-000

KLOK E CABRAL CONSTRUGAD CIVIL LTDA

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuiciio que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra~-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndoc servira de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicBes efou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS,

Validade:12/08/2025 a 10/09/2025

Certificagdo Niimero: 2025081205221553627169
Informacg&o obtida em 29/08/2025 10:27:52

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.615.382/0001-11

Certidio n®: 50376328/2025

Fxpedicdo: 29/08/2025, 3s 11:49:06,”

Validade: 25/02/2026 —/180 (cento e oitenta) dias, contades da data
de sua expedigdo.

Certifica-se gque EJK CONSTRUCAQ CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob ¢ n° 10.615.382/0001-11, NAO CONSTA como
inadimplente no Banco Naciocnal de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e B83-A da Consolidacédo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.’ 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sdc de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certidioc atesta a empresa em relagéo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiails.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidio emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios & identificagio das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto &s obrigagdes
estabelecidas em sentenca condenatdéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honordrios, a custas, a
emolumentos ou a recclhimentos determinadcos em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Puablico do
Trabalho, Comissdo de Conciliagdo Prévia ou demails titulos que, por
disposigdo legal, contiver for¢a executiva.

Dividas e sugestdes: cndt@tst.jus.br
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CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Sécretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art: 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cdédigo Tributério Nacional (CTN), ou ‘objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagio da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos: e

2, ndo constam inscricdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposte nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidio
negativa.

Esta certido é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os érgéos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagéo do
sujeito passivo no &mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigbes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo nico do art. 11 da Lei n°® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certiddo esta condicionada & verificagio de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <htip://rfb.gov.br> ou <http:/fwww,pgfn.gov.br>,

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014,
Emitida as 17:12:37 do dja 03/07/2025 <hora e data de Brasilia>.

Vélida ate 30/12/2025,

Cddigo de controle da certidao: 3284.2580.8B2D.74BA

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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RuaAmazonas, 373
Centro, Pién-PR
81.850-000

{4113632-1136

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS N.2115/2025

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL
IMPORTANTE: COBRAR DEBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO
REFERENTE AQ PERfODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDAO.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE A
FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

NEGATIVA N™: 2115/2025

FINALIDADE: VERIFICACAO

RAZAO SOCIAL: EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA

PROTOCOLO CNPJ n’ Inscrigdo Municipal n° 1929
n° 10.615.382/0001-11

ENDERECO

RUA AMERICANA, 377 - DISTRITO INDUSTRIAL SUL - BRCAO 03 Pién - PR CEP: 83860000

{

CNAE / ATIVIDADES é

Construgdo de edificios, Montagem de estruturas metalicas, Servigos de pintura de edificios em geral, Servigos de usinagem,
tornearia e solda, Servigos de tratamento e revestimento em metais, Servigo de corte e dobra de metais, Fabricagao de
esquadrias de metal, Fabricagfio de cabines, carrocerias e reboques para outros veiculos automotores, exceto caminhdes e
dnibus, Comércio varejista de materiais de construgio nfo especificados anteriormente, Comeércio varejista de materiais de

construgio em geral, Servigos de operagio e fornecimento de equiparmentos para transporte e elevagio de cargas e pessoas
ara uso em obras

Documento emitido em: Pién, 29 7é Agosto de 2025 por << Equiplano Phblico Web >>,
Certidiio valida até 28/09/2025,'SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

Chave para validagio: dHHISUFFHQJTXTHQIUG.

Pigina 1 de 2
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Estado do Parana 0 G
Secretaria de Estado da Fazenda 2890
Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa

de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 037179260-70

Certidao fornecida para o CNPJ/MF:  10.615.382/0001-11
Nome: EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Ptblica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nao
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos nio existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributéria e ndo tributaria, bem como ao descumprimento de obrigages tributarias acessdrias.

Valida até 31/1 0!2025%ornecimento Gratuito

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada via Internet

www fazenda.pr.gov,br

Pégina fde 1
Emitido via Internat Pdblica (030772025 17:19;18)



TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA
Secretaria do Oficio Distribuidor e Anexos de RIO NEGRO

CERTIDAO DE DISTRIBUIGAO — FINS GERAIS — CIVEIS — FALENCIA — NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquives de distribuigao Cl\.!ElSL especificamente: FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERAGAOD
JUDICIAL, RECUPERAGAQ EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NAO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

EJK CONSTRUGAO CIVIL

CNPJ: 10.615.382/0001-11

Local da Sede:

Crientagbes:

Esta certidsio NAO APONTA ordinafiamente 0s processos em que a pessoa cujo nome pesguisado figura como Autor{a).

S8o apontados os feitos em tramitagéo cadastrades no Sistema Informatizado referente & comarca de RIO NEGRO

Néo existe qualquer conexio com qualquer oufra base de dados de instituigdo plblica ou com a Receita Federal que verifique a
identidade do NOME/RAZAO SOCIAL cam o CPF/CNPJ. A conferéncia dos dados pesseais fornecidos pelo pesquisado & de
responsabilidade exclusiva do destinatério da certidzo.

A certiddo em nome de pessoa jurldica considera os processos referentes & matriz e 4s fillals,

Considera-se NEGATIVA a certiddo que apanta somente heménimos néo qualificados, nos termes do art. &°, §2° da Resolugio CNJ
121/2010.

A presente certiddo menciona somente o registro de distribuigéo, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a
Secretaria para onde foi distribuido e solicitar uma CERTIDAO DE OBJETO E PE.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESARIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa fisica.

RIO NEGRQ, 29 de agosto de 2025

CARLOS SCHLICHTING
Distribuidor

Assinado de forma
digital por CARLOS
SCHLICHTING:3857
69 6‘?7\1,6,&968
/’53—86"_:5‘:‘2'025.08.29

16:49:59 -03'00'

CARLOS
SCHLICHTIN
G:3857671
68

| I" I ' Cédigo Validador TJPR: CACF.3563.92IHEJBD:02 **Valide esta certiddo em https://bit.ly/2DQEIbE .

SDP-Sistema do Distribuider do Parana

Data de emiss&0:28/08/2025 16:56 Pégina 1 de 1

MR

AL



292

Pagina 1 de 63

Termo de Abertura
Nome do Livro: DIARIO
N° de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIARIO contém registros numerados, do n° 01 ao n° 62, e servira para a escrituragéo dos
langamentos préprios da empresa EJK CONSTRUGAQ CIVIL LTDA, municipio Pién, CNPJ n° 10.615.382/0001-11,
Ntimero de Registro (NIRE) 41206388156.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/01/2009
Ato constitutivo: 41206388156

Pién, 01/01/2024

EDILSON DE JESUS KLOK CELSO ALVES DOMINGOS
Administrador, Sécio Administrador, Sécio
CPF 026.917.929-19 CPF 029.129.929-66

BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR PR-072070/0-5
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Pagina 49 de 63
LIVRO DIARIO GERAL :
Empresa: EJK CONSTRUGAQ CIVIL LTDA Emp.: 191
~CNPJ: 10.615.382/0001-11 IE: 9070181727 Faona: (041)3632-1483
Enderego: RUA AMERICANA, 377 - BRCAQ 03
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL SUL CEP: 83.860-000
Cidade: PIEN-PR Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE: 41206388156 Data do NIRE: 27/01/2008
| Pagina: 00049 Livro; 00011 ' |
31/12/2024 R
ATIVO
Contas Cantabais Ea Valar
ATIVO 1.486.842,28
ATIVO CIRCULANTE 1.459.709,53
DISPONIVEL 1.166.984,79 -
CAIXA 1.166.984,79
Caixa 1.166.984,79
CREDITOS 292.724,74
ESTOQUES 292.724,74
MATERIA PRIMA 156.076,24 =
Matéria Prima em Geral a Vista 156.076,24
MERCADORIAS PARA REVENDA 136.648,50
Mercadoria para Revenda em Geral a Vista 136.648,50
ATIVO NAO CIRCULANTE 18.332,75
ATIVO IMOBILIZADO 18.332,75
Equipamentos 3.660,00 =
Maquinas e Instalagdes 17.650,00
(-) Pepraciagéo Acumulada Equipamentos (1.830,00)
f-IDepreciacac Acumulada Mdquinas ¢ Instalagbes (1.147,25)
ADMINISTRADOR: EDILSON DE JESUS KLOK CONTADORA: BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES
RG: 7.653.367-9/SSPIPR CPF: 059.016.419-81
CPF: 026.917.928-19 CRC: PRO7207005 PR

RG: 99110449/SESPPR
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LIVRO

Empresa: EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ: 10.615.382/0001-11 IE; 9070181727
Enderego: RUA AMERICANA, 377 - BRCAQ 03

Bairto: DISTRITO INDUSTRIAL SUL

Cidade: PIEN-PR

NIRE: 41206388156

Pagina 50 de 63
DIARIO GERAL

Emp.: 181

Fone: (041)3632-1483

CEP: 83.860-000
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Data do MIRE: 27/01/2009

[ Pagina: 00050 Livro: 00011 |
31/12/2024
PASSIVO
Contas Contébeis Valor
PASSIVO 1.486.842,28
PASSIVO CIRCULANTE 26.621,49
OBRIGA(}&ES TRABALHISTAS E SOCIAIS 19.707,05
Pré - Labore/Honorarios da Diretoria a Pagar 2.513,36
Salarios a Pagar 270749
FGTS a Pagar 4.684,26
INSS a pagar 3.703,00
INSS S/ Faturamento - Descneragio da Folha de 6.098,94
Pagamento
OBRIGAGOES FISCAIS/TRIBUTARIAS 6.914,44
IRRF a Recclher 50,75
Simples Nacional a Recolher 6.863,69
PATRIMONIO LIQUIDO 1.451.420,79
CAPITAL SOCIAL 180,000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADC 180.000,00
Capital Subscrito 180.040,00
RESULTADO ACUMULADOC 1.271.420,79
LUCROS QU PREJUIZOS ACUMULADOS 1.271.420,79
lucres ou prejuizos acumulados 2.108.796,94
Resultado do Exercicio - Perfodo Anterior ao 48.657,16
Balango
Resultade do Exercicio - Pericdo do Balango {886.033,31)

Confirmanos a exatiddo do presente, fechando Ativo em 1.486.842,28 com Passive, UM MILHAO, QUATRCCENTOS E OITENTA E SEIS MIL
E OITOCENTOS E QUARENTA E DQIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

ADMINISTRADOR: EDILSON DE JESUS KLOK

RG: 7.653.367-8/SSP/PR
CPF: 026.917.928-1%

CONTADORA: BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES
CPF: 059.016.419-81

CRC: PRO7207005 PR

RG: 99110449/SESPPR




LIVRO DIARIO GERAL

Empresa: EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11
Enderego: RUA AMERICANA, 377 - BRCAO 03
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL SUL
Cidade: PIEN-PR

NIRE: 41208388156

IE: 2070181727 Fone: {041)3632-1483
CEP: 83.860-000
Perlodo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 27/01/2009

2
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Pagina: 00051 Livro: 00011

01/01/12024 A 31/12/2024

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO

Contas Contabeis Valor
RECEITA BRUTA 695,046,74
VENDA DE SERVIGOS EM GERAL €95.046,74
Prestagdo de Servigos em Geral 695.046,74
Prestagdo de Servigos 695.046,74
{-)DEDUGGES DA RECEITA BRUTA (79.935,30)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE (79.935,30)
VENDAS/SERVICOS
ICMS {6.330,22)
Simples Federal (73.605,08)
(=)RECEITA LiQUIDA 615.111,44
{(-}CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIGOS (620.954,75)
VENDIDOS
CUSTO DOS SERVIGOS PRESTADOS (620.954,75)
Custo dos Servigos Prestados {620.954,75)
Custo na prestagio de servigos {620.954,75)
(=)RESULTADO BRUTO (5.843,31)
(1DESPESAS {880.190,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS {879.880,08)
Remuneragio {487.541,67)
Pré-Labore/Honorarios da Diretoria (33.888,00)
Salarios (453.643,43)
Horas Extras (10,24)
Encargos Soclals (80.550,77}
INSS sf Faturamento - Desoneragdo da Fetha (31.277,07)
Previdéncia Social (6.283,57)
FGTS {42.890,13)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS (311.787,65)
Seguros {980,90)
Depreciagbes {1.513,25)
Manutengdo e Conservagao {1.600,43)
Cursos e Treinamento de Pessoal {1.576,00)
Servigos de Terceiros {86.085,00)
Despesas com Material de Seguranga e EPI (49,90)
Despesas com Recrutamento, Selegdo e Medicina (1.052,00)
do Trabalho
despesas com combustivels e lubrificantes (52.272,72)
Mensalidades/ Anuidades e ContribuigGes (3.0086,25)
Impostos e Taxas Municipais (809,00}
Impestos e Taxas Estaduais (183,95)
Sefvigos Contabeis (9.996,00)
Material de uso e Consumo (37.125,35)
VALE ALIMENTACAO (115.436,80}
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS (309,91)
DESPESAS FINANCEIRAS (309,91)

Juros de Mora

(309,91)
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LIVRO DIARIO GERAL
Empresa: EJK CONSTRUGAO CIVILLTDA Emp.: 13
CNPJ: 10.615.382/0001-11 |IE: 9070181727 Fone: (041)3632-1483
Endereco: RUA AMERICANA, 377 - BRCAQ 03
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL SUL CEP: 83.860-000
Cidade: PIEN-PR Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE: 41206388156 Data do NIRE: 27/01/2009

- | Pagina: 00052 Livro: 00011 |
01/01/2024 A 31/12/2024

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO
Contas Contabeis Valor

(=)RESULTADO LIQUIDO {886.033,31)

- {=)RESULTADO LIQUIDO antes do Imposto de (886.033,31)
renda e Contribuigio Soclal

(-‘=)RESUCI;TADO DO PERIODO APOS AS (886.033,31)
PROVISOES

(x)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO (886.033,31)

ADMINISTRADOR: EDILSON DE JESUS KLOK CONTADORA: BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES
RG: 7.663.367-9/SSP/PR CPF: 059.016.419-81
CPF: 026.917.928-19 CRC: PR0O7207005 PR

RG: 99110449/SESPPR
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LIVRO DIARIO GERAL
Empresa: EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA Emp.: 181
CNPJ:  10.615.382/0001-11 IE: 9070181727 Fone: (041)3632-1483
Enderego: RUA AMERICANA, 377 - BRCAQ 03
Baimo:  DISTRITO INDUSTRIAL SUL CEP: 83.860-000
Cidade: PIEN-PR Perlodo: 01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE: 41206388156 Data do NIRE: 27/01/2009
[ Pagina: 00057 Civro: 00011 | =

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAGOES CONTABEIS DO EXERCICIO FINDO EM 31
DE DEZEMBRO DE 2024

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL:

Trata-se de uma Micro Empresa, Sociedade Empresaria Ltda e se insere no seguimento de construcéo

de edificios, servigos de pintura de edificios em.geral, comércio varejista de materiais de construgdo em

geral, comércio varejista de materiais de construg@o néo especificados anteriormente, servigo de corte

e dobra de metais, servigos de usinagem, tornearia e solda, servigos de tratamento e revestimento em
metais, montagem de estruturas metélicas, fabricagio de esquadrias de metal, fabricagio de cabines,
carrocerias e reboques para outros veiculos automotores, exceto caminhdes e énibus. Esta
estabelecida a Rua Americana, n°® 377, barracio 03, bairro Distrito Industrial Sul, municipic de Pién Pr. -
Seu contrato Social esta devidamente registrado na Junta Comercial do Parana.

NOTA 02 - APRESENTAGAO DAS DEMONSTRAGOES CONTABEI!S:

As demonstragbes contabeis foram elaboradas em consonancia com os ditames do ITG 1000, além
dos Principios Fundamentais de Contabilidade e demais praticas emanadas da legislagéo societaria
brasileira. Demonstragfes contabeis encerradas em 31 de dezembro de 2024 aqui compreendidas:
Balango Patrimonial, Demonstrativo do Resultado do Exercicio e Notas Explicativas, as quais foram
elaboradas a partir das diretrizes contabeis e dos preceitos das Leis em vigor e aos Principios
Contabeis.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS:

a) Aplicagdes Financeiras;

Estao registrados ao custo de aplicagéo, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do

balango;

b) Direitos e obrigagGes:

Estdo demonstrados pelos valores histdricos, acrescidos das correspondentes variagbes monetarias e
encargos financeiros, observando o regime de competéncia;

c) Imobilizado: -
A empresa ndo possui imobifizado.

d} Ajuste de avaliagao patrimonial:

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliagéo patrimonial.

e} Investimentos em empresas coligadas e controladas:

A empresa ndo participa do capital social de outras sociedades.

) Impostos Federais:

A empresa esta no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributarios pelo regime de -
competéncia.

NOTA 04 - CAPITAL SOCIAL:

\
O capital social esta representado por 180.000 quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma,
totalmente integralizado, apresentando a seguinte composigéo: -
Edilson de Jesus Klok - 50%
Celso A. Domingos - 50%
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> . LIVRO DIARIO GERAL
Empresa: EJK CONSTRUGCAO CIVILLTDA Emp.: 191
CiNPJ: 10.615.382/0001-11 [E: 9070181727 Fone: (041)3632-1483
Enderego: RUA AMERICANA, 377 - BRCAO 03
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL SUL CEP: 83.860-000
Cidade: PIEN-PR Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE: 41206388156 Data do NIRE: 27/01/2009
| Pagina: 00058 Livro: 00011 ]
- NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 05 - DISTRIBUICAQ DE LUCROS:

No periodo abrangido n&o teve distribui¢éo de lucros.

- NOTA 06 - RECEITAS E DESPESAS:
A Empresa tem como pratica a adogéo do regime de competéncia para o registro das mutagées
patrimoniais ocorridas no exercicio, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos,
independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 07 - EVENTOS SUBSEQUENTES:

Os administradores declaram a inexisténcia de fatos ocorridos subsequentemente a data de
encerramento do exercicio que venham a ter efeito relevante sobre a situagio patrimonial ou financeira
da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ADMINISTRADOR: EDILSON DE JESUS KLOK CONTADORA: BRUNA DREVECK FRAGOSO0 SIMOES
RG: 7.653.367-9/SSP/PR CPF: 065.016.419-81
CPF: 026.917.929-19 CRC: PRO7207005 PR

RG: 99110449/SESPPR
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Termo de Encerramento
Nome do Livro: DIARIO
N® de Ordem:; 11

O presente livro do tipo DIARIO contém paginas numeradas, do n° 01 ao n° B2, e serviu para escrituragéo no
perfodo de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

Pién, 31/12/2024

EDILSON DE JESUS KLOK CELSO ALVES DOMINGOS
Administrador, Sécio Administrador, Sacio
CPF 026.917.929-19 CPF 029.129.929-66 "

BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR PR-072070/0-5
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Secretaria Especial de Desburocratizagéo, Gestdo e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragéo

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa EJK CONSTRUCAQ CIVIL LTDA consta assinado digitalmente por:

. _IDENTIFICAGAD DO(S) ASSINANTE(S),
CPF/CNPJ Nome
02691792919 EDILSON DE JESUS KLOK
02912992966 CELSO ALVES DOMINGCS
05901 641981 BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES

CERTIFICO A AUTENTICAGAO EM 20/02/2025 16:44 SOB N° 20250912384.
PROTOCOLO: 250512384 DE 20/02/2025. NIRE: 41206388156,
EJX CONSTRUGAC CIVIL LTDA

il RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
JUCEPAR RESPONSAVEL PELA AUTENTICAGRO
TnTa CRRERRTAL B FARARE CURITIBA, 20/02/2025
' s empresafacil.pr.gov.br




Ministério da Inddstria e Comércio Exterior e Servigos
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa e
Departamento de Registro Empresarial e Integragio uu E

Bwatd sanEalisy 2 FA0snk
=
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;3 w
TERMO DE AUTENTICACAO - LIVRO-DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracteristicas abaixo, conferido e
autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade n® 12503188086 em 20/02/2025,
protocolo 250912384, Para validagdo de Autenticagio dos Termos, deverd ser acessado o Portal de Servigos /
verificagdo de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br} e informar o cédigo de verificagao.

I;Ioe Empresarial: - _

Nimero de Registro; 41206388156 =
CNPJ: 10616382000111

Munfcipio: Pién

'DIARIO

Numero de Ordem: 11

Periodo de Escrituragao: 01/01/2024 - 31/12/2024

EDILSON DE JESUS KLOK

02912992966 CELSO ALVES DOMINGOS
05901641981 BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES | PRPR-072070/0-5

CERTIFICO A AUTENTICACAO EN 20/02/2035 16:44 S0B N° 20250912384,
P—— .. PROTOCOLO: 250912384 DE 20/02/2025. CODIGO DE VERIFICAGAO:

WPV 12503105086, NIRE: 41206388156,
. EJK CONSTRUGRO CIVIL LTDA

JUCEPAR RONALDO ANTONIQ DO NASCIMENTO

T eeerer ve patad RESPONSAVEL PELA AUTENTICAGAC

CURITIBA, 20/02/2025
ampresafacil .pr.gov.br -

A validade dests documente, se impresso, fica sujeito & comprovagdo de sua autenticidade nos
respectlvos portais, informands seus respectivos cfdigos de verificacdo.
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EJK CONSTRU(;KO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11

Rua Americana, 377, barracao 03
Distrito Industrial Sul - Pién/Pr.
Tel.: (41) 9 9605-7572

Demonstracdo dos calculos dos indices

¢ INDICE OBTIDO INDICE
CALCULO EMPRESA EXIGIDO
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG
LG 1.459.709,53 54.83 0.50
= 26.621,49 =
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC
1.459.709,63 54,83 0,50
ILC = 26.621,49 =
INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG
I1SG = 26.621,49 -

Pién/Pr., 21 de fevereiro de 2025.

Dozumento assinado digitalmente

CELSO ALVES DOMINGOS
gw Data: 21/02/2025 08:34:11-0300
Verifique em hitps:/fvalidar.iti.gov.br

CELSO ALVES DOMINGOS
RG: 4.080.008/SC.

assinado digi

o“br BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES
Data: 21/02/2025 08:37:40-0300

verifique em https:f/vatidar.iti.gov.br

BRUNA D. F. SIMOES
CRC/PR.: 072070/0-5
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CRE A.PR Certiddo de Registro de Pessoa Juridica e Negativa de Débitos Vs

Consalho Roglonal do Engenharia
# Agronomla oo Parasih

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se
regularmente registrada nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer
suas atividades no Estado do Parana, circunscrita 4(s) atribuigio(es) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Certiddo n% 59292/2025 " _ Validade: 17/11/2025

vy ‘ . e
Razdo sogial: CNPJ: -
EJK CONSTRUCAOQ CIVILLTDA Ve 10.615.382/0001-11
Num. Registro; Data do Registro: Capital Social:
87757 27/02/2025 R$ 180.000,00
Enderego; CEP:
RUA AMERICANA, 377, DISTRITO INDUSTRIAL 83860-000
Cidade: -
PIEN-PR v
N° da Alteragdo Contratual: Data da Gltima alteragdo:
4 21/07/2016

Objetivo Social:

Construgéo e reforma de edificios residenclals, comerciais, industriais e de servigos, servigos de pintura de edificios residencials, comerciais,
industriais e de servigas, comércio varejista de materiais de construgéo, comércio varejista de pisos e revestimentos para construgsio, servigos de
corte e dobra de metais, servigos de usinagem, tomearia e solda, Servigos de tralamento e revestimento em metals, montagem de estruturas
metdlicas, fabricago de esquadrias de metal, fabricagdo de cabines, carrocerias e reboques para velculos automotores, exceto caminhdes e
onibus;

Restrigdo de atlvidade:
As atividades técnicas devem estar circunscritas as atribuigdes do responsavel técnico.

Encontra-se quite com o exercicio 2025
Né&o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo efou divida ativa até a presente data.

Responsaveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 10.615.382/0001-11

NOME CIVIL: RAFAEL DE ANDRADE

Cartelra: SC-1445582/D - Data de expedigdo; 19/09/2016

Desde 27/02/2025 - Carga horaria; 20h

Situagdo; Ativo
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situagéo: Regular =
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art, 7°
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situagdo: Regular
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28°
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situagiio: Regular
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 29¢
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situagio: Regular
Resolugao do Confea N.° 218/1973 - Art. 7°

Para fins de: Licitagdes

Pé’agina 1de2



CRE A-PR Certidao de Registro de Pessoa Juridica e Negativa de Débitos

] Agmnnmh do rmml

Certificamos que caso ocorra{m) alteragao(oes) nos elementos contidos neste documento, esta Cerliddo perdera sua
validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certiddo podera ser conf rmada na pagina do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do
protocolo n.° 157729/2025, ressaltando a impossibilidade de execugao de quaisquer servigos ou obras sem a
participagao efetiva de seu(s) responsdvel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 21/056/2025 08:48:31

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugdo de Servigo N°® 03/2021.
A falsificagio deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

Pagina2de 2



EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615,382/0001-11
Rua Americana, 337, Brcao 03, Distrito Industrial Sul, Pién — PR
Fone (41) 8 9605-7572 CEP: 83860-000

Declaragdo de Responsabilidade Técnica

Ao
MUNICIPIO DE PIEN/PR
Concorréncian.® 011/2025

O  abaixo-assinado, mna qualidade de responsdvel legal pela  empresa
EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuario na execugéo do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugbes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagfio.

Profissional(is) Responsével(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)
Nome: RAFAEL ANDRADE

Titulo: Engenheiro CREA n.°1445582/D.
1 [Atribuigdo: Responsavel técnico

Responsével pelo Planejamento e projeto, Execugfo da Obra, Responsabilidades legais e
éticas.

com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responséveis registrarfio as AnotagSes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 ¢ o artigo 20 da Lei Federal n.® 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicagio de penalidades previstas na legislagiio vigente e no
Edital da presente licitagéo.

Pién, 02 de Setembro de 2025

Documenta assinado digitalmente

Gub? CELSO ALVES DOMINGOS
g Data:01/08/2025 09:01:13-0300

Verifique em https:fjvatidar,iti.gov.br

CELSO ALVES DOMINGOS
CPF: 029.129.929-66
Sécio Administrador
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

IDENTIFICACAO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: EJK Construcdo Civil LTDA, com sede a rua
Americana, n°377, Barracdo 03, bairro distrito industrial,
municipio de Pié&n/PR. Cep 83.860-000, Inscrita sob CNPJ
10.610.382/0001-11, neste ato representada pelo seu diretor
Celso Alves Domingos, Brasileiro, Solteiro, Empreséirio,
Carteira de Identidade n°® 4.080.008 8sSp/sSC, C.P.F. n°
029.129.929-66, residente e domiciliado na Rua Com terro
Alto, s/n, Aterro Alto, Municipio de Pié&n, no estado do
Parand, CEP 83.860-000.

CONTRATADA : Rafael de Andrade, Brasileiro, Solteiro,
Engenheiro Civil, Carteira de Identidade n°® 422,830 SSp TO,
C.P.F. n°® 029.634.199-10, residente e domiciliadc na Rua
Telemaco Pereira Liberato, n® 145, Apartamento 802, Bairro
Fazenda, Cep 88301-630, Cidade Itajail, no Estado Santa
Catarina.

As partes acima identificadas tém, entre si, justo e acertado
o presente Contrato de Prestagdo de Servigos de Engenharia,
que se regerd pelas cldusulas seguintes e pelas condigdes de
pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Clausula 12. O presente contrato tem como OBJETO, servigos
de engenharia e responsabilidade técnica bem como
responsavel técnico pela CONTRATADA a CONTRATANTE, a fim de
que esta possa implementar seus servicgos.

DCS SERVIGOS

Clausula 2*. Os servicos contratados neste instrumento
consistem em: Acompanhamento e supervisdo de projetos de
Engenharia Civil.

Clausula 32. Além dos servigos estabelecidos na cléausula
anterior, a CONTRATADA prestard também as informacdes
técnicas necessirias a implementacdo do projeto, devendo
também ceder & CONTRATANTE os direitos decorrentes dos
processos utilizados na consecug¢do daquele.



DAS OBRIGAGOES

Clausula 42. Os servigos e as inﬁpqmagées técnicas
especificas utilizadas na consecucdo do se¥vico deverdo ser
utilizados tGnica e exclusivamente para o fim estabelecido
neste instrumento, ndo podendo a CONTRATANTE utiliza-los
para outros projetos gque por ventura esteja desenvolvendo.

Clausula 5. A CONTRATANTE ndo podera repassar as informacdes
técnicas relativas aos servigos prestados para terceiros,
salvo no <caso de se tratar de necessidade para a
implementag¢do do projeto.

Paradgrafo tinico. As informa¢des técnicas que ndo poderéo ser
passadas pela CONTRATANTE serdo aquelas consideradas
sigilosas, ou seja, que ndo estejam protegidas através de
concessdo de patente.

Clausula 6%, Ficard vedado & CONTRATADA, pelo prazo da
duragédo deste contrato, prestar igual servico para o mesmo
tipo de servicgo a qualquer outra pessoa fisica ou juridica.

DA MULTA

Cladusula 7%, A parte que descumprir gqualquer clausula
estabelecida neste instrumento se responsabilizari por multa
de 25% do valor a ser pago pela prestacdo dos servicos.

DC PAGAMENTO

Clausula 8°. Pela prestacio dos servicos acertados, a
CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a quantia de R$ 6.036,00
seis mil trinta e seis reais, valor correspondente a 4
salarics minimos, a serem pagos no dia 05 de cada més.

DA RESCISAO

Clausula 9%. O presente instrumento serd rescindido caso uma
das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das
cldusulas deste contrato, sem isso implicar na ndo aplicacédo
da multa prevista na clausula 7°%.

DO PRAZO

a9’

‘\'_E N



Cldusula 10®. O contrato terd wvalidade de 1 ano sendo
prorrogavel por prazo de mais 3 anos, caso de nenhuma
manifestagdo das partes.

DO CARGA HORARIA

Clausula 11®. A carga hordria para o comprimento deste
contrato é& de 20h (vinte horas) semanais.

DO FORO

Clausula 12?2, Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas
do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Itajal
S5C;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
instrumento, em duas vias de igual tecr, Jjuntamente com 2
{duas) testemunhas.

Itajai, 20 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitatmente

Dub CELSG ALVES DOMINGOS
g Data; 24/02/2025 10:49:32-0300

verifique em hitps:fjvetidar.iti. gov.br

Celso Alves Domingos

RAFAEL DE &:ﬂ:ﬁzﬁa forma digital por
ANDRADE:02963

&N DRADE:02963419910
f —~Dados; 2025.02.25 08:53:19

a9910 /e
Rafael de Andrade

Nome :
RG:
Testemunha 1

Nome:
RG:
Testemunha 2



= ) Certiddo de Registro Profissional e Negativa de Débitos -

[ ] Anm_n-omh da Parandk

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, cerfifica que ofa) profissional abaixo
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal n°® 5.194/66 possibilitando-o{a) a exercer sua
profissdo no Estado do Parana, circunscrita a(s) atribuigéo(des) constantes de seu registro.

Certidao n°: 80295/2025 Validade: 10/01/2026 /
Nome civil: o CPF:

RAFAEL DE ANDRADE - 029.634.198-10

Carteira - CREA-PR N°: Documento de ldentidade:

8C-1445582/D 422,830

Registro Nacional: Orgio emissor:

2515783961 SSPTOTO =
Registrado(a) desde:

19/09/2016

Filiagao:

PAL JOSE CARLOS DE ANDRADE
MAE: SUZETE INES BELLINI DE ANDRADE

Naturalidade: ..
JOINVILLE/SC -

Encontra-se quite com o exercicio 2025.
Nao possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizag&o efou dlvida ativa até a presente data.

TiTULOS
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJA[ - UNIVALI h
Data da Colagéio de Grau; 17/09/2016 - Diplomag&o: 20/09/2018
Situacdo: Regular
Atribuigdes profissionais:
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966
Resoclugio do Confea N.°® 2181873 - Art. 79 de 25/06/1973 -1
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art, 28° de 11/12/1933

RESPONSABILIDADE TECNICA/QUADRO TECNICO:
RAFAEL DE ANDRADE
CNPJ: 02590062000113 -
Desde: 25/06/2019 Carga Hordria: 15h
EJK CONSTRUCAQ CIVIL LTDA
CNPJ: 10615382000111
Desde: 27/02/2025 Carga Hordria: 20h

Para fins de: LicitagGes -

Péagina 1 de 2
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CRE A-PR Certiddo de Registro Profissional e Negativa de Débitos

Conselha feglonsl da Engenhatin
4 Agronomld do Parand

- Certificamos que caso ocorra(m) alteragao(des) nos elementos contidos neste documento, esta Certidao perdera sua
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na péglna do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do
protocolo n.® 204775/2025, ressaltando a impossibilidade de execugdo de quaisquer servigos ou obras sem a
participagéo efetiva de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).
_Emitida via Internet em 14/07/2025 08:27:42

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugao de Servigo N® 03/2021.
- A falsificagéo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agio penal.

Pégina 2 de 2
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E:\égina 12
4. Certiddo de Acervo Técnico « CAT - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
3E : Resolugédo n° 1,137, de 31 de margo de 2023 CREA Sc 252025174840
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Afividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao dispbstornéﬁResolugéo n® 1.137, de 31 de marco
de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do (a)
profissional e Anctacdo(fes) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: RAFAEL DE ANDRABDE

*ART 10085348-6
Empresa...... : RAFAEL DE ANDRADE ME

L4 Registro.....: SC S1 144558-2
2 C.P.Fuu......: 029.634,199-10
i3 Data Nasc....: 01/09/1979 .
=% Titulos......: ENGENHEIRO CIVIL
E,g Titules......: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
e
2

Contratante..: RESIDENCIAL PEDRAS PRECIOSAS INCORPORADORA

Informanda o n¢mere da Certidio dfa Acervo Técnico e sua data de emissSo.

8B Proprietério.: RESIDENCIAL PEDRAS PRECIOSAS INCORPORADO
b Enderego Obra: RUA JOSE GALL 1299
: Bairro..... ... CARVALHO
;E 88300 - ITAJAI - s¢C
i< Registrada em: 28/08/2025 situagdo:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
gg Periodo (Previsto) - Inicio: 01/02/2022 Término......: 01/01/2027 .
a3 Autoria: INDIVIDUAL )
=2 Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 10083500-3

Profissional: 144558-2 RAFAEL DE ANDRADE
Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no periodo conforme atestado
vinculado a presente certidio.

*ART 10085359-1

Empresa......: RAFAEL DE ANDRADE ME

Contratante..: RESIDENCIAL PEDRAS PRECICSAS INCORPORADORA
Proprietario.: RESIDENCIAL PEDRAS PRECIOSAS INCORPORADO
Enderego Obra: RUA JOSE GALL 1299

do pratocolo n° 72500111156

CAT n° 252025174840 de 28/08/2025, pagina 1 de 4

Bairro........ CARVALHO .
88300 - ITAJAT - SC
Registrada em:; 28/08/2025 situa¢do:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Pericde (Previsto) - Inicio: 01/02/2022 Términoc...... : 01/01/2027
i Autoria: INDIVIDUAL
Tipc...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 08550855-5

Profissicnal: 144558-2 RAFAEL DE ANDRADE
Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no periodo conforme atestado
vinculado a presente certidio.

-~

=~y

CRE A. S | Registro realizado a ‘;

&

Certiddo de Acervo Técnico n° 252025174840 emitida em 28/08/2025



Pégina 2/2
Xy, Certidiio de Acervo Técnico - CAT C RE A_S c CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
g Resolugéo n° 1.137, de 31 de margo de 2023 252025174840
Canselho ‘Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Afividade em andamento

o ebdigo QR impresso na CAT

te, para aferir

infarmando o nimero da Certiddo de Acervo Técnico o sua data de emissdo,

Registro realizado eletroni
vinculada ou diretamento no sitio: hitps:/www.crea-sc.ong.bricreanetivalcertidao_acervo,php,

Informagdes ccomplementares:
0 Atestado estd registrado de acordo com as atribuigdes do(a) profissional na
4rea de Engenharia Civil e Engenharia de Seguranca do Trabalho.

Registro realizado a partir do protocolo n® 72500111156
CAT n° 252025174840 de 28/08/2025, pagina 2 de 4

el ey

@CREA-SC

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico
- CAT, certificado conforme processo n. 72500111156, o atestado anexo expedido pelo
contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidéo
das informag&es nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n. 252025174840

28/08/2025,11:21:06
A CAT 4 qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perderd a validade no caso de modificagdc dos dados técnicos -
registro do atestado no CREA. qualitativos e quantitatives nele contidos, bam como de alteragao da
A CAT A qual o atestado estd vinculado conslituird prova de capacidade situagdo do registro da ART.
técnico-profissional da pessoa jurfdica somente se o responsével téenico A autenticidade e a validade desta cerliddo deve ser confirmada no site
indicado estiver cu venha a ser integrado ao seu quadro técnico por melo do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA {www.confea.org.br),
de declaragio entregua no memento da habllitagéo ou da entrega das Afalsificagao deste decumento constitut crime previsto ne Cédigo Penal
propostas. Brasilelro, sujeitando o aulor & respectiva agio penal.

A CAT é valida em fodo o territério nacional.

Censelho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Redovlia Admar Gonzaga, 2125 - [tacorubl - Floriandpelis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: {48) 3331-2000 Fax: {48) 3331-2009 E-mall: crea-sc@crea-sc.org.br

Certidioc de Acervo Técnico n° 252025174840 emitida em 28/08/2025



ot acesso 0 cédigo QR impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitlo: hupsuwww.crea-sc.ong.br/creanstivalcartidao_scervo.php,

informando o nimerc da Certid&o de Acerva Téenleo o sua data de emissfo.

Reglstro reatizado elstronicamente,

ey
S
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA,

@

Atestamos para os devidos fins que a empresa Ra el de Andrade , pessoa
juridica de direito privado, devidamente inscpitz aY¥no  GNPJ sob o ne
02.990.062/0001-13, com sede na rua Hercilio Luzn ° 338, gp91, Bairro Centro,
Cidade de Itajai, Estado de Santa Catarina, CEP 88 301 000> Presta servicos de
Construgcdo do Residencial Pedras Prec@)‘sas*ga empresa PEDRAS
PRECIOSAS INCORPORADORA LTDA, pessga jur ha de privado, com sede
na rua Hercilio Luz, n° 338, Andar 09, Anexj 01, Céhtro na cidade de Itajai,
Estado de Santa Catarina, inscrito no GNPJ n°§"45 243.500/0001-92. Nos
seguintes quantitativos. @

'tir do protocolo n® 72500111156

CAT n® 252025174840 de 28/08/2025, pagina 3 de 4

1

CRE A. sc Registro realizado

©

v
Servicos executados: & Q
Q L a
Descrigio . (D s Quantitativo Unidade
T 3 DA IR
Execugdo Edlﬂcag;zsd;sg:; r;:rf: Rara \ ? 7.000,00 Metro(s) Quadrado(s)
Execugdo Plano de ge{:eon::m;:;o(g:{!esiduoé\ 7.000,00 Metro(s) Quadrado(s)
Execugéio Estrutura de Concret}Proten_c_li‘E[ow 7.000,00 Metro(s) Quadrado(s)
Sistema Preventivo de Incéndio - 0,00
Execugio < Metro(s) Quadrado(s
¢ Alarme dg]l_ncendio'z%' (%) (<)
Execugdo Plano de;Saneamentd 7.000,00 Metro(s) Quadrado(s)
Execugéo Rede Hidrossanitagia 0,00 Metro(s) Quadrado(s)
Execugao Fundagéo Profunda Tipo Estaca Raiz 1.600,00 Metro(s)
Execugdo Y Formad 10.500,00 Metro(s) Quadrado(s)
Execugéo Armﬁﬂﬁ?a de ago’para concreto 400,00 Tonelada(s)
Execugéo Estritura de:concreto armado 2.000,00 Metro(s) Cubico(s)
Servicosa s Verem exgoutados:
PN
- 9} v Descrigdo Quantitativo Unidade
- i Edificagéo de Alvenaria Para
Execugéo @:v &: Residenciais 37.576,44 Metro(s) Quadrado(s)
Execugdo Plang de ;e{; fnc;?:::;i;occil:ilﬂesiduos 37.576,44 Metro(s) Quadrado(s)
Execugdo g<Estrutura de Concreto Protendido 37.576,44 Metro(s) Quadrado(s)
: » Sistema Preventivo de Incéndio - 44.576,44
Execugéo . Met drad
¢ (2 Alarme de Incéndio Btro(s) Quadrado(s)
Execugéo Plano de Saneamento 37.576,44 Metro(s) Quadrado(s)
Execugéio Rede Hidrossanitaria 44.576,44 Metro(s) Quadrado(s)
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&

te, para aferir acesse o cddige QR Impresso na CAT

vinculada ou diretamenta no sitio: hitps://www.crea-sc.org.bricreanetivalceriidao_acervo.php,
infarmando o niimero da Certiddo de Acorvo Técnico e sua data de emiss3o.

y realizado

LS
Execugao Fundagdo Profunda Tipo Estaca Ralz 1.000,00 §=,, Metro(s)
Execugdo Férma 54.500,00%, Metro(s) Quadradofs)
Execugéo Armadura de ago para concreto 800,003 Tonelada(s)
Execugéa Estrutura de concreto armado 10.000;00 Metro(s) Cubico(s)

Localizagao da obra: Rua: José Gall, n® 1299, Cagvalho,

102

VR

L
kS,

g?iISC CEP 88307-

Informamos ainda que os servigos estdo sendemexecuteaggs dentro dos padrdes
de qualidade e prazos contratados, nada havgdo q’u\é; esabone sua conduta.

(SN

Engenheiro responsavel Rafae! de Andradg?CRE%bg@ 144.558-2

ART - 25 2025 10085359-1 e 25 2025 ‘f008534§(-%
ha
Perfodo de Execugéio 01/02/2022 a (ﬁ*l01120§?

Registro realizado a partir do protocolo n® 72500111156
CAT n° 252025174840 de 28/08/2025, pagina 4 de 4

(@ICREA:SC

Itajal, 28 de agosto de 2025.
) g ,,é,

&
& &
Sl

o &
EAULO GILBERTO Assinado de forma digital por
'ig PAULO GILBERTO PACHECO
. A#MACHECO‘%. - DELLLYI737391953
@ ANFJELL:!. 173739‘P Dados: 2025.08.28 10:38:03 -03'00"
E&E{”e;g’pons" avel: Paulo Gilberto Pacheco Mandelli
& #Cargo: Socio Administrador




9_acervo.php,

r acesse o codige QR impresso na CAT

.Lorea-sc,org.bricreanetivalcertida:

informando @ nimera da Certldfe de Acarvo Técniso o sua data de emissio,

Registro realizado eletronicamente, pi
vineulada ou diretamento no sitic: http__.. .. .

do protocolo n® 72400062025

CAT n° 252024160433 de 30/04/2024, pagina 1 de 3

ot o

an A-sc Registro realizado a.

)

Resolugéo n° 1.025, de 20 de outubro de 2008 252024160433

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

r
3 j—t§ Pégina 1/2 ~

, Certidao de Acervo Técnico - CAT C RE A-SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.-

CERTIFICAMOS, em cumprimento ac disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnice do(a)

profissional e Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissicnal.: RAFAEL DE ANDRADE

Registro.....: SC 81 144558-2
C.P.F........: 029.634.199-10
Data Nasc....: 01/09/1979
Titulos......: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 20/09/2016 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI
ITAJAI - 8C
Titulos......: ENGENHEIRC DE SEGURANCA DO TRABALKO
DIPLOMADC EM 26/07/2022 PELO{A)
FACULDADE UNICA DE IPATINGA
IPATINGA - MG

*ART 9025964-5

Empresa......: RAFAEL DE ANDRADE ME
Proprietdrio.: MUNICIPIQ DE ITAJAI

Endereg¢o Obra: RUA FERMINO VIEIRA CORDEIRO 2165

Bairro...... .. ESPINHEIROS
88300 - ITAJAI - 8C
Registrada em: 03/11/2023 Baixada em.. 26/04/2024
Periodo (Previsto) - Inicio: 22/03/2023 Término..... .3 15/11/2023
Auteoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8721479-0
Profissional; 144558-2 RAFAEL DE ANDRADE
REFORMA
EXECUCACQ
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS
Dimensdo do Trabalho ..: 1.868,37 METRO(S) QUADRADO (S)
EXECUCAQ
FUNDACAQ PROFUNDA TIPQ ESTACA ESCAVADA
Dimensdo do Trabalho ..: 80,00 METRO(S)
INSTALACAO
PAREDE DE GESSO ACARTONADO
Dimensdo do Trabalho ..: 32,40 METRO(S) QUADRADC (S}
EXECUCAOQ ’
ALAMBRADO
Dimensdo do Trabalho ..: 198,00 METRO(S) QUADRADC(S)
INSTALACAO
ESTRUTURA DE METAL
Dimensdo do Trabalho ..: 709,23 METRC(S) QUADRADO(S)
ISOLAMENTO ACUSTICC EM EDIFICACOES
Dimensdo do Trabalho ..: 585,05 METRO(S) QUADRADO (S)
EXECUCAQ

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAOQ COM MEDICA

Certid&o de Acervo Técnico n° 252024160433 emitida em 30/04/2024



fereanativalcertidao_acervo.php,

para aferir acesse o cddigo QR impresse na CAT
informando o nimero da Certidio de Acarvo Técnico e sua data de emissdo.

vineulada ou diretamento na sitio: hitps/Awww.crea-sc.org.br

Registro realizado eletronicamente,

Pégina 2/2

d
;. Certidéo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
“ Resolugéo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 CREA'SC ‘ 252024160433

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

Dimensédo do Trabalho
REDE HIDROSSANITARIA
Dimensdo do Trabalho
' COBERTURA
Dimens&o do Trabalho
INSTALACAO
ESTRUTURA DE METAL
Dimensdo do Trabalho ..: 3.850,00 QUILOGRAMA (S)
EXECUCAQO :
PISO EM CONCRETO
Dimensdo do Trabkalho ..:
ESTRUTURA DE CONCRETC ARMADO
Dimensdo do Trabalho ..:

1.968,37 METRO(S} QUADRADO({S}

1.968,37 METRO(S) QUADRADO (S)

2.016,00 METRO(S) QUADRADC (S)

487,52 METRC (S) QUADRADC (S)

45,11 METRO(S) CUBICO({(S)

REFORMA DA ESCQLA COM A COBERTURA DA QUADRA DE ESPCRTES DA ESCOLA
PROFESSORA MARIA RCSA HELENO SCHULTE

Registro realizado a parlir do protocelo n® 72400062025

CAT n° 252024160433 de 30/04/2024, pagina 2de 3

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encentra vinculade & presente Certidio de Acervo Técnico
- CAT, certificado conforme processo n. 72400062025, o atestado
contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela
das informacgdes

anexc expedide pelo

veracidade e exatidao
nele constantes.
Certiddo de Acervo Técnico n. 252024160433

30/04/2024,11:58:36

A CAT & qual o atestado esta vinculado é o documento qus comprova o

registro do atestado no CREA.

A CAT & qual o atestado estd vinculado constitulré prova de capacidade
técnico-prefissional da pessoa jurfdica somente se o responsével téenico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meto
de declaragéo entregue ne momento da habilitagio ou da entrega das
propestas.

A CAT & valida em todo o territéric naclonal,

A CAT perdera a validade no caso de modificagio dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nele confides, bem como de alteragio da
situagdo do registro da ART,

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site

do CREA-SC {www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA {(www.confea.org.br).
A falsificagio deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
Brasileira, sujeitando o autcr 4 respectiva agéo penal.

Conselho Regional de Enganharia e Agrenomia de Santa Catarina

Rodovla Admar Gonzaga, 2125 - |tacorubi - Floriandpalis (SC}, CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

[GICREA-SC |

w deprommnin du Skt Circirlen

b rr-l—

(/CREA-SC

Certidio de Acervo Técnico n°® 252024160433 emitida em 30/04/2024



317

racesse o codigo QR impresso na CAT

: hitpsareont.crea-sc.org.brfereanstivalcertidaa_acervo.php,

infarmando g nimero da Certidio de Acerve Téonico @ sua data de emissdo.

Registro realizado eletronicamenta, pi
vinculada ou direlamento no sltio: h

[+]

'\ﬁff"*’f ‘MUNICIPIO:DE'

SITAJAI &

- ATESTADO DE CAPACIDADE TEENICA W’

"

. Alestamos’para o$ devidos fins- que‘a.empresa Rafael. de fAndradé@Bessoa jtiridica de;
direito pnvado devrdamenle inscnta no.CNPJ sob.o ni®02.990; 062!0001 13, corfiisede.
na rua Hercllio.Luz, n.° 338, ap91 Baitro Centro, Cidade de;}l{gajai Estada de.Santd
:Catarina, CEP" 88.301-000, Prestou ‘servigos deé REFO MA E COBERTURA DA,
QUADRA DA EB PROF* MARIA ‘ROSA :HELENO SCI-Q.TE o MDniclrio DE,
ITAJAL; _pessoa jundlca de direito plblico, sito‘na RuasAlbérto Wemer n¢ 100, Vila:
Operdria; cidade de ltajal, ‘Estado. de Santa Ca arina, Ins Tito no CNPJ, in%
.83.102.277/0001-52; Conforme contrato 097/2023. Nos- seguintes’ﬁuanlitatwos

. pagina 3 de3

'do protocolo n® 72400062025

CAT r 252024160433 do 30/04/2024

© . N
Servigos executados. ' 6 oy
o € &L@ i .
L Descrigds™ ~ ™ 3 Qixantjl’é{%‘ _ ,_Unidade, b
E:;gﬁgg ;' . Ediﬂcaqao daD ::fres::rla ‘Para Fln%}-\, i 1968 37 Metro(s) Quadradols): . ;
Execugdo | Fundagdo Profunda Tipo EstacaEstavada| "‘80 0083 Matra(s)! - I
"Instalagie _Parede de Gesso acarfonadod, M“GZMO ] Metro(s) Quadradofs) -]
¢ ~Execugdo Alambrado:  #°% - "My 198,00 Metro(s) Quadradofs) | A
ilnstalagie.  |¢ *_ Estruturd Metdlicax, sy 708,237 “(Metro{sy Quiadrado(s). |;
Instalagdo. 1| Isolamenlo acustico.emedificagdes/y"[  585,05: <], Meftro{s) Quadrado{s}y ~
T instalagdo elétrica rés L@pcia! a!ou\Vf o !
Execugdo. | comarclal om baixa tansﬁo tom:med|g 196837 |  Metio(s)Quadradofs). [
. individual oueolativa & - L ' !
Execugio ' Rade Hidrogssanitaria_ %~ T 186837 Matro(s) Quadradofs) ¢
“Ekecuglio 1| Cobgrtura- %3 . |* 201600 |° Metrals) Quadrado(s): |
Instalagdo |, __" Estrutura'Matalica: ) ‘|, 3850,00 ~*" Quilegrama(s). "~ |
Execugdo - Plso'em concreta, 487,527 Metro(s) Quadrado(s) |
. "Exscuglo . Estrutura-de concretolarmado; N 45,11, 1 Matre({s) Cubico(s) i)

-88317-200° Confo%q,Tomad%‘de Pregos 044/2022-do mun[clpto de-ltajal; . ' '.;L_

) “Informamos. au; 3que os&emgos foram execlitados dentro.dos padrées de. qualidade

= a

_ ltajal @,}29 de @__bnhde 2024,

CRE A.sc Registro realizado aI :

frp i e

e e e o R e —— ERENF _._..m'_-,w,---m

T oY

O
Localizagic da’ obra;) ua: Flrmlno“Vieira Cordeiro, n° 2165; Espinhelros Itajal/SC: CEP

e prazos conlratados nad%havendo ‘que desdbone.sua conduta.
’Engenhewo‘@éponsqvv Rafael de. Andrade GREA—SC 144.558-2
ART — 90 59645, @

Perlod;?e Exefiicao 22/03/2023 a:15/111/2023

. § ‘ :4/17”5”(!}'30”_ : f%:-\lr,aortolanza
L ‘9012!0' quo/aﬁpcal de:Contrato —Assessor.1

’71?&00 7448 ;' "039.4913669-71. <

82il;

‘Secretaris; :Municipali de Educagio
il E Secxelaﬂa Munt‘ pal de,, . «Avenlda Vereador Abrahaoluﬁn Frapcists; 3855<Ressacada “

(;AO

N N ' A @edu ltBJi'SrCEOVhf




o0 cbdigo CR Impresso na CAT

vincutada cu diretamanto no sitia; hitps://www.crea-sco.org.br/creanetivalcertidao.php,

te, para aferir
infarmando o nimero da CerlidSo de Acervo Técnico o sua data do emissfo.

realizado eletronl

Registro realizado a partir do protocolo n° 71900057496

CAT n® 252019107352 de 16/07/2019, pagina 1 de 3

=t

(3) CREA-SC

Pégina 1/2
7
PR Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADQC.
S22 Resolugao n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 CREA-SC I 252019107352
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto.na Resolu¢do n® 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de  Santa Catarina - CREA~SC, o Acervo Técnico do{a)
profissional e Anotacgio (Bes) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: RAFAEL DE ANDRADE

Registro.....: SC S1 144558-2
C.P.Fivveveaat 029.634.192-10
Data Nasc....: 01/09/1979
Titulos......: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADC EM 20/09/2016 PELO (A}
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI
ITRJAI - §C

*ART 6987662-9 -
Empresa......: RAFAEL DE ANDRADE ME -
Contratante..: MUNICIPIO DE BARRA VELHA

Proprietario.: POLICIA MILITAR DE SANTA CATARINA

Enderego Obra: AV SANTA ROSA S N

Bairro........ CENTRO
88390 - BARRA VELHA - 8C
Registrada em: 23/05/2019 Baixada em.. 16/07/2019
Periodo (Previsto) - Inicio: 09/01/2019 Término......: 09/07/2019
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
REFORMA
EXECUCAO
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS
Dimens&o do Trabalho ..: 305,00 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA
Dimensdo do Trabalho ..: 305,00 METRO{(S) QUADRADO(S)
INSTALACQES HIDRAULICAS
Dimensdc do Trabalho ..: 305,00 METRO{S} QUADRADO (5)
COBERTURA
Dimensdo do Trabalho ..: 43,00 METRO(S) QUADRADO (S)
REFORMA
RESTAURACAQO
ESTRUTURA DE CONCRETC ARMADO
Dimensdo do Trabalho ..: 10,00 METRO(S) QUADRADO({S)
EXECUCAO
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensdo do Trabalho ..: 10,00 METRO{(S) QUADRADO(S)
REFORMA
EXECUCAQ
PINTURA
Dimensdo do Trabalho ..: 927,90 METRO (S) QUADRADO({S)
MURO PARA DIVISA E DELIMITACAQO DE LOTE, TERRENO QU GLEBA
Dimensdo do Trabalho ..: 73,00 METRO(S) QUADRADO (5}

Certiddo de Acervo Técnico n°® 252019107352 emitida em 16/07/2019
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£ ¥ ! Certiddo de Acervo Técnico - CAT c RE A_Sc CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
¢+ Resolugdo n° 1,025, de 20 de outubro de 2009 252019107352
Canselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

oy e

ir acesse o codigo QR impresso ra CAT
.. merea-se.org.bricreanetvalcertidao.php,

informando o rimero da Certidio de Acervo Técnico e sua data de emissa.

vinculada ou diretamento no sftio: http__. ..

Registro realizado elefronicaments, p

* do protocolo n°® 71900057496

CAT n® 252019107352 de 16/07/2019, pagina2de 3
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CRE A. sc Registro realizado 2

®

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidio de Acervo Técnico
- CAT, certificado conforme processc n. 71900057496, o atestado anexo expedido pelo

contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidio
das informagdes nele constantes. 2

Certiddo de Acerve Técnico n. 252018107352
16/07/2019,13:35:13

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova © A CAT perderd a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos .
registro do atestado no CREA, qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteragio da

A CAT & qual o atestado estd vinculade constitulrs prova de capacidade situagéo do registro da ART. i
tacnico-profissional da pessoa jurldica somente se o responsével técnico A autenticldade e a valldade desta certid2o deve ser confirmada no site

indicado sstiver ou venha a ser integrado ao seu quadro téenico por melo do CREA-SC {(www,crea-sc,org.br) ou no site do CONFEA (www.cenfea.org.br).

de declaraggo entregue no momanto da habilitagdo ou da entrega das A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal

propostas, Brasileiro, sujeltando o autor & respectiva agéao penal,

A CAT é valida em todo o temitdrio naclonal,

Conselho Regional de Engenharia e Agrenemia de Santa Catarina CRE A. sc

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - itacorubl - Floriandpolis {(SC), CEP: 88034-001 O e e Cgts
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Certiddo de Acervo Técnico n° 252019107352 emitida em 16/07/2019 -
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EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11
Rua Americana, 337, Breao 03, Distrito Industrial Sul, Pién — PR
Fone (41) 9 9605-7572 CEP: 83860-000

ANEXO VIII

A Prefeitura Municipal de Pién
CONCORRENCIA N° 011/2025.

OBJETO: CONTRATACAQ DE EMPRESA ESPECIALIZKDA PARA RECUPERACAQ E
REFORCO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, LOCALIZACAQ: ESTRADA MUNICIPAL
K0-402, SOBRE 0 RIO NEGRO; NA DIVISA DOS MUNICIPIOS DE PIEN/PR (LOCALIDADE
DE CAMPINA DOS MAITA) E CAMPO ALEGRE/SC (LOCALIDADE DE CORREDEIRA).

Senhor agente de contratagdes:

Declaramos que a empresa EJK. CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/MF 10.615.382/0001-
11, com sede na cidade de Pién, estado do Parand, sito & Rua Americana, 337, Brcao 03 , CEP
83860000, Telefone (41) 9 9605-7572:

a) Manterd, durante toda a execugfio da obra, no minimo, um Profissional indicando que atuard como
Responsdvel Técnico;

b) Para fins de contratagio, comprovara através de cpia autenticada da Carteira de Trabalho
acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que o(s) profissional(s) indicado(s) como
Responsavel (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa. Caso o{s) Profissional
(is) em questdo seja(m) proprietério(s) da empresa, dever4 fazer prova mediante apresentagiio de atos
constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);

¢) Para fins de contratacio, indicard um Profissional que atuard como Engenheiro Preposto, sujeitando-
se, em caso de descumprimento, & aplica¢fo da penalidade prevista na minuta do contrato;

d) Mantera o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitagio durante toda a execugéio do
objeto desta licitagfo;

e} Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execugio dos servigos;

Pién — PR, 02 de Setembro de 2025

Cocurnento assinado digitalmente

G“br CELSO ALVES DOMINGOS
g J  Datal 01/09/2025 09:03:16-0300
verifique em httpstfivalidar.iti gov.br

CELSO ALVES DOMINGOS
CPF: 029.129.929-66
Sécio Administrador
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EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ: 10.615.382/0001-11
Rua Americana, 337, Brcao 03, Distrito Industrial Sul, Pién — PR
Fone (41) 9 9605-7572 CEP: 83860-000

ANEXO IX
DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO

A Prefeitura Municipal de Pién
CONCORRENCIA N° 011/2025.

Senhor agente de contratagdes:

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do
procedimento de licitagdo, sob a modalidlade CONCORRENCIA N° 011/2025, instaurado pela
Prefeitura do Municipio de Pién, que:

Possuimos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informag&es, das condiges locais e
dificuldades para o cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagdo, e ainda, que aceitamos como
valida a situago em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que
ndo o utilizar4 para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com
a contratante, para o OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
RECUPERAGCAO E REFORCO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, LOCALIZAGAO:
ESTRADA MUNICIPAL K0-402, SOBRE O RIO NEGRO; NA DIVISA DOS MUNICIPIOS DE
PIEN/PR (LOCALIDADE DE CAMPINA DOS MAIA) E CAMPO ALEGRE/SC (LOCALIDADE DE
CORREDEIRA).

Pién — PR 02 de Setembro de 2025
nado disitalments
ggubr CELSO ALVES GOMINGOS
Data: 01/09/2025 09:05:59-0300
verifigue em hitps:/fvatidar.itl.gov.br

Dex

CELSO ALVES DOMINGOS
CPF: 029.129.929-66
Séecio Administrador
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EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA -
CNPJ: 10.615.382/0001-11
Rua Americana, 337, Breao 03, Distrito Industrial Sul, Pién — PR
Fone (41) 9 8605-7572 CEP: 83860-000

caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliério, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cAmbio, de empresa

de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia
complementar;

IX. nfio € resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendério anteriores;

X. Nio ¢ constituida sob a forma de sociedade por agdes;

Por fim, DECLARA, que est4 ciente que a inverdade relativa as declaragSes ora prestadas,
sujeita a Declarante as penalidades legais, dentre elas a exclusdo do certame licitatério. Sem
mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Pién, 11 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente

aub CELSO ALVES DGMINGOS
Data: 01/09/2025 09:13:51-0300
Verifique em htips:ffvaltidar.iti.gov.br

CELSO ALVES DOMINGOS
CPF: 029.129.929-66
Socio Administrador



EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11
Rua Americana, 337, Brcao 03, Distrito Industrial Sul, Pién — PR
Fone (41) 9 9605-7572 CEP: 83860-000

ANEXO 1V
Declaragiio de Empresa de Pequeno Porte

Ao
MUNICIPIO DE PIEN/PR
Concorréncia n.° 011/2025

Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capitulo II, Artigo 3° “Para os
efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte
a sociedade simples e o empresario a que se refere o art. 966 da Lei n°10. 406, de 10 de janeiro
de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de

- Pessoas Juridicas...”

A Empresa EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA,CNPJ 10.615.382/0001-11, DECLARA, estar
inserida na condigio de (assinalar a opgfo correspondente a situagio da empresa):

[ X ] empresa de pequeno porte — receita anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais); e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais);

DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa esté registrada como Microempresa
ou Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas
Juridicas.

DECLARA igualmente que: I. de seu capital nfio participa outra pessoa juridica;

I1. que n#o € filial, sucursal, agéncia ou representagio, no Pafs, de pessoa juridica com sede no
exterior;

II1. de seu capital social ndo participa pessoa fisica que seja inscrita como empresério ou seja
socia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, ou, embora havendo participagio, a receita bruta global das
empresas nio ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 3° da Lei Complementar
n°123/2006;

IV. ndo possui titular ou sdcio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa ndo beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita
bruta global das empresas ndo ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art.3° da
Lei Complementar n°123/2006;

V. ndo possui s6cio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa juridico com fins
lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas ndo ultrapassa o limite de
que trata o inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006;

V1. ndo ¢ constituida sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;
VII. néo participa do capital de outra pessoa juridica;

VIIL n#o exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolyim, ou de

SaH
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EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11
Rua Americana, 337, Brcao 03, Distrito Industrial Sul, Pién — PR
Fone (41) 9 9605-7572 CEP: 83860-000

ANEXO V
DECLARACAO DE NAO IMPEDIMENTO

A Prefeitura Municipal de Pién
CONCORRENCIA N° 011/2025.

Através da presente, declaro(amos) expressamente que a empresa EJK CONSTRUCAO CIVIL
LTDA, CNPI/MF 10.615.382/0001-11, com sede na cidade de Pién, estado do Parana, sito 4
Rua Americana, 337, Brcao 03 , CEP 83860000, Telefone (41) 9 9605-7572, ndo é declarada
inidénea; ndo estd suspensa do direito de licitar e/ou contratar com a Administragdo Pablica, em suas
esferas federal, estadual e municipal nos termos da Lei n° 14.133/21; néio possui, em seu quadro de
pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condigio de aprendiz, a partir
de quatorze anos, nos termos do art. 7°, inc. XXXIII, da Constituigio Federal.

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificagfio da situagfo ora declarada serd -
imediatamente comunicada, por escrito, ao agente de contratagdes do Municipio de Pién.

Pién — PR 02 de Setembro de 2025

Documento assinado digitatmente

e“br CELSO ALVES DOMINGOS
g Data: 01/09/2025 03:08:58-0300
Verifigue em https:/fvalidar. it govr

CELSO ALVES DOMINGOS
CPF: 029,129,929-66
Sécio Administrador




EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ: 10.615.382/0001-11
Rua Americana, 337, Brcao 03, Distrito Industrial Sul, Pién — PR
Fone (41) 9 9605-7572 CEP: 83860-000

ANEXO X
DECLARACAO DE EQUIPE TECNICA

A Prefeitura Municipal de Pién
CONCORRENCIA N° 011/2025. =
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAijA PARA RECUPERACAQ E
REFORCO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, LOCALIZACAO: ESTRADA
MUNICIPAL KO-402, SOBRE O RIO NEGRO; NA DIVISA DOS MUNICIPIOS DE PIEN/PR
(LOCALIDADE DE CAMPINA DOS MAIA) E CAMPO ALEGRE/SC (LOCALIDADE DE
CORREDEIRA). N
Declaramos que a empresa EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/MF 10.615.382/0001-
11, com sede na cidade de Pién, estado do Parana, sito 4 Rua Americana, 337, Brcao 03 , CEP
83860000, Telefone (41) 9 9605-7572, , dispde, em seu quadro permanente, na data prevista a
equipe técnica no minimo:
Engenheiro Responsével Técnico;

* Encarregado.

a) Para fins de comprovagdo da capacidade técnica, o profissional indicado (Engenheiro Civil ou
Arquiteto e Urbanista) deverd participar da obra ou servigo objeto da licitagdo, admitindo-se a

substitui¢dio por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pelos fiscais -

de contrato.

b) A comprovagio de disponibilidade dos profissionais dever4 ser realizada diretamente ao fiscal da
obra, quando do inicio dos servigos.

Pién — PR 02 de Setembro de 2025
Documento assinads digitalmente
goub CELSO ALVES DOMINGOS
Data: 01/03/2025 09:07:06-0300
Verifique em hitps:/fvalidar,iti.gov.br

CELSO ALVES DOMINGOS
CPF: 029.129.929-66
Socio Administrador
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EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11
Rua Americana, 337, Brcao 03, Distrito Industrial Sul, Pién — PR
Fone (41) 9 9605-7572 CEP: 83860-000

ANEXO III
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE

A Prefeitura Municipal de Pién
CONCORRENCIA N° 011/2025.

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitagéo, sob
a modalidade CONCORRENCIA N° 011/2025, instaurado pela Prefeitura do Municipio de Pién, que:

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,
sujeitando-nos a eventuais averiguagdes que se fagam necessarias;

b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o periodo de contratagdo, em compatibilidade com as
obrigagOes assumidas, todas as condicGes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo,

¢) Comprometemo-nos a repassar na proporgio correspondente, eventuais redugdes de pregos
decorrentes de mudangas de aliquotas de impostos incidentes sobre a execugio do objeto, em fungfo
de alteragdes de legislagiio pertinente, publicadas durante a vigéncia do confrato;

d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n°. 8.078 — Codigo de Defesa do
Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Pi€én. Por ser expressdo de
verdade, firmamos o presente,

Pién — PR 02 de Setembro de 2025
Dotumento assinado digitalmenta
gsubr CELSO ALVES DOMINGOS
Data: 01/69/2025 09:11:51-0300
Verifique em hitps:/fvalidar.itigov.br

CELSO ALVES DOMINGOS
CPF: 029.129.929-66
Socio Administrador
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
ESTADO DO PARANA

PARECER TECNICO CONTABIL N° 010/2025

PROCESSO: 3962/2025
SECRETARIA: ADMINISTRACAO 1

EDITAL: CONCORRENCIA 010/2025 -

TIPO: MENOR PRECO - GLOBAL

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO EM CONCRETO DE CIMENTO
PORTLAND.

CONSIDERAGOES PRELIMINARES:

O processo acima identificado veio a este departamento para andlise do Balanco Patrimonial, calculo dos
Indices Financeiros, e Parecer Técnico Contabil, referente a Qualificacgio Econdmica Financeira das
empresas a saber: EXTRAGAO DE AREIA FUNDAO LTDA., inscrita no CNPJ n® 79.390.530/0001-43;
BAS CONSTRUTORA LTDA.,, inscrita no CNPJ n® 19.988.502/0001-09;, para atendimento aos requisitos
do edital (item 7.5.4 - letra a, b, bl, b2, b3, b4 e b5), obedecendo integralmente a Lei Federal no
14.,133/2021 e Lei Complementar 123/2006.

DA ANALISE:

Verificamos e analisamos as informagbes das exigéncias apresentadas no processo, conforme item 7.5.4 -
letra a, b, bl, b2, b3, b4 e b5, Qualificagio Econdmica Financeira, na qual a empresa licitante se
enquadre nos valores dos indices minimos exigidos na forma da lei, conforme abaixo descrito, visando a
boa situacdo financeira das empresas em consonancia com as Leis acima especificadas:

1-1LG - Indice de Liquidez Geral > 1,00
2 —ILC —Indice de Liquidez Corrente > 1,00
3 —15G ~ Indice de Solvéncia Geral = 1,00

DOS VALORES APRESENTADOS:

INDICES - EMPRESAS EXTRACAO BAS
LG ﬁ::—:t: > 1,00 1,03 4,11
e 'A?Cc .z 1,00 1,19 5,71
156 ﬁTELF > 0,50 1,93 8,77




329

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
ESTADO DO PARANA

| DA CONCLUSAO:

O Edital de CONCORRENCIA 009/2025, quanto a exigéncia do item 7.5.4 - Qualificagdo Economica
Financeira, estabelece que as empresas licitantes devem comprovar a boa situagao financeira, com a
apresentacdo do Balango Patrimonial e suas Demonstracdes Financeiras do (itimo exercicio social ja
exigiveis na forma da lei, comprovando que os indices sejam igual ou superior a 1 (um). Diante dos
nUmeros apresentados no certame concluimos que todas as .empresas acima nominadas, estdo aptas e
qualificadas economicamente, em relag&o as exigéncias dos indices de liquidez.

E o parecer.

Pién, 02 de setembro de 2025.

3460 0"1
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MUNICIPIO DE PIEN
PIEN-PR

ATA DE SESSAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0000011/2025
Processo Administrativo N° 000000060000000000218
Tipo: AQUISIGAO
AGENTE DE CONTRATAGAO: MARCOS AURELIO MELENEK
Data de Publicagdo: 14/08/2025 11:27:23

MOVIMENTOS DO PROCESSO
01/09/2025 11:33:26 CADASTRO DE PROPOSTA EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA
01/09/2025 19:17:11 CADASTRO DE PROPOSTA SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA
02/09/2025 08:00:11 CADASTRO DE PROPOSTA CH ENGENHARIA CIVIL LTDA
+ 02/09/2025 08:59:49 ALTERAGAO DE PROPOSTA SERRO CONSTRUCOES DE OBRAS LTDA

02/09/2025 09:30:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGAO
Bom dia

02/09/2025 09:31:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGAO
Aberto os lances

LOTE 1 - HABILITAGAO
Lote 1

VALORES UNITARIOS FINAIS

[tem: 1 Unidade: SERV Marca; SERV Modelo: SERV

Descrigdo: RECUPERAGAO E REFORGO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, , LOCALIZAGAO: ESTRADA MUNICIPAL KO-
402, SOBRE Q RIO NEGRO; NA DIVISA DOS MUNICIPIOS DE PIEN/PR (LOCALIDADE DE CAMPINA DOS MAIA) E CAMPO
ALEGRE/SC (LOCALIDADE DE CORREDEIRA)

Quantidade: 1 Valor Unit.: 370.000,00 Valor Total: 370.000,00
CLASSIFICAGAQ
Razdo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final DIf.(%) ME
1 EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA 920 10.615.382/0001-11 412.977,76 370.000,00 Sim
2 SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS 866 25.187.828/0001-21 417.142,00 370.500,00 0,14 Sim
3 CH ENGENHARIA CIVIL LTDA 328 03.020.439/0001-74 417.152,25 417.152,25 12,59 Néo
DESCLASSIFICADOS
Razio Social ~ Num Documento Oferta Inicial Oferta Final DIE(%) ME
INABILITADOS
Razio Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif{%} ME

MOVIMENTOS DO LOTE

14/08/2025 11:27:23 PUBLICADO

14108/2025 11:28:00 RECEPGAO DE PROPOSTAS
02/09/2025 03:29:00 ANALISE DE PROPOSTAS
02/09/2025 09:30:44 DISPUTA

02/09/2025 09:30:44 LANCE GCH ENGENHARIA CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 328) 417.152,25
02/09/2025 09:30:44 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 412.977,76
02/08/2025 09:30:44 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 417.142,00
02/08/2025 09:31:54 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866} 412.967,00
02/09/2025 09:32:32 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920} 412.867,00
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02/09/2025 09:32:51 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 412.767,00
02/09/2025 09:33:05 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 412.667,00
02/09/2025 09:33:24 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 412.567,00
02/09/2025 09:33:44 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 412.467,00
02/09/2025 09:33:59 LANCE SERRO CONSTRUGCOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 412.457,00
02/08/2025 09:34:17 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 412.400,00
02/08/2025 09:34:42 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 412.390,00
02/09/2025 09:35:22 LANCE EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 412.300,00
02/09/2025 09:35:41 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 412.290,00
02/09/2025 09:36:05 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA {PARTICIPANTE 920) 412.200,00
02/09/2025 09:36:18 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 412.190,00
02/09/2025 09:36:44 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 412,100,00
02/09/2025 09:36:57 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 412.090,00
02/08/2025 09:37:11 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 820) 412.000,00
02/09/2025 09:37:30 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 411.990,00
02/09/2025 09:37:54 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA {(PARTICIPANTE 920) 411.200,00
02/09/2025 09:38:07 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 411.890,00
02/09/2025 09:38:34 LANCE EJK CONSTRUGAQ CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 411.800,00
02/09/2025 09:38:49 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA {PARTICIPANTE 866} 411.790,00
02/09/2025 09:38:49 PRORROGAGAO AUTOMATICA

02/08/2025 09:39:04 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 411.,700,00
02/09/2025 09:39;16 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 411.690,00
02/09/2025 09:39:23 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA {PARTICIPANTE 920) 411.600,00
02/09/2025 09:39:32 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 411.590,00
02/09/2025 09:39:37 LANCE EJK CONSTRUGAQ CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 411,500,00
02/09/2025 09:39:44 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 411.490,00
02/09/2025 09:39:47 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 411.400,00
02/09/2025 09:40:03 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 411.390,00
02/09/2025 09:40:05 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 411.300,00
02/08/2025 09:40:20 LANCE SERRO CONSTRUGCOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 86E) 411.280,00
02/09/2025 09:40:23 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 411.200,00
02/09/2025 09:40:30 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 411.190,00
02/09/2025 09:40:33 LANCE EJK CONSTRUGAQ CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 411,100,00
02/09/2025 09:40:48 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 411.090,00
02/09/2025 09:40:50 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 411.000,00
02/09/2025 09:41:04 LANCE SERRO CONSTRUCOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 410.900,00
02/08/2025 09:41:07 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 820) 410.900,00
02/09/2025 09:41:23 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 410.800,00
02/09/2025 09:41:34 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 410.790,00
02/09/2025 09:41:41 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 410.700,00
02/09/2025 09:41:47 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 410.690,00
02/08/2025 09:41:54 LANCE EJK CONSTRUGAQ CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 410.600,00
02/09/2025 09:41:59 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 410.590,00
02/09/2025 09:42:15 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 410.500,00
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02/09/2025 09:42;:24 LANCE SERRO CONSTRUCC)ES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866} 410.490,00
02/09/2025 09:42:39 LANCE EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 410.400,00
02/09/2025 09:42:45 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 410.390,00
02/09/2025 09:42:56 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 410.300,00 -
02/09/2025 09:43:01 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 410.290,00
02/09/2025 09:43:06 LANCE EJK CONSTRUQAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920} 410.200,00
02/09/2025 09:43:10 LANCE SERRO CONSTRUCOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 410.190,00
02/09/2025 09:43:17 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 410.100,00
02/09/2025 09:43:25 LANCE SERRO CONSTRUCOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 868) 410.090,00
02/09/2025 09:43:31 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920} 41000000
02/09/2025 09:43:41 LANCE SERRD CONSTRUCC)ES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 409.900,00
02/09/2025 09:43:51 LANCE EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 409.800,00
02/09/2025 09:44:03 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 409.700,00
02/09/2025 09:44:07 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA {PARTICIPANTE 920) 409.600,00
02/09/2025 09:44:11 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866} 409.500,00
02/09/2025 09:44:16 LANCE EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 409.400,00 .
02/09/2025 09:44:21 LANCE SERRO CONSTRUQOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 408.300,00
02/09/2025 09:44:24 LANCE EJK CONSTRUCAQ CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 409.200,00
02/09/2025 09:44:30 LANCE SERRO CONSTRUQ(")ES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 409.100,00
02/09/2025 09:44:36 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 409.000,00
02/09/2025 09:44:42 LANCE SERRO CONSTRUCOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 408.900,00
02/09/2025 09:44:50 LANCE EJK CONSTRUGCAO CIVILLTDA (PARTICIPANTE 920) 408.800,00 =
02/09/2025 09:44:54 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 408.700,00
02/09/2025 09:44:56 LANCE EJK GONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 408.600,00
02/09/2025 09:45:01 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 408.500,00
02/09/2025 09:45:09 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920} 408.400,00
02/09/2025 09:45:19 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 408.300,00
02/09/2025 09:45:21 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 408.200,00 .
02/09/2025 09:45:27 LANCE SERRQ CONSTRUCOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 8686) 408.100,00
02/09/2025 09:45:30 LANCE EJK CONSTRUGAQ CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 408.000,00
02/09/2025 03:45:40 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 407.900,00
02/09/2025 09:45:44 LANCE EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA {PARTICIPANTE 920} 407.800,00
02/09/2025 09:45:48 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 407.700,00 .
02/09/2025 09:45:52 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 407.600,00 ..
02/08/2025 09:45:58 LANCE SERRO CONSTRUCOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 407.500,00
02/09/2025 09:46:01 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 407.400,00
02/09/2025 09:46:07 LANCE SERRO CONSTRUQOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 407.300,00
02/09/2025 09:46:09 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 407.200,00
02/09/2025 09:46:15 LANCE SERRO CONSTRUQCJES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 407.100,00
02/09/2025 09:46:21 LANCE EJK CONSTRUGCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 407.000,00
02/09/2025 09:46:27 LANCE SERRO CONSTRUCOES DE CBRAS LTDA {PARTICIPANTE 866) 406.900,00
02/09/2025 09:47:04 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 406.700,00
02/09/2025 09:47:14 LANCE SERRO CONSTRUGCOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 406.600,00
02/09/2025 09:47:40 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 406.550,00
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02/09/2025 09:48:18 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 406.400,00
02/09/2025 09:48:42 LANCE EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 406.300,00
02/09/2025 09:48:50 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 406.200,00
02/09/2025 09:49:10 LANCE EJK CONSTRUGAQ CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 406.100,00
02/09/2025 03:49:17 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 406.000,00
02/09/2025 09:49:42 LANCE EJK CONSTRUGAOQ CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 405.900,00
02/09/2025 09:49:48 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 405.800,00
02/09/2025 09:49:58 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 405,700,00
02/09/2025 09:50:01 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 405.600,00
02/09/2025 09:50:12 LANCE EJK CONSTRUCAQ CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 405.500,00
02/09/2025 09:50:14 LANCE SERRQ CONSTRUCOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 405.400,00
02/09/2025 09:50:28 LANCE EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 405.300,00
02/09/2025 09:50:3¢ LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 405,200,00
02/09/2025 09:50:50 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVILLTDA (PARTICIPANTE 920) 405.000,00
02/09/2025 09:51:04 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 404.900,00
02/09/2025 09:51:21 LANCE EJK CONSTRUGAOQ CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 404,800,00
02/09/2025 09:51:25 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 404.700,00
02/09/2025 09:51:33 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA {PARTICIPANTE 920) 404.600,00
02/09/2025 09:51:39 LANCE SERRO CONSTRUGCOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 404,500,00
02/09/2025 09:51:54 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 404.400,00
02/09/2025 09:51:56 LANCE SERRO CONSTRUCOQES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 404.300,00
02/09/2025 09:52:08 LANCE EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 404.200,00
02/09/2025 09:52:19 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 404.100,00
02/09/2025 09:52:31 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 404,000,00
02/09/2025 09:52:38 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 403.500,00
02/09/2025 09:52:50 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 403.800,00
02/09/2025 09:52:53 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA {PARTICIPANTE 866) 403.700,00
02/09/2025 09:53:06 LANCE FEJK CONSTRUGAC CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 403.600,00
02/09/2025 09:53:13 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 403.500,00
02/09/2025 09:53:30 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 403.400,00
02/09/2025 09:53:32 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 403.300,00
02/09/2025 09:53:47 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 403.200,00
02/09/2025 09:53:50 LANCE SERRQ CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 8686) 403.100,00
02/09/2025 09:54:06 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 403.000,00
02/09/2025 09:54:17 LANCE SERRO CONSTRUGCOES DE OBRAS LTDA {PARTICIPANTE 866) 402.900,00
02/09/2025 09:54:25 LANCE EJK CONSTRUGAQ CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 402.800,00
02/09/2025 09:54:35 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 402.700,00
02/09/2025 09:54:42 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 402.600,00
02/00/2025 09:55:10 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 402.500,00
02/09/2025 09:55:18 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 402.400,00
02/09/2025 09:55:23 LANCE SERRO CONSTRUGCOES DE OBRAS LTDA {PARTICIPANTE 866) 402.300,00
02/09/2025 09:55:42 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 402.200,00
02/09/2025 09:55:45 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 402.100,00
02/09/2025 09:55:55 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 402.000,00
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02/09/2025 09:56:01 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 401.900,00
02/09/2025 09:56:09 LANCE EJK CONSTRUGCAQ CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 401.800,00
02/09/2025 09:56:12 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 401.700,00
02/09/2025 09:56:22 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 401.600,00
02/09/2025 09:56:25 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 401.500,00
02/09/2025 09:56:35 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 401.400,00
02/09/2025 09:56:37 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 401.300,00
02/09/2025 09:56:46 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 401,200,00
02/09/2025 09:56:49 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 401.100,00
02/09/2025 09:56:56 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 401.000,00
02/09/2025 09:57:03 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 400.900,00
02/09/2025 09:57:13 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 400.800,00
02/09/2025 09:57:15 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 400.700,00
02/08/2025 09:57:29 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 400.600,00
02/09/2025 09:57:31 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 400.500,00
02/09/2025 09:57:46 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 400.400,00
02/09/2025 09:57:51 LANCE SERRQ CONSTRUCOES DE OBRAS LTDA {PARTICIPANTE 866) 400.300,00
02/09/2025 09:58;01 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 400.200,00
02/09/2025 09:58:03 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 400.100,00
02/08/2025 09:58:14 LANCE EJK CONSTRUGAQ CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 400.000,00
02/09/2025 09:58:30 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 8686) 390.900,00
02/09/2025 09:59:08 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 390.800,00
02/09/2025 09:59:14 LANCE SERROQ CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA {PARTICIPANTE 866) 390.700,00
02/09/2025 09:59:22 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 390.600,00
02/08/2025 09:59:33 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 390,500,00
02/09/2025 09:59:41 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 390.400,00
02/09/2025 09:59:52 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 390.300,00
02/09/2025 10:00:13 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 390.200,00
02/09/2025 10:00:21 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 390.100,00
02/09/2025 10:00:32 LANCE EJK CONSTRUGAQ CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 390.000,00
02/09/2025 10:00:44 LANCE SERRQ CONSTRUCOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 8686) 389.900,00
02/09/2025 10:00:55 LANCE EJK CONSTRUGCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 389.800,00
02/09/2025 10:00:58 LANCE SERRO CONSTRUCOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 389,700,00
02/09/2025 10:01:06 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 389.600,00
02/09/2025 10:01:09 LANCE SERRO CONSTRUCOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 389.500,00
02/09/2025 10:01:19 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 389.400,00
02/09/2025 10:01:27 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 389.300,00
02/09/2025 10:01:36 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 389.200,00
02/09/2025 10:01:40 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 389.100,00
02/09/2025 10:01:47 LANCE EJK CONSTRUGCAO CIVIL LTDA {PARTICIPANTE 920} 389.000,00
02/09/2025 10:02:03 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 388.900,00
02/09/202510:02:15 LANCE EJK CONSTRUGAOQ CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920} 388.800,00
02/09/2025 10:02:26 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 388.700,00
02/09/2025 10:02:33 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 388.600,00

Gerado em; 02/09/2025 10:15:50

S5de7



MUNICIPIO DE PIEN

AP
AT
T

PIEN-PR
02/09/2025 10:02:37 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 388.500,00
02/09/2025 10:02:48 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 388.400,00
02/09/2025 10:02:52 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 388.300,00
02/09/2025 10:03:13 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 388.200,00
02/09/2025 10:03:16 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 388.100,00
02/09/2025 10:03:26 LANCE EJK CONSTRUGAOQ CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 388.000,00
02/09/2025 10:03:49 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 8686) 387.900,00
02/09/2025 10:04:01 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 387.800,00
02/09/2025 10:04:04 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 387.700,00
02/09/2025 10:04:13 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 387.600,00
02/09/2025 10:04:16 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 387.500,00
02/09/2025 10:04:26 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 387.400,00
02/09/2025 10:04:31 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 387.300,00
02/09/2025 10:04:43 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 387.200,00
02/09/2025 10:04:48 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 387.100,00
02/09/2025 10:04:59 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920} 387.000,00
02/09/2025 10:05:04 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 386.900,00
02/09/2025 10:05:15 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 386.800,00
02/09/2025 10:05:18 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 386.700,00
02/09/2025 10:05:27 LANCE EJK CONSTRUGAOQ CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 386.600,00
02/09/2025 10:05:29 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 386,500,00
02/09/2025 10:05:36 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 386.400,00
02/09/2025 10:05:39 LANCE SERRC CONSTRUCOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 386.300,00
02/09/2025 10:05:48 LANCE EJK CONSTRUGCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 386.200,00
02/09/2025 10:05:51 LANCE SERRQ CONSTRUCOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 386.100,00
02/09/2025 10:05:58 LANCE EJK CONSTRUGAQ CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 386,000,00
~ 02/09/2025 10:06:02 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 385.900,00
02/09/2025 10:07:20 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920} 385.800,00
02/09/2025 10:07:36 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA {PARTICIPANTE 866) 385,700,00
02/09/2025 10:07:44 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 385.500,00
02/09/2025 10:07:50 LANCE SERRO CONSTRUGCOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 8686) 385.400,00
02/09/2025 10:07:55 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 385.300,00
02/09/2025 10:08:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGAO
O AGENTE DE CONTRATAGAO alterou o intervalo minimo entre lances do lote para 500,00
02/08/2025 10:09:26 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 384.000,00
02/09/2025 10:09:42 LANCE SERRO CONSTRUCOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 383.000,00
02/09/2025 10:10:01 LANCE EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 382.500,00
02/09/2025 10:10:17 LANCE SERRQ CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 382.000,00
02/09/2025 10:10:35 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 381.500,00
02/08/2025 10:10:47 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 381.000,00
02/09/2025 10:10:57 LANCE EJK CONSTRUGAQ CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 380.500,00
02/09/202510:11:12 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 380.000,00
02/09/2025 10:11:25 LANCE EJK CONSTRUGAQ CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 379.500,00
02/08/2025 10:11:29 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 379.000,00

Gerado em: 02/09/2025 10:15:50
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02/08/2025 10:11:38 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 378.500,00
02/09/2025 10:11:40 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 378.000,00
02/09/2025 10:11:58 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL. LTDA (PARTICIPANTE 920) 377.500,00
02/09/2025 10:12:01 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 377.000,00
02/09/2025 10:12:12 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 376.500,00
02/09/2026 10:12:16 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 376.000,00
02/09/2025 10:12:32 LANCE EJK CONSTRUGAQ CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 375.500,00
02/09/2025 10:12:36 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 375.000,00
02/09/2025 10:12:47 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 374.500,00
02/09/2025 10:12:50 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 374.000,00
02/09/2025 10:12:57 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 373.000,00
02/09/2025 10:13;04 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 372.500,00
02/09/2025 10:13:12 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL. LTDA (PARTICIPANTE 920) 372.000,00
02/08/202510:13:19 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 371.500,00
02/09/2025 10:13:28 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 371.000,00
02/08/2025 10:13:37 LANCE SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 866) 370.500,00
02/09/2025 10:13:49 LANCE EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 920) 370.000,00

02/09/2025 10:15:50

NOTIFICAGAO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA

02/09/2025 10:15:50 NOTIFICAGAO SISTEMA
O detentor da melhor ofsrta deve verificar e readequar seus valores unitarios para este Iote,

02/09/2025 10:15:50 HABILITAGAO

AGENTE DE CONTRATAGAO: MARCOS AURELIO MELENEK

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO IGOR ELIAS TELMA

MEMBRO DE APOIO BERNADETE MAGUERQVSKI DOS SANTOS

Gerado em: 02/09/2025 10:15:50
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MUNICIPIO DE PIEN
PIEN-PR

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0000011/2025
Processc Administrativo N°® 00000000000000000218
Tipo: AQUISICAO
AGENTE DE CONTRATACAQ: MARCOS AURELIO MELENEK
Data de Publicagdo: 14/08/2025 11:27:23

TOTAL DO PROCESSO: 370.000,00

EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA 10.615.382/0001-11 370.000,00
LOTE 1 Quant.: 1 Num: 920 Lance: 370.000,00 Total: 370.000,00
Item: 1 Unidade: SERV Marca: SERV Modelo: SERV

Descrigdo: RECUPERACAO E REFORGO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, , LOCALIZAGAO: ESTRADA
MUNICIPAL KO-402, SOBRE O RIO NEGRO; NA DIVISA DOS MUNICIPIOS DE PIEN/PR (LOCALIDADE DE
CAMPINA DOS MAIA) E CAMPO ALEGRE/SC (LOCALIDADE DE CORREDEIRA)

Quantidade: 1 Val. Ref.; 417.152,25 Valor Unit.: 370.000,00 Total Item: 370.000,00

AGENTE DE CONTRATAGAO: MARCOS AURELIO MELENEK

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO |IGOR ELIAS TELMA

MEMBRO DE APCIO BERNADETE MAGUEROVSKI DOS SANTQOS

Gerado em: 02/09/2025 10:15:50 1deq
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ATA DE ADJUDICAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0000011/2025
Processo Administrativo N° 00000000000000000218
Tipo: AQUISIGAO
AGENTE DE CONTRATAGAO: MARCOS AURELIO MELENEK
Data de Publicagfo: 14/08/2025 11:27:23

LOTE 1 - ADJUDICADO - 05/09/2025 13:17:54
Lote 1

VALORES UNITARIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: SERV Marca: SERV Modelo: SERV

Descrigéo: RECUPERAGAO E REFORGO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, , LOCALIZAGAO: ESTRADA MUNICIPAL KO-
402, SOBRE O RIO NEGRO; NA DIVISA DOS MUNICIPIOS DE PIEN/PR {LOCALIDADE DE CAMPINA DOS MAIA) E CAMPO
ALEGRE/SC (LOCALIDADE DE CORREDEIRA)

Quantidade: 1 Valor Unit.: 370.000,00 Valor Total: 370.000,00
CLASSIFICAGAOQ

Razio Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dift.(%) ME
1 EJK CONSTRUGAQO CIVIL LTDA 920 10,615.382/0001-11 412.977.76 370.000,00 Sim
2 SERRO CONSTRUGOES DE OBRAS 866 25,187.828/0001-21 417.142,00 370,500,00 0,14 Sim
3 CH ENGENHARIA CIVIL LTDA 328 03.020.439/0001-74 417.152,25 417.152,25 12,59 N&o

DESCLASSIFICADOS
Razéo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif{%) ME
' INABILITADOS
Razdo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif{%) ME
AGENTE DE conmm@MA?cos AURELIO MELENEK

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO IGOR ELIAS TELMA

MEMBRO DE APCIO BERNADETE MAGUEROVSKI DOS SANTOS

Gerado em: 05/08/2025 13;17:54 1de 2
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Rua Amazonas, 373
Centro, Pién.- PR
83.860-000

(41) 3632-1136

 PROCURADORIA: - - .~
—JURIDICA" b

l=‘_1'

0w 2 *Modalidade IICItatorla “Concorréricia-no. 011/2025 Rk

fRequerente. Secretana Mumc1pa| de- PlaneJamento,H Obras e’ Urbamémo
ObJeto' “Contratagao ‘de empresa para- execugao de obra de cobertura da praga da paz”.
1‘" ‘--u. ,‘ ‘3, ;

Parecer :1ﬁrfd_iEd )

- . T ;—;‘ .

1. Relatorio-- g ot
- 4% 1_ % 8

= E.‘v' : N

Apresenta se para parecer derradeiro desta procuradoria ]urtdlca,,_o procedlmento I|C|tat0r|0
na modahdade Concorrenc1a n.° 011/2025 cujo objeto é “Obra de recuperagao e reforgo em

ponte de concreto armado, na localidade da divisa dos municipios de Plen/PR (Iocalldade Camplna dos
Maia) e Campo AIegre/SC (localidade de Corredeira)”, conforme requerlmento da secretarla mun|<:|pal
éstudo técnico preliminar, termo de réferéncia, declaracdo de existéncia de dotagao orgamentarla e \

L ? { ) §;

recursos Fnancelros. i i i ?

4 L

[

apresentagdo de recursos & portanto o procedimento encontra-se apto para ocorrer a adJudlca(;ao" el

L
(Y

Recebem procedlmento para andlise de cumprlmento dos requ15|tos Iegals. S

e e iy
R T oo
= P ' - e

2. Daanalise do processo:
M - \ ., 5 ~ - Tt

P Lot

A contratagdo em eplgrafe teve inicio com a abertura de procedlmento admmlstratlvo,

,v-—ﬂ"‘"

e T T e st T

..contendo..o. requerimento. formulado_ pela Secretaria . interessada, . deta[hando 0 ob_]eto de sug :

-
i

““-apretensao e ]ustlfcando sua finalidade. . D ;; \';,“f N

C . —-'_ - A Portarla N0 47/2025 desxgnou a Comlssao de L|C|ta(;ao para ai condugao *dos

trabalhos, a qual elaborou a mlnuta do mstrumento convocatorlo :. ; i
Ja na fase externa, constatou se que a dlvulgagao da I|C|tagao se deu em estnta

,‘ 3

- :_;, obedlenC|a ao alt 53 e segumtes da Le1 14 133/2021 R ", : ;,3 by ﬂ ,‘, T g
o —‘_ ST~ A Comlssao de LlCltagao procedeu a verifi cagao dos documentos apresentados pelos

o

Ilcltantes relatlvos a propostas de pregos. E ‘posteriormente, procedeu a anallse dos documentos

relatlvos a hab:lltar;ao Jundlca Fscal quallfcagao econdmico-financeira - g tecnlca,'declaragoes: .
) firmacdas, proposta tecnlca da empresa classificada em primeiro Iugar, apos exa‘me de sua
" - compatibilidade com as exxgenmas do instrumento convocatorlo,»« néo tendo a com:ssao nottctado

qualquer mtercorrenma, e ja tendo. ocorrldo o} ]ulgamento do rectirso pe!o agente de ccntratagao, nos

moldes do artlgo 8.0 da Lei 14, 133/2021 conclui-se que a licitagao f0| processada e julgada com

observanc;a dos procedlmentos estabelecudos na lei de llCltagoes

-. T - P .
T HE . t . : . K 1

WW‘ rm——— Ol governodepien
e e e e G e e ol Bt R e S B e e A e ettt wnanar nian nwr A he

Reallzada a abertura das propostas em 02 de setembro de 2025 nao houve a. P
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nl A oo '- e - . Rua Amazonas, 373
PROCURADORIA el oy e T Centro, Piéri - PR
- JUR DICA ;" " . bi-'“‘ P N 83.860-000
: PREFE'TURA - -r__, L e (41) 3632-1136

' T f _Cons:derando qﬁe a. homologagao é o ato de controle da regularidade de todo o

e “ 3 procedlmento realizado como condigdo de validade. da contratagao, pelo qual se pde fim ao processo

i

--*".. . -e, considerando.ainda, .ndo ter. encontrado no processo qualquer oposn;ao por parte dos licitantes e

ndo havendo a Comiss3o de LICIta(;OES “hoticiado qualquer lrregulandade no decorrer de seus trabalhos
nesta licitagdo, ndo resta outra providéncia sendoc opinar pela regularldade do processo em aprego,
podendo 0 mesmo ser encammhado para os atos de homologacdo e’ adJudlcagaoxpeIa autondade

S 7 N ,‘
competente. .. pelt - s‘ ’ i

ey

No que tangenC|a 3 emissdo de parecer proferido por advogado no processo
administrativo, cabe destacar que possur natureza apenas opinativa, verdadelro contro[e preventlvo de

legalidade, sendo o Admlnlstrador/gestor, destinatario da consuita ]urldlca,. responsavel pela edlgao do

ato decisdrio final. R o BN
- - E ,; f:f".-”" ‘:'\\ ‘1
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X - , s 3
E o parecer. ,3 L : a
- Pién/PR, 08 de setembro de 2025.. ;
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PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN / PARANA
Departamento de Licitagbes e Compras

Protocolo N2 3889/2025 Concorréncia 011/2025

Requerente: LicitacGes e compras.

Requisitante: Secretaria de Planejamento.

Objetivo: Homologagao de licitacdo.

Ao Juridico,

Encaminho ao departamento, os documentos de habilitacdo, ata da disputa e

demais documentos juntados neste processo para verificagdo e parecer para

homologac&o.

Marcos Aurélio Melenek

LicitagOes e compras

Pién, 05 de setembro de 2025.
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Estado do Parana

HOMOLOGACAO DE LICITACAO

O Prefeito do Municipio De Pién, Estado do Parand, no uso de suas atribui¢Ges legais,
HOMOLOGA a CONCORRENCIA N° 011/2025, o qual tem como objeto a
“CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERACAO E
REFORCO DE PONTE EM CONCRETC ARMADO, LOCALIZACAO: ESTRADA
MUNICIPAL KO-402, SOBRE O RIQ NEGRO; NA DIVISA DOS MUNICIPIOS DE
PIEN/PR (LOCALIDADE DE CAMPINA DOS MAIA) E CAMPO ALEGRE/SC
(LOCALIDADE DE CORREDEIRA) ¢ ADJUDICA o objeto em favor da seguinte
empresa: EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA, pessoa juridica inscrita no CNPJ sob o
n° 10.615.382/0001-11, vencedor dos itens conforme relatério disponivel no portal da
transparéncia, resultando no valor total de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais).

O processo atendeu a legislagio pertinente em toda sua tramitagdo, conforme Parecer da
Procuradoria Geral do Municipio em anexo ao processo.

Pién/PR, 09 de setembro de 2025.

M;;:;:a:%sﬁmpf

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pién
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Parané , 10 de Setembro de 2025 + Dirio Oficial dos Municipios do Parani + ANO XIV |N®3360

Publicado por:
Miércia Zigovski
Codigo Identificador;BF3F225A

SECRETARIA DE ADMINISTRACAOQ E FINANCAS
HOMOLOGACAOQ DE CONCORRENCIA N° 011/2025

O Prefeito do Municipio De Pién, Estado do Parana, no uso de suas
atribuigdes legais, HOMOLOGA a CONCORRENCIA N* 011/2025,
o qual tem como objeto a “CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA RECUPERACAO E REFORCO DE
PONTE EM CONCRETO ARMADO, LOCALIZACAO: ESTRADA
MUNICIPAL K0-402, SOBRE O RIO NEGRO; NA DIVISA DOS
MUNICIPIOS DE PIEN/PR (LOCALIDADE DE CAMPINA DOS
MAIA) E CAMPO ALEGRE/SC (LOCALIDADE DE
CORREDEIRA) ¢ ADJUDICA o objeto em favor da seguinte
empresa: EJK CONSTRUCAQ CIVIL LTDA, pessoa juridica
inscrita no CNPJ sob o n® 10.615.382/0001-11, vencedor dos itens
conforme relatério disponivel no portal da transparéncia, resultando
no valor total de R$ 370.000,00 (trezentos ¢ setenta mil reals).

O processo atendeu a legislagio pertinente em toda sua tramitagfo,
conforme Parecer da Procuradoria Geral do Municipio em anexo ao
processo,

Pién/PR, 09 de setembro de 2025.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal
Publicado por:
Bemadete Maguerovski Dos Santos
Cédigo Identificador:CB250730

SECRETARIA DE ADMIN]ST_BACAO E FINANCAS
HOMOLOGACAO DE LICITACAO CONCORRENCIA N°
008/2025

O Prefeito do Municipio De Pién, Estado do Parand, no uso de suas
atribuigGes Jegais, HOMOLOGA a CONCORRENCIA N° 008/2025,
o qual tem como objeto a “Alienago (venda) de barracies destinados
para fins de exploragdo industrial e ADJUDICA o objeto em favor da
seguinte empresa: BRUNO ALAN GROSSKOPF, pessoa juridica
inscrita no CNPJ sob o n°® 11.931.027/0001-14, vencedor do lote
conforme relatério disponivel no portal da transparéncia, resultando
no valor total de R$ 616.100,00 (seiscentos e dezesseis mil e cem
reais).

O processo atendeu a legislagdo pertinente em toda sua tramitagio,
conforme Parecer da Procuraderia Geral do Municipio em anexo ao
processo,

Pién/PR, 09 de setembro de 2025.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal
Publicado por:
Bemadete Maguerovski Dos Santos
Cidigo Identificador: ADSD09CS

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAQ 109/2025

CONTRATACAO DIRETA
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N°® 109/2025
PROTOCOLO: 4122/2025

Objeto: Contrataglio de prestagio de servigos de assessoria para
elaboragiio do Plano Municipal dos Direitos da Mulher e realizagio de
palestras nas empresas. O plano estabelece diretrizes, objetivos e
metas para a implementagdo de politicas plblicas voltadas para as
mulheres, ¢ € um instrumento de planejamento que visa garantir o
acesso das mulheres a direitos como sadde, educagio, trabalho,

seguranga, moradia e participagdo politica; e a realizagio do projeto
“O fim da violéncia é o nosso negdcio™ que serd através de 03
palestras em grandes empresas do municipio e contetdo do material
de divulgagio para pequenas empresas.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN-PR
PESSOA JURIDICA: PRISCILA SCHRAM DE LIMA - LTDA
CNPJ: 60.320.610/0001-20
VALOR: R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)
AUTORIZACAO 09/05/2025

Publicade por:

Marcos Aurelio Melenek
Cédigo Identificador:3EFFE614

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANGAS
PORTARIA N* 1169, DE 27 DE AGOSTO DE 2025.

PORTARIA N° 1169, DE 27 DE AGOSTO DE 2025.

ALTERA PORTARIA 941 DE 10 DE SETEMBRO
DE 2024 QUE DESIGNA COMISSOES DE
AVALIACAO DE DESEMPENHO E ESTAGIO
PROBATORIO DOS PROFISSIONAIS DO
MAGISTERIO.

O Prefeite Municipal de Pién/Estado do Parand, no uso de suas
atribui¢Ses legais, conferidas pelo art, 66 item IX da Lei Orgénica
Municipal, e considerando o disposto nos artigos 11, 12, 13 ¢ 14 do
Decreto n® 105 de 02 de junho de 2014,

RESOLYVYE:

Art. 1° Ficam designadas as comisses abaixo relacionadas para
avaliagfio do critério “Desempenho® dos Profissionais da Educagio:
I— Escola Municipal Marciano de Carvalho:

a) Clarice de Féitima Fragoso;

b) Viviane Miriam Balansin Rutz;

¢) Marilene Pereira Nogueira;

d) Andressa Fuerst Schroth, Leonice Zimmer ¢ Marily Penteado
Wotroba Heiden.

IT - Escola Municipal Alminda Antfnia de Andrade:

a) Clarice de Fatima Fragoso;

c) Sabrina Marcela de Andrade Stahelin;

d) Ivanize de Fatima Zappe Nenemann;

¢) Andressa Fuerst Schroth, Leonice Zimmer ¢ Marily Penteado
Wotroba Heiden,

III - Escola Municipal do Campo de Gramades:

a) Clarice de Fitima Fragoso;

b} Leniza Clarisse Minickovski Hollerweger;

¢) Neuza Pscheidt Melenek;

d) Gilcelia Pasda;

€) Andressa Fuerst Schroth, Leonice Zimmer ¢ Marly Penteado
Wotroba Heiden.

IV - Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco:

a) Clarice de Fatima Fragoso;

b) Claudiana Lang da Silva;

c) Lais Carine Barbosa Stafin;

d) Marcia Zigovski Radol;

€) Andressa Fuerst Schroth, Leonice Zimmer e Marily Penteado
Wotroba Heiden.

V - Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos
Santos:

) Clarice de Fitima Fragoso;

b) Lais Carine Barbosa Stafin

¢} Ana Luiza da Cruz Kaminski;

d) Luceli Barbosa;
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CONTRATO N° 072/2025

REFERENTE A CONCORRENCIA N° 011/2025
CONTRATO DE OBRAS QUE ENTRE SI FIRMAM
O MUNICIPIO DE PIEN E A EMPRESA EJK
CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

Pelo presente instrumento particular de prestacdo de servigos que entre si
celebram, de um lado 0 MUNXCEPIO DE PIEN, pessoa juridica de direito plblico interno, inscrito no CNPJ sob
n® 76.002.666/0001-40, com sede & Rua Amazonas, 373, Centro, Pién/PR, neste ato representado pelo seu
Prefeito Sr. MAICON GROSSKOPF, portador da CI n® 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o n® 080.xx¢.589-xx,
residente e domiciliado nesta cidade, assistido pela Procuradora Juridica Sra. Naiany Caroline de Araujo, OAB/PR
n° 111.206/PR em conjunto com o Secretario Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo Sr. Claudemir José
de Andrade, Inscrito no CPF sob ne 633.00xx.329-xx, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, € de
outro a empresa EJK CONSTRUGAO CIVIL ETDA, inscrita no CNPJ sob n.° 10.615.382/0001-11, estabelecida
na Rua Americana, n° 337, Barracio 3, Distrito Industrial Sul, em Pién/PR, Cep: 83860-000, Fone (41) 99605-
7572, e-mail: celso@ejk.com.br; neste ato representado pelo, Sr. Celso Alves Domingos, inscrito no CPF sob n®,
029.xxx%.929-« doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato de
prestacio de servicos, nos termos dos Art. 75 e 89 da Lel Federal n° 14,133/2021, e suas alteracGes, resolugbes
e demais normas vigentes e aplicvels ao objeto da presente contratagdo, de acordo com o que determina a
modalidade CONCORRENCIA 011/2025, mediante as cldusulas expressas a seguir, definidoras dos direitos,
obrigagGes e responsabilidades de ambas as partes.

DO OBJETO {(Art. 92, I, Lei n® 14.133/21)

ClausulawPrlmelrd O objeto do presente contrato & a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
RECUPERAGAO E REFORGO DE PONTE EM CONCRETO ARMADQ, LOCALIZAGCAO: ESTRADA MUNICIPAL KO-402,
SOBRE O RIO NEGRO; NA DIVISA DOS MUNICIPIOS DE PIEN/PR (LOCALIDADE DE CAMPINA DOS MAIA) E
CAMPO ALEGRE/SC (LOCALIDADE DE CORREDEIRA), conforme Projeto Basico e Edital da CONCORRENCIA no®
011/2025,

. DO REGIME DE EXECUCAO (Art. 92, IV, da Lei n° 14.133/21)

Clausula Segunda — O objeto serd executado indiretamente através de empreitada por menor prego global.

Paragrafo Primeiro: A assinatura do presente contrato indica 3 CONTRATADA possuir plena ciéncia de seu
conteddo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos as normas da Lei
n° 14.133/21 e a totalidade das clausulas contratuais aqui estabelecidas.

DO PREGCO E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO (Art. 92, V, Lei n°14.133/21)

Clausulad Terceira — O valor total do presente contrato, correspondente ao prego obtido no certame licitatério, €
de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), no qual estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucio do objeto, inclusive tributos efou impostos, encargos socials, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contrataggo.

Paragrafo Primeiro — O valor acima & meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
contratado dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

Paragrafo Segundo - Somente poderéo ser considerados para efelto de medigdo € pagamento os servicos e
obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAGAQ, respeltada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e suas modificagbes expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE,

Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE efetuara os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com
base nas medicdes de servicos aprovadas pela FISCALIZAGAO, obedecidas as condigBes estabelecidas no

contrato.
— )Y
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Paragrafo Quarto: A execucdo do contrato deverd ser iniciada mediante ordem de fornecimento emitida pelo
fiscal do contrato designado pela Secretaria solicitante;

Paragrafo Quinto: A execugio do contrato antes de emitida a ordem de fornecimento, nos termos do paragrafo
anterior, € de responsabilidade (nica e exclusiva do CONTRATADO, n&o obrigando a CONTRATADA a adiantar os
pagamentos.

Paragrafo Sexto: No caso de execucio antecipada, antes da ordem de fornecimento ser emitida, nos moldes do
paragrafo quarto, quando houver a existéncla de recursos vinculados, a CONTRATADA, desde logo, fica ciente de
que 0 pagamento dos valores atrelados a receitas vinculadas somente serfo efetuados guando o recurso
financeiro estiver disponibilizado em caixa da prefeitura, correndo por sua conta e risco a execucdo antecipada do
contrato,

DO REAJUSTE DE PRECO

Clausula Quarta — Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustiveis no prazo de um ano contado da
data da assinatura do presente contrato.

Paragrafo Primeiro — O orcamento estimado pela Administraciio baseou-se nas planilhas referencias fornecidas
pela prefeitura.

Paragrafo Segundo — Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pela contratante, do indice nacional de custo da construcdo
(INCC), exclusivamente para as obrigagGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

Paragrafo Terceiro - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd
contado a partir dos efeltos financeiros do Gltimo reajuste.

Pardgrafo Quarto - No caso de atraso ou ndo divulgaciio do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagard ao contratado a importdncia calculada pela Ultima variaciio conhecida, liguidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

Paragrafo Quinto - Fica o Contratado obrigado a apresentar memaria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Paragrafo Sexto — Nas aferi¢Bes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(&o), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

Paragrafo Sétimo - Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha{m) a ser extinto{s) cu de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), seré(8o) adotado(s), em substituico, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor,

Paragrafo Oitavo - Na auséncia de previséio legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

Paragrafo Nono - O reajuste sera realizado por apostilamento.

DO PAGAMENTO

Clausula Quinta - O pagamento serd realizado através de depdsito bancério em até 30 dias subsequentes ao
protocolo da nota fiscal emitida de acordo com a medigéio e atestado pelo Fiscal da Obra e pelo Secretério
Municipal da pasta, conforme disposto no art 117 e 140 da Lei n® 14.333/2021.

Paragrafo Primeiro: Os pagamentos serfio realizados por mediciio de servicos efetivamente executados.

Paragrafo Segundo: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverd enviar também a Certidio de
Reqularidade junto ao FGTS, a Prova de reqularidade relativa a Tributos Federais e & Divida Ativa da Unidio, a
Certiddo Negativa de Débitos Trabathistas, Certiddo Negativa de Débitos Municipais, e Certidfio Negativa de
Débitos Estaduals, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrénica, e, ainda, o comprovante
de pagamento do periodo dos valores relativos aos salarios e verbas previdencidrias e fundo de garantia de todos
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os trabalhadares da obra. K

Paragrafo Terceiro: Para fins de efetivagdo do pagamento, devera constar também:

a) Copia autenticada das folhas de salario dos empregados envolvidos na execugdo do objeto

contratado;

b) Declaracdo do responsavel legal pela empresa dando conta da regular quitac@o de todos os direitos

sociais trabalhistas de seus empregados;

¢) Copia dos termos de rescisdio contratual firmados no periodo e correspondente termo de quitagio das

verbas rescisérias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servicos — FGTS;

d) Declaracdo do responsavel legal da empresa, contendo indicagdo dos empregados que

desenvolveram as atividades previstas no abjeto do contrato por posto de trabalho e periodo, integral

ou parcial, de atuacio no més de apuracdo, com Indicativo expresso da jornada cumprida em cada

posto de trabalho e horério de Iintervalo de cada empregado;

a) A dedaragdo mencionada na alinea “d” acima devera trazer, ainda, a qualificacdo civil e nimero da

Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem como
o motivo o afastamento durante o més.

Paragrafo Quarto: No preco pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA, ja estardo incluidos todos os Impastos,
encargos, taxas, frete, manutenco, leis sociais, instalagdo, bem como todo o material e equipamento necessario
para a execugdo dos servigos.

Paragrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em relagdo ao prazo estabelecido nesta clausula, o valor
da nota fiscal podera ser atualizado monetariamente pelo INPC (Indice Nacional de Prego ac Consumidor), entre
a data em que deveria ter sido adimplida a obrigag@o e o efetivo pagamento (Lel Federal 14.333/2021).

Paragrafo Sexto: Nos termos do Decreto Municipal n°® 157/2023, a administragdo CONTRATANTE procederd a
retengdo do Imposto de Renda na fonte, tanto na aquisicdo de bens, quanto na prestacdo de servicos, inclusive
nas obras da construciio civil, salvo imunidade, isen¢8o efou dispensa prevista em legislagio em vigor, conforme
Instrugdo Normativa n.? 1234, de 2012 da Receita Federal do Brasil.

Paragrafo Sétimo: Nos termos do artigo 98 e seguintes do Codigo Tributario Municipal (Lei Municipal n.°
1,485/2022) também sera possivel a retencdo na fonte do Imposto Sobre Servigos.

Paragrafo Oitavo: Sera possivel ainda, que a CONTRATANTE, nos casos legalmente previstos, efetue a
retencdo de INSS.

DO PRAZO DE INICIO E EXECUGAO DAS OBRAS E VIGENCIA DO CONTRATO (Art. 92, VII, da Lei n°
14.133/2021).

‘Sexta - Fica estabelecido o prazo de, no maximo 5 (Cinco) dias (iteis, a contar da emissdo da ordem
de serwgo para o inicio da obra, sendo sua execucdo total efetivada de 120 (cento @ vinte) dias a contar da
publica¢éo do Contrato, sendo que a vigéncia do Contrato serd de 12 (doze) meses a contar de sua publicaggo,
podendo seu prazo ser prorrogado caso haja necessidade e conveniéncia por parte da Contratante, respeitada a
legislacdo em vigor,

Paragrafo Primeiro: Para emissdo da Ordem de Servigo, devera a CONTRATADA providenciar:
a. Os respectivos Alvaras junto aos orgdos competentes;

b. Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART relativa & obra, onde deverd constar 0 nome e a
inscrigdo junto ao CREA do(s) engenheiro(s) que atuara(do) como Responsavel(is) Técnico(s) e
como Engenheiro(s) Preposto(s), bem como a respectiva "ART” dos engenheiros responsaveis
pela fiscalizagdo dos mesmos, os quals serao indicados pela CONTRATANTE.

c. A contratada, neste ato, indica como responsavel técnico o sr. Rafael Andrade, Engenheiro civil
inscrito no CREA sob n91445582/D, RG n° 422,830, CPF n° 029.634.199-10, bem como
apresenta como documento comprobatério de vinculo o Contrato de Prestagdo de Servigos, tudo
conforme decdlaracio emitida em sede de licitacgo.
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Paragrafo segundo: Para Inicio dos servicos deverd a contratada providenciar, junto ao INSS, a matricula

especifica da obra a qual deveré ser apresentada & secretaria municipal de obras, planejamento e urbanismo e
fiscal da obra.

Paragrafo terceiro: A contratada, por ocasidio do recebimento da ordem de servico, devera apresentar, a
critério da secretaria municipal de obras, planejamento e urbanismo, uma relagdo da equipe completa de
profissionais disponibilizados para a execugdo da obra, devendo nesta relacio dimensionar: engenhelro civil,
mestre de obras, encarregados, espedialistas, ajudantes/serventes, profissionais para servicos especializados,
enfim, todos os profissionais que fazem parte da equipe de trabalho (com suas respectivas fungbes),
acompanhada de declaracdo formal, passada pelo representante legal da contratada, de sua disponibilidade para
atuarem na execuggo das obras.

Paragrafo quarto: Caso a contratada n&o venha a Iniclar as cbras dentro do prazo de 10 (dez) dias (tels
contados da data da ordem de servigo, sem que apresente justificativa plenamente aceita pela secretaria
municipal de obras, planejamento e urbanismo, o contratante reserva-se o direito de cancelar a ordem de servico
expedida, com a consequente rescisdo do contrato, fundamentada no que dispde a Lei Federal 14.333/2021 com
alteragBes posteriores.

Paragrafo Quinto: Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE poderd vir a efetivar a
contratagdo das obras através da convocaggo das outras proponentes habilitadas na licitagio, em ordem
classificatdria, nos moldes do disposto no paragrafo 7.9, do artigo 90 da Lei 14.133/2021, ou, sendo impossivel
fazé-lo, podera realizar contratagéio nos termos do paragrafo 7. do artigo 90 da Lei n.° 14.133/2021,

Paragrafo Sexto: Executado o contrato, o seu objeto serd recebido;

a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita do Contratado;

b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove
a adequacéo do objeto aos termos contratuais

b.1) Caso sejam verificados viclos, defeitos ou incorregGes resultantes da execugdo ou de materials empregados,
é obrigacdo da contratada proceder a reparacgo, correcdio, remogdo, reconstrugio ou substituicio, as suas
expensas, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificacio.

DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS (Art. 92, VIII, Lei n°® 14.133/21)

Clausula Sétima — As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta das seguintes dotagdes
orcamentarias:

Funcional
04.001.15.451.0006.2009.4.4.90.51.00.00 conta 1140

DA GARANTIA PARA EXECUGAO DA OBRA (art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021)

Clausula.Oitava - Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste ato, garantia para
a prestacdo dos servicos, no valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), equivalente a 5%
(cinco por cento) do valor global do contrato, por intermédio de uma das opgdes abaixo:

I - caugéio em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacBio e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avallados por seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II - seguro-garantia;

ITI - flanca bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pals pelo
Banco Central do Brasil.
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Paragrafo Primeiro: A garantia prestada sera liberada quando decorridos 03 (trés) meses da assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas as exigéncias contratuais.

Paragrafo Segundo: A garantia citada nesta clausula tera validade durante toda a vigéncia do Contrato.

Paragrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas de obras
inadimplidas pela Contratada, conforme as disposigdes do Edital da licitagdo e clausulas do presente contrato.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 92, XIV e XVI, Lei n° 14.133/21)

Clausula:Nona- Sdo de responsabilidade da CONTRATADA os materials e equipamentos a serem empregados e
todos os custos de sua aquisiclo, transporte, armazenamento e utilizagdo, bem como a contratagdo, as suas
expensas, da m3o de obra necessaria a prestacdo de servigos em objeto. A responsabilidade pela qualidade das
obras, materiais e servigos executados ou fornecidos & da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a
promocdo de readequagBes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecuggo do
objeto contratado.

Paragrafo Primeiro: Séo responsabilidades da Contratada, além das disposicdes contidas no Edital
da CONCORRENCIA n° 011/2025:

a) Realizar adequadamente os servigos ora contratados, utilizando as técnicas constantes no Projeto
Basico, bem como implementos de critérios de rendimento e economicidade, nos locais previamente
determinados pela Contratante, deixando estes locais em perfeitas condigdes de utilizagio segundo
a natureza dos servigos.,

b) Dispor de todo o maquinario, equipamentos, ferramentas, inclusive veiculos que forem necessarios
para a execucdo da obra, em espedal agueles constantes nas declaracbes apresentadas no
procedimento licitatorio,

¢) Obedecer &s especificagbes e serem aprovados pela flscalizagdo da Secretaria Municipal de
Plangjamento, Obras e Urbanismo, antes da utilizacdo dos mesmos, sob pena do(s) servigo(s) nao
ser(em) aceito(s), devendo a empresa refazé-lo sem onus algum ao CONTRATANTE, em até 48
(quarenta e oito) horas de sua notificacgo. _

d) Utillzar-se de mao de obra e materials de boa qualidade, conforme Projeto Basico, com profissionais
altamente qualificados, responsabllizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa
que estes venham causar a Contratante ou terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente
pela qualidade do material e da méo de obra,

e) Cumprir, durante a execugdo do contrato, todas as lels, posturas federais, estaduais e municipais
pertinentes e vigentes, sendo a Unica responsavel por prejuizos decorrentes das Infragbes a que der
causa,

f) Manter na obra, desde o primeiro dia de inicio de servigos, um Livro de Qcorréncias, que devera ser
entregue ao Municipio, quando da entrega final dos servicos, sendo que 0 mesmo ndo poderd conter
rasura sob qualquer hipdtese, o qual recebera o visto do Fiscal de Obras semanalmente como forma
de fiscalizacdo.

g) Manter durante a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas, todas as
condigdes de qualificacdo e habilitacdo.

h) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham porventura Incidir sobre o
respectivo contrato bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios.

i) Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execucdo da obra a prévia
aprovacdo, arcando inclusive com os testes de qualidade quando necessario, responsabilizando-se
pela troca dos mesmos em um prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas até a aprovagao final.

j} Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do prego global,
necessario para assinatura do presente instrumento mediante escolha da modalidade que mais lhe
convier, de acorde com a dausula oitava deste contrato.

k) Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro na CTPS, com
exames médicos e, no minimao, piso salarial da categoria profissional,

1) Manter a disposi¢do dos funcionarios um banheiro mével (quimico).

P

m) Prestar e garantir os servigos executados e materiais empregados, nos termos regulamentados W

normas técnicas, em especial do CREA, ABNT, INMETRO.
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n) Conduzir e executar os servigos de acordo com as normas técnicas do servico e em estrita
observancia a legislagdo vigente;

0) Obedecer as Normas de Projeto e Execugdio de Obras da Secretaria Municipal de Planejamento,
Obras e urbanismo, tomando delas, expresso conhedimento;

P} Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, as suas exclusivas expensas e responsabilidade,
no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vicios, defeltos ou incorregdes,
resultantes da execugdo dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no
prazo maximo de até 48 (quarenta e oito horas) contados a partir do recebimento da notificacio da
CONTRATANTE.

q) Repor no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administracio efou de
terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razdo da execugio do objeto da presente
licitacdo.

r) Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos servicos executados com erros ou
imperfeigbes, a CONTRATADA devera solucionar o problema dentro de um prazo méximo de até 48
(quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da comunicaciio da CONTRATANTE.

s) Se necessario ou solicitado pela Administracdo, custear ensalos, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto de que trata a presente licitacdio.

t) Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca individuais e coletivos (EPI's e EPC's), de
acordo com as normas legals pertinentes, bem como o uso obrigatério de crachés de identificacio e
uniforme.

_u) Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere as obrigacgBes fiscais,

comerciais e trabalhistas e previdenciaria, bem como as que dizem respeito as normas de seguranca
do trabalho prevista na legislacdo especifica, bem como os demais encargos que porventura venham
a incidir sobre o objeto do contrato.

v) Providenciar, sob as penas cabivels, o uso de equipamentos de seguranca obrigatdrio, inclusive
aqueles constantes nas declaragBes apresentadas no procedimento licitatério, de acordo com as
normas legais pertinentes, bem como de conformidade com o “MANUAL DE EPIs’ disponibilizado
pelo CONTRATANTE, o qual devera ser rigorosamente observado na execucdo de obras/servigos
objeto do contrato, sendo obrigatério o uso de uniformes.

w) Providenciar, antes do inicio dos trabalhos e durante a execugio dos mesmos, o fornecimento dos
documentos exigidos na Clausula Oitava, paragrafo primeiro, do presente Contrato.

x) Durante a execugdo do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir a
CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por
Si bu por seus sucessores e representantes na execucdo dos servigos, isentando o CONTRATANTE
de toda e qualquer reclamagdo que possa surgir em decorréncia dos mesmos;

. y) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, as suas repartigies ou em outro local indicado,

para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto do Contrato.

z) Atender a todas as solicltacdes de natureza técnica do CONTRATANTE relacionadas com o objeto do
contrato;

aa) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de servigos
executados por forca do Contrato;

bb)Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniéncia deste, de todos os pormenores

dos servicos;

cc) Responsabilizar-se pelos servigos de controle de qualidade dos servigos executados;

dd)Desenvolver seu trabalho sob a orientagdo do CONTRATANTE, acatando as decisGes da Fiscalizacio,
bem como dos profissionals que respondem pela Secretaria Municipal de Planejamento, Qbras e
urbanismo;

ee) Respeitar, na execucdo das obras e servios, as caracteristicas ambientais da regido, obrigando-se,
ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo CONTRATANTE, os entulhos e lixos de
quaisquer naturezas, provenientes das obras e servicos,

ff) Cumprir com todas as exigéncias técnicas ambientais solicitadas pela legislagio municipal, estadual
e federal, assegurando que o projeto de execugdo obedega a todos os requisitos dispostos nas
normas de meio amblente, com intento de eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais,
decorrentes da execucio.

gg)Manter os Profissionals e a Qualificagdo técnica durante toda a vigénda do Contrato, sendo que, em
caso de substituicdo de Responsavel Técnico, a Contratada deverd enviar comunicado a Contratante
de forma prévia e justificadamente, sob pena de ndo aceitagéo e aplicaciio de penalidades.

"~ hh)A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de reScisio
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administrativa prevista no contrato.

if) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos
ou imperfelgBes apontadas, poderd o CONTRATANTE efetuar os reparos e substitulgSes necessérlas,
seja por melos préprios ou de terceiros; transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA.

Ji) A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens
ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus
funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragbes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficials em vigor, devendo
Indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,
incluindo multas, corregbes monetarias e acréscimos de mora.

Paragrafo Segundo: Sio responsabilidades da Contratante:

a) Fornecer InformagBes e garantir acesso @ CONTRATADA a toda documentacdo técnica
necessaria para a execugdo do objeto do presente Contrato;

b) Efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigbes estabelecidas no instrumento
convacatdrio e minuta do contrato;

c) Emitir Ordem de Servigos e Autorizagbes especificas para a atuagdo da CONTRATADA;

d) Disponibilizar, com necessaria antecedéncia o local onde serdo realizados os servicos, com
adequagBes de locais proximos para armazenamento de todo o material utllizado pela
contratada;

e} Comunicar, por escrito, imediatamente & Contratada as irregularidades no desenvolvimento da
obra;

f)  No ato do recebimento da comunicagdo supracitada, a Contratada devera emitir o comprovante
de recebimento por melo de assinatura do preposto da obra, sob pena de descumprimento
contratual.

g) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto contratado, o
que ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados.

Clausula:Décima ~ CONTRATADA ndo poderd ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a nenhuma
pessoa fisica ou juridica, bem como n&o serd admitido a subcontratagiio total das obras objeto do contrato.
Somente sera admitida subcontratacéo parcial mediante prévia e expressa autorizaciio da Secretaria Municipal de

Planejamento, Obras e Urbanismo, com favratura de termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia prevista
neste Contrato.

Paragrafo Primeiro: A autorizagio do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar parcialmente as
obras, objeto do contrato, ndo reduz nem elimina as responsabilidades e obrigacdes da CONTRATADA frente a
CONTRATANTE em decorréncia do Contrato, nem importard no estabelecimento de qualquer vinculo entre o
CONTRATANTE e ofs) subcontratado(s).

Paragrafo Segundo: Em caso de autorizagio de subcontratacdo total ou parcial do objeto, fica a subcontratada
obrigada a apresentar previamente a autorizagdo, os documentos comprobatérios de idoneidade, exigidos da
Contratada, na fase de habilitagdo.

Qualquer modificagio que se faga necessdria durante o andamento das obras,
seja nos projetos, detalhes ou especificagbes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE, através da
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo, que autorizard por escrito, flcando obrigada a
CONTRATADA a aceitar nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supresses que se fizerem

necessarios nas obras para melhor adequagdo técnica, obedecidos os limites legals estabelecidos na Lei n.o
14.133/2021.

Paragrafo Primeiro: Caso venha a ser necesséria na obra contratada a realizaciio de servicos adicionals n&o
previstos originalmente, o custo dos mesmos sera definido com base nos pregos unitarios constantes da Tabela
de Precos Unitarios vigente na Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo, ou, se for o caso, o
custo praticado no mercado desde que aprovado pela Secretarla, observadas as condigbes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de desconto
da Planitha de Custo da Proposta da licitante vencedora;
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Paragrafo Segundo: No caso de acréscimos de servicos, a Ordem de Servigo correspondente somente serd
expedida apds a formalizaggo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecidas as formalidades legais.

Paragrafo Terceiro: Os pagamentos dos servicos mencionados neste item obedeceriio as condigdes
estabelecidas no Item 23 do Edital.

Clausula Décima-Segunda — A fiscalizagio da obra, bem como a verificagio do atendimento &s especificacbes
do projeto basico, ficard a cargo do Engenheiro Civil Simon Schneider, CREA/RS 117.954/D lotado na
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo, para fiscalizagdo de execuco de onde contempla o
acompanhamento da execugdo, fiscalizagiio de todos os materiais e m3o de obra empregados na obra, atestar as
notas fiscais referentes a execugdio e respander por todos os assuntos relacionados a execucdio. A gestdo do
Contrato ficara a cargo do servidor Claudemir José ‘de  Andrade a qual ficard responsével pelo
acompanhamento e controle da vigéncia do contrato, controle de saldo de contrato e controle de saldo de
2, empenho.

Paragrafo Primeiro: A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo, através de servidores previamente designados,
em nada restringem a responsabilidade, tnica, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que
concerne a execugao do objeto contratado.

Paragrafo Segundo: O fiscal dos servigos citado nesta cldusula responderé tecnicamente pelo Municipio e terd
total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar
toda e qualquer conduta efou parcela da obra em questdo.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA devera permitir que funciondrios, engenheiros, especialistas e demais

profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, inspecionem a execucdo das obras, examinem os

registros e documentos que considerem necessarios conferir, bem como que verifiquem se estdo disponfvels no

canteiro das obras: os veiculos, maquinas e equipamentos, indicados na relagdo e no cronograma de utilizacio de

veiculos, méquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho destas tarefas, deverdo os
- técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboracio da CONTRATADA.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o “Didrio de Ocorréncias” o qual,
diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacio.

Paragrafo Quinto: Quando for o caso e a critério da fiscalizagdo da Contratante, para inicio de uma nova etapa
da obra, a etapa anterfor devera ser submetida a aprovagdo de laboratdrio efou topografia indicada pela
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo, tendo em vista a necessidade de verificagiio, por uma
terceira empresa especializada, que a parcela da obra concluida tem suporte técnico para receber a sequéncia da
obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos os 8nus e custos decorrentes de tal verificacio.

Paragrafo Sexto: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo requisitado pela
fiscalizagdo o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessérios nas obras. As despesas
decorrentes sd8o de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

o Paragrafo Sétimo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar reuniGes de
gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalizagdo do CONTRATANTE elaborara
ata dos assuntos tratados nas reunibes de gerenciamento e distribuird coplas da mesma aos participantes da
reunido. A responsabilidade das partes na tomada de providéncias deve ser decidida e informada por escrito.

Paragrafo Oitavo: Toda comunicacdo entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser formalizada por
escrito. Quando se tratar de “notificacio”, a mesma somente tornar-se-a efetiva apds o recebimento da mesma
por parte da CONTRATADA.

Paragrafo Nono: A ag3o ou omissdo da fiscalizaciio do CONTRATANTE ndo eximira a CONTRATADA de sua total
e exclusiva responsabilidade quanto a perfeicdo da obra, ao cumprimento dos prazos e quaisquer outras
obrigagbes contratuais ou legais, responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante tercelros, por gualquer
irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer corresponsabilidade.

Paragrafo Décimo: A fiscalizacio da execucdo da obra compete ao CONTRATANTE de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e a plena execucéo do objeto, nos termos do Edital e do Projeto Bési(;og
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Paragrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA devera facilitar, po'f: todos os melos ao seu alcance, a ampla
acdo da FISCALIZACAO, permitindo o acesso aos servicos e obras em execugdo, bem como atendendo
prontamente as solicitagtes que lhe forem efetuadas.

Paragrafo Décimo Segundo: A FISCALIZACAO realizara, dentre outras, as seguintes atividades:

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagéo pertinente aos trabalhos, incluindo o
contrato, Caderno de Encargos, orcamentos, cronogramas, caderneta de ocorrénclas, correspondéncia,
relatorios diarios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos, protétipos e catdlogos de
materiais e equipamentos aplicados nos servigos e obras;

b. Analisar e aprovar o projeto das instalagbes provisdrias e canteiro de servigo apresentados pela
CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

c. Analisar e aprovar o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras a serem
apresentados pela CONTRATADA no iniclo dos trabalhos;

d. Promover reunides periGdicas no canteiro de servico para analise e discussdo sobre o andamento dos
servigos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato;

e. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos desenhos,
memortais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informagdes e instrugdes
necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f. Solucionar as dlvidas e questSes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos e obras em
execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as atividades de
outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;

g. Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que for necessaria a
verificaclo da exata correspondéncia entre as condigdes reais de execugdo e os parametros, definigdes e
conceitos de projeto;

h. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer servigos que ndo sejam executados em conformidade
com projeto, norma técnica ou qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

i. Solicitar a substituicio de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou
inaplicaveis aos servigos e obras;

jo  Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e qualsquer provas necessarias ao controle de qualidade
dos servigos e obras objeto do contrato, os quais deverdo ser realizados as expensas da contratada. .

k. Exercer rigorosa controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos e obras, aprovando os eventuais
ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

[, Solicitar a substituicdo de qualquer funclonario da CONTRATADA que embarace ou dificulte a agdo da
FISCALIZAGAO ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial ao andamento
dos trabalhos;

Paragrafo Décimo Terceiro: Qualguer auxilio prestadb pela FISCALIZACAO na interpretacio dos desenhos,
memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como na condugdo dos trabalhos, nd@o poderao
ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execugso dos servigos e obras.

Paragrafo Décimo Quarto: A comunicacdo entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA serd realizada através de
correspondéncia oficial e anotagBes ou registros na Caderneta de Ocorréncias.

Paragrafo Décimo Quinto: As reunides realizadas no local dos servigos e obras serdo documentadas por Atas
de Reunido, elaboradas pela FISCALIZACAO e que conterao, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decises e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas.

Clausula Décima Terceira — Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras colocar & disposicgo
dos mesmos, vefculos, maquinas e equipamentos adequados e necessdrios em quantidade e qualidade a
execucao do objeto do Contrato.

Paragrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direlto de proibir a utilizagio de qualquer veiculo, maquina
ou equipamento que ndo esteja em perfeitas condicdes de uso ou que julgar imprdprio para a execucio do objeto
do contrato.

Paragrafo Segundo: E expressamente vedado &8 CONTRATADA o transporte de trabalhadores em carrocerias de
caminhdes, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que ndo atenda as normas de seguranga do trabalho e do

instituidas pelo Cddigo Nacional de Transito, bem como as definidas pela Norma Regulamentagdora n°, 18, d

trinsito. O transporte coletivo de trabalhadores em veiculos automotores deve obedecer as normas de seguranW
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Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidaria do CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados os semgos somente podera retirar equamentos e

pessoal necessario a execugdo dos mesmos &, mediante prévia solicitacio e expressa aprovagdo do
CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA devera provldenclar obrigatoriamente, a afixacdo de adesivo ou placa em
todos os equipamentos/veiculos destinados & execugéio do objeto do Contrato, conforme modelo a ser fornecido
pela Secretaria Municipal de PlaneJamento, Obras e urbanismo, sendo vedada a utilizacio de tais
equipamentos/vefculos com tal identificagio em outras obras efou servigos que néo correspondam ao objeto do
presente Contrato.

Paragrafo Quinto: E vedada 4 CONTRATADA a utilizagdo de placas de sinalizagio padrio da Prefeitura
Municipal de Pién, bem como de eqmpamentos ou veiculos com a Indicagdio de “A SERVICOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIEN”, em servicos n3o contratados pelo CONTRATANTE, No caso de ser constatado pelo
CONTRATANTE o ndo atendimento a este item, ficard a CONTRATADA su1e|ta a aplicagio de multa
correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no més, nos casos de incidéncia e
reincidéncia,

Paragrafo Sexto: Compete & CONTRATADA observar que veiculos pesados a serem utilizados na execucgo dos
servicos somente poderdo trafegar por vias deflnidas pela Fiscalizagdo, sendo que as cargas e descargas de
materials de construgdo somente poderdo ocorrer através de autorizagdo, por escrito da FAZTRANS, inclusive
guanto ao acesso de caminhes de dimensges e capacidade limitada de carga.

Paragrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, o tréfego dos veiculos
pesados em vias ndo autorizadas, a CONTRATADA ser& notificada e devera recompor, &s suas expensas, todo e
qualquer pavimento ou calgamento que porventura venha a ser danificado em sua decorréncia. Caso a
CONTRATADA ndo venha a recompor os danos causados, o Contratante se reserva o direito de realizar os
mesmos, descontando da fatura devida a CONTRATADA os valores despendidos para tal fim, flcando inclusive, a
empresa, sujeita & aplicagdo das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatdrio e dausulas do
presente contrato.

Paragrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veiculos pesados sobre a calcada
existente entre a obra e a rua, devera ser realizada através da utilizagdo de uma protegio especial em chapa de
aco. No caso de ocorréncla de qualquer dano em decorréncia de tal tréfego, obriga-se a CONTRATADA a repara-
lo aplicando-se, para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido no paragrafo anterior.

“Décima Quarta — A CONTRATADA, por imperativo de ordem e seguranca, obriga-se a prover de
smallza(;ao os [ocais dos servigos, colocando no local dos trabalhos, antes de seu inicio, tapumes, cavaletes e
demais Instrumentos de sinallzacdo, bem como placas indicativas das mesmas.

Paragrafo Gnico: No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o n&o atendimento ao item anterior, ficara a
CONTRATADA sujeita a aplicacio de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista
no més, nos casos de incidéncia e reincidéncia.

lausulaDécima’ Quinta — A CONTRATADA & responsavel pela solidez do objeto da contrato, nos termos do
Artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro e demais legislagdo aplicavel.

Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos servicos, bem como pela
execucdo dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os projetos, especificacdes e
memoriais respectivos.

Paragrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscallzaciio podera impugnar ou interditar no todo
ou em parte qualquer servico, quando os mesmos contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em desacordo
com os projetos efou especificagdes técnicas efou memoriais respectivos.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE
~ ou terceiros, pessoa fisica ou juridica, durante a execugdio das obras contratadas, inclusive, quanto a acidentes,
mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, indenizagbes, entre outros, isentando o0 CONTRATANTE de toda 5
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e qualquer reclamacdo que possam surgir em decorréncia.
DAS INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS (Titulo'1V, Capitulo I, Lei 14.133/2021)

Clausula Décima Sexta — Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n.? 14,133, de 2021, o contratado
ue:
| a) der causa a Inexecugdo parcial do centrato;
b) der causa a inexecucdo parclal/total do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
€) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacdo exigido originalmente no certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgdo exigida para a contratagdo quando convocado
dentro do prazo de validade da sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
h) apresentar declaracéo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaraggo falsa durante
a licitag@o ou a execugio do contrato;
i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
j)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
) praticar ato lesivo previsto no art. 59 da Lel n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Paragrafo Primeiro: Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

Paragrafo Segundo: Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre
gue ndo se justificar a imposicio de penalidade mais grave {art. 156, §29, da Lei n® 14,133, de 2021);

Paragrafo Terceiro: Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”", “¢”, “d", “e”, “f, e “g"” do item 8.1 deste contrato, sempre que ndo se justificar a imposiggo de
penalidade mais grave (art, 156, § 49, da Lei n° 14,133, de 2021);

Paragrafo Quarto: Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “h”, *i”, “j", *k” e “I” do item 8.1 deste contrato, bem como nas alineas *b”, “¢”, “d", "e”, “f*,
g”, que justifiguem a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).

Paragrafo Quinto: — Moratdria:

a) Moratdria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor integral da nota de empenho,
até o limite de 10 (dez) dias;

b) Moratdria de 3% (trés por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor integral da nota de empenho,
até o limite maximo de 20 (vinte) dias, e pela Inobservancia do prazo fixado para apresentacéo, suplementagdo
ou reposicdo da garantia;

¢) Moratéria de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor integral da nota de empenho,
até o limite maximo de 30 (trinta) dias, e pela inobservéancia do prazo fixado pelo fiscal do contrato para sanar
alguma irregularidade do objeto contratual efou apresentacdo de documentacdo solicitada.

d) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo da Ata de Registro de
Pregos por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispSe o inciso I do artigo 137
da Lei n,© 14.133, de 2021.

Paragrafo Sexto: Compensatéria:

a) Para a infragio descrita na alinea “a” do item 8.1, a multa compensatdria serd de 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato.

b) Para a infracdo descrita na alinea “b” do item 8.1, a multa compensatéria serd de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato.

c) Para a Infragdo descrita na alinea “c” do item 8.1, a multa compensatéria sera de 10% (dez por cento) do valor
total do contrato,

d) Para a infracdo descrita na alinea “d” do item 8.1, a multa compensatdria sera de 10% (dez-por cento) do
éi—-/
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valor total do contrato.

e) Para as infragdes previstas nas alineas “e”; “f"; e “g” do item 8.1, a multa compensatdria serd de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato.

f) Para as infragdes previstas nas alineas “h*”; “i"; “j"; “k”; e “” do item 8.1, a multa compensatdria serd de 30%
(trinta por cento) do valor total do contrato.

Paragrafo Sétimo: A aplicagdo das sangdes previstas nesta ata ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigaciio de
reparacao Integral do dano causado ao contratante, nos moldes do previsto no artigo 156, paragrafo 9.° da Lei
n.° 14.133, de 2021.

Paragrafo Oitavo: Todas as sangbes previstas nesta ata poderdo ser aplicadas cumulativamente com a muita,
conforme previsto no artigo 156, paragrafo 7.9, da Lei n.2 14,133, de 2021.

Paragrafo Nono: Antes da aplicagéo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Utels, contado da data de sua intimag&o, nos moldes do disposto no artigo 157, da Lei n.© 14.133, de 2021.

Paragrafo Décimo: Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

Paragrafo Décimo Primeiro: Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

Paragrafo Décimo Segundo: A aplicagdo das sangles realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditdrio e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
artigo 158 da Lef n.0 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e

Paragrafo Décimo Terceiro: Na aplicacdo das sang@es serdo considerados:

I - a natureza e a gravidade da infrag8o cometida.

II — as peculiaridades do caso concreto.

III — as circunstancias agravantes ou atenuantes.

Iv —os danos que dela provierem para o contratante.

V - a implantacio ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos érgdos
de controle.

Paragrafo Décimo Quarto: Os atos pravistos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autaridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

Paragrafo Décimo Quinto: A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangtes aplicadas & pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracio, & pessoa juridica
sucessora oU @ empresa do mesmo ramo com relacio de coligacio ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditéria, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

Paragrafo Décimo Sexto: Qualquer penalidade aplicada devera ser registrada; tratando-se de penalidade que
implique no impedimento de licitar e contratar com o Municipio, ou de declaracio de inidoneidade, serd
obrigatoria a comunicaggo do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

Paragrafo Décimo Sétimo: O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias (teis, contado da data
de aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de

2021).
W



 Municipal de Pien

Estado -doPafana

Paragrafo Décimo Oitavo: As sancGes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar séo passivels de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

DOS CASOS DE RESCISAO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRACAO (Arts. 104
e 137, Lei 14.133/2021).

Clausula Décima:Sétiima: O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

Paragrafo Primeiro: O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem Gnus para o contratante,
quando este ndo dispuser de créditos orgamentérios para sua continuidade ou quando entender que o contrato
nao mais Ihe oferece vantagem. Nesta hipdtese, a extingdo ocorrera na préxima data de aniversario do contrato,
desde que haja notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentide com pelo menos 2 (dols) meses de
antecedéncia desse dia.

Paragrafo Segundo: Caso a notificagéio da ndo-continuidade do contrato, nos termos do paragrafo anterior,
ocarra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrerd apds 2 {dois) meses
da data de comunicacio.

Paragrafo Terceiro: O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacGes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lel n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegiirados o contraditério e a ampla defesa, aplicando-se também os artigos 138 e 139 da
mesma lel.

Paragrafo Quarto: A alteracéo soclal ou a modificagéio da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

Paragrafo Quinto: No caso do paragrafo anterior, se a modificagdo implicar mudanca da pessoa juridica
contratada, deverd ser formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

Paragrafo Sexto: O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido de:
I - Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;

IT — Relag8o dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

III - Indenizagtes € multas.

Paragrafo Sétimo: A extingdo do contrato ndo configura oObice para o reconhecimento do desequilibrio
economico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacdo por melo de termo indenizatdrio (artigo 131,
caput, da Lei n.© 14.133, de 2021).

Paragrafo Oitavo: O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do drgdo ou entidade
contratante ou com agente piblico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.? 14.133, de 2021).

DA LEGISLAGAO APLICAVEL (Art. 75, Lei 14.133/2021).

= rai O presente contrato rege-se pelas disposicdes expressas na Lel 14.133 de
01/04/2021 suas alteracdes e, pelos preceitos de Direito PUblico, aplicando-se supletivamente os principios da
Teoria Geral dos Contratos, as disposicdes de Direito Privado, Codigo de Defesa do Consumidor, Cédigo Civil a Lel
Orgénica e demais normas ap]icéveis a espécie do Municipio de Pién/Pr.

Paragrafo Unico: Os casos omissos serdo resolvidos a luz da referida Lel e suas alteracBes, recorrendo-se 3
analogia, aos costumes e aos principios gerais de Direitos.

DA OBRIGAGAO DO CONTRATADO (Art. 89, Lei 14.133/2021).

Clausula:Décima ;Nona: Fica 0 CONTRATADO obrigado a manter, durante toda a execucdio do contrato, em
compatibilidade com as obrigagBes por ele assumidas, todas as condigBes de habilitagdo e qualifisacio exigidas

-




 Prefeitura Municipal de Pién

Estado.do Parana:

na licitacdo, devendo atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da

execucdo do presente Contrato.

DO FORO (Art. 89 § 19, Lei 14.133/2021).

Claustila Vigésima? Concorda o CONTRATADO quanto ao foro privilegiado atribufdo ao CONTRATANTE, qual
seja 0 Foro de Rio Negro, Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba/PR, para dirimir eventuais questoes
oriundas do presente contrato, com exclusdo de qualquer outro, por mais privileglado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, obrigando-se a cumprir fielmente o

que nele ficou convencionado.

hl

e . T

MAICON Gpé.?sﬁ(ow
Préfeito

TESTEMUNHAS:

Nome: Simon Schneider
Nome: Emerson Gongalves

Pi&n/PR, 10 de setembro de 2025

_Digltaly signed by CELS0 ALVES
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EJK CONSTRUGAO CIVIL LTDA
CONTRATADO

1)) M

\_/¢LAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
Secre rio de P[anejamento, Obras e Urbanlsmo
Decreto n° 228/2023

Assinatura: ___, oy
Assinatura;
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Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transagéo Bancéria

Transferancias Para Contas de Outros Bancos (TED - Titularidade Diferente
Crédito disponivel no mesmo dia da data de débito)

Data da operagio: 11/09/2025 - 11h09

N° de écuntro!e: 446176241455676080 | Documento: 0000000

s

Conta de débito:

Empresa;

Agéncta: 0370 | Conta: 0370740-7 | Tlpo: Conta-Corrente
EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME | CNPJ: 010.615.382/0001-11

Data de criagfo;
Descrigdo:

Valor:

Nome do faverecido:
Conta de crédito:
Tipe de conla:
Finalidade:

Tarifa:

Valor total:

Tipo de transferencia:

Data de débito:

11/05/2025

Transferéncias para Contas de Qu

R$ 18.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agéncla: 674 | Conta: 1400088
CONTA CORRENTE INDIVIDUAL

10 - CREDITO EM CONTA

Isento

R$ 18.500,00

TED - Titularidade Diferente
Crédito disponivel ho mesmo dia da data de débito

11/09/2025

A tarifa & cobrada por transferéncia fella. Para as operagdes agendadas, podera sofrer alterages de acordo com os
valores vigentes na data do débito

SAC - Servigode  Ald Bradesco
Apolo ac Cllente 0800 704 8383 0800 722 0029

Deflcients Auditivo ou de Fala  Cancelamentos, Reclamagdes e

por semana.

InformagBes. Atendimento 24 heras, 7 dias

Ouvidorla ©OBOC 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-felra, das 8h as 18h, exceto feriados,

Demals telefones
consulte o site
Fale Conosco
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Parani, 12 de Setembro de 2025 + Didrio Oficial dos Municipios do Parand - ANO XIV | N° 3362

O Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente de
Pién, no uso de suas atribui¢Ges que lhe foram confetidas pela Lei
Municipal n® 1.187/2013, alterada pela Lei Municipal n® 1479/2022 ¢
previsto em seu regimento interno ora vigente, em Plendria realizada
no dia 09 de setembro de 2025,

RESOLVE:

Art, 1° Tonar publico a composigio da comisséo de selegio, andlise e
avaliagio de projetos a serem financiados com recursos do Fundo
Municipal da Crianga e do Adolescente - FIA Pién, em conformidade
€Om as normas e critérios vigentes para selegfio e execugiio de projetos
relativos & promogdo, protegio e defesa dos direitos das criangas e
adolescentes que podem ser financiados pelo Fundo.

Art. 2° A Comissdo terd como membros:

Coordenador: Danielli dos Santos

Relator; Alegandra de Féatima Schier

Membro CMDCA: Tatiane Andreza Katzer

Art. 3° Fica indicada a servidora Vitdria Cieslinski de Oliveira como
responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizagio dos termos de
fomentos instituidoes.

Art. 4° Esta resolugdo entra em vigor na data de sua publicagio, com
efeitos retroativos 4 data de sua aprovagio.

. Pién/PR, 11 de setembro de 2025.

DANIELLI DOS SANTOS
Presidente do CMDCA
Publicado por:
Vitoria Cieslinski de Oliveira
Cédigo Identificador:8C685DE0D

SECRETARIA DE ADMINISTRACAOQ E FINANCAS
CONTRATO N° 071/2025

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATOQ N° 071/2025

MODALIDADE: REFERENTE A INEXIGIBILIDADE N°
109/2025

CONTRATADO: PRISCILA SCHRAN DE LIMA LTDA

CNPJ: 60.320.610/0001-02

OBJETO: Contratagiio de prestagio de servicos de assessoria para
elaboragdo do Plano Municipal dos Direitos da Mulher e realizagdo de
palestras nas empresas.

VALOR: R$ 25,000,00 (vinte ¢ cinco mil reais)

. PRAZO DE VIGENCIA: 120 (cento e vinte) dias, com infcio a
partir da assinatura do contrato,

FISCAL: Danielli dos Santos — Matricula 101193

DATA DE ASSINATURA: 10 de setembro de 2025.

Coordenagiio de Contratos,
Compras e Licitagies

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Cédigo Identificador:7C776426

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATO N° 072/2025

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 07212025

MODALIDADE;: REFERENTE A CONCORRENCIA N°
011/2025

CONTRATADQ: EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA RECUPERACAC E REFORCO DE PONTE EM
CONCRETO  ARMADO, LOCALIZACAO:  ESTRADA
MUNICIPAL K0O-402, SOBRE O RIO NEGRO; NA DIVISA DOS
MUNICIPIOS DE PIEN/PR (LOCALIDADE DE CAMPINA DOS
MAIA) E CAMPO ALEGRE/SC (LOCALIDADE DE
CORREDEIRA).

VALOR: R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais)

PRAZO DE EXECUCAO: 120 (cento e vinte) dias a contar da
publicagio do Contrato

PRAZO DE VIGENCIA: 12 meses a contar da sua publicagio.
FISCAL DO CONTRATO: Simon Schneider

DATA DE ASSINATURA: 10 de setembro de 2025,

Coordenagio de Contratos.
Compras e Licitagdes

Publicado por:
Bemadete Maguerovski Dos Santos
Cédigo Identifieador;: IC1C52F3

SECRETARIA DE ADMINISTRAGCAO E FINANCAS
CONTRATO N° 073/2025

EXTRATC DE CONTRATO
CONTRATO N° 073/2025

MODALIDADE: REFERENTE A CONCORRENCIA N°
008/2025

PROMITENTE VENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPALDE
PIEN/PR, pessoa juridica de direito piiblico cujo CNPI:
76.002.666/0001-40, por intermédic da SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, situada na Rua Amazonas,
373, Centro, Pién/PR, neste ato representado pelo Prefeito Maicon
Grosskopf.

PROMITENTE COMPRADOR: BRUNO ALAN GROSSKOPF
ME pessoa juridica de direito privado inscrito no CNPJ sob o n.°
11.931.027/0001-14, com sede na Rua Americana, n® 377, Barracfio I,
Distrito Industrial em Pi€n/PR representado pele Sr. Bruno Alan
Grosskopf portador do RG 4.377.614.

CLAUSULA 1° - O presente contrato tem por objeto a alienagio do
direito real de propriedade sobre o imével de propriedade do
PROMITENTE VENDEDOR: ALIENAGCAO DE BEM IMOVEL
de propriedade do Municipio de Pién/PR conforme descrigio abaixo e
demais exigéncias contidas no Termo de referéncia e edital de
Concorréncia 008/2025.

Local: Rua Americana, n® 337

Area total: 5.448,48 m?

Matricula do imével: 20.833 e 20.834

I- Lote 03 da quadra B urbano, do Loteamento Industrial Sul I,
situado na Ruya Americana, n° 337, com drea de 2.307,43 m?® -
matricula n® 20.833;

Il - Lote 04 da quadra B urbano, do Loteamento Industrial Sul 1,
situado na Rua Americana, n® 337, com érea de 3.141,05 m? -
matricula n® 20.834,

VALOR: RS 616.100,00 (seiscentos e dezesseis mil e cem reais)
DATA DE ASSINATURA: 10 de setembro de 2025.

Coordenagilo de Contratos.
Compras ¢ Licitagdes
Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Cédigo Identificador:EF43441D

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EXTRATO DE ATA 257/2025

www.diariomunicipal.com.br/amp 247




