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REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO DE GRAMADOS 

 

O projeto prevê a reforma da Escola Municipal Campo de Gramados, localizado na estrada 
municipal KO-001, Gramados de Piên-PR. Os serviços de reforma serão em toda a edificação, 
com aplicação de nova pintura, nos ambientes Internos e externos, alguns pontos da edificação 
apresenta problemas estruturais, sendo nas colunas das varandas que dá acesso as salas de 
aula, e uma Trinca na parede ao lado esquerdo da edificação, ao qual vai ser feito a reforma para 
o reparo. A parede da varanda receberá o assentamento das pastilhas até altura de 1,10 m, 
incluindo os pilares, e as salas de aula receberam o revestimento até uma altura de 0,60 m. 

Na lateral esquerda junto a parede da edificação, será feita uma calçada 1,50 m. de 
largura ligando até varanda existente. 

 

Localização 

Rua Municipal KO-001, S/n° – Gramados – Município de Piên / PR 

 

Prazo de Execução 

2 (Dois) meses a contar da data da emissão da Ordem de Início dos Serviços. 

 

Conteúdo do Presente Caderno 

 

Projeto Arquitetônico 

Projeto Estrutural 

Planilha de Orçamento 

Cronograma Físico e Financeiro 

Especificações Técnicas 

 

Responsável Técnico 

 

 

 

Adailton Rogério de Oliveira 

Engenheiro Civil – CREA PR 68.917 D 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

As intervenções destinam-se a reforma da Escola Municipal do Campo de Gramados, na 
localidade de Gramados, de Piên-PR 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A obra deverá ser executada de acordo com as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). 

A Prefeitura Municipal de Piên, exige que a proponente faça um reconhecimento geral do 
local onde serão desenvolvidos os trabalhos, a fim de colher dados relativos às peculiaridades 
destas obras, tais como localização e acesso ao canteiro de obras, locais a serem demolidos e 
medidas de isolamento e proteção. 

A Prefeitura Municipal de Piên fornecerá um ponto de energia elétrica e água, ficando por 
conta da contratada a distribuição interna no canteiro. A empresa, antes do início da obra e em 
tempo hábil, indicará a locação destes pontos e necessidades da firma durante a obra (volume 
diário de água e potência instalada necessária). 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão atender às especificações de 
qualidade e desempenho da ABNT. Caberá à fiscalização a aprovação dos materiais antes de sua 
utilização. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material 
especificado. Deverá ser solicitada sua substituição, a juízo da fiscalização que analisará sua 
qualidade, resistência, aspecto e preço. 

O construtor fica obrigado a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução da 
obra e serviços contratados, o que implica no acesso da fiscalização a qualquer momento e a 
todas as partes da obra contratada, oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se 
encontrem materiais destinados à construção, serviços ou obras em execução, mesmo que de 
propriedade de terceiros. 

A fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir o ensaio de laboratório de qualquer 
material que se apresente duvidoso, bem como poderá ser exigido um certificado de origem e 
qualidade, sendo que as despesas correão por conta da construtora. 

A construtora obriga-se a retirar da obra qualquer material impugnado, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da impugnação. 

A mão-de-obra a ser empregada na execução da obra será de inteira responsabilidade da 
construtora, devendo reunir permanentemente em serviço uma equipe suficiente e bem 
equipada de operários, mestre(s), encarregados e engenheiro(s) que possa assegurar o 
progresso satisfatório da obra e a execução dos serviços de acordo com as normas técnicas. Para 
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a obra ou serviços que forem ajustados, caberá também ao construtor fornecer e conservar, pelo 
período que for necessário, equipamento mecânico e ferramental adequado. 

A construtora obriga-se a iniciar qualquer demolição exigida pela fiscalização, de 
elementos construtivos executados em desacordo com este memorial, no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas a contar do recebimento da exigência, correndo por sua exclusiva conta as despesas 
decorrentes das referidas demolições e re-execução dos trabalhos, sem que isto implique em um 
aumento de prazo de execução. 

À Prefeitura Municipal de Piên reserva-se o direito de, em qualquer ocasião, fazer 
alterações nos serviços o que pode implicar em redução ou acréscimo no volume de serviços. 
Assim sendo, a alteração do preço contratado será efetuada com base nos preços unitários dos 
respectivos serviços e nas quantidades levantadas pela fiscalização. Esta alteração não poderá 
ultrapassar um total de 25% do valor contratual da obra e poderá ser feita por troca de serviços. 

A construtora manterá no escritório da obra, à disposição da fiscalização, e sob sua 
responsabilidade, um livro de ocorrências onde serão lançadas, pelo engenheiro responsável da 
parte da construtora e pela fiscalização, informações suficientes para a caracterização do 
aumento da obra tais como: data de início e término dos serviços, pedidos de vistoria, 
notificações, impugnações, autorizações, etc., Em duas vias, ficando uma apensa ao livro e outra 
constituindo relatório mensal a ser enviado à contratante. 

As exigências e a atuação da fiscalização não eximem a construtora das 
responsabilidades assumidas pela execução da obra. 

A construtora deverá fornecer, a pedido da fiscalização, a qualquer momento, todas as 
informações relativas à execução da obra, sem que tal atitude implique em responsabilidade da 
fiscalização sobre a ação da construtora. 

Sempre que requisitada, através de ato convocatório determinado às pessoas e assuntos 
que serão tratados, deve a construtora apresentar-se no local indicado pela fiscalização, sem que 
tal fato acarrete retardamento ou suspensão de serviços. Caberão à construtora todas as 
consequências pelo não atendimento à fiscalização. 

A Prefeitura Municipal de Piên reserva-se o direito de paralisar ou suspender, a qualquer 
tempo, a execução dos serviços, mediante pagamento único exclusivo dos trabalhos já 
executados, e a aquisição por ajuste entre as partes interessadas, dos materiais existentes no 
local da obra e a ela destinados. 

A contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à Prefeitura 
Municipal de Piên ou a terceiros, por si ou por seus representantes na execução dos serviços 
contratados, isentando a Prefeitura Municipal de Piên de toda e qualquer reclamação que possa 
surgir em decorrência dos mesmos. 

O prazo estabelecido para a execução da obra e serviços contratuais é improrrogável, 
salvo por interrupção dos trabalhos determinada pela administração da Prefeitura Municipal de 
Piên ou por motivo de força maior, de acordo com o Código Civil Brasileiro. Fica entendido que a 
simples ocorrência de chuvas não justifica a prorrogação do prazo, salvo quando se tratar de 
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temporais ou períodos excepcionais de chuva plenamente reconhecidos e justificados pela 
fiscalização da obra. 

Caberá à contratada a responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos materiais 
e ferramentas necessários à execução da obra, não podendo, em hipótese nenhuma, solicitação 
de prorrogação de prazo, nem justificativa de retardamento na conclusão dos serviços em 
decorrência de fornecimento deficiente de materiais. 

A construtora assumirá total e exclusiva responsabilidade por quaisquer acidentes de 
trabalho decorrentes da execução da obra ou serviços contratados, pelo uso indevido de patentes 
registradas e pela destruição ou danificação da obra em construção, ainda que resultante de 
caso fortuito ou por qualquer causa, até o definitivo recebimento da obra concluída por parte do 
contratante. O mesmo deverá ser aplicado às indenizações que possam vir a ser devidas a 
terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

A Prefeitura Municipal de Piên, não se responsabilizará por qualquer pertence da 
contratada colocado no canteiro onde deverá executar os serviços. 

A apresentação de uma proposta na licitação é considerada como evidência de que o 
concorrente examinou completamente todas as especificações e documentação deste Memorial 
Descritivo, que as comparou entre si, que obteve da Prefeitura Municipal de Piên informações 
satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar sua proposta e que considera a 
documentação da licitação suficiente para entregar uma proposta totalmente satisfatória. 

A proponente deverá entregar a Prefeitura Municipal de Piên um orçamento discriminado 
da obra, contendo todos os serviços com os respectivos quantitativos, bem como o valor unitário 
e valor correspondente de cada serviço. Os preços unitários propostos deverão incluir materiais, 
fornecimento de mão de obra, encargos sociais e fiscais, ferramentas, equipamentos, 
administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços. 

O orçamento deverá ser apresentado, de acordo com os itens constantes do modelo 
fornecido pela Prefeitura Municipal de Piên. 

Os quantitativos e preços unitários deverão ser arredondados, apresentando apenas duas 
casas decimais. 

As quantidades da planilha orçamentária fornecida são estimativas e deverão ser 
confirmadas pelos concorrentes e eventuais diferenças e/ou omissões deverão fazer parte da 
planilha de serviços omissos. As quantidades apresentadas pelos concorrentes, serão de sua 
única e exclusiva responsabilidade. Eventuais diferenças observadas futuramente não 
representando motivo de quaisquer reivindicações por parte da Contratada. 

Deverá à empreiteira, satisfazer por sua conta as obrigações relacionadas com as leis 
trabalhistas e sociais, seguro de acidentes de seus operários ou empregados, bem como, a 
quitação das exigências municipais, estaduais ou federais. Os comprovantes serão apresentados 
à fiscalização quando exigidos. 

A contratada fornecerá placa indicativa da obra sob sua responsabilidade, bem como 
indicara o nome do profissional responsável e o seu número de registro no sistema 
CONFEA/CREA. Antes de iniciar a execução da obra, a mesma deverá ser registrada no CREA PR, 
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através de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) específico para a obra em questão e 
apresentada ao responsável da Prefeitura Municipal. 

A fiscalização considerará a obra como entregue quando todos os serviços estiverem 
devidamente concluídos e aceitos pela mesma, estando as suas instalações em perfeito 
funcionamento e devidamente ligadas às redes internas, livres de quaisquer encargos 
previdenciários, encargos sobre prestação de serviços e demais emolumentos prescritos em lei. 

O recebimento dos serviços pela fiscalização será efetuado mediante verificação prévia e 
indispensável da boa qualidade e perfeito desempenho dos materiais, trabalhos e instalações a 
cargo do construtor, sendo os mesmos, sempre que necessários submetidos a verificações, 
ensaios e provas para tal fim recomendados. 

Descrição dos serviços 

Os serviços consistirão na reforma da Escola Municipal do Campo de Gramados, na 
localidade de Gramados, Piên, estado do Paraná.  

Todos os materiais utilizados nos serviços deverão ser de primeira qualidade, certificados 
pelo INMETRO, e seguir rigorosamente as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura 
Municipal de Piên. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Compreendem no aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos 
serviços provisórios tais como: andaimes, instalações de sanitários, objetivando atender as 
necessidades da obra e dos funcionários. 

Ficarão a cargo exclusivo da Empresa Empreiteira todas as providências e despesas 
correspondentes às instalações provisórias da Obra, compreendendo o aparelhamento, 
maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados, bem como: 
andaimes, instalações provisórias de sanitários, eletricidade, água, etc. 

O Empreiteiro também providenciará a retirada periódica do entulho que se acumular no 
recinto dos trabalhos, durante o encaminhamento da obra. 

 

3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO 

Nesta etapa inicial da obra, todos os pontos devem ser observados cuidadosamente, 
todos os detalhes e serviços estão detalhados e indicados, nos Projetos Arquitetônico e 
Complementares, Orçamento e neste Memorial. Sendo Serviços a serem executado na área 
externa do imóvel e na área Interna edificação. 

Nas paredes e pilares da varanda, que dá acesso as salas de aula, será feito a remoção 
do revestimento cerâmico e argamassa existente, para que na sequencia seja assentado um 
novo revestimento cerâmico. 
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Na parede externa ao lado esquerdo da edificação, atualmente apresenta rachaduras no 
acabamento do reboco, para o tratamento das trincas será feito um serviço inicial, da remoção 
da argamassa nos pontos de trinca, com a largura de 1 m. 

Nos pilares da varanda a serem reformado, antes do início das demolições dos pontos a 
serem refeitos, será feito uma analise de toda estrutura e os apoios, para que seja feito o 
escoramento em vários pontos da estrutura próximo aos pilares a serem demolidos, o local será 
isolado de acesso das pessoas, os pilares serão demolidos até uma altura de 1,00 m. no total 
será feito a reforma de 4 pilares, no caso da ferragem da fundações apresentarem oxidação, a 
mesma deve ser prevista a demolição da fundação para que seja feita uma nova. As localizações 
e as indicações estão no projeto Estrutural. 

 

4. REFORMA PILARES EXISTENTES 

A execução da estrutura deverá seguir rigorosamente o projeto estrutural e atender ao 
disposto nas Normas Brasileiras em vigor.  

Aplicação do Concreto 

Será utilizado o concreto moldado in loco ou concreto usinado, conforme as exigências da 
fiscalização, e que será aplicado em toda obra, nos seguintes dimensionamentos: Estrutura de 
Fundação como estacas, blocos e Viga Baldrame. E a Supra estrutura em Pilares em concreto 
armado, e Viga Superior apoiando a laje pré-moldada, com medidas descritas no Projeto 
Estrutural. A concretagem deverá ser executada antes do início da cura do concreto com o 
nivelamento e alisamento manual do piso. 

 

Dosagem de concreto 

 

a) O concreto deverá ser dosado racionalmente, de modo a assegurar, após a cura, a 
resistência indicada no projeto estrutural, levando-se em consideração a norma brasileira 
NBR 6118.  

b) A resistência padrão deverá ser a de ruptura dos corpos de provas de concreto simples 
aos 28 dias de idade, executados e ensaiados de acordo com os métodos da norma 
brasileira NBR 5739, em número nunca inferior a dois corpos de prova para cada 30m3 
de concreto lançado, ou sempre que houver alterações nos materiais ou no traço. O 
cimento deverá ser sempre indicado em peso, não se permitindo seu emprego em fração 
de saco.  

c) As caixas de medição dos agregados deverão ser marcadas distintamente para os 
agregados miúdos e graúdos. O fator água-cimento deverá ser rigorosamente observado 
com a correção da umidade do agregado.  
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Amassamento do concreto  

 

a) O amassamento deverá ser mecânico e contínuo e durar o tempo necessário para 
homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.  

 

b) Lançamento do concreto  

 

 O lançamento do concreto deverá obedecer sempre ao plano de concretagem.  

 O concreto deverá ser lançado logo após o fim do amassamento. Entre este e início 
do lançamento será tolerado intervalo máximo de 30 minutos.  

 O adensamento deverá ser efetuado durante e imediatamente após o lançamento 
do concreto, por vibrador adequado.  

 O adensamento deverá ser feito cuidadosamente para que o concreto envolva 
completamente as armaduras e atinja todos os pontos das formas.  

 Deverão ser tomadas precauções para que não se alterem as posições das 
armaduras durante os serviços de concretagem, nem se formem vazios.  
 

c) Juntas de concretagem: Quando o lançamento de concreto for interrompido e, assim, 
formar-se uma junta de concretagem, devem ser tomadas as precauções necessárias 
para garantir, ao reiniciar-se o lançamento, a suficiente ligação do concreto já 
endurecido com o novo trecho. 

 

 

d) Cura  

 

 Durante o prazo mínimo de sete dias, deverão as superfícies expostas ser 
conservadas permanentemente úmidas.  

 No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, as mesmas superfícies deverão ser 
convenientemente protegidas com a simples utilização da sacaria existente, ou 
outro processo adequado.  
 
 
 
 
 

e) Formas  

 

Na execução das formas deverá observar-se: 

 A reprodução fiel dos desenhos;  
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 A adoção de contra flecha, quando necessária;  

 O nivelamento das lajes e das vigas;  

 O contraventamento de painéis que possam se deslocar quando do lançamento do 
concreto;  

 Os furos para passagem das tubulações;  

 A vedação das formas;  

 A limpeza das formas.  

A execução das formas e do escoramento deverá ser feita de modo a haver facilidade de 
retirada dos seus diversos elementos. Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser 
molhadas até a saturação.  

 

OBSERVAÇÃO:  

 

 Não deverá ocorrer desforma do concreto antes dos seguintes prazos mínimos: 4 
(quatro) dias para as faces laterais; 14(quatorze) dias para as faces inferiores, 
deixando-se pontaletes bem apoiados sobre cunhas e convenientemente 
espaçados; 21(vinte e um) dias para as faces inferiores sem pontaletes. 

 Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem primordial 
e minuciosa verificação, por parte do Construtor e da Fiscalização, da perfeita 
disposição, dimensões e escoramento das formas e armaduras correspondentes, 
bem como a verificação da correta colocação de tubulações elétricas, hidro 
sanitárias e outras que devam ficar embutidas na massa de concreto.  

 Depois de prontas, as superfícies de concreto aparente serão limpas com palha de 
aço e em seguida acabadas de acordo com as especificações constantes do 
projeto arquitetônico.  

 

f) Armadura  

 

Na execução das armaduras deverá ser observado: 

 O dobramento das barras, de acordo com os desenhos; 

 O número de barras e respectivas bitolas definidas em projeto; 

 A posição e espaçamento corretos das barras; 

 Utilização de espaçadores para garantir o recobrimento mínimo exigido no projeto 
estrutural. 
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Pilares  

Os Pilares das varandas que serão reformados, sendo 4 unidades, conforme descrito 
acima, será feito a demolição até 1.00 m. de altura, será feito a remoção das armaduras oxidada, 
a nova ferragem será em aço CA 50, 10.00 mm, e estribos em aço CA 60 5.00, o transpasse e 
ligação da ferragem a ferragem existente não podem ser inferiores a 25 cm, a quantidade das 
barras e suas medidas, estão detalhadas no projeto estrutural. No Pilar 01 existente, na parte 
superior será feito um console de apoio em concreto armado, para o poio e ligação da viga 
existente, o console apresentara uma dimensão de 16x20 cm, devendo ser feito aberturas no 
pilar existente para a fixação das novas ferragens, uma melhor fixação para esta concretagem. 
Os pilares da edificação serão de concreto armado moldado ‘In loco’, o concreto terá uma 
resistência de 25 MPA. 

    

5. REVESTIMENTO 

Conforme descrito acima, após a remoção das argamassas na parede da lateral esquerda 
edificação, será feita o tratamento das trincas, com telas de estuque, e o assentamento do novo 
emboço. 

Após a remoção do revestimento cerâmico existente e os vestígios de argamassa, as 
paredes externas receberão um novo revestimento cerâmico com dimensão 10x10 cm, a altura 
do revestimento cerâmico será 1,10 m, em três cores, sendo na cor azul na parte inferior, até a 
altura de 70 cm, a cor branca no meio na altura de 20cm, e a cor vermelha na parte superior com 
altura de 20cm. 

Nas paredes internas também será feito o assentamento do revestimento cerâmico, com 
as mesmas características, atentando que a altura do revestimento interno será até 60 cm, a cor 
azul na parte inferior será assentada com altura de 30 cm, a cor branca com altura de 15 cm, e 
a cor vermelha com altura de 15 cm, os demais detalhes do revestimento cerâmico, está 
apresentando no projeto Arquitetônico.  

O assentamento do revestimento cerâmico será padrão Elizabeth ou similar com junta de 
2 mm espessura entre 7,0 e 8,0mm, assentadas com argamassa ACII e ACIII, serão de primeira 
qualidade, apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração perfeitamente 
uniforme, dureza e sonoridade características e resistência suficientes, totalmente isentos de 
qualquer imperfeição, de padronagem especificada em projeto, com rejunte em epóxi em cor 
definida pela prefeitura Municipal de Piên. 
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6. CAÇADA EXTERNA 

Piso Cimentado 

Após os Serviços de tratamento de trincas na parede ao lado esquerdo da edificação, está 
previsto que seja executado uma calçada em concreto, ligando até a varanda existente. 

Nos serviços iniciais, será feito a limpeza de forma manual, removendo material e 
vegetação rasteira presente no solo, sendo iniciado o assentamento da forma em madeira 
serrada, a largura da calçada será de 1,50 m.  

Após o serviço de limpeza do solo e execução das formas de madeira, limitando as áreas, 
será aplicado um lastro de material granular (pedra britada), com a altura de 5 cm, o mesmo 
deve ser feito a compactação deste material, com perfeito nivelamento.  

Em seguida será feito o lançamento do concreto, o seu preparo será de forma manual com 
o auxilio de uma betoneira, a execução deve ser feita com a regularização e o nivelamento da 
superfície, com inclinação de 2% do sentido oposto da parede da edificação, a espessura da 
calçada será de 6cm. A resistência do concreto com FCK 15 MPA.   

 

7. PINTURA / LIMPEZA DA OBRA 

Antecedendo o serviço de pintura, todas as paredes devem ser raspadas e lixadas para 
remover o excesso argamassa e homogeneizar a superfície objetivando dar aderência necessária 
para o processo de pintura.  

Nas Paredes aonde foram assentadas novas janelas, será feito a aplicação de massa 
látex, sendo 1 de mão, para correção em algumas imperfeições da superfície.  

Para executar a pintura a superfície deverá ser cuidadosamente limpa e 
convenientemente preparada para o tipo de pintura a que se destinam, só podendo ser pintadas 
quando perfeitamente enxutas. Para a verificação dos tons, o empreiteiro deverá preparar todas 
as amostras necessárias no local escolhido pela fiscalização. 

As pinturas serão iniciadas depois de autorizadas pela Fiscalização, com cuidado e 
perfeição, oferecendo acabamento impecável. Deverão ser obedecidas rigorosamente às 
instruções do fabricante para se conseguir a tonalidade desejada. Cada fase parcial de execução 
dos serviços de pintura deverá ficar totalmente concluída e aceita pela Fiscalização, para ser 
iniciada a subsequente. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 
perfeitamente seca, observando-se o intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo 
especificação em contrário. 

Nas paredes internas será feira a aplicação de tinta látex acrílica semibrilho, acima das 
pastilhas, com aplicação de 2 demão, de 1ª linha premium, com a cor cinza claro, RGB: 191, 191, 
191, nas parede externas a pintura também será com aplicação de tinta látex acrílica semibrilho, 
com aplicação de 2 demão, de 1ª linha premium, com cores: azul, vermelho e cinza, sendo 
aplicado a cor azul RGB 33, 71, 122, na parte inferior com altura de 50 cm, a cor vermelha RGB 
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33,71, 122,  será feita com faixas de 3 a 8 cm, intercaladas com a com faixas na cor cinza RGB 
191,191,191, com espaçamento de 3 cm, e acima da faixa vermelha continuara a pintura na cor 
cinza. Aonde estão localizadas as janelas será feita a pintura na parede, com a cor branca, e uma 
borda na parte de cima e laterais com espessura de 10 cm, e na parte interior 40 cm, a pintura 
deve seguir o modelo abaixo.  

O acabamento final do revestimento de pintura deverá apresentar-se totalmente nivelado 
e uniforme quanto à textura, tonalidade e brilho; e sem o inconveniente de marcas de retoque. 

Nas esquadrias metálicas, antecedendo a aplicação, será feito o lixamento das superfícies 
removendo toda a tinta e acabamento existente, a pintura das janelas metálica será na cor 
vermelha RGB 115, 26, 20, com aplicação da tinta de fundo e acabamento esmalte sintético 
para superfícies metálica, sendo aplicada com rolo ou pincel. Não serão aceitos escorrimentos, 
salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura (pisos, gradis, paredes, etc.), para tanto 
a proteção das superfícies deverá ser obtida por isolamento com tiras de papel, fitas crepe, etc. 

As portas e esquadrias de madeira, batentes e guarnições serão lixadas com lixa para 
madeira grana 220 até a total eliminação do brilho. Na sequência para eliminar o pó, com um 
pano umedecido em aguarrás, e em seguida será aplicado 2 de mão de tinta esmalte sintético 
acetinado para madeira, na cor branca, cada de mão deve ser aplicado conforme as indicações 
do fabricante. 
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Limpeza da Obra 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar 
funcionamento perfeito de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos e com as 
instalações definitivamente ligadas. 

Deverão ser removidos quaisquer vestígios de tinta, mancha e argamassa. Os vidros, 
louças, revestimentos cerâmicos deverão ser lavados, de acordo com as especificações do 
material.  Todos os metais deverão ser perfeitamente polidos. 

Todas as ferragens serão limpas e lubrificadas substituindo-se aquelas que não 
apresentarem o mínimo de funcionamento ou de acabamento. Os aparelhos, esquadrias e 
instalações deverão ser testados em conjunto com a fiscalização. 

Externamente deverão ser removidos o entulho e detritos da obra, devendo o canteiro ser 
entregue regularizado e limpo. 

Verificação geral 

Será procedida minuciosa verificação, por parte da fiscalização quanto à obediência e a 
perfeita execução dos serviços. 

Deverá ser verificado, por parte da fiscalização, o atendimento integral das especificações 
existentes no presente memorial. 

A data de recebimento da obra será marcada durante a verificação final. 

 

8. RECEBIMENTO DA OBRA 

O recebimento da obra se dará quando o construtor atender todas as exigências de 
projeto, memorial descritivo, especificações e recomendações da fiscalização. Ter concluído 
todos os serviços, inclusive os solicitados na verificação final. 

 

9. DECLARAÇÕES FINAIS 

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 
Concessionárias locais.  

A CONTRATADA responsabiliza-se pela execução e ônus financeiro de eventuais serviços 
extras, indispensáveis à perfeita habitabilidade da construção, mesmo que não constem no 
projeto, memorial e orçamento. 

Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições 
serão possíveis, desde que apresentadas com antecedência à fiscalização, devendo aos 
produtos apresentar desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, 
mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as 
Normas Brasileiras e com certificado do PBQP-H OU PSQ quando for o caso. 

 



1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJETO: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO DE GRAMADOS 

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL KO-001, GRAMADOS S/N

MUNICIPIO: Piên / PR

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI JUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21

BDI: 20,34%

ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADO

DATA: 30/08/2021

CONVENIO: RECURSO PROPRIO

PRAZO DE EXECUÇÃO 2 MESES

AREA CONSTRUIDA: 503,25

2. IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTISTA

NOME COMPLETO: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA

PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: PR 68.917/D

ART Nº

TELEFONE: 41 3632 1080

EMAIL: ada@adaengenharia.com.br

DADOS DA OBRA
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PROJETO: LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL KO-001, GRAMADOS S/N

REFERENCIA: SINAPI JUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 30/08/2021

AC 3,92%

SG 0,80%

R 0,97%

DF 0,59%

L 6,80%

CP 3,65%

ISS 2,00%

CPRB 4,50%

BDI PAD 20,34%

BDI DES 26,37%

Observações:

Data

Nome: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: PR 68.917/D

ART: 0

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Piên / PR segunda-feira, 30 de agosto de 2021
Local

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Itens Siglas % Adotado

Administração Central

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO DE GRAMADOS 

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
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PROJETO: LOCAL:

REFERÊNCIA: DATA: 08/2021

ENCARGOS: BDI: 20,34%

RESP. TÉC.: AREA DA OBRA: 503,25 m²

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

1.1 SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,20 341,82 68,36 

1.2 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 49,67 26,54 1.318,24 

1.3 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 53,47 3,87 206,92 

SUB-TOTAL R$ 1.593,52

2 REFORMA PILARES

2.1 SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,80 165,21 462,58 

2.2 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,32 25,82 85,72 

2.3 SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,70 24,14 16,89 

2.4 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12,75 19,95 254,36 

2.5 SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 0,12 418,33 50,19 

2.6 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,12 263,13 31,57 

SUB-TOTAL R$ 901,31

3 REVESTIMENTOS

3.1 CURITBA OBR-048
TRATAMENTO DE TRINCAS COM TELA ESTUQUE COM RECUPERAÇÃO DO 

EMBOÇO
M 3,80 80,91 307,45 

3.2 ORSE SE 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA 

VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 

OU EMBOÇO - RER 04

M2 56,01 89,29 5.001,13 

3.3 ORSE SE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX 

NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01

M2 56,01 59,56 3.335,95 

3.4 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA 

CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, 

REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02

M2 112,03 111,67 12.510,39 

SUB-TOTAL R$ 21.154,92

4 CALÇADA EXTERNA

4.1 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 28,19 4,09 115,29 

4.2 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 1,13 116,07 131,15 

4.3 SINAPI 92271
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020
M2 3,12 161,32 503,31 

4.4 SINAPI 94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 1,69 364,06 615,26 

SUB-TOTAL R$ 1.365,01

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL (R$)

ESTRADA MUNICIPAL KO-001, GRAMADOS S/NREFORMA ESCOLA M. DO CAMPO DE GRAMADOS 

SINAPI JUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21

NÃO DESONERADO

ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA - ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QUANTTABELA
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PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL (R$)ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QUANTTABELA

5 PINTURA

5.1 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU 

ESCOVAÇÃO)
M2 1408,60 6,51 9.169,98 

5.2 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 15,90 14,15 224,98 

5.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1164,56 17,54 20.426,38 

5.4 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 84,92 17,97 1.526,01 

5.5 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 64,72 11,51 744,92 

5.6 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

M2 64,72 29,90 1.935,12 

SUB-TOTAL R$ 34.027,39

6 LIMPEZA DA OBRA

6.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO 

AF_04/2019
M2 224,05 0,99 221,80 

6.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 84,92 1,17 99,35 

SUB-TOTAL R$ 321,15

VALOR TOTAL

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D

R$ 59.363,30
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Projeto: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO DE GRAMADOS Valor da Obra

Local: ESTRADA MUNICIPAL KO-001, GRAMADOS S/N Prazo de Execução 2 MESES
Convenio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 503,25 m2

CRONOGRAMA GLOBAL

M Ê S M Ê S M Ê S M Ê S M Ê S M Ê S M Ê S M Ê S M Ê S

VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8

1.593,52 1.593,52 1.593,52

2,68% 100,00% 100%

901,31 901,31 901,31

1,52% 100,00% 100%

21.154,92 21.154,92 21.154,92

35,64% 100,00% 100%

1.365,01 1.365,01 1.365,01

2,30% 100,00% 100%

34.027,39 17.013,70 17.013,70 34.027,40

57,32% 50,00% 50,00% 100%

321,15 321,15 321,15

0,54% 100,00% 100%

59.363,30 42.028,46 17.334,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.363,31

PERCENTUAL NO MÊS 70,80% 29,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL ACUMULADO 42.028,46 59.363,31 59.363,31 59.363,31 59.363,31 59.363,31 59.363,31 59.363,31 59.363,31

PERCENTUAL ACUMULADO 70,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

LIMPEZA DA OBRA6

Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D

TOTAL DO CUSTO

Adailton Rogério de Oliveira

5 PINTURA

CALÇADA EXTERNA4

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

R$ 59.363,30

3 REVESTIMENTOS

2 REFORMA PILARES

ITEM SERVIÇOS TOTAL
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REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO DE GRAMADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
CNJP: 76.002.666/0001-40

ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR 68.917/D                     ART nº:

INDICADA 00948-05.1-ARQ-PB-R00-E.M.D.C.G..dwg AGOSTO|2021

DESENHO:

A.G

ENDEREÇO:
ESTRADA MUNICIPAL KO-001 S/N°

GRAMADOS | PIÊN, PR | CEP: 83.860-000

QUADRA: MATRICULA:

_ _

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

_ _
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Tabela  Esquadrias

Código

Quant.

Largura

(cm)

Altura

(cm)

Espessura

(cm)

J1 1 53 47

J4 1 194 117

15

15

J2 3 50 50 15

J3 2 299 136 15

Peitoril

(cm)

182

184

97

100

J6

J7

J8

J9

J10

J11

J12

J13

2 119 119 15 93

2 300 140 15 73

1 149 140 15 98

1 78 58 15 180

6 229 190 15 198

12 229 108 15 108

2 175 195 15 195

2 160 105 15 105

14 80P2

P1 5 70 210 0

0

1 60P3 0

210

210

15

15

15

J5 3 78 58 15 153

Descrição

Materiais

Janela basculante

Situação

Janela em Aluminio

com Vidro comum

Janela em Aluminio

com Vidro comum

Janela com 4 folhas de correr.

Janela em Aluminio

com Vidro comum

Código

Janela em Aluminio /vidro

Janela basculante

Janela em Aluminio /vidro

Existente

Reaproveitamento

Janela em Aluminio /vidro

Existente

Reaproveitamento

Janela em Aluminio /vidro

Existente

Reaproveitamento

Janela em Aluminio /vidro

Existente

Reaproveitamento

Janela em Aluminio

com Vidro comum

Existente

Reaproveitamento

Janela em Aluminio /vidro

Existente

Reaproveitamento

Janela em Aluminio /vidro

Existente

Reaproveitamento

Janela basculante

Janela em Aluminio /vidro

Existente

Reaproveitamento

Porta 1 folha de abrir Porta em Madeira

Porta 1 folha de abrir Porta em Madeira

Porta 2 folha de abrir

Janela em Aluminio /vidro

J1

J4

J2

J3

J6

J7

J8

J9

J10

J11

J12

J13

P2

P1

P3

J5

Existente

Reaproveitamento

Janela basculante

Existente

Reaproveitamento

Existente

Reaproveitamento

Existente

Reaproveitamento

Existente

Reaproveitamento

Janela basculante

Janela basculante

Janela com 4 folhas de correr.

Porta em Madeira

Existente

Reaproveitamento

Existente

Reaproveitamento

Existente

Reaproveitamento

Janela com 4 folhas de correr.

Janela com 4 folhas de correr.

Janela com 4 folhas de correr.

Janela com 4 folhas de correr.

Janela com 4 folhas de correr.
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APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA 
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ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10 X 10 h 1.10 M
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APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10 X 10 h 1.10 M

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10 X 10 h 1.10 M

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10 X 10 h 1.10 M

APLICAÇÃO DE MASSA

ACRILICA 2 DEMÃO

LEGENDA - LINHAS

PAREDE EXISTENTE

DESCRIÇÃOREPRESENTAÇÃO

ÁREA TRINCA

QUANT.

1,80 m²

FORRO EM PVC EXISTENTE

FORRO EM PVC EXISTENTE

FORRO EM PVC EXISTENTE

FORRO EM PVC EXISTENTE

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10 X 10 h 60 cm

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10 X 10 h 1.10 M

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10 X 10 h 1.10 M

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10 X 10 h 1.10 M

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10 X 10 h 1.10 M

SALA DE AULA 01

SALA DE AULA 03

SALA DE AULA 04

SALA DE AULA 05

DEPÓSITO

WC

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PILAR

 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PILAR

 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

RECUPERAÇÃO DE 

 VIGA SUPERIOR

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PILAR

 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

961

1
5
7
1

CERCA

EXISTENTE

1
5
0

NOVA CALÇADA h=6cm

N
O
V
A
 
C
A
L
Ç
A
D
A
 
h
=
6
c
m

ÁREA A REFORMAR= 503,25 m²
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4-CHAPISCO
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Escala 1/50

VISTA LATERAL ESQUERDA
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SALA

02

Area: 48.80 m2

1

1 1

SALA
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Area: 48.80 m2
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1 1

SALA
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Area: 48.80 m2

1

1 1

SALA
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Area: 48.80 m2

1

1 1

SALA

01

Area: 48.10 m2

1

1 1

COZINHA

Area:18.92 m2

1

1 1

BWC

Area: 3.87 m2

1

1 1

BWC

Area: 8.02 m2

1

1 1

BWC

Area: 12.20 m2

1

1 1

DESPENSA

Area:.3.00 m2

1

1 1

BWC

Area: 3.00 m2

1

1 1

SALA DIREÇÃO

Area: 8.75 m2

1

1 1

ALMOX.

Area:4.00 m2

1

1 1

SALA DOS

PROFESSORES

Area:16.30 m2

1

1 1

DEPÓSITO

Area: 7.68 m2

1

1 1

REFEITORIO

Area:27.92 m2

1

1 1
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LEGENDA - AREAS

PINTURA INTERNA

DESCRIÇÃOREPRESENTAÇÃO

PINTURA EXTERNA

QUANT.

938,75 m²

427,14 m²

DETALHE PASTILHAS INT/EXT.

Escala 1/75
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