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REFORMA ESCOLA MUNICIPAL MARCIANO DE CARVALHO 

 

O projeto prevê a reforma do Escola Municipal Marciano de Carvalho, localizado na rua 

Fortaleza n°672, Centro de Piên-PR. Os serviços de reforma serão em toda a edificação, com 

aplicação de nova pintura, com a execução nos ambientes Internos e externos. 

Na Circulação de acesso as Salas, será feito o assentamento do revestimento cerâmico 

(pastilhas) nas paredes até altura de 1,10 m. No ambiente do Refeitório o revestimento cerâmico 

existente será removido, e feito o novo assentamento de revestimento cerâmico conforme 

descrito acima, e as salas de aula, será feito o assentamento do revestimento cerâmico, será 

feito até uma altura de 0,60 m. 

Nas esquadrias metálicas existente, será feito o lixamento das superfícies para o preparo 

para o recebimento da nova pintura. O forro de madeira dos beirais, serão lixadas com a remoção 

da pintura, e preparada para o recebimento da nova pintura em esmalte Sintético Acetinado. 

Será feita a remoção da Pintura existente, com as raspagem e lixamento das paredes interna e 

externas, após esse serviço, será feito a nova pintura das paredes Internas e Externas. 

Localização 

Rua Fortaleza n°672 – Centro– Município de Piên / PR 

 

Prazo de Execução 

2 (Dois) meses a contar da data da emissão da Ordem de Início dos Serviços. 

 

Conteúdo do Presente Caderno 

 

Projeto Arquitetônico 

Planilha de Orçamento 

Cronograma Físico e Financeiro 

Especificações Técnicas 

 

Responsável Técnico 

 

 

 

Adailton Rogério de Oliveira 

Engenheiro Civil – CREA PR 68.917 D 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

As intervenções destinam-se a reforma da Escola Municipal Marciano de Carvalho, no 

centro, de Piên-PR 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A obra deverá ser executada de acordo com as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 

A Prefeitura Municipal de Piên, exige que a proponente faça um reconhecimento geral do 

local onde serão desenvolvidos os trabalhos, a fim de colher dados relativos às peculiaridades 

destas obras, tais como localização e acesso ao canteiro de obras, locais a serem demolidos e 

medidas de isolamento e proteção. 

A Prefeitura Municipal de Piên fornecerá um ponto de energia elétrica e água, ficando por 

conta da contratada a distribuição interna no canteiro. A empresa, antes do início da obra e em 

tempo hábil, indicará a locação destes pontos e necessidades da firma durante a obra (volume 

diário de água e potência instalada necessária). 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão atender às especificações de 

qualidade e desempenho da ABNT. Caberá à fiscalização a aprovação dos materiais antes de sua 

utilização. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material 

especificado. Deverá ser solicitada sua substituição, a juízo da fiscalização que analisará sua 

qualidade, resistência, aspecto e preço. 

O construtor fica obrigado a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução da 

obra e serviços contratados, o que implica no acesso da fiscalização a qualquer momento e a 

todas as partes da obra contratada, oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se 

encontrem materiais destinados à construção, serviços ou obras em execução, mesmo que de 

propriedade de terceiros. 

A fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir o ensaio de laboratório de qualquer 

material que se apresente duvidoso, bem como poderá ser exigido um certificado de origem e 

qualidade, sendo que as despesas correão por conta da construtora. 

A construtora obriga-se a retirar da obra qualquer material impugnado, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da impugnação. 

A mão-de-obra a ser empregada na execução da obra será de inteira responsabilidade da 

construtora, devendo reunir permanentemente em serviço uma equipe suficiente e bem 

equipada de operários, mestre(s), encarregados e engenheiro(s) que possa assegurar o 

progresso satisfatório da obra e a execução dos serviços de acordo com as normas técnicas. Para 

a obra ou serviços que forem ajustados, caberá também ao construtor fornecer e conservar, pelo 

período que for necessário, equipamento mecânico e ferramental adequado. 
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A construtora obriga-se a iniciar qualquer demolição exigida pela fiscalização, de 

elementos construtivos executados em desacordo com este memorial, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas a contar do recebimento da exigência, correndo por sua exclusiva conta as despesas 

decorrentes das referidas demolições e re-execução dos trabalhos, sem que isto implique em um 

aumento de prazo de execução. 

À Prefeitura Municipal de Piên reserva-se o direito de, em qualquer ocasião, fazer 

alterações nos serviços o que pode implicar em redução ou acréscimo no volume de serviços. 

Assim sendo, a alteração do preço contratado será efetuada com base nos preços unitários dos 

respectivos serviços e nas quantidades levantadas pela fiscalização. Esta alteração não poderá 

ultrapassar um total de 25% do valor contratual da obra e poderá ser feita por troca de serviços. 

A construtora manterá no escritório da obra, à disposição da fiscalização, e sob sua 

responsabilidade, um livro de ocorrências onde serão lançadas, pelo engenheiro responsável da 

parte da construtora e pela fiscalização, informações suficientes para a caracterização do 

aumento da obra tais como: data de início e término dos serviços, pedidos de vistoria, 

notificações, impugnações, autorizações, etc., Em duas vias, ficando uma apensa ao livro e outra 

constituindo relatório mensal a ser enviado à contratante. 

As exigências e a atuação da fiscalização não eximem a construtora das 

responsabilidades assumidas pela execução da obra. 

A construtora deverá fornecer, a pedido da fiscalização, a qualquer momento, todas as 

informações relativas à execução da obra, sem que tal atitude implique em responsabilidade da 

fiscalização sobre a ação da construtora. 

Sempre que requisitada, através de ato convocatório determinado às pessoas e assuntos 

que serão tratados, deve a construtora apresentar-se no local indicado pela fiscalização, sem que 

tal fato acarrete retardamento ou suspensão de serviços. Caberão à construtora todas as 

consequências pelo não atendimento à fiscalização. 

A Prefeitura Municipal de Piên reserva-se o direito de paralisar ou suspender, a qualquer 

tempo, a execução dos serviços, mediante pagamento único exclusivo dos trabalhos já 

executados, e a aquisição por ajuste entre as partes interessadas, dos materiais existentes no 

local da obra e a ela destinados. 

A contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à Prefeitura 

Municipal de Piên ou a terceiros, por si ou por seus representantes na execução dos serviços 

contratados, isentando a Prefeitura Municipal de Piên de toda e qualquer reclamação que possa 

surgir em decorrência dos mesmos. 

O prazo estabelecido para a execução da obra e serviços contratuais é improrrogável, 

salvo por interrupção dos trabalhos determinada pela administração da Prefeitura Municipal de 

Piên ou por motivo de força maior, de acordo com o Código Civil Brasileiro. Fica entendido que a 

simples ocorrência de chuvas não justifica a prorrogação do prazo, salvo quando se tratar de 

temporais ou períodos excepcionais de chuva plenamente reconhecidos e justificados pela 

fiscalização da obra. 
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Caberá à contratada a responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos materiais 

e ferramentas necessários à execução da obra, não podendo, em hipótese nenhuma, solicitação 

de prorrogação de prazo, nem justificativa de retardamento na conclusão dos serviços em 

decorrência de fornecimento deficiente de materiais. 

A construtora assumirá total e exclusiva responsabilidade por quaisquer acidentes de 

trabalho decorrentes da execução da obra ou serviços contratados, pelo uso indevido de patentes 

registradas e pela destruição ou danificação da obra em construção, ainda que resultante de 

caso fortuito ou por qualquer causa, até o definitivo recebimento da obra concluída por parte do 

contratante. O mesmo deverá ser aplicado às indenizações que possam vir a ser devidas a 

terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

A Prefeitura Municipal de Piên, não se responsabilizará por qualquer pertence da 

contratada colocado no canteiro onde deverá executar os serviços. 

A apresentação de uma proposta na licitação é considerada como evidência de que o 

concorrente examinou completamente todas as especificações e documentação deste Memorial 

Descritivo, que as comparou entre si, que obteve da Prefeitura Municipal de Piên informações 

satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar sua proposta e que considera a 

documentação da licitação suficiente para entregar uma proposta totalmente satisfatória. 

A proponente deverá entregar a Prefeitura Municipal de Piên um orçamento discriminado 

da obra, contendo todos os serviços com os respectivos quantitativos, bem como o valor unitário 

e valor correspondente de cada serviço. Os preços unitários propostos deverão incluir materiais, 

fornecimento de mão de obra, encargos sociais e fiscais, ferramentas, equipamentos, 

administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços. 

O orçamento deverá ser apresentado, de acordo com os itens constantes do modelo 

fornecido pela Prefeitura Municipal de Piên. 

Os quantitativos e preços unitários deverão ser arredondados, apresentando apenas duas 

casas decimais. 

As quantidades da planilha orçamentária fornecida são estimativas e deverão ser 

confirmadas pelos concorrentes e eventuais diferenças e/ou omissões deverão fazer parte da 

planilha de serviços omissos. As quantidades apresentadas pelos concorrentes, serão de sua 

única e exclusiva responsabilidade. Eventuais diferenças observadas futuramente não 

representando motivo de quaisquer reivindicações por parte da Contratada. 

Deverá à empreiteira, satisfazer por sua conta as obrigações relacionadas com as leis 

trabalhistas e sociais, seguro de acidentes de seus operários ou empregados, bem como, a 

quitação das exigências municipais, estaduais ou federais. Os comprovantes serão apresentados 

à fiscalização quando exigidos. 

A contratada fornecerá placa indicativa da obra sob sua responsabilidade, bem como 

indicara o nome do profissional responsável e o seu número de registro no sistema 

CONFEA/CREA. Antes de iniciar a execução da obra, a mesma deverá ser registrada no CREA PR, 

através de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) específico para a obra em questão e 

apresentada ao responsável da Prefeitura Municipal. 
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A fiscalização considerará a obra como entregue quando todos os serviços estiverem 

devidamente concluídos e aceitos pela mesma, estando as suas instalações em perfeito 

funcionamento e devidamente ligadas às redes internas, livres de quaisquer encargos 

previdenciários, encargos sobre prestação de serviços e demais emolumentos prescritos em lei. 

O recebimento dos serviços pela fiscalização será efetuado mediante verificação prévia e 

indispensável da boa qualidade e perfeito desempenho dos materiais, trabalhos e instalações a 

cargo do construtor, sendo os mesmos, sempre que necessários submetidos a verificações, 

ensaios e provas para tal fim recomendados. 

Descrição dos serviços 

Os serviços consistirão na reforma do Escola Municipal Marciano de Carvalho, no Centro 

de Piên, estado do Paraná.  

Todos os materiais utilizados nos serviços deverão ser de primeira qualidade, certificados 

pelo INMETRO, e seguir rigorosamente as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura 

Municipal de Piên. 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Compreendem no aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos 

serviços provisórios tais como: andaimes, instalações de sanitários, objetivando atender as 

necessidades da obra e dos funcionários. 

Ficarão a cargo exclusivo da Empresa Empreiteira todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da Obra, compreendendo o aparelhamento, 

maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados, bem como: 

andaimes, instalações provisórias de sanitários, eletricidade, água, etc. 

O Empreiteiro também providenciará a retirada periódica do entulho que se acumular no 

recinto dos trabalhos, durante o encaminhamento da obra. 

3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO 

Nesta etapa inicial da obra, todos os pontos devem ser observados cuidadosamente, 

todos os detalhes e serviços estão detalhados e indicados, nos Projetos Arquitetônico e 

Complementares, Orçamento e neste Memorial. Sendo Serviços a serem executado na área 

externa do imóvel e na área Interna edificação. 

Nas paredes das salas de Aula será feita a remoção dos rodapés em madeira para que 

seja feito o assentamento de pastilha cerâmica.  
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4. REVESTIMENTO 

Nas áreas de circulação será feito o assentamento de um novo revestimento cerâmico 

(pastilha) com dimensão 10x10 cm, a altura do revestimento cerâmico será 1,10 m, em três 

cores, sendo na cor azul na parte inferior, até a altura de 70 cm, a cor branca no meio na altura 

de 20cm, e a cor vermelha na parte superior com altura de 20cm. 

Nas paredes internas da sala de aula, também será feito o assentamento do revestimento 

cerâmico, com as mesmas características, atentando que a altura do revestimento interno, que 

será até 60 cm, a cor azul na parte inferior será assentada com altura de 30 cm, a cor branca 

com altura de 15 cm, e a cor vermelha com altura de 15 cm. 

O assentamento do revestimento cerâmico (pastilhas) será padrão Elizabeth ou similar 

com junta de 2 mm espessura entre 7,0 e 8,0mm, assentadas com argamassa ACII e ACIII, serão 

de primeira qualidade, apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração 

perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e resistência suficientes, totalmente 

isentos de qualquer imperfeição, de padronagem especificada em projeto, com rejunte em epóxi 

em cor definida pela prefeitura Municipal de Piên. 

 

5. PINTURA / LIMPEZA DA OBRA 

Antecedendo o serviço de pintura, todas as paredes devem ser raspadas e lixadas para 

homogeneizar a superfície objetivando dar aderência necessária para o processo de pintura.  

Para executar a pintura a superfície deverá ser cuidadosamente limpa e 

convenientemente preparada para o tipo de pintura a que se destinam, só podendo ser pintadas 

quando perfeitamente enxutas. 

Para a verificação dos tons, o empreiteiro deverá preparar todas as amostras necessárias 

no local escolhido pela fiscalização. As pinturas serão iniciadas depois de autorizadas pela 

Fiscalização, com cuidado e perfeição, oferecendo acabamento impecável. Deverão ser 

obedecidas rigorosamente às instruções do fabricante para se conseguir a tonalidade desejada. 

Cada fase parcial de execução dos serviços de pintura deverá ficar totalmente concluída e aceita 

pela Fiscalização, para ser iniciada a subsequente. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada 

quando a precedente estiver perfeitamente seca, observando-se o intervalo de 24 horas entre 

demãos sucessivas, salvo especificação em contrário.  

Nas paredes internas será feira a aplicação de tinta látex acrílica semibrilho, inicia a partir 

do rodapé do piso, e em outros ambientes, inicia acima do revestimento cerâmico, sendo 

ambientes como os banheiros e as circulações, com aplicação de 2 demão, de 1ª linha premium, 

com a cor cinza claro, RGB: 191, 191, 191. 

Nas parede externas a pintura será nas paredes da frente, laterais e fundos, a pintura 

deve ser executada incluindo a parede oitão da cobertura, a aplicação de tinta látex acrílica 

semibrilho, com aplicação de 2 demão, de 1ª linha premium, com cores: azul, vermelho e cinza, 
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sendo aplicado a cor azul RGB 33, 71, 122, na parte inferior com altura de 50 cm, a cor vermelha 

RGB 33,71, 122,  será feita com faixas de 3 a 8 cm, intercaladas com a com faixas na cor cinza 

claro RGB 191,191,191, com espaçamento de 3 cm, e acima da faixa vermelha continuará a 

pintura na cor cinza claro. As paredes em concreto que estão fixadas a estrutura metálica da 

cobertura da quadra, serão pintadas na cor azul RGB 33,71,122. 

A pintura da cerca em palanques de concreto, com tinta látex acrílica semibrilho, as cores 

serão intercaladas, vermelho, azul, cinza claro, branco, vermelho, azul (alternando do mais 

escuro para o mais claro). 

Na questão da Pintura para superfície em madeira, está sendo considerado as portas de 

abrir 1 folha, incluindo os batentes e guarnições, todas as superfícies serão lixadas com lixa para 

madeira grana 220 até a total eliminação do brilho. Na sequência para eliminar o pó, com um 

pano umedecido em aguarrás, e em seguida será aplicado 2 de mão de tinta esmalte sintético 

acetinado para madeira, na cor branca, cada de mão deve ser aplicado conforme as indicações 

do fabricante. 

A etapa inicial das esquadrias e estruturas metálicas, será feito o lixamento das 

superfícies removendo toda tinta existente. As passarelas da entrada da edificação, a passarela 

que liga a escola a quadra coberta, em estrutura metálica, a pintura será na cor Branca, as 

Janelas metálicas a pintura será na cor Vermelha RGB 33,71, 122, esmalte sintético e as 

tesouras metálica da quadra, também na mesma cor vermelha com esmalte sintético acetinado. 

Os portões metálicos da edificação, será na cor cinza. 

 Não serão aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a 

pintura (pisos, gradis, paredes, etc.), para tanto a proteção das superfícies deverá ser obtida por 

isolamento com tiras de papel, fitas crepe, etc. 
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Limpeza da Obra 

Incluindo os serviços de limpeza está sendo previsto um serviço de limpeza e lavagem das 

telhas metálica da quadra coberta, a cobertura é em formato tipo arco, o serviço a ser executado, 

deve ser feito por empresa, com todos os equipamentos de segurança necessário para a 

execução dos serviços em altura, deve ser feito o isolamento do local, para restringir a passagem 

de pessoas aleatórias. Os serviços só poderão serem executados com a autorização da 

fiscalização da prefeitura Municipal de Piên. 

 A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar 

funcionamento perfeito de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos e com as 

instalações definitivamente ligadas. Deverão ser removidos quaisquer vestígios de tinta e 

mancha. Os vidros, louças, revestimentos cerâmicos deverão ser lavados, de acordo com as 

especificações do material.  Todos os metais deverão ser perfeitamente polidos. 

Todas as ferragens serão limpas e lubrificadas substituindo-se aquelas que não 

apresentarem o mínimo de funcionamento ou de acabamento. Os aparelhos, esquadrias e 

instalações deverão ser testados em conjunto com a fiscalização. 

Externamente deverão ser removidos o entulho e detritos da obra, devendo o canteiro ser 

entregue regularizado e limpo. 

Verificação geral 

Será procedida minuciosa verificação, por parte da fiscalização quanto à obediência e a 

perfeita execução dos serviços. Deverá ser verificado, por parte da fiscalização, o atendimento 

integral das especificações existentes no presente memorial. A data de recebimento da obra será 

marcada durante a verificação final. 

6. RECEBIMENTO DA OBRA 

O recebimento da obra se dará quando o construtor atender todas as exigências de 

projeto, memorial descritivo, especificações e recomendações da fiscalização. Ter concluído 

todos os serviços, inclusive os solicitados na verificação final. 

7. DECLARAÇÕES FINAIS 

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 

Concessionárias locais. A CONTRATADA responsabiliza-se pela execução e ônus financeiro de 

eventuais serviços extras, indispensáveis à perfeita habitabilidade da construção, mesmo que 

não constem no projeto, memorial e orçamento. Em função da diversidade de marcas existentes 

no mercado, eventuais substituições serão possíveis, desde que apresentadas com antecedência 

à fiscalização, devendo aos produtos apresentar desempenho técnico equivalente àqueles 

anteriormente especificados, mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos 

fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras e com certificado do PBQP-H OU PSQ quando 

for o caso. 

 



1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJETO: REFORMA ESCOLA M. MARCIANO DE CARVALHO

ENDEREÇO: RUA FORTALEZA N 672

MUNICIPIO: Piên / PR

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI JUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21

BDI: 20,34%

ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADO

DATA: 14/10/2021

CONVENIO: RECURSO PROPRIO

PRAZO DE EXECUÇÃO 2 MESES

AREA CONSTRUIDA: 2429,69

2. IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTISTA

NOME COMPLETO: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA

PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: PR 68.917/D

ART Nº

TELEFONE: 41 3632 1080

DADOS DA OBRA
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PROJETO: LOCAL: RUA FORTALEZA N 672

REFERENCIA: SINAPI JUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 14/10/2021

AC 3,92%

SG 0,80%

R 0,97%

DF 0,59%

L 6,80%

CP 3,65%

ISS 2,00%

CPRB 4,50%

BDI PAD 20,34%

BDI DES 26,37%

Observações:

Data

Nome: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: PR 68.917/D

ART:

REFORMA ESCOLA M. MARCIANO DE CARVALHO

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas % Adotado

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

BDI =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

0

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Piên / PR quinta-feira, 14 de outubro de 2021
Local
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PROJETO: LOCAL:

REFERÊNCIA: DATA: 10/2021

ENCARGOS: BDI: 20,34%

RESP. TÉC.: AREA DA OBRA: 2429,69 m²

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M2 40,46 3,77 152,54 

SUB-TOTAL R$ 152,54

2 REVESTIMENTOS

2.1 ORSE SE 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA 

VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 

OU EMBOÇO - RER 04

M2 115,59 89,29 10.321,03 

2.2 ORSE SE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX 

NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01

M2 115,59 59,56 6.884,54 

2.3 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA 

CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, 

REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02

M2 231,17 111,67 25.814,75 

SUB-TOTAL R$ 43.020,32

3 PINTURA

3.1 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU 

ESCOVAÇÃO)
M2 3137,13 6,51 20.422,71 

3.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 3418,94 17,54 59.968,20 

3.3 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 172,76 2,25 388,71 

3.4 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 172,76 17,97 3.104,49 

3.5 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 594,85 11,51 6.846,72 

3.6 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

M2 369,07 29,90 11.035,19 

3.7 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 225,78 27,69 6.251,84 

SUB-TOTAL R$ 108.017,86

4 LIMPEZA DA OBRA

4.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO 

AF_04/2019
M2 462,35 0,99 457,72 

4.2 ORSE SE 0278 LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS M2 997,28 3,39 3.380,77 

4.3 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 172,76 1,17 202,12 

SUB-TOTAL R$ 4.040,61

VALOR TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QUANTTABELA

R$ 155.231,33

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL (R$)

RUA FORTALEZA N 672REFORMA ESCOLA M. MARCIANO DE CARVALHO

SINAPI JUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21

NÃO DESONERADO

ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA - ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D
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Projeto: REFORMA ESCOLA M. MARCIANO DE CARVALHO Valor da Obra

Local: RUA FORTALEZA N 672 Prazo de Execução 2 MESES
Convenio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 2429,69 m2

CRONOGRAMA GLOBAL

M Ê S M Ê S M Ê S M Ê S M Ê S M Ê S M Ê S M Ê S M Ê S

VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8

152,54 152,54 152,54

0,10% 100,00% 100%

43.020,32 43.020,32 43.020,32

27,71% 100,00% 100%

108.017,86 54.008,93 54.008,93 108.017,86

69,59% 50,00% 50,00% 100%

4.040,61 4.040,61 4.040,61

2,60% 100,00% 100%

155.231,33 97.181,79 58.049,54 155.231,33

PERCENTUAL NO MÊS 62,60% 37,40%

TOTAL ACUMULADO 97.181,79 155.231,33 155.231,33

PERCENTUAL ACUMULADO 62,60% 100,00% 100,00%

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil  CREA PR 68.917/D

PINTURA3

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

R$ 155.231,33

2 REVESTIMENTOS

ITEM SERVIÇOS TOTAL

TOTAL DO CUSTO

4 LIMPEZA DA OBRA
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SALA

02

Area: 50.71 m2

1

1 1

SALA

04

Area: 50.40 m2

1

1 1

SALA

06

Area: 50.40 m2

1

1 1

SALA

01

Area: 50.71  m2

1

1 1

SALA

03

Area: 50.10 m2

1

1 1

SALA

05

Area: 51.02  m2

1

1 1

SALA

08

Area: 51.90 m2

1

1 1

SALA

09

Area: 50.90 m2

1

1 1

SALA

10

Area: 52.08 m2

1

1 1

SALA

11

Area: 52.08 m2

1

1 1

LABORATORIO

Area: 51.96 m2

1

1 1

SALA

07

Area: 51.90 m2

1

1 1

REFEITORIO

Area: 83.99 m2

1

1 1

SALA DE

INFORMATICA

Area: 44.69 m2

1

1 1

ENSINO

PROFISSIONALIZANTE

Area: 48.67  m2

1

1 1

COZINHA

Area: 18.45 m2

1

1 1

DEPÓSITO

Area: 10.50  m2

1

1 1

BIBLIOTECA

Area:57.15 m2

1

1 1

SECRETARIA

Area:12.00 m2

1

1 1

ALMOXARIFADO

Area:10.05 m2

1

1 1

SALA DOS

PROFESSORES

Area:31.75 m2

1

1 1

DIREÇÃO

Area:14.70 m2

1

1 1

WC

Area: 51.90 m2

1

1 1

WC

Area: 51.90 m2

1

1 1

AUDITÓRIO

Area:97.02 m2

1

1 1

CIRCULAÇÃO

Area:40.70 m2

1

1 1

CIRCULAÇÃO

Area:43.60 m2

1

1 1

CIRCULAÇÃO

Area:78.62 m2

1

1 1

CIRCULAÇÃO

Area:55.50 m2

1

1 1

PATIO

COBERTO

Area:205.87 m2

1

1 1

B.W.C

Area:14.70 m2

1

1 1

B.W.C

Area:14.70 m2

1

1 1

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=60cm

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=60cm

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=60cm

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=60cm

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=60cm

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=60cm

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=60cm

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=60cm

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=60cm

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=60cm

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=60cm

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=60cm

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=100cm

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=100cm

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=100cm

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=100cm

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=100cm

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA 

ACRILICA 2 DEMÃO

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=60cm

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=60cm

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=100cm

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=100cm

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=100cm

ASSENTAMENTO DE 

 PASTILHA 10X10 h=100cm

PLANTA BAIXA 

Escala 1/75

ÁREA = 2426,69 m²

DETALHE PASTILHAS INT/EXT.

Escala 1/75
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SALA

02

Area: 50.71 m2

1

1 1

SALA

04

Area: 50.40 m2

1

1 1

SALA

06

Area: 50.40 m2

1

1 1

SALA

01

Area: 50.71  m2

1

1 1

SALA

03

Area: 50.10 m2

1

1 1

SALA

05

Area: 51.02  m2

1

1 1

SALA

08

Area: 51.90 m2

1

1 1

SALA

09

Area: 50.90 m2

1

1 1

SALA

10

Area: 52.08 m2

1

1 1

SALA

11

Area: 52.08 m2

1

1 1

LABORATORIO

Area: 51.96 m2

1

1 1

SALA

07

Area: 51.90 m2

1

1 1

REFEITORIO

Area: 83.99 m2

1

1 1

SALA DE

INFORMATICA

Area: 44.69 m2

1

1 1

ENSINO

PROFISSIONALIZANTE

Area: 48.67  m2

1

1 1

COZINHA

Area: 18.45 m2

1

1 1

DEPÓSITO

Area: 10.50  m2

1

1 1

BIBLIOTECA

Area:57.15 m2

1

1 1

SECRETARIA

Area:12.00 m2

1

1 1

ALMOXARIFADO

Area:10.05 m2

1

1 1

SALA DOS

PROFESSORES

Area:31.75 m2

1

1 1

DIREÇÃO

Area:14.70 m2

1

1 1

WC

Area: 51.90 m2

1

1 1

WC

Area: 51.90 m2

1

1 1

AUDITÓRIO

Area:97.02 m2

1

1 1

CIRCULAÇÃO

Area:40.70 m2

1

1 1

CIRCULAÇÃO

Area:43.60 m2

1

1 1

CIRCULAÇÃO

Area:78.62 m2

1

1 1

CIRCULAÇÃO

Area:55.50 m2

1

1 1

PATIO

COBERTO

Area:205.87 m2

1

1 1

B.W.C

Area:14.70 m2

1

1 1

B.W.C

Area:14.70 m2

1

1 1

Tabela  Esquadrias

Código

Quant.

Largura

(cm)

Altura

(cm)

Espessura

(cm)

J1 02 305 60

J4 03 105 60

15

15

J2 52 215 130 15

J3 01 205 60 15

Peitoril

(cm)

190

120

190

190

22 90P2

P1 7 60 210 0

0

2 160P3 0

210

250

15

15

15

J5 16 215 60 15 190

Descrição

Materiais

Janela basculante

Situação

Janela Metálica

Janela basculante

pintura

metálica

1 120P5

P4 4 70 210 0

0

3 215P6 0

210

210

15

15

15

Janela Metálica

Janela basculante Janela Metálica

Janela basculante Janela Metálica

Janela basculante Janela Metálica

Porta Abrir 1 folha Madeira

pintura

metálica

pintura

metálica

pintura

metálica

pintura

metálica

Porta Abrir 1 folha Madeira

Porta Abrir 1 folha FERRO

Porta Abrir 1 folha Madeira

Porta Abrir 1 folha Madeira

Pintura

Madeira

Porta Abrir 1 folha Madeira

Pintura

Madeira

Pintura

Madeira

Pintura

Madeira

Pintura

Madeira

Pintura

Madeira

LEGENDA - AREAS

DESCRIÇÃOREPRESENTAÇÃO QUANT.

PINTURA INTERNA 

2.194,72 m²

67,99 m²

PINTURA ESTRUTURA PASSARELA METALICA 

PINTURA EXTERNA

942,41 m²

38,00 m²

PINTURA ESTRUTURA DE CONCRETO

301,08 m²

PINTURA EPOXI PARA ESTRUTURA METALICA

172,83 m²

PINTURA ESMALTE PARA ESTRUTURA METALICA 

243,81 m²

PINTURA PALANQUE DE CONCRETO

3.137,13 m²

LIXAMENTO PAREDES

997,29 m²

LIMPEZA COBERTURA QUADRA

172,76 m²

PINTURA JANELAS METALICAS

199,98 m²

PINTURA PORTAS MADEIRA

462,34 m²

PASTILHAS INT/EXT.

404,62 m

REMOÇÃO RODAPÉ MADEIRA

PLANTA BAIXA PINTURA

Escala 1/75

ÁREA = 1684,66 m²
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CORTE COBERTURA QUADRA 2X

Escala 1/50

PINTURA

ESTRUTURA

METÁLICA

QUADRA

PINTURA

ESTRUTURA

METÁLICA

QUADRA

PINTURA

ESTRUTURA

METÁLICA

QUADRA

PINTURA

ESTRUTURA

METÁLICA

QUADRA

APLICAÇÃO

DE PINTURA

ESTRUTURA

DE

CONCRETO

APLICAÇÃO

DE PINTURA

ESTRUTURA

DE

CONCRETO

APLICAÇÃO

DE PINTURA

ESTRUTURA

DE

CONCRETO

APLICAÇÃO

DE PINTURA

ESTRUTURA

DE

CONCRETO

APLICAÇÃO

DE PINTURA

ESTRUTURA

DE

CONCRETO

LIMPEZA DA

COBERTURA

COM JATO

DE ALTA

PRESSÃO

LIMPEZA DA

COBERTURA

COM JATO

DE ALTA

PRESSÃO

LIMPEZA DA

COBERTURA

COM JATO

DE ALTA

PRESSÃO

1
2
0
0

CORTE COBERTURA QUADRA 5X

Escala 1/50

PINTURA

ESTRUTURA

METÁLICA

QUADRA

PINTURA

ESTRUTURA

METÁLICA

QUADRA

APLICAÇÃO

DE PINTURA

ESTRUTURA

DE

CONCRETO

APLICAÇÃO

DE PINTURA

ESTRUTURA

DE

CONCRETO

LIMPEZA DA

COBERTURA

COM JATO

DE ALTA

PRESSÃO

LIMPEZA DA

COBERTURA

COM JATO

DE ALTA

PRESSÃO

LIMPEZA DA

COBERTURA

COM JATO

DE ALTA

PRESSÃO

2
9
0

70

1
0
0

26

1
0
0

ÁREA = 745,03 m²

ÁREA = 745,03 m²

PINTURA

ESTRUTURA

METÁLICA

PASSARELA

PINTURA PASSARELA COBERTA FRENTE EDIFICAÇÃO
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PINTURA

ESTRUTURA

METÁLICA

PASSARELA

PINTURA

ESTRUTURA

METÁLICA

PASSARELA

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

2
8
4

202

2052

488 506 206

335,5

328 129

PINTURA

ESTRUTURA

METÁLICA

PASSARELA
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