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NÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇAOOS

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022

Protocolo ns 3222/2021

Tipo: Menor Preço - Global

11 67

PROPOSTA DE PREÇOS i
1

À Prefeitura Municipal de Piên '
Srj. Presidente da Comissão Permanente de
Licitações,Ref.: TOMADA DE PREÇOS n_e 002/2022. | ,

i  ' ,

Venho pòr meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de TOMADA DE PREÇO^ n°
002/2022, que tem por com objeto a Contratação de empresa especializada;para execução
das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onte)
escolas: CMEi Gotinhas do Saber, CMEi Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal
Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Aiminda Antônia
Andrade, CMEI Raio de Soi,Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Munici
do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Miitón,
Escola Municipal do Campo Eteivina Pacheco e Escola Municipal Marciaiío de Carval io.

I  ' I
AQUI DEVERÃO ESTAR DISPOSTOS TODOS OS ITENS INTEGRANTES DA PLANILHA DÉ
VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS. COM SEUS RESPECTIVOS VALORES UNITÁRIOS E TOT\IS
(PROPOSTOS PELA LICITANTE). ONDE SE DEMONSTRE DE FORMA CLARA E OBJETIVA TOÒOS

do

de

3al

OS PONTOS QUE. CALCULADOS. DERAM ORIGEM AO VALOR TOTAL DA PROPOSTA. TU DÓ
CONFORME PLANILHA DETALHADA CONSTANTE DO "PROJETO BÁSICO"
ESTA EXIGÊNCIA É NECESSÁRIA PARA ANÁLISE, ENTENDIMENTO E JULGAMENTO, POI^
PARTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

VALOR PROPOSTO f R$638.074.32 (seissentos e trinta e oito mil
quatro reais e trinta e dois centavos).

setenta e

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir jda data llmitb |
estabelecida para o recebimento das propostas. '

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de mid oempresa e ̂
empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 39 da Lei Complementar n9 123/2006.

Matinhos, T5 de fevereiro de 2022.

Edilene Ferreira Prates Schio

Representante Legal
CPF- 113.'067.589-04

c
C

Elizangelo Fedinkl

^ 7 ^^REA-PR 188.2Í
ota-

r\-000'

Endereço - Rua Padre
ff i ^
ome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhos PR

Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@hotmail.com j
CNPJ 20.289.354/0001/05 l !

;
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NÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO:
1
1 REFORMA C.M.E.1 TIA NENA ( SUPER CRECHE ) LOCAL: RUA DIADEMÁ, N" 258 - CENT 30

REFERÊNCIA: SlNAPIJULy21 - ORSE SE JUN/21 DATA: 09/2021 1

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI; 20,34%
AREADA

OBRA:
1475,15

1

}  ITEM
i

TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QUANT
ipREÇO

UNITÁRIO
" OTAL (R$)

i  1

i  ■ . 1 PINTURA ■ i  ; ^
REMOÇÃO DE PINTURA

1.1 ORSESE 07725 LÁTEX(RASPAGEME/OU LIXAMENTO E/
OU ESCOVAÇÃO)

M2 3173,23 5,47 17.352,49

APLICAÇAO E LIXAMENTO DE MASSA
1.2 SINAPI 88495 LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.

AF_06/2014
M2 1145,86 11,89 13.619,69

APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM
1.3 SINAPI 88489 TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 3173,23 14,73 46.753,10

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

1.4 SINAPI 102193 APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

M2 242,88 1,89 459,04

1.5 SINAPI 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO

(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021

M2 242,88 15,09 3.666,22

1.6 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 79,22 9,67 765,93

1.7 SINAPI 100741

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_P

M2 45,74 21,84 998,96

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhos PR
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Núcleo.nsa(^hotmail.com i

CNPJ 20.289.354/0001/05 '
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SlNAPi 100742

HUCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA

(POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 33,48

1169

23,26 778,73

SUB-TOTAL i R$84.394,16

LIMPEZA DA OBRA

2.1 SINAPI 99822 LIMPE^^DE PORTA DE MADEIRA. 0,98

!

238,70

SUB-TOTAL 1  RS 238,70
1

u i  VALOR TOTAL R$ 84.632,86'

1
1
!

CRONOGRAMA físico FINANCEIRO

■  ■ i

Projeto;

REFORMA C.M.E.I TIA

NENA ( SUPER CRECHE )
Valor da

Obra

1  i 1

1 R$ 84.632,86

Local: RUA DIADEMA, N° 258 - CENTRO
Prazo de

Execução
:  ' 1
\2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRlO
Area do

Obra l.ilTsllS

■v

CRONOGRAMA GLOBAL

Item

' Á . . .
SERVIÇOS

■ 4 ■ ■ . .

MÊS M ÊS MÊS
' ■ d

.  -vi •  ! ) ■
!  :

'  ' J
i V ! '
i  TOTAL

,  1 ; ... i. .VALOR 1 . 2
■ 6 i  1- ...

3 PINTURA
84.394,16 '50.636,50 38.757,66 ;  84.394,16

99,72% 60,00% 40,00% 1  100%

4 LIMPEZA DA OBRA
238,70 238,70 j  238,70
0,28% 100,00% !  100%

' TOTAL DO CUSTO 84.632,86 50.636,50 33.996,36 !  ' 1  ; 84.632,86
' PERCENTUAL NO MÊS . 59,83% 40,17% 1

!  i
'  , 1

TOTAL ACUMULADO 50.636,50 84.632,86 ,  í i. ' 84.632,86
' PERCENTUAL
ACUMULADO

59,83% 100,00% ■ j: ; í00,00%
R  !

Matinhos, l^e fevereiro de 2022.

Edilene FOTeiraPrates Schio
Representante Legal
CPF- lll067.589-04

C N P 1 ---í Elizangelo Fediuk
in Engenheiro Civil20.289.354/0001''05 CREA-PR I88.282/D . ^aeloFecüukNSA Núcleo de Serviços

Avançados - EIRFLI
Endereço - Rua Padre Gaivotas - Matinhos^PK

Wats- 41^ 9941-8(|iKiÈH^^j^gleo.nsa(^hotinaíl.com :



7^^ r"\

.n n .iri

^  • .r

NÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS 170

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: REFORMA C.M.E.I GOTINHAS DO SABER LOCAL: RUA60IANIAN994

REFERENCIA: SÍNAPIJUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 10/2021

ENCARGOS: NAO DESONERADO BDI: 20,34% : I

RESP. TEC.:
AREADA

OBRA:
297,78!

1  .

!

1  ITEM
!  ■

TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD quant;
PREÇO !

J., UNITÁRIO TOTAL (R$)

1

1
■  í

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1

í

f  - .
I

.  1,

1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 96,73 3,17 306,32

1.2 SINAPI 97632

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M 18,36 2,55 i 46,88

SUB-TOTAL
1

1  RS
1

353,20

2  : REVESTIMENTOS j |
'] i
;  1

<  í

2.1
)

ORSE SE 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10
CM, ELIZABETH, LINHA VERMELHO CRISTAL, OU

SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA
M2 39,12 75,00 ;  2934,14

INDUSTRIALIZADA AC- III, RBUNTADO,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU
EMBOÇO-RER04

2.2 ORSESE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10
CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

RDUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASEOU EMBOÇO-REROl

M2 19,56 ; 50,03 978,59

2.3 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10
CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL PISCINA,

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

AC- II, REIUNTE EPOXI, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO.DE BASE OU EMBOÇO - REV 02

M2 19,56 1  93,80 1  ; 1.834,78

SUB-TOTAL 1 1 R$ 5.747,51

3 PINTURA

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhos PR
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@hotmail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05
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3.1 ORSESE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/OU
LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)

M2 1147,97

1

5,47 6.277,55

3.2 SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M2 908,55 14,73 13.386,21

3.3 SINAPli 88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M2 239,36. 16,80 4.021,24

3.4 SINAPIi 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

M2 81,68'

00 DL___

154,37

3.5 SINAPI:
1

102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO

(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 81,68 15,09 1.232,94

3.6 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020
M2 54,41 ' 9,67 i

i
526,05

3.7 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

M2

1  1

54,41 25,12 '  1.366,56

■  1

SUB-TOTAL :  RS 26.964,92

4  , 1

i
LIMPEZA DA OBRA

j  1

i

4.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM

PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019
M2 297,78 • 0,83 i

1  '
247,63

4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 81,68 0,98
!

i
80,27

SUB-TOTAL 1  ' RS; 327,90

VALOR TOTAL RS 33.393,53

L,

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhos PR
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@hotmail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05
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NÚCLEO DE SERVIÇOS AVAHÇAOOS

11172

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

; REFORMA C.M.E.I
1

Projeto: GOTINHAS DO SABER Valor da Obra !  RS'33.393,53

Local: PUA GOIÂNIA N 994
Prazo de

Execução

1

2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Obra i 297,78

ICRONOGRAMA GLOBAL

ITEM

i  "

SERVIÇOS
M ÊS MÊS M ÊS

iVi r ívi ;■ i'Ví , f-A -r !

TOTAL

VALOR 1 .  2 .. .  í U - !•

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
353,20 353,20 i  353,20
1,06% 100,00% ,  . ■ 100%

2 REVESTIMENTOS
5.747,51 5.747,51 1  ̂ 5.747,51

17,21% 100,00% 100%

3 PINTURA
26.964,92 18.875,44 8.089,48 1  26.964,92

80,75% 70,00% 30,00% 1  100%

4 LIMPEZA DA OBRA
327,90 327,90 327,90

0,98% 100,00% 1  1 100%
TOTAL DO CUSTO J 33.393,53 24.976,15 8.417,38 í j; i 33.393,53
PERCENTUAL NO MÊS 74,79% 25,21%

1  í ii ' '
TOTAL ACUMULADO j 24.976,15 33.393,53 ; j. ; ' 33.393,53
PERCENTUAL

. ACUMULADO
74,79% -100,00%

1  '

T  ■ ■'j; 100,00%

Matinhos, 15 de feveieiro de 2022.

Edilene Ferreira Prates Schio
Representante Legal
CPF- 113.067.589-04

—  C.N-P-J- ^ __l20.289.354/0001-05
NSA Núcleo de Serviços

Avançados -
Rua Padre Osvaldo Gomes, 352

Balneário Gaivotas .
CEP 83260-000 - Matlnhos-P_^

•"*n«

Elízangelo Fediú^
Engenheiro Civü
CREA-PR 188.282/D

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhos PR
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@hotmail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05



NÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS

PLANILHA ORÇAMENTÁROA

PROJETO: REFORMA CMEI RAIO DE SOL LOCAL: ESI. M. KO-402, CAMPINA DOf MAIA

REFERÊNCIA: SINAPI JULy21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUiy21 DATA: 08/2021

ENCARGOS: ■  NÃO DESONERADO BDI: 20,34% 1

RESP. TÉC.:
AREADA

OBRA:
198,17

'

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
T3TAL (R$)

1 DEMOLIÇÃO È REMOTO
•

1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 57,10 ■  3,17 180,82

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, 1

1.2 SINAPI 97632 DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 32,85

2,55

83,88

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO

1.3 SINAPI 97633
CERÂMICO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M2 59,80

22,29

■ 1.333,15

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE i

1.4 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 59,80

3,25
i  194,39
1  1

SUB-TOTAL R^ 1.792,24
1  1

2 ■  i, REVESTIMENTOS i  '
■  í 1 '
■  íi !

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA

2.1 ORSESE 07172
PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH,

LINHA VERMELHO CRISTAL, OU

SIMILIAR, APLICADO COM

M2 19,65

75,00

1.473,82

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 1
2.2 ORSE SE 4440 PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH,

LINHA LUX NEVE, APLICADO COM

M2 19,65

50,03
1  ■ 983,09

i  ; !

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 1  ' '
1

2.3 ORSE SE 11175 PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH,

LINHA CRISTAL PISCINA, APLICADO

M2 58,96

,  93,80

j  15.530,61

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 1
PAREDES INTERNAS COM PLACAS

2.4 SINAPI 87269 TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIO

M2 59,80

i  i
54,12

3.236,66

1

SUB-TOTAL R:; 11.224,18

c

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhos PR Y——■
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@hotmail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05
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HÚCLEO 0£ SERVIÇOS AVANÇADOS
■

1

f

;  3 PINTURA

3.1 ORSESE 07725

REMOÇÃO DE PINTURA
LÁTEX(RASPAGEME/OU LIXAMENTO
E/ OU ESCOVAÇÃO)

M2 834,00

5,47
4.560,64

3.2 SINAPI 88495

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA
LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 12,48

,  11,89
1

148,33

3.3 SINAPI 88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO
SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 12,48

3,11 !
38,78

3.4 SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M2 834,00

14,73

j

12.287,82
i
1

1

3.5 SINAPI 102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

M2 312,69

1,89

!  ■

j  590,98

3.6 SINAPI 102197

PINTURA FUNDO NIVELADOR

ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF_01/2021

M2 135,97

22,45

^  3.D52,96

3.7 SINAPI 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO

(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2

DEMÃOS. AF_01/2021

M2 312,69

15,09

1  ■
1  ' 4.
1

719,99

3.8 SINAPI 100717

LIXAMENTO MANUAL EM

SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.

AF_01/2020

M2 23,70

9,67

!

229,14

,

3.9 SINAPIi 100746

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES

M2 23,70

23,14

548,46

SUB-TOTAL i R$ 26.177,10

LIMPEZA DA OBRA

LIMPEZA DE REVESTIMENTO

4.1 SINAPI 99806 CERÂMICO EM PAREDE COM PANO

ÚMIDO AF_04/2019
M2 158,06

0,83

131,44

4.2 SINAPI 99822
LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA.

AF_04/2019
M2 47,80

0,98
146,97

SUB-TOTAL RS 178,41

VALOR TOTAL R$ 39.371,93 ̂

c

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhos PR
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa(^otmail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05
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HUGLEO OE SERVIÇOS AVANÇADOS
1175

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto:

REFORMA C

SOL
Valor da

Obra R$ 39.371,93

Local: EST. M. KO-402, CAMPINA Di
Prazo de

Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PF
Area do

Obra 198,17 m2

CRONOGRAMA GLOBAL

ITEM SERVIÇOS
MÊS M ÊS MÊS í'(i r 5

.Vi

i
í; jj

i 1  1

TOTAL

VALOR 1 2 3 .

1
DEMOLIÇÃO E
REMOÇÃO

1.792,24 1.792,24 j  1.792,24
4,55% 100,00% 1  100%

2 REVESTIMENTOS
11.224,18 11.224,18 11.224,18

28,51% 100,00% 1  1 100%

3 PINTURA
26.177,10 15.706,26 10.470,84 j  26.177,10

66,49% 60,00% 40,00% 1  ; 100%

4
LIMPEZA DA

OBRA

178,41 178,41 !  ' 178^41
0,45% 100,00% 1  ' 100%

TOTAL DO CUSTO 39.371,93 28.722,68 10.649,25 ,  39.371I93

PERCENTUAL NO MÊS 72,95% 27,05% I- " . i; r i
TOTAL ACUMULADO 28.722,68 39.371,93 i i 39.371193

PERCENTUAL ACUMULADO 72,95% 100,00% 1  1; !ioo,ob%
í  i' • i

Matinlios, 15 de fevereiro de 2022.

C.N.P.J. ,
20.289.354/0001-05
NSA Núcleo de Serviços

Avançados - EIRELl
Rua Padre Osvaldo Gomes, 352

Balneário Gaivotas

CEP 83260-000 - Matinhos-P^

Edilene Terreira Prates Schio

Representante Legal
CPF- 113.067.589-04

Elizangelo Fediuk
Engenheiro Civil
CREA-PR Í88.282/D

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhos PR
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@hotmail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05
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NÚCLEO DE SERVÍÇOS AVANÇADOS 1 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

76

PROJETO: REFORMA C.M.E.I TIO MILTON LOCAL: AVENIDA PARANA

REFERENCIA: SlNAPIJUiyzl-ORSESEJUN/Zl-CURJUiyzl DATA: 10/2021

ENCARGOS: NAO DESONERADO BDI: ,20,34%

RESP. TEC:
AREADA

OBRA:
558,77

TEM TABELA; CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
TOTAL (RS)

PINTURA
i  I

I  , -1

REMOÇÃO DE PINTURA

1.1 ORSESE 07725 LÁTEX(RASPAGEME/OU
LIXAMENTO E/ OU ESCOVAÇÃO)

M2 1108,19 5,47 I 6.060,02

1.2 SINAPI

PINTURA HIDROFUGANTE COM

102489 SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL,
2 DEMÃOS. AF_05/2021

M2 361,34 23,97 8.659,58

1.3 SINAPI 88489

APLICAÇAO MANUAL DE

PINTURA COM TINTA LÁTEX

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1108,19 14,73 16.327,62

i
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

1.4 SINAPI 102193 APLICAÇÃO DE FUNDO OU M2 436,47 1,89 ' j
PINTURA. AF_01/2021

824,92
1  1
1  í

PINTURA FUNDO NIVELADOR ' i

O1.5 SINAPI 102197 ALQUÍDICO BRANCO EM M2 31,00 22,45 ' i
MADEIRA. AF_01/2021 ' 1

i  1
696,04

i  1

PINTURA TINTA DE

ACABAMENTO (PIGMENTADA) i
1.6 SINAPI 102219 ESMALTE SINTÉTICO M2 436,47 15,09 |

ACETINADO EM MADEIRA, 2

DEMÃOS. AF_01/2021

6.588,42

SUB-TOTAL i j R$3;9.156,60

2  V tlimpezadaobra ' ■ 1 • " ■■ii; 1 ■ ' i -, ■
2.1 SINAPI 99806 cScO ! !  1

464,67
1  i

2.2 SINAPI 99822 M2 93,29 0,98 1
1

1  i
191,68

i  SUB-TOTAL !  r!S 556,35

VALOR TOTAL R$39.712,95

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Marinhos
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@horinail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05
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H^íf NÚCLEO OE SERVIÇOS AVAMÇflDOS
1 1 77

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto:

REFORMA C.M.E.I

TIO MILTON Valor da Obra R$!39.712,95

Local: AVENIDA PARANA
Prazò de

Execução 2 NIESES

Convênio: : RECURSO PROPRIO Area do Obra 55»,77 m2

VcrÒnOGRAMA global

ITEM SERVIÇOS
MÊS '  MÊS ■ "'  MÊS

!Vl £-

C

iwí j_ : : .{ViÍ^
1

TOTAL

, VALOR ' i: - 2 '4 r l i/ ; i

1 PINTURA

39.156,60 25.451,79 13.704,81 39.156,60

98,60% 65,00% 35,00% ;  100%

2 LIMPEZA DA OBRA

556,35 556,35 i ; 556,35

1,40% 100,00% i 100%

■ Total Dò CUSTO y.712,95 25.451,79 14.261,16 !■ i - 39.712,95

PERCENTUAL NO MÊS 64,09% 35,91% • i ; . . !  i

'total ACUMULADO 25.451,79 39.712,95 ■  1 \  1 ^ 39.712,95
-  t ;

: PERCENTUÁL ACUMULADO i.
'  • ^ " 64,09%' '  100,00% i  1 - •" ■ ■  i""i

í  i 100,00% ■
.  l .

Matinhos, 15 de fevereiro de 2022.

C N P J

20.289.35^0001-05
NSA Núcleo de Serviços

Avançados - El RELI
Rua Padre Osvaldo Gomes, 352

Balneário Gaivotas
CEP 83260-000 - Matinhos-PR j

eijzangeioF^Jlf
ê"9®SrT88.2£i2/D?rIaSC^®52C.3.3

Edilene Ferreira Prates Schio
Representante Legal
CPF- 113.067.589-04

Elizangelo Fediuk
Engenheiro Civil
CREA-PR 188;282/D

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhos PR
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@hotmail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05
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NÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS
11;6

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO:
REFORMA ESCOLA M. ALMINDA ANTONIA DE

ANDRADE
LOCAL: AVENIDA PARANÁ

1

REFERÊNCIA: SINAPIJUL/21 ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 10/2021

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: 20,34% ■

- RESP.TÉC:
AREADA

OBRA:
1.550,84

1  ITEM . TABEU\ .  CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
|TÒTALi(R$)

1  ! 1

.1 . DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO ;  i
1.1 CURITIBA DEM-022

RETIRADA DE RODAPÉ DE

MADEIRA
M 253,50 3,17 ■

,

802,78

1.2 SINAPI 97632

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ
CERÂMICO, DE FORMA MANUAL,

180,20 1  2,55 460,15
SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

IVI

SUB-TOTAL 0,00 i  R$1262,93

REVESTIMENTOS

2.1 ORSESE 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA

PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH,

LINHA VERMELHO CRISTAL, OU

SIMILIAR, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

AC- III, RBUNTADO, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU
EMBOÇO - RER 04

M2 99,87 75,00 7.490,60

2.2 ORSESE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA

PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH,

LINHA LUX NEVE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M2 99,87 50,03 4.996,53

2.3 ORSESE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA

PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH,

LINHA CRISTAL PISCINA, APLICADO

EPOXI, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU

M2 199,74 93,80 18.736,17

EMBOÇO-REV 02 /\]SUB-TOTAL !j j/y R$31.223,30

13 c
Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinlios PI

Wats- 41 9 9941-8672 Bmail -Nucleo.nsa@hotmail.com
CNPJ 20.289.354/0001/05
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NÚCLEO OE SERVIÇOS AVANÇADOS
i

'  ' 1

3 PINTURA

REMOÇÃO DE PINTURA
3.1 ORSESE 07725 LÁTEX{RASPAGEME/ OU M2 1789,62 5,47 9.786,35

LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA

3.2 SINAPI 88489
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS.
M2 1789,62

1

14,73 26.367,54

AF_06/2014 ■

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

3.3 SINAPI 102193 APLICAÇAO DE EUNDO OU M2 177,36 1,89 335,21

PINTURA. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO

3.4 SINAPI 102219
(PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO EM

M2 177,36 15,09 2.677,21

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 ,

LIXAMENTO MANUAL EM

3.5 SINAPI 100717 superfícies metálicas em obra.

AE_01/2020
M2 15,84 9,67

i i ^
53,14

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA 1  1
1  :

DE EUNDO E ACABAMENTO

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)
3.6 SINAPI 100726 APLICADA A ROLO OU PINCEL M2 15,84 25,12 1  397,83

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 1  ■
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 1

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SUB-TOTAL 1  0,00 R$,39.717,28

4 LIMPEZA DA OBRA ;  j
'  i

;  i !
Ii i i

LIMPEZA DE REVESTIMENTO '■ ■

4.1 SINAPI 99806 CERÂMICO EM PAREDE COM M2 399,48 0,83 ■  332,20
PANO ÚMIDO AE_04/2019 1

1
í

4.2 SINAPI 99822
LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA.

AF_04/2019 M2 177,36 0,98 i  174,30
1

SUB-TOTAL R$ 506,50
1

1  ■ ,
(

1
i VALOR TOTAL R$72.710,01

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhos PR
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@hotmail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05
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NÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA ESCOLA M.

ALMINDA ANTONIADE

Projeto: ANDRADE Valor da Obra R$ 72! 710,01

Local: AVENIDA PARANA
Prazo de
Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 1.550Í84 m2

CRONOGRAMA GLOBAL

ITEM :  SERVIÇOS
MÊS MÊS MÊS ■ ' 1 ; ■

TOTAL

VALOR 1 2

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 1.262,93 1.262,93 1 1:262,93

1,74% 100,00% 1  : ;  100%

2 REVESTIMENTOS
31.223,30 31.223,30 ]  1 3lÍ223,30

42,94% 100,00% 1  , i  100%

3 PINTURA
39.717,28 23.830,37 15.886,91 '

1
39.717,28

54,62% 60,00% 40,00% 1 1
(

100%

4 LIMPEZA DA OBRA
506,50 506,50 ,

i  1
i  ' 505,50

0,70% 100,00% i  ;
1

1
100%

TOTAL DO CUSTO i 72.710,01 56.316,60 16.393,41
]  ;

72.'710,dl
PERCENTUAL

NO MÊS
■. í . - , ■-77,45% ■  22,55%

;  j i

■ TOTAL

• ACUMULADO
;

56.316,60 72.710,01
'  t

'  i-
f  :
i' ,
1,

72.j710,01
PERCENTUAL

, ACUMULADO
1

5 77,45% 100,00%
\  1

í . i
1' r

\

100,00%.

Matinhos, 15 de fevereiro de 2022.

20 289.354/0001:05NSA Núcleo de Serviços
Avançados'Rua Padre Osvaldo Gomes, 352

Balneário Gaivotas
CEP 83260-000 - Matinhos-PR

Edüene Ferreira Prates Schio
Representante Legal
CPF- 113.067.589-04

ERzangelo Fediulc
Engenheiro Civil ■
CREA-PR 188.282/D

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhos PR
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@hotmail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05



n^<l5l

>«•* '*« OT >* .aew.

i  1 f>íx/"»i

NÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS 118

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PROJETO:
REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO ETELVINA

PACHECO
LOCAL: EST. M. KO-305, CAMPO NOVO

REFERÊNCIA: SINAPI jUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 08/2021 ;

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: 20,34%

RESP. TÉC:
AREADA

OBRA:
443,71

!
jL^

!  ITEM
1

TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
TOTAL (R$)

1  ■ i

!  1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 1  i 1

j

:  . 1

'  ' í "

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE 1
1

1.1 SINAPI 97632 FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 110,24 2,55 ! '  281,50

1  1

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 1

1.2 SINAPI 97633 CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 50,28 '  22,29 1 ; 1.120,92
i  '

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 í

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 1

1.3 SINAPI 97631 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 50,28 3,25
,

!  163,45
1  1AF_12/2017

SUB-TOTAL R$ 1.565,87
t  1

2
""X

' ! REVESTIMENTOS ; i  i
■

': 1

i REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE,
10X10 CM, ELIZABETH, LINHA VERMELHO '  1

2.1 ORSESE 07172
CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- III,

RQUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO
DE BASE OU EMBOÇO - RER 04

M2 33,68 ■ 75,00 ■2.526,12

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, '

10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE,

2.2 ORSE SE 4440
APLICADO COM ARGAMASSA

M2 33,68 50,03 1.685,02
INDUSTRIALIZADA AC- II, RDUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU
EMBOÇO - RER 01

2.3 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE,
10X10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL
PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC- II, RHUNTE EPOXI,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU
EMBOÇO - REV 02

M2 67,37 93,80 6.319,49

c
Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Bahfeàrio Gaivotas - Matinhos PR

Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@hotmail.com ■
CNPJ 20.289.354/0001/05
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.  1182

SUB-TOTAL R,510.530,63

3  _ í  . PINTURA i  i
!  ! f. : ■ ■ -

3.1 ORSESE 07725

REMOÇÃO DE PINTURA
LÁTEX(RASPA6EME/ OU LIXAMENTO E/
OU ESCOVAÇÃO)

M2 1139,09 5,47 6.228,99

3.2 SlNAPl 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1139,09 14,73 16.782,89

3.3 SlNAPl 102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

M2 175,34 ,  ' 1,89 331,39

-  3.4 SlNAPl 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO

(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021

M2 175,34 15,09 2.646,72

f

3.5 SlNAPl 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020
M2 62,15 ;  9,67 ■  600,89

3.6 SlNAPl 100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020

M2 62,15 23,14

SUB-TOTAL

I  !

!  1.438,27

I  i

R$ 28.029,15

4 . ] LIMPEZA DA OBRA
:  í ■

!  f ;  1

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO \
1

1

4.1 SlNAPl 99806 EM PAREDE COM PANO ÚMIDO M2 134,73 0,83 j  112,04

AF 04/2019 ' !

.  4.2 SlNAPl 99822
LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA.

AF .04/2019
M2 175,34 0,98

'  1
■  172,32

SUB-TOTAL R$ 284,36

VALOR TOTAL R$ 40.410,011

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhos Pi
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@hotmail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05
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NÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS 1183

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto:

REFORMA ESCOLA M. DO

CAMPO ETELVINA

PACHECO Valor da Obra R$ 40.410,01

Local; EST. M. KO-305, CAMPO NOVO
Prazo de
Execução 2 me:ses

Convênio; RECURSO PROPRIO Area do Obra 443,71 m2

i CRONOGRAMA GLOBAL

ITEM

!  ;
i  SERVIÇOS

MÊS •MÊS MÊS
"  t

í
TOTAL

VALOR 1 2 ]

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.565,87 í.565,87 1 1.565,87

3,87% 100,00% 100%

2 REVESTIMENTOS
10.530,63 10.530,63 j  , 10.530,63

26,06% 100,00% i  ' 1100%

3 PINTURA
28.029,15 16.817,49 11.211,66

1
28.029,15

69,36% 60,00% 40,00% !ioo%

4 LIMPEZA DA OBRA
284,36 284,36 1 284,36

0,70% 100,00% !  , iioo%
TOTAL DO CUSTO • 40.410,01 28.913,99 11.496,02 i  ' 1, ' 40.410,01

PERCENTUAL NO MÊS f 71,55% 28,45% f  l ■
j  !

r  1
!'■

!

TOTAL ACUMULADO '\ 28.913,99 40.410,01 j  ; 40.410,01

PERCENTUAL
ACUMULADO

71,55% 100,00% ;  ;

1

100,00%
í

Matiiüios, 15 de fevereiro de 2022.

^0 289.354/0001«05HSA Núcleo de Serviços
Avançados -

Rua Padre Osvaldo Gomes, 352
Balneário Gaívotas «

^  CEP 83260-000 - Matinhos-P_^

.  cç.diüV ■

Edilene Ferreira Prates Schio
Representante Legal
CPF- 113.067.589-04

EHzangelo Fediuk
Engenheiro Civil
CREA-PR 188.282/D

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaívotas - Matinlios PR
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@hotmail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05
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NÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇAOOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 18 4

PROJETO:
REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO FREI

DEMÉTRIO
LOCAL:

1

EST. M. KO-402, CAMPINA DOS MAIA
1

REFERÊNCIA: SINAPI JUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 08/2021 i

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: 20,34%

PESP. TÉC:
AREADA

OBRA:
1.016,80

1

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO , UD QUANT
RREÇO

UNITÁRIO
TOTAL (R$)

'  : !

' 1
1

t

i. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO ' ■  1 ■ ' .
i  l f

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO
1.1 SINAPI 97633 CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 12,00 ,  22,29 ;  267,52

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 i

DEMOLIÇÃO DEARGAMASSAS, DE !

1.2 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM' M2 12,00 3,25 '  39,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '

'

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO,
1.3 SINAPI 97632 DE FORMA MANUAL, SEM M 327,44 2,55 ;  836,15

. REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 i

■  1

SUB-TOTAL :  0,00 ,R$ l.lf2,67

J  .
1

REVESTIMENTOS ;
1  ! ,  , i. ' ,

2.1
ORSE

SE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA

PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR,

07172 APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
OU EMBOÇO - RER 04

M2 69,82 75,00 5.236,75

2.2
ORSE

SE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA

PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
LUX NEVE, APLICADO COM

4440 ARGAMASSA IN DUSTRIALIZADA AC- 11,
RQUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO
-RER 01

M2 69,82 50,03 3.493,12

C'
r

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhos PR
Wats- 41 9 9941-8672 Bmail -Nucleo.nsa@hotmail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05



2.3
ORSE

SE

NÚCLEO OE SERVIÇOS AVANÇADOS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA

PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA

CRISTAL PISCINA, APLICADO COM

11175 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

RQUNTE EPOXI, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO
-REV02

M2 139,64

1 1 8.S

93,80 13,098,62

SUB-TOTAL R$ 21.828,49

3  ; PINTURA

•  .

3.1 SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE

M2 211,84 1,90 402,15
ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

J  3.2
ORSE

SE
07725

REMOÇÃO DE PINTURA
LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/
OU ESCOVAÇÃO)

M2 1993,90 5,47 10.903,44

3.3 SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1993,90 14,73 29377,32

3.4 SINAPI 102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

M2 281,38 1,89 531,80

3.5 SINAPI 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO

(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
M2 281,38 15,09

!

4]247,37
1

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021

3.6 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES

M2 46,07 9,67 445,42
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

3.7

i

SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

M2 46,07 25,12 1 157,09

SUB-TOTAL 0,00 R^ 47.1064,59

4
-

LIMPEZA DA OBRA
t

4.1 SINAPI 99806

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO

EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

AF_04/2019

M2 279,28 ;  0,83 232,24

4.2 SINAPI 99822
LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA.

AF_04/2019
M2 171,16 0,98 168,21

SUB-TOTAL
1

RS 400,45

VALOR TOTAL R$ 70.436,201

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhos PR
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nueleo.nsa@hotmail.com | '

CNPJ 20.289.354/0001/05
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HÚGLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS 11 86

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA ESCOLA

M. DO CAMPO FREI

Projeto: DEMÉTRIO Valor da Obra RS 70.436,20

Local:

EST. M. KD-402, CAMPINA DOS

MAIA
Prazo de

Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 1.016,80 m2

' CRONOGRAMA GLOBAL,

ITEM

J

SERVIÇOS
'  MÊS' MÊS MÊS .

'  i 'í-.

1 i  •
j

TGITAL
'  1

VALOR 1, 2
1

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.142,67 1.142,67 1  i.142,67

1,62% 100,00% 1  100%

2 REVESTIMENTOS

21.828,49 21.828,49 21.828,49

30,99% 100,00%
' i  ■ 100%

3 PINTURA

47.064,59 32.945,21 14.119,38 . ,47.064,59

66,82% 70,00% 30,00% -  100%

4 LIMPEZA DA OBRA

400,45 400,45 ,400,45

0,57% 100,00% 1 1  : 100%
TOTAL DO CUSTO 1 70.436,20 55.916,37 14.519,83 : ! 170.436,20
PERCENTUAL

NO MÊS
79,39% 20,61%

i  i í  i .
TOTAL

ACUMULADO
i 55.916,37 70.436,20 i  1 ji70,436,20

PERCENTUAL

ACUMULADO
79,39% 100,00%

í 1  !' ■ t ■
1  100,00%
1  r i

Matinlios, 15 de fevereiro de 2022.

1) _CEP 83260-000 7

Edilene^erreira Prates Schio

Representante Legal
CPF- 113.067.589-04

Elizangelo Fedink
Engenheiro Civil
CREA-PR 188.282/D

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhos PR
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@hotmail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05
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SERVIÇOS RVRNÇnOOS ,  118 7,

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO:
REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO DE

LOCAL:
:  GRAMADOS

ESTRADA MUNICIPAL KO-OOl,
GRAMADOS S/N

REFERÊNCIA: ;  SINAPIJULy21-ORSESEJUN/21-CURJUL/21 DATA: 08/2021

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: 1  20,34% 1
RESP. TEC:

AREADA

OBRA:
503,25 I

J  ITEM
f

TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO Do SERVIÇO UD QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
TOTAL (R$y

1

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO.. . •  ' t

1.1 SINAPI 97627

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

MS 0,20 287,13 57,42

1.2

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO
SINAPr M2 49,67 22,29 !  ll 107,32

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !

1.3

DEMOLIÇÃO DEARGAMASSAS, DE
SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM M2

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
53,47 3,25 !i731 82

SUB-TOTAL R;; 1.338 56

REFORMA PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
2.1 SINAPr 92413 ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,80 138,78 388 57

2.2 SINAPI 92775

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,32 21,69 72,00

2.3 SINAPI 92776

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO^
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 :
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,70 20,28 14,19

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Marinhos PR
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@horinail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05
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2.4 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AE_12/2015

KG 12,75 16,76 213,66

CONCRETO FCK= 25MPA, TRAÇO

1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

2.5 SINAPI 94971 CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1)-
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

600 L. AF_05/2021

M3 0,12 351,40 42,16

2.6 SINAPI 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015

M3 0,12 221,03 I  26,52

SUB-TOTAL R$ 757,10

3 REVESTIMENTOS
i- ■ . .

!  1 !  ' i

3.1

TRATAMENTO DE TRINCAS COM TELA

CURITBA OBR-048 ESTUQUE COM RECUPERAÇÃO DO M 3,80 67,96 258,26

3.2 ORSE SE 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA

PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA

VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR,

APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC- III, RBUNTADO,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
OU EMBOÇO - RER 04

M2 56,01 75,00 T200,95

3.3 ORSESE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA

PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA

LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC- II, RÜUNTADO,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
OU EMBOÇO-RER01

M2 56,01 50,03 2.802,20

3.4 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA

PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA

CRISTAL PISCINA, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO
-REV02

M2 112,03 93,80 1(3.508,72

SUB-TOTAL R$ 17.770,13

calçada externa
i  I

4.1 SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM
TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

M2 28,19 i3,44 96,84

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhos PR ^
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa(^hotmail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05
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4.2 SINAPI 96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR,

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE

SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.

AF_08/2017

M3 1,13 97,50 110,17

4.3 SINAPI 92271

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.

AF_09/2020

M2 3,12 135,51 422,78

4.4 SINAPI 94969

CONCRETO FCK= 15MPA, TRAÇO

1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

600 L. AF_05/2021

M3 1,69 305,81 516,81

SUB-TOTAL Rí; 1.146,60

5 PINTURA

5.1 ORSESE 07725

REMOÇÃO DE PINTURA
LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/
OU ESCOVAÇÃO)

M2 1408,60 5,47 7.702;78
'

'

5.2 SINAPI, 88495

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA
LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 15,90 Íl,89
;

188j98

i

5.3 SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1164,56 14,73 .17.158,16

5.4 SINAPI 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO

(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021

M2 84,92 15,09 1.281;85

i
5.5 SINAPI 100717

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020
M2 64,72 9,67 '625J73

!  1

5.6 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

M2 64,72 25,12

,

li.625

i

50

SUB-TOTAL RS Í28.583Í00

6 LIMPEZA DA OBRA '  ; .
i

6.1 SINAPI 99806

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO

EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

AF_04/2019

M2 224,05 0,83 186,31

6.2 SINAPI 99822
LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA.

AF_04/2019
M2 84,92 0,98 83,45

SUB-TOTAL RS 269,76

VALOR TOTAL R$ 4Í).865,15.

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinlios PR
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@hotmail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05



NUGLEQ DE SERVIÇOS AVANÇADOS 11 9C1

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto:

REFORMA ESCOLA M.

DÓ CAMPO DE
GRAMADOS Valor da Obra RS 49.865,15

" ;)cal: ESTRADA MUNICIPAL KO-OOl, GRAMADOS S/N
Prazo de

Execução 2 MESES

"Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 503,251 m2

I CRONOGRAMA GLOBAL

ITEM SERVIÇOS
"mTs M ÊS '• m'ês

(Vl- M ■  Ivi

■

■  1
1 ítotál .

;■ - 1 .VALOR .  . -1. , 2 r.
VT • ;  f

1
1

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.338,56 1.338,56 1.338|56

2,68% 100,00% 1 ,  100%

2 REFORMA PILARES
757,10 757,10

1 757Í10
1,52% 100,00% ■  100%

3 REVESTIMENTOS
17.770,13 17.770,13 i 17.770,13

35,64% 100,00%
1

1 .  100%

4 CALÇADA E>a'ERNA
1.146,60 1.146,60 ! 1.146|60

2,30% 100,00% 1 1  100%
1  1

5

/

PINTURA
28.583,00 14.291,50 14.291,50 ' 28.583j00

57,32% 50,00% 50,00% .  100%

6
269,76 269,76 1 269|76
0,54% 100,00% j '  100%

1

TOTAL DO CUSTO 49.865,15 35.303,89 14.561,26 1  i i 49.855Í15

PERCENTUAL NO MÊS 70,80% 29,20% :  : i 1  1 .
1

TOTAL ACUMULADO - 35.303,89 49.865,15
í

, , ,1
1

49.865jl5
PERCENTUAL
ACUMULADO

70,80% 100,00% '  í
)

1
!

:ioo,oo%

Matinhos, 15 de fevereiro de 2022.

Edilene Ferreira Prates Scliio
Representante Legal
CPF- 113.067.589-04

|— C.N.P.J-

20 '>«d-^S4/0001'05 ■
NSA Núcleo de Serviços|iS5npto-M.ciDFl I Engenheiro CivilAvançados - crea-pr i88.282/pRua Padre Osvaldo Gomes, 352

Balneário Gaivotas .
^  CEP 83260-000 - Matinhos-P^ çrEASC

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhos PR
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@hotmail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05
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I  KÜCIEO OE SERUIÇOS AVAHÇflDOS
1 1 91

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO:
REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO PREFEITO

LAERCIO B. DOS SANTOS
LOCAL: EST. PRINCIPAL POÇO FRIO

REFERÊNCIA: SINAPI JUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 10/2021 1

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: 20,34%

RESP. TÉC.:
AREADA

OBRA:
462,30

1

N.

i  ITEM
)

1

TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
TOTAL ('r$)

!  ' j

1  , ■í DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO i f i - : !
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE 1

1

1.1 SINAPI 97632 FORMA MANUAL, SEM M 52,15 2,55 : 133,17
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE ;  1

1.2 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 3,65 3,25 11;86

■ SUB-TOTAL R$1145,03
2 f REVESTIMENTOS

\
j  !

»  1 ■

2.1
ORSE

SE ■

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA

PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR,

07172 APLICADO CO M ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC- III, RQUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU
EMBOÇO-RER04

M2 29,95 75,00 21246,35

2.2
ORSE

SE ■
4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA

PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC- II, RHUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU
EMBOÇO-REROl

M2 29,95 50,03 1.498,41

2.3
ORSE

SE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA

PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM

11175 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
RÜUNTE EPOXI, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO -
REV02

M2 59,91 93,80 5.519,72

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhos P
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@liotmail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05
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SUB-TOTAL

1192

R$ 9.364,48

PINTURA
'  I
!

3.1
ORSE

SE

REMOÇÃO DE PINTURA

07725 LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/
OU ESCOVAÇÃO)

M2 1060,20 5;47 5.797,59

APLlCAÇAO MANUAL DE PINTURA COM

3.2 SINAPI 88489 TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1060,20 14,73 15.6,20,56

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA

3.3 SINAPI 102193 APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

M2 280,77 1,89 530,65

3.4 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO

BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021
M2 4,40 22,45 98,79

3.5 SINAPI ; 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO

(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021

M2 280,77 15;09 4.288;16

3.6 SINAPI i 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020
M2 60,37 9,67 583i68

3.7 SINAPI ; 100742

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA

(POR DEMÃO). AF_01/2Q20

M2 60,37 23,26 1.4D4;18

SUB-TOTAL R$ 28.2i73;61

LIMPEZA DA OBRA
i  I ■■ ■

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO

4.1 SINAPI 99806 EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

AF_04/2019
M2 462,30 0,83 384)44

I  í
I  i

4.2 SINAPI ; 99822
LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA.

AF_04/2019
M2 96,01 0,98 94j35

SUB-TOTAL RS 4178)79

VALOR TOTAL R$ 38.261,91

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhqs PR
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa(^hotmail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05



« ar «s

NÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇfiOOS
11 93

CR0N06RAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto:

REFORMA ESCOLA M.

PREFEITO LAERCIO B. I Valor da Obra R$ 381261,91

Local: ESI. PRINCIPAL POÇO FRIO
Prazo de

Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 462,30 m2

CRONOGRAMA GLOBAL

ITEM SERVIÇOS
M ÊS MÊS M ÊS

■  lV'i

í

•  ívl
T

ivl

.  TOTAL

VALOR 1 2 ,  V - U

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
145,03 145,03 145,03

0,38% 100,00% '  i'oo%

2 REVESTIMENTOS

9.364,48 9.364,48 i 9.36)t,48

24,47% 100,00% 100%

PINTURA

28.273,61 16.964,17 11.309,44 28.273,61
3

73,89% 60,00% 40,00% ! 100%

LIMPEZA DA OBRA

478,79 478,79 1
1

,  478,79
4

1,25% 100,00%
1

I 100%

■TOTAL DO CUSTO ' 38,261,91 ,26.473,68 11.788,23 .[ 38.261,91
1. 1

PERCENTUAL NO MÊS 69,19% 30,81% • f
1

:  ■ t
!  i

TOTAL ACUMULADO 26.473,68 38.261,9Í i  ! 1- 38.261,91
1 .

PERCENTUAL
ACUMULADO

-  69,19% 100,00%
i.
i 1  ioo,bo%

Matinhos, 15 de fevereiro de 2022.

Rua padre O Qg-j^otas

ijSJ

Edilene Ferreira Prates Schio
Representante Legal
CPF- 113.067.589-04

i

Elizangelo Fediük
Engenheiro Civil
CREA-PR 188.282/D

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhos PR
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@hotmail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05
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NÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS
1 94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: REFORMA E.M.D.C.S.I LOCAL: EST. M. KO-002, CAMPINA DOS CRESPINS

REFERÊNCIA SINAPI JULy21 - ORSE SE JUN/21-CUR

JUL/21
DATA: 10/2021

i

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: 20,34%

RESP. TÉC.:
AREADA

OBRA:
562,63

1

1  ITEM
í

TABELA
CÓpiG
0

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
TOTAL (RS)

'  ~ : M

:  _ ,1
1

i
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 1  .

■  " • . 1

'  i
í  í.; :

1.1
CURITIB DEM- RETIRADA DE RODAPÉ DE

M 112,80 3,17 357;,21
1  1, A 022 MADEIRA

SUB-TOTAL R$ 357,21

2
t
{ REVESTIMENTOS

.  ̂ ' ■; \

'  I •

2.1

2.2

ORSESE 07172

PARA PAREDE, 10X10 CM,
ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU
SIMILIAR, APLICADO COM
ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC-III,
REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE
OU EMBOÇO - RER 04

M2 35,76 75,00 2.682,12

ORSE SE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO

PARA PAREDE, 10X10 CM,
ELIZABETH, UNHA LUX NEVE,
APLICADO COM

ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE

M2 35,76 50,03 1.7;89,08

REVESTIMENTO CERÂMICO

PARA PAREDE, 10X10 CM,
ELIZABETH, LINHA CRISTAL

2.3 ORSESE 11175 PISCINA, APLICADO COM
ARGAMASSA

REGULARIZAÇÃO DE BASE
OU EMBOÇO - REV 02

M2 71,53 93,80 6.7!D9,71

SUB-TOTAL R$ 11.180,91

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhos PR
Wats- 41 9 9941-8672 Bmail -Nucleo.nsa@hotmail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05
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KÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS
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1
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t

PINTURA • ;
1

■  y
1

3.1 ORSESE 07725

REMOÇÃO DE PINTURA
lÁTEX(RASPAGEME/OU
LIXAMENTO E/OU
ESCOVAÇÃO)

M2 1028,47 5,47

i

5.624,08

3.2 SINAPI 88495

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE
MASSA LÁTEX EM PAREDES,
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 28,71 11,89 41,24

3.3 SINAPI 88415

APLICAÇÃO MANUAL DE
FUNDO SELADOR ACRÍLICO
EM PAREDES EXTERNAS DE

M2 28,71 3,11

1

89,23

3.4 SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1028,47 14,73 15.153,06
\  1

3.5 SINAPI 102203

PINTURA VERNIZ (INCOLOR)
ALQUÍDICO EM MADEIRA,
USO INTERNO E EXTERNO, 1
DEMÃO. AF_01/2021

M2 66,26 9,67

I  1
640,62

1  i
1  ,

3.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA

PARA APLICAÇÃO DE FUNDO M2 78,32 1,89 148,02

3.7 SINAPI 102197

PINTURA FUNDO

NIVELADOR ALQUÍDICO
BRANCO EM MADEIRA.

AF_01/2021

M2 16,80 22)45 3

!
!

77,21

i

3.8 SINAPI 102219

PINTURA TINTA DE

ACABAMENTO

(PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 2 DEMÃOS.

M2 78,32 15,09 1.1

i

82Í22
i  1

i  i

3.9 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM

SUPERFÍCIES METÁLICAS EM
M2 117,59 9,67

1  ;
1.1'36',90

1  .

3.10 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA

ALQUÍDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU

M2 117,59 25,12 2.S

j  !

53)39
1
1

SUB-TOTAL R$ 27.^45;97

LIMPEZA DA OBRA

4.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO

CERÂMICO EM PAREDE COM
M2 143,05 0,83 118,96

4.2 SINAPI 99822
LIMPEZA DE PORTA DE

MADEIRA. AF_04/2019
83,86 0,98 82,41

SUB-TOTAL R$ 201,37

VALOR TOTAL RS 39.385,46 j

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhos PR o
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@hotmail.com , i

CNPJ 20.289.354/0001/05
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NÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS
11 96

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto:

REFORMA

E.M.D.C.S.I Valor da Obra RS 39.385,46
Local; EST. M. KO-002, CAMPINA DOS CRESPINS Prazo de Execução 2 M ES ES
Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 562,63 m2

i CRONOGRAMA GLOBAL

ITEM !  SERVIÇOS
l

M ÉS MÊS MÊS
ivi L ívi C - fVí L iVi (. '  !

1.
j  )

TOTAL

VALOR 1 .  ■2. / j  ' ]■ ;

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
357,21 357,21 1  : 357,21

1
0,91% 100,00% 1 100%

REVESTIMENTOS
11.180,91 11.180,91 1 11.180,91

2
28,39% 100,00% 1  100%

PINTURA
27.645,97 16.587,58 11.058,39 '  , 27.645,97

3
70,19% 60,00% 40,00%

1  ,

1  1
j  100%

4 LIMPEZA DA OBRA
201,37 201,37

!  : 1  201,37
0,51% 100,00%

1

!  1 100%

TOTAL DO CUSTO i 39.385,46 28.125,70 11,259,76
1  '

ji 3:9.385,46
•í '

PERCENTUAL

NO MÊS
71,41% 28,59%

TOTAL

■ ACUMULADO
i 28.125,70 39.385,46

1

3'9.385,46
1

■ PERCENTUAL

ACUMULADO

"" 1
71,41% 100,00% 1100,00%

Matmhos, 15 de fevereiro de 2022.

NSA Núcleo de ^ ,
Avançados 352«.rpadre Osvaldo Gomes, 352

Balneário I
I  CEP 83260-000-1^3^'"''^ J

f.\,zange^°
En9®"o®d 88.28210

175293-3

Edile^ Ferreira Prates Schio
Representante Legal
CPF- 113.067.589-04

EHzangelo Fediuk
Engenheiro Civil
CREA-PR 188.282/D

Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Matinhos PR
Wats- 41 9 9941-8672 Bmail -Nucleo.nsa@hotmail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05
im
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NÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS 1197

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: REFORMA ESCOLA M. MARCIANO DE CARVALHO LOCAL: RUA FORTALEZA N 672

REFERÊNCIA: SINAPI JUl/21 - ORSESE JUN/21-CURJUL/21 DATA: 10/2021

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: }  20,34% i

RESP.TÉC:
ADAILTON ROGÉRIO DEOUVEIRA- ENGENHEIRO CIVIL-
CREA PR 68.917/D

AREADA OBRA: 2429,69 rn^

1
■

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVÍÇO ÜD QUANT
PREÇO

UNITÁRIO

!

i  TOTAL (R$)
l

i

DEMOUÇAO E REMOÇÃO

1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M2 40,46 3,17 128,13

SUB-TOTAL R$ 128,13

2
•  ; REVESTIMENTOS ■ ' • - 0,00

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE,
i 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA VERMELHO

2.1 ORSESE 07172
CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM

M2 115,59 75,00 8.669,66
ARGAMASSAINDUSTRIAUZADA AC- III,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO
DE BASE OU EMBOÇO - RER 04

'

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE,
10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE,

2.2 ORSESE 4440
APLICADO COM ARGAMASSA

M2 115,59 50,03 5.783,01
INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU
EMBOÇO-RER 01
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE,
10X10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL

2.3 ORSESE 11175
PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA

M2 231,17 93,80 21.684,39
INDUSTRIALIZADA AC- II, REIUNTE EPOXI,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU
EMBOÇO-REV 02

SUB-TOTAL R$ 36.137,06

3 PINTURA

3.1 ORSESE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/
OU LIXÁMENTO E/ OU ESCOVAÇÃO) M2 3137,13 5,47 17.155,08

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
3.2 SINAPI 88489 TINTA LÁTEX ACRfLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF 06/2014
M2 3418,94 14,73 50.373,29

3.3 SINAPI 102193
LIXÁMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO
DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

M2 172,76 1,89 326,51

€
Endereço - Rua Padre Osvaldo Gome ir 352 Balneário Gaivotas - Matinhos PR

Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@hotmail.com
CNPJ 20.289.354/0001/05
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NÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS

SINAPI 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO

(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021

M2 172,76 15,09 2.607,77

3.5 SINAPI 100717
UXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020
M2 594,85 9,67 5.751,24

3.6 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO
E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁUCAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF 01/2020

M2 369,07 25,12 9.269,56

3.7 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) APUCADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR

DEMÃO). AF 01/2020

M2 225,78 23,26
■

j

i

5.251,55

1  SUB-TOTAL ! 1  RS 90.735,00

•  ' 4
J

1  -

I

LIMPEZA DA OBRA

1  .

"  '■ i '
. 1 ;

4.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM
PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 M2 462,35 ; 0,83

1
1

384,49

4.2 ORSESE 0278 LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS M2 997,28 2,85
!

i
2.839,85

4.3 SINAPI 99822
LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA.
AF_04/2019

M2 172,76 0,98 169,78

SUB-TOTAL 1  R^ 3.394,12

VALOR TOTAL

I

R$ 130.394,31

C

Endereço — Rua Padre Osvaldo Gome n° 352 Balneário Gaivotas - Mátinhos PR
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@hotmail.com :

CNPJ 20.289.354/0001/05



NÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto:

REFORMA

ESCOLA M.

MARCIANO DE

CARVALHO Valor da Obra R$ 130.^94,31
Prazo de

Local: RUA FORTALEZA N 672 Execução 2 MESES i

Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Õbra 2429,Í59 m2

i CRONOGRAMA GLOBAL

ITEM i SERVIÇOS
MÊS ■  M Ês MÊS

■ivít ÍVj . Tv'» -  1 ' 1
1
1

:  1
:  ;■ 1

TOT/í^L

'  i ■VALOR 1 2 V 1 1

1
DEMOLIÇÃO E
REMOÇÃO

128,13 128,13
1
1
1

,  12|8,13
0,10% 100,00% i'oo%

2 REVESTIMENTOS
36.137,06 36.137,06 36.137,06

27,71% 100,00% ' 1
í 1  hop/o

1  I

3  1 PINTURA
90.735,00 45.367,50 45.367,50 j 90.735,00

69,59% 50,00% 50,00% 1
1

1  joo%

4 LIMPEZA DA OBRA
3.394,12 3.394,12 i '  3.394,12

2,60% 100,00% 100%

TOTAL DO CUSTO j 130.394,31 81.632,69 , 48.761,62
l

130.3 )4,31

PERCENTUAL NO MÊS j 62,60% 37,40% ' ; I
i'

i

TOTAL ACUMULADO i 81.632,69 130.394,31 '  i j' 130394,31
;  1

PERCENTUAL i

ACUMULADO 1
62,60% .  100,00%

1
f

i'
i  100,00%
j  ' 1

Matiidios, 15 de fevereiro de 2022.

£»-,zangeio F sd.iuJ'
CREA^^ 17:5203-3
CREA

Edilene Ferreira Prates Schio
Representante Legal
CPF- 113.067.589-04

Elizangelo Fediuk
Engenheiro Civil
CREA-PR 188.282/D

Endereço — Rua Padre Osvaldo Gome n 352 Balneário Gaivotas — Matinhos PR
Wats- 41 9 9941-8672 Email -Nucleo.nsa@hotmail.com

CNPJ 20.289.354/0001/05



LAMBDA SOLUCOES- ME
(MARCOS ROBERTO ARÜNDO - ME)

Contato; mar.empreiteiraeng@gmail.com (41) 9 9567-7051
CNPJ.: 26.410.251/0001-38 - Registro no Crea: 74503 - Pr

ANEXO VIII

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À Préfeitura Municipal de Piên
Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações,
Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° 002/2022.

Venfio por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de TOMADA D
PREÇOS n° 002/2022, que tem por com objeto a Contratação de empresia
espécializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas p
CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escoias: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI
Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Buenp
dosjSantos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Soil,
Escoia Municipai do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa
Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escolja
Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de
Carvalho.

AQUI DEVERÃO ESTAR DISPOSTOS TODOS OS ITENS INTEGRANTES DÁ
PLANILHA DE VALORES MÁXIM
OS ADMITIDOS, COM SEUS RESPECTIVOS VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS
(PROPOSTOS PELA LICITANTE), ONDE SE DEMONSTRE DE FORMA CLARJX
E OBJETIVA TODOS OS PONTOS OUE, CALCULADOS, DERAM ORIGEM AQ
VALOR TOTAL DA PROPOSTA, TUDO CONFORME PLANILHA DETALHADÀ
CONSTANTE DO "PROJETO BÁSICO" !
ESTA EXIGÊNCIA É NECESSÁRIA PARA ANÁLISE, ENTENDIMENTO E
JULGAMENTO, POR PARTE DA COMISSÁO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.
VAliOR PROPOSTO = R$ 630.360,00(seiscentos e trinta mil trezentos
sessenta reais).

O prazo de vaiidade da proposta de preços é de 60 (sessénta) dias a partir c
data iimite estabelecida para o recebimento das propostas.
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de
microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei
Complementar n° 123/2006.

200

■o /

Marcos Roberto Arlindo

R.G.: 685132-60

Colombo, 15 de fevéreiro de 2022 i

Rua Francisco Appel, 1012, Maracanã, Colombo - Pr - CEP 83.408-526
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LAMBDA SOLUCOES - ME
(MARCOS ROBERTO ARUNOO - ME)

Contato: mar.empreileiraen9@gmail.com (41) 9 9567-7051

CNPJ.: 28.410.2S1/P001-3a ■ Registro no Crea: 74503 - Pr

PROPOSTA COMERCIAL TP 002/22 - CMEI ALMINDA
j BDI 1  !

ITEM TABELA CÓDIGO

i
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QTDE

MO UNIT

S/BDI

MAT UNIT

5/BDI

1

TOTAL UNIT

S/BDI
20,34% TC

1

(AL C/BDI

- 1 démòuçAo/remoçAo -
1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA m 253,50 RS 2,67 RS - RS 676,84 RS 135,47 RS 812.30

1.2 SINAPI 97632 '

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017 m 180,20 RS 2,15 RS - RS 387.43 RS 91,90 RS ' Í479,33

1
RS 1.291.63

: RWKTIMÉNTOS

2.1 ORSE SE 7172 ;

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, UNHA VERMELHO
CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA, INDUSTRIALIZADA AC- III,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE, OU EMBOÇO - RER 04

m' 99,87 RS 18,92 RS 44,15 RS 6.298,80 RS 1.507,04

j
r'> 7.805.84

2.2 ORSESE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX, NEVE,
APUCADO COM ARGAMASSA INDUSTRIAUZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO - RER 01 99,87 RS 12,62 RS 29,45 RS 4.201,53 RS 1.004,69
i,
RS 5.206.22

2.3 ORSESE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL
PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTE EPOXI,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02 199,74 RS 23,66 RS 55.22 RS 15.755.49 RS 3.769.09 r 5  19.524.58

R!> ' 32.536,64
3 PINTURA

i  .

3.1 ORSEE 7725
REMOÇÃO DE PINTURA LÂTEX(RASPAGEME/ OU UXAMENTO E/ OU ESCOVAÇÃO

1789,62 RS 1,38 RS 3,22 RS 8.232,25 RS 1.968,58
i

RS 10.200,83

3.4 SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS.AF 06/2014 m' 1789,62 RS 3,71 RS 8,68 RS 22.173,39 RS 5.297,28

1
RS ' 27.470,67

3.5 SINAPI 102193
UXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

m* 177,36 RS 0,48 RS 1,11 RS 282,00 RS 67,40
1

RS 349,40

3.7 SINAPI 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM

MADEIRA. 2 DEMÃOS.AF 01/2021 m' 177,36 RS 3.81 RS 8,64 RS 2.649,74 RS 537,41 RS 3.187,15
3.8 SINAPI 100717 UXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁUCAS EM OBRA. AF 01/2020 m' 15,84 RS 2,44 RS 5,70 RS 128,93 RS 30,73 RS 159.66

3.9 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 m' 15,84 RS 6,34 RS 14,79 RS 334,69 RS 79.99

1
414.68

RS 41.782.39
4

4.1 SINAPI 99806 UMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO 399,48 RS 0,21 RS 0,49 RS 279,63 RS 63.92 RS 343,55
4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF 04/2019 m' 177,36 RS 0.25 RS 0,59 RS 148,98 RS 33.70 RS ' 182,68

RS 526,23

RS 76.136,89
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LAMBDA SOLUCOES - ME

.

1

1
i
1

(MARCOS ROSERTO ARUNOO • ME)

Contato; mar.empreiteiraen.g@gmail.com (41) 9 9567-7051

"l ' CNPJ.; 26.410.251/0001-38 • Registro no Crea: 74503 - Pr .  •' '

PROPOSTA COMERCIAL IP 002/22 - EM ETELVINA
BDI

ITEM TABELA CÓDIGO: DESCRIÇÃO 00 SERVIÇO UD QTDE
MO UNIT

S/BDI

MATUNIT

S/BDI

TOTAL UNIT

S/BDI
20,3^% TOTAL

1 DEMOUÇÃO/REMÒÇÃO

1.1 SINAPI 97632 •

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017 m 110,24 RS 2,15 RS RS 237,01 RS 56,22

i  ■ !
RS ' 293,23

1.2 SINAPI 97633 < DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME m' 50,28 RS 18,75 RS RS 942,75 RS 225,26 RS 1.168,01

1.3 SINAPI 97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017 m' 50,28 RS 2,74 RS RS 137.76 RS 32,68

i  1
RS 170,44

RS 1.631,68

2 REVESTIMENTOS ~

2.1 ORSESE 7172 '

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE. 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA VERMELHO
CRISTAL, OU SIMIUAR, APLICADO COM ARGAMASSA, INDUSTRIALIZADA AC- III,

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE, OU EMBOÇO - RER 04
m' 33,68 RS 18,92 RS 44,15 RS 2.124.19 RS 508,23

1  ,
RS 2.632,42

2.2 ORSE SE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX, NEVE,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01 m' 33,68 RS 12,62 RS 29,45 RS 1.416,91 RS 338,82 RS 1.755,73

2.3 ORSESE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE. 10X10 CM, ELIZABETH, UNHA CRISTAL

PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTE EPOXI,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02 m' 67,37 RS 23.66 RS 55,22 RS 5.314,14 RS 1.271,27
i

RS, 6.585,41

RS' 10.973,56

3 A: PINTURA •  ' ■

3.1 ORSEE 7725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO

1139,09 RS 1.39 RS 3.21 RS 5.239,81 RSl.253,00

1  1

I  I
RSl 6.492,81

3.2 SINAPI 88489 !
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF 05/2014 m' 1139,09 RS 3,71 RS 8,67 RS 14.101,93 RS3.383,09

i  !
RS' 17.485,02

3.3 SINAPI 1D2193'
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

175,34 RS 0,48 RS 1.11 RS 278,79 RS 68,38
1  '

RS' 347,17

3.4 SINAPI 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021 m' 175,34 RS 3,81 RS 8,88 RS 2.225,06 RS 533,03 rs! 2.758,09

3.5 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020 m' 62,15 RS 2,44 RS 5,69 RS 505,27 RS 121,19 RS; 626,46

3.6 SINAPI 100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 62,15 RS 5,84 RS 13.63 RS 1.210,06 RS 289,00

:  i
RS; 1.499,06

RS' 29.208,61

4

4.1 SINAPI 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO m' 134,73

p

o

RS 0,49 RS 92.96 RS 23,91 RS' 116,87

4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF 04/2019 175,34 RS 0,25 RS 0,58 RS 145,53 RS 34,07 RS' ' 179,60

RS 296,47

RS 42.110,32
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1 LAMBDA SOLUCOES - ME i
[MARCOS ROBERTO ARUNOO - ME) 1

f /\ \ Contato: mar.empreiteiraeng@gmail.com (41) 9 9567-7051 1
•  \ ̂  ! CNPJ.: 26.410.251/000t-38- RegisUo no Crea: 74503-Pr

PROPOSTA COMERCIAL IP 002/22 - CMEI FREI DEMÉTRIO 1

BDI 1  •

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QTDE M.O. UNIT. MAT. UNIT
TOTAL UNIT.

s/ooi 20,34% ' TOTAL C/BDI

■■..1 dimouçAo/remoçAo
1.1 SINAPI 97633' EMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMEN m 12,00 RS 18,75 RS RS 225,01 RS 53,76 RS 278,77

1.2 SINAPI 97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017 m' 12,00 RS 2,74 RS RS 32,84 RS 7,80 Rsi 40,64

1.3 SINAPI 97632

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017 m' 327,44 RS 2,15 RS RS 704,15 RS 166,99

1
RSI 871,14

0 RS RS 1.190,55

2 REVESTIMENTOS. . . .0

2.1 ORSESE 7172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, UNHA VERMELHO
CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA, INDUSTRIALIZADA AC- III,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE, OU EMBOÇO ■ RER 04

m' 69,82 RS 18,92 RS 44,15 RS 4.403,54 RS 1.053,58 RS 5.457,12

2.2 ORSESE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX, NEVE,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01 m' 69,82 RS 12,62 RS 29,45 RS 2.937,67 RS 702,38

1
1

rs! 3.640,05

2.3 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH. LINHA CRISTAL
PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTE EPOXI,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02 139,64 RS 23,66 RS 55,22 RS 11.014,80 RS 2.635,00

i
RS 1

^  i
•  13.649,80

0 RS RSl '  22.746,97

3 PINTURA 0 :  0

3.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019 m* 211,84 RS 0,48 RS 1.11 RS ■336,71 RS 82,61 RS 1 419,32

3.2 SINAPI 7725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU ESCOVAÇÃO)

m' 1993,90 RS 1,38 RS 3,21 RS 9.152,00 RS 2.213,22 RS
i

11.365,22

3.3 SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS.AF 06/2014 m' 1993,90 RS 3,71 RS 8,67 RS 24.693,45 RS 5.921,88 RS i í

30.615,33

3.4 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

m' 281,38 RS 0,48 RS 1,11 RS 444,86 RS 109,74 RS i 1
554.60

3.5 SINAPI 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA,2 DEMÃOS.AF 01/2021 m' 281,38 RS 3,81 RS 8,88 RS 3.570,85 RS 855,39 RS ! j

4.426,24

3.6 SINAPI 100717

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA. 2 DEMÃOS.AF 01/2021 m' • 46,07 RS 2,44 RS 5,69 RS 374,36 RS 89.84 RS 1 i

464.20

3.7 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 m' 46,07 RS 6,33 RS 14,78 RS 972,72 RS 233.12 RS

1
1.205,84

0 RS RS 1 49.050,75
.  4 UMPEZADAOBRA 0 .; .0

4.1 SINAPI 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO IJMIDO m' 279,28 RS 0,20 RS 0,49 RS 194,65 RS 47,48 RS ! 242,13

4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF 04/2019 m' 171,16 RS 0,25 RS 0,58 RS 141,12 RS 34,23 RS 1 175,35

RS 417,48

RS 73.405,75
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LAMBDA SOLUCOES - ME
(MARCOS ROBERTO ARLINDO • ME)

Contato: iTmr.tgnpf€Íteirri<g^g@gms1.caTi (41) 9 9567-7051

CNPJ.: 26.410.2S1/0001-3a • Registro no Crea: 74503 - Pr

PROPOSTA COMERCIAL TP 002/22 - EM GRAMADOS BDI ' 1  . i

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ÜD QTDE M.Ü.S/BDI MAT.S/BDI
Al

T.MO+M

S/BDI
20,34K 1 TOTAL C/BDI

1

TOTAL

' I ' demoução/remoçAo " , ^

1.1 SINAPI 97627

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA
m* 0,2 RS 72,43 RS 169,00 RS 241,43 RS 49.10 RS 290.53 RS i 58,10'

1.2 SINAPI 97633

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.AF 12/2017 m* 49.67 RS 5,62 RS 13,12 RS 18.74 RS 3,81 RS 2235 «  ! 1.120,05

1.3 SINAPI 97631

DEMOLIÇÃO DE AR6AMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017 m' 53,47 RS 0,82 RS 1,91 RS 2,73 RS 0,55 RS 3,28 RS i 1  175,38

1 RS 1 1.353,53

2 REVESTIMENTOS

2.1 SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMIÍaRES. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 m' 2.8 RS 35,00 RS 81,68 RS 116,68 RS 23.73 RS 140.41 RS

j

393,14

2.2 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM-MONTAGEM. AF 12/2015 kg 3,32 RS 5.47 RS 12,76 RS 18,23 RS 3,70 RS 21.93 RS 72,80

2.3 SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3
MM-MONTAGEM. AF 12/2015 kg 0.7 RS 5.11 RS 11,93 RS 17,04 RS

1

3,46 RS 2030 RS 14,35

2.4 SINAPI 9277B

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0
MM-MONTAGEM. AF 12/2015 kg 12,75 RS 4,22 RS 9,86 RS 14.08 RS 2,86 RS 16.94 RS 215.98

2.5 SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) • PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 m' 0,12 RS 88.64 RS 206,83 RS 295,47 RS 60.09 RS 35536 RS '  42,66

2.6 SINAPI 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 m' 0,12 RS 55.75 RS 130.10 RS 185.85 RS 37.80 RS 223,65 RS :  26,83

RS < 765,76

3 PINTURA

3.1 CURITIBA OBR-048

TRATAMENTO DE TRINCAS COM TELA ESTUQUE COM RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO

m 3,8 RS 17,14 RS 40.00 RS 57,14 RS

1

11,62 RS 68,76 ' 261,28

3.2 ORSE SE 7172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA VERMELHO
CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-111,

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 04
56,01 56,01 RS 18.92 RS 44.14 RS 63,06 RS 12,82 RS 75,88 RS 4.250,03

3.3 ORSE SE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01 56,01 56,01 RS 12.62 RS 29,45 RS 42,07 RS 835 RS 50,62 RS 2.835,22

3.4 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL
PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTE EPOXI,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02 112,03 112.03 RS 23.66 RS 55.21 RS 78,87 RS 16,04 RS 94.91 RS

(

10.632,76

RS 17.979,29

..4 . LIMPEZA DA OBRA . - : ■  :■

4.1 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 m' 28,19 RS 0.86 RS 2,02 RS 2,88 RS 038 RS 3.46 RS 1  ' 97.53

4.2 SINAPI 96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017 m* 1.13 RS 24,59 RS 57.39 RS 81,98 RS 16,67 RS 98,65 RS i  111,47

4.3 SINAPI 92271
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E»2S MM. AF_09/2020

m' 3,12 RS 34,18 RS 79,76 RS 113.94 RS 23.17 ■rs 137,11 RS 427,78

4.4 SINAPI 94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m' 1.69 RS 77,14 RS 180.00 RS 257,14 RS 52,30' RS 309,44 RS 1, '522,95

RS i  1.159,73
: S PINTURA

5.1 ORSESE 7225
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU ESCOVAÇÃO)

m' 1408.6 RS 1.37 RS 3.21 RS 4.58 RS 0.93 RS 5,51 RS

1
1  ,
I  7.761.38

5.2 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

m* 15.9 RS 2.99 RS 6,99 RS 9,98 RS 2.02 RS 12,00 RS

1

1  190,80
5.3 SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA IATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS.AF 06/2014 m' 1164.56 RS 3.71 RS 8,67 RS 12.38 RS 2,51 RS 14,89 RS !  17.340.29

5.4 SINAPI 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA. 2 DEMÃOS.AF 01/2021 m' 84,92 RS 3,80 RS 8,88 RS 12,68 RS 2.57 RS 15.25 RS 1  1.295,03

5.5 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020 64.72 RS 2.44 RS 5,69 RS 8,13 RS 1.65 RS 9,78 RS I  632.96

5.6 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 m' 64.72 RS 6.33 RS 14.78 RS 21,11 RS 4.29 RS 25.40 RS í  1.643,88

RS 1 28.864,34

UMPEZA'DAOBRA j • .-'i

6.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019

m* 224,05 RS 0.21 RS 0,49 RS 0.70 RS 0.14 RS 0,84 RS 1  188,20
6.2 SINAPI 99822

LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019
m' 84.92 RS 0,24 RS 0,58 RS 0,82 RS 0,16 RS 0.98 RS 1  ' 83,22

RS 1  271,42
1

RS 1' 50.394,07
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LAMBDA SOLUCOES - ME
,

(MARCOS ROBERTO ARUNCX) • ME)

/■V\\ Contato: maf.enipreitéraeng@gmalcom (41) 9 9567-7051 1

l CNPJ.; 26.410.251W01-38 ■ Registro no Crea; 74503- Pr 1

PROPOSTA COMERCIAL TP 002/22 - EM MARCIANO 1

BDI !

ITEM TABELA CÓDIGO
i

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QTDE
MO UNIT.

S/BDl
MATUNIT

S/BDl
TOTAL UNIT

S/BDl
20,34% TOTAL C^DI

1
1 demóúçAo/remoçAo V : 1

1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA
m 40,46 RS 0,80 RS 1,86 RS 107,62 RS 25.91

i  '
RS ' 133,53

RS I 133,53
2 REVESTIMENTOS

2.1 ORSESE 7122

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA VERMELHO
CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- III,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 04

m' 115,59 RS 18,92 RS 44,15 RS 7Í290,26 RS 1.744,26

i
RS 9.034,52

2.2 ORSESE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE.
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01 m' 115,59 RS 12,62 RS 29,45 RS 4.862,87 RS 1.162,84 RS 6.025,71

2.3 ORSESE 92776

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL
PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTE EPOXI,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02 231,17 RS 23,66 RS 55,22 RS 18.234,68 RS 4.362,18 RS

!

21596,86

fl S 3 ^657.09

3 PINTURA"'- J "'

3.1 ORSESE 7725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX{RASPAGEME/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)

m* 3137.13 RS 1.38 RS 3.21 RS 14.399,42 RS 3.482,21 RS 7.881.63

3.2 SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS.AF 06/2014 m* 3418,94 RS 3,71 RS 8,67 RS 42.326,47 RS10.1S4,25 RS

1
52.480,72

3.3 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

m' 172,76 RS 0,48 RS 1.11 RS 274,68 RS 67,38 RS 342,06

3.4 SINAPI 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 2 DEMÃOS.AF 01/2021 172,76 RS 3,81 RS 8,88 RS 2.192,32 RS 525,19 RS 2.717,51

3.S SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020 m' 594,85 RS 2,44 RS 5,69 RS 4.836,13 RS 1.159,96 RS 5.996,09

3.6 SINAPI

1

100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 m' 369,07 RS 6,33 RS 14,78 RS 7.791,06 RS 1.867,50 RS 9.658,56

3.7 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 225,78 RS 5,87 RS 13.69 RS ' 4.416,25 RS 1.058,90

i
RS i  i.475,15
RS I  94.551,72

.A . ■ LIMPEZA DAOBRA

4.1 SINAPI 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF 04/2019 m' 462,35 RS 0,20 RS 0.49 RS 319,02 RS 78,60 RS 397,62

4.2 ORSE SE 278 LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS m' 997,28 RS 0.71 RS 1,67 «S 2.373,52 RS 578,42 RS 2.951,94

4.3 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF 04/2019 m' 172,76 RS 0,25 RS 0,58 RS 143,39 RS 34.55 RS 177,94

RS 3.527,50

1

RS 135.869,84
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(MARCOS ROBERTO ARURDO - ME)

Contato: mar.empreiteiraeng(ggmail.com (41) 9 9567-7051

CNPJ.: 26.410.251/0001-38- Registro no Crea: 74503 - Pr

PROPOSTA COMERCIAL TP 002/22 - EM PREF. LAÉRCIO
'  l BDI 1  !

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QTDE
MO ÜNIT.

S/BDI
MATS/BDI

TOTAL UNIT

1S/BDI
20,34% TOTAL C/BDI

1  1

1 DEMOÚÇÃO/REMOÇÂO '

1.1 SINAPI 97632

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF i?/?np m . 52,15 R$ 0,64 RS 1,50 RS ! 111,70 RS 27,12 IrS I 138,82

1.2 SINAPI 97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF i?/?m7 3,65 R$ 0,82 RS 1,91

1

RS 1 11,74 RS 2,38 IrS Í 14,12
.  1 ;r$ I 152,94

REVESTIMENTOS

2.1 ORSE SE 7122

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA VERMELHO

CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- III,

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 04
m' 29,95 RS 18,92 RS 44,15

■ !
1

rs' 1.888,94 RS 451,94

;  i
1

RS ; 2.340,88

2.2 ORSE SE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01 m' 29,95 R$ 12,62 RS 29,45

1

RS 1.260,14 RS 301,30
■  : !
RS ■ 1.561,44

2.3 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL
PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTE EPOXI,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02 59,91 R$ 23,66 RS 55,22

1  i
rs' 4.725,70 RSl.130,50

1. 1

RS 1'5.856,20
'  ■ IrS !. 9.758,52

3 PINTURA ^

3.1 ORSE SE 7725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU ESCOVAÇÃO)

m' 1060,2 RS 1,38 RS 3,21 RS 4.866,31 RSl.176,82 IJ 1IrS I 6.043,13

3.2 SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS.AF 06/2014 1060,2 RS 3,71 RS 8,67 RS 13.130,04 RS3.148,79 RS 16.278,83

3.3 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APUCAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

280,77 RS 0,48 RS 1,11 RS ! 443,89 RS 109,50
1  ' ■
IrS i 553,39

3.4 SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF Ò1/2021 4,4 RS 5,66 RS 13,22 RS > 83,06 RS 19,89 IrS 1 102,95

3.5 SINAPI 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 2 DEMÃOS.AF 01/2021 280,77 RS 3,81 RS 8,88 RS' 3.563,11 RS 853,54

1' ! i
IrS I 4.416,65

3.6 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020 60,37 RS 2,44 RS ' 5,69 RS 490.56 RS 117,72 IRS ; 608,28

3.7 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 . 60,37 RS 5,87 RS 13,69 RS 1.180,23 RS 283,13 RS ' 1.463,16

1  ' IrS 29.466.59

LIMPEZA DA OBRA .

4.1 SINAPI 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 462,3 RS 0,20 RS 0,49 RS . 322,22 RS 78,59 IrS , 400,81

4.3 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF 04/2019 m' 96,01 RS 0,25 RS 0.58 RS > 79,Í6 RS 19,21 IrS ■ 98,37

IrS 499,18

1  ,

IRS 39.877,23

'  i
1  1

(  •

i  1

1  i
1  i

,  )

i

!  !

'  i

i  j

.  : i
í

i
'  , i

i

,  i

;  ̂1  ;

1

1
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LAMBDA SOLUCOES - ME i  1 1  ̂ 1
(MARCOS ROBERTO ARLtNDO • ME) 1  1 1  1 1

Contato: mar.empreiteiraeng@gmail.com (41) 9 9567-7051 1 1  1

CNPJ.: 26.410.251/0001-38 - Registro rro Crea: 7^503 - Pr
j  1

i  !

PROPOSTA COMERCIAL TP 002/22 - CMEI RAIO DO SOL 1  1 8DI 1  ;

ITEM TABELA CÓDIGO 1  DESCRJÇÂO DO SERVIÇO UD QTDE MO UNIT. MATUNIT TOTAL S/BDI 20,34% TOTAL C,/BDI

DEMOUÇSO/REMOÇÃO- ^ .

1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA m 57,10 R$ 0,80 RS 1,87 RS 152,45 RS 31,00 RS ! ' 183,00

1.2 SINAPI 97632

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
ÁF 12/2017 m 32,85 R$ 0,65 RS 1,51 RS 7035 RS 14,00

i  1 i
RS 1 1 84,00

1.3 SINAPI 97633

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m' 59,80 R$ 5,63 RS 13,13

1

RS 1.121,84 RS 228,00
í  1 1RS \ 1.349,00

1.4 SINAPI 97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
ÁF 12/2017 m' 59,80 R$ 0,82 RS 1,92 RS 163.85 RS 33,00

1  1 1
RS f í 196,00

1 1 RS 1 (1.812,00

.  2 REVESTIMENTOS ■ ■

2.1 ORSESE 7172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA VERMELHO

CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA, INDUSTRIALIZADA AC-111,

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. OU EMBOCO - RER 04 19,65 R$ 18,92 RS 44,15 RS 1.239,32 RS 252.00 RS 1.491,00

2.2 ORSESE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX, NEVE,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO - RER 01 m' 19,65 R$ 12,62 RS 29.45 RS 826,67 RS 168,00

j
RS 1 i 994,00

2.3 ORSESE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL
PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTE EPOXI,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02 m' 58,96 RS 23,66 RS 55,22 RS 4.650,76 RS 945,00 RS

í

1
5.595,00

2.4 SINAPI 87269

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADA5 EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5

M' NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 05/2014 m' RS 13,65 RS 31.86 RS 2.721,49 RS 553,00 RS 3.274,00

RS 1 11.354,00

.  3 -: PINTURA

3.1 ORSEE 7725 REMOÇÃO DE PINTURA LATEXIRASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU ESCOVACÃO m' 834,00 RS 1.38 RS 3,22 RS 3.836,40 RS 780,00 RS I 4.616,00

3.2 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF 06/2014 m* 12,48 RS 3,00 RS 7,00 RS 124,80 RS 25,00 RS 1 149,00

3.3 SINAPI 88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF 06/2014 m' 12,48 RS 0,79 RS 1,83

!

RS 32,69 RS 6,00 RS ! ' 38,00

3.4 SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRiLICA EM PÁREDES, DUAS
DEMÂOS.AF 06/2014 m' 834,00 RS 3,72 RS 8,68 RSlO.341,60 RS2.103,00 RS

1  1
12.444,00

3.5 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021 m' 312,69 RS 0,48 RS 1,11 RS 497,17 RS 101,00 RS i' 598,00

3.6 SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUtDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021 m' 135,97 RS 5,67 RS 13,22 RS 2.568,47 RS 522,00 RS 1 ■ 3.090,00

3.7 SINAPI 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 2 DEMÃ05. AF 01/2021 m' 312,69 RS 3,81 RS 8,89 RS 3.971,16 RS 807,00

1  : i
RS ! 14.778,00

3.8 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020 m' 23,70 RS 2,44 RS 5,69 RS 192,68 RS 39,00 RS 1 : 231,00

3.9 SINAPI 100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 m' 23,70 RS 5,84 RS 13,63 RS 461.43 RS 93,00 RS 554,]o

R$ 1 26.498,00

■ 'r:-. LIMPEZA DA OBRA ' , ! íiSKfi J '
.

■\ . ..i

4.1 SINAPI 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO m' 158,06 RS 0,21 RS 0,49 RS 110.64 RS 22,00 RS t 132,00

4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF 04/2019 47,80 RS 0,25 RS 0,58 RS 39,67 RS 8,00 RS 1 47,00
RS 1 179,00
RS ' 39.843,00
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LAMBDA SOLUCOES - ME
i

(MARCOS ROBERTO ARUNOO • ME)

Contato: mar.empreiteíraeng@gmaiLcom (41) 9 9567-7051

CNPJ.: 26.410.^1/0001-38 - Registro no Crea: 74503- Pr ■; 1 i
PROPOSTA COMERCIAL TP 002/22 - EM SANTA ISABEL

BDI 1  1

ITEM TABELA Código'
i

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QTDE
MO UNIT

UNIT.

S/BDI

MAT UNIT

S/BDI
TOTAL UNlf

S/BDI ;
20,345^

1  j
TOTAL C/BDh

1  1 !
•  1 fi i: DEMOUÇÃO/REMOÇÃO ■

4-" ^

1.1 CURITIBA DEM-022! RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA
m 112,8 RS 2.67 RS RS 301,17 RS 71,06

1  : 1
RS 1 ' 372,23
RS 1 372,23

2 REVESTIMENTOS f ^  . . ...1.: ..

2.1 ORSESE 7122

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM. ELIZABETH, LINHA VERMELHO
CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-111,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 04

m' 35,76 RS 18,92 RS 44,15 RS 2.255,38 RS 539,62 RS •  2.79 .00

2.2 ORSESE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01 m' 35,76 RS 12,62 RS 29,45 RS 1.504,42 RS 359,74 RS 1.864,16

2.3 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM. ELIZABETH, LINHA CRISTAL
PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTE EPOXI,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02 m' 71,53 RS 23,66 RS 55,22 RS 5.642,28 RS 1.349,77 RS

i
í

6.992,05

R$ i 11.651,21

PINTURA' ' ■ '

3.1 ORSE SE 7725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)

m* 1028.47 RS 1.38 RS 3,22 RS 4.730.96 RS 1.131,31
1  1

RS ' 5.862,27

3.2 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÃTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

m' 28,71 RS 3,00 RS 7,00 RS 287,10 RS 68,62 i  ■ íRS 1 ( 355,72

3.3 SINAPI 88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF 06/2014 m' 28,71 RS 0,78 RS 1.84 RS 75.22 RS 17,80 RS

:  1
93,02

3.4 SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÃTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS.AF 06/2014 m' 1028,47 RS 3,71 RS 8,68 RS12.742.74 RS 3.044,27 1  ' ^RS 1 15.787,01

3.5 SINAPI 102203

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA,. USO INTERNO E EXTERNO, 1
DEMÃO. AF 01/2021 m' 66,26 RS 2,44 RS 5,70 RS 539,35 RS 128,55 RS 1 ; 667,90

3.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

m' 78,32 RS 0,48 RS 1.11 RS 124,52 RS 29.77
1  1

RS 1 154,29

3.7 SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021 m' 16,8 RS 5.67 RS 13,22 RS 317.35 RS 75,77 RS ! 393,12

3.8 SINAPI 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 2 DEMÃOS.AF 01/2021 m' 78,32 RS 3,81 RS 8,89 RS 994.66 RS 237,31 RS

:  1
1.231,97

3.9 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020 117,59 RS 2,44 RS 5.70 RS 957,18 RS 228,13 RS 1 ' 1.185,31

3.10 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 m' 117,59 RS 6,34 RS 14,79 RS 2.484,67 RS 592,66 RS '  3.077,33

, RS 1 ' 28.807,94

. 4 UfVlPEZAOAOBRA , "\' .í '

4.1 SINAPI 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF 04/2019 143,05 RS 0,21 RS 0,49 RS 100,13 RS 22,88 RS ! 123,01
4.3 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF 04/2019 m' 83,86 RS 0,25 RS 0,59 RS 70,44 RS 15,93 RS 1 86,37

RS 1 209,38
1  !

RS 1 : 41.040,76
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!
(MARCOS ROBERTO ARUNDO - ME)

Contato: mar.empreite]raeng@gmaiLcom (41) 9 9567-7051

CNPJ.: 26.410.251/0001-38 - Registro no Crea: 74503 -Pr

PROPOSTA COMERCIAL TP 002/22 - EM TIA NENA 1  ' 1
;  1 BDl

ITEM TABELA CÓDIGO 1  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QTDE
MO UNIT.

S/BDI

MAT UNIT

S/BDI

TÒTAL UNIT
S/BDI

20,34% 1 TOTAL C/BDI

•1 DEMOUÇÃO/REMOÇÃO ;

1.1 ORSESE 7725
REMOÇÃO DE PINTURA LÃTEX(RASPAGEME/OU LIXAMENTO E/OU

m 3173,23 RS 1,38 RS 3,22 RS 14.596,85 RS 3.522,28 RS 18.119,13

1.2 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÃTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. m' 1145,86 RS 3,00 RS 7,00 RS 11.458,60 RS 2.750,06 RS' 14.208,66

1.3 SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÃTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃCS.AF 05/2014 m' 3173,23 RS 3,71 RS 8,68

1

RS 39.316,31 RS 9.424,49 rS 48.740,80

1.4 SINAPI 102193
LixamENTO de madeira para apucação de fundo ou pintura. af_üi/2021

242,88 RS 0,48 RS 1,11 RS i 386,17 RS 94,73 RS 480,90

1.5 SINAPI 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF 01/2021 m' 242,88 RS 3,81 RS 8,89 RS 3.084,57 RS 738,36 RS' 3.822,93

1.6 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020 m' 79,22 RS 2,44 RS 5,70 RS ' 644,85 RS 154,48 RS' 799,33

1.7 SINAPI 100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMÃO). AF 01/2020 P m' 45,74 RS 5,51 RS 12,86 RS , 840,24 RS 201,26 RS' 1.04iLo

1.8 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 33,48 RS 5,87 RS 13,69 RS 654,86 RS 157,02 RS 811,88

RS 88.025,13

2 LIMPEZA DA OBRA

4.1 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF 04/2019 m' 242,88 RS 0,25 RS 0,59 RS , 204,01 RS 48,57 RS 252.58

1 RS 252,58

;

1 R$ 88.277,71
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LAMBDA SOLUCOES - ME
'  1

i
í

(MARCOS R08ERT0 ARUNDO - ME)

Contato: mar.empreiteiraeng@gmail.com (41) 9 9567-7051

CNPJ.: 26.410,251/0001<J8 - Registro no Crea; 74503 -Pr -  í 1 ;
■  1 j '

PROPOSTA COMERCIAL TP 002/22 - EM TIO MILTON
BOI 1

ITEM TABEU CÓDIGO UD QTDE
MO UNIT.

S/BDI

MAT UNT.

S/BDI

TOTAL UNIT

1 S/BDI

í

20,34% 1 TOTAL C/B Dl

1 , • demoução/remoçAo

1.1 ORSE SE 7725
REMOÇÃO DE PINTURA LÃTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU

m 1108,19 RS 1,38 RS 3,22 RS' 5.096,01 RS 1.219,0Í RS 6.315,02

1.2 SINAPI 102489

PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS.AF 05/2021 361,34 RS 6,04 RS 14,11 RS' 7.282,26 RS 1.741,6Í ■  1

RS 9.023,92

1.3 SINAPI

1

88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF 06/2014 m' 1108,19 RS 3,71 RS 8,68 RSÍ3.733,79 RS 3.280,2Á r'S 17.ol4,03
1.4 SINAPI 102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021
m' 436,47 RS 0,48 RS 1,11 RS^ 693,76 RS 165,86 RS 859,62

1.5 SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021 m' 31 RS 5,67 RS 13,22 RS 585,49 RS 139,81 RS 725,30

1.6 SINAPI 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021 m' 436,47 RS 3,81 RS 8,89 RS 5.542.73 RS 6.865.23

1 RS 40.803,12

r  2 UMPE2ADA0BRA "  ' '1

2.1 SINAPI 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m' 558,77 RS 0,21 RS 0,49 RS 394.21 RS 89,41 RS 483,62

2.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF 04/2019 m' 93,29 RS 0,25 RS 0,59 RS 77,71 RS 17,72 RS 95,43

; RS 579,05

1 RS 41.382,17
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LAMBDA SOLUCOES - ME

(

(MARCOS ROBERTO ARUNOO • ME)

Contato; mar.empreíteiraeng^flmailxoni (41) 9 9567-7051

/ \% CNPJ.; 26.410.251/0001-38 - RegisUo no Crea: 74503 - Pf 1

PROPOSTA COMERCIAL TP 002/22 - CMEI GOTINHAS 1 1
1

ITEM TABEU CÓDIGO ;  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO : ■ MP QTDE i
MOUNT

S/BDl.

MAT UNIT

S/BDI '

TOTAL UNIT

S/BDI
i  BDI TGIALC/BDI

,  1 : DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO ' . •  J-- '  20,34%

1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA m 96,73 R$ 2,67 RS RS 258,26 RS 61.30 RS •319.56

1.2 SINAPI 97632

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO.
AF '12/2017 m 18,36 RS 2,15 RS RS 39,47 RS 9.00 RS ! 48.47

RS 1368,03

2 REVESTIMENTOS

2.1 ORSE SE 7172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE. 10X10 CM, ELIZABETH. LINHA VERMELHO
CRISTAL. OU SIMILIAR. APLICADO COM ARGAMASSA. INDUSTRIALIZADA AC-111,

REJÜNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE, OU EMBOÇO - RER 04
m* 39,12 RS 18,92 RS 44.15 RS 2.467,29 RS 590,06 RS 3.057,35

2.2 ORSE SE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE. 10X10 CM, ELIZABETH. LINHA LUX. NEVE.
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II. REJÜNTADO, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01 19.56 RS 12,62 RS 29,45 RS 822,88 RS 167,37 RS 990,25

2.3 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE. 10X10 CM. ELIZABETH. LINHA CRISTAL

PISCINA. APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II. REJUNTE EPOXI.

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02 m' 19,56 RS 23,66 RS 55.22 RS 1.542,89 RS 313,82 RS 1.856,71

RS 5.904,31

'  '3 PINTURA •

3.1 ORSEE 7725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO

m' 1147,97 RS 1,38 RS 3,22 RS 5.280,66 RS 1.262.77 RS
l

6.543.43

3.2 SINAPI 88489

APUCAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEr^ÃOS.AF 06/2014 m' 908,55 RS 3,71 RS 8,68 mnttmttti RS 2.689.31 RS 13'.946,24

3.3 SINAPI 88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS.AF 06/2014 m' 239,36 RS 4,24 RS 9,89 RS 3.382,15 RS 809,04 RS 4.191,19

3.4 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

m* 81,68 RS 0,48 RS 1,11 RS 129,87 RS 31,04 RS 160,91

3.5 SINAPI 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA. 2 DEMÃOS.AF 01/2021 m' 81,68 RS 3,81 RS 8,89 RS 1.037,33 RS 247,49 RS

•

1.284,82

3.6 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020 m* 54,41 RS 2.44 RS 5,70 RS 442,89 RS 105,55 RS 548,44

3.7 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020.

m' 54.41 RS 6.34 RS 14,79 RS 1.149,68 RS 274,22 RS 1.423,90

RS 28.098,93

', ■ ■4 '  ■ ''Ã'UMPE2ADA0BRA' '' •
4.1 SINAPI 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO m* 297,78 RS 0,21 RS 0,49 RS 208,44 RS 47,65 RS 256,09

4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF 04/2019 m' 81,68 RS 0,25 RS 0,59 RS 68,61 RS 15,52 RS ' 84,13

RS •340,22

' RS 34.711,49
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LAMBDA SOLUGQESi-ME
(MARCOS ROBERTO ARLINDO - ME)

Contato: mar.empreiteiraeng@gmail.com (41) 9 9567-7051
CNPJ.: 26.410.251/0001-38 - Registro no Crea: 74503 - Pr

1  !

ANEXO VIII

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Piên
Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações,
Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° 002/2022.

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de TOMADA DE
PREÇOS n° 002/2022, que tem por com objeto a Contratação de empresa
especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e
CMEIs; Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI
Tia Neha (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laérpio Bueno
dos Séintos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol,
Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa
Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola
Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de
Carvalho.

AQUI bEVERÃO ESTAR DISPOSTOS TODOS OS ITENS INTEGRANTES DA
PLANILHA DE VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS, COM SEUS RESPECTIVOS
VALOFÍES UNITÁRIOS E TOTAIS (PROPOSTOS PELA LICITANTE), ONDE SE
DEMONSTRE DE FORMA CLARA E OBJETIVA TODOS OS PONTOS QUE,
CALCULADOS, DERAM ORIGEM AO VALOR TOTAL DA PROPOSTA, TUDO
CONFORME PLANILHA DETALHADA CONSTANTE DO "PROJETO BÁSICO"
ESTÁ EXIGÊNCIA É NECESSÁRIA PARA ANÁLISE, ENTENDIMENTO E
julgamento, por parte da comissão permanente de licitações.
VALOR PROPOSTO = R$ 663.049,23 (seiscentos e sessenta e três mil quarenta
e nove reais e vinte e três centavos).

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da
data limite estabelecida para o recebimento das propostas.
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de
microçmpresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei
Complementar n° 123/2006.

Colombo, 15 de fevereiro de

/Z-
7C

Marcos Roberto Arlindo

R.G.: 685132-60

Proprietário/administrador

Rua Francisco Appel, 1012, Maracanã, Colombo - Pr - CEP 83.408-526
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto: REFORMA C.M.E.I TIA NENA (SUPER CRECHE)
Valor da Obra RS 88.277,71

Local: RÜA DIADEMA, N° 258 - CENTRO
Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PRÕPRTÕ" ̂
- .  - -- -

Areado Obra- - -1.475,15 m2

:CRONOGRAMA GLOBAL
■  ' 1

SERVIÇOS
MÊS MÊS :MÊS :: •  M Ê S MÈS íy| ê S ^ M Ê S ■ ' c; 5

TOTAL , - '

ITEM -
VALOR 1 2 3 ,1 5 ". $ . 3 • -

88.025,13 52.815,08 35.210,05
88.025,13

3 PINTURA
99,71% 60,00% 40,00%

100%

252,58 252,58
252,58

4 LIMPEZA DA OBRA
0,29% 100,00%

100%

TOTAL DO GUST 88.277,71 52.815,08 -  35.462,63
88.277,7l|

PERCENTUAL NO MÊS ' : ' ■ 59,83% 40,17%

TOTÀL ACUMULADO ' 52.815,08 88.277,71
88.277,71

percentual Acumulado , . _  59,83% ;• 100,00%
100,00%

LAMBO A SOLUCOES- Mh
(MARCOS ROBERTO ARLINDO - ME)

Contato: mar.emprelteiraeng@gmail.eom (41) 9 9567-7051
j -

CNPJ.: 26.410.251/0001-38 - Registro no Crea: 74503 -Pr

0948-ORÇ-R00- TIA NENA
Página 1 de 1
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CN 1 PIÊM CRONOGRAMA físico FINy
PREFEITURA

ANCEIRO

Projeto: REFORMA C.M.E.I GOTINHAS DO SABER Valor da Obra RS 34.711,49

Local: RUA GOIÂNIA N 994 Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO 1 — . . -

-- ---
Area do Obra 297,78 m2

CR0N06RAIVIA GLOBAL
f - -

-

/

ITEM SERVIÇOS '
.  MÊS MÊS MÊS . M ê's MSS- ' MÊS MÊS-' "■ ' • • TOTAL ■ .

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

■  VALOR

368,03
368,03

1,06% 100,00%
100%

2 REVESTIMENTOS
5.904,31 5.904,31

5.904,31

17,01% 100,00%
100%

3 PINTURA
28.098,93 19.669,25

28.098,93

80,95% 70,00% 30,00% 100%

4 LIMPEZA DA OBRA
340,22 340,22

340,22

0,98% 100,00%
100%

TOTAL DO dUST0: 34.711,49 25.941,59 8.769,90 -34.711,49

PERGENTUALiNO MÊS 25,27%

TGTAL ACUMULADO. ^ , 25.941,59 34.711,49
34.711,49

percentualacumUladO ■  - , / 74,73% . . . 100;Ó0% ■  100,00%

LÂMfeDA SOLUCObS - Mh
(MARCOS ROBERTO ARLINDO - ME)

Contato: mar.empreiteiraengtggmail.com (41) 9 9567-7051
CNPJ.' 26.410.251/0001-38 - Registro no Crea: 74503 - Pr
PROPOSTA COMERCIAL TP 002/22 - CMEI GOTINHAS

0948-ORÇ-ROO-GOTINHAS DO SABER
Página 1 de 1



RS 39.843,00Valor da Obra
REFORMA CMEI RAIO DE SOLProjeto:

MESESPrazo de Execução
EST. M. KO-402, CAMPINA DOS MAIA

198,17Area do Obra
Convênio: RECURSO PROPRIO

CR0N06RAMA GLOBAL

TOTAL
,  SERVIÇOS

VALOR

1.812,00

l»IÊN
PREFEITURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.812,00

4,55%

1 812,00

100,00%
100%

-2 REVESTIMENTOS '

11.354,00 11.354,00

28,50% 100,00%

11.354,00

100%

PINTURA

26.498,00 15.898,80 10.599,20

66,51% 60,00% 40,00%

26.498,00

100%

LIMPEZA DA OBRA

179,00 179,00

0,45% 100,00%

179,00

100%

39.843,00
TOTAL DOCUSTO 39.843,00 29.064,80 10.778,20

PERCENTUAL NO MÊ5 72,95% 27,05%

TOTAL ACUMULADO 29.064,80 39.843,00
39.843,00

100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO 72,95% 100,00%

(MARCOS ROBEKIOftltUHDOr MO

(jantáto: maViempreileiraeng@gm3il.com (41)9.9567-70S1
CNPJ;:26;410.25VfX>01-38-IBcBistronoCica:-74.'iO;HRr

a948-ORÇ-ROO-RAIO DE SOL

^V-

Página 1 de 1
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Projeto:

Local:

PIÊN
PREFEITURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA C.M.E.I TIO MILTON

AVENIDA PARANA

RECURSO PROPRIO

Valor da Obra

Prazo de Execução

Area do Obra

R$ 41.382,17

2 MESES

558,77 m2

CRONOGRAIV

ITEM

A GLOBAL

.  SERVIÇOS
MÊS . MÊS ■  MÊS .  - M.ÊS' ■■ Mês MÊS ; MÊS ■ ■ ■ ■■ M' Ê ' •' • Mês" '

TOTAL

VALOR 1 • 2- -  • - . 3' . .  '4 ■■ ■ ■ ■ ; ■■■■ 5

1 PINTURA

40.803,12 26.522,03 14.281,09
40.803,12

98,60% 65,00% 35,00%
100%

2 LIMPEZA DA OBRA

579,05 579,05
579,05

1,40% 100,00%
100%

TOtAL DO CUST0.'.. ■ 41,382>17 26.522,03 14.860,14
41.382,17

PERCENTUAL NO'MÊS . . . . -64,09% ; L JíC', 35,91%

TÓTALACUMÜLAOO 26.522,03 41:382,17
41.382,17

PERCENTUAL ACUMULADO-, 64,09% ■  100,00%
'  ̂ 100,00%

LAMBDÂ SOLUCOES - ME
(MARCOS ROBERTO ARIBTDD - MC)

Contato: mar.empreiteiraeng@gmailxom (41) 9 9567-7051
!-• CNPJ.: 7G.410.2SJ/0O0t-38- Resistronoerea: 745(B-Pr

0948-ORÇ-ROO-TÍO MILTON
O' Página 1 de 1
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.  . PiÊN CRONOGRAMA físico FIN/
-"^0^ PREFEITURA

\NCE1R0
'N

REFORMA ESCOLA M. ALMINDA ANTONIA DE ANDRADE
Valor da Obra RS 76.136,89 {

AVENIDA PARANA
Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: - RECURSO PROPRIO
Area do Obra 1.550,84 m2

TRONOGRAMA GLOBAL

.ITEM, í:'. ' SERVIÇOS , ' ;
MÊS ^M ÊS ' MÊS,^ MÊS M.ès , MÊS ■ M Ê S ■ ■  iviÊs . ■; ■

TOTAL

'  ■■■ .VÁLÒR- " ■ 1 > ■ .. '  2 4  ■ S '  r>

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.291,63 1.291,63

1.291,63

1,70% 100,00%
100%

2 REVESTIMENTOS
32,536,64 32.536,64

32.536,64

42,73% 100,00%
100%

3 PINTURA
41.782,39 25.069,43 16.712,96

41.782,39

54,88% 60,00% 40,00%
100%

4 LIMPEZA DA OBRA
526,23 526,23

526,23

0,69% 100,00%
100%

TOTAL DO CUST0 '  76.136,89 58.897,70 V  17.239,19
76.136,89

PERCENTUAL NQi MÊS . " . "  ■ '77,36% 22;64%

TOTAL ACUMULADO 58.897,70 .  76.136,89
76.136,89

PERCENTUAL ACUMULADO, 77,36% 100,00%
100,00%

' IJ
LâWBDA SOLUCOES - WE
(MARCOS ROBtRTO ARlJNDQí ME), ^i,,,
contato: nuir.empreiteirsei®@eoíaiUom(41);99567T7Q51

V^- CNPl ,2Ci4102bl/0001-38-Refjstro:noCrca;;74ri03-Pr

0948-ORÇ-R00-ALMINDA k  ■ Página 1 de 1
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PIÉN CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEfTURA

REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO ETELVINA PACHECO
Valor da Obra RS 42.110,32

EST. M. KO-305, CAMPO NOVO
Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO
Area do Obra 443,71 m2

rRrtKlhfiRAMA GLOBAL

ITEM SERVIÇOS
MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS |lrí \ S Mc S

TOTAL

VALOR 1 2 3 4 2 6 S

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.631,68 1.631,68

1.631,68

3,87% 100,00%
100%

2 REVESTIMENTOS
10.973,56 10.973,56

10.973,56

26,06% 100,00%
100%

3 PINTURA

29.208,61 17.525,17 11.683,44
29.208,61

69,36% 60,00% 40,00%
100%

4 LIMPEZA DA OBRA
296,47 296,47

296,47

0,70% 100,00%
100%

TOTAL DO CUST0 42.110,32 30.130,41 11.979,91
42.110,32

PERCENTUAL NO MÊS 71,55% 28,45%

TOTAL ACUMULADO 30.130,41 42.110,32
42.110,32

PERCENTUAL ACUMULADO 71,55% 100,00%
100,00%

^  LAft
//\\ (MARCOS B
//W gontato:
ÍU CNPJ.lPO

flBDASí
OBERÍD ÃRI INDO- ME)

mar-empreiteioen
«0.2Sl/0(X)J-3«- Rc

OLUCOES - Mt
g@gttia11.cçim (41) 9 95,67'^PI^
•gíslro no Crca: 7^5(1.1-^P r

0948-ORÇ-R00-E.M.D.C.E.P
Página Ide 1
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O! 'REPEtTURA

CRONOGRAMA físico FINANCEIRO

Projeto:

Local:

REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO FREI DEMÉTRIO
EST. M. KO-402, CAMPINA DOS MAIA

Valor da Obra

Prazo de Execução

Area do Obra

R$ 73.405,75

2 MESES

1.016,80
Convênio: RECURSO PROPRIO^

ITEM SERVIÇOS

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

.MÊS MÊS M Ê'S lES MÊS

1.190,55 1.190,55

1,62% 100,00%

TOTAL-

1.190,55

REVESTIMENTOS

PINTURA

22.746,97 22.746,97

30,99% 100,00%

49.050,75 34.335,53

66,82% 70,00%

14.715,23

30,00%

49.050,76

LIMPEZA DA OBRA

TÒTAL DO CUSTO

PERCENTUAL NO MÊS,

TOTÁLACUMULADO

PERCENTUAL ACUMULADO

417,48

0,57% 100,00%

73.405,75 58.273,05 15.132;71

79,38% 20,62%

58.273,05 73.405,76

79,38% 100i00%

(MARCOS ROBERIOARUHDO^ MC) '

Contato: mar.etnpreiteiraeng@gmaílxom (41) 9 9567-7051;
V.- CNP).; 26 410.25VQ001-38- ̂istro no Crea: /4S03 -l'r

100%

73.405,76

73.405,76

100,00%

0948-ORÇ-R00-E.M.D.C.F.D

-r " Página 1 de 1



A PIÊN
PREFEITURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO DE GRAMADOS
Valor da Obra

Prazo de Execução

R$ 50.394,07

2 MESES
Local:

Convênio:

ESTRADA MUNICIPAL KU

RECURSO PROPRlO

-UUl, bKAIVIAJUi D/ IN
Area do Obra 503,25 m2

CRONOGRAMA GLOBAL

ITEM SERVIÇOS
Mês MÊS MÊS MÊS Mês MÊS MÊS

TOTAL

VALOR 1 2 3 4 6
•

O

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.353,53 1.3S3.53

1.353,53

2,59% 100,00%
100%

2 REFORMA PILARES

765,76 765>76
765,76

1,52% 100,00%
100%

3 REVESTIMENTOS ■

17,979,29 17.979,29
17.979,29

35,68% 100,00%
100%

4 CALÇADA EXTERNA
1.159,73 1.159,73

1.159,73

2,30% 100,00%
100%

5- PINTURA

28.864,34 14.432,17 14.432,17
28.864,34

57,28% 50,00% 50,00%
100%

6 LIMPEZA DA OBRA

271,42 271,42
271,42

0,54% 100,00%
100%

TOTAL DO CUST0 50.394,07 35.690,48 14.703,59 aoí) 0,i» 0,00 0,00 flíXI 50.394,07

PERCENTUAL NO MÊS 70,82% 29,18% ;).00'k. Q.oOo

TOTAL ACUMULADO 35.690,48 50.394,07 50344,07 50.394,07 'H>.3S4,07 50.394.07 50.394,07

PERCENTUAL ACUMULADO 1  ' 70,82% 100,00% 100.0034 :õc.Ma?i 100,00% 100,00%

^ LAMl
//\\ (MARCOS RÓBEI
// \ V, Contato: ma
Ái/ ÇNPJ.: 26.410.

ÍDA SOLUCOES - ME
ítoarundo-mé)
r.emRreiteiraeng@grnail.com (41) 9 9567t7051
251/0001-38- Registro no Ciea: 74503 - Pr

-

0948-ORÇ-R00-E.IVI.D.C.G.
Página 1 de 1



PRSFEÍTURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

pppnRMA F<;rni A M. DO CAMPO PREFEITO LAERCIO B. DOS SANTOS
Valor da Obra RS 39.877,23

f^T. PRINCIPAL POCO FRIO
Prazo de Execução 2 MESES

Convênio:

CRONOGRAW

RECURSO PROPRIO |

A GLOBAL

______

—  —;
- — -

Area do Obra 462,30 m2 ^

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS Mês MÊS M tS i S
TOTAL

ITEM SERVIÇOS
VALOR 1 2 3 4 5 6 ?>

152,94 152,94
152,94

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
0,38% 100,00%

100%

9.758,52 9.758,52
9.758,52

2 REVESTIMENTOS
24,47% 100,00%

100%

29.466,59 17.679,95 11.786,64
29.466,59

3 PINTURA
73,89% 60,00% 40,00%

100%

499,18 499,18
499,18

4 LIMPEZA DA OBRA
1,25% 100,00%

100%

TOTAL DO CUST0 39.877,23 27.591,41 12.285,82
39.877,23

PERCENTUAL NO MÊS 69,19% 30,81%

TOTAL ACUMULADO' 27.591,41 39.877,23
39.877,23

PERCENTUAL ACUMULADO 69,19% 100,00%
100,00%

LAMB
/ a \ (MARCOS ROBERTO
// \ \^ Contato: mar.e
U  CNPJ.: 26.410J!5

DA SOL
ARUHDO-ME)

mpreiteiraeng@gn
yoOOl-38-Registro

UCOES - ME

iail.com (41) 9 9M7-7051
no Ciea: 74503—Pr

0948-ORÇ-R00-E.M.D.C.P.L
Página 1 de 1
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OI PIÊN
PREFEITURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA E.M.D.C.S.I
RS 41.040,76

Projeto:

Local: EST. M. KO-002, CAMPINA DOS CRESPINS
Prazo de Execução

Area do Obra

Convênio: RECURSO PROPRIO
562,63

CRONOGRAMA GLOBAL

ITEM SERVIÇOS

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

MÊS

VALOR

372,23

0,91%

MÊS

372,23

100,00%

MÊS MÊS MÊS MÊS M L.S M E S
TOTAL

372,23

REVESTIMENTOS

11.651,21

28,39% 100,00%

PINTURA

28.807,94 17.284,76 11.523,18

60,00% 40,00%

LIMPEZA DA OBRA

209,38

100,00%

29.308,20 11.732,56

100%

41.040,76

TOTAL DO CUSTO

PERCENTUAL NO MÊS

TOTAL ACUMULADO

,  71,41% 28,59%

29.308,20 41.040,76

71,41% 100,00%

41.040,76

100.00%

{MARCOS ROBEinO ARUNDO - Mb)

Contato: mar.empreitelraeng®gmail.€oin (41) 9 9567-7051
CNPJ.: 26.410251/0001-38 - REgistiD noCrea:/4503-Pr

Página 1 de 1
0948-ORÇ-R00-E.IVI.D.C.S.I
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA

0
REFORMA ESCOLA M. MARCIANO DE CARVALHO

Valor da Obra RS 135.869,84

RUA FORTALEZA N 672
Prazo de Execução

Area do Obra

2 MESES

2429,69

ITEM SERVIÇOS
MÍ S, M ÈS MÊS MÊS MÊS MÊS TOTAL

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
133,53 133,53

0,10% 100,00%

37.657,09 37.657,09

REVESTIMENTOS
41233,3 100,00%

100%

37.657,09

100%

94.551,72 47.275,86 47.275,86

PINTURA
69,59% 50,00% 50,00%

100%

3.527,50 3.527,50

LIMPEZA DA OBRA

TOTAL DO CUSTO

PERCENTUAL NOMÊS

tÜTAL ACUMULADO

PERCENTUAL ACUMULADO

2,60% 100,00%

135.869,84 85.066,48 50.803,36

62,61% 37,39%

85.066,48 135.869,84

62,61% 100,00%

(MARCOS ROBERTO ARUNDO - ME)

Contato: mar.empreiteiraenggigtnaiUom (41) 9 9567-7051
CNPJ.: 26.410.251/0001-38 - Registro no Ciea: 74S03- Pr

100%

135.869,84

135,869,84

100,00%

0948-ORÇ-R00-E.M.M.D.C
Página 1 dè 1"
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Ecoeng Prestadora de Serviços Itda
CNPJ 04.637.102/0001-73

Rua Gaivota 216

Capela Velha -araucária -Pr - CEP 83.705-410
41 99632-9752

Piên, 16 de Fevereiro de 2022.

A  .

À Prefeitura Municipal de Piên
Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações
TOM^A DE PREÇOS n" 002/2022

TOMA

PROPOSTA DE PREÇOS

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de
DA DE PREÇOS n° 002/2022, que tem por com objeto a Contratação de

empresa especializada para execução das obras de reforma ei pintura nas
escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Ootinhas do
Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito
Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade,
CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Démétrio, Escóía Municipíd
do Ca^po Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados, CMEI TÍo
Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal
Marciano de Carvalho. AQUI DEVERÃO ESTAR DISPOSTOS TODOS OS ITENIs
INTEGRANTES DA PLANILHA DE VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS, COM
SEUS RESPECTIVOS VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS (PROPOSTOS PElJiV
LICITANTE), ONDÈ SE DEMONSTRE DE FORMA CLARA E OBJETIVA TODOis
OS PONTOS QUE, CALCULADOS, DERAM ORIGEM AO VALOR TOTAL DÁ
PROPOSTA, TUDO CONFORME PLANILHA DETALHADA CONSTANTE DÒ
"PROJETO BÁSICO» ESTA EXIGÊNCIA É NECESSÁRIA PARA ANÁLISE!,
ENTENDIMENTO E JULGAMENTO, POR PARTE DA COMISSÃO PÉRMANENT
DE LICITAÇÕES.
VALOR PROPOSTO = 604.942,86 (Seiscentos e quatro mil, novecentos
quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos). i '
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir d
data limite estabelecida para o recebimento das propostas. !
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação d
microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelecei o artigo í
da Lei Complementar n® 123/2006. [somente na hipótese de o ii.citante se|r
microempresa ou empresa de pequeno porte - ME/EPP] 1

DIAS DE FREITAS LUIZ FERNANDO PSCHÈIDT
idminlstrador Eng® civil responsável técnico
'".343.639-92 CREA - PR 70518/D
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

eccera prestadora oc serviços oda

CNPJ04.637.102A>001>73

DESCRICAO ETAPA Mé9 01 Meios MôsM MèsOO
físico (%1 FINALnNANC(Rt) FtS«0(*) fIsicok]riNANC (Rt) rautic (RS) físico (K)riNANCCRS) FÍSICO (%) físico (YI FiSlOOK)FINJINCCRS] FINANC (RS) Físico (%] Flaco M)FWANC (RS) físico (K)CMEI Gotinhas do Saber FINANC (RS) FINANC (RS) FÍSICO (X) FINANC mS) FÍSICO («)25.466,97 FINANC (RS)6.371.74

Super Creche - Centro 20.015.06 31.650,7160.060.25
Escola Prefeito Laercto- Poço Frio 100-075.3124.221.12 10.380.46
escola AMilnda Amordo de Andrade 34.601.6014.302,43
CMEI Ralo de Sol > Campina dos Mala 100% 71.512.14

28.707.90 7.176.97Escola Municipal do Campo Frei Demétrio - Campeia dos Maia 35.884.8712.693.24 51.572.97
do Campo Santa Isabel - Campina dos Crespins 64.466.21

10.604.86 25.444Escoa de Gramados 36.349.54
27.864,24 18.576.16CMEI Tio Milton <6.440.40

20.281,41 13.520.94Escola EteMna Pacheco - Campo Novo 33.802.35
25.121 10.766.18Escola Marciano de Carvalho • Centro 100% 35.887.28

TOTAL POR MEOIçAO qS.S02.03 llfH 45.625.79 114.064.4786.431,99 601.14 MiT^57.590.19 58.749.94 38,769,10 44.020.84 45.402.49 24.287.12TOTAL ACUMULADO POR MEDIÇÃO 58.438, 45.625.7945.502.03 604.S4Z86131.934,02 170.457,57 9.648,90 338.398,84 377.167.94 421.188,78 465.591,27 490.878.39 559.317.07

LUIZ FERNANDO PSCHEIDT

ENO CIVIL CREA PR 70.618/D

Pífin, 18 de FEVEREIRO de 2022

to

cn"



ECOENG PRESTADORA SERVIÇOS LIDA

CNPJ 04.637.102/0001-73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 2&6

PROJETO: REFORMA C.M.E.I TIA NENA (SUPER CRECHE ) LOCAL: RUA DIADEMA, N* 258 - CENTRO

REFERÊNCIA: SINAPIJUL/21-ORSESEJUN/21 DATA: 09/2021
1

1  i
ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: ,20,34% ■ 1  ■

TOMADA DE PREÇOS 02/2022 ÁREA DA OBRA: 1.475,15 ]  '

j ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO. UD QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
TOTAL j;R$)

i  ' PINTURA - . _ ■ ■

1.1 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÃTEX(RASPAGEME/ OU UXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 3173,23 :  i 6,51 20.1557,72

i

1.2 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E UXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF 06/2014 M2 1145,86 ' 14,15 16.213,91

1.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 M2 3173,23 17,54 55.j558,45

1.4 SINAPI 102193
UXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021 M2 242,88 2,25 |j46,48

1.5 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 242,88 !  17,97

!

4.j!64,55

1.6 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 79,22 11,51
I.
1)11,82

1

1.7 SINAPI '  100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 45,74 19,00

1
869;06

1  :

1.8 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO^OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 33,48 17,00

1

]
569,16

i  .
SUB-TOTAL RS 99.791,15

r  ̂ -'L LIMF^EZÁ DA OBRA . ̂ ^ '--'/'.-/T./ ' ' í

2.1 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 242,88 1,17 ;|84,T6

SUB-TOTAL RS ;!84;i6

1  ■ VALOR TOTAL . , . R$ 100.0;75,3l|

FREITAS

LUiZ FERNANDO PSCMEIDT

EN6 CIVIL CREA RR 70.518/D .



ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇOS LIDA

CNPJ 04.637.102/0001-73 1 227

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto: REFORMA C.M.E.I TIA NENA ( SUPER CRECHE ) R$ 100.075,31
Local; RUADIADEMA, N"258-CENTRO Prazo de ExecuçSo 2 MESES

Area do Obra 11.475,15 m2 !

ICRONOGRAMA GLOBAL " . j

i  'ITEM •  SERVIÇOS :
mCs , mEs •_ •MES-;',." ■ t/ty ■ -Miv f/ E:, ■

TCTAL'

1. • íí  . • VALOR 1 "  ' 2 " '■ V ' 1  ' . ' "

PINTURA
99.791,15 59^4,69 39.916,46 1 99.791.15

99.725Ó 60,007i 40,00H j  ;100%

UMPEZADAOSRA
284,16 '  284,16 1  284.16

0,2870 100,00% 1  ' 100%
(TOTAL 00 CUCTO •100.075,31 59.874,69 40.200,62 ..il00.Ó75,3ll
PERCENTUAL NO M£S 59,839i 40,177b -  . • . 1  ]•
íTOTAI,ACUMULADO 59.874,69 100.075,31 ' " " i- ' f • ; • - -• )1M.Ò75'3ÍI
PERCENTUAL ACUMULADO \ m ■ 59,83% ioo;oo7«

^ fL
LUIZ FERNANDO PSCWEIDT' 1 ^ 'LUIZ FERNANDOFFREITAS

CPF 050.343^639-92 Eneenheiro Crvil CREA PR 70.518/0

094S-ORÇ-RO(K:.M.E.I t.n ' Piglnaldel



ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇOS LIDA

CNPJ 04.637.102/0001-73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

'  !

i t
!  1
.  i

i
1

1 22

1

.  1

è
j

'  1

PROJETO: REFORMA C.M.E,I GOTÍNHAS DO SABER LOCAL: RUA GOIÂNIA N 994
1

REFERÊNCIA: SINAPIJÜL/21-ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 10/2021 ,  1 ..

ENCAR60S: NÃO DESONERADO BDI: 20,34%
^  ,

■  1
TOMADA DE PREÇOS 02 /2022 AREA DA OBRA: 1  297,78

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO. DO SERVIÇO. ° UD QUANT
PI^EÇO.

UNITÁRIO
TOTAL (lt$)

1 DEMOLlÇÃq.E remoção , " . ' 1  -j

1.1 CURITIBA ! DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 96,73 \  3,77 364,67

1.2 SINAPI

1

J ■ "97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 18,36 3,04 55,'81
i  1

SUB-TOTAL
' R$Á20;48 :

L' ■ 3W':: -2. REVESTIMENTOS . " ■■ ■:'22 2222 ^ ■ .-'--í Ü ;
;  '"... 2'Af' T' .. ' .v T' ".i i

2.1 ORSESE
1

■  07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM AR6AMASSA
INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OU EMBOÇO - RER 04

M2 39,12 1  89,29
1

3.^ 93,02

.  2.2 ORSE SE ;  4440
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01

M2 ■ 19,56
!
;  ,59,56 1.] 64,99

1

2.3 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
RÜUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

M2 19,56 ;  111,67
i  1

2.184,26

I  !
SUB-TOTAL 1 R$ 6.í!42;27

PINTURA^ -"^'-'2'^ '- ' 'y' 2^' _ víi" /' ■ 2-2: 1  )

3.1 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA IÁTEX(RASPA6EME/ OU UXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 1147,97

1  '

í  6,51
1  ■

7.473,28
1  !

3.2 SINAPI ;  88489 APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRiLICA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 M2 908,55 '  , 12,00

1  .
10.£ 02,60

3.3 SINAPI '  88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA lÃTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 M2 '239,36 ; 12,00 2.872,32

1

3.4 SINAPI 102193
UXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021 M2 81,68 .1 2,25 183,78

t

3.5 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 81,68 '  . 17,97

l  !
1.487,78

3.6 SINAPI 100717 UXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 54,41 7,00 380,87

3.7 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXÈCUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF 01/2020

M2 54,41 ■ 17,00 124,97
[  1!  1

SUB-TOTAL 1 RS 24.205Í60
■ ■■ 4-'. T  DA OBRA' "2^'-- z -2,.: 22-, ■ ■ ■  '.-:r . \ 2. ■]; ;í:. 4

4.1 SINAPI 99806 limpeza de revestimento cerâmico em parede com pano úmido
AF_04/2019 M2 297,78 '  0,99

1  ■ 1
294,80 .
f  '

4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 . M2 81,68 1,17 195,'56
SUB-TOTAL RS ;i90l36 ;

VALOR TOTAL R$ 31.838,7l|

LUCIAN' EITAS

LUIZ FERNANDO PSQ-IEÍDT
!  ' . I ■

Engenheiro Civil CREA PR 70.518/D

0948-ORÇ-ROÍK:.M.E.I.6COM desconto Pági 73 Ide 1



ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ 04.637.102/0001-73

12129
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

I

REFORMA C.M.E.I GOTINHAS DO SABER
Valor da Obra R$:31.858,71

RUA GOIÂNIA N 994 Prazo de Execução 2 MESES
RECURSO PROPRIO

Area do Obra 297,78

;CR0N06RAMA GLOBAL

j  ITEM SÉRVIÇOS •
MÊS V '  'MÊS M Ê S . ■ w.ct "■ ■ "wèÍ"""í;

VALOR 1. , .  ; . 2 -i, '  í-'"' •• i

1 DEV.OUÇÃO E REMÜÇAO 420.48 420,48 ■  ! 1  420,48
1.32% 100,00% 1  100%

2 REVESnMENTOS
6.842.27 6.842,27 i 1 6.842,27

21.48% 100,00% i  10(»à
3 PINTURA

24.205.60 16.943,92 7.261,68 :!4.2Ò5,60
75,98% 70,00% 30,00% 1  100%

4 UMPEZADAOSRA
390.36 390,36 {  390,36

1,23% 100,00% 1  100%
(TOTAL DO CUSTO 3L858,71 24.206,67 7;6S2,p4 ' - -5:i.8S3.7l|
;PERCÉNTUALN0MÍS ' '  ■ 75,98% ■^.24,02% i  r ■ ' " ^ ' r ^ "i
(TOTAL ACUMULADO v 24,206,67 31.858,71 ii.SiS&Jli
PEftCENTU^ ACUMÜLWX5 í -,- 75.98% - ;ioo,oo% .  ' iiírá.obJi-

romwOTWS hKhllAS

CPF05£r.343.639-92

LUIZ FERNANDO PSCHEIDT ^
Engenheiro Civil CREA PR 70.518/D

094a-ORÇ-ROO-C.M.E.1.6COM DESCONTO
Página! dei
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ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ 04.637.102/0001-73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

123Q

4.1

4.2

3.6 SINAPI

SINAPI

SINAPI

PROJETO: REFORMA ESCOLA M. ALMINDA ANTONIA DE ANDRADE LOCAL: AVENIDA PARANÁ i
REFERÊNCIA: SINAPIJUL/21- ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 10/2021 1
ENCARGOS: NAO DESONERADO BDI: 20,34% 1

TOMADA DE PREÇOS 02/2022 AREA DA OBRA: 1.550,84 i

ITEM TABELA CÓDIGO .. _ , r ^ DESCRIÇÃO. DO SERVIÇO' , ? UD QUANT
,  .PREÇO '

UNITÁRIO TOTAL (RS') ,j

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO -

' ► i
1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 253,50 3,77 955,69

1.2 SINAPI
1Í97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 180,20 3,04
1

1  .1
547,80

1' 1
1 SUB-TOTAL RS 1.50Íi,49

2 REVESTIMENTOS ' . ' 4 , ív
-  .■

2.1 ORSESE
f
07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASEOUEMBOÇO-RER04

M2 99,87

1

! 89,29
1

i' '
8.917,39

2.2 ORSE SE ';4440
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01

M2 99,87 j 59,56
}

5.94Í

2.3 ORSE SE

r  -

11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02 _ •

M2 199,74

1
1

j
111,67

i  1
22.30Í ,96

SUB-TOTAL RS 37.17CÍ,6Ò
f-íglgg ,vv!g:, - PINTURA

3.1 ORSESE Ò7725 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 1789,62 4,00

r  ;
7.158,48;

3.2 SINAPI 88489
1

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 M2 1789,62 12,00 21.475144'

3.3 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA,
AF 01/2021 M2 177,36 2,25 399j:06;

3.4 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 177,36 16,00

1

j  12.837j,76Í
3.5 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 15,84 6,00 95'04Í

100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF 01/2020

,M2 ■ 15,84 117,00 269,28

SUB-TOTAL

LIMPEZA DA OBRA '

R$ 32.235,06

99806
. LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

AF_04/2019 M2 399,48 i 0,99 395)48
>

99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 177,36 1,17 207 51!

SUB-TOTAL RS 602,99,

VALOR TOTAL

FREITAS

L ■.R$ 71.512] 14)1

}' j'LMa
LUIZ FERNANDO PSCHEIDT

1  '
Engenheiro)Cívll CREA PR 70.51

I  I

0948-ORÇ-R00-EM.AAD C DESCOI\rTO Página 1 dei
'  I ,
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ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇOS LIDA

CNPJ 04.637.102/0001-73

1231

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto: REFORMA ESCOLA M. ALMINDA ANTONIA DE ANDRADE
Valor da Obra RS 71..512.14

AVENIDA PARANÁ Prazo de Execuç3o 2 M ESES
RECURSO PROPRIO

Area do Obra 1.550,84

ITEM

!
SERVIÇOS

MÉS m£s mes i-A '■ ^ f/f.
TOTALVALOR 3 4 :•

i DEMOLIÇÃO EREMOÇAO 1.503,49 1.503,49 ; 1.503,49
2.109Í 100,00% '  100%

2 REVESTIMENTOS
37.170,60 37.170,60 27.170,60

51,98% 100,00% 1  100%

3 PINTURA
32.235,06 19.M1.04 12,894,02 32.235,06

45,0£% 60,00% 40,00% 1  100%
4 UMPEZADAOBRA

602,99 602,99 1 602.99
0,84% 100,00% i  1009Ó

•TOTAL DO CUSTO 71.512.14 58.015,13 13.497,01 7,L512.14Í
PERCENTUAL NO MÉS 81,13% 18,87% 1  • ,
JOTAL ACUMULADO 58.015,13 71.512.14

PERCENTUAL ACUMULADO ^ 81.13% 100,00% '■ÍOO,(Xfío
i  ̂

UC1AN7-DIAS0E FREITAS

CPF 050.343.639-92

LUIZ FERNANDO PSCHEIDT ,
Engeníieiro Civil CREAPR70.518/D !

0948-ORÇ-ROO-EJ4AAOC DESCONTO Página 1 de l
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ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ 04.637.102/0001-73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 25i2

PROJETO:

REFERÊNCIA:

REFORMA CMEI RAIO DE SOL LOCAL: EST.M.KO-402, CAMPINA DOS MAIaI' 1
SINAPIJUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21

ENCARGOS: NAO DESONERADO
DATA: 08/2021 j |

TOMADA DE PREÇOS 02 /2022
BDI: j 20,34% j |
AREA DA OBRA: 198,17 m=

ITEM TABELA PREÇO

UNITÁRIO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO ;

QUANT TOTAL

1.1 CURITIBA ■ DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA
57,10 i  1 3,77

1.2 SINAPI 1  97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.AF 12/2017 M 32,85 3,04 99,86

1.3 SINAPI

l

'  '97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 59,80 •  16,00

1  :
956,80
1

1.4 SINAPI !  97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 59,80 ;  2,00

,

■

19,60

'

SUB-TOTAL R$ 1.;I91!52
{-■ 2 ^ .REVESTIMENTOS ; ' " 'ÍT. . -T i' . ,

2.1 ORSESE 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIAUZADA AC- Mi, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OU EMBOÇO - RER 04

M2 19,65

1

1  '89,29
1
(

1.7 54,54
1

2.2 ORSE SE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
ReUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01

M2 19,65 .
1
;  59,56 1.1 70,35

,  i

2.3 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
R0UNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

M2 58,96
'  1
' 111,67

1

6.5|!4,06
2.4 SINAPI 87269

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M^ NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_0S/2014

M2 59,80 64,43 3.853,17

f
SUB-TOTAL 1  1 R$ 13.362, Í2

f 3 : ' ■-= ■ ' PINTURA - i \ ,v. " j ■  i ■' ■ -

3.1 ORSESE "07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÂTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 834,00 Í2,00 1' ■

1.668,00
1  i

3.2 SINAPI 88495
APLICAÇAO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF 06/2014 M2 12,48 ,  l5,00

1  1
62,40

3.3 SINAPI ' 88415
APLICAÇÃO M/LNUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014 M2 12,48 '  ;2,00 i  <

24,96

3.4 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 M2 834,00 12,00

1' 1
10.003,00

3.5 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021 M2 312,69 2,25

r  !
703,55

1  ;
3.6 SINAPI 102197

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF 01/2021 M2 135,97 . 17,00 • 2.311,49

3.7 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021 M2 312,69 ' i!7,97

1  ■
5.619,03

1,
3.8 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 23,70 5,00 118,50

3.9 SINAPI 100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 23,70
1

■17,00
1

!  1

4o|,90
SUB-TOTAL RS 90 Q1>! HR

LIMPEZA DA OBRA ' -iv,.: , • " ■!:. 1
4.1 SINAPI

1

99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM P7LREDE COM PANO ÚMIDO
AF_04/2019 M2 158,06 , 0,99

1  ;
156,48

1  ,
4.2 SINAPI 99822 ' LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 47,80 • Í,17 55''92'

SUB-TOTAL .  l
1  1

R$ 212',40;
ii

VALOR TOTAL R$ 35.884,87-1

.343.639-92

FREITAS

0948-ORÇ-ROO<1M.EI.RD C DESCONTO

LUIZ FERNANDO PSCHE||dT
Engenheira Civil CREA PR 70.51ÍI/D

Página 1 (!e 1



ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTÜA

CNPJ 04.637.102/0001-73

i  1 233

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto: REFORMA CMEI RAIO DE SOL
Valor da Obra R$ 35.884.87

locai; EST. M. KO-402, CAMPINA DOS MAÍA
Prazo de Execução 2 MESES

Convento: RECURSO PROPRIO

'CRONOGRAMA GLOBAL

198,17

•  ITEM SERVIÇOS-
mEs "MÉS •  '• Mf S ' M P •

VALOR S 6  ' i..' • '

1 DEV.OUÇÂO E REMOÇÃO
1391.S2 I391.S2 1Í391.52

3.ââ9g 100.00% 1  100%

2 REVESTIMENTOS
13J62.12 13.382,12 13Í3S2.12

37.249'o 100,00% I  100%

3 PINTURA ,
20.918,83 12:55130 8^6733

20.318.83

58.297Õ 60.(»9( 40,00% 1  100%

4 LIMPEZA DA OQRA <
212.40 21230 (>12.40
0.599Í 100,00%

jTOTAL DO CUSTO 35.884.87 27.304.94 8:579,93 35.Í 184,871
-PERCENTUAL NO MÊS .t 7S,03?i ■ 233Í%

,TOTAL ACUMÜLAÍX) , 27304.94 35.884,87 35.1184.87?
PERCENTUAL ACUMULADO , • 76.09% ioo;oo% ÍX),OC»ó;

/C
LUIZ FERNANDO PSCHEIDT

Engenheiro Civil CREA PR 70.518/D

034S-ORÇ-R00-CM.E.I.R.D C DESCONTO
Página Itlei ̂



EC0EN6 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ 04.637.102/0001-73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 234

PROJETO; REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO PREFEITO LAERCIO B. DOS SANTOS LOCAL; EST. PRINCIPAL POÇO FRIO 1
REFERÊNCIA: SINAPIJUL/21-ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA; 10/2021 {  j

1
ENCARGOS; NÃO DESONERADO BDI; 20,34% 1

TOMADA DE PREÇOS 02/2022 AREA DA OBRA; 462,30 i

1 ITEM TABELA CÓDIGO descrição do serviço UD QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
TOTAL (R!?)

í  ■ i-' . DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO °

1.1 SINAPI , 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 52,15 ,  -3,04
1  1

158,53
1  :

1.2 SINAPI ^ 97631
DEMOLIÇÃO DEARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 3,65
i

1  )
14,12

1  ■

SUB-TOTAL
'  !

.  R$ 172,65

1  2' REVESTIMENTOS . ' ■ í j i

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA ,

2.1 ORSE SE 107172 VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OU EMBOÇO - RER 04

M2 29,95 ; 89,29 2.67 V,23

'  i

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA 1

2.2 ORSESE 4440 LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01
M2 29,95 59,56

1

1.78jí,82
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA •

1  1

2.3 ORSE SE ,11175
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

M2 59,91 hl,67
t  1

6,690,14

SUB-TOTAL 1
i

R$ 11.14lj,19
^ 3 PINTURA ^ , ; :Ía • ; , e •  ■ '

r,' - ' 1 ^ -V
!} .'í'?

3.1 ORSESE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU -
ESCOVAÇÃO) M2 1060,20 3,00

l  1
3.180,60,

1  :

3.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRiLICA EM

PAREDES. DUAS DEMÃOS.AF 06/2014
M2 1060,20 ' 12,00

1. 1
12.722,40

1  1

3.3 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021

M2 280,77 '  2,25 631,73'
1

3.4 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.

AF 01/2021
M2 4,40 ' 17,00

1  1

74,80',
1  1

3.5 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 280,77 '17,00 i, 1

4.773.09'
1' ''

3.6 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁUCAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 60,37 : 5,00 30lj,851

100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO '  , í  !
3.7 SINAPI ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS M2 60,37 '17,00 1.026 291

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
i

SUB-TOTAL '  [ RS 22.710.76

' ■ 4 LIMPEZA DÁ OBRA i'. , ' . '■ iV'"' . ' ' ' : ,i '  i ' f
4.1 SINAPI 99806

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF_04/2019 M2 462,30 0,99

1
457167'

1

4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 96,01 ' Í17 112,|33 í
SUB-TOTAL ,  ' R$570;00'

VALOR TOTAL R$ 34.601,jSOj

LÚCIA ETAS

LUIZ FERNANDO PSCHEIDTj,
Engenheiro i^ivil CREA PR 70.518/D 1



ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇOS LIDA
CNPJ 04.637.102/0001-73

I  ,!

1 235

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO PREFEITO UERCIO B. DOS SANTOSProjeto;

Local:
Valor (ia Obra R$ 34.601.60

EST. PRINCIPAL POÇO FRIO
Prazo de ExecuçSo 2 M ESES

RECURSO PROPRlO
Area do Obra 462J30 ín2

'  , 1

1 , ITEM SERVIÇOS
MÊS '  MÊS MÊS ; MÊS .  ■ MÊT • ;  M ph, ■ TOTAi ^ 'jVALOR 3 4 . '1 •  . ,  f

1 CCMOUÇÂO E REMOÇÃO
172,65 172,65 ; 172! 55
0.509c 100,00%

,

2 REVESTIMENTOS
11.148.19 11.M849 1  ; 11.148.19

32.2296 100.00%

â PINTURA
22.710.76 13.626/46 9.084^0

23.710.76
65,6396 60,00% 40,00%

4 LIMPEZA OAOeRA
S70.00 570,00

1 570.00
1,6596 100.00%

34.601.50 .  24.947,30 9,654,30

PERCENTUAL NOMES h 72.ia'é /27.k>%
'  ■ . • i:. ■ ;

.TOTAL ACUMULADO t - 24547.30 ' 34.601,60

■PEftCENTUALACÜMULADO ^ 72.10% 100,00% iiOO.COSi!

REITAS

CPFÜ60.34J.639-92

LUIZ FERNANDO PSCHEIDT |
Engenheiro Civil CREA PR 70.518/D !

094S-ORÇ-ROO-EJb1.0.CP.LCOM DESCONTO Pjgl ia 1 de 1



ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ 04.637.102/0001-73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 236

PROJETO: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO FREI DEMÉTRIO LOCAL: EST. M. KO-402, CAMPINA DOS MAIA

REFERÊNCIA: SINAPIJUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21
DATA:

ENCARGOS:

08/2021
NAO DESONERADO

I

BDI: 20,34%

TOMADA DE PREÇOS 02/2022 AR EA DA OBRA: 1.016,80 m' f

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ■ ■ UD QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
TOTAL (rÍÍ) ,

i .r,r;; DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO, , .. ■ ■ ./ . '." .J 1 ' .,■>
1

1.1 SINAPI . 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 12,00 12,00

1  j
144,00

1.2 SINÁPI , 97631
i

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 12,00

1  ,
;3,87

i: 1
46,44

1  ■'

1.3 SINAPI

í

j 97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 327,44

^  1

1

1  ,
995,41

SUB-TOTAL R$ 1.185,85
gr, REVESTIMENTOS , " ' ' . ' - ■ -r ■ --"-. 'irr ■- g|:

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA 1  ,
2.1 ORSE SE 07172

VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OU EMBOÇO - RER 04

M2 69,82 i 89,29
i

6.234,22

1

r  ■ REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA i 1  i
2.2 ORSESE . 4440 LUX NEVE, APLICADO COM ARGAM/kSSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01
M2 69,82 59,56 4.158,47

1  1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA ■  1 1  1

2.3 ORSE SE
1
: 11175
)

CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAM/^SA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

M2 139,64 '111,67
1  115.59^59

1 SUB-TOTAL 1  1 RS 25.986,28

!  i '. l' . PINTURA ' , , ■ ^ ;  i r i' " M
.  í-=' j ;

3.1 SINAPI t 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 211,84 ^  ,2,26 4^8,75

3.2 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 1993,90 ' 3,00 5.981,70

1

3.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÃTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DU/iiS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1993,90

1  i
'  12,00

i  '
23.926,80

1
3.4 SINAPI imiqq LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.

AF 01/2021 M2 281,38 2,25
1

633,10
1  1

3.5 SINAPI ■ 102219 pintura TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 281,38 '  17,00

1  !
4.783,46

1  :
3.6 SINAPI '100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/202D ■ M2 46,07 1  5,00 1  1

230,35

3.7 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUfDÍCA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE

100726 SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIESMETÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF 01/2020

M2 46,07 •  17,00
1  1

7£3,i9

SUB-TOTAL RS 36.817,35
7 • '" ■ "4 > LIMPEM DA OBRA ■ " ' . - / , , , 1 '

4.1 SINAPi 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF_04/2019 M2 279,28

1  1

i  l0,99 12:j6,48
4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 171,16 ;U7 2G0,25

SUB-TOTAL RS 476,73

VALORTOTAL R$ 64.46|5,2li

itJciAfmni eitasla ' f' ^ 4
LUIZ FERNANDO PSCMEIDI

Engenheiro Civil CREA PR 70.518/D

0948-ORÇ-R00-EM.D.CF.D C DESCOrjTO Páglniildel



y. ̂
ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇOS LIDA

■ CNPJ 04.637.102/0001-73 1237

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
I  I

REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO FREI DEMETRIO ' R$ 64.466.21
EST. M. KO-402. CAMPINA DOS MAIA Prazo de Execução [ 2\ M ESES
RECURSO PROPRIO Arca do Obra [ l'.016,80 m2 | J

iCRONOGRAMA GLOBAL

ITLM SERVIÇOS - -
MES mEs ■' ^5 PH ■  ' ■J ■ TOTAL'.. ■'■., 1
VALOR •. 5  ' • ■4. li: ' '

1 demouçâoeremoçAo 1.185,85 1.185,85 [  1.185,85
L849Í. 100,00% i 1' : 100%

2 REVESTIMENTOS
25.986,28 25.986,28 1 li 25.986,28

40.31% 100,00% 1 !' ' lOC»»

3 PINTURA
36.817,35 25.772,15 11,0^,21 1 36.817,36

57,11% 70,00% 30,00% !  100%

4 UMPEZADACBRA
476,73 476,73 1  476,73

0,74% 100,00% 1 |i : 10090
{TOTAL DO CUSTO 64.466,21 52.944,23 11321.94 1 ; 64.466,221
.PERCEMTU^NOMÊS . , , ' ' 82.13% 37.87% • <  . 'oí 1
.JOTAL ACUMULADO ■ 52.944,28 , 64.466,22 '  • í  - ' r. : 1 64'465,Z2f
PERCENTUAL ACUMULADO . \ ^ 82.13% 100.00% ■  , '1 •  ' . :i"-, 100,009ó'

CANO E FREITAS

CPF 05^343:639-92

h/U
LUIZ FERNANDO PSCHEIDT

Engenheiro Civil CREA PR 70.518/D

OS4S-ORÇ-ROO-EJ\1.0.C.F.D C DESCONTO Pj^naldel



ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ 04.637.102/0001-73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 2(38

PROJETO: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO DE GRAMADOS LOCAL:
ESTRADA mlIUIcIPaL kô-üòi, ÔIUMAtlôà .
S/N i 1 1 !

REFERÊNCIA: SINAPIJUL/21 ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 08/2021 1  í 1  '
ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: 20,34% '  1 I' i

TOMADA DE PREÇOS 02/2022 AREA DA OBRA: 503,25 1  :

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
TOTAL (RS)

1  ̂ ^ ^ , i 1

{  DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO \ J \ . J' , ; ^ VJ j- ; ' . . / ;

1.1 SINAPI í 97627
i

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,20

1

^ 341,82
-  1 ;
68,36

1  ■

1.2 SINAPI

1

j 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 49,67 26,54

i' i
1.3:18,24

1

1.3 SINAPI 1  97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 53,47 i  ' 3,87 ■2136,92

1  1
SUB-TOTAL

1
(  ' RS 1.593,'52

i  -2-^ - REFORMA PILARES f ■ I; , !

■  2.1 SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/202Q

M2 2,80 •  165,21
1  :

462,58

1  i
2.2 SINAPI !  92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO'
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,32

f

j  25,82
r

'85,72

2.3 SINAPI

(

'  92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,70

1

, 24,14 16,89
1

2.4 SINAPI ;  92778
ARMAÇÃO DE PIIAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ;

KG 12,75 '  19,95 254,36

2.5 SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

M3 0,12

j

!  418,33
i  1 50,19

2.6 SINAPI 92873
lANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/20l5 M3 0,12 1  j 263,13 31,57

SUB-TOTAL '  • RS 901,31
; -3 REVESTIMENTOS '' ! " •'

3.1 CURITBA OBR-048
TRATAMENTO DE TRINCAS COM TELA ESTUQUE COM RECUPERAÇÃO DO
EMBOÇO M 3,80 80,91 307,45

3.2 ORSE SE 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OU EMBOÇO - RER 04

M2 56,01 i  89,29 001,13 ■

3.3 ORSESE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, UNHA
LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01

M2 56,01

1  1

59,56
í  i
3.335,95

1  :
3.4 ORSESE , 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

M2 112,03

,  1j  111,67 11.510,39 1
1  : :

SUB-TOTAL R$ 21.154,921
4 CALÇADA EXTERNA , ; . 1 ■  • - ^ .1

4.1 SINAPI i 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADAAF_05/2018 M2 28,19 !  2,00 ,56,38

4.2 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_G8/2017 M3 1,13 116,07

i
131,15

1

4.3 SINAPI 92271
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAIES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF_09/2020 M2 3,12

1  i

'  ; 161,32
1

503,31'

4.4 SINAPI 94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

M3 1,69 364,06 6iB;7e—

í  )

SUB-TOTAL

Og4«-ORÇ-ROO-E.M.D.C.6. C DESCONTO

H$ 1.306,10
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W' -
ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ 04.637.102/0001-73

1239 :
I

ITEM TABEW CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - UD QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
. TOTAL ÍR$)

'  1 1

PINTURA _ i. i i" S;" ' " l ' '

5.1 ORSESE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU UXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 1408,60
1  1

1  , 3,00
1  ;

1  ■
4.225,80

1

5.2 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 15,90 I  1 6,00 t 95,40
)

5.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1164,56 12,00 13J974,72
i

5.4 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 84,92 17,00 lJ443,64
1  '

5.5 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 64,72 ■  5,00 j32Í60

5.6 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF 01/2020

M2 64,72 ]  17,00 lll0Ò,24
1

SUB-TOTAL RS 21l'163,40

1" K' . L" f  . - i ' , " LIMPE/A DA OBRA , : 7 - ' , ' f : .
. , , . . .

i .r !
.  í

6.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

M2 224,05 ,  0,99 l22Í,80
1  ,AF_04/2019

6.2 SINAPI '  99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 84,92 1,17 1 9^35
SUB-TOTAL R$>2Í,15

1  1

i  : VALOR TOTAL ü RS 46.it40,40j

LÚCIA DKFREITAS

343.539-92

i
I  .

LUIZ FERNANDO PSGHEIDT

Engenheiro Civil CREA PR 70.518/0

yr
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Í7-
ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇOS LIDA

CNPJ 04.637.102/0001-73

240

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO DE GRAMADOS Valor cia Obra R$ 46.440,40
ESTRADA MUNICIPAL KO-OOl, GRAMADOS S/N Prazo de Execução 2 MESES

RECURSO PROPRIO Area do Obra 503;25

1. SERVIÇOS
'  MÊS MÊS MÊS.. . hU-Á /■ '■ - uíri 1  ' t:' . TOTAL i •

VALOR 7 8 - •' -r ■ ■  • ,

1 DEMOUÇÂOE REMOÇÃO
1393,52 1J9332 1.593,52

3,43?é 100,00% i  100%

2 REFORMA PILARES
901,31 901,31 1 901.31

1,94% 100,00% (  100%

3 REVESUMENTOS
21.154,92 21.154,92 2,1.154,92

45.55% 100,00% 1 1  100%

4 CALÇADA EXTERNA ' 1.306,10 1386,10 |l .306,10
2,61% 100,00% 1  100%

5 PINTURA
21.163,40 10381,70 10381,70 1 21.163,40

45,57% 50,(X>% 50,00% i i  100%

6 UMPEZADAOBRA j 321,15 321,15 I 321,15
0,69% 100,00% '  100%

;TOTAI. 00 CUSTO 1 46.440,40 35337,55 10,902.85 -  , 4>.440.40j
PERCENTUAL NO MfS . , 76.52% 23,48% i  • Í
..TOTAL ACUMULADO 35.53735 46.440,40 •  * 4 3.440,40;
'PERCENTUAL ACUMULADO . -^ 7532% 100,00?;. " ^ ! lOO.OÒíb;

CPF050

LUIZ FERNANDO PSCHEIDT

Engenheiro Civil CREA PR 70.518/D

<»48ORÇ-R0(W.M.0.C.e. C DESCONTO \ ãgina 1 de 1



m.
ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇOS LIDA

CNPJ 04.637.102/0001-73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 241

I  i

SUB-TOTAL

VALOR TOTAL R$ 36.3^

R$ 2j39,72

õisÃ!

LUCIAUO

633-92

FREITAS /?! ~
LUIZ FERNANDO PSCI^LUi;

Engenheiro Civil CREA PR 70.

I I

PROJETO: REFORMA E.M.aC.S.I LOCAL: EST. M. KO-002, cjLRjIPINA DOS CRESPINS i
REFERÊNCIA: SINAPI JUL/21-ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 10/2021 ,  1 í  ,
ENCARGOS: NÃO DESONERADO BOI: 20,34% [ 1  ■
RESP. TÉC,: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA - ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D AREA DA OBRA: 562,63 i  :

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
TOTAL (Ri)

í  -1' DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO T - , , i: ./•]
1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 112,80 3,77 42|5,25 i

SUB-TOTAL í RS 425,25 1

l  '2' REVESTIMENTOS . ' i' J í
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZA8ETH, LINHA 1' 1

2.1 ORSESE 07172
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC- III, RHUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE M2 35,76 89,29 3.193,01

BASE OU EMBOÇO - RER 04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA i  ■
2.2 ORSE SE 4440 LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, M2 35,76 59,56 2.129,86 1

RBUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01 1

1  ! !
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA 1  . 1

2.3 ORSE SE 11175
CRISTAL PISCINA, APUCADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

M2 71,53 111,67 7.9y,75
SUB-TOTAL RS 13.310,62

!"' 3. PINTURA' ■ i . • - j;
.

■  s
:  t

3.1 ORSESE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 1028,47 i 3,GO.

1  1
3.085,41

1  !

3.2 SINAPI 1 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF 06/2014

M2 28,71 '8,00
1  ; ,

229,68
i  P

3.3 SÍNAPI 1
88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES

EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014
M2 28,71 .  12,00

I  !
£7,42

1

3.4 SINAPI i 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

M2 1028,47 12,00 12.3- ■1,64

3.5 SINAPI ;102203 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 1 DEMÃO. AF 01/2021 M2 66,26 ,  11,51 762,65

1

3.6 SINAPI
1

102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021 M2 78,32 , 2,25 176,22

1

3.7 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF_01/2021 M2 16,80 i  17,00 1

285,60
1  ■

3.8 SINAPI ; 102219 TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICOACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_Óa/2021 .  M2 78,32 17,00
■  1' :

1.331,44
)  !.

3.9 SINAPI ,100717 LIXAMENTO MANUAL EM SÜPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 117,59 ;  5,00 587,95

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO EACABAMENTO (ESMALTE 1
3.10 SINAPI :  ;^00726 GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÁO). M2 117,59 29,90
1  1

. 3.515,94
1  L

AF 01/2020
"

(

l SUB-TOTAL 1 RS 22.373,95

í  ' •j'. LIMPEZA DA OBRA - '' ' ' ' ' : ;' . ' , "  ' ' ■ ) ■  '1 -1 ■
4.1 SINAPI

•

noonc LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMÍCO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF_04/2019 M2 143,05 .  1 0,99 l|ll,61

4.2 SINAPI
1

99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_a4/2019 M2 83,86 1  1,17 j)8,ll

EIDT
518/D

0948-ORÇ-ROO-E.M.D.CSC DESCOMTO

!
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ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ 04.637.102/0001-73 1242

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto: REFORMA E.M.D.C.S.I R$ 36.349,54
EST. M. KO-002, CAMPINA DOS CRESPINS Prazo de Execução 2 M ESES

Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 562,63 m2 1

[CRONOGRA

<
ca
O

<

SERVIÇOS . '
.  • m'£s, MÊS ^  m E s . ' i<í"c ■■ - 5; ''5Í3 y: yyy-:, ;

total'; \
'] 'ii  . .. - '  vAim " ' . • 7 "VS'- -' - • 1- ' . -■~'i y-'

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
425,25 425;25 1 |i25,25

1,1795 100,00% , 1  100%

REVESTIMENTOS
13310,62 13310,62 '  ■ 13JílO,62

36,62% 100,00% 1  100%

PINTURA
22.373,95 13324^7 8.349,58 1 22Jn3,9S

61,55% 60,00% 40,00% . 1  100%

UMPEZADAOBRA
239,72 233,72 i>39,72

0,66% 100,00% ,  1 í  1009Ó
fÓTÁL DOCUSTO ' . '" . 36349,54 ,  27.160,24 9.189,30 •  ' • '• •• 36.i)49,è4l
iPraCENTUAL NO MÊS , . 74,72% .25,28% í, '■ ■ j  • i' i
:TarALACÜMÜtADÒ f 27.160,24 36,349,54 36j 149.541
PERCÊNTUALACUMÜUWKI . Í^/1 ' 74,72% ;100,00?á i. ' .  ' '.ÍIÓ.OCÍÔ^'

O D^ DE FREITAS
CPFX)50.3«.63^92

LUIZ FERNANDO PSCHEÍDT
Engenheiro Civil CREA PR 70.518/D

(««-ORÇ-ROO-EJ*it.O.C.S C DESCONTO Páginz 1 de 1



ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ 04.637.102/0001-73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1243

PROJETO: REFORMA ESCOLA M, DO CAMPO ETELVINA PACHECO LOCAL:

1

EST. M. KO-305, CAMPO NOVO .

REFERÊNCIA: SINAPI JUL/21-ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 08/2021 1  ! 1
ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: 20,34?í 1  j 1

TOMADA DE PREÇOS 002/2022 AREA DA OBRA: 443,71 1

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
TOTAL (R<r~|

'A " 'DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO " " . , - - f; -i í. : ■; ■  [,')
■  l .í

1.1 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M 110,24 13,04

1  1
335,12

1.2 SiNAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 50,28 ' 13,00

1  ,65jl,64
1.3 SINAPI 97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 50,28 !  3,87 19|l,58

SUB-TOTAL ! RS 1.18!!,34
Í"2 ■ REVESTIMENTOS V'-" T - . ^ Ti-, ■; j : .

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA ;  i

2.1 ORSESE 07172
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OU EMBOÇO - RER 04

M2 33,68 , 89,29

1
3.007,28

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
2.2 ORSE SE '4440 LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, M2 33,68 i 59,56 2.005,98

1
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01

1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA ;

2.3 ORSE SE 'lll75 CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
R0UNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

M2 67,37 Í1Í67
i !

7.523,20|
1  1

1 SUB-TOTAL
'  ' RS 12.536,46

.PINTURA.- : " ^ ^

3.1 ORSESE Ò7725
1

REMOÇÃO DE PINTURA 1ÃTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 1139,09 3,00

1  •3.417|;27
3.2 SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA lÃTEX ACRÍLICA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 M2 1139,09 '12,00 13.6591,08

3.3 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021 M2 175,34 2,25 394^,51

3.4 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 175,34 '17,00

1
2.98oj.78

3.5 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 62,15 5,00 ■  310l75[
1  PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 1 1

3.6 SINAPI 100746 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 62,15 17,00 1.056 551
f

, SUB-TOTAL i  ■ RS 21.828.94'
LIMPEZA DA OBRA ' ' ' .■ ■T"T.Í?;í| ■

!  •»

: ;;1
4.1 SINAPI

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
;  AF_04/2019 M2 134,73 0,99

1

(  1
133j38 1

1

4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 175,34 1,17 205! 14-
SUB-TOTAL R$ 338;52|

VALOR TOTAL , R$ 35.887j26Í

DlAÍDEyREITAS

CPF 080.343.639-92

!  i A ̂
LUIZ FEIjlNANDO PSCHEipT

Engenheiro Civil CREA PR 70.5111/0

,  I

I  1

0948-ORÇ-R00-EM.D.CLP C DESCONTO Página Idel



ECOENS PRESTADORA DE SERVIÇOS LIDA
CNPJ 04.637.102/0001-73 i244

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO ETELVINA PACHECOPíojeto;

Local: EST. M. KO-305, CAMPO NOVO

Convênio: RECURSO PROPRIO

Valor da Obra RS 35.887,26
Prazo de Execução 2 M ESES

Area do Obra 443,71

1  1

^  ITEM
i

SERVIÇOS '
MÉS

VALOR

MÊS MES , Mf-, - I; '•> f.
TOTAL 1 1

1 DEMOLIÇÃO £ REMOÇÃO a.183,34 1.183,34
(

1.1113,34
3.30% lOO.OCffi

2 REVESTIMENTOS
12.536.46 12.536,46

12356,46
34.93% 100,00%

3 PINTURA
21.828.94 13.097^6 8.731,58

21.8:8,94
60.83% 60,00% 40,00%

4 LIMPEZA OAOBRA
338,52 338,52

3-8,52
0,94% 100,00%

35.887.26 26.817,16 9,070,10

PERCENTUAL NO MES 7A73?é 25,27%

TOTALACUMULAOO 26.817,16 35.887,26

PERCENTUAL ACUMUÜVX) 74,73% lOp.OÍFo
lOC.CCÍ»

E FREITAS

3.639-92

/Té
LUIZ FERNANDO PSCHEIDT

Engeriheiro Civil CREA PR 70.518/D

0348-OBÇ-R00-E.M.D.C.E.P C DESCONTO
Página 1 d( 1



ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇOS LIDA

CNPJ 04.637.102/0001-73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 245

PROJETO:

REFERÊNCIA:

REFORMA C.M.E.I TIO MILTON LOCAL AVENIDA PARANA

SINAPI JUl/21- ORSESE JUN/21-CUR JUL/21
DATA: 10/2021

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BOI: 20,34% .  i !  :
TOMADA DE PREÇOS 02/2022 AREA DA OBRA: 558,77 1

1 ITEM TABELA "CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QUÁNT
PREÇO

unitArio

]■ ■
TOTAL (R$]

1

Ir? ^ '.pintura ^
1.1 ORSE SE 07725

REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEXÍRASPAGEME/ OU UXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 1108,19 |3,00 1

3.324,57
1

1.2 SINAPI 102489
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APUCAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS.
AF 05/2021 M2 361,34 . 2Í,Q0 7.582,14

1.3 SINAPI (88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 M2 1108,19 Í2,00 r

13.292,28

1.4 SINAPI 102193
UXAMENTO DE MADEIRA PARA APUCAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021 M2 436,47 2,25

1
982,05

1.5 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF 01/2021 M2 31,00 17,00

1  '
527,00.

1.6 SINAPI 102219
1

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 436,47 • 17,00

1
7.419,99

1

1 SUB-TOTAL R$ 33.140,03
^ ÜMPEZADAOBRA ^ V r 4

2.1 SINAPI ,99806
i'

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF__04/2019 M2 558,77 0,99 553,18 i

2.2 SINAPI 199822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 93,29 ;  ljl7 109^14.
SUB-TOTAL RS 662,32|

VALOR TOTAL

LUCIAMQ DIA»DE EEEITAS

CPFOSO.343.639-92

R$ 33.802,35

h
LUIZ FERNANDO PSCHEIDT

Engenheiro Civil CREAPR 70.513/0

'  I

0948-ORÇ-RO(K;M.E.I.T.M C DESCONTO Página 1 de 1



ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ 04.637.102/0001-73 1 2146

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA C.M.EJ TIO MILTON VafordaObra R$ 33.802,35
AVENIDA PARANA Prazo de Execução 2 MESES
RECURSO PROPRIO Área do Obra 558,77 m2

ITEM SERVIÇOS
MÊS MÊS MÊS Al L- > wr;, r.i í s 1.1 r < .  í

TOTAL ' (
(  1VALOR 9 10 "  • 4

1 PINTURA
33.140,03 21.541,02 11.599.01 33.lil0.03

S8,049c 65.00% 35,00% [100%

2 UMPEZADAOWIA
662,32 662,32 6(i2,32

1,96% 100,00% '100%
TOTAL DO CUSTO 33.802.35 21.S41.02 12.262.33 33.81)2,351
PERCENTUAL NO MÊS 63,73% 36.27% 1  i

TOTAL ACUMULADO 21.541.02 33.802,35 i 33.8Í»2.3S'
PERCENTUAL ACUMULADO 02,73% 100,0<»á ,10),ÜO%'-

LUCIAN2Í DIA^E FREITAS
CPF 030.343/639-92

/-A»
LUIZ FERNANDO PSCHEIDT

Engenheiro Ovil CREA PR 70.518/D

0948-ORÇ-RO{H:.M.EJ.T.M c desconto Págin i 1 dl* 1



ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ 04.637.102/0001-73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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PROJETO: REFORMA ESCOLA M. MARCIANO DE CARVALHO LOCAL; RUA FORTALEZA N672
I

REFERÊNCIA: SINAPIJUL/21-ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 10/2021 1  1

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: 20,34% 1
TOMADA DE PREÇOS 02/2022 AREA DA OBRA: 2429,69 m=

1 ITEM TABELA •  CÓDIGO . DESCRIÇÃO DO SÈRVIÇO '- UD QUANT
PREÇO

UNITÁRIO '
TOTAL (RS

DEMQLJÇÃO E REMOÇÃO 1

1.1 CURITIBA DEM-022 RETiRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M2 40,46 :  3,77 ■  152|,54
SUB-TOTAL 1 RS 152,54

2 REVESTIMENTOS Si

2.1 ORSE SE 07172

1

1

REVESTiMÈNTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMIUAR, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC- 111, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OÜ EMBOÇO - RER 04

M2 115,59 ; 89,29
'  j

10.321

.

.03

2.2 ORSE SE

.

4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

RÜUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01
M2 115,59 |59,56 -

;  1

6.8J.54
1

2.3 ORSE SE L1175 ■

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE. 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADAAC- 11,

REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV ■

02

M2 231,17 Íli,67
,

I'25.814|75
SUB-TOTAL R$ 43.020,32

fiNTURAV . - ' ' - V '

3.1 ORSE SE
1
07725
1

REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 3137,13 i 3,00
1

9.41lj;39
3.2 SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014
M2 3418,94 12,00 41.027j;28

3.3 SINAPI Í02193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021

M2 172,76 i 2,25
1.

388^71

3.4 SINAPI 102219

i

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SÍNTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 172,76 17,00
1;

2.936,92
i'

3.5 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 594,85 ' 5,00
!,

2.974^25
1 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE j |!

3.6 SINAPI 100726
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF 01/2020

M2 369,07 ; 17,00
'

6.274|l9
i  - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 1

3.7 SINAPI 100742
1

1

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 225,78 |17,00 3.838^26
1 SUB-TOTAL 1 RS 66.851,00

i  . 4 LIMPEZA PA OBRA ' ■ ^
■  .. . ̂.1

4.1 SINAPI . 99806
i

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
M2 462,35 : 0/99

■  1457|;72
AF_04/2019

4.2 ORSE SE Í0278
1

LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS M2 997,28
■■

1  3,39
jp

3.380,77
F

4.3 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 172,76
1

202!!l2

1 SUB-TOTAL RS 4.040,61

VALOR TOTAL ,  . rSii4.064!4v:

LUCIAI EITAS

LUIZ FERNANDO PSCHEIDT

Engenhe ro Civil CREA PR 70,5Jb/D^

094S-ORÇ-R(H)-E.M.M.D C DESCONTO Página 1 de 1
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
I

Projeto:

Local:

REFORMA ESCOLA M. MARCIANO DE CARVALHO

RUA FORTALEZA N 672
Valor da Obra RS 114.064,47

Convênio: RECURSO PROPRIO
Prazo de Execução 2 M ESES

Area do Obra 2429;69 m2

1 - , SERVIÇOS
m£s MÊS MÊS ,, w i::? MEr. ■■ V ■ " .

\

1," ' j
TOTALJi 1VALOR 13 12

1 DEMOUÇtoEREMOÇAO
152,54 152,54

Í.S2,S4
0,139i loo.ocm

43.020,32
2 REVESTIMENTOS

43.020.32 43.020,32
37,72% 108,00% 1 100%

3 PINTURA
66.851,00 33,425,50 33>i25,50

66.(151,00
58,61% 50,00% 50,00%

4 LIMPEZA DA C8RA
4.040,61 4JM0,61 , 4.(140.61

3.545Í 100,00%

114.064,47 76.598,36 37.466,11 114.n64,47l
PERCENTUAL NO MÊS • ? 67,15% ' 32;85% -' ( ' ■ f- !  •' \
,TOTAL ACUMULADO 76.598.36 114.064.47 114.1164.47!
IPERCENTUALACUMULADOy^ i /7 67,15% 100,009& 1X1,00%'

r-
LUÍZ FERNANDO PSCHEIOT

Engenheiro Civil CREAPR70.518/D

é> /«//

OS48-ORÇ-ROO-E C DESCONTO Página 1 dei
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ENGEON CONSTRUTORA - ME

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ N° 35.812.336/0001 -33

Rua Lucídio Ângelo Nozarl, 753, solo 01, Bairro 14 de
Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107

PROPOSTA DE PREÇOS

Ref.: Edital de Tomado de Preços n° 02/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura
nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escoias: CMEi Gotinhas do Saber, CMEi Tia
Nena (Super Crectie), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escoia
Municipal Alminda Antônio de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo| Frei
Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados,
CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Municipal Marciano de
Carvalho.

A proponente LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ N° 35.812.336/0001-33, com

sedeiò Rua Lucídio Ângeio Nazari, n° 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR,jcEP
85.804-107, Telefone n° (45) 99844-7633, e-mail matriz.enaevel@amail.com. apresenta e
submete ò apreciação de V. Sas, o proposta de preços, relativa à da iicitação em epígraie.

!  i
'  _ I

1. C preço giobai proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é
de R$ 691.471,51 (seiscentos e noventa e um mil quatrocentos e setenta e um reais e cinqu;enta
e um centavos).

!  :
2. O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data iimite

estabelecida para o recebimento das propostas (enveiopes n° 1 e n° 2) peia Comissão de
Licitação.

l

]

3. Deciaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microemprésá e ;
empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei Complementar jn°
123/2006. I ^

4. Complementam a seguinte proposta os seguintes arquivos em anexo:

4.1. Pianilhas de BDI;

4.2. Cronogramas Físico-Financeiro;

4.3. Planilhas de Serviços.

Cascavel, PR, 08 de fevereiro de 2022.

I
I  '
I  '

}  !

i  i

LUIZ FKIP/DUARTE CCfNSTRUTORA EIRELI
Luiz Felipe Duarte
CPF n° 078.749.829-75

RGrí° 10.775.901-8



ENGEON CONSTRUTORA - ME

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ NS 35.8l2.336/0001-33

Rua Lucidio Ângelo NazarI, ns 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107

1 ,250

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
PROJETO: ; REFORMA ESCOLA M. ALMINDA ANTONIA DE ANDRADE LOCAL: AVENIDA PARANA

REFERENCIA: SINAPIJUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 14/10/2021

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: iOO.Ou-/»

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas % Adotado.
1

1  Administração Central AC

i  Seguro e Garantia SG -

Risco R

Despesas Financeiras DF

I  Lucro L 6,80%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) , CP 3 65%

1  Tributos (ISS, variável de acordo com 0 município) ISS 2,00% '

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%.

i  .BDfiSEM desoneraçãcii(l;órmula Acórdão TÇU) i'',," ' '' ' BDI PAP 20,34'é

'  ' ' ' 8DI COMfdésoneraçâo' f BI 1 rrs 76,37'É

(1+AC + S + R + G}*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a

respectiva alíquota de 3%.

f  ̂

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Cascavel, Paraná 08 de fevereiro de 2022

Local

Nome:

Profissão:

CREA:

Data

ÍTécnico

Darci Rocha de Almeida

ENGENHEIRO CIVIL

90060-D/PR

Página 1 de 1



251

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto: REFORMA ESCOLA M. ALMINDA ANTONIA DE ANDRADE R$ 78.751,54
AVENIDA PARANÁ

Convênio: RECURSO PROPRIO Área do Obra 1.550,84 m2 ' [

§

JÍAGIDBAL^

\  ITEM. '.ív. '■ MtS' MÊS ' '•■Mis-.'. MÊS '' Mes.-'". - Mf s i > > TOTAl . ' j1  /' " VW.OR 1 2 3 - 4 .  s 6

OEMOUÇXO E REMOÇAO 1366,85 1.344 39 Íl366,85
1,7456 1003056 ] 1  10056

1
REVESTIMENTOS

1

33.821,96 93I223C '  ' 3^321,96

42.9556 1003056 f  10056

PINTURA 1
t

43.015,20 253MU2 . 1730638 41)315,20

54,6256 60,0056 40,0056 1  , 1  10356
1

UMPEZAOAOBRA
l

547,53 .54733 1  , j 547,53
0,7056 1003056 1 1  10356

j;roTAi.DoaiSTo ~ " "• 5- .78.751,54 60397,93 'vilT,753,61 7;).75U4|
:í>£RCENTUALN0Me5 ' ' ^ •  "' 77,4656 225456 .  s • ; Íí; ^
íTotalaojmüiado - > . 50397,93 78.75134 . 71.75154
;p£RCENTUAl.AaiMÜLADO ' - ' '  77,4656 - ■ C ,  N ' 'WW0B4S.'

Darci Rocha de Almeida
Engenheiro Civil
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

52

PROJETO: REFORMA ESCOLA M. ALMINDA ANTONIA DE ANDRADE LOCAL: AVENIDA PARANÁ j
REFERÊNOA: SINAPI JUl/21- ORSE SEJUN/21-CURJUL/21 DATA: 10/2021 1 !

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: -í-
'  '

RESP.TÉC: Darci Rocha de Almeida, Engenheiro Civil CREA PR 90060-D/PR AREADA OBRA: 1.550,84
'

ITEM TABELA |,s.CÓDfêoÜ:í DESCRiÇSO DO SERVIÇO UD aUANT UNifÂRlo TOTAL (RS)
■  II II

1 ̂ DEVOliÇAOEREMOÇAO , .1

1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 253,50 !  3,43 869,50

1.2 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 180,20 !  2,76

149|7,35

SUB-TOTAL i R$ 1.3Í6,85

;  2 REVECTÍMENTOS • , ' i c;;:
f

2.1 ORSE SE 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, EU2ABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARSAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
OU EMBOÇO - RER 04

M2 99,87

1  .

81,25

1

8.11i,43

!

2.2 ORSESE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX
NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01

M2 99,87 1  !54,19 5.411,95

2.3 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- 11;
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02

M2 199,74 101,61 20.295,58

1  1
SUB-TOTAL R$ 33.821,96

3
"  ' i - PINTURA ' ' ,

i '  •!
3.1 ORSESE 07725

REMOÇÃO DE PINTURA LÂTEX|RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 1789,62 ;  5,92

1  i10.59|4,55

3.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÂOS. AF_06/2014 M2 1789,62 1  15,96

1  '
28.562,33

1  '

3.3 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA
AF_01/2021 M2 177,36 2,04

1
361,81

1

3.4 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÂOS, AF_01/2021 M2 177,36 16,35

1
2.899,83

r
3.5 SINAPI , 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 15,84 10,47 165,84

3.6 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

M2 15,84 '  27,20 430,84

1  (
t  1

SUB-TOTAL RS 43.03.5.20

4 , , LIMPEZADAOBRA j '■

4.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF_04/2019 M2 399,48 ,  í 0,90 l

353,53
1

4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 177,36 1,06 ieIb.oo
SUB-TOTAL RS 5^17,53

VALOR TOTAL gRS78 7SL,5.}

ocha de A mislda
Engenheiro Civil

Págíns 1 de 1



EN6E0N CONSTRUTORA - ME

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ Na 35.812.336/0001-33

Rua Lucidio Ângelo NazarI, na 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107

1253

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
PROJETO: REFORMA C.M.E.I GOTINHAS DO SABER LOCAL: RUAGGIANIA N 994

REFERENCIA: SINAPI JUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 14/10/2021

"1Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o iSS: 100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do iSS (entre 2% e 5%):

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas % Adotado

i  Administração Central AC 3^2:,

Seguro e Garantia SG ^ ■ 0,80^^Í '
Risco R - 0.97'^

Despesas Financeiras ' DF 0,5<

Lucro ■  .L 6,80^>>,

Tributos (impostos COFiNS 3%, e PIS 0,65%) CP 3^6!

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) 155 2,00°/,;

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50°/,;

'  -.r**- 'BpiFkElyi desoneração(FiármulaAcófdãoTCU) - B jIT ■■■■ ■ ■>0 34

-i . ?"• ~ BDlCOMfdesoneração • ~  BDIDES 26,37 )É

BDI
(l+AC + S + R + G)*(1+ DF)*(1+L)

(l-CP-iSS-CRPB)
-1

08 de fevereiro de 2022Cascavel, Paraná
Local Data

ecnTco/lespo)

[orne:

Respop

Darci Rocha de Almeida

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a
respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM ;
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

sáverTecnlto;

íóme: j Darci Rocha de Almeida
Profissão; , ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 90060-D/PR

Página 1 de 1
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
I

Projeto: REFORMA C.M.EI GOTINHAS DO SABER Valor da Obra R$ 36.167.45
RUAGOIANIAN994 Prato de ExecuçSo 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO Área do Obra 297,78 m2

<CRONOGRAf4AGL0BAC .  >

•' 1
I  'ireM ' ■  SERVIÇOS '

K MES' " MEs >lSV , , Ml ̂ tu'*
TOTAL

1  . '' >VAiOR 1 2 ' í' 3 '  4 5 " 'e '»

DEMOUÇXO E REMOÇA^
382,45 382,45 3112,45

1,06K 100/XM lico%

REVESTIMENTOS •
6^5,34 62:5,94:

17,21% 100,00% 100%

1

PINTURA 1
29.204,48 29 44334 ■.783,34 .  > 292Í>4,48

60,75% 70,00% 30,00% ÍIOO%

UMPEZAOAOBRA
354,58 3S4,S8 31:4,58

0.98% 100,00% |ioo%
^ÁLDPÓJSTO 36.167,45 27J)51,53 - t,, 9.115,92 .  .364(7,451
'PfRC£N7lUALNbMeS 74,80% 2S;20%

^OTAtJ^MULADO ' ' r 27.051,53 36.167,45 {■< "fi ' t  . r í  - 364(7,45

m^tUALACÜMÜlADO ^ : - .,,74,80% 10000% '  < 1 ( lOC.OOH*

Darci Rocha de Almeida
Engenheiro Civil

Página 1 de 1



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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LUIZ FEUPE DUARTE CONSTRÜTÔrA felhfeU. dMpJ N» á5.àlÍ.33é/(tflÒÍ-áâ

PROJETO: REFORMA C.M.E.Í 60TINHAS DO SABER LOCAL RUA GOIANIA N 994

REFERÊNCIA: SINAPIJUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JÜL/21 DATA: 10/2021

ENCARGOS: NAO DESONERADO BDI:

RESP.TÉC.: Darci Rocha de Almeida, Engenheiro Civil CREA PR 90060-D/PR AREA DA OBRA: 297,78

[■fTEM; TABELA CÓDIGO DESCRIÇSODO SERVIÇO UD/; 1, QUAm
•i'> Ia

FH£ço
U.N-í-.^RIO TOTAL (RS)

1 1

p.. DEMOLIÇÃOEREMOÇAO ' , '

1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 96,73 3,43 351,78

1.2 SINAPI j
'1

97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 18,36 1  2,76 :o,67

1
1
1 SUB-TOTAL R$3js2,45

REVESTIMENTOS . , ' ' 1'' " ' _ ' / "f
■ REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA 1

2.1 ORSE SE, 07172
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA

M2 39,12 81,25
1'

3.178,50INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
OU EMBOÇO-RER04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX j
2.2 ORSE SE 4440 NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01
M2 19,56 54,19 1.059,95

i
1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA 1
2.3 ORSE SE;

1

11175 CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02

M2 19,56 101,61 1.9Í17,49

SUB-TOTAL R$ 6.225,94

1  ̂ ■ ■ 1 PINTURA , ' . '

3.1 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 1147,97 5,92

1
6.795,98

3.2 SINAPI , 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_05/2014 M2 908,55 15,96

1  ,
14.5CO,45

1

3.3 SINAPI j 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,

M2 239,36 18,20
i  '

4.356,35
1  .DUAS DEMÃOS. AF_05/2014

3.4 SINAPI 1 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021 M2 81,68 2,04

1  .
1€6,62

1  :

3.5 SINAPI : 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 81,68 16,35

i
1.335,46

1  :
3.6 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 54,41 ! 10,47 569,67

1

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE ,  ■

3.7 SINAPI 100726
SINTÉTICO GRAFITE) APUCADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

M2 54,41 27,20 1.479,95
l

f
SUB-TOTAL RS 29.21)4,48

1  ̂ LIMPEZA DA OBRA ' " ' ■

1

4.1 SINAPI !
1

9980G
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

M2 297,78 0,90
(

268,00
tAF_04/2019

4.2 SINAPI : 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 81,68 1,06 66,58

SUB-TOTAL R$ 3!^,58

R$3616M5VALOR TOTAL

D^^cTRocha de Almeida
Engenheiro Civil
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PROJETO:

ENGEON CONSTRUTORA-ME

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ N2 35.812.336/0001-33
Rua Lucfdio Ângelo NazarI, ns 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107 i

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
REFORMA C.M.E.I TIA NENA (SUPER CRECHE) LOCAL: RUA DIADEMA, N° 258 - CENTRO " 1

REFERENCIA: ! SINAPIJUL/21 -ORSESEJUN/21-CURJUL/21 DATA: 30/08/2021

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): j fjO\

TIPO DE OBRA

Construção e Reformáde Edifícios;

Itens Siglas % Adotado
1

1  Administração Central AÇ 3,92?l
Seguro e Garantia SG » Õ'80Í

Risco ,  R •0,97?!
M-
\ >Despesas Financeiras DF -0,59?!

Lucro L 6>0?!^  ;

í

j  Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) ' CP 3,6; ■

1  Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ■  ISS 2,00?!;

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50?!',

s-. í .J BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) - . ; ■ ■" BDI PAU 2a34!é í
'■•;BDI DES > 26,37Íí

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
(1+AC + S + R + G]*(l + DF) *(1+L)

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a
respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Cascavel, Paraná 08 de fevereiro de 2022

Data

Respb^áveT Técn ico
Nome: i Darci Rocha de Almeida

Profissão: ; ENGENHEIRO CIVIL

CREA: ' , 90060-D/PR

I
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I CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
I

REFORMA C.M.EI TIA NENA (SUPER CRECHE RS 91.656,47
Local: RUA DIADEMA, N" 258-CENTRO Prazo de Execução 2 MESES 1  '
Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 1.475,15 m2 1 1

CRONOGRAIiMGLOBAL .
S 1  ̂ ,

®  vITEM -  - .^VIÇOS
m£& MtS M P. S ̂ Mti. MdC .mrnh , j

' . WU,C«: 1 2 •  - . 3 , « . 4 5 6 4

JPINTURA 1 91399,02 '  S43»,41 913 )9,02

99.72% 60,00% 40,00% |ioo%

UMPEZADAOBRÁ
í

257,45 357 AS 2 >7,45

0,26% 10030% 1ioo%
ITOTAl'DO CUSTO 9LÇS€A7 rt 54339,41 '  36.017,06 1 91.6>647|

i.v 59,83% 40,17% \  ' " 1

SWALAOJMÜIADO ^  54.^,41 / ■ '. -91356,47 •  .. • 913ÍIM7.'

'i^ÇENTUM. ACUMULADO . 59,63% 100,00% -• •  • ;^10(',0(«3

Darci Rocha de Almeida

Engenheiro Civil CREA 90060-D/PR

Página liie 1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ N« 35.812.336/0001-33

PROJETO: REFORMA C.M.E.I TIA NENA (SUPER CRECHE) LOCAL: RUA DIADEMA, N° 258 - CENTRO

REFERÊNCIA: i  SINAPIJÜL/21-ORSESEJUN/21 DATA- 09/2021

ENCARGOS: I  NAO DESONERADO BDI: 20,34%

RESP.TÉC: Darci Rocha de Almeida, Engenheiro Civil CREA PR 90060-D/PR AREADA OBRA: 1.475,15

TABELA CÓDIGO
■

descrição DO SERVIÇO UD
■  .

ir ....i
*

UNJ-jjXSIO
TOTAL (R$

l>

'  '" .'i ' j ̂,1 PINTURA

1.1 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 3173,23 5,92

1
18.785,52

1

1.2 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 1145,86 i  12,87
1

14.747,21
1

1.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 3173,23 i  15,96 50.64|l,75

1.4 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

M2 242,88 1  2,04
1

49íi,47
1

1.5 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 242,88 ■  16,35
1

3.97i'.,08
1

1.6 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 79,22 ,  10,47
l

829,43
1  '

1.7 SINAPI 100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 45,74 23,66 1.081,20
1  1

1.8 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 33,48

\

25,19

1  í
843,36

SUB-TOTAL , R$ 91.399,02

'

UMPEZADAOBRA ' " '

2.1 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA AF_04/2019 M2 242,88 1,06 257,45.

SUB-TOTAL R$ 25.7,45

valBrM R$ 91 65C,47

cha de Almeida

Engenheiro Civil
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ENGEON CONSTRUTORA-ME

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ N2 35.812.336/0001-33 i
Rua Lucidio Ângelo NazarI, ns 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107 i

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
PROJETO: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO FREI DEMÉTRIO LOCAL: EST. M. KO-402, CAMPINA DOS MAIA

REFERENCIA: SINAPIJUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/Zl DATA: 30/08/2021

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): ' 3,00% -

TIPO DE OBRA

Constru^o e Reforma"de Edifícios .

'  Itens Siglas

1.

% Adot'3do
1

r

!  Administração Central AC i; 7'<

Seguro e Garantia SG :j,eo'4

Risco R ^ ' 0,97 i

Despesas Financeiras ■  DF

1  Lucro ;  L

!  Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) ^ CP

1  Tributos (ISS, variável de acordo com o município) '  ISS 2,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta -0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50{%

-  131)1 SEM desoneraçãojFórmuJaAcórdãoTÇU) " .l'" % • EDI PÀD' j 20,34%

' ' V- • : . ' BD[^C'ÒM desoneração ' ■ ,1-'. ■, ■ I;DI;DlS 26,37%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
(l+AC + S + R + Gm+DF}*(l+LI

(1-CP-ISS-CRPB)

Cascavel, Paraná 08 de fevereiro de 2022

Local Data

rnsá\/el/Técnico
Darci Rocha de Almeida

ENGENHEIRO CIVIL

90060-D/PR

Nome:

Profissão:

CREA:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a
respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenclária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM
Desoneração, e fl ue esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. |

Páginé Idel
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
I  I

REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO FREI DEMÉTRIO
Valor da Obra R$ 76.284,58

Local: EST. M. KO-4Q2, CAMPINA DOS MAIA
Prazo de Eitecuçgo 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO
Area do Obra 1.016,80 m2

ÍCHONOGRAMAGlOBAln iiMüg iW

OEMOUÇAO E REMOÇÍO

REVESTIMENTOS I

m£s MgS

1215.77^

lOOS'

23.GÀ5,23{

;100K'

uau«

IlOOK

4Í12,77,UMPEZADA08RA

jlOOX
'TSÜH^l

OSi

ífOTAlDOaiSTO- 2

PERCENTUAL K0MES2?

tTOTAL ACUMULADO'

íescentualacumulado

60.560.S7

79,39X

■76.264.58

DárcI Rocha de Almeida
Engenheiro Civil

Páglns Idel
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1 261

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRfeÜ. (^NPj N» à5.èl2.ààáyòàÒÍ-3á

PROJETO: j  REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO FREI DEMÉTRIO LOCAL- ESI. M.K0^02, CAMPINA DOS MAIA

REFERÊNCIA: SINAPIJUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JÜL/21 DATA: 08/2021

ENCARGOS: NAO DESONERADO BDI: 20,34íl.

RESP.TÉC: i Darci Rocha de Almeida, Engenheiro Civil CREA PR 90060-D/PR AREA DA OBRA: . 1.016,80 !  (

"TABELA CÓDIGO DESCRICAO DO SERVIÇO QUANT
U'4 rÁRio

TOTAL (

1

■' 1 DEMOLIÇÃO. E.REMOÇÃO .: '' - . I '1
1.1 SINAPI 97633

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 12,00 i  24,15 j?89,80

1.2 SINARI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 12,00 3,52

11 42,24
1.3 SINARI

1
97632

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM '
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 327,44 2,76 j903,73

i SUB-TOTAL • R$ 1.235,77

^  ' ' j '  : REVESTIMENTOS
>  ti

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA 1

2.1 ORSE SE 07172
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA

M2 69,82 81,25 5.672,87INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
OUEMBOÇO-RER04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX ,

(

\
2.2 ORSE SE

1
4440 NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01
M2 69,82 54,19 2.783,54

t

1

ORSE SE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
1

i
2.3 11175 CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, M2 139,64 ■  101,61 1^.188,82

1 REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02 1  1
j

: SUB-TOTAL R$ 23.645,23

3 PINTURA ' ' " - (
3.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFfclE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 211,84 2,05 ( 434,27

3.2 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LATEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 1993,90 5,92 l'l.803,88

•

3.3 SINÀPl 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1993,90 15,96

;
31.822,64

3.4 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021 M2 281,38 2,04 j. 574,01

3.5 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 281,38 ;  16,35 14.600,56

(  .

3.6 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 46,07 '  I 10,47 1  482,35
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 1

3.7 SINAPI 100726
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

M2 46,07 27,20 1.253,10

SUB-TOTAL ' R$ 50.970,811
r

^ J' 1 w UMPEZADAOBRA t  , ) F ' r í
4.1 SINAPI 99806

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF_04/2019 M2 279,28 0,90 251,35 j

4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 171,16 1,06 181,42 1
SUB-TOTAL |R$ 432,77,'

VALOR TOTAL R$73 234,58

a de Almeida
Engenheiro Qvil
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ENGEON CONSTRUTORA - ME

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ NB 35.812.336/0001-33
Rua Lucidio Ângelo Nazari, ns 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107

2:

PROJETO:

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDÍ
REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO ETELVINA PACHECO LOCAL: EST. M. KO-305, CAMPO NOVO

REFERENCIA: SINAPIJUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 30/08/2021

I

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):
100,00% H ' I

'3,00%,;

TIPO DE OBRA I

ConstruçSo e Reforma de Edifícios.

Itens Siglas % Adotado

1
Administração Central AC 3 o;!!.

'  Seguro e Garantia SG 0,8ü.'li

;  Risco ■r' ü,'í7%
í  Despesas Financeiras DF 0 =«%

j  Lucro ;L
1  Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP '113,55%
1  Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 2,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%
UL)i Si M desoneração (! ormula í cordão ICC) ' BDI t 20,34%

'  i- 2 1"' '. . ' BDI COM''desprieração , BDI DES' 26,37%
1

ij

30/= fl+AC + S + R + Gm+DFm+L}
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, c
respectiva alíquota de 3%. I

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Cascavel, Paraná 08 de fevereiro de 2022
Local Data

RSponsáv^rTécnico
Nome: ' Daffci Rocha de Almeida

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 90060-D/PR
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1 263

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA ESCOU M. DO CAMPO ETELVINA PACHECO RS 43:766,26
Local: EST. M. KO-305, CAMPO NOVO Prazo ds Execução 2 MESES 1  1
Convênio: RECURSO PROPRIO Área do Obra 443,71 m2 1 !

jCROffC^RAlî AGL06AL. i

1  ! ITEM ■V MES'-' . M £ 5 " ^MÊS--'. v •  MfS . S41S ' • !* ^r. '  -TOTAL 1
.  SV«.OR •, ' ^.1 ■ 2 ^3 >  4 5 . 6

1.695,50 -  ; uas;» 1.(95,50

3,87K 100,00% 1100%

REVESnMENTOSj 11/07,07 v" ÍÍ«B7^ ll.<0747

26.06% 100/xm 1  ' 1 100%

PINTURA
30.356,56 1211243 i  1 30JiS6,58

69,36% 60,00% 40,00% ' 100% <

1 307,11 507,13 1107,11 j
0,70% 10040% 100% 1

i^AL DÓ.OlSTD " =  ' 43,76^6 31315,52 '  ' '12.449,74 43.r56;25) f
[WRCINTÜALÍiOMÊS, " , } 7145% ■  28.45% ;rJ :
íTÓtALA^MULADO - ^ S ' ' -T:'> ». 31416,52 ' . 43.76546 43^76545'
]PÍÍtóíWALACÜMUL«30 t ^ " .  714^ 10040% 1X34I7"<Í

Darci Rocha de Almeida
Engenheiro Civil



1 264

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1  LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA ÉlRELl.^l\|pJll|làS.ãlí.JàêyòÒbl-ãã 1

PROJETO: 1 REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO ETELVINA PACHECO LOCAL EST. M. KO-305;C^MPO NOVO 1

REFERÊNCIA: ] SINAPiJUL/21- ORSE SE JUN/21-CURJUL/21 DATA: 08/2021 1 1  :
ENCARGOS: | NAO DESONERADO BDI: 20,34?f. 1  i
RESP.TÉC.: | Darci Rocha de Almeida, Engenheiro Civil CREA PR 90060-D/PR AREADA OBRA: '  443,71 m' 1  ]

TABELA CÓDIGO DESCRIÇSO DO SERVIÇO UD aJANT
'í^EÇO

UKiTARIO
TOTAL (l.$í

1  - 1 •

1 DEMOLIÇÃO EREMOÇAO ' " '

1.1
1

SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 110,24 2,76
í
304,26
1

1.2 sinapí
i

97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 50,28 :  24,15
1

1.214,26
1

1.3 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE AR6AMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 50,28 i  3,52
1
jL76.98

1 SUB-TOTAL ■ R$ ll.695,S0

í  ̂ \ í ■ REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA

2.1 ORSESE 07172
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA

33,68 81,25

'  i

736,50
INDUSTRIALIZADA AC- III, RBUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
OU EMBOÇO-RER04

1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX ( 1  !

2.2 ORSE SE 4440 NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO, M2 33,68 54,19 11825,11

1 EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01 1

i REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
,

2.3 ORSESE 11175 CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, M2 67,37 101,61 6.845,46

! REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02

i SUB-TOTAL ' R$ li.407,07

3 PINTURA " ■ .Í*:|ít£r- •  .■

3.1
1

ORSESE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 1139,09 5,92

1  ,
6.743,41

1  ■

3.2 SINAPI
l

88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1139,09 15,96 18.179,87

3.3 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021 M2 . 175,34 2,04 357,69

3.4 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 175,34 16,35

i
2.866,80

1  '

3.5 SINAPI
1

100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 62,15 10,47 650,71

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO fESMALTE SINTÉTICO
3.6 SINAPI 100746 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS M2 62,15 ,  25,07 .1.558,10

i (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
1

' SUB-TOTAL R$ 30.356,58

'4 UMPEZADAOBRA '  '

' i

" • !

4.1 SIN/ÍpI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF_CI4/2019 M2 134,73 0,90 121,25

4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 175,34 1,06 1
í

185,86

1 SUB-TOTAL F$ 307,11
1  1

VALOR TOTAL' R$ 43 766,26

de Almeida
Engenheiro Civil
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ENGEON CONSTRUTORA - ME

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ N2 35.812.336/0001-33
Rua Lucídio Ângelo NazarI, ns 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

1 26

PROJETO: I REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO PREFEITO LAERCIO B. DOS LOCAL: EST. PRINCIPAL POÇO FRIO

REFERENCIA: SINAPIJUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 14/10/2021

Conforme legislaçpo tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: lOO 0J-.

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 1  , , 3,00% » ,

i  |, ,
TIPO DE OBRA | |
■C^u^oeReforfia de Edifícios ^ /

'  ' ; í
!

Itens Siglas
1  :% Adotajdo

!  Administração Central 'AC 3 92%

1  Seguro e Garantia SG ■

i  Risco R 0,97°/;
1  Despesas Financeiras DF

1  Lucro L

i' Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP '

]  Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 2,00°%'
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50°/o '

bDI 5- M desoneração (I ormula Acórdão fU) BO(F 20,34%
3DI COM desoneração 26 37%

n+AC + S + R + G)*íl + DF)*(1+L]

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a
respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. . '

Cascavel, Paraná 08 de fevereiro de 2022
Local

sponsável Técnico''

Data

Nome:

Profissão:

CREA:

' Darci Rocha de Almeida

I  ENGENHEIRO CIVIL

! 90060-D/PR

Página 1 de 1
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA ESCOU M. DO CAMPO PREFEITO lAERCIO B. DOS SANTOS Valor da Obra R$41.438,79
EST. PRINCIPAL POÇO FRIO Prazo de Execução 2 MESES

RECURSO PROPRIO Area do Obra 462,30 m2

CRONOGRAMA GLOBAL

'íTEM :  ''"fSÊftWÇOS'' ' , ' ■- 'MÊS, Mf.S . V Hf^ •

-•V/4ÓR • ' . 1 V 2 ' 3. - /• 4 5 .o 6

DEMOUÇAO E BEMQÇto 156,77 ■ ■ UBÍJ7 1  156,77
0.38H 100,00K 1  100*

REVESTIMENTOS
1

10.143,87 :? - 110443.87
2iA8% Kojxm, , 1  100*

PINTURA j 30.620,31 U.87U» 13248 12 130.620,31
73.899( 6o,o(m 40,00* 1  100*

1
UMPEZAOACBRA

517.84 S37,M 1  517,84
i.m 100,00* 1  100*

sTOTALDOCUSTO . - " 5 ' 4l;438,ra 26.672,63 32.765,96 ^  . 41.406,791
íPftlCENTÜALNOMÊS ■v .. 6949!« M.Sl* 1  , 3
^OTAL ACUMULADO ^ • .< 28.67^83 41.438,79 141.408^79
'jfftCÇNTOALACUMyiADO < ' -  69.19* : ,  100,00*3

Dard Rocha de Almeida
Engenheiro Civil

Ptglna Idel
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LUIZ FELIPE DUARTE TRUTORA EIRE » 35.812.3

REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO PREFEITO LAERCIO B. DOS SANTOSPROJETO:
LOCAL: EST. PRINCIPAL POÇO FRIO

REFERÊNCIA: SINAPIJUL/21-ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21

NÃO DESONERADO
DATA: 10/2021

ENCARGOS:

RESP. TÉC.:
BDI: ; 20,3^»

Darci Rocha de Almeida, Engenheiro Civil CREA PR 90050-D/PR
AREADA OBRA: 462,30 m'

IpHl 5 TABELA CÓD GO < DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QUANT
OREÇC

•UNITARIor TOTAL (P$)

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

1.1 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 52,15 2,76 143,93j

1.2 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,65 3,52 12,84j^

SUB-TOTAL R$ 156,77

ytíí ■ ' REVESTIMENTOS

2.1 ORSESE 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELiZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC-III, RBUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
OU EMBOÇO - RER 04

M2 29,95 81,25 2.433,43

2.2 ORSESE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX
NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01

M2 29,95 54,19 1.622,99

■  ,

2.3 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02

M2 59,91 101,61 6.087,45 í

SUB-TOTAL R$ 10.143,87| !
PINTU!^\'--- ■■ ■ ^

3.1 ORSESE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÂTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 1060,20 5,92 6.276,38 ]

3.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 M2 1060,20 15,96 16.920,79

,

3.3 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021 M2 280,77 2,04 572,77 1

3.4 SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 4,40 24,32
1  1

107,00

3.5 SINAPI 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 280,77 16,35 4.590,58

3.6 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 60,37 10,47 632,07

3.7 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 60,37 25,19
!  i

1.520,72 1 ;
1  ,

SUB-TOTAL R$ 30 620 31 '

. 'TIMPraoÁOBRA '
;

4.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF_04/2019 M2 462,30 0,90'

1
416,07

4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_C4/2019 M2 95,01 1,Ò6; 101,77 i

SUB-TOTAL RS 517,84

VALOR TOTAL RS 41 438,7Í

1

cTiR^a de Almeida j
I  ' Engenheiro Civil |
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1 268.
ENGEON CONSTRUTORA- ME

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ Nfi 35.812.336/0001-33
Rua Lucídio Ângelo Nazari, ns 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
PROJETO: REFORMA E.M.D.C.S.I LOCAL: EST. M. KO-002, CAMPINA DOS CRESIPINS

REFERENCIA: ] SINAPIJUL/21-ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 07/10/2021

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS; 100,<fiO% ,
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): ■•3í00?á.

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios'

1  Itens
1

Siglas
1

% Adotado

i  Administração Central AC 3,92%;
Seguro e Garantia SG 0,80%t

1  Risco R •'0,97% ^
Despesas Financeiras DF 0,c9%

'  Lucro L ■  -

1  Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,6SÇ^f "•
1  Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 2,00%' .

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%]
1'. •/. BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU}3; . , , • BDI F 20,34S(

BD' LOM desoneração BDU • 26,3751

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
S + R + G)*ll+L

(1-CP-ISS-CRPB)
(l+AC + S + R + Gm-i-DF}*(l+Ü

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva
alíquota de 3%. : |

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM I
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. '

I

Cascavel, Paraná 08 de fevereiro de 2022
Locai Data

Ráspflrisãvei/récnicG
Tlome: Darci Rocha de Almeida

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: gpOGO-D/PR

10 Página 1 dl! 1
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA E.M.D.CS.I RS 42.657,10 I  I
Local: EST. M. KO-002, CAMPINA DOS CRESPINS Prazo de Execução 2;meses 1  1
Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 562,63 m2 ; 1

CROKOGRAÍ GLOBAL. ' <5

!'- ÍTEM '  ' KRVICM « • MtS ' MÉS - wti ,0 P 5 " ' : — -V •

u í' ... • ■ .  v^oRr- 1 2 3  • 4 . 5 6 5-

^.^TOTAl^. i j

1 OEMOUCAO E REMOCXO
386,90 U9A0 1  ' 1 386,90
0,91K 100,oox 1  100%

2
1 12.111,49 Í2.112;*» 1:1.111.49

28,39;i 100/»K 1  100%

3
29.941,06 . :'27JSA6S :  i ■ ii^6,.«3 2I>.941,08

70.19H eaoox 40.00% 1 i  100%

4
i 217,63 31743 , 1 217,63

0,51S« 10040% 1  100%
jTOTALDOCUSTO , , ^ ■' '42.657,10 3a463,04 '32.194,06 »  43.«740|
'P£RC£NTUALNOM£& > f ' 71.41Ç« 2859%

ITOTALACUMULAOO ' - ■  30.463,04 * " ' t 42457,10 42.^7,30
Pf I^ENtUAt ACüMytADO .• •;!73.419t 10040% - ''K -  JOO.OOld

1

Dard Rocha de Almeida
Engenheiro Civil

I  ■
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1 2 7'0'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Lülz FElibÉ bUÀítTfe aiyj^TRÜfòkÀ felfeELI. ^|g às.8i^.ààg/òòòi-àâ"
PROJETO:

REFERÊNCIA:

REFORMA E.M.D.C.S.I LOCAL: EST. M. KO-C02, CAMPINA DOS CRESPINS

SINAPIJUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR jUL/21 DATA: 10/2021
ENCARGOS: NAO DESONERADO BDI: Í'?2b,m 1
RESP.TÉC.: Darci Rocha de Almeida, Engenheiro Civil CREA PR 90060-D/PR

AREA DA OBRA: 562,63 1

li

CÓDiCO DESCRÇSO CO SERVIÇO UD QUANT
FREÇ-D'

...UNITÂllo TOTAL (R$,

I^r'- DEMÒLI^PE REMOÇÃO ' ■ ,  f if '
.  '• ' r

1.1 CURITIBA 1  DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 112,80 3,43

1

O)
«í

00
OC

!
SUB-TOTAL R$ 386,90

h 2; '  ̂ .REVESTIMENTOS,-

2.1 ORSE SE '  07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, EÜ2ABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADÜ, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
OU EMBOÇO - RER 04

M2 35,76

1

81,25 2.905,5!

2.2 ORSE SE i  4440
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX
NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01

M2 35,76 54,19

(

1
1.937,83

i
1

2.3 ORSE SE

j

i  1117S
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02

M2 71,53 101,61

1

17.268,l|
1
1 SUB-TOTAL '  1 R$ 12.111,4?

i- 3. - PINTURA , . \ ' ■  . .

3.1 ORSE SE i  0772S
t

REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 1028,47 5,92

1

6.088,54

3.2 SINAPI i  88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 M2 28,71 12,87

1

369,49
t

3.3 SINAPI I  88415
i

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS. AF_06/2014 M2 28,71 3,36

1
96,46i

3.4 SINAPI j  88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1028,47 15,96

t
16.414,3S:

1

3.5 SINAPI i  102203
1

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 66,26 10,47

1
693,74

1

3.6 SINAPI 1  102193
1

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021 M2 78,32 2,04 159,77

1

3.7 SINAPI ;  102197
1

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 16,80 24,32
1408,5:|^

3.8 SINAPI '  102219 pintura TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICOi  ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 78,32 16,35
1

1.280,53
1

3.9 SINAPI j  100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 117,59 10,47 1.231,16

3.10 SINAPI

;  PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE

í  100726 SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES1  METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
1  AF_01/2020

M2 117,59 27,20

.  i

13.198,44|

1 SUB-TOTAL R$ 29 941,0'-.

teí: LIMPÈZADAOBRA ■ ' ''.t-:

4.1 SINAPI
1  ggggg LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
1  AF_04/2019 M2 143,05 0,90 128,74j

■ 4.2 SINAPI !  99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 83,86 1,06 88,89j
SUB-TOTAL R$ 217,6?

VALO$£OTAL R$ 42^657,lCj

Darci Roctia de Alme da

Engenheiro Civil
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ENGEON CONSTRUTORA - ME

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ NS 35.812.336/0001-33
Rua Lucfdio Ângelo Nazari, ns 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107

PROJETO:

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
REFORMA ESCOLA M. MARCIANO DE CARVALHO LOCAL: RUA FORTALEZA N 672

REFERENCIA: SINAPIJUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 14/10/2021

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: iqojoo% ni
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

.  », 3, iillilSIli I

TIPO DE OBRA

ConstrccSo e Refo'ma de Edifícios

1  Itens Siglas % Adotadc

1
Administração Central AC 3 92%

;  Seguro e Garantia SG 0,80%

!  Risco R 0,9/%

:  Despesas Financeiras DF'

j  Lucro L 6,80% i
1  Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3.65%

1  Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 2,00% !
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%

'' 1, ,- , ' 'i*)" 1 ,SOI SEM'desoneração (íornpula Acórdão TCU)-' BD! P\[J 20,34%

'Dl COM desoneração ,  BDll 26,57%

BDI =
(1+AC + S + R + G)*(l + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a
respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenclária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Cascavel, Paraná 08 de fevereiro de 2022
Local

ome:

Profissão:

CREA:

Data

Darci Rocha de Almeida

ENGENHEIRO CIVIL

9Ó060-D/PR
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA ESCOLA M. MARCIANO DE CARVALHOProjeto: R$141.221,98Valor da Obra

RUA FORTALEZA N 672 Prazo de Execução 2 MESES

RECURSO PROPRIOConvênio 2429,69Área do Obra

CftOf^RAMA GLOBAli

j  fSM ; SERVIÇOS «■ - m£$ M É 5 M£5
TOTjiL •

'  6

1 DEMOUÇ^iO E REMOÇto
1

137,16 13746 '  ; 1  137,16
0,10% 100,00% 1  I 1  100%

2
1

REVESTIMENTOS
39.144,63 3t.JM4l 1 ;»444,6S

27,72% 100,00% '  1 f  100%

3 PINTURA
^.269,29 49134/5 49.34^ 1 '78.26'940

69,53% 50,00% 50.00% 1  ' 1  100%

4
í

UMPEZAOAOBRA
1

3.670,85 9.67045 1  1 1 3.670,85
2.60% 100.00% i  ; 1  100%

í=Cll|iC*iÉ2ÍÍ^ ■ ' lJ;:'884tó,4? 52.605,50 411421,^1
^RáHimfíOMÉS , . — ; , ' .  .í7,39%

.141.221;99 ,w ' 3,11421,^^
'100,00% 1 100 00%'

Darci,Rócha de Almeida
Engenheiro Civil



;  1273

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRÚtÓ^ EÍRÉlI. éripj NS àS.ÓÜáàé/ÒÒÒl-àá 1 1

PROJETO: REFORMA ESCOLA M. MARCIANO DE CARVALHO LOCAL: RUA FORTALEZA N 672
1

REFERÊNDA: SINAPI JUL/21- ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 10/2021 1  1 1  '
ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: 20,34% > 1  :
RESP.TÉC: Darci Rocha de Almeida, Engenheiro Civil CREA PR 90050-D/PR AREA DA OBRA: ,2429,69 1  !

InlMj TABELA CÓD GO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QUANT
Plf ÇO

UNí'aRIO
1 í

J" ... i f

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO V',! : ' j ' ■

.

1.1 CURITIB/j. DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M2 40,46 '  , 3,39 137,16

i SUB-TOTAL 1 R$ 137/16

'i 2 REVESTIMENTOS ' •
' 1  ,

2.1

1

ORSE SE
1
1

i

07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, UNHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
OU EMBOÇO - RER 04

M2 115,59 ,  ' 81,25 9.3

00

2.2

í

ORSESE
j

4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX
NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01
M2 115,59 54,19 6.253,82

2.3

1

ORSE SE
j
!

11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH. LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02
M2 231,17 '  1101,61

1

1  !
23.489,18

1  '

l  ■
SUB-TOTAL R$ 39.!L44.68

t" i-í I

rT~
18.£i71,80

I

PINTURA

3.1 ORSESE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 3137,13 5,92

3.2 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

3418,94 15,96
I, í

54.566,28
I  I

3.3 SINAPI
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

M2 172,76 2,04 352,43
_!

I, '

2.Í524,'623.4

3.5

[

sinapí 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 172,76 16,35

SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 594,85 10,47 6.b8;07

SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF__01/2020

I

M2 369,07 27,20 10.038,70

í  i

I  PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
3.7 SINAF^I 100742 ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

I  (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 225,78 25,19

I

5.687,39
I

I

SUB-TOTAL R$ 98.269,29

LIMPEZA DA OBRA .:

4.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

. AF_04/2019
M2 462,35 0,90 416,11

4.2 ORSE SE 0278 LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS M2 997,28 3,08 3 071,62

4.3 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 172,76 183,12

R$ 5.670,85

R$ £41.22],98

õcha de Almeida

Engenhslro civil

Pagina 1 de 1
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EN6EON CONSTRUTORA - ME i

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ NB 35.812.336/0001-33
Rua Lücídio Ângelo NazarI, ns 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107,

' 274

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
PROJETO: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO DE GRAMADOS LOCAL; ESTRADA MUNICIPAL KO-OOl, GRAMADOS S/l

REFERENCIA: SINAPIJUL/21-ORSESEJUN/21-CURJUL/21 DATA: 30/08/2021

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: .00 0

Sobre a base de çálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

;  : 1
TIPO DE OBRA |
^CdnstóçãoeReformadeEdifIcios"'' ^

i  Itens Siglas
1% Adojtado

Administração Central AC

'  Seguro e Garantia ■SG 0,8

1  Risco '  ír
1  Despesas Financeiras '  DF

'  Lucro L 6;8d% '
1  Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,6Í|% M

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ,ISS 2,O0)%'
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) : CPRB 4,50% 1

'V ' BDI SEM desoneração (fórmula Acórdão TCÜ), ■■ H fV-l) 20,34%

BDI COM desoneração .BOI DÊS 26,37%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
(1+AC + S + R + G)*(l + DF]*(1+L)

(1-CP-ISS-CRPBj
BDh -1

{  J

I  I

Declaro para os,devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva
alíquota de 3%.

Declaro para osdevidos fins que o regime de Contribuição Previdenclária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEMj
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. ' I

Cascavel, Paraná 08 de fevereiro de 2022
Local

Profissão

Data

ecfiico

Darci Rocha de Almeida

ENGENHEIRO CIVIL

90060-D/PR

Pági ia 1 de 1
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
I

REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO DE GRAMADOS Valor da Obra R$ 53:874,83
ESTRADA MUNICIPAL KO-OOl, GRAMADOS S/N Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 503,25 m2 1' 1

CftONOGRAMAGiJOBAl ' . ^ < 1

1  "item SERVIÇOS
:  'MÊS,- ' MÊS MÊS «  M r s MtS ••n ,  1 1

•iVALOR 1 2. * ' 3 4 S 6

OEMOUÇAO E REMOÇÃO
Iv449,95 1 1>149,95

2.69)i lOO.OOX 1 100*

í
REFORMA PILARES

t

S20,12 !320,12

1,52K lOOÃXM '  ' j 100*

REVESTIMENTOS

1

19^49,10 ' lá24»Í0 19249,10

35,73íé 100AM ,  [ j  100*

CALÇADA EXTERNA
1^42,10 7  - ;i.24W® Í242,10

2.319Í 100AM 1 1  100* 1

PINTURA [ 30.956,34 - U47847 3C .956,34 1
57,46H SO.CXM 50,00» 1  100* 1

UMPEZADAOBRA

1

157,22 15742 1  1 1 157,22 ;
0,29K 100 AM ' 1  100*

jTOTALDO OJSTO . , 7.53.074,83 ' 38.239,44 7  " •15.»5,39 i í. V S>47483| 1
PEI^rmiAlNOMÊS ^  TO.98W 7 <7 :29.02Si y .N i

(T0TW.AaiMULW>0 e f: . 38.239,44 .  53.874,83 ví > >. < f, »
.  «•» *• i .'i - 51474.83! '

^RCENTUPtAOlMUlADO'. i?v: - - ; . TO,9KÍ 1100.00* ' V. « i , <  ' -  . •• 100.00*!

Darci Rocha de Almeida

Engenheiro Civil

Pagina 1 de 1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

l 7

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N» ás.SÍl^

PROJETO; REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO DE GRAMADOS LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL KO-OOl, GRAMADOS'S/N
REFERÊNCIA: |SINAPI JUL/21 -ORSE SE JUN/21-CUR JUiyzi

DATA; 08/2021 1

'ENCARGOS: ' NAO DESONERADO
BDI: : 20>34%

RESP. TÉC: i Darci Rocha de Almeida, Engenheiro Civil CREA PR 90060-D/PR
AREA DA OBRA: 503,25 !

ITEM TABELA CÓD 60 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO , .QUANT
FRi ÇO

UNITÂRiO c

DEMOLIÇÃOEREMOÇÃO ' . . ,> Y' li ;.- ri"

1.1 SINAPI i
1

97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,20 311,05 62,21

1.2 SINAPI 1 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 49,67 24,15

1

1.199,53
1

1.3 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 53,47 ■ 3,52

(

183,21

SUB-TOTAL
—

RS 1.4^-9,95

1: ' RÉFORMAPI.ÃRES / ■ ' " " ' .z ;yYYYí!YY í Yy;, :YY:Yf:;-/;Y, .y;:/;

2.1 SINAPI 92413

ylONTAQEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,80 150,34

1

i
420,95

1  '

2.2 SINAPI i
1

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU S08RADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/201S

KG 3,32 '  23,49 77,98

í

2.3 SINAPI ] 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU S08RAD0
UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,70 21,96

1

Í5,37

2.4 SINAPI , 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12,75 18,15

1

231,41

1  1

2.5 SINAPI, 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

M3 0,12 380,68 45,68

1  í

2.6 SINAPI' 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,12 239,44

1  ■

;28,73

SUB-TOTAL R$ «20,12

1  3 '
REVESTIMENTOS 1

3.1 CÜRITBA OBR-048
TRATAMENTO DE TRINCAS COM TELA ESTUQUE COM RECUPERAÇÃO DO
EMBOÇO M 3,80 '  73,62 279,75

3.2 ORSESÉ 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINFIA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARQAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC- 111, REIUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
OU EMBOÇO-RER 04

M2 56,01 -  81,25

i  1

i
4.550,81

1  '

3.3 ORSE SE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX
NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01

M2 56,01 54,19
1  i

3.035,18
1

3.4 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02

M2 112,03 101,61

1

11.383,36

i SUB-TOTAL RS 19.249,10

CALÇÂDAÊJOTRNA . . . - . -  >1

4.1 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_0S/2018
M2 28,19 '  ' 3,72

<

'104,86

4.2 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 1,13 '  ' 105,62

1  ■
1119,35

4.3 SINAPI 92271
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF_09/2020 M2 3,12

(  '

i  146,80

Página 1 de 2
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!  1
:  ITEM TABELA

.. .. descrição dÒ serviço UD QUANT
PRE,0

unitArio
TOTAL (RS)

j  CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
4.4 SINAPI I 94969 AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. M3

(  AF_05/2021
1,69 331,29

I

559,88 (

SUB-TOTAL R$ 1.24:>40

PINTURA. n

5.1 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÂTEX(RASPAGEME/ OU UXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 1408,60 , 5,92

)  1
8.33B,91

1  ;

5.2 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E UXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 15,90 ^  12,87 (  (
204,63

i

5.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÃTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1164,56 ,  15,96

1

18.586,37

5.4

1

SINAPI 1
i

102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 84,92 ^16,35
1  !

1.3£8,44
í  ! 1

5.5 SINAPI 1 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 64,72 i  110,47 677,61 j

1 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE EUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE .  ■ \  l 1

5.6 SINAPI 1 100726
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). M2 64,72 27,20

i  ' t
1.760,38 1

í  , 1
; AF_01/2020 i 1. • 1
; SUB-TOTAL R$ 30.556,34

t : LIMPEZA DA OBRA '
"  * i. ' s. >

,  ' f'
,  ' -  J

6.1

(

SINAPI]' 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF_04/2019

M2 224,05 0,30 67,21
I

6.2 SINAPÍ 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_D4/2019 M2 84,92 ;  1,06 90,01

SUB-TOTAL

■  VALOR TOTAL

R$ L57;22

Daf^Rocha de Almeida

Engenheiro Civil

Página 2 de 2



ENGEON CONSTRUTORA - ME !

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI '

CNPJ Ns 35.812.336/0001-33 j
Rua Lucfdio Ângelo NazarI, ns 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107

1 27 8

1  I

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
I

PROJETO: REFORMA C.M.E.I TIO MILTON LOCAL: AVENIDA PARANA

REFERENCIA: | SINAPI JUL/Zl-ORSESE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 14/10/2021

Conforme legislação tributária municipai, definir estimativa de percentuai da base de cáiculo para o ISS: 100,00% '

Sobre a base de cálcuio, definir a respectiva ailquota do ISS (entre 2% e 5%): ' 3,00%

TIPO DE OBRA

Construojo c Reforma de Eoiflc os

Itens ,  Siglas % Adptado
1

Administração Central AC • 3,92%

Seguro e Garantia SG 0,í!0%

Risco R 1 -i: 0,97%

Despesas Financeiras DF • ■f.'0;;>9%
1  Lucro L 6,'30%

1  Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3;5S% }
1  Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 2,'00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%

'  ' ' . BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) '• BDÍ PAD •  ,20,34%
3  i-OM desoneração 1S.JI S .- '2€',37% ,

(l+AC + S + R + G)*n+DF)*n+L)

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a |
respectiva alíquota de 3%.

I

.V

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para eiaboração do orçamento foi SEM
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Púbiica. j '

Cascavel, Paraná 08 de fevereiro de 2022

Local Data

Nome:

Profissão:

CREA:

nico

Darci Rocha de Almeida

ENGENHEiRO CIViL

90060-D/PR

Página 1 de 1



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1i279

REFORMA'C.M.E.I TIO MILTON Valor da Obra R$ 43.009,93
AVENIDA PARANA Prazo de Execução 2 MESES

RECURSO PROPRIO Area do Obra 558,77 m2

'■ SERVIÇOS '  , i.-fSs M r ^ •  >, '4,
,  ' 1.»;■ .V/y.OR 1  .. .u f,... , .  3 • , <C5í''..Í'5'Íi

1 PINTURA 1
I

42408,16 iâJliiSMfIÉÁá 4:>408,16
93,60J< 6S,00X 35,00% ' \  100%

2 UMPEZADAOBRA
1

601,77 i  . 1 60i;77
1,40% 100/XM 1  100%

TOTALDOOJSrO i "  43003,93 í  ' ' 27365,30 15444,63 »  '

C. <1 '  43.Q09,93{
P£ft(^lVM.NOMES " " 64,09W ."•35,91% ,  . ' . i
ÍTOTAL ACUMULADO , , f ' 27J653Q . 43J309.93 > ' (} <• ,  ' 434109,93
PEItCamJAL AOIMIAADO .  M.oax '  lOOlXWí

... .. , . ( ' 1,100.00%'

í  1

DarcIiRóchá de Almeida
Engenheiro Civil

I  I



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Z8t)

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA ElRÉÜ.dNI^Jiyilà5.8lÍ.áàây&Ò&Í-âã 1 i
PROJETO: 1 REFORMA C.M.E.I TIO MILTON LOCAL AVENIDA PARANA 1 i  '
REFERÊNCIA: 1 SINAPl JUL/21- ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 10/2021 1
ENCARGOS: ! NÂO DESONERADO BDI: 20,3C9^ 1  '
RESP.TÉC: 1 Darci Rocha de Almeida, Engenheiro Civil CREA PR 90060-D/PR AREADA OBRA: 558,77 1  ■ ;

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO t ffõ"/ UD aUANT
lEÇO

U sITAR.O
TOTAL ({$)

PINTURA ' ' , ' ' ' , ^1, „

1.1 ORSESE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX{RASPAGEME/OU LIXAMENTO E/OU
ESCOVAÇÃO) M2 1108,19 5,92

1
6.560,48

1  '

1.2

1

SINAPlj 102489
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS.
AF_05/2021

M2 361,34 .  ' 25,96 9.1380,38
1

1.3 SINAPl 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1108,19 1  i 15,96 iilsseji

1  '

1.4 SINAPIi 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.

AF_01/2021
M2 436,47 2,04 890,39

1.5 SINAPl' 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 31,00 '  24,32 753,92

1.6 SINAPr 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 436,47 1  ̂ 16,35

17^136,28
SUB-TOTAL 1  1 R$ 42..408.16

t  . ■ ••

'  2 • UMPEZADAOBRA
í

'

2.1
1

SINAPl

1
99806

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF_04/2019

M2 558,77

(  1

;  0,90 502,89
1

2.2 SINAPl 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 93,29 1,06 98,88
1

SUB-TOTAL 1 601,77
1  1

VALOR TOTAL R$43Hil

/^ylmeida
ngenheiro Civil

I  ,
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ENGEON CONSTRUTORA-ME | i

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI ! '

CNPJ N2 35.812.336/0001-33 ] i
Rua Lucidio Ângelo Nazari, n2 753, sala 01, Bairro 14 de Novembro, Cascavel, PR, CEP 85.804-107 ' I

8

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI
PROJETO: i REFORMA CMEI RAIO DE SOL LOCAL: EST. M. KO-402, CAMPINA DOS MAIA' i

REFERENCIA: !SiNAPiJUL/21-ORSESEJUN/21-CURJUiy21 DATA: 30/08/2021 1  ̂

1 1

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: "100,00% 1 '
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): •3

I

TIPO DE OBRA ;

Construção e Reforma de Ediffclos"

Itens Siglas % Adotado
]

Administração Central ÂC ■'3,92% '
i  Seguro e Garantia SG

Risco R

Despesas Financeiras .  DF 0,59%, '
i  Lucro '  ■ L

■

1  Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP

j  Tributos (iSS, variável de acordo com o município) .  iSS

0
CN

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%'
^ .desoneração(FórmulaAcórdio.TCU)"~ " '3DI RAD-' 20,34%

'V/r "'BOrcOM desoneração ' í- BDI t • 26,3 7V

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

n+AC + S + R + Gm+DF)*(l+U
(1-CP-ISS-CRPB)

I

Declaro para os devidos fins que, conforme iegislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva
alíquota de 3%. ] ;

!  I ' I

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi:
Desoneração,! e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

S

Cascavel, Paraná
Local

Responsável'
-Nome: Darci Rocha de Almeida

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 90060-D/PR

EM !

08 de fevereiro de 2022

Página 1 de 1
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I  I

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
I

REFORMA CMEI RAIO DE SOL Valor da Obra R$42.642,58
EST. M. KO-402, CAMPINA DOS MAIA Prazo de Exeojggo 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 198,17 m2 í 1

iCRONOGRAÍMGLOBAL )> i

1 < ITEM '^  ■ t'sERVlÇOS ! ' mEs MÊS ■ ' MÊS •M?r ' vfs .V, .  MtS .  ( > V. t> >
'  ̂•'WlÍL 1

5;n moR. ■■ 2 ' 3 .4 5  ' , 6

DEMOUÇAO E REMOÇÍO
1.941,17 i 1.941,17

4.55H 10030% \  100%

1
REVESTIMENTOS

1

12058.61 UlSMl >12358,61

28.51% 10030% ' t  100%

PINTURA ! 28349,89 IX11936 128349,89

66,48% 60,00% 40,00% í  100%

UMPEZADAOBRA
192,91 SMun 1  192,91
0,45% 10030% 100%

itdTALDOOJSTO ' 42.64238 31Í09,71 -; 11.592.87 42.64238)
!i>£!Ú::£ntuainom£& > ' . =  , , ^ '7205% 27,05%

sTOT^ACUMUtADO" , 31.^,71 42.64238 ^ ' 4234236

■«RCENTUAi.JVWMüL«KJ 72,95% '10000% <  10100%!

Darci Rocha de Almeida
Engenheiro Civil

I I

Página 1 de 1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ Na 35.812.336/0001-33

PROJETO: !  REFORMA CMEI RAIO DE SOL LOCAL ESI. M. KO~402, CAMPINA DOS MAIA

REFERÊNCIA: SINAPIJUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 08/2021

ENCARGOS: NAO DESONERADO BDI: 20.34% i

RESP.TÉC: I  Darci Rocha de Almeida, Engenheiro Civil CREA PR 90060-D/PR AREA DA OBRA: 198,17

ílTEM, TABELA CÓD GO ,  ' DESCRIÇÃO 00 SERViÇO ^ UO QüANT
. pilEÇÇ, '
UNiTÂRIO'^

"  totalírJi) s

dEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA 57,10 3,43 195,85

1.2 SINAPI I
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF„12/2017

32,85 2,76 90,66

1.3 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 24,15 1.444,17

1.4 SINAPI, 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF„12/2017

M2 210,49

SUB-TOTAL R$ 1.941,17

REVESTIMENTOS

2.1 ORSE SE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA

VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
19,65 81,25 1.596,56

I
OU EMBOÇO - RER 04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX 1

2.2 ORSE SE 4440 NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01
M2 19,65 54,19 1.064,83

í

i REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
'  '

2.3 ORSE SE 11175 CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

REJUNTE EPOXl, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02

M2 58,96 101,61 5.990,92

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
i  '

i  '
2.4 SINAPI 87269 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE

ÁREA MAIOR QUE 5 M' NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 59,80 58,63 3.506,30

!  1
1

SUB-TOTAL R$ i:!.lS,8,61

PINTURA :. ' ' ' ̂ ,

3.1 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPA6EME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 834,00 5,92
11.937,28

3.2 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_05/2014

M2 12,48 12,87 1 160,61

3.3 SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS. AF_06/2014

M2 12,48 3,35 1  41,93

3.4 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 834,00 15,96 13.310,64

3.5 SlNÁPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

M2 312,69 2,04
1  1
1  637,88
!  1

3.6 SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 135,97 24,32 3.306,79

3.7 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 312,69 ' 16,35 5.112,48

3.8 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 23,70 10,47 1  248,13

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
í

!  594,15 '3.9 SINAPI 100746 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 23,70 25,07

SUB-TOTAL R$ 28.349,89

^  4 /UNfPEZADAGBRA ■  1

4.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

AF_04/2019
M2 158,06 0,90

,  1
1  142,251

4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 47,80 1 1,06 !  50,66;

SUB-TOTAL j ! R$ 192,91

VALOR TOTAL R$'!2e42;58i

a da Almeida J

Eng€ Bheiro u
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Construção Civil, Reformas, Pinturas, Montagem
Industriai, Drenagem, Jardinagem, Limpeza

Cons-fTUçso Eiuil de Boeirose Canaietas, etc...

À Comissão'de Licitação da Prefeitura Mvmicipal de Piên

Ref.: Tomada de Preços n° 002/2022 .

EsTotoM^ál do Campo Santa.Isabel, Escola Monicipal
. Milton, Escola Hünidpal do Campo Etelvina Pacheco e Escola Momoipal Marciano dc Carva .

EMPRESA; L L p CONSTRUÇÃO CIVIÚ LTDA
CNPJ: 32.313.721/0001-48

PROfOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores, Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas noya proposta

qaEer Cívffil Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laei cio Bueno dos

Sados, CMEI Tio'Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e E|i.^la Mumcipal
Marciano de Carvalho. i

o nreco ulòhal proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de M
672.783,74 (Seíscentos e setenta e dois mil setecentos e oitenta e tres reais e setenta e qua^tr
centavos).

O nrazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da limite
estabeleci^ paça o recebimento das p^ostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comissão de Licitaiao.
Atenciosamente'

Piên, 16 de fevereiro dé 2022

•32.313.721/0001-411 , ^ <v ,'
-  UvA uFIVCk (l

MARIANA GUILMANN FABIANO

L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL CIRG n°. 9.260.421-7 SSP/Pr
UDA ■ RESPONSÁVEL LEGAL

Rua Oastmbarsador Antônio de Paula Xavier, 72
j^Mleon Montenegro | Lapa/PR | CEP 8375Õ-00<^

—-—=r—r—, V ..In.- a/o pwp /- 32 313 721-0001-48 - Insc. Estadual 90.801.009-4B■LLCCONSTRUÇf^^^^^^^
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LLC CONSTRUÇÃC) CIVIL LTDA
CNPJ: 32.313.721-0001-48
Insc. Estadual: 90.801.009-46
Rua Des. De Paula Xavier, N° 72

Construção Ciuil 83.750-000 -Lapa - Paraná
E-mail:construtoraJlc@hotmail.com
Fone/Fax: (41) 3622-6252

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

I  !

PIÊN
PREFEITURA

PROJETO: REFORMA C.M.E.I TIA NENA ( SUPER CRECHE ) LOCAL: RUA DIADEMA, N° 258 - CENTRO

REFERENCIA: SINAPI JUL/21 - ORSE SE JUN/21 DATA: 15/02/20221
ENCARGOS: NAQ DESONERADO BDI: I 20,34% I
RESP. TEC.: ALINE BIANCA WEISSHEIMER - ENGENHEIRA CIVIL - CREA SC 1422958/D

;itM -TABELA ' ''CÓDIGO' '
. " i ■ . .-Cl •

-V. .. . • DESCRIÇÃO DO SERVIÇO up.' qÜant' PREÇO
UNITÁRIO ■

.:TbTÁL (R$) •
.  . Tr- ,

■  r ■ ■i PINTURA, ■■ .M. - ; ' ■■ - ■■■&■ v:\
1

1.1 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LATEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/
OU ESCOVAÇÂO) M2 3173,23 j  5,76 18.282,08

1.2 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA
DEMÃO. AF 06/2014 M2 1145,86 '  12,52 14.349,31

1.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÃTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 M2 3173,23 1  15,52

1
49.257,73

1.4 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU
PINTURA. AF 01/2021 M2 242,88 1  1,99 483,63

; SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO EM-MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 242,88 ; 15,90 3.862,62

1.6 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÃLICAS EM OBRA.
AF_01/2020 M2 79,22

i
1  10,19 806,96

1.7 SINAPI 100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 45,74 !  23,01
1

1.052,47

1.8 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 33,48 ! 24,51 820,44

' SUB-TOTAL [RS 88.915.24
,2 . ÍÍÍMPÉZAÓÀOBRA- ívV íl. !-,-i í»-"'^
2.1 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 242,88 1  "1,04 251,49

SUB-TOTAL 1 R$251,49

-A- VALOR TOTAL" - ^ " V - • - ' r J ^9;iÈ6íp

Mariana Guilmann Fabiàno "32.313.721/OOOl-W
idi

Responsável Legal
RG n° 9.260.421-7 SSP/Pr

AlineiBíanca Weissheimer
Engenheira Civil CREA Sc' 1422958/D

VISTO PR N°: 17ol334 i
L.L.C. CONSTRUÇÃO aVIL

LTDA

. Rua Desembargador Amõnio de Paula Xavier, 72iJMIson Montenegro | Lapa/PR | CEP 83750-001^

1-C.M.E.IT.N ;  Página 1 de 1
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-ÚLC GCríSTRUÇÁC C!V!L LTD4_
CNPJ: 32.313.721-0001-48
Insc. Estadual: 90.601.009-46

Qgg Qg Paula Xavier, N° 72

Construção Ctuil 83.750-000 -Lapa- Paraná
E-mail:construtora_llc@hotmail.com
Fcns/Fax: (41) 3622-6252. ;

PREFEITURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto: REFORMA C.M.E.I TIA NENA ( SUPER CRECHE ) Valor da Obra R$ 89.166,73

Local: RUA DIADEMA, N° 258 - CENTRO Prazo de Execução 2 MESES
1.475,15 m2Area do ObraConvênio: RECURSO PROPRIO

~

/  ITEM' , ■ , SERVIÇOS . '

'í r,

■|in'Ês' '■ MÊS-' ■ MÊS '  M Ê'S. " ■ íVi Ê S' - ■ ; ''VrES
1

• ■ ;■ : "i '' • ;
—  ■■ ■■ V r

'. TOTAL -
■' VALOR ■  i ■ ^ .3 . - 4  ■ 5' , .. . . "'"6" .  -

3 PINTUFtA
88.915,24 , . 53.349,14 ,  35.566,10 88.915,24

99,72% 60,00% 40,00% 100%

4 LIMPEZA DA OBRA
251,49 ,  251,49

251,49

0,28% 100,00% 100%

TOTAL DQ CU
■-7—=^ - -■ V.-
STO, cr r '  ' ; 89Í166,73 r 5Í349,14 35.817,59 ■% -

,  ■ , -iv ■■ :^Vr- . r, . ;89.166,73

PERâÉNfÜÂt''Na'MES''>''?■„ ,7.,. .■■c.
V ' í 59,83%' •  ■ -"":-\4ÒM7%

>  • -5 •

V .

■  ■■ ■>. -7-
- .Vr
^

TÍíí-r-;

TÓTiaiLAGÜiViÚLÁbO V ' T ■■ ^r' - ?r '  53.349,14 89.166i73 .. ..r >; -'7 -  ■ ' ,.r _ ?- . . . . . ,89.166,73

PERÒENtÜAL acumulado . 59,83% 100,00% .  " ■ .  - .
-  100,00%

♦  rv- *

VvxOjoCJV-O- G .
Mariana Guilmann Fabiano

Responsável Legal
RG n° 9.260.421-7 SSP/Pr Í32.313.721/0001-

Aline Bianca Weissheimer
Engenheira Civil CREA SC 1422958/D

VISTO PR N°: Í70834

L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA

Engenheira Civil
CREA - SC 1422958/D

Rua Desembargador Antonio de Paula Xavier, 72
f Wilson Monleitegro I Lapa/PR I CEP 83750-000j|

1-Cronograma C.M.E.I T.N Página 1 de 1



PROJETO:

REFERÊNCIA: SINAPI JUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUU21

32

LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 32.313.721-0001-48

Insc. Estadual: 90.801.009-46
Rua Des. De Paula Xavier, N" 72

Construção Ciuil CEP 83.750-000-Lapa-Paraná
E-mall:construlora llc@hotmall.com
Fone/Fax: (41)3622-6252

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA C.M.E.I GOTINHAS DO SABER LOCAL: RUA GOIANIA N 994

DATA: 15/02/2022 i

NÃO DESONERADO BOI: •20,34%

•VWSirI

PREFEITO

RESP. TEC.: ALINE BIANCA WEISSHEIMER - ENGENHEIRA CIVIL - CREA SC 1422958/D AREA DA OBRA: 1  ; 297,78 m^ 1 1 - 1
1  , 1  ! !

ITÊNI TABELA 'CÓdÍGO::. DÈSCRIÇÂO DO SERVIÇO UD' „ , qüánt'
PREÇO' '

UNITÁRIO
"total (R$) :

1

'  .1 ■ demolição E REMOÇÃO':^'? ■. ~ ' ■ 1' .

1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 96,73 3,34 1  322,73

1-2 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

M 18,36 ■ 2,69 ■ 49,39

SUB-TOTAL |R$ 372,12

. V"2" fei'/ ■ REVESTIMENTOS. ' 2^'< ■ ' V ' í - . -  ,

2.1 ORSE SE 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM,
ELIZABETH, UNHA VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 04

M2 ■  39,12 79,02 ;  3.091,32
1

í'
t

2.2 ORSE SE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM,
ELIZABETH, LINHA LUX NÉVE, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO - RER 01

M2 19,56 '52,71 •  1.031,01

2.3 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM,
ELIZABETH, LINHA CRISTAL PISCINA, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTE EPOXI,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02

M2 19,56 98,83 1.933,07

SUB-TOTAL R$6.055,40

-3 ' ; •> •' ■iMi V ; -^PINTURÃ ■ ' ' ■' " V ' .  ■ ■ "  ?■/'•

3.1 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LATEX(RASPAGEME/OU LIXAMENTO E/
CUESCOVAÇÃO) . .T

M2 1147,97 5,76 6.613,85

3.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRiLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

M2 908,55 15,52 14.103,33

3.3 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

M2 239,36 17,70 1 4.236,67

3.4 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU
PINTURA. AF 01/2021

M2 81,68 1,9£ 1 162,64.

3.5 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 81,68 15,90
1

1.298,99

3.6- SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.
AF 01/2020 ■ '

M2 54,41 , 10,19 554,23

3.7 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÃLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 54,41 , 26,46 i
1

1.439,77

SUB-TOTAL 1  2o>409t4o

4\ SLIMPEZADÃ:0BRA-'^X'-te-'='7- 7 ■ ' I' " ' '  : r -J

4.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO
ÚMIDO AF 04/2019

M2 297,78 0,88 1 260,89

4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 81,68 1,04' 1 84,57

SUB-TOTAL -i
R$ 345,48

■' 1 S;
.  ' L.i-> rvÀllÍF(frÒTÁÍil'"?";ri:^ -r V . 1' j, 35.182,46

I

313.721/0001-481
VvvOlÀjl&v-O- G -

Mariana Guilmann Fabiano
Responsável Legal

RG n° 9.260.421-7 SSP/Pr

.  I
Aline Blanca Welsishelmer

Engenheira Civil CREA SC 1422958/D
■  ; I VISTO PR N": 170834

L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA

'' Rüa^pesmhargador /^ntonlo de Paula Xavier, 72
:  tVilsán Montenegro I Lapa/PR I CEP 83750-000 |

2-C.M.E.i.G.S

Aline Bianca Weissiieimer
Engenheira Civil

CiaEA - SC 14229IÍ8/D
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-uLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ; 32.313.72Í-Õ0Ó1"-48
Insc. Estadual; 90.801.009-46
Rua Des. De Paula Xavier, N" 72
CEP83.750-000-Lapa-Paraná

Construção Ull/ll. construtoraJic@hotniail.com

. - ?i«Mita>.g

PREFEITURA-

Fone/Fax; (41) 3622.6252

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

I Projeto:
I Local:
Convênio:

reforma C.M.E.I GOTINHAS DO SABER
RUA GOIÂNIA N 994
recurso PROPRlO

Valor da Obra R$35.182,46
Prazo de Execução 2 MESES
Area do Obra 297,78 m2

TOTAL

MÍESky::
r

SERVI
372,12

VALOR

372,12372,12
6.055,40

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 100,00%1,06%
100%

6.055,406.055,40
28.409,48

REVESTIMENTOS 100,00%17,21%
100%)

345,46
8.522,

28.409,48
30,00%PINTURA 70,00%80,75%

100%)

35.182,46
345.46

limpeza da obra 100,00%
0,98%

8.868,3026.314,1635.182,46
TOTAL DO CUSTO J 25,21%74,79%

182,4626.314,16

"1QÕ,0Ó%

IPERÇÊNtU^ NP
TOTAL ACUMULAdC^
Ipérgentual acumulado

35.182.46l

100,00%)

VvvCLAjjciiVscy-
Mariana Guilmann Fabiano

-Responsável Legal

RG n° 9.260.421-7 SSP/Pr

'32,313.721/0001-48'

L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA

,Hi«De»«mb»rgailor ArtoniodePaúteX«weLT2 ̂
I Wilson Montenesro 1 Lapa/PR I CEP 83750-00^ u

ÁÍ3}A.^ ^
Aline Blanca Weissheimer

Engenheira Civil GREA SC 1422958/D
VISTO PR N°: 170834

Aline Blanca Weteshelineir
Engenheira Civil

eREA-SC1422958/D

Página 1 de 1
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LUC construção civil lida
CNPJ: 32.313.721-0001-48
Insc. Estadual; 90.801.009-46
Rua Des. De Paula Xavier, N° 72

riiyil CEP83.750-000-Lapa-ParanáConstrução Cll/ll E.mail:conslrutora llc@hotmail.com
Eone/Fax: (41) 3622-6252

PREPEITURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOCAL; EST. M. KO-402. CAMPiNA DOS MAiA

reforma cmei raio de solPROJETO: 15/02/2022DATA:

198,17 m

ALiNE BiANCA WEISSHEiMER - ENGENHEIRA CiViL - CREA SC 1422958/DRESP. TÉC.

PREÇO •-total (R$)QUANT UNÍTÂRIODESCRIÇÃO DO SÈRVIÇO
■mm-::'

f DÉMOLIÇÃO E REMOÇÃO 190.5157,10

1 i CURITIBA nFM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 32,85

2  SINAPI 197632 p,=aPRn\/FITAMENTO. AF 12/2017
'\ 1.404,57 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMiCU, Ut FORMA

SINAPI ' 97633 mANUAL. SEM RFAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
í 204.81 demolição de ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

1.4 SINAPI '97631 pfaprOVEITAMENTO. ÁF 12/2017 R$ 1.888,26
SUB-TOTAL

revestimentos

2.1 ORSE SE

"REVESTIMENTO CERAMÍçu pARA Parede, lüXlü t
ELIZABETH, LINHA VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR,

07172 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- III,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU

19,65 79,02 1.552,77

REVEStÍmeÍ^TO^CERAMICO para parede, 10X10 CM,
2.2 ORSE SE 4440

ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO, EXCLUSIVE

án DF Rase ou EMBOCO - RER 01RFOULARIZACAO I

M2 19,65 52,71 1.035,76

ORSE SE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM,
ELIZABETH, LINHA CRISTAL PISCINA, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIAÜMDA AC- II, REJUNTE EPOX'.

M2 58,96 98,83 5.826,89

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAb LUiw
PLACAS TIPO ESMALTÁDA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM 3.410.0E59,80

87269 aplicadas EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M= NA2.4 SINAPI

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014
SUB-TOTAL

REMOÇÃO DE PINTURA_IÃTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ ,^2 4.804,93834,00
07725

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
88415 parFDFS EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014SINAPI

12.946,09APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÃTEX ACRÍLICA 834,00

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇAO DE FUNDO OU 312,69
102193 pintura. AF_01/2021SINAPI

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. 135,97

3.7 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE102219 ^ SINTÉTICO ACETINADQ EM MADEIRA, 2 DEMAOS. /^F_01/2021

3.8 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES Mb IALICAS hM UHNft. 23,70 10,19 241,41

PINTURA COM TINTA ALOUlDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

^  ei iD Tr\TA

3.9 SINAPI 100746
M2 23,70 24,38 577,84

•; LÍMRE^.DA OBRA:;^ ■.
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM 138,48158.06

99806SINAPI PANO ÚMIDO AF 04/2019

99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019SINAPI R$ 1ÍI7.97SUB-TOTAL

R$41.481;13

'32.313.721/0001-48'
VvjOuUjOVX»^

L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL

Mariana"Guilmann Fabiano
Responsável Legal

RGn» 9.260.421-7 SSP/Pr

Aline Blanca Weissheimer
Engenheira (ílvll CREA SC 14229£i8/D

VISTO PRN"; 170834

LTDA

3-C.M.E.I.R.D.S

Rua Desembargador Antonio de Paula )(avier, 72
\ Wilson Montenegro I Lapa/PR j CEP 83750-000 |

Alitíe Bianca Wetssjteimer
Engenheira Civil

CREA-801422958/0
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LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 32.313.721-0001-48
Insc. Estadual: 90.801.009-46
Rua Des. De Paula Xavier, N" 72

icSq CiL/il CEP 83.750-000 -Lapa - Paranáconstrução Ull/u E.n,ai|.construtorajlc@hotmail.coni
Fone/Fax: {41).3622-8252

PREFEITURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ValordaObra R$41.481,13

REFORMA CMEI RAIO DE SOL Prazo de Execuçãc 2 MESESProjeto:

EST. M. KO-402, CAMPINA DOS MAIA Areado Obra 198,17
Convênio: RECURSO PROPRlO

CRONOGRAMA GLOBALa
MESMES

;  . SERyiÇpS*,,,.,-\Í* i; VVALOg-'-
1.888,26

4,55%

1.888,26 100%

100,00% 11.825,47
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

■ 11.825,4711.825,47 100%
REVEStiMENTOS

28.51% 100,00%

11,031,7727.579.43 16.547,66 100%

PINTURA 60,00%66,49% 187,97

187,97

LIMPEZA DA OBRA
0,45% 41.481,13

,  30.261,3941.48i;i3TÕTAL DÒ eUSTO. .
. 72,95% 4i:481,13PERCENTUAL NO MES
30.261,3? 100,00%TÕTAL ACUMULADO

PERCENTUAL ÀCUMULADÕ

L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA

Aline Bianca Weissheimer
Engenheira Civil CREA SC 1422958/D

VISTO PR N°: 170834

Rua Desembargador Antonis de Paute Xavier. 72
I Wilson Montenegro I Lapa/PR I CEP 83750-00^1

Página i de 1
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LI.Ò construção civil ltda
CNPJ: 32.313.721-0001-48

Insç. Estadual: 90.801.009-46
Ruã Des. De Paula Xavier, N" 72

(-«,..=.«..-1 innn Ouil CEP 83.750-000-Lapa-ParanáConstrução UIUll £.^3||.çjjnst|.utoraJlc@hotmail.com
Fone/Fax: (41) 3622-6262

PREFEITURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOCAL: AVENIDA PARANA i

reforma C.M.E.I TIO MILTON 15/02/2022DATA:PROJETO:
RINAPI JUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 20,34%REFERENCIA:

NÃO DESONERADO 558,77AREA DA OBRA:ENCARGOS:

Ai IMF RIANOA WEISSHEIMER - ENGENHEIRA CIVIL - CREA SC 1422958/D
RESP. TEC.:

PREÇO TOTAL (Fí$) ■;QUANTDESCRIÇÃO DO SERVIÇO: UNITÁRIO
CÓDIGOÍTENI; ' .TABELA

^ " remoto de pintura LATEX(RASPAGEWIE/ ou LIXAMENTO El 1108,19
077^5 ^,1 .*

6.3134,67

1.1 ORSE SE
pintu^hh^RO^ silicone, aplicaçao manual, 9.1.23,49361,34

102489

APUCAÇÃO^m PINTURA COM TINTA LÁTEX ACrIlICAAPLICAÇAU IVIAINuni. ui; r M'. I v.--. ■ .•

SINAPl 17.202,3215.521108,19
88489 em paredes. DUAS DEMAOS. AF 06/20141.3 SINAPl £.69,12LIXAMENTO DE MADEIRA PA^ APLICAÇAO DE FUNDO OU 436,47
102193 pru^ F^llNDO^NfvELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA1.4 SINAPl 33,3323,6631,00
1021971.5 SINAPl AF 01/2021

6.941,37PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGI^^^TADA) ESMÍjLTE102219 SINTÉTICO ACETINADO EM. MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
436,47

1.6 SINAPl R$ 41,254,30
SUB-TOTAL

,L, LIMPEZA DA OBRAÜMPE^ DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO 489,56558.77
99806 l'lMiDOAF 04/2019 96,59SINAPl

LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 RSi 586,15SINAPl SUB-TOTAL

R$ 41J840,45
VALOR TOTAL

-TH Mariana Guilmann Fabiano
'32.31 3.721/0001 "48* Responsável Legai

RG n° 9,260.421-7 SSP/Pr

■UtL^

Aline Blánca Weissheirner
Engenheira Civil CREA SC 142:2958/0 |

VISTO PR N°:-170834

L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA

Rua Desembargador Antonio de Paula Xavier, 72'  vilson Montenegro I Lapa/PH j CEP 83750-OOOj

AHne Bteísca Wetes5ielincrEngenheira Civil |
eREA - SC 1422958/D

4-C.M.E.I.T.M
I
Página 1 de 1



LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 32.313.721-0001-48
Insc. Estadual: 90.801.009-46
Rua Des. De Paula Xavier, N" 72

r-nr,e-f-f-i ir-ni-i CiLãl CEP 83.750-000-Lapa-ParanáConstrução Ull/Il E.n,ai|.construtoraJlc@hotmall.com
Fone/Fax: (41) 3822-6252," *

PIÊN
PREFEITURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto: REFORMA C.M.E.I TIO MILTON
Local: AVENIDA PARANA
Convênio: RECURSO PROPF^

CRÕNQGF^^WIÃiGlfÓBÃL

Valor da Obra R$ 41.840,45
Prazo de Execução 2 MESES
Aroo Hn Ohr?í 558.77 m2

i'' " ' tÓtâl
NI E SMES

VALOR

41.254,30

98,60%

586.15

41.254,31

100%26.815.30

PINTURA 35,00%

586,15

586,15

100%

LIMPEZA DA OBRA 100,00%

15.025,16

35,91%

41.840,45

100,00''/o

41.840,451,40%

26.815,30

64,09%

26.815,30

64,09%

41.840,45TOTAL DO CUSTO

PERÇÈNTÚÁL NO lyi

TOTÁL-ÁCÚNlULApO

PERCENTUAL ACUMULADO

41.840,45

100.00%

W-Cuud0,.0^ C5 .
Mariana Guilmann Fabiano

Responsável Legal

'RG n" 9.260.421-7 SSP/Pr

A\

'32.313.721/0001-48'

LLG. CONSTRUÇÃO CIVIL
"  LTDA

Rua Desembargador Antonio de Paula Xavier, 72
^ V/iison Montenegro | Lapa/PR | CEP 83750-000j

Aline Bianca Weissheimer
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D

AJi«e,B5aiica Wets^lsner
Engenheira Ciyii

j,RÍA.SCl422?58/p_..

hO

MD

ro

Página Ide 1
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LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ; 32.313.721-0001-48
Insc. Estadual: 90.801.009-46
Rua Des. De Paula Xavier, N° 72

_  riivil CEP 83.750-000-Lapa-ParanáConstrução tlull £.pnaii.<.onstrutora llc@hotmail.com
Fone/Fax: (4113622-6252

ipREFEITURA

1 29i5,
I  ,

1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOCAL; AVENIDA PARANA

reforma ESCOLA M. ALMINDA ANTONIA DE ANDRADEPROJETO: 15/02/2022DATA;

SINAPI JUU21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21REFERÊNCIA; 20,34%

"aUNE BIANCA Vt/EISSHEIMER - ENGENHEIRA CIVIL - CREA 80 1422958/D
1.550,84 mAREA DA OBRA;ENCARGOS

RESP. TEC.; PREÇO, TOTAL (Ríl).:OUANT UNITÁRIO'DESCRIÇÃO DO SÉRVIÇO
tCÓDIGOTABELA

dewiOliçÃò è remoção 8415,79
253,50

DEM-Ò22 RETIRADA DE RODAPÉ DÊ MADEIRA1.1 CURITIBA

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEMUCIVlWUiyr^N-' .. — .

484,81
180,20

REAPROVEITAMENTO. AF^12/20171,2 SINAPI R$ 1.330,60
SUB-TOTAL

REVESTÍMÉNTOS

REVESTIMENTO CERÂMKÍO PARA PAREDE, 10X10 CM,
ELIZABETH, LINHA VERMELHO CRISTAL OU SIMILIAR, APLICADFl IZABETH LINHA VERMELHO OKlía ial, uu -

7.891,8979.02

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTATO
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 04

071722.1 ORSE SE

REVESTIMENTO CERÂMICO PAl^ PAREDE 1
5.264,20eSeVh, LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA 99,87

IN^STRIaLiZADA AC- II, REjbNTADO, EXCLUSIVE2.2 ORSE SE
regularização de BASE OU FMROÇO - RER 01
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM,Rcvcoum oioniMa APl IÇADO COM 19.739,8998,83 ■199.74

111752.3 ORSE SE
II ARIZACÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02 R$ 32.895,98

SUB-TOTAL

PINTURA . .-

REMOÇÃO DE PINTURA LÃTEX(RASPAGEMB OU LIXAMENTO E/
nil ESC0VACÃ01

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA I tA aoixIlICA

10.310,62
I

1789,62

077253.1 ORSE SE 27.780,09
1789,62

FM PAREDES, ni lA.q DEMÃOS. AF 06/2014
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO

88489

102193

102219

100717

3.2 SINAPI

3.3 SINAPI

3.4 SINAPI

353,16
177,36

PINTURA. AF 01/2021rHN I LJ [ATA, fM V 2.820,63

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESlt^LTE
SINTÉTICO ACETINADO EM-MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/202 ."T n/irrxAl IfAQ PM flHKAÔll^ I I — — -

177,36

161,35
LIXAMENTO MIANUAL EM;SUPhKHCIES MhIÀlioao c.v, wLIU. 15,84

3:5 SINAPI
ÍInTIj'^ COM TINTA ALQUlDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL

»»CTÂI ICAS /EXCETO PERFILSoEuSiCIES METÃLICAS (EXCETO PERFIL)
419,1526,4615,84

t,UBKCOUr£i^r ^^I:^/lãn^ AF 01/20201007263.6 SINAPI
EXECUTADO EM OBRA (fOR DEMÃO). AF_01/2020 R$i41.845,00

SUB-TOTAL

ILIMPEZÁ DÂ OBRA

4.1 SINAPI

4.2 SINAPI

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO
350,00

399,48

ÚMIDO AF_04/2019 183,64
177,36

LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 : R$ 533,64. 99822
SUB-TOTAL

R$ ;(6.6p5i22
í VALOR TOTAL

132.313.721/0001-481

l.l.ç^7gònstrução civil
LTDA

,. .''Rua Desembargador Antonio de Paula Xavier, 72
j|'WBsonMonteftegro I Lapa/PR I CEP 83750-00ol

5-E.M.A.A.D.A

Mariana Guilmann Fabiano
Responsável Legal

RG n° 9.260.421-7 SSP/Pr

h O I
Aline Bianca Weissl^ieimer

Engenheira Civil CREA SC jl422958/p
VISTO PR N°: 170834

Aline Bianca
I  ' Enaenheira
'cREA-SC 1422908/0
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CNÍ" LLC CONSTRUÇÃO CrViu LTDA
CNPJ: 32;313.721^00 í-43
Insc. Estadual; 90.801.009-46
Rua Des. De Paula Xavier. N° 72

.51 CEP 83 750-000-Lapa - ParanáConstrução CiwL g.j^3i|.constnitoraJlc@hottnai).com
Fone/Fax: (41) 3622-6252

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

reforma escola M. ALMINDA ANTONIA de ANDRADE
avenida PARANÁ
RECURSO PRUHKlO

I Projeto:

I Local:
Convênio:

iGRÕt^õSt^MAliGLOBAL

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

revestimentos

PINTURA

limpeza da obra

[total DÓ CUSTO
PERCÈriTÜAL NÓ MÊS

1 tOTÂL ACÚMUi^DÓ
IpfrcentúÃL acúwiulado • 4

CEITURA

R$ 76.605,22Valor da Obra

Prazo de Execução 2 MESES
1.550,84Area do Obra

total
ÍT.TE 5

MÊSMESMES
1.330,60

VALOR
100%

32.895,98
1.330,601.330,60

100,00%1,74%
100%

41.845,00

32.895,98

100,00%

25.107,00

60,00%

32.895,98

42,94%

41.845,00

54,62%

533,64

100%

533,64

16.738.00

40,00%

533,64

761605.22100,00%
0,70%

17.271,64

22,55%

76.605,22

■100,00%

59.333,58

77,45%

59.333,58

77,45%

76.605,22
76.605,22

100,00%

irvOjU-O-vjüu G . ^OJUcArcS-
Mariana Guilmann Fabiano

- Responsável Legal
RG n° 9.260.421-7 SSP/Pr

132.313.721/0001-481
L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL

LTDA

Rua OcsembarfladoT Antonío de Pauta towiw, 72
^j^taon Moritenegro | Lapa/PR 1 CEP 83750-000 |

Aline Bianca Weissheimer
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D

VISTO PR N°: 170834
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LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 32.313.721-0001-48
Insc. Estadual: 90.801.009-46
Rua Des. De Paula Xavier, N° 72

r-«r.cí-ri irao CiLTil CEP 83.750-000-Lapa-ParanáConstrução cit/ll E.^3Í|.çonstrutoraJc@hotmail.com
Fone/Fax: (41) 3622-6252

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IPREFEITURA

LOCAL: EST. M. KO-305, CAMPO NOVO
REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO ETELVINA PACHECOPROJETO: DATA: 15/02/2022
SiNAPI JUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUI-/21REFERENCIA: 20,34%
NÃO DESONERADOENCARGOS: 443:71 m"
ALINE BIANCA WEISSHEIMER - ENGENHEIRA CIVIL - CREA SC 1422958/D

AREA DA OBRA:
RESR. TEC.:

PREÇO TOTAL (R$)QUANT•,UD ,DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNITÁRIOC0DI60ITEM TABELA

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO '
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 296,58110,24

SNAPI rfapROVF-ITAMENTO. AF 12/2017
1.180,97DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA

SINAPI 97633 manual, .9FM RFAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 172,2050,28
97631SINAPI rfapROVFITAMENTO. AF 12/2017 R$1.649,75

SUB-TOTAL

'REVESTIMENTOS

2.1 ORSE SE 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM,
ELIZABETH, LINHA VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO,
.-vm, , ,,^,\,r- ncrr-1 M ADt7AnÃn HF RARF OI 1 EMBOCO - RER 04

33,68 79,02 2.661,44
í  .

REVESTIMENTO CEFtAMICO PARA PAREDE, 10X10 CM,
ELIZABETH, LINHA LUX NÉVE, APLICADO COM ARGAMASSA 52,71 1.775,29

INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
RER 01

2.2 ORSE SE

RFOIII ARIZACÃO DE BASE OU EMBO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM
ELIZABETH, LINHA CRISTAL PISCINA, APLICADO COM '98,83 6.658,03

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTE EPOXI,
R

2.3 ORSE SE 11176

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO EV02

R$ 11.1)94,76
SUB-TOTAL

.:,,:PINTURA\!4:'.L

^  remoção DE PINTURA LÁTEXCRASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ ,^,2 1139,09
3.1 ORSE SE 07725 nu F.BCOVACÃO)

;  5,76 6.562,69

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 17.681,981139,09
88489SINAPI EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 349.14175,34
102193SINAPI PINTURA. AF 01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINAPI 102219 .sintético ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

21788,51175,34

LIXAMENTO MANUAL EM SUHERFICIES METÁLICAS EM OBRA. 633,08

100717SINAPI AF 01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUlDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRESIN 111 lUU Dmi-nfMV 1

1.515,32

3.6 SINAPI 100746 gupERFlCIES METÃLICAS,(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMÃO). AFÍÒ1/2020 R$ 29.530,72

SUB-TOTAL

LIMPEZA DA OBRA

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO 118,04134,73

4.1- SINAPI 99806 ÚMIDO AF 04/2019
181,55175,34

99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019SINAPI Ft$ 299,59
SUB-TOTAL

lil$-4í:!.574,82
VALOR iTPTAfe>

by-O..

'32.313.721/0001-48' Responsável Legal
RG n° 9,260.421-7 SSP/Pr

Aline Bianoa Wêisshelmer
Engenheira Civil CREA SC 1422958/D

VISTO PR N°; 17083'!

L.LC. CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA

Rua Desembargador Antonio de Paula Xavier, 72
iro i Lapa/PR I CEP 83750-0O0J

-SiMne Bíanca lÃHssheiirier
Bigenheira Civil

CREA r SC 1422ÊÍ58/I)
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LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 32.313.721-0001-48
Insc. Estadual; 90.801.009-46
Rua Des. De Paula Xavier, N" 72

Construção Cil/il CEP83.750-000-Lapa-Paranáconstrução Ull/Ii E.^ai|.construtoraJlc@hotmall.com
Fone/Fax: (41) 3622-6252

PREFEITURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO ETELVINA PACHECO
EST. M. KO-305, CAMPO NOVO

Valor da Obra R$ 42.574,82

Prazo de Execucâc 2 MESES

443,71Area do Obra
Convênio: RECURSO PROPRIO

CRONOGRAMA GLOBAL ,
...f-M-ES TOTALNI ES; MESNI Es

ITEM Cs- ,
/ALOR 1.649,75

1.649,751.649,75
100%DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

100,00%3.87%
11.094,76

11.094,7611.094,76
100%REVESTIMENTOS

100,00%26,06%

11.81Z.2917.718,4329.530,72

PINTURA 40,00%60,00%69.36%
299,59

299,59299.59
100%

LIMPEZA DA OBRA
100,00%0,70%

42.574,82
12.111,8830.462,9442.574,82TOTAL DO CÜSTP

28,45%71,55%
PERCENTUAL NO.MES 42.574,82

42.574,8230.462.94TOTAL ACUMULADO 100,00%
100,00%71,55%PERCENTUAL ACUMULADO

Mariana Guümann Fabiano
Responsável Legal ■

RG n° 9.260.421-7 SSP/Pr
'32.313.721/0001 -40'

Aline Blanca Weisshelmer
Engenheira Civii_CREA_SC 1422958/p

Visto" PR N°;'170834 "

L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL

LTDA nheira Civil

Página 1 de 1
6-Cronograma E.M.D.C.E.P

Rua Desembargador Antonra de Paula Xavier, 72
^«ilson Momenegro | Lapa/PR j CEP 837S0-0^J



1 ?97
LLC CONSTRUÇÃO CIVIU LTDA
CNPJ: 32.313.721-0001-48
Insc'. Estadual: 90.801.009-46
Rua Des. De Paula Xavier, N° 72

Construção Ciuil CÉP83.750-000-Lapa-ParanáuonsTrutau E.mail:construtoraJlc@hotmail.com
Fone/Fax; (41) 3622-6252

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA

PROJETO: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO FREI DEMETRIO LOCAL: EST. M. KO-402, CAMPINA DOS MAIA
15/02/2022 i IDATA:REFERÊNCIA: SINAPI JUI-/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JÜL/21

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: 20;34% ;

RESP. TEC.: ALINE BIANCA WEISSHEIMER - ENGENHEIRA CIVIL - CREA SC 1422958/D AREA DA OBRA: 1.016,80

HTEM,■.jabeLa :  CODIGO." . .- ■, • -'"f-;; DESCRIÇÃO DO SERVIÇO '  UD - QUANT'
PREÇO'

UNITÁRIO

1,• TOTAL (Rjf)-" 1

-  1~ DEMOLIÇÃO E remoção;; s = , "

1.1 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVÉITAMENTO. AF 12/2017

M2 12,00 , 23,49 28|1,8,5

1.2 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM ,
REAPROVEITAMENTO. AF"Í2/2017

M2 ■  12,00 í3,42 41,09

1.3 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF- 12/2017

M 327,44 2,69 860,94*
1

SUB-TOTAL R$ 1.203,88

.REVESTIMENTOS

2.1 ORSE SE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM,
ELIZABETH, LINHA VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO ,^2 69 82

"^■'''2 COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 04

■79,02 5.517,29

—— REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM,
ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA2.2 ORSE SE 4440 INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO - RER 01

M2 69,82 ' 52,71

I
I

3.680,25

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM,
ELIZABETH, LINHA CRISTAL PISCINA, APLICADO COM

2.3 ORSE SE 11175 arqaMASSA INDUSTRIÁLÍZADA AC-II, REJUNTÈ EPOXl,
EXCLUSIVE regularização de BASE OU EMBOÇO - REV 02

M2 139,64 98,83 ■ 13.300,33

SUB-TOTAL R$ 22,997,87

:PINTURA'

3.1 SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF 04/2019

M2 211,84 2,00 423,70

remoção DE PINTURA LATEX(RASPAGEME/OU LIXAMENTO E/ ,^2 1993,90
3.2 ORSE SE 07725 rscoVAÇÃO) ^ 5,76 11.487,55

3.3 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA |^2 1993,9088489 paredes, DUAS DEMÂOS. AF_06/2014 15,52 30.951,11

I

3.4 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇAO DE FUNDO OU
PINTURA. AF 01/2021

M2 ■ 281,38 560,29

3.5 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 281,38 15,90

3.6 SINAPI 100717.
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.
AF 01/2020

M2 46,07 ■10,19

PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL

3.7 SINAPI 100726 goBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (PÔR DEMÃO). AF_01/2020

SUB-TOTAL~

4.474,91

469,28

M2 46,07 26,46 11.219,08

I

•v.4' LIMPEZA DA.OBRA '

4.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO
ÚMIDO AF 04/2019

M2 279,28 0,88 244,69

4,2 SINAPI ■ 99822 . LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 .171,16 1,04 I 177,22
i R$421,91SUB-TOTAL

>;;a;R$ 74:209,58
VALORTOlrALi;

|i^ BMIR WnOaj-OvO— . (ó - .5
'c 2.31 3.721 /0001 -48" quümann Fablano^  — Responsável Legal

Aline Blan.ca Weissheimer
Engenheira Civil CREA SC jl42^

.VISTO PR N°:-1708

RG n° 9.260.421-7 SSP/Pr

L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA

7-E.M.D.C.F.D
~Rua Desembargador Antomo de Paula Xavier, 72

I Wilson Montenegro j Upa/PR I CEP 83750-000 i

AKite Bfanca Welss?iBimer
Engenheira CivÜI

CREA-SC1422958^i„,,id,i



LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 32.313.721-0001-48
Insc. Estadual: 90.801.009-46
Rua Des. De Paula Xavier, N° 72

CÍL/il CEP 83.750-000-Lapa - Paranáconstrução cct/ll E.^aii:construtorajlc@hotmail.com
Fone/Fax: (41) 3622-6252

PREFEITURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto:

Local:

REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO FREI DEMETRIO
Valor da Obra R$ 74.209,58

Prazo de Execução 2 MESES
EST. M. KO-402, CAMPINA DOS MAIA

Convênio: RECURSO PROPRIO
Area do Obra 1.016,80 m2

iteM SERVIÇOS
ME.s:í'-';;:

-■ VALOR'»

Víyi Ê,s.^'T;"
1  •

■■rTÇM,ÊSÍ;iLí
'  , 2

.ziIVÍ Ê,'S

,  -C ■■ 4 5  ' ' ' ' 6

-  ,íi,,9r. V4U.; '• TÕtAL' ' ■

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
, 1.203,88

1,62%

1.203,88

100,00%

'
'

1.203,88

100%

22.997,87

2 REVESTIMENTOS
22.997,87

30,99%

22.997,87

100,00%
100%

49.585,92

3 PINTURA
49.585,92

66,82%

34.710,14

70,00%

14.875,78

30,00%
100%

421,91

4

TOtAL DÕ GL

LIMPEZA DA OBRA
421,91

0,57%

.  = 74".209,58
• T

.  r 58.911,89
. . . .. ... . ->

421,91

100,00%

, 15.297,69
'l" -- ■—

■  ■ •. -■ ■■ ,< ■ ■

;  :-v -■ ■, ,

100%

V:/' 74:209,58

PERCENTUAL NO^NIES-..
i- - - i , ^

TOTALACUMULADQ \

percentual ÁÇÜM.ULApO ; . ,

: ■; - . 79,39%

.  58.911,89

.■ 79,39%

-  20,61%

74.209,58

■100,00%

•  ̂

— ^

 ■' •• ' ■

_ 4. ' —:—« ,

;

• . i
.  . ' ^—

-  . - -74.209,58
'  100,00%

Mariana Guilmann Fabiano
Responsável Legai

RG n° 9.260.421-7 SSP/Pr 313.721/0001 ■ 46?

4^'
Aline Bianca Weissheimer

Engenheira Civil CREASC 1422958/D
■ VISTO PR-N": 170834.

L.LC. CONSTRUÇÃO CIVIL
uDA^

Altne

fO l:
\0
CO

CBt«

7-Cronograma E.M.D.C.F.D
.  Desembargador Antomó de Paula Xavier 72JJJfilsoo Momenegro I Lapa/PR | CEP 837SO-(Ío£j Página 1 dé 1



I  I

LLC construção civil ltda
CNPJ: 32.313.721-0001-48
Inéc. Estadual: 90.801.009-46
Rua Das. De Paula Xavier, N° 72

ir-íí,n CiLTil CEP 83.750-000-Lapa-ParanáConstrução t-ll/ll £.fjja||.(.onstrutora llc@hotmail.com
Fone/Fax: (41) 3622-6252

PIEN
'  .PREFEITURA

',02,03

:I16,07

I

|445,43

1544,50

R$ V208,03

V y\ 6.1 SINAPl

6.2 SlNAPi

. '5/ \v

5.1 ORSE SE 07725

5.2 SINAPl 88495

5.3 SINAPl 88489

, 5.4 SINAPl 102219

1  5.5 SINAPl 100717

APLICAÇÃO MANUAL DEJ^INTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
88489 paredes, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
LIXAMENTO MANUAL EM SUPbRFICIES Mb TALICAS bM UbRA.

PINTuí^COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO ̂  ACABAMENTO(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 64,72
5.6 SINAPl 100726 sOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

executado em obra (POR DEMÃO). AF_01/2020
SUB-TOTAL

M2 1408,60 1 '  5,76

M2 15,90 '  "12,52

M2 1164,56 15,52

M2 -  84,92 15,90

M2 64,72 10,19

' ÜmKÉ^''P'Á'OB(^ : ■ ^
Limpeza de revestimento cerâmico em parede com pano ^2 224,05

99806 ÚMIDO AF_04/2019 ' "
M2 84

99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019
SUB-TOTAL

'32|.313.72T/000T-48>
L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL

LTDA

Rua Desembargador Antonio de Paula Xavier, 72
1 Wilson Montenegro I Lapa/PR | CEP 83750-000 |

VÂirQRTcyrAL:'

Nlarianá Guilmann Fabiano
Responsável Legal

RG n° 9.260.421-7 SSP/Pr

26,46

0,88

,92

8.115,43"

I
199,11

113.077,34

jl.350,52.
I  :

659,26"

! 1.712,58

RS 30.114,24

1,04

:i 96,30

87,93

"r R$284,23

• R$!;2.536;55

Vo- 'H.
Aline Bianca Weisslielmer

Engenheira Civil CREA SC 1422958/0 -
VISTO PR N°: 1708134

CHEA-SC'

8-E.M.D.C.G

Página 2 de-2



LLC construção civil LTDA
CNPJ: 32.313.721-0001-48
Insc. Estadual; 90.801.009-46
Rua Des. De Paula Xavier. N° 72

« í-íi Ãl CEP 83.750-000 -Lapa - ParanáConstrução Ull/ll -E:n^aj,.construtora_llc@liotmail.com
Fone/Fax; (41) 3622-6252

prefeitura

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

pppnRMA ESCOLA M. DO CAMPO DE GRAMADOS
-pQTPAnA municipal ko-001. gramados s/n

1 Projeto:

I Local:
Iconvenio:
1 CRQNOGRAMA .GLOBAL

Valor da Obra R$52.536,55
Prazo de Execução 2 MESES
Area do Obra 503,25 1712

TOTALif/SSS

WIESIWE.SMES
1.410,27

I  ITEM VALOR

1.410,271.410.27
797,67DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 100,00%2,68%
100%

18.722,11

,797,67797,67

reforma pilares 100,00%1,52%
100%

1.208,03

18.722,11

100,00%

1.208^3

18.722,11

35,64%

1.208,03

revestimentos

CALÇADA EXTERNA 30.114,24

100%

100,00%

15.Õ57.12

2,30%
15;057,12

30.114,24
284,2350,00%

284,23

PINTURA

limpeza da obra

50,00%57,32%
100%

284,23
52.536:55100,00%

0.54%

15:341 i3537.195,2052:536,55
TOTAL DO CUSTO 52.536,5529.20%70,80%
PÉRCENTUÃL NO MES ,100,00%52.536,55

TOTAL Ae,UMULAp.O .

PERGÈNTUÀL ACUMULADO •;

^  - Mariaoa Guilmann Fabiano
—  - - Responsável Leqãl~

RG n° 9.260.421-7 SSP/Pr

12.313.721/0001-481
Aline Bianca Weissheimer

Engenheira Civil CREA SC 1422958/D
VISTO PRN- 170834_^^^

8-Cronograma E.M.D.C.G

.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL,

LTDA

Rua Desembargador Antonib de Paula Xavier, 72

Página 1 de 1
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LÚC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 32.313.721-0001-48
Insc. Estadual: 90.801.009-46
Rua Des. De Paula Xavier, N° 72

ir-=ir> Tiivil CEP 83.750-000 -Lapa-ParanáConstrução C E.n,all:construtoraJlc@hotmail.com
Fone/Fax: (41) 3622-6252

PREFEITURA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

LOCAL: EST. PRINCIPAL POÇO FRIO

SINAPl JUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21REFERENCIA:
20.34%

Al IMP RIANCA WF.ISSHEIMER - ENGENHEIRA CIVIL - CREA SC 1422958/D AREA DA OBRA:
PREÇO,
UNITÁRÍÒ

■ 'TOTAL (B,$)QUANTDESCRIÇÃO DO SERVIÇO. CÓDIGO• TABELA-:

1 ,

1.1

DEMOLIÇÃO E.REMOÇAO

SINAPl
I  DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.AF-.12/2017
52,15 : 2,69 140,30

1.2 SINAPl
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017

M2 3,65 3,42 |12,50
I

SUB-TOTAL
-R$ :l 52,80

1-2^.- REVESTIMENTOS:

2.1 ORSE SE 07172

REVESTIMENTO CERÂMÍCO PARA PAREDE, 10X10 CM,
ELIZABETH, LINHA VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 04
REVESTIMENTO CERÂMICO PAFÍA PAREDE, 10X10 CM,

M2 29,95 79,02 2.366,69

2.2 ORSE SE 4440
ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA M2 29,95 52,71 1,578,68

2.3 ORSE SE 11175

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO - KtK U1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM,
ELIZABETH, LINHA CRIStAL PISCINA, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALl^DA AC-11, REJUNTE EPOXl,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02

M2 59,91 '  98,83

1
fi.920,78

i
SUB-TOTAL

R$j9.866,15

3 PINTURA,."'j.. *■ ' ■ ■ •-"■ ■■ ■ -' • ' ' --V .

i  '1

3.1 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÀTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/
OU ESCOVAÇÂO)

M2 1060,20 . 5,76 .. j6.108,18'

3.^ SINAPl ■88489
APLICAÇÃO MANUAL DE.PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
FM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

M2 1060,20 '  15,52 ■ 16.457,37j
1  ;

3.3 SINAPl 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU
PINTURA. AF 01/2021

M2 280,77 1,99 1  559,08
1  1
1  ' 1

3.4 SINAPl 102197
PINTURA FUNDO NIVELAD.OR ALQUIdICO BRANCO EM MADLjKA.
AF ni/2021

M2 4,40 23,66 ,  104,08
1

3.5 SINAPl 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 280,77 15,90 1  4.465,21
!

3.6 SINAPl 1007.17
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. M2 60,37 ; 10,19 [  614,94

3.7 SINAPl 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
superfícies METÁLICAS; (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
nRRA ÍPOR DEMÃO). AF 01/2020

SUB-TOTAL

M2 60,37 24,51
1  1

1  1.479,40
1  1 j
1  ' 1

F;$ 29.788',26

• 4...

4.1

LIMPEZA PA OBRA

SINAPl 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO 462,30 ■
ÚM1DOAF_04/2019

405',04

SINAPl 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 1,04 99,41

R$ 504,45
SUB-TOTAL

. RS 40.311,66
->'}i VÁiiÒRÍfOtÀli' -:

'h c, to .

>32
Wlariana Guilmann;Fabiáho

3l 3.721 /0001 -4E nSârlsg/p,

Aline Bianca Weísshelmer
Engenheira Civil CREA Sj31^^

VISTO PR N°:17<aáÍ4l

L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA

9-E.M.D.C.P.L

Rua Desembargador Antonio de Paula Xavier, 72
I Wfilson Montenegro I Lapa/PR I CEP 83750-000 {
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LLC CONSTRUÇÂC5 CIVIL LTDA
CNPJ: 32.313.721-0001-48
Insc. Estadual: 90.801.009-46
Rua Des. De Paula Xavier, N" 72

ronetrucão Ciuil CEP 83.750-000 -Lapa - Paranáuonsiruçao Ull/ll £.rnail:construtoraJ!c@hotmail.com
Fone/Fax: (41) 3622-6252

PREFEITURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto: REFORMA ESCOLA Wl. DO CAMPO PREFEITO LAERCIO B. DOS SANTOS
Local: EST. PRINCIPAL POÇO FRIO
Conven"!^^ RECURSO PROPRlO

Valor da Obra R$40.311,66

Prazo de Execução 2 MESES
Area do Obra 462,30 ni2

VIÇOS

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

VALOR

152.80

100,00%0,38%

100%
REVESTIMENTOS

100,00%24,47%

11.915,3017:872
100%

PINTURA

LIMPEZA DA OBRA

73,89%
504.45

504,45504,45

100.00%1,25%

40.311,66
-5^^ i; 40.311,66

12.419,75
TOTÂl/DO ÇÜ^ ; ;

30,81%69,19%
PERCENTUAL NO 40.311,66

40.311,66
TOTALACÚMULADO ' , / 100,00%

RÉRCENTUÀLAÓÜPÍíyLADO'

Mariana Guilmann Fabiano
Responsável Legal

RG n° 9.260.421-7 SSP/Pr
^2.313.721/0001

L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA

Aline Bianca Weissheimer
Engenheira Civil CREA 30^422958/0
'  VISTO PR-N°: 170034 - -

9-Cronograma E.M.D.C.P.L

Rua Oescmbarga^/bM de Paula Xavier, 72
Montenêgrõl Laita/PR | CEP 83750r0â£j

CM

O
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lLc construçAcí civil ltda
CNPJ: 32.313.721-0001-48
Inác. Estadual: 90.801.009-46
Rua Dbs. De Paula Xavier, N° 72

rit/il CEP 83.750-000-Lapa-ParanáConstrução Ull/ll E.^3Í|.jonstrutora llc@hotmall.com
Fone/Fax: (41) 3622-6252

PREFEITURA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

LOCAL: CRESPINS
REFORMA E.M.D.C.S.IPROJETO:

15/02/2022DATA:
SINAPI JUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21REFERENCIA: :20i34%:
NAO DESONERADO

562,63 mAREA DA OBRA:ALINE BIANCA WEISSHEliVIER - ENGENHEIRA CIVIL - CREA SC 1422958/D
TOTAL (R|i)QUANT

' ÍCÒDIGO UNITÁRIODESCRIÇÃO DO SERVIÇO
TABELA

DEMOLIÇÃO E remoção;. »

1.1 CURITIBA DEM-à22 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA
112,80 3,34 37|3,35

SUB-TOTAL
R$ 376,35

'í:-'" íi; -i: , REVÉSTÍMENTOS

REVESTIMENTO CERÂMICÓ PARA PAREDE, 10X10 CM,
ELIZABETH, LINHA VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO

Z1 ORSE SE 07172 cOMARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 04

M2 35,76 79,02 2.825,81

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM,
ELIZABETH LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA

2.2_ ORSE SE 4440 INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO - RER 01

M2 35,76 :  ,52,71 1.884,93

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM,
ELIZABETH, LINHA CRISTAL PISCINA, APLICADO COM

2.3 ORSE SE 11175 arqAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02

M2 71,53 98,83 7.069,16

SUB-TOTAL
R$11,779.90

■ '3.-" PINTÚRÁr/V- ■■ S:U" —' ' ' 1-.' íí .  - ... .. - 1
1

3.1- ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LATEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/
OUESCOVAÇÃO)

M2 1028,47 5,76 5.925,37

3.2 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA
DEMÃO. AF 06/2014

M2 28,7-1 12,52 1 359,52 1

3.3 SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014

M2 28,71 3,27 1  94,01

3.4 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

M2 1028,47 ]  15,52 15.964,83'
1  .

3.5 SINAPI 102203
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUiDICO EM MADEIRA, USO
INTFRNO E EXTERNO. 1 DEMÃO. AF 01/2021

M2 66,26 -10,19 674.94
r  !

3.6- SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIF^.PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU
PINTURA. AF 01/2021

M2 78,32 1,99 . 155,95
'

1

; 3.7 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF 01/2021

M2 16,80 23,66 397,42.
■  1

f

3.8 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO ÉM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 78,32
'

15,90 1.245,55
1-
1

3.9 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.
AC ni/onon

M2 117,59 ; 10,19 1
-1

1.197,81

I32.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 117,59

3.1a SINAPI 100726 SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

26,46 ■ I 3.111,6,0

SUB-TOTAL
ri; 29.127,00

4, ■ .vJ" :LIM.REZAÍDAOBRA

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO 143,05 125,33

SINAPI

86,83M2 83,86
4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 R$212,18

SUB-TOTAL

. R$|41.495,4(1
r -/yftiLOréTói^AL -

VvJOuujavvO—

313.721 /0001 -4Íl'''-
RG n° 9.260.421 -7 S,SP/Pr

Aline Bianca WeisshefníeA
Engenheira Civjl CREA SC 1422958/D

VISTO PR N°: 170834

LLC. CONSTRUÇÃO CIVIL
10-e.m.d.c.s.Í-TDA

Idel

ea.» Antomo <)< Paula Xavier. 1%
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LLC CONSTRUÇÃC) CIVIL LTDA
CNPJ: 32.313.721-0001-48
Insc. Estadual; 90.801.009-46
Rua Des. De Paula Xavier, N" 72

^  ' r-iiyil CEP 83.750-000 -Lapa-ParanáConstrução Ciuil £.rnaji.construtoraJlc@hotmall.com
Fone/Fax: (41) 3622-6252.

prefeitura

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

reforma E.M.D.C.S.I Prazo

[2? F.9T M. KO-002, CAMPINA DOS CRES^S
convênio: RECURSO PROPRIO

êRONÒGF^MÁ'GLOBAL, TOTAL
pi = ?fü-ESMESM.ESMES

SERVIÇOS

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

376,35VALOR

100%376,35376,35

0,91% 11.779,90100,00%

r  11.779,9011.779,90

REVESTIMENTOS

PINTURA

LIMPEZA DA OBRA

29.127.00100,00%28,39%

11.650.80 100%,  17.476,2029.127,00

40,00% 212.1660,00%70,19%

212,16212,16

100,00% 41.495,410,51%

11.862,96;  :29.632;45

-  -71,41% 41.495,41
ENTUAL

';.2?.632.46 100,00%

■^;;a:7l00,Òb%
RÉRCENTÚÁL Àe^U

Mariana Guilmann Fabianõ
Responsável Legal

RG h" 9.260.421-7 SSP/Pr

Aline Bíanca Weissheimer
Engenheira Civil CREA SC 1422958/D

ViSTO PR N°:-T70834:':

L;tr.erCONSTRUÇÃé eSVíL—
LTDA

lO-Cronograma E.M.D.C.S.I

I  I

Rua Desembargador Antonio de Paula Xavier 72^^WJilson Montcnegro | Lapa/PR | CEP 83750-Óo£j.
-
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LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
GNPJ: 32.313.721-0001-48
insc. Estadual: 90.601.009-46
Rua Des. De Paula Xavier, N° 72

r-_r,_+-.ucãQ Ciuil CEP83.750-000-Lapa-ParanáConSTrUÇao UlUll iic@hotmail.com
Fone/Fax: (41) 3622-6252

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PIÈN
PREFEITURA

LOCAL: RUA FORTALEZA N 672
REFORli/lA ESCOLA M. MARCIANO DE CARVALHOPROJETO:

16/02/2022DATA:SiNAPlJUL/21 - ORSE SE JUN/21-CÜR JU1-/21REFERENCIA 20i34% .4
NAC DESONERADOENCARGOS: 2429,69 mAREA DA OBRA:ALINE BíANCA WEISSHEiWlER - ENGENHEIRA CIVIL - CREA SC 1422958/DRESP. TÉC.:

PREÇO TO,TAL(ljt$)QUANT
cód'igo DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNITÁRIOTABELAIITEM

DEiyijJLlÇÃO E REMOÇÃO,, j

1:1- CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DEIWADEIRA
M2 40,46 3,34.

SUB-TOTAL

134,99

R$ {134,99

2.1 ORSE SE 07172

. KtVCO I.IIVICIV l UO . >

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM,
ELIZABETH, LINHA VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE.OU EMBOÇO - RER 04

M2 115,59 ■  79,02

)

91134,1 f

1

2.2" ORSE SE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM,
ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC- II, [REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO - RER 01

M2 115,59 52,71 •
1
e.092,81

1

2.3 ORSE SE 11175 ■

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM,
ELIZABETH, LINHA CRISTAL PISCINA, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTE EPOXI,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02

M2 231,17 ,  , 98,83 2:2.846,05

■  1 -
SUB-TOTAL '

R$ :i8.072,97

■'"'Sí * ,, ..X-'-,"-., ÚPiNTURA^ut";' ^  ■■ ; '  "... •■■■' , í ■■ ;; '

3.1 ORSESE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA tÂTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/
OU ESCOVAÇÃO)

M2 3137,13 5,76' jl 8.074,10'
1

3.2 SINAPl 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃÓS. AF 06/2014 _

M2 3418,94 15,52 153.071,86

3.3 SINAPl 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU
PINTURA. AF 01/2021

M2 172,76 1,99 .  i 344,00
1  1-

j

3.4 SINAPl 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 172,76 15,90 j  2747.48
1  ' 1

3.5 SINAPl 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. M2 594,85 10,19 1  6.059,35

3.6 SINAPl ■100726

PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO GRÂÉITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (PO.B DEMÂO). AF 01/2020

M2 369,07 26,46 ■, 9.766,14

i  1
1  1

V..,/

3.7
SINTÉTICO ACETiNADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRESINAPl 100742 SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
nRRA (POR DEMÃ01. AF 01/2020

SUB-TOTAL

M2 225,78 24,51 5.532188

R$ 95.595,81

íif LlMPEZA:DA'qBRA
^  LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ,^2 462,35

4.1 SINAPl 99806 ÚMIDO AF_04/2019
0,88 405,08

4.2 ORSE SE 0278 LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS
M2 997,28 . 3,00 2.99,1,98

178,88172,76
4 3 SINAPl 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 R$ 3.575,94SUB-TOTAL

137.379i71

"i O^cCr Ari

f32
V\>X>ujOv<x <Sr,^ojL5CCi;v>-i)

313.721 /0001 -4©^^."?"'"°
RG n" 9.260.421-7 SSP/Pr

Aline Bianca Weisshelmer
Engenheira Civil CREA sp 1422958/DVISTOPR^^^j^^

L.LC. CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA

Antonio de Paula Xavier, 72'  lisoii Montene^o I Lapa/PR j CEP 83750-000j
Página 1 de"l



Projeto:

Local:

Convênio:

PRÇH^ÍG)GRAMAGL0BAM^"V

REFORMA ESC

LLC CONSTRUÇÀCJ CIVIL LTDA
CNPJ: 32.313.721-0001-48
Insc. Estadual; 90.601.009-46
Rua Des. De Paula Xavier, N° 72

ronstrucão cíl/il "CEP 83.-750-000-Lapa-r ParanátonSTruçao UII/II E.^aj|.construtoraJlc@hotmai!.com
Fone/Fax: (41) 3622-6252 ,

PREFEITURA

CRONOGRAMA FÍSICO FÍNANCEIRO

OLA M. MARCIANO DE CARVALHO
RUA FORTALEZA N 672
RECURSO PROPRIO

Valor da Obra R$ 137.379,71

Prazo de Execução 2 MESES
Area do Obra 2429,69 m2

'  ítem
,  .fíiE S i TOTALrvTE sMESEStóí .iWI E S

VALOR 134,99

134.99134.99

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
100,00%0.10%

38.072.97

38.072,9738.072,97
100%

REVESTIMENTOS
100,00%

47.797,91

27,71%

95.595,81

95.595,82

-47.797,91

PINTURA 50,00%50,00%69.59% 3.575,94
3.575,943.575,94

LIMPEZA DA OBRA 100,00%2.60% 137.379,71
i 51.373,8586.005,87137:379,71TbTAL'DÓ.CUSTO

37,40%62,60%)
percentual NO MES 137.379,71

-137.379,7186.005;87fÔtÃUÃÇÜMULADC ,  100,00%.
1Ò0,00%>62,60%.percentual acumulado

Mariana Gulímsnn-Fabiano

Responsável Legal

RG n° 9.260.421-7 SSP/Pr 11^721/0001-4?

Aline Bianca Weissheimer
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D

VISTO PR N°: 170834

ninC: eONSTBUÇÃp ÇjyiL
LTDA

• aCivil

11-Cronogramá E.M.M.D.C ;ison Monlen«9ro I L«p»/PR I CEP 83750 oouj
-Página 1 de 1



LLC CONSTRUÇÃO CIVIL UTDA
CNPJ: 32.313.721-0001-48
Insc. Estadual; 90.801.009-46
Rua Das. De Paula Xavier, N° 72

r-„r,c=+ri irãii Ciiyil CEP 83.750-000 -Lapa - ParanáConstrução t-ll/ll £.^aji.(.onslruloraJlc@hotmail.com

1307

Fone/Fax: (41) 3622-6252

COMPOSIÇÃO DO BDI

TOMADA DE PREÇO 001/2022
Data: 16/02/2022

Horário: 9:30

CLIENTE: PREFEITURA DE PIEN

OBRA: REFERENTE AS 11 ESCOLAS PARA REFORMA
LOCAL: PIÊN

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

100.00%

tafiislanão tributária municipal, definir estimativa de percentual da base^cálculo para o_ISS 3.00%Conforme

Sobre a base de cálculo, def nir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5 /o):

TIPO DE OBRA

iCbnstrüçâp e Réfórm.a de Edifícios ■ ■

% Adotado

3.92%.
Administração Central 0,30%
Seguro e Garantia . O 97%

, Risco :.0l593í
Despesas Financeiras

-3165%-
Tributos (impostos COFiNS 3%, e PiS0,65/o) 2,00%

Tributos (ISS. variãvei de acordo com o municipio) <1,50%OPRB

tributos (Contribuição Previdenciãria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)
20;34%BDI PAD

'■ BDI SÉM clesoneraçãp-'(Fórrnuia Acórdão TCU)«t* i
ií ' BDÍDES -• ■;!6,37%BDI" ÇOM; desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
a,C + S + R + G)*f1 + DFnl ,

(1-CP-ISS-CRPB)

Ibutáriá fnunicipal, a base de cálculo deste tipo de ebra corresponde à 100%, com a respectiva alíquotaDeclaro para os devidos fins que, conforme legislação tributaria
de 3%.

ibuicãoPrevídenciárIa sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração,
)eclaro para os devidos fins que o regime de Contribuição fevioe

esta é a alternativa mais adequada para a Administração Publica

Observações:

Mariana Guilmann Fabiano
Responsável Legal'

"rG n° 9.260.421-7 8SP/Pr

Vl O (p./W '
Aline Blanca Weissheimer |

Engenheira Civil CREA SC 1422958/D
VISTO PR N°: 170834 ^!_

132.313 721/0001-48'

L.L.C. CONSTRUÇÃO CIVIL
LIDA

Rua Desembargador Antonio de Paula Xavier, 72l^ilson Montenegro I Lapa/PR I CEP 83750-00^
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CNPJ: 19.401.788/0001-76 Rio Negrinho, SC, Rua
Rosália Wantoskl 146, Bairró São Rafael, Cep':
89295-000, Fone: (47) 9 9245 3877 (47) 9 9210

4056, spdefllhos@gmali.com. j

CARTA PROPOSTA COMERCIAL |
i

NOME DA EMPRESA: SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EiRELI , |
CNPJ: 19.401.788/0001-76 j
ENDEREÇO: ROSÁLIA WANTOSKi, 146, BAIRRO: SÃO RAFAEL, CIDADE: RIO NEGRINHO, SC. |
E-MAIL:spdefiihos@gmail.com |
TELEFONE: (47) 992453877 i
Banco: Caixa Econômica Federal Conta: 2369-7 (Agência: 1081 Operação: 003 1
Apresentamos nossa proposta para Orçamento - Contratação de empresa especializada para execução das obras de refoijma e

- pintura nas escolas i
Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Custo Material Custo M.O Custo Totél

1 CMEI Gotinhas do Saber R$ 18.028,00 R$ 12.018,67 R$ 30.046,67
2 CMEI Tia Nena (Super Creche) R$ 41.361,69 R$ 27.574,46 R$ 68.936,15
3 Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos R$ 21.740,74 R$ 14.493,82 R$ 36.234,56
4 Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade R$ 43.480,49 R$ 28.986,99 R$ 72.467,48
5 CMEI Raio de Sol R$ 22.462,38 R$ 14.974,92 R$ 37.437,30
6 Escola Municipal do Campo Frei Demétrio R$ 40.401,67 R$ 26.934,45 R$ 67.336,12
7 Escola Municipal do Campo Santa Isabel R$ 22.206,92 R$ 14.804,61 R$ 37.Cai,53
8 Escola Municipal do Campo de Gramados R$ 29.297,83 R$ 19.531,89 R$ 48.829,72
9 CMEI Tio Milton R$ 20.376,39 R$ 13.584,26 R$ 33.960,65
10 Escola Municipal do Campo Eteivina Pacheco R$ 22.206,92 R$ 14.804,61 R$ 38.168,75
11 Escola Municipal Marciano de Carvalho R$ 72.624,66 R$ 48.416,44 R$ 121.041,10

R$ 591.^170,03

Valor total das obras: R$ 591.490,26 (Quinhentos e noventa e um mii quatroscentos e noventa reais e vinte e seis centavos)
Valor estimado R$ 760.207,64, vaior ofertado giobai R$ 591.470,03, aproximadamente 22,20% de desconto, aredondando para dups çasas
décimas após a vírgula como solicitado em edital. ~ | i

Está incluso nos valores unitários todos os custos da execução do objeto, como materiais, equipamentos, frete e/ou transporte, insfalaçõés,
mão-de-obra, bem como os encargos trabalhistas e sociais, tributos ou outros valores de natureza direta ou indireta, necessários à plena
execução do objeto da licitação, não sendo admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer outras despesas. ■
PRAZO PARA EXECUÇÃO: Conforme item 17.2 do editai
LOCAL PARA EXECUÇÃO: Município de Piên - PR
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

Rio Negrinho, 15 de fevereiro de 2022

r

ri 9.401.788/0001 -78l
SÓPORD£US£FILHOSOBRASDE

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
RyAROSALINAWANTOWSKI,146SÃO RAFAEL - CEP: 89.295^00

^RIO NEGRINHO-SANTA CATARINAJ
Alísson Stuy Pereira

Engenheiro Civil |
CREA/SÇ 165524-C)



1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJETO: REFORMAc.M.E.IGOTINHAS DO SABER ' ]
1  íj'" a t & J ' "S. W- ^

ENDEREÇO: .RUA GOIÂNIA N 994

MUNICÍPIO: Piên/PR ' ' .  - . • "l
TABELA DE REFERÊNCIA: í ^ " ' ' ' ' I
BDl: 20,34% / ' , ° ■  ' ■ "!
ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADO

1  ! h ' a

1

DATA: 15/02/2022 ' . . " \ . "  - í"" ^ 0 n

CONVÊNIO: RECURSO PROPRIO ' ]
PR/\ZO DE EXECUÇÃO 2''MESES ^ < ■•Ç# f ^  . ri

,.REA CONSTRUÍDA: 297,78 Ç - , ' ' . .'1
1

2. IDENTIFICAÇÃO RESPONSAVÉL TÉCNICO
NOME COMPLETO: AUSSON STUY PEREIRA .  ,!
PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL > , ' ^ s ►

CREA: SC 165524-0

ARTNS

TELEFONE: 47 992453877 ' " /  i .

; '

76l;M9.401.788/0001-
JOPOR DEÜSÍ; FILHOS OBMSDEflUGENIMRM E CONSIRÜÇÓES EIREII

RUAROSALINAWANTOWSKI 14Í;I  /Sí?f^AFAEL-CEP: 89 295-2LJÍIO NEGRINHO • SANTA CATARINA J

Alisson^ííiy Pereira
Engenheiro Civil

CREA/SC 165524-0

0948-ORÇ-R00-C.M.E.I.6.S Página 1 dl! 1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: REFORMA C.M.E.I GOTINHAS DO SABER LOCAL: RUA GOIÂNIA N 994

REFERÊNCIA: fevereiro 2022 DATA: 02/2022

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI:

RESP.TÉC: ALISSON STUY PEREIRA - ENGENHEIRO CML - CREA SC 165524^ AREADA OBRA: 297,78, !

[ífrEM- /íTÁBJ^w. ■;>,CÓD|M'k ÒESotÍ^ODOSERVIÇO^Í^,»^ . <  , ' aUANT
' PREÇO-
UNITÁRIO

TOTAL (RS)

1

1 dèmouçAoeremoçãó> > -
1.1 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 96,73 3,77 364,67 1

1.2
DEMOUÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 18,36 3,04 55,81

SUB-TOTAL RS 420,481
REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, EUZABETH, UNHA

2.1
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM AR6AMASSA

M2 39,12 89,29 3.493,02INDUSTRIALIZADA AC- III, REIUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
OUEMBOÇO-RER04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, EUZABETH, UNHA LUX ,

^ 2.2 NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, RHUNTADO, M2 19,56 59,56 1.164,99'
\ EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01 '

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, EUZABETH, UNHA
2.3 CRISTAL PISCINA, APUCADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02
M2 19,56 111,67 2.184,26

SUB-TOTAL R$ 6.842,27|

3 PINTURA - , '
'fi

1  k

*>} ^

3.1
REMOÇÃO DE PINTURA LÂTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 1147,97 3,00 3.443,91

3.2
APUCAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍUCA EM PAREDES,

M2 908,55 14,00 12.719,70 jDUAS DEMÃOS. AF_06/2014

33
APUCAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,

M2 239,36 15,00 3390,40DUAS DEMÃOS. AF_05/2014

3.4
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021 M2 81,68 1,50 122,52

3.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 81,68 13,00 1.061,84

3.6 UXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁUCAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 54,41 9,00 489,69

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE

3.7
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES

M2 54,41 18,00 979,38METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

) SUB-TOTAL RS 22.407,44
4 LIMPEZA DA OBRA ■ ' 1 i

4.1
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

M2 297,78 0,99 294,80AF_04/2019

4.2 UMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 81,68 1,00 81,68

SUB-TOTAL R$376,48
1

VAtOf<TPTV\L ÍT. . > ■ » -  -..V-rJsí R$3p:b«^^
Rio Negrínho, 15 de fevereiro de 2022.

094S-ORÇ-R00-CM.E.I.G.S

rí9.401.788/0001-76lSÓ POR OEÜS £ FILHOS OBRAS DE
ENGENHAUIA E CONSTRUÇÕES BREU
Sí WANTOWSKI, 146

^llsson Sfuy Pereira
Engenheiro Çivil

CREA/SC-46ê524-0

Página 1 dc 1



131

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SI=>D

Projeto; REFORMA C.M.E.I GOTINHAS DO SABER Valor da Obra R$ 30.0^16,67
Locak RUAGOIANIAN994 Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRlO Areado Obra 297,78 ' m2

iCRONOGRAMA GLOBAL '

-  rriM V..; »  í -• -SERVIÇOS l' ''m
mCs ^MESf-s -3 MÊS •

•TOTAL '
VALOR 1 2 Ná 4- « 5/ **-

1 DEMOUÇSO E REMOÇSO
420.48

1.40X 100.00»

420v4II

10091

2 REVESTIMENTOS
6.842.27

2ZJ7S

6.842.2ÍT

100*100.00»

3 PINTURA
32.A07M

74.58X

ii- i5.6iin -<> . 6.722,23 22.4a7.4jl
100*70.00» 30.00»

4 UMPEZA040&RA
376.48

1.25K

','5.37"^ 376.411

100*100,00»

CUSTO " t - ÍÍSÍZ^7^G ■  ■ ■ -  .30 046.67

^ÇE^ALNO V ■ '  76 37* ■v. : . : . 1  ■! ■■■ • :

iTOT|ÇaAgJMUtADO .  ?2i>4A9e 1í^v:í>'-3o44s,67 Ç  v-^ s. V . 30 046,cr

,  7637* ^ Ç 10000* .  - ■■ ■■ ' .  . ■ . ; . ■  / ' ioojo<s

o Negrinho, 15 de feveeiro de 2022.

ri9.401.788/0001 -76l
tó PORDEÜSEFILHOS OBRAS DE

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
WAROSAUNAIWlNTOWSKI,)»

I  89.295-000f^^lO NEGRINHO - SANTA CATARINA j
Alisson Siuy Pereira

Engenheiro Civil
CREA'/SC 165524;-0

0948-ORÇ-mKKlM.E.LG.S Péginaldirl
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ONaTRUCOES

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

PROJETO: REFORMA C.M.E.I 60T1NHAS DO SABER LOCAL; RUA GOIANIA N 994

REFERENCIA: 01/02/2022 DATA: 01/02/2022

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,003í

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00S«

TIPO DE OBRA

Constru^oè Reforma de Edifícios r' i.,, ■/ ..

Itens
1

Siglas 1 % Adotado '

Administração Centrai AC 1 3,92%'"'i
Seguro e Garantia SG ' .  0,80% j

Risco R f  0,97% ' i
Despesas Financeiras DF 0,.59%

1  Lucro L 6,80%':
Tributos (impostos COFINS 3%, e PiS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS ■ 2,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%

BDl SEM desoneração (Formula;Acó'rdão TCU) BDl P>,D1 í f?20;34%-:i
:  BDl CÕM;desQneração'ví; BDl DES-Ti 26,37%

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
BDI = -1

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a
respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçaniento foi SEM
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

......

Rio Negrinhü/SC terça-feira, 15 de fevereiro de 2022
Local Data

^^RésponsáveiTécnio^;^^
// Nome: Alisson Stuy Pereira

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 165524-0

Profissão:

0948-ORÇ-R00-C.M.E.I.G.S

I  '*9-401.788/0001-76^
SÓ POR DEUS £ FILHOS OBRAS DE

fyíí?SALINAWANTOWSKM46SÃO RAFAEL - CEP; 89 29S.flnnL?'0 NEGRINHO - SANTAd^
Página 1 de 1
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tMàSI=>D f
EMGfNMARIAE t
CONSTRUÇÕES >

„ yj

lyiM^
í

t

1 J

i  1

1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA. ;

PROJÉTO: [reforma CM.E.I TIA NENA (SUPERCRECHE)

ENDEREÇO: |rUA DIADEMA, N° 258 - CENTRO 1'

MUNICÍPIO: |piên/PR . r  't ■  '•■ , ■;. I
TABELA DE REFERÊNCIA: ^  }. a r

>4 ^ ^

0  1
BDI: 120,34% '

r  ̂

\  í A â

r
-iS • ■

'' > 0

ENCARGOS SOCIAIS: [nãodesonerado í  \í "v fc " í '
'  ■■ ■. "r' 'O. - .

t.

t- 'v'' , vfí^Wf:',Qf i'
■";/>' '

V  1

V ' J ' 1
DATA: jÍ5/Ó2/2022 f  : Ã .'i-JSÍ.. ,}: •■ • - \ i .r- b .■  ' v: , ,1'V' . \

'  í

CONVÊNIO: [RECURSO RROPRIO
PRAZO DE EXECUÇÃO 12 MESES ; C ^ ^  ̂ io r r T

^  ̂ f

•b "c M
'  >

JiREA CONSTRUÍDA: ll.475,15 ' í r i

'

2. IDENTIFICAÇÃO RESPONSAVÉLTÉCNICO
NOME COMPLETO: [ÀUSSÒN STÜY PEREIRA .  j ,

PROFISSÃO: llNGENHEIRO CIVIL ' ^ ^ ' ■c ^ íu--^ r -I ^

-.-í ' - <
H

CREA: SC 165524-0 , ^  j .iv .
^  «• -Ç** v"^ ^ fi' ?

)-
r  ü fí7

ARTN2 p-.cr: " ^ " „  V :
TELEFONE: f47 992453877 ^ V'"

T  ̂ W ■* ' 1
EMAIL: |sB^^éfilhos@gmalLcom . L'".i =í ,4 - í

n9.401.788/0001-76 i
SÓP0RDEI/SEFILHOS08RASDE

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
RIIAR0SALINAWANT0WSKI,146

■  ® RAFAEL. CEP: 89.295-000
LRIONEGRINHO-SANTA CATARINA ?

ilisson ^ttíy Pereira
Engenheiro Çlvll '

CREA/SC 165524-Cl

0948-ORÇ-ROO-C.M.E.I T.N Página 1 de 1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: REFORMA CM.E.I TIA NENA (SUPER CRECHE) LOCAL: RUA DIADEMA, N' 258 - CENTRO

REFERÊNCIA: fevereiro 2022 DATA: 02/2022

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BOI:

RESP.TÉC: ALISSON STUY PEREIRA ENGENHEIRO CIVIL CREASC165524 0 AREADA OBRA: 1.475,15

|'|TEÍyi» tabeia:""^ , código' ; Vr' .; ■. DESCRIÇÃO 00 SERVIÇO '  'üD ' QUANTú
./PREÇO ;

. 1 UNITÁRIO
' TOTAL (RS) ' '

í PINTURA

1.1
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU UXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 3173,23 3,00 9.519,69

1.2
APLICAÇÃO E UXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 1145,86 8,00 9.166,88

1.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍUCA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 3173,23 14,00 44.425,22

1.4
UXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021 M2 242,88 1,50 364,32

1.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PI6MENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_C1/2021 M2 242,88 13,00 3.157,44

1.6 UXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁUCAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 79,22 9,00 712,98

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
; 1.7 ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
M2 45,74 17,00 777,58

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
1.8 ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 33,48 17,00 569,16

SUB-TOTAL R$ 68.693,27i

2 LIMPEZA DA OBRA

:

1

2.1 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 242,88 1,00 242,881
SUB-TOTAL R$ 242,88;

1

u % ~ i-
«  •Ti ^ 1 j RS68.936,1|

Rio Negrínho. 15 de fevereiro de 2022.

.401.788/0001-76"!
SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
RUAROSAUNAWANTOWSKI,146
SÃO RAFAEL ^ CEP; 89.295-000

IJRIONEGRINHO-SANTA CATARINA J
Alisson Stuy Pereira,

■ "Engenhèiro Qivil
CREA/SCi 65524-0

0948-ORÇ-ROO-CfWl.E.I T.N Página 1 de 1



CRONOGRAMA FÍSICO FhNANCE^RO

Projeto: REFORMA G.M.E.I-TIA NENA ( SUPER CRECHE ) Valor da Obra R$ 68.936;15

Local: RUA DIADEMA, N° 258 - CENTRO Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO

CRONOGRAMA GLOBAL

Area do Obra 1.47545 ml

ITEM / f SERVIÇOS
'l f -J p- '■

, 'mês ^ " MÊS ^  MÊS ' ' MÊS ^ 1  . ^ '  MÊS 'l
TOTAL

vaLor l" ,  ̂2 %  3 «-v - 5  ' / >

3 PINTURA
68.693,27 41.215,36 i  127.477,31 68.693,27

99,65% 60,00% 40,00% 100%

4 LIMPEZA DA OBRA
242,88 L; V:;;:Ví: J4|88 242,88

0,35% 100,00% 100%

TOTAL DO CUSTO . 68.936,15 41 215,96 27.720,19 ,  ' . 68.936,15

'percentual NO MÊS ' . J.":;# 40^21% V 'v' = i. ^ í" -1 ' •> ^ -Vv'.."^ //'■< 5-

TOTAL ACUMULADO 41.215,96 ^  r ^ r,r .í 1- u ,  68 936,15

PERCENTUALACUMULADO 59,79% .  ' '"'100,00% . ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ . <'" .7 '100,00%-

Rio Negrinho, 15 de fevereiro de 2022.

n9.401.788/0001-76l
SÓPORDEUSEFILHOSQPRASDE

'nw I nwy wbv Liritii

RUAROSALINAWANTOWSKI ,146
SÃO RAFAEL-CEP: 89.295-000LRIO NEGRINHO • SANTA CATARINA J

Alísson Stuyi^erejra
Engenheiro Civil

CREA/SC les.^iP^-n

O-J

On

0948-ORÇ-R00-C.M.E.I T.N Página 1 de 1
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QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

PROJETO: REFORMA C.M.E.I TIA NENA (SUPER CRECHE) LOCAL: RUA DIADEMA, N° 258 - CENTRO

REFERENCIA: fev/22 DATA: 15/02/2022

Conforme legislação tributária municipai, defrnir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00% '.'

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): '  3,00%'

TIPO DE OBRA

Çoi^jjgõ ̂Refqí™ dê Ediffcitg , -

itens Siglas % Adotado

Administração Central AC 3,92%.; 4

Seguro e Garantia SG 0,80% '

Risco 0,97%'

Despesas Financeiras DF I 0,59%

Lucro 6,80%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%'';'.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 2,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%

BDI SEM desSnèração (Fórmula-^cpfdãoTCU) -' BDI PAD 20,34%''í{
BDI. COM desoneração < " .,' BDI DES '26,37%/!

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula;

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+U ^
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a

respectiva alíquota de 3%.

4

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

t  1

t  "V

T i 5-4 s

V- e>
I  " K # * fJ-"-

»  1 - ■|y

Rio Negnnho/SC terça-feira, 15 de fevereiro de 2022
Local Data

íespoi

Alisson Stuy Pereira

ri9 401.788/0001-7^
í^espor recnico

Alisson Stuy Pereira
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SC: 165524-0

0948-ORÇ-R00-C.IVI.E.I T.N Página 1 de L
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r

1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA. 1

PROJETO: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO PREFEITOLAERCIO B. DOS SÁNTOS ; ! ^ |
ENDEREÇO: EST. PRINCIPAL POÇO FRIO '  C ' ̂ 1 i

MUNICÍPIO: Piên/ PR, "

TABELA DE REFERÊNCIA:
y. " ^ V., "i",- n ■ ü- ■ .--v' . 'j-f-.i--ív: ' -'

BDI: 20,34% *
'-I,. •-,! • ' . 1' *• f t t- <, t

ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADO

DATA: 15/02/2022 ' ' j
CONVÊNIO: RECURSÓ-PROPRIO ^ ^ ■- • ■ -.1
PRAZO DE EXECUÇÃO '2 MESES

r T ^ "í- <; f \ c ' \  ̂ ^ ^ 1
)aREA CONSTRUÍDA: ! |62;3.Ò ' • V .  ̂ i . í

í r ^ 1 1
.

2. IDENTIFICAÇÃO RESPONSAVÉLTÉCNICO :
NOME COMPLETO: i ÃÚ&SÒN STUY PEREIRA
PROFISSÃO: ENGENHEIROiClVIL ' T " ' ' ) « «5 ■< »
CREA: S(G;165524-0 . T, ^ ^ í- \ - ,  -T / ^ , : y . j
ARTN9

/ V f J
i  ® ^ 1

TELEFONE: '47-^52453877 , ' - ' ' H  T. 0 J t. -3- 0 l/C ^S&n - X J

' » " iv 1 1 í - , »/ ^ /í,. 1
i

n 9.401.788/0001-76
SÓPORDEUSEFILHOSOBRASOE

ENGENHARIAECONSTRUÇÕESEIRELI
RUAROSALINAWANTOWSKI,146

,  SÃO RAFAEL - CEP: 89.295-000LJIO NEGRINHO ■ SANTA CATARINA
^lissorr Stuyj Pereira

Engenheiro Civil
CREA/SC 16'5524-0

0948-ORÇ-R00-E.M.D.C.P.L Página 1 de 1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO; REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO PREFEITO LAERCIO B. DOS SANTOS LOCAL: EST. PRINCIPAL POÇO FRIO

REFERÊNCIA: fevereiro 2022 DATA: 02/2022

ENCARGOS: NAO DESONERADO BOI: f'20;34?6'l
RESP.TÉC: ALISSONSTUY PEREIRA ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 165524 O AREADA OBRA: 462,30

1  ITEM
fc3sfS;

TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QUANT
SpPRE^g;

UNITÁRIO'

"ir#"','», %
lOTAL(RS)

2.1

demolição e remoção

1.1
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 52,15 3,(30 156,45

1.2
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 3,65 3,(30

'  1
10,95

SUB-TOTAL R$ 167,40

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ElIZABETH, UNHA

VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APUCADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
M2 29,95

I  :

89,29 2.674,23

0UEMB0Ç0-RERa4 j ^

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, EUZABETH, UNHA LUX 1  '

2.2 NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01
M2 29,95 59,56

1  1

1.783,82

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA '  1
1  j

2.3 CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02
M2 59,91 111,67 6.690,14

SUB-TOTAL
f  ;

R$ 11.148,19

3 PINTURA Cil'

3.1
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPA6EME/ OU UXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 1060,20 3,00 3.180,60

3.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1060,20 14,00 14.842,80

3.3
UXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

M2 280,77 1,50 421,15

3.4 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 4,40 18,00
(

79,20

3.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 280,77 15,00 4.211,55

3.6 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 60,37 9,00 543,33

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 1  :
1  '

3.7 ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁUCAS M2 60,37 18,00^
'  )

1.086,66

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SUB-TOTAL RS 24.365,29:

iIMPEZA DA OBRA

4.1
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

M2 462,30
1  1

0,99 457,67
AF_04/2019

4.2 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 96,01 1,M 96,01

SUB-TOTAL RS 553,68]
1

i-r ^ VALOR TOTAL , ^ '
1

RS 36 234,56

Rio Negrínho, 15 de fevereiro de 2022.

9.401.788/0001 -76^1
SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE

ENGENHARIAECONSTRÜÇÕESEIRELI
RUAROSALINAWANTOWSKI,146
SÃO RAFAEL-CEP: 89.295-000

LflO negrínho ■ SANTA CATARINAJ

'Allssoh^uy Pereira
Engenheiro Civil

CREA'/SC 1

094S-ORÇ-R00-E.M.D.CP.L Página 1 de L



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
C o N S T'

Projeto; REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO PREFEITO LAERCIO B. DOS SANTOS Valor da Obra R$ 36.234,56

Local; EST. PRINCIPAL POÇO FRIO Prazo de Execução 2 MESES

Convênio; RECURSO PROPRIO

jCRONOGRAMA GLOBAL

Area do Obra 462,30 m2

ITEM SERVIÇOS
MÊS MÊS MÊS -. ;m ê-s M Ê S / ^ mês' .  '

TOTAL

.VALOR 2 ' 3 5 b ,  , •■■■ ■ ■;/

1 DEMOLiçSO E REMOÇÃO
167,40 167,40 167,40

0,46% 100,00% 100%

2 REVESTIMENTOS
11.148,19 11148,19 11.148,19

30,77% 100,00% 100%

3 PINTURA
24.365,29 14.619,17 í , ' 9.746,12 24.365,29

67,24% 60,00% 40,00% 100%

4 LIMPEZA DA OBRA
5S3,68 553,68 553,68

1,53% 100,00% 100%

TOTAL OO CUSTO 36 234,56 25 934,76 10 299,80 36 234,56

PERCENTUAL NO MÊS 71,57% - 28,43%

total acumulado 25 934,76 36 234,56 6 234,56

PERCENTUAL ACUMUIADO 71,57% •  , 100,00% '  100,00%

Rio Negrinho, 15 de fevereiro de 2022.

n9.401.788/0001-76 í
SÕPORDEUSEFILHOSOBRASDE

ENGENHARIAECONSTRUÇOESEIRELI
RUA ROSALINA WANTÒWSKr, 146"
SÃO RAFAEL-CEP: 89.295-000 ,

LRIO negrinho • SANTA CATARINA J

Üisson Sííiy Pereira
Engenheiro Civil

CREA/SG 165524-0 Os!

MD

0948-ORÇ-R00-E. M.D.C. P. L Página 1 de 1
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QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDl COMSTRUÇOC!

9O

PROJETO: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO PREFEITO LAERCIO B. DOS LOCAL: EST. PRINCIPAL POÇO FRIO

REFERENCIA: fev/22 DATA: 15/02/2022 I  !

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o iSS: ;«t,.;/ioo,go%>: -i
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do iSS (entre 2% e 5Sí):

;  .

TIPO DE OBRA 1
1

'Coristruçâòê.RefoiTnà de Edifícios ' - ' » ' ^ \ i i ' s?
. .. . . . .". I . .. . 1. . ... ' 1. V •.■. . ■ ■ ■. ■ r .'1. .1.' . . .. 1. ,

;

Itens
i

Siglas
1

% Adotado

Administração Central AC ! i 3,92^
Seguro e Garantia SG , 1 0,80%

Risco R  ' ' 0,97%-

;  Despesas Financeiras df! : 0,59%. -;

)  ' Lucro L  ' ! ,  , 6,80%.

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP ; j '3,65% ,
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS; j 2,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 1 4,50%

t  - ^ ' BDl SEM desoneração (Fórnríula Acórdão TCU) ' s '  BDI PAD 20,?4%
BDl COM desoneração, ' BDl DES

(1+AC + S+R + G)*(l + DF)*(1+U
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fi ns que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a
respectiva alíquota de 3%. < '

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

I  I

Observações;

Rio Negrinho/SC terça-feira, 15 de fevereiro de 2022'
Data I ,

■

TOsponsáv^^cnico
Mnrrta- ^ Allssoo Stuy PereiraNome:

Profissão:

CREA-SC:

ENGENHEIRO CIVIL

1655240

'^?-401.788/000,Í-76l
«fflSiSSS

0948-ORÇ-R00-EM.D.C.P.L
Jl
f  Página 1 de 1
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CONSTRUÇÕES

.T-"

0sm

.t' _ .. y

I

1, IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJETO:

ENDEREÇO

MUNICÍPIO:~- iP'^"/PR
TABELA DE REFERÊNCIA: [yH 1- ^ ^
BDi: 120,34%

ENCARGOS SOCIAIS: |NÃO DESONERADO j

DATA: 15 2 2022 t 1 ^ ^ i; j r í

CONVÊNIO: [recurso PROPRIO ^ . r ' " \ 1
PRAZO DE EXECUÇÃO

AREA CONSTRUÍDA: [1.550^iT|í4r, . . " - y, . .í OyÇi
'

2. IDENTIFICAÇÃO RESPONSAVÉLTÉCNICO ; |

NOME COMPLETO: iALISSONSTUY PEREIRA " . , , < ' ' . , _ í
PROFISSÃO: [ENGENHEIRO CIVIL O ' . , .. ' . -
CREA: SC165524-0 'T 1 \|Ç ^
ARTNe P' !!• ' " 1 f ^ t t fí'^ 4'""' V ]l ' ̂ ^
TELEFONE: '47 992453877 SS|!lf^ffi®|p^^^WPpiSI»iaÍp«|PSipÍ!lsipSí^^|, BjÜ^glgjl

"b

^9.401.788/0001 -76l
JPORDEKEFILHOS OBRAS DE
ENGEIÍHARIAE CONSTRUÇÕES BRELI
RUAROSALINAWANTOWSKI.HÍ

I  rSí® RAFAEL • CEP: 89.295-000Lí'0 NEGRINHO . SANTA CATARINA^
AlissoR^íuy Pereira

Engenhéii-o Civil
CREA/SC !l|65524-0

0948-ORÇ-R00-E.M.A.A.D.A Página 1 de 1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 322
'  j

f

O

PROJETO: REFORMA ESCOLA M. ALMINDA ANTONIA DE ANDRADE LOCAL: AVENIDA PARANÁ I
l

REFERÊNCIA: fevereiro 2022 DATA: 02/2022

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: 1.20,3456^

RESP. TÉC: ALISSON STUY PEREIRA - ENGENHEIRO CIVIL- CREA SC 165524-0 AREADA OBRA: . 1.550,84

ITEM
te»

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD . aUANT
PREÇO

UNITÂRICl
TOTAL (R$) \

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

1.1
,

RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 253,50 3;00 760,50'

1.2
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

M 180,20 3,00 540,6oj,
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2Q17

SUB-TOTAL , RS 1.301,10

7 REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, EUZABETH, LINHA
'

2.1
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM AR6AMASSA

M2 99,87 89,29 8.917,39
INDUSTRIALIZADA AC- III, REIUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
OUEMBOÇO-RER04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, EUZABETH, UNHA LUX !  1
2.2 NEVE, APLICADO COM AR6AMA5SA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01
M2 99,87 59;56 5.948,25'

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, EUZABETH, UNHA :

2.3 CRISTAL PISCINA, APUCADO COM AR6AMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02
M2 199,74 111,67

1  ,

22.304,96

SUB-TOTAL RS 37.170,60

3 PINTURA

3.1
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPA6EME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 1789,62 3'0Ó 5.368,86j

3.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,

M2 1789,62 14,'OO 25.054,68j
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

3.3
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

M2 177,36 1,50 265,04
1

3.4
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADAj.ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2Ó21 M2 177,36 isloó 2.305,68

3.5 UXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 15,84 9,00 142,56

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE

3.6
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

M2 15,84 18,00 285,12

SUB-TOTAL RS 33.422,94

4 LIMPEZA DA OBRA

4.1
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

M2 399,48 0,99
i395,48j

AF_04/2019

4.2 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 177,36 1,00 177,36j
SUB-TOTAL RS 572,84

•  ■ 1

VALOR TOTAL

Rio Negnnho^ 15 de fevereiro de 2022.

n9.401.788/0001-76l
SÕPORDEUSEFILHOSOBRASDE

ENGENHARUECONSTRUÇÕESEIRELI
RUAROSAUNAWANTOWSKI,t48

,  SÃO RAFAEL-CEP: 89.295-000
LRIO NEGRINHO - SANTA CATARINAj

RS 72.467,48/

ilisson; Stuy Pereira
Engenheiro Çivif

CREA/SC 165524-0

0948-ORÇ-R00-E.MJU^DJ^ Pagina 1 dc 1



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto; REFORMA ESCOLA M. ALMINDA ANTONIA DE ANDRADE Valor da Obra R$ 72.467,48

Local: AVENIDA PARANÁ Prazo de Execução 2 M ESES

Convênio: RECURSO PROPRIO

CRONOGRAMA GLOBAL

Area do Obra 1.550,84 m2

fTEM SERVIÇOS
MÊS MÊS MÊS IM Cs MÊS MÊS MÊS

TOTAL

VALOR - ^ 1 2 3 4» '  u

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.301,10 1.301,10 1.301,10

1,80% 100,00% 100%

2 REVESTIMENTOS
37.170,60 37.170,60 37.170,60

51,29% 100,00% 100%

3 PINTURA
33.422,94 ', 20.053,76 13 369,18 33.422,94

46,12% 60,00% 40,00% 100%

4 LIMPEZA DA OBRA
572,84 572,84 572,84

0,79% 100,00% 100%

TOTAL DO CUSTO 72 467,48 58 525,46 13 942,02 72 467,48

PERCENTUAL NO MÊS 80>6% 19,24%

TCTALACUMULADO 58 525,46 72 467,48 72 467,48

PERCENTUALACUMUIADO 80,76% 100,00% 100,00%

Rio Negrínho, 15 de fevereiro de 2022.

.401.788/0001-76 i

MPORDEUSEHLHOSMfiAiDE

RUAROSALINAWANTOWSKI.Ue
I  SAO RAFAEL-CEP: 89.295-000I  RIO negrínho • SANTA CATARINA ^

Llissdí Stuy Pereira
Engenheiro Civil

rT-rT.rr\-A ir\_
C>J

OvJ

0948-ORÇ-R00-E,IVI.A.A.D.A Página 1 de 1
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C o M S 1

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

PROJETO: REFORMA ESCOLA M. ALMINDA ANTONIA DE ANDRADE LOCAL: AVENIDA PARANA

REFERENCIA: fev/22 DATA: 15/02/2022

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o iSS: y  . ' ; 100,00%'" .-",.. ^ j
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

TIPO DE OBRA

Go'rlslAçã£eJtefònnadeídjffc ^ ■; .
1
i

Itens Siglas % Adotado

Administração Central AC ■ 3,92%::-;,'.;
Seguro e Garantia SG 0,80%, '

Risco R 0,97%".

Despesas Financeiras DF ■ 0,59%". ' ,
Lucro L 6,80%' ,

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP ' 3,65% .
Tributos (ISS, variávei de acordo com o município) ISS 2,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%

.  ■ í BDl SEM desoneração (FqrmuiàÃcófdão TGU) -: :. , BDI PAO 20,34% ,■

-  Bpi COM-desonéração BDI DES, , 26,37% ■ >

fl+AC + S + R + G)*(l + DF)*(l+U
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a
respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações;

Rio Negrinho/SC terça-feira, 15 de fevereiro de 2022
Data

4iesponsavel Jémidó
Nome: Alisson Stuy Pereira
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SC: 165524-0

I 19.401.788/0001-761
SÓPORDEUSEFILHOS OBRAS DE

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES BREU
RÜAR0SALINAWANT0WSKI,1«
SAO RAFAEL-CEP; 89.295-000LflO NEGRINHO ■ SANTA CATARINA

0948-ORÇ-R00-E.M.A.A.D.A Página 1 de 1
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i

1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJETO: REFÕRMA GMEI RAIO DE SOL
(Jt ^ 3 ̂

ENDEREÇO: ECT. M. kp-r402/CAMPINA DOS MAIA 1,
n 1

MUNICÍPIO: fPlên / PR

TABELA DE REFERÊNCIA: 1-

BDI: 120,34%

ENCARGOS SOCIAIS: ■NÃO DESONERADO >f •> í  ' )

DATA: 15/02/2022 ItrÇi';,;'

CONVÊNIO: iRECURSO RROPRIO ■;Í-4( f  i' ^ > I
PRAZO DE EXECUÇÃO | 2MESÈST Tf ' ü4 ' ./ys-TTv

)REA CONSTRUÍDA: íl98.l7;;-íp;;yv"vír 1

2. IDENTIFICAÇÃO RESPONSAVÉLTÉCNICO i i
NOME COMPLETO: ' gMONSlIiy pereira
PROFISSÃO: IeNGENHEIRO CIVIL C  C I- — ^

^  í-iP 4

CREA: 'SC165524-0 . . ' C í " í 1
ARTN9

Ll'a "-'vr , , ' r, . ■> , -.'J ,{:• i-.í-:,.-.: ' , . '-.'fj-, 1 0''
b - ■< .... '.-li • L" '■ •..'-o" I"p t .

1? -C . ' , y

TELEFONE: [47992453877/ ?  5 1
"  - ■> -y '■tv|

EMAIL: Ispdefil hòsí^-gni ai 1 .com f  ' 11  B ,1 - > r ̂  }\

n9.401.788/0001-76 Í
SÓPORDEUSIFILHOSOBRASDE

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
RUAROSALINAWANTOWSKI,146
SÃO RAFAEL-CEP: 89.295-000

[JRIO NEGRINHO ■ SANTA CATARINAJ AlissotfStüy Pereira
Engenheiro Civil

CREA/SC,1165524-0

0948-ORÇ-R00-CM.E.1.R.D.S Página 1 de 1



1iàlh T? PLANILHA ORÇAMENTÁRIA iAl
j

1 ó

f^D

PROJETO: REFORMA CMEI RAIO DE SOL LOCAL: EST. M. KO-402, CAMPINA DOS MAIA
,  1

REFERÊNCIA: fevereiro 2022 DATA: 02/2022 1

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: 20 34% 1

RESP. TÉC: ALISSON STUY PEREIRA ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 165524 0 AREADA OBRA: 198,17

!■ ITEM
fÃ .

rrÂBElA CÓDIGO ^  - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO r.X ^,UD QUANT
PREÇO-

UNITÁRIO
/ TOTAL (R$)

WB9 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

1.1 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 57,10 3,00 171,30

1.2
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 32,85 3,00 i 98,55

1.3
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 59,80 25,00 ■ 1.495,00

1.4
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAU SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

. M2 59,80 3,00' 179,40

SUB-TOTAL RS 1.944,25

2 REVESTIMENTOS
;

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA

^ 2.1

J
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA

M2 19,65 89,29 1.754,54INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
OU EMBOÇO - RER 04

'

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX
2.2 NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01
M2 19,65 59,56 1.170,35

' REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, UNHA
2.3 CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

REIUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02
M2 58,96 111,67 6.584,06

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
2.4 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE

ÁREA MAIOR QUE 5 M^ NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 59,80 64,43 3.853,17

SUB-TOTAL RS 13.362,12

3 PINTURA
1

3.1
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 834,00 3,00 2.502,00

3.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.

M2 12,48
1

8,00 i 99,84
AF_06/2014

33
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍUCO EM PAREDES E)CTERNAS

M2 12,48 2,20 27,45
DE CASAS. AF_06/2014

3.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 834,00 14,00' 11.676,00

3.5
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021 M2 312,69 1,50 í 469,03

3.6 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 135,97 18,00' 2.447,46

3.7
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACFTINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 312,69 13,00 4.064,97

3.8 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 23,70 9,00, 213,30

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
3.9

1

BRILHANTE) APUCADA A ROLO OU PINCELSOBRE SUPERFÍCIES METÁUCAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 23,70 18,00
!

426,60

SUB-TOTAL RS 21.926.65

4 LIMPEZA DA OBRA

4.1
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

M2 158,06 0,99 156,48AF_04/2019

4.2 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 47,80 1,00 47,80

SUB-TOTAL RS 204,28

VAtOR TOTAL RS 37.437,301

?

094S-ORÇ-R00-CM.E.I.R.D.S
iisspff^tuy Pereira^

Engenheiro Civill
CREA/SC 16552410
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CRONOGRAMA FÍSICO F^NANCEIRO

Projeto; -REFORMA CMEI RAIO DE-SOL Valor da Obra R$ 37.437,30
Local: EST. M. KO-402, CAMPINA DOS MAIA Prazo de Execução 2 M ESES

Convênio; RECURSO PROPRIO Area do Obra 198; 17 m2

'CRONOGRAMA GLOBAL

fTEM SERVIÇOS
'  MÊS MÊS MÊS MÊS ~ ' ■  t Ml - '  Mês ' ^ ■  . ..

TOTAI
,v«,,'VALORy. 'i ■ ■ ^  ̂^4 D >

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.944,25 ;  i;?.44i^25 1.944,25

5,19% 100,00% 100%

REVESTIMENTOS
13.362,12 P 13.362,12 13.362,12

35,69% 100,00% 100%

PINTURA
21.926,65 J • 13.155;99 21.926,65

58,57% 60,00% 40.00% 100%

LIMPEZA DA OBRA
204,28 1  ,^'•204,28 204,28

0,55% 100.00% 100%

TOTAL DO CUSTO 37 437,30 28 462,36 8.974;94 •  ■ 37.437,30

PERCENTUAL NO MÊS ^ " .  76,03%

TOTAL ACUMUIADO 5 ' •  28.462,36 37.437,30 37 437,30

PERCENTUAL ACUMULADO '
'iy í*".;; 76,03% 100,00% 100,00%'

Rio NegrinhO; 15 de fevereiro de 2022.

n9.401.788/0001 -Tôl
^  SÓPORDEÜSEFILHOSOBRASOE .
'ENGENHARIAECONSTRUÇÕESEIRELI '

RUAROSALINAWAtlTOWSKI.I/e
SÃO RAFAEL-CEP: 89.295-000

J_riO-NEGRJNH0-^SÂNTÂ.CATâRINA_I.
Alisson Pereira
„B3aenheirn .c.íuíi

GREA/SG 165524-0

OvI

0948-ORÇ-R00-C.M.E.I.R.D.S Página 1 de 1
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dÈSí QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
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PROJETO: REFORMA CMEI RAIO DE SOL LOCAL: EST. M. KO-402, CAMPINA DOS MAIA

REFERENCIA: fev/22 DATA: 15/02/2022 i

Conforme legislação tributária municipai, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: j5'aoo,oo56 " ̂  i|
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 256 e 556):

'

TIPO DE OBRA

1  '

Itens Siglas % Adotado

Administração Central AC .3,92%

Seguro e Garantia SG 0,80%

Risco R  ' 0 9/56

1  Despesas Financeiras DF ! 0,59% ^

Lucro L  ; 6,80%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP i ^  3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS ; ; 2,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) cprb; 4,50%

BDi SEM desoneração:(Fórmula Acordão TCU) BDI PÃb, '» 20-^4%,f
^  BDI COM desoneração r' ^ , BDI DES 'j 26,37% a

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

■  ,

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L} ^
(1-CP-ISS-CRPB) '  ■

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 10056, !com a
respectiva alíquota de 3%. < '

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:
.  J.Í »

SiSSii

•llPIPlfi «.ililÇSfp J
Piên / PR

Local

^Responsávd
Nome:

Profissão:

CREA-SC:

Aiisson Stuy Pereira

ENGENHEIRO CIVIL

165524-0 f

0948-ORÇ-R00-C.M.E.1.R.D.S

terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

Data

19-401.788/0001-761

SÓ?0S0£üS£FltH0S08IMSDE
ÍNCta,iaECOI(SII!üÇaES£IR£LI
f?W ROSALINA WANTOWSKI, 146
saü Rafael - cep; 89.295-000NECRINHO. SANTA CATARINA J

lidei
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l

1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA i

PROJETO: [reforma' escola m. do campo frei demétrio Ç.' - il
ENDEREÇO: Iest. m. ko^2, campina dos maia '' j

r p 3

MUNICÍPIO: |Piên/PR
^ ̂  J

TABEIA DE REFERÊNCIA:
t  ̂ T ̂  ; ' . . = >

\ V; . ^ " ̂r-c 'AÍv», .■■r..y vf: i.c- .<■■■" ■■■ •• ■•' ' '.■< t ' ^ t}t  ̂ f» Pfi)

BDI: 120,34% ° '
í  ̂ ' 1 1"' w f í»* • > 1

^ " -5 1'  ' • 1
ENCARGOS SOCIAIS: |nÃO DESONERADO ' i ' -, ' , ' 1

S

DATA: |l5/Ò2/2022' ' - ^ c.
CONVÊNIO: IRECURSO PROPRIO . , -

r

PR/\ZO DE EXECUÇÃO i2 MESES ' 1 - * -
k  ̂ i. r f t ^

J,\REA CONSTRUÍDA: (1.016,80 , - , '

1

2. IDENTIFICAÇÃO RESPONSAVÉL TÉCNICO ! i
NOME COMPLETO: ÍÀUSSON STUY PEREIRA ' > i - í
PROFISSÃO: (ENGENHEIRO,CÍVÍL ^ >
CREA: te 165524-0» ^ 1  ' ç Jr \} tr 7- i

ARTNS PaJ > 'OK., . -3 5 T -V fc ^ ^ /•
f  Sh ^

5 " / 1- iSj
" ? r " ^

TELEFONE: {47992453877 Cw ■ '\y Y" . T "
EMAIL: ispdefilhos^smáil.com v - , ^  - ,.v.. ^

n9.401.788/0001-76 j
SÓPORDEUSEFILHOSOBRASDE

ENGENHARIAECONSTRUÇÕESEIREU
%

RUAROSALINAWANTOWSKI,146
SÃO RAFAEL-CEP: 89.295-000LflO NEGRINHO - SANTA CATARINAJ físson^tuy Pereira

Engenheiro Civil
CREA/SC 165524-0

0948-ORÇ-R00-E.M.D.C.F.D Página 1 de 1
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D  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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PROJETO: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO FREI DEMÉTRIO LOCAL: EST. M. KO-402, CAMPINA DOS MAIA

REFERÊNOA: fevereiro 2022 DATA: 02/2022

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: Z2oi!^g
RESP.TÉC: ALISSON STUY PEREIRA - ENGENHEIRO CIVIL - CREA SC 165524-0 AREADA OBRA: 1.016,80

|.'iJEM,'l ; JÀBEIÁ .CÓDIGO ■ j  DEOTIÇÃO DO SERVIÇO i »CUD , QUANT;
' PRE^
ÜNITÀRfO ■

VtOTAL(R$) 1

1 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO . "  ' '

1.1
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 12,00 20,00 240,00

1.2
DEMOLIÇÃO DE AR6AMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 12,00 3,00 36,00

1.3
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 327,44 3,00 !  982,32

SUB-TOTAL RS 1.258,32

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, UNHA

2.1

)

VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APUCADO COM ARGAMASSA
M2 69,82 89,29 6.234,22

INDUSTRIALIZADA AC- III, REIUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
OU EMBOÇO - RER 04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, UNHA LUX
2.2 NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIAUZADA AC- II, REIUNTADO,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01
M2 69,82 59,56 4.158,47

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
111,672.3 CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02
M2 139,64 15.593,59

SUB-TOTAL 1 RS 25.986,28

3 PINTURA - . ..

3.1 UMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m2 211,84 2,00 423,68

3.2
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 1993,90 3,00 S-981,70

3.3
APUCAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÂOS. AF_06/2014

M2 1993,90 14,00 27.914,60

3.4
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

M2 281,38 1,50 422,07

3.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÂOS. AF_01/2021

M2 281,38 13,00 3.657,94

3.6 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁUCAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 46,07 9,00 i  414,63

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE ;

■  3.7
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES

M2 46,07 18,00 1  829,26
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

SUB-TOTAL RS 39.643,88

4 UMPEZA DA obra'
% s

4.1
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

M2 279,28 0,99 276,48
AF_04/2019

4.2 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 171,16 1,00 171,16

SUB-TOTAL R$447,64

o

VALOR TOTAL.

Rio Negrínho, 15 de fevereiro de 2022.

rí 9.401.788/0001 -76l
SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
RyAROSAUNAWANTOWSKI,146

,  SÃO RAFAEL-CEP: 89.295-000
LflO NEGRINHO - SANTA CATARINA |

0948-ORÇ-R00-E.M.D.CF.D

^lisson Stuy Pereira
Engenheiro Civil

CREA /SC 165524^

Pagina 1 dc 1



CRONOGRAMA FÍSICO F^NANCEIRO

Projeto; REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO FREI DEMÉTRIO Valor da obra - R$67.336,12-
Local: EST. M. KO-402, CAMPINA DOS MAIA Prazo de Execução 2 MESES

Convênio; RECURSO PROPRIO Area do Obra 1.016,80 m2

[CRONOGRAMAGLOBAL
■. ■ ■■■ . ■. ■ ■

ITEM SERVIÇOS
MÊS MÊS MÊS '  MÊS 'mês M 1 '

TOTAL
-  VALOR 1  ' 2 ^  -í • .""Sví-v, • v-; ,. -  , '

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.258,32 1.258,32 1.258,32

1,87% 100,00% 100%

2 REVESTIMENTOS
25.986,28 25.986,28

38,59% 100,00% 100%

3 PINTURA
39.643,88 í 27.750,72 : 11.893,16 39.643,88

58,87% 70,00% 30,00% 100%

4 LIMPEZA DA OBRA
447,64 447,64

0,66% 100,00% 100%

TOTAL DO CUSTO 67 336,12 54.995,32 12.340,80 . ■ ■■■ 67 336,12

PERCENTUAL NO MÊS 81,67% •  18,33%
.  .. .

TOTAL ACUMULADO , • .« ;x' ;;54:M5,32
^ " / 1 , -  í !r\ .r j,' 67 336,12

PERCENTUALACUMULADO V  81,67% •W '7 "."ioõ,o'o% 1  ,* ,100,00%

Rio Negrinho, 15 de fevereiro de 2022.

n9.401.788/0001-701
SÓPOIIDEUSERLHOSOBRASDE

,_ENGENHAIilí{C0!{5TRUÇÕESBRELI.-:
RUA ROSAUNA WANTOWSKI, 146

,  SÃO RAFAEL - CEP: 89.295-000Mio negrinho - santa catarina_j
LlissoivStuy Pereira

Engenheiro Çivii
CREA/SC 165524-0

0948-ORÇ-R00-E.M.D.C.F.D Página 1 de 1
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PROJETO: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO FREI DEMÉTRIO LOCAL: EST. M. KO-402, CAMPINA DOS MAIA

REFERENCIA: fev/22 DATA: 15/02/2022

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: ■ 100 00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): .3,00% ;j-j

1
TIPO DE OBRA

'çonstni^o£Reforif|ade_Edjf(c^ ^ '''i.'' L. ' "-

■

Itens Siglas ' % Adotado

1  Administração Central AC' ' 4-3,92%

1  Seguro e Garantia , SG 0,80% ' ,
1  Risco R  , "0,97%

i  Despesas Financeiras DF /r0,59%." i
'  Lucro L , 6,80% , 1

Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP ! 4 3,65% \ ,
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 2,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%

BDI SEM desoneração (Formula Acórdão TCU). / BDI PAD '-' - :20;34%

BDI CÕM;desoneração:."';>'j, s°*-W; í-BDIDESA ',,'26;37%,.f£]

Os valores de BD! foram calculados com o emprego da fórmula:

(1+AC + S + R + G)*(l + DF)*fl+L} ^
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a

respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

/ À>;
t  ̂ / 1 n t -5. r*

Rio Negrinho/SC terça-feira, 15 de fevereiro de 2022
Local Data

^ Respor^veC?e^co
Nome: Alisson Stuy Pereira

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SC: 165524-0

0948-ORÇ-R00-E.M.D.C.F.D

M9.401.788/0001-76")
JÓPMDEÜSERLHOSOBIMSDE'
EKGENHAliWECOKSIRtlÇÕESEffií
RÜAROSAUNAWAKTOWSKI.MS
SAO RAFAEL - CEP: 89 29S-0flfl

Lf 10 NEGRINHO. SANTA CATARINA

Pá^na 1 de 1
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1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA ' ]

PROJETO: IREFORMA E.M.D.C.S.I

ENDEREÇO: iEST.M.KO-002, CAMPINA DOS CRESPINS .
1

MUNICÍPIO: |piên/PR
TABELA DE REFERÊNCIA:

1  ' ' ̂ ̂

l  ' / T '^ \

BDI: \2Q,3A% ^  k e< ^ 1

ENCARGOS SOCIAIS: jNÃO DESONERADO
DATA: [15/02/2022

'■ " > f. i

c  ft. -2

wmmmi
{

CONVÊNIO: [RECURSO PROPRlO ' -

PRAZO DE EXECUÇÃO 12 MESES ' ' '
{

.»íO «SP> T ^ íi

^\REA CONSTRUÍDA: |562,63 , i  ̂ :
.

2. IDENTIFICAÇÃO RESPONSAVÉL TÉCNICO , ;
NOME COMPLETO: IALISSON STUY PEREIRA i  , í

PROFISSÃO: [engenheiro CIVIL ^ ^ ' ' i
CREA: ÍSC165524-0 í-iT* "u-ií.

-r t- rl \
ARTN2 1' " Ç Ç " cr . \ ^ t' , ' :
TELEFONE: j47 992453877 T, ^ ^ P(,= ÍT ^ ^ ' «(.r -r, (r 4" 1 » tJVf

tí - /;

EMAIL: lsDdefilhosiPemail.com ,  íiíÇ-r 1

n 9.401.788/0001-76 1
SÓP0RDEUSÊFILH080BRASDE

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
RyAROSAülÍAWANTOWSKI.146
SAO RAFAEL - CEP: 89.295-000

RIONEGRINHO-SANTA CATARINA |
íy Pereira

Engenheiro Civil
CREA/SC 1651524-0

0948-ORÇ-R00-E.M.D.C.S.1 Página 1 de 1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: REFORMA E.M.D.C.S.I LOCAL: EST. M. KO-002, CAMPINA DOS CRESPINS |
REFERÊNCIA: fevereiro 2022 DATA: 02/2022 1
ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: 1
RESP.TÉC: ALISSONSTUY PEREIRA ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 165524 0 AREADA OBRA: 562,63 |

|; rrÉM; :  '.XABEIA :■ .CÓDÍGO : '5' DESCRIÇÃO DO SERVIÇO "UD QUAPÍT 1 PREÇOv'
,  UNffÂRIO ;-'TOTAL(R$):';■

,

1
4

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO -  i í ^
1.1 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 112,80 3,00 338,40

SUB-TOTAL R$ 338,40

2 ; REVESTIMENTOS '  - r ^

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, EUZABETH, UNHA

2.1
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM AR6AMASSA

M2 35,76 89,29' 3.193,01INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
OU EMB0Ç0-RER04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, EUZABETH, UNHA LUX
2.2 NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REIUNTADO,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01
M2 35,76 59,56 2.129,86

1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, EUZABETH, UNHA ,

J  2.3 CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REIUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02

M2 71,53 111,67 7.987,75
1  '

SUB-TOTAL i  RS 13.310,62
3 PINTURA

3.1
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU UXAMENTO E/OU
ESCOVAÇÃO) M2 1028,47 3,00 3.085,41

3.2
APLICAÇÃO E UXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 M2 28,71 8,00 229,68 1

1

33
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS. AF_06/2014 M2 28,71 2,0Ò 57,42 1

l

3.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,

M2 1028,47 14,00 1  14.398,58DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

33
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 66,26 9,00 596,34

3.6
UXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021 M2 78,32 1,50 117,48

3.7 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 16,80 18,00 302,40

3.8
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO

M2 78,32 15,00 '  1.174,80ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

3.9 UXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 117,59 9,00 1  1.058,31

\ PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE ,

3.10
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁUCAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

M2 117,59 18,00 j  2.116,62
'

SUB-TOTAL RS 23.137,04
4 >  , - UMPEZADAOBRA ^ , 5. ^ j

4.1
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

M2 143,05 0,99 141,61AFJ)4/2019

4.2 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 83,86 1,00 83,86

SUB-TOTAL 1  RS 225,47

1 ÍValortotálí ' ,  f;iS;;37.oii^

094S-ORÇ-R00-E.M.D.CS.I

ngrinho, 15 de fevereiro de 2022.
9-401.788/0001-7^1

SÓ POR DEUS £ FILHOS OBRAS DEENMRMECONSTRffiw
RyAROSALINAWANTOWSKI.146

I  ® RAFAEL - CEP: 89.295-000LflO NEGRINHO • SANTA CATARINA j

Allsson ̂ tuyTerelra
Engenheirci Civil

CREA/SC 165524-0

Página 1 de 1



CRONOGRAMA FIStCO FINANCEIRO

Projeto: REFORMA E.M.D.C.S.I Valor da Obra R$ 37.011,53

Local; EST. M. KO-002, CAMPINA DOS CRESPINS Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO

jCRONOGRAMA GLOBAL ̂

Area do Obra 562,63 m2

ITEM
.  . v. , '

SERVIÇOS
MÊS MÊS MÊS ■  L'- MI ̂ 1,1 ■. MÊS si : ,

TOTAL
VALOfiJ/ 1". . . 2  ' •  ■ ■ ■ ' - ■ . í  *5 " y ' 6

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇAO
338,40 --•■.f 338,40. 338,40

0,91% 100,00% 100%

2 REVESTIMENTOS
13.310,62 ?íjái3l|62 13.310,62

35,96% 100,00% 100%

3 PINTURA
23.137,04 13,882,22 |f;gj;|ísas4;.82 23.137,04

62,51% 60,00% 40,00% 100%

4 LIMPEZA DA OBRA
225,47 ;;v'tí;;:/>;'í;22|47 225,47

0,61% 100,00% 100%

TOTAL DO CUSTO 37 011,53 27.531,24 9 480,29 37.011,S3|
IPERCENTUALNOMÊS, , /  74,39% V , < 25 ,61% '

TOTAL ACUMULADO ^ - ,r.'";'i-'27:531',24 37.011,53 ^37.011,53'

PERCENTUALACUMUIADO ■■ 100,00% ' r ' -  J 100,00%

Rio Negrinho, 15 de fevereiro de 2022.

i 19.401.788/0001-76 !
SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
" RÜÃRÕSALINA WANTOWSKI, 146 —-

.  SÃO RAFAEL-CEP: 89.29S-000LjtIO NEGRINHO ■ SANTA CATARINAj
Alisson Stuy Pereira

Engenheiro Civil
CREA/SC 165524-0

QJ
OJ

cn

0948-ORÇ-R00-E.M.D.C.S.I Ide 1
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QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
I  I

I  I

PROJETO: REFORMA E.M.D.C.S.I

REFERENCIA: fev/22 DATA: 15/02/2022

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: '  100,00% - '

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2SÉ e 5%): 3,00% < ^ ■;
1  >

TIPO DE OBRA

,  1
1  1

Itens
;  1

Siglas 1
'  i

% Adotado

Administração Central AC ' 1 3,92%

Seguro e Garantia SG i 0,80%- '
Risco R  : ; 0 9//

I  Despesas Financeiras DF 1 0,59%

Lucro L  1 6,80%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP ; 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS , i 2,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB , 4,50%

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) '' BDIPXD'' 20,34% ,

-T ' BDI COM desoneração ^ ^ • , f^BDIDES^ 26,37%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
(1+AC + S + R + G)*(1+ DF)*(1+U

(1-CP-ISS-CRPB)
BDI = -1

I  !

I  ;

I  ■
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à lOOSéJ com a
respectiva alíquota de 3%. '' |

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. ,

I  I

Observações:

Rio Negrinho/SC
Local

terça

Data

1- , 15 de fevereiro de 20221

ResponsayeK ecni CO

Nome: Alisson Stuy Pereira
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SC: 165524-0

0948-ORÇ-ROO-E.M.D.CS.1

IWfc 15

n».401.788/ÔÒ01.76

LOCAL: EST. M. KO-002, CAMPINA DOS CRESPIN! !

Pagina 1 de
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1. IDENTiFiCAÇÃO DA OBRA ■ i

PROJETO: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO DE GRAMADOS
T „

1
ENDEREÇO: i brRADA MUNICIPAL KO-OOl, GRAMADOS S/N J <> n -li

t  V

MUNICÍPIO: Piên / PR

TABELA DE REFERÊNCIA:
r, 1 r t r t t S 3

te }

BDI: 20,34%
r r ' i

1

ENCARGOS SOCIAIS: j fíXo dÈsonerado ' S ' ' ' '  ír\ s, 1

DATA: 1 15/02/2022 ' ' ' . ^ 4

A  - (

CONVÊNIO: | RECURSO PROPRlO

PRAZO DE EXECUÇÃO j 2 MESES . ^
■v .J (

;AREA CONSTRUÍDA: ! 503,25 ' > ^ '
A

1

.2. IDENTIFICAÇÃO jRESPONSAVÉLTÉCNICO i
NOME COMPLETO: j ÁLISSONSTUV PEREIRA \ V  ̂

>- ^ r

PROFISSÃO: j ÉNGENHEIROCIVIL " 1 r  *— C

CREA: i SG,165524^ f ^ -
ART NS : ?  - ^

y| !

í  -í/"!

TELEFONE: j 47992453877 ' ^ ^ v' ^ ")
EMAIL: ' SDdefilhosiPgmall.com 1 %  ' fi

pi 9.401.788/0001 -761
SÓPORDEUSEPILHOSOBRASDE

ENGENHARIAECONSTRUÇÕESEIRELI
RUAROSALINAWANTOWSKI,146L SÃO RAFAEL-CEP: 89.295-000

RIO NEGRINHO-SANTA CATARINA I
*  •»••• •

Alisson Siuy Pereira
Engenlieiro Civil | i

CREA/SC 165524-C)

0948-ORÇ-R00-E.M.D.C.GAL Página 1 dei 1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Sfl=>D

PROJETO: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO DE GRAMADOS LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL KO-OOl, GRAMADOS S/N

REFERÊNCIA: fevereiro 2022 DATA: 02/2022

ENCARGOS: NAO DESONERADO BDI: p20ia45fe;
RESP. TÉC: AUSSON STUY PEREIRA ENGENHEIRO CML CREA SC 165524 O AREADA OBRA: 503,25

{'jtEM;; TABEIA . CÓDIGO "i' í; í ■. .desõliç&odÒserviço '('sr;'; , ^ QU/^T ; " . PREÇO .
' UNtrÁRIõ ! ' TOTAL (R$)

DEMOUÇAO E REMOÇÃO

1.1
demolição de PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA

MS 0,20 341,82 68,36
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 49,67 26,54 1318,24

1.3
DEMOLIÇÃO DE AR6AMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 5S,47 3,87 , 206,92

SUB-TOTAL R$ 1.593,52

l REFORMA PILARES , ' " " \ < • , .í '

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
2.1

)
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,80 165,21 462,58

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ■

2.2 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,32 25,82 85,72

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
'

2.3 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,70 24,14 1  16,89

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ,

2.4 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12,75 19,95 254,36

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
2.5 AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L

AF_05/2021
MS 0,12 418,33 50,19

2.6
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 MS 0,12 263,13 31,57

SUB-TOTAL : R$ 901,31

3 REVESTIMENTOS', ' , í > ' i  ̂ ^ :
3.1

V. TRATAMENTO DE TRINCAS COM TELA ESTUQUE COM RECUPERAÇÃO DO
EMBOÇO

M 3,80 80,91 .  307,45

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
1

3.2
VERMELHO CRISTAL, OU SIMIUAR, APUCADO COM ARGAMASSA

M2 56,01 89,29 5.001,13
1INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

OU EMBOÇO - RER 04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX 1 '

3.3 NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REIUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01

M2 56,01 59,56 3.335,95

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, UNHA
3.4 CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02
M2 112,03 111,67 12310,39

SUB-TOTAL RS 21.154,92

'  4 CALÇADA EXTERNA , • ' f'

4.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADAAF_05/2018 M2 28,19 4,09 i  115,29
i

4.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAIES SOBRE

MS 1,13
1116,0^ !  131,15SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

4.3
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF_09/2020 M2 3,12 161,32 503,31

094S-ORÇ-R00-E.M.D.CG'^L pffimsracJ
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1 TABEIA. '  ÍGÓDI60
'  ..i. -i' ,, • • . ,i -Ü-* " • A-

'  DESCRIÇAOiDO SERVlÇO' i ^«'UD aUANT^
PREÇO

* UNITÁRIO ; TOTAURS) ̂

1

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 13,43,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 1
4.4 AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L

AF_05/2021

M3 1,69 364,06 615,26

SUB-TOTAL ,  i RS 1.365,01

5 PINTURA' " • ^ '

5.1
REMOÇÃO DE PINTURA LÃTEX{RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 1408,60 3,00 4.225,8o!
1

5.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 15,90 8,00 127,2oj
5.3

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍUCA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1164,56 14,09 16.303,84j

5.4
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PISMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO

M2 84,92 13,00 1.103,96j
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

5.5 UXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁUCAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 64,72 9,00 582,48|
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 1

5.6

1 SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

M2 64,72 18,00 1.164,96

1
i

SUB-TOTAL RS 23.508,24

6 UMP^'ÍÍAOBRA, " V . / " s  k

6.1
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

M2 224,05 0,99
1

221,80
AF_04/2019

) 6.2 ÜMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 84,92 1,00 84,92

SUB-TOTAL RS 306,72
i

»•- /

>1 í,''v

rl -  • Rf48.829Í72Í
Rio Negrínho, 15 de fevereiro de 2022.

rí9.401.788/0001-761
SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE

ENGENHARIAECONSTRUÇÕESEIRELI
RUAROSALINAWANTOWSKI,146

,  SÃO RAFAEL-CEP: 89.295-000
I  RIO NEGRINHO - SANTA CATARINA_J

Alisscm Stuy Pereira
Engenheiro Civil

CREA/SC 165524-0

0948-ORÇ-ROO-E.M.D.C.G'^L Pagina 2 dl: 2



I N a T H U c o I
CRONOGRAMA FÍSICO RNANCEIRO < S T R U ç Ú e

Projeto; REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO DE GRAMADOS Valor da Obra R$ 48.829,72

Local: ESTRADA MUNICIPAL KO-OOl, GRAMADOS S/N Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO

tRONOGRAMA GLOBAL

Area do Obra 503; 25 m2

ITEM SERVIÇOS
MÊS M f 5 MÈS '  MÊS , .MÊS M tS

TOTAL
VALOR 1  S , 2 3 ■  ■ , ■ .-1 ■ ■ , ..b , '

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.593,52 ' 1.593,52 1.593,52

3,26% 100,00% 100%

2 REFORMA PILARES
901,31 901,31 901,31

1,85% 100,00% 100%

3 REVESTIMENTOS
21.154,92 21.154,92

43,32% 100,00% 100%

CALÇADA EXTERNA
1.365,01 1.365,01

2,80% 100,00% 100%

5 PINTURA
23.508,24 ' 11,754,12 11.754,12 23.508,24

48,14% 50,00% 50,00% 100%

6 LIMPEZA DA OBRA
306,72 306,72

0,63% 100,00% 100%

TOTAL DO CUSTO 48 829,72 36 768,88 12.060,84 48 829,72

PERCENTUAL NO MLS 75,30% 24,70%

TOTAL ACUMULADO 36 768,88 48 829,72 48 829,72

PERCENTUAL ACUMULADO 75,30% 100,00% 100,00%

Rio Negrinho, 15 de fevereiro de 2022.

a 1 S-4G*í -7SS/0001 "70 í

SÓPORDEUSEFILHOSOBRASDE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EiRELI

__„RUA.R0SAUNA.WANT0WSKI._1áe__

-SAO RAFAEL = GEP: 88.285-000

Alisson-Stuy Pereira
Engenheiro Civil

_CREA/SC 165524^r~

[_RIO NEGRINHO • SANTA CATARINA^J

_o_

0948-ORÇ-R00-E.M.D.C.G'*L Página I da L
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QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BD!

PROJETO; REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO DE GRAMADOS LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL KO-OOl, GRAMADO

REFERENCIA: fev/22 DATA: 15/02/2022 I

u

Conforme legislação tributária municipai, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: ] lOOO/t

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%); t,00%

(  / ,

TIPO DE OBRA ! |

jySÊS J
,  1

Itens Siglas , % Adotado

Administração Central AC 1 j ,  3,92%

'  Seguro e Garantia SG ; i 0,80%

Risco R  , ; 0,97%

Despesas Financeiras DF ' I 0,59%"

j  i Lucro L  1 6,80% 'í

1  Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 1 ,  3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 1 1 2,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB ' 4,50%

'  , BDI SEM desoneração.(Formula Acórdão TCU) , 'BDI PAD ' ■j,20,34%s,j
,  ̂ BDI COM desoneração - ^, 1"^BDIDES . 26,37%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+U ^

(1-CP-ISS-CRPB)
I

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva
aiíquota de 3%.

^ ^jpeclaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM
Desoneração, e que esta é a aiternativa mais adequada para a Administração Púbiica.

Observações:

"  " .'1

Rio Negrinho/SC terça-feira, 15 de fevereiro de 2022
Local Data

-

4íesponsável-íeénico
Nome: Alisson Stuy Pereira
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SC: 165524-0

0948-ORÇ-R00-E.M.D.CG*L

f - .401.788/OOÒil -76 í
só POR DEUS £ FILHOS (éiWS DE

SNGÊIÍittRUECONSTRÜÇÍESEíREll
rua ROSALINA WANTOWSíir, 146

,  SAO RAFAEL - CEP: 89 29S-0í)0
^  RIO NEGRINHQ. SANTA CATARINA

ri
P^na 1 üti 1
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EWmL

~ 1. -s J>iJ-'^ - f

1. IDENTIFICAÇÃO DA OBPA

PROJETO: fREFORMA C.M.E.I TIO MILTON
#  ' K

ENDEREÇO: lAVENIDA PARANA

MUNICÍPIO: fPlên /'PR

TABELA DE REFERÊNCIA: $'
iM

BDI: 20.3496

ENCARGOS SOCIAIS: [iIãO DESONERADO
DATA: p;5/02/2022 "  \ ^ ^ , - . , ..c '

CONVÊNIO: {recurso PROPRIO ^  , 3^ * ' 7 * T ^ fi ™
í  ̂ -ii t -j í '

PRAZO DE EXECUÇÃO [2 MESES ' "•'*3= ti '"l i - O. Í

/\rEA CONSTRUÍDA: [558,77^ T.i . - ' l Aíl T- ^ ^ n ^

^  r i f M

I

2. IDENTIFICAÇÃO I^ESPONSAVÉL TÉCNICO ' 1
NOME COMPLETO: fÃLiSSp SJÜYÍPERÈjFW; i  i* > L i*

1'' ' ' * r ^ " , <■
PROFISSÃO: rÈNGENHÊIRÒ'CÍVÍL ■ ^ f  " "l ^ - 0 » », il lu- I ,

CREA: |SC165524-0 . . ■fí ^ «-.ti y- 1 — s>- . t -B í •» '-
ARTN9 f  ' ^ "
TELEFONE: [4136321080 „  J ^ ° i

tf Ç> ■

M9.401.788/0001-76 j
:SÓ POR DEUSEFIÜIOS OBRAS DE

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIREU
RUA ROSALINA WANTOWSKI, 146
SAO RAFAEL • CEP; 89.295-000LflO NEGRINHO - SANTA CATARINA^J

isson S
Engenheiro Civil

CREA/SC 16'5524-0

0948-ORÇ-ROO-C.M.E.I.T.M
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PLANILHA orçamentaria

PROJETO: REFORMA C.M.E.I TIO MILTON LOCAL; AVENIDA PARANA |
REFERÊNCIA: fevereiro 2022 DATA: 0212022 '

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: 20,34% , ■

RESP. TÉC: AUSSON STUY PEREIRA ENSENHEIRO CIVIL CREASC165524 0 AREADA OBRA: 558,77 W

ITEM TABELA - CÓDI60 DEMIRIÇÃO DO SERVIÇO / " > QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
' jotal(rSj

PINTURA

1.1
REMOÇÃO DE PINTURA LATEX(RASPAGEME/ OU UXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 1108,19 3,00 3324,57

1.2
PINTURA HIDR0FU6ANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS.
AF_05/2021

M2 361,34 21,0,0 7.588,14

1.3
APUCAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1108,19 14,00 [ 15.514,66
1

1.4
UXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

M2 436,47 1,50
1

654,70

1.5 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 31,00 18,00! 558,00

1.6
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PI6MENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 436,47 13,00 5.674,11

SUB-TOTAL 1 RS 33.314,13

2 LIMPEZA DA OBRA
■

2.1
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

AF 04/2019
M2 558,77 0,99 553,18

2.2 ÜMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 93,29 1,00 93,29

SUB-TOTAL 1 RS 646,47
'

ftPW VALOR TOTAL ÉüffiliáS
Rio Negrinho, 15 de fevereiro de 2022.

-401.788/0001- 76l
SÓPORDEUSEFILHOS(PSDE

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
RUAROSALINAWANTOWSKI,146
SÃO RAFAEL r CEP*. 89.295-000

^  RIO NEGRINHO - SANTA CATARINAj

Alisson Stuy Pereira
Engenheiro Civil| l

CREA/SC 165524-Ó

I  )
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto: REFORMA C.M.E.IJIO MILTON Valor da Obra R$ 33.960,65-

Local: AVENIDA PARANA Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 558,77 m2

ÍCRONOGRAMA GLOBAL j  ' ^ ̂ >
"  - >:

rrrw SERVIÇOS
MÊS i' MÊS MÊS ' MÊS MÊS

TOTAL

VALOR a1 2 >■ -"^31 V  „ J .
/ <

1 PINTURA
33.314,18 : 21.654,22 11.659,96 33.314,18

Bs.ioyo 65,00% 35,00% 100%

2 LIMPEZA DA OBRA
646,47 646,47 646,47

1,90% 100,00% 100%

TOTAL DO CUSTO 33 960,65 21 654,22 12 306,43 :  ■ ■ ■ . ■ ■ ■ ■

33 960 65

PERCENTUAL NO MÊS 63;76% '  'i > '36;24%
TOTAL ACUMULADO 21.654,22 33.960,65 '  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ 33 960,65

PERCENTUAL ACUMULADO "63,76% 100,00%
.  ■■ ■ ■

■  ■ . ■ . ' . ■  . ■ . 1 .
■  ■ f- Í.¥V^10Ó,ÓÒ%'

Rio Negrinho, 15 de fevereiro de 2022.

V

rí 9.401.788/0001-76 1
SÓ POR DEÜS E FILHOS OBRAS DE

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
RyAROSALINAWANTOWSKI,146

1  RAFAEL - CEP: 89.295-000f -RIÕ NEGRINHO • SANTACATARINA"~"|
Alisson Stuy Perei

Ehgenheiro-eivTr--
CREA/SC 165524-ü -íl:-

-1^
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QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

PROJETO: REFORMA C.M.E.I TIO MILTON LOCAL: AVENIDA PARANA

REFERENCIA: fev/22 DATA: 15/02/2022

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para 0 ISS: ; ': iqaoo% ,.' |
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

1

TIPO DE OBRA |

VGoristm;3ò;éJefgrÍTO i, ^

Itens Slglas % Adotado

\  Administração Central AC ■ "  3,92%
1  Seguro e Garantia SG o,8o?í;

Risco R ' 0,97% r.

Despesas Financeiras DF o,59%:%'

i  i Lucro L 6,80%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP ' " 3,65% >'■
Tributos (ISS, variável de acordo com 0 município) ISS 2,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta -0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB , 4,50%

'  ' BDfSEM desoneração (Fórníuíá AcordaoTCU) ' ■ ^ ' ,■ : . !, ■ bdípad;' 20,34%

-''"r.:;;í,;:BDI:GOM, desoneração -.BDLDES;;; 26^7%

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a
respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Rio Negrinho/SC terça-feira, 15 de fevereiro de 2022;
Local Data

Responsávi
Nome:

Profissão:

CREA-SC:

cm CO

Alisson Stuy Pereira
ENGENHEIRO CIVIL

165524-0

n 9.401.788/0001 -76^
SÓPORDEUSEFILHOSOBRASDE

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
RUAROSALÍNAWANTOWSKI,146 :
SÃO RAFAEL T CEP: 89.295-000LRIO NEGRINHO - SANTA CATARINA J

0948-ORÇ-R00-CM.E.I.T.M
2O
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1  ;

áAàbs
E N G

C o ,N

► l=>D
ENHARrA E
struçOes MWSiáoià^'f, ^ - - T " ^ t- J

i  - ' i
1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA ! i
PROJETO; i 'reforma ESCOLA M. DO CAMPO ETELVINA PACHECO
ENDEREÇO: j ESTI mI k^SOS, CAMPO NOVO '  X /

-rj, . , ,1^ -f. T' •< • . . '

K  í .

MUNICÍPIO: ! Piên / PR '  ' l
\i

TABELA DE REFERÊNCIA:
, - . ^r. -T hz ' . "".V"* "

-  ' ■ . < •• a.' 1 •• .3',, ■ '

V
.  , 1

BDI: 2034%
t & ^ T, >

'  A H "

ENCARGOS SOCIAIS: | NÃO DESONERADO ;  4 í- •íty~ kj M ^ w >
^  ■ 'X' ^

^  A''- S,
vi'" /-í ^

DATA: i 15/02/2022
^ ^ -V- "j. ■jí, ^ i

CONVÊNIO: I RECURSO PROPRIO ^  c V ^ .  -'.j
PRAZO DE EXECUÇÃO id 2::t ^ . -a^n , .-íçb ..-ir,-

- ■ - < 1 . 11 • - ;• j" 1
JxREA CONSTRUÍDA: 1 443,71 ^ ^  V:k'>'-2

c. ^

1  '

2. IDENTIFICAÇÃO RÈSPONSAVÉLTÉCNICO i i
NOME COMPLETO: ALiSSON IfUyiPERElRA ;  rf í *•

t  í' >  T„f m'■
PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL A°tl ''■! ^ l ^ l-~' \ \ >
CREA: SC165524-0 , , ' , f ' i.'r...-i 1, '"Fr, ''l-' 1 '■•' " ' . ' .i.- - ' i.iu' . '

íh ^ ~^r f T F L V +, r' i
ARTN2 f* . 1 ^

'  t :' 1
TELEFONE: p9Ô2453877Ç' ^  ̂ ^ ^ ( "1
EMAIL: sodefi Ihós^gmã II .com M  , 3 - , - ' ** í ^ - íi

.401.788/0001-76l
SÓPORDEUSEFILHOSOeRASDE

ENGENHMIAECONSTRUÇÕESEIRELI
DMROSAUMIIWNTOWSKI.W
SAO RAFAEL-: CEP: 89.295-000I  RIO NEGRINHO-SANTA CATARINA_J

Aíisson ^eriín-i
Engenhèiro Civil

CREA/sé!165524-0

0948-ORÇ-R00-E.M.D.CE.P

IX
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1 3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

7

PROJETO: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO ETELVINA PACHECO LOCAL: EST. M. KO-305, CAMPO NOVO

REFERÊNCIA: fevereiro 2022 DATA: 02/2022

ENCARGOS: NAO DESONERADO BDI: i^''29,3ii^/j
RESP.TÉC: ALISSONSTUY PEREIRA ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 155524 O AREADA OBRA: 443,71 m'

1 ITEM-' TABELA, ,CÓDIGO . . DESCRIÇÃO DO serviço ;'/^ ^'UD '■ QUANT
PREÇO

, . unitMio . vTOTAL(R$) ; ■

1

1 demouçAo e remoção \ 1

1.1
demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 110,24 3,00 330,72

1.2
DEMOUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 50,28 25,00 1.257,00

t

1.3
DEMOUÇÃO DE AR6AMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 50,28 3,00 150,84

SUB-TOTAL RS 1.738,56

2 REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA 1
2.1

VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM AR6AMASSA
M2 33,68 89,29 3.007,28INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

OUEMBOÇO-RER04

■ REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, UNHA LUX '

2.2 NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01

M2 33,68 59,56 2.005,98

1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
2.3 CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02
M2 67,37 111,67 7.523,20

SUB-TOTAL R$ 12.536,46

3 PINTURA ;  í

3.1
REMOÇÃO DE PINTURA LÂTEX(RASPAGEME/ OU UXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 1139,09 3,00 3.417,27

3.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1139,09 14,00 15.947,26

3.3 ; UXAMENTO DE MADEIRA PARA APUCAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021 M2 175,34 1,50 263,01

3.4
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 175,34 13,00 2.279,42

3.5 UXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 62,15 9,00; 559,35

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
1

3.6 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS M2 62,15 18,00 , 1.118,70
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 '

SUB-TOTAL RS 23.585,01
4 LIMPEZA DA OBRA ' i v:

i' ' .s-"--. -ó 7

4.1
UMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

M2 134,73 0,99 133,38
AF 04/2019

4.2
1

LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 175,34 1,00 175,34

SUB-TOTAL R$308,72

■.'t -1 1- '

Rio Negrinho, 15 de fevereiro de 2022. /

rí9.401.788/0001-76l
SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE

ENGENHARIAECONSTRUÇÕESEIRELI
RUAROSALINAWANTOWSKI,146

.  SÃO RAFAEL-CEP."89.295-000
L_RI0NEGRINH0-SANTA CATARINA |

^Alisson SÍuy Pereira
Engenheiro Oivil

CREA/SC 165524-0

094S-ORÇ-ROO-E.M.D.CE.P Página 1 dc 1



CRONOGRAMA FISICaFINANCEIRO CNOCNHAR IA I
COKt líT n UÇOE :

Projeto: REFORMA ESCOLA M_. DO CAMPO ETELVINA PACHECO Valor da Obra R$ 38.168;75

Local: EST. M. KO-305, CAMPO NOVO Prazo de Execugão 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO

CRONOGRAMA GLOBAL

Area do Obra 443,71 m2

ITEM SERVIÇOS
MÊS MÊS MÊS ' ' Ê S M E 5 MÊS

TOTAL

VAiOR 1 2

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.738,56 I!§|f|lí73ft|6 1.738,56

4,55% 100,00% 100%

2 REVESTIMENTOS
12.536,46 12.536,46 12.536,46

32,84% 100,00% 100%

3 PINTURA
23.585,01 14.151,01 9 434,00 23.585,01

61,79% 60,00% 40,00% 100%

4 LIMPEZA DA OBRA
308,72 308,72

0,81% 100,00% 100%

TOTAL DO CUSTO 38 168,75 28 426,03 9 742,72 38 168 75

PERCENTUAL NO MÊS 74,47% 25,53%

TOTALACUMULADO 28 426,03 38 168,75 38 168,75

PERCENTUALACUMUIADO 74A7% 100,00% , .  100,00/»

=

Rio Negrinho, 15 de fevereiro de 2022,

n 9.401.788/0001 -7^
SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE

EN6ENHARIAEC0NSTRÜÇ0ESEIREU
RUA ROSALINA WâNTOWSKI-,-146:
SÃO RAFAEL-CEP: 89.295-000 ,

LRIO NEGRINHO ̂ SANTA CATARINA_J
Âlisson Stüy Pèreirã

Engenheiro Çivil
CREA/SC 165524-0

Ovl

CO
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QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

I

PROJETO; REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO ETELVINA PACHECO LOCAL: EST. M. KO-305, CAMPO NOVO

REFERENCIA: fev/22 DATA: 15/02/2022

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: .  ' 100,00% ,

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): ■  3,00% ..1

TIPO DE OBRA

üü^HSMmáfÈm&cxíJasíísafflB^iSísifiíKiS
•■f >'0. . JS' sSêímísé.

Itens Siglas ' % Adotado

Administração Central AC ■ ' 3,92%
Seguro e Garantia SG ■ ,  0,'80%,-'

Risco R  ■ '  0,97% .
Despesas Financeiras DF f /0,59%'

/  Lucro L  ! '  ,'6,80%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 1 3,65% V

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 1 ■ 2,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 1 4,50%

' BDI SEM desoneração (Fórmula AcórdãoTCU) BDI PAD '  20,34%
BDI COM desoneração ' r BDI DES ' ■ 26,37%;."'

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
(l+AC + S + R + Gm+DF)*(l+U ^

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a
respectiva alíquota de 3%. ' ' i

'Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM
Desoneração, e que esta é á alternativa mais adequada para a Administração Pública. |

Observações:
?  / I ■* r .• 1 , ^ '

SíSs

Rio Negrinho/SC
Local

"^ResponsájíeTTécnico
Nomer Alisson Stuy Pereira
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SC: 165524-0

0948-ORÇ-ROO-E.M.D.C.E.P

terça-feira, 15 de fevereiro de 2022 '
Data ' ^

íO1.788/0Ò01-761
' ifí^OEüSEFILHOSiOBRASDE.'í!\.1«filAECOI(SIRll|^SafiELI
:UA ROSALINA UVANTOWSKI, 146

SAO RAFAEL - CEP: 89 295-000*^'•0 NEGRINHO - SANTA CATARINA V >

Pagina 1 de 1
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1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

-135C

PROJETO: íREFORMA ESCOLA M. MARCIANO DE CARVALHO

ENDEREÇO: iRUA FORTALEZA N 672

MUNICÍPIO: ÍPIên / PR

TABELA DE REFERENCIA:

BDI: '20,34%

ENCARGOS SOCIAIS: , iNÃO DESONERADO

DATA: 15/Ó2/2022

CONVÊNIO: RECURSO PROPRIO

PRAZO DE EXECUÇÃO ; |2 MESES

_y'AREA CONSTRUÍDA: 52429,69

2. IDENTIFICAÇÃO RESPONSAVÉLTÉCNICO

NOME COMPLETO: lALISSON STUY PEREIRA

PROFISSÃO: ENGENHEIROiCIVIL

CREA: ,SC 165524-0

ARTN9

TELEFONE: Í47 992453877

I 19.401.788/0001-76 |

SÓPORDEÜSEFILHOSOBRASDE
E|NGENHARIÍE CONSTRUÇÕES EIRELi
RUA ROSALINA WANTOWSKI, 146

I  89.295-000LflO NEGRINHO - SANTA CATARINA I JissofvStuyT^ira
Engenheiro Civil

CREA/SC 165524-0

1
0948-ORÇ-R00-E.M.M.D.C Página 1 de 1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: REFORMA ESCOLA M. MARCIANO DE CARVALHO LOCAL: RUA FORTALEZA N 672
;

REFERÊNCIA: fevereiro 2022 DATA: 02/2022

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: ':0443í ' '

RESP.TÉC: ALISSON STUY PEREIRA ENGENHEIRO CML CREA SC 165524 0 AREADA OBRA: 2429,69

1 UEM^^ TABEIA ' ■  CÓDIGO . '  ■ \ DE^RÍ^O DO SERVIÇO / ̂ - i "" - j/SUD • ,QUANT ■
PREÇO, 1

UNITÁRIO,
:  ■"TQTAL{H$) :

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO —  ' s 1

1.1 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M2 40,46 3,00 121,38

SUB-TOTAL RS 121,38

2 REVESTIMENTOS ' ' " , 1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA

2.1
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM AR6AMASSA

M2 115,59 89,29 10.321,03INDUSTRIALIZADA AC- III, RBUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
OU EMBOÇO - RER 04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, UNHA LUX
2.2 NEVE, APLICADO COM AR6AMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01
M2 115,59 59,56 6.884,54

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, EUZABETH, UNHA
)  23 CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMAS5AINDUSTRIAUZADA AC- II,

REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02
M2 231,17 111,67 '  25.814,75

SUB-TOTAL RS 43.020.32

3 pÍNTuáAL;5'''}í"'--;>vv
3.1

REMOÇÃO DE PINTURA LÂTEX(RASPA6EME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 3137,13 3,00 9.411,39

3.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 3418,94 14,00 47.865,16

3.3
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021 M2 172,76 1,50 259,14

3.4
' PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 172,76 12,00 ' 2.073,12

3.5 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 594,85 8,00 4.758,80

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 1

3.6
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

M2 369,07 18,00 6.643,26

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
3.7 ACETINADO) APUCADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 225,78 18,00 4.064,04

SUB-TOTAL RS 75.074,91

K ,  •' •• ; ^ümpèzàdaobra ~ •
4.1

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
M2 462,35 0,99 457,72AF 04/2019

4.2
'' ^

UMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS M2 997,28 2,20 2.194,01

4.3 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 172,76 1,00 172,76

SUB-TOTAL RS 2.824,49

VALOR-T^t '" ■ '

3:5

Rio Negrínho, 15 de fevereiro de 202

rí9.401.788/0001 -76l
SÓPOROEÜSEFILHOSOBRASDE

ENGENHARME CONSTRUÇÕES BREU
RUA ROSALINA WANTOWSKI, 146
SAO RAFAEL ■ CEP: 89.295-000

Lf'ONEGRINHO. SANTA CATARINA |
Alisscm Stuy Pereira

Engenheiro Civil
CREA/SC 165524-0

094S-ORÇ.TÍ00-E.M.M.D.C Página 1 dc 1
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CRONOGRAMA FÍSICO FINAISrCEIRO

Projeto: REFORMA ESCOLA M. MARCIANO DE CARVALHO -

Valor da Obra RS 121.041,10
Local: RUA FORTALEZA N 672 Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 2429,69 m2

[CRONOGRAMA GLOBAL , rT '  .T"' ■' " ":_íf ~ ■ . 'í,' ^ '•-r' ^ '■'"'.r-""" J' fL,; ' r. Jl " -í r.'r z' ' t: V

ITEM SERVIÇOS
MÊS MÊS MÊS 1.. 1 1.1 L S M f ,

TOTAL
VALOR' < 1 . > '2^K ' , ■ ■ .■ .'I ■■ ■ I  ' ^ ^ l - 'f 6, í

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
121,38 ;  .-'i?!,?? 121,38

0,10% 100,00% 100%

REVESTIMENTOS
43.020,32 -  ,..43.020,32 43.020,32

35,54% 100,00% 100%'

PINTURA
75.074,91 à7M7í46 75.074,92

62,02% 50,00% 50,00% 100%

LIMPEZA DA OBRA
2.824,49 /  2.824,49 2.824,49

2,33% 100,00% 100%

TOTAL DO CUSTO 121.041,10 80 679,16 40 361,95 121 041,11

PERCENTUAL NO MÊS , í66,65% ,."33,35%
p  1 / " '' •' ■ , ■

■  .

TOTALACUMULADO 80 679,16 .;]JJ^l||o||ll 121041,11

■PERCENTUAL ACUMULADO ' íV;:£^j||oqiOO% '  ' ~Í 100,00%'

Rio Negrinho, 15 de fevereiro de 2022.

Vj

n9.401.788/0001 -76l
.  - SÓ POR DEUS E FILHOS OIRASOE

ENGEHHARIAECONSIRüÇÓESÉIRELr^
RUA ROSALIIM WANTOWSKI. <46
SAO RAFAEL - CEP: 89.295-000

_Ijipjegrinho^santa.ca^^
AlissolfStuy Pereira

Engenheiro Civil
_CEEA/SC 165524-0

0948-ORÇ-R00-E.M.M.D.C Página 1 de 1
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CONSTCtUÇOeS QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

I

PROJETO: REFORMA ESCOLA M. MARCIANO DE CARVALHO LOCAL: RUA FORTALEZA N 672

REFERENCIA: fev/22 DATA: 15/02/2022

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o iSS: 100,0056

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2S6 e 5S6): 3,0056

TIPO DE OBRA i |

Construção e Reforma de drffcos iSftfiSÍ liÜlí

Itens Siglas : % Adotado

Administração Central AC; ' -3,92% "'
Seguro e Garantia SG ' , 0,80% '

1  Risco R  i . 0,97%'

1  Despesas Financeiras DF 1 i 0,59%.

1  Lucro L  ' 1 ,,6,80%

j  Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,6556) CP ' 1 3,65% - -

1  Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 1 1 2,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 056 ou 4,5% - Desoneração) CPRB' 4,50%

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) > BDI PAO 20,34%

-  - f BDI COM desoneração t *■ . BDI DES „ 26,37%

BDI
(1+AC+S + R + G)*(l + DF)*fl+U

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 10056; com a
respectiva alíquota de 356. | 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 1 I

Observações:
as,'»*

Rio Negrinho/SC terça-feira, 15 de fevereiro de 2022.
nata- r

isponsávelTéw^o
Nome:

Profissão:

Aliss

CREA-SC:

on Stuy Pereira
ENGENHEIRO CIVIL

165524-0

1 1f401.788/OOoi.76l
ciííJfS^MséaMSDE
EWElíWECOKSJRlÇ^BRai

L»ssssssa,
0948-ORÇ-R00-E,M.M.D.C Página 1 de 1
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RUA DOS ANGICOS, 768, CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

PROJETOS:

- ARQUITETÔNICO; - PREVÊNÇAO DE INCÊNDIO
- ELÉTRICO; - LOTEAMENTOS;
- HiOROSSANITARIO; - DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVI/US-
- ESTRUTURAL: - REGULARIZAÇÕES:

FONES: (46) - 69122455
(46) - 69764926

petryengenharieiSlhotrneli.conri !

1354

PROPOSTA DE PREÇOS
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RUA DOS ANGICOS. 768, CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

PWOJST.OSt

- AROUtTET^HJC-O; - PREVF.N<?AO DE ÍNCÉNOKV
- ELÉTRICO; - LOTEAMENTOS;
- HIDROSSANITÁRIO;. - DIMENStONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS;
- ESTRUTURAL; - REGULARIZAÇÕES;

1 K r.35

FONES: (46) -991224SS
(46) - 99764928

pelryenganhana^hotrnail.c

PROPOSTA DE PREÇOS
!  i

À Prefeitura Municipal de Piên i ;
Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações, ! I
Ref.; TOMADA DE PREÇOS n° 002/2022. . i

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de TOMADA DE
PREÇO'S n° 002/2022, que tem por com objeto a Contratação de empresa especializada
para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEls Municipais.
Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche),
Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal
Almindá Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola Municipal do Campo Frei
Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo
de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e
Escola Municipal Marciano de Carvalho. j

VALOR PROPOSTO = R$ 557.231,95 (QUINHENTOS E CINQÜENTA E SETE
MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E N0\T:NTA CINCO CENTAVOS).

I  I

O prazo- de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da <data limite
estabelecida para o recebimento das propostas. ! ;

:  1 i
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de micrpempresa
e emprelsa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei Complementar n°
123/2006. [somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de, pequeno
porte - ME/EPP]

QUEDAS DO IGUAÇU, 16 DE FEVEREIRO DE 2022.

5

n9.534.982/0001

REPRESENTANTE LEi

DIOGO ALEX PETRY

RG: 9.441.228-5

L

PETRY ENGENHARIA LM

RUA DOS ANGICPS 768 - FUNDOS ■ CENTRO
CEP: 85.460-000

QUEDAS DO IGUAÇU - PR ^
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■È: C3
RUA DOS ANGICOS. 768. CENTRO

QUEDAS DO IGUAÇU-PR

l»ROJGTQS;

- ARQunreTôNico: - prevenção oe incêndio
- ELÉTRICO; - LOTEAMENTOâ;
- hidrossanitArio: - oimensionamento de galerias pluwms:
- ESTRUTURAL; - REGULARIZAÇÕES;

FONES: <46) - S91224SS
<46) . 89764826

potryon9onnarta®hotmail.4

PROJETO; •REFORMA ESCOLA M. MÀRCIANO DE CARVALHO ■LOCAL: RÜA-FORTALEZA N 672

REFERÊNCIA: SINAPIJUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 , DATA: 02/2022
ENCARGOS: NAODESONÉRÀDO BDI: 70,;í4% •

RESP.TEC.: PAULO HENRIQUE PETRY AREA DA OBRA: 2429,69 m'

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ^ UD- , QUANT.
PREÇO

UNITÁRIO;' TOTAL (Ri>)' '^-

'  1

1 DEMOLIÇÃO. E REMOÇÃO ^ , 7, (  1 .  i 1

1.1 .CURITIBA ,DEM--022 RETIRADA DE RODAPÉDEMADEIRA ,M2 .40;4C- ;  , 2,7.6" llXSl

SUBTOTAL R$ 111,81

2 3 í- ''j;
i. R^ESTIMENTOS ^ ^ > ^  1

f

1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA j
2.1 ORSESE 07172

VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA
M2 115,59 '  65,45 7.565,31

1' •

INDUSTRIALIZADA AC- Ml, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASEOU EMBOÇO-RER 04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA ;  i i  :
2.2 ORSE SE 4440 LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

RÉJÚNTÃDÓ, ÉXCLÚSiVÈ REGULARIZAÇÃO DE BÁSE ÓU ÉMBÓÇÓ - RÉR Óí
M2 115,59 :  43,66 5.016,36

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA 1  ' !■ ■
2.3 ORSE SE 11175

CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
M2 231,17

i  '
1  81,85
•  j

1
18,922,21

1  ■
f

REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

SÜB-tÕtÂí: ' .R'$ 3lí.5;í3',8S'

.  3 .. PINTURA
"T''

3.1 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LATEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 3137,13 4,77
1  '

14.969,85
1  -

3.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

M2 3418,94 12,86
í  ,

1
43.956,69

)  !

3.3 SINAPI 1102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021

M2 172,76 '  1 1,65
I  !

204,92
\  i

SINAPI' ^ 102219^ PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 172,7& '  il3;17 1  t'.
2.275:59'

1  í

3.5 SINAPI !100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF_01/2020 M2 594,85 ■  ■ 8,44 5.018,64
1  1

1 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 1 1  1
3.6 SINAPI i100725

1

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF 01/2020

M2 369,07 i21,92
1

8.088,79

1  ;
1  1

1 PINTURA-eGM TINTA ALQUÍDI.ÇA^DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ■  i 1  !•
4.5ii2,60

1. 1
1  I

3.7 SINAPI 100742 ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_Ql/2020

M2 225,78 j20,30

SUB-TOTAL R$ 79.1:77,08
/  ' . 'LIMPEZA:DA:OBRA , : ^ ^ '  . i ; 'V ■ . T l'

4.1 SINAPI '  99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

M2 462,35 1 0,73
[  :

3;15,51
1  'AF_04/2019

4.2 ORSE SE i  0278 LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS M2 997,28 1  ' 2,48 1  i
2.478,11

1  1

4.3 SINAPI i  99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 172,76 '  , 0,86 lJl8,Í6
SUB-TOTAL RS 2.9|51,78

■ ■ ' VALOR TOTAL ■  s Lj -RS 113.784,50

PAU^LO HENRIQUE P
Engenhéjm^ivil Cít^A PR 135.

19.534.982/0001-20~I
PETRY ENGENHARIA LTDA

RUA DOS ANGICOS 768 - FUNDOS - CENTRO
CEP: 85.460-000quedas DO IGUAÇU-PR j

0948-ORÇ-R00-LM.M.D.C - COM DESCONTO.xIsx Paginei 1 de 1
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RUA Dos AMGICOS, 768, CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

fRoyprron: - -- ~ -

-- ARQUITETCíNlOO: -
- et-ÉTRICÔ;
- hiorossanitArio:
- ESTRUTURAI^

- PREVENÇÃO DE INOEKíOÍO' " -
- LOTEAMENTOS:
> OlMENSltíNAMENTO DE OALERIAS PLUVIAIS:
- REGULARIZAÇÕES:

FOhÍES; <46) - ddi;^455
(46) - 89764028

petrVongenhârici<§}hotmail.oom

Projeto: REFORMA ESCÍOLA M. MARCIANO DÊ CARVALHO Valor da Ott^a R$ tL13.784,55
Local: RUA FORÍTALEZA N 672 Prazjode Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PRORRIO Area do Obra 2429,69 m2

"Cronograma global

\ ITEM - ,  SERVIÇOS
MÊS MÊS MÊS f  ̂ M Ê-5 ' \ M £ i M 1 S tiCs-

TOTAL

■ val'or 1  , 2 3  i 4 6 -

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
111,81 111,81 111,81

0,10% 100,00% 100%

2 REVESTIMENTOS
31.533,88 , 31.533,83 31.533,88

27,71% 100,00% 100%

PINTURA
79.177,08 39.588,54 . 39.588,54 79.177,08

69,59% 50,00% 50,00% 100%

4 LIMPEZA DA ©BRA
2.961,78 2.961,78 2.961,78

2,60% 100,00% 100%

TOTAL tíO CUSTO , ^ \ ' ,  113.784,55 '  71234,23 42.550,32 r. ' ̂ "113.784,55,

jPERCENTUAL NO MÊS \ ' -  62,60% ' 37,40%
' -  ,

rrOTAL ACUMULADO ; 7.1.234,23 :  . 113.784,55 "113.784,55

PERCENTUAL ACUMULADO ' (  62,60% > 100,00% ; / 100,00%

r~19.534.982/0001-2Õ~I

PETRY ENGENHARIA LTDA

Jlo HENRIQUE PETRY
Èngenheiro Civil CREA PR I35.967/D

L

RUA DOS ANGICOS 768 - FUNDOS ■ CENTl

CEP: 85.460-000

QUEDAS DO IGUAÇU-PR

0948iORÇ-R(DO-E.M.'M.D.C- COM DESCOI\ÍTO.xlsx Página 1 de 1
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RUA DOS ANGICOS. 768. CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

PR^ETqS-_ , ^ ,
- /O^ÍOÍTETÔNJCO; - PKEV^VipÁb' ÓE INcèNO>b
- ELÉTRICO: - LOTEAMeNTOS;
> HtOROSOANITARIO; - DlMENStONAMENTO OB OAUEIRJAS
■ ESTRUTURAU - REOULARlZAÇâSS;

PONES: <46) - SOI22496
(46) > 96764926

p«tiyor>9onhiafia^r) atmalljcem

PROJETO: REFORMA E.M.D.C.S.I LOCAL: EST. M. KO-002, CAfylPINA DOS CRESPIN>

REFERÊNCIA; SINAPI JUL/21- ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 0212022 , i

ENCARGOS: NÃÒ DESONERADO BDI: 1 20,34% 1 1

RESP. TÉC.: PAULO HENRIQUE PETRY AREA DA OBRA: 562,63 1

j ITEM TABELA CÓDIGO •
, t - '

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO . , i UD
1.
QUANT

'  PREÇO

UNITÁRIO
TOTAL (Rlij .

1

■

'.n

ÓEMOLiÇÃO E REMOÇÃO -  .'Y
"" ■ .' '■"1 T:

- .. ;.jr 1

1.1 CURITIBA DEIVI-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 112,80 •2,76 3l|l,71
SUB-TOTAL R$ 311,71

i ,;2; , - ' " " "■!: R^ESTIMENTOS * ,

2.1 ORSE SE 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OU EMBOÇO - RER 04

M2 35,76 65,45 2.340,47

2.2 ORSE SE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
RÉJÚNTÃDÓ, ÉXCLÜSiVÈ RÊÓULÂRVZAÇÃO DE BASE ÓU ÉMBÓÇÓ- RÉR'Úl

M2 35,76 ' 43,66
i

1.561,19

[

2.3 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

M2 71,53 81,85
1

í
1

5.855,02

i
SÜ'B'-TÓTâL ' R'S S'.75S-,6Sr

í^' ^ PINTURA-, ".>,1 V, ' '
3.1 ORSE SE 07725

REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 1028,47 4,77 4.907,68

3.2 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF 06/2014

M2 28,71 10,37 297,77

3.3 SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014

M2 28,71 2,71
i7|7,86

3.4 SINAPI- , 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

M% 1G28A7 '  12/86 13.-22'2v85
í  1

3.5 SINAPI ,102203
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO. 1 DEMÃO. AF 01/2021

M2 66,26 i 8,44
)

1  1
559,02

3.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021

M2 78,32
1
1,65 12'9,16

1

3.7 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF_01/2021

M2 16,80 Í9,59 32'9,16

3'.S SINAPr lams
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

7337
1

13,17 1.0'3jí,63'
3.9 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 117,59 8,44 992,08

3.10 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF 01/2020

M2 117,59 21,92

1  ,

1  ;
2.577,18

SUB-TOTAL ! RS 24.124,39

i LIMPEZA DA OBRA

4.1 SINAPI ' 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

AF_04/2019
M2 143,05 0,73 10j3,80

4'.2 SINAPr ' 99822' LIMPEZA DE PORTA DE MADEÍRA. AF_ff4/20I9" Wz 33, SC o;sc ztsi
SUB-TOTAL RS 17,5,71

i Valortotal ■ 3 R$ 3'4.36!!,49

0948-ORÇ-R00-E.M.D.CS.I - COM DESCONTO.xIsx

M9,534.982/0001-2(n
PETRV ENGENHARIA LTOA

RUA DOS ANGICOS 768 ■ FUNDOS ■ CENTRO
CEP: 85.460-000quedas DO IGUAÇU' PR j

PAUlíO HENRIQUE PBTRY
igenheiro Civil CREA PR 135.9'57/D
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RUA DOS ANGICOS, 768, CEÍMTRO

QUEDAS DO IGÜAÇU-PR

ENG" DIOGO-PETRY -

- ARQUíTETÔNJCO: - PPlEVENÇAo DE ÍNCÊNOiO
- ELÉTRICO; - LOTEAMÉNTOS;
- HfOROSSANrTARIO; - DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS;
- EÉTRUTURAU; - REGULARIZAÇÕES;

CREA/PR: ia5S3S/D

FONES: (46) -SdlZZ^ISS
(46) - 9d76402a

petryt9ngenharia@hetmail.com

Projeto; REFORM>\ E.M.D.C.S.I Vaidr da Ob-a RS -14.368,49

Local: EST. M. P-OOt CAMPINADOSCRESPINS Prazo de Execução 2 MESES

Convênio; RECURSO PROPRIO Area do Obra 562,63 m2

[CRONOGRA MA GLOBAL

i;' ylTEM L. '" -'t' '/ ,''S'ER\/IÇÕ*S.'; - ^ ■
MÊS M Ê S - MÊS ° M £ .5 - M t 3 MÊS ■  ''MC.S i/Lj-y ..ç: t

■"' y- ITÒTAL ■; L , '
VALOR- . > i - ■ ■ : 2 ' . ' . -4- -

'  ' :: ■
.  • ... K '■ ■' . --

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
311,71 311,71 311,71

0,91% 100,00% 100%

2 REVESTIMENTOS
9.756,68 -  9.756,68 9.756,68

28,39% 100,00% 100%

3 PINTURA
24.124,39 14.474,63 9;649,76 24.124,39

70,19% 60,00% 40,00% 100%

4 LIMPEZA DA OBRA
175,71 175,71 175,71

0,51% 100,00% 100%

íTOTAI. do: CUSTO . > L:34.368;49 5-i;2^543i02 ,  T ' „3.8é;47 '<í- . ;  . 34.368,49

IpERCÊNTUALNOMÊS ;:,T " .V ' • '  , ' 71,41% :  " 28,59%
ÍTOTAI. ACUMULADO ' " .211.543,02 34.363,49 ■- . i 34.368,49
iPERCÊNtUALACUMULADO • , "  ■ ' 71,41% •  „ 100,00% .r ' yí ,100,00%

ri9.534.982/0001-20~l
PETRYENGENHARIALTDA

PAULO HENRiaUE PETRY
Engenheiro CivilCREA PR 135.1967/D

L

RUA DOS ANGICOS 768 - FUNDOS - CENTRO
CEP: 85.460-000

QUEDAS DO IGUAÇU-PR

0948iORÇ-RG0-E.M.'0.C.S.I - COM BESCONTO.xIsx Páginü 1 de 1
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RUA DOS ANGICOS. 768, CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

1 36

PROJGTC3.

- J<R'Ò'Òn'ST'í)'NlèO; .PÍÍÉ<^'ÇÍA&"0'SlW'CÊfvlbfÒ'
- Et-ÊTRICO; ^ LOTEAMeNTOS)
- hidrossanitArio: - dimensionamento oe galerias pluviais;
- ESTRUTURAL: - REGULARIZAÇÕES;

FONES; («te)» e9122<ass
(40)-SS7&402a

potryor>sonhoria®h»tmoll.c<

Oi

PROJETO; REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO PREFEITO lAERCIO B. DOS SANTOS LOCAL: EST. PRINCIPAL POÇO FRIO

REFERÊNCIA: SINAPIJUL/21-ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 02/2022 '  i

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: 'f20,34% :  1
RESP. TÉC.: PAULO HENRIQUE PETRY AREA DA OBRA: ' 452,30

1  . .
1 ITEM TABELA ■  Código;.'. '  = , '"DÉSCrÍçÃO'DO SERVIÇO .. . . , UD QUANT

■  PPÊCÕ' '1- ■ . ■ r ' -
' uSít-^io 1

' DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO,;, o'' .6' ' > ^

1.1 SIWAP! 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M' 52,15- ]  ! 2,23-
1  ,

lie,20'

i  ̂

1.2 SINAP!' 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 3;5& '  ! 2,S4-

;  1

1.
10;35

i: ■

SUB-TOTAL :  i RS 116,55

'  3 >

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA '  \

2.1 ORSE SE 07172
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA

M2 29,95 ,  ?5,45 1.960,21
INDUSTRIALIZADA AC- lli, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OU EMBOÇO-RER04 i  ,

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA ; 1  1

2.2 ORSE SE .  4440 LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, M2 29,95 1  43,66 1.307,54

fí'ÉjüMAD'ü, ÈSCdLÜáiVÉ RÈâ'Ü'LÂR'rzACAÔ" dE B'ÂSE ÓV ÉmWÇô' - R'ÈR' òl 1  1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA 1  í

2.3 ORSE SE ■ 11175
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

M2 59,91 1  81,85

i  i

4.9C'3,87

.

REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

SUB^-TOTAt
1 ÍTS S.lja',G2

3 PINTURA ^ ^ i  1
.  .. •'

3.x ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LATEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 1060,20 '  4,77
l  i

5.059,09
1  !

3.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

M2 1060,20
t  1
'• 12,86

l  1
13.6^0,80

3.3 SINAP! :102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021

M2 280,77
1

(  1 1,65
1

i  )
463,05

l  1

3.4 SINAPI ' %02.X97
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.

AF 01/2021
MT. 4,40 -1-9f59

i  ! '

1  '
£16^20
1

3.5 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF„01/2021

M2 280,77 i  13,17
\  ;

3.698,30
I  '

3.6 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 60,37 ;  ;8.44
}  1

509,33
í  1

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 1
3.7 SINAPI 100742 ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRESUPERFÍCI ES METÁLICAS M2 60,37 20,30 1.225,31

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).-AFJ31/2020
1 1:

SUB-TOTAL
t RS 24.672,08

HMPEZADAOBRA ' " , ^ ^ .J í í  , .

4.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

M2 462,30 '  ' 0,73
r

,5,47
1AF^4/2019

4.2 SINAPI . 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_Q4/2019 M2 96,01 1  0,85 82,33

SUB-TOTAL 1  ; RS 417,80

VALOR TOTAL - „RS 33.388,,Q5 j

n 9.534.982/0001-20-ííTI

tdlf P^^f^GENHARlALTDA
'  " rua dos angicos 763 - FUNDOS ■ CENTRO

CEP: 85.460-000
QUEDAS DO IGUAÇU - PR J

L

PAULO HENRIQUE P^RY
Engenheiro Civil CREA PR 135.SI67/D

CÍ3'4g-ORÇ-RGO^E.rvT.RCP.L- COM D£SCONTCr.xTáX' râ^íTif 1 uê I
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RUA DOS ANGICOS, 768, CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

-—fíSOJETOS:

- ARQUITETÔNICO: - PREVENÇAO DG INCCNDIO
-ELÉTRICO: - LOTEAMENTOS; - .
- HIOROSSANITARIO; - OlMENStONÁMENTO OE GALERIAS PLUVIAIS;
- EST^LTTURAL; - REGULARIZAÇÕES;

ENG® DIOGO PETRY
CREA/PR: 135Ô3S/0

FONES: (40) - 93122455
(46) - gisreAõzs

potryonQonhoriat^hotmaU.coiTt

Projeto: REFORMA ESCOLA M. DO CAMiPO PREFEITO LAERCIO B. DÕS SAlMTOS Valor da Ob''a R$ 33.388,05

Local: EST. PRINCIPAL POÇO FRIO Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Obfa 462,30 ml

jCROÍJOGRAMAGlOBAL

^  LIITèKÍ-V; SERVIÇOS?*!
'.M ÊS M Es M ÊS^ mEs MÊS M t S Mts"

I "T:,?
n TO total ' ' 1

¥?-. VALORí .- ,- ,  ,4 . ■ ;s, j.g -■ h ■ TV*.

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
126,55 126,35; 126,55

0,38% 100,00% 100%

REVESTIMENTOS
8.171,62 ■?!8;171,6;> 8.171,62

24,47% 100,00% 100%

PINTURA
24.672,08 14.803,2!; .  ' ! ' 9.868,83 24.572,08

73,89% 60,00% 40,00% 100%

LIMPEZA DA OBRA
417,80 417,80

1,25% 100,00% 100%

jrpfÁLbo CUSTO " 33:388,05 V ;;"2|;iÕl,ife :  ! 10:286 63 ,  ̂33.388,05

ÍPERCENTUAL.VOMÈÍ , /. ■ ' .  69,19% -  . 30,b±7v

•TOTAl. acumulado . / - í • • ; - .  ; 25.i01,4íí ;33;38:3,Ò5 ■  . 33:388,05

PERCENTUAL ÁCUMÜl ADO . , ' 4. ' . ' ' .>-- 't6,9!l9% 1C3,C0% .">■! :!-!!T Jbi|op%:

.20^ri9.534.982/0001-20
.  petRY ENGENHARIA LTDA

rua DOS ANGICOS 768-FUNDOS-CENTRl
CEP: 85.460-000I  quedas do IGUAÇU - PR

PAULO HENRIQUE PETRY
Engenheiro Civil CREA PR 135.967/D

0948JORÇ-R(XI-E.IVI.t).C.P.L- COM DESCONTO.xISx PágIn!) 1 de 1
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RUÁ OOS ANGICOS. 768. CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

PROJETOS:

- ARauTTeT<5f«eí5i 'PetÈ^/&*<^tStí'èii46&íítííú'
' EI.6TRICO: - LOTEAMENTOS:

- HIOROSSANÍTARIOí - DIMENSIONAMeNTO OS OALSRIAS P;.UVIAIS;
- ESTRUTURAI^ - REOUl-ARIZAÇOeS:

:L

PETRYENGENHAR1|LTDA|
rua dos angicos 768 - FUNDOS ■ CENTRO

I CEP: 85.460-000quedas DO IGUAÇU -PR J

PONES: (46)-sai22<tS9
(46> - 99764928

pctry0n9on^a/to^^hotmaM.e

bS^FRABA. M U NIQ PAt Ke-GOt,- fiRAMABQS.

S/N IPROJETO: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO DE GRAMADOS LOCAL:

REFERÊNCIA: SINAPIJUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 02/2022

ENCARGOS: nXo DESONERADO BDI: ! 20,34% ;
RESP.TÉC.: PAULO HENRIQUE PETRY AREA DA OBRA: 503,25

j ITEM
f

TABELA Código; . . , DESCRIÇÃO Õ'0 serviço;' , : ' UP -QÜANT
. PREÇO

• UNITÁRíb :
' • TOTAL (RS) .

1  1

.  ' i'- DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO' »

1.1 SINAPI '  97627

i

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,20 , 250,55
1  i

50,11

1.2 SINAPI

1

97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 49,67 ■ 19,45

1

356,27

IS siríAPr '  97631
1

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2' 53r,47 !  1 2'.S4 151,67

SUB-TOTAL 1  ' RS 1.168,05

■refòrmaWlarés ,

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 1  .
]'

2.1 SINAPI 1  92413 ESTRUTUR/LS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 2,80 '  121,10 339,07
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 1  ,

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 1
2.2 SINAPI 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2ai5
KG 3,32 ; 18,93 62,83

1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
2.3 SINAPI '  92776

1

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,70 17,69 12,38

i ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE j
2.4 SINAPI 1  92778

{
1

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12,75 , 14,62 .86,^
1
1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ i f
2.5 SINAPI ;  94971 AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021
M3 0,12 306,64

,  1
1  1

36,;79

2.6 SINAPI j  92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,12 jl92,87 23jl4
1

' SOB-TCÍTAL KS 160', 65

REVESTIméntos

3.1 CURITBA OBR-D48
TRATAMENTO DE TRINCAS COM TELA ESTUQUE COM RECUPERAÇÃO DO
EMBOÇO

M 3,80 ,  i 59,31
t  ■
225,36
1  ■

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA

3.2 ORSE SE 1  07172 VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA
M2 56,01 ! 65,45

1

>65,83
INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OU EMBOÇO - RER 04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
3,3 ORSESE 4440 LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

RDUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01
M2 56,01 43,66 2. 145,25

1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA 1

3.4 ORSESE 1  11175
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

M2 112,03 '  j 81,85 L7d;ii
1REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV

02

SUB-TOTAL
1  1
1  1 RS 15.|506,55

t ^ CALÇADA EXTERNA
-j ■j' ' 1

'' .-í

4.1 SINAPI 98524 UMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 28,19
i  i

•  ■ 3,00
1

84,51

4.2 SINAPI ■  96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE «5 CM*. AF_08/2017

M3 1,13

(

85,08

0948-ORÇ-R00-E.M.D.C.G - COM DESCONTO.xIsx Págna 1 de 2
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1363

j ITEM' TABELA CÓDIGO ... . .jí- ■,.■', .DESCRIÇÃO DO SERVIÇO , ;'| -UD . ^ QUANT PREÇO^' TOTAL (R$j 1
1  ' 1

4.3 SINAPl 92271
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF_09/2020 M2 3,12

1 1
118,25

1  [

1
36H,93

1  ,
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 1  1 |.

4.4 SINAPI 94969 AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

M3 1,69 266,86 450,98

SUB-TOTAL i r| Í.o'o'Í,55

Mm PINTURA , , -T ;V'' 7/'- 'V ■>ÍÍ'L';3
5.1 ORSE SE 07725

REMOÇÃO DE PINTURA LATEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 1408,60 !

1'6.72|l,59

5.2 SINAPI ■88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 M2 15,90 . 10,37

;  1
16l'l,91

1

5.3 SINAPI , 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

M2 1164,56 ' 12,86 1,14.97|2,53PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

5.4 SINAPI Í102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PI6MENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 84,92 '  13,17

1
l.lll3,56

1
5.5 SINAPI ,100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 64,72 1  ,8,44 54j5,03

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE '  ' !■ ,

5.6 SINAPI 1100726
1

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF 01/2020

M2 64,72 ,  21,92

í
1.418,44

.  I : -
J SUB-TOTAL RS 24.94 2,06

LIMRÈIM DA OBRA 7

6.1 SINAPI .  ' 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF_04/2019 M2 224,05 i  '0,73

1'
162,58

1

6.2 SINAPI ; 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 84,92 1  ,0,86 7|2,82
SUB-TOTAL , RS 235,40

VALOR TOTAL
_

ri9.534.982;0001-20 1
PETRY ENGENHARIA LTDA

■rua dos angicos 768 - FUNDOS - CENTRO
CEP: 85.460-000quedas do IGUAÇU - PR |

L

' RS 43.513,26

PAULO HENRIQUE PlfrRY
Engenheiro Civil CREA PR I35.;i67/D

0948-ORÇ-R00-E.M.0.CG - COM DESCONTO.xlsx Página 2 de 2
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RUA DOS ANGICOS, 768. CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

PROJETOS;

- ARbUITETÔNICO;
- ELÉiTRICO:
- HiDROSSANiTARiO:
- ESTRUTURAL;

- pri^ençAo de incêndio
- LOTEAMENTOS; — - - - -
- DJMENC50NAMENT0 DE GALERIAS PLUVlAiS;.
- REGULARIZAÇÕES:

ENG<^ DlOGOã^ETRY
CREA/PR; 13ãS39/0

FONES: (48) - â01224^5
(40) - 89704828

potryôngonharfa@hotftuiil.com

■Ei9J.3í.982/0QO1^ n
: ~ 'PETRYENGEMHARlALTfí>.

RUA DOS ANGICOS 768 - FUNDOS - CB^ i
CEP: 85.460-000 'I  quedas DO IGUAÇU - PR j

Proj^o: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO DE GRAMADOS Valdr da Ob'a RS 43.513,26
Local: ESTÍRADA MUNICIPAL KO-ÜOl, GRAM-ADOS S/N Prazo de Exfecução 2 MESES
Convênio; RECURSO PROPRIO

[CROWOGRAMA GiOBALL

Area do Obra 503,25 m2

f  iYem ' SERVIÇOS. ' MÊS MÊS M f 5 M f S MES, i
TOTAL '

" VALOR 1 2 ■  ■"' . ■ ''-Sí-.í --r '■4: ■■ , , S  ■ ■ .  .g-, '

1 demôliçAo e remoçSo
1.168,05 .1.168,05 1.168,05

2,68% 100,00% 100%

2 REFORMA PIliXRES
660,65 '6SÒ;6fl5 660,65

1,52% 100,00% 100%

3 revestimentos
15.506,55 '  - ,:;ÍS.506,g5 15.506,55

35,64% 100,00% 100%

4 CALÇADA EXTERNA
1.000,55 .  1 . 1.000,55 1.000,55

2,30% 100,00% 100%

5 PINTURA
24.942,06 ' • 12.'47i,03 12.471,03 24.942,06

57,32% 50,00% 50,00% 100%

6 LIMPEZA DA OBRA
235,40 T  ' 235,40 235,40

0,54% 100,00% 100%

J';ft;i.43.5lÍ,26 30.806,83 12.706,43 ' r', V 43.513, ?6
!PERCENtUÁLNO:,MÊ£'S= ' ■  " .70,80% ■■ , 29,20% V:1
ijbTAl ACUM''JLADO '  ■ . S 7'"' ■ ' ;'V3tj.806,8:)' . " 43Í51ã,26 '  . 1 í ■  ' r W*. , 43 513,26:

jPERCENTUAL;AaJMÜ)|j^P0 :  ' •70,805; j , r, 100,00% -.y'■ . y 100,00%

TAULO HENRIQUE PETRY
'Engenheifo CivilCREA PR 135.'967/D

0948JORÇ-RGO-E.M.t).C.G -«COM DESCONTO.xIsx Página 1 de 1
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RUA DOS ANGICOS, 768. CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

1 36S0) :

PRpJGTOS;
- Al^âÜrfèTÔMÍOÔ; - OêiNiSéWDÍO
- ELÉTRICO: - LOTEAMENTOS;
- HIDROSSANTTARIO; - OlMENStONAMENTO de OAUERIA3 PLUVIAIS;
- ESTRUTURAL: - REOUI-ARIZAQOES;

fones: (40) - 9d1224S9
<46)-99764920

potryengon>\a/tQ<®holmel1,cofii

PROJETOS REFORMA' ESCOLA ML DO'CAMPO FREI DEMÉTRiO' LOCAL; EST. M. KO'-402; CAMPINA'DOS'MAIA i

REFERÊNCIA: SINAPUUL/21-ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA; 02/2022 f

ENCARGOS: NÃO'DESONERADO' BOI; 2'0;34%' .  ' i'
RESP.TÉC.: PAULO HENRIQUE PETRY AREA DA OBRA; 1.016,80 i '

j ITEM TABEU '. CÓDIGO : '  " DESCRIÇÃO DO SERViÇÒvl' " r ' | UD QUANT
^ P7{'ÉÇõ' ,
UNITÁRIO

■ TOTAL IrS)

- .-Az. -í;.rj,.; DEMOLIÇÃO E REMOÇÃqá,^^-^ '■ V'- ' ' '•' ■jí."- -

.. , ,

jj-VT':;'
1.1 SINAPI 97633

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEiTAMENTO. AF_12/2017

M2 12,00 ,  19,45 p33,44
1

1.2 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARSAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 12,00 !  2,84 1
( 34,04
1

1.3 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 327,44 ;  2,23
1  ■j729,64

SUB-TOTAL RS;997,12

■''-'Bv ZBBz REVESTIMENTOS . ''f ~'f. ' T:,Vv ; -v-1 ííz;:.; tt -n' /Iri-:-!
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA

1

2.1 ORSESE 07172
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM AR6AMASSA

M2 69,82 65,45 4l569,68
1

INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASEOUEMBOÇO-RER04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA 1
1  ,
1

2.2 ORSESE 4440 LUX NEVE, APLICADO COM AR6AMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
R'ÉJ'ÜNTÁDU, ÉXtLÜSlV'É ftíÓULÁRTzAÇÃÒ' D'É SÃÍE OÜ' ÉMDÓÇÜ - RER' tfí

M2 69,82 1  43,66 3J048,16

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA í

2.3 ORSESE 11175
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

M2 139,64 81,85
1

111430,10
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

SÜB--TÕTAt 1 KS 19ja'4r,3'4

í  -.3" PINTURA , , -í". 1  v' ' !; ! ■ í
3.1 SINAPI 99814 UMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019 M2 211,84 1,66 [350,92

3.2 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÂTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 1993,90 '  , 4-77

1  19|514,55

3.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1993,90 '  ' 12,86 25l635,21

1  '

3.4 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
Áf 6i/mi

M2 281,38 1  1,65 j 464,06

3.5 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 281,38 1  13,17 3|706,34

3.6 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 46,07 8,44 j388,68
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 1

3.7 SINAPI 100726
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
Áf ffí/íõíõ'

M2 46,07 21,92 l|.009,70
1
r  .

SUB-TOTAL RS 41.069,46

1 ' yMPEM DAOBRA • T fv. ' ' i  ■ •í 1: ■■ ' -i; - ' 1

4.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

M2 279,28 0,73
i

1 202,66
1AF 04/2019

4.2 SINAPI 99822 UMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 171,16 0,86 1 146,78
SUB-TOTAL 1 RS 349,44

1

! ■ . . VALORTOTAL . ' , " , . RS 61.463,96

n 9.534.982/0001-20~l
PETRY ENGENHARIA LTDA

PAULO HENRIQUE PETRY
Engenheiro Civil CREA PR 135.9S7/D

0948-ORÇ-ROO-EM.D.CF.D - COM DESCONTQjdsx L
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IBIN C5 e:sv> M>XEFaiy:v
RUA DOS AKGieOS, 768, CENTRO

QUEDAS DO IGUAÇÜ-PR

nr^OJCiToc

- ÃRQUiTETÔNicõr ' - PREVEN^Õ Oe INCÊNDIO
- ELÊTIOCO: . LOTEAMENTOS;
- HIDROSSANtTARIO; - OIMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS:
- E3TRÍUTURAL; -REGULARIZAÇÕES:

PONES: (46) • 89122^55
<40) • 99764S20

palryongonharla@hotr4oll.com

Projeto: REPDRMA ESCOLA M. DO CAMPO FREI DEMETRIO Valo*da Ob-a

Local: EST. M. Kü-402, CAMPINA DOS MAIA Prazij de Execução 2 MESES
Convdnio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 1.0!L6,80 ml

[CRQÍlOGRAF/IA GLOBAL

r  item - ,  ' SI:RVIÇOÍr ^ - MÊS MÊS MÊS MÊS : c". . ;„•• tv», C Mis ^ r'l

TOTAL
VALOR "  ~1 2 r' .3 - ' 4 .1 . -- • • •

ti -  ■

1 DEMGIIÇÃO E REMOÇÃO
997,12 /  , 997,1!! 997,12

1,62% 100,00% 100%

2 REVESTIMENtOS
19,047,94,  • ;19.047;9H 19.047,94

30,99% 100,00% 100%

3 PINTURA
41.069,46 -  28.748,e;! 12.32D,84 41.069,46

66,82% 70,00% 30,00% 100%

4 LIMPEZA DA GBRA
349,44 ■  ,343,44 349,44

0,57% 100,00% 100%

jtOTAl DO CU-TO - _ ' . 61.463,96 48 793,6!i •121670,28 y;,Tfv 51.463;96

SperCentüac^jôíMê^^^ %.' í: .79,39%'  20,61% i- ■
• ' " •" ■" ■ ••

TOTALACUMUtóDO ^ , ,4'8.793,6)! .. 6i;46;!,96 . - • . 61.'463;96,
. ,.;'79;39% ;  ■ -'ioo,oo% -T. : • ■:/ ^>1 -;í : ::130,00^

n9.534.982l000l-20^
PAULO HENRIQUE PETRY

Enf;enheiro CivilCREA PR 135,"967/D

0948^DRÇ-RG0-E.M.1XC.F.D - COM )3ESC0r)T0.xls)! Páginti 1 de 1



iíllV E E |v| l-í AIA
RUA DOS ANGICOS. 768. CENTRO

QUEDAS DO IGUAÇU-PR

1367

p«ojBroíí^

- ARQUrTETONJCO: - PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
- ELETRlCO; - LOTEMWIENTOS:
• HlCROSSANrrARlO; - OIMCNSIONAMENTO OE GALERIAS PLUVIAIS:
- ESTRUTURAL: ' REGULARIZAÇÕES:

FONES: (49) - 091224S5
(46)-09764928

PROJETO: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO ETELVINA PACHECO LOCAL: EST. M. KO-305, CAMPO NOVO

rrff-rTmcia-. SINAPI JUL/21 -ORSE SE jUN,/21-COR JUL/21 RATA-- 07/5O2.2. 1

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI:- 20,34%

RESP. TÉC.: PAULO HENRIQUE PETRY AREA DA OBRA: '443.71 m'

1  ITEM , TABELA CÓDIGO ■ ^ .DÈSÇRI^ÃO DO SERVIÇO ■ UD . QUANT
.PREÇO.

UNITÁRIO ̂
v TOTAL (R$) ■

.1

1 itSivííík:DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO %  .

1 -  ' ■!
1.1 SINAPI

t

]  97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M 110,24 2,23 245,64

1.2 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 50,28 '  19,45 978,13

\

1-3 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 50,28 '  2,84 142,62

SUB-TOTAL R$ lj366,39
í-' .2s: REVESTIMENTOS \V:! í''" f>- 'i.'

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA ' 1

2.1 ORSESE 07172
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OU EMBOÇO - RER 04

M2 33,68 1  ■ 65,45
(  ;

2. 204,34
1
1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA 1 i
1

2.2 ORSESE 4440 LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
KtiüNiáDlí, tXcLÜsivt kEgUlAKÍZAÇãu ut SÁst uu tIvIBuÇu- kEk òT

M2 33,68 ^ 43,66
1  1

1. 170,38

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA i

2.3 ORSE SE 11175
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- il,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

M2 67,37 '  81,85
1  '

,  1

5. 514,51

j Sud-TuTAl ry«A rv
l\>> .7.

♦ nrr -y-r

""' - * p|NTui^- ^
- -  ')

3.1 ORSE SE

I

j  07725 REMOÇÃO DE PINTURA LATEX{RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 1139,09 i  4,77

1  1

1  1
5.435Í54

i  1
3,2 SINAPI '  88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 M2 1139,09 : 12,86

1  1
14.645,07

1  1

3.3 SINAPI i  102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021

M2 175,34 .  ! 1,65 1  1
28917
t  '

y A CtXIADI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO l  1
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 ,•.4

1

3.5 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 62,15 8,44 .524! 34
J  '

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO í
1

3.6 SINAPI 100746 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÃLICAS M2 62,15 , 20,19 1.255;06
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 .  ; i

' SUB-TOTAL ,  , RS 24.458,76

1  j • LIMPEZA DA OBRA , i 1  ! ^  ' j

4.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF_04/2019 M2 134,73 ,  ' 0,73 97)76

1

4.2 SiríAPi 33822 .ífvtrLZA Dl porta Dl mADCÍnA. AF_C4/2ul3 iv*2 X/ o,oc

SUB-TOTAL RS ;>48,13

■VALOR TOTAL R$ 35.2S2,Slj

ri9.534.982/0001-2Õ^
PETRY ENGENHARIA LTDA

PAULO HENRIQUE PETRY
Engenineiro Civil CREA PR 135.967/D

L

RUA DOS ANGICOS 768 ■ FUNDOS ■ CENTRO
CEP: 85.460-000QUEDAS DO IGUAÇU - PR |

0948-ORÇ-R00-E.M.D.CE.P - COM DESCOríTO.xIsx Págíita 1 de 1
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13 EirNj l-lva^Fei A
RUA DOS ANGICOS, 763, CENTRO
_ QUEDAS DO ÍGUÁÇU-PR

PRoJéTOS: ~
- arOuitetOnico; - prevenção oe incêndio
- ELÉTRICO; , - LOTEAMENTOSt
- HIOROS3ANÍTARIO: - OIMÉNSIONAMENTO DÉ GALERIAS PLUVIAIS:
■- ESTÍÍUTURAL; - REOUI-ARIZAÇOES;

FONES: (46) - 991224SS
(46) . 99764926

potryongonharla^hotmall.coni

Projelo: REPORMK ESCOLA M. DO CAMILO ETELVIMA PACHEOD
Local; EST. M. K10-3QS, CAMPO KOVO

Valcda Ob'-a RS :55.2e;2,51

GonvÈinio: RECURSO PROPRIO
Praa: de Execução 2 MESES

■CRONOGR/SMAGIOBAL

Area do Obra 443,71 m2

,.982I000A -20

IGUAÇUCEP:85f5?;Sl

f»AULO HENRiaUE PETRY
Eng:enhelro CIvlíCREA PR 135,'367/D

u

-PRquedas DO I

f  ̂
,  ITEM SERVIÇO'' . " - MÊS MÊS MÊS ~ M f . M £ s , C s

'  ' VALOR 1 2 5 >4- > '

1 DEMOLIÇÃO Ê REMOÇÃO 1.366,39 -  1.366,39 1.365,39

3,87% 100,00% 100%

2 REVESTIMENTOS
9.189,23 9.189,2.Í 9.189,23

26,06% 100,00% 100%

3 PINTURA
24.458,76 p;. :' ';,;14;675,26 U; !. , "9.783,50 24.458,76

59,36% 60,00% 40,00% 100%

4 LIMPEZA DA GBRA
248,13 243,13 248,13
0,70% 100,00% 100%

:TOTAl. DO CUSTO; fTví fíV S ;; í :'T .A 35.262,51 ,<>,L,2;Í;23PÍS8 10.03 t,63 !  "" 35.262,51
íp^CÈ;NirUALfkà tP-u ,; "j;. L  ■ 71,55% í  , 28,45%

TOTAl. ACUMULADO ■ „ 2;).230;8i! /. 35;26:!,51 35.262,51^
PERCENTUAL ACUMULADO ,;,:f Ta -7i;55?; '  100,00%

:=t d
130,00%

OgASJDRÇ-RGO-E.M-lXC.E.P- COM DESCOMTO.xIsv Páginsi 1 de 1
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■  £3 É S=9 AF3 8 A
RUA DOS ANGICOS, 768, CENTRO

QUEDAS DO IGUACU-PR

i1 369

PROJHTOSi

- ARQUITETdNlâO; - PR£VENÇAo OE INCÊNDIO
- ELÉTRICO; - LOTEAMENTOS;
■ HIOROSSANITAIUO: - OIMENSIONAMENTO oe galerias PLUVIAIS:
- ESTRUTURAL: -REGULARIZAÇÕES;

FONES; (46) -S91234SS
<,Aâ) - »a7e482S

p4'tfyà'n'gãft»a^SÍh'6f;^n'.Ã6ÍM'

ODO-ICTO. PPCnCMA pprni A KA AMTnMlA HP AMHPAnP »nrM • AV/CMirvA dabam i

REFERÊNCIA: SINAPIJUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 02/2022
PMPAOííA^ NAO DES0NERAE>0

RESP. TÉC: PAULO HENRiaUEPETRY AREA DA OBRA: 1.550,84

ITEM

•

TABELA CÓDIGO
■  .í.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD RUANT
rrvcÇu

UNITÁRIO -

— - í—:—
TÒTALÍR.S) ■

DEMÓUÇÃO^E REMOÇÃO , ^ •i ã-n
1.1 CURITIBA 1  DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 253,50 1  ' 2,76 700.52

1.2 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 180,20 2,23 ^1,54

SUB-TOTAL
1 RS l{Í02,06

L. r\Lvco MiviLiv 1 suj - . ç'-'' % _• j ■ .,T.

2.1 ORSESE 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM AR6AMASSA

INDUSTRIALIZADA AC- III, RÜUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OU EMBOÇO - RER 04

M2 99,87 '  ' 65,45 6|536,44

2.2 ORSESE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
LUX NEVE, APLICADO COM AR6AMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

KtJUNIAUU, tXLLUbIVt KtbULAKIZACAU Ut BAbt UU tlVIbUL-U - KtK.Ul

M2 99,87 1  43,66
1

4]'36Ò,07
f

2.3 ORSESE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA

CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

M2 199,74

'  i
)

;  81,85 16.149,53
OUD-TOTrtL

»¥(«• «Y-T
l\.,l 4./

'vmf ria

.  PINTURA ;
'! r.

•i í" '' 'í- 'i
>  ' ç ' 1

3.1 ORSE SE 1  07725 REMOÇÃO DE PINTURA LÃTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 1789,62 ,  4,77
1  ;

8J539,7b
t  1

3.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

M2 1789,62 '  } 12,86 23.^008,82
1  1

3.3 SINAPI ;  102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021

M2 177,36 1  1,65
1

292,51
l

3.4 C4MADI 1  1C2215
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

J

'  -13 1-7

;  1

i

3.5 SINAPI 1  100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 15,84 ,  1 8,44 133,63
1

3.6 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF 01/2020

M2 15,84 21,92

1

1
347,16

t

1
SUB-TOTAL RS 34:658,06

^ ■4 - LÍ LIMPEZA DA OBRA ' • "c.- ' ' . ' 7
i  í; 'k V'

4.1 SINAPI 1  99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF_04/2019

M2 399,48 '  ! 0,73 289,89
1

4.2 SÍNAPÍ i > »»i •i-íT"»*' rvr" nrrvrim» r»r" «• » •r>r'r*Y»> « *• 1'^rit rv
uivirLim uL. r c/r* i m ui. ivinL/uir»/-». j-\r_u*f/zux3 rv(2 t-r1 rtfi

±f
!  rv rv/s1  o,ou •♦cv trv

XU4, xu

1 SUB-TOTAL 1 RSl'441,99
1  . 1 < 1

! VALOR TOTAL ^ ■ .. v L ' R$ 63;/148,15|
'

r- ^r\

1  1

í 1
1

PAULO HENRIQUEIPETRY
-Engenheiro Civil CREA PR 1315.967/D

PETRY ENGENHARIA LTDA

■  RUA DOS ANGICOS 768 ■ FUNDOS - CENTRO
CEP: 85.460-000j  QUEDAS DO IGUAÇU - PR j

0948-ORÇ-R00-E,M.A.A.D.A - COM DESCONTO.xIsk Página 1 dei
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m Elvi CS e:>4 a
RUA DOS ANGICOS. 768, CENTRO

QUHDAS DO IGUAÇU-PR

PROJETOS:

---AROUITETÔNICO: - -"PREVENCAO DE INCÊNDIO
--ELÊÇPJCO:-.- - — L0TE_AMiiNT03: -- _ . _ . _
- hidrossanitArio: - oimensionamento de QALERIAS RLOVIAK»;
- eS-mUTURAU; - REOULARIZAÇCES:

FONES: (46) - 09122456
(46) - 09764923

potryen^onharia@hotmQil-a

Projeto: REPORMA ESODLA M. ALMINDA ANTONIA DE ANDRADE

Local; AVENIDA PARANÁ
Valo-da Ob-a RS {)3.443,15

2 MESES
Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 1.5S0,84 m2

ICROMOGRAÍ/IA Gl.OBAL - -

t

IfEM SBfRViÇOÍ
MÊS , MÊS MÊS M Çs - ■■■ M e ̂  . '  MÊS -  . • " M' t S : •

TOTAL
:  ; VALOR- ., .. - 1- , !, 2 !  ■ s i.--. Qt • 'r

1 DEMCiLIÇÃO E REMOÇÃO
1.102,06 1.102,06 1.102,06

1,74% 100,00% 100%

2 REVESTIMENTOS
27.246,04 27.246,04 27.246,04

42,94% 100,00% 100%

3 PINTURA
34.658,06 .20.794,84 13.863,22 34.558,06

54,52% 60,00% 40,00% 100%

4 LIMPEZA DA OBRA
441,99 -  441,99 441,99

0,70% 100,00% 100%

TOTAI D0CII5T0 . \ ■ 7.'.63:448TÍ5'»%-j«),Í42;94 L.;f"'...Í4.30;^21 '\Á ,
y'--.

PERCENTUAL NO MÊS - ,
ç-

. 77,45% './ V.. . 22;55% -  ■ , . 1

tTOTÃrACUMÜLADO '  ' ''' .  43).142,94 '  63.4453,15 ,  - ' ^ r
'  :■ . ,  63.448,15

PERCENTUAL ACUMULADO
-  ■

77,45% 100 00% 130,00%;

n9.534.982(000^-2°
--- -- 85.460-000

,  quedas DO IGUAÇU-PR
u

PALILO HENRIQUE PETRY
Eingenheiro Civil CREA PR i:35.967,/D

0948-iORÇ-RC0-E.M.Í\.A.D.A - COM DESCDWTO.xls< / Páginti 1 de 1
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B  IHfÂF^ÍÀ
RUA DOS ANGtCOS, 768, CENTRO

QUEDAS DO IGUAÇU-PR

1371

PROJETOS;

- ARQUITETÔNICO: - RREVENCAO OB INCÊNDIO
- ELÉTRICO: - LOTEAMENTOS;
- hidrossanitArio: - dimensionamento oe oaueriao pluviais:
- eSTRUTURAL: - REGULARIZAÇÕES:

FONES: (4e> • 091324SS
(4e>-asre^sse

paby^maonHoria^KotmslI.o

LOCAL: AVtNIUA KAKANA

REFERÊNCIA; SINAPI juiyzi-ORSE SE JUN/21-CUR JUiy21 DATA: 02/2022
cAÍcakGuS; immO DcSõr/cfvMuu Duí: ■■2'õ,ã4^\ '  1
RESP. TÉC: f?AULO HENRIQUE PETRY AREA DA OBRA: '  ! 558,77

■

1  iTEM
1  \. ..

TABELA ,  .CÓDIGO ; ' DESCRIÇÃO DO SERVIÇO . j! • UD QUANT
PREÇO

UNITÁRIO ' TOTAL ( =1$) I
.

PINTURA. '

1.1 ORSESE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÃTEX(RASPAGEME/OU UXAMENTOE/OU
ESCOVAÇÃO) M2 1108,19 ,  ! -^'77

1  •
5.288Í09

1  .

1.2 SINAPI ■  102489
PINTURA HIDROFUGANTE COM SIUCONE, APUCAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS.
AF 05/2021 M2 361,34 ,  20,91

1
7.556,51

1.3 SINAPI ]  ,88489 APUCAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA lÃTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF 05/2014 M2 1108,19 '  12,86 14.i!47,79

1

1.4 SINAPI 1  102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
Áh 01/2021 M2 436,47 :  i /19:84

1.5 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF 01/2021 M2 31,00 19,59 i07;38

i.6 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 436,47 13,17 5. ?49,18

1 SUB-TOTAL , RS 34.a68'/9
'  2 . 'j ^ -^LIÍylPÍ^pA^ÒBRA

2.1 SINAPI 99805
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF_04/2019 M2 558,77 1 io5;48

•» ■> CIMADI j  C0S22 »•*'4nFTA'rvp fyr>r>TA rsfs it-A ArNFirv#» ais /VA/Trkrr»
UIVII 1 V n UL. 1 Lyu IVIOUUIItrk. f~tl ^12 93 29 i  1 0 SS' SO 00

SUB-TOTAL :  1 R$ !l85,48
>  1

1  , VALOR ÍOTAL , 7 - ' ' ' ■ ^■^ . 1 ' ■ ; RS34.6Í54,27|

r|9.534.982/0001-20~1
PETRY ENGENHARIA LTDA

RUA DOS ANGICOS 763 ■ FUNDOS ■ CENTRO
CEP: 85.460-000QUEDAS DO IGUAÇU - PR |

PAULO HENRIQUE F,'ETRY
"Engenheiro Civil CREA PR 135.957/D

0948-ORÇ-R00-CM.E,I.T.M - COM DESCONTO.xIsx Página Idel
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RUA DOS ANGICOS. 768, CENTRO

QUEDAS DO IGUAÇU-PR

F>F90JKTOS'

-- AROUITETt^NICO; - PREVENÇÃO DE INCÊNDtO " "
- ELCTRICO; - 1.03 ÜAMiiNÍ OS: —
- hidrossaivíitArio; - oimensionamento de oalerias pluviais:
- ESTRUTURAL; - REOULARIZAÇÔES;

ENG«» OIOGO %»eTRY
CRE.^4/PR; 13^939/0

FONES: (46) - 991224:ôS
<4e) - 09764928

potryansonhor!ai@|hotrriail.oom

Projeto: REFORMA C.M.E.I TIO MILTON Valo-da Ob"a RS :i4.65'4,27
Locai: AVENIDA PARAM A Praro de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO Área do Obra 558,77 m2

ICRÔtJOGRíIiylA GLOBAL •

f' VlTEM, ' 7  S1:RVIÇ0:, ■ ■ ■ ■ ^ ■  MÊS. - >M, Ê S ; • M È 5', " ■■ ' MÊS ■ -'  -IviÊS Í„ -  MÊS,: •  - MLS '
-  . TOTAL .

.■ VALOR- 1  • 2 - 4 '  -C 6 ■

1 PINTURA
34.168,79 22.209,711 11.959,08 34.168,79

98,50% 65,00% 35,00% 100%

2 LIMPEZA DA CERA
485,48 :  485,48 485,48

1,40% 100,00% 100%

íTOTAL DOCUÍTO ■ ■ . 34t654,27 ' 2;>..209,7;i .  . , 12.444,56 :■ :  ■ 34.554,27

ÍPERCENTUALNQ MÊf: ' . .. , ,64,095'i .35,91%

TOTAL ACUMUUDO ''.\. '2ff^09;7:t ,  -34.654,27 ,V!í ' ví'". - • ->fê,T-":i.a34Í54,27
■PERCtNTUÁLACUMULADa : : V j i':" ,64,09?; 100,00% :};V. T ""-ê' ■■ L-V ■ í í"iDo;ob%

-cfjTR'

PAULO HENRIQUE PETRY
Engenheiro Civil CRE4 PR 135.967/D

RÜi .00'

U

35^460-00®.
qUèDASD°'CEPSSaçU-'''',^-^^

0948-'ORÇ-RC0-C.M.a;M.T.M- COM I3ESCOMTO.xisJi. Página 1 de 1
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EltvJCSEIMI-lAFílyQv

1373

PR0JET03:

- hidrossanitArio: - dimensionam^vito oe calorias Pt.UVl<US:
. ESTRUTURAL; - RECULARfZACOgS;

PROJETO: REFORMA CMEI RAIO DE SOL LOCAL: EST. M. KO-402, CAMPINA DOS MAIA

REFERENCIA: SINAPIJUL/21-ORSESE JUN/21-CÜR JUL/21 DATA: 02/2022 1 I

ENCARGOS: NAO DESONERADO BDI: 20,34% 1 1

1

KtSH. ItC.: t^AULU HtNKIUUt Kt 1KY AKbA DA OBRA: 198,1/ m 1

ITEM 1
1

TABELA 1  CÓDIGO ■
I

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO' - UD :
■■

QUANT
PREÇO

'  TOTAL (RS)

1  1

i. 1;."/ '/y-ÕEMQUÇÃOE-REMOÇÃI^ ' ^ V
1.1 CURITIBA DEM-022 REDRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 57,10 2,76 í  157,79

1.2 SINAPI 97632
DEMOUÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.AF 12/2017

M 32,85 2,23 j  73,20

13 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 59,80 19,45 1  1.163,33

1.4 SINAPI 1 97631
DEMOUÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 59,80 2,84 j  169,53

; SUfi-TOTAL ■ RS 1.563,95

B^XSTIMENTOS ■. 'yA-F

1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, EUZABETH, LINHA 1

2.1 ORSESE: 07172
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA

M2 19,65 65,45 ]  1.286,08INDUSTRIAUZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASEOU EMBOÇO-RER04

'

1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, EUZABETH, UNHA 1

2.2 ORSESE 4440 LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIAUZADA AC- II,
REIUNTADO, EXCLUSIVE REGUURIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01

M2 19,65 43,66 857,86

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, EUZABETH, UNHA 1
2.3 ORSESE 11175

CRISTAL PISCINA, APUCADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

M2 58,95 81,85
,

'  4.826,11
i

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 1

2.4 SINAPI 87269 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M' NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 59,80 47,23
!

2.824,37

Süd-TuTÂL ; t?$ S.754,42

-'3- .  - , ''•"3,": 7' ■ pintüra;'' ' " ' i, ■
3.1 ORSESE 07725

REMOÇÃO DE PINTURA IÃTEX(RASPAGEMÉ/ OU UXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 834,00 4,77

11  3.979,70
3.2 SINAPI f 88495

APUCAÇÃO E UXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF 06/2014

M2 12,48 10,37
!

129,44

3.3 SINAPI ; 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014

M2 12,48 2,71 33,84

3.4 SINAPI 1 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍUCA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

M2 834,00 12,86 10.722,58

33 SINAPI; 102193
UXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

M2 312,69 1,65 515,70

3.6 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF 01/2021

M2 135,97 19,59 2.664,07

3.7 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTAOA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2a21 M2 312,69 13,17 4.118,75

3.8 SINAPI, 100717 UXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 23,70 8,44 199,95

1

33 SINAPli 100746 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁUCAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AFJ31/2020

M2 23,70 20,19 478,60

SUB-TOTAL RS 22.842,63
i- 4 LIMPE^DAOBRA." v'Ç- -'>1

4.1 SINAPI'
1

99806
LiivirL^jn uu rM.vt.otiiviLi'* ic uunmviiuw uvi miM-UL. uuiivi uiviiuu

AF_04/2019
M2 158,06 0,73 114,70

4.2 SlNAPl' 99822 UMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 47,80 0,86 1 40,99

SUB-TOTAL 1 RS 155,69
1

1  : VAlpRTOTAK.- 7 Ú , . R$ 34..356,69Í

19.534.982/0001-20

PETRY ENGENHARIA LTDA
PAULO HENRIQUE PETRY

Engenheiro Civil CREA PR 135S67/D

0948-ORÇ-R00-CM.E.I.R.D.S - COM DESCONTOjdsx L

RUA DOS ANGICOS 76S - FUNDOS - CENTRO

CEP: 85.460-000
QUEDAS DO IGUAÇU- PR J

Págimi Ide 1
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E: rM 13 e: IM I x:v
RUA DOS AN>SieOS. 768, CENTRO

QUEDAS DO IGUAÇU-PtT

^OJETOS:
- ÃFfQÜiTE^-ÔNlCÔ":

- -- ELÉTRICO: - - - -
- HIDROSSANiTÁRIO;
- ES5TRUTURAL:

- PREVENÇÃO OE INCÊNDIO"
- L0TEAMBNT03; - - -- -
- OIMENSIO.MAMENTO OE QALERIAS PLUVIAIS:
- REOULARIZAÇOES:

FONES: (46) > 09'! 224SS
(46) - 99764926

polryansanhería@hotmail.coni

Projelo: REPORMA CMEil RAIO DE SOL Valo- da Ob-a RS ;Í4.355,69
Local: EST M. KO-402, CAMPINA DOS MAIA

Ccnvíinio: RECURSO PROfRiO

Prazo de Exíicução 2 MESES

,CRONOGR/iMA GlOBAL

Area do Obra 198,17 ml

Vem ' SS.RVIÇO< '
MÊS ■MÊS -MÊS M ES M M M i: ^

TOTAL i
VALOR 1 ' 2 3 A s .  - Ü . ' -

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.563,95 1,563,9!i 1.563,95

4,55% 100,00% 100%

2 REVESTIMENTOS
9.794,42 9.794,42 9.794,42

28,51% 100,00% 100%

3 PINTURA
22,842,63 ■í , ' :13;705,5!i '  9.137,05 22.842,63

66,49% 60,00% 40,00% 100%

4 LIMPEZA DA OBRA
155,69 . jl55,69 155,69

0,45% 100,00% 100%

TOTAl DO CUSTO V; "íVÍAisseJeá ,l:/2:).063;9:) V' . ??.2â!>74 'V-í ;■ 1 %'■' 3  34.356,69

PERCeNTUAL NO MÊS ' !.-72,95« ' " •27:05% '  ' 'k
-  , 2:).063,95 ■  34.35i;,69 ,  - ,,,

r. , ' . • _ 34,356,69|
PERCENTUAL ACUMULADO. ■ 72,95% -  Í," ' 100,00% :  ;,í; 'VlOíy?0%^

r-iQ 534.98'
Engenheiro

quedas du

PAUL

RUAOOS _
quedas do I

u

O HENRiaUE PETRY
inheiro Civil CREA PR 135,967/D

0948ORÇ-RQ0-C.M.E.I.R.D,!i - COM DESÇONTO.xliiX Página 1 de 1
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RUA DOS ANGICOS. 763. CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

1375

- EiueTR{C£>-: .
- HlOFtOSSANITARIO: - DIMENSIONAMENTO OE OALERIA8 PLUVIMS:
EsrmmjKAi.: . regulaaiza^bs;

rONES: (40) - 891S4SS
(4G) - S07G4B2B

potryongt>horto<BfwtiT>oH.co<Ti

PROJETO: REFORMA C.M.E.I GQTINHAS DO SABER LOCAL; RUA GOIÂNIA N 994 j
REFERENCIA: SINAPI JUL/21 ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 02/2022 .  1

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BOI: 1 20,34% i 1  : 1' ■
fynt^ry -r^r- .
i\i.«>r . 1 L.V...

OAi it r>i ir: nirrnv
1 f-VW UW 1 1 Ui M 111 \_(W U 1 L. 1 1 ( 1 ARCA Dr

/-\r>ry ».

237, ,11'

ílTEM 1 : TABELA
I - .(

r,,-CÓDIGO -
| T. . V

1  DESCRÍCÃO DO SERVIÇO ,
1  ■

UD 1 QUANT: 1
1  - 1

PREÇO

uniíTArtíô
„ TOTAL (RSl

^'OEIÍIÕLIÇAÕ É RÉMOÇÃO ;  (
1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA M 96,73 2,75 267|,30

1.2 SINAPI 97632
DtMÕüÇÃG DE ftOuÂPÉ CEiíÂíviíCü, ut Fúkma Ivíánuál, ítiví
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 18,36 ! 2,23
1

40,91
1

1

i SuS-TuTâl n$ 3u<l,2i

i REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA ,  ■

2.1 ORSE SE 07172
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA

M2 39,12
1  '

. 65,45 2.56G'>8INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE

i BASE OU EMBOÇO-RER04 ' [
i REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA 1

' 1  i
2.2 ORSESE 4440 LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, M2 19,56 43,66 853,94

1  iREjUn I ãDO, exclusive REGülãkIZaÇâO DE BASE üü EiviBüÇCi - RER 01

1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA , 1  i
2.3 ORSE SE Í11175

CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
M2 19,56 ' 81,85

1  I
1.601,06

REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

] SLÍB-TC» TAL I 1
*3 nm

3' 'v: PINTURA - , vi^ " ' :;tÍ' '

3.1 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÂTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 1147,97
>

4,77
f  ■

5.477,91
f  !

3.2 SINAPI 188489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AP 06/2014

M2 908,55
1

(  '
11.681,06

I  1

3.3 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

M2 239,36 14,66
;  1

1  ]•
3.509,01

1  1

3^ SINAPI Í102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021

M2 81,68
'

1,65
(  1

134,71
)■ f'

3.5 SINAPI jl02219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 81,68 , 13,17

1  1

1  1
1.075,88

\  \
3.6 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 54,41

'

8,44 45p,04
l PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 1  !

3.7 SINAPI 100726
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). M2 54,41 i 21,92

t  1
1.192,48

AF 01/2020 . 1  (
SUB-TOTAL '  í RS 23.530,09

l'. .\. ..LIMPF7A DA nRBA ..'jV •
]  1 '  ' 1' ' '1  1 1

4.1 SINAPI 1 99806
!

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
M2 297>78 ■  ]0,73 1  !■

216,09
(  1AFJ)4/2019

4.2 SINAPI 1 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 81,68 , 0,86 7|o,o|í
1 SUB-TOTAL ' RS 286,13
'  1 1 •

í  : ■  i ■ ^ ■ VALORTOTAL . i ' ;V: , "rs 29.13;9,8lj

n9.534.982/0001-2Õ~l
'~ÒjpY PETRV engenharia™
^  RUA DOS ANGICOS 7S3 ■ FUNDOS ■ CENTRO

CEP: 85.460-000
QUEDAS DO IGUAÇU-PRL J

0948-0RÇ-R0CM:,M.EI.G.S - COM DESCOMTO.xlsx

'PAULO HENRIQUE PETRY í
Engenheiro Civi! CREA PR 135.967/D !
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m E:NC33E:r'4l-HARIA
RUA DOS ANGICOS, 768, CENTRO

QUEDAS DO IGUAÇU-PR

PROJETOSi

- ARaUITETÔNICO: - PReVENÇAO De IMCÊNDiO
- ELÉTRICO: - LOTe>^ENTOS:

- - hídrossanitArio:- dimensiomamento de galerias pluviais:
- ESTRUTURAL: - RtiOULARIZACOGS: ^

rONES- ««>- 00122-155

(potryanQonharia<Shotnnoiit.e

Projeto: REPDRMA C.M.E.I GOTINHAS DO SABER Valo- da Obfa R$ ;L9.1355,81

Local: RUA GOIÂNIA N 994 Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO

ICRONOGRAMA GI.ÓBAL

Area do Obra 297,78 ml

ITEM ^ SiRViÇOS
MÊS -  MÊS - — MÊS- , Mts - M C 5 rv f s

TOTAL

VALOR < 1 2 .  çy ■- -'-.cí- ■. •" -"-'..f] - -.-v ' • •

1 demolição e remoção
308,21 308,211 308,21

1,06% 100,00% 100%

2 REVESTIMENTOS
5.015,38 ■  5.015,31! 5.015,38

17,21% 100,00% 100%

3 PINTURA
23.530,09 ,  , ;16.47i,pij -  . ,7,0S3í03 23.530,09

80,75% 70,00% 30,00% 100%

4 LIMPEZA DA OBRA
286,13 . ' , 285,13 286,13

0,98% 100,00% 100%

TOTAl DO CÜ3T0 ,  29 139,81 ■> i 794,6'i ^7 34'),16 29.139,81

jPERGÍNTUAlí.NO MÊS. '• 5; 74,793. 25,21% ,  ̂ , • „■ ... . .

lTOTÀi;ÃeuMÍjLApo;; \Ã ■. ; 2Í;794,6!! '■ 29.139,81 • -'■ic-' - ■ ,  ' t -v-.- ^ c •  ■ ■ ' 29.139,81

Iperce^ntuâLàcumulado '• c .7,4;793; ■: V ' 100,00% .  ;■ ' ; i'Do,oo%

•

Queo'^®

PAULO HENRIQUE PETRY
Engenhairo Civil CRE<\ PR 1:35.967/0

0948-'ORÇ-RQCI-C.M.i:.i.G.S - COM EíSCONTO.xIsx Páglníi 1 de 1
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Eira 13 e: rsi n a

RUA DOS ANGICOS. 768. CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-Pft

- A«ourTeTO>aco; •pRevcNcAooe imccmcvo
- FU^FWCO; - LOTFAMPWTOSi
• KIOROSSANrTARfO; - DUlIGNSíONAMENTO OB OALERIAS PLUVIAIS:
- f - ReOUtARlBAÇOeS;- BSTRUTUfVUli

FONES; (40) -OSfaaAAS
(•*8) - 907049S9

potiyaRBon>iafiserw<m0ii.e«m

PROJETO: REFORMA C.M.E.I TIA NENA (SUPER CRECHE ) LOCAL: RUA DIADEMA, N"; 258 - CENTRO

REFERÊNCIA: SINAPIJUL/21 - ORSE SE JUN/21 DATA: 02/2022
ENCARGOS: NAO DESONERADO BDI: 20,34%
RESP. TEC.: PAULO HENRIQUE PETRY AREA DA OBRA: lU7S,15

1 »TCfc/í 1
f - 1

TAg£Í_/^ CÓDIGO j  " DESCRÍÇ.5.0 do SEP.ViÇÓ |Í 1 UD 1 nuÂWT
1 -7- ̂ TOTAL ÍpO

1- 7-.. r-píjJXMO ■ t. \ f < .1 . - 7 ;

1.1 ORSE SE
1
'  07725

REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 3173,23 ! : 4,77 15.ll42,ll

1

1.2 SINAPI j  88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF 06/2014

M2 1145,86 .  10,37 1iJb84,80
1.3 SINAPI j  88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÃTEX ACRILICA EM

PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 M2 3173,23 1  12,86 4ol797,64
1

.1.4 SINAPI i  102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021

M2 242,88 i  ' 1,65
1  1

400,56

1.5 SINAPI ;  102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 242,88 13,17

i
3!i99,21

1.6 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 79,22
1

8,44
1

658,36

1.7 SINAPI

1
1

100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 45,74

1

!  ' 19,06

;  1

871,71

1
)

1.8 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 33,48

i

;  j 20,30 679,53
i

SUB-TÓTAL ;  í RS 73.643,92

' LIMPEZA DA OBRA / .J • ''% -v, 'V-

2.1 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 242,88 !  j 0,86 1208,29
SUB-TOTAL R$ 20.8,29

VÁlORTOm 'R$ 73:352,2l|

M 9.534.982/0001-2(n

PETRY ENGENHARIA LTDA

RUA DOS ANG!COS 763 ■ FUNDOS ■ CENTRO

CEP: 85.460-000

QUEDAS DO IGUAÇU - PR |

PAULO HENRIQUE PETRY
Engenheiro Civil CREA PR 135.9'67/D
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RUA DOS ANGICOS, 76^ CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

fPíOJ^TOt?.

- AKOUITí2TÔN!CO:
- CLCTRrCO;
- «OROSSWUTATOO;

- pf^uv&ncAo oq incêndio
-LOTC>>»/IDNTOft; _
- DIN5CN5IONAWEHTO Oa GAl.[:mA.S PJ.UVWO:
. ne<iui-ARizAi?ôoo: - - - -

PONea: (•««>- 8912S499
(4B).007B492a

potfyonganhorto@) otmo<I.e

Projeto:

Local:

REFORMA áM.E,! TIA NENÁ (SUPER CfiECHg ) 'Vaig- da ObiV RS 73.8512,?1

quedas^---'- .

fALILp HENRIQUE PETRY
Engeiiihelro Çivil CREA PR 135.967/0

Çonvêinip: RECURSO PiRGPRjlO Area 69 Obra a.475,15 ni2

jÇRONÓGRA:MA GI.OBAL ' '

p''' "riÍM' ■' '"■í": í'',""-. aÍRViço:: 'Sf ' . i;,:MÊ5™,,. : MÊS , 1.. ,:.M,.|,S . _ Mi f> ' V- M.ês ■
TOTAL

. VALOR .172, fll"' - f/ ..'i-' " '\'S ■ • j ,

3 PINTURA
73.643,92 ,  Aa-ise^sií ■  ,29.457,57. 73.543,92

99,72% 60,00% 40,00% 100%

4 LIMPEZA DA GBRA
2Q8,29 203,29 203,29
0,28% 100,00% 100%

iTOTAl: DO CU3TP. ^. 73.852,21 ,  :mA^6,3ii 1,29:665,86 7/ ■ v';: .77 7:,,: >■ ' ■ " i,"., ..,73.852,21
.PERCENTUAL NO MÊS ' K,83% 40,175í . ; .n _ . u

ítOTALAÇUMÜLADO- 4H.Í8MÍÍ .  ■ 73;85:!,21 ■"- i 73'859;il
ÍPÈRCENTUALA^iMÚLAjDO;; ; , . ! ' . \ -^5^9,83% 100,00%

■7 777. ;^ ,  ; - ;;-í7 1100,00%;

0948ORÇ-RQ0-!:.M.E.IT.N - COM DESCONfO.xIsx V,^ Página 1 de 1



EMPRESA PREÇO

1  PETRY ENGENHARIA LTDA R$ 557.231,95 , i

SÓ POR DEUS FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA

CONTRUÇÕES EIRELI
R$ 591.470,03

LLC CONTRUÇOES R$ 672.783,74 . ;

LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI R$ 691.471,51 ,1 !

ECOENG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA R$ 604.942,86 : j

1 MARCOS ROBERTO ARMINDO ME R$ 630.360,00 , !

NSA NÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI R$ 638.074,32 ' I

Após análise das propostas apresentadas, a empresa PETRY ENGENHARIA LTDA foi declarada
!. ' I I

vencedora;' conforme valor apresentado na tabela acima identificada. O Senhor Presidente comunicou

que será aberto o prazo de recursos das propostas até o dia 22/03/2022. Nada' mais havendo a tratarj
o Senhor Presidente deu por encerrada à sessão.

I

I

Piên/PR, 16 de fevereiro de 2022.

Presidente: Marcos Aurélio Melenek

Membro: Eduardo Duarte Scheivaraski

NSA NUGLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI

,  . 13'79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÍÊN -
PARANÁ I!

TOMADA DE PREÇOS N» 002/2022

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA

No dia quinze de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00 horas, reuniram-se na sala de

reuniões da Prefeitura Municipal de Piên, a Comissão Permanente de Licitação nomeadaj pelo Decreto
n° 495/2021 para iniciar as atividades pertinentes à Tomada de Preços no 002/2022, MENOR PREÇO ̂

I  !
GLOBAL, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para execução das obras d(!

I  I
reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas

do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércij)
Bueno dosiSantos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola

Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola

Municipal do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Caihpo Etelvin

Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho.

Apenas a empresa NSA NÚCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI enviou seu representante.

Procedeu então a comissão com a abertura dos envelopes das empresas habilitadas:



Sabrína Luana Carvalho

1 3S0

De:

Enviado em:

Para:

Assunto:

Anexos:

Sabrina Luana Carvalho

terça-feira, 15 de março de 2022 15:42

'SPD Construções'

RES: Tomada de preço 002/2022

Proposta de preços - Petry Engenharia.pdf

poa tardei I
Segue planilha da ernpresa Pétry Engenharia, conforme solicitado.

Att, i
Sabrina '

i  '

-T

De: SPD Construções <spdefiihos@gmaii.com>

Enviada em: terça-feira, 15 de março de 2022 15:29

^ P.?ra: Sabrina Luana Carvalho <sabrina.carvaiho@pien.pr.gov.br>
\ ̂'.sunto: Tomada de preço 002/2022

Boa tarde Sabrina

Me encaminha a planilha da primeira colocada da tp 002/1022.

Att



1 381

Sabrina Luana Carvalho

De;

Enviado em:

Para:

Assunto:

Anexos:

Sabrina Luana Carvalho

terça-feira, 15 de março de 2022 14:58

LLC Construção Civii; spdefi!hos@gmail.çom;

ecoeng.engenhariaepp@gmaii.com; petryengenharia@hotmaii.com;

raquelstench@gmail.com; MAR OBRAS; andersoneimar2017@gmail.com;
construtora.ramos.cialtda@gmail.com; produsparengenhana51@yahoo.ciom;
nucleo.nsa@hotmaiI.com; matriz.engevel@gmaii.com; EDUARDO DUARTE
SCHEIVARASKl j
Tomada de Preços 002/2022 - Prefeitura Municipal de Piêny^PR - Ata de
abertura dos envelopes de proposta i
Ata de abertura dos envelopes de proposta.pdf

Prezados, boa tardei' j
Segue em anexo a ata de abertura dos envelopes de proposta referentes a Tomada de Preços 002/2022, que
ocorreu na data de hoje. A mesma também ser consultada diretamente no site Oficial da Prefeitura:

''^:tps://www.pien.pr.gov.br/licitacoes/tomadadepreco/2022/all/all/l.
Jomunicamos também, que fica aberto o prazo de recursos das propostas até o dia 22 de março de 2022.

Atenciosamente,

Sabrina Carvalho

Prefeitura de

PIEN
Departamento de Licitações e Compras
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RECURSO ADMISTRATIVO

EDITAL TOMADA DE PREÇO 002/2022

CNPJ: 19.401.788/0001-76 Rio Negrínho, SC, Rua Rosália Wantoski 148^ Bairro São Rafael, Cep: 89295-
000, Fone; (47) 9 9245 3877 (47) 9 9210 4056, spdefilhos@gmall.com. |
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UB3

RECURSO ADMISTRATIVO

EDITAL TOMADA DE PREÇO 002/2022

SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
EIRELI

CNPJ/MF N° 19.401.788/0001-76

CNPJ: 19.401.788/0001-76 Rio Negrínho, SC, Rua Rosália Wantoski 146, Bairro São Rafael, Cep: 89295-
000, Fone: (47) 9 9245 3877 (47) 9 9210 4056, spdefilhos@gmaii.com.
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excelentíssimo senhor presidente da comissão permanente
DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE PIÊN - PR

EDITAL TOMADA DE PREÇO 002/2022

A empresa SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ/MF N° 19.401.788/0001-76 sediada R. Rosália
Wantoski N°146, bairro São Rafael. Rio Negrinho, SC, por intermédio de seu

representante legal, Sr Alisson Stuy Pereira, portador da Carteira de Identidade
n° 5.018.496 e do CPF n° 076.955.069-07, com fundamento do art. 109 da lei n.

8666/93, perante Vossa Senhoria, interpor o presente:

RECURSO ADMISTRATIVO, em face da empresa PETRY ENGENHARIA
LTDA, referente a PROPOSTA COMERCIAL pelas razões a seguir:

I - DA TEMPESTIVIDADE

O presente recurso se encontra tempestivo em conformidade com o iten 11.1.

II-DOS FATOS I
Em 15 de março de 2022, a recorrente participou da sessão de julgamento de |
proposta comercial no processo de licitação 002/2022, julgado vencedora do
certame.

A empresa SÓ POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES EIRELI, não encaminhou seu representante para a abertura
de propostas, após divulgado o resultado da abertura de preço, por ata em
correspondência digital, a empresa solicitou uma cópia digitalizada, da proposta !
vencedora, qual foi de pronto atendida pelo setor de licitações da prefeitura, j
inclusive no dia seguinte dia 16 de março de 2022, a empresa encaminhou seu '
representante junto ao setor de licitações da prefeitura para retirar um cópia
física da primeira e segunda colocada, e manifestou-se intenção de recurso,
comunicando o excelentíssimo presidente de comissão de Sr. Marcos Aurélio
Meienek.

Ocorre que a proponente PETRY ENGENHARIA LTDA, não cumpriu !
integralmente as exigências do Edital, de modo que a mesma deverá ser
inabilitada do certame, conforme se demonstrará a seguir.

III - RAZÕES PARA A PROCEDÊNCIA DO RECURSO

A empresa PETRY ENGENHARIA LTDA, não cumpriu integralmente com as
exigências do edital conforme os itens 11.1 que diz:

IV - CRITÉRIOS PARA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO!
I  '

11.1. A empresa vencedora da licitação deverá, quando solicitado pela
Comissão Permanente de Licitações, sob pena de desclassificação de sua
Proposta de Preços, apresentar as planilhas detalhando o preço unitário
proposto, contendo a composição de custos (destacando os custos de
CNPJ: 19.401.788/0001-76 Rio Negrinho, SC, Rua Rosália Wantoski 146, Bairro São Rafael, Cep: 89295-
000, Fone: (47) 9 9245 3877 (47) 9 9210 4056, spdefilhos@gmail.com.
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material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e BDi - Benefícios e
Despesas indiretas), devendo apropriar os custos e as distâncias reais de
transporte independente daquelas indicadas no projeto básico da obra.

Verificamos que a empresa deixou de apresentar a planilha de composição do
BDI, conforme exigência do item 11.1, do Edital, senão vejamos:

O detalhamento do BDI é requisito obrigatório da proposta, devendo observar,
no que couber, a composição mínima indicada no art. ^do Decreto Federal
n® 7.983, de 08 de abril de 2013, sob pena de desclassificação da proposta:

"Art. 9° O preço global de referência será o resultante do custo global de referência
acrescido do valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição,
no mínimo:

I - taxa de rateio da administração central;

II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de
natureza direta e personalística que oneram o contratado;

III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e

IV - taxa de lucro".

A proposta deverá ser acompanhada de Planilha Orçamentária contendo a composição
dos custos unitários com o detalhamento de encargos sociais e do BDI (taxa percentual)
estabelecido pelo Acórdão n° 2622/2013-TCU/Plenário, conforme informações abaixo,
ou declaração da empresa vencedora informando o percentual (%) na composição do
preço, tudo nos moldes exigidos pelo art. V, § 2°, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c a Súmula
n»258doTCU.

Logo, a ausência do BDI no edital ou na proposta configura erro insanável. Se o
erro é do edital, a conseqüência é a anulação da licitação; se a falha está na
proposta, a medida é a desclassificação do proponente.

Observando o item 13.7 do editai, temos:

13.7. Serão desclassificadas as propostas que:
I

a) Não atenderem a qualquer disposição deste Edital e seus Anexos, bem como
aos itens que compõem a proposta, conforme dispõe o Projeto Básico; ,

Bem como foi disponibilizado a planilha da composição do BDI em formato
edital pela prefeitura, em todas as 11 planilhas que compõem os anexos
(proposta), e a empresa PETRY ENGENHARIA LTDA, deixou de apresentar.
Tendo em vista que tal realidade desclassifica a proposta, a empresa SÓ POR
DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, vêm
pedir para considerar o que exige o edital e também estabelece o §3® do art. 48
da Lei n®. 8.666/93 que busca zelar pela regularidade procedimental/legal e
interesse público municipal, entende necessário encaminhar a comissão de
licitação,: ao excelentíssimo presidente de comissão de Sr. Marcos Àurélio
Meienek e ao órgão jurídico da prefeitura.

i

V- DO REQUERiMENTO

cnkj: lu.4Ui./uu/UüUi-/b Kio Negnnno, so, Kua Kosaiia wantosKi I4e, uairro sao Katael, cép: buzub-
000, Fone: (47)9 9245 3877 (47)9 92104056, spdefilhos@gmail.com. !

/
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Por todo exposto, afim de que seja cumprido os ditames, vem requerer:

1- O conhecimento e provimento do RECURSO, com a consequentemente
DESABILiTAÇÃO da proposta da empresa PETRY ENGENHARIA
LTDA, por não apresentar a composição do BDI.

2- O encaminhamento do presente recurso administrativo para instância
superior, em caso de julgado improcedente.

Sem mais, firmamos o presente.

Rio NegrinhOi 22 de março de 2022.

9.401.788/0001-76l

^SÓPORDEUSEFILNOSOBRASDE
BIGENHAIME CONSTRUÇÕES EIRELI
WAROSAUIttlSIWTOWSKI.W

I  89-295-000LRIONEGRINHO-SANTA CATARINAJ

Aiisson Síuy^ereira
Engenheiro Civil

CREA/SC 165524-0

CNPJ: 19.401.788/0001-76 Rio Negrínho, SC, Rua Rosália Wantoski 146, Bairro São Rafael, Cep: 89295-
000, Fone: (47) 9 9245 3877 (47) 9 9210 4056, spdefilhos@gmail.com.
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RUA DOS ANGICOS; 768, CENTRO

QUEDAS DO IGUAÇU-PR

PROJ&TOÔ:

- ARQUtTETÔNICO; - PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
• ELÉTRICO; - LOTEAMENTOS;
- HIDROSEANITARIO; . DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS;
• ESTRUTURAL: -REGULARIZAÇÕES:

FONES; <46) - 99122455
(46) - 99764928

potrycnoonhorla^hotmollxom

PROPOSTA DE PREÇOS

1 387



1 388

mm
mmM
«Ia e: rsi O íe: ffsj M A RIA

RUA DOS ANGICOS. 768. CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

P»«OJ«TOS:
- arqvjjtct'<snj^:
- ELèTRíOO;
- HIDROSSANITÁRIO;
- ESTRUTURAL;

- prevenção DH »NO?NnW>
- LOTEAMetMTOS;
- DJMENSJONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS:
- REGULARIZAÇÕES:

ENG» DlOOO PETRY
CREA/PR: 135939/0

ENC PAULO PETRY
CREA/PR: 13593â/0

FONES: (46) - 991224SS
(■<;€> o 99764926

potryengonhariatícDholmatl.com

PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Piên
Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações,
Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° 002/2022.

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de TOM/^A DE
PREÇOS n° 002/2022, que tem por com objeto a Contratação de empresa especializada
para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs Municipais.
Sendo 11 (onze) escolas: CMEI Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche),
Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola Municipal
Aíminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escoja Municipal do Campo Frei
Demétrío, Escola Municipal do Campo Santa ísa bel, Escola Municipal dò Campo
de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e
Escola Municipal Marciano de Carvalho.

VALOR PROPOSTO = R$ 557.231,95 (QUINHENTOS E CINQÜENTA E SETE
MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA CINCO CENTAVOS).

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas. ' i

Declarámos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de m.icroempresa
e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei Complementar n
123/2006. [somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno
porte - ME/EPP]

QUEDAS DO IGUAÇU, 16 DE FEVEREIRO DE 2022.

REPRESENTANTE LE&AL
DÍOGO ALEX PETRY

RG: 9.441.228-5

1.20^ri9.534.982/0001-20
DAPETRY ENGENHARIA U

RUA DOS ANGh'pS 768 - FUNDOS
CEP: 85.460-000

■ CENTRO

L
quedas DO IGUAÇU-PR J
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RUA DOS ANGICOS. 768. CENTRO

QUEDAS DO IGUAÇU-PR

pRO-rCTcr.

. arquitetônico;
- ELÉTRICO;
- HIOROSSANITARIO:
- estrutural;

, PREVENCAO de incêndio

'ol^EN^ONAMENTO DE 0/\LERIAS PLUVIAJO;
. ReOULARtZACOES:

ENC* PAULO PETRY
CREA/PR! 19S930'D

ÍCONES: ('30) •
<46) • 00764020

PROJETO: -RÉfÓRMÀ ESCOLA M. MARCIÂNÕ DE CARVALHO LOCAL: RUA FORTALEZA N 572

REFERÊNCIA:

ÊNCÀRSÓS:

SINAPIJUL/21 - ORSESEJUN/21-CÜRJUL/Zl
nSoõesonerado

PAULO HENRIQUE PETRY

. DATA: 02/2022

BOI: y-zo/á^,.
AREA DA OBRA: 2429,69 m'

389

ITEM TÁBFtÁ= ;/''oodíígS-1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ^.hÚANf.;
,í.-PREÇOT.y

' .jUisilTÁRiÒ:-.^
í'í;fGTAL;íRb' ■

1

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO H

1.1 CURITIBA DEM-rai RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA
SUB-TOTAL

MZ '  40,46 2,76

R$:111,81

i)
2.1 ORSE SE

2.2 ORSE SE

2.3 ORSE SE

07172

4440

11175

M2

M2

3.6 SINAPI

SINAPI

100726

100742

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, UNHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA^ |^2
INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
base OU EMBOÇO-RER 04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
RÉJÜNTÀDÒ, ÉXCLÚSiVE R'EG'u'IARIZÁÇÃÕ DE BASE ÒÚ EMBÓÇÓ - RÉR 01
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02 —— —.

SUBLTÕTAL

PINTURA
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) rorrTTT-
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES. DUAS DEMÂns AF 06/2014 -
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021 2
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020
"pintura com tinta ALQUÍDICA de fundo E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPE_RFlCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF 01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍ0IGA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M

.534.982/0001-20~I

PETRV ENGENHARIA LIDA

RUA DOS ANGICOS 763 - FUNDOS - CENTRO

CEP: 85.460-0001^ QUEDAS DO IGUAÇU- PR j

115,59

115,59

231,17

65,45

43,66

81,85

7.565,31

5.046,36

18. J22,21

14)969,85
!

43)956,69

284,92

2

369,07

225,78

21,92

20,30

2.275;59

5.018,64

El.088,79

T.582,60

R$ 79.177,08 '

335,51 ;
462,35

SINAPI

2.478,11997,28

4.2 ORSE SE
148,16 '

172,76

RS 2.961,78S NAP

. ; VALOfi-TOTAL

I^AULO HENRIQUE PETRY
Engehheipo®ivH-€BEA PR L35.967/D

?áglna Ide l

0948-0RÇ-R00-E. M.M.D.C - COM DESCONTO.xIsx
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RUA DOS AMGICOS, 768. CENTRO

OUEDAS DO IGUAÇU-F^R

- ffCOJI? TC555: - - - -

- ARQUíTcVôr^JCO;
- euÊTRICO;
- HlDROSSANíTARtO:
- ESTRUTURAL;

, prevenção DE Incêndio . _ _

- DInT^Íj^ONAMENTO de galerias PLUVIAIS:
. REGULARIZAÇÕES:

ENG"» diogo PETRV
CREA/PR: 135S39/D

ENC" PAULO PETRY--- - --
CREA/PR: 133039/0

FONES: (40) -99122455
(46) - 997B492S

pol«V©nsonhQrio@holmon.corh

Projeto: REFORM'A ESCQLA M. MARCIANO DE CARVALHO

RUA FORtTALEZA N 672

Valrir da DH-^ R$Í113.784,55

2 MESESPrazo de Execução

2429,69Area do Obf a
RECURSO PRORRIOConvênio:

CROWÒQRAMÁ etiOBAL
TOTAL

SERVIÇOS
VALOR 111.81

llliSl111,81
demòliçAo e remoção

100.00%0,10% 31.533,88

81.533.8831.533.88

revestimentos
100,00%27,71% 79.177,08

'39.S88;5439.S88,5479.177,08
PINTURA 50,00%50.00%69,59% 2.961,78

2.961,782.961,78
LIMPEZA DA OBRA

100.00%

42.530,3271.234,23113.784.55TOTAL DO CUSTO

37,40%62.60%PERCENTUAL NO MÊS 113.784,55
113.784,5571.234,23

TOTAL ACUMULADO 100,00%
100,00%62,60%PERCENTUAL ACUMULADO

n 9.534.982/0001-20~l

PETRYENGENHARIALTDA

.^ÍÍ^ÜLO HENRIClUE PETRY
Engenheiro Civil CREA PR I35.967/D

L

RUA DOS ANGICOS 763 - FUNDOSCENTRt

CEP: 85.460-000

QUEDAS DO IGUAÇU-PR

O948iORÇ-R0O-E.M.M.D.C- COM DESCOhrTO.xIsx
CJ

V
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RUA DOS ANGICOS, 768. CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

■ AnQUITETCíNICO: - PRÈVENÇAO DE INCCNOJO
• cilStrico: . loteamúntos; . _
. MIOAOSOANITÁRIO: • OlMSNÇIONAMeNTO OS ©ALCRIAS PLUVIAIS:
. estrutural: . rsoolarizacOES: FONES; <40) - 901S249S

(AC> - 007&3023
pojryor»o«nhaílaOAOt»*ii»ll.«om

PROJETO: REFORMA E.M.D.C.S.I LOCAL: ESI. M. KO-002, CAMPINA DOS CRESPINS

REFERÊNCIA: SINAPI JÜL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 02/2022 I

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: 20,34%

RESP. TÉC.: PAULO HENRIQUE PETRY AREA DA OBRA: 562,63

ITEM TABELA CÓDÍGÕ :DESçmç^ò DòsERViçpí .yp:,_ -QpÃtiií; , ÜNITÁRtÒ.
TOTALtRS)

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 112,80 2,76 3111,71

SUB-TOTAL RS 3;il,71

2 REVESTIMENTOS -  '

(  ') REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
'

2.1 ORSE SE 07172
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM AR6AMASSA
INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OU EMBOÇO - RER 04

M2 35,76 65,45 2.3 K),47

■

2.2 ORSE SE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
LUX NEVE, APLICADO COM AR6AMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTÂDO, EXCÍÚSIVÉ REGÜLÃWZÃÇÃÒ DE BASÉ 6Ü Éli/IBOÇO - RER Óí

M2 35,76 !  43,66 i.5Í;i,i9

1  1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA

i

2.3 ORSE SE 11175
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

M2 71,53 1  81,85 5.855,02

1  :
SÜS-TÓTÃL

i

8$ S'.7|3S,S8

3 PINTURA

3.1 ORSESE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 . 1028,47 4,77 4.9|D7,68

3.2 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF 06/2014

M2 28,71 ' 10,37 297,77
1  -

3.3 SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
FXTFRNA.S DF CASAS. AF 06/2014

M2 28,71 2,71
1

77,86

3.4 SINAPI R84R9
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

M7. 102-8,47 ;  1-2.-86 13.-22-2-,S5
1

3.5 SINAPI 102203
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO. 1 DEMÃO. AF 01/2021

M2 66,26 8,44 559,02 !
1

r") SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2071

M2 78,32 1,55 129,16
1

3.7 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF 01/2021

M2 16,80 '  19,59
1
329,16

i

í.g SíWfiPí 102219"
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

fvl2 78,32 Í5,17 I.531,68
1

3.9 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 117,59 '  8,44 «92,08
1

3.10 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF 01/2020

M2 117,59 21,92 2,

RS 24

577,18

124,39

4 LIMPEZA DA OBRA
'

1

4.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF 04/2019

M2 143,05 0,73
1
J.03,80
1  1

o;s(7 71
4.2 SÍNAPÍ 99Õ22 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019' M2 33, S6 ,91

SUB-TOTAL

^mLXJRTOXAL .

R$ ;175,71

0948-ORÇ-R00-E.M.D.C.S.Í - COM DESCONTO,xlsx

n 9.534.982/0001-20"'
•  PETRY ENGENHARIA LTDA

RUA DOS ANGICOS 763 ■ FUNDOS - CENTRO

CEP: 85.460-000
j  quedas DO IGUAÇU- PR |

PAULO HENRIQUE PETRY

' Engenheiro Civil CREA PR 135.957/0

Página 1 de 1
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RUA DOS ANGICOS, 768, CBNTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

{-«iHOJf-.-iCij.l*

- ARQUlXe^ÕNICO;
- EUÉTRICO:
- híorossanitArio:
- EfeTRUTURAU;

. Prevenção oe íncEnoio
- LOTEAMEMTOS;
- DÍMENSIOíMAMENVo de galerias PLUVIAIS:
- regulari2:aç£>es:

FONES: (4e) - d012245€
(48) -39784028

potrVúrtgonharía^tiâimoll.com

Projeto: REFORM^V E.M.D.C.S.1 Valdr da Ob'-a R$ 34.36:8,49

Local: EST. M, KO-002, CAMPINA DOS CRESPINS

Convênio: RECURSO PROPRIO

:CRQWÓqRAMA ̂.GB?a ■ '

ITEM Serviços

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

REVESTIMENTOS

PINTURA

LIMPEZA DA OBRA

TOTAL DO CUSTO

PERCTNTUAL no Mês

TOTAL ACUMULADO

PERCENTUAL ACUMULADO

MÊS

VALOR

311,71

0,91%

9.756,68

28,39%

24,124,39

70,19%

175,71

0,51?í

34,368,49

M ÊS

3lli7ít

100,00%

9.756itó

100,00%

14,474,63

60,00?S

24,543,0.1

71,41%

24.543,02

71,41%)

M ÉS

9,649,76

40,00%

175,71

100,00%

9,825,47

28,59%

34.36:3,49

100,00%

Prazo de Execução 2 MESES

Area do Obra 562,63 m2

0948iORÇ-ReO-E.IVI.D.C.S.I - COM BESCONTO.xIsx

n 9.534.982/0001- 20^
PETRY ENGENHARIA LTDA

RUA DOS ANGICOS 768 - FUNDOS - CENTRO

CEP: 85.460-000QUEDAS DO IGUAÇU-PR ^ ̂

9

■>AULO HENRiaUE PETRY
Engenheiro Civil "CREA PR 135,967/0

TOTAL

311,71

100%

9.756,68

100%

24,124,39

100%

175,71

100%

34.368,49

34.368,49

100,00%

Páginíi 1 de 1
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RUA DOS ANGICOS, 768, CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

1 393!

- ASaUJTSTÒNüiO; .pBÍC>/SNCAO Oei5v:ceND10
- SuC2TRICOi • LOTEAMENTOS; _ _
- MIOROSSANrrÁFUO; - OIMENStONAMENTO OC CALERIAE PCUVIAIS;
. BSTRUTURAC: - RBCULAROAÇOES: FONES: (A6> . 091 Z2âss

(<10) • 0«7õ40Sa
potryer>o«nrMna9hetmall.e

PROJETO: REFOlíMA ESCOLA M. DO CAMPO PREFEITO LAERCIO B. DOS SANTOS LOCAL: EST. PRINCIPAL POÇO FRIO

REFERENCIA: SINAPIJUL/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUiy21 DATA: 02/2022

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: 20,3,4%: . 1

RESP.TÉC: PAULO HENRIQUE PETRY AREA DA OBRA: 462,30 1

ITEM , TABELA '*• ■GÕDIGp,". :  • „■ V 1. ■:/ L- ■, DESCRIÇÃO DOSERVIÇQ;; \ . "•.LUd; .. ;■ PREça/.
: :ÜNÍTÁR1ÓV ' / TOTAL IRSL ,

1

demolição e remoção

1.1 SINAPI - S7S32
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M- 52,15 2,23- iJsiOO
1

1.2 SINA.PI' 57631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 3,65- . 2,84- 13; 35-
1

SUB-TOTAL R$ 126,55

2 REVESTIMENTOS
1
1

2.1 ORSE SE 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-111, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASEOU EMBOÇO-RER04

M2 29,95 65,45

j
1.960,21

2.2 ORSE SE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
LUX NEVE, ÀPLICAOO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
Ká'üWTÁD'0, ÉXCLÜÍIVÉ KÉGULaRIZãÇãó' DE BÁáE óu êiWbQÇü'- RÉftóT

M2 29,95 ' 43,66 1.307,54

2.3 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

M2 59,91 81,85 4.903,87
I

1

SUS-TOTÃL RS 3.171,62:

3 PINTURA 1

3.1 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÂO)

M2 1060,20 4,77
1

5.059,09
1  •

3.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

M2 1060,20 12,86 13.6:0,80
1

3.3 SINAPI 1,02193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021

M2 280,77 1,65 4ei3,05
1

3.4 SINAPI 107497
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF m/2021

M7 4,40 ,  19,59 8,6,20

3.5 SINAPI ' 102219
PINTURATINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA,-2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 280,77 13,17
1

3.698,30
1

3.6 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 60,37 1  8,44 509,33

3.7 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL)EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).- AF_01/2O2O

M2 60,37 20,30 1.225,31

SUB-TOTAL •
RS 24.61/2,08

4 1 LIMPEZA D.A OBRA 1

4.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF_04/2019

M2 462,30 0,73
1  '

335,47
1

4.2. SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 96,01 0,86 82,33

SUB-TOTAL

•VALOR xom RS 33.3S,8,05

n9.534.982/0001-2Õl
PETRY ENGENHARIA LTDA

RUA DOS ANGICOS 763 ■ FUNDOS ■ CENTRO
CEP: 85.460-000QUEDAS DO IGUAÇU - PR J

PAULO HENRIQUE PETRY
Engenheirjo Civii CREA PR 135,367/D

J

0?4ô-OrÇÇ-KCC?'LrvT.t».C.F.Í - CCM DESCO?TrO'.xí« Fagrôí lücl
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- ARQUITETÔNICO:
- BLÉiTRlCO:
- HIDROSSANITARIO:
- ESTRUTURAL;

:  O E M Ri B A
RUA DOS ANGICOS, 76B, CENTRO

QUEDAS DO lGUAf;U-PR

- PREVENôAo de incêndio
_ UOTEAMENTOS;
« DIMENSIONA^MENTO OE OALERIAS PLUVIAIS;
- REGULARIZAÇÕES:

ENG® d:ogo pEtry
CRBA/PR: Í35ft39/D

ENG® PAULO PETRY
CREA/PR: 13Sa30/O

FONES: (46) - 9312245fr
(46) > 99764926

potfyonC}onharta(S)hotmoU.c

Projeto: REFORMA jsCDLA mTdO CAIVtPO PREFEITO LAERCIO B. DOS SAtMTOS
Local: EST. PRINCIPAL POÇO FRIO

Valor da Oti-a RS 33.388,05

Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO
Area do Obta 462,30 m2

ÍTEM ScRVlÇOS

DEMÕLIÇÃO E REMOÇÃO

REVESTI MENtOS

PINTURA

limpeza DA OBRA

TOTAL DO CUSTO

percentual no Mês

TOTAL ACUtyíULADO

PERCENTUAL ACUMULADO

CRÒNOÍ3RAMÁ GLOBAL
MÊS

VALOR

126,55

0,38%

8.171,62

24,47%

24.672,08

73,895

417,80

1,25%

33.388,05

MÊS

126,8;

100,00%

8,171,6:i

100,0055

14.803,25

60,0055

23.101,42

69,195

23.101,42

69,195

M ÊS

9.868,83

40,0055

417,80

100,0055

10.286,63

30,81%

33.383,05

100,00%

TOTAL

126,55

100%

8.171,62

100%

24.672,08

100%

417,80

100%

33.388,05

33.388,05

100,0055

ri9.534.982/0001-20

PETRY-ENGENHARIAL"^^^ _

rua dos angicos 768 - FUNDOS - CENTrB^^
CEP: 85.460-000

I  quedas do IGUAÇU - PR
1—

PAULO HENRIQUE PETRY

Engenheiro Civil CREA PR 335.967/D

0948-:ORÇ-RGO-E.M.ft.C.P.L- COM DESCONTO.xlâ.x
Página 1 de 1
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RUA DOS ANGICOS. 768. CENTRO

QUEDAS Do IGUAÇU-PR

^?;3jr=Ti?r.

• A«òuír2rr<5íí:á^; .prÇEVèWíiAtítíffií-jtfCr-ítífo
. EUerRlCO; .I.OTCAM6NTOS:
. HIOROSSANITARIO; - DIMBNS10NAMCNTO 06 OALERIAS Pí-UVIAJO!
. ESTRUTURAL: • RSOULARlZAÇOeS:

1 395 ri9.534.982/000'l-20 '
'

PETRY engenharia l.TDA
rUADOSANG!COS763-FUNDoUeNTI^O ^

CEP: 85.460-000 j
I  quedas DO IGUAÇU - PR | j
:L - '

PONCS: <40) •091224S»
(46>-09764SS9

p«lryenQennarta9KoarTioll.eom

PROJETO: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO DE GRAMADOS LOCAL:
"'ÊWftA&A M y Ml C4PAt KO-OOl;- GRAMAtíor
S/N

)

3.1

3.3

CURITBA

ORSE SE

4.1 SINAPI

4.2 SINAPI

SUB-TOTAL

REVESTIMENTOS

OBR-048
TRATAMENTO DE TRINCAS COM TELA ESTUQUE COM RECUPERAÇÃO DO
EMBOÇO

59,31 225,36

I

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA

3.2 ORSE SE 07172 INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OU EM BOÇO - RER 04

M2 56,01 65,45 3.665,83

4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
LUX NEVE, APLICADO COM ARGAM/^SA INDUSTRIALIZADA AC- II, M2 56,01
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01

43,66 2.445,25

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,

3.4 ORSE SE 11175 rejunTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV

02

M2 112,03 81,85 9.170,11

SUB-TOTAL RS 15.506,55

CALÇADA EXTERNA

98524 limpeza MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 28,19 3,00 S»,51

96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 1,13 85,08

094S-ORÇ-R00-E.M.D.C.G - COM DESCONTO.xIsx

REFERÊNCIA: SINAPIJUL/21-ORSESEJUN/21-CURJUL/21 DATA: 02/2022 1

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: 20,34% ' 1  ■

RESP.TÉC.: PAULO HENRIQUE PETRY AREA DA OBRA: 503,25 1

■ITEM TABaA ■ .GÓBIGO v' VV.V y- .DèSCRjçÃQDpSERVIçÒ ' '' ' ' ■ tÜdX' lqijaiíi;.- ,'7preço; ^
■.-linítàrig,; ::, .TÒTAL.'(RS)|, j

1

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO , 1

1.1 SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,20 250,55 5o!.11
1

1.2 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 49,67 19,45
1,966^27

1.3 SÍNAPl 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 53,47 «V rt jP
1

151,07
1

SUB-TOTAL ■

RS 1.168,05

2 REFORMA PILARES 1

■ 2.1 SINAPI '92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMIURES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,80 121,10

1
339,07

2.2 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,32 18,93 62,83
i
1

2.3 SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,70 17,69 12,38
1

1

2.4 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12,75 14,62
1  ■

186,44
t

1  ,

2.5 SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

M3 0,12 306,64 36,79

J

2.6 SINAPI ■ 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,12 192,87 23,14
í

•16,13

Pagina 1 da 2
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ITEM TABELA CÓDIQO • DÊSCRIÇSQ DÒ SERVIÇO UD . „ QUANT
PREÇO

UNITÁRIO'

i

TOTAL (RS|)
1

4.3 SINAPI 92271
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF_09/2020

M2 3,12 118,25
1

3611,93
1

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 1
4.4 SINAPI 94969 AREIA MÉDIA/ B.RITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021

M3 1,69 266,86 450,98

SUB-TOTAL ,
RÉ Í.0'cÍl3,5S

5 PINTURA 1'
(

5.1 ORSESE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÃTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 1408,60 4,77
1

6.721,59

5.2 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 15,90 1 10,37
1  .16|.,91

5.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1164,56 . 12,86
1

14.972,53
i

5.4 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 84,92 1 13,17
1

1.118,56
1

5.5 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 64,72 8,44 54Ç.,03

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 1

5.6 SINAPI 100726
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF 01/2020

M2 64,72 21,92

i

1.418,44
1
1

SUB-TOTAL RS 24.94;!,06

6 LIMPEZA DA OBRA 1

6.1 SINAPI '99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF 04/2019

M2 224,05 0,73
1

161,58
1

6.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 84,92 0,86 77,82

' SUB-TOTAL '
RS 235,40

v/KLOR total;.-
.  . ; : , ,R$ 43.513,26

ri9.534.982/0001-20

PETRY ENGENHARIA LTDA
rua DOS ANGICOS 768-FUNDOS-CENTRO

CEP: 85.460-000I  quedas DO IGUAÇU - PR |

PAULO HENRIQUE PE

Engenheiro Civil CREA PR 135.367/D

0948-ORÇ-R00-EM.0.C.G - COM DESCONTO.xIsx
Página i de 2
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RUA DOS ANGICOS, 768. CErüTRO

QUEDAS DO IGUÀÇU-PR

i-»fvcvi-/»'or'

• ARtíUJTETÔNICO:
- ELéiTRICO;
- HIDROSSANITARIO:
- ESTRUTURAL;

- prIsvençAo de incêndio
- LOTEAMENTOS;
- DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS;
- REGULARIZAÇÕES:

ENG® DJOGOÍPETRY
CREA/PR;-135930/D - - -

EN6® PAULO'PETRY
CRE/«7PR: 131593Ô/0

FONES: (46) - Ô91224S5
(46) ~ 09764628

PETRY ENGENHARIA LT^
RUA DOS ANGICOS 768 - FUNDOS - CEN

CEP: 85.460-000

j  QUEDAS DO IGUAÇU

Projetoi REPORMÂ ESCOLA M. DO CAIVfPO DÉi GRAMADbS
Local; ESTRADA MUNICIPAL KO-ÜOl, GRAMADOS S/N
Convênio; RECURSO PROPRlO

,CRONÒGRA.MA-.GtOBAL.

ITEM SERVIÇOS

DEMOLIÇÃO £ REMOÇÃO

REFOkMAPlOXRES

REVESTIMENTOS

CALÇADA EXTERNA

PINTURA

MÊS

VALOR

1.168,05

2.68%

660,65

1,52%

15.506,55

35,64%

1.000,55

2,30%

24.942,06

57,32%

235,40

MÊS

1.168,0'!>

100,00%

6.60,6!)

100,00%

15.506,ÍS

100,00%

i.oop,ss

100,00%

12.471,03

50,00%

M ÊS

12.471,03

50,00%

235,40
LIMPEZA DA OBRA

100.00%0,54%

43.513,2630.806,83 12.706.4343.513,26TOTAL DO CUSTO

PERCÊNTUAL NO MÊS 29,20%70,803

43.513,2643.513,26TOTAL ACUMULADO 30.806,83

100,00%
70.80% 100,00%PERCENTUAL ACUMULADO

Valcir da Ob^a R$ 43.513,26

Pra2ô de Execução 2 MESES

Area do Obra 503,25 m2

PAULO HENRiaUE PETRY

Engenheiro CivilCREA PR 135.'967/D

TOTAL

1.168,05

100%

660,65

100%

15.506,55

100%

1.000,55

100%

24.942,06

100%

235,40

0948^0RÇ-RDO-E.M.D.C.6 -<C0M DESC0Nt0.xIsx
1.

Página 1 de 1
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RUA DOS ANGICOS. 768. CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

. AKCUsreTOrsiáo. - ^í^Ê«/srK<iAo oè incêndio

. eueTRICO: . LOTEAMENTOS:
- HIOROSSANITÂRIO; . Olr.'6N3IONAMeNTO oe OAI.eRlA3 RUUSrtAlC:
. CSTRUTURAU - RECULARIZAÇôeS: PONGS: («O) -a012a<W5

<âC) . 097G4920
pcny«ngârtt%a/iaOnetmait,c

reoíirroí REFORMA ESCOLA M'. DO CAMPO'FREI DEM ÉTRIC' LOCAL; EST. M'. KC -402, CAMPTNA-.DOS MAIA j
REFERÊNCIA; SINAPI JUL/21- ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA; 02/2022 i

ENCARSOS; NÃO'DESONERADO' SD!; 70 341-■ 1

RESP. TÉC.: PAULO HENRIQUE PETRY AREA DA OBRA; 1.016,80 !

ITEM TABELA

1

GlÓDIGO - DESCRIÇSO DO SERVIÇO ■■ =' UD'. "

_____

;QUANT'
■  pilècô''.;

UNITÁRIO

1

TOTAL (R$) 1

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 1
1

1.1 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 12,00 19,45 233,441
1

1.2 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 12,00 2,84 34,04

1.3 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 327,44 2,23 729,64Í

SUB-TOTAL RS 997,12

1 REVESTIMENTOS 1

2.1 ORSESE 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OU EMBOÇO - RER 04

M2 69,82 65,45 4.569,68'

2.2 ORSE SE 4440
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTAD'Ò, ÈXdÜSiVE R'ÉGULÁRIZaÇÃÔ D'E BASE ÔU ÉWBÓÇÜ - R'ÈR ü'í

M2 69,82 43,66
i.

3.048,16

2.3 ORSESE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
(17

M2 139,54 81,85 11.430,10

sUo-totAl RS Í3'.0'47,S'-

3 PINTURA

3.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019 M2 211,84 1,66 350,92
_

3.2 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPA6EME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 1993,90 4,77 9.514,55

;  3.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1993,90 12,85 . 25.635,21

3.4 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO ÒU PINTURA.
ÂF ÕÍ/2Ó2Í

M2 281,38 1,65 464,0E

3.5 SINAPI 102219
PINTURATINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 281,38 13,17 3.705,34

3.6 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 46,07 8,44 388,68

3.7 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALIJUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
iP i-ií/iõüff

M2 45,07 21,92

1
1.009,70

1

SUB-TOTAL RS 41.069,4 3

4 L4MP5ZA DA OBRA

4.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF 04/2019

M2 279,28 0,73 202,661j__

4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 171,16 0,86 146,78 ■

SUB-TOTAL RS 349,4^

pe: Cl Afia Q -

VALOR TOTAL

n 9.534.982/0001-20~1
PETRY ENGENHARIA LTDA

L

PAULO HENRiaUE PETRY
Engenheiro Civil CREA PR 135.967/D

O948-ORÇ-R0O-E.M,D.CF.D - COM DESCONTO.xlsx

RUA DOS ANGICOS 768 - FUNDOS ■ CENTRO
CEP: 85.460-0QQ^
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RUA DOS Al^iGICOSk 768, CONTRO

QUEDAS DO ÍGUAÇU-FR

pROjr.To^> -

- ARQUJTETÔNíCO: - PRCVe^;CAO tíS ̂NCÊ^"JDJO
- eCÈTÍOCO: • LOTEAT/IENTOS;
- HtDROSSANITARIO: - OtMENS.lONAMENTO OE SAI.ER1AS RLUVIAIE:
- eSTfíUTURAL; - REGUL:>\RIZAÇC>eS:

FONES: (46> - 891Z2À5S
{AO) < 097G4&2a

patryongonharla@h9trnoM.c

Projeto: REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO FREI DEMÉTRIO Vald'da Ob'a RS ()1.4S3,96

Local; EST. M. KÜ-40Í, CAMPINA DOS MAIA Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO

:GROMOGRj?MAfíi:OBÁL? "l .
«íb^nãiÉM

l"EM SI;RVIÇOi.

Area do Obta 1.0116,80 m2

M ES

VALOR

MÊS MÊS
TOTAL

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

REVESTIMENTOS

997,12 997,1!!

1,5

19.047,94

100,00%

19.047,94

30,99% 100,00%

997,12

100%

19.047,94

100%

PINTURA
41.069,46 18.748,62

66,82% 70,00%

12.320,84

30,00%

41.069,46

100%

LIMPEZA DA OBRA
349,44 343,44

0,57% 100,00%

349,44

100%

TOTAL DO CUSTO 61.463,96 48.793,68 12.670,28 61.463,96

PERCENTUAL NO MÊS 79,393'. 20,61%

TOTAI ACUMULADO 48.793,68 61.463,96 61.463,96

PERCENTUAL ACUMULADO
r T'rFiiim

79,39% 100,D0%

n9.534.982l000l-2°^

quedas DO IGUA3

PAULO HENRiaUE PETRY

Enf.enheiro CivilCREA PR 135.'967/D

130,00%

0948-DRÇ-Re0-E.M.l).C.F.D - COM tOESCONTO.xis): Páginíi 1 de 1
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RUA DOS ANGICOS, 768, CENTRO

QUEDAS DO >GUACU-PR

• AKOUrrCTCNJCO; . PREVeNCAO oa INCÊNDIO
• ecanwo; - loteamcntoc;
. HiOReo£;A:>«rrÃ5%io: - cuMCNstONAMENro oe CAt.Gn>As pluviais-
•  in i7»ik9 • ,9. *- EcrmuTursAu - RECULARIZACCas:

1 400

PROJCTO:

R^FERÍNfilA-.

REFORMA ESCOLA M. DO CAMPO ETELVINA PACHECO LOÇAL: EST. M. KO-305, CAMPO NOVO

SINAPI jUl/21 - ORSE SE JUN/21-CUR JUL/2a BATA-. 02/2B2.2

ENCARGOS: NAO DESONERADO

RESP. TEC:

BDI:. 20,34%

PAULO HENRIQUE PETRY

ITEM-

1,1

1.3

2,1

AREA DA OBRA:

TABELA

SINAPI

SINAPI

ORSE SE

443J1

CÓDIGO DBCRIçSO-DQSÈRViÇO" UD" •QÜÃNT
■ PREÇOj.
unítáríó :

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

g^g32 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

110,24

1.2 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 50,28

97S31
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 50,28

SUB-TOTAL

REVESTIMENTOS

07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OU EMBOÇO-RER 04

M2 33, S8

SUB-TOTAL

VALOR TOTAL

n9.534.982/0001-20-20"!

PETRY ENGENHARIA LTDA

TOTAL'(fIS).

65,45

2,23 2.1.5,64

19,45 978,13

2,84 142,62

R$ 1.366,39

I
I

2.204,34

2.2 ORSESE '  4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTADO, ÊXClUSIVE R'EüÜLAfilZACSO DE SáSê òu EivíbOÇu - R'ER ul

M2 33,68 43,66

1

1
1.470,38

!

2.3 ORSESE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

M2 67,37 81,85

r

1
5.514,51

1

SUB-TOTAL !*<"• nr f r-rt •vr
U.,} S,±C ZffA,J

3 PINTURA 1

3.1 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LATEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO) M2 1139,09 4,77 5.435,54

3.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 M2 1139,09 12,86 14.64!5,07

1

3.3 SINAPI 102193
'

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021 M2 . 175,34 1,65 28:9,17

3 -  o.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PI6MENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 w 175 34 13 17

3.5 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 62,15 8,44 52^^34

3.6 SINAPI 100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 62,15 20,19

j
i

1.255,06
i

t  •

SUB-TOTAL RS 24.4511,76

4 • LIMPEZA DA OBRA 1

4.1 SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF_04/2019

M2 134,73 ■  0,73
1

97,76
1  '

A' •>'
t.A. SINAPI 39S2Z LiiviruZrt L/C PORTA DE MADEIRA. AF__u4/2C13' IVIZ 4./

rv O/"*

U;UU
•rcviT T-i
xuO,u/.

RS 248,13

R$35.262,51

,í«=^PAULO HENRIQUE PETRV
Engenheiro Clvl! CREA PR 135.967/D

RUA DOS ANGICOS 768 - FUNDOS ■ CENTRO

CEP: 85.460-000
I  QUEDAS DO IGUAÇU- PR ^

0948-ORÇ-R00-EM.D.C.E.P - COM OESCONTO.xIsx Página 1 de.l
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RUA DOiS ANGICOS. 763, CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

}»f.5i.ístKVOK: - - -

- AROHJlTETíSNICO;
- ELÉTRICO:
- hidrossanitArio;
- EST?=«UTURAL:

- prevenção de ingèndjo
- LOTEAMENTOS;

- DIMENSIONAMENTO de galerias PLUVIAIS;
- REOt.lLARIZAÇ<SE&:

ENG" DIOGO PísTRY
CREA;PR: 13S090/0

ENO® PAULO PjsTRY
CREA/PR; 135S30/0

FONES: C46) - 991224&S
(46) - 99764326

potryan(ionharia@hotmail.com

REPORMÍV ESCOLA M. DO CAMPO ETELVIMA PACHECO Valo-da Ob"a RS !)5.262,51

Local: EST, M. KO-SOS, CAMPO fiOVO Prazo de Exdcução 2 MESES

Convfcnlo: RECURSO PROPRlO
.

Área do Obra 443,71 m2

crohograMa gíobal í:/
-. •• • ' J' \ •: • ■"

item SERVIÇOi.
MÊS MÊS M ÊS '•K T S ;V- '• .

TOTAL

Valor 1 2

DEMOLIÇÃO Ê REMOÇÃO
1.366,39 i.366,31!) 1.366,39

1
3,87% 100,00% 100%

REVESTIMENTOS
9.189,23 3A89,2S! 9.189,23

2
26,05% 100,00% 100%

PINTURA
24.458,76 14.é75,á> 9.783,50 24.458,76

3
69,35% 60,0035 40,0034 100%

4 LIMPEZA DA G BRA
248,13 243,13 248,13

0,70% 100,0034 100%

TOTAL DO CU.Slrp 35.262,51 25.230,88 10.031,63 35.262,51

PERCENTUAL NO MÊÍ 71,55% 28,45%

TOTAL ACUMULADO 25.230,88 35.262,51 35.262,51

PERCENTUAL ACUMULADO 71,55% 100,30%
.

130,0054

r*19.53^
^3210001 -20

■w"'"
^^PALILO HENRICIUE PETRY
EhÊ;enheiro CIvIlCREA PR I35.'967/D

quedas 00IGUAV
u

09480RÇ-RGO-E.M.1).C.E.P - COM DESCDMTO.xIs»: Páglnii 1 de 1
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RUA DOS ANGICOS. 768. CENTRO

QUEDAS DO IGUAÇU-PR

pROjr.TW.

, ARQCIlTCTÔNieO: • PREVENÇÃO OB INOÊNOIO

« H^OROSSANITARIO: - OÍM6NSIONAMENTO OE OAUBRIAS PUUVIAÍS;
. GOTRUTURAU . REGULARtZAÇÔES; FONGS: <46) -9012S«S6

<4Q)- 90704928

.

PP.OiETO: D.pcQnivA& escola M. .ALMÍMD.A .ANTONLA DE .AMDR.ADE r OCAL: .AL^EMID.A P.AR.ANÁ

RPPFRPNCIA; SINAPl JUL/21 ORSE SE JUN/21-CUR JUL/21 DATA: 02/2022
-

PMranr;fvi- Mãm inÉ'=nMER;ADO BD!: 20 34^

RESP.TÉC.: PAULO HENRIQUE PETRY
AREA DA OBRA: 1.550,84 m'

a

ITEM

———■

TABELA CÓDIGO
T  ̂ . . V ^ ^|í';" ■ ,, . ■. DESÇRlÇÃÕ:pOSERVIÇO' -;

I.... ■- . 1
;. üD ■ ■ ■'.QÜANT rnÊÇOi !

■ üNiTÁftlÒ i
r,- - . . ,

; TOTAL (R$) J
1

• DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 253,50 2,76 700,52

1.2 SINAPl 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AFa2/2017

M 180,20 2,23 401,5^

SUB-TOTAL R$ 1.102,0 }

** RCVCSTíivíCrvTOS -

2.1 ORSESE 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA_
INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OUEMBOÇO-RER04

M2 99,87 65,45 6.536,4-

2.2 ORSESE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REj'UNTáüO, EXCLUSrVE fi tüULÁRiZÁvÃü dt BÁS'E OU tivlBOÇO - RER úí

M2 99,87 43,66 4.360,0 r

2.3 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV

M2 199,74 81,85 16.349,53

SÜo-TOTÂl
■

t

3 PINTURA

3.1 ORSE SE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 1789,62 4,77 8.539,7|S

3.2 SINAPl 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PARFHF^i nilA^nFMÃn.S. AF 06/2014

M2 1789,62 12,86 23.008,82
1

3.3 SINAPl lp2193
UXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. M2 177,36 1,55 292,51

1

3.4 CiMADJ 1.C2210
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 177 36 12,27 *> 32G *

133
3.5 SINAPl 100717 UXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 15,84 8,44 ,03

3.6 SINAPl

—  pintura com tinta ALQUÍDICA de fundo E acabamento (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

M2 15,84 21,92 347,16

RS 34.658,06SUB-TOTAL

LIMPEZA DA OBRA

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO 0,73 289,89 'M2 399,48
4.1 SINAPl 99806

152,110 i
93'S22 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. Ar_C4/2i./x9 RS 441)99

SUB-TOTAL

R$ 63s448,Í5
VALORTOTAL

ri9.534.982/0001-20~l
PETRY ENGENHARIA LTDA

■RUA 003 ANGICOS 758 - FUNDOS - CENTRO
CEP: 85.460-000I  quedas DO IGUAÇU- PR |

PAULO HENRIQUE PETRY
-Engenheiro Civil CREA PR 135.96 F/D

0948-ORÇ-R00-E.M.A.A.D.A - COM DESCONTO.)dsx
Página !l de 1
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RUA DOS ANGICOS, 768, CENTRO
QUEDAS DO IGUA^U-PR

«'Ko.iri íos '

- ARQUITETÔNICO:
- ELÉTRICO:
- hidrossanitArio;
- eSTr^UTURAU

- PREVENÇÃÔ DE INCÊNDIO
- LOTEAMENTOO:
- DIMENSfONAMENTO DE GALERIAS RLUVtAFS:

- REGIJLARIZA.ÇÔES:
FONES: (4S)- aD122-4Sl5

(46) - S;-D76492:5
potryor(gonhorls®hotmDn.c

"13

X

Projelo: REFORMA ESODLA M. ALMINDA ÀN70NIA DE ANDRADE ValO"(ia Ob"a .R$ {53.44B,15

Local: AVENIDA PARANÁ Prazodt Exí:cuç30 2 MESES

Convfcnio: RECURSO PROPRIO

cròNográma gÍjÒbàl • ■ 3 C

Arca do Obra l,5?i0,84 m2

ITEM SERVIÇOS
MÊS MÊS MÊS r.-. r V. ■' ■.

£sai:s>s* a«is>s:E:3iJ'.£'T7A=;sga ai aanúESUevi s:3s<<4f»mccA'*: ^

TCTAiS"
VALOR 1 2

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.102,06 -  l.T02,01i r  :30L

1,74% 100,00%

27.246,04
2 REVESTIMENTOS

27.246,04 27^.

42,94% 100,00%

3 PINTURA
34.658,06 ,  20,794,811 .13,863,22

54,62% 60,00% 40,00%

4 LIMPEZA DA GBRA
441,99 .441,99

0,70% 100,00%

TOTAL DO CU5T0 63.448,15 40.142,94 14.305,21

PERCENTUAL NÓ MÊS 77,45% 22,55%

TOTAL ACUMULADO 49.142,94 63.443,15 G3Ã3-.

percentual ACUMULADO 77,45% 100,00% jií.

W»°'"tp-85.460-000
-n.íDOiGUAÇU-l^^í^

V '"Y.
L

quedas do I

PAULO HENRIQUE PETRY
Engenhialro Cft'il CREA PR 135,967.A")

0948-'ORÇ-RG0-E.M.A.A.D.A - COM DESCOWTO.xls< i
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RUA DOS ANGICOS. 768, CENTRO
QUEDAS DO IGUA'íU-PR

•'wojii ros

- ARQUITETÔNICO:
- ELfeVRICO:
- HIOPfOSSANITÁRIO;
- ESTRUTUR/O.:

- PREVENÇÃO OE INCÊNDIO
- LOTEAMENTOS;
- OIMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS:
- REGULARIZAÇÕES:

ENG» BiOGO F^STRY
CREA/PR: 13S03ÇJ/0

FONES: C4S)'99122453
C46) - 9:076492:5

potryorTgonharlaCâholmail.c

Projelo: REFORMA ESODLA M. ALMINDA ANTONIA DE ANDRADE Valo-da Ob-a RS I53.44K,15
Local: AVENIDA PARANA Prazo de Exücução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 1.550,84 m2

ÇROHOGRAMA GJ:0BAL.,

ITEM SERVIÇOS;
MÊS MÊS MÊS A'. )':.

'  "

TOTAL
VALOR 1 2

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.102,06 1.102,01! 1.102,06

1,74% 100,00% 1005S

2 REVESTIMENTOS
27.246,04 27.246,04 27.246,04

42,94% 100,00% 100%

3 PINTURA
34.658,06 20.794,84 13,853,22 34.658,06

54,62% 60,00% 40,00% 100%

4 LIMPEZA DA GBRA
441,93 441,99 441,99

0,70% 100,00% 100%

TOTAL DO CU5T0 63.448,15 49.142,94 14.305,21 63.448,15

PERCENTUAL NÓ MÊS 77,45% 22,55%

TOTAL ACUMULADO 49.142,94 63.443,15 63.448,15

PERCENTUAL ACUMULADO
■

77,45?; 100,00% 100,00%

^9.534.98210001-20
^^-^AULO HENRiaUE PETRY

" dCTRV EHGEHH^N^Vt Engenheiro CívíI CREAPR1;}5.967,/D

quedas DO IGUAÇU

0948ORÇ-RC0-E.M.A.A.D.A- COM DESCOWTO.xIS* (
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RUA DOS ANGICOS, 768. CENTRO
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

EN^" DIOGO PSTRX
CREA/AA

. AnouiTeròhKco: . • pf^cvcNcAo ee iNcâNoio
« Ci-GTRICO: - LOrGAMENTOS;
_ HIORO&CANrTAPtlO: . 07«1ENSI0^iAMENT0 OE OAUERtAS PUUVIAIS:
- CSTRUTUrtAl^ . RCOULARfZAÇâeS;

.- -jasoao/ó'

rONCS: (^6> - 001S3<18S
(40>> 097€<t9CS

patry<mgenHarMfi5hoim#tl.«

5

HÍtójtFO: KLÍU^r/ÍÂ uiví.í.í 1 íu MÍtrÕN LÓCÁL; ÃVtNÍÜÁ KÁKÁNÁ
1

REFERÊNCIA; SINAPI JUiy21 - ORSE SE JUN/21-CUR JULy21 DATA; .  02/2022

cNCÂnGÕS; ÍvmC C/ESÕnEívAuO S0Í: .ZU,3^V0 .

RESP. TÉC.: PAULO HENRIQUE PETRY AREA DA OBRA: 558,77

ITEM. :  ■.TABELA DESCRIÇÃO 00 SERVIÇO ■;í^ÜANT^: ■; „,PREÇO ■;,
yUNITÁ^^ i r;. TOTAL-(RS) '

1 PINTURA '

í.l ORSE SE (Í7725
REMOÇÃO DE PINTURA lÁTEX(RASPAGEME/OU ÜXAMENTO E/OU
ESCOVAÇÃO)

M2 • 1108,19 4,77 ! 5.288,09

1.2 SINAPI 102489
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
AP 05/2021

M2. 361,34 20,91; 7.556,51 >

1.3 SINAPI 88489
APUCAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA lÃTEX ACRfUCA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF 05/2014

M2 1108,19 12,86
'

14.247,79

1,4 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
ÁF 0ÍÍ2Ü2Í

M2 436,47 1,65 719,84

1.5 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF 01/2021

M2 31,00 19,59 607,38

1.6 SINAPI 1Ò2219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 436,47 13,17 5.749,18

SUB-TOTAL RS 34.168,/9l'

2 LIMPEZA DA OBRA 1

2.1 SINAPI 99806
ÜMPE2A DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF 04/2019

M2 558,77
1

0,73 405,48 j
i

0*^S22 UMPCZA D£ ."CRTA DE MADEIRA. AP_C4/2C1D M2 no ofv r> oí on <v>

SUB-TOTAL

.VALOR TOTAL . R$34.654,27|

n9.534.982/0001-2(n
■  PETRY ENGENHARIA LTDA

RUA DOS ANGiCOS 76S ■ FUNDOS ■ CENTRO
CEP: 85.460-000j  quedas DO IGUAÇU - PR |

O^AULO HENRIQUE PETR\| ;
_j>í^Engenheiro Ciyii CREA PR 135.967/Ei j

0948-ORÇ-R00-CM.E,I.T.M - COM DESCONTO.xlsx Página 1 de 3.
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RUA DOS ANGICOS. 768. CENTRO

QUEDAS DO IGUAÇU-PR

f>KCKMiTOS>

- AROUITETONJCO; - PRISVENÇAO DE INCÊNDIO
- ELÉTRICO: - LOTEAMENTOS;
- hicrossanitArio: - oimensionamento de galerias pluviais-,
- ESTRUTURAL; - REOULARIZAÇOES;

ENG" OIOGOt»ETRY
CRE/«/PR: 133939/D

FONES: (4S) - 991224159
<46) - 99764928

potryongonf->ciria@hotmait.c

Projelo: REFORMA C.M.E.I TIO MILTON Valcda Ob-a R$ •14.654,27

Locai: AVENIDA PARANA Prazo de Execução 2 MESES

Convíinio: RECURSO PROPRIO Área do Obra 558,77 m2

CROÍIOS BAMÀ GtóBAE

ITEM SERVlÇOii
.  MÊS MÊS M ÊS •V 1 • v.,í >■ ■ •  ■

TOTAL

VALOR 1 2

PINTURA
34.168,79 22.209,711 n.9S9,08 34.168,79

98,60% 55,00% 35,00% 100%

limpeza DA CBRA
485,48 485,Í8 485,48

1,40% 100,00% 100%

TOTAL PD CU5T0 34.654,27 22.209,71 12.44'V56 34.654,27

PERCENTUAL NO MÊS 64,09% 35,91%

TOTAl. ACU|W'JLADO 2:!.209,71 34.654,27 34.554,27

PERCENTUÁL ACUMULADO 64,09% 100,00% 100,00%

u

.21000^-^0^
çí.W^

üEDASIJ^QL

PAULO HENRIQUE PETRY
Engenheiro Civil CREíi PR 135.967/D

0948-'ORÇ-RG0-C.M.!|;.I.T.M- COM I)ESCOMTO.xis>

y
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PROJETO:

.-•■^OviVTOS
• ARQUITGTONICO: • PRCVCNCAO OE >NCCNDI9
• d-CrrclCO; • UOTC^.wt.f^OO:
. hiOROSSANITARIO: • OlMSNSIOr^MnNTO oe OALCRIAS PLUVLMS:
. ESTRUTURAI.: • RCCULARIZAÇOES: FOr^Q^i (^O) e91S3><SB

C<3C) . 0O7C493O
pe«vensonr>and3r>«tmail.«c

REFORMA CM El RAIO DE SOL LOCAL EST.M.KO-402, CAMPINA DOS MAIA

REFERENCIA: SINAPI JUtyzi ■ 0R5ESE JUN/21-CUR JUÍ/21 DATA: 02/2022

ENCARGOS: NÃO DESONERADO BOI: 20,34%

RhSP. itC.: PAULUHtNKIUUtKtlKy AKbA UA OBRA: 198,1/ rh'

fTEM -TABELA^ - CÓDIGO ■
:  • - •

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO. ■  "UD , l.QÚÂNT. ■  PREÇO
•  rrmrrAri*^

■ UlTimiMUP

'  TOTAL (KS)

1 DEMOUÇÃO E REMOÇÃO

1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEjRA M 57,10 2,76 157,79

1.2 SINAPI 97632
DEMOUÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

M 32,85 2,23 73,20

1.3 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 59,80 19,45 1.163,33

2.1

SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE AR6AMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 59,80 2,84 169,63

SUB-TOTAL RS 1.563,95

RE\/FS"nMEWTQ.S-

0RSE5E

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMA5SA
INDUSTRIAU2ADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OU BMB0ÇO-RER04

M2 19,65 65,45 1.286,08

2.2 ORSESE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH. UNHA
LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSAINDUSTRIAUZADA AC- II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - RER 01

M2 19,65 43,66 857,86

2.3 0R5E SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, EUZABETH, UNHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-11,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

M2 58,96 81,85 , 4.826,11

2.4 SINAPI 57269

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M^ NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AFJ)6/2014

M2 59,80 47,23 2.824,37

SuS-TõTAL 5.734,42

3 PINTURA

3.1 ORSESE ' 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RA5PAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 834,00 4,77 3.979,70

3.2 SINAPI 88495
APUCAÇÃO E UXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA OEMÃO.
AF 06/2014

M2 12,48 10,37 129,44

3.3 SINAPI . 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014

M2 12,48 2,71 33,84

3.4 SINAPI ' 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍUCA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

M2 834,00 12,86 10.722,58

3.5 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/202I

M2 312,69 1,65 515,70

3.6 SINAPI ' . 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF 01/2021

M2 135,97 19,59 2.664,07

3.7 SINAPI ; 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 312,69 13,17 4.118,75

3.8 SINAPI 100717 UXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 23,70 8,44 199,95

33 SINAPI ' 100746

rim uKA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTC» (ESMALi u SIiv» l i in-C
BRILHANTE) APUCADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_pi/2020

M2 23,70 20,19 478,60

1 '  "" SUB-TOTAL RS 22.842,63

4 LIMPEZA DA OBRA

4.1 SINAPI 99806
LíMrC^ Du RCvCSTIMCNTu CCnÂIvnwO Em rAnuwu ^-viv« rAi^ív.» omiu*-»
AF 04/2019

M2 158,06 0,73 '  114,70

4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF„04/2019 M2 47,80 0,86 40,99

SUB-TOTAL R$ 155,69

VAVOBTOTAl ■ ■ - ; RÊ 34356.^9-

19.534.982/0001-20

PETRY ENGENHARIA LTDA
PAULO HENRIQUE PETRY

Engenheiro Civil CR EA PR 135367/D

09Í8-ORÇ-ROO-C.M.E.Í.R.D.S -COM DESCONTOJcIsx
L

RUA DOS ANGICOS 763 ■ FUiNDOS ■ CENTRO
CEP: 85.460-000QUEDAS DO IGUAÇU-PR J
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PRO.;i.-TO«-

- AftQUITEVÔNICOi
- ELÉTRICO;
- HIOROSSANITARIO:

- EèíTRUTURAL:

e: 83 e: M y3>Li=3i 8 A
RUA DOS ANGICOS. 768, CENTRO -

- — - G.UEDAS DO IGLJAÇU-Piil

. prevenção de incêndio
- LOTEAMENTOS:
- DIMENSIO.NAMENTO de CIALERIAS PLUVIAIS;
- REGULARIZAÇÕES;

FONES; <4G) - ©9122455
(46) - D©764>»2a

pc3lry{>nsonhÍ! rfa@hoLmdil.corr»

J2L

Projeto: REFORMA CMEI RAIO DE SOL ValO' da Ob-a RS ;I4.3515,69

Local: EST. M. KO-402., CAMPINA DOS MAIA Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIG Area do Obra 198,17 m2

ITEM SERVIÇOS
MÊS MÊS MÊS f'/ .' V. ? •• .s

TOTAL

• VALOR 1 2

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.563,95 i-ÊsiSs 1.563,95

4,55% 100,00%

9.794,42

100%

2 REVESTIMENTOS
9.734,42 9.794,42

28,51% 100,00% 100%

3 PINTURA
22.842,63 .  13.705,58 9.137,05 22.842,63

66,49% 60,00% 40,00% 100%

.4 LIMPEZA DA OBRA
155,69 155,69 155,69

0,45% 100,00% 100%

TOTAL DO eUjTp 34.356,69 25.063,95 9.292,74 34.356,69

PÉRCELfrUAL NO MÊS 72,95?j 27,05%

TOTAL ACUMULADO 25.063,95 34.356,69 34.356,69

PERCE^jfuÀL ACUMULADO 72,95% 100,0035
.

100,00%

ilOOÕT

«Ü.OOS««o^^8,460-»°u

u
quédas

PAULO HENRIQUE PETRY

Engenheiro Civil CREA PR 135.'367/D

0948-'ORÇ-RQO-C.M.3:.I.R.D.S - COM DESÇONTO.xliiX Página 1 de 1
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RUA DOS ANGICOS. 7<i3. CÊNTRO

QUEDAS DO IGIMÇU-PR

'PIOJSTOS.

• ARQU^reTONICOj
• CUSTivfCO.
- hlOROSSANTTARlO: - DIMGNSIONAMCNTO OB CALERIAS PLUVLMS
. eST^^lTURAt,: . RECULARJZAÇCCS;

- PReVBNC^ OE INCÊNDIO
• CGTCAk.<Ct<r70oi

FONBS: (<tO) - S9122ASS
(4C) • 007S4e3Q

p«iry«rvo»nhoriaG'^ctinall.«om

PROJETO; REFORMA C.M.E.I GOTINHAS DO SABER LOCAL: RUA GOIÂNIA N 994 | 1
1

REFERENCIA: SINAPI JUL/21- ORSE SE JUN/21-CüR JUL/21 DATA: 02/2022 i
ENCARGOS: NÃO DESONERADO BDI: •20,34%

RESP.TÍC.: n»i »»'<-« LjRKimrvi IP t>r*r»v/
1  1 • u 11\ 1 ifnn * rv«

un ODITAt
-»i-y a-.!?. 1

II I

ITEM 1
-1

TABELA 1  CÓDIGO
1  • .

i' :./ 'y. •DESCRÍCAQÓÒ SERVIÇO. . UD.y.1;.QÜa'nT; preço! ■ 1
■íüMíTÁRÍy ■ 1 TOTAL Ráll

1

1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 1
1.1 CURITIBA DEM-022 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 96,73 2,76 267,130

1.2 SINAPI 97632
ÜtMÚLlÇÃÕ Dt KOÜÁPb CtfiÂtViiCÚ, Üt FÔRMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 18,36 2,23

1

40,1)1

Suê-TôfAL R$ SOSjzí
2 REVESTIMENTOS 1

1

2.1 ORSE SE 07172

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC- III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASEOU EMBOÇO-RER04

M2 39,12 65,45 2.560,118
1

2.2 ORSE SE 4440

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REbULARIZAÇÃO DE BASE ÜU EiviBOÇO - KEK üi

M2 19,56 43,66

I

853,94

2.3 ORSE SE 11175

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA
CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-11,
REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV
02

M2 19,56 81,85 1.601,C6
!
1

SUõ-TOTAl •

3 PINTURA
1
1

3.1 ORSESE 07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX(RASPAGEME/ OU LIXAMENTO E/ OU,
ESCOVAÇÃO) M2 1147,97 4,77

1
5.477,91

1

3.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

M2 908,55 12,86 11.681,05

3.3 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

M2 239,36 14,66 3.509,01

34 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021

M2 81,68 1.65 134.7,1

3.5 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 81,68 13,17 1.075,83

I

3.6 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 54,41 8,44 459,0|T

3.7 SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF 01/2020

M2 54,41 21,92

1
1.192,43

1

i
SUB-TOTAL RS 23.530,09

A iiMPPya na ORRi i
4.1 SINAPI 9?806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

AF 4)4/2019
M2 297,78 0,73

1
216,09

1

4.2 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 81,68 0,86 70,04

SUB-TOTAL RS 286,1'3

• VALOR.total R$ 29.Í39,8ÍL. i

n 9.534.982/0001-20"~l
PETRY ENGENHARIA LTDA

PAULO HENRIQUE PETRy
Engenheiro Civil CREA PR 135.967/1)

L

RUA 003 ANGICOS 763 - FUNDOS ■ CENTRO

CEP: 85.460-000
QUEDAS DO IGUAÇU- PR J

0948.ORÇ-R00-CM.E.I.6.S - COM DESCONTO.xlsx Página 1 de L
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. ARQUITETÔNICO:
• ELÉTRICO;
• HIDROSSANITARIO;
. ESTRUTURAL:

e;i^i3e:mb-bai=^sa
RUA DOS ANGICOS, 763, CENTRO

QUEDAS DO IGUAÇU-PR

- píRevHNçAo oe irJCÉNDio
- LOTEAMENTOS; . . . „
- DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS:
- REGULARIZAÇÕES: •^ONES: <4S) - 39122465

<<16) - 99;'e4â20
l30tryonaunharia@hotmai1.

REFORMA C.M.E.I GOTINHAS DO SABER Valo- da Ofcí'a RS ;í9.13!3,81

Local: RUA GOIÂNIA N 994 Prazo de Execução 2 MESES

Convênio: RECURSO PROPRIO Area do Obra 297,78 m2

CROMOGR/s /̂íA^GiiâMií-s ;y Â-yyy ■ - - ■

ITEM serviço:.
MÊS M ÊS MÊS V i' ■ l  ' ■. TOTAL

VALOR l 2

DEMOLIÇÃO E remoção
308,21 ■  '■ 308,2ii 308,21

1
1,06% 100,00%

100%

revestimentos
5.015,38 ,5.015,38 5.015,38

2
17,21% 100,00%

100%

23.530,09 . 16.471,06 7.059,03 23.530,09

3 PINTURA
80,75% 70,00% 30,00%

100%

LIMPEZA DA OBRA
286,13 285,13 286,13

4
0,98% 100,00%

100%

TOTAL DO CU3-ro ■ 29.139,81 21.794,65 7.34:5,16
29.139,81

PERCENTUAL NO MÊS 74,795'i 25,21%

TOTAL ACUMULADO 21.794,65 29.139,81
29.139,81

.PERCENTUAL.ACUMULADO 74,79% 100,30%
130,00%

sOO'^"a®
^^\0' PAULO HENRIQUE PETRY

Lngenhairo Civil CREA PR 135.967./D

asO^

y
0948-'DRÇ-RG0-C.M.I:.I.G.S - COM DESCONTO.xisx Página 1 de 1
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• ARourrcTOMtco: - pnevENcAo oe inccnoio
, Pi.PTsncc. ■ i,OTKA>?r«rrofr.
-. K)0ROS7ANrrAn(O: . dimcmcionamhnto oã CAuefUtâ pwijv:a>S;
• CSTRUTUHAU - HeOWL^MHIZAÇO».

PROJETO: REFORMA C.M.E.I TIA NENA (SUPER CRECHE ) LOCAL: RUA DIADEMA, N° 258CENTRO

REFERENCIA: SINAPIJUL/21 ORSE SE JUN/21 DATA: 02/2022

ENCARGOS: NAO DESONERADO BDI: . 20,34%

RESP. TEC PAULO HENRIQUE PETRY AREA DA OBRA: 1.475,15 m-" !

ITPM 1 TABELA "'  CÓDIGO. '-l- .. .. . . . • . , DESGP.IÇ.AO.DO SEP.yiÇQ. UD 7:',QU.ANT'Lprrn iM>TÃRÍ TrvTAI./DÍJ í 1

1 • 1

1.1 ORSESE 07725
REMOÇSO DE PINTURA LATEX(RASPA6EME/ OU LIXAMENTO E/ OU
ESCOVAÇÃO)

M2 3173,23 '4,77
1

15.142,J.l
I

1.2 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÃTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF 06/2014

M2 1145,86 10,37 11.884,£0

1.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

M2 3173,23 12,86 40.797,64

1.4 SINAPI 1Ó2193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021

M2 2.42.,88 1,65 400,.55

1.5 SINAPI 10*2219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 242,88 13,17 3.199,2,1
1

1.6 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 79,22 8,44
1

668,36

1.7 SINAPI 100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 45,74 19,06 871,71

1.8 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Cl iR-rnTAI

M2 33,48 20,30 679, :;3

i
RS 73.643,132

LIMPEZA DA OBRA
I

2.1 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 242,88 0,86 208,29 j

RS 208,3 j
SUB-TOTAL

■ YALOK .tOm ■
73.«52,:!1;'

n 9.534.982/0001-20~I
PETRY ENGENHARIA LTDA

PAULO HENRiaUE PETKY
Engenheiro Civil CREA PR 135.967/D

L

RUA jOSA!JG:COS 753 ■ FUNDOS ■ CFNTRO

CEP: 85.460-000

QUEDAS DO IGUAÇU-PR
J

0948-ORÇ-R00-CM.E.I T.N - COM DESCONTO.xIsx ,
Página 1 de 1



CN

■*ít"

4  lOTli
. AKOUlTUTÔNrCO;
■ ECLCTniCO:
■ MlOROr>3Ar'IITAR!0;
• BOTRUTURAt.;

«Ewg^

ihsrsssss)

RUA DOS AWGtrOS. 76a, CFN1 RO
C^UEDAS DO IGUAÇU-PR

- prcvencAo oe incêndio
-COT CAKICNTOÍl:
- OINrSÍNOIONArwIGMTO OrS GALERIAS F>LUVI/.(8:
. RKGULARIZAgOC-O.

PONES: OIO] • tí t>ygil.y»a
<4K> - »97S41>7a

pairyonn<"^^'V'oCÚ^(''<ln>ó'> o

Projeto: REFORMA Ç.M.E,! TIA NENÁ (SUPER Ó^ECHE ) Valoi-da Obi-a PS j'3.852,^1
Local: RUA DIADEiVIA, 1^° 2;38 - CEI^TRO Prazo de Exectíção ? ME5ES
Çonvenio: RECURSO P;ROF'RjlO

ÇRÒNÒGR/» lylA GÍ.OBAL"
Area do Obra J..4?5,15 m

rrEM SERVIÇOS MÊS M ÉS MÊS í-.-'. f '•> ;v*
TOTAL

VALOR 1 2

3 PINTURA
73.643,92 44.186,3); ,  29.457,57 73.643,92

99,72% 60,00% 40,00% 100%

4 LIMPEZA DA QBRA
208,29 203,29 203,29

0,28% 100,00% 100%

TOTAL PO ÇU3TP 73.852,21 44,186,3:; 29.6fi5,86 73.852,21

percentual NÓ MÊS 59,83% 40,17%

TOTAL ACUMULADO 44.186,3:; 73.8S2,21 73.852,21

PERCENTUAL ACUMULADO 59,83% 100,30% 100,00%

.sDO

?íí

PALILP HENRIQUE PETRY
Engenheiro Civil CREA PR^35.967/D

qUEDA^

0948-'OBÇ-RC0-C.M.?:.IT.N - C(pM DESCONTO.x!sx
^  >

( Página 1 de 1
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Sabrina Luana Carvalho

De:

Enviado em:

Para:

Assunto:

Anexos:

Sabrina Luana Carvalho i

quarta-feira, 23 de março de 2022 09:34 ' I
LLC Construção Civil; SPD Construções; ecoeng.engenhariaepp@gmail.c|om;
petryengenharia@hotmail.com; raquelstench@gmail.com; MAR OBRAS;'
andersoneimar2017@gmaii.com; construtora.ramos.cialtda@gmail.com,■
produsparengenhariaSI @yahoo.com; nucleo.nsa@hotmail.com;
matriz.engevei@gmail.com; EDUARDO DUARTE SCHEIVARÁSKI
Tomada de Preços 002/2022 - Prefeitura Municipal de Piên/PR - Interposição
de recurso
Recurso - SPD ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES.pdf . ^

Prezados, bom dia!

Segue em anexo a interposição de recurso referentes a Tomada de Preços 002/2022, realizada pela empresa íiÓ
POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, este também já está disponível para consulta

■) site Oficial da Prefeitura: https://www.pien.pr.gov.br/licitacoes/tomadadepreco/2022/all/all/l |
Comunicamos também, que fica aberto o prazo de contrarrazões até o dia 30 de março de 2022.' l

Atenciosamente,
Sabrina Carvalho

Prefeitura de

PiEN
Departamento de Licitações e Compras



Ad SENHOR RRÈSIDENTE DA QOWlISSÃd REÍRIVIANENTÉ DE LICITAÇÕES DÀ
PREFEITURA WUNICIPÁL DE PIÉN -PARANÁ;

R^ÉF: tdlVlAbA DE PREÇOS - |«I.° 002/2022Í

■! 'i ,

UV4

I  ;

PÈtRY ENGENHARIÃ LtDÂ com sêde na ruà ads.^ngi.cós,

n.°- 7ê8, fundoè, centro, de Quedas do.Igüaçú-Pr, CEP; 85460-000, inscrita
no ÇNPJ n.°.19.534.982/0001-20, no.estádodo Paraná, representada pór-séu

spcio administrador Diogo- Alex Petry, brasileiro, '.sdíteiro, Engenheiro Civil,
pdrtádòr dO' RG n." 9:441.228-5i é'' devidarfiéntê ínscritó no; -GPF
07:7.998.289-43, residente e domiciliado na Av. Pinheiras n.° 1660; Centro,.
rhühicípio de Quedas do Iguaçu- PR,-conforme docuhientOs/anexo, vem., pefo
pressnte instrurnento, na qualidade de participante. d.oAertame em questâò, nos
.termós da iegisíàção vigentéi bem' còmô, riá~s disposições descritas no refericid.
editai, apresentar tempestivamente _

!

r^nNTRARAZÔÉS AO RECURSO ADMINIStRATÍVO

interposto pela empresa SÓ.' POR DÉUS E FlLHÓS OBRAS DE
ENGENHARIA E CGNSTRtJÇQES É1RE:LI, em face da h decisão:,proferida na.

Ata QE Abertura É JUtGAfAÈNTO realizada pela Présideritè da :comiss'ãQ';

GAVENDA & MARTELLi -ADVÒCACiA& CONSULttíiílA JURÍDICA
Rua Jacorandá, n.s 497 -.saÍaÓ2, Quedas do Igüaçu/PR

Fone; (46).39978-3983

MARCELO

GAVENDA

—Assinado dgllalmanle por MARCELO GAVENDA(-DN/Ci.BR. 0=ICP-afasll. OU=AC OAB,
,OU^12893000I51, OU^Certificado Digital. 0U'Asslns1ura
f Tlpó A3.'0U»ADV0GAD0, CN=MARCELO GAVENDA
> RuSq. Eu sou o euior deste documento
^LócaSza^o:

fâllBlá. 202243-28 t4;S242
' Fo*a Reáde» VersSo; 9.4.1

s
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de licitação, que, como será demostrado a seguir, agiu com o costumeiro acerto
nas questões descritas pela parte Recorrente, conforme as razões a seguir
expostas.

1- DA TEWIPESTIVIDADE.

Inicialmente; comprova-se a tempestividade das presentes
çontrarrazões, isso, em sintonia com o item do referido Edital, tendo em vista
que a parte Recorrida PETRY ENGENHARIA LTDA foi intimada no dia
23/03/2.021, sobre a interposição do presente recurso administrativo, tendo o seu
prazo para manifestação assegurado até o dia 30/03/2022.

1 41 S

II- DA SÍNTESE DOS FATOS ALEGADOS PELA RECORRENTE.

Alega em síntese a parte Recorrente que a Recorrida ao participar da
licitação pelo procedimento de tomada de preços registrada sob o n.° 002/2022,
proposta pelo rnunicipio de Piên - PR., que possuía como objeto a contratação
de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas
escolas e CMEIs municipais, descumpriu olfem 11.1 do edital no que diz respeito
a empresa vencedora deverá QUANDO SOLICITADO—PELA—COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÕES, sõb pena de desclassificação; da sua,

proposta de preços, apresentar a planilha de composição do BOI (Benefícios e
Despesas Indiretas), o que veremos a seguir que não comporta veracidade.

Portanto, alega a Recorrente que a parte Recorrida não cumpriu com
a juntada de todos os documentos necessários para a participação no certame.

GAVENDA & MARTELLI - ADVOCACIA & CONSULTORIA JURÍDICA
Rua Jacarandá, n.e 497 - sala 02, Quedas do Iguaçu/PR

Fone: (45) 99978-3983

MARCELO
■  -AMlnadottgilaírefta per MARCELO GAVENDA Cr'
^DNÍCisBR. OsICP-BtbíS. 0U=AC OAB, OUs4CI3129930001S1.
.OÜ=<^tricaí}o Dfgilai. OU=Asiina(urQ Tipo A3,

/ /OUfADVOeADO.CN=MARCELO GAVENDA

GAVENDA
P^Leeallfaçao;
f»Daú:ZD22.O3-20 1452^1

1 —' —' FoxH Reader Vereâo: 9.4.1



entréíáhto, còniô 'veremos nã furidáméntáção do presente rècürso: a' parle;;

Reccirrente não merece razãoi

É o. que interessa,relatar.

1.41 6

111-DA VERACIDADE - FUNDAÍMENTAÇAO.

"Primeifãitiente cumpre-se ressaítár que trata-séde.récurso íntérpòstò''
em relação à Tornada de Preços'n.° 002/2022, no, qualjfothabjiitadã iã parte-01 a • .

Redórrida, por.preencher todos, ps requisitos necessários parâ fazer, pãrie :do:

pértame, e consequentemente em decorrência dá súá proposta,, sagrou-sé.

Vendedora dò referido certame.

Ocorre, que os motivos apresentados, bemdqrno ãs razões, apenéis,

derrionstráni uma, conduta protelatóriá da Recorrente, ;eis que. não visa a-

présèrvação da legalidade o,u da isonomia:do certame, mas apenas, reverter;eni,

%èü=;favdn à; ;adjudicação dp íOÍ?jeto. mesmo que para . isso desrespeite'as: .

rdisposições do ato, corno será demonstrado a seguir.

A Recorrente relata que anexou todos os documentos exigidos na

platáfórrha eletrônica pára participar do .ato, .entrètantd.afirrna que a empresa pra.

.Recorrida deixou de apresentar álguns documentos, quais-sejám:'

!  - o detalhamento do BDI (benefíció è désdesas ■indiretásircOnforrrie '

iterrit;i,t A do edital - Tòmadã de Preços ii.P 002/2022.: :

Ocorre Nobre Julgador, qüé. o Certame aconteceu da mãneira mais
nítidà e ordeira, porém com o direito 'de recorrer dá parte. Recorrente sendo
integraimente preservado, a párte Recogida vetn aos autos do,'presente

6AVENDA & MARTELU - ADVOCACIA & CONSULTORIA JURÍDICA
Rua Jacarandá;:n.8 497,-sala'Õ2, Quedas do Iguágu/PR ,

Fone: {45}.99978-3983

MARCELOTJ
-A

G AVE N

uinado digllatmenta perf.lARCELO GAVENDA
,0N- C±BR. 0=ICP-BrasU. OU=AC OAB.
OU^03Í'2993000151, OU^Certificsdo Dlgilat.

/ /"OpsAssInaUra Tipo A3. OU=ADVOGADO. CNtMARCELO
I  V \.,GAVENDA" v^RazSorEÚ sou O ftulordesle documento
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Processo Administrativo se. manifestar e novamente juntar os documentos
necessários.

Primeiramente, cumore-se frisar, todos os documentos neçesgarte

foram devidamente juntados, atestando, portanto, a..flu§Jid§.fjQ

."execução dè toda a obra.

No sentido alegado pela parte Recorrente, mais precisamente o.

Item 11.1 do edital em questão, não díspõe em momento algum que a
Recorrida ou eventual empresa que participou do certame apresentasse
juntamente com a proposta as planilhas de detalhamento do BD]
fhenefíCids e dèspesás indiretas), e sim, quando SOUCITADO pela
Cdmissão Permanente dé Licitações, á empresa vencedora deveria
apreséntar sob pena dé desclassificação as planilhas detalhando o preço

linitário proposto, contendo a composição de custos (destacando os
custos de material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e BDI —
Benefícios e Désoesas Indiretas), devendo apropriar ps custos e as
riiçttancias rA=»is de transporte independente daquelas indicadas no projeto

básico da obra.

Ffisa-se que a própria letra do dispositivo (item 11 .IV. descreve como

a empresá:yéncedora.-"..aue inclusive a própria parte Recorrente.aig>PLDg.

cnroo de seiI recurso: oòitánto. mais uma vez se extrai a tentativa'protelatõriá
dá parte Recbrrènte.

■Sendo assim, o oue se extrai é que hão fo! devidamente Interpretado
neln Recorrente o item descrito, trazendo apenas gorDo.fundamentação_do

^recurso uma errônea' interpretação da disposição.edj|g||gsima.

"SAVENDA. & IS^RTELU - ADVOCACI A',S CONSULTORIA JURÍDICA
'  Rua Jacârapdá, n.a 497 - s ,ila 02, Quedas do (guaçu/P8

Fone: (46) «9978-3985
digilalniente por MARCELO GAVENOA

R yi A D d ^ 0=ICP-Bfasit, OU=ACI\/I /A I • 1^ I li l-r 00^0312993000151,CUsCettficadoDigilal.I V 1/ \l /Mi-anvnnann

gavendI

\
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« COIfStíliTÒRlA JURlCrCA

Ora, como já mencionado' riestã peçá', o Rècorrente juritOu recurso,
adrhinistrativo buscando algum empecilho da empresa párt!clpantê., rnésmo Coni
todás as documentações anexadas devidamente e conferidas pelá Comissão do
Certame, busCando, única e exclusivameiitO d entrave dQ.procedimento; eis'que
riâo realizou a juntada de provas e sim se baseou, única é éxciusjyamèntè em •
uma interpretação èrrônea do edital do cêrtamê, já que todos os dqcümeníós
necessários foram todos devidamente apresentados péia Recorrida;. PÉTRY
ENGENHARIA LTDA.

Diante disso, o presente, recurso: não possui b minimo de céríezâ. não
passando apenas de uma aventura interposta pela Recorrente, eis que todos os
documentos necessários foram, juntados pelo Recorrido, na forma mais
incontestável possível, bem como todós os atòs réalízádps-pelp'Sn" Prêsidèritè
estão cobertos de- coerência e de transparência, "seguindo ps requisitos , ,
elencàdos no, próprio Edital.

■  i.

ly-bds.PEDIDOS,.

Ante aos fatos narrados e as razoes dé direito acima aduzidas, a parfé ;
.Rêçõrrida requer ao Douto Presidente e Comissãò de 'LicifaçaP ,que. .seja!
tíêClarada total improcedê.ncia do recurso interposto pela Recprrênte SÓ POEl
DEUS E FILHOS OBRAS DÈ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELl, com i
a conseqüente manutenção integral .da décisão, sob exame, ante a,constatação
de que foram corretamente aplicados'pelo Sr.° ■ Presidente e Gpmissãõ ps
critérios de julgamento dos itens ata.cadps,nó recurso.interposto': ■

Oufrosslm, caso o recursó: ora. impugnado sèja renietido para a
Aütoridade Superior, a émpresa ora,: Recorrida requèr a ; apreciação das.

•1 SAVENDA & MARTELU -■ADV0CACIA'& CONSUlTORtA JURIDICA
Rua Jacárandá, n.a 497 -'sálà Òa, Quedas do !guaçu/PR

Fone; (45) 99978-3983

X\Vi ^
V-

Marcelo:
fl láilalmentB pgr MARCELO GAVENDA

'  -*-ON;C«BR. 0"ICP-8fa»il. OU"AC OAB.
^ , .PU<403t2993000151.0U*Csnifc3do01siULOU*Asiilutura

i  { í "T^AS.OU^AOVOGADO. CN*MARCELOGAVENOA

GAVENDA^™ o suior dosie documanio

DT Data; 2022-03-2814:53:28
—HiLEáU Readar VenSo: 9.4.1



1 41 9

L ,  j\\4[
!«W-

1
j^DVOÇACIA A CO|<SübTpHI,A VA

contrarrazões acima expostas, a fim de que seja confirmado o julgamento
preferido originalmente pela Comissão dé Licitação.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Quedas do Iguaçu," Pr., 25 de março de 2022,

.534.982/0001-2Õ~1

PETBV engenharia LTDA

L

RUA DOS ANGICOS 763 - FUNDOS- CBÍTRO

,  \CEP: 85.460-000
QUEDAS DO IGUAÇU-PR

J

Diogo Alex Petry

rsócio administrador)
\

MARCEL^G^ENDA

(OAB/PR n.e 96.848)

MARCELO-,
•' l l OU:

AA GA'

Assinado digilalmenla por MARCELO'
GÀVEI^iOA
•DN:^=SR;.0slCP-Br8SÍI, OU=AC OAB. •
iOOfe4))3l2993000151. OUaCerfificado
Dlg&l, OUfAssinatura Tipo A3.
OU=AOVOGADO. CN=MARCELO

/"V A \ /r~ N I Í"V^A^°W6noa|
I _ / \ \/ h-" l\l 1 I l^^Razâo; Eu sou oautordeste documento
VJ/\ V 1—I \ L<f^yocaliraçaò:I  #, >j«uocQMzaçao:

I  trÍ,*oàti;'2022-j03-28 14:53:48
^  FôxirRêadêr Verefio: 9.4.1

GAVENpA & MARTELLl - ADVOCACIA & CONSULTORIA JURÍDICA
' .Rua Jacarandá. n.s497-sala'02, Quedas'dp Iguaço/PR

Fone: (46) 99978-3983
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ÍLDIMJXA & iMAinP.l.l.l

PROCURACAQ

pftRY engenharia LTDA me, com sede na rua dos Angicos, n®
7fi8 fundos centro, de Quedas do Iguaçu-PR., CEP; 85460-000, inscrita no
rwpj n ° 19 534 982/0001-20. no estado do Paraná, representada por seu sócio

aminiatrador Diogo Alex Petry, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do
or n? 9441 228-5, e devidamente inscrito no CPF n ° 077.998.280-43.
Sdente e domiciliado na Av. Pinheiras n.^ 1660, Centro, município^de Quedas
^  inn«m nomeia e constitui seu bastante procurador, para onde for e com^^fanLentar e independentemente de ordem, o Sr. Dr. MARCELOTAVENDA solteiro, advogado, inscrito na OAB/ PR sob o n • 96,848GAVENUA, ^ sob o n° 086.421.579-76. residente e domiciliado em

LToúacu- PR e com escritório profissionai na rua Jacarandá, n.° 497,Quedas D° PR; ® Quedas Do Iguaçu-PR, CEP; 85.460-000, FONE
Lr, m978 3983 e-mail- advocacia gavenda@tlotmail.oom, ao qual confirodS S ooderes das cláusulas-adju/dd/oa aí exfrayunrf^
'  mat necessário for, representá-lo em qualquer )Ulzo, instancia oue onde mais necessai k ^. .x-rnnias; sociedade de economia mistatribunal, repartições pubhoas e^errt, -'arquias^soc ed ^
ou paraestatars e na defesa de seus direitos ou
ação ou tanto tudo assinar, requerer, acordar, discordar,interesses podendo para ta ,^^^^ Importâncias, dar quitação, reconvir,
transigir, desist r Sdade de documente, renunciar, requererjustiça gratuitaexcepcionar arguir a falsida j econômica, podendo inclusive

«»

dá por bom firme e valioso.

Quedas do Iguaçu - PR., 14 de maio de 2021.

%,534.9B2Í0001-2Ô'
•■PETO EMGENHARlA LTDA

RUMOS «08,76! ■ WNOOS ■ CENTRO
líSiíMÍO. - QUEDAS DO ISUACÜ •

ImM.
r

PETRY ENGENHARIA LTDA NIE

GAVEMDA & MARTELLl - ADVOCACIA & CONSULTORIA JURÍDICA
: RuaJacaranclá, n.? 497- sala,02, Quedas.do Iguaçu/PR

Fone-: (45) 99978-3983
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Sabrina Luana Carvalho

Dè:

Énviádó em:

Pára:

Assunto:

Anexos:

Sabrina Luana Carvalho ' ' | /
sexta-feira, 1 de,ábril de 2022 08:35 '

LLC Construção Civil; SPD Construções; ecoeng.engenhariaepp@gmail.cóm;
petryéngenharia@hotmail.cònn; raquelstench@gmail.com; MAR OBRAS; i,
ahdersoneimar20l7@gmail.com; cohstrutora.ramos.cialtda@gmail.com;j
produsparengenharia51@yahòo.córTi; hucleò.nsa@hotmail.çorh;
matriz.engevel@gmail.com; EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI ;
Tomada de Preços 0O2/2O22 - Prefeitura Municipal de Piên/PR |
Procuração - CONTRARRAZ0ES.pdf; Contrarrazões - Recurso Administrátivo
(002).pdf; Julgamento e decisão do Presidente sobre recurso administrativó

referente a propostas.pdf; Julgamento e decisão da autoridade superiorjsdbre
recursoadministrativo.pdf i ,

Prezados, bom dia!' 1 '

gue em anexo as contrarrazões apresentadas pela empresa PETRY ENGENHARIA LTDA e também o julgamento e
decisão do Presidente e da autoridade superior referente ao recurso administrativo apresentado referente a ■
proposta de preços. , :

Os documentos também poderti ser consultados nò site oficial pelo link:
.https://www.pien.pr.Rov. br/licita coes/tomadadepreco/2022/all/all/l. j

Atêriciosâmehte, ^ ' ,
Sabrina Carvalho 1" ■

Prefeitura de

PIEN
Departamento de Licitações e Compras
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Estado do Parária

TOMADA DE PREÇOS N° 0Ó2/2022
.  ,Pfotócoló|n° 3222/202 í ;

tipo: Mehóf Preço GlObàl I;

'2^M

'i

•  i 'ím '■ 'r ;«•

>  0 Presiden^té da comissão de licitações, noríléádo por meio da Portariá n° 495/2021, no üso e:

V  ; suas atribuições legais, apresenta à decisão sobre o recurso ádrninistrãtivo interposto por SO ■ ; ■
.i|.-ILI;^peSsqãKr;.:-í:- '■'i

■  ; / jurídica dè direito privado inscrita fio Cj^J/MF sob ò n° 35í$12;336/0001^33,; isíò feertãme dp!! / ^
-pròçedtó^ da Toníádà de.Preços h° 002/2022, O"qual tern por objeto ["Réfórma ce^í ,, ^

H i/f

iescokrqiünicipais".; \ , ,

f  í . DO RELATÓRIO

'  ' Aos 22 dias do rhês dé'Março de 2022, no paÇO riiunicipal, a efilpresa licitántè SÓ ' ' ;
:  DEjÇS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES F.TRF.T T

-■y:;W.i.;:''^reSétó^^^^ vqué' ■a;-emprÇsá'\,yencèdora ,|PETRY -EÍNGÈNHAÈUA^lÉtDA^ >
,t:j;/, :ír'ãpresentotí síuãproposta de ^ ; 1 ./ J.

..L ■ ' V "t O ■■

em 28/03/2022-V . v.
ív'-.

i:, ^ É O relatório
■  • ■ ■ - • o . . - . r,. , . . .. r . , . . .. . I H . . J

2.

Rçckrso,fbi mapíf^tado: imediata' e■ tncÀivàdámente, pefo;jepfe^rítántê/n^
adminiáradcir da^.érnprèsá^ conforme. deterniiriá, ó''Art/ <Í''- XVIH, daÜei ÉècíeráíVrt::^

listrativóti?"02/2022 p' ''' /■ 't"''. pPp ■ Decisão soDre.Recurso Administrativo tp
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1 4 2:3 ,

Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

XVIII - declarqdp ó yencedor, qualquer liçiíaníe poderá inq0esfciry
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, :qMando
concedido o prazo' de 3 (três) dias para apresentação chs razões do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar ■
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do ■
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos;

V . /

com o edital.

o edital.-

O recurso foi apresentado via original , dentro do prazo estipulado, cumprindo

As contrarrazões foram apresentadas dentro do prazo estipulado, cumprindo com

3. DAS RAZÕES DO RECURSO

A recorrente, em síntese, questiona que a recorrida não apresentou 'a composição,
do BDI em sua proposta.

A recorrente solicita a inabilitaçãp da empresa recorrida.

4. DOS FUNDAMENTOS E DECISÃO

Primeiramente, é necessário observar que o recurso interposto pela licitante SÓ
POR DEUS E FILHOS OBRAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI é
tempestivo nos termos da Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/2002 e do edital da licitação.

Vale ressaltar que encontramos na primeira folha do preço detalhada da propostas o
BDI de 20,34% ( cada escola tem seu preço detalhado e na primeira folha de todas consta esse,
BDI. ^

Decisão sobre Recurso Administrativo TP 02/2022



Eétádodò Paraná

. : ;PGÍrtó|áindàriãô Glíéga â se^ !
,'^r. ' tr^ 'y

■11.1. Àempresá,vèncèdora dà,licitação deVerá, quando solicitado pélá
sua

vCitou a %/icib BDI

Proposta de Preços^ apreséntar as planilhàs detalhando o prèçO|üriitário propostõ',.;;: i i
cònténdo à composição dé custos (deÉackndo os custos de màterial,lmãò dé ' • ^ a
obra; íéis sociais, éqüipátiiéhtos e BDÍ - fieheifícios è Despésàs Indirkãs),;:
dèVèndo apròpriãr os cústòs e as distâiici^ás réàis de transporte independehiie "' í
daquelas indicadas hÒ projeto básico da,pbra " ; ■ , ' ' j I '

a émprêsa, pois'a mesma,

5. CONCLUSÃO
. i

i '-

L  ' Ãnte fatos, em èstnta cònfbnnidade cóm vo ja-iric-^ióS-dà' iegálidádé,.!^
■ propidadé ̂ jãÉ^inistíativa^e da séíèçãò .dà-proppsta - màís'vàniajòsá> pái^ à, ãdinihiistraipaõjHp^
onirii fi iirtírt nri .'nrinr^mih Há .çiiitíSíiSr<i>1'á' HiSí» àá, òviii HVviifiictVo^õw •'D/iKli/tQ A' /t,» v,í%v,+,-/-,'1o»íeom fuldiá;nb^ prínÔípiò dá autótütéla

i5*;í "r"

, ^üe'dá a Ãdmihistrâç^ Pública ò podéfr cj^^ií^^
próprios'Má,;iNDEfTBO 'ò.recurso'iiitêfposto'|)Õf ;SÔ BORjDÊuB''È -flliÉOS jC>BRAS;Dlí

r V-,íri':';, ' ' • í ■ 'V. ; ■ Cl ': Eica mantida á decisãò:tòmádã■ brii' sesáão.':esclareço ainda qüê'èiitèndèmiôs qü
■cóhStá sim o BDI Pá proposta, e' áprtefeifura pódè solieitár a quàlquef nmntéutó ó defalhàiliéhtó::

■  'b-Sr-,- :•

i  '• I : '

^  : vi Ãpós5'pübÍi(^e-se a depisfe e o pt-Qcessò siga.hofnialmenfe. ■ : , i ■ ■
vr ■jàssinarnjo jregc^irój ;a;.jfepoti^ depáritapientò' de jlicitaçõéá 'qui

participou da elaboração deste èitafnbém pâttieij[)a da eqiiipe de ápoio. ' , ■ ' ; , . . j ' ' , : >
'  ̂ ';;.;/■í■Né!Ste-órgão não.'serãó rriáis'. ■aGeitós;Tèciifsòs,- -'|e'veiido,!^alq^ iiderèssiadò';á

''

1; .. íçç '■ iVv/íyí

, 'mVi.rM.

^  -Piên/PR, 31 de Mt^rço de 2022. , '

Aüfêll^nVIelèhéli
i.-;-í..yi!CíT;íi;;ííL/ [•'

; : Edüárdo Düàfte SçhéivaFaski

Pregoeiro oficial • 'yiBibitàçõès^eytípnipras' ' ';''-;^-^^^

Decisão'spbré. Rècursó Adrhiriistràtivo fP 02/2022
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Estado do Paraná

f' ■

íSOBRIE RÊClJFíáÔ^

tOMADA DÉ PRÉCÒS N9 Ò2/2(Í22

if

4^'"' í' '('.'"í

Kxk

f:".

:  : Eni eumpriméMõ àõ ârtigó ÍÜ9i dá lei ;Fed€ral mS 8:66B/1993, no uso d^-
minhas atribuições legàis è háí^düalid^tí}^^^ ^uperiór do PÒdetcExeM^

P;j; • ' Municiai; tènddrècèbidòp RÉCURSÒ ADMji^ip^ ^
.  ')} ; ■ p Õ2/2ÔÍ22; DÉCÍÜÓ pór= ;á^(^^
ií^l^ií^tJi^egoéiVd^^uhiòíf^árÈluep-ptou^^e^

pela empresa SÓ VOR miS O 'IpGÈj^AR^
CONSTRUÇÕES EÍRELI, pèssòa jurídiGà dè direito privado inscrita nò Cl^pj/í\/iF sòb | .1

;  t / n5 3l8Í2.336/0Ódl-33, mantendo a dècisãõ tõnriada em sessão e aconapanhando ó
'  presidente da comissão délicitações .V . ■. V' ' j | f V l: • ■ '

:  1' : j '•

Piên/PR, 31 de íyiarçô dé 2Õ22

'  i. -V" ■
'tT

•i ' í
i I l

f  í I

' V!;

\.í

IVlãícún Groískòpf ,
Prefeito Municipal j jt 'ü'

vUíí:- ' V" ■]

•  '.Ui ' •/l
■"^ ■■
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-
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Prefeitura MuniGÍpal de Plêri - 2022

Classificação por Fornecedor

tomada de preços 2/202Í2 '

íiqLüplanD Página:1

Item Produto/Serviço UN. Quantidade Status Marcá Preço Unitário. Preço Total Seí-

-  Fornecedor; 2990G-S PETRY ENGENHARIA LIDA

Emaii; pctrynqcnh.inj ̂hotitiail com

Lote 001 - Lote 001 . - - - : . " "

001 23585 Pintura das Escolas eCMErs Municipais '

1- CM El Gofnhas do Saber - Avencal - área de 297,78 M' = R$39.754,21:

2-CMEITia Nená (Super Creche) - Centro - área de 1.475,15 M^ = R$ 100.753,39;
•  5-Escola Municipal do Campo Prefeito LaércioBueno dos Santos-Poço Frio-área de 462,30 M' = R$45.549,90;
4- Escola Municipal Alrrànda Antonio de Andrade - Trigoiândia - área de 1.550,84 M^ = R$ 86.559,56;
.5- CMEI Raio de Sol - Campina dos Maia- áreade 198,17 M® = R$46.871,37:
6- Escola Municipal do Campo Frei Demétrío- Campina dos Mala - áreade 1.016,80 M^ = R$83.862,61;
7- Escola Municipal do Campo Santa Isabel'- Campina dos Crespins- área de 562,63 M^= R$46.887,48;
8-Escola Municipal do Campo de Gramados - Gramados - área de 503,25 M^ = R$ 59.363,30;
9- CMEI Tio Milton - Trigoiândia - áreade 558,77 M' = R$ 47.277,35;
10- Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco - Campo Novo - área de443,71 M® = R$48.107,14:
11- Escola Municipal Marciano de Carvalho - Centro - área de 2.429,69 M' = R$ 155.231,33.

CNPJ. 19.53'4 93Z0G01-20 Trlnfonn. 46 9 9912-2459 Status* Chissificailo

1,00 Classificado

'Vi '■* 'l- S

V<?> ^ ,
Of T ' ' "

Sf- //'K
J- ,

557.231,95 .
4

657.231,95 557.231,95 *

VALOR ÍTOTAL*: 557.231,95 .

7
-  , F ' ' ' ■ ■ .  ■ ^  s

- 7 . . r. _ . ■. . .

5  í

tF „  ...

- ■7:^' I
'  / !
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Data: 01/04/2022.

Prõtõcoló n° 3222/2021. Requerente: Secretaria Municipal de ÊduCãçãõ

; Ref-: HOMOLOGAÇÃO DE LlCITAGÃO - Tomada de Preços n° 002/2022.

Ao Jurídico, para análise e parecer, referente a homologação do presente^ftame';..
consideraado que todos os recursos interpostos foram devidamente respondidos.

!'■ 'v
.  t ' i '

Segue Ata de abertura dos envelopes de habilitação, ocorrida' em 16 de fevereiro de .
2022 e a Ata de abertura dos envelopes de prooõsta. ocorrida, em 15 de marco de 2D22.
sendo a empresa PETRY ENGENHARIA LTDA vencedora do iprocesso. ^ ~~

(xyKKK)S)hrr':.
Sabrina Luana Carvállio'

Departamento de Licitações e Compras

I.. ■



PIÊN
1 á,. *7 8 Rua Amazonas,}373

PROCURADORIA ^ Centro, Piênj-PR
JURÍDICA 83.860-;ooo

PREFEITURA {41)3632-1:136

Protocolo Equíplano: 3222/202a
Requerente: Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo.
Objeto: ""Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintitra
nas escolas e CMEIs Tomada de Preços n° 002/2022. i

Parecer Jurídico |
I

1. Relatório
I
!

Apresenta-se para parecer derradeiro desta procuradoria jurídica a Tomada de Preços ;n°
002/2022 referente ao processo administrativo n° 3222/2021, que trata sobre a Contratação de
empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e CMEIs
conforme requerimento do secretário municipal, termo de referência, declaração de existência
de dotação orçamentária e recursos financeiros atestada pelo secretário Claudemir José de
Andrade e o contador José Luiz Baixos. |

i

Foi procedida a juntada do ato de designação da Comissão de Licitações (Portaria 4^5,
de 06 de maio de 2021) e realizada a sessão pública de abertura dos envelopes de habilitação
em 16 de fevereiro de 2022. ;

Em 15 de março de 2022, foram abertas as propostas de preços na sala de reuniões da
prefeitura, conforme ata anexada ao processo administrativo. Recebo o processo para análise
de cumprimento de requisitos legais. ;

2. Parecer Jurídico
:  ■ !■

Inicialmente vislumbramos que a modalidade licitatória utilizada no presénte procesiso
pela Comissão de Licitações é a mesma que foi orientada no parecer jurídico è que o processo
transcorreu observando os princípios legais, em especial, contraditório e ampla defesa, conio
também os regentes da administração pública. i

'  . I ■

Ademais, cumpre ressaltar que, cabe tão somente a Comissão de Licitações a condução
do procedimento licitatório em todos os seus atos, tendo os seus membros a responsabilidade
de examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de
licitantes e análise de certidões quanto a veracidade e vigência. I

'  í ■, Também compete à Comissão de Licitações o julgamento das propostas conforme a
regra do edital de convocação, a verificação da adequação do preço ao valor praticado no
mercado, o registro de todos os acontecimentos em ata, a desclassificação, de propostas
desconformes ou incompatíveis, bem como, coibir qualquer conduta antijürídica oü ilegal rio
processo, conforme o, art. 43 da Lei 8666/93, podendo a qualquer tempo realizar diligências
destinadas a esclarecer ou complementar o processo. ; •

!  ■ i
Sendo assim, a este parecerista resta aqui tão somente a análise dé legalidade da

licitação dentro dos contornos jurídicos, especialmente quanto aos princípios da:Lei 8.666/93,
e das regras do Pregão insculpidas no Decreto N° 3.555, de 8 de agosto de 2000, portanto' o
presente :estudo não pode avançar sobre quéstões técnicas de competência exclusiva da
Coinissão de Licitações.

@) E? QOVôrnodôpíGn
wwv.Lpícii.pr.gov.b r



PIÊN
PREFEITURA

PROCURADORIA

JURÍDICA
1 429

Rua Amazonas, 373

Centro, Piên - PR

83.86|0-000
(41)3532-1136

Neste sentido, não tendo encontrado no processo qualquer oposição por parte Idos
licitantes e não havendo a Comissão de Licitações noticiado qualquer irregularidade no decojrrer
de seus'trabalhos nesta licitação, não resta outra providência senão opinar pela regularidade do
processo em apreço, podendo o mesmo ser, encaminhado para os atos de homologação e
adjudicação pela autoridade competente. i

' Recomendo, apenas, a fiscalização designada para acompanhar os trabalhos
contratados que se atente para o recebimento dos itens conforme dispõe o edital de licitaçãjo, a
fim de cumprir com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, nos termos do|art.
3° da Lei n° 8.666/93. | ,

I

1

No que tangencia a emissão de parecer proferido por advogado no processo
administrativo, cabe destacar que possui natureza apenas opinativa, verdadeiro conti'ole
preventivo de legalidade, sendo o Administrador/gestor, destinatário da consulta jurídica,
responsável pela edição do ato decisório final. !

i

É o parecer. S.M.J ' . i ■

Piên, 04 de abril de 2Ci22.

Calebe Framça Costa
Procurador Jurídico

OAB/P/R 61.756

í  ' (

(Diil governodepien
wv. w.pien.pr.gov.br



Estado do Paráría

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

•  i' .1' ,"i

Ó PkEFEltÓ DO MÜNÍCÍPIO DE EIÊN, Estado dó Pâraná^ino üso de suas atribuições
legais, HOMOLOGA a TOMADA DE PREÇOS N" 002/2022, o qual tem como objeto
"Contratação de èmpreSa especializada para execução das pbras de refoma e pin^a

escolas e CMÈIs Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEL Gotinhas 4°: Saber,
a

nas

CMEI Tia Nena (Super Creche), Es • j c i t
dos Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol,,Esco a
Municipal do Campo Frei Demétrio^ Escola Municipal do Campo Santa Isabel,j Escola
Mmncipal do Campo de Gramados, CMEI; Tio Miltom Eseola
Êteívina Pacheco e Escola Municipal Marciano de Carvalho , e ADJUDICA o objeto
em favor da seguinte empresa:

PÈTRY ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica inscrita no CNPJ ,spb o n°
19 534 982/0001-20, vencedor dós itons cónfornie relatório disponível no portal da
transparência, resultando no valor total de R$ 557.231,95 (quinhentos e cinqueiita e sete
mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos). , ! i

(i prócessó atendeu á legislação pertinèntè em' toda sua tramitação, couforine

-  I ■ t

Piên/PR, 06 dé abril dé 2022.
I  ■.

Maicòn GròsSkòpf
Prèfeito Municipal

1  I ,

}  \

il ' • - A

•!i :
r

!' ■ ■ í'
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PORTARIA N° 347/2022.

DE 08 DE ABRIL DE 2022.

DESIGNA BANCA EXAMINADORA PARA

AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS APRESENTADOS
PELOS CANDIDATOS INSCRITOS NO TESTE

,  SELETIVO N° 002/2022.

0 Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, nos termOs do Art. 37 da Constituição Federal e Lei
Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1° Designar os seguintes servidores, ocupantes de cargo de
provimento efetivo, para compor a Banca Examinadora do Teste
Seletivo 002/2022:

1 - Ivan Bueno Franco, inscrito no CPF sob o n° 563.772.669-87 e
portador da cédula de identidade civil com RG n° 1.649.972/SC,
ocupante do cargo público de Auxiliar Administrativo;
II - Luciana Lübke, inscrita no CPF sob n° 948.398.089-53 e

portadora da cédula de identidade civil com RG n° 3.111.563/SC,
ocupante do cargo público de Assistente Administrativo;
III - Ana Cláudia Klassar Augustin, inscrita no CPF sob o n°

535.479-94 e portadora da cédula de identidade civil com RG n°
2.189-0/PR, ocupante do cargo público de Auxiliar

Administrativo;

IV - José Luiz de Barros, inscrito no CPF sob o n° 068.029.778-26 e
portadora da cédula de identidade civil com RG n° 7.273.108-5/PR,
ocupante do cargo público de Contador;
V - Claudiriei de Siqueira, inscrito no CPF sob o n° 003.410.909-99 e
portadorá da cédula de identidade civil com RG n° 3.27Ò.269-8/SC,
ocupante do cargo público de Contador.

§ único; Cabe a Banca Examinadora a atribuição de avaliar os títulos
apresentados pelos candidatos inscritos no Teste Seletivo 002/2022.

Art. 2° Ficairi revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 08 de abril de 2022.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

r- UDÊMIRJOSE DE ANDRADE

1  :tário de Administração e Finanças
Publicado por:

;  , Luciana Lubke

Código Identificador: 844F83AI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO N° 039/2022

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 039/2022

Modalidade: DiSPENSA DE LICITAÇÃO N° 026/2022

Contratado: CONSTRUCEL CONSTRUÇÕES DE OBRAS
ELÉTRICAS LTDA
CNPJ: 79.123.139/0001-82

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia
Elétrica com relocação e instalação de 07 (sete) postes.
Valor estimado: R$ 36.424,00 (Trinta e seis mil quatrocentos e vinte
e quatro reais)
Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte) dias podendo ser prorrogado.
Data de assinatura: 05 de abril de 2022.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.
COMPRAS E LICITAÇÕES

1 4 5 1
Publicado por:

Bemadete Maguerovski dos Santos
CódigO'Identificador:FF026BÍ0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO N" 002/2022

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO | .

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIÊN, Estado do Paraná, no usó
de suas atribuições legais, HOMOLOGA a TOMADA DE iPREÇOS
N° 002/2022, o qual tem como objeto a "Contratação dé empresa
especializada para execução das obras de reforma e pintura nas
escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11 (onze) eseòlts: CMEI
Gotinhas do Saber, CMEI Tia Nena (Super Creche), EScola LVIunicipaf.
do Campo Prefeito Laéreio Bueno dos Santos, Escola Í.VIunlcipal
Alminda Antônia de Andrade, CMEI Raio de Sol, Escola !.VIunicipal
do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel,
Escola Municipál do Campo de Gramados, CMEI Tio Milton, Escola
Municipal do Carnpo Etelvina Pacheco e Escola Municipal, Marciano
de Carvalho", e ADJUDICA o objeto em favor da sèguinte empresa:

PETRY ÉNGENHARIA LTDA, pessoa jurídica inscrita! no CNPJ
sob o n° 19.534.982/0001-20, vencedor dos itens conforme relatório
disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R$
557.231,95 (quinhentos e cinqüenta e sete mil, duzentos e tilhta e um
reais e noventa e cinco centavos). . ; ,

O processo atendeu a legislação pertinente etn toda sua tiàfnitação,
conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao
processo. , ' .

í
Piên/PR, 06 de abril de 2022. i

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal
. Publicado por:

Eduardo Duarte Seneivaraskl

Código Identificador:EDE891E4

SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO N° 26/2022 :

1  ' . .. i
HOMOLOGAÇÃO DE UCITAÇÃO j |,

, ■ ^ ■ i
O Prefeito do Município De Piên, Estado do Paraná, no uí.o dè suas
atribuições legais, HOMOLOGA o. PREGÃO PRESENiCIAL N°
26/2022, o qual tem como objeto a "Coiitratação de empresa
especializada em prestação de serviços de caminhão munck,
manutenção elétrica interna e externa e instalação de plidrões de
entrada, substituição e instalação de luminárias,- manutenção em
eletroeletrônicos e eletrodomésticos em geral em atendimento as
Secretarias Municipais", e ADJUDICA o objeto em j.avor dàs
seguintes empresas:

ALBERY LUIZ' KUROVSKI - ME, pessoa jurídica inscrita- no
CNPJ sob o n° 12.131.619/0001-14, vencedora dos itens, confonhe
relatório disponível no portal da transpaiência, resultando no valor
total de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais); ■

GMV INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA,
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n° 10.639.190/0001-45,
vencedora dos itens conforme relatório disponível no |portal.' dá
transparência, resultando no valor total de^ R$ 156.600,00 (cênto.e
cinqüenta e seis mil e seiscentos reais);

JORGE RODRIGUES DE RAMOS & CIA LTDA, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ sob o n° 04.313.107/0001-40, vencedora dos itens
conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando
no valor total de R$ 92.582,63 (noventa e dois mil, quinhentos e
oitenta e dois reais e sessenta e três centavos).



.  ■' ■ í r.

'  ■■

r-,\- ■[

.  I

- V.,

EstádodèPàraha

Íí32

CONTRATO NO 040/2022

Referente a tOmadà dE preços no 002/2022

- I

■' 1,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EMPREITADA
Por preço gloBal que entre si firmam o
MUNICÍPIO DE PIÊN E A EMPRESA PETRY ENGÊ
NHARIALTDA.

'  i '
v ÒliÚNicíPÍO'^^^ pèssoa jurídica dé direito público interno, estabelecido á Rua Amdzphais/ po; 373,;

■  Bairro Cehtròj inscrita no CNPJ no. 76.OO2.666/OÕO1-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipali í
; Sf. MÀICON GRÒSSKÒPF, portador da Cl nò 10Ó94176-7, inscrito,riò; CPF/MF sob q no 080.278.589-1^',

residente e domiciliado nesta cidade, assistidp pela Procuradoria JuridiCá do Município Sr.; Caiebe França
Costa, OAB/PR no 6Í.756/PR em conjunto com a Secretária de Educação, Sra. Clarice de Fátima Fragoso',

i  inscrita no CPF sob n° 563.771.859-87 doravante denominada CÓNTRATANTE, e a empresa, e PETRY
' ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita noíCNPJ sob n.° 19.534.982/0001-20^.
Inscrição Éstaduai n°. 90784437-47, estabelecida na Rua dos Angicos n°- 768, Fundos, Centra na cidade dé
Quedas do Igúàçu/PR> CEP, 85460-000, Fone (46) 999.122455, e-m'aii: Detrvenàenharia@hótmaii.corh: oor

■ .seu representante legai, Sr. Diògõ Aléx Petry,, inscrito no CPF "sob n°, 077.998.289-43, doravaribí
denòmináda ÇONTRATADA, e perante ãs teètèrnuhhas ábaixó Armadas, pactuam , o presente contrato dè

;; presfaçãò. dè, serviços, cuja celebração foi autorizada pelo despacho exarado no processo adniinistrativo n°ji
i 3222/2021, éiqué se regerá pela Lei n° 8.666/1993, além das cláusulas e condições abaixo|discriniinada!;

;' ..que as partesidédárani còhhecer e rhutúamerite se òuto^^ i j

bò QBJÉTQ É SEUS ELÉMENtOS GARAÇTERÍStíÇOS (Art. 55> I, Léi n» 8.666/93) j

í:
•  í"' '.

f  ̂ -

iciáusula Primeir^ - Ó objeto do presente contrato é a Contratàçãó de empresa éspecíalizada pan
execução das obras de reforma e pintura has escolas e ÇMEls Municipais. Sendo 11 (ónze^
èscòlãs: CMEl Gotinhas dò Saber, CMEI Tia Néha (Super Creche), Escola Municipal do Campi
Prefeito Lãércio Buéno dós Santos, EsÈola Municipal Ãlmiiida Antônia dê Andrade, ;CMEl RáiO dc!.
Sói, Escola Münicipài dó Campo Frei Démétrio, Escola Múríicipai do Cámpó Sãiita Isabèí/EsCòiíi
Municipal dò Càmpò dé Gramados, CMEI Tio Miltón, Escola Municipal do Cánipo Etéivinii
Páchècò è Escola Municipal Marciano dé Carvalho., conforme Projeto Básico e Editai da tÕMADA' DE!
PRÉÇÕS no 002/2022. . ■ . i :
DO REGIME DE EXECUÇÃO (Alt. 55, lI; dá Lei nO 8.666/93) j |

"fciáusuia Segundai - Ó objeto será executado indiretamente atfávés de empreitada pòr! mêhór .preço
.global. ■ . , , ' ■ . 'i

DO PREÇÒ E DAS CONDÍÇÕÈS DE PAGAMENTO (Árt. 55, III, Lei h° 8.666/93)> | í !
jCláusula Terceir j - .0 valor total do presente contrato, correspondente ao preço obtido no certame ,

..licitátório, é de R$ 557.231,95 (quinhentos e cinqüenta e sete mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e
cinco centavos), no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução das óbras ora
àvençádas. . : , , ;

'Pãrápráfo Prirrieiro - Someritè poderão ser çonsideradós'pára efeito jdé medição e^pagámehto os'serviços e
lObrás efetivamente'executados pela CONtRATADÁ e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, rèspeitáda a rigórosci
corréspòndêridia corh ò projeto e suas modificações'expressa é previamente aprovadas peió GÒNTRAtANTE||'

; Parágrafo segundó O CONTRATANTE efetuará os pàgarhentos dás ifáturas emitidâs pela jCONTRATAEÍA
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com base nas medições de serviços aprovadas peia FISCALIZAÇÃO, obedecidas às condições estabeiecidás.
no contrato. ' 1 í v

REAJUSTE DE PREÇO

CÍáiisuia Quart^ - Para reajuste de preço será considerado o INCC (índice Nacional de Custo da
, Construção), o quai incidirá somente se e após decorridos 12 (doze) meses de contrato e obedecidos os

:  valores de mercado. Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formai com 30 (trinta) dias de
antecedência. ' ;

DO^PAXSAMENTO , ' ■ .
■  'feíãtsüia 'Quinjbai - O pagamento será realizado através de depósito bancário em até 30 dias subsequentes ,
.  ao protocolo da nota fiscal emitida de acordo com a rtiedição e atestado pelo Fiscal da Obra e pelo ^
'  Secretário Municipal da pasta, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

j  Parágrafo Primeiro; Os pagamentos serão realizados por medição de serviços efetivamente executados, i

'  Parágrafo Segundo: Junto com a Nota Fiscai, a CONTRATADA deverá enviar também a Certidão de.
Reguiaridadé iunto ao FGTS, a Prova de reouiaridade reiativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

:  a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Certidão Negativa de Débitos Municipais, e Certidão Negativa ;
I  de Débitos Estaduais, podendo a contratante confirmar as reguiaridades por via eietrôniça, e, ainda, o ,
"  comprovante de pagamento do período dos vaiores relativos aos salários e verbas previdenciárias e fundo

de garantia de todos os trabalhadores da obra.

i  Parágrafo Terceiro: Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também:

'  a) Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução do objeto contratado;

b) Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação de todos os direitos ,
sociais trabalhistas de seus empregados;

!  c) Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente termo de quitação das
;  verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS;

,  . d) Declaração do respohsável legal da empresa, contendo indicação dos empregados que desenvolveram as.
i  atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e período, integrai ou parcial, de atuação,
:  no mês de apuração, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabaiho e horário de

intervalo de cada empregado;

í

i

e)A declaração mencionada na alínea "d" acima deverá trazer, ainda, a qualificação civil'e número da
Carteira de Trabaiho e Previdência Social - CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem como o
motivo o afastamento durante o mês.

Parágrafo Quarto: No preço pago peia CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos todos os
impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação/ bem como todo o material e
equipamento necessário para a execução dos serviços. '

Parágrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em reiação à Ciáusuia Sétima, o vaior da nota fiscai
deverá ser atualizado monetariamente INCC (índice Nacional de Custo de Construção), entre a data em que
deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c". Lei Federai n°
8.666/1993).
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DO PRAZO DE INICIO E EXECUÇÃO DAS OBRAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO (Art. 55, IV, Lei n®
8.666/93).

Cláusula Sexta - Prazo dè execução: 12 (doze) mesés, de acordo com cronograma da secretaria, a contar
dá data da emissão da Ordem de Início dos Serviços.
Prazo de vigência do contrato: 02 (dois) anos.

Pãrágráfo Priúieiró: Para emissão da Ordem de Serviço, deverá a CONTRATADA providenciar:!

a. Os respectivos Alvarás junto aos órgãos competentes;

b. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART relativa à Obra, onde deverá constar o nome é a inscrição
junto ao CREA do(s) engénheiro(s) que atuará(ão) como Responsável(is) Tácnicò(s) e como
Engenheiro(s) Preposto(s), bem como a respectiva "ART" dos engenheiros responsáveis pela fiscalização
dos mèsmós, os quais serão indicados pela CONTRATANTE.

c. A contratada, neste ato, indica como responsável técnico o sr. Paulo H. Petry, Engenheiro civil inscrito
no CREA sob n° PR-135.967/D, RG n° 94089158, CPF n° 069.134.219-90, bem como apresenta como
documento comprobatório de vínculo a/o Contrato de Prestação de Serviços, tudo conforme declaração
emitida em sede de licitação.

Parágrafo Ségundo: Pára início dos serviços deverá a CONtRATADA providenciar, junto ao INSS, a matrí^
cuia específica-da obra a qual deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e ur
banismo e fiscal da obra. . '

Parágrafo terceiro: A CONTRATADA, por ocasião do recebimento da Ordem de Serviço, deyerá apresen- í
tar, a critério da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo, uma relação dá equipe completa í
dé profissionais disponibilizados para a execução da obra, devendo nesta relação dimensionar: Engenheiro j
civil. Mestre de 'Obras, encarregados, especialistas, ajudantes/serventes, profissionais para sen/iços especia
lizados, enfim,"todos os profissionais que fazem parte da equipe dé trabalho (com suas respectivas funções), !'
acòrripanhadá 'de declaração formal, passada pelo representante legáí da CONTRATADA, de sua disponibili-
dade para atuarem na execução das obras.

Parágrafo Qüárto: Caso a CONTRATADA não venha a iniciar as obras dentro do prazo de 05 (cinco) dias, |
contados da data da Ordem de Serviço, sem que apresente justificativa plenamente aceita pela Secretaria i
Municipal de Planejamento, Obras e urbánismo, o CONTRATANTE reserva-se o direito de cancelár a Ordem |
de Serviço expedida, com a conseqüente rescisão do contrato, furidamentada no que dispõe o Artigo 78, i
Inciso IV, e Artigo 79, Inciso I, da Lei n° 8.666/93, com alterações posteriores. j

Pãrágráfo Quinto: Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE poderá vir a efetivar a con- '
tratação das obras através da convocação das outras proponentes habilitadas na licitação (em ordem ciassi-
ficátória) ou, sendo impossível fazê-lo, poderá realizar contratação direta nos termos do Artigo 24, Inciso XI, |
da Lei n° 8.666/93, com alterações posteriores. ' i

Parágrafo Sexto: Executado o contrato, o seu objeto será recebido: I

-  ■ • ' , i
á) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em I

'  até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado; I

b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pêlo Secretaria Municipal de Planejamento, Õbras é
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urbanismo, mediante termo circunstanciado, assinado peias partes, após o decurso do prazo de
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais

b.l) Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resuitantes da execução oü de
materiais empregados, é obrigação da contratada proceder à reparação, correção, remoção,
reconstrução ou substituição, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas de sua notificação.

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei no 8.666/93).
!CÍãüsüla"Setlniiá' - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes
dotações orçamentárias:

Funcional

08.001.12.361.0009.2020-4490510000/3390390000/3390300000

DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA
iClâüsuia Oitava j- Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste ato, garantia
para a prestação dos serviços, no vaior de R$ 27.861,59 (vinte e sete mii, oitocentos e sessenta e
um reais e cinqüenta e nove centavos), equivaiente a 5% (cinco por cento) do vaior giobai do contrato,
por intermédio de seguro garantia ou depósito caução.

Parágrafo Primeiro: A garantia prestada será iiberada quando decorridos 03 (três) meses da assinatura;.do
Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas às exigências contratuais. .

Parágrafo Segundo: A garantia citada nesta cláusuia terá vaiidade durante toda a vigência do Contrato.

Parágrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas de obras
inadimpiidas peia Contratada, conforme as disposições do Editai da licitação e cláusulas do presente
contrato.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 55, VII e XIII, Lei n" 8.666/93)
fcláüsuiá N<onã- São de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e equipamentos a serem emprega
dos e todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, bem como a contratação,
às suas expensas, da mão de obra necessária à prestação de serviços em objeto. Os materiais deverão ser
da melhor qualidade, obedecer às especificações e serem aprovados peia fiscalização da Secretaria Municipal
de Planejamento, Obras e Urbanismo, antes da utilização dos mesmos, sob pena do(s) serviço(s) não
ser(em) aceito(s), devendo a empresa refazê-io sem ônus algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e
oito) horas de sua notificação.

Parágrafo Primeiro: São responsabilidades da Contratada, além das disposições contidas no
Edital da TOMADA DE PREÇOS n» 002/2022:

a) Realizar adequadamente os serviços ora contratados, utilizando as técnicas constantes no
Projeto Básico, bem como implementos de critérios de rendimento e economicidade, nos locais
previamente determinados peia Contratante, deixando estes locais em perfeitas condições de
utilização segundo a natureza dos serviços.

b) Dispor de todo o maquinário, equipamentos, ferramentas, inclusive veículos que forem
necessários para a execução da obra, em especial aqueles constantes nas declarações
apresentadas no procedimento iicitatório.
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c) 'Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de correções feitas peja
Contratante.

d) titilizar-se de mão de obra e materiais de boa qualidade, conforme Projeto Básico, coífi
^profissionais altamente qualificados, responsabiiizando-sé por quaisquer danos de natureza
dolosa ou culposa que estes venharh causar à Contratante ou terceiros, bem como se
responsabilizando objetivamente peia qualidade do material e da mão de obra. '

e) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais !è
fnühicipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes das
infrações a que der causa. f

f) Manter ná obra, desde o primeiro dia de início de serviços, um Livro de Ocorrências, que
deverá ser entregue ao Município, quando da entrega finai dos serviços, sendo que o mesmo
não poderá conter rasura sob qualquer hipótese, o qual receberá o visto do Fiscal de Obras
semanalmente como forma de fiscalização. \

j

g) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumida::,
todas as condições de qualificação e habilitação. j

'  t

h) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais quê venham porventura incidir sobre jo
respectivo contrato bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários. ]

i

i) Submeter, quando requisitado peia contratante, os materiais utilizados na execução da obra ià
prévia aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade quando necessário,
responsabiiizando-se peia troca dos mesmos em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas até a aprovação finai. i

i

j) Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do preço
global, necessário para assinatura do presente instrumento mediante escolha da modalidade
que rnais lhe convier, de acòrdo com a cláusula oitava deste contrato; j

k) Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro ná CTPS, coni
exames médicos e, no mínimo, piso salarial da categoria profissional. i

I) Manter a disposição'dos funcionários um banheiro móvel (químico).

m) Pfestar e garantir os serviços executados e materiais empregados, nos termos regulamentado!;
. por normas técnicas, em especial do CRÊA, ABNT, INMETRO. j ,

n) Conduzir e executar os serviços de acordo com as normas técnicas do serviço e em estrítí;
observância a iegisiação vigente; !

o) Óbedecer às Normas de Projeto e Execução de Obras da Secretaria Municipal de Planejamento',
Obras e urbanismo, tomando delas, expresso conhecimento; ;

I

■p) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e
responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vícios^,
defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos
materiais empregados, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito horas) contados a partir do
recebimento da notificação da CONTRATANTE.
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q) Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e quaiquer bem da Administração
e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto da
presente iicitação.

r) Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos serviços executados com
erros ou imperfeições, a CONTRATADA deverá soiucionar o probiema dentro de um prazo
máximo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da comunicação da
CONTRATANTE.

s) Se necessário ou soiicitado peia Administração, custear ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata a presente
iicitação.

t) Fornecer e fiscaiizar o uso de equipamentos de segurança individuais e coietivos (EPI's e
EPCs), de acordo com as normas iegais pertinentes, bem como o uso obrigatório de crachás
de identificação e uniforme.

u) Assumir integrai e exciusivamente todas as responsabiiidades no que se refere às obrigações
fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciária, bem como as que dizem respeito às normas
de segurança do trabalho prevista na legislação específica, bem como os demais encargos que
porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da ,
Lei n° 8.666/93, com alterações subseqüentes;

v) Providenciar, sob as penas cabíveis, o uso de equipamentos de segurança obrigatório, inclusive
aqueles constantes nas declarações apresentadas no procedimento iicitatório, de acordo com
as normas legais pertinentes, bem como de conformidade com o "MANUAL DE EPIs'
disponibilizado pelo CONTRATANTE, o qual deverá ser rigorosamente observado na execução
de obras/serviços objeto do contrato, sendo obrigatório o uso de uniformes.

w) Providenciar, antes do início dos trabalhos e durante a execução dos mesmos, o fornecimento
dos documentos exigidos na Cláusula Oitava, parágrafo primeiro, do presente Contrato.

x) Durante a execução do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir a
CONTRATADA integrai responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços, isentando
o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos
mesmos;

y) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em outro local
indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto
do Contrato.

z) Atender a todas as solicitações de natureza técnica do CONTRATANTE relacionadas com o
objeto do contrato;

aa) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de quaiquer natureza provenientes de
serviços executados por força do Contrato;

bb) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste,' de todos os
pormenores dos serviços;

cc) Responsabiiizar-se pelos serviços de controle de qualidade dos serviços executados;
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dd)'Dèsenvolver seu trabalho sob a orientação do CONtràTANTE, acatando as decisões dá
fiscalização, bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria Municipal de
Planejamento, Obras e urbanismo; j

ee)jRespeitaf, na execução das obras e serviços, as características ambientais da região,
pbrigando-se, ainda, a transportar para locai apropriado, aprovado peio CONTRATANTE, eis
lentuihos e lixos de quaisquer naturezas, provenientes das obras e serviços.
I

!  ' • .
ff) iCumprir com todas as exigências técnicas ambientais solicitadas peia legislação municipal,

'estadual e federal, assegurando que o projeto de execução obedeça a todos os requisitos
dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de eliminar ou reduzir os eventuais
impactos ambientais, decorrentes da execução. '

gg) Manter os Profissionais e a Quaiificação técnica durante toda a vigência do Contrato, sendo
que, em caso de substituição de Responsável Técnico, a Contratada deverá enviar comunicádo
à Contratante de forma prévia e justificadamente, sob pena de não aceitação e aplicação de
penalidades.

hh)A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em càso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei h° 8.666/93. 1

ii) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negiigenciar ou deixar de eliminar ás faihas, vício:;,
idefeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e
jsubstituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transfofmando-sé Os custeis
idecorrentes, independentemente do seu mohtanté, em dívida iíquida e certa da CONTRATADA. '

jj) lA CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados ern ;
jbehs ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos
Ipraticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem comó ,
lófigiriados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas
ioficlalS em vigor, devendo Indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagarnentos què seja '
íobrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções'monetárias e acréscimos de rhora. |

I '

Parágrafo Segundo: São responsabilidades da Contratante: |

a) Fornecer informações e garantir acesso à CONTRATADA a todâ documentáção técnica
necessária para a execução do objeto do presente Contrato; i '

b) ■ Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabèiêcidas nla
instrumento convocatório e minuta do contrato; j ;

I
c) Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da CONTRATADA; ̂

d) Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde serão realizados os sefviçoS> com !
-  adequações de locais próximos para armazenamento de todo o material utilizado pé(a

■  contratada;
j  ■_

e) Comunicar, por escrito, imediatamente à Contratada as irregularidades no desenvolvimentla
da obra;
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f) No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá emitir, O;
comprovante de recebimento por meio de assinatura dp preposto d? obra, sob p,ena dp',

'  descumprimento contratuai; , ,

g) Acompanhar e fiscaiizar toda.s as atividades da contratada pertinente ao oipjetp contratado, i
o que não exime a CONTRATADA da responsabiiidadè por danos causados.

' i^^la"béciini~ CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a nenhuma ,
^ pessoa física ou jurídica, bem como não será admitido a subcontrataçãp totai das obras o^eto dp contrato,
i Somente será, admitida subcontratação parçiai mediante prévia e expressa autorização da Secretaria
. Muniçipai de Pianejamento, Obras e Urbanismo, com iavratura de termo Aditivo e fornecimentp da mesma
I garantia prevista Cláusuia Décima deste Contrato.

:  ̂ Parágrafo Primeiro: A autorização do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar parciaimente as
! obras, objeto do contrato, não reduz nem elimina as responsabiiidades e obrigações da CONTRATADA frente
à CONTRATÁNTE em decorrência do Contrato, nem importará np estabelecimento de qualquer víncuio en|:re

, o CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s).

■ Parágrafo Segundo: Em caso de autorização de subcontratação totai ou parcial do objeto, fira a
;  subcpntratada obrigada a apresentar previamente ,à autorização, os documentos com^robatórlos de
!  Idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitação.

ilâliuIalDêcimát Primeira h Ouaiquer modificação que se faça necessária durante o andampnto, das
pbras, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser féita a critério do CONTRATANTE,
através da Secretaria Municipal de Pianejamento, Obras e urbanismo, que autorizará por esçritp, fiçandp,
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas cpndições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários nas obras para melhor adequação técnica, obedecidos os iimitps legais estabelecidos np.
Artigo 65, da Lei no 8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro: Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização de serviços adicionais
não previstos originalmente, o custo dos mesmos será definido com base nos preços unitários cpnstantes da. ■
Tabela de Preços Unitários vigente na Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo, ou,^se for
p caso, o custo praticado no mercado desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condições da
proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os
valores de desconto da Planilha de Custo da Proposta da iicitante vencedora;

Parágrafo Segundo: No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço correspondente somente
será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, pbededdas às
formalidades legais.

Parágrafo Terceiro: Os pagamentos dps serviços mencionados neste item obedecerão às condições
estabelecidas no Item 23 do Editai.

CÍáu^Ta bécimatSegündj - A fiscalização da obra, bem como a verificação do atendimentp às
especificações do projeto básico, ficará a cargo da Engenheira Civil e Chefe do Departamento dç
Urbanismo, Fernanda Buba, Matrícula 4765258, sendó como, lotada na Secretaria Municipal de
Pianejamento, Obras e Urbanismo, para fiscalização de execução de onde contempla o acompanhamento da
execução, fiscalização de todos os materiais e mão de obra empregados na obra, atestar as notas fiscais
referentes a execução e responder por todos os assuntos relacionados a execução. A gestão dp Contrato
ficará a cargo do servidor Claudemir José de Andrad,e a qual ficará responsável pelo acompanhamento e
controle da vigência do contrato, controle de saldo de contrato e controje de saldo de empenho.

Parágrafo Primeiro: A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente
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designados, ém nada restringem a responsabilidade, única, integrai e exciusiva da(s) licitante(s)
vencedora(s),| no que concerne a execução do objeto contratado. j
Parágrafo Segundo; O fiscal dos serviços citado nesta cláusula responderá tecnicamente pelo Município k
terá total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou
desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão. i

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA deverá permitir que funcionários^ engenheiros, especialistas e demais
profissionais enviados peio CONTRATANTE, a qualquer tempo, inspecionem a execução das obras,
eícaminem os registros e documentos que considerem necessários conferir, bem como que ,verifiquem sd
estão disponíveis no canteiro das obras: os veículos, itiáqulnas e equipamentos, indicados na relação e no
crondgrama cie utilização de veículos, máquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. N()
desempenho destas tarefas, deverão os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da
CONTRATADA. :

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deve manter ho canteiro de obras o "Diário de Ocorrências" o qual,
diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização. :

Parágrafo Quinto: Quando for õ caso e a critério da fiscalização da Contratante, para início de uma nova
etapa da obra, a etapa anterior deverá ser submetida à aprovação de laboratório e/ou topografia indicada
pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo, tendo em vista a necessidade de verificação|,
por uma terceira empresa especializada, que a parcela da obra concluída tem suporte técnico para receber á
seqüência da obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos os ônus e custos decorrentes de
tal verificação.- ' i

j

Parágrafo Sexto: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo requisitado pela
fiscalização o , resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessários nas obras. As despesas
decorrentes são de inteira responsabilidade da Contratada. |

i'
.  , , - I -.. . . ' . 1:
Parágrafo Sétimo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de urh a outro, podem solicitar reuniões dé
gerendámehtõ das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização do CONTRATANTE!
elaborará ata^dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e distribuirá cópias da mesrhá aos
participantes da reunião. A responsabilidade das partes ha tomada de providências deve ser decidida ê
informada por escrito. i,
Parágrafo Óitãvo: Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA devè ser formalizada poí'
escrito. Quando se tratar de "notificação", a mesma somènte tornar-se-á efetiva após o recebimento da
mesma por parte da CONTRATADA. i

Parágrafo Nòno: A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTí^TADA de sua
total e exciusiva responsabilidade quanto à perfeição da obra, ao cumprimento dos prázõs e quaisquer
outras obrigações contratuais ou legais, responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante tercelrosj,
por qualquer irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer corresponsabllldade. j

I

•  ' ' - - ' !
Parágrafo Décimo: A fiscalização da execução da òbra compete ao CONTRATANTE de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto, nós termos do Edital e do Projetò Básico. |

.  "1

Parágrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seü alcance, a ampla
ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo
prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas. . [

Parágrafo Décimo Segundo: A RSCALIZAÇÃO realizará^ dentre outras, as seguintes atividades: i
;  I

I

a. Mahtér um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aós. trabalhos,;
incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronógramas, caderneta dé ocorrências.
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correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços,
protótipos e catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras;

b. Anaiisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados peia
CONTRATADA no início dos trabaihos;

c. Anaiisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem
apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;

d. Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento
dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;

e. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas -nos desenhos,
memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e
instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabaihos;

f. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e obras em
execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;

g. Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que fór necessária a
verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros,
definições e conceitos de projeto;

h. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do
contrato;

i. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

j. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de
qualidade dos serviços e obras objeto do contrato, os quais deverão ser realizados às expensas da
contratada.

k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabaihos;

I. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou dificulte a ação
da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabaihos;

Parágrafo Décimo Terceiro: Qualquer auxílio prestado peia FISCALIZAÇÃO na interpretação dos
desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos,
não poderão ser Invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos serviços e
obras.

Parágrafo Décimo Quarto: A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será realizada
através de correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de Ocorrências.

Parágrafo Décimo Quinto: As reuniões realizadas no locai dos serviços e obras serão documentadas por
Atas de Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data,
nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem
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[cláusula Déciíná Tércerrã - Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras colocar à!
disposição dos mesmos, veículos, máquinas e equipamentos adequados e necessários em ■ quantidade e'
qualidade à execução do objeto do Contrato. i

Parágrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilização de qualquer veículo, i
máquina ou equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que julgar impróprio para a j
execução do objeto do contrato. j

r

Parágrafo Segundo: E expressamente vedado à CONTRATADA o transporte de trabalhadores èm I
carrocerias de caminhões, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que não atenda as normas de
segurança do trabalho e do trânsito. O transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores deve j
obedecer às normas de segurança instituídas pelo Código Nacional de Trânsito, bem como as definidas pela ;
Norma Reguiamentadora n°. 18, do Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser elidida a
responsabilidade solidária do CONTRATANTE.

Parágrafo TerGeiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, sorhente poderá retirar equipamentos '
e pessoal necessário à execução dos mesmos e, mediante prévia solicitação e expressa aprovação do !
CONTRATANTE. j

i

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a afixação de adesivo ou placa !
em todos os equipamentos/veículos destinados à execução do objeto do Contrato, conforme modelo a ser'
fornecido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo, sendo vedada a utilização de tais í
equipamentos/veículos com tal identificação em outras obras e/ou serviços que não correspondam ao objeto !
do presente Contrato. |

Parágrafo Quinto: É vedada à CONTRATADA a utilização de placas de sinalização padrão da Prefeitura |
Municipal de Riên, bem como ̂de equipamentos ou veículos corfi a indicação de "A SERVIÇOS DA i
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN", em serviços não contratados pelo CONTRATANTE. No caso ,de sen.
cònStâtãdo peiõ CONTRATANTE o não atendimento a este itém, ficará a CONTI^TADA sujeita à aplicação de j
muita correspondente a 1% (um por cehtó) do valor global da etapa prevista no mês, nos càsós de i
incidência e reincidência. i

Parágrafo Séxtó: Compete à CONTRATADA observar que veículos pesados ã serem utilizados na execução
dos serviços somente poderão trafegar por vias definidas pela Fiscalização, sendo que as cargas e descargas
dè materiais de construção somente poderão ocorrer através de autorização, por escrito da FAZTRANS, i
inclusive quanto ao acesso de caminhões dè dimensões e capacidade limitada de carga.

!

Parágrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalização do CONTRATANTE, o tráfego dos veículos [
pesados em vias não autorizadas, a CONTRATADA será notificada e deverá recorripor, às suas expensaS, |
todo è qualquer pavimento ou calçamento que porvéntura venha a ser danificado em sua decorrência. Caso '
a CONTRATADA não venha a recompor os danos causados, o Contratante se reserva o direito de realizar os |
mesmos, descontando da fatura devida à CONTRATADA os valores despendidos para tal hm, ficando i
inclusive, a ernprêsa, sujeita à aplicação das penalidades previstas èrri lei, no instrumento convocatório e i
cláusulas do presente contrato. !

Parágrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o tráfego de veículos pesados sobre a càlçada ;
existente entre a obra e a rua, deverá ser realizada através da utilização de uma proteção especial em chapa i
de aço. No caso de ocorrência de qualquer dano em decorrência de tal tráfego, obriga-se a CONTRATADA a !,
repará-io aplicando-se, para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido no parágrafo anterior.

Pausüla Décima''QÜá'rtl - A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, Obriga-seia prover de \n!^
;  vRr
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sinalização os locais dos serviços, colocando no locai dos trabalhos, antes de seu início, tapumes, cavaletes e ,; .
demais instrumentos de sinalização, bem como placas indicativas das mesmas.

^Parágrafo único: Np caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento ao itern anterior,
ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação, de multa correspondente a 1% (um por cento) dp valor global da :,,
etapa prevista no mês, nos casos de incidência e. reincidência,. - , ^

gja^1ã'Décima_Qying - A CONTRATADA é responsável pela solidez do objeto do contrato, nos termos ; ;
do Artigo 618 do Código Civii Brasileiro e demais legislação aplicável.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos serviços, bem como^pela
execução dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com ps projetps, especificações e
rnemoriais respectivos. , '

parágrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá impugnar ou interditar no
todo ou em parte qualquer serviço, quando os mesmos contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em
desacordo com os projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais respectivos.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução das obras contratadas, inclusive,
quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, indenizações, entre outros, isentandp o . ,
.CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possam surgir em decorrência.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei n" 8.666/93).
^Íllls¥là?Oédm^Sêxti - A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que "
se referem os artigos 86 e seguintes da Lei no 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá às
normas estabelecidas do editai da TOMADA DE PREÇOS n° 002/2022.

Parágrafo Primeiro: A inexecução to.tal ou parcial das obrigações assumidas, bem corno, a execução
irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada das penalidades de
natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei.

Parágrafo Segundo: As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da
razoabiiidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa
e o devido processo legai.

Parágrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será notificada
da infração e da penalidade correspondente para, no jarazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.

Parágrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente,
sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de penalidade.

Parágrafo Quinto: Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados -da intimação,
ressalvada a sanção prevista no "Parágrafo Sexto, letra "a", da presente cláusula" de cuja decisão, cabe
pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato.

Parágrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a
execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Muita.
c) Suspensão temporária de participação em Ijcitação e impedimento de contratar çom a
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, Administração Municipai por prazo não sutaerior a dois anos. ;
d) Déciaração de inidoneidade para iicitar ou contratar com a Administração Púbiica, enquanto |

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 1

Parágrafo Sétimo: A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das
necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou
desatender a determinações da autoridade competente ihcumbida para acompanhar e fiscalizar a execução
do contrato. '

Parágrafo Oitavo: A pena pecuniária de muita, própria para a punição de atrasos injustificados ou pára o
descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com ás sanções restritivas
de direitos, previstas nas alíneas "c" e "d" do Parágrafo Sexto da presente cláusula, nos casos de inexecuçãq
total ou parcial do contrato, execução irregular ou com atráso injustificado. i

1

Parágrafo Nono: A penâ de suspensão temporária do direito de iicitar e impedimento de contratar com a
Administração Municipal destinam-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência ou as
faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem ensejar a rescisão contratual;
quando vigente o ajuste. i

1-

Parágrafo Décimo: Na fixação do prazo de suspensão dós direitos do contratado, que não poderá exceder
a dois anos, deverão ser considerados o grau dé comprometimento do interesse público e o prejuízo'
pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendó respeitados os princípios da razoabilidadé e dá
propordonalidáde.

Parágrafo Décimo Primeiro: A pena de suspensão dos direitos irhpede o contratado de participar de'
Licitação, bem como de contratar com os Órgãos da Administração Municipai, durante o prazo fixado. |

Parágrafo Décimo Segundo: A declaração de inidoneidade, sanção de máxiniá intensidade destina-se a!,
punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao interesse público, de difícil ou'[
impossível reversão.

Parágrafo Décimo Terceiro: A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito
Municipai, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimação.

, Parágrafo Décimo Quarto: Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá
requerer a suâ reabilitação, cujo deferimento estará condicionádo ao ressarcimento dos prejuízos ao;
interesse público resultantes da sua ação faltosa. j

Parágrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente TOMADAI
; DÉ PREÇOS, a Administração do Município de Piên poderá observados todos os dispostos neste item él
garantido o contraditório e a prévia defesa, aplicar a contratada as,seguintes sanções: j

a) Pelo atráso no início das obras, será aplicada muita de mora de 1% (um por ceiito) do valor'
integrai do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo ós quáis,;á critério dai

I  . autoridade competente (Prefeito Municipai), o contrato poderá ser rescindido, caso em que^ aiém|,
:  - da presente muita moratória, será aplicada muita sancionatória decorrente da rescisão, no valor de i

10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuaisi
sánções previstas na Ciausuia Décima Sexta, Parágrafo Sexto, subitens "c" e "d"; '

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, óu cláusulas contratuais específicas, ou;
erfi , cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou apresentar,documentos
solicitados no prazo solicitado, muita dé 5% (cinco por cento) do valor iritegral do contrato^
quando da priitieira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da
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segunda ou subsequente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a
recusa em iniciar os serviços qúándó, após devidarnente notificada do decurso do prazo para iníçip. ,.
da reaiização das obras condições da aquisição dos imóveis objeto da aiienação, a contratada i
manifesta-se expressamente peia impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A
realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, PPde, a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além dp multa já
aplicada, incorrerá a contratada" em multa sancio.natória decorrente da rescisão, np-valor de 10%.
(dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventupis sanções
previstas na Clpusuia Décima Sexta, Parágrafo Sexto, subitpns "c" e "d";

,ç) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de determinações do ,
fiscpi do contrato ou do Município, ou pela hão apresentação documentos solicitados nos. prazos
solicitados, ou ainda, pelo descumprimentp de condições do presente Editai, ou da Lei n? .
8.666/93, muita de 5% (cinco por cento) dp valor integrai do contrato, quando da primeira
ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integrpl do contrato, quando da segunda ou
subsequente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.^ A realização, ainda que única,
de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critérip da autoridade competepte
(Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da muita já aplicada, incorrerá a
contratada em multa sandonatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez ppr cento) dp
valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções preyjstas na^ Ciausuia 'Décima .Sexta, Parágrafo Sexto, subitens V e "d"; , '

d) Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no pjojeto básico, verificada
quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por alteração, acréscimo, supressãp ;
ou qualidade do material, multa de 0,5% (meip por cento) do valor integral do çpntrato, quando
da primeira ocorrência, e de 1% (um por çentp) do valor integral do contrato, quando da segunda
ou subsequente ocorrência, sem prejuízp de eventuais perdas e danos e da pbrigaçãp ds desfazer,
a parte não aceita e refazê-ia de acordo com o projeto básicp. A realização, ainda que úhica, de
quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade çompetente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da muita já aplicada, incprrerá a
contratada em muita sandonatória decorrente da rescisão, no valor de W% (dez por cento) do ;
valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Çlausula
Décima Sexta, Parágrafo Sexto, subitens "c" e "d";

e) Em sendo verificada uma das. condutas previstas na aliena "d" anterior e, com base na mesma,
aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a parte não aceita e
refazê-la de acordo com o projeto básico e/ou especificações, no prazo máximo de 20 (vinte) dias
da aplicação da penalidade da alínea "d" anterior, incorrerá a contratada em multa de Q5% (cinco
por cento) do valor integral do contrato, sern prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização,
ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da muita já aplicada, incorrerá a contratada ém
muita sandonatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato,
sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Ciausuia Décima Sexta,
Parágrafo Se>rto, subitens "c" e "d"; . .

f) Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico-financeiro
importará em muita de 0,5% (meio por cento) do valor integrai do contrato, por verificação
observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal da obra,
caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justificativa
apresentada peia mesma, a critério da administração pública, não é aceita, ou quando a empresa
contratada não apresenta justificativa no prazo consignado na notificação para tanto. A realização,
ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em
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rhujta sancionatória decorrente da rescisão, nO valor de 10% (dez por cento) do valor do Contratò,
séfrp prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas ha Clausulá Décima Sexta,
Parágrafo Sexto, subitens "c" e "d"; !

■' I ' ^ i .

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, èrh consonância com o disposto na alínea "f" anterior,
émj persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no cronograma físico-financeiri),
noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo quando da realização da próxima medição
mensal, ou pelas demais, incorrerá a contratada em multa de ,2% (dois por cento) do valor integríai
contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso ern
que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada ém multa Sancionatória decorrente da
rescisão, nO valor de 10% (dez pór cento) do válof do Contrato, sem prejuízo das perdas e dano;;,
e de eventuais sanções previstas nã Claüsula Décima Sexta, Parágrafo Sexto, subitenS "c" e "d"; •

i

h) Observado o atraso no cumprimento dò cronograma físicó-fihanceiro quando da medição mensíal
da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo notificada a contratada |a
apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograrria
físico-finánceiro que demonstre a finalização da obra dentro do prazo contratualmente previsto, :

. em á contrátada não apresentando o novo cronograma físico-financeiro no prazo, ou èm fo
apresentando de forma não satisfatória a critério da administração pública do município, incofreí|á ■
a contratada em muita de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de ;
eventuais perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tíai
conduta, podé, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso eijp '
que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em muita sancionatória decorrente da ,
rescisão, nó valor de 10% (dêz por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos,
e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Sexta, Parágrafo Sexto, subiténs "c" e "d"; | :

i) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-fihancêiro quando da medição mensal
da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo notificada' a contratada ia
apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco diás corridos ou mais) novo cronogramja
físico-financeiro para demonstrar a finalização da obra dentro do prazo contratualmente prévist^ :
em ia contratada, após tal apresentação/ não realizando o rigoroso cumprimento do novo ;
cronograma físico-financeiro no prazo, incorrerá a contratada em fnuitá de 4% (quatro por céhto) ;
do valor integral contrato, por descumprirhèntò verificado, sem prejuízo de èventuais perdas ie i
danos e das deínais sanções. A fealização> ainda que uma única véz, de tal condütá, pode, á
critério dã autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em quê, aiérti da's i
muitas já aplicadas, incorrerá a contratada em rhulta sancionatória decorrente dá rescisão, níV i
valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, serh prejuízo daS perdas e dános, e dfe |eventuais sanções previstas na Clausula Décima Sexta, Parágrafo Sexto, subitens "c" e "d"; j !

j) Dada a previsão da cláusula quinta do contratò (Anexo XIV do Editai), em não apresentando a ;
contratada qualquer um dos documentos necessários para a realização do pagaménto, no prazÍD '
necessário, ou a apresentação de documento incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá á '
contratada em muita de 0,5% (meio por cento) do vaiòr integral do contrato, pór verificação j
observada, sem prejuízo de eventuais perdas e dahos. Após a notificação da contratada, nois i
ternios do disposto na presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá d !
prazo de 07 (sete) dias corridos para ãpresehtá-ios, findòs os quais, incorrerá a contratada ent ■

: muita de 0,5% (meio por cento) do valor integrai do contrato por semana de atraso. A realização',
ainda que uma única vez, de tal conduta, pôde, a critério da autoridade competèntê (Préfeitó i
Municipal) ensejar rèscisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada erti
muilía sancionatória decorrente dâ rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato,
sem' prejuízo das perdas e danos, e de evèntuais Sanções previstas na Clausula, Décima Sexta ,
Parágrafo Sexto, Subitens "c" e "d";
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k) Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será realizado
após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento que a contratada
deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da úitima medição.
A não apresentação da certidão negativa de débitos da obra, no prazo máximo de 90
(noventa) dias da úitima medição, ensejará apiicação de muita de 05% (cinco por cento) do valor
Integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. Neste caso, em não apresentando, a
contratada, o referido documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicação da muita,
incorrerá a contratada em nova multa de 05% (cinco por cento) do valor Integral do contrato, sem
prejuízo de perdas e danos. A realização de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a
contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausuia
Décima Sexta, Parágrafo Sexto, subitens "c" e "d";

Parágrafo Décimo Sexto; Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à contratada
pena de suspensão temporária de participar em iicitação e impedimento de contratar com o Município de
Piên por prazo de até 01 (um) ano; ou declaração de inidoneldade para licitar ou contratar com a Adminis
tração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria autoridade que apiicou a penaiidade, que será concedid^a sempre que a con
tratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada.

Parágrafo Décimo Sétimo: A apiicação das sanções previstas nesta iicitação não exciui a possibilidade de
aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive responsabiilzação da contratada por
eventuais perdas e danos causados à Administração.

Parágrafo Décimo Oitavo: A muita deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Piên.

Parágrafo Décimo Nono: O vaior da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao
Município de Piên, em favor da contratada, sendo que, caso o vaior da muita seja superior ao crédito exis
tente, o débito, se não adimpiido, será inscrito em dívida ativa e executado na forma da lei.

Parágrafo Vigésimo: As muitas e outras sanções apiicadas só poderão ser reievadas, motivadamente e
por conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Àrt.
55, VIII e IX, Lei no 8.666/93).

teláusuia Décima Sétimiri- O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato
unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei n° 8.666 de 21.06.93, garantido o
contraditório e a prévia defesa.

Parágrafo Único: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre as partes,
na forma do art. 79, II da Lei n° 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação. ,

DAVINCULACÃO AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS PÚBLICA (Art. 55, XI, Lei n" 8.666/93)
jGiáusüia Décima Oitávi- O presente contrato está vinculado à TOMADA DE PREÇOS n® 002/2022.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei n® 8.666/93)
jCiáüsula Décima Nòria' - O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666 de
21/06/93, suas alterações, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.
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Parágrafo Único; Ós casos omissos serão resolvidos à iuz da referida Lei e suas alterações, recórrendo-se
à analogia, aós costumes e aos princípios gerais dè Direitos. !

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA (Art. 55 XIII, Lei n° 8.666/93)
Cláusula Vigésima' - O contratado é obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em'
compatibilidade com as obrigações por eie assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação;
exigidas na licitação. ■ í

„  I
DO FORO (Art. 55, § 2°, Lei n° 8.666/93).

Cláusula Vigésima Primeira I- As partes èiégerh a comarca de Rio Negro, pára dirimir evefituais questões
oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. ;
E' por estarem justos e contratados, as partes firmam' o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Piên, 11 dé abrii de 2022:
'  I

MAICpN GROSSKOPF
,  Prefiéito

.  CONTI^TANTE

CALEB^E/FRANÇA COSTA
Procuradoria Jurídica

OAB/PR 61756

TESTEMUNHAS:

Nómé: Erfierson Gonçalves

Nome: Fernanda Buba

d
PETRY ENGENHARIA LTDA

CONTRATADO

CLAI

7

CE DE FATIMA FRAGOSO

secretária de Educação
Decreto n° 07/2021

Assinatura:

i  .

I' . ■.
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PREZADO SEGURADO MUNICÍPIO DE PIEN

'Enciíminhamos^ànexa a Apólice Digital da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígi áos
critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado. ;

BMG SEGUROS S.A

TITULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA

N° Apólice: 017412022000107750Ò70168 - ENDOSSO 0000000
Controle interno: 183019

Data da pubiicação: Apr'11 2022 3:27PM
PubiicadVpor: Seguradora BMG.SEGUROS S.A.

CNPJ 19.486.258/OO0l-78

Documento eletrônico digitãlmente assinado por:

Brasil^. w

VVàlido

expirado^

.  Não revogado

A6iinô<So por
Jorge Lauríano Níeolai SanfAnoa

Brasil

I

✓Válkto

V^Nãó<ixptrado

V^NSo revogado

Aasinado di0afmentepon

Renata OJIver Coutinho

Documento eletrônico assinado digitaimente conforme MP n" 2.200-2/2001, que instituiu à infra-estrutura de Chaves Públicas Brasi
- iCP - Brasil por: Signatários(as):, . /

I  • ..y
JORGE lauríano NiCOLAi SANT ANNA N° de Série do Certificado: 3A6BBBDC1887A622 Data e Hora Atuai Apr 11 2022 3:27Pi\ii

é

F^ENATA OLÍVER.6OUTÍNHO N" de Série doXertificado: 1AFD06DF8AE26AB6 Data e Hora Atuai Apr 11 2022 3:27Pi\/l

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida:Provisória n"
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe: ! i

!  I

Árt 1° - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - iCP Brasil, para garantir a autenticidade,la;integridade e a
validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certific ados
digitais, bem combi a realização de transações eletrônicas seguras.

iras

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apóiice ou endosso foi corretarnénte registrado no sité
da StJSEP - www.susep.gov.br



Apólice N° 017412022000107750070168
Endosso N° 0000000

Proposta N° 215503

1 4 5 0

I Seguros

Seguro Garantia

CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A^BMG-SEG^UROS S.A. garante pelo presente Instrumento ao Segurado;

MUNICÍPIO D)E PIEN

INSCRITO NO CNPJ: 76.002.666/0001-40

COM SEDE fjjA; R AMAZONAS, 373 - ANEXO PRÉDIO PREFEITURA - CENTRO
CEP: 83860-000 - Pien - PR

o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

PETRY ENGENHARIA LTDA

INSCRITO NÒ CNPJ/MF: 19.534.982/0001-20
COM SEDE rjjAj^ DOS ANGICOS, 768 - FUNDOSFUNDOS - Centro
CEP: 85460-00t) - Quedas do Iguaçu - PR

até o valor de:

R$ 27.861,59 - VINTE E SETE MILE OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E
CINQÜENTA E NOVE CENTAVOS \

;  f__\ ;
Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:

O presente contrato de seguro garante a Indenização, até o valor da garantia fixado na
apólicé,: pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas peio
Tomador no Contrato Número 040/2022 j- Tomada de Preços n° 002/2022 - Contratação
de empresa especializada para execução das obras de reforma e pintura nas escolas e
CMEls Municipais. Sendo 11 (onze) escolas: CMEl Gotinhas do Saber, CMEl Tia Nena
(Super Crech|e), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos Santos, Escola
Municipal Alrninda Antônia de Andrade', CMEl Raio de Sol, Escola Municipal do Campo
Frei Demétrio, Escola Municipal do Campo Santa Isabel, Escola Mu

■  /
. /
/ C:

Início de Vigência: 24:00 horas,,d6 dia 11/04/2022
Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 29/07/2024

Corretor: Código SUSEP Corretor:

RAMOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA 202011493

BMG SEGUROS S.A. - Código de Registro na SUSEP 1741.
CNPJ 19.486.258/0001-78

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - 5° ANDAR - BLOCO 2 - CEP: 04543-000 - VILA NOVA CONCEIÇÃp - SÃO PAULO - SP
Tels 2711-6800 -SAC 0800 979 9070 - www.consumldor.gov.br - Ouvidoria: 0800 728 0218 - SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP n° 15414.90019

W

ü
m



Apólice N° 017412022000107750070168
Endosso N° 0000000

Proposta N° 215503
Ramo 0775

%bmy isegup

Seguro Garantia

CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO õu PREStAÇÃO DE SERVIÇOS
SEGURADQ: MUNICÍPIO DE PIEN

TOMADQRI^PÈTRY ENGENHARIA LTDA

\

;  I

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - 5° ANDAR - BLOCO 2 - CEP: 04543-000 ̂ VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP

Tels 2711-6800 - Sfij,C 0800 979 9070 - www.consumldor.gov.br - Ouvidoria: 0800 728 0218 - SUSEP 0800 021 8484 - Processo SÜSEP n° 15414.9(1019
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Seguro Garantia

CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Demonstrativo de Prêmio

P?êFnio Líquido: 956,07
Gu^tò de Apójlice: 0,00
Adicionarde Fracionamento: 0,00
lOF:

Prêmio Tota

0,00
956,07

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento: A Vista
Número de Prestação: 1

Ffarcelas Data Vencimento Valor das Parcelas
■  I ,^1— 26/04/2022 956,07

Forma de Cobrança: FÍCHA.DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ
Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma
de suas parcelas coincida com dia«,em que não haja expediente bancário, o pagamento
poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A
Sèguradora ehcarhinhara o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu
representante legal ou, ainda, por expréssa solicitação de qualquer um destes, ao corretor
de seguros, o
do respectivo

bservada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data
vencimento. - Em caso dè parcelamento do prêmio, não será permitida a

cobrança de nenhum valor adicional, a ;título de custo administrativo de fracionamento.
..Quando-houvér parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento
de qualquer uma das parcelas, com â conseqüente redução proporcional dos juros
pactuados. /

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para
todos os fins de direito, esta Apólice emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma
via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

y-

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado s6 a apólice ou
endosso foi cornetapente^registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br
as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep
poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o
número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 11 DE ABRIL DE 2022.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela
fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar
aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - 5° ANDAR - BLOCO 2 - CEP: 04543-000 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP

Tels 2711-6800 - SAC 0800 979 9070 - www.consumldor.gov.br - Ouvidoria: 0800 728 0218 - SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP n° 15414.90019
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Condições/Particulares

ITflQ I Seguros

SEGURADO: MUNICÍPIO DE PIEM

TOMADOR: PETRY ENGENHARIA LIDA

|1. Cláusula Normas Anticorrupçãó j

1.1 Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos ipela
presente apó
violadores de

ice os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos
normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato

garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada
participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou
funcionários.

2. Cláusula Culpa ou^polo
/

\21.1. Este contrato de seguro "^garante a indenização, até o valor da garantia fixado na
apólice, pelos prejuízos decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do
contrato, não assegurando riscos referentes a indenizaçõès a terceiros, danos ambientais
e lucros çéssantes, despesas de còritenção de sinistro ou despesas de salvamento, iDem
como não assegura riscos referentes a\outros ramos ou modalidades de seguro.

^  ■ \ ' I ■
3. Cláusula de Inalienabllldade e Irrevbgabllldade I

3.1 Acrescenta-se o nem 1.4. as Condições Especiais desta apólice conforme abaixo:

1.4 A presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final dais
obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, o que coincide com a data finaí
de vigência da apólice. Esta garantida a devida atualização monetária da apólice, de acordo
com os índices previstos no Contrato Principal firmado entre o Tomador e o Segurado, i

4. Ratificação
,,/■

4.1 Ratificam-se integrálmente^as disposições das Condições Gerais e Especiais que não
tenham sido al|tera^s,pela presente Condições Particulares. I
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/  1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na
Apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo
Tomador no c'ontrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

"1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e
indenizações
{8.666/93.

devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei n°

1.3. Poderá ainda ser^^ontratada, com verba específica independente,," a Cobertura
Adicional de Ações Trabalhistas,e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste
Anexo. \

2 Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei
n° 8.666/93 e/do art. :2° da Lei n° 8.987/95:

í  . / . '• ■ \

I - Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos
^para-^a"^xecução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do
Tomador, exciuindo-se qualquer prejuízc»; decorrente de outro ramo de seguro, tais como
responsabilidade civil, lucros cessantes. /

3. Vigência:

3.1 A vigência

.

da Apólice .será fixada de acordo com as seguintes regras:

I - Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução
de obras, serviços ̂ uicofrípras;
II - Por período^renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão
precedidas de notificação escrita da Seguradora ao Segurado e ao Tomador, com
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor,
declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Expectativa: tão iogo realizada a abertura do processo administrativo para
apurar possível inadimplência do Tomador, este deverá ser imediatamente
notificado pelo Segurado, indicando claramente os Itens não .cumpridos e
concedendo-ihe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo

k'*:

H

t' ;
í  í
L{1
&
t%j
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cópia
Expectat

notificação para a Seguradora, com o fito de comunicar e registrar a
va de Sinistro.

4.2. Rec amação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação,
mediante comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos
procedinientos administrativos que comprovem o inadimplemento do tornador,
data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos
seguintes^documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições
Gerais: ^ ^

a) Cópia do contrato princrpal ou do documento em que constam as obrigações
assumidas pelo Tomador, seus\anexos e aditivos se houver, devidamente assinaclos
pelo segurado e pelo Tomador: \ |:
b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência {do
Tomador; \
c) Cópias de atas, riotificações, contra notificações, documentes,
correspóndências, inciusive e- mails, trocados entre o Segurado e o Tomador,
relacjonados à inadimplência do Tomador; i
d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores
retidos; /
e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos
sofridos;

I  I

7
4.2.2 A não formalização da/Reclamação do Sinistro tornará sem efeito{ a
Expectativa do Sinistro; !

1  y'' . ,

I  / i
4.3 Caracterização: qiJiando a Seguradora tiver recebido todos os documentos
listados qo it^m^4:2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do
tomador eíh relação às obrigações cobertas pela Apólice, o sinistro ficará
caracterizado, devendo a Seguradora emitir o relatório final de regulação; {

5. Acompanhamento e Inspeção de Riscos

5.1. Visando ao acompanhamento dos riscos assumidos, a Seguradora reserva-sé o
direito de, a qualquer tempo durante a vigência do seguro, solicitar documentação que
atualize o status dos riscos, realizar inspeções, vistorias e verificações no local Ido
risco e ou canteiro de obras, por conta própria ou por terceiros nomeados por ela,
obrigan°do-se o Segurado e/ou o Tomador a: |

5.1.1. fornecer os esclarecimentos, documentos e provas que lhe forem solicitados,
devendo facilitar o desempenho das tarefas da Seguradora;
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5.1.2. acompanhar pessoalmente, ou através de preposto devidamente credenciado,
as inspèções realizadas pela Seguradora, que poderá endereçar possíveis
recorhéndações ao Segurado, estipulando prazos para que sejam cumpridas;
5.1.3 implementar as recomendações apresentadas, nos prazos estipulados.

{

5.2. O Segurado e/ou o Tomador permitirá a entrada da Seguradora no canteiro de
obras, pbr conta própria ou por seus prestadores de serviços devidamente
identificados, sempre que esta entenda necessário. Para isso, a Seguradora agendará
a visita com antecedência mínima de 48h, aguardando a confirmação da data e
horário da vistoria pelo Segurado e/ou Tomador, no prazo máximo de 10 dias.

6. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido
alteradas pela presente Condição Especial.

h'
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1. OBJETO:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiei cumprimento das obrigações assumidas,
peio Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice e até o valor; da
garantia jfixado nesta, e de acordo com a(s) modaiidade(s) e/ou, cobertur£i(s)
adicionai(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, iern
contrato- principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
concessõfes e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito
Federai e| dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:
i - processos administrativos;
li - processos judiciais; inclusive execuções fiscais;
iii - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

.  iV - regulamentos administrativos. ;
1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao |
Segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das
obrigações assumidas pelo Tomador, previstos em legislação específica, para cada
caso.

/|

2. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado/pela Seguradora, que representa formalmente o
contrato de Seguro Garantia. / i
2.2. Condições Gerais: conjunto dás cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou
coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e ps direitos cias
partes contratantes. // |
2.3. Condições Especiais: ̂.cónjunto das disposições específicas relativas a cada
modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições
estabelecidas n^sXon'âições Gerais. ■
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma,'as
Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada Segurado. ! ;
2.5. Cóntrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou èntidades ;dá
Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo
de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocias,
seja qual for a denominação utilizada. |
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introoluz
modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuênpia
expressa das partes.
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento
das obrigações cobertas pelo seguro.
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a Seguradora se responsabilizará
perante o Segurado em função do pagamento de indenização.
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2.9. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura
do seguro, e que deverá constar da Apólice ou Endosso.
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora

-  constatara ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração
dos prejuízos cobertos pela Apólice.
2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão .de Apólice de
seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Seguradora no qual se
transmite] o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado,
bem como.os possíveis valores a serem indenizados.
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da Apólice, do
cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador.
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações
assumidas pelo Tomador perantép Segurado, conforme os termos da Apólice.
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do Tomador cobertas pelo seguro.
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o Segurado.

3. ACEITAÇÃjO
!  - " " ■ I

-  -3-.ÍTÁ corjitratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante
proposta iassinada pelo proponente! seu representante ou por corretor de seguros
habilitado. A proposta escrita devejá conter os elementos essenciais ao exame e
aceitação do risco. /
3.2. A Seguradora: fornecerá. Obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que
identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de
seu recedimento.
3.3. A Séguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a
aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para
seguros novos ou renbvações, bem como para alterações que impliquem modificação
do risco.
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos
complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá
ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos
complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item
3.3., desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos,
para avaliação da proposta ou taxação do risco.
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e
aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no
item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega
da documentação.
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato, por

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - 5° ANDAR - BLOCO 2 - CEP: 04543-000 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP
Tels 2711-6800 - SAC 0800 979 9070 - www.consumldor.gov.br - Ouvidoria: 0800 728 0218 - SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP n° 15414.90019



Apólice N° 017412022000107750070168
Endosso N° 0000000 % bmú I Seouròs
Proposta N° 215503 ^ ^ ,
Rarno0775'' 1 4: S 9
Condições Gerais

SEGURADO: MUNICÍPIO DE PIEN

TOMADOR: PETRY ENGENHARIA LIDA

'\
escrito, 'aò proponente, especificando os motivos da recusa. |
3.5. A au^ncia de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido,
caracterizará a aceitação tácita do seguro. 1
3.6. CasOj a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro
facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o Ressegurador| se
manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, j tal
eventualidade, ressaltando a conseqüente inexistência de cobertura enquanto
perdurar a suspensão.
3.7. A erriissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir
da data d|e.,aceitação^da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA " \
'  ' '\ i

4.1. O valor da garantia desta Apólice é o valor máximo nominal por ela garantido. I
4.2. Quando efetuadas alteraçõe^s previamente estabelecidas no contrato principal oü
no documento que serviu de baseXpara a aceitação do risco pela Seguradora, o valor
da garáhtia deverá acompanhar tàis modificações, devendo a Seguradora emitiir b
respectivo Endosso. . \ I

" alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que4.3. Par.a
serviu^"^de base para a aceitação do
faça neçessária a modificação do

risco pela Seguradora, em virtude das quais, sé
valor contratual, o valor da garantia pod(9rá

acompanhar tais iriodificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela
Seguradò'ra, por meio da emissão de Endosso. !

5. PRÊMIO DO SEGURO /
/

5.1. O Tomador é responsável'pelo pagamento do prêmio à Seguradora por todo p
prazo de vigência da Apólice; '
5.2. Fica |entendidO e ̂cofâado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o
Tomador qão houyer"p'agado o prêmio nas datas convencionadas. i
5.2.1. Não^pãga pelo Tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido,
poderá é sSguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia. | ,
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum
valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo isér
garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade |dè
antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a conseqüente redução
proporcional dos juros pactuados. i :
5.4. Se.a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas
parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá
ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.
5.5. A Sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao
tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 05 (cinco) dias
úteis, em relação á data do respectivo vencimento.

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - 5° ANDAR - BLOCO 2 - CEP: 04543-000 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO-Si'
Tels 2711-6800 -SAC 0800 979 9070 - www.consumldor.gov.br - Ouvidoria; 0800 728 0218 -SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP n° 15414.91)019



5j--- -■ - ■fm

Apólice N° 017412022000107750070168
Endosso N° 0000000 ^OITIg I Seguros
Proposta N° 215503
Ramo 0775

Condições Gerais 146 0
SEGURADO: MUNICÍPIO DE PIEN
TOMADOR: PETRY ENGENHARIA LIDA

6. VIGÊNCIA I

6.1. Paradas modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice
a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no
contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais
de cadártinodalidade contratada.
6.2. Paralas demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado
na mèsrTja, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições
Especiais! da respectiva modalidade.
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato
principal lóu no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela
Seguradora, a vigência 'da apólice acompanhará tais modificações, devendo a
Seguradora emitir o respectivo endosso.
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que
serviu de base para a aceitaçãó\do risco pela Seguradora, em virtude das quais se
faça necessária a modificação daXyigência da Apólice, esta poderá acompanhar tais
modificações, desde que solicitado'^e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por
meio da emissão de Endosso.

,  /! • . '

7. EXPEÇJAl IVA E CARACTERIZAÇÃa DO SINISTRO

7.1. A Expectativa, Reclamação e Cáracterização do Sinistro serão especificadas para
cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão
ser apresentados para efetivação da Reclamação do Sinistro.
7.2.1. Co'm base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar
documentação e/ou informação complementar.
7.3. A Reblamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada
durante o| prazo prescriciorial, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;
7.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará
formalmeníè"áo^ segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando,
conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO

8.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice,
até o limite máximo de garantia da mesma. Segundo uma das formas abaixo,
conforme for acordado entre as partes:
I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar
continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados
pela inadimplência do tomador, cobertos pela Apólice.
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
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8.2.1. Õ pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contr,ato
principal deverá ocorrer dentro dp prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data
de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação; do
sinistro. 1

8.2.2. Najhipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazoide
30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia [útil
subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências. j
8.2.3. Noj caso de decisão judiciai ou decisão arbitrai, que suspenda os efeitos ; de
reclamação da Apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua ;
contagem ,a-partir-~do^primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.
8.3. Nos casos em qDe.,haja vincuiação da Apólice a um contrato principal, todosios
saldos de créditos do Tomador no contrato principal serão utilizados na amortização
do prejuízo e/ou da muita\pbjeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo 'do
pagamento da indenização no prazo devido. i
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão ida
apuração dos saldos de créditos, do Tomador no contrato principal, o Segurado
obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago. j

' /l '
9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES ^ !

9:1. O.n^ão pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive ida
indenização nos termos da Ciausuia |8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para
pagamento da respectiva obrjgação,/acarretará em: :
a) atualização monetária, a partir da/data de exigibilidade da obrigação, sendo, no casp
de indenização, a data de caracterização do sinistro; e I '
b) incidênpia de juros moratórios cáicuiados "pro rata temporis", contados a partir do | '
primeiro dia posterior ao térmÍno4lo prazo fixado.
9.2. O índice utilizado para^^atuaiização monetária será o iPCA/IBGÉ - índice Ide
Preços ao Consumidor..'Ámpio da Fundação instituto Brasileiro de Geografia: ê
Estatística^- oj^ndiee"que vier a substitui-io, sendo calculado com base na variação
positiva.'aptTfáSa entre o último índice publicado antes da data de obrigação ide
pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva
liquidação. I
9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término dp
prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver ém
vigor pára a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
9.4. O pagamento de valores relativos á atualização monetária e juros de mora sérá
feito independente de qualquer interpelação judiciai ou extrajudicial, de uma só vez,
juntamente com os demais valores devidos no contrato. ;

10. SUB-ROGAÇÂO

10.1. Pqga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimpiidas pelo
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Tomador,! a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o
Tomador,] ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa aó sinistro.
10.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do
segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS

0 Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das
seguintes hipóteses:
1 - Casoé fortuitos pu de força maior, nos termos do Código Civii Brasiieiro;
II — Descümprimentó"das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de
responsabilidade do Segurado;
ill - Aiteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que
tenham sido acordadas entre Sjegurado e Tomador, sem prévia anuência da
Seguradora; \
iV - Atos iiícitos doiosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo
Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V - O Segurado não cumprir integraimente quaisquer obrigações previstas no
contrato'de seguro;
Vi - Se o Segurado ou seu representante legai fizer deciarações inexatas ou
omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação
de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação
da proposta; /
Vil - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

I  ' '
12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas pü mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma
delas o objeto deste segciro, em benefício do mesmo Segurado ou beneficiário, a
Segurado'i;a responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais
participantesTrelativamente ao prejuízo comum.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para
cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos
seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do
sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:
1 - quando o objeto do contrato principal garantido pela Apólice for definitivamente
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realizado

Apólice:
11 - quanc

mediante termo ou declaração assinada pelo Segurado ou devolução da

o o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
III - quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o limite máximo de i
garantia^da Apólice;
IV - quán|do o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja
vinculaçãp da Apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for |
extinta, para os demais casos; ou ■
V - quarido do término de vigência previsto na Apólice, salvo se estabelecido em
contrário nas Condições Especiais.
14.2. Quando a garantia da Apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta
garantiá sorriente será liberada ou restituída após a execução do contrato, i em
consonância com o disposto ao parágrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e'sua
extinção se comprovará, além das hipóteses previstas o item 14.1, pelo recebimento
do objeto do contrato nos termos'^do art. 73 da Lei N° 8.666/93. !

\

Í5. RESCISÃO CONTRATUAL
\

15.1. No^caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa
do^§.eguradO ou da Seguradora é com a concordância recíproca, deverão ! ser
-observadas as seguintes disposições-:
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade Seguradora, esta reterá do
prêmio recebido, alérn dos emojumpntos, a parte proporcional ao tempo decorrido; |
15.1.2. .N^a hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a sociedade Seguradora
reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo córn ,a
seguinte tabela de prazo curto: /

Relação a ser aplicada
sobre a vi'gência
originalpar^bte^nção
de prazo em dias
15/365

30/365

45/365

60/365 ,
75/365 •

90/365

105/365

120/365

135/365

150/365

165/365'

% Do Prêmio

13

20

27

30

37

40

46

50

56

60

66

Relação a ser aplicada
sobre a vigência
original para obtenção

de prazo em dias
195/365 73

210/365 75

225/365 78

240/365 80

255/365 83

270/365 85

285/365 88

300/365 90

315/365 93

330/365 95

345/365 98

% Do Prêmio'

f \

0
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X 180/365 "

15.1.2.1.

70 365/365 100

Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá
ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS

16.1. As ̂controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão
ser resoivjidas:

■  i - por arbitragem;,ou
II - por medida de caráte4;^judicial.
16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula
compromissórja de arbitràgem, que deverá ser facultativamente aderida pelo
Segurado por mèiò de anuência expressa.

,  16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusuia, o Segurado estará se
comprometendo a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de
Juízo Arbitrai, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas
pelo Poder Judiciário.
16.2.2. á. cláusuiá de arbitràgem é\regida pela Lei n° 9307, de 23 de setembro de
1996./

17. PRESCRIÇÃO
/

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO
/

ir •/

r

/

,

As questões judiciais entre^ seguradora e segurado serão processadas no foro do
domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES'FINAIS

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
19.2. As apóiices e endossos terão seu iníciò e término de vigência às 24hs das datas
para tal fim neles indicadas.
19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo
ou recomendação à sua comercialização.
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a
apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.
19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo,
CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

C '
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19.7. Gonsidera-se como âmbito geográfico das modaiidades contratadas todo o
território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições 'Especiais e/ou
Particulares da Apólice. , ;
19.8. Òs eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas
efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

1 1
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licltacoes.administracao@pien.pr.gov.br. Informações adicionais,
dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à
Comissão Permanente de Licitações no endereço ou e-mail acima
mencionados - Telefone (41) 3632-1136.

Piên/PR, 13 de abril de 2022.

MARCOS A URELIO MELÈNEK
Presidente CPL

Publicado por:
Eduardo Duarte Scheivaraski

Código Identificador:207CB43I

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TPjMADA DE PREÇOS N° 005/2022

AVISO De LICITAÇÃO

Edital de tomada de preços n° 005/2022

A Comissão Permanente de Licitações toma público que fará realizar,
às 14:00 horas do dia 05 de maio do ano de 2022, na Sala de
Licitações da Prefeitura, situada na~Ruá Amazonas n° 373, em Piêíi,
Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada
Dor preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto Objeto
Quantidade e unidade de
medida

Prazo de execução
(dias)

Sede Reforma de Ginásio 1.839,36 m' 120

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos
modelos, aderidos e anexos; poderá ser examinada no endereço acima
indicado, fio horário corfièrcial, ou solicitada através do e-mail:
licitàcoés.adminisfracao@pien.pr.gov.br. Informações adicionais,
dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à
Comissão Permafiente de Licitações no endereço ou e-mail acifna
mencionados - Telefone (41) 3632-1136.

Piên/PR, 13 de abril de 2022.

MARCOS AURÉLIO MELÈNEK
Presidente CPL

Publicado por:
Eduardo Duarte Scheivaraski

Código Identificador:757079B2

secretaria de administração e finanças
CONTRATO N° 040/2022

' Q
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 040/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0O2/2O22

Contratado: PETRY ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 19.534.982/0001-20

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das
obras de reforma e pintura hás escolas e CMEIs Municipais. Sendo 11
(onze) escolas: CMEl Gotinhas do Saber, CMEl Tia Nena (Super
Creche), Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno dos
Santos, Escola Municipal Alminda Antônia de Andrade, CMEl Raio
de Sol, Escola Municipal do Campo Frei Demétrio, Escola Municipal
do Campo Santa Isabel, Escola Municipal do Campo de Gramados,
CMEl Tio Milton, Escola Municipal do Campo Etelvina Pacheco e
Escola Municipal Marciano de Carvalho.

Valor estimado: R$ 557.231,95 (quinhentos e cinqüenta e sete mil,
duzentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos)
Prazo de Execução: 12 (doze) meses podendo ser prorrogado.
Prazo de Vigência: 24 (vinte e quatro) meses podendo ser prorrogado

Data de assinatura: 11 de abril de 2022.

Coordenação de Contratos.

Compras e licitações ,  1 466

Publicado por:
Bemadete Maguerovski deis Santos
Código Identificador:07051E13

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 379, DE 13 DE ABRIL DE 2022.;

i  ' j
PORTARIA N° 379, DE 13 DE ABRIL DE:2022. ]i

INSTAURA PROCESSO ADMINISTllATIVO

APURATÓRIO. i i

'  ̂ 1O Prefeito Municipal de Piên, Estado do P^pná, no usój de suas |j!
atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX da Lei Orgânica '' -
Municipal, M l

.  I M
RESOLVE: > M '

Árt. 1° Instauràr processo administrativo apiirpório a fim de averiguar
os fatos comunicados pela Secretaria de Agricultura le Meio
Ambiente, através do Memorando n° 036/2022.' l i '

Art. 2° Nomear as pessoas abaixo relacionadas para com^porem
Comissão Processante: , \
I-Katia RejaneNenevê; ; ,
II - Mirian Balan de Oliveira;
III-José Luiz de Barros; ; |
IV - Claudinei de Siqueira; ; { f
V - Cristiano Quadros. i

!' i ■
Art. 3° A escolha do Presidente e do Secretário da Comissão, de

acordo com o Art. 3° da Portaria n° 441/2018, se dará por escolha feita
pelos 5 (cinco) membros, qüe escolherão entré seus pares. ]■

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Piên/PR, 13 de abril de 2022.

ÍMICON GROSSKOPF
iWfeito Municipal
Publique-se e registre-se.

CLA UDEMIR JOSE DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Leticia Aparecida Fuerst

Código Identificador:Cd382FB9

ESTADO DO PARANA ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENJO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 j
EXTRATO DE CONTRATO 1 ]

!

'  ' Io Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, |TORNA
PÚBLICO, com base na Lei Federal n°' 8.666/93 e legislação
complementar, EXTRATO DE CONTRATO. ' '

CONTRATO N°21 de 2022. j
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA-DÓ OBJETO ;
Contratação de empresa para realizar bs treinameiitos de
categoria de base no futebol, atletismo, voleibol e futsal feíninino e
masculino, de alunos dê 05 a 16 anos, conforme processo d; Pregão ^
11° 9/2022. I ' i
CONTRATADO: IDESCOMPLICA LTDA. '
VALOR CONTRATADO: R$ 42.298,80 (Quarenta e Dois Mil,
Duzentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta Centavos).
DATA DA ASSINATURA: 13/04/2022.
RECURSOS:
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Nún^ro

3309/2022

Tipo

Global

Erritido em

02/05/2022

Requisição N"

2141

Req. Conprat)J^

59507 '

Licitação
Tipo

Tomada de preços

Contrato/Aditivo

Seqüência Contrato

3255 40/2022 - SIIVJ-AIV]; 402022

Número

2/2022 de 25/01/2022

Aditívo início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução F/m c/a execução Fim da exe.. atualizada

11/04/2022 10/04/2024 11/04/2022 10/04/2023 i
Credor

Fornecedor

PETRY ENGENHARIA LTDA

Endereço

Rua dos Angicos, 768 - sala fundos

CIdade/UF

Quedas do iguaçu/PR

Classificação da despesa

CEP

85460-000

Fone

46 9 9912-2455

Matrícula CPF/CNPJ

29906-5 19.534.962/0001-20

Bairro

Centro

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

08.001 EDUCAÇÃO

12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLÉGIOS

2409 00102 Fundeb 40%

.De.Exercíclos Anteriores ' '

Outras informações

L " "J^ZrZiãlganleTrgR$ 137j.523,26'
r," Valtyljfif^ãijBI

'r$ 137.}523,26

iR$ 0,00

- "f

Histórico

Código

"235?5"
Nome- Marca

Rntura das Escolas e CMEfs Municipais ' '.l-í h

1-,CMEI Gotintias do Saber - Avencal - área-de 297,78 WF =:;R$

39:754,21; '
2- Cli/EI tia Nena (Super Creche) - Centro -'área de 1 475,15 IVF =
R$ 100.753,39; , , .r - '
3-:Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueiío dos Santos - -.
Poço Frio - área de 462,30 IVF = R$ 45.549,90, ■■

4- Escola Municipal Aiminda Antonio de Andrade -.Trigoiânâia - áreai-
de 1.55Ó;84WF='R$ 86.559,56;
5- CMEI-Raio de Soi - Campina dos Mala - área de 198,17 IVF ,= R$
46.871,37; ' ' ,
'6- Escdiã Municipal do Campo Frei Demétrio - Campina dós Maia'--»^^
área de 1.016,80 NF = R$ 83.852,61;

7- Esfaola Municipal do Campo Santa Isabel - Campina dos Crespins -

área de 562,63 MF = R$ 46.887,48;

8- &coia-Municipal do Campo de Gramados - Gramados - área de
503,25 WF = R$ 59.363,30;

9- CMEI Tio Milton - Trigoiândia - área de 558,77 IVF = R$ 47.277,35;
10- Es,cpla Municipal do Campo Etelvina Pacheco - Campo Novo -
área de 443,71 IVF = R$ 48.107,14;

li - Escola Municipal Marciano de Carvalho - Centro - área de
2.429,69 WF = R$!l55.231,33.

UM Quantidade Vaior Víilor total

SÈRV^ 1,0000 Ti 37.?2T26™"f37\5?r326
i
II f

i /

Certidão,

CERTIDÃO DÉBITOS TFÍABALHISTAS

CERTIDÃO FGTS
CERTIDÃO UNIFICADA - RFB/PGFN

PAGAMENTO CONFORME MEDIÇÕES.

Forma de pagamento; EM ATE 30 DAS
Local de entrega: SECRETARA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CMEIS

• Número

55158450/2021 ' ^
2022042401195820552757

71FD.C24F.32B5.D779

I  I

Validade

27(05/202^
23/05/20221

30/07/2022
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Núrwro

3309/2022

Tipo

Global

Enitido em

02/05/2022

Requisição A/"

2141

Req. Donpra N°

59537

MAICON GROSSKOPF

PREFEITO

CUUDEMIR JOSE DE ANDRADE

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
JOSE LUIZ DE BARROS

CONTADOR

>.

N

?■ fxPyl

■■ ' V
;• r

:í ; f

íqulplsno
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NOTA DE EMPENHO
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Núrrero

3310/2022

Tipo

Global

Enitido em

02/05/2022

Requisição N°

2142

Req. Corrpra N°

59507

Licitação
Tipo

Tomada de preços

Contrato/Aditivo

Seqüência Contrato

3255 40/2022 - SIM-AM: 402022

Credor

Wiirrero

2/2022 de 25/01/2022

Inicio da vigência Fim da vigência

11/04/2022 10/04/2024

Fim da vig. atuaiizada inicio da execução Fim da execução Fim da exe.

11/04/2022 10/04/2023

atualizada

Fornecedor

PETRY ENGENHARIA LTDA

Endereço

Rua dos Angicos, 768 - sala fundos

Cidade/UF

Quedas do Iguaçu/PR

Classificação da despesa

Matrícula

29906-5

CPF/CNPJ

19.534.982/0001-20

Bairro'

Centro

CEP

85460-000

Fone

46 9 9912-2455

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

08.001 EDUCAÇÃO

12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

L.;

r::

TsSBaánleriq
R$419.708,69

; Valornnnpenhàdo

4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS

2421 00107 Salárlo-Bducação

De Exercícios Anteriores
• - ic ̂  \\;

R$419.7013,69

âdeatual

R$0,00

Outras informações -

Histórico

Código

23585""
Nome

I

Marca UM Quantidade Valor Viilor totai

Rntura das Escolas e CMETs Municipais v.j '<í/i j-
1- CME! Gotlntias do Saber - Avencal - área; de 297,78 IVF ̂ RS
39.754,21; ' \
2- CME! Tia Nena (Super Crectie) - Centro -sáreâ de 1.475,15,M! =-i>s.
R$ 100.753,39; , -
3- Escola Municipal do Campo Prefeito Laércio Bueno..dos;.Sántos,>
Poço Frio-área de 462,30 MP = R$ 45.549,90;\i , _
4- Bcola Municipal Alminda Antonio de Andrade;- Trlgotâncilà - árèã-
de 1.550,84 WF = R$86.559,56;

5- CMEI Ftalo de Sol - Campina dos Mala - área:de.198,17 IVF = R$
46.871,37; "
6- Bcola Municipal do Campo Frei Demétrio - Campina dos .Malá'L<£s,».
área de 1.016,80 NP = R$ 83.852,61;

7- Bcola Municipal do Campo Santa Isabel - Campina dos Crespins -
área de 562,63 NP = R$ 46.887,48;

8- Bcola Municipal do Campo de Gramados - Gramados - área de
503,25 NP = R$ 59.363,30;

9- CMEI Tio Milton - Trigoiândia - área de 558,77 NP = R$ 47.277,35;
10- Bcola Municipal do Campo Etelvina Pacfieco - Campo Novo -
área de 443,71 NP = R$ 48.107,14;

11- Bcola Municipal Marciano de Carvalfio - Centro - área de
2.429,69 NP = R$1155.231,33.

i-SERV

^  1

1,0000 419.708,69 419.708,691

'  1>

•  . V /

J- ' U

-r í 'f •

Certidão

CERTIDÃO DÉBFTOS TRABALHISTAS

CERTIDÃO FGTS

CERTIDÃO UNIFICADA - RFB/PGFN

PAGAMENTO CONFORME MEDIÇÕES.

Forma de pagamento: EM ATE 30 DIAS
Local de entrega; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CMEIS

Número

55158450/2021 j

2022042401195820552757

71FD.C24F.32B5.D779 '

iiVaíidadi'

27/05/2022

23

30

'05/2022

'07/2022



município DE PIEN - PR

CNPJ: 76002666000140 lE: ISENTO
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"oiTpra N°

n

V

MAICON GROSSKOPF

PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
JOSE LUIZ DE BARROS

CONTADOR

-r f
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f/' i -

'  "'ui V

irr
...


