
 
 

 

 

1ª ALTERAÇÃO AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022 

PROCESSO Nº 3210/2022 

 

O Prefeito do Município de Piên, Estado do Paraná, MAICON GROSSKOPF, no uso de suas 

atribuições legais, torna público a alteração nos cronogramas conforme abaixo: 

 

6. DA FASE DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

Onde se lê: 

 

6.1. A fase de seleção se dará conforme cronograma abaixo descrevendo as etapas: 

 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 25/11/2022 

2 Envio das propostas pelas organizações da sociedade 

civil/entidades 

28/11/2022 a 03/01/2023 

3 Etapa competitiva de avaliação das propostas pela 

Comissão de Seleção. 

11/01/2023 á 13/01/2023 

4 Divulgação do resultado preliminar. 16/01/2023 

5 Interposição de recursos contra o resultado 

preliminar.  

17/01/2023 á 20/01/2023 

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 23/01/2023 á 24/01/2023 

7 Homologação e publicação do resultado definitivo da 

fase de seleção, com divulgação das decisões 

recursais proferidas (se houver).  

25/01/2023 

 

 

Leia-se 

 

6.1. A fase de seleção se dará conforme cronograma abaixo descrevendo as etapas: 

 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 25/11/2022 

2 Envio das propostas pelas organizações da sociedade 

civil/entidades 

28/11/2022 a 03/01/2023 

3 Etapa competitiva de avaliação das propostas pela 

Comissão de Seleção. 

20/01/2023 a 24/01/2023 

4 Divulgação do resultado preliminar. 25/01/2023 



 
 

 

5 Interposição de recursos contra o resultado 

preliminar.  

25/01/2023 á 26/01/2023 

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 27/01/2023 á 30/01/2023 

7 Homologação e publicação do resultado definitivo da 

fase de seleção, com divulgação das decisões 

recursais proferidas (se houver).  

31/01/2023 

 

 
 

7. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 

Onde se lê: 

 

7.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas, conforme cronograma abaixo, até a 

assinatura do instrumento de parceria: 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATA PREVISTA 

1 Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano 

de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos 

para celebração da parceria e de que não incorre nos 

impedimentos (vedações) legais.  

 

26/01/2023 

2 Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração 

da parceria e de que não incorre nos impedimentos 

(vedações) legais. Análise do plano de trabalho. 

 

30/01/2023 

3 Ajustes no plano de trabalho e regularização de 

documentação, se necessário. 

31/01/2023 

4 Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de fomento. 10/02/2023 

5 Publicação do extrato do termo de fomento no Diário Oficial  

da União. 

15/02/2023 

 

Leia-se 

 

7.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas, conforme cronograma abaixo, até a 

assinatura do instrumento de parceria: 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATA PREVISTA 

1 Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano 

de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos 

para celebração da parceria e de que não incorre nos 

impedimentos (vedações) legais.  

 

01/02/2023 

2 Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração  



 
 

 

da parceria e de que não incorre nos impedimentos 

(vedações) legais. Análise do plano de trabalho. 

06/02/2023 

3 Ajustes no plano de trabalho e regularização de 

documentação, se necessário. 

08/02/2023 

4 Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de fomento. 10/02/2023 

5 Publicação do extrato do termo de fomento no Diário Oficial  

da União. 

15/02/2023 

 

 

Considerando que a alteração não afeta em nada o objeto, fica mantida a data de envio das 
propostas até 03/01/2023 

 
Piên/PR, 15 de dezembro de 2022. 

 

 

MAICON GROSSKOPF 

Prefeito do Município de Piên/PR 

 


