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Equglans

Processo: 2040/2022
Requerente: SIMON SCHNEIDER
Contato: SIMON SCHNEIDER
Assunto: LICITAGOES E COMPRAS - Versdo: 1

Descrjggo: REQUERIMENTO PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAC DE OBRA DE RECUPERACAO E
REFORGO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL (CAE), ESTRADA MUNICIPAL KO-402, SOBRE OIRIO NEGRO; NA
DIVISA DOS MUNICIP10S DE PIEN/PR (LOCALIDADE DE CAMPINA DOS MAIA) E CAMPO ALEGRE/SC
(LOCALIDADE DE CORREDEIRA): COMPRIMENTO TOTAL DE 31,25M E LARGURA DE 7, CISMl VALOR MAXIMO:'
I

Tramitag&o do Processo

Data: 19/07/2022 13:57

Situagéo; Encaminhado
Documentc:021.904.219
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Ocorréncia: 1

R$ 192.639,29.

Data: 19/07/2022 13:57:55

Previsao: 22/07/2022

3

De: SIMON SCHNEIDER
Etapa: ABERTURA
Descrigdo: Abertura do processo,

Para: EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI |
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P

cdo: OK

ANEXOS / ASSINATURAS
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PREFEITURA MUNICIPAL
PIEN ESTADO DO PARANA

Orado requisitante: Secrétaria de Planejamento, Obras e Urbanismo |
N° requerimento: 40/2022 |
Data: 18/07/2022 K

Descricdo do objeto a ser comprado/contratado (Especificacdes técnicas - quantidades, tamankhios,
cores, metragem, peso, capacidade, modelo, demais caracteristicas): o I
i 1
Vo I
! |
|

OBJETO: RECUPERAGAO E REFORGO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE)

LOCALIZAGAO: Estrada municipal KO-402, sobre o Rio Negro; na divisa dos municipios de Plen/PR (Iocalidade de
Campina dos Maia) e Campo Alegre/SC (localidade de Corredeira), '

DIMNESOES: c_omprimento total de 31,25m e largura de 7,05m :
VALOR MAXIMO: R$ 192.639,29 {cento e noventa e dois mil, seiscentos e trinta e nove rel;::is e vinte e nove
centavos), .

Todos os servicos devem estar em consondncia com os projetos, especificacfes técnicas e demais pecas e

' I

documentos constantes ao processo. |
i I

i

Descrever a justificativa/motivagao (apresentar as razbes de interesse pablico que justificain a
compra/contratagsio pretendida, apontando explicitamente a finalidade publica a ser, alcangada com a

licitacao): i

Obra de recuperagao e reforgo na ponte é necessaria para o aumento de sua vida dtil e garantia de seguranga da
mobilidade dos -usuarios da estrada. As intervengles se fazem necessdrias tendo em vista as manifestages
patoldgicas existentes na OAE, apresentadas no Relatério de Patologia (ver projeto). |

' |
Compra/Contratagdo € para atendimento de ordem judicial? . (X)Sim ( ) Niio
Em caso afirmativo descrever qual: : |
Inquérito aberto pelo Ministério Plblico de Rio Negro-PR, detalhes consultar assessoria juridica, :

Compra/Contratacio exige solicitagdo de documentos/laudos especificos? GOosm ( )Nao
Em caso afirmativo descrever quais as exigéncias:

Comprovagéo de"acervo técnico especifico (reparo e manutengdo de obra de arte especial, (pontes e vuadutos) e
experiéncla comprovada nessa modalidade de servicos de infraestrutura,

-
Dotagao Orcamentaria; !
04.001.15.451.0006.2009.4.4.90.51.00.00-1070 fonte:00000 l
Total maximo: R$ 192.639,29
Recursos proprios Pign (PR): R 96.319,65 ;

Recursos ( X ) Proprios { ) Federais ( )Estaduais

Transferénclas Campo Alegre (SC): R$ 96.319,64 |‘
|
I

Rua Amazonas, 373 — Centro, Pién/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632{-1 136

Autenticidade : 9ZTMJ2579JMX28QEUA( verificado em : 25/G7/2022 14:09 )
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Local de entrega/prestacido ou | Horarios: Prazo para entrega/prestacao ou
execucao do servigo/obra: execucao do servico/obra:

Estrada municipal KO-402, sobre o Rio -

Negro; na divisa dos municipios de N&o se aplica 120 dias corridos.

Pién/PR (localidade de Campina dos Maia)
e Campo Alegre/SC (localidade de
Corredeira).

Indicacdo do responsavel por recebimento e fiscalizagao da execugado do objeto:
Responsavel pela fiscalizag8io de empresa contratada (consultoria de fiscalizagdo) a definir

>
Ha licitacio em curso para o objeto pretendido? ( )Sim (X)Nio - ,3_
Em caso afirmativo informar: ; N
a) NO do processo licitatorio Sl §
b) No do contrato/ata de registro de pregos vigente 3
¢) Data de vencimento do contrato/ata de registro de pregos :
g
g
=
2
I
% D
]
=y L /i ﬁ
B 2
Naiany-€aroline de Araujo z
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo =
N
3
| 2
~ 5
2
Fana¥
Simon Sthneider
Engenheiro Civil
CREA RS 117.954-D
2

Rua Amazonas, 373 — Centro, Pién/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136
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Resp. Técnlco/Projetista: |
Eng? ro Lacerda Santos Fithe
PREFEITURA ng? Mauro a Santos !1
Sapitanduva Servigos de Engenhlaria Ltda.
CREA 8043/D-PR ',
Responsédvel Técnico - Prefeltura, i
Lote: Rodovia: ' N2 INTERNO | !
KO-402 .
Trecho: Verificado: .
Pién - S3o Bento do Sul '
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Projeto de Refor¢o I
Ponte sobre o Rlo Negro ' |‘
Meméria de céleulo — elementos estruturais . '
i

Documentos de Referéncia: )
- ABNT NBR 6118:2014 — Projeto de estruturas de concreto - Procedimento i

Decumentos Resultantes: ’ 1.

Projetista:
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1
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INSPECAO ESPECIAL DE OBRA DE ARTE ESPECIAL
ESTRADA K0O-402
PONTE SOBRE O RIO NEGRO
MEMORIA DE CALCULO - ELEMENTOS ESTRUTURAIS
SUMARIO
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1. INTRQDUGAO

- . ! . -
O presente documento apresenta a meméria de célculo dos elementos a serem implantados ou |

reforcados na OAE. Para obtengdo dos esforgcos e reages de apoio, foi desenvP]vido um mcludelo
computacional utilizando o software CSi Bridge, apresentados nas figuras seguintes. Os dese;nhos

apresentados sdo retirados na modelagem estrutural da Obra de Arte Especia 1I utilizandoise o

~

Método dos Elementos Finitos como o fundamento matemadtico e as informagdes de geom|etria

obtidas da inspegdo realizada, cujo relatério encontra-se em documento anexo. ' j |

n f
Os resultados sdo mostrados de forma dispersa pelo fato que o interesse estd nas reagoes de a»30|o
necessdrias para o possivel erguimento da estrutura para garantir o comportamento estrutural
como se pretende, com a adigdo de aparelhos de apoio de neopreneé fretados; garantindo que a
estrutura ndo apresentara em futuro deslocamentos transversais horizontais n3o Irecomendados.
Os diagramas de esforgos identificam que a estrutura possui caracterlstrcas geometrtca| em
condigbes de absorvé-los, mostrando que as patologias apresentadas se mostram mals aparentes
devido a deslocamentos espurios do que de sobrecargas. Apesar disso, foi r('ecomendadc; em
relatdrios-que se estabelecesse em operagdo situagdes de redugdo de veloudades na entrada da
OAE para mitigar o efeito do impacto do veiculo, que é funcdo direta da sua velocidade.

As figuras que indicam a modelagem séo:

iy -
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Figura 1: morfologia da OAE
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Figura 3: Estrutura deformada.
A carga de trafego aplicada é definida nas normas brasileiras vigentes.

A aplicacdo dos modelos computacionais indicados anteriormente, com a aplicagéio do trem de
carga TB-450, devidamente implantade no programa CSi BRIDGE, permitiu que fossem encontrados
os esforgos para a consideragdo do dimensionamento e avaliagdo da estrutura como segue neste

relatdrio. -

As cargas aplicadas obedeceram as condigdes de normalizagdo. E apresentado apenas as

caracteristicas das cargas mdveis das pontes Classe 45, obrigatérias para as rodovias federais. O
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trem-tipo é composto por um vefculo de 450 kN, multiddo de 500kg/m? na pista e

kg/m? nos passeios.

e Veiculo de 45 tf (450 kN)

* Peso total do veiculo: 45 tf {450 kN);

¢ Quantidade de eixos: 3;

e Peso de uma roda dianteira: 7,5 tf {(75kN);

Y * Peso de uma roda traseira: 7,5 tf (75 kN);

e Peso de uma roda intermediaria: 7,5 tf (75kN};

. La[gura de contato de cada roda: 0,50m;

¢ Comprimento de contato de cada roda: 0,20m;

o Distincia entre os eixos: 1,50m;

e Distincia entre os centros de rodas dos eixos: 2,00m. -

7,50

Figura 4 Esquema para formagao do trem-tipo

multiddo de

300
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Figura 5 Esquerna do trem tipo a ser aplicado

A Norma ABNT NBR 7188:2013 preconiza uma majora¢do nos valores das cargas conforme

a seguinte equacgdo:
@ = PxCIVxCNF*CIA
q = p+CIVxCNF +CIA

Onde:

e Péovalor estatico de uma roda do trem-tipo {(kN);

s péovalor estatico da carga movel uniformemente distribuida (kN/m?), conhecida também
como carga de multiddo;

¢ (Qéovalorestatico P acrescido de todos os coeficientes de ponderagio;

e g ¢ ovalor estatico p acrescido de todos os coeficientes de ponderagio;

e (CiVé o coeficiente de Impacto Vertical;

¢ CHF é o Coeficiente do Nimero de Faixas de rolamento {define a probabilidade do veiculo
atuar em mais de uma faixa de rolamento);

* (A é o Coeficiente de Impacto Adicional {define a majoracdo da carga mével em funcio das
imperfei¢Bes dos elos de continuidade da pista de rolamento). Utilizado par.a caracterizar o
comportamento em juntas de dilatagdo e extremidades das obras, as condi¢cdes de acessos

e estruturas de transi¢do como lajes de aproximagao.
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Para o cdlculo dos esforgos diversas combinacGes de carga foram efetuadas para emular as

condi¢bes de operagdo da obra de arte especial em estudo. Dentro dessas clondigﬁes foram

. N 3 'l ra bl L4 ] . |
impostadas as seguintes diretrizes de andlises através de coeficientes de seguranga:

» Majoragdo das a¢fes aplicadas na ponte:

Permanentes = y; =1350uy; = 1,0
Acidentals = yy =1500uyr =0

e Coeficientes aplicados aos materiais (resisténcia):

Ago = Y, =115

Concreto = y,=1,40

L4 I '
Para o dimensionamento no ELU (Estado Limite Ultimo), foram considerados, cpnforme a NBR

8681:2004, os seguintes critérios de majoracio das cargas:

Fs =Yg %Fgi + 7 % [Fq.k + Y X (FVENTQk + FTEI’vP.k)]

Alguns resultados podem ser mostrados nas figuras a seguir:

N

it

b

!
{




- Q12

S SAPITANDUVA

Sarvicos de Engenharia

-Revisao:
00

Emisséo:
11/01/2022

Folha: -
8/14

Whi:(ﬂuw!—;‘l .ﬁwﬁmmw, -

e R S

g s

3 e

:WMMWDMQI-\ g

-

E;mmuc—-

-M-wme-y\
eany, T T

Wﬂnw T ||_:—u€.m-zm{: Mdo_.-.ﬂ-s-m-
1

= Y W T G Ak e

Figura 7: Diagrama de Deslocamentos Verticais (envoltdria) para toda a segdo transversal da OAE
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2. CONSOLOs

Para o icamento da estrutura visando a substituigcdo dos aparelhos de apolo é

|
l
|

necessario que se

implanterh consolos curtos nos elementos estruturais de suportes (travessas e!encontros) !que
resistam as cargas dessa movimentacio vertical do tabuleiro.

Essas cargas podem ser retiradas da andlise desenvolvida e sdo apresentadas na tabela a seguir:

1
1
i
1
}

Joint_ | QutputCase | CaseType F1 F2 3 M1 M2 M3

Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m |
27 DEAD LinStatic 122,875 1,97 118,529 0,0002521 -20,2866 0,2643i
'27 Combinacao? [LinMoving |Max 360,134 27,344 333,976 0,0007104 24,3641 4,6749
27 Combinacao2 |LInMoving |Min -70,533 -48,951|  -142,352] -0,0003028]  -57,1611 -8,3692
3 453+A1:C1598 LinStatic 130,598  -9,493E-10 123,051 -7,662E-19 {—21,0616 -1,GZEE=E-10
28 Combinacao2 linMoving Max 453,854 49,723 276,073 0 13,5508 8,5025
:8 Combinacao2 LinMoving Min -39,085 49,723 79,169 0 ! -:47,253 -8/5025
29 DEAD LinStatic 122,875 -1,97 118,529| -0,0002521 -20,2866 -0,2643
:29 Combinacao2 |LinMoving |Max 360,134 48,951 333,576 0,0003028 24,3641 8,3692
29 Combinacao? |LinMoving |Min -70,533 -27,344 -142,352( -0,0007104 -57,1611 -4)6749
33 DEAD LinStatic 8,081E-07{ -0,00008247 2,662 -0,2362 4,311E-07 2,26LE-07
33 Combinacao? iLinMoving | Max 0,00000224] 0,000008613( 0,000003728| 0,000001524| 0,000001162 5,921E-07
93 Combinacan2 [LInMoving |Min -9,086E-07{ -0,000003696| -7,338E-07| -0,000005226} -0,000000463i  -2,305E-07
34 DEAD LinStatic 8,081E-07{ 0,00008247 2,662 0,2362 4,311E-07 -2,264E-07
34 Combinacao2 |LinMoving jMax 0,00000224} 0,000003696] 0,000003728] 0,000005226] 0,000001162 2,305E-07
|34 Combinacaoz [LinMoving !Min -9,086E-07| -0,000008613| -7,338E-07) -0,000001524| -0,000000463 -5,921E-07
E412 DEAD LinStatic 117,711 0,385 -117,305§  -0,0002495 : 20,0771 -0,;306'8
{412 Combinacao2 |LinMoving | Max 357,361 25,275 145,216  0,0003089 58,4883 4,3211
{412 Combinacao2 |LinMoving [Min -68,512 -45,741 -341,731 -0,0007269 -24,8543 -7,3205
413 DEAD LinStatic 12036  -6962E-11  -125499°  7,814E-19 (21,4806  -119-11
;4_3:_3__ _____Combinacao2 LinMeving Max 453,854 40,413 77,426 '0 !‘4'7,57_52 6,9105
413 Combinacac2 LinMovipg Min -37,673 -40,413 -277,961 0 :—13,2524 -6,3105
414 DEAD LinStatic 117,711 -0,385 -117,305 0,0002455 20,0771 0,0068
414 Combinacac? |LinMoving | Max 357,361 45,741 145,216  0,0007269 58,4883 7,13205|
414 Combinacao2 |LinMoving |Min -68,512 -25,275 -341,73| -0,0003089; -2‘4,8543 -4,2!211
418 DEAD LinStatic -7,997E-07| -0,00008225 2,662 -0,2362f  -4,266E-07]  -2,241E-07
I:118 Combinacao2 |LinMoving | Max 9,368E-07| 0,000008105! 0,000003749] 0,000001344 4,642€-07| 0,000000232
418 Combinacao2 [LinMoving [Min -(,000002301( -0,000003369] -7,395E-0G74 -0,000004984 -0,000001207}  -5,973:-07
419 DEAD LinStatic -7,9976-07]  0,00008225] 2,662 0,2362f  -4,266E-Q7 2,24iE-07
;’419 Combinacao?2 |LinMoving |Max 9,369E-07| 0,000003369] 0,000003749] 0,000004984 4,642E-07, 5,973:-07
1419 Combinacao?2 |LinMoving |[Min -0,000002301| -0,000008105] -7,395E-07] -0,000001344] -0,000001207| -0,000000232

Tabela 1: Tabela de reacfes nodais para os pontos de apoio das vigas.

Para o calculo de consolos curtos, a modelagem serd apresentada a seguir,

Célculo de’consolos curtos.

a: comprimento do consolo, adotado como 0,50m;
h: altura do consolo, adotado como 0,75m;
d: altura Gtil do consolo, adotado como 0,70m;
y: largura da travessa, igual a 0,50m;

!

|
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P: carga atuante {peso proprio} caracteristica no apoio, obtido através do modelo computacional,
igual a 454kN;

P,: carga atuante (peso proprio) de calculo;

Ag: drea da armadura;

Equacdo da armadura principal:

Zy
A =—
g fyd
Com
_a+0,2de
47 0,85d 2 ¢

P, obtido através do modelo computacional, é igual a 454 kN.
P; =1,1x454 =500kN
Assim:

 0,50+02x0,5 500

Zy= 085 %07 X 7 = 252,11 kN
Célculo da armadura principal:
A 2y 25211 — 5 798cm?
s—princ = fyd = 5000/1,15 =9, cm
- /N\.
- adota — se 4916mm P

Para os grampos:
As_grampo = 0,3As—princ = 0,3 X 5,798 = 1,739cm?
- adota — se 4@8mm
Para os estribos, utiliza-se armadura minima:
A, =8,0cm?/m

— adota — se estribos de 8mm
3. VIGAS DOS ENCONTROS

Reacdo no encontro, obtida através do modelo computacionai: 1989 kN.
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Considerando a possibilidade de a estrutura existente estar suportando pelo men’os 50% da carga P

aplicada. -

AP = 0,5 x 1989 = 994,5kN

Adotam-se 2 estacas tipo raiz, $45cm. Cada uma com capacidade de 500 kN.

Considerando uma viga bi apoiada, com vio L de 5,50m.

R: reagao nos apoios da viga;
q: carga distribuida;

L: vao;

M: momento fletor,

L
R =q x==500kN

5=
_2xR_2x500__181kN
== 755 /m
Momentd fletor atuante:
I? 181x5,52
M= 28 X0 ean 406kN

8 8

Propriedades dos materiais:
foc 2 25 M.Pa fx 2 500 MPa
Geometria da viga:
Base: 80cr!1 altura: 80cm
Armadural' longitudinal necesséria:

As_torar = 30,63cm?

Ag =15,32cm?
— adota — se 2 X 5020mm

Armadura de cisalhamento:

Agw = 17,45¢cm?/m

- adota — se'2 X @10mm cada 15cm
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4. GRAMPOS DAS VIGAS
Considerando a fissuracdo:
I
M—r — afct c
Ve

Aonde:

_ [ 1,2 —secdo T .
% =14,5 — segdo retangular ‘ .

i
4
3 . !
fere = 0,2 / f2 —p/fissura
fee = .
fetm = 0,3 /fczk — p/deformagio
bh3
l.=—
12
Considerando a condigdo limite:
T — A — —
. OJBOdAs 5 0,80d0’5i
Aonde:
oy — tensdo no ago de costura ! .

Dimensdes da segdo transversal:

b, =0,30m
h=1,15m(d = 1,05m)

Esfor¢o na fissuragao:

Fc‘i:acixAC:OBOd

Adotando-se conservadoramente:
64 =01f;x 0 =2,5MPa A.=1,15%0,3 = 0,345m?

M,=08xdXoy;XA, =0,8x%1,05X 2500 x (1,15 * 0,3) = 724,5 kN.m
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Para a armadura absorver M,.:
M
Ag=————"——comoy = f
ST08%XdXay st = fx

A= 724,5
. 70,8 1,05 x 500000

Ou

Ag = 75cm?/m - adotado1®8,0 ¢/10cm

5. APARELHOS DE APOIO

Carga maxima no apoio (N,,4,) obtido através do modelo computacional: 900 kN
Tensdo admissivel (0,4, ) adotada no neoprene fretado: 11,0 MPa.

Dimensdes longitudinal (b) e transversal (a) do aparelho de apoio:

axXhb>

Nmax _ 1,15 % 900

Gadm

1,1

ax b = 940 cm?

Altura do neoprene:

b 2 26,

8y — deslocamento obtido através do modelo numérico.

8, = 0,0039m .~ h' = 0,008m
Adotando’h = 30mm

Numero de camadas: n=2.

Adota-se: .

a=25cm
b=40cm

= 0,001725m? - nas duas faces: 0,000"8;625"12

II
T
"

{

i
f
'
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Espessura da camada do neoprene: t=8mm.

Valor 80 = 14,7mm

FRETAGENM

Deformagio méaxima: 8pqx < 0,158 = 0,15 * 30 = 4,5cm

Deformagio modelo computacional: § = 3,9mm

Obs.:parah < % pode ser desprezada a andlise da estabilidade.

No caso:

250

h=30mm< == 50mm — andlise de estabilidade ndo necessaria.

0
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1. INTRODUCAO

O presente documento tem como objetivo descrever os servicos a serem iexecutados para
recuperacdo e refor¢o da Obra de Arte Especial (OAE) localizada na Estrada KO-402, divisa entre os
municipids de Pién-PR e Campo Alegre-SC. '

L}
. ~ ‘. . X . . .
As intervengBes se fazem necessdrias tendo em vista as manifestagGes patoldgicas existentes na
i
OAE, apresentadas no Relatdrio de Patologia. ' f

|
. }
2. DESCRICAO DOS SERVICOS |
i

i
2.1, Placa de sinalizagdo de obra {
Deverdo ser alocadas placas para sinalizar a ocorréncia de obras, em cada uma das extremidades da
OAE, visando alertar os usudrios da via, e consequentemente evitar aciden'ces.I Recomenda-ise o
posicionamento da placa a uma distincia aproximada de 100m a partir de cada.extremidade da
OAE,

ica

——— - - -

2.2. Tratamento de concreto disgregado ou segregado com argamassa polimé

Para o tratamento dessas anomalias deverdo ser seguidas as metodologias apresentadas)nos
Anexos [l & lll do Relatdrio de Terapia. i

Reitera-se a importancia de que as armaduras sejam lixadas antes da aplicagdo da argamassa
polimérica, removendo todos os oxidos presentes nas mesmas. \ : :
’ |
2.3. Injecao de fissuras passivas, secas, com abertura malor que 0,3mm !
‘ h
Para o tratamento da anomalia deve ser seguida a metodologia apresentada no Anexo I\ do
Relatorio de Patologia. .
-
| i )
No grampeamento das trincas deverdo ser empregadas as metodologias apresentadas nos an'exps
V e VIl do Relatério de Terapia. No encontro ENC 2, caso os grampos das trincas efstejam localizados
no mesmo local onde serd implantada a viga para reforgo da fundacéo, esses pontos poderdo ser
concretados juntamente com a viga. |

2.4. Grampeamento de trincas

|
|
I
A profundidade e o didmetro dos furos indicados no projeto sdo sugestdes. Tais valores deverdo ser
verificados em fungdo das recomendagdes do fabricante da resina. "l

:
i
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2.5. Adequacio da sinalizagdo vertical

Para adequacdo da sinalizacdo vertical deve-se seguir as recomendagdes apresentadas no Anexo V|
do Relatdrio de Patologia. Deverdo ser implantados marcadores de perigo nas guatfo extremidades
da OAE; e placas de adverténcia, indicando ponte estreita, em cada uma das aproximagdes da obra.
As dimensodes e especificagbes das placas devem estar de acordo com os manuais do CONTRAN.

2.6. Implantagao de buzinotes

Os buzinotes devem ser implantados a cada 4m, Para os drenos, utilizar tubos de PVC com didmetro
de 100mm. Caso algum buzinote seja locado sobre as travessas, é permitido deslocar o dreno em
relagdo a posi¢do original, evitando desague em elementos da mesoestrutura.

2.7. Implantacdo de pingadeiras

Deverdo sem implantadas pingadeiras em elastémero, posicionadas na extremidade inferior das
laterais em balango.

2.8. Limpeza da superficie através de jateamento d’agua
Devera ser seguida a metodologia presente no Anexo X do Relatdrio de Terapia.
2.9. Estucamento de superficies de concreto
Devera ser seguida a metodologia presente no Anexo XI do Relatdrio de Terapia.
2.10. Pintura acrilica
Deverd ser seguida a metodologia presente no Anexo Xll do Relatério de Terapia. ‘
2.11. Fundag¢3o em estaca raiz

a. Estaca raiz perfurada no selo com D = 45 cm — confecedo

Deverdo ser executadas 4 estacas raiz, com 8m de profundidade cada, sendo duas em cada
encontro. As estacas deverdo ser executadas com didmetro de 45cm, com armadura de 8$12,5mm
e estribos de $6,3mm a cada 15cm.

A estaca raiz &€ uma estaca concretada "in loco", com didmetro acabado 45¢cm e de elevada tensdo
de trabalho fuste, que é constituido de argamassa de areia e cimento e € inteiraménte armado ao
longo de todo o seu fuste.

A estaca raiz deverd ser executada em dire¢do vertical, mediante uso de rota¢iio ou rotopercurssio
com circulagdo de agua, lama bentonitica ou ar comprimido, e pode, por meio de ferramentas

: 022
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especiais, atravessar terrenos de qualquer natureza, inclusive alvenarias, concreto 'armado, roc—has
ou matacoes. Completada a perfuragdo com revestimento total do furo, é colocada a armadura
necessaria, ao longo da estaca, procedendo-se a concretagem do fuste com a lr:orresponde{nte
retirada do tubo de revestimento. A concretagem é executada de baixo para cin?a, aplicandc;:-se
regularmente uma pressdo rigorosamente controlada e variavel em fungdo da natu ;reza do terreno.
Com esse procedimento, além de se aumentar substancialmente o valor do atritq lateral, garafite-
se também a integridade do fuste, permitindo que se considere a resisténcia da argamassa: no
dimensionamento estrutural da estaca. O processo de perfuragdo, ndo pode provocar vibragiies,
nem qualduer tipo de descompressdo do terreno adjacente. ' |

- " ~ I
b. Armagédo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocactio !
As armaduras constituidas por vergalh&es de ago de tipo e bitolas especificadas em projeto, deve::réo
obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificagbes da ABNT.' Para efeito de
aceitagdode cada lote de ago, a empreiteira providenciard a realizagdo dos correspondentes ensi'aios
de dobramento e tragdo, através de laboratério idéneo. Os lotes serdio aceitos ou rejeitados de
i
acordo com a conformidade dos resultados dos ensaios com as exigéncias da ABNT.
- I
A construtora deverd fornecer, armar e colocar todas as armaduras de ago, incluindo estribos,
ﬁxadores, arames, amarragdes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposi¢do ou salda,
e tudo o mais que for necessdrio a perfeita execug¢do desses servigos de acordo, com as mdncagoes

do projeto ou determinagdes da fiscalizagdo. |
!

1

Qualquer armadura, inclusive de distribui¢do, de montagem e estribos, terd cobrimento de concreto
nunca menor que as espessuras prescritas em projeto, nesse caso, de 25mm. Para garantig co
recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo utilizadas pastilhas de concreto com
espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas:devera ser |Jual
ou superior a do concreto das pegas as quais serdo incorporadas. As pastilhas serdo prowda:l, de

arames para fixagdo nas armaduras. P

As barras.de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicia!fa
aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidagdo. De preferéncia, desde
que vidvel, a limpeza da armadura sera feita fora das respectivas formas. ('luando feitaj em
armaduras j& montadas em formas, serd cuidadosamente executada, de modo ) garantir que {35
materiais provenientes dessa limpeza nao permane¢am retidos nas formas.

O dobrameénto das barras, inclusive para ganchos, deverd ser feito com raios de curvatura previ

|
|
ti)s
na NBR 6118. !

, |
i 1 |
As emendas de barras da armadura deverdio ser feitas de acordo com o previsto no projeto,
respeitando-se as prescricdes da ABNT.

1
|
|
!
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Para manter o posicionamento da armadura e durante as aperagbes de montagem, langamento e
adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e espagadores, desde que fique garantido
o recobrimento minimo preconizado no projeto e que essas pegas sejam totalmente envolvidas pelo
concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou deterioragdo nas superficies externas.

2.12. \Viga de reforgo
a. Demolicdo de concreto simples

Nos locais de execucdo das vigas de refor¢o, em cada um dos encontros, deverd ser removida uma
camada de concreto com profundidade de 10cm e largura igual a do encontro. Deverd ser realizada
demoli¢do com equipamento elétrico ou pneumadtico, tendo cuidado para ndo danificar eventuais  —
armaduras existentes no elemento.

b. Limpeza da superficie de concreto com jateamento d’agua sob pressdo
Devera ser seguida a metodologia presente no Anexo X do Relatério de Terapia. °
¢. Preparacéo de ponte de aderéncia com adesivo acrilico

A aplica¢do de adesivo acrilico proporciona uma melhor aderéncia entre o concreto da estrutura
antiga e o da viga a ser executada. Para aplica¢do, deverdo ser seguidas as instrugdes fornecidas
pelo fabricante. '

d. Chumbamenta de barras com resina epoxi
Devera ser seguida a metodologia presente no Anexo VI do Relatdrio de Terapia.
e. Concreto para bombeamento fck = 25 MPa ‘ -

O concreto a ser utilizado devera ser pré-misturado em usina e atender as especificacdes de norma
técnica vigente, como resisténcia minima de 25MPa e fator agua cimento especifico em projeto.

Quanto ao langamento do concreto, o mesmo deverd ser depositado nos locais de aplicagdo,
diretamente em sua posi¢do final, através da ag¢do adequada de vibradores, evitando-se a sua
segregacdo. Ndo serd permitido o langamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros,
devendo-se usar funil e tubos metalicos articulados de chapa de aco para o langamento.

Antes do langamento do concreto, os locais a serem concretados deverfio ser vistoriados e retirados
destes quaisquer tipos de residuos prejudiciais ao concreto. O adensamento do concreto deverd
ser executado através de vibradores de alta frequéncia, com didmetro adequado as dimensées das
formas, e com caracteristicas para proporcionar bom acabamento.
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Os vibradores de agulha deverdo trabalhar sempre na posigdo vertical | e movimeni:ac:ios
constantemente na massa de concreto, até a caracterizacdo do total adensamento, e 0s seus ptlmltos '
de aplicagdo deverao ser distantes entre si cerca de uma vez e meia o seu raio de a(;ao DEVETCIO ser
evitados os contatos prolongados dos vibradores junto as formas e armaduras As armaduras
parcialmente expostas, devido & concretagem parcial de uma pega estrutural, rlmao deverdo siofrer ,
qualquer a¢gdo de movimento ou vibragdo antes que o concreto adquira sufluente resmtenua para
assegurar .a eficiéncia da aderéncia. Os vibradores de parede sé deverdo ser usados se forem
tomados cuidados especlais, no sentido de se evitar que as formas e as armaduras possarn ser
deslocadas. ! '

'
i

A cura do concreto deverad ser feita por um periodo minimo de 7 dias apés o langamento garantmdo
uma umidade constante, de tal forma que a resisténcia do concreto estabeleuda em prOJeto seja
atingida. Alguns cuidados a serem tomados na concretagem:

: | I
v i
X |
* Antes da concretagem, conferir as medidas e a posicdo das férmas, verificando,suas
I
dimensoes. Certificar também se est3o limpas e suas juntas vedadas;
¢ Conferir as bitolas das armaduras e verificar se estdo posicionadas de acordo com o projeto;
¢ Conferir o dimensionamento do escoramento, se estd de acordo com o peso das formas,

fefragens e do concreto a ser aplicado;

I !
* O tempo de transporte do concreto decorrido entre o inicio da mistura (a primeira adr;ao
de dgua) até a entrega deve ser fixado de maneira que até o fim da descarga seja cfe no

madximo 150 minutos; |

i
|
. Molhar continuamente as superficies expostas para fazer o processo de cura ‘

f. Fbérmas de compensado plastificado

Con5|deram -se material e m3o-de-obra para fabricagdo, montagem (inclusive de travamentins) e
desforma, [ T
1

Os materfais de execugdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado. A estrutura
serd executada com madeira compensada plastificada. O reaproveitamento dos materlals usac{os

nas formas serd permitido desde que se realize a conveniente fimpeza e se verllflque estaremj|os
mesmos isentos de deformagdes. f

o
!
As juntas entre as tabuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento de argamassa. Os

sarrafos sdo utilizados para fazer o travamento da forma. v
|

Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as férmas no lado interno. ,

!
Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da
concretagem). Evitar a utilizagdo de pé-de-cabra.
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As formas deverdo ser providas de escoramentos e travamento convenientemente dimensionados
e dispostos de modo a evitar deformagoes.

Antes do langcamento do concreto, deverio ser conferidas as medidas e posi¢des das férmas, a fim
de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerancias previstas na
NBR 6118. As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustacdes
ou outros materiais estranhos. As formas absorventes sero convenientemente molhadas até a
saturaciio, fazendo-se filtros para escoamento de dgua em excesso.

2.13. Execucdo dos consolos
a. Apicoamento mecanizado do concreto

O apicoamento devera ser realizado com equipamento mecéanico, aumentando a rugosidade da
superficie da travessa visando uma melhor aderéncia entre o concreto antigo e o novo.

b. Limpeza da superficie de concreto com jateamento d’dgua sob pressdo
Devera ser seguida a metodologia presente no Anexo X do Relatério de Terapia.
¢. Preparacfio de ponte de aderéncia com adesivo acrilico

A aplicagsio de adesivo acrilico proporciona uma melhor aderéncia entre o concreto da estrutura
antiga e o da viga a ser executada. Para aplicagdo, deverdo ser seguidas as instrugdes fornecidas
pelo fabricante.

d. Chumbamento de barras com resina epoxi
Devera ser seguida a metodologia presente no Anexo VI do Relatério de Terapia.
e. Concreto para bombeamento fck = 25 MPa

O concreto a ser utilizado deverd ser pré-misturado em usina e atender as especificagdes de norma
técnica vigente, como resisténcia minima de 25MPa e fator dgua cimento especifico em projeto.

Quanto ao langcamento do concreto, o mesmo devera ser depositado nos locais de aplicagdo,
diretamente em sua posicio final, através da agdo adequada de vibradores, evitando-se a sua
segregac¢do. Ndo serd permitido o langamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros,
devendo-se usar funil e tubos metélicos articulados de chapa de a¢o para o langamento.

Antes do lancamento do concreto, os locais a serem concretados deverdo ser vistoriados e retirados
destes quaisguer tipos de residuos prejudiciais ao concreto. O adensamento do concreto devers
ser executado através de vibradores de alta frequéncia, com didmetro adequado as dimensdes das
formas, e com caracteristicas para proporcionar bom acabamento.

026
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Os vibradores de agulha deverdo trabalhar sempre na posicio vertical e movrmentiados
constantemente na massa de concreto, até a caracterizagio do total adensament('),I e 0s seus pontos
de aplicag@o deverdo ser distantes entre si cerca de uma vez e meia o seu raio de+a¢do. Deverso ser
evitados os contatos prolongados dos vibradores junto as formas e armadur'as As armaduras
parcialmente expostas, devido a concretagem parcial de uma peca estrutural, nao deverdo snIJfrer
qualquer agao de movimento ou vibragdo antes que o concreto adquira suﬂmente resisténcia Ipara
assegurar a eficiéncia da aderéncia. Os vibradores de parede sé deverdo ser Usados se forem
tomados cuidados especiais, no sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser
deslocadas. \ |

A cura do concreto devera ser feita por um periodo minimo de 7 dias apés o lan(;amento garantindo
uma umidade constante, de tal forma que a resisténcia do concreto estabelecida em pl‘OjetO seja
atingida. Alguns cuidados a serem tomados na concretagem: ' | ’
! |
¢ Antes da concretagem, conferir as medidas e a posicio das formas, verificando !suas
dimensdes. Certificar também se estéo limpas e suas juntas vedadas; ! .
¢ Conferir as bitolas das armaduras e verificar se estdo posicionadas de acordo como prOJeto,
e Conferir o dimensionamento do escoramento, se estd de acordo com o peso das formas,
ferragens e do concreto a ser aplicado; , |
* O tempo de transporte do concreto decorrido entre o inicio da mistura (a primeira adlgao
de dgua) até a entrega deve ser fixado de maneira que até o fim da descarga seja de no
ma'mmo 150 minutos;

* Molhar continuamente as superficies expostas para fazer o processo de cura. '
{

f.  Férmas de compensado plastificado

l
{
| !
] |
e

Consideram-se material e m3o-de-obra para fabricagiio, montagem (inclusive d travamentos) e -

desforma.- | |

Os materiais de execucdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado A estrllitura
sera executada com madeira compensada plastificada. O reaproveitamento dos!materlals usados
nas formas serd permitido desde que se realize a conveniente limpeza e se verifique estaremjos
mesmos isentos de deformagdes. ' |' '

; |
As juntas entre as tabuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento de argamassa. {Os
sarrafos sdo utilizados para fazer o travamento da férma. :

Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as férmas no lado interno. !

- . . N
Desforma; utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da

concretagem). Evitar a utilizacio de pé-de-cabra.

|
{
|
|
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As formas deverio ser providas de escoramentos e travamento convenientemente,dimensionados
e dispostos de modo a evitar deformacdes. '

Antes do langamento do concreto, deverdo ser conferidas as medidas e posigdes das férmas, a fim
de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com toleréncias previstas na
NBR 6118. As superficies que ficario em contato com o concreto seréo limpas, livres de incrustagbes
ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serdo convenientemente mmolhadas até a
saturagdo, fazendo-se filtros para escoamento de dgua em excesso.

2.14. Implantagdo dos aparelhos de apoio

a. Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local

Deverd ser utilizado aparelho em elastdmero fretado com dimensdes e alinhamento previstos
em projeto.

b. Elevagfo de estruturas de concreto para substituigéio dos aparelhos de apoio
Antes de se iniciar o macaqueamento da estrutura, os seguintes cuidados devem ser tomados:

o Verificar os certificados de calibragio dos mandmetros e macacos hidraulicos;

e Verificar as dimensdes e posicionamento dos aparelhos de apoio;

¢ Verificar o local destinado a implantagdo dos macacos hidraulicos sobre os consolos ou vigas
travessas. A regido deverd estar limpa e regularizada para apoio do macaco.

N3o existem aparelhos de apoio na estrutura, verificou-se apenas a existéncia de concreto entre a
superestrutura e a mesoestrutura. Para implantagdo dos aparelhos de apoio em elastdmero, deve-
se primeiro calgar a estrutura e realizar a demoli¢do cuidadosa dessa camada de concreto. Caso
existam armaduras de ligagdo entre a superestrutura e mesoestrutura, as mesmas deverdo ser
cortadas manualmente ou com magarico.

Verificar a necessidade de regularizacdo das bases ou face inferior das vigas. Nesse caso, reparar
com argamassa polimérica ou argamassa de reparo com ganho rapido de resisténcia.

Por ser uma estrutura em vigas continuas, a elevagdo devera ser uniforme, igual em todos os
macacos utilizados. A realizacdo do servigo devera ser agendada previamente junto a Prefeitura, em
virtude da necessidade de interdigdo tempordria da via. Caso necessario, remover uma faixa do
aterro na cabeceira, visando liberar a estrutura, com posterior preenchimento.

Durante a elevagio da estrutura, devem ser observados os seguintes pontos:

» Realizar a montagem dos macacos e verificar a sequéncia de macaqueamento prevista. Todo
o sistema hidraulico deveré ser verificado antes do inicio do macaqueamento;

Revisdo: Emissao: Folha: 0 2 8
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Posicionar os macacos ou sistema provisdrio e iniciar 0 macagueamento c!la estrutura;
Posicionar o aparelho de apoio de neoprene centralizado em relacéo a‘l!t!ravessa e ajviga
longarina; | I '
Ajustar os calgos sob a viga caso seja um macaqueamento demorado para que haja ;mais
seguranca para a equipe; .
Colocar um filme pléstico sobre o aparelho de apoio e aplicar argamassa base epdxiicom
arefa de quartzo tipo SIKADUR 43/SIKA ou equivalente sobre o mesmo. “O filme p!éstico!tem
por objetivo permitir uma futura troca deste aparelho”; | i i
Reposicionar a estrutura sobre o aparelho de apoio; | | ‘
Remover o excesso da argamassa aplicada sobre o aparelho de apoio e !dar acabamianto
lateral; !

Aguardar o tempo necessdrio para que a argamassa adquira resisténcia de 20 MPa;

I
|
i
Retirar os calgos e aliviar o restante do curso do macaco. |
{
|

Controle de qualidade dos aparelhos de apoio: certificados de qualidade, a cada lote fabricado,
conforme ABNT NBR 19783:2015- Aparelhos de apoio de elastdmero fretado!- Especificagiﬁo e

meétodos de ensaio.

—————m —
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1. INTRODUGAO

O presente relatério tem por objetivo apresentar a inspecdo técnica realizada em Obra de Arte
Especial rodoviaria, localizada na Estrada Municipal KO-402 — municlpio de Pién, Estado do Parana.

A inspecdio mencionada compreendeu o levantamento cadastral geométrico e registro das falhas
de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade da obra, apresentadas neste relatdrio. Com
as informagBes de campo, sdo definidos os trabalhos de recuperagdo necessarios, descritos
Relatdrio de Terapia e Projeto de Reparos.

LOCALIZACAO

ESTRADA KO-402 ~ PJEN-PR — CAMPO ALEGRE-SC
Ponte sobre o Rio Negro

Servigosde Engenharfj 3
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2. DADOS GERAIS
Identificacdo:

Nome da Obra: Ponte sobre o Rio Negro

Localizagdo:

Rodovia: ' Estrada KO-402
Municipiol: Pién-PR

Pista: Norte/Sul

Obstaculo: Rio Negro
Data da v-istoria: 29 de novembro de 2021
Composigio da equipe técnica:
Engenheiros civis: Mauro Lacerda Santos Filho
Ramon Macedo Corréa
Equipamentos utilizados: escadas telescopicas, equipamenfos de
medicio & laser, trenas de fita, marretas,

ponteiros, etc.

3. CONVENCOES UTILIZADAS EM CAMPO E NOS RELATORIOS

Todos os elementos estruturais foram nomeados com referéncia ao lado inicial (Norte), rna:is

proximo a.cidade de Pién-PR, sendo:

* Lado inicial: lado mais préximo a cidade de Pién-PR (Norte);
s Lado final: lado mais préximo a cidade de Campo Alegre-SC (Sul);

* Apoios: numerados a partir da cidade de Pién-PR.

A numera'gﬁo dos elementos é feita de acordo com o preconizado pela norma ABNT NBR 9452:2019

— Inspegdo de pantes, viadutos e passarelas de concreto — Procedimento.

'
u

1
I
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Convengoes nos desenhos:
AlL= Muro de ala;
AP= Linha de apoio;
ENC= Encontro;
GC= Guarda-corpos;
GR= Guarda-rodas;
L= Laje;
LB= Laje em balango;
TR= Viga Travessa;
T= Tubuldo;
Vi= Viga longarina;
VT= Viga transversina.
4. CARACTERISTICAS GERAIS

A Obra de Arte Especial (OAE) objeto desta vistoria estd localizada na Estrada KO-402, na divisa entre
0s municipios de Pién-PR e Campo Alegre-SC. Neste trecho a via ndo se encontra pavimentada.

Trata-se de uma Obra de Arte Especial com alinhamento retilineo em relagdo ao obstéculo,

transversailmente e longitudinalmente em nivel.

A OAE possui comprimento total de 31,25m e largura de 7,05m. O projeto original ndo foi localizado,
contudo, por estar localizada em uma estrada vicinal, acredita-se que seja classe 24, -

O sistema estrutura é composto por 03 (trés) vios. Em relagdo 2 superestrutura, a mesma é
constituida por 01 {(uma) laje central), 02 {duas) lajes em balango, 03 (trés) vigas longarinas
continuas e 07 (sete) vigas transversinas. As transversinas sdo conectadas a laje e estdo posicionadas
sobre cada um dos apoios e no meio dos vaos.

Na ligacdo entre a superestrutura e a mesoestrutura ohservou-se a presen¢a de bergos de concreto.
Aparelhos de apoio ndo foram identificados.

Em relagdo & mesoestrutura, existe 04 (quatro) linhas de apoio. Os apoios intermedidrios sdo
constituidos por viga travessa apoiada diretamente sobre tubuldes. Os apoios de extremidade séo
constituidos por encontros portantes.
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A infraestrutura encontra-se aterrada na regido dos encontros, ndo sendo poss:vellsua
caracterizagdo. Nos apoios intermediarios a infraestrutura é composta por tubuldes. i
I

4 . ~ " [ I -
Os encontros s@o elementos de transi¢do entre a estrutura da OAE e a via. No presente caso, &0

constituidos por aterro contido, sob a OAE por estruturas tipo encontro portante, e nas Iaterais: por

muros de ala. '
» |
Em relagdo aos taludes, na projegdo da OAE, encontra-se desprotegido no lado norte. No lado sul,

a base do encontro portante encontra-se abaixo do nivel d’agua. Nas laterais da OAE os taludes
encontram-se revestidos por vegetagdo, em bom estado.

i :
! 1
A pista de rolamento sobre a OAE ndo é pavimento, sendo que o trafego de ‘veiculos ocorre
diretamente sobre a laje do tabuleiro. A pista possui largura total de 5,85m, permitindo a passagem
de um veiculo de cada vez. N&o foi verificada a existéncia de sinalizagdo horizontal. Em relagéo a

sinaliza¢do vertical, hd uma placa indicando a capacidade da OAE em 45t i

Em cada uma das laterais existem guarda-rodas e guarda-corpos. Os guarda-rodas 'Isé‘o de concr:eto
possuindo 0,33m de altura e 0,60m de largura. Os guarda-corpos possuem altura ;de 0,60m eisdo
constituidos por tubos metélicos com didmetro de 2.1/2”. ! |
. |
|
|
O aterro encontra-se diretamente em contato com a laje, ndo havendo juntas de encontro. A C-)AIE

ndo possui juntas de dilatacao.

A drenagem é feita por buzinotes com didmetro de 50mm localizados nas laterais da OAE. Ndo ha

drenagem-de talude. '
] !
|

As Fotos cadastrais 1 a 24 apresentadas no Anexo IV ilustram as caracteristicas acima mencionacas.

Os detalhes e dimensGes da obra estdo apresentados no desenho KO-402-001-21. ,

5. ANOMALIAS VERIFICADAS

|
5.1, Superestrutura :

5.1.1. Vigas longarinas v \
; ‘
* Fissuras nos seguintes locais: - }
- F.01, localizada na viga VL1, vio 1, passante (faces leste e oeste), com abertura

maéxima de 8,0mm, préximo & travessa TR1 (Foto 25 e Foto 30); ) .
- F.02 a F.04, localizadas na viga VL1, vdo 2, passante (faces leste e oeste), cc!)m

abertura méxima de 1,0mm, préximas a linha de apoio AP2 (Foto 33);

- F.05 e F.06, localizadas na viga VL1, vdo 2, face inferior, com abertura maxima ‘de

2,0mm, proximas a travessa TR2 (Foto 33); y !
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F.07 e F.08, localizadas na viga VL1, vdo 3, face leste, com abertura méxima de
3,0mm, préximas a travessa TR2 (Foto 35);

F.09 e F.10, localizadas na viga VL2, vdo 1, face leste, com aberturas respectivas de
6,0mm e 3,0mm, préximas a travessa TR2 (Foto 36);

F.11, localizada na viga V12, vdo 1, face oeste, com abertura de 3,0mm, préximas a
travessa TR2 (Foto 39); ’

F.12, localizada na viga VL2, vdo 2, passante {faces leste e oeste), com abertura de
2,0mm, préoximas a travessa TR2;

F.13, localizada na viga VL2, vdo 2, passante (faces leste e oeste), com abertura de
4,0mm, proximas a travessa TR1 (Foto 40);

F.14 e F.15, localizadas na viga VL2, vao 3, face leste, com abertfura de 1,0mm,
proximas a travessa TR2 (Foto 42);

F.16, localizadas na viga VL2, vdo 3, passante (faces leste e oeste), com abertura de
6,0mm, préximo a travessa TR2 (Foto 42);

F.17 e F.18, localizadas na viga VL3, vdo 1, passantes (faces leste e oeste), com
abertura de 7,0mm, proximas a travessa TR1 (Foto 43 e Foto 46); ‘

F.19, localizada na viga VL3, vdo 2, passante (faces leste e ceste), com abertura de
7,0mm, préxima a travessa TR2 (Foto 47 e Foto 49);

F.20, localizada na viga VL3, vdo 2, face leste, com abertura de 6,0mm, préxima a
travessa TR2 (Foto 47);

F.21, localizada na viga VL3, vdo 2, passante (faces leste e oeste), com abertura de
7,0mm, préxima a TR1 (Foto 48); ’

F.22, localizada na viga VL3, vdo 2, face oeste, com abertura de 0,2mm, proxima a TR
2 (Foto 49);

F.23, localizada na viga VL3, vio 3, passante (faces leste e ceste), com abertura de
6,0mm, préxima a TR2 (Foto 50).

» Concreto segregado com armadura exposta e oxidada nos seguintes locais:

Viga VL1, vao 1, faces leste oeste e inferior {Foto 25, Foto 28, Foto 29, Foto 30);
Viga VL1, vao 2, faces leste, oeste e inferior {Foto 32 e Foto 34);

Viga VL1, vdo 3, faces leste e inferior (Foto 35);

Viga VL2, vdo 1, faces leste, inferior e oeste {Foto 36, Foto 37, Foto 38 e Foto 39);
Viga VL2, vao 2, faces leste e inferior {Foto 40);

Viga VL2, vao 3, faces oeste e inferior (Foto 41);

Viga VL3, vao 1, face oeste {Foto 45 e Foto 46);

Viga VL3, vdo 2, faces leste, oeste e inferior (Foto 47);

Viga VL3, vao 3, face inferior.

* (Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada nos seguintes locais:

Viga VL1, vdo 1, face leste;

Reviso: | Emissao: Folha: 0 3 6
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5.1.2.

5.2,

5.2.1.

.- Viga VL3, vdo 1, face inferior (Foto 44);
- Viga VL3, vdo 2, face leste (Foto 48);

Concreto segregado na viga VL1, vdo 1, face oeste (Foto 31).

Deformacgdes de origem construtiva nas vigas dosvaos 1,2 e 3 (Foto 51 e Foto 52).

Vigas transversinas

Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada nos seguintes Iocaié:;

- Transversina VT1, face sul;

Concreto segregado com armadura exposta e oxidada nos seguintes locais:

- Transversina VT2, faces norte e inferior (Foto 53 e Foto 55);
- Transversina VT3, face norte;
- Transversina VT4, faces norte, sul e inferior (Foto 56);
.- Transversina VT5, face sul;
- Transversina VT6, faces norte, sul e inferior;
- Transversina VT7, face norte,

Concreto disgregado na transversina VT2, face norte (Foto 54).

. Laje e lajes em balango

« . . ! . W
Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada em pontos localizados da laje e lajes

em balango, face inferior, nos vdos 1, 2 e 3 {Foto 57, Foto 58 e Foto 59);

Concreto disgregado na laje, face superior (Foto 60);

Deformagdo construtiva (flecha) observada na laje da OAE (Foto 3).

Mesoestrutura

Travessas

Desaprumo da travessa na linha de apoio AP2 {Foto 61};




PIEN

PREFEITURA

SAPITANDUVA

Servicos de Engenharia

Revisfo:
00

Emissdo:
171122021

Folha:

o/84

038

5.4,

5.4.1,

5.4.2.

5.5.

5.6.

5.7.

Aparelhos de apoio

Aparelhos de apoio ndo visualizado/inexistentes.

Encontros

Encontros portantes

Concreto disgregado no encontro ENC1 (Foto 62);

Fissuras F.24 e F.25, localizadas no encontro ENC2, com abertura méaxima de 40,0mm (Foto
63). A fissura F.24 pode ser dividida em dois trechos distintos, o primeiro, inclinado, com

abertura maxima de 8,0mm; e o segundo, horizontal, com abertura maxima de 40,0mm. s

Muros de ala

Fissuras nos seguintes locais:

- Fissura F.26, localizada na ala AL2, face leste, com abertura maxima de 10,0mm (Foto

64);

- Fissura F.27, localizada na ala AL2, face leste, com abertura maxima de 50,0mm (Foto

65);

- Fissuras F.28 a F.30, localizada na ala AL4, face oeste, com abertura maxima de

10,0mm (Foto 66).

Infraestrutura

Tubuldes em bom estado.

Pavimento, sinaliza¢do e dispositivos de seguranca

Auséncia de sinalizagdo harizontal. Sinalizagdo vertical insuficiente.

Drenagem

Os buzinotes sdo curtos e encontram-se entupidos em virtude do acimulo de detritos nas

laterais de pista.
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5.8. Gliarda-corpos e guarda-rodas

* Concreto disgregado no guarda-rodas GR1 (Foto 67).

6. GABARITOS VERTICAL E HORIZONTAL

Gabarito vertical ndo medido por se tratar de OAE sobre rio nio navegével. Gabarito horizontal de

5,85m, considerado adequado, uma vez que se trata de estrada vicinal.

Prontos para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

SAPITANDUVA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Eng? Mauro Lacerda Santos Fitho
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| ]
Todas as dimensBes apresentadas nas tabelas estdo em metros |
[
Elemento: Viga longarina VL1 - vio 1 (Folha 15/84) | |
! .
|
Anomalia: Concrefo segregado com armadura exposta e oxidada ' :
L I
Face leste Face inferior . Face oeste |
Ne| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area Ne | Comprimento | Altura | Area
1 1,00 020 | 02 1 1,00 0,30 | 03 1 1,001 | 020 | B2
2 0,50 020 | 01 []2 0,30 0,30 | 0,09 - -l - -
- - - - 3 0,30 0,30 | 0,09 - - - 4
; - - - 4 0,30 0,30 | 0,09 - - -l
- - - - 3 1,50 0,30 | 0,45 - - ! - : -
) ) ; ; 6 0,30 030 |009| | - - i - -
- - - - 7 0,10 0,30 | 0,03 - - - -
b
Anomalia: Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada !.
I |
Face leste - t )
N2 | Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area Ne | Comprimeédto | Altura | firea
1 0,10 050 | 005 ||- - - |- - - - |-
2 0,10 010 | 001 - - - - - - - -
i
| ! o
Anomalia: Concreto segregado i ! '
It
Face oeste - _ - .|
N¢| Comprimento | Altura | Area N2 | Comprimento | Altura | Area Ne | Comprimento | Altura | Area |
1 1,50 020 | 03 - - - - - - - b
Elemento: Viga longarina VL1 - vio 2 (Folha 16/84) ! ' !
: 1
. L )
Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada ' '
' |
i
Face leste Face inferior _ Face ceste |
Ne| Comprimento | Altura | Area N2|{ Comprimento | Altura | Area Ne | Comprimento | Altura | 'Area
1 1,10 0,20 0,22 1 1,00 0,30 0,3 1 0,30: 0,30 '0,09
2 1,00 0,20 0,20 2 1,50 0,30 ] 0,45 2 3,00 0,10 0,3
3 1,00 020 | 020 |3 0,70 0,30 | 021 . - - ;
- - - - 4 1,40 0,30 [0,42 - - - -
|
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Elemento: Viga longarina V1.1 - viio 3 (Folha 17/84)
Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada
Face leste Face inferior Face oeste
Ne| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area N2 | Comprimento | Altura | Area
1 0,30 0,30 0,08 1 1,00 0,30 0,3 - - - -
Elemento: Viga longarina VL2 - vio 1 (Folha 18/84)
Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada
Face leste Face inferior Face oaste
Ne| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area N2 | Comprimento | Altura | Area
1 0,50 0,20 0,1 1 1,00 0,30 0,3 - - - -
- - - - 2 0,30 0,30 | 0,09 - - - -
- - - - 3 0,30 0,30 | 0,09 - - - -
- - - - 4 0,80 0,30 | 0,24 - - - -
- - - - 5 0,30 0,30 | 0,09 - - - -
- - - - 6 0,50 0,30 | 0,15 - - - -
Elemento: Viga longarina VL2 - vio 2 (Folha 19/84)
Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada
Face leste Face inferior Face oeste
Ne| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area Ne | Comprimento | Altura | Area
1 2,00 0,10 0,2 1 9,00 0,30 | 2,7 - - - -
2 1,00 0,20 0,2 - - - - - - - -
Elemento: Viga longarina VL2 - vio 3 (Folha 20/84)
Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada
Face leste Face inferior Face-oeste
Ne| Comprimento | Attura | Area N2 | Comprimento | Altura | Area N | Comprimento | Altura | Area
- - - - 1 5,00 0,30 1,5 1 2,00 0,20 04
- - - - 2 2,20 0,30 | 0,66 - - - -




PREFEITURA

SAPITANDUVA |

Servicos de Engenharia

Revisao: Emissao: Folha:
‘- 00 17/12/2021 44/84 l P 7 3
i
| |
Elemento: Viga longarina VL3 - vio 1 (Folha 21/84) ! I
1 }
I 1
Anomalia: Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada | ; l ,
Face [este Face inferior Face oeste |
Ne| Comprimento | Altura | Area N2| Comprimento | Altura | Area Ne | Comprimento | Altura | rea
- - - - 1 0,10 0,30 | 0,03 - - - 11-
- ] - - 2 0,10 0,30 | 0,03 - -4 - -
IJ 1
] o I
Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada X * |
{
. |
Face leste Face inferior Fiace oeste |
Ne| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area Ne | Comprimento | Altura | ldrea
- - - - - - - - 1 1,00 ' 0,10 | 10,1
- - - - - - - - 2 1,00 | 010 | ‘01
‘l :
Elemento: Viga longarina VL3 - vdo 2 (Folha 22/84) -
Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada '
1
[
Face leste Face inferior Face oeste
Ne| Comprimento | Altura | Area N2| Comprimento | Altura | Area Ne | Comprimento | Altura | 'Area
1 2,00 0,10 0,2 1 0,40 0,10 | 0,04 1 0,40 0,10 0,04
2 0,40 0,10 0,04 2 4,80 0,10 | 0,48 2 0,40 0,10 0,04
3 0,05 0,30 | 0,015 - - - - 3 1,00 | 0,10 | |01
4 0,05 0,30 | 0,015 | | - - - - 4 0,30 ' 0,10 | 10,03
5 0,05 0,30 | 0,015 - - - - - -, - -
| |
]
Anomalia: Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada ' ; l
Face leste Face inferior Face oeste |
N2| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area Ne Comprin’gento Altura |Ar_ea
1 0,30 0,10 0,03 - - - - - - - ’ -
Elemento: Viga longarina VL3 - viio 3 (Folha 23/84) %
|
Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada | '
il !
Face leste Face inferior . F'a!ce oeste E
Ne| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area Ne Comprirﬁénto Altura Ariea
- . . - 1 1,00 0,30 | 03 - - - |l
- - - . 2 0,40 030 |o012 - - - L
- . . - 3 0,60 030 | o018 - -1 - -
- - ] - 4 0,20 0,30 | 0,03 - - - -

i
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Elemento: Transversina VT1 (Folha 24/84)
Anomalia: Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada
Face norte Face inferior Face sul
Ne| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area Ne | Comprimento | Altura | Area
- - - - - - - - 1 0,10 0,10 0,01
Elemento: Transversina VT2 {Folha 24/84)
Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada
Face norte Face inferior Face sul
Ne¢| Comprimento | Altura Area Ne| Comprimento | Altura | Area N2 | Comprimento | Altura | Area
1 1,77 0,10 | 0,177 1 1,40 0,20 | 0,28 - - - -
Anomalia: Concreto disgregado
Face norte Face inferior Face sul
N2| Comprimento | Aitura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area Ne | Comprimento | Altura | Area
1 0,15 0,15 | 0,0225 - - - - - - - -
Elemento: Transversina VT3 (Folha 25/84)
Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada
Face norte Face inferior Face sul
N2 | Comprimento Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area Ne | Comprimento | Altura | Area
1 0,30 0,10 0,03 - - - - - - - -
2 0,30 0,10 0,03 - - - - - - - -
3 0,30 0,10 0,03 - - - - - - - -
Elemento: Transversina VT4 (Folha 25/84)
Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada
Face norte Face inferior Face sul
Ne| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area N2 { Comprimento | Altura | Area
1 0,40 0,10 0,04 1 5,00 0,20 - 1 1,77 0,10 | 0,177
2 1,77 0,10 0,177 - - - - 2 0,30 0,10 0,03
- - - - - - - - 3 0,30 0,10 0,03
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i
Elemento: Transversina VT5 (Folha 26/84) I !
. |
Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta ¢ oxidada '
Face norte Face inferior Face sul I
Ne| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area N2 | Comprimento | Altura | Area
. - - - - - - - 1 040 ' | 010 | 004
Y |
Elemento; Transversina VT6 {Folha 26/84) ) |
! |
Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada Y
| i
Face norte Face inferior Face sul '
N2| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area N2 | Comprimento | Altura Area
1 1,50 0,10 | 0,15 1 2,50 0,30 | 0,30 1 030 | 0,10 | 603
- - - - 2 0,40 0,20 | 0,20 2 030,. | 0,10 | Go3
- - - - - - - - 3 030" | 010 | 0,03
] ] . i - - - ; 4 030': | 0,10 | 6,03
LI
i
Elemento: Transversina VT7 (Folha 27/84) L
- 1
Anomalia: Concreto segregado com armadura exposta e oxidada ‘
Face norte Face jnferior Face sul
Ne| Comprimento | Altura | Area N2 | Comprimento | Altura | Area Ne | Comprimento | Altura | Area
1 0,30 010 | 003 |{- - - |- - - - -
2 0,30 0,10 0,03 - - - - - - - -
, '
Elemento: Laje e laje em balango - vio 1 (Folha 26/84) o
Anomalia: Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada ' .
K :
Face'inferior Face inferior Fan':e inferior !
N2| Comprimento | Altura | Area N2| Comprimento | Altura | Area N2 Comprimeiljto Altura | Area
1 2,80 0,10 0,28 9 0,20 0,10 | 0,02 17 0,10, | 0,10 b,Ol
2 0,20 010 | 0,02 | |10 0,10 0,10 | 0,01 18 0,10,1 | 010 | 001
3 0,10 0,10 0,01 11 0,30 0,10 | 0,03 19 0,10 0,10 ,’0.01
4 0,30 0,10 0,03 12 0,30 0,10 | 0,03 | 20 0,20: t 0,10 f0,02
5 0,30 010 | 003 |13 0,30 010 |003| {21 020 | | 010 | 002
6 0,30 010 | 003 | |14 0,30 010 [003| {22 010 ] | 010 | 001
7 0,30 010 | 003 | |15 0,30 010 |0,03| |23 010 | | 010 | 001
8 0,20 0,10 0,02 16 0,30 0,10 10,03 24 0,10| 0,10 I0,(51

i
'
i
1
1
!
)
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Anomalia: Concreto disgregado (folha 26/84)
Face superior Face inferior Face inferior
Ne| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area Ne | Comprimento | Altura | Area
1 10,00 2,00 20 - - - - - - - -
Elernento: Laje e laje em balango - viio 2 (Folha 29/84)
Anomalia: Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada
Face inferior Face inferior Face inferior
Ne| Comprimento | Altura | Area N¢| Comprimento [ Altura Area Ne | Comprimento | Altura | Area
1 2,90 0,10 0,29 4 0,30 0,10 | 0,03 7 2,00 0,10 0,2
2 0,30 0,10 0,03 5 0,30 0,10 | 0,03 8 0,20 0,10 0,02
3 0,30 0,10 0,03 6 0,30 0,10 | 0,03 9 0,20 0,10 | 0,02
Elemento: Laje e laje em balango - viio 3 (Folha 30/84)
Anomalia: Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada
Face inferior Face inferior Face inferior
Ne| Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area No | Comprimento | Altura | Area
1 0,20 0,10 0,02 0,40 0,10 | 0,04 15 0,40 0,10 | 0,04
2 0,20 0,10 0,02 ‘ 0,40 0,10 | 0,04 16 0,40 0,10 | 0,04
3 0,20 0,10 0,02 10 1,50 0,10 | 0,15 17 0,40 0,10 | 0,04
4 0,20 0,10 0,02 11 1,50 0,10 | 0,15 18 0,20 0,10 0,02
5 0,20 0,10 0,02 12 0,40 0,10 {0,04 19 0,20 0,10 | 0,02
6 0,40 0,10 0,04 13 0,40 0,10 | 0,04 20 0,20 0,10 | 0,02
7 0,40 0,10 0,04 14 0,40 0,10 | 0,04 21 0,20 0,10 | 0,02
Elemento: Guarda-rodas GR1 (Folha 33/84)
Anomalia; Concreto disgregado
Face superior - -
Ne} Comprimento | Altura | Area Ne| Comprimento | Altura | Area N | Comprimento | Altura | Area
1 2,00 0,20 0,4 - - - - - - - -

076
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ANEXO IIl - TABELA DE LOCALIZACKO DAS FISSURAS :
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FISSURA|  -CMENTO FACE gg'}ﬂ:‘;ﬂ“gﬁzﬁ) Mﬁ:ﬁﬂRﬂrﬁlﬁ) ' mgggﬂr;g&ergo
TIPO ESTRUTURAL
F.01 VL1-VAQ1 LESTE/OESTE 2,80 8,0 0,8m da TR1
F.02 VL1-VAD 2 LESTE/QESTE 2,00 2,0 0,3m da TR2
F.03 VL1-VAD 2 LESTE/OESTE 1,50 2,0 0,9m da TR2
F.04 VL1-VAQ2 LESTE/OESTE 1,60 2,0 1,2m da TR2
F.05 VL1 -VvAO 2 INFERIOR 0,30 1,0 0,9m da TR2
F.06 VL1 -VAC 2 INFERIOR 0,30 1,0 1,2m da TR2
F.07 VL1-VAD 3 LESTE 0,80 3,0 1,0m da TR2
F.08 vL1-vAo3a LESTE 0,70 3,0 0,5m da TR2
F.09 VL2-VAD 1 LESTE 1,00 6,0 0,7m da TR1
F.10 VL2 -VAC1 LESTE 0,50 3,0 1,0m da TR1
F.11 VL2 -VAC 1 OESTE 1,10 3.0 0,6m da TR1
F.12 VL2 -VAO 2 LESTE/OESTE 2,20 2,0 0,5m da TR2
F.13 VL2 -VAD 2 LESTE/OESTE 2,20 4,0 0,6m da TR1
F.14 VL2-VAO 3 LESTE 0,20 1,0 1,im da TR2
F.15 VI2-VAO 3 LESTE 0,40 1,0 0,6m da TR2
F.16 VL2-VAOQ3 LESTE/QOESTE 2,80 6,0 0,7m da TR2
F.17 VL3 - VAO 1 LESTE/OESTE 1,20 7,0 0;6m da TR1
F.18 VL3 - VAD 1 LESTE/OESTE 1,00 7.0 0,75m da TR1
F.19 vL3-vAD 2 LESTE/QESTE 2,20 4,0 0,5m da TR2
F.20 VL3-VAO 2 LESTE 1,00 8,0 0,6m da TR2
F.21 VL3-VAO2 LESTE/QESTE 2,20 7,0 0,6m da TR1
F.22 VL3 -VAO 2 OESTE 1,00 2,0 0,6m da TR2
F.23 VL3 -VvAO 3 LESTE/OESTE 2,70 6,0 0,7m da TR2
F.24 ENC2 NORTE 6,50 40,0 Na fage do encontro
F.25 ENC2 NORTE 0,56 8,0 Na face do encontro
F.26 AlL2 LESTE 0,80 10 Na face da ala
F.27 AL2 LESTE 2,80 50 Na face da ala
F.28 AL4 QESTE 1,70 10 Na-face da ala
F.29 ALd QESTE 1,20 40 Regido proxima ao solo
F.30 AL4 OESTE 0,60 40 Regiao préxima ao solo
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Foto 1l

Guarda-corpo e guarda-rodas lado leste
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- Foto 3

| y

i

‘ |
Guarda-corpo e guarda-rodas lado oeste. Nota-se a presenga de deformagdo construtiva (ﬂech:a)
t

I

I

’ Vista superior — lado Sul

na laje da OAE
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Transi¢do entre o aterro e a OAE - lado Sul
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idade da QAE - lado Norte

Placa indicativa da capac

Foto 8
Vista lateral — lado leste
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Foto 9

Vista lateral — lado leste

Foto 10
Vista lateral - lado leste
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Vista lateral — lado oeste
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Foto 12
ista lateral — lado oeste
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Foto 13 .
Vista inferior e detalhe da mesoestrutura novio 1

Foto 14
Vista inferior —vio 2
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Vista do Encontro ENC1
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‘ Foto 19 i o
Vista do Muro de Afa AL1 ‘
|

Foto 20
Vista superior do Muro de Ala AL1
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Foto 21

Vista do Muro de Ala AL2

Foto 22
Vista do Encontro ENC2
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Foto 24 ] | | | L,
Berco de concreto na linha de apoio AP2. N&o foi verificada a existéncla de aparelho dé apaio
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Foto 25
Fissura F.01 (face leste), com abertura de 8mm, localizada na viga VL1, vio 1, junto & TR1; e concreto disgrégado com
armadura exposta e oxidada nas faces lateral e inferior da viga

Fato 26
Vista aproximada da Fissura F.01, com abertura de 8mm, localizada na viga VL1, vao 1, junto aTR1
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i

Vista da Fissura F.01, com abertura de 8mm, localizada na viga VL1, vio 1, junto 3 TR1. Nota-se
simétrica a F.01 no vio 2 |

|

1

. Foto 2 I
- Concreto segregado com armadura exposta e oxidada na viga VL1, vdo 1, face inferior

ue ndo ha fiss|
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Concreto segregado com armadura expaosta e oxidada na viga VL1, vdo 1, face inferior

Foto 30 .
Fissura F.01 (face oeste), com abertura de 8mm, localizada na viga VL1, vdo 1, junto & TR1; e concreto disgregado com
armadura exposta e oxidada nas faces lateral e inferior da viga
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Foto 31

Concreto segregado na viga VL1, vdo 1, face oeste

-

Foto 32

2RNPE07

Concreto segregado com armadura exposta e oxidada e deformag&o construtiva na viga V
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L1, vdo 2, face leste
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Foto 33

Fissuras F.02 a F.06, faces leste e inferior da viga VL1, vdo 2, junto a linha de apoioc AP2

‘.“
Foto 3
Concreto segregado com armadura exposta e oxidada na face inferior das vigas VL1 e VL2, vio 2
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. Foto 36 |
‘Fissuras.F.08 e F.10, localizadas na viga VL2, vio 1, junto a TR1, face leste; e concreto segregad
exposta e oxidada
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Foto 37
Concreto segregado com armadura exposta e oxidada na viga VL2, vdo 1, face inferior

Foto 38 .
Concreto segregado com armadura exposta e oxidada na viga VL2, vio 1, face leste



Sﬁ SAPITANDUVA

Servios de Enge'nh;ar[a

09

. Revisao: Emissao: Falha;
00 1741212021 70!84_1

|
i
|
f
I

] :
]
I i |
. | .
i H
. MEL 2‘}?!
Foto 39 b :
Fissura F.11, localizada na viga VL2, véo 1, junto & TR1, face oeste; e concreto segregado com:a_rmadura expostae |
oxidada : '

Foto 40
Fissura F.13, localizada na viga VL2, vdo 2, junto 4 TR1, passante (faces leste e oeste); e concreto segregado com
armadura exposta e oxidada na face inferior
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Foto 41

Fissuras F.14 a F.16, localizadas na viga VL2, vio 3, junto a TR2
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Foto 43 !
Fissuras F.17 e F.18, localizadas na viga VL3, vdo 1, junto 3 TR1, passantes (faces leste & oeste)
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Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada na viga VL3, vio 1, face inferior
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Foto 46
Fissuras F.17 e F.18, localizadas na viga VL3, vio 1, junto 3 TR1, passantes (faces leste e oeste); e concreto segregado
com armadura exposta na face oeste
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Foto 47

Fissuras F.13 e F.20, localizadas na viga VL3, viio 2, junto & TR1, passantes (faces leste e oeste); e concreto segr:

. com armadura exposta na face leste
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Foto 48 | T | T
Fissura F.20, localizada na viga VL3, vdo 2, junto & TR1, passante (faces leste e oeste); e concreto disgregado
armadura exposta na face leste
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Foto 49
Fissuras F.19 e F.22, localizada na viga VL3, vio 2, junto & TR2, passante {faces leste e oeste); e coricreto disgregado
com armadura exposta na face oeste
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Foto 50
Fissura F.23, localizada na viga VL3, vio 3, junto & TR3, passante (faces leste e oeste)
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Deformagdo construtiva na viga dovio 1

Foto 51
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Foto 52
Deformagdo construtiva na viga do vio 2
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Fotec 53
Concreto segregado com armadura exposta e oxidada na transversina VT2, face norte
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Foto 54
Concreto disgregado na transversina VT2, face norte
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Concreto segregado com armadura exposta e oxidada na transversina VT2, face |nfer||or ’
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VT4
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Foto 58
Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada na laje em balango do vo 2
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Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada na laje em balango do v
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Foto 59

Foto 60
Concreto disgregado na [aje, face superior
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Foto 61
Desaprumo da travessa na linha de apoio AP2

Foto 62 -
Concreto disgregado no encontro ENC1
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Fissura F.26, com abertura maxima de 10,0mm, localizada na ala AL2
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Foto 65
Fissura F.27, com abertura maxima de 50,0mm, localizada na ala AL2

Foto 66
Fissuras F.28 a F.30, com abertura maxima de 40,0mm, localizadas na ala AL4 .
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Concreto disgregado no guarda-rodas GR1
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1. INTRODUCAD

O presente relatério trata, especificamente, do diagnéstico das anomalias e apresentagdo das
metodologias de recuperagdo estrutural, funcional e de durabilidade a serem aplicadas nas falhas

de desempenho verificadas durante a vistoria especial, complementando o Relatério de Patologia,

onde encontram-se registradas as anomalias da OAE.

2. DADOS GERAIS
ldentificagado:
Nome da Obra:
Localizagdo:
Rodovia:
Municipio:

Pista:

Obstaculo:

Data da vistoria:

Composi¢do da equipe técnica:

Engenheiros civis:

Equipamentos utilizados:

3. CARACTERISTICAS GERAIS

Ponte sobre o Rio Negro

Estrada KO-402

Pién-PR

Norte/Sul

Rio Negro

29 de novembro de 2021

Mauro Lacerda Santos Filho

Ramon Macedo Corréa

escadas telescépicas, equipamentos de

medicdo a laser, trenas de fita, marretas,

ponteiros, etc.

A Obra de Arte Especial (OAE) objeto desta vistoria esta localizada na Estrada KO-402, na divisa entre
o0s municipios de Pién-PR e Campo Alegre-SC. Neste trecho a via ndo se encontra pavimentada.

Trata-se de uma Obra de Arte Especial com alinhamento retilineo em relacéio ao obstaculo,
transversalmente e longitudinalmente em nivel. ’
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¥
) |
A OAE possui comprimento total de 31,25m e largura de 7,05m. O projeto original n§c|| foi localizac

contudo, por estar localizada em uma estrada vicinal, acredita-se que seja classe 24,

|
O sistema estrutura € composto por 03 (trés) vdos. Em relagdo a superestrutura, a mesma;

0,

é

constituida por 01 (uma) laje central), 02 (duas) lajes em balango, 03 {trés) \{i:gas Iongarinias

continuas e 07 (sete) vigas transversinas. As transversinas sdo conectadas a laje e estdo posicionadas.
1

sobre cada um dos apoios e no meio dos vaos. "

Na ligagdo entre a superestrutura e a mesoestrutura observou-se a presenga de bert;c;s de concreto.

Aparelhos de apoio ndo foram identificados. b

Em relagdo a mesoestrutura, existe 04 {quatro) linhas de apoio. Os apoios inte'r[mediérios sélio
constituidos por viga travessa apoiada diretamente sobre tubuldes. Os apoios de extremidade sélio

constituidos por encontros portantes. ! ]

. |

A infraestrutura encontra-se aterrada na regido dos encontros, ndo sendo| possivel sua

caracterizagdo. Nos apoios intermediarios a infraestrutura é composta por tubul&es. |

}

Os encontros sdo elementos de transigdo entre a estrutura da OAE e a via. No presente caso siiio'
. , . - | l
constitufdos por aterro contido, sob a OAE por estruturas tipo encontro portante, e nas laterais por

|
muros de ala. Ny

!
Em relagdo aos taludes, na proje¢io da OAE, encontra-se desprotegido no lado norte. No lado st
a base da’encontro portante encontra-se abaixo do nivel d'dgua. Nas laterais da OAE os talud

encontram-se revestidos por vegetagdo, em bom estado. i

)

’ . o+ 1 r
A pista de rolamento sobre a OAE ndo & pavimento, sendo que o trafego de veiculos ocorr:

diretamente sobre a laje do tabuleiro. A pista possui largura total de 5,85m, permitinr;io a passage
de um veiculo de cada vez. Nao foi verificada a existéncia de sinalizagdo horizontal! Em relagdo
sinalizagdo vertical, ha uma placa indicando a capacidade da OAE em 45t. [

Em cada uma das laterais existem guarda-rodas e guarda-corpos. Os guarda-rodas sdo de concrelao

possuindo 0,33m de altura e 0,60m de largura. Os guarda-corpos possuem altura i:le 0,60m e sé
constituidos por tubos metalicos com didgmetro de 2.1/2".

O aterro encontra-se diretamente em contato com a laje, ndo havendo juntas de encontro. A OAE

ndo possui juntas de dilatagdo. ;

l
1
A drenagem é feita por buzinotes com didametro de 50mm localizados nas laterais da OAE. Néo |

drenagem de talude.

Os detalh.es e dimensdes da obra estdo apresentados no desenho KO-402-001-21.

—
-

m- 3 @

v
[%4]

0
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4. DIAGNOSTICO DAS ANOMALIAS VERIFICADAS

4.1,

4.1.1.

4.1.2,

4.1.3.

Superestrutura

Vigas longarinas

As fissuras nas vigas longarinas possuem grande abertura e est3o localizadas na regido sobre
os apoios intermedidrios. Verificou-se em campo que as vigas estdo solidarizadas & travessa,
ndo existindo aparelhos de apoio. As fissuras, por sua vez, sdo atribuidas aos efeitos
dindmicos. Como as travessas da OAE sdo bastante robustas, quando da passagem de
veiculos, a energia é dissipada através da abertura de fissuras nas vigas;

O concreto segregado com e sem armadura exposta e oxidada é decorréngia da utilizagdo
de concreto mal dosado ou mal vibrade durante a execugdo da OAE;

O concreto disgregado com armadura exposta e oxidada é decorréncia do baixo cobrimento
das armaduras em virtude da néo utiliza¢do de espacadores;

As deformacdes construtivas sdo decorréncia da utiliza¢do de formas e esé¢oramentos com
capacidade portante insuficiente em relagdo ao peso produzido pelo concreto.

Vigas transversinas

O concreto segregado é decorréncia da utilizagdo de concreto mal dosado ou mal vibrado
durante a execucdo da OAE;

O concreto disgregado € decorréncia da tentativa de retirada de um corpo de prova.
Laje e lajes em balango -

O concreto disgregado com armadura exposta e oxidada é decorréncia do baixo cobrimento
das armaduras em virtude da ndo utilizagdo de espagadores;

O concreto disgregado na face superior da laje é decorréncia do desgaste provocado pelo
trafego de veiculos;

As deformagdes construtivas sdo decorréncia da utilizagdo de formas e escoramentos com
capacidade portante insuficiente em relagio ao peso produzido pelo concreto.
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4.3.

4.3.1.

4.4.

4.4.1.

4.4.2.

4.5.

4.6.

4.7.

Revisdo; Emissao: Folha: l

¥

Aparelhos de apoio '
|

Aparelhos de apoio ndo visualizado/inexistentes. |
|
Mesoestrutura :

Travessas

O desaprumo € decorréncia de erros de posicionamento ou movimentagdo das formas

escoramentos. !

Encontros '

Encontros portantes

concreto apresentando espessura insuficiente;

]
N
!
O concreto disgregado no encontro ENC1 é decorréncia de mé execucao, co
- |
’ | :

As fissuras F.24 e F.25, localizadas no encontro ENC2 sdo decorréncia de rec

Muros de ala

=S3-

As fissuras F.26 e F.27, localizadas na ala AL2 e a fissuras F.28 e F.30,
decorréncia de recalques.

Infraestrutura

Tubuldes em bom estado.

Pavimento, sinalizagdo e dispositivos de segurancga .
|
Auséncia de sinaliza¢do horizontal. Sinalizag8o vertical insuficiente. :

Drenagem

comprimento insuficiente;

Buzinotes entupidos sdo decorréncia do acimulo de detritos nas laterais da pista;

o

b ————

A . . i

Os buzinotes curtos sdo decorréncia da implantagdo inadequada desses elementos, com
1
1

m camada de

Ique.

ala AL4, sio
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e A auséncia de pingadeiras é decorrente na nio implantacdo desses elementos durante a
execucdo da OAE.

4.8. Guarda-corpos e guarda-rodas

e O concreto disgregado no guarda-rodas GR1 é decorréncia do destacamento da camada
superficial de concreto.

5. GABARITOS VERTICAL E HORIZONTAL

Gabarito vertical ndo medido por se tratar de OAE sobre rio ndo navegavel. Gabarito horizontal de
5,85m, considerado adequado, uma vez que se trata de estrada vicinal.

6. DESEMPENHO S ‘

6.1.  Estrutural
O desempenho estrutural é ruim.

Nas vigas longarinas foram observadas fissuras inclinadas com grande abertura sobre os apoios
intermediarios. Tais anomalias representam um risco a estrutura.

Existem grandes areas com concreto segregado e armadura com corrosdo incipiente nas vigas
longarinas e transversinas. Como a OAE esta localizada em um ambiente pouco agressivo, as
armaduras ndo apresentam corrosdo significativa. Todavia, tal configuragio representa um risco a
OAE no médio e longo prazo, caso as armaduras desenvolvam corroséo. '

Em relagdo as deformagdes construtivas nas vigas e lajes, ndo foram identificados riscos a estrutura
decorrentes dessa situagdo. .

No encontro ENC2 e alas AL2 e AL4 existem fissuras de grande abertura provocadas por recalque,
que podera gerar alguma insuficiéncia estrutural quando da passagem de cargas elevadas.

6.2. Funcional
O desempenho funcional é regular.
0 gabarito da OAE é adequado uma vez que se trata de estrada vicinal.

Os dispositivos de seguranga, notadamente o guarda-corpo, apresenta um ponto com concreto
disgregado, contudo, tal anomalia é de pequena dimens&o, ndo representado risco.

Na drenagem de pista verificou-se a presenca de buzinotes curtos e entupidos, podendo ocasionar
empo¢amentos. A OAE ndo possui pingadeiras. '
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A pista de rolamento apresenta irregularidades {concreto disgregado na laje) em \I/'rtude do tra

de veiculos. Sinalizagdo horizontal inexistente, e vertical insuficiente.

6.3. Durabilidade

O desempenho em relac8o 3 durabilidade & ruim.

As fissuras de grande abertura existentes nas vigas indicam um probhlema de durabilidade,
. . [ ~
facilitam a entrada de 4gua no elemento, consequentemente provocando a corrosdo
armaduras. ' :

Y
S |, Ny S
N

fego
i

pois
das

. . . , | g
As vigas longarinas e transversinas apresentam grandes dreas com concreto segregado e armaduras
com corrosdo incipiente. Mesmo em um ambiente pouco agressivo, como é o caso da OAE em

questdo, a anomalia representa um problema de durabilidade em virtude da area elevada.

Os pontos com concreto disgregado e armadura exposta e oxidada nas vigas transversinas e

ajes

nao représentam um problema de durabilidade, uma vez que os pontos sdo localizados e de

pequenas dimensdes. "l

'

Em relagdo & drenagem, tanto os buzinotes curtos quanto a auséncia de pingadeiras representam
problemas de durabilidade. Isso ocorre, pois, as dguas pluviais escorrem pelas lajes em ba[an;d e

vigas longarinas facilitando a ocorréncia de anomalias, como por exemplo a corrosdo
armaduras,

das
;

6.4, Avalia¢do de acordo com a ABNT NBR 9452:2019 .
4 ! !
. ELEMENTOS "
. [
Pardmetro Encontros !
Superestrutura | Mesoestrutura | Infraestrutura Pista|: Nota final
Estrutura | Complementos |
"Estrutural 5 5 2 5 4 |4
Funcional 4 NA NA 5 5 |
Durabilidade 5 - 2 5 i

Estrutural 2:

* Fissuras em elementos de concreto armado com abertura superior aos
conforme ABNT NBR 6118:2014, item 13.4.

Funcional'4:

* Dispositivos de drenagem deficientes.

limites previstos




) PIEN S |samanouun

00 11/01/2022 9/61

Durabilidade 2:
s Armaduras expostas com corrosdo incipiente em elemento principal.
7. ACOES RECONSTITUIDORAS DA INTEGRIDADE DA OBRA

As agBes reconstituidoras dos elementos estruturais ou complementos da obra de arte especial
estio associados a acgbes localizadas, com objetivo de restabelecer niveis adequados aos
pardmetros estruturais, funcionais e de durabilidade. As ag6es propostas para a obra em questdo
sdo: ’

* Reparos superfiéiais nos pontas com concreto segregado e disgregado com e sem armadura
exposta e oxidada;

s Injecdo das fissuras nas vigas com resina epéxi;

e Grampeamento das trincas no encontro ENC2 e muros de ala AL2 e AL4; -

¢ Adequacdo da sinalizagdo vertical;

¢ |mplantagdo de buzinotes;

e Implantagdo de pingadeiras;

e Hidrojateamento completo da OAE;

e Estucamento e aplicagdo de pintura acrilica em todos os elementos da OAE com concreto
aparente;

e Execugdo de projeto de reforgo da OAE.

8. CONCLUSAO
De um modo geral, o estado da OAE pode ser classificado como ruim. -

As fissuras localizadas nas vigas longarinas na regido sobre os apoios intermediarios, em virtude da
abertura elevada, representam um risco & OAE. Recomenda-se que as fissuras recebam injeg&o com
resina epdxi para restaurar a monoliticidade dos elementos, juntamente com o reforgo das vigas.

Os pontos com armaduras principais expostas e oxidadas na face inferior das vigas longarinas e
transversinas representam um problema, principalmente em relagdo a durabilidade da OAE.
Recomenda-se o tratamento imediato através da remoc¢do da camada de dxido das armaduras e
posterior recuperagio da segdo com argamassa polimérica. Nesse servigo especificamente, deve-se
tomar cuidado para ndo preservar nenhum resquicio de armadura oxidada antes da aplicagéo de
argamassa polimérica. Os demais pontaos com concreto segregado e disgregado-com armadura
exposta devem ser recuperados utilizando a mesma metodologia. '

Na face superior da laje recomenda-se o tratamento do concreto disgregado também com
argamassa polimérica.

Revisdo: Emisséo: Folha: - 1 ? 2
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1.2

N
No encontro ENC2 e nos muros de ala AL2 e AL4 recomenda-se 0 grampeamento das flssuras
juntamente com o reforgo do elemento. :

1

o . , e Ao
Em relacdo a sinalizacdo vertical, recomenda-se a implantagdo de placas |nd|cadorias de obsta(I:u[o
nas extremidades da OAE, bem como placas indicativas de ponte estreita nas a'p:roximagﬁes. Em

relacdo a sinalizagdo horizontal, como se trata de uma via ndio pavimentada, segue-se o mesmo

padrdo da via, ou seja, sem sinalizagdo horizontal. o

i
Verificou-se que os buzinotes existentes sdo curtos e de pequeno didmetro. Além disso, desdguam
nas laterais da OAE, facilitando o entupimento. Assim, recomenda-se a |mplantagao de navos
buzinotes com didmetro de 100mm, espacados a cada 4,00m. Em relagao as pingadeiras,
recomenda-se a implantagdo das mesmas nas extremidades das lajes em balango. 1

'

Visando melhorar os aspectos estéticos e a durabilidade da OAE, através da impermeabilizacic da
superficie, recomenda-se o hidrojateamento completo, estucamento e pintura acrll'lica em todo:ls 0s

elementos com concreto aparente. ’
i

|
E recomendado que seja realizado uma andlise estrutural e projeto de reforgo, sobr:etudo na regido

dos momentos negativos, sobre os apoios. E '
|
Em relagéb a periodicidade da Inspegdo Especial, recomenda-se a realiza¢io no prazo normal,I de
cinco anos. Deve-se observar nas proximas inspeg6es, principalmente a ocorréncia,de fissuras sobre
0s apoios intermediarios.

Prontos para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

SAPITANDUVA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Eng? Mauro Lacerda Santos Filho
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A. MOBILIZAGAO E INSTACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

. ~ . . | . .
Realizar a Instalacdo do canteiro de obra conforme as normas vigentes de seguranga e medicina do

trabalho, além de respeitar as condi¢Ges operacionais da rodovia. Deve-se evitar, sempre que
possivel, o trénsito de materiais, mdo-de-obra e equipamentos sobre a pista. O canteiro de obras

deverd ser devidamente sinalizado e isolado do trafego.

B. ISOLAMENTO DAS AREAS DE TRABALHO

Sinalizar e isolar previamente os locais onde serfio realizados os trabalhos de, fecuperagﬁo
estrutura. Além de impedir a entrada e circulagdo de estranhos, deve-se impedir atos

vandalismo, furtos e acidentes de terceiros.

i
|
¥
[

|

da
de
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ANEXO 1l - METODOLOGIA PARA PREPARO DA SUPERFICIE PARA TRATAMENTO DE CONCRETO
DISGREGADO OU SEGREGADO
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AREA A SER REPARADA

As areas a serem reparadas séo aquelas com concreto segregado e dlsgregado com e

|
t
{
|
Revisdo: Emissao: Folha: ! 1 :
|

Sem

armaduras expostas e oxidadas, indicadas nas folhas 15 a 31/84 e 39/84 do Relatorlo de Patologia.

1.

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS Y

EQU'IPA.MENTO'S .  MATERIAIS FERRAMENTAS/OUTROS

‘a R

" SERRA. CIRCULAR (MAKITA) COM
DISCO: DIAMANTADO (e 305 mm}

- [ .
- i . . o " -

- AGUA " | PONTEIRO/TALHADEIRA: -

- - - i q

" MARTELETE _(ELETRICO ou ‘ 61z . !
HIDRAULICO} (CERAQUESCOLAR) | ARTELO OUMARRETA i
. - - . PRIMER PARA PROTECAG | MANGUEIRAS COM
. COMPRESORCOMFILTRO DAARMADURA .|  BICOS DIRECIONAIS
~ ANODO DE SACRIFICIO: RESERVATORIO DE
GERADOR {OPCIONAL) AGUA
HIDROJA‘ITEADQ.RA"HPO "WAPY . 1| ESCOVAS: COM GERDAS
.- OUEQUIVALENTE e B N . “DEAGO
ASPIRADOR DE AR INDUSTRIAL | ' ' ESCOVAS QU
,  (OPCIONAL) - VASSOUROES

| 1

LIMPEZA DA SUPERFICIE '

A superficie de concreto a ser tratada deve estar limpa e livre de pasta de umento, resqu
de solo ou outro material que prejudique a visualizacdo da regido a ser tratada

Aphcarjato de agua de alta pressdo (com ou sem auxilio de ar comprlmido) ou lixame
mecdnico em toda a superficie do concreto, caso necessario. |

DELIMITAGAO DA AREA A SER TRATADA ~

icio

nto

e . - in . i
Identificar com giz de cera ou lapis estaca as regides com anomalias a serem reparadas,

. . ot N [
criando figuras geométricas retas {(quadradas ou retangulares) que envolvam com folga estas

areas. N&o utilizar demarcagdes em figuras circulares ou onduladas {vide imagem a seguir).
i




PIEN S [FARTANDA

Revisdo: Emissio: Falha:
00 11/01/2022 15/61 1 2 8

comalz

Delimitagio das regides a serem reparadas com serra elétrica circular dotada de disco de corte
diamantado, tipo Makita, com a profundidade de aproximadamente 1,0 cm. Esta medida pode
variar em fungio do cobrimento das armaduras (estribos), no entanto deve apresentar no
minimo 0,5 cm. -

.

anoimalias evitar executar

Apicoamento do concreto na superficie, dentro da érea delimitada, até o friso formado pelo
disco de corte, através de apicoamento manual (ponteiros e rmarretas leves
preferencialmente) ou mecénico (rebarbadores pneumaticos leves de até 6 Kg ou marteletes
elétricos), evitando-se o0 rompimento das bordas do friso.

ROMPEDOR

/ MECANICO ATMADURA '

DELIMITAGAO CONCRETO

coOMQIZDE
CERA




PREFEITURA

S

Revisdo:

00

Emissao:
11/01/2022

Folha;

16/61

|

|

Ly

1

SAPITANDUVA
Sarvigos de Engen"harlia

29

ESCARIFICACAD ATE 3 CM DE PROFUNDIDADE

Remover do concreto deteriorado escarificando com ponteiro e marreta, de fqra para den
: , . o, f
evitando golpes bruscos que possam lascar as arestas e dreas adjacentes. En? areas grandes

{maiores que 1 m2) pode-se empregar rebarbador elétrico ou pneumatico.

i
|
|

Remover todo material solto até atingir concreto sdo, deixando a superﬁme
com.o agregado graldo visivel.

ESCARIFICACAO MECANICA PARA ESPESSURAS MAIORES QUE 3,00CM

}
|
|
|
|

rugosa e co¢

tro,

15d

Este procedimento é recomendado para trabalhos em grandes dreas a serem tratadas,
cuidados e medidas preventivas podem ser necessdrias para trabalhos em estruturas delgadas

e pilares esbeltos.

Remover todo material solto até atingir concreto sdo, deixando a superficie rugosa e coesa

com o agregado graldo visivel. Esta remog&o pode ser realizada com martelétfes elétricos ou
pneumaticos de até 6kg, sendo proibido o uso de picdes. ,
0 encarregado da equipe deve supervisionar essa atividade. O corte devers ser executado de
acordo com o projeto, caso existente, ou até uma profundidade que ndo cause danos 3

estrutura.

Pode ser necessario o escoramento da estrutura para profundidades acima de

LIMPEZA DA SUPERFICIE

|
Apds a remogéo do concreto deteriorado, executar a limpeza da drea api
lavagem por hidrojateamento ou a seco, com ar comprimido. A superficie deve

particulas e de éleo.

e|10,0cm.

coada atrav
ficar isenta
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Para ambientes fechados, pode-se utilizar a aspira¢do dos residuos através de aspiradores
industriais de grande poténcia, porém a superficie devera primeiraﬁwente receber
escovamento, com escovas ou vassourBes, para retirar as particulas mais aderidas na
superficie.

PREPARO DAS ARMADURAS COM CORROSAO

Realizar a limpeza das armaduras (todas as barras, em trechos corroidos), através escovas com
cerdas de ago, deixando-as na condigio de metal cinza com cor uniforme (grau Sa2 1/2, da
norma sueca SIS 5800).

Caso se verifique, em decorréncia da oxidag3o da armadura longitudinal e/ou transversal, uma
reducdo de secdo da barra de aco superior a 20% da nominal e/ou redu¢do do didmetro em
10% em relacdo a barra original, devera ser adicionada para reforgo outra barra de mesmo
tipo e bitola da existente, abservando-se os transpasses minimos estabelecidos pela norma
ABNT NBR 6118:2007.

Para a ancoragem de novas armaduras (estribos suplementares) ao concreto respeitar
recomendacdes contidas na metodologia de reparo especifica.

Realizar nava limpeza das superficies de ago e concreto, com jato de ar comprimido filtrado
(isento de oleos, graxas, agua, etc.).

PROTEGAO DAS ARMADURAS

PROTECAO ATRAVES DE PRIMER RICO EM ZINCO

Aplicar protegdo através de pintura passivadora das armaduras, composta de primer rico em
zinco (zinco metalico puro, com teores superiores a 55% em peso), devendo ser utilizado um
dos seguintes produtos, preparado conforme instrucdes do fabricante:

NITOPRIMER ZN- ANCHORTEC

MASTERSEAL ZINCGC PRIMER - BASF

DENVERPRIMER ZINCO - DENVER GLOBAL,

MSET ADESIVO EP ZN - MSET/BAUTECH

VIAPLUS FERROPROTEC - VIAPOL.

Antes da aplicagdo da camada protetora, ndo devem existir pontos de ferrugem ou éxido
aderente nas barras de aco.

Apds a aplicagdo da pintura, ndo poderdo existir pontos sem perfeita cobertura pela tinta
anticarrosiva.

AR NN
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AREA A SER REPARADA

As &reas a serem reparadas sdo aquelas com concreto segregado e disgregado com e sem
armaduras expostas e oxidadas, indicadas nas folhas 15 a 31/84 e 39/84 do Relatdrio de Patologia.

1. EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS

" . _EQUIPAMENTOS | -~ MATERIAIS - ¥ .~ |, FERRAMENTAS/OUTROS.
i | COLHERDE PEDREIRQE " -
] HIDROJATEADORA(WAP) I AG.Ufk: 7 ] - DESEMPENADEIRA -
FURADEIRA"C(“DMHELICE o
| MISTURADORA . CIMENTO . PONTEIRO-
" " .COMPRESSOR COM FILTRO . | '~ EMULSAO ACRILiCA: ~. |.©  PINCEL OU BROCHA
GERADOR . * | ARGAMASSAPOLIMERICA |-  BALDES/VASILHAS

2. PONTE DE ADERENCIA

. Condicdo do substrato:

v

\

O substrato deve estar limpo e livre de particulas soltas, poeira, dleos, nata de cimento e
outros agentes contaminantes.

0 substrato deve possuir uma resisténcia ao arranque superior a 1,5 MPa

O substrato deve estar rugoso para a aplicagdo.

Para aplicagdo do material o substrato deve apresentar a condicdo superficie saturada
seca, ou seja, ndo apresentar agua escorrendo ou empogada; condi¢cdo obtida, por
aspersao de dgua potavel, 30 minutos antes do inicio da aplicagao da argamassa.

A ponte de aderéncia deve ser aplicada sobre o substrato j& preparado. A argamassa
polimérica deve ser aplicada sobre a ponte de aderéncia ainda fresca (fresco no fresco).

. Preparo da calda / argamassa para ponte de aderéncia:

v

As proporgies da mistura devem obedecer as especificagbes do fabricante com relagéo a
diluigdo recomendada e o trago sugerido: 1 parte de emulsdo acrilica e 3 partes de
cimento {em volume).

E recomendado primeiramente, a adi¢o de 2/3 da 4gua de amassamento, com um tempo
de mistura de dois minutos.

Com o misturador em movimento, adicionar o pdé aos poucos, até se constatar
uniformidade e homogeneidade do material; )

Logo a seguir, adicionar o restante da agua até atingir a consisténcia desejada e misturar
durante cinco minutos;

Executar a mistura em misturador de agdo forgada ou uma hélice acoplada a furadeira de
baixa rotagdo e, de preferéncia, o mais préximo possivel do local de aplicagéo;

Reviséo: Emissé&o: Folha: ) 1 3 ?
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v

. Produtos a serem aplicados conforme orientagdo do fabricante:

A N N N NN

. Aplicagdo da ponte de aderéncia:

v

3. RECOMPOSICAO COM ARGAMASSA POLIMERICA

«  Condicdo do substrato: '

v

v

. Prefnaro da argamassa — OPCAO 1 : ARGAMASSA MONOCOMPONENTE J

v

v

v

‘Com o misturador em movimento, adicionar © pd aos poucos, ate se constatar

-Executar a mistura em misturador de acao forgada ou uma hélice acopiada a furadeira de

Para reparos com pequenas dimensdes (a < 0,01m2), pode-se optar pela aplicacdo ape’nas
da emulsdo acrilica, sem a necessidade do uso da pasta de cimento. |

-ANCHORBOND AR - ANCHORTEC,

MASTERFIX C - BASF. '
DENVERFIX ACRILICO - DENVER GLOBAL. -
MSET ACRILICO - MSET/BAUTECH.
ZENTRIFIX KMH - MC-BAUCHEMIE. .
.KZ Acrilico — VIAPOL '

Apds a execugdo dos servigos iniciais, proceder & saturagdo do substrato de concreto com
dgua limpa, deixando-o na condi¢fio de “saturada superficie seca” {poros saturados, sem
excesso de dgua na superficie do concreto); !
"Aplicag8o, com pincel ou trincha, de ponte de aderéncia a base de pfasta de cimento
aditivada sobre toda a superficie, inclusive as bordas,

1
)
i

A argamassa polimérica deve ser aplicada sobre a ponte de aderéncia ainda fresca (frescciJ
no fresco), .
Caso ocorra a secagem da ponte de aderéncia, deve-se saturar a superficie e aplicar nova
camada da ponte. :

|
N
A argamassa monocomponente é fornecida pré-dosada em sacos e nece';sita apenas|de
adicdo de agua na sua composi¢do; |
E recomendada primeiramente, a adigdo de 2/3 da dgua de amassamentd, ;com um tempo
de mistura de dois minutos; |

uniformidade e homogeneidade do material; .
Logo a seguir, adicionar o restante da dgua ajustando-se a plasticidade dh argamassa até
obter uma consisténcia tixotrépica (similar a massa de modelar) e mlsturar durante trés
minutos; |

baixa rota¢do e, de preferéncia, 0 mais préximo possivel do local de aplicacio;
Adig&o de dgua gelada permite um maior tempo de trabalhabilidade.




S SAPITANDUVA

Servicos de Engenharia

Revisdo: Emissao; Folha: ‘ !
o0 11/01/2022 21/61 1 3 4

. Preparo da argamassa — OPCAO 2: ARGAMASSA BICOMPONENTE:

v A argamassa bicomponente é fornecida pré-dosada em duas partes: componente ‘N
(iquido) em um recipiente e adicionar o componente ‘8’ {pd). NAO deve ser adicionada
agua em sua composi¢ao;

v"  As embalagens nio devem ser fracionadas;

v E recomendado primeiramente, a adigdo de 2/3 do componente ‘A’ (liquido} em um
recipiente e adicionar o componente ‘B’ (pd), sempre com o misturador em movimento,
até se obter uma argamassa homogénea; ]

v Deve-se utilizar misturador de agdo forcada ou uma hélice acoplada a furadeira de baixa
rotacdo;

v Adicionar o restante do componente ‘A’, dando continuidade & mistura e ajustando-se a
plasticidade da argamassa até obter uma consisténcia tixotropica (similar a massa de
modelar).

v O tempo de mistura ideal é de 5 minutos.

As caracteristicas minimas exigidas para as argamassas a serem aplicadas séo:
v"  Resisténcia & compressdo - NBR 12041:
- apds ldia > 8 MPa;
- apés28dias =225 MPa.
- apds28dias > resisténcia do concreto da estrutura.
v Resisténcia ao arrancamento aos 28 dias:
- aderéncia (pulloff) 2 1,5 MPa.
v" Maddulo de Elasticidade aos 28 dias:
- Ec2 15 GPa. '
v Espessuras de aplicagdo:
- minima porcamada 25 mm;

- maxima por camada 2 25 mm
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Produtos a serem aplicados conforme orientagdo do fabricante:

Trabalhabllldade 30 min
Argamss. Polim. espessuras até 50 mm
Zent.rl fix GM2 Monocompenente iVc Bauchemle 24 40 44 am camadas de 5 mma
- 2|5 mm
Trabalhal'bl;lidade: 30 min
espessuras até 100 mm;
. em ¢camadas de 6 mma
Argamss. Polim. '5{'1 mm
Zentrifix CR Monocomponente | Mc Bauchemie 21 43 49
reforc com fibras nao necesstta ponte de
¢ fara adqréncla
ndo necessita protetor
contra corrosao
Trabalhabilidade: 30 min
Argamss. Pollm. es essurasI até 100 mm;
Zentrifix KM250 | Monocomponente | Mc Bauchemie 25 45 50 4 !
‘ em camadas deSmma
. reforg com fibras
SQ mm
. Trabalhabllidade: 50 min
Argamss, Polim. espassuras.a té 100 mm;
Trafix 588 Monocomponente Bautech 24 50 60 P Vi '
ndo necessitaprotetor
reforg oom fibras
oontra corrosao
Argamss. Palim, Trabalhabllldade. 40260
Sl kasl;‘lzc;r;{olop Monocompaonente Sika 17 25 40 | min
reforg gom flbras camadas de 10a 25 mm
. Trabalhahll!dade 20 min
Renderoc ER Argamss. Pollm. Anchortec 10 23 28 espessuras até 20 mm;
Bicomponente cor pode diferencnar do
restanté da estrutura
Trabalhabmdade 20a30
Argamss, Polim, | mln
Denvertec 700 Bliom t;nente. Denver 20 30 40 espessugs até 70 mm;
P em camadas de 15 mm
até 25 mm
. Trabalhabmdade 60 min
Argamassa Argamss. Polim. espessuras até 70 mm;
estrutural 250 Bicompanente Otto Baumgart 15 30 36 em carnad'as de5a25
Jmm
Trabalhab;ili;dade: 20 min
Argamss, Pollm. espessuras até 25 mm;
Anchormassa 52 Blcomponente Anchortec 15 5 30 cor pode'di'ferenciar do
restante da estrutura
Trabalhabi'lldade: 120
. Argamss, Polim, "?'n
Viaplus ST Viapo! 20 41 47 espessuras até 100 mm;
Bicomponente i
em camadas del0 mma
25 mm
Argamss. Polim. Trabalhabllirilade. 40a60
Sikatop 122 Plus | Monocomponente | Sika 20 40 50 min
reforg com fibras camadasde5a25mm
Espessura’ n‘|éxima de 25
S mm; acima de 25 mm
com adic;ﬁo de brita 9;
Argamassa de agdo em1h>13 MPaI em 3h
MasterSet 45 quimica Basf 41 45 48 >32 Mpa;
Trabalhabilldade. 30min;
ndo necessita ponte de
aderéncia: .dlspensa cura

e P m e e e e ———— e
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(- 7| Resistencia minima's compressdo axfal TN
U L e (Mp . Caracteristicase -
F;a-b.r_a_c ante I S estricdes
s [T T adla o Pdias - 28dlag .. w2
Trabalhabilidade: 40 min
Argamassa espessuras até 120 mm
Viaplus ST Tix polimérica tE.th Dry | Viapol 10 41 43 emn camadas de 10 mma
pack
25 mm
Arzamassa Argamassa Trabalhabilidade: 60 min
£ polimérica tipo "Dry | Otto Baumgart 21 50 68 camadas de 30a 70 mm
astrutural 240 ; .
pack isenta de retragdo
Anchormassa Argamassa Trabalhabllidade: 60 min
chim polimérica tipo "Dry | Anchartec 20 35 40 camadas de 30a 70 mm
pack” isenta de retragdo

. Aplicagdo da argamassa .
v' A argamassa deve ser aplicada em camadas sucessivas, em média variando de 15 a 25
mm de espessura, dependendo do produto aplicado, deve-se pressionar muito bem o
material para evitar a formagéo de vazios e permitir o preenchimento total do interior da
cavidade, de modo a atingir, inclusive, a parte atras das armaduras.

v A argamassa depois de misturada deve ser integralmente utilizada no tempo maximo
indicado pelo fabricante (normalmente variando de 20 a 40 min);

v A argamassa que ndo tiver sido empregada dentro do periodo definido pelo fabricante,
ap6s sua preparagdo, deve ser rejeitada. Esse prazo pode ser modificadp em fungdo da
temperatura ambiente; ’

v" O material vem racionalmente dosado, deve-se evitar seu fracionamento, ou seja, a
condi¢do ideal é de preparar uma édrea de reparo capaz de consumir volumes multiplos
de um saco a cada operagdo;
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v" 0 acabamento superficial deve ser dado com desempenadeira de ma

canforme o desejado;

?eira ou de ago,
]

. Para reparos mais profundos, na faixa dos 6,0 cm de espessura, pode -se apllcar o sistema "dry
Pack”, que consiste da aplicagio de uma argamassa seca até a recomposicio parual da se(;ao
com diferenca de 1,0 cm para o preenchimento total. Esta argamassa de reparo, do tllpo
AnchormassaShim- ANCHORTEC ou VIAPLUS ST TIX - VIAPOL, é aplicada em camadas de 1,0
cm incorporando manualmente brita a argamassa aplicada. Apos o endurecimento |da
AnchormassaShlm até que ndo haja marcas com a pressdo do dedo, saturar.sua superﬂcur e
aplicar a argamassa polimérica ANCHORMASSA S2 na espessura final de 1,0 cm

. Caso necessdrio, a fiscalizagdo poderd solicitar ao executor dos servigos os segumtes ensajos

de controle de qualidade dos materiais e/ou servigos:

v" Aderéncia ao substrato: como referéncia a resisténcia deve ser > 1,0 MPa. Utilizar para
ensaio a norma ABNT NBR 13528:2010 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas

inorgdnicas — Determinagdo da resisténcia de aderéncia a tragdo.

v Resisténcia & compressdo: como referéncia os dados do fabricante e utlhzar para ensaio a -
norma ABNT NBR 5739:2007 - Concreto - Ensaio de compressdo de cc;rpos de-prova

|

cilindricos, ‘)
4, CURA
. Recomenda-se que seja Umida, obtida por molhagem constante durante sete dias, ou por.
aplicacdo de membrana de cura com pulverizador antes do inicio da pega, ou com trincha ou
rolo apds a pegg; |

. Nas primeiras 36 horas evitar a radiagdo solar direta através do uso de anteparos.
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ANEXO V- METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE FISSURAS PASSIVAS, SECAS E COM
ABERTURA MAIOR QUE 0,3mm
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AREA A SER REPARADA

l
)
—

Devem ser tratadas as fissuras F.01 a F.23, localizadas nas vigas VL1, VL2 e VL3; t:r?cho com menor

. o |
abertura na fissura F.24, localizada no encontro ENC2; e F.28, localizada na ala All4, indicadas

folhas 15 a 23, 39 e 40/84 do Relatério de Patologia.

nas

1. EQUJPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS
“ |
i-izdﬁl"bm_eh’fos - b T MATERIAET “FERRAMENTAS,
" SERRA CIRC) e
DISCO DIAWIAN ADO(e 305 mm) . AGUATe
3 - - I R - B 2.
y HlDROJAfEADORA (WAP) - Gz
: (CERA OU-ESCOLAR):
LIXADEI RA ELETR[CA \
FURADEIRA oM HELICE . '
MISTURADORA BICOS INJETORES
-, o | - ARGAMASSA DE
COMPRESSORM_”OM FVJLTRO ‘ CALAFETACAO ?
) GERADOR - " RESINAS DE INJECAO
) ‘BOM,BA\,Q‘MEV INJECAO-_ I S R
2. PREPARO DA SUPERFICIE

Limpeza da fissura através de raspagem superficial com espatula e escov

|
vacdo enérgica de

faixa lateral a fissura, com aproximadamente 5,0 em para cada lado (ndo sobre a ﬁssura),

utilizando uma escova de aco;

Limpeza das fissuras com jato de ar comprimido filtrado (isento de dleos, graxas, agua, efc.
Fixacdo dos bicos de injeg80o conforme opgdes apresentadas a seguir;

Limpeza da fissura e dos furos através de jateamento com ar comprlmld

X
0, eliminando-se

f‘)
_*_:_,_

dleo, graxa, sujeira ou pequenas partfculas de concreto que possam prejudlcar a penetrara

e aderéncia do selante, bem como entupir os furos. Em fissuras verticais o Ja
ser executado da parte superior para a inferior; |

1
Caso a fissura esteja Umida, aplicar o jato de ar durante o tempo necessario para secd-la,

[
este procedimento € Util para verificar e garantir perfeita comunicagdo entr

hio seja verificada, os servicos devem ser necessariamente refeitos; |

Apds a distribuicdo e fixagdo dos bicos injetores; calafetar superficialmente, a

os bicos com resinas epdxi ou poliéster, aplicadas com espatula;

As resinas a serem utilizadas na fixa¢do dos bicos e também para a poster

superficial das fissuras (nos trechos entre bicos), podergo variar em fungéo
de uma cura mais rapida do material, permitindo a injecdo em menor tempo;

m_.;

teamento dev

. |
e 0s hicos; caso

s fissuras entre

for colmatagﬁ?
]

da nece55|da||de

resinas de'b.;ase
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poliéster permitem uma liberagéo mais rapida dos servicos de injegdo (minimo de 4 horas),
enguanto que resinas de base epdxi exigem um tempo minimo de 12 horas.
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Aplicar um dos seguintes produtos para fixagdo dos bicos e calafetacdo superficial das
fissuras, preparado conforme instrugdes do fabricante: ’

XYPEX PATCH'N PLUG (argamassa hidrdulica) - W C-BAUCHEMIE;
MC-DUR 1300 TX (resina epdxi) - MC-BAUCHEMIE;
ANCHORBOND TIX — ANCHORTEC;

SIKADUR 31 SVL NEW- SIKA.

AN NI NN

e Em fissuras passantes em vigas {que atravessam totalmente a peca), a distribuigdo dos
bicos de injecdo nas duas faces opostas serd feita a espagos alternados, ou seja, o 12 bico
da face posterior da viga devera ser fixado 3 mela distancia entre o 12 e o 22 bico da face

anterior da viga, garantindo-se, assim, um melhor controle da injecdo e um melhor
preenchimento da fissura. ’ '

2.1. PREPARO PARA INJEGAO COM BICOS DE PERFURACAO OU DE PLASTICO

Execucdo de furos, visando a introducéo de tubos plésticos (pressdo até 3 Mpa) ou de aluminio
(pressdo até 20 MPa) para injegdo, com didmetro, espa¢amento e profundidade conforme
discriminado abaixo: ’

e Furacio deve ser feita com brocas apropriadas para evitar a micro-fissuragdo nas regides
circunvizinhas; recomenda-se que os furos sejam executados a partir de pré-furos com broca
mais fina e, sucessivamente, amplia-se o furo até o di@metro desejado;
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[ !
Os furos devem ser alternados em cada lado da fissura em um &ngulo de, 45° cruzandc:
fissura a meia profundidade; : | : '
O espagamento entre os bicos {medido ao longo do comprimento da fissura) deve s
normalmente a metade da espessura da estrutura a ser injetada, reslplweitando-se
maximos: '

v Acada 15 ¢cm - fissuras com abertura £ 0,5 mm; I

- v Acada 30 ¢m - fissuras com abertura > 1,0 mm. N
Para fixar os bicos e transferir o produte para dentro da fissura, sdo necess{élrios furos cc

brocas de 12,5 de didmetro, compativeis com o didgmetro dos bicos de inje¢do;

r 0 -~ . . !
A técnica de furagdio a 452 tem a finalidade de assegurar que, mesmo comja mudanga de
direcéo da fissura no interior da peca, o furo realizado mantenha a interseccdo com a fisera

de acordo com a figura apresentada na sequéncia.

1 a

er
0s

)m_
'
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2.2. PREPARO PARA INJECAO COM BICOS DE ADESAO

Comrato

B A P T T T et it S e e

e o

oh e e TR SR e A s B, un e

T A I

L P e e

gm0 b L o NI e W e B A= W gk TR TR M B D6 M aC L T gt S AT WUE L TRIT S R DA & h e

Colar os bicos sobre a fissura com adesivo estrutural a base de epdxi, conforme apresentado

em 2.1 com espagamento igual a espessura da pega estrutural {medido ao longo do

comprimento da fissura), respeitando-se os maximos:
v" A cada 15 cm - fissuras com abertura £ 0,5 mm;
v A cada 30 cm - fissuras com abertura > 1,0 mm.

e Selar afissura com o mesmo adesivo, entre os bicos.



] i
|

|
S |sarmanouva

Servigosde Engenharia

PREFEITURA

Revisdo: Emisséo: Folha:
00 11/01/2022 30/61
1473

3. INJEGAO DAS FISSURAS

Uma vez curada a resina de calafetagdo da fissura, realizar teste de intercomumcablhdaclle
entre bicos injetores, utilizando-se ar comprimido filtrado (pressbes inferiores a 2,00!
kgf/cm?). Injeta-se ar comprimido em um dos bicos, verificando-se a safda do ar no bicol
adjacente no trecho da fissura ensaiado, vedando-se os outros bicos fixados. :Caso ndo estejaE
ocorrendo & comunicagio entre os bicos, instalar mais um bico intermedidrio;

Realizagdo da injegcdo com adesivo a base da resina apropriada para inje;ﬁc; .I'slpds o teste‘e:l
quando o adesivo suportar as pressdes de servicos, respeitando-se: g

V' No caso de fissuras verticais, injegdo deve ser iniciada pelos tubos mfenores de modo;

que o produto penetre no sentido ascendente. Assim que for venflcada a saida de

resina pelo tubo imediatamente acima do que esta sendo mjetadol,ieste deve ser.

tamponado, prosseguindo-se a operagdo pelo seguinte e assim sucessivamente;

v' Para as superficies horizontais o processo devera ser mantido, sendp' que a injegiio

devera ser iniciada por qualquer uma das extremidades; l .

Cv Nas fissuras que seccionam a segdo transversal da pega estrutural, a injegdo devera’I
ser realizada alternadamente em cada um dos lados do elemento, de ;modo a garan'tir;

o melhor preenchimento da fissura; I

v Somente deverd ser permitido o emprego de resinas que ndo tenham atingido o seu
"potlife™ (tempo apds a mistura dos componentes em que a resina pode ser usada);

"v" A operacdo de injegdo de resina ndo deve ser efetivada quando,I a temperatura
ambiente estiver acima de 30 2C ou inferior a 82C;

v" A manutencdo de pressdo constante: a pressdo depende da viscosid:ade do materijal
e da abertura da fissura; como orientagéo preliminar 1,0 MPa atende a maioria dos
casos; fissuras mais abertas pedem menos pressdo: 0,6 MPa a 0,8 MP:a;

E v Afissura poderd ser considerada como injetada quando for possivel m?nter a pressio

. . . ~ ¢ | . l
de aplicagdo da resina. Caso isso ndo ocorra, € sinal que a resina ainda est
]

-~ _

penetrando na fissura ou satndo para outro local; |

v" Apés a inje¢iio, em cada furo deverd ser mantida uma pressdo em torno de 0,6 MPa;
visando garantir a penetragdo de resina pelas porosidades e capllarldades do

~ concreto. Deve-se tomar cuidado para que a pressdo aplicada ndo pr.ovoque danos 3

. peca, decorrente da acdo hidraulica do fluido. '
Apds o término da injegdo, do endurecimento da resina e da cura final (tempcIJ indicado pelo
fornecedor do produto e da ordem de 24 horas a temperatura ambiente de 20 °C), proceder-
se-a ao corte dos tubos e acabamento da superficie, preenchendo-se o rebaixo de 10 mm
com argamassa polimérica. ,

e ——
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3.1. INJECAO DE RESINA EPOXIDICA

e Osmateriais abaixo apresentados deverdo ser preparados e aplicados conforme orientagtes

dos fabricantes;

¢ Visando uma melhor orientagdo para os servigos, as viscosidades da resina para inje¢do de
fissuras podem ser:

v" Para fissuras com aberturas £0,30 mm, formulages sem solvente, com viscosidade
inferior a 100 ¢P a 20 2C;

Para fissuras com aberturas 20,30 mm, formulacdes sem solvente, tom viscosidade
inferior a 500 ¢P a 20 °C.

44

L IR ’
ma (MPa): 'Viscosidade:
S | Compress | Traglo T | P £ 7 el il 0T s o -
Denverp6xi 120 58 200 Resina rigida, para fissuras com abertura entre 0,15 a 10 mm
injegdo Glohal trabalhabilidade: 2h
Anchorbond Resina rigida, para fissuras com abertura entre 0,3 29,0 mm
Injegdo Wt Anchortec >70 a.disp 1503200 trabalhabilidade: 50 a 70 min
MC-DUR 1264 KF MC 85 35 o5 Resina rfgida, para flssuras com abertura » 0,1 mm trabalhabllidade:
Bauchemije 60 min
Concresive 80 Basf n. disp n.disp 100 Resina rfgida, para fissuras com abertura > 0,2 mm trabalhabilidade:
30 a 60 min
Reslina rigida, resistente & ufnidade
Slkadur 52 Slka 40 2002400 trabalhabilidade: 20 min
Sikadur 55 SLV Sika 80 a8 105 Resina rigida, para fissuras Fom abertura de 0,2 2 10 mm
trahalhabilidade: 40 min
) . . i Resina rigida, para fissuras com abertura de 0,12 10 mm
Trafix EP Injecdo Bautech >70 n.disp n.disp trabalhabilidade: 120 min

3.2. INJECAO DE MICROCIMENTO

¢ Preparo da Mistura:

v" A relagdo dgua/microcimento deve respeitar a indicacio constante na ficha técnica

do produto definido pelo fabricante;

v O pd deve ser adicionado a &gua e misturado até obtengdo de um produto

homogéneo. Recomenda-se 0 uso de misturadores mecénicos. N30 é permitida a

mistura manual ou de pequenas quantidades. O produto deve ser misturado por pelo
menos 10 minutos;

* Apds o endurecimento do adesivo epéxi, injetar dgua com a mesma bomba de injecdo;
¢ 0 excesso de agua acumulada devera ser removido antes da injecio do microcimento;

» Osmateriais abaixo apresentados deverdo ser preparados e aplicados conforme orientagées
dos fabricantes.

. 4
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Cer;ticrete B MC 45 60 Pode ser injetado em aberturas » 0,5 mm, preenche até 0,2
Bauchemle mm; ndo-retratll, ndg-expansivel, trabalhabilidade: 30 min
MC Pode ser Injetado em aberturas > 0,2 mm, preenche até 0,05
Centicrete UF Bauchemie 42 8 mm; ndo-retrétil, ndo-expansivel, trabalhahilidade: 60 min )
Pode ser injetado em aberturas > 0,3 mm; trabalhabilidade:
Rheomix MC20 Basf 60 6 30 240 min . !
> 0,4 mm; trabalhabilidade: | |
Rheomix MC30 gasf 55 10 Pode ser injetado em aberturas > 0,4 mm; trabalhabili l
60 min ]
MicroCim viscosidade ~10 cPs, para fator a/c 0,6; retragio ~0,1%,
Standard RogerTec 150 7 trabalhabilidade: 180 mtn! i
MicroCim Viscosldade ~10 cPs, para fator a/c 0,6; retragdo ~0,03%, i
Premium RogerTec 150 4 trabalhabilidade: 220 min’
[}
|
l
|
‘ 4, SERVICOS FINAIS |
" {

¢ Apds 24 h, retirar os bicos de injegdo e a resina de colmatago, utilizando-se politriz dotada
de disco rigido; dar acabamento com estuque de base cimenticia adltlvado com pohrpero
acrilico; | !

» Caso necessdrio, a fiscalizagdo poderd solicitar ao executor dos servigos os seguintes
|
|

¢ Resisténcia a compressdc: como referéncia os dados do fabricante e ut:ilizar
para ensaio0 a norma ABNT NBR 5739:2018 - Concreto - Ensaio de compressdo
de corpos-de-prova cilindricos. ! '

e Verificagdo de vazios de injecdo por método NAO-destrutivo conforlme norma ABNT
NBR8802:2013 - Concreto endurecide - Determinacdo da velocidade de propagacdo de onda
ultra-sénica; :

» Verificagio de vazios de injegdo por método destrutivo realizado através da extragao de

‘ corpos de prova sobre a fissura tratada, tomando-se o cuidado de Iocaiizar as armacuras

antes da perfuragdo, evitando secciona-las, Utilizar para ensaio a norma ABNT NBR 7680-

1:2015 - Concreto - Extragdo, preparo e ensaio de testemunhos de concreto l

ensaios de controle de qualidade dos materiais e/ou servigos: '
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ANEXO V- METODOLOGIA PARA GRAMPEAMENTO DE TRINCAS’



 MATERIAIS: -5 *

T EQUIPAMENTOS © . -

. JFERRAMENTAS/OUTROS

4

- . o L .“ . Lo . W3
| SERRA CIRCULAR (MAKITAJ COM | i . oot
~DISCO DIAMANTADO (¢ 305mm). | &% AGUA - ?QQTE_.'BQ,_- -
MARTELETE (ELETRICOGU Glz TALHADEIRA )

* (CERA OU ESCOLAR) .

J~ HIDRAULICQ)
** [IXADEIRA ELETRICA

AGENTE DE LIMPEZA
(DETERGENTE ESPEC(FICO}

 MARTELO OU MARRETA’

HIDROJATEADORA [WAP)

| RESINA EPOXI (TIXOTROPICA)

MANGUEIRAS.COM BICOS. ©
_ DIRECIONAIS

i

.  COMPRESSOR'COM FILTRO

".| PONTE DE ADERENCIA: emuisho
| ACRILIEA; CIMENTO BAGUA (TRACD: 113},

. RESERVATGRICi DEAGUA |

-

FURADEIRA DE IMPACTO (COM _ |.

COLHER DE PEDREIRG/ -

AJEIRA DE w ARGAMASSA POLIMERICA DESEMPENADEIRA / '
'HELICE MISTURADORA) AR SpATULA |
5 T i - T — = T i
{ BROCA DE VIDEA (g especimicioo | BUCHAS/ ESCOVAS DE'ACO
| -BETONEIRA T ewmoem) ounvion. |,
v 7 GERA | GRAMPOS EM ACO'CA-50is TOLA A E
- " -S_SERADOR ' .. ESPECIFICADO EM PROIETO) PiSTOLAAPLICADORA [
- "POMBAQE;!,NJF‘;AO qCHUMBADQEIK:Jg}L(JIf)MICOf(Bﬁ?.E:?q:‘. fREN&fOU;}REGU.’&_. !
MANTA TIPO,BIDIM OU TUBO DEINJECAO DE . "
CURAFLEX . ALUMINIO (4 eshecipicano em
k S o am PROJETO)
T R ©* AGENTEDECURA. CACAMBA - ¢
S s _ADESIVOS A BASE DE i

. ’RESINAEPOXI

2. SEQUENCIA DOS SERVICOS

- . .. ’ | =
Demarcacdo da drea a ser tratada no concreto, delimitando um penmetro’ formado por,
faixa de 60 cm para cada lado da trinca ao longo de todo o eixo, mantendo uma folga de

tcm nas extremidades;

LI
i

|

Corte e remogéo da faixa delimitada, rebaixando-se a superficie em espes:l,ura de 50 m
Limpeza do concreto meio de lixamento e jateamento de ar na superficie de toda a

delimitada;

|
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AREA A SER REPARADA !
| :
Fissuras F.24 a F.27, F.29 e F.30, localizadas no encontro ENC2 e nos muros de ala AL2 e AL4, !
indicadas nas folhas 39 e 40/84 do Relatdrio de Patologia. i |
| |
O detalhamento dos grampos é apresentado no desenho KO-402-002-21. i !
i
1. EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS
. |

uma

10

m:
area
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Abertura de sulco em forma de "V", ao longo da fissura;

Seguir a seqliéncia de procedimentos constante no item 4.

O material a ser utilizado para a Inje¢do da Trinca deve ser de formulagdo rigida de modo a
restaurar o monolitismo da pega (item 4);

Apds o término dos servigos de injegdo da trinca, devera ser efetuada a furagdo para fixagdo
dos grampos;

O espagamento dos furos serd como definido nas figuras 1 a 4, de modo a manter o
espacamento das barras igual a 20 em ao longo do eixo da trinca;

Fixacdo dos grampos conforme especificagdo de procedimentos do ANEXO VI - ANCORAGEM
DE ARMADURAS NO CONCRETO;

Terminados os servigos de fixagdo e chumbamento dos grampos, o rebaixo de 50 mm
devera ser preenchido com argamassa polimérica seguindo-se as especificagdes constantes
no ANEXO Il - METODOLOGIA RECOMEPOSICAO DO CONCRETO COM ARGAMASSA
POLIMERICA. A recomposicdo com argamassa sera empregada na fissura localizada na laje,
aquelas localizadas no encontro sera aplicado concreto projetado.

Efetuar o acabamento superficial com utilizagdo de esponja levemente umedeuda,
Proceder a cura da argamassa;

Se necessdrio, apds a cura realizar o estucamento da superficie para regularizagéo
equaliza¢io de tonalidade da superficie nova com a existente;

Caso seja previsto no projeto e nas planilhas de quantidades, os servigos devem ser
finalizados com pintura superficial. .

3. DEFINICAO DA FORMA E ESPACAMENTO DOS GRAMPOS

As barras a serem chumbadas para grampeamento das trincas podem, a critério da obra, a
menos de explicitamente indicado em projeto, seguirem a direcao horizo‘ntal (ou vertical
para trincas preponderantemente horizontais), ou serem posicionadas na dire¢do
aproximadamente perpendicular a dire¢8o do eixo da trinca.
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FIGURA 2 — Grampos posicionados na direcdo ’ !

horizontal ou vertical ! '
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FIGURA 3 - Grampos posicionados em '
dire¢do perpendicular ao eixo da trinca

€]
"

LI

ot
£,

Erper "
£
by

FIGURA 4 - Para trincas com ramifica¢des, deve-se delimitar a figura geométrica como se tratasse de trincas isoladas ‘
(FIGURAS 2 e 3} —linhas tracejadas em cor azul

e Adreaa cortar é a unido das duas figuras - perimetro externo;

¢ 0O posicionamento dos grampos deve ser preferencialmente horizontal (ou vertical para
trincas preponderantemente horizontais); .

e Nos casos em que a unido das figuras acarrete regides isoladas com angulos agudos,
{representados na figura abaixo pelo tridngulo vermelho) este trecho deve ser incorporado
a drea de corte;

¢ Se necessario, para que se obtenha uma maior uniformidade e que se consiga com a mesma
barra atingir as duas trincas, a area de corte deve ser aumentada ao longo do eixo da outra

trinca {retdngulo vermelho da FIGURA 5);
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FIGURA 5 -~ Em alguns casos ndo se consegue a manutencdo da mesma diregdo para todas as barras, como na situagdo
representada nesta imagem | i b

* Nestes casos deve-se dividir cada uma das laterais no mesmo ndmero de espagameritos
definidos pelo eixo da trinca (com o espagamento definido em projeto o:.t 0 espagamento
padrdo de 20 em, se ndo especificado). Uma lateral apresentara espagamépto maior qLie o}
definido ao longo da trinca e, abviamente, na lateral oposta ocorre o inverso;

» Com esta marcagdo, a variagdo de inclinagdo das barras se da de forma automatica.
| 1
-~ |
4. INJECAO DA TRINCA '

4.1. INJEGAO DE RESINA EPOXIDICA RESISTENTE A UMIDADE |
!

Os materiais abaixo apresentados deverdo ser preparados e aplicados conforme orientagdes dos
fabricantes. ' ,

‘ "t Viscosidade i
b e i - :
Resina rigida, para fissuras com abertura
Al !
nchr:rbond Anchortec >70 n.disp 150a entre 0,3 a 9,0 mm; trabalhabilidade: 50 a ‘
Injegdo WT 200
_ 70 min : I |
MC-Injekt ! !
1264 1 |
: MC Resina rlgida, para fissuras com abertura >
coampact 85 35 95 PR .
Bauchemte 0,1 mm; trabalhabilidade: 60 min
MC-Injekt )
1264 TF-TR .
Sikadur 55 . Resina rigida, resistente & umidade
SLv Sika 80 48 105 Trabalhabilidade: 20 lﬁln

I
4.2. INJEGAO DE MICROCIMENTO |

|
Preparo da Mistura:
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¢ A relagdo agua/microcimento deve respeitar a indicagdo constante na ficha técnica do
produto definido pelo fabricante;

.

* O pé deve ser adicionado a dgua e misturado até obtengdio de uma produto homogéneo.
Recomenda-se o uso de misturadores mecanicos. Ndo é permitida a mistura manual ou de
pequenas quantidades. O produto deve ser misturado por pelo menos 10 minutos;

¢ Apos o endurecimento do adesivo epdxi, injetar 4gua com a mesma bomba de injec3o;

» O excesso de dgua acumulada devera ser removido antes da inje¢do do micfocimento;

¢ Osmateriais abaixo apresentados deverdo ser preparados e aplicados conforme orientaces
dos fabricantes.

r

Resist, Min.. | ':raman_hoi C .
compr, (28 |- dogrdo | - . -
“dias), . | fam) | i e
gt [0 M SR . Bo- T LR % L
MC Pode ser injetado em aberturas > 0,5 mm,
Centicrete FB Bauchemie 45 60 preenche até 0,2 mm; ndo-retrétil, ndo-
expansivel, trabalhabilidade: 30 min
Centicrete U MC Pode ser injetado em abetturas > 0_'2 m~m,
r Bauchemie 42 8 preenche até 0,05 mm; nio-retrétil, ndo-
expansivel, trabalhabilidade: 60 min
Rheomix Basf 60 6 Pode ser injetado em aberturas > 0,3 mm;
MC20 trabalhabilidade: 30 a 40 min
Rheomix Pode ser injetado em aberturas > 0,4 mm;
MC30 Bast 35 30 trabalhabilidade: 60 min
MicroCim Viscosidade ~10 cPs, para fator a/c 0,6;
Standard RogerTec 150 ’ retragdo ~0,1%, trabalhabilidade: 180 min
Mncro.01m RogerTec 190 a Viscosidade ~10 ¢Ps, para fator a/c 0,6;
Premium

4.3. INJECAO DE RESINA POLIURETANICA RIGIDA

retragdo ~0,03%, trabalhabilidade: 220 min

Os materiais abaixo apresentados deverdo ser preparados e aplicados conforme orientaces
dos fabricantes:

— - — —
- Nome ;Rgsisté_ncialmjnifrlna— ‘Viscosidade'
fantasia di - (MPa).- 1. -
- Produto., “Compress | T, Tragho- | ePl ot SsEhe i A
PoUrack RogerTec 105 47 250 "Gel time" na presenca de dgua: 30 segundos
MC-tnjekt " u :
de dgua: 4
2700 L Bauchemie 40 3,5 250 Gel time" na presenca de 4gua: 45 minutos

$
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ANEXO VI - METODOLOGIA PARA ANCORAGEM DE ARMADURAS NO CONCRETO

|
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AREA A SER REPARADA

Esta metodologia deveré ser aplicada no grampeamento das fissuras F.24 a F.30, localizadas no
encontro ENC2 e nos muros de ala AL2 e Al4, indicadas nas folhas 39 e 40/84 ‘do Relatério de
Patologia.

1. EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS

EQUIPAMENTOS | - MATERIAIS FERRAMENTAS/OUTROS .
— N 1 y PISTOLACOM BICO
r . RESINA PARAANCOR GE] 3 APLICADOR

3} Ac;o CA- 50(¢ssvscmmv_om 1 .ESF?'{\TULA

PROJETOY

2. CUIDADOS NA EXECUCAO

Os chumbadores de espera tipo "insert" ou de rea¢io devem ser exer;utados em aco
CA-50 na bitola especificada em projeto;

Quando existir o risco de corrosdo da ancoragem de aco carbono, deve-se entio
especificar a¢o inoxidavel. Esta condigdo deverd estar definida em projeto;

Um chumbador quimico é inserido em um pré-furo de didmetro superior ao do
chumbador e os vazios devem ser preenchidos pelo elemento quimico fixador;

Por elemento quimico fixador entende-se e sio aceitiveis produtos de base
polimérica, poliéster bicomponente, viniléster (metacrilatos), epoxiacrilatos, resina de
epoxi, ou, adesivo a base de cimento com pega rapida e agente expansivo;

Recomenda-se fazer pelo menos um teste de arrancamento em um chumbador de
sacrificio para testar a qualidade final do chumbador implantado;

0O adesivo do chumbamento quimico deve ser fornecido em ampolas ou aplicado na
forma de cartucho de adesivo bicomponente. A aplicagdio do conteldo do cartucho
deve ser realizada através de um bico dosador e de um dispensador especificos,
definidos pelo fabricante;

O adesivo NAO deve ser inserido no interior dos furos através de gotejamento ou
transferéncia por contato (inser¢do com palitos ou espetos) ou ser utilizado o método
de untar as barras ou chumbadores com adesivo antes de sua colocagdo nos furos.

3. PREPARO DA BARRA DE ACO / BARRA ROSCADA

Os elementos a serem ancorados deverjo ter suas dimensdes cuidadosamente
verificadas antes da execugdo, de modo a evitar armaduras fora de posicionamento;

As barras de ago deverdo ser limpas com escovas de aco e protegidas contra inicio
de corrosao.
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4. SEQUENCIA EXECUTIVA ~ ADESIVOS DE AMPOLA j
Aplicar um dos materiais abaixo apresentados de acordo com a: jorientagdo; do
fabricante. '
|
v FlscherRM Fischer Brasil ~ dfuro 10 @ 35 mm; .
v Chumbador de ampola AQV (p/ vergalhBes ou haste zincada) - A'ncora - bruro
a 20mm; a' |
v' Chumbador de ampola AQA (p/ haste rosqueada) - Ancora duro 10 a 35 mm,
v" Sistema adesivo HVA (cépsulas HvU)- Hilti do Brasil - dsure 11 a 37 mm;
v Chumbador quimico de ampola WQA - Walsiwa - dfuro 10 @ 35 mm.
! |
: |
|l
Insergao !
usando. uma Insergio :
furadelra de
i usando.
mpaclo ou
marte!o na
marielete,, barra ! .
N ,
Limpeza -do Insercio. da gﬁ‘eb;!i"doi quebrando-a Nao aphczar
Execugdo  |lurocom jato am pc?la " no mi‘s;:urén ds ampola  eleslorgo aléo
do furo dé a d uro os mistarandg tempo .cle
ador ' ' I lotai
SopTaks gompongnte gsmponen!e e ’
s (paa D}’ (para. o|; '
caso de caso de ]
hastes Y
rsquaadas) vergalhdes). |
. |
5. SEQUENCIA EXECUTIVA — ADESIVOS DE INJECAO COM PISTOLA Ol |
1
Aplicar um dos materiais abaixo apresentados de acordo com a | orientacdo qo
fabricante, i |
SUBSTRATO SECO: | i
v' Chumbador quimico FIS V 360 S - Resina Viniléster- Fischer Brasil; i

SN  Jn

12 .
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v Chumbador Quimico por Injecdo AQI 345 - Ancora- Resina Epoxtacrilato e Peréxido de
Benzoila- Cargas médias;

v' Chumbador Quimico por Injecio QPO 345 -Ancora- Resina Poliéster e Perdxido de Benzoila
- Cargas médias; '

v" Sistema de inje¢do HIT- HY 200 R - Hilti do Brasil - Resina de Metacrilato de uretano
(cimenticio)- Cargas médias;

v Sistema de injecio HIT- HY 150 MAX- Hilti do Brasil - Resina de Metacrilato de uretano
{cimenticio)- Cargas altas;

v Chumbador quimico por inje¢do WQI 44 - Walsywa - Resina Viniléster-Cargds altas.

SUBSTRATO SECO OU UMIDO:

v" Chumbador Quimico por Injecdo QEP 400 - Ancora- Resina Epdxi e A mina Negra - Cargas
altas; ‘

¥ Sistema de inje¢do HIT - RE 500 - Hilti do Brasil - Resina base epdxi —Cargas altas;

v Chumbador quimico por injegdo WQE 500 PLUS - Walsywa - Resina base epdxi puro - Cargas
altas;

v" Tecfix One- Anchorte - Resina Epoxi-acrilato - Cargas altas;

v" Sikadur AnchorFix-4- Sika do Brasil - Resina Epéxi - Cargas altas,

1 2 3 4 5 ‘
_ Limpeza  do{Aplicagde do {%sregﬁg-o gg N&o aplicar
Execugdo do|furo com jato|adesivo com hasgte gsforgo ate
furo de ar e|pistola COM | 0o i0ada tempo de cura
soprador bico misturador 9 - {otal

nofuro’
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AREA A SER REPARADA

Esta metodologia deverd aplicada para implantacdo de marcadores de perigo e placas indicando

ponte estreita.

1. LOCAIS PARA IMPLANTACAO DA SINALIZACAO

Devem ser implantados marcadores de perigo nas quatro extremidades da OAE, conforme esquema

abaixo:

OAE

Figura 1 Esquema para implantagdo dos marcadores de perigo

Nas aproximagbes da OAE, implantar placa de adverténcia indicando ponte estreita. A placa a ser
utilizada é o modelo A-22 do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do CONTRAN Val. I,

exemplificada nas figuras abaixo.

Figura 3 — Disposicdo das placas (Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagdo Transito)
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ANEXO VIl - METODOLOGIA PARA IMPLANTAGAO DE BUZINOTES
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AREA A SER REPARADA

Esta metodologia deverad ser utilizada na implantaco de buzinotes (D=100mm} na laje do tabuleiro.
Os buzinotes devem ser implantados a cada 4,0m, conforme indicado no croqui abaixo.

GC1

L . ORI -]
162.5 400 400 400 400 400 400 400 162.5
162.5 400 400 400 400 400 400 400 162.5
) | L i |
cC2
1.EQUIPAMENTOS, MAATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS
EQUlPAMENfos 4 - MATERIAIS- "° . | FERRAMENTAS/OUTROS
EXTRATORA'COM BROCA T T T
- DIAVANTADA _ i T AGUA. e o HAA
ADESIVO COLHER DE_

2.

FURADEIRA' COM HELICE

I o ‘B'ASEPOLIF.ST_ER'bU'EPO)(I'

) PEDREIRO/DESEMPENADEIRA

" HIDROJATEADORA.(WAP)

o MISTURADORA RESISTENTE A UMIDADE . ESPATULA’
: . s . PONTE DE ADERENCIA; . T Ty
T “.IGERADOR '~ emulsao acrilica; cimentoe L PINCEE.
. dgua(traco :1:3) S . -
' BALDES/VASILHAS/ .

: ARGAMASSA POL‘[MERI,C"A

ARGAMASSADEIRA

| “COMPRESSGR CaM FILTRO

: "UBO DE PV D= 100mm

- RESERVATGRID DEAGUA,

CUIDADOS NA EXECUCAO

e Emobras com sistema de protensdo das [ajes ou tabuleiros em caixfio, deverdo ser realizados

pré-furos de pequenos didmetros para verificagio da existéncia de cabecas de protensdo ou

cabos, caso ndo seja conhecido o projeto original da OAE;

» Na falta dos projetos, verificar nas bordas das [ajes, vestigios de caixas de ancoragem, que

servirdo para definir a posicdo dos cabos;

¢ Confirmando-se tratar de laje armada com armadura passiva, ou confirmando-se inexistir
interferéncia com a armadura pretendida, executar-se o aumento de furo com a perfuratriz;

* No caso de se confirmar eventual interferéncia com cabos de armadura protendida, a menos
de 15cm do furo a alargar, o furo deverd ser relocado mantendo-se uma distincia minima
de 30cm da posicdo provdvel do cabo;
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3.

, E
Reconstituicdo do concreto da laje, mediante aplicacdo de argamassa poIimerig:a,
utilizando um dos seguintes produtos, preparado conforme instrugdes do fabricante:

SEQUENCIA EXECUTIVA

Para drenagem da pista de rolamento, executar os furos na lateral da Pista de Rodagem

{acostamento), com perfuragdo do pavimento e da laje. E
Execu¢do do furo com a utilizagdo de perfuratriz elétrica dotada de broca diaman
com abertura suficiente para a colocagdo do tubo em PVC de @ = 4",

Lixamento da superficie do tubo para remocdo de eventuais residuos e aument
aderéncia com o epoxi. !
Para garantir a aderéncia do tubo de PYC com o concreto, apliclar nos prim
10,0cm do tubo, com o auxilio de pincel, adesivo base poliéster ti;_l_)c'f> LOKFIX M
fabricagdo da ANCHORTEC-FOSROC ou DENVER ANCOR de| fabricagdo

tada,

o |da

eiros
P 'de
ida

DENVER GLOBAL. i

. b
Colocagdo de tubo de PVC com 10cm de didmetro e comprimento mrl'nilmo de 20,0 cm !

a partir do fundo da laje. Este tubo deverd ter a parte inferior cc?ﬁtada no se
diagonal; !
No pavimento executar chanfros para facilitar o escoamento das aguas pluviais,

1
as seguintes dimensdes:

—

|
|
|

l
'

l

Produtos a serem aplicados conforme orientagio do fabricante: '
ANCHORBOND AR - ANCHORTEC,
MASTERFIX C - BASF.

DENVERFIX ACRILICO - DENVER GLOBAL.
"MSET ACRILICO - MSET/BAUTECH.
ZENTRIFIX KMH - MC-BAUCHEMIE.

KZ Acrilico = VIAPOL

AN N N N

htido |

com
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RECONSTITUIGAO DO.CONCRETO

 ARGAMASSA POLIMERICA

PAVIMENTO

. v )

BUZINOTE EM PVC
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AREA A SER REPARADA

N
h

1. EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS

™S PINGADEIRA

Implantar pingadeiras nas extremidades do guarda-rodas, conforme indicado no croqui abaixo:

. :EQUIPAMENTOS - -|.»f " MATERIAIS -..7 | .FERRAMENTAS/OUTROS
RNy T el R R T
COMPRESSOR:COM FILTRO ADESIVO AEig;[‘DE RESINA ESPATULA
- TGERADOR ™ ’ PRIMER .. =~ 7i-" BINCEL~ = - .'F

D

PERFIL DE.BORRACHA PARA
-, PINGADEIRA .

2. PREPARO DA SUPERFICIE

S

Remover todos os detritos e residuos das formas existentes na superficie onde vai ser

aplicado;

Jatear ou lixar o concreto, nas dreas de adesdo do perfil para remover a nata de cimento,
partes soltas ou contaminadas. Deixar as superficies rugosas para aumentar a superficie de

aderéncia;

A limpeza devera se estender por uma faixa de mais ou menos 5,0cm ao longo da borda da

estrutura;

Limpar as superficies preparadas com ar comprimido ou estopa com &lcool;

Trincas em quaisquer dire¢des proximas a junta podem ser potenciais pontos de
vazamentos. Verificar com atengdo as superficies e reparar apropriadamente as trincas

existentes.
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3. INSTALACAO DO PERFIL - PINGADEIRA UNIONTECH |
i

!

¢ Devera ser efetuada limpeza rigorosa na sede utilizando-se para isso uma lixadeira elétrica
do tipo orbital ou disco, lixando e removendo toda impureza da superflcle dentre elas os !
desmoldantes, pedagos de fGrmas e outros materiais soltos, essa limpeza qéveré se estender
por uma faixa de mais ou menos 5,0cm ao longo da borda da estrutura; | !
* Apds a limpeza devera ser aplicado o Primer PR2000 ao longo desta faixa;|
* Nesta mesma sequéncia deverd ser aplicado o adesivo D2000 !nas arestas/ ou
ranhuras do perfil UT 50 PGD 10de fabricagdo UNIONTECH; ,
e O -passo sequencial & comprimir o perfil contra a estrutura flxando em pontos
equ:dlstantes de mais ou menos 60cm com pistola finca pinos (plnos com cabega) e
espoleta amarela ou utilizar bucha e parafuso.

|
|

[ |
:

e Retiraro perfil de sua embalagem e estendé-lo sobre uma superficie Iimpa e plana. Corlta -lo
ou emendé-lo de acordo com o comprimento a ser aplicade. Como o perfll é de matirial
elastico, evitar estica-lo para ndo cometer erros de medigéo; | ;

* Quando for necessarias emendas, proceder ao corte, lixamento, aplicagéol de ADE 31 R-(n;as
duas superficies) e manté-los unidas por 30 segundos; :

» Misturar cuidadosamente os componentes A e B do ADE 52, até formar uma plasia
homogénea., O tempo  disponivel para  trabalhar com l 0 adeswo
apds a sua mistura (pot-life) é de aproximadamente 40 minutos a 20°C. O "pot hfe"
varia em fungdo da temperatura ambiente. Ele aumenta com o frio e| diminui com o
calor;

. Apiicar uniformemente o ADE 52 na superficie e nas estrias do perfil;

* Posicionar o perfil com a méo e pressiond-lo contra a superficie a 'ser aplicada. [A
05(cinco) cm de uma das faces, fincar o primeiro pino e repeti-lo a ca ada 40{quarenta)
cm até a outra face;

» Aplicar no canto superior do perfil um reforgo de adesivo e remover, com espatula|o
excesso das superficles. Limpar o residuo de adesivo da superﬁ'ciT do perfil com
alcool; '

* Limpar e remover o entulho e todos os detritos produzidos durante o trab]alho.

|
4. INSTALAGAO DO PERFIL — PINGADEIRA JEENE | ‘
. I
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ANEXO X - METODOLOGIA PARA LIMPEZA DA SUPERF(CIE ATRAVES DE JATEAMENTO DE AGUA
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AREA A SER REPARADA
Esta metodologia devera ser aplicada em toda a superficie da OAE com concreto aparente.

1. EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS

EQUIPAMENTOS . "~ | . MATERAIS | _ - | ! FERRAMENTAS/OUTROS
- HIDROJATEADORA(WAP)  “|"" % - " AGUA™ . "I RESERVATORIGIDEAGUA
. ‘ AGENTE DELIMPEZA - | MANGUEIRAS COM BICOS
COMPRESSORCOMFILTRO. | perepcente NEUTRO) DIRECIONAIS
e a0 TG | VASSOURAS E ESCOVAS DE -
LSRR G4 T UNREZR L o

2. SEQUENCIA EXECUTIVA

o Em regides com manchas de dleo ou graxa, realizar a limpeza da superficie com .
detergente neutro ou detergente especifico para limpeza de superficies de concreto;

» Aplicar jato de dgua potavel sob pressido, com abertura do jato em leque, varrendo
toda a superficle do concreto até o completo desprendimento de toda a sujeira,
fungos, pintura ou verniz utilizado anteriormente para protegdo da estrutura;

e Iniciar a limpeza pelas partes mais profundas procurando manter, uma pressdo
adequada para remocdo de particulas soltas; ’

e Executar de preferéncia movimentos circulares com o bico do jato para facilitar a
limpeza de toda a superficie;

e Jateamento com &dgua a temperatura entre 40 e 50 2C se mostra bastante eficaz na
remogdo de incrustacdes decorrentes da corrosdo do ago, mesmo com pressbes
inferiores as que seriam necessarias com agua fria; '

e C(Caso, em determinadas areas, permanegam gotas de &gua ndo absorvidas pelo
substrato € indicagdo da presenca de graxa ou substincias oleosas. ‘
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AREA A SER REPARADA
Esta metodologia deverd ser aplicada em toda a superficie da OAE com concreto aparente.

1. EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS

_EQUIPAMENTOS .- FERRAMENTAS/OUTRBS
g HIDROJAT,ADORA(WAP) 497 .7 T ESCOVAS:

LIXADORA . VASSOURAS )

2. SEQUENCIA EXECUTIVA

¢ Retirada das particulas soltas e pulverulentas da superficie de concreto, através de
hidrojateamento com pressdo até 10MPa e bico tipo leque;

e Lixamento mecénico preliminar, executado com lixadeira elétrica equipada com discos de
lixa de carbureto de silicio com 24 a 36 grios/cm2 (lixa grossa);

LY

* A lixa deve ser mantida paralela a superficie em tratamento, procurando-se fazer
movimentos circulares, uniformizando ao maximo a superficie, substituindo-se a lixa sempre
que necessario, evitando-se a ocorréncia de manchas e "gqueima" superficial do concreto;

e Fazer uma nova lavagem para eliminacdo do pé proveniente do lixamento com
hidrojateamento de alta pressdo com bico em leque. Anteriormente & lavagem, o material
pulverulento pode ser removido com vassouras ou brochas de pelo macio;

e Apds a limpeza das superficies, promover a saturagio do concreto,” até inicio de

escorrimento superficial da agua langada, indicando a saturagio do concreto;

e Aplicacdo de pasta de estucamento em toda a superficie de concreto (ja na condicdo de
saturada e seca), tamponando-se os poros e regularizando a superficie do concreto, de modo
que somente os poros e pequenas irregularidades sejam preenchidos e ndo haja formagéo
de camada ou pelicula sobre a superficie (estugue raspado); a aplicacio podera ser feita com
espatula, desempenadeira metalica, betumadeira ou espuma; ’

¢ Apds 4 a 8 minutos, concluir a aplicagdo com espatula de aco pressionando-se a mesma
fortemente, de modo a evitar a formagdo de uma camada, com bolhas de ar aprisionadas,
sobre o concreto, ou seja, a argamassa de estucamento deverd ter uma consisténcia tal que
permita preencher furos, cavidades, vazios, bolhas ou microfissuras, sem que haja farmagéo
de pelicula sobre o concreto;

e O acabamento deverd ser dado com desempenadeira de ago, ou feltrada (espuma)
dependendo do acabamento que se queira conferir a superficie;
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O estuque podera ser dosado em canteiro {pasta de cimento aditivada com!emulsdo acrilica)
ou ser pré-formulado (produtos encontrados no mercado), o estuque deve ser formulaclo na
cor do concreto aparente com utilizacdo de cimento Portland mais cimento branco; '
Para preparagdo da pasta de estuque, misturar manualmente e diretam(:a;]te num cai):ofe,
cimento Portland {CP 11 32 ou CPIIl 32), cimento branco estrutural, resina écn’lica e dgua no
trago 2:1:1:1 em volume, Se necessario para melhorar a eficiéncia do prt:;qesso de mistura,
utilizar um misturador; i

P!
PO

A proporgdo relativa entre o cimento Portland e cimento branco, podera ser alterada para
obtengdo de coloragbes mais claras ou mais escuras de modo a obter uma tonalldade 5|r|nrlar
a da estrutura original, deverdo ser realizadas amostras para defini¢do da coloracdo cl ser
adotada, com tragos variando entre 1:1, 1.5:1 e 2:1, Apds definido o trago! adicionar 1 parte
de adesivo & base de resina acrilica para concretos e argamassas para 1 parte de dgua, em
volume, ou no trago recomendado pelo fabricante; . g
Decorridas cerca de 2 {duas) horas, devera ser iniciado o processo delt:,:ura do estuque,
através de aplicacdo de borrifos de dgua sobre a superficie, utilizando-se pulverizador
manual de dgua, mantendo-se a superficie Umida pelo menos por 3 (trés):dias;
Nestas primeiras 36 horas, devera ser evitada a radiagdo solar direta através do uso de
.

anteparos; [ !

Apéds a cura do estuque, retirar os excessos (camadas superficiais) através de Iixamtlanto
manual com lixa no 100, deixando apenas o material depositado nos poros e pequenas
cavidades; '

Apds o lixamento superficial, limpar as superficies através de h|dr01ateamento de.alta
pressao com bico em leque, retirando todo o material pulverulento. Anterlormente a
lavagem, o material pulverulento pode ser removido com vassouras ou brochas de |L3elo
macio. .

i

Em algumas situagfes extremas, quando o estucamento convencional ndo é suficiente para
a regulariza¢do da superficie, principalmente com relagdo a un[formldade de coloragao
pode-se optar pela aplicagdo de argamassa de "Make up" de modo a se obter uma superﬂae
homogénea e regularizada; i i

A sequéncia de operagdo é a mesma descrita no item 3 com a diferencal que se aplicaia
argamassa de modo a manter uma pelicula de no maximo 2 mm sobre a superfl'cie tratadé;
Neste caso devera ser utilizada argamassa preparada industrialmente, ndo ) sendo permitic}ia
sua preparagdo no canteiro; i |

Especial atengdo devera ser dada a cura da pelicula de argamassa, para evitar-se a ﬁssuragﬁo
por retragdo. A superficie devera ser mantida Gmida, com molhagem mterrlnltente por sete
dias e nas primeiras 36 horas devera ser evitada a radiacfio solar direta atraves do uso de

anteparos. [ i
. ¥
i

IEN S Jsrmpann
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PRODUTOS

Emulsdo acrilica:

SN NN

RHEOMIX 104 - BASF - trago recomendado (adesivo:agua)- (1 :1);

DENVERFIX ACRILICO - Denver Global - tra¢o recomendado (adesivo:égua)-'fl:z);

CHAPIX AR - ANCHORTEC - trago recomendado (adesivo:dgua) - (1 :2);

MURAFAN 39 - MC BAUCHEMIE - trago recomendado {adesivo:dgua) - (1 :1);

SIKA SUPERFIX - SIKA - trago recomendado (adesivo:agua)- (1 :2).

Produtos formulados para estucamento:

AN

ASENENENEN

EMACO R300 - BASF;
ANCHORMASSA FC 2 — ANCHORTEC;
DENVERTEC600 — DENVERGLOBAL,;

MC- QUICKTOP - MC BAUCHEMIE - disponivel em 4 tons de cinza;

ZENTRIFIX KM 110 - MC BAUCHEMIE;
SIKATOP 120 BR — SIKA.

Produtos formulados para "Make Up":

<

AR EN

EMACQO R300 — BASF — aderéncia 28 dias / 2 MPa;

DENVERTEC 600 - DENVERGLOBAL - aderéncia 28 dias / 2 MPa;
SIKAMONQTOP 622 BR- SIKA - aderéncia 28 dias / 1 MPa;
ZENTRIFIX KM 110 — MC BAUCHEMIE - aderéncia 28 dias / 2 MPa;
MC-QUICKTOP - MC BAUCHEMIE - disponivel em 2 tons de cinza;
VIAPLUS STUC - VIAPOL - aditivado com fibras sintéticas.
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AREA A SER REPARADA

Esta metodologia devera ser aplicada em toda a superficie externa da OAE onde existe concreto

aparente.

1. EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS

> EQUIPAMENTOS .. MATERIAIS "} FERRAMENTAS/OUTROS .

' COMPRESSORCOMIFILTRO - | = - » + AGUA = - | FINGEL BROCHA,ROLODE

i noonl twenfd . e.eds, o PINTUR B

' GERADOR - PRIMER | BANDEJAPARATINTA -
LT |+ TINTA BASE ACRILICA - . | "PULVERIZADOR QU. PISTOLA-

_OPGROL - A7 . ' AIRMESS [ -
. .| VERNIZBASE ACRILICA- ‘ .
- ‘GERADOR . ¢ OPCAO2 "

2. SERVIGOS INICIAIS

» As superficies do concreto deverdo ser limpas através de hidrojatemento conforme

metodologia presente no Anexc X.

s Todos os poros, fissuras e demais irregularidades deverdo ser tratados através de

estucameto da superficie realizado conforme metodologia presente no Anexo XI.

3. SEQUENCIA EXECUTIVA

Apds a cura e polimento do estucamento, com a superficie limpa e seca aplicar uma demao
de primer uniformemente mediante a utilizagdo de rolo de 13 ou pincel ou pistola airless;
De modo a evitar-se o surgimento de manchas no concreto, aplica-se uma primeira demao
com "primer" de verniz acrilico soltvel em dgua {diluido em até 20% de dgua) e quando esta
demdo estiver totalmente seca, aplicar duas demdos de verniz de base solvente;

O intervalo entre as dem@os deve ser de 6 a 24 horas, o verniz de acabamento ndo deve ser
diluido; _

Este sistema é especialmente indicado para ser aplicado sobre areas externas por apresentar
boa estabilidade de cor e resisténcia a foto-degradacéo e ser uma pintura anticarbonatac@o.
E recomendavel uma repintura em média a cada 4 ou 5 anos.

4. PRODUTOS

v" DENVERNIZ SF OU SB - DENVER GLOBAL {conforme acabamento fosco ou semibrilho;
v" MASTERSEAL F 1370 PLUS- BASF {acabamento brilhante);

v CONCREGUARD FS OU BS- ANCHORTEC (conforme acabamento fosco ou

semibrilho).
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FISSURA ELEMEN; O ESTRUTURAL EACE COMPRIMENTC DA | ABERTURA MAXIMA D|s1:'£.INc1A DO ELEMENTQ
FISSURA {m) {mm) / TIPO | IESTRUTURAL |
FO1 | vii-vAo1 LESTE/OESTE 2,80 | 8o ' 08mdaTRL |
CoFo2 |- VL1-VAQ 2 LESTE/QESTE: C 300 20 " Fo3mdaTRz !
BCE VL1-VAO 2 | LESTE/OESTE 1,50 2,0 ‘i09mdaTR2
F.04 vii-vioz - LESTE/OESTE 1,60 20 1,2mdaTRz -
F.05 Vi1-vAoz INFERIOR . 030 1,0 0omdaTR2
FO6 _ VLi-vAO2 INFERIOR 030 10 12mdaTR2 |
FO7 V(1-VAO3 . LESTE 0,80 .30 1,0mdaTR2 |
F.08 _ VL1-VAO3 LESTE 0,70 30, 0,5m da TR2
F.09 VL2-VAO 1 LESTE 1,00 6,0 ' O/mdaTRl |
FI10 vL2-VAO 1 LESTE 0,50 30 . 10mdaTRl |
F11 . Vi2-vo1  OESTE 110 30 T . 0emdaTRl
F.12 VL2 -VAO 2 ‘' LESTE/QESTE r 2,20 ’ T I - 0SmdaTR2 '
Fi13 vi2-vAo2: LESTE/QESTE 220 40 gsmdaTRl |,
F.l4 VI2-VAO3 LESTE 020 1,0 .+ LimdaTR2 -
R VL2-VAO3 LESTE 0,40 1,0 © o6mdaTRZ
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F2l Vi3-vAD 2 1+ - LESVE/OQESTE 2,20 _ 70 1 06mdaTR1
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F.27 AL2 ' LESTE 2,80 ° Cos0 i Nafacedaala |
F28 | . - ALY . . OESTE 1,70 T i { Mefacedaala’
F29 o Ae 'OESTE . 120 0 ‘Reglio proxima ao sdlot -
LFR30 | L. Al ) - OESTE 0,60 40 - Régifio préxima do soto! -
T -
- r i ‘lnjetar epbxi e grampear '

iGrampear
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Comprimento fissuras injetar epoxi e grampear:

14,16 m

Comprimento fissuras grampear:
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MUNICIPIO DE PIEN

ey, Prefeturade ESTADO DO PARANA
A PlEN DIVISAO DE COMPRAS E|lICITAGOES
| |
PROTOCOLO N° 2040/2022 ;
INFORMAGOES ORGAMENTARIAS E FINANCEIRAS
() Convite () Concorréncia |
( ) Pregao Presencial () Concurso
() Pregao Eletrdnico ( ) Dispensa de Licitagéo |
(X) Tomada de Pregos ( } Inexigibilidade de Licitagjég

1
1) OBJETIVO: Reforma Paviihdo de eventos. '

2) VALOR MEDIO ESTIMADO: R$ 192.639,29(Cento e noventa e dois mil, seiscentos e trinta e riove
{
|
!

3) FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias apés emissdo da Nota Fiscal. "

4) DOTACAO ORGAMENTARIA: Conforme L.DO 2022 i

|
i
!
0
reais e vinte e nove centavos). !
!
|
3

Funcional [ | !

SECRETARIA MUNICIPAL DE 04.001.15.451.0006.2009.4,4.90.51.00.00-
PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO )

I
|
!
|
i
1
|
i

(57’ Ha disponibilidade /

( ) Nao ha disponibilidade

f
5) RECURSOS ORGAMENTARIOS |
|
l

1
|
|
José-Liiz de Barros :
!

RC/PR 049922/0-8 .
Matricula 35076-1 !

6) RECURSOS FINANCEIROS o

( ) Ha previsdo de recursos financeiros e sera incluldo na Programagdo de acordo corn

|

|

S !
Contador :

|

disponibilidade I i
l 1

d

a

{( ) Né&o ha previsao recursos financeiros

7) Declaramos que a analise da regularidade orgamentaria e legal foi feita pelo érglgéo solicitante| de

acordo com as informagGes constantes no prqcesso e epigrafe, em conformidade com o que dispdes
0s Arts. 16 @ 17 da LC 101/00, |

23/08/2022

psé de Andr: Sle
Secretario Municipy| de\Administragéo e Financas
Decretq 02/2021

Prefeitura Municipal de Pién - Rua Amazonas, 373 - Centro - Cep: 83860-000




Prefeitura Municipal de

Estado do Parana :

TOMADA DE PRECOS N° 010/2022
Protocolo n° 2040/2022
Tipo: Menor Preco — Global

|
_ |
J1 - PrREAMBULO | |||
! i :
| |
1.1. A Comissdo Permanente de Licitagbes do Municipio de Pién, Estado do Para:né, torna pﬁblicéJ a
presente licitacdo na modalidade TOMADA DE PREGOS, do tipo Menor Preco Global,| a realizar-se'as

09h30min do dia 12 de Setembro de 2022, na sede desta Prefeitura, situads'j:1|é Rua Amazonas,

373 — Centro- Pién/PR, visando CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECYALIZADA PARA REFORMA -

DA PONTE LOCALIZADA EM CAMPINA DOS MAIA, CONFORME PROJETOS EM ANEXO.

1.2, A presente licitacdo serd regida pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de [I993 e alterzllgﬁes
subsequentes, Lei Complementar n® 123/2006, bem como pelas condicBes contidas heste instrumento
convocatdrio e no processo administrativo em epigrafe, |

1.3. A licitaco serd conduzida pelos membros da Comissdo Permanente de quitagﬁes, nomeados
através da Portaria n® 564/2022, !'

1.4, TIPO DE LICITAGAO: O tipo de licitagdo serd o de MENOR PRECO - GLOBAli.,*iem conformidade
com o disposto no Inciso I, § 1°, Art. 45, da Lei n° 8.666/93, ou seja: sera vencedor o licitantellque
apresentar a proposta de acordo com as especificagdes do edital e ofertar 0 menor preco
global. .. ! |

!

ecucdo indireta
i

. i

1.6. Os envelopes contendo os “Documentos de Habilitacio” e “Proposta de Pr:e'gos” deverE—iol ser

entregues simultaneamente diretamente & Comiss3o Permanente de Licitagdes sltélada na sedcla da

Prefeitura, até as 09h30min da data fixada no item 1.1 deste Pre@mbulo, para a albertura da sessao.

|
| i
| - | I | ]
2.1. A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

REFORMA DA PONTE LOCALIZADA EM CAMPINA DOS MAIA CONFORME|O PROJETO!|EM
ANEXO.

1.5. O contrato originado da presente licitacio sera efetuado através de ex
por meio de empreitada por preco global.

B2 - po 0BIETO E DO PRECO

|

]

|
2.2, O valor global maximo admitido serd de R$ 192.639,29 (Cento e noventa e dois|mil, seiscentos e
trinta e nove reais e vinte e nove centavos). [

3.1. O Projeto Bésico constitui anexo do presente edital podendo ser exa|]11inado e obilziqo
na Comisséo Permanente de Licitacdes, localizada na sede da Prefeitura Municipal, situé;lqa
a Rua Amazonas, 373 — Centro - Pién/PR, ou através do enderego eletrdnico da Prefeitura de
Pién no Portal da Transparéncia — Licitacdo, a partir de 26 de agosto de 20{22.

I3 - DO EDITAL E PROIETO BASICO

] = . . ie
3.2, O Edital ndo tera qualquer custo sendo que os interessados em o obter deverelao apenas portar
midia gravével para a cépia das informacGes por meio digitalizado na Prefeitura ou efetuar o download
através do site da Prefeitura: www.pien.pr.gov.br. ' ;

3.3. No Projeto Basico estd contida a Planilha Orgamentéria pela qual as proponentes Ideveréo embasai-
se para efaboragdo de suas respectivas Propostas de Prego, sendo que qualquer subitem cotado em|sua
proposta que esteja acima do valor previsto na pianilha sera imediatamente desclass ficado.
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3.4. Qualquer alteragio do Edital serd divuigada no enderego eletrdnico da Prefeitura
https://www.pien.pr.gov.br/, no Mural de Licitages.

J4 - ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

4.1. E facultada a qualquer interessado a apresentacdo de pedido de esclarecimentos sobre o presente
edital e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitagdo de coplas da legislacdo disciplinadora

do procedimento, cujo custo da reprodugdo grafica sera cobrado, observado, para tanto, o prazo de até
02 (dois) dias Uteis anterlores & data fixada para recebimento das propostas.

4,1.1. O pedido de esclarecimento sobre o instrumento convocatdrio pode ser formalizado por
melo de requerimento enderegado & autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado
junto a Comissdo Permanente de LicitagBes, situada na Rua Amazonas n® 373 - Centro — Pién/PR,
durante o expediente normal do 6rgéo licitante, das 08:30 &s 11:30 horas e das 13:00 as 16:30
horas, ou através do e-mail: licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br, devendo constar no assunto:

“Egclarecimento ao edital de Tomada de Pregos n® 010/2022",

4.1.2. As ddvidas feitas por telefone serdo somente aquelas de caréter estritamente informal.

4.1.3. Os esclarecimentos deverdo ser prestados no prazo de 01 (um) dia atil, a contar-do recebimento
da solicitagdo por parte da Comissdo Permanente de LicitacBes, passando a integrar 0s autos do pro-
cesso; dando-se ciéncia as demais licitantes,

|5 - DO DIREITO DE IMPUGNAGAO DO EDITAL

5.1. Qualquer cidadio é parte legitima para impugnar o presente edital de licitacdo por irregularidade
na aplicaciio da Lei no 8.666/93, devendo protocolar 0 pedido em até 05 (cinco) dias Uteis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagéo.

5.1.1. A apresentaco de impugnacdo ao ato convocatério deverd ser formalizada por meio de
requerimento protacolado junto a Comissdo Permanente de LicitacGes, situada na Rua Amazonas
373, durante o expediente normal do érgéo licitante, das 08:30 as 11:30 horas e das 13:00 as
16:30 horas ou por e-mail ou outro dispositivo eletrdnico, carta registrada ou através de qualquer
meio idéneo. .

5.1.1.1. A impugnacdo apresentada por meio eletrénico devera ser formalizada através do

e-mail: Jicitacoes.administracao@pien.pr.gov.br, devendo constar no assunto: “Impugnacédo ao
edital de Tomada de Precos n® 010/2022",

5.1.1.2. Para efeito de recebimento, a impugnaciio apresentada através de e-mail devera
conter todos os documentos referentes a impugnacio devidamente anexados e autenticados
por meio eletronico, ou conter assinatura eletrénica do(s) responsavel(is). *

5.2. A Administracdo julgara e responderd a impugnacéo em até 03 (trés) dias Uteis, sem prejuizo, ao
impugnante, da faculdade prevista no §1° do art. 113 da Lei n® 8.666/93.

5.3. Decaira do direito de impugnar os termos do Edital (por falhas, irregularidades ou vicios), perante
a Comiss3o Permanente de Licitacbes, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia atil que anteceder
a abertura dos envelopes de habilitagio, hipétese em que tal comunicagdo néo tera efeito de
impugnaggo.

5.4. A impugnacio feita tempestivamente pelo licitante n&o o impedirad de participar do processo
licitatdrio até o transito em julgado da decis@o a ela pertinente.
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I6 - CONDICOES DE PARTICIPACAO _ I
i [
6.1. Poderdo participar da presente licitagio as empresas devidamente habilitadas a executar o objeto’

|
desta TOMADA DE PRECOS, na forma estabelecida na Lei n° 8.666/93 e Lei n® 123/2006 i

6.2, A proponente devera entregar os envelopes de Habilitacio e Proposta de Pregos dlretame|‘nte a|
Comissdo Permanente de Licitagdes, situada na Sede da Prefeitura, até as 13h59m|n no enderego el
data citados no item 1.1 do Predmbulo deste edital. | | ;

6.3, S6 podergo participar desta licitagio as empresas cujo objeto social ou ramol de atuagdo Esejam
pertinentes ao objeto deste edital e desde que atendam a todos os requisitos estabelecidos |nesta
TOMADA DE PREGOS, seus anexos e legislagio em vigor. i ‘

6.4. Ndo poderdo particxpar desta licitagio as empresas interessadas que se encontrem sob fah=nc1a,

concordata, recuperagéo judicial, concurso de credores, dissolugdo e liquidacgo. | | i
|
~ 7 ays -~ . a 1., s l e
6.5. Ndo serd admitida a subcontratagio total dos servicos licitados. Somente serd admitida
subcontratacao parcial mediante prévia e expressa autorizacio da Administracdo Publica. ;
I

6.6. Esta impedido de participar da licitaggo: I

o
6.6.1, O autor do projeto basico ou executivo da obra, referente & I|C|ta<;aoI M aprego, pessoa '
fisica ou juridica; ' ’

|
6:6.2. Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou executivo da(s) obra(s) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acmnlsta ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado; .
6.6.3. Empresa que tenha dirigente, sécio, responsavel técnico ou legal | que seja servidor

plblico, funcionério, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Admmtstragao Plblica
Dlreta ou Indireta do Municipio de Pién;

i
|
¥

| .

6.6.5. Empresa expressamente declarada inidonea ou suspensa do dlrEltO de licitar, por
qualquer orgao da Administragdo Direta ou Indireta da Unido, dos Estados,.do Distrito Federal

ou dos Municipios, nos termos do art. 87, incisos III e 1V, da Lei n° 8. 666/93
|
1

| ;
I7-crevenciamento || |

6.6.4. Consdrcio ou coligagdo de empresas;

|

7.1. As licitantes que desejarem se fazer representar durante as sessdes da presente licitagdo de»'erao
apresentar credenciamento junto a Comissdo Permanente de LicitagSes, por representante
devidamente munido de documento que o habilite a participar deste procedimento l|C|tator|0, podPndo
responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identifi car-se
exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento de identificagdo com foto. !

7.2. O credenciamento far-se-2 por meic de instrumento plblico de mandato ou mstrumento
particular com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos pertmentes ao certdme,
em nome da proponente. Em sendo socio proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa
proponente, devera apresentar cdpia autenticada do respectivo Estatuto, Firma Ind|V|dual Contrato
Social ou documento equivalente no qual estejam expressos seus poderes para exercerem drreltos e

assumir obrlgagoes ‘

7.2.1. Na hipdtese de apresentagéo de procuracdo por instrumento particulalr, esta devem vir
acompanhada do contrato sccial, estatuto, requerimento do empresario ou putro instrumiznto
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constitutivo da proponente, em que seja expressa a capacidade/competéncia do ‘outorgante para
constituir mandatario.

7.3. As empresas proponentes enquadraveis na definicdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte estabelecida pelo art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006 que desejarem fazer uso dos
beneficios conferidos pelo citado diploma legal, deverao apresentar juntamente com os documentos
de habilitag3o, declaragio de enquadramento na condigGo de microempresa ou empresa de pequeno
porte, em conformidade com o "MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO NA
CONDICAO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE" constante no ANEXO VI
deste Edital.

|3. PROPOSTA £ DOCUMENTAGAO

8.1. A Proposta de Preco e os documentos de Habilitagao deverdo ser entregues em 01 (uma) via, em
envelopes fechados, colados efou lacrados, datadas e assinadas na ditima folha, bem como rubricadas
em todas as demais pelo representante legal da proponente. A proposta deve ser redigida em Lingua
Portuguesa, escrita com clareza em papel da licitante, timbrado ou equivalente.

8.2. Os envelopes, respectivamente DOCUMENTOS DE HABILITACAO (Envelope n° 01) e PROPOSTA
DE PRECOS (Envelope n° 02) deveréo ser apresentados fechados e indevassaveis, contendo, em sua
parte externa, as seguintes informagoes: -

{RAZRO SOCIAL E ENDEREGO DA PROPONENTE)
TOMADA DE PREGOS N© 010/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ENVELOPE N 01 — HABILITAGAO

(RAZAO SOCIAL E ENDEREQO DA PROPONENTE)
TOMADA DE PRECOS N° 010/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ENVELOPE N° 02 — PROPOSTAS DE PRECOS

I9. DOCUMENTAGCAO PARA HABILITAGAO

9.1. Para habilitar-se no presente processo de licitagdo, a proponente terd de apreseritar os seguintes
documentos (Envelope 01):

9.1.1. DOCUMENTACAO RELATIVA-A HABILITACAO JURIDICA

a. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado na Junta Comercial
em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por agdes,
de documento de eleigio de seus atuais administradores; inscrigdo do ato constitutivo, no
caso de socledade empresarial, acompanhado de prova da diretoria em exercicio; ou
decreto de autorizagio, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, em vigor;

a.1. Registro Comercial, no caso de Empresa, Individual;
b. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional'de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda

(CNP3-MF), a qual poderé ter sua veracidade confirmada pelo Presidente da Comisséo
Permanente de LicitagGes, através de busca na internet;
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9.1.2: DOCUMENTACAOQ RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL

a. Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municip al' se
houver relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, :
compativel com o objeto da presente licitac3o; | ;

' !

b. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Servico (F(:TS),
demonstrando situagio regular no cumprimento dos encargos sociais instituidcs por
lei; {

l '

c. Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e & Divida Atlva da Unio referente
a todos os tributes federais e & Divida Ativa da Unifio - DAU, abrangendo inclusive as
contribuicBes sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei
ne 8.212, de 24 de julho de 1991 )

d. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, meciante
apresentag8o de Certld&o Negativa emitida pelo site do Tribunal SL;lperior do Trat]'alho.

e, Prova de Regularidade relativa a Tributos Estaduais; ¥

f. Prova de Regularidade relativa a Tributos Municipais da sede da erﬁ'presa;

9.1.2.1. As microempresas ou empresas de pequeno porte, enquadradas nos termos
definidos na Lei Complementar Federal n® 123/06, que queiram usufru1r dos beneﬂaos
previstos no art. 43 deverdo apresentar, juntamente com a documenta(;ao fiscal sem
regularidade: [

] 1

a. Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opgio pelo SIMPLES obtido no
sitio da Secretaria da Recelta Federal; |

b. Quando néo optante pelo SIMPLES nacional: declaragao de Imposto de Renda ou Balango
Patrimonial e demonstrac&o do resultado do exercicio — DRE, ou, ainda Reglstro do estatuto
ou ato constitutivo na Junta Comercial comprovando ter receita bruta dentra dos limites
estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3°, da Lei Complementar n© 123/06, |

Observac&o: A participaggo nas condigbes previstas nesta alinea implica no reconhetz:lmento de n: iolse
encontrar em nenhuma das situagdes previstas no pardgrafo quarto, do artigo 39, da Lei Complemontar
no 123/06 I E

|

9.1,2.2. A comprovagao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de peq! Jeno
porte somente ser§ exigida para efeito de assinatura do contrato, devendo, porem,
apresentar toda a documentaggo exigida no item 9.1.2, mesmo quel?presente alauma
restri¢do, sendo-lhe assegurado o prazo de 05 (cinco) dias (teis, prorrogavels por lgual
periodo, para providenciar regularizagdo, conforme os preceitos do art, 426 43, § 1°le 20
da Lei Complementar n® 123/06. |

|
9.1.2.3. As empresas de pequeno porte e microempresas, por ocasiao da Lei Complemen-
tar n° 123/06 dever&o apresentar toda a documentagéo acima requ:s:tada para efeito da
comprovagéo da regularidade fiscal ainda que com alguma restrico. |

f
[
9.1.2.4. A néo regularizacdo da documentagao no prazo fixado, implicara decadéncia do

direito & contratac&o, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°® 8.666/93.
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9,1.3. QUALIFICAGAO ECONOMICO.— FINANCEIRA y

a. Certidio Negativa de recuperagdio ludicial, faléncia ou Concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, em vigor, com data de emissao ndo superior a 90
(noventa) dias antes da abertura do certame;

b. Balanco Patrimonial, devidamente acompanhados das Notas Explicativas, e demonstracfes
contdbeis do (ltimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, que
comprovem a boa situacao financeira da empresa, conforme indices descritos a seguir,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizado
por indices oficiais quando encerrada ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentag8o
da proposta;

Observacio: O balango das sociedades angnimas ou por agdes deverd ser apresentado em publicagdo
no Didrio Oficial. O Balanco das demais empresas vir acompanhado dos termos de abertura e de
encerramento do Livro Didrio, devidamente registrados e assinados por profissional responsavel
(Contador).

bi. O Balanco Patrimonial solicitado na alinea "b” do subitem 9.1.3 devera ser
acompanhado da demonstrag8o dos calculos dos fndices elencados abaixo:

Ativo Circulante +
Realizavel a Longo Prazo
Indices de Liquidez Geral - ILG = > 1,10

Passivo Circulante +
Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
fndices de Liquidez Corrente - ILC = - 21,10

Passivo Circulante

. . Ativo Total
Indice de Solvéncia Geral - ISG = = 0,50

Passivo Circulante +
Exigivel a Longo Prazo

Observagao: Os documentos acima aludidos deveréio estar dentro de seus prazos de validade.

9.1.4. QUALIFICACAO TECNICA

a) Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, dentro de seu prazo de validade.

a.1) Empresas que forem sediadas em outra jurisdigao e, consequentemente, inscritas
no CREA de origem, se vencedor, deverdo apresentar, obrigatoriamente, visto junto
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ao CREA/PR, em conformidade com o que dispde a Lel n® 5.194/(?(15, em consoréqcia
com a Resolugéo n°. 413, de 27/06/97 do CONFEA, somente quando da assinatu ra, do
Contrato. i
I

Declaragao formal, assinada pelo representante legal da empresa, indicando  um
profissional habilitado, para responder tecnicamente pelos servicos|previstos no EI-EdiltaI,
(indicar o nome e niimerc de inscrigdio junto ao CREA), cujo nome| vird a constar da .

Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART relativo & obra em qw;astéo.

b.1) A comprovagéo de vinculo do profissional que atuara como R;e:sponsa'vel Técnico
se dara quando da assinatura do contrato, por meio idéneo (cdpia da carteiia de ;
trabalho ou da Ficha de Registro de Empregado da Empresa e caso}cé(s) profissional(is)
seja(m) proprietario(s) da empresa, devera(8o) fazer prova mediante apresentagéo
de atos constitutivos — estatuto, contrato social ou documento equivalente).

. . | ;
Certificado de Registro de Regularidade do Responsavel técnico pjynto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, dentro de seu prazo qel validade.

d) Atestado(s) ou Declaragio(Ges), devidamente registrado(s) no CREA, expedidc por

e) Declaragfo de que, se vencedora; (Anexo X)

ooy . T . e o |
pessoa juridica de direito ptiblico ou privado, comprovando a execucao e conclusdo bem

) ¥ ’ - . 1 I3 ’
sucedida, emitido(s) em nome_do Responsavel Técnico indicado consoante item 9.1,4 )

“b", de execugdo de obra(s) de mesma natureza, em quantidades igtjais ou superiores a
parcela de maior relevancia do objeto da presente licitagdo. ! !

1
|
1
\

e.1. Mantera, durante toda a execucio da obra, no minimo, um Profissional indicando -
que atuara como Responsavel Técnico; ‘
e.2. Para fins de contratagfio, comprovara através de cdpia autentic':alda da Carteira de
Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Er'npresa que | o(s)
profissional(s) indicado(s) como Responsavel(is) Técnico(s), perte'n::e(m) ao quadro
permanente da empresa. Caso o(s) profissional(is) em questio sejd(h) proprietario(s)
da empresa, devera(do) fazer prova mediante apresentacdo de, atos constitutivos
(estatuto, contrato social ou documento equivalente); ! ; !
) ;
e.3. Para fins de contratacio, indicard um Profissional que atuaré! :como Engenheiro
Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, 3 aplicacdo da penalit'jaj:le
prevista na clausula Décima Sexta, paragrafo sexto, da Minuta do Corjt'rato (Anexo X1V);

e.4. Mantera o pessoal técnico e equipamentos declarados na habili:ta ¢ao durante toda
a execucdo do objeto desta licitagdo; !

.5. Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execucdo dos servicos;
! |

Atestado de Visita Técnica expedido pelo licitador comprovando 'que a propon'en;te
efetuou vistoria nos locais onde serfio executadas as obras e qe' gue tem p|EI;IO
conhecimento do estado do mesmo. i

, - i

f.1. A proponente, através de equipe técnica devidamente habi[itatl:ig junto ao CREIA,
quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda
a informag@o necessaria para o preparo de sua proposta. |

|
f.2. A Visita Técnica ao local deverd ser_agendada pelo telefone:|(41) 3632-2247 e
ocorrerd até 01 (hum) dia Util anterior a data fixada para abertura dal sessdo, entra as

09h00min e 16h00min, sendo que tal comprovacio se darda através delatestado emitido
|
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pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo e devera ser assinado
pelo Servidor Municipal responsavel por acompanhar a visita e pelo responsavel técnico
da licitante ou representante legal ou pessoa com procuragdo (devendo cépia desta ser
juntada no envelope de Habilitagdo).

£.3. A declaracio de Visita Técnica sera emitida conforme modelo constante no Anexo
IX.

£.4. No caso de ndo comparecimento na Visita Técnica, o interessado deverd apresentar
a Declaraciio de Pleno Conhecimento, conforme modelo do Anexo XI do edital.

9.1.5. DOCUMENTACAO. COMPLEMENTAR

a. Declaracdio de responsabilidade da empresa, conforme modelo constante no ANEXO
1V do presente edital;

b. Declaracio de enquadramento na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte, podendo, para tanto, utilizar-se do constante no ANEXO VI do presente edital;
caso a empresa se encaixe hesta condicio e queira usufruir dos beneficios da Lei n®
123/2006;

c. Declaragio de Ndo Impedimento que, para tanto, podera ser utilizado o modelo
constante no ANEXO VII do presente edital;

d. OPCIONALMENTE a proponente podera apresentar o termo de renincia que,
para tanto, podera ser utilizado o modelo constante no ANEXO V do presente
edital;

Observacao: As declaragbes deverdo ser feitas em papel timbrado da empresa licitante, devidamente
assinadas por seu representante legal ou preposto legalmente reconhecido.

9.2. Os documentos necessarios & habilitagio deverdio estar dentro do prazo da sua validade e sua
apresentagdo podera ser feita através de fotocdpia autenticada em Cartério ou pelo Presidente da
Comiss3o Permanente de Licitagio, com a apresentaggo do original, em sessado.

9.3, Inexistindo prazo de validade nas Certides, serdo aceitas aquelas cujas expedicfes/emissGes ndo
ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes.

9.4. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em Iingua estrangeira,
deverdo ser autenticados por autoridade brasileira no pais de origem e traduzidos para o portugués por
tradutor publico juramentado.

9.5. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos, ou sua apresentagdo em desconformidade com
o presente edital implicara na inabilitagdo da licitante, mesmo se tratando de microempresa ou empresa
de pequeno porte, ressaivado os documentos relativos a reqularidade fiscal contidos no item 9.1.2,
devendo ser observado o contido no item 9.1.2.3. ’

9.6. A Inabilitag3o do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases subsequentes.

9.7. O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido pela Comissdo Permanente de Licitagdes,
substitui os documentos referentes 3 Habilitagio Juridica e Fiscal, desde que na data de abertura da
sessAo estejam em plena vigéncia, sendo que a licitante podera adicionar ao envelopg, em anexo ao
refetido Certificado, os documentos que nele constem vencidos. -
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9.7.1. Qualquer empresa podera solicitar o CERTIFICADO DE REGIST RO (,ADAST RAL, ahtece-

dente & data de abertura da i|C|tagao, desde que esta apresente na forma exigida por este
edital, todos os documentos necessarios para sua habilitagdo juridica e fiscal.

9.8. A documentagéo podera ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo & seguinte regra:

9.8.1. Se a matriz for executar o contrato ou instrumento equivalente, toda a documenta‘géo

devers ser relativa a ela; -

9.8.2, Se a filial for executar o contrato ou instrumento equivalente, devera ser apresentado ,
documento da fillal e da matriz, >

9.8.3. Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, na forma da lel, pela propria .
natureza comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matrlz; l ‘

10.1. Os documentos constantes no Envelope n° 02 — Proposta de Precos deverag ser apresenltados
de forma impressa, em 01 (uma) via, redigidos com clareza, em lingua portuguesa salvo quanto as .
expressdes tecnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que preJudlquem a sua anahse,
numeradas, sendo a proposta datada e assinada na Ultima folha e conter o segumte =

1

| 10. PROPOSTA DE PRECOS |

a. Cotacdo de pregos expresso em R$ (reais), tanto em algarismos como por extenso,
prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergéncia. {

i

b. Proposta com prazo de validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias; a contar da data
prevista para abertura dos envelopes mencionada no Predmbulo desde Edital. Decorndo
esse prazo, sem que haja convocagdo para a contratacdo, ficam os I|cltantes hberados tlos

compromissos assumidos (Artigo 64, § 3°, da Lei n® 8.666-93). - ;

{ 3
C. A Proposta de Prego devera estar rubricada em todas as suas folhas e assinada na dltima,
por aquele com poderes especificos para tanto.

10.2. A proposta de prego devera vir acompanhada de:

a. PLANILHA ORCAMENTARIA, apresentando os valores detalhados, | conforme qu&:ato
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PONTE I.OCALIZADJ\ EM
CAMPINA DOS MAIA CONFORME O PROJETO EM ANEXO.
constante no Projeto Basico;

b. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, coriforme "CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PROPOSTO” constante no Projeto Basico;

10.3. A I|C|tante somente podera retirar sua proposta, antes da abertura dos I‘ESDLCtIVOS erwellopes,
mediante requerimento escrito & Comissdo Permanente de LicitagGes, desde que caracterizado motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo.

10.4. Os pregos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe dSSISt[ndO o direito
de pleitear qualquer alteragdo dos mesmos, sob a alegagdio de erro, omissdo cu qualquer outra
justificativa.

10,5, Deverdo estar inclusos nos valores unitdrios todos os custos da execucdo! do objeto, oMo
materiais, equipamentos, frete e/ou transporte, instalagdes, m&o-de-obra, bem |como 0s encarq_

trabalhistas e sociais, tributos ou outros valores de natureza direta ou indireta, necessarlos a plena

execucdo do objeto da Iu:ltagaol ndo sendo admitidos acréscimos, encargos olt! quaisquer_outras
despesas. |
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10.6. No caso de o prazo de validade da proposta ser omitido nesta, a Comissdo Permanente de
LicitacSes entendera como sendo igual ao minimo exigido neste edital.

10.7. Para elaboracdo da proposta de pregos, a empresa proponente devera observar rigorosamente
as especificagdes dos materiais, servicos e detalhes diversos.

10.8. A proposta deverd conter obrigatoriamente, percentual de desconto diferente de zero para todos
0s precos unitarios constantes na PLANILHA ORGAMENTARIA, apresentada no Projeto Basico, Deverao
ser aplicados percentuais de desconto com apenas 02 (duas) casas decimais apés a virgula. Caso o
percentual de desconto aplicado contenha mais de 02 (duas) casas decimais apés a virgula, os valores
serfo arredondados.

10.9. Apds a fase de habilitagiio ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo, decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de LicitagBes (Artigo 43, § 6°, da Lei n°
8.666/93).

10.10. Caso a proposta vencedora seja de microempresa ou empresa de pequeno poite, resultante de
novo valor em decorréncia do empate ficto, apds o encerramento da “Sessdo Publica”; esta devera
encaminhar, em até 01 (um) dia Gtil, a(s) Proposta(s) de Pregos com os respectivos valores dos itens
readequados proporcionalmente ao valor total ofertado, representado pelo valor vencedor, caso néo
possa ser feita readequac@o na propria sessio de licitagdo.

10.11. Na recomposicdo final, os pregos dos Itens que compdem o anexo ndo poderdo. ultrapassar os
valores maximos que estdo fixados neste edital, bem como néo poderdo ser majorados os valores unitarios
consignados na proposta inicial.

10.12. Os precos propostos seréo considerados completos e suficientes para a execugdo do objeto
licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicacdo de pagamento adicional devido a erro ou ma
interpretacdio de parte da licitante. O valor cotado é de Inteira responsabilidade da licitante, devendo
obsetvar com rigor, quando da elaboragéo da proposta, para que ndo ocorram erros de digitacgo, es-
pecificagbes incompletas, equivocos de marcas ou valores cotados erroneamente, estando sujeito a
desclassificacdo da propesta. ’

I11. CRITERIOS PARA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PRECO

11.1. A empresa vencedora da licitagiio devera, quando solicitado pela Comissdic Permanente de
LicitacBes, sob pena de desclassificacio de sua Proposta de Pregos, apresentar as planilhas
detalhando o preco unitario proposto, contendo a composigdo de custos (destacando os custos de
material, m3o de obra, leis sociais, equipamentos e BDI ~ Beneficios e Despesas Indiretas), devendo
apropriar os custos e as distdncias reais de transporte independente daquelas indicadas no projeto
bésico da obra.

11.2. Para a Contratada que ird realizar a obra, a administracdo local, instalagdo de canteiro,
acampamento, mobilizacio e desmobilizagio (de m&o-de-obra e de equipamentos) devem compor a
planilha orcamentéria da obra, ficando vedada sua inclusdo na composigéo do BDI.

11.3. Para a Contratada, no detalhamento da composig3o do seu BDI — Beneficios e Despesas Indiretas
(despesas Indiretas + lucro operacional + tributos) e os respectivos percentuais praticados, fica vedada
a inclusdo de tributos de natureza direta e personalissima que oneram pessoalmente o contrato, tais
como o IR (Imposto de Renda) e CSLL (Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido), ndo podendo ser repassado
ao contratante, mesmo se atendida a faixa de admissibilidade de 20% a 30% (vinte a trinta por cento}.

11.4. A proponente devera observar a aliquota vigente no Municipio e o regime tributario a que esta

enquadrado, bem como, caso solicitado, devera comprovar sua situacdo através do Contrato Social ou
documento equivalente.

10



Prefertura Municipal de Pién

Estado do Parana

223

pzllra

Considerar-se-a que 0s precos fixados pela licitante sio completos e 'suficientes

11,5,
assegurar a justa remuneracéo de todas as etapas de execucdo do objeto contratado, 'da

utilizac&io dos equipamentos e da_aquisicio de materiais. Desta forma, alnge indicaciio no
conjunto_de composicies de custos unitirios de gqualquer insumo |0y componente
necessario para a execucéo dos servigos, conforme projetos significa tacitamente que; seu
custo esta diluido pelos demais jtens componentes dos custos unitirios, itens estes
julgados necessarios e suficientes, e ndo ensejaréio qualquer alteraciio contratual soblesta

alegagcéio, ressalvados os casos excepcionais previstos em lei. ‘ [ !

L)

11.6. Para a elaboragéo da Proposta de Prego, as licitantes deverSo observar, entre outros crittlérios,
que os materiais a serem empregados na eéxecucdo da obra serfo fornecidos pela empresa contratada
e todos os custos de aquisicdio, transporte, armazenamento e utilizagiio deverdo

estar incluso$ nos
pregos unitarios propostos para os diferentes servigos. Os materiais deverfo ser dall melhor qualidade,
obedecer as especificagbes e serem aprovados pela fiscalizagéio do Departamento competente. 1
!

253 proponent'e:']'

H

i
entre si e ohteve

11.7, A apresentagdo da proposta sera considerada como evidéncia de que a empr

a) Examinou criteriosamente os documentos deste. Edital, que os comparou

. Informag@es sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresenté-la;
b) Sendo vencedora da licitag8o assumird integral responsabilidade pefa perfeita e completa
execucio.dos servicos,
) Considerou que os elementos desta licitagdo |he permitiram a elaboragdo de uma proposta
totalmente satisfatdria.
|12. PROCESSAMENTO DA LICITACAO _l.

|

12.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitacdo (envelope n° 1) e pr
(envelope n° 2) deverdio ser entregues simultaneamente. 3 COMISSAQ PERMANENTE
LICITACOES, até as 09h30min do dia 12 de Setembro 2022.

roposta de preco
DE

12.2. vencido o horério para recebimento dos envelopes, nenhuma outra proposta
nenhuma_justificativa,

12.3. Néo serdo aceitas propostas abertas, via FAX efou E-MAIL,
12.4. Salvo o disposto no item 12.5 abaixo, nSo serd concedido prazo para

complementacéio da documentacio exigida e ndo inserida nos envelopes 01 e 02.
exclusivo critério, a Comiss&o Permanente de licitacio poderé solicitar informacdes

sera recebida, sob

apresentacdo ou
I\go entanto, a seu
e esclarecimentos

adiclonais que julgar necessarios, de conformidade com o Artigo 43. § 3°, da Lei Federal n© 8.666/93.

12.5. Quando todos os solicitantes forem inabilitados ou todas as propostas férem

Administragdo podera fixar o prazo de oito dias Uteis para apresentacdo de nova do

outras propostas, nos termos do § 3°, do Art. 48 da Lei Federal n° 8,666/93.

cumentaggio oli de

d'esclassiﬁcadas, a

12.6. No local, data e horério apontados no Predmbulo deste Edital, a Comiss&o Permanente de
LicitagBes  se reunird em sessfo publica, recebendo de cada um dos representantes a carta de
credenciamento, procedendo em seguida & abertura dos envelopes com o titulo “HABILITACAQ”,

L . ] !
submetendo a documentagdo neles contida ao exame e rubrica dos representantes das emprasas

participantes, presentes do ato,

12.6.1. Para ter o direito de participar ativamente das sessdes, a

obrigatoriamente, nomear um representante que deverd ser credenciado, con

contidas no item 7 deste Edital.

empresa devera,
forme instru¢Oes

11
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12.7. Das reunides de abertura dos envelopes, serdo lavradas atas circunstanciadas, que serdo
assinadas pela Comissiio Permanente de Licitagdes e os representantes legais das empresas
participantes.

12.8. Declarada aberta a sessdo pelo Presidente da Comisséo Permanente de LicitagBes; ndo mais serdo
admitidos novos participantes.

PRECOS

| 13. JULGAMENTO DA HABILITACAO E DA PROPOSTA DE

13.1. A Comissdo Permanente de Licitagdes, de posse dos envelopes contendo os documentos para
habilitacio e as propostas de pregos, em sesséo plblica processard o julgamento, obedecendo a
seguinte sequéncia: - .

a. Abertura e andlise dos ENVELOPES N° 01 - HABILITACﬂO, sendo os documentos neles
contidos submetidos ao exame e rubrica dos representantes das empresas licitantes
presentes e membros da Comissdo Permanente de Licitagdes;

b. Juigamento da habilitagdio pela Comisséo Permanente de LicitagBes, com divulgagao do
resuitado das empresas habilitadas. S

c. Devolucio dos ENVELOPES N° 02 — PROPOSTA DE PRECOS aos representantes das
empresas inabilitadas, uma vez transcorrido o prazo para interposigdo de recursos
administrativos cabiveis ou com a denegagdo ou desisténcia dos eventualmente interpostos
ou, ainda, havendo expressa renuncia de recursos por parte de todas as empresas
participantes;

d. Havendo desisténcia expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, em relagdo a
fase de habilitacdio, tera inicio-a segunda fase da reunio;

e. Abertura dos ENVELOPES N° 02 — PROPOSTA DE PRECOS das empresas habilitadas, uma
vez transcorrido o prazo para interposigo de recursos administrativos cabiveis ou com o
julgamento ou desisténcia dos eventualmente interpostos ou, ainda, havendo expressa
rentincia de recursos por parte de todas as empresas participantes.

f. Havendo interposicio de recurso relacionado com o julgamento da habilitagdo, somente
ap6s apreciagio e julgamento do mesmo e transcorrido o prazo legal é que se passaréa
para a fase de abertura do envelope 02 — PROPOST. A DE PRECOS;

g. Ocorrendo adiamento da abertura dos. envelopes das propostas, 0os mesmos serao
rubricados pelos membros da Comissdo Permanente de LicitacGes e pelos representantes
das licitantes, os quais ficardo mantidos fechados, sob a guarda da Comiss8o, até que
sejam solucionados os problemas que motivaram o interregno.

13.2. No julgamento das propostas seré observado o percentual de desconto proposto para 0s pregos
Unitarios constantes na PLANILHA ORCAMENTARIA do Projeto Basico, apresentado para a
execucdo dos servigos ou para a venda dos equipamentos/materiais de consumo, sendo esta licitaggo
do tipo "MENOR PRECO - GLOBAL”, bem como serdo observados os termos da Lei Complementar
n° 123/2006. ’

13.2.1. Havendo erros aritméticos nos orcamentos apresentados pelas licitantes, 0os mesmos
serdo corrigidos para mais ou para menos, conforme ocorrer, prevalecendo sempre o valor
unitario grafado, reservando-se & Comisséo de Permanente Licitagdes o direfto de levar em
consideraggo o valor corrigido para efeito de julgamento.

13.3. Na forma da Lei Complementar n° 123/2006, serd dada preferéncia de contratagdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte nos casos de empate nas ofertas.

12
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13.3.1. Entende-se por empate aquelas situagOes em que as propostas apresentadas pélas
mlcroempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por tento)
supenores a proposta mais bem classificada, desde que esta tenha 5|d0 apresentacla [por,
licitante n&o enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte -
. H |
13.4. Para efeito do disposto no Artigo 44 da Lei Complementar n® 12372006, ocorrendo o empate
proceder-se-a da seguinte forma: |

a. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classifi cada podera apresentar
em ato plblico, no dia e hora indicados na “CONVOCAGCAO” a ser expedfda, a propo',ta de
prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera ad]ucllcado
em seu favor o objeto licitado; | )

b. N&o ocorrendo a contratagao ‘da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
da alinea “a” supra, serdio convocadas as remanescentes que se enquadrem na hir6tese
do § 1° do Artigo 44 da Lei Complementar n® 123/2006, na ordem classificatdria, para 0

exercicio do mesmo direito; | ,

*c. No caso de equivaléncia (igualdade) dos valores apresentados por microempres.as ou

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1° do Artlgo

44 da Lei Complementar n® 123/2006, serd realizado sorteio em ato publico entre as

mesmas, para que se identifique aquela que primeiro podera apresentlar melhor oferta

i i

N&o ocorrendo apresentagdo de proposta inferlor & vencedora pela! mrcroempre-;a ou

empresa de pequeno porte melhor classificada, serSio convc'Jcadas as deans

microempresas ouU empresas de pequeno porte que por ventura se enquadrem no mte'rvalo '
estabelecido no § 1° do Artigo 44 da Lei Complementar n 123/2006 na crdem

classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

a

I ' ,
13.5. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no mtervalo estabelecido

no § 1° do Artigo 44 da Lei Complementar n® 123/2006 apresentar proposta mferlor a vencedora, 0
objeto |ICitad0 sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame

13.6.0 drsposto no Artigo 44 da Let Complementar n® 123/2006 somente se apllcara quando a rre[hor
v oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte
13.7. Serdo desclassificadas as propostas que: ! - |

f
| f

a) Néo atenderem a qualquer disposic8o deste Edital e seus Anexos, bem como aos itens

que compdem a proposta, conforme dispde o Projeto Basico; i I

b) Conterem valor unitario (de um ou mais itens) superior aquele estabelemdo na Plcnmlha
Orcamentaria (Projeto Basico), ainda que o valor total esteja compatlvel com a me sma

€) Resultarem em valor total superior ao limite estabelecido ao correspondente conforme
Planilha Orgamentaria; .

d) N&o demonstrem os valores unitérios de cada item integrante {da corresponcente
planilha, !

E

e) Demonstrem-se manifestante inexequiveis, observando o disposto no Artige 48, cla Lei

n° 8.666/93 com alteragCes posteriores.

13.8. No taso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissdo Permanente de llicitagdes realizara
sorteio entre as mesmas, para definicdo da empresa vencedora, observado o item 10.4 supra.

13
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13.9. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Adminis-
tragéo podera fixar prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de nova documentagdo ou pro-
posta.

|14. CRITERIOS DE JULGAMENTO

14,1. A presente licitagio sera julgada pelo critério de MENOR PRECO - GLOBAL.

14.2. As proponentes que nao atenderem todas as exigéncias desta TOMADA DE PRECOS e seus anexos
serfo desclassificadas.

14.3. N3o sera considerada qualquer oferta de vantagem dos licitantes que n&o esteja-especificada na
proposta de prego, nem de prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

14.4. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mals propostas, e depois de obedecido ao disposto
no § 20, do Art. 39, da Lei n® 8.666/93, a classificaggo se fara, obrigatoriamente, por sorteio, na sesso.

14.5. A Comisso, em seu exclusivo juizo, podera suspender a audiéncia para melhor exame e avaliagéo
das propostas apresentadas, designando, desde logo, nova data para prosseguimento e divulgagdo do
julgamento, independentemente de publicagdo. O ndo comparecimento de qualquer licitante a0
prosseguimento da audiéncia néo impedira que a mesma se realize, ndo cabendo, nesta
hipétese, qualquer protesto ou reclamacao posterior.

14.6. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, a licitante que ofertar o MENOR
PRECO GLOBAL seré declarada vencedora, sendo-the adjudicado o objeto do certame.

14.7. Da reunido tavrar-se-a ata circunstanciada, na qual seréo registradas as ocorréncias relevantes e
que, ao final, serd assinada pela Comisséo Permanente de Licitagbes e pelas proponentes presentes.

14.8. Apds a emissdo do relatorio de julgamento e decorrido o prazo recursal previsto em lei, a
Comissio submetera o processo licitatdrio ao Secretario Municipal da pasta e a Procuradoria Geral do
Municipio, para parecer juridico, e, apds, ao Prefeito Municipal para fins de adjudicagio e homologagao,
revogagdo ou anulagdo desta licitagio.

14.9. Serdio desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias deste edital, com pregos
manifestamente inexequiveis, conforme paragrafo 19, artigo 48 da Lei n® 8.666/93, modificada pela Lei
no 9.648/98.

14.10. Seré declarada vencedora a proponente que, apds atender todas as exigéncias previstas neste
edital, apresentar o MENOR PRECO GLOBAL.

] 15. RECURSOS ADMINISTRATIVOS | D

15.1, E facultado a qualquer licitante formular observages no transcurso das sessbes da licitagao,
devendo constar em Ata dos trabalhos todas as observagdes pertinentes.

15.2. Das decisdes da Comissdo Permanente de Licitagbes caberd recurso, nos termos do Artigo 109,
da Lei n° 8.666/93, com alteracbes subsequentes. ’

15.2.1. Os recursos e contrarrazdes poderdo ser realizados através de qualquer meio
iddneo, como e-mail, carta registrada e/ou outro dispositivo eletronico.

14
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15.2.1.1. Os recursos apresentados por meio- eletrénico deverqo ser formall.fados :
através do e-mail licitacoes.administracao@pien.pr.qov.br, devendo constar ! [no

assunto: “Recurso Referente 3 Tomada de Precos n® 010/2022",

|

15.2,1,2, Para efeito de recebimento, os recursos apresentado_l. através de e-—mall ;
deverdc conter todos os documentos referentes ao recurso dewdamente anexaiios e
autenticados por meio eletrénico, ou conter assinatura eletronica do(s) responsavel(is).

15.3. Se houver interposico de recurso, todos os licitantes serdo comunlcados,r para os efeitps do *

previsto no Paragrafo 3° do Artigo 109, da Lei n® 8.666/93, com alteragtes subsequentes

15.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos lnteressados, na Secrotana

Municipal de Administragéo, junto a Comissdc Permanente de Licitagtes da PrefelturagMumcnpaI de!
com sede a Rua Amazonas, n® 373, Centro, das 08h30 &s 11h30 e das 13h00 as 16h30 |

Pién,

15.5. Os recursos terdo efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importara na invalidagéo dos

atos msuscetlvels de aproveitamento. y

15.6. Apos a apresentacdo das contrarrazGes ou do decurso do prazo estabelemdo para tar

16.1. Findo o processo licitatdrio e para a execugéo do objeto a este destinado, sera firmado contrato L

to, a

Comissdo Permanente de Llc:tagoes exarmninara o recurso, podendo reformar sua det;.lsao ou encanlinhé-
lo, devidamente informados, a autoridade competente para deciséo. by
Ly
15.7. Os recursos interpostos fora do prazo nde serdo considerados. F i
. H |
| 16. conDICOES conTRATUALS B [ l.

entre 0 Municipio de Pién e a licitante vencedora de acordo com a minuta de Contrato, ANEXOQ X(V do

Edital, do qual fardo parte integrante, como se nele estivessem Integral e expressamente reproduz

0 presente Edital e seus anexos, o Projeto Bésico e a proposta da empresa vencedora [

16 2. O, objeto desta licitacio deverd ser rigorosamente executado pela proponente conf
determinagbes do Municipio de Pién, conforme memorial descritivo e dentro das clausulas estabele
no respectivo contrato.

t
l

16.3. Se a licitante vencedora ndo comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados dare

|das

orme
C|das

gular

convocagéo para a assinatura do contrato, ensejara a aplicagio das penalidades prewstas no editil.

16.4. Durante toda a sua vigéncia, o Contrato devera ser executado ngorosament
acordo com o pactuado entre as partes no ato de sua assinatura, ndo sendo permltldo in
mudangcas neste, fora daquelas em que a Legislagdo vigente permitir e apos assinatur

e de
lciar
a de

Aditivo de Contrato. -

16.5. Até a assinatura do Contrato, a proposta da licitante vencedora podera ser desclassificada;

Municipio de Pién tiver conhecimento de fato desabonador & sua habllltag;ao,l conhecido
julgamento.

16.5.1. Ocorrendo a desclassificacdo da proposta da Iicitante_verii:edora por fatos referidc
item anterior, o Municipio de Pién podera convocar as licitantes remanescentes por orde
classificagdo. i

16.6. C Contrato a ser firmade em decorréncia desta licitacdo podera ser rescmdldo'a qualquer te
1ndependentemente de notificagBes ou interpelacdes judiciais ou extrajudiciais, com|base nos ma
previstos nos Arts, 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei n® 8.666/93.

s<]|a )
apoés

)5 (N0
M |de

o,

tivos
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16.7. A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, devera apresentar garar{tia de execugao
conforme item 18 do presente edital.

16.8. A licitante vencedora que ndo cumprir as obrigagdes pactuadas sofrera aplicagio das penalidades
previstas na Lei n® 8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes.

16.9. A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, devera apresentar na Coordenacao de
Contratos da Prefeitura todas as CertidBes de Regutaridade Fiscal e Trabalhista exigidas na habilitacdo
atualizadas e em plena vigéncia. O ndo cumprimento implicard na imediata inabilitagéo da empresa,
conforme art. 55, X111, da Lei no 8.666/93, bem como na analise da classificacdo/habilitagéo dos rema-
nescentes, se houver, na respectiva ordem.

16.9.1. A convocaco referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicagéo que
comprove a data do correspondente recebimento.

17. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

17.1. O objeto contratado deverd ser desenvolvido e entregue em até 4 (quatro) meses contando de
sua publicagio em consondncia com a minuta de contrato e projeto basico presente neste Edital.

17.2. Fica estabelecido o prazo de, no méximo 05 (cinco) dias (teis, a contar da emissdo da ordem de
servico para o.inicio da obra, sendo sua execugdio total efetivada serd de 12 (doze) meses, contar da
assinatura do Contrato, sendo que a vigéncia do Contrato serd de 12 (doze) meses a contar de sua
assinatura, podendo seu prazo ser prorrogado caso haja necessidade e conveniéncia por parte da
Contratante, respeitada a legislagao em vigor.

17.3. Os prazos de vigéncia e de execugdo do contrato poderdo ser prorrogados de acordo com a Lei
n® 8.666/93, caso haja necessidade e conveniéncia do Municipio. .

] 18. GARANTIA DE EXECUCAO

18.1. A empresa devera apresentar, no ato da assinatura doContrato, a titulo de garantia de execucio
dos servicos, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor do pactuado entre as partes,
pelo que garantira a fiel observancia dos termos do contrato. ’

18.2. Ficara a critério de empresa escolher uma das seguintes modalidades de Garantia:

a) Caugdo em dinheiro
b) Titulos da Divida Ativa;
c) Fianga bancaria;

d) Seguro Garantia.

18.2.1. Caso a empresa optar pela Garantia na modalidade “Cauc&do em dinheiro” esta devera
ser depositada com antecedéncla, através do Banco do Brasil, Agéncia 0674-2, Conta
Corrente 140008-8. APOS O DEPOSITO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR, JUNTO AO
SETOR FINANCEIRO DA S'ECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, O
COMPROVANTE DE DEPOSITO, SENDO QUE ESTE SETOR EMITIRA, A EMPRESA
DECLARA(;EO COMPROVANDO A GARANTIA. .

18.3. A validade da garantia devera ter condigBes legais necessarias durante toda a vigéncia do

Contrato.



" DE EPIs” do Ministério do Trabalho e sindicatos deste segmento. i

|21. DAS SANCOES
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19.1. A CONTRATADA deverd assumir integral e exclusivamente todas as respons abihdades no q

Prefeitura Municipal de Pién |

J19. PREVENCﬂO DE ACIDENTES DE TRABALHO | ]

!

CE—

et N e -
N
W

t

ue se:

refere s obrigagOes fiscais, comerciais, trabalhistas e previdenciarias, bem como a‘ls que dizem respelto
as normas de seguranga do trabalho, previstas na legislacio especifica, bem como os demais encargos |
que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, d'o Artigo 71, :Ja Lei

n® 8.666/93, com alteragbes subsequentes;

19.2. A CONTRATADA devera providenciar, sob as penas cabivels, o uso de equamentos de segu
obrigatorios, de acordo com as normas legais pertinentes, bem como de conformldade com o "MA

1
|

ranga
NUAL .

19.3, Durante a execugdo dos Trabalhos, A CONTRATADA deverd apresentar,]a FISCEIIIZE!gdo do
Departamento competente da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanlsmo 0s seg Jlr?tes

documentos:

a) Em caso de acidente de trabalho, a CONTRATADA deverd apresentar. ao Departarnento
competente, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apés a ocorrenaa, copia da CAT
— Comunicagdo de Acidente do Trabalho, providéncias tomadas, relatorlo do acrdente

efetuado pelo SESMET, investigago do acidénte pela CIPA; . le :

b) No caso de acidente grave ou fatal, a CONTRATADA devera inform%aﬁ imediatameI
. ocorréncia & fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Planejamento, Obr?s| e urbanismyc

|20. DAS NORMAS AMBIENTAIS A SEREM SEGUIDAS

20.1. A empresa Contratada devera cumprir com todas as exigéncias ambientais, no que se refe
Leglslagoes a Nivel Municipal, Estadual e Federal relacionadas ao Controle de Emlssoes Atmosfe
bem como as relacionadas com os aspectos do Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil =
de acordo com as Legislagbes pertinentes.

e

21.1. A aplicacdo das sangGes de natureza pecunidria e restritivas de direitos, a ajque se referqm os
artigos 86 e seguintes da Lei n® 8.666/93, com as alteragdes dela decorrentes, obedecera as narmas

estabelecidas neste edital. 1
b

21.2. A inexecucgo total ou parcial das. obngagoes assumidas, bem como a execugao irregufar ou

atraso ln_]UStlfICEldO, tem como consequéncia a aplicagdo combinada das penalidades de nat

pecunidria e restritiva de direitos, previstas em lei. :

21.3. As sangdes deverdo ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos pnnupros da razoablhdade
e-da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa e o devido

processo legal.

21.4. Configurado o descumprlmento de obrigac@o contratual, a contratada sera ncl»tlﬁcada da infra
e da penalidade correspondente para, no prazo de 5 (cinco) dias (teis, apresentar defesa,

nte a
b

re as

ricas,
RCC

i
.
com |
Ireza

!
L
acdo
|
]

21.5. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverd se mamfestar, motlvadamente, sohre
acolhimerito ou rejeicio das razBes apresentadas, concluindo pela |mposu;ao ou ndo de penalldad g

21.6, Da decis@o caberd recurso no prazo de 5 (cinco) dias (teis, contados da |ntlmagao, ressalveda a
sangao- prevista no “subitem 21.8", de cuja decisfio cabe pedido de reconsrderagao no prazo de 10

(dez) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato.

17
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21.7. Garantida a prévia defesa, a inexecugdo total ou parcial do contrato, assim €Omo a execugdo
irregular ou com atraso injustificado, sujeitara a Contratada 4 aplicacdo das seguintes sangdes:
a) Adverténcia;
b) Multa.
¢) Suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administrago Municipal por prazo néo superior a dois anos.
d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Plblica, enquanto
perdurarem os motivos da punigio ou ate que seja promovida a reabilitagdo.

21.8. A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a adog8o das necessarias medidas
corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigages assumidas ou desatender a
determinacdes da autoridade competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execugdo do
contrato,

21.9. A pena pecunidria de multa, prépria para a punicdo de atrasos injustificados ou para o
descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as sangoes
restritivas de direitos, previstas nas alineas “c” e “d” do subitem 21,7 supra, nos casos de inexecugdo
total ou parcial do contrato, execug8o irregular ou com atraso injustificado.

21.10. A pena de suspensio temporéria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administracdo Municipal destinam-se a punir a reincidéncia em faitas ja apenadas com adverténcia ou
as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem ensejar a rescisao
contratual, quando vigente o ajuste. ‘

21.11. Na fixacdo do prazo de suspensdo dos direitos do contratado, que ndo podera exercer a dois
anos, deverdo ser considerados o grau de comprometimento do interesse plblico e o prejuizo pecuniario
decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os principios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

21.12. A pena de suspens&o dos direitos impede o contratado de participar de Licitagdo, bem como de
contratar com os Orgdos da Administragiio Municipal, durante o prazo fixado.

21.13. A declaracio de inidoneidade, san¢do de maxima intensidade, destina-se a punir faltas
gravissimas de natureza dolosa, das quais decorra prejuizo ao interesse piiblico, de dificil ou impossivel
reversao.

21.14. A declaracio de inidoneidade é de competéncia exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a
defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimagao.

21.15. Decorridos dois anos da declaraciio de inidoneidade, o interessado podera requerer a sua
reabilitacdo, cujo deferimento estara condicionado ao ressarcimento dos prejuizos ao interesse publico
resultantes da sua acéo faltosa.

21.16. No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente TOMADAu DE PRECOS, a
Administracio do Municipio de Pién poderéa observados todos os dispostos neste item e garantido o
contraditério e a prévia defesa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sangtes:

a) Pelo atraso no Inicio das obras, serd aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do valor
integral do contrato, ao dia, até o prazo méximo de 20 (vinte} dias, findo os quais, a critério
da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato podera ser rescindido, caso em
que, além da presente multa moratdria, seré aplicada multa sancionatdria decorrente da
rescisio, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e
danos, e de eventuais sangbes previstas no item 21.7, subitens *c” e “d";

b) Pela recusa em Iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou clausulas contratuais especificas,
ou em cumprir determinacSes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou apresentar

18
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documentos solicitades no prazo sol:utado, multa de 5% (cinco por cento) do valor mtegral
-do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 10% (dez por cento) do valor mtegral do!
contrato, quando da segunda ou subsequente ocorréncia, sem preszo de eventuais perdas
e danos. Caracteriza-se a recusa em iniclar os servigos quando, apds dewdamente notlf' cada’
do decurso do prazo para inicio da realizacdo das obras condigfes da aqu1Slgao dos tmovels
objeto da alienacdo, a contratada manifesta-se expressamente pela ImPOSSIbIhdade de lmcrar[
imediatamente os trabalhos. A realizagdo, ainda que Unica, de qualsquer condutas prewstas
na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente (Prefelto Mumopal), enseJar
-rescisdo, caso em que, além da multa ja& aplicada, incorrerd a contratada em imulta
sancionatoria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cente) do'valor do Contrato,
sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sanctes previstas no |ten"| 21.7, subltens e
\\dn ! i

€) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de clausulas contratuars, olu de
determinagdes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou pela ndo apresentagao documentos
solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de condlgoes do presente
.Edital, ou da Lei n° 8, 666/93 multa de 5% (cinco por cento) do valor mtegral do contrato,
quando da primeira ocorréncia, e de 10% (dez por cento) do valor mtegral do contrato,
quando da segunda ou subsequente ocorréncia, sem prejuizo de eventuals'perdas e danos A
reallzagao, ainda que uUnica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode a
critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), ensejar resmsao,:caso em que,! além
da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da restiséo,
no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejufzo das perdas e danos! ede
.eventuais sangdes previstas no item 21.7, subitens “c" e “d"; ] ,

d) Pelo descumprimento de qualquer especificagio da obra prevista no pro_]eto basico, verificada
quando da mediciio mensal ou da fiscalizagdo de rotina, seja por alteragao acres'CImo,
supressdo ou qualidade do materlal, multa de 0,5% (meio por cento) do valor mtegral do
contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 1% (um por cento) do valor integral do
contrato, guando da segunda ou subsequente ocorrenma, sem prejufzo de eventuais perdas
e danos e da obrigagdo de desfazer a parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o projeto
basico. A reallzagao, ainda que Unica, de quaisquer condutas previstas ha presente ahnea,
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), ensejar rescisdo, caso em que,
além da multa ja aplicada, incorrerd a contratada em multa sancionatorla decorrenie da
rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e
danos, e de eventuals sangBes previstas no item 21.7, subitens “c” e “d".: .

e) Em sendo verificada uma das condutas previstas‘na aliena “d” anterior e, com base ha mesma,
aplicada a penalidade prevista, em ndo realizada a obrlgagao de desfazer a parte nao c:celta
.e refazé-la de acordo com o projeto bésico efou especificagdes, ro prazo mammo de 20 (wnte)
"dias da aplicacdo da penalidade da alinea “d” anterior, incorrera a contratada em mulma de
5% (cinco por cento) do valor 1ntegra| do contrato, sem prejuizo de eventuals perdas e d.anos
A realizagdo, ainda que uma (nica vez, de tal conduta, pode, a crlterlo da autondade
competente (Prefeito Municipal), ensejar rescisgo, caso em que, além da multa ja aphrada,
incorrera a contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de 10%! (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo- das perdas e danos, e de eventuals sangoes
_previstas no item 21.7, subitens "c” e “d”.

f) "Qualquer verificacio de atraso injustificado no cumprimento do cronograma fisico-fi nancelro
importara em multa de 0,5% (meio por cento) do valor Integral do contrato por verifi caz;ao
observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. O atraso, not[c1ad01pelo fiscal da obra
caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justifi cativa
apresentada pela mesma, a critério da administracdo publica, ndo é acelta, ou quando a
emprésa contratada ndo apresenta justificativa no prazo consignado na notlf“ icagdo para tanto.
A realizagdo, ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a crzterlo da autorldade
competente (Prefeito Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplrt ada,
incorrerd a contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no va]or de 10%|(dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de éventuals sangoes
previstas no item 21.7, subitens “c” e™d".
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Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonéncla com o disposto na alinea “f"
anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicagdo da penalidade, no cronograma fisico-
financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo quando da realizagdo da
préxima medi¢io mensal, ou pelas demais, incorrerd a contratada em muita'de 2% (dois por
cento) do valor integral contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagdo,
ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrerd a contratada
em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangbes previstas no item 21.7,
subitens “c¢” e “d". .

Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quahdo da medicdo
mensal da obra, independentemente da aplicacéo de penalidade, e em sendo notificada a
contratada a apresentar, no prazo consignado na notificagdo (de cinco dias corridos ou mais),
novo cronograma fisico-financeiro que demonstre a finalizacdo da obra dentro do prazo
contratualmente previsto, em a contratada n&o apresentando o novo cronograma fisico-
financeiro no prazo, ou em o apresentando de forma ndo satisfatéria a critério da
administracio plblica do municipio, incorrera a contratada em multa de 2% (dois por cento)
do valor integral contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e das demais sangOes.
A realizagfio, ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além das multas ja aplicadas,
incorrera a contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangBes
previstas no item 21.7, subitens “c” e “d".

Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da medigdo
mensal da obra, independentemente da aplicacéo de penalidade, e em sendo notificada a
contratada a apresentar, no prazo consignado na notificagdo (de cinco dias corridos ou mais),
novo cronograma fisico-financeiro para demonstrar a finalizagao da obra dentro do prazo
contratualmente previsto, em a contratada, apds tal apresentagéo, ndo realizando o
rigoroso cumprimento do novo cronograma fisico-financeiro no prazo, incorrera a contratada
em multa de 4% (quatro por cento) do valor integral contrato, por descumprimento verificado,
sem prejuizo de eventuais perdas e danos e das demais sangdes. A realizagio, ainda que uma
dnica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municlpal),
ensejar rescisio, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorreré a contratada em multa
sancionatéria decorrente da rescisio, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato,
sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancBes previstas no item 21,7, subitens “c”
e \\dﬂ'.

Dada a previsdo da cldusula quinta do contrato (Anexo XIV do Edital), em ndo apresentando
a contratada qualquer um dos documentos necessarios para a realizagdo do pagamento, no
prazo necessario, ou a apresentaggo de documento incompleto, insatisfatdrio ou irregular,
incorrera a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por
verificacio observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Apds a notificagdo da
contratada, nos termos do disposto na presente alinea, para a apresentagdo dos documentos,
a mesma tera o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresenta-los, findos os quais, incorrera
a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana
de atraso. A realizacio, ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada,
incorrera a contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangbes
previstas no item 21.7, subitens “c” e “d".

Quando da realizagdo da (ltima medicdo, o pagamento relativo 4 mesma somente sera
realizado apds a apresentagéio da certiddo negativa de débitos da obra, documento que
a contratada deveréd apresentar, impreterivelmente, no prazo maximo de 90 (noventa) dias
da Ultima medic3o. A ndo apresentacio da certiddo negativa de débitos da obra, no prazo
maximo de 90 (noventa) dias da (Gltima mediggo, ensejara aplicacdo de muita de 5% (cinco
por cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo de perdas e danos. Neste caso, em ndo
apresentando, a contratada, o referido documento no prazo de 90 (noventa) dias contados
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'da aplicagéo da multa, incorrera a contratada em nova multa de 5% (cinco! {por cento) do valor

integral do contrato, sem prejuizo de perdas e danos. A realizagéio de taI conduta pode, a

critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), ensejar rescisio, caso em que, [além -

das multas ja aplicadas, incorrera a contratada em multa sancionatdria decorrente da resc|sao,

no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos,* ede

eventuais sangdes previstas no item 21.7, subitens “c” e “d". vl
21.17. Pbdera alnda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada a contratadapena de suspe nsao
temporana de participar em licitagdo e impedimento de contratar com o Mun|c1p|o de'Pién por praxo de
até 02 (dois) anos; ou declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admlmstra;ao Publlca,
enguanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo, ou até que seja promowda a reabllltdgao,
perante a prdpria autoridade que apllcou a penalidade, que seré concedida sempre‘que a contratada
ressarcir a Administracao pelos prejufzos resultantes, decorrido o prazo da sancdo apllcada

| [ l

21.18. A aplicagéo das sangoes prewstas nesta licitagdo ndo exclui a p055|b|l:dade de apllcagao de
outras, previstas na Lei Federal n® 8,666/93, inclusive responsabilizagio da contratada por eventuats
perdas e danos causados a Administracdo. :

21,19, A multa devera ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da daia do
recebimento da comunicag8o enviada pelo Municipio de Pién. N i .
! I
21.20. O valor da multa podera ser descontado do Recibo ou crédito existente Junto ao Mumqplo de
Pién, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o
débito, se ndo adimplido, serd inscrito em divida ativa e executado na forma da lei, I

21.21, A Contratante podera utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se ressarcir das
despesas decorrentes de quaisquer obrigagdes |nad|mp||das da Contratada. :
21.22, As muitas e outras sancOes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por '
conveniéncia administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justif" cado
21.23. Independentemente das sangdes previstas nos itens anterlores em conformidade com o
disposto nos Arts, 58, inciso II, 78 e 79, inciso I, da Lei Federal n® 8.666/93, & critério da autondade
competente para assinatura do contrato, havera rescisdo unilateral do contrato quando for constatado;
I-ondo cumprimento de especificagdes, prOJetos, prazos e clausulas contratuais; |
II - o cumprimento irregular de especificacBes, projetos e clausulas contratuais; _
III - a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragio a comprovar a . impossibilidade da
conclus@o da obra nos prazos estlpulados

IV - o atraso injustificado no inicio da obra, sendo critério da autoridade competente para fi nalwar 0
contrato a aceitagdo ou ndo da justificativa eventualmente apresentada;

V - a paralisagdo da obra, sem justa causa, a critério da Secretaria Mun|C|pal de Plane]amelnto
Obras e urbanismo e prévia comunicagio do Municipio;
VI - a subcontratagao total ou parC|aI do objeto, a cessdo ou transferéncia, total ou parmal bem com
a cisdo, fusdo ou incorporagdo ndo admitidos expressamente no Edital e no Contrato, :
VII - o desatendimento das determinagBes regulares da autoridade designada palra acompant ar|
e

(]

[}

fiscalizar a execugdo, assim como as de seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na execugdo do contrato, anotados em registro proprig, em
conformidade com o art. 67, inciso 19, da Lei n° 8.666/93; ' ;

IX — a decretagdo de faléncia ou a dissolugdo da sociedade; i

X - a alteragéo da finalidade, social, ou da estrutura da empresa, que prejudique a execucio do
contrato,

XI - razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justifi cadas e determlnadas
pela maxima autoridade da esfera administrativa do Municipio e exaradas no processo administrativo a
que se refere o contrato, i

XII - a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugdo do contrato; y .
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21.24. A rescisio unilateral do contrato, sem prejuizo das demais sancbes previstas no Edital, no
contrato e na Lei n® 8.666/93, acarreta as seguintes consequéncias:

I - Assuncio imediata do objeto do contrate, no estado e local que se encontrar, por alto proprio da
Administragdo; '

II - Ocupagio e utilizagdo do local, instalagBes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucdio do contrato, necessarios 4 sua continuidade, na forma do art. 58, V, da Lei n® 8.666/93;

11T - execucdo da garantia contratual, para ressarcimento do Municipio, e dos valores das multas e
indenizagBes ao Municipio devido;

IV- Retencio dos critérios decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a administragéo.

21.25. Os itens 21.23 e 21.24 serdo aplicados em conformidade com o disposto da el n® 8.666/93.

22 — DA FISCALIZAGCAO

22.1. A fiscalizacio da obra, bem como a verificagiio do atendimento as especificagbes do projeto
basico, ficaré a cargo da Engenheira Civil, Simon Schneider, CREA/RS 117.954/D, sendo como,
lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo, para fiscalizagdo de execugdo de
onde contempla o acompanhamento da execucio, fiscalizagéo de todos os materiais & mao de obra
empregados na obra, atestar as notas fiscais referentes a execucio e responder por todos os assuntos
relacionados a execugéo.

22.2. A existéncia e a atuacio da fiscalizag8o, através de servidores previamente designados, em nada
restringem a responsabilidade, Unica, integral e exclusiva da(s) licitante{s) vencedora(s), no que
concerne a execugdo do objeto contratado. .

92.3. O fiscal citado no subitem 22.1. responderé tecnicamente pelo Municipio e tera total direito e
responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e
qualquer conduta efou parcela da obra em quest3o.

22.4. A gestdio do Contrato ficara a cargo da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo,

Naiany Caroline de Araujo, a qual ficara responsavel pelo acompanhamento e controle da vigéncia do
contrato, controle de saldo de contrato e controle de saldo.de empenho. ’

23 — DO PAGAMENTO

23.1. A CONTRATADA, por ocasifio do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto contratado, devera,
obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciérios da execugdo dos servigos,
de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidaria do CONTRATANTE, considerando o que
dispbe o § 29, do Artigo 71, da Lei n® 8.666/93, com alteracbes subseguentes. ’

23.2. O pagamento sera realizado em até 30 dias da apresentagdo da Nota Fiscal atestada com o
recebimento definitivo da pasta, a ser emitida apds a realizagéo de cada medigdo da obra.

23.3. Os pagamentos serfio realizados por medigGo de servigos efetivamente executados os quais
ocorrerdo a cada 30 (trinta) dias, sucessivamente apés o inicio das obras. .

23.4. Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA devera enviar também as Provas de Regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por tempo de servigo (FGTS), aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, aos Tributos Estaduais e Municipais e Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, podendo a contratante confirmar a veracidade das provas pela internet.

23.5. No preco pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA ja estardo incluidos todos os impostos,

encargos, taxas, frete, manutengdo, leis sociais, instalagdo, bem como todo o material e equipamento
necessario para a execugao dos servigos.
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23.6. Para fins de efetivagio do pagamento, deveré constar também:

a) Cdpia autenticada das folhas de saldrio dos empregados envolwdos na |execugdo do objeto
contratado;
b) Declaracdo do responsavel legal pela empresa dando conta da regular quitacdo de torlos os
direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Copla dos termos de rescisdo contratual firmados no periodo e correspondente termo de g |tagaor
das verbas rescisorias e recclhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Sewrgos - FGTS! :
"d) Declaragdo do responsavel legal da empresa, contendo indicacdo dos empregados que
desenvolveram as atividades previstas no obJeto do contrato por posto dei trabalho e pE'nodo,f
integral ou parcial, de atuagdo no més de apuragéo, com indicativo expressc da jornada cumaprida
em cada posto de trabalho e horario de intervalo de cada empregado; ! | o
&) A declaragdo miencionada na alinea “d” acima deverd trazer, ainda, a qualifi cagdo civil e niimero’
da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS de cada um dos empregados envolwdoc., bem
como o motivo o afastamento durante o més, !

=g
B -

}
i
i
|

24 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

!
24.1. As despesas decorrentes da presente licitagdo decorrem das dotagGes organi]
1

H
1

Funcional
04.001.15.451.0006.2009.4.4.90.51.00.00-1070.

]
?nta'rias:
:
i
|
31

25 - DAS DISPOSICOES FINAIS
' - !

25,1. Para emissdo da Ordem de Servigo, a empresa Contratada compromete-se g apresentar, ]lzmto a
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo, a respectiva ART (Anotagao de
Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) relatlva ao objeto l|C|tado,
do Profissional Habilitado indicado como Responsavel Técnico conforme alinea “b” do subitem 5. ] 4 do .
presente Edital, acompanhada de mformagoes relativas ao nGmero de inscricdo ]unto ao CREAICAU i
nimero da Cédula de Identidade (RG) e niimero do CPF/MF, bem como devera ser apresentado lprova |
de registro e quitacdio junto ao CREA/CAU. '

25.2. A empresa contratada devera apresentar & Secretaria Municipal de PIaneJamuanto '
Obras e Urbanismo, quando da conclusio das obras, a “Built”, ou seja, um relatério com a |
revisdo final nos desenhos de projeto, incorporando todas as adaptacdes | feltas no can'telro
de obras, para espelharem fielmente o que foi efetivamente construndo e que venha a
refletir as condigbes finais da obra. i i

| :
25,3. Ao término da execugdo dos servigos, o local dos mesmos deverd se apresentar limpo; sem

propostos. i

1
25.3.1. Reserva-se ao Municipio, ainda, o direito de paralisar ou suspender ac qualquer terppo a

execu¢do dos servigos contratados, desde que haja conveniéncia para o Municxplo, devidamente
autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa contratada tera direito a receber
os servigos efetivamente executados e demais ressarcimentos garantidos e|previstos na leil no
8.666/93.
25.4. A proponente que vier a causar lmpedlmento ao normal e legal anda ento da prelsente
I|C|tagao, além das sangoes legais previstas, sera responsablllzada crwlmente pelos daros e
prejulzos causados & entidade licitante, derivado da ndo conclusdo do processo I|C|tator|o bem .
como do objeto pretendido. ;o

25,5. O Municipio poderé revogar a presente licitagio, por Interesse publico decorrente dq fato
supervenjente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar ta). conduta, devlendo

I |
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anuld-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocaclo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado, ficando, nesse ultimo caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o
disposto no paragrafo Gnico do art, 59 da Lei n® 8.666/93.

25.5.1. Serdio assegurados aos envolvidos o contraditorio e a ampla defesa nos casos tratados
no item anterior. .

25.6. O objeto licitado podera sofrer acréscimos ou supressées em conformidade com o estabelecido
no art. 65 da Lei n© 8.666/93.

25.7. A Comissao Permanente de LicitagSes resolvera os casos omissos com base na legislagdo vigente,
mais precisamente, na Lei n° 8.666/1993.

25.8. As normas disciplinadoras desta TOMADA DE PRECOS serdo interpretadas em favor da ampliagao
da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do
interesse pliblico, da finalidade e da seguranca do contrato.

25.9, Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento, e considerar-se-80 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrario. .

25.9.1. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no érgéo
ou na entidade.

25.9.2. Nio havendo expediente no ¢rgdo licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato
superveniente que impega a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia Gl subsequente, no Jhorario e local
estabelecidos neste EDITAL, desde que ndo haja comunicacio da Comissdo Permanente de
LicitagBes em sentido contrario.

25.10. O desatendimento de exigéncias formais néo essenciais deixara de importar no afastamento da
proponente, desde que possiveis a exata compreensdo de sua proposta e a afericdo da sua qualificagao,
durante a realizacdo da sessdo plblica da TOMADA DE PRECOS.

25.11. As decisBes da Comiss3o Permanente de LicitagOes serdo consideradas definitivas somente apés
homologag&o pelo Prefeito Municipal.

25.12. A participagio e a ndo impugnacao deste instrumento pela licitante implica aceitagdo de todos
os termos deste edital e seus anexos, bem como das normas legais que regem a matéria e, se
porventura a licitante for declarada vencedora, &o cumprimento de todas as disposigdes contidas nesta
licitacdo. .

25.13. Todos 0s documentos deveréo ser apresentados, se possivel, em folha tamanho A4.

25.14. Todas as Declaracdes que formam os anexos desta licitagdo deverfio ser assinadas por pessca
com comprovados poderes para tanto.

25.15, Em caso de paralisacio (greve) dos servidores de o6rgdos plblicos Federals, Estaduais e
Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judicidrio), que impega a expedicdo
de documentos oficiais, a habilitagéio da licitante ficaré condicionada a apresentacdo do documento que
ndo pode ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05 (cinco) dias Uteis
apbs encerramento da greve.

25.16. No caso de apresentacdo de certiddo positiva (ou documento que demonstre que a
licitante esta irregular perante determinado érgéo), havera a INABILITACAQ em razdo de
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descumprimento das exigéncias do Edital, de acordo com o previsto no artigo 43, parégrqfo

59 da Lei n° 8,666/93, observando-se neste caso o subitem 9.1.2.1.

25.17. Demais esclarecimentos sobre esta TOMADA DE PREGOS serio presta

Permanente de Licitagbes e poderéo ser obtidos mediante solicitagéio por escrito, no

deste edital,

25.18. Fazem parte do presente instrumento convocatdrio os seguintes anexos:
Anexo I — Memorial Técnico Descritivo .

Anexo II - Placa Indicativa da Obra

Anexo III ~ Carta Credencial

Anexo IV-— Declaragéo de Responsabilidade

Anexo V — Termo de Rentincia

Anexo VI — Declarag@o. de Enquadramento na condigdo de Microempresa ou Empre
Porte

Anexo VII - Declaragéo de Ndo-Impedimento

Anexo VIII — Modelo de Proposta de Precos

Anexo IX — Atestado de Visita Técnica

Anexo X - Declaragao de que mantera profissional que atuard como responsavel té
Anexo XI - Declaragdo de Pleno Conhecimento

Anexo XII - Declaraggo de disponibilidade de Equipe Técnica;

Anexo. XIII- Minuta do Contrato.

Pién/PR, 24de Agosto de 2022.

Sa

dos pela Com
s termos do item 4

de Pequeno

|

isséo
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TOMADA DE PRECOS N2 010/2022
Protocolo n2 2040/2022
Tipo: Menor Prego — Global

ANEXO | - MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

PROJETO BASICO

Se.encontra no Site e Pode também ser disponibilizado em midia digital aos licitantes na
sede da Prefeitura Municipal de Pién, Departamento de Licitacoes e Compras — Rua
Amazonas, n? 373 — Centro, Pién/PR.

Horarios: de Segunda & Sexta-feira das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00.
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Tipo: Menor Preco — Global

ANEXO 1!

PLACA INDICATIVA DA OBRA

a) A empresa contratada deverd providenciar, antes do inicio d
colocagdo de placa(s) indicativa(s), nas dimensdes e quantldades abaixo

Prefeitura Municipal de Pien

e cada oby

'
i

a; 4

[
discriminadas, conforme modelo a ser apresentado pela Secretairla Municipal de

Planejamento, Obras e Urbanismo, e sem énus algum para esta Secretarla

- 01 (uma} placa, conforme dimensdes e exigéncias da Prefmtura Mumuptlal de
Pién, sendo que o texto serd definido pela fiscalizagio da Secretarta Municipal de |

Planejamento, Obras e Urbanismo, quando da emissio da Ordem de Servico!

b) A empresa contratada deverd providenciar, ainda, durante a execucdo das o

!
!
Jras

x . e o ]
a colocagdo nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalizagdo,{nas dlmensc;es e
quantidades a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo g ser

apresentado: fitas e outros sinalizadores pertinentes.

¢) Caso a fiscalizagdo venha a constatar o niio cumprimento destes |tens a Secre

5!
1
|

- Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo, se reserva o dlbrelto de apluar a
" contratada multa de 1% {(um por cento), sobre o valor global da etapa pre\nsta no

més, nos casos de incidéncia e reincidéncia.

|
|

1
f
F
i

1
!
!
i

tana '
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TOMADA DE PRECOS N2 010/2022
Protocolo n2 2040/2022
Tipo: Menor Preco — Global
ANEXO 1l
CARTA CREDENCIAL
A Comissdo Permanente de LicitacBes da Prefeitura do Municipio de Pién.

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, {inserir 0 nome completo), CPF ne {inserir o nimero do CPF), RG

N (inserir o nimero e 6rgdo emissor), na qualidade de responsavel legal pela proponente

{(inserir nome da proponente), vem, pela presente, informar a V. 5% que o senhor (inserir o

nome completo), CPF n2 (inserir o niimero do CPF), RG N2 {inserir o nimero e érgéo emissor),
é a pessoa designada pela proponente para acompanhar a sessdo de abertura e recebimento
da documentacdo de habilitagdo e propostas de pregos, para assinar as atas e demais
documentos, com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitagdo em

epigrafe.

LOCAL, DIA de MES de 2022.

Assinatura do representante legal da licitante
Nome do representante legal da licitante
{Conter firma reconhecida)

OBSERVACAO: A carta de credenciamento deverd ser apresentada no inicio da sessdo, a
Comiss3o Permanente de LicitagBes, fora dos envelopes de habilitagio e proposta, em
conformidade com os preceitos do item 07 do edital.
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i

t

ANEXO IV . r

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE t ;

!
A Comissdo Permanente de Licitagdes da Prefeitura do Municipio dq Pién.
Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de iproponentc

procedimento de licitagdo, sob a modalidade TOMADA DE PRECOS n® 009/i2022, instau
[ i

i
;

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos

apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguacdes que se fagam necessarias;

e e = e — = - -

E" 4
2 do

rado

os documentos

b) Compfometemo-nios a manter, durante todo o periodo de contratagio, emicompatibili

d%de

com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagio e qualificacdo exig’idasgna

c) Comprometemo-nos d repassar na proporgio correspondente, eventuais redugdes de ,

pregos decorrentes de mudangas de aliquotas de impostos incidentes sob:r'e a execugdo do
|

objeto, em func¢do de alteragdes de legislagdo pertinente, publicadas dura‘n’te a vigénc

contrato; ',

! l

d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n 8.078 —Cé’d;go de Defes:a‘:do_ ;

Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Pién.

Por ser expressdo de verdade, firmamos o presente. 5,

!

LOCAL, DIA de MES de 2022,
Assinatura do representante legal da licitante

Nome do representante legal da licitante

;
U !

E do. '

o

i
|
}
i
[

[}
[
i
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ANEXO V
TERMO DE RENUNCIA

A Comissgo Permanente de Licitages da Prefeitura do Municipio de Pién.

A proponente . , participante da licitagdo modalidade TOMADA DE

PRECOS n2 009/2022, por seu' representante, declara, na forma e sob as penas imposta pela
Lei n? 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que a empresa que representa ndo pretende recorrer
da decis3o da Comissdo Permanente de Licitagdes, que julgou a habllitagdo; renunciando,
expressamente, ao direito de recurso da fase de habilitacio e ao respectivo prazo,

concordando com o julgamento da Comissdo Permanente de licitagdes.

LOCAL, DIA de MES de 2022.
Assinatura do representante legal da licitante

Nome do representante legal da licitante

30
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ANEXO VI

\

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA CONDICAO DE MICRO EMPRESA'OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (MODELO DE DECLARACAO) !

Em conformidade com a Lei n® 123 de 14 de dezembro de 2006, Capitulo I1, ':Afrtigo 32 “Para os

efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno .

L
porte a sociedade simples e 0 empresario a que se refere o art. 966 da Lei n° 10. 406, ¢e 10
r l

de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ol no

Registro Civil de Pessoas Juridicas...” |4

(Razdo Social da empresa proponente) , pessoa j;u;rl’dica de direito
privado  inscrita no  CNPJ/MF  sob no .
| '

, através de seu representante legal, pafaf os fins da Lei

com seide

| -
Complementar n2 123, de 14/12/2006, DECLARA estar inserida na condigédo de (assinalar a

. I
op¢do correspondente a situagdo da empresa): |,
|

[ ]microempresa—receita bruta anual igual ou inferior a RS 360.000,00 (trezentos e sess en:ta
mil reais); L . )
[ ]empresa de pequenc porte - receita anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessanta
mil reais); e igual ou Inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milh&es e oitocentos mil reais); | .
DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa estd riagistrada como

Microempresa ou Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mer?e'mtls ou Reglstro |
Civil- de Pessoas Juridicas. : E
DECLARA igualmente que: " i
l. + deseu capital ndo participa outra pessoa juridica; ] :

i

Il que ndo € filial, sucursal, agéncia ou representacio, no Pais, de pessoa juridica com

sede no exterior;

i

I

|
| i
Il de seu capital social ndo participa pessoa fisica que seja inscrita coma empresario ou
!

seja socia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos
]
da Lei Complementar n2 123/2006, ou, embora havendo participacdo! a receita bruta

global das empresas n3o ultrapassa o limite de que trata o inciso !l|do art. 3¢ dal- Lei

Complementar n? 123/2006;
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IV. n3o possui titular ou sécio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa ndo beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo,
a receita bruta global das empresas ndo ultrapassa o limite de que trata o inciso Il do
caput do art.32 da Lei Complementar n2 123/2006;

V. nio possui sécio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurfdico com
fins lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas ndo
ultrapassa o limite de que trata o inciso |l do caput do art. 32 da Lel Co;nplementar ne

123/2006;

\R nio é constituida sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;
VIL n3o participa do capital de outra pessoa juridica; .
VI nio exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de

desenvolvimento ou de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobilidrio, de corretora ou de distribuidora de titulos,
valores mobilidrios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalizacdo ou de previdéncia complementar;

IX. ndo é resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 {cinco) anos-
calendério anteriores;

X. N3o é constituida sob a forma de sociedade por agdes;

Por fim, DECLARA, que estd ciente que a inverdade relativa as declaracdes ora prestadas,

sujeita a Declarante as penalidades legais, dentre elas a exclusdo do certame licitatério.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

LOCAL, DIA de MES de 2022.

Assinatura do representante legal da licitante

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO Vi

DECLARAGAO DE NAO IMPEDIMENTO

Estado do Parana l
i
|
|
K
B
'
I

!
1

Através da presente, declaro{amos) expressamente que a Empresa

[ ‘
srnmineenenny, CNPJ N8 s nesennens ,1ndo é declarada
inidénea; ndo estd suspensa do direito de licitar e/ou contratar com. a Administracio
1

I
Pablica, em suas esferas federal, estadual e municipal nos termos do art. 87, Incisos lil

e IV, da Lei n? 8.666/93; ndo possui, em seu guadro de pessoz'il, empregado ou

I
: : . | ]
associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
d2-001dP0 TNenol de deZzoIto anos realiZando tradbalno noturno, p r

diz, a

e/ou menor de dezesseis anos, em gualguer trabalho, salvo na condicio de apren

| f ;
partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei n® 8.666/93 e art. 74, inc. |

XXX, da Constituicio Federal, | | *
| '
|

Declaro{amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modifi_cagéo da situacdo |

ora declarada serd imediatamente comunicada, por escrito, 2 Comissio Permanente de

Licitagbes do Muriicipio de Pién.

LOCAL, DIA de MES de 2022.

Assinatura do representante legal da licitante

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO Vil
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A Prefeitura Municipal de Pién
Sr. Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes,
Ref.: TOMADA DE PRECOS n? 009/2022.

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Pregos ao Edital de TOMADA DE PRECOS n2

009/2022, que tem por com objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

REFORMA DA PONTE LOCALIZADA EM CAMPINA DOS MAIA, CONFORME PROJETOS EM
ANEXO.

AQUI DEVERAO ESTAR DISPOSTOS TODOS OS ITENS INTEGRANTES DA’'PLANILHA DE
VALORES MAXIMOS ADMITIDOS, COM SEUS RESPECTIVOS VALORES UNITARIOS E TOTAIS
(PROPOSTOS PELA LICITANTE), ONDE SE DEMONSTRE DE FORMA CLARA E OBJETIVA TODOS
0S PONTOS QUE, CALCULADOS, DERAM ORIGEM AO VALOR TOTAL DA PROPOSTA, TUDO
CONFORME PLANILHA DETALHADA CONSTANTE DO “PROJETO BASICO”

ESTA EXIGENCIA E NECESSARIA PARA ANALISE, ENTENDIMENTO E JULGAMENTO, POR
PARTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES. ’

VALOR PROPOSTO = «.ucverenneene (toeererernnnns ).

O prazo de validade da proposta de pregos é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas. K
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributagdo de
microempresa e empresa de pequenc porte, conforme estabelece o artigo 32 da Lei
Complementar n2 123/2006. [somente na hipétese de o licitante ser microempresa ou
empresa de pequeno porte - ME/EPP]
LOCAL, DIA de MES de 2022.

Assinatura do representante legal da licitante

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO IX

ATESTADO DE VISITA TECNICA

A Prefeitura Municipal de Pién
TOMADA DE PRECOS n2 010/2022 . |

LOCALIZADA EM CAMPINA DOS MAIA, CONFORME PROJETOS EM ANEXO
Senhora Presidente da Comissdo Permanente de Licitaces:

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFOR'MA DA PONTE
J
i

Declaramos que o , representante.

, inscrita no CNPJ sob o n2

i
credenciado, visitou os locais da execugdo do objeto da licitagio em epigra fe.

Pién, de de 2022,

carimbo, nome, RG n2 @
assinatura do responsavel legal doicitador i

Nome e assinatura do representante da proponente ou pessoa
(devendo copia desta ser juntada no envelope de Habilitaggo).

OBS. Devera ser emitido em papel timbrado do Municipio.

' Prefeitura Mun|0|pal de Pién ,,,

da proponente

devidamente |

|

il 1
'
!
o
-
.
o
'

f H

' 4

i

i
com procurac¢io
)
{

35



®. Prefeitura Municipal de Pién  2¢

Estado do Parana

TOMADA DE PREGOS N2 010/2022
Protocolo n2 2040/2022
Tipo: Menor Prego — Global

ANEXO X

A Prefeitura Municipal de Pién
TOMADA DE PRECOS n2 010/2022

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PONTE
LOCALIZADA EM CAMPINA DOS MAIA, CONFORME PROJETOS EM ANEXO.
Senhora Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes:

Declaramos que a proponente , inscrita no CNPJ sob o
ne

a) Manterd, durante toda a execugio da obra, no minimo, um Profissional indicando que
atuara como Responsavel Técnico;

b) Para fins de contratagdo, comprovara através de copia autenticada da Carteira de Trabalho
acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que ols) profissional(s} indicado(s)
como Responsavel (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa. Caso o(s)
Profissional (is) em questdo seja(m) proprietario(s) da empresa, devera fazer prova mediante
apresentagdo de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);

c) Para fins de contrataggo, indicard um Profissional que atuard como Engenheiro Preposto,
sujeitando-se, em caso de descumprimento, a aplicagdo da penalidade prevista na clausula
Décima Sexta, paragrafo sexto, da Minuta do Contrato (Anexo XIv);

d) Manterd o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitagdo durante toda a
execucio do objeto desta licitagdo; " .

e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execugdo dos servigos;

Pién, ___de de 2022.

Nome e assinatura do representante da proponente ou pessoa com procurag"éio {(devendo
cdpia desta ser juntada no enveliope de Habilitagdo).
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o
e O -

ANEXO X| — DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO P

A Comissdo Permanente de LicitagBes da Prefeitura do Municipio de Pién. oo

[?eclaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da Iei,’ na qualidade:de .
proponente do procedimento de licitagdo, sob a modalidade TON]ADA! DE PRECOS n?
008/2022, instaurado pela Prefeitura do Municipio de Pién, que: '
{

Possuimos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as! informacdes, das
condig&es locais e dificuldades para o cumprimento das obrigagdes objeto desta licita:;féq, e
ainda, que aceitamos como vdlida a situacio em que se encontra ; assumindo- total ,
responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizard! para quaisquer i
questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a contratante, : ‘

para a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PONTE !
LOCALIZADA EM CAMPINA DOS MAIA, CONFORME PROJETOS EM ANEXO! ,
LOCAL, DIA de MES de 2022. l

Assinatura do representante legal da licitante

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO Xil - DECLARAGAO DE EQUIPE TECNICA

A Prefeitura Municipal de Pién
TOMADA DE PREGOS n2 010/2022

Objeto: a Contratagio de empresa especializada para execucio das obras de reforma e construgdo no
estidio PATAMARES. Sendo reforma nos bancos de reserva, construcao de um vestiario com uma casa
de transmiss3o na lateral do campo conforme o projeto em anexo. ’

Engenheiro Responsavel Técnico;

Declaramos que a proponente , inscrita no CNPJ sob o
ne , dispbe, em seu quadro permanente, na data previstaparaa entrega’dos envelopes
de equipe técnica no minimo:

a) Para fins de comprovagdo da capacidade técnica; o profissional indicado (Engenheiro Civil
ou Arquiteto e Urbanista) devera participar da obra ou servico objeto da licitagdo, admitindo-
se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que apro-
vado pelos fiscais de contrato. n

b) A comprovacdo de disponibilidade dos profissionais deverd ser realizada diretamente ao
fiscal da obra, quando do inicio dos servigos.

¢) Para fins de comprovagéo da capacidade técnica, 0 profissional indicado (Engenheiro Eletri-
cista) devera participar da obra ou servigo.objeto da licitagdo, admitindo-se a substitui¢do por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pelos fiscais de con-
trato.

d) Para fins de comprovagdo da capacidade tecnica, o profissional indicado (Técnico de segu-
ranca do trabalho) devera participar da obra ou servi¢o objeto da licitagdo.

Pién, de de 2022.

Nome, RG ou CPF
assinatura do responsavel legal
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ANEXO Xl i
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO |
H

CONTRATO DE - OBRA ' :PUBLICA POR

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL QUE ENTRE

SI FIRMAM O MUNICIPIO| DE PIEN [E A

EMPRESA ... ¥
f .

O MUNICIPIO DE PIEN, pessoa juridica de direito publico interno, estabelecndo a Rua
Amazonas, n? 373, Bairro Centro, inscrita no CNPJ n2. 76.002. 666/0001 40, neste ato

representado por seu Prefeito Municipal, Senhor MAICON GROSSKPF, bras:lelro resndehte e

domiciliado em Pién, portador da Carteira de Identidade RG n2. ...... e |nscr|to no CPF/M] sob
on?, ....;e assistido pelo (a) Procurador (a) do Municipio ‘ OABln" M gm
conjunto com o Secretario Municipal de XXXXXXXXXXXXXXX CPF ne S
doravante denominada CONTRATANTE, € 8 emMpresa € ......eeveeseesssnnee , pessoa juridica 'de
direito privado, inscrita no CNPJ s0b N.2 ..vveeveeevenennn. , Inscricdo Estadual N 1 1T F s
Inscrigdo Municipal N2, ....covveinvineeee , estabelecida na R. ... ,ne. .., ’, CEP .......,
Fone......cocvnneen por seu representante legal, Sr. cevereeernnnns , inscrito no CPF sob ne, ... T

doravante denominada CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas pac1uam
o presente contrato de presta¢do de servigos, cuja celebragio foi autorlzada pelo despacho
exarado no processo administrativo n2, XXXX/2022, e que se regerd pela Le| ne 8. 666/]993
além das cldusulas e condigdes abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e
mutuamente se outorgam, a saber: |

R
‘ |
DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS (Art. 55, 1, Lei n2 8. 655/93)
Clausula- Primeira -~ O objeto do presente contrato é CONTRATA(;AO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PONTE LOCALIZADA EM CAMPINA DOs MAIA,
CONFORME PROJETOS EM ANEXO.. i \

» conforme Projeto Bésico e Edital da TOMADA DE PREGOS n® 010/2022.

DO REGIME DE EXECUGAO (Art. 55, I, da Lei n® 8.666/93) i
Qéu'sula-Segd’nﬁS — O objeto serd executado indiretamente através de empreitada por menor

| |

|

|

prego global. ‘
i
|

DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (Art, 55, lll, Lei n2 8.666/93 ).
Clausula Terceira — O valor total do presente contrato, correspondente ao: Ipre<;o obtido no
certame licitatorio, é de RS ( | ), nojqual
se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execucio das obras bra avencgadés.
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Paragrafo Primeiro - Somente poderdo ser considerados para efeito de medic3o e pagamento
os servicos e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZA-
CAO, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas modificagBes expressa e
previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

Pardgrafo Segundo - O CONTRATANTE efetuara os pagamentos das faturas emitidas pela CON-
TRATADA com base nas medigSes de servicos aprovadas pela FISCALIZACAO, obedecidas as
condigdes estabelecidas no contrato.

DO REAJUSTE DE PRECO

Cldusula Quarta — Para reajuste de prego sera considerado o INCC {{ndice Nacional de Custo
da Construcdo), o qual incidird somente se e apés decorridos 12 {(doze) meses de contrato e
obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada devera protocolar"pedido farmal
com 30 (trinta) dias de antecedéncia.

DO PAGAMENTO

Clausula Quinta — O pagamento sera realizado através de depdsito bancario em até 30 dias
subsequentes ao protocolo da nota fiscal emitida de acordo com a medi¢do e atestado pelo
Fiscal da Obra e pelo Secretario Municipal da pasta, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da
Lei n2 8.666/93.

Paragrafo Primeiro: Os pagamentos serdo realizados por medicio de servigos efetivamente
executados.

Paragrafo Segundo: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverd enviar tambem a Certi-
dio de Repularidade junto ao FGTS, a Prova de regularidade relativa a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido, a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, Certiddo Negativa de Dé-
bitos Municipais, e Certidio Negativa de Déhitos Estaduais, podendo a contratante confirmar
as regularidades por via eletrdnica, e, ainda, o comprovante de pagamento do perfodo dos
valores relativos aos saldrios e verbas previdenciérias e fundo de garantia de todos os traba-
Ihadores da obra. '

Paragrafo Terceiro: Para fins de efetivacdo do pagamento, devera constar também:

a) Copia autenticada das folhas de saldrio dos empregados envolvidos na execucéo
do objeto contratado; )

b) Declaragio do responsavel legal pela empresa dando conta da regular quitagdo de
todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

¢) Cépia dos termos de rescisdo contratual firmados no periodo e correspondente

termo de quitacdo das verbas rescisorias e recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigos — FGTS;
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*d) Declaragdo do responsavel legal da empresa, contendo indicagiodos empregla
que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto

| .
;

dos
ide

- 1
trabalho e periodo, integral ou parcial, de atuagdo no més de apuragdo, |com

indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de traba ho e horar
intervalo de cada empregado;

e) A declaragdo mencionada na alinea “d” acima deverd trazer, a|nda, a quallflca
civil e nimero da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS de cada um
empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento dur;ahte 0 més.

1

Paragrafo Quarto: No prego pago pela CONTRATANTE 32 CONTRATADA, jé'éstarao inclui

0 ;de

cio
dos

dos

|
todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutencio, leis sociais, lnstalagao bem como todo

o material e equipamento necessdrio para a execugio dos servigos. } .

! ]

Pardgrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em relagdo a Clausula Setlma o} valor da

nota fiscal deverd ser atualizado monetariamente INCC {indice Nauonal de Custcn

de

|
Construgdo), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrlgar;ao e o efs*tlvo

pagamento (conforme art.40, XIV, “c”, Lei Federal n? 8.666/1993). 1 !

DO PRAZO DE INICIO E EXECUGAQ DAS OBRAS E VIGENCIA DO CONTRATO (Art 55, IV, Lai
8.666/93).

ol

Clausula Sextg Fica estabelecido o prazo de, no maximo 05 (cinco) dias dteis, a contar da emissdo da

2

- _5_._.., -

ordem de serv de servigo para o inicio da obra, sendo sua execucio total efetivada de 4! (quatro) me511=s a
contar da assinatura do Contrato, sendo que a vigéncia do Contrato serd de 12 (doze) meses a cczntar

de sua assinatura, podendo seu prazo ser prorrogado caso haja necessidade e convenlenua por parte

da Contratante, respeitada a legislacdo em vigor.

a. Os respectivos Alvards junto aos 6rgios competentes;

i
Pardgrafo Primeiro: Para emissdo da Ordem de Servigo, devera a CONTRATADA prc:)\ividenciar:

1

H

l j

b. Anotagdo de Responsabilidade Técnica ~ ART relativa 3 obra onde devera

constar o nome e a inscrigdo junto ao CREA do(s) engenhelro(s) que atuaral(ao)-

como Responsavel(is) Técnico(s) e como Engenheiro(s) Preposto(s) bem cnrﬁo

arespectiva “ART” dos engenheiros responsaveis pela flscallzagao dos mesmaos,

0s quais serdo indicados pela CONTRATANTE.

c. Acontratada, neste ato, indica como responsavel técnico o sr.! : ;

genheiro civil inscrito no CREA sob n@ RG'ne ___, CPF

____, bem como apresenta como documento comprobatorlo‘ de vinculo
(Contrato de Prestagdo de Servicos, ou a cop|a'

Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado ouoe
tuto ou o contrato social ou documento equivalente), tudo conforme decl;
¢do emitida em sede de licitagdo. i
!

!

I

i

-
;

a/

=)

autenticada da

sta-
ara-
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pParagrafo Segundo: Para inicio dos servigos devera a CONTRATADA providenciar, junto ao
INSS, a matricula especifica da obra a qual deverd ser apresentada a Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Lazer e fiscal da obra. ’

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA, por ocasido do recebimento da Ordem de Servigo,
devera apresentar, a critério da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, uma
relacio da equipe completa de profissionais disponibilizados para a execugdo da obra,
devendo nesta relagio dimensionar: Engenheiro civil, Mestre de Obras, encarregados,
especialistas, ajudantes/serventes, profissionais para servicos especializados, enfim, todos os
profissionais que fazem parte da equipe de trabalho (com suas respectivas fung¢des),
acompanhada de declaragdo formal, passada pelo representante legal da CONTRATADA, de
sua disponibilidade para atuarem na execugdo das obras.

Pardgrafo Quarto: Caso a CONTRATADA ndo venha a iniciar as obras dentro do prazo de 05
(cinco) dias, contados da data da Ordem de Servico, sem que apresente justificativa
plenamente aceita pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, o CONTRATANTE reserva-
se o direito de cancelar a Ordem de Servico expedida, com a consequente rescisdo do
contrato, fundamentada no que dispde o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso |, da Lei n°
8.666/93, com alteragbes posteriores.

Paragrafo Quinto: Em ocorrendo o disposto no item anterior, 0 CONTRATANTE podera vir a
efetivar a contratacio das obras através da convocagio das outras proponentes habilitadas
na licitacio (em ordem classificatoria) ou, sendo impossivel fazé-lo, poderd realizar
contratacdo direta nos termos do Artigo 24, Inciso X|, da Lei n® 8.666/93, com alteragbes
posteriores.

Paragrafo Sexto: Executado o contrato, o seu objeto serd recebido:

a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do Contratado;

b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretaria Municipal de Planejamento, Obras
e urbanismo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso

do prazo de observagéo, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos
contratuais

b.1} Caso sejam verificados vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da exe-
cucdo ou de materiais empregados, é obrigagdo da contratada proceder a re-
paragdo, correcio, remogdo, reconstrugdo ou substituigdo, as suas expensas,
no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificago.

DOS CREDITOS ORCAMENTARILOS {Art. 55, V, Lei n2 8.666/93).

i e 4 )
Cldusula Sétima — As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta das
seguintes dotagdes orgamentarias:
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Funcional - |
04.001.15.451.0006.2009.4.4.90.51.00.00-1070 } | ,

DA GARANTIA PARA EXECUCAO DA OBRA
Cléusula Oitava'- Para a assinatura do presente mstrumento a Contratada apresenta, neste
ato, garantia para a prestagdo dos servicos, no valor de RS XXX (XXX reals: e U centavos),
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, por 1ntermed|o de (MENCIO-
NAR QUAL A GARANTIA PRESTADA, OBSERVADAS AS FORMAS ADMITIDAS )
Paragrafo Primeiro: A garantia prestada serd liberada quando decorridos 03 (trés) mesés da
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas as exigéncias contra-
tuais. L ‘

f i
Paragrafo Segundo: A garantia citada nesta clausula terd validade durante toda a vigéncia do
Contrato

)
1
t
i

Para’grafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantja as
parcelas de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposicdes do‘EditaI da licitagdo
_e cldusulas do presente contrato. §
DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES {Art., 55, VIl e XIlI, Lei n2 8, 666l/93)
Cldusula. ‘Nona- S%o de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e eqmpamentos a
serem empregados e todos os custos de sua aquisigio, transporte, alrmazenamento e
utilizagdo, bem como a contratagdo, as suas expensas, da mio de obra necessaria a prestagdo
de servicos em objeto. Os materiais deverio ser da melhor qualldade, obedecer .as
especificagdes e serem aprovados pela fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Planejame'nto,
Obras e Urbanismo, antes da utilizagdio dos mesmos, sob pena do(s) servu;o(s) ndo ser](em)
acelto(s), devendo a empresa refazé-lo sem 6nus algum ao CONTRATANTE, em até 48
(gquarenta e oito) horas de sua notificacdo. i

I
P
Pardgrafo Primeiro: Sdo responsabilidades da Contratada, além das disposicdes contidas
Edital da TOMADA DE PRECOS n2 010/2022: tl
b
. { ©
. . ape_ 1 l ’ .
a) Realizar adequadamente os servigos ora contratados, utilizando as técnicas
constantes no Projeto Basico, bem como implementos de crlterlos de rendrmrn'to
e economicidade, nos locais previamente determinados pela Contratante,
deixando estes locais em perfeitas condigdes de utilizacdo segundo a naturezz dos
servicos. |
b) Dispor de todo o maquinario, equipamentos, ferramentas, inclu|s'ive veiculos que
forem necessérios para a execugdo da obra, em especial aqueles constantes nas

declaragfes apresentadas no procedimento licitatdrio,

g e
[+

feitas pela Contratante.

l I
] | i
c) Atender no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisicdes de corref:es
I ! '
| '
1
|
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d) Utilizar-se de mdo de obra e materiais de boa gualidade, conforme Projeto Basico,
com profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por quaisquer
danos de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar a Contratante ou
terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente pela qualidade do
material e da médo de obra.

e) Cumprir, durante a execugdo do contrato, todas as leis, posturas federais,
estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a dnica responsavel por
prejuizos decorrentes das infragbes a que der causa.

f) Manter na obra, desde o primeiro dia de inicio de servigos, um Livro de
Ocorréncias, que devera ser entregue ao Municipio, quando da entrega final dos
servicos, sendo que 0 mesmo ndo poderd conter rasura sob qualquer hipdtese, o
qual receberd o visto do Fiscal de Obras semanalmente como forma de
fiscalizacdo. .

g) Manter durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des
assumidas, todas as condigdes de qualificagdo e habilitagdo.

h} Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham porventura
incidir sobre o respectivo contrato bem como 0s encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios.

i) Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na
execucdo da obra 3 prévia aprovagdo, arcando inclusive com os testes de
qualidade quando necessério, responsabilizando-se pela troca dos mesmos em
um prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas ate a aprovacio final.

j) Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento)
do preco global, necessario para assinatura do presente instrumento mediante
escolha da modalidade que mais the convier, de acordo com a clausula oitava
deste contrato.

k) Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro
na CTPS, com exames médicos e, no minimo, piso salarial da categoria
profissional.

[} Manter a dispasigio dos funcionarios um banheiro mével (quimico).

m) Prestar e garantir os servigos executados e materiais empregados, nos termos
regulamentados por normas técnicas, em especial do CREA, ABNT, INMETRO.

n) Conduzir e executar os servicos de acordo com as normas técnicas do servigo e
em estrita observéncia a legislagdo vigente;

"
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Obedecer as Normas de Projeto e Execugdo de Obras da Secretarfa Municipal' de

Planejamento, Obras e urbanismo, tomando delas, expresso conhecimento;

i
i

Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, as suas exclusivas expensas e
responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem vern‘"cados

vicios, defeitos ou incorrec¢Bes, resultantes da execucdo dos mesmos ou -

resultantes da qualidade dos materiais empregados, no prazo maXImo de al|e 48
(quarenta e oito horas) contados a partir do recebimento da notifica¢do .da
CONTRATANTE. N

|

Repor no prazo maximo de 24 {vinte e quatro) horas todo e qualquer belln da

Administragdo e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extrawado em razdo -

da execugdo do objeto da presente licitacdo. : '
Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir pa'afte dos seryicos
executados com erros ou imperfeicdes, a CONTRATADA devera solucionar o

| \
problema dentro de um prazo maximo de até 48 (quarenta e 0|to) horas contados :

a partir do recebimento da comunicagdo da CONTRATANTE. : F

Se necessario ou solicitado pela Administragdo, custear ensalos,ltestes e delmals
provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto de que

trata a presente licitagdo. l . ;
K !
Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranga individuais e colefivos

(EPI's e EPC’s), de acordo com as normas legais pertinentes, bem COmo O Uso :

obrigatdrio de crachds de identificagdio e uniforme. | .

Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades nb,que se refere as |
obrigagSes fiscals, comerciais e trabalhistas e previdenciéria, bem como as{que

dizem respeito as normas de seguran¢a do trabalho prewsta na legislagdo
especifica, bem como os demais encargos que porventura venham aincidir snerre
0 objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei he 8. 666/93, 'com
alteragdes subseqlientes; !

Providenciar, sob as penas cabiveis, o uso de eguipamentos de seguranit;a
obrigatério, inclusive aqueles constantes nas declaragdes :'a;‘nresentadas no
procedimento licitatdrio, de acordo com as normas legais pertmentes bem corrlm
de conformidade com o “MANUAL DE EPIs’ disponibilizado pelo CONTRATA“TE,
o qual deverd ser rigorosamente observado na execugdo de obras/servicos objeto

do contrato, sendo obrigatério o uso de uniformes.

o— ——--

Providenciar, antes do inicio dos trabalhos e durante a execugég dos mesmes, o

fornecimento dos documentos exigidos na Clausula Oitava, pa'régrafo primeiro,
do presente Contrato,

Durante a execugdo do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo,
}
I
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assumir a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na
execugio dos servigos, isentando o CONTRATANTE detoda e qualquer reclamagao
que possa surgir em decorréncia dos mesmos;

y) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, as suas repa"rtigaes ou em
outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas
relacionados com o objeto do Contrato.

z} Atender a todas as solicitagdes de natureza técnica do CONTRATANTE
relacionadas com o objeto do contrato;

aa) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza
provenientes de servicos executados por forga do Contrato;

bb)Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniéncia deste, de
todos os pormenores dos servigos;

cc) Responsabilizar-se pelos servigos de controle de qualidade dos servigos
executados;

dd) Desenvolver seu trabalho sob a orientagdo do CONTRATANTE, acatando as
decisdes da Fiscalizagdo, bem como dos profissionais que re;pondem pela
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo;

ee) Respeitar, na execugdo das obras e servigos, as caracteristicas ambientais da
regido, obrigando-se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo
CONTRATANTE, os entuihos e lixos de quaisquer naturezas, provenientes das
obras e servigos. .

£} Cumprir com todas as exigéncias técnicas ambientais solicitadas pela legislagdo
municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execucdo obedega a
todos os requisitos dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de
eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrentes da execugdo.

gg) Manter os Profissionais e a Qualificagdo técnica durante toda a vigéncia do
Contrato, sendo que, em caso de substituigdo de Responsével Técnico, a
Contratada devera enviar comunicado a Contratante de forma prévia e
justificadamente, sob pena de ndo aceitagdo e aplicagdo de penalidades.

hh) A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de
rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n2 8.666/93.

fi) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,

vicios, defeitos ou imperfeigdes apontadas, poderd o CONTRATANTE efetuar os
reparos e substituigdes necessdrias, seja por meios proprios ou de terceiros,
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transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante,
em divida liquida e certa da CONTRATADA. :

jl} A CONTRATADA responderd diretamente por todas e qualsquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades wzmhas decorrentes
de omissdes e atos praticados por seus funciondrios e prepostos, fornecedo!res e
subcontratadas, bem como originados de infragGes ou inobservéncia de Ieis', de-
cretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, deyg‘ando indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, |
incluindo multas, corregties monetarias e acréscimos de mora.

¥ i
Paragrafo Segundo: S3o responsabilidades da Contratante: ’

a) Fornecerinformag&es e garantir acesso 8 CONTRATADA a toda documentacio
técnica necessaria para a execugdo do objeto do presente Contrato;

b) Efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas
no instrumento convocatdrio e minuta do contrato; L ‘

l ,

i

c) Emitir Ordem de Servigos e Autorizagdes especificas para a atuagin. da
CONTRATADA; |

d) Disponibilizar, com necesséria antecedéncia o local onde seréo realizadtl)s .05
servigos, com adequagdes de locais proximos para armazenamento detodoo
material utilizado pela contratada;

'
l

e) Comunicar, por escrito, imediatamente 2 Contratada as |rregularldades no i
desenvolvimento da obra; l

I

f) No ato do recebimento da comunicacio supracitada, a Contratada devera ;
emitir o comprovante de recebimento por meio de assmatura do prepos1 oda
obra, sob pena de descumprimento contratual; j

.

g) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente 'ao
objeto contratado, o que nio exime a CONTRATADA da responsabllldadv por
danos causados. | I

i

Clausuld Deama CONTRATADA n3o podera ceder o presente contrato, no todo ou em parte

a nenhuma pessoa fisica ou juridica, bem como n#o sera admitido a subcontratagio total das

obras objeto do contrato. Somente sera admitida subcontratagdo parcial mledlante pré lEiI e

expressa autorizacdo da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo, com la-

vratura de termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia prevista C[ausqla Décima cleste

Contrato.

1
i
1
X
1
|
1l
1
1
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Paragrafo Primeiro: A autorizagdo do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar par-
cialmente as obras, objeto do contrato, ndo reduz nem elimina as responsabilidades e obriga-
cbes da CONTRATADA frente a CONTRATANTE em decorréncia do Contrato, nem importard
no estabelecimento de qualquer vinculo entre o CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s).

Paragrafo Segundo: Em caso de autorizagdo de subcontrataco total ou parcial do objeto, fica
a subcontratada obrigada a apresentar previamente a autorizagdo, 0s documentos comproba-
térios de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitagdo.

Clausula Décima Primeira — Qualquer modificagdo que se faca necessaria durante o anda-
mento das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificagbes, somente poderd ser feita a
critério do CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo,
que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressges que se fizerem necessarios nas obras para melhor
adequacdo técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei n®
8.666/93, com alteragdes posteriores.

Paragrafo Primeiro: Caso venha a ser necessaria na obra contratada a realizagdo de servigos
adicionais ndo previstos originalmente, o custo dos mesmos sera definido com base nos pre-
¢os unitarios constantes da Tabela de Precos Unitérios vigente na Secretaria Municipal de Pla-
nejamento, Obras e Urbanismo, ou, se for o caso, o custo praticado no mercado desde que
aprovado pela Secretaria, observadas as condicdes da proposta da CONTRATADA, formali-
zando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de desconto

da Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora;

Paragrafo Segundo: No caso de acréscimos de servicos, a Ordem de Servigo correspondente
somente serd expedida ap6s a formalizagdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo,
obedecidas as formalidades legais.

Paragrafo Terceiro: Os pagamentos dos servigos mencionados neste item obedecerdo as con-
dicdes estabelecidas no Item 23 do Edital. ’

Clausula Décima Segunda - A fiscalizagdo da obra, bem como a verificacdo do atendimento
is especificagdes do projeto basico, ficara a cargo da Engenheiro Civil, Simon Schneider,
CREA/RS 117954/D, sendo como, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e
Urbanismo, para fiscalizagdo de execugdo de onde contempla o acompanhamento da
execucio, fiscalizagdo de todos os materiais e méo de obra empregados na obra, atestar as
notas fiscais referentes a execugdo e responder por todos os assuntos relacionados a
execucdo. A gestdo do Contrato ficara a cargo do servidor YOOOOXXXXXXXXX, a qual ficara
responsavel pelo acompanhamento e controle da vigéncia do contrato, controle de saldo de
contrato e controle de saldo de empenho.

Paragrafo Primeiro: A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo, através de servidores
previamente designados, em nada restringem a responsabilidade, tnica, integral e exclusiva
da(s) licitante(s) vencedora(s), no que concerne a execugéo do objeto contratado.
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Paragrafo Segundo: O fiscal dos servigos citado nesta clausula responders tecnlcamente pelo f

|
Municipio e terd total direito e responsabilidade para supervisionar, parallsar, receber prow-
soriamente, aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela d‘a obra em ques-
tdo. ;
;

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA devera permitir que funcionarios, engenh eiros, especia-
listas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo inspecionem a
execugdo das obras, examinem os registros e documentos que considerem necessarlos: con-
ferir, bem como que verifiquem se estfo disponiveis no canteiro das obras os veiculos! ma-
quinas e equipamentos, indicados na relagdo e no cronograma de utlhzagao de velculos1 mé-
quinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho dest‘as tarefas, deve-
rdo os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboragdo da CONTRATADA.
3
Paragrafo Quarto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o "Dlarlo de Ocorrén-
cias” o qual, diariamente, deverd ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CON‘,I’RA—
TADA e pela fiscalizagdo. , r
Pardgrafp Quinto: Quando for o caso e a critério da fiscalizagio da Contratall1fe, parainicio de
uma nova etapa da obra, a etapa anterior deverd ser submetida 2 aprova(;ao de laboratd orio
e/ou topografia indicada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbantsmo, tendc|> em
vista a necessidade de verificacdo, por uma terceira empresa especializada, que a parcela da
obra concluida tem suporte técnico para receber a sequéncia da obra, sendo responsab[hclade
da Contratada arcar com todos os 6nus e custos decorrentes de tal verificacdo.

Paragrafo Sexto: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo re-
quisitado pela fiscalizago o resultado de testes, ensaios e laudos que se flzerem necessarios
nas obras. As despesas decorrentes sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA

Pardgrafo Sétimo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar reuni- !

|
des de gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a flscahzagao do

CONTRATANTE elaborara ata dos assuntos tratados nas reunides de gerenciamento e dlstl'l- ‘

buira copias da mesma aos participantes da reunio. A responsabilidade das partes na torrI ada
de providéncias deve ser decidida e informada por escrito. o i
Pardgrafo Oitavo: Toda comunicagdo entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser|for-
malizada por escrito. Quando se tratar de “notificacdo”, a mesma somente tornar -se-3 EfEtI\lla
apos o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA.

Paragrafo Nono: A agio ou omissdo da fiscalizacio do CONTRATANTE ndo EXImII'a a CONT RA-
TADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto & perfeicio da obra, ao cumprlmento
dos prazos e quaisquer outras obrigagdes contratuais ou legais, responsabilizando-se a CpN-
TRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer irregularidade, |sentando o CONTRA-

TANTE dé toda e qualquer corresponsabilidade. '

Paragrafo Décimo: A fiscalizagdo da execugdo da obra compete ao CONTRAT;A’NTE de formaa
garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execuggo do objeto, nos:termos do Edital
e do Projeto Bésico. :
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Paragrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA devers facilitar, por todos os meios ao seu al-
cance, a ampla agdo da FISCALIZACAO, permitindo o acesso aos servicos e obras em execugao,
bem como atendendo prontamente s solicitagées que Ihe forem efetuadas.

Paragrafo Décimo Segundo: A FISCALIZACAO realizard, dentre outras, as seguintes atividades:

a.

Manter um arquivo completo ¢ atualizado de toda a documentacdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orgamentos, crdnogramas, ca-
derneta de ocorréncias, correspandéncia, relatérios diarios, certificados de ensaios e
testes de materiais e servicos, protétipos e catdlogos de materiais e equipamentos
aplicados nos servicos e obras;

Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisorias e canteiro de servico apresen-
tados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos; ’

Analisar e aprovar o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras
a serem apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

Promover reunides periodicas no canteiro de servigo para analise e discussdo sobre o
andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cum-
primento do contrato;

Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissGes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como
fornecer informacdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos-trabalhos;

Solucionar as dividas e questdes pertinentes & prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execu¢do, bem como s interferéncias e interfaces dos trabalhos da CON-
TRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente con-
tratados pelo CONTRATANTE;

Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de servico, sempre que for
necesséria a verificacio da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de execu-
¢30 e os pardmetros, definigdes e conceitos de projeto;

Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer servigos que ndo sejam executa-
dos em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposigdo oficial apli-
cavel ao objeto do contrato;

Solicitar a substituicio de materiais e equipamentos que sejam considerados defeitu-
o0sos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

Solicitar a realizagfio de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao con-

trole de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato, os quais deverdo ser reali-
zados as expensas da contratada.
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A

k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras, apro-,
. . . ! i
vando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolwmen;co dos trabalhos; :

i J

I Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou dl-}
ficulte a a¢lo da FISCALIZAGAO ou cuja presenca no local dos serv;gos e obras seja

considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos; i

UL ~
Paragrafo Décima Terceiro: Qualquer auxilio prestado pela FISCALIZACAQ na |nterpre1|'a(_:ao
dos desenhos, memoriais, especificagcbes e demais elementos de projeto, bem como na con-
dugdo dos trahalhos, ndo poderdo ser invocado para eximir a CONTRATADA da resp0n<ab1I|-

dade pela execugdo dos servicos e obras. ;!
by

) . L0t L

Paragrafo Décimo Quarto: A comunicacdo entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA sercll rea-
lizada através de correspondéncia oficial e anotagGes ou registros na Caderneta de Ocorrén-

cias, \ '

. H
Paragrafo Décimo Quinto: As reunides realizadas no local dos servigos e :obras serdo docu-
mentadas por Atas de Reunido, elaboradas pela FISCALIZAGAO e que conterdio, no minirrllo, 0s
seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tfatados, decisbes
e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas. : ! E
Cldusula Décima Tefceira — Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamelento das obras co- |
locar & disposigdo dos mesmos, veiculos, mdquinas e equipamentos adequados e necessarios
em quantidade e qualidade a execugdo do objeto do Contrato.

Paragrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utllllzagao de qualquer '

+

veiculo, maquina ou equipamento que nfo esteja em perfeitas condigdes de uso ou queJngar i
|mpropr|0 para a execugdo do objeto do contrato. |’ !

Paragrafo Segundo: E expressamente vedado 2 CONTRATADA o transporteI de trabalhadores
em carrocerias de caminhdes, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que nio ateniia as
normas de seguranga do trabalho e do transito. O transporte coletivo de trabaihadores em
veiculos automotores deve obedecer as normas de seguranga instituidas pello Codigo Nadcional
de Trénsito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora ne, 18; lt:lo Ministério do
Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidaria do CONTRATANTE
|
Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados os servicos, somer?ﬂi:e podera reletilrar
equipamentos e pessoal necessario a execugdo dos mesmos e, mediante prévia solicitagio e
expressa aprovagdo do CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA deverd providenciar, obrigatoriamente, a afixacdo de ade-
sivo ou placa em todos os equipamentos/veiculos destinados a execugio do objeto do|Con- -
trato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de P!anejam'ento, Qbras e lurba-
nismo, sendo vedada a utilizagdo de tais equipamentos/veiculos com tal ldentlflca;ao em ou-
tras obras e/ou servigos que ndo correspondam ao objeto do presente Contrjato
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Paragrafo Quinto: E vedada &8 CONTRATADA a utilizagdo de placas de sinalizagdo padrdo da
Prefeitura Municipa! de Pién, bem como de equipamentos ou veiculos com a indicagdo de “A
SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN”, em servi¢cos ndo contratados pelo CONTRA-
TANTE. No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o ndo atendimento a este item, ficara
a CONTRATADA sujeita 2 aplicagdo de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor
global da etapa prevista no més, nos casos de incidéncia e reincidéncia.

Parégrafo Sexto: Compete 3 CONTRATADA observar que veiculos pesados a serem utilizados
na execucdo dos servigos somente poderdo trafegar por vias definidas pela Fiscalizag8o, sendo
que as cargas e descargas de materiais de construcio somente poderfo ocorrer através de
autorizagio, por escrito da FAZTRANS, inclusive quanto ao acesso de caminh&es de dimensdes
e capacidade limitada de carga.

Paragrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalizacdo do CONTRATANTE, o trafego
dos veiculos pesados em vias nao autorizadas, a CONTRATADA sera notificada e devera re-
compor, as suas expensas, todo e qualquer pavimento ou calcamento que porventura venha
5 ser danificado em sua decorréncia. Caso a CONTRATADA nao venha a recompor os danos
causados, o Contratante se reserva o direito de realizar os mesmos, descontando da fatura
devida 3 CONTRATADA os valores despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, su-
jeita a aplicacdo das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatorio e clausulas do
presente contrato. ’

Paragrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que 0 trafego de veiculos pesados sobre
a calcada existente entre a obra e a rua, devera ser realizada através da utilizagdo de uma
protecdo especial em chapa de ago. No caso de ocorréncia de qualquer dano em decorréncia
de tal trafego, obriga-se a CONTRATADA a reparé-lo aplicando-se, para tanto, pelo CONTRA-
TANTE o estabelecido no parédgrafo anterior. ’

Clausula Décima Quarta — A CONTRATADA, por imperativo de ordem e seguranca, obriga-se
a prover de sinalizagdo os Jocais dos servigos, colocando no local dos trabalhos, antes de seu
inicio, tapumes, cavaletes e demais instrumentos de sinalizagdo, bem como placas indicativas
das mesmas.

Paragrafo tnico: No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o ndo atendimento ao item
anterior, ficard a CONTRATADA sujeita a aplicacdo de multa correspondente a 1% (um por
cento) do valor global da etapa prevista no més, nos casos de incidéncia e reincidéncia.

Clausula Décima Quinta — A CONTRATADA ¢ responsavel pela solidez do objeto do contrato,
nos termos do Artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro e demais legislagdo aplicavel.

Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos servigos,
bem como pela execucio dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com
os projetos, especificagdes e memoriais respectivos.
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Paragrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo poderé impugnar qu in-
terditar no todo ou em parte qualquer servigo, quando os mesmos contrarlarem a boa té¢nica -
ou quando estiverem em desacordo com os projetos efou especificacbes tecntcas efou me- :

moriais respectivos.

3

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA assumira integral responsabilidade po:r;danos causados
ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa fisica ou juridica, durante a execucdo das obrasicon-
tratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruicées paruzus ou totais, inde-
nizagdes, entre outros, isentando 0 CONTRATANTE de toda e qualquer reclamagao que|pos-

sam surgir em decorréncia. |

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VI, Lei n2 8.666/93). . |

Cldusula Décima Sextd — A aplicacdo das sangBes de natureza pecuniariae restritivas de
direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei n2 8.666/93, com 'as alteragbesidela

decorrentes, obedecerd &s normas estabelecidas do edital da TOMADA DE PRECO:
008/2022 |

|

5 ng

. . x . N L |
Pardgrafo Primeiro: A inexecucio total ou parcial das obrigagdes assumldas bem como, a
execucdo irregular ou com atraso injustificado, tem como consequencua a apllcat;ao ’

combinada das penalidades de natureza pecuniaria e restritiva de direitos, p:]ewstas em Ie1

|

¥l
Paragrafo Segundo: As san¢Bes deverdo ser aplicadas de forma gradatlva ‘obedecidos aos
principios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo

administrativo, garantida a prévia defesa e o devido processo legal. : -
|

Paragrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigacdo contratual, a contra'tada
sera notificada da infragdo e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias utels,

apresentar defesa. b
- I
|

s

Paragrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente devera se manifestar,
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeicdo das razdes apresentadas, [conciumdo péla

imposicdo ou ndo de penalidade. f |

de cuja decisdo cabe pedido de reconsideragio, no prazo de 10 (dez) dlas uteis, a contaI
intimagdo do ato.

i
Paragrafo Quinto: Da decisdo caberd recurso no prazo de cinco dias utels contados da

)
intimagdo, ressalvada a sangdo prevista no “Paragrafo Sexto, letra “a”, da presente clau<ula
rda

|
|

Pardgrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecucdo total ou parcial dp contrato, assim

. - v a e s e . .
como a execugao irregular ou com atraso injustificado, sujeitard a Contratada & aplicacda
seguintes sancdes:

a) Adverténcia;

b) Multa,

c) Suspensdo tempordria de participagdo em licitagio e impedimento de contrat
" com a Administragdo Municipal por prazo nio superior a dois angs.

d
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d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Pablica, enquanto perdurarem os motivos da punigédo ou até que seja promovida
a reabilitagdo.

Paragrafo Sétimo: A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta.para a adogdo
das necessirias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das
obrigacdes assumidas ou desatender a determinagdes da autoridade competente incumbida
para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato.

Paragrafo Oitavo: A pena pecunidria de multa, propria paraa punicio de atrasos injustificados
ou para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente
com as sangdes restritivas de direitos, previstas nas alineas “c” e “d” do Paragrafo Sexto da
presente clausula, nos casos de inexecugéo total ou parcial do contrato, execugdo irregular ou
com atraso injustificado.

Paragrafo Nono: A pena de suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administragio Municipal destinam-se a punir a reincidéncia em faltas ja
apenadas com adverténcia ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as guais,
inclusive, podem ensejar a rescisdo contratual, quando vigente o ajuste.

Paragrafo Décimo: Na fixagdo do prazo de suspensdo dos direitos do contratado, que ndo
podera exceder a dois anos, deverdo ser considerados o grau de comprometimento do
interesse publico e o prejuizo pecuniario decorrente das irregularidades constatadas, sendo
respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalfdade.

Paragrafo Décimo Primeiro: A pena de suspensdo dos direitos impede o contratado de
participar de Licitagdo, bem como de contratar com os Orgdos da Administragdo Municipal,
durante o prazo fixado.

Paragrafo Décimo Segundo: A declaragdo de inidoneidade, san¢ao de méxima intensidade
destina-se a punir faltas gravissimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuizo ao
interesse publico, de dificil ou impossivel reversao.

Paragrafo Décimo Terceiro: A declaragio de inidoneidade é de competéncia exclusiva do
Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias,
contados da intimac¢ao.

Paragrafo Décimo Quarto: Decorridos dois anos da declaragéo de inidoneidade, o interessado
podera requerer a sua reabilitagdo, cujo deferimento estard condicionado ao ressarcimento
dos prejuizos ao interesse pablico resultantes da sua agéo faltosa.

Paragrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente
TOMADA DE PRECOS, a Administragdo do Municipio de Pién podera observados todos os

dispostos neste item e garantido o contraditério e a prévia defesa, aplicar a contratada as
seguintes san¢des:
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a) Pelo atraso no inicio das obras, serd aplicada multa de mora de 1% (um por cenio) do
valor integral do contrato, ao dia, até o prazo maximo de 20 (vin‘te) dias, findo os
quals, a critério da autoridade competente {Prefeito Munlupal), Io contrato podera’
.ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratéria, sera aplicada multa
sancionatoria decorrente da rescisdo, no valor de 10% {dez por cento) do valor do
Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangoes pre\nstas na
Clausula Décima Sexta, Pardgrafo Sexto, subitens “c” e “d”; . . :

H .

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou clalusulas contratuais
-espec:ﬂcas, ou em cumprir determinagdes do fiscal do contrato ouldo Munlt:lplo ou
apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento)
do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 10% (dez por
cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorrencm
sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em mlCIar 0s
servicos quando, apds devidamente notificada do decurso do prazo para mruo da
‘realizacdo das obras condigdes da aquisicio dos iméveis obJeto da alfenagio, a,
contratada manifesta-se expressamente pela |mp055|b|I1dade de ipiciar
imediatamente os trabalhos. A realizagdo, ainda que Unica, de qualsquer condutas
previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente (Prerfelto
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j3 apllcada, incorrira a
contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (delz por | ‘
‘cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuals sarllgoes
previstas na Clausula Décima Sexta, Pardgrafo Sexto, subitens “c” e “d”; i

c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de clausulas contratuals, qu de
determina¢des do fiscal do contrato ou do Municipio, ou pela nao apresentagao :
documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprlmento de
condu;oes do presente Edital, ou da Lei n2 8.666/93, multa de 5% {cinco por cento) ;
do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, elde 10% (de| por 1
cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorrenma
sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizacdo, ainda que Unica, |d
quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a crrterlo da autondaide
.competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, alem da multa ja
aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no
valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos,
e de eventuais san¢Bes previstas na Clausula Décima Sexta, Paragraf? Sexto, subjtens

“ u " d”: u |

| |

| .
d} .Pelo descumprimento de qualquer especificacio da obra prevista nc!J projeto bés@o,

verificada quando da medig&io mensal ou da fiscalizago de rotina, seja por alteracdo,
acréscimo, supressdo ou qualidade do material, multa de 0,5% (melo por cento) Ido
valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 1% (um por cento) .
do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorréncia, [sem
prejuizo de eventuais perdas e danos e da obrigagdo de desfazer a parte n3o aceita e
-refazé-la de acordo com o projeto basico. A realiza¢do, ainda que unlca, de quaisuer

condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autorldade competente

|
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(Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada,
incorrera a contratada em multa sancionatoria decorrente da rescisdo, no valor de
10% {dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais san¢des previstas na Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, subitens “c”
e “d”;

e} Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base
na mesma, aplicada a penalidade prevista, em ndo realizada a obriga¢3o de desfazer
a parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o projeto bésico e/ou especificacdes, no
prazo méximo de 20 (vinte) dias da aplicagdo da penalidade da alinea “d” anterior,
incorrera a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do
contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizacdo, ainda que uma
Gnica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangbes
previstas na Clausula Décima Sexta, Pa ragrafo Sexto, subitens “c” e ”d:’ ;

f) Qualquer verificac8o de atraso injustificado no cumprimento do cronograma fisico-
financeiro importara em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do
contrato, por verificagdo observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. O
atraso, noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificade quando,
notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a criterio
da administracio ptblica, ndo € aceita, ou quando a empresa contratada ndo
apresenta justificativa no prazo consignado na notificagdo para tanto. A realizagdo,
ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pade, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada,
incorrerd a contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de . .
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas.e danos, e de
eventuais sancBes previstas na Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, subitens “c”
e “d”;

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonancia com o disposto na alinea
“f anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicacio da penalidade, no
cronograma fisico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo
quando da realizagdo da proxima medigdo mensal, ou pelas demais, incorrera a
contratada em multa de 2% (dois por cento} do valor integral contrato, sem prejuizo
de eventuais perdas e danos. A realizagdo, ainda que uma unica vez, de tal conduta,
pode, a critério da autoridade competente {Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso
em que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatdria
decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancdes previstas na Clausula Décima
Sexta, Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

h) Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da
medicio mensal da obra, independentemente da aplicagdo de penalidade, e em
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|
sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notiﬁcagé':) (de
cinco dias corridos ou mais) nove cronograma fisico-financeiro ‘que demonstré a
“finalizagdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em d contratadz n3o
apresentando o novo cronograma fisico-financeiro no prazo, ou em o apresentando
de forma ndo satisfatoria a critério da administragdo publica do municipio, incorrera
a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem pl‘EjUIZO
de eventuais perdas e danos e das demais sangdes. A realizagdo, ainda que uma linica
vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefelto Munmpal)
‘ensejar rescisdo, caso em que, além das multas j& aplicadas, lncorrera a contrcntada
em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangoes previstas
na Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d"; :

!
I
!

i) Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico- flnancelro quando da
‘medigdo mensal da obra, independentemente da aplicacio de penalldade e em
sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificagib (de

cinco dias corridos ou mais) novo cronograma fisico-financeiro para demonst'rar a.

finalizagdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, apos

tal apresentagdo, ndo realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma |

fisico-financeiro no prazo, incorrerd a contratada em multa de 4% (quatro por conto)
do valor integral contrato, por descumprimento verificado, sem prejmzo de eventuals
perdas e danos e das demais sangdes. A realizacio, ainda que uma dnica vez, clental
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar
rescisdo, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrera a contratada em multa
sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valcl)r ‘do
.Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangoes prevrstztls na
Clausula Décima Sexta, Paréagrafo Sexto, subitens “c” e “d”; i .

j) Dada a previsdo da clausula quinta do contrato (Anexo XIV do'Edital), em ndo
apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessanos palra a
realizagdo do pagamento, no prazo necessario, ou a apresentagao de documento
.incompleto, insatisfatério ou irregular, incorrera a contratada em multa de 0511
(meio por cento) do valor integral do contrato, por verlf“ca(;ao observada,! sem
prejuizo de eventuais perdas e danos. Apds a notificagio da contratada, nos tefmos
do disposto na presente alinea, para a apresentacdo dos documen'tés, a mesma terd
o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresenté-los, findos os qluals, |ncorrci=ra a
contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral [do contrato por
-semana de atraso. A realizagdo, ainda que uma Unica vez, de tal‘conduta po%:le,
critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar r?scnsao cascl) em
que, além da multa ja aplicada, incorrerd a contratada em multa sancnonatorla
decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor 'do Contrato!sém
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancdes previstas na Clausula Décima
Sexta Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”; |

| 1
k) Quando da realizacdo da Gltima mediciio, o pagamento relativo 3 :mesma somente
sera realizado apds a apresentagdio da certiddo negativa de T:Iiébitos da obra,
1

1 |
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documento que a contratada devera apresentar, impreterivelmente, no prazo
maximo de 90 {noventa) dias da uitima medicdo. A ndo apresentagdo da certiddo
negativa de débitos da obra, no prazo maximo de 90 (noventa) dias da Gltima
medic30, ensejaré aplicacdo de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do
contrato, sem prejuizo de perdas e danos. Neste caso, em ndo apresentando, a
contratada, o referido documento no prazo de 90 {noventa) dias contados da
aplicagdo da multa, incorrerd a contratada em nova multa de 05% (cihco por cento)
do valor integral do contrato, sem prejuizo de perdas e danos. A realizagdo de tal
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar
rescisdio, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrera a contratada em multa
sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas na
Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, subitens “e” e "d”; ’

Paragrafo Décimo Sexto: Poderd, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada a
contratada pena de suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com o Municipio de Pién por prazo de até 01 {um) ano; ou declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do, ou até que seja promovida a reabilitagdo, perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a contratada
ressarcir a Administracio pelos prejuizos resuitantes, decorrido o prazo da sangdo aplicada.

Pardgrafo Décimo Sétimo: A aplicacao das sancDes previstas nesta licitagdo néo exclui a
possibilidade de aplicagdo de outras, previstas na Lei Federal n2 8.666/93, inclusive
responsabilizagdo da contratada por eventuais perdas e danos causados a Administragao.

Paragrafo Décimo Oitavo: A multa deverd ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicacio enviada pelo Municipio de Pién.

Paragrafo Décimo Nono: O valor da multa podera ser descontado do Recibo ou crédito
existente junto ao Municipio de Pién, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da
multa seja superior ao crédito existente, o débito, se nio adimplido, serd inscrito em divida
ativa e executado na forma da lei.

Paragrafo Vigésimo: As multas e outras sancses aplicadas s6 poderdo ser relevadas,
motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal,
devidamente justificado.

DOS CASOS DE RESCISAO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAGAO {Art.
55, Vill e 1X, Lei n2 8.666/93).

Cldusula Décima Sétima - O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente
contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipéteses do art. 77 e 78 da Lei n2 8.666 de
21.06.93, garantido o contraditério e a prévia defesa.
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Pardgrafo Unico: A rescisdo do presente contrato poderd ser ainda amigavel,ipor acordo entre .

S . |
as partes, na forma do art. 79, Il da Lei n? 8.666/93, ou judicial, nos termosjda legislagio.

DA VINCULACAO AO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS PUBLICA (Art. 55, )(l, Lel ne 8, 666/93)
Clausula Décima: Oitava— O presente contrato esta vinculado a TOMADA DE PRE(;CIS ne

¥
DA LEGISLACAO APLICAVEL (Art. 55, XII, Lei n2 8.666/93}) i k
Clausula Décima Nona — O presente contrato rege-se pelas disposicGes expressas nal

010/ 2022

ei n?

|
8.666 de 21/06/93, suas alteragdes, e pelos preceitos de Direito Publlco apllcanclio se
supletivamente os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposigdes de Direito Privado.

{ t
r - ] . ~ . . . . i :
Paragrafo Unico: Os casos omissos serdo resolvidos & luz da referida Lei e suas altera

recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos principios gerais de Direitos. | |
i
|
]

DA OBRIGACAO DA CONTRATADA (Art. 55 Xill, Lei n2 8, 666/93) } '

Cldusula Vigésima O contratado ¢ obrigado a manter, durante toda a execugdo do cont

em compatibilidade com as obrigacGes por ele assumidas, todas as condlgoes de habilit
e qualificagdo exigidas na licitacdo.

I
DO FORO (Art. 55, § 29, Lei n2 8.666/93). | ’

Clausula Vigésima Prlmeiras As partes elegem a comarca de Rio Negro, para dirimir event

0es,

rato,

acao

uais

l

questdes oriundas do presente contrato, com exclusdo de qualquer |r:)utro por 'mais '

pnwleglado que seja,

|
E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vic
igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencmnado

'

1

Pién, ** de ** de 2022.

MAICON GROSSKOPF ------------------------- '"..u-u

MUNICIPIO DE PIEN CONTRATADQ
| CONTRATANTE |
HXKKXXKXAXKKXXXXKKKKIHKXXXXXXXKRNRRKRRNHKK XXX KKK KRR X KIRKKIOCHNKKXKKXKKK
(nome e CPF) (nome) OAB n?
Secretaria Municipal de Procurador (a}) do Municipio
b

Planejamento, Obras e Urbanismo

Testemunhas:
NOME: «ovveveieevrreerernne Assinatura:
NOmMe: wverererens Assinatura:

1s de

|
|
I
|
)
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DATA: 24/08/2022

Protocolo n° é04012022. Requerente: Planejamento, Obras e Urbanismo.

. . l

Ref: Reforma da ponte de campina dos maia. [
V!

3

. i

A0 Juridico, i i

Para vossa analise e parecer, encaminho a Tomada de Pregos n® 010/2022)
'

¥ |
/ AJ\ Al P ij:h‘ i |
£d ervaraski
epartamento de Licitagdes
[

L
I

|
|
|
| |
| |
|
|
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1

Protocolo Equiplano: 2040/2022 i
Assunto: “Contratagdo de empresa especializada para reforma da ponte localizada em -
campina dos maia”

Modalidade: Tomada de Pregos n°® 010/2022

Requerente: Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo.

Hi

|
Parecer Juridico

I — Relatério |

|
Trata-se de consulta juridica formulada pela Secretaria de Planejamento, Obras e

[+]

Urbanismo, para andlise do Processo Licitatorio na modalidade Toma(:izi de Pre(;ols n
010/2022, tipo menor prego global que tem por objeto a Contrataigﬁo de empresa
especializada para reforma da ponte localizada em campina dos maia (...). l i
O processo veio acompanhado do requerimento da secretdria rnuniic_ipal justificando
a necessidade da contratagfio, termo de referéncia, projetos bésicos, crlofnograma fisico-
financeiros, minuta de edital e contrato, informagdes orgamentarias e financeiras, minuta do
edital e anexos, e declaragdes rubricadas pelos servidores puiblicos deste MUIzlinpiO. L
1 - Anlise Juridica. . |
As aquisi¢fes e contratagdes da Administragdo Publica somente Ii)c}dem ocorrer de
acordo com os principios € regras basilares dispostos no art, 37, caput :e inciso XX]| |da
Constitui¢io Federal e na legislagfo infraconstitucional, especialmente a Lel n 8.666/93; que |
dispde sobre Licitago e Contratos Administrativos, prevendo em seu artI 22 as prmcnpaus
modalidades de licitacfo originalmente existentes, dando a cada uma delasspartlcularldades
bem definidas. ' ¥ !
- Cabe ao gestor publico, especialmente o presidente da Comisséo |de Licita¢des, ao
analisar o objeto da contrata¢fio e o valor, deve escolher a modalidade licitattfiria que comporta

|
0 objeto, devendo justificar esta escolha de maneira fundamentada. I § !

No presente caso, vemos que a opgdo feita pela licitago na modahdade de Tomada
de Pregos tomou como base a natureza do objeto que se destina a contratatl;a[m de obras [e/ou
servicos de obfas e engenharia dentro do teto de R$ 3.300.000,00 (trés mllh(’ies e trezentos ripil
reais). |

Assim, em que pese ja estarmos sob a égide da Lei 14.133/21, verificamos que a

aplicagdio da Lei 8.666/93 ainda ¢ possivel j& que a nova legislagio adrmte v1gench lda

mesma, conforme art. 191 da nova legisla¢fo, sendo vedada a aplicacio cognbmada dos|dois

diplomas legais. . }

1

2= s
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Art. 191. Até o decurso do prazo de que frata o inciso II do caput

274

Rua Amazonas, 373
Centro, Piéh - PR
83.860-000

{41) 3632-1136
do art. 193, a Ad-

ministragfio podera optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta|Lei

ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opgdo es?olhlda deverd sEr
indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratag:ao direta,
vedada a aplicagio combinada desta Lei com as citadas no referldf) inciso. \

Pardgrafo tinico. Na hipétese do caput deste artigo, se a Admlmstragﬁo optar por

—

i-

citar de acordo com as leis citadas no incise II do caput do art. 193 desta Lei, o con-
trato respectivo serd regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigéncia,

. . ,..,i
Dessa forma, verifica-se que o objeto e valor da presente contratag‘alo se adequam a

modalidade escolhida, haja vista que a tomada de pregos se refere a contratagic")fes que possiiam
|

um valor maximo de até 3.300.000,00 (trés milhdes e trezentos mil redis) para obras e

servi¢os de engenharia.

% .

H
3

O tipo de julgamento “menor prego global” também se mostra ad!gec'luado ao ob:jeto

da contratagéo e estd de acordo com o contido no art. 45 da Lei 8.666/93, um'é‘vez que se 1'rata

de indicagfio de critério objetivo para sele¢do das propostas e classificagfio da mals vantajosa

A realizagho de licitagiio depende da previsdo de recursos orgamentarlos que

assegurem o pagamento das obrigacSes decorrentes de obras ou servigos a scrern executad.las
b

no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma e teste sentido, foi
1!
o . - - b

anexado ao processo a declaragfio de disponibilidade orgamentéria e financeira atestada pelo

contador José Luiz de Barros, servidor do Municipio matricula 35076-1, atendelﬁldo,

especialmente, o disposto no inciso III, §2° do art. 7° da Lei 8.666/93. |

Igualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, direciona o gestor publico a
obrigatoriedade de observar a lei orgamentéria nos procedimentos licitatorios para que as

contratagdes a serem realizadas estejam incluidas no Plano Plurianual e Le1 Or¢amentiiria,

vejamos:

Art. 16. A criagio, expansﬁo ou aperfeu;oamento de agéo govemamental que acilrre-
te aumento da despesa serd acompanhado de: (Vide ADI 6357 )
[ - estimativa do impacto or¢amentario-financeiro no exercicio em que deva entr: ar|

em vigor e nos dois subseqiientes; |

I1 - declaragdo do ordenador da despesa de que o aumento tem ald?quagﬁo orgamern-
taria e financeira com a lei or¢amentdria anual e compatibilidade com o plano plurl—

anual € com a lei de diretrizes orgamentdrias.

. | .
Neste sentido, verifica-se a presenga da autorizagdo expressa do Secretdrio ?e
Administragfio e Finangas Claudemir José de Andrade, para o inicio dos trabalhos licitatérios,
]
13 A " - » . —~ [
atestando a existéncia de recursos e a regularidade orgamentdria para contratagéo. |

Ll .
Anexo ao presente processo consta a minuta do edital lndlcando as ex1ger.01as

:

constantes do art. 40 da Lei 8.666/93, bem como a documentagéo que os 1nteressados deverdo

2

\

© U] governodepien Fwreer
W\yw.nien.nr.uou‘.br g Py



275

: Rua Amazonas, 373
PROCURADORIA Centro, Piéin - PR

.JURIDICA. 83.860-000
{41) 3632-1136 .

apresentar para serem considerados habilitados, pelo que vislumbramos que o mesmo seguiu ;

de forma satisfatdria as exigéncias legais. C

Também noto que a minuta do Contrato estd em consondncia com a legislagéia que

orienta a matéria, trazendo em seu bojo as cldusulas exigidas pela legislag#o, nos termds do :
art. 55 da Lei n° 8.666/93. .
III — Conclusio
Nesse sentido, observando-se os documentos acostados aos al:lt:OS do processo
licitatério em epigrafe, justifica-se, a utiliza¢io da Tomada de Pregos do t;i[;m Menor Prego .
Global, para o referido procedimento licitatério, considerando a naturezé;do objeto a ser

contratado, a estimativa da despesa e a fonte dos recursos que arcario com a!contratagéo.

Anoto que a andlise consignada neste parecer se ateve as questdes juridicas
: « e : e ]
-observadas na instrugio do processo administrativo, Edital, bem como, as'justificativas da

Secretaria requerenie com seus anexos € que, nfo se inclu;_em no ambito ide andlise desta
Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira |
ou orgamentaria. ” . i

Por oportuno, esclarecemos que este parecer possui carater merz:lr'nente opinativo,

destinado a dar subsidios a decisfio da autoridade a que se destina e cinge- sé ‘exclusivaménte,
de estudo dos. contornos juridicos, da legislagfo e jurisprudéncia em torno do assunto em
destina.

comento cabendo a andlise de conveniéncia e oportunidade ao gestor a que sg:
- |
IV — Recomendacio |

|

I

}

!

|
A Assessoria de LicitagSes e Contratos, para que; ! !
|

!

P - Verifique a documentagfio apresentada para habilitagdo compatlvel com o ramo do

i
i

objeto licitado e dentro do prazo de validade atestado, conforme prevé o art 27 e 32, da Lel
8.666/1993. Como também que a realizagfio do certame deve observar o 1mperat1vo de tempo
habil para convocagéo dos interessados em participar da Tomada de Pref;os conforme prazlos
ex_lgldos pelo art. 21, §2° da Lei n° 8.666/1993. ;

. - Atente-se a vinculagfio da redagdo do contrato para com as especilf' cagdes do edital
de convocagfo, em atendimento ao disposto no art. 55, XI, da Lei de Licita!.c;ﬁes e Contra‘a!)s,
como também a indicagfo correta dos anexos na redagfio do edital e etn' observéncia iao
disposto no termo de referéncia. , |

I i
- A indicagdo da fiscalizagfio e gestdo dos contratos/ata de registrio de pregos deve

respeitar o disposto na Portaria n® 565 de 01 de junho de 2022.

|
I
|

1 AR iyt
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- A Comissdio de Licitacfo para que se atente para o disposto 1!10 art. 3° Lei n°

8.666/93..

- A Secretaria requerente para que junte ao processo os document

pelo Ministério Publico, em razdo do mencionado no termo inicial.

E o parecer. S.M.I.

Pién, 30 de agosto de

Calebe Franca Costa
Procurador Jyridico - OAB/PR 61.756

|
¥
li
|
b

i
{
i
!
!
1

os apresentados
o
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DIARIO OFICIAL DA UNIAO

Publicado em: 25/08/2022 | Edigac: 162 | Se¢ao: 3 Ipagina: 283
Orgao: Prefeituras/Estado do Parana/Prefeitura Municipal de Pién

AVISO DE LICITAGAO TOMADA DE PREGOS N° 10/2022

Tipo: Menor Prego Global

H
| i
20/08/2022 13:06 aviso de licitagho TOMADA DE PREGOS n° 10/2022 - aviso de licitag&o TOMADA DE PRECOS'n" 10/2022 - DOU lmpren

1277-

I

!
f

OBJETO: A Comiss@io Permanente de Licitagdes torna publico que fara realizar, as 09:30 horas
do dia 12 de setembro do ano de 2022, na Sala de Licitacdes da Prefeitura, situada na Rua Amazonas n’
373, em Pién, Parand, Brasil, TOMADA DE PRECOS, sob regime de empreitada por prer;fo* global, tipo| menor
preco, dals) seguinte(s) obra(s): Objeto: Contratag@o de empresa especializada para recuperacdo e reforgo
da obra de arte especial (OAE) localizada a Estrada Municipal KO-402 sobre o Rio Negro divisa entre os
Municipios de Pién/PR (localidade de Campina dos Maia) e Campo Alegre/SC (locaudade de Corredelras)

i

A Pasta Tecnica com ¢ inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos podera ser

~pxaminada no endereco acima Indicado, no hordrioc comercial, ou solicitada atraves do
<citacoes.administracac@pien.prgovbr. Informagdes adicionais, duvidas e pedldos de esclareci
deverdo ser encaminhados & Comissdo Permanente de Licitagcdes no enderego ou e-mail

mencionados - Telefone (41) 3632-1136.

Pién/PR, 23 de agosto de 2022,

NATHALIA ACANA MELENEK
Presidente da CPL

Este contetdo ndo substitui o publicado na versao certificada.

https:llwww.in.gov.br!webfdoul-faviso~de~llcilacao~tomada-de-precos-n-1 0/2022-425034239

e-mail:
imento
acima

j

n
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PREGAO ELETRONICO N°, 107/2022
Tipo: Menor Pregof Por Ttem
OBJETO: Registre de pregos para eventual locagfio de tendas, atendendo a
solicitagio das Secretarins Municipals. Edital disponivel no site: www.picn,
prgovhbr a partir do dia 30/08/2022. Entrega das propostas; a partir de 30/08/2022
no Site da Bolsa Brasil 2 Licitages - BLL: Ahertura das Propostas; 15/00/2022
&s 09h30 (hordrio de Brasilia) no site j4 citada,

Pitn/PR, 24 de aposto de 2022.

Nathalin Avana Melenek
Pregoeira Municipal
91952/2022

TOMADA DE PRECOS N° 01072022
- Tipo: Menor Prego Global

AComissio Permanent? de Licitagdes toma piiblico que fard realizar, s 09:30 horas
do dia 12 de sclembro do ano de 2022, na Sala de Licitagdes da Prefeitura, situadn
na Rua Amazanas 1° 373, em Pién, Parand, Brasil, TOMADA DE PRECOS, scb
regime de empreitada por prego global, tipo menor prego, dals) seguinte(s) ebra(s):
Contratagio de emprese especializada para recuperagio e reforgo da obra de arte
cspecial (QAE) locatizadn a Estrada Munieipal KO-402 sobre o Rio Negro divisa
entre os Municipios de Pién/TR (localidade de Campina dos Maia) ¢ Campo Alegre/
SC-(localidade de Comredeiras).. A Pasta Téenica.com o inteiro teor do Edital ¢
seus respectivos' madelos, adendas ¢ anexes, poderd ser examinada no enderego
acitna indicado, no hordrio comereial, ou solicitada através do e-mail: licitagoes,
administragao@pien.prgovhr Informagdes adicionais, dividas ¢ pedidos de
esclarecimento deverdio ser encaminhados & Comissiio Permanente de Licitsgbes
no enderego ou e-mail agima mencionados — Telefone (41) 3632-1136.

Pign/PR, 23 de agosto de 2022,

Nathalia Aoana Melenck
Presidente da CPL.
9185712022
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AVISO DE LICITAGAO
MUNICIPIO DE PINHAO )
EDITAL DE TOMADA DE. PREGO N.* 014/2022

A presente Ticitagiio temr por abjeto o *A PRESENTE LICITACAO TEM POR
OBJETO A SELECAO DA PROTOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA
REFORMA DQ POSTO DE SAUDE TODOS 08 SANTOS, MEDINDO
67,40 M* A REFORMAR, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
SENDO A LICIT'ACAO DO TIPO MENOR PRECO", conforme
especificagdes constantes em edital.

Disponibilidade do edital: de 25/0R/2022 a 13/09/2022.
Informagdes alravés do fone: (42) 3677-8431,

E-mail: compras@pinkiao pr.gov.br

Protacolo dos envelopes: até as 09h00min do dia 13/0%/2022, na sofa de reumides
da Prefeitura Municipal de Pinhio.

Abernwa de- licitagio: as N9h00min do dia 13/09/2022, na sala de rewnides da
Prefeitura Municipal de Pinhdo.

TIPO DE LICITAGAO: MENOR PRECO POR EMPREITADA GLOBAL,
Parecer Juridico n® 372/2022 — Waldir Figueiredo Reccancilo — OAB/PR 30,804
Pinhde, 24 de agosto de 2022,

Adecleverson Rodrige Santos
Pres. da Camigsiio dg Licitagio

91550/2022

AVISO DE LICITACAO
MUNICIPIO DE PINHAO
EDITALDE TOMADA DE PRECO N.° 015/2022

A presente Jicitagio tem por objeto n “A PRESENTE LICITAGAO TEM POR
OBJETQ A SELECAO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A
CONTRATAGAQO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA
REFORMA T AMPLIACAQ DO POSTO DE SAUDE DOS SILVERIOS,

REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, SENDO A LICITACAO DO
TIFO MENOR PRECO", conforme especilicagdes constantes em cedital.

Dispanibilidnde do edital: de 25/08/2022 2 13/09/2022.

Tnformagdes através da"fone: (42) 3677-8431.

MEDINDO 6221 M* A REFORMAR E 16,19 M* A AMPLIAR, EM |,

E-mail: comprasfpinliao. pr.eov.br

—

Protocato dos envelopes: até as 14h00mih do din 13/09/2022, na sala de reunide
da Prefeitura Municipal de Pinhgo.

Abertura da licitagda: as 14h00min do dia 13/09/2022,(na sala de reunibes da
Prefeitura Municipal de Pinhio. '

TiPO DE LICITACAQ: MENOR PRECO POR EMPRE[TADA GLOBAL.
Parecer Juridico n® 373/2022 — Waldir Figueiredo Receanello - OAB/PR 30,804

Pinhio,24 de agosto de 2022,

Adecleverson Redrige Santos
Pres. da Comissilo de Licilagiio |

91548120312
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AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS pE PRECO
DA CONCORRENCIA N° 01/2022

© Municipio de Piraqnara, por meio de Presidente du Comissio de Licitago, totha :
piiblico para conhecimento dos interessados, que & sestlio para ABERTURA ido
cavelope n° 02 (Proposta de Prego), refercnic a Concorréneia acima citada, ciijo
objeto & a Contratagflo de empresa para a execugio da pnvi@n'eutaqéo de Vias Urbimas
em CBUQ, 8.581,46 m?, incluindo os servigos preliminares, terraplenagem, bhse |
¢ sub-base, revestimento em CBUQ, meio fio e satjeta jpaisagismo ¢ urbanismo, ,
sinalizagio de trinsito, iluminagio publica, drenagem. ensaios lccnoldgico!: ¢
placas de comunicagén visual, conforme especiﬁcagﬁes’cémidas no ANEXO | -
PROJETO BASICO, TRECHO: Rua Takami Tano, ev;lré a Rua Qerdal Ribeiro
até o final da rua;Rua Da Paz, entre 2 Rua Gerdal Ribeiré: até o final da rua;Ruai
José Lemos, entre 8 Rua Antenor de Souza Costa aléfn lRlla Antbnio Soarcs‘!dc"
Ofiveira;Rua Shalen, entre a Rua Anténio Scares de Qliycira até o final da r'ua,i
serd realizada no dia 26 de agosto de 2022, As 14:00 horus, nasala de Licitacpcs
da Prefeitura de Piraquara, na Av. Getulio Vargas, 1990 — Centro — Piraqut.ra-g
PR, Piraquara, 24 de agosta de 2022. Emerson Antonid Zapehau - Presidentd da
Comissiio de Licitagdes,

e ot

2 5 S e

9490572022

I PontaGrossa . - |

: Wi| : |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAIGROSSA - PR
Aviso de Licitagio | l

O Municipio de Ponfe Grossa - PR realizaré no dia 09 de sctembro de 2022, ﬂsl
)y

5
K
i

3.

09h00min, através da Boksa de Licitagdes e Leildep (www.bllcumpras.cs%m
pregio, na forma eletrdnica n° 206/2022, para conl_m‘tngao de empresa para
prestar servigos de conservagio e sinalizagio de estratins mrais. Valor Méximo;

RS 11.734.319,04. Mais infarmagaes poderdio ser obtidas no hordrio das 12 hf:rasj
25 18 horas na sede da prefeitura ou pelo telefong (42) 3220-1000 (ramal 16061

on ainda através {| do Nin¥
httpﬂservicos.pontag:rossu.pr.gov,brlponaltranspmcnciu/. i
Ponta Grossa, 24 /08 / 2022
Brune C. C, Pinto
Secretdrio Municipal de Agriculiura, Pecuria e Abastecimento
91600/2027

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitagio |
O Musicipio de Ponta Grossa - PR realizard no dia 12 de setembro de 2022, &
09h00min, através da ‘Bolsa de Licitagdes e Leitdes | {www.bllcompras.com),
pregin, ma forma eletrdnica n° 2022022, para contratagio de empresa pal';-l
servigos terceirizados de limpeza, conservagso, migicnizagiio, asseio didfio ¢
puxiliar de cozinha com fornecimento de mio dejobra. Valor Maximaz R3
5.794.217,04, Mais informagdes poderiio ser obtidas no hordrio das 12 homs ds
1% horas na sede da prefeitura ou pelo telefone (42) %2'20-1000 (ramal 100§) ouw
ainda atcavés do link hitp:/fservicos.pontagrossa.pr.goy. br/portaltransparene a/,

Pontn Grossa, 23 / 08 / 2022

Simone Neves

Secretéria Municipal de Educagio
i 91882/202

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - TR
Aviso de Licltagfio

O Municipia de Ponta Grossa - PR realizard no dia 14 de setembro de 2022, as
13h00min, através da Bolsa de LicitagBes ¢ inlale§ (www.bllcompras.com),
pregiio, na forma eletrdnicn n° 207/2022, para locagdo de plataforma de sofiware
para gerendiznenta, integragio, comando € commllc' de cidades inteligenics.
Valor Méaximo: RS 2.000.603,58. Mais informagdes, poderdo ser ohtid{m no
horario das 12 horas s 18 horas na sede da prefeinua'cu pelo telefone (42) 1220-

1000  (amal  1006) on  ainda | juves  do  flink
hitpz//servicos. pontagrossa.pr. gov.br/portaliransparengia/.
Ponta Grossa, 24 / 08 / 2022 i
Tinia M. 8. Pinte :
Secretiria Municipal de Cidadania & Seguranga Pablica
! 91070/2022
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O Senhor Maicon Grosskopf, Prefeito Municipal de Pién/Estado do
Parana, no uso de suas atribuigies legais,

RESOLVE: )

Art, 1° Altera a lotagiio funcional, da servidora piblica Rosilda
Aparecida Gongalves Ribeiro, portadora da cédula de identidade
civil com RG n° 8.821.761-6/PR, ocupante do cargo piiblico de
Agente de servigos gerais, da Sccretaria de Cultura ¢ Esportes,
para Secretaria de Assisténcia Social ¢ Defesa Civil, & contar de 15
de agosto de 2022,

Art, 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos financeiros a'15 de agosto de 2022,

Art. 3° Ficam revogadas as disposigbes em contrério,
Pién/PR, em 16 de agosto de 2022,

MAICON GROSSKOPF
Prefeito de Pién
Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Cadigo Identificador:05245310

SECRETARIA DE ADM]NISTRACAO E FINANCAS
PORTARIA N° %44, DE 24 DE AGOSTO DE 2022.

PORTARIA N° 944, DE 24 DE AGOSTO DE 2022.

NOMEIA Maikeli Thaiane Knutz Senn COMO
RESPONSAVEL,  PELO  SERVICO  DE
INFORMACAO AO CIDADAOQ -SIC, FISICO E
ELETRONICO.

O Prefeito Municipal de Pién, Estado do Parand, no uso de suas
atribuig8es legais, conferidas pelo art. 66, item IX, da Lei Orginica
Municipal,

RESOLVE:

Art. 1° Fica nomeada a servidora Maikeli Thaiane Knutz Senn como
responsdvel pelo Servigo de Informagdio ao Cidaddo, fisico e
eletronico, previsto na Lei n° 1153, de 28 de fevereiro de 2013,

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

Pién/PR, 24 de agosto de 2022.

MAICON GROSSKOFPF
Prefeito Municipal "

Publique-se € registre-se,

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
Secretario de Administragdo e Finangas

Publicado por:
Luciana Lubke
Cdédigo Identificador:95F06760

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PORTARIA N° 944, DE 24 DE AGOSTO DE 2022.

PORTARIA N° 944, DE 24 DE AGOSTO DE 2022,

NOMEIA Maikeli Thaiane Knutz Senn COMO
RESPONSAVEL  PELO  SERVICO  DE
INFORMACAO AO CIDADAO -SIC, FISICO E
ELETRONICO.

O Prefeitc Municipal de Pién, Estado do Parand, no uso de suas
atribuigdes legais, conferidas pelo art. 66, item IX, da Lei Orglinica
Municipal,

Publique-se e registre-se.

1
RESOLVE: 279
Art. 1° Fica nomeada a servidora Maikeli} Thaiane Knutz S¢on como
. . Ly . 1x e
responsdvel pelo Servigo de Informacdc ao Cidaddo, | fisico e
eletrbnico, previsto na Lei n® 1153, de 28 dejfevereiro de 2013. | ;
: o
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagiic, |
Pién/PR, 24 de agosto de 2022. :
i
MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal
}
[

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
Secretdrio de Administragdo e Finangas ¢ .
I Publitado por:
| Leticia Aparecida Fuerst

Cédigo Idenhf'cador 7{BB3AIB

SECRETARIA DE ADMINTSTRACAO E FINANCAS
TOMADA DE PRECOS 010!2022

AVISO DE LICITACAO E |

: I
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 010/2022

A Comissiio Permanente de Licitagdes t01!na publico que fara realizar,
as 09:30 horas do dia 12 de setembro do ano de 2022, na Sala de
Licitagdes da Prefeitura, situada na Rua Amazonas n° 373i em Ple'n
Paran4, Brasil, TOMADA DE PRECOS, sob regime de empreltada
por prego global, tipo menor preco, da(s) segumte(s') obra(s)
Contratagiio de empresa especializada para recuperagio ¢ eforr;o da
obra de arte especial (OAE) localizada a Estrada Municipal KO- 402
sobre 0 Rio Negro divisa entre os Mumcxp:os de Pien/PR (locahdade
de Campina dos Maia) e Campo 'Alegre/SC (local:dade de
Corredeiras). |
A Pasta Téenica com o inteiro teor do Edital e seus rcspcctwos
modelos, adeéndos e anexos, poderd ser examinada no endereco aclma
indicado, no hordrio comercial, ou sollcnada através do le-mail:
| [} i
licitacoes.administracae@pien.pr.gov. brl Informagdes | adicionats,
diévidas e pedidos de esclarecimento deverao ser encaminhados|d
Comissdo Permanente de Licitag@es no éndereco ou e- n'lall acima
mencionados — Telefone (41) 3632-1136." ! |
I
Pign/PR, 23 de agosto de 2022, \ |
NATHALIA AOANA MELENEK .
Presidente CPL
l Publicado por:
Bemadete Maguerovski dos Santos
Cédlgu Identificador: ‘A|53B5|05

SECRETARIA DE AD‘VIINISTRACAO E FINAN'ICA;S

PREGAO ELETRONICO 104/2022
i

OBJETO: Contratagio de seguro paru 05 vejculos da frofa, pllo
periodo de 365 (trezentos e sessenta e cmco) dins, em att-ndlume to
as  Secretarias  Municipais. EdltuI) disponivel |no site:
www.pien.pr.gov.br a partir do dia 26/08/2022 Entrega das
propestas: a partir de 26/08/2022 no site Bolsa Brasil de annaqoeis
BLL. Abertura das Propostas: 09/09/2022 as 14:00 h horarlo de

Brasilia) no site jd citado. 1]
1

Pien/PR, 24 de agosto de 2022.

NATHALIA AOANA MELENEK
Pregoeira Municipal .
Publicado por:

Bernadete Maguerovski dos Santos
Cddlgu Idcntlﬁcadur.F3F638FB

1
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O REGIONAL - Sexta-felra, 26 de Agosto de 2022

Servigo Distrital de Agudos do Sul - PR
Rua Alcides ¢ Lima Maaski a® 62, centro Agudes do Sul - Parand
Cep 83850-000 - caixa posial 133 fone 41-3624-1231
EDITAL DE PROCLAMAS
Fago saber que pretendem 85 casar:
Jollo Maria Sehasio Ribas o Berenlce Rocha de Souza;
Rdbson Cnz dos Santos e Poliana do Nascimerdo Piol da Siva;
Luiz Caros Telma ¢ Reglane do Roclo Nogueira dos Santos,
Se afguém souber de algum Impedimento, opanha-se na forma da lel no
praza de 15 (quinze) dias.
Agudos do Sul, 23 de agosto de 2022,

SERVICO DISTRITAL DE TIJUCAS DO SUL-PR
Rua Xv de Novembre, n.* 1.594 = Centro = Tijucas do Sul-PR,
Fone: Coxd1 - 3829-1159
EDITAL DE FROCLAMAS
Fago saber que pretendem 89 casan .
Geraldo Moreira @ Nadriéll Ribelro -
Cleilen José da Rocha o Ligia Maria da Siva
Guthermne Oliveira das Neves e Millena Fagundes do¢s Sanlas
Sidney Matucheskl @ Eloise de 54
S glguém souber da algum Impedimento, oponha-se na forma da fei no
prazo de 15 (quinze) dias.
Tijucas do Sul, 04 de JUNHO do 2,022,
Janete Katzmann Foglato - Agente Celegada Inlerina

gz Prefeitura Municipal
de Agudos do Sul

PORTARIA N° 081/2022, DE 01 DE JUNHO DE 2022

©Q PREFEITO MUNICIRAL DE AGUDOS DO SUL, Estado do Parand, no
use de suas atribuigbes e com base no arl. 4° @ seguintes da Lel Municipal
n" 538, d& 24 de novembro da 2010:

RESOLVE

Arl. 1° Conceder Progressio Vertical ao servidor ccupante do carge em
pravimento efelivo melorista cartelra B, em seu respectiva nivel o classe,
constantes do Anexo Unlco desta Portaria,

Asl. 2* Esta Portarla entra em vigor na data de sua publicagdo, com efeitos
a partlr do desta data, revogadas as disposig5es em conirario,

Cumpra-5o e reglstre-sa,

Agudos do Sul, em 01 de junho de 2022
JESSE DAROCHA ZOELLNER - PREFEITO MUNIGIFAL

'-i ‘f
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ANEXO TN
Enpio FusoaupsaL Commamo
Thansa » Rahrincis | Classs » Ralaiencia
et e x oo [T o
L#752 [Ancerson Josd Banfm Chre | T%| il AC1 B9
Ennono Mioo Cowuma
Tlasss w Falrincis
T D Y ) il i il
| 2733 | Ancersan fosa Bankm Garg [T | viL Ba1 a1

JE554 DAROCHA EE, *PRCFETG Mympal

|
B Prefeitura Munici ipal
18 ge n.lflandmtuba

AVISO DE LICITAGAQ

EDITAL DE CONCORRENCLA N D10/022)

0 Muricipio de Mandirituba,] Estado do Parand, torng piblico que Fard

realizar, 3s 06:00 horas do 4329 de Setembro do o da 2022, na Sala de

Licitagdes da Prefeitura, sltuada 4 Praga Bom Josus -04,‘ Centro em

Mandirituba , Parand, Brasil, |CONCORRE1\CIA sob reggime; 'do empreitada

por prego glnba.l. lipa menor frecn 8 pregos fios o hem reajuste) dafs)
seguinte{s) obrafs): { | I

} Qumu.dndc Pram de
Lo:al do Objllu o unidade do :xc:u;iu
objeto i med'de V] it
Scdz Pavimentaclo de wias em CBUQ 152805 w? 120

A Pasta Téwuca com o uncu'u teor du Edital ¢ scus r:;pc&l.nos modelos,

adendos © anexes, podcr.: ser' da no !mm; indicado, no
hurzm) , o ! licitad siraves do e-mail
li dirituba pr.gov.br. I Scy odicionais! dividas ¢ pedides

de cularcnmmu: dcm&u scr c:lca.mmhadus 4 Comissio de Licitaglo no
<] ou e-mail acima ~ Telefone (41) 36"6“22 ramal 224

Mandirituba, 24 de Agosto d¢ 2022,

Luis Anlonio Biscaia - Prefeiin Municipal ’ |

L ]

Prefeitura Municipal
@ de Quitandinha

PORTARIA N* 219/2022
© Prefeito do Municiplo de uuﬂanumha Estado do Parané, no uso do
suas e o di no ArL. 35, Inciso WeAd, 65,

1419 de 10 de lavareiro de 1998, Protocolo %, 12642, de 10/0872022.
RESCLVE

1*, Flca exanerado JOAO FRANCISCO DA SILVA, ocupants da cango
ag Andiar de M. da RG n®, 9.201.650/
PR, com exercicio de suas fum;des na Secrelaria Munmpal deAqncuIiera [

Meio Ambiente, em razdo da 20 de sua ap
AIL 2° A presenis portarla entra em vigor nesta dala, revogando as dis-
posigles om cantriro.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-sa,
Edificia da Prefeitura Municipal de Quitandinha, Estado do Parand, 10 de
agosto da 2022, -
Gabinets do Prefeito
Jos@ Ribelro de Moura - Puefeito Municipal
Antonic largas - Arlo N pal de Administragdo e Finangas

PORTARIA N* 22012022
O Prefetto do Munlelpio de Quilandinha, Estada €6 Parand, no usa de
suas atribuigdes, e conslderands ¢ gisposto no A, 35, Intiso V e art. 55
da Lei 419 de 10 da favereire de 1098, Pratocolo n®. 12542, de 10/08/2022,

RESCLVE

An. 1%, Declarar vazaneia da 01 (um) dos cargos de Auxillar de Manutengfo
6 Consarvagio, do quadro de sarvidores publicos dests Municipio, em razlo
da aposentaderia concedida ao servidor JOAQ FRANCISCO DASILVA, RG
ne. 8.201.650/FR.

Al 2° A prezente porlaria enira em vigor nesta data, revogando as dispo-
sigfes em contririo.

Registre-se, Publiqua-se, Cumpra-se.

Edificio da Prefaitura Munldpal de Quitandinha, Eslado do Parand, 10 de
agosto de 2022,

Gabinete do Prefaito
José Ribelro de Moura - Prefeito Muricipa)
Antenlo largas - Secretdrio Municipal de Admiristraglo e Finangas

Extrato de Aditlve ae Contrato de Trabalhoe
Por Prazo Determinado - n® 02512021.PMQ
Partes: Prefeitura Munlelpal de Quilandinha = PR e Robson Franciscy
De Ramos
Obfeta: Promegagda per mals 12 (doze) meses,
Data da assinatura: 16/08/2022

PORTARIA N° 22572022
O Profeito do Municiplo de Quitandinha, Estado do Parana, no uso de suas
alrbuigles, e considerando o cisposto no art. 62, XXIX, da Lel Crganica
Municipal, e Anaxe |l da Lel Municipal n* 562, de 20 de Janeiro de 2003,
CLVE

RES
A, 1° Flcanomeado, PAULO CESAR HAUS, portador do RG n® 9.445.910-
PR, para ocuparo cargo om comissio de Assessor de Secreldrio, com exer

ciclo de suas fungbes na Sacretarda Municipal de Desenvoivimento Urbano.
Arl. 2° A presente portaria’entra em vigor nesta data, revogando as dispos
sigbies em contrdrio.
Reglsire-s8, Publique-se, Cumpra-se,
Edificio da Prefeiura Murﬂcnpat da Quitandinha, Estada do Parana; 18 de
agoslo de 2022, |
Gabinete do Prefeito I

Jogé Ribelro de Moura Prefaito Muni..ipal
A Jo largas - pal de A ragio e Fl.nanqas

[}
| J
PORTARIA N* 23712022 '
QO Prefello do Mumdpioda Quna.ndlnha EsladodoParind, nousode suas
di ne art. 62, )X, da Lel Omganica
Municipa!, uAnm 1l da Lei, Mi.mlcu:al n® 562, de 20 delanelro de 2003,
RESQLVE

|
A, 1° Fica nomeada, KELLEN CRISTINA RUVINSKI, partadsra duI RGn®
10.476.494-0/PR., para ocupar,o cargo em comiss3o de; Diretor do Departa.
mento de Salde Comunitaria, com exercicio de suas I‘un;dus na Secretaria
Municipal de Sadds.

Art. 2* Aprasents ponarla lntrﬂ em vigor nesta dala, mvngandu as dispe-|
sighes em contrério. | H

Edll'ldo da Preleltura Munk:tpal de Qunandmha. Estacp do Parand| 19 de
agosio de 2022,

Gabinele do Prefeio

Josd Ribolro de Moura - Prafeiio Municipal

Antonlo largas - Seeretaio Municipal de Administiagho o Finangas

{ | |

@Prefeitura Municipal de Pién

AVISO DE LICITAGAD
EDITAL DE TOMADA DE PREGOS N* 01012022

A Comlssio Permanente de Licitagdas toma piblico qus fard realizar,
48 06:30 horas do dia 12 de solembre do ane de 2022, na Sala de Licla-
¥0es da Prefeitura, situada na Rua Amazenas n* 373, em Pién, Parand,
Brasi, 'I'OMADADE PREGOS, sobregime de ampreﬂada parprege global,
1ipe manor prego, da(s) seguinte(s) abra(s): Contrataglo e empresa

para recuperagio a reforgo da obra de ane especial (QAS)
locglizada & Estrada Municipal KQ-402 sobre o Rio Negre divisa entre
08 Municiplas de PIEn/PR (localidade de Camplaa dos Mala) e Campo
Alsgre/SC (localidads de Corredalras).

APasta Téenica com o Intelro teor do Edital e seus respactives modelos,
adendes @ anexes, pudard ser.examinada no enderego aclma indicado,
—= “vrério comercial, ou solicitada através do e-mail: lichacoes.admi-

cao@pien.pr. guvbr. Informagdas adiclonais, ﬁuvlda: o pedidos de
deverdo ser 4 C de
! —.—gles no enderego ou e-mail atima mencionadas — Telafone (41)
3632-1136.

PiEn/PR, 23 da agusm dg 2022
Anana M, CPL

PREGAQ PRESENCIAL N* 10212022
OBJETO: Contrataglo de empress esp paraae t20 de

servigos Limpeza e Conservagio do Areas Pibticas nos bairros Centro
@ Avencal, além de Escolas, Unidades de Sadde, Pontos de Crlbus e

Quadras, nos demals baliros de municipio. Edital disponivel no sie:
www.pien.pr.gov.br a parllr do dla 25/08/2022, Entrega das propostas:
a partir de 25/08/2022 das 08hDO as 12h0D e das 13h00 A5 17h00 no
Selor de LicilagSes situado na Rua Amazonas, n® 373, Centro - Pi&n/PR
ou via correies. Abenura das Propestas: 08/09/2022 4s 05h30 (hordrio
de Brasila) na Sata de Lickaglo, siluada na Rua Amazonas, n® 373,
Cenirg - Plén/PR.
Pign/PR, 22 de agusm de 2022
Nathalia Aoana Mal

PREGAO ELETRONICO N°* 103/2022

OBJETO; Aquisiziio do um rolo compaciador vibraldrio novo, para soo,
tambor llse, para alender &g necessldades da Secretarla de Viagae o
Servigos Rodovidrios, Edital disponivel no slte: www.pien.pr.gov.br a partis
do dia 26/08/2022. Enirega das propostas: a pasir de 25/08/2022 no site
Baolsa Brasi de Licitagdes - BLL, Aberiura das Propastas: 08/09/2022 4s
09h30 (hordrio de Brasilia) no site |4 cltado.
PlénIPR 22 de agnatn de 2022

ia Aoand Mak F

PREGAO ELETRONICO N* 10412022

OBJETO: Contralagie do sogure para o vefulos da freta, pele periado
de 365 (rezenlos o se33enia e cinco) dias, em atendimente as Secrelarias
Municipals, Edital disponlivel no site: www.plen.pr.govbr a partlr do dia
26/08/2022, Entrega das propastas: a pariir do 26/08/2022 na site Bolsa
Brasil de Licilagdes - BLL. Aberiura das Prepostas: 09/00/2022 as 14:00
I (hordrio de Brasilia) ne site J4 citado.

PiEn/PR, 24 de agosto de 2022,
Nathalla Acana Melenek - Pregoeira Munlclpal

FREGAO ELETRONICO N* 10512022 |

OBJETO: Reglstro de pregas para gventual aquisigé o de materlals elé-
lricos que resultaram fracassados no Pregdo 03572022, para manutengdo
da rede de {luminagao pddlica do Municipio, Editat ﬂispnnml N Site:
www.pien.pr.gov.br a parliz do dla 29/08/2022. Entraga das propnstas
a parlir do 20/08/2022 no slte Bolsa Brasil de Licitagles - BLL. Abertura
das Propostas: 13/08/2022 48 09h30 (hardrio de Brasfila) no site j ‘citaco,

PiB/PR, 24 da agosio de 2022 |

Nathalla Acana Melenek - Pregoefra Muricipal

PREGAQ ELETRONICO N° 10812022 |
OBJETO; Registro de prego para eventua! aqulsigao oo g&nereos alimen-
liclos {acabou ¢ saldo do pregso 007/2022) para alerlder as Secrétarias
Municipais kit lanche para paclentes em tralamentn fora do domicifie,
cenforme solichagdo da Secrplaria Municipal de SaGd 3, Edital dispenlvel
no site; wwrw. plan, pr.gov.br B parir do dia 26/068:2022, E.nlraga das propos-
1as: @ padir de 29/08/2022 ria Site Bolsa Brasil de Licdagdes  BLL. Abartura
das Propostas: 14/09/2022 43 08h30 (horério de Brasi! 1a) no site j4 citado.
Pién/PR, 24 de apostc ¢e 2022 '
Nathalla Aoana Melonek - Fregoeira Munlcipat

PREGAO ELETRONICO N 10712022 i

OBJETO: Registro de pregos para uven‘rual IlocagEo de tendas, aten-
dendo a soficitag2o das. Ipar: Edhn| disponivel fo site:
www.plen.pr.gov.br a partir do dia 3W0arza22. Entrega das proposias: a
partir da 30/068/2022 no site Bolsa Brasil de Licitagdas ~ BLL. Atertura
das Propostas: 15/09/2022 48 08h30 (hordrio de Braslia} no site [4'clado.

Pin/PR, 24 de agosto de 2022
Nathalla Aoana Molerek - Fregoeira Mnicipat

! It
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7)) Prefeitura Municipal de Campo do Tenente

RELAGAQ DE VENCEDORES = MUNICIPIO DE CAMPQ DO TENENTE = ANO 2022

03. Data de abertura o Julgamento das proposta‘; 1510912022, &s
8h, O edital esta dispcnlval na pagina bilcompras.com & no sllq WIW,
campadotenente.pr.gov.br! Malores informaglies podc‘:rao 5ef obflgas no
Dsepartamento de LIthagba: aC los, & Av. Miglel ki,| -

pregmail.com..| |
Campo deTanents, 24 de agasto de 2022,

n'_GOO Centro, Campo d¢ Tanenta/PR « Fane: (411:29-1795 a-mail
Weverlun Wiltlan Vizentin - Profe,to

A\ﬂso DE LICITAGAQ l
FREGAD ELETRONICO N° 6212072

Objete: Regisiro de progoy da pneus, cAmaras e colarinhas, Dala do
sbertura 8 julgamento dat propostas: 16/08/2022, 43 9h. Q adl!ial esld

N°. PROCESS0 DATA OBJETO VENCEDOR/CNPI/CPF VALOR TOTAL,
LICITACAOQ LICITAGAD LICITACAQ
PE R 512022 | 16/0%72022 | squislcho de mmotosserrat, rogadetras, | - FIavit Perondré 13ian — ME] — CNPIT | RS 6.597,66
soprador, grade niviladera. grade 40.626 833 135
| ) Cesar Schunitz 1tda — CNP: RS 42 800,00
araifors, jopo de chavex ¢ Ferramenias, 31 141.260/0001-97
GFS, hipsimetro ¢ trena métricn para | - Thars Aparecida Bison Cipniang — MEL— R3S 239998
A% segmintes  seorcluriosz  Obras, C}:I’J:AS.]!D;I?M)QDHB 3 ! |
Roduviirio e fafrp Estrutura e Femento Ldngr-vgap?'_lgg}‘tjc;a gg;,gg‘;%’:ﬁ-;? RS 91.392.00
Apropecudrio e Meio Ainbiente. - RP Fomgens Lida -~ CNPJ RS 12924 89
29.309.383/0001-19
- Suan <aquinas ¢ Implementos Agricola RS 2.443,20
Tida = CNT'): 40.991.479/0001-50

AVISO DE LICITAGAO
PREGAD ELETRONICO Ne 6142022

Obleta: Registro de precos de playground infantis o bﬂnquadns para
Parques das escolas da Redes Municipal, Daia de ab
dos propostas: 12/09/2022, 42 &h. O edital estd dIsponlvaI na pégina
blicompras.com e no sie www.campodotanente.pr.gov.br. Malores Infar-
magdes poderde sef oblidas ne Departaments de Licltagles o Conlratos,
&Av. Miguel Komarchewskl, i* 800, Centrp, Campo do Tenente/PR - Fone:

(41) 3628-1795, e-mail Iicacaociprg@gmall.cam,
Campo do Tanenta, 24 de agosto de 2022,
Wevorton Willlan Vizentin - Prefeita

AVISO DE LICITAGAOD
PREGAO ELETRONICO N* 6212022
Chjelo: Aquisicho de mévais e equipamentos para Secratarla Municipal
de Sailde, PROPOSTAMINISTERIO DA SAUDE N* 10411.48900011220-

0 el na pagina bilcompras.com e no sie campounlqnenle
pr.govbr, Malares informagdes poderdo ser obtidas no Departamanio de
Licitaghes » Coniratos, & Av. Miguel Kemarchewskl, n° $00, Cenlro, Campo
do Tenenle/PR - Fone: (41) 3628-1795, e-mail llcltacnoctp:gmail com,

Campo do Tanente, 24 de agosto de 2022,
Weven?n Willian Vizentin - Prefe to )

AVISO DE LICITAGAD

PREGAO ELETRONICO N° 64120 12
Objele: Contratagio dos servigos de locagio de larinquedos para a
Sacretaria Municipal de Etlutagdo, Cullura, Esporte i Turlsme, Diata de
abertura @ Julgamento das propostas; 19/09/2022, 45 9n. O edital estd
disponivel na pdgina blicompras.com e no site wwv.campodoienente. |
prgev br. Maloxas informagdas pcde:ao ser obtidas no Deparamanta de
leilagles o C 4 Ay, Migual K *$00, Centro, Campo
do TenenterPR - Fona; (41) 3628-1795, é-mail li l‘r.rtaczwn:tpr@gmall com.

Campo dofTanente, 24 ds agosto de 12022,
Wevenon Willfan Vizentin - Prefg to

N '




PREFEITURA MUNICIPAL DE [PIEN —

TOMADA DE PRECOS N° 010/2022
ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITA(;f\O E PROPQ?TA
. ; ]
Aos doze dias do més de setembro do ano de dois mil e vinte e dais, as 09:30 horas, reuniram-se: na
sala de reunifes da Prefeitura Municipal de Pién, a Comisséo Permanente de L|C|taga0 nomeada pelo
Decreto n® 564/2022 para iniciar as atividades pertinentes a TOMADA DE PRE(;OS Ne 010/ 20122
MENOR PRECO - GLOBAL, cujo objeto é a CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZ.?DA
PARA REFORMA DA PONTE LOCALIZADA EM CAMPINA DOS MAIA, CONFQIIIME PROJETOS
EM ANEXO. O processo licitatdrio teve seu extrato devidamente publicado no Diéri?iOficial do Es1|:ado
e no Diario Oficial dos Municipios do Parana. As 09:30 foi aberta a sessdo pL’lb_IiE:a, pela Senhora
presidente e ndo havendo proponentes cadastrados ou presenciais deu por er:lqerrada a se?séo
declarando deserta, Lavrada a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pela presidznte

1 i
e pelos membros da comissdo de licitacdo e representantes das proponentes presentes,

Pién/PR, 12 de I'sétembro de 2022.

Presidente: NATHALIA AOANA MELENEK % : |

Secretério: EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI / '@mm I l
- — e I j
Membro: BERNADETEM DOS SANTOS @MS ! ;

PARANA et




Eduardo Duarte Scheivaraski

|

]

I
De: Naiany Araujo !
Enviado em: sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023 13:54 E
Para: s Eduardo Duarte Scheivaraski l |
Assunto: RE: Reforma Ponte - TP 10/2022 | \

|
Boa tarde , ’ !

podem reahzar o arquivamento, tendo em vista que necessitamos da Licenca Ambiental para o procedimento,
mas que até agora nio possuimos retorno da mencionada. ' '

|
1

Desde ja agradego, e coloco-me a disposigio para eventuais esclarecimentos. ! |
Atenciosamente, I
|

Naiany Arauyo

Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo '

1 3632 1148 (WhatsApp) X

W""'Ww‘ on governodepien .
P gy e g ity www_p[en_pr.gov'br |

De: Eduardo Duarte Scheivaraski <eduardo.scheivaraski@pien.pr.gov.br> :
Enviado: quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023 10:37
Para: Naiany Araujo <naiany.araujo@pien.pr.gov.br>
Assunto: ENC: Reforma Ponte - TP 10/2022

Podemos Realizar o'Arquivamento da Licitagdo ? |

]
i
f
|
! !
|
0la, I
i ;
ATT. |
I
I

:duardo Duarte Scheivaraski

LicitagBes e Comprds .

PIEN/PR - '

41-3632- 1136 i
*6'**"? .

3] PIEN

De: Eduardo Duarte Scheivaraski

Enviada em: segunda-feira, 12 de setembro de 2022 10:56 |
Para: Naiany Araujo <naiany.araujo@pien.pr.gov.br>; Thaynara Eveline do Prado <thaynara.prado@pien. pr gov.br>;
Simon Schneider <simeon.schneider@pien.pr.gov.br>; Nathalia Aoana Melenek <nathalia. meIenek@plen pr.gov. br>
Assunto: Reforma Ponte - TP 10/2022

;
Rua: Amazonas, 373, Centro. 1 ! '
|

Bom dia, ¥ '



- ) y 1 ~ . .
Considerando que a sessdo realizada hoje resultou deserta, conforme anexo. . ‘2 a 2
Encaminho o processo para uma nova analise da Secretaria de Obras e fico no aguardo de instrugdes.

ATT.

Eduardo Duarte Scheivaraski
LicitagSes e Compras
PIEN/PR

41-3632-1136
&% Prefemurade

&1 PIEN

Rua: Amazonas, 373, Centro.





