CONTRATO N° 079/2024

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA
POR PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE PIEN E A
EMPRESA STRABE COMERCIO E
CONSTRUCOES LTDA, NA FORMA

ABAIXO: o

O Municipio de Pién; s1tuado., na Rua Amazonas n° 373 = Centro/Pién, CNPJ
76.002.666/0001-40, a seguir denormnado CONTRATANTE, neste ato’ rep;esentado por
seu Prefeito Sr. Maicon Grosskopf ‘portador da cédula de identidade R.G. n.® 10094176-7,
inscrito no CPF sob n. ° 080.278.589-17, ¢ a empresa STRABE COMERCIO E
CONSTRUGOES LTDA, CNPJ 05.133.291/0001-00, localizada Rodovia BR 280, n° 3290,
Bairro: Industrial Sul em Rio Negrinho/SC, telefone: (47) 3635-1348, e-mail:
engbrunajantsch@hotmail.com, a seguir denominada CONTRATADA, representada por
Lilian Baumel Maahs portador da cédula de identidade R.G. n. © 5.841.377, inscrito no CPF
sob n. °008.706.959-83, residente na strada Principal, 4879, Bairro Mato Preto em Séo Bento
do Sul/SC firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n.
14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de 16/07/2024, protocolo n. °
3485/2024, conforme condxgoes que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Contrato é Pavimentaggo de vias urbanas em CBUQ, 5.077,75 m?,
incluindo execugdo de servigos preliminares terraplenagem, drenagem, base e sub-base,
revestimento, meio-fio e sarjeta, servigos de urbanizago, sihalizag@o de transito, iluminagdo
ptblica e ensaios tecnologlcos Trecho: Sao Francisco de Assis, entre a Rua Jodo Hanuch,
até a distancia 733,95 m em seu proprio eixo e Rua D1adema, entre a Rua Ceard ¢ Rua Séo
Luis - 66,82m, Local: Bairro Trlgolandla e Centro, sob regime de empreltada por prec;o
global tipo menor prego, em consonéncia com o cronograma fi fisico-financeiro, os prOJCtOS
espemﬁcagoes tecnlcas e demais pegas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA
.©009/2024,
1 2 Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra ser4 realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responséavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.
1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantago, cronograma fisico-financeiro, ocasido
em que proceder-se-4 a abertura do “Diério de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de
execucdo. Ademais, ressaltar-se-d0 as normas relativas as medigdes, condi¢bes de
pagamento e obrigagdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
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2.1 O prego global para a execugio do objeto deste Contrato é de R$ 1.525.000,00 (um
milhdo e quinhentos e vinte e cinco mil reais), daqui por diante denominado “VALOR
CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execugdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da dotagdo orgamentaria 04.001.15.451.0006.1008.44.90.51.00.00.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS
SERVICOS E PRORROGACAO
4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condigdes de- acextag:ao e de utilizagdo, em até 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir da data da assmatura c1tada no extrato do contrato publicado
no Diério Oficial. o L i R St
4.1.1 O inicio da execugdo do objeto, sem preJuxzo do estabelecldo no 1tem anterior, devera
ocorrer em, no méximo 21 (vinte ¢ um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no Diério Oficial.
4.2 Somente serd admitida a alteragfio do prazo de execugdo diante:

a) da alteragfio do projeto e/ou de especificagSes técnicas pelo CONTRATANTE,;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuig8o do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢Ses de execugéo do contrato;

: g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excegdes legais, as paralisagbes da execugfio do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagio/alteragio dos prazos pactuados.
4.4 Havendo 1mped1mento ordem de paralisagfio ou suspensfio do contrato, o cronograma
de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstincias  mediante simples apostila, submetendo-se toda  documentagio ao
Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragiio devera divulgar, em sitio eletrdnico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizago pelos cidaddos, aviso pablico de obra paralisada, com o motivo
e o responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execugio.
4.5 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugfo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.
4.5.2. Ap6s andlise do gestor do contrato, os acréscimos e supressdes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverfio ser planilhados com a indicagdio do que serd acrescido ou
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suprimido, sujeita & aprova¢do do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugéo da obra, deverd comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie ¢ tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por
parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo,
ndo cabendo direito & CONTRATADA de formular qualquer reivindicagdo, pleito ou
reclamaggo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA T

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados
a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no didrio oficial.
5.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicdveis a ele as respectivas sangdes administrativas;
b) a Administra¢do poderd optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confecgdio e colocagdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagéo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagdo, inclusive quanto  integridade do padrio das cores,

durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protegéo € a conservagdo dos servigos
executados bem como, respeitar rlgorosamente as recomendagdes da ABNT; _ «

d) notificar a ﬁscahzagao no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog&o de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operagéo das instalagdes elétricas e hidraulicas;

) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagdo e seguranga,

pr1nc1palmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condlqao que possa atrasar ou
1mped1r a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execugio do objeto deste Contrato dev1damente atuallzado, Livro
Diério de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horério noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, nio manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagio exigidas na licitagdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo hdbil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
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ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da planilha
de servigos para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT, por meio da relagdo de ensaios
necessarios, ja previstos no orcamento, firmando a respectiva Declaragdo de Realizagio de
Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servigos o projeto de massa asfaltica (trago), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asféltico, produzidas
em conformidade com as especificagdes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condigdes
indicadas no projeto, com as devidas adaptag:oes inerentes a dlspombllldade de materiais na
regifo;

0) participar e firmar a ata da reumao de pamda, conforme estabelece o 1tem 1.2 da Clausula
Primeira; %

p) elaborar, para apresentagéo e aprovagao na reunidio de partlda 0 cronograma fisico de
execugio.

qQ) prov1den<:1ar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingdo contratual

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugdo ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execugdo deverd ser elaborado na modalidade GANTT e
respectiva rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotard como referéncia o cronograma fisico-financeiro
apresentado na licitagio para elaboragdo do cronograma de execugfo, no qual constard a
sequéncia de todas as tarefas, os seus prazos de execugdo e respectivas datas de inicio e
término. '

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugfo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administragdo Phblica de
qualquer Onus, sob pena de incorrer em descumprlmento de obrlgac;ao contratual e sujeitar-
se a aplicagéo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificagdes referidas nesta clausula deverdio ser realizadas por escrito e dlrecmnadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do conttato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execugfo do objeto, sio
de inteira responsabllldade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execu¢do dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

6.7 Durante a execug#o da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serfio aceitos e medidos se forem executados dentro
da margem de tolerancia, conforme especificagdes do DER-PR e/ou DNIT.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagfo, serfio
glosados e descontados nas medig8es. Consumos acima dos quantitativos contratados s6
serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE, antes da

execucao.



CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informag3es necessarias para a total e completa execugo
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo orgamentéria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnolégicos, quando realizados;

¢) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declarag8io de Realizagdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
e) garantir 8 CONTRATADA o acesso a documentagao técnica necesséria para a execug#o
do objeto do presente Contrato; S

f) garantir 8 CONTRATADA o acesso as. suas mstalagoes, fies

g) organizar e participar de reunidio de partida, firmando a respectlva ata;

h) providenciar, no caso de extlngﬁo do contrato, o termo de compatlbllldade fisico
financeiro; :

i) verificar minuciosamente, no prazo ﬁxado a conformidade do -objeto recebido
provisoriamente com as especlﬁcagoes constantes no Edital de licitagdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitagfo e, ap6s, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢des, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua corregio;

k) efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decis3o sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execucdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do contrato, no prazo de 15 dias Uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdio de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execugdo do
contrato até a data de extingfo e pelo custo de eventual desmobilizagio;

n) adotar providéncias necessarias para a apuragdo das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano @ Administragfo, além de remeter c6pias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publwo competente, para a apuragéo dos lhcltos de sua
competencna :

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO |

8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco)
dias uteis, apés recepg¢do do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a
apresentagdo correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes,
devidamente protocolados, cumpridas as cldusulas contratuais e obedecidas as condi¢des
para liberag8o das parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma
de apresentag&o:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagfo resumida dos servigos executados, niimero da
licitagdo, niimero do contrato, discriminagfo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes,
ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo



do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s)
devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados
referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, € ndo apenas o
comprovante do dltimo recolhimento realizado.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
¢) Planilha de Medi¢do — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;
8.2.1. A liberagdo da primeira parcela fica condicionada & apresentagéo de:
a) Anotagio de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;
b) comprovagio de abertura da matricula CEI/CNO junto & Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
¢) da quitag#o junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
8.2.2. A liberagdo da tltima parcela fica condicionada a apresentagéo de:
a) comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de 4gua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugéo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA,;
b) Termo de Recebimento Provisério;
¢) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);
d) quando necessario, do AS BUILT da obra.
8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a pentiltima medigdo devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a Gltima medig&o.
8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Mumclplo de Pién — CNPJ n. °
76.002.666/0001-40
8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apos a recepgdo do recurso pelo MUNICIPIO caso néo
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizagfo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em
atraso.
8.3.1.1. Caso a liberagéo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias ap6s a recepgdo
do recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero
virgula cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.
8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢éo de contrato implicard retengéo de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.
8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nio
serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no

contrato, deverdo ser entregues os seguintes documentos:
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8.6.1) original(is) ou cdpia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;

8.6.2) declaragfo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica
ou de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizag@o de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS -

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n°
10.192, de 2001.

9.2 O reajustamento dos pregos serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagéo
do orgamento prevista em Lei, até a data do efetivo adimplemento da obrigagéo, calculada
pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido
a revisdo do contrato para a manutengio do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo
sera considerada a ocasifo do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execugfio dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execugdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades pertinentes ao atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execu¢do, 0 reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medigéo;

9.2.4 A variaggo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo, . -
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipétese serd concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados
pelo Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano,
contados da data do orgamento;

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S§

12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orgamento
[0 = indice INCC-DI/FGV do més do or¢gamento

S = saldo de contrato ap6s medigdo referente ao 12° més do orgamento



SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a
o indice geral de pregos mais vantajoso para a Administrago, calculado por instituigdo
oficial que retrate a variag&o do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execugdo serd equlvalente a 5% (cinco por cento) do Valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovagdo da
formalizagdo da garantia de execugéo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condigdo para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administrago, equivalente & diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) meés, contado da data de homologagéo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria,
n#o poderé ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagdo do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragéo do valor contratual, o valor da garantia de execugdo sera acrescido
pela aplicagfo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de
reduc;ﬁo do valor contratual, poderé a contratada ajustar o valor da garantia de execugio, se
assim o desejar. Se ocorrer a prorrogacgio dos prazos contratuals deverd ser providenciada a
renovagdo da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolugdo da garantia de execugfio e da garantia adxclonal quando for 0 caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentagio de:

‘a) aceitagdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execugdo e a garantia adicional, se houver, ndo serio devolvidas, sendo, entio,
apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO, GESTAO,
SUPERVISAO E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO
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11.1 O fiscal e gestor do contrato serfo indicados pelo CONTRATANTE, dentre
engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem
essas fungdes.

11.1.1. Cabera a gestio do contrato &/ao Sr. (a) Claudemir José de Andrade, a quem compete
as a¢Oes necessarias ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas neste contrato e ainda:
a) propor ao 6rgdo competente a aplicagéo das penalidades previstas neste contrato e na
legislagio aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagdes ¢ documentos pertinentes & execugfio do objeto
contratado;

c¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execuqao, -com: base ‘nas. mformagoes e relatorios
apresentados pela fiscalizagéo; ¢

d) propor medidas que melhorem a execugao do contrato e

11.1.2 Cabera ao fiscal do, contrato,; Sr. (a) Wlllyan Viana Barboza CREA PR 191.665-D,
e ao fiscal substituto Sr. (a) SlmOn Schneider CREA 70380/PR, o acompanhamento da
execugao do objeto da’ presente contratagao ‘informando ao gestor do’ contrato todas as
ocorréncias, em especwl as que possam prejudicar o bom andamento da execugio contratual.
Além disso, a fiscalizagio procedera, mensalmente, a contar da data da assinatura deste
Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Didrio Oficial, 8 medig8o baseada nos
servigos executados, elaborara o boletim de medig8o, verificard o andamento fisico dos
servigos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de
execugdio aprovado, para que se permita a elaboragfio do processo de faturamento. Caso os
servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro,
sera registrada a s1tuag:ao, inclusive para fins de aplicagéo das penalidades previstas, se for
0 caso.

Ocorrendo a substltulgao do fiscal este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
11.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

11.1.4. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara
a fiscalizagdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicard as
penalidades, apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes
contratadas.

11.2. Para efeito de medigfo e de faturamento, relativo as atividades executadas, deverd ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que serd pega integrante do contrato.

11.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento serd associada & execucdo de etapas. do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adogdio de sistematica de remuneragdio orientada por pregos unltanos ou referenciada pela
execugdo de quantidades de itens unitarios.

11.2,2. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
11.2.3. A parte controversa devera ser objeto de andlise e discusséo pelas partes contratantes
e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto
contratualmente.

11.2.4. Enquanto nfo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 ¢ 11.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execugdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

11.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alterages, de forma motivada, no
cronograma fisico-financeiro mediante autorizago expressa de sua autoridade competente.

v
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11.2.6. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

11.3 Nio sio admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orgamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais
casos previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

11.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevéncia, relativos a
pequenas variagSes de quantitativos, serd pago exatamente o prego global acordado.

11.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderfio ser ajustados termos adltlvos excepmonalmente

conforme avaliagfo prévia do gestor do contrato.

11.4 Ao PARANACIDADE caberd a supervisio do contrato, podendo adotar agdes
necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos: :

a) quando houver omisséo no cumprimento de suas obrigacdes;

b) quando verificar problemas na execug&o do objeto contratado, sem que a fiscalizagfo e/ou
gestio tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteragdio pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia
e anuéncia da Supervisio do PARANACIDADE.

11.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionérios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugfo do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessérios conferir.

11.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execugéo do contrato.

11.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugéo,
planilha de servigos, Boletim Didrio de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, deveré ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizago, e deverdo
ficar reservados para o manuseio da fiscalizagfo.

11.8 A execugdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacfo
prévia da fiscalizag8o.

11.9 A fiscalizagfio de que trata esta clausula nfo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou-a terceiros, resultantes de
agdo ou omissfo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

11.10 A ag3o ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagio do CONTRATANTE n#o elide
nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigag¢Ses
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeigdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais néo implicario corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizag@o.

11.11 Ao CONTRATANTE ndo caberd qualquer Onus pela rejeigdo da execugo
considerada inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte
dele, que apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia
prevista no ordenamento juridico, deverd ser prontamente refeito, corrigido, removido,
reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiros para

o CONTRATANTE.



11.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorregdo oculta aquele resultante da mé execugéio
ou mé qualidade de materiais empregados e/ou da aplica¢do de material em desacordo com
as normas e/ou prescrigdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corre¢éio, remogéo e/ou substituigdo do material rejeitado.
11.13 A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

11.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagéo tornar-
se-4 efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que
servirdo de documento legal da obra e permitirio gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serfio lavradas e assinadas pelos partlclpantes

CLAUSULA DECIMA® SEGUNDA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS
SERVICOS NAO PREVISTOS

12.1 A CONTRATADA deve. submeter os desenhos, especlﬁcag:oes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisdrias que se fagam necessarias a fiscalizagdo, que deverd
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

12.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

12.3 A aprovagdo pela fiscalizagdo n#o altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisérias.

12.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagdo dos 6rgdos competentes para o seu projeto
de obras provisorias.

12.5 Por determinago do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a ac€itar, nas
mesmas condlgoes contratuals oS acrescxmos ou supressdes quantitativas que se fizer(em)
na obra, nos limites autorizados em lei.

12.6 A supressdo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no
paragrafo anterior.

12.7 Se no Contrato néo tiverem sido contemplados pregos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parimetro tabelas oficiais, respeltados
os limites estabelecxdos no caput desta Clausula

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS

13.1 Os materiais, veiculos, maqulnas e equxpamentos a serem empregados nos serv1g>os
decorrentes deste Contrato serfio fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo a0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizag@o, impedir o emprego
daqueles que julgar impréprios.

13.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mio-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem
ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a
que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrio especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questdio da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO
14.1 A CONTRATADA n#o sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
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adequado de equipamento de prote¢do individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério
o uso dos EPIs.

142 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devers,
obrigatoriamente, conter a identificagdo da CONTRATADA.

14.3 A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximird da total responsabilidade
quanto & negligéncia ou descumprimento da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranga e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego ¢ Normas Regulamentadoras relativas a seguranga ¢
medicina do trabalho.

14.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condigdes de higiene e
seguranga necessarias a preservagfo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais
envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho ¢ Emprego ¢
Normas Regulamentadoras relativas 4 seguranga e medicina do trabalho.

14.5 O CONTRATANTE atuaré objetwando o total cumpnmento das normas de seguranga,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do nio cumprlmento das
exigéncias de lei. Se houver paralisagGes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa
por atraso na execugio da obra.

14.6 Cabe 3 CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do
responsavel pela fiscalizagfio em caso de acidente (is) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necesséria pericia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

15.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo
o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagio, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

15.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagéo e seguranga em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranga do trabalho.

15.3 A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢Ses parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamaqoes que possam surgir com relagao ao presente
Contrato.

15.4 Caso a CONTRATANTE seja ac1onada judicial ou admmlstratlvamente inclusive
reclamagBes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenagio, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigag3es.

15.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagio dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se
a aplicagfo das penalidades cabiveis.

15.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigagéio e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE
ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

15.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.



CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

16.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6és a comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade
do CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo
houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

16.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada
pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagio do Contratante,
a(s) obra (s) serd(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

16.3 O recebimento provisério ou definitivo néo- exclul a responsablhdade civil pela
qualidade da obra, nem a etlco—proﬁssmnal pela perfeita execugo do Contrato.

16.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anuldveis nas hip6teses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA SETIMAI—- DA SUBCONTRATACAO

17.1 A Contratada nfo poderé subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
Juridica, sem autorizago prévia, por escrito, do Contratante.

17.1.1 E vedada a subcontratagéo total do objeto licitado.

17.2 A subcontratag8o parcial do objeto, sera permitida até o limite de 30% (trinta) do valor
total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitag8io, nas seguintes
condi¢des:

a) Autorizag8o prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagio técnica;

b) N&o poderfio ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitagdo técnico-operacional, a apresentagdo de atestados que comprovem
execucdo de servigo com caracteristicas semelhantes.

17.3 A relaglio que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o
Municipio e a contratada, néo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie
entre a contratante ¢ a subcontratada, 1ncluswe no que diz respe1t0 aos pagamentos que
permanecem oS mesmos, ‘

17.4 Em qualquer hipétese de subcontratag:ao, permanece a responsablhdade mtegral da
Contratada pela perfeita execuglio contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenac;ao das atividades da subcontratada, ‘bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprlmento das obrlgagoes contratuais correspondentes ao obJeto da
subcontratago.

17.5 Se.a CONTRATADA ceder 0 presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
Jurldlcas sem autorizago prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente
reassumir a execugo da obra, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo
ou aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras sangBes contratuais, inclusive,
extingdo contratual.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

18.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da
Lei 14.133/2021:
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18.1.1 por ato unilateral e escrito da Administra¢éio, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

18.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou
por comité de resolugéo de disputas, desde que haja interesse da Administragéo; ou

18.1.3 por decisfio arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

18.2 A extingdo unilateral do contrato implicara a apurag8o de perdas e danos, a perda da
garantia de execugfo, sem embargos da aplicagéio das demais penalidades legais cabiveis.
18.3 No caso de extingfio consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua inten¢#o A outra, por escrito.

18.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorar a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo ‘criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdio da Gltima parcela.
18.5 A documentagio da rescisdo deverd ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
18.5 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, a CONTRATADA

ue:
qa) der causa a inexecugfo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecugéo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou nio entregar a documentagio exigida para a contratagio,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaragio ou documenta¢fio falsa exigida para o certame ou prestar
declaraggo falsa durante a licitagfio ou a execugéo do contrato; '
i) fraudar a licitagfio ou praticar ato fraudulento na execugo do contrato;
j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.6 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sanges:
18.6.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacSes
previstas no edital e seus anexos e neste contrato, que nfo configurem hipéteses de aplicagdo
de san¢des mais graves;

18.6.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela
recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Apos este prazo, este Termo sera
encaminhado para abertura de Processo Administrativo;

18.6.3 multa compensatdria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida;

18.6.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre

o valor do contrato;
N / Y



18.6.5 Impedimento de licitar e contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e
indireta do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas
alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f* ¢ “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n°
14.133/2021, quando n#o se justificar a imposi¢@o de penalidade mais grave.

18.6.6 Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéio Pablica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “1” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposi¢fo de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n° 14.133/2021.

18.7 As sangBes de adverténcia; impedimento de licitar ¢ contratar; e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderfio ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

18.8 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenga serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.9 A sangdo de multa poderd também ser aplicada ao responsével por qualquer das
infrag6es administrativas previstas no item 18.5, nfo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

18.10. O procedimento para aplicagdo das san¢Ges seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditério e ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA NONA — ANTICORRUPCAO

19.1 As partes declaram conhecer as normas de preveng@o a corrupgdo previstas na
legislagdo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.°
8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para
a execugo deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar,
a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por
conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagéo, compensagao,
vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio
econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, admmlstradores e colaboradores
ajam da mesma forma

CLAUSULA VIGESIMA DAS. ALTERACOES CONTRATUAIS

20.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipéteses prev1stas nos artlgos 124
e seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogagdo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS :
21.1 Deverd a CONTRATADA notificar a fiscalizagio e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histdrico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

21.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

21.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislagdo em vigor e aplicéveis a espécie.



21.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
ContratagBes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias Uteis da data
da sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS
DE MADEIRA

22.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgﬁo Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes juntamente com a legnsla@ao pertmente do municipio onde serad
realizada.

22.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exdtica ou nativa que tenham procedencw legal conforme Decreto Estadual n.°4.889, de 31
de maio de 2005. ’
22.2.1.0 descumprlmento pelo CONTRATADO dos requls1tos 1mpostos no 1tem 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1 As partes elegem o foro da Comarca de (Rio Negro), Estado do Parand, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

23.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada
no extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenga das testemunhas abaixo.

Pién/PR , 01 de agosto de 2024. | saviuerssisssmss
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CONTRATANT CONTRATADA
MAICON GROSSKOPF STRABE’ COM.E CONST
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Jrwaan AA,/IAW\/\U{/‘/\ '
Rf 6268104.7 /Simon Schneider




1)

2)

3)

4)

ANEXO 01 DO CONTRATO - ENSAIOS E DECLARACAO
PAVIMENTAGOES EM CBUQ — PMF — TRATAMENTOS (TST)
ENSAIOS NECESSARIOS
Terraplenagem
- Determinagéo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactagéo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada

100 m de pista.

Reforgo do Subleito

- Determinagéo da massa especif ca aparente “m s:tu” com‘emprego do frasco de
areia (Grau de Compac;ta(}éo)/ Norma DNER-ME 092/94 - mimmo 1“ensa|o acada
100 m de plsta G

Regularizagéo e Compactagéo do Subleito

- Determinagéo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactagéo) - Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.

Sub-base

a) Agregado Graudo (didmetro maior que 3" e menor que 5", ndo devendo ser
maior que 2/3 daéspes’sura da camada).

- Ensaio de abras&o Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - minimo 1 ensaio a
cada 300 m de pista; - -

b) Sub-base sem Agregado Graudo (brita graduada, bica corrida, moledo e outros)

- - Andlise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 = minimo 1

ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada;

5 Determmagéo da massa especnf’ ca aparente “in SItu" com emprego do frasco de

~areia (Grau de Compactagdo) ~ Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma

9)

DNER-ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - mmlmo 1 ensaio

a cada 100 m de pista,- para cada camada (sub base e base).

Base

a) Agregado GralGdo (diametro maior que 3" e menor que 5", ndo devendo ser
maior que 2/3 da espessura da camada).

- Ensaio de abrasdo Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - minimo 1 ensaio a
cada 300 m de pista;

b) Base sem Agregado Gratdo (brita graduada, bica corrida, moledo e outros)

- Analise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base);



6)

7

- Determinagéo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactag¢do) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma
DNER-ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio
a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

Imprimag&o da Base - Controle de Taxas de Aplicagdo e espalhamento — Norma
DNIT 148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagdo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde esta sendo felta a aphcagao) minimo 1 ensaio a cada
800 m? de pista. .

Revestimento com Tratamento (TSS/T SD/T ST)

- Pintura de Ligagéo: Taxa de Lngante Asféltlco (medlante a colocagéo de bandejas
de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aphcac;éo) Minimo 1
ensaio a cada 800 m? de plsta

Controle de Taxas de Apllcagéo e espalhamento de cada camada—~ Norma DNIT
148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagéo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicago). Minimo 1 ensaio a cada
800 m? de pista (Repetir o ensaio para cada camada).

- Taxa de Agregados (mediante a coloca¢&o de bandejas de massa e area
conhecidas, na pista onde estiver sendo feito o espalhamento). Minimo 1 ensaio a
cada 800 m? de pista (Repetir o ensaio para cada camada).

Reperfilamento com CBUQ / PMF

- Pintura de Ligag&o/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagéo de
bandejas de massa e area conhecidas na pista onde esté sendo feita a aplicagdo).
Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de pista.

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — mfmmo 1 ensaio a cada
800 m? de pista;

Camada lntermedlana (BINDER) em CBUQ / PMF :

- Pintura de ngagéo/Cura Taxa de Lngante Asfalt|co (medlante a colocacéo de

“bandejas de massa e area conhecidas na pista onde est4 sendo feita a aplicagéo).

Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de pista.

- Determinacgéo da espessura do revestimento com a extragéo de corpos de prova
com a utilizagdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com
paquimetro, em quatro posi¢ées equidistantes, e adotar como altura o valor da
média aritmética das quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista;

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada
700 m? de pista;




9)

- Determinagédo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1
ensaio a cada 700 m? de pista;

- Grau de Compactagéo (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica
compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratério para a mistura
— ensaio Marshall) -minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista.

Revestimento em CBUQ / PMF

- Pintura de Ligag&o/Cura: Taxa de ngante Asfélttco (mediante a colocagéo de
bandejas de massa e area conhecidas na pista onde esté sendo felta a aplicacao).
Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de p:sta\ : :

- Determinagao da espessura'do revestlmento com a extragao de corpos de prova
com a utilizagdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo- de-prova com
paquimetro, em quatro posigdes equidistantes, e adotar como altura o valor da
média aritmética das quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista;

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada
700 m? de pista;

- Determinagdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 -~ minimo 1
ensaio a cada 700 m? de pista;

- Grau de Compactagdo (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica
compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratério para a mistura
— ensaio Marshall) —minimo 1 ensaio a cada 700 m?2 de pista.

- Antes do inicio dos servigos devera ser apresentada a fiscalizagdo o projeto de
massa asfaltica (trago), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das
camadas do revestimento asfaltico, produzidas em conformidade com as
especificagbes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condigdes indicadas no

- pro;eto, com as devidas adaptagoes inerentes a dlsponlblltdade de matenals na
regido. : :

-Durante a execugéo da obra todos os consumos de matenals das mlsturas seréo

. reavaliados através de ensaios. Os servicos somente seréo aceitos e medidos se

forem executados dentro da margem de tolerancua conforme especificagbes ' do
DER-PR e/ou DNIT

- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a

- menor do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela

fiscalizagdo, serdo glosados e descontados nas medigdes. Consumos acima dos
quantitativos contratados sé serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo

. Municipio e PARANACIDADE, antes da execugéo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declara¢io de Realizac¢io de Ensaios Tecnologicos

Programa

SAM Lote Medicdo n°
SIT n°

Empresa Contratada

CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel S
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Refor¢o do Subleito:
Regularizagio e compactagéo do sublelto
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnologlcos na presente obra, conforme descrito no anexo I
do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes ¢ ART, atestando que os resultados apresentados
estdo de acordo com o projeto, bem como a quahdade dos servigos reahzados 0O pagamento esta apto
a ser realizado. :

Declaro-a.veracidade desta informagéo prestada.

Local k data.

Nome
Formagéo - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagio da Obra




