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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO

ELETRÔNICO4,

I

f

Protocolo 4146/2024

Objeto: Registro dé preços para eventual
contratação de empresa elaboração de projetos
arquitetônicos e complementares.

1:
Prefeitura^Municipnl de Piên - Riía Amazonas, 373 - Centro-Cep; 83860-000-Telefone 41-3632-1136
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Tramitação de Processo

Data: 02/10/202415:40

Página 1 de1

Processo; 4146/2024

Requerente: Área de Obras e Edificações

Contato;Áre,adè Obras e Edificações-Tel:.4136321136- obras@plen.pr.gov.br
Assunto: Protocolo Geral

Descrição: Solicitação de processo licitatório para projetos multidisciplinares.

Situação: Aguardando

Documento:

03
m

Pf^sâÓtOM!Oeõm d-

0g82i1.5a6:5fe r

sg

De:WlLLYAN VIANA BARBÒZA

Fase/Etapa: Geral/Abertura

Descrição: Abertura do processo

oPara: EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI

Confirmação; não
o

E
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ANEXOS/ASSINATURAS
B
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ESTUDO TÉCNICO PRELlMlNAR;pdf
Requerimento 058 -2024 • SERVIÇOS DE

Descrição
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIÊN ESTADO DO PARANÁ
temí

Oraão requisltante; Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo
NO requerimento; 058/2024
Data: 27/09/2024

Descrição do objeto a ser comprado/cóntratado (Especificações técnicas - quantidades, tamanhos,
cores, metragem, peso, capacidade, modelo, demais característica s):

Contratação de empresa especializada em serviços de projetos multídísciplinares conforme descritos abaixo:
d osseJduJi -1 ;sc/spgp.tiu9/opBUiSse-ox9ue-Ej|nsuoo/#/oss800Jdo g3Btime.a/SSgS^q'moo‘oueid]nb9'dosJdueid//:Clmj :>|U!i oied oçôepuba - aSDDHWXPZezs^X^ei :9pBpioiiu9inv

DESCIUÇAO DO
PRObÜTO/SERVI

ITEM UNIDADE QUANTIDADE

£0
1,1,1 EDIFICAÇÕES ATE 150

PROJETO

ARQUrTETÔNICQ
1 M2 2.000,00

2 PROJETO

ESTRUTURAL

M2 2.000,00. •

3 PROJETO ELETRICO

& LÓGICA &
TELEFÔNICO

|V|2 2.000,00

4 PROJETO

HIDRQSSANITÂRIO
M2 2.000,00

5 PROJETO DE

PREVENÇÃO DÉ
INCÊNDIOS

M2 2.000,00

LEVANTAMENTO DE

EDIRCAÇÕES
EXISTENTES

6 2.000,00. M2

7 M,2PLANILHA

ORÇAMENTÁRIA E
CRONOGRAMA

FÍSICO RNANCEIRO
1,1,2 EDIFICAÇÕES DE 151 ATÉ 800

2.000,00

8 PROJETO

ARQUITETÔNICO
M2 4.000,00

9 PROJETO

ESTRUTURAL

M2 4.000,00 S

.f
PROJETO ELETRICO

& LÓGICA &
TELEFÔNICO

10 M2 4.000,00
C\l

o
ÇM

O

11 PROJETO

HIDROSSANITÁRIO
M2 4.000,00

o

£

12 PROJETO DE

PREVENÇÃO DE
INCÊNDIOS

M2 4.000,00
o
CP
d
<

1^.13 LEVANTAMENTO DE M2 4.000.00 CP

<

<
1

Ij >

Ruà Amázonas, 373 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136 <
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIEN ESTADO DO PARANÁ

EDIFICAÇÕES
EXISTENTES

14 PLANILHA

ORÇAMENTÁRIA E
CRONOGRAMA

FÍSICO FINANCEIRO

M2 4.000,00

d oss9Jdui| • I ge/3pepi)ue/c n^d.oBiepiie^
PROJETO M2

ARQUITETÔNICO

eoeewxrzezsfrxt-e: lepEpianusínv

9.000,0015

PROJETO

ESTRUTURAL!

M2 9.000,0016

17 PROJETO ELETRICO

& LÓGICA &
TELEFÔNICO

M2 9.000,00

18 PROJETO

HIDROSSANITÁRIO
M2 9.000,00

M219 PROJETO DE

PREVENÇÃO DE
INCÊNDIOS

9.000,00

LEVANTAMENTO DE

EDIFICAÇÕES
EXISTENTES

M2 9.000,0020

21 PLANILHA

ORÇAMENTÁRIA E
CRONOGRAMA

FÍSICO FINANCEIRO

M2 9.000,00

,.1.4 EDIFICAÇÕESACIMA DE 2500

22 PROJETO

ARQUITETÔNICO
6.000,00

23 PROJETO

ESTRUTURAL

M2 6.000,00

PROJETO ELETRICO

& LÓGICA &
TELEFÔNICO

24 M2 6.000,00

s25 PROJETO

HIDROSSANITÁRIO
M2 6.000,00

m

26 PROJETO; DE

PREVENÇÃO DE
INCÊNDIOS

M2 6.0.00,00
CM
O
CVJ

O

LEVANTAMENTO DE

EDIFICAÇÕES
EXISTENTES

6.000,0027 M2 o

E
o

O
28 PLANILHA

ORÇAMENTÁRIA E
M^ .. 6.000,00 m

cr

<
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<
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIÊN ESTADO DO PARANÁ
■ I

CRONOGRAMA FÍSICO |
FINANCEIRO

1.1,5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
29 PROJETO DE

IMPERMEABILIZAÇÃO
■ Í E DRENAGEM f

M2 5.000,00

30 LAY-OUTDE

MOBILIÁRIOS,
MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS

M2 5.000,00

31 i MAQUETE
i ELETRÔNICA

UNID 100

32 IMAGEM 3D

(RENDÉRIZADA^
VIDE0 3D

(RENDERIZADO) i

UNID 100

33 UNID 100

34 í PROJETO DE
! REFORMA OU t

REVITALIZAÇÃO

M2 5.000,00.1,

35 PROJETO DE

EDIFICAÇÕES
. EXISTENTES

M2 5.000,00

36 í LAUDO DE

iv SONDAGEM

M2 3.000,00
i

37 TOPOGRAFIA M^ 12.000,00

1.1.6 PROJETOS DE URBANIZAÇÃO (PRAÇAS, QUADRAS, PARQUES
AQUÁTICOS, CALÇADÕES, CEMITÉRIOS, ÁREAS LIVRES PRA RECREAÇÃO,

FEIRAS E EXPOSIÇÕES.)
38 DEO a 2.p00;00 M2

10000

39 DE 2.000,01 m2 à
5.000,00 m2

M2
20000

40 DE 5.000,01 m2 a
: 10.000,00 m2 ■

M2
30000

41 DE 10.000,01: m2 a
20.000,00 m2

M2
40000

DE 20.000,01 m2 a
30.000,00 m2

42 M2
50000

43 DE 30.000,01 m^ a
40.000,00 m2 -

M2
60000

44 ACIMA DE

' 40.000,00 m2
M2

60000

1.1.7 PROJETOS DE URBÁNIZÀÇAO (PARQUES, CAMPING, ESTACIONAMENTOS ,

. ESPAÇOS URBANOS, ETC.)

3

Rua Amazonas, 373 - Centro, Píên/PR.-tEP 83.860-000.. Fone: (41) 3632-1136
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIÊN ESTADO DO PARÀNÁ

DE 0 a 25.000.00 M245 50000

ACIMA DE 25.000,00 M246 80000

Descrever a justificativa/motivaçâo (apresentar as razões de interesse público que justificam a
compra/contrataçâo pretendida, apontando explicitamente a finaiidade pública a ser alcançada com a

ílcitaçãó): ' ■ { ,
; , 1-

A Prefeitura de Plên busca melhorar a qualidade de vida da população através da revitalização de seus espaços

públicos. Para Isso, a contratação de uma empresa especializada em projetos arquitetônicos e complementares é
fundamental multidisciplínares. Essa medida permitirá um planejamento eficiente, a otimização de recursos e a

criação de um ambiente urbano mais moderno e sustentável, valorizando o patrimônio histórico da cidade.

Compra/Çontrataçâo é para atendimento de ordem judicial?
Em caso afirmativo descrever qual:

( ) Sim (X) Nâo

)otação Orçamentária;
Secretaria Dotação Orçamentária

Secretaria de Governo 02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.30.00.00

Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo m.001.04.121.0004.2007.3.3.90.30.00.00

04.01.15.451.0006.2009.3.3.90.39.00.00

Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários 05.001.15.452.0005,2010.3.3.90.30.00.00

03.001.04.122.0003.2004.3.3.90.39.00;00Secretaria dé Administração e Finanças

Secretaria de Agricultura e Melo Ambiente 07.0Ò2.20.606.0008.2017.3.3.90.39.00.00

Secretaria de Educação 08.001.12.361.0009.2020.3.3.90.39.00.00

08.001.12.365.0009.2022,3.3.90.39.00.00

Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer 09.001.13.392.0010.2024.3.3.90.39.0000

09,002.27.812.0011.2025.3.300.39.00.00

Secretaria dé,Assistência Social e Defesa Civil 10.001.08.244.0012.2028.3.3.90.39.00.00

10.002.Ò6.182.0012.2030.3.3.90.39.00.00

Secretariade Saúde, 11.001.10.301.0014.2033.3.3.90.39.00.00

HoráriòsiLocai de entrega/prestaçâo ou
execução do serviço/obra:
Os possíveis serviços caracterizàm-se por
projetos completos de qualquer tipo
mencionado na tabeía de serviços, para
construções públicas do município de
Píên. A contratada deverá visitar o íoçal
onde será executadO'0 projeto, quantas

Prazò; para ehtrega/prestaçâo ou
executo do servíço/obra:
3 mesesNão se aplica

4

Rua Amazonas, 373 -Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136



0?..

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE

PiIn estado do PARANÁ

vezes forem necessárias, para ter
©(atídão nos de^lhes da obra. A entrega
setó feita em S vias impressas e assinadas
de todos os documentos e partes gráficas
em esçala; uma via dlgltaí em CD/DVD ou
pen drive com todos os arquivos (projeto,
rtiemorial, planljha de orçamento^ etc.
Todos em quaiquer extensão de arquivo.)

d ossèjdiui - !Lueji/gscs:jq'LUoo-oue[d!nbe'dos
contratação dos rnesmos, através de
emissão da Ordem de Serviço.

dueid//:dHq :^u\\ o|ed oçôbphba ■ eSDDHWXrzezsme : lepBppnueiny

r"
Indicação do responsável por recebiniento e fiscalização da execução dp objeto:

ALESSANDRA BRÜNNQUELL GRUBER- ENGENHEIRA QVIL
EMERSON GONÇALVES - ENGENHEIRO CML
SIMON SCHNEIDER- ÉNGENHOROaVIL
WILLYAN VIANA BARBÒZA - ENGENHEIRO CIVIL
LEANDRO MARCOS DÉ MELO - ENGENHEIRO QVIL

ISABELLE BARCELOS MALAOUIAS - ARQUirETA E URBANISTA

a)
b)
c)
d)
e)
ü

Há licitação em curso pára o objeto pretendido?
Em caso afirmativo Informar:

a) N® do processo Hcltatórlo

b) N® do corltrato/ata de registro de preços vigente
c) Data de vencimento do contrato/ata de registro de preços

OBS: A infomiaçio acima pode ser verificada nò Cronográma de Renovado, de Licitações disponibilizado pelo
Depto. de Licitações e Compras.

( ) Slm CX)Não

'y/CláudemirJosé;(ie4Xndrade ]
iéretário Pianejamerito^, Obras e Urbanismo

S/■

§
V lO

^illyan Viana Barbòzá'
‘ Engenheiro civil
CREA 191665/D PR
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PRSFEtTURA

ESTUDO TÉCNICO PREUMINAR

INTRODUÇÃO

d OSS0jdUJ| ■ S98/8pBp[lU0/^ w ISiSt-XfrSS :epBpionue;nv

que atendera à necessidade específica. A análise detalhada desta necessidade vlsa^ Identificar a

solução mais adequada e tecnicamente viável, em conformidade corn a legislado vigente e os

princípios da administração pública.f

1 > DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

'i

A administração municipal de Rên está implementando um conjunto de projetos pára aprimorar os

servi^s públicos .e a .ínfraestnitura da cidade. 0 aumento da derhanda fxjr serviços e a necessidade

de especialização em determinadas áreas têm sobrecarregado os recursos Internos da prefeitura’.

Diante desse cenário, a contratado de empresas especializadas para execução de projetos se

mostra como uma soludd estratégica. Essa medida visa otimizar a gestão dos recursos públicos,

gararitir a qualidadedós serviços,prestadosé atenderàs demándás da população dé fomiã fhais

eficiente.

2 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Registro de preços para eventual contratação de empresa, para exeojdo de projetos arquitetônicos,

complemênteres, urbanísticos, topográficos, entre outros.

RequIstOs Internos:

Definido do local de fixecução dos serviços, a saber;

Definição dos serviços a serem executados;

Definido do prazo de execução dos serviços;

Contratado de empresa especializada para a execudo de projetos multidisdplinares,

abrangendo as áreas de arquitetura, urbanismo, engenharia clylj, topografia e paisagismo.

Os serviços Inciuem levantementos topográficos, desenvolvimento de projetos básicos e

executivos, e demais atividades necessárias para a completa Implementação, dos projetos,

conforme espeçiricações técnicas e quantidades estimadas. Atendendo a necessidades da

Prefeitura Municipal de Píên.

a) ■«f
IA

§
b) LO

c) c\j
o

d)
)N

O
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PREFEITURA

è) Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido no mínimo, por 01 (um)

órgão público ou privado, comprovando aptidão para cáracterísticas técnicas similares às do^

objeto;

f) Declaração formal, assinada pelo representante legal da empresa/ Indicando um profissional

habilitado (Engenheiro OvII), para responder tecnicamente pelps serylçqs previstos no

Edital, {indicar o nome e número de InscriçãoTünto ao CREW;
d ossejdiui - sse/9pBp!lue/opeu!SSB-oxeuB-e)insuoa/#/oss90oJdOBOBi|UJBii/sses:jq‘UJOo-OUB]a!ribô'dosjdu8!d//;aJiq :

g) Certificado de Registro de Regularidade de Pessoa Físjça, dentro de seu prazo devalídade,

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ^ CREA, do engenheiro que: irá

atuar na qualidade de Resppnsáyel Técnico, Indicado na Declarado exigida;

h) Comprovante do víiiçulo do responsável técnico corn a empresa proponente, podendo ser
feito através da apresentação de copia dá Carteira de Trabalho, cópia do contrato de

prestação de serylços pu da apresentação do contrato social (np arso de proprietário);

I) Definido de cláusulas e cnndições para a execução dos, sep/i^ís que possibilitem à

contratadaiefetlvar o planejamento para a executo dos serviços em conformidade còm a

logística e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possíblíitara obtendo de

preços mais compeütivos pára a contratado.

:>1U)| oied oçôbpüba - saDDHWXrzcZSt-X^ez :8pBpiO|}U9inv

Requistos Externos (LEGAIS):

Modalidade PREGÃO, a se processar de forma presendal, dò tipo MAIOR DKCprfTp, nos

termos da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021.

O pregãoèstáestabelecida no Inciso XXXVni do artigo 6° da Léi n® 14.133/2021,segundo

0 qual a concorrência !é "modalidád,e de litítaçãó para contratação de bèns e seivíços èspeclals e de

obras e servíçps comuns e especias de engenharia".

3 - levantamento PE mercado

Foi realizado cotado coiri orçamentos ria região para obter uma média de fw^s. lO

.f
u?

TT

4 -DESCRIÇÃO DASOLUÇÃO COMO UM TODO o
CM

O

Considerando às opções apresentadas ánterlolrnénte, a escolha recaíu sobre a utilizado do sistema

de regisíro de preços para a eventual contratação de íuma: empresa de,projetos multid^plinares;

^a enipresa será responsável pela execuçãó dé projetos de diferentes modalidades. 0 objetivo é

promover a Jntegrado de diferentes áreas do conhecimento, pará o desenvolvimento de projetos

multídiscíplinares que atendam às demandas da sodedade de forma mais armpleta e ehcaz. A

o
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PREFEITURA

sinergia entre djverças disciplinas, permitirá a otimização de recursos, a criação de sbluçõés

inovadoras e a entrega dé projetos com maior Impacto positivo para á comunidade.

5 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Qjnforme planiffia do edital.

d oss9Jdiui - sse/3PBP!iU0/opBU|ssB-ox9UB-B}insuoo/#/oss9oojdoeo Bi|iuBj}/ssesuq‘UJOO'OUB|dinb9'dosjdus!d//:dHi| :>iuii ojed oçóbphba - saDDHWXfZSZSPXfres ;epEp!0]}UB}nv

6 - estimativa PO PREÇQ DA ÇO^tlV^TAÇÃO

O custo estimado total da contratação é de R$3395.861,00 (três milhões, trezentos e noventa e
cinco mll, oitocentos e sessenta é um reais.)

7 - JUSTIFICATIVA PARA PARCEUMENTO

Não’se aplica.

8 - CONTRATAÇÕES C0RREUTAS/1NTERDEPENDENTE5

Não existe licitação eifi andamento com o mesmo objeto.

1

9 - AUNHAMENTÓ COM PAC

Os serviços estão previstos np Plano Anual dè Contratações.

10> DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

(^m a implementãçãQdessas medidas, buscamos transformar o nosso município, promovendo um

desenvolvimentoiirbano.Integradoe sustentável. A sinergia entre diferentes áreas do conhecimento

permitirá a criação de soluções Inovadoras pára os desafios urbanos, otirnfeando o uso do espaço

público, melhorando a qualidade devida da população é fortalecendo o desenvolvimento econômico

local.

10 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO ifl

C\J
o

0 Município dispõe dé servidores / engenheiros civis capadtedòs para acompanhamento e

fiscalização da obra.

5M

O

O

E
(V

11 - IMPACTOS AMBIENTAIS
O
CQ
CE

• '\ <
Não será gerado resíduos pois os serviços são projetos, dos quais sãó desenvolvidos em .escritório. CQ

<
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PREFEITURA

IZ - VIABILIDADE DA COOTRATAÇÃO

Diante do estudo técnico e da anáiise orçamentária, a proposta é viável e está alinhada com os

padrdesde mercado.

!qB|iUJBJi/sses:jq‘UJoo-ouB|dinb0-d3sjdu8id//:d)m :>(uii oied obôbpüba ■ saODHWXrzezsWfréS lepEppuueinvd ossejdiu] - sãs/spep|)UB/opiUr

y %
ú

W1I|LYAN VIANA BARBO!
ENGENHHRO OVIL

GREAPR

CLAUDEMlRapíSÉ DE ANDRADE
SECRETÁRIO MUNpPÃL DE PLANEJAMENTO,

E URBANISMOOB
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K-ra SECRETARIADE
^ Administração

EFIf^ANÇAS '
prefeitura

TERMd PE REFERÊNCÍA

SÚMARIO

Objeto e Condições Gerais da Ççntratação

Estimativa do Valor da Contratação

Fundamentação e Descrição da Necessidade da Contratação

Forma e Critérios de Seleção do. Fornecedor e Regime de Execução

Requisitos da Contratação

Modelo de Execução do Objeto

Modelo de Gestão do Contrato

Fonte Orçamentaria

Local e Prazo da Prestação dos Serviços

Legislação Aplicada

Vigência do Contrato

Fontes de Pesqui».

1.

2.

3.

4.

5.

€.

7.

8.

9

10.

11.

12. f

goyernodepiêp
w>
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M SECRETARIA DEADMINlSTRAÇAO
E FINANÇAS

PREFEITURA

'■rV

PB3ETO E CONDIÇOES GERAIS DA CONTRATAÇAO1 if.': l|r^

eventual contratação de empresa elaboração de projetos1.1 Registro de preços para

arquitetônicos e complementares.

1.2 Conforme especificações: e

Prefeitura Municipal de Piên.

quantidades estimadãs' ábaixoi Atendendo a necessidades da

QUANtlDADEDESCRIÇÃO PO

PRODUTO/SERVIÇO

UNIDADETTEM

1.1.1 EDIFICAÇÕES ATE 150

2.000,00MSPROJErC)^

arquitetônico
1

2.000,00M2PROJETO

ESTRUTURAL

2

2,000,00M2PROJETO ELETRICO &

LÓGICA &
TELEFÔNICO

3

2.000,00M2PROJETO

HÍDROSSANrrÁRIQ
4

2,000,00M2PROJETO DE

PREVENÇÃO DE
INCÊNDIOS

5

2.000/00M2LEVANTAMENTO DE

EDIFICAÇÕES
existentes

6

2.000,00M2PLANILHA

ORÇAMENTÁRIA E
CRONOGRAMA FÍSICO
FINANCEIRO

7

1.1.2 EDIFICAÇÕES DE 151 M* ATÈ 800

4.000,00M2PROJETO

ARQUITETÔNIÇO
8

4.000,00,M2PROJETO

ESTRUTURAL

9

'íh
y
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PROJEÍO ELBTRICO &

‘LÓGieA,8c
TELEFÔNICO

10 M2 4íOQO>00

PROJETO

HlDROSSÀNrrÂRTO

11 4.000,00

12 PROJETO DE

PREVENÇÃO DE
INCÊNDIOS

M2 4X00,00

LEVANTAMENTO DE

EDIFICAÇÕES'
EXISTENTES

13 ;M2’ 4.000,00

14 PLANILHA

ORÇAMENTÁRIA E
GRONOGRAMAEÍSICOi

FINANCEIRO

M2 4.000,00

1.1.3 EDIFICAÇÕES DE 801 AJE 2500

15 PROJETO

ARQUITETÔNICO^
9.000,00

16 PROJETO^

ESTRUTUr<AL(
9.,000,,00

17 PROJETO ELETRICO &

LQGIÇA&

TELEFÔNÍÇO

9.000,00

18 PRQJETO

HIDROSSANTTÂRIO
Ml, 9.000,00

PROJETO DE;

PREVENÇÃO DE
INCÊNDIOS

19 M,2 9.000,00

20 LEVANTAMENTO DE

EpiFICAÇÕES
EXISTENTES

m 9.000,00.

planilha

ORÇAMENTÁRIA E
CRONOGRAMA FÍSICO

21 9.000^00M2

K
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FINANCEIRO

1.1.4 EDIFICAÇÕES ACIMA DE 2500

6.000,00M2PROJETO

ARQÜFETÔNIÇQ
22

PROJETO

ESTRUTURAL

6.000,00W23

PROJETO ELÉTRICO a

LÓGICA a

TELEFÔNICÓ

6.000,0024

6.000,00PROJETO

HíPROSSANItÁRlO'
25

6.000,00M2PROJETO DE

PREVENÇÃO DE
INCÊNDIOS

26

6,000/00LEVANTAMENTO DE

EDIFICAÇÕES
EXISTENTES

M227

PLANILHA

ORÇAMENTÁRIA E
CRdNOGRAMA FÍSICO

FINANCEIRO

6.000,00;M228

1.1.5 SERVIÇOS ÇOMPLÉMÈNTARES

5.000,00M2. 29 PROJETO DE

IMPERMEABIUZAÇÃO
E DRENAGEM,

LAY-OUTDE

MOBIQÂRIOS,
MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS

M2 .5.000,0030

UNID 10031- MAQUETE

ELETRÔNICA

UNID 100IMAGEM 3D

(RENDERI2ADA)

32
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33 yiDE0 3D ,

(RENDERIZADO)!
UNID 100

1

ii..1

34 PROJETO DE

REFORMA OU

REVITALIZAÇÃO

M2 5.000,00

35 PROJ.ETODE

EDIFICAÇÕES i
EXISTENTES '

M2 5.000,00'r,

36 LAUDO DE

SONDAGEM ;

M2 3.000,00

/ ' • r

37 ■ TOPOGRAFIA ’ M2 12.000,00

i7i.6 PROJETOS de URBANIZAÇÃO (PRAÇAS, QUADRAS, PARQUES AQUÁTICOS,
CALÇADÕES, CEMITÉRIOS, ÁREAS LIVRES PRA RECREAÇÃO, FEIRAS E

EXPOSIÇÕES.)
'i

38 DE;:0‘a 2.000,00]
■ m2 !

M2
10000

39 DE 2.000,01 m2a

5.000,00 m2

M2
20000

40 DE 5.000,01 m2 á

iO.000,00 m2 'í
M2

30000

41 DE 10.000,01 m2 a

20.000,00 m2

M2
40000

DE 20.000,01 m2 a

30.000,00 m2 ■■;

42 ■ M2
50000

43 DE 30.000,01 m2 a

40.000,00 m2

M2
60000

44. . ‘M2, ACIMA DE

40.000,00 m2 .|

!:■

60000

1.1.7 PROJÉTÓS DE URBANIZAÇÃO (PARQUES, CAMPING, ES
ESPAÇOS URBANOS, ETC.)

'ACIONAMENTOS,

45 -DE 0 a 25.000,00 m2' M2 50000
•' 1

'Ir

ACIMA DE 25.000,00 ,m246 80000M2

. IT T
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1.1. Para Para qualquer serviço deve ser emitido documento de responsabilidade técnica

(ÂRt/RRT), 0 custo dp documento deve estar incluso no valor do projeto.

1.2. Para os projetos arquitétônicos e . complementares, deverão serem realizados com a

metodologia BIM.

1.3. Deve ser entregue pela CONTRATADA projetode topografia, será decidido entre

CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade dá topografia (altimétrlco, planialtimétrico

etc.).

1.4. O custo de deslocamento, estadia e outros gastos relacionados devem; estar inclusos no valor

unitário do serviço.
/ i ■ L .

1.5. Entrega dos elementos em 03 (três) vias impressas e assinadas de; todos os documentos e

partes gráficas em escala e 01 via digital ém CD com ós documentos em um arquivo pdf

completo e todps os abertos editáveis (dwg; .xis; ,dòc; jpg; plm; IFC entre outros).

1.6. O prazo de vigência, da contratação é de 12 meses contados, da dâtá de assinatura da Ata, na

forma do artigo 105 dá Lei n° 14.133, de 2021. . :■

1.7 DOS ELEMENTOS TÉCNICOS DOS PROJETOS.

1.7.1 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS PROJETOS

a) Os projetos a serem desenvolvidos devem possuir requisitos técnicos báslcps para serem aceitos
I

pela Prefeitura Municipal de Piên, que serão fiscalizados e observados para 6 bom andamento dos

trabalhos e relação entre contratada e contratante, além de serem realizados na metodologia BIM.

b) Os serviços técnicos envolvendo a elaboração e desenvolvimentos completos para planejamento de

edificações deVerãò contemplar:

Prpjeto(s) na(s) especialidade(s) requerida(s) compatíveis entre si (BIM)i

Memorial descritivo será de forma -'objetiva; ■ resumida é direta, deverá apresentar as

informações heçesSárias á perfeita execução dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo

dp profissional autor do projeto. Além das especificações técnicas de todos os materiais a serem

empregados na exeçução dos projetos, deverá ainda conter os planos de testes para verificação da

qualidade dos trabalhos executados com a inâicação dos resultados mínimps esperados, fatores de
•j ' • j., • I

tolerância com os desvios percentuais máximos permitidos.

Memorial de cálculo de quantitativos por bloco, pavimento ou fase;

Cada projeto de arquitetura e complementares deve possuir em umá prancha õu junto à

representação gráfica um quadro de materiais e quantitativos referente ao projeto;

Quantitativos. ' |

I.

II.

III.

IV..

V.

•f,. ylj. >:
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a) Deverá ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos

parte da execução do projeto elaborado, assini tomb
orçamentação.

e seiviços quê fazem

suas respectivas quantidades para fins de

b) Devera ser' apresentado em forma de planilhas, obâervandb

SINAPI e em casO de falta de rèférência, com o disponibilizado pelo mercado,

Equipamentos devem ser discriminados separadamente .dos serviços: relativos à: obra civil.

Planilha orçamentária envolvendo YODÓS os serviços a serem executadps em conformidade

os respectivos projetos apresentados. As planilhas orçamentárias devem ter como referência

tabeia da, SirjAPI (última atualização disponível), ou tabela oficial da Paraná Edificações, (última
atualização disponível). beVerá ser apresentado em planilha, à parte, as composições unitárias de
cada serviço, dèscreyendo; insurn.os, mãp-de-obra, encargos e fonte dè cüstos, seritío prioritária a

apresentação de 3 cotações cohn referências do fornecedor (nomé, CNP:, telefone,

contato etc.) e data de íevantamehtp: nos casos omissos das tabelas de referências.

Cronograma físieo-financeiro de execüçãode obra.,

VIII. EspecifiGaçãó de rnatériáis.

Deverão ser especificados todos os materiais.pertencentes à infraèstrütura de construção civil,
também, os equipamentos que deverão ser iristalados.

Deverá assegurar de forma inequívoca a aplicação de materiais de primeira linha. Deverá

breve e de fácil entendimento e confirmação em' Obra pêlo engenheiro fiscal.

. A indicação destes, materiais deverá ser feita acompanhada pelo profissional encarregado de

acompanharps serviços; de elaboração .dos- projetos. ,,

Todo máteriál espèdfícado deverá estar disponível np merrado naqpnaj e,todas as marcas

[hdicádas-dèvem possuir concorrentes sjmüares, sendo, indicadas ;ao menos em grüpos de três.

A elaboração dos projetos deverá primar ainda pela racionalização de custos e

aproveitamento de recursos que propidem maximizaçãp de efidênda enèrgética e menor impácto
ambiental, conforme orientações da Instrução Wormatíva nol de .19 de janeira de 2010 da Secretaria

de Logística e Tecnologia da Informação, dó Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e das

determinações legais dó‘Ministério do Meio Ambiente (IBAMA);

Os projetos das diferéntes especialidades deyerão apresentar perfeita: compatlbilização entre

si, refletidas tarnbém> nas peças de memoriaí e planilhas orçamentárias dó .conjunto, de modo a não

suscitar dúvidas, omissões, conflitos óü oütràs interpretações que .venham a- prejudicar suá integral
execução;:

as unidades utilizadas pelo

c)

VI.

com
a

e-mail para

VII

a.

b.
ser

c.

d.

IX.

X.

No início da elaboração dos projetos, será necessário que uma equipe da CONTRATADA
XI.

realize um levantamento prévio In Iqco da infraestrutura do terreno sugerido; n,'

XII Todas as soluções apresentadas. déVerão èstar detalhadas. -Os projetos deverão estar

Gõndiçõés de fácil entendimento em infyel .de executor. Deverão ser- detalhados os sistemas de

em

1/
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encaminhamentoí qúàdms, montagens^ posicionamento' de équípamentos/ salas de équipamentos

etc.;

xni, Q projeto deverá ainda Indicar detalhamentos de montagens, tupulações, fixações e outros

elementos hêcessáflos à compreensão da execu^o;^

XIV. Quandpise tratar de reforma dçverá; ser realizado'um, levantamento |n loco ide otdo elemento

estrutural da construção existente,, de toda rede elétrica, hidráulica e lógica que possam .alterar e ou

comprometer a èxeçüçao dás mètas estãbelecidas no projeto arquitetônlcò.,

1.7,2 DÃ ÇONeÊP|ÃÕ ESrRUTUlíiALE ANTEPRiOJErO,
a) Os. anteprojetos, dévidarriente subsidiados pelòs. engenheiVos que fraó orientar grande parte,'dás

decisões de projéto, deverão^ apresentar a definíçãp ^trutura! de todos os payimêntos, já devendo etr

sido contemplados:

í. 0 dimeiislonãrnento;dòs diversos-eíementós,estruturais quanto aos seus respectivos estados limites;

lí. As verificações necessárias parâ garantir a estabilidade, global da estrutura;

iii. 0 respeito aOs estados limites em Serviço: deformações verticais, hòrízontals.e vibrações^

b) O desenvolvimento: do projeto estrutural deyerá'Obedecer às prescrições da NBR SaOQ-

1.7.3, DA QÜÁÜDADE DURABILIDADÈ E SUSTENTABiaDADE.

a) O projètlstà deve garantir que, independente da estrutura projetada, sèja alcançada^ a'vida útil

previste para o ambiente exlsténte,, com a manutenção preventiva' especificada, dentro das condições:

dé carregamento; IrripoStas';;

b) Deve - se identificar a categoria d„e corrpsjvidade dp ambiente no qual ,a estrutura será implantada;

a fim de se definir õ sistema de proteção á corrosão, do àçó, principalmentê no caso da estrutura ficar ‘

aparènte, visando garantir sua durabilidade;

ç). Para atender a essas exigências dé norma, õ projeto estrutura] deverá prever:

i. classificação cofrèta dò tipodè^ambièhtè e sua categoria,dè corrosívidãdé (Anexo N da NBR 8800);

ii. Iritenção de vida útil da :estrutura projetada;

ili. Escolha do tipo. dé proteção mais adéqUado.

i;7.4: DOS MATERIAIS,

a) O projeto deverá ter Indicações explícitas doe materiais adotados;

I. Tipo dé^çO com seus.iimites dé escoameríto e de ruptura mínimos;

ii. Tipo de parafuso;

Tíl. Tipo de eletrodo para: solda;

v.Típodè. conectores,

b) Esses e outros parâmetros' que sejam necessários;formarão a especificação necessária para a:

contrateção do forneclmèntò. e montagem das estfuturáSé

L7.5 DAS AÇÕES EXTERNAS.:
n

'v \
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a) Devem ser definidas as ações á serem aplicadas na estrutura, seus coeficientes de segurança e as
combinações de carga que serão analisadas.

b) Os carregamentos verticais deverão prever a atuação de Cargas acidentais erii^funçãò da utiiização
de cada; ambiente, de acordó com o especificado na NBR 6120:1980.

c) O projeto deverá conter indicações explícitas daS cargas admitidas nas diversas fâses da

e utjlização da estrutura, em especial, com réiáção aos valòres previstos

execução

para:

permanentes Clajesi revestimentos, forros, material de proteção passiva, se houver etcOí
ii. ® acidentais de utilização.

. ®

d), Aiém; dos carregamentos verticais, deverão ser previstos outros çarregamentps externos,

função dás características de cada edifi,cação.

1.7,6 P0Ef=ElT0 VENTO,

a) O efeito do Vento èm edifícios deve ser sempre considerado, devendo o; mesmo ser avaüádo desde

0 início- da concepção da estrutura. Para a velocidade básica (Vo) devem ser adotados valores iguais

pu superiores aos das vélocidadés estabelecidas no gráfico d,e isppietos no Brasil: que consta ina NBR
6123:1988.

em

b) Devem ser .cuidadosamente determinados os fatores Sl, S2 e S3 ;que Jrio compor a velocidade

característica, bem corrio,, os fatores de formp> .que vãõ indicar no final qual a pressão do vento
estrutura,

c) Nos casos de dúvida e em obras de excepcional importância, o projetista da estrutura deve fazer

um estudo específico de velocidade e obtenção de coefieientes de força,

d) Da mesma forma> para edificações de formas, dimensões e localização fora do comum, deye-

rècdrrer a ensaios específicos em túnel de vento,

e) Para estruturas esbeltas o projetista; estrutural deve Verificar a necessidade de determinação dos

efeitos dinâmicos devidos à-turbulência do vento, conforme NBR;6123:1988.

1.7.7 DAS IMPERFEIÇÕES GLOBAIS,

a) Na análise global de estruturas, sejam elas contraveritadas pu não, deve ser considerado um

desaprumo dos elementos verticàis (pilares e paredes), conforme NBR.88dO.

b) O desaprumo: global não deve' necessariamente ser superposto ag correspondente carregaméntb de

vento, sendo que, eritre desaprump e vento, precisa ser^ considerado apenas ò carregamento mais

desfavorável à estrutura.

1.7í8 Dos EMPUXOS DIFERENCIAIS,

a) Devê-se; sempre realizar a verificação dos esfòrçòs devidos a empuxos desequilibrados que podem
chegar á valores significativos e precisam de gma, estrutura rígida para sua absorção, como é õ caso

de algum.as estruturas localizadas nos subsolos,

b) Todas as possibilidades dé atuação dO empuxps desequilibrados deverão ser levadas em

consideração no projeto e, np dimensionamento dós eiemèntos estrüturais.

na

se

if
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DOS CARREGAMENTOS ESPECIAIS,

a) .Deve-se verificgr a necessidade de consideração de cargas especiais nos pavimentos de acordo,

com as: exigências dé cada óbra.

b) Cargas dihârriicas que requeiram verificações especiais d.eyerri ser identlfíçadas e consideradas nas

análises.

1.7.10 DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,

a) O dímenslonamento de estruturas em situação de Incêndio deve ser feito de acordo com a norma

NBR1432'3. Em refâção às condições a serem átendidàs pelos eleméhtos éstruturâis e de

compartimentaçao que integram os edifícios, para que/ em situação de ínçéndio, seja evitado o

colapso estrutural, deverão ser utilizadas as prescrições da NBR 14432.

1.7.11 DA CONCEPÇÃO ESTRUTURAL

a) O projeto deve ter uma concepção estrutural! ciará, oferecendo o perfeito entendimento dé como a

estrutura füncioha, páfà qüè se;pòssám validai: os resultados oÍDtídos, qualquer que seja o pròcéssò,

de cálculo utilizado,

b) A concepção deverá considerar os seguintes Itens:

I. • iimitáções impostas pèlo projeto arquitetônico;

ii. • adequação do, sistema estrutural escolhido para cada pavimento;

iií. • análise da Interface entre, a estrutura e projetos hídráülícòs, elétricos Lógica è telefônico;

ív. • adequação da interface da vedação interna e eterna com a estrutura;

V. • facilidade de fabricação e montagem,

c) A definição da estrutura, muitas vezês, impiiía em, métodos executivos especiais, tais como:

1.7. i. • soldas no local;

ií. • sistema de inspeção;

iíí. • energia np local;

ÍV'. estruturas atirantadas, que precisam ser escoradas dürante o processo de montagem etc.

d) Tòdos estes pontos devéhi ser destacados, pois fazem parte da definição da estrutura e devem ser

contemplados no detalhamento e na ^ecução.

e) Q sistema de-mbntagém pode ocasionar uma verificação adicional riá cònférêneia da estabilidade

daiestrutu.ra parcialmente montada ou montada, mas não solidarizada.

1,7.12 DAS DIMENSÕES LIMITES DOS ELÈMÈNTÕS ESTRUTURAIS,

a) O projetista estrutural deve respeitar as djmensões mínimas para os diversos elementos, prescritas

na NBR 8800 e na NBR 14762, bem como as dimensões a serem respeitadas para o transporté das

peças,

b) Especial atenção deve 'ser dada às espessuras mínimas de lajèS/ qüe devem atender a NBR

6118:2007, principalmente em lajes maciças.

^ í.7.13 DA ANÁLISE ESTRUTURAL

1J.9

c r

»i.
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a) Devem ser verlfiGadaSy desde a primeira; etapa de projeto, a .estabilidade global da estrutura, as
deformaçdes verticais e horizontais e a estabilidade (oeal nos pilares.,

b) Qualpuer ponto dé anâÜsé qüs seja, rêlevante deve; ser verificado, eyitandp-se- alterações

posteriores na geometria, comprometendo ps çiem_ais projetos e muitas vezes. aS esfimativas de custo

do; empreendirnerito,.sem perder de vista; o fo.co da ségtítãhça ottal dá estrutura,

c) .peve-sé dar aténçaO èspècial ás regiões com excessiva, concentração de esforços, verificando^:: :.
adequação do modelo,

d) Na analise de estrutura em serviço deVerãd ser obedecidas as prescrições de norm.a, considerando-

se efeitos a lòngò iprãzo para as deformações e variações térmicas:

e) Quando as cargas variáveis forem significativas, deye-^se Vérificár a estrutura para situaççes de
alternância de c^rga.

f) Para estruturas muito esbejta.s ou de vãos; eleyados, é ímpfirtarite. qüè sèjà feita umá adequada
avaliação da possibilidade de vibràçãò dã estrütura.

1.7.14 DAS DEFORMAÇÕES,

a) As deformações verticais :do‘s pavimentos, bem comb as ^horizontais do edifícib e entre pavímentos,
devem estar de acordo com o Anèxo C - Deslocamentos Máximos,da WBR.fiBOO.

1.7.15 DA,AVALIAÇÃO DE ESFORÇOS INTERNOS ADiaONAÍS*

a) Pe acordo com a concepção estruturai adotada, esfprços adicionais; poderão se. desenvolver

internamente, aos elementos, estruturais,, emi especial os de 2a ordem que requerem' Uma verificação
adicional.

rse a

b) De. acordo com a*extensão da edificação, deyerão ser 'previstas juntas de düátóção, para évltar

maiores problemas de, deformação èm paredes e pisos. ^

c) Quando rele^rítes; dévéfão ,ser levados em conta os esforços decorrentes-Tie djiátação térmica

com Variações, de + I5oç e“15oç em,, relação à tem.pei;atu;ra:ambíente média.da região.

d3‘Esforços transmitidos pará as fundações, priundòs db quadro.de ça.rgaS/ dêyerão ser analisados por
'Um especialista em projeto:,de fundaçõeSr pois'dependendo do tipo,de .solo, podôrá ;havèr mudança na

interface pilar dé aço com ,a mesma.

e) As, citações diretas neste texto das pormas técnicas: ,nãp têm eorrio objetivo substituir suas

prescrições,, mas s.im ressaltar áspectos importantes contídóS nas mesmas,

f) Dados,técnicos mínimos a constar np anteprojeto:

:i. « representações, eixos e cotas;;

II.; • tippsde aço;

ílj. • tipos de parafusos;

;iv.: • tipos de solda;

V. • categoria de çorrosiyidade dò, ambiente;

vi, •cargasadotadas; li
; /
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'kw'i’*v r^'



SECRETARIA OE

ADMINISTRAÇAí
E FINANÇAS

PREFEITURA

d) -Autorização ambiental..

e)' “Licença Prévia - LP;

f) -Llcéh^ de Instalação ^ LI;

g) -Licença de Operação - LO,

h) A CONTRATADA será responsável pelo desenvólviméntó dò Licenciamento ambiental em

conformidade coril as êííigências dO órgão ambiental fiscalizador - Instituto Ambientai dò Paraná -

IAP> além da Prefeitura :Muhicipai de Piên; respeitando todas as legislações das esferas fedèrãl,

éstaduai e municipal relacionadas às questões ambientais.

I) A contratada deverá apresentar profissional capacitado, em conformidade còm os

trabalhos previstos, e côm as devidas Anotações de Responsiabilidade Técnica - ART's.

j) A equipe selecionada pela CONTRATADA deverá contar com profissional com experiência, por

meio ART emitida pelo seu respectivo órgão dé classe, a qual deverá ser comprovada na entrega

das propostas para o presente edital..

1.7.35 PROJETO ARQUITETÔNieO ;(Itens 1 / 13 / 25 / 37)

1.7.35.1 Os projetos de afqüítètura- deverão se basear nos diagnósticos que identificarão, as

características do terreno, do entorno e da edificação, apontando. Deverá abranger soluções da

agènciámerito dos espáços internos e externos da edificaçap para atendimento das necessidades

apresentado pela CONTRATANTE. Deve. estar compatibilizado com todos os outros projetos,

compleméntarés contendo todas as informações e detalhamentos necessários para p perfeito

.entendimentó da obra.

1.7,35.2 O projeto;''deve estar em conformidade còm a: NBR 6492 (representação de prpjetos de

arquiteturaTÍ' NBR 13531. (elaboração de projetos de edificações), NBR"14718 (gUarda-eorpos para

edificações), NBR 15575 (norma de desempenho), NBR 1Ó820 (caixilho, para edificação), :NBR 10821

(esquadrias externas para edificações), NBR 12179 (tratamento acústico em recintos fechados), NBR

6137 (pisos para revestimento de pevirnentos), NBR 6401, (instalações centrais de;ãr condicionado),

.NBR 6675 (iríáalaçãò de Gondldonadores de ar), NBR 8160. (instalação predial de esgoto sanitário),

NBR .8543 (porta de madeira deiêdificação), NBR 9050 (norma de acessibilidade), NBR 9077 (saídas

dê emergência), NBR 9283 (mobiliário urbano), NBR 10Õ67 (princípios gerais de representação em

desenho técnico), NBR 10844 (instalações prediais de águas pluviais), NBR 11706 (vidros

Gonstru^p civil), NBR 13932 (instalações internas de glp), NBR EB 2101 (pisos elevados), NBR 5410

(instalações elétricas),, NBR 5626 (instalações hidráulicas de água fr\a), NBR 7l98 (Instalações prediais

de água quente) ou as que vierem substituí-las. Além das normas de combate a pânico e-Incêndio.

1.7.35.3 Deverá ser apfèsentadò diagnóstico através de planta de situaçãò e desenhos esquemáticos,

indicando as características do terreno e: do .entorno, assim como orientação solar, ventos dominantes^

na

^ governpdepien ^
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dimensõeS; relevo .e demais observações feitas na visita't|cniGa > assim como definição dos principais

acessos e distribuição espacial-do terreno.

1.7.35.4 Õ projeto de.Arquitetura dévéfá sét:desénvolvIdp em 5 (cínçp) etapas:

1.7,35.5: Diagnóstico - realizar estudo-sobre as ícondícionantes e potencialidades do terreno onde será

fei^'a obra solicitada, tais CornO-orientação SOlár/ tòppgraüá, .matrícuia do impvel etc.

1,7.35.6 LeVantámênto da arquitetura existepfe (quando houver) - pode ser realizado baseado em

dados e plantas disponibilizadas pela prefeitura (quando houver),

1.7,35.7 Estudo Prèlíminar “ configuração Inicial da proposte/ contendo sqluções e técnicas,

atendendo as principais exigênçias do prpgrama.de: necessidades è se adequando às condicionántes

levantadas durante o diagnóstico, beverá Ser-apreSehtãdo através de planta de situação, ;planta baixa:
e perspectivas dos volumes com definição de todos. os ;espaços'e-equípamentp.s necessários: pa:re' cada
espaço pu edificação.

i;7.35,8 .F^rpjeta Básico: -^ abrange 0 desenvoívlmentp da spjução, arquitetônica adotada,

orientar'.as propostas dòs demais projetos, deverá s6r apresentado. atrãvéS de plânta dé situação,

ajustada de acordo com ô estudo topográfico, plánta baixa humanizada, :çprtes; fachadas e

especificação^ dOs materiais e ;revestimen.fQs de pisos, paredes, tetos> :bançadas .e outros elementos

que se façarn necessários,, Este estudo deverá Ser avaliado pelá; administração da CONTRATAN.TE para
a realização daS, etapas, seguintes, somente depois de-aprovado 0 .anteprojétG, será. feito õ projeto
exécutivo.

que

1.7.35,9 Projeto Executivo ^ desenvolvíitiènto e detalhamento dq anteprpjeto aprovado, a fornecer
todas áS: informações arquitetônicas necessárias â construção^ 0 acomparibamento; até a. apróvaçao e
emissão dp -alvará dé construção.

1.7,35:.íp,0-projétò déve ser aprésentado.da seguinte-forma:

1.7.35.11 P|a.ntajde Situação:

.a., Nome e escala dô desêhhO;:

B. cotas dos lòtss nos lirnites da quadra;

Largura de rúâs e numeràçãò dè quadras lindélras;

d; Lóte;em questão destacado;

e. Indicação da.iiVea do lote em; questão;

f. Simbologias de representação gráfica;

g, Curvas de. nível existentes e. projetadas, além dé. áverítual sistema de. coordenadas

referenciais;

h. Indicação -dp norte magnético e verdadeiro, adeqüadarhente identificados;

i. benomihação: de ruãs^ indicação de víag 4e

adjacentes com os respectivos .equipamentos urbanos;,

G.

acesso ap conjunto, arruamento e logradouros
í\'
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]. Indicação das áreas a serem edificadas, com o contorno esqueitiátíco da cobertura das

edificações;

k. Dènofnlnaçaõ dos diversos edifícios tíu biócds;

jl Construções existentes, demolições pu remoções futuras, áreas non aedificandi e restrições

governamentais;

m. Escalas;

n. Notas geraiS/ desenhos de referência e carimbo,

Oi Implántaçãb/locaçio da édifíçaçãOj compatibilizada tom' acesso das redes de InfraÊstrCítüra

Indicação de ampliações e detalhes necessários à perfeita locação e implantação das edificações e

sistema' viário Interno. Nesta planta deverao' ser locados ai fossa; e o filtro e muros, bem como

quadro de áreas conforme modelo a ser apresentado pela CONTRATANTE.

1.7.35.12 Planta de Irtiplantação/locaçâo;

a) Cotas :gerais;

b) Nome e escala do desenho;

c) Vias de acesso interno;

d) Curvas de nível sempre que existirem (levantamento tópográficò, cUrvas dè riívél modificadas

ou não Indicando possíveis platôs/taludes);

e) Áreàs ájàfdinadas, estacionamentos/ áreas cobertas e respectiVosdetalhes construtivos;

f) Indicação do meio-fio rebaixado na calçada, com pontos e cotas de amarração;

g) Indicação dos acessos prévistós para 0 terreno e a edificação;

h) Cotas de nível (no projèto) dos platôs;

I) Designação dos diversos edifícios'(ou fases) previstos;

j) Lòcàíização de fòssáS^^e sumídòufos/ quando inviável ã ligação de esgoto: em vrá"‘pública de

coleta,

k) Levantamento das tubulações, manilhas e quaisquer outros elementos enterrados que

interferem no local onde a obra será locada;

!)■ Levantamento dos quantitativos dos :elementos que compõem a' implantação (Memorial de

cálculo de quantitativo): metragem linear de meio-fio, metragem líhèaf de ríiüros e/oü ãlambradbs,

metragem quadrada de pavimentação, metragem quadrada de grama, quantidade de árvores etc.

m) Simbologias dê representação gráfica (conforme ás prescritas, na NBR 6492/1994);

ri) Indicação do norte magnético e verdadeiro, adequadamerite identificados;

0) Perímetro dó terreno,- marGòs topográficos, cótás gerais, níveis principais;

p) Indicação dos limites externos das edificações: recuos e afastamentos;

q) Eixos, do projeto;

■r) Denominação das edificações; ^

s) Escalas;

governodeplen'
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t) Notas gerais,, desenhos dê referência e carimbo,

u) Piantas de todas as êdíflçêçõe?^. acrescentando, as indicações^ de plantas parciais
nas áreas mais .cprtipléxas, alèm^ dè tabèlá dêecabàmêntõs.e detáihàmerito de esquadrias.

I.'7.35.l3 Das plántàs.dos pâvimentos:

Símbolpgias de'representaçãp gráfica :(eOnformêas prescritas na NBR è492/1994);

b) Ihdicâçao do irõtte; magnético e verdadeiro, adequadamente jdentíf|cados;

c) Nonie e escaJa dp desenho;

Indicação dps elementos dó, Sistêma êstfütüral (pliârês:é vigas);

e) Cotas de desenho, em pormenor, dos ipcais que não íprem desenhados em escaia maior;

f)Indicação dos cortes: gerais, éieíáções parciais, detalhes é^secções,*;

g) Inbicaçãò dé cotas dé níveis de pisos acabados;

h) Indiçàçãp dajfunçãq e área dê arda ambiente;

0 locação, rêlação, descrição e especificação de équfpamentps por amblente;-

Refèrência e numeração de escadas^ esquadrias (convenções parai o qUadro.de aberturas);

k) Indicação do sentido das escadas ê rampas e porcentagem dé jndtnaçãq das râmpas;

I) Indicação de soleiras e peitoris com especificação dos materiais;

Indicação dps pontos de distribuição de água para jardins, fíltròs/ bebedouros e caixas de

Incêndio (previsão);

n) Localização de torres d.e elevadores e outrps;,

o) Localização é,,dimensionam,ento dos vãos pára áparèíhós: de ar-condícíonado, quando se tratar
de aparelhos individuais; {•

:p) Detalhamento da nxaçãO:ou especificação dos elementos suportés)

q) Indiraçãodè- prümadas hidráulicas; elétricas.etc. (previsãó);

r) Indicação ida projeção dps reservatóripS' de água (inferior é superiot),, com respectivos, acessos;

e capacidade em litfõs;

s) Uso das çonvençpes oficiais, espeeialmente em casos de reforma;

t) Especificações gerais;

u) Indicações de acabamentos; revestimentos e pisos;

v) Quadro de aberturas com, dírrtehsionamento das esquadrias, espècificáçpes, quantidades de

cada uma è sentido dè abertura;,

w) Layout dos ambíérítes;

,x)i Memorial de cálculo dè quantitativo de especificações, ;peças; acabamentos; revestimentos :e

pisos.

1.7.35,14: Das:plantas de cortes:

1.7.35.15 Os cortes devem* conter:

a) Nome e éscâia do desenho;

ê detalhes

a)

d)

j)

íi

W
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b) Fazer tantos cortes guantp forem necessários para ,0 completo entendimento dò projeto;

c) Distíri^b grifíea entre elementos da estrutura e vedações' seccíonadas;

d) Indicação dòS perfis longitüdíhalSre tránsversáis naturais dò tèrreno/ àtêrròs e; déSatérros^ e

dos novos perfis longitudinais e transversais do terreno;

é) Cota de nivél dos plsos:secclohados;

f) Cotas verticais parciais e totais, dos elementos seççiõnadps;

g) Desenho detalhado da cobertura e estrutura de sustentação da, cobertura, seeclonadá,

móstrândO calhas,: rufos, tesòuras, platifaahdas, cümeeiras etc.

h): Memórias de cálculp de movimentos de terra, previstos (em yol.ume e tipo),

:í) :Sistema:estrütüral;

j) Caracterização, dos eiementos do projeto: - fechàmentos externos e internos; - circulações

verticais- é horizòhtáís; - áreas dé instalações técnicas e de seryíçosí, - cobertura/telhado e

captação dè águas pluviais; - forros è demais élementos;signiflcat1Vós;

k) Denominação dos diversos compartimentos secçionados;;

1) Notas gerais, desenhos dê referência e carimbo;

m) Marcação dos cortes transyersajs. nos. cortes longitudinais e vice-versà, podendo ainda ser

indicadas as alturas das seções horizontais (planta da edificação).

,1.7.35.16 Das.fachadas;

a) Norhee escala do desenho;

b) Representação gráflcà e especificação cómplèfâ dõs materiais de rèvestiméhtò (íriárca,

referência, çof, djrnensões), determinando qfepeetlvo modo de assentamento e acabamento;

c) indicação' e especifíeaçãd completa de vidros, cristais, elementos vazados, brises e

esquadrias;

d) Representação da localização de aparelhos dè ar-condicíonado, . quando forem individuais;

ej Indicação das diviáás dó térrènò;

0 Memória, de cálculo de quantitativo de especificações, peças, acabamentos, revestimentos- e

1.7.35,17 Planta de'cobertura

a) Gotas gerais;

b) Nome e escala, do desenho;

c) Indicação dos planos de cobertura e de. calhas, sentidos de^ escoamento: de águas a

porceritagêrn de. inclinação;

d) Indicação da pósjção; e dimensionamerito das çálhas çondutoras de águas pluviais e destino

dás rhesmás;

e) Indicação dos cortes g.eráís;

governodepien
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f) IridiGaçãòí dos, detalhes dè cuttiêeirasi, rüfos, arrertigteSr elementos de jmpemieabilízaçãp,
isolamento termpacustiçp e outros elementos;

;g) gspeqífipação. dos materiais^

arremates^ .ísõlámento; Impermeabjlizaçãp e outros élêmentos..

1.7,35,PQ§ detalhamentos

• DéSehhos- de cbrtiponentès ãrquitetôniGps (esquadrias metálicasi e de madelra^. brises, guarda-
corpo, cqrrimlò etc.) onde' estarãò representados ô dlmeiisíonádóá,_ através de plantas,
cortes, elevações e, quando necessário, perspectivas;

• Plantas detalhadas de todos ds forros e. pisos^ incluindo paginaçao.

Plántá ,dá .área .éxtema com índícaÇão de friàtêriaiS; de acabamentq e palsaglsmp-
pârã visualizaçãp-espacial da edí,fiGa.çãpi

• Carimbofou quadro) - 0 carimbo inferior direito das ifoihas deLdesenho.deve sêr reserya.do ao,

carimbo destinado à lêgènda, de titulâçlp. enumeração dos'^ desenhos., Devem' constar da,

legenda, no mfnimp, as seguintes informações:

a); ident)fÍGaçãp.da;êmpresa: é dó^prófisSionaí responsável pelo prpjqtõ;

b): identificação do cliente, nome dP projefco gu do empreendimento;

Ç) título do desenho;

d)' indicação seqüèndal dô prpjéto ;(números.pu, .letras);
:e)‘ esçalas;.

,f) data;.

e rtiemòriâ de cálculo de quantitativo de, cumeeiras, rufòs,

«'

• VistaemSD

g); autoria: do desenho e do projeto;,

h)' indicação deTevísão.

1.7.35.Í9 Òütras informações devem: !cccílizar-se prÓ^çlmo do carimbo:

piánta-çhave;a.

b; escaíaS gráficas;.

c. descrição da .revisão;'

d. convenções gráficas;

e, notas gerais;

f. desenhosde referência,

g. Indicação do norte, regime de ventos, éfe. poden) também constar^pròxlmõ-dò carimbo;

2,15'Quadr0 estafístiCtí - dèye ser-ãprèsehtado quando houver:

a. area do lote;,

b, parâmetros urbaníStlGOs^ (faxa ;de Õcupaça0> Taxâ; dé Permeabilidade, e eoeficíente de

Aproveitamento),

ç. área de cada pavimento/ãndar;

d. área exfstenté;

T governodeoien
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,e. área a construir;

if. área a réfòrmar;

g. área a regularizar;:

h. área a ampliar;

ii) áréàtòtai.

1.7.35.20 Áreas"Mo|hadas:

L As plantas devem conter indicação de posição e referência completa de louças sanitárias,

ferragens e acessórios, bem como balcões, armários, soleiras,frisos, divisórias e arremates;

,11. Detalhes de bancadas e outros elementos construtivos, com especificações de acabamento,

ütiiízaridò-se recursos de perspectivas é vistas internas desdobradas dós; ámbiehtés- em

detalhamento..

1.7.35.11 Escadas e Rampas

I. As plantas devem conter dimensíonamento de pisos e patamares, representação e

especificação completa de corrimão e revestimento de pisos e espelhos.

II. Cortes na qüahtidade necessária, com cotas Indicativas dos níveis, altura de espelhos,

corrimãos e outros detalhes específicos, de acordo com o projeto;

III. Memória de cálculo de metragem llnear e/ou unitária de peças, montantes, acabamentos etc.

1.775.22 Esquadrias, guarda-corpos e corrimãos:

I. Elevação das esquadrias e outros componentes metálicos com representação das folhas e

montantes,, cotas gerais de seus componentes, indicação dos eíernenfos fixbs e móveis e tipos de

acabamento;

II. Secçoes verticais é horizontais das esquadrias e outros compónéntes mètállcGs, onde constern

•'■'especificado, montagem é detalhes dè vedação, de peitoris^ bem como indicação e detalhes de

puxadores e peças de cornando, especificação de ferragens, vidros e painéis etc.;

III. Memória de cálculo de. quantitativo de .peças de acabamento e outros pormenores qué se

fizerem: necessários.

1.7.35.23 Planta dé FòrrO.

1. Desenho do forro, com indicação da posição e dimensíonamento das placas ou lâminas, corn

especificação completa das rnesmas;

II. Representação específica e Gornpleta das luminárias, cprn indicação dos pontos de iluminação

no teto;

III. Representação dos aero fusos, saneas com respectivas grelhas de

insuflamento e retorno para sistema de ar-condícionado central, quando no forro;

IV. Indicação dos pontos de instalações especiais, quando no forro;

V, Indicação de saneas, rebaixos e projeções, com memória de cálculo de superfícies tratadas;

VI. cotas gerais;.

V
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Vir. Nome e escala do desenho.

1.35.24 Paginação (Pjso e parede)

I; Representação gráfica detalhadá e èspedficaçãó compléta dos mâteriais de revestimento

(marca, referência^

acabamento;

II. Utilizar escala ednvehléhtè àó tioni. entendimento db projeto (esc:alas\recomendadas de 1:50
1:20.);

m, Indicação de sblèiras Com idimehsões e especificação dOs rnaterlais, no caso de paglpação de

cor, dimensões), determinando o respectivo modp de assentamêntò e

a

IV,. Indicação dos pontos de instalações especiais) quando houver;

V., Cotas detalhadas;

VI.- Cota de Nfve|,.quando:hoijvçr diferença de rjfvel, nb, caso de pagihaçãòdé pisó;

‘ VII. Nome e éscala do desènho;

VIII. Memória,de cálculo de quantidades e acabamentos.

1,7,35.25 Quadro de Quantitativo (Memorial.de Cálculo - quàndò naú dètàlhadà em etapas-específicas
de projeto)

Área de a.lyenariá e de divísónas, .separadas por típo: alvenaría.dè i vez; álvenariá de V2

alvenaria de V4 de vez, divisórias cegãs,. divisórias'Comí vidro,, etc.;;

II. Área da' projeção da cobertura;

1.
vez,.

ÍII. Comprimento de calhas, rufos, cümèèíras, embocárnénto. dé beirai

(hietragern línéár);

:IV, Área dè projeção da estrutura metálica !OU dê madeira;

V. Área dos diVêrsos pisos;

VI. Extensão de .rodapés dos diversos pisos (metragem linear);

VII. Área dos diversos tipos de. revestimentos de parede (descontar vãos de pprtgs e janeias) e de
tetO;

VIILÁrea de pintura PVA, acrílica .é/óü téxtUrizada;(dèScohtarvã oS de portas e, janelas);

IX. Área dè bancadas, armários; pratejeíras etc,;
X. Área de impermeabilização;

XI'. Extensão dé juntas de dllataçio (metragem Ijnear),

1.7.35.26 pàisagismp/UrbanizaÇão.

I. Estudo-Preliminár dePaíságismo;

II. Definição do programa de necessidades e afins, do desenho iê das espécíéS vegètaiS que

comporão a paisagem ípCal. Deflnô dféliminarmente; -as massas vegetais definindo áreas

sombreadas, solarizadas, plsoteáveis, não pisoteáveis, corês; da vegetação e sazònalidadé

desejável, privatizado vislial dé áféás. de convívio, proteção -de contorno dp terreno

e de pitões, etc,

r

com a '
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sugestão e listagem das especiés vegetais indicadas. Incluí a definição preliminar da distribuição

espacial dos diversos ambientes que comporão a, paisagem, bem como, os materiais básicos de

qüe serão feitos. Deverão sér íhdlcádos ò plantio, a pagínaçao de revèstiméntos; a irrigação, à

drenagem, a iluminação e os fechamentos vegetais pu construídos. Á proposta compositiva deverá

:ser apresentada é aprovada pela comissão técnica .responsávej pelo acompanhamento da

elaboração dos projètos do Munícipio.

1.735.27 Acessibilidade'

íi Os pfqjetos árquitètoriiCoS deve^ão^reSpeltar'a NBR'9050/2004 e incorporar todos os quesitos

nprmatizados/ Isto e, indicações, sinalizações, equipamentos, elementos ou peças que garantam a

mobilidade e a: legibilidade plenas a qualqüer portador de deficiência. Caso seja necessário, a

equipe técnica responsável pelo acompanhamento da elaboração dos projetos poderá admitir

detalhamentos posteriores referentes a quesitos específicos destes'projetos,

ir. A ABNT NBR 905Ó: 2004 - ACESSIBILIDADE: E MOBÍUDAdE :URBÂNA estabelece critérios e

parâmetros técnicos a, serem observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação

de edificações,, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, às condições de acessibilidade.

III. No estabelecimento desses critérios é parâmetros técnicos foraiil consideradas diversas

condições dé mobilidade e de percepção do ambiente, com ou sem a ajuda de aparelhos

èspécífiços, còfno: próteses, aparelhos de; apoio, cadeiras de rodas, bengalas de rastreamentP,

sistemas assistivos de audição ou qualquer outro que ven.ha a complementar necessidade

indivíduaí.

IV. Outras legjsláçôes a serem seguidas Lei 7.853/1989 (Dispõe, sobre cf‘ apoio às pessoas

portadoras de deficiência^ sua Integração social, sobre a Coordènadoria Nacional parâ Integração

da Pèssòa Portadbía dé Deficiência ^Córde institui: a tutela jurísdicional de interesses coletivos :ou

difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do :Minístériq Públjço, define crimes, e dá outras

providências)/ Lei ld.d98/2dDo (Estabelece normas gerais e critériòs básicos para a promoção da

acessibilidade' das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá; outras

providências)/ Lei 10.257/2001, (Regulamenta os arts., 182 e= 183 da Constituição Federal

estabelecem diretrizes gerais da política urbana è dá: outras providências.), Decreto N° 5.296/200.4

(Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento

às pessoas que especifica, é 10.098, dé 19 de dezembro de 20Ó0, que estabelece nòrrrias gerais é

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com

Imobilidade reduzida,; e dá outras providências), Decreto 3.298/1999 (Regulamenta a Lei nò 7.853,

y

de. 24 de outubro de, T989, dispõe sobre a Rolítica Nacional para a Integração da Pessoa Portadora

de Deficiência, cònsòíida as nórrhas de dá òutras providências),

Deçreto N^ 3.691/2000 (Regulamenta a, Lei no 8.899, de 29 de junho de, 1994, que dispõe

proteção, e

sobre d transporte de pessoas portadoras de déflclêncla; no sistema dé transporte coletivo

(
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interestadual) e Decreto N° 3,:95^/2001 (Promulga a Convenção InterameriGana para a ■Eliminação

de Todas as .Formas de Discriminação contra; as> í?essoaS Portadoras de DéfídiênGla).

1.7.35.28 OBSERVAÇÕES:

a) Para, qualquer serviço deve ser emitido documento, de responsabilidade técnica (ART/RRT), o

custo-dO'documento deve estar ihclüsõ no Valor do projeto,

b) para, p projeto dp, fundação deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo, de sondagern,

realizado na respectiva área a ser realizado o projeto,

c) Dévè sér entrègue peía CONTRATADA projeto de, topografia, será' decidido entre

CONTRATADA S CONTRATANTE qual a, modalidade da topografia (altimétriCo, planíaltimétrico etc.)

d) O custo de deslocamento, estádia é outroS; gastos relacionados devem èstar Inclusos no valor

unitário do seryiço.

e) Entrega dos .elenientos em 03 (três) viâs- impressas: e assiriadas, de todos Os documentos e

partes gráficas em escala e 01 via digital em; ÇD com os dpçum.eptps: em- um- arquivo pdf completo

e todos os abertos editáveis (dwg; .xis; .doc; .jpg; entre outros).

1.7.36 PRÓJETÓ DE ESTRUTURA METÁUCA,(itens 2 / 14 / 26 /38)

1.7.36,1.0 projeto estrutural deverá: ser elaborado tendo como base o. projeto -arquitetônico básico

contratado, õu quahdo for o câSO, o pròjèto-arqüitetôníco disponibilizado pèlá CONTRATANTE.

1.36.2 Trata-se do dimensionamento das lajes, vigas, pilares, arrimpSf contenções, cortinas;

fundações, eseadas; cai>ía d^água etc,,, e apresentação dos desenhos éxecutíVosdé forma-ê armação,

cohi detalhes dè corte e montagem da armadura, resumo das quantidades de materiais é serviços e

sobre- cargas nas lajes., No caso de furidações profundas; apresentar ft plano de cargas e, após

fornecimento dõ pròjètõ dé fühdáção, dímensíónár e detalhar ós blocos e cintas de .fundação

1.7.36.3; O Projeto Estrutural deverá'ser composto pelo:

á) Projeto de Fündação/Infraestfutüra

b) Projeto da Superestrutura

1,7p36í4 As estruturas de cobertura em açO/ devem atender aos requisitos essenciais de segurança

;estrútura|, durábílidáde è- funcionablüdade e apresentação de ART-do- responsável técnico.

1.7.36,5 As, recomendações estão subdivididas em duas fases:

a) Concepção èstruturál e anteprojeto,

b) Projeto executivo,

1.7.36.6 QBSÈRVAÇÕÉS:

a). Para qualqyer serviço deve. ser emitido- documento ide responsabilidade- técnica (ARX/RRT), c

custo do documento déve estar incluso no valor do projeto:

b) Para p projeto d,e, fundação deve ser entregue pela CONTRATADA P laudo: de sondagem,

realizado na respectiva área a ser realizado o projeto^ ,

gpvernodeplen
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c) Deve ser .èntrègue. pela CONTRATADA projeto dé topografia, será decidido eptre

CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altlmétricò, piánialtimétrico etc.)

d) O custo de deslocarnento, estádia e outros gastos relacionados devem estar Inclusos no Válpr

unitário do serviço.

1.7.36.7 Todo projeto estrutural deverá atend.er Integralmente ao disposto nas nprmas.a .seguir: NBH

8800:2008; NBR 14762:2001'; NBR 6118:2007; NBR 6120:1980; NBR 6123:1988; NBR 5000:1981,

NBR 5004:1981; NBR-5008;1997; NBR 5884:2005; NBR 5920:1997; NBR,5921:1997; NBR 6648:1984;

NBR 6649:1986; NBR 6650:1986; NBR 7007:2002; NBR 8261:1983; NBR 8681;;2003; NBR,

14323:1999;; NBR 14432:2001; NBR 15279:2005 é as qúè vieremá substituí-las.

1.7,36.8 Entrega dos. elementos em 03 (três) vias Impressas e assinadas de todos os documentos e

partes gráficas érri éscála é 01 via digital ehi CD com bs documentòs em um arquivo; pdf completo e

todos os abertos edítáveis (dwg; .xis; .doc; .jpg;.éntre outros).

1.7.37 " PROJETO DE ESTRUTURA dE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (Iténs 3/ 15 / 27 / 39)

1.7.37.1 As réfòrmas e ou construções de estruturas de concreto pférmoldadb> deverão íobédééer às

diretrizes previstas na NBR9062, à qual regulamenta a confecção do projeto e. da execução de

estruturas de concreto pfé-rholdádo.

1.7.37,3 Esta norma apliça-se também em estruturas mistas, ou seja, aquéiãs constituídas

parcialmente de elémèntos, pré-moldadòs. epu-elementos moldados no local.

1.7.38 PROJETO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

1.7.38.1 As referências apresentadas para o projeto de fundação e estrutura têm como base o

sistértiá de concreto armado, podêridò'; no entanto, ser adotado a 'e<ècução. dè estruturas: métálícás

ou outro sistema, estrutural, desde que previamente aprovado pelo município na fase de anteprojeto e

compatibilizados com projeto de arquitetura.

1.7.38.2 O projeto completo deverá conter todas as ihfórrriáçÔès e detalhamentos hecéssáribs para b

perfeito entendimento da execução da obra em conformidade com á NBR 6118, NBR 6120, NBR 6122,

NBR 7187, NBR 7190, NBR 8800, NBR 9062, NBR 11191, NBR 12516, da ABNT, dü as que vierem

substituí-las.

1.7i38.3 DUrantè a éxèclíção: da obra o responsável técnico pelo projeto de fundações poderá ser

convocado p.ara que responda sobre dúvidas e procedimentos que surgirerri ou ainda fornecimento de

consultoria local quando o projeto de fundações possuírerri divergências com relação à execução,

quando o município julgar necessário;

1.7.38.4 Os produtos gráflcDs^apresentados deverão ser gerados a partir de .Spftwares computacionais

que pérmitam, através de rriódelos virtuais, a avaliação é á aproximação do. projeto, assim como conter

as informações listadas abaixo::

a) Locação dás fundações e pílarés (escala 1:100);

b). Forma das fundações (escala 1,:50);

governodépien
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c) Forma dos pavímentos, da cobertura' (escala 1:50) e, se for o caso, dos muros dê àrrimo

(escala apropriada);

d) Armação das fundações (escala 1:20 e 1:50);

e) Armação dos pavímentos, da cobertura, dos muros de arrimo (escala Í:2Õ e 1:50);

;f) iReservatórios d'água;

g) Memorial de cálculo e quantitativo,

h)- Carga dos. pifares,

í): Laudo de sondagem,

j) ART/RRT.

1.7.39 DA.FUNDAÇÃO:

a) Laudo .de sondagem; (somehte nos casos em ,que o corpo técnico do município julgarem
necessário);

b) Locação dos elementos de apoio das fundações (sapatas^ estaCáS, tubulões etc.) referentes
prédio;

c) Nome de todas as. peças estruturais, numerar as estacas de 1 a n;

d) Dimensionamento de. todas as peças indfcahdo todas as seções longitudinais e transversais

dos elementos (sapatas, brocas, estacas, tubuiões, baldram.es, blocos de coroamento^ lajes de piso

armado, ou estruturado, se houver);

e). Indicação das cargas e momentos nas fundações;

'f) Indicação do fck dp concreto;'

g) lndiçaçõ.es de níveis;,

.'^‘h) Indicação dò sistema construtivo dos elementos.de fundação,

i) Armação de todas as p.eças; estruturais,

pbs.: Devem indicar a quantidade, 0 diâmetro, a posi^p, os espaçamentos e os comprimentos de

todas as armaduras longitudinais e transversais. Deve conter também as armaduras de arranque

dos pilares, além dos locais de Íntèrlígàção das fundações, com'ps blocos de coroamento.

j) Resumo de Aço por prancha: de detalhamento;

Obs.: Caso se faça necessário o detalhe de armaduras em mais de uma prancha, cada uma das

pranchas deverá possuir um quadro com resumo de consumo^ de materiais' (aço, concreto e

ao

V

.k) Sapatas e tubulões: indicar a taxa de solo, conforme indicação .do consultor de fundações;

I) atacas: especificarp tipo, quantidade, dimensão e .capacidade de carga nominal;

m) Tubulões: indicar o tipo de escavado (manual ou mecânica);

n) Face superior dos baldrames em relação aos pisos acabados;

@ ^ governodeplenaas=té^tca5S3s^^t3sisnjcí®!S3!cF^
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o) Sapatas isoladas: fornecer a cota de apoio só quando claramehte definida no Parecer Técnico

sobre fundações: caso contrário, índiçar a profundidade máxima e mínima de apoio .que foram

consideradas ho cálculo da estrutura. Deverá óDnstar do projeto: "O cbhsti^tof deverá consultar õ

projetista, caso seja. ultrapassada a profundidade máxima de apoio considerada.";

p) Estacas e tubulõès: indicar a, cota dá face superior dos blocos de coroámento em relação aos

písos'acabados; cota de arrasamento das estacas.

IJAO NOTAS:

a) Unidade das medidas utilizadas nos desenhos,

b) Classe do concreto.

Obs.: C-20, C-25, etc.

c) Cobrimento da armadura.

Obs.: Considerando as sitüaçõés èstabelecídas elfi liorma.

d) Indicar a sobrecargas utilizadas no cálculo,

e) Outras informações necessárias à total compreensão dó projeto.

r •

1.7.41 PA ESTRUTURA

1.7.41.1 GÕMPONÈNTÉS:

a) Çpmpatlbilizaçãp de eixos e níveis com o Projeto Arquitetônico e cpm ps demais projetos;

b) Nomenclatura, dimensionámento e detalhamento de todas as peças estruturais;:

c) Detalhamento de elementos estruturais específicos;

Obs.: Escadas, reservatórios,.contenções, muros de arrimo etc. ■

d) Cortes;

Obs.: No m.ínimo^ em duas direções principais da planta baixa, e em regiões, específicas (escadas,

caixas d'água). Os cortes podem contemplar todòs os pavimentos da estrutura em uma mesma

prancha, ou serem apresentados separadamente por pavimento, junto à respectiva planta de

forma,

e) Lajes: local, tipo e dimensões;

Obs.: No caso de lajes p.ré-fabricadas, trellçadas ou nervuradas, deverá ser indicado o sentido da

armação das nervuras ou vigotes, sua altura, largura, e a distância entre eixos.

Também deverá ser Indicado a espessura da capa de concreto, características do elemento de

enchimeritb e,- pará ás lajes treliçadas^ a especificação da armação treliçada.

No caso de lajes cogumelo ou plana, .deverá ser indicada a posição e as dimensões dos capjtéis.

fO Escoraméntos (local^ tipo e dimensões) e outras exigências executivas necessárias;

.g) Indicação do ,fck do concreto;

h) Indicação da sobrecarga da cobertura e,;dos pisos;

Vl
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í) Indicação de paredes pottantes (pilarés, cintas e ferragens dei amarração);

j) Indicação de pl(aretes e cinta de amarração em pltões, de :a(venarla;

k) Brises! dimensionamento de, peças estruturais; detalhes; de fixeçãó;

1) Estruturas de madeira e metáliças:

m), Plantas e elevações em escalas convenientes;

n) Dimensão e secçãó de todas as peças;

o) Detalhes ampliados de nós de ligação com todos os elementos especificando: chapas, pinos,

iparafusos, pregos, cortes, soldas, encaixes étc.;

p)' Detalhe dos chumbadores de;fixaçãp;

q) Tipo de telha, tipo- de madeira, tipo de aço;

r) EspUema è detalhes dos cbntraventamentos;

s) No çasQ de estrutura metálica fornecer: tabela resumo de todas as peças, peso total do aço,

metragem quadrada da estrutura em projeção e peso por metro: quadrado.

1.7.42 PLANTAS:

a) Cotas de todas as dimensões necessárias à execução dá, estrutura,

b) Nurhéraçio de todos os elementos estruturais,

c) Indicação da seçãp transversal das vigas :e pilares.

Obs.: Quando houver mudança de seção transversal do pilar em determinado pavimento deverão

ser Indicadas as duas seções junto ao nome do.pilar, a .que morre e a que contínua,

d) Dimensões ,e propriedades geométricas, das lajes,

e) Indicação dft-aberturas e rebaixos de lajes. V

f) Indicação se as vigas forem invertidas. ^

g) Ihdicação. de válor é lòcalização da contra flecha em vigas e lajes. .

1.7.43 NOTAS:

a) Unidade das medidas utilizadas nos desenhos,

b) Glassè do concreto.

Obs.: C-20, Ç-25, etç,

G) Cobrimento da armadura,

d) Iridícár a sobrecargas utilizadas no cálculo,

e) Convenção, de pilares.

Obs.: Indicando qual a representação, adotada para os pilares que nascem/ continuam e morrem

pos pavlmentos

f) Outras informações necessárias à total compreensão do projeto,

J
1.7.44 DETALHAMENTO DAS PEÇAS ESTRUTURAIS

■í

V
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a) Seção longitudinal de todas as peças.

Obs.i Deve mostrar a posição, a quantidade^ p diâmetro e o comprirnento dê todas as armaduras

longitudinais, em escala adeqúadar

b) Seções transversais de todas as peças..

Obs.T Deve mostrar a disposição das armaduras longitudinais e transversais (estribos) e as

distâncias entre as camadas daS ãrmadurasiongitüdínaiS/ em escala :1:2Ó ou 1:25.

c) Armaduras de lajés.

Obs.: Detalhadas em escala adequada. Para lajes cogumelo ou. planas, devê incruír a armação dos

capitéis

d) Tipos de emêndas.

Obs.: Quando b detafhe^das armaduras exigir compriméntò das barras süpèriõreS âó existente no

mercado (12 metros),

e) Armaduras de reforço em aberturas.

Obs.: No caso de existirem aberturas e furos em elementos estruturais

f). Posição dos moldes e zonas maciças,

Obs.; Nas lajés nefvuradas/: devem sèr indicados juntamènte com as armaduras, quando

necessários.,

g) Consumo de materiais.

Obs.: Volume de concretO/ área de forma e.quadro de ferros,

h) Resistência característica à compressão do concreto (fck).

‘.. >

1.7.45 DETAlHAivlÊNTO DAS ARMADURAS: '•

a) Número da ppsição (Identificação) da barra,

b) Quantidade de barras,

c) Diâmetro da barra,

d) Espaçamento entrè barras.

Obs.: Somente qaapdo aplicável

è) ÇompfimèntO total da barra,

f) Trechos fetos e dobras com cptas.

1.7.46 RESUMO DE AÇO;

a) Tipo de aço.:

Obs.; CABO, CA60.

b)‘ Posição (numeração da ferragem),

c)' Diâmetro da armadura (em mm),

d) Quantidade de barras de mesma posIção;;" A

governodepien f
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e)^ Comprimento unitária da ,barra'(ern çm).

f) Comprimento total ,das barras de mesma, posição..

X.7.47 NQTASí

â) ,Ühídâcle das médidas' utilizadas nòs desenhos,

bj Classe do concreto.

Obs.: C-20, G-25; etc.

c) Cobrfmento da armadura,

d) Indicar a sobrecargas litlllzadas no cálculo,

e) Outras informações nécessáríàs à total compreensão do projeto. ,

1.7.48 OBSERVAÇÕESí

a), Pára qualquer se.rViço deve ser emitido documento de respoasabiljdade técnica, (ART/RRT), 0

custo db documento deve estar Incluso'no Válor do pròjétb.

b) Para 0 projeto dô furidaçãb deve ser entregue pela ÇONTRATADA p laudo de sondagem,

realizado n.a respectiva área a ser realizado ò projeto,

c) Deve ser entregue pela CÔNTRATADA projeto de topografia, será decidido entre

CONTRATADA e ÇpNTRATANT^;quaI a modalidade da topografia (altimétrico, planlaitlmétricp etc.)

d) 0 custo de deslocamento, estádiá e pútros gastos relacionados dévem' estar inclusos no valor

unitário doserviço.

■e) Éntrega dos elementos em .03 (três) vias impressas e; assinadas de todos os documentos e

partes ^gráficas èrfi escalaíe 01 via d|gitar=em GD.com os documentos em um arquivo pdf completo ^

e todos ps abertos editáveis (dwgf; iXjs), .doe,* .jpg; entre òútros).

1.7.49 PROJFTD^DE ÍNSTAIaCÃO. ELÉTRICA

1.7.49.1 Projeto das instalações eletriçãs lnçlui.ndp Iluminação, força, aterramento, para raios, com

dimensíonamento dos circuitos, quadros e padrões de entrada dé energia> cOm base nò projeto de

iiüminaçãb, tomadas, pontos de energia elétrica e outras necessída.des da edificação, e apresentado

dos desenhos executivos e de montágérn dos quadros, rélação e éspeClficaçãO' dos materiais e

aprovação ha cohcèssioriáriá de èriergiaielétrlça,

1,7.49.2 Deverão ser respeitadas as disposições gerais da NBR54T0 e ás normas pertihentesi da

çpnGessioriária dè ènèrgía.qUè atenderá .0 local da edifícaçao;

li7;49.3 O projeto deverá ser aprovado pe|á concessionária de energia local,: por conta da

GQNTf^TApA,' InçlusiVe. còm às cópiaS necessárias;

1.7.49.4- 0. Projeto :elétriGO deverá contemplar os vários ambieirtes, çonforme projeto arquitetônico

aprovado <pela equípé téoriícá respbhsávei pélb. acompanhamento: da elaboração dos projetos do

município de Piên, que compõe as edificações -com redes de energia Ininterrupta, proveniente de*

' U
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grupo gerador e normal. O sistema de iluminaçãO: deverá contemplar as edificações com Iluminação

normal confòrnríe cada ambiente, de emergência, de pátios e estacionamentos, de laboratórios cõm

aplicações próprias, mlniauditóríos etc.

1.7.49,5 OBSERVAÇÕES:

f) Para qualquer serviço deve ser emitido documento: de responsabilidade técnica (ART/RRT), o

custo do documento deve estar incluso no valor do projeto,

g) Para o projeto de’ fundação deve ser entregue pela GONTRÁTADÁ o laudo, de -sondagem,

realizado na respectiva área' a ser realizado o projèto.

h) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, será. decidido entre

CONTRATADAie CONTRATAPJtÈ qúal a 'modalidade dá topografia (aítímétricó, planialtimétrícõ etc.)

i) O custo de deslocamento, estádia e outros gastos re[adonados devem estar indusps np valor

unitário do serviço,

j) Entrega dos elehiéntos em 03 (três) vias impressas e assinadas de todos Os documentos e

partes gráficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos em um arquivo pdf completo

e todos Ps abertos éditávels (dwg; :xls; .doc;> .jpg; entre outros).

1.7,50 PROJETO De INSTALAÇÃO TELEFÔNICA
1.7.50.1 Projeto com dimenslonàmento dos pontos e quadros de telefonia e apresentação dos

desenhos executivos com- relação e especificação dos materiais e aprovação na concessionária de

telefonia;

Í.7.5Ó.2

pertinentes da concessionária de energia que atenderá o'locai da edificação.

DÁ Distribuição dós pontos dê energia ^

o Deverá contemplar os ambientes com; ponto^s de acesso às redes de energia (tomadas),

Deverão ser respeltadás as díspósiçõés gerais da NBR133Ó0 E NBR14565 e as normas

1.7.50.3

sistema de iluminação, Ar condicionado e etc., de acordo com a necessidade de cadá ambiente, e

observando sempré o íayout do mobiliário.

1.7.50.4 DO ENCAMINHAMENTO DOS CONDUTOS^

• Poderá ser de forma embutido em piso, laje ou parede é támbém de forma aparentei

• Para ás instalações embutidas, otdos os circuitos pertencentes ao: sistema dé iluminação

deverão sèr encaminhados peía laje é os circuitos pertencentes à'rede-de alimentação de otmadas

deverão ser encaminhados pelo piso.

e Para as instalações aparentes, ficará a critério do Engenheiro encarregado de acompanhar os

serviços de- elaboração dos projetos a indicação dos locais de encaminhamento bem

materiais que deverão ser utilizados.

1.7.5Ó.5 DO PROJETO LUMINOTECNICO

• Deverá ser observada a natureza de utilização de cada ambiente. Além. da intensidade

lümihõsa ádequâda, também deverão sér observadas outràS'"quéstões pertitieritês ao Projeto

como os

governcrdeDÍèri
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Lúminotécníco como ;ôraü dé' ofuscaméntà/ densidade dê iluminação; índice >de reprodução de^
cores e conforto visuaL

1.7.50,6 PÁ ILUMINAÇÃO PE PÁTIOS; EiESTAadNAMENTQS:

• Consiste em apresentar splüçõês para em áreas abertas, conforme- plantas: baixas

apresentadas, em acordo com as. nocrpas, técníêas pertínenfeâ e entendímêntos com as áreas de

arquitetura e engenharia do contratante.

1.7.50.7 DO CÂLÇULO DQS ÇONDUTORES.

• Oeyerá: ser observado a máxima queda de tensão e tãmbéiti ã capacidade de condução do
condutor.

1,7.50,8 Õd G^ULO :PP$ 'DISJUNTORES’

• Deverá, áer .observada a.sehsibiiidàde é a seletividade dos disjuntores, dando -atenção pàra a
utilização de dispositivos diferenciais:

1,7.50.9 DA SUBESTAÇÃO TRÂNSFORMÁDORÂ.

• Deverão ser elaboradosios; projetos de subestaçlq rebaixadora de tensão 13,,8Ky/:220\//Í27V

conforme necessidade .das: edificações bem como os iramais de: entrada a partir' do ponto de

fornècinientò disponlbilizàdoi

• O projeto obrigatoriamente deverá estar aprovado peia concessionária de energia, que atende

0 local, sendo da Obrigação dá empresa contràtada todas as responsabilidades referente a

contatos e despesas* çprn: a Concessionária, de Energia.

• Ficará a critérib dio profissional' encarregado de: acOn1panhâr';Òã' serviços de etãboraçab dos

projetos, definir os: ;tipos: das' subestações bem :comP a: forma ailmentoção e de entrada às

edificaçõ.es,:

1.7.50.10 DÕ DIAGRÂI^ UNIFAMÍLIAR.

• Deverá- ser em ajcordp cqm .a NBR-541.0 ou se for o caso des acordo com a GoUcessionária de

Energia.

• Não será aceito diàgram? unigiar elaborado de. forma* automática- por computador.

'• Obrigatoriamente/ no diagrama ünífilar, deverá conter o tipo de circuito quê Irá atender bem

como 9 nome dos ambientes que ele çontempla,

1.7.5Ò41: DO .QUADRO. DE^CÂRGAS.

• Deverá, ser ém ácordò com a NBR-541P ou se for p :<:aso de acordo ;com a Çoncessionária de

Energia.

• Nãò -sérá aCeitò-qUadro dé Cargas, êíâbòradò de forma automática por çompUtadpr;

.• Obrigatorlamente^deverá -ser apresentado ç. cálculo de demanda-de cada edificação conforme

estipulado pelâ oonçessÍQnárla dé energia quê atèrtdèu local.

1.7.50.12 DAIDENTIRGAÇÃO DO SI$TE,MA JOTAL,

\

goVérngd^plen



ÍA

ir

■•••f

iSl
'c

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

'PREFEITURA

e Todas as Instalações deverão estar Identificadas, apresentar um plano d,e Identificação com

exemplos e detalhes para todos os componentes das Instalações Elétricas.

1.7,50.13 OBSERVAÇÕES:

k) Para qualquer serviço deve ser emitido, documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o

custo do docurnento deye estar incluso np valor dp projeto.

I) Pára 0 projeto' de fundação deVe ser éntrègüé pela CONTRATADA o làudp dè sondagem,

realizado na respectiva área a ser realizado o projeto,

m) Deve ser entregue pela CONTRATADA, projeto de otpografia, será decidido entre

CONTRATADA,e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (áltirtiètricó, planialtíniètrfco ètcí)

n) O custo de deslocarnentp, estádia e outros gastos relacionados devem estar inclusos nP valor -

unitariddo sérvíço.

o) Entrega dos elementos em 03 (três) vias impressas e assinadas de todos os documentos e

partes gráficas em escale e 01 via^digitai ern CD com os documentos em um arquivo pdf completo'

e todos os abertos editáveis (dwg; .xis; .doc; .jpg; entre outros).

1.7.51 PROIETO DETELECOMUNIGAÇÃO DE GABEAMENTÕ ESTRUTURADO (VOZ E DÁDOS)

1.7.51.1 Todas as edificações, deverão ser contempladas com ò Projeto de Cabeamento Estruturado

em CAT6 Qü outro definido pe|o setor de Tecnologia da Informação da Instituição, conforme

estabelece os padrões da EIA/TIA dentro das necessidades: estabelecidas indívldualrríentê por cada

ambiente e respeitando :sempre. 0 layout do projeto arquitetônico e as condições de funcionamento já

èxistentés.

1.7.51.2 DA PISTRlIUIÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO.

<» 0 procedimento inicial para locação dos pontos de acesso à Réde de Cabeamento Estruturado

em CAT6, ou outra^ determinada, será o layout do projeto de arquitetura. Todavia, o projeto deverá

ser tal que permita a flexibilização dos ambientes em termos de finalidade e layout,

1,7.'51.3 DA SALA DE EQUIPAMENTOS.

• Deverá -ser localizada em local adequado e em comum acordo com autor do projeto

arquitetônico e setor dé Tècnólogíá da Informação da Instituição^ Õ projeto destaã instalações

deverá ser bem detalhado, mostrando as conexões de tubulações,, disposição das caixas e raçk, a

própria montagem do rack, como fazer a comutação dados/voz para atendimento do usuário.

9 Os projetos deverão estar em condições^deTácIl entendimento em nível dé executor.

• Os detalhamentos das salas dé equipamentos deverão estar em vista isométrica.

1.7.51.4 DO BACK-BONE

« Deverão ser projetados Back-bones para atender todas as edificações. Serão, formados por

links dé cabos telefônicos e fibras óptlcâ èni tübülàções áiójadãs dèfitfb dè valas.

.governodepien
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• Deverá .constar np projeto ot.das as informações necessárias para: a construçab do Back-bone,

inclusive especificações técnicas, quantitativos, orçamehtòs é detalhamento.

17;5l.5.DO DIAGRAMA UNIFIUR.

• Deverá ser apresentado o diagrama Unlfilar das instalações de cabeàmento estruturado de

cãdá edifícáçãò.

• Ariálpgp aos projetos de Instalações EI.étricas> não. será aceito .diagrama uhifílar eíaboradó de

forma automática: por computadbr. Obrigatoríarnente, ho diagrama unifilar, deverá conter a

identificação do ponto bem^comp o nome do ambiente que ele contempla.

• Faz parte dp diagrama unifilar todo o sistema de telecòmunIcaçSés qué atende as edificações,

inclusive o Back-bonè.

1.7.51.6 DAJDEMTIFIÇAÇÃP TOTAL PQ .SISTEMA,

• Estabelecer crItéríõS' para, jdèntíficáção dós pontos de acesso à rede de Cabeamento

Estruturadó e Baçk-bone detaj forma que se tenha acessp rápido e inequívoco a; qualquer parte do

sistema.

• 0 sistema dè identificação deverá ser estabelecido em conjunto, com o icorpo técnico da

CONTRATANTE.,

1.7.51.7 DA CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS. DE'ACESSO.

• Estabelecer os testes a .serem realizados, os equipamentos a serem ptilizados, o5 resultados

esperados para que; a rede Interna às edificações funcione em âté CAT 6 e o Back-bone em até

Gígabít Ethérnet,. se for o caso.

I.7.5I.8OBSERVAÇÕES:;

p) Pára qualquer serviço deve ser emitido dqcumentp de responsabilidade técnlqa (ART/RRT),

custo do documento:deve estar incluso no valor dq projeto,

q) Para 0 projeto de fundação deve ser entregue peía CONTRATADA p laudo de spndagem,

realizado na respectivai área a ser realizado p projetpi,

r) Deve: ser entcegUe pela CONTRÀTADA projetò de' topografia, será decidido entre

CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia {altimétrico, pÍanÍaltÍmétrlco etc.)

s) O custo de desioGamento, estádia e outros gastos relacionados devem'estar inclusos, no valor

unitário do serviço,

t) Entrega dos elemeptps. em :03 (três)' vias impressas' è ãssinadáS de todos os documentos e

partes graficâS em,.éSGala é 01 Via digital em CD com ps doGumentps em; um arquíyp pdf .completo

e todos os abertos editáveis (dwg; .x!s; .doc; .jpg; entre outros)*

0

1.7.52 PROJETO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CQNTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

1.7.52.1 O projeto Còmpléto de Sistemas de Proteção, contra Descargas Atmosféricas (SPDA) deverá

ser elaborado em cpriformidade çp.rn NBR 5419/MB-165- da.- ABNT, ou à qUe vier sübstitui-l;
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complementado com orientações e instruções adicionais fornecidas pela equipe técnica responsável

pèlo acorhpanharnéhtó da elaboração dos projetos do município de Plên^ é compátíbliizado com o

projeto Arquitetônico e complementares.

1.7.52.2 Õ projeto completo deverá ter còmo referência .sistema de proteção: contra descargas

atmosféricas do tipo; Franklin,. admitindo-se a elaboração com o; emprego de Gaiola de Faraday desde

que aprovado, pela equipe técnica responsável pelo acompanhamento da elaboração dos projetos dò

munÍGÍpiò de Piên ná fase de anteprojeto.

1.7,52.3 No projeto de aterram.ento deverá ser contemplada a construção de malha

equipotencíalizada,em ponto còmum.

1.7.52.^ OBSERVAÇÕES;

^ a) Para qualquer serviço deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ÁRT/RRT), o

custo dó documento deve estàr incluso no valor do projeto,

b) Para o projeto de fundação deve ,ser entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,

realizado na respectiva áreâ a ser réalízado o. projeto.,

c) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, será decidido, entre-

CONTRATADA e GONtRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétríco, planialtimétrico etc.)

d) O custo de deslocamento, estádia e òütrós gastos relaciònádos devem estar inclusos no valor

unitário do serviço,

e) Entrega dos elementos eiti 03 (três) vias impressas e assinadas de: otdos os docürnentòs é

partes gráficas em escala e 01 via digital em ÇD com ps documentos em um arquivo pdf completo

e todos os abèrtòs èditávels (dwg; .xis; .do‘c; .jpg; entre outros). í

1.7.53 PROJETO DE VIGILÂNCA

1.7.53,1 O projétò completo de instalações de vigilância deverá ser elaborado em conformidade com.

NBR 5410/NB 3 da ÁBNT ou â que vier.substitUí-!à^ complementado no que couber'péía norma ÍÈC;

603641/ bem como orientações, e instruções adicionais emanadas pela equipe técnica responsável

pelo acomipanhamento da elaboração dos projetos do município de Píên.

1.7.53.2 Todo o projeto de vigilância deverá estar compatibilizado com os .projetos Arquitetônico'e

Complementares.,

1.7.53.3 O projeto completo deverá compreender todas és Informações, equipamentos e

detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na

seguinte fOfma:

• Projeto de tubulação de alarme contra roubo e intrusão;

9 Rròjeto de élétrica e tubulação de lógica de eifcüito: fechado de telévisio - CFTV.

1.7.53.4: OBS.ERVAÇÕE5;

ã) Para qualquer sêrvíço deve ser' emitido docUmènto de responsabilidade' técnica. (ART/RRT), o

custo do documento deve estar incluso no valor do projeto; i

|7l’ nrSv/Arnnrípnlon PFSJessss&g»
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b) Para o projeto de^ fundação deve' sér^ entregue pelà CÓNTRATADA ó laudo dé Sondagem,

realizado ha respectlvâ área a ser realizado o projeto,

ç) Deve ser entregue pela' CONTRATADA projeto de topografia,. ,s6fá decidido ehtré

CONTRATADA e CONTRATANTE qual á rhõdálidadè da topografia (altimétrico, planíaltimétriçq etc.)

d) .0 custo de desjocarnentpf estádia e outros, gastos relacionados devem estar inclusos no valor

unitário do serviço,

e) Entrega dos, elementos em 03 (três) vias impressas e assinadas de todos os documentos e:

partes gráficas em escala e 01 via digital, em CD com'OS .documentos em um arquivo pdf completo

ê todos os abertos èditáveís (dWg; ^xls; .dòc; .jpg;,entre'Outros).

1.7.54 PROJ^O.DE ARrCONDiaONApO/EXAUSTÃO (Itens 9 / 21 / 33,/ 45)

1.7;54.1 Oiprojeto de a^condidonado deverá ser elaborado em conformidade;com NBR,6401, EB 269,.

MB 476, NBR 10d80/NB^ 643 da ABNT, ou as que ylerem, substituí-las, 'Portarias do Mi.riistério da

Saúde, complementado no que-couber com orientações'e instruções'adkíóhais fornecidas pela eqüipe

técnica responsável pelo acompanhamento da eíaboração' dos projetos do município de plên e

compatibilizado com os projetps Arquitetônico e Complementares.

1.7.54.2 Ò projeto complètO deverá conripreender todaâ- aS InformáÇÔes e, detalhamentos para o

perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado' na seguinte forma;

Projeto de instalação dos equipamentos de ar còndiclonado (aparèlhò de janela, míni=splít;

spllt; etc.)

• Projeto de rede de dütos, grelhas, difusores, dampers, etc., que garantam a

5 èxaustio/ventilação/renovação dò.ar;

• Píojeto^de tubulações .hidráulicas^ frigprígenas, elétricas, etc.;

V • Diagrama uriifílar e detalhamèntò, nèOèSSário de lígOçõès elétricas de comando e força dos

equipamentos;

• Diagrama isométrico de tubulação hidráulica e refrigerante (para sistemas divididos);

0 Memorial de cálculo de carga térmica e dimensionamentos. Poderá ser efetuada a

apresentação de projeto; único incluindo soluções com combinação de mais dé üm típó de

coridíciOharhento/exaustão, desde que não haja prejuízo de informações e/ou, visualização do

projeto.

17.54.3 OBSERVAÇÕES:

a) Para quajquer serviço dev.e s.er emitido documento Oe responsabilidade técnica (ART/RRT); o

custo do. documento deve estaf Incluso no valor do projeto,

b) Para O projeto de fundação deve ser entregue péla CONTRATADA o laudo de sondagem,

realizado na respectiva, área a ser realizado o projeto,

c) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, será decidido entre

CONTRATADA e CONTRATANTE qual ã modalidade; dá otpografia (altimétrico, planialtimétrico etc;)

\'j'
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d) O custo dè deslocamento, estádja e outros gastos relacionados devem estor Inclusos rip vâlpr

Unitáno db serviço^

e). Ehtrêga dos elementos em 03 (três) vias impressas :e assinadas dé todos os documentos ce

partesi gráficas ém escâia e 01 yla digital em CD eom ps documentos em um arquivo pdf icompletp:

e otdos ós abertos editávéis (dwg; .xis; .doc/ .jpQJ éhtre bütrõs)*

1,7.55 Pl^qJETO HlDROSSANITÂryO

DÍmènsíonamentO-das Instalações de água jfría,* quente, esgoto, drenagem pluvial e gás, com báse

nos pontos dé' consumo- e características :da edificação, e apresentação dos cíèsènhos; executivos,

rêlação e.espetíficação dos materiais, e^aprovaçãana concessionária, qiiando for p çasp.

.0, pròjetó còrriplétQ hidrosSánitárío devera sef elabõrado erfi confòrmidadè corn-tJBR. 562é/NB 9^,-

NBR 8160/N6 19, NBR Í0844, I^BR 9649/NB 567 da ABNT, OU as que víerem; substituí-las e normas da

Goncesslonáría local, compieriientado no que couber com! orientações e; Instruções adicionais'

fornecidas peià'equipe responsável pe|o acompanhamento da elaboração dos projetos dò municípíõ.

de Piên e compatibilizado com a Projeto Arquitetônico e Gompiementares,

O projeto còrripíetó deverá cornpreènder tõdâs as InfólThaçõés é detalhamentos para: o perfeito

entendimento da execução'da Qbrq, devèndo ser apresentado na ;Seguinte. forrna*

a) Projeto de distribuição água friâ e águá quentè, se fbr o caso;

b) Distribuição em planta da alimentação dexeservatórlos inferiores e supériorès;

g) Isomé.trieos emiescala 1,:?0 ou 1:25;

d) Diàgrarrias verticais-dé distribuição de ramais e colunaS;

e) Detalhamento da furação da caixa d'águq para alimentação dos tubós;

f) Detalhamento; dós barriletés (inferior é superior) è conjunto de boiíers;

g) Dimensionamentp dos çonjuntos moto; - bomba e tubulações de recalque;,

h) Dimenslonamento dos reservatórios inferiores é-superiores; quentes-e frios considerando, a

reserva técnicá. pará combate a Incêndio;

l)' Projeto, de coleta de esgoto sanitário/águas pluviais;
jí Distribuição èrfi. planta dos rarfiais primários e secundários: de escoâmentõ. dbS eflueíltès dé

esgoto e águas pluviais;^

k) Detalhamento, dâs Caixas dé inspéçãO; dé rétehção de, àrèiá, de gOrdura, dè passãgern,

aquecedores, .coletores solares, sistem.as de tratamentg de efluentes etc,;

.1): Detalhamento da. ligação em rede pública ou, na ausência desta, de sistema de tratamento

individual (fossa e. sumidouro) com, memorial de cálculo Indicando as caràctêrísticas referentes à

disposição nô solò (coéfieienté de infiltração, presença d.e lençol freático etc.);

m) Detalhamento e dimenslonamento das calhas e condutores;

n) Detalhamento do processo de impermeabilização^, se necessário;

'1.7.55.1 OBSERVAÇÕES;

i'

/
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a) Para qualquer serviço deve ser emitido documento dé responsabilidade técnica (ART/RRT), o
custo do documento deve estar inclüsó no valor do. projeto,

b) Para o projeto de; fundação deve. ser entregue: R.ela GONTRATAPA o laudo de, sondagem,
realizado na respectiva área a Ser realizado ò projeto,

c) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de otpografia, será decidido entre

CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico, piãhialtimétrico etc.)
d) O custo de deslocamento, éStádia ê óutros gastos relacionados devem estar inclusos no valor

unitário do serviço,

e) Entrega dos elementos em 03 (três) vias imprèssás e assinadas de otdos os documentos e

partes gráficàs em escala e 01 via digital ,em ÇD com ps documentos .em um arquivo pdf completo

e todos os abertos edítáveis (dwg; .xis; ,doc; .jpg; entre outros).

i.7.56 PkOjETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

O projeto de combate e proteção contra, incêndio deverá .ser elaborado em conformidade com NBR

12693, NBR13714, NBR Í0897/NB ,il35, NBR 14100 da ABNT, ou as que: vierem substitui-ia e normas

em vigòr do Corpo de Bombeiros ou outros órgãos municipais, e compatibilizado com o projeto

Arquitetônico e Complementares.

Õ projeto deverá compreender todos os serviços necessários à adequação do Imóvel às normas

vigentes e obtenção dp aivará do Corpo de Bombeiros, bem como' todas as informações e

detalhamentos para d perfeito entendirnênto da execução da obra, devendo ser apresentado na

seguinte forma;

Documentos Técnicos á apresentar! .

a. Deverá atender, nos casos especificados pelã contratante, a .edificação ottal - área projetada

e área existente, contemplando os sistemas de eJítlntores, hidrantesrsprínkiers, saídas de

emergência, sinalização, rotas de fuga, SPDA,, plano de emergência e outros itens necessários

conforme as normas do Código de Segurança Contra Incêndio ,e Pânico do Corpo, de Bombeiros do

Estado do Paraná;,

b. Plantes Identificando e dimensionando ps raservatófios de água, com tubulações e prümadas,

para o. sistema de sprínklers,; hidrantes, e outrós equipaméritos.

c. Plantas baixas, cortes e detelhes Identinçandp as rotas de fuga, incluindo a sinalização de

emergência e todos os elementos necessários (portas eprta-fogo, barras antlpâriico etc.);

d. Detalhamento das soluções de Instalação, çone^ãp e fixação de todos os componentes do

sistema^ a ser implantado,, ,de .mpdO' a. facilitar õ trabalho das eqüípôs de mdntegéln; contendo

plantas de otdas as áreas que possuam instalação de detecção e alarme de Incêndio, onde estejam

perfeltamente caracterizados e- locados todo tipo de detectores, rede de dutos, rede de fios,

indicação dos.rafnals, locaçao dos alarmes manuais, painel central e painéis repetidores;

© ü governodepien
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e. Cortes gerais para indicar o posicíònãriléhtd dos corriponèntes, mesnip que possUam détáihés

específicos;

f. Layoüt do. palnéí central e dos painéis:fepétldorès;

g. DIagrarna de interiígaçaq entre os. équipamentos apjicáveis

h. Esquema Jsométríco do sistema hidráulico preventivo;

I. Esquema erétricó dá fonte de alimentado;

j, Quadro resumo da instalaçãO/

K Detalliès de executo ou instalação,-, tipo localizado dóS hidrantes chuveiros auíométlcos,

extintores, sinaiízaçpés, sala de bombas, reservatórios, escadas, abrigos e outros;

]. Detalhamento da rede de, hidrantes. Incluindo diagrama-;vertical, e detalhamento dos

reservatórios inferiorès e superiòrés;

m. Detalhamento das escadas de emergência (antecâmara, corrimão, revestimento dos. dègràus,

indicação das rotas dé fuga, tipos deportas corta-fogo etc.); " ■ '

n. pefalhamen.tp da rede de chuveiros automáticos (sprinkier);

0. 0 projeto deverá ainda conter o detalhamento das instalações de acionamento de conjunto

moto - bomba, se for o caso, e indicar dételhamentds de montagens, fubúláçõès, ifxações è outros

elementos necessários à compreensão da execução.

Detalhes de tódòs os furos hècèssáríos' nos :èlèméntbs de estrutura ê suporte; dá (nstaiação, e

das peças a serem embutidas;

Textos:

r. Lista detalhada de^materlais etequípamentos;

s, Relatório técnico. '

t- Gálcuíò da báteria para a cdfrêntè máxima exigida e com autonomia para garantir tempo de

abandono;

u„ Memorial descritivo dê Protego Contra Incêndio (discriminando as quantidades de materiais

empregados;

Memorial de Cálculo do Sistema Hidráulico Preventivo (apresentando o registro e memória dos

cálculos efetuados para o projeto, còmo tubúlaçõès é réservatóriò);

w; Lista detalhada deequipamentos e materiais da instalação e respectivas garantias;;

X. Apresentar á prOteçãò, de estruturas contra descargas atmosféricas (SPDA)’ cohformè- NBR

:5419.

.Nòta: Todos ós documentos 6 projetos só deverão ser entregues â GOirTRATÁNTE após a

aprovação junto aQs órgãos competentes.

1.7.S6.1 ÕBSÉRVAÇÕES!

a) Pára qualquer servfço deve ser emitido documento de responsabilidade, técnica (ART/RRT), p

custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

V-'
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b) Pam p' projeto dé fundação, deve ser èntregué pela CONTRATADA ò laüdò de sondagem,,

realizado na, respectiva área a ser reálizadó p projeto,;

c} Deve „ser entregue pela CONTRATADA, projeto dé tòppgTafía,. será deGldído entre

CÒNTRATADA e CONTRATAI^ÍTEpuál a modalidade da topografia (altimétriço, planialtimétriçp etc.'),

d) O custo de deslocamento, estádia e-outros gastos relacionados devem estar ibclusps np valOr

Unitário dò serviço,

ej: Entrega dos eiepientos em 03 (três) vias impressas e assinadas de: todos os. documentos e

em;.escala;e 01 via; digital em Cp ,com os,documentos em um arquivo pdf completo

e todos os abertos editávéis (dwg; .xis; .doc; .jpg; entre outros).

1.7,57 PtA.NJLHA ORÇAMENTARIA Si CRONOGRAMA FÍSÇÕIFINANGEÍRO & MEMQF^AL.DÈSCf^yÒ
L7.57>1 Pláriílha orçamentária:

í Sintetiza o orçarpentp> deVerã ser realizada com a, referêtlCia; de preços Indicada pelo;

contrátante (géralmenté SlNAPI da época) é dèvé cdiiterí Hò: rriíriíniü:,

a. Discriminação de cada serviço^ unidade de medida,, quantidade, custo unitário e çijstp paraal;

b. Custo total orçadO/ representado pela soma dbs^ custos parciais de cada; servlçp; e/.ou material;

Mèrtióría de cálculo,que apreSenta comõ fóram levantadas as,quantidades dos serviços;

d, Nome compíeto itõ responsável técrijcp; seu número de registro no,;CREA/GAU e,assinatura.

1.7,57,2 Gfpnografna .Físico Financeiro:

• E a representação gráfíca^dp: desenyoiyirnento dps serviços a serem executados ap longo do

ternpo de duração da obrPPèmonstrandO/ em cada período, o perGèntuaíTísíco a ,ser executado e

.0 respectivò. válbr financeiro despendido.

,1^7,57.3 Memorial descrítivoj

• É uma descrição detalhadâ-db.objètò projeto, na forma deièxto, onde sâo apresentadas

soluções téçnicasiadptadas, bem çpmQ:suas justificativas necessárias para p perfeito entendimento

dQs projetos de modo a assegurar indüsivé- o respaldo dô profisslonãi autor do projeto,- com as

Informações téçnfças a serem: obedecidas ipela execução e procedimentos de manutençlo,

F Além das especificações técnicas de tpdòs os materiais a, ser empregados na execução dos

pròjètós, dévèrá ainda conter os pianos de etstes' ,para verlficaçap.;da .qualidade dps trabalhos

executados com a indicação :dps:;resültedos mínimos espetados.

i;7.57.4.0BSÉRVAÇÕES:

a); Para qua.lquer serviço deve: ser emitido; documento de responsabilidade técnica CAíTr/RB.T), o

custo do documento deve estat inciüsò: no vâbr dó projeto,

b) Para 0 projeto d,e fundação dev& set entregue peia CONTRATADA O laudo 4e sondagem,

realizado na respectiva: área a ser realizado ot projeto.^

’ç) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto dè: topografia, será decidido entre:

CONTRATADA e cONTRATÂNTE quãl amodãüdáde dâ topõgràfía ,(áltimétrieó,,planialtimétrÍco etc.) f\-\

•C:
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dj O custo de deslocamento, estádia e outros gastos reláclònados devèini estar ínclUsòs nò.váldr

unitário db servíÇo.

e) Êiitrega dos élertièntõs érti 03 (três) vlâs Impressas ê assinâdas dè todos õs; documentos; è.

partesigráficas. em esçala é 01 via dlg.itãl ern CD com os documentos em úm arquivo pdf.completo

e todos os abertos editaVéis (dwg; .xis; .doe; .jpg; eritré outros).

1.7;58 PROJETO DE IMPERMEABia^ÇÃO E.DRENAGEM (Itemi49)

Detalha e especifica os materiais que/serão aplicados nas áreas molh,áve.ís^ corr!o agu.a da chuva e de.

Outros agentes dá nâtufê2âi Todo prójètó de irnpérméabiirzação deve seguir pideedímentos préViStos^

na norma da .AgNT (Assocíaçlp Brasileira de Normas Técnicás) - NBR9575.

A ímpermeabilízação deve-ser,projetada de modo a:

a) evitar a passagem de fluidos e vapores nas cònstruçoeS',. peiás partes que 'req'üèiram

estanqueldade; podendo ser 'integrados, ou não- outros sistemas construtivos^ desde que

observadas normàS: "espêcíflCas dé desempenho que' proporciohem as mesmas condições de

estanqueldade;

b) proteger os elernentos e componentes construtivos que estejam expostos ao intemperismo,

contra: a ação dê agentes agressivos presentes na: atmosféra;

c) proteger p meiò ambiente’ de agentes contaminantes por meio da utili^ção de sistemas de;

,impe‘rmeab!lizàçãd;

d) possibilitar sempre que possível acesso a impermeabilização,, com o mínimo de Intervenção

nós revestiméntos sóBrepóstós ;á ela, .de modo a ser evitada, tão logo sejam percebidas falhas dp

sistema'impermeável, a degradação das.estruturas« çómponéntès construtivos,

O' projeto deve ser desefivòlvldo lem conjunto e compáfibilizado cóm os. demais projetos dé

•construção, taís como árqUItétura (projeto básico e -^èxecütivò), estruturai,, hidráülico.-sanitáríp, águas:

pluviais, gás, eiétrlcQ/ revestiménto/ paisagismo e outros, de modo a serem previstas as

cõrrèspòhdentes especificações em termos; de tipologia, dirnensões^ cargas, ensaios e detalhes

construtivos.

17,^58.10' projeto dêve sé:r feito isegüindb 'este; roteito:

• Estudo preliminarí

relatõrlò 'contendo á qualificação das. áreas;

íb. planilha cpntertipíándo ós tipos de impermeabilização aplicáveis áo empreendimento, dé

acordo com ós conceitos do projetista e, contratante.

Pfõjèto básico de impefméábjlíza'ção'í

a. definição das áreas a serem impermeabilizadas e çquacionamento das interferências^

éxistentés entre todos os elefin6ntoS;e componentes çonstrutivos;

b; dèflnlçlo dps,sístê.mas de ímpermeabjlização;

.ci'" pianilhá dé leVaritalTiénto qüantitatívò;

1
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d. estudo de desempenho;

e. estirtiátíVa dé custos.

• iPrqjeto executivo àe Impermeabilização.^

a. plantas dé lòGálizâçab é identifíhaçaô^ das impérméabíliza^éâ > bém corrio doS focais :dé

detalhamento construtivo;

b. detalhes espedficos. e genéricos, que descrevam! graficamente tòdàs -as SOluçoes de

impermeabilização;

c. detalhes construtivos que descrevam' graficamente as soluções adotadas no' projeto de

àrqüitétüra;

d. memorial descritivo de materiais e çambdaSide impermeabilizado;!
e. memprlãl descritivo de proGedfmerítõs d& èXecuçab;

f; pfanílha^de quantitativos de materiais e serviços;.

SéTyiçqs complementares ao projeto, exectitívo 4e impermeabiliza ção:- -

metódoiogia para controle é ;inspeçâò dós:sepvlçòs;

b. metodpiogia. para controle e Inspeção 'do.s serviços para, çOntrole fops ensaios tecnológicos de

produtos especificados;

diretrizes para elaboração de manual de'uso,.Operado e manutenção.

1.7,58.2 OBSERVAÇÕES:

a) Pafá qUalguèr sèrViço deve ser émitído,documento .dé responsabilidade: técnica (ART/RRT)

custo do doGumentp deve estar incluso no valor do projeto.,

b) Para o projeto de fundação déve sèr èhtrégué péla CONfRÁTADA o: laudò de sórtdágem,

•' realizado na respeçtiva areaa ser realizado p projeto.

e), Deve sér entregue pela CONTRATADA-projeto :da topografia/: será decidido entre

CONTRATADA è CONTRATANTE quai> a .modalidade, da topografia .(altírnétrico, planialtimetrico etç,)

d) O custo de déslocamento, estádia 6 outras gastos-relacionados devem estar inclusos no valor

unitário do serviço,

é) 'Entrega dos, elém,entos,,em. ÜB Xtrês) vias: irnpressas e assinadas: de todos ps dpcumentçjs è

partes gráficas em éscala ê Õ1 via’ digital ém CD' còm Os docüméritos em urnl arquivo pdf completo:

e todos ps abertos ,editáyeis :(dwgí: .xlSf .fopc; .jpg; eptre outros),

1.7,59 WY-QÜT DE MOBÍLÍÂRIQS, MÁQÜÍMS E EQÚIPÀMÉNTbS

Se refere à organjzaçapjnterna 4ps am.bfontes: do ImqveJ, Seu principal objetivo e a, otímJzaçâo dos

espaços e fluíto de pessoas, garantindo assim o:,melhor .desempenho possívél das atividades a .serem

realizadas no imóvel.em questãò.

É importante para.concepção de demais projetos, complementares do'imóVeh Tais corno.:o prajetò: de

Instalações Elétricas, por exemplo, jã que a posição dos’ mpyéis mp arnblente: Irá influenciar

3)
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diretamente oa definição dos melhores pontos de instalações de tomadas, jnterrgptpres a parte

elétrica do ambiente como um todo.

1.7.59.1 OBSERVAÇÕES:

a) Para qualquer serviço deve ser emitido documento dè responsabilidade técnica (ART/RRT), o

custo do documento deve estar incluso no valor do projeto,

b), Para o. projeto de fundação deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem/,

realizado na respecti^lfa área a ser realizado o projéto,

c) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, será deCIdído entre

GONTRÀTAPA e CONTPATANTE qual a modalidade da tòpograíja (altimétficO/ plahialtlmétrico etc.)

d) 0 custo de deslbcamento, estádia e outros gastos relacionados devem estar incíusos. no valor >

unitário do serviço,

é) Entrega dos elementos èm 03 (três) vias impressas e assinadas dé todos òs docümèntós e

partes gráficas em escala q 01 yia digital em ÇD çpm os documentos em um, arquivo pdf completo

e todos os abertos editávels (dwg; .xis; .doe; ,jpg; pim; IFC entre outros).

1.7:60 PROJETO DE REFQRMA OU REVITALIZAÇÃO

é a maneira como organizámos 0 espaço físico. Üe Um lügár, seja; uma. fábrica/ um éScritórlo õü até

sua casa. Imagine que. é como rnontar um quebra^abeça gigante: cada peça (móvel, máquina/

pessoa) tem seu lugar Ideal para que tudo funcione da melhor forma.

1.7.61 MAQliEtE ELETRÔNICA

Uma, reptésentaçaó; digital e interativa de üm ambiente ou Objeto, criada utilizando softwáres dè

modelagem 3D. Ela peemite vls.uallzar um projéto de forma, tridimensional e realista, antes mesmo de

sua construção física) facilitando, a compreensão è a análise dê diferentes aspectos do projeto.

A criação de uma, maquete eletrônica deve possuir as seguintes características:

aT Captura de dados; Ús dados do projeto podem ser obtidos através, de desenhos técnicos,

plántás, fotos ou até mesmo de medições no, local,

b) Modelagem 3D: ;0s dados: capturados são utilizados para criar um modelo tridimensional do

objeto ou ambientei

c) Texturização;,, O modelo: 3D recebe texturas e materiais para simular a aparência real dos:
elementosí

d) Iluminação;: í adicionada iluminação ao modelo ,para criar um ambiente realista,

e) Animação: Em alguns casos/ podem ser' criadas animações para símulaf movimentos ou

interações,

f) Renderizaçâo: O modelo finalé rèndêrizadò para gerar imagens óu, Vídeos de alta qualidade.

1.7.62 IMAGEM 3D (RpNDERIZADA) ^ ' f\ .

governodepien
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representação vísüai: bidimensional, gerada digitãlmente a partir dè ürn modelo tridimensional. Essa;

irriagem simula a aparência reaí de um objeto ou ambiente^ permitindo sua visualização detalhada

antes da sua copçretízação física.

A eriaçãO de uma maquete eíétrônicadeve possuir as seguintes características;

Realismo; As imagens 3D re.nderizadas devem possuir detalbâs realistas.

Flexibilidade; É possível alterar qualquer aspecto do módeío 3D é::gerar novas imagens sem, a
necessidade de refazer-todo o trabalho.

Detalhamento; As imagens 3D permitem visualizar detalhes- minudosòs, como texturas,
sombras e reflexos.

Interatividade; Em. alguns casos, 4 possível criar imagens 3D interativas, permiündo que o

espectador explore o ambiente Virtual de forma: mais imersiva.

1.7.63 VÍDEO 3D (RENDERIZADO)
Sequência de; irnagens 3D‘ renderizadas, Unidas, pára cdar a ilusão de mOvírnéntó. É como um filme

criado Inteirãmente ém um computador, onde cada qua.d.tp é uma, fotografia realista de: um. mundo

virtual.

Características de urti vídeo 3D renderizãdo:

» Realismo: Os vídeos 3D rendenzados devem possuir detalhes; realistas

1.7.64 PROJBFÒ DE REFORMA OU; REVITALIZAÇÃO

Ò envèlhécimerito das obras construídas impõe determinados processos, por segurança, perda de

função ou qualidade que^ deyem ser çonduzidas corn’ base em requisitos bem definidos', Mudanças

econômicas e cültürais trazem irecéssidádes que podem levar a processos de alteração das

construções.. Contudo, estas, transformações deVem preservar .á. segurança das edificações, seus.

usuárics^e o èntorno por elã impactadOs. Õbviamente, em toda''atividàde existe a presença do

eiemento"risço" que> ;nas'análises de gestão,, deve ser tratado.:adequadamente.

Para O projeto de Reforma ou Revitalização, deve ser apresentado;

a) Projetos, desenhos; memoriais descritivos e refarênÇlas técnicas;

b) Escopo dos serviços a serem realizados;;

c) Grortográma da reforma;

d) Responsabilidade técnica pelo projeto, execução e supervisão dâiobra

Deve ser seguido as éxlgênciás:da Norma ABNT-NBR46280,, está,estabelece ps .requisitos para

sistemas de gestão: de controle de, processos, projetos, execução e segurariça,. índUindo meiós

principalmènte para:

a) prevenções de perda de deserppenhp decorrente das ações de Intervenção gerais’ ou pontuais

nos sistemas, elementos ou, componentes da edificação;

b) planejamento, projetps e análises.téçnjcas delmplícaçoes da reforma na edificação;

c) alterado das^caracterfstlcas originais dà edificação õudè süas funções;

a)

b)

c)

■ d)

r
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:d) desGÀçãb .das çaracterístíGas da eí^ècução das obras de reforma;

e) segurança da edificação, do entorno e de seus usuários;

f) registro;,documenta! da situação da edificação,, antes da refórrria, dos pracedlrnentos utilizados:

è dò pds-óbrá de: reforma;

g) supervisld' téçniça dos processos e das obras.

1.7.64.1 õbservAçõèS:

Para qualquer serviço deve ser emitido documento'de responsabilidade técnica (ART/RRT); o

custo do documento deve estar incluso no valor dd prpjéto,

Para 0 projeto dê. fundação, dève ser entregué péla GÒNTRATADA, o laúdò de sòndàgern,

realizado na respectiva,área a ser realj^do o projeto, f

.Deve ser entregue pela CÕNtrAtA&A projeto de topografia^ será décídido éntrè

CONTRATADA e.CONTRATANTE qual a modalidade da topógrafia (altimétrlco, planialtimétrico etc.)

O custo de deslocamento, estádia e outros .gastos' relacionados devem estar inclusos no valor

Unitário do sèrviçOi

Entrega dos ejemeritos- em 03 (três) vias impressas'e assinadas de todos os documentos e

partes gráflças,em escala é 01 via digital em’GD com os docurnentòs em um arquivo pdf completo e

todos os abertos editávels (dwg;, .xis; .doe;, .jpg;,entre .outros).

1.7,65 PROJETO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTE?

Depols.de realizar a. cb(éta :de dádòs ib ideõ, é realizado ã êlabofaçãd dos^ desenhos técriicòs, como ás

plantas baixas^ òs xortes, as elevações e os detalhes. Essa enação servirá, de báse para: estudos,
futuros. ' r

O Projeto deve cpnter os següíntesltens;:

a) Planta; de situaçãcTe localização da edificação.

b) Plâhta de laVout dos ambiéritès.

C) RégÍstro'de pontos éjétricos eihidráulicos.

d) Éspècificaçõés dê písòs è >tetòs.

e) Elevações e: cortes esquemátícos.

;0 Epode haver Um Memorial Descritivo, contendo èspeciflcáçõésde materiais existentes.

1.7.65.1 OBSERVAÇÕES:

a) Rara qualquer serviço deve .ser ,emitido .documento de respõnsabiOdade técnica (AfTT/RRJ), o

cüstõ do dòcumeritò deve estar Iricluso no vàíor do. prpjétò,

b)’ Para o projeto de. fundação deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagém

realízadò ha réspêctíVá áféa a ser realizado 0 proJetO;

■ç) Deve . ser entregue pela CONTRATADA projeto' de topografia, sera decidido entre

GONTRATADAe.CONTRATANTEqUâla ífíodàlídádédatopógrafia(àltlméfrico, planialtimétricoétc.)

á)

b)

' c)

■ d)

e)

/;

u
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■d) 0 cüstp dê desioçamentp; estádia e outros gastos rêlaçipnadps devern, estar inclusos no valor

unitário do*servíçOí

e) Entrega dos elementos ern 03 (tres), vias Impressas e assinadas, de todos os documentos e

partes gráfÍGas em escala e 01 via digital èm CD com os: documentos em um arquivo pdf completo

e todòs os abertos editáveis (dwg;; .xlS; -.doc;. .jpg; entre outros)'.

1.7,66 LAUDO DE

A sondagem de simples reconhecimento com SPT tem por finalidade fornecer as seguintes

informações: tipos de solos e suas respectivas.,profundidades de pcorrênçias; indiçaçãp da posição do

nível de ágüa (quando ocorrer) durante à execução de çada sondagemí^ e o índice, de resistência à

penetrado N a cada, metro.

Ç)s resultados das sondagens de ;simpl6s reconhecimento' deye ser apresentado em relatórios

numerados, datados e assinados por profissional qüálifícado.

Devem constar no relatório: definitivo:;

a), nome. do contratante;

b) .0. locâl e natureza da obra;

c) a indicaçãq do sistema utilizado; manuál ou mecanizado;

d)^ a descrição sUrnariá do métOdo e dos equipamentos empregados :na realização das

sondagens;

e) 0 total perfurado nos pontos de sondagem, exprésso em, metros (m);

f) a deçlaraçao.de que foram utilizadas as normas pertlnentes a realização dos trabalhos;

g) outras Observações e còmeritários, se julgados Importantes; e

h| référêndáàos desenhos constantes no rèlatório.

Anexar ao refatório um desenho contendo;

á) A planta do local da obra, cotada e amarrada a referências facilmente encontráveis

(logradouros públicos,, gçldentes geográficos, marcos tppográfiçps etc,), dé fprma a nâp deixar

dúvidas quanto' à suajutilízação;

b) a planta contendo a posição: da referência de nível (RN) tomadaj, para o niyelàmento da(s)

bQca(s) do(s) fLiro(s) de sòndagem(ens), bem, como a descrição sumária do elemento físico

tomado com RN;

c) a locálização das sondagens, cotadas e; amarradas a elementos ifXos :e bem definidos no

terréhò;

d) da(s) cota(s) ,da(s) boca,(s) dò(s) furo(s) de sondagem(ens), ., com' precisão centimétrica,

respeitado o item ;5.2.1 da ABNT NBR 6484:2020;

e) as linhas horizontais cotadas a cada 5m em relação a referência de nível;

f) a posição das amostras cólhídaS, dévèhdo ser indicadaS as:,amostras não recuperadas e os \

,. detritos colhidos na circulação de«

,11 governodepien
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g) as profundidades, efn reíação à boca do furo, dás transições dás: camadas e do final da(s),

sondagern(ens);

h) 0 índice: dè fèsistência à penetração N ou fèlações do número de golpes pela penetração

(expressa em centímetros) dP ampstrador;

1) a identificação dos solos amostrados e a convenção gráficas destes conforme a ABNT NBR

13441;:

j) a posição do(s) nível(ls) d'água ençontradó(s) e a(s), respectiva(s) data(s) de

o'bsérvaçaò(Õesj, ihdicàndo sè Houve pressão ou pérdá de águâ durante a perfuração;

k) a. Indicação da riãp oçorrênda de níyel de água, guando não encontrado;

I) as datas de Início e termino de cada sondagem, bem como a profundidade e ò nível de água

dentro do furo de sondagem no início e final de cada dia;

m) a Indicação dos processos de perfurado empregados (tradp helicoidal (TH), circulação de

água (CA)Í, é respectivos trechos, benii cóm ãS posições sucèssívas dòtübo de rèvestímènto e uso

de lama de estabilização quando utilizada;

n) 0 resultado dos ensaios de avanço de perfuração ;por circulação^d agua.

o) Documento de responsabilidade técnica do serviço (ART/RRT).

p) Desenhar ás sondagens na escala vertical 1:100.

1.7.6é.l OBSERVAÇÕES:

Para quáJquer serviço deve ser emitido dpçumento de responsabilidade técnica,(ART/RRT), o

custo do documéntò deve estar incluso no valor do projeto.

Para o projeto de fundação deve sár entregue pela CONTRATADA 0 laudo de sondagem,

realizado na respectiva área a ser realizado o projeto.,-

Deve ser entregue pela CÓNTi^TÂDA projeto de topografia, será decidido entre--'"

CONTRATADA e; CONTRATANTEí qual a modalidade da topografia (altimétrlco, planíáltímétrico etc.)

O custo de deslocamento, estádia e outros gastos relacionados devem estar-Inclusos no valor

unitário dp serviço.

Entrega dos éíemèntos em 03 (três) vias. impressas e assinadas de todos os documentos ,e.

partes gráficas em escala e 01 via digital em CD com os docürnèntos em um árqüivo pdf completo e

todos os abertos edítáyeiff (dwg; ixis; .doc;: .jpg; entre outros).

1.7.67 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

Conforme NBR 13133 que trata sobre Execução de levantarheptp topográfico, descreve o

levantamento topOgráficò como 'uril cbhjünto de ^métodos è processos que, através de medições de

a)

b)

c)

d)

e)

ângulos horizontais e vérticais, de distâncias horizontais, verticais e inclinadas, com instrumental

ãdéquádo ài dão prétendida, prirnordialmerite, Implanta e máteriallza pontos de apoio' no terreno,

determinando suas coordenadas topográficas, A estes pontos se relacionam os pontos de detalhes

visando à sua exata rebrésentaçãd pianirnétrica numa-Escala predèterminada e à sua representação

u
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àltirnètricã por intermèdiò.dexurvaâ. de nível, cãni eqüidistâhciã tarnbéítí prèdéferrairladà é/òü pontos
cotados.

0 Levantaméntò topòSfáflco tem corno: õbjétivo o OOnhôdménto: geral db terrenos relevo, limites,

confrontantes, área, Ipcalizaçãp, amarração è posicionamento, gerando Informações para estudos de

projetos.

O levãntàm.ento otpográfico, ern qualquer de; suas finalidades, deve ter, no mínimo, as seguintes
fases;

a) planejamento, seleção, de métodos, e ãparélhagem;.

b). apoio otpográfico;
g): jevantamentotíe dêtalhes;;

d) xálcuíos^e ajustes;

e) orígirial topográfico;

t) desenho tòpbgráficó final;

g) relatório técnico;

>h)- ART/f^RT de serviço.

O levantamento otpográfico, emi qualquer de'suas finalidades, deve ter,, no mínimo, os seguintes^

tópicos (relatório técnico):

b) fihalldade;

.c) período de .è)íe(:üçãb?

d): bcalízação;

e) origem (dattim);

f) .- déscrlçâo do levantamento ou do serviço executado;

g) 'precísões obtidqs;

h) quantidades realizadas;

.1»'

j) équipe técnida e identificação do respoosáveí técnico;

k) docurnentos produzidos;

I) memórias de cálculo, déstaGãndorSe:

I. plarlilhas de-cálçulp dasppljgonais;
n, planilhas,das iíhhasdéniyéiamêntoí

:l.7.67.1 OBSERVAÇÕES:

É necessário ter no leyantamento os pontos dé detalhe, que' são pontos importantes^ dos

acidentes naturais é/oui artificiais,, defiríidòrés da forma dò detalhe e/óü, do rèlévâ, ihdíspénâávels.à

sua representação gráfica.

a)

\í\
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Utilizar 0 Slsterria de iprojeção Universal Transversa de Merçator (UTM), que é um Sistema de^

representação cartográfica adotado pelo Sistema Cartcgtáfico Brasileiro, recomendado em convenções

internacionais das quais o Brasil foi representado como entidade participante;

1.7.68 LEVANTAMEITTOS:

a) Leváhtámènto. Topográfico Planimétrico (oü Levántamento Planimétrico, oü Levantamento,

Perlmétnco);;

b) Levantamento Topográfico Âltimétrico: (ou Nivelamento);

ç) Levantamento Topográfico Planialtimétrico;

d) Levantamento Topográfico Píanimétricp Cadastral;

è) LèvantáméhtòTópògráfIco Piãnialtimétrico Cadastral. v ,

1.7.6? LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIM.^ÇO (OU LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, OU

LEVANTAMENTO PERIMÉTRIGO.)

« Levantamento dós limites e confrontações de uma propriedade, pèlà determinação do seu,

perímetro, incluindo, quando houver, o alinhamento da via ou logradouro com a, qual faça' frente,

bem com á sua ofléntáção é sUá amarração a pontos matériálizados nó terreno de Uma, rede de

referência cadastral,, ou, no caso de sua Inexistência, a pontos notáveis e estáveis has suas

imediações. Quando este levantamento se destinar, â Identificação domínlal do imóvel, são

necessários outros èlementos complementares, tais comó: perícia téçiiicò-judidal, memorial,

descritivo etc.

• O planimétrico léva ém corita apenas as càractérísticas èm 2D dó, terreno, cdmo. divisas,

muros e construções. O levantamento topográfico planirríétrjçp se caracteriza pela medição das
proje^çõês horizontais que definem uma área. Esse íevahtamentó é ideal para determinar os limites

■' de um terreno.

1.7.70, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ALTIMETRICO (PU NIVELAMENTO)

• Levantamento que objetiva, exclusivãmente, á dètérmiriação das alturas relátíVáS a uma

superfície de referência, dos pontos de apoio e/ou dos pontos de- detalhes; pressupondo-se o

Corthèciméntb de süas pósiçõés planimétricas, visando à representação altimétrica da superfície

levantada.

® As curvas de nível sãò erpresentações em planta balka dos poritós de um terreno que

apresentam, uma, mesma, altura. Desse modo, a principal função de uma altimetria é representar o

relevo de uma área, Informação fundamentai para o entendimento das características dé um

terreno.

1.7.71 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO- PLANIALTIMÉTRICO

• Levantamento topográfico planimétricó acrescido dã detèrminãçlò ãitimétrícã dó, releVO do

terreno e da'drenagem natural.

b)

,.-^•.■91

u
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• 0 píaniaitjmétrico é mais completo, pois leva em 'Conta as características 2D e as 3D do

térrenp, detalhando ainda mais Informações como árvores, vegetação em geral, relevo com curvas

dé nível/ além das divisas, muros é construções. É muito utilizado na elaboração de projetos de

novos émpreendimentos, servindo como base para o trabalho de arquitetos e engenheiros, além

de ser exigência de órgãos fiscaliza'd6rés para aprOvaçlo dê projeto. Éssè lèvaritamento é

necessário nos’ casos em que se necessita de um mapeamento detalhado das condições de um

terreno.

Ii7.72 LEVAMtÀMENTÒ TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL,

• Levantamento pianímétrícp acrescido da determinação planimétrica da posição de certos

detalhes visíveis ao nível e acima do solo e de intêressê à súa finalidade, tais como:, limites de

vegetação ou.de culturas, cercas internas, edificações, benfeitórlas, posteamentos, barrancos, árvores

Isoladas, yalps, valas, drenagem natural e artificial etc, Estes detalhes, deyem ser discriminados, e

relacionados hos editais de ílcltação, propostas e instrumentos legais entre as partes interessadas na

sua execuçãp.

1.7.73 levantamento topográficó planialtemétrico cadastral

.o Levantamento topográfico planialtímétricp acrescido dos elementos planlmétricos Inerentes ao

levantamento planimétrico,. cadastral, que devem ser discriminados e relacionados nós editais de

licitação, propostas e instrumentos legais entre as partes interessadas na sua execução.

1.7.74 demarcação DE LOTES URBANOS

• bemãrcaçâó de Idte^ têm como dbjêtivò primário identificar os limites eritre terras^ através do

serviço .de demarcação é ppssíveí saber com exatidão até oride vai uma propriedade. As

demarcações deverão ser executadas com marcos de 'madeira dó típb pòntáletes cravados nos

vértices de cada divisa.

1.7.75 DEMARCAÇÃO DE DIVISA

• Demarcação de: divisa tem como objetivo primário, identificar as divisas entre terras, através

do serviço de demarcação é possível saber com exatidão as dívjsas de, uma propriedade. As

demarcações dêverão ser executadas corrí marcos de concreto' cravados nos vértices de cada

1.7,76 DEMARCAÇÃO DE.AaNHAMENTO PREDIAL

o Alinhamento predial, jinha determinada pela administração municipal como limite do lote ou

gleba com vias de circulação existentes ou projetadas. As demârcações de alinhamento: predial

deverão ser executadas çgm marços de m.adeira do tipo pontajetes,

1.7.77 .OBSERVAÇÕES:

e) Para qualquer serviço deve ser emitidp documento de responsabllidáde técnica. (ART/RRT), p

custo do documento deve estar incluso, nó valor do projeto.

/

M
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f) Para o projeto de fundação deve ser entregue pela CÒNTRÁTÀDA o laudo de sondagem,

realizado na respectiva área a ser realizado o projeto,

g) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, será decidido entre

CONTRATADA e CONTRATANTE qüal a modalidade da topografia Caltlmétrlcó, plãníaltímétrlco efc.)

h) O custo de deslocamento, estádia e outros gastos, relacionados devem estar l.nclusos no valor

unitário do serviço.

I) Entrega dos elementos em 03 (três) vias impressas e assinadas de todos os documentos e

partes gráficas em escala e 01 vía' digltal em CD com os documentos em um arquivo pdf completo

é todòs òs abertos éditávels (dwg; .xis; .doc; .jpg; entre óútrós).

1.7.78 PROJETOS DBURBANIZAÇÃO

Intervenções planejadas è éxecütádas em áreas urbanas com o objetivo dé melhorar ã qUalldade de

vida da população, otimizar o uso do espaço urbano e promover p desenvolvimento sustentável. Essãs

Intervénções!'" podem envolver desde pequenas meltiorías, em ruás e praças até grandes

transformações em bairros inteiros.

1.7.79 Praças

• Objetivo: Criar espaços públicos para convívio social, lazer e atividades culturais.

• Elementos: Jardins, bancos, fontes, playgrounds, áreas para eventos, iluminação adequada,-

acessibiiidade para pessoas com deficiência.

• Considerações: Localização estratégica, integrado corh' ò entorno, paisãgisítib, sègurahçá é

manuten^o,

1.7.80 Quadras esportivas -* •

• Objetivo: Oferecer espaços para .a'pratíca de esportes e atividades físicas.

• Elementos: Quadras poliesportivas, canipos de futebol, pistas de skáté,. áreas pára ginástica,

vestiários, iluminação.

• Considerações:' Dimensões adequadas para cãda modalidadè> piso apropriado,- segurança,-

acessibilidade e jlurninação.

1.7.81 Câlçadoes

• Objetivo: Facilitar a locomoção de pedestres, criar espaços para comércio e lazer, e integrar

diferentes áreas da cldadéà

• Elementos: Revestimento adequado, iluminação, bancos, lixeiras, paisagismo, acessibilidade.

® Considerações: Largura suficiente para o fluxo de pedestres, integração com o transporte

público, segurança, estética.

1.7.82 Cemitérios

• Õbjétivo: Oferecer um locál digno pàrá sepultameritó e prestar serviços funerários,

e Elementos: Capelas, mausoléus, jardins, áreas-dê'ès.taçjonamen to, vias internas, paisagismo.
V

w
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• Considerações: Respeito às normas, sanitárias e ambientais^ acessibilidade,,

manutenção constante.

segurança,

1.7.83 Áreas livres para recreação

• Objetivo: Proporcionar espaços para atividades ao ar livre, como piqueniques, jogos e

esportes.

• Elemento,s: Campos de futebol, playgrqunds, áreas para caminhadas, pistas de skatè, áreas

Verdes; bancos, lixeiras.

• Considerações: Segurança, acessibilidade, manutenção, iluminação, paisagismo.

1.7.84'Feiras e exposições

• Objetivo: Oferecer :um espaço para a realização de eventos, cõmo feiras de artesanato,

expbsiçõés, ,è atividades culturais.

• Elementos: Stands, palcos, áreas de, alimentação, banheiros, estacionamento, Iluminação,

segúrançà,

• Considerações: Flexlbjíjdade para diferentes tipos de eventos, infraestrutura adequada,

acessibilidade, segurança.

1,7.85 Fatores comuns a todos os projetos

• Sustentabilldade: Utilização de materiais ecológicos, economia de energia, gestão de resíduos,

preservação do áreas verdes, çr

• Acessibilidade: Garantia de acesso para pessoas com defíciênciá física, visual é auditiva.

• Segurança: Adoção de medidas para prevenir açldèntes e garantir a segurança dos usuários.-'-'

• Manutenção: Planejamento de ações para ,3 manutenção contínua dás áreas urbanizadas.

• Participação popular: Envolvimento da comunidade na definição e implementação dos

projetos,

n2 •i.3|
ÍI

O custo estimado total da contratação é de R$3.395.861,OÒ (TRÊS MILHÕES,, TREZENTOS E

NOVENTA. E aNÇO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E 1 REAIS), conforme média obtida de valores de

cotações: de orçamentos ha régiãò.

2.2, O, pagamento para ps serviços poderá segul.r proporcionalme rite as seguintes etapas:

2.1.

PROPORaONAL (%)PROJETO POR ETAPAS

ESTUDO PREÜMINAR 2G

ANTEPROJETO -40

J
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10PROJETO LEGAL

PROJETO DE EXECUÇÃO 15

15DETALHAMENTO

3. ' PORMA E CRITÉRIOS DE SÉLÊÇAOMÕliFORNrpbÔRÍEÍREGIMfpÈjEXrm^^ ^
•u:;::iwrí3!!:;éí:lrr?!íi!:'yí''L‘S'.5í v;kiC.;i,.. ■%: i,i

3.1. p vencedor será seledbnado' por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na

modalidade 'TÉCNICA E PREÇO", sob a fôrma PRESENCIAL, em conformidade com o disposto no Art.

6°, Inciso XXXVIII - letra c) técnica e preço, da LEI N^ 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, óu seja:

será vencedor o licitante qu.e apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital e

obtiver a maior'médíã nas avaliações dás pfbpostãs técriicas e dé prèçds.

3^2. Optou-se pelo, registro'de preço em virtude, da, ímprevisibilidade das demandas ao longo do ano o

que inviabiliza quàlqüer pretensão de definição de quantitativos fixos para a aqulsíçãoi

:j|RjLI^Ã^EÍpj^j^^4bSlÃ^
V‘•1

■' í’i1''* í.-''aa.

4.1. A Prefeitura dè Piên busca melhorar a'quajidade de vida da população através da revitalização de

seus espaços: públicos. Para isso, a contratação de uma empresa, especializada em projetos

àrquitetônicos e cornpleméntarès é fundamèntal. Essa mêdidã permitirá urn pláriejãmehtò eficiente, a

otimização de recursos e a criação de um ambiente urbano rnais moderno e sustentável, valorizando o

patrimônio Histórico dá cidade.

RÉQÜÍSCTÕSÍDA'GÓNT(RÃfÂ^Oi '.“A 'i ‘. a

•J

5.1. Não é admitida a subcontratáçHo. do objeto contratual.,

5.2. Será exigida a garantia da contratação de que tratarri os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de

2Ò21, no percéntuál e condições descritas nas cláusulaS dd contrato.

,5.3. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo,

até á data dê assinaturá do contrato.

5.4. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária,, deverá ser prestada em até 10 dias úteis

após a assinatura do contrato.

5.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da

coritrataçãor " . •
U \
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5.6. Documentação déihabllitaçio técnica:

a) Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido no mínimo^ por 03 (três) órgãos

públicos ou privados,'comprovando aptidão parà'características técnicas similares às do objeto;

a.l) O Atestado fornecido por órgão ;prlvado dev.erá conter reconhecimento de firma da assinatura do

responsável;

b) Declaração formai, assinada pelo representante legal da empresa, indicando um profissional

habilifedo (Engenheiro Civil),, para responder tecnicamente pelos serviços, previstos ;no Edital, (indicar

0 nome e número de inscrição júntò ao CREA)í;

c) Certificado de Registro de Regularidade, de Pessoa Física, dentro, de seu prazo de Valldadè, junto ao

.Conselho Regíónài de Engèhhariá e Agronomia - CREA, do engenheiro que irá atuar na qualidade de

Responsável Técnico, Indicado, na Declaração exigida na alínea "b".

C.1) O profissional indicado pelo licitante deverá participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-

se a substituição por profissionais dé experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela

administração.

C.2) O profissional indicado pelò lldtánte sèrá responsável pèlb levantamento e elaboração do serviço

' solicitado pela contratante (conforme tabela de preços referência do presente edjtal e desconto

aplicado). Os quais serão enviados para conferência e aprovaçaò do fiscal, técnico, indicado pela

contratante. Além de ser responsável pelo acompanhamento técnico da execução dos serviços.

d) Comprovante do vínculo do responsável técnico com â empresa proponente, podendo ser feito

através da apresentação de cópia da Carteira deTrabalho, cópia do contrato de prestação de serviços

ou dà apresentaçâo do contrato soclaF(hõ casò de proprietário);

e) Declaração forma) émitida pela' licitante dê que âCeita as normas coíitldas nò presente edital, de

que tomou conhecimento, de todas as informações e çpndíçpes legais pára o cumprimento das

obrigações do objeto.da presente licitação, assinado pelo representante legal da empresa;

f) Declaração, formal emitida eiassinada pela licitante,, dizendo que irá se responsabilizar por todos ós

equipamentos de segurança (EPrs) neçessárips para' a proteção dos seus,funcionários em atividade

na execução ,dòs serviços,

w
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í^dbEUdiíliE ÈXEGÜÊildlDÓ-DBJ^ :6; ri' H’

6.1. A execução do p^eto seguirá a seguinte dinâmica:

Prazo de executo para, a elaboração dos projetos completos é de 3 (três) meses,, para cada:6.1.1.

solicitação, contados a partir da emissão da nota de erripenho. Em ho máximo 10 dias útéis após a

emissão da ordem de serviço deverá ser realizado o levantamento e elaboração dp orçamento e

apresentado ã cbntrataritê para validação.

Devem ser realizadas visitas no local onde será executado o projeto, quantas vezes forem6.1.2

riecessárias^ pára ter exatidão nos detalhes da obra,, â fim de evitar possíveis aditivos.

Não poderá o Detentor da Ata recusar-se a prestar os serviços solicitados na Nota de6.1.3

Empenho no Município de Piên, mesmo que em pequena quantidade.

6.1,4 Entrega dos elementos:

» Em 03 (três) viaS impressas è assinadas de todos os documentos e partes gráficas em escala;

9 Uma via digital em CD/pVD com todos os arquivos (projeto, memorial, planilha de orçamento

etc.), um arquivo pdf completo e todos os abertos editáVels (dwg; .xis; .doc; .jpg; entre outros);

• Todos os elementos deverão estar assinados e rubricados pelos respectivos responsáveis

técnlGos;6.1.4. Responsabilizar-se pelos vidos e danos decorrentes do produto, de acordo com os

artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Leí n° 8.078, dê 11 de setembro de

1990); -i'

A contratada" devera, após o fecèbímentò défihítivc) do. projeto disponibilizar assessófia

para eventuais esclarecimentos e ajustes nos projetos para viabilizar sua exécúçio.

6.1.6 Utllizar-sé de rrião de Obra e materiais de bòã quãlidàde, com profissionais altamente

qualificados, responsabilizando-se por quajsquer danos de natureza dolosa ou culposa

que estes venham causar à Contratante ou terceiros, bêrfí còftiO sè responsabilizando

objetivamente pela qualidade da prestação de serviços, isentando o CONTRATANTE de

toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

6.1.7 A contratada deverá reparar^ corrigir õu refazer às suas exclusivas expensas e responsabilidade,

no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados Vícios,

defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou. resultantes da qualidade

dos materiais empregados, imédiatamente a solicitação independente de notificação.

6.1.5

y
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6.1.5. Atender prontamente a quaisquer exigências, da Administração, inerentes ao objeto do presente
Termo de Referência;

6AÀ Manter em dia. todos, os valorés reiativos .à remuneração,: encargos e demais ôhüs

trabaihistas ou sociais de toda a equipe, para a prestação dos serviços, constituindo obrigação a

apresentação, juntamente com a nota fiscai, para pagamento, a apresentação de oópias dos régistrõs

em Carteira de Trabalho e Previdência Social, dos recibos de pagamento de todas‘ as despesas
trabalhistas é So.ciais respectivas e, ainda, de certidão negativa: de Débitos TrBbaihistas;

6.1.7 Responsabilizar-se pOr quaisquer danos decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive

quanto à prejuízos, ocorridos a terceiros ou servidores;

6.1.8 Gümprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e

municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes

das Infrações a que der causa.

6.1.9. Arcar com os tributos federais, estaduais ou muniGipaís que venham porventura Incidir

sobre b respectivo contrato, bem como com os encargos sociais, trabalhistas e

prevldenciárlos, assim como os que dizem respeito as normas de seguranga do trabalho

prevista ha legislado específica e demais encargos que porventura venham a incidir

sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Leí n^ 8.666/93, córn

alterações subsequentes;

6.1.10 Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, as suas repartições ou em outro local

indicado, para examinar e prestar esdareGimênto sobre problemas Teladqnados. com q. objeto do.

Contrato.

6.1.11 Fornecer os números de telefone e fax, bem como endereço de e-mail para contato, a

fim de,atender as soliGÍtaçÕes do.Cohtràtante;

6.1.12 Resguardar p CONTRATANTE; contra perdas e danos de quaíquer natureza provenientes

de serviços executados por força do Còritrato;

6.1.13 Manter p CONTRATANTE informado, de acordo çom a conveniência deste, de otdos os

pormenores dos serviços;

6.1.14 ResponsabiÜzar-se pelo controle de qualidade dos serviços executados;

^V!
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6.1.15. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e' oito) horas que

antecede ã data dã ehtrègà, os motl^^os que impõssibiiítern o cumprimento do prazo previsto^ corri a

devida comprovação;

6.1.16. Mànten durante: toda a execução do contrato, em compatibiiídade com ás obrigações'

assumidas, todas as condições de habilitação, e quailficação exigidas na licitação;'

6.1.17. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmó. pafciairnénte, as obrigações

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto iras condições

autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta de contrato;

6.1.18. Responsabilizar-se peías despesas dos tributos, encargos trãbaihístas, prevídenciários,. fiscais,

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, alimentação, uniforme e EPTs aos

funcionários envolvidos na execução do serviço, prestação dé garantia è quaisquer outras que Iricidam

ou'venham a incidir na execução do contrato;

6.1.19. Fornecer Anotação de responsabilidade técniCa (ART) emitida pelo técniCo responsável

indicado pela contratada, para execução de serviço sempre que solicitado pelo fiscal técnico da

contratante.

6.1.20. A execução dos serviços deve obedecer às normas técnicas vigentes, e cumprir com

todas as exigências da contratante, sujeito à Intervenção peio técnico responsável da

contratante.

6.1.21. Os objetosí serão recebidos; Provisoriamente, para a verificação da conformidade corn

as especificações constantes do Editai e^da proposta. E; definitivamente, após a verificação da ,

conformidade com as específiçp.ções constantes do Edital e da proposta, e sua consequente

aceitado.

6.1.22 No caso de reprovação do Objeto, á coíTéção deverá ocorrer no prazo máximo de 5 dias,

com limite de correção se limitando a no máximo 3 correções por projeto.

6.1.23 Ò prâzò pára anállsè e ènvió dó páreCér dã fiscálizãção, é de até lO dias úteis contados â partir

do recebimento.

6.1.24 As medições dós serviços poderão ser realizadas, quando, executados em sua totalidade, sé

finalizado no período de até 3 meses.

6.2. Os possíveis locais de prestação de serviços definidos nessé objeto caráctefizãm-se por Imóveis

públicos do município de Piên - PR e serâo definidos no ato da. contratação dos mesmos, através de

èmíssio da Ordem de Serviçò e Empêhho.

6,3 São responsabilidades da. Contratante::

6.3.1 Receber provisoriamente g material ou fiscalizar os serviços, disponibilizando íocáí, data e

LJ Bi< yüvtíinügepieri
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horário;

6.3.2 Verificar minudosamente, no prazo fíxadO; a conformidade dos bens recebidos provisoriamente

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento

definitivos;

:6.’3.3 Acorhpanhare fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor

especialmente^desígnado;:

-6.4 Pedidos em pequena quantidade não caracterizam justificativa para atrasos na prestação

dos serviços.

6i5- itens registrados serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea pu posterior

verificado, conforme;o caso, da coltipatíbílidade com âs especificações pactuadas, envolvendo a -

qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento, definitivo

que, será realizado pelo servidor devídaitiehte designado còítio fiscal peía, Secretária Solícitante,

observado o prazo de até 10 (d|as) dias úteis corridos de sua entrega.

1.7Í . £- r.

i: ->

7.1 O contracq ou ata de registro deverá ser executado fielmente pelas partes, de-acordo com as

cláusulas avançada_s e as norrrias da Lei n,° 14.133, de 20^, e cada parte responderá pelas

consequências de sua inexecução total ou. parcial.

7.2. Em caso de impedirnerito, ordem de paralisação ou suspensão^ dp contrato, o cronograma de

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo còrrêspòndenté, anotadas tais circunstâncias

mediante simplesapostilarnento-

7.3. As comunicações entre o órgão^ ou entidade e a cóntràtâda deverti’ ser realizadas por escrito

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem: eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou éritidadè poderá cófivocár representante dá empresa para adoção de providências

que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Após a assinatura dò contrato òU instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar

0 representante 4à} empresa contratada para. reunião ;l.nitíal para apresentação do plano de

fiscalização,^ que conterá IhforinaÇÕés acerca, das- obrigações contratuais, dos mecanismos de

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano .çompfeifiéntar de execução á

V
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cóntratádã, quando, houver, do método de ãfèri^o dos resuítadós e dás sanções-31)11037615, déhtré

outros.

Preposto

7.6, ,A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos

serviços, indicando no Ihstrümentò ds poderes e dévèfes érn relação à execução dó objeto contratado.

7.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local dã execução do objeto durante o

período de vigência contratual

7.8. A contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do

preposto da empresa, hipótese em que a contratada designará o.utro para o exercício dá atividade.

Fiscalização

■ 7.9. A execução dú-contrátó deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscál(is) do contrato, ou

pelos respectivos substitutos.

7,10. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as

condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores résültados para a

Administração.

7.11. O fiscal do Contrato anotárá no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências

relacionadas à execução dp contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das

faltas Ou dOs defeitos Observados.

Id.entifiçada qualquer Inexatidão ou, irregularldáde', o fiscal técnico do contrato emitirá

notificações para à correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

7,13, O fisçal técnico do contrato Informará ao gestor do contato, em tempo hábii, a situação que

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as.

medidas necessárias e saneadoras, se for ó caso.

7.14. No caso de ocorrências que possam Inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o

fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor dó contrato.

7.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ão gestor do contrato>; em tempo hábil, o término do

contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

7.16. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação dá

contratada, acompanhará o empenho, o. pagamento, as garantias,, as glosas e a formalização de

apostilamento e termos .aditivos, sõllcltahdo quáisquer documentos comprobatórlos pertinentes, caso
necessário.

(* 4'
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7.17. Gaso: ocorra descümprimento dás obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato

atuará tempestívámente na solução'do problema, reportando, ap gestor do çonlmto para que tome

providências cabíveis^ .quando ultrapassar a sua competência.

7.18. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rptinas:

7.18.1. O fiscal administrativo será responsável pela emissão da Ordem dé Serviço: e solicitação do

empenho, a qüal será enviada para o endereço de e-mall informado pala contratada no contrato.

Além de cpplar o endereço de e-mall do fiscal técnico e demais interessados;

7.18.2. O fiscal técnico acompanhará o levantamento, dos serviços juntamente còm p' técnico

responsável da contratada e será responsável pela conferência e. .aprovação dos orçamentos e

medições;

7.18,3, O fiscal tecnicp fiscalizará a conformidade da execução ;dos serviços em relação

técnicás,..quantidade e qualidade exigida péla contratante.

Gestor db Contrato

7.19. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização

do contrato contendo todos os registros formais da execução no hi.stórico de gerenciamento do

contrato, a exemplp da ordem de serviço, do registro de ocorrências, dás alterações e das

prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificado da necessidade-de: adequações

do cofitráto para fins, de atendimento da finalidade da administração.

7.20. O gestor db contrato ácòmpáhhará òs registros realizados pelos fiscais dp cpntrato, de todas as

ocorrências relacionadas à execução do contrato e. as medidas adotadas, informando, se for o caso, à •

autoridade superior àquelas que uifrapassarem a sua competência.

7.21. O gestor dp contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada,

para fins de empenho de dèspésá e págamènto, e anotará os problemas que òbstem o fluxo normal

da liquidação e do pagamento da despesa np relatório de riscos eventuais,

7.22. O gestor do contrato emitirá documento Gomprdbatório da avaliação realizada pelos fiscais

técnico, administrativo e setorial quanto ap cumprimento de obrigações assumidas pelo eontratado>

com menção ao seu desernpenho na execução contratual, baséãdò nos indicadores objêtivamente

definidòs e aferldos, e à;eventuais penalidades aplicadas, devendo constar dp cadastro de atesto de

cumprimento de obrigações.

7.23. O gestor do contrato otmará providências para ,a formalizado de processo administrativo de

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de qúe trata o art.

158i da Lei n° 14.133, de 2021,. ou. pejo agente ou pelo setpr çpm çprnpetência para tal, conforme p

caso.

as

as normas

V
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7.24, 0 gestor do contrato dévèrá élabòrâr relatório final com informações sobre á consecução dos

objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o

aprimoramento das atividades dá Administração.

7.25. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e

gestão rios tèrmòs dò contrato.

7.26. A fiscalização da execução do objeto será realizada pela Administração, através dos servidores

indicados abaixo, os qüaís atuarão no acompanhamento das solicitações, entrega e recebimento dos

materiais/serviços e exeçução destes:,
f

a) ALESSANDRA BRUNNQUELL GRUBÉR - ENGENHHRÃ CIVIL

i’

b) EMERSON GONÇALVES - ENGENHEIRO aVIL

c) SIMON SCfH^lEÍDER - ENGÈNHEIRÒ GlVÍL

d) WILLYAN VIANA BARBOZA - ENGENHEIRO CML

e) LEANDRO MARCÓS DÈ MELO - ÈNGÈNHEÍRO GML

f) ISABELLE BARCELOS MALAQUIAS - ARQUITETA E URBANISTA

T•i" -O''-

FONTE orçamentârjíí^
V -u..

8.
•ji ,r»!

k:

8.1. As despesas decorrentes da presente contratado correrão à conta de recursos específicos

consignados no orçamento do Município de Piên.

8.2. A contratação será atendida pelas seguintes dotações; y

Dotação OrçamentáriaSecretaria

Secretaria de Governo 02.0Ó1.04.122i0002.2003.3.3.9G.30.00.00

Secretaria de Planejarriento, Obras e Urbanismo 04,001,04'.121.00G4:,2007.3.3,90.30.00.00

04.01.15.451.0006.2009.3.3.90.39.00.00
1,

Secretária dè VIado e Serviços RÒdovIáriòs 05.001.15.452.0d05.2010.3.3.90.30;00.00

Secretaria de Administração e Finanças 03.001.04.122.0003.2004.3.3.90,39.00.00

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 07.002,20.6q6.000,8..20'17.3.3.90.39.00.00

Secretaria de Educação 08.001.12.361.0009.2020.3.3.90.39.00.00

08.001.12.365.0009.2022.3.3.9.0.39,00,00

Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer 09.001.13.392.0010.2024.3.3.90.39.00.00

09.002.27.812.0011.2025.3.3.90.39.ÒO.OO
\

W
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Secretaria de Assistência Social e Defesa Çiyil 10.001.08.244,0012.2028.3.3,90.39.00.00 ‘

10.002.06.182.0012.2Ó30.3.3.90.39.00.ÕG

Secretaria de Saúde 11.001.10.3dl.0014,2033;3,3.90.39.00,00

8.3, A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei

Orçameníárla respectiva e liberação dos. créditos correspondentes, mediánté apostilamento.
n'

1
,1 fj w * '

> 4-ft ii)n:' 1 ■ ■1.1

9.1. Os possíveis serviços caracterlzam-se por projetos completos de qualquer tipo; mencionado

tabela de serviços, para construções públicas do município de Piêm A contratada deverá Visitar o local

onde será executado d projeto, quantas vezes forem: necessárias, para ter exatidão nos detalhes da

obra. A entrega será feita em 3 vias impressas e assinadas de todos os documentos e partes gráficas

era escala; uma via digital ém CD/DVD Ou pèn drive com todos os arquivos (projeto, memorial,

planilha de orçamento, etc. Todos em qualquer extensão de .arquivo,) Os projetos; serão definidos no

ato da contratação dos mesmos, através de emissão da Òrdèm de SérviçO.

na

9.2 O objeto do coptrato deverá ser :ínicja.dp dentro de 10 dias úteis, contados após a emissão da.

Ordem de Serviço,, emitida pela Secretaria Mühiclpal. de Planejamento, Obras' e Urbàhismo. E'

executada em prazos estipulados pela Secretaria contados a partir d.a emíssão do empenho,

9.3 Não poderá o detentor da, ata recusár-se a executar^ os itens solicitadòs na ordem de serviço e

nota: de empenho do Município de Plên, mesmo, que em pequenas quantidades.

9.4 A entrega do objeto sc*rá feita nas quantidades e prazos estabelecidos pelà prefeitura. Municipal de
Piên conforme sua-necessidade.

9.5 A mobilização de funcionários é equipamentos é de total responsabilidade da contratada.

•u ( I " i'' ‘*1
I

I

\ ui 't.
(•

'1.'' Ji! .;}• 1

10.1. Q Presente termo, de referência se submete integraimèntê a Lei!N° 14.133/2021.

HX' 'ii: '•'(ÍX. ■;fV
hIíu

' -r
-ií

11.1. A ata de registro de preços terá vigência de 12(doze) meses, a partir da sua assinatura.

SliiíiPi- i: i]íí
i ..'fôW- .i:■:a ,ii
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12.1. LOCAlS ÕNDÈ FORAM REAUZADAS

a) ADA ENGENHARIA

b) TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA

c) DESTRA.CONSTRÜTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS

niir‘‘n__i.r~%i3~~i'Ljr~*u^i ~<_rrr iuririjj||-rrnj_|i ^_| m jii ri r n n i iwagí n^.* í■ i" i <^ i ir~^ i »tih i r | ap^^Lm'^ -L.'agòvernodepien
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SECRETARIADE

ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

PREFEITURA

í

Eíaboradò em 24 de setembro dé 2024.

h\

WILLYAN VIANA BARBÒZA

Engenheiro Civil

í

1

X7i 1

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário Muniçlf:al de Planejamento
.

Obras e Urbanismo

© 81 gpvèrnodepien Cah»gtà-Tg3'
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PLANILHA DÈ ORÇAMENTO ■- COTAfÃO DE PREÇO
j. oir.y

TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA1 CNPJ: 29.479.764/00Ó1-93 | Endereço: Av. João Batista Dal Plva, 11Ò1, Sala 01, Centro. Guatambu -SC, CEP 89817^00

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA COTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES,E URBANISMO
"PREÇOS DE EXEMPLO APENAS PARA FINS INFORMATIVOS, UTILIZADOS DA TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS, DA ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E

ARQUITETOS DE APUCARANA-AGOSTO-2022"; e "TABELA DE HONORÁRIOS DE PROJETOS / CONSULTORIAS JAN/2019, CEHOP (COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E
OBRAS PÚBLICAS)"

TR CONSTRUTORA

& ENGENHARIA MUNICÍPIO DE PIÊN-PRLOCAL;

e•4'
.COTAÇAO
-EMPRESA

- (R$/M%1

i.f'
."Tri K

:;í,X '3: HvX

PREÇO TOTAL.. :Descn^ódo pro^Q/servfço jJNID: H3UANTItem r«

■‘"X;/TP :A.
■ r; seri-

t!C'

líT. '''S r

W.v •(

•l y»; -tí.; -f;;i:

S?

m OQPiOOR$-.-. 25i00lOOOi;1 M2■í'S'
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••3S

U

**'*^ç5&
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yfí

•líteí R$í2.000 R$ 10,00.3; *i^»

'.>7;
Ti

pR^JETQjSiBBÒSSÁNtTÃRIQ: Ár^r' M2
s.

2.000. R$zz lOiOQ«y

L'
T-

'T, .20l000j00.:R$? ”.10,00;M2: 2:000:

>-4?'-t; T

iÇÃÇ^ES'^Tgpls- OiOOO'^5^:R$:^- 25;póM2; 2J300;
•st

6' -4'
r

r

pll§NILHÀ:pRÇÃME?^^M;E'êR0ítóeRÁMAETSie.GjF^ i2-:ooo;ooR$ ■ -te.Op; RS^2.000; ^2m 'M?-:
l-f C, -s

ÉÒlifÁÇlDÉS 800# i.*-5-
2

•

%

OpiOOfltpOR$..~ 25,00 ®PRGJÉÍO^ARQÚITÊi^NlGQ M2l 1-4;000:8' li+. t
pT?t.Tr“

;rsRRGSETOESTRÜTÜRAL^ 4,000^ ,R$í - 20,Op9
•E1 ã

SQi000.90
rs

SK'V
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j-
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ONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ] FONEAVHATSAPP (49) 99935-8
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1 PLANILHA" DE ORÇAMÉNTO - COTÀg&O DE PREçb

TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 29479.764/0001-931 Endereço: Av. João Batista Dal Píva, 1101, Sala 01, Centro, Guatambu -SC, CEP 89817-000

PLANILHA DÈ ORÇAMENTO PARA COTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕESE URBANISMO
"PREÇOS DE EXEMPLO APENAS PARA FINS INFORMATIVOS, UTILIZADOS DA TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS, DA ASSOCÍAÇÃO DOS ENGENHEIROS E

ARQUITETOS DE APUCARANA-AGOSTO-2022"; e "TABELA DE HONORÁRIOS DE PROJETOS / CONSULTORIAS JAN/2019, CEHOP (COMPANHÍA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E
OBRAS PÚBLICAS)"

TR CONSTRUTORA
a ENGENHARIA MÜNICÍPIO DE PIÊN-PRLOCAL;

\

.COTAÇÃO
EMPRESA

f
[

i i
3 •J!

Descrição do produto/serviço. UNID. QUANT. PREÇOTOTALItem / u,*;>0
i XT Cl

a
I

J*- fi. I
V-4

EDIFICAÇÓES.DE'801 M2 ATÉ“2:5pÕW_.
í.

3. í • uJ

Senry- -

'^''’’*19Soob.OÒ
í

■i
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X

Cí
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J
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ClI s

■ í
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’í:I
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H i'i.

- .3/

P[j^NILHA'ÒRÇAMÈNfÃRÍÁ''E'GRONpGW\MAFÍSICÓiFINANCElRO''
O •r•c •

J ■m 9A00í RS 5,00 RS- 5 45.000:00:21

•í.ít
n*

•i? V.arir
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Tti4

1^-
j ü

•7; •j. v- 'í-
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■l -

.?g Xi

■j. ?

tT--4.^108 GOOOO
^ ^ ^ "

i
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•C

L •J
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I

RS 48.000i00:24 T-:
t1

-

j.

PROJÊrÓíHIDRGSSANITÂRlÔ
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R$ *■:m2 0,0001 :R$;: -8,00 48 000,00;25 -1 ir
g

.1

■:-h£ 2^. •X.
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f

PLANILHA;;!
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TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA | FONE/WHATWPP (49) 99935-86Í3
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PLANILHA pE ORÇAMENTO - CGTAff^O^DE PREgOA

TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTOA] CNPJ: 29.479.764/0001-93 | Endereço: Av. João Batista Dal Piva, 1101, Sala 01, Centro, Guatambu f SC, CEP 89817-000

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA COTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANISMO
"PREÇOS DE EXEMPLO APENAS PARA FINS INFORMATIVOS, UTILIZADOS DA TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS, DA ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E

ARQUITETOS DE APUCARANA-AGOSTO-2022"; e "TABELA DE HONORÁRIOS DE PROJETOS / CONSULTORIAS JAN/2019, ÇEHOP (COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E
OBRAS PÚBLICAS)"

TR CONSTRUTORA
& ENGENHARIA LOCAL; MUNICÍPIO DE PIEN-PR

lí# uf--.í.

•ÕDTAgÁÕi.
iEMPRÉSÃí
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ittem iREÇpjOJ^UNID QUANT

--■rt■i:
•ít y/-.<1» .•'tl-li

V
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ONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA | FONE/WHATSAPP (49) 99935-8
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TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA| CNPJ: 29.479.764/0001-93 | Endereço: Av. João Batista Dal Piva, 1101, Sala 01, Centro, Guatambu - SC, CEP 89817-000

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA COTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANISMO
"PREÇOS DE EXEMPLO APENAS PARA FINS INFORMATIVOS, UTILIZADOS DA TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS. DA ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E

ARQUITETOS DE APUCARANA-AGOSTO-2022"; e "TABELA DE HONORÁRIOS DE PROJETOS / CONSULTORIAS JAN/2019, CEHOP (COMPANHIAESTADUALDE HABITAÇÃOE
OBRAS PÚBLICAS)"

TR CONSTRUTORA
& ENGENHARIA MUNICÍPIO DE PIÊN-PRLOCAL;

;Ç0TAÇA0
EMPRESA

• {R$/M*)-

fi
f i

Descrição dó pródutõ/serviço süNID.Item QUÁNT. PREÇO TPJALT

h

)

-

DE 20.000,0tm?.ã;30;0p0j00rh^ R$■41 12,00M2' R$ ^\
12,00.

j

r
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'1

-Ti;I
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L-t h.
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/•S
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t-

f L ò
4
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r

j

(

PROJETO POR ETAPAS PROPORCIONAL (%)

-

EsfÜÕO:fll?EüfMrNAR AREA A PREENCHER20a:

*5 3

T*

ANTEPROJETO '40£T CTi
rt

+

Ct

PROJETOLEGAL OBSERVAÇÃO: ABA'PROJ_ErOS ROR ETAPAS EARENÀS
INFORMATIVOPAR^SÉRCÕN^lipER^Ó.vte^árèas àípfeencifér

s'ãô'sotnentè.ãsíélííàls em"amarélo:’’ ^

10 3J-
rf.

1

PROJETO DE EXECUÇÃO
J

,15.■¥ í:.

frC'
Ehtregariorçaméntacòm rògpjgnmbr:e^ empresa'em

com àssinátüj-a^Hgj^RonsãVel.tiécriicd;
DETALHAMENTO '15

n

REPETIÇÕES -REDUÇÃO DE 75 %.PPR N-P^JÇÃP t;

4

OBS:;Todo^s;prpjetps .deyem^ser realizados na metódoIogja|BIM £-
«•1 *n.

r- TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA | FONE/WHATSAPP (49) 99935-8613



PLANILHA DE.OHÇAIVIENJO - COTAggO DE PREff.O-,A

TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA | GNPJ: 29.479.764/0001-93 | Endereço: Av. João Batista Dal Piva, 1101, Sala 01, Centro. Guatambu - SC, CEP 89817-000

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA COTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANISMO
"PREÇOS DE EXEMPLO APENAS PARA FINS INFORMATIVOS, UTILIZADOS DA TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS. DA ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E

ARQUITETOS DE APUCARANA-AGOSTO-2022"; e 'TABELA DE HONORÁRIOS DE PROJETOS / CONSULTORIÀS JAN/2019, CEHOP (COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E
OBRAS PÚBLICAS)"

r

TR CONSTRUTORA
& ENGENHARIA MUNICÍPIO DE PIÊN-PRLOCAL:

gcÔtÀèÃÕ^-4

ÍQUANtü
‘•ííí.-r

íTOT^f
>4. St*

T-: -íí lüNID^■ i-fi
'rt ^ ,~rT

jay.

rfr.

-TOt^ ÍS?4ÍP:pO:
7j3g3r?;"jr'

rep- S-.-í-'-íM.

Guatambu/SC 09 agosto de 2024

MARCOS AORELIO \ Assinado de forma dígital por
AmARCOS AORELIO RISSI:08032058990

RI SSI :08032058990^'^^s: 2024.09.0916:44:22 -0300'
ü

Responsável Legal

MARCOS AORELIO RISSI - Sócio Administrador

TR CONSTRUTORA E ENGENHARA LTDA | CNPJ: 29.479.764/0001-93

XDNSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA | FONE/WHATSAPP (49) 99935-?;
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pÍaNILHA de orçamento 1 COtÀÇÃO DE PREÇO
DESTRA CONSTRUTORA. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 27^21.707/0001-56. ENDEREÇO: AV. JOÃO BATISTA DAL PtVÀ, 688, CENTRO, GUATAMBU SC

,P,
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA COTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANISMO

Abr,, INFORMATIVOS, UnUZÁDOS DA TABELA REFERENCIAL DE HONO^RIÒS, DA ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E
ARQUITETOS DE APUCARANA-AGOSTO-2022 , g 'TABELA DE HONORÃRIOS DE PROJETOS / CONSULTORIAS JÁN/2D19, CEHOP (COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E
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PLANILHA DE ORÇAMENTO - COTAÇAO DE PREÇO

DESTRA CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 27.321.707/0001-56. ENDEREÇO: AV. JOÁp BATISTA DAL PIVA, 888, CENTRO, GUATAMBU SC

T
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA COTAÇAo DE SERVIÇOS DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANISMO

"PREÇOS DE EXEMPLO APENAS PARA RNS INFORMATIVOS; UTIUZAÓOS DA TABELA REFERENCIAL DÊ KONORÃRIOS, DA ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E

ARQUITETOS DE APUCARANA-AGOSTO-2022"; e 'TABELA DE HONORÁRIOS DE PROJETOS I CONSULTORIAS JAW2019. CEHOP (COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E
OBRAS PÚBLICAS)"DESI^RA

gaisTHuiapArottBciOEmMOos MUNICÍPIO DE PIÊN-PRLOCAL:
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Guatambu SC 26 de aetembre de 2024.

MARCELO ALVES DAÍ Assinado de forma digital por MARCELO
^ . A^VES da ROSA-.00720078938

ROSA:0072007893^'^''Dá3õ5:2024.09J6I5fl2:14-83’00'
MARCELO ALVES DA ROSA- Sócio AdmlnlaVador

DESTRA CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 27.321;707/OOOl-56
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Fuá Acre, 1221 Sata 61 Pièn I Paraná i cep eáXGo-ooo
4113632.1080.8805.9627

«mw.adaenoentianaxonLbf
rópj: 11.519.548/0001 *69 l iascricSoEsigauai 90510263*03

MUNICÍPIO DE PIÊN-PRLOCAL:

V' -v: JA-

íí-:#Jl*:- «v* A/.tíí

mi i PREÇO TOTAL^U/^Tü;4!..
2>,»;,-; t-Ti-',j

• 1' í’'
;,-l ■ -;í iTü.:»ji*?' •:

í-v'í5;^ ^^7

i'

ÊplFlg^^^ATÉgtgiKMá'
- C -“.i.

PROJETO ARQUITETÔNICO1 70.000,00R$ 35,00 R$M2 2.000

PROJETO ESTRUTURAL 44.000,002 R$ 22,00 R$M2 2.000

PROJETO ELÉTRICO & LÓGICA & TELEFÔNICO R$ 32.000,003 R$ 16,00M2 2.000

PROJETO HIDROSSANITÁRIO4 R$ 28.000,002.0Ò0 R$ 14,00M2

PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS,5 R$ 24.000,002.000 R$ 12,00M2

LÉVANTAMÉNTO DE EDIFICAÇÕES EXISTENJES6 R$ 12.000,00R$ 6,00M2 2:000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO7 R$ 6,00 R$ 12.000,002.000M2

V
•> ' Í^‘J

EDIFICAÇÕES, DEflSiaÍI2ÁTÉ 800 M^-•Z.:'
"i

- / s*^

PROJEtO ARQUITETÔNICO 120.000,008 R$ 30,00 R$M2 4.000

PROJETO ESTRUTURAL9 R$ 80.000,004.000 R$ 20,00M2

10 PROJETO.ELÉTRICO & LÓGÍCA & TELEFÔNICO R$ 14,00 R$ 56.000,00M2 4.000

PROJETO HIDROSSANITÁRIO 48.000,0011 R$ 12,00 R$M2 4.000

PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS12 R$ 10,00 R$ 40.000,00M2 4.000

LEVANTAMENTO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES R$ 20.000,0013 R$ 5,00M2 4.000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO14 R$ 20.000,004.000 R$ 5,00M2

'“S
.ARIA LTDA - PLANILHA DE COMPOSIÇÕES, ÇOMLEXO ESCOLA ESPÉCI^ ■ OCO dl - Página 1 de 4TR CONSTRUTORA E E^



Rua Acre, 1221 Sala 61 Plên I poronò i C£P ss-sw-wn
4113632.1080.8805.9627

wnw.aúaenoenharíaxoiLbr
cwpJ: 11.519.548/0001-69 1 insolçao Estadual 90510263-03

MUNICÍPIO DE PIÊN-PRLOCAL:

—

' COTÀÇAÒ: ‘ ■
^ÚEMRRESÀ ; /“preço TOTAL,
í- .(R$/M^) -- ■ '

5^ .
——

D^çfi^õ dò pfqdutô/sérviçõ

i
• - í

c -

-VI-;

‘/Si' -
•*,: •r

UNID. ■QUANT..-Item :
■ H.'i/-

1 . -

- .

75?p^EDÍFÍÇAÇÕÉS;DE 801 M2 ATÉ zbW m^
7^

“

■X'i .*

¥. ir
i

-^- •'- -

PROJETO ARQUITETÔNICO M2 9.000 R$ 25,00 R$ 225.000,0015

M2 9.000 R$ 15,00 R$PROJETO ESTRUTURAL 135.000.0016

PROJETO ELÉTRICO & LÓGICA & TELEFÔNICO M2 9.000 R$ 12,00 R$ 108.000,0017

PROJETO HIDROSSANITÁRIO R$ 10,00 R$M2 9.000 90.000,0018

PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS R$ 8,00 R$M2 9.000 72.000,0019

LEVANTAMENTO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES R$ 4,00 R$M2 9.000 36.000,0020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO R$ 4,00 R$M2 9.000 36.000,0021

1

EDtFieAÇpES ÃCÍMADE 2.500 M^ /.í•4. r r - ’

PROJETO ARQUITETÔNICO R$ 20,00 R$M2 6.000 120.000,00• 22

R$ 12,00 R$M2 6.000PROJETO ESTRUTURAL 72.000,0023

PROJETO ELÉTRICO & LÓGICA & TELEFÔNICO R$ 10.00M2 6.000 R$ 60.000,0024

PROJETO HIDROSSANITÁRIO R$ 8,00 R$M2 6.000 48.000,0025

PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS R$ 6,00M2 6.000 R$ 36.000,0026

LEVANTAMENTO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES M2 6.000 R$ 3,50 R$ 21.000,0027

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO R$ 3,50M2 6.000 R$ 21.000,0028

GO

TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA- PLANILHA DE COMPOSIÇÕES. COMLEXO ESCOLA ESPECIAL- BLOCO 01 - Página 2 de 4
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íôFiuaAcre, 1221 Saia 61 Plên I Paiasiáicspss-eetKioo
4il 3632.1080.8805,9627

www.adaansanhárfá.com.t?
OiPJ: 11.519.548/0001 -69 I inscrUâo Esadual 90510263-03 I

t

MUNICÍPIO DE PIÊN-PRLOCAL:

COTAÇAO
vEMPRESA •: PREÇOTOTALDescrição do produto/serviço UNID. QUANTünn

SERVIÇOS COMPLEMENTARES5.

R$ 35.000,00R$ 7,00PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM M2 5.00029

LAY-OUT DE MOBILIÁRIOS, MÂQUINAS.E EQUIPAMENTOS R$ 30.000,00R$ 6,005.00030 M2

MAQUETE ELETRÔNICA R$ 100.000,00R$ 1.000,00UNID. 10031

10.000,00UNID. R$ 100,00 R$IftMGEM 3D (RENDERIZADA).-32 100

VÍDEO 3D (RENDERIZADO) R$ 1.000,00 R$ 100.000,0033 UNID. 100

PROJETO DE REFORMA OU REVITALIZAÇÃO R$R$ 20,00 100.000,005.00034 M2

PROJETO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES 175.000,00R$ 35,00 R$M2 5.00035

120.000,00R$ 120,00 R$LAUDO DE SONDAGEM {CONSIDERAR 1 MOBIUZAÇÃO POR LOTE DE SERVIÇO) 1.000MT36

R$ 72.000,00R$ 6,0037 TOPOGRAFIA M2 12.000

PROJETOS DEgRBÁfjiyg^::r;
i

COTAÇAO EMPRESA
(R$/M^)

6.1 PRAÇAS, QUADRAS, PARQUES AQUATICOS, CALÇADÔES, CEMITÉRIOS,AREAS LIVRES PARA RECREAÇÃO, FEIRAS E
EXPOSIÇÕES.

TOTALUNID.

R$ 2,20 R$ 4.400,00DE 0 a 2.000,00 m= M237

R$ 1,80 R$ 900,00DE 2.000,01 nrP a 5.000,00 m* M238

R$ 1,60 R$ 16.000,00DE 5.000,01 a 10.000,00 m* M239

R$ 1,40 R$ 28.000,00DE 10.000,01 m* a 20.000,00 M240

i^RIA LTDA - PLANILHA DE COMPOSIÇÕES, COMLEXO ESCOLA ESPECl ' OCO 01 - Página 3 de 4TR CONSTRUTORA EEN
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RuaAcrB, 1221 Saia61 Piên I paranáicEPesjso-ooo
4i! 3^2.1080.8805.9627

vn«!íy,ada6nssnharíá.ccmj3r
CN?j: n.519.548/0001-69 1 magitâoEstadua] 90510263-03

.t
I

MUNICÍPIO DE PIÊN-PRLOCAL:

COTAÇÃO

^üAN%; ígÉMSlfEãifê

"Çr-
-

'Mf.T

^.íUNID. 'PREÇOJOTALItem -
.TV

R$ 1,20DE 20.000,01 a 30.000,00 m* M2 R$41 36.000,00

y R$DE 30.000,01 a 40.000,00 m
2

1,00 R$M242 40.000,00

R$ACIMA DE 40.000,00 m* M2 0,80 R$43 32.000,00

PÃR^y|sfç)^F?jN$lsfJeÍQNAM^tos^C6.2; i-r.

R$ 1,20DE 0 a 25.000,00 m^’ M2 R$44 30.000,00

R$ 1,00ACIMA DE 25.000,00 m* M2 R$45 25.000,00

TOTAL R$ 2.640.300,00

11.519.548/0001-69

ADA ENGENHARIA E

CONSTRUÇÃO LTDA.

'ruíAüí:152I<;3!46
Ççn^.CEPSUÓim

Píên - Paraná

Piên/PR. 03 de.setembro de 2024

' Responsável Técnico(a):

ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA

CREA-PR 68917-D

OO

1
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Prefeitura de

PIEN
MEMORANDO 253/2024

Para: Procuradoria Jurídica

De: Secretaria dê Planejamento, Obras e Urbanismo

Assunto: Justificativa para processo de iicitação de Projetos Multidíscípiínares -
PROTOCOLO 4146/2024

Data: 30/10/2024

Prezado Senhor (a),

A Secretária de Planejamento, Obras e Urbanismo, neste ato representada pelo

abaixo assinado, vem através do presente, apresentar justificativa para precificação de itens

da solicitação de processo de licitação para Projetos Multidisciplinares.

Com 0 objetivo de obter uma estimativa precisa dos custos envoividos ná

contratação de Projetos Multidisciplinares, foram solicitados orçamentos a três empresas do

setor: TR Construtora e Engenharia, Destra Construtora Comércio e Serviços e ADA

Engenharia e Construção. As propostas recebidas dessas empresas foram utilizadas como

referência para a elaboração da planilha orçamentária do processo licitatório.

Para garantir a transparência e economicidade do processo licitatório de Projetos

Multidisciplinares, realizamos um estudo de precificação utilizando como referência as

tabelas da ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE APUCARANA-

’AGOSTO-2022 e da CEHOP (JAN/2019).

Dentre as propostas recebidas, apenas a da ADA ENGENHARIA E

CONSTRUÇÃO se enquadrou nos valores de mercado indicados nas tabelas. Considerando

a necessidade de dar prosseguimento ao processo licitatório e a evidente discrepância nos

vaiores das demais propostas, optamos por adotar os valores apresentados pela ADA

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, uma vez que estes se mostraram mais alinhados com os

parâmetros de mercado e com os interesses da administração pública."

Conforme o Decreto Municipal de n ° 314/2023, é possível permitir,a continuidade

do processo, com somente um orçamento, sendo o parágrafo 2.°, do artigo 8.°, que diz:

Página 1 de 2
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PIEN

Art. 8° No processo llcitatório para aquisição de bens e contratação de serviços

em geral, excluídos as contratações de obras e serviços de engenharia, a pesquisa de preços

será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros;

§ 2° Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente,

Secretaria Municipal de Administração e Finanças ou Prefeito Municipal, em especial pela

temporalidade de respostas dos fornecedores, será admitida a pesquisa com menos de três

preços ou fornecedores.

Desde já nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

' Claudemir José de Andrade /
. de Planejamento Urbano, Obras e Urbanismo

Decreto n° 228/2023

Secretário

Página 2 de 2
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Departamento de Licitações e Compras
PREFEITURA

PROTOCOLO N° 4146/2024

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS

1) OBJETIVO: Registro de preços para eventual contratação de empresa para elaboração de projetos

arquitetônicos e complementares.

2) MODALIDADE: Pregão eletrônico.

3) VALOR MÉDIO ESTIMADO: R$ 3.395.861,00 (Três milhões trezentos e noventa e cinco mil oito

centos e sessenta e um reais).

4) FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trintaydias após emissão de Nota Fiscal.

5) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme LOA 2024

Secretaria Dotação Orçamentária

Secretaria de Governo 02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.30.00.00
f

Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo 04.001.04.121.0004.2007.3.3.90.30.00.00

04.001.15.451.0006.2009.3.3.90.39.00.00

Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários 05.001.15.452.0005.2010.3.3.90.30.00.00

Secretaria de Administração e Finanças 03.001.04.122.0003.2004.3.3.90.39.00.00

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente 07.002.20.606.0008.2017.3.3.90.39.00.00

Secretaria de Educação 08.001.12.361.0009.2020.3.3.90.39.00.00

08.001.12.365.0009.2022.3.3.90.39.00.00

Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer 09.001.13.392.0010.2024.3.3.90.39.00.00

09.002.27.812.0011.2025.3.3.90.39.00.00

Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil ■ 10.001.08.244.0012.2028.3.3.90.39.00.00

10.002.06.182.0012.2030.3.3.90.39.00.00

Secretaria de Saúde 11.001.10.301.0014.2033.3.3.90.39.00.00

6) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
( ) Há disponibilidade.
( ) Não há disponibilidade:

Quando se tratar de Registro de Preços o Saldo Orçamentário deverá sèr consultado no momento

da emissão do contratò/Empenho.
( ) Necessita suplementação.

José Luj;
Contador

tíe^arros
PR 049922/0-8

íf/èula 35076-1

JQ i'X3U'I
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Departamento de Licitações e Compras
PREFEITURA

7) RECURSOS FINANCEIROS:
( ) Há previsão de recursos financeiros e será incluído na Programação de acordo com a

disponibilidade.
( ) Não há previsão recursos financeiros.
8) Declaramos que a análise da regularidade orçamentária e legal foi feita pelo órgão solicitante, de
acordo com as informações constantes no processo e epígrafe, em conformidade com o que dispões
os Arts. 16 e 17 da LC 101/00.

^ Quando se tratar de Registro de Preços o Saldo Orçamentário deverá ser consultado no momento

da emissão do contrato/Empenho.
( ) Necessita suplementaçâp.

SilvanaTeixeíra Jung

Secretária Municipal de Administração e Finanças
decreto 229/2023

H /
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Piên
Estado do Parana

PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2024
PROCESSO H° 4146/2024

TIPO: MENOR PREÇO - POR LOTE

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP

1.1. O Município de Piên, péssoa jurídica de direito púbüco, inscrito no Ministério da Fazenda CNPJ/MF

sob 0 n.o 76.002.666/0001-40, sediada na RÜa Amazonas, Piên, Paraná, CEP: 83.860-000, põr

intermédio do Setor de Licitação e Compras, torna púbiico que realizar-se-á licitação sob a modalidade

PREGÃO ELETRÔNICO, através da plataforma eletrônica "www.bll.org.br". objetivando o Registro de

preços^ para eventual contratação de empresa elaboração de projetos arquitetônicos e

complementares, conforme iteris descritos iro ANEXO í Termo de Referência desse edital.

/

1.2. Rège a presente licitação, a Lei Federal ir° 14.133/21, a Lei Complementar 123/2006 observadas

as alterações posteriores e demais legislações aplicáveis.

1.3. REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria De Planejamento, Obras E Urbanismo.

!

1.4. O PREGÃO será realizado conforme datas.abaixo:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09:29,do dia 09 de dezembro de 2024..

INÍCIO DA SESSÃO DÊ DISPLTTA ÒE PREÇOS: às 09:30 horas do dia 09 de dezembro de 2024.

1.5. LOCÃL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBUCA DO PREGÃO: www.bll.org.br "Acesso

Identificado no 1ihk~ licitações".
' )

, . j.

1.6. Para todas as referências de tempo será observado o: horário de Brasília (DF).

1.7. Para participação na licitação, os interessados deverão providenciar o seu cadastrarrlento, sua

certificação e seu credenciamento po portal de licitações, sistema portal de licitações bolsa de

licitações e leilões do Brasil - BLL, de acordo com a Licença de Uso de Software celebrado com o

Município de Piên. , f '

1.8. A proponente licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos no Item 1.4 deste

Edital.

1;9. O edital completo poderá ser obtido iro èndèreço eletrônico'httDs://www.pien.pr.áov.br/licitacoes
é www.bil.ora.br. , 1 ^ ’

1.10. 0 PREGÃO será conduzido pe|o pregoeirp, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, designados pela
Portaria n® 024/2024.

Rua Amazonas, n® 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.

CNPJ:, 76.002.666/0001-40 E^mail: IÍcitacoes.administracao@pien. pr.Qov.br - Fone (41) 3632-1136

1
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2. OBJETO DO PREGÃO:

2.1. Registro de preços para eventual contratação de empresa elaboração de projetos

arquitetônicos e complementares, conforme itens descritos no ANEXO I Termo de Referência

desse edital. '

3. TIPO DO PREGÃO:

3,1. Este PREGÃO ELETRÔNICO ,é do tipo MENOR PREÇO - POR LOTE.

4. DOTAÇÃO ORÇÃMENTÁRIA:

4.1. As despesas provenientes da presente contratação serão pagas através da dotação abaixo:

Dotação OrçamentáriaSecretaria

02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.39.00.00Secretaria de Governo

04.001.04.121.0004.2007.3.3.90.39.00.00

04.001.15.451.0006.2009.3.3.90.39.00.00Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo

Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários ■ 05.001.15.452.0005.2010.3.3.90.39.00.00

03.001.04.122.0003.2004.3.3.90.39.00.00Secretaria de Administração e Finanças

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 07.002.20.606.0008.2017.3.3.90.39.00.00

08.001.12.361.0009.2020.3.3.90.39.00.00

08.001.12.365.0009.2022.3.3.90.39.00.00Secretaria de Educação

09.001.13.392.0010.2024.3.3.90.39.00.00

09.002.27.812.0011.2025.3.3.90,39.00.00Secretaria dé Esporte, Cultura é Lázef

10.001.08.244.0012.2028.3.3.90.39.00.00

10.002.06.182.0012.2030.3.3.90.39i00.q0
Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil

Secretaria de Saúde 11.001-.10.301.0014.2033.3.3.90.39.ÒO.OO

5: DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

5.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNÊT, mediante

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através^ dp Sistema de

Pregão Eletrônico (Licitações) da Bolsa dê Licitações e Leilões.

5.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Piên, denominado p.regoeiro,

mediante a inserção è monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BLL

Compras" constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasjl fvww/.blI.orQ.brT

6. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO:

6.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a Inscrição e

çadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da

disputa previsto no item 1.4:

Rua Amazonas, n® 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNP3: 76.002.666/0001-40 É-mail: licitacoes.administracaQ@Díen.Dr.Qov.br - Fone (41) 3632-1136

2
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7. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

7.1. Licitação destinada à todas as empresas que atendam aos requisitos deste editai.

7.2. Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no certame aqueias que
\ ^ I

preenchem os. requisitos do art. 3° da Lei Complementar Federai: n° 123/20G6

enquadrem em nenhuma das situações descritas no parágrafo 4° do referido art. 3°.

e que nao se

7.2.1. Conforme O' indso I do § 3° da Lei Complementar Federal 123/2006 considera-se

microempresa, aquela que aufira, em cada ano-calendáriò, receita bruta igual ou inferior a R$

360.000,00 (trézentos e sessenta mii reais).

7.2.2. Conforme o inciso II do § 3? da Lei Complementar Federal n° 123/2006 considera-rse empresa

dé pequeno porte, aquela que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e; igual ou inferior a 4.800.000,00 (quatrò milhões e

oitocentos mi! reais), conforme inciso 11 do art. 3o da Lei Complementar n^ 123/2006.

7.2.3. Ò Mjcroempreendedor Individual (MEI) é equiparado à mícroemprésa, possui natureza jurídica

de empresário individual e é optante pelo Simples Nacional, considera-se MEI aquele que aufira

receita bruta anual de até R$ 81;000,00 (oitenta e um mil reais), conforme § 1° do art. 18-A dà Lei

Complementar n® 123/2006.

7.3. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação

exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

7.4. E vedada a participação de empresa em forma de consórcios óu grupos de empresas.

7.5. Não será admitida a participação, direta ou indiretamente, na licitação:

a) de servidores ou dirigentes de órgão do Município de Piên ou de pessoas jurídicas cujos sócios

sejam servidores ou dirigentes de órgão do Município de Piên;

b) de empresas estrangeiras que não funcionem no País;

c) de interessados que se encontrem sob falência, concordata,- concurso de credores, dissolução e

liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

d) de empresas com participação societária entré si e empresas do mesmò grupo econômico de
j • .

direito e/ou de fato, exceto para propostas para itens ou lotes distintos;

e) de emprésa, isoladamente ou em consórcio, respònsável pela elaboração do projeto básico ou

executivo óu da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%

(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnjco ou subcontratado

(quando for 0 caso); \
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f) também estão abrangidos pela proibição ■ aqueles que tenham sIdO' punidos com suspensão

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, e ainda,

aqueles declarados inidôneos pará licitar ou contratar com a Administração Pública, a ser verificado no,

momento do credenciamento dos interessados;

7.6. Para fins de verificação de atendirnento ’à aiínea "f" do item 7.5, após o crédenciamento dos

interessados será realizada consulta:

a) Tribunal de Contas do Estado do Paraná -TCE-PR;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inídôneas e Suspensas (CEIS), da CGU, disponível no Portal da

Transparência;

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato dé Improbidade Administrativa (CNGA), do CNJ;

d) Detalhamento da Penalidade - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: (CNEP);

e) Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal.

sèrá realizada apos o licitante ser7.6.1. A verificação do item 7.6 alíneas "a" a "e'

dèclãradò vencedor, momento Que será possível a identificação do mesmo.

7.7. No caso de constar Certidão Positiva em relação aos débitos e se tratando o licitante de Micro ou

Pequena Empresa, enquadradas no disposto no item 5.2. Sagrando-se vencedor do certame, está

fará jus ão prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar a Certidão Negativa de Débitos ou a

Certidão Positiva com Efeitos dè Negativa, em atendimento ao disposto iro art. 43, § da Lei

Corripiementar n^ 123/2006, podendo ser prorrogado por Igual período mediante autorização do

agente de contratação e equipe.

7.8. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bòlsa
« . *

de Licitações e Leilões, até no mínirfio uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento

das propostas.

7.8.1.0 cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Instrumento particular de, mandato outorgando à corretora assoqada, por meio de seu operador

devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua^ representação no pregão,

conforme mOdelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões.

b) Declaração de seu pleno conhecimento,, de aceitação e de atendimento às exigências de

habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões.

c) O custo de operacionallzação e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame,

que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao
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percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização

dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operaclonaí da BLL -

Bolsa de Licitações e Leilões.

7.8.2. As MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR

INDIVIDUAL deverão declarar no campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS, na oportunidade de

credenciamento, a sua còndiçâo de ME ou EPP, para que possam ter o direito de

participar, nos termos da Lei Complementar Federal n^’ 123/2006.

8. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

8.1. 0 certame será conduzido pelo pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em

especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar ós trabalhos da equipe de apoio;,

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

c) abrir as propostas de preços;

d) analisar a aceitabilidade das propostas;

e) desclassificar propostas indicando os motivos;

f) conduzir os procedimentos relativos aos iances e à escolha da proposta do lance de menor preço;

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;

h) declarar o vencedor;

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;

j) elaborar a ata da sessão com. o auxílio eletrônico;

k) encaminhar 0 processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

I) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades

previstas na legislação.

8.2 CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE UCITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES
DO BRASIL

8.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento

de mandato previsto nó item 7.8.1. "a‘ com firma reconhecida, operador devidamente credenciado

em qualquer empresa associada à Bolsa de LidtacQes e Leilões, atribuindo poderes para formular

lances de preços e praticar os demais atos e operações no site: www.bll.orQ.br.

8.2.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou

através de empresas associadas à BLL - Bolsa de Licitações e Leilões, a qual deverá manifestar, por

meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
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8.2.3. 0 acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e

lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de

senha privativa.

8.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa

De Licitações e Leilões.

8.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações

e Leilões a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que

por terceiros.

8.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

8.2.7. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o

andamento do processo, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão.

8.3. DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO

8.3.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e

Intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias ou licitante direto)

e subsequente cadastramento para participar do pregão e encaminhamento da proposta de preços,

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

8.3.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu

representante.

8.3.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou

através de uma empresa associada ou pelos telefones; Curitiba-PR (41) 3042-9909 e 3091-9654, ou

através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail contatoOiblI.orQ.br

9. DA APRESENTAÇAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABlLlTAÇAO:
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9.1 Os licitantes encaminharão^ exclusiyamente por meio do sistema, concomitanternente com

os documentos de habiiitação exigidos nO' editai, proposta com a descrição dó objeto ofertado e o

preço, até as 09:29 horas do dia do pregão, horário de Brasília/DF, quando, então, encerrar-se-á

automaticámenté a etapa de envio dessa documentação.

9.1.1, O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,

ocorrerá por meio de chaVe de acesso e senha.

9.1.2, As Microêrhpresas. e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.

43, § 1° da LCno 123, de 2006.

9.2. Até a abertura dá‘ sessão pública os licitantes poderão retirar Ou substituir a proposta

antéfiormerite apresentada.

9.3, O licitante deverá dar oferta de forma clara e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer

outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

9.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

9.5. Não será estabelecida, nessa etapa dõ certame, ordèm de classificação entre as propostas

apresentadas, 'o que sorhente ocorrerá apósia realização dos procedimentos de negociação e

julgamento da proposta. ‘ ^ '

9.6. Os documentos que compõem a-proposta e a habilitação do licitante rrielhor classificado somente

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do

envio de lances.

10. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

10.1. O licitante deverá enviar suá proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos

seguintes campos: i

Vaior unitário; . ' ,! ! ■

Valor total;

10.2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenclárlos,

trabalhistas, tributários, comerciaiS’ e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no

fornecimento dos bens/serviçòs. . .l
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10.3. Os preços ofertados, tanto na proposta Jnicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

10.4. Nos termos do Convênio ICMS n^ 26/2003- CONFAZ, quando se tratar de operação interna, as

licitantes beneficiadas com 3: respectiva isenção fiscal devem apresentar as suas propostas e lances de
• {

preços com o valor líquido, ou seja, sem a carga tributaria; do ICMS.

10.5. Os estabelecimentos enquadrados no Regime Fiscal do Simples Nacional deverão apresentar a

proposta de preços com a carga tributária completa.

10.6. O pregoeiro verificará as propostas .apresentadas, inclusive quanto à exequibilidade, e

desclassificará aquelas que não êstejam. em conformidade goiti os requisitos estabelecidos neste

Edital, especialmente no tocante ao preço niáximo fixado.

10.7. O sistema ordenará, automaticamente; as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que

somente estas participarão da fáse de lances. ^

10;8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua

apresentação.

D5dendoTsèr‘lnlM^B3i^^BETOS

11. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

li.l. A partir das Ú9:30 horas do díã do, pregão, hprário.de Brasília/DF,, a sessão pública na

internet, np sítio eletrônico www.blI.org.br, será aberta por comando do pregoeiro, com a divulgação

das propostas eletrônicas recebidas passando o pregoeiro a avaliar a devida aceitabilidade.

11.2. O. pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, de plano, aqueles que

sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, òu que

idéntifiquém o licitante, bem çomo aquelas que não estejam em conformidade còm os outros

requisitos estabelecidos neste Edital.

11.3. A desclassificação de proposta; será sernpre fundamentada-e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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il.5. A comunicação eritre o pregóelro è os licitantes ocorrerá éxclusivamente mediante troca de

mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

11.6. Cabe ao licitante acompanhar ,as operações ho sistemã eletrônico durante a sessão pública dp

Pregão, ficando responsável pelo, ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de:

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

11.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização dp

certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil

subsequente, no horário estabelecido neste edital, desde que nãò haja comunicação do pregoeiro

contrário.

em

12. DA FORMULAÇÃO DE LANCES:

12.1. A partir das 09:30 horas do dia do pregão, horário de Brasília/DF, será aberta a sessão

públiCa de disputa de preços na internet, nò sítio, eletrônico www.bll.org.br, por comando dp

pregoeiro.

12.2. 0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que

somente estas participarão da fase de lances. .

12.3. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar

lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do

recebimento e respectivo horário de registro e valor.

12.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivoS, ríão sendo aceitos dois ou mais lances de

mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema^

12.5. O licitante somente poderá oferecer lance inferior aó último que tenha sido antèriormente

registrado no sistema. 1

12.6 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos

lances intermediários .quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ Ò,10

(dez centavo).
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12.7. O Intêrválo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser Inferior a vinte (20)

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser Inferior a três (3) segundoS; sob pena de serem

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

12.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO" em

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

12.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lancé ofertado nos últimos dois minutos do

período de duração da sessão pública.

12.10. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o Item anterior, será de dòis

minutos e ocorrerá sucessivamepte sempre que houver lances enviados nesse período de

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

12.11. Nâp havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública

encerrar-sè-á automaticamente.

12.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o

pregoeiro, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessão pública de

lances, ém prol da consecução do melhor preço.

12:.Í3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo^ valor, prevalecendo aquele que for recebido

e registrado em primeiro lugar.

12.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do

valor do menor lance registrado, vedada a identificação dO; licitante.

12.15. Se ocorrer a desconexão do pregoeiro np deçorrér da etapa de lances, e o sistema eletrônico

permanecer acessível.áos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos

realizados.

12.16. Caso a desconexão do pregPéiro persista por tempo superior a 10 (dez) minütos, a sessão do

Pregão será suspensa automaticamente e terá reinicio somente após comunicação expressa aos

■participantes no sítio www.bli.org.br.

12.17. Caso 0 licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proppsta.

12.18. Em casP de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios de desempates
previstos no artigo 60 da Lèi n® 14.133/2021.
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12.18.1, Os critérios de desenipáte serãò apilcados nos termos do item 12.18, caso não haja envio

de lances após o Início da fase competitiva.

12.19. Na hipótese de persistir o'empate, a proposta vepcedora seráísprteada peio sistema eletrônico

dentre as propostas empatadas.

12.20, Encerrada a etapa de envio de iances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço^ para que seja

obtida meihor proposta^ vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

12.20.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acohripanhada pelos demais

licitantes.

12.20.2. G pregoeiro solicitará ad licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se

for 0 caso, dos documentos complementares^ quando necessários à confirmação daqueles exigidos

neste Edital e já apresentados.

12.21. Após a negociação do* preço,> o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da

proposta.

12.22. Os fornecedores, a qualquer momento, dépois de finalizado o processo, poderão registrar

questionamentos ao pregoeiro via Sistema, acessando a sequência "Relatório de Disputa"/

"Chat de Mensagens" / "Enviár Mensagens", para cada lote disputado. Esta opção estará disponível

até 0 momento da declaração de vencedor no Sistema.

12,23. O pregoeiro/equipe de apoio responderá os questionamentos formulados pelos licitantes, via

Sistema, ficando registradas nó Relatóriò da Disputa as mensagens tanto dós licitantes quanto :as
I ; t ■

respostas do pregoeiro. ^ ;

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

13.1. Encerrada a etapa de negociação, o prégoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
I •• - I

lugar quanto à adequação aô objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado

para contratação neste Edital e ern seus anexos.'

13.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao préço

máximo fixado, óu que apresentar preço manifestamente inexequível.

13.3. Considera-se Inexequível a proposta que apresente preço global ou unitários simbólicos,

irrisórios ou de valor zero> incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
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dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da iicitação não tenha estabeiecido iimites

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio Ücitante,

pára os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

13.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilldade e

a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a

suspeita;

13.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,

còm vistas ao saneamento das propostas, a sessão púbiica somente poderá ser reiniciada mediante

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será

registrada em ata;

13.6. O pregpeiro poderá convocar ò licitante para enviar documento digital complementar, por meio

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob pena de não aceitação da

proposta.

13.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por solicitação escrita e justificada

do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo pregoeiro.

13.7.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro, destacam-se os que

contenham as características do material ofertado, tais corno marca, modelo, tipo, fabricante e

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,

encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, pór outro meio e prazo indicados pelo pregoeiro,

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta?.

13.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance

subsequente/ e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

13.9. Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "c/7aí" a nova data e

horário para a sua continuidade.

13.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do

licitante, observado o disposto neste Edital.

14. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO:

14.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro efetuará consulta aos cadastros

descritos nos subitens 7.6. a fim de comprovar a regularidade de situação do autor da proposta.
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14.2. Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
L'

condição de participação.

^áMriarã^^üjàMiienfaiftg item? 14I1Í'/á
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ííãSeRaSlSncidi^oj•'Olii^Be^iPddéacònvoeai inii prazòl^

BslMlillblGiMmMia:

?ser!ãhélada^ffiBa:Ses^^M!piena^^tfi5<esrcrg^ífl^^[lf

yialSisteM^íhdlclserão

OtaíifèSàsleí^lgentèl

14.3.1 Habilitação Jurídica:

3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ÍCaso esse
I

documento iá tenha sido entregue no credenciarnento fica dispensada sua entreoa novamenteV

b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - GNPJ (Cartão de Identificação), com prazo de emissão não

superior a 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data dê abertura da licitação;

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento

no País, e ato, de registro ou autorização para funcionamêntò expedido pelo órgão competente,

quando a atividade assirri 0 exigir;, j

14.3.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); ,,

c) Certidão Negativa de’Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que

abrange Inclusive as contribuições sociais);

d) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais;

e) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais de sua sede;

14.3.3 Qualificação Eçonômico-Financeira:

á) Certidão Negativa de Recuperação judicial e Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor

da sede da pessoa jurídica, com data não superior a (90) noventa dias da abertura do certame.

14.3.4 Qiialificaçâo Técnica: >

a) Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por órgãos públicos ou privados,

comprovando aptidão para características técnicás similares às do objeto, quantidades e prazos;
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a.l) O Atestado fornecido por órgão privado deve ser preferencialmente assinado de forma digital,

caso seja assinado manualmente o pregoeiro poderá solicitar o reconhecimento de firma se achar

necessária a comprovação da autenticidade do documento.

a.2) 0(s) Atestado(s) poderão ter sua autenticidade comprovada,

b) Declaração formal, assinada pelo representante legal da empresa, indicando um profissional

habilitado (Engenheiro Civil), para responder tecnicamente pelos serviços previstos no Edital, (indicar

0 nome e número de inscrição junto ao CREA).

c) Certificado de Registro de Regularidade de Pessoa Física, dentro de seu prazo de validade, junto ao

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do engenheiro que irá atuar na qualidade de

Responsável Técnico, indicado na Declaração exigida na alínea ''b".

c.l) O profissional indicado pelo licitante deverá participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-

se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela

administração.

C.2) O profissional indicado peio licitante será responsável pelo levantamento e elaboração do seíviço

solicitado pela contratante (conforme tabela de preços referência do presente edital e desconto

aplicado). Os quais serão enviados para conferência e aprovação do fiscal técnico indicado pela

contratante. Além de ser responsável pelo acompanhamento técnico da execução dos serviços,

d) Comprovante do vínculo do responsável técnico com a empresa proponente, podendo ser feito

através da apresentação de cópia da Carteira de Trabalho, cópia do contrato de prestação de serviços

ou da apresentação do contrato social (no caso de proprietário);

e) Declaração formal emitida pela licitante de que aceita as normas contidas no presente edital, de

que tomou conhecimento de todas as informações e condições legais para o cumprimento das

obrigações do objeto da presente licitação, assinado pelo representante legal da empresa;

f) Declaração formal emitida e assinada pela licitante, dizendo que irá se responsabilizar por todos os

equipamentos de segurança (EPTs) necessários para a proteção dos seus funcionários em atividade na

execução dos serviços.

14.3.5 Documentação Complementar

a) Declaração, nos moldes do ANEXO III deste edital, sob as penas da Lei, que:

b) não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de

trabalho,, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho,

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

c) nenhum dos sócios da proponente é servidor ou dirigente de órgão do Município de Piên;

d) não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

e) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e

suas esferas;

f) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que
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está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores,

g) Declaração que cumpre os requisitos de habilitação conforme modelo ANEXÒ yil

H) Declaração de Miçroempresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando for o caso) conforme modelo

dp ANEXO VIII acompanhada de comprovante.

14.4. A participação nas condições previstas rio item 14.3, implica no reconhecimento de não se

encontrar em nenhuma das situares previstas no parágrafo quarto, do art. 3°, da Lei Complementar

no 123/06. ' 1

14.4.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para’ efeito de comprovação de

regularidade fiscal, mésmp què esta apresente alguma restrição.

14.4.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às

mesmas o prazo de Ó5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresppndefá ao momento em que

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento òu parcelamento do débito,

e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efélto de certidão negativa.

0

14.43. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 14.4.2, implicará

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas, sendo facultado à

Administração cohvocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do

Contrato, ou revogar a licitação.

14.5. Todas as certidões exigidas deverão ser expedidas pela sede do domicílio dã licitante.

14.6. Havendo licitante que possua matriz e filiais, toda documentação deverá ser apresentada para

empresa qüe estiver apresentando a proposta, ou seja, se a proposta for da matriz, toda

documentação deverá rèferir-se à matriz e se for a filial, toda documentação deverá referir-se à filiai.

14.7. Não serão acèitoS protocolos de solicitação de certidões ou de quaisquer outros documentos em

substituição daqueles exigidos no’presente Edital e seus Anexos.

14.8. A falta ou Irregularidade de qualquer dos-dòcumentos mencionados acarretará a inabilitação do

concorrente. i

14.9. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,

ficará obrigado a: comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as
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exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente,

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

14,9.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá

sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) sufiGiente(s) para a habilitação do

licitante nos remanescentes.

14.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Editai, o licitante será

declarado vencedor.

15. DÓ ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:

15,1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três)

horas a contar da solicitação do pregoeiro no sístemâ eletrônico e deverá:

a) apresentar o número do processo lícitatório - PREGÃO;

b) apresentar a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico

(e-mail), se houver, para contato;

c) especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua

completa avaliação;

d) apresentar o prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de sua

apresentação, sendo que a omissão do prazo de validade na proposta de preços da licitante importará

no cumprimento da, validade mínima de 60 (sessenta) dias;

e) apresentar preçò unitário final após o percentual de desconto, expresso em moeda corrente

nacional, em algarismo, fixo, com duas casas decimais (Ex.: R$ 1,12) e irreajustável apurado à

data da apresentação da proposta, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão

Infiacionária; em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os

primeiros;

f) incluir nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao

cumprimento integral dò objeto do PREGÃO, envolvendo, frete e entre outras despesas, tributos de

qualquer natureza, encargos sociais e comerciais etc.

g) No caso de Micro ou Pequena Empresa ou Microempreendedor Individual conter declaração

expressa de que a proponente se enquadra no- regime tributário de Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte (ME/EPP), desde que aterida aos preceitos do art. 3° da Lei Complementar n^ 123, de

2006.

h) Indicar e-mail para envio da Nota de Empenho e demais Informações pertinentes ao processo,

além de conter declaração que se responsabiliza pela comunicação feita pelo e-mail indicado. (A

ausência desta declaração não gera desclassificação dá proposta).

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.

CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: lidtacoes.administracao@pien.Dr.QOv.br - Fone (41) 3632-1136

16



104

Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Parana

' r,”'

15.2. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR

PREÇO - POR LOTE.

15.3. Serão desclassificadas as propostas que:

a) Contenham mais de três casas decimais;

b) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante corh o presente Edital,

ou seja, manifestamente incompatíveis com o mercado, por decisão do pregoeíro;

c) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos,

d) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita

identificação do produto licitado.

16. DA GARANTIA:

16.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratarn os arts. 96 e seguintes da Lei n*^ 14.133,
de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

17. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:

17.1. E facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato

convocatório do PREGÃO e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da

legislação discipiinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado,

para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das

propostas.

17.1,1. A pretensão referida no subitem 17.1 pode ser formalizada por meio de requerimento

endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço eletrônico

BLL. Também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhado por meio do e-rnaU

licitacoes.administracao@pien.pr.QOv.br ou através do telefone (41) 3632-1136, este ultimo apenas

informal.

17.1.2, Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do

recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos

do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes.

18. PROVIDÉNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

18.1. E facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de

impugnação ao ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 03

(Três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

18.1.1, As medidas referidas no subitem 18^1 poderão ser formalizadas por meio de requerimento

endereçado à autoridade subscritora do Edital, devidamente protocolado no endereço eletrônico BLL,

Também será aceito pedido de providências ou de impugnação encaminhado por meio do e^mail
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licitacoes.admínístracao@pien.Dr.QOV.br.

18.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade

subscritora do ato convocatório do PREGÃO. Aiém de comportar divulgação, deverá também ser

juntada aos autos do PREGÃO.

18.1.3. O acoihimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em

modificação do ato convocatório do PREGÃO, além da alteração decorrente, divulgação pela mesma

forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame.

19. RECURSO ADMINISTRATIVO E REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

19.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscai e trabalhista da licitante

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo

de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em

campo próprio do sistema.

19.2. Havendo quem se manifeste, caberá o pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

19.2.1. Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal,, mas apenas verificará as

condições de admissibilidade do recurso.

19.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a

decadência desse direito.

19.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados

para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias,

que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

19.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

19.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no site da

prefeitura municipal.

19.5. A sessão pública poderá ser reaberta:

19.5.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que

serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

19.5.2. Quando houver erro na aceitação melhor preço classificado ou quando o licitante declarado

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1^ da LC n^ 123/2006. Nessas hipóteses,

serão adotados os procedimentos Imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

)
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19.5.3. Todos os licitantes remanéscêntes deverão ser convocados para acompanhar a sessão

reaberta. ' .

19.5.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico C'chat") ou e-mail, de acordo com a

fase do procedimento licitàtório.

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
i

20.1. Todas ás sanções aplicáveis qüe cingem este processo estão referidas na' minuta da ata

constantes rio ANEXO II desse edital.

21. ADJUDICAÇÃO:

21.1. A falta de manifestação Imediátã e motivada da intenção de Interpor recurso, por parte dã
' ■ , í' ■ '

proponente, importará' na decadência do direito de recurso, competindo o pregoelro adjudicar o

objeto do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).

21.2. Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão dp mesmo,
I

a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação dõ objeto do certame à(s) proponente(s)

vencedora(s).

22. HOMOLOGAÇÃO:

22.1. Cabe à Autoridade Competente homologar o PREGÃO.

22.2. A partir dp ato de homologação será(ão) çonvoGada(s) a(s) proponente(s) adjudicatária(s) para

assinar o Contrato, respeitada a validade de sua proposta.

23. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO:

23.1. 0 resultado final’ do PREGÃO será comunicado às proponentes e publicado no site

www.díariomunicipal.com.br/amp também nq site oficial do Município de Piên, endereço

www.pien.Dr.Qov.br.

24. CONTRATAÇÂO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

24.1. A Ata Registro de Preços é documento vincUlãtivo e obrígaclonal, com característica de

comprómisso para futura contratação, no quai são registrados os preços, especificações técnicas,

fornecedores e órgãos participantes, conforme ,as disposições contidas neste instrumento

Adjudicatórip e nas respectivas propostas apresentadas. (XLVI art 6° lei 14133/2021)

24.2 A existêrícia de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que

deles poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a contratado

pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência, de contratação em igualdade

de condições.
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24.3. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, e convocados os

interessados para assinatura eletrônica da Ata Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até

05 (cinco) dias úteis, sob pena de, decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas

na Lei 14.133/21.

24.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante

solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo

apresentado seja aceito pela Administração.

24.5. Será facultado ao contratante, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não

aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições

propostas pelo licitante vencedor.

24.6. A recusa injustificada de assinar a Ata de Registro dè Preços ou os contratos ou aceitar/retirar o

instrumento equivalente dela decorrente, observado o prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida por parte da proponente adjudicatária, sujeitemdo-se às

sanções previstas neste Edital.

a variação

.2 MESES,

24.7. Os preços registrados poderão ser reajustados, para mais ou para menos, com, base n

anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos ]

contados da assinatura ,da ARP.

Os preços registrados poderão ser alterados oü atualizados em decorrência dé eventual

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo de bens, das obras ou dos

serviços registrados, nas seguintes situações:

24.8.

I - em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos

imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal

como pactuada nos termos do disposto "d" do inciso II do caput do árt 124 da Lei 14.133/2021.

II - Em caso de criação, alteração e extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou

superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

III- na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobr^ os preços
registrados;

24.9. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer revisão em decorrência do comprovado

desiquilíbrio econômico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo' revisão de preços erri casos de

variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no artigo 124 da Lei 14.133/2021.
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24él0. Caberá .a parte prejudicada a demonstração do Impacto efetivo hos custos em decorrência da
n ' . ,/■ I

álea econômica e)rtraordiháría havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de

variação inflacionária ordinária, observandb-se as regras previstas no art 124 da Lei 14.133/2021.

24.11. Mesmo comprovada à ocorrência prevista na alínea "d" dó inciso I do art. 124 da Lei Federal,

14.133/2021, caberá a Administração se julgar conveniente, optar por cancelar á Ata e iniciar outro

processo iicitatório.

24.12. Comprovado a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do

registro, e definida novo preço máximo, a beneficiária será convocada pela Administração para

alteração por aditivo ê equilíbrio ecoripmico-finahceirp. (artl30 e 134 lêi 14133)

24.13. A Ata Registro de Preços terá vigência de 1 (um) ano, contados a partir da publicação no

Diário Oficial.

25. LOCAL E ENTREGA DOS ITENS OBJETO DO PREGÃO:
1

25.1. Confórmè consta no Termo de Referência ANEXO I deste edital.

26. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

26.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo

de Referência ANEXO I deste edital.; ■ ■}

27. PAGAMENTO:

27.1. O pagamento será leito pór crédito em conta bancária da licitante vencedora ou via boleto

bancário ho prazp de 30 (trinta) dias contados dó recebimento da Nota Fiscal/fatura, estando

condicionado à aceitação e atesto da Secretaria soiicitante.

27.1.1. Se 0 término do prazo pára, pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o

pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

27.2. O Município de Piên reserva-se o direito fde não atestar a Nota Fiscal para pagamento se os
r ■ •

bens/serviços fornecidos hão estiverem em conformidade com as exigências apresentadas em Edital.

27.3. A Nota Fiscal deverá ser apresentada sem rasuras, em letra berh legível, em nome do Município

de Piên, CNPJ- no. ,76.002.666/0001-40, indicando o número de conta corrente para’ pagamento, o
' - 1

nome do Bahcò e a respectiva Agência, e, aindà, os materials/serviços fornecidos.

27.4. Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo de 30 (trinta) dias. contados da

apresentação da nota fiscal/fatura junto as secretarias, p valor da nota fiscal poderão ser atualizado

monetariamente INPQ entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e efetivo

pagamento. ■
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27.5. Nos termos do Decreto Municipal n®' 157/2023, a administração contratante precederá a
retenção do Imposto de Renda de pessoas jurídicas na fonte tanto para bens quanto prestação de

serviços, inclusive obras de construção civil, salvo imunidade, isenção e/ou dispensa pr|evista em
legislação em vigor conforme Instrução Normativa n® 1234, de 2012 da Receita Federal do Brasil.

27.6. Nos termos do artigo 98 e seguintes do Código Tributário Municipal (Lei Municipal n.®
1.485/2022) também será possível a retenção na fonte do Imposto Sobre Serviços.

27.7. Será possível ainda, que a CONTRATANTE, nos casos legalmenté previstos, efetue á retenção
de INSS.

28. DISPOSIÇÕES FINAIS:

28.1. O presente Edital se submete integralmente: ao disposto nos artigos 42 a ^9 da Lei
Complementar no 123/2006 e ao art. 34, § 1°, III da Lei Complementar Municipal rpo 1/2015
(Regulamentada pelo Decreto Municipal n^ 176/2016), estabelecendo-se, para o presente jcertame a
licitação exclusiva para participação de microempresas e empresas de pequeno porte. j

28.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do início e íncluir-se-á

0 do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos> exceto quando for explicitamente disposto

em contrário.

28.2.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no ór^gão ou na
entidade.

28.2.2. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato superveiiente que

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o

primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja

comunicação do pregoeiro em sentido contrário.

28.3. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação jjor razões

de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação

de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer

indenização. i

28.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da

proponente, desde que possíveis à exata compreensão de sua proposta e a aferiçãd da sua

qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO. i

28.5. A proponente assume o custo para a prèparação e apresentação de sua proposta, sehdò que o

órgão licitante nãq se responsabilizará, em qualquer hipótese, por esta despesa, independèntemente
da condução ou do resultado do PREGÃO. '

28.6. Em qualquer fase dp PREGÃO, caberá ao representante da licitante comprovar a exequibilidade

da proposta ou lance, durante a própria sessão, implicando em desclassificação da proposta quando,
inquirido, não comprovar por qualquer meio de prova, admitida em direito. |
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28.7. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das

condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS.

28,8. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos

coiacionados em quaiquer fase do PREGÃO.

28,9. A proponente contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do vaior de
I

cada contrato ou outro Instrumento hábil derivado do Contrato salvo as supressões resultantes de

acordo celebrado entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado.

28.10. Os casos omissos neste EDUAL DE PREGÃO serão solucionados pelo pregoeiro, com base na

legislação federal e municipal incidentes, e nos princípios gerais de direito.

28.11. Será competente o foro da Comarca de Rio Negro, Estado do Paraná, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste PREGÃO

29. RELAÇÃO DE ANEXOS

29.1. Integram o presente editai os seguintes anexos;

ANEXO I Termo de Referêhcia

ANEXO II Minuta da Ata de Registro

ANEXO III Modelo de Declarações

ANEXO IV Modelo de Proposta de Preços
ANEXO V Procuração Nomeando Representante Legai
ANEXO VI Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico De Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões

Do Brasil ■ BLL 1

ANEXO VII Modelo de Declaração que cumpre os requisitos de habilitação

Modelo de Declaração de Microempresas é Empresas de Pequeno PorteANEXO VIII

Piên/PR, 18 de novembro de 2024.

[yj ■ Claudemir 3ose de Andrade
Sec/etário Municipal de Planejamento, Obms e Urbanismo

Decreto-no 228/2023 j \

> •
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

OBliEtrpJ ■Ml

I

Registro de preços para eventual contrataçao de empresa elaboraçao de projetos

arquitetônicos e complementares, conforme especificações abaixo:

1.1

I

As éspecificações do objeto estão estabelecidas abaixo:2.1

Av

_ eQuant.
Ce^imada'

i

Unjdãdé,.Item '^"Descrição dos itens: ; Vàlór uniláriò ^ .. A^aior total ^Lote
• í

- L-n
•1-

■5,1
...rs-

•3
. .í . <

.l.

: M/i 35;op-- ;;ír$ • To.gooíoo: i■.PRpfeG^ÂRQUgfrONIÇÔ-. M2 vL2:jDpo;oo-1^^

R$ 22,00 R$ 44.000,00PROJETO ESTRUTURAL 2.000,00M22

PROJErO/ÈLÉTRICO'& LÓGICA-&
TELEFÔNICO^ .‘:R$1 432iÒÒpiÕ0-®R$‘' '16,00'3 c.2.poqiPOvM?

r

, i

R$ 14,00 R$ 28.000,00PROJETO HIDROSSANUARIO 2.000,00M24

/RROJETQ-:;.-. pÊ ' ^PREVENÇÃO'' "DÊ
■ ÍNeÊNDiGS>/: " A -í; r" .R$- ^I2;qp '. .R$. •:24.000;00;^2:òQp;qo5

>5 ' T t

LEVANTAMENTO DE EDIRGAÇOES

EXISTENTES
R$ 6,00 R$ 12.000,006 M2 2.000,00

pRÇAMÉNÍ|wÁ^PLANILHA

'CRÔNQGtóRÃ FÍSÍCd FINÁNGEIRO

.

í^R$T i2;Òqq;qp:-5/ç^;po' •:‘R$^-; ^6;0P='-7. M2

:oi ■

é;1ts

':EDIEÍGAÇÕESÍDEa5i;MlATÉ8ÒÒ^^M^^^^y r.-

. / o'
•t •

i *-<

I

PROJETO ARQUITETÔNICO R$ 30,00 R$ 120.000,00

-R$. ‘{só.dpp.bò::

8 M2' 4.ooq,oo

»

PROJETO ESTRUTURAL 2Ó,00,4.000,009 .\M2rf-

.\

PROJETO ELETRICO & LÓGICA .&

TELEFÔNICO R$ 14,00 R$ 56.000,0010 _M2 4.000,00

' PROJÉTO-HIDRÓSSÁNITÁRÍÒ'
. li

j’4:opq;oo: R$''_ '’í2/0q-’ > B$,11^^ % M2=- 48.ooq;oo

PROJETO DE PREVENÇÃO DE
INCÊNDIOS R$ 10,0012 4.000,00 R$ 40.000,00M2

l .r

LEVANTAMENTO' DE .EDIFÍGÃÇÕES
EXISTENTES ^ '

- r.

4í000',00 ■ '•■'R$r^V 5,0013 M2' R$' 20.000,00:'r '• ''.i

I

R$ 5,0014 M2 4.000,00 R$1 20.000,00PANILHA ORÇAMENTARIA E
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO "1
_

EDIFICAÇÕES DE 801 ATpiisfííff^"
I

15 'PROJETO ARQUITETÔNICO B.OpQiOO^ ,R$ :25,pQ R$ 225.000,00.M2

PROJETO ESTRUTURAL16 R$ 15,00M2 9.000,00 R$ 135.000,00

’ PROJETQ 'EkÍrÊQ0 & ^lógica &
TELEFGNICÕÍ

‘

17 . 9;;ooo,op j;.wR$ ; 12,00 R$ lOÔvOOOíbO2

PROJETO HIDROSSANTTÁRIO18 R$ 10,00 R$ 90.000,00M2 9.000,00
1

PROJETO 5" DEr í PREVENÇÃO ' ' DE
i INCÊNDÍ0S,?Í2;Í3: V

19 9^000,00:, 8,Ó0ii R$- .72;QOO.OO

LEVANTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
EXISTENTES

20 R$ 4,00 R$ 36.000,00M2 9.000,00

Planilha;!?: ôRÇAMENTÁRiA-
GROnIORAMA FÍSICO FINANCEIRO

E 4

21 R$ ; 36.000,00*
■ • ■ ■-

9.000,00 4,00

EDIFICAÇÕES ACIMA DE 2500

PROJETO ARQUITETÔNICO22 R$ 20,00 R$ 120.000,00M2 6.000,00

23 ; PROJETO ESTRUTURAL 6:000,00'
■

:R$ - 12,00:M2 ■ R$, . 72.000,00
. t - ,

PROJETO ELÉTRICO & LÓGICA &
TELEFÔNICO

24 R$ 10,00 R$ 60.000,00M2 6.000,00

PROJETO HIDROSSANITÁRIO25 R$^; ! 3:0o R$ 48.000,006.000,00

PROJETO DE PREVENÇÃO DE
INCÊNDIOS

26 R$ 6,00 R$ 36.000,00M2 6.000,00

. LEVANTAMÉfrÒÍ DÉ^ EDÍFlgAÇOES
; EXISTENTES”" ^ ■

27 6.0Ó0,0Õ^:^;f ; R$ 3,50' 'íi R$"; 21.000,00M2

-

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

28 R$ 3,50 R$ 21.000,00M2 6,000,00

PROJETO DE IMPERMEABIliZA^O E
DRENAGEM ^

LAY-OUT DE MOBILIÁRIOS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

29 '5:000,00 i R$ R$ 35.000,007,00

30 R$ 6,00 R$ 30.000,00M2 5.000,00

MAQÚÉTÊÉLETRÔNIGA31 R$:-T.Ò0Ó,ÒÒ- R$ .100:000,00;unid: :100
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0

IMAGEM 3D (RENDERIZADA) R$ 100,00 R$ 10.000,00UNID, 10032

jyiDEO 3D (RENDERIZADO) R$ 1.000,00 R$ ioo;oo'o;opUNID, 10033S:
"•

PROJETO DE REFORMA OU

REVrTAQZAÇÃO
R$ 20,00 R$ 100.000,005.000,00M234

PROJETO - --DE ’ EDIRCAÇOES
EXISTENTES ■" R$-\i'55ÍPa ;r||í75.q;oid,òoM2 5.000,0035

-■t

R$ 120,00M R$ 360.000,00LAUDO DE SONDAGEM 3.000,0036

p|:te2;^6Òp
■;< •

ítopograSa-: ■
■

SíQOlifí2todO]oa^37c;,

PROJETOS DE URBANIZAÇÃO (PRAÇAS, QUADRAS, PARQUES AQUÁTICOS, CALÇADÕES,
l?ici^nifâosMÍM5B®®Ái&ÍRÍGRÈÃii3WiiiíÈtóÈffiSdsíçÕEs;)" V,

DE 0 a,2.000,00 R$ 2,20 R$ 22.000,0010000M238

-i

i: DÉ;2|P(^,(B6 Ja?5^d00]ppirt^^ ■W.S l®;8on.Í^2d00'0s;
- nti

2 2

DE 5.000,01 m a 10.000,00 m R$ 1,60 R$ 48.000,0030000M240

t.|:

^2
R$i 56.000,00WOOOO

DE 20.000,01 a 30.000,00 R$ 1,20 R$ 60.000,0050000M242
■

T,'

ÍDÉ3Ò;tí00,01 a 40.000,00 ;r$^ 60.ooo,óq;;i60000 R$M2 1,00:i43m
.

AGIMA DE 40.000,00 R$ 0,80 R$ 48.000,0060000M244

Í^BANIZAÇÁO (PARQUE|^ÃM]^Í^^^ÍNÁ|l|pj^^^^^||U^^SÍprojetosipe:^u.r

1
-r

ijJÈGÇ^pOiOílllf “i;'5CíÓ00|l SrIS ^ÍiRC‘;6Ò;000,Õ04B i;2o.-r

ACIMA DE 25.000,00 R$ 1,00 R$M2 8000046 80.000,00

TOTAL DO LOTB:R$ 3.138.000,00

2.1. Para qüalquer serviço deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o
custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

2.2. Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, será decidido bntre CONTRATADA e

CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico, planíaltimétrico etc.).

2.3. O custo de deslocamento, estadia e outros gastos relacionados devem estar Inclusos no valor

unitário do serviço.

Rua Amazonas, n® 373 - Centro. Plên/PR. CEP 83.860-000.
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2.4. Entrega dos elementos em 03 (três) vias impressas e assinadas de todos os documentos e partes
gráficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos em um arquivo pdf completo e todos os

abertos editáveis (dwg; .xis; .doc; .jpg; pim; IFC entre outros).

2.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da data de assinatura da Ata, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.7. DOS ELEMENTOS TÉCNICOS DOS PROJETOS.

2.7.1 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS PROJETOS

a) Os projetos a serem desenvolvidos devem possuir requisitos técnicos básicos para serem aceitos

pela Prefeitura Municipal de Plên, que serão fiscalizados e observados para o bom andamento dos

trabalhos e relação entre contratada e contratante, além de serem realizados na metodologia BIM.

b) Os serviços técnicos envolvendo a elaboração e desenvolvimentos completos para planejamento de

edificações deverão contemplar:

Projeto(s) na(s) especialidade(s) requerida(s) compatíveis entre si (BIM).

Memorial descritivo será de forma objetiva, resumida e direta, deverá apresentar as

informações necessárias a perfeita execução dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do

profissional autor do projeto. Além das especificações técnicas de todos os materiais a serem

empregados na execução dos projetos, deverá ainda conter os planos de testes para verificação da

qualidade dos trabalhos executados com a indicação dos resultados mínimos esperados, fatores de

tolerância com os desvios percentuais máximos permitidos.

Memorial de cálculo de quantitativos por bloco, pavimento ou fase;

Cada projeto de arquitetura e complementares deve possuir em uma prancha ou junto à
I

representação gráfica um quadro de materiais e quantitativos referente ao projeto;

Quantitativos.

Deverá ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e serviços que fazem

parte da execução do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de

orçamenta ção.

1.

II.

III.

IV.

V.

a)

Deverá ser apresentado em forma de planilhas, observando as unidades utilizadas pelo

SINAPI e em caso de falta de referência, com o disponibilizado pelo mercado.

Equipamentos devem ser discriminados separadamente dos serviços relativos à obra civil.

Planilha orçamentária envolvendo TODOS os serviços a serem executados em conformidade

com os respectivos projetos apresentados. As planilhas orçamentárias devem ter como referência a

tabela da SINAPI (última atualização disponível), ou tabela oficial da Paraná Edificações (última

atualização disponível). Deverá ser apresentado em planilha, à parte, as composições unitárias de

cada serviço, descrevendo insumos, mão-de-obra, encargos e fonte de custos, sendo prioritária a

apresentação de 3 cotações com referências do fornecedor (nome, CNPJ, telefone, e-mail para

contato etc.) e data de levantamento nos casos omissos das tabelas de referências.

Cronograma físico-fínanceiro de execução de obra.

Rua Amazonas, 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
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VIII. Especificação de materiais.

Deverão ser especificados todos os materiais pertencentes à Infraestrutura de construção

clvii, também, os equipamentos que deverão ser instalados.

Deverá assegurar de forma inequívoca a aplicação de materiais de primeira linha. Deverá ser

breve e de fácil entendimento e confirmação em obra peio engenheiro fiscal.

A indicação destes materiais deverá ser feita acompanhada pelo profissional encarregado de

acompanhar os serviços de elaboração dos projetos.

Todo material especificado deverá estar disponível no mercado nacional e todas as marcas

indicadas devem possuir concorrentes similares, sendo indicadas ao menos em grupos de três.

A elaboração dos projetos deverá primar ainda pela racionalização de custos e

aproveitamento de recursos que propiciem maximização de eficiência energética e menor impacto

ambiental, conforme orientações da Instrução Normativa n^l de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria

de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e das

determinações legais do Ministério do Melo Ambiente (IBAMA);

Os projetos das diferentes especialidades deverão apresentar perfeita compatibilização entre

si, refletidas também nas peças de memorial è planilhas orçamentárias do conjunto,, de modo a não

suscitar dúvidas, omissões, conflitos ou outras interpretações que venham a prejudicar sua integrai

execução;

XI. No início da elaboração dos projetos, será necessário que uma equipe da CONTRATADA

realize um levantamento prévio in loco da Infraestrutura do terreno sugerido;

XII. Todas as soluções apresentadas deverão estar detalhadas. Os projetos deverão estar em

condições de fácil entendimento erti nível de executor. Deverão ser detalhados os sistemas de

encaminhamento, quadros, montagens, posicionamento de equipamentos, salas de equipamentos

etc.;

XIII. O projeto deverá ainda Indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros

elementos necessários à compreensão da execução;

XIV. Quando se tratar de reforma deverá ser realizado um levantamento In loco de todo

elemento estrutural da construção existente, de toda rede elétrica, hidráulica e lógica que possam

alterar e ou comprometer a execução das metas estabelecidas no projeto arquitetônico.

2.7.2 DA CONCEPÇÃO ESTRUTURAL E ANTEPROJETO,

a) Os anteprojetos, devidamente subsidiados pelos engenheiros que irão orientar grande parte das

decisões de projeto, deverão apresentar a definição estrutural de todos os pavimentos, já devendo ter

sido contemplados:

I. 0 dimenslonamento dos diversos elementos estruturais quanto aos seus respectivos estados limites;

ii. As verificações necessárias para garantir a estabilidade global da estrutura;

iii. 0 respeito aos estados limites em serviço: deformações verticais, horizontais e vibrações,

b) O desenvolvimento do projeto estrutural deverá obedecer às prescrições da NBR 8800.

2.7.3 DA QUALIDADE DURABIUDADE E SUSTENTABILJDADE.

a.

b.

c.

d.

IX.

X.
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a) O projetista deve garantir que, independente da estrutura projetada, seja aicançada a vida útii

prevista para o ambiente existente, com a manutenção preventiva especificada, dentro das condições

de carregamento Impostas;

b) Deve - se identificar a categoria de corrosividade do ambiente no qual a estrutura será implantada,

a fim de se definir o sistema de proteção à corrosão do aço, principaimente no caso da estrutura ficar

aparente, visando garantir sua durabilidade;

c) Para atender a essas exigências de norma, o projeto estrutural deverá prever:

i. classificação correta do tipò de ambiente e sua categoria de corrosividade (Anexo N da NBR 8800);

ii. Intenção de vida útil da estrutura projetada;

iii. Escolha do tipo de proteção mais adequado.

DOS MATERIAIS,

a) O projeto deverá ter indicações explícitas dos materiais adotados:

1. Tipo de aço com seus limites de escoamento e de ruptura mínimos;

ii. Tipo de parafuso;

iii. Tipò de eletrodo para solda;

iv. Tipo de laje;

V. Tipo de conectores,

b) Esses e outròs parâmetros que sejam necessários formarão a especificação necessária para a

2.7.4

contratação do fornecimento e montagem das estruturas.

2.7.5 DAS AÇÕES EXTERNAS.

a) Devem ser definidas as ações a serem aplicadas na estrutura, seus coeficientes de segurança e as

combinações de carga que serão analisadas,

b) Os carregamentos verticais deverão prever a, atuação de cargas acidentais em função da utilização

de cada ambiente, de acordo com o especificado na NBR 6120:1980.

c) O projeto deverá conter indicações explícitas das cargas admitidas nas diversas fases da execução

e utilização da estrutura, em especial, com relação aos valores previstos para;

I. • permanentes (lajes, revestimentos, forros, material de proteção passiva, se houver etc.);

li. • acidentais de utilização,

d) Além dos carregamentos verticais, deverão ser previstos outros carregamentos externos, em

função das características de cada edificação.

2.7.6 DO EFEITO VENTO,

a) O efeito do vento em edifícios deve ser sempre considerado, devendo o mesmo ser avaliado desde

0 início da concepção da estrutura. Para à velocidade básica (Vo) devem ser adotados valores iguais

ou superiores aos das velocidades estabelecidas no gráfico de ísopletas no Brasil que consta na NBR

6123:1988.

b) Devem ser cuidadosamente determinados os fatores Sl, S2 e S3 que irão compor a velocidade

característica, bem como, ps fatores de forma, que vão indicar no final qual a pressão do vento na

estrutura.
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c) Nos casos de dúvida e em obras de excepcional importância, o projetista da estrutura deve fazer

um'estudo específico de velocidade e obtenção de coeficientes de força,

d) Da mesma forma, para edificações de formas, dimensões e localização fora do comum, deve-se

recorrer a ensaios específicos em túnel de vento,

e) Para estruturas esbeltas o projetista estrutural deve verificar a necessidade de determinação dos

efeitos dinâmicos devidos à turbulência do vento, conforme NBR 6123:1988.

2.7.7 DAS IMPERFEIÇÕES GLOBAIS,

a) Na análise global de estruturas, sejam elas contraventadas pu não, deve ser considerado um

desaprumo dos elementos verticais (pilares e paredes) conforme NBR 8800.

b) O desaprumo global não deve necessariamente ser superposto ao correspondente carregamento de

vento, sendo que, entre desaprumO' e vento, precisa ser considerado apenas o carregamento mais

desfavorável à estrutura.

2.7.8 DOS EMPUXOS DIFERENCIAIS,

a) Deve-se sempre realizar a verificação dos esforços devidos a empuxos desequilibrados que podem

chegar a valores significativos e precisam de uma estrutura rígida para sua absorção, como é o caso

de algumas estruturas localizadas nos subsolos,

b) Todas as possibilidades de atuação de ■ empuxos desequilibrados deverão ser levadas em

consideração no projeto e no dimensionamento dos elementos estruturais.

2.7.9 DOS CARREGAMENTOS ESPECIAIS,

a) Deve-se verificar a necessidade de consideração de cargas especiais nos pavimentós de acordo

com as exigências de cada obra.

b) Cargas dinâmicas que requeiram verificações especiais devem ser Identificadas e consideradas nas

análises.

2.7.10 DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,

a) O dimensionamento de estruturas em situação de incêndio deve ser feito de acordo com a norma

NBR14323. Em relação às condições a serem atendidas pelos elementos estruturais e de

compartlmentação que integram os edifícios, para que, em situação de incêndio, seja evitado o

colapso estrutural, deverão ser utilizadas as prescrições da NBR 14432.

2.7.11 DA CONCEPÇÃO ESTRUTURAL

a) O projeto deve ter uma concepção estrutural dara, oferecendo o perfeito entendimento de como a

estrutura funciona, para que se possam validar os resultados obtidos, qualquer que seja o processo de

cálculo utilizado,

b) A concepção deverá considerar os seguintes itens:

I. • limitações impostas pelo projeto arquitetônico;

li. • adequação do sistema estrutural escolhido para cada pavimento;

íii. e análise da interface entre a estrutura e projetos hidráulicos, elétricos Lógicaie telefônico;

iv. • adequação da interface da vedação interna e externa com a estrutura;

V. • facilidade de fabricação e montagem.
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c) A definição da estrutura, muitas vezes, impiica em métodos executivos especiais, tais como:

1.1. i.« soldas no local;

ii. • sistema de inspeção;

iií. • energia no local;

iv. • estruturas atirantadas, que precisam ser escoradas durante o processo de montagem etc.

d) Todos estes pontos devem ser destacados, pois fazem parte da definição da estrutura e devem ser

contemplados no detalhamento e na execução. .

e) O sistema de montagem pode ocasionar uma verificação adicional na conferência da estabilidade

da estrutura parcialmente montada ou montada, mas não solidarizada.

2.7.12 DAS DIMENSÕES UMUES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS,

a) O projetista estrutural deve respeitar as dimensões mínimas para os diversos elementos, prescritas

na NBR 8800 e na NBR 14762, bem como as dimensões a serem respeitadas para o transporte das

peças,

b) Especial atenção deve ser dada às espessuras mínimas de lajes, que devem atender a NBR

6118:2007, principalmente em lajes maciças.

2.7.13 DA ANÁLISE ESTRUTURAL,

á) Devem ser verificadas, desde a primeira etapia de projeto, a estabilidade global da estrutura, as

deformações verticais e horizontais e a estabilidade local nos pilares,

b) Qualquer ponto de análise que seja relevante deve ser verificado, evitando-se alterações

posteriores na geometria, comprometendo os demais projetos e muitas vezes as estimativas dè custo

do empreendimento, sem perder de vista o foco da segurança total da estrutura,

c) Deve-se dar atenção especial às regiões com excessiva concentração de esforços, verificando-se a

adequação do modelo,

d) Na análise da estrutura em serviço deverão ser obedecidas as prescrições de norma, considerando-

se efeitos a longo prazo para as deformações e variações térmicas,

e) Quando as cargas variáveis forem significativas, deve-se verificar a estrutura para situações de

alternância de carga,

f) Para estruturas muito esbeltas ou de vãos elevados, é Importante que seja feita uma adequada

avaliação da possibilidade de vibração da estrutura.

2.7.14 DAS DEFORMAÇÕES,

a) As deformações verticais dos pavimentes, bem como as horizontais do edifício e entre pavimentes,

devem estar de acordo com o Anexo C - Deslocamentos Máximos da NBR 8800.

2.7.15 DA AVAUAÇÃO DE ESFORÇOS INTERNOS ADICIONAIS,

a) De acordo com a concepção estrutural adotada, esforços adicionais poderão se desenvolver

internamente aos elementos estruturais, em especial os de 2a ordem que requerem uma verificação

adicional,

b) De acordo com a extensão da edificação deverão ser previstas juntas dé dilàtação, para evitar

maiores problemas de deformação em paredes e pisos.
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c) Quando relevantes, deverão ser levados em conta os esforços decorrentes de dllataçãò térmica com

variações de +150C e -IS^C em relação à temperatura ambiente média da região,

d) Esforços transmitidos para as fundações, oriundos do quadro de cargas, deverão ser analisados por

um especialista em projeto de fundações, pois dependendo do tipo de solo, poderá haver mudança na

Interface pilar de aço com a mesma,

e) As citações diretas neste texto das normas técnicas não têm como objetivo substituir suas

prescrições, mas sim ressaltar aspectos Importantes contidos nas mesmas,

f) Dados técnicos mínimos a constar no anteprojeto:

i. • representações, eixos e cotas;

ii. • tipos de aço;

iii. • tipos de parafusos;

iv. • tipos de solda;

V. • categoria de corrosividade do ambiente;

vi. • cargas adotadas;

vii. • deslocamentos previstos;

viil. • cargas nas fundações com 0 tipo de fixação (rotulada ou engastada);

ix. • definição dos tipos de ligações entre vigas, vigas e pilares, e demais

elementos,

x. • Modelo virtual da estrutura em software computacional para aprovação e avaliação da

Comissão de Coordenação de Projetos;

g) As unidades adotadas nos cálculos e projeto deverão ser as do Sistema Internacional de Unidades,

de acordo com a NBR-7808.

2.7.16 DO PROJETO EXECUTIVO,

a) O projeto executivo deve observar todas as orientações já destacadas na fasè. Deve-se

confirmar com os projetistas das demais especialidades se foram adotadas soluções que garantam a

durabilidade da estrutura, tais como drenagem, proteção contra fogo, se for 0 caso, proteção à

corrosão, etc.

b) No caso de lajes pré-moldadas, as mesmas devem ser verificadas em todas as fases,

c) O projeto executivo deve conter todos os detalhes e Indicações de métodos construtivos que

permitam a sua perfeita compreensão e execução, com a intenção de facilitar a interpretação dos

desenhos.

2.7.17 DOS DADOS TÉCNICOS COMPONENTES DO PROJETO EXECUTIVO,

i. a posição das juntas, conforme modelo estrutural adotado

ii.as filas e eixos de locação da obra posicionadas claramente;

Iii. as indicações claras de pontos especiais da estrutura, tais como:

a. rebaixos de vigas e lajes;

b. furos em vigas para passagem de dutos.

c. contrafiechas.
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§

iv. Os quantitativos e especificação dos materiais;

V, A Indicação dos carregamentos adotados;

ví. Os tipos de ligações adotados,

vii. Cotas suficientes em todas as plantas;

vlíi. Cortes, mostrando o nível de todos os elementos estruturais;

ix. Apresentar detalhes de ligação entre os elementos e peças da estrutura (tipos de

spida/parafusos);

X. Quadro de quantidades e resumo;

Os desenhos de fabricação devem traduzir fiéimente, para a Oficina, as informações contidas nos

desenhos de projeto, dando informações completas para a fabricação de todos os elementos

componentes da estrutura, incluindo materiais utilizados e suas especificações, locação, tipo e

dimensão de todos os parafusos, soldas de oficina e de campo.

2.7,18 Os desenhos de montagem devem indicar as dimensões principais da estrutura, marcas das

peças, dimensões de barras, elevações das faces inferiores de placas de apoio de pilares, todas as

dimensões de detalhes para a colocação de chumbadores e outras informações necessárias à

montagem da estrutura. Devem ser indicados claramente nos desenhos de montagem todos os

elementos permanentes ou temporários à integridade da estrutura parcialmente montada.

2.7.19 f) Os desenhos de projeto devem ser executados em escala adequada ao nível de informações

desejadas, preferencialmente em pranchas de formato Al e devem conter todas as informações

necessárias para o detalhamento da estrutura, para a execução dos desenhos de montagem e para o

projeto de fundações.

2.7.20 DOS ESTUDOS

2.7.21 Sondagens (SPT)

a) Todos os serviços deverão ser realizados em conformidade com as diretrizes fornecidas pela

PREFEITURA MUNIQPAL DE PIÊN, as normas da ABNT e com a Legislação vigente,

b) Os responsáveis técnicos deverão prestar assistência, sempre que requisitados, durante a

implantação dos projetos e em qualquer outro momento em que houver dúvida a respeito do

serviço contratado.

2.7.22 Metodologia SFT

a) A metodologia adotada deverá considerar, além do exposto abaixo, as características do

terreno, legislação local e regras estabelecidas nas normas da ABNT.

b) Os furos deverão seguir as seguintes regras:

a. Distância máxima de 20 m;

b. Furos em posições relevantes na obra ou em taludes;

Profundidade usualmente até a camada impenetrável,

c) Realizar o serviço seguindo, rigòrosamente, as especificações da NBR-6484/01 - Solo -

Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT ~ Método de Ensaio.

c.
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2.7.23 Laudo de SPT

Deverá ser fornecido laudo de sondagem referente aos serviços de SPT; Grau de

compactação e Compactação de jazida, contendo:

Clientes;

Endereço do local da Sondagem do Solo;

Data e hora de início e fim dos testes;

Definir os taludes das escavações a céu aberto de acordo com as prescrições da NBR 9061;

Responsável técnico;

Metodologia de trabalho;

Indicação das camadas de solo com profundidades;

Número de golpes;

Gráfico com resistência à penetração;

Perfil geológico/ geotécnico de cada camada;

Análise do'grau de compactação;

Análise da compactação de amostras em jazida;

Classificação do material por camada;

Descrição geral do resultado de cada furo;

Nível de água;

Croqui de locação dos furos no terreno;

Outras Informações colhidas durante a execução da sondagem, se julgadas de interesse;

Manifestação conclusiva sobre camada de solo;

Parecer técnico objetivo sobre estabilidade dós taludes.

A Contratada deverá apresentar a ART do serviço de Sondagem, devidamente quitada.

a)

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

I.

J-

k.

I.

m.

n.

0.

P-

q.

r.

s.

b)

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTEMÉTRICO

APARELHAGEM

Deverão ser utilizados no mínimo, os seguintes equipamentos:

Teodolíto. Estação total com precisão angular 5" e linhas de 5mm/km, com todos os

acessórios necessários para o desenvolvimento do levantamento topográfico;

GPS Topográfico para transferência de coordenadas UTM's e RN oficia! com precisão de

cobertura que garanta a precisão do equipamento. Poderá ser utilizada também a

aparelhagem que consta na NBR 13.133/1994;

SOFTWARE Sugere-se a utilização do software SDR Mapping & Desing da SOKKIA, ou

compatível, para o desenvolvimento dos trabalhos de cálculos e desenhos.

SISTEMA DE REFERÊNCIA HORIZONTAL E VERTICAL

Ficará a cargo da contratada a obtenção das coordenadas de partida. Inclui-se a orientação

Norte (N). A transferência de coordenadas LíTMs oficiais poderá ser realizada por GPS Topográfico

2.7.24

2.7.25

a)

2.7.26

2.7.27
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Gom descrição da precisão e fechamento dos pontos. Os vértices da poligonal principal deverão

obedecer aos critérios da NBR 13.133/1994. Nó rhínímo será obrigatória a implantação de três pontos.

2.7.28 APOIO TOPOGRÁFICO '

2.7.28.1 Pòlígonais

2.7.28.2 Poligonal principal implantada no local com marco dé concreto. As poligonais deverão

obedecer aos critérios da classe III P da tabeia 7 da NBR 13.133/1994.

2.7.29 Niveiámento '
•3 { <

2.7.29.10 nivelamento geométrico das poligonais deverá obedecer aos critérios da, classe II N da

tabela 8 da NBR 13.133/1994, bem comO a sua tolerância de'fechamento.

2.7.30 AJUSTAMENTO

2.7.30.1 Deverão ser adotados os ajustamentosvde acordo corn o Item 6.5.2 da NBR 13.133/1994.

2.7.31 LIMITES DO LEVANTAMENTO DE ARÉAS VERDES OU DE RISCO
' I

2.7.31.10 limite mínirno para ievántámentò de üma área deverá abranger todos ps detalhes que

permitam uma perfeita delimitação das divisas do espaço, objeto dp estudo, e elementos que possam

interferir no objeto do contrato.

2.7.31.2 Arruamehtos Lindeiros

2.7.31.2.1 Deverão ser levantados todos os detalhes, Inclusive alinhamento prèdial, guias,

sarjetas, calçadas etc., no eritòrnp da área levahtada.

2.7.31.3 Construções

2;7.31.3.1 DeVerão ser levantadas as posições das construções externas à área levantada

lindeiras à mesma e que possam interferir com a‘ área levantada.

2.7.31.4 Desníveis acentuados

Todos os desníveis superiores a 1,00 metro de altura junto às divisas com

terceiros, do lote o gleba, deverão ser indicados ou representados em planta (exemplo: muro de

arrimo).
í •-

2.7.31.5 Soleiras.. ^ '

2.7.31.5.1

situados dentro do lote ou gleba.

2.7.32 LEVANTAMENTO DE DETALHES

2.7.33 Interferências

A partir dos Vértices das poligonais implantadas na área deverão ser levantados por irradiação,

todos os detalhes que possam interferir nos futuros estudos de implantação dè melhoramentos em

áreas de risco, áreas verdes, parques, praças e passeios públicos.

Nó caso de levantamentos realizados em áreas com vegetação existente a ser incorporada

aos futuros estudos. Deverá ser apresentada a locação e identificação botânica dos indivíduos

arbóreos isolados existentes na área, que possuam DAP - Diâmetro à altura do' peito - igual ou

superior a 5 cm. Nestes levantamentos, deVérão estar indicados as.projeções das copas com os

respectivos diâmetros em escala. No caso de existência de mata, maciço florestal ou conjunto de

2.7.31.4.1

Deverão ser niveladas geometricamente todas as cotas de soleiras dós Imóveis

a)
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árvores, deverá ser delimitado o perímetro ocupado em escala, assinalado com textura

diferenciada.

2.7.34 UCENCIAMENTO AMBIENTAL

Para obras e ou reformas que necessitem de licenciamento ambienta!, tais como:

-Dispensa de Licenciamento Ambiental.

-Licenciamento ambiental simplificado.

“Autorização ambientai.

-Licença Prévia - LP;

-Licença de Instalação - LI;

-Licença de Operação - LO,

A CONTRATADA será responsável pelo desenvolvimento do Licenciamento ambiental em

conformidade com as exigências do órgão ambiental fiscalizador - Instituto Ambiental do Paraná -

lAP, além da Prefeitura Municipal de Piên; respeitando todas as legislações das esferas federal,

estadual e municipal relacionadas às questões ambientais.

A CONTRATADA deverá apresentar profissional capacitado, em conformidade com os

trabalhos previstos, e com as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs.

A equipe selecionada pela CONTRATADA deverá contar com profissional' com experiência,

por meio ART emitida pelo seu respectivo órgão de classe, a qual deverá ser comprovada na

entrega das propostas para o presente edital.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

2.7.35 PROJETO ARQUITETÔNICO (Itens 1 / 13 / 25 / 37)

2.7.35.1 Os projetos de arquitetura deverão se basear nos diagnósticos que identificarão as

características do terreno, do entorno e da edificação, apontando. Deverá abranger soluções de

agenciamento dos espaços internos e externos da edificação para atendimento das necessidades

apresentado pela CONTRATANTE. Deve estar compatibilizado com todos os outros projetos

complementares contendo todas as. informações e detalhamentos necessários para o perfeito

entendimento da obra.

2.7.35.2 O projeto deve estar em conformidade com a NBR 6492 (representação de projetos de

arquitetura), NBR 13531 (elaboração de projetos de edificações), NBR 14718 (guarda-corpos para

edificações), NBR 15575 (norma de desempenho), NBR 10820 (caixilho para edificação), NBR 10821

(esquadrias externas para edificações), NBR 12179 (tratamento acústico em recintos fechados), NBR

6137 (pisos para revestimento de pavimentos), NBR 6401 (instalações centrais de ar condicionado),

NBR 6675 (instalação de condicionadores de ar), NBR 8160 (instalação predial de esgoto sanitário),

NBR 8543 (porta de madeira de edificação), NBR 9050 (norma de acessibilidade), NBR 9077 (saídas

de emergência), NBR 9283 (mobiliário urbano), NBR 10067 (princípios gerais de representação em

desenho técnico), NBR 10844 (instalações prediais de águas pluviais), NBR 11706 (vidros na

construção civil), NBR 13932 (instalações internas de glp), ;NBR EB 2101 (pisos elevados), NBR 5410
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(instalações elétricas), NBR 5626 (instalações hidráulicas de água fria), NBR 7198 (instalações prediais,

de água quente) ou âs qué vierem substituí-las, Além das normas de combate a pânico e incêndio.

2.7.35.3 Deverá ser apresentado diagnóstico através de planta de situação è desenhos

esqúemáticos, indicando as características dp etrreno e do entorno, assim: como orientação splar,

ventos dominantes/ dimensões, relevo e demais observações feitas na visita técnica, assim como

definição dOs principais acessos e distribuição espacial do terreno.

2.7.35.4 O Projeto de Arquitetura deverá sèr desenvolvido em 5 (cinco) etapas:

2.7.35.5 Diagnóstico - realizar estudo sobre as condicionantes e potencialidades dó etrreno onde

será feita a obra solicitada^ tais como orientação solar, topografia> matrícula do imóvel etc.

2.7.35.6 Levantamento da arquitetura existente (quando houver) - pode ser realizado baseado em

dados e plantas disponibilizadas pela prefeitura (iquarido houver).

2.7.35.7 Estudo Preliminar - configuração inicial da proposta, contendo soluções e técnicas,

atendendo as principais exigências do programa de necessidades e se adequando às condicionantes

levantadas durante o diagnóstico. Deverá ser apresentado através de planta de situação, piaritã baixa

e perspectivas dos volumes com definição de todos os espaçós e equipamentos necessários pâra cada

espaço ou edificação.
■ 1' '

2.7.35.8 Projeto Básico - abrange o desenvolvimento da solução arquitetônica adotada, que deverá

orientar as propostas dos demais projetos, deverá ser apresentado através de planta de situação

ajustada de acordo com o estudo topográfico, planta baixa humanizada, cortes, fachadas e

especificação dos materiais e revestimentos de, pisos, paredes, ettos, bancadas e outros elementos

que se façam necessários. Este estudo deverá ser avaliado pela administração da CONTRATANTE para

a realização das etapas seguintes, somente depois de aprovado o anteprojeto, será feito o projeto

executivo.

2,7.35.9' Projeto Executivo - desenvolvimento e detalhamento do anteprojeto aprovado, a fornecer

todas as informações arquitetônicas necessárias à construção, o acompanhamento até a aprovação e

emissão do alvará de construção. ■ i. , ,

2.7.35.10 0 projeto deve ser apresentado da seguinte forma:

2.7.35.11 Planta de SituaçãO;

a. Nome e escala do desenho;

b., Gotas dos lotes nos limites da quadra; •

c. Largura de ruas e numeração de quadras lindeiras;

d. Lote em questão destacado;

e. Indicação da área dp lote em questão;

f. SImbologias de representação gráfica;

g. Curvas de nível existentes e projetadas, além de eventual sistema de coordenadas

referenciais;

h. Indicação do norte magnético e verdadeiro, adequadamente identificados;
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í, Denominação de ruas, indicação de vias de acesso ao conjunto, arruaménto e iogradouros

adjacentes com os respectivos equipamentos urbanos;

Indicação das áreas a serem edificadas, com o contorno esquemático da cobertura dasj-

edificações;

Denominação dos diversos edifícios ou blocos;

Construções existentes, demoiições ou remoções futuras, áreas non aedificandi e restrições

governamentais;

Escaias;

Notas gerais, desenhos de referência e carimbo.

Impiãntação/iocação da edificação, compatibiüzada com acesso das redes de infraestrutura

e indicação de ampliações e detalhes necessários à perfeita locação e implantação das edificações

e sistema viário interno. Nesta planta deverão ser locados a fossa e o filtro e muros, bem como

quadro de áreas conforme modelo a ser,apresentado pela CONTRATANTE.

2.7.35.12 Planta de implantação/locação:

Cotas gerais;

Nome e escala do desenho;

Vias de acesso interno;

Curvas de nível sempre que existirem (levantamento topográfico, curvas de nível

modificadas ou não indicando possíveis platôs/taludes);

Áreas ajardinadas, estacionamentos, áreas cobertas e respectivos detalhes construtivos;

Indicação do meio-fio rebaixado na calçada com pontos e cotas de amarração;

Indicação dos acessos previstos, para o terreno e a edificação;

Cotas de nível (no projeto) dos platôs;

Designação dos diversos edifícios (ou fases) previstos;

Localização de fossas e sumidouros, quando inviável a ligação de esgoto em via pública de

k.

m.

n.

0.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

coleta.

Levantamento das tubulações, manilhas e quaisquer outros elementos enterrados que
f

interferem no local onde a obra será locada;

Levantamento dos quantitativos dos elementos que compõem a implantação (Memorial de

cálculo de quantitativo): metragem linear de meio-fio, metragem linear de muros e/ou alambrados,

metragem quadrada de pavimentação, metragem quadrada de grama, quantidade dé árvores etc.

Simbologias de representação gráfica (conforme as prescritas na NBR 6492/1994);

indicação do norte magnético e verdadeiro, adequadamente identificados;

Perímetro do terreno, marcos topográficos, cotas gerais, níveis principais;

Indicação dos limites externos das edificações: recuos e afastamentos;

Eixos do projeto;

Denominação das edificações;

Escalas;

k)

I)

m)

n)

o)

P)

q)

r)

s)
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t) Notas gerais, desenhos de referência eicarimbo.

u) Plantas de todas as edificações, acrescentando as indicações de plantas parciais e detalhes

nas áreas mais complexas, além dè tãbèla de acabamentos e detalhamento de esquadrias.

2.7.35.13 Das plantas dos pavimentos:.

a) Símbologias de representação gráfica (conforme as prescritas na NBR 6492/1994);

b) Indicação do norte magnético e verdadeiro, adequadamente identificados;

c) Nome e escala do desenho;

Indicação dos elementos do sistema estrutural (pilares e vigas);

e) Cotas de desenho, em pormenor, dos locais que não forem desenhados em escala maior;

f) Indicação dos cortes gerais, elevações parciais, detalhes e secções;

g) Indicação de cotas de níveis de pisos acabados;

h) Iridicação da função e áréa de cada ambiente;

i) Locação, relação, descrição e especificação de equipariientos por ambiente;

j) Referência é numeração de escadas, esquadrias (convenções para o quadro de aberturas);

Indicação do sentido das escadas e rarripas e porcentagem de inclinação das rampas;

I) Indicação de soleiras e peitoris com especificação dos materiais;

m) Indicação dos pontos de distribuição de água para jardins, filtros, bebedouros e^ caixaS dè

incêndio (previsão);

n) Localização de torres de elevadores e outros;

o) Localização è dimensionamento dos yãos para aparelhos de ar-condíclonado, quando se

tratar de aparelhos individuais; !

p) Detalhamento da fixação ou especificação dos elementos suportes;

q) Indicação de prumadas hidráulicas, elétricas etc. (previsão);

r) Indicação da projeção dos reservatórios de água (inferior e superior), com respectivos

acessos e capacidade em litros;

s) Uso das convenções oficiais, especialmente em casos de reforma;

t) Especificações gerais;

u) Indicações de acabarnentos, revestimentos è pisos;

v), Quadro de aberturas com dimensionamento das esquadrias, especificações, quantidades de

cada uma e sentido de abertura;

w) Layout dos ambientes;

x) Memorial de cálculo de quantitativo de especificações, peças, acabarnentos, revestimentos e

pisos.

2.7.35.14 Das plantas dè cortes: ,

2,7.35.15 Os cortes devem conter:

a) Nome e escala do desenho;

b) Fazer tantos cortes quanto forem necessários para o completo entendimento do projeto;

c) Distinção gráfica entre elementos da estrutura e vedações seccíonadas;

d)

k)
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Indicação dos perfis longitudinais e transversais naturais do terreno, aterros e desaterros, e

dos novos perfis longitudinais e transversais do terreno;

Cota de nível dos pisos seccionados;

Cotas verticais pardals e totais dos elementos seccionados;

Desenho detalhado da cobertura e estrutura de sustentação da cobertura seccionada,

mostrando calhas, rufos, tesouras, platibandas, cumeeiras etc.

Memórias de cálculo de movimentos de terra previstos (em volume e tipo).

Sistema estrutural;

Caracterização dos elementos do projeto: - fechamentos externos e internos; - circulações

verticais e horizontais; - áreas de instalações técnicas e de serviços; - cobertura/telhado e

captação de águas pluviais; - forros e demais elementos significativos;

Denominação dos diversos compartimentos seccionados;

Notas gerais, desenhos de referência e carimbo;

Marcação dos cortes transversais nos cortes longitudinais e vice-versa, podendo ainda ser

indicadas as alturas das seções horizontais (planta da edificação).

2.7.35.16 Das Achadas:

Nome e escala do desenho;

Representação gráfica e especificação completa dos materiais de revestimento (marca,

referência, cor, dimensões), determinando o respectivo modo de assentamento e acabamento;

Indicação e especificação completa de vidros, cristais, elementos vazados, brises e

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

I)

m)

a)

b)

c)

esquadrias;

d) Representação da localização de aparelhos de ar-condicionado, quando forem individuais;

Indicação das divisas do terreno;

Memória de cálculo de quantitativo de especificações, peças, acabamentos, revestimentos e

e)

f)

pisos.

2.7.35.17 Planta de cobertura

Cotas gerais;

Nome e escala do desenho;

Indicação dòs planos de cobertura e de calhas, sentidos de escoamento de águas e

porcentagem de Inclinação;

Indicação da posição e dimensionamento das calhas condutoras de águas pluviais e destino

a)

b)

c)

d)

das mesmas;

Indicação dos cortes gerais;

Indicação dos detalhes de cumeeiras, rufos, arremates, elementos de impermeabilização,

isolamento termoacústico e outros elementos;

Especificação dos materiais e memória de cálculo de quantitativo de cumeeiras, rufos,

arremates, isolamento, Impermeabilização e outros elementos.

2.7.35.18 DOS DETALHAMENTOS

e)

f)

g)
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Desenhos dè componentes arquitetônicos (esquadrias metálicas e de madeira, brises, guarda-

corpo, corrimão etc.) onde estarão representados e dimensionados, através de plantas,

cortes, elevações e, quando necessário, perspectivas.

Plantas detalhadas de todos os forros e pisos, Incluindo paginação.

Planta da área externa com indicação de materiais de acabamento e paisagismo.

Vista em 3D para visualização espacial da edificação.

Carimbo (ou quadro) - O carimbo inferior direito das folhas de desenho deve ser reservado ao

carimbo destinado à legenda de titulação enumeração dos desenhos. Devem constar da

legenda, no mínimo, as seguintes informações:

identificação da empresa e do profissional responsável pelo projeto;

identificação do cliente, nome do projeto ou do émpreendímento;

título do desenho;

indicação sequencial do projeto (números ou letras);

escalas;

data;

autoria do desenho e do projeto;

indicação de revisão.

Outras Informações devem localizar-se próximo do carimbo:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

2.7.35.19

planta-chave;

escalas gráficas;

descrição da revisão;

convenções gráficas;

notas gerais;

desenhos de referência,

indicação do norte, regime de ventos, etc. podem também constar próximo do carimbo.

Quadro estatístico - deve ser apresentado quando houver:

área do lote;

parâmetros urbanísticos (Taxa de Ocupação, Taxa de Permeabilidade e Coeficiente de

Aproveitamento),

área de cada pavimento/andar;

área existente;

área a construir;

área a reformar;

área a regularizar;

área a ampliar;

área total.

2.7.35.20 Áreas Molhadas:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

2.15

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

i)
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As plantas devem conter indicação, de posição e referência completa de louças sanitárias,

ferragens e acessórios, bem como balcões, armários, soleiras, frisos, divisórias e arremates;

Detalhes de bancadas e outros elementos construtivos, com especificações de acabamento,

utilízando-se recursos de perspectivas e vistas Internas desdobradas dos ambientes em

detalhamento.

2.7.35.21 Escadas e Rampas

As plantas devem conter dimensionamento de pisos e patamares, representação e

especificação completa de corrimão e revestimento de pisos e espelhos.

Cortes na quantidade necessária, com cotas indicativas dos níveis, altura de espelhos,

corrimãos e outros detalhes específicos, de acordo com o projeto;

Memória de cálculo de metragem linear e/ou unitária de peças, montantes, acabamentos

I.

II.

I.

II.

III.

etc.

2.7.35.22 Esquadrias, guarda-corpos e corrimãos:

Elevação das esquadrias e outros componentes metálicos com representação das folhas e

montantes, cotas gerais de seus componentes, Indicação dos elementos fixos e móveis e tipos de

acabamento;

I.

Secções verticais e horizontais das esquadrias e outros componentes metálicos, onde

constem especificação, montagem e detalhes de vedação, de peitoris, bem como indicação e

detalhes de puxadores e peças de comando, especificação de ferragens, vidros e painéis etc.;

Memória de cálculo de quantitativo de peças de acabamento e outros pormenores que se

fizerem necessários.

2.7.35.23 Planta de Forro.

Desenho do forro, com Indicação da posição e dimensionamento das placas ou lâminas, com

especificação completa das mesmas;

Representação específica e completa das luminárias, com Indicação dos pontos de

iluminação np teto;

Representação

grelhas de Insuflamento e retorno r para sistema de ar-condiclonado-central, quando no

II.

III.

I.

II.

dos fusos.III. respectivasaero saneas com

forro;

IV. Indicação dos pontos de instalações especiais, quando no forro;

V. Indicação de saneas, rebaixos e projeções, com memória de cálculo de superfícies tratadas;

VI. Cotas gerais;

VII. Nome e escala do desenho.

2.7.35.24 Paginação (Piso e Parede)

I. Representação gráfica detalhada e especificação completa dos materiais de revestimento

(marca, referência, cor, dimensões), determinando o respectivo modo de assentamento e

acabamento;
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Utilizar escala conveniente ao bom entendimento do projeto (escalas recomendadas de 1:50II.

a 1:20);

Indicação de soleiras com dimensões e especifícação dos materiais, no caso de paginaçãoIII.

de piso;

Indicação dos pontos de Instalações especiais, quando houver;

Cotas detalhadas;

Cota de Nível, quando houver diferença de nível, no caso de paglnaçao de piso;

Nome e escala do desenho;

VIII. Memória de cálculo de quantidades e acabamentos.

2,7.35.25 Quadro de Quantitativo (Memorial de Cálculo - quando não detalhada em etapas

específicas de projeto)

Área de alvenaria e de divisórias, separadas por tipo: alvenaria de 1 vez, alvenaria de Vi

vez, alvenaria de V4 de vez, divisórias cegas, divisórias com vidro, etc.;

Área da projeção da cobertura;

Comprimento de calhas, rufos, cumeeiras, embocamento de beiraL e de oitões, etc.

(metragem linear);

Área de projeto da estrütura metálica ou de madeira;

Área dos diversos pisos;

Extensão de rodapés dos diversos pisos (metragem linear);

Área dos diversos tipos de revestimentos de parede (descontar vãos de portas e janelas) e

IV.

V.

VI.

VII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

de teto;

VIII. Área de pintura PVA, acrílica e/ou texturizada (descontar vãos de portas e janelas);

Área de bancadas, armários, prateleiras etc.;

Área de impermeabilização;

Extensão de juntas de dilatação (metragem linear).

2.7.35.26 Paisagismo/Urbanização.

Estudo Preliminar de Paisagismo;

Definição do programa de necessidades: e afins, do desenho e das espécies vegetais que

comporão a paisagem local. Define preliminarmente as massas vegetais definindo áreas

sombreadas, solarizadas, pisoteáveis, não pisoteávels, cores da vegetação e sazonalidade

desejável, privatização visuat de áreas de convívio, proteção de contorno do terreno com a

sugestão e listagem das espécies vegetais indicadas. Inclui a definição preliminar da distribuição

espacial dos diversos ambientes que comporão a paisagem^ bem como, os materiais básicos de

que serão feitos. Deverão ser indicados o plantio, a paginação de revestimentos, a irrigação, a

drenagem, a iluminação e os fechamentos vegetais ou construídos. A proposta compositiva deverá

ser apresentada e aprovada pela comissão técnica responsável pelo acompanhamento da

elaboração dos projetos do MunícipiO.

2.7.35.27 Acessibilidade

IX.

X.

XI.

I.

II.
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Os projetos arquitetônicos deverão respeitar a NBR 9050/2004 e Incorporar todos os

quesitos normatizados, Isto é, Indicações, sinalizações, equipamentos, elementos ou peças que

garantam a mobilidade e a legibilidade plenas a qualquer portador de deficiência. Caso seja

necessário, a equipe técnica responsável pelo acompanhamento da elaboração dos projetos poderá

admitir detalhamentos posteriores referentes a quesitos específicos destes projetos.

A ABNT NBR 9050: 2004 - ACESSIBIUDADE E MOBIUDADE URBANA estabelece critérios e

parâmetros técnicos a serem observados quando dp projeto, construção, instalação e adaptação de

edificações, mobiliárip, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade.

Nó estabelecimento desses critérios e parâmetros técnicos foram consideradas diversas

condições de mobilidade e de percepção do ambiente, com ou sem a ajuda de aparelhos

específicos, como: próteses, aparelhos de apoio, cadeiras de rodas, bengalas de rastreamento,

sistemas assistivos de audição ou qualquer outro que venha a complementar necessidade

individual.

II.

III.

Outras legislações a serem seguidas Lei 7.853/1989 (Dispõe sobre o apoio às pessoas

portadoras de deficiência, sua integração spcial, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração

da Pessoa Portadora de Deficiência -Corde institui a tutela jurisdicional de Interesses coletivos ou

difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras

providências), Lei 10.098/2000 (Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras

providências). Lei 10.257/2001 (Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal

estabelecem diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.). Decreto N® 5.296/2004

IV.

(Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento

às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezerhbro de 2000, que estabelece normas gerais e

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com

mobilidade reduzida, e dá outras providências), Decreto 3.298/1999 (Regulamenta a Lei no 7.853,

de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora

de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá providências),

Decreto No 3.691/2000 (Regulamenta a Lei no 8.899, de 29 de junho de 1994, que dispõe

sobre o transporte de pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo

outras

interestadual) e Decreto N^ 3.956/2001 (Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação

de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência).

2.7.35.28 OBSERVAÇÕES:

Para qualquer serviço deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o

custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

Para o projeto de fundação deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,

realizado na respectiva área a ser realizado o projeto.

Devê ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, será decidido entre

CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico, planialtimétrico etc.)

a)

b)

c)
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d) O custo de deslocamento/ estádia e outros gastos relacionados devem estar inclusos no

valor unitário do serviço. i
I

e) Entrega dos elementos em 03 (três) vias impressas e assinadas de otdos os documentos e

partes gráficas em escala e 01 viá digital em CD com os documentos em um arquivo pdf completo

e otdos os abertos editáveis (dwg; .xis; .doc; .jpg; entre outros).

2.7.36 PROJETO DE ESTRUTURA METÁUCA (Itens 2 / 14 / 26 / 38)

2.7.36.1 O projeto estrutural deverá ser elaborado tendo como base o projeto arquitetônico básico

contratadO; ou quando for o caso, o projeto arquitetônico disponibilizado peia CONTRATANTE.

1.36.2 Trata-se do dimensionamento das lajes, vigas, pilares, arrimos, contenções, cortinas,

fundações, escadas, caixa d"água etc., e apresentação dos desenhos executivos de forma e armação,

com detalhes de corte e montagem da armadura, resumo das quantidades de materiais e serviços e

sobre cargas nas lajes. No caso de fundações profundas, apresentar o plano de cargas e, após

fornecimento do projeto de fundação, dimensionar e detalhar os blocos e cintas de fundação

1.7.36.3 O Projeto Estrutural deverá ser composto pelo:

Projeto de Fundação/Infraestrutura

Projeto da Superestrutura

2.7.36.4 As estruturas de cobertura em aço, devem atender aos requisitos essenciais de segurança

estrutural, durabilidade e funcionabilidade e apresentação de ART do responsável técnico.

2.7,36.5 As recomendações estão subdivididas em duas fases:

Concepção estrutural e anteprojeto.

Projeto executivo.

2.7.36.6 OBSERVAÇÕES':

a) Para qualquer serviço deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o

custo do documento deve estar incluso no valor do projeto,

b) Para o projeto de fundação deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,

realizado na respectiva área a ser realizado o projeto,

c) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de otpografia, será decidido entre

CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico, planialtimétrico etc.)

d) O custo de deslocamento, estádia e outros gastos relacionados devem estar inclusos no

valor unitário do serviço.

2.7.36.7 Todo projeto estrutural deverá atender Integralmente ao disposto nas normas a seguir: NBR

8800:2008; NBR 14762:2001; NBR 6118:2007; NBR 6120:1980; NBR 6123:1988; NBR 5000:1981,

NBR 5004:1981; NBR 5008:1997; NBR 5884:2005; NBR 5920:1997; NBR 5921:1997; NBR 6648:1984;

NBR 6649:1986; NBR 6650:Í986; NBR 7007:2002; NBR 8261:1983; NBR 8681:2003; NBR

14323:1999; NBR 14432:2001; NBR 15279:2005 e as que vierem a substituí-las.

2.7,36.8 Entrega dos elementos em 03 (três) vias impressas e assinadas de otdos os. documentos e

partes gráficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos em um arquivo, pdf completo e

todos os abertos editáveis (dwg; .xis; .doc; .jpg;.entre outros).

a)

b)

a)

b)
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2.7.37 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (Itens 3 / 15 / 27 / 39)

2.7.37.1 As reformas e ou construções de estruturas de concreto pré-moldado^ deverão obedecer às

diretrizes previstas na NBR9062, à qual regulamenta a confecção do projeto e da execução de

estruturas de concreto pré-moldado.

2.7.37.2 Esta norma aplica-se também em estruturas mistas, ou seja, aquelas constituídas

parciaimente de elementos pré-moldados e ou elementos moldados no local.

2.7.38 PROJETO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

2.7.38.1 As referências apresentadas para o projeto de fundação e estrutura têm como base o

sistema de concreto armado, podendo, no entanto, ser adotado a execução de estruturas metálicas

ou outro sistema estrutural, desde que previamente aprovado pelo município na fase de anteprojeto e

compatibilizados com projeto de arquitetura.

2.7.38.2 O projeto completo deverá conter todas as informações e detalhamentos necessários para o

perfeito entendimento da execução da obra em conformidade com a NBR 6118, NBR 6120, NBR 6122,

NBR 7187, NBR 7190, NBR 8800, NBR 9062, NBR 11191, NBR 12516, da ABNT, ou as que vierem

substituí-las.

2.7.38.3 Durante a execução da obra o responsável técnico pelo projeto de fundações poderá ser

convocado para que responda sobre dúvidas e procedimentos que surgirem ou ainda fornecimento de

consultoria local quando o projeto de fundações possuírem divergências com relação à execução,

quando o município julgar necessário;

2.7.38.4 Os produtos gráficos apresentados deverão ser gerados a partir de softwares

computacionais que permitam, através de modelos virtuais, a avaliação e a aprovação do projeto,

assim como conter as informações listadas abaixo:

a) Locação das fundações e pilares (escala 1:100);

b) Forma das fundações (escala'1:50);

c) Forma dos pavimentos, da cobertura (escala 1:50) e, se for o caso, dos muros de arrimo

(escala apropriada);

d) Armação das fundações (escala 1:20 e 1:50);

e) Armação dos pavimentos, da cobertura, dos muros de arrimo (escala 1:20 e 1:50);

f) Reservatórios d’água;

g) Memorial de cálculo e quantitativo. .

h) Carga dos pilares,

i) Laudo de sondagem,

j) ART/RRT.

2.7.39 DA FUNDAÇÃO:

Laudo de sondagem; (somente nos casos em que o corpo técnico do município julgarema)

necessário);
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b) Loeação dos. elementos de apoio das fundações (sapatas, estacas, tubulões etc.) referentes

ao prédio;

c) Nome de todas as peças estruturais, numerar as estacas de 1 a n;

Dimensionamento de todas as peças indicando todas as seções [ongitudinais e transversais

dos elementos (sapatas, brocas, estacas, tubulões, Baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso
armado, gu estruturado, se houver);

i

e) Indicação das cargas e momentos nas fundações;

f) Indicação do fçk do concreto;
i

g) Indicações de níveis; ■ ■

h) Indicação do sistema cònstrutivo dos elementòs de fundação,

i) Armação de todas as peças estruturais.

Obs.: Devem indicar a, quaptidadè, o diâmetro, a posição; os espaçamentos e os comprimentos de

todas as armaduras longitudinais e transversais. Deve conter também as armaduras dè

dos pilares, além dos locais de interligação das fundações com os blocos de coroamento.

j) Resumo de Aço por prahcha de detalhãmerito.

Òbs.: Caso se faça necessário o detalhe de armaduras em mais de uma prancha, cada Uma das

prahchas deverá possuir um quadro com resumo de consumo de materiais (aço, concreto e

fôrma),

k) Sapatas e tubulões: Indicar a taxa: de splo, conforme indicação do consultor de fundações;

Estacas; especificar o tipo, quantidade, dimensão e capacidade de carga nominal;

m) Tubulões: indicar o tipo de escavação (manual pu mecânica);

n) Face superior dos baldrames em relação aos pisos acabados;

o) Sapatas Isoladas: fornecer a cota dè apoio só quando c|aramente definida no Parecer

Técnico sobre fundações: caso contrário, indlcarta profundidade máxima e mínima de apoio que

foram consideradas no cálculo da estrutura. Deverá constar do projeto: "O construtor deverá

consultar o projetista, caso seja ultrapassada a profundidade máxima de apoio considerada.";

p) Estacas e tubulões: indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento em relação

aos pisos; acabados; cota de arrasámento das'estacas.

d)

arranque

I)

2.7.40 NOTAS:

a) Unidade das medidas utilizadas nos desenhos,

b) Ciasse do concreto.

Obs.: C-20, C-25, etc., ; '

c) Cobrimento da armadura. ''

Obs.; Considerando as situações estabelecidas em norma,

d) Indicar a sobrecargas utilizadas no cálculo,

e) Outras Informações necessárias à total compreensão do projeto.

Rua Amazonas, n® 373 - Centro. Piên/PR; CEP 83.860-000.

CNPJ; 76.002.666/0001-40 E-mail: licÍtacoes.admínistracao@Dièn.pr.Qov.br'- Fone (41) 3632-1136

47



■ ^

issM

2.7.41 DA ESTRUTURA

2.7.41.1COMPONENTES:

Compatibilização de eixos e níveis com o Projeto Arquitetônico e com os demais projetos;

Nomenclatura, dimensionamento e detalhamento de todas as peças estruturais;

Detalhamento de elementos estruturais específicos;

Obs.: Escadas, reservatórios, contenções, muros de arrimo etc.

Cortes;

Obs.: No mínimo, em duas direções principais da planta baixa e em regiões específicas (escadas,

caixas d'água). Os cortes podem contemplar todos os pavimentes da estrutura em uma mesma

prancha, ou serem apresentados separadamente por pavimente, junte à respectiva planta de

forma.

a)

b)

c)

d)

Lajes: local, tipo e dimensões;

Obs.: No caso de lajes pré-fabricadas, trelíçadas ou nervuradas, deverá ser indicado o sentido da

armação das nervuras ou vigotes, sua altura, largura, e a distância entre eixos.

Também deverá ser indicado a espessura .da capa de concreto, características do elemento de

enchimento e, para as lajes treliçadas, a especificação da armação treliçada.

No caso de lajes cogumelo pu plana, deverá ser indicada a posição e as dimensões dos capitéis.

Escoramentos (local, tipo e dimensões) e outras exigências executivas necessárias;

Indicação do fck do concreto;

Indicação da sobrecarga da cobertura e dos pisos;

Indicação de paredes portantes (pilares, cintas e ferragens de amarração);

Indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvenaria;

Brises: dimensionamento de peças estruturais; detalhes de fixação;

Estruturas de madeira e metálicas:

Plantas e elevações em escalas convenientes;

Dimensão e secção de todas as peças;

Detalhes ampliados de nós de ligação com todos os élementos especificando: chapas, pinos,

parafusos, pregos, cortes, soldas, encaixes etc.;

Detalhe dos chumbadores de fixação;

Tipo de telha, tipo de madeira, tipo de aço;

Esquema e detalhes dos contraventamentos;

No caso de estrutura metálica fornecer: tabela resumo de todas as peças, peso total do aço,

metragem quadrada da estrutura em projeção e peso por metro quadrado.

2.7.42 PLANTAS:

e)

f)

g)

h)

!)

j)

k)

I)

m)

n)

o)

P)

q)

r)

s)

Cotas de otdas as dimensões necessárias à execução da estrutura.

Numeração de todos os elementos estruturais.

Indicação da seção transversal das vigas e pilares.

a)

b)

c)
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Obs.: Quando houver mudança ce seção transversal do pilar em determinado pavimento deverão:

ser indicadas as duas sêçÕes junto ao nome do pilaç a que morre e a que continua,

d) Dimensões e propriedades geométricas das lajes,

e) Indicação de aberturas è rebaixos de lajes,

f) Indicação se as vigas forerri invertidas.'

g) Indicação de valor e localização da contra flecha em vigas e lajes.

i

2.7.43 NOTAS:

Unidade das medidas utilizadas nos desenhos.

Classe do concreto. '

Obs.: G-20, C-25, etc.

Cobrimento da armadura. ■

Indicar a sobrecargas utilizadas no cálculo.

-Convenção de pilares. . r

Obs.: Indicando qual a representação adotada para os pilares que nascem, continuam e morrem

nos pavimentos

Outras Informações necessárias à total compreensão do projeto.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

2.7.44 DETALHAMENTO DAS PEÇAS :ESrRUTURÀIS

Seção longitudinal de todas as peças.

Obs.: Deve mostrar a posição, a quantidade, o diâmetro e o comprimento de todas as armaduras

longitudinais, em escala adequada.

Seções transversais de todas as peças.'

Deve mostrar a disposição das armaduras longitudinais e transversais (estribos) e as

distâncias entre as camadas das armaduras longitudinais, em escala i:20 ou 1:25.

Armaduras de lajes.

Obs.: Detalhadas.em escala adequada. Para lajes cogumelo ou planas, deve incluir a armação dos

capitéis

a)

b)

Obs,

c)

d) Tipos ,de emendas.

Obs.: Quando o detalhe das armaduras exigir comprimento das barras superiores ao existente no

mercado (12 metros).

Armaduras de reforço em aberturas.

Obs.: No caso de existirem aberturas e furos em elementos estruturais
!

Posição dos moldes e zonas maciças.

Obs.: Nas. lajes nervurádas, devem ser indicados juntãmente com as armaduras, quando

necessários.

e)

f)

g) Consumo de materiais.

Obs.: Volumé de concreto, área de forma e quadro de ferros.
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Resistência característica à compressão do concreto (fck).h)

2.7.45 DETALHAMENTO DAS ARMADURAS:

Número da posição (Identificação) da. barra,

b), Quantidade de barras.

Díârrietro da barra,

d) Espaçamento entre barras.

Obs.: Somente quando aplicável

e) Comprimento total da barra,

f) Trechos retos e dòbfas com cotas.

a)

Ç)

2.7.46 RESUMO DE AÇO:

Tipo de aço.

Obs.: CASO, CA60.

Posição (numeração da ferragem).

Diâmetro dà armadura (em mm).

Quantidade de barras de mesma posição.

Comprimento unitário da barra (em cm).

Comprimento ottal das barras de mesma posição.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

2.7.47 NOTAS:

Unidade das medidas utilizadas, nos desenhos.

Classe do concreto.

Obs.: C-20; C-25, etc..

Cobrimento da armadura.

Indicar a sobrecargas utilizadas np cálculo.

Outras informações necessárias à ottal compreensão do projeto.

a)

■b)

c)

d)

e)

2.7.48 OBSERVAÇÕES:

Para qualquer serviço deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o

custo dp documento deve estar incluso no valor do projeto.

Para p projeto de fundação deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,

realizado na respectiva área a ser realizado o projeto.

Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, será decidido entre

CONTRATADA e .CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétriço, planialtimétrico etc.)

O custo de deslocamento, estádia e outros gastos relacionados devem, estar inclusos no

valor unitário do serviço.

a)

b)

c)

d)
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e) Entrega dos elementos emj 03 (três) vias impressas e assinadas de todos os documentos e

partes gráficas erii escala e 01 viá digital em CD còm os documentos ení üm arquivo pdf completo

e todos os abertos editáveis (dwg; .xis; .dòc; .jpg; entre outros).

2.7.49 PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA f
2.7.49,1 Projeto das instalações elétricas incluindo iluminação, força, aterramentp, para raiõs, com

dimensiõnamento dos circuitos, quadros e padrões de entrada de energia, com base ;no projeto de

iluminação, tomadas, pontos de energia elétrica e outras necessidades da edificação, e apresentação

dos desenhos executivos.e de montagem dos quadros, relação e* especificação dos materiais e

aprovação ná concessionária de energia elétrica. ’ t

2.7.49.2 Deverão ser respeitadas as disposições gerais da NBR5410 e as normas pertinentes da

concessionária de energia que atenderá o local da edificação;

2.7.49.3 O projeto deverá ser aprovado pela; concessionária de energia local, por conta da

CONTRATADA, inclusive cbm as cópias necèssáriàs;

2.7.49.4 O Pròjéto elétrico deverá contemplar- os vários ambientes, conforme projeto arquitetônico

aprovado pela equipe técnica responsável pelo acompanhamento da elaboração dos projetos do

município de Piên, que compõe as edificações com redes de energia ininterrupta, proveniente de

grupo gerador e normal. O sistema de iluminação deverá, contemplar as edificações com iluminação

normal conforme cada ambiente, dé emergência, de pátios' é estacionamentos, de laboratórios com

aplicações próprias, nilnlauditórios etc.

2.7,49.5 OBSERVAÇÕES:

Pára qualquer serviço deveíser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o

custo do documento deve estar incluso no valor do projeto,

g) Para o projeto de, fundação deve ser;entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,

realizado na respectiva área á ser realizado o projeto,

h) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, será decidido entre

CONTRATADA e CONTRATANTE qüal á modalidade da otpografia (altimétrico, planialtimétrico etc.)

i) O custo de deslocamento,; estádia é outros gastos relacionados devem estar inclusos no

valor unitário do serviço. í '

j) Entrega dos elernentos em; 03 (três) vias impressas e assinadas de otdos os documentos e

partes gráficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos em um arquivo pdf completo

e todos os abertos editáveis (dwg; .xis; ídoc; .jpg; entre outros).

2.7.50 PROJTO DE INSTALAÇÃO TELEFÔNICA

2.7.50.1 Projeto com dimensiõnamento dos pontos e quadros de telefonia e apresentação dos

desenhos executivos com relação ej especificação dos materiais e aprovação na concessionária de

telefonia;

2.7.50.2 Deverão ser respeitadas as disposições gerais da NBR1330Ò E NBR14565 e as normas

pertinentes da concessionária de energia que atenderá o local da edificação.

2.7.50.3 DA DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE ENERGIA

f)
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Deverá contemplar os ambientes com pontos de àcésso às. redes de energia (tomadas),

sistema de Iluminação, Ar condicionado e etc., de acordo com a necessidade de cada ambiente, e

observando sempre o layout do mobiliário.

2.7.50.4 DO ENCAMINHAMENTO DOS CONDUTOS

• Poderá ser de forma embutido em, piso, iaje ou parede e também de forma aparente.

• Para as instalações embutidas, todos os circuitos pertencentes ap sistema de iluminação

deverão ser encaminhados pela laje e os circuitos pertencentes à rede de alimentação de tomadas

deverão ser encaminhados pelo piso.

• Para as instalações aparentes, ficará a critério do Engenheiro encarregado de acompanhar

os serviços de elaboração dós projetos a indicação dos locais de encaminhamento bem como os

materiais que deverão, ser utilizados ,

2.7.50.5 DO PROJETO LUMÍNOTECNICO !

• Deverá ser observada a natureza de utilização de cada ambiente. Além da intensidade ^

luminosa adequada, também deverão ser observadas outras questões pertinentes ao Projeto

Luminotécnico como grau de ofuscamento, densidade de iluminação, índice de reprodução de

corès e conforto visual.

2.7.50.6 DA ILUMINAÇÃO DE PÁTIOS E ESTACIONAMENTOS

• Consiste em apresentar soluções para em áreas abertas, conforme plantas baixas

apresentadas, em acordo com as normas técnicas pertinentes e entendimentos com as áreas de

arquitetura é engenharia do contratante.

2.7.50,7 DO CÁLCULO DOS CONDUTORES

• Deverá ser observado a máxima queda de tensão e também a capacidade de condução do

condutor.

2.7.50.8 DO CÁLCULO DOS DISJUNTORES

• Deverá ser observada a sensibilidade e a seletividade dos disjuntores, dando atenção para a

utilização de dispositivos diferenciais residuais.

2.7.50.9 DA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA.

• Deverão ser elaborados os projetos de subestação rebaixadora de tensão 13,8KV/220V/127V

conforme; necessidade das edificações bem como os ramais de entrada a partir do ponto de

fornécimentó disponibilizado.

• O projeto obrigatoriamente deverá 'estar aprovado pela concessionária de energia que

atende o local, sendo da obrigação da empresa contratada todas as responsabilidades referente a

contatos e despesas com a Conçessiohária de Energia.

• Ficará a critério do profissional encarregado de acompanhar os serviços de elaboração dos

projetos, definir os tipos das subestações bem como a forma alimentação e de entrada às

edificações. ’

2.7.50,10 DO DIAGRAMA UNIFAMIUAR.
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Deyerá ser em acordo com a NBR-5410 ou se for o caso de acordo com a Concessionária de

Energia.

• Não será aceito diagrania unifiiar eiabòfado de forma automática por computador.

• Obrigatòriámènte, no diagrama unifiiar, deverá conter o tipó de circuito que irá atender bem

como 0 nome dos ambientes que'ele contempla.

2.7.50.11 DO QUADRO DE CARGAsj
• Deverá ser em acordo com|a NBR-5410 ou se for o cáso de acordo com a Concessionária de

Energia.

• Não será aceito quadro de cargas elaborado de forma automática por computador.

• Obrigatoriamente deverá ser apresentado o cálculo de demanda de cadá edificação

conforme estipulado pela concessionária de energia que atende o local.

2.7.50.12 DA IDENTÍFIGAÇÃO DO SISTEMA TOTAL

• Todas as instalações deverão estar identificadas, apresentar um plano de identificação com

exemplos e detalhes para todos os componentes das Instalações Elétricas.

2.7.50.13 OBSERVAÇÕES:

k) Para qualquer serviço deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o

custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

I) Para o projeto de fundação deve ser'entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,

realizado na respectiva área a ser realizado ò projeto,

m) Deve ser entregue pela' CONTRATADA projeto de topografia, será decidido entre

CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico, planialtimétrico etc.)

n) 0 custo de deslocamento,, estádia e outros gastos relacionados devem estar inclusos no

valor unitário do serviço.,

o) Entrega dos elementos em Õ3 (três) vias impressas e assinadas de todos os documentos e

partes gráficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos em üm arquivo pdf completo

e todos os abertos editáveis (dwg; .xis; .doc; .jpg; entre outros).

2.7.51 PROJETO DE TELeCOMUNICAÇÃO DÈ CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ E DADOS)

2,7.51.1 Todas as edificações deverão ser contempladas com o Projeto de Cabeamento Estruturado

em CÂT6 ou outro definido pelo setor de Tecnologia da Informação da Instituição, conforme

estabelece os padrões da EIA/TtÁ dentro das necessidades estabelecidas individualmente por cada
' 1*

ambiente e respeitando sempre o iayout do projeto arquitetônico e as' condições de funcionamento já

existentesi j

2.7.51.2 DA DISTWBUIÇÃO''DOS PoJnTOS DE ACESSO.
• O procedimento inicial para locação dos pontos de acesso à Rede de Cabeamento

Estruturado em CAT6, ou outra determinada, será o layout do projeto de arquitetura. Todavia, o

projeto deverá ser tal que, permitJ a flexibilização, dos ambientes em termos de finalidade e, layout.

2.7.51.3 DA SALA DE EQUIPAMENTOS.

• Rua Amazonas, np 373 - Centro. Piên/PR. CER 83.860-000.
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• Deverá ser localizada em local adequado e em comum acordo com autor do projeto

arquitetônico e setor de Tecnologia da Informação da Instituição. O projeto destas instalações

deverá ser bem detalhado, mostrando as conexões de tubulações, disposição das caixas e rack, a

própria montagem do rack, como fazer a comutação dados/voz para atendimento dp usuário.

• Os projetos, deverão estar em condições de fácil entendimento em nível de executor.

• Os detalhamentos das salas de equipamentos deverão estar em yista ispmétrica.

2.7.51.4 00 BAÇK-BONE

• Deverão ser projetados Back-bones para atender todas as edificações. Serão formados por

links de cabòs telefônicos e fibras óptica em tubulações alojadas dentro de valas.

• Deverá constar no projeto todas as informações necessárias para a construção do Back

bone, incíusíve especificações técnicas, quantitativos, orçamentos e detalhamento.

2.7.51.5 DO DIAGRAMA UNIFILAR. /
• Deverá ser apresentado o diagrama unífilar das instalações de cabeamento estruturado de

cada edificação.

• Análogo aos projetos de Instalações Elétricas, não será aceito diagrama unífilar elaborado

de forma automática por computador. Obrigatoriamente, no diagrama unífilar, deverá conter a

identificação do ponto bem’como o nome do ambiente que ele contempla.

• Faz parte do diagrama unifílar todo o sistema de telecomunicações que atende as

edificações, inclusive o Back-bone.

2.7.51.6 DA IDENTIFIGAÇÃO TOTAL DO SISTEMA.

• Estabelecer critérios para identificação dos pontos de acesso à rede de Cabeamento

Estruturado e Bàçk-bone de tal fófma que se tenha acesso rápido e inequívoco a qualquer parte dó

sistema.

• Ò sistema de identificação deverá ser estabelecido em conjunto com o corpo técnico da

CONTRATANTE,

2.7.51.7 DA CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO.

• Estabelecer òs téstes a serem realizados, os equipamentos a serem utilizados, os resultados

esperados para que a rede interna às edificações funcione em até CAT 6 e o Back-bone em até

GIgabit Ethernet, se for o caso.

2.7.51.8 OBSERVAÇÕES:

Para qualquer serviço deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ArT/RRT), o

custo do documento deve estar incluso no valor do pròjeto.

Para 0 projeto de fundação deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,

realizado na respectiva área a ser realizado o projeto.

Deve ser entregue pela CONTRATADA pròjeto de topografia, será decidido entre

CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico, planialtimétrico etc.)

0 custo de deslocamento, estádia e outros gastos relacionados devem estar inclusos no

valor unitário do serviço.

P)

q)

r)

s)
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t) Entrega dos elementos ern 03 (três) vias impressas e assinadas de todos os documentos e

partes gráficas em escala e 01 vi a digital em CD com os documentos em um arquivo pdf completo

e todos os abertos editáveis:(dwg; .xis; .doc;'.jpg; entre outros).

2.7.52 PROJETO DE SISTEMAS DE ^ROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

2.7.52.1 O projeto completo de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) deverá

ser elaborado , ém conformidade cbrn NBR 5419/NB 165 da ABNT ou a que vier substitui-la,

complementado corti orientações è instruções adicionais fornecidas pela equipe técnica responsável

pelo acompanhamento da elaboração dos projetos do município de Piên, e compatibilizado com ò

projeto Arquitetônico e complementares.

2.7,52.2 O projeto completo deverá ter como referência sistema de proteção contra descargas

atmosféricas do tipò Frankiin, admitindo-se a elaboração com o emprego de Gaiola de Faraday desde

que aprovado pela equipe'técnica responsável pelo acompanhamento da elaboração dos projetos do

município de Piên na fase de anteprojeto.

2.7.52.3 No projeto de aterramento deverá ser contemplada a construção de malha

equipotencializada em ponto comum.

2.7.52.4 OBSERVAÇÕES:

a) Para qualquer serviço deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o

custo dp documento deve estar incluso no vaior do projeto,

b) Para o projeto de fundação deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,

realizado ha respectiva área a ser realizado o projeto,

c) Deve' ser entregue pela CONTRATADA' projeto de topografia, será decidido entre

CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico, plánialtimétrico etc.)

d) O custo de desiocamento/ estádia e outros gastos relacionados devem estar inclusos no

valor unitário do serviço,

e) Entrega dos elementos em’ 03 (três) vias impressas e assinadas, de todos os documentos e

partes gráficas em escala e 01 via digital em'CD com os documentos em um arquivo pdf completo

e todos os abertos editáveis (dwg; .xis/ .dpc; .jpg; entre outros).

2.7.53 PROJETO DE VIGILÂNQA

2k7.53.t O projeto completo de instalações de vigilância deverá ser elaborado em conformidade com

NBR 5410/NB 3 da ABNT> ou a queivier substitüi-la, corriplemêntado no que couber pela norma lEC

603641, bem como orientações e instruções adicionais emanadas pela equipe técnica responsável

pelo acompanhamento da elaboração dos projetos do município de Piên.

2.7,53.2 Todo o projeto de vigilância deverá estar compatibilizado cóm os projetos Arquitetônico e

Complementares.

2.7.53.3 O projeto completo- dèverá compreender todas as informações, equipamentos e

detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na

seguinte forma:

.,, . Rua Amazonas, h® 373 - Centro. ,Piên/PR. CEP 83.860-000.
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• Projeto de tubulação de alarme contra roubo e intrusão;

• Projeto de elétrica e tubulação dè lógica de circuito fechado de teievisão - CFTV.

2.7.53.4 OBSERVAÇÕES:

Para qualquer serviço deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o

custo do documento deve estar inciuso no vaior do projeto.

Para, 0 projeto de fundação deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,

realizado na respectiva área a ser reaiizádo o projeto.

Deve ser entregue peia CONTRATADA projeto de topografia, será decidido entre

CONTRATADA,e CONTRATANTE quai a modalidade da otpografia (altimétriço, 'planialtimétrico etc.)

O custo de deslocamento, estádia e outros gastos reiacionados devem estar inciusos ,nò

vaior unitário do serviço.

Entrega dos elementos em 03 (três) vias Impressas e assinadas de todos os documentos e

partes gráficas erri éscála e 01 via digital em CD com os documentos em um arquivo pdf completo

e otdos os abertos editáveis (dwg; .xis; .doc; .jpg; entre outros).

2.7.54 PROJETO DE AR-CONDIGIONADO/E)^USTÃO (Itens 9 / 21 / 33 / 45)

2.7.54.1 O projeto de ar-condicipiiado deverá ser elaborado em conformidade com NBR 6401, EB

269, MB 476, NBR 10080/NB 643 dá ABNT, oú as que vierem substituí-las. Portarias do Ministério da

Saúde, complementado no que couber com orientações e instruções adicionais fornecidas pela equipe

técnica responsável pelo acompanhamento da elaboração dos projetos do município de Piên e

compatibilizado com os projetos Arquitetônico,e Complementares.

2.7.54.2 O projeto completo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execução da obra, deyendò ser apresentado na seguinte forma:

• Projeto de Instalação dos equipamentos de ar condicionado (aparelho de janela, mini-split;

split; etc.)

• Projeto de rede de dutos, grelhas, difusores^ dampers, etc., que garantam a.

exaustão/ventilação /renovação do ar;'

• Projeto de tubulações hidráulicas, frigorígenas, elétricas, etc.;

• Diagrama unifilar e detalhamento necessário de ligações elétricas de comando e força dos

equipamentos;

• Diagrama isométrico de tubulação hidráulica e refrigerante (para sistemas divididos);

• Memorial de cálculo de carga térrriica e dimensionamentos. Poderá ser efetuada a

apresentação de projeto único incluindo soluções com cornbinação de mais de um tipo de

condicionamento/èxaustão, desde, que não haja prejuízo de informações e/ou visualização do

projeto.

- 2.7.54.3 OBSERVAÇÕES:

Para qualquer serviço deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ÀRT/RRT), o

custo do documento deve estar Incluso no vájor do projeto,

a)

b)

c)

d)

e)

a)
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b) Para o projeto de fundação deve ser entregue pela CONTRATADA o laudò de sondagem,

realizado na respectivã área a ser realizado Oiprojeto.

c) Deve ser entregue pela CONTRATÀDA projeto de topografia, será decidido entre

CONTRATADA e CONTRATANTE q jal a modálidáde da topografia (altimétrico, planialtimétrico étç.)

O custo de deslocamento, estádia e outros gastos relacionados devem estar Inclusos no

valor unitário do serviço,

e) Èhtrega dos elementos em’ 03 (três) vias Impressas e assinadas de todos os documentos e

partes gráficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos em um arquivo pdf completo

é todos os abertos editáveis (dwg; .xis; .doc; ..jpg; entre outros).

2.7.55 PROJETO HIDROSSANITÁRIÒ

Dimerisionamentò das instãlaçpés de água fria, quente, esgoto, drenagem pluvial e gás, com base

nos pontos de! consumo ,e características da edificação, e apresentação dos desenhos executivos,

relação e especificação dos matérials, e aprovação ná concessionária, quáiido for o caso.

O projeto completo hidrossanitário deverá ser elaborado em conformidade com NBR 5626/NB 92,

NBR 8160/NB 19, NBR 10844, NBR 9649/NB 567 da ABNT, ou as que: vierem substituí-las e normas da

Concessionária local; complementado no que couber com orientações e instruções adicionais

fõrnecidas pe|a equipe responsável pèlo acompanhamento da elaboração dos projetos do município de

Piên e compatibilizado com o Projeto\Arquitetônico e Complementares.

O projeto completo deverá compreender todas as informações e detalhamentos pára o perfeito

entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado ná seguinte forma;

a) Projeto de distribüição'água; fria e água quente, se for o caso;,

b) Distribuição em planta da alimentação de reservatórios inferiores e superiores;

c) Isométricos em escala 1:20. ou 1:25;

d) Diagramas verticais de distribuição de ramais e colunas;

e) Detalhamento’da furação da caixa d'água para alimentação dos tubos;

f) Detalhamento dos, barriletes (Inferior e:superior) e conjunto de boilefs;
I ^

g) Dimensionámehto^dos conjuntos moto - bomba e tubulações de recalque;

h) Dimensionamento dos reservatórios Inferiores e superiores, quentes e frios considerando a

reserva técnica para combate a incêndio;

i) Projeto de coletá de esgoto sanitário/águas pluviais;

j) Distribuição em planta dos'ramais primários e secundários de escoamento dos efluentes de

esgòto è águas pluviais; '

k) Detalhamento das caixas cie inspeção, de retenção de áreia, de gordura, de passagem,

aquecedores, coletores solares, sistemas de tratamento de efluentes etc.;

I) Detalhamento da ligação em rede pública ou, na ausência^ desta, de sistema de tratamento

individual (fossa e sumidouro) com memorial de'cálculo Indicando as características referentes à

disposição no solo (coeficiente de infiltração, presença de lençol fréátíco etc.);

m) Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores;

d)
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Detalhamento do processo de impermeabilização, se necessário;

2.7.55.1 OBSERVAÇÕES:

Para qualquer serviço deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o

custo dp documento deve estar incluso no valor do projeto.

Para o projeto de fundação deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,

realizado na respectiva área a ser realizado o projeto.

Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, será decidido entre

CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico, planialtimétrico etc.)

O custo de deslocamento, estádia e outros gastos relacionados devem estar inclusos no

valor unitário do serviço.

Entrega dos elementos em 03 (três) vias impressas e assinadas de todos os documentos e

partes gráficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos em um arquivo pdf completo

e todos os abertos editáveis (dwg; .xis; .doc; .jpg; entre outros).

2.7.56 PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

O projeto de combate e proteção contra incêndio deverá ser elaborado em conformidade com NBR

12693, NBR13714, NBR 10897/NB 1135, NBR 14100 da ABNT, ou as que vierem substitui-la e normas

em vigor do Corpo de Bombeiros ou outros órgãos municipais, e compatibilizado com o projeto

Arquitetônico e Complementares. ;

O projeto deverá compreender todos os serviços necessários à adequação do imóvel às normas

vigentes e obtenção do alvará do Corpo de Bombeiros, bem como todas as informações e

detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na

seguinte fornia:

n)

a)

b)

c)

d)

e)

Documentos Técnicos a apresentar:

Deverá atender, nos casos especificados pela contratante, a edificação total área projetada

e área existente, contemplando os sistemas de extintores, hidrantes, sprinkiers, saídas de

emergência, sinalização, rotas de fuga, SPDA, plano de emergência e outros itens necessários

conforme as normas do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros do

Estado do Paraná.

Plantas identificando e dimensionando os reservatórios de água, com tubulações e

prumadas, para o sistema de sprinkiers, hidrantes, e outros equipamentos.

Plantas baixas, cortes e detalhes identificando as rotas de fuga, incluindo a sinalização de

emergência e todos os elementos necessários (portas corta-fogo, barras antipânico etc.);

Detalhamento das soluções de instalação, conexão e fixação de todos os componentes do

sistema a ser implantado, de modo a facilitar o trabalho das equipes de montagem; contendo

plantas de todas as áreas què possuam instalação de detecção e alarme de incêndio, onde estejam

peifeítamente caracterizados e locados todo tipo de detectores, rede de dutos, rede -de fios,

indicação dos ramais, locação dos alarmes rrianuais, painel central e painéis repetidores;

a.

b.

c.

d.

Rua Amazonas, n® 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.

CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.admínistracáo@Dien.D r.aov.br - Fone (41) 3632-1136

58



le Piên
Estado do Parana

Cortes gerais para indicar o posicionamento dos componentes, mesmo, que possuam

detalhes específicos; „ , " ^
Layoút do painel central e dos painéis repetidores;

Diagrama de Interligação entre os equipamentos aplicáveis

Esquema isométrico do sistema hidráulico preventivo;

Esquèma elétrico da fonte de alimentação;

Quadro resumo da instalação;

Detalhes dé execução ou instalação, tipo e localização dos hidrantes chuveiros automáticos,

extintores, sinalizações, sala de bombas, reservatórios, escadas, abrigos e outros;

Detalhamento da rede de hidrantes, Incluindo diagrama vertical e detalhamento dos

reservatórios inferiorés.e superiores; ;

Detalhamento das escadas de emergência (antecâmara, corrimão, revestimento dos

degraus, indicação das rotas de fuga, tipos de portas cprta-fogo etc.);

Detalhamento da rede de chuveiros autoniáticos (sprinkier);

O projeto deverá ainda conter o detalhamento dás instalações de acionamento de conjunto

moto - bomba, se for ó caso, e indicar detalhamentos dé montagens, tubulações, fixações e outros

elementos necessários à compfeehsãò da execução.

Detalhes de todos os furos: necessários nos elementos de estrutura e suporte da instalação,

e das peças a serem embutidas;

Textos:

Lista detalhada de materiais e equiparnentos;

Relatório técnico. ‘ ‘

e.

f.

g-

h.

i.

j-

k.

I.

rn.

n.

0.

,P'

q-

r.

s.

Cálculo da batería pára 3' cprrente máxima exigida e com autonomia para garantir tempo det.

abandono;

Memorial descritivo de Proteção Contra, Incêndio (discriminando as quantidades de materiaisu.

empregados;

Memorial de Cálculo dó Sistema Hidráulico Preventivo (apresentando o registro e memória

dos cálculos efetuados para o projeto, como tubulações e reservatório);

Lista detalhada de equipamentos e materiais da instalação e respectivas garantias;

Apresentar a proteção de estruturas contra descargas atmosféricas (SPDA) conforme NBR

V.

w.

X.

5419. J .

Nota: Todos os documentos e fprojetos só deverão* ser entregues à CONTRATANTE após a

aprovação junto aos órgãos competentes.

2.7.56.1 OBSERVAÇÕES:

Para qualquer serviço deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o

custo dò documento deve estar incluso no valor do projêto.

Para o projeto de fundaçã^o deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,

realizado na respectiva área a ser realizado o projeto.

a)

b)
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Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto dé topografia, será decidido entre

CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modaljdade da topografia (altimétríGO, plahialtimétrico etc.)

O custo de deslocamento, estádia e outros gastos relacionados devem estar inclusos no

c)

d)

valor unitário, do serviço. t

Entrega dos elementos em 03 (três) vias impressas e assinadas de todos os documentos e

partes gráficas, ern escala e 01 via digital em CD com os documentos em um arquivo pdf completo

e todos.os abertos editáveis (dwg; .xis; .doc; .jpg; entre outros).

2.7.57 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA & CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO & MEMORIAL DESCRITIVO

2.7.57.1 Planilha orçamentária:

• Sintetiza o òrçamerito, deverá ser realizada com a referência de preços indicada pelo

contratante (geralmente SINAPI da, época) e deve conter, no mínimo:

Discriminação de cada serviço, unidade de medida, quantidade, custo unitário e custo

e)

a.

parcial;

Custo ottal orçado, representado pela soma dos custos parciais de cada serviço e/oub.

material;

Memória de cálculo que apresenta como foram levantadas as quantidades dos serviços;

d. Nome completo do responsável técnico, seu número de registro.no CREA/CAL) e assinatura.

2.7.57.2 Cronograma'Físico Financeiro: i

• É a representação gráfica do desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do

tempo de duração da obra demonstrando, em cada períódo> o percentual físico á ser executado e o

respectivo valor financeiro despendido.

2.7.57.3 Memorial descritivo:

• É uma descrição detalhada do objeto projeto, na forma de texto, onde são apresentadas as

soluções técnicas adotadas, bem como suas justificativas necessárias para o perfeito entendimento

dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do profissional autor do projeto, com as

Informações técnicas a serem obedecidas pela execução e procedimentos de manutenção.

• Além das especificações técnicas de todos os materiais a ser empregados na execução dos

projetos, deverá ainda conter os planos de testes para verificação da qualidade dos, trabalhos

executados com a indicação dos resultados mínimos esperados;

2.7.57.4 OBSERVAÇÕES:

a) Para qualquer serviço deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o

custo do documénto deve estar incluso no valor do projeto,

b) Para o projeto de fundação deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,

realizado na respectiva área a ser realizado o projeto,

c) Dève ser entregue peia CONTRATADA projeto de topografia, será decidido entre

CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétricq, planialtimétrico etCi)

d) O custo de deslocamento, estádia e outros gastos relacionados devem estar inclusos no

valor unitário do serviço,

c.
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e) Entrega dos elementos em 03 (três) vias impressas e assinadas de todos os documéntòs e

partes gráficas em escala e 01 via digital em-CD cpm os documentos em um arquivo pdf completo;

e todos os abertos editáveis (dwg; .xis; .doc; .jpg; entre outros).

2.7.58 PROJETO DE IMPERMEABIUZAÇÃO E DRENAGEM (Item 49)

Detalha e especifica os materiais qu|e serão aplicados nas áreas móiháveis, como água da chuva e de

outros agentes da natureza; Todo projeto de impermeabilização deve seguir procedimentos previstos

na norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) - NBR9575;

A impermeabilização deve ser projeteda de modo a:
. '

evitar a passagem de fluidos e vapores nas construções, pelas partes que requeiram

estanqueidadé, podèndò ser integrados ou não outros, sistemas construtivos, desde que

observadas normas específicas 'de desempenho que proporcionem as mesmas condições dè,

estanqueídade; i

b) proteger os. elementós e componentes construtivos que eStèjam expostos ao intemperismo,

contra a ação de agentes agressivos presentes na atmosfera;

c) proteger o meio ambiente de agentes contaminantes pòr meio da utilização de sistemas de

impermeabilização;:

possibilitar sempre que possível acesso a impermeabilização, com o mínimo de intervenção

nós revestimentos sobrepostos a ela, de modo a ser evitaçla> tão logo sejam percebidas falhas do

sistema impermeável, a degradação das estruturas e componentes construtivos.

Õ projeto deve ser deSenvólvidò lem conjunto e compatibilizado com os demais projetos de

construção, tais como arquitetura (projeto básico e executivo), estrutural, hidráulico-sanitário, águas

pluviais> gás, elétrico, revestimento, paisagismo e outros, de modo ,a serem previstas as

correspondentes especificações em termos de tipologia, dimensões, cargas^ ensaios e detalhes

construtivos.

2.7.58,1 O projeto deve ser feito seguindo éste’roteíro:

• Estudo preliminar: i ,

a. relatório contendo a qualificação das áreas;

planilha contemplando os "tipos de impermeabilização aplicáveis ao empreendimento, de

acordo com os cónceitos do projetista e contratante.

Projeto básico de impermeabilização: ■

definição das áreas a serem impermeabilizadas ê equaçionamento das interferências

existentes entre todos os elementos e componentes construtivos;

definição dos sistemas de impermeabilização;

planilha de levantamento quantitativo;
í.

d. estudo de desempenho;

e. estimativa de custos.

• Projeto executivo de impermeabilização:

a)

d)

b.

a.

b.

c.
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V

plantas de localização e identificação das impermeabilizações, bem como dos locais de

detalhamento construtivo;

detalhes específicos e genéricos que descrevam graficamente todas as soluções de

impermeabilização; ,

detaíhés construtivos que descrevam graficamente as soluções adotadas no projeto de

a.

b.

ç-

arquitetura;

d. memorial descritivo de materiais e camadas de impermeabilização;

e. memorial descritivo de procedimentos: de execução;
!

f. planilha de quantitativos de materiais;e serviços;

• Serviços complementares ao projeto executivo de‘impermeabiliza ção:

metodologia pára controle e inspéção dos serviços;

b. metodologia para controle e inspeção dos serviços para controle dós ensaios tecnológicos dè

produtos especificados;

diretrizes para elaboração de manual de uso, operação e manutenção.

2.7.58.2 OBSERVAÇÕES:

Para qualquer serviço deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o

custo, do documento deve estar incluso no valor do: projeto,

b) Para o projeto de fundação deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,

realizado na respectiva área a ser realizado p projeto,

c) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, será decidido entre

CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico, planialtim.étrico etc.)

d) O custo de deslocamento, estádia e outros gastos relacionados devem estar inclusos no

valor unitário do serviço,

e) Entrega dos elementos em 03 (três) Vias impressas e assinadas de todos os documentos e

partes gráficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos em um arquivo pdf completo

e todos os abertos editáveis (dwg; .xis; .doc; .jpg; entre outros).

2.7.59 LAY-OUT DE MOBILIÁRIOS, MAQUINAS E, EQUIPAMENTOS.

Se refere à organização Interna dos ambientes do imóvel. Seu principal objetivo é a otimização dos

espaços e fluxo de pessoas, garantindo assim o melhor desempenho possível das atividades a serem

realizadas no imóvel em qtiestâo.

É Importante para concepção de demais projetos complementares do Imóvel. Tais como o projeto de

Instalações Elétricas, por exemplo, já que a posição dos móveis no ambiente irá influenciar

diretamente na definição dos melhores pontos de instalações de tomadas, interruptores e a parte

elétrica do ambiente como um todo.

2,7.59.1 OBSERVAÇÕES;

a) Para qualquer serviço deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o

custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

a.

c.

a)
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b) Para o projeto de fundação deve ser^entregue pela CONTRATADA o laudo de sõhdãgeni,

realizado na respectiva área a ser realizado o'projeto.

Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, será decidido eptre

CONTRATADA e CONTRATANTE qual á modalidade da topografia (altimétrico, planialtimétrico etc.)

O custo de deslocamentoj estádia e outros gastos relacionados devem estar inclusos

valor unitário do serviço.

Entrega dos elementos erri 03 (três) vias impressas e assinadas de todos os documentos e

partes gráficas em escaia e 01 via digital em ÇD com os documentos, em um arquivo pdf coitipléto

e todos os abertos editáveis (dwg; .xis; .doc; .jpg; pim; IFC entre outros).

c)

d) no

3

e)

2.7.60 PROJETO DE REFORMA OU REVTTAÜZAÇÃO

é a maneira como organizamps^o espaço físico de urn lugar, seja’ urna fábrica, üm escritório oü até sua

casa. Imagine, que é como montar um quebra-cabeça gigante: cada peça (móvel, rtiáquina, pessoa)

tem seu lugar ideal para que tudo funcione da melhor forma.

2.7.61 MAQUETE ELETRÔNICA
I '

Umá representação digital e Interativa de um ambiente ou objeto> criada utilizando softwares de

modelagem' 3D. Ela permite visualizar um projeto de forma tridimensional e realista, antes mesmo de

sua construção física, facilitando a compreensão e a análise de diferentes aspectos do projeto.

A criação de uma itiaquete eletrônica deve possuir as seguintes características:

captura de dados: Os dados do projeto podem ser obtidos através de desenhos técnicos,

piantas, fotos ou até mesmo de rnedições np local.

Modelagem 3D: Os dados capturados são utilizados para criar um modelo tridimensional do

objeto ou ambiente.

Texturizaçao: O modelo 3D recebe texturas e materiais para simular a aparência real dos

a)

b)

c)

elementos.
, (

Iluminação: E adicionada iluminação ap modelo para criar um ambiente realista.

Animação: Em aíguns casos, podem ser criadás animações para sirhular movimentos ou

d)

e)

Interações.

f) Renderização: O modelo final é renderizado para gerar Imagens ou vídeos de alta qualidade.

2.7.62 IMAGEM 3D (RENDERIZADÀ)

representação visual bidimensional, gerada digitalmente a partir de um modelo tridimensional. Essa

imagem simula a aparência real de! um objeto ou ambiente, permitindo sua visualização detalhada

aiites da sua concretização física.
^ ]■

A criação de uma máquete eletrônica deve possuir as seguintes características:

Realismo: As imagens 3D rénderizadas devem possuir detalhes realistas.

Flexibilidade: E possível alterar qualquer aspecto do mpdelo 3D e gerar novas imagens sem

a necessidade de refazer tPdP o trabalho.

a)

b)
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Detalhamento: As imagens 3D perrriiterh visualizar detalhes minuciosos, como texturas,G)

sombras e reflexos.

Interatividade: Em alguns casos, é possível criar imagens 3D interativas, permitindo que o

espectador explore o ambiente virtual de forma mais imersiva.

2.7.63 VÍDEO 3D (RENDERIZADO)

Sequência de imagens 3D renderizadas, unidas para criar a ilusão de movimento. É como um filme

criado inteiramente em um computador, onde cada quadro é uma fotografia realista de um mundo

virtual.

Características de um vídeo 3D renderizado:

• Realismo: Os vídeos 3D renderizados devem possuir detalhes realistas

2.7.64 PROJETO DE REFORMA OU REVITALIZAÇÃO

O envelhecimento das obras construídas impõe determinados processos, por segurança, perda de

função ou qualidade que devem ser conduzidas com base em requisitos bem definidos. Mudanças

econômicas e culturais trazem necessidades que podem levar a processos de alteração das

construções. Contudo, estas transformações devem preservar a segurança das edificações, seus

usuários e p entorno por ela impactados. Obviamente, em toda atividade existe a presença do

elemento "risco" que, nas análises de gestão, deve ser tratado adequadamente.

Para o projeto de Reforma ou Revitalização, deve ser apresentado:

Projetos, desenhos, memoriais descritivos e referências técnicas;

Escopo dos serviços a serem realizados;

Cronograma da reforma;

Responsabilidade técnica pelo projeto, execução e supervisão da obra

Deve ser seguido as exigências da Norma ABNT-NBR-16280, está estabelece os requisitos para os

sistemas de gestão de controle dé processos, projetos, execução e segurança, incluindo meios

principalmente para:

prevenções de perda de desempenho decorrente das ações de intervenção gerais ou

pontuais nos sistemas, elementos ou componentes da edificação;

planejamento, projetos e análises técnicas dê implicações da reforma na edificação;

alteração das características originais da edificação ou de suas funções;

descrição das características da execução das obras de refõrma;

segurança da edificação, do entorno e de seus usuários;

registro documental da situação da edificação, antes da reforma, dos procedimentos

utilizados e do pós-obra' de reforma;

supervisão técnica dos processos e das obras.

2.7.64.1 OBSERVAÇÕES:

Para qualquer serviço deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o

custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

a)
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b) Pára 0 projeto dé fundação deve ser'entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,

realizado na respertíva área a ser realizado o projeto.

Deve ser entregue pelJ CONTRATADA projeto de topografia, será decidido entre

CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico, planialtimétrico etc.)

O custo de desiocamento, estádia e oütrós gastos reiacionados devern estar inciusos no

valor unitário do serviçoi ; ^ ' • '

Entrega; dos elementos errí 03 (três) vias impressas e assinadas de todos os documentos e
;

partes gráficas ern escala e 01 via digital em CD com os documentos em um arquivo pdf completo e

todos os abertos editáveis (dwg; .xis; .doc;' .jpg; entre outros).

2.7.65 PROJETO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES

Depois de reaüzár á coleta de dados.in loco, é realizado a elaboração dos desenhos técnicos, como as

plantas baixas, os, cortes, as elevações e os detalhes. Essa criação servirá de base para estudos

futuroSi

0 Projeto deve còhter os seguintes itens:

a) Planta de situação e localização da edificação,

b) Planta de iayoutidos ambientes. !

c) Registro de pontos elétricos e hidráulicos,

d) Especificações de pisos e tétos.>

e) Elevações e cortes esquemáticos.

E pode haver um MemoriaTDéscrItivo, contendo especificações de materiais existentes.

2.7.65.1 OBSERVAÇÕES:’ !

a) Para qualquer serviço deveiser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o

cuSto do documento deve estar incluso no valor do projeto;

b) Para o projeto de fundação deve ser,entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,

realizado na respectiva área a ser realizado oiprojèto.

c) Deve ser entregue pelai CONTRATADA projeto de topografia, será decidido entre

CONTRATADA e CONTRATANTE, qual a modalidade da topografia (altimétrico, planialtimétrico etc.)

O custo de desiocamento, estádia e outros gastos relacionados devem estar inclusos no

valor unitário do serviço. .

e) Entrega dos elementos em 03 (três) vias impressas e assinadas de otdos os documentos e
I

partes gráficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos em um arquivo pdf completo

e todos os, abertos,editáveis (dwg; ..xis; .doc; .jpg; entre outros).

2.7.66 LAUDO DE

A sondagem de simples reconhecimento com SPT tem por finalidade fornecer ,as seguintes

informações: tipos de solos e suas respectivas profundidades de ocorrências; indicação da posição do

nível de água (quando ocorrer) durante à execução de cada sondagem, e o índice de resistência à

penetração N a cada metro.

c)

d)

e)

f)

d)

i
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Os resultados das sondagens de simples reconhecimento deve ser apresentado em relatórios

nurherados, datados e assinados por profissional qualificado.

Devem constar no relatório definitivo;

nome do contratante;

0 local e natureza da obra;

a indicação do sistema utilizado: manual ou mecanizado;

a descrição sumária do método e dos equipamentos empregados na realização das

a)

b)

c)

d)

sondagens;

0 totai perfurado nos pontos de sondagem, expresso em metros (m);

a deciaração de que foram utilizadas, as normas pertinentes a realização dos trabalhos;

outras observações e comentários, se julgados Importantes; e

referência aos desenhos constantes no relatório.

Anexar ao relatório um desenho contendo:

A pianta do iocal da obra, cotada e amarrada a referências facilmente encontráveis

(logradouros públicos, acidentes geográficos, marcos topográficos etc.), de forima a não deixar

dúvidas quanto à sua utilização;

a planta contendo a posição da réferência de nívei (RN) tomada para o niveiamento da(s)

boca(s) do(s) furo(s) dé sondagem(ens), bem como a descrição sumária do elemento físico'

tomado com RN;

a localização das sondagens, cotadas e amarradas a elementos fixos, é bem defíriidos ho

e)

f)

g)

h)

a)

b)

c)

terreno;

da(s) cota(s) da(s) boca(sX do{s) furo(s) de sondagem(ens), çom precisão-centimétrica,

respeitado o item 5.2.1 da.ABNT NBR 6484:2020;

as linhas horizontais cotadas a cada 5m ém relação a referência de nível;

a posição das amostras colhidas, devendo ser indicadas as amostras não recuperadas e os

detritos colhidos na circulação de águã;

as profundidades, em relação à boca do furo, das transições das camadas e do final da(s)

soridagem(ehs);

0 índice de resistência à penetração. N ou relações do número de golpes pela penetração

(expressa em centímetros) do amostrador;

a identificação dos solos amostrados e a convenção gráficas destes conforme a ABNT NBR

d)

e)'

f)

g)

h)

í)

13441;

à posição do(s). nívei(is) d'água encontrado(s) e a(s) respectiva(s) data(s) de

observação(Ões), indicando se houve pressão ou perda de água durante a perfuração;

a indicação da não ocorrência de nível de água, quando hão encontrado;

as datas de início e término de cada sondagem, bem como a profundidade e o nível de água

dentro do furo de sondagem no início e final de cáda dia;

j)

k)

1)
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m) a indicação dos processos de perfurado empregados [trado helicoidal (TH); circulação de

água (CA)]; e respectivos trechos^ bem com as posições sucessivas do tubo de revestimento e uso

de láma de estabilização quando utilizada;

n) 0 resultado dos ensaios de avanço de perfuração por circulação d 'água.

o) Documento de responsabilidade técnica, do serviço (ART/RRJ).

p) Desenhar as sondagens- na escala vertical 1:100.

2.7,66.1 OBSERVAÇÕES: !
Para qualquer serviço deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o

custo do documento deve estar incluso no valor do projeto,
i

Para o projeto de fundação deve ser'entregue pela CONTRATADA o laudo de, sondagem,
I

realizado na respectiva área a ser realizado o projeto.

Deve ser entregue pela; CONTRATADA projeto de topografia, será decidido entre

CONTRATADA-e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico, planialtimétrico etc.)

O custo de deslocamento,, estádia e outros gastos relacionados dêyem estar inclUsos no

valor unitário do serviço.

Entrega dos elementos em 03 (três) vias impressas e assinadas de todos os documentos e

partes gráficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos em um arquivo pdf completo e

todos os abertos edítávels (dwg; .xis; .doc; .jpg; entre outros).

2.7.67 LEVANTAMENTO TÇPOGRÁFICO
Conforme NBR 13133 que trata ’ sobre Execução.; de levantamento topográfico, descreve o

levantamento topográfico como um conjunto de métodos e processos que, através de medições de

ângulos horizontais e verticais, de ;distâncias horizontais, verticais e inclinadas, com instrumental

adequado à exatidão pretendida, primordialmente, implanta e materializa pontos de apoio no terreno,

determinando suas coordenadas otpográficas. A estes pontos se relacionam os pontos de detalhes

visando à sua exata representação píanimétrica'numa escala predeterminada e à sua representação
>

altimétrica por intermédio de curvas Üe nível, com equidistância também predeterminada e/ou pontos

cotados. ‘

O Levantamento Topográfico tem como objetivo o conhecimento geral do terreno: relevo, jlmites,

Gonfrontantes, área, localização, amarração e pòsicionamento, gerando informações para estudos de

projetos. ’

O levantamento topográfico, em qualquer de suas finalidades, deve ter, no mínimo, as seguintes

fases:

a)

b)

c)

d)

e)

a) planejamento, seleção de métodos e aparelhagem;
' t

apoio topográfico; ’

levantamento de detalhes;

cálculos e ajustes;

original topográfico;

desenho topográfico final;

b)

c)

d)

e)

f)
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g) relatório técnico;

h) ART/RRT de serviço.

O levantamento topográfico, em qualquer de suas finalidades, deve ter, no mínimo, os seguintes

tópicos (relatório técnico):

a)

finalidade;

período de execução;

localização;

origern (datum);

descrito do levantamento òu do serviço executado;

precisÕes obtidas;

quantidades realizadas;

relação da aparelhagem utilizada;

equipe técnica e ideritlficação do resporisável técnico;

documentos produzidos;

rhemórias de cálculo, destacando-se:

planilhas de cálculo das poligonais;

planilhas das linhas de nivelamento^

2.7.67.1 OBSERVAÇÕES:

É necessário ter no levantamento os pontos de detalhe que são pontos Irnportantes dos

acidentes naturais e/ou artificiais, definidores da forma do detalhe e/ou do relevo, Indispensáveis à

sua representação gráfica.

Utilizar 0 Sistema de projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), que é um Sistema

de representação cartográfica adotado pelo Sistenia Cartográfico Brasileiro, recomendado etti

convenções internacionais das quais o Brasil foi representado como entidade participante;

2.7.68 LEVANTAMENTOS:

Levantamento Topográfico Planimétrico (ou Levantamento Planlmétrico, ou Levantamento

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

í) ■i.

j)

k)

1)

I.

11.

a)

b)

a)

Perimétrico);

Levantamento Topográfico Altimétrico (òu Nivelamento);

Levantamento Topográfico Planialtimétrico;

Levantamento Topográfico Planimétrico Cadastral;

Levantamento Topográfico Planialtirhétrico Cadastral.

2,7.69 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO (OU LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, OU

LEVANTAMENTO PERIMÉTRICO) ; . ;
• Levantamento dos limites e confrontações dè uma propriedade, pela determinação do seu

perímetro, incluindo, quando houver, o alinhamento da via ou logradouro com a qual faça frente,

bem com a sua orientação e sua amarração a poptos. rnaterializadps no terreno de uma rede de

referência cadastral, ou, no caso de sua inexistência, a pontos notáveis e estáveis nas suas

b)

c)

d)

e)
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imediações. Quando este levan amento se destinar à identificação domínial, do imóvei,

necessários outros elementos complementares, tais como: perícia técnico-judicial, memorial

descritivo etc. j
O planímétrico leva em conta apenas as características em 2D do terreno, como divisas,

muros e construções. ,0 levantamento topográfico planimétríco se caracteriza pela mediçHo: das
projeções horizontais que definem uma área. Esse levantamento é ideal para determinar os limites

de um terreno. j
2.7.70 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ALTIMÉTRICO (OU'NIVELAMENTO)

• Levantamento que objetiva, exdusivamente, a determinação das alturas relativas a uma

superfície de referência, dos poptos de apoio e/ou dos pontos de detalhes, pressupòndo-se o

conhecimento dê suas posições planimétricas, visando à representação altimétrica da superfície

levantada.

sao

• As curvas de nível são representações em planta baixa dos pontos de um terreno que

apresentam ilma mesma altura. Desse modo, a principal função de uma altimetria é representar o

relevo de lima área, informação fundamental para o entendimento das características de um

terreno.

2.7,71 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO

• Levantamento topográfico planimétríco acrescido da determinação altimétrica do relevo do

terreno e da drenagem, natural. .

• O planialtimétrico é mais completo, pois leva em conta as características 2D e as 3D do

terreno, detalhando ainda mais informações cOmò árvores, vegetação em geral, relevo com curvas

de nível, além das divisas, muros e construções. É muito utilizado na elaboração de projetos de

novos empreendimentos, servindo como base para o trabalho de arquitetos e engenheiros, além

de ser exigência de .órgãos fiscalizadõres-para aprovação de projeto. Esse levantamento é

necessário nos casos em que se: necessita de um mapeamento detalhado das condições de um

terreno. •

2.7i72 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRÍCO CADASTRAL

• Levantamento planimétríco acrescido da determinação planimétrica da posição de certos

detalhes visíveis ao nível e acima. dO solo e de interesse à sua finalidade, tais como: limites de

vegetação ou de culturas, cercas internas, edificações, benfèitorias, posteamentos, barrancos, árvores

isoladas, valos, valas, drenagem natural e artificial etc. Estes detalhes devem ser discriminados e
!

relacionados nos editais de licitação,! propostas e instrumentos legais entre as partes interessadas na

sua execução. ‘,

2.7.73 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL

• Levantamento otpográfico 'planialtimétrico acrescido dos elementos planimétricos inerentes
I

ao levantamento planimétríco cadastral, que devem ser discriminados e reiacionadosnos editais de

licitação, propostas :e instrumento i legais entre as partes interessadas na sua, execução.

DEMARCAÇÃO DE LOTES URBANOS ;2.7.74
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• Demarcação de lotes tem como objetivo primário identificar os limites entre terras, através

dò serviço de demarcação é possível saber com exatidão até onde vai uma propriedade. As

demarcações deverão ser executadas com marcos de madeira do tipo pontaletes cravados nos

vértices de cada divisa.

2.7.75 DEMARCAÇÃO DE DIVISA

• Demarcação de divisa tem corno objetivo primário Identificar âs divisas entre terras, através

do serviço de demarcação é possível saber com exatidão as divisas de uma propriedade. As

dernárcações deverão ser executadas com marcos de concreto cravados nos vértices de cada

divisa.

2:7.76 DEMARCAÇÃO DE AUNHAMENTO PREDIAL

• Alinhamento predial, linha determinada pela administração municipal como limite do lote ou

gleba: com vias de circulação existentes ou projetadas. As demarcações de alinhamento predial

deverão ser executadas com marcos de madeira do tipo pontaletes.

2.7.77 OBSERVAÇÕES:

Para qualquer serviço deve sef emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), 0

custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

Para 0 projeto de fundação deve ser entregue pela CONTRATADA 0 laudo de sondagem,

realizado na respectiva irea a ser realizado 0 projeto.,

Deve ser entregue pelá CONTRATADA projeto de otpografia, será decidido; entre

CONTRATADA e CONTRATANTE qual á modàlídadè da otpografia (altimétrico, planialtlmétrico etc.)

O custo de deslocamento, estádia e outros gastos relacionados devem estar inclusos no

valor unitário do serviço.

Entrega dos elementos em 03 (três) vias impressas e assinadas de todos os documentos e

partes gráficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos em_ um arquivo pdf completo

e todos os abertos editáveis (dwg; .xis; .doc; .jpg; entre outros).

2.7,78 PROJETOS DE URBANIZAÇÃO

intervenções planejadas e executadas em áreas urbanas com 0 objetivo de melhorar a qualidade de

vida da população, otimizar 0 uso do espaço urbano e promover 0 desenvolvimento sustentável. Essas

intervenções podem envolver desde pequenas melhorias em ruas e praças até grandes

transformações em bairros inteiros.

e)

f)

g)

h)

i)

2.7.79 Praças

Objetivo: Criar espaços públicos para convívio social, lazer e atividades culturais.

Elementos: Jardins, bancos, fontes, playgrounds, áreas para eventos, iluminação adequada,

acessibilidade,para pessoas com deficiência.

• Considerações: Localização estratégica, integração com 0 entorno, paisagismo, segurança e

- •

manutenção.

2.7.80 Quadras esportivas
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• Objetivo: Oferecer espaços para a prática de esportes e atividades físicas.

• Eiementos: Quadras poiiesportivas; campos de futeboi, pistas de skate, áreas para ginástica;

vestiários, Üuminação.

• Considerações: Dimensões adequadas para cada modaiidade, piso apropriado, segurança,

acessibilidade e Üuminação.

2.7.81 Cãlçadões

• Objetivo:' Facilitar a locomoção de pedestres, criar espaços para comércio e lazer, e integrar

diferentes áreas dá cidade. '
1

• Elerhentos: Revestimento adequado, iluminação, bancos, lixeiras, paisagismo, acessibilidade.

• Considerações: ^^gura suficiente para o fluxo de pedestres, integração com o transporte

púbíiço, segurança, estética.

2.7.82 Cemitérios

• Objetivo: Oferecer um local digno para sepultamento e prestar serviços funerários.

• Eleméntos: Capelas, mausoléus/ jardins, áreas de estacionamento, vias internas,

paisagismo.

• Considerações: Respeito às normas sanitárias e ambientais, acessibilidade, segurança,

manutenção constante.

2.7.83 Áreas livres para recreaçãp ,
• Objetivo: Proporcionar espaços para ^atividades ao ar livre, como piqueniques, jogos e

esportes.

• Elementos: Campos de futebol, playgrounds, áreas para caminhadas, pistas de skate, áreas

verdes, bancos, lixeiras.

• Considerações: Segurança, acessibilidade, manutenção, iluminação, paisagismo.

2.7.84 Feiras e exposições

• Objetivo: Oferecer um espaço para a realização de eventos, como feiras de artesanato,

exposições, e atividades culturais,
r

• Elementos: Stands, palcos, áreas dê alimentação, banheiros, estacionamento, iluminação.

segurança.

• Considerações: Flèxibilidade para diferentes tipos de eventos, Infraestrutura adequada,

acessibilidade, segurança.

2.7.85 Fatores comuns a todos os projetos

• Sustentabilidade: Utilização de materiais ecológicos, economia de energia, gestão de

resíduos, preservação de áreas verdes.

• Acessibilidade: Garantia de acesso para pessoas com deficiência física, visual e auditiva.

• Segurança: Adoção de medidas para prevenir acidentes e garantir a segurança dos usuários.
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Manutenção: Planejamento de ações para a manutenção contínua das áreas urbanizadas.

Participação popular: Envolvimento da comunidade na definição e implementação dos

projetos.

2.8. DA PROPOSTA: deve conter o valor unitário e tota! dos itens, marca do produto e o prazo de

validade da proposta (não inferior a 60 dias), com telefone e e-mail para contato do fornecedor.

2.9. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa

constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.10. O objeto desta contratação hão se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme art. 20 da

Lei no 14.133/21.

2.11. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual, conforme consta das

informações básicas desse termo de referência.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO;3.
^ ..

3.1. O custo estimado total da contratação é de R$2.888.400,00 (Dois milhões oitocentos e oitenta

e oito mil e quatrocentos reais), conforme custos estimados descritos na tabela acima.

3.2. O pagamento para os serviços poderá seguir proporcionalment e as seguintes etapas:

PROPORCIONAL (%)PROJETO POR ETAPAS

20ESTUDO PREUMINAR

40ANTEPROJETO

10PROJETO LEGAL

15PROJETO DE EXECUÇÃO

15DETALHAMENTO

A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação3.2.

entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou

atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que

eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações.

3.3.

3.3.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos

Imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal

como pactuada.

3.3.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou

superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados.

3.3.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice

previsto para a contratação; ou
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3.3.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratação. í

>E SELEÇÃO

4.1. O fornecedor será selecionado por meio da reaiização de procedimento de iicitação, na

modalidade PREGÃO/REGISTRO DE PREÇO sob a forma eletrônica, com adoção do critério de
julgamento pelo MENOR PREÇO/POR LOTE.

5?

5.1. 3USTIFICAnVA PARA CONTRATAÇÃO:
A Prefeitura de Piên busca meihorar a quaiidade de vida da população através da

revitalização de seus espaços públicos. Para isso, a contratação de uma empresa especializada em
projetos arquitetônicos e complementares é fundamental. Essa medida permitirá um planejamento
eficiente, a otimização de recursos e a criação de um ambiente urbano mais moderno e sustentável,
valorizando o patrimônio histórico da cidade.

m r*t'í
■■■• ■

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no orçamento do Município de Piên.
6.2.

6.1.

A contratação será atendida pelas seguintes dotações;
Secretaria Dotação Orçamentária
Secretaria de Governo 02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.39.00.00

04.001.04.121.0004.2007.3.3.90.39.00.00

04.001.15.451.0006.2009.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo

Secretaria de Vtação e Serviços Rodoviários 05.001.15.452.0005.2010.3.3.90.39.00.00

Secretaria de Administração e Finanças 03.001.04.122.0003.2004.3.3.9Ó.39.00.00

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 07.002.20.606.0008.2017.3.3.90.39;00.00

08.001.12.361.0009.2020.3.3.90.39.00.00

08.001.12.365.0009.2022.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Educação

09.001.13.392.0010.2024.3.3.90.39.00.00

09.002.27.812.0011.2025.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer

10.001.08.244.0012.2028.3.3.90.39.00.00

10.002.06.182.0012.2030.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil

Secretária de Saúde 11.001.10.301.0014.2033.3.3.90.39.00.00

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da6.3.

Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

71 .
, ■,?>

7,1. Não é admitida a subcontrataçãó do objeto contratual.
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7.2. Será exigida a garantia da contratação de que tratem os arts. 96 e seguintes da Lei rfi 14.133,

de: 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas ,do contrato.,

7.3. Em caso de opção peío seguro-garantia, a parte adjudiçatária deverá apresentá-la, no máximo,
até a date de assinatura do contrato.

7.4. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis

após a assinatura do contrato.

7.5. G contrato oferece maior detalhamento das. regras que serão aplicadas em relação à garantia da

contratação.

7;6. Documentação de habilitação técnica:

a) Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por órgãos públicos ou privados,

comprovando aptidão pára características técnicas similares às do objeto, quantidades e prazos;

a.í) O Atestado fornecido pór órgão privadO' deve ser preferehdaimente assinado de forma digitai,

-caso seja assinado manualmente 0 pregoeiro poderá solicitar ò reconhecirriento de firma Se achar

necèssária -a comprovação da autenticidade do documento.

a.2) 0(s) Atestado(s) poderão,ter sua autenticidade comprovada,

b) Declaração formal, assinada pelo representante legal da ;empresa, indicando um profissional

habilitado (Engenheiro Civil), para responder tecnicamente pelos serviços previstos no Edital, (indicar

0 nome e número de inscrição junto ao- CREA).

c) Certificado de Registro dé Regularidade de PeSsoa Física, dentro de seu prazo de validade, junto ao

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - ÇREA, do engenheiro que irá atuar na qualidade de

Responsável Técnico, .indicado na Declaração exigida na alínea "b".

c.l) O,profissional indicado pelo licitante deverá participàr dos serviços objeto da licitação, admitindo-

se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela

administração.

C.2) O profissional indicado pelo licitante será responsável pelo levantamento e elaboração do serviço

solicitado pela contratante (conforme tabela de preços referência dp presente edital e desconto

aplicado). Os quais serão enviados para conferência e aprovação do fiscal técnico indicado pela

contratante. Além de ser responsável pelo acompanhamento técnico da execução dos serviços,

d) Comprovante dó vínculo do responsável técnico com a empresa proponente, podendo ser feito

através da apresentação de cópia da Carteira de Trabalho, cópia do contrato de iprestação de serviços

ou da apresentação do contrato social (no caso de proprietário);

e) Declaração formal emitida pela licitante de que aceite as normas contidas no presente edital, de

que tomou conhecimento de todas as Informações e condições legais para 0 cumprimento das

obrigações do objeto da presènte licitação, assinado pelo representante legal da empresa;

f) Declaração formal emitida' é assinada pela licitante, dizendo que irá sê responsabilizar por todos os

equipamentos de segurança (EPTs) necessários para a proteção dos seus funcionários em atividade na

execução dos serviços.

LOCALE PRAZO PE ENTREGA E FOjF^ ■
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8.1. Os possíveis serviços caracterizam-se por projetos completos de qualquer tipo mencionado
tabela.de serviços, para construções públicas do município dè Piên. A contratada, deverá visitar o local

onde será executado o projeto, quantas vezes forem necessárias, para ter exatidão nos detalhes da

obra. A entrega será feita em 3 viasj impressas e assinadas de todos os documentos e partes gráficas
em escala; unia via digital em CD/DVD õu pen drive com todos os arquivos (projeto, memorial,
planilha de orçamento, etc. Todos em qualquer extensão de arquivo.) Os projetos serão definidos no
ato da. contratação dos mesmos, através de erriissão da Ordem de Serviço,

i
8.2 O objeto dò contrato deverá sér iniciado dentro de 10 dias úteis, contados após a emissão da
Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo. E
executada em prazos estipulados pela Secretaria contados a partir da emissão do empenho.

8.3 A eritrega do objeto será feita has quantidades e prazos estabelecidos pela prefeitura Municipal,
dé Piên conforme sua necessidade.

na

8.4 A mobilização de funcionários e equipamentos é de total responsabilidade da contratada.

8.5. Não poderá o detentor da ata recusar-se a executar os itens solicitados na ordem de serviço e
nota dè empenho dò MUnicíplo dè Piên, mesmo que em pequenas quantidades.

8.6. A entrega do objeto será feita nàs quantidades e prazos estabelecidos pela prefeitura Municipal
de Piên conforme sua necessidade. <

m

9.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

9.1.1. Prazo de execução para a elaboração dos projetos completos é de 3 (três) meses, para cada
solicitação, contados a partir da emissão da nòtà de empenho. Em no máximo 10 dias úteis após a; emissão
da ordem de serviço deverá ser realizado o levantamento e elaboração do orçamento e apresentado a
contratante para validação.

(

9.1.2 Devem ser realizadas visitas nò local onde será executado o projeto, quantas vezes forem necessárias,
para ter exatidão nós detalhes da obra, á fim dê evitar possíveis aditivos.

I

9,1.3 Não poderá o Detentor da Ata recusar-se a prestar os serviços solicitados na Nota de Empenho no
Município de Piên, mesmo que em pequena quantidade.

Entrega dos elementos: •

• Em 03 (três) vias impressas e assjnadas de todos os documentos e partes gráficas em escala;

• Uma via digital em CD/DVD comjtodos os arquivos (projeto, memorial, planilha de orçamento etc.), um

arquivo pdf completo e todós Os abertos.editáveis (dwg; .xis; .doc; .jpg; entre outros);

• Todos os elementos deverão estar assinados e rubricados pelos respectivos responsáveis técnicos;6.1.4.
Responsabilizar-se pelos vícios e dar os decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26,

do Código de Defesa do Consumidor (Léi n^ 8.078; de 11 de setembro de 1990);

9.2. Os bens serão recebidos:

9.1.4
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* Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as

especificações constantes do Edital e da proposta.
* Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Editai e

da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias úteis do recebimento

provisório.

A ertipresa contratada deverá apresentar a Nota de Empenho no ato da entrega, para9.3.

conferência por parte de servidor responsável pelo recebimento.

9.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma

justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do

atendimento das exigências contratuais.

9.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei 'n° 14.133, de 2021, comunicando-se à

empresa para emissão de Nota Fiscal pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para

efeito de liquidação e pagamento.

9.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá ,a responsabilidade civil pela solidez e pela

segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

10.1. 0 contrato ou ata de registro deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as

cláusulas avançadas e as normas da Lei n.® 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas

consequências de sua inexecução total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias

mediante simples apostilamentò.

10.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

10.4. 0 órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências

que devam ser cumpridas de imediato.

10.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do piano complementar de execução da

contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre
outros.

Preposto

10.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos

serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

10.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o

período de vigência contratual
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ip_í8. A contratante poderá recusat desdé qüe justifícadamente, a indicação ou a manutenção dò
preposto da empresa, hipótese em que a contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscaiização

10i9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscaiizãda peio(s) fiscai(is) do cOntrato, ou

pelos respectivos substitutos. |
10.10. O físcai do contrato acompanhará a execução dp contrato, para que sejam cumpridas todas
condições estabeiecidas no contrato, de modo a assegurar os rrieihpres: resuitados para a
Administração.,

10.11. 0 fiscai do contrato anotará no histórico de^ gerenciamento do contrato todas as ocorrências

reiaciònadas à execução do contrato^ com a descrição do que for necessário para a regularização das
faitas ou dos defeitos observados.

10.12. Identificada qualquer inexatidão ou irreguiaridade, o fiscai técnico do contrato emitirá

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção,
i ■ ''

10.13. O fiscai técnico do contrato, informará aò gestor do contrato, em tempo hábii, a situação que
demandar decisão: ou adoção de medidas que uitrapassem sua: competência, para que adote as
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

10.14. No caso de ocorrências que possam inviabiiizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o
fiscai técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

‘ ' f

10.15. O fiscai técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábii, o término do
contrato sob sua responsabiiidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratüai.

10.Í6. O fiscâl adhnihistrátivo do contrato verificará a manutenção das condições de habiiitação da
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de

apostiíamento e termos aditivos, solicitando quaisquer dòcumentos córhprobatórios pertinentes, caso
necessário.

10.17. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato

atuará tempestivamente na- solução do problema, reportando áo gestor do contrato para que otme as

providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
( i

lO.lSk Além dõ disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

10.18.1. O fiscal administrativo será responsável pela emissão da Ordem de Serviço e solicitação do
empenho, a qual será enviada para p endereço de e-mai! informado pela contratada no contratos Alérp
de copiar o endereço de e-mall do fiscai técnico e demais interessados.

I

10.18.2. O fiscai técnico acompanhará o levantamento dos serviços juntamente com o técnico

responsável da contratada e será ]responsável péla conferência e aprovação dos orçamentos è
medições. |

10.18.3. O fiscal técnico fiscalizará a conformidade da execução dós serviços em relação as normas

técnicas, quantidade e qualidade exigida pela contratante.

Gestor dò Contrato

as

Rua Amazonas, n® 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.

CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail; licitacoes.administracao@Dien.p r.Qov.hr - Fone (41) 3632-1136

77



Estado do Paraná

10.19. 0 gestor do contrato coordenará a atualização do processo dé acompanhamento e fiscalização

do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do

contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das

prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações

do contrato para fins de atendimento da finaiidade da administração.

10.20. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas

as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,

à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

10.21. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada,

para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal

da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

10.22. O gestor do contrato erhitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais

técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado,

com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente

definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar dó cadastro de atesto de

cumprimento de obrigações.

10.23. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art.

158 da Lei n^ 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o
caso.

10.24. O gestor do contrato deverá elaborar relatório finai com informações sobre a consecução dos

objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o

aprimoramento das atividades da Administração.

10.25. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a

formalização dos procedimentos de liqüidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e

gestão nos termos do contrato.

10.26. A fiscalização da execução do objeto será realizada pela Administração, através dos servidores

indicados abaixo, os quais atuarão no acompanhamento das solicitações, entrega e recebimento dos

materiais/serviços e execução destes:

ALESSANDRA BRUNNQUELL GRUBER - ENGENHEIRA aVIL

EMERSON, GONÇALVES - ENGENHEIRO. CIVIL

SIMON SCHNEIDER - ENGENHEIRO OTIL

WILLYAN VIANA BARBOZA - ENGENHEIRO CIVIL

LEANDRO MARCOS DE MELO - ENGENHEIRO CIVIL

ISABELLE BARCELOS MALAQUIAS - ARQUirETA E URBANISTA

11.1. A Contratada obriga-se a:

11.1.1 Acusar o recebimento da Nota de Empenho.

11.1.2. A CONTRATADA deverá cumprir todas as obrigações constantes deste termo de referência,

seus anexos e proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes dá boa e

perfeita execução do objeto.
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11.1.3. A CONTRATADA deverá, após o recebimento definitivo do projeto disponibilizar assessoria

para eventuais esclarecimentos e ajustes nos projetos para viabilizar sua execução.

11.1.4, Utilizar-se de mão de obra e materiais de boa qualidade, com profissionais altamente

qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que estes

venham causar à Contratante ou jterceiros, bem como se responsabilizando objétivamente pela

qualidade da prestação de serviços,] isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que
possa surgir em decorrência dos mesmos;

11.1.5. A contratada deverá reparar, corrigir ou refazer às suas exclusivas expensas e
responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vícios, defeitos ou

incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais

empregados, imediatamente a solicitação independente de notificação.

11.1.6. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do
presente Termo de Referência;

11.1.7. Manter em dia todos os valores relativos à remuneração, encargos e demais ônus trabalhistas

ou sociais de toda a equipe, para a prestação dos serviços, constituindo obrigação a apresentação,

juntamente com a nota fiscal, para pagamento, a apresentação de cópias dos registros em Carteira de

Trabalho e Previdência Social, dos recibos de pagamento de todas as despesas trabalhistas e Sociais

respectivas e, ainda, de certidão negativa de Débitos Trabalhistas;

11.1.8. Responsabilizar-se por quaisquer danos decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive

quanto à prejuízos ocorridos a terceiros ou servidores;

11.1.9. Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e

municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes das infrações

■ a que der causa.

11.1,10. Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham porventura incidir sobre

0 respectivo contrato, bem como com os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, assim como

os que dizem respeito as normas de segurança do trabalho prevista na legislação específica e demais

encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato.

11.1.11. Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, as suas repartições ou em outro local

Indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto do
Contrato.

11.1.12. Fornecer os números de telefone e fax, bem como endereço de e-maíl para contato, a fim

de atender as solicitações do Contratante;

11.1.13. Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de

serviços executados por força' do Contrato;

11.1.14. Manter o CONTRATANTE jnformado, de acordo com a conveniência deste, de todos os

pormenores dos serviços; ;

11.1.15. Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos serviços executados;

11.1.16. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a

devida comprovação; i
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11.1.17. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.1.18. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições

autorizadas no Termo de Referência, Editai ou na minuta de contrato;

11.1.19. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, alimentação, uniforme e EPTs aos

funcionários envolvidos na execução do serviço, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam

ou venham a incidir na execução do contrato;

11.1.20. Fornecer Anotação de responsabilidade técnica (ART) emitida pelo técnico responsável

Indicado pela contratada, para execução de serviço sempre que solicitado pelo fiscal técnico da
contratante.

11.1.21. A execução dos serviços deve obedecer às normas técnicas vigentes, e cumprir com todas

as exigências da contratante, sujeito à intervenção pelo técnico responsável da contratante.

11.1.22. Os objetos serão recebidos: Provisoriamente, para a verificação da conformidade com as

especificações constantes do Edital e da proposta. E definitivamente, após a verificação da

conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação.

11.1.23. No caso de reprovação do objeto, a correção deverá ocorrer no prazo máximo de 5 dias,

com limite de correção se limitando a no máximo 3 correções por projeto.

11.1.24. O prazo para análise e envio do parecer da fiscalização, é de até 10 dias úteis contados a

partir do recebimento.

11.1.25. As medições dos serviços poderão ser realizadas, quando executados em sua totalidade, se

finalizado no período de até 3 meses.

11.1.26. Pedidos em pequena quantidade não caracterizam justificativa para atrasos na prestação

dos serviços.

11.2. Os possíveis locais de prestação de serviços definidos nesse objeto caracterizam-se por imóveis

públicos do município de Piên - PR e serão definidos no ato da contratação dos serviços, através de
emissão da Ordem de Serviço e, Empenho.

11.3. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(ls) indicados pela

Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente o preço, as indicações da marca,

fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

11.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos produtos ou serviços, de acordo com os

artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de

1990);

a»

12.1. A Contratante obriga-se a:

12.1.1. Receber provisoriamente o material ou fiscalizar os serviços, disponibilizando local, data e

horário;

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860*000.

CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licítacoes.administracao(g)pien .Dr.QOv.br- Fone (41) 3632-1136

80



S8
Piên

(1

Estado do Paraná

12.1.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimentp das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado; '

12.1.3. Verificar minuciosamente no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivos;

l

I

12.1.4. Fiscalizar o perfeito funcionamento da execução da Ata Registro de Preços, podendo sustar,
recusar no todo pu em parte, os produtos entregues/serviços executados tora das especificações e/ou

condições e exigências estabeleçidasjno Termo de Referência;
12.1.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto
fornecido, para que ele seja substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas
expensas;

12.1.6. Aplicar ao contratado quando descumprimento, as sanções previstas na lei e neste Contrato

ou ata de registro de preços;

12.1.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente, Termo de Contrato, bem como, por
qualquer dano causado a terceiros' em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados;

12.1.8. Efetuar o pagamento na forma e no prazo convencionados na Ata de Registro de Preços.

12.1.9. Itens registrados serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea ou posterior
verificado, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a
qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo

que será realizado pelo servidor devidamente designado como fiscal pela Secretaria Solicitante,

observado o prazo de até 10 (dias) djas úteis de sua entrega.

ÇÃDA

13.1. O Presente termo de referência se submete integralmente a Lei N® 14.133/2021.

1*1^1

14.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, podendo, ser prorrogado, pOr igual .
período, desde que comprovado o prèço vantajoso, nos termos do árt. 84 da Lei no 14.133/21.

15.1. LOCAIS ONDE FORAM REALIZADAS AS PESQUISAS,
a) ADA ENGENHARIA |
b)TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA
c) GEOSIG

Elaborado em 24 de setembro de 2024.
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ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N<^ XX/2024
PREGÃO ELETRÔNICO XX/2024

PROTOCOLO XX/2024

do ano de dois mil e vinte e quatro, autorizado pelo PREGÃO ELETRÔNICONo .... do mês de

XX/2024, foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS> de acordo com o disposto na Lei
Federal 14.133/2021 e suas alterações, resoluções e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto

da presente contratação conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o
relacionamento obrigacional entre o Município de Piên, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no GNPJ sob o n° 76.002.6660001-40, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.

Maicon Grósskopf, portador da Carteira de Identidade RG n° 10.094.176-7- SSP-PR e inscrito no

CPF/MF sob 0 no. 080.278.589-17, neste ato assistido pela Procuradoria Jurídica do Município Sra.
Naiany Cãroline de Araújo, OAB/PR no 111206/PR e em conjupto com a Secretária Municipal de
Administração e Finanças Sra. Silvanã Teixeira Jung, inscrito no CPF sob n^ 034.826.049-08e o

DETENTOR DA ATA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n^

, fone:, CEP

inscrito(a) no CPF sob n°
., com endereço na

; neste ato representado por

., e-

mail

1. OBJETO E ESPECIFICAÇÕES:

1.1. Registro de preços para eventual contratação de empresa elaboração de projetos arquitetônicos

e complementares.

1.2. Os Itens adquiridos seguirão as especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados

pelas empresas classificadas no certame, conforme Tabela em anexo de Itens e valores extraídos a

partir.do sistema Equiplano.

1.3. Integra e completa à presente Ata de Registro de Preços, para melhor caracterização dos

serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora

contraídas e para todos os fins de direito, obrigando ás partes em todos os seus termos, as condições

expressas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N® XX/2024 e seus anexos, beiti como o Termo de

Referência,, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a esta ata de registro,

definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o

CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

2. DA ENTREGA E CONDIÇOES DE RECEBIMENTO:

2.1. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da

Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho pela qual ocorrerá a despesa, mediante

comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive, na forma descrita no Edital de PREGÃO

ELETRÔNICO N® xx/2024.

2.2 Os possíveis serviços caracterizam-se por projetos completos de qualquer tipo mencionado na

tabela de serviços, para construções públicas do município de Piên. A contratada deverá visitar o local

onde será executado o projeto, quantas vezes forern necessárias, para ter exatidão nos detalhes da

obra. A entrega será feita em 3 vias Impressas e assinadas de todos os documentos e partes gráficas

em escala; uma via digital em CD/DVD ou pen drive com todos os arqujvos (projeto, memorial,

planilha de orçamento, etc. Todos em qualquer extensão de arquivo.) Os projetos serão definidos no

ato dà contratação dos mesmos, através de emissão da Ordem de Serviço.
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2.2.1 0 objeto ,do contrato deverá ser Iniciado dentro de 10 dias úteis, contados após a emissão da
Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo. E
executada em prazos estipulados pela Secretaria contados a partir da emissão do empenho.

2.2.2 A entrega ,do objeto será feita nas quantidades e prazOs. estabelecidos pela prefeitura Municipal
de Piêh conforme sua necessidade.

2.2.3 A mobilização de funcionários e equipamentos é de total responsabilidade da còntratàda.

I' •
2.3. Pedidos em pequena quantidade não caracterizam justificativa para atrasos ou recüsa de
entrega. '

Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, ,no ato da entrega, juntamente
com a riota fiscai ou instrumento dé çobran^ equivalente, pelo(a) responsável, pelo acompanhamento
e fiscalização do contrato, parã éfèito de posterior verificação de sua conformidade cõm
especificações constantes no Térmo de Referência e na proposta.

Os bens poderão ser rejeitados, no otdo óu em parte, inclusive antes do recebimento

provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na

proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da cOhtratada,
às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prato máximo de 05

2.4.

as

2.5.

2.6

O prazo para análise e envio do parecer da fiscalização, é de até 10 dias úteis contados a

partir do recebimento.

Na hipótese da verificação ,a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como ‘realizada, consumando-sè o recebiménto definitivo no dia

subsequente aç do esgotamento do prazo. ;

O prazo para recebimento definitivo poderá ser èxcepcionalmehte prorrogado, de forma

justificada, por igual período, quando houver necessidade de' diligências para a aferição do
atendimento das exigências contratuais.

2.10.

2.7.

2.8.

2.9.

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei 14.133, de 2021, comunicandp-se à
empresa para emissão de Nota Fiscai pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para
efeito de liquidação e pagamento.'

2.11.

pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissiòha l pela perfeita execução do contrato.
O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e

3.0 DAS OBRIGAÇÕES

3.1. A Contratada obriga-se a:

a) Acusar 0 recebimento da Nota de Empenho,
b) À CONTRATADA deverá cumprir todas as obrigações constantes deste termo de referência, seus

anexos e proposta, assumindo exdusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto,

c) A CONTRATADA deverá, após ó recebimento defiriitivo do projéto-disponibilizar assessoria para

eventuais esclarecimentos e ajustes ijos projetos para viabilizar sua execução;

d) Utiiízar-se de mão de òbra e materiais de boa qualidade, com profissionais altamente qualificados,

responsábilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar à
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Contratante ou terceiros, bem como se responsablllzandò objetivamente pela qualidade da prestação

de serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em

decorrência dqs mesmos;

e) A contratada deverá reparar, corrigir ou refazer às suas exclusivas expensas e responsabilidade, no

todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções,
resultantes da execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados,

imediatamente a solicitação independente de notificação,

f) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente

Termo de Referência;

g) Manter em dia otdos os valores relativos à remuneração, encargos e demais ônus trabalhistas ou

sociais de otda a equipe, para a prestação dos serviços, constituindo obrigação a apresentação,

juntamente com a nota fiscal, para pagamento, a apresentação de cópias dos registros em Carteira de
Trabalho e Previdência Social, dos recibos de pagamento de otdas as despesas trabalhistas e Sociais

respectivas e, ainda, de certidão negativa de Débitos Trabalhistas;

h) Responsabilizar-se por quaisquer danos decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive quanto à

prejuízos ocorridos a terceiros ou servidores;

I) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e municipais

pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes das infrações a que der
causa,

j) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham porventura incidir sobre o

respectivo contrato, bem como com os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, assim como os

que dizem respeito as normas de segurança do trabalho prevista na legislação específica e demais

encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do coptrato.

k) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, as suas repartições ou em outro local indicado,

para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas, relacionados com o objeto do Contrato.

I) Fornecer os números de telefone e fax, bem como endereço de e-mail para contato, a fim de

atender as solicitações do Contratante;

m) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de

serviços executados por força do Contrato;

n) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de todos os pormenores
dos serviços;

o) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos serviços executados;

p) Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede

a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

comprovação;

q) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

r) Não transferir a terceiros, por qualquer fôrma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no

Termo de Referência, Editai ou na minuta de contrato;

s) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, alimentação, uniforme e EPTs aos

funcionários envolvidos na execução do serviço, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam
ou venham a incidir na execução do contrato;

t) Fornecer Anotação de responsabilidade técnica (ART) emitida pelo técnico responsável indicado
pela contratada, para execução de serviço sempre que solicitado pelo fiscal técnico da contratante,

u) A execução dos serviços deve obedecer às normas técnicas vigentes, e cumprir com todas as
exigências da contratante, sujeito à intervenção pelo técnico responsável da contratante.
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v) Os objetos serão recebidos: [provisoriamente, para a verificação da conformidade com as

especificações constantes do Edítál e da proposta. E definitivamente, após a verificação da
conformidade com as especificações constantes do Editai e da proposta, e sua consequente aceitação,

w) No caso de reprovação do objeto, a correção deverá ocorrer no prazo máximo de 5 dias, com

limite de correção se limitando a no máximo 3 correções por projeto,

x). O prazo para análise e envio do parecer da fiscalização, é de até 10 dias úteis contados a partir do
recebimento,

y) As medições dos serviços^ poderão ser realizadas, quando executados em sua totalidade, se

finalizado no período de até 3 meses!
z) Pedidos em pequena quantidadè não caracterizam justificativa para atrasos na prestação dos
serviços.

3.1.1 Os possíveis locais de prestação de serviços definidos nesse objeto caracterizam-se por imóveis
públicos do município de Piên - PR e serão definidos no ato da contratação dos serviços, através de

emissão da Ordem de Serviço e Empenho.

3.1.2 Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela

Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,

acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente o preço, as indicações da marca,

fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

3.1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos produtos ou serviços, de acordo com os

artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de

1990);

3.2. A Contratante obriga-se a:

a) Receber provisoriamente o material ou fiscalizar os serviços, disponibilizando locai, data e horário;

b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor

especialmente designado;

c) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivos;

d) Fiscalizar o perfeito funcionamento da execução da Ata Registro de Preços, podendo sustar, recusar

no todo ou em parte, os produtos entregues/serviços executados fora das especificações e/ou

condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência;

e) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou Incorreções verificadas no objeto

fornecido, para que ele seja substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas

expensas;

f) Aplicar ao contratado quando descumprimento, as sanções previstas na lei e neste Contrato ou ata

de registro de preços;

g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como, por qualquer

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou

subordinados;

h) Efetuar o pagamento na forma e rio prazo convencionados na Ata de Registro de Preços,

i) Itens registrados serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea ou posterior

verificado, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a

qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo

que será realizado pelo servidor devidamente designado como fiscal pela Secretaria Solicitante,

observado o prazo de até 10 (dias) dias úteis de suã entrega.

4. DA FISCALIZAÇÃO:
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0

4.1. São designados como fiscais da Ata de Registro de Preços:

FISCAL ^ ■ <'■SECRETARIA
-t» -

a) ALESSANDRA BRUNNQUELL GRUBER - ENGENHEIRA CIVIL
b) EMERSON GONÇALVES - ENGENHEIRO CIVIL
c) SIMON SCHNEIDER - ENGENHEIRO CML
d) WILLYAN VIANA BARBOZA - ENGENHEIRO QVIL
e) LEANDRO MARCOS DE MELO - ENGENHEIRO QVIL
n I5ABELLE BARCELOS MALAQUIAS - ARQUITETA E URBANISTA.

SECRETARIA DE PLANBAMENTO,
OBRAS E URBANISMO.

4.2. A fiscaiização de que trata este item não exciui nem reduz a responsabiiidade da fornecedora,

inclusive perante terceiros, por quaiquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência

desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 140 da Lei n° 14133/21.

4.3 O fiscal da ata anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da
áta, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando

os.apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

5. DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14.133/2021).

5.1. O pagamento será efetuado conforme a entrega dos produtos, através de depósito bancário, em

até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade

financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente

atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e
à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU,
abrangendo inclusive as contribuições sociais - INSS, de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

5.2. Se 0 término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.3. Em caso de Irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de
pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(Ões).

5.4. Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo estabelecido nesta cláusula, o valor da
nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente pelo INPC (índice Nacional de Preço ao
Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (Lei
Federal 14.333/2021).

5.5. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

execução do objeto, inclusive tributos e/ou Impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro, manutenção, instalação, e outros

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, inclusive todo o material e

equipamento necessário para à execução dos serviços.

5.6. Nos termos do Decreto Municipal n® 157/2023, a administração contratante procederá a retenção
do Imposto de Renda de pessoas jurídicas na fonte tanto para bens quanto prestação de serviços,
inclusive obras de construção civil, salvo imunidade, isenção e/ou dispensa prevista em legislação em
vigor conforme Instrução Normativa n® 1234, de 2012 da Receita Federal do Brasil.
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5.7. Nos termos do artigo 98 e seguintes do Código Tributário Municipal (Lei Municipal n.°
1.485/2022) também será possível a retenção na fonte do Imposto Sobre Serviços.

; j ' ■

5^8. Será possível ainda, que a CONTRATANTE, nos casos legalmente previstos, efetue a retenção de
INSS.,

6. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

6,1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação do extrato,
podendo ser prorrogado pelo mesmo período desde que comprovado a vantajòsidade, conforme Lei
14.133/21. I

6.2 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução
dos preços praticados no mercado pu de fato que eleve o custo de beps, das obras ou dos serviços
registrados, nas seguintes situações:^ j

I “ em caso de força maior, caso fprtúito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos

imprevisíveis ou previsíveis de consequências incãlcuiáveis, que inviabilizem a execução da ata tal
como

pactuada nos termos do disposto "d" do inciso II do caput do art 124 da Lei 14.133/2021.

II- Em caso de criação, alteração e extinção de quaisquer tributos ou êncãrgos legais ou

superveniência .de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
III- na hipótese de previsão nò edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços
registrados;

6.3 A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer revisão em decorrência do comprovado

desiqullíbrlo econômico-financeírò ocorrida no mercado, cabendo revisão de preços em casos de
variação

inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas np artigo 124 da Lei 14.133/2021.

6,4 Caberá a parte prejudicada a, demonstração do irtipacto efetivo nos custos em decorrência da

álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de
variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art 124 da Lei 14.133/2021.
6.5 Mesmo cqrnprovada à ocorrência prevista na alínea "d" do inciso I do ãrt. 124 da Lei Federal

14.133/2021, caberá a Administração se julgar conveniente, optar por cancelar a Ata e iniciar outro
processo ilcitatório.

6.6 Comprovado a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e

definido novo preço máximo, a beneficiária será convocada pela Administração para alteração por
aditivo e equilíbrio ecOnômíco-financeiro. (art 130 e 134 lei 14133)

6.7, Durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, o MUNICÍPIO DE PIÊN - PR não
será obrigado a firmar as aquisições/contratações que dela poderão advir, sendo assegurada ao
beneficiário do registro a preferência do fornecimento dos itens/execuçâo dos serviços efn igualdade

de condições, ou cancelar a Ata na ocorrência;de alguma das hipóteses legalmente previstas, para
tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIÁ

7,1 As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta dos códigos a seguir
discriminados:, , ' ’

Secretaria Dotação Orçamentária
Secretaria de Governo 02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.39.00.00
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04.001.04.121.0004.2007.3.3.90.39.00.00

04;001.15.451.0006.2009.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Planejarrientó, Obras, e Urbanismo

05.001.15.452^0005.2010.3.3.90.39.00.00Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários

Secretaria de Administração e Finanças 03:001.04.122.0003.2004.3.3.90.39.00.00

Sècretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 07.002.20.606.00Ó8.2017.3.3.90.39.0Ó.00

08.001.12.361.0009.2020.3.3.90.39.00.00

08:001.12.365.0009.2022.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Educação

09.001.13.392.0010.2024.3.3.90.39.00.00

09.002.27.812.0011.2025.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer

10.001.08.244.0012.2028.3.3.90.39.00.00

10.002.06.182.0012.2030.3.3.90.39.00.00
Secretária de Assistência Social e Defesa Civil

Secretaria de Saúde lí.OÓl.10.301.0014.2033.3.3.90.39.00.00

8. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (Título IV, Capitulo I, Lei

14.133/2021)

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.o 14.133, de 2021, o contratado que:

a) def causa à inexecuçãb párclal da Ata de Registro de Preços;

b) der causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços que cause grave dano à

Administração óu ao funcionamento dos serviços públicos ou ao Interesse coletivo;

c) der causa à Inexecução total da Ata de Registro de Preços;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamentee)

justificado;

não celebrar a Ata de Registro de Preços ou não entregar a documentação exigida para a0

contratação quando convocado dentro do prazo de validade da sua proposta;

ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivog)

justificado;

apresentar'declaração ou documèntação falsa exigida para o certame ou prestar declaração
falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

fraudar a licitação oü praticar ato fraudulento na execução da Ata de Registro de Preços;

comportar-se de modo Jnidôneo ou cometer fraude de qualquer natufèzá;

praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

1)praticar ato leSivò previsto no art. ,5° da Lei nP 12.846, de 1° de agosto de 2013.

h)

i)

j)

k)

8.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

8.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial da Ata de Registro de

Preços,, sempre que não se justificar a Imposição de penalidade mais grave ,(art. 156, §2°, da Lei n®

14.133, de 2021);
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8.2,2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas

"b", "c" "d" "e" "f" e "g" do iterri 8.1 dessa ata, sempre que não se justificar a imposição de
penalidade mais grave (art. 156, § da Lei n^ 14.133, de 2021);

8.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alíneas "h" "i" "j" "k"e "I" do item 8.1 dessa ata, bem como nas alíneas "b" "c", "d",

"e", 'T, e "g", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133,
de 2021). '

8.2.4. Multa;

I - Moratória:

a) Moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor Integral da Ata de

Registro de Preços, até o limite de 10 (dez) dias;

b) Moratória de 3% (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor integral da Ata de

Registro de Preços, até o limite máximo de 20 (vinte) dias, e pela inobservância do prazo fixado para

apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

c) Moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor integral da Ata de

Registro de Preços, até o limite máximo de 30 (trinta) dias, e pela inobservância do prazo fixado pelo

fiscal do contrato para sanar alguma irregularidade do objeto contratual e/ou apresentação de

documentação solicitada,

d) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção da Ata de

Registro de Preços por descurnprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe

0 inciso I do artigo 137 da Lei n.^ 14.133, de 2021.

II - Compensatória:

a) Para a Infração descrita na alínea "a" do Item 8.1, a multa compensatória será de 8% (oito por

cento) a 15% (quinze por cento) da Ata de Registro de Preços,

b) Para a infração descrita na alínea "b" do item 8.1, a multa compensatória será de 15% (quinze por
cento) a 30% da Ata de Registro de Preços,

c) Para a infração descrita na alínea "c" do item 8.1, a multa compensatória será dé 20% (vinte por

cento) a 30% da Ata de Registro de Preços,

d) Para a infração descrita na alínea "d" do item 8.1, a multa compensatória será de 5% (cinco por

cento) a 10% (dez por cento) da Ata de Registro de Preços,

e) Para as infrações previstas nas alíneas "é"; "f"; e "g" do item 8.1, a multa compensatória será de

5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) da Ata de Registro de Preços,

f) Para as infrações previstas nas alíneas "h"; "i"; "j"; "k"; e "I" do item 8.1, a multa compensatória

será de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) da Ata de Registro de Preços.

8.3. A aplicação das sanções previstas nesta ata não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de

reparação integrai do dano causado ao contratante, nos moldes do previsto no artigo 156, parágrafo

9.0 da Lei n.o 14.133, de 2021.

I
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8.4. Todas as sanções previstas nesta ata poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa,

conforme previsto no artigo 156, parágrafo 7.°, da Lei n.® 14.133, de 2021.

8.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

úteis, contado da data de sua intimação, nos moldes do disposto no artigo 157, da Lei n.o 14.133, de
2021.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será
descontada dá garantia prestada ou será cobrada judícialmente.

8.7. Previamente ao encaminhamento à 'cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida

administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da

comunicação enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e

a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do

artigo 158 da Lei n.® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de

declaração de inidoneidadé para licitar ou contratar.

8.8.1. Na aplicação, das sanções serão considerados:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida.

II - as peculiaridades do caso concreto.

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

IV - os danos que dela provierem para o contratante.

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de Integridade, conforme normas e orientações
dos órgãos de controle.

8.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lel.n® 14.133, de 2021, ou em outras leis dé

licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei

n° 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa
jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa
jurídica sucessora ou à empresa do mesmo armo com relação de coligação ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei n^ 14.133, de 2021).

8.11. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no
Impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória
a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

8.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação
da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei
14.133, de 2021).

8.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
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9. PO CANCELAMENTO DA ATA C|E REGISTRO DE PREÇOS
9.1. p cancelamento dòs preços registrados poderá ser'realizado em determinada ata de registro de

preços, total ou parcialmente, desde [que comprovadas e justificadas, nas hipóteses previstas nos art
28 e 29 do decreto federal 11.462/23:

9.2. O cancelamento de registro! nas hipóteses previstas, será formalizadO: pela autoridade

competente, mediante registro em termo de canceiamento/revogação .

9.3. A rescisãò^ do registro ide preçjDs poderá ensejar , a abertura de procedimento de apuração da
responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro,

t

9.4. O cancelamento de registro, nás hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente, do Órgão Gerenciador.

9.5. O fornecedor poderá solicitar ó cançeiaméhto do seu Registro de Preço nã ocorrência de fáto
superveniente que ^enha comprométer a perfeita execução contratual/ decorrentes de caso fortuito
ou de força, maior devidãmènte comprovados.

9.6, A comunicação do cancelamento do preço régistrádo, nos casos previstos, será feita mediáhte
publicação em imprensa ôficlal dó Município.

10. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo
Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N» xx/2024.

11. Faz parte integrante desta Ata.de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o
edital de PREGÃO ELETRÔNICO N® xx/2024, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os ,
termos aditados e a proposta^ da' detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes
disposições.

12. ASi questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no
Foro da Comarca de Rio Negro, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas. -

13. E por estarem justos, e contratados, as partes firmam o presente instrumento, obrigando-se a
cumprir fielmente o que nele ficou convencionado bem como também cumprir todas as obrigações do
termo de referência do Pregão Eletrônico xx/2024.

/

Piên/PR, XX de xxxxxxxxx de 2024.

?

Maícon Grosskopf i
Prefeito

Órgão Gerenciador

xxxxxxxxxx

Detentor da Ata de Registrò de Preços

NAIANY CAROLINE DE ARAÜ30

Procuradoria Jurídica

OAB/PR 11Í206

Silvana Teixeira lung
Secretária Münicipal de Administração

Decreto n° 229/2023
Testemunhas:

1. Nome: Solange de Fátima Senn
2. Nome: Eduardo Duarte Scheivaraski

Assinatura:

Assinatura:
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ANEXO 111

MODELO DE DECLARAÇÕES

Pregão Eletrônico n® xxx/2024.

Declaramos paraj os fins de díreito/ na qualjdade de Proponente do procedimento licitatórlQ em

epígrafe, Instaurado por este município, que:

não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em

trabaiho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

nenhum de nossos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Piên;

não estamos suspensos temporariãmerite de participar em licitação ou impedidos de contratar

com ã Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

não fomos declarados inidôneos para licitãr ou contratar com à Administração Pública, em

qualquer esuas> esferas;

até a presente data í.nexistem fatos Impeditivos para sua habilitação no presente processo e

estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.,

a)

b)

c)

d)

e)

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

de 2024.de., em

(Nome e assinatura do Representante Lega! dá Empresa Proponente),

(apontado no contrato soda! ou procuração com poderes específicos):

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com 0 número do CNPJ.
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ANEXO IV

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Plên

Sr. Pregoelro,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO NO 0)0/2024.

I

Apresentamos e submetemos à apréciação de V. Sa nossa proposta de preços, a preços fixos e sem

reajuste, relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é

.f

Item Unid j Qtde Descrição Valor

Unitário

Vaior Totalrca

. 1

0 prazodeváljdadeda proposta de preços éde
íí/0-^MÍTS^^j^ÈM^^^y) dias a partir da data limite estabelecida para o receblitiento das
propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa
de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da lei complementar nP: 123/2006. [somente lia

hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte (ME/EPP.)]

Local, de de 2024.

(nome legível, RG n® e assinatura do responsável legal)

I
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ANEXO V

PROCURAÇÃO NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃÇ ELETRÔNICO DÁ

BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DÊ OPERAÇÕES
Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)

Nome: (Razão Social)
Nome, Resumido:

Endereço:

Complémento; Bairro:
Cidade: UF:

CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição estBduãl: RG:

Telefone comercial:

Celular:,

B-maih

Representante legal:

Cargo:

Telefone:

Ramo de Atividade:

1. Por meio do presente Termo de Adesão> o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao

Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões db Brasil, do qual

declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2, São responsabilidades do Licitante:

a) tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos

quais venha a participar;

b) observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para

fins dè habilitação nas licitações em que for vencedor;

c) observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e

regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno

conhecimento;

d) designar pessoa respònsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, e

e) pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a. utilização dò sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de

taxas de utilizado, conforme previsto no ANEXO VI. do Regulamento Sistema. Eletrônico de Licitações
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a expedir bolèto de cobrança bancária
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições, definidos no ANEXO VI do
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

5. (Cláusula facultativa - para caso de uso de corretoras) Q Fornecedor/Comprador outorga plenos

poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código
Civil Brasileiro, para o fim específico dè credenclá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse
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realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil,
podendo â sociedade corretora, paraltanto:

a) declarar que conhece e atende asi condições de habilitação previstas iro Edital;

b) apresentar lance de preço;

c) apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo. pregoelrp;

d) solicitar Informações via, sistema eletrônico; >

e) interpor recursos contra atos dp pregoeiro; :

f) apresentar e retirar documentos;

g) solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;,
h) assinar documentos relativos às propostas;

i) emitir e firmar o fechamento da operação; e
j) praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fieí cumprimento do presente mandato,
que não poderá ser substabeleçido.

Corretora:

Endereço:
CNPJ:

O presente Termo de Adesão é válido até _, podendo ser rescindido ou revogado, a

qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades
assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.
Local é data

(assinaturas autorizadas.com firma reconhecida em cartório)
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ANEXO VI

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICHAÇÕES DA BOLSA DE

LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - (DIRETÂMENTE PELO UCITANTE).

Indicação de Usuário do Sistema,

Razão Social do Licitante:

CNP3/CPF:

Operadores

1 Nome:

GPF: Função:

Telefone:; Celular:

E-máil:

2 Nome:

CPF: Função:

Telefone: Celular: •

E-mail:

3 Nome:

CPF: Função:

Telefone: Celular:

E~maH:

O Licitante reconhece que:

a) A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso, ao sistema são de uso

. exclusivo ,de seu tituiaç não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou

prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

b) Ò cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá, ser feito pela Bolsa, mediante solicitação

escrita de seu titular ou do Licitante;

c) A perda de Senhã ou de Chavè Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada

imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso;

d) O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no

sistema, por seu usuário, porsua conta e.ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e

e) O não pagamento da taxa ensejará a sua Inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no

Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA.

Local e data:

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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ANEXO vn

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO NO OXX/2024

Sr. PregoeirO/

Pela presente, declaramos que a empresa ^.(Indicação da razão social)
plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO No OXX/2024, cujo objeto é ....

cumpre

(Local e data)

Nome e Assinatura do Representante Legal

(Nome, RG.e Assinatura do Representante Legal)
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao pregoeíro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

DECLARAÇAO

,, por intermédio de seu

portador(a) da Carteira de Identidade

DECLARA, para fins do disposto no Edital

, sob as penas da lei, que esta empresa.

., inscrita no CNPJ/MF sob o n^

Representante Legal, Sr.(a)

., inscrito no CPF/MF sob o n®n.o,

/node

na presente data, é considerada;

OBS: Assinalar com um "X" a condição da empresa.

1. ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n.® 123, de

14/12/2006;

2. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n°

123, de 14/12/2006;

3. ( ) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, conforme § 1° do artigo 18 da Lei Complementar n.o

123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3°

da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006.

(Local e data)

(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal)

Importante:

1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte pu

MIcroempreendedor Individual, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da

mesma e Implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nfi 123/2006.

2) A DECLARAÇAO de enquadramento como Microempresa,. Empresa de Pequeno Porte ou

MIcroempreendedor Individual, falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades previstas neste
Edital, bem como, às demais sanções penais cabíveis.
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SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças
Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: ID37E279Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:AA3FCD62 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO N® 24, DE 23 DE JANEIRO DE 2024.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N® 031, DE 15 DE JANEIRO DE 2024. DECRETO N" 24, DE 23 DE JANEIRO DE 2024.

NOMEIA AGENTE DE CONTRATAÇÃO,
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO PARA
CONDUZIR OS ATOS DAS LICITAÇÕES E
CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS DERIVADAS
DA LEI FEDERAL N® 14.133/2021.

PORTARIA N® 031, DE IS DE JANEIRO DE 2024.

CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDOR
PÚBLICO

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e

Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023,
considerando ainda o disposto no Título ÍII, Capítulo III da Lei

Municipal 960/2007 - Estatuto dos Servidores Públicos,

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIÊN, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX, da Lei Orgânica

Municipal, e considerando o disposto na Lei Federal n® 14.133, de 1®

de abril de 2021,

RESOLVE: DECRETA:

Art. 1® Conceder férias, no período de 31 de janeiro a 09 de fevereiro

de 2024, ao servidor público ROBERTO SANTOS JUNIOR,
portador da cédula de identidade civil com RG n® 8.339.542-7/PR

matrícula funcional n® 105551, ocupante do cargo público de Técnico

em segurança do trabalho.

Art. 1® Nomeia-se o servidor Eduardo Duarte Scheivaràski para

exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO e de
PREGOEIRO dò Município de Piên/PR, a fim de conduzir os atos das

licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal n®

14.133/2021.

Parágrafo único. Somente em licitações na modalidade pregão, a

agente responsável pela condução do certame é designada pregoeiro.
Art. 2® Esta portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 2® Nomeia-se os servidores abaixo para exercerem a função de

equipe de apoio das licitações e contratações municipais derivadas da

Lei Federal n® 14.133/2021:

a) Bemadete Maguerovski, com matrícula de n® 105401;
b) Solange de Fatima Senn, com matrícula de n® 4765826;
c) Sandrieli Aparecida Ludvinski, com matrícula de n° 4765920.

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo

auxiliarão a Agente de Contratação e o Pregoeiro no desempenho de

suas atribuições.

Piên/PR, 15 dejaneiro de2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças
Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Idcntificador:931B8842

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N® 032 DE 15 DE JANEIRO DE 2024

Art. 3® Integram o rol de atribuições do Agentè de Contratação e do

Pregoeiro, o disposto no Decreto Municipal n® 309/2023, para a

tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o

impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de

quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame

até a homologação e das contratações diretas, incluindo a solicitação

de emissão de pareceres técnicos e jurídicos, para subsidiar as suas

decisões.

PORTARIA N® 032 DE 15 DE JANEIRO DE 2024

Concessão de diária para sen>idor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e

Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e

considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,
§ 1® 0(A) Agente de Contratação ou o(a) Pregoeiro(a) convocará os

membros da equipe de apoio quando necessário e delegará as

atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e

contratações municipais.

§ 2® 0(A) Agente de Contratação ou o(a) Pregoeiro(a) convocará

servidores públicos efetivos, que possuam conhecimento técnico

acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.

RESOLVE:

Art. 1® Conceder ao servidor público Aginaldo Krusqueveski
Rodrigues, portador da cédula de identidade civil com RG n°

5.584.147-0/PR matrícula funcional 4765689, ocupante do cargo de

provimento em comissão de Assessor de Area UI - Trânsito c

transportes, o pagamento dè diária(s):

Art. 4" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.doPeríodo de

afastamento

Quantidade de
diárias

N"
ValorObjetivo da iragem Destino

empcniio

Assuntos administrativos

referentes oo Detron
24/01/2024 Rio Negro/PR l{uin) 50.00 383/2024 Piên/PR, 23 de janeiro de 2024.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal
Art. 2® Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Publicado por:
Eduardo Duarte Scheivaraski

Código Identíficador:3B6EA771

Art. 3® Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 15 de janeiro de 2024.

“ ESTADO DO PARANÁ .

iPREFEITURÁ MÚNICgAI, DE PINHAL DE SÃO nÉNT’0;

4SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

214www.diariomunicinal.com.br/amn
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Protocolo: 4146/2024

Assunto: "registro de preços para eventual contratação de empresa para elaboração de projetos
arquitetônicos e complementares".
Requerente: Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, e Urbanismo

Parecer Jurídico

RelatórioI.

Trata-se de consulta jurídica formulada pela Secretaria requerente para análise do

Processo Lícitatório na modalidade Pregão na forma eletrônica n^ XXX/2024, tipo menor

preço por lote, que tem por objeto "registro de preços para eventual contratação de empresa

para elaboração de projetos arquitetônicos e complementares".

O processo veio acompanhado do requerimento da secretaria .municipal justificando a

necessidade da contratação, do estudo técnico preliminar, do termo de referência, cotações,

pesquisa de mercado, minuta do edital e anexos, informações orçamentárias e financeiras.

Passamos a análise jurídica.II.

As aquisições e contratações da Administração Pública somente podem ocorrer de

acordo com os princípios e regras basilares dispostos no art. 37, caput e inciso XXÍ^ da

Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Na mesma toada, deve respeitar a Lei n°

14.133/2021, que dispõe sobre Licitação e Contratos Administrativos, prevendo em seu art. 28

as modalidades de licitação originalmente existentes, dando a cada uma delas particularidades

bem definidas.

Sendo que uma das modalidades prevista é o pregão, o qual é cabível quando o objeto

do contrato for aquisição de bens ou serviços classificados como "comuns".

E, nò caso vertente, pressupÕe-se correta a manifestação sobre a natureza comum dos

produtos/serviços a serem adquiridos, o que viabiliza a adoção do pregão como modalidade

llcitatória.

O tipo menor preço por lote, também se mostra adequado ao objeto da contratação,

em razão da natureza dos itens e suas especificidades, possibilitando mais vántàgens e benefícios

para a Municipalidade, conforme justificativa constante do procedimento.

Ainda, importante destacar que o artigo 78, IV da Lei 14.133/2021 traz como

procedimento auxiliar das licitações e contratações públicas o sistema de registro de preços.

Sendo quê a adoção do sistema de registro de preços se mostra adequada no presente caso.

® n govemodepíen
www.plen.pr.gov.br



PIEN
Rua Amazonas, 373

Centro, Plên - PR
83.860-000

(41) 3632-1136

PROCURADORIA
JURÍDICA

PREFEITURA

uma vez que, permite a Administração reaiizar compras futuras e fracionadas, conforme

requisições de demandas das secretarias municipais.

Nesse sentido, Edgar Guimarães e Joei de Menezes Niebuhr (2008, p,25), assinalam as

vantagens do sistema de registro de preços, senão vejamos:

as

A principal vantagem do registro de preços ocorre em relação aos objetos

cujos quantitativos sejam de difícil previsibilidade, como ocorre com

pneus, peças, combustíveis, material de expediente, medicamentos,

insumos de informática, gêneros alimentícios etc.

O Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência consistem em um dos atos

essenciais do procedimento licitatório e devem conter todos os elementos caracterizadores do

objeto que se pretende licitar, como a sua descrição detalhada, o orçamento estímativo de custos

e 0 cronograma físico-financeiro da execução. Em atendimento à exigência legal, foi juntado nos

autos 0 documento intitulado Estudo Técnico Preliminar e o documento intitulado Termo de

Referência, devidamente aprovado e assinado pela autoridade competente, os quais

vislumbramos estarem satisfatórios.

Ademais, vislumbramos, que o edital para o registro de preços atende os requisitos

previstos no artigo 82 da Lei 14.133/2021.

Para além disso, a Lei n° 14.133/2021 estabelece que a realização de licitação depende

da previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes

de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com

respectivo cronograma, neste sentido, foi anexado ao processo a declaração

orçamentária/financeira pelo Setor de Contabilidade e pela Secretaria de Administração e

Finanças informando que quando se tratar de registro de preços o saldo deverá ser consultado

no momento da emissão do contrato/empenho.

Ainda, analisando os autos, verifica-se que a Minuta do Edital segue todas as cautelas

recomendadas, pela Lei nP. 14.133/2021, que em seu art. 25 elenca os pressupostos que deverão

constar do Edital de Licitação, possuindo indicação de número de ordem em série anual, órgão

da Administração Tública interessado, modalidade de licitação e regime de execução.

Percebe-se, ainda, que há o indicativo expresso da regência do certame, nos termos da

Lei de Licitações, com a designação do local, dia e hora para o recebimento das propostas, entre

outros requisitos previstos na legislação vigente.

Por fim, a minuta do contrato está em consonância com a legislação que orienta a

matéria, trazendo em seu bojo as cláusulas exigidas pela legislação, nos teimos do art. 92 da Lei

nO 14.133/2021.

/

0
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Nesse sentido, justifica-se a utilização do Pregão-na forma eletrônica do tipo menor

preço por lote, para o referido procedimento licitatórío, considerando a natureza do objeto a ser

contratado, a estirhativa da despesa e a fonte dós recursos que arcarão com a contratação.

ConclusãoIII.

Pelo exposto, e pelos fundamentos apresentados, temos que o Procedimento Licitatório,

registro de preços para eventual contratação de empresa para elaboração decujo objeto é o

projetos arquitetônicos' e complementares", atende aos princípios norteadores do processo de •

licitação e se encontra devidamente respaldado na Lei no 14.133/2021, sendo adequada a

modalidade, o tlpo, bem como, aprovado o edital de convocação. ; ' <■' /

Anoto que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas observadas

na instrução processual e no Edital, bem como, as justificativas da secretaria requerente com

seus anexos e que, não se incluem no âmbito de análise desta Procuradoria os elementos técnicos

pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçameritária.

O presente parecer possui caráter meramente opinativo, destinado a dar subsídios a

decisão da autoridade a que se destina e cinge-se, exclusivamente, de estudo dos contornos

jurídicos, da legislação e jurisprudência ém torno do assunto em comento.

É 0 parecer. S.M.J.

Piên, 08 de novembro de 2024.

Documento assinado digíialmente

EDUARDO ARAÚJO

Data: 08/11/202413;03:SS-0300

Verifique em https://validar.ici.gbv.br

Eduardo Araújo
Procurador Jurídico

OAB/PR 58.418

V

@ 11 governodepíen
www.pien.pr.gov.br



Paraná, 19 de Novembro de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XIII | N° 3156

CAPÍTÜLO Vn DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 38. Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação
na operaciónalizaçãõ das disposições de que trata este decreto, bem

como na automatização dos procedimentos inerentes aos controles e

atribuições do órgão ou da entidade gerenciadora e dos órgãos ou das
entidades participantes.

O Prefeito do Município de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais, conferidas pelo art. 66, item DC, da Lei Orgânica
Municipal, tendo em vista o disposto no art. 225 da Lei Municipal n°
1.485, de 01 de dezembro de 2022,

DECRETA:

Art. 39. Os ordenadores de despesa que iniciarem o processo serão os
órgãos gerenciadores de ARP conforme objetos e estratégias
decorrentes dapolitica de compras municipal.
Art. 40. As ARPs decorrentes de licitações anteriores a publicação do
presente decreto, permanecem válidas até o término de sua vigência.
Art. 41. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Dê-se
ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pérola D’ Oeste/PR, em 18 de

novembro de 2024.

Art. 1° Fica conrigido o valor da Unidade Fiscal Municipal - UFM

para o exercício financeiro dé 2025, utilizando-se como base a

variação do índice, Nacional de Preços ao Consumidor - INPC,

acumulado no período de novembro do ano de 2023 a outubro do ano

de 2024, correspondendo a 4,6006%, cujo valor importará em R$

316,93 (trezentos e'dezesseis reais e noventa e três centavos).

Art. 2° Este decreto entra em vigor em T de janeiro de 2025.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.
Piên/PR, 18 de novembro de 2024.

EDSOM L UIZ BA GE TTI

Prefeito Municipal MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Publicado por:
Andressa Maiara Lang

Código Identificador:6E2ACC39
Publicado por:

Katia Rejane Neneve
Código Identificador:926E104E

estado
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREGÃO ELETRÔNICO N" 072/2024

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N® 1014 DE 16 DE SETEMBRO DE 2024

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa

elaboração de projetos arquitetônicos e complementares.
Compreeridendo toda a mão de obra, equipamentos e materiais. Edital

disponível no site: www.pien.pr.gov.br a partir do dia 19/11/2024.

Entrega das propostas: a partir 19/11/2024 no site Bolsa Brasil de

Licitações - BLL. Abertura das Propostas: 09/12/2024 às 09h30

(horário de Brasília) no site já citado.

PORTARIA N” 1014 DE 16 DE SETEMBRO DE 2024

CONCEDE PROMOÇÃO HORIZONTAL PARA
SERVIDOR PÚBLICO,

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e

Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023,

coQiiderando ainda o disposto no Alt. 21 da Lei Municipal

lovpoio,
rAsOLVE:

Piên/PR, 18 de novembro de 2024.

EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI

Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:A0672D97

Art. Conceder ao servidor público Daison Rodrigues Morcellí,

portador da cédula de identidade civil com RG. 4.780.455-6/SC e

—atrícula funcional IÒ1271, ocupante do cargo público de Operador
! máquina, Promoção horizontal, do padrão B - nível 06, para o

padrão B - nível 07.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3® TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 115/2021

Art. 2“ Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus

efeitos financeiros a agosto de 2024.
REFERENTE A INEXIGIBILIDADE 053/2021

3® TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
PIÊN E COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Art. 3® Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 16 de setembro de 2024.

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que
entre si celebram, de um ládo ò MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°

76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas, 373, Centro,

Piên/PR, neste ato representado pelo seu Préfeito Sr. MAICON

GROSSKOPF, brasileiro, portador da Cl n° 1Õ094176-7, inscrito no

CPF/MF sob 0 n® 080.278.589-17, residente e domiciliado em Piên -

PR, neste ato assistido pela Procuradoria Jurídica do Município Sra^
Naiany Caroline de Araújo, OAB/PR n° 111206/PR, doravante
denominada CONTRATANTE, e COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A,
CNPJ n® 04,368.898/0001-06, com sede Rua José Izidoro Biazetto,

158, bairro Mossunguê, Curitiba - PR, subsidiária integral da

Companhia Paranaense de Energia - COPEL, neste ato representada
por PAULO RENE CHASTALO, Gerente do Departamento de
Faturamento da Distribuição, RG 3.084.328-2 SSP/PR, CPF

528.571.669-15 doravante denominada DISTRIBUIDORA, resolvem

FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrato n“ 115/2021, conforme

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia.Zigovski

Código Identificador:85AEECAB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO N® 321, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024

DECRETO N® 321, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO VALOR
UFMDA UNIDADE FISCAL MUNICIPAL

PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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mídia fornecida pelò interessado) ou de cópia impressa, mediante o recolhimento do

valor correspondente ao custo da respectiva impressão (nos termos do que autoriza
o art. 32, § 5® da Lei Federal n° 8666/1993 e regulamenta o Decreto.Municipal
n® 7.3S9/20]9).Piniquara, 13 dc novembro de-2024.Luciano Cámeiro de Jesus -

Presidente da Comissão Especial dc Licitações

I..

e^ncim
II

134890/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGÜEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N” 005^024

A Prefeitura Municipal de Ortigiieira-PR toma público que fará realizar, às
09h30inin horas do dia 16 de dezembro do ano de 2024, na plataforma BLL -
Bolsa de Leilões e Licitações do Brasil {www.bll.org.br),
CONCORRÊNCIA. na forma Eletrônica, sob regime de empreitada pòr
preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da{s)
seguinle^jJjjbru^

POjttdGfosàd

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR

Aviso de Licitação, Pregão, na forma eletrônica n® 222/2024

O Município de Ponta Grossa/FR realizará no dia 06 de dezembro de 2024, às
09h00min, através da Bolsa de Licitações e Leilões para Contratação de empresa
para prestação de serviços de transporte escolar de alunos e professores do
município de Ponta Grossa e transporte especial adaptado para cadeirantes. Valor
Máximo: R$ 8.087.232,83. Mais informações na sede da prefeitura ou pelo
telefono (42) 3220-1000 (ramal 1006) ou ainda através Portal da Transparência

Ponta Grossa, 18/11/2024
SIMONE DO ROCIO PEREIRA NEVES

Secretária Municipal de Educação

2:
Quantidade c

unidade de medida

Prazo dc

execução

360 dias

Local do òbjeto Objeto

Lageado
Bonito

Pavimentação de vias
urbanas (CBUQ)

18,080,60 m*

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos,
adendos c anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações
Públicas - PNCP, sitio eletrônico da Prefeitura de Ortigueira-PR e na
plataforma BLL - Bolsa dc Leilões c Licitações do Brasil (www.bll.org,br).
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser
apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.
Ortigueira-PR, 14 de novembro de 2024.
Amarildo Seigo - Açente de Contratação

134696/2024

I Porto Vitorià134492/2024

I Perobal
município de PORTO VITÓRIA

AVISO DE UCITAÇAO - PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 13S/2024

PREGÃO ELETRÔNICO 87/2024

OBJETO: Registro dc preço para fatura e eventual contratação de empresa para
fomeciroenlo de 600 toneladas de Calcário caicítico com PRNT mínimo dc 70%..

Forma dc julgamento; Menor Preço. O Processo acontecerá no dia 06/12/2024,

sendo recebimento das propostas; até as 13h30, Abertura e avalbção das

propostas; a partir das 13h31. Inicio da sessão pública de disputa de preços: a
partir das 14h. LOCAL; www.hll.ore.br - "Acesso Identificado ao link -

licitações". O. edital e seus anexos podem ser obtidos no Setor de Compras e

LicitaçõesdnPrefeituraMunicipaldePorto Vitória/PR, dasOShàs 12h, edas 13li

às 17h nos dias úteis, ou ainda.no site www.portovitoria.pr.gov. br - Menu

Licitações; no siic www.bll.org.br "Acesso Identificado no link - licitações

públicas". Outras informações pelo e*mail: licitocao@portovitori a.pr.gov,br.
Porto Vitória PR, 14 de novembro de 2024, Marisa de F. I. de Souza - Prefeita

Municipal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo n°U2

Ref: CONTRATO N°fll8/2024

Contratante: Município de Perobal
Contratado: L. S. C. INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA.
Cláusula Primeira; Fica adilado no presente contrato a alteração de mela física,
conforme planilha em anexo, com a consequente acréscimo de R$ 13.750,00

(treze mil setecentos cinqüenta reais) correspondénte a 1,68% do valor

inicialmente contratado, totalizando o valor de RS 824,230,00 (oitocentos vinte
quatro mil duzentos trinta reais)
Cláusula Ségunda: Ratificam-sé ás demais clausulas e condições estabelecidas no

instrumento do contrato original que não colidirem com as constantes do presente
aditamento.

Data: 18/11/2024

134593/2024135047/2024

i Primeiro dc Maio

PREGÃO ELETRÔNICO N” 072/2024

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

PREFEITURA DE PRIMEIRO DE MAIO

AVISO DE RETIFICAÇÃO IV DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N“ 44/2024

A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização

da Prefeita Bruna de Oliveira Casanova e.da Secretaria Municipal de Saúde,
toma público para conhecimento de quantos possam interessar que foi retificado
0 edital, na modalidade de.PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor
preço por item. No dia 04/12/2024, às 09:00 horas, serão recebidas as propostas
de preços e habilitação por meio da utilização de Recursos .da Internet Sistema

www.coraprasgovemamentais.gov.br, tendo por finalidade a aquisição de veiculo,
do tipo van, zero km, conforme resolução SESAn®'933/2021. O valor máximo

estimado é de R$ 376,400,00 (trezentos c setenta c seis mil c quatrocentos reais).
O presente certame ücitatórío reger-se-á pelas normas contidas na da Lei n°

14.133, de 2021 e Decreto Municipal n.® 5.802/2023 e demais legislação aplicável
e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. O Edital e seus

Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: www.

comprasgovcmamenlais.gov.br e/ou c-mail agentçdcconlralacaQ@primeirodcmaio.
pr.gov.br.

ÒBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa elaboração

dc projetos arquitetônicos e complementares. Edital disponível no site: www.

Dicn.nr.gov.br a partir do dia 19/11/2024. Entrega das propostas; a partir dc
19/11/2024 nó Site da Bolsa Brasil dc Licitações - BLL. Abertura das Propostas:
09/12/2024 às 09h30 (horário de Brasília) no site já citado.

Plên/PR, 18 de novembro de 2024.

Eduardo Duarte Schcivaraski

Pregociro Municipal
135278/2024

WW^ifjúqiiara
Primeiro de Maio, 14 dc novembro dc 2024.

Bruna de Oliveira Casanova

Prefeita

h: 1

AVISO DE ALTERAÇÃO
INEXIGIBILIDADEN® 19/2023 - Processo Administrativo n®. 59,151/2023

O MUNICÍPIO DE PIRAQURA, por meio do Presidente da Comissão Especial
de Licitação, toma público para conhecimento dos interessados, que houve, por
solicitação do Secretário de Saúde, ALTERAÇÕES no edital que tem por objeto
0 credenciamento de pessoas jurídicas para a realização do programa de check
up preventivo residencial, mediante testes sanguíneos, tísicos e de,urina, á serem
aplicados lios moradores cm domicílio. O edital atualizado estará àdi-sposição dos
interessados no endereço eletrônico www.piraquara.pr.gov.br. no link lioiações,
podendo também ser obtido na sede da Prefeitura Municipal de Piraquara, no
endereço Av, Getúlio Vargas, 1990, Centro, Piraquara/PR, nos dias úteis, no horário
das 8 horas às 12 horas e 13 horas às 17 horas. O forrieciménto diretamente no

local acima informado poderá ser feito por areiò da gravação de cópia digital (em

134599/2024

1

I PrudentópoUs
I

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N® 90152/2024

O Município de PrudentópoUs convida, a quem interessar, para participar da
4
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N® 137/2024 EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI

Pregoeiro Mimicipal
PROTOCOLO: 4396/2024

Publicado por:

Bemadete Ma^erovski Dos Santos
Código Identificador:B5DF1574

Objeto: Contratação da Orquestra Filarmônica de São Bento do Sul

para apresentação no dia 20/12/2024 no encerramento do Natal Luz

2024.

SECRETARU DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO N" 072/2024 - NOVÀ DATA DE

ABERTURA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

PESSOA JURÍDICA: 57.638i067 KELI TAISE MANFREDINI
ROCHA

CNPJ: 57.638.067/OOOÍ-73

VALOR: R$ 6.200,00 (seismil e duzentos reais)

AUTORÍZAÇÃO 28/11/2024

PREGÃOELETRÔNICON" 072/2024
NOVA DATA DE ABERTURA

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: Registro de preços p^a eventual contratação de empresa
elaboração de projetos arquitetônicos e complementares.
Compreendendo toda a mãò de obra, equipamóitòs e materiais. Edital

disponível no site; www.pien.pr.gov.br a partir do dia 28/11/2024.

Entrega das propostas;, a. partir 28/11/2024 no site Bolsa Brasil de

Licitações - BLL. Abertura das Propostas;18/Í2/2024 às 09h30

(horário de Brasília) no site já citado.

Publicado por:
Bemadete Maguerovski Dos Santos
Código Identífícador:BD14F641

SECRETARU DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO N® 110/2024

EXTRATO DE CONTRATO Piêh/PR, 28 de novembro de 2024;

ONTRATON® 110/2024 EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI

Pregoeiro Municipal
Publicado por:

Bemadete Maguerovski Dos Santos
Código ldentifícador:4DCS3DD8

MODALIDADE: REFERENTE A DISPENSA N® 086/2024

CONTRATADO: ELIZETE DOS SANTOS CRUZ

ASSESSORU CONTÁBIL - ME

CNPJ: 11.626.343/000 í-82

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de

serviços de suporté técnico na compatibiíização e análise das

informações^ e exportações para os sistemas SÍOPS (Sistema de

Infonnações de Orçamentos Públicos da Saúde), SIOPE (Sistema de
Informações de Orçamentos Públicos da Educação ), MSC (Matrizes'
Saldos Contábeis) SADIPEM (Sistema de Análise da Dívida Pública,

Operações dé Créditos é Gàr^tias da União, Estados e Municípios),

SICONFI ( Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor

Público Brasileiro) e junto ap CAUC (Sistema de Transferência
Intergovernamentais) é análise dé capacidade de endividamento do

Município.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARU N® 1384, DE,22,DE NOVEMBRO DE 2024.

PORTARU N® 1384, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024.

Altera portaria 1181/2024 que
CONCEDEU FÉRIAS PARA SERVIDOR
PÚBLICO

A senhora' Silvana Tebceba Jung, Secretária de Administração e

Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no usó de

suas atribuições legais conferidas, pelo Decreto 229/2023,
considermdo ainda ó disposto no Título Ifl, Capítulo III da Lei

Municipal 960/2007 - Estatuto dos Servidores Públicos,VALOR: R$ 58;2Ò0,00 (cinquenta e oito mil e duzentos reais) sendo
12, pamelas mensais de R$ 4.850,00 (quatro mil e oitocentos e

cinquenta reais)
5CAL: Jose Luiz De Barros

__'1AZ0 DE VIGÊNCU:. 12 (doze) meses a contar da sua
publicaçãOj podendo ser prorrogado.

RESOLVE:

Art. 1® Alterar período de férias de 23 de dezembro de 2024 a 03 de

janeiro de 2025 para 30 de dezembro .de 2024 a 03 de janeiro dé 2025
à servidora pública' Séandra Cordeiro de Oliveira portadora da

cédula de identidade civil com RG n® 63384585/PR e matrícula

funcional 524Ò1, ocupante do cargo público de Odontólogò.
DATA DE ASSINATURA: 28 de novembro de 2024.

Coordenação de Contratos. Compras e Licitações
Art. 2® Esta portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3® Ficam revogadas as disposições em contrário.

Publicado por:
Bemadete Maguerovski Dos Santos
Código ldentiflcador:B86040F0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO N® 078/2024

Piêh/PR, 22 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e FinançasTIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código IdentiÍícador:D6D6444E

OBJETO:,.Registro de preços para eventual aquisição de extintores de

incêndio (novos, recargas e rétestes), máteriais para manutenção de

extintores e hidrantes é placas de sinalização para preverição de
incêndios, em atendimento as Secretarias Municipais. Edit^

disponível no site: ww.pien.pr.gov.br a partir do dia 29/11/2024.

Entrega das propostas: a partir 29/11/2024 no site no ríte Bolsa

Brasil de Licitações - BLL. Abertura das Propostas; 17/12/2024 às

13h30 (horário de Brasília) no site já citado.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N® 1385, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024.

PORTARIA N® 1385„DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024.

CONCEDE FÉRIAS.PARA SERVIDOR PÚBLICO

Piên/PR, 28 de novembro de 2024.
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Estado dó Parana

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

Trata-se de pedido de impugnação interposto pela empresa
ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA., aos termos do Edital do Pregão Eletrônico

de n.° 072/2024, que têm por Objeto o Registro de preços para eventual contratação de

empresa elaboração de projetos arquitetônicos e complementares. Compreendendo toda

a mão de obra, equipamentos e materiais, apresentada tempestívamente via e-mail e

que recebe análise.

DAS RAZÕES

1 - Requer a imediata alteração do edital, pois julga que o objeto deve ser realizado via
concorrência e não pregão apresentando suas razões no documento.

DA ANALISE DO PREGOEIRO

O que diz a lèi de licitações:

Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere

oart. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de

desempenho e qualidade qüe possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio

de especificações usuais de mercado.

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos

especializados de natureza predominántemente intelectual e de obras e serviços de

engenharia, exceto òs serviços de engenharia de qúe trata a alínea “a” do inciso XXI

do caput.do art. 6° desta Lei.

Vamos ver agora a Alínea citada:

XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de átividades destinadas a obter

determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que,

não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo,

são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e

engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

a) serviço comuni de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações,

objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de

adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das

características origihms dos bens;



Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Parana

DA DECISÃO

Em face dos pontos apresentadas podemos entender claramente que o solicitado no

pregão sê encaixa como serviço comum de engenharia e por tanto é permitido na lei

1,4.133/2021 que seja feito via pregão, decido por INDEFERIR a impugnaçãòj fica

mantída a data do presente certame para dia 18/Í2/2024 as 09:30 no sistema

eletrônico, este será encaminhado aos.interessadosi

Em anexo a impugnação.

Piên, 12 de Dezembro de 2024.

•

Eduardo^ iivaraski

Fregoeiro Municipal

\
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À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PIÊN/PR

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2024

ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA, inscrita no GNPJ sob n° 23.002.667/0001-29, com

sede na Rua Cristóvão Nunes Pires, n“ 110, sala 101, Centro. Florianópolis/SC, por seu Representante

Legal abaixo firmado, vem, com fundamento no artigo 164 da Lei n® 14.133/21, apresentar

IMPUGNAÇÃO ao Pregão Eletrônico em referência, com base nos seguintes fatos e fundamentos que

passamos a expor.

1. DATEMPESTIVIDADE

Conforme previsão editalícia qualquer pessoa poderá Impugnar o Edital áté 03 (três) dias úteis

antes da data designada para abertura da sessão pública.

18. PRÓVIDÊNCIASmPUGNAÇÃO AO EDITAL:

18.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação

ao ato convocafórío do PREGÃO e seus anexos, observado, pára tanto, o prazo de até 03 (Três) dias

úteis at}teriores à data fíxada para recebimento das propostas.

18.1.1. As medidas referídas no subitem 16.1 poderão ser formalizadas por meio de requerimento

endereçado à auíondade subscritora do Editai, devidamente protocolado no endereço eletrônico BLL.

Também será aceito pedido de providências ou de impugnação encaminhado pòr meio do e-mail

Hcitacoes.administracao0)DÍen.Dr.aov.br.

O (46)3364-2209

erigeplantilcòni.br

Q CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristóvão Nunes Pires..llÕ- ^lalól

Centro Floriar;ópolI^C'.eEP-880ÍÓ-I20
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Nesse sentido, cumpre destacar que a Lei n° 14.133/21 estabelece em seu artigo 164 que

na contagem de prazos exc!ui-se o dia do início e se inclui o dia do vencimento: “Qualquerpessoa é

parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar

esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data

de abertura do certame”.

Deste modo, como a data de abertura,dos envelopes com as propostas está marcada para

0 dia 18/12/2024, verifica-se tempestiva a presente impugnação.

2. DOS FATOS

O Município de Plên, por intermédio do Setor de Licitações de Compras, abriu processo

licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO e com critério de julgamento MENOR PREÇO, tendo

como objeto; “o Registro de preços para eventual contratação de empresa para elaboração de projetos

arquitetônicos e complementares”.

Ocorre que o Edital apresentado está eivado de vícios que levam, irrevogavelmente, à sua

alteração ou anulação, conforme será demonstrado.

3. DO DIREITO

DA MODALIDADE PREGÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PRECO” -

IMPOSSIBILIDADE QUANDO DA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS

DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

A licitação é um procedimento em que a Administração Pública visa adquirir bens ou serviços

com a maior vantajosidade possível, desde que observados os princípios norteadores do direito

administrativo, dentre eles, a isonomia, visando garantir a competitividade dos proponentes.

A rigorosa observância desses princípios é essencial para a legalidade e regularidade das

contratações públicas, conforme preceitua o art. 5® da Lei n° 14.133/21, que estabelece os princípios da

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, do interesse público, da igualdade, da

eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da

segurança jurídica^ da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, dentre outros.

(48),33H-22p9

d) engeplanti;c»m.br

© ÇNPJ: 23.002,667/0,001-29
Rua Crlstó^o Nunes>jr«,iIÓ- Sala lOi
Centto Florianópoiis/sé^-.CEP,88010-120
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0 estrito, cumprimento destes princípios pela Administração Pública é mandatório, sob pena

de ilegalidade e subsequente declaração de nulidade do processo licitatório. Assim, é inadmissível a

escolha da modalidade PREGÃO em licitação cujo objeto seja a contratação de empresa especializada

em elaboração de projetos.

E isso se dá por estrita observância aos artigos 36 e 37 da Lei n° 14.133/2024, que

resumidamente, definiu que: (/) qualquer que seja ã obra de engenharia, ainda que considerada comum,

não pode ser licitada por meiò da modalidade pregão, mas somente através da modalidade

concorrência; (//) serviços de engenharia comuns podem ser licitados por nieio da modalidade pregão

ou concorrência; {///) serviços de engenharia especiais devem ser licitados por meio da modalidade

concorrência.

A Nova Lei de Licitações e Contratos Incorporou, em seu artigo 6®, um glossário técníco^juridico

mais robusto do que o anterior, consolidando e atualizando conceitos fundarrientais. Esta compilação

terminológica não apenas reflete a evolução das leis de licitações anteriores e as ainda em vigor, mas

também incorpora entendimentos jurisprudenciais e doutrinários sedimentados ao longo das últimas

décadas. Neste contexto, o referido artigo 6® apresenta definições precisas e diferenciadas para serviços

em geral, obras e serviços de engenharia, as quais merecem especial atenção ao intuito deste ofício:

Art. 6®. Para finsxlesta Lei, consideram-se:

XI • serv/ço; atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual

ou material, dé interesse da Administração;

XII - obra; toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e

engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações

que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração

substancial das características originais de bem imóvel; (...)

XXI • serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadàs a obter

determinada utilidade, intelectuài ou material, de interesse para a Administração e que, não

enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são

estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou dé

técnicos especializados, que compreendem:

Portanto, temos uma abordagem conceituai inovadora adotada pela Nova Lei de Licitações e

Contratos Administrativos no que tange aos serviços de engenharia. O legislador optou por uma

definição por exclusão, estabelecendo um critério distintivo preciso: todas as atividades intelectuais ou

0 (48)3364-2209

@ engeplanti;cp'fTi.br

Q CNPJ: 23:002,6^/0001-29
Rüa Crist6\^o NünêsPjrés, IIÕ - Sàjalpl
GenífoFlorianópoÍIs/SC-;CHP-88010420
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materiais que se caracterizem como privativas de profissionais tecnicamente habilitados - sejam

arquitetos, engenheiros ou técnicos especializados - e que não se enquadrem na definição legal de obra,

são, por conseguinte, classificadas como serviços de engenharia.

Merece destaque que o mesmo artigo 6° da Lei n° 14.133/2021 também adotou a técnica de

exclusão para a definição de serviço especial de engenharia (inciso XXI - “b"), que é determinado a

partir da impossibilidade de ser enquadrado como serviço comum de engenharia (inciso XXI - “a"):

M 6°. (...}XXI.

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto

ações, objetivamente pádronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de

adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais

dos bens;

b) serviço especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade,

não pode se enquadrar na definição constante da alínea "a" deste inciso;

Em relação às modalidades, o art. 6° da Lei n° 14.133/2021, assim definiu a concorrência e o

pregão:

XXXVJII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de

obras e serviços comuns e especiais de enaenharià. cujo critério de julgamento poderá ser:

a) menor preçó;

b) melhor técnica ou conteúdo artístico;

c) técnica e preço;

d) maior retorno econômico;

e) maior desconto;

(...)

XLI • pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo

critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

Além das modalidades, a definição correta do objeto faz com que a Administração defina

corretamente qual o critério de julgamento será utilizado nas licitações que envolvam os, serviços de

engenharia: (/) para os serviços comuns, o critério de julgamento da licitação recomendado é o de menor

O (48);33M-22p9

© éngeplantl.com.br
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preço"; e (//) os serviços especiais de engenharia devem ser licitados pelo critério de "técnica e

preço”.

A determinação do critério de Julgamento mais apropriado para cada certame licitatório exige

uma análise minuciosa e criteriosa, espêciàlmente à luz das inovações trazidas péla Lei de Licitações e

Contratos Administrativos. Inclusive, o legislador, demonstrando notável sensibilidade às peculiaridades

dos serviços técnicos especializados, dedicou especial atenção à engenharia consultiva, estabelecendo

parâmetros mais precisos para sua contratação.

Ó critériò do "menor preço", consagrado no art. 34 da Lei n° 14.133/2021, revela-se adequado

para objetos cujas especificações técnicas são bem delineadas e comumente disponíveis no mercado,

0 que não é o,caso do objeto em questão. Nestes casos, a competição pode centrar-se primprdialmerite

no aspecto econômico, sem que isso implique em detrimento dos padrões qualitativos requeridos.

Por outro lado, o critério de "técnica e preço", disciplinado no art. 36 da NLCC, apresenta-se

como ,uma ferramenta mais sofisticada de avaliação, permitindo à Administração Pública ponderar, de

forma equilibrada, a excelência técnica das propostas e sua viabilidade econômica.

O § 1° do art. 36 da NLCC estabelece expressamênte quê o critério de, julgamento de “técnica

e preço” deve ser utilizado para contratação de serviços técnicos especializados de natureza

predominantemente intelectual, incluindo, entre outros, estudos técnicos,, planejamentos, projetos

básicos e projetos executivos:

Art. 36.

§ 1°0 critérío de julgamento de que trata o caput déste artigo (técnica e preço) será escolhido quando

estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das

propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos ifns

pretendidos pela Administração nas licitações para contratação de:

IV • obras e serviços especiais de engenharia:

Além do exposto, este critério de julgamento é particularmente relevante para objetos de

natureza predominantemente intelectual, como é o caso dos serviços de engenharia consultiva, nos

termos do § 2° do artigo 37 da Lei n® 14.133/2021, que também deve ser empregado “para contratação

dos serviços técnicos especiaiizados de natureza predominántemen tè inteíéctuai previstos nas

alíneas “á” féstudós técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos), “d” e "/?" do

inciso XVIII do caput do art. 6® desta Ler.
0 {48)3364-2209
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Com efeito, o Plenário do Tribunal de Justiça da União, em deiiberação proferida no dia

06/11/2024, consubstanciou o entendimento no Acórdão n° 2381/2024. Em sede de fundamentação, o

Ministro Benjamin Zymier, acompanhado pelo Relator, pronunciou-se de forma categórica nos seguintes

termos:

16. Fato é que, ao testemunhar tal trâmite, o legislador - afirmafivamenfe, em derrubada de veto -

entendeu que os serviços técnicos especializados previstos nas alíneas "a", “d” e “h” do inciso XVIII

do art. 6° possuem, em regra e presumidamente, complexidade tal que exija a aferição da técnica,

com discricionariedade restrita aO administradorpúblico nesses casos.

17.0 parlamento nào entendeu conforme o poder executivo (que é, afinal, interpretação muito similar

à conferida pelo relator, no corrente processo), em maioria absoluta dos seus membros. A vontade

do legislador foi que em “serviços técnicos de natureza predominantemente intelectual", em seus

subtipos “estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos", ‘ifscalização,

supervisão e gerenciamento de obras e serviços” e “controles de qualidade e tecnológico, análises,

testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros

específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na

definição deste inciso" fossem licitados pela melhor técnica ou técnica e preço.

18. A lógica - em verdade, uma presunção legal, juris ét de Jure - é que, para esses serviços

(eminentemente os de engenharia), quanto maior o seu valor, maior seria também a sua

complexidade e o desafio intelectual necessário para adimpINo. Essa indução é iniuitivamente

correta. Projetos e obras de supervisão pequenos (em áreas menores, com obras de porte e valor

menor) podem ser licitados por menor preço, porque os produtos apresentados tendem a ser

semelhantes. À medida em que o porte (e obviamente o valor do empreendimento; e do seu projeto

e fiscalização) cresce, é muito natural que se elevem, igualmente, as demandas de capacidade da

contratada, para aléni de um mínimo habilitatório.

(...)

20. Por mais que se renda critica a essa lógica - entendendo alguns pela existência de lobby -,

penso como o professor Joel Menezes Nieburh, citado pelo relator: “Goste-se ou não, apesar de não

se vaticinarem razões para o §2° do artigo 37 da Lei n° 14.133/2021, ele faz parte da Lei

14.133/2021, passou pelo processo legislativo e não contraria diretamente qualquer dispositivo

constitucional. Deve-se respeitar á vontade do legislador encarnada no §2° do artigo 37 da Lei n®

14.133/2021, sem se valer de artimanhas e manipulações de príncipios jurídicos para contomá-la.”

(grifou-se).

21. No presente caso, por exemplo, trata-se de valor estimado de contratação superior a R$2 milhões.

Se tomado o percentual clássico estimado de 5% do valor do projeto, com relação ao valor total do

empreendimento, está se falando de uma obra de um porte aproximado de R$ 40 milhões, ou algo

em torno 8.000 m2 de área. Obviamente que as normas técnicas são praticamente as mesrhas de um
9 (48} 3364-2209
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projeto de obra menor, mas o esforço e a expertise para a integração das diversas discipiinas de

projeto dessa dimensão, como a compiexidade de cada subsistema em si, atraem a vantagem de

valorar.(no mínimo) a experiência e a equipe técnica da contratada.

22. Nessa licitação, portanto, trata-se, sim, de serviço eminentemente inteiectuai, apto a obedecer ao

comando expresso no art. 37, § 2°, da Lei 14.133/2021.

Dar continuidade a esta licitação no critério de MENOR PREÇO é simplesmente ignorar a

jurisprudência do TCU.

É imprescindível, portanto, que os agentes públicos observem atentamente essas nuances

legais, garantindo que a escolha da modalidade e do critério de julgamento sejam adequados à natureza

do objeto licitado. No caso especifico dos serviços de engenharia consultiva, a adoção do critério de

"TÉCNICA E PREÇO" não apenas cumpre o mandamento legal, como também favorece a seleção de

propostas que ofereçam o equilíbrio ideal entre qualidade técnica e viabilidade econômica, maximizando

0 retorno sobre o investimento público e assegurando a execução de projetos e obras com altos padrões

de qualidade e segurança.

Diante do exposto, não se justifica que o presente processo licitatório seja conduzido sob a

modalidade PREGÃO, tampouco com o critério de juigamento MENOR PREÇO, pois tãi escolha

contraria os dispositivos legais aplicáveis.

Nesse sentido, resta evidente que o Edital, em sua forma atual, desrespeita os princípios

fundamentais das licitações públicas, ao estabelecer diretrizes que beneficiam determinadas empresas

e limitam a participação de outras, tornando imperativa a revisão e retificação do Edital.

Ressalta-se que, caso o vicio identificado não seja sanado por meio da deyidã correção do

Edital, haverá forte irsco de anulação do processo licitatório pelo Tribunal de Contas, o que acarretaria

ainda mais prejuízos ao Órgão licitante, que arcará com os custos e com a demora na condução de uma

nova licitação.

4. DOS PEDIDOS

Por todo 0 exposto, haja vista as razões delineadas acima, requer a Impugnante:

Recebimento da presente IMPUGNAÇÃO, posto que tempestiva;a)

O (48):3364-2209
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Seja a Impugnação recebida e ACATADA, para que a Administração ALTERE o Edital de

Pregão eletrônico n“ 072/2024, o adequando para a modalidade CONCORRÊNCIA e para o critério de

julgamento TÉCNICA É PREÇO, conforme todo o exposto.

b)

Termos em que, pede e espera deferimento.

FlorianópolIs/SC, 09 de dezembro de 2024.
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PIÊN-PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO N® 072/2024
Processo, Administrativo N® 072/2024

Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI

Data de Publicação: 19/11/2024 14:24:49

LOTEI

Item; 1 Quant.: 2.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETO ARQUITETÔNICO ATÉ 150M2

Vai. Ref.: 35,00
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município de pien

PIÊN-PR

ValorMarca/ModeioAutor

serviço / serviço 33,50ESTEL ENGENHARIA LTDA

PROJETO/PROJETO 35,00GRAT SOLUTIONS LTDA

PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS própria / própria
LTDA

35,00

Á DEFINIR/Á DEFINIR 35,00GAP EMPREENDIMENTOS LTDA

SERVIÇO/SERVIÇO 35,00,BGL BERTONl ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

Sem/Sem 35,00E RAMOS DE SOUZA - ME

35,00DOROTHEA HEINRICHS VAUSKI PROJETOS LTDA NA / NA

35,00SEMEAR/PROJETOSEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA

34,00NA/NAFERRARI ENGENHARIA

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA • ME 34,99S/D / S/D

35,00-/-COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

serviço / serviço 35,00JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA

PROPRIO/PROPRIO 35,00FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
NA/NA 35,00ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

própria 31,50RA ROCHA ENGENHARIA LTDA

sem marca / sem modelo 35,00RODRIGUES TEZOLIN LTDA

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 35,00

DISPENSADO / DISPENSADO 28,00TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA

NA/NA 35,00RUPP ENGENHARIA LTDA

serviço / serviço ' 35,00SOLID ENGENHARIA LTDA

SERVIÇO/SERVIÇOPROJÉTBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 34,00

próprio/próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 35,00

JOTAKAJOTAKA ARQUITETURA LTDA 27,50

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 35,00

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME 25,89,sem marca

AZ/AZAZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA 35,00

DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA PRÓPRIA 30,00

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA Marca Própria 35,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 35,00
EPP

PRÓPRIA/ CONFORME EDITALTHIAGO BERTELl MARIN ENGENHARIA LTDA 35,00

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 35,00

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C/N/C 35,00

PROJETOEL ARQUITETURA LTDA EPP 30,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 35,00

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço / Serviço 35,00

MALBINI ENGENHARIA Própria / Próprio 35,00

NÃO SE APÜCA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 35,00

IZABELSOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 35,00

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 35,00

ML PROJETOS EIRELI Projeto 35.00
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Item: 2 Quant.: 2.000 Unidade: METRO

QUADRADO '
Vai. Ref.; 22,00

Descrição: PROJETO ESTRUTURAL ATÉ 150M2

i

l

l
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Ode 98
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município de pien

PIÊN-PR

Marca/Modelo VaiorAutor

PROJETO/PROJETO 22,00GRAT SOLUTIONS LTDA

própria/própria 22,00PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS

LTDA

serviço / serviço 22.00JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA

PROPRIO/PROPRIO 22,00FFF PROJETOS EASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
Sem/Sem 22,00ÉRAMOS DE SOUZA-ME

19,80própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA

serviço/ serviço 22,00SOLID ENGENHARIA LTDA

NA/NA 21,00FERRARI ENGENHARIA

S/D / S/D 22,00ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME I

-/- 22,00COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA

Á DEFINIR/Á DEFINIR 22,00CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

SERVIÇO/ SERVIÇO 22,00BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

NA/NA 22,00ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 22,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETÒTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 22,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 22,00

próprio / próprio 22,00CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA

NA/NA 22,00RUPP ENGENHARIA LTDA

SEMEAR/PROJETOSEMEAR CONSULTORIA E CAPACiTACAO LTDA 22,00

SERVIÇO/SERVIÇOPROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 21,00

DISPENSADO/DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA
16,00

PRÓPRIADANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA 20,00

sem marca / sem modeloRODRIGUES TEZOLIN LTDA 22,00

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME 16,47sem marca

AZ/AZ 22.0C. "AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA

JOTÀKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 15,50

Marca PrópriaPROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 22,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 22,00
EPP

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELl MARIN ENGENHARIA LTDA 22,00

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 22,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 22i00

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço ! 21,50

N/C/N/CGTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 22,00

Serviço/ServiçoMATHY ENGENHARIAS LTDA 22,00

Própria / PróprioMALBINI ENGENHARIA 22,00

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 22,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 22,00

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 22,00

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 20,00

ML PROJETOS EIRELI Projeto 22,00
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Item: 3 Quant.: 2.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETO ELÉTRICO & LÓGICA & TELEFÔNICO ATÉ 150

Vai. Ref.: 16,00

l;
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PIÊN-PR
1

ValorMarca/ModeloAutor

PROJETO/PROJETO 16,00GRAT SOLUTIONS LTDA

16,00própria/própriaPROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS
LTDA

16,00serviço / serviçoJK PROJETOS E EXTINTORES LTDA

16,00PROPRIO/PROFfRlOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
16,00Sem/ SemE RAMOS DE SOUZA ■ ME

14,40própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA

16,00serviço/serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA

15,00NA ANAFERRARI ENGENHARIA

16,00S/D / S/DADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

16,00■/■COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

Á DEFINIR/Á DEFINIR 16,00CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

16,00SERVIÇO/SERVIÇOBGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

16,00NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA

DOROTHEAHEINRICHSVALASKI PROJETOS LTDA NÁ/NA 16,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETO 16,00TR CONSTRUTORA E ÉNGENHARIALTDA

16,00MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca

próprio / próprio 16,00CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA

NA/NA 16,00RUPP ENGENHARIA LTDA

SEMEAR/PROJETO 16,00SEMEAR CONSULTORIA E CAPAClTACAO LTDA

SERVIÇO/SERVIÇO.PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 15,00

DISPENSADO / DISPENSADO 10,00TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA

PRÓPRIA 15,00DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA

sem marca /sem modelo 16,00RODRIGUES TEZOLIN LTDA

11,77FELIPE TELOKEN EIRELI-ME sem marca

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 16,00

JOTAKA 12,00 ■JOTAKA ARQUITETURA LTDA

Marca Própria ;PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 16,00

TERRACOTA ARQÜITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 16,00
EPP

PRÓPRIA/ CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 16,00

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA i6;oo

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 16,00

serviço/ serviço 'ESTEL ENGENHARIA LTDA 15,50

N/C/N/CGTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 16;00

Serviço / Serviço 16,00MATHY ENGENHARIAS LTDA

Própria / Próprio 16,00MALBINI ENGENHARIA

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICAKÓLF ENGENHARIA LTDA 16,00

IZABELSOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 16i00

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 16,00

PROJETO 13,00EL ARQUITETURA LTDA EPP

Projeto 16,00ML PROJETOS EIRELI
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Item: 4 Quant.: 2:000 Unidade: METRO

QUÁDRADO

Descrição: PROJETO HIDRO-SANITÁRIO ATÉ 150M2

Vai. Ref.: 14,00
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PIÊN-PR

ValorMarca/ModeloAutor

14,00S/D,/,S/DADA ENGENHARIA È CONSTRUÇÃO LTDA ■ ME,

14,00NA/NARUPP ENGENHARIA LTDA

14,00serviço / serviçoJK PROJETOS E EXTINTORES LTDA

14,00PROPRlO / PROPRlOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
14,00NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

12,60própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA

14,00serviço/serviçoSOLiD ENGENHARiA LTDA

NA/NA 13,00FERRARi ENGENHARIA

14,00PROJETO/PROJETOGRAT SOLUTIONS LTDA

14,00-/-COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

Á DEFINIR/Á DEFINIR 14,00ÇAP.EMPREENDIMENTOS LTDA

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICA 14,00KOLF ENGENHARIA LTDA

14,00Sem / SemE RAMOS DE SOUZA - ME

14,00GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA

PRÓPRIO/PRÓPRIO 14,00DMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA

14,00MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca

14,00próprio / próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA

14,00própria/própriaPROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS
LTDA

14,00Marca PrópriaPROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforrhe TR 14,00

EPP

DISPENSADO / DISPENSADO 10,00TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA

PRÓPRIA 12,00DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA

sem marca / sem modelo 14,00RODRIGUES TEZOLIN LTDA

9,41FELIPE TELOKEN EIRELl-ME sem marca

Azevedo PROJETOS e assessoria ltda AZ/AZ 14,00'

PROJETOPROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA 14,00

SEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 14,00

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 13,00

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 14,00

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 14,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 14,00

Projeto 14,00ML PROJETOS EIRELI

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 14,00

Serviço/Serviço 14,00MATHY ENGENHARIAS LTDA

Própria / Próprio 14,00MALBINI ENGENHARIA

SERVIÇO/SERVIÇOBGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 14,00

N/C/N/CGTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 14,00

JOTAKAJOTAKA ARQUITETURA LTDA 10,00

PROJETO 12,00EL ARQUITETURA LTDA EPP

serviço / serviço 13,00ESTEL ENGENHARIA LTDA
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!

município de pien

PIÊN-PR

Item: 5 Quant.: 2.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição; PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDiOS ATÉ 150M2

Vai. Ref.: 12,00
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município de pien

PIÊN-PR

Marca/Modelo ValorAutor

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME S/D/S/D 12,00

NA/NARUPP ENGENHARIA LTDA 12,00

serviço / serviçoJK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 12,00

PROPRIO/PROPRIO 12,00FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

12,00

própria 10,80R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA

serviço / serviço 12,00SOLID ENGENHARIA LTDA

NA/NA 11,00FERRARI ENGENHARIA

PROJETO/PROJETO 12;00GRAT SOLUTIONS LTDA

-/-COLIBRl ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

12,00 . ,

ÂDEFINIR/ÁDEFINIR 12,00CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 12,00

Sem/Sem 12.00ÉRAMOS DE SOUZA-ME

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA / NA 12,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 12,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 12,00

próprio / próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 12,00

PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS própria / própria
LTDA

12,00

Marca PrópriaPROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 12,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 12,00
EPP

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA
9,50

PRÓPRIADANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA 12,00

sem marca / sem modeloRODRIGUES TEZOLIN LTDA 12,00

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME 8,24sem marca

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 12,0C

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 12,00

SEMEAR/PROJETOSEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA 12,00

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 11,00

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 12,00

DOROTHEA HEINRICHS VAUSKI PROJETOS LTDA NA / NA 12,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 12,00

ProjetoML PROJETOS EIRELI 12,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 12,00

Serviço / ServiçoMATHY ENGENHARIAS LTDA 12,00

Própria / PrópriaMALBINl ENGENHARIA 12,00

BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 12,00

N/C/N/CGTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 12,00

JOTAKAJOTAKA ARQUITETURA LTDA 8,00

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 10,00

serviço / serviçoESTEL ENGENHARIA LTDA 10,00
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município de PIEN

PIÊN-PR

Item; 6 Quant.: 2.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição; LEVANTAMENTO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES ATÉ 150M2

Vai. Ref.: 6,00

I

1
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2Í4

município de pien

PÍÊN'PR

Marca/Modelo ValorAutor

PROJETO/PROJETOGRAT SOLUTIONS LTDA 6,00

PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS própria / própria
LTDA

6,00

serviço/ serviçoJK PROJETOS E EXtiNTORES LTDA 6,00

PROPRiO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
6,00

Sem / SemÉRAMOS DESOUZA-ME 6,00

RÃ ROCHA ENGENHARIA LTDA própría 5,40

serviço / serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA 6,00

NA/NAFERRARI ENGENHARIA 5,00

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ■ ME S/D / S/D 6,00

-/-COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

6,00

Â DEFINIR/Â DEFINIRCAPiEMPREENDIMENTOS LTDA 6,00

BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 6,00

NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA
6,00

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 6,00

PRÓPRIA/ SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 6,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 6,00

próprio / próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 6,00

NA/NARUPP ENGENHARIA LTDA 6,00

SEMEAR/PROJETOSEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA 6,00

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 5,00

TOPOGEÒ AMBIENTAL ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA

DISPENSADO / DISPENSADO 5,00

DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA PRÓPRIA 6,00

sem marca / sem modeloRODRIGUES TEZOLIN LTDA 6,00

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME sem marca 3,53

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 6,01,

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 2,0U

PROJÈPLUS ENGENHARIA LTDA Marca Própria 6,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 6,00
EPP

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 6,00

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 6,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 6,00

ESTEL ENGENHARIA LTDA sen/Iço / serviço 6,00

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C/N/C • 6,00

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço/Serviço ■ 6,00

Própria / PróprioMAL6INI ENGENHARIA 6,00

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 6,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 6,00

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 6,00

EL ARQUITETURA LTDA EPP PFiOJETO 5,00

ML PROJETOS ElRELl: Projeto 6,00

12 de 96



215

município de pien

PIÊN-PR

Item: 7 Quant.: 2.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ATÉ 150M2

Vai. Ref.: 6,00
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MUNICÍPIO DE PIEN

PIÊN-PR

Marca/Modelo ValorAutor

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -ME S/D/S/D 6,00

RUPP ENGENHARIA LTDA NA/NA 6,00

serviço / serviçoJK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 6.00

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
6,00

NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

6,00

R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA própria 5,40

serviço/serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA 6,00

NA/NAFERRARI ENGENHARIA 5,00

PROJETO / PROJETOGRAT SOLUTIONS LTDA 6,00

-/-COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

6,00

Á DEFINIR/Á DEFINIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 6,00

NÃO SÉ APLICA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 6,00

ÉRAMOS DE SOUZA-ME Sem / Sem 6,00

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 6,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 6,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 6,00

próprio / próprio 'CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 6,00

própria / própriaPROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS

LTDA

6,00

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA Marca Própria 6,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 6,00
EPP

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA
5,00

DANIEL ROSÉNDO DE OLIVEIRA PRÓPRIA 6i00

sem marca / sem modèloRODRIGUES TEZOLIN LTDA 6,00

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME 3,53sem marca

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 6.01, /

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 6i00

SEMEAR consultoria E CAPACITACAO LTDA SEMEAR/ PROJETO 6,00

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 5,00

PRÓPRIA / CONFORME EDITÁLTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 6,00

DOROTHEA HEINRICHS VAUSKI PROJETOS LTDA NA / NA 6.00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 6,00

ML PROJETOS EIRELI Projeto 6,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 6,00

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço / Serviço 6,00

Própria / PróprioMALBINI ENGENHARIA 6,00

BGL BERTÕNl ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 6,00

N/C / N/CGTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, 6,00

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 2,50

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 5,00

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço/ serviço 5,00
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2Í7

município de PIEN

PIÊN-PR

Item: 8 Quant.: 4.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETO ARQUITETÔNICO DE 151M2 ATÉ 800M2

Vai. Ref.: 30,00

I
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município de PIEN

PIÊN-PR

Marca/Modeió ValorAutor

S/D / S/DADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ■ ME 30,00

NA/NA 30,00RUPP ENGENHARIA LTDA

serviço / serviço 30,00JK PROJETOS E extintores LTDA

PROPRIO/PROPRIO 30,00FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
NA/NA 30,00ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDÁ

própria 27,00RA ROCHA ENGENHARIA LTDA i

serviço / serviço ■; 30,00SOUD ENGENHARIA LTDA

NA/NA 29.00FERRARI ENGENHARIA

PROJETO/PROJETO 30,00GRAT SOLUTIONS LTDA

-/- 30;00COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

Á DEFINIR/Á DEFINIR 30,00CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

NÃO SE APLICA / NÃO SE ÀPÜCAKOLF ENGENHARIA LTDA 30,00

Sem/Sem 30,00E RAMOS DE SOU^ - ME

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 3Ò.00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 30,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 30,00

próprio / próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 30,00

PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS própria / própria
LTDA

30,00

Marca PrópriaPROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 30,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR /Conforme TR 30,00
EPP

DISPENSADO / DISPENSADOTOPÓGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA

25,00

PRÓPRIADANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA I
26,00

sem marca / sem modeloRODRIGUES TEZOLIN LTDA 30,00

FELIPE TELÕKEN.EIRELI-ME 22,36sem marca

30.0dAZ/AZAZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 30,00

SEMEAR/PROJETOSEMEAR CONSULTORIA E CAPAClTACAO LTDA 30,00

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 29,00

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELl MARIN ENGENHARIA LTDA 30,00

DOROTHÈA HEINRICHS VALASKl PROJETOS LTDA NA / NA 30,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 30,00

ML PROJETOS EIRELI Projeto 30,00

IZABELSOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 30.00

Serviço / ServiçoMATHY ENGENHARIAS LTDA 30,00

Própria / Própria ;MALBINI ENGENHARIA 30,00

BGL BERTONi ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 30,00

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C/N/C 30,00

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 22,50

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 29,00

serviço / serviçoESTEL ENGENHARIA LTDA 29,00
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município de pien

PIÊN-PR

Item: 9 Quant.: 4.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETO ESTRUTURAL DE 151M2 ATÉ 800M2

Vai. Ref.: 20,00
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município de pien

PIÊN-PR

Marca/Modelo ValorAutòr

PROJETO/PROJETO 20,00GRAT SOLUTIONS LTDA

própria / própriaPROCAMPÓ IMOBILlARlA E PROJETOS RURAIS
LTDA

20,00

serviço/serviçoJK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 20,00

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
20,00

Sem/SemE RAMOS DE SOUZA ■ ME 20,00

própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA 18,00

serviço / serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA 20,00

NA/NAFERRARI ENGENHARIA 19,00

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ■ ME S/D / S/D 20,00

COLlBRi ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

-/- 20,00

Á DEFINIR/Â DEFINIR 20,00 'CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

SERVIÇO/SERVIÇOBGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 20,00

NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA
20,00

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 20,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 20,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 20,00

próprio/próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 20,00

NA/NARUPP ENGENHARIA LTDA 20,00

SEMEAR/PROJETOSEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA 20,00

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 19,00

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA
17,00

PRÓPRIADANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA 17,00

sem marca / sem modeloRODRIGUES TE20LIN LTDA 20,00

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME 14,71sem marca

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 20,OC

19,50'- 'JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA Marca Própria 20,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 20,00
EPP

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 20,00

NA/NAGOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA 20,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 20,00

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço 19,00

ÕTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C / N/C 20,00

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço / Serviço 20,00

Própria/Própria ,MALBINI ENGENHARIA 20,p0

NÃO SE APLICA / NÃO SE APUCAKOLF ENGENHARIA LTDA 20,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 20,00

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 20,00

EL ARQUITETUFIA LTDA EPP PROJETO 18,00

ML PROJETOS EIRELl Projeto 20,00
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MUNICÍPIO DE PIEN

PIÊN-PR

Item: 10 Quant.: 4.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETO ELÉTRICO & LÓGICA & TELEFÔNICO DÉ 151M2 ATÉ 800M2

Vai. Ref.: 14,00
I

!

I

I

r

■i
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município de pien

PIÊN-PR

ValorMarca/ModeloAutor

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME 14,00S/D / S/D

14,00NA/NaRUPP ENGENHARIA LTDA

seiViço/serviço ' 14,00JK PROJETOS E EXTINTORES LtDA

PROPRIO/PROPRIO 14,00FFF PROJETOS E ASSESSORIA ÉM
CONSTRUÇÕES

NA/NA 14,00ÉNGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM -
ENGENHARIÁ LTDA

própria 12,60R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA

serviço/ serviço ' 14,00SOLID ENGENHARIA LTDA

13,00NA/NAFERRARI ENGENHARIA

PROJETO/PROJETO i4;ooGRATSOLUTIONSLTDA

14,00COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA

-/-

Adefinir/ádefinir 14,00GAP EMPREENDIMENTOS LTDA

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICA . 14,00KOLF engenharia LTDA

Sém / Sem 14,00ÉRAMOS DE SOUZA-ME

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 14,00

PRÓPRIO/ PRÓPRIO 14,00DMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA

MARVIVA PRÓJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 14,00

próprio / próprio 14,00CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA

própria/própria . 14,00PROCAMPO ÍMOBILIARIA E PROJETOS RURAIS
LTDA

MarcaPrópria ' 14,00PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 14,00

EPP

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA

9,00

■PRÓPRIA 12,00DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA

sem marca/ sem modelo 14,0ÒRODRIGUES TEZOLIN LTDA

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME, 10,00isem marca

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 14,00

PROJETOS ÒLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 14,00

SEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 14,00

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 13.00

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 14,00

DOROTHEÁ HÉINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 14,00

PRÓPRIA/ SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E,ENGENHARIA LTDA 14,00

ProjetoML PROJETOS EIRELI 14,00

IZABEL SOUKI engenharia E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 14,00

Serviço / ServiçoMATHY ENGENHARIAS LTDA 14,00

N/C / N/CGTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 14,00

BGL BERtONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 14,00

Própria / PrópriaMALBINI ENGENHARIA 14,00

JÓTAKA ARQUITETURA,LTDÁ JOTAKA 10,00

PROJETO 13,00EL ARQUITETURA LTDA EPP

serviço/serviçoESTEL ENGENHARIA LTDA 13,00
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município de pien

PIÊN-PR

Item: 11 Quant.: 4.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETO HIDRO-SANITÁRIO DE 151M2 ATÉ 800M2

Vai. Ref.: 12,00

I
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MUNICÍPIO DE PIEN

PIÊN^PR

Marca/Modelo ValorAutor

PROJETO / PROJETOGRAT SOLUTIONS LTDA 12,00

própria / própria :PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS

LTDA
12,00

serviço / serviço ;JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 12,00

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS,E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
12,00

Sem/SemÉRAMOS DÉ SOUZA-ME 12,00

própriaRA. ROCHA ENGENHARIA LTDA 10,80

serviço/ serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA 12,00

NA/NAFERRARI,ENGENHARIA 11,00

S/D/S/DADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME 12,00

-/-COUBRl ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA
12,00

Á DEFINIR/Á DEFINIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 12,00

BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SÈRVICO / SERVIÇO 12,00

ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

NA/NA 12,001

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 12,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 12;00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 12,00

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA próprío / próprio 12,00

NA/NARUPP ENGENHARIA LTDA 12,00

SEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 12,00

SERVIÇO/SERVIÇOPROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 11,00

TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA

DISPENSADO / DISPENSADO 9,00

DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA PRÓPRIA lò.oo

RODRIGUES TÉZOLIN LTDA sem marca/ sem modelo 12,00

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME sem marca 8,83

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 12,00 , ' V

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 9,00'--''

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA Marca Própria 12,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 12,00
EPP

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MÀRIN ENGENHARIA LTDA 12,00

GÓLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 12,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 12,00

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço 11,00

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C/N/C 12,00

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço/Serviço 12,00

MALBINI ENGENHARIA Própria / Própria , 12,00

KOLF ENGENHARIA LTDA NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICA 12,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 12,00

PROJETOSOLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 12,00

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 10,00

ML PROJETOS EIREU Projeto 12,00
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município de pien

PIÊN-PR

Item: 12 Quant.: 4.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS DE 151M2 ATÉ 800M2

Vai. Ref.: 10,00
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Marca/ModeloAutor Valor

PROJETO/PROJETOGRAt SOLUTIONS LTDA 10,00

própria / própriaPROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS

LTDA
10,00

JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA serviço / serviço 10,00

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
10,00

Sem/SernE RAMÒS DE SOUZA - ME 10,00

própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA 9,00

serviço / serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA 10,00

NA/NAFERRARI ENGENHARIA 9,00

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME S/D/ S/D 10,00

-/-COLIBRl ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA
10,00

ÁDEFINIR/ÁDEFINIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 10,00

BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 10,00

NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA
10,00

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 10,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 10,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAÈSTRUTURA LTDA sem marca 10,00

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA próprio / próprio 10,00

NA/NARUPP ENGENHARIA LTDA 10,00

SEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 10,00

SERVIÇO/SERVIÇOPROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 9,00

TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E'

CONSULTORIA LTDA

DISPENSADO / DISPENSADO 7,00

PRÓPRIADANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA 8,00

RODRIGUES TEZOLIN LTDA sem marca/sem modelo 10,00

FEUPETELOKEN EIRELI-ME 7,06sem marca

AZ/AZAZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA 10,00 ■ '“■
t

JOTAKAJOTAKA ARQUITETURA LTDA 7,00

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA Marca Própria 10,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme tR 10,00
€PP

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 10,00

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 10,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 10,00

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço ' 9;00

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C/N/C 10,00

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço / Serviço 10,00

MALBINI ENGENHARIA Própria / Própria 10,00

NÃO SE APLICA / NÃO SÉ APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 10,00

I2ABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVICO/SERVICO 10,00

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 10,00

PROJETOELARQUITETURA LTDA EPP 9,00

ML PROJETOS EIRELI Projeto 10,00
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Item: 13 Quant.: 4.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: LEVANTAMENTO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES DE 151M2 ATÉ 800M2

Vai. Ref.: 5,00
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PIÊN-PR

ValorMarca/ModeloAutor

5,00PROJETO/PROJETOGRAT SOLUTIONS LTDA

5,00PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS própria / própria
LTDA

5,00serviço / serviço ;JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA

5,00PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONStRÜÇÕES
5,00Sem/SemE’RAMOS DE SOUZA - ME

4,50própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA.

5,00serviço / serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA

4,00NA/NAFERRARI.ENGENHARIA,

ADA ENGENHARIA M CONSTRUÇÃO LTDA ■ ME 5,00S/D / S/D

5,00-/-COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA

Á DEFINIR/Á DEFINIR 5,00CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

5,00SERVIÇO/SERVIÇOBGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

5,00NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 5,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETO 5,00TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

5,00MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem márca

5,00próprio/próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDALTDA

5,00NA/NARUPP ENGENHARIA LTDA

5,00SEMEAR/PROJETOSEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA

SERVIÇO/SERVIÇO 4,00PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA

DISPENSADO / DISPENSADO 4,00TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E
CÓNSULTORIA LTDA

PRÓPRIA 5,00DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA

sem marca / sem modelo 5,00RODRIGUES TEZOLINLTDA

3,53FELIPE TELOKEN EIRELI-ME sem marca

AZ/AZ 5,00AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA

JOTAKA 2,25JOTAKA ARQUITETURA LTDA

Marca Própria 5,00PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 5,00
EPP

PRÓPRIA / CONFÒRME EDITALTHIAGO BERTELl MARIN ENGENHARIA LTDA 5,00

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 5,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 5,00

serviço/serviço 5,00ESTEL ENGENHARIA LTDA

N/C/N/CGTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 5,00

Serviço / Serviço 5,00MATHY ENGENHARIAS LTDA

Própria / Própria 5,00MALBINI ENGENHARIA

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 5,00

SERVIÇO/SERVIÇOIZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 5,00

PROJETO 5,00PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 5,00

Projeto 5,00ML PROJETOS EIRELI
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Item: 14 Quant.: 4.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE 151M2 ATÉ 800M

Vai. Ref.: 5,00
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município de pien

PIÊN-PR
i

Marca/Modeló ValorAutor

PROJETO/PROJETOGRAT SOLUTIONS LTDA 5,00

própria / própriaPROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS

LTDA
5,00

serviço / serviçoJK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 5,00

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
5,00.

Sem / SemE RAMOS DE SOUZA - ME 5,00

própriaR.A, ROCHA ENGENHARIA LTDA 4,50

sérviço / serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA 5,00

NA / NAFERRARI ENGENHARIA 4,00

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME S/D/S/D 5,Ó0

COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

-/- 5,00

•l

ÁDEFINIR/ÁDEFINIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 5,00

SERVIÇO/SERVIÇOBGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 5,00

NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA
5,00

DOROTHEA HEINRICHS VALASKl PROJETOS LTDA NA / NA 5,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 5,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 5,00

próprio/próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 5,00

NA/NARUPP ENGENHARIA LTDA 5,00

SEMEAR CONSULTORIA E CAPAClTACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 5i00

PROJETBIM ASSESSORIA,E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 4,00

TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA

DISPENSADO / DISPENSADO 4,00

DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA PRÓPRIA 5,00

RODRIGUES TEZOLIN LTDA sem marca/sem,modelo 5,00

FELIPE TELOKEN ElRELl-ME sem marca 3,53

AZ/AZAZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA 5,00-

. JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 3,001

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA Marca Própria 5,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 5,00
EPP

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 5,00

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA / NA 5,00

PRÓPRIO/ PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 5,00

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço 1 5,00

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C / N/C 5,00

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço / Serviço 5;00

MALBINI ENGENHARIA Própria/Própria 5,00

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 5,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 5,00

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 5,00

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 5,00

ML PROJETOS EIRELI Projeto 5,00
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Item: 15 Quant.: 9.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETO ARQUITETÔNICO 801M2 ATÉ 2500M2

Vai. Ref.: 25,00
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PIÊN-PR

Marca/ModeloAutor Valor

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME S/D/S/D 25,00

NA/NARUPP ENGENHARIA LTDA 25,00

serviço / serviçoJK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 25,00

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
25,00

NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

25,00

própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA 22,50

serviço / serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA 25,00

NA/NAFERRARI ENGENHARIA 24,00

PROJETO/PROJETOGRAT SOLUTIONS LTDA 25,00

COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

-/- 25,00

ÁDEFINIR/Á DEFINIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 25,00

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 25,00

Sem/SemÉRAMOS DE SOUZA-ME 25,00

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 25,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 25,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 25,00

próprio / próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 25,00

PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS própria / própria
LTDA

25,00

Marca PrópriaPROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 25,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR /Conforme TR 25,00
EPP

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA
20,00

PRÓPRIADANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA 21,00

RODRIGUES TEZÓLIN LTDA sem marca / sem modelo 25,00

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME sem marca 18,57

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 25,OC

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 25,00I

SEMEAR CONSULTORIA E CAPAClTACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 25,00

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO .24,00

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 25,00

DOROTHEAHEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA/NA 25,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 25,00

ML PROJETOS EIRELI Projeto 25,00

IZABELSOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 25,00

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço / Serviço 25,00

N/C/N/CGTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 25,00

SERVIÇO/SERVIÇOBGL BERTONl ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 25,00

MALBINI ENGENHARIA Própria / Própria 25,00

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 17,78

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 24,00

serviço / serviçoESTEL ENGENHARIA LTDA 25,00
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Item: 16 Quant.: 9.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETO ESTRUTURAL DE 801M2 ATÉ 2500M2

Vai. Ref.: 15,00

!
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PIÊN-PR

Marca/Modelo ValorAutor

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA • ME S/D/S/D 15,00

NA/NA 15,00RUPP ENGENHARIA LTDA

serviço / serviço 15,00JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA

PROPRIO/PROPRIO 15,00FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
NA/NA 15,00ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

própria 13,50R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA

serviço / serviço 15,00SOUD ENGENHARIA LTDA

NA/NA 14,00FERRARI ENGENHARIA

PROJETO/PROJETO 15,00GRAT SOLUTIONS LTDA

-/• 15,00COLIBRI ENGENHÁRIA E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA

Á DEFINIR/Á DEFINIR 15,00CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICA 15,00KOLF ENGENHARIA LTDA

Sem / Sem 15,00ÉRAMOS DE SOUZA-ME

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 15,00

PRÓPRIO/PRÓPRIO 15,00DMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 15,00

próprio / próprio ‘ 15,00CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA

própria / própriaPROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS.RÜRAIS
LTDA

15,00

Marca Própria 15,0ÕPROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 15,00
EPP

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA

10,00

PRÓPRIADANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA 12,00

sem marca/ sem modeloRODRIGUES TEZOLIN LTDA 15,00

FELIPE TELOKEN E1REL1-ME 11,24sem marca

AZ/AZ 15,00AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA

PROJETOPROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA 15,00

SEMEAR/PROJETOSEMEAR CÓNSULTORIA.E CAPACITACAO LTDA 15,00

SERVIÇO/SERVIÇOPROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 14,00

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELl MARIN ENGENHARIA LTDA 15,00

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 15,00

PRÓPRIA / SERVIÇÓ/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 15,00

ProjetoML PROJETOS EIRELI 15,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 15,00

Serviço / ServiçoMATHY ENGENHARIAS LTDA 15,00

Própria / PrópriaMALBINI ENGENHARIA 15,00

BGL BÉRTONl ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 15,00.

N/C / N/CGTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 15,00

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 11,33

PROJETOEL ARQUITETURA LTDA EPP 14,50

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço 15,00
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Item: 17 Quant: 9.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETO ELÉTRICO & LÓGICA & TELEFÔNICO 801M2 ATÉ 2500M2

Vai. Ref.: 12,00
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Marca/Modelo ValorAutor

S/D/S/D 12.00ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

NA/NA 12,00RUPP ENGENHARIA LTDA

serviço / serviço 12,00JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA

PROPRIO/PROPRIO 12,00FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
12,00NA / NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

10,80própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA

serviço / serviço 12,00SOLID ENGENHARIA LTDA

NA/NA 11,00FERRARI ENGENHARIA

PROJETO/PROJETO 12,00GRAT SOLUTIONS LTDA

-/- 12,00COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA

S

Á DEFINIR/Á DEFINIR 12,00CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

NÃO SE APLICA/ NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA, 12,00

Sem/Sem 12i00E RAMOS DE SOUZA - ME

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 12,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 12,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 12,00

próprio / próprio 12,00CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA

PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS própria / própria
LTDA

12,00

Marca PrópriaPROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 12,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 12,00

EPP

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA
9,00

PRÓPRIADANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA 10,00

sem marca / sem modeloRODRIGUES TE20LIN LTDA 12,00

FELIPE TELOKEN EIREU-ME 8,89sem marca

AZ/AZAZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA 12,0<

PROJETOPROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA 12,00

SEMEAR/PROJETOSEMEAR CONSULTORIA ECAPACITACAO LTDA 12,00

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 11,00

PRÓPRIA/ CONFORME EDITALTHIAQO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 12,00

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 12,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 12,00

ProjetoML PROJETOS EIREU 12,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 12,00

Serviço / Serviço ,MATHY ENGENHARIAS LTDA 12,00

Própria / PrópriaMALBINI ENGENHARIA 12,00.

BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO/ SERVIÇO 12,00

N/C / N/CGTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 12,00

JOTAKAJOTAKA ARQUITETURA LTDA 8:89

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 11,50

serviço / serviço ;ESTEL ENGENHARIA LTDA 12,00
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MUNICÍPIO DE PIEN

PIÊN-PR

Item: 18 Quant.: 9.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição; PROJETO HIDRO-SANITÁRIO DE 801 M^ ATÉ 2500M2

Vai. Ref.; 10,00

I

t

t.

!
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município de pien

PIÊN-PR

Marca/Modelo ValorAutor

PROJETO/PROJETO 10,00GRAT SOLUTIONS LTDA

própria / própriaPROCAMPO IMOBILIÁRIA E.PROJETOS RURAIS

LTDA

10,00

serviço / serviço 10,00JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA

FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
PROPRIO/PROPRIO 10,00

Sem/SemE RAMOS bE SOUZA - ME 10,00

própria 9,00R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA

serviço / serviço • 10,00SOLID ENGENHARIA LTDA

NA / NAFERRARI ENGENHARIA 9,00

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME S/D / S/D 10,00

-/-COLIBRI ENGENHARIA É CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA

10,00

ÁDEFINIR/Á DEFINIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 10,00

SERVIÇO/SERVICÒBGL BERTONl ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 10,00

NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA
10,00

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI .PROJETOS LTDA NA / NA 10,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 10,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem;marca 10,00

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA próprio / próprio 10,00

NA/NARUPP ENGENHARIA LTDA 10,00

SEMEAR/PROJETOSEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA 10,00

SERVIÇO/SERVIÇOPROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 9,00

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA
8,00

PRÓPRIADANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA 8,00.

sem marca / sem rhodeloRODRIGUES TEZOLIN LTDA 10,00

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME 7,32sem marca

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 10,00
f

7,56JOTAKAJOTAKA ARQUITETURA LTDA

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA Marca Própria 10,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 10,00
EPP

PRÓPRIA / CONFORME.EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 10,00

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 10,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 10,00

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço 10,00

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/G / N/C 10,00

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço / Serviço \ 10,00

MALBINI ENGENHARIA Própria / Própria ’ 10,00

KOLF ENGENHARIA LTDA NAO SE APLICA / NÃO SE APLICA 10,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 10,00

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 10,00

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 9,50

ML PROJETOS EIRELI Projeto 10,00
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município de pien

PIÊN-PR

Item: 19 Quant.: 9.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS 801M2 ATÉ 2500M2

Vai. Ref.: 8,00
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município de pien

PIÊN-PR

Marca/ModeloAutor Valor

PROJETO / PROJETOGRAT SOLUTIONS LTDA 8,00

própria / própria .PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS

LTDA
8,00

serviço / serviçoJK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 8,00

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
8,00

Sem/SemE RAMOS DE SOUZA - ME 8,00

própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA 7.20

serviço/serviço ■SOLID ENGENHARIA LTDA 8,00

NA/NAFERRARI ENGENHARIA 7,00

S/D/S/DADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, - ME 8,00

COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

-/- 8,00

Adefinir/ádefinirCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 8,00

BGL BERTONl ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 8,00

ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

NA/NA 8,00

DOROTHEA HEINRICHS VAUSKI PROJETOS LTDA NA / NA 8,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 8,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 8,00

próprio/próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 8,00

RUPP ENGENHARIA LTDA NA/NA 8,00

SEMEAR CONSULTORIA E CAPAClTACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 8,00

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 7,00

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA
6,00

DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA PRÓPRIA 6,00

sem marca / sem modeloRODRIGUES TEZOLIN LTDA 8,00

FEUPETELOKEN EIRELI-ME sem marca 5,75

AZ/AZAZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA 6,00

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 7,00

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA Marca Própria 8,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR/Conforme TR 8,00
EPP

PRÓPRIA/CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 8,00

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 8,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 6,00

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço 8,00

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C/N/C 8,00

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço / Serviço 8,00

MALBINI ENGENHARIA Própria/ Própria 8,00

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 8,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 8,00

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 8,00

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 7,50

ML PROJETOS EIRELI Projeto 8,00
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município de pien

PIÊN-PR

Item: 20 Quant,: 9.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: LEVANTAMENTO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES 801M2 ATÉ 2500M2

Vai. Ref.: 4,00

1
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município de pien

PIÊN-PR

Marca/Modelo ValorAutor

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME S/D /'S/D 4,00

NA/NARUPP ENGENHARIA LTDA 4,00

serviço/serviço 'JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 4,00

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
4,00

NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA
4,00

própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA 3,60

serviço / serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA 4,00

FERRARI ENGENHARIA NA/NA 3,00

PROJETO/PROJETOGRAT SOLUTIONS LTDA 4,00

COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

-/- 4,00

Á DEFINIR/Á DEFINIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 4,00

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 4,00

Sem/SemE RAMOS DE SOUZA ■ ME 4,00

NA/NAGOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA 4,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 4,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 4,00

próprio / próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 4,00

PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS própria / própria
LTDA

4,00
I

Marca PrópriaPROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 4,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 4,00
EPP

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA
3,00

DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA PRÓPRIA 4,00

sem marca/sem modeloRODRIGUES TEZOLIN LTDA 4,00

FEUPE TELOKEN EIRELI-ME 2,88sem marca

AZ/AZAZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA 4,00

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 4,00

SEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 4,00

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 3,00

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 4,00

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 4,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 4,00

ML PROJETOS EIRELI Projeto 4,00

IZABELSOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 4,00

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço/Serviço 4,00

MALBINI ENGENHARIA Própria / Própria 4,00

BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 4,00

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C/ N/C 4,00

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 1,56

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 3,90

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço 4,00
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município de pien

PIÊN-PR

Item: 21 Quant: 9.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DE 801 M2 ATE 2500 M*

Vai. Ref.: 4,00

41 de 98



^2^44

município de pien

PIÊN-PR

Marca/Modelo ValorAutor

PROJETO / PROJETO 4,00GRAT SOLUTIONS LTDA

própría / própriaPROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS

LTDA

4,00

serviço / serviço 4,00JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
4,00

Sem / Sem 4,00E RAMOS DE SÒUZA ■ ME

própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA 3,60

serviço/serviço 4,00SOLID ENGENHARIA LTDA

NA/NAFERRARI ENGENHARIA 3,00

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME S/D/S/D 4,00

-/-COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

4,00

■ J
Á DEFINIR/Á DEFINIR 4,00GAP EMPREENDIMENTOS LTDA

BGL BERtONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 4,00

NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

4,00

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 4,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 4,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 4,00

próprio / próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 4,00

NA/NARUPP ENGENHARIA LTDA 4,00

SEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 4,00

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 3,00

TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA

DISPENSADO / DISPENSADO 3,00

PRÓPRIADANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA 4,00

sem marca / sem modeloRODRIGUES TEZOLIN LTDA 4,00

FELIPE TELOKEN EIREU-ME 2,88sem marca

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 4,01

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 2.0U '

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA Marca Própria 4,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 4,00
EPP

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 4,00

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 4,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 4,00

seiviço / serviçoESTEL ENGENHARIA LTDA 4,00

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C/N/C 4,00

Serviço / ServiçoMATHY ENGENHARIAS LTDA 4,00

MALBINI ENGENHARIA Própria / Próprio ■ 4,00

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 4,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 4,00

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 4,00

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 3,90:

ML PROJETOS EIRELI Projeto 4,00
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município de pien

PIÊN-PR

Item: 22 Quant.; 6.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETO ARQUITETÔNICO ACIMA DE 2500M2

Vai. Ref.: 20,00

1-

)•

I
í

43 de 98



município de pien

PIÊN-PR

ValorMarca/ModelòAutor

20,00S/D/S/DADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

20,00NA/NARUPP ENGENHARIA LTDA

serviço/serviço - 20,00JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA

PROPRIO/PROPRIO 20,00FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
20,00NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

18,00própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA

20,00serviço / serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA

19,00NA/NAFERRARI ENGENHARIA

PROJETO/PROJETO 20,00GRAT SOLUTIONS LTDA

-/- 20,00COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

Â DEFINIR/Á DEFINIR 20,00CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICA 20,00KOLF ENGENHARIA LTDA

Sem/Sem 20,00E RAMOS DE SOUZA - ME

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA / NA 20,00

PRÓPRIO/ PRÓPRIO 20,00DMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA

20,00MARVIVA PROJETOS DE INFRAÉSTRUTURA LTDA sem marca

20,00próprio / próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA

PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS

LTDA
própria/própria 20,00

Marca Própria 20,00PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 20,00

EPP

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA

15,00

PRÓPRIADANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA 18,00

sem marca / sem modelo 20,00RODRIGUES TÈZOLIN LTDA

14.91FELIPE TELOKEN EIRELI-ME sem marca

AZ/AZAZEVEDO.PROJETOS E ASSESSORIA LTDA 20,OC.

PROJETOPROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA 20,00

SEMEAR/PROJETOSEMEAR CONSULTORIA E CAPÁCITACAO LTDA 20,00

SERVIÇO/SERVIÇOPROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 19,00

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BÈRTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 20,00

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 20,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 20,00

ML PROJETOS EIRELI Projeto 20,00

SERVIÇO /.SERVIÇOIZABELSOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 20,00

Serviço / ServiçoMATHY ENGENHARIAS LTDA 20,00

Própria / PrópriaMALBINI ENGENHARIA 20,00

BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 20,00

N/C / N/CGTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 20.00

JOTAKAJOTAKA ARQUITETURA LTDA 16,33

PROJETOEL ARQUITETURA LTDA EPP 19,50

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço/ serviço 20,00
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município de pien

PIÊN-PR

Item: 23 Quant.: 6.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETO ESTRUTURAL ACIMA DE 2500M2

Vai. Ref.: 12,00
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município de pien

PIÊN-PR

Marca/Modelo ValorAutor

PROJETO/PROJETO 12,00GRAT SOLUTIONS LTDA

PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS própria / própria
LTDA

12,00

serviço / serviço ;JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 12,00

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
12,00

Sem / Serri 12,00E RAMOS’DE SOUZA ■ ME

R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA própria 10,80

serviço / serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA 12,00

NA/NAFERRARI ENGENHARIA 11,00

S/D/S/DADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME 12,00

-/-COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

12,00

* -4

,Â DEFINIR/Â DEFINIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 12,00

SERVIÇO/ SERVIÇO*BGL BERTONl ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 12,00

NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA
12,00

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 12,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 12,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 12,00

próprio / próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 12,00

NA/NARUPP ENGENHARIA LTDA 12,00

SEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 12,00

SERVIÇO/SERVIÇOPROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 11,00

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA
6,00

PRÓPRIADANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA 10,00

sem marca/sem modeloRODRIGUES TEZOUN LTDA 12,00

FELIPE TELOKEN EIREU-ME 8,63sem marca

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 12,00

JOTAKAJOTAKA ARQUITETURA LTDA 9,67

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA Marca Própria 12,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LJDA Conforme TR / Conforme TR 12,00
EPP

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 12; 00

GÓLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 12,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 12,00

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço 12,00

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C/N/C 12,00

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço/Serviço 12,00

MALBINI ENGENHARIA Própria / Própria 12,00

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 12,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOSITDA SERVIÇO/SERVIÇO 12,00
.1

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 12,00

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 11,90

ML PROJETOS EIRELI Projeto 12,00
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município de PIEN

PIÊN-PR

Item: 24 Quant.: 6.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETO ELÉTRiCO & LÓGICA & TELEFÔNiCO ACIMA DE 2500 M2

Vai. Ref.: 10,00

I
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município de pien

PIÊN<PR

Marca/Modelo ValorAutor

S/D/ S/DADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME 10,00

NA/NA 10,00RUPP ENGENHARIA LTDA

serviço / serviçoJK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 10,00

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
10,00

NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

10,00

própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA 9,00

serviço / serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA 10,00

NA/NAFERRARI ENGENHARIA 9,00

PROJETO/PROJETOGRAT SOLUTIONS LTDA 10,00

COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

-/- 10,00

y
ÁDEFINIR/Á DEFINIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 10,00

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 10,00

Sem/SemÉRAMOS DESOUZA-ME 10,00

NA/NAGOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA 10,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 12,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 10,00

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA próprio / próprio 10,00

PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAlS própria / própria
LTDA

10,00

Marca PrópriaPROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 10,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR /Conforme TR 10,00
EPR

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA
8,00

DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA PRÓPRIA 8,00

sem marca / sem modeloRODRIGUES TEZOLIN LTDA 10,00

FEUPETELOKEN EIREU-ME 7,45sem marca

AZ/AZAZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA 10,01.

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 10,00

SEMEAR/PROJETOSEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA 10,00

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 9,00

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 10,00

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 10,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA È ENGENHARIA LTDA 10,00

ProjetoML PROJETOS EIRELI 10,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 10,00

Serviço / ServiçoMATHY ENGENHARIAS LTDA 10,00

Própria/PrópriaMALBINI ENGENHARIA 10,00

BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 10,00

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C / N/C 10,00

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 7,00

PROJETOEL ARQUITETURA LTDA EPP 9,90

serviço / serviçoESTEL ENGENHARIA LTDA 10,00
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município de pien

PIÊN-PR

Item: 25 Quant.: 6.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETO HIDRO-SANITÁRIO ACIMA DE 2500M2

Va!. Ref.: 8,00
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252
município de pien

PIÊN-PR

Marca/ModeloAutor Valor

PROJETO/PROJETOGRAT SOLUTIONS LTDA 8,00

PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS

LTDA
própria / própria 8,00

serviço / serviçoJK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 6,00

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
8,00

Sem/SemÉRAMOS DESOUZA-ME 8,00

própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA 7,20

serviço / serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA 8,00

FERRARI ENGENHARIA NA/NA 7,00

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME S/D/S/D 8,00

COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

-/- 8,00

Á DEFINIR/Á DEFINIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 8,00

SERVIÇO / SERVIÇOBGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 8,00

NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA
8,00

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 8,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 8,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 8,00

próprio / próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 8,00

RUPP ENGENHARIA LTDA NA/NA 8.00

SEMEAR CONSULTORIA E CAPAClTACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 8,00

SERVIÇO/SERVIÇOPROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 7,00

TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA

DISPENSADO / DISPENSADO 6,00

DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA PRÓPRIA 6,00

RODRIGUES TEZOLIN LTDA sem marca / sem modelo 8,00

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME sem marca 5,88

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 8,01

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 5,83 '

Marca Própria ;PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 8,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 8,00
EPP

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 8,00

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 8,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 8,00

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço 8,00

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C / N/C 8,00

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço/Serviço 8,00

MALBINI ENGENHARIA Própria / Própria 8,00

KOLF ENGENHARIA LTDA NAO SE APLICA / NÃO SE APLICA 8,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 8,00

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 8,00

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 7,90

ML PROJETOS EIRELI Projeto 8,00
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município de pien

PIÊN-PR

Item: 26 Quant.:.6.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS ACIMA DE 2500M2

Vai. Ref.: 6,00
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município DE PIEN

PIÊN-PR

Marca/Modelò ValorAutor

PROJETO/ PROJETO 6,00GRAT SOLUTIONS LTDA

própria / própriaPROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS

LTDA

6,00

serviço / serviço 6,00JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA

PROPRIO/PROPRIO 6,00FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
Sem/Sem 6,00E RAMOS DE SOUZA - ME

própría 5,40R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA

serviço / serviço 6,00SOLID ENGENHARIA LTDA

NA/NA 5,00FERRARI ENGENHARIA

!,S/D / S/D 6,00ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

-/-COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTALLTDA
6,00

ÁDEFINIR/ÁDEFINIR 6,00CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

SERVIÇO/SERVIÇOBGL BERTÕNI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 6,00

NA/NA.ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDÁ
6,00

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 6,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 6,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 6,00

próprio/ próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 6,00

NA/NARUPP ENGENHARIA LTDA 6,00

SEMEAR/PROJETOSEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA 6,00

SERVIÇO/SERVIÇOPROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 5,00

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA
4,00

PRÓPRIADANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA 6,00

sem marca / sem modeloRODRIGUES TEZOLIN LTDA 6,00

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME 4,31sem marca

AZ/AZAZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA 6,00

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 4,50

Marca PrópriaPROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 6,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR/ Conforme TR 6,00
EPP

PRÓPRIA/CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 6,00

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 6,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 6,00

sen/iço/serviço ‘ESTEL ENGENHARIA LTDA 6,00

N/C / N/CGTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 6,00

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço / Serviço 6,00

Própria / PrópriaMALBINI ENGENHARIA 6,00

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 6,00'

SERVIÇO/SERVIÇOIZABELSOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 6,00

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 6,00

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 5,90'

ML PROJETOS EIRELl Projeto 6,00
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município de pien

PIÊN-PR

Item: 27 Quanl.: 6.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: LEVANTAMENTO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES ACIMA DE 2.500 M^

Vai. Ref.:-3,50

i
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município de pien

PIÊN-PR

Marca/Modelo ValorAutor

S/D/S/DADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME 3,50

NA/NARUPP ENGENHARIA LTDA 3,50

serviço / serviçoJK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 3,50

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
3,50

NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

3,50

própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA 3,15

serviço/serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA 3,50

NA/NAFERRARI ENGENHARIA 3,00

PROJETO / PROJETOGRAT SOLUTIONS LTDA 3,50

-/■COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA
3,50

Á DEFINIR/Á DEFINIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 3,50

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 3,50

Sem / SemE RAMOS DE SOUZA ■ ME 3,50

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 3,50

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 3,50

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 3,50

próprío / próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 3,50

PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS

LTDA

própría / própria 3,50

Marca PrópriaPROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 3,50

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDÀ Conforme TR / Conforme TR 3,50
EPP

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA
2,50

DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA PRÓPRIA 3,50

sem marca/sem modeloRODRIGUES TEZOUN LTDA 3,50

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME 2,35sem marca

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 3,50

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 3,50

SEMEAR CONSULTORIA E CAPAClTACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 3,50

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/ SERVIÇO 2,50

PRÓPRIA/CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 3,50

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 3,50

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 3,50

ML PROJETOS EIRELI Projeto 3,50

iZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 3,50

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço/Serviço i 3,50

MALBINI ENGENHARIA Própria / Própria 3,50

SERVIÇO/SERVIÇOBGLBERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 3,50

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C / N/C 3,50

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 1,50

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 3,49

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço i 3,50

54 de 98

I



I

I,

)

município depien

PIÊN-PR

Item: 28 Quant.: 6.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PLANiLHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA.FÍSICO FINANCEIRO ACIMA DE 2500M2

Vai. Ref.: 3,50
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município de pien

PIÊN-PR

Marca/ModeloAutor Valor

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME S/D / S/D 3,50

NA/NARUPP ENGENHARIA LTDA 3,50

serviço / serviço .JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 3,50

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
3,50

NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA
3,50

própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA 3,15

serviço / serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA 3,50

NA/NAFERRARI ENGENHARIA 3,00

PROJETO/PROJETOGRAT SOLUTIONS LTDA 3,60

COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA

-/- 3,50

ÁDEFINIR/Á DEFINIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 3.50 •

NÃO SÈ APLICA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 3,50

E RAMOS DE SOUZA - ME Sem/Sem 3,50

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 3,50

PRÓPRIO/ PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 3,50

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 3,50

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA próprio / próprio ■ 3,50

PROCAMPO IMOBIÜARIA E PROJETOS RURAIS própria / própria
LTDA

3,50

Marca PrópriaPROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 3,50

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 3,50
EPP

TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA

DISPENSADO / DISPENSADO 2,50

DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA PRÓPRIA 3,50

RODRIGUES TEZOLIN LTDA sem marca / sem modelo 3,50

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME semmarca 2,35

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 3,50

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 3,50

SEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 3,50

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 2,50

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 3,50

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 3,50

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 3,50

ML PROJETOS EIRELI Projeto 3,50

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 3,50

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço / Serviço , 3,50

MALBINI ENGENHARIA Própria/ Própria 3,50

BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 3,50

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C/N/C 3,50

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 2,00

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 3,49

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço 3,50
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município de pien

PIÊN-PR

Item: 29 Quant.: 5.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETO DE IMPERMEBEALIZAÇÃO E DRENAGEM

Vai. Ref.: 7,00
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município de pien

PIÊN-PR

Marca/Modelo ValorAutor

S/D / S/DADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME 7,00

NA/NA 7,00RUPP ENGENHARIA LTDA

serviço / serviço 7,00JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA

PROPRIO/PROPRIO 7,00FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
NA/NA 7,00ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

própria 6,30R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA

serviço / serviço 7,00SOLID ENGENHARIA LTDA

NA/NA 6,00FERRARI ENGENHARIA

PROJETO/PROJETO 7,00GRAT SOLUTIONS LTDA

-/-COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

7,00

Á DEFINIR/Á DEFINIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 7,00

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICA 7,00KOLF ENGENHARIA LTDA

Sem / Sem 7,00ÉRAMOS DE SOUZA-ME

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 7,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 7,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 7,00

próprio/ próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 7,00

PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS

LTDA
própria/própria ; 7,00

Marca PrópriaPROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 7,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme tR / Conforme TR 7,00

EPP

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA
. 5,50

PRÓPRIADANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA 6,00

RODRIGUES TEZOLIN LTDA sem marca / sem modelo 7,00

FEUPETELOKEN EIRELI-ME 5,18sem marca

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 7,00

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 7,00

SEMEAR CONSULTORIA E CAPAClTACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 7,00

SERVIÇO/SERVIÇOPROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 6,00

PRÓPRIA/CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 7,00

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 7,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 7,00

ML PROJETOS EIRELI Projeto 7,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 7,00

Serviço / Sen/içoMATHY ENGENHARIAS LTDA 7,00

MALBINI ENGENHARIA Própria / Própria ' 7,00

BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 7,00

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C/N/C 7,00

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 6,00

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 6,00

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço 7,00
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município de pien

PIÊN-PR

Item: 30 Quant.: 5.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: LAY-OUTDE MOBlLIÁRiÒS, MÁQUiNAS E EQUIPAMENTOS

Vai. Ref.: 6,00
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município de pien

PIÊN-PR

Marca/Modeio ValorAutor

S/D/S/D 6,00ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

NA/NA 6,00RUPP ENGENHARIA LTDA

serviço / serviço 6,00JK PROJETOS E EXTINTORES LTÇA

PROPRIO/PROPRIO 6,00FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
NA/NA 6,00ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

própria 5,40R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA

serviço / serviço , 6,00SOLID ENGENHARIA LTDA

NA/NA 5,00FERRARI ENGENHARIA

PROJETO/PROJETO 6,00GRAT SOLUTIONS LTDA

-/- 6,00COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

A DEFINIR/Á DEFINIR 6,00CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

NÃO SE APLICA / NAO SE APLICA 8,00KOLF ENGENHARIA LTDA

Sem / Sem 6,00ÉRAMOS DE SOUZA-ME

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 6,00

PRÓPRIO/PRÓPRIO 6,00DMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 6,00

próprio/próprio 6,00ÇLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA

própria / própriaPROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS

LTDA

6,00

Marca PrópriaPROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 6,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 6,00
EPP

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA

4,00

PRÓPRIADANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA 6,00

sem marca / sem modeloRODRIGUES TEZOLIN LTDA 6,00

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME 4,71sem marca

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 6,00

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 6,00

SEMEAR/PROJETOSEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA 6,00

SERVIÇO/SERVIÇOPROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 5,00

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 6,00

DOROTHEA HEINRICHS VAUSKI PROJETOS LTDA NA / NA 6,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 6,00

ML PROJETOS EIRELI Projeto 6,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 6,00

Serviço / ServiçoMATHY ENGENHARIAS LTDA 6,00

Própria/Própria ;MALBINI ENGENHARIA 6,00

BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 6,00

N/C / N/CGJX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 6,00

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 3,60

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 5,50

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço/serviço 6,00
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PIÊN-PR

Item: 31 Quant.: 100

Descrição: MAQUETE ELETRÔNICA

Unidade: UNIDADE Vai. Ref.: 1.000,00

I
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MUNICIPÍO DE PIEN

PIÊN-PR

Marca/n/iodelo ValorAutor

PROJETO/PROJETO 1.000,00GRAT SOLUTIONS LTDA

própria/própria 'PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS
LTDA

1.000,00

serviço / serviço 1.000,00JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
1.000,00

Sem / SemÉRAMOS DE SOUZA-ME 1.000,00,

própria 900,00R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA

serviço / sèrviço ,SOLID ENGENHARIA LTDA 1.000,00

NA/NAFERRARI,ENGENHARIA, 999,00

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME S/D/S/D 1.000,00

-/-COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA
1.000,00

ÁDEFINIR7Á DEFINIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 1.000,00

SERVIÇO / SERVIÇOBGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 1.000,00

NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA
1.000,00

DOROTHEA HEINRICHS VAUSKI PROJETOS LTDA NA/NA 1.000,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 1.000,00

.MARVIVA,PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 1,000,00

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA próprio/próprio 1.000,00

RUPP ENGENHARIA LTDA NA/NA 1.000,00

SEMEAR CONSULTORIA E CAPAClTACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 1.000,00

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 990,00

TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA

DISPENSADO / DISPENSADO 800,00

DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA PRÓPRIA 1.000,00

'RODRÍGUÉS TEZOLIN LTDA sem marca / sem modèlo 1.000,00

FEUPETELOKEN EIRELI-ME 729,59sem marca

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 1.000,00

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKÁ 850,00
\

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA Marca Própria 1.000,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Autodesk Revit 2024 1.000,00
EPP

PRÓPRIA/CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 1.000,00

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA / NA 1.000,00,

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 1.000,00

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço/ serviço 1.000,00

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C/N/C 1.000,00

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço / Serviço , 1.000,00

Própria/Própria ;MALBINI ENGENHARIA 1.000,00

NÃO SE APUCA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 1.000,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 999,99

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 1.000,00

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 750,00

ML PROJETOS EIRELI Projeto 1.000,00
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Item: 32 Quant.:-100

Descrição: IMAGEM 3D (RENDERIZADA)

Unidade: UNIDADE Vai. Ref.: 100,00
j

I'

r
I

%

!:■

1 1., I

j*

1

1

J'

I1

63 de 98



município de PIEN

PIÊN-PR

Marca/ModeloAutor Valor

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME S/D / S/D 100,00

RUPP ENGENHARIA LTDA NA / NA 100,00

serviço / serviço .JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 100,00

FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
PROPRIO/PROPRIO 100,00

ENGPRO SERVIÇOS ESOLUCÓES EM
ENGENHARIA LTDA

NA/NA 100,00

R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA própria 90,00

serviço / serviço ;SOLID ENGENHARIA LTDA 100,00
V

FERRARI ENGENHARIA NA/NA 99,00

GRAT SOLUTIONS LTDA PROJETO/PROJETO 100,00

GOÚBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA
AMBIENfÁL LTDA

■/■ 100,00

ÀDEFINIR/ÁDEFINIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 100,00
i
.J

100,00 *■KOLF ENGENHARIA LTDA NAO SE APLICA / NAO SE APLICA

E RAMOS DE SOUZA ■ ME Sem / Sem 100,00

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA / NA 100,00

PRÓPRIO/ PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 100,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 100,00

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA próprio / próprio 100,00

PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS própria / própria
LTDÁ

100,00

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA Marca Própria 100,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 100,00
EPP

TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIAt

CONSULTORIA LTDA

DISPENSADO / DISPENSADO 80,00

DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA PRÓPRIA 100,00

RODRIGUES TEZOLIN LTDA sem marca / sem modelo 100,00

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME sem marca 235,35

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 100,00

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 100,00

SEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA SEMEAR/ PROJETO 100,00

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 99.00r

PRÓPRIA / eONFORMÊ'ÊDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 100,00

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA/NA 100,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 100,00

ML PROJETOS EIRELI Projeto 100,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 100,00

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço / Serviço 100,00

MALBINI ENGENHARIA Própria / Própria 100,00

BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 100,00

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C/N/C 100,00

JOTAKA ARQUITETURA,LTDA JOTAKA 80,00.

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 90,00

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço 100,00
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Item: 33 Quant.: 100

Descrição: VÍDEO 3D (RENDERIZADO)

Unidade: UNIDADE Vai. Ref.: 1.000,00

65 de 98



1

município de pien

PIÊN-PR

ValorMarca/ModeloAutor

1.000,00PROJETO/PROJETOGRAT SOLUTIONS LTDA

1.000,00PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS própria / própria
LTDA

1.000,00serviço/serviçoJK PROJETOS E EXTINTORES LTDA

PROPRIO/PROPRIO 1.000,00FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
1.000,00Sem / SemE RAMOS DE SOUZA ■ ME

900,00própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA

1.000,00serviço / serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA

999,00NA/NAFERRARI ENGENHARIA

1.000,00S/D/S/DADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

1.000,00-/-COLIBRl ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

Á DEFINIR/Á DEFINIR 1.000,00CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

SERVIÇO/SERVIÇO 1.000.00BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

NA/NA 1.000.00ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 1.000,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETO 1.000,00TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

1.000,00MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca

próprio / próprio 1.000,00CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA

NA/NA 1,000,00RUPP ENGENHARIA LTDA

SEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA SEMEAR / PROJETO 1.000,00

SERVIÇO/SERVIÇOPROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 990,00

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOQEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA

800,00

PRÓPRIADANIEL,ROSENDO DE OLIVEIRA 1.000,00

sem marca/sem modeloRODRIGUES TEZOLIN LTDA 1.000,00

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME 729.59sem marca

AZ/AZAZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA 1.000,00

JOTAKAJOTAKA ARQUITETURA LTDA 680,00

Marca PrópriaPROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 1.000,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 1.000,00
EPP

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 1.000,00

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 1.000,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 1.000,00

serviço / serviçoESTEL ENGENHARIA LTDA 1.000,00

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C/N/C 1.000,00

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço/Serviço 1.000,00

Própria / PrópriaMALBINI ENGENHARIA 1.000,00

KOLF ENGENHARIA LTDA NAO SE APLICA / NAO SE APLICA 1.000,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 999,99

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 1.000,00

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 800,00

ML PROJETOS EIRELI Projeto 1.000,00
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Item: 34 Quant.: 5.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETO DE REFORMA OU REVITALIZAÇÃO

Vai. Ref.: 20,00

!

67 de 98



■

M

município de pien

PIÊN-PR

Marca/Modelo ValorAutor

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME S/D/S/D 20,00

NA/NA 20.00RUPP ENGENHARIA LTDA

serviço / serviço 20i00JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA I

PROPRIO/PROPRIO 20,00FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
NA/NA 20,00ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIÀ LTDA

própria 18.00R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA

serviço / serviço 20,00SOLID ENGENHARIA LTDA

NA/ NA 19,00FERRARI ENGENHARIA

PROJETO/PROJETO 20,00GRAT SOLUTIONS LTDA

COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

-/- 20,00

ÁDEFINIR/Á DEFINIR 20,00GAP EMPREENDIMENTOS LTDA
V y

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICA 20,00KOLF ENGENHARIA LTDA

Sem/Sem 20,00ÉRAMOS DE SOUZA-ME

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA / NA 20,00

PRÓPRIO/PRÓPRIO 20,00DMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 20,00

próprio/próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 20,00

própría / própriaPROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS
LTDA

20,00

Marca PrópriaPROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 20,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 20,00
EPP

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA

18,00

PRÓPRIADANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA 17,00

sem marca / sem modeloRODRIGUES TEZOLIN LTDA 20,00

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME 14,59sem marca

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 20,00

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 20,00 .

SEMEAR / PROJETOSEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA 20,00

SERVIÇO/SERVIÇOPROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 19,00

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 20,00

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 20,00

PRÓPRIA / SERViÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 20.00

ML PROJETOS EIRELI Projeto 20,00

SERVIÇO/SERVIÇOIZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 20,00

Serviço/Sen/içoMATHY ENGENHARIAS LTDA 20,00

Própria / PrópriaMALBINI ENGENHARIA 20,00

BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 20,00

QTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C/N/C 20,00

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 18,00

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 18,00

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço/serviço 20,00
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Item: 35 Quant.: 5.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES

Vai. Ref.: 35,00
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PIÊN-PR

Marca/Modelo ValorAutor

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ■ ME S/D / S/D 35,00

NA/NA 35,00RUPP ENGENHARIA LTDA

serviço / serviçoJK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 35,00

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
35,00

NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

35,00

própria 31,50R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA

serviço/serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA 35,00

NA/NA 34,00FERRARI ENGENHARIA

PROJETO / PROJETOGRAT SOLUTIONS LTDA 35,00

COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

-/- 35,00

ÁDEFINIR/ÁDEFINIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 35,00

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 35,00

Sem/SemE RAMOS DE SOUZA - ME 35,00

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 35,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 35,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 35,00

próprio / próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 35,00

PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS

LTDA
própria / própria 35,00

Marca PrópriaPROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 35,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 35,00
EPP

TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA

DISPENSADO / DISPENSADO 28,00

PRÓPRIADANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA 30,00

sem marca / sem modeloRODRIGUES TE20LIN LTDA 35,00

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME 25,89sem marca

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 35,00

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 35,00 ..

SEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 35,00

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 34,00

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 35,00

DOROTHEA HEINRICHS VALASKl PROJETOS LTDA NA / NA 35,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 35,00

ML PROJETOS EIRELI Projeto 35,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 35,00

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço / Serviço 35,00

MALBINI ENGENHARIA Própria / Própria 35,00

BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 35,00

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C / N/C 35,00

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 30,60

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 30,00

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço 35,00
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Item: 36 Quant.: 3.000

Descrição: LAUDO DE SONDAGEM

Unidade: METRO Vai. Ref.: 120,00
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PIÊN-PR

Marca/Modelo ValorAutor

PROJETO/ PROJETOGRATSOLUTIONS.LTDA 120,00

própria/própriaPROCAMPO IMOBILIÁRIA,E PROJETOS RURAIS

LTDA

120,00

serviço / serviçoJK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 120,00

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS EASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
120,00

Sem/SemE RAMOS DE SOUZA - ME 120,00

própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA 108,00

serviço / serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA 120,00

NA/NAFERRARI ENGENHARIA 119,00

S/D/S/DADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ■ ME 120,00

-/-COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA
120,00

I

Á DEFINIR/Á DEFINIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 120,00
V

BGL BERTONl ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 120,00

ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA

NA/ NA 120,00

DOROTHEA HEINRICHS VÀUSKI PROJETOS LTDA NA / NA 120,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 120,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 120,00

próprio / próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 120,00

RUPP ENGENHARIA LTDA NA/ NA 120,00

SEMEAR/PROJETOSEMEAR CONSULTORIA E CAPAClTACAO LTDA 120,00

SERVIÇO/SERVIÇOPROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 119,00

TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA

DISPENSADO / DISPENSADO 90,00

DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA PRÓPRIA 115,00

RODRIGUES TEZOLIN LTDA sem marca / sem modelo 120,00

FELIPE TELOKEN EIREU-ME sem marca 89,43

AZ/A2AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA 120,00

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA j 111,67

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA Marca Própria 120,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 120,00
EPP

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTEL! MARIN ENGENHARIA LTDA 120,00

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 120,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 120,00

serviço / serviçoESTEL ENGENHARIA LTDA 120,00

Própria / PrópriaMALBINI ENGENHARIA 120.00

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço / Serviço 120,00

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C/N/C 120,00

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 120,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 120,00

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 120,00

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 100,00

ML PROJETOS EIRELI Projeto 120,00
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Item: 37 Quant.: 12.000 Unidade: METRO

QUADRADO
Vai. Ref.: 6,00

Descrição: TOPOGRAFIA

\
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PIÊN-PR

Marca/Modelo ValorAutor

S/D/S/DADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME 6,00

NA/NA 6,00RUPP ENGENHARIA LTDA

serviço / serviçoJK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 6,00

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
6,00

NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

6,00
♦

própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA 5,40

serviço / serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA 6,00

NA/NAFERRARI ENGENHARIA 5,00

PROJETO/PROJETOGRAT SOLUTIONS LTDA 6,00

COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

-/- 6,00

Á DEFINIR/Á DEFINIRGAP EMPREENDIMENTOS LTDA 6,00

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICAKOLFENGENHARIA LTDA 6,00

Sém/SemÉRAMOS DE SOUZA-ME 6,00

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 6,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 6,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 6,00

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA próprio / próprio 6,00

PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS própria / própria
LTDA

6,00

Marca PrópriaPROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 6,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 6,00
EPP

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA
5,00

PRÓPRIADANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA 5,00

sem marca / sem modeloRODRIGUES TEZOLIN LTDA 6,00

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME 4,31sem marca

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 6,00 . ,

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 6.00

SEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 6,00

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 5,00

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 6,00

DOROTHEA HEINRIÇHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 6,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 6,00

ML PROJETOS EIREU Projeto 6,00

IZABELSOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 6,00

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço/Serviço 6,00

MALBINI ENGENHARIA Própria / Própria 6,00

BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 6,00

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C/N/C 6,00

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 5,67

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 5,00

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço 6.00
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,277

MUNICÍPIO DE PIEN
PIÊN-PR

item: 38 Quant.: 10.000 Unidade; METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE 0 A 2.000,00 W
(PRAÇAS, QUADRAS, PARQUES AQUÁTICOS, CALÇADÕES, CEMITÉRIOS, ÁREAS LIVRES PARA RECREAÇÃO,
FEIRAS E EXPOSIÇÕES.)

Vai. Ref.: 2,20
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município de pien

PIÊN-PR

Marca/Modelo ValorAutor

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ■ ME S/D / S/D 2,20

NA/NA 2,20RUPP engenharia LTDA

serviço / serviço 2,20JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA

PROPRIO/PROPRIO 2,20FFF PROJÉTOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
NA/NA 2,20ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

própria 1,98R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA

serviço / serviço 2,20SOLID ENGENHARIA LTDA

NA/NA 2,00FERRARI ENGENHARIA

PROJETO/PROJETOGRAT SOLUTIONS LTDA 2,20

-/-COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

2,20

ÁDEFINIR/ÂDEFINIR 2,20CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICA 2,20KOLF ENGENHARIA LTDA

Sem / SemE RAMOS DE SOUZA ■ ME 2,20

NA/NAGOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA 2,20

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 2,20

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 2,20

próprio/próprio .CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 2,20

própria / própriaPROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS

LTDA

2,20

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA Marca Própria 2,20

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 2,20
EPP

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA

2,00

DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA PRÓPRIA 2i20

sem marca/sem modeloRODRIGUES TEZOUN LTDA 2,20

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME. 2,35sem marca

AZ/AZAZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA 2,20

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 2,20

SEMEAR/PROJETOSEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA 2,20

SERVIÇO/SERVIÇOPROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 2,19

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELl MARIN ENGENHARIA LTDA 2,20

DOROTHEA HEINRICHS VAUSKI PROJETOS LTDA NA / NA 2,20

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 2,20

ProjetoML PROJETOS EIRELI 2,20

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 2,20

Serviço / Serviço 'MATHY ENGENHARIAS LTDA 2,20

Própria / PrópriaMALBINl ENGENHARIA 2,20

SERVIÇO/SERVIÇOBGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 2,20

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C / N/C 2,20

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 1,60

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 2,20

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço 2,20
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2 79

município de pien

PIÊN-PR

item: 39 Quant.: 20.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETOS DE URBANiZAÇÃO DE 2.000,01 5.000,00 M^

(PRAÇAS, QUADRAS, PARQUES AQUÁTICOS. CALÇADÕES, CEMITÉRIOS, ÁREAS LIVRES PARA RECREAÇÃO,
FEiRAS E EXPOSIÇÕES.)

Vai. Ref.: 1,80
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município de PIEN

PIÊN-PR

Marca/Modelo ValorAutor

PROJETO / PROJETO 1,80GRAT SOLUTIONS LTDA

PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS
LTDA

própria / própria 1,80

serviço / serviço 1,80JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA

PROPRIO/PROPRIO 1,80FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

eONSTFiUÇÕES
Sem/ Sem 1,80E RAMOS DE SOUZA - ME

própria 1,62R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA

serviço / serviço 1,80SOLID ENGENHARIA LTDA

NA/NA 1,70FERRARI ENGENHARIA

S/D / S/DADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA • ME 1,80

COLIBRI ENGENHARIA E CONSÜLTORIA
AMBIENTAL LTDA

-/- 1,80

Á DEFINIR/Á DEFINIR 1,80CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 1,80

NA/NA 1,80ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 1,80

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOtR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 1,80

MARVIVA PROJETOS DE INFRÁESTRUTURA LTDA sem marca 1,80

próprio/próprioCLEÓMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 1,80

NA/NARUPP ENGENHARIA LTDA 1,80

SEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 1,80

SERVIÇO/SERVIÇOPROJEtBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 1,79

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E,

CONSULTORIA LTDA
1,50

PRÓPRIADANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA 1,80

sem marca/ sem.modeloRODRIGUES TEZOUN LTDA 1,80

FELIPE TELOKEN EIRELl-ME 2,35sem marca

AZ/AZAZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA 1,60

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 1.40

^ yMarca PrópriaPROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 1,80

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR/Conforme TR 1,80
EPP s

PRÓPRIA/CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 1,80

•GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 1,80

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 1,80

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço 1,80

N/C / N/ÇGTX SERVIÇOS.DE ENGENHARIA LTDA 1,80

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço / Serviço . 1,80

MALBINI ENGENHARIA Própria / Própria 1,80

KOLF ENGENHARIA LTDA NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICA 1,80

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO. 1,80

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 1,80

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 1,80

ML PROJETOS EIRELI Projeto 1,80
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município de pien

PIÊN-PR

Item: 40 Quant.: 30.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE 5.000,01 M2'A 10.000,00 M2
(PRAÇAS, QUADRAS,, PARQUES AQUÁTICOS, CALÇADÕES, CEMITÉRIOS, ÁREAS LIVRES PARA RECREAÇÃO,
FEIRAS E EXPOSIÇÕES.)

Vai. Ref.: 1,60

j-
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MUNICÍPIO DE PIEN

PIÊN-PR

Marca/Modelo ValorAutor

S/D/S/DADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME 1,60

NA/NARUPP ENGENHARIA LTDA 1,60

serviço / serviçoJK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 1,60

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
1,60

ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

NA/NA 1,60

própriaR.A. rocha ENGENHARIA LTDA 1,44

serviço / serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA 1,60

NA/NAFERRARI ENGENHARIA 1,50

PROJETO/PROJETOGRAT SOLUTIONS LTDA 1,60

COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

-/- 1,60

ÁDEFINIR/ÁDEFINIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 1,60

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 1,60

E RAMOS DE SOUZA ■ ME Sem / Sem 1,60

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA / NA 1,60

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 1,60

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 1,60

próprio / próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 1,60

própria / própria |PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS

LTDA
1,60

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA Marca Própria 1,60

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 1,60
EPP

DISPENSADO / DISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA
1,40

DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA PRÓPRIA 1,60

sem marca / sem modeloRODRIGUES TEZOLIN LTDA 1,60

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME 1,18sem marca

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 1,60

PROJETOPROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA 1,60

SEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 1,60

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 1,59

PRÓPRIA/CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 1,60

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 1,60

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 1,60

ML PROJETOS EIRELI Projeto 1,60

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 1,60

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço / Serviço 1,60

MALBINl ENGENHARIA Própria / Própria 1,60

BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 1,60

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C / N/C 1,60

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 1,20

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 1,60

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço 1,60
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município de pien

PIÊN-PR

Item: 41 Quant.: 40.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE 10.000,01 M2 A 20.000,00 M2
(PRAÇAS. QUADRAS. PARQUES AQUÁTICOS, CALÇADÕES, CEMITÉRIOS, ÁREAS LIVRES PARA RECREAÇÃO,
FEIRAS E EXPOSIÇÕES.)

Vai. Ref.; 1,40
i

I
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município de pien

PIÉN-PR

Marca/Modelo ValorAutor

GRAT SOLUTIONS LTDA PROJETO / PROJETO 1,40

PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS própria / própria
LTDA

1.40

serviço / serviçoJK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 1,40

FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
PROPRIO/PROPRIO 1,40

Sem/SemE RAMOS DE SOUZA - ME ,1.40

própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA 1,26

serviço / serviço .SOLID ENGENHARiA LTDA 1,40

NA/NAFERRARI ENGENHARIA 1,30

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME S/D/S/D 1,40

COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

-/- 1,40

ÁDEFINIR/ÁDERNIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 1,40

SERVIÇO/SERVIÇOBGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 1,40

ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

NA/NA 1,40

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 1,40

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 1,40

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 1,40

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA próprio/ próprio 1,40

NA/NARUPP ENGENHARIA LTDA 1,40

SEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 1,40

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 1,39

TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA

DISPENSADO / DISPENSADO 1,20

DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA PRÓPRIA 1,40

RODRIGUES TEZOLIN LTDA sem marca / sem modelo 1,40

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME sem marca 1,00

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 1,40

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 1,10

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA Marca Própria 1,40

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 1,40
EPP

PRÓPRIA/CONFORME EDITALTHIAGO BERTELl MARIN ENGENHARIA LTDA 1,40

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 1,40

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 1,40

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço/serviço 1,40

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C / N/C 1,40

MATHY ENGENHARIAS LTDÀ Serviço / Serviço 1,40

MALBINI ENGENHARIA Própria / Própria 1,40

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 1,40

IZABELSOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 1,40

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 1,40

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 1,40

ML PROJETOS EIRELI Projeto 1,40
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0

município de pien

PIÊN-PR

Item: 42 Quant.: 50.Ó00 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETOS DE URBANiZAÇÃO DE 20.000,01 A 30.000,00 M2

(PRAÇAS, QUADRAS, PARQUES AQUÁTiCOS, CÀLÇADÕES, CEMITÉRIOS, ÁREAS LIVRES PARA RECREAÇÃO
FÉIRAS E EXPOSIÇÕES.)

Vai. Ref.: 1,20
1

t'

1,

I

j

j

f

!

!
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município de pien

PIÊN-PR

Marca/Modelo ValorAutor

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME S/D / S/D 1,20

NA/NA 1,20RUPP ENGENHARIA LTDA

serviço / serviço •JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 1,20

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
1,20

ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

NA/NA 1,20

própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA 1,08,

serviço / serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA 1,20

NA/NAFÈRRARI ENGENHARIA 1,10

PROJETO/PROJETOGRAT SOLUTIONS,LTDA 1,20

COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA
-/- 1,20

ÁDEFINIR/ÁDEFINIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 1,20

NAO.SE APLICA / NAO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 1.20

Sem/SemÉRAMOS DE SOUZA-ME 1,20

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDÀ NA/NA 1,20

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 1,20

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 1,20

próprio/próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 1,20

PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS
LTDA

própria/própria 1,20

Marca PrópriaPROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 1,20

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 1,20
EPP

TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA

DISPENSADO / DISPENSADO 1,00

DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA PRÓPRIA 1,20

RODRIGUES TEZOLIN LTDA sem marca / sem modelo 1,20

FELIPE TELOKEN EIRELÍ-ME 0,94sem marca

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 1,20

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 1.2C,

SEMEAR CONSULTORIA E CAPAClTACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 1,20

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 1,19

PRÓPRIA/CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 1,20

DOROTHEA HEINRICHS VAUSKI PROJETOS LTDA NA / NA 1,20

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 1,20

ML PROJETOS EIRELI Projeto 1,20

IZABELSOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 1,20

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço / Serviço 1,20

MALBINI ENGENHARIA Própria / Própria . 1,20

BGL BERTONl ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 1,20

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C / N/C 1,20

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 1,04

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 1,20

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço/serviço 1,20
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município de pien

PIÊN-PR

Item: 43 Quant.: 60.000 Unidade: METRO

QUADRADO ;
Descrição: PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE 30.000,01 A 40.000;00 M2

(PRAÇAS, QUADRAS, PARQUES AQUÁTICOS, CALÇADÕES, CEMITÉRIOS, ÁREAS LIVRES PARA RECREAÇÃO,
FEIRAS E EXPOSIÇÕES.)

Vai. Ref.: 1,00

1
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município de pien

PIÊN-PR

Marca/Modelo ValorAutor

PROJETO/PROJETOGRAT SOLUTIONS LTDA 1,00

PROCAMPO IMOBIÜARIA E PROJETOS RURAIS

LTDA
própria / própria '• 1,00

seiviço / serviçoJK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 1,00

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
1,00

Sem/SemE RAMOS DE SOUZA - ME 1,00

própriaR,A. ROCHA ENGENHARIA LTDA 0,90

serviço / serviço .SOLID ENGENHARIA LTDA 1,00

NA/NAFERRARI ENGENHARIA 0,99

S/D / S/DADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME 1,00

-/-COLIBRl ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA
1,00

ÁDEFINIR/ÁDEFINIRGAP EMPREENDIMENTOS LTDA 1,00

SERVIÇO/SERVIÇOBGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 1,00

NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA
1,00

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA/NA 1,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 1,00

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 1,00

próprio / próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 1,00

RUPP ENGENHARIA LTDA NA/NA 1,00

SEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 1,00

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 0,99

TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA

DISPENSADO / DISPENSADO 0,90

DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA PRÓPRIA 1,00

RODRIGUES TEZOLIN LTDA sem marca / sem modelo 1,00

FELIPE TELOKEN EIREU-ME sem marca 0,78

AZ/AZAZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA 1,00

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 0,92

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA Marca Própria 1,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 1,00
EPP

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 1,00

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 1,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 1,00

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço 1,00

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C / N/C 1,00

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço / Serviço 1,00

MALBINI ENGENHARIA Própria/Própria , 1,00

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 1,00

IZABELSOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 1,00

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 1,00

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 1,00

ML PROJETOS EIRELI Projeto 1,00
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município de pien

PIÊN-PR

Item: 44 Quant.: 60.000 Unidade: METRO

QUADRADO ^

Descrição: PROJETOS DE URBANIZAÇÃO ACIMA,DE 40.000,00
(PRAÇAS, QUADRAS, PARQUES AQUÁTICOS, CALÇADÕES, CEMITÉRIOS, ÁREAS LIVRES PARA RECREAÇÃO,
FEIRAS E EXPOSIÇÕES.)

Vai. Ref.: 0,80
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município de pien

PIÊN-PR

ValorMarca/ModeloAutor

PROJETO/PROJETOGRAT SOLUTIONS LTDA 0,80

Iprópria / própriaPROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS
LTDA

0,80

serviço / serviçoJK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 0,80

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
0,80

Sem/Sém 0,80E RAMOS DE SOUZA • ME

própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA 0,72

SOLID ENGENHARIA LTDA serviço/serviço 0,80

NA/NA 0,79FERRARI ENGENHARIA

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME S/D/S/D 0,80

COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

-/- 0,80

Á DEFINIR/Á DEFINIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 0,80

BQL BERTÕNI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 0,80

NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA
0,80

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 0,80

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETÒTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 0,80

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 0,80

próprio / próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 0,80

NA/NARUPP ENGENHARIA LTDA 0,80

SEMEAR/PROJETOSEMEAR CONSULTORIA E CAPAClTACAO LTDA 0,80

SERVIÇO/SERVIÇOPROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 0,79

DISPENSADO / DISPENSADÓDISPENSADOTOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA
0,70

PRÓPRIADANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA 0,60

sem marca / sem modeloRODRIGUES TEZOUN LTDA 0,80

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME 0,59sem marca

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 0,80

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 0,73
y

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA Marca Própria 0,80

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 0,80
EPP

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 0,80

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA/NA 0,80

PRÓPRIO / PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 0,80

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço 0,80

N/e/N/CGTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 0,80

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço / Serviço 0,80

Própria / PrópriaMALBINl ENGENHARIA 0,80

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICAKOLF ENGENHARIA LTDA 0,80

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 0,80

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 0,80

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 0,80

ML PROJETOS EIRELI Projeto 0,60
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município de pien

PIÊN-PR

Item: 45 Quant.: 50.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE 0 A 25.000,00 M2

(PARQUES, CAMPING, ESTACIONAMENTOS, ESPAÇOS URBANOS etc.)

Vai. Ref.: 1,20
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PIÉN-PR

Marca/Modelo ValorAutor

S/D / S/DADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME 1,20

NA/NA 1,20RUPP ENGENHARIA LTDA

serviço / serviço iJK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 1,20

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
1,20

NA/NAENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

1,20

própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA 1,06

serviço / serviçoSOLID ENGENHARIA LTDA 1,20

NA/NAFERRARI ENGENHARIA 1,19

PROJETO / PROJETOGRAT SOLUTIONS LTDA 1,20

COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

-/- 1,20

Á DEFINIR/Â DEFINIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 1,20

NÃO SE APUCA / NÃO SE APLICA 1,20KOLF ENGENHARIA LTDA

Sem / SemE RAMOS DE SOUZA - ME 1,20

NA/NAGOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA 1,20

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 1,20

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA sem marca 1,20

próprio/próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 1,20

PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS própria / própria
LTDA

1,20

Marca PrópriaPROJEPLUS ENGENHARIA.LTDA 1,20

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR/ Conforme TR 1,20
EPP

TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA

DISPENSADO / DISPENSADO 1,00

DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA PRÓPRIA 1,20

RODRIGUES TEZOLIN LTDA sem marca / sem modelo 1,20

FELIPE TELOKEN:EIRELI-ME sem marca 0,94

AZ/AZAZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA 1.20

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 1,2('

SEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 1,20

SERVIÇO/SERVIÇOPROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 1,19

PRÓPRIA/ CONFORME EDITALTHIAGO BERTELl MARIN ENGENHARIA LTDA 1,20

DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA NA / NA 1,20

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 1,20

ML PROJETOS EIREU Projeto 1,20

SERVIÇO/SERVIÇOIZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 1,20

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço/Serviço 1,20

MALBINI ENGENHARIA Própria/Própria i 1,20

SERVIÇO / SERVIÇOBGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 1,20

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C/N/C 1,20

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 0,95

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 1,20

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço / serviço 1,20
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município de PIEN

PIÊN-PR

Item: 46 Quant: 80.000 Unidade: METRO

QUADRADO

Descrição: PROJETOS DE URBANIZAÇÃO ACIMA DE 25.000,00 M^

(PARQUES, CAMPINO, ESTACIONAMENTOS, ESPAÇOS URBANOS etc.)

Vai. Ref.: 1,00

I

I
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município de pien

PIÊN-PR

Marca/ModeloAutor Valor

PROJETO/PROJETOGRAT SOLUTIONS LTDA 1,00

PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS

LTDA
própria / própria ' 1,00

serviço / serviço ‘JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 1,00

PROPRIO/PROPRIOFFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

CONSTRUÇÕES
1,00

Sem / SemE RAMOS DE SOUZA - ME 1,00

própriaR.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA 0,90

SOLID ENGENHARIA LTDA serviço / serviço 1,00

NA/NAFERRARI ENGENHARIA 0,99

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME S/D/S/D 1,00

COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA

-/- 1,00

ÁDEFINIR/Á DEFINIRCAP EMPREENDIMENTOS LTDA 1,00

SERVIÇO/SEFiVICOBGL BERTONl ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 1,00

ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM

ENGENHARIA LTDA

NA/NA 1,20

DOROTHEA HEINRICHS VAUSKI PROJETOS LTDA NA / NA 1,00

PRÓPRIA / SERVIÇO/PROJETOTR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 1,00

MARVIVA PROJETOS DE ÍNFRAESTRUTURA LTDA sem marca 1,00

próprio/próprioCLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 1,00

NA/NARUPP ENGENHARIA LTDA 1,00

SEMEAR CONSULTORIA E CAPAClTACAO LTDA SEMEAR/PROJETO 1,00

PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO/SERVIÇO 0,99

TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA

DISPENSADO / DISPENSADO 0,85

DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA PRÓPRIA 1,00

sem marca/ sem modeloRODRIGUES TEZOUN LTDA 1,00

FEUPETELOKEN EIRELI-ME sem marca 0,74

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA AZ/AZ 1,00

JOTAKA ARQUITETURA LTDA JOTAKA 0,86

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA Marca Própria 1,00

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Conforme TR / Conforme TR 1,00
EPP

PRÓPRIA / CONFORME EDITALTHIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA 1,00

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA NA / NA 1,00

PRÓPRIO/PRÓPRIODMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 1,00

ESTEL ENGENHARIA LTDA serviço/serviço 1,00

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA N/C/N/C 1,00

MATHY ENGENHARIAS LTDA Serviço / Serviço 1,00

MALBINI ENGENHARIA Própria/Própria 1,00

NÃO SE APLICA / NÃO SE APLICA •KOLF ENGENHARIA LTDA 1,00

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA SERVIÇO / SERVIÇO 1,00

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA PROJETO 1,00

EL ARQUITETURA LTDA EPP PROJETO 1,00

ML PROJETOS EIRELI Projeto 1,00
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PIÊN-PR

DOCUMENTOS ANEXADOS

EL ARQUITETURA LTDA EPP

Horário: 18/12/2024 09:20 Documento: Outros documentos

Endereço: httpy/ianceeletronico.blob.core.windows.net/partic[pantdocuments/7acf6c402c784f01a2010c207ba9ea3d.pdf
Horário: 18/12/2024 09:20 Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http-y/lanceeletronlco,blob;core.windows,nel/particlpantdocuments/12aacedd09574396963c6b4e307ddf7f.pdf
Horário: 18/12/2024 09:20 Documento: Todos os Documentos do Edital, Referente a Habilitação em N/todélo 2ip ou Unico Pdf,

Escaneado

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c6806ea65b544f1e874ca013ad04d9f0.2ip

TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Horário: 17/12/2024 09:13 Documento; Outros documentos

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9682bb0de36d4e2698c93e222e4617db.pdf

Horário: 17/12/2024 09:13 Documento: Propostaem papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://iánceeletronlco.blob.core.windows.net/particlpantdocuments/731b7afb87ba4dd38c5818dbd7dec169.pdf

COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Horário: 12/12/2024 14:49 Documento: Outros documentos

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/partlcipantdocuments/b211ef5fda8d4aeab9bd017617123974.pdf

Horário: 12/12/2024 14:49 Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://lanceelelronico.biob.core.windows.net/participantdocuments/057bdeeb3cc84a8ab79e5e6c359eeed0.pdf

Horário: 12/12/2024 14:49 Documerito: Todos os Documentos do Edital, Referente a Habilitação em Modèlp Zp ou Unico Pdf,
Escaneado

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.wlndows.net/participantdocuments/f1bb29a7d1494ea89b3038881bd37bde.pdf

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA .

Horário: 16/12/202415:52 Documento: Outros documentos

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/99e34161d46a402fa773641f6475ea85.pdf

Horário: 16/12/202415:52 Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://lanceeletronlco.blob.core.windows.net/particlpantdocuments/3b329f5777604a598108588f6948e410.pdf

Horário: 16/12/2024 15:52 Documento: Todos os Documentos do Edital, Referente a Habilitação em Modelo Zip ou Unico Pdf,
Escaneado

Endereço: http://lanceeletronlco.blob.core.windows.net/particlpantdocuments/114ae549c5504ee1953fadc038d3f71b.zip

KOLF ENGENHARIA LTDA

Horário: 17/12/2024 14:55 Documento: Outros documentos

Endereço: http://ianceeletronico.blob.core.wlndows.net/particlpantdocuments/3987961c3d78464abde269ad6e3de86f.rar

Horário: 17/12/2024 14:55 Documento; Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.wlndows.net/parllclpantdocuments/d3af59ffed684d0da0fd7d8a92094bae.pdf

Horário: 17/12/202414:55 Documento: Todos os Documentos do Edital, Referente a Habilitação em Modelo Zip ou Unico Pdf,
Escaneado

Endereço: httpV/lanceeletronico;blob.core.windows;n'et/participantdocuments/5cffa1275a8f4b359e6c3478011aa82c.rar
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JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA

Documento: Outros documentosHorário: 06/12/202411:28

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.wlndows.net/partlcipa ntdocuments/2d8f0255ec2c40b9b233dfa92358cd60.pdf

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJHorário: 06/12/202411:28

Endereço: httpV/lânceeletronIco.blob.core.windows.net/particip^tdocuments/83326a5ae6004c49a0467c16e89afcd6.pdf

Documento: Todos os Documentos do Edital, Referente a Habilitação em Modelo Zip ou Unico Pdf,
Escaneado

Horário: 06/12/202411:28

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.n6t/participa ntdocuments/970dae77352f48819779aa41ed17fa36.pdf

DOROTHEA HEINRICHS VALASKl PROJETOS LTDA

Documento: Outros documentosHorário: 16/12/202417:57

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/partlcipa ntdocuments/0e0ea3891c424c8f61446368fc86a00c.pdf

Documento; Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://lanceeletronico.b1ob.core.windows.net/participa ntdocuments/8251c4a4476340afb0f451da109e19d9.pdf

Horário: 16/12/2024 17:57

Documento: Todos os Documentos do Edital, Referente a Habilitação em Modelo Zip ou Unico Pdf,
Escaneado

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/part[cipã ntdocuments/01c8dc18f71d4bfca076524c0439cc53.rar

Horário: 16/12/202417:57

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Documento: Outros documentosHorário: 17/12/2024 20:18

Endereço: http://1anceeletronico.blob.core.windows.net/participa ntdocuments/a2ecf950d52d487bba7c139e2c0adb74.zip

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http.7/lanceeletronlco.blob.cofe.wlndows.net/pãrticipa ntdocuments/cffa9860c64544b7b01e816df9aàf286.zlp

Horário: 17/12/2024 20:18

Documento; Todos bs Documentos do Edital, Referente a Habilitação em Modelo Zip ou Unico Pdf,
Escaneado

Endereço: http7/lanceeletronico.blob.core.wÍndows.net/participan tdocuments/14a5b4118d494d6cbdd22006dc73ed09.zip

Horário: 17/12/2024 20:18

FERRARI ENGENHARIA

Horário; 17/12/2024 22:19 Documento: Outros documentos

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.wlndows.net/participa ntdocuments/331e410b561245a1a15919a320e34dcf.zip

Horário: 17/12/2024 22:19 Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http;//lanceeletronico.b1ob.core.wíndows.net/particlpa ntdocuments/83c896fe520b420fa1e9bae94e5c48c0.pdf

Horário: 17/12/2024 22:19 Documento: Todos os Documentos do Editai, Referente a Habilitação em Modelo Zip ou Unico Pdf,
Escaneado

I

Endereço: http7/ianceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/10fef3743a214804842bce829d417195.zip

THIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA

Horário: 17/12/202419:56 Doeumeiito: Outros documentos

Endereço: http7/lanceeletronico.blob.core.windows.net/participan tdocuments/3d80b62b8d684102b43c3a4028757995.zip

Horário: 17/12/2024 19:56 Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http7/lanceeletronico.bIob.core.wÍndows.net/partÍcipan tdocuments/2eaf00bb25aa462c8O4B09c2bd43e1ac.pdf

Horário: 17/12/2024 19:56 Documento: Todos os Documentos do Edital, Referente a Habilitação em Modelo Zip ou Unico Pdf,
Escaneado

Endereço: http7/lanceeletronico.blob.core.wlndows.net/participan tdocuments/c4fad581068c4b52be371457fbadd2f5.zip
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PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS LTDA

Horário; 02/12/2024 13:31 Documento: Outros documentos

Endereço: http://ianceeletronico.blob.core.wlndows.net/participantdocuments/72bf3d8597bd4d24ba0d985278b84534.pdf

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada é com CNPJ

Endereço: httpi//ianceelelronlco.blob.core.windows.net/particlpantdocuments/b20336db095d4ccf8249a80dbe161057.pdf

Horário: 02/12/2024 13:31

Horário: 02/12/2024 13:31 Documento: Todos os Documentos do Edital, Referente a Habilitação em Modelo Zlp ou Unico Pdf,
Escaneado

Endereço: http://lanceeletronlco.blob.çore.wlndows.net/participantdocuments/a2fda6f948714708a0c46b2bfebc44aa.pdf

TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Horário: 18/12/2024 09:28 Documento: Outros documentos

Endereço: http://lanceeletronlco.blob.core,Windows.net/participantdocuments/eef38686ca2c4d46aa68b7d1e65cbb06.rar

Horário: 18/12/2Ò24 09:28 Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

^ Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/partici pantdocuments/96f72a897ebc40cb8b939be3a95661fa.pdf
Horário: 18/12/2024 09:28 Documento: Todos os Documentos do Edital, Referente a Habilitação em Modelo Zlp ou Unico Pdf,

Escaneado

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d91d2d60087248ec9ef8b4f8bc77780f;rar

FELIPE TELOKEN EIRELI-ME

Horário: 16/12/202416:23 Documento: Outros documentos '

Endereço: httpj//ianceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7656fbadb6214d3f80e710a4306dbd9e.pdf
Horário: 16/12/202416:23 Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço; http://lanceeletronIco.blob,core,Windows.net/participantdocuments/0f720b943fb94ba9bacdaec7b2c4eb88.pdf
Horário; 16/12/202416:23 Documento: Todos os Documentos do Edital, Referente a Habilitação em Modelo Zlp ou Unico Pdf,

Escaneado

Endereço: httpy/lanceeletronlco.blob.core.windows.net/particípantdocuments/eebd44cc312c44e9a9f782f854757541.pdf

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA

Horário: 17/12/2024 13:56 Documento; Outros documentos

Endereço; http://lanceeletronlco,blob.core.wlndows.net/particlpantdocuments/b21 b11 ac936c475593c429d8c98dbe36.pdf

Documento; Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço; http://lanceeletronico.blob.core.wlndows,net/participantdocuments/5ead97fa718547906b8a346d953c8b1a.pdf

Horário: 17/12/202413:56

, • Horário: 17/12/202413:56 Documento: Todos os Documentos do Edital, Referente a Habilitação em Modelo Zip ou Unico Pdf,
Escaneado i

Endereço: http://lanceeletrohico.blob.core.windows,net/participantdocúments/fa2638d9e26f47c8b9704cc16787df08.zip

DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA

Horário: 17/12/2024 16:20 Documento: Outros documentos

Endereço; http://lanceeletronlco.blob.core.windows.net/particlpantdocuments/dffb3e31177d4b56ae03b2f633645d63.pdf
Horário: 17/12/202416:20 Documento; Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/88450caa2686471789cbf6f969498c89.pdf
Horário: 17/12/202416:20 Documento; Todos os Documentos do Edital, Referente a Habilitação em Modelo Zip ou Unico Pdf,

Escaneado

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d7980bl70074474fa5f7672d87296010.pdf
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DMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA

Documento: Outros documentosHorário: 18/12/2024 09:21

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/parlicipantdocuments/cbdc886e3249487bb6S052258d301e41.rar

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJHorário: 18/12/2024 09:21

Endereço: http://ianceeletronico.blob.core.windows.net/participa ntdocuments/8f3ae3d5ae204f0a881 c211872da75d9.pdf

Documento: Todos os Documentos do Edital, Referente a Habilitação em Modelo Zip ou Unico Pdf,
Escaneado

Horário: 18/12/2024 09:21

Endereço: http://ianceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/31a2ad2d2a6f4fc7ab9144aa0b9fc5d5.rar

MATHY ENGENHARIAS LTDA

HÕrátíoTl7/12/2024'Í5:56 Documento: Outros documentos

Endereço: httpy/lanceeletronico.blob.core.windows.net/participan tdocuments/4fa7d4c8e0b94109b15808ad23a3e149.pdf

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJHorário: 17/12/202415:56

Endereço: http://lanceeletronico.biob.core.windows.net/partlcipantdocuménts/9eei 8bd9c3c74debb24aa5ba3719f75b.pdf

Documento: Todos os Documentos do Editai, Referente a Habilitação em Modelo Zip ou Unico Pdf,
Escaneado

Endereço: http://Ianceeletronicp.blob.core.windows.net/participantdocumenls/75c18de4808048b5be5d7677f9a52065.zip

Horário: 17/12/2024 15:56

PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA

Documento: Outros documentosHorário: 18/12/2024 06:51

Endereço: http://ianceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ab2af20d52724f08a2af8f2a1eb5a39c.pdf

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJHorário: 18/12/2024 06:51

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/particlpantdocuments/83f745dfe73040eB943b3869a05ca1b7.pdf

Documento: Todos os Documentos do Edital, Referente a Habilitação em Modelo Zip oü Unico Pdf,
Escaneado

Horário: 18/12/2024 06:51

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.wlndows.net/participa ntdocuments/e8987af70e7c4e73be0614a245916f69.pdf

GRAT SOLUTIONS LTDA

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJHorário:'18/12/2024 01:01

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/01405e65f28e4dc98b1ea2155139ffa9.pdf

Documento: Todos os Documentos do Editai, Referente a Habilitação em Modelo Zip ou Unico Pdf,
Escaneado

Horário: 18/12/2024 01:01

Endereço: http://lanceeietronico.blob.core.windows.net/participa ntdocuments/4f846125949b4ff9af13e55668f56945.zip

FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES
Documento: Proposta em papei timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://fanceeletronlco.blob.core.windows.net/particlpa ntdocuments/eebde441864b4a1899dee21f6cb73636.pdf

Horário: 17/12/2024 16:47

CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

Horário: 09/12/2024 08:26 Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa ntdocuments/bab3f379186842c885ae1cd6da71ae3a.pdf

RUPP ENGENHARIA LTDA

Horário: 13/12/2024 15:40 Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://Ianceeletronico.bfob.cdre.windows.net/participantdocuments/cbda408ffb6e4cb3629334aeb433B426.pdf

Horário: 13/12/2024 15:40 Documento: Todos os Documentos do Edital, Referente a Habilitação em Modelo Zip bu Unico Pdf,
Escaneado

Endereço:'http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/28b728f246934ef6901e61f358559944.rar

E RAMOS DE SOUZA - ME

Horário: 18/12/2024 09:16 Documento: Proposta em papei tirnbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http:/^anceeletronÍco.blob.core.windows.net/participan tdocuments/a1 eb567615f4446da73271dab39e0037.pdf
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MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA

Horário: 18/12/2024 08:47 Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: httpy7lanceeletroníco.blob.core.windows.nel/participan tdocuments/0ae6b1f287d74a4b983523140971ba14.pdf

Documento: Todos os Documentos dp Edital, Referente a Habilitação em Modelo Zip ou Unico Pdf,
Escaneado '

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/particlpantdocuments/d5c508b4b1194aba95af7292f7616c0c.pdf

Horário: 18/1^2024 08:47

SOLID ENGENHARIA LTDA

Horário: 18/12/2024 08:35 Documento: Proposta em papei timbrado, assinada e com ÇNPJ

Endereço: http://ianceeletronico.blob.core.windows,net/participanldocuments/8109687586484ebea6aaa84cdaa8866e.pdf

R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA

Horário: 17/12/202417:23 Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http-y/ianceeletronico.blob.core.windpws.net/partlcipantdocuments/c95192e4b0b14f4bb2c7335b177788fb.pdf
Horário; 17/12/2024 17:23 Documento: Todos os Documentos do Edital, Referente a Habilitação em Modelo Zip ou Unico Pdf,

Escaneado

Endereço: http-y/lanceeletronico.b!ob.core.windows.net/partlcipantdocuments/6902ff156cf5417890aa4336a829729c.pdf

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Horário: 05/12/2024 16:50 Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://lahceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a2a118881467423c9d785f49922bc4b0.pdf

BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

Horário: 29/11/202414:57 Documento; Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: htfpy/lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/62d0eb53c8f94ce3a69d1845dbd6abb4.pdf

ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA

Horário: 09/12/2024 02:41 Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://lanceelBtronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9652059d90434524873c5c71db90c859.PDF

RODRIGUES TEZOLIN LTDA

Horário: 17/12/2024 17:40 Docuniento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço; httpy/lanceeletronlco.blob.cQre.wlndows.net/participantdocuments/c3f1d17b589043e3bac7db827e83b701.pdf
Horário: 17/12/2024 17:40 Documentot Todos os Documentos do Edital, Referente a Habilitação ém Modelo Zip ou Unico Pdf,

Escaneado

Endereço: httpy/lanceelelronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/435b36f01eb047ac8272be0149f47b0c.rar

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA
Horário: 17/12/202415:58 Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço; http://lanceeletronico.blob,core.windows.net/participantdocuments/56f15b86ae244d57a285e07e292e59f3.pdf
Horário: 17/12/2024 15:58 Documento: Todos os Documentos do Edital, Referente a Habilitação em Modelo Zip ou Unico Pdf,

Escaneado

Endereço: http.7/lanceeletronico.blob.core.wlndows.nel/participantdocuments/60736800624d468592e5bbc96eab1bbd.2ip

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA EPP

Horário: 16/12/2024 09:39 Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: httpy/lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a756ef2d483349f88540b7ae1fdí2254.pdf

SEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA

Horário: 17/12/2024 21:08 Documento: Proposta em papel itmbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: htlp://ianceeletronico.biob.core.wlndows.net/participantdqcuments/e242960b45cb419781ff2c65c86256f4.pdf

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA

Horário: 17/12/202416:02 Documento: Proposta em papei timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: httpy/lanceeletronIco.blob.core.windows.net/participantdocumenls/71 b47477d3cf4e64982e29f232129426.pdf
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PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e cOm CNPJ

Endereço: http://lânceeletron!co.b[ob.core.windows.net/participantdocuments/051fdced1b894499636eb9ea2ee0ad0f.pdf

Horário: 06/12/2024 22:18

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJHorário: 18/12/2024 08:51

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa ntdocum6nts/ccca91b46b764ba8a773079f2c7b296a.pdf

MALBINI ENGENHARIA

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://lanceel6trpnico.blob.core.windows.net/participantdocuments/67fba6a429184aa3a7e0aebcbc8d407e.pdf

Horário: 18/12/2024 08:55

JOTAKA ARQUITETURA LTDA

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windpws.net/participa ntdocuments/097fcc9329b14343b5d60cc049e660f9.pdf

Horário: 18/12/2024 00:08

ESTEL ENGENHARIA LTDA j

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa ntdocuments/db8b6d64731d47b0948bf442d49387b9.pdf

Horário: 12/12/2024 15:34

Horário: 12/12/2024 15:34 Documento: Todos os Documentos do Edital, Referente a Habilitação em Modelo Zip ou Único Pdf,
Escaneado

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa ntdocuments/5761fd3418e34b48907a0a0e1e3ce65b.rar

ML PROJETOS EIRELI

Documento; Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa ntdocuments/ea895b82751946cca37932f4f856e50f.pdf

Horário: 18/12/2024 08:08

Documento: Todos os Documentos do Edital, Referente a Habilitação em Modelo Zip ou único Pdf,
Escaneado

Horário: 18/12/2024 08:08

Endereço: http://lanceei6tronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dedb97455df84c3692b1623d239202c3.zip

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS
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O ■

Governo do Estado do Paraná !

Secretaria de Estado da Indústria. Comércio e Sèrviços
Junta Comercial do Estado do Paraná ' aovsBNO oe tf I t A D o

JUCEPAR

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Jurita Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

NIRE; 41209760633

Natureza Jurfdlca: Sociedade Empresária Umilada

Protocolo: PRC2423856342

NIRE (Sede)
41209760633

CNPJ

35.142.257/0001-62

Data de Ato Constitutivo

10/10/2019

Início de Atividade

26/09/2019

Endereço Completo
Avenida PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS, N" 1594, JARDIM PARIS - Maringá/PR ■ CEP 87083-413

Objeto Social
SERVIÇOS DE ENGENHARIA ADMINISTRACAO DE OBRAS CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS

A ARQUITETURA E ENGENHARIA FOTOCOPIAS E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.

Capital Social
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Capital Integralizado
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Porte

ME (Microempresa)
Prazo de Duração

Indeterminado

Dados do Sócio

Nome

ANDRE DE MOURA

RODRIGUES

CPF/CNPJ

084.623.799-70

Participação no capital
R$ 10.000,00

Espécie de sócio Administrador
Sócio

Término do mandato

IndeterminadoS

Dados do Administrador

Nome

ANDRE DE MOURA RODRIGUES

i^Término do mandato
.li. .1, «t

Indeterminado
íi,.

■08i
. <

Últlnio Arquivamento
Data

22/02/2021

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

ifÁiolBwhtos ■
-:)0025.Ò46’-TRANSFOf5MACAO
Lg^.g*virmi iH !■' m

Número

41209760633

Esta certidão foi en!Ít'^Sutor^ti'ç^r^^"bfTí^:Õ6/12/2Òá|f|sí17^^ 9 (horário de Brasiiia).

Se impressa, verificar sua autentrçldade hò https://vniirw.emprèsâfacll.^çg^.br, com o código OR1YQ3UX.
Em caso de divergência de dados, solicitar a corr*^o;^^vés do "Falé Cdnoa:o',^(https://|vww;ju^comercial.pr.gòv.br/webservices/juc8par/faleconosco)

'r
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304

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria dá Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gerál da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 35.142.257/0001-62

Ressalvado ò direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sUjeítò passivo acima idéntificado qué vierem á ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa rios termos do art. 151 da Lei n° 5;172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (ÇTN), pu objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda nâb vencidos; e

(

2. não constarh inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN). t .

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os m.esrnos efeitos da certidão

negativa..

Èsta certidão é válida para o estabelecimento matrizre suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Réfere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da'RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. ITdá Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http;//rfb;gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ri° 1.751, de 2/1Ò/2014.
Emitida às 11:21:56 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida áté 24/03/2025. - i

Código de controle da certidão: 1BBC.0693.68É0.5DA1
Qualquer rasura ou emenda invalidará èstè documento.

1



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná 305

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

033149211-06

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 35.142.257/0001-62
Nome: PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não-

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todós os estabelecimentos da empresa e referê-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descurpprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 25/07/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 dei

Emitido via Internei Púbiloa (27/03/2024 14:30:19)

I
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ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICiPIO DE MARINGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

]ÍÍgÜtÍvá^aKÍélBtei5conii'^Éfflj^feNigátÍTO8lS454^/2024Ji5

Certificamos, conforme requerido por PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ n°

35.142.257/0001-62, para fins DE LICITAÇÃO, que CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS

(impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não

dos Cadastros Mobiliários e imobiliários) até a presente data em nome de PROJEPLUS

ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ n° 35.142.257/0001-62, situado(a) na cidade de

MAS QUE SE ENCONTRAM COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA EMMaringá

RAZÃO DO PROCESSO SEI N° 01.06.00168110/2024.96.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente

apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: 11/12/2024

Válida até: 11/03/2025

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal n° 1500/2017

Código de Autenticação: 4D94FF2CD4974F62C6D8449FDDDB565B

Para verificar a autenticidade, consulte o site: http://venus.marínga.pr.gov.br:d090/portal-contribuinte
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Página 1 de 1

PODER 'JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROJÉPLUS ENGENHARIA LTDA ; (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.142.257/0001-62

Certidão n“: 48785204/2024

Expedição: 12/07/2024, às 18:28:53

Validade: 08/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.
i.

Certifica-se que projeplus engenharia ltda (matriz e filiais),

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 35^142.257/0001-62, NÃo CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas,
Certidão emitida com base nos arts. 642-A* e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2Q22 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022'.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão çondiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http ;//www. tst. j us |. br) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos Ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, poír

disposição legal, contiver força, executiva.

Dúvidas e sugestões: cndtstst.jus.br



06/12/24, 14:50 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprinnii;.»

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição;
Razão

Social:

Endereço:

35.142.257/0001-62

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

AV PIONEIRO ANTONIO FRANCO DE MORAIS 1594 / JARDIM PARIS /
MARINGA / PR / 87083-413

A Gaixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de' 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/ll/2024 a 20/12/2024

Certificação Número; 2024112104585795152593

Informação obtida em 06/12/2024 14:50:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.calxa.gov.br

1/1https://consuIta-crf.calxa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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■S. PREFEITURA DO MUNICIPIO;DE WIARINGA

^Estado
ri4- secretarTa MÜnÍCIPÁL dé-faz^^

'ê vy-,

y■S-ft If

Cadastro: 215616 Expedido em 29/08/2023CNPJ/CPF: 36.142.257/0001-62

Mí= ÇT.Aí
;c:t J;

't-•

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

LOCALIZAÇÃO
Zona / Quadra / Data

32 168 021AVENIDAANTÔNIO FRANCO DE MORAIS,PIONEIRO, 1594
JARDIM PARIS

Área Constaiída Utilizada; 60^00
Área Total Utilizada; 60,00

Área de Pátio: 0,00 m*

Área de Processamento: Ò,00

Cadastro Imobiliário

32025300

CNAES;

4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

4399-1/01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIAI

OBSERVAÇÕES í
O PRESENTE ALVARÁ SOMENTE TERÁ VALIDADE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE VISTORIA OU

Licenciamento dó corpo de bombeiros, conforme contido na lei federal n® 13425/2017 - art. 4®, § 2®,
EXCETO 0 empreendimento QUE UTILIZE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COMO ENDEREÇO DE CONTATO, SEM
ATENDIMENTO AO PÚBLICO OU ESTOQUE DE MATERIAIS, CONFORME LEI ESTADUÁL 19.449/2018. ARTIGO 1'’, § 1®,
INCISO IV.

ATIVIDADES SOMENTE ESCRITÓRIO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ADMINISTRAÇÃODE OBRAS; - SOMENTE
ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO.; i

{

Códiao validador n° 484A7C64E

1

I

t-

1

I

!

!

Código de Autenticidade: 47F0D0D8E3238D306EBAC927DE00FDE7



Expedido em 29/08/2023010600081782202345CNPJ/CPF: 35.142.257/0001-62Cadastro: 216616
I

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

DescríQâo das Atividades Desenvolvidas para fins dè Licehca Sanitária

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 43.99-1-01SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 41.20-4-0071.12-0-00

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Prezado contribuinte!

1. Pará verificar EXIGÊNCiA e/ou dar continuidade ao processo de RENOVAÇÃO, favor acessar

0 link: http://venus.niaringa.pr.góv.br:9900/fazendaonline. “Acompanhamento da Solicitação
II

2. Juntamente com o "Alvará de Localização" está sendo entregue o Código Validador acima descrito.

Guarde-o com segurança, pois o código será requisitado pára validação do usuário no primeiro acesso

aos sistemas informatizados da Prefeitura, após a solicitação de Senha Web.

3. A senha web deverá ser solicitada nó endereço eletrônico: https://portal.ecity.maringa.pr.gov.br/#/

4. Não é necessário a solicitação de Senha Web para empresas que utilizam o Certificado Digital
èCNPJ. Neste caso, basta acessar diretamente o sistema .pretendido.

5. Dúvidas, entre em contato através do e-mail: isseletronico@ma ringa.pr.gov.br. Procedimento válido a

partir de 12/12/2016.

í

I

Código de Autenticidade: 47F0D0D8E3238D306EBAC927OE00FDE7
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P o D E R J U D I C I Á R I o

Comarca de Maringá - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Praça Des. Franco Ferreira da Costa , s/n - CEP 87.013-900 - Telefone: (44) 3029-8871
Site: www.distribuidormaringa.com.br,- Emâíl: certidaodistribuidormga@gmail.com

certidãIo negativa

Número: 202411251732002710266

A autenticidade desta certidão poderá ser confirrnada no endereço http://www.distribuidormaringa.com.br

RUBENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT **, Distribuidor e anexos da

Comarca de Maringá, Estado do Paraná, etc...

ilnir

CERTIFICA, a pedido verbal de parte interessada; que revendo em o

Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a
INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
EXTRAJUDICIAL (Lei nMI.101/2005) contra:

WmHWPmSWGÊNHÃRIA LTDA

mpMmm2i2S7}mi'-&2

Observações:

Não Há. t

Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos. '
I

A certidão em nome de PESSOA JURlDICA considera os processos referentes á matriz e filiais.

Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pésquisàdo figura como Autor(a).

***

***

***

*** CERTIDÃO EMITIDA POR PROCESSO ELETRÔNICO COM BASE NA LEI 11.419 DE 19.12.2006. ***

*** EMOLUMENTOS -> VALOR DA CERTIDÃO: R$ 45,38 = 164 VRC - R$ 0,91 - ISSQN 2% ***

O referido é verdade e dá fé.

Maringá, segunda-feira, 25 de novembro de 2024.

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE MARINGÁ/PR

assinado digitalmerite
•I

ris*-
. J

I-



312PROJEPLUS ENGENHARIA LIDA

C.N.P.J.: 35.142.257/0001-62 Inscricap Estadual:9088551912 Fl. 2

I

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA GERAL 451.370,01 451.370,01

CRÉDITOS A REALIZAR

IMPOSTOS A RECUPERAR 12.472,87 12.472,87 463.842,88

TOTAL DO ATIVO 463.842,88

f



SIS
.^PRQJEPLUS ENGENHARIA LTDA
'C.N.P.J.: 35.142.,257/0001-62 Fl. 3Inscricao Estadual:9088551912

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A PAGAR

OBRIGAÇÕES ÇOM PESSOAL

OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS
OBRIGAÇÕES FISCAIS

3.806,29

14.802,13

50.942,82 69.551,24 69.551,24

PATRIMÔNIO LIQUIDO

LUCROS OU prejuízos

LUCROS ACUMULADOS 394.291,64 394.291,64 394.291,64

463.842,88TOTAL DO PASSIVO

I

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de

R$ 463.842,88 - Quatrocentos e sessenta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e

oito centavos conforme documentos apresentados.

MARINGÁ-PR, 31 de Dezembro de 2023.

Assinado de forma digital por KATIA
. CHRISTINAPEREIRA ALMEIDA -

^OÍJTABIUDADE:20811480000188
® Dados: 2024.03.26 17:50:15-03’00’

Assinado de forma digital por
PROJEPLUS ENGENHARIA PROJEPLUS ENGENHARIA

KATIA CHRISTINA PEREIRA

ALMEIDA-

CONTABIUDADE:208n48000gJi
lTpAd51422S7000162
DâdÒs:2024.04,01 16«9U1 -03'00'LTD A:35142257000162/

KATIA CHRISTINA PEREIRA ALMEIDA

ÇRC: PR-056104/0-5 CPF; 305.255.088-80
CONTADOR

ANDRE DE MOURA RODRIGUES

CPF: 08462379970

SOCIO ADMINISTRADOR



TERMOS DE ABERTURÀ É ENCERRAMENTO

Entidade: PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 101/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem dò Livro: 1

CNPJ: 35.142.257/0001.62

I

I

I

>;í í* .4v”. .^s,7*4

ERMOSDEfABERTliJf •.'Vt'-4.
■■W'

Nome Empresariai PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

NiRE
I

CNPJ 35.142.257/0001-62

Número de Ordem 1

i>Iatureza do Livrò Escrituração Contábil Digital dò Livro Diário Gerai
1

Município MARING

Data do arquivamento dos atòs
constitutivos

Data de arquivamento do ato de

conversão de sociedade simpies em-
sociedade empresária ;

10/10/2019

Data de encerramento do exercício social 31/12/2023

Quantidade totai de linhas do arquivo
digitai

727

I.T

V-Tr7
E i

M : w

Nome Empresarial PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

Natureza do Livro
(

Escrituração Contábil Digitai do Livro Diário Geral

Número de ordem 1
1

Quantidade total de linhas do arquivo'
digital

727

Data de inicio 01/01/2023

Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
D6.12.03.E3.6A.40.42.52.9E.12.9F.1E.5F.12.20.DE.9A.4C.A2.C2-3„nos termos do Decreto n® 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.8,do Visualizador
I

Página 1 de 1



31.^

BALANÇO PATRIMONIAL céíitóa.

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 101/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro: 1

Entidade:

CNPJ: 35.142.257/0001-62

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

H

SaldõFiria!,Nota Sáldb inicialDescrição^

R$ 305.108,49 R$ 463.842,88ATIVO

R$ 305.108,49 R$ 463.842,88CIRCULANTE

R$ 292.635,62 R$ 451.370,01CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

R$ 292.635,62 R$ 451.370,01

R$ 12.472,87

R$ 12.472,87

R$ 463.842,88

R$ 69.551,24

CAIXA GERAL I

CRÉDITOS A REALIZAR R$12.472,87

R$ 12.472,87IMPOSTOS A RECUPERAR

R$ 305.108,49

R$ 34.312,78

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A PAGAR R$ 34.312,78 R$ 69.551,24j

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL R$ 1,078,68 R$ 3.806,29

OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS R$ 4.099,33 R$14.802.13

OBRIGAÇÕES FISCAIS R$ 29.134,77 R$ 50.942,82

R$ 270.795,71 R$ 394.291,64PATRIMÔNIO LIQUIDO

R$ 270.795,71 R$ 394.291,64LUCROS OU PREJUÍZOS

R$ 270.795,71 R$ 394.291,64LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

I

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
D6.12.03.E3.6Á.40.42.52.9E.12.9F.1E:5F.12.20.DE.9A.4C.A2.C2-3, nos termos do Decreto n® 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.8 do Visuálizador Página 1 de 1

I
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCiCIO
trâsi-

Entidade: PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 101/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro: 1

CNPJ; 35.142.257/0001-62

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

31Descrição; Nota . Saldo-anteridr Saído átuaí

R$ 199.795,00(+)RECEITA BRUTA R$ 394,389,28

VENDA DE SERVIÇOS R$ 394.389:28 R$ 199.795,00

(-) (-)DEDUÇÕES R$ (20.314,60) R$ (16.105,21)

(-) IMPOSTOS INCIDEN. SI VENDAS R$ (20.314,60) R$ (16.105,21)

(=)RECEITA LIQUIDA R$ 374.074,68 R$ 183.689,79

(=)LUCRO BRUTO R$ 374.074,68 R$183.689,79

(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS R$ (103.278,97) R$ (60.193,86)

(-) (-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (102.908,62) R$ (51.004,67)

(-) PESSOAL E ENCARGOS R$ (21.848,62) R$ (23.178,67)

(-) DESPESAS GERAIS R$ (81.060.00) R$ (27.826.00)

(-) (-)RESULTADO FINANCEIRO R$ (370,35) R$ (9.189,19)

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (370,35) R$ (9;189.19)

(=)RESULTADO ANTES PRÒVISAO IR E CSL R$ 270.795,71 R$ 123.495,93

(=)LUCRO LIQUIDO EXERCÍCIO R$ 270.795,71 R$ 123.495,93

I

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
D6.12.03.E3.6A.40.42.52.9E.12.9F.1E.5F.12.20.DE.9A.4C.A2.C2-3, nos termos do Decreto 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 1Õ.1.8 do Visuallzador Página 1 de 1



0
o i

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 35.142.257/0001-62
1

Inscricao Estadual:9088551912 Fl, 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXÁ

CAIXA GERAL

CAIXA

CRÉDITOS A REALIZAR

IMPOSTOS A RECUPERAR

INSS A RECUPERAR

292.635.62 292.635,62 292.635,62

12.472,87 12.472,87 12.472,87 305.108,49

TOTAL DO ATIVO 305.108,49

I

I-

I

t-

1

1

J-
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PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 35.142.257/0001-62 Inscricao Estadual:9088551912 Fl. 3

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A PAGAR

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

PRO-LABOREAPAGAR

OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS

INSS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

OBRIGAÇÕES FISCAIS

SIMPLES A RECOLHER

IRRF A RECOLHER

1.078,68 1.078,88

2.621,28

1.478,05 4.099,33
I

19.961,91

9.172,86 29.134,77 34.312,78 34.312.78

PATRIMÔNIO UQUIDO

LUCROS OU PREJUÍZOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCRO DO EXERClCIO 270.795,71 270.795,71 270.795,71 270.795,71

TOTAL DO PASSIVO 305.108,49

Reconhecemòs a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de ,

R$ 305.108,49 - Trezentos e cinco mil cento e oito reais e quarenta e nove centavos conforme

documentos apresentados.

V

MARÍNGÁ-PR, 31 de Dezembro de 2022.

ANDRE DE MOURA RODRIGUES

CPF: 08462379970

SOCIO ADMINISTRADOR

KATIA CHRISTINA PEREIRA ALMEIDA

CRC: PR-0S6104/O-5 CPF: 305.255.088-80

CONTADOR

(
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DD Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos com

■ Efeitos de NegativaCoMClho ReQloiHl ft« fnB*nIiarli
9 Agronomia <to Psmi

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Féderal n® 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua

profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição{ões) constantes de seu registro.

Certidão n®: 144778/2024 Validade: 14/01/2Ò25

Nome civll:

ANDRE DE MOURA RODRIGUES
CPF:

084.623.799-70

Carteira-CREA-PR N»:

PR-166714/D
Documento de Identidade:

10.731,552-7

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Registro Nacional:
1717133703

Registradó(a) desde:
23/01/2018

Filiação:
PAI: JOSE ALCEU EMIUANO RODRIGUES

MÃE: CLEIDE DE MOURA RODRIGUES

Naturalidade:

TAPIRA/PR

Possui parcelamentos de anuidade em dia.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CENTRO UNIVERSITÁRIO INGA

Data da Colação de Grau: 22/12/2017 - Diplomação: 26/12/2017

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.® 23.569/1933-Art. 28® de 11/12/1933

Resolução do Confea N.® 218/1973 - Art. 7® de 29/06/1973

Lei Federal N.® 5.194/1966 - Art. 7® de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional pará as atividades do art. 7° da Lei Federal N.® 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto
Federal N.® 23.569/1933 e do art. 7° da Resolução do Confea N.® 218/1973.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 35142257000162

Desde: 07/02/2020 Carga Horária: 15h

Para fins de: Licitações

Certifícamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua

validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do

protocolo n.® 339235/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 11/12/2024 15:27:15

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de ServÍço'N® 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor â respectiva ação penal.
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CREi^^^PR d® Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos

r Efeitos de NegativaConselho &e()toaa)<i9Si^on}isda

O Conselho Regional de Engenharia' e Agronomia do Paraná-CREA-PR , certifica que a empresa encontra-se
regularmente registrada nos termos da Lei Federal n® 5.194,' de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercèr

suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsáve](eis) técnico(s).

Certidão n°: 144781/2024 Validade: 14/01/2025

Razão social:

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA
CNPJ:

35.142.257/0001-62
r

Num. Registro:
71708

Data do Registro:
07/Ó2/202Ó

Capital Social:
R$10.000,00

Endereço:
AVENIDA PIONEIRO ANTONlO FRANCO DE MORAIS, 1594, JARDIM PARIS

CEP:

87083-413

Cidade:

MARINGA-PR

N° da Alteração Contratual: Data da última alteração:
22/02/20210

Obletlvo Social:
Serviços de engenharia, administração de obras, construção de edifícios, serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura è engenharia;
fotocópias e comércio varejista de materiais de construção.

Possui parcelamentos de anuidade em dia
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização;e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz • ÇNPJ: 35.142.257/0001-62

NOME CIVIL: ANDRE DE MOURA RODRIGUES

- Data de expedição: 23/01/2016Carteira: PR-166714/D

Desde 07/02/2020 - Carga horária: 15h

Situação; Ativo

TÍTÜLO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federai N.'^ 23.569/1933-Art. 28°

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL-Situação: Regular

Lei Federal N.® 5.194/1966 -Art. 7°

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal N.® 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto
Federal'N.° 23.569/Í933 e do art. 7° da Resolução do Confea N.® 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situado: Regular

Resolução do Confea N.® 218/1973 - Art. 7°

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteraçâo(ôes) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua

validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://vi/ww.créa-pr.org.br), através do

protocolo n.® 339243/2024, ressaltando a irripossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técníco(s).
Emitida via Internet em 11 /12/202415:27:56

Dispensa-se a assinatura nesteidocumento, conforme Instrução de ServiçoiN” 03/2021.
Á falsificação deste documento constitui-se em crime previsto.no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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321Certidão de Acervo Técnico - ÇAT
Resolução no 1,137, de 03 de abril de 2023

CAT COM REGISTRO

DE ATESTADO

1720240002907

Atividade concluída

-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n® 1.137, de 03 de abril de 2023, do
Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDRE DE MOURA RODRIGUES referente à

(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discrimlnada(s):

Profissional; ANDRE DE MOURA RODRIGUES

Registro: PR-166714/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
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Número da ART: 1720241702945 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/03/2024 Baixada em: 08/04/2024 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

I

Contratante: BURm COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ: 06.132.739/0001- 33

Rua: FAZENDA BURITI N®: SN

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: AQUIDAUANA UF: MS CEP: 79200-000

Contrato: celebrado em 01/02/2022

Valor do contrato: R$ 49.900,00 Tipó de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: FAZENDA BURITI N®: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade; AQUIDAUANA

Coordenadas Geográficas: -20,474457 x -55,799489

Data de Início: 01/02/2022 Conclusão efetiva: 30/03/2024

Finalidade:

Proprietário: BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA

Atividade Técnica: 1- Anteprojeto arquitetônico de edificação em materiais mistos, 9267,63 M2:2-Projeto de fundações
superficiais em radier, 3150 M2; 3- Projeto de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco, 4150 M2:4-
Projeto de estrutura de concreto armado , 7300 M2: 5- Projeto arquitetônico de edificação em materiais mistos, 9267,63 M2: 6
- Projeto de estrutura metálica para edificação, 7300 M2; 7- Projeto de instalações elétricas em babca tensão para fins
industriais. 7300 M2; 8- Projeto de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, 9267,63 M2: 9- Projeto de
prevenção e combate a incêndio e pânico , 9267,63 M2; 10- Projeto de instalação hidráulica para prevenção e combate a

incêndio , 9267,63 M2:11- Projeto de estrutura de concreto pretendido , 2750 M2:12- Projeto de obras de terra
terraplanagem, 15000 M2i 13- Projeto de cabeamento por meios ópticos, 9267,63 M2:14- Projeto de tubulação de gás , 2450
M2; 15- Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário , 9267,63 M2; 16- Projeto de sistema de redes de águas pluviais
,,9267,63 M2:17- Projeto de contenções em concreto armado, 1900 M2:18- Projeto de sistema de água potável, 9267,63

M2:19^ Elaboração de orçamento de edificação em materiais mistos. 9267,63 M2: 20- Gestão de edificação em materiais
mistos, 9267,63 M2; 21- Projeto de impermeabilização aplicada à construção civil, 7300 M2: 22- Elaboração em BIM de

Relatório de Impacto de Vizinhança Ambiental - RjVA , 9267,63 M2
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Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART. O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART,

desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 4 folha(s). expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.
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25/04/2024 07:23
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Consolho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

PR
tòAgfonomU do Pvâná
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023
CAT COM REGISTRO

DE ATESTADOCREA-PR
1720240002907Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade conciuída

A CAT â qual o atestado está vinculado é o documento que

comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART. o
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A autencídade e a validade desta certidão deve ser

confirmada no site do Grea-PR, no endereço
https://www.crea-pr.org.br, Informando o número do
protocolo: 96217/2024.
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A falsificação deste documento constitui crime previsto np

Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor â respectiva
ação penal.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

CREArPR
.CoBielbo AeglònAl áú EngénhfirU
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^BÜRITI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
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A Empresa BURITI COMERCIO DE CARNES LTDÀ, Inscrita no CNPJ 06.132.739/0001-33 com

sede em AQUIDAUANA-MS, na Fazenda Buriti^ S/N, Zona Rural, neste ato representada pelo

Sr. DANIEL CHRAMOSTA, Identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ ns 35.142.257/0001-62, sob a

responsabilidade técnica do ANDRÉ DE MOURA RODRIGUES, ENGENHEIRO CIVIL, CREA-PR

166714-D E RNP N? 1717133703, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:
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1. Número do Contrato: 0102/2022; <D
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2. Endereço da obra ou serviço técnico: Fazenda Buriti, S/N, Zona Rural; i lu
í
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a
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3. Atiyldades/serviços que efetiyamente desenvolveu:
o

o «

i.®

Desenvolvimento do Anteprojeto arquitetônico completo> modelado 100% em BIM,

incluindo verificações como conforto térmico acústico, intensidade solar e

acessibilidade, com área projetada de 9,267,63 metros quadrados;

o

o

5
Desènvolvimentó do. projeto arquitetônico industrial completo, para aprovação no

Ministério, da AgHcultura e Pecuária (MAPÁ)> modelado 10Ó% em .BIM, inçiüindp

verificações corno conforto térmico acústico, intensidade solar e acessibilidade,

juntamente com suas tabelas de quantitativos de materiais, esquadrias e insumOs.

corn área projetada de 9.267,63 metros quadrados;
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Desenvolvimento do projeto de fundações superficiais em BIM, como Radiers, Sapatas

simétricas, sapatas de divisa e bases, para equipamentos de pequeno e médio, porte,
com área projetada.de 3.150,00 metros quadrados;
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Dese.nyplvimento do projeto de fundações profundas em B|M,' como estacas com

diâmetros de até 60cm com trado mecanizado, tubulões corrí até l,20m de diâmetro,

estacas de hélice contínua, para montagem de blocos de corbamentó para a edificação

e bases: pata equipamentos de grande porte, com área projetada de 4.150,00 rfietros

quadrados;
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Desenvòivirhentb dos projetos estruturais de concreto armado em BÍM, para úso

industrial é cbmèrcíãl. Dimerisionameritb e detalhamento compietb,de Pilares, vigas

èrh concreto armado convenciònal. com área projetada de 7.300,00 metros

quadrados;

A

^ 79I

Desenvolvimento do projeto de estruturas metálicas em BIM, para coberturas com

vãos livres de até'35 metros, projetos de platibandas, mezaninos do bloco industrial.

Fazenda Buriti, S/N,‘^pna Rural, Caixa Postal -101/ CEP:“79.200-000, Aqüidaüaha - MS
Te].; +55 (67) 3241-5260 / +55(67) 3241.8390

•
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e bases para equipamentos de refrigeração com cargas acima de 40 Toneladas, com

área projetada de 7.300,00 metros quadrados; n
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Desenvolvimento do projeto dè instalações elétricas de baixa tensão em BlM^ para o

complexo industrial foi iniciado com úm levantamento minucioso das necessidades

elétricas, seguido peio dimenslonamento de todos os componentes do sistema

elétrico. Posteriormente, foi elaborado um projeto técnico detalhado. Incluindo

plantas baixas, diagramas unifilares e especificações dos materiais, além de detalhes

de instalação e Interligação dos elementos elétricos. Com área projetada de 7.300,00

metros quadrados;
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Desenvolvimento do projeto de Sistema de Proteção contra descargas Atmosféricas

(SPDA) em BIM, com o objetivo de realizar Inspeção detalhada da edificação para

Identificar características e possíveis riscos associados à localização e frequência de

tempestades elétricas e desenvolvimento de um projeto detalhado e cálculos para

determinar a altura, quantidade de captores, espaçamento de hastes de aterramento,

além da preparação de um orçaitiénto. completo. Com área projetada de 9.267,63

metros quadrados;
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Desenvolvimento dos projetos de prevenção e combate a Incêndio e. pânico em BIM,

com objetivo de realizar uma análise detalhada dos riscos de incêndio nó complexo

industrial, levando em consideração; as características das edificações, materiais

armazenados e processos produtivos e posteríormente o desenvolvimento de medidas

preventivas, coitio a especificação de materiais de construção resistentes ab fogo, a

implantação de sistemas de detecção de incêndio, sinalização de rotas de fuga,

treinamento de pessoal e a adoção de práticas seguras de armazenamento de

materiais infíamávèis e Implernentar um plano detalhado para combate a incêndios,

incluindo o dimenslonamento e posicionamento dé equipamentos de combate a

incêndio, como èxtlntórès, hidrantes, sprinkiers e sistemas de compartimentação

estrutural de incêndio. Fòram considerados também os sistemas de alarme e

comunicação, bem como a integração com órgãos externos de emergência. A área

total projetada foi de 9.267,63 metros quadrados;
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pesenvòlvimento dos projetos estruturais de concreto pretendido em BIM, para uso

industrial. Dimenslonamento e detalhamento completo vigas e lajes com uso de

cordoalhas engraxadas para a protensão não aderente, com área projetada de

2.750,00 metros quadrados;

Í5Desenvolvimento do projeto de terraplanagem em BIM com base nos dados do

levantamento topográfico e estudo de solo. Foi ejabórado um. projeto de

terraplanagem que incluiu a definição das áreas a serem cortadas, aterros a serem

realizados, volumes de terra a movimentar, e métodos dé compactação dò solo com

área projetadá dé 15.000,00 metros quadrados;
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Fazenda Buriti, S/N, Zona Rural, Caixa Postal -101/ CEP: 79.200-000, Aquidauana - MS

Tel.: +55 (67) 324,1-5260 / +55(67) 3241-8390
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Desenvo]vímento;âo projeto de instalações de rede de dados e segurança em BIM, do

complexo Industrial, com objetivo de Interligação de todo o sistema de gestão e

administrativo. Com área projetada de 9.267,63 metros quadrados;
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Desenvolvimento do projeto de rede de gases em BIM, em todó o complexo industrial.

Foi elaborado um projeto detalhado de tubulação de gases, contemplando o

dimensionamento preciso dos diâmetros e espessuras dos tubos, a seleção dos tipos

de conexões e válvulas apropriados, e a Identificação dos pontos de entrada, saída e

monitoramento do sistema. Área projetada de 2.450,00 metros quadrados;
r

Desenvolvimento do projeto dé instalações de água fria e água quente em BIM, para

fins industriais e comerciais, com linhas pressurizadas e por gravidade, com área

projetada de 9.267,63 metros quadrados;
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Desenvolvimento do projeto de Instalações sanitárias em BIM, um projeto conceituai

de redes de esgoto, incluindo a definição das rotas de coleta e transporte dos

efluentes, a escolha dos tipos de tubulações e conexões, e a identificação dos pontos

de lançamento e tratamento dos efluentes, com área projetada de 9.267,63 metros

quadrados;
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Desenvolvimento dó projeto de Instaíações pluviais em BIM, um projeto conceituai de

redes pluviais, incluindo a.definíção dás bacias de drenagem, O'dimensionamento das

tubulações: e gaíerias, e ã identificação dos pontos dè captação é descarga das águas

pluviáíS) com área projetada de 9.267;63 metros quadrados;
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Desenvolvimento do projeto de impermeabilizações em BIM, um projeto detalhado de

impermeabilização, contemplando, o dimensionamento das camadas

impermeabilizantes, a especificação dpS;materlais a serern utilizados, e os,métodos de

aplicação e detalfies construtivos, cpm4rea projetada de 7.3Q0,0Ó metros quadrados;

Desenvolvimento da estrutura orçamentária da obra em BIM, realizada através de um

levantamento detalhado de todos ós materiais, equipamentos e serviços necessários

para a construção do complexo Industrial, com base nos projetos e especificações

técnicas; Compilação de todas.as informações coletadas em um orçamento detalhado,

dividido por etapas da obra è portipo décusto (materiais, mão de obra, equipamentos,

etc.), incluindo uma margèm de contingênciaparã.eVentuàls Imprevistos. Ó ofçámento

físico finahceiro foi desenvolvido para uma área projetada de 9.267,63 metros

quadrados;
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lisDesenvolvimento da, verificação de Interferências e gestão de disciplinas de projetos

em BIM. Este prpjeti visa realizar uma'verificação abrangente de Interferências entre

os diversos elementos do modelo BIM (Buílding Information Modeling), do complexo

industrial, garantindo a integridade e á eficíência^dapròjeto; As etapas incluídas são:

^is
99

Aquisição e Integração de Modelos: Coleta dos modelos BIM das

diferentes disciplinas envolvidas no projeto, cpmo arqulfètura, estrutura,

I

i|ili;S/N,^oji'^:Rural,
Tel.:^'55 (6'

-101/CEP: 7a.2b!Mdg/Aquid^aã|a/lVí5

r'r.-
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instalações elétricas, hidráulicas, entre outras, e integração em um único

ambiente de modelagem; o

Ç (a
35.
X o

Identificação de Elementos: Identificação e categorizaçâo de todos os

elementos do modelo BIM, Incluindo paredes, pilares, tubulações, dutos,

equipamentos, entre outros, de acordo com as disciplinas correspondentès;

3
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Análise de Interferências: Utilização de software especializado (Autodesk

Navisworks) para realizar uma análise de interferências entre os elementos do

modelo, identificando colisões,; sobreposições , e conflitos entre diferentes

disciplinas;
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Resolução de Conflitos: Colaboração por cada disciplina para resolver as

interferências identificadas, por meio de ajustes no projeto, realocação de

elementos ou revisão das especificações técnicas.
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Toda a gestão e verificação, de interferênciasjresultou em urna área projetada de 9.267,63

metros quadrados;

O

Ol

r

o

Desenvoiyiménto do projeto de estruturas de contenção em BIM, durante as movimentações

dé terra. O projeto contempla o dimensionaménto é detalhamento de muros de contenção

com alturas qüe variam de 2,50 metros até 6,00 metros. Dentre eles foram projetados muros

com placas pré fabricadas e também muros em concreto moldado inioco. Os projetos

totalizam uma área projetada.de 1.900,00 nletros quadrados.

o

3
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Desenvolvimento do relatório de impacto de vizínhan^ (RIVA) para todo o complexo

industrial. Gom o objetiyo de analisar os possíveis impactos .de um empréendirhento no seu

entornp; especialmehte ertt aspectos urbanísticos, sociais, ambientais e de ínfraestrutura.^Este

relatório contempla, uma área projetada de 9.267^63 metros quadrados.
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4. Período de.realização dos serviços:
toI

•o
01.
(Q

01/02/2022 até 30/03/2024 3

0).
o -

a

Maringá, 24 dé abril de 2024. 03 •

A

Is
im

Jf

Assinatura do representante do Contratante

DANIELCHRAMOSTA

DIRETOR GERAL DA EMPRESA
j

,F^Çe,hââ Buriti, S/N;?ona Rurfi; Gaixa^POstál'^Ípi/GÍP:,79.2ÕÕ-.000, Áquidki&^oa
3241-8390

-MS

tef.:+55.(67) 3241-5260
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SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTÓA

N“V 35jl42^2S7/qoÒ1^2
:PégIna1d0 5

;í^DR£ PE^MÒIJBA RQPWGÜES/brasüèitó^fsoÍT
teiro^rei^resánò, ;nascíâo;ém:2é/0l/í^3: ira
Tapira-P^ portãdpr(kcèdulá aáGNH# 0539
pÈTRAN-Pi^ e inscrito nÔ CPF/MF n° ;084;623.7^-
70í^‘résiàéntè'ldbinÍcíHàda^.Ruá;,TòbáiiÁ'

;dE :iviçíÜKA: RÕDl[ÜGÜÈS,ÉMÉNItóR^ comJseae- na Rua
' tarMjeiras,:^ 87083rl20..na-cidade.de'Ítóngá-PF^ 'devidâmOTtéi^^^
na J^tó;.Gpraerc^sdo^st^ do Pârani:^b':õ!MRE irl^<4Íl0870S785p
delO/l^^pl? etinscritomo ÇWJ/MF'sob n‘‘.:3SJ42.2S7/000r-62; fa^dõ^^'^

968,dal^i n®.. 10.406/02, cóm a redaçSo alterada pèlòM 10 dalèi ccmiplémeritár n®;:íÍ28/Ó8Vora
transforma seu r^strò:dè EMPRESÁRIO pkaSOCIEDÀDÉL^

" v .. -

passado ã corisUtuir-0 -tipoTjüni^iM Sdçwdadè!lÉmpr^^afÍjmitad^ a i

presente CONTRATO SÒG]^E!&,quM,se ó^riganrmutu^^te.o'^cto
qi^;se regerÁ doravante, pélb

Cl^U$UpV .Í^I^IÍ^*> jufídica' dé^i^Émprfi^ efdívidual;
,SociedMeEmp^'tóadeRespp.n^ilidadéI,ínu.tada‘soô^áia2ãO!SOdi^ de:PRÓJÉPLlJS’ENGENHA-

1Q;406/Ò2.artigd 980,"^e doravsiíte se regerá coni^siib^rõgaç^.de
todos OS direitós e Qbrig^èspertinèntès.áo'tipo jürídicó;Orá‘tiá^

CIÁ^SÚÍA:SEGI^À::Ò-cãpilàli(Íajêmprè^'m^viduàl prátráiisfómiada; jà

em

'■t^üSlJ]^^TjmeEmA^ empX^ quò ,
- intègraliza^s èm mòê^córrente dó país fica distribuídò ao sócío'

ÍSÓCIO

^/?P»OPP*OÒ (dez; niíl reáis)^ já^totalmehtè

QUOTAS VALOR PERe®4
RS IO.OMOO . 100%

.100%
TOTAL RS10.(M)0,0010.000

ClAuSÚXÁ' QÜARTÁ: A» sbcíedáde altera 'sòçial p‘ãra: Serviyos .de. 'engentiapái
Administração dé;^ob^>ÇÒMtro^ edUíciosí Seniçós dé d&eníio téaíico relátíõriãdós à
arqui^tora e engenlia^ Fõtoçépji^f eCojmir^ Yai^jlstu de materiais de constnicãó

í seu

da empresa PWAvemdã Kdriéiro Aritôniò^Fiarico dé
Moims,;1594i:Jar(Um Pà^XÇEP^708^13, i^aítegá^R;

CLÃtSüLA SEXfA: iPara, 'tanto,
refórida empresa, com 0'teor seguinte:

- ;pàssa ãLtfah^rêvér, ná ottèg^ se'ufÇONTlÇ\TOfSOÇlAE ‘dá
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ALTERAÇÃO DÕlMsmUMEPÍfÒPÓRfRANSFORMAçXoDEíEMPRESÂRIO EM
SPÇIÊbAPEÉtóRKÂmXTOA,

ANDRE DE MOtIRA RODRIGUES ENGENHARIA

PôgSá2*5‘

.CONTRATO SOeiAU

FROJEPLUS ENGENHARIA LTDÀ

GNPjMPN?, 35.Í42^7/0<ÍÍ)M2:'

ÀNDRE' DE MOUIU RQDRIOUfôi B^íeiio.v^pl-
■téiiò^ e^^érío. n^ddo.€11^26/08/1^3, ná cidãdé,-de
Tapira-P^ portaâordacèdulà da Cl^À® 05395817683
DRTRA^-Pi^fé^jnsçritánp OT
70]' ersidente ,e doimcili^O;à Rua-Tpp^o,.4.82P, Jar-
&P^s, 87083-373, na çi^e de

Único, sócio daiSÒciêdàdè^liimtàda- PROJEPLÜS ENGÈrrtíARIA LTOÃ,. còiii sedé.ná Avenida
•I^qneirõ. Aniônió Krancõ .de Mòrais,, r594,\4édÍm':P^s,;Ç^ .87083^Í3i;Íyí^^^^,’^
’C^J/MÉsob.n-j3S.142.2S7/0001^2 pÕr.d^adioem ses^:nadátadêlp/ip/20Í9, resolve constituir
limá sòcièdade liinitad^ ò qué fáreniconids segumt^ tènhos:

hCI^USÜLA PRIMEIRA: Á ^ciedade gire sòb.nomé empre^d déPR.Q<JEPLUS ENGENHARIAj
-XtdA^-com sede M Avemdã PiÓnwró^tônió F^cbrdè Moras] TSSVJ^dím Ptó^CÉP 870834413.
Manri^-PIL

CtóúSütó^EGUNbÁ: À sociedade, funcionaiipór. prazo: mdèténninãdO].iniciándo suás atividades
ein 26/09/201?.

'CÍ^USt^ TERCEIRA; A,MCiedade,.tem;ppr.objetõ;Sci^Ç03 de engenhãiiaj-Àdmihis^
Bbras; iÇoiu^çãò; de .ediiídos; ^rviços d^^^deséiího tédücò; rdadonados :ã ániiiiiêtura
enge^ana; i^fqçópiast e Coinj^ó;>9rejéfa:dVniatençâs dellcpnstra^^d^

no

'e

;CíAÚSUIÀ;^ÜÃRTÀ:'Ó capitai .sociUintedramentè subsçrilq‘:e mtegralizadò-êminoèda corrãte do
p^w) ydor de. róiÓ.ÒOÒjflO (dez oiil r^)-^wdido;em'10.000 (dèzm^^ vàlòr de R$1,00‘
(uin'i^j.Çadafüma, tptaimOTtéjintegralb^ neste .tóa^emmóe#çp.lTCnte'..d^ país, assimàstribuído ao,
sócio:-. . , . . . . . -

^ ~ SÓCIO
ÀNDRE DE MOURA RÒDRIGÜES

TOTÃL

QUOTAS VALQR PERC%
■ lá.0lw -R$40:Ò00.0ti- ■ 1ÒO.ÕO'%

10.000 .R5j0.000.00i -100.00%

GUÃUSUÉtvQUINTA: A r^OMábÜMe-'dôfsÓ.cip á:T^ta'aòí^br.de-suas quotas,- erre^onde'

iiqs etiTOòsJdó aÀ’go; 1052 dOiC^*^^
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íSóoed^èempiuésÃrU™/

í:GNPJ^;N?í^S44Í257/0bbl^2

GIÁUSÜIA SEXTA:tp;^çiõi^òn(í®,súbsí^àntó&te p^las óbri

âe;,A>ni§&^í da,so.çie^e,p
MQURA.kOpMGl®Si\ííspensa,da'dapresta^^

.C^ÍüSU]^;.<ínip^A;; ÃcTwciéáíiáe' sérá; ádministrada/pèíõ ^ôciò, atóms^òr ■A^rój^pE;
MQURA RpDraGUES^afqi^ wmj^fôTmdividúaii&nte 'òlii» 'âájfiimá e-áT#r&’ení^ãó'ativa^é!
pá^v^ èmjmmoü fóra dêl^';^tíd^lhèi Mtretffliitò,--’^^.^èu.etópreèo;sób gualqfef mqdaHi^apu
pretextos, em ò^ra^és èu.:^éÍè.gos «str^os-mpy^^^ èpèc|ÍIinenté ajprésta^ dej.a^,-
endÕKOs^ àè:fe^

P^ÚSÜÍ^;NpííÀ:,É vedado ap:.0qpv sob.-qud.^er-nwdáidádé.pu pretexto; a^presto^vde^avais,,
fiançaspv.cau^jdpjFaTOrtparatereeiroa ' '

ÇLATJSUIÀPÉÇIMA: Mos.sérvi^s.iqúé;'préstár íà~^^cleáadé^ ò' sócio adíninistraHor percèberá>a
titulo de remúner^ão quantia men^:fíxâdã èm:còmüm acordo^ aiqual será'levada'a'débit6 ..
;da conta de d^esàsgèráis dá sociedidé) \

CI:ÁUSülA;DÉC^^PRIME^^;':FMlü^-sè'ãp{sóóto adminish^o^ (toi^tmr, emnomeprópiic^Êà-
■pròcúrâdõrqúè Ô f^rc5ento'na sqcie^^^ára peHòdò'déte^náíp;pu.mâáenídÃa^:

' \ ^ ‘

-ÇtÂySpl^ P^Ifttó;''SEOU^P^^ As délibjer^^rspciais,.;amda>,que impliquem em^altera^^
'Cpntrát^, podei&’ser tòm|das páío

quplas-Tdá sociedade São'índívisiveís' e nãò ;p6der^ m

transferidas ou áüenadàsjaqualquer.títüijo a terçeirps, sem-o consentiniehto do sóció.
^ \

jd^ejar-fran^erir..suás^^qirotas rdéVêtó-iiptifiçarjiíõr
<escritp-áOTâé^/:^scnmmydd4fié,òprêço;-a:fònnajB.pra2o:ákp^àraentò^^

de^60;(s^erita):di^;; «>nlàdp|:dp,recebim_eiüo:da:iiotífiça^.òü'ém a cíitéria <to"Sócio
aüwmti-pecqmdòe^ prazo,as quotas poderito;ser.Íivremême:transferid^^ -

sociais

•* >

CÇAÜSÜLÀPitelMÃpÜE^^víAUSyiA'DÊCIMA\PUIIÇ^A:.0;ano;SoçialícõincidíirácpmÒMPcivil,rtíevendp:a‘3j^dedezembrp
de cada anO, ser procedo o .bálâh’çÕ"gef^ ;'da'‘s»ciedad^.ób^ècidas as prêSOTções iegáis e técnicas;
i^çrtiriMtèsXmatéri^.Os-rèsuIíãdbs serão «dribúidps^^^
Írôssiiir;podendo;bS iucl^ sèfemdísiribi^do^^^

soóip prppprcionalmemeáquotas de.cí^ítàl.què
àremám;!!^rya,nas.QCi^'de'..

ÇLÃtSÚÍÃíPÈGiMA SEXTAíiííòs
deliberará'sôbre'ás contas

?^Á^^? t^^-®^segumtés!aò térmmõldoêxercíció.sóciáI,iòXdciÔ
é designaráadminisriador(esy quando fór ocaso.
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SÒCIEDADÉ ÉMP^^AÍÚALTDA
Q

ANDRÉ DÉ MOtgiÃ RODRIGUES ENGENHARIA
M^mmísMi\2sy/om-62

;F^ma4de5

CtÁUSULA DÉCIMA.'SÉTIMA:,.0, ftómento da dp- sücib.;não .■ássòlverá.n^^ariam^te a
scKÍedac^ifiçaridò os^fóideiros e súçtósores süb^rpgadps nos direitos é pbriBaçõés,.dp de cuju^jode ^ o

/nd.asejjazerem erpresentar po_r um dentrpç^ieiyuanto indivisó p quinhão,

Parágnrfo Priineiro:’^Apuradòsiem b^anp) os;hayerffi,.^P's5ció.íy_e^

pr^ç^ men^s iguus,.;venc€ndo2a'pDméiw ?ÓV(nÔvãífâ), dias apÔ^^aprefeitódj associe
aulpiizaçÉp^judiçid: quê pemüta formali^^Vo aíp^mcluslve pèi&tô‘o:reg!M ao

Pai^grafoSegundo:Pica,'entrelantõ,;faciütãdo.,inediaíitecpiisentimçto,;im^impdos^
;çp.n$ç^.de pa^ento; d^dè:què iiâo afetèih a situa'^, écpnpmicorfinmwira da sociedade.-

Pai^fo Teràaròi iM^antó acordo^^ tíerdpitos, P9Í^ irí^èssar
iia;soaedadèi desde

- quô íiEo haja inçêditivò lè^quahtoájwpacidádê jímdici-

etAU^^ ÔÉOlVtó ÓITÃVAiÀ sociedade pódérAaqi^quef íémpor^nr pu tóarfilial gu outra’

CtÁUSULA -pÉCnrtA.NÒNA: Õ admínistódprdeclara, soK asiiwnás dà:U>,/dô ^ y
■impedido-de exeiw'a administração dá sòciedáde, pór-lèi ^;eciaJ, pu-em-, virtude dó cpr?denaçao^^^
:cdàinál' ou por wVcontrarsob òs efeitos:déla,:a pená.que vede; ain^íiue efmppranament^ o acessa
icar^s-púfcüco® ‘ou põrcrimc. falim^tàr,de prevaricação.,peita quJsubpmo.-MncussãP.^peculmo ,oU^ ^
rontoáeánònuápopulár.cditra^PtsirtctpfinMçeironaci^^^^ dó defesada conconen^.

■cia,^Pònti:a as lelãçpés de bpnsump;fé púbiií^ pu a piopri^áde.

;ÇÍÁUSyLA WG|S]0ÜrP^«o:resòIve disi^nsar’áèlàbora^ e.pübíicaçâo de-^ de reuríifc e pu
assembieia de sócio.

ÇLÂUSULA.VIGÊSIMA PRB^ÍRÃ:. A{SocietbdeEmpresáiáLimitoda, declara sob p^asda Lei.
4üé?^ éri^iadra^na ^niçãp,’de'MI^pEiyffÍ^SA,;npS;tempsdáLçi‘-Gôm p)emen't^ N?-:lí0i de-
14/12/2006;-

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGÚNDÁi^Ã^ciedadepermaneçerà (torno ■^_OCÍÉDADÈ
UNffE^ÒAt” que será de acordo com p,parágrafo únlco.dq ^‘go^lO^ em
obeárâçiaaocontído.na:imtruçãpnoimtiyá.DREIn-ál délOdejuiihp dê 2020.

,GtóySUlA^IGÍtólI^ TERGEIRAt À'parte .elégVo foro da:cqmarc|dè Míirín^^à;.cpm;.
wcíukpdejq^quefõutíft ^framspnwl^àtó'4uisejáqáraá^wcití6;eò:çj^
epbngà^^Tesultáhtwdèrtecbnttãtó.’ ' 'i "
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ÃLTERAÇi^ÒJÍO INSÍillÉlEN^^^ POR TlUlSSt?)RMAÇXO DE EMPMSAluaM
âOiGÍEDADE ÉMPRESÃRIAXTDÀ

CNPj/MEN 142:257/0001^20,
:s*

'fôglnaõdeS; 1-)

ter justo e contrSàdo, lãSrãi^^data.e-^ina opr^énte ins-

thunérilp èrh Or{(^ã) viã, qüê^'6bngãfieíraente:porsi;e:Seushéiyéitos, ã curaprijõem todosps seus;

Itermos,

Marihg^áránÇ 03 âe efveièJfÔ de 2p21i
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TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARCELO EVANGELISTA DE MATOS, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n” 070575, expedida em

24/07/2015, inscrito no CPF n® 05165363970, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções

administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

NomeN® do RegistroCPF

MARCELO EVANGELISTA DE MATOS07057505165363970 1

■k

CERTIFICO O REGISTRO EM'22/02/2021 19i30 SOB 41209760633..

PROTOCOI.Ot 210818689 DE 12/02/2021.

CÓDIGO DE VERIFIC&çSO: 12101219235. CNPJ 0& SEDBi 35142257000162 .

HIREi 41209760633. COM EFEITOS DO REGISTRO EHt 03/02/2021.

PROJEFLUS ENGENHARIA l/TDAJUNTA COMERCIAL
DOPARANA'

IjEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECREtArIO-GERAIi

WHH.enpresafacl1.pr.gov.br

A validade deste documeato, se ingresso, fica sujeite à comprovação de'sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos eSdigos de verificação.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT ^n ^ a
Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009 ^K.E P Ix

Certidão de Acervo

Técnico com

Atestado

1720220001693Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico dp profissional ANDRE DE MOURA RODRIGUES

referente à(s) Anotaçâo(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo dlscriminada(s):
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Profissional: ANDRE DE MOURA RODRIGUES

Registro: PR-166714/D

Titulo profissional; ENGENHEIRO CIVIL

RNP; 1717133703
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Número da ART: 1720222243922 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/04/2022 Baixada em: 29/04/2022 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: PRÒJEPLUS ENGENHARIA LTDA
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Contratante: M.M.M. COMINESI FRIGORÍFICO < ME CNPJ: 06.034.074/0001-50

Rua: RODOVIA PR 160, KM 27, BAIRRO ANTANAZILDO N«: S/N

Complemento: Bairro: ZONA RURAL '

Cidade: IVAI UF; PR CEP: 84460-000

Contrato: celebrado em 07/12/2018 Vinculado a ART: 1720222060585

Valor do contrato: R$ 35.000,00 Tipo de contratante; Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PR 160, KM 27 N®: S/N

Bairro: BAIRRO ANTANAZILDO

Cidade:IVAI

Coordenadas Geográficas;

Data de inicio: 07/12/2018 Conclusão efetiva: 01/07/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: M.M.M. COMINESI FRIGORÍFICO - ME

Atividade Técnica; 1- Elaboração em BIM Projeto de Instalações de instalações elétncas em baixa tensão para fins
industriais, 4631,69 M2:2- Elaboração em BIM Projeto de instalações de instalação.de sistema de esgoto sanitário , 4631,69
M2; 3- Elaboração em BIM Projeto de instalações de estrutura de concreto pré-fabricado , 4631,69 M2; 4- Elaboração em
BIM Projeto de instalações de estrutura metálica para edificação, 4631,69 M2; 5- Elaboração em BIM Projeto de instalações
de prevenção e combate a incêndio e pânico . 4631,69 M2; 6- Elaboração em BIM Projeto arquitetônico de imóveis , 4631,69
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UF: PR CEP: 84460-000 O
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OCNPJ: 08.034.074/0001-50(
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Observações:
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ARQUITETÔNICO INDUSTRIAL PARA APROVACAO NA ADAPAR-PR

Informações complementares:
O vínculo do profissionál com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 07/02/2020.
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Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados constantes na ART.

Q.
O
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CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 1 folha{s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n® 1720220001693/2022

13/05/2022 09:57
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0600 041 0067

www.crea-pr.org.br
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3'5O Certidão de Acervo Técnico ~ CAt

Resoíução 1.025, de 30 de outubro de 2009
Certidão de Acervo

Técnico com

Atestado

1

dI

1720220001693Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída'

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão, de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que

comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual 0 atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técníco-profissíonal da pessoa jurídica somente

se 0 responsável técnico Indicado estiver ou venha a ser

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A CAT é válida em todo território nacional. '
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A auténcidade e a validade desta certidão deve ser

'Confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https://www.crea-pr.org.br, informando o número do
protocolo: 95639/2022.
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A falsificação deste documento constitui crime previsto no

Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor â respectiva
ação penal.
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Conselho Regional de Engenharia e Ãgronomia do Paraná
0800 041 0067
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frigorífico frigonesi

M.M.M. COMINESI FRIGORÍFICO EIRELI

CNPJ: 08034074/0001-50

ROD. PR 160 - KM 27, S/N® - Zona Rural
Atanazildo - CEP : 84.460-000 - Ival - PR

' Telefone: (42) 9-9117-0532

FRIGONESI]
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■OS.
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Xo
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A Empresa M.M.M. COMINESI FRIGORÍFICO - ME, inscrita no CNPJ 08.034.074/0001-50 com

sede eiii IVAÍ-PR, na Rodovia PR 160, Km 27, Bairro Àntanazildo, neste ato representada pelo Sr.
MARCOS MARCELO MESSIAS COMINESI, identificado abaixo como signatário, ATESTA que
a empresa PROJEPLUS ENGENHARIALTDA, inscrita no CNPJ n“ 35.142.257/0001-62, sob a

responsabilidade técnica do ANDRÉ DE MOURA RODRIGUES, ENGENHEIRO CIVIL, CREA-
PR 166714-D E RNPN^ 1717133703, realizou:
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^85.DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Número do Contrato: 0712/2018

2. Endereço da obra pu serviço técnico: Rodovia PR 160, Km 27, Bairro Àntanazildo.
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Desenvolvimento do projeto arquitetônico industrial completo, para aprovação no órgão
fiscalizador estadual ADAPAR, com área projetada de 4.631,69 metros quadrados;
Desenvolvimento dos projetos estruturais em concreto armado, contemplando fundação
muros de contenção nas edificações, com área projetada de 4.631,69 metros quadrados;
Desenvolvimento do projeto estrutural dos elementos pré-moldados em concreto armado,
sendo eles os pilares e vigas, com área projetada de 4.631,69 metros quadrados;
Desenvolvimento dos projetos estruturais de lajes maciças, para uso industrial, com área
projetada de 4.631,69 metros quadrados;
Desenvolvimento do projeto de estruturas metálicas para coberturas e mezaninos do bloco
industrial, com área projetada de 4.631,69 metros quadrados;
Desenvolvimento dos projetos de prevenção e combate a incêndio e pânico, com sistema de
hidrantes, com área projetada de 4.631,69 metros quadrados;
Desenvolvimento do projeto de instalações de água fria e ágiia quente, para fins industriais,
com linhas pressurizadas, com área projetada de 4.631,69 metros quadrados;
Desenvolvimento do projeto de instalações de esgoto e redes pluviais, com área projetada de
4.631,69 metros quadrados;
Désenvolvimento do projeto de instalações elétricas de baixa tensão para fins industrias e
também anexos de pequeno porte, com área projetada de 4.631,69 metros quadrados.

4. Período de realização dos serviços:
07/12/2018 até 01/07/2020
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Maringá, 02 de Maio de 2022.
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Assinatura do represent^teV^o Contratante
I.S COMINESI

4PRESA
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MARCOS MARCELO MESí

DIRETOR GÉRAL DA
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CAT SEM REGISTRO

DE ATESTADO

1720240003545

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n® 1.137, de 03 de abril de 2023, do
Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDRE DE MOURA RODRIGUES referente à

(s) Anotaçâo(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada{s):

Profissional; ANDRE DE MOURA RODRIGUES

Registro: PR-166714/D

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1717133703

Número da ART: 1720242523777 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/05/2024 Baixada em: 03/05/2024 Forma de registro: Substituição

Participação técnica; Individual

Empresa contratada: PROJEPLUS ENGENHARIA LTOA ,

Contratante; JOSÉALCEUEMILIANO RODRIGUES CPF: 472.554.55S’72

Rua: R ORLANDIA N'’;'679

Complemento: Bairro: PARQUE DAS LARANJEIRAS

Cidade: MARINGA UF: PR CEP: 87083-120

Contrato: celebrado em 01/08/2021 Vinculado a ART: 1720242473389

Valor do contrato; R$ 1.000,00 Tipo de contratante; Pessoa Física brasileira

Ação Institucional;

Endereço da obra/serviço: R ORLANDIA N“: 679

Bairro: PARQUE DAS LARANJEIRAS

Cidade: MARINGA

Coordenadas Geográficas: -23,391428 x -51,96294

Data de inicio: 01/08/2021 Conclusão efetiva: 22/04/2024 i

Finalidade: :

Proprietário: JOSÉ ALCEU EMILIANO RODRIGUES

CEP: 87083-120UF: PR

CNPJ: 472.554.559-72

Atividade Técnica: 1- Projeto arquitètônico de edificação de alvenaria, 150,67 M2: 2-Avaliação, Laudo, Vistoria de edificação
de alvenaria, 150,67 M2

Observações da certidão:
O Creà-PR certifica os dados da ART.

t

Certidão de Acervo Técnico n° 1720240003545/2024

03/05/202415:08

Esta CAT não'comprova.0 registro do'atestado emitido pelo
contratante da obra ou serviço referenciado na Lei n^

8.666/1993.

A CAT é válida em todo o território nacionai.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser

confirmada no site do Crea-PR, no endereço

https://www.crea-pr.arg.br, informando o número do
protocolo: 127078/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no

Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.

Esta CAT perderá a validade no caso de modificação >

dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela i

contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

CREA-PR
CoDMlho MçUnãl àà Cn09iUi*rt4

• Agnmonb do Plrini



338
Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução 1.137, de 03 de abril de 2023
CAT COM REGISTRO

DE ATESTADO

1720240003384

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do
Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDRE DE MOURA RODRIGUES referente à

(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
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uProfissional: ANDRE.de MOURA RODRIGUES

Registro: PR-166714/D

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL
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RNP: 1717133703 o
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Número da ART: 1720242243499 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/04/2024 Baixada em: 24/04/2024 Forma de registro: Substituição

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA I

l

Contratante: FRANCISCO MANOEL WOITAS CPF: 171.967.799-91

Rua; AV MORANGUEIRA N°:1840

Complemento: Bairro: JARDIM ALVORADA

Cidade: MARlNGA UF: PR CEP: 87035-060

Contrato: celebrado em 30/04/2020 Vinculado a ART: 1720242239564

Valor do contrato: R$ 18.000,00 Tipo de contratarite: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV MORANGUEIRA N®: 1840

Bairro: JARDIM ALVORADA

Cidade: MARlNGA

Coordenadas Geográficas: -23,397598 x -51,926181

Data de Inicio: 01/05/2020 Conclusão efetiva: 15/05/2023

Finalidade:

Proprietário: FRANCISCO MANOEL WOiTAS

Atividade Técnica: 1- Projeto arquitetônico de edificação em materiais mistos, 1627,09 M2; 2- Projeto dè prevenção e

combate a incêndio e pânico , 1627,09 M2; 3- Execução de obra de edificação em materiais mistos, 1627,09 M2: 4- Laudo de
edifica^o em materiais mistos. 1627,09 M2:5- Anteprojeto arquitetônico de edificação em materiais mistos, 1627,09 M2:6-
Projeto de fundações profundas em estacas de concreto moldadas In loco, 1627,09 M2:7- Projeto de estrutura de concreto

armado , 1627,09 M2; 8- Projeto de estrutura metálica para edificação, 1627,09 M2:9- Projeto de instalações elétricas em

baixa tensão.para fins comerciais, 1627,09 M2:10-Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário , 1627,09 M2; 11-
Projeto dè sistema de água potável, 1627,09 M2:12- Projeto de sistema de redes de águas pluviais , 1627,09 M2:13-
Elaboração de orçamento de edificação em materiais mistos, 1627,09 M2; 14- Gestão em BIM de edificação em materiais

mistos, 1627,09 M2
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Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.
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CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 6 fo!ha(s). expedido pelo contratante da obra/serviçò, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1720240003384/2024

02/05/2024 13:45
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do. Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br
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S3 9 Certidão de Acervo Técnico • CAT

Resolução n^ 1.137, de 03 de abril de 2023
CAT COM REGISTRO

DE ATESTADO

1720240003384

Atividade concluída

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dp Paraná

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos neia contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que

comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.
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A autencidade e a .validade desta certidão deve ser

confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https://www.crea-pr.org.br, Informando o número do
protocolo: 117248/2024.
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A falsificação deste documento constitui crime previsto no

Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomla.do Paraná

0800 041 0067
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
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O Contratante FRANCISCO MANOEL WOITAS, inscrita no CPF 171.967.799-91 sob o endereço

de Av Moranguejra, 1840, Jardim Alvorada, Maringá-PR, identificado abaixo como signatário,

ATESTA que a empresa PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n^ 35.142.257/GOOl-

62, sob a responsabilidade técnica do ANDRÉ DE MOURA RODRIGUES, ENGENHEIRO CIVIL,

CREA-PR 166714-D E RNP NS 1717133703, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:
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1. Número,do Contrato: 3004/2020;
■ p o

O) n
0)

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Avenida Morangueira, 1840, Jardim Alvorada;

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Desenvolvimento do Anteprojeto arquitetônico completo, modelado 100% em BIM,

incluindo verificações como conforto térmico acústico, intensidade soiar e

acessibilidade, com área projetada de 1.627,09 metros quadrados;

Desenvolvimento do projeto arquitetônico comercial completo, para aprovação na

prefeitura Municipal de Maringá, modelado 100% em BIM, incluindo verificações

como conforto térmico acústico, intensidade solar e açessibiiidade, juntamente com

suas tabelas de quantitativos de materiais, esquadrias e insumos. com área projetada

de 1.627,09 metros quadrados;
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Desenvolvimento do projeto de fundações profundas em BIM, como estacas com

diâmetros de até 40cm com, trado mecanizado, para montagem de blocos de

coroamento para a edificação, com área projetada de 1.627,09 metros quadrados;

Desenvolvimento dos projetos estruturais de concreto armado em BIM, para uso

comercial. Dimehsionamento e detalhamento completo de Pilares, vigas em concreto

armado convencional, com área projetada de 1.627,09 metros quadrados;

Desenvolvimento do projeto de estruturas metálicas em BIM, para coberturas,

platibandas e mezaninos. com área projetada de 1.627,09 metros quadrados;
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Desenvolvimento do projeto de Instalações elétricas de baixa tensão em BIM, para a

unidade comercial, foi iniciado com um levantamento minucioso das necessidades

elétricas, seguido pelo dimensionarnento de todos os componentes do sistema

elétrico. Posteriormente, foi elaborado um projeto técnico detalhado, incluindo

plantas bajxas, diagramas unifilares e especificações dos materiais, além de detalhes

de instalação e interligação dos elementos elétricos. Com área, projetada de 1.627,09

metros quadrados;
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Desenvolvimento dos projetos de preyenção e combate a incêndio e pânico em BIM,

com objetivo de realizar uma análise detalhada dos riscos de incêndio no complexo

industrial, levando em consideração! as características das edificações, materiais

armazenados e processos produtivos e posteriormente o desenvolvimento de medidas

preventivas, como a especificação de materiais de construção resistentes ao fogo, a

implantação de sistemas de detecção de incêndio, sinalização de rotas de fuga,

treinamento de pessoal e á adoção de práticas seguras de armazenamento de

materiais e implementar um píano detalhado para combate a incêndios. Foram

considerados também os sistemas de alarme e còrnunicação, bem corno a integração

com órgãos externos de emergência. A área total projetada: foi de 1.627,09 metros

quadrados;
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■ S'®Desenvolvimento do projeto de instalações de água fria em BIM, para fins e

comerciais, com linhas pressurizadas e por gravidade, com área projetada de 1.627,09

metros quadrados;
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Desenvolvimento do projeto de instalações sanitárias em BIM, um projeto conceituai

de redes de esgoto, incluindo a definição dás rotas de coleta e transporte dos
efluentes, a escolha dos tipos de tubulações e conexões, e a identificação dos pontos

de lançamento a rede de tratamento da concessionária, com área projetada de

1.627,09 metros quadrados;
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Desenvolvimento dò projeto de instalações pluviais em BIM, um projeto conceituai de

redes pluviais, o dimensionamento das tubulações, e a identificação dos pontos de

captação e descarga das águas pluviais, com área projetada de 1.627,09 metros

quadrados;
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Desenvolvimento da èstrutura orçamentária da obra em BIM, realizada através de um

levantamento detalhado de todos os materiais, equiparhentos e sèrviços necèssários

para a construção do complexo industrial, com base nos projetos e especificações

técnicas. Compilação de todas as informações coletadas em um orçamento detalhado,

dividido por etapas da obra e por tipo de custo (materiais, mão de obra, etc.), incíuihdo

uma margem de contingência para eventuais imprevistos. 0 orçamento físico

financeiro foi desenvolvido para uma área projetada de 1.627,09 metros quadrados;
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Desenvolvimento da verificação de interferências e gestão de disciplinas de projetos

em BIM. Este projeto visa realizar uma verificação abrangente de interferências entre

os diversos elementos do modelo BIM (Building Information Modeling) do complexo

industrial, garantindo a integridade e a eficiência do projeto. As etapas incluídas são:

B
A

m

Aquisição e Integração de Modelos: Coleta dos modelos BIM das

diferentes disciplinas envolvidas no projeto, cOmo arquitetura, estrutura.

Instalações elétricas, hidráulicas, entre outras, e integração em um único

ambiente de modelagem;
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Identificação de Elementos: Identificação e categorização de todos os

elementos do modelo BIM, Incluindo paredes, pilares, tubulações, dutos,

equipamentos, entre outros, de acordo com as disciplinas correspondentes;
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Análise de Interferências: Utilização de software especializado (Autodesk

Navisworks) para realizar uma análise de interferências entre os elementos do

modelo, identificando colisões, sobreposições e conflitos entre diferentes

disciplinas;
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Resolução de Conflitos: Colaboração por cada disciplina para resolver as

interferências identificadas, por meio de ajustes no projeto, realocação de

elementos ou revisão das especificações técnicas.
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Toda a gestão e verificação de interferências resultou em uma área projetada de 1.627,09

metros quadrados;
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Execução do complexo comercial de 1.627,09 metros quadrados, seguindo

rigorosamente a estrutura orçamentária desenvolvida em BIM. Início das atividades com a

mobilização de equipe e recursos necessários para cada etapa da obra, conforme

planejamento detalhado. Implementação dos procedimentos construtivos de acordo com os

projetos e especificações técnicas, garantindo a qualidade e segurança durante todo o

processo. Coordenação efíciente entre fornecedores e equipe de trabalho para garantir o

cumprimento dos prazos estabeiecidos. Monitoramento constante do avanço físico e

financeiro da obra, com ajustes realizados conforme necessário para manter o controle do

orçamento e garantir a conclusão dentro do cronograma previsto. Adoção de medidas

preventivas e corretivas para lidar com eventuais imprevistos, minimizando impactos no

andamento da obra. Cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis, visando à entrega

de um complexo industrial de alta qualidade e conforme as expectativas do cliente.
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Avaliação do complexo comercial de 1.627,09 metros quadrados utilizando o

método evolutivo, que considera o custo de reprodução oü substituição do imóvel, levando

em conta sua evolução desde a concepção até a conclusão da obra. Inicialmente, é realizada

uma análise detalhada dos projetos e especificações técnicas para determinar todos os

elementos construtivos, materiais e serviços empregados na construção. Em seguida, é feita a

compilação e avaliação de todas as informações coletadas, levando em cònsideração os custos

correntes de mercado pára cada componente da obra. Incluindo materiais, mão de obra e

equipamentos. A avaliação é dividida por etapas da obra e por tipo de custo, garantindo uma

análise abrangente e precisa do valor do imóvel em sua fase atual. Além disso, é incluída uma

margem de valorização para refletir o potencial de crescimento do imóvel no mercado. O

resultado final é um relatório de avaliação detalhado, que fornece uma estimativa confiável

do valor do complexo industrial com base no método evolutivo, considerando sua área

projetada e características específicas.

N)

T3

ro
ço

o
ro

yi

Q.
ro

OD

lim
it

PS



^
C
R
E
A
-
P
R

Ia
n
o

site
d
ó

A
autenticidade

e
a
validade

desta
certidão

d
e
v
e
ser

c
o
n

Crea-PR
https:/Awm.crea>pr.org.br/

Consultas
Públicas,

i
n
i
o
r
m
a
n
d
o

o
n
ú
m
e
r
o

d
o

protocolo:
1
1
7
2
4
8
/
2
0
2
4
.

C
A
T

ns
1
7
2
0
2
4
0
0
0
3
3
8
4

de
02/05/2024,

i
a

6
de

8

I

Ü
.

■
;

l
O

OL
h

£
ot
c
o

(
A

m
u

Í
N

(
U

■
u

o
X

C
M

0
)

(
D

i
n

•
D

o

o

a
■
a

■iO
J

e
;

Q
.

T
3

o
o

f
M

O
■
O

o
T
3

f
M

<
A

O
O

L
O

O
O

a
.

o
»:r



A
autenticidade

e
a
validade

d
e
s
t
a
certidão

d
e
v
e

ser
c
o
n
f
i
r
m
a
d
a

n
o

site
d
o

C
r
e
a
-
P
R

https'7/www.crea-pr.org.br/
Consultas

Públicas,
i
n
f
o
r
m
a
n
d
o
o
n
ú
m
e
r
o

d
o

protocolo:
1
1
7
2
4
8
/
2
0
2
4
.

'

C
R
E
A
-
P
R

C
A
T

n®
1720240003384de

02/Ó5/2024,página
7
de

8

/



^
C
R
E
A
-
P
R

Ia
n
o

site
d
o

A
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e

e
a
v
a
l
i
d
a
d
e
d
e
s
t
a
certidão

d
e
v
e
s
e
r
c
o
n

C
r
e
a
-
P
R

https*y/www.crea-pr.org.br
/
Consultas

Públicas,
I
n
i
o
r
m
a
n
d
d

o
núriiero

d
o

protocolo:
1
1
7
2
4
8
/
2
0
2
4
.

C
A
T

nfi
1
7
2
0
2
4
0
0
0
3
3
8
4

de
02/05/2024,

|
a
8
d
e

8

r
s
i



346

PLUS
©ngenhafis

À PREFEITURA MUNICIP^ DE PIÊN - PR
PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2024

PROCESSO N° 4146/2024

ANEXO \ai

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO

A empresa PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF n°35.142.257/0001-62, com sede na Avenida Pioneiro Antônio Franco de Morais, n®

1594, Jardim Paris, CEP 87.083-413, Maringá-PR, representada por seu sócio administrador,

ANDRÉ DE MOURA RODRIGUES, portador da Carteira de Identidade RG n” 10731552-7 e

inscrito no CPF/MF sob o n“ 084.623.799-70, com o seguinte endereço eletrônico:

èiigenharia@proieDluseng.com. DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

para o PREGÃO N° 72/2024, cujo objeto é elaboração de projetos arquitetônicos e

complementares

nnoirni i ic p Maiingá-PR, 13 de dezembro de 2024.
PROJEPLUS L Assinado de forma di^al por
ENGENHARIA IprojepLus engenharia
.-rrN. ,««^-iVI-TDA:35142257000162
LTDA:35142257000j.6,Dâdos::2024.12.1314á850

/J -OS^OO’'
PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

2

CNPJ n® 35.142.257/0001-62
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PLUS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN - PR

PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2024

PROCESSO N° 4146/2024

ANEXO vm

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA, pessoajurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF n®35.142.257/0001-62, com sede na Avenida Pioneiro Antônio Franco de Morais, n°

1594, Jardim Paris, CEP 87.083-413, Maringá-PR, representada por seu sócio administrador,

ANDRÉ DÈ MOURA RODRIGUES, portador da Carteira de Identidade RG n° 10731552-7 e

inscrito no CPF/MF sob o n“ 084.623.799-70, com o seguinte endereço eletrônico:

engenharia@DroieDluseng.com. DECLARA, para fins do disposto no Edital de n° 72/2024, sob

ás penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

1. (x) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3® da Lei Complementar n.® 123, de

14/12/2006;

2. () EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso n do artigo 3® da Lei Complementar

n.® 123, de 14/12/2006;

3. () MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, conforme § 1“ do artigo 18 da Lei Complementar

n.® 123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4® do artigo

3® da Lei Complementar n.® 123,. de 14 de dezembro de 2006.

Maringá-PR, 13 de dezembro de 2024.
Assinado de forma digital por
PROJEPLUS ENGENHARIA

LTDA:351422S7000162

PROJEPLUS

ENGENHARIA , ^
LTDA:351422570001 62''‘^®^2024.i2.13 14:39:00

// •03'00'
PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ n® 35.142.257/0001-62
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engenharia

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN - PR

PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2024

PROCESSO N° 4146/2024

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF n°35.142.257/0001-62, com sede na Avenida Pioneiro Antônio

Franco de Morais, n° 1594, Jardim Paris, CEP 87.083-413, Maringá-PR, representada por seu

sócio administrador, ANDRÉ DE MOURA RODRIGUES, portador da Carteira de Identidade

RG n“ 10731552-7 e inscrito no CPF/MF sob o n° 084.623.799-70, com o seguinte endereço

eletrônico: engenharia@projepluseng.com. DECLARA sob as penas da lei:

1. PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: Declaro para efeito do
cumprimento ao estabelecido iro Inciso I do artigo 63 do novo Estatuto de Licitações, sob as
penalidades cabíveis, que cumprimos os requisitos de habilitação exigidos neste Edital e de
veracidade das informações prestadas.

2. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO: Declaro que inexistem fatos
impeditivos quanto à habilitação nesta licitação.
3. DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR TRABALHISTA: Declaro, nos termos do

Inciso rv do artigo 62 da Lei 14.133/2021, que:
1- a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas irormas infralegais, nas
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

4. DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO: Declaro que não possuímos no quadro societário
nenhum integrante que tenha parentesco com Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais,
Diretores, Membros da Comissão de Licitações e/ou equivalentes, Pregoeiro, seja por matrimônio
ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o terceiro grau, ou por adoção oü ainda que seja servidor
público deste município.
5. Declara que aceita as normas contidas no presente edital, de que tomou conhecimento de todas
as infoimações e condições legais para o cumprimento das obrigações do objeto da presente

licitação, assinado pelo representante legal da empresa
6. DECLARAÇÃO QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS E RESERVA DE CARGOS PARA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARÁ REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:

Declaro que cumpro as exigências e reserva de cargos para pessoa com deficiência e para
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
7. DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO TRATAMENTO DE DADOS: Declaro estar

ciente de que todos os meus documentos enviados para esta licitação, bem como minha imagem

em sessões presenciais, estarão disponíveis para consulta pública no Portal da Transparência do
Município, para atendimento da administração pública ao princípio da transparência e a Lei de
Acesso à Informação (LAI) n“. 12.527/11.
8. Declara que irá se responsabilizar por todos os equipamentos de segurança (EPFs) necessários
para a proteção dos seus fiincionários em atividade na execução dos serviços.

9. Declaração de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas,

nas normas infi^alegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de

conduta vigentes na data de entrega da proposta.
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Nome Especialidade CREA/CAU ASSINATURA

ANDRÉ DE MOURA RODRIGUES ENGENHEIRO CIVIL PR-I66714D
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Maringá-PR, 13 de dezembro de 2024.

l' Assinado de forma digital por
Ã PROJEPLUS ENGENHARIA,
/ \tPA:35142257000162

PROJEPLUS
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LTDA:3514225700(^1,62'Da3os:2024.12,13 14;39:10-03'00
PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ n® 35.142.257/0001-62
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ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N® 072/2024
Processo Administrativo N° 072/2024

Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO:EDUARDODUARTESCHEIVARASKI

Data de Publicação: 19/11/2024 14:24:49

MOVIMENTOS DO PROCESSO

26/11/2024 10:58:48 ESCLARECIMENTO REQUERIDO GUSTAVO RAMOS VAHL (36.692.129/0001-55)
Prezados(as), bom dia. Venho através deste, solicitar um pedido de esclarecimento, referente a qualificação técnica, segue o item: b)
Declaração formal, assinada pelo representante legal da empresa, indicando um profissional habilitado (Engenheiro CÍvilj, para
responder tecnicamente pelos serviços previstos no Edital, (indicar o nome e número de inscrição junto ao ÇREA). Questiono se para
este item não será permitido o profissional Arquiteto e Urbanista e comprovações do CAU. Ficamos no aguardo do nosso
esclarecimento. Grato

26/11/2024 21:30:20 ESCLARECIMENTO REQUERIDO LAND5 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA (40.851.323/0001-03)
No subitem 14.3.4 da Qualificação Técnica foi exigida declaração formal e Certificado de Registro de Regularidade de Pessoa Física

junto ao CREA, porém é atribuição também do Arquiteto e Urbanista (CAU) a elaboração de projetos. Podemos considerar a

declaração formal e o Certificado do profissional Arquiteto e urbanista?

26/11/2024 22:04:56 ESCLARECIMENTO REQUERIDO LAND5 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA (40.851.323/0001-03)
De acordo com ACÓRDÃO 465/2024 do TCU, os preços abaixo de 75% do valor estimado pelo órgão é apenas INDiCIO de

iriexequibilldade, devendo o órgão dar oportunidade ao licitante para comprovação de exequibilidade. Neste processo, será aberta
diligência para comprovação de exequibilidade? Ou as propostas serão imediaíamente desclassificadas?
27/11/2024 12:22:40 ESCLARECIMENTO REQUERIDO ML PROJETOS EIRELI (21.268.022/0001-07)

Pelo Edital será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Leí n® 14.133, sendo assim, a empresa
também deverá apresentar a Garantia Adicional prevista no Art. 59, § 5° da Lei 14.133/2021?
^/11/202416:13:39 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO
Esta situação é decidida pelo pregoèiro na hora do certame, se o mesmo achar necessário.

Wl 1/2024 09:59:45 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO
O pregão está suspenso e será remarcado.
28/11/2024 09:59:49 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO

'

O pregão está suspenso e será remarcado.

28/11/2024 09:59:53 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO

O pregão está suspenso e será remarcado.
'28/11/202411:13:15 PROCESSO SUSPENSO SISTEMA
Motivo; alterações ao edital.

28/11/202413:27:31 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo Edital 2024 • Projetos Mültidisciplinares - NOVO.pdf foi adicionado ao processo.
28/11/202413:27:41 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo Edital 2024 - Projetos Multidisciplinares.pdf foi removido pelo condutor do processo.
28/11/202413:28:41 MENSAGEM: PREGOEIRO

PROCESSO RETOMADO. Motivo: ALTERADO

^11/202413:29:28 PROCESSO EM RETIFICAÇÃO SISTEMA
Motivo: Inconsistências nas Informações do processo
29/11/202414:57:58 CADASTRO DE PROPOSTA BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

02/1.2/202411:26:33 CADASTRO DE PROPOSTA PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS LTDA

02/12/2024 13:31:18 ALTERAÇAO DE PROPOSTA PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS LTDA

04/12/2024 16:37:21 CADASTRO DE PROPOSTA FELIPE TELOKEN EIRELI-ME

05/12/2024 16:49:14 CADASTRO DE PROPOSTA ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
05/12/202416:50:56 ALTERAÇAO DE PROPOSTA ADA ENGENHARIAE CONSTRUÇÃOLTDA - ME
06/12/2024 11:28:10 CADASTRO DE PROPOSTA JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA

06/12/2024 22:18:29 CADASTRO DE PROPOSTA PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA

08/12/202411:25:46 CADASTRO DE PROPOSTA MATHY ENGENHARIAS LTDA

Gerado em: 07/01/2025 13:30:26 1 dè 15
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09/12/2024 02:41:48 CADASTRO DE PROPOSTA ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA

09/12/2024 08:25:49 CADASTRO DE PROPOSTA CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

09/12/2024 08:26:17 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

11/12/2024 15:21:28 CADASTRO DE PROPOSTA COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

12/1^2024 14:49:31 ALTERAÇAO DE PROPOSTA COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

12/12/202415:34:36 CADASTRO DE PROPOSTA ESTEL ENGENHARIA LTDA

12/12/2024 18:41:57 CADASTRO DE PROPOSTA TERRACOTA" AF^UITETTJrÃE ENGENHARIALTDA EPP

13/12/2024 14:15:43 CADASTRO DE PROPOSTA PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

13/12/2024 15:34:12 CADASTRO DE PROPOSTA RUPP ÉNGENRARIATTDÃ

13/12/202415:40:42 ALTERAÇAODE PROPOSTA RUPPENGENHARIALTDA

16/12/2024 09:39:21 ALTERAÇAO DE PROPOSTA TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA EPP

16/12/2024 15:52:41 ALTERAÇAO DE PROPOSTA PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

16/12/2024"16:23:15 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA FELIPETELOKEN EIRELI-ME

16/12/2024 17:20:50 CADASTRO DE PROPOSTA DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA

16/12/2024 17:57:38 ALTERAÇAO DE PROPOSTA DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA

17/12/2024 08:36:21 CADASTRO DE PROPOSTA TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

17/12/2024 09:13:41 ALTERAÇAO DE PROPOSTA TOPOGEO AMBIENTAL ÁSSESSÕRIA E CONSULTORIA LTDA

17/12/2024 12:23:04 CADASTRO DE PROPOSTA EL ARQUITETURA LTDA EPP

17/12/2024 13:56:42 CADASTRO DE PROPOSTA CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA

17/12/2024 14:05;25 CADASTRO DE PROPOSTA ML PROJETOS EIRELI

17/12/2024 14:55:24 CADASTRO DE PROPOSTA KOLF ENGENHARIA LTDA

17/12/2024 15:56:24 ALTERAÇAO DE PROPOSTA MATHY ENGENHARIAS LTDA

17/12/2024 15:58:17 CADASTRO DE PROPOSTA GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÂOTt'DÃ
17/12/2024 16:02:28 CADASTRO DE PROPOSTA AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA

17/12/2024 16:02:49 ALTERAÇAO DE PROPOSTA AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA

17/12/2024 16:06:27 CADASTRO DE PROPOSTA FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES
17/12/202416:13:39 CADASTRO DE PROPOSTA FERRARI ENGENHARIA

17/12/2024 16:20:15 CADASTRO DE PROPOSTA DANIEL RÕSENDO DE OLIVEIRA

17/12/2024 1 6:47:57 ALTERAÇAO DE PROPOSTA FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES
17/12/2024 17:23:45 CADASTRO DE PROPOSTA R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA

17/12/2024 17:40:28 CADASTRO DE PROPOSTA RODRIGUES TEZOLIN LTDA

17/12/2024 19:40:40 CADASTRO DE PROPOSTA THIAGO BERTELl MARIN ENGENHARIA LTDA

17/12/2024 19:56:09 ALTERAÇAO DE PROPOSTA THIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA

17/12/2024 20:14:14 CADASTRO DE PROPOSTA IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

17/12/2024 20:18:00 ALTERAÇAO DE PROPOSTA IZABEL SOUKl ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

17/12/2024 21:08:21 CADASTRO DE PROPOSTA SEMEAR CONSULTORIA E ÇAPACITACAO LTDA

17/12/2024 22:19:13 ALTERAÇAO DE PROPOSTA FERRARI ENGENHARIA

18/12/2024 00:08:26 CADASTRO DE PROPOSTA JOTAKA ARQUITETURA LTDA

18/12/2024 01:01:01 CADASTRO DE PROPOSTA GRAT SOLUTIONS LTDA

18/12/2024 06:51:35 CADASTRO DE PROPOSTA PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA

18/12/2024 08:08:09 ALTERAÇAO DE PROPOSTA ML PROJETOS EIRELI

18/12/2024 08:34:27 CADASTRO DE PROPOSTA SOLID ENGENHARIA LTDA

18/12/2024 08:35:40 ALTERAÇAO DE PROPOSTA SOLID ENGENHARIA LTDA

18/12/2024 08:47:39 CADASTRO DE PROPOSTA MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA

18/12/2024 08:51:18 CADASTRO DE PROPOSTA GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

18/12/2024 08:55:45 CADASTRO DE PROPOSTA MALBINI ENGENHARIA

18/12/2024 09:04:37 CADASTRO DE PROPOSTA TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

18/12/2024 09:16:54 CADASTRO DE PROPOSTA E RAMOS DE SOUZA - ME

18/12/2024 09:20:00 ALTERAÇAO DE PROPOSTA”' ÊL ARQUITETURA LTDA EPP

18/12/2024 09:21:35 CADASTRO DE PROPOSTA DMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA

W12/2024 09:28:10 ALTERAÇAO DE PROPOSTA TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
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18/12/2024 09:42:50 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia, lances abertos.

18/12/202410:32:05 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor ativou o anexo de. documentos complementares.
18/12/2024 10:32:17 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 18/12/2024 12:32:16
18/12/202410:32:54 MENSAGEM PREGOEIRO ^

prazo unico para anexar documentos aberto, após começo a a habilitação;
19/12/202410:12:22 MENSAGEM PREGOEIRO

pregão está ern prazo de recursos, o prazo vai correr normal no sistema, após recursos eu volto aqui dia 06/01/2025 para dar
continuidade. j

LOTEI - ADJUDICADO

Lote Ó01

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade; METRO QUADRADO

Descrição: PROJETO ARQUITETÔNICO ATÉ 150M2
Marca: Marca Própria Modelb:

Quantidade: 2.000 Valor Unii.: 8,90 Valor Total: 17.800,00
Item: 2 Unidade: METRO QUADRADO

Descrição: PROJETO ESTRUTURAL ATÉ 150M2
Marca: Marca Própria Modelo:

Quantidade: 2.000 Valor Unit.: 5,60
I

Valor Total: 11.200,00
Item: 3 Unidade: METRO QUADRADO Marca: Marca Própria
Descrição: PROJETO ELÉTRICO & LÓGICA & TELEFÔNICO ATÉ 150 M"

Modelo:

Quantidade: 2.000 Valor Unit.: 4,00 Valor Total: 8.000,00
Item: 4 Unidade: METRO QUADRADO Marca: Marca Própria
Descrição: PROJETO HIDRO-SANITÁRIO ATÉ 150M2 ‘

Modelo:

Quantidade: 2.000 Valor Unit.: 3,50 Valor Total; 7.000,00
item: 5 Unidade: METRO QUADRADO Marca: Marca Própria
Descrição: PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS ATÉ 150M2

Modelo:

Quantidade: 2.000 Valor Unit.: 3,00 Valor Total: 6.000,00
Item: 6 Unidade: METRO QUADRADO

Descrição: LEVANTAMENTO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES ATÉ 150M2

Marca: Marca Própria Modelo:

Quantidade: 2.000 Valor Unit.: 1,50 Valor Total: 3.000,00

Item: 7 Unidade: METRO QUADRADO Marca: Marca Própria

Descrição: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO ATÉ 150M2

Modelo;

Quantidade: 2.000 Valor Total: 3.000,00Valor Unit.: 1,50

Item: 8 Unidade: METRO QUADRADO

Descrição: PROJETO ARQUITETÔNICO DE 151M2 ATÉ 800M2
Marca: Marca Própria Modelo:

Valor Total: 30.400,00Quantidade: 4.000 Valor Unit.: 7,60
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Unidade: METRO QUADRADO Marca: Marca Própria

Descrição: PROJETO ESTRUTURAL DE 151M2 ATÉ 800M2

Item: 9 Modeio:

Quantidade: 4.000 Valor Unít.: 5,00 Valor Total: 20.000,00
Unidade: METRO QUADRADO

Descrição: PROJETO ELÉTRICO & LÓGICA & TELEFÔNICO DE 151M2 ATÉ 800M2

Item: 10 Marca: Marca Própria Modelo;

Quantidade: 4.000 Valor Unit.: 3,50 Valor Total: 14.000,00
Unidade: METRO QUADRADO

Descrição: PROJETO HIDRO-SANITÁRIO DE 151M2 ATÉ 800M2

Item: 11 Marca: Marca Própria Modelo;

Valor Unit.: 3,00Quantidade: 4.000 Valor Total: 12.000,00
Unidade: METRO QUADRADO

Descrição: PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS DE 151M2 ATÉ 800M2
Marca: Marca PrópriaItem: 12 Modelo:

Quantidade: 4.000 Valor Unit.: 2,50 Valor Total: 10.000,00
Unidade: METRO QUADRADO

Descrição: LEVANTAMENTO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES DE 151M2 ATÉ 800M2
Marca: Marca PrópriaItem: 13 Mòdeto:

Quantidade: 4.000 Valor Unit.: 1,20 Valor Total: 4.800,00
Unidade: METRO QUADRADOItem: 14 Marca; Marca Própria

Descrição: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FlSlCO FINANCEIRO DE 151M2 ATÉ 800M

Modelo:

Quantidade; 4.000 Valor Unit.: 1,20 Valor Total: 4.800,00
Unidade: METRO QUADRADO

Descrição: PROJETO ARQUITETÔNICO 801M2 ATÉ 2500M2
Marca: Marca PrópriaItem: 15 Modelo:

Quantidade; 9.000 Valor Unit.: 6,30 Valor Total: 56.700,00

Unidade: METRO QUADRADO Marca: Marca Própria

Descrição: PROJETO ESTRUTURAL DE 801M2 ATÉ 2500M2 ;

Item: 16 Modelo:

Quantidade: 9.000 Valor Unit.: 3,80 Valor Total: 34.200,01'
Item: 17 Unidade; METRO QUADRADO

Descrição: PROJETO ELÉTRICO & LÓGICA & TELEFÔNICO 801M2 ATÉ 2500M2

Marca: Marca Própria Modelo:

Quantidade: 9.000 Valor Unit.: 3,00 Valor Total: 27.000,00
Item: 18 Unidade: METRO QUADRADO

Descrição: PROJETO HIDRO-SANITÃRIO DE 801 M* ATÉ 2500M*
Marca: Marca Própria Modelo:

Quantidade: 9.000 Valor Unit.: 2,50 Valor Total: 22.500,00
Item: 19 Unidade: METRO QUADRADO

Descrição: PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS 801M2 ATÉ 2500M2
Marca: Marca Própria Modelo:

Quantidade: 9.000 Valor Unit.: 2,00 Valor Total: 18.000,00
iterii: 20 Unidade: METRO QUADRADO Marca: Marca Própria
Descrição: LEVANTAMENTO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES 801M2 ATÉ 2500M2

Modelo:

Quantidade: 9.000 Valor Unit.: 1,00 Valor Total: 9.000,00
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Item: 21 Unidade: METRO QUADRADO

Descrição: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
DE 801 M2 ATE 2500 M*

Marca: Marca Própria Modelo;

Quantidade: 9.000 Valor Ünit.: 1,00 Valor Total: 9.000,00
Item: 22

Descrição: PROJETO ARQUITETÔNICO ACIMA DE 2500M2

Unidade: METRO QUADRADO Marca: Marca Própria Modelo:

Quantidade: 6.000 Valor Unit: 5,00 Valor Total; 30.000,00
Item; 23 Unidade: METRO QUADRADO

Descrição: PROJETO ESTRUTURAL ACIMA DE 2500M2
Marca: Marca Própria Modelo:

Quantidade: 6.000 Valor Unít.: 3,00 Valor Total: 18.000,00
Item: 24 Unidade: METRO QUADRADO Marca: Marca Própria
Descrição: PROJETO ELÉTRICO & LÓGICA & TELEFÔNICO ACIMA DE 2500 M^

Modelo:

Quantidade: 6.000 Valor Unit.: 2,50 Valor Total: 15.000,00
Item: 25

Descrição: PROJETO HIDRO-SANITÁRIO ACIMA DE 2500M2

Unidade; METRO QUADRADO Marca: Marca Própria Modelo:

Quantidade; 6.000 Valor Unit.: 2;00 Valor Total: 12.000,00
Item: 26

Descrição: PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS ACIMA DE 2500M2

Unidade: METRO QUADRADO Marca: Marca Própria Modelo:

Quantidade; 6.000 Valor Unit.: 1,50 Valor Total: 9.000.00
Item: 27

Descrição; LEVANTAMENTO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES ACIMA DE 2.500 M^

Unidade: METRO QUADRADO Marca: Marca Própria Modelo;

Quantidade: 6.000 Valor Unit.: 0,80 Valor Total: 4.800,00
Item: 28 Unidade: METRO QUADRADO

Descrição: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.E CRONOGRAMA FlSICO FINANCEIRO ACIMA DÊ 2500M2

Marca: Marca Própria Modelo:

Quantidade; 6.000 Valor Unit.: 0,80 Valor Total: 4.800,00
Item: 29

Descrição: PROJETO DE IMPERMEBEALIZAÇÂO E DRENAGEM

Unidade: METRO QUADRADO' Marca: Marca Própria Modelo:

Quantidade: 5.000 Valor Unit.: 1,70 Valor Total: 8.500,00
Item: 30 Unidade: METRO QUADRADO Marca: Marca Própria
Descrição: LAY-OUT DE MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Modelo:

Quantidade: 5.000 Valor Unit.: 1,50 Valor Total: 7.500,00
Item: 31 Unidade: UNIDADE

Descrição: MAQUETE ELETRÔNICA
Marca: Marca Própria Modelo:

Quantidade: 100 Valor Unit: 254,90 Valor Total: 25.490,00
Item: 32

Descrição: IMAGEM 3D (RENDERIZADA)

Unidade: UNIDADE Marca: Marca Própria Modelo:

Quantidade: 100 Valor Unit: 25,40 Valor Total: 2.540,00
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Marca: Marca Própria Modelo:Unidade: UNIDADE

Descrição: VÍDEO 3D (RENDERIZADO)

Item: 33

Valor Unit.; 479.70 Valor Total: 47.970,00Quantidade; 100

Unidade: METRO QUADRADO

Descrição: PROJETO DE REFORMA OU REVITALIZAÇÃO
Marca: Marca Própria Modelo;Item: 34

Valor Total: 25.000,00Valor Unit.: 5,00Quantidade: 5.000

Marca: Marca PrópnaUnidade: METRO QUADRADO

Descrição: PROJETO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES

Modelo:Item: 35

Valor Unit.;.8.90 Valor Total: 44.500,00Quantidade: 5.000

Unidade: METRO

Descrição: LAUDO DE SONDAGEM

Marca: Marca Própria Modelo:Item: 36

Quantidade: 3.000 Valor Unit.: 30,50 Valor Total: 91.500,00

Marca: Marca PrópriaUnidade: METRO QUADRADO Modelo:Item: 37

Descrição: TOPOGRAFIA

Valor Unit,; 1,50Quantidade: 12.000 Valor Total; 18.000,00

Marca: Marca Própria

Descrição: PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE 0 A 2.000,00. M*
{PRAÇAS, QUADRAS, PÁRQUES AQUÁTICOS. CALÇADÕES, CEMITÉRIOS. ÁREAS LIVRES PARA RECREAÇÃO, FEIRAS E
EXPOSIÇÕES.)

Unidade; METRO QUADRADO Modelo:Item: 38

Valor Unit.: 0.50Quantidade: 10.000 Valor Total: 5.000,00

Unidade: METRO QUADRADO

Descrição: PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE 2.000,01 M* A 5.000,00

(PRAÇAS, QUADRAS, PARQUES AQUÁTICOS, CALÇADÕES, CEMITÉRIOS, ÁREAS LIVRES PARA RECREAÇÃO, FEIRAS E
EXPOSIÇÕES.)

Marca: Marca Própria Modelo:Item: 39

Valor Unit.: 0,40Quantidade: 20.000 Valor Total: 8.000,00
Unidade: METRO QUADRADO Marca; Marca Própria

Descrição: PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE 5.000,01 M* A 10.000,00 M^

(PRAÇAS, QUADRAS. PARQUES AQUÁTICOS, CALÇADÕES, CEMITÉRIOS, ÁREAS LIVRES PARA RECREAÇÃO, FEIRAS E
EXPOSIÇÕES.)

Itém: 40 Modelo:

Quantidade: 30.000 Valor Unit.: 0.40 Valor Total: 12.000,00
Item: 41 Unidade: METRO QUADRADO

Descrição: PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE 10.000,01 M* A 20.000,00 M^

(PRAÇAS, QUADRAS. PARQUES AQUÁTICOS,’CALÇADÕES, CEMITÉRIOS. ÁREAS LIVRES PARA RECREAÇÃO FEIRAS E
EXPOSIÇÕES.)

Marca: Marca Própria Modelo:

Quantidade: 40.000 Valor Unit.: 0,30 Valor Total: 12.000,00
Item: 42 Unidade; METRO QUADRADO Marca: Marca Própria

Descrição: PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE 20.000,01 M* A 30.000.00 M*
(PRAÇAS. QUADRAS, PARQUES AQUÁTICOS, CALÇADÕES. CEMITÉRIOS, ÁREAS.LIVRES PARA RECREAÇÃO. FEIRAS E
EXPOSIÇÕES.) ^

Modelo:

Quantidade; 50.000 Valor Unit.: 0,30 Valor Total: 15.000,00
Item: 43 Unidade: METRO QUADRADO

Descrição: PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE 30.000,01 M* A 40.000,00 M*

(PRAÇASjQUADRAS, PARQUES AQUÁTICOS, CALÇADÕES, CEMITÉRIOS, ÁREAS LIVRES PARA RECREAÇÃO. FEIRAS E
EXPOSIÇOES.)

Marca: Marca Própria Modelo:

Quantidade: 60.000 Valor Unit.: 0,20 Valor Total: 12.000,00
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Item: 44 Unidade: METRO QUADRADO Marca: Marca Própria

Descrição: PROJETOS DE URBANIZAÇÃO ACIMA DE 40.000,00 M^

(PRAÇAS, QUADRAS, PARQUES AQUÁTICOS. GALÇADÕES. CEMITÉRIOS. ÁREAS LIVRES PARA RECREAÇÃO. FEIRAS E
EXPOSIÇÕES.)

Modelo;

Quantidade: 60.000 Valor Unít.: 0,20 Valor Total: 12.000,00
Item: 45

Descrição: PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE 0 A 25.000,00
(PARQÜES, CAMPINO, ESTACIONAMENTOS, ESPAÇOS URBANOS etc.)

Unidade: METRO QUADRADO Marca: Marca Própria Modelo:

Quantidade: 50.000 Valor Unít: 0,30 Valor Total: 15.000,00
Item: 46 Unidade: METRO QUADRADO

Descrição: PROJETOS DE URBANIZAÇÃO ACIMA DE 25.000,00 M*
(PARQUES. CAMPING. ESTACIONAMENTOS. ESPAÇOS URBANOS etc.)

Marca: Marca Própria Modelo:

Quantidade: 80.000 Valor Unít: 0,20 Valor Total: 16.000,00

CLASSIFICAÇÃO
Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dlf.(%) ME

1 PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 180 35.142.257/0001-62 3.138.000,00 800.000,00 Sim

2 DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA 451 30.165.886/0001-94 2.829.000.00 928.000,00 16,00 Sim

3 ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 919 11.519.546/0001-69 3.137.980,00 948.000,00 2,16 Sim

4 JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 116 41.053.553/0001-90 3.138.000,00 949.000,00 0,11 Sim

5 DOROTHEA HEINRICHS VALASK! 706 03.112.056/0001-26 3.138.000.00 989.999,00 4.32 Sim

6 JOTAKA ARQUITETURA LTDA 252 42.287.937/0001-30 2.500.910.00 990.000,00 0,00 SIm

7 CAP EMPREENDIMENTOS LTDA 502 33.835.845/0001-56 3.138.000,00 999.000,00 0,91 Sim

8 FERRARI ENGENHARIA 617 35.949.131/0001-02 2.943.200,00 1.000.000,00 0,10 Sim

9 IZABEL SOUKI ENGENHARIA E 646 11.085.188/0001-34 3.137.998,00 1.347.000,00 34.70 Sim

10 FELIPE TELOKEN EIRELI-ME 050 28.508.209/0001-80 2.353.423,00 1.350.000,00 0,22 Sim

11 ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM 479 29.175.021/0001-20 3.154.000,00 1.399.999,99 3,70 Sim

12 GRAT SOLUTIONS LTDA 616 37.448.298/0001-07 3.138.000,00 1.400.000,00 0,00 Sim

13 RUPP ENGENHARIA LTDA 108 45.385.131/0001-72 3.138.000,00 19,641.675.000,00 Sim

14 ML PROJETOS EIRELI 155 21.268.022/0001-07 3.138.000,00 1.772.970,00 5,85 Sim

15 CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 293 39.819.708/0001-04 3.138.000,00 1.830.000,00 3,22 Sim

16 GOLDEN TECNOLOGIA EM 813 34.927.925/0001-02 3.138.000,00 1.998.000,00 9,18 Sim

17 PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS 399 03.468.996/0001-52 3.138.000,00 1.999.999,00 0,10 Sim

18 GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 407 32.300.342/0001-13 3.138.000,00 2.160.000,00 8,00 Sim

19 THIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA 512 31.594.383/0001-05 3.138.000.00 2.167.380,00 0,34 Sim

20 COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA 571 10.749.572/0001-21 3.138.000,00 2.196.600,00 1,35 Sim

21 EL ARQUITETURA LTDA EPP 254 04.911.728/0001-26 2.883.180,00 2.299.640,00 4,69 Sim

22 É RAMOS DE SOUZA- ME 356 46.947.747/0001-52 3.138.000,00 2.300.000,00 0,02 Sim

23 TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA 166 29.479.764/0001-93 3.138.000,00 2.350.000,00 2,17 Sim

24 MARVIVA PROJETOS DE 428 19.445.350/0001-90 3.138.000,00 0,152.353.499,99 Sim

25 SEMEAR CONSULTORIA E 088 26.673.492/0001-70 3.138.000,00 2.353.500,00 0,00 Sim

26 MALBINI ENGENHARIA 576 18.452.065/0001-33 3.138.000,00 0,002.353.500,00 Sim

27 SOLID ENGENHARIA LTDA 213 41.346.239/0001-03 3.138.000,00 6,22 Sim2.500.000,00

28 TERRACOTA ARQUITETURA E 753 22.774.588/0001-73 3.138.000,00 2.548.000,00 1,92 Sim

29 ESTEL ENGENHARIA LTDA 516 82.144.338/0001-81 3,105.000,00 2.572.490,00 0,96 Não

30 DMS ARQUITETURA & ENGENHARIA 631 18.037.078/0001 -46 3.150.000,00 8;842.800.000,00 Sim

31 R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA 447 10.685.556/0001-12 2.824.200,00 2.824.200,00 0,86 Sim
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388 43.679.755/0001-03 2.949.900,00 2.949.900,00 4.45 Sim32 PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS

345 26.480.545/0001-36 3.138.000,00 3.120.000,00 5,77 Sim33 FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM

039 31.219.692/0001-97 3.138.000,00 3.138.000,00 0,58 Sim34 AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA

0,00 Sim434 46.029.277/0001-48 3.138.000,00 3.138.000,0035 MATHY ENGENHARIAS LTDA

DESCLASSIFICADOS

Oferta Inicial Oferta Final Dif.{%) MENum DocumentoRazão Social

INABILITADOS

Dlf.(%) MEOferta Inicial Oferta FinalNum DocumentoRazão Social

■ Sim872 50.378.337/0001-05 3.138:000.00 669.000,00PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA

BGLBERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL 965 41.967.974/0001-26 3.138.000,00 670.000,00 0,1495 Sim

879 51.121.730/0001-81 3.138.000,00 4,7761 Sim702.000,00RODRIGUES TEZOLIN LTDA

604 07.555.412/0001-37 3.138.000,00 703.000,00 0,1425 SimKOLF ENGENHARIA LTDA

165 09.115.828/0001-60 2.441.500,00 0,2845 Sim705.000,00TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

MOVIMENTOS DO LOTE

19/11/202414:24:48 PUBLICADO

19/11/2024 14:35:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

28/11/202411:13:15 SUSPENSO

28/11/2024 13:28:40 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

18/12/2024 09:29:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

18/12/2024 09:42:33 DISPUTA

18/12/2024 09:42:33 LANCE GRAT SOLUTIONS LTDA (PARTICIPANTE 616) 3.138.000,00

18/12/2024 09:42:33 LANCE RUPP ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 108) 3.138.000,00

18/12/2024 09:42:33 LANCE MALBINI ENGENHARIA (PARTICIPANTE 576) 3.138.000,00

18/12/2024 09:42:33 LANCE JOTAKA ARQUITETURA LTDA (PARTICIPANTE 252) 2.500.910,00

18/12/2024 09:42:33 LANCE SEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA (PARTICIPANTE 088) 3.138:000,00

18/12/2024 09:42:33 LANCE DMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 631) 3.150.000,00

18/12/2024 09:42:33 LANCE MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 428) 3.138.000,00

18/12/2024 09:42:33 LANCE TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 166) 3.138.000,00

18/12/2024 09:42:33 LANCE E RAMOS DE SOUZA- ME (PARTICIPANTE 356) 3.138.000,01

18/12/2024 09:42:33 LANCE GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 407) 3.138.000,00

18/12/2024 09:42:33 LANCE SOLID ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 213) 3.138.000,00

18/12/2024 09:42:33 LANCE BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 965) 3.138.000,00

18/12/2024 09:42:33 LANCE TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 2.441.500,00

18/12/2024 09:42:33 LANCE RODRIGUES TEZOLIN LTDA (PARTICIPANTE 879) 3.138.000,00

18/12/2024 09:42:33 LANCE PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 872) 3.138.000,00

18/12/2024 09:42:33 LANCE KOLF ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 604) 3.138.000,00

18/12/2024 09:42:33 LANCE PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS LTDA (PARTICIPANTE

18/12/2024 09:42:33 LANCE ' FELIPE TELOKEN EIRELI-ME (PARTÍCIPANTE 050)
18/12/2024 09:42:33 LANCE JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA (PARTICIPANTE 116)

18/12/2024 09:42:33 LANCE MATHY ENGENHARIAS LTDA (PARTICIPANTE 434)

18/12/2024 09:42:33 LANCE ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME (PARTICIPANTE 919)
18/12/2024 09:42:33 LANCE ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA

3.138.000,00

2.353.423,00

3.138.000,00

3.138.000,00

3.137.980,00

3.154.000,00

18/12/2024 09:42:33 LANCE CAP EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 502) 3.138.000,00
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18/12/2024 09:42:33 LANCE PROJETBIM ASSESSQRIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 388)

18/12/2024 09:42:33 LANCE COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

18/12/2024 09:42:33 LANCE RA ROCHA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 447)
18/12/2024 09:42:33 LANCE DOROTHEA HEINRICHSVALASKI PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 706)

18/12/2024 09:42:33 LANCE ML PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 155)

18/12/2024 09:42:33 LANCE PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 180)

18/12/2024 09:42:33 LANCE ESTEL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 516)

18/12/2024 09:42:33 LANCE TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA EPP (PARTICIPANTE
18/12/2024 09:42:33 LANCE THIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 512)

18/12/2024 09:42:33 LANCE CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 293)

18/12/2024 09:42:33 LANCE DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE,451)

, 18/12/2024 09:42:33 LANCE EL ARQUITETURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 254)

18/12/2024 09:42:33 LANCE FERRARI ENGENHARIA (PARTICIPANTE 617)

18/12/2024 09:42:33 LANCE AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA {PARTICIPANTE 039)

18/12/2024 09:42:33 LANCE IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 646)

18/12/2024 09:42:33 LANCE GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇAO LTDA (PARTICIPANTE 813)

18/12/2024 09:42:33 LANCE FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES (PARTICIPANTE 345)

18/12/2024 09:43:02 LANCE THIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 512)

2.949.900,00

3.138.000,00

2.824.200,00

3.138.000,00

3.138.000,00

3.138.000,00

3.105.000,00

3.138.000,00

3.138.000,00

3.138.000,00

2.829.000,00

2.883.180,00

2.943.200,00

3.138.000,00

3.137.998,00

3.138.000,00

3.138.000,00

2.353.422,99

18/12/2024 09:43:14 MENSAGEM BGL BERTONl ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 965)
bòm dia. qual tempo de disputa por favor?
18/12/2024 09:43:22 LANCE DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 706)

18/12/2024 09:43:26 LANCE THIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 512)

2.300.000,00

2.299.999,99

18/12/2024 09:43:37 LANCE BGL BERTONl ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 965)

18/12/2024 09:43:38 LANCE SEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)

2.100.000,00

2.353.500,00

18/12/2024 09:43:45 LANCE IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 646) 2.350.777,00

18/12/2024 09:43:54 LANCE CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 293) 2.250.000,00

18/12/2024 09:43:56 LANCE THIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 512) 2.249.999,99

18/12/2024 09:44:02 LANCE MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 428) 2.353.500,00

8/12/2024 09:44:04 MENSAGEM PREGOEIRO

0 tempo é o previsto em lei, 10 minutos normais, e 2 minutos de prorrogação do ultimo lance.
18/12/2024 09:44:18 LANCE CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 293) 2.000.000,00

18/12/2024 09:44:19 LANCE ML PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 155) 2.196.600,00

18/12/2024 09:44:24 LANCE E RAMOS DE SOUZA - ME (PARTICIPANTE 356) 3.000.000,00

18/12/2024 09:44:25 LANCE THIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 512) 2.196.599,99

18/12/2024 09:44:25 MENSAGEM BGL BERTONl ENGENHARIA /AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 965)
obrigado

18/12/2024 09:44:38 LANCE TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA EPP (PARTICIPANTE 2.548.000,00

18/12/2024 09:44:42 LANCE GRAT SOLUTIONS LTDA (PARTICIPANTE 616) 2.200.000,00

2.167.380,0018/12/2024 09:44:45 LANCE THIAGO BERTELI MARIN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 512)

1.999.999,0018/12/2024 09:45:09 LANCE PROCAMPO IMOBILIÁRIA E PROJETOS RURAIS LTDA (PARTICIPANTE

18/12/2024 09:45:13 LANCE PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 872) 1.990.000,00

18/12/2024 09:45:19 LANCE DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 706) 1.980.000,00

2.200.000,0018/12/2024 09:45:20 LANCE RODRIGUES TEZOLIN LTDA (PARTICIPANTE 879)

1.999.900,0018/12/2024 09:45:26 LANCE FERRARI ENGENHARIA (PARTICIPANTE 617)

2.800.000,0018/12/2024 09:45:26 LANCE E RAMOS DE SOUZA - ME (PARTICIPANTE 356)
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18/12/2024 09:45:31 LANCE TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 1.999.000,00

18/12/2024 09:45:40 LANCE FERRARI ENGENHARIA (PARTICIPANTE 617) 1.979.800,00

18/12/2024 09:45:43 LANCE RODRIGUES TEZOLIN LTDA (PARTICIPANTE 879) 2.000.000,00

18/12/2024 09:45:43 LANCE GRAT SOLUTIONS LTDA (PARTICIPANTE 616) 1.950.000,00

18/12/2024 09:45:58 LANCE FERRARI ENGENHARIA (PARTICIPANTE 617) 1.949.875,00

18/12/2024 09:46:03 LANCE JOTAKA ARQUITETURA LTDA (PARTICIPANTE 252)

18/12/2024 09:46:05 LANCE ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ■ ME (PARTICIPANTE 919)

1.900.000,00

1.949.500,00

18/12/2024 09:46:19 LANCE FERRARI ENGENHARIA (PARTICIPANTE 617) 1.889.500,00

18/12/2024 09:46:22 LANCE CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 293) 1.850.000,00

18/12/2024 09:46:28 LANCE E RAMOS DE SOUZA - ME (PARTICIPANTE 356) 2.580.000,00

18/12/2024 09:46:46 LANCE GRAT SOLUTIONS LTDA (PARTICIPANTE 616)

18/12/2024 09:46:50 LANCE ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME (PARTICIPANTE 919)

1.840.000,00

1.849.000,00

18/12/2024 09:46:52 LANCE JOTAKA ARQUITETURA LTDA (PARTICIPANTE 252) 1.600.000,00

2.572.490,00 '18/12/2024 09:46:54 LANCE ESTEL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 516)

18/12/2024 09:46:59 LANCE CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA.(PARTICIPANTE 293) 1.830.000,00

18/12/2024 09:47:06 LANCE ML PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 155) 1.945.560,00

18/12/2024 09:47:18 LANCE FERRARI ENGENHARIA (PARTICIPANTE 617)

18/12/2024 09:47:20 LANCE ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME (PARTICIPANTE 919)

1.839.000,00

1.790.000,00

18/12/2024 09:47:23 LANCE TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 1.845.000,00

18/12/2024 09:47:36 LANCE DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 706) 1.750.000,00

18/12/2024 09:47:40 LANCE EL ARQUITETURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 254) 2.350.640,00

18/12/2024 09:47:41 LANCE FERRARI ENGENHARIA (PARTICIPANTE 617) 1.780.000,00

18/12/2024 09:47:47 LANCE PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 180) 1.740.000,00

18/12/2024 09:47:52 LANCE GRAT SOLUTIONS LTDA (PARTICIPANTE 616) 1.740.000,00

18/12/2024 09:47:54 LANCE PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 872) 1.700.000,00

18/12/2024 09:47:55 LANCE DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 451) 2.000.000,00

18/12/2024 09:47:56 LANCE JOTAKA ARQUITETURA LTDA (PARTICIPANTE 252) 1.700.000,00

18/12/2024 09:48:07 LANCE PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 872) 1.650.000,00

18/12/2024 09:48:08 LANCE FERRARI ENGENHARIA (PARTICIPANTE 617) 1.740.000,0

18/12/2024 09:48:09 LANCE JOTAKA ARQUITETURA LTDA (PARTICIPANTE 252) 1.600;000,0u

18/12/2024 09:48:12 LANCE GRAT SOLUTIONS LTDA (PARTICIPANTE 616) 1.690.000,00

18/12/2024 09:48:16 LANCE RUPP ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 108) 1.675.000,00

18/12/2024 09:48:22 LANCE DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 706)

18/12/2024 09:48:23 LANCE FERRARI ENGENHARIA (PARTICIPANTE 617)

18/12/2024 09:48:26 LANCE PROJEPLUS ENGENHARIALTDA (PARTICIPANTE 180)

18/12/2024 09:48:29 LANCE" ^LDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 813)

18/12/2024 09:48:34 LANCE PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE180)

18/12/2024 09:48:35 LANCE FELIPETELOKEN EIRELl-ME (PARTICIPANTE 050)

18/12/2024 09:48:39 LANCE PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 872)

18/12/202409:48:41 LANCE RODRIGUES TEZOLIN LTDA (PARTICIPANTE 879)

18/12/2024 09:48:46 LANCE BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 965)
18/12/2024 09:48:48 LANÇE IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 646)

18/12/2024 09:48:52 LANCE GRAT SOLUTIONS ,LTDA (PARTICIPANTE 616)

18/12/2024 09:48:54 LANCE RODRIGUES TEZOLIN LTDA (PARTICIPANTE 879)

1.550.000,00

1.500.000,00

1.640.000,00

2.099.000,00

1.500.000,00

1.350.000,00

1.400.000,00

í.600.000,00

1.300.000,00

2.300.000,00

1.490.000,00

1.590.000,00
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18/12/2024 09:48:54 LANCE PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 872)

18/12/2024 09:48:55 LANCE ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES.EM ENGENHARIA LTDA

18/12/2024 09:48:56 LANCE FERRARI ENGENHARIA (PARTICIPANTE 617)

18/12/2024 09:49:02 LANCE SOLID ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 213)

18/12/2024 09:49:07 LANCE COLIBRl ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

18/12/2024 09:49:13 LANCE TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

18/12/2024 09:49:21 LANCE FERRARI ENGENHARIA (PARTICIPANTE 617)

18/12/2024 09:49:23 LANCE ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME (PARTICIPANTE 919)
18/12/202409:49:25 LANCE BGL BERTONI ENGENHARIAAMBIENTALLTDA (PARTICIPANTE 965)

Í8/12/2Q24 09:49:38 LANCE PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 872)

18/12/2024 09:49:39 LANCE FERRARI ENGENHARIA (PARTICIPANTE 617)

18/12/2024 09:49:40 LANCE COLIBRl ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

1.200.000,00

1.590,000,00

1.300.000,00

2.500.000,00

2.353.500,00

1.640.000,00

1.150.000,00

1.190.000,00

1.100.000,00

1.000.000,00

1.098.300,00

2.196.600,00

18/12/2024 09:49:43 LANCE ML PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 155)

18/12/2024 09:49:50 LANCE GRAT SOLUTIONS LTDA (PARTICIPANTE 616)

18/12/2024 09:50:01 LANCE FERRARI ENGENHARIA (PARTICIPANTE 617)

18/12/2024 09:50:21 LANCE PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 180)

18/12/2024 09:50:39 LANCE CAP EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 502)

1.772.970,00

1.400.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

999.000,00

18/12/2024 09:50:39 PRORROGAÇAO AUTOMÁTICA

18/12/2024 09:50:43 LANCE JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA (PARTICIPANTE 116)

18/12/2024 09:50:44 LANCE JOTAKA ARQUITETURA LTDA (PARTICIPANTE 252)

18/12/2024 09:50:54 LANCE PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 872)

18/12/2024 09:51:02 LANCE KOLF ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 604)

18/12/2024 09:51:02 LANCE IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 646)

1.490.000,00

990.000,00

950.000,00

1.220.000,00

1.474.860,00

18/12/2024 09:51:14 LANCE ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ■ ME (PARTICIPANTE919) 1.101.000,00

18/12/2024 09:51:16 LANCE JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA (PARTICIPANTE 116)

18/12/2024 09:51:21 LANCE GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 813)

18/12/2Õ24 09:51:26 LANCE DOROTHEA HEINRICHS VALASKI PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 706)

949.000,00

1.998.000,00

989.999,00

18/12/2024 09:51:34 LANCE PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 872) 948.000,00

18/12/2024 09:51:44 LANCE CAP EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 502) 235.350,00

18/12/2024 09:51:44 LANCE KOLF ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 604) 996.500,00

18/12/2024 09:51:55 LANCE TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 166) 2.350.000,00

18/12/2024 09:52:02 LANCE KOLF ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 604) 988.500,00

18/12/2024 09:52:11 LANCE PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 180) 900.000,00

18/12/2024 09:52:26 NOTIFICAÇÃO SISTEMÁ
O lance do PARTICIPANTE 502 no valor de 235.350,00 foi cancelado.

18/12/2024 09:52:32 LANCE ENGPRO SERVIÇOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA 1.399.999,99

18/12/2024 09:52:40 LANCE BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 965) 850.000,00

18/12/2024 09:52:52 LANCE PROJEPLUS ENGENHARIA LTDÃ (PARTICIPANTE 180) 800.000,00

1 B/12/2024 09:52:58 LANCE BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 965) 750.000,00

18/12/2024 09:53:06 LANCE KOLF ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 604) 947.000,00

760.000,0018/12/2024 09:53:18 LANCE PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 872)

2.160.000,0018/12/2024 09:53:23 LANCE GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 407)

1.100.000,0018/12/2024 09:53:27 LANCE DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE451)

740.000,0018/12/2024 09:53:33 LANCE PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 872)
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18/12/2024 09:53:36 LANCE EL ARQUITETURALTDA EPP (PARTICIPANTE254) 2.249.640.00

18/12/2024 09:53:51 LANCE RODRIGUES TEZOLIN LTDA (PARTICIPANTE 879) 946.000,00

18/12/2024 09:53:54 LANCE IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 646) 1.347.000,00

18/12/2024 09:54:12 MENSAGEM COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Valores impraticáveis.

18/12/2024 09:54:28 LANCE KOLF ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 604) 945.000,00

18/12/2024 09:54:39 LANCE RODRIGUES TEZOLIN LTDA (PARTICIPANTE 879) 944.000,00

18/12/2024 09:54:56 LANCE TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 73.900,00

18/12/2024 09:54:58 LANCE KOLF ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 604) 940.000,00

18/12/2024 09:54:59 LANCE E RAMOS DE SOUZA - ME (PARTICIPANTE 356) 2.353.500,00

18/12/2024 09:55:05 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
Ó lance do PARTICIPANTE 165 no valor de 73.900,00 foi cancelado.

18/12/2024 09:55:06 LANCE DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 451) 986.500,00

18/12/2024 09:55:10 LANCE RODRIGUES TEZOLIN LTDA (PARTICIPANTE 879) 939.000,00

18/12/2024 09:55:21 MENSAGEM GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 407)
É um absurdo tais valores

18/12/2024 09:55:27 LANCE KOLF ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 604) 900.000,00

18/12/2024 09:55:31 MENSAGEM TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

valor errado cacela por favor

18/12/2024 09:55:46 LANCE RODRIGUES TEZOLIN LTDA (PARTICIPANTE 879) 890.000,00

18/12/2024 09:55:53 LANCE TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 739.020,00

18/12/2024 09:56:04 LANCE KOLF ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 604) 790.000,00

18/12/2024 09:56:08 LANCE PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 872) 739.000,00

18/12/2024 09:56:24 LANCE TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 738.000,00

18/12/2024 09:56:26 LANCE BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 965) 730.000,00

18/12/2024 09:56:28 LANCE MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 428) 2.353.499,99

18/12/2024 09:56:38 LANCE PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 872) 729.000,00

18/12/2024 09:56:44 LANCE TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 725.000,00

18/12/2024 09:56:46 LANCE BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 965)

18/12/2024 09:57:02 LANCE BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 965)

18/12/2024 09:57:09 LANCE PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 872)
18/12/2024 09:57:10 LANCE TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

725.000,00

724.000,0r

720.000,01 .

723.000,00

18/12/2024 09:57:17 LANCE TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 715.000,00

18/12/2024 09:57:29 LANCE PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 872)

18/12/2024 09:57:39 LANCE TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

18/12/2024 09:57:49 LANCE PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 872)
18/12/2024 09:57:57 LANCE TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

18/12/2024 09:57:59 LANCE MALBINI ENGENHARIA (PARTICIPANTE 576)

18/12/2024 09:58:07 LANCE PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 872)
18/12/202409:58:13 LANCE BGL BERTONIENGENHARIAAMBIENTALLTDA (PARTICIPANTE 965)

18/12/2024 09:58:14 LANCE TOPOGEOAMBIENTALASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA

18/12/2024 09:58:19 LANCE TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

18/12/2024 09:58:29 LANCE PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 872)
18/12/202409:58:37 MENSAGEM TOPOGEOAMBIENTALASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA

lanve,errado

714.000,00

713.000,00

710.000,00

709.000,00

2.353.500,00

708.000,00

700.000,00

705.000,00

690,00

699.000,00
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18/12/2024 09:58:40 MENSAGEM TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Solicito 0 cancelamentó de meu lance no valor de 690,00. j
18/12/2024 09:58:56 MENSAGEM TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

cancela por favor

18/12/2024 09:59:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O lance do PARTICIPANTE 165 no valor de 690,00 foi cancelado.

18/12/2024 09:59:12 LANCE BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 965)

18/12/2024 09:59:22 LANCE PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 872)

18/12/2024 10:00:13 MENSAGEM KOLF ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 604)

calma ai meu povo isso é uma ata de registro de preços, não quer dizer que o município via contratar tudo ...

T8/12/2024 10:00:14 LANCE E RAMOS DE SOUZA - ME (PARTICIPANTE 356)

18/12/202410:00:33 LANCE RODRIGUES TEZOLIN LTDA (PARTICIPANTE 879)

18/12/2024 10:01:08 LANCE KOLF ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 604)

' 18/12/202410:01:22 LANCE RODRIGUES TEZOLIN LTDA (PARTICIPANTE 879)

18/12/2024 10:01:44 LANCE KOLF ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 604)

18/12/2024 10:01:53 LANCE BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 965)

18/12/202410:02:05 LANCE RODRIGUES TEZOLIN LTDA (PARTICIPANTE 879)

18/12/202410:02:07 LANCE EL ARQUITETURA LTDA EPP (PARTICIPANTE 254)

18/12/2024 10:02:09 LANCE PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 872)

18/12/202410:02:20 LANCE KOLF ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 604)

18/12/2024 10:02:40 LANCE RODRIGUES TEZOLIN LTDA (PARTICIPANTE 879)

18/12/2024 10:02:57 LANCE KOLF ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 604)

18/12/202410:03:25 LANCE RODRIGUES TEZOLIN LTDA (PARTICIPANTE 879)

18/12/202410:04:21 LANCE RODRIGUES TEZOLIN LTDA (PARTICIPANTE 879)

18/T2/2024 10:04:52 LANCE FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES (PARTICIPANTE 345)

18/12/2024 10:05:25 LANCE KOLF ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 604)

18/12/2024 10:05:37 LANCE RODRIGUES TEZOLIN LTDA (PARTICIPANTE 879)

680.000,00

679.000,00

2.300.000,00

780.000,00

770.000.00

760.000,00

755.000,00

670.000,00

754.000,00

2.299.640,00

669.000,00

750.000,00

749.000,00

740.000,00

739.000,00

704.000,00

3.130.000,00

703.000^00

702.000,00

18/12/202410:06:16 LANCE ADA ENGENHARIA E GONSTRUÇAO LTDA ■ ME (PARTICIPANTE 919) 948.000,00

18/12/202410:06:56 LANCE DMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 631)

18/12/202410:08:06 LANCE DANIEL ROSÈNDO DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 451)

2.800.000,00

928.000,00

18/12/202410:08:59 LANCE FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES (PARTICIPANTE 345)

18/12/202410:10:59 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
Alguns participantes do lote ofertaram valores Iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes:
PARTICIPANTE 088, PARTICIPANTE 576 que apresentaram o valor de 2,353,500.00,

18/12/202410:10:59 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes:
PARTICIPANTE Ò39, PARTICIPANTE 434 que apresentaram o valor de 3,138,000.00.

18/12/202410:11:00 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O deterttor da melhor oferta da etapa de lances é PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA

3.120.000,00

18/12/202410:11:00 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lóte.

18/12/202410:11:01 HABILITAÇÃO

18/12/202410:35:53 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
Valores unitários definidospelo vencedor.

18/12/202411:21:47 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

18/12/202411:21:47 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

Gerado em: 07/01/2025 13:30:26 13 de 15
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18/12/202411:21:48 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA UTDA inabilitado. Motivo: Conforme lei 14.133/2021:

18/12/202411:21:59 REABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA reabilitado. Motivo: ajuste

18/12/202411:21:59 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA

18/12/2024 11:21:59 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve vérificar e readequar seus valores unitários para este lote.

18/12/202411:22:57 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
PROJETOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Conforme a lei 14.133/2021 prevê: Art. 59. Serão desclassificada s

as propostas que: § 4° No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexèquíveis as propostas cujos vajores
forem inferiores a 75% (setenta é cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

18/12/202411:22:57 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

18/12/202411:22;57 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

18/12/202411:23:15 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é RODRIGUES TEZOLIN LTDA

18/12/202411:23:15 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

18/12/202411:23:16 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA inabilitado. Motivo: Conforme a lel 14.133/2021 prevê: Art. 59. Serão

desciassifícadas as propostas que: § 4° No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

18/12/202411:23:23 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
RODRIGUES TEZOLIN LTDA inabilitado. Motivo: Conforme a lej 14,133/2021 prevê: Art. 59. Serão desclassificadas as propostas
que: § 4® No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a

75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

18/12/202411:23:23 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é KOLF ENGENHARIA LTDA

18/12/202411:23:23 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

18/12/202411:23:30 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
KOLF ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Conforme a lei 14^133/2021 prevê: Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:
§ 4° No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

18/12/202411:23:30 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

18/12/202411:23:30 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor dá melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

18/12/202411:23:41 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDÀ inabilitado. Motivo: Conforme a lei 14.133/2021 prevê: Art. 59.
Serão desclassificadas as propostas que: § 4° No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.
18/12/202411:23:41 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA

18/12/202411:23:41 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lòte.
18/12/202413:24:15 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 180: está ciente que neste preço a prefeitura pode pedir um projeto pequeno, o que seria um valor baixo ?
está ciente que podemos usar multo pouco da ata, que o valof é apenas para registro de preços, se compromete a cumprirno prazo
?}

18/12/202413:41:45 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 180: aguardo resposta
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18/12/202413:41:54 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 180: prazo de 30 minutos para responder i

18/12/202413:42:03 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 180: sob pena de desclassificação.

18/12/2024 14:01:17 MENSAGEM PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA {PARTICIPANTE 180)
Ciente Pregoeiro.

18/12/2024 14:12:45 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

18/12/2024 14:38:53 RECURSO MANIFESTADO TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA

Foi solicitado o envio de documentos porém não habílitoU para o envio, solicito liberação de envio de documentos
18/12/202414:39:00 RECURSO MANIFESTADO MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA

DA EXIGÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE

Nos termos do art. 59 e do art. 63 da Lei n° 14.133/2021, é dever da Administração verificar a exequibilidadedas propostas,
especialmente quando estas apresentarem valores significativamen te inferioresaos praticadosno mercado.

A proposta em questão, com desconto superior a 25%, suscita dúvidas sobre sua viabilidade técnica e financeira, podendo
comprometer á execução do objeto e o atendimento ao interesse público,
18/12/202414:42:07 RECURSO MANIFESTADO ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Intenção de Recurso

18/12/2024 14:42:45 INTERPOSIÇAO DE RECURSOS

18/12/2024 14:54:39 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

Nome do arquivo: PROPOSTA PIEN 18.12.2Q24.pdf

18/12/2024 14:55:22 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E

Nome do arquivo: PIEN EDITAL 72.2024.rar

18/12/2024 14:56:53 RECURSO REGISTRADO TOPOGEO AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA

Enviei por aqui os documentos solicitados

24/12/2024 00:00:13 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

30/12/2024 00:00:03 JULGAMENTO DE RECURSOS

06/01/202512:49:32 RECURSO JULGADO PREGOEIRO

A empresa foi desclassificada pelo desconto de 75% conforme aqui ja dito, e usou o recurso para enviar documentos o que não faz
nenhum sentido.

06/01/2025 12:49:35 EM ADJUDICAÇÃO

07/01/202513:30:26 ADJUDICADO

PREGOEIRO: EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI

MEMBRO DE APOIO BERNADETE MAGUEROVSKI DOS SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN / PARANÁ
Departamento de Licitações e ComprasPREFEITURA

Protocolo N9 4146/2024

Requerente: Licitações e compras.

Requisitante: Planejamento.

Objetivo: Homologação de licitação.

Ao Jurídico,

Encaminho ao departamento, os documentos de habilitação, ata da disputa e

demais documentos juntados neste processo para verificação e parecer para

homologação, considerando que apesar de manifestados 3 intenções de recurso, não foi
apresentado nenhum recurso.

Piên, 07 de Janeiro de 2025.

Eduan raski?Sg!

Licitações e compras
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Rua Amazonas, 373

Centro, Piên-PR

83.B60-000

(41) 3632-1136

PROCURADORIA
JURÍDICA

PREFEITURA

Protocolo: 4146/2024

Objeto: "registro de preço para eventual contratação de empresa para elaboração de projetos
arquitetônicos e cortiplementares".
Modalidade: Pregão eletrônico n° 072/2024
Requerente: Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo

Parecer Jurídico

Relatório1.

Apresenta-se para parecer derradeiro desta procuradoria jurídica, o processo lícítatório: na

modalidade pregão na forma eletrônica n® 072/2024, cujo objeto é "registro de preço para

eventual contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e complementares"

conforme: requerimento da secretaria municipal, estudo técnico preliminar,, termo de referência,

declaração de existência de dotação orçamentária e recursos financeiros.

O Decreto de n.° 24/2024 efetuou a nomeação do Pregoeiro e Equipe de Apoio e, na fase

externa, constatou-se que a divulgação da licitação se deu em estrita obediência à legislação

pertinente quanto à forma e os prazos para a realização do certame.

Realizado a sessão do pregão na forma eletrônica em 18 de dezembro de 2024, através

da plataforma Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, conforme ata anexada.

Não houve Interesse na apresentação de recurso, e, por Isso o objeto da licitação foi

adjudicado pelo Pregoeiro aos vencedores do certame.

Recebo o processo para análise de cumprirnento de requisitos legais.

2. Parecer Jurídico

Inicialmente vislumbramos que a modalidade iicitatória utilizada no presente processo

pela Comissão de Licitações é a mesma que foi orientada no parecer jurídico.

Vislumbra-se o atendimento à obrigatoriedade da publicação de aviso do certame

licitatório em Diário Oficial, igualmente, houve ainda a obediência ao prazo mínimo de publicação

entre a disponibilização do edital e a abertura do certame (mínimo de 10 dias úteis, como

estabelecido na alínea "a", inciso II do artigo 55 da Lei 14.133/2021.

Ademais, cumpre ressaltar que, cabe tão somente a Comissão de Licitações a condução

do procedimento licitatório enh todos os seus atos, tendo os seus membros a responsabilidade de

examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de iicitantes

e análise de certidões quanto a veracidade e vigência. ,

Página 1 | 2
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Rua Amazonas, 373

Centro, Piên - PR

83.860-000PIEN PROCURADORIA
JURÍDICA

PREFEITURA (41) 3632-1136

Também compete à Comissão de Licitações o julgamento das propostas conforme a regra

do edital de convocação, a verificação da adequação do preço ao valor praticado no mercado, o

registro de todos os acontecimentos em ata, a desclassificação de propostas desconformes ou

incompatíveis, bem como, coibir qualquer conduta antijurídiça ou ilegai no processo, conforme o

art. 8 da Lei 14.133/2021, podendo a qualquer tempo realizar diligências destinadas a esclarecer

ou complementar o processo.

Nesta toada, não houve apresentação de recurso, e, não havendo a Comissão de

Licitações noticiado qualquer irregularidade no decorrer de seus trabalhos nesta licitação, não resta

outra providência senão opinar pela regularidade do processo em apreço, podendo o mesmo ser

encaminhado para os atos de homologação e adjudicação pela autoridade competente.

Recomendo, apenas, a fiscalização designada para acompanhar os trabalhos contratados

que se atente para o recebimento dos itens conforme dispõe o edital de licitação, a firíi de cumprir

com 0 princípio da vinculação ao Instrumento convocatório, nos termos da Lei 14.133/2021.

No quê tangencia a emissão de parecer proferido por advogado no processo

administrativo, cabe destacar que possui natureza apenas opinativa, verdadeiro controle preventivo

de legalidade, sendo o Administrador/gestor, destinatário da consulta jurídica, responsável pela

edição do ato decisório final.

É 0 parecer. S.M.J

Piên, 07 de janeiro de 2025.

f)

ç
Npany^^line de Araújo

( Procafadçra Jurídica
111.206

Eduardo Araújo
Procurador Jurídico

OAB/PR 58.418A

Página 2)2

governodepien



o o
o

Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Parana

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIÊN, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais, HOMOLOGA o PREGÃO ELETRÔNICO 072/2024, o qual
tem como objeto a “Registro de preços para eventual contratação de empresa elaboração
de projetos arquitetônicos e complementares”, e ADJUDICA o objeto em favor da
seguinte empresa:

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o

h° 35.142.257/0001-62, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da
transparência, resultando no valor total de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Piên/PR, 22 de janeiro de 2025.

Maicon Grosákopf
Prefeito Municipal



Paraná, 23 de Janeiro de 2025 » Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO Xm | N® 3200 36 9

O Prefeito do Município de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais, e considerando a alteração do disposto na Lei n'’

1078, de 09 de dezembro de 2010, através da Lei a° 1420, de 30 de
setembro de 2021,

SECRETAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

N" 072/2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIÊN, Estado do Paraná,
de suas atribuições legais, HOMOLOGA
ELETRÔNICO N® 072/2024, o qual tem como objeto a “Registro de

preços para eventual contratação de empresa elaboração de projetos
arquitetônicos e complementares”, e ADJUDICA o objeto em favor

da seguinte empresa;

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica inscrita no

CNPJ sob 0 n° 35.142.257/0001-62, vencedora dos itens conforme

relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor

total de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Piên/PR, 22 de janeiro de 2025.

DO uso

0 PREGÃO
RESOLVE:

Art. 1° Conceder ao servidor público Regínaldo Dranka,, portador da
cédula de identidade civil com RG 8.787.129.0/PR e matrícula

funcional j 51721i ocupante do cargo público de Operador de

Máquina, Função Gratificada Operacional Nível II - símbolo FG02,
por exercer a função de Responsabilidade Operacional - Operador
de Trator agrícola, a contar de 01 de janeiro de 2025.

Art. 2® Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo
efeitos fm^ceiros a 01 de janeiro de 2025.

Art. S® Ficam revogadas as demais disposições em contrário.

Piên, 15 de janeiro de 2025.

seus

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Publicado por:
Bemadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:D40B7EC2

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal
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’blique-se e registre-se. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL 004/2025 - CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS

PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO 01/2023

oiLVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicadopor:
Ana ClaudiaKlassarAugustin

CódigoIdentificador:6CFE2E64
EDITAL 004/2025 - CONVOCA CANDIDATOS

APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N® 053 DE 15 DE JANEIRO DE 2025.

PORTARIA N® 053 DE 15 DE JANEIRO DE 2025.

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais, conferidas pelo artigo 66 da Lei Orgânica
Municipal, considerando o resultado do Concurso Público - Editai

n®001/2023, homologado peloEdital 016/2023, dè03 de julho de 2023,

RESOLVE:

l.l.Convocaroscandidatosa seguir relacionadospara comparecer
Areade Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do

Paraná, situada na Rua Amazonas, n® 373 - Centro - Piên/PR, a partir
do dia23 de janeiro de 2025,no horário das 08:00 às 12:00 e das

13:00 as 17:00, para apresentação de documentos e para realização da
avaliação médica pré-admissional:
Cargo; Motorista

concede função gratificada para servidor(a)
público(a)

O Prefeito do Município de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais, e considerando a alteração do disposto na Lei n®

1078, de 09 dé dezembro de 2010, através da Lei n® 1420, de 30 de
setembro de 2021,

na

RESOLVE:

t. 1® Conceder ao servidor público Alesandro Antônio Gomes

portador da cédula de identidade civil com RG 9.110.471.7/PR e

matrícula funcional 4765999, ocupante do cargo público de Operador
de Máquina, Função Gratificada Operacional Nível 11 - símbolo

FG02, por exercer a função de Responsabilidade Operacional -

Operador de Retroescavadeira, a contar de, 01 de janeiro de 2025.

Art. 2® Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo
efeitos financeiros a 01 de janeiro de 2025.

Art. 3® Ficam revogadas as demais disposições em contrário.

Piên, 15 de janeiro de 2025.

Oatslflca^o Nome do Candidato

33' JUSTINO GUEDDS

Cargo: Médico segunda chamada
Classificação Nome do Candidato

3" ADRICLY FERNANDA DOS SANTOS
seus

ANDRE VINÍCIUS DE OLIVEIRAA-

Cargo; Técnico em Enfermagem
CiossiUcação Nome do Candidato

JUREMA DE PAULA FERREIRA DO ROSÁRIO16'

Cargo; Assistente Administrativo
MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal
Classifica çSu Nome duCandidato

13' KELLEN DE OLIVEIRA BUENO

14' ROSANGELA MAIDANCHEN ZAPPE

Publiqucrse e registre-se.

Cargo; Psicólogo
SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças
Classlflcacão Nome do Candidato

MÔNICA KARPINSKir

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin

Código Identiflcador:559D6448
Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em22 de janeiro de
2025.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N» 001/2025
PREGÃO ELETRÔNICO 072/2024

PROTOCOLO;4146/2024

No dia ytnte e três do,mês de janeiro do ano de dois mll e vinte e cinco, autorizado pelo PREGÃO
ELETRÔNICO 072/2024, foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo
com 0 disposto na Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alterações, resoluções e demais norrfias
vigentes e aplicáveis ao objeto da presente contratação conjuntamente com as çondições a seguir
estipuladas, regem o relacionamento obrígacional entre o Município de Piên, pessoa jurídica de
direito público interno, Inscrita no GNPJ sob o n° 76.002.6660001-40, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. Maicon Grosskopf, portador da Carteira de Identidade RG n° 10.094.176-

7- SSP-PR e inscrito no GPF/MF sob o n°. 080.xxx.xxx-17, neste ato assistido pela Procuradoria
Jurídica do Município Sra, Naiany Caroline.de Araújo, OAB/PR n° 111206/PR e em conjunto com
0 Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo Sr. Ciaudemir José dê Andrade,
inscrito no CPF sob n^ 633.xxx.xxx-91, e o DETENTOR DA ATA PR0JEPLU5 ENGENHARIA

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 35.142.257/0001-62, com
endereço na Avenida Pioneiro Antônio Franco deÍMorais, n° 1594, Jardim Paris, CEP 87.083-413,
Maringá-PR, fone: (44) 3354-4209, 44 9970270990, e-mall: engenharIa@projepluseng.com:
neste ato representado por Andre de Moura Rodrigues inscrito no CPF sob n® 084.xxx.799-xx.

1. OBJETO E ESPECIFICAÇÕES;

1.1. Registro de, preços para eventual contratação de empresa elaboração de projetos
arquitetônicos e complementares.

1 i'

1.2. Os itens adquiridos seguirão as especificações, quantidades, preços unitários e globais
ofertados pelas empresas classificadas no certame, conforme Tabela em anexo de Itens e valores

extraídos a partir do sistema Equiplano.

1.3. Integra e completa à presente Ata de Registro de Preços, para melhor caracterização dos

serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações

ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as

condições expressas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N*» 072/2024 e seus anexos, bem

como 0 Termo de Referência, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento

a esta ata de registro, definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado,

bem como o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

2. DA ENTREGA E CONDIÇOES DE RECEBIMENTO:

2.1. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor dá Ata, através da entrega da

Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho pela qual ocorrerá a despesa,
mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive, na forma descrita no Edital
de PREGÃO ELETRÔNICO 072/2024.

2.2 Os possíveis servlços'caracterizam-se por projetos completos de qualquer tipo mencionado

na tabela de serviços, para construções públicas do município de Piên. A contratada deverá visitar

0 local onde será executado o projeto, quantas vezes forem necessárias, para ter exatidão nos
detalhes da obra. A entrega será feita em 3 vias impressas e assinadas de todos os documentos

e partes gráficas em escala; uma via digital em CD/DVD ou pen drive com todos os arquivos

(projeto, memorial, planilha de orçamento, etc.l Todos em qualquer extensão de arquivo.) Os
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projetos serão definidos no ato da contratação dos mesmos, através de emissão da Ordem de

Serviço.

2.2.1 O objeto do contrato deverá ser iniciado dentro de 10 dias úteis, contados após a emissão

da Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria Municipai de Planejamento, Obras e Urbanismo. E

executada em prazos estipulados pela Secretaria contados a partir da emissão do empenho.

2,2.2 A entrega do objeto será feita nas quantidades e prazos estabelecidos pela prefeitura

Municipal de Piên conforme sua necessidade. ;

2.2.3 A mobilização de funcionários e equipamentos é de total responsabilidade da contratada.

2.3. Pedidos em pequena quantidade não caracterizam justificativa para atrasos ou recusa de
entrega.

Os bens serão recebidos provisoriarnente, de forma sumária, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização dp contrato^ para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento

provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na

proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da apljcação das penalidades.

2.6.

(cinco) dias.

2.4.

s,.

2.5.

No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 05

O prazo para análise e envio do parecer da fiscalização, é de até 10 dias úteis contados

a partir do recebimento.

Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, iconsumando-se o recebimento definitivo no dia

subsequente ao do esgotamento dò prazo. 1

O prazò para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do
atendimento das exigências contratuais.

2.10. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e
quantidade, deverá ser observado o teor do artl 143 da Lei no 14.133, de 2021, comunicando-se
à empresa para emissão de Nota Fiscal pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto,
para efeito de liquidação e pagamento.

2.11. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e
pèla segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissiona i pela perfeita execução do
contrato.

2.7.

2.8.

2.9.

3.0 DAS Obrigações

3.1. A Contratada obríga-se a:

a) Acusar o recebimento da Nota dè Empenho,

b) A CONTRATADA deverá cumprir todas as obrigações constantes deste termo de referência,
seus anexos e proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa

e perfeita execução do objeto. ^
c) A CONTRATADA deverá, após o recebimento definitivo do projeto disponibilizar assessoria para
eventuais esclarecimentos e ajustes nos projetos para viabilizar sua execução.

\J



: ■ m.a:

■ 3 72
Estaáo dõ Paraná

d) Utilizar-se de mão de obra e materiais de boa qualidade, com profissionais aitamente

qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que estes

venham causar à Contratante ou terceiros, bemjcomo se responsabilizando objetivamente pela
qualidade da prestação de serviços, isentando oiCONTRATANTE de toda e qualquer reclamação
que possa surgir em decorrência dos mesmos; :

e) A contratada deverá reparar, corrigir ou refazer às suas exclusivas expensas e
responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vícios, defeitos
ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais

empregados, imediatamente a solicitação indepepdente de notificação,

f) Atender pròntamente a quaisquer exigências dà Administração, inerentes ao objeto do presente
Termo de Referência; ' i ^ ’
g) Manter em dia todos os valores relativos à remuneração, encargos e demais ônus trabalhistas

ou sociais de toda a equipe, para a prestação dos serviços, constituindo obrigação a apresentação,
juntamente com a nota fiscal, para pagamento, a apresentação de, cópias dos registros em
Carteira de Trabalho e Previdência Social, dos recibos de pagamento de todas as despesas

trabalhistas e Sociais respectivas e, ainda, de certidão negativa de Débitos Trabalhistas;
h) Responsabilizar-se por quaisquer danos decorrentes dè acidentes de trabalho, inclusive quanto
à prejuízos ocorridos á terceiros ou servidores; '
í) CUmprio durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e

municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes das
infrações a que der causa,

j) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham porventura incidir sobre o

respectivo contrato, bem como com os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, assim
como os que dizem respeito as normas de segurança do trabalho prevista na legislação específica

e demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato,

k) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, as suas repartições ou em outro local

indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto do
Contrato. ;
I) Fornecer os números de telefone e fax, bem como endereço de e-mail para contato, a fim de

atender as solicitações do Contratante; [ ;
m) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de

serviços executados por força do Contrato;

n) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de todos os
pormenores dos serviços;

o) Responsabilizar-se pelo controle de qualidadeídos serviços executados;

P) Comunicar à Administração, com. antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que

antecede a data da entrega, os motivos que irripossibilitem o cumprimento do prazo previsto,

com a devida comprovação;

q) Manter, durante toda a execução do. contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

r) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem triesmo parcialmente, as obrigações

assumidas, nem sUbcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições
autorizadas no Termo de Referência, Edital ou:na minuta de contrato;

s) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, alimentação, uniforme e EPTs aos

funcionários envolvidos na execução do serviço, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

t) Fornecer Anotação de responsabilidade técníca|(ART)'emitida pelo.téçnico responsável indicado

pela contratada,' para execução de serviço sempre ’ que solicitado pelo fiscal técnico da
contratante. ‘

í
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u) A execução dos serviços deve obedecer às normas técnicas vigentes, e cumprir com todas as

exigências da contratante, sujeito à intervenção peio técnico responsávei da contratante,

v) Os objetos serão recebidos: Provisoriamente, pára a verificação da conformidade corh as

especificações constantes do Editai e da proposta. E definitivamente, após a verificação da

conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente

aceitação,

w) No caso de reprovação do objeto, a correção deverá ocorrer no prazo máximo de 5 dias, com

limite de correção se limitando a no máximo 3 correções por projeto,

x). O prazo para análise e envio do parecer da fiscalização, é de até.10 dias úteis contados a

partir do recebimento. | I
y) As medições dos serviços poderão ser realizadas, quando executados em sua totalidade,,se

finalizado no período de até 3 meses,

z) Pedidos em pequena quantidade não caracterizam justificativa para atrasos na prestação dos

serviços.

3.1.1 Os possíveis locais de prestação de serviços definidos nesse objeto carácterltem-se por

imóveis públicos do município de Piên - PR e seVão definidos no ato da contratação dos serviços,

através de emissão da Ordem de Serviço e Empenho.
3.1.2 Efetuar a entrega dos bens nas coridiçõés, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela

Secretaria/Órgão solicitante, erii estrita observância das especificações do Edital e da proposta,

acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente o preço, as indicações da

marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

3.1.3 Rèsponsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos produtos ou serviços, de acordo

com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de: Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 11 de

setembro de 1990);

3,2. A Contratante obriga-se a:

a) Receber provisoriamente o material ou fiscalizar os serviços, disponibilizando local, data e

horário; ‘
' • I ■

b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor

especialmente designado; '
c) Verificar minudpsamehte, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento

definitivos;

d) Fiscalizar o perfeito funcionamento da execução da Ata Registro de Preços, podendo sustar,

recusar no todo ou em parte, os produtos entregues/serviços executados fora das especificações
e/ou condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência; .

e) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto

fornecido, para que ele seja substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas

expensas;

f) Aplicar ao contratado quando descumprimento, as sanções previstas na lei e neste Contrato

ou ata de registro de preços; , |
g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com

terceiros, ainda que vinculados à execução dò presente Termo de Contrato, bem como, por

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ató da Contratada, de seus empregados,

prepostos ou subordinados;

h) Efetuar o pagamento na forma e no prazo convencionados na Ata de Registro de Preços.

I) Itens registrados serão recebidos provisoriarnênte para efeito de simultânea ou posterior
verificado, conforme o caso, da compatibilidade’ com as especificações pactuadas, envolvendo a
qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita' adequação, resultando.no recebimento definitivo

\
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que será realizado pelo servidor devidamente designado como fiscal pela Secretaria Solidtante,
observado o prazò de até 10 (dias) dias úteis de sua entrega.

I , j

4. DA FISCALIZAÇÃO: '

4.1. São designados como fiscais da Ata de Registro de Preços:

374

SECRETARIA FISCAL

a) ALESSANDRA BRUNNQUELL GRUBER - ENGENHEIRA CIVIL
b) EMERSON GONÇALVES - ENGENHEIRO CIVIL
c) SIMON SCHNEIDER - ENGENHEIRO CIVIL
d) WILLYAN VIANA BARBOZA - ENGENHEIRO CIVIL
e) LEANDRO MARCOS DE MELO - ENGENHEIRO CIVIL
f) ISABELLE BARCELOS MALAQUIAS - ARQUITETA É URBANISTA.

4.2. A fiscalização de que trata este Item não exclbí nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 140 da Lei n® 14133/21.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
OBRAS E URBANISMO.

4.3 O fiscal da ata anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
da ata, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

5. DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14.133/2021).

5.1.0 pagamento será efetuado conforme a entrega dos produtos, através de depósito bancário,
em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade

financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente

atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União

- DAU, abrangendo Inclusive as contribuições sociais - INSS, de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

5.2, Se 0 término do prazo para pagamento ocoijrer em dia sem expediente no órgão licitante, o
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.3. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de
pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

5.4. Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo estabelecido nesta cláusula, o valor
da nota fiscal poderá ser atualizado monetariarnente pelo INPC (índice Nacional de Preço ao
Consumidor), entre'a data em que deveria ter sido adimpiida a obrigação e o efetivo pagamento
(Lei Federal 14.333/2021).

5.5. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenclários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro, manutenção,
instalação, e outros necessários ab cumprimento integral do objeto da contratação, inclusive todo
0 material e equipamento necessário para a execução dos serviços.
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5.6. Nos termos do Decreto Municipal n® 157/2023, a administração contratante procederá a

retenção do Imposto de Renda de pessoas jurídicas na fonte tanto para bens quanto prestação

de serviços, inclusive obras de construção civil, salvo imunidade, isenção e/ou dispensa prevista
em legislação em vigor conforme Instrução Nohnatíva n° 1234, de 2012 da Receita Federal do

Brasil. I

5.7. Nos termos do artigo 98 e seguintes do Código Tributário Municipal (Lei Municipal n.®
1.485/2022) também será possível a retenção na fonte do Imposto Sobre Serviços.

5.8. Será possível ainda, que a CONTRATANTE, nos casos legalmente previstos, efetue a retenção
de INSS. ' i . '

6. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

6.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação do

extrato, podendo ser prorrogado pelo mesmo período desde que comprovado a vantajosidade,

conforme Léi 14.133/21. I
1

6.2 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual

redução

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo de bens, das obras ou dos serviços

registrados, nas seguintes situações:

I - em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos

imprevisíveis ou previsíveis de consequências Incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata
tal como !

pactuada nos termos do disposto "d" do inciso II do caput do art 124 da Lei 14.133/2021.

II - Em caso de criação, alteração e extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou

supervenlênda .de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

III- na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os

preços

registrados;

6.3 A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer revisão em decorrência dò comprovado
desiquílíbrio econômico-financeiro ocorrida no rhercado, cabendo revisão de preços em casos de
variação

inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no artigo 124 da Lei 14.133/2021.

6.4 Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência

\

da

álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de

variação inflacionária ordinária, observando-se ás regras previstas no art 124 da Lei 14.133/2021.

6.5 Mesmo comprovada à ocorrência prevista na alínea "d" do inciso I do art. 124 da Lei Federal

14.133/2021, caberá a Administração se julgar conveniente, optar por cancelar a Ata e iniciar
outro

processo llcitatório.

6.6 Comprovado a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do

registro, e j • '
definido novo preço máximo, a beneficiária será convocada pela Administração para alteração por
aditivo e equilíbrio econômico-financeiro. (art 130 e 134 lei 14133)

6.7. Durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, o MUNICÍPIO DE PIÊN - PR
não será obrigado a firmar as aquisições/contratações que dela poderão advir, sendo assegurada
ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento dos itens/execução dos serviços em
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Igualdade de ^condições, ou cancelar a Ata na ocorência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
6.8. O reajuste será realizado por apostilamentol

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta dos códigos a seguir
discriminados: j

Secretaria Dotação Orçamentária
Secretaria de Governo 02.001.04.122.0002.2003.3.3.9Q.39.00.QO

Secretaria de Planejamento, Obras e
Urbanismo

04.001.04.121.0004.2007.3.3.90.39.00.00

04.001.15.451.0006.2009.3.3.90.39.00.00

Secretaria de VIacão e Serviços Rodoviários i 05.001.15.452.0005.2010.3.3.90.39.00.00

Secretaria de Administração e Finanças. 03.0Ú1.04.122.0003.2004.3.3.90.39.00.ÓO
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 07.002.20.606.0008.2017.3.3.90.39.00.00

08.001.12.361.0009.2020.3.3.90.39.00.00

08.001.12.365.0009.2022.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Educação

09.001.13.392,0010.2024.3.3.90.39.00.00

09.002.27.812.0011.2025.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer

10.001.08.244.0012.2028.3.3.90.39.00.00

10.002.06.182.0012.2030.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil

Secretaria de Saúde 11.001.10.301.0014.2033.3.3.90.39.00.00

8. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (Títuio IV, Capítulo I, Lei
14.133/2021) f

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.o 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços;

b) der causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços que cause grave dano à

Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total da Ata de Registro de Preços;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente
justificado;

f) não celebrar a Ata de Registro de Preços ou não entregar á documentação exigida para

a contratação quando convocado dentro do prazo de validade da sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo

justificado; ; ' j ■
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da Ata de Registro de Preços;
j) comportar-se de modò inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrarj.os objetivos da licitação;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei no 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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8.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas Infrações acima descritas as seguintes

sanções: j
8.2.1. Advertência; quando o contratado der^causa à inexecução parcial da Ata de Registro de

PreçoS; sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei

no 14.133; de 2021);

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alíneas "b" "c" "d", "e" "f", e "g" do item 8.1 dessa ata, sempre que não se justificar a imposição

de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 0° 14.133, de 2021);

8.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alíneas "h", "i", "j" "k" e "1" do item 8.1 dessa ata, bem como nas alíneas "b" "c",

"d"; "e", T; e "g", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei

ro 14.133; de 2021).

8.2.4. Multa:

I-Moratória:

a) Moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor integral da Ata

de Registro de Preços, até o limite de 10 (dez) dias;

b) Moratória de 3% (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor integrai da Ata

de Registro de Preços, até o limite máximo dé 20 (vinte) dias, e pela inobservância do prazo

fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

c) Moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor integral da Ata

de Registro de Preços, até o limite máximo de 30 (trinta) dias, e pela Inobservância do prazo
fixado pelo fiscal do contrato para sanar alguma irregularidade do objeto contratual e/ou

apresentação de documentação solicitada. |

d) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção da Ata de

Registro de Preços por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme

dispõe 0 inciso I do artigo 137 da Lei n.o 14.133, de 2021.

II - Compensatória:
1

a) Para a infração descrita na alínea "a" do item; 8.1, a multa compensatória será de 8% (oito por
cento) a 15% (quinze por cento) da Ata de Registro de Preços,

b) Para a infração descrita na alínea "b" do item 8.1, a multa compensatória será de 15% (quinze
por cento) a 30% da Ata de Registro.de Preços,

c) Para a infração descrita na alínea "c":do item 8.1, a multa compensatória será de 20% (vinte
por cento) a 30% da Ata de Registro de Preços:

d) Para a infração descrita na alínea "d" do item 8.1, a multa compensatória será de 5% (cinco
por cento) a 10% (dez por cento) da Ata de Registro de Preços,

e) Para as infrações previstas nas alíneas "e"; "f"; e "g" do item 8.1, a multa compensatória será
de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) da Ata de Registro de Preços.
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f) Para as infrações previstas nas alíneas "h"; "1"; "j"; "k"; e "I" do item 8.1, a multa compensatória

será de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) da Ata de Registro de Preços.

8.3. A aplicação das sanções previstas nesta ata não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de
reparação integral do dano causado ao contratante, nos moldes do previsto no artigo 156,
parágrafo 9.° da Lei n.° 14.133, de 2021.

8.4. Todas as sanções previstas nesta ata poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa,

conforme previsto no artigo 156, parágrafo 7.°, da Lei n.® 14.133, de 2021.

8.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)

dias úteis, contado da data de sua intimação, nos moldes do disposto no artigo 157, da Lei n.®
14.133, de 2021.

i

8.6. Se a multa aplicada'e as irídenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo contratante ao contratado, alérii da perda desse valor, a diferença
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

8.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida

administrativamente no prazo máximo de 30 (trjnta) dias, a contar da data do recebimento da

comunicação enviada pela autoridade competente.
I • ’

8.8. A aplicação das sanções realizar-se-á ém processo administrativo que assegure o

contraditório e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no caput

e parágrafos do artigo 158 da Lei n.o 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de

licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Na aplicação das sanções serão considerados:
, j

I - a natureza e a gravidade da Infração cometidk
II - as peculiaridades do caso concreto.

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

IV - os danos que dela provierem para o contratante.

V - a Implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientações dós órgãos de controle. '

8.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei 14.133, de 2021, ou em outras,

leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos

lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8,10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste

Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções

aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de
administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de

coligação ou’controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,

ò contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021). :
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8.11. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que

implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade,
será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

8.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela

aplicadas, para fíns de publicidade nò Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas. e Suspensas

(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder

Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n^ 14.133/21.

9. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado em determinada ata de

registro de ;

preços, total ou parcialmente, desde qué comprovadas e justificadas, nas hipóteses previstas
nos art 28 e 29 do decreto federal 11.462/23.

9.2. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, será formalizado pela autoridade
competente, mediante registro em termo de cancelamento/revogação .

9.3. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da
responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

1
9.4. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e

ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

9.5. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso
fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

9.6. A comunicação do cancelamento do pfèço registrado, nos casos previstos, será feita
mediante publicação em imprensa oficial do Município.

10. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas pelo Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N<> 072/2024.

■i . '

11. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o
edital de PREGÃO ELETRÔNICO N® 072/2Ò24, as Autorizações de Fornecimento/Empenho
com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes
disposições.

12. As questões oriundas desta Ata e do procedimento üdtatório que a procedeu, serão dirimidas
no Foro da Comarca de Rio Negro, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.
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13, E por estarem justosiè contratados, as partes firmam o presente instrumento, obrigando-se
a cumprir fieimente o que nele ficou convencionado bem como também cumprir todas as
obrigações do termo de referência do Pregão Eletrônico 072/2024.

Piên/PR, 23 de janeiro de 2Ò25.
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conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando

no valor total de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais);
Publicado por:

Taiana Maria Locateli Machado

Código Identíiicador:893F8E.^ 38üo
Fiscal Administrativo: ALESSANDRA BRUNNQUELL GRUBER
-ENGENHEIRA CIVIL

EMERSON GONÇALVES - ENGENHEIRO CIVIL, SIMON
SCHNEIDER - ENGENHEIRO CIVIL
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ENGENHEIRO CIVIL,
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 001/2025

SECRETARIA- MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 001/2025

ARQUITETA E

Prazo de Vigência: 12 (Doze) Meses podendo ser prorrogado por
mais 1 ano.

Data de assinatura: 23 de janeiro de 2025.

PROTOCOLO: 2094/2025
Coordenação de Contratos.

Compras e Licitações
Objeto: Aquisição de material didático pedagógico,- destinado à

utilização por professores e servidores da Secretaria no ano letivo de

2025, para apoio ao planejamento e organização de suas atividades

acadêmicas e administrativas.

Publicado por:
Bemadete Maguerovski Dos Santos
Código ldentificador:67613FB6

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNiaPAL DE PEÈN-PR.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE ATAS 002/25 A 022/2025
INTRATADA: ECO STORE PAPELARIA PRESENTES E

cONVENIENCIA LTDA

CNPJ: 37.082.371/0001-70

VALOR: R$ 14.375,00 (quatorze mil e trezentos e setenta e cinco

reais)

Modalidade: Pregão Eletrônico n® 064/2024
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de produtos de

limpeza e higienização em atendimento às Secretarias Municipais.

Ata 002/25: BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE

HIGIENE, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n®
25.195.487/0001-36, vencedora dos itens conforme relatório

disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R$

21.394,30 (vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e trinta

centavos);
Ata 003/25: CIRÚRGICA BIOMEDICA - EIRELl, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ sob o n° 11.215.901/0001-17, vencedora dos itens

conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando

no valor total de R$ 1.648,50 (mil e seiscentos e quarenta e oito reais

e cinquenta centavos);
Ata 004/25: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA

DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n®

29.322.621/0001-73, vencedora dos itens conforme relatório

disponível no portal da transparência; resultando no valor total de R$

2.677,80 (dois mil e seiscentos e setenta e sete reais e oitenta

centavos);
Ata 005/25: DG RUDNICK LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no

CNPJ sob 0 n® 10.816.474/0001-60, vencedora dos itens conforme

relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor

total de R$ 4.608,20 (quatro mil e seiscentos e oito reais e vinte

centavos);

Ata 006/25: EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA, pessoa jurídica
inscrita no-CNPJ sob o n® 57.142.749/0001-90, vencedora dos itens

conforme rélatório disponíyel no portal da transparência, resultando

no valor total de R5 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos

reais);
Ata 007/25: FABIANO ALEXANDRE LTDA, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ sob o n® 46.014.253/0001-15, vencedora dos itens

conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando

no valor total de R$ 101.690,80 (cenlo e um mil e seiscentos e

noventa reais e oitenta centavos);
Ata 008/25: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

EIRELl, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n® 29.755.673/000 1-

33, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da

transparência, resultando no valor total de R$ 3.624,00 (três mil e

seiscentos e vinte e quatro reais);
Ata 009/25: L.P. DE BORBA & CIA LTDA, pessoa jurídica inscrita

no CNPJ sob 0 n° 78.796.778/0001-46, vencedora dos itens conforme

relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor

total de R$ 999,50 (novecentos e noventa e nove reais e cinquenta
centavos);

AUTORIZAÇÃO: 27/01/2025
Publicado por:

Bemadete Maguerovski Dos Santos

Código ldentifícador:ABDF3E03

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N® 003/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

CONTRATAÇÃO DIRETA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N® 003/2025

PROTOCOLO: 2097/2025

ijeto: Contratação de empresa especializada na prestação de

serviços de manutenção técnica corretiva de geladeira utilizada para o
armazenamento de vacinas da marca Revimed.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

PESSOA JURÍDICA: REVIMEDIC EQUIPAMENTOS
MÉDICOS LTDA

CNPJ: 27.074.498/0001-93

VALOR: R$ 5.724,00 (cinco mil e setecentos e vinte e quatro 'reais)

AUTORIZAÇÃO 27/01/2025
Publicado por:

Bemadete Maguerovski Dos Santos
Código Identífícador:7390DE5E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE ATA 001/2025

Modalidade: Pregão Eletrônico n® 072/2024
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa
elaboração de projetos arquitetônicos e complementares.

Ata 001/25: PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ sob o n° 35.142.257/0001-62, vencedora dos itens


