
ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0000014/2025
Processo Administrativo Nº 00000000000000000306

Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARCOS AURELIO MELENEK

Data de Publicação: 12/12/2025 16:43:47

07/01/2026 09:46:10    ESCLARECIMENTO REQUERIDO    COMARO ENGENHARIA LTDA (00.794.165/0001-82)
Projeto de Pavimentação Rígida

1) Traço do concreto
Solicita-se informar qual o traço do concreto adotado no projeto de pavimentação rígida (consumo de cimento, relação a/c e demais 
parâmetros), uma vez que o projeto e o memorial descritivo não apresentam essa definição de forma explícita.

2)Resistência à tração na flexão (fct,mk)
Favor confirmar se o fct,mk especificado para o pavimento rígido refere-se à idade de 28 (vinte e oito) dias, ou se há outra idade de 
referência considerada para o dimensionamento e controle do concreto.

3)Armaduras – barras de ligação e barras de transferência
Conforme análise do projeto:
Solicita-se confirmar se estão previstas apenas barras de ligação nas juntas longitudinais;
E se não estão previstas barras de transferência nas juntas transversais, uma vez que estas não foram identificadas nos detalhes do 
projeto.

4)Tratamento das juntas com selante
Considerando que:

O projeto indica apenas o corte das juntas;
E que não consta na planilha orçamentária o item referente ao tratamento das juntas com selante;
Solicita-se confirmar se não haverá execução de selagem das juntas, sendo prevista exclusivamente a execução do corte, sem 
aplicação de material selante.
09/01/2026 19:45:32    ESCLARECIMENTO REQUERIDO    PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (32.750.290/0001-87)
PREZADOS, NO ITEM 3.3 DO EDITAL CITA-SE "Não será permitida a participação de Consórcio, conforme justificativa técnica e 
econômica constante do procedimento administrativo.", NO ENTANTO TAIS JUSTIFICATIVAS NÃO ENCONTRAM-SE 
DISPONÍVEIS NEM NA PLATAFORMA BLL, NEM NO PORTAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO. PORTANTO SOLICITAMOS QUE 
TAIS JUSTIFICATIVAS SEJAM DISPONIBILIZADAS.
09/01/2026 20:02:20    ESCLARECIMENTO REQUERIDO    PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (32.750.290/0001-87)
PREZADOS, NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA HÁ A INDICAÇÃO DO SERVIÇO "COD. 521300 - DER - ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSP. DE JAZIDA 3A CAT. (ROCHA)", QUE COINCIDE COM O SERVIÇO DE "MATERIAL/SOLO DE JAZIDA" PRESENTE NO 
MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS. A DMT (DSITANCIA MÉDIA DE TRANSPORTE) PREVISTA PARA ESTE ITEM É DE 
3,0KM, NO ENTANTO NÃO ENCONTRAMOS NOS ARQUIVOS ANEXOS A INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DESTA JAZIDA. 
OUTRO PONTO, É QUE O SERVIÇO EM QUESTÃO É REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE JAZIDA NÃO COMERCIAL, OU SEJA, 
SUBENTENDE-SE DE QUE A PREFEITURA ESTARIA DISPONIBILIZANDO UMA JAZIDA DE SUA PROPRIEDADE E 
DEVIDAMENTE LEGALIZADA PARA A EMPREITEIRA FAZER A EXPLORAÇÃO DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA O SERVIÇO 
EM QUESTÃO E CARREGÁ-LO PARA A OBRA. DIANTE DO EXPOSTO, SOLICITAMOS ESCLARECIMENTO QUANTO A 
LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA E SE O NOSSO ENTENDIMENTO DE QUE A EXPLORAÇÃO DA JAZIDA EM QUESTÃO ESTÁ 
CORRETO.
09/01/2026 20:09:07    ESCLARECIMENTO REQUERIDO    PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (32.750.290/0001-87)
PREZADOS, QUANTO AO ESCLARECIMENTO ANTERIOR DO CONSÓRCIO, PEÇO QUE O DESCONSIDEREM. POR LAPSO, 
CONFUNDIMOS COM OUTRO EDITAL.
12/01/2026 15:41:00    RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Segue respostas aos questionamentos no anexo
12/01/2026 15:42:03    RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Desconsiderar, conforme outras linha do pedido de esclarecvimento.
12/01/2026 15:42:23    RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ok
12/01/2026 16:49:28    RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Segue as respostas em anexo:

MOVIMENTOS DO PROCESSO
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13/01/2026 11:13:21    CADASTRO DE PROPOSTA    COMARO ENGENHARIA LTDA
14/01/2026 15:22:21    CADASTRO DE PROPOSTA    EXTRAÇÃO DE AREIA FUNDÃO LTDA
14/01/2026 16:37:52    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    EXTRAÇÃO DE AREIA FUNDÃO LTDA
14/01/2026 16:52:34    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Resposta esclarecimentos.pdf foi adicionado ao processo.
14/01/2026 17:31:25    CADASTRO DE PROPOSTA    HIPERTEX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA
14/01/2026 17:46:31    CADASTRO DE PROPOSTA    PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA
14/01/2026 22:42:53    CADASTRO DE PROPOSTA    PRINCIPIOS CONSTRUCOES LTDA
15/01/2026 07:18:05    CADASTRO DE PROPOSTA    JAB ENGENHARIA EIRELI
15/01/2026 08:06:48    CADASTRO DE PROPOSTA    VALLE CONSTRUCOES LTDA
15/01/2026 08:57:33    CADASTRO DE PROPOSTA    BARA CONSTRUÇOES LTDA
15/01/2026 09:01:24    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    JAB ENGENHARIA EIRELI
15/01/2026 09:31:20    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia
15/01/2026 10:08:28    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
15/01/2026 10:08:35    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 15/01/2026 13:08:34
15/01/2026 10:09:16    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Está aberto o periodo de 03
15/01/2026 10:09:58    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Está aberto o período de 03 horas para atualização da proposta e documentos 
15/01/2026 10:19:40    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 15/01/2026 13:19:40
15/01/2026 13:08:05    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 15/01/2026 16:08:04
15/01/2026 15:55:20    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA adicionou o arquivo 35b0e43a0d5f43c5992210a4ed910e12.rar aos 
documentos complementares.
15/01/2026 16:02:47    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde, amanha as 13:00 iniciaremos a fase de habilitação, para logo mais, as 16:00, passarmos para a próxima fase.
16/01/2026 15:46:36    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Considerando a extensão da documentação apresentada pelo licitante para fins de habilitação e a impossibilidade de sua análise 
integral no prazo anteriormente estabelecido, informa-se que a apreciação da documentação será retomada na próxima segunda-
feira, às 14 horas, ocasião em que será dado prosseguimento ao certame.
19/01/2026 13:08:20    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 19/01/2026 15:08:19
19/01/2026 13:25:01    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Por favor, não considerem a ultima informação
19/01/2026 16:52:31    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Constatada a apresentação de certidão conjunta federal vencida pela empresa DALBA, e por se tratar de falha sanável, concedo o 
prazo de 24 horas para apresentação de certidão válida, sob pena de inabilitação, nos termos da Lei 14.133/2021 e do art. 195, §3º, 
da Constituição Federal.

19/01/2026 16:53:41    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 20/01/2026 16:53:41
20/01/2026 16:33:12    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA adicionou o arquivo 98450866bf8448b0a946d6a0a87c342d.rar aos 
documentos complementares.
20/01/2026 16:43:05    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O processo está suspenso para a devida conferencia da documentação anexada, retornando as 10:00 horas do dia 22/01/2026
22/01/2026 10:17:46    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia
22/01/2026 10:18:31    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A empresa (Consorcio) Progresso/Alba está habilitada
22/01/2026 10:20:08    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A empresa (Consorcio) Progresso/Dalba está habilitada
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

1 PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA  399 32.750.290/0001-87 27.503.422,47 24.800.000,00 Não

2 BARA CONSTRUÇOES LTDA  794 09.439.967/0001-49 27.228.377,00 24.950.000,00 0,60 Não

3 JAB ENGENHARIA EIRELI  500 33.860.380/0001-93 27.403.422,27 26.980.000,00 8,14 Sim

4 EXTRAÇÃO DE AREIA FUNDÃO LTDA  353 79.390.530/0001-43 27.503.422,47 26.999.500,00 0,07 Não

5 VALLE CONSTRUCOES LTDA  010 47.147.314/0001-85 27.503.422,47 26.999.501,00 0,00 Não

6 PRINCIPIOS CONSTRUCOES LTDA  293 49.224.211/0001-05 27.228.377,00 27.228.377,00 0,85 Sim

7 COMARO ENGENHARIA LTDA  876 00.794.165/0001-82 27.503.422,47 27.403.000,00 0,64 Não

8 HIPERTEX SERVIÇOS DE 
CONCRETAGEM LTDA

 743 18.728.542/0001-40 27.503.422,47 27.503.422,47 0,37 Não

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

INABILITADOS

12/12/2025 16:43:46    PUBLICADO    

12/12/2025 17:15:00    RECEPÇÃO DE PROPOSTAS    

15/01/2026 09:23:07    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O pregoeiro informa que foi recebido oficio, via e-mail, requerendo a suspensão do presente certame. Sob alegação de que os 
pedidos de escalrecimentos 
15/01/2026 09:25:24    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O pregoeiro informa que foi recebido ofício, via e-mail, requerendo a suspensão do presente certame. Sob alegação de que os 
pedidos de esclarecimentos foram prestados fora do prazo legal. 
Todavia, tal afirmação não procede, pois foi respeitado o prazo legal(Art.164), assim fica mantido o certame e logo iniciaremos.

15/01/2026 09:29:00    ANÁLISE DE PROPOSTAS    

15/01/2026 09:31:07    DISPUTA    

15/01/2026 09:31:07    LANCE    VALLE CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 010) 27.503.422,47

15/01/2026 09:31:07    LANCE    COMARO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 876) 27.503.422,47

15/01/2026 09:31:07    LANCE    EXTRAÇÃO DE AREIA FUNDÃO LTDA (PARTICIPANTE 353) 27.503.422,47

15/01/2026 09:31:07    LANCE    HIPERTEX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA (PARTICIPANTE 743) 27.503.422,47

15/01/2026 09:31:07    LANCE    PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 399) 27.503.422,47

15/01/2026 09:31:07    LANCE    BARA CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 794) 27.228.377,00

15/01/2026 09:31:07    LANCE    PRINCIPIOS CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 293) 27.228.377,00

15/01/2026 09:31:07    LANCE    JAB ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 500) 27.403.422,27

MOVIMENTOS DO LOTE

LOTE 1 - ADJUDICADO
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: SRV
Descrição: Pavimentação de Estrada Rural em Concreto de Cimento Portland, Campo Novo, Pavimentação de Estrada Rural em 
Concreto de Cimento Portland, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, sinalização de trânsito 
e ensaios tecnológicos. Bairro Campo Novo, Estrada KO-305, Trecho 2 e Trecho 3. Área: 88.572,62 m2.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 24.800.000,00 Valor Total: 24.800.000,00

Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

22/01/2026 10:22:00    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
As 16:00 passarei para a fase de manifestação de recursos
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15/01/2026 09:32:45    LANCE    VALLE CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 010) 27.228.378,00

15/01/2026 09:33:45    LANCE    PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 399) 27.000.000,00

15/01/2026 09:34:20    LANCE    VALLE CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 010) 27.000.001,00

15/01/2026 09:34:21    LANCE    EXTRAÇÃO DE AREIA FUNDÃO LTDA (PARTICIPANTE 353) 26.999.500,00

15/01/2026 09:34:31    LANCE    VALLE CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 010) 26.999.501,00

15/01/2026 09:34:54    LANCE    PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 399) 26.900.500,00

15/01/2026 09:36:17    LANCE    BARA CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 794) 25.578.177,00

15/01/2026 09:36:58    LANCE    PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 399) 25.400.200,00

15/01/2026 09:39:24    LANCE    COMARO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 876) 27.403.000,00

15/01/2026 09:39:24    PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA    

15/01/2026 09:40:42    LANCE    BARA CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 794) 25.300.000,00

15/01/2026 09:40:56    LANCE    PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 399) 25.000.100,00

15/01/2026 09:41:30    LANCE    JAB ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 500) 26.980.000,00

15/01/2026 09:43:11    LANCE    BARA CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 794) 24.950.000,00

15/01/2026 09:43:30    LANCE    PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 399) 24.800.000,00

15/01/2026 09:45:30    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O desempate pela LC 123/2006 não foi aplicado à este lote conforme disposto no Art. 4º da Lei 14.133/2021 e seus incisos.
15/01/2026 09:45:30    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA
15/01/2026 09:45:30    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.
15/01/2026 09:45:31    HABILITAÇÃO    

15/01/2026 10:03:45    MENSAGEM    PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 399)
Prezado pregoeiro, estamos no aguardo da convocação para inserção da documentação de habilitação e proposta ajustada.
15/01/2026 10:04:48    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ok, daqui uns minutos já abrirei para inserção 
15/01/2026 10:11:09    MENSAGEM    PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 399)
Prezado Pregoeiro, tendo vista que estamos participando em consórcio e que as planilhas demandam um tempo de conferência, 
solicitamos a extensão do prazo para envio dos documentos até as 17:00 do dia 15/01/2026 (hoje). Contamos com vossa 
compreensão e aguardamos vosso retorno.
15/01/2026 10:20:41    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Deiarei as tres  horas, se necessitarem, depois dou mais 03 horas
15/01/2026 10:21:10    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Deixarei as três horas, se necessitarem, depois dou mais 03 horas
15/01/2026 10:22:55    MENSAGEM    PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 399)
Ok
15/01/2026 10:23:11    MENSAGEM    PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 399)
Vou fazer o possível para inserir a documentação até as 13:00
15/01/2026 11:56:13    MENSAGEM    PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 399)
Prezado Pregoeiro, realmente necessitaremos do prazo adicional de 3 horas.
15/01/2026 13:04:14    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ok
15/01/2026 15:47:27    MENSAGEM    PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 399)
Prezado pregoeiro, só resta uma declaração de nossa contabilidade, solicitamos a extensão do prazo em mais 30min
15/01/2026 15:55:55    MENSAGEM    PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 399)
Prezado pregoeiro, não será necessário a extensão do prazo. Documentação anexada.
19/01/2026 16:58:39    MENSAGEM    PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 399)
Prezado, pregoeiro comunicamos o recebimento da solicitação. Até o horário disposto postaremos a documentação.
20/01/2026 16:34:03    MENSAGEM    PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 399)
Prezado Agente de Contratação, comunicamos a inserção da resposta da diligência efetuada.
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22/01/2026 16:00:18    MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS    

22/01/2026 16:13:30    RECURSO MANIFESTADO    EXTRAÇÃO DE AREIA FUNDÃO LTDA
Declaramos intenção de recurso para verificação de comprovação da regularidade fiscal e econômica financeira com fundamento no 
art. 69, §1º, da Lei nº 14.133/2021.
22/01/2026 16:30:18    INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS    

28/01/2026 00:00:01    EM ADJUDICAÇÃO    

28/01/2026 08:14:38    ADJUDICADO    

_________________________________________________________________________
AGENTE DE CONTRATAÇÃO:   MARCOS AURELIO MELENEK

_________________________________________________________________________
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO   IGOR ELIAS TELMA

_________________________________________________________________________
MEMBRO DE APOIO   BERNADETE MAGUEROVSKI DOS SANTOS
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